

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Evidenční číslo smlouvy objednatele: 2622100010
Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 27-SOD-2022-013

Číslo stavby objednatele: -
Číslo stavby zhotovitele: 927122013

ČI. I SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

se sídlem:

IČO:

zastoupená:

DIČ:

číslo bankovního účtu:

telefon:

e-mail:

kontaktní osoba:

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

Městská část Brno-Ivanovice

Mácova 37/3, 621 00 Brno

44992785

Ing. Janou Bohuňovskou, starostkou Městské části Brno-Ivanovice

CZ44992785

9005-20322621/0100

541226695

info@ivanovice.brno.cz

Bc. Kateřina Zemanová, tajemnice ÚMČ Brno-Ivanovice,

tel. 541226695

(dále jen jako „**Objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL:

se sídlem:

IČO:

zapsaná:

zastoupená:

DIČ:

číslo bankovního účtu:

telefon:

fax:

e-mail:

M – SILNICE a.s.

Husova 1697, 530 03 Pardubice

42196868

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v oddíle B, vložce č. 430

Ing. Davidem Dardou, ředitelem oblastního závodu MORAVA jednající-
cím na základě pověření představenstvem

CZ42196868

1080015329/ 0800

495 842 111

495 214 526

reditelstvi@msilnice.cz

závod pověřený realizací:

zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických:

ve věcech smluvních:

kontaktní osoba:

Oblastní závod MORAVA

Hlavní 474, 664 61 Rajhradice

Petr Jedlička, DiS., výrobní náměstek, tel. 602 476 060

Eva Štěpánová Blahošová, vedoucí obchodně technického oddělení,
tel. 725 677 698

Ing. Lukáš Hruška, vedoucí provozu tel. 606 688 354

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

ČI. II PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění smlouvy je provedení díla:

„Brno-Ivanovice – Polní cesta U Křížku“

Rozsah prací je dán příloženým rozpočtem vycházejícím z cenové nabídky zhotovitele.

27-SOD-2022-013

2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše uvedené dílo dle předané projektové dokumentace a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu v rozsahu cenové nabídky. Změny ovlivňující zvýšení objemu prací a ceny za dílo a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě. Ostatní změny je možno sjednat zápisem do stavebního deníku. Tyto doklady jsou potom nedílnou součástí této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.
4. Objednatel se zavazuje, že obstará všechny dokumenty a podklady potřebné k provedení díla, zejména stavební povolení.

ČI. III ČAS PLNĚNÍ

1. Termín zahájení provádění díla: 01.07.2022~~01.07.2022~~
Bude upřesněno v závislosti na provozu obaloven a klimatických podmínkách
2. Termín dokončení díla: 31.07.2022~~31.07.2022~~ nebo dle vydaného DIR (předpoklad)
Bude upřesněno v závislosti na provozu obaloven a klimatických podmínkách
3. V případě působení vyšší moci nebo nepříznivých klimatických podmínek (sníh, trvalý déšť, teplota pod +5 stupňů C), které znemožní provádění (všech či některých) prací na díle, bude termín plnění posunut o dobu, po kterou nebylo možné takovoto práce provádět, a to bez nároku objednatele na smluvní pokutu podle ustanovení čl. VII odst. 1 písm. b) této smlouvy. Toto ujednání se také vztahuje na zimní odstávku obaloven, která probíhá zpravidla v období od začátku prosince do konce března následujícího roku. Přesný termín opětovného uvedení obalovny do provozu závisí na klimatických podmínkách (bude upřesněno v první polovině března 2022).
4. V případě prodloužení objednatele s předáním staveniště, nebo se stavební připraveností je zhotovitel oprávněn dílo dokončit a předat o tyto dny prodloužení později, než je uvedeno v tomto čl. III. Přitom zhotovitel nebude v prodloužení s předáním díla, na které by se jinak vztahovala smluvní pokuta.

ČI. IV CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za dílo dle této smlouvy byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě cenové nabídky a činí:

Cena bez DPH	328 984,40 Kč
DPH 21 %	69 086,72 Kč
Cena díla s DPH	398 071,12 Kč

2. DPH bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění dle této smlouvy bude použito výlučně pro účely, které jsou předmětem daně z přidané hodnoty a objednatel tedy vystupuje jako osoba povinná k dani.
4. Pokud se po uzavření smlouvy o dílo v průběhu plnění zakázky vyskytnou okolnosti, které nebylo možno v době uzavření smlouvy předvídat a které mají současně objektivní a prokazatelný vliv na zvýšení nákladů zhotovitele souvisejících s plněním veřejné zakázky, pak nabídkovou cenu je možno překročit na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo.
5. Pokud objednatel požádá o změnu objemu prací proti původnímu rozsahu, nebo o použití jiné technologie, materiálů apod. bude cena upravena podle požadovaných změn. Výše rozdílu bude určena shodným způsobem jako při stanovení ceny původní.
6. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy má zajištěno.
7. Provedené práce na díle bude zhotovitel fakturovat měsíčními fakturami (daňovými doklady) na adresu objednatele uvedenou v čl. I této smlouvy. Tyto faktury budou poníženy v souhrnu o částku uhrazenou v rámci zálohové faktury, byla-li zhotovitelem zálohová faktura vystavena. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude připadat nejpozději na poslední den v daném měsíci. Faktury (daňové doklady) budou vystaveny na

27-SOD-2022-013

základě soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu potvrzeného objednatelem. Přílohou faktur (daňových dokladů) bude zjišťovací protokol, soupis provedených prací a dodávek a jejich ocenění, to vše potvrzené oprávněným zástupcem objednatele. Tím zůstávají nedotčena příslušná ustanovení o závěrečném předání a převzetí díla, odpovědnost za vady a přechod vlastnictví ke zhotovenému dílu.

8. Termín splatnosti faktur (daňových dokladů) je **30 dnů** ode dne doručení faktury objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání
9. Pokud dojde ze strany objednatele k prodlení se zaplacením kterékoliv faktury ve lhůtě její splatnosti, může zhotovitel odstoupit od smlouvy.
10. V případě neodsouhlasení faktury vrátí objednatel fakturu zhotoviteli k přepracování do 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení.
11. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou ceny díla či její části po dobu delší než deset dnů, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla do uhrazení dlužné částky.
12. Jestliže dojde k přerušení provádění díla nebo k prodloužení doby jeho provádění z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má zhotovitel bez dalšího právo na úhradu nákladů, které v důsledku těchto okolností musel účelně vynaložit. Zhotovitel po tuto dobu není v prodlení s plněním předmětu díla ve smyslu čl. VII odst. 1 písm. b) a objednatel není oprávněn účtovat za toto prodlení smluvní pokutu. Pokud je doba prodloužení provádění díla podle tohoto článku delší než 30 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit o Smlouvy.
13. Součástí ceny je 1 nájezd mechanizace. Za každý další nájezd, nad rámec uvedeného počtu v předchozí větě, způsobený objednatelem je zhotovitel oprávněn objednateli fakturovat 35.000,00 Kč bez DPH. Součástí ceny nejsou projekční a geodetické práce, likvidace odpadů jiných účastníků výstavby, resp. práce vysloveně neuvedené v příloženém rozpočtu.
14. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli částku ve výši 1 % z ceny díla za zařízení staveniště, využití mobilního WC a připojek energií.

ČI. V ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít v době převzetí smluvně dohodnuté vlastnosti, bude odpovídat uznávaným technickým normám a předpisům a nebude mít vady, které by rušily nebo snižovaly hodnotu nebo schopnost jeho užívání k obvyklým nebo smluvně předpokládaným účelům.
2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby (tzn. do převzetí díla objednatelem), s výjimkou vzniku škody v důsledku působení vyšší moci, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
3. Vady, které budou zřejmé již při odevzdání a převzetí díla, musí objednatel reklamovat v zápise o předání a převzetí, jinak právo odpovědnosti za tyto vady zaniká.
4. Zhotovitel má povinnost přizvat zástupce objednatele ke všem kontrolám konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, ke všem předepsaným zkouškám dle platných norem ČSN.
5. Skryté vady musí být reklamovány ihned po jejich zjištění.

ČI. VI ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Záruční lhůta začíná dnem předání dokončeného díla objednateli. Délka záruční lhůty se stanovuje na **24 měsíců** na práce provedené zhotovitelem.
2. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné vady bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení.
3. Každou další odpovědnost zhotovitel výslovně odmítá. Toto se týká zejména nároků na náhradu škody, zmírnění škodných následků a za nepřímé a následné škody.
4. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku působení vyšší moci.

5. Objednatel je povinen o dílo řádně pečovat a užívat jej v souladu s návodem na užívání a údržbu. Vady vzniklé nevhodným užíváním a zanedbáním údržby nelze uznat a nárokovat bezplatnou opravu.
6. Záruka se nevztahuje na škody způsobené jinými osobami před započítáním a po předání stavby.
7. Na vady díla, vzniknuvší po převzetí díla, způsobené poruchou podkladních vrstev, které zhotovitel neprováděl (např. panelový podklad, vrstvy ŠD apod.), špatnou údržbou díla, násilným poškozením těžkými mechanismy (nutné vyloučení nákladní dopravy po dobu min. 48 hodin od ukončení prací), účinky dopravy s vyšším zatížením než bylo stanoveno projektovou dokumentací, užíváním díla k jiným účelům než je určené, se záruka nevztahuje.

ČI. VII SMLUVNÍ POKUTY

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že:
 - a) pokud nebude úhrada plateb sjednaných v čl. IV. provedena objednatelem v dohodnutém termínu, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši **0,03 %** z dlužné částky za každý započatý den takového prodlení.
 - b) v případě prodlení s plněním předmětu díla oproti dohodnutému termínu dokončení díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,03 %** z ceny díla za každý započatý den takového prodlení.
 - c) jestliže zhotovitel neodstraní objednatelem mu oznámenou vadu díla v záruční lhůtě do 10 dnů od stanoveného termínu při reklamačním řízení, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý započatý den prodlení. Toto platí s přihlédnutím na technologické období pro živичné směsi a betony (t.j. mimo prosinec - březen) a klimatické podmínky pro pokládku živ. směsi uvedených v čl. III této smlouvy.

ČI. VIII OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Předání staveniště
 - a) Objednatel je povinen zápisem předat zhotoviteli staveniště způsobilé k realizaci stavebních prací, prostě práv třetích osob, jakož i jiných právních a faktických vad. Toto staveniště objednatel předá k bezplatnému užívání na dobu od předání staveniště do sjednaného termínu vyklizení. Povolení k užívání veřejného prostranství a poplatky za ně nese objednatel.

K datu předání staveniště objednatel zajistí vytyčení (pokud je toto potřeba k provedení díla):

 - základních směrových a výškových bodů
 - obvodu staveniště
 - podzemních vedení, včetně předání vyjádření správců o jejich existenci
 - případně dalších stavbou dotčených zařízení
 - vytyčení poklopů inženýrských sítí umístěných v komunikaci
 - b) Zhotovitel neručí za poškození podpovrchových cizích zařízení, pokud tato nejsou řádně vyznačena v projektové dokumentaci a protokolárně předána při předání staveniště. Škody způsobené chybným vytyčením hradí objednatel nad rámec této smlouvy.
 - c) Nedodržení termínu předání staveniště ze strany objednatele, zakládá právo zhotovitele přiměřeně prodloužit termín dokončení díla, bez nároku objednatele na smluvní pokutu podle ustanovení čl. VII odst. 1 písm. b) této smlouvy.
 - d) Zápis z předání staveniště se stane nedílnou součástí této smlouvy.
 - e) Zhotovitel po dobu výstavby zajistí přístup k přilehlým nemovitostem, případnou úplnou uzavírku pro pokládku živичných vrstev oznámí v týdenním předstihu.
 - f) Zhotovitel po dobu výstavby zajistí průjezd pro vozidla rychlé záchranné služby, Policie ČR, HZS, správců inženýrských sítí a vozidel pro svod TKO.

2. Dokumentace

- a) Projektová dokumentace nebyla zpracována, práce budou prováděny dle cenové nabídky zhotovitele, této SOD a zápisu z předání staveniště.
- b) Změny požadované objednatelem v průběhu výstavby budou uplatněny zápisem ve stavebním deníku, případně zakreslením do stavebního deníku.
- c) Změny znamenající zvýšení objemu stavebních prací a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla, zakládají nárok zhotovitele na změnu termínu dokončení díla bez nároku objednatele na smluvní pokutu podle ustanovení čl. VII odst. 1 písm. b) této smlouvy.

3. Předání a převzetí díla

- a) O předání díla, předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu a jeho převzetí objednatelem bude sepsán zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dokončené dílo převezme objednatel nejpozději do 7 dnů od obdržení výzvy k převzetí. Dílčí, dohodnuté dodávky budou objednatelem přebírány průběžně, tak jak budou dokončovány.
- b) Při předání díla zhotovitel doloží následující doklady:
 - Prohlášení o shodě použitých materiálů,
 - stavební deník.
- c) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, nebo jeho části pro vady, které mu brání v řádném užívání.
- d) Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je:
 - ve vadách hmot, strojů nebo zařízení, které objednatel sám poskytl
 - jestliže sám jinak způsobil, že dodávka nevyhovuje
 - v projektové dokumentaci nezpracované zhotovitelem (pokud je zpracována)
 Objednatel není dále oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

4. V případě, že objednatel způsobí pozastavení, omezení nebo zrušení stavby, uhradí zhotoviteli náklady, které zhotoviteli v souvislosti s tímto pozastavením, omezením nebo zrušením stavby vznikly.

5. Objednatel není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

6. Smluvní strany se dohodly na vedení stavebního deníku zhotovitelem, do něhož budou zaznamenávány všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a reagovat na zápisy v něm uvedené. Objednatel je povinen sledovat zápisy ve stavebním deníku a včas na ně reagovat. V případě, že se nevyjádří k zápisu zhotovitele do 1 pracovního dne, se má za to, že se zápisem zhotovitele souhlasí.

7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k podání insolvenčního návrhu na objednatele v průběhu provádění díla, zhotovitel je oprávněn přerušit plnění ze smlouvy o dílo, a to až do doby rozhodnutí o insolvenčním návrhu. Po tuto dobu není zhotovitel v prodlení a termín dokončení díla se prodlužuje o dobu od podání návrhu na insolvenční do pravomocného rozhodnutí o jeho zamítnutí. Zhotovitel oznámí objednateli, že tohoto práva využívá. Obdobně se postupuje v případě, že objednatel vstoupí do likvidace. V případě, že v průběhu provádění díla, bude na majetek objednatele prohlášen úpadek, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit.

8. Vyšší moc

Pro účely této smlouvy se za „vyšší moc“ považuje výjimečná událost nebo okolnost:

- a) kterou smluvní strana nemůže ovládat,
- b) proti které tato smluvní strana nemohla učinit opatření před uzavřením smlouvy,
- c) které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní strana účelně vyhnout nebo ji překonat a
- d) kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé smluvní straně.

Vyšší moc může zahrnovat zejména, nikoliv ale výlučně, tyto výjimečné události a okolnosti:

- a) válku, nepřátelské akty (ať už válka je nebo není vyhlášena), invaze, činnost nepřátel ze zahraničí,
- b) rebelii, terorismus, revoluci, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí moci a občanskou válku,
- c) výtržnost, vzpouru nebo nepokoj vyvolaný jinými osobami, než je personál některé ze smluvních stran (včetně jejich dodavatelů),
- d) válečná munice, výbušný materiál, ionizující radiace a radioaktivní kontaminace,
- e) přírodní katastrofy jako zemětřesení, hurikán, tajfun a vulkanická činnost.

9. Objednatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

ČI. IX BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA

1. Zhotovitel na své náklady zajišťuje a provádí úkoly a povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany dle obecně platných právních a ostatních předpisů (zejména zákoník práce č. 262/2006 Sb., zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., v platných zněních aj.), a to na předaných pracovištích (stavbách, staveništích) a pracovištích objednatele. Tato povinnost se vztahuje k vlastním zaměstnancům zhotovitele, kteří pracují na pracovištích uvedených v předmětu smlouvy.

ČI. X VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všichni zástupci jmenovaní v této smlouvě mohou v rámci svých oprávnění zastupovat smluvní strany samostatně a jejich právní úkony jsou pro zastupovanou stranu závazné. V podrobnostech platí ustanovení občanského zákoníku o zastupování.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva je uzavřena v období zvýšeného výskytu onemocnění nemoci COVID-19 způsobenou koronavirem /označovaným jako SARS CoV-2/ na území České republiky (dále jen jako „**událost**“). Smluvní strany potvrzují, že jsou seznámeny s mimořádnými opatřeními přijatými vládou České republiky ke dni podpisu této smlouvy a že jim rozsah omezujících opatření ani následky události (zejm. omezení přeshraničního pohybu, snížení dostupnosti materiálu / zvýšení jeho ceny, zvýšená pracovní neschopnost pracovníků) nebrání ve splnění povinností založených touto smlouvou.

Nedojde-li k prodloužení nebo zpřísnění omezujících opatření, není žádná ze smluvních stran oprávněna vznést námitku působení tzv. vyšší moci či okolností vylučujících odpovědnost za porušení smlouvy. Stejně tak se za předpokladu nezměněné délky události a míry omezujících opatření vylučuje aplikace ust. § 2913 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, co do zproštění se povinnosti k náhradě škody způsobené událostí či jejími následky.

3. Pokud v této smlouvě, nebo jejich oboustranně odsouhlasených přílohách není sjednáno jinak, řídí se smluvní vztah dle této smlouvy zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími.
4. Oprávnění a závazky z uzavřené smlouvy přecházejí i na právní nástupce obou smluvních stran.
5. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit na základě vzájemných dohod obou smluvních stran pouze formou písemných, číslovaných dodatků. Žádný jiný způsob změny této smlouvy se nepřipouští.
6. Smlouva nabývá na platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
7. Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
8. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je přiložená položková cenová nabídka. **M - SILNICE a.s.**
Husova 1697, Pardubice 530 03
IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868
④ **oblastní závod MORAVA**
Hlavní 474, Rajhradice 664 61
9. Přílohou této smlouvy jsou:
- Písemné pověření Ing. David Darda
- Oceněný rozpočet

V Brně
dne 04.05.2022

Statutární město Brno
Městská část Brno-Ivanovice
Máčova 3, 621 00 Brno

V Rajhradicích

dne 5.5.2022

<p>Městská část Brno-Ivanovice Ing. Jana Bohuňovská starostka</p>	<p>M – SILNICE a.s. Ing. David Darda ředitel OZ MORAVA, dle pověření</p>
--	---

POVĚŘENÍ

Představenstvo společnosti M - SILNICE a. s.,
se sídlem v Pardubice, Husova 1697, PSČ 530 03, IČ 421 96 868,
zastoupené panem **Mgr. Michalem Kropáčem**, předsedou představenstva
a panem **Ing. Zdeňkem Babkou**, místopředsedou představenstva, tímto

pověřuje

pana **Ing. Davida Dardu**, narozeného dne 17. března 1976, bytem Tábor 13, 616 00 Brno,
ředitele oblastního závodu MORAVA společnosti M - SILNICE a.s., k provádění níže
uvedených úkonů jménem společnosti

- uzavírat obchodní smlouvy **do výše 3 000 000 Kč** (slovy třech milionů korun českých) bez DPH jednotlivého kontraktu.

Hradec Králové

**Mgr. Michal
Kropáč**

Digitálně podepsal
Mgr. Michal Kropáč
Datum: 2021.05.12
11:26:40 +02'00'

Mgr. Michal Kropáč
předseda představenstva
M - SILNICE a.s.

**Ing. Zdeněk
Babka**

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Babka
Datum: 2021.05.07
09:43:44 +02'00'

Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva
M - SILNICE a.s.

Platnost: **neurčito**

Pověření přijímám

Rajhradice

**Ing. David
Darda**

Digitálně podepsal
Ing. David Darda
Datum: 2021.05.12
21:18:22 +02'00'

Ing. David Darda
ředitel oblastního závodu MORAVA
M - SILNICE a.s.

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK	Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: N27220030 - Brno - Ivanovice, polní cesta U Křížku - městská část Brno-Ivanovice					
1 - Zemní práce					
001	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	200,0000 m2	57,80	11 560,00
002	162702111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 6000 m	200,0000 m2	42,20	8 440,00
003	162702119	Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 6000 m ZKD 1000 m	2 000,0000 m2	1,10	2 200,00
004	131101201	Hloubení jam zapážených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 - vsakovací jáma	8,0000 m3	444,70	3 557,60
005	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	200,0000 m2	40,50	8 100,00
006	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	280,0000 m3	63,80	1 786,40
007	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	280,0000 m3	10,60	2 968,00
008	171201201	Uložení sypání na skládky	48,0000 m3	15,60	748,80
009	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	96,0000 t	516,70	49 603,20
010	174201101	Zásyp jam drobným kamenivem 63/125 - vsakovací jáma	8,0000 m3	977,30	7 818,40
011	174102101	Dosypání, dorovnání rýh na cestě SD 0/32	15,0000 m3	906,80	13 602,00
012	181102302	Úprava pláň v zářezech se zhutněním	1 000,0000 m2	12,90	12 900,00
Součet za 1 - Zemní práce					123 284,40
5 - Komunikace					
013	564951413	Podklad z asfaltového recykliátu tl 150 mm	1 000,0000 m2	205,70	205 700,00
Součet za 5 - Komunikace					205 700,00
CELKEM					328 984,40

M - SILNICE a.s.
Husova 1697, Pardubice 530 03
IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868
Ⓞ oblasť závod MORAVA
Hlavní 474, Rajhradice 664 61