Cislo jednaci: MCBS/2022/0026512/SYRM
VyFizuje: Mgr. Monika Syrovatkova

SMLOUVA O DILO

uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku, v platném
znéni; na zakladé usneseni RMC Brno-stied & RMC/2022/158/07 ze dne 11.04.2022 s ohledem
na § 102 odst. 3 zak. ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjsich predpisu;
Statutu mésta Brna a piisluSnych ustanoveni zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek na akci:

“ZS Brno, nam. Miru 3, p.o. - piestavba §kolnického bytu na $kolni druzinu®

I. Smluvni strany

Objednatel:  Statutarni mésto Brno,
méstska ¢ast Brno-stied
se sidlem Dominikanska 264/2, 601 69 Brno
statutarni organ: Ing. arch. Vojtéch Mencl, starosta méstské ¢asti Brno-stfed
zéstupce: Odbor §kolstvi, sportu, kultury a mladeze (OSSKM)
ICO: 44992785, DIC: CZ44992785
bankovni spojeni: ||| | | GzGTHHIR
¢. weru: |G

nezapsano v obchodnim rejstiiku
dale jen ,,objednatel*

Zhotovitel:  Izolservis, spol. s r.o.
se sidlem Srbska 2741/53, 612 00 Brno-Kralovo Pole
statutarni organ: Ing. Roman Musil, jednatel
1CO: 44016832, DIC: CZ44016832

bankovni spojeni: N I N I
¢islo et |GG

zapsan v Obchodnim rejstitku u Krajského soudu v Brné, oddil C, vlozka 4126

dale jen ,,zhotovitel*

II. Pfedmét a ucéel smlouvy

2.1. Predmétem smlouvy a téchto obchodnich podminek je zhotoveni stavby
“ZS Brno, nam. Miru 3, p.o. - piestavba §kolnického bytu na $kolni druZinu*
v rozsahu vymezeném zadanim uvefejnénym na webovém portalu E-ZAK dne 14.2.2022
(vyzva k podani cenové nabidky v¢. vSech pfiloh) a zaddnim upravenym dodate¢nou
informaci ¢. 1 uvefejnénou dne 17.2.2022, v souladu s ustanovenimi této smlouvy a
pokyny objednatele (dale jen “dilo®).



2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Rozsah smlouvy je déle specifikovan (fazeno dle zadvaznosti):

a) projektovou dokumentaci pro provedeni stavby (DPS) = projektova dokumentace
pro vybér zhotovitele (DVZ)
DPS bude zhotoviteli preddina pred zahdjenim stavby Ix v tisténé podobé
(v elektronické podobé je pristupnd na webovém portalu E-ZAK) .
Zpracovatel dokumentace — autor navrhu:

Ing. arch. Karel Spail, ICO: 69694451 ; || N Gz THEIEEE

b) soupisem praci a dodavek ( cenova nabidka zhotovitele ), ktery je nedilnou soucésti
této smlouvy jako priloha ¢&. 1.

c) stavebnim povelenim ¢.j.. MCBS/2020/0183470/SKOG vydané Stavebnim uradem
méstské ¢asti Brno-stied dne 10.12.2020; nabylo pravni moci 31.12.2020.
(v elektronickeé podobé je pristupné na webovém portalu E-ZAK) .

Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila specifikovaného v ¢l. 2.1. této smlouvy a
objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v ¢l. V. této smlouvy.
Zavazek zhotovitele provést dilo bude splnén jeho fadnym pieddnim objednateli, bez vad
a nedodélkt branicich uzivani stavby a vyfizenim souhlasnych stanovisek k vydani
kolauda¢niho souhlasu a ziskanim kolauda¢ni souhlasu.

Zhotovenim dila se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vsech stavebnich a

montaznich praci a konstrukei, vcetné¢ dodavek potiebnych materidll a zafizeni

nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale provedeni vSech cinnosti souvisejicich

s dodavkou stavebnich praci a konstrukei, jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila

nezbytné (napf. zafizeni staveniste, zabor prostranstvi, bezpecnostni opatieni, provedeni

revizi, rizna odbornd posouzeni a vyjadfeni, konzultace s pamatkafi apod.) vcetné
koordinacni a kompletacni ¢innosti celé stavby.

Mimo vSechny definované Cinnosti patii do predmétu dila zejména nésledujici prace

a ¢innosti:

2.5.1.  zajisténi vSech nezbytnych prizkumi nutnych pro fadné provadéni a dokonceni
dila,

2.52. zajiSténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné
technologického charakteru k fadnému provedeni dila,

2.5.3.  zajisténi a provedeni viech nutnych zkousek dle CSN (pfipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu vEetné pofizeni protokoli),

2.54. zajisténi atesti a dokladi o pozadovanych vlastnostech vyrobki ke
kolaudaci (i dle zdkona ¢. 22/1997 Sb. — prohlaSeni o shod@) a revizi veskerych
elektrickych zaFizeni s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad,

2.5.5. zajisténi vech ostatnich nezbytnych zkousek, atestii a revizi podle CSN a
pfipadnych jinych pravnich nebo techmickych predpist platnych v dobé
provadéni a piedani dila, kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsané kvality a
pfedepsanych technickych parametrti dila,

2.5.6. odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné
poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zdkona o odpadech,

2.5.7.  uvedeni vSech povrcht dot¢enych stavbou do pavodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, ptikopy, propustky apod.),

2.5.8. zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
dle pozadavki stanovenych v §15 odst. 2 zakona €. 309/2006 Sb., pokud je podle
tohoto zakona vyzadovan, a jeho predani objednateli dle ¢l. 9.2.2 této smlouvy,



2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

3.1.

3.2

4.1.

2.5.9. predkladani vzorki materialii a vyrobki urcenych pro osazeni ¢i zabudovani
do stavby objednateli k odsouhlasenti,

2.5.10. celkovy uklid stavby, staveniSté a okoli stavenist¢ pfed piedanim a pfevzetim
dila. Celkovy tuklid pted predanim dila, ptipadné ptfed predanim jednotliveé
pfedavanych objektli, zahrnuje kompletni a Uplné vycisténi stavby, stavenisté a
okoli stavenisté, a to v takovém rozsahu, ktery umozni okamzité uzivani bez
provadéni jakéhokoliv dalsiho tklidu ze strany objednatele.

2.5.11. vypracovani technologickych postupu u praci, které bude objednatel nebo
technicky dozor vyzadovat ( napf. vykopové prace, bouraci prace, statické
zajisténi obvodového zdiva, stropnich konstrukei, atd. )

2.5.12. zimni opatieni

2.5.13. vypracovani pasportizace stavajiciho stavu dotCeného objektu, sousednich
nemovitosti, pfilehlych komunikaci a ploch, které budou stavbou dotcené

Pti provadéni dila budou dodrzeny vSechny platné zédkony, vyhlasky a normy v platném
znéni vztahujici se k pfedmétu plnéni.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou jim
provadéného dila, Ze jsou mu zndmy veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky
nezbytné k realizaci dila a prohlasuje, Ze jeho zastupci na stavbé jsou osoby
s prokazatelnou odbornou kvalifikaci odpovidajici predmétu dila.

Zhotovitel dale prohlaSuje, Ze je na zakladé svych podnikatelskych opravnéni a dle jinych
opravnéni opravnén a schopen zhotovit dilo v pozadovaném rozsahu, kvalité a terminu, a
je k tomu vybaven potfebnymi materialnimi, technickymi a organiza¢nimi prostiedky.
Povinnosti, které pro zhotovitele vyplyvaji z této smlouvy, byly zohlednény v cenové
nabidce.

1I1. Doba plnéni

Zahajeni stavby (pfedani a prevzeti stavenisté): S dnii od odeslani vyzvy k zahajeni
praci zhotoviteli

Zhotovitel je povinen dokoncit prace na dile a ptedat dilo objednateli bez vad a nedod¢lki

branicich uzivani stavby, vyfidit souhlasna stanoviska k vydani kolauda¢niho souhlasu a
ziskat kolaudacéni souhlas nejpozdéji do: 6 mésicu od zahajeni stavby

IV. Misto plnéni

Mistem plnéni je ZS nam. Miru 3, Brno; téipodlaZni objekt ,,8kolni druZiny*

V. Cena dila



5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Smluvni pevna cena dila, jehoz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v ¢l. II této smlouvy, se
sjednava dohodou smluvnich stran jako cena nejvyse piipustna ve vysi

cena bez DPH 2 547 057,43 K¢
DPH 21% 534 882,06 K¢
cena v¢. DPH 3081 939,49 K¢

Cena sjednana na zaklad¢ jednotkovych cen, jako soucet ocenénych polozek Soupisu
praci a dodavek, ktery je pfilohou €. 1 této smlouvy, obsahuje veskeré naklady a zisk
zhotovitele nezbytné k fadnému, Gplnému a v€éasnému provedeni dila. Soucasti sjednané
ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné ndklady nezbytné pro fddnou a iplnou
realizaci dila a splnéni veSkerych povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. Cena
obsahuje indklady zhotovitele nutné pro vybudovani, provoz a demontdz zafizeni
staveni$té a obsahuje rovnéz i zvySené naklady vzniklé vyvojem cen vstupnich nakladd,
a to az do doby uplného dokonceni dila bez jakychkoliv vad a nedod¢lkti. Ve smluvni
cené jsou zahrnuty veSkeré ndklady zhotovitele vzniklé pii provadéni dila nebo
v souvislosti s nim.

Na vysi smluvni ceny nemd vliv zména cen materiald, technologii, sluzeb ani cenovych
predpisti (netykd se vySe DPH). Zhotovitel neni opravnén domdhat se z téchto divodi
jakéhokoli zvySeni sjednané ceny.

Zhotovitel prohlasuje, Ze si prohlédl misto provadéni dila a seznamil se vSemi okolnostmi,
které maji vliv na stanoveni ceny dila.

Zhotovitel prohlasuje, ze zadavaci dokumentace a definované standardy jsou dostate¢né
k zajiSténi a dodrzeni smluvni pevné ceny.

Tato cena obsahuje veskeré naklady na realizaci dila v misté jeho provedeni a je cenou
maximalni. Uvedena cena muize byt pifekrocena pouze v ptipadé, Ze v priabehu provadéni
dila dojde ke zméndm obecné zavaznych pravnich predpisii, zejména ke zménam sazeb
DPH.

Podminky pro zménu ceny

a) Sjednand cena je cenou nejvyse piipustnou a mize byt zmeénéna pouze za nize
uvedenych podminek.

b) Zména sjednané ceny je mozna pouze pokud objednatel bude pozadovat i provedeni
jinych praci nebo dodavek, které¢ nebyly pfedmétem projektové dokumentace nebo
pokud objednatel vylou¢i nékteré prace nebo dodavky z predmétu plnéni.

Zpusob sjednani zmény ceny

a) Nastane-li ne¢ktera z podminek, za kterych je moZznd zména sjednané ceny, je
zhotovitel povinen provést vypocet zmeény nabidkoveé ceny a piedlozit jej objednateli
k odsouhlaseni za téchto pravidel:

e jednotkové ceny museji odpovidat vysi jednotkovych cen uvedenych v cenové
nabidce zhotovitele, ktera je prilohou €. 1 této smlouvy.

e obsahuje-li kalkulace zmén (zménovy list) polozky, které nejsou soucasti
smluvni nabidky zhotovitele, je zhotovitel povinen provést ocenéni téchto
polozek ptednostné za pouziti cen stavebnich praci dle ceniku RTS (RTS Brno,
a.s.) nebo URS v cenové trovni platné v ¢ase vzniku zmény.



6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

e nelze-li jednotkovou cenu dané polozky zménového listu urcit z zadné polozek
obsazenych v ceniku RTS nebo URS, je zhotovitel povinen kalkulovat vysi
jednotkové ceny takové polozky v ¢ase a misté obvyklou.

b) Bude-li cenovy ndvrh zmény zhotovitele objednatelem schvélen, ob¢ strany se
dohodnou na znéni Dodatku ke smlouvé, na jehoz zakladé budou zmény zdvazku
provedeny.

c) Veskeré zmény predmétu dila oproti schvalené projektové dokumentaci véetné jejich
ocenéni musi zhotovitel pied jejich provedenim oznamit objednateli a je opravnén je
provést teprve po pisemném odsouhlaseni zménového listu objednatelem. Teprve po
uzavieni Dodatku ke smlouvé muze zhotovitel tyto prace fakturovat a ma pravo na
jejich thradu.

d) Provede-li zhotovitel jakékoliv zmény proti schvalené projektové dokumentaci bez
ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele, nevznikne mu narok na thradu téchto
praci. Na zéklad¢ pozadavku objednatele je povinen takové prace v objednatelem

urcené 1hute, jinak bez zbyte¢ného odkladu, odstranit a nahradit objednateli Skodu,
kterd mu tim vznikla.

e) Snizi-li se rozsah praci oproti rozsahu ur¢enému touto smlouvou o dilo, uhradi
objednatel zhotoviteli sjednanou cenu sniZzenou o neprovedené prace a dodavky.
Vyse snizeni ceny se stanovi podle jednotkovych cen z nabidky zhotovitele.

V1. Platebni podminky

Cena za dilo bude uhrazena na zaklad¢ faktury.

Zhotovitel se zavazuje, ze kazda faktura (danovy doklad) bude vystavena dle ptislusného

ustanoveni zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich

predpist. Kazda faktura zhotovitele musi obsahovat minimalné tyto naleZitosti:

a) oznaceni a Cislo faktury,

b) nézev, sidlo, IC, DIC, iidaje o zapisu do obchodniho rejstiku, bankovni spojeni obou
smluvnich stran, uvést adresu odbératele a piijemce (doruovaci adresu):

Odbératel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam. 196/1, 602 00 Brno
Ptijemce: Méstska cast Brno-stied, Dominikanské 264/2, 601 69 Brno

c) datum vystaveni a lhiitu splatnosti v souladu s touto smlouvou,

d) predmét platby, fakturovanou financni ¢astku a zpisob platby,

e) udaje pro danové ucely - zaklad pro DPH a sazbu DPH a vétu ,,Dle § 92a zékona o
dani z ptidané hodnoty, vysi dan€ je povinen ptiznat platce, pro kterého je toto plnéni
uskutecnéno* — v ptipadé¢, Ze dodavatel bude fakturovat prace podléhajici rezimu
pfeneseni dafiové povinnosti

f) cislo smlouvy a nazev dila,

g) razitko a podpis zhotovitele

Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozdé€ji do 30 dni ode dne

nasledujiciho po dni doruceni faktury.

Dnem zaplaceni se rozumi den odepsani fakturované castky zbankovniho uctu

objednatele ve prospéch bankovniho uctu zhotovitele.

V ptipadé, ze faktura bude obsahovat nespravné nebo neuplné udaje, je objednatel

opravnén fakturu vratit zhotoviteli do data jeji smluvni splatnosti. Zhotovitel podle

charakteru nedostatkii fakturu opravi, nebo vystavi novou. Po doruc¢eni bezchybné
faktury objednateli pocina bézet doba splatnosti od pocatku. Opravena faktura musi byt
dorucena nejpozdéji do 13. dne ptislusného kalendainiho mésice.



6.6.

6.7.

7.1.

7.2.

7.3.

8.1.

Z fakturaci bude uhrazena cena dila az do vySe 90% z celkové sjednané ceny. Placeni
zbyvajicich 10% fakturované ¢asti (zadrzné) je objednatel opravnén pozastavit. Pfekroci-
li zhotovitel fakturaci jiz hodnotu 90% ze sjednané ceny, je objednatel opravnén uhradit
pouze ¢ast faktury tak, aby thrada jim provedend dosahla v celkové vysi pouze 90% ze
sjednané ceny. Na zbyvajici ¢ast faktury ptesahujici hodnotu 90% ze sjednané ceny
nemuze zhotovitel uplatiovat zadné majetkové sankce ani urok z prodleni.

Castka rovnajici se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouZi jako zadrzné, které bude
uhrazeno objednatelem zhotoviteli az po uspesném protokolarnim piedani a prevzeti
kompletniho dila. Pokud objednatel pfevezme dilo, na némz se vyskytuji vady c¢i
nedod¢lky, bude zadrzné uhrazeno az po odstranéni posledniho z nich.

VII. StaveniSté

Stavenisté bude pfeddno objednatelem zhotoviteli v terminu dle ¢l. 3.1. této smlouvy.
Dnem pfevzeti staveniSté prebird zhotovitel odpoveédnost za veskeré skody zpiisobené na
majetku ¢i zdravi v souvislosti s predmétem zakazky, a to az do doby ptedani hotového
dila objednateli.

O predani a prevzeti stavenis$t¢ vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery ob¢ strany
podepiSi. Za den ptfedani staveniSt€é se povazuje den zahajeni pfedani a prevzeti
staveniste.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni pfedani a prevzeti dila stavenisté zcela vyklidit,
jinak je objednatel opravnén prevzeti dila odmitnout.

VIII. Stavebni denik

Povinnost vést stavebni denik

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovenim §157 zékona ¢. 183/2006 Sb.,
stavebni zdkon, ode dne pfedani a prevzeti staveniste, stavebni denik, a to az do
dne odstranéni veskerych vad a nedodélki. Poté je zhotovitel povinen predat
original stavebniho deniku objednateli.

8.1.2. Zapisy do stavebniho deniku se provadi v origindle a dvou kopiich. Originaly
zapist je zhotovitel povinen pfedat objednateli nejméné 1x mési¢né, pokud
se strany nedohodnou jinak.

8.1.3. Do stavebniho deniku =zapisuje zhotovitel veSkeré skutecnosti rozhodné
pro provadéni dila, a to zejména Casovy postup praci, odchylky od zadani a jejich
divod, dale klimatické podminky (teplota, pocasi), za kterych byly prace
provadény. V piipad¢€, ze jsou soucasti predmétu dila vyplné otvord, je nutné
provadét zapis o poctech a umisténi vyplni otvorli tak jak budou postupné
zabudovavany. Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel vzdy v ten den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem
zapisu.

8.1.4. Vsechny listy stavebniho deniku musi byt oCislovany.

8.1.5. Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechdna volna mista.

8.1.6. V pitipad¢ neocekavanych udélosti nebo okolnosti majici zvlastni vyznam
pro dal$i postup stavby pofizuje zhotovitel 1 pfislusSnou fotodokumentaci,
které se stane soucasti stavebniho deniku.

8.1.7. Zépisem do stavebniho deniku nelze ménit obsah této smlouvy ani nezakladaji
narok na zménu smlouvy.



8.2.

8.3.

9.1.

9.2.

9.3.

Kontrolni dny

8.2.1. Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje zhotovitel kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro fadné provadéni dila, minimaln¢ vSak 1x tydné.

8.2.2. Kontrolniho dne se vzdy Gc¢astni zastupce objednatele opravnény jednat ve vécech
technickych, technicky dozor objednatele a odpovédny stavbyvedouci
zhotovitele.

8.2.3. V pifipadé nesplnéni povinnosti svolat kontrolni den dle vyse uveden¢ho je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy
takovy jednotlivy pfipad. Timto neni dot¢en narok na nadhradu Skody.

Dozor na stavbé

8.3.1. U staveb provadénych z vefejného rozpoctu muze stavbu provadét jako zhotovitel
jen stavebni podnikatel, ktery pii jeji realizaci zabezpeci odborné vedeni
provadéni stavby stavbyvedoucim v souladu §160 zakona 183/2006 Sb., ve znéni
pozd¢jsich predpisii.

8.3.2. Stavbyvedoucim se rozumi osoba, kterd zabezpecuje odborné vedeni provadéni
stavby a ma pro tuto ¢innost opravnéni podle zvlastniho pravniho piedpisu (Zakon
¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektl a o vykonu
povolani autorizovanych inzenyri a technik ¢innych ve vystavbé, ve znéni
pozd¢jsich predpisit).

IX. Provadéni dila a bezpec¢nost prace

Pokyny objednatele

9.1.1. Pii provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje
respektovat veskeré pokyny objednatele, tykajici se realizace predmétného dila
a upozoriiujici na mozné porusSovani smluvnich povinnosti zhotovitele.

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu
na nevhodnou povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokynli danych
mu objednatelem k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit
pfi vynaloZeni odborné péce.

9.1.3. Bude-li béhem provadéni dila zjisSténa jakakoliv chyba v umisténi nebo rozmérech
¢asti dila, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele odstranit takové nedostatky
na vlastni néklady, a to zptisobem stanovenym objednatelem.

Dodrzovani bezpecnosti a hygieny prace

9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit pii provadéni dila dodrzeni veskerych
bezpe€nostnich opatfeni (zejména uziti ochrannych pomtcek) a hygienickych
opatfeni a opatfeni vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila, a to v rozsahu
a zpusobem stanovenym piisluSnymi piedpisy.

9.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozd¢ji S dni pied zahdjenim praci na stavenisti
zpracovat a predat objednateli plan bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci
na stavenisti dle pozadavkl stanovenych v §15 odst. 2 zdkona ¢. 309/2006 Sb.,
pokud je podle tohoto zékona pro danou stavbu vyzadovan.

Rizeni stavby

9.3.1. Zhotovitel pfevezme v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci
a dodrzovani piedpisti bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci, pozarnich,
ekologickych a dalSich pfedpisii



94.

10.1.

9.3.2.

9.3.3.

9.3.4.

9.3.5.

9.3.6.

Zhotovitel odpovida za provadéni dila v kvalité podle zaddvaci dokumentace dila
a obecné¢ platnych predpist a norem.

Zhotovitel je v rdmci sjednané ceny dila pln¢ zodpovédny za zabezpeceni vSech
pristrojti, nastroju, praci a dodavek nezbytnych k zajisténi ¢innosti v této smlouve
uvedenych, plné odpovidé i1 za spravnost rozmérii a umisténi vSech ¢asti dila.
Zhotovitel odpovida objednateli a tietim osobam za prokazatelné Skody vzniklé
porusenim téchto povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedeni stavby autorizovanym technikem
(stavbyvedoucim) s prislusnym nutnym mnozstvim techniktl pro kvalitni zajisténi
vystavby.

Zhotovitel je povinen odpady vznikajici béhem provadéni dila likvidovat
v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., v platném znéni a provadécimi predpisy.
Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu piedd objednateli doklady o jeho
zlikvidovani.

Odpovédnost zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

94.1.

94.2.

9.4.3.

9.4.4.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zptisobeni Skody objednateli nebo tretim
osobam z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich
ze zékona, technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy
je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to
mozné, tak finanén¢ uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.
Zhotovitel odpovidd i za Skodu zplisobenou Cinnosti téch, kteti pro néj dilo
provadeéji.

Zhotovitel odpovida za Skodu zplisobenou okolnostmi, které maji piivod v povaze
strojii, pristroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi
provadeéni dila.

Zhotovitel odpovida za rozsah, kvalitu praci a dodavek dle projektu pro provedeni
stavby a obsahu této smlouvy a platnych CSN a pravnich predpisti upravujicich
provadeéni dila.

X. Predani a prevzeti dila

Protokol o predani a pfevzeti dila

10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

O pribéhu piedavaciho a piejimaciho fizeni potidi zhotovitel zapis (protokol).

Soucasti predani dila bude rovnéz piedani veskerych dokladi pozadovanych touto

smlouvou, pisemné prohlaseni o shod¢, atesty, revize, zkousky, navody, doklad o

uloZeni odpadii apod.

Obsahuje-li dilo, které je predmétem piedani a prevzeti vady nebo nedodélky,

musi protokol obsahovat i:

e soupis zjiSténych vad a nedod¢lkil

e dohodu o zplsobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném
zpusobu narovnani

e dohodu o zpiistupnéni dila nebo jeho ¢asti zhotoviteli za icelem odstranéni
vad nebo nedodélkil

V ptipad¢, Ze objednatel odmita dilo prevzit, uvede v protokolu o ptedani

a pfevzeti dila i divody, pro které odmita dilo prevzit.

Objednatel je opravnén pii prejimacim a predavacim fizeni pozadovat provedeni

dalSich dodatecnych zkousek vcetné zdlvodnéni pro¢ je pozaduje a s uvedenim

terminu do kdy je poZaduje provést. Tento pozadavek vSak neni diivodem

k odmitnuti prevzeti dila.



10.2. Forma a pocet vyhotoveni pfedavané dokumentace a dokladti

Vsechny doklady, dokumenty, vykresy budou piedany vzdy v tisténé i elektronické —
digitalizované (skeny) formé, na vhodném datovém nosic¢i nebo ptes vybranou datovou
uschovnu, v uzavieném i piepisovatelném formatu a to nasledovné:

11.1.

11.2.

10.2.1.

vykresy - format dwg. i pdf.
zpravy a ostatni texty - format doc. i pdf.
tabulky a jiné dokumenty — format xlIs. i pdf

Dokumentace skutecného provedeni stavby (DSPS):
2x tiSténa podoba

Veskera tisténa vyhotoveni DSPS budou ovéfena osobou autorizovanou pro obor
pozemni stavby; takovou osobou miize byt zejména osoba vykonavajici na stavbé
autorsky dozor.

10.2.2.
[ ]

2x elektronicky

Dokladova c¢ast stavby:
2x tiSténa podoba
2x elektronicky

XI. Zaruka za jakost dila

Odpovédnost za vady dila

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.
11.1.4.

11.1.5.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit nejméné po celou dobu zaru¢ni doby
vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, véetné jejich zmén a doplnkd, v
pravnich ptedpisech, technickych norméch a ptedpisech, které se na provedeni
dila vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici ucelu smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho ptfedani a dale odpovida
za vady dila zjiSténé v zarucni dobé.

Zarucni lhita je stanovena v délce 60 mésicii ode dne predani a prevzeti dila.
Zarucni lhtita nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl predmét dila uzivat
pro vady dila, za které zhotovitel odpovida.

Pro ty casti dila, které byly v dusledku opravnéné reklamace objednatele
zhotovitelem opraveny, bézi zarucni lhiita opétovné€ od pocatku ode dne provedeni
reklamacni opravy.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

11.2.1.

11.2.2.

Vady vzniklé v pribéhu zaruéni doby uplatni objednatel u zhotovitele pisemné,
piicemz v reklamaci vadu popiSe a uvede pozadovany zpisob jejiho odstranéni.
Objednatel je vzdy opravnén pozadovat odstranéni vady opravou, jde-li o vadu
opravitelnou, neni-li to mozné, je opravnén pozadovat odstranéni vady
nahrazenim novou bezvadnou véci (plnénim) nebo pozadovat ptimétenou slevu
ze sjednané ceny.

Zhotovitel je povinen nejpozdé€ji do 5ti dnli po obdrzeni pisemné reklamace
pisemné oznamit objednateli zda reklamaci uzndva ¢i neuznava. Pokud tak
neucini, ma se za to, Ze reklamaci objednatele uznava. Vzdy vSak musi pisemné
sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt delsi
nez 10 dni ode dne obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel
reklamaci uznava ¢i neuznava. V ptipad€, ze zhotovitel reklamaci neuznava,
uvede v pisemném sd¢leni divody.
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11.2.3. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané lhité,
je objednatel opravnén povefit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo
fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.
Timto se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za dilo jako celek ani jeho
jednotlivych ¢asti.

11.2.4. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, ze se jedna o havarii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zah4jit odstraniovani vady (havarie) nejpozdéji do 48 hod po
obdrzeni reklamace (oznamenti).

11.2.5. Uplatnénim prav ze zaruky za jakost nejsou dotcena prava objednatele na uhrazeni
smluvni pokuty a nahradu skody souvisejici s vadnym plnénim.

XII. Smluvni pokuty a arok z prodleni

12.1. Smluvni pokuty za neplnéni dohodnutych termint

12.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu pfedani a ptevzeti dila je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni. O tuto ¢astku je opravnén objednatel uhradit nizsi cenu dila na zakladé
zapocteni pohledavek.

12.1.2. Prodleni zhotovitele proti terminu piedéani a ptevzeti dila sjednaného dle smlouvy
delsi jak 30 dnii se povazuje za podstatné poruseni smlouvy.

12.1.3. Pokud zhotovitel nenastoupi do 5 dni od terminu pfedani a prevzeti dila
k odstranovani vad ¢i nedodélkit uvedenych v zapise o predani a prevzeti dila,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdy nedodélek
¢i vadu, na jejichz odstranovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a za kazdy den
prodleni.

12.1.4. Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o predani
a prevzeti dila v dohodnutém terminu zaplati objednateli smluvni pokutu 1.000,-
K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu, u nichz je v prodleni a za kazdy den prodleni.

12.2. Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

12.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji vSak ve lhite
do 10 dnti ode dne obdrZeni reklamace objednatele k odstranovani reklamované
vady (pfipadné vad), je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za
kazdou reklamovanou vadu, na jejiz odstranovani nenastoupil ve sjednaném
terminu a za kazdy den prodleni.

12.2.2. Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu,
jepovinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 3.000,- K& za kazdou
reklamovanou vadu, u niZ je v prodleni a za kazdy den prodleni.

12.2.3. Oznacil-li objednatel v reklamaci, Ze se jedné o vadu, kterd brani fadnému uzivani
dila, ptipadné hrozi nebezpec¢i Skody velkého rozsahu (havarie), sjedndvaji obé
smluvni strany smluvni pokuty v dvojnasobné vysi.

12.3. Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s thradou
12.3.1. Pokud bude objednatel v prodleni s tthradou faktury proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné castky
za kazdy 1 zapocCaty den prodleni.

12.4. Sankce za poruSeni sjednanych povinnosti
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12.5.

13.1.

13.2.

13.3.

14.1.

12.4.1. V ptipade poruseni povinnosti stanoveng v ¢l. 9.2.1 této smlouvy mize objednatel
udélit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500,- K& za kazdé¢ jednotlivé poruSeni
takovéto povinnosti zjist€né objednatelem.

Dalsi ujednéni

12.5.1. Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu nebo trok z prodleni nebo jejich
zaplacenim neni dotéen narok na ndhradu Skody, ndhrada $kody neni vysi smluvni
pokuty omezena, smluvni pokuty a Uroky zprodleni se na nahrady Skody
nezapocitavaji.

12.5.2. Smluvni pokuty uvedené v této smlouvé jsou splatné do 30 dnt ode dne doruceni
pisemné vyzvy zhotoviteli. V ptipad¢, Ze zhotovitel neuhradi kteroukoliv ze
smluvnich pokut fadné a vcas, je objednatel opravnén pouzit na jeji thradu
zadrzné.

XIII. Provadéni kontrol a stanoveni osob opravnénych k jednani

K jednéni na stran¢ objednatele jsou opravnéni:

e ve vécech organiza¢nich a technickych:
Mgr. Petra Ondrasikova / tel.: ||| [}l pctra.ondrasikova@brno-stred.cz
vedouci OSSKM

e ve vécech technickych v¢. ptedani a prevzeti dila:

Sofia Mrkvicova / tel.. [ I I I

investi¢ni referent OSSKM

ptip. dalsi osoba povéiena vedoucim OSSKM.

K jednéni na stran¢ zhotovitele jsou opravnéni:

e ve vécech smluvnich;

Ing. Roman Musil / tel.: - - - _

funkce: jednatel spolecnosti

e ve vécech technickych:

Ing. Roman Musil/ cc!.: | NN I I

funkce: jednatel spole¢nosti

Stavebné technicky dozor objednatele provadi osoby opravnéné k jedndni na strané
objednatele dle ¢l. 13.1. této smlouvy. Pozadavky smluvnich stran budou priib&zné
zapisovany do stavebniho deniku, ktery povede zhotovitel. Zapis do stavebniho deniku je
opravnén ucinit ze strany zhotovitele stavbyvedouci a ze strany objednatele:

Mgr. Petra Ondrasikova, vedouci OSSKM

Sona Mrkvicova, investi¢ni referent.

V zalezitostech organizacnich je opravnéna k zapisim do stavebniho deniku Feditelka
ZS Brno, nim. Miru 3, pfipadné jina ji povéfena osoba.

XI1V. Povinnosti smluvnich stran

Objednatel zajisti pro zhotovitele:

11



14.2.

14.3.

15.1.
15.2.

e socidlni zafizeni

e pfivod vody a elektrické energie

Zhotovitel je povinen zejména:

e udrzovat na prevzatém misté¢, kde bude provadéno dilo, potadek a cistotu a
odstraiiovat odpadky a necistoty vzniklé jeho pracemi ihned po jejich provedenti,

e znat a dodrzovat bezpecnostni a pozarni predpisy a nést rizika z toho vyplyvajici

e provést kontrolu predavaného pracovisté z hlediska BOZP, PO a OZP a zajistit, aby
zameéstnanci nebyli ohroZeni provozem vlastniho pracovisté,

e provést dilo na své nebezpeci, fadné a véas, v souladu s platnymi piedpisy a bez vad,

e strpét pribéznou kontrolu realizace dila provadénou pracovniky objednatele a
stavebné technickym dozorem objednatele

Kvalitu provadénych praci je objednatel opravnén kontrolovat i prosttednictvim dalsi

fyzické €1 pravnické osoby, s niz ma uzavienou ptislusSnou smlouvu.

XV. Vlastnictvi dila a nebezpeci $kody na dile

Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku objednatel.
Nebezpeci skody nebo zniceni stavby nese v souladu s ustanovenim § 2624 obcanského
zékoniku az do jejiho pfedani zhotovitel.

XVI. Pojisténi dila

16.1.Pojisténi zhotovitele

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

16.1.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpisobenym jeho ¢innosti na
majetku a na zdravi tietich osob vcetn¢ moznych Skod pracovnikl a
poddodavatelti zhotovitele, a to az do vySe ceny dila. Doklady o pojisténi je
povinen na pozadani ptredlozit objednateli.

16.1.2. Néklady na pojiSténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

XVII. Odstoupeni od smlouvy

Nepravdivost Cestného prohlaseni zhotovitele o bezdluznosti (¢l. XIX. této smlouvy) je

diivodem pro odstoupeni od této smlouvy objednatelem.

Od této smlouvy miiZze kterakoliv smluvni strana odstoupit pfi podstatnych poruSenich

této smlouvy druhou smluvni stranou, kterymi se rozumi zejména:

e prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokonceni dila delsi nez 7 dnti z diivodti na
stran€ zhotovitele,

e provadéni praci v rozporu s ptisluSnymi normami a piedpisy,

e provadéni praci zplisobem narusujicim hlavni ¢innost Skoly

Zjisti-li Objednatel, Ze zhotovitel je v rozporu s jeho zadvazkem dle ustanoveni ¢l. 21.4
této smlouvy, je opravnén od smlouvy odstoupit.

Pravni ucinky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem nasledujicim po pisemném
doruceni oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

XVIII. Dolozka schvaleni
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18.1.

19.1.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

Uzavieni teto smlouvy bylo schvaleno usnesenim Rady méstské Casti Brno-stied ¢.
RMC/2022/158/07 na jeji 158. schiizi, konané dne 11.04.2022.

XIX. Cestné prohlaseni

Zhotovitel podpisem této smlouvy o dilo prohlasuje, Ze ma vyrovnané zavazky vici
statutdrnimu méstu Bmu, méstskym castem statutdrniho mésta Brna, organizacim
zfizenym statutdrnim méstem Brnem nebo nckterou z jeho méstskych ¢asti véetné téch
organizaci, ve kterych ma statutarni mésto Brno nebo n¢kterd z jeho méstskych Casti
podil.

XX. Zpracovani osobnich udaju

V souvislosti s touto smlouvou o dilo dochazi ke zpracovani osobnich tdaji uvedenych
v této smlouvé, a to na zakladé ¢l.6 odst. 1 pism. b) nafizeni Evropského parlamentu a
Rady (EU) €.2016/679 (dale jen ,,GDPR®). Jde o zpracovani nezbytné pro plnéni
smlouvy. Jde o zakonny pozadavek, bez kterého neni mozné smlouvu uzavtit, nebot’ by
nebyly dostate¢né identifikovany smluvni strany.

Spravcem osobnich udajii je statutarni mésto Brno, meéstska ¢ast Brno-stfed. Aktualni
informace o povéfenci pro ochranu osobnich tdajii a kontaktni udaje na né& Ize najit na
webovych strankach Uiadu méstské ¢asti Brno-stied. V okamziku podpisu této smlouvy
jde o Mgr. Vita Ktizku, advokata, telefon: |||} [ Il c-—2il: |GGG
Spravce deklaruje, ze nebude predavat osobni udaje do tietich zemi nebo mezinarodnich
organizaci. Nedochazi rovnéZ k Zadnému automatizovanému zpracovani ani profilovani.
Osobni tdaje budou zpracovavany po dobu trvani smlouvy. Muze ovsem dojit k dalSimu
zpracovavani z divodu opravnéného zajmu, ktery spociva ve vykonu prav plynoucich
z této smlouvy (napt. v piipadé soudniho sporu), popi. v souvislosti se zaddvacim
fizenim. V takovém pfipadé budou osobni tdaje uchovavany po dobu nezbytné¢ nutnou
(po dobu soudniho sporu, po dobu, kterou zvlastni pravni pfedpis stanovi pro archivaci
zadavaci dokumentace).

XXI. Zavéreéna ustanoveni

Pravni vztahy touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi prisluSnymi ustanovenimi
zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, v platném znéni a pfedpisy souvisejicimi,
platnymi na tzemi CR.

Zmény a dopliiky této smlouvy mohou byt ¢inény pouze formou pisemnych ¢islovanych
dodatkl pfedem odsouhlasenych obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichZ objednatel si ponechéd po
tfech a zhotovitel po jednom, obéma stranami potvrzenych stejnopisech. Totéz plati i pro
dodatky k této smlouvé.

Zhotovitel podpisem této smlouvy piebird povinnosti uvedené v Cestném prohlageni
o zajiSténi socialné odpovédného plnéni predmétu verfejné zakazky, které je soucasti
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21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

22.1.

nabidky zhotovitele podané v rdmci této verejné zakazky. Objednatel je opravnén plnéni
téchto povinnosti kdykoliv kontrolovat, a to i bez pfedchoziho ohlaSeni zhotoviteli.
Je-li k provedeni kontroly potieba pfedlozeni dokumentil, zavazuje se zhotovitel k jejich
piedlozeni nejpozdéji do 2 pracovnich dnli od doruceni vyzvy objednatele.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je v plném rozsahu sezndmen s povahou a rozsahem dila a jsou
mu znamy veskeré podminky nezbytné ke zhotoveni dila.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi stim, Ze tato smlouva, véetné jejich
piipadnych zmén, bude zvetfejnéna na zéklad¢ zédkona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném
pfistupu k informacim, vyjma informaci uvedenych v §7- §11 zdkona. Veskeré udaje,
které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakoni, zejména osobni a citlivé daje, obchodni
tajemstvi, aj. budou anonymizovany.

Smluvni strany potvrzuji, ze tato smlouva je sepsana dle jejich pravé a svobodné viile a
na dukaz toho ptipojuji své podpisy.

Tato smlouva nabyva platnosti a U¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi
stranami.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto ptilohy:

Piiloha ¢. 1/ Soupis praci a dodavek (cenova nabidka zhotovitele)

XXII. Dolozka uverejnéni

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva, véetné jejich ptipadnych zmén
a dodatkli, bude uvefejnéna podle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkéch
ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon
o registru smluv) v registru smluv, vyjma udaji, které pozivaji ochrany dle zvlastnich
zékont, zejména osobni a citlivé udaje a obchodni tajemstvi.

Objednatel: Zhotovitel:
VBmédne..................... VBrmédne....................
Statutarni mésto Brno, Izolservis, spol. s r.0.

méstska ¢ast Brno-stied Ing. Roman Musil

Ing. arch. Vojtéch Mencl
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