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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

„Úprava parkovací plochy na parc. č. 3811/1, k. ú. Č. Budějovice 3“ 

 

číslo smlouvy objednatele: 2022000759 

číslo smlouvy zhotovitele: 22/3340 

číslo veřejné zakázky: 22066 

 

 

veřejná zakázka malého rozsahu: ☒ 

spolufinancováno z ESI fondu: ☐  

 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: 

 název: statutární město České Budějovice 

sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice 

zastoupený: Ing. Jiří Svobodou, primátorem 

ve věcech technických: Ing. Vladimírou Blažkovou, technikem investičního odboru 

IČO:  002 44 732 

DIČ:  CZ 002 44 732   

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 4209522/0800 

kontaktní údaje: tel.: 386 802 211 

 e-mail: blazkovav@c-budejovice.cz 

 ID: kjgb4yx 

 

2. Zhotovitel: 

název: K-BUILDING CB, a.s. 

sídlo: Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, 

vložka 1516 

zastoupený: Martinem Kačenkou 

ve věcech technických: Petr Baar, DiS. 

IČO: 261 05 594 

DIČ: CZ 26105594 

bankovní spojení:  

číslo účtu:  

kontaktní údaje:     

   

   

 

II. Předmět plnění 
Specifikace předmětu plnění: 
Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „Úprava parkovací plochy na 
parc. č. 3811/1, k. ú. Č. Budějovice 3“. 

Předmětem plnění veřejné zakázky je úprava stávající parkovací plochy na parc. č. 3811/1 
v k. ú. Č. Budějovice 3, vč. příjezdové komunikace a přístupových chodníků. Plocha parkoviště bude 
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nasvětlena novým veřejným osvětlením. K předmětu plnění patří i projektová dokumentace skutečného 
provedení stavby (PDSP) a zaměření skutečného provedení stavby v tištěné i elektronické podobě. 
Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato 
smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“). 
 

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ☒  ne ☐ 

 Název projektové dokumentace:  „Úprava parkovací plochy na parc. č. 3811/1, 
k. ú. Č. Budějovice 3“ 

 Projektant:  AP2projekt s.r.o., IČO: 281 49 271 

 Vyhotovení projektové dokumentace: únor 2022 

 

Zvláštní povaha předmětu plnění: 
ano ☐     ne ☒ 

 

III. Doba plnění 
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti této 

smlouvy, přičemž se souhlasem obou smluvních 
stran je možné dohodnout jiný termín 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: do 10 kalendářních dnů ode dne předání 
staveniště 

3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 90 kalendářních dnů ode dne zahájení prací 
na díle 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení 
stavebních prací 

5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 10 kalendářních dnů ode dne provedení díla, 
či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde 
k ukončení závazku jinak než jeho splněním 

 

IV. Nabídková cena díla 

Nabídková cena díla činí 2. 848. 848,00 Kč bez DPH. 

(slovy: dvamiliónyosmsetčtyřicetosmtisícosmsetčtyřicetosm korun) 

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění.  

 

V. Podmínky provádění díla 

1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ☐ ne ☒ 

2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP  

 ano ☐  ne ☒ 

3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP 

 ano ☐ ne ☒ 

4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP 

  ano ☐ ne ☒ 

5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP  

  ano ☐  ne ☒ 

6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP 

 ano ☐ ne ☒ 
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7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP 

  ano ☐  ne ☒ 

8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP 

  ano ☐  ne ☒ 

9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP 

  ano ☐ ne ☒ 

10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP 

  ano ☐ ne ☒ 

 

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek 

1. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní: 
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII této smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé 
jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“ 

 

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání 
1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této 

smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek 
vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování 
pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto 
účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na 
provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší než je stanovena dle této 
smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům 
v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy. 

3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto 

článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku 
do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.  

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému 
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy 
pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů. 

 

VIII. Závěrečná ustanovení 
1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů. 
 stavbyvedoucí 
 jméno a příjmení: Petr Baar, DiS. telefon:    

 zástupce stavbyvedoucího 

 jméno a přímení: Jan Pelikán telefon:    
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2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 

smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy. 

4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele 

verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou 
veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese 
http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem 

všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily. 
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.  
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet. 
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 28. 3. 2022, č. 387/2022. 

 

 

V Českých Budějovicích V Českých Budějovicích 

 

 

 

 

 

______________________________________ _______________________________ 

Ing. Jiří Svoboda, primátor Martin Kačenka, předseda představenstva 

statutární město České Budějovice K-BUILDING CB, a.s. 

Martin 

Kačenka

Digitálně podepsal 

Martin Kačenka 

Datum: 2022.05.10 

10:39:50 +02'00'



Odbytová cena: 2 848 848,00
OC+DPH: 3 447 106,08

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
101 Úprava parkovací plochy 2 531 162,00 531 544,02 3 062 706,02
401 Veřejné osvětlení 317 686,00 66 714,06 384 400,06

Soupis objektů s DPH
Stavba: 02 - 2021 - Úprava parkovací plochy na parc.č.3811/1 k.ú. České Budějovice 3
Varianta: ZŘ - Základní řešení



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Úprava parkovací plochy na parc.č.3811/1 k.ú. České Budějovice 3 101 2 531 162,00
Rozpočet: Úprava parkovací plochy

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 360 692,67
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 465,900 140,00 205 226,00

položka se souhlasem investora - bude fakturováno dle skutečně uložených tun  
uložení materiálů na skládce
dle přehledů odpadů: 1465,9=1 465,9000 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

2 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 15 000,00 15 000,00
položka se souhlasem investora
1. zkouška dle ČSN 736133 (TP210) posouzení materiálu do AZ (pol.č.113326) 
2. zkouška na stanovení typu a množství PAU (stáv. asfalty - pol.č.113136) 
3. zkouška ekotoxicity (výluhy) dle vyhl.294/2005 Sb. (př.2.1) ve znění pozdějších 
předpisů (mat.z pol.č.113136 a 113326) 
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

3 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 12 500,00 12 500,00
zkoušky nových konstrukcí dle TKP včetně vyhotovení příslušných zpráv o 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
4 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 3 000,00 3 000,00

zajištění přístupu na pozemky (do objektů, soukr. parkoviště) v průběhu stavby

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
5 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 32 000,00 32 000,00

návrh, projednání, odsouhlasení,dodávka, osazení, údržba přechodného dopravního 
značení po celou dobu stavby (včetně případné řízení provozu "ručním řízením", atd.) 
návrh DIO - viz příloha D.101.8 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
6 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 8 254,67 8 254,67

kompletní vytýčení všech stávajících sítí technického vybavení před zahájením 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
7 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ HOD 24,000 1 163,00 27 912,00

vytyčovací práce v průběhu stavby (např. vytýčení příčných řezů včetně výšek, vpustí, 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
8 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 10 800,00 10 800,00

geodetické zaměření skutečného stavu po dokončení stavby (předání investorovi 

Množství Cena

02 - 2021
101

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
9 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 17 500,00 17 500,00

vypracování DSPS v počtu 3x paré, 1x CD

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
10 02946 01 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 2 000,00 2 000,00

dokumentace před a v průběhu stavby

položka zahrnuje:  
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných 
časových intervalech  

11 02946 02 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 4 000,00 4 000,00
provedení pasportizace sousedních budov a oplocení bezprostředně dotčených 
stavbou  
před a po stavbě včetně zdokumentování jejich stavu pro eliminaci případných  

položka zahrnuje:  
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných 
časových intervalech  

12 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 12 500,00 12 500,00
plocha bude určena po dohodě s investorem

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 
13 03350 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

opatření BOZP
- zejména plotové dílce po celou dobu výstavby – oplocení stavby dl. 115 m 
- drobný materiál – pásky, roksory, tabulky, apod.
zahrnuje objednatelem povolené náklady na služby pro zhotovitele

1 Zemní práce 390 186,33
14 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 500,000 15,00 7 500,00

po dokončení stavby

zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby
15 111206 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 12KM M2 22,000 130,00 2 860,00

budou odstraněny křoviny pouze v ploše stavby podél oplocení
výkop a odstranění pařezů ořezaných křovin: 22=22,0000 [A]
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm 
doprava dřevin na předepsanou vzdálenost 
spálení na hromadách nebo štěpkování

16 11242 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ KUS 3,000 555,00 1 665,00
potřebný ořez větví stáv. stromů
3=3,0000 [A]



Zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na 
způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví  
zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní 
dopravní značení) 

17 113136 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO M3 28,000 1 136,00 31 808,00
stáv. asfalt. plochy - chodníky, parkoviště
celková plocha: 280*0,1=28,0000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

18 113186 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM M3 4,320 676,00 2 920,32
stáv. plochy z beton. dlaždic
chodník: 42*0,08=3,3600 [A] 
dlaždice pod sušáky: (60*0,08)/5=0,9600 [B] 
 
Celkem: A+B=4,3200 [C]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

19 113326 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO M3 246,140 299,00 73 595,86
se souhlasem investora může být materiál v případě vhodnosti použit do případné 
v místě stáv. pojížděné plochy: 603*0,3=180,9000 [A] 
pod stáv. chodníky a asfalt. plochou: (280*0,2)+(42*0,22)=65,2400 [B] 
 
Celkem: A+B=246,1400 [C]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

20 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 159,000 67,00 10 653,00

celková dl.stáv.obrub: 159=159,0000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

21 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - tkm 206,400 5,00 1 032,00
odvoz na skládku do 12 km
17,2t*12=206,4000 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí 

22 121102 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM M3 22,500 418,00 9 405,00
odvoz na mezideponii, bude použita na zpětné rozprostření
stáv. zelené plochy: 150*0,15=22,5000 [A]
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 

23 123736 01 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 170,250 217,00 36 944,25

pro nové konstrukce, planimetrováno: 
(603*0,15)+(232*0,15)+(150*0,3)=170,2500 [A]



položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

24 123736 02 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 354,300 217,00 76 883,10
položka se souhlasem investora 
použije se v případě potřeby sanace AZ pod novou komunikací a park.stáním
ÚK: 395*0,3=118,5000 [A] 
park.stání - vegetační dl.: 285*0,3=85,5000 [B] 
park.stání - dlažba: 236*0,3=70,8000 [C] 
komunikace - dlažba: 60*0,3=18,0000 [D] 
rozšíření kraje vrstvy: 123*2*0,5/2=61,5000 [E] 
 
Celkem: A+B+C+D+E=354,3000 [F]



položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

25 131736 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 12,000 326,00 3 912,00

vsakovací jímka: 4*3=12,0000 [A]



položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

26 132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 9,720 665,00 6 463,80

pro trativody DN 160: 74*0,3*0,4=8,8800 [A] 
pro přípojku: 3*0,4*0,7=0,8400 [B] 
 
Celkem: A+B=9,7200 [C]



položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

27 17680 VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 12,000 950,00 11 400,00

výplň vsak. jámy z ŠD 32/63: 12=12,0000 [A]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

28 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 023,000 15,00 15 345,00



ÚK: 395=395,0000 [A] 
park.stání - vegetační dl.: 285=285,0000 [B] 
park.stání - dlažba: 236=236,0000 [C] 
komunikace - dlažba: 60=60,0000 [D] 
chodník: 45+2=47,0000 [E] 
 
Celkem: A+B+C+D+E=1 023,0000 [F]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

29 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 217,000 24,00 5 208,00

rekultivace a zelené plochy: 67+150=217,0000 [A]
položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

30 18234 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,25M M2 217,000 50,00 10 850,00
včetně potřebného materiálu (použije se z pol.č.121102)  
včetně naložení a dovozu z mezideponie
rekultivace a zelené plochy: 67+150=217,0000 [A]
položka zahrnuje:  
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v 

31 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 217,000 15,00 3 255,00

rekultivace a zelené plochy: 67+150=217,0000 [A]
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 

32 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM KUS 2,000 300,00 600,00

použije se v případě potřeby ochrany stávajících stromů: 2=2,0000 [A]
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

33 184B14 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, KUS 9,000 8 654,00 77 886,00
Prunus accolade - vel. 12-14
kompletní provedení výsadby včetně zemních prací, nákupu stomů, kotvících prvků, 
mulčování, atd. 
doporučená výsadbová jáma - 1 strom/1 m3 včetně doplnění substrátu 
Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných  stromů, hloubení jamek 
(min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s 
hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro 

2 Základy 185 694,00
34 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 74,000 690,00 51 060,00

DN 160
kompletní provedení včetně zemních prací, zásypu a zaústění do vpusti:  
celková dl.64+10=74,0000 [A]



Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu 
včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro 
výplň a zásyp  
- zřízení spojovací vrstvy  
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  
- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní 
vložky  

35 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 354,300 380,00 134 634,00
položka se souhlasem investora 
použije se v případě potřeby sanace AZ pod novou ÚK a park.stáním 
vhodný materiál dle ČSN 736133 - může být použit materiálu z původní konstrukce 
celková potřeba včetně rozšíření kraje vrstev: 354,3=354,3000 [A] 
v případě vhodnosti se odečte materiál z původní vozovky (pol.č.113136 a 113326): - 
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

4 Vodorovné konstrukce 246 525,00
36 466921 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO M2 285,000 865,00 246 525,00

včetně lož HDK 4-8 tl. 50 mm  
včetně výplně (HDK nebo zemina)
plocha park.stání - vegetační dl.: 285=285,0000 [A]
položka zahrnuje: 
- povrchovou úpravu podkladu 
- zřízení spojovací vrstvy 
- dodávku a uložení předepsaných dlažebních prvků do předepsaného tvaru 
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním 
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 
- výplň otvorů drnem nebo ornicí s osetím, případně kamenivem 
- výplň spar předepsaným materiálem 
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

5 Komunikace 1 021 880,00
37 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 987,000 183,00 180 621,00

ŠDa,b 0-63
ÚK: 395=395,0000 [A] 
park. stání - dlažba: 236*2=472,0000 [B] 
vjezd - dlažba: 60*2=120,0000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=987,0000 [D]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

38 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 442,000 240,00 106 080,00
ŠDb 0-63



ÚK: 395=395,0000 [A] 
chodníky: 45+2=47,0000 [B] 
 
Celkem: A+B=442,0000 [C]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

39 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 285,000 296,00 84 360,00
ŠDb 0-63
park. stání - vegetační dlažba: 285=285,0000 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

40 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 395,000 15,00 5 925,00
PI C 0,6 kg/m2
ÚK: 395=395,0000 [A]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

41 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 395,000 13,00 5 135,00
PS CP 0,4 kg/m2
ÚK: 395=395,0000 [A]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

42 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 395,000 396,00 156 420,00
ACO 11+ (S)  PmB 45/80-65)
ÚK: 395=395,0000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

43 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 395,000 591,00 233 445,00
ACP 16+
ÚK: 395=395,0000 [A]



- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

44 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 45,000 510,00 22 950,00
včetně lože HDK 4/8 tl. 40 mm
chodníky: 45=45,0000 [A]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

45 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 290,000 721,00 209 090,00
včetně lože HDK 4/8 tl. 40 mm
park. stání - dlažba: 230=230,0000 [A] 
vjezd - dlažba: 60=60,0000 [B] 
 
Celkem: A+B=290,0000 [C]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

46 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 6,000 636,00 3 816,00
včetně lože HDK 4/8 tl. 40 mm
park. stání - dlažba: 6=6,0000 [A]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 
- očištění podkladu 
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

47 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z M2 2,000 639,00 1 278,00
včetně lože HDK 4/8 tl. 40 mm
chodníky - var. pásy: 2=2,0000 [A]



- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

48 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 5,000 500,00 2 500,00
včetně lože HDK 4-8 tl. 40 mm
v případě nutnosti v místech napojení na stáv. dlažbu: 5=5,0000 [A]
- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 
stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)  
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 
očištění)  

49 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 114,000 90,00 10 260,00

spáry obruba - asfalt (ACO): 56+47+11=114,0000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodávku předepsaného materiálu  
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

8 Potrubí 14 546,00
50 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 3,000 2 252,00 6 756,00

kompletní provedení přípojky nové uliční vpusti včetně zemních prací, podsyu, obsypu, 
celková délka přípojky: 3=3,0000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

51 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 1,000 7 790,00 7 790,00
kompletní provedení nové vpusti včetně zemních, atd.
11=1,0000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

9 Ostatní konstrukce a práce 311 638,00
52 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S KUS 6,000 345,00 2 070,00



zpětná montáž stávajících
IP12:  3=3,0000 [A] 
E13: 3=3,0000 [B] 
 
Celkem: A+B=6,0000 [C]
položka zahrnuje: 
- dopravu demontované značky z dočasné skládky 
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem 
- nutnou opravu poškozených částí 
nezahrnuje dodávku značky

53 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 6,000 330,00 1 980,00
ponechat na zpětné osazení
stáv. DZ před zahájením stavby 
IP12:  3=3,0000 [A] 
E13: 3=3,0000 [B] 
 
Celkem: A+B=6,0000 [C]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

54 914913 01 SLOUPKY A STOJKY Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 2,000 250,00 500,00
odstranění stáv. sloupů na vlajky včetně beton. základu
2=2,0000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

55 914913 02 SLOUPKY A STOJKY Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 18,000 250,00 4 500,00
odstranění stáv. sloupků v ploše stavby včetně beton. patky
18=18,0000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

56 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - KUS 3,000 2 800,00 8 400,00
včetně bet. základu
pro IP12 s E13: 3=3,0000 [A]
položka zahrnuje:  
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

57 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 3,000 250,00 750,00

stáv. DZ před zahájením stavby 
IP12 s E13:  3=3,0000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

58 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 58,000 374,00 21 692,00

nové VDZ (příloha D.101.7) 
V10b: 40*5*0,125=25,0000 [A] 
V10d (modrá): 76*0,25=19,0000 [B] 
V13: 14=14,0000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=58,0000 [D]



položka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  
- předznačení a reflexní úpravu

59 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 58,000 490,00 28 420,00
obnova VDZ po 3 měsících
nové VDZ (příloha D.101.7) 
V10b: 40*5*0,125=25,0000 [A] 
V10d (modrá): 76*0,25=19,0000 [B] 
V13: 14=14,0000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=58,0000 [D]
položka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  
- předznačení a reflexní úpravu

60 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY KUS 3,000 1 150,00 3 450,00

symbol "vozíčkář": 3=3,0000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodání a pokládku předepsaného symbolu  
- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

61 916511 PARKOVACÍ DORAZ - DOD A MONTÁŽ M 10,000 2 285,00 22 850,00
kompletní provedení včetně dodávky
10=10,0000 [A]
položka zahrnuje: 
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení 
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

62 9166A3 DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T1 - DEMONTÁŽ M 8,000 250,00 2 000,00

odvoz stáv. bet. svodidel: 8=8,0000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na 

63 916A1 PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY KOVOVÉ KUS 7,000 3 947,00 27 629,00
včetně patky z betonu
7=7,0000 [A]
položka zahrnuje dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jeho osazení

64 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ (8/25) M 72,000 274,00 19 728,00
včetně lože a boční opěry z betonu
rozhraní zeleně a chodníku; asfaltu a dlažby u vjezdu: 72=72,0000 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 

65 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ (15/25) M 256,000 452,00 115 712,00
nové silniční obrubníky, včetně bet.lože a boční opěry  
klasické, nájezdové, rampové, přechodové, obloukové
celková délka: 143+55+47+11=256,0000 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 



66 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 5,000 318,00 1 590,00
včetně lože a boční opěry z betonu
případná úprava v okolí vsak. jámy: 5=5,0000 [A]
Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové 

67 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 2 500,000 2,00 5 000,00
čištění okolních vozovek v průběhu stavby a po dokončení stavby
odhadem: 5*500=2 500,0000 [A]
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

68 967146 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 12KM M3 9,240 1 550,00 14 322,00
stávající cihelná zeď
14*2,2*0,3=9,2400 [A]
položka zahrnuje: 
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, 
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, 
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

69 967156 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 12KM M3 7,100 3 950,00 28 045,00

stávající základ cihelné zďi - odhadem: 14*0,8*0,5=5,6000 [A] 
základ podél chodníku: 10*0,3*0,5=1,5000 [B] 
 
Celkem: A+B=7,1000 [C]
položka zahrnuje: 
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, 
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, 
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

70 R001 ODSTRANĚNÍ SUŠÁKŮ NA PRÁDLO KPL 1,000 3 000,00 3 000,00
kompletní provedení demontáže včetně výkopu stáv. bet. patek



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Úprava parkovací plochy na parc.č.3811/1 k.ú. České Budějovice 3 401 317 686,00
Rozpočet: Veřejné osvětlení

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

401 Veřejné osvětlení 317 686,00
1 401 01 Kabel CYKY 5Cx1,5 M 50,000 60,00 3 000,00

2 401 02 Kabel CYKY 4Bx10 M 110,000 192,00 21 120,00

3 401 03 Trubka  KOPOFLEX průměr 50 M 100,000 66,00 6 600,00
"Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a 

4 401 04 Trubka  KOPOFLEX průměr 110 M 4,000 176,00 704,00
"Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a 

5 401 05 Výložník V 1/76-1500 KUS 1,000 3 630,00 3 630,00
"Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a 

6 401 06 Výložník V 1/76-2500 KUS 3,000 4 180,00 12 540,00
"Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a 

7 401 07 Vodič zemnící FeZn průměr 10 M 90,000 82,00 7 380,00

8 401 08 Termoplatický nástřik stožáru po spodní hranu dvířek KS 4,000 2 200,00 8 800,00

9 401 09 Svorka hromosvodná SP1 KS 4,000 71,00 284,00

10 401 10 Svorka hromosvodná SR03 KS 8,000 71,00 568,00

Množství Cena

02 - 2021
401

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



11 401 11 Svroka hromosvodná SK KS 4,000 71,00 284,00

12 401 12 Stožár JB 8 - žár. pozink KS 4,000 15 400,00 61 600,00
"Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a 

13 401 13 Svítidlo SITECO SL 21 MIDI 98W, 3000K - 5XE3C32D08LA - snížený tok na 5000 lm KS 4,000 14 850,00 59 400,00
"Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a 

14 401 14 2 pinový terminálový konektor samec KS 4,000 38,00 152,00

15 401 18 El. výzbroj - 1.poj. KS 4,000 1 078,00 4 312,00

16 401 19 Pouzdrový základ pro stožár  - velký KS 4,000 5 500,00 22 000,00

17 401 20 Výkop pro pouzdr. základ - velký KS 4,000 1 725,00 6 900,00

18 401 21 Výkop kabelové rýhy 35x80 včetně záhozů a hutnění M 90,000 324,00 29 160,00

19 401 25 Propojení na stávající VO KS 3,000 990,00 2 970,00

20 401 27 Výstražná fólie PVC š=22cm M 100,000 11,00 1 100,00

21 401 28 Písek zásypový - kabelové lože M3 5,000 715,00 3 575,00

22 401 29 Beton prostý M3 1,000 3 850,00 3 850,00

23 401 31 Řezání spáry - asfaltem M 8,000 132,00 1 056,00



24 401 33 Vytrhání obrub KS 3,000 220,00 660,00

25 401 34 Znovuuložení obrub KS 3,000 385,00 1 155,00

26 401 35 Rozebrání a oprava asfaltové komunikace M2 2,000 1 320,00 2 640,00

27 401 36 Úprava zeminou KPL 45,000 71,00 3 195,00

28 401 37 Osetí travou 45,000 88,00 3 960,00

29 401 40 Vytýčení stávajících sítí KPL 1,000 3 850,00 3 850,00

30 401 41 Vytýčení trasy - geodetické M 90,000 20,00 1 800,00

31 401 42 Vytýčení bodu - geodetické KS 4,000 495,00 1 980,00

32 401 43 Dopravní značení KS 2,000 5 500,00 11 000,00

33 401 44 Křížení s ostatními sítěmi KPL 1,000 3 300,00 3 300,00

34 401 45 Podružný materiál KPL 1,000 1 650,00 1 650,00

35 401 46 PPV KPL 1,000 1 711,00 1 711,00



36 401 47 Zjištění stávajících stavů KPL 1,000 2 200,00 2 200,00

37 401 48 Plán skutečného provedení KPL 1,000 7 150,00 7 150,00

38 401 49 Přesuny KPL 1,000 3 300,00 3 300,00

39 401 50 Revize KPL 1,000 7 150,00 7 150,00


