
 

SMLOUVA O DÍLO
na zhotovitele stavby

1. TS Hlučín s.r.o. 
Spisová značka:  C 24643 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Sídlo:    Úzká 717/3, 748 01 Hlučín
IČO:   258 87 289
DIČ:   CZ
zastoupené:   Bankovní spojení:
Číslo účtu:    
Profil zadavatele:   
Kontaktní osoba:   
Telefon, e-mail:   
ID datové schránky:  w9d8myx
 
jako objednatel na straně jedné (dále jen „Objednatel“)
 
a 

 
2. FICHNA – HUDECZEK a.s. 

Spisová značka:  KS Ostrava, B3018
Sídlo:    Opavská 535/17, 74718 Píšť
IČO:   27765857
DIČ:   CZ27765857
zastoupené:    
Bankovní spojení:   
Kontaktní osoba:   
Telefon, e-mail:   
ID datové schránky:  7pkd4fx
 
jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)

 

uzavřely dnešního dne podle § 2586 
(dále také jen 

  

SMLOUVA O DÍLO 
na zhotovitele stavbyProvozní zázemí TS Hlučín s.r.o. 

 

C 24643 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
Úzká 717/3, 748 01 Hlučín 
258 87 289 
CZ-258 87 289 
Bankovní spojení:  ČSOB a.s. 

w9d8myx 

jako objednatel na straně jedné (dále jen „Objednatel“) 

KS Ostrava, B3018 
Opavská 535/17, 74718 Píšť 
27765857 
CZ27765857 
předseda představenstva 

7pkd4fx 

zhotovitel na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“) 

2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v
(dále také jen „Občanský zákoník“), tuto 

smlouvu o dílo 
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zákoník, v platném znění 

 



 

1.1 Objednatel prohlašuje, že
je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že je 
Sb., v platném znění (živnostens
podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně 
plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla dle této smlouvy 
má veškerá potřebná oprávnění.

1.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavírajíjako podnikatelé v
s jejich podnikatelskou činnostíve smyslu § 

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že 
stanovených touto smlouvou provede pro Objednatele dílo specifikované v
smlouvy a Objednatel se touto smlouvou zavazuje 
zaplatit Zhotoviteli sjednanou 

2.2 Dílem dle této smlouvy se rozumí provedení stavby
Provozní zázemí TS Hlučín s.r.o.
z 08/2021zpracované firmou 
Vítkovice, Středulinského 966/26, PSČ 70300
jen jako „Projektová dokumentace
tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy
 
Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel usiluje o udělení dotace
rámci Národního programu Životní prostředí 
v rámci projektu Zefektivnění hospodaření s vodou
obsahuje Rozpočet rozdělení na dílčí části dle uznatelnosti nákladů.
sdělit Zhotoviteli do 30.9.2022, zda trvá na realizaci 
některých činností uvedených na 
přesné vymezení realizovaných a nerealizovaných 
Objednatelem v uvedeném termínu, 
povinnost Vegetační střechu bez nároku na prodloužení lhůty pro realizaci Díla dle tét
smlouvy realizovat. Pakliže Objednatel Zhotoviteli do 30.9.2022 
Vegetační střechy nesdělí, má se za to, že 
vyloučení veškeré pochybnosti smluvní strany potvrzují, že práce popsané na zbýv
listech Rozpočtu budou realizovány vždy.

2.3 Objednatel předal Projektovou dokumentaci
Sb. zhotoviteli před uzavřením této smlouvy v počtu 
Projektovou dokumentaci přijal od Objednatele kompletní, že ji považuje za plně dostačující 
pro zhotovení celého Díla bez nároků na jakékoliv vícepráce s výhradou těch, které vyplynou 
z dodatečných písemných požadavků
stranami písemně odsouhlaseny.

2.4 Objednatel prohlašuje, že k provedení Díla bylo vydáno 
Stavební úřad: Městský úřad 
stavební povolení ze dne
právní moc stavebního povolení dne
 
 

  
I. 

Smluvní strany 
Objednatel prohlašuje, žesplňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a 
je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 
Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně podnikající podle zákona č. 455/1991 

platném znění (živnostenský zákon). Zhotovitel dále prohlašuje, že splňuje veškeré 
podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně 
plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla dle této smlouvy 

oprávnění. 
Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavírajíjako podnikatelé v

jejich podnikatelskou činnostíve smyslu § 420 a násl. Občanského zákoníku.
 

II. 
Předmět smlouvy 

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí a 
stanovených touto smlouvou provede pro Objednatele dílo specifikované v

Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít a za řádné 
sjednanou cenu. 

Dílem dle této smlouvy se rozumí provedení stavby s názvem: 
Provozní zázemí TS Hlučín s.r.o.(dále také jen jako „Dílo“), a to dle Projektové dokumentace 

firmou Kubinová + partneři, s.r.o., IČO 268 72 030, se sídlem Ostrava 
Středulinského 966/26, PSČ 70300, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy
Projektová dokumentace“) a dle nabídkového rozpočtu s výkazem

této smlouvy (dále také jen jako „Rozpočet“). 

omí, že Objednatel usiluje o udělení dotace z fondů Evropské unie
Národního programu Životní prostředí – Národní plán obnovy,N

Zefektivnění hospodaření s vodou (dále jen „Dotace
rozdělení na dílčí části dle uznatelnosti nákladů. Objednatel je oprávněn 

sdělit Zhotoviteli do 30.9.2022, zda trvá na realizaci vegetační střechy (spočívající v
činností uvedených na listu „1 9aPol“Rozpočtu vyčleněného pro účely Dotace

přesné vymezení realizovaných a nerealizovaných činností (položek
uvedeném termínu, dále jen „Vegetační střecha“) a Zhotovitel

střechu bez nároku na prodloužení lhůty pro realizaci Díla dle tét
smlouvy realizovat. Pakliže Objednatel Zhotoviteli do 30.9.2022 požadavek na realizaci 

střechy nesdělí, má se za to, že Vegetační střecha realizována být nemá.
vyloučení veškeré pochybnosti smluvní strany potvrzují, že práce popsané na zbýv
listech Rozpočtu budou realizovány vždy. 
Objednatel předal Projektovou dokumentacivypracovanou v souladu s vyhláškou č. 169/2016 

hotoviteli před uzavřením této smlouvy v počtu 2 vyhotovení. Zhotovitel prohlašuje, že 
Projektovou dokumentaci přijal od Objednatele kompletní, že ji považuje za plně dostačující 
pro zhotovení celého Díla bez nároků na jakékoliv vícepráce s výhradou těch, které vyplynou 
z dodatečných písemných požadavků Objednatele a které budou projednány a smluvními 
stranami písemně odsouhlaseny. 
Objednatel prohlašuje, že k provedení Díla bylo vydáno následující stavební povolení

úřad: Městský úřad Hlučín, odbor výstavby 
ze dne25.1.2022 

povolení dne11.2.2022 
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splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a 

obou řádně podnikající podle zákona č. 455/1991 
ký zákon). Zhotovitel dále prohlašuje, že splňuje veškeré 

podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně 
plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla dle této smlouvy 

Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavírajíjako podnikatelé v souvislosti 
zákoníku. 

na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek 
stanovených touto smlouvou provede pro Objednatele dílo specifikované v odst. 2.2 této 

řádné provedení díla 

ojektové dokumentace 
030, se sídlem Ostrava – 

která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy (dále také 
nabídkového rozpočtu s výkazem výměr, který 

fondů Evropské uniev 
,NextGeneration EU, 

Dotace“). Z tohoto důvodu 
Objednatel je oprávněn 

střechy (spočívající v realizaci 
ozpočtu vyčleněného pro účely Dotace, 

položek) bude sděleno 
Zhotovitel má následně 

střechu bez nároku na prodloužení lhůty pro realizaci Díla dle této 
požadavek na realizaci 

střecha realizována být nemá. Pro 
vyloučení veškeré pochybnosti smluvní strany potvrzují, že práce popsané na zbývajících 

vyhláškou č. 169/2016 
vyhotovení. Zhotovitel prohlašuje, že 

Projektovou dokumentaci přijal od Objednatele kompletní, že ji považuje za plně dostačující 
pro zhotovení celého Díla bez nároků na jakékoliv vícepráce s výhradou těch, které vyplynou 

Objednatele a které budou projednány a smluvními 

stavební povolení: 



 

Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem uvedeného stavebního povolení (dále jen „
povolení“) s podmínkami pro provedení a užívání stavby, jakož i s ostatními podmínkami v 
něm stanovenými, před podpisem této smlouvy řádně seznámil, a tyto se zavazuje při 
provádění Díla dodržet. Kopie Stavebního povolení tvoří 

2.5 Veškeré změny Díla mohou být provedeny pouze na základě předchozího písemného dodatku 
k této smlouvě. V případě změn Díla provedených bez uzavření předchozího dodatku 
nevzniká Zhotoviteli nárok na zvýšení ceny za Dílo, Objednatel je však oprávněn požadovat 
slevu z ceny za Dílo, pokud Zhotovitel v
(včetně nákladů na materiál či na práci). Objednatel má rovněž právo požadovat odstranění 
takových změn a provedení Díla v
změny akceptovat formou písemného dodatku s
která byla ušetřena takto provedenými změnami oproti Dílu dohodnutému touto smlouvu.

2.6 Součástí plnění Zhotovitele je provedení veškerých činností potřebných k přípravě, vlas
provedení prací a k následnému uvedení Díla do provozu a užívání, dále předání potřebných 
dokladů souvisejících s provedeným Dílem, zejména návodů k obsluze, atestů a osvědčení, 
revizních zpráv, prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb.
požadavcích na výrobky,
apod. Zhotovitel je také povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost pro vydání 
kolaudačního souhlasu. 

2.7 Zhotovitel se zavazuje provést D
se zavazuje v rámci provádění Díla provést takové činnosti a výkony, 
v Rozpočtu, jakož i použít materiál uvedený 
pro řádné dokončení Díla dle P
do Rozpočtu, nebo použít
činnosti provést a takový materiál na svůj náklad obstara
bez nároku na zvýšení ceny 
povinen při provádění D
li v Rozpočtu nebo Projektové dokumentaci
(dle jeho výrobce) urče
materiál, který bude nejlépe splňovat požadav
předchozím odsouhlasení Objednatelem
použitých materiálů jsou stanoveny příslušnými českými normami
předpisy, předanou Projektovou dokumentací či standardními a obecně uznávanými 
požadavky na jakost, které se uzavřením této smlouvy stávají závaznými

2.8 Objednatel prohlašuje a Z
jako správní a provozní budova Objednatele
dle této smlouvy povinen tento účel zohlednit, zejména pokud jde o vlastnosti, jakost a 
provedení Díla, použitý materiál a zvolené postupy tak, aby Dílo tomuto účelu co nejlépe 
vyhovovalo. 

3.1 Smluvní strany se dohodly 
 
Celková cena díla bez DPH
(slovy: třicetpětmilionůosmsetsedmdesátčtyřitisícčtyřistapadesátdevětcelýchsedmnáct korun 
českých) 
 
Tato cena je stanovena na základě 
překročení Rozpočtu nemá vliv na cenu 
závazný. Tímto však není dotčen 

  
Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem uvedeného stavebního povolení (dále jen „

) s podmínkami pro provedení a užívání stavby, jakož i s ostatními podmínkami v 
něm stanovenými, před podpisem této smlouvy řádně seznámil, a tyto se zavazuje při 
provádění Díla dodržet. Kopie Stavebního povolení tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy.

ěny Díla mohou být provedeny pouze na základě předchozího písemného dodatku 
případě změn Díla provedených bez uzavření předchozího dodatku 

nevzniká Zhotoviteli nárok na zvýšení ceny za Dílo, Objednatel je však oprávněn požadovat 
eny za Dílo, pokud Zhotovitel v důsledku změn Díla ušetřil na svých nákladech 

(včetně nákladů na materiál či na práci). Objednatel má rovněž právo požadovat odstranění 
takových změn a provedení Díla v souladu se smlouvou nebo má právo dodatečně takové 

y akceptovat formou písemného dodatku s tím, že cena za Dílo bude snížena o
která byla ušetřena takto provedenými změnami oproti Dílu dohodnutému touto smlouvu.
Součástí plnění Zhotovitele je provedení veškerých činností potřebných k přípravě, vlas
provedení prací a k následnému uvedení Díla do provozu a užívání, dále předání potřebných 
dokladů souvisejících s provedeným Dílem, zejména návodů k obsluze, atestů a osvědčení, 
revizních zpráv, prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb.

 v platném znění, a zápisů o výsledcích předepsaného druhu zkoušek 
apod. Zhotovitel je také povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost pro vydání 

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby odpovídalo Projektové dokumentaci. Zhotovitel 
rámci provádění Díla provést takové činnosti a výkony, 

jakož i použít materiál uvedený v Projektové dokumentaci nebo v
la dle Projektové dokumentace potřeba provést činnosti nezahrnuté 

, nebo použít materiál nezahrnutý do Rozpočtu, je Zhotovitel povinen takové 
činnosti provést a takový materiál na svůj náklad obstarat a použít k řádnému dokončení Díla 

ení ceny za Dílo a prodloužení termínu dokončení D
íla použít materiál, který je nový, nepoužitý a neopotřebovaný. Není

nebo Projektové dokumentaci uvedena kvalita a/nebo identifikace materiálu 
ného pro použití při provádění Díla, zavazuje se Z

materiál, který bude nejlépe splňovat požadavky na bezpečnost a
předchozím odsouhlasení Objednatelem. Požadavky na jakost Díla, provedených prací a 

tých materiálů jsou stanoveny příslušnými českými normami, příslušný
rojektovou dokumentací či standardními a obecně uznávanými 

, které se uzavřením této smlouvy stávají závaznými. 
Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je určeno pro jeho následné užití 

správní a provozní budova Objednatele. Zhotovitel je v této souvislosti při provádění Díla 
dle této smlouvy povinen tento účel zohlednit, zejména pokud jde o vlastnosti, jakost a 
provedení Díla, použitý materiál a zvolené postupy tak, aby Dílo tomuto účelu co nejlépe 

 
III. 

Cena 
Smluvní strany se dohodly na celkové a konečné ceně za Dílove výši: 

Celková cena díla bez DPH 35
třicetpětmilionůosmsetsedmdesátčtyřitisícčtyřistapadesátdevětcelýchsedmnáct korun 

Tato cena je stanovena na základě Rozpočtu. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že 
nemá vliv na cenu za Dílo a že tento Rozpočet se považ

závazný. Tímto však není dotčen odst. 3.4 této smlouvy. 
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Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem uvedeného stavebního povolení (dále jen „Stavební 
) s podmínkami pro provedení a užívání stavby, jakož i s ostatními podmínkami v 

něm stanovenými, před podpisem této smlouvy řádně seznámil, a tyto se zavazuje při 
této smlouvy. 

ěny Díla mohou být provedeny pouze na základě předchozího písemného dodatku 
případě změn Díla provedených bez uzavření předchozího dodatku 

nevzniká Zhotoviteli nárok na zvýšení ceny za Dílo, Objednatel je však oprávněn požadovat 
důsledku změn Díla ušetřil na svých nákladech 

(včetně nákladů na materiál či na práci). Objednatel má rovněž právo požadovat odstranění 
souladu se smlouvou nebo má právo dodatečně takové 

tím, že cena za Dílo bude snížena o částku, 
která byla ušetřena takto provedenými změnami oproti Dílu dohodnutému touto smlouvu. 
Součástí plnění Zhotovitele je provedení veškerých činností potřebných k přípravě, vlastnímu 
provedení prací a k následnému uvedení Díla do provozu a užívání, dále předání potřebných 
dokladů souvisejících s provedeným Dílem, zejména návodů k obsluze, atestů a osvědčení, 
revizních zpráv, prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

a zápisů o výsledcích předepsaného druhu zkoušek 
apod. Zhotovitel je také povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost pro vydání 

rojektové dokumentaci. Zhotovitel 
které jsou uvedeny 

nebo vRozpočtu. Je-li 
rojektové dokumentace potřeba provést činnosti nezahrnuté 

hotovitel povinen takové 
řádnému dokončení Díla 

prodloužení termínu dokončení Díla. Zhotovitel je 
neopotřebovaný. Není-

uvedena kvalita a/nebo identifikace materiálu 
je se Zhotovitel použít 

ky na bezpečnost a trvanlivost Díla po 
provedených prací a 
příslušnými právními 

rojektovou dokumentací či standardními a obecně uznávanými 
 

hotovitel bere na vědomí, že Dílo je určeno pro jeho následné užití 
této souvislosti při provádění Díla 

dle této smlouvy povinen tento účel zohlednit, zejména pokud jde o vlastnosti, jakost a 
provedení Díla, použitý materiál a zvolené postupy tak, aby Dílo tomuto účelu co nejlépe 

 874 459,17 Kč  
třicetpětmilionůosmsetsedmdesátčtyřitisícčtyřistapadesátdevětcelýchsedmnáct korun 

 
Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že 

se považuje za úplný a 



 

 
 

3.2 Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z
platného zákona o dani z
V případě, že dojde v průběhu provádění realizace předmětu smlouvy ke změnám sazeb
zhotovitel tuto skutečnost zohlední při fakturaci. Změnu sazby DPH není třeba upravovat 
smluvním dodatkem k této smlouvě. 

3.3 Cena je pevná po celou dobu provádění Díla a obsahuje veškeré dodávky a práce včetně 
vedlejších nákladů souvisejících s
této smlouvy. 

3.4 Dohodnutá cena může být změněna 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
pouze v případě: 
3.4.1 Odečtením všech nákladů na provedení těch částí díla, které 

formou méně pr
součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených podle 
položkového rozpočtu nebo smlouvy

3.4.2 Započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 
formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené 
v projektové dokumentaci nebo položkovém 

- Náklady na dodatečné stavební práce bud
jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy 
a množství odsouhlaseného 

- Náklady na dodatečné práce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami 
položek v nabídkovém položkovém r
podle aktuálního ceníku RTS či ÚRS, jinak dle dohody smluvních stran.

- Dodatečné práce, které nelze jednoznačně specifikovat ani položkou dle Sborníku 
cen stavebních prací příslušného roku (pololetí) zpracovaného obch
společností RTS a.s. Brno a 
z transparentního základu např. z
tedy poptáním ceny jednotlivých složek u výrobců či subdodavatelů.

- V případě sporu o výši ceny některé
provést za cenu vypočtenou objednatelem s
doplatku ceny díla po

3.4.3 Pokud se při realizaci Díla vyskytly skutečnosti odlišné od
předaná Objednatelem

3.4.4 změny Díla na základě předchozího písemného dodatku k
 

4.1 Zhotovitel se zavazuje: 
- zahájit provádění Díla 

staveniště ve smyslu odst. 4.2 této smlouvy
- Dílo řádně dokončit a předat Objednateli nejpozději do 

předání a převzetí staveniště
Podrobný harmonogram provádění Díla tvoří 
V tomto harmonogramu budou mimo jiné uvedeny 
se vztahují ustanovení 

  

Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle 
platného zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací. 

průběhu provádění realizace předmětu smlouvy ke změnám sazeb
zhotovitel tuto skutečnost zohlední při fakturaci. Změnu sazby DPH není třeba upravovat 

této smlouvě.  
Cena je pevná po celou dobu provádění Díla a obsahuje veškeré dodávky a práce včetně 
vedlejších nákladů souvisejících s řádným provedením Díla. Tímto však není dotčen 

Dohodnutá cena může být změněna (snížena či zvýšena) v souladu s § 222 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (změna závazku ze smlouvy) 

Odečtením všech nákladů na provedení těch částí díla, které 
prací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši 

součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených podle 
položkového rozpočtu nebo smlouvy. 
Započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 
formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené 

projektové dokumentaci nebo položkovém Rozpočtu. 

Náklady na dodatečné stavební práce budou účtovány na základě odpovídajících 
jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy 
a množství odsouhlaseného Objednatelem, 

Náklady na dodatečné práce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami 
nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány v

podle aktuálního ceníku RTS či ÚRS, jinak dle dohody smluvních stran.

Dodatečné práce, které nelze jednoznačně specifikovat ani položkou dle Sborníku 
cen stavebních prací příslušného roku (pololetí) zpracovaného obch
společností RTS a.s. Brno a ÚRS CZ a.s. budou oceněny cenou vycházející 

transparentního základu např. z ofertního řízení provedeného 
tedy poptáním ceny jednotlivých složek u výrobců či subdodavatelů.

případě sporu o výši ceny některé dodatečné práce je zhotovitel povinen práce 
provést za cenu vypočtenou objednatelem s tím, že se může následně domáhat 
doplatku ceny díla po objednateli, a to na základě znaleckého posudku.

Pokud se při realizaci Díla vyskytly skutečnosti odlišné od projektové dokumentace 
předaná Objednatelem 
změny Díla na základě předchozího písemného dodatku k této smlouvě.

IV. 
Termín a místo provedení Díla 

zahájit provádění Díla nejpozději následující pracovní den po předání a 
staveniště ve smyslu odst. 4.2 této smlouvy(termín zahájení Díla) a  
Dílo řádně dokončit a předat Objednateli nejpozději do 365kalendářních 
předání a převzetí staveniště (termín provedení Díla). 
Podrobný harmonogram provádění Díla tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy.

tomto harmonogramu budou mimo jiné uvedeny tyto závazné uzlové termíny
se vztahují ustanovení dle čl. XI. bod 11.3 této Smlouvy: 
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přidané hodnoty dle 
době vyúčtování ceny provedených prací. 

průběhu provádění realizace předmětu smlouvy ke změnám sazeb DPH, 
zhotovitel tuto skutečnost zohlední při fakturaci. Změnu sazby DPH není třeba upravovat 

Cena je pevná po celou dobu provádění Díla a obsahuje veškeré dodávky a práce včetně 
provedením Díla. Tímto však není dotčen odst. 3.4 

souladu s § 222 zákona č. 
(změna závazku ze smlouvy) 

Odečtením všech nákladů na provedení těch částí díla, které Objednatel nařídil 
neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši 

součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených podle 

Započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 
formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené 

ou účtovány na základě odpovídajících 
jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy  

Náklady na dodatečné práce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami 
ozpočtu, budou účtovány v cenové úrovni 

podle aktuálního ceníku RTS či ÚRS, jinak dle dohody smluvních stran. 

Dodatečné práce, které nelze jednoznačně specifikovat ani položkou dle Sborníku 
cen stavebních prací příslušného roku (pololetí) zpracovaného obchodní 

RS CZ a.s. budou oceněny cenou vycházející 
ofertního řízení provedeného Objednatelem, 

tedy poptáním ceny jednotlivých složek u výrobců či subdodavatelů. 

dodatečné práce je zhotovitel povinen práce 
tím, že se může následně domáhat 

, a to na základě znaleckého posudku. 
projektové dokumentace 

této smlouvě. 

nejpozději následující pracovní den po předání a převzetí 

kalendářních dnů od data 

této smlouvy. 
závazné uzlové termíny, na které 



 

První uzlový termín pro dokončení 
předání a převzetí staveniště.
Druhý uzlový termín pro dokončení 
včetně osazeníprojektovaných 
převzetí staveniště. 

4.2 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště za účelem provádění Díla 
základě písemné výzvy k
učiněnou nejpozději sedm
vyhotoven zápis, ve kterém se uvede datum, čas, místo, stav staveniště (místa plnění), 
případné závady či výhrady smluvních stran, jakož i další skutečnosti, které bude považovat 
některá ze smluvních stran 
za Objednatele a Zhotovitele (dle čl. VI. této smlouvy).

4.3 Místem plnění je město Hlučín
2944/10, 2944/27, 2944/49, 2944/8 a 2944/92
plnění bude dle potřeby 

5.1 Cena za Dílo je splatná po částech na základě fakturace Zhotovitele. Faktury se budou 
vystavovat na základě provedených prací dle soupisu
stranami. Přílohou a nedílnou součástí 
kterých byla faktura vystavena, jakož i protokol podepsaný oběma smluvními stranami 
zachycující odsouhlasení fak
vyloučení veškerých pochybností smluvní strany potvrzují, že nebudou poskytovány zálohové 
platby. 

5.2 Soupis prací ve smyslu odst. 5.1 této smlouvy bude prováděn souhrnně vždy za práce 
skutečně provedené za uplynul
posledníhokalendářního 
tento soupis schválí ve lhůtě 
vrátí tento soupis s výhradami Zhotoviteli, které mohou spočívat v
zahrnutých do soupisu, pokud jejich provedení nevyplývá ze zápisu ve stavebním deníku 
odsouhlaseného Objednatelem. Vrátí
smluvní strany povinny jednat za účelem dosažení shody a konečného schválení a 
odsouhlasení skutečně provedených prací.

5.3 Způsobem stanoveným v
odpovídající 90 % sjednané ceny za Dílo bezDPH, tj. do částky 
do částky odpovídající 90 % změněné ceny Díla 
dosažení této částky nemá Zhotovitel právo na úhrady ceny za Dílo nebo její část
způsobem stanoveným v

5.4 Část ceny za Dílo ve výši 
odpovídající 10% změněné ceny Díla 
provedení Díla ve smyslu 
Zhotovitele vystavené nejdříve v
v den dodatečné přejímky dle odst. 10.6 této smlouvy
dle odst. 10.9 této smlouvy
toho, který den nastane později. 

5.5 Fakturace části ceny Díla
schválení a odsouhlasení prací, které představují 10 % ceny Díla. 

5.6 Zhotovitel se zavazuje vystav
provedených prací dle odst. 5.2 tét
zavazuje vystavenou fakturu doručit Objednateli nejpozději následující pracovní den po jejím 

  
První uzlový termín pro dokončení základové deskydo 60ti kalendářních dnů 
předání a převzetí staveniště. 
Druhý uzlový termín pro dokončení hrubé stavbyzajištěné proti zatékání srážkových vod, 

projektovaných výplní otvorůdo 150 kalendářních dnů

Objednatel předá Zhotoviteli staveniště za účelem provádění Díla po podpisu smlouvy a na 
základě písemné výzvy k převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele 

sedm(7) dnů předem staveniště od Objednatele převzít
vyhotoven zápis, ve kterém se uvede datum, čas, místo, stav staveniště (místa plnění), 
případné závady či výhrady smluvních stran, jakož i další skutečnosti, které bude považovat 
některá ze smluvních stran za významné. Zápis bude podepsán zástupci oprávněnými jednat 
za Objednatele a Zhotovitele (dle čl. VI. této smlouvy). 

město Hlučína v rámci tohoto města ul. Markvartovická, 
2944/10, 2944/27, 2944/49, 2944/8 a 2944/92v katastrálním území Hlučín

specifikováno v zápisu vyhotoveném dle odst.4.2
 

V. 
Platební podmínky 

je splatná po částech na základě fakturace Zhotovitele. Faktury se budou 
vystavovat na základě provedených prací dle soupisu těchto prací odsouhlaseného smluvními 

a nedílnou součástí faktury bude seznam položek dle 
ch byla faktura vystavena, jakož i protokol podepsaný oběma smluvními stranami 

zachycující odsouhlasení fakturovaných a provedených prací (zjišťovací protokol)
vyloučení veškerých pochybností smluvní strany potvrzují, že nebudou poskytovány zálohové 

Soupis prací ve smyslu odst. 5.1 této smlouvy bude prováděn souhrnně vždy za práce 
provedené za uplynulýkalendářní měsíc. Zhotovitel do tří (3) dnů 

 měsíce zašle Objednateli soupis těchto prací s
tento soupis schválí ve lhůtě do sedmi (7) kalendářních dní od jeho přijetí nebo v

výhradami Zhotoviteli, které mohou spočívat v
pisu, pokud jejich provedení nevyplývá ze zápisu ve stavebním deníku 

odsouhlaseného Objednatelem. Vrátí-li Objednatel tento soupis prací Zhotoviteli, jsou 
smluvní strany povinny jednat za účelem dosažení shody a konečného schválení a 

provedených prací. 
Způsobem stanoveným v odst. 5.1 a 5.2 této smlouvy bude fakturace prováděna až do částky 
odpovídající 90 % sjednané ceny za Dílo bezDPH, tj. do částky 32 287 013,25
do částky odpovídající 90 % změněné ceny Díla bezDPH dle odst. 3.4 této smlouvy
dosažení této částky nemá Zhotovitel právo na úhrady ceny za Dílo nebo její část
způsobem stanoveným v odst. 5.4této smlouvy. 

ást ceny za Dílo ve výši 10% bezDPH, tj. částka ve výši 3 587 445,92Kč
% změněné ceny Díla bezDPH dle odst. 3.4 této smlouvy, 

provedení Díla ve smyslu čl. X. této smlouvy bez vad a nedodělků
Zhotovitele vystavené nejdříve v den předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 t

den dodatečné přejímky dle odst. 10.6 této smlouvy, v den splnění povinnosti Zhotovitele 
dle odst. 10.9 této smlouvy nebo v den vydání kolaudačního souhlasu k
toho, který den nastane později.  

Díla dle bodů 5.4 smlouvy je však také podmíněna tím, že dojde ke 
schválení a odsouhlasení prací, které představují 10 % ceny Díla.  
Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturunejdříve dnem, kdy došlo ke schválení a odsouhlasení 
provedených prací dle odst. 5.2 této smlouvy, příp. dle odst. 5.4 této smlouvy.
zavazuje vystavenou fakturu doručit Objednateli nejpozději následující pracovní den po jejím 
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kalendářních dnů od data 

zatékání srážkových vod, 
kalendářních dnů od data předání a 

po podpisu smlouvy a na 
Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele 

staveniště od Objednatele převzít. O předání bude 
vyhotoven zápis, ve kterém se uvede datum, čas, místo, stav staveniště (místa plnění), 
případné závady či výhrady smluvních stran, jakož i další skutečnosti, které bude považovat 

zástupci oprávněnými jednat 

tohoto města ul. Markvartovická, pozemekparc. č. 
Hlučín.Konkrétní místo 

2 této smlouvy. 

je splatná po částech na základě fakturace Zhotovitele. Faktury se budou 
odsouhlaseného smluvními 

faktury bude seznam položek dle Rozpočtu, podle 
ch byla faktura vystavena, jakož i protokol podepsaný oběma smluvními stranami 

(zjišťovací protokol).Pro 
vyloučení veškerých pochybností smluvní strany potvrzují, že nebudou poskytovány zálohové 

Soupis prací ve smyslu odst. 5.1 této smlouvy bude prováděn souhrnně vždy za práce 
do tří (3) dnů po skončení 

zašle Objednateli soupis těchto prací s tím, že Objednatel 
) kalendářních dní od jeho přijetí nebo v téže lhůtě 

výhradami Zhotoviteli, které mohou spočívat v neprovedení prací 
pisu, pokud jejich provedení nevyplývá ze zápisu ve stavebním deníku 

li Objednatel tento soupis prací Zhotoviteli, jsou 
smluvní strany povinny jednat za účelem dosažení shody a konečného schválení a 

této smlouvy bude fakturace prováděna až do částky 
013,25Kč bezDPH, popř. 

odst. 3.4 této smlouvy. Po 
dosažení této částky nemá Zhotovitel právo na úhrady ceny za Dílo nebo její části jinak, než 

KčbezDPH,popř. částka 
dle odst. 3.4 této smlouvy, je splatná až po 

 na základě faktury 
íla dle odst. 10.1 této smlouvy, 

, v den splnění povinnosti Zhotovitele 
den vydání kolaudačního souhlasu k užívání Díla, podle 

je však také podmíněna tím, že dojde ke 

nejdříve dnem, kdy došlo ke schválení a odsouhlasení 
, příp. dle odst. 5.4 této smlouvy. Zhotovitel se 

zavazuje vystavenou fakturu doručit Objednateli nejpozději následující pracovní den po jejím 



 

vystavení. Splatnost faktury 
adresuTS Hlučín s.r.o, Úzká 717/3, 748 01, Hlučín
fakturu, pokud fakturovaná částka, byť částečně, nebude odpovídat odsouhlasenému soupisu 
provedených prací, a/nebo Rozpočtu a/nebo faktura nebude mít náležitosti řádného 
daňového dokladu, případně náležitosti dle této smlouvy
(opravené) faktury a uplynutí 
za Dílo nebo její části. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povi
uvést ve faktuře i tyto údaje:
a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 
b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo 

smlouvy), 
c) obchodní firmu nebo název, sídlo nebo místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele,
d) název, sídlo, IČ a DIČ objednatele,
e) číslo a datum vystavení faktury,
f) lhůtu splatnosti faktury,
g) přesný název projektu 

dle sdělení objednatele.
h) přílohou faktury musí být soupis skutečně proveden

nebo technickým dozorem stavby, včetně měsíčního zjišťovacího protokolu označení 
banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 

6.1 Zástupcem Zhotovitele a kontaktní osobou ve věcech stavby 
zástupce stavbyvedoucího
 

 
Osoba stavbyvedoucího
oprávněna ke všem faktickým úkonům týkajícím se tohoto plnění, je pověřena řízením 
stavby, příp. koordinací prací subdodavatelů, prováděním soupisu provedených prací, 
prováděním zápisů do stavebního deníku a 
Díla. V případě nepřítomností stavbyvedoucího, zastupuje zhotovitele zástupce 
stavbyvedoucího. Zhotovitel bere v
stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího
provádění Díla nejméně 
splněna, jedná se o podstatné porušení smlouvy.  

6.2 Zástupcem Objednatele a kontaktní osobou ve věcech stavby je: 

 – technický dozor investora
 – Koordinátor BOZP
 – jednatel společnosti

Tato osoba jako zástupce Objednatele 
kontroluje jakost materiálů, výrobků a dalších věcí, 
skutečně provedených prac

6.3 Oprávnění kontaktních osob 
písemné dodatky k této smlouvě a 
zániku práv a povinností vyplývajících z

  
Splatnost faktury je30dnůode dne doručení faktury prosté jakýchkoliv vad na 

s.r.o, Úzká 717/3, 748 01, Hlučín.Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli 
fakturu, pokud fakturovaná částka, byť částečně, nebude odpovídat odsouhlasenému soupisu 

a/nebo Rozpočtu a/nebo faktura nebude mít náležitosti řádného 
, případně náležitosti dle této smlouvy. Do doby vystavení řádné 

faktury a uplynutí lhůty její splatnosti není Objednatel v prodlení s
Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povi

uvést ve faktuře i tyto údaje: 
číslo smlouvy a datum jejího uzavření,  
předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo 

obchodní firmu nebo název, sídlo nebo místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele,
sídlo, IČ a DIČ objednatele, 

číslo a datum vystavení faktury, 
lhůtu splatnosti faktury, 
přesný název projektu Provozní zázemí TS Hlučín s.r.o., případně registrační číslo projektu 
dle sdělení objednatele. 
přílohou faktury musí být soupis skutečně provedených prací podepsaný objednatelem 
nebo technickým dozorem stavby, včetně měsíčního zjišťovacího protokolu označení 
banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

VI. 
Kontaktní osoby 

Zástupcem Zhotovitele a kontaktní osobou ve věcech stavby je v pozici 
zástupce stavbyvedoucího: 

, stavbyvedoucí 
, zástupce stavbyvedoucího   

 je pověřena řízením prováděného Díla a souvisejících prací 
oprávněna ke všem faktickým úkonům týkajícím se tohoto plnění, je pověřena řízením 
stavby, příp. koordinací prací subdodavatelů, prováděním soupisu provedených prací, 
prováděním zápisů do stavebního deníku a řešením všech problémů souvisejících

případě nepřítomností stavbyvedoucího, zastupuje zhotovitele zástupce 
. Zhotovitel bere v této souvislosti na vědomí, že osoba na pozici 
nebo zástupce stavbyvedoucího musí být přítomna na stavbě v

4 hodiny denně.Pokud nebude tato podmínky ze strany Zhotovitele 
, jedná se o podstatné porušení smlouvy.   

Objednatele a kontaktní osobou ve věcech stavby je:  
 

technický dozor investora 
Koordinátor BOZP 
jednatel společnosti 

 

Tato osoba jako zástupce Objednatele zejména kontroluje kvalitu 
kontroluje jakost materiálů, výrobků a dalších věcí, je oprávněna ověřit a potvrdit rozsah 
skutečně provedených prací a projednávat změny a doplňky Díla. 
Oprávnění kontaktních osob nezahrnuje právo zavazovat příslušnou smluvní stranu, uzavírat 

této smlouvě a činit jiná právní jednání, kterými dochází ke změně nebo 
zániku práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, nevyplývá-li z této smlouvy jinak. Ve 
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doručení faktury prosté jakýchkoliv vad na 
je oprávněn vrátit Zhotoviteli 

fakturu, pokud fakturovaná částka, byť částečně, nebude odpovídat odsouhlasenému soupisu 
a/nebo Rozpočtu a/nebo faktura nebude mít náležitosti řádného 

. Do doby vystavení řádné 
prodlení s úhradou ceny 

Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen 

předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo 

obchodní firmu nebo název, sídlo nebo místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele, 

případně registrační číslo projektu 

ých prací podepsaný objednatelem 
nebo technickým dozorem stavby, včetně měsíčního zjišťovacího protokolu označení 

označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

pozici stavbyvedoucího a 

a souvisejících prací a je 
oprávněna ke všem faktickým úkonům týkajícím se tohoto plnění, je pověřena řízením 
stavby, příp. koordinací prací subdodavatelů, prováděním soupisu provedených prací, 

řešením všech problémů souvisejících s realizací 
případě nepřítomností stavbyvedoucího, zastupuje zhotovitele zástupce 

této souvislosti na vědomí, že osoba na pozici 
musí být přítomna na stavbě v průběhu 

hodiny denně.Pokud nebude tato podmínky ze strany Zhotovitele 

 prováděných prací, 
ěna ověřit a potvrdit rozsah 

zavazovat příslušnou smluvní stranu, uzavírat 
, kterými dochází ke změně nebo 

této smlouvy jinak. Ve 



 

věcech smluvních jsou oprávněny jednat 
orgány nebo členové jejich 

6.4 Změny kontaktních osob a jejich kontaktních údajů se nepovažují za změny smlouvy 
vyžadující uzavření písemného dodatku. Tyto změny je však smluvní strana povinna oznámit 
druhé smluvní straně písemně, přičemž změny jsou účinné až po tomto oznámen
stavebního deníku. 

6.5 Změna osoby na pozici 
předpokladu, že tato osoba
doklady k dané kvalifikaci požadované v zadávací 
zázemí TS Hlučín s.r.o., jejíž plnění je předmětem této smlouvy. Pokud nová osoba na pozici 
stavbyvedoucího nebo zástupce 
je Zhotovitel povinen zajistit náhradn
kvalifikaci, a to v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Pokud Zhotovitel tak neučiní
jedná se o podstatné porušení smlouvy.  

 

Součinnost Objednatele a povinnosti Zhotovitele
7.1 Objednatel předá Zhotoviteli

v termínu uvedeném v odst. 4.
7.2 Současně s odevzdáním 

a výjezd na místo plnění v
sousedících a přístupových komunikací

7.3 V případě, že pro řádné provedení Díla, řádné zajištění stavební činnosti a řádný chod 
staveniště bude nutno provést omezení v
vlastnictví nikoliv Objednatele, zejména pokud jde o omezení v
prostranství, pozemních komunikací atd., zavazuje se Zhotovitel na své náklady zajistit 
oprávněnou realizaci těchto omezení v
vyžádat si veškeré potřebné souhlasy a povolení a plnit veškeré povinnosti a podmínky 
s takovými omezeními spojen
povinen na svůj náklad hradit veškeré poplatky a jiné podobné platby s
souvisejícími a dále hradit veškeré pokuty a jiné sankční platby uložené orgány veřejné moci 
za porušení povinností při realizaci těchto omezení 
Zhotoviteli či Objednateli jako investorovi Díla.

7.4 Zhotovitel si zajistí svým jménem a na svůj náklad připojení staveniště na přívod elektrické 
energie a vody a případně 
odpadních vod nebude svým nákladem zajišťovat jiným způsobem v
závaznými právními předpisy. 
součinnost. Zhotovitel bude hradit veškeré platby spojené s
vody a odváděním odpadních vod
na přívod elektrické energie a vody a napojení na kanalizaci k
pokynů Objednatele, pokud tímto připojením nebo napojením budou dotčena práva a zájmy 
Objednatele, či dojde k 
po Objednateli, aby takové připojení nebo napojení zajistil Objednatel, nebo aby Objednatel 
umožnil toto připojení nebo napojení přes svá odběrná místa. Pokud však Objednatel dle 
svého rozhodnutí Zhotoviteli 
k čemuž není povinen, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli náklady s
V takovém případě Objednatel poskytne odběr vody a el
odpadních vod v rozsahu nutném pro provedení D
staveništních přípojek vody a elektrické
měřidla, jejichž počátečn
dle odst.4.2 této smlouvy

  
věcech smluvních jsou oprávněny jednat Objednatel a Zhotovitel, resp. za ně 

jejich statutárních orgánů. 
Změny kontaktních osob a jejich kontaktních údajů se nepovažují za změny smlouvy 
vyžadující uzavření písemného dodatku. Tyto změny je však smluvní strana povinna oznámit 
druhé smluvní straně písemně, přičemž změny jsou účinné až po tomto oznámen

Změna osoby na pozici stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího
předpokladu, že tato osoba prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, tedy doloží Objednateli 
doklady k dané kvalifikaci požadované v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce

, jejíž plnění je předmětem této smlouvy. Pokud nová osoba na pozici 
stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího neprokáže kvalifikaci v uvedeném termínu, 
je Zhotovitel povinen zajistit náhradní osobu/osoby, která bude splňovat požadovanou 
kvalifikaci, a to v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Pokud Zhotovitel tak neučiní
jedná se o podstatné porušení smlouvy.   

VII. 
Součinnost Objednatele a povinnosti Zhotovitele 

předá Zhotovitelistaveniště k provádění stavebních prací
odst. 4.2 této smlouvy. 

staveniště (místa plnění) Objednatel určíZhotoviteli cesty pro příjezd 
na místo plnění v rámci nemovitostí ve vlastnictví Objednatele

sousedících a přístupových komunikací. 
případě, že pro řádné provedení Díla, řádné zajištění stavební činnosti a řádný chod 

staveniště bude nutno provést omezení v užívání nemovitostí a dalších věcí a zařízení ve
vlastnictví nikoliv Objednatele, zejména pokud jde o omezení v
prostranství, pozemních komunikací atd., zavazuje se Zhotovitel na své náklady zajistit 
oprávněnou realizaci těchto omezení v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 

žádat si veškeré potřebné souhlasy a povolení a plnit veškeré povinnosti a podmínky 
takovými omezeními spojenými(např. zajištění dopravního značení) s 

povinen na svůj náklad hradit veškeré poplatky a jiné podobné platby s
souvisejícími a dále hradit veškeré pokuty a jiné sankční platby uložené orgány veřejné moci 
za porušení povinností při realizaci těchto omezení bez ohledu na to, zda budou uloženy 
Zhotoviteli či Objednateli jako investorovi Díla. 

stí svým jménem a na svůj náklad připojení staveniště na přívod elektrické 
případně napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod, pokud odvádění 

odpadních vod nebude svým nákladem zajišťovat jiným způsobem v
rávními předpisy. Objednatel poskytne za tím účelem Zhotoviteli nezbytnou 
Zhotovitel bude hradit veškeré platby spojené s odběrem elektrické energie, 

vody a odváděním odpadních vod. Zhotovitel je povinen při zajišťování připojení staveniště 
přívod elektrické energie a vody a napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod 

, pokud tímto připojením nebo napojením budou dotčena práva a zájmy 
 omezení činnosti Objednatele. Zhotovitel není oprávněn pož

po Objednateli, aby takové připojení nebo napojení zajistil Objednatel, nebo aby Objednatel 
umožnil toto připojení nebo napojení přes svá odběrná místa. Pokud však Objednatel dle 

Zhotoviteli umožní toto připojení nebo napojení přes 
čemuž není povinen, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli náklady s

Objednatel poskytne odběr vody a elektrické 
v rozsahu nutném pro provedení Díla, případně určí mís

jek vody a elektrické energie, kde se Zhotovitel připojí přes podružná 
měřidla, jejichž počáteční a konečný stav bude zaznamenán v písemné podobě, např. 

této smlouvy. Náklady na elektrickou energii, odběr vody a odvádění odpadních 
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za ně jejich statutární 

Změny kontaktních osob a jejich kontaktních údajů se nepovažují za změny smlouvy 
vyžadující uzavření písemného dodatku. Tyto změny je však smluvní strana povinna oznámit 
druhé smluvní straně písemně, přičemž změny jsou účinné až po tomto oznámení a zápisu do 

 je možná pouze za 
kvalifikaci ve stejném rozsahu, tedy doloží Objednateli 

dokumentaci k veřejné zakázceProvozní 
, jejíž plnění je předmětem této smlouvy. Pokud nová osoba na pozici 

neprokáže kvalifikaci v uvedeném termínu, 
bude splňovat požadovanou 

kvalifikaci, a to v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Pokud Zhotovitel tak neučiní, 

stavebních prací dle této smlouvy 

Objednatel určíZhotoviteli cesty pro příjezd 
í ve vlastnictví Objednatele, nemovitostí 

případě, že pro řádné provedení Díla, řádné zajištění stavební činnosti a řádný chod 
užívání nemovitostí a dalších věcí a zařízení ve 

vlastnictví nikoliv Objednatele, zejména pokud jde o omezení v užívání veřejných 
prostranství, pozemních komunikací atd., zavazuje se Zhotovitel na své náklady zajistit 

obecně závaznými právními předpisy, 
žádat si veškeré potřebné souhlasy a povolení a plnit veškeré povinnosti a podmínky 

 tím, že Zhotovitel je 
povinen na svůj náklad hradit veškeré poplatky a jiné podobné platby s těmito omezeními 
souvisejícími a dále hradit veškeré pokuty a jiné sankční platby uložené orgány veřejné moci 

bez ohledu na to, zda budou uloženy 

stí svým jménem a na svůj náklad připojení staveniště na přívod elektrické 
odvádění odpadních vod, pokud odvádění 

odpadních vod nebude svým nákladem zajišťovat jiným způsobem v souladu s obecně 
Objednatel poskytne za tím účelem Zhotoviteli nezbytnou 

odběrem elektrické energie, 
. Zhotovitel je povinen při zajišťování připojení staveniště 

odvádění odpadních vod dbát 
, pokud tímto připojením nebo napojením budou dotčena práva a zájmy 

omezení činnosti Objednatele. Zhotovitel není oprávněn požadovat 
po Objednateli, aby takové připojení nebo napojení zajistil Objednatel, nebo aby Objednatel 
umožnil toto připojení nebo napojení přes svá odběrná místa. Pokud však Objednatel dle 

umožní toto připojení nebo napojení přes svá odběrní místa, 
čemuž není povinen, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli náklady s tím spojené. 

energie a odvádění 
íla, případně určí místa pro připojení 

hotovitel připojí přes podružná 
písemné podobě, např. v zápise 

odběr vody a odvádění odpadních 



 

vod budou započteny proti poslední faktuře 
všechny údaje potřebné k 
Objednatele. Připojovací body budou
nebo podle okolností později
potřebnou odbornou znalostí zjistí možnosti napojen
energie a vody na staveništi

7.5 Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla 
platná po celou dobu 
pracovníci byli podrobeni vstupní lé
práce v určené profesi. U profesí, u nichž to poža
pravidelné kontrolní prohlídky.Zhotovitel bere na vědomí svoji povinnost zajistit dodržování 
povinnosti u všech osob nacházejících se na 
používání ostatních nutných ochranných pomůcek.

7.6 Zhotovitel je povinen zajistit vedení průběžného a aktuálního stavebního deníku a seznamu 
pracovníků přítomných na stavbě, včetně pr
v souladu s touto smlouvou použiti, a na vyžádání O
odst.6.2 této smlouvy nebo touto kontaktní osobou určeného zástupce) tento stavební deník 
a seznam okamžitě předložit k
kopií, opisů či výpisů ze stavebního deníku.

7.7 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci na stavbě svým oděním, chováním a 
vystupováním nenarušovali příznivé image
aby nerušili okolí prováděnou činností a svým chováním nad míru přiměřenou poměrům.
Všichni pracovníci Zhotovitele na staveništi i v
svého zaměstnavatele. 
Zhotovitele prokazatelně upozorní. Za každé další porušení povinnosti 
pracovníků Zhotovitele sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 
tisíce korun českých). 

7.8 Zhotovitel je povinen při provádění D
BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), PO (požární ochrana), OŽP (ochrana životního 
prostředí) a zajistit dodržování těchto předpisů ze 
jejich pracovníků, které použil při plnění 
předpisů BOZP, PO a OŽP, které bude O
Zhotovitele upozorní, např. 
způsobem. Za každé další porušení povinnosti Z
předpisy a jejich dodržování zajišťovat, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých). Soustavné porušování předpisů BOZP, PO a OŽP (
minimálně 3 zjištěné případy během čtrnácti po sobě jdoucích kalendářních dnů) bude 
považováno za podstatné porušení 
této smlouvy ze strany O

7.9 Zhotovitel se zavazuje každý kale
prováděných prací řádný
svých pracovníků (včetně 
prováděním Díla dle této smlouvy. Tento úklid zahrnuje zejména 
vzniklého v důsledku provádění Díla a 
nepřekážely případnému jinému provozuO
škody na životě, zdraví a majetku a na životním prostředí. 
povinnost denního úklidu, Objednatel na tuto skutečnost Z
zápisem v stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobe
povinnosti Zhotovitele provádět denní úklid sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč (slovy pěttisíc korun českých).

  
budou započteny proti poslední faktuře vystavené Zhotovitelem, pokud budou známy 

všechny údaje potřebné k započtení. Jinak Zhotovitel tyto náklady uhradí na výzvu 
Připojovací body budouv takovém případě upřesněny při předání staveniště

nebo podle okolností později. Zhotovitel je povinen včas a na své náklady zajistit, že osoby s 
potřebnou odbornou znalostí zjistí možnosti napojení Zhotovitele na rozvody elektrické 

na staveništi a navrhovaný způsob připojení projedná s O
Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla 

provádění Díla. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho 
pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu 

určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Z
pravidelné kontrolní prohlídky.Zhotovitel bere na vědomí svoji povinnost zajistit dodržování 

ch osob nacházejících se na staveništi nosit pracovní oděv, pracovní obuv a 
používání ostatních nutných ochranných pomůcek. 
Zhotovitel je povinen zajistit vedení průběžného a aktuálního stavebního deníku a seznamu 
pracovníků přítomných na stavbě, včetně pracovníků svých subdodavatelů, budou

mlouvou použiti, a na vyžádání Objednatele (včetně 
této smlouvy nebo touto kontaktní osobou určeného zástupce) tento stavební deník 

a seznam okamžitě předložit k nahlédnutí, přičemž Objednatel má vždy právo na pořízení 
či výpisů ze stavebního deníku. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci na stavbě svým oděním, chováním a 
vystupováním nenarušovali příznivé image, dobré jméno a pověst Objednatele 
aby nerušili okolí prováděnou činností a svým chováním nad míru přiměřenou poměrům.

hotovitele na staveništi i v místě plnění budou viditelně označeni názvem 
Při prvním porušení této povinnosti Objednatel na tuto skutečnost 

Zhotovitele prokazatelně upozorní. Za každé další porušení povinnosti 
sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 

vitel je povinen při provádění Díla dodržovat obecně závazné právní předpisy týkající se 
BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), PO (požární ochrana), OŽP (ochrana životního 
prostředí) a zajistit dodržování těchto předpisů ze strany svých pracovníků, subdodavatelů a 
jejich pracovníků, které použil při plnění svých závazků dle této smlouvy. Při prvním porušení 

isů BOZP, PO a OŽP, které bude Objednatelem zjištěno, Objednatel na tuto skutečnost 
hotovitele upozorní, např. zápisem ve stavebním deníku nebo jiným prokazatelným 

aždé další porušení povinnosti Zhotovitele dodržovat tyto obecně závazné 
předpisy a jejich dodržování zajišťovat, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 

c korun českých). Soustavné porušování předpisů BOZP, PO a OŽP (
minimálně 3 zjištěné případy během čtrnácti po sobě jdoucích kalendářních dnů) bude 
považováno za podstatné porušení této smlouvy a může být důvodem 

y Objednatele. 
Zhotovitel se zavazuje každý kalendářní den, ve kterém prováděl Dílo, provést po skončení 

řádnýúklid staveniště a v rozsahu dotčeném prováděním D
(včetně subdodavatelů) také ostatních prostor 

íla dle této smlouvy. Tento úklid zahrnuje zejména likvidaci a odvoz odpadu 
důsledku provádění Díla a zabezpečení stavební techniky a nástrojů, aby 
případnému jinému provozuObjednatele a nepředstavovaly 

škody na životě, zdraví a majetku a na životním prostředí. Jestliže Zhotovitel poruší tuto svou 
úklidu, Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např. 

zápisem v stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za k
hotovitele provádět denní úklid sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 

tisíc korun českých). 

Stránka 8 z 20 

, pokud budou známy 
Jinak Zhotovitel tyto náklady uhradí na výzvu 

upřesněny při předání staveniště 
. Zhotovitel je povinen včas a na své náklady zajistit, že osoby s 

hotovitele na rozvody elektrické 
bjednatelem.  

Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla 
. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho 

kařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu 
duje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel 

pravidelné kontrolní prohlídky.Zhotovitel bere na vědomí svoji povinnost zajistit dodržování 
nosit pracovní oděv, pracovní obuv a 

Zhotovitel je povinen zajistit vedení průběžného a aktuálního stavebního deníku a seznamu 
acovníků svých subdodavatelů, budou-li 

včetně kontaktní osoby dle 
této smlouvy nebo touto kontaktní osobou určeného zástupce) tento stavební deník 

bjednatel má vždy právo na pořízení 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci na stavbě svým oděním, chováním a 
bjednatele a současně 

aby nerušili okolí prováděnou činností a svým chováním nad míru přiměřenou poměrům. 
budou viditelně označeni názvem 

Při prvním porušení této povinnosti Objednatel na tuto skutečnost 
viditelného označení 
2.000,- Kč (slovy dva 

íla dodržovat obecně závazné právní předpisy týkající se 
BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), PO (požární ochrana), OŽP (ochrana životního 

strany svých pracovníků, subdodavatelů a 
ů dle této smlouvy. Při prvním porušení 

bjednatel na tuto skutečnost 
stavebním deníku nebo jiným prokazatelným 

hotovitele dodržovat tyto obecně závazné 
předpisy a jejich dodržování zajišťovat, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 

c korun českých). Soustavné porušování předpisů BOZP, PO a OŽP (tj. 
minimálně 3 zjištěné případy během čtrnácti po sobě jdoucích kalendářních dnů) bude 

smlouvy a může být důvodem pro odstoupení od 

ílo, provést po skončení 
rozsahu dotčeném prováděním Díla a činností 

a míst dotčených 
likvidaci a odvoz odpadu 

zabezpečení stavební techniky a nástrojů, aby 
bjednatele a nepředstavovaly nebezpečí vzniku 

hotovitel poruší tuto svou 
hotovitele upozorní, např. 
m. Za každé další porušení 

hotovitele provádět denní úklid sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 



 

7.10 Zhotovitel je oprávněn i povinen účastnit se
výzvy Objednatele. 

7.11 Zhotovitel je povinen provést D
provádění Díla s odbornou péčí.
provádění Díla a Zhotovitel se zavazuje tyto pokyny plnit, pokud nejsou v
předpisy, pokud nepřekážejí v
cenu za Dílo a závazné te
s právními předpisy, nebo kter
podstatný vliv na cenu za D
označovány jen jako Nevhodné
upozornit na Nevhodné pokyny a poskytnout O
strany se v takovém případě dohodnou n

7.12 Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, bude Z
v pracovní dny vždy maximál
nezvyšují běžnou hladinu hluku, je Z
pracovního dne. O víkendech a svátcích je Z
nepřiměřeně nezvyšují běžnou hla

7.13 Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby co nejméně zatěžoval pohyb 
třetích osobv okolí provádění Díla
majetku Objednatele, životě, zdraví a majetku třetích osob a na životním prostředí. 
Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny Objednatele, pokud tento pokyn směřuje k
tohoto odst. 7.13 této smlouvy.

7.14 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s
účetních dokladů minimálně do konce roku 
stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.

7.15 Zhotovitel se zavazuje, že veškeré účetní doklady vztahující se k
Objednatelebudou obsahovat informaci, že se jedná o
Hlučín s.r.o. 

7.16 Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni všechny písemné vý
protokoly atd.) vztahujících se k
projektu,pakliže registrační číslo 
smlouvy. 

7.17 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 
a dokumentaci související s
orgánů (CRR ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční sprá
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k
vztahující se k realizaci projektu a

7.18 Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 2 písm. e) zá
veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly a zavazuje se, že umožní provedení kontroly, bude s
spolupracovat a poskytne kontrolo

Vady stavby, práva z
8.1 Zhotovitel se zavazuje, že 

smyslu odst. 10.1, příp. odst. 10.4
Díle, pokud tento okamžik nastane později,
(i) odpovídat výsledku určenému v

provedeno v souladu s požadavky 
a ve Stavebním povolení

  
Zhotovitel je oprávněn i povinen účastnit se kontrolních dnů při provádění Díla na základě 

Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a postupovat při 
odbornou péčí. Objednatel je oprávněn udílet Zhotovite

hotovitel se zavazuje tyto pokyny plnit, pokud nejsou v
nepřekážejí v řádném provádění Díla, nebo pokud nemají podstatný vliv na 

ílo a závazné termíny dle této smlouvy. Pokyny Objednatele, které jsou v
právními předpisy, nebo které překážejí v řádném provádění Díla, nebo které 

podstatný vliv na cenu za Dílo a závazné termíny dle této smlouvy, budou dále společně 
označovány jen jako Nevhodné pokyny. Zhotovitel je povinen Objednatele neprodleně 

vhodné pokyny a poskytnout Objednateli potřebné vysvětlení. Smluvní 
takovém případě dohodnou na dalším postupu při provádění D

strany nedohodnou jinak, bude Zhotovitel provádět práce dle této smlouvy 
ní dny vždy maximálně od 7:00 hodin do 20:00 hodin. Práce, které nepřiměřeně 

yšují běžnou hladinu hluku, je Zhotovitel oprávněn provádět již od 6:
dne. O víkendech a svátcích je Zhotovitel oprávněn provádět pouze práce, které 

řeně nezvyšují běžnou hladinu hluku, a to maximálně od 8:00 hodin do 18:
Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby co nejméně zatěžoval pohyb 

provádění Díla, jakož aby vyloučil v co nejvyšší míře rizika vzniku škod na 
majetku Objednatele, životě, zdraví a majetku třetích osob a na životním prostředí. 
Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny Objednatele, pokud tento pokyn směřuje k

o smlouvy. 
Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2033. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta. 
hotovitel se zavazuje, že veškeré účetní doklady vztahující se k plnění této smlouvy 

budou obsahovat informaci, že se jedná o projekt výstavby Provozního zázemí TS 

jeho poddodavatelé jsou povinni všechny písemné vý
protokoly atd.) vztahujících se k dílu označit na titulní straně registračním číslem 

registrační číslo Objednatel sdělí, a logem, tak jak jsou v

Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2033poskytovat požadované informace 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 

orgánů (CRR ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 

je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k
realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o
veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 

zavazuje se, že umožní provedení kontroly, bude s
poskytne kontrolou vyžadované doklady. 

 
VIII. 

Vady stavby, práva z vadného plnění, záruka za jakost, bankovní záruka
Zhotovitel se zavazuje, že provedené Dílo i jeho části budou ke dni předání a převzetí Díla ve 

10.1, příp. odst. 10.4 této smlouvy, popř. ke dni přechodu nebezpečí škody na 
Díle, pokud tento okamžik nastane později, 

odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, zejména že bude mít
souladu s požadavky stanovenými v Rozpočtu,v Projektové dokumen

a ve Stavebním povolení, příp. v územním rozhodnutí nebo v jiných podobných 
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kontrolních dnů při provádění Díla na základě 

ečí a postupovat při 
hotoviteli pokyny ke způsobu 

hotovitel se zavazuje tyto pokyny plnit, pokud nejsou v rozporu s právními 
mají podstatný vliv na 

bjednatele, které jsou v rozporu 
íla, nebo které mají 

ílo a závazné termíny dle této smlouvy, budou dále společně 
bjednatele neprodleně 

bjednateli potřebné vysvětlení. Smluvní 
a dalším postupu při provádění Díla. 

hotovitel provádět práce dle této smlouvy 
ráce, které nepřiměřeně 

itel oprávněn provádět již od 6:00 hodin 
hotovitel oprávněn provádět pouze práce, které 

dinu hluku, a to maximálně od 8:00 hodin do 18:00 hodin. 
Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby co nejméně zatěžoval pohyb 

co nejvyšší míře rizika vzniku škod na 
majetku Objednatele, životě, zdraví a majetku třetích osob a na životním prostředí. 
Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny Objednatele, pokud tento pokyn směřuje k naplnění 

realizací projektu včetně 
českých právních předpisech 

plnění této smlouvy pro 
výstavby Provozního zázemí TS 

jeho poddodavatelé jsou povinni všechny písemné výstupy (dokumenty, 
dílu označit na titulní straně registračním číslem 

logem, tak jak jsou v záhlaví této 

poskytovat požadované informace 
realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 

orgánů (CRR ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
dalších oprávněných orgánů státní 

je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

kona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 

zavazuje se, že umožní provedení kontroly, bude s kontrolními orgány 

, bankovní záruka 
ke dni předání a převzetí Díla ve 

této smlouvy, popř. ke dni přechodu nebezpečí škody na 

, zejména že bude mít vlastnosti a bude 
rojektové dokumentaci 

územním rozhodnutí nebo v jiných podobných 



 

podkladech, včetně
technických normách, které se na provedení D
vlastnosti,jakost 
jinak účelu obvyklému,

(ii) způsobilé k užívání k
Dílo má vady, zejména pokudnebude odpovídat výše uvedeným požadavkům. 
práva z vadného plnění 
smlouvy, jestliže byly způsobeny porušením povinnosti Zhotovitele. 
nedodělky. 

8.2 Zhotovitel přejímá závazek (záruka za jakost), 
smlouvy, a že bude způsobilé pro použití k
době sedmdesátidvou (72) měsíců
provádění Dílaa na veškeré prác
vztahují, bez ohledu na to, zda se jedná o práce provedené 
Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli, či bez ohledu na to, jakou záruku poskytuje na 
materiál jeho výrobce nebo d
zeleně a předmětů postupné spotřeby, které mají záruční dobu v
výrobcem nebo dodavatelem, nejméně však dvaceti čtyř (24) měsíců
převzetí Díla). 

8.3 Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí Díla. Jestliže však dojde k podepsání 
dodatku k protokolu na základě dodatečné přejímky dle odst. 10.6 této smlouvy (bez ohledu 
na to, zda se odstraňované vady a nedodělky dle odst. 10.6 této smlouvy vztahují k záručn
vadě), pak záruční doba začíná plynout až ode dne podepsání
během kontrolní prohlídky stavby dle stavebního zákona ve smyslu odst. 10.7 této smlouvy 
zjištěny vady Díla, za které odpovídá Zhotovitel, pak záruční doba začíná 
vydání kolaudačního souhlasu k užívání Díla. V případě, kdy by měl být počátek běhu záruční 
doby určen podle více uvedených pravidel, platí, že záruční doba počíná běžet od toho 
okamžiku, který nastane později.

8.4 Ustanovení následujících odst. 
odst. 8.1 této smlouvy, tak záručních vad vyplývajících z
8.2 této smlouvy. 

8.5 V případě výskytu vady má Objednatel právo požadova
li vada odstranitelná, (ii) požadovat přiměřenou slevu z
smlouvy. Odstranění vady bude provedeno 
materiálu nebo uskutečněním neproveden
materiál vadný. Volba mezi nároky uvedenými v
způsobu odstranění vady, náleží vždy Objednateli, a to bez ohledu na jejich pořadí a na běh 
lhůt dle ustanovení § 
V případě, že Objednatel v
dodatečně změnit tuto volbu na jiný nárok, a to i bez předchozího upozornění
poskytnutí dodatečné lhůty k plně
na odstranění vady nebo s
nebo (iii) z jiného důvodu bude zřejmé, že Zhotovitel vadu řádně a včas neodstraní. 
Objednatel je oprávněn uplatnit nárok na odstoupení od 
zjištěna nebo se vyskytne v
užívání Díla během posledníh

8.6 Objednatel je povinen reklamovat
zbytečného odkladu po jejich zjištění 
vždy splněna, pokud jsou vady reklamovány do 
okolností konkrétního případu je doba

  
včetně jejich změn a doplňků, uvedenými v právních předpisech a 
normách, které se na provedení Díla vztahují, jinak

 a bude provedeno způsobem odpovídajícím 
jinak účelu obvyklému, 

užívání k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, jinak k účelu obvyklému
pokudnebude odpovídat výše uvedeným požadavkům. 
i tehdy, pokud vady Díla vzniknou po době uvedené v

smlouvy, jestliže byly způsobeny porušením povinnosti Zhotovitele. Za vady Díla se považují i 

přejímá závazek (záruka za jakost), že si Dílozachová vlastnosti dle
smlouvy, a že bude způsobilé pro použití k účelu dle odst. 8.1 této smlouvy, a to vše v

sedmdesátidvou (72) měsíců.Zárukase vztahuje na veškerý materiál použitý při 
provádění Dílaa na veškeré práce související s prováděním Díla, ke které 

bez ohledu na to, zda se jedná o práce provedené nebo materiál použitý 
Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli, či bez ohledu na to, jakou záruku poskytuje na 

obce nebo dodavatel (s výjimkou dodávky strojů, zařízení, technologií, 
zeleně a předmětů postupné spotřeby, které mají záruční dobu v
výrobcem nebo dodavatelem, nejméně však dvaceti čtyř (24) měsíců

íná plynout ode dne předání a převzetí Díla. Jestliže však dojde k podepsání 
dodatku k protokolu na základě dodatečné přejímky dle odst. 10.6 této smlouvy (bez ohledu 
na to, zda se odstraňované vady a nedodělky dle odst. 10.6 této smlouvy vztahují k záručn
vadě), pak záruční doba začíná plynout až ode dne podepsání tohoto dodatku. Jestliže budou 
během kontrolní prohlídky stavby dle stavebního zákona ve smyslu odst. 10.7 této smlouvy 
zjištěny vady Díla, za které odpovídá Zhotovitel, pak záruční doba začíná 
vydání kolaudačního souhlasu k užívání Díla. V případě, kdy by měl být počátek běhu záruční 
doby určen podle více uvedených pravidel, platí, že záruční doba počíná běžet od toho 
okamžiku, který nastane později. 
Ustanovení následujících odst. 8.5 až 8.22 se vztahují na reklamace jak vad Díla ve smyslu 

tak záručních vad vyplývajících z poskytnuté záruky za jak

případě výskytu vady má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli (i) odstranění vady
(ii) požadovat přiměřenou slevu z ceny za Dílo, nebo (iii) odstoupit od 

smlouvy. Odstranění vady bude provedeno zejména opravou vady, dodáním chybějícího 
materiálu nebo uskutečněním neprovedených prací, nebo dodáním náhradního materiálu za 

Volba mezi nároky uvedenými v tomto odstavci 8.5 smlouvy, včetně volby 
způsobu odstranění vady, náleží vždy Objednateli, a to bez ohledu na jejich pořadí a na běh 

2106 a násl. ve spojení s § 2615 odst. 2 Ob
případě, že Objednatel v reklamaci uplatnil nárok na odstranění vady, je oprávněn 

dodatečně změnit tuto volbu na jiný nárok, a to i bez předchozího upozornění
poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, (i) pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s
na odstranění vady nebo s odstraněním vady, (ii) pokud se ukáže, že vada je neodstranitelná, 

jiného důvodu bude zřejmé, že Zhotovitel vadu řádně a včas neodstraní. 
ěn uplatnit nárok na odstoupení od této smlouvy tehdy, pokud bude 

zjištěna nebo se vyskytne v pořadí desátá (10.) vada bránící řádnému nebo bezpečnému 
během posledníhojednoho (1) roku. 

povinen reklamovat (v této smlouvě také „nahlášení“) vady 
po jejich zjištění (povinnost reklamovat vady bez zbytečného odkladu je 

vždy splněna, pokud jsou vady reklamovány do 15 pracovních dní od jejich zjištění, ledaže dle 
okolností konkrétního případu je doba nezbytného odkladu delší). 
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právních předpisech a 
íla vztahují, jinak že budemít 

účelu této smlouvy, 

účelu obvyklému. 
pokudnebude odpovídat výše uvedeným požadavkům. Objednatel má 

vzniknou po době uvedené v odst. 8.1 této 
Za vady Díla se považují i 

že si Dílozachová vlastnosti dle odst. 8.1této 
účelu dle odst. 8.1 této smlouvy, a to vše v záruční 

veškerý materiál použitý při 
, ke které se materiál a práce 

nebo materiál použitý 
Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli, či bez ohledu na to, jakou záruku poskytuje na 

výjimkou dodávky strojů, zařízení, technologií, 
zeleně a předmětů postupné spotřeby, které mají záruční dobu v délce poskytované 
výrobcem nebo dodavatelem, nejméně však dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne předání a 

íná plynout ode dne předání a převzetí Díla. Jestliže však dojde k podepsání 
dodatku k protokolu na základě dodatečné přejímky dle odst. 10.6 této smlouvy (bez ohledu 
na to, zda se odstraňované vady a nedodělky dle odst. 10.6 této smlouvy vztahují k záruční 

tohoto dodatku. Jestliže budou 
během kontrolní prohlídky stavby dle stavebního zákona ve smyslu odst. 10.7 této smlouvy 
zjištěny vady Díla, za které odpovídá Zhotovitel, pak záruční doba začíná plynout až ode dne 
vydání kolaudačního souhlasu k užívání Díla. V případě, kdy by měl být počátek běhu záruční 
doby určen podle více uvedených pravidel, platí, že záruční doba počíná běžet od toho 

jak vad Díla ve smyslu 
poskytnuté záruky za jakost dle odst. 

t po Zhotoviteli (i) odstranění vady, je-
, nebo (iii) odstoupit od 

zejména opravou vady, dodáním chybějícího 
náhradního materiálu za 

tomto odstavci 8.5 smlouvy, včetně volby 
způsobu odstranění vady, náleží vždy Objednateli, a to bez ohledu na jejich pořadí a na běh 

Občanského zákoníku. 
reklamaci uplatnil nárok na odstranění vady, je oprávněn 

dodatečně změnit tuto volbu na jiný nárok, a to i bez předchozího upozornění či bez 
pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s nástupem 

pokud se ukáže, že vada je neodstranitelná, 
jiného důvodu bude zřejmé, že Zhotovitel vadu řádně a včas neodstraní. 

smlouvy tehdy, pokud bude 
bránící řádnému nebo bezpečnému 

vady dle možností bez 
(povinnost reklamovat vady bez zbytečného odkladu je 

pracovních dní od jejich zjištění, ledaže dle 



 

8.7 Objednatel je oprávněn reklamovat vady nejpozději do vypršení příslušné záruční doby dle 
odst. 8.2 této smlouvy, a to vždy po jejich skutečném zjištění dle odst. 8.
Zhotovitel nemůže namítat 
Objednatelem zjištěna 
Objednatel provést nebo zařídit její provedení podle možnosti co nejdříve po převzetí Díla 
nebo případně později. 

8.8 V reklamaci vady Objednatel v
jak se vada projevuje, příp. označení, zda se jedná „havárii“ nebo „havarijní stav“, 
části Díla, které se vada týká a volbu nároku dle odst. 8.5 této smlouvy, 
způsob odstranění vady.     

8.9 V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při 
označil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, zavazuje se Zhotovitel nastoupit na odstranění 
této vady nejpozději do dvac

8.10 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při 
nebo „havarijní stav“, nejpozději do 
Zhotovitel je povinen ve lhůtě čtyřiceti osmi 
takový projev nebo příčinu 
vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“

8.11 V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při 
neoznačil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, zavazuje se Zhotovitel nastoupit na odstranění 
této vady nejpozději do sedmi (7) kalendářníchdnů po 

8.12 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při 
„havárie“ nebo „havarijní stav“, nejpozději do 

8.13 Za „havárii“ nebo „havarijní stav“
situace, kdy jsou v důsledku vady Díla ohroženy životy nebo zdraví uživatelů Díla nebo třetích 
osob, jejich majetek nebo majetek Objednatele, nebo je ohroženo životní prostředí, nebo 
v důsledku takové vady existuje nebezpečí 
nebo závažné zhoršení stávající vady, 
odstranění vady nesnese odkladu 
Kategorizaci vady jako „havárii“ nebo „havarijní stav“ 

8.14 V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s
s odstraněním vady, nebo z
včas, je Objednatel oprávněn, a to i bez poskytnutí dodatečné
odstranění vady třetí osob
podle okolností i po zajištění této třetí osoby
se v takovém případě zavazuje uhradit 
vady touto třetí osobou vynaložil. Objednatel není oprávněn zajistit si odstranění vady třetí 
osobou, pokud Zhotovitel již provedl p
ledaže Zhotovitel Objednateli prohlásí, že odstranění vady nedokončí nebo nedůvodně práce 
na odstraňování vady přeruší nebo je Zhotovitel v
7 kalendářních dní. V případě, že je Zhotovitel v
označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ nebo v
takového projevu nebo příčiny vady nebo jejího následk
takové vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, je Objednatel oprávněn zajistit si odstran
vady třetí osobou, a to i tehdy
pro odstranění vady. Za zajištění odstranění vady třetí osob
vady ze strany Objednatele.

8.15 Zajištěním odstranění vady třetí osob
Objednatele vůči Zhotoviteli 
V takovém případě se za prodlení Zhotovitele považuje i doba, po kterou je vada 
odstraňována třetí osob

  
Objednatel je oprávněn reklamovat vady nejpozději do vypršení příslušné záruční doby dle 
odst. 8.2 této smlouvy, a to vždy po jejich skutečném zjištění dle odst. 8.
Zhotovitel nemůže namítat Objednateli, že reklamovaná vada mohla nebo měla být 

již dříve při vynaložení odborné péče při prohlídce, kterou měl 
Objednatel provést nebo zařídit její provedení podle možnosti co nejdříve po převzetí Díla 

reklamaci vady Objednatel v rámci svých možností uvede popis vady nebo alespoň popis, 
příp. označení, zda se jedná „havárii“ nebo „havarijní stav“, 

části Díla, které se vada týká a volbu nároku dle odst. 8.5 této smlouvy, 
způsob odstranění vady.      

případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při 
označil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, zavazuje se Zhotovitel nastoupit na odstranění 

dvaceti čtyř (24) hodinpo jejím nahlášení. 
Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při reklamaci označil jako „havárie“ 

, nejpozději do deseti (10) kalendářních dní od jejího 
Zhotovitel je povinen ve lhůtě čtyřiceti osmi (48) hodinod jejího nahlášení odstranit 

nebo příčinu vady nebo její následky, které byly důvodem pro označení takové 
vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“. 

ě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při 
neoznačil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, zavazuje se Zhotovitel nastoupit na odstranění 
této vady nejpozději do sedmi (7) kalendářníchdnů po jejím nahlášení. 

se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při reklamaci
„havárie“ nebo „havarijní stav“, nejpozději do třiceti (30) kalendářníchdní od 

„havarijní stav“ ve smyslu této smlouvy se považuje 
důsledku vady Díla ohroženy životy nebo zdraví uživatelů Díla nebo třetích 

osob, jejich majetek nebo majetek Objednatele, nebo je ohroženo životní prostředí, nebo 
důsledku takové vady existuje nebezpečí závažného vzniku dalších navazujících vad Díla 

zhoršení stávající vady, a to vše bezprostředně nebo takovým způsobem, kdy 
odstranění vady nesnese odkladu v rámci lhůt vymezených v odst. 8.11 a 8.12
Kategorizaci vady jako „havárii“ nebo „havarijní stav“ určuje Objednatel. 

případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s nástupem na odstranění vady nebo 
nebo z jiné okolnosti bude zřejmé, že Zhotovitel vadu neodstraní řádně a 

včas, je Objednatel oprávněn, a to i bez poskytnutí dodatečné lhůty k
odstranění vady třetí osobou a bez zbytečného odkladu o tom informovat Zhotovitele, a to 
podle okolností i po zajištění této třetí osoby a jejího nástupu na odstranění vady

takovém případě zavazuje uhradit Objednateli náklady, které Objednatel na odstranění 
vady touto třetí osobou vynaložil. Objednatel není oprávněn zajistit si odstranění vady třetí 

u, pokud Zhotovitel již provedl převážnou částvýkonů nutných pro odstranění vady, 
nateli prohlásí, že odstranění vady nedokončí nebo nedůvodně práce 

na odstraňování vady přeruší nebo je Zhotovitel v prodlení s odstraněním vady po dobu delší 
případě, že je Zhotovitel v prodlení s nástupem na odstranění vady 

jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ nebo v prodlení s odstraněním alespoň 
takového projevu nebo příčiny vady nebo jejího následku, který byl důvodem pro označení 
takové vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, je Objednatel oprávněn zajistit si odstran

u, a to i tehdy, pokud Zhotovitel již provedl převážnou část výkonů nutných 
zajištění odstranění vady třetí osobou se považuje i případ odstranění 

vady ze strany Objednatele. 
Zajištěním odstranění vady třetí osobou dle odst. 8.14 této smlouvy 
Objednatele vůči Zhotoviteli na případnou náhradu škody a dohodnutou smluvní pokutu.

takovém případě se za prodlení Zhotovitele považuje i doba, po kterou je vada 
ou, a to pouze za dobu, která je dle této smlouvy k
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Objednatel je oprávněn reklamovat vady nejpozději do vypršení příslušné záruční doby dle 
odst. 8.2 této smlouvy, a to vždy po jejich skutečném zjištění dle odst. 8.6 této smlouvy. 

ovaná vada mohla nebo měla být 
při vynaložení odborné péče při prohlídce, kterou měl 

Objednatel provést nebo zařídit její provedení podle možnosti co nejdříve po převzetí Díla 

rámci svých možností uvede popis vady nebo alespoň popis, 
příp. označení, zda se jedná „havárii“ nebo „havarijní stav“, označení 

části Díla, které se vada týká a volbu nároku dle odst. 8.5 této smlouvy, příp. požadovaný 

případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při reklamaci 
označil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, zavazuje se Zhotovitel nastoupit na odstranění 

označil jako „havárie“ 
jejího nahlášení s tím, že 

nahlášení odstranit alespoň 
důvodem pro označení takové 

ě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při reklamaci 
neoznačil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, zavazuje se Zhotovitel nastoupit na odstranění 

reklamaci neoznačil jako 
) kalendářníchdní od jejího nahlášení. 

smlouvy se považuje zejména taková 
důsledku vady Díla ohroženy životy nebo zdraví uživatelů Díla nebo třetích 

osob, jejich majetek nebo majetek Objednatele, nebo je ohroženo životní prostředí, nebo 
navazujících vad Díla 

a to vše bezprostředně nebo takovým způsobem, kdy 
8.11 a 8.12 této smlouvy. 

 
nástupem na odstranění vady nebo 

jiné okolnosti bude zřejmé, že Zhotovitel vadu neodstraní řádně a 
lhůty k plnění, zajistit si 

tom informovat Zhotovitele, a to 
a jejího nástupu na odstranění vady. Zhotovitel 

Objednateli náklady, které Objednatel na odstranění 
vady touto třetí osobou vynaložil. Objednatel není oprávněn zajistit si odstranění vady třetí 

částvýkonů nutných pro odstranění vady, 
nateli prohlásí, že odstranění vady nedokončí nebo nedůvodně práce 

odstraněním vady po dobu delší 
nástupem na odstranění vady 

prodlení s odstraněním alespoň 
, který byl důvodem pro označení 

takové vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, je Objednatel oprávněn zajistit si odstranění 
pokud Zhotovitel již provedl převážnou část výkonů nutných 

u se považuje i případ odstranění 

ou dle odst. 8.14 této smlouvy není dotčen nárok 
na případnou náhradu škody a dohodnutou smluvní pokutu. 

takovém případě se za prodlení Zhotovitele považuje i doba, po kterou je vada 
obu, která je dle této smlouvy k odstranění vady 



 

určena Zhotoviteli. Zajištěním odstranění vady třetí osobou dle odst. 8.14 této smlouvy 
zůstává zachována záruka za jakost poskytnutá Zhotovitelem; to však neplatí ohledně záruky 
za jakost, která se týká pro

8.16 Objednatel je oprávněn reklamovat vady písemně poštovní přepravou na adrese sídla 
podnikání Zhotovitele uvedené v
na nové adrese, pokud Zhotovitel t
Zhotovitel je povinen potvrdit Objednateli doručení reklamace učiněné písemně poštovní 
přepravou odesláním e
reditel@tshlucin.czv ten samý den, kdy 
považuje i den, ve kterém byla zásilka obsahující reklamaci

8.17 Objednatel je vedle nebo 
oprávněn reklamovat vadu
adresy, na nové adrese, pokud Zhotovitel tuto změnu Objednateli písemně předem oznámí.
Zhotovitel je povinen potvrdit Objednateli 
mailové zprávy na adresu 
následující den po doručení reklamace.

8.18 V případě reklamace učiněné písemně poštovní přepravou dle odst. 8.
za to, že vada byla nahlášena 
neprokáže jiný čas v rámci dne, který je dnem 

8.19 V případě reklamace učiněné elektronicky dle odst. 
nahlášenaokamžikem, kdy Objednatel obdrží 
automatickou zprávu o 
způsobem měla být vada nahlášena v
16:00 hodině, platí, že vada byla nahlášena v
se jedná o nahlášení vady označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ a Objednatel 
zároveň nahlásí vadu telefonicky na číslo Zhotovitele 
Objednateli pro tento účel písemně sdělí
platí, že vada byla nahlášena teprve po uplynutí šedesáti minut po takovém telefonickém 
nahlášení a předchozím nahlášení e
marný pokus o nahlášení vady na Havari
zajistit nepřetržitou připravenost přijímat reklamace Objednatele na Havarijní lince 
čtyři hodin denně a sedm
povinen za každý takový 
výši10.000,- Kč (slovy deset 

8.20 V případě reklamace učiněné více prostředky se za nahlášení vady považuje okamžik 
nahlášení, který nastal dle pravidel stanovených v

8.21 Záruční doba od doby uplatnění reklamace až do doby odstranění reklamované vady ne
Záruční doba skončí po uplynutí s
které byly vady odstraňovány, nebo 
v jeho užívání omezen. 
odstranění vady výměnou části Díla 
vyměněnou část Díla. 

8.22 Zhotovitel se zavazuje svým jménem uspokojit způsobem uvedeným v
smlouvy práva Objednatele z
Dílo nebo jeho část poskytuje také subdodavatel nebo výrobce mat
provádění Díla. 

8.23 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli
formě originálu záruční listiny
která bude odpovídat výši hodnoty 
platností v délce 72 měsíců, přičemž tato lhůta začne běžet ode dne předán
Tato bankovní záruka bude sloužit ke krytí rizik vyplývajících z případného 

  
určena Zhotoviteli. Zajištěním odstranění vady třetí osobou dle odst. 8.14 této smlouvy 
zůstává zachována záruka za jakost poskytnutá Zhotovitelem; to však neplatí ohledně záruky 

provedených prací a dodaného materiálu třetí osobou.
Objednatel je oprávněn reklamovat vady písemně poštovní přepravou na adrese sídla 
podnikání Zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy, a pokud dojde ke změně této adresy, 
na nové adrese, pokud Zhotovitel tuto změnu Objednateli písemně předem oznámí. 
Zhotovitel je povinen potvrdit Objednateli doručení reklamace učiněné písemně poštovní 
přepravou odesláním e-mailové zprávy na adresu Objednatele tshlucin@tshlucin.cz

ten samý den, kdy byla reklamace doručena Zhotoviteli. Za doručení se 
považuje i den, ve kterém byla zásilka obsahující reklamaci uložena pro Zhotovitele na poště.

vedle nebo namísto způsobu reklamace uvedeného v odst. 8.
oprávněn reklamovat vadu e-mailem na adresuinfo@f-h.cz a pokud dojde ke změně 

adrese, pokud Zhotovitel tuto změnu Objednateli písemně předem oznámí.
Zhotovitel je povinen potvrdit Objednateli doručení reklamace e-mailem odesláním e
mailové zprávy na adresu Objednatele tshlucin@tshlucin.cza reditel@tshlucin.cz

doručení reklamace. 
případě reklamace učiněné písemně poštovní přepravou dle odst. 8.16

nahlášena ve 12.00 hod. toho dne, který je dnem doručení, pokud se 
rámci dne, který je dnem doručení. 

případě reklamace učiněné elektronicky dle odst. 8.17 této smlouvy platí, že vada byla 
nahlášenaokamžikem, kdy Objednatel obdrží v rámci příslušné internetové služby 

úspěšném doručení zprávy Zhotoviteli. V případě, že
způsobem měla být vada nahlášena v sobotu, v neděli, ve svátek nebo v

atí, že vada byla nahlášena v 8:00 hodin následujícího pracovního 
se jedná o nahlášení vady označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ a Objednatel 
zároveň nahlásí vadu telefonicky na číslo Zhotovitele nebo na jiné číslo, které Zhotovitel 
Objednateli pro tento účel písemně sdělí (dále jen „Havarijní linka“); v takovém případě však 
platí, že vada byla nahlášena teprve po uplynutí šedesáti minut po takovém telefonickém 
nahlášení a předchozím nahlášení e-mailem. Za telefonické nahlášení se považuje i třetí 
marný pokus o nahlášení vady na Havarijní lince během patnácti minut. Zhotovitel je povinen 

nepřetržitou připravenost přijímat reklamace Objednatele na Havarijní lince 
sedm dní v týdnu. V případě, že Zhotovitel tuto svoji povinnost poruší, je 

ý takový zjištěný případ porušení uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
deset tisíc korun českých). 

případě reklamace učiněné více prostředky se za nahlášení vady považuje okamžik 
nahlášení, který nastal dle pravidel stanovených v odst. 8.18 a 8.19 této smlouvy 
Záruční doba od doby uplatnění reklamace až do doby odstranění reklamované vady ne
Záruční doba skončí po uplynutí sjednané záruky s prodloužením o výše zmíněnou dobu, ve 

y odstraňovány, nebo o dobu, kdy Objednatel Dílo užívat nemohl, případně byl 
 V případě výměny vadné části Díla za část bezvad

výměnou části Díla záruční doba v plném rozsahu a délce znovu, pokud jde o 

Zhotovitel se zavazuje svým jménem uspokojit způsobem uvedeným v
bjednatele z vadného plněnínebo ze záruky bez ohledu na to, zda záruku na 

ílo nebo jeho část poskytuje také subdodavatel nebo výrobce mat

předat Objednateli ke dni předání a převzetí Dílab
formě originálu záruční listiny vystavené renomovanou bankou ke dni předání a převzetí 
která bude odpovídat výši hodnoty 3 % z ceny Díla (z konečné celkové ceny bez DPH) s 
platností v délce 72 měsíců, přičemž tato lhůta začne běžet ode dne předán
Tato bankovní záruka bude sloužit ke krytí rizik vyplývajících z případného 
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určena Zhotoviteli. Zajištěním odstranění vady třetí osobou dle odst. 8.14 této smlouvy 
zůstává zachována záruka za jakost poskytnutá Zhotovitelem; to však neplatí ohledně záruky 

materiálu třetí osobou. 
Objednatel je oprávněn reklamovat vady písemně poštovní přepravou na adrese sídla 

záhlaví této smlouvy, a pokud dojde ke změně této adresy, 
uto změnu Objednateli písemně předem oznámí. 

Zhotovitel je povinen potvrdit Objednateli doručení reklamace učiněné písemně poštovní 
tshlucin@tshlucin.cz a 

byla reklamace doručena Zhotoviteli. Za doručení se 
uložena pro Zhotovitele na poště. 

dst. 8.16této smlouvy 
dojde ke změně této 

adrese, pokud Zhotovitel tuto změnu Objednateli písemně předem oznámí. 
mailem odesláním e-

reditel@tshlucin.cznejpozději 

16 této smlouvy se má 
nem doručení, pokud se 

této smlouvy platí, že vada byla 
rámci příslušné internetové služby 

případě, že by však tímto 
vátek nebo v pracovní den po 

00 hodin následujícího pracovního dne, ledaže 
se jedná o nahlášení vady označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ a Objednatel 

nebo na jiné číslo, které Zhotovitel 
takovém případě však 

platí, že vada byla nahlášena teprve po uplynutí šedesáti minut po takovém telefonickém 
Za telefonické nahlášení se považuje i třetí 

Zhotovitel je povinen 
nepřetržitou připravenost přijímat reklamace Objednatele na Havarijní lince dvacet 

případě, že Zhotovitel tuto svoji povinnost poruší, je 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 

případě reklamace učiněné více prostředky se za nahlášení vady považuje okamžik 
této smlouvy nejdříve. 

Záruční doba od doby uplatnění reklamace až do doby odstranění reklamované vady neběží. 
výše zmíněnou dobu, ve 

ílo užívat nemohl, případně byl 
za část bezvadnou plyne po 

a délce znovu, pokud jde o 

Zhotovitel se zavazuje svým jménem uspokojit způsobem uvedeným v tomto čl. VIII. této 
ez ohledu na to, zda záruku na 

ílo nebo jeho část poskytuje také subdodavatel nebo výrobce materiálu použitého při 

ke dni předání a převzetí Dílabankovní záruku ve 
ke dni předání a převzetí Díla, 

íla (z konečné celkové ceny bez DPH) s 
platností v délce 72 měsíců, přičemž tato lhůta začne běžet ode dne předání a převzetí Díla. 
Tato bankovní záruka bude sloužit ke krytí rizik vyplývajících z případného Zhotovitelova 



 

neplnění jeho povinností plynoucích ze záruk za jakost 
tomto smyslu může být bankovní záruka použita na náklady s
(včetně vad záručních)
popřípadě na náhradu škody vzniklé v důsledku vad 
odstraněním vad Díla. 

8.24 Bankovní záruka dle čl. 8.2
bez námitek, s plněním na základě první písemné výzvy Objednatele. Jestliže Objednatel 
uplatní právo z bankovní záruky, bude Zhotovitel povinen doručit Objednateli novou záruční 
listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou a s původní výší záruky vždy nejpozději 
do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky Objednatelem.

Práva a povinnosti
9.1 Zhotovitel ode dne zahájení prací povede sta

skutečnosti rozhodné pro plnění závazků ze smlouvy, zejména údaje o
množství prováděných prací, jejich jakost a zdůvodnění odchylek od Projektové 
dokumentace. Povinnost vést 
předáním a převzetím D
závěrečné kontrolní prohlídce konané za účelem vydání kolaudačního souhlasu

9.2 Zápisy do deníku provádí kontaktní osoba Objednatele, 
Zhotovitele pak kontaktní osoba Zhotovitele
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen výjimečně 
až následující den. Při denních zázn
se vyjadřují k provedeným zápisům do pěti 
s obsahem zápisu souhlasí. Denní záznamy se píší do 
jednak pevnými, jednak pe
nedohodnou na větším počtu průpisů. Perforované listy se číslují s

9.3 Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v
v opise ukládají přímo na m
výkresy dokumentující odchylky od P
zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce O
místo pro jeho uložení. 

9.4 Zhotovitel upozorní Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při
na staveništi a v jeho okolí 
by mohly vést k ohrožení provozu a ohrožení bezpečného st
Objednatel rovněž seznámí zástupce Z
zajištění BOZP, PO a OŽP

9.5 Zhotovitel je povinen provádět 
prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané 

9.6 Zhotovitel v plné míře odpovídá za nakládání s
zákonem č. 541/2020 Sb. Zákon

9.7 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanove
pozdějších předpisů, zejména při nakládání s
zejména s používanými ropnými látkami, nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky 
a vyprodukovanými nebezpečnými od

9.8 Zhotovitel zajistí, že osobní automobily jeho pracovníků nebudou 
nejsou k tomu určené (např. na 
povinnosti Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např. zápisem ve
deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za každé další porušení povinnosti Zhotovitele 
sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 

  
neplnění jeho povinností plynoucích ze záruk za jakost Díla poskytnutých 
tomto smyslu může být bankovní záruka použita na náklady spojené s odstraněním vad 

, pokud je neodstraní Zhotovitel v souladu s touto smlouvou, 
popřípadě na náhradu škody vzniklé v důsledku vad Díla či smluvní pokuty za prodlení s 

Bankovní záruka dle čl. 8.23 výše bude vystavena na náklad Zhotovitele
bez námitek, s plněním na základě první písemné výzvy Objednatele. Jestliže Objednatel 
uplatní právo z bankovní záruky, bude Zhotovitel povinen doručit Objednateli novou záruční 

í shodném s předchozí záruční listinou a s původní výší záruky vždy nejpozději 
do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky Objednatelem.

 
IX. 

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění Díla 
Zhotovitel ode dne zahájení prací povede stavební deník, do kterého se zapisují všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění závazků ze smlouvy, zejména údaje o
množství prováděných prací, jejich jakost a zdůvodnění odchylek od Projektové 
dokumentace. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad zjiště
předáním a převzetím Díla nebo v průběhu předání a převzetí Díla 
závěrečné kontrolní prohlídce konané za účelem vydání kolaudačního souhlasu
Zápisy do deníku provádí kontaktní osoba Objednatele, případně jiná jím pověřená osoba, za 

kontaktní osoba Zhotovitele, a to vždy v ten den, kdy práce byly provedeny
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen výjimečně 

následující den. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Smluvní strany 
provedeným zápisům do pěti (5) pracovních dnů, jinak se má za to, že 

obsahem zápisu souhlasí. Denní záznamy se píší do stavebního deníku 
jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy, pokud se strany 
nedohodnou na větším počtu průpisů. Perforované listy se číslují s listy pevnými.

deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení buď v
přímo na místě stavby. Jde zejména o smlouvu, záznamy, výkresy a zvláštní 

resy dokumentující odchylky od Projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, 
tavbyvedoucího nebo u zástupce Objednatele, případně

bjednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při
jeho okolí k ohrožení života a zdraví pracovníků nebo dalších osob, případně

by mohly vést k ohrožení provozu a ohrožení bezpečného stavu technického zařízení. 
seznámí zástupce Zhotovitele na stavbě s místními podmínkami pro 

zajištění BOZP, PO a OŽP, pokud takové existují. 
Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s  právními předpisy v oblasti ochrany životního 

dí a s individuálními správními akty platnými pro dané Dílo. 
plné míře odpovídá za nakládání s vyprodukovanými odpady v

541/2020 Sb. Zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění 
pozdějších předpisů, zejména při nakládání s látkami závadnými z hlediska kvality vod, tj. 

používanými ropnými látkami, nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky 
a vyprodukovanými nebezpečnými odpady.  

že osobní automobily jeho pracovníků nebudou parkovat na místech, které 
tomu určené (např. na zatravněných plochách apod.). Při prvním 

Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např. zápisem ve
deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za každé další porušení povinnosti Zhotovitele 
sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun česk
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íla poskytnutých Zhotovitelem. V 
pojené s odstraněním vad Díla 

hotovitel v souladu s touto smlouvou, 
íla či smluvní pokuty za prodlení s 

na náklad Zhotovitele jako neodvolatelná, 
bez námitek, s plněním na základě první písemné výzvy Objednatele. Jestliže Objednatel 
uplatní právo z bankovní záruky, bude Zhotovitel povinen doručit Objednateli novou záruční 

í shodném s předchozí záruční listinou a s původní výší záruky vždy nejpozději 
do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky Objednatelem. 

vební deník, do kterého se zapisují všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění závazků ze smlouvy, zejména údaje o časovém postupu a 
množství prováděných prací, jejich jakost a zdůvodnění odchylek od Projektové 

dnem odstranění vad zjištěných před 
a vad zjištěných při 

závěrečné kontrolní prohlídce konané za účelem vydání kolaudačního souhlasu. 
adně jiná jím pověřená osoba, za 

ten den, kdy práce byly provedeny, 
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen výjimečně je možno tak učinit 

amech nesmějí být vynechána volná místa. Smluvní strany 
pracovních dnů, jinak se má za to, že 

stavebního deníku s očíslovanými listy 
rforovanými pro dva oddělitelné průpisy, pokud se strany 

listy pevnými. 
jednom vyhotovení buď v prvopise, nebo 

o smlouvu, záznamy, výkresy a zvláštní 
rojektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, 

bjednatele, případnězda bylo určeno jiné 

bjednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti 
covníků nebo dalších osob, případně 

technického zařízení. 
hotovitele na stavbě s místními podmínkami pro 

oblasti ochrany životního 

vyprodukovanými odpady v souladu se 
zdějších předpisů. 

ní zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění 
hlediska kvality vod, tj. 

používanými ropnými látkami, nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky 

parkovat na místech, které 
Při prvním porušení této 

Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např. zápisem ve stavebním 
deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za každé další porušení povinnosti Zhotovitele 

(slovy pět tisíc korun českých). 



 

9.9 V případě, že při provádění Díla Z
povinen provést všechna opatření 

9.10 Objednatel je oprávněn kontrolovat D
provádí Dílo v rozporu 
oprávněn požadovat jejich okamžité odstranění a pokračován
způsobem. V případech, kdy D
prací zastavit až do zjednání 
oprávněn požadovat neprovedení některých částí 
v takovém případě se cena 

9.11 Zhotovitel se zavazuje vyzvat O
nebo se stanou nepřístupnými, a to
stavebním deníku. Pokud 
5.000,- Kč (slovy pěttisíc korun českých), a při každém třetím porušení této povinnosti 
smluvní pokutu 30.000,
Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno právo O

9.12 Jestliže se Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací dle 
bude Zhotovitel pokračova
dodatečně odkrytí těchto prací, provede 
Pokud se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně
v plném rozsahu Zhotovitel.
těchto prací dle odst. 9.10této smlo
ve smyslu odst. 9.10 této smlouvy, hradí náklady takového okrytí vždy Zhotovitel, a to i 
tehdy, pokud se ukáže, že Zhotovitel řádně provedl práce, které byly zakryty nebo se stal
nepřístupnými. 

9.13 Zhotovitel je na svůj náklad 
dokumentaci skutečného provedení 
uchovávat ve smyslu § 125
(dále jen „Stavební zákon
vyhotovení a dále v podobě elektronické
provedení v CAD standardu používaného či vyžádaného Objednatelem. Zhotovitel je povinen 
tuto dokumentaci pořídit a 
10.1 této smlouvy. Pořízení této dokumentace a její předání Objednat
předání a převzetí Díla dle odst. 

9.14 Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen pořídit vytýčení Díla a 
geometrický plán v rozsahu a v
kolaudačního souhlasu a vkladu práva k
Objednatele. Zhotovitel je povinen provést toto vytýčení, vyhotovit geometrický plán 
v požadovaném rozsahu a předa
odst. 10.1 této smlouvy nebo při podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu podletoho
co nastane dříve. Provedení vytýčení, vyhotovení geometrického plánu a jeho předání 
Objednateli je podmínkou pro předání a převzetí Díla dle odst. 

9.15 Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen zajistit vytýčení inženýrských
sítí v souvislosti s prováděným Dílem.
v prostoru staveniště a v

9.16 Má-li být část díla realizována poddodavatelem nebo osobou, která za zhotovitele prokázala 
určitou část kvalifikačních předpokladů v
předmětné smlouvy, musí se tito podílet na plnění díla v
zavázali při prokazování kvalifikace. Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č.5 této smlouvy. 
Změna je možná pouze za předpokladu, že tyto osoby prokáž
ve stejném rozsahu jako původní poddodavatelé, tedy doloží Objednateli doklady k dané 
kvalifikaci požadované v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, jejíž plnění je předmětem 

  
případě, že při provádění Díla Zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní porosty, je 

povinen provést všechna opatření potřebná k jejich obnovení do původního stavu
dnatel je oprávněn kontrolovat Dílo v každé fázi jeho provádění. Pokud 

se svými povinnostmi, případně Dílo vykazuje vady, je O
oprávněn požadovat jejich okamžité odstranění a pokračování v provádění

případech, kdy Dílo je prováděno nekvalitně, má Objednatel práv
zjednání nápravy. Časová prodleva jde k tíži Zhotovitele. Objednatel je 

oprávněn požadovat neprovedení některých částí Díla uvedených v
takovém případě se cena Díla krátí o takto neprovedené práce a nedodaný materiál.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 3 (tři) pracovní dny předem
stavebním deníku. Pokud tak Zhotovitel neučiní, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 

tisíc korun českých), a při každém třetím porušení této povinnosti 
0.000,- Kč (slovy třicet tisíckorun českých) za každý jednotlivý případ. 

okuty není nijak dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.
bjednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací dle 

hotovitel pokračovat v jejich provádění. Jestliže Objednatel bude požadovat 
dodatečně odkrytí těchto prací, provede Zhotovitel toto odkrytí na náklady O
Pokud se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí tyto náklady 

hotovitel.V případě, že se však Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu 
těchto prací dle odst. 9.10této smlouvy v důsledku toho, že Zhotovitel nevyzval Objednatele 
ve smyslu odst. 9.10 této smlouvy, hradí náklady takového okrytí vždy Zhotovitel, a to i 
tehdy, pokud se ukáže, že Zhotovitel řádně provedl práce, které byly zakryty nebo se stal

vitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen pořídit 
dokumentaci skutečného provedení Díla, kterou je povinen Objednatel jako vlastník Díla 
uchovávat ve smyslu § 125 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v

Stavební zákon“). Tato dokumentace bude pořízena v listinné podobě
podobě elektronické předané na nosiči DVD v počtu 

CAD standardu používaného či vyžádaného Objednatelem. Zhotovitel je povinen 
pořídit a předat Objednateli nejpozději při předání a převzetí Díla dle odst. 
. Pořízení této dokumentace a její předání Objednateli je podmínkou pro 

předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy. 
Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen pořídit vytýčení Díla a 

rozsahu a v počtu vyhotovení požadovaném pro účely vydání 
hlasu a vkladu práva k předmětu Díla do katastru nemovitostí ve prospěch 

Objednatele. Zhotovitel je povinen provést toto vytýčení, vyhotovit geometrický plán 
požadovaném rozsahu a předat jej Objednateli nejpozději při předání a převzetí Díla dle 

.1 této smlouvy nebo při podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu podletoho
Provedení vytýčení, vyhotovení geometrického plánu a jeho předání 

Objednateli je podmínkou pro předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy.
el je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen zajistit vytýčení inženýrských

prováděným Dílem. Zhotovitel je povinen ochránit veškeré inženýrské sítě 
prostoru staveniště a v jejich blízkosti provádět výkopové práce pouze r

li být část díla realizována poddodavatelem nebo osobou, která za zhotovitele prokázala 
určitou část kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení na výběr zhotovitele díla dle této 
předmětné smlouvy, musí se tito podílet na plnění díla v tom rozsahu, v
zavázali při prokazování kvalifikace. Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č.5 této smlouvy. 
Změna je možná pouze za předpokladu, že tyto osoby prokážou předmětnou 
ve stejném rozsahu jako původní poddodavatelé, tedy doloží Objednateli doklady k dané 
kvalifikaci požadované v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, jejíž plnění je předmětem 
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hotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní porosty, je 
do původního stavu. 

každé fázi jeho provádění. Pokud Zhotovitel 
se svými povinnostmi, případně Dílo vykazuje vady, je Objednatel 

í v provádění Díla řádným 
bjednatel právo provádění 

hotovitele. Objednatel je 
íla uvedených v Rozpočtu s tím, že 

nedodaný materiál. 
bjednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty 

pracovní dny předem zápisem ve 
eli smluvní pokutu ve výši 

tisíc korun českých), a při každém třetím porušení této povinnosti 
korun českých) za každý jednotlivý případ. 

bjednatele na náhradu škody. 
čl. 9.10této smlouvy, 

bjednatel bude požadovat 
toto odkrytí na náklady Objednatele. 

provedeny, hradí tyto náklady 
případě, že se však Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu 

důsledku toho, že Zhotovitel nevyzval Objednatele 
ve smyslu odst. 9.10 této smlouvy, hradí náklady takového okrytí vždy Zhotovitel, a to i 
tehdy, pokud se ukáže, že Zhotovitel řádně provedl práce, které byly zakryty nebo se staly 

povinen pořídit ověřenou 
, kterou je povinen Objednatel jako vlastník Díla 

zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění 
listinné podoběv počtu 2 
počtu 1 ks. zahrnující její 

CAD standardu používaného či vyžádaného Objednatelem. Zhotovitel je povinen 
předat Objednateli nejpozději při předání a převzetí Díla dle odst. 

eli je podmínkou pro 

Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen pořídit vytýčení Díla a 
počtu vyhotovení požadovaném pro účely vydání 

předmětu Díla do katastru nemovitostí ve prospěch 
Objednatele. Zhotovitel je povinen provést toto vytýčení, vyhotovit geometrický plán 

jej Objednateli nejpozději při předání a převzetí Díla dle 
.1 této smlouvy nebo při podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu podletoho, 

Provedení vytýčení, vyhotovení geometrického plánu a jeho předání 
10.1 této smlouvy. 

el je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen zajistit vytýčení inženýrských 
Zhotovitel je povinen ochránit veškeré inženýrské sítě 

jejich blízkosti provádět výkopové práce pouze ručně.  
li být část díla realizována poddodavatelem nebo osobou, která za zhotovitele prokázala 

zadávacím řízení na výběr zhotovitele díla dle této 
sahu, v jakém se k tomu 

zavázali při prokazování kvalifikace. Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č.5 této smlouvy. 
předmětnou část kvalifikace 

ve stejném rozsahu jako původní poddodavatelé, tedy doloží Objednateli doklady k dané 
kvalifikaci požadované v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, jejíž plnění je předmětem 



 

této smlouvy. Pokud nový poddodavatel neprokáže kvalifikaci v 
Zhotovitel povinen zajistit náhradního poddodavatele, který bude splňovat požadovanou 
kvalifikaci, a to v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Pokud Zhotovitel tak neučiní, 
jedná se o podstatné porušení smlouvy.  

10.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu 
Díla bez vad a nedodělků Objednateli v místě provádění Díla a v termínu pro provedení Díla.

10.2  Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud vykazuje
Dílo vykazuje jakékoliv vady nebo nedodělky, nepovažuje se takové Dílo za řádně dokončené 
a Zhotovitel je tak v prodlení s plněním svého závazku Dílo řádně a včas dokončit.

10.3  Zhotovitel je povinen připravit dokonče
kalendářních dnů před termínem jeho předání uvedeném v odst. 4.1 této smlouvyza účelem 
ověření toho, že bylo dokončeno řádně, tj. že nevykazuje žádné vady a nedodělky, a pokud se 
zjistí, že Dílo nebylo dokončeno
nedodělků, které by mohly být důvodem nepředání Díla v termínu určeném v odst. 4.1 této 
smlouvy. 

10.4  Objednatel je oprávněn rozhodnout, že Dílo převezme, i pokud vykazuje vady a nedodělky 
nebránící řádnému a bezpečnému užívání Díla. Takové rozhodnutí je však plně na Objednateli 
a Zhotovitel se nemůže domáhat žádných práv, plnění, nároků či uplatňovat námitky v 
důsledku toho, že dle přesvědčení Zhotovitele Objednatel takové rozhodnutí bez vážného 
důvodu neučinil. Dojde-li k předání a převzetí Díla s vadami a nedodělky dle tohoto odst. 10.4 
smlouvy, nepovažuje se Dílo za dokončené řádně do doby úplného odstranění všech vad a 
nedodělků. 

10.5  O předání a převzetí Díla bude vyhotoven písemný protokol, který b
odsouhlasen a podepsán. V případě předání a převzetí Díla s vadami a nedodělky dle odst. 
10.4 této smlouvy bude součástí tohoto protokolu soupis těchto vad a nedodělků s 
případným uvedením kratší lhůty pro jejich odstranění, než je u
smlouvy. 

10.6  V případě převzetí Díla s vadami a nedodělky dle odst. 10.4 této smlouvy se Zhotovitel 
zavazuje tyto vady a nedodělky odstranit nejpozději ve lhůtě 
předání a převzetí Díla, nebude
lhůta, a v téže lhůtě prokázat Objednateli takové odstranění vad a nedodělků na základě 
dodatečné přejímky Díla, ohledně které bude sepsán dodatek k protokolu o předání a 
převzetí Díla, který smluvn
o předání a převzetí Díla platí obdobně věta druhá odst. 10.5. této smlouvy.

10.7    Zhotovitel je povinen se na své náklady v
Objednatele závěrečné kontrolní prohlídky dle Stavebního zákona za účelem vydání 
kolaudačního souhlasu a při této kontrolní prohlídce poskytovat Objednateli potřebnou 
součinnost a poskytovat podporu. Stanoví
Objednateli včas pro účely podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu potřebné podklady 
v souvislosti s touto závěrečnou kontrolní prohlídkou a vydáním kolaudačního souhlasu. Je na 
rozhodnutí Objednatele, zda k podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, a
navazující konání závěrečné kontrolní prohlídky a vydání kolaudačního souhlasu, přistoupí 
před předáním Díla dle odst. 10.1 této smlouvy nebo po tomto předání. V případě, že v
závěrečné kontrolní prohlídky budou zjištěny jakékoli vady či nedod
nedodělky, které brání vydání kolaudačního souhlasu, nepovažuje se Dílo za řádně 
dokončené bez ohledu na to, zda již bylo předáno Objednateli či nikoli, dokud nebudou 
odstraněny veškeré vady a nedodělky zjištěné při této závěrečné kont

10.8  K předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli zejména:

  
této smlouvy. Pokud nový poddodavatel neprokáže kvalifikaci v uvedeném termínu, je 
Zhotovitel povinen zajistit náhradního poddodavatele, který bude splňovat požadovanou 
kvalifikaci, a to v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Pokud Zhotovitel tak neučiní, 
jedná se o podstatné porušení smlouvy.   

 
X. 

Předání a převzetí Díla 
Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu 
Díla bez vad a nedodělků Objednateli v místě provádění Díla a v termínu pro provedení Díla.
Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud vykazuje byť i drobné vady a nedodělky. Dokud 
Dílo vykazuje jakékoliv vady nebo nedodělky, nepovažuje se takové Dílo za řádně dokončené 
a Zhotovitel je tak v prodlení s plněním svého závazku Dílo řádně a včas dokončit.
Zhotovitel je povinen připravit dokončené Dílo k předpřejímce nejpozději 10 (deset) 
kalendářních dnů před termínem jeho předání uvedeném v odst. 4.1 této smlouvyza účelem 
ověření toho, že bylo dokončeno řádně, tj. že nevykazuje žádné vady a nedodělky, a pokud se 
zjistí, že Dílo nebylo dokončeno řádně, tak i za účelem odstranění případných vad a 
nedodělků, které by mohly být důvodem nepředání Díla v termínu určeném v odst. 4.1 této 

Objednatel je oprávněn rozhodnout, že Dílo převezme, i pokud vykazuje vady a nedodělky 
ému a bezpečnému užívání Díla. Takové rozhodnutí je však plně na Objednateli 

a Zhotovitel se nemůže domáhat žádných práv, plnění, nároků či uplatňovat námitky v 
důsledku toho, že dle přesvědčení Zhotovitele Objednatel takové rozhodnutí bez vážného 

li k předání a převzetí Díla s vadami a nedodělky dle tohoto odst. 10.4 
smlouvy, nepovažuje se Dílo za dokončené řádně do doby úplného odstranění všech vad a 

O předání a převzetí Díla bude vyhotoven písemný protokol, který bude smluvními stranami 
odsouhlasen a podepsán. V případě předání a převzetí Díla s vadami a nedodělky dle odst. 
10.4 této smlouvy bude součástí tohoto protokolu soupis těchto vad a nedodělků s 
případným uvedením kratší lhůty pro jejich odstranění, než je ujednána v odst. 10.6 této 

V případě převzetí Díla s vadami a nedodělky dle odst. 10.4 této smlouvy se Zhotovitel 
zavazuje tyto vady a nedodělky odstranit nejpozději ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dní od 
předání a převzetí Díla, nebude-li v protokolu dle odst. 10.5 této smlouvy dohodnuta kratší 
lhůta, a v téže lhůtě prokázat Objednateli takové odstranění vad a nedodělků na základě 
dodatečné přejímky Díla, ohledně které bude sepsán dodatek k protokolu o předání a 
převzetí Díla, který smluvní strany sepsaly dle odst. 10.5 této smlouvy. O dodatku k
o předání a převzetí Díla platí obdobně věta druhá odst. 10.5. této smlouvy.
Zhotovitel je povinen se na své náklady v souladu s odst. 2.6. této smlouvy účastnit na žádost 

ele závěrečné kontrolní prohlídky dle Stavebního zákona za účelem vydání 
kolaudačního souhlasu a při této kontrolní prohlídce poskytovat Objednateli potřebnou 
součinnost a poskytovat podporu. Stanoví-li tak tato smlouva, je Zhotovitel povinen předat 

ateli včas pro účely podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu potřebné podklady 
v souvislosti s touto závěrečnou kontrolní prohlídkou a vydáním kolaudačního souhlasu. Je na 
rozhodnutí Objednatele, zda k podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, a
navazující konání závěrečné kontrolní prohlídky a vydání kolaudačního souhlasu, přistoupí 
před předáním Díla dle odst. 10.1 této smlouvy nebo po tomto předání. V případě, že v
závěrečné kontrolní prohlídky budou zjištěny jakékoli vady či nedodělky, zejména vady a 
nedodělky, které brání vydání kolaudačního souhlasu, nepovažuje se Dílo za řádně 
dokončené bez ohledu na to, zda již bylo předáno Objednateli či nikoli, dokud nebudou 
odstraněny veškeré vady a nedodělky zjištěné při této závěrečné kontrolní prohlídce. 
K předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli zejména:
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uvedeném termínu, je 
Zhotovitel povinen zajistit náhradního poddodavatele, který bude splňovat požadovanou 
kvalifikaci, a to v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Pokud Zhotovitel tak neučiní, 

Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu 
Díla bez vad a nedodělků Objednateli v místě provádění Díla a v termínu pro provedení Díla. 

byť i drobné vady a nedodělky. Dokud 
Dílo vykazuje jakékoliv vady nebo nedodělky, nepovažuje se takové Dílo za řádně dokončené 
a Zhotovitel je tak v prodlení s plněním svého závazku Dílo řádně a včas dokončit. 

né Dílo k předpřejímce nejpozději 10 (deset) 
kalendářních dnů před termínem jeho předání uvedeném v odst. 4.1 této smlouvyza účelem 
ověření toho, že bylo dokončeno řádně, tj. že nevykazuje žádné vady a nedodělky, a pokud se 

řádně, tak i za účelem odstranění případných vad a 
nedodělků, které by mohly být důvodem nepředání Díla v termínu určeném v odst. 4.1 této 

Objednatel je oprávněn rozhodnout, že Dílo převezme, i pokud vykazuje vady a nedodělky 
ému a bezpečnému užívání Díla. Takové rozhodnutí je však plně na Objednateli 

a Zhotovitel se nemůže domáhat žádných práv, plnění, nároků či uplatňovat námitky v 
důsledku toho, že dle přesvědčení Zhotovitele Objednatel takové rozhodnutí bez vážného 

li k předání a převzetí Díla s vadami a nedodělky dle tohoto odst. 10.4 
smlouvy, nepovažuje se Dílo za dokončené řádně do doby úplného odstranění všech vad a 

ude smluvními stranami 
odsouhlasen a podepsán. V případě předání a převzetí Díla s vadami a nedodělky dle odst. 
10.4 této smlouvy bude součástí tohoto protokolu soupis těchto vad a nedodělků s 

jednána v odst. 10.6 této 

V případě převzetí Díla s vadami a nedodělky dle odst. 10.4 této smlouvy se Zhotovitel 
) kalendářních dní od 

v protokolu dle odst. 10.5 této smlouvy dohodnuta kratší 
lhůta, a v téže lhůtě prokázat Objednateli takové odstranění vad a nedodělků na základě 
dodatečné přejímky Díla, ohledně které bude sepsán dodatek k protokolu o předání a 

í strany sepsaly dle odst. 10.5 této smlouvy. O dodatku k protokolu 
o předání a převzetí Díla platí obdobně věta druhá odst. 10.5. této smlouvy. 

odst. 2.6. této smlouvy účastnit na žádost 
ele závěrečné kontrolní prohlídky dle Stavebního zákona za účelem vydání 

kolaudačního souhlasu a při této kontrolní prohlídce poskytovat Objednateli potřebnou 
li tak tato smlouva, je Zhotovitel povinen předat 

ateli včas pro účely podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu potřebné podklady 
v souvislosti s touto závěrečnou kontrolní prohlídkou a vydáním kolaudačního souhlasu. Je na 
rozhodnutí Objednatele, zda k podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, a na to 
navazující konání závěrečné kontrolní prohlídky a vydání kolaudačního souhlasu, přistoupí 
před předáním Díla dle odst. 10.1 této smlouvy nebo po tomto předání. V případě, že v rámci 

ělky, zejména vady a 
nedodělky, které brání vydání kolaudačního souhlasu, nepovažuje se Dílo za řádně 
dokončené bez ohledu na to, zda již bylo předáno Objednateli či nikoli, dokud nebudou 

rolní prohlídce.  
K předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli zejména: 



 

• veškeré protokoly o provedených zkouškách, revizní zprávy dle ČSN,

• doklady o prohlášení o shodě výrobků a výkonů,

• záruční listy, 

• další doklady, jejichž před

• případné další doklady potvrzující úplnost a správnost předávaného Díla.
Nepředání výše uvedených dokladů je považováno za nesplnění povinnosti předat Dílo řádně.

10.9  Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě provád
vyklidit do 10 (deseti) kalendářních dnů po předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této 
smlouvy. V téže lhůtě je Zhotovitel povinen provést úklid místa stavby a okolních nemovitostí 
dotčených stavbou, uvést místo stavby a
stavu vyjma změn, které jsou předmětem Díla. Splnění těchto povinností Zhotovitele je 
podmínkou pro zaplacení části ceny Díla dle odst. 5.4 této smlouvy.

Smluvní pokuty
11.1 Smluvní strany v tomto článku smlouvy sjednávají následující smluvní pokuty pro případ 

porušení povinností Zhotovitele. Smluvní strany v
smluvní úrok z prodlení Objednatele 
v tomto článku smlouvy dále sjednávají některá ujednání týkající se 
způsobenou škodu. 

11.2 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost 
smlouvy nebo převzít staveniště 
smluvní pokutu ve výši 
kalendářní den prodlení.

11.3 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost 
Díla uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 20.000,- Kč (slovy dvacet

11.4 V případě, že Zhotovitel poruší svoji 
Díla uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy
nedodělky dle odst. 10.4 této smlouvy, neuplatní se odst. 11.3 této smlouvy, ale Zhotovitel se 
v takovém případě zavazuje uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
deset tisíc korun českých) a dále smluvní pokutu ve výši 
za každou neodstraněnou vadu uvedenou v
započatý kalendářní den prodlení Zhotovitele s
nebránící řádnému a bezpečnému užívání Díla postupem a ve lhůtě dle odst. 10.
smlouvy. 

11.5 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na 
„havárie“ nebo „havarijní stav“ v
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
započatýdenprodlení, a to
k úhradě této smluvní pokuty se týká pouze doby do vzniku prodlení Zhotovitele s
povinnosti, pro kterou je sjednána smluvní pokuta dle odst. 11.7
smlouvy. 

11.6 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na 
jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v
se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
každý započatý den prodlení
Povinnost k úhradě této smluvní pokuty se týká pouze doby do vzniku prodlení Zhotovitele 
s plněním povinnosti, pro kterou je sjednána smluvní pokuta dle odst. 11

11.7 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit
„havárie“ nebo „havarijní stav“ v

  
veškeré protokoly o provedených zkouškách, revizní zprávy dle ČSN, 

doklady o prohlášení o shodě výrobků a výkonů, 

další doklady, jejichž předložení vyplývá z této smlouvy, 

případné další doklady potvrzující úplnost a správnost předávaného Díla.
Nepředání výše uvedených dokladů je považováno za nesplnění povinnosti předat Dílo řádně.
Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě provádění Díla a je povinen místo stavby 
vyklidit do 10 (deseti) kalendářních dnů po předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této 
smlouvy. V téže lhůtě je Zhotovitel povinen provést úklid místa stavby a okolních nemovitostí 
dotčených stavbou, uvést místo stavby a okolní nemovitosti dotčené stavbou do původního 
stavu vyjma změn, které jsou předmětem Díla. Splnění těchto povinností Zhotovitele je 
podmínkou pro zaplacení části ceny Díla dle odst. 5.4 této smlouvy. 

 
XI. 

Smluvní pokuty, úrok z prodlení, některá ujednání o náhradě škody
tomto článku smlouvy sjednávají následující smluvní pokuty pro případ 

porušení povinností Zhotovitele. Smluvní strany v tomto článku smlouvy 
prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla nebo její části.

tomto článku smlouvy dále sjednávají některá ujednání týkající se 

případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost zahájit provádění Díla 
zít staveniště dle odst. 4.2 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy desettisíc korun českých) za každý 
 

případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost řádně a včas provést Dílo v
odst. 4.1 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 

dvacet tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení.
případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost provést Dílo řádně a včas 

odst. 4.1 této smlouvy, přičemž Objednatel převezme Dílo s
nedodělky dle odst. 10.4 této smlouvy, neuplatní se odst. 11.3 této smlouvy, ale Zhotovitel se 

azuje uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
korun českých) a dále smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy 

za každou neodstraněnou vadu uvedenou v zápise o předání a převzetí díla a 
kalendářní den prodlení Zhotovitele s jeho povinností odstranit vady a nedodělky 

nebránící řádnému a bezpečnému užívání Díla postupem a ve lhůtě dle odst. 10.

případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění v
„havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.9 této smlouvy, zavazuje se 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pěttisíc korun českých) 

, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady
úhradě této smluvní pokuty se týká pouze doby do vzniku prodlení Zhotovitele s

povinnosti, pro kterou je sjednána smluvní pokuta dle odst. 11.7 nebo odst. 11.8

že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady
jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.11 této smlouvy, zavazuje 
se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pěttisíc korun č
každý započatý den prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady

úhradě této smluvní pokuty se týká pouze doby do vzniku prodlení Zhotovitele 
plněním povinnosti, pro kterou je sjednána smluvní pokuta dle odst. 11
případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu označenou jako 

„havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.10 této smlouvy, zavazuje se 
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případné další doklady potvrzující úplnost a správnost předávaného Díla. 
Nepředání výše uvedených dokladů je považováno za nesplnění povinnosti předat Dílo řádně. 

ění Díla a je povinen místo stavby 
vyklidit do 10 (deseti) kalendářních dnů po předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této 
smlouvy. V téže lhůtě je Zhotovitel povinen provést úklid místa stavby a okolních nemovitostí 

okolní nemovitosti dotčené stavbou do původního 
stavu vyjma změn, které jsou předmětem Díla. Splnění těchto povinností Zhotovitele je 

náhradě škody 
tomto článku smlouvy sjednávají následující smluvní pokuty pro případ 

tomto článku smlouvy dále sjednávají 
ceny Díla nebo její části. Smluvní strany 

povinnosti nahradit 

zahájit provádění Díla dle odst. 4.1 této 
zavazuje se uhradit Objednateli 

tisíc korun českých) za každý započatý 

provést Dílo v termínu provedení 
odst. 4.1 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 

kalendářní den prodlení. 
řádně a včas v termínu provedení 

, přičemž Objednatel převezme Dílo s vadami a 
nedodělky dle odst. 10.4 této smlouvy, neuplatní se odst. 11.3 této smlouvy, ale Zhotovitel se 

azuje uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy 
(slovy tisíc korun českých) 

zápise o předání a převzetí díla a za každý 
jeho povinností odstranit vady a nedodělky 

nebránící řádnému a bezpečnému užívání Díla postupem a ve lhůtě dle odst. 10.6 této 

odstranění vady označené jako 
této smlouvy, zavazuje se 

korun českých) za každý 
ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. Povinnost 

úhradě této smluvní pokuty se týká pouze doby do vzniku prodlení Zhotovitele s plněním 
nebo odst. 11.8 této 

odstranění vady nikoliv označené 
této smlouvy, zavazuje 
tisíc korun českých) za 

, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. 
úhradě této smluvní pokuty se týká pouze doby do vzniku prodlení Zhotovitele 

.9 této smlouvy.  
vadu označenou jako 

této smlouvy, zavazuje se 



 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
každý započatý den prodlení

11.8 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas alespoň takový projev 
nebo příčinu vady nebo její následky, kte
„havárie“ nebo „havarijní stav“ v
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
každou započatou hodinuprodlen
Tato smluvní pokuta může být

11.9 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit 
jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v
se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
každý započatý kalendářní den prodlení
vady. 

11.10 V případě, že Zhotovitel poruší některou ze svých povinností uvedených v
smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení

11.11 V případě porušení povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou 
článku XI. smlouvy nebo jiných ujednání této smlouvy není Zhotovitel oprávněn dovolávat se 
mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek 
Občanského zákoníku, např. 
nepříznivého počasí atd.
takového porušení. Zhotovitel je tak povinen nahradit Objedna
ohledu na případnou existenci 
povinnost Zhotovitele uhradit smluvní pokutu, kterou je Zhotovitel povinen uhradit 
ohledu na své zavinění. 

11.12 Vznikne-li Objednateli porušením povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou dle této 
smlouvy škoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto škodu v
smluvní pokuty, a to i pokud tato škoda převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Zhotovitel je 
povinen splnit povinnosti zajištěné smluvní pokutou i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle 
této smlouvy bude vyúčtována samostatnou fakturou a započtena s
Zhotovitele, bude-li toto započtení možné.

11.13 Za pozdní úhradu řádně vystavené faktury je Zhotovitel
úroky z prodlení ve výši 0,015

11.14 V případě, kdy by došlo ke snížení smluvní pokuty soudem, zůstává zachováno právo na 
náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou s
bez jakéhokoliv dalšího omezení.

11.15 Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnosti 
(kdykoliv během trvání této smlouvy), pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na 
náhradu škody v plné výši

11.16 Objednatel je oprávněn své nároky vyplývající z porušení této smlouvy uspokojit jakýmkoli 
zákonným způsobem, včetně započtení nároku proti kterékoli pohledávce Zhotovitele vůči 
Objednateli (a to i tehdy, pokud nárok Objednatele není dosud splatný) v
napohledávku Zhotovitele na výplatu 

12.1 Objednatel se stává vlastníkem zhotovené věci v
zhotovováním Díla, přičemž Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle 
zničení až do jeho předání jako celku Objednateli
včetně vad a nedodělků zjištěných při

  
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc

ý den prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady
případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas alespoň takový projev 

nebo příčinu vady nebo její následky, které byly důvodem pro označení takové vady jako 
„havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.10 této smlouvy, zavazuje se 

ednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc
každou započatou hodinuprodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady

může být uplatněna vedle smluvní pokuty dle odst. 11.7 této smlo
případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu nikoliv označenou 

nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.12 této smlouvy, zavazuje 
se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy třitisíc
každý započatý kalendářní den prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému 

případě, že Zhotovitel poruší některou ze svých povinností uvedených v
smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,-
korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení. 

případě porušení povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou sjednanou 
nebo jiných ujednání této smlouvy není Zhotovitel oprávněn dovolávat se 

mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek ve smyslu § 
zákoníku, např. (nikoliv však výlučně) okolností týkajících se vlivu klimatu, 

, a to i ve vztahu k povinnosti nahradit způsobenou škodu v
Zhotovitel je tak povinen nahradit Objednateli způsobenou škodu bez 

ohledu na případnou existenci takových překážek. Stejně tak uvedené překážky 
povinnost Zhotovitele uhradit smluvní pokutu, kterou je Zhotovitel povinen uhradit 

porušením povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou dle této 
smlouvy škoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto škodu v
smluvní pokuty, a to i pokud tato škoda převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Zhotovitel je 

nit povinnosti zajištěné smluvní pokutou i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle 
této smlouvy bude vyúčtována samostatnou fakturou a započtena s

li toto započtení možné. 
Za pozdní úhradu řádně vystavené faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli 

0,015 % z dlužné částky za každý den z prodlení. 
V případě, kdy by došlo ke snížení smluvní pokuty soudem, zůstává zachováno právo na 
náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to 
bez jakéhokoliv dalšího omezení. 
Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnosti 
(kdykoliv během trvání této smlouvy), pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na 

výši. 
Objednatel je oprávněn své nároky vyplývající z porušení této smlouvy uspokojit jakýmkoli 
zákonným způsobem, včetně započtení nároku proti kterékoli pohledávce Zhotovitele vůči 
Objednateli (a to i tehdy, pokud nárok Objednatele není dosud splatný) v
napohledávku Zhotovitele na výplatu Zádržného.  

 
XII. 

Závěrečná ujednání 
Objednatel se stává vlastníkem zhotovené věci v souladu s jejími přírůstky vznikajícími 
zhotovováním Díla, přičemž Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle 

až do jeho předání jako celku Objednateli a po odstranění veškerých vad a nedodělků, 
vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce. 
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tisíc korun českých) za 
, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. 

případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas alespoň takový projev 
ré byly důvodem pro označení takové vady jako 

dohodnuté lhůtě dle odst. 8.10 této smlouvy, zavazuje se 
tisíc korun českých) za 

, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. 
uplatněna vedle smluvní pokuty dle odst. 11.7 této smlouvy. 

vadu nikoliv označenou 
této smlouvy, zavazuje 

tisíce korun českých) za 
, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení 

případě, že Zhotovitel poruší některou ze svých povinností uvedených v odst. 10.9 této 
- Kč (slovy dvacettisíc 

sjednanou dle tohoto 
nebo jiných ujednání této smlouvy není Zhotovitel oprávněn dovolávat se 

ve smyslu § 2913 odst. 2 
okolností týkajících se vlivu klimatu, 

povinnosti nahradit způsobenou škodu v důsledku 
teli způsobenou škodu bez 

uvedené překážky nemají vliv na 
povinnost Zhotovitele uhradit smluvní pokutu, kterou je Zhotovitel povinen uhradit takébez 

porušením povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou dle této 
smlouvy škoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto škodu v plné výši vedle 
smluvní pokuty, a to i pokud tato škoda převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Zhotovitel je 

nit povinnosti zajištěné smluvní pokutou i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle 
této smlouvy bude vyúčtována samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami 

oprávněn požadovat po Objednateli 

V případě, kdy by došlo ke snížení smluvní pokuty soudem, zůstává zachováno právo na 
oudem jako přiměřenou, a to 

Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnosti 
(kdykoliv během trvání této smlouvy), pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na 

Objednatel je oprávněn své nároky vyplývající z porušení této smlouvy uspokojit jakýmkoli 
zákonným způsobem, včetně započtení nároku proti kterékoli pohledávce Zhotovitele vůči 
Objednateli (a to i tehdy, pokud nárok Objednatele není dosud splatný) včetně započtu 

jejími přírůstky vznikajícími 
zhotovováním Díla, přičemž Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle či jeho 

í veškerých vad a nedodělků, 



 

12.2 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má uzavřené pojištění
Kčpro jednotlivý případ, a to na rizika spojená se zhotovováním Díla, a to vůči Objednateli i 
třetím osobám. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v
provádění Díla dle této smlouvy a v
s prováděním Díla, je povinen zajistit, aby škoda byla Objednateli nahrazena prostřednictvím 
tohoto pojištění vyplaceného pojišťovnou přímo na účet Objednatele.

12.3 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele v
instalovat jakákoliv propagační zařízení 

12.4 Objednatel může odstoupit od této smlouvy 

• že Zhotovitel ztratil oprávnění k
zhotovení Díla dle této smlouvy,

• že bylo rozhodnuto

• z jiných důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy
smlouvou. 

Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v

• že bylo rozhodnuto o úpadku O

• z jiných důvodů stanovených obecně závaznými právními 
12.5 V případě, že některé otázky nejsou ve smlouvě řešeny, zavazují v

Zhotovitele podmínky obsažené v
s.r.o., se kterou byl Zhotovitel seznámen před uzavřením této smlouvy, což Zh
potvrzuje svým podpisem
smlouvy. V ostatním, co není 
vztah použijí příslušná 
předpisů. 

12.6 Zhotovitel ve smyslu § 630 odst. 1 
lhůtu na 10 let odedne, kdy 

12.7 Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé
tuto smlouvu uzavřely podle své pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v
nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s

12.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

• Příloha č. 1: Projektová

• Příloha č. 2: Rozpoč

• Příloha č. 3: Kopie Stavebního povolení,

• Příloha č. 4: Harmonogram provádění Díla 

• Příloha č. 5: Seznam 
Smluvní strany prohlašují, že se s
V případě rozporu mezi Přílohou č. 1, č. 2 a č. 3 má příloha s
před přílohou s vyšším číslem.

12.9 Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplik
odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je 
způsobilá k započtení. 

12.10 Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat
smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný 
po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této 
smlouvy a nezakládá žádný závazek ž

12.11 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví 
smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Smluvní strany rovněž vzájemně 

  
Zhotovitel tímto prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu ve výši 

, a to na rizika spojená se zhotovováním Díla, a to vůči Objednateli i 
třetím osobám. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu 
provádění Díla dle této smlouvy a v případě, že způsobí Objednateli š

prováděním Díla, je povinen zajistit, aby škoda byla Objednateli nahrazena prostřednictvím 
tohoto pojištění vyplaceného pojišťovnou přímo na účet Objednatele. 
Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele v místě provádění Díla či 
instalovat jakákoliv propagační zařízení či označení. 
Objednatel může odstoupit od této smlouvy také v případě: 

že Zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, kterou potřebuje 
zhotovení Díla dle této smlouvy, 

o rozhodnuto o úpadku Zhotovitele, 

jiných důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy

Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě: 

že bylo rozhodnuto o úpadku Objednatele, 

jiných důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy.
případě, že některé otázky nejsou ve smlouvě řešeny, zavazují v

Zhotovitele podmínky obsažené v Projektové dokumentaci stavbyProvozní zázemí TS Hlučín 
se kterou byl Zhotovitel seznámen před uzavřením této smlouvy, což Zh

potvrzuje svým podpisem na této smlouvě. Projektová dokumentace tvoří 
co není ve smlouvě ani v zadávací dokumentaci uvedeno

ustanovení Občanského zákoníku a případných 

630 odst. 1 Občanského zákoníku prodlužuje Objednateli promlčecí 
, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním (svéprávné) 
podle své pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v

nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Projektová dokumentace, 

Rozpočet rozdělený na uznatelné a neuznatelné náklady

. 3: Kopie Stavebního povolení, 

. 4: Harmonogram provádění Díla  

Seznam poddodavatelů 
Smluvní strany prohlašují, že se s těmito přílohami seznámily, a že porozuměly jejich obsahu.

případě rozporu mezi Přílohou č. 1, č. 2 a č. 3 má příloha s nižším číslem aplikační přednost 
vyšším číslem. 

Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplik
odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je 

Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této 
smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný 
po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této 
smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran. 
Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této 
smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Smluvní strany rovněž vzájemně 
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odpovědnosti za škodu ve výši 20mil. 
, a to na rizika spojená se zhotovováním Díla, a to vůči Objednateli i 

platnosti po celou dobu 
případě, že způsobí Objednateli škodu v souvislosti 

prováděním Díla, je povinen zajistit, aby škoda byla Objednateli nahrazena prostřednictvím 

místě provádění Díla či na Díle samém 

podnikatelské činnosti, kterou potřebuje pro 

jiných důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo touto 

předpisy. 
případě, že některé otázky nejsou ve smlouvě řešeny, zavazují v takovém případě 

Provozní zázemí TS Hlučín 
se kterou byl Zhotovitel seznámen před uzavřením této smlouvy, což Zhotovitel 

dokumentace tvoří Přílohu č. 1 této 
uvedeno, se na smluvní 

a případných dalších právních 

zákoníku prodlužuje Objednateli promlčecí 

jednáním (svéprávné) bez omezení, že 
podle své pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně 

jejím obsahem připojují své podpisy. 

rozdělený na uznatelné a neuznatelné náklady, 

přílohami seznámily, a že porozuměly jejich obsahu. 
nižším číslem aplikační přednost 

Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikaci § 1987 
odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je 

Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 
eré považují za důležité pro závaznost této 

smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný 
po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této 

Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními 

týkajícím se předmětu plnění této 
smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Smluvní strany rovněž vzájemně 



 

potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či 
praxe. 

12.12 Smluvní strany shodně prohlašují, že si
datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k 
uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít 
žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které 
vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě. 
Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl 
ohledně předmětu této smlouvy.

12.13 Odpověď strany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku obsahuje 
dodatek nebo odchylku oproti nabídce, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani 
když podstatně nemění podmínky nabídky.

12.14 Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku rizi
12.15 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této 

vady na ostatní ustanove
12.16 Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení 

smlouvu: § 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2
vztahu k pohledávkám vzniklým z této a na základě této smlouvy aplikaci § 1987 odst. 
Občanského zákoníku, a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka Objednatele 
jezpůsobilá k započtení na pohledávku Zhotovitele.

12.17 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s
(dokumenty v listinné i elektronické podobě) po dobu minimálně 10 let od finančního 
ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 

12.18 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 
a dokumentaci související s realizací projektu zam
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným os
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost

12.19 Zhotovitel souhlasí s: 
- uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v

134/2016 Sb., o zadávání veřejný
- se zveřejněním této smlouvy v

12.20 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou 
platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře 
České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.

12.21 Tato smlouva je vypracována ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost 
originálu, a je ji možno měnit pouze formou číslovaných, písemných dodatků. Dvě (2) 
vyhotovení smlouvy obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení 

12.22 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
 
 

 
 
V Hlučíně dne: …………………….  
 

Za Objednatele:   
 
 
__________________________ 
jednatel                                                          
 

  
potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či 

Smluvní strany shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k 
datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k 
uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít 

další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které 
vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě. 
Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl 

ředmětu této smlouvy. 
Odpověď strany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku obsahuje 
dodatek nebo odchylku oproti nabídce, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani 
když podstatně nemění podmínky nabídky. 

přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolností
li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této 

vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 Občanského zákoníku.
trany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na tuto 

smlouvu: § 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku. Smluvní strany dále vylučují ve 
vztahu k pohledávkám vzniklým z této a na základě této smlouvy aplikaci § 1987 odst. 
Občanského zákoníku, a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka Objednatele 
jezpůsobilá k započtení na pohledávku Zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s touto veřejnou zakázkou 
i elektronické podobě) po dobu minimálně 10 let od finančního 

ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2033. 
Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2033poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost

uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv 

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou 
platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře 

eho řádu třemi rozhodci. 
Tato smlouva je vypracována ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost 
originálu, a je ji možno měnit pouze formou číslovaných, písemných dodatků. Dvě (2) 
vyhotovení smlouvy obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv. 

 V Píštidne: …………………….  

 Za Zhotovitele: 

  _______________________________________
                                                        předseda představenstva
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potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či 

sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k 
datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k 
uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít 

další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které 
vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě. 
Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl 

Odpověď strany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku obsahuje 
dodatek nebo odchylku oproti nabídce, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani 

ko změny okolností. 
li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této 

bčanského zákoníku. 
bčanského zákoníku na tuto 

Smluvní strany dále vylučují ve 
vztahu k pohledávkám vzniklým z této a na základě této smlouvy aplikaci § 1987 odst. 2 
Občanského zákoníku, a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka Objednatele 

touto veřejnou zakázkou 
i elektronické podobě) po dobu minimálně 10 let od finančního 

poskytovat požadované informace  
ěstnancům nebo zmocněncům pověřených 

orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 

obám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

souladu se zákonem č. 

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou 
platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře 

Tato smlouva je vypracována ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost 
originálu, a je ji možno měnit pouze formou číslovaných, písemných dodatků. Dvě (2) 

obdrží Objednatel. 

_______________ 
předseda představenstva 
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