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KUMSP@sD89aT

SMLOUVA

na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inZenyrské ¢innosti, vykon funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy
stavby a autorského dozoru

CAST A
Obecna ustanoveni
I
Smiuvni strany
1. Moravskoslezsky kraj

Se sidlem: 28. fijna 117, 702 18 Ostrava
Zastouper: Miroslav Novak, hejtmanem kraje
ic: 70890692
DiC: CZ270890692
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.
Cislo actu: 27-1650676349/0800

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych a realizace stavby:

Ing. Staniek Martin, odbor investitni a majetkovy Krajského afadu Moravskoslezského
kraje

Ing. Jindfiska Kérbelovd, odbor investi¢ni a majetkovy Krajského tfadu
Moravskoslezského kraje '

(ddle jen v édsti B a D ,objednatel” a v éasti C ,,mandant”}

2. Uiastnici sdru¥eni KANIA, VPU DECO PRAHA A INKOS-OSTRAVA, ktefi jsou
spolu ve sdruZeni na zakladé smlouvy o sdruZeni ze dne 17. 8. 2012 uzaviené dle § 829 a
nasl. zdkona ¢. 40/1964 Sb., obcanského zakoniku, ve znéni pozdéjsich pFedpist, pFiemz
tito udastnici sdruZeni se dohodli, Ze zmocnéncem sdruZeni je spolenost KANIA a.s.

tdastnik 1:

KANIA as.

Se sidlem: Ostrava, P¥ivoz, Spalova 80/9, PSC: 702 00

Zastoupena: Ing. David Kania, pfedseda predstavenstva

IC: 26817853

DIC: CZ26817853

Bankovni spojeni: Citibank a.s.

Cislo tdtu: 5009547005/2600

Zapséna v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil B, vloZka
3427
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Ucastnik 2:

VPU DECO PRAHA as.

Se sidlem: Praha 6, Podbabska 1014/20, PSC: 160 00

Zastoupena: Ing. Milan Kubes, mistopfedseda pfedstavenstva
Ing,. Jifi Schindler, ¢len pfedstavenstva

1C: 60193280

DIC: 760193280

Zapséana v obchodnim rejstfiku vedeném 1 - Méstskym soudem v Praze, oddil B, vloZka
2368 "

a

licastnik 3:

INKOS-OSTRAVA, a.s.

Se sidlem: Qstrava, Moravska Ostrava, Havlickovo nabrezi 696/22,
PsC 701 52

Zastoupena: Ing. Jaroslavem Ostarkem, pfedsedou predstavenstva
a feditelem spoletnosti

IC: 48394637

DIC: CZ48394637

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil B, viozka
4364

(dile jen v ¢dsti A, B a D ,zhotovitelé” a v casti C ,,mandatdfi®)

1.
Zakladni ustanoveni

Smiuvni strany se ve smyslu § 262 odst. 1 zakona ¢. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku,
ve znéni pozddjsich pFedpistt (dale jen ,obchodni zakonik”) dohodly, Ze se jejich
zévazkovy vztah fidi timto zakonem, a uzavirajl tuto Smlouvu na zhotoveni projektové
dokumentace, vijkon infenyrské Cinnosti, vijkon funkce koordindtora bezpelnosti a ochrany zdravi
pFi prici na stavenisti po dobu pFipravy stavby a autorského dozoru (dale jen ,smlouva”).
Smlouva je uzaviena v ¢dsti B podle ustanoveni § 536 a nésl. obchodniho zdkoniku a
v &asti C podle ustanoveni § 566 a nasl. obchodniho zakoniku.

Smluvni strany prohladuji, Ze udaje uvedené v &. I této smlouvy jsou v souladu s pravni
skute¢nosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazujf, Ze zmény dotéenych
tudajit ozndmi bez prodleni pisemné druhé smiuvni strané. V pfipadé zmeény uctu
zhotoviteld jsou zhotovitelé povinni rovnéz doloZit vlastnictvi k novému ucty, a to kopii
pfislusné smiouvy nebo potvrzenim penéZniho ustavu. Pfi zméné identifikacnich dajt
smluvnich stran véetné zmény uctu neni nuiné uzavirat ke smlouvé dodatek.

Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisyjici tuto smlouvu jsou k tomuto ttkonu
opravnény.

Zhotovitelé prohladuji, Ze jsou odborné zptlisobili k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy. |
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5. Utelem smlouvy je stanoveni a uprava podminek pro zhotoveni projektové
dokumentace (prouzemni fizenf, stavebni Fizeni, vybér zhotovitele stavby, vybér
zhotovitele interiéru, vybér zhotovitele orientaéntho systému, vybér zhotovitele
generalniho klie, veskeré podklady, navrhy, studie, méfeni, vyjadfeni, stanoviska,
analyzy, souhlasy a jiné dokumenty), provykon inZenyrské cinnosti a ziskand
dokumenti vydanych pfisluSnymi sprdvnimi organy ajinymi subjekty, které jsou
nezbytné pro realizaci akce, Utelem smlouvy je dale také tprava podminek spoluprace
pfi tzemnim a stavebnim Fizeni, pfi vybéru zhotovitele stavby, pii provadeni,
dokondeni, uvedent stavby do provozu a pro vykon autorského dozoru.

6. Zhotovitelé, resp. mandatafi, tj. vSichni Gcastnici sdruZeni s nazvem KANIA, VPU
DECO PRAHA A INKOS-OSTRAVA jsou vici zadavateli a tfetim osobam z jakychkoli
pravnich vztahit vzniklych v souvislosti s touto vefejnou zakazkou zavazani spoletné
anerozdilng, a to po celou dobu pInéni verejné zakazky i po dobu trvani jinych zavazki
vyplyvajicich z vefejné zakazky.

CASTB
Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

i1L.
Pfedmét plnéni
1. Zhotovitelé se zavazuji zpracovat pro objednatele spravnou, Gplnou a proveditelnou
projektovou dokumentaci stavby , Pristavba Domu uméni — Galerie 21. stoleti,, (,,dilo”).
Projektova dokumentace bude zpracovana na zdkladé studie zpracované projektantem
AP ATELIER, Ing. arch. Josef Pleskot, Komunarda 5/1529, 170 00 Praha 7, v fijnu 2010.
Architektonické feSeni a pozadavky objednavatele na vécny rozsah a funkci stavby jsou
pro zhotovitele zdvazné a mtiZze se odchylit v kompozici, tvaroslovi nebo dispoziénim
FeSeni pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele. Podrobna specifikace dila
je uvedena v odst. 2 - 11 tohoto ¢lanku.
2. Dilo ma nasledujici ¢asti a rozsah:
2.1, Zaméfeni
Predmétem této Casti dila je polohopisné a vySkopisné zaméfeni mista stavby
a pfimo navazujicich ploch vietné inZenyrskych siti.
2.2, Priazkumy
Pfedmétem této casti dila budou veskeré priizkumy, analyzy a méfeni potfebné pro
zpracovani projektové dokumentace nebo oznameni dle odst. 2.3. tohoto ¢lanku
smlouvy.
2.3. Oznameni ve smyslu zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivk na Zivotni
prostiedi a o zméné nékterych souvisejicich zakoni, ve znéni pozdéjsich
pfedpisit
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2.6.

Oznameni bude zpracovéano v souladu s pozadavky zakona ¢. 100/2001 Sb.,

o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakont
ve znéni pozdéj&ich pfedpisti (déle jen ,zékon & 100/2001 Sb.”).

Dokumentace k zadosti 0 vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni
(DUR)

Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené vyhlaskou
¢.503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé tzemmiho Fizeni, vefejnopravni smlouvy
a uzemniho opatfeni véetné dokladl o vysledcich jednéni s pfisludnymi organy
a organizacemi povéfenymi vykonem stdini spravy a s ostatnfmi ucastniky Fizend
tak, aby mohlo byt vydéno pravomocné tzemni rozhodnuti.

Projektova dokumentace pro stavebni fizeni

Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené zakonem
&. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjgich pfedpisti (déle jen , stavebni zdkon™) a souvisejicimi pfedpisy, véetné
dokladt o vysledcich jednani s pFislusnymi organy a organizacemi povéfenymi
vykonem statni spravy a s ostatnimi ti¢astniky ¥izeni a vydanych pravomocnych
rozhodnuti tak, aby mohlo byt vydano pravomocné stavebni povolent.

Projektovd dokumentace stavby, kiterd bude pouzita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby

Projektovd dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené stavebnim
zakonem a souvisejicimi pfedpisy a zakresleni vSech inZenyrskych siti (tras
technické infrastruktury) dotéenych realizaci projektované stavby. Projektova
dokumentace bude zpracovana dle vyhladky 268/2009 Sb., o technickych
poZadavcich na stavby. Déle bude obsahovat kompletn{ dokladovou ¢ast obsahujici
veskera vyjadieni a rozhodnuti pfisludnych orgdnfi a organizaci povéfenych
vykonem statni spravy a ostatnich Gcastnik(i spravnich Fizeni vcetné spravcd
inZenyrskych siti {tras technické infrastruktury).

Projektovda dokumentace bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 44 aZ § 47 zakona ¢.137/2006 Sb.,
o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdé&sich predpisit (dale jen ,zdkon ¢.137/2006
Sb.").

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objekth
a provoznich soubort ve smysltu zdkona 137/2006 Sb., § 44, odst. 4 pism. a), soupis
stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér, a to rovnéZ v elektronické
podobé dle § 44 odst. 4 pism. b) pfi dodrZeni § 44 odst. 9 a dale technické podminky
dle § 45, zptisobem dle § 46 a klasifikaci dle § 47 zdkona ¢. 137/2006 Sb. Dale bude
obsahovat poloZkovy rozpotet nakladd stavby, clenény dle jednotlivych stavebnich
objektli a provoznich soubort.

Vykaz vymér, technické podminky a specifikace budou ve vsech sadach projektové
dokumentace. Sada ¢. 1 bude navic obsahovat ocenény polozkovy rozpodet naklad
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stavby. Vykaz vymér bude Clenén dle jednotlivych stavebnich objektt a provoznich
souboril.

Technické podminky stavby budou vsouladu svyhlaSkou 268/2009 Sb., o
technickych pozadavcich na stavby, spfedpisy a normami Ceské republiky a

Evropskych spoledenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.
3. Jednotlivé dokumenty, které jsou pfedmétem dila, budou objednateli pfedany takto:

¢ dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. a 2.2. tohoto ¢lanku smlouvy budou
objednateli dodény ve 2 vyhotovenich a 1x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf),
pro tabulky *xis, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci
*.dwg,

» oznameni dle odstavce 2 bodu 2.3. tohoto ¢lanku smiouvy bude objednateli pfeddno
ve 4 vyhotovenich a 1x na CD ve formétu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls,
pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg,

¢ dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.4. a 2.5. tohoto ¢ldnku smlouvy budou
objednateli dodéany vZdy ve 4 vyhotovenich a 2 x na CD ve forméatu pro texty *.doc
(*.rtf), prorozpofty a vykazy vymér *xls, pro skenované dokumenty *.pdf,
pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zarovenn *.pdf. Dale budou po vydani
pravomocnych rozhodnuti objednateli pfedany dokumentace ovéfené stavebnim
ufadem,

» dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.6. tohoto &lanku smlouvy budou objednateli
dodény v 8 vyhotovenich a 2x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.xtf), pro rozpocty a
vykazy vymér *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci
*.dwg a zaroven *.pdf (jedno CD nebude obsahovat rozpocty. Tato skute¢nost bude
na CD zfetelné oznadena).

4. Projektované stavebni price a dodavky musi byt ocenény dle nékterého plainého
aktudlniho centku stavebnich praci.

5. Projektova dokumentace bude zpracovdna v souladu se zdkonem &. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpednosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi p¥i praci), ve znéni pozdéjsich pfedpisti. Soucasti projektové dokumentace bude
plan bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (déle jen "plan BOZP")
zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby pIné vyhovoval potfebam
zajisténi bezpedné a zdravi nechroZujici prace. V planu BOZP budou uvedena potiebna
opatfeni z hlediska ¢asové potfeby i zplisobu provedeni.

6. Ve fazi odstavce 2 bodu 2.1. tohoto ¢ldnku zpracuji zhotovitelé dale detailni ¢asovy plan
plnéni zakdzky s provedenim analyzy postupu projekénich praci, analyzy rizik, navrh
opatfeni k jejich minimalizaci.

7. Koprojektové dokumentaci stavby dle odstavce 2 bodu 2.4. tohoto clanku zpracuji
zhotovitelé dale zasady organizace vystavby, souhmny propofet akee,
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8.

10.

11.

K projektové dokumentaci stavby dle odstavce 2 bodu 2.5. tohoto {lanku zpracuji
zhotovitelé pro objednatele Stavebni program, dokumentaci interiérového vybaveni
stavby a dokumentaci orientatniho systému stavby, souhrnny rozpodet akce. Stavebni
program bude obsahovat seznamy jednotlivych podlazi po mistnostech s podrobnym
popisem Glelu, poZadavku na vybaveni, na vécny rozsah a funkci stavby, s vymérami
(knihy mistnosti).

K projektové dokumentaci stavby dle odstavce 2 bodu 2.6. tohoto ¢lanku zpracuji
zhotovitelé navrh ¢asového a finanéniho harmonogramu stavby, koordinadni vykresy
technického zafizeni budov, technologii, umisténi interiéru, stavebni ¢asti, Zhotovitelé
dale vypracuji podrobné a jednoznaéné standardy resp. technické popisy praci, postupt,
a specifikace vech ¢asti a soucasti dila. Soucasti této dokumentace budou mj. ,knihy
mistnosti”, kde bude v tabulce mistnosti jednotlivych objektli uvedeny charakteristiky,
parametry vnitiniho prostfedi, respektovani ucelu. Technické popisy budou dale
obsahovat popis poZadovanych uZivatelskych a technickych standardd prvki, zafizeni a
konstrukei a specifickych poZadavkd na provadéni stavebnich praci a montdZi, soubor
poZadavkii na funkci a pfipadné ivykon zafizeni podminujicich funkci jednotlivych
objektt a mistnosti, soubor pozadavki na stavebni a technologicka feSeni.

Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélkii pfevzit a zaplatit za
né zhotoviteliim cenu dle ¢l. VII této smlouvy.

Smiuvni strany prohladuji, Ze pfedmét plnéni neni plnénim nemoZnym a Ze tuto
smlouvu uzaviely po pe€livém zvaZeni véech moZnych dasledki.

IV.
Doba a misto plnéni

Zhotovitelé jsou povinni provést a pfedat objednateli jednotlivé ¢asti dila v téchto
terminech:

a) zaméfeni a prazkumy dle ¢l IIL odst. 2 bod 2.1. a 2.2. této smlouvy (1.¢ast dila)
do Sesti tydnii ode dne nabyti Géinnosti smlouvy,

b) oznameni dle ¢l. IH. odst. 2 bod 2.3. této smlouvy a dokumentaci k Zadosti o vydani
rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni (DUR) dle ¢l III. odst. 2 bod 2.4. této
smlouvy (2.¢ast dila) do dvaceti Sesti tydnit ode dne nabyti u¢innosti smlouvy,

¢) projektovou dokumentaci pro stavebni fizeni dle &1 ITL. odst. 2 bod 2.5. této smlouvy
(3.¢ast dila) do Sestnécti tydnti ode dne vydani pravomocného rozhodnuti o umisténi
stavby,

d) projektovou dokumentaci stavby, ktera bude pouZita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby dle ¢l. IIl. odst. 2 bod 2.6. této smlouvy (4.Cast dila)
do tficeti Sesti tydnti ode dne vydani pravomocného stavebniho povolent.

Mistem plnéni pro pfedani jednotlivych Casti dila je budova Krajského ufadu
Moravskoslezského kraje, 28. fijna 117, 702 18 Ostrava, odbor investi¢ni a majetkovy.
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V.
Pfedani dila, vlastnické pravo a nebezpedi skody

Dilo bude zhotoveno a objednateli pfedano po <astech, a to v terminech uvedenych
v ¢l 1V. odst. 1 této smlouvy. Pfedani a prevzeti jednotlivych ¢asti dila bude provedeno
osobné v sidle objednatele.

Obiednatel se zavazuje dilo (jeho {ast) pfevzit v pfipadé, Ze bude provedeno bez vad
anedodélk(. O p¥eddni a prevzeti dila (jeho ¢asti) zhotovitelé sepisi protokol, ve kterém
objednatel prohlasi, zda dilo (jeho ¢ast) pfejima ¢&i nikoli.

Pfejimaci Fizeni bude zahdjeno s dostatenym p¥edstihem pfed stanovenymi terminy
provedeni a pfedani jednotlivych ¢asti dila. Objednatel je povinen potvrdit v pfedavacim
protokolu, zda dilo (jeho ¢ast) pfejima Ci nikoli do péti pracovnich dnii od pfedlozent
piislusné ¢asti dila v ramci pfejimaciho fizeni.

Dilo je splnéno dnem jeho pfedani a pfevzeti bez vad a nedodélkfi. Objednatel tuto
skuteénost potvrdi podpisem pfedavaciho protokolu.

Vlastnické pravo kjednotlivym projektovym dokumentacim a dal¥im dokumentim
a hmotnym vystuptim, které jsou pfedmétem dila a nebezpeli kody na nich pfechazi
na objednatele dnem jejich p¥evzeti objednatelem.

VL
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 536 a nasledujicimi obchodntho zdkoniku.

Zhotovitelé jsou zejména povinni:

a) Erovést dilo fadné, véas a za pouZiti postupi, které odpovidaji pravnim pfedpistim
CR,

b) dodrZovat pfi provadéni dila ujedndni této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadtenimi spravcil siti a dotéenych organii statni spravy,

c) provést dilo na sviyj naklad a své nebezpedi,

d) udastnit se na zakladé pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se dila,

e) poskytnout objednateli poZadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skutenostech majicich vliv na plnéni smlouvy,
a to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfisiusna skutecnost
nastane, nebo zhotovitelé zjisti, Ze by nastat mohla,

g) respektovat pfi provadéni dila objednatelem predpoklidanou maximalni hodnotu
realizace projektované stavby, tj. 464 mil. K¢ (vé. DPH). Udinit veSkeré tkony
s ohledem na maximdlni hospodarnost a ekonomickou vyhodnost celkového FeSeni
tak, aby pfirealizaci podle Zhotoviteli navrZeného projektového FeSeni nebyly
prekrodeny celkové predpokladané ndklady véetné DPH. Nerespektovani
pfedpokiddané maximalni hodnoty realizace projektované stavby bude povaZovano
za vadu dila.
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h) na zékladé poZadavku objednatele poskytnout dodatedné informace, pifpadné
vysvétlent, k dotaztim uchazed o vefejnou zakazku na realizaci stavby vztahujicim
se k projektové dokumentaci stavby dle ¢l Il odst. 2 bod 2.6 této smlouvy.
Pozadované informace jsou zhotovitelé povinni objednateli poskytnout v pisemné
podobé (pfipadné dle pozadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2 pracovnich
dnit ode dne doruceni poZadavku objednatele dle pfedchozi véty. Objednatel zasle
poZadavek na poskytnuti dodateéné informace formou pisemného sdéleni (za
pisemné sdéleni se povaZzuje i sdéleni zaslané faxem nebo e-mailem) na:

¢ faxové Cislo:---, nebo
o e-mail: info@kania-ostrava.cz, nebo
e adresu: KANIA a.s., Ostrava, Pivoz, Spalova 8079, PSC: 702 00

i) Prace na astech dila dle €l III. odst. 2 bod 2.5 (3.¢ast dila) a bod 2.6. (4.Cast dila) této
smlouvy budou zahajeny vidy po pfedchozim pisemném vyzvani zhotoviteli
objednatelem.

3. Zhotovitelé se zavazuji k soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti po celou dobu viech fazi pfipravy stavby.

4. Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke skutednostem, které nepfedpokladala Zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navySeni
objednatelem pFedpokladané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 2 pism. g)
tohoto ¢lanku smlouvy), zavazuji se zhotovitelé i objednatel na tyto skutecnosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

5. Objednatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelnd potfebném poskytne zhotovitelim
pomoc pii zajisténi podkladf, dopliujicich udajli, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek,
jejichZ potfeba vznikne v priabéhu pinéni. Tuto pomoc poskytne zhotovitellim ve Ihiité€ a
rozsahu dojednaném obéma stranami.

VIL
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

"1 ¢ast|  Zamefeni
(¢L. 1T odst. 2 bod 2.1. 30 000,- 6 300,- 36 300,-
smlouvy)

Prizkumy
(¢1. 1T odst. 2 bod 2.2, 250 000,- 52 500,- 302 500,-

smlouvy)
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1. éast celkem

280 000,

58 800,-

338 800,-

Oznédmeni
(CL. IIT odst. 2 bod 2.3.
smlouvy)

93 000,-

19 530,-

112 530,

Dokumentace k zadosti
o vydani rozhodnuti

o umisténi stavby nebo
zafizeni (DUR)

(¢L 11T odst. 2 bod 2.4.
smlouvy)

2100 000,-

441 000,

2 541 000,-

2. &ast celkem

2193 000,-

460 530,

2653 530,-

PD pro stavebni fizeni
(€. I odst. 2 bod 2.5.
smlouvy)

1 300 000, -

273 000,-

1573 000,-

3, éast celkem

1 300 000,-

273 000,

1573 000,-

4. éast

PD stavby pro vibér
zhotovitele a pro
provadéni stavby

(€l T odst. 2 bod 2.6.
smlouvy)

550 000,

115 500,-

665 500,

4. ¢ast celkem

550 000,

115 500,-

665 500,-

| asm000-|

907 830,-|

5230830,
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Soudastl sjednané ceny jsou veskeré prace a dodéavky, poplatky a jiné naklady nezbyiné
profadné a uplné provedeni dila, jako jsou fotografické prace a reprodukce pland,
vykres(l, grafickych zobrazeni apod.

. Cena dila uvedena vodst. 1 tohoto clanku je cenou nejvySe piipusinou a nelze ji
prekrocit.

4. Nebude-li nékterd ast dila v diisledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZena, a to odeltenfm veSkerych nakladt na provedeni téch casti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

5. V pfipadé, Ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, jsou zhotovitelé k cené dila bez DPH
povinni uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v diisledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitelé
odpovidaji za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy.

VIIL
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. Vsouladu s ust. § 21 odst. 8 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich pfedpist, sjedndvaji strany diléi plnéni. Dild plnéni se povaZuje za
samostatné zdanitelné pInéni uskutednéné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

» po predani zaméfeni a prizkumi dle ¢l. I odst. 2 bod 2.1. a 2.2. bude uhrazena cena
za prvni ¢ast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy,

e po predani pravomocmého tzemniho rozhodnuti nebo vydaného tzemniho
souhlasu, pfipadné pravomocnéeho stavebniho povoleni bude uhrazena za oznameni
dle ¢l. IIT odst. 2 bod 2.3. a dokumentaci dle ¢l. IIT odst. 2 bod 2.4. cena za druhou Cast
dila dle ¢€l. VIl odst. 1 této smlouvy,

» po predani pravomocného stavebniho povoleni bude uhrazena za projektovou
dokumentaci dle ¢l. III odst. 2 bod 2.5 cena za tfeti Cast dila die €l. VII odst. 1 této
smlouvy,

» po predani projektové dokumentace dle ¢l IIT odst. 2 bod 2.6. véetné pravomocného
stavebntho povoleni bude uhrazena cena za ¢tvrtou ast dila dle ¢l. VI odst. 1 této
smlouvy.

4. Podkladem pro thradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit naleZitosti
daflového dokladu dle zdkona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich pfedpisii, a ndleZitosti stanovené § 13a obchodniho zédkoniku (ddle jen
»faktura®). Faktura musi kromé zédkonem stanovenych naleZitosti pro dariovy doklad
obsahovat také:

a) {islo smlouvy objednatele, IC objednatele, &islo vefejné zakéazky (fj. 31/2012),

b} pfedmét smlouvy, {j. text ,zhotoveni projektové dokumentace (konkrétni &asti)
stavby Pfistavba Domu uméni - Galerie 21. stoleti”,
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10.

11.

¢) oznacenf banky a Cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je cislo tictu odlisné
od ¢isla uvedeného v ¢l I odst. 2, jsou zhotovitelé povinni o této skutecnosti
v souladu s €. IT odst. 2 této smlouvy informovat objednatele),

d) dislo a datum pfeddvactho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho Cast)
piejima (pfedavaci protokol bude pfilohou faktury),

e) Ihltu splatnosti faktury,

f)y wvysi pozastavky (pouze u faktur, kterymi bude fakturovana cena dila presahujici 90
% ceny dila, u ostatnich faktur pozastavka nebude uplatnéna),

g) oznadeni odboru, ktery akci likviduje (odbor investicni a majetkovy),

h) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, vetné kontakintho
telefonu.

Faktury (samostatna zdanitelna plnéni) budou zhotoviteli vystavovany do celkové vyse
ceny dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny do
celkové vyse 90 % ze smiuvni ceny dila véetné DPH a na zbyvajici ¢ast ceny dila (. nad
90 % smluvni ceny dila) budou objednatelem v pfislusnych fakturach vystavenych
zhotoviteli uplatnény pozastavky. Zhotovitelé jsou povinni uvést v téchto fakturach vysi
pozastavky.

Pozastavky dle odstavce 5 tohoto dlanku smlouvy budou zhotoviteldm uvolnény na
zakladé jeho pisemné Zadosti, a to do 45 dnii od doruceni Zidosti objednateli. Zhotovitelé
jsou opravnéni poZadat o uvolnéni pozastavek aZ po té, co bude stavba zhotovena dle
projektové dokumentace, jeZ je pfedmeétem dila, zcela dokondena a prevzata, a zaroven
bude moZno v souladu se stavebnim zdkonem zapodit s trvalym uzivanim této stavby
(. bude vydan kolaudacni souhlas pro stavbu nebo bude mozno stavbu trvale uzivat na
zdkladé oznameni stavebnimu Gfadu o zapoceti uZivani dle pfedmétného zdkona).
V piipadé, Ze stavba nebude zahajena do 24 mésicii od spInéni dila dle této smlouvy, jsou
zhotovitelé opravnéni o uvolnéni pozastavek pozadat uplynutim této Ihiity.

Lhuta splatnosti faktur ¢ini 45 kalendafnich dnfi ode dne jejich doruceni objednateli.
Stejna Ihiita splatnosti plati i pfi placeni jinych plateb (smluvnich pokut, troki
z prodieni, nahrady skody apod.)

Fakturu miizou zhotovitelé vystavit pouze na zdkladé pfedavaciho protokolu dle ¢1. V
odst. 3 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz
bude uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho ast) piejima.

Doruceni faktury a Zadosti o uvolnéni pozastavky se provede osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo dorufenkou prostfednictvim provozovatele
postovnich shuZeb. '

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude
chybné vyGétovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pfed uplynutim
lhizty splatnosti vratit zhotovitelim k provedeni opravy s vyznafenim déivodu vraceni.
Zhotovitelé provedou opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou
fakturu zhotovitelitm, pfestava bézet ptivodni Ihiita splatnosti. Cela Thiita splatnosti bézi
opét ode dne dorudeni nové vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné &astky ztictu
objednatele.

Smilouva o dilo ~ Pfistavba Domu uméni - Galerie 21. stoleti, vybér zhotovitele PD, AD, koordin4tora
BOZP, i€ 11




IX.
Odpovédnost za skodu

Odpovédnost za skodu se fidi pfislusnymi ustanovenimi obchodniho a obcanského
zdkoniky, nestanovi-li smlouva jinak.

2. Zhotovitelé odpovidaji za Skodu, ktera objednateli vznikne v dasledku vadné
provedenc¢ho dila, a to v plném rozsahu.

3. Zhotovitel¢ jsou povinni udinit veSkera opatfeni potfebna k odvriceni skody nebo
k jejimu zmirnéni.

X.
Vady dila

1. Dilo mé vady, jestliZe jeho provedeni neodpovida pozadavkiim uvedenym ve smlouvé,
pfislusnym pravnim predpisim, normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se
k provedeni dila nebo pokud neumoZituje uzivani, k némuz bylo uréeno a zhotoveno.

2. Zhotovitelé odpovidaji za vady, jeZ bude mit dilo v dobé& pfedani, a to véetneé vad, které
se projevi aZ pfi realizaci stavby na zadkladé zpracované projektové dokumentace.

3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteltim jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak.

4. Zhotovitelé jsou povinni odstranit vadu dila nejpozdéji do dvou dnit od jejiho ozndmeni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné
jinak.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitelé objednateli pfedaji pisemnym protokolem.

X1
Smluvni pokuty

1. Nepfedaji-li zhotovitelé kteroukoliv ¢ast dila ve Thiité dle ¢L IV. odst. 1 této smlouvy,
jsou povinni uhradit objednateli smiuvni pokutu ve vy8i 10.000,-- K¢ za kaZdy i zapocaty
den prodleni.

2. Pokud zhotovitelé neodstrani vadu dila ve Ihiité uvedené v ¢&l. X. odst. 4 této smlouvy,
jsou povinni uhradit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 10.000,-- K¢ za kaZdy i zapodaty
den prodleni.

3. Dojde-li knesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a ziroven
v disledku tohoto nesouladu dojde k navySeni celkové ceny stavby o vice neZ 0,5 %,
budou zhotovitelé povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 % z ceny dila
vietné DPH.

4. V piipadé porudeni povinnosti sjednané v ¢l. VL odst. 2 pism. {) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s pinénim dila, jsou zhotovitelé povinni zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 15.000,-- K¢&.
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V pfipadé, e Ufad pro ochranu hospodéfské soutéze (dale jen ,UOHS") zjisti behem
zadéavaciho fizeni realizovaného na zékladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je pfedmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v diisledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, budou zhotovitelé povinni uhradit objednateli naklady
na spravni ¥izeni vedené UOHS, véetné piipadnych sankci zng vyplyvajicich vad
objednateli.

6. Pro piipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Grok z prodlent
ve vysi stanovené obfanskopravnimi pfedpisy.

7. Pokud zéavazek splnit pfedmét smiouvy dle jejich jednotlivych casti zanikne pred
fadnym terminem plnéni, nezanikad narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim
porudenim smluvni povinnosti.

8. Smluvni pokuty se nezapoditdvaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody, kterou lze
vymahat samostatné v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

CAST C
Vykon inZenyrské ¢innosti, funkce koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi
pii praci na stavenisti po celou dobu piipravy stavby a autorského dozoru

X11,
Pfedmét plnéni

1. Mandatéfi se zavazujf pro mandanta, jeho jménem na jeho tcet vykonavat:

¢ inZenyrskou &inmost pro stavbu ,Pristavba Domu uméni — Galerie 21. stoleti” za
Glelem obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo souhlasii dle stavebniho zakona,
na zakladé kterych bude mozno stavbu umistit a provést (dale jen ,inzenyrska
¢innost”). Inzenyrska ¢innost je specifikovana v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy,

¢ funkci koordindtora bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenidti po celou
dobu pfipravy stavby dle zakona & 309/2006 5b., kterym se upravuji daldi poZadavky
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpefnosti a ochrany zdravi pfi dinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravnd vztahy (zdkon o zajiSténi daldich podminek bezpec¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci), veznéni pozdéjsich pfedpist. Vykon funkce koordinatora
bezpetnosti a ochrany zdravi pfipraci na stavenisti po dobu pfipravy stavby je
specifikovan v odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy,

e zabezpeCit vykon autorského dozoru po celou dobu realizace vyse uvedené stavby
(dale jen ,autorsky dozor”). Autorsky dozor je specifikovan v odst. 4 tohoto ¢lanku
smlouvy.

2.V rdmci yykonu inZenvrské ¢innosti mandatafi na zakladé udélené plné moci zajisti:
a) zpracovani zadosti o vydani tizemniho rozhodnuti, pfipadné ozndmeni o zaméru

vizemi kvydani Gzemniho souhlasu a Zadosti o stavebni povoleni s pfilohami
ve smyslu stavebniho zdkona a souvisejicich pfedpisil a jejich podand, zajisti doklady
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o vysledcich projednani s pfisludnymi orgény a organizacemi povéfenymi vykonem
statnf spravy a s ostatnimi icastniky fizeni,

b) podani oznameni dle &L III odst. 2 bod 2.3. této smlouvy u prislusného dfadu
za ulelem obstarani zavéru zjistovaciho fizeni podie zakona ¢. 100/2001 Sb.,

¢} tcastnajednanich a dalsi ikony v ramci tzemniho a stavebniho f{zeni.

Mandatafi predaji mandantovi neprodlené origindl pravomocného Gzemniho
rozhodnuti, pfipadné tzemniho souhlasu, original pravomocného stavebniho povoleni se
stitkem ,,stavba povolena” a vidy 1 vyhotoveni ovéfenych projektovych dokumentaci,

Neprodlené po podani kazdé Zadosti o vydani pfisludného rozhodnuti nebo oznameni
predaji mandata¥i mandantovi kopii Zadosti nebo oznameni s potvrzenim o jejfm podani
prislusnému uradu.
3. Vramci vykonu funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci na stavenisti
po dobu piipravy stayby mandatafi zejména:

a) v dostatetném cdasovém predstihu pfed zadanim dila zhotoviteli stavby preda
mandantovi jako zadavateli stavby piehled pravnich predpisit vztahujicich se
ke stavbé, informace o rizicich, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout, se
zietelem na prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota
nebo poskozeni zdravi, a daldi podklady nutné pro zajisténi bezpeiného a zdravi
neohroZujictho pracovniho prostfedi a podminek vykonu prace, na které je tfeba vzit
zfetel s ochledem na charakter stavby a jeji realizaci,

b) bez zbytetného odkladu pfeda projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl jiZ urden,
popfipade jiné osobé veskeré dalsi informace o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich,
které jsou mu znamy a které se dotykajf jejich innosti,

¢) dd podnéty adoporudi technickd feSeni nebo organizadni opatfeni, ktera jsou
z hlediska zajiSténi bezpedného azdravi nechrozujictho pracovntho prostfedi
a podminek vykonu prace vhodna pro planovani jednotlivych praci, zejména téch,
které se uskutedriujf soucasné nebo v nadvaznosti; dbd, aby doporucované feseni bylo
technicky realizovatelné a v souladu s prévnimi a ostatnimi pfedpisy k zajistént
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a aby bylo, s pfihlédnutim k adelu
stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky pfimétene,

d) poskytne projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl jiZ urcen, odborné konzulitace
a doporuceni tykajici se pozadavkli na zajisténi bezpetné a zdravi neohroZujici prace,
odhadu délky ¢asu potfebného pro provedeni plénovanych praci nebo dinnosti
se zfetelem na specificka opatfeni, pracovni nebo technologické postupy a procesy
a potfebnou organizaci praci v pritbéhu realizace stavby,

e) zabezpedi, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim
a provoznim podminkam stavenité, udaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbymych pro zajisténi bezpené a zdravi neohroZujici prace, a
aby byl odsouhlasen a podepsan vSemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v dobé
zpracovani planu znami,

f) zajisti zpracovani pozadavkii na bezpefnost a ochranu zdravi pfi praci pfi
udrZovacich pracich.
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4. V. ramci vykonu autorského dozoru budou mandatafi zabezpefovat zejména:
a) ucast na pfedani staveniSté zhotoviteli stavby,

b) poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

¢) kontrolu dodrZzeni schvalenych projektovych dokumentaci s pfihlédnutim
k podminkam uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zdkona a
souvisejicich piedpisech s poskytovdnim vysvétleni potfebnych pro plynulost
vystavby,

d) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v &astech projektovych
dokumentaci zpracovavanych zhotovitelem stavby z pohledu dodrzeni technicko-
ekonomickych parametrti stavby, dodrZeni lhiit vystavby, popfipadé dalsich adajt
a ukazateld,

e) Cinnosti odpovédného geodeta projektanta (zdkon ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi
aozméné a doplnéni nékterych zdkont souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjsich predpish),

f) vyjadfeni pfi poZadavcich zhotovitele stavby na vétsi mnoZstvi vykoni oproti
projektové dokumentaci,

g) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,

h) dcast na kontrolnich dnech stavby,

i) ucast na odevzdani a pfevzeti stavby nebo jeji casti, véetné pfipadného komplexniho
vyzkouSeni,

j) cast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,

k) acast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim tfadem,

) poskytovani vysvétleni kdotazdm pfi vybéru zhotovitele stavby, kontrolnim
organiim, pfi uvedeni stavby do provozu,

m) pfi uvadeni realizované stavby do provozu zpracovat energeticky pritkaz vSech
budov.

5. Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét plnéni neni plnénfm nemoZnym a Ze tuto
smlouvu uzaviely po peflivém zvazeni vSech moZnych dusledkii.

6. Mandant se zavazuje zaplatit mandatafim za provadéni inZenyrské Cinnosti, vykon
funkce koordindtora bezpefnosti a ochrany zdravi pfipraci na stavenisti po dobu
piipravy stavby a autorského dozoru sjednanou Gplatu.

XIIL
Doba a misto pInéni

1. Vykon inzenyrské ¢innosti:

Mandatéfi jsou povinni podat Zaddosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle ¢l. XII odst. 2
této smlouvy v téchto terminech:

o zadost o vydani tzemniho rozhodnuti do dvaceti 3esti tydnti ode dne nabyti
acinnosti smlouvy,
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» zadost o vydani stavebniho povoleni do 3Zestnacti tydnd ode dne vydani
pravomocného rozhodnuti o umisténi stavby,

a pfedat piisludnd pravomocna rozhodnuti a povoleni bezodkladné mandantovi.

Mistem pfedani kopii Zadosti o vydani rozhodnuti a povolenf s potvrzenim o jejich
podani, pfedani pravomocnych rozhodnut, pravomocného stavebniho povoleni a
ovéfené projektové dokumentace je budova Krajského tfadu Moravskoslezského kraje,
28. fijna 117, 702 18 Ostrava, odbor investi¢ni a majetkovy.

2. Vjkon funkce koordinitora bezpeinosti a ochrany zdravi pfipraci nastavenisti
po dobu p¥ipravy stavby:

Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu
pfipravy stavby dle ¢l XII odst. 3 této smlouvy bude provddén po celou dobu
zpracovani pfedmétu plnéni dle ¢l. Tl a €L XII odst. 1 pism. a) této smlouvy.

3. Vykon autorského dozoru:

Autorsky dozor dle ¢l. XII. odst. 4 této smlouvy bude provadén po celou dobu realizace
stavby. Bude zahdjen po zapoceti realizace stavby na pisemnou vyzvu mandanta
aukonden vokamziku, kdy bude v souladu se stavebnim zdkonem moZné zapodit
s trvalym uZivanim stavby. Autorsky dozor bude vykonavan v misté realizace stavby,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

XIV.
Uplata

1. Uplataje stanovena dohodou smluvnich stran takto:

a) uplata za inZenyrskou ¢innost:

bez DPH 400 000, K&
DPH 21% 84 000,-- K&
véetnd DPH 484 000-- K& /

b) dplata za vykon funkce koordindtora bezpelnosti a ochrany zdravi pfipraci
na stavenisti po dobu pFipravy stavby:

bez DPH 80 000,-- K&
DPH 21% 16 800,-- K&
véetnd DPH 96 800,-- K& +/

¢) uplata za vykon autorského dozoru:

bez DPH 60 000,-- K&
DPH 21% 12 600,-- K&
vietnd DPH 72 600, K& ./
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2. Vaplaté jsou zahrnuty veskeré naklady mandatdfli nutné nebo ulelné vynaloZené
pri plnéni jeho zavazku z této smlouvy vietné spravnich poplatkil.

3. Uplata je dohodnuta jako nejvyse ptipustna a nelze ji prekrodit.

4. V piipadé, Ze dojde ke zméné zadkonné sazby DPH, jsou mandatafi k Gplaté bez DPH
povinen té¢tovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vyse
uplaty v dtsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.
Mandatafi odpovidaji za to, Ze sazba dané¢ z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi préavnimi pfedpisy.

XV.
Platebni podminky

1. Smiuvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytoviany a mandatifi nejsou
opravneni poZadovat jejich vyplaceni.

2. Uplata za vykon inZenyrské &nnosti bude mandaté¥m uhrazena jednordzové po
pfedani viech pravomocnych rozhodnuti a ovéfenych projektovych dokumentaci
mandantovi, a to ve vysi stanovené v L. XIV odst. 1 pism. a} této smlouvy.

3. Uplata za vykon funkce koordinatora bezpetnosti a ochrany zdravi pii praci
na stavenisti po dobu pfipravy stavby bude mandatdftm uhrazena jednorazové po
pfedani vSech pravomocnych rozhodnuti a ovéfenych projektovych dokumentact
mandantovi, a to ve vysi stanovené v &l. XIV odst. 1 pism. b) této smlouvy

4. V souladu se zdkonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,zakon o DPH"), sjednavaji smluvni strany diléi plnéni pro vykon
autorského dozoru, Diléi plnéni se povaZuje za samostatné zdanitelné plnéni
uskutecnéné v terminech uvedenych déle v tomto odstaveci.

Strany se dohodly na tomto zphsobu tthrady tplaty za vykon autorského dozoru:

a) po prostavéni 50 % ndkladi na stavbu (dale jen ,prostavénost stavby”) bude
mandatafi vystavena faktura na astku ve vysi 40 % zuplaty dle ¢l. XIV. odst. 1,
pism.c) této smlouvy, tj. 29 040,-K¢ vé. DPH,

b) po 80 % prostavénosti stavby bude mandatafi vystavena faktura na ¢astku ve vysi
40 % z tplaty dle ¢l. XIV. odst. 1, pism. c) této smlouvy, tj. 29 040,~-K¢ v¢. DPH,

¢) zbyvajicich 20 % zuplaty dle ¢LXIV. odst. 1, pism. ¢) této V smlouvy bude
vyuctovano fakturou po ukondéend vykonu autorského dozoru ve smyslu ¢l. VIII odst.
3 této smlouvy, po dni, od kterého bude v souladu se stavebnim zakonem mozZné
zapocit s trvalym uZivanim stavby (tj. bude vydan kolauda¢ni souhlas nebo bude
mozno stavbu trvale uZivat na zdkladé ozndmeni stavebnimu afadu o zapoleti
uzivani stavby).

Procento prostavénosti stavby bude posuzovano sohledem na vysi zhotovitelem

vystavenych a mandatafi této smlouvy odsouhlasenych faktur. Procento prostavénosti

stavby bude vZdy posuzovano sohledem na aktudlni cenu stavby (fj. cenu stavby

sjednanou pFislusnou smlouvou o dilo ve znéni pfipadnych dodatki).
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5. Podkladem pro tthradu Gplaty budou faktury, které budou mit naleZitosti datiového
dokladu dle § 28 zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
piedpistt andleZitosti stanovené § 13a obchodniho zdkoniku (dale jen ,faktura®).
Faktura musi kromé zakonem stanovenych nalezitosti pro danovy doklad obsahovat
také:

a) slo smlouvy mandanta, IC mandanta, &slo vefejné zakézky (4. 31/2012),

b) pfedmét smlouvy, t. text ,,vykon inZenyrské ¢innosti pro stavbu ,Piistavba Domu
umeéni — Galerie 21. stoleti” nebo text ,vykon funkce koordinatora bezpetnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby ,Pfistavba Domu
uméni ~ Galerie 21. stoleti” nebo text ,vykon autorského dozoru pro stavbu
SPristavba Domu umeéni — Galerie 21. stoleti”,

¢) oznadeni banky a ¢isla Uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo Gctu odlisné
od disla uvedeného v ¢l [ odst. 2, jsou mandatafi povinni o této skutecnosti v souladu
s ¢L. IT odst. 2 této smlouvy informovat mandanta),

d) Ihhtu splatnosti faktury,
e) oznaceni odboru, ktery akci likviduje (odbor investi¢ni a majetkovy),

f) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontakintho
telefonu.

6. Lhita splatnosti faktury c¢ini 45 kalendafnich dnii ode dne doruceni mandantovi.
Doruceni faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby mandanta nebo
dorudenkou prostfednictvim provozovatele postovnich sluZeb.

7. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nélezitost nebo bude
chybné vyuctovana tplata nebo DPH, je mandant opravnén fakturu pfed uplynutim
lhitty splatnosti vratit mandatdfam k provedeni opravy s vyznacenim ditvodu vraceni.
Mandatafi provedou opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li mandant vadnou fakturu
mandataiim, pfestava béZet ptvodni lhiita splatnosti. Cela Ihtita splatnosti béZzi opét ode
dne dorudeni nové vyhotovené faktury mandantovi.

8. Povinnost zaplatit Gplatu je spinéna dnem odepsani p¥isludné castky z uctu mandanta.

XVL
Priva a povinnosti mandanta

1. Mandant je povinen pfizvat mandatife ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se
stavby a jeji realizace, resp. pfedat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich,
kterych se mandatafi nezicastnili.

2. Mandant se zii¢astni predani staveni$té zhotoviteli stavby, piejimaciho fizeni stavby
od zhotovitele a zdvéreCné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim dfadem
ve smyslu stavebniho zakona s pravem rozhodovacim.

3. Mandant se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potiebném poskytne mandatafGm
pomoc pii zajisténi podkladd, dopliyjicich udajti, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
mandataftum ve lhaté a rozsahu dojednaném obéma stranami.
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XVIL
Prava a povinnosti mandatafi

Mandatafi jsou povinni
a) upozornit mandanta na zfejmou nevhodnost jeho pokynti, které by mohly mit
zanasledek vznik skody, a to ihned, kdyZ se takovou skutednost dozvedél.
V pfipadé, Ze mandant ipfes upozornéni mandataft na splnéni pokynil trva,
mandatafi neodpovidaji za Skodu takto vzniklou,
b) bez zbyteéného odkladu pfedat mandantovi jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
¢innosti,
¢} postupovat pfi zafizovani zaleZitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,
d) fidit se pokyny mandanta a jednat v jeho zajmu,
e) dodrZovat zavazné pravni pfedpisy, technické normy a vyjadfeni vefejnopravnich
organtl a organizaci,
f) bez odkladt ozndmit mandantovi veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokynil mandanta,

g) poskytovat mandantovi veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou.

Mandatafi se mohou odchylit od pokynt mandanta jen je-li to naléhavé nezbyiné
v zajmu mandanta a pokud nemf{iZe véas obdrZet jeho souhlas. V Zadném pfipadé se
vSak mandatafi nesmi od pokyni odchylit, jestlize je to zakazano smlouvou nebo
mandantem.

Mandatéfi se zavazuji k soudinnosti s koordinatorem bezpefnosti a ochrany zdravi
pii praci na stavenisti po celou dobu realizace stavby.

Mandatafi se zavazuji po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
se zhotovitelem stavby a osobou vykondvajici éinnosti technického dozoru stavebnika.

V pfipadé zjiSténi rozporu platné projektové dokumentace se skutetnosti na stavbé
jsou mandatafi povinni zji$téné rozpory TesSit ve spolupraci se zhotovitelem stavby,
a to bezodkladne.

Mandatafi se zavazuji, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
pfedmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem pfedmétu smiouvy, neposkytnou tfetim
osobam.

XVIIL
Odpovédnost za $kodu

Odpovédnost za Skodu se fidi pfislusnymi ustanovenimi obchodniho a obdanského
zédkoniku, nestanovi-li smlouva jinak.

Mandataf odpovida za $kodu, ktera mandantovi vznikne v ditsledku vadného plnéni,
a to v pIném rozsahu. Za skodu se povaZuje i Ujma, ktera mandantovi vznikla tim, Ze

£

musel vynaloZit ndklady v dtisledku porudeni povinnosti mandataft.

Smlouva o dilo ~ P¥istavba Domu uméni ~ Galerie 21. stoleti, V)?bér. zhotovitele PD, AD, koordinatora
BOZF, IC 19




XIX.
Sankéni ujednani

1. Nepodaji-li mandatéfi zadosti o pfislusna rozhodnuti a povoleni ve Ihité dle ¢l XIII
odst. 1 této smlouvy, jsou povinni uhradit mandantovi smluvni pokutu ve vysi 0,25 %
z celkové sjednané uplaty za inZenyrskou dinnost dle ¢ XIV. odst. 1 pism. a} této
smiouvy, a to za kaZdy i zapocaty den prodleni.

2. Nebudou-li mandatafi vykondvat funkci koordinatora bezpecfnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby v souladu s ustanovenimi této smlouvy,
zavazuji se uhradit mandantovi smluvni pokutu ve vysi 10.000,-- K& za kazdy zjiStény
piipad.

3. Nebudou-li mandatafi vykonavat autorsky dozor vsouladu sustanovenimi této
smiouvy, zavazuji se uhradit mandantovi smiuvni pokutu ve vysi 5.000,-- K¢ za kazdy
zjistény piipad.

4. Pro piipad prodleni se zaplacenfm dplaty sjednadvaji smluvni strany trok z prodleni
ve vy3i stanovené obéanskopravnimi pfedpisy.

5. Sjednané smluvn{ pokuty zaplat povinna strana nezavisle na zavinéni anatom, zda

a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Nahradu skody lze vymahat samostatné v pIné
vysi vedle smluvni pokuty.

6. Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pied jeho fadnym
splnénim, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjsim poruSenim
povinnosti.

7. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

CASTD
Spoleéna ustanoveni

XX,
Zivéredna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatkii, které budou vzestupné dlislovany, vyslovné prohldSeny za dodatek této
smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.
2. Smliouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstainé porusent
druhou smluvni stranou, p¥i¢emz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:
a) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inZenyrské ¢innosti ve sjednané dobé plnéni,
b) neprovadéni autorského dozoru nebo funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby dle ustanoveni této smlouvy,
¢) nedodrZeni pravnich pfedpist nebo technickych norem, které se tykaji provadéni
dila, autorského dozoru, vykonu funkce koordinatora bezpetnosti a ochrany zdravi
pii praci na staveniSti po dobu pfipravy stavby nebo inzenyrské ¢innosti,
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d) neuhrazeni ceny dila nebo uplaty objednatelem po druhé vyzvé zhotovitell
k uhrazeni dluzné ¢astky, pficemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnt
po doruceni prvni vyzvy.

3. V pfipadé zéniku zavazku z této smlouvy pfed jeho fadnym splnénim jsou zhotovitelé
povinen ihned piedat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou
souddsti dfla a uhradit pfipadné vzniklou $kodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemnd prava a povinnosti. Tento odstavec se pfiméfené pouZije i pro
zanik zavazku dle ¢asti C této smlouvy pied fadnym dokondenim inZenyrské Cinnosti,
vykonu funkce koordinatora bezpednosti a ochrany zdravi p¥ipraci na stavenidti po
dobu pfipravy stavby nebo vykonu autorského dozoru.

4. Zhotovitelé nemiizou bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti
plynouci ze smlouvy tfeti osobé,

5. V pfipadé, Ze zhotovitelé prokazali splnéni d&asti kvalifikace prostrednictvim
subdodavatele, musi tento subdodavatel poskytovat i tomu odpovidajici cést pinéni.
Zhotovitelé jsou opravnéni zmeénit subdodavatele, pomoci kterych prokazali éast spinéni
kvalifikace, jen z vaZnych dlvodi a s predchozim pisemnym souhlasem zadavatele,
pficemz novy subdedavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, kterou
piivodni subdodavatel prokdzal za uchazefe; zadavatel nesmi souhlas se zménou
subdodavatele bez objektivnich dliivodi odmitnout, pokud mu budou pfislusné doklady
predloZeny

6. Smlouva nabyva platnosti a Géinnosti dnem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem navrhu
smlouvy dojde druhé smiuvni strané.

7. Smlouva je vyhotovena vSesti stejnopisech s platmosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pfiemZ objednatel obdrzi tfi a jednotlivi
ucastnici sdruZeni, jako zhotovitelé, obdrZi po jednom vyhotoveni.

8. Smluvni strany shodné prohladuji, Ze si smlouvu pfed jejim podpisem pieletly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné viile uréité, vazné
a srozumitelng, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy,

9. Delozka platnosti pravniho tikonu dle § 23 zékona ¢ 129/2000 Sb., o krajich (krajské
z¥zeni), ve znéni pozdéSich pfedpist: K uzavieni této smlouvy ma objednatel souhlas
rady kraje udéleny usnesenim &, 4/103 ze dne 4. prosince 2012.

V Ostravé dne: |1

V Ostravé ﬁne:

za objednatele 5 »{ : Wi
Miroslav Novak oo wé}gf;ﬁ;ié;iszﬁgzgfeﬁ KANIA as.
hejtman kraje . P Ing. David Kania

1. némdstkem helimana kraje g .
e ! piedseda pfedstavenstva
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V Prazedne: 2% .5 . t=41%

+

za zhotovitele Utastnik 2:
VPU DECO PRAHA as.

Ing. Milan Kubes,
mistopfedseda pfedstavenstva

V90 DECO #rana 5,
G0 00 Prans o

Dia720
i apigins .
HE »9-&-:&?}’{?; EA e L S0

0G0

V Praze dne: 2%.%. 2o4x

VPU DECO PRAHA as.
Ing. Jiri Schindler
¢len predstavenstva

V Ostravé dne: 7 1 -§3- 7613

-DSTRAVA, .

Hgviiékovo nabf. 896/22
V0152 OSTRAVA
...... RIGL 2248394637 -3-

za zhotovitele Utastnik 3:
Utastnik 3:
INKOS-OSTRAVA a.s.
Ing. Jaroslav Ostarek
predseda predstavenstva
feditel spolecnost
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