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Rekapitulace rozpočtu 

"Splašková kanalizace a vodovod v lokalitě Habřiny a v ulici U Vodárny v Černoileích" 

5 763 842 37 Kč 
3 816 157 63 Kč 

Celkem bez DPH 
DPH 21% 

• • . I ' ; 





Černošice - ulice u Vodárny 

Výstavba kanalizace a rozvodné sítě pitné vody 

Celkové sestavení nákladů 

so 203.1 Kanalizační řady 

so 203.2 Kanalizační přípojky 

so 203.3 Kanalizace- vedlejší rozpočtové náklady 
mezisoučet-kanalizace celkem 

so 204.1 Výměna vodovodního řadu 
so 204.1 Nový vodovodní řad 
so 204.2 Výměna vodovodních přípojek 
so 204.2 Nové vodovodní přípojky 

mezisoučet -vodovod celkem 

cena bez DPH celkem 
DPH 21% 
cena vč. DPH celkem 

2 541 909,39 
469 798,97 

98 000,00 
3109 708,36 

976 173,56 
1134201,12 

386 322,67 
157 436,66 

2 654134,01 

5 763 842,37 
1 210 406,90 
6 974 249,27 





. Položkový rozpočet 

Zakázka: 50 203.1 Kanalizační řady splaškové tlakové kanalizace 

Misto 
l 

černešlce, ulice U Vadárny 
- - - - _..,_.,_ ~ 

Objednatel:· IČ: 

DIČ: 

Zhotovitel: :vP-K Suchý s.r.._o. 
r .". ·. 

IČ: 2.70 85 201J 

Kamenskéha nám.'ěstf 12 DIČ: CZ27085201 
r.as-'144 Zásmuky ··.L .1 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 2 54.1 909,39 

PSY 0,00 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 2 .541 909,39 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 2 541 909,39 CZK 

Základní DPH 21 % 533 800,97 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

C.em'a ce:lke,m s D'PH 
.... 

3 075 7'1'0.,36 CZK _,.__ 

v dne 05.05.2022 

Za zhotovitele Za objednatele 
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Rekapitulace dílů 

Čfslo Název Typ dílu 
,_. 

Celkem 
,,-", 

1 Zemní práce HSV 963 406,98 

4 Vodorovné. konstrukce HSV 42 503,40 

5 Komunikace HSV 313337,74 

8 Trubní vedeni HSV 646 702,84 

9 Ostatní konstrukce, HSV 81 790,20 

96 Bouráni konstrukci HSV 352 400,49 

99 Staveništnl přesun hmot HSV 141 767,74 

Cena celkem 2 541 909,39 
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Pol oz oyy_ rozl!_ocet 
S: SO 203 .1 Kanalizační řady splaškové tlakové kanalizace 

O: Černošice, ulice U Vodárny 

~ 

~ I · ~ 
1: 
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}lt 
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·: 
'l l! 

"....; 

: ' t "": 
ll 

P.č. Číslo položky Název položky '"""" MJ množství cena I MJ Celkem 

Díl: 1 Zemni práce 963 4{)6..,98 
1 11900141 1ROO Dočasné zajištěni beton.a plast:potrubl do m 11,20000 460,00 5152,00 

DN 200 
vodovod: 

0,8*10 8,00000 
plyn: 

0,8*4 3,20000 

2 '119001412ROO Dočasné zajištěn i beton.a plast.potrubí DN m 0,80000 567,00 4.53;60 
200-500 
vodovod: 
0.8·1 0,80000 

3 119001421ROO Dočasné zajištěni kabelů -do počtu 3 m 8,80000 296,00 2 604,80 
elektro: 
0,8*11 8,80000 

4 119002121 Pomocné konstrukce Rfi zabezpečen! kus 3,00000 - :ž45,00 735,00 
výkopu, vodorov, pochoz prechod.lávka 
ril riro ?m v l'. 7:!>h,.,.rilf.7fl74'1nl 

5 119002122 Pomocné konstrukce pi'i zabezpečen! kus 3,00000 'f42;QO 426,00 
výkopu, vodoro_v, pochoz pl'echod.lávka 
rli rlro ?m vF. 7:!>hr:orllf-t lth•fr"n 

6 119003131 Pomocné konstrukce pi'i zabezpeč. výkopu, m '1 331,74000 15,00 19 976,1 0 
svislá wstražná oáska-zflzenl 
665,87 665,87000 
napoj eni: 
5,15+87,01 92,16000 
Mezisoučet 758,03000 
radotínská: 
148,6 148,60000 
Mezisoui!et 148,60000 
U vodárny: 
158,85+154,71+111 ,55 425,1 1000 
Mezisoučet 425,11000 

7 119003132 Pomocné konstrukce pi'i zabezpeč. výkopu, m 1 331,74000 9,00· 11 985,66 
svislá wstražná oáska-odstraněnlnf 

8 130001 101ROO Pfiplatek za ztržené hlouben! v blfzkosti m3 31,20000 - ~00 14.601,60 
vedeni 
vodovod: 
0,8' 1,0'1.5.10- 12,00000 
plyn: 
0,8•1,0.1,5°4 4.80000 
vodovod: 
o.8·1.o·1,5'1 1,20000 
elektro: 

0,8*1 ,0*1,5*11 13,20000 
9 132101212ROO Hloubeni rýh š.do'200 cm hor.2 do 1000 m3 945,57344 a90,QQ 368 713,64 

m3.STROJNĚ 
napojení terén: 
5,15*0,8.(1,84+1,84)/2 7,58080 
59,95'0,8'(1 .84+1,49)12 79,85340 
16.s5·o.8*(1.49+2,04)12. 23,93340 
3,59'0,8*(2,04+2,02)/2 5,83016 
2,83*0,8'(2,02+1,54)/2 4,02992 
3,69*0,8'(1,54+1, 79)/2 4,91508 
Mezisoučet 126,14276 



Radotínská asfalt: 
.: 

7,7.1'0,8*(1 ,79+1,81)/2 11,10240 
1s.o•o.8'(1 :81 + 1,-86)12 22,02000 
16,57'0,8'(1,86+1,9.1 )/2. 24!98756 
9,34'0.8'(1 ,91 +1,93)/2 14,34624 
19,65' 0,8*(1 ,93+1 ,94 )/2 30,41820 
7~ ,87'0,8*(1 ,94+1 ,95)/2 111,82972 
1,05'0,8'(1 ,95+1 ,96)/2 1,64220 
7.39'0,8*(1 ,96+1,93}12 11,!19884 
odpočet komunikace: 
-148,6'0,8'0.4 -47,55200 
Mezi.;oučet 180,29316 
U vodárny štěrk~ 
2, 71*0,8'(1 ,93+j ,97)12 4,22760 
3.05' 0,8'(1,97+1 ,96)12 4;79460 
1 0,85'0,8'(·1 ,96+1 ,94 )12, 16.92600 
17,94 '0,8*(1 ,94+1 ,97)/2 28,05816 
17,38'0,8*(1 ,97+1,97)12 27,39088 
3,53'0,8'(1 ,97+1 ,96)/2 5,54916 
8,4 'D.a'(1 ,96+1 ,93)12 13,07040 
19,13'0,8'(1 ,93+1,86)/2· 29,00108 
2,93'0,8'(1 ,86:+1 ,85)12 4,34812 
20, 72'0,8'(1 ,85+1, 77)/2 30,00256 
7,59'0,8'{1 ,77+1 ,77)/2 10,74744 
10,36' 0,8'(1 ,77+1 ,75)12 14,58688 
0,23'0,8'(1 ,75+1,75)/2 ().,32200 
13,56'0,8'(1,75+1 ,74)/2 18.92976 
12.59'0,8'(1,74+1 ,74)/2 17,52528 
8,88'0,81*(1, 74'+1, 75)12 12,55144 
8 ,87'0,8'(1 ,75+1,79)/2 12,55992 
1,21*0,8'(1 , 79+ 1 ,8)/2 1,73756 
11,13' 0,8'(1,8+1,87)12 16,33884 
9 ,39'0 .8*( 1,87 +2;02)/2 14 ,61084 
7,20'0,8' (2,02+1 ,98)/2 11 ,52000 
18,11 *0,8'(1,98 +2,09)12 29,48308 
3,02ď0,8'(2,09+2,12)/2 5,08568 
3,78'0,8'(2,12+2,13)/2 6,42600 
2,56' 0,8'(2,13+2,13)/2 4,36224 
8,17'0,8'(2,13+2,19)12 14,11776 
19,37' 0,8'(2,19+2,3)12 34,78852 
11 ,38'0,8'(2,3+2,33)12 21,07576 
13,82' 0;8' (2,33+2,35)/2 25.87104 
12,01*0,8'(2,35+2,38)12 22,72292 
13,25*0,8'(2,38+2,39)12 25,28100 
9,97'0,8'(2,39+.2,4)/2 19,10252 
1 ,47'0,8'(2,4+2,4)12 2,82240 
7 ,98' 0,8*(2,4+2,04)i2 14,17248 
3,85*0 ,8'(2,04+ 1,99)/2 6,20620 
6,36' 0,8*(1 ,99+1 ,96)/2 10,04880 
6,7'0,8*(1 ,96+1 ,93)12 10,42520 
12, 77*0.8' (1 ,93+1 ,89)/2 19,5.1256 
21 ,39'0,8' (1 ,89+1,86)12 32,08500 
18,8'0,8*(1 ,86+1 ,58)/2 25,86880 
5,3'0,8*(1 ,58+1,66)12 6,86880 
20,59'0,8'(1 ,66+1 ,97)/2 29,89668 
6,81'0,8' (1 ,97 +1,92)/2 10,59636 
1,0'0,8'(1 ,92+1,9)12 1,52800 
odpočet komunikace: 
-425,11 '0,8'0,1 -34,00880 
Mezisoučet 639.1'3752 

10 151101101ROO Paženr a rozepi'enr stěn rýh - pNiožné- m2 1 945,32120 ?:-... ~~~00 9 726,61 
hl.do2 m 
napojeni terén: 
5,15*(1 ,84+1 ,84)/2'2 18,95200 
59,95*(1 ,84+1 ,49)/2*2 199,63350 
16,95*(1,49+2,04 )/2' 2 59,83350 



2,83'(2,02+1 054)!2'2 
3,69' (1 ,54+1 o 79)!2'2 

Mezisoučet 

Radotínst..á asfalt: 
7071'(1 ,79+1,81)/2 '2 

15,0'(1 081 +1 086)/2'2 

16.57'(1 086+1,91 )12'2 
9,34*(1 o91 +1,93)/2'2 
19.65*(1 '93+-1 094)/2'2 
7 1 o87'(1 094+1,95)/2'2 

1,W(1 ,95+1 096)12'2 
7 ,39'(1 ,96+1,93)/2'2 

Mezisoueet 
Mez!:;oučet 

2o71*(1 ,93+1 097)12'2 

3,05*(1 ,97+1 ,96)12'2 

10085'(1 096+1 094)12'2 

17,94*(1 ,94+1 097)12'2 
17 o38k(1 097+1 097)12'2 
3,53*(1097+1,96)12'2 
8,4*(1.96+1,93)/2'2 
19o 13'(1 093+1 o86)/2'2 
2093'(1 086+1,85)12'2 
20,72'(1 .85+1 '77)12'2 
7059'(1 077+1.77)12'2 
10,36*(1 o77+to 75)12'2 
0,23'(1 075+1 075)12'2 
13,56'(1,75+1,74)12'2 

12,59'{1,74+1,74)12' 2 

8,88'(1 '74+1 '75)/2'2 
8,87*(1 ,75+1 o79)/2'2 
1 ,21*(1,79+1 o8)/2'2 
11 o 13*(1 08+1 ,87)12'2 
9,39'(1 ,87 +2"002)/2'2 
6,36'(1,99+1 ,96)12'2 
6, 7'(1 096+1,93)/2'2 
12, 77*(1 ,93+1 ,89)/2'2 

21 039'(1 089+1 086)/2'2 
18,8' (1 ,86+ 1 ,58)12'2 
5,31*(1 ,58+1 ,66)12'2 

20)59'(1 066+1 ,97)12'2 
6,81*(1 o97+1 ,92)í2'2 
1 ,0*(1 ,92+1 ,91)/2'2 

Mezisoučet 

11 151101102ROO Paženl a rozepi'enl stěn rýh- prlložné
hl.do4 m 
napojení terén: 
3,59' (2,04+2,02)/2'2 

Mezisoučet 

U vodárny štěrk: 
7,2'(2o02+1 ,98)12'2 
180 11*(1 ,98+2009)12'2 
3,02'(2,09+2, 12)/2'2 

3 o78'(2o 12+2,13)i2*2 
2,56'(2, 13+2013)12'2 
8,17'(2,13+2, 19)12*2 
19,37'(2,19+2o3)12'2 
11 038'(2,3+2,33)12'2 
13 082.'(2,33+2,35)/2'2 
12,01'(2.35+2,36)/2'2. 
13.25' (2,38+2,39)/2'2 
9,97'(2,39+2,4)12' 2 
1 ,47'(2,4+2o4)12'2 
7 098'(2,4+2,04 )12'2' 

3,85'(2o04_+1 ,99)/2'2 

12 15110111 1 ROO Odstraněni paže ni stěn rýh - priložné - hl. 
do 2m 

1 0,07~80 

12,28770 

3Co0,76150 

27,75600 

55,05000 
62,46890 
35,86560 
76,04550 

279,57430 

4,10550 

28,74710 
569,6129• ) 

f0 ,56900 

11098650 

42,31500 
70,14540 
68,47720 
13,87290 
32,67600 
72,50270 
10,67030 
75,00640 
26.66860 
3'6,46720 

0,80500 
47,32440 

43.81320 
30,99120 
31,39980 

4 ,34390 
40,84710 

36052710 
25o12200 
26,06300 
48078140 
80,21250 
64,67200 
17,20440 

74074170 
26,49090 

3083000 
1 

m2 622,16940 

14057540 
14,57540 

28080000 
73070770 
12071420 

16006500 
10,90560 
35,29440 
86097130 
52,68940 
64,67760 
56,80730 
63,20250 

47075630 
7005600 

35,43120 
15,51550 

m2 1 945,32100 

8,00 4 977036 •.... ', 

:~~eo 5 835096 



13 151101112ROO Odstraněni paženl stěn rýh - prlložné- hl. m2 622,16900 1- 5,00 3110,85 
do4m 

14 1623011 02ROO Vodorovné pfemlstěnf výkopku z hor.1-4 do m3 1 336,47800 81,00 108 254,72 
1000m 
zásyp na deponii tam a zpět: 

668.239'2 1 

15 162701105ROO Vodorovné pfemfstěnf výkopku z hor.1-4 do m3 278,59600 2~0.00 55 719,20 
10000 m 
výl<opek: 
946,835 946,83500 
odečteme zásyp: 

-668,239 -668,23900 

16 162701109ROO Pftplatek k vod. pfemfstění hor.1-4 za dalšf m3 2 785,96000 1- 12]0 33 431 ,52 
1 km 
278.596' 10 2 

17 167101 1 02ROO Nakládánf výkopku z hor.1-4 v množsM nad m3 668,23900 55,00 36 753,15 
100m3 
deponie zásyp: 
668,239 668.23900 

18 171201201ROO Uloženi sypaniny naskl.-sypanina na výšku m3 668,23900 ~ 1T,OO 11 360,06 
ořes 2m 
deponie pro zásyp~ 
668,239 668,23900 

19 199000002ROO Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 278,59600 tOO,OO 27 859,60 
20 174101101ROO Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněn lm m3 668,23850 fás,oo. 123 624,12 

napojen! terén: 
126,142 126,14200 
Radotínská asfalt: 

227.845 227.84500 
odpočet komunikace: 

-47,5525 -47,55250 
U vodárny štěrk: 
674,409 674,40900 
odpočet komunikace: 
-34,009 -34,00900 
odpočet podsyp a obsyp: 
-(53,27+0,36+213,078) -266,70800 
odpočet komunikace: 
-148,6'0,8'0,1 -11,88800 

21 17510j101RT2 Obsyp potrubf bez prohozen! sypaniny, s m3 213,07840 r::.;-:·~·!JI:l 118 045,43 
dodán lm šlěrkoofsku frakce O- 22 mm 
napojení: 
(5,15+87,01)*0,8'0.4 29,49120 
Radotfnská: 

148,6'0,8'0,4 47,55200 
U vodárny: 
(158,85+·154. 71 +111,55)'0,8'0,4 136,03520 

'Fill: '4 'CodoroVóé'Koostlukce 42 503,40 
22 451572111ROO Lože pod potrubf z kameniva těženého O- 4 m3 53,26960 1:~1">750f 39 952,20 

mm 
napojení: 
(5,15+87,01 )'0,8'0,1 7,37280 
Radotínská: 
148,6' 0,8'0,1 11.88800 
U vodárny: 

(158.85+.154,71 +1 11,55ro.8' 0,1 34,00880 
23 452313141ROO Bloky pro potrubf z betonu C 16/20 m3 0,36000 ·3?3Qo:aa 1 188,00 

0,8'0,3'0,3'5 0,36000 
24 452353101ROO Bedněni bloků P.Od potrubí m2 2,40000 '1'\"~~ 1 363,20 

0,8-'0,3'2'5 2.40000 
too; ~- Kemunikace - 3_1'3 331,7.-4 

25 566901231R_OO Vyspraveni podkladu po pfekopech m2 340,08800 1 ~1r~413,~ 49 652,85 
šlěrkodrtf .11100mm 
U vodárny štěrk: 
425,11'0,8 340,08800 

26 566901234ROO Vyspraveni podkladu po pi'ekopech m2 118,88000 :-:~.:;_~ 36020,64 
štěrkodrtf. tf.250mm 
Radotínská asfalt: 
148,6'0.8 118,88000 



27 56690163:Roo Vyspraveni podkladu po pfekopech z m2 118,88000 310,00 36852,80 
mechanicky, zpevněného_ kameniva MZK 
t1100mm 
Radotínská asfa!t: 

148,6'0.8 118,88000 

28 566901264ROO Vyspraveni podkladu po pfekopech asfalt. m2 118,88000 530,00 63 006,40 
betonem. ACP 16 t.150mm 
Radotínská asfalt: 
148,6' 0,8 118,88000 

29 566901265- Vyspraveni podkladu po pfekopech, pos!l'ik m2 118,88000 25."00 2 972,00 
. infiltračnl emulzi --
Radotínská asfalt: 

148,6*0,8 118,88000 

30 566901266ROO Vyspraveni podkladu po pfekopech postnk m2 237,76000 ~5.00 5944,00 
živičnv. soolovacf v množstvl 05ko/m2 
Radotínská asfalt 
148,6'0,8'2 .237,76000 

31 571902111 ROO Posyp podkladu nebo krytu kamenivem m2 340,08800 21,00 7141 ,85 
drcenvm. v množstvf do 10ko/m2 
U vodárny štěrk: 

425,11*0,8 340,08800 
32 5771 12113RT3 Vyspraveni krytu po pfekopech beton asfalt, m2 118,88000 450,0Ó 53 496,00 

. ACO 11 (ABS\ tr ll tl 40 mm. otochv do 
Radotínská asfalt: 
148,6'0 ,8 118,88000 

33 577114125RT3 Vyspraveni prytu po prekopech beton m2 118,88000 490,01ll 58 251 ,20 
asf.ACL 16, (ABH) U. 60mm plochy dó200 
m ? 
Radotínská asfalt 
148,6' 0,8 118,88000 

Ml: lg Trubní vedeni - - I- - 1- 646'"702;84 
34 857242121ROO Montáž tvarovek litin. jednoos.přfr. výkop kus 8,00000 1.<·1;310,01!! 10 720,00 

DN 80 
35 55254047 Palkové koleno pl'!ruba 90st.vodovodnl kus 1,00000 2640,0Q 2 640,00 

DN80. PN 10- 16 
36 552540251 Koleno prlrubové z tvárné litiny DN 80, 90st ks 1,00000 2640,00 2 640,00 
37 552702420R Pi'lruba zaslepovacf X DN 80s kus 1,00000 410,00 .410,00 

eooxid.ochrannou. vrtvou 
38 55251213R Trouba pi'lr.litin·. FF DN 80 mm PN10/16, L kus 1,00000 2191,_9-Q 2 191,00 

250mm 
39 55251214R Trouba pi'fr.lil in. FF DN 8"0 mmPN 10/16, L kus 1,00000 2225,00 2 225,00 

300 mm 
40 55251216R Troubapi'lr.litin.FF ON 80 mm PN 10/16, L kus 3,00000 2-833,00 8 499,00 

400 mm 
1 620,0Ó. 41 857244121ROO Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop·DN kus 4,00000 6 480,00 

80 
42 5525852703R TvaroVka prtr.l itin. s prlrub .odbočkou T kus 4,00000 1675,0J) 6 700,00 

80/80. PN 10-16 
43 871241121ROO Montáž potrubl kanalizačnlho PE100 m 665,87000 2:37,00 157'8Ú,19 

svarovaného_ elekfrotvarovkou O 90x8.2mm 
napojení: 
5.; 15+87,01 92,16000 
Radotínská: 
148,6 148,60000 
U vodárny: 
158,85+154,71 +11 1,55 425,11000 

44 286136651R Trubka kanalizačnl t lakové PE SDR 11 m 675,85805 293,0!'1 198 026,41 
90x8.2 mm. návin se sianalizač.vrstvou 
665,87*1,015· 675,85805 

45 877215121 Montáž tvarovek na kanal.potrubl PE 100, ks 22,00000 299,00 6 578,00 
sooiek. nebo oblouků d 90 

46 58615974 Elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D ks 11,00000 406,00 4 466,00 
47 28653135 Nákružek lemový integrovaný s pflrubou PE kus 11,00000 8:58,bQ· 9 438,00 

1 00. SDR 11 90/80mm 
48 877245201 Montáž tvarovek na kanal.potrubl PE 100, ks 6,00000 299!00 1 794,00 

SDR 11. kolen 45st. d90 
49 28614841 Elektrotvarovka koleno 30st SDR 11 PE 100 ks 6,00000 002,00 5 412,00 

PN 16 . D 90mm 
50 877245212' Montáž tvarovek na kanal.potrub! PE 100, ks 2,00000 299;00 598,00 

SDR 11. kolen 90st. d90 
51 28614846 Elektrotvarovka koleno 90s! SDR 11"PE 100 ks 2,00000 ,, M7,QO 1 794,00 

PN 16 .. 0 90mm 
52 877245213 Montáž tvarovek na kanal.potrubl PE 100, ks 18,00000 i ·~- 3'40,00 6 120,00 

SDR 11. T kusů d90 
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Elektrotvarovka T kus rovnoramenný PE100 
16. D 90mm _ 

EIP.,kln11v~umtka T kus redukovaný PE1 00 
90/63mm 
n::ol:i7::ol~nlt~h šoupátek ve výkopu 
osazeni zemnl souoraw 

• ..,uutJo"v"' proplachovaci odpadní voda 
t nl'inni•nt oi'frubové orfmé DN 80. krvtf 
t;:,oupr~:~v<~ proplachovací odpadni voda 
t nl'inniant orlrubové orfmé DN 80. krvtf· 

kanalizačnJ litina GGG. 
6. DN 80[180 

;,o1mr.ava zemni teleskopická DN 65-
1.80-2.5m 
zkouška vodou na potrubl DN 80 

Osazenr poklopů litinových šoupátkových 
Poklop litinový ČSN 504 -šoupátkový 

Podkladová deska šoupátková 
Osazení pokiopú litinových hydrantových 
Poklop litinový 522 - hydrantový DN 80 

Podkladová deska hydrantová 
113ROO signalizačnf CYY 4 mm2 

913221 111 

665,87 
2,0'6 

Fólie výstražná z PVC šedá, šfrka 30 cm 
napojení: 
5 ,15+87,01 

Radotínská: 
148,6 
U vodárny: 
158,85+154,71+111,55 

a pracovnfch spár 

Montáž a demontáž dočas.dopravnlch 
. vč.oodstavce a slouoku. 
a demontáž dočas.dopravnlch 
. orlolatek za orvnl a dalšf den 

Montáž a demontáž 
dočas.dopravnlchzábran, reflexnlch, širky 
? l'm 
Montáž a demontáž 
dočas.dopravnlchzábran, priplatek za prvnl 
<O nRfllf tfP.n OOli7ÍII 
2'30 

Montáž a demontáž dočas.dopr. zábran, 3 
svěUa, světelných vč. zásobnlku na 
J>lcumul<otnr~ 1 !'\m 
Montáž a demontáž dočas.dopr. zábran .. 
oflolatek za orvnl a dalšl den ooužitf 
2'30 

Montáž a demontáž dočas.dopr. zvodlclch 
zafizenf, kužele s blikačem prúm 180mm s 
vA...t "lcrrmrrl v E;nOmm 
Montáž a demontáž dočas.dopr. vodicfch 

ofiolatek za orvnl a dalšl den 

Montáž a demontáž dočas.dopr. vodiclch 
f. směrové deskv základ ni 

Montáž a demontáž dočas.dopr. vodicfch 
zaffzenf. orrolatek za orvnf a dalšl den 
16'30 
Montáž a demontáž semaforové soupravy 2 
semaforv 
Montáž a demontáž semaforové soupravy , 
oríolatek za orvnl a dalšl den ooužiU 

92,16000 

148,60000 

425,11000 

m 

m 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

16 

7 

102 

29 

2 

12.651,53 
5,13,00 

685,00 
158,0\) 

5 000,00 

8 
1115,00 

16946,75 

5.326,96 

282,00 

11 

54,00 

2 760,00 

400,00 

3 840,00 

278,00 

14 760,00 



83 913911113 Montáž a demontáž akumulátorů KS 1,00000 61 ,00 61,00 
dočas.doprav.značeni, akumulátoru 
nlnvAnÁhn 1?Vf1AOAH 

84 913911122 Montáž a demontáž akumulátoru KS 1,00000 50,00 50,00 
dočas.doprav.značenl, zásobnlku na 
::okumul ::o řltHI'l iP.rlnnllcu nr.AinvÁhn 

85 913911213 Montáž a demontáž akumulátorů ks 30,00000 74.00 2 220,00 
dočas.doprav.značenl, příplatek za prvnl a 
rl::. I~! rlAn nnu7itl li Q1-111~ 

86 913911222 ' Montáž. a demontáž akumulátorů ks 30,00000 34,00 1 020,00 
dočas.doprav.značenl, příplatek za prvnl a 
rl:o liH rlAn nnll:7ili k !:11-1 1?? 

Díl: 96 Bouráni-konstrukcí 352 400,49 
87 113107610ROO Odstraněni podkladů nebo krytů nad 15 m2 m2 340,08800 195,00 66 31 7,16 

pl'i , překopech, z kameniva drceného, tl do 
100mm 
U Vo'dárny štěrk: 
;:425.11!0.8 340.08800 

88 113107630ROO Odstraněni podkladů nebo krytů nad 15 m m2 118,88000 460,00 54 684,80 
pl'i, překopech z kameniva drceného tl do 
~nnmm 

Radotinská asfalt 
148,6'0.8 118,88000 

89 113108415ROO Odstraněni žlvičné vrstvy pl.nad 15m2, m2 118,88000 1~a5:00 21 992;8o 
tl.vrstw. 100 až 150mm . 
Radotinská asfalt 
148,6'0,8 118,88000 

90 919735113ROO Řezáni stávajlclho živičného krytu tl. 10-15 m 297,20000 142.~Q 42 202,40 
cm 
Radotínská asfalt 
148,6'2 297,20000 

91 9700511 OOROO Vrtáni jádrové do ŽB do O 100 mm m 0,15000 2040,00 306,00 
92 979990t01ROO Poplatek za skládku suti t 153,28300 29400 45 065,20 

192,513.-39.230 153.28300 

93 979990112ROO Poplatek za skrádku sutio{)bal.kam.-asfalt do t 39,23000 4ll0,00 19 222,70 
30x30 

94 979081111ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 t 192,51300 286,00 55 058,72 
km 

95 979081121ROO Příplatek k odvozu za každý dalšl 1 km t 3657,74700 1300 47 550,71 
19.2,513.19 3 

oTt: '99 - I~ .• h - - 1- - - f41 767,74 · taveništm presun mot 
96 998276101ROO Přesun hmot, trubnl vedeni plastová, otevr, t 746,14600 190~00 141767,74 

wkoo 
365.042+1 01,632+244,239 710,91300 
4,233+31,0 35,23300 

26 2 541 909.391 





- Položkový rozpočet 

Zakázka: SO 20'3.2 Kanalizační přípojky splaškové tlakové kan·alizace 

Misto Černošice, ulice U Vodárny 
~ 

Objednatel: IČ: 

DIČ: 

Zhotovitel: J 7PK Suchý s.r.o. • ~J IČ: 2TO 85 201! 

Komenského náměsti 12 DIČ: Cn70852Q1 
fZaN4 Zásmuky 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 469 798,97 

PSV 0,00 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 469 798,97 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 469 798,97 CZK 

Základní DPH 21 % 9s 657, 1a czK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena ce.lkem s DRH 
"\ 

5.6-8 4'59., 75 CZK .. ~. "' 

v dne 05.05.2022 

Za zhotovitele Za objednatele 

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 1 z 7 



Rekapitula.ce dílů 

Čfslo Název Typ dílu Celkem 

1 Zemní práce HSV 181 637,80 

4 Vodorovné konstrukce HSV 42 503,40 

5 Komunikace HSV 20 613,52 

8 Trubní vedení HSV 161 466,08 

9 Ostatní konstrukce, HSV 2 168,40 

96 Bourání konstrukcí HSV 28 183,52 

99 Staveništní přesun hmot HSV 33 226,25 

Cena celkem 469'798,97 

Zpracováno programem RTS Stavitel+, © RTS, a.s. Stránka 2 z 7 



o oz y t ovy rozpoce 
S: 50 203.2 Kanalizační přípojky splaškové tlakové kanalizace 

0: Černošice, ulice U Vodárny 

P.č . Číslo položky Název položky MJ množství G:ena I MJ Celkem 

DH: 1 Zemní práce 1.81 637 ,86 
1 119001411ROO Dočasné zajištěni plastového potrubf do DN m 20,80000 460,00 9 568,00 

200 
vodovod: 
0,8'15 12,00000 
plyn: 

2 119001412ROO 
0,8'11 
Dočasné zajištěni beton. a plast.potrubl DN m 

8,80000 
1,60000 1

- 567 00 
• -.~ 907,20 

200-500 
vodovod: 
0,8'2 1.60000 

3 119001 421ROO Dočasné zajištěni kabelú - do počtu 3 m 21,60000 296,00 6 393,60 
elektro: 
0,8' 27 21 ,60000 

4 119003131 Pomocné konstrukce pri zabezpeč. výkopu, m 205,80000 15,00 3 087,00 
svislá wstražná oáska-zrízenl 
102,9' 2 205,80000 

·5 119003132 Pomocné konstrukce pl'i zabezpeč. výkopu, m 205,80000 9.00 1 852,20 
svislá wstražná oáska-odstraněnlnl 

6 130001101ROO Prfplatek za ztlžené hloubeni v blfzkosti m3 66,00000 .4&8,00 30 888,00 
vedeni 
vodovod: 
0,8'1,0' 1 ,5*15 18,00000 
plyn: 
0,8'1,0'1 ,5'11 13,20000 
vodovod: 

0,8' 1 ,0*1 ,5*2 2,40000 
elektro; 
0,8' 1 ,0*1 ,5'-27 32,40000 

7 1321 01212ROO Hloubeni rýh š.do 200 cm hor.2 do 1000 m3 136,07640 ~.oo 53 069,80 
m3.STROJN~ 
Radotinská: 
6,3'0,8'(1 ,81+1 ,51 )12 8,36640 
6,6'0,8*(1 ,91+1 ,5)/2 . 9,00240 
u vodárny: 
3,6'0,8' (1 ,96+1 ,5)12 4,98240 
3,3'0,8' (1 ,97+1 ,5)12 4 .58040 
6, 10' 0 ,8*(1 ,97+1,5)/2 8,46680 
4,0' 0,8'(1 ,93+1 ,5)/2 5,48800 
7 ,8' 0,8'(1 ,86+1 ,5)/2 10,48320 

8, 1'0,8'(1,77+1 ,5)/2 10,59480 
3,9' 0,8'(1,75+1 ,5)12 5,07000 

8,8'0,8' (1 ,8+1 ,5)12 11 ,61 6'00 
8,20'0,8' (2,02+1 ,5)12 11,54560 
6,9'0,8'(2,12+1,5)/2 9,99120 
7 o 1' 0,8'(2, 13+1,5)12 10,30920 
7,4' 0,8' (2,33+1 ,5)/2 11 .33680 
6,3' 0,8'(2,4+1 ,5)/2 9,82800 
4,20' 0,8*(1 ,66+1,5)/2 5,30880 
4,30' 0,8' (1,92+1 ,5)/2 5,88240 
Mezisoučet 142.85240 
odpočet komunikace: 
Radotínská: 
-4,10'0 .8'0,4 -1,31200 
-3,7' 0,8'0,4 -1,18400 
U vodárny: 
-3,8'o·,8•o, 1 -0,30400 
-1,8'0,8'0, 1 -0,14400 
-4,1'0,8*0, 1 ..(),32800 



-1.8' 0JJ•o,1 -0,14400 
-4,1 0' 0,8' 0,1 -0,32800 

-4,7' 0.8'0,1 -0,37600 

-0,9'0 ,8' 0,1 -0,07200 

-5.0'0.8' 0,1 -0.40000 

-5,10'0,8'0,1 -ů.408"00 

-4, 7'0,8'0,1 -0,37600 

-5;1'0,8'0,1 -0,40800 
~5,4'0,8'0,1 -0,43200 

-3,8'0.8~0.1 -0,30400 

-2,0'0,8'0,1 -0,16000 

-1 ,2'0,8' 0 ,1 -0,09600 

Mezisoučet -6,77500 

8 151101101ROO Paženl·a rozeprenl stěn rýh- pl'iložné- m2 357,13100 ·5,00 f785,66 
hl:do2 m 
Mezisoučet 

Radotínská asfalt: 
6,3'(1,81+1 ,51 )i2'2 20,91600 
6,6'(1,91 +1,5}12'2 22,50600 
Mezisoučet. 43.42200 
Mezisoučet 

Mezisoučet 
3.6.'(1,96+1 ,5)/2' 2. 12,45600 
3.3'(1.,97+1,5)/2'2 11',45100 
6,1*(1,9}+1,5)/2'2 21,167<m 
4,0'(1,93+1 ,5}12'2 13,72000 
7 ,8'(1,86;t1 ,5)/2'2 26,20800 
8,10'(1,77+1 ,5}12'2 26.fl8700 
3,9'{1, 7~+1,5)/2'2 12,6750.0 
8,8'(1,8+1 ,5)/2'2 29,04000 
8,2'(2,02+ 1.5)/2'2 28,86400 
6,9'(2,12+1,5)/2'2 24,97800 
7,10' {2;13+1,5)/2' 2. 25,77300 
7.4'(2,33+1,5)/2'2 28.34200 
0,3'(2,4+1,5)/2'2 24,57000 
4,2'(1,66+1 ,5)/2'2 1~.27200 

413'(1,92+1 ,5)/2'2 14,70600 
Mezisoučet 313,70900 

9 151101111ROO Odstraněni paženl stěn rýh - pr!ložné- hl. rn2 357,13100 1 071,39 
do 2m 

10 162301102ROO Vodorovné premlstěnl výkopku z hor.1-4 do m3· 15 941,93 
1000m 
zásyp na deponii tam a zpět: 

98,407'2 

11 162701105ROO Vodorovné premlstěnl výkopku z hor.1-4 do m3 7 533,60 
10000 rri 
výkopek: 
136,075 
odečteme zásyp: 
-98,407 

12 162701109ROO Přlplafek k vod. přemlstěnl hor.1-4 za dalšl m3 4 520,16 
1 km 
37,668~10 

13 167101102ROO Nakládán! výkopku z hor.1-4 v mno!stv! nad m3. 5 412,39 
100m3 
deponie zásyp: 
98,401 

14 171201201ROO Uloženi sypaniny na skl.-sypanina na výšku m3 1 672,92 
ořes 2m 
deponie pro zásyp: 
98,407 

15 199000002ROO Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 3 766,80 
16 174101101ROO Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněn lm mJ. 18 205.30 

výkop: 
142,851 142,85100 
odpočet komunilace: 
-6,776 -6,77600 
Mezisoučet 136,07500 



odpočet komunikace: 

-4,10' 0,8'0,1 -0,32800 

-3,7'0,8'0, 1 -0,29600 

odpočelbpodsyp a obsyp: 

-8,232 -8,23200 

-28,812 ' -28,81200 

17 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohozeni sypanlny, s m3 28,81200 -s54,00 15961,85 
dodán lm štérl<oofsku f rakce O- 22 mm 
U vodárny: 

( 4,3+4!2+6,3+ 7 .4"' 7' 1 +6.9)'0,8'0,35 10,13600 

(8,20+8,8+3.9+8, 1 O+ 7,8+4,0)'0.8*0,35 11,4240 0 

(6.1 0+3,3+3.6)'0,8*0,35 3,64000 

Mezis-:-u~et 25.20000 

radotínská: 

(6.6+6,3)'0,8'0.35 3,61200 

Meziso;;čet 3.61200 

oíl: 4 Vodorovné konstrukce - ·- - 42. 503,4Ó 

18 45157211~1 ROO Lože pod potrubí z kameniva těženého O - 4 m3 53,26960 '"· 750,00 39 952,20 
mm 
napojení: 

(5,15+87,01 )"0,8'0,1 7,37280 

Radotínská: 

148,6'0,8'0,1 11,88800 

U vodárny: 
(158.85+154,71 +11 1,55)'0.8*0,1 34,00880 

19 4523131'41ROO Bloky pro potrubí z betonu C 16/20 m3 0,36000 3300QO 1188,00 
0,8'0,3' 0 ,3'5 0,36000 

20 452353101ROO Bedněni bloků pod potrubl m2 2,40000 _, s.sQ,OO 1 363,20 
0,8'0.3' 2'5 2.40000 

Díl:- 5 - ·- KOmUnikace - - , ... 
20 613,52. 

21 566901231ROO Vyspraveni podkladu po překopech m2 · 42,80000 'Ff!t~tf..no 6248,80 
šlěrl<odrtl . tl 100mrn -~::: ·.:.. 
U vodárny: 

3,6*0 ,8 2,88000 

1,8' 0 ,8 - 1,;14000 

4,10'0.8 3,28000 

1,9'0,8 1,52000 

4,1'0,8 3,28000 

4,7' 0 ,8 3,76000 

0,9' 0 ,8 0,72000 

5,0'0,8 4,00000 

5,10'0,8 4,08000 

4,7'0,8 3,76000 

5,2'0,8 4,16000 

5,4*0,8 4,32000 

3,8'0.8 3,04000 

2,0'0,8 1,60000 

1,2'0,8 0 ,96000 

22 566901234ROO Vyspraveni podkladu po pfekopech m2 6,24000 :.<~303,00 1 890,72 
šlěrl<odrtf. tl.250mm 1.:: .:.: 
Radotínská: 
4,1'0,8 3,28000 

3,7' 0 ,8 2,96000 

23 56690163:ROO vyspraveni podkladu po pfekopech z m2· 6,24000 I· ~~~OJ)O 1 934,40 
mechanicky, zpevněného kameniva MZK 
t1100mm ·'~~-:,.:.·: 
Radotínská: 

4,10'0,8 3,28000 

3,7*0,8 2,96000 

24 566901264ROO Vyspraveni podkladu po pfekopech asfalt. m2 6,24000 ~~·00 3 307,20 
betonem. ACP 16 ll 50mm 
Radotínská: 
4,10'0,8 3,28000 
3,7'0,8 2,96000 

25 566901265 Vyspraveni podkladu po prekopech, postfik m2 6,24000 25.00 156,00 
. ínfitlračnf emulzi . ·,~ 
Radotínská: 

4,10*0,8 3,28000 

3,7*0,8 2,96000 



podkladu po překopech postřik 
živičnv. sooiovacr v množsivf 0.5ko/m2 
Radotínská: 
4.1o•o.8'2 
3,7'0,8'2 
Posyp podkladu nebo krytu kamenivem 
drcen>ím. v množstvl do 10ka/m2 
Vyspraveni krytu po překopech .beton asfalt. 
. ACO 11CABSl tr ll tl 40 mm. olochv do 
Radotínská: 
4,10'0,8 
3,7' 0,8 
Vyspraveni prytu po pi'ekopech beton 
asf.ACL 16 , (ABH) tl. 60mm plochy do200 

63mm 
U vodoámy: 
4,3+4,2+6,3+ 7 .4+ 7,1 +6,9+8,2+8,8 
3,9+8, 1 O+ 7 ,8+4,0+6, 1 +3,3+3,6 
Raďotínská: 

6,6+6,3 -

m2 

m2 

m2 

m2 

Trubka kanalizační PE 100-SDR 11 63x5,8 m 
mm. se sionalizačnf vrstvou 
102,9*1,015" 
Montáž tvarovek na kanal:potrubl PE 100, ks 
sooiek. nebo oblouků d 63 
Elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D ks 
Montáž tvarovek na kanal.potrubl PE"100, ks 
SDR 11. zásleoelrd63 
Elektrozáslepka SDR 11 PE 100 PN 16, D ks 
63mm 

891242122Roo· Montáž kanalizačnlch šoupátek ve výkopu kus 
DN 80. vč. osazeni zemnf souoraw 
Montáž kanalizačnfch šoupátek ve výkopu kus 
DN 50. s·osazenfm zemnf souoraw 
$oupátko domovnf pro odpad. vodu DN kus· 
Souprava zemní teleskopická DN 50-63, l(us 
1.30-1.8m 
Souprava zemnf teleskopická DN 50-63, kus 
1 .8~2.3m 

zkouška vodou na potrubr DN 80 m 
I Osazeni poklopů litinových šoupátkových kus 
Poklop litinový ČSN 504 - šoupátkový kus 
Podkladová deska šoupátková ks 

signalizačni CYY 4 mm2 m 
102,9 

7 

m 

m 

m 

312,00 

898,80 

2 80.8,00 

3 553,00 
4 828,00 

6 953,00 

7140,00 

14 790,00 

41 650,00 
6 600,00 

15 840,00 

1 955,10 
8 721,00 

11 645,00 
2 686,00 
3 422,50 

823,20 

936,00 

.: 



49 113107610ROO Odstraněni podkladu nebo krytu nad 15 m2 m2 42,80000 195,00 8 346,00 
pfi . prekopech, z kameniva drceného, tl do 
100mm 
U Vodárny: 
(3.6+1,8+4,10+1,9+4,1 +4,7)' 0.8 16,16000 
(0.9+5,o+5,1 +4, 7+5,2+5.4 J•o.8 21,04000 

(3,8+2,0+1,2)'0,8 5,60000 

50 113107.630ROO Odstranění podkladů nebo krytů nad 15m m2 6,24000 46.0,00 2 870,40 
pri, prekopech z kameniva drceného tl do 
::IOOmm 
Radotínská: 
(4 ,1+3,7)'0,8 6,24000 

51 113108415ROO Odstraněni živičné vrstvy pl.nad 15 m2, m2 6,2..4000 1-185,00 1154,40 
tl.vrstw. 100 až 150mm 
Radotínská: 
(4,10+3,7)'0,8 6,24000 

52 9197351 13ROO Řezáni stávajlciho živiČllého krytu tl. 1 O- 15 m 15,60000 142,00 2215,20 
cm 
Radotínská: 

4,10'2 8,20000 
3,7' 2 7,40000 

53 979990101ROO Poplatek za skládku suti t 13,89500 I- 29A,OO 4 085,13 
15.954-2,059 13.89500 

54 979990112ROO Poplatek za skládku suli-obal.kam.-asfalt do t 2,05900 - 490,'0'0 1 008,91 
30x30 

55 9790811 11ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 t 15,95400 286,00 4 562,84 
km 

56 979081121ROO Příplatek k odvozu za každý daltl 1 km t 303,12600 13,0P 3 940,64 
15,954*19 

~-~ 

303.12600 

Ďil: 
199 1

St'aVeništní přesun hmot - 13 226,25 
57 998276101ROO Presun hmot, trub ni yedenl plastová, otevr. t 174,87500 190,00 33 226,25 

wkoo 
50,112+101.632+20,270+2,861 174,87500 

26 469 798.97 1 





Položkový rozpočet 

Zakázka: SO 203.3 Splašková tlaková kanalizace-vedlejš"í náklady 

Misto Černošice, ulice U vodár.ny 
.! 

Objednatel: IČ: 

DIČ: 

Zhotovitel: ~~PK Suchý s.r.a. 

.i 
IČ: !210 85 201J 

•Kamenského náměstí 1'2 DIČ: ~~Z27,0B52:01 
rzat44 Zásmuky 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 0,00 

PSV 0,00 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 98 000,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 98 000,00 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 

_Základ pro základní DPH 21 % 98 000,00 CZK 

Zákládní DPH 21 % 20 580,00 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

C~lila c_erk'em s DPH 
-" -·-

11'8 S·S"Q,,(:)G c~K 

v dne 05.05.2022 

Za zhotovitele Za objednatele 
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--- --------

Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu C.elkem 

VN Vedlejší náklady VN 98 000,00 

Cena celkem 98 000,00 
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o oz v t ovy rozpoce 

S: SO 203.3 Splašková tlaková kanalizace·vedlejšl náklady 

0 : Černošice, ulice U vodárny 

' 
P.č. ~islo položky Název položky MJ množství cena I MJ Celkem 

Díl: VN Vedlejší náklady 98 000,00 
1 005122010R Stavebn! průzkum,vytyčen! veden! - 1,00000 6 00'0,00 6 000,00 

inženvrskVch sll! 
2 005122010R Geodetické práce pfed výstavbou Soubor 1,00000 14 000,00 14 000,00 

3 005122010R Geodetické práce po výstavbě - 1.,00000 '18 000,00 18000,00 
4 00411 1020R Dokumentace skutečného proveden! stavby - 1,00000 10 000,00 10 000,00 

5 005121021R Zaflzenl staveni~tě -zrrzen! a odstraněni - 1,00000 50000_,00 50 000,00 

26 98 ooo.ool 

33 





:: Položkový rozpočet 

Zakázka: 5.0 204.1 Výmě.na vodovodního řadu 

Misto Černošice, ulice U Vodárny 
- - --
Objednatel: IČ: 

DIČ: 

Zhotovitel: VPK Suchý s.r ~o. 
:1 IČ: 270 8.5 2011 

Kemenského náměstí 12 DIČ: CZ27085201 
1.28144 Zásmuky 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 924 673,56 

PSV 0,00 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 51 500,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 976 173,56 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 976173,56 CZK 

Základní DPH 21 % 204 996,45 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 
~ 

Cena celkem s DPH 11'81170,01 CZK 

v dne 05.05.2022 

Za zhotovitele Za objednatele 
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Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem 

1 Zemní práce HSV 343 432,40 

4 Vodorovné konstrukce HSV 23173,44 

5 Komunikace. HSV 36 M4,28 

8 Trubní vedení HSV 292 992,25 

96 Bourání konstrukcí HSV 177 814,97 

99 Staveništnl přesun hmot HSV 50 376,22 

VN Vedlejší náklady VN 51 500,00 

Cena celkem 976173,56 
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w t o oz o_Vý rozpoce 
S: 50 204.1 Výměna vodovodního řadu 

O: Černošice, ulice U Vodárny 

P.č. Čisto položky Název položky MJ množství ~ena I MJ Celkem 
Díl: 1 Zemní práce 343 432,40 

1 119002121 pomocné konstrukce pi'i zabezpeč. výkopu, kus 1,00000 245,00 245,00 
přechodová, lávka délky 2mvč. zábradll, 
71'i7Anl 

2 119002122 Pomocné konstrukce pi'i zabezpečeni kus 1,00000 142;00 142,00 
výkopu, vodorov, pochoz pl'echod.lávka 
ni rln ?m v.,;-7!1hr~rl ll..nrlo.tr~n 

3 119003131 Pomocné konstrukce pi'i zabezpeč. výkopu, m 276,08000 15,00 4 141,20 
svislá wstražná-cáska-zňzenl 
vodovod.řad U vodámy-Radolin: 

276,08 276,08000 

4 119003132 Pomocné konstrukce pi'i zabezpeč. výkopu, m 276,08000 9,00 2 484,72 
svislá wstražná oáska-odstraněnlnl 

5 1300011 01ROO Pnplatek za ztlžené hloubeni v blfzkosti m3 19,20000 468,.00 8 985,60 
vedení 
plyn: 
o.8·1,0' 1,5'1 1.20000 

kanalizace: 
0,8'1,0' 1,5*8 9,60000 

eleklro: 
0,8'1 ,0' 1,5"7 8,40000 

6 132101212ROO Hloubeni rýh š.do 200 cm hor2 do 1000 m3 335,26540 390L00 130 753,51 
m3_STROJNĚ 
vodovod nf řad U vodárny štěrlc 

10,79.0,8'(1,51 +1,38)12 f2,47324 
13,3.0,8*(1 ,35+1 ,45)12 14,89600 

11,99'0,8'(1 ,45+1 ,5)/2 14,14820 
11,33'0,8'{1,5+1,55).'2 13.82260 

13,9'0,8'(1,55+1 .59)12 17,45840 
19.38'0,8'(1 ,59+1,6)12 24,72888 
3,73'0,8"(1,6+1,61)/2 4,78932 
6,96'0,8' (1,61 +1,6)/2 8,93664 
2,75'0.~'(1,6+1 ,61 )12 3,53100 
4,09'0,8*(1,61+ 1 ,6~12 5,25156 
18,18'0,8' (1,6+1,61 )12 23,34312 
5,8'0,8'(1 ,61+1,7}12 7,67920 

10,79'0,8'(1 , 7 +1,6)12 14,24280 
4,6'0,8'(1,6+1 ,59)12 6,12480 
7,43•0,8'(1 ,59+1,6)/2 9,48068 

17,54'0,8*(1,6+1,6)/2 22,45120 

8,9' 0.8'(1,6+1,59)/2 11,35640 

3,48'0,8*(1,59+1,6)12 4,44048 

13,65'0,8*(1,6+1,61}í2 17,52660 
0,42'0,8'(1,61 +1 ,61 )12 0,54096 

11 .45·0.8*(1,61 +1,62}12 22,54540 

1, 75'0,8'(1,62+1 ,63)12 2,27500 

18,96'0,8'(1 ,63+1,7)12 25,25472 
20,06'0,8'(1,7+1 ,83)/2 28,32472 
6,86'0,8.{1,83+1,84)/2 10,07048 

2,54'0,8' (1,84+1,81)/2 3,70840 
19,25'0,8*(1,81 +1 ,82)12 27,95100 

Mezisoučet 357.35180 
odpočet komunikace: 
-276,08' 0,8'0,1 -22,08640 

7 151101 101ROO Paženl a rozeprenf stěn rýh - prrtožné- m2 893,41429 ~ ~·Il·00 4 467,07 
hl.do2m 
vodovod ni rad U vodárny štěrk: 

10,791*(1,51+1 ,38)12'2 31,18599 

13,3*(1,35+1 ,45)/2'2 37,24000 

11,99'(1 ,45+1,5)12'2 35.37050 



11,33'(1.5+1.55)/2'2 34,55650 

13,9*( 1,55+1,59)/2'2 43,64600 

19,38*(1.59+1,6)i2'2 61 ,82220 

3,73'(1,6+1,61)12'2 11,97330 

6,96'(1,61 +1,6)12'2. 22,34160 

2,75'(1,6+ 1,61 )12'2 8,82750 

4,09'(1,61 +1,6~'2'2 13,12890 

18,1 8*(1,6+1,61)12'2 58,35780 

5,8*(1 ,61 +i. 7)/2'2 19,19800 

10,79'(1 ,7+1,6)12'2 35,60700 

4,8' (1,6+1,59)/2'2 15,31200 
7 ,43'(1,59+1,6)i2'2 23,70170 
17,54*{1,6+1 ,6)12'2 5.6.12800 

8,91'(1 ,6+1 ,59)12' 2 28,42290 
3,48*(1,59+1,6)12'2 11,10120 
13,65'{1,6+1,61)12'2 43,81650 
0,42"(1 ,61 +1,61 )12'2 1,35240 
17,45*(1,61+1 ,62)/2'2 56,36350 
1,75*(1.62+1,63)12'2 5,68750 
1 8,96'(1.63+1 ,7)12' 2 63,13680 
20,06'(1.7+1 ,83)12'2 70,81180 
6.86'(1,83+1 ,84)/2'2 25,17620 
2,54'(1 ,84+1 ,81 )/2'2 9,27100 
19,25'(1 ,81+1,82)12'2 69,87750 

8 151101111ROO Odstraněn! paženl stěn rýh - pi'iložné - hL m2 893,41"430 .3.00 2 680,24 
do 2 m 

9 162301102ROO Vodorovné premlstěnf výkopku z hor.1-4 do m3 449.29200 81.~~ 36 392,65 
1000 m 
zásyp na deponii tam a zpět 
224,646'2 449,29200 

10 1627011 OSROO Vodorovné p7emlstěnl výkopku z hor.1-4 do m3 110,62400 : :~O~C1P 22 124,80 
10000 m 
výkopek: 
335,265 335,26500 
odečteme zásyp: 

-224,641 -224,64-100 
11 1627011 09ROO Pl'íplatek k vod. přemlstěni hor.1-4 za dalšf m3 1106,24000 .~:1:~00 13 274,88 

1 km 
110,624'10 1 

12 1671011 02ROO Nakládánl výkopku z hor.1-4 v množstvl nad m3 224,64600 ť~OO 12 355,53 
100m3 
deponie zásyp: 
224,646 224,64600 

13 171201201ROO Uloženi sypaniny na skl.-sypanina na-výšku m3 224,64600 .-:lJ,;OO 3 818,98 
ores 2m 
deponie pro zásyp: 
224,646 224,64600 

14 199000002ROO Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 110,62400 ~1~~~ 11 062,40 
15 174101101ROO Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněnlm m3 224,65060 1~0() 41 560,36 

vodovod ni rad U vodárny štěrk: 

357,351 357,35100 
odpočet komunikace: 
-276,08'0,8' 0,1 -22,08640 
Mezisoučet 335,26460 
odpočet obsyp a podsyp: 
-22,086 -22,08600 
-0, 182 -0,18200 
-88,346 -88,34600 
Mezisoučet -110,61400 

16 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s m3 88,34560 ··,1.W4,00 48 943,46 
dodán lm štěrkoolsku frakce O- 22 mm é: . ,,;..., 
vodovod ni rad U vodárny -radotln: 
276,08'0,8'0,4 88,34560 

Dít: 4 Vodorovné konstrui<Ee 23173..._44 
17 451572111ROO Lože pod potrubl z kameniva těženého O- 4 m3 22,08640 ~~~~.~~ 16 564,80 

mm 
vodárny - Radotín: 
276,08'0,8'0,1 22,08640 

18 452313141ROO Bloky pro potrubí z betonu C 16/20 m3 1,92000 .:...3.2QQ;oo 6 336,00 



0,8' 08'0,3*1 1.92000 
1-

19 452353101ROO Bedněni bloku pod polrubl m2 0,48000 56áoo 272,64 
0,8'0,3'2'1 0,48000 

Díl: 5 Komunikace .f 36 884,28 
20 5669012.31ROO Vyspraven! podkladu po pťekopech m2 220,86400 146,00 32 246,14 

štěrkodrtl . tl100mm 
U vodárny šlěrk: 

276.08'0,8 220,86400 

21 571902111ROO Posyp podkladu nebo krytu kamenivem m2 220,86400
1
- 21,00 4 638,14 

drcenÝm. v množstvl do 10ka/m2 
U vodárny štěrk: 

276.08'0,8 - 220,86400 
- I-

Díl: 8 
-

Trubní vedení - - - - ~ - -
2.92 992,2.5 

22 857242122 Montáž litin.tvarovek jednoosých přír. ve ks 1,00000 1 346,00 1 340,00 
wkoou . DN 80 

23 55254047 Patkové koleno př!ruba 90st DN 80 ks 1,00000 2 640,00 2640,00 

24 852262121 ROO Montáž trub litin.tlak. pl'ír. do 1 m, výkop DN kus 3,00000 1550,00 4 650,00 
100 

.25 55251725 Opravný a spojvacl kus pro P/PVC potrubl ks 1,00{_)00 3"059,00 3 059,00 
100/110 

26 55251726 Jištěni proti posunu 11 O mm ks 2,00000 2116,00 4 232,00 

27 8?1251121ROO Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d m 276,08000 345,QO 95247,60 
110mm 
vodovod rad U vodárny -Radolln: 

276,08 276,08000 

28 286136704R Potrubi dvouvrstvé PE 100 RC SDR11 , m 280,22120 459,00 128 621,53 
110x10.0 dl. 12m 
276,08'1,015 280,22120 

29 877215121 Montáž elektrotvarovek na plastpotrubl ks 2,00000 Z99,00 598,00 
SDR 11. obloukiJ nebéredukcl O 90 

30 28615974 Elektrospojka SDR 11 .PE 100 O 90mm ks 1,00000 406,00 406,00 

31 28653135 NákrUžek lemový s prlrubou PE 100 SDR ks 1,00000 833,00 833,00 
11. 90/80inm 

32 877261110 Montáž elektrotvarovek na plast.potrubl ks 3,00000 312,00 936,00 
SDR11. kolen 45st d 110 

33 28614949 Elektrokoleno 11 st PE 100 PN 16 D 110 ks 2,00000 1 01~00 2 030,00 

34 28614951 Elektrokoleoo 30st PE 1 00 PN 16 D 11 O ks 1,00000 1~15,00 1 015,00 

35 877261113 Montáž elektrotvarovek na plast.polrubl ks 1,00000 373,00 373,00 
SDR 11. T kusiJ d 11 O 

36 28614970 Elektrotvarovka T kus redukovaný PE 100 ks 1,00000 1569,00 1 569,00 
PE 16. D 110/90 

37 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu kus 1,00000 1570,00 1 570,00 
DN 80 

38 42228310R Soupátko DN 80 pitná voda PN 10/16 kus 1,00000 29$,00 2 935,00 

39 422913305R Souprava zemní AVK teleskopická DN 65- kus 1,00000 14SQ,OO 1 459,00 
80.max.1.75m 

40 891247111ROO Montáž hydrantu podzemnfch DN 80 kus 1,00000 1070,00 1 070,00 

41 422737412R Hydrant podzemní, DN80, 1,5 m-voda kus 1,00000 9·507,00 9 507,00 

42 892271111 ROO Tlaková zkouška vodovod potrubdoDN 125 m 276,08000 19,09 5 245,52 

43 892273111 ROO Proplach a desinfekce vodovodního po.trubf m 276,08000 37,00 10 214,96 
DN 125 

44 899401112ROO Osazeni poklopu litinoV'ích šoupátkových kus 1,00000 513.09 513,00 

45 42291353R Poklop litinový ČSN 504 - šoupátkový kus 1,00000 685,00 685,00 

46 42292329 Podkladová deska šoupátková ks 1,00000 158,00 158,00 

47 899401113ROO Osazeni poklopů litinových hydrantových kus 1,00000 1000.90 1 000,00 

48 42291452R Poklop litinový 522- hydrantový DN 80 kus 1,00000 1751,00 1 751,00 

49 42291359 Podkladová deska hydrantová ks 1,00000 '223,00 223,00 

50 899731113ROO Vodič signalizačnl CYY 4 mm2 m 276,08000 25,00 6 902,00 

51 899711122ROO Fólie výstražná z PVC šedá, šlrka 30 cm .~ 1- 276,08000 _SjJO 2208,64 

Díl: 96 Bourán! konstrukcí 177 814,97 

52 113107610ROO Odstraněni podkladů nebo krytů nad 15 m2 m2 220,86400 1QS,OO 43 068,48 
pl'i , prekopech, z kameniva drceného, tl do 
1nnmm . 
U Vodárny štěrk: 

276,08'0,8 220,86400 

53 850311811 Demontáž potrubl litinového DN 150 v m 180,00000 500,00 90 000,00 
olevreném . w kocu 

54 979990101ROO Poplatek za skládku suti t 54,10700 294,00 15 907,46 
55 979081111ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 t 54,10700 2~6,00 15 474,60 

km 
56 979081121ROO Příplatek k odvozu za každý dalšl1 km t 1 028,03300 _,_ ... 13,00 13 364,43 

54,107' 19 1 



bit: 99 Staveništnf přesun hmot '""" 50 376,22 
57 998276101ROO Presun hmot, trubnl veden! plastová, otevr. t 265,13800 1.90,00 50 376,22 

wkoo 
151,072+46,563+65,954+1 ,549 265,13800 

Díl: VN Vedlěfší náklady - 1-- 1- - ·- 51 500,00 
58 005122010R Stavební prťlzkum, vytyčen! vedení - 1,00000 6000,00 6 000,00 

inžemírskVch. sltí 
59 005122010R Geodetické práce pi'ed výstavbou - 1,00000 14000,00 14000,00 

60 005122010R Geodetické práce po výstavbě Soubor 1,00000 18 000,00 18000,00 
61 004111020R Dokumentace skutečného proveden! stavby Soubor 1,00000 fOOOO,OO 10 000,00 
62 005121021R Zarízen! staveniště - 1,00000 3 500,00 3 500,00 

26 976173.561 



Položkový rozpočet 
-

Zakázka: SO 204.1 Nevý vodovo.dní řad 

Místo Černošice, ulice U Vodárny - -

. Objednatel: IČ: 

DIČ: 
I• 

Zhotovitel: iVP-K Suchý s.r .o. IČ: f270 85 201 

Komenského náměstí 12 DIČ: CZ2108520:1 
Í28144 Zásmuky 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 1 082 701,12 

PSY 0,00 

MON 0,00 

Védlejší náklady 51 500,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 1134 201,12 

Rekapitulace daní 

·základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 1 134 201,12 CZK 

Základní DPH 21 % 238 182,Z4 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 
~ 

Cena celkem s flPH 
' 

1 372 3:83."36 CZK 

v dne 05.05.2022 

Za zhotovitele Za objednatele 
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Rekapitulace dílů 

Čislo Název 
c 

Typ dílu Celkem 

1 Zemnf práce HSV 221 244,61 

4 Vodorovné. konstrukce HSV 14 549,16 

5 Komunikace HSV 245 936,71 

8 Trubn! vedeni HSV 242 607,61 

9 Ostatnl konstrukce, HSV 79 319,16 

96 Bouráni konstrukci HSV 221182,41 

99" Staveništní přesun hmot HSV 57 861,46 

VN Vedlejší náklady VN 51 500,00 

Cena celkem 1134 201,12 
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o oz v t ovy rozpoce 
S: SO 204.1 Nový vodovodní řad 

O: Černošice, ulice U Vodárny 

T 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ Celkem 

Díl: 1 Zemní práce - 221 244.61 
1 119001411ROO Dočasné zajištěni beton.a plast potrubl do m 4 ,80000 460,00 2208,00 

DN200 
plyn: 

0,8*5 4,00000 

kanalizace: 

0 ,8*1 0,80000 

2 119001412ROO Dočasné zaji§těnl beton.a plast.potrubl DN m 0,80000 561,00 453,60 
200-500 
vodovod: 

0,8*1 0 ,80000 

3 119001421 ROO Dočasné zajištěni kabelů - do počtu 3 m 4,00000 296,00 1184,00 
elektro: 
0,8*5 4,00000 

i-245.62 4 119002121 Pomocné konstrukce při zabezpečeni kus 2,00000 490,00 
výkopu, vodorov, pochoz prechod.lávka 
111 11n ?m vl'. 7Ahr,.rlll-7i'f7Anl -

5 119002122 Pomocné konstrukce pi'i zabezpečeni kus 2,00000 142,00 284,00 
výkopu, vodorov, pochoz pfechod.lávka 
111 nn ?m vř. 7Ah,.,.nlf-Nf.dr"n 

6 119003131 Pomocné konstrukce při zabezpeč. výkopu, m 182,05000 1~00 2 730,75 
svislá w slražná oáska-zfizen! 
vodovod.fad U vodámy-Radotln: 
35,36 35,36000 

vodovod Radotín propojen i: 

146,69 146,69000 

7 119003132 Pomocné konstrukce pl'i zabezpeč. výkopu, m 182,05000 9,00 1 638,45 
svislá wstražná oáska-odstraněnlni 

8 130001101ROO Poplatek za ztlžené hloubeni v bllzkosti m3 14,40000 468;0Í) 6 739,20 
vedeni -·~ ., 

. ' 
plyn: 

0,8*1,0*1,5*5 6.00000 
kanalizace: 

OJ~*1 ,0*1,5*1 1,20000 

vodovod: 

0,8*1 ,0*1,5*1 1,20000 

elektro: 

0,8*1,0'1,5*5 6,00000 

9 132101212ROO Hloubeni rýh š.do 200 cm hor.2 do 1000 m3 210,79928 390~00 82 211,72 
m3.STROJN~ 
vodovod rad U vodárny štěrk: 

1,0*00,8*(1,82+1,82)/2 1.45600 

18,56'0,8*(1 ,82+1 ,8)12 26,87488 

11,8*0,8'(1,8+1,81)12 17,03920 

1 ,48'0,8*(1,81+1,82)12 2,14896 

2,52*0,8*(1,82+1,79)12 3 .63888 

Mezisout.et 51 ,15792 

odpočet komunikace: 

-35,36 '0,8*0,1 -2,82880 

Mezisoučet -2 ,82880 

ulice Radotínská: 
6.99' 0.8'(1,79+1,81)12· 10,06560 

1,o•o,8•(1.81 +1,81 )12 1,44800 

71 ,86'0,8'(1,81 +1,8)12 103,76584 

19.57*0.8'( 1,8+1,79)12 28,10252 
25.83*0,8' (1,79+1,71)12 36,16200 

14,47*0,8*(1,71+1,67)12 19,56344 

Mezisoučet 199,10740 

odpočet komunikace: 
-139,72'0 .8'0,4 -44,71040 



Mezisoučet -44.71 0-!0 

terén napojeni: 
3,11" 0.8*(1,67+1,16)12 3,52052 

1,78'0,8*(1,16+1,6)/2 1,96512 

2;08'o.s•(1 ,6+1 ,51 )12 2 ,58752 

Mezisoučet 8,07316 

10 151101101ROO Paženl a rozeJ)i'enl· stěn rýh - přlložné - m2 645,84620 5,00 3 229,23 

hl.do2m 
vodovod ni rad U vodárny štěrK: 

1,0*(1 ,82+1 ,82)12*2 3,64000 

18,56'(1 ,82+1,8)12'2 67,18720 

11,8•(1,8+1 ,81 )12' 2 42,59800 

1 ,48'(1,81+1,82)12'2 5,37240 
2,52'(1,82+1,79)12'2 9,09720 

Mezisoučet 127,89180 
ulice -Radotínská: 

~.99'(1,79+1 ,81 )12'2 25,16400 
1,0*(1,81+1,81)12'2 3,62000 

71 ,86'(1,81 +1,8)/2*2 259,41460 
19,57*(1 ,80+1,79)12'2 70,25630 
25,83*(1 , 79+1,71 )12'2 90,40500 
14,47"(1,71 +1 ,67)12'2. 48,90860 
Mezisoučet 497,76850 
terén napojeni: 
3,11*(1 ,67+1,16)12'2 8,80130 
1,78*(1,16+1,6)12'2 4,91280 
2,08'(1,6+1,51 )12'2 6,46880 
Mezisoučet 20,18290 

11 151101111ROO Odstraněni paže ni stěn rýh - prlložné -hl. m2 645,84200 1937,53 
do 2m 

12 1623011 02ROO Vodorovné pi'emlstěn! výkop ku z hor.1-4 do m3 14 985,49 
1000m 
zásyp na deponii tam a zpět: 

92,503'2 
13 162701105ROO Vodorovné pi'emlstěnl výkopku z hor.1-4 do m3 23659,60 

10000 m 
výkopek: 
210,801 210,80100 
odečteme zásyp: 
-92,503 -92,50300 

14 1627011 09ROO Prlplatek k vod. pi'em!slěnl hor.1-4 za dalšl m3 1182,98000 14 195,76 
1 km 
118,298*10 

15 167101102ROO Nakládánl výkopku z hor.1-4 v mnotstvr nad m3 5 087,67 
100m3 

16 171201201ROO Uloženi sypaniny na.sld.-sypanina na výšku m3 1 572,55 
ořes 2m 
deponie zásyp: 
92,503 

17 199000002ROO Poplatek za skládku heminy 1- 4 m3 9 250,30 
18 174101101ROO Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 17112,94 

vodovodnl rad U vodárny štěrk: 

51,158 51 ,15800 
odpočet komunikace: 
-35,36'0,8'0,1 -2,82880 
Mezisoučet 48.32920 
ulice Radotínská: 
199,108 199,10800 
odpočet komunikace: 
-139. 72'0:8*0.4 -44,71040 
Mezisoučet 154.39760 
TERÉN NAPOJENI: 
8,074 8,07400 
Mezisoučet 8,07400 
odpočet podsyp a obsyp: 
-14,564 -14,56400 
-0,768 -0,76800 
-58,256 -58,25600 



komunikace: 
-139,72' 0,8'0,4 -44.71040 
Mezisc·;č-:1 -118,29840 

19 175101101RT2 Obsyp potrubf bez prohození sypaniny, s m3 
.. 

58,25600 554,00 32 273,82 
dodánim šlěrkooisku frakce O- 22 mm 
vodovod řad U vodárny- Radotín: 

35.36'0,8'0,4 11,31520 
vodovod Radotín propojení: 

146.69'0.8'0.4 46,94080 

Díl: 4 VodorOvné konstrukce - ~- 1- 14 549,16 
20 451572111ROO Lože pod potrubf z kameniva těženého O - 4 m3 14,56560 750,00 10 924,20 

mm 
vodovod fad U vodámy-Radotrn: 

35,38'0,8' 0,1 2,83040 
vodovod Radotín propojení: 

146,69'0.8'0,1 11,73520 

21 452313141ROO Bloky pro potrubí z betonu C 16/20 m3 0,76800 3300,00 2 534,40 

0,8'0,8'0.3'4 0,76800 

22 452353101ROO Bedněni bloků pod potrubl m2 1,92000 568,00 1 090,56 

0,8'0,3'2' 4 1,92000 

Dit: f ·-- KomuniXa.ce ·- - 1-
245 936:71 

23 566901231ROO Vyspraveni podkladu po pl'ekopech m2 28,28800 . 145;00 4130,05 
štěrkodrtl . tl 1 OOmm 
U vodárny štěrk: 
35,36'0,8 28,28800 

24 566901234ROO Vyspraveni podkladu po pl'ekopech m2 111,77600 303,00 33 868,13 
štěrkodrtí. 11.250mm 
Radotínská: 
139,72'0,8 111,77600 

25 56690163.ROO Vyspraveni podkladu po překopech z m2 111,77600 310,00 34 650,56 
mechanicky , zpevněného kameniva MZK 
tl 100mm 
Radotínská: 
139,72'0,8 111,77600 

26 566901·264ROO Vyspraveni podkladu po překopech asfalt. m2 111,77600 530,00 59 241,28 
betonem. ACP 16 t.l 50mm 
Radotínská: 
139,72'0.8 111,77600 

27 566901265 Vyspraveni podkladu po prekopech, posti'ik m2 111,77600 2"5~00 2 794,40 
. infiltračni emulzi 
Radotínská: 
139,72' 0.8 111,77600 

28 566901266ROO Vyspraveni podkladu po překopech poslfik m2 223,55200 2§,00 5 588,80 
živlčnv. sooiovacl v mno2stvl 0.5ka/m2 
Radotínská: 
139,72'0,8'2 223,55200 

29 571902111ROO Posyp podkladu nebo krytu kamenivem m2 28,28800 21,00 594,05 
drcenlim. v množstvl do 10ko/m2 .·. 
U vodárny štěrk: 

35,36' 0,8 28,28800 

30 577112113RT3 Vyspraveni krytu po překopech beton asfalt. m2 111,77600 450,00 50 299,20 
. ACO 11 CABS) tf ll tl 40 mm. olochv do 
Radotínská: 

139,72*0,8 111,77600 

31 577114125RT3 Vyspraveni prytu po překopech beton m2 111,77600 490,00 54 770,24 
asf.ACL 16, (ABH) tl. 60mm plochy do200 
m? 
Radotínská: 
139.72'0,8 111,77600 

Díl: ·s- - ~- .242 6Ó7;6t Trúbní vedení 
- ~ 

..... 
32 857242121ROO Montáž tvarovek litin. jednoos.pi'ir. výkop kus 1,00000 1-340,00 1 340,00 

DN80 
33 55254047 Patkové koleno pNruba 90st.vodovodnl kus 1,00000 2~Q.OQ 2 640,00 

DN80. PN 10 - 16 1·. 
34 857262121 ROO Montáž tvarovek litin. jednoos. pNr. výkop kus 2,00000 I · 1400,00 2 800,00 

DN 100 
35 55251725 Pi'iruba slepá šedá litina s epoxid.ochran. ks 1,00000 484,06" 484.00 

vrstvou. DN 100 
36 55259815 Plechod plirubový tvárná litina DN 100/80 ks 1,00000 207.!1,00 2 074,00 

37 5525852703R Tvarovka pNr.litín. s prlrub.odbočkou T kus 4,00000 ~?~~:® 6 700,00 
80/80. PN 10-16 



38 871251121ROO Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d m 182,04000 345,05 62 803,80 
110 mm 
řadU vodárny-Radotln: 

35.36 35,36000 

propojení vodovod Radotín: 
146,68 146.68000 

39 286136603R Trubka dvouvrstvá PE 100RC SDR11 m 84 '814,36 
110x10.0 mm: dl. 12m 
182,05.1,015 

40 877211101 Montáž tvarovek na vodovod.potrub! PE ks 267,00 
100. sooiek. nebo oblouků d 63 

41 58615974 Elektrospojka SDR 11 PE 1 00 PN 16 O ks 1,00000 209,00 209,00 

42 877241101 Montáž tvarovek na vodovod.potrubl PE ks 2,00000 299,00 598,00 
100. oblouků nebo redukci dO 90 

43 28615974 Elektrospojka SDR 11 PE 1 00 PN 16 D ks 1,00000 406,00 406,00 
44 28653135 Nákružek lemový integrovaný s pfirubou PE kus 1,00000 858,00 858,00 

100. SDR 11 90l80mm 
45 877245201 Montáž tvarovek navodovod.potrubl PE ks 5,00000 29.c9,oa 1 495,00 

100. SDR 11. sooielc. oblouků. redukci. 
46 28653136 Nákružek lemový integrovaný s pfirubou PE kus 4,00000 1020,00 4 080,00 

100. SDR 11110/110mm 
47 28615371 Redukce svarovacfna-tupo potrubl PE 100 ks 1,00000 992,00 

SOR 11. 110/63 
48 877245212 Montáž tvarovek na vodovod potrubl PE ks 897,00 

100. SDR 11. koleo 45st d110 
49 28614846 Elektrotvarovka koleno 11 st SDR 11 PE 100 ks 1 015,00 

PN 16 . D 110mm 
50 28614849 Elektrotvarovka koleno 30st SDR 11 PE 100 ks 2 512,00 

PN 16. O 110mm 
51 877245213 Montáž tvarovek na vodovod potrubl PE ks 680,00 

100. SDR 11. kolen 90st d110 
52 28614847 Elektrotvarovka koleno 90st SDR 11 PE 1 00 ks 2 352,00 

PN 16 . O 110mm 
53 877245213 Montáž tvarovek na kanal.potrubl PE 100, ks 1020,00 

SOR 11. Tkusúd110 
54 28614961 Elektrotvarovka T kus rovnoramenný PE100 ks 2 934,00 

PN 16. O 110mm 
55 28614965 Elektrotvarovka T kus redukovaný PE100 ks 1 569,00 

PN 16. O 110190mm 
56 891242122ROO Montáž vodovod nich šoupátek ve výkopu kus 1190,00 

57 42221453 
DN 80. vč. osazeni zemnl souoraw 
Šoupátko pilná voda litina GGG 50PN10116, ks 2 935,00 
ON 801180 

58 422913305R Souprava zemnl teleskopická DN 65- kus 1459,00 
80.max.1.30-1.8m 

59 891247111RQO Montáž hydrantů podzemnlch DN 80 kus. 1 070,00 
60 422737423R Hydrant podzemní DN80/1,5m-voda kus 9 507,00 
61 891261111ROO Montáž vodovodnlch šoupátek ve výkopu kus 3460,00 

DN 100 
62 42221304 šoupátko pitná voda litina GGG 50PN kus 9 718,00 

10116. DN 100lCc190mm 
63 422911523R Souprava zem nf DN 1 00, krycí hloubka 1,3- kus 4 334,00 

1.8mm 
64 89227111 1 ROO Tlaková zkouška vodovodnlho potrubl DN m 182,05000 3458,95 

125 
65 892273111 ROO Proplach a desinfekce vodovodního potrubí m 6 735,85 

DN 125 
66 8994011 12ROO Osazeni poklopů litinových šoupátkových kus 1539,00 
67 42291353R Poklop litinový ČSN 504 - šoupátkový kus 2055,00 
68 42291329 Podkladová deska ~upátková ks 474,00 
69 899401113ROO Osazen! poklopů litinových hydrantových kus 1 000,00 
70 42291452R Poklop litinový 522 - hydrantový DN 80 kus 1 751,00 
71 42291359 Podkladová deska hydrantová ks 223,00 
72 8997311 13ROO Vodič signalizačnl CYY 4 mm2 m 4 701,25 

182,05 
2,04 3 

73 899711122ROO Fólie výstražná z PVC šedá, šli'ka 30 cm m 
Dll: 9 0statAi konstrukce~ 

74 919122133 Těsněn! dilatačnlch a pracovnlch spár m 
zálivkou. zateola 

139,72'2 
75 919731123 Zarovnáni styč.plochy podkladu nebo krytu m 16 766,40 

oodél. komunikace tL 100-200mm 
Radotínská: 



139,72' 2 279,44000 

76 9131211 11 Montáž a demontáž dočas:dopravn!ch ks 6,00000 58,00 348,00 
značek . vč.oodslavce a slouoku. základnlch 

77 913121211 Montáž a demontáž dočas.dopravnlch ks 180,00000 12,00 2160,00 
značek . ořfola tek za orvnr a dalšl den 
6' 30 180,00000 

78 91321 1112 Montáž a demontáž ks 2,00000 92,00 184,00 
dočas.dopravníchzábran, reflexnlch, šll'ky 
? !'im 

79 913211212 Montáž a demontáž ks 60,00000 16,00 960,00 
dočas.dopravnlchzábran, prfplatek za prvnl 
~ ti~llll tiAn nnll7if[ 
2' 30 60,00000 

80 913221111 Montáž a demontáž dočas.dopr. zábran, 3 ks 2,00000 """"141,60 282,00 
světla, světelných vč. zásobnlku na 
~lcllmlll:fotnrli: 1 !'im 

81 91 3221112 Montáž a demontáž dočas.dopr. zábran,. ks 60,00000 18'5,00 11 100,00 
oríolatek za orvnl a dalšl den ooužitl 
2'30 60,00000 

82 913311115 Montáž a demontáž dočas:dopr. zvodlclch ks 2,00000 27,00 54,00 
zafizenl, kužele s blikačem prům 180mm s 
v_. ~lcumtol v Annmm 

83 913311215 Montáž a demontáž dočas.dopr. vodiclch ks 60,00000 46,00 2 760,00 
za7ízenL oríolatek za orvnl a dalšf den 
2'30 60,00000 

84 91332111 1 Montáž a demontáž dočas.dopr. vodiclch ks 16,00000 25.00 400,00 
zai'izenl. směrové deskv základ ni 

85 913321211 Montáž a demontáž dočas.dopr. vodiclch ks 480,00000 8;10 3 840,00 
zařízeni·. o flolatek za orvn! a dalš! den 
16' 30 480,00000 

86 91341111 1 Montáž a demontáž semaforové soupravy 2 ks 1,00000 278.00 278,00 
semaforv 

87 91341121 1 Montáž a demontáž semaforové soupravy , ks 30,00000 492,00 14 760,00 
ořlola tek za orvn! a dalšl den ooužiti 

88 913911113 Montáž a demontáž akumulátorů KS 1,00000 61,00 61,00 
dočas.doprav.značenl, akumulátoru 
nlnvAnAhn 1?V/1MAH ' 

89 913911122 Montáž a demontáž akumulátorů KS 1,00000 50,00 50,00 
dočas.doprav.značenl , zásobníku na 
" ktomul ~ i'fti[~[ iAtinntlcu ~lnvAhn 

90 91391 1213 Montáž a demontáž akumulátorů ks 30,00000 14.0!) 2 220,00 
dočas.doprav.značenl, prrplatek za prvnl a 
ti» I" I tiAn nnu7ifl lc ~1 -11 1 ~ 

91 913911222 Montáž a demontáž akumulátorů ks 30,00000 34,00 1020,00 
dočas.doprav.značenl, pi'íplatek za prvnl a 

!Díl: 
ti"lli:l ti,.n nno r7itl k .!:11" 11 ?? - 1- -96 Bourání konstrtJkd 221182,41 

92 1131 07610ROO Odstraněni podkladů nebo krytů nad 15m2 m2 28,28800 19~00 5516,16 
pn , prekopech, z kameniva drcenétto, tl do 
100mm 
U Vodárny štěrk: 

::35,36'0,8 28,28800 
93 113107630ROO Odstraněni podkladů nebo krytů nad 15m m2 111,77600 460,00 51 416,96 

pri, prekopech z kameniva drceného tl do 
~nnmm 

Radotínská: 
139,72'0,8 111,77600 

94 113108415ROO Odstraněni živičné Vr5tvy pl.nad 15m2, m2 111,77600 185,00 20 678,56 
ti.Vr51vv. 100 až 150mm 
Radotínská: 
139,72'0,8 111,77600 

95 919735113ROO Řezáni stávajíclho živ ičného krytu tl. 10 -15 m 279,44000 ,- 142:00 39 680,48 
cm 
Radotínská: 

139,72'2 279,44000 

96 979990101 ROO Poplatek za skládku suti I 79,99500 :~oo 23 518,53 
116,881-36,886 79,99500 

97 979990112ROO Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do t 36,88600 490,00 18 074,14 
30x30 

286,0Ó 98 979081111ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 t 116,88100 33 427,97 
km 

99 979081121ROO Příplatek k odvozu za každý dalšl1 km t 2220,73900 13.00 28 869,61 
116,881"19 2 

Díl: 99 - lšta.Věništní přesun hmot --- - ·- 1-· 
57 861,46 



--

100 998276101ROO Pl'esun hmot, trubnf veden! plastová, otevr. t 304,53400 190,00 .57 861,46 
wkoo 
99,835+29,469+142,603 271.90700 
1,627+31,0 32,62700 

Díl: VN 
~ 

Vedlejší náklady 51 500,00 
101 005122010R Stavebnf průzkum, vytyčen! veden! - 1,00000 6000,00 6 000,00 

iinženvrskVch • síti 
102 005122010R Geodetické práce pfed výstavbou - 1,00000 14 000,00 14 000,00 
103 005122010R Geodetické práce po výstavbě - 1,00000 18000,00 18 000,00 
104 004111020R Dokumentace skutečného proveden! stavby - 1,00000 10000,00 10 000,00 
.105 005121021R Zaftzenf staveniště - 1,00000 3500,00 3 500,00 

26 



Položkový rozpočet 

Zakázka: 50 204.2 Výměna vodovodních přípojek 

Misto Černošice, ulice U Vodárny 
- -- '-----' 

Objednatel: IČ: 

DIČ: 

Zhotovitel: ~PK Suchý s.r.o. 

l IČ: 270 85201 

Kamenského náměsti 12 DIČ: CZ-2708520.1 
~8144 lásmuky 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 281 322,67 

PSV 0,00 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 105 000,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 386 322,67 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 386 322,67 CZK 

Základní DPH 21 % 81127,76 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena c.elkem s DPH 467 45:0,43 CZK 

v dne 05.05.2022 

Za zhotovitele Za objednatele 

Zpracováno programem RTS Stavitel+, © RTS, a.s. Stránka 1 z 6 
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Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem 

1 Zemní práce HSV 105963,72 

4 Vodorovné konstrukce HSV 4 008,00 

5 Komunikace HSV 5 731,44 

8 Trubní vedení HSV 126 272,31 

96- Bourání konstrukcí HSV 28 956,10 

99 Staveništní přesun hmot HSV 10 391,10 

VN Vedlejší náklady VN 105 000,00 

Cena celkem 386 322,67 

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 2 z 6 



~ t o oz ovy rozpoce 
S: 50 204.2 Výměna vodovodních přípojek 

O: Černošice, ulice U Vodárny 

-
P.č. Čisto položky Název položky MJ množství cena I MJ Celkem 
Díl: 1 Iemnl práce 105 963,72 

1 119001421ROO Dočasné zajištěni kabelů - do počtu 3 m 20,80000 296,00 6156,80 
elektro: 
0,8'26 20,80000 

2 119003131 Pomocné konstrukce pň zabezpeč. výkopu, m 133,20000 t5,00 1 998,00 
svislá VÝStražná oáska-zlízenl 
66,6'2 133,20000 

3 119003132. Pomocné konstrukce pň zabezpeč. výkopu, m 133,60000 9;00 1 202,40 
svislá VÝstražná oáska-odstraněnlnl 

4 130001101ROO Pfíplatek za ztlžené hloubeni v blízkosti m3 46,80000 468,00 21 902.40 
vedení 
plyn: 

0,8'1,0'1,5'8 9,60000 
kanalizace: 
0,8*1,0'1,5*5 6,00000 
elektro: 
0,8'1.0*1,5~26 31,20000 

5 132101212ROO Hloubeni rýh š.do 200 cm hor.2 do 1000 m3 80,98360 390,60 31 583,60 
m3.STROJNĚ 
výkop pl'ípoj ek: 
6.5'0,8'(1.55+1,5)12 7,93000 
6,10'0,8'{1,61+1,5Y2 7,58840 
6,0'0,8'{1,61 +1,5)i2 7,46400 
7,10'0.8'{1,7+1,5)12 9,08800 
7 ,8'0,8'{1,59+1 ,5)12 9,64080 
7,0'0,8'(1,59+1,5)12 8,65200 
4.7'0,8' (1 ,61 +1 ,5~'2 5,84680 
7,10'0,8'(1,63+1 ,5)12 8,88920 
5,1 0*0,8'(1 ,83+1,5)12 6,79320 
5,0'0,8'{1,84+1,5)12 6.68000 
4,4'0,8*(1,82+1,5)12 5,84320 
Mezisout el 84,41560 

ODPOČET KOMUNIKACE: 
-4,6' 0,8'0,1 -0,36800 
-4,4'0,8~0.1'2 -0,70400 

-4,3'0,8'0,1 -0.34400 

-4,10'0,8'0,1 -0,32800 

-7,1'0,8'0,1 -0,56800 

-2,0'0,8'0, 1 -0,16000 

-3,5'0,8'0,1 -0,28000 
-2,8'0,8'0,1 -0,22400 

-3,0.'0,8'0,1 -0,24000 

-2,7'0,8' 0,1 -0,21600 

Mezisoutet -3.43200 

6 151101101ROO Paženr a rozeprenl stěn rýh - prlložné- m2 211,03900 5,00 1 055,20 
ht.do2m .'. 

6,5'(1 ,55+ 1,5)12'2 19,82500 

6,10'(1 ,61+1,5~'2'2 18,97100 

6,Q'(1 ,61 +1 ,5)12'2 18,66000 

7, 10'(1 ,7+1,5)12'2 22,72000 

7,8*(1,59+1,5)í2'2 24,10200 

7,0'{1,59+1,5)/2'2 21,63000 
4,7'{1,61 +1,5)i2'2 14,61700 
7, 10'(1,63+1 ,5)12'2 22,22300 

5,1 0'{1 ,83+1 ,5)12'2 16,98300 
5,0'(1 ,84+1 ,5)12' 2 16,70000 

4,4'(1,82+1,5)12'2 14,60800 

7 151 101111ROO Odstraněni paženl stěn rýh - pfiložné - hl. rn2 211,03900 3.00 633,12 
do 2m 



8 1623011 02ROO Vodorovné premístěnf výkopku z hor.1-4 do m3 113,87000 81,00 9 223,47 

1000m 
zásyp na deponii tam a zpět: 

56,935'2 113,87000 

9 16270110_5ROO Vodorovné premlstěnl výkopku z hor.1-4 do m3 24,04800 t-'200'.60 4 809,60 
10000 m 
výkopek: 

80.~83 80,98300 

odečteme zásyp: 

-56,935 -56,93500 

10 167101102ROO Nakládánl výkopku z hor.1-4 v množstvi nad m3 56,93500 55,00 3131,43 
100m3 
deponie zásyp: 

56,935 56,93500 

11 17120120'fROO Uložení sypaniny na skL-sypanína na výšku m3· 56,93500 17,00 967,90 
ořes 2m 
deponie pro zásyp: 
56,935 56,93500 

12 199000002ROO Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 24,04800 100,00 2404,80 

13 174101101ROO Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněnlm m3 56,93500 185,00 10 532,98 
výkop: 
84,415 84,41500 
odpočet komunilace: 

-3,432 -3,43200 
Mezisou~t 80.98300 
odpočet podsyp a obsyp: 

-5,344 -5,34400 
-18,704 -18,70400 
Mezisoučet -24.o.;8oo 

14 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny, s m3 18,7.0400 554.00 10 362,02 
dodán lm štěrkoolsku frakce O- 22 mm · 
6 ,5'0,8' 0,35 1,82000 
6,10' 0,8'0,35 1,70800 
6,0'0,8'0,35. 1,68000 
7,10' 0,8'0,35 1,98800 
7,8'0,8'0,35 2,18400 
7,0'0,8' 0,35 1,96000 
4,7'0,8' 0,35 1,31600 
7,10'0,8'0,35 1,98800 
5,1 o•o,8 ·o ,35 1,42800 
5,0'0,8'0,35 1.40000 
4,4' 0,8' 0,35 1,23200 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce - 4 008_,00 
15 451572111ROO Lože pod potrubl z kameniva těženého O- 4 m3 5,34400 750,g(l 4 008,00 

mm 
6,5'0,8 ' 0, 1 0 ,52000 
6,10'0,8'0,1 0,48800 
6.0'0,8'0,1 0,48000 
7,10'0,8'0,1 0,56800 
7,8'0,8'0,1 0,62400 
7,0'0.8'0,1 0,56000 
4, 7'0,8 '0 ,1 0,37600 
7,10' 0,8'0,1 0,56800 
5,10'0,8'0,1 0,40800 
5,0'0,8'0,1 0,40000 
4,4'0,8'0,1 0,35200 

W: 5 Komunikace 
-~ 5 731 ... 44 

16 566901231ROO Vyspraveni podkladu po překopech · m2 34,32000 3 ~14Ei-,ll0 5 010,72 
štěrkodrtí . tl100mm 
4,6'0,8 3,68000 
4,4'0,8'2 7,04000 
4,3'0,8 3,44000 
4,10' 0,8 3,28000 
7,10'0 ,8 5,68000 
2,0 '0.8 1,60000 
3.5'0,8 2,80000 
2,8' 0 ,8 2,24000 
3.0'0,8 2,40000 



2,7•0,8 2,16000 

17 571902111ROO Posyp podkladu nebo krytu kamenivem m2 34,32000 
1- 2 1:0o 720,72 

drcenlim. v množstvr do 10ko/m2 
Díl: 8 Trubní vedení 126 2n,31 

18 871161121ROO Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d m 66,80000 105,00 7 014,00 
32 mm. svarovanvch elektrotvarovkou 
6,5+6,1 +6,0+ 7,1 + 7~8+ 7 ,0+4,7 45,20000 
7,1+5,1+5,0+4.4 21,60000 

19 286136741R Trubka vodovodní SDR11 32x3,0 mm, m 67,80200 54,00 3 661,31 
PE100 RC fřfvrstvé ootrubL barva modrá 
66.8'1,015 67,80200 

20 877162129 Montáž elektrotvarovek na potrubl PE kus 9,00000 - 127,0:9 1143,00 
soolek. oblouků nebo redukci d 32 

21 28615969 Elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 ks 9,00000 121,00 1089,00 
22 877162128 Montáž elektrotvarovek na potrubl PE , kus 2,00000 127,00 254,00 

zásleoek d 32 
23 28615020 Elektrozáslepka SDR 11 PE 100 PN 16 D ks 2,00000 121,00 242,00 
24 89118111 1ROO Montáž vodovodních ~oupátek ve výkopu kus 11,00000 838,00 9218,00 

25 42221960R 
DN 40. s osazením zemnf souoravv 
šoupátko domovní lítinové DN 32 kus 11,00000 2240,00 24 640,00 

26 422913302R Souprava zemní teleskopická DN 40-50, kus 11,00000 1100,00 12 100,00 
l1 .30-1.80ml 

27 891269111 ROO Montáž navrtávacfch pasů DN 100 kus 11,00000 1180,00 12 980,00 
28 42273330R Pas navrtávací DN 100- 5/4" závítový, pro kus 11,00000 3011,00 33121 ,00 

vodu 
29 89224111 1ROO Tlaková zkou~ka vodovod potrubf do DN 80 m 66,80000 19,00 1 269,20 
30 892233111 ROO Desinfekce vodovodního potrubf DN 70 m 66,80000 28,00 1 870,40 
31 899401112ROO Osazeni poklopů litinových šoupátkových kus 11,00000 51"3,00 5 643,00 
32 42291353R- Poklop litinový ČSN 504 - ~oupátkový kus 11,00000 685,00 7 535,00 
33 42291329 Podkladová deska šoupátková ks 11,00000 158.00 1 738,00 
34 899731113ROO Vodič signalizační CYY 4 mm2 m 88,80000 25,00 2 220,00 

66,8 66,80000 
2,0.11 22,00000 

35 899711122ROO Fólie výstražná z PVC ~dá, ~ířka 30 cm m 66.80000 ~.op 534,40 

Díl: 96 Bourání kQnstrukd 
i~ 1- -

28 956,10 
36 113107610ROO Odstranění podkladů nebo krytů nad 15m2 m2 34,32000 195,00 6 692,40 

při . překopech, z kameniva drceného, tl do 
100mm 
4,6'0,8 3,68000 
4,4'0,8'2 7,04000 
4,3'0.8 3,44000 
4,10'0,8 3.28000 
7,1'0,8 5,68000 
2,0'0,8 1,60000 

3.s·o.8 2,80000 
2,8'0,8 2,24000 
3,0'0,8 2,40000 

2,7'0,8 2,16000 

37 871211811 Demontáž rozvodů vody z PE ve výkopu D m 80,00000 ~~;oo 16 000,00 
do50mm 

38 979990101ROO Poplatek za skládku suti t 7,57400 294,06 2 226,76 

39 979081111ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 t 7,57400 286;0Ó 2 166,16 
km 

1~00 40 979081121ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 143.90600 1 870,78 
7,574'19 

1--
143,90600 

00: 99 StiVěništní přesun hmot 
~ 1-

1039( 10 

41 998276101ROO Presun hmot, trubnl vede nf plastová, otevř. t 54,69000 (~'f9(J,00 10391,10 
vlikoo 
32,521+10,104+10,249+1;816 54,69000 



= 

Díl: Vedlejší náklady - - - - 105 OOO,OQ VN 
; 

42 005122010R Stavebnl průzkum, vytytčenr vedeni - 1,00000 6 000,00 6 000,00 
inženvrskVch . srtí 

43 005121021R Geodetické práce pred výstavbou - 1,00000 14 ooo,oa 14 000,00 
44 005121021R Geodetické práce po výstavbou - 1,00000 25000,00 25 000,00 
45 004111020R Dokumentace skutečného provedeni stavby - 1,00000 10000,00 10000,00 
46 005121021R Zařízeni staveniště - 1,00000 50 000,00 50 000,00 

386 322.611 



- Položkový rozpočet 

Zakázka: 50 204.2 Nové vodovodní přípojky 

Místo Černošice, ulice U Vodárny 
1 1- -- - - . 

Objednatel: IČ: 

DIČ: 

Zhotovitel: ~~PK Suchý s .r.o. ,- IČ: 270 8520j. 
~Komenského náměstí 12 DIČ: CZ2708.52 .1 

í2B144 Zásmuky • 
Rozpis ceny Celkem 

HSV 105 936,66 

PSY 0,00 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 51 500,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 157 436,66 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 157 436,66 CZK 

Základní DPH 21 % 33 061,70 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

CenJI c.e.lkem s D.PH 1'9'0 498,3Ji CZK 

v dne 05.05.2022 

Za zhotovitele Za objednatele 

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 1 z 5 



Rekapitulace dílů 

- ~ 

Číslo Název Typ dílu Celkem 

1 Zemní práce HSV 28 736,79 

4 Vodorovné konstrukce HSV 1182,00 

5 Komunikace HSV 17 546,64 

8 Trubní vedení HSV 35 078,26 

9 Ostatní konstrukce, HSV 2 724,40 

96 Bourán( konstrukcí HSV 16182,29 

99 Staveništní přesun hmot HSV 4 486,28 

VN Vedlejší náklady VN 51 500,00 

Cena celkem 157 436,66 

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 2 z 5 



v t o oz ovy rozpoce 
S: SO 204.2 Nové vodovodní přípojky 

O: Černošice, ulice U Vodárny 

·- -~"if ' 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ Celkem 
Díl: 1 Zemnl práce 28736,79 

1 119001412ROO D.oeasné zajištěni beton.a plast.potrubf DN m 1,60000 567,00 907,20 
200-500 
vodovod: 

0,8'2 1,60000 
2 119001421ROO Dofasné zajištěni kabeiCi - do počtu 3 m 5,60000 - 296,00 1 657,60 

elektro: 

0,8'7 5,60000 
3 119003131 Pomocné konstrukce pfi Zabezpeč. výkopu, m 39,40000 15,00 591 ,00 

svislá wstražná oáska-zi'ízenl 
19,7'2 39,40000 

4 119003132 Pomocné konstrukce pfi zabezpeč. výkopu, m 39,40000 9,00 354,60 
svislá wstratná oáska-odstranénlnl 

5 130001101ROO Pfiplatek za ztížené hloubeni v bllzkosti m3 12,00000 468.0'0 5 616,00 
vedeni 
plyn: 
0,8•1,0.1 ,5•1 1,20000 
vodovod: 
0.8·1 .o· 1 .s-2 2,40000 
elektro: 
0.8·1 ,0'1 ,5*7 8,40000 

6 132101211ROO Hloubeni rýh š.do 200 cm hor.2 do 100 m3 21 ,95520 390,00 8 562,53 
m3.STROJN~ 
výkop pripojky: 
4,7*0,8'(1 ,8+1,5)12 6,20400 
7 ,6'0,8*(1 ,75+1 ,5)/2 9,88000 
7,4*0,8' (1 ,67+1,5)/2 9,38320 
Mezisoulet 25,46720 
odpočet komunikace: 
-4,7' 0,8'0,1 -0,37600 
-4,6'0,8'0,4 -1,47200 
-5,2'0,8'0,4 -1,66400 
Mezisoutet -3,51200 

7 151101101ROO Paženl a rozeprenl stěn rýh - pi'iložné- m2 63,71500 5,QO 318,58 
hl.do 2 m 
4,7*(1 ,81 +1 ,5)12'2 15,55700 
7,6*(1.75+1,5)i2'2 24,70000 
7,4. (1,67+1 ,5)12'2 23,45800 

8 151101111ROO Odstraněni paženl stěn rýh - príložné - hl. m2 63,71500 3.,00 191,15 
do 2m 

9 162301102ROO Vodorovné premlstěnl výkopku z hor:1 -4 do m3 28,19600 81~ 2 283,88 
1000 m ·~!.. 

zásyp na deponii tam a zpět: 

14.098'2 28,19600 
10 162701105ROO Vodorovné přemlstěnl výkopku z hor.1-4 do m3 7,87600 1~200--:® 1 575,20 

10000m 
výkopek: 
21,974 21,97400 
odečteme zásyp: 
-14,098 -14,09800 

11 1671 01102ROO Nakládánl výkopku z hor.1-4 v množství nad m3 14,09800 55,00 n 5,39 
100 m3 .:..;:,-, 
deponie zásyp: 
14,098 14,09800 

12 171201201ROO Uloženi sypanlny na skl.-sypanlna.na výšku m3 14,09800 17,00 239,67 
ores2m 

13 17410f101ROO Zásyp jam, rýh, šachet se zhu1něnim m3 14,09800 1~00 2 608,13 
výkop pfipojky: 
25,486 25,48600 
odpočet komunikace~ 

-3,512 -3,51200 



odpočet podsyp a obsyp: 
-(1,576+5,516) 

IOCIPOCet komunikace: 
,6'0.8'0,1 
,2*0,8'0,1 

potrubf bez prohozeni sypaniny, s 
štěrkoofsku frakce O - 22 mm 

JVyspr.ave:nl podkladu po prekopech z 
lm•~chanickv, zpevněného kameniva MZK 

32 mm. svarovamích elektrotvarovkou 
4,7 
7,6+7,4 

m3 

Trubka Wavin TS voda SDR11 32x3,0 mm m 
l=6 m, PE100 RC třfvrs!vé potrubf, barva 
mtvl"" 
19,7*1,015 
Montáž elektrotvarovek na potrubl PE ks 
zásleoek. o 32 
Elektrozáslepka SDR 11 PE 1 00 PN 16 O ks 
Montáž vodovod nich šoupátek ve Výkopu kus 
DN 40. s osazením zemní souoraw 
Soupátko domovnf litinové DN 32 kus 
Soupreva zemnf teleskopická DN 40-50, kus 
(1 .30-1.80m\ 
Montáž navrtávaclch pasů DN 100 kus 
Pas navrtávaci DN 100- 5/4" závitoVý, pro kus 

zkouška vodovodnlho potrubl DN m 
IDI'>siniFAkr"" vodovodního potrubf DN 70 

-7,09200 

-0,36800 
-0,41600 
5,516001- -z::=-=""-=l 

2 375,52 

2 430,40 

4 155,20 



36 899401.112ROO Osazeni poklopů litinových ~oupálkových kus 3,00000 513,00 1 539,00 
37 42291353R Poklop litinový ČSN 504 - ~oupálkový kus 3,00000 685,00 2 055,00 
38 42291329 Podkladová deska ~o u pálková ks 3,00000 158,00 474,00 

39 899731 113ROO Vodič slgnalizačni CYY 4 mm2 m 25,70000 25,QO 642,50 
19,7 19,70000 

3'2,0 6,00000 

40 899711122ROO Fólie výstražná z PVC ~edá. šflka 30 cm m 19,70000 8,00 157,60 
Díl: 9 Ostatní konstrukce, 2 724,40 

41 919122133 Těsněni dilatačnich a pracovnlch spár m 19,60000 79,00 1 548,40 
zálivkou. zaleola 
4,60'2 voooo 
5,20'2 10,40000 

r-42 919731123 Zarovnáni styč.plochy podkladu nebo krytu m 19,60000 60,00 1176,00 
oodél. komunikace tL 1 00-200mm - - -Díl: 96 Bourání konstrukcí 16 182,29 

43 113107610ROO Odstraněni podkladů nebo krytů nad 15m2. m2 3,76000 195.00 733,20 
pi'i , prekopech, z kameniva drceného, tl do 
1nnmm 
4,7'0,8 3,76000 

44 113107630ROO Odstraněni podkladů nebo krytů nad 15 m m2 7,84000 460,00 3 606.40 
pri, prekopech z kameniva drceného tl do 
~onmm 

4,6' 0,8 3,68000 

5,2'0,8 4,16000 
45 113108415ROO Odstraněni živičné vrstvy pl.nad 15m2, m2 7,84000 185,00 1 450.40 

tl.vrstw. WO až 150mm 
4,6'0,8 3,68000 
5,2'0,8 4,16000 

46 919735113ROO Řezáni stávajlclho živičného krytu tl. 10 - 15 m 19,60000 142,00 2 78~.20 
cm 
4,6'2 9,20000 

5,2'2 10,40000 
47 979990101ROO Poplatek za skládku suti t 6,00200 294.00 1 764,59 

8,589-2,587 6,00200 

48 9799901 12ROO Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfart do t 2 ,58700 490,00 t 267,63 
3Q)(30 

49 979081111ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 t 8,58700 286,00 2455,88 
km 

50 979081121ROO Pi'lplalek k odvozu za každý dal~! 1 km t 163,15300 13,00 2120,99 
8,587'19 163.15300 

oo:· I~ ,._ 
'Staveništní přesun hmot 

~ ---- -1-
4486,28 

51 998276101ROO Přesun hmot, trubnl vedeni plastová, otevr. t 23,61200 1'90,00 4 486,28 
wkoo 
9,599+2.98+1 0,533+0,5 23,61200 

on: 'V'N - ~~~~ 
_,_ - 51500:00 

52 005122010R Stavebnl průzkum, vytyčeni vedeni - 1,00000 6000,00 6000,00 
iženvrskVch . sltr 

53 005122010R Geodetické práce pred výstavbou Soubo< 1,00000 14 oocr.oo 14 000,00 
54 005122010R Geodetické práce po výstavbě - 1,00000 18 000,00 18 000,00 
55 00411 1020R Dokumentace skutečného provedeni stavby Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 
56 005121021 R Zafízeni staveni~lě Soubor 1,00000 3500.00 3 500,00 

26 1'51 436.661 




