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SMLOUVA O DILO
EKT STAVEBNIHO DILA

22.07_Stavebni uprava vodovodu Skolni u nadrazi, Hanusovice — projekt

Cislo: VHZ-2022-904-10

Vodohospodaiska zaiizeni Sumperk, a. s.

se sidlem:

IC:

DIC:

zastoupen:

zapsan v obchodnim rejstiiku:

bankovni spojeni:

dale jako ,,Objednatel*

Ing. Jan Slesinger
se sidlem:

IC:

DIC:

Zapsan v zivnostenském rejstiiku:

bankovni spojeni:

dale jako ,,Zhotovitel*

Jilova 6, gumperk, 787 01

476 749 54

CZ47674954

Martinem Hozdorou, piedsedou piedstavenstva

Vedeném u KS Ostrava oddil B, vlozka 714

*k*k

*k*k

Fibichova 215/15, 679 04 Adamov
06676359
CZ9005084242

Zivnostensky list vydal Magistrat mésta Brna, Zivnostensky
ufad mésta Brna, ¢. j. MMB/0225233/2018

*k*k

*k*k

dale jednotlivé jako ,,Smluvni strana®, nebo spole¢né jako ,,Smluvni strany“ uzaviraji v ndvaznosti
na zadavaci Fizeni vefejné zakazky s nazvem ,,22.07_Stavebni tiiprava vodovodu Skolni u nadraZi,
HanuSovice — projekt“ realizované Objednatelem (dale jen ,Zadavaci fizeni*), v souladu
s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., obéansky zakonik, ve znéni pozdé&jsich piedpisa
(dale jen ,,Obcansky zakonik*), tuto Smlouvu o dilo (dale jen ,,Smlouva‘).

1. Utel a pFtedmét Smlouvy

1.1  Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svij naklad a na své nebezpec¢i dilo
pod souhrnnym nazvem ,,22.07_Stavebni tiprava vodovodu Skolni u nadrazi, HanuSovice —

projekt* (dale jen ,,Dilo*
podminek specifikovanych

nebo ,,PInéni®), a to fadné, vcas, v rozsahu a kvalité a za ostatnich
touto Smlouvou a jejimi pfilohami.

Strana 1



m‘ 22.07_Stavebni uprava vodovodu Skolni u nadrazi, HanuSovice — projekt
T

~—+

1.2 Soucasti PInéni jsou nasledujici dil¢i plnéni:
1.2.1 Zpracovani projektové dokumentace pro provadéni Stavby v rozsahu prilohy ¢. 13
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich piedpisti, doplnéné
o neocenény podrobny poloZkovy vykaz vymér Stavby (dale jen ,,vykaz vymér® nebo
»VV®) a 0ocenény podrobny polozkovy rozpocet (dale jen ,,Rozpocet”) (dale jen
souhrnné ,,RPD*).

RPD bude pouzita i pro vybér dodavatele Stavby a jeji realizaci a musi odpovidat
pozadavkim stanovenym vyhlaskou ¢. 230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti
vymezeni pfedmétu verejné zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Projektova dokumentace bude fesit:

e opravu vodovodniho Fadu ve stavajici trase v ulici Skolni v Hanugovicich v oblasti pred
vlakovym nadrazim v celkové délce cca 205 m, stavajici material Seda litina DN 60. Vyména
za potrubi z tvarné litiny tlakové tfidy C 100 DN 80 s min. tl. stény 4,7 mm a s jisténymi
spoji proti posunu. Reseni piepojeni stavajicich navazujicich vodovodnich fadi a piipojek,
feSeni uzl. V ramci projektu budou popsany pozadavky na nadhradni zasobovani — suchovod.

1.2.2 InZenyrska ¢innost k projektu stavebni tipravy vodovodu. (IC-SR) - jedna se o stavebni
upravy vodovodu a kanalizace a pokud se neméni trasa nevyzaduji stavebni povoleni ani
ohlaseni, inzenyrska ¢innost bude pfiméfené v rozsahu pro stavebni upravu (dle dohody
na vyrobnich vyborech), véetn€ feSeni majetkopravnich vztahii k dotC¢enym pozemktm.
V ramci inZenyrské Cinnosti se projektant zavazuje informovat dotéené obCany v
dotcenych nemovitostech o planované stavebni uprave siti formou informacnich dopisd.

1.2.3 Vykon autorského dozoru p¥i provadéni Stavby (dale jen ,,AD*) vrozsahu dle
ptilohy ¢. 8 Sazebniku pro navrhovani cen projektovych praci UNIKA. AD bude
pozadovan pro ucely:

- aktivniho a neprodleného feSeni pfipadnych problémt a odchylek zjisténych
pti realizaci Stavby, v¢etné

- zpracovani potfebnych zmén a dodatkii RPD v digitalni, ptipadné i tisténé forme
pro Objednatele a dodavatele Stavby, a

- posuzovani piipadnych zmén navrhovanych dodavatelem Stavby;
to v8e v souladu se specifikaci uvedenou v zadavacich podminkach k Zadavacimu fizeni.

Cena za jednu hodinu vykonu AD je stanovena ve vysi 1 000,- K¢ bez DPH a zahrnuje v sobé
veskeré naklady souvisejici s vykonem AD, v¢etné dopravného z a na misto staveniste.

1.3 Podrobngjsi specifikace nékterych poskytovanych dil¢ich plnéni:

1.3.1 VV bude zpracovan na zakladé RPD pro vSechny ¢asti Stavby v ¢lenéni pro vSechny
profese a oddily a nebude zasadné obsahovat agregované polozky typu ,.komplet®,
pokud to neni zcela nevyhnutelné. VV bude dale zpracovan tak, aby byly shadno
vycislitelné zvlast naklady Stavby hrazené podle pfislusnych obecné platnych
a ucinnych predpisl z investi¢nich prostiedkii a zvlast naklady hrazené z provoznich
prostiedktl, resp. aby byl podkladem pro snadné zatfidéni jednotlivych casti Stavby
do majetku Objednatele podle piislusnych obecné platnych a uéinnych predpisi.
VV bude zpracovan zasadn€ s pouzitim cenikovych polozek a metodiky RTS aktualni
cenové urovné, kde RTS je rozpocétovaci program spole¢nosti RTS, a. s., Brno.

Vykaz vymér a rozpocet stavby bude rozsifen o polozku rezervy pro nepiredvidatelné
kolize, ktera bude vloZena tak, aby byla automaticky vypocitana pozadovana vyse
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rezervy. Tato vySe bude 10% z veSkerych nakladii stavby, tudiZ nejen ze stavebnich
objektd, ale i z vedlejsich rozpoctovych nékladt a ostatnich naklada.

Vykaz vymér bude mimo jiné obsahovat pozadavky na provedeni a dodani dokumentace
skute¢ného provedeni stavby, dodani zkousek tésnosti aj. vhodné soucasti odkazem.

Pti zpracovani dokumentace budou respektovany technické standardy zadavatele
zvetejnéné na www.vhz.cz a pozadavky dle jednani a vyjadieni. Zhotovitel provede
obhlidku a lokalizaci stidvajicich potrubi a napojeni, zajisti vytyceni vodovodu v terénu s
geodetickym zamétfenim poloh, v pfipad¢ potfeby vytyceni i dalSich podzemnich siti.
Zhotovitel zorganizuje min. 2 vyrobni vybory - na pocatku zpracovavani, kde bude
upfesnéno zadani a dalSi podrobnosti, a pfed dokoncenim PD - za tucasti zadavatele,
provozovatele, zastupcii obce Hanusovice a piipadné dalsich dotéenych subjektil. Usek
vodovodu na ul. Skolni je kfizen vodovodem v ul. Nadrazni, ktery byl v roce 2021
opraven, je pfilozeno geodetické zaméreni akce. Kladecské schema a fotografie propoje
vodovodii Nadrazni x Skolni bude ptedano po podpisu smlouvy o dilo.

Projekt stavebni upravy vodovodu bude dle potieby koordinovan s projektem planované
revitalizace prostoru pfednadrazi, které chysta mésto HanuSovice

1.3.2 AD bude Zhotovitelem vykonavan v nésledujicim rozsahu:
a) obecné v rozsahu potiebném pro plynulou realizaci Stavby,

b) ucast pfi prohlidce Stavenis$té v ramci vybérového fizeni na dodavatele Stavby,
svolané Objednatelem (bude-li Objednatelem ptizvan), véetné zodpovézeni dotazi
uchaze¢u tykajicich se Stavby,

C) ucast kompetentni osoby Zhotovitele na pravidelnych kontrolnich dnech Stavby
a na pfipadnych mimotadnych jednanich tykajicich se realizace Stavby,

d) kontrola souladu realizace Stavby a RPD, upozorfiovani na ptipadné odchylky
(i vaci PSP),

e) aktivni a neprodlené feSeni pfipadnych problémi a odchylek zjisténych pfi realizaci
Stavby, vcetné zpracovani potfebnych zmén a dodatkti RPD, posuzovani pfipadnych
zmén navrhovanych dodavatelem Stavby, prabézného vedeni evidence takovych
dodatki, zmén a zapisi a prubézného piedavani této evidence Objednateli
a dodavateli Stavby v digitalni, piipadné i tisténé formé,

f) ucast pii zavéreéné kontrole vad Stavby ¢i jeji Casti pted jeji kolaudaci ¢i jinym
ufednim povolenim zahajeni provozu a pied jejim pfevzetim Objednatelem,

g) ucast pfi mistnim Setfeni v ramci kolaudacniho ¢i obdobného fizeni Stavby ¢i jeji
Casti, pii kontrole odstranéni vad zjisténych pii takovém fizeni,

h) technicka pomoc Objednateli pii zavérecném vyuctovani Stavby ¢i jeji ¢asti a jejim
zatfidéni do majetku Objednatele.
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Ve vSech pripadech, kdy je vySe uvedena tucCast Zhotovitele, rozumi se aktivni
kvalifikovana ucast, piispivajici k feseni pfipadnych problému konkrétni faze vzajemné
spoluprace.

1.4 Soucasti PInéni je rovnéz:
1.4.1 kontrola veskerych podkladi predanych Objednatelem potfebnych pro realizaci Dila,

1.4.2 zjisténi vSech skuteCnosti v misté Stavby, ptipadné i jinde, potfebnych k fadnému plnéni
jednotlivych dil¢ich plnéni,

1.4.3 veskeré dalsi prace, prizkumy, zaméfeni, ¢innosti a ukony potiebné pro realizaci Plnéni,
které Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti, znalosti Stavenisté a jinym okolnostem
pInéni mohl a m¢l piedpokladat.

1.5 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli PInéni za podminek uvedenych v této Smlouvé
ve sjednaném druhu, rozsahu, jakosti a Case. Zhotovitel se zavazuje provést Dilo S maximalni
uspornosti a optimalizaci navrhovanych konstrukci ¢i jinych feSeni tak, aby bylo dosazeno
hospodarnych naklada na provedeni a provoz Stavby.

1.6 Objednatel se zavazuje zaplatit za PInéni poskytnuté v souladu stouto Smlouvou cenu
sjednanou v této Smlouvé.

1.7 Ugelem této Smlouvy je zaji§téni zpracovani projektové dokumentace pro realizaci Stavby tak,
aby provoz Stavba, vyhovoval G¢elu Stavby, vSsem bezpe€nostnim a jinym platnym ptredpisim
souvisejicim s danou Stavbou a pozadavkim Objednatele.

2. Cena Dila

2.1 Celkova cena Dila ¢ini 95 000,- K¢ bez DPH. Blizsi cenova specifikace jednotlivych dil¢ich
plnéni je uvedena v Piiloze ¢. 2 této Smlouvy.

2.2  Zhotovitel vyslovné prohlasuje a ujistuje Objednatele, ze cena Dila jiz v sobé zahrnuje veSkeré
naklady Zhotovitele spojené s plnénim jeho zavazkl dle této Smlouvy (naklady na veskeré
prace, sluzby, vykony a ¢innosti, které jsou tfeba k fadnému provedeni a dokonceni Dila),
a ze jsou V ni zahrnuty mj. naklady piimé a nepfimé, zisk, poplatky, naklady vedlejsi. Tato cena
je cenou konec¢nou, nejvySe piipustnou a nemize byt zménéna.

2.3 Kcené Dila, resp. k cenam dil¢ich plnéni, bude Zhotovitelem piipoétena DPH podle
prislusnych obecné platnych predpisit ve vysi platné ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni.
Pokud se v piipadé uvedeného plnéni bude jednat o plnéni v reZimu pieneseni dafiové
povinnosti na Objednatele v souladu s ustanovenim zakona ¢. 235/2004 Sb., 0 dani z ptidané
hodnoty v platném znéni, DPH Zhotovitelem ptipoc¢itana nebude.

2.4  Zhotovitel vyslovné prohlasuje, ze s vyjimkou plnéni dodatecnych vyslovnych pozadavki
Objednatele na zvySeni rozsahu ¢i kvality Plnéni oproti této Smlouvé nebude uplatiiovat thradu
tzv. vicepraci.

2.5 Cena pfipadnych vice- a ménépraci bude stanovena na zakladé cen obdobnych plnéni
uvedenych v této Smlouvé, nebude-li to mozné, pak na zéklad¢ cen piislusnych plnéni
stanovenych podle publikace ,,Sazebnik pro navrhovani nabidkovych cen projektovych praci
a inzenyrskych c¢innosti, UNIKA, Praha“, v poslednim vydani, vztazeném ke dni ocenéni
takovych vice- a ménépraci.

2.6 Pro ucely této Smlouvy je vyslovné stanoveno, Ze se ¢innosti podle ni vykonavané, cena Plnéni
ani jiné aspekty PInéni nefidi Vykonovym a honorarovym fadem CKAIT.
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3. Platebni podminky

3.1 Objednatel uhradi Zhotoviteli cenu dil¢ich pInéni na zakladé¢ Zhotovitelem vystavenych
a Objednateli dorucenych faktur nasledovné:

3.1.1 Cenu za dil¢i plnéni dle ¢l. 1.2.1 této Smlouvy + piislusnou DPH uhradi Objednatel
na zakladé dil¢i faktury — danového dokladu, kterou je Zhotovitel oprdvnén vystavit
nejdiive po piedani RPD (véetné VV a Rozpoctu) Objednateli coz bude ze strany
Objednatele potvrzeno ptislusnym Predavacim protokolem dle ¢l. 4.7 a Akceptacnim
protokolem s dolozkou ,,Akceptovano bez vyhrad dle ¢l. 4.8.

3.1.2 Cenu za dil¢i plnéni dle €l. 1.2.2 této Smlouvy + piislusnou DPH uhradi Objednatel na
zaklad¢ dil¢i faktury — danového dokladu, kterou je Zhotovitel opravnén vystavit
nejdidve po predani po fadném poskytnuti IC-SR Objednateli, coz bude ze strany
Objednatele potvrzeno ptislusnym Piedavacim protokolem dle ¢l. 4.7 a Akceptacnim
protokolem s dolozkou ,,Akceptovano bez vyhrad“ dle ¢l. 4.8.

3.1.3 Cenu za dil¢i plnéni dle ¢l. 1.2.3 této Smlouvy + piislusnou DPH uhradi Objednatel
na zaklad¢ faktur — danovych dokladd, které je Zhotovitel opravnén vystavit nejdiive
po uplynuti kalendainiho mésice, v némz byl AD vykonavan a po vystaveni piislusného
Akceptaéniho protokolu dle ¢l. 4.11.

3.2 Zhotovitel je povinen vystavit danovy doklad nejdéle do 15 dnid ode dne uskute¢néni
zdanitelného plnéni, pficemz za den uskuteénéni zdanitelného plnéni bude povazovan den
vystaveni pfislusného Akceptacniho protokolu Objednatelem za piislusné diléi pInéni, které je
predmétem fakturace.

3.3 Splatnost danovych dokladd vystavenych Zhotovitelem bude ¢init 15 kalendainich dnti ode dne
jejich vystaveni Zhotovitelem, stim, Zze Zhotovitel je povinen danovy doklad odeslat
Objednateli nejpozdéji do 3 kalendainich dnti ode dne jeho vystaveni. O dobu prodleni
se splnénim této povinnosti Zhotovitele se prodluzuje splatnost danového dokladu.

3.4  Zhotovitel zasle danovy doklad spolu s veSkerymi pozadovanymi dokumenty Objednateli
doporu¢enym dopisem. Zasilaci adresa pro doruceni dariového dokladu Objednateli je sidlo
objednatele.

3.5 Danovy doklad musi obsahovat nalezitosti fadného daniového dokladu podle piislusnych
pravnich predpist, zejména pak zdkona o dani z ptidané hodnoty, v platném a G¢inném znéni
a dale nize uvedené udaje:

¢islo Smlouvy,

udaj o zapisu Objednatele v obchodnim rejstiiku,

udaj o zapisu Zhotovitele v obchodnim rejstiiku, je-li v ném zapsan,
platebni podminky v souladu se Smlouvou,

ozna¢eni Dila a oznaCeni fakturovaného dil¢iho plnéni s odkazem na pfisluSnou ¢ast
Smiouvy,

soupis dil¢iho plnéni.

Ptilohou kazdého vystaveného dokladu je kopie Protokolu o pfedani a prevzeti ptislusného
dil¢iho pInéni a kopie ptislusného Akcepta¢niho protokolu za fakturované dilé¢i plnéni
vystaveného Objednatelem.

Kazdy danovy doklad bude vybaven Krycim listem s piehledem fakturovanych dil¢ich
plnéni od pocatku Plnéni a zbytek do vyse celkové ceny Plnéni.

Posledni faktura musi navic obsahovat:

- Vtextu nebo jako piilohu: ptrehled predchozich plateb ceny Dila,
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- Vtextu nebo jako piilohu: piehled pozastavek.

3.6 'V piipadé, ze danovy doklad nebude mit odpovidajici nalezitosti nebo nebude vystaven
vsouladu stouto Smlouvou, je Objednatel opravnén zaslat jej ve lhuté splatnosti zpét
k doplnéni Zhotoviteli, aniz se dostane do prodleni s jeho uhradou. Lhuta splatnosti dle ¢l. 3.3
pocina béZet znovu od vystaveni doplnéného/opraveného danového dokladu Zhotovitelem,
s tim, Ze Zhotovitel je povinen tento doplnény/opraveny danovy doklad odeslat Objednateli
nejpozdéji do 3 kalendainich dni ode dne jeho vystaveni. O dobu prodleni Se splnénim této
povinnosti Zhotovitele se prodluzuje splatnost tohoto danového dokladu.

3.7 Objednatel neposkytuje Zhotoviteli jakékoliv zalohy a Zhotovitel neni opravnén pozadovat
béhem provadéni Dila pfimétenou ¢ast ceny Dila vzhledem Kk vynalozenym nakladam.

3.8 Prace, dodavky nebo sluzby, které nebudou béhem provadéni Dila oproti této Smlouvé
provedeny, nebudou Zhotovitelem uctovany a cena za tyto prace, dodavky nebo sluzby uréena
dle ¢l. 2.5 bude od ceny Dila odeétena.

4. Doba, misto a podminky poskytnuti PInéni
4.1.1 1C-SR dle této Smlouvy:
a) tisténa forma:

- po 5 uplnych kopiich vSech stanovisek, zavaznych stanovisek a vyjadfeni
dotcenych osob,

- originaly vSech stanovisek, zavaznych stanovisek a vyjadfeni dotCenych
osob a dale original piislusného spravniho rozhodnuti, vse s pofadovymi
¢isly vSech uvedenych dokladi a jejich tiSténym seznamem.

b) digitdlni forma v po¢tu 1 CD (DVD) se seznamem doklad dle pfedchoziho
¢lanku ve formatu *.xls a s naskenovanymi doklady ve formatu *.pdf nebo *.jpg
v rozliseni min. 400 px/inch.

4.1.2 RPD dle této Smlouvy:

a) tisténd forma Vv poctu 6 Cislovanych pare; vSechna paré budou na celkovych
deskach a na kazdé ptiloze potvrzena origindlem autorizacniho razitka a originaly
podpist Zhotovitele.

b) digitalni forma v poétu 1 CD (DVD).
4.1.3 VV jako soucast RPD dle této Smlouvy:
a) tisténa forma Vv poctu 1 ¢islovanych pare,

b) digitalni forma v po¢tu 1 CD; digitalni formou se rozumi soubor ve formatu * xIs
s listy obsahujicimi jednotlivé SO, PS a profese, zpracovany podle vykazu vymér

svvr

pro XP.
4.1.4 Rozpocet jako soucast RPD dle ¢l. 1.3.6 této Smlouvy:
C) tisténa forma Vv poctu 1 ¢islovanych pare,

d) digitalni forma v po¢tu 1 CD; digitalni formou se rozumi soubor ve formatu *.xls
s listy obsahujicimi jednotlivé SO, PS a profese, zpracovany podle vzoru
pfedané¢ho Objednatelem; jako nejnizsi verze se stanovuje program MS Excel
pro XP.

4.1.5 Veskeré ¢asti plnéni predavané v digitalni formé mohou byt predany na spoleéném
jednom CD. Digitalni formou obecné se rozumi uplny soubor digitalnich soubord
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obsahové totoznych s tiSténou formou, v originalnich digitdlnich formatech programt,
v nichz byly vytvoreny (vCetné¢ formatu *.dwg v piipadé vykresové dokumentace),
bez jakéhokoliv omezeni jejich editovatelnosti; pro soubory vytvofené v programech MS
ve formatu *.dwg je podminkou jejich plna kompatibilita s AutoCAD 2008; soubory
na digitalnim nosi¢i budou uspofddany shodné stiSténou formou a vystizné
pojmenovany. Digitalni soubory vykrest budou soub&zné piedany ve formatu *.pdf
nebo *.jpg v rozliseni min. 400 px/inch.

4.2  Zhotovitel je povinen piedat Objednateli Plnéni/dilci plnéni bezvadné, kompletni, v mistech
plnéni dle této Smlouvy a v terminech stanovenych v Harmonogramu plnéni, ktery tvoii Pfilohu

v

¢. 1.

4.3 Jednotliva dil¢i plnéni budou povazovana z hlediska termini za splnéna V nasledujicich
pripadech:

4.3.1 RPD (v¢etné¢ VV a Rozpoctu): pfedanim Objednateli nejpozdé€ji v terminu dle Prilohy
¢. 1 této Smlouvy, neuplatni-li Objednatel v prubéhu akceptacniho fizeni opravnéné
vyhrady vuci jejimu obsahu, kvalité ¢i formé zpracovani ve lhiuté 30 kalendarnich dni
od jejiho pfedani,

4.3.2 IC-SR: predanim pare originala dokladéi v kompletnim rozsahu pro provedeni stavby,
Objednateli nejpozdéji v terminu dle Prilohy ¢. 1 této Smlouvy, neuplatni-li Objednatel
opravnéné vyhrady vici jejich obsahu ve lhité 15 kalendarnich dni od jejiho predani
a/nebo nepoda-li kterykoliv z ti€astnikt stavebniho fizeni fadné a v¢asné odvolani proti
vydanému stavebnimu povoleni nebo souhlasu s provedenim ohlasené Stavby z divoda
spoCivajicich v nesplnéni povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy. V piipadé stavebni
upravy predanim vSech kompletnich dokladi nezbytnych k realizaci dila.

4.3.3 Vykon AD: odstranénim posledni z vad Stavby uvedenych v Protokolu o ptedani
aprevzeti stavby mezi Objednatelem a dodavatelem Stavby, poskytnutim podkladu
dodavateli Stavby pro zpracovani Dokumentace skute¢ného provedeni k piedani
aprevzeti dokonCené Stavby, nejpozdéji vSak uplynutim 60 dni ode dne podpisu
Protokolu o pfedani a pievzeti Stavby mezi Objednatelem a dodavatelem Stavby,
nelezi-li divody neodstranéni takovych vad na strané Zhotovitele.

Skuteénost, ze jednotliva dil¢i plnéni byla splnéna Vv terminech uvedenych v tomto ¢l. 4.3,
nezakladd pravo Zhotovitele na vystaveni akceptacnich protokold ze strany Objednatele
dle ¢l. 4.8. Dilo, resp. jednotliva dil¢i plnéni se povazuji za dokoncena (ve smyslu § 2605
obc¢anského zakoniku) az v okamziku vystaveni akcepta¢nich protokold ze strany Objednatele
s dolozkou ,,Akceptovano bez vyhrad dle ¢l. 4.8.

4.4 Mistem piedani vSech hmotnych vystupt dil¢ich plnéni je sidlo Objednatele. Mistem plnéni
vykonu AD je Stavenisté Stavby — v piipadé feSeni pfipadnych problémi a odchylek zjisténych
pii realizaci Stavby a sidlo Zhotovitele — v piipadé zpracovani potiebnych zmén a dodatkd
jednotlivych dil¢ich plnéni.

4.5 Podstatné odchylky od sjednaného plnéni oproti této Smlouve, jimiz se rozumi zejména zména
ceny PInéni, zména rozsahu Plnéni ¢i zména termint PInéni mohou byt feSeny pouze
pisemnymi dodatky k této Smlouveé. Nepodstatné zmény rozsahu Plnéni, tzn. zmény, které
neméni rozsah PInéni, nezvysSuji cenu Plnéni a/nebo neméni terminy Plnéni oproti této Smlouve,
mohou byt feSeny i pisemnymi zapisy Objednatele ¢i Zhotovitele, vzdy vSak vyzaduji pisemny
souhlas druhé Smluvni strany.

4.6  Zhotovitel je povinen k pfedani a prevzeti dil¢ich vyzvat Objednatele nejméné 3 pracovni dny
pfedem, nebude-li dohodnuto jinak, a umoznit Objednateli kontrolu uplnosti, kvality
a funkénosti predavaného plnéni.
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4.7 O piedani a pievzeti dil¢ich plnéni bude sepsan Piedavaci protokol, jehoz vzor je obsazen
Vv Piiloze ¢. 4, ktery vSak neznamena akceptaci pfedaného plnéni nebo jeho ¢asti Objednatelem.

4.8 Po ptevzeti dil¢itho pInéni Objednatel zahaji akceptacni fizeni dil¢iho pInéni. V piipade,
ze Objednatel dil¢i plnéni akceptuje, potvrdi Objednatel tuto skute¢nost podpisem Akceptacniho
protokolu, jehoz vzor tvofi Pfilohu ¢. 5 této Smlouvy s vyrokem ,,Akceptovano bez vyhrad®.
Podpisem Akceptacniho protokolu Objednatelem s vyrokem ,,Akceptovano bez vyhrad“ se ma
za to, ze Objednatel pfijal dil¢i plnéni a uznal je tak za tadné a bezvadné. Vystaveni
Akceptacniho protokolu s dolozkou ,,Akceptovano bez vyhrad“ nemd vliv na odpoveédnost
Zhotovitele za ptipadné vady dil¢iho plnéni ve smyslu této Smlouvy a/nebo obecné platnych
a ucinnych predpist.

49 V ptipadé, Ze Objednatel shleda v piedaném dil¢im plnéni vady, Objednatel oznaci
v Akceptaénim protokolu vztahujicim se ktakovému piedanému dil¢imu plnéni dolozku
»Akceptovano s vyhradami®. Zhotovitel je poté povinen odstranit vytknuté vady dil¢iho plnéni
nejpozdéji do 10 dnd ode dne vystaveni takového Akceptaéniho protokolu Objednatelem.
Po odstranéni vytknutych vad bude provedeno nové akceptaéni fizeni dle predchoziho ¢lanku.
Bude-li nutno do pfedaného dil¢iho plnéni zapracovat pripominky a/nebo podminky obsaZzené
v zavaznych rozhodnutich, stanoviscich ¢i souhlasech spravnich organii, Objednatel vystavi
Akceptacéni protokol vztahujici se k takovému diléimu plnéni pouze tehdy, budou-li
tyto ptipominky a/nebo podminky zapracovany.

4.10 V ptipade, ze Objednatel dil¢i plnéni pfevezme, prestoze bude pii piedani vykazovat zjevné
vady, uvede Objednatel tuto skute¢nost do Akceptacniho protokolu. Uvedeni této skute¢nosti
do Akcepta¢niho protokolu se povazuje za uplatnéni zjevnych vad ve smyslu § 2605
obcanského zakoniku. Objednatel je opravnén odmitnout pfijeti vadného dil¢itho plnéni,
a to dolozkou ,,Neakceptovano®. Zhotovitel je povinen ve lhuté 10 kalendainich dnt ode dne
odmitnuti prevzeti takového vadného dil¢iho plnéni Objednatelem, resp. ode dne vystaveni
Akceptaéniho protokolu, v némz budou uvedeny zjevné vady, dodat dil¢i pInéni bezvadné s tim,
Ze bude provedeno nové akceptacni fizeni, pro néz plati ustanoveni ¢l. 4.8 az 4.10 obdobné.

4.11 Akceptaéni protokol za vykon AD za pfedchozi kalendaini mésic vystavi Objednatel na zadost
Zhotovitele, ptfiCemz Zhotovitel je opravnén o vystaveni Akcepta¢niho protokolu pozadat
nejdiive prvni den nasledujiciho kalendainiho mésice. Zaveéreény Akceptacni protokol za vykon
AD vystavi Objednatel den nésledujici po odstranéni posledni z vad Stavby uvedenych
v protokolu o piedani a prevzeti Stavby mezi Objednatelem a dodavatelem Stavby,
nejpozdéji v§ak den nasledujici po uplynuti 60 dni ode dne podpisu protokolu o piedani
aprevzeti Stavby mezi Objednatelem a dodavatelem Stavby, nelezi-li diivody neodstranéni
takovych vad na stran¢ Zhotovitele.

4.12 Budou-li soucasti pfedavaného dil¢iho plnéni navody (manualy) k pouziti, doklady, osvéd¢eni
a dokumenty, které se k realizovanému plnéni vztahuji a jez jsou obvyklé, nutné ¢i vhodné
Kk pfevzeti a k vyuziti diléiho plnéni, budou tyto zpracovany v Ceském jazyce a Objednateli
budou piedany spolu s pfedavanym dil¢im plnénim, K némuz se vztahuji. Timto se stavaji jeho
vyluénym vlastnictvim.

5. Prechod vlastnictvi, odpovédnost za vady, zaruka

5.1 Vlastnictvi k hmotnym vysledkim poskytnutého PInéni, tj. K RPD (dale jen ,,pfedmét Plnéni®)
pfechédzi na Objednatele dnem pifedani a prevzeti ptislusného dil¢iho plnéni ve smyslu ¢l. 4.3
Smlouvy. Zhotovitel nese nebezpeci Skody na prfedmétu Plnéni do okamziku vystaveni
ptislusného Akceptaéniho protokolu s dolozkou ,,Akceptovano bez vyhrad”“. Zhotovitel
souhlasi, aby Objednatel pfedmét Plnéni vyuzival a byl nositelem veSkerych prav s nim
spojenych. Autorska prava jsou feSena ve smyslu ¢l. 5.15 této Smlouvy.
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5.2 Zhotovitel odpovida za to, Ze predmét Plnéni bude mit vlastnosti vymezené touto Smlouvou
a bude zpusobily bezvadné plnit ucel, k némuz byl vytvoten, ze bude pln¢€ zplsobily pro pouziti
ke smluvenému ¢i obvyklému ucelu, bude odpovidat sjednané specifikaci, bude bez faktickych
vad a pravnich vad a bude splnovat veskeré naroky a pozadavky ceského pravniho fadu.

5.3 Zhotovitel prohlasuje, ze predmét PInéni nebude mit zadné pravni vady, zejména ze
a) nebude zatizen pravy tietich osob,

b) Objednatel bude opravnén predmét Plnéni uzivat a umoznit jeho uzivani dale tfetim osobam
na uzemi celého svéta, aniz by byl povinen uzavirat s tfetimi osobami zvlastni smlouvy
a aniz by mu vugéi tfetim osobam vznikaly jakékoli jiné zavazky.

5.4  Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku na ptedmét Plnéni v trvani 72 mésici ode dne prevzeti
ptislusného dil¢iho plnéni, Vv jehoz ramci byl pfedmét Plnéni vytvoien, a jeho nasledné
akceptace, tj. ode dne vystaveni pfislusného Akceptac¢niho protokolu vztahujiciho se k danému
dil¢imu plnéni s dolozkou ,,Akceptovano bez vyhrad“. Zhotovitel odpovida za jakoukoliv vadu,
jez se vyskytne v dobé trvani zaruky. Zaru¢ni doba nebéZi po dobu, po kterou Objednatel
nemuze piedmét Plnéni uzivat pro vady, za které odpovida Zhotovitel.

5.5 Veskeré vady (at’ uz vady, které ma predmét Plnéni v okamziku jeho piedani Objednateli
¢ivady zaruéni) budou uplatnény Objednatelem u Zhotovitele pisemnou formou, ve lhuté
30 dntt ode dne jejich zjisténi, pfi¢emz za pisemnou formu bude rovnocenné povazovan
doporuceny dopis odeslany na adresu sidla Zhotovitele uvedenou v zahlavi této Smlouvy nebo
reklamaéni dopis odeslany elektronickou postou na e-mailovou adresu kontaktni osoby
Zhotovitele uvedenou v Pfiloze ¢. 3 této Smlouvy nebo na jinou adresu uvedenou v Piedavacim
protokole.

5.6  Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladn¢ informovat o moznych negativnich disledcich
a/nebo vlivech, které mohou vyvolat reklamované vady.

5.7  Zhotovitel je povinen odstranit nahlasené vady bezplatné, bezodkladné od jejich pisemného
oznameni, nejpozdeji v8ak ve lhité 5 pracovnich dni od obdrzeni tohoto pisemného oznameni.
Pokud Zhotovitel prokaze, ze lhdta k Gplnému odstranéni reklamované vady je zjevné
nepiimétena, je povinen ve stanovené lhité provést takova opatieni, ktera odvrati nebezpeci
vzniku dalsi Skody a bezodkladné pokracovat v Giplném odstranovani reklamované vady tak, aby
vada byla odstranéna ve 1htté, ktera bude s Objednatelem pisemné dohodnuta, a pokud nebude
dohodnuta, ve 1hiité bez zbyte¢ného odkladu.

5.8 O odstranéni reklamované vady sepiSe Objednatel zapis, ve kterém potvrdi odstranéni vady
nebo uvede davody, pro které odmita uznat vadu za odstranénou. Neodstrani-li Zhotovitel vady
ve lhuté uvedené v ¢l. 5.7 této Smlouvy, nebo oznami-li Zhotovitel pted uplynutim této lhuty
Objednateli, Ze vady neodstrani, je Objednatel opravnén

a) odstoupit od této Smlouvy, nebo

b) pozadovat slevu, a to ve vysi ceny vadné poskytnutého PInéni; byla-li jiz cena uhrazena,
vraceni ceny odpovidajici vysi slevy.

Soucasné je Objednatel opravnén poveétit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo
fyzickou osobu, pri¢emz veskeré takto vzniklé naklady na odstranéni vady uhradi Objednateli
Zhotovitel. Objednatel mize pouzit k Gthradé téchto nékladd pozastavky zadrzené ve smyslu
¢l. 3.8 Smlouvy.

5.9 V ptipadé, ze Zhotovitel bude v souladu s touto Smlouvou povinen vratit Objednateli cenu
vadné poskytnutého Plnéni, je povinen vystavit a zaslat Objednateli opravny danovy doklad.
Opravny danovy doklad je Zhotovitel povinen vystavit nejdéle do 5 dni od data,
kdy se o povinnosti vratit cenu dozvédél. Lhuta splatnosti vraceni ceny Zhotovitelem
je stanovena na 14 dnti od data vystaveni opravného danového dokladu Zhotovitelem.
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5.10 Nebyla-li do okamziku uplatnéni reklamace uhrazena cela cena Plnéni, Objednatel neni
v prodleni s thradou ceny az do vyfeSeni reklamace.

5.11 V ptipad¢, Ze Zhotovitel neuznd reklamovanou vadu, rozhodne o opravnénosti reklamace
nezavisla tfeti osoba, uréena na zakladé dohody Smluvnich stran, a Zhotovitel se timto zavazuje
uhradit Objednateli veskeré naklady, které mu vznikly opozdénym odstranénim opravnéné
reklamované vady. Pokud nedojde k dohod¢ mezi Objednatelem a Zhotovitelem dle prvni véty,
ma Objednatel pravo urcit nezavislého soudniho znalce zapsaného v seznamu ve smyslu zékona
¢. 36/1967 Sh., 0 znalcich a tlumocnicich, v platném a uéinném znéni, ktery s koneénou
platnosti rozhodne o opravnénosti reklamace. Vybér (urCeni) tohoto soudniho znalce
Objednatelem se Zhotovitel zavazuje akceptovat. Odménu a dalsi naklady nezavislé tfeti 0soby
a nezavislého soudniho znalce podle tohoto ¢lanku se zavazuje uhradit Zhotovitel.

5.12 Veskeré cCinnosti nutné ¢i souvisejici s reklamaci vad ¢ini Zhotovitel sim na své naklady
Vv soucinnosti s Objednatelem a v jeho provozni dob¢ tak, aby svymi ¢innostmi neohrozil nebo
neomezil ¢innost Objednatele.

5.13 Uplatnénim naroku z odpovédnosti za vady neni doten narok Objednatele na nahradu Skody
souvisejici s vadnym plnénim Zhotovitele, zejm. ve smyslu § 159 odst. 2 stavebniho zakona.

5.14 Objednatel si vyhrazuje pravo ptevést prava a povinnosti vyplyvajici ze zaruky vuéi Zhotoviteli
na teti subjekty. Zhotovitel s postoupenim téchto prav souhlasi.

5.15 V pripadé, ze Dilo ¢i jakakoliv jeho ¢ast napliiuje znaky autorského dila podle autorského
zakona (zakon ¢. 121/2000 Sb.), prohlasuje Zhotovitel, Ze disponuje s majetkovymi pravy
autora a je opravnén k poskytnuti licence k uzivani tohoto Dila vSemi zptisoby dle § 12
autorského zakona. Pfedanim dila Objednateli poskytuje Zhotovitel Objednateli vyhradni,
Casové a teritorialné neomezenou a pievoditelnou licenci kuzivani Dila vSemi zpusoby
autorskym zakonem predvidanymi. Tato licence se poskytuje jako beztplatnd. V ptipadég, Ze by
se pozdéji toto prohlaSeni Zhotovitele ukazalo jako nepravdivé, nebo poskytnutim licence
kDilu by byla dotéena autorska prava tfetich osob, je Zhotovitel povinen zajistit
pro Objednatele poskytnuti nebo postoupeni opravnéni k vykonu prava Dilo uzit ze strany
tietich osob na své néaklady, pfipadné nést veskeré vydaje Objednatele s tim spojené a uhradit
mu tim piipadné zptisobenou skodu.

6. DalSi zavazky Smluvnich stran pii pInéni Smlouvy

6.1 Zhotovitel prohlasuje, ze je autorizovanou osobou podle obecné platnych a uc¢innych predpist
Vv rozsahu odpovidajici rozsahu Plnéni dle této Smlouvy.

6.2  Pii poskytovani PInéni je Zhotovitel povinen respektovat zejména:
6.2.1 podklady poskytnuté Objednatelem dle této Smlouvy,

6.2.2 hledisko hospodarné realizace Stavby a hledisko hospodarného a bezpe¢ného provozu
dokoncené Stavby,

6.2.3 obecné& platné a uginné pravni predpisy na izemi Ceské republiky a jejich tizemnich
jednotek, ptipominky a podminky vznesené dotéenymi organy statni spravy a jinymi
ucastniky uzemniho a stavebniho fizeni, pfislusné technické, hygienické, protipozarni
ajiné relevantni predpisy, véetn& prislusnych CSN; v piipadé CSN se pro ugely této
Smlouvy povazuji za zavazné i ty CSN, které jsou obecné deklarovany jako zcela
¢i zEasti pouze doporucené, nebude-li dohodnuto jinak;

6.2.4 hledisko kontinuity provozu Objednatele béhem realizace Stavby, a to jak v arealu
Stavby (mimo vlastni Stavbu), tak i na vlastni Stavbé a jejim Stavenisti,

6.2.5 ostatni pokyny Objednatele vydané v souladu s touto Smlouvou.
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6.3  Zhotovitel je povinen plnit fadné a ve stanoveném terminu své povinnosti vyplyvajici z této
Smlouvy a postupovat pii jejich plnéni svédomité a s fadnou a odbornou péci. Zhotovitel
je povinen informovat neprodlené Objednatele o vSech skute¢nostech majicich vliv
na poskytovani Plnéni dle této Smlouvy a véas pisemné upozornit Objednatele na ziejmou
nevhodnost jeho pokynt, jejichz nasledkem muze vzniknout $koda nebo nesoulad se zakony
nebo obecné zdvaznymi pravnimi predpisy a vyzadat si pokyny Objednatele k pokracovani
v realizaci Dila. Pokud Objednatel navzdory tomuto upozornéni trva na svych pokynech,
Zhotovitel neni opravnén od této Smlouvy odstoupit, neodpovida vSak za jakoukoli Skodu
vzniklou v této pfi¢inné souvislosti. Dojde-li v disledku upozornéni Zhotovitele k preruseni
praci na provadéni Dila a vzniknou-li v disledku toho Zhotoviteli jakékoli naklady, jdou tato
naklady K tizi Zhotovitele a Zhotovitel neni opravnén si je jakkoli na Objednateli narokovat.
Zhotovitel prohlasuje, Ze si tyto piipadné naklady (vcetné Skod) jiz zohlednil v cené Dila
pted uzavienim této Smlouvy.

6.4  Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit Objednatele na nasledky takovych jeho rozhodnuti
a ukont, které jsou zjevné neucelné, mohly by Objednateli zpiisobit finan¢ni ¢i jinou Gjmu,
které jsou ve zjevném rozporu se stanovisky dotcenych pravnickych ¢i fyzickych osob nebo
instituci, mohly by ohrozit terminy Plnéni stanovené touto Smlouvou, nebo vyvolat zménu
v cené¢ Plnéni. Zhotovitel se zavazuje rovnéz neprodlené¢ pisemné informovat Objednatele
0 eventualnich vadach a nekompletnosti podkladi pfedanych mu po uzavieni této Smlouvy
Objednatelem. Ustanoveni ¢l. 6.3 plati v tomto piipadé obdobné.

6.5 Zhotovitel se dale zavazuje:

a) pozadat vCas Objednatele o potfebnou soudinnost za ucelem fadného plnéni této
Smiouvy,

b) na vyzadani Objednatele se zGcastnit osobni schizky, pokud Objednatel pozada
0 schiizku nejpozdéji 5 pracovnich dni ptedem. V mimofadné naléhavych piipadech
je mozno tento termin po dohodé obou Smluvnich stran zkratit.

6.6 Zhotovitel je povinen povéfit plnénim zavazkll z této Smlouvy pouze ty své pracovniky, ktefi
jsou k tomu odborné zpusobili. Zhotovitel je opravnén vyuzit pro poskytovani Plnéni
poddodavatele pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel se zavazuje
takovy souhlas bezdlivodné neodeptit. V pripadé jeho odepfeni vSak neni Zhotovitel opravnén
takovou poddodavku udélit. Za plnéni poddodavatele odpovida Zhotovitel spole¢né a nerozdilné
s poddodavatelem.

6.7 Zjisti-li Objednatel, ze Zhotovitel provadi Dilo v rozporu se svymi povinnostmi uvedenymi
VvV této Smlouveé a v piislusnych pravnich a technickych ptedpisech, je Objednatel opravnén
pozadovat, aby Zhotovitel odstranil dosud vzniklé vady a provadél Dilo fadnym zptsobem.
Jestlize tak Zhotovitel neucini ani v pfiméfené lhite k tomu mu Objednatelem poskytnuté, bude
takovy postup povazovan za podstatné poruSeni Smlouvy a Objednatel je ztohoto divodu
opravnén odstoupit od Smlouvy.

6.8 Objednatel se zavazuje zajistit pracovnikim Zhotovitele béhem poskytovani Plnéni, je-li
to nezbytné, piistup na pfislusna pracovisté Objednatele. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat
v objektech Objednatele piislusné bezpecnostni piedpisy. Pti plnéni této Smlouvy v objektech
Objednatele musi Zhotovitel v maximalni mife respektovat nutnost zajisténi neruseného uzivani
objekti jejich uzivateli.

6.9 Objednatel se zavazuje za podminek stanovenych touto Smlouvou poskytnout Zhotoviteli
potfebnou soucinnost a Zhotovitelem pozadované informace a podklady k fadné a vcasné
realizaci Plnéni. Objednatel se nejpozdé&ji do 5. pracovniho dne (vCetn€) od vyzadani
Zhotovitele pisemné vyjadii ke skute¢nostem, které jsou nezbytné pro pokracovani v fadné
a vcasné realizaci Plnéni. V pfipadé prodleni Objednatele s vyjadienim ve shora uvedené
nebo v jiné dohodnuté 1huté je Zhotovitel opravnén o dobu takového prodleni posunout termin
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poskytnuti pfislusného dil¢iho plnéni, nema vSak pravo zajistit si nahradni plnéni na ucet
Objednatele.

6.10 Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli provedeni kontroly realizace Plnéni, resp. dil¢ich
plnéni, i pied jejich pfeddnim Objednateli. Zhotovitel i jeho pracovnici musi respektovat
kontrolni ¢innost Objednatele ptijimanim u¢innych opatieni bez prodleni. Neprovedeni kontroly
Objednatelem nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za piipadné vady poskytnutého Plnéni.
Objednatel je opravnén povétit kontrolni ¢innosti nad Plnénim poskytovanym Zhotovitelem
treti osobu. Toto povétreni nezbavuje Zhotovitele odpoveédnosti za kvalitu vlastniho Plnéni.

6.11 Zhotovitel je po celou dobu vykonu AD opravnén Cinit zapisy do stavebnich deniki (SD)
Stavby, avSak pouze pfedem urenou odpovédnou osobou, kterou je v pfipadé pochybnosti
osoba Zhotovitele opravnéna jednat ve vécech technickych dle Pfilohy ¢. 3 této Smlouvy.

6.12 Spolecné pocitacové prostiedi, ve kterém si Objednatel a Zhotovitel budou predavat dokumenty
v elektronické podobé¢, bude postaveno na pouziti nasledujiciho software s nize uvedenymi Cisly
verzi:

WORD for Windows 2003 nebo vyssi,
EXCEL for Windows 2003 nebo vyssi,
AUTOCAD v. 2005 nebo vyssi,

MS Project v. 2003 nebo vyssi.

Ob¢ Smluvni strany budou chranit svoji vypocetni techniku rezidentnimi antivirovymi
programy. Zhotovitel umozni Objednateli kontrolu digitalné zpracovanych dil¢ich plnéni
na svém zafizeni.

6.13 Jestlize vznikne na strané¢ Zhotovitele nemoznost plnéni ve smyslu § 2006 obcanského
Objednatele. Pokud Zhotovitel neoznami Objednateli, Ze se splnéni jeho zavazk stalo nemozné
bez zbytetného odkladu, kdy se o tom dozvédél, nebo dozveédét musel, nahradi Objednateli
Skodu tim vzniklou. Pokud neni jinak stanoveno pisemné Objednatelem, bude Zhotovitel
pokracovat v realizaci svych zavazk vyplyvajicich ze smluvniho vztahu v rozsahu svych
nejlepSich moznosti a schopnosti a bude hledat alternativni prostfedky pro realizaci té casti
plnéni, kde neni mozné plnit. Pokud by podminky nemoznosti plnéni trvaly déle nez 30 dni,
zavazek Objednatele v rozsahu, v jakém trva nemoznost plnéni, zanika. Tim neni dotceno pravo
Objednatele na nahradu skody vzniklou v disledku nemoznosti plnéni Zhotovitele.

6.14 Zhotovitel je povinen prace na realizaci Plnéni prerusit na zakladé¢ doruceni pisemného
rozhodnuti Objednatele o preruseni praci. V takovém ptipadé se automaticky prodluzuji terminy
plnéni dle této Smlouvy, a to o ¢asovy usek shodny s dobou, po kterou Zhotovitel prerusil své
prace na zakladé pisemného rozhodnuti Objednatele, nebude-li dohodnuto jinak. Pferuseni praci
muze trvat maximalné 180 dni od doruceni pisemného rozhodnuti Objednatele o preruseni praci
Zhotoviteli. Pokud nedojde vtéto lhaté kuzavieni dodatku ktéto Smlouvé feSicimu
pokracovani provadéni Dila po pieruseni, nebo k doruceni pisemné vyzvy Objednatele
k pokraGovani v plnéni Dila, je Objednatel po jejim uplynuti opravnén od této Smlouvy
odstoupit. Zhotovitel neni opravnén svévolné pokraCovat v pracich na realizaci plnéni
po uplynuti této lhuty. Piipadné naklady (vcetné Skod) vzniklé Zhotoviteli z divodu preruseni
praci na realizaci plnéni dle tohoto ¢lanku jdou Kk tizi Zhotovitele a tento neni opravnén si je
jakkoli na Objednateli narokovat. Zhotovitel prohlasuje, Ze si tyto pfipadné naklady (vCetné
Skod) jiz zohlednil v cen¢ Dila pied uzavienim této Smlouvy. Pravo Zhotovitele na thradu ceny
praci, které Zhotovitel realizoval do doby doruceni rozhodnuti Objednatele o preruseni praci,
tim neni dotceno.

6.15 Veskerd komunikace mezi Smluvnimi stranami je ¢inéna pisemné, neni-li touto Smlouvou
stanoveno jinak. Neni-li touto Smlouvou stanoveno jinak, pisemna komunikace se ¢ini v listinné
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nebo elektronické podobé prostiednictvim doporucené posty nebo e-mailu se zarucenym
elektronickym podpisem na adresy Smluvnich stran uvedena v zahlavi nebo v Priloze ¢. 3 této
Smlouvy. Zmény kontaktnich osob a/nebo jejich kontaktnich udaji jsou Géinné od okamziku,
kdy bude oznameni o takové zméné doruceno druhé Smluvni stran¢.

6.16 Zhotovitel se zavazuje, Ze pii své ¢innosti bude dbat, aby nebyla poskozena dobra obchodni
povest a obchodni firma Objednatele. Pii poskytovani Plnéni musi Zhotovitel vzdy sledovat
zajmy Objednatele. Zhotovitel se zavazuje nevyvijet jakékoliv aktivity, a to jak pifimo,
tak zprostfedkovang, které jsou v rozporu se zajmy Objednatele ve vSech oblastech jeho
¢innosti.

6.17 Zhotovitel neni opravnén pouzit ve svych dokumentech, prezentacich ¢i reklamé odkazy
na obchodni firmu Objednatele nebo jakykoliv jiny odkaz, ktery by mohl byt i nepiimo vést
k identifikaci Objednatele, bez piedchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

6.18 Zhotovitel se zavazuje zachovavat absolutni ml¢enlivost o veSkerych skute¢nostech, které jsou
konkurencné vyznamné, urcitelné, ocenitelné a v pfislusnych obchodnich kruzich bézné
nedostupné, které souviseji s Objednatelem, a o nichz se Zhotovitel dozvi v souvislosti s touto
Smlouvou a jejim plnénim (obchodni tajemstvi), pokud jejich poskytnuti téeti osob&é neni
nezbytné pro provedeni Dila podle této Smlouvy nebo pokud Kk jejich poskytnuti Objednatel
nedal pfedem vyslovny souhlas. Pro ucely této Smlouvy jsou obchodnim tajemstvim zejména
tato Smlouva, zapisy z jednani Smluvnich stran, projektova dokumentace, vSechny informace,
které poskytne Objednatel Zhotoviteli, at’ jiz v podobé materializované nebo dematerializované.
Zhotovitel se dale zavazuje:

a) zachovat obchodni tajemstvi, a to az do doby, kdy se informace této povahy stanou
obecn€ znamymi za predpokladu, Ze se tak nestane porusenim povinnosti mlcenlivosti,

b)  pouzit informace uvedené povahy pouze pro ¢innosti souvisejici s pfipravou a plnénim
této Smlouvy, dale tyto informace nerozSifovat ani nereprodukovat, nezpftistupnit
je jinym osobam ani je nevyuzit pro sebe ¢i pro jinou osobu,

C) omezit poCet svych zaméstnancti pro styk s témito chranénymi informacemi a pfijmout
uéinna opatfeni pro zamezeni jejich uniku, piipadné zabezpecit, aby ityto osoby
povazovaly uvedené informace za divérné a zachovavaly o nich ml¢enlivost.

6.19 Zhotovitel neni opravnén postoupit ani prevést jakakoliv sva prava ¢i povinnosti vyplyvajici

z této Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu jako celek, bez piedchoziho pisemného souhlasu

Objednatele. Zhotovitel je opravnén jednostranné zapocitat své pohledavky vucéi Objednateli
pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

7. Pojisténi

7.1  Zhotovitel je povinen byt po celou dobu trvani této Smlouvy, a zaroven po dobu 1 roku ode dne
protokolarniho piedani Stavby mezi Objednatelem a dodavatelem Stavby pojistén proti Skodam
zpisobenym jeho Cinnosti ¢i neCinnosti tfetim osobam, a to minimalne ve vysi pojistného plnéni
ve vysi rozpoCtovych nakladi Stavby pouzitych pro vypocet ceny poskytovaného Plnéni,
nejvyse vSak do vyse pojistného plnéni 1 miliont K¢.

7.2  Pfi vzniku pojistné udélosti zabezpecuje ihned po jejim vzniku veskeré tikony vici pojistiteli
Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli
veskerou soucinnost, ktera je v jeho moznostech.

8. Sankce, odpovédnost za Skodu
8.1 Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodleni:
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8.1.1 s provedenim dil¢iho plnéni podle ¢l. 1.2.1 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen
Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 500,-K¢ za kazdy i zapocaty den prodlenti;

8.1.2 s provedenim dil¢iho plnéni podle ¢l. 1.2.2 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen
Objednateli uhradit jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 500,-K¢, a dale pak smluvni
pokutu ve vysi 0,1 % z ceny tohoto dil¢iho plnéni za kazdy i zapocaty den prodleni; toto
ustanoveni neplati, pokud divody pro nevydani stavebniho povoleni nebo souhlasu
k provedeni ohlasené Stavby nelezi na strané Zhotovitele.

8.2 'V pfiipadé, ze Zhotovitel nesplni jakoukoli svoji povinnost, ktera je soucasti vykonu AD,
nebo bude se splnénim takové povinnosti v prodleni, je povinen Objednateli uhradit smluvni
pokutu ve vysi 500,-K¢ za kazdy jednotlivy ptipad takového poruseni/prodleni.

8.3 Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodleni s odstrafiovanim vad a nedodélka dil¢ich plnéni
uvedenych v Akceptacnim protokolu s dolozkou ,,Akceptovano s vyhradami“ vystaveném
Objednatelem, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,-K¢
zakazdou jednotlivou neodstranénou vadu nebo nezapracovanou podminku a kazdy den
prodleni. Objednatel ma v takovém piipadé navic pradvo zajistit na néklady Zhotovitele
odstranéni takovych vad tfeti osobou a na thradu nakladd s tim spojenych pouzit pozastavky
poskytnuté Zhotovitelem dle ¢1. 3.8 Smlouvy.

8.4V piipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad plnéni dle ¢l. 5.7 této Smlouvy, je Objednatel
opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy den prodleni a kazdou
jednotlivou vadu. Pravo Objednatele dle ¢1. 5.8 tim neni dotceno.

8.5 V piipadé, Ze dojde k poruseni povinnosti Zhotovitele, ktera zaklada pravo Objednatele
na odstoupeni od této Smlouvy, je Objednatel bez ohledu na skutecnost, zda vyuzije svého
prava na odstoupeni od této Smlouvy, opravnén uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
30% 2z celkové ceny Plnéni dle ¢l. 2.1 této Smlouvy za kazdy jednotlivy pfipad takového
poruseni.

8.6 Za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti tykajici se zachovani ochrany obchodniho tajemstvi
dle ¢l. 6.18, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,--K¢.

8.7V pfipad¢ prodleni Objednatele s thradou fadné vystavenych a doruc¢enych faktur, je Objednatel
povinen uhradit Zhotoviteli urok z prodleni z dluzné ¢astky ve vysi dle nafizeni vlady, kterym
se stanovi vyse trokt z prodleni podle ob¢anského zakoniku, v platném a u¢inném znéni.

8.8  Ob¢ Smluvni strany povazuji podminky smluvnich pokut a jejich vysi za pfiméfenou.

8.9  Zaplacenim smluvni pokuty nejsou dotéena prava druhé Smluvni strany na nahradu Skody
v pIném rozsahu. Zhotovitel se soucasné zaplacenim smluvni pokuty nezbavuje zavazku plnit
povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou utvrzeno, nedohodnou-li se Smluvni strany jinak.

8.10 Vyuctovani smluvni pokuty musi byt zaslano doporucené s dodejkou. Smluvni pokuta je splatna
ve lhute 30 kalendainich dni ode dne doruceni vyuctovani druhé Smluvni strang.

8.11 Objednatel je opravnén smluvni pokuty uctované Zhotoviteli dle této Smlouvy jednostranné
zapocitat proti cené Plnéni sjednané v této Smlouvé, resp. k thradé smluvnich pokuty pouzit
pozastavky zadrzené ve smyslu ¢l. 3.8 Smlouvy.

9. Doba trvani Smlouvy
9.1 Tato Smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem jejiho podpisu stranami této Smlouvy.

9.2 Uginnost této Smlouvy lze ukoné¢it pisemnou dohodou Smluvnich stran a dale odstoupenim
z divodi uvedenych v zdkoné nebo v této Smlouve.
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9.3  Objednatel je opravnén od Smlouvy, popt. jen ohledné nesplnéného zbytku plnéni Dila (dale jen
jako ,,odstoupeni od Smlouvy*), odstoupit v piipadé podstatného poruseni zavazkt Zhotovitele,
a to vedle dalsich ptipadi stanovenych v této Smlouvé, zejména v piipadech, kdy Zhotovitel:

a) bude déle nez 5 dnil v prodleni spiedanim kteréhokoli dil¢iho plnéni podle této
Smlouvy Objednateli dle této Smlouvy,

b)  bude déle nez 5 dnt v prodleni s odstranénim vad predaného dil¢iho plnéni vytknutych
Objednatelem v ramci akcepta¢niho fizeni dle €l. 4.9,

C) bude opakovang, tj. nejméné 2 x, v prodleni s odstranénim vad piedaného dil¢iho plnéni
vytknutych Objednatelem v rdmci akceptacniho fizeni dle ¢l. 4.9,

d)  opakovang, tj. nejméné 2 x, porusi jakoukoli svou povinnost dle této Smlouvy, pfi¢emz
nemusi jit o poruseni téze povinnosti,

e) opakovang, tj. nejmén¢ 2 x, neplni pokyny Objednatele souvisejici S plnénim piedmétu
této Smlouvy,

f) plni-li  Zhotovitel povinnosti pfi plnéni Dila prosttednictvim poddodavatele,
aniz by k vyuziti poddodavatele udélil Objednatel souhlas dle ¢l1. 6.6 Smlouvy,

g)  vstoupi do likvidace nebo vici jeho majetku probiha insolvenéni fizeni, v némz bylo
vydano rozhodnuti o tipadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, ze majetek
nepostacuje k thradé nakladd insolvencniho fizeni, nebo byl konkurs zruSen proto,
ze majetek byl zcela nepostacujici.

Tim neni doteno pravo Objednatele odstoupit od této Smlouvy V piipadech uvedenych
Vv § 2002 obc¢anského zakoniku.

9.4  Zhotovitel je opravnén kromé dalSich ptipadi uvedenych v této Smlouvé od této Smlouvy
odstoupit:

a)  je-li Objednatel v prodleni s tthradou ceny Dila po dobu delsi nez 60 dni a byl pfedtim
nejmén¢ dvakrat ze strany Zhotovitele o tthradu pisemné urgovan.

9.5 Odstoupeni je u¢inné od okamziku, kdy je doruc¢eno v pisemné podobé druhé Smluvni strané.
Smluvni strany jsou povinny nejpozdéji do jednoho mésice od nabyti ucinnosti odstoupeni
vyrovnat pisemnou dohodou vzijemné poskytnuta Plnéni, ptfi¢emz plati, Ze Plnéni tadné
poskytnuta do doby zaniku Smlouvy odstoupenim si strany nevraci, S vyjimkou odstoupeni
Objednatele ve smyslu ¢l. 5.8 pism. a) Smlouvy, kdy je Zhotovitel povinen vratit Objednateli
cenu Plnéni.

9.6  Smluvni strany se dohodly, ze i po zaniku této Smlouvy ziistavaji v platnosti ustanoveni tykajici
se odpovédnosti za vady, zaruky a zaruéni lhity, jakoz i1 ustanoveni o smluvnich pokutach
auroku zprodleni (pokud jiz dospél), 0 nahradé Skody, cenova ujedndni obsazena v této
Smlouvée a jejich ptilohédch, ustanoveni tykajici zachovani obchodniho tajemstvi a ustanoveni
tykajici se se feSeni sporti mezi Smluvnimi stranami a jina ustanoveni, které vzhledem ke své
povaze maji zavazovat smluvni strany i po odstoupeni od Smlouvy.

10. Zavérecna ustanoveni

10.1 Tato Smlouva se fidi pravnim fadem Ceské republiky, zejména piislusnymi ustanovenimi
Obcanského zakoniku. Vsechny spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ni se budou
tesit podle ceského prava a k jejich projednani a rozhodnuti bude mistn€ piislusny soud podle
mista sidla Objednatele.

10.2 Tato Smlouva miize byt ménéna pouze vzestupné o¢islovanymi pisemnymi dodatky ke Smlouvé
podepsanymi obéma Smluvnimi stranami, neni-li v této Smlouvé stanoveno jinak.

Strana 15



m‘ 22.07_Stavebni uprava vodovodu Skolni u nadrazi, HanuSovice — projekt
T

~—+

10.3 Dnem doruéeni pisemnosti odeslanych na zakladé této Smlouvy nebo v souvislosti s touto
Smlouvou prostiednictvim doporucené posty, pokud neni prokazan jiny den doruceni, se rozumi
posledni den lhiity, ve které¢ byla pisemnost pro adresata uloZena u provozovatele poStovnich
sluzeb, a to i tehdy, jestlize se adresat o jejim ulozeni nedozveédel.

10.4 Pokud kterékoli ustanoveni této Smlouvy nebo jeho c¢ast je nebo se stane neplatnym
¢i nevynutitelnym, nebude mit tato neplatnost ¢i nevynutitelnost vliv na platnost ¢i vynutitelnost
ostatnich ustanoveni této Smlouvy nebo jejich ¢asti, pokud nevyplyvd piimo z obsahu
této Smlouvy, Ze toto ustanoveni nebo jeho ¢ast nelze oddélit od dalsiho obsahu. V takovém
pfipadé¢ se obé Smluvni strany zavazuji neulinné a neplatné ustanoveni nahradit novym
ustanovenim, které je svym ucCelem a vyznamem co nejbliz§i ustanoveni této Smlouvy,
jez ma byt nahrazeno.

10.5 Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichz kazdy bude povazovan za prvopis.
Kazda Smluvni strana obdrzi po 2 stejnopisech této Smlouvy.

10.6 Nedilnou soucasti této Smlouvy jsou nasledujici ptilohy:
Ptiloha ¢. 1 — Harmonogram Plnéni
Ptiloha ¢. 2 — Cenova specifikace
Ptiloha ¢. 3 — Kontaktni tidaje
Ptiloha ¢. 4 — Pfedavaci protokol — vzor
Ptiloha ¢. 5 — Akceptacni protokol — vzor (volna piiloha)

10.7 Pro ptipad, Ze tato Smlouva neni uzavirana za pfitomnosti obou smluvnich stran, plati,
Ze Smlouva nebude uzaviena, pokud ji Zhotovitel podepise s jakoukoliv zménou ¢i odchylkou,
byt nepodstatnou, nebo dodatkem.

10.8 Smluvni strany prohlasuji, Ze tato Smlouva vyjadiuje jejich Gplné a vyluéné vzajemné ujednani
tykajici se daného pfedmétu této Smlouvy, byla uzaviena po vzajemném projednani, urcité
a srozumitelng, na zakladé¢ jejich pravé, vazné minéné a svobodné vile. Na dikaz uvedenych
skute¢nosti ptipojuji podpisy svych opravnénych osob ¢i zastupci.

V Sumperku dne: 25. 4. 2022 V Adamové dne: 6. 5. 2022

Martin HoZdora Ing. Jan Slesinger

predseda predstavenstva

Vodohospodaiska zaFizeni Sumperk, a. s.
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Pfiloha €. 1: Harmonogram plnéni
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Zhotovitel se zavazuje zah4jit poskytovani Plnéni neprodlené po oboustranném podpisu této Smlouvy
a dokoncit je u jednotlivych dil¢ich plnéni v nasledujicich terminech:

= Dil¢i plnéni dle ¢l. 1.2.1 a 1.2.2 pteda Zhotovitel Objednateli nejpozd¢ji do 15. 11. 2022.

=  Diléi plnéni dle ¢l. 1.2.3 je zahajeno podepsanim Akceptacniho protokolu k RPD a konéi
odstranénim posledni z vad Stavby uvedenych v Protokolu o pfedani a pfevzeti Stavby mezi
Objednatelem a Zhotovitelem Stavby, poskytnutim podkladd Zhotoviteli Stavby
pro zpracovani Dokumentace skuteéného provedeni k pfedani a pievzeti dokoncené Stavby,
nejpozdéji vSak uplynutim 60 dni ode dne podpisu Protokolu o pfedani a ptfevzeti Stavby,
nelezi-li divody neodstranéni takovych vad na strané Zhotovitele.



Pfiloha &. 2: Cenova specifikace

\/——
Diléi plnéni dle ¢l. 1.2.1 Smlouvy: RPD eereriiiieeeeen.. 88000,-K¢ (bez DPH)
Dil&i plnéni dle ¢1. 1.2.2 Smlouvy: IC-SR eeeeeeiriieeeeeie.. 1000,-K& (bez DPH)

Celkova cena PInéni bez DPH  irvveieeineens 95 000,-K¢



Pfiloha €. 3: Kontaktni udaje
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Kontaktni idaje Zhotovitele ve vécech smluvnich a technickych:

Jméno: Ing. Jan Slesinger

Adresa: Stankova 557/18a, 602 00 Brno

Mobil.: (+420) 606 154 797

Email.: slesinger@projekce-slesinger.cz

Kontaktni idaje Objednatele ve vécech smluvnich:

Jméno: Martin Hozdora, pfedseda predstavenstva

Tel.: (+420) 775 308 702

Email: hozdora@vhz.cz

Kontaktni idaje Objednatele ve vécech technickych:

Jméno: Ing. Jana Paloncy, vedouci tymu Investice a opravy infrastrukturniho majetku

Tel.: (+420) 702 044 786

Email: paloncy@vhz.cz

Kontaktni idaje Objednatele ve vécech stavebné-technickych:

Jméno: Ing. Zdeng&k Koftinek, tym Investice a opravy infrastrukturniho majetku, investi¢ni
inzenyr

Tel.: (+420) 702 011 768

Email: korinek@vhz.cz



