Smlouva o dilo na stavbu: ,Vybudovani novych parkovacich mist v ul. Na Okrouhliku pred ¢p. 1247, Pardubice”.

uzaviena podle ust. §

Smlouva o dilo
¢. objednatele: K— MO 111 02/2022
¢. zhotovitele: 1-15/2022/22 015

2586 a nasledujicich ustanoveni zak. ¢. 89/2012 Sb., Obcdansky zakonik, v platném
znéni (dale jen ,Obcansky zakonik“)

Objednatel:

se sidlem:

IC:

zastoupeny

ve vécech smluvnich:
ve vécech technickych:

Bankovni spojeni:
Telefon/ fax:

ID DS

(dale jen “objednatel”)

Zhotovitel:
se sidlem:
IC:
DIC:
zastoupena
ve vécech smluvnich:

ve vécech technickych:

bankovni spojeni:
obchodni rejstfik:
telefon/fax:

ID DS:

(dale jen ,,zhotovitel“)

Smluvni strany

Statutarni mésto Pardubice — Méstsky obvod Pardubice Il
Jana Zajice 983, 530 12 Pardubice — Studanka
00274046

Ing. Mgr. Vitézslavem Stépdnkem, starostou Méstského obvodu Pardubice IlI,
Ing. Lenkou Vacinovou, vedouci odboru dopravy a zZivotniho prostredi
Ing. Monikou Sim@nkovou, referentem odboru dopravy a zZivotniho prostiedi

CSOB a.s., pob. Pardubice, ¢.4. 181 632 639/0300
466 799 131 / 466 799 150
5pmbyi2

MIROS Pardubice a.s.

Hradecka 545, 533 52 Pardubice
27523934

CZ27523934

Ing. Rostislav Sindler, pfedseda pFedstavenstva

Ing. Martin Dusek, vedouci oddéleni pripravy staveb

Ceska spofitelna, a.s., ¢.0. 7145712/0800

vedeny Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 2646
466 797 911

gmfe77z

Smluvni strany ddle uvedeny kazdy zvidst, nebo pod spoleénym ndzvem smluvni strany

oddil I.
Pfedmét smlouvy a doba plnéni, cena DILA

1.
Predmét smlouvy

1. Predmétem plnéni podle Smlouvy (déle jen ,SOD*“ nebo ,,Smlouva“) je zhotoveni stavebniho dila:

,Vybudovani

novych parkovacich mist v ul. Na Okrouhliku pfed ¢p. 1247, Pardubice”
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Smlouva o dilo na stavbu: ,Vybudovani novych parkovacich mist v ul. Na Okrouhliku pred ¢p. 1247, Pardubice”.

Jedna se o vystavbu 10 parkovacich stani pred bytovym domem ¢Ep. 1247 v misté stdvajici zelené s
pfijezdem pres vyvysenou plochu. V rdmci vystavby bude provedena rekonstrukce mistni komunikace
k bytovému domu a ptilehlych chodnikl. V misté stretu prijezdové komunikace a chodniku bude navrzen
vyvyseny prejezdovy chodnik pro zajisténi bezpecnosti chodcl. Dale bude rozsifeno misto pro umisténi
kontejneru a vybudovana kanalizaéni p¥ipojka dl. 8 m véetné vpusti (dale jen DILO).

Soucasti DILA ,Vybudovani novych parkovacich mist v ul. Na Okrouhliku pfed ¢p. 1247, Pardubice” jsou
veskeré nezbytné prace a ¢innosti pro bezvadné a kompletni dokonéeni DILA dle projektové dokumentace
a jeho uvedeni do provozu, v souladu s technickymi poZadavky na vystavbu, pfislusnymi CSN (pokud neni
uvedeno jinak), pfedpisy BOZP a dalSimi souvisejicimi predpisy.

Pfedmét plnéni Smlouvy je vymezen projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni a pro provadéni
stavby ,,Vybudovani novych parkovacich mist v ul. Na Okrouhliku pred ¢p. 1247, Pardubice” (dale jen PD)
zpracovanou spoleénosti Prodin a.s., Jirdskova 169, 530 02 Pardubice, I€ 25292161, v listopadu 2017, ¢.
zakazky: 3110-17-039 vcetné soupisu praci, dodavek a sluZeb svykazem vymér (viz. pfiloha zadavaci
dokumentace ¢. 1), ktera je zdvaznym podkladem pro provedeni DILA.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil s touto projektovou dokumentaci a zavazuje se podle ni postupovat,
nebot nevykazuje vady, pro které by nebylo mozné dilo fadné zhotovit.

Sou¢asti DILA ,Vybudovani novych parkovacich mist v ul. Na Okrouhliku p¥ed &p. 1247, Pardubice” jsou
veskeré nezbytné prace a ¢&innosti pro bezvadné a kompletni dokonéeni DILA v celém rozsahu zadani
v souladu se zadavaci dokumentaci, s technickymi poZadavky na vystavbu, ptislusnymi CSN (pokud neni
uvedeno jinak), pfedpisy BOZP a dalSimi souvisejicimi predpisy.

Jednd se o price uvedené v Ciselniku CZ-CPA 41-43, ktery je soucasti Klasifikace produkce zavedené
Ceskym statistickym Gradem platné ke dni podpisu Smlouvy. Platné znéni Klasifikace produkce (CZ-CPA)
je dostupné na strankach Ceského statistického Gradu.

Soucasti DILA dale je:

a) vytyceni stavajicich inZenyrskych siti v mistech dotéenych stavbou;

b) zfizeni, odstranéni a zajiSténi zafizeni stavenisté;

c) projednani a zajisténi dopravné inZenyrskych opatieni (dale jen DIO);

d) odvoz a skladkovné vytéZzeného materidlu mimo zdjmovy prostor stavenisté na fizenou skladku;

e) zajisténi a provedeni vSech opatieni organizacniho a stavebné technologického charakteru k fadnému
provedeni DILA, zajiténi bezpeénosti silniéniho provozu véetné osazeni a udrzby dopravniho znaéeni
v lokalité dotcené stavebnimi pracemi po celou dobu vystavby;

f)  zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni DILA 3x v listinné podobé a 1x v digitalni podobé (ve
formatu .pdf) na datovém nosici;

g) ucast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby;

h) likvidace, odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatk( za uskladnéni
v souladu s ustanovenim zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni;

i)  zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi;

i) vedkeré ukony souvisejici s ochranou dfevin dle pfisluiné €SN, a to i nad rdmec stanoveného vykazu
vymeér;

k) projednani a zajisténi zvlastniho uzivani mistnich komunikaci u vécné a mistné prislusného silni¢niho
spravniho Ufadu a verejného prostranstvi (v¢. vefejné pristupnych Gcelovych komunikaci) u zastupce
Méstského obvodu Pardubice Il1;

I)  provedeni prejimky stavby;
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m) zajisténi vech nezbytnych zkou3ek, monitoringu a revizi, atestd podle CSN a p¥ipadnych jinych
pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani DILA, kterymi bude
prokazano dosaZeni predepsané kvality a predepsanych technickych parametrd DILA;

n) dodani zkuSebnich protokoll, atestl, zaruénich listd a doklad( dle zdkona ¢. 22/1997 Sb., o
technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, prohlaseni o shodé, ve
dvou vyhotovenich;

o) zaméreni dokoncenych objektl, které bude provedeno v digitalni formé opravnénou organizaci a
pfedano na GEOVAP v dohodnutém formatu (tj. zaméreni musi spliovat podminky II. tfidy presnosti
dle €SN 013410, musi byt ovéfeno Uredné opravnénym zeméméri¢skym inzenyrem, musi obsahovat
také zaméreni identickych bod( pro kontrolu polohy, graficky vysledek zaméreni bude predan ve
formatu DGN), zhotovitel pfeda objednateli ,,Protokol o ohlaseni a doloZeni zmén obsahu technické
mapy*“).

2. Zhotovitel je povinen se pfi plnéni predmétu Smlouvy fidit nize uvedenymi povolenimi vydanymi dle
zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, v platném znéni. Tyto dokumenty
preda objednatel zhotoviteli nejpozdéji v den pfedani stavenisté.

a) projektova dokumentace DUR ,Vybudovéni novych parkovacich mist v ul. Na Okrouhliku pred &p.
1247, Pardubice” zpracovana Ing. Michalem HornySem, autorizovanym inZenyrem pro dopravni
stavby — spole¢nost Prodin a.s., Jirdskova 169, 530 02 Pardubice, IC 25292161, v Fijnu 2017, &.
zakdazky: 3110-17-039;

b) projektova dokumentace DSP + PDPS , Vybudovani novych parkovacich mist v ul. Na Okrouhliku
pred ¢p. 1247, Pardubice” zpracovana Ing. Michalem HornySem, autorizovanym inZenyrem pro
dopravni stavby — spole¢nost Prodin a.s., Jirdskova 169, 530 02 Pardubice, IC 25292161,
v listopadu 2017, ¢. zakazky: 3110-17-039;

c) uzemni souhlas s umisténim stavby ,Vybudovani novych parkovacich mist v ul. Na Okrouhliku pred
¢p. 1247, Pardubice” vydané stavebnim ufadem Magistrdtu mésta Pardubic pod sp. zn.: SU
72735/2017/MK, ¢.j.: MmP 78136/2017, dne 11. prosince 2017, ktery nabyl pravnich ucinkd dne
12. prosince 2017;

d) stavebni povoleni vydané odborem dopravy, oddélenim specidlniho stavebniho Ufadu a dopravy
Magistratu mésta Pardubic pod sp. zn.: 0D6.2/3318/18/Be, D 84/17, ¢.j.: MmP 15141/2018 OD
dne 5. bfezna 2018 a nabylo pravni moci dne 6. dubna 2018;

e) rozhodnuti vydané odborem dopravy, oddélenim specidlniho stavebniho Gfadu a dopravy
Magistratu mésta Pardubic pod sp. zn.: 0D6.3/3318/18/Be, D 84/17, ¢.j.. MmP 19722/2020 OD
dne 2. bfezna 2020 a nabylo pravni moci dne 18. bfezna 2020;

3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO na svij ndklad a na své nebezpedi v terminech,
rozsahu a za podminek sjednanych ve Smlouvé, ve vécném rozsahu vymezeném vySe uvedenou
projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje fadné provedené DiLO v souladu s touto smlouvou
prevzit a uhradit cenu ve vysi, zplisobem a za podminek uvedenych ve Smlouvé.

4. DILO bude provedeno v rozsahu:

e projektové dokumentace DSP + PDPS ,Vybudovani novych parkovacich mist v ul. Na Okrouhliku
pred Cp. 1247, Pardubice” zpracovand Ing. Michalem HornySem, autorizovanym inZzenyrem pro
dopravni stavby — spole¢nost Prodin a.s., Jirdskova 169, 530 02 Pardubice, IC 25292161,
v listopadu 2017, ¢. zakdzky: 3110-17-039 vcetné soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymeér;

e dle zpracovaného rozpoctu zhotovitele ze dne 8. 4. 2022.

e povoleni vydanymi dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, v platném
znéni, uvedenymi v odst. 1 ¢lanku I. Smlouvy.

5. DILO bude provedeno a dokladovéno v souladu se véemi pravnimi normami, CSN, predpisy vztahujici
se k provadéni staveb a predpisy o ochrané zdravi a dalSich souvisejicich predpisti a norem uvedenych
v projektové dokumentaci.
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Smlouva o dilo na stavbu: ,Vybudovani novych parkovacich mist v ul. Na Okrouhliku pred ¢p. 1247, Pardubice”.

10.

11.

1.

Soucasti predmétu DILA je vedkerd &innost zhotovitele nezbytna k provadéni predmétu dila a ke
zdarnému a kompletnimu dokon&eni DILA a jeho uvedeni do provozu (napf. dodrieni podminek
vyjadreni dotéenych orgadnl vefejné spravy a organizaci, projednani a zajisténi zaboru verejného
prostranstvi, DIO apod.).

Sou¢asti ceny DILA uvedené v oddilu I. €lanku Ill. Smlouvy jsou veskeré naklady spojené s bezvadnou a
kompletni realizaci pfedmétu DILA zejména naklady na dodavku a monta? predmétu dila, material,
souvisejici montazni pomucky, prostfedky a mechanizmy, veskeré ztizené podminky, které lze pfi
realizaci DILA predpokladat, stavenidtni a mimostaveniétni dopravu a pfesuny. V cené za DILO jsou
obsaZeny veskeré naklady spojené s provedenim predepsanych zkousek a revizi, pofizenim atestd,
certifikat(, pofizeni dokumentace skuteéného provedeni stavby, geodetické prace apod.

Soucasti predmétu DILA je provedeni veskerych praci, které jsou nezbytné k fddnému provedeni DILA i
v pfipadé, Ze nejsou uvedeny ve vyctu v oddilu I. ¢lanku I. odst. 1. Smlouvy.

Objednatel na zakladé skute¢nosti dodateéné zjisténych v pribéhu praci je opravnén upfesnit rozsah a
zplisob provedeni praci. Bude-li zména rozsahu DILA spoéivat v jeho rozsifeni & ma-li dojit k posunu
termin@ dil¢ich ¢asti DILA, musi byt takovd zména smluvné oSetfena v dodatku smlouvy o dilo.
Zhotoviteli nendlezi financni ¢i jiné odSkodnéni za vynaloZené naklady vzniklé ¢lenénim nebo ziZenim
rozsahu DILA.

Zadavani pripadnych vicepraci bude realizovano v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist.

Veskeré zmény predmétu DILA musi byt provedeny formou pisemného dodatku ke Smlouvé
opatfeného podpisy obou smluvnich stran. Vécna napli dodatku bude odsouhlasena
zplnomocnénymi zastupci obou stran (tj. zastupce objednatele ve vécech smluvnich a zastupce
zhotovitele) pred jejich provedenim.

l.
Termin a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DILO v terminech:

7 s we

Termin zahdjeni DiLA: po nabyti G¢innosti smlouvy o dilo a po predani stavenisté zhotoviteli

dle oddilu Il. €lanku I. Smlouvy.
Stavenisté bude zhotoviteli pfeddno po nabyti U¢innosti této smlouvy o dilo na zakladé pisemné vyzvy
objednatele. Objednatel doruci zhotoviteli vyzvu k prevzeti stavenisté a k zahajeni praci minimalné 10
kalendarnich dnl pred poZzadovanym terminem prevzeti stavenisté, nebude-li mezi smluvnimi stranami
dohodnuto jinak, ptricemz zhotovitel je povinen stavenisté v uvedeném terminu prevzit.

Termin dokonéeni kompletniho DILA jeho fadného odevzdani dle oddilu Il. €lanku V.:
do 10 kalendafnich tydnd ode dne pfedani stavenisté dodavateli stim, Ze
stavba se prerusi po dobu nevhodnych klimatickych podminek a jinych
diivodd hodnych zietele.

2. Misto plnéni predmétu Smlouvy: verejné prostranstvi v ulici Na Okrouhliku pied ¢p. 1247, Pardubice.
3. Stavba bude provedena na pozemcich parc.¢. 831/3, 832/28, 851/12, 612/21, vse v katastralnim Gzemi

Pardubice (pozemky jsou ve vlastnictvi Statutarniho mésta Pardubice).

Zhotovitel se zavazuje provadét DILO podle podrobného €asového harmonogramu provadéni praci
s mési¢nim finanénim plnénim, ktery tvofi pfilohu €. 3, ktera je nedilnou souédasti Smlouvy.

. Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni DILA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splnény klimatické

podminky potfebné dle Technickych podminek a CSN pro fddné provedeni DILA. Doba a dlvody
pferudeni provadéni DILA budou zhotovitelem s odkazem na pfisluiné Technické podminky a CSN
zapsany ve stavebnim deniku dle oddilu Il., ¢lanku lll. odst. 27 v den, kdy dojde k preruseni provadéni
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dila zhotovitelem, a bezodkladné a prokazatelné o této skutecnosti bude informovat zastupce
objednatele (ve vécech technickych), ktery se nejpozdéji do nasledujiciho pracovniho dne pisemné
zapisem ve stavebnim deniku k této skuteénosti vyjadii. Termin dokonéeni DILA se pak prodluzuje o
pocet dni, na néZ bylo provadéni DILA z tohoto dlvodu opravnéné prerudeno. Zhotovitel je povinen
pokracovat v provadéni DILA bezodkladné poté, co tento ddvod preruseni odpadne. Nepfistoupi-li
zhotovitel k pokracovani v provadéni DILA do dvou pracovnich dnil poté, co tento diivod preruseni
odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,05 % celkové ceny DILA za
kazdy zapocaty den prodleni a dale objednatel opravnén od Smlouvy odstoupit. V pfipadé, Ze se
preruseni ukaze jako neopodstatnéné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednordzovou smluvni
pokutu ve vysi 50 000 K¢ a dale je objednatel opravnén od Smlouvy odstoupit.

6. Strany smlouvy se dale dohodly, Ze pokud by v pribéhu realizace predmétu Smlouvy doslo k prodleni s
plnénim z dlvodu neocekavanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni nékterého z ucastnikl ve
smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2 ob&anského zakoniku, prodluZuje se termin pInéni DILA o stejny
pocet dni trvani téchto okolnosti. Smluvni strana, ktera se o takovych okolnostech dozvi, je povinna
neprodlené pisemné informovat druhou smluvni stranu. Nesplni-li tuto povinnost, neni opravnéna se
téchto okolnosti dovolavat. Pfesahne-li doba trvani prodleni na strané zhotovitele z téchto davod( 30
dn(, je objednatel opravnén od Smlouvy odstoupit.

7. Po dobu prodleni jedné smluvni strany s plnénim jejich povinnosti stanovenych touto smlouvou, neni
druhd smluvni strana v prodleni s plnénim svych povinnosti, pokud jejich realizace je podminéna
splnénim povinnosti, s jejichZ pInénim je druha strana v prodleni.

8. Zhotovitel je opravnén provést DILO i pfed sjednanym terminem, pokud to technologicky postup a
koordinace provadénych praci na DILE dovoli. Vtomto piipadé se objednatel zavazuje poskytnout
zhotoviteli potfebnou soucinnost a DILO provedené ve zkraceném terminu prevzit, pokud nevykazuje
vady a Zadné nedodélky.

[IR
Cena za DILO

1. Cena za kompletni, fadné a véasné provedeni DILA je nejvyse pfipustnd, platna po celou dobu realizace
a obsahuje veskeré prace, dodavky, ¢innosti a ndklady souvisejici s realizaci a kolaudaci DILA:

Celkova cena za DiLO bez DPH 1536 809,10 K¢
DPH 21 % 322 729,91 K¢
Celkova cena za DiLO véetné DPH 1859 539,01 K¢

Slovy: jeden milion osm set padesdt devét tisic pét set tficet devét korun ceskych jeden halér véetné DPH

Podrobny rozpis ceny (ocenény polozkovy vykaz vymér) je uveden v ptiloze ¢. 1 Smlouvy. Zména vyse
ceny je mozna jen pisemnym dodatkem ke smlouvé podepsanym obéma smluvnimi stranami v souladu

se Smlouvou a vsouladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze cena za DILO mdze byt zménéna pouze z ddvodu:

a) vicepraci a ménépraci na zakladé poZadavku objednatele anebo v pripadé, Ze zhotovitel realizuje
dilo pomoci mensiho mnozZstvi stavebnich dodavek, nez predpokladal ocenény vykaz vymér, ktery je
pfilohou Smlouvy; v takovych pfipadech je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele uzavfit s
objednatelem dodatek ke Smlouvé

b) skrytych prekazek mista, kde ma byt dilo provedeno ve smyslu ustanoveni § 2627 obcanského
zakoniku. PficemZ skrytymi prekazkami mista, kde ma byt dilo provedeno se mezi smluvnimi

stranami rozumi zejména takové okolnosti v povaze mista, které nemohly byt zhotoviteli predem
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znamé ani pfi vynaloZeni odborné péce pfi prevzeti mista, kde ma byt dilo provedeno nebo které
vyvstaly aZ nasledné v souvislosti se zhotovenim dila a zhotovitel je nemohl zjistit ¢i predvidat ani pfi
vynaloZeni odborné péce pfi prevzeti mista, kde ma byt dilo provedeno.

3. K cené za provedeni DILA bez DPH bude Zhotovitel G¢tovat DPH (dafi z pfidané hodnoty) ve vysi
stanovené zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni.

4. Veskeré moziné zmeény ceny v ndvaznosti na mozné zmény nebo dopliiky rozsahu predmétu smlouvy
musi byt pred jejich realizaci pisemné odsouhlaseny opravnénym pracovnikem objednatele a potvrzeny
formou pisemného dodatku ke smlouvé (oddil I., ¢lanek I., odst. 10., 11., Smlouvy). Veskeré prace,
které by zhotovitel provedl nad ramec predmétu Smlouvy, aniz by byl uzavien tento dodatek, neni
objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

5. Jako podklad pro stanoveni pfipadnych zmén cen pfedmétu DILA bude slouZit cenova uroveri odvozena
z nabidkové ceny, jednotkovych cen uvedenych v nabidce, a velikosti pfislu§né ¢asti pfedmétu DILA.
V ptipadé, Ze nebudou uvedeny v nabidkovém rozpoctu pfislusné jednotkové ceny polozek potfebnych
ke stanoveni, budou poufZity polozky z platnych cenikd stavebnich praci URS ponizené o 10 % platné
k podpisu Smlouvy. Préace, které se nebudou provadét dle predlozeného jednotkového ocenéni — méné
prace, budou odecteny v nabidkovych cenach.

V.
Platebni podminky a sankce

1. Danovy doklad musi mit nalezZitosti fddného ucetniho a danového dokladu, musi obsahovat nazev
stavby, Cislo a oznaceni Smlouvy, razitko a podpis Zhotovitele.

2. Pro Gctovani a placeni DILA se smluvni strany dohodly, 7e Ghrada ceny DILA dle oddilu I., €lanku IIl.
Smlouvy bude realizovana mési¢né na zakladé faktur (darovych dokladl) za kazdy ukonceny
kalendafni mésic plnéni DILA, a to tak, 7e souhrn &astek vyfakturovanych jednotlivymi mési¢nimi
fakturami vystavenymi do okamzZiku prevzeti a preddni DILA dle oddilu Il. ¢ldnku V.Smlouvy
nepfesdhne 90 % celkové ceny dila (tj. véetné DPH). Zbyvajicich 10 % z celkové ceny DILA zhotovitel
vyuctuje v konecné fakture do 15 kalendarnich dnd ode dne protokolarniho predani a prevzeti
dokon&eného predmétu DILA bez vad a nedodélk(l a vyklizeni stavenisté.

3. Bude-li Zhotovitel v prodleni s provadénim DILA & jednotlivych &asti DILA dle harmonogramu praci,
delsim nez 15 kalendarnich dnf(, je objednatel opravnén Uhradu danovych dokladd pozastavit.

4. Danové doklady budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovany vidy jednou mésic¢né
na zakladé soupisu skute¢né provedenych praci odsouhlasenych zastupcem Objednatele ve vécech
technickych, ktery bude nedilnou soucasti kazdého danového dokladu vystaveného zhotovitelem. Pfi
absenci tohoto soupisu je ucetni doklad neuplny. Zhotovitel je povinen predloZit zastupci Objednatele
ve vécech technickych soupis skute¢né provedenych praci za ukonéeny kalendaini mésic plnéni ke
kontrole a k odsouhlaseni.

5. Zhotovitel je povinen dorucit Objednateli danové doklady nejpozdéji do 10 dnd od data uskutecnéni
zdanitelného plnéni.

6. Objednatel uhradi fakturovanou ¢astku z kazdého dokladu dle oddilu 1., ¢lanku IV., odst. 1 do 30
kalendafnich dni ode dne prokazatelného doruceni Objednateli.

7. Na zékladé oboustranné potvrzeného zapisu o predani a prevzeti kompletniho DILA dle oddilu II.
¢lanku V. Smlouvy, pripadné zapisu o odstranéni vad a nedodélkl uvedenych v zdpisu o predani a
prevzeti DILA, vystavi zhotovitel kone¢ny dariovy doklad. Jeho pfFilohou bude oboustranné
odsouhlaseny a podepsany protokol o predani a pievzeti DILA a o vyklizeni stavenisté, pfipadné také
zapis o odstranéni vad a nedodélkd.

8. Danové doklady budou mit splatnost minimalné 30 dni po doruceni Objednateli. Lhlta splatnosti
bude béZet ode dne doruceni opraveného Ucetniho dokladu Objednateli v souladu s timto ¢lankem
Smlouvy.

Stranka-6-2z22
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10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.
20.
21.

Danovy doklad bude doruéen do datové schranky Objednatele — ID datové schranky: 5pmbyi2 nebo
elektronicky na podatelnu Méstského obvodu Pardubice Il na adresu: podatelna@umo3.mmp.cz,
pfipadné zaslat poStou nebo prostfednictvim jiné osoby, kterd provadi prepravu zasilek (kuryrni
sluzba), na adresu objednatele ¢i predat osobné na podatelnu v sidle objednatele.

Pfi platbé dané z pfidané hodnoty nebude pouZit rezim pfeneseni dafiové povinnosti ve smyslu § 92a
a § 92e zadkona ¢. 235/2004 Sbh., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, Objednatel neni platcem
dané z pfidané hodnoty.

Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zalohy. Platba bude probihat dle tohoto ¢lanku Smlouvy.
Danovy doklad bude vystaven jako konecny po dokoncéeni dila v rozsahu a podminkach dle Smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje a svym podpisem Smlouvy stvrzuje, Ze neni nespolehlivym platcem ve smyslu
§ 106a zakona ¢.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni a ma zvefejnén Ucet
v registru platcl. V pfipadé, Ze se Zhotovitel stane v okamziku uskutecnéni zdanitelného plnéni
nespolehlivym platcem ¢i nebude mit zverejnén Ucet v registru platcl, bude Zhotoviteli proplacen
pouze zdklad dané a dan zpfidané hodnoty bude odvedena mistné pfisluSnému spravci dané
Zhotovitele. Ujednani tohoto ¢lanku Smlouvy Zhotovitel stvrzuje podpisem Smlouvy.

Bude-li ucéetni doklad obsahovat nesprdvné nebo neulplné Udaje a ndlezitosti uvedené vyse, je
Objednatel opravnén ho do data splatnosti vratit Zhotoviteli.

Po opravé Uucetniho dokladu doruc¢i Zhotovitel Objednateli novy doklad snovym terminem
jeho splatnosti. Termin splatnosti bude opét minimalné 30 dnl ode dne jeho doruceni Objednateli
v souladu s timto ¢lankem Smlouvy.

Smluvni strany jsou povinny uhradit smluvni pokutu v pfipadech stanovenych Smlouvou.

Dariovy doklad zhotovitele musi obsahovat viechny obvyklé naleZitosti platebnich dokladll stanovené
zdkonem o DPH a obcfanskym zakonikem, zejména:

- oznaceni dokladu a ¢islo,

- obchodni nazev a sidlo objednatele a zhotovitele, jejich IC a DIC,

- predmét plnéni a den splnéni,

- den vystaveni dokladu, den uskute¢néni zdanitelného plnéni a Ihdtu splatnosti,

- oznaceni banky a Cislo uctu, na ktery ma byt placeno,

- fakturovanou ¢astku a dalsi néleZitosti podle zdkona ¢. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty,
v platném znéni, véetné razitka zhotovitele a podpisu opravnéné osoby zhotovitele,

- jako pfilohu soupis skutecné provedenych praci za pfislusné fakturacni obdobi odsouhlaseny

zastupcem objednatele ve vécech technickych,

Udaje pro danové ucely.

Konelny danovy doklad musi mimo vySe uvedenych ndleZitosti obsahovat:

- jako ptilohu oboustranné odsouhlaseny protokol o pfeddni a prevzeti DILA a zapis o odstranéni
vad a nedodélk a o vyklizeni stavenisté.

Dan z pfidané hodnoty bude pfi fakturaci Uctovana ve vysi dle zakona o DPH v platném znéni.
Objednatel prohladuje, Ze objekt neni pouzivan k ekonomické ¢innosti a ve smyslu informace GFR a
MFCR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro vy$e uvedenou dodavku aplikovan reZim prenesené darové
povinnosti podle § 92a zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozdéjsich
predpisQ.

Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na ucet zhotovitele.

Za okamzik uhrady se povaZzuje okamzik odepsani hrazené ¢astky z Uctu objednatele.

Objednatel provede Uhradu ve splatnosti na bankovni ucet zhotovitele uvedeny na danovém dokladu
za predpokladu, Ze tento ucet bude ke dni platby zverejnény spravcem dané. V pripadé, Ze tato
podminka nebude splnéna, objednatel uhradi pouze ¢astku bez DPH, a doplatek bude uhrazen
zhotoviteli az po zverejnéni Cisla Uctu. V pripadé, Ze ucet nebude zverejnén po uplynuti Ihity
stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno mistné prislusnému spravci dané zhotovitele.
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Smlouva o dilo na stavbu: ,Vybudovani novych parkovacich mist v ul. Na Okrouhliku pred ¢p. 1247, Pardubice”.

oddil Il.
Realizace DILA

l.
Odevzdani a prevzeti stavenisté

1. Objednatel preda zhotoviteli stavenisté po nabyti UCinnosti Smlouvy a na zdkladé pisemné vyzvy
objednatele. Objednatel doruci zhotoviteli vyzvu k pfevzeti stavenisté a k zahajeni praci minimalné 10
kalendarnich dn( pred poZzadovanym terminem prevzeti stavenisté, nebude-li mezi smluvnimi stranami
dohodnuto jinak, pficemzZz zhotovitel je povinen stavenisté v uvedeném terminu prevzit. Nesplni-li
zhotovitel svou povinnost prevzit stavenisté v této Ihité, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu
ve wsi 0,1 % ze smluvni ceny DILA bez DPH za kazdy zapodaty den prodleni. Ocitne-li se zhotovitel
v prodleni se splnénim této povinnosti delSim nez 10 dnd, je objednatel opravnén odstoupit od
smlouvy. Zhotovitel odpovida za veskeré skody, které by na strané objednatele v disledku poruseni
této povinnosti vznikly.

2. O predani stavenisté strany sepiSi zdpis podepsany jejich zastupci a k datu podpisu tohoto zapisu
zhotovitel prohlasuje, ze se sezndmil se stavem stavenisté k provedeni DiLA, a tento je mu zndm. Za
okamzik ptredani a prevzeti stavenisté se povazuje okamzik podpisu tohoto zapisu smluvnimi stranami.
Odmitne-li zhotovitel prevzit stavenisté, je povinen uvést do zapisu dlivody neprevzeti. Dnem prevzeti
stavenisté se ma za to, Ze zhotovitel je obeznamen s lokalitou stavenisté.

3. Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté trvale v dobrém stavu, dale se zavazuje pfijmout opatreni
plynouci z pfredanych vyjadreni a stanovisek pfislusnych organ( verejné moci a obecné zavaznych
norem a vyhlasek, opatfeni k maximalnimu omezeni prasnosti, hluku, ochrané Zivotniho prostfedi a
dodr?ovani predpisti BOZP pfi provadéni DILA a je povinen zajistit bezpe¢nost svych pracovnikil pfi
provadéni DILA. V pfipadé porudeni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 50 000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni téchto povinnosti a dale uhradit veskeré sankce,
které by byly v disledku poruseni téchto povinnosti vyméreny prislusnymi organy.

4. Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém staveniSti poradek a Cistotu a je povinen odstrarfiovat
odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi na své naklady. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude dodrZovat
zasady ochrany Zivotniho prostfedi podle zakon( ¢. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, v platném znéni
¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném
znéni. VSechen odpad vznikajici na stavbé cinnosti zhotovitele bude zhotovitel ttidit, evidovat a
nasledné zajisti likvidaci tohoto odpadu akreditovanou spolecnosti. Dale zajisti ochranu vod a ovzdusi
pred nepfiznivymi a ptirodu ohroZujicimi latkami. V ptipadé havarie bude neprodlené kontaktovat
zastupce objednatele a ucini veskera neodkladna opatfeni nezbytna ke snizeni rozsahu Skod. VSechny
tyto ¢innosti je povinen provadét na své naklady.

5. Zhotovitel je povinen sezndmit se s riziky na stavenisti, upozornit na né své pracovniky a urcit zplsob
ochrany a prevence proti Uraziim a jinému poskozeni zdravi.

6. Zhotovitel odpovidd za veskeré skody, které by objednateli ¢i tietim osobam v dlsledku provadéni DIiLA
vznikly.

.
Kvalifikacni podminky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DILO provést s odbornou pééi v rozsahu stanoveném schvalenou
realizacni dokumentaci, pfitom je povinen dodrZet pfislusné technické normy, vztahujici se
k provadénému DiLU a technologické postupy, zvlasté ve vztahu ke klimatickym podminkam. DILO musi
byt provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmi mit nedostatky, které brani pouZiti DILA k
uréenému ucelu.
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10.

11.

12.

Prace mohou byt provadény pouze kvalifikovanymi pracovniky a pfipadné subdoddavky spolecnostmi,
které se mohou prokazat pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel na
pozadani objednatele povinen doloZit i v priibéhu provadéni DiLA.

DILO bude dale provedeno a dokladovdno vsouladu se viemi pravnimi normami, CSN
(ust. § 4 zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakon(, v platném znéni) a prislusSnymi provadécimi predpisy (zejména vyhl. ¢. 398/2009 Sb., o
obecnych technickych poZzadavcich zabezpecujicich bezbariérové uZivani staveb). VSechny pouzité
materialy a vyrobky musi mit platny certifikat ve smyslu zakona a platnych vyhlasek.

Zhotovitel se zavazuje, 7e pokud pFi provadéni DILA dle ustanoveni Smlouvy zjisti z titulu své
odbornosti, 7e pro bezchybné provedeni DILA co do rozsahu a funkénosti je nezbytné provést dalsi
¢innosti, které nejsou zahrnuty v predmétu plnéni Smlouvy, bude neprodlené informovat objednatele.
V pripadé, Ze objednatel neuzna poZadavek zhotovitele na provedeni dalSich ¢innosti dlivodnym a
nebude uzavien dodatek o rozsifeni predmétu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DILO tak, jak je
vymezeno touto smlouvou.

. Soucasti zhotoveni DILA je zajisténi a predlozeni viech dokladl — prokazli o ovéieni vlastnosti

v

pouzitych vyrobk( ve smyslu ustanoveni zakona €. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjSich novel a
souvisejicich predpisl, a dale dokladd o provedeni pripadnych zkousek, atestd, revizi a dalSich dokladu
nutnych k predani DILA dle platnych predpisQ, napf. zékona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném
Znéni.

Zhotovitel podpisem smlouvy prohlasuje, Ze v ramci svych vnitfnich predpisi a postupl bude pfi
realizaci predmétu Smlouvy dodrzovat principy rovnych pracovnich pfilezZitosti;

Po celou dobu realizace pfedmétu Smlouvy budou Zhotovitelem zajistény dlstojné pracovni podminky

pro osoby, jez budou jeho jménem vykovavat plnéni pfedmétu verejné zakazky. S timto souvisi i
povinnosti dodrzovat principy bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci po celou dobu plnéni verejné
zakdazky. Jedna se o dodrZovani:

e zejména ustanoveni zakona €. 262/2006 Sb., zakoniku prace, v platném znéni;

e zdkona ¢. 309/2006 Sbh. kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnéprdvnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pti ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy;

e nafizeni vlady €. 201/2010 Sb., o zpusobu evidence Uraz(, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu;

e nafizenivlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pted nepfiznivymi uéinky hluku a vibraci;

e narizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecéim padu z vysky nebo do hloubky;

e naftizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préci;

e narizeni vlady ¢. 390/2021 Sb., o blizSich podminkach poskytovani osobnich ochrannych pracovnich
prostiedkl, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredkd;

e dalsi predpisy v oblasti pracovniho prava.

PFi realizaci pfedmétu Smlouvy je Zhotovitel povinen minimalizovat dopad na Zivotni prostfedi a na
slozky pfirody a krajiny.

PFi realizaci predmétu Smlouvy musi Zhotovitel dodrZzet veskera ustanoveni a povinnosti vyplyvajici ze
zadkona ¢. 541/2020 Sbh., o odpadech, v platném znéni.

Pfi realizaci pfedmétu Smlouvy nesmi dojit k poskozeni dfevin rostoucich mimo les v souladu se
zdkonem ¢. 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni.

Zhotovitel je povinen nakladat se stavebnimi a demoli¢nimi odpady vznikajicimi v rdmci plnéni vefejné
zakdzky tak, aby byla zajiSténa nejvysSi moznd mira jejich opétovného poufZiti a recyklace, a to dle
ustanoveni zakona ¢. 541/2020 Sb., v platném znéni.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci predmétu Smlouvy vyuzivat technologie odpovidajici nejnovéjsim
poznatklim v rdmci technologického vyvoje vyuzitych procesu pfi plnéni verejné zakazky.
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13. Podminky uvedené v odstavcich 6. — 12. tohoto ¢lanku Smlouvy je Zhotovitel povinen uplatnit v ramci
uzavirani pfislusnych smluvnich vztahd s poddodavateli, pokud bude tento postup vramci plnéni
verejné zakdzky vyuzivat. Za splnéni podminek poddodavateli bude pIné odpovédny Dodavatel.

1l.
Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavieni Smlouvy zabezpeéit nutnou pfipravu pro zhotoveni DILA a
organizovat svoji ¢innost tak, aby bylo DILO splnéno v dohodnutém terminu stanoveném v oddilu I.,
¢lanku 1. Smlouvy.

2. Zhotovitel si zajisti vidy 30 dni pfedem stanoveni dopravniho znaceni jak pro prechodnou Upravu
béhem stavby, tak pro mistni dpravu pro dokoncenou stavbu.

3. Pred zahdjenim stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své ndklady patficna opatfeni dle platnych
predpisd, aby byla zajisténa dopravni obsluznost (integrovany zachranny systém, zasobovani apod.)
v lokalité dotéené stavbou. Pred zahajenim stavebnich praci zhotovitel pozdda o zvlastni uzivani
mistnich komunikaci dle zdkona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni u
prislusného silniéniho spravniho Gradu a verejného prostranstvi u Méstského obvodu Pardubice IIl.
Zhotovitel pozada pfislusny silniéni spravni Grad dle zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich

komunikacich, v platném znéji o povoleni uzavirky mistnich komunikaci v dané lokalité.

4. Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni DILA $etfit prav tietich osob a postupovat vidy v souladu se
zdkonem, pficemz je plné odpovédny za veskeré zasahy do prav tretich osob, jichz by se pfi
zhotovovani DILA dopustil.

5. Zhotovitel je odpovédny za pfipadnou Ujmu na zdravi osob, kterd vznikne v souvislosti s plnénim
predmétu verejné zakazky.

6. Veskeré hlu¢né prace (bouraci kladiva apod.) mohou byt provadény pouze v dobé od 8:00 — 18:00
hodin (mimo nedéle) nebo po dohodé s objednatelem. V pfipadé poruseni této povinnosti je
zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
této povinnosti.

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své naklady a odpovédnost vybudovani veskerého zafizeni stavenisté,
které bude nezbytné pro provedeni DiLA a jeho provoz. Po celou dobu vystavby bude zamezen pfistup
verejnosti na stavenisté, pfitom vsak musi byt umoZnén a zajiStén bezpecny pristup pésich do kazdé
nemovitosti pfiléhajici ke stavenisti. Zhotovitel béhem provadéni DILA zajisti na své naklady pfistup do
nemovitosti dotcenych stavbou vc. Zabezpeceni pfipadnych vykopl pred padem osob zabradlim a
v noci vystraznym svétlem a véetné nutnych opatfeni pro pohyb osob se snizenou schopnosti pohybu.
V ptipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi
50 000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti. Zhotovitel plné zodpovida za veskeré Skody,
které by v disledku nesplnéni této povinnosti objednateli ¢i tietim osobam vznikly.

8. Zhotovitel dodrzi podminky vSech dotcenych organi verejné moci, vlastnika prislusnych pozemkovych
parcel a organizaci, které uvedli do svych vyjadreni, stanovisek (viz. Dokladova ¢ast PD) a rozhodnuti
(viz povoleni uvedena v oddilu I., ¢lanku 1., odst. 2). V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel
povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdé poruseni a dale nahradit
veskeré sankce, které by byly v disledku poruseni této povinnosti vymeéreny prislusnymi organy.

9. Zhotovitel zajisti na své naklady vytyceni vSech stdvajicich inZenyrskych siti (dale jen IS) v ramci
zajmového Uzemi stavby, vytyceni bude prokazatelné zaznamenano do stavebniho deniku. Zhotovitel
bere na védomi, Ze poloha siti dle technické zpravy a dokladové Casti je pouze orientacni a nemusi byt
zcela presna a uplné zachycena, proto si pred zahdjenim strojnich vykopovych a bouracich praci
zhotovitel ovéfi jejich skute¢nou polohu ruéné kopanymi sondami. Odkryté IS budou zabezpeceny a
pred zahozem bude provedena dokladova kontrola spravce siti.
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Zhotovitel zajisti vytyceni stavby dle vytyCovaciho vykresu opravnénou organizaci. Odkryté IS budou
zabezpeceny a pred zahozem bude provedena dokladova kontrola spravce siti. Vytyceni bude
prokazatelné zaznamenano do stavebniho deniku

Zhotovitel zajisti na své naklady ochranu stromi na stavenisti, zejm. proti mechanickému poskozeni
vozidly a stavebnimi stroji a to plotem, ktery bude obklopovat kofenovou zénu (za ni je povazovana
plocha pldy pod korunou stromu rozsifena o 1,5 m do stran). Vykopy v blizkosti kofenového systému
stromU se zhotovitel zavazuje provadét ru¢né. Zhotovitel je povinen uhradit za kazdé poruseni této
povinnosti smluvni pokutu ve vysi 50 000 K¢. Timto odstavcem nejsou dotcena ustanoveni zakona ¢.
114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni.

Zhotovitel je povinen si zajistit svym jménem, na své ndklady, svou odpovédnost odbérna mista el.
energie, vody a ostatnich sluZzeb nutnych k provedeni DILA véetné méfeni odbéra.

Zhotovitel zajisti na své naklady a odpovédnost vybudovani veskerého zafizeni stavenisté, které bude
nezbytné pro provedeni DILA, a to vsouladu s potfebami zhotovitele, vsouladu s projektovou
dokumentaci predanou objednatelem a vsouladu s pfipadnymi dalsimi poZadavky objednatele.
Oznaceni a zabezpeceni prostor stavenisté bude v souladu s platnymi predpisy.

Zafizeni staveni$té musi byt umist&éno mimo ochrannou zénu stromd stanovenou pfislusnou CSN.

Zhotovitel se zavazuje provadét veskeré stavebni priace pouze v dobé mezi 7:00 - 18:00 hodinou,
hlu¢né prace (bouraci kladiva apod.) v dobé od 8:00 - 18:00 hod.

Zhotovitel je povinen na své naklady udrZovat na pfevzatém stavenisti a pfijezdovych komunikacich
poradek a ¢istotu a denné zajistovat fadny Uklid pracovisté a viech mist dotéenych provadénim DILA.
Prasnost bude omezena kropenim nebo odsdvanim, pribéiny udklid vefejnych komunikaci bude
zajistén kropenim, zametdnim a vyjezd vozidel ze stavby bude zajistén dopravnim znacenim. V pfipadé
poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 50 000 K¢ za
kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.

Zhotovitel na sebe piejima zodpovédnost za $kody zplsobené na zhotovovaném DILE po celou dobu
vystavby tzn. do prevzeti predmétu DILA objednatelem, stejné tak za $kody zplsobené svou stavebni a
jinou ¢innosti treti osobé. Zhotovitel odpovida za skody vzniklé v disledku provadéni praci na plochach
dotcenych stavbou (tj. véetné pfrilehlych travnatych a zpevnénych ploch). Pokud v dlsledku provadéni
praci dojde k poskozeni (napt. propadud) prilehlych komunikaci, je zhotovitel povinen je uvést do
plGvodniho stavu.

V ochrannych pasmech nesmi byt zfizovany manipulaéni plochy a skladky zeminy. Zemni prace musi
byt provadény rucné a po provedeni sondy na zjisténi umisténi v terénu. V pfipadé poruseni této
povinnosti je Zhotovitel povinen objednateli uhradit jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 50 000 K¢ .
Zhotovitel se zavazuje zabezpecit stavbu a prejizdéni vozidel pres inZenyrské sité mimo komunikace
tak, aby nedoslo k mechanickému poskozeni siti, a v souladu s podminkami vyjadfeni majitel( siti k PD.
Odkryté sité zabezpecdit proti mechanickému poskozeni a pred zdhozem odkrytych vedeni zajistit
kontrolu jejich stavu provedenou spravci siti. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen
objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50 000 K¢.

V pripadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni okolnich ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen uvést
poskozené plochy nejpozdéji ke dni pteddni DILA do ptivodniho stavu, plvodni stav pied zahajenim
praci zhotovitel prokazatelné zdokumentuje. V ptipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen
objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50 000 K¢.

Veskery vybourany a demontovany materidl a material ziskany kacenim je majetkem objednatele,
zhotovitel se zavazuje provadét jeho likvidaci pouze se souhlasem objednatele, ostatni vybourané
hmoty ukladat na skladku nebo recyklovat. V ptipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen
objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50 000 K¢.

Zhotovitel je ptivodcem veskerych odpadu vzniklych pfi realizaci predmétu objednavky.

PFi realizaci predmétu Smlouvy musi Zhotovitel dodrZet veskera ustanoveni a povinnosti vyplyvajici ze
zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni.
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Pfi realizaci predmétu Smlouvy nesmi dojit k poskozeni dfevin rostoucich mimo les v souladu se
zdkonem ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni.

Zhotovitel je povinen nakladat se stavebnimi a demoli¢nimi odpady vznikajicimi v rdmci plnéni vefejné

zakdazky tak, aby byla zajiSténa nejvyssi moznd mira jejich opétovného poufziti a recyklace, a to dle

ustanoveni zakona ¢. 541/2020 Sb., v platném znéni.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci predmétu Smlouvy vyuzivat technologie odpovidajici nejnovéjsim

poznatkdm v ramci technologického vyvoje vyuZitych procesl pfi plnéni verejné zakazky.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik

v rozsahu dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

v platném znéni a vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, § 6 a pfiloha 16, v platném znéni,

do kterého je povinen zapisovat vsechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy o dilo, predevsim

tyto Udaje:

- Jména a pFijmeni pracovnik{l pracujicich na stavenisti / realizaci DILA;

- nastupy, provadéni praci a_ukonceni ¢innosti poddodavatelt v¢. uvedeni jejich identifikacnich
udaju (obchodni firma nebo nazev, sidlo, pravni forma, jde-li o pravnickou osobu, a obchodni
firma nebo jméno nebo jména a prijmeni, jde-li o fyzickou osobu);

- popis a mnozstvi provedenych praci a montdzi a jejich ¢asovy postup;
- dodavky materidld, vyrobka, strojd, zafizeni a vybaveni pro stavbu / realizaci DILA;
- nasazeni mechanizaénich prostiedk / vyuZiti zaFizeni a vybaveni pro realizaci DILA;

V pripadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorazovou smluvni
pokutu ve vysi 50 000 K¢. Dale je v pripadé poruseni této povinnosti objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavebni denik byl trvale pfistupny na stavbé. Origindl stavebniho
deniku je majetkem objednatele, zhotovitel je opravnén si pofidit ovéfenou kopii. Povinnost vedeni
deniku koné&i podpisem protokolu o predani a prevzeti DILA. V p¥ipadé, 7e bylo DILO prevzato
s vadami, dnem odstranéni posledni vady oznamené v zdpise o predani a prevzeti stavby. Je zakdzano
zapisy ve stavebnim deniku prepisovat, Skrtat a vytrhdvat z néj jednotlivé stranky. V pfipadé poruseni
téchto povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢ za kazdé
jednotlivé poruseni téchto povinnosti.

Zhotovitel odpovida za to, Ze zapisy do stavebniho deniku citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci
vidy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu.
Mimo stavbyvedouciho muiZe do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze objednatel, jim
povéreny zastupce, pripadné zpracovatel projektové dokumentace, autorsky dozor nebo pfislusné
organy verejné spravy.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéreny zastupce, pfipadné
zpracovatel PD do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi
pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem soubhlasi.

V ptipadé, Ze ma byt dil&i ¢ast zhotoveného DILA zakryta nebo md byt jinak znemoznén pfistup k ni, je
zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimdalné 3 dny pfedem k prevzeti, aby mohl provéfit, zda
zakryvand ¢dast byla provedena fadné. Nedostavi-li se objednatel ke kontrole a nepozada-li o jiny
termin kontroly, m(iZe zhotovitel pokracovat v provadéni DILA. Bude-li vtomto pFipadé objednatel
dodatecné pozadovat odkryti zakrytych praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené
s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel. Porusi-li zhotovitel svou
povinnost vyzvat objednatele k prevzeti téchto dilCich ¢asti alespon 3 dny prfedem, je povinen na vyzvu
objednatele zakryté &asti DILA na své ndklady odkryt ¢i na své naklady jinym vhodnym zplsobem
zajistit objednateli pFistup k predmétné ¢asti DILA.

Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole je stanoven v projektové dokumentaci a bude
dohodnut pfi zahajeni praci zapisem do stavebniho deniku.
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Zhotovitel je povinen v ramci stavby umoZznit vykon technického dozoru stavebnika, vykon autorského
dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupraci s koordindtorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
(dale jen BOZP), kterého zajisti objednatel.

Zhotovitel je povinen se fidit pokyny osob uvedenych v predchazejicim odstavci.

Objednatel, autorsky dozor projektanta a koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci maji
pravo kontroly provadéné stavby a maji pravo pfistupu na stavenisté, a to kdykoli.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby pravidelné svoldvat kontrolni dny, na které bude
pozvan zplnomocnény zastupce objednatele. Terminy konani kontrolnich dnl budou prfedem
dohodnuty s technickym dozorem objednatele pti pfedani stavenisté. O pribéhu kontrolniho dne a
pfijatych opatfenich a dohodach bude ucinén zapis do stavebniho deniku.

Zhotovitel se zavazuje spravcim siti a vlastnikim prilehlych nemovitosti umoznit pfipadné provedeni
oprav na svych objektech a zafizenich nachazejicich se na stavenisti (vynucené prelozky hradi spravce
sité). V pripadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednordzovou
smluvni pokutu ve vysi 50 000 K¢.

Zhotovitel je povinen vyklidit staveni$té do 5-ti kalendafnich dn(i po dokoné&eni DILA a protokoldrné je
predat objednateli. Po uplynuti této |hity mUZe zhotovitel na stavenisti ponechat pouze stroje a
zafizeni, pripadné materidl potrebny k odstranéni pripadnych vad a nedodélkd. V pripadé poruseni
této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 50 000 K¢.

Zmény PD jsou mozZné pouze po predchozim odsouhlaseni zmocnénymi zdstupci obou smluvnich stran
po projednani s projektantem. Zhotovitel proved| kontrolu projektové dokumentace a prohlasuje, Ze
PD je Uplna a dostateéna pro kompletni realizaci DILA a zhotovitel je schopen na zakladé této PD DILO
realizovat dle podminek Smlouvy.

K zdméndm materiall a vyrobk{ oproti poskytnutym podkladim je vidy tfeba predchoziho pisemného
souhlasu objednatele. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50 000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.

Zhotovitel je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy, véetné predpist tykajicich se bezpecnosti
prace a technickych zafizeni, zejména zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalsich
bezpeénostnich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o
blizSich poZadavcich na bezpefnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpedim padu
z vysky nebo do hloubky a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sh., o blizSich minimalnich poZadavcich na
bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Zhotovitel pfejima v plném rozsahu
odpovédnost za fizeni postupu praci, za bezpecnost a ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté,
pozarni ochrany a za zachovani poradku na stavenisti. V pfipadé poruseni takové povinnosti je
objednatel opravnén uplatnit v{ci zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 50 000 K¢ za kazdy jednotlivy
zjistény pfripad.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru provadéni
praci, které se zde nachdzeji oprdvnéné a zabezpeli jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomickami, a bude udrZovat veskera nezbytna socialni a hygienicka zatizeni v souladu se zavaznymi
pravnimi predpisy. Zhotovitel je povinen zajistit bezpecnost prace a provozu podle platnych prdvnich
predpisli a norem bezpecnostnich, hygienickych, pozarnich a ekologickych. Za kazdy zjistény pfipad
poruseni povinnosti v oblasti bezpec€nosti prace a ochrany zdravi, ochrany Zivotniho prostredi
stanovenych zavaznymi predpisy zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 50 000 K¢.

Zhotovitel je opravnén najmout si na své vlastni nadklady poddodavatele, pro ucely provedeni nékteré
Casti predmétu plnéni dle této Smlouvy za predpokladu, Ze nedojde k poruseni zdvaznych predpisd, a
Ze v takovém pripadé bude zhotovitel odpovédny objednateli za jakoukoli takto provadénou cast
svych povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy, jako kdyby je poskytoval zhotovitel sdm. Zhotovitel je
také odpovédny za koordinaci poddodavateld.
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Zhotovitel na své naklady zajisti fadné oznaceni dopravni situace v souladu s CSN a zabezpeéi prostor
stavenisté v souladu s obecné platnymi predpisy. V pfipadé poruseni kazdé ztéchto povinnosti je
zhotovitel povinen objednateli uhradit jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 50 000 K¢.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma kdatu podpisu Smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem objednateli ¢i treti osobé
v souvislosti s vykonem jeho ¢&innosti pfi realizaci DILA v minimélnim rozsahu pojisténi odpovédnosti
3,5 mil. K¢ a jejiz kopie nebo kopie pojistného certifikatu bude pfilohou této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani Smlouvy a po dobu zaruky bude pojistén ve smyslu
tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke sniZzeni pojistného plnéni pod ¢astku uvedenou v predchozi vété.
Zhotovitel je povinen byt pojistén proti veskerym skodam zplsobenym jeho Cinnosti véetné Skod
zplisobenych pracovniky zhotovitele po celou dobu provadéni DILA. Splnéni této povinnosti je
zhotovitel povinen zajistit u svych pripadnych poddodavatell, pficemZ odpovédnost zhotovitele za
gkodu zplisobenou v disledku porudeni povinnosti pfi provadéni DILA zahrnuje také odpovédnost za
Skodu zpuUsobenou v disledku poruseni povinnosti poddodavatele. V pfipadé poruseni téchto
povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 100 000 K¢.

Zhotovitel se zavazuje p¥i provadéni DILA Setfit prav tietich osob a postupovat vidy v souladu se
zdkonem, pricemz je plné odpovédny za veskeré zasahy do prdv tretich osob, jichz by se pfi
zhotovovani DILA dopustil. V pFipadé, Ze by se tfeti osoba na objednateli U¢inné domohla nahrady
Skody zpUsobené porusenim povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli ¢astku
vyplacenou z tohoto titulu treti osobé nahradit.

Zhotovitel je povinen pfripravit a dolozit u prejimaciho fizeni vSechny predepsané doklady dle
stavebniho zakona a souvisejicich pravnich predpis(i, bez téchto doklad( nelze povaiovat DILO za
dokoncené a schopné predani (napf. prohlaseni o shodé pouZitych materidll a zarucéni listy, o
ekologické likvidaci odpadu, doklady o provedenych zkouskach a revizich (napf. o provedeni hutnicich
zkousek (s kladnym vysledkem)), dokumentaci skute¢ného provedeni stavby apod.).

Zhotovitel v rdmci své zéruky za provedené DILO poskytnuté v oddilu lll. &lanku Il. Smlouvy odpovida
za hutnéni podkladnich vrstev po provedenych pracich na inzenyrskych sitich provadénych i pfipadné
jinymi zhotoviteli. Ktomu si u jednotlivych zhotovitelll vyzada protokoly o hutnicich zkouskach,
pfipadné si provede vlastni kontrolni zkousky.

V p¥ipadé, Ze pro zhotoveni DILA budou pésobit zaméstnanci jiné spoleénosti (poddodavatel), musi
zhotovitel pfi podpisu smlouvy tuto skutec¢nost prokazatelné pisemné oznamit zastupci objednatele
(ve vécech technickych) pro ucel zajisténi koordinatora BOZP. V ptipadé poruseni této povinnosti je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 200 000 K¢.

Zhotovitel zajisti na své naklady zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni DILA 3x v ti§téné
podobé a 1x v digitalni podobé (ve formatu .pdf) na datovém nosici;

Harmonogram provadéni praci, ktery byl smluvnimi stranami vzajemné odsouhlasen pred zahdjenim
stavebnich praci na predmétu pInéni, bude platny po celou dobu provddéni DILA. Zhotovitel se
zavazuje provadét DILO v souladu stimto harmonogramem. V p¥ipadé porudeni této povinnosti je
zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % z celkové ceny DILA v&. DPH za
kazdy zapocaty den prodleni.

Zhotovitel zajisti na své naklady zaméreni dokoncenych objektl v digitdlni formé opravnénou
organizaci a predani na GEOVAP v dohodnutém formatu (tj. zaméreni musi splfiovat podminky II. tFidy
presnosti dle CSN 013410, musi byt ovéfeno Ufedné opravnénym zeméméri¢skym inzenyrem, musi
obsahovat také zaméreni identickych bod( pro kontrolu polohy, graficky vysledek zaméreni bude
predan ve formatu DGN), zhotovitel preda objednateli potvrzeny ,Protokol o ohlaseni a doloZeni zmén
obsahu technické mapy*).
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10.

11.

12.

13.

14.

V.
Soucinnost objednatele

Objednatel preda stavenisté zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O preddani a prevzeti stavenisté
sepisSi obé strany protokol.

Vramci preddni a prevzeti stavenisté objednatel zhotoviteli pfedd projektovou dokumentaci ve 3
tisténych pare a povoleni k provedeni DILA uvedena v oddilu I., €lanku I., odst. 2.

Preddvana projektova dokumentace je vyhotovena odborné zplsobilou osobou, ktera odpovida za jeji
spravnost. Obsah predavané projektové dokumentace Zhotovitel stavby potvrdi podpisem protokolu o
predani projektové dokumentace dle predchoziho odstavce tohoto ¢lanku Smlouvy.

Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu véci prebiranych od objednatele nebo na
nevhodnou povahu pokyni nebo podklad( predanych objednatelem, je objednatel povinen vznesené
pfipominky bezodkladné zvazZit a vydat pisemné rozhodnuti v takové Ih(té, aby nebyl ohroZen plynuly
prabéh praci. Totéz plati, zjisti-li se skryté prekazky branici provadéni stavby dohodnutym zplsobem,
které nebyly patrny z predané dokumentace.

Objednatel se zavazuje pravidelné se uUcastnit kontrolnich dnl a na tyto dny vysilat svého
zplnomocnéného zastupce. Zplnomocnény zdstupce je oprdvnén vykondvat technicky dozor nad
provadénym DILEM a jménem objednatele uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody o fedeni
spornych otazek spojenych s realizaci DILA.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvani k provedeni inspekce u vybranych kontrol nebo zkousek.
Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisiim pripojovat své stanovisko.

Objednatel nebo jim povéreny zastupce je povinen se k zapisim ve stavebnim deniku ucinénym
zhotovitelem vyjadfovat nejpozdéji do tfi pracovnich dnl. V pfipadé zdznamu ve stavebnim deniku
vyZadujicim stanovisko objednatele, pfipadné projektanta, mlzZe zhotovitel pokracovat v Cinnosti
uvedené v zdznamu az po obdrzeni takového vyjadreni. Pokud toto vyjadreni neobdrzi do 3 pracovnich
dni po prokazatelném doruceni pfredmétného zdznamu zastupci objednatele, je povinen v provadéni
DILA pokracovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadnich pokyn objednatele.

Objednatel vykonava na stavbé obcasny technicky dozor a v jeho pribéhu sleduje zejména, zda prace
jsou provadény v souladu se smlouvou a podle schvalené PD, technickych norem a jinych pravnich
predpisd, jakoZz i rozhodnuti verejnopravnich organd. Na nedostatky zjisténé v prabéhu praci
neprodlené upozorni zapisem do stavebniho deniku. Technicky dozor u téZze stavby nesmi provadét
dodavatel ani osoba s nim propojena.

Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do ¢innosti zhotovitele, je vSak opravnén vydat
pracovnikdim zhotovitele ptikaz pferusit prace na dobu nezbytné nutnou, pokud odpovédny zastupce
zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohroZena bezpetnost provddéné stavby, Zivot nebo zdravi
pracujicich na stavbé, nebo zhotovitel provadi DILO vadné & v rozporu s pozadavky a potfebami
objednatele. Dalsi postup bude uptfesnén na zakladé jednani smluvnich stran a pokynl objednatele.

Objednatel je opravnén na zakladé skute¢nosti dodatecné zjisténych v priibéhu praci upfesnit obsah a
zpUsob provedeni praci.

Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni DILA. Zjisti-li objednatel,
e zhotovitel provadi DILO v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho,
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a DiLO provadél fadnym zplsobem. Jestlize
zhotovitel tak neucini ani v pfimérené |hité mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl
nepochybné k vadnému provedeni DILA nebo poruseni smlouvy, je objednatel opravnén od smlouvy
odstoupit.

Objednatel k prejimacimu fizeni DILA mQze pfizvat osobu vykondvajici funkci technického dozoru
stavebnika, pfipadné autorského dozoru projektanta.
Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze aplikace ustanoveni § 2591 a § 2595 zdkona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist, se vylucuje.

Stranka - 15 -2z 22



Smlouva o dilo na stavbu: ,Vybudovani novych parkovacich mist v ul. Na Okrouhliku pred ¢p. 1247, Pardubice”.

V.
P¥edani a prevzeti DILA

1. DILO se povaZuje za provedené jeho dokonéenim bez jakychkoliv vad a nedodé&lk(i v rozsahu
sjednaném touto smlouvou a protokoldrnim pfedanim objednateli vdohodnutém case, misté a
kvalité se vSemi doklady, k jejichz pfeddani se zhotovitel touto smlouvou zavazal, pfiéemz povrch vsech
pozemk( tvoficich stavenisté je vycistén a uveden do fadného stavu.

V pfipadé, e ma DILO vady, a to i vady nebranici uzivani, ¢i nedodélky je objednatel opravnén DILO

nepfevzit a zhotovitel je vtakovém pfipadé v prodleni s plnénim predmétu DILA. Zhotovitel se

nachdzi v prodleni s fadnym provedenim DILA rovné? v pfipadé, kdy objednatel DILO pfevezme s tim,

Ze v predavacim protokolu dle odst. 5 tohoto ¢lanku budou uvedeny vady ¢i nedodélky, s nimiz

objednatel DILO prebira.

2. K zahdjeni prejimaciho fizeni DILA zhotovitel pisemné vyzve zastupce objednatele pro predani a
pfevzeti DILA nejméné 5 pracovnich dnl pred zahajenim pFejimaciho Fizeni. Opravnénymi zastupci
pro predani a prevzeti DILA jsou:
za objednatele: Ing. Lenka Vacinova, vedouci odboru dopravy a Zivotniho prostiedi UMO Pardubice I1I
za zhotovitele: Ing. Martin Dusek, vedouci oddéleni pfipravy staveb

3. Objednatel je opravnén k prejimacimu fizeni DILA pfizvat osoby vykonavajici funkci technického
dozoru stavebnika, pfipadné autorského dozoru projektanta, pracovniky Magistratu mésta Pardubic,
pfipadné zastupce Méstského obvodu Pardubice lIl.

4. Zhotovitel je povinen pfipravit k pfejimacimu fizeni DILA zejména tyto doklady ve 3 vyhotovenich
(pokud neni nize uvedeno jinak):

e plvodni projektovou dokumentaci se zakreslenim vSech provedenych Uprav a zmén;

e dokumentaci skute¢ného provedeni DILA formou a obsahové odpovidajici dokumentaci pro
provedeni stavby se zakreslenim vSech provedenych Uprav a zmén 3x v listinné podobé a 1x
v datové podobé (ve formatu .pdf a zdrojovych formatech na datovém nosici);
doklady o kvalité a ptivodu pouZitych hmot a materialQ, zarucni listy, certifikaty;
osvédceni o zkouskach pouzitych material(i a technologii;
predavaci protokoly se spravci siti a majiteli stavbou dotéenych pozemkd;
kopie dokladd o ekologické likvidaci odpad(l opravnénou spolecnosti;
doklady prokazujici kvalitu a rozsah pfedévaného DILA (atesty, prohladeni o shods,...);
protokoly o provedeni predepsanych zkousek a revizi;
original stavebniho deniku;
protokoly o hutnéni zasypu, protokoly o zatéZovych zkouskach;
geometricky plan stavby v 6 vyhotovenich;

e potvrzeny preddvaci protokol o prevzeti geodetického zaméfeni dokoncené stavby;

e ostatni doklady potfebné pro radné uzivani DILA, zejména pokud vyplyvaji z pravnich predpist a
stavebniho povoleni.

5. O predani a prevzeti DILA bude vyhotoven pisemny protokol o predani a prevzeti DILA. Protokol
vyhotovi opravnéni zastupci obou smluvnich stran. Protokol o ptedéni a prevzeti DILA bude zejména
obsahovat:

- popis zhotovovaného DILA;

- soupis dokladd, jeZ zhotovitel pfedava objednateli s dokonéenym DILEM;

- seznam ptipadnych vad a nedodélk(i, je? vdznou na predavaném DILE, spolu se stanovenym
terminem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit;

- soupis vad a nedodélkli nebranicich fadnému uZivani s popisem, jak se projevuji a s uvedenim
terminu odstranéni;

- zhodnoceni jakosti DILA;

- seznam plateb za uhrazeni ceny za zhotoveni DILA, véetné téch, jez dosud objednatel zhotoviteli
neproved|;
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6. PodepiSe-li smluvni strana protokol o predani DILA, pfic¢em? se jasnym a zfetelnym zplsobem
nesouhlasné nevyjadii ke konkrétnim zapisiim anebo boddim protokolu o predani DILA, plati, Ze s celym
obsahem protokolu o pfedani DiLA souhlasi. Podepsani protokolu nezbavuje zhotovitele odpovédnosti
za pripadné opravy nebo doplnéni konstrukci, provedenych nebo nedodanych v rozporu s normovymi
pozadavky platnych norem a predpisu.

7. V pripadé, Ze na zakladé protokolu dle odst. 5 tohoto ¢lanku smlouvy bude preddno a prevzato
nedokonéené DILO vykazujici vady a nedodélky, bude o jejich odstranéni vyhotoven protokol
podepsany opravnénymi zastupci obou stran, v némz bude mj. uveden popis a rozsah vad a zpUsob
jejich odstranéni, datum zahajeni a ukonéeni odstranéni vad DILA.

8. Objednatel neni povinen prevzit nedokoné&ené DILO.

oddil I,
Vlastnictvi k DILU, vady a zaruky

l.
Vlastnictvi k DILU a nebezpeéi $kody

1. Vlastnictvi k ¢astem DILA, jejich? zabudovéni je k fadnému provedeni DILA nezbytné, prechazi na
objednatele jejich zabudovanim, k ostatnim ¢astem DILA okamZikem podpisu preddvaciho protokolu
dle oddilu II. €lanku V. Nebezpeéi $kody po celou dobu zhotovovani DILA nese zhotovitel aZ do piedani
DILA a vyklizeného staveni$té objednateli, a to i téch jeho &asti, které se v prabéhu realizace stavaji
majetkem objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastni naklady zabezpecit ochranu zhotovovaného DILA a vedkerého
materidlu dovezeného na stavenisté pro stavbu proti povétrnostnim vliviim, poskozeni a odcizeni. Toto
plati v dobé plnéni pfedmétu dila ode dne predani stavenisté do dne predani dila bez vad
a nedodélkd.

.
Zarucni lhaty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DILA zaruku v délce 60 mésicG ode dne predani a prevzeti
DILA ¢&i v pfipadé, 7e bylo DILO prevzato svadami a nedodélky, ode dne odstranéni téchto vad a
nedodélkd s vyjimkou komponentd, pro které jejich vyrobce nebo vyhradni dodavatel stanovi zaruc¢ni
dobu odlisnou. Zhotovitel je povinen na odlisSnou zaru¢ni dobu u vSech dotcenych komponentl
objednatele pii predani DILA dle oddilu II. ¢lanku V. odst. 5 upozornit a pfedat objednateli p¥islusné
zarucni listy. V pfipadé, Ze tak neucini a tato odliSnd zaruéni doba bude krats$i nez 60 mésicl
poskytnutych zhotovitelem, neni opravnén se kratSi doby dovolavat. V pfipadé, Ze tak neucini a tato
odlisna zaruéni doba bude delsi, odpovida objednateli za Skodu, ktera by mu v dlsledku poruseni této
povinnosti vznikla. Zaru¢ni doba uvedend vySe pocina béZet dnem odstranéni posledni vady ci
nedodélku vyplyvajiciho z protokolu o predani a prevzeti DILA nebo podpisem piedavaciho protokolu,
nebude-li v ném uvedena Zadna vada ¢i nedodélek. Pod dobu zaruky odpovida zhotovitel za vady, které
objednatel zjistil a které v€as oznamil.

2. Zaruéni doba nebéZi po dobu, po kterou objednatel nemdze DILO uZivat pro vady, za které zhotovitel
odpovida.
3. Zaruéni doba se prodluzuje o dobu trvani odstranéni vady, ktera brani Fadnému uzivani DiLA.

4. Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole DILA pied uplynutim zéruéni doby. Zhotovitel se
zavazuje této kontroly zlcastnit a pripadné zjisténé zdvady odstranit v objednatelem pfimérené
stanovenych terminech.
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10.

11.

12.

13.

. Zhotovitel se zavazuje po dobu zarucni doby zajiStovat bezplatné odstrariovani objednatelem

opravnéné reklamovanych vad, na jejichZ odstranéni objednatel uplatni narok, ve Ihté stanovené
objednatelem, a to v pfipadé, Ze objednatel uplatni narok v podobé poZadavku na odstranéni vady.
Nebude-li takova lhlta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve |hité 10 kalendarnich dn(
ode dne uplatnéni reklamace.

1.
Vady DiLA

. Zhotovitel odpovidé za to, 7e DILO m& v dobé jeho pfedani objednateli a bude mit po dobu trvani

zarucni Ih(ty vlastnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zavaznymi normami, ptipadné
vlastnosti obvyklé, dale za to, Ze DILO nemd pravni vady, je kompletni, zpGsobilé ke stanovenému
Ucelu, splnujici uréenou funkci a odpovida vsem pozadavkim sjednanym v Smlouvé.

. Odpovédnost za vady DILA se fidi ujednanim smluvnich stran a nasledné ustanovenimi obéanského

zakoniku.

Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady DILA je nezbytna reklamace objednatele u zhotovitele
nejpozdéji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovidd za vady DILA.

Reklamace musi byt uplatnéna pisemnou formou, a to dorué¢enim zhotoviteli do datové schranky nebo
doporuc¢enym dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, pfipadné uvést, jak se projevuji, a sdélit,
jaky z narokd z odpovédnosti za vady uplatiiuje, a stanovit lhitu pro jejich odstranéni, neuplatnil-li jiny
narok z odpovédnosti za vady.

. V pfipadé, Ze objednatel uplatni v zaruc¢ni Ih(té narok z odpovédnosti za vady v podobé poZadavku na

odstranéni vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lh(té stanovené objednatelem. Nebude-li
takova Ihdta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve Ihité 10 kalendarnich dnll ode dne
uplatnéni reklamace.

Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadreni k reklamaci do 2 pracovnich dnl po jejim
obdrZeni. V pfipadé, Ze tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci bez vyhrad uznava.

Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, popfipadé v 10 denni [hGté neni-li Ih(ta
stanovena, ma objednatel pravo odstranit vady prostfednictvim jiné fyzické nebo pravnické osoby na
naklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby objednateli nevznikly Zadné vicenaklady, v
opacném pripadé tyto hradi zhotovitel.

. O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V tomto protokolu, ktery

vystavi zhotovitel, musi byt mimo jiné uvedeno: jména zastupcl obou smluvnich stran, ¢islo smlouvy o
dilo, datum uplatnéni a ¢.j. reklamace, popis a rozsah vady a zpUsob jejiho odstranéni, datum zahajeni
a ukonceni odstranéni vady, celkova doba trvani vady (doba od zjiSténi do odstranéni vady) a vyjadreni,
zda vada brénila uzivani DILA k Géelu, ke kterému bylo uréeno.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadé potfeby dodat objednateli neprodlené veskeré nové, pripadné
opravené doklady vztahujici se k opravené, pfipadné vyménéné ¢asti DILA (atesty, certifikaty apod.)
potiebné k jeho uzZivani, a to vterminu dohodnutém pro odstranéni predmétné vady. V pfipadé
poruseni této povinnosti neni objednatel povinen predmét odstranéni vady prevzit a zhotovitel je
tak v prodleni s pInénim odstranéni vad a je povinen uhradit smluvni pokutu podle oddilu IV. ¢lanku I.
odst. 3.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni lhaty, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zarucni Ih(ity se povaZuje za v¢as uplatnénou.

Zaruéni doba se nevztahuje na vady zplsobené neodbornou manipulaci nebo mechanickym
poskozenim pfi ¢innosti nesouvisejici s ¢innosti zhotovitele.

Reklamovana vada se povaZuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovidd do okamziku, dokud neni
zhotovitelem prokdazan opak.
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oddil IV.
I
Sankce

1. Smluvni strany jsou povinny uhradit smluvni pokutu v pfipadech stanovenych Smlouvou.

2. Pro ptipad prodleni Zhotovitele se splnénim jeho povinnosti fadné dokon¢it DILO a s jeho Fadnym
protokolarnim odevzdanim v dohodnutém terminu objednateli uvedeném v oddile I. ¢lanku Il. odst. 1
Smlouvy a v souladu s harmonogramem provadéni praci, ma objednatel vici zhotoviteli narok na
uhrazeni smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty kalendarni den
prodleni s tim, Ze tuto smluvni pokutu ma objednatel pravo zapocitat na ¢astku uvedenou v konecné
fakture.

3. V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim pfipadnych vad dle oddilu Il. ¢ldanku V. odst. 5 ve
stanoveném terminu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000 K¢ za
kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni a kazdou jednotlivou reklamovanou vadu.

4. Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti platbam za plnéni zhotovitele a zhotovitel
s timto bez vyhrad souhlasi.

5. Objednatel se zavazuje pro ptipad prodleni s placenim dafiového dokladu zaplatit zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 0,1 % z dluzné ¢astky bez DPH za kaZdy i zapocaty kalendarni den prodleni po terminu
splatnosti.

6. V pripadé prodleni zhotovitele s odstrafiovanim reklamovanych zavad v terminech dle oddilu Ill. ¢l. II.
odst. 5 a oddilu Ill. €l. 1ll. odst. 5 a odst. 10 Smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 500 K¢ za kazdou reklamovanou vadu a kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni.

7. Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd narok poskozené strany na nahradu zplsobené skody, a to
v plném rozsahu.

8. Smluvni pokuty uvedené v odstavcich 2 a 3 tohoto ¢lanku Smlouvy nebudou narokovany, pokud je
prodleni zplsobeno $patnymi klimatickymi podminkami nebo jinymi dlvody hodnych zfetele. Sankce
nebudou dle tohoto odstavce narokovany v pfipadé dodrzeni nasledujiciho postupu. Zhotovitel bude o
téchto skutecnostech bezodkladné a prokazatelné informovat zastupce objednatele (ve vécech
technickych), ktery se nejpozdéji do nasledujiciho pracovniho dne pisemné zdpisem ve stavebnim
deniku ktéto skuteCnosti vyjadfi. V pripadé, Ze dlvody uvedené vtomto ¢lanku budou
neopodstatnéné, narok na uhrazeni je dan.

9. Smluvni strany se dohodly, Ze pfi stanoveni a posuzovani plnéni termind budou respektovany i dalsi
divody hodné zietele souvisejici s epidemiologickou situaci na Uzemi Ceské republiky, napf. pfi
vyhlaseni nouzového stavu a dalSich opatfeni v ramci predpist tykajicich se verejného zdravi lidu
vydanych statnimi organy ¢i organy Uzemnich samosprav, popi dle dalSich souvisejicich zavaznych
pravnich ¢i jinych predpisa.

Il.
Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od Smlouvy z téchto davod:

a) podstatného poruseni smluvnich povinnosti druhou smluvni stranou, v pfipadech stanovenych
touto smlouvou. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti se povaZuje zejména neplnéni
sjednanych termind a dalSich rozhodujicich zavazkua vyplyvajicich ze Smlouvy;

b) objednatel je dale opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadech stanovenych zdkonem a Smlouvou;

c) neprovadi-li zhotovitel DILO Fadné kvalitné nebo jinak poruguje smluvni povinnosti, je objednatel
opravnén odstoupit od Smlouvy v pripadé, Ze zhotovitel nesplni své povinnosti vyplyvajici ze
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10.

11.

12.

smlouvy ani v dodatecné pfimérené lhaté, kterd mu k tomu byla poskytnuta, pficemzZ vsak tato
IhGta nesmi byt kratsi nez 14 kalendafnich dnd.

. Odstoupeni od smlouvy musi byt uc¢inéno pisemné a doruéeno prokazatelné druhé smluvni strané.

Uc¢inky odstoupeni nastdvaji dnem doruceni pisemného ozndmeni o odstoupeni. Bude provedeno
vyUctovani provedenych praci a zabudovanych material(.

Dojde-li k u¢innému odstoupeni od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to,
0 co se provadénim DILA obohatil. Nedojde-li k dohodé na hodnoté tohoto obohaceni, bude ocenéno
znaleckym posudkem na naklady zhotovitele.

. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vicenaklady vzniklé z titulu pferuseni praci z divodd na

strané zhotovitele a tim padem nutnosti dokonéeni DILA jinym zhotovitelem a vlivem nedodrzeni
terminu dokonéeni DILA.

. Zanikem smlouvy nejsou dotceny naroky ucastnik( na nahradu Skody a jiné sankce, které za trvani

smlouvy vznikly.

Il.
Zavérecna ustanoveni

Tam, kde nejsou prdva a zavazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni obc¢anského
zakoniku.

Smluvni strany si sjednavaji, Ze ustanoveni § 564 zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik, v platném
znéni se nepouZije, tzn. ménit nebo dopliovat text smlouvy je mozné pouze formou pisemnych
dodatkll podepsanych obéma smluvnimi stranami. Za pisemnou formu se pro tento Ucel nebude
povazovat vyména e-mailovych ¢i jinych elektronickych zprdv. Neplatnost smlouvy pro nedodrzeni
formy Ize namitnout kdykoliv, a to i kdyzZ jiz bylo zapocato s plnénim.

Tuto smlouvu lze zménit nebo upresnit pouze pisemnym ujednanim nazvanym ,Dodatek ke smlouvé“
a ocislovanym podle poradovych cisel, ktery bude potvrzen a odsouhlasen smluvnimi stranami a
prohlasen za nedilnou soucast Smlouvy. Uzavieni dodatkl ke smlouvé bude realizovano v souladu se
zakonem ¢. 134/2016 Sh., o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni.

Uzavrené dodatky dle tohoto ¢lanku Smlouvy se stanou nedilnou souédsti Smlouvy po jejich uzavieni a
vyvéseni dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znéni.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledavku za
objednatelem treti osobé.

Zhotovitel neni opravnén jednostranné zapocitat jakoukoli svou tvrzenou pohledavku za objednatelem
na pohledavku objednatele za zhotovitelem.

Prava a povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy prechazeji i na pfipadné pravni nastupce obou smluvnich
stran.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je plné zpUsobily ke splnéni vSech zdvazkd, které na sebe podpisem Smlouvy
prevezme.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz kazda strana obdrii po dvou
vyhotovenich. VSechna vyhotoveni maji platnost originalu.

Pokud ve smlouvé neni uvedeno jinak, fidi se vzajemné vztahy Ucastnik( zdkonem ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, v platném znéni (dale jen , Obcansky zakonik“) a dalSimi pfislusSnymi pravnimi
predpisy souvisejicimi s plnénim predmétu smlouvy.

Smluvni strany Smlouvu precetly, prohlasuji, Ze je projevem jejich svobodné a vazné vlle, Ze nebyla
sjednana v tisni za napadné nevyhodnych podminek a na dlkaz souhlasu doplnuji zastupci obou
smluvnich stran své vlastnoru¢ni podpisy.

Odpovéd smluvni strany podle § 1740 odst. 3 Obcanského zdkoniku, s dodatkem nebo odchylkou,
neni pfijetim nabidky na uzavieni Smlouvy, ani kdyZ podstatné neméni podminky nabidky.
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13. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel bezodkladné po uzavieni Smlouvy odesle Smlouvu k
fadnému uvefejnéni do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR. O uvefejnéni smlouvy
méstsky obvod bezodkladné informuje druhou smluvni stranu, nebyl-li kontaktni udaj této smluvni
strany uveden pfimo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uverejnéni. Dale se smluvni strany
dohodly, Ze Smlouva bude uvefejnéna bez podpist.

14. Smluvni strany prohlasuji, Ze Zadna c¢ast smlouvy nenapliiuje znaky obchodniho tajemstvi (§ 504
Obcansky zakonik).

15. Pro pfipad, kdy je v uzaviené smlouvé uvedeno rodné ¢islo, e-mailova adresa, telefonni Cislo, Cislo
Uctu fyzické osoby, bydlisté/sidlo fyzické osoby, se mluvni strany se dohodly, Ze smlouva bude
uverejnéna bez téchto udaju. Dale se mluvni strany dohodly, Ze smlouva bude uverejnéna bez
podpisU.

16. V souladu se znénim predchoziho odstavce plati, Ze pro pfipad, kdy by smlouva obsahovala osobni
Udaje, které nejsou zahrnuty ve vySe uvedeném vyctu, a které zaroven nepodléhaji uverejnéni dle
pfislusnych pravnich predpisl, poskytuje zhotovitel svij souhlas se zpracovanim téchto udaju,
konkrétné s jejich zverejnénim v registru smluv ve smyslu zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv,
v platném znéni, Statutdrnim méstem Pardubice. Souhlas se udéluje na dobu neurcitou a je poskytnut
dobrovolné.

17. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zdstupci obou smluvnich stran a
uginnosti dnem jejiho uverejnéni v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra CR v souladu se
zdkonem ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni.

18. Smluvni strany berou na védomi, Ze nebude-li Smlouva zverejnéna ani do tfi mésicl od jejiho uzavreni,
je nasledujicim dnem zrusena od pocatku s ucinky pripadného bezdivodného obohaceni.

: cenova nabidka (ocenény polozkovy vykaz vymeér)
: kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikatu
Casovy harmonogram provadéni praci

¢.
¢

w N =

V Pardubicich, dne V Pardubicich, dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Mgr. Vitézslavem Stépankem Ing. Rostislav Sindler
starosta Méstského obvodu Pardubice Il pfedseda predstavenstva
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DOLOZKA

Uzavieni Smlouvy bylo schvaleno usnesenim

Rady méstského obvodu Pardubice IlI

¢. R/579/2022 ze dne 25. 4. 2022

V Pardubicich, dne

vedouci ODZP Uradu méstského obvodu Pardubice IlI

DOLOZKA ZVEREJNENI V REGISTRU SMLUV
Tato Smlouva byla zvefejnéna v registru smluv MVCR dNne ........coeeevereveeveeonenne.
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