Smlouva o dilo

uzavreni nize uvedeného dne, mésice a roku mezi

I. Smluoni strany

Sprava a tidrzba silnic Usteckého kraje, piispévkova organizace
Sidlo: Dubi 3, Ruska 260

Zastoupené: Ing. Liborem Ta¢nerem, feditelem organizace

IC: 00080837

za vécné pInéni smlouvy odpovida: ||| GG

za finan¢ni pInéni smlouvy odpovida: Ing. Libor Ta¢ner

na strané jedné

/dale jen ,objednatel/

SANAP spole¢nost s ru¢enim omezenym

Sidlo: Marie Pomocné 291/4, 412 01 Litoméfice

Zastoupené: Marcelem KiiZem, jednatelem spole¢nosti

IC: 41324714

za vécné plnéni smlouvy odpovida: Marcel K¥iZ, jednatel spole¢nosti
za finan¢ni pInéni smlouvy odpovida: Marcel KiiZ, jednatel spole¢nosti
na strané druhé

/dale jen ,zhotovitel”/



II. P¥edmét vInéni

II. 1. Pfedmétem plnéni této smlouvy je provedeni dila véetné odstranéni vad a nedodélki
,Rekonstrukce mostu ev. ¢. 258-005 Rehlovice” (dale jen , dilo”).

Dilo bude provedeno vrozsahu dle soupisu praci a platné projektové dokumentace
zpracované spolecnosti Projekéni kancelat PRIS spol. s r.o., se sidlem: Osova 717 /20, 625 00
Brno, IC: 46974806.

Dodavkou dila se pro acely této Smlouvy o dilo (dale jen ,SoD” nebo ,smlouva”) rozumi
provedeni vsech praci, konstrukci a materialti nutnych k fadnému provedeni dila. Zhotovitel
je povinen v ramci pfedmétu dila provést veskeré préace, sluzby, dodavky a vykony, kterych
je tfeba trvale nebo doc¢asné k zahajeni, provedeni, dokonceni a piedani dila.

Mistem pInéni predmétu dila je most ev. & 258-005 v intravilanu obce Rehlovice ptes
Rehlovicky potok.

II. 2. Pouzité materialy jsou stanoveny v projektu dila. Pokud by se ukdzala potieba uzit
materidlti jinych, budou podminky jejich uplatnéni projednany samostatné v ramci
pisemnych dodatk@i zpracovanych k SoD. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt
pouzity jiné materidly, technologie ¢i zmény proti schvélenému projektu.

II. 3. Zmény pfedmétu plnéni nejsou povoleny, s vyjimkou ¢l. IX.7.

II. 4. Predmétem dila je vSechno to, co je popsdno v soupisu praci, projektové dokumentaci
nebo specifikacich, a dalsi naklady uvedené v bodé III. 4 této SoD.

II.5.  Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

I.6.  Dodavatel je povinen pfi plnéni zakazky:

a) zajistit férové a dastojné pracovni podminky dle zdkoniku prace a dalsich
pravnich predpist v oblasti zaméstnanosti pro vSechny osoby, které se budou na
plnéni pfedmeétu VZ podilet;

b) zajistit legalni zaméstndvani osob pro vsechny osoby, které se budou na plnéni
pfedmétu VZ podilet;

¢) minimalizovat dopad na Zzivotni prosttedi, respektuje udrzitelnost ¢i moznost
cirkularni ekonomiky;

d) zajistit dodrzeni podminek podle odstavce a) az c) i u svych poddodavateld.

III. Cena dila

III. 1. Cena dila je stanovena v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a je obéma
smluvnimi stranami dohodnuta ve vysi:

Cena bez DPH: 2327 240,18 K¢

(slovy: dva miliony tfi sta dvacet sedm tisic dvé sté ¢tyfFicet korun ceskych osmnact halétt)
DPH ve vysi 21% 488 720,44 K¢

(slovy: ¢tyti sta osmdesat osm tisic sedm set dvacet korun ¢eskych ¢tyficet ¢tyfi halért)



Cena véetné DPH 2 815 960,62 K¢
(slovy: dva miliony osm set patnact tisic devét set Sedesat korun ¢eskych Sedesat dva haléiti)

Vsouladu s Obchodnimi podminkami je cena stanovena jako nejvySe piipustnd a
neprekrocitelna. Objednatel nepfipousti prekroceni nabidkové ceny, vyjma zmény sazby
DPH a zakonnych poplatk.

II. 2. Podkladem pro stanoveni ceny je soupis praci, ktery tvoii pfilohu této SoD, a
pozadavky zadavatele uvedené v Zadavaci dokumentaci.

III. 3. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, které jsou obsazeny v soupisu
praci, projektové dokumentaci nebo specifikacich.

III. 4. Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednana cena obsahuje veskeré ndklady (mimo vlastni dilo
i ndklady na zafizeni mista plnéni a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadti, poplatky za
skladky, tklid mista plnéni a jeho nejblizsitho okoli v pfipadé jeho znecisténi realizaci dila,
ptipadné poplatky za zabory vefejnych ploch, dopravni znaceni po dobu provadéni praci,
uvedeni okoli do ptvodniho stavu, geodetické prace, projektovou dokumentaci realizac¢ni,
projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni) a zisk zhotovitele, nutné k ¥tddné realizaci
dila v rozsahu dle ¢l. II. smlouvy. Déale obsahuje dan z pfidané hodnoty a o¢ekdvany vyvoj

cen k datu predani dila.
III. 5. Cena je stanovena pro dariové podminky k datu podpisu SoD. Smluvni strany berou

na védomi, Ze pfipadna zména vyvoland novelizaci daftiovych zdkonti se promitne v jejim
kone¢ném vy¢isleni.

IV. Terminy plnéni

IV.1. Pfedani mista plnéni: do 14 dnti od vyzvy objednatele

IV.2. Zahajeni praci na dile: dle harmonogramu prtabéhu praci

IV.3. Ukonceni a pfedani praci: do 4 mésicti od piedani stavenisté

IV.4. Vyklizeni mista pInéni: do 10 pracovnich dnii po odevzdani a pievzeti dila

IV. 5. Realizace dila se bude fidit odsouhlasenym harmonogramem priibéhu praci (déle jen
,harmonogram®), ktery je nedilnou pfilohou SoD. V harmonogramu musi byt uvedeny
zéakladni druhy praci a u nich uveden termin realizace.

IV. 6. Terminy plnéni uvedené v harmonogramu jsou pro zhotovitele zavazné. Dojde-li

v prabéhu praci u zhotovitele k prodleni v dokonceni jednotlivych etap dle harmonogramu
del$imu jak 30 dn, je objednatel oprdvnén odstoupit od smlouvy.

V. Platebni podminky, fakturace

V. 1. Jedenkrat mési¢né zhotovitel piedlozi objednateli nejpozdéji do 10. dne nésledujiciho
mésice soupis provedenych praci a dodavek ocenény dle ¢l. III. a po jeho odsouhlaseni
technickym dozorem objednatele (je povinen se vyjadfit nejpozdéji do 5 pracovnich dnd od
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data doruceni) vystavi danovy doklad. Pfilohou datiového dokladu je soupis provedenych
praci a dodéavek. Splatnost datiového dokladu je 30 kalendafnich dni od data doruceni
objednateli.

V. 2. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi ¢i druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo
k rozporu.

V. 3. Objednatel nebude poskytovat zalohy.

V. 4. Platby budou probihat az do vyse 90 % ceny plnéni. Zbyvajicich 10 % bude uhrazeno az
po odstranéni vad a nedodélkti uvedenych v protokolu o pfedani a prevzeti.

V. 5 Zhotovitel je povinen uvadét na veskerych fakturach a vsech dalsich dokumentech
nazev projektu , Rekonstrukce mostu ev. & 258-005 Rehlovice”.

V. 6 Platby budou probihat vyhradné v ¢eskych korunach.

V. 7 Objednatel neptipousti prekroceni celkové ceny vyjma zmény sazeb DPH a zdkonnych
poplatkd.

V. 8 Veskeré danové doklady (faktury) musi obsahovat néleZitosti dariového dokladu dle
zékona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. V pripadé, Ze faktury
nebudou mit odpovidajici naleZitosti, je objednatel opravnén zaslat je ve lhiité splatnosti zpét
zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane do prodleni se splatnosti; lIhiita splatnosti po¢ina
béZzet znovu od opétovného doruceni nalezité doplnénych ¢ opravenych doklada
objednateli.

V. 9 Poskytovatel stavebnich nebo montaznich praci, ktery uskute¢ni plnéni odpovidajici
¢iselnému kodu klasifikace produkce CZ-CPA 41 az 43 je povinen podle § 26 zdkona ¢.
235/2004 Sb., v platném znéni, vystavit dariovy doklad s naleZitostmi podle § 28 odst.2
pism.a) az k) tohoto zdkona. Na vystaveném dariovém dokladu uvede sdéleni, Ze vysi dané
je povinen doplnit a pfiznat piijemce, pro kterého je plnéni uskute¢néno. Pfijemce ve vztahu
k danému plnéni vystupuje jako osoba povinna k dani.

Faktura bude vystavena v rezimu pienesené datiové povinnosti.

VI. Majetkové sankce, smluoni pokuty

VL. 1. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel mtze udélit zhotoviteli smluvni pokuty:

VL. 1. 1. Za prodleni s terminem pfevzeti mista plnéni a to 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty
den prodleni.

VL. 1. 2. Za prodleni se zahdjenim praci na pfedmétu dila, a to 2.000,- K¢ za kazdy
zapocaty den prodleni.

VI. 1. 3. Za prodleni s ukonéenim a pfedanim dila a to 2.000,- K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni.

VI. 1. 4. Za prodleni s vyklizenim mista plnéni a to 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni.



VI. 2. V piipadé, Ze objednateli vznikne z ujednéni této SoD narok na smluvni pokutu nebo
jinou majetkovou sankci viaci zhotoviteli, je objednatel opravnén odedist tuto castku
z jakéhokoliv datiového dokladu a sniZit o ni ¢astku k dhradé.

VI. 3. Ustanoveni o smluvni pokuté nerusi pravo objednatele na ndhradu skody a uslého
zisku, které mu vzniknou prodlenim zhotovitele.

VII. Misto plnéni

VIL 1. Objednatel pfeda zhotoviteli misto plnéni nejpozdéji do 10 dnti od vyzvy objednatele,
pokud se strany nedohodnou jinak.

VII. 2. Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch zajistuje zhotovitel a nese
naklady s tim spojené. Tyto ndklady jsou soucésti sjednané ceny dila.

VIL 3. Zhotovitel je povinen udrzovat na misté plnéni pofadek a je povinen odstratiovat
odpady a necistoty vzniklé jeho ¢innosti v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Pokud
béhem realizace dila dojde k poskozeni stavajicich objekti ¢i okolnich zafizeni vinou
zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vse uvést do ptivodniho stavu.

VIL 4. Zhotovitel zajisti na své naklady odbérna mista energii véetné pfipadného méfeni
odbért.

VIL 5. Objednatel mé pravo nezahdjit pfejimaci fizeni, neni-li na misté plnéni potradek, nebo
neni-li odstranén z mista pInéni odpad vznikly pfi realizaci apod.

VIL 6. Nejpozdéji do 10 pracovnich dnd po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen
vyklidit misto plnéni a upravit jej dle projektu. Pokud misto plnéni v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén fakturovat
zhotoviteli smluvni pokutu dle ¢l. VI. 1. 4. a to az do vyklizeni stavenisté.

VIL. 7. P¥ipadné provozni, socidlni zafizeni mista plnéni zabezpecuje zhotovitel. Nédklady na

projekt, vybudovani, zprovoznéni, tdrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni mista plnéni jsou
zahrnuty ve sjednané cené dila.

VIII. Provdadéni dila

VIIL. 1. Zhotovitel je povinen provést dilo na své naklady a na své nebezpeci ve sjednané
dobé.

VIIL. 2. Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je opravnén kontrolovat provadeéni dila.
Zjisti-li, ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén
zastavit provadéné prace a dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym
provadénim a dilo provadél fadnym zptisobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani
v pfiméfené lhGité mu ktomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné
k poruseni smlouvy, mé objednatel pravo od SoD odstoupit.

VIIL. 3. Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpe¢nost a ochranu zdravi vsech osob
v prostoru mista plnéni a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomtckami.
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Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat bezpecnostni, hygienické ¢i pripadné jiné predpisy
souvisejici s realizaci dila.

VIII. 4. VesSkeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho
poddodavatelé majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikt je zhotovitel na
pozadéani objednatele povinen predloZzit. Zhotovitel je povinen zajistit, aby ¢leny tymu na
pfislusnych pozicich byly osoby, jejichz prostfednictvim prokazoval kvalifikaci v ramci
zadavaciho fizeni predchazejictho uzavfeni této smlouvy. Jejich nahrazeni jinou osobou
podléha schvéleni objednatele a zhotovitel je povinen predloZit objednateli doklady o
minimalné stejné kvalifikaci takové osoby, jako byla poZadovéna v rdmci zaddvaciho fizeni.

VIIL. 5. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrZovat platné zdkony a jejich provadéci
pfedpisy a dalsi obecné zavazné predpisy, které se tykaji jeho ¢innosti. Pokud porusenim
téchto predpisti vznikne jakdkoliv skoda, nese veskeré vzniklé ndklady zhotovitel.

VIII. 6. Objednatel je povinen ke dni pfeddni mista plnéni predat zhotoviteli povoleni
vztahujici se k pfedmétu dila. Zhotovitel se zavazuje dodrZzovat pti provadéni dila veskeré
podminky a pfipominky vyplyvajici z povoleni. Pokud nesplnénim téchto podminek
vznikne objednateli $koda, hradi ji zhotovitel v pIném rozsahu.

VIIL. 7. Zhotovitel se zavazuje a ruéi za to, ze pii realizaci dila nepouZije Zddny material, o
kterém je v dobé jeho uziti zndmo, Ze je skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na
pisemné vyzvani objednatele provést okamzité ndpravu a veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

VIII. 8. Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila byt pojistén proti Skodam
zplisobenym jeho ¢innosti véetné moznych skod pracovnikii zhotovitele, a to az do vyse min. 8
mil. K¢.

VIII. 9. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zptisobeni $kody objednateli nebo jinym
subjektim =z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich
z platnych zakont, &eskych technickych norem (CSN) nebo jinych pravnich norem nebo
vyplyvajicich z této smlouvy o dilo, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto
$kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

VIIL 10. Zhotovitel je povinen predloZit objednateli pisemny seznam vsech predpokladanych
poddodavateltt jesté pied uzavienim svych smluvnich vztahG snimi. Objednatel si
vyhrazuje pravo vyloucit z tohoto seznamu ty poddodavatele, se kterymi méa z predchozich
staveb nebo jedndni Spatné zkuSenosti, pfipadné ty, u kterych nema jistotu kvalitniho
provedeni dila nebo u kterych zjisti negativni reference. Zhotovitel je pak povinen zajistit
jiného poddodavatele.

VIIL 11. Jestlize zhotovitel narazi pfi provadéni praci na archeologické nalezy, je povinen
prerusit prace a informovat pisemné objednatele a opravnéné organy statni spravy. Pokud
tak neucini, nese veskeré dtisledky z toho plynouci. Objednatel je povinen rozhodnout o
dal$im postupu.

VIIL. 12. Zhotovitel pfi pfedani stavenisté zapiSe do Zdpisu o predini mista plnéni seznam
svych poddodavateld v souladu s nabidkou v zaddvacim fizeni, pfedchdazejicim podpisu této
smlouvy. Pokud zhotovitel bude chtit provadét stavbu pomoci poddodavateldi, které
neuvedl v nabidce, musi pozadat zadavatele o schvaleni téchto poddodavatelti. V ptipade,
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ze zména nebude pfedem odsouhlasena zadavatelem a zhotovitel bude provadét stavbu
pomoci poddodavatelt, které neuvedl v nabidce, bude zadavatel pozadovat po zhotoviteli
sankci 300.000,- K¢. PredloZzeny seznam poddodavatelii je kone¢ny a poddodavatel nesmi
bez souhlasu objednatele ¢ast zakazky provadét pomoci dalsiho poddodavatele. Existuje
pouze smluvni vztah generdlniho dodavatele a poddodavatele.

IX. Denik praci

IX. 1. Zhotovitel je povinen vést ode dne pirevzeti mista plnéni o pracich, které provadi,
denik praci, do kterého je povinen zapisovat vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni
smlouvy o dilo. Zejména je povinen zapisovat tidaje o ¢asovém postupu praci, jejich jakosti,
zdGvodnéni odchylek provadénych praci od projektu dila apod. Povinnost vést denik praci
kon¢i pfedanim a pievzetim stavby.

IX. 2. V deniku praci musi byt uvedeno mimo jiné:

nazev, sidlo, IC zhotovitele

nazev, sidlo, IC objednatele

nazev, sidlo, IC zpracovatele projektové dokumentace

nazev, sidlo, IC firmy vykonavajici technicky dozor investora
seznam dokumentace dila véetné vSech zmén a doplikt
seznam dokladt a Gfednich opatfeni tykajicich se dila

IX. 3. Zapisy do deniku praci ¢itelné zapisuje a podepisuje povéfeny zastupce zhotovitele
vzdy ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem
zapisu. Mimo povéfeného zastupce zhotovitele mize do stavebniho deniku provadét
zadznamy pouze objednatel, jim povéfeny zéastupce, zpracovatel projektové dokumentace
nebo pfislusné organy statni spravy.

IX. 4. Nesouhlasi-li povéfeny zastupce zhotovitele se zdpisem, ktery ucinil objednatel nebo
jim povéfeny zastupce, pfipadné zpracovatel projektové dokumentace do deniku praci, musi
k tomuto zédpisu pripojit svoje stanovisko nejpozdéji do ti1 pracovnich dnd, jinak se ma za to,
Ze s uvedenym zdpisem souhlasi.

IX. 5. Objednatel nebo jim povéfeny zdstupce je opravnén se k zapisim v deniku praci,
uc¢inénym zhotovitelem vyjadfovat nejpozdéji do ti pracovnich dnd.

IX. 6. Zapisy v deniku praci se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZzi jako doklad pro
vypracovani doplrki (dodatkil) a zmén smlouvy o dilo.

IX. 7. Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jako jsou uvedeny vyse, vést pro tcely
fadné, priibézné a piesné evidence samostatny pomocny denik vicepraci a zmén dila (dale
jen denik vicepraci). Do tohoto deniku se zapisuji zejména vSechny zmény nebo tpravy dila,
které se odchyluji od projektové dokumentace a veskeré viceprace nebo ménéprace, které
v prabéhu realizace dila vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deniku vicepraci
uvést stru¢ny, ale pfesny technicky popis viceprace nebo zmén dila a jejich podrobny a
presny vykaz vymér a je-li to mozné, tak i ndvrh na zvyseni ¢i sniZeni ceny. Objednatel se k
témto zdpisim vyjadfuje na vyzvani zhotovitele, nejpozdéji vsak do deseti pracovnich dnit
od vyzvani zhotovitelem. Zapis zhotovitele musi obsahovat i odkaz na zapis v fadném
deniku a pfesné urceni kde a kdy viceprace vznikly a z jakého dtivodu. Viceprace vedouci
k dodatku o zméné ceny je povinen objednatel zadat v souladu s platnym zdkonem o
zadavani vetfejnych zakazek.



IX. 8. Denik praci musi byt stdle pfistupny na stavbé. Pro piipad ztraty ¢i znic¢eni deniku
praci sjednévaji strany smluvni pokutu pro zhotovitele 300 000,- K¢, ledaze k ni dojde v
disledku okolnosti vylucujicich odpovédnost zhotovitele.

IX. 9. Denik praci bude pfedan objednateli po ukonceni dila ke dni pfedani a prevzeti dila, a
to v jednom originale a jedné kopii.

X. Vlastnické prdavo k zhotovované véci a nebezpeci skody na ni

X. 1. Vlastnické pravo k zhotovované véci zustava po celou dobu provadéni praci na dile
objednateli, na zhotovitele po tuto dobu prechdzi nebezpeci skody na ni. Vlastnické pravo k
jednotlivym soucdstem stavby a materidldm piechdzi na objednatele okamzZikem jejich

provedeni ¢i zabudovani.

X. 2. Zhotovitel na sebe prejimd zodpovédnost za Skody zplisobené vsemi osobami a
subjekty (v¢etné poddodavatel(l) podilejicimi se na provadéni pfedmétného dila, a to po
celou dobu realizace, tzn. do pievzeti dila objednatelem bez vad a nedodélkd, stejné tak za
Skody zptisobené svou ¢innosti objednateli nebo tfeti osobé na zdravi nebo majetku, tzn., Ze
v piipadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni majetku (napf. vjezdd, ploth, objektd,
prostranstvi, inzenyrskych siti) nebo poskozeni zdravi osob je zhotovitel povinen bez
zbyte¢ného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit. Za timto
tcelem musi mit zhotovitel uzavenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace
dila na pojisténi skod zptisobenych pii vykonu ¢innosti tfeti osobé min. ve vysi min. 3,5 mil.
Ke.

XI. Predani a prevzeti dila

XIL. 1. Zhotovitel je povinen pisemné ozndmit nejpozdéji 10 pracovnich dnt pfedem, kdy
bude dilo pfipraveno k predani. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 3 pracovnich dnti

2 Nz

od terminu stanoveného zhotovitelem zahdjit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.

XL 2. Ozndmi-li zhotovitel objednateli, Zze dilo je pfipraveno k piedani a pii pfejimacim
fizeni se zjisti, Ze dilo neni podle podminek SoD ukonceno ¢i pfipraveno k odevzdani, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré néklady s tim vzniklé.

XL 3. O prbéhu prejimaciho fizeni poiidi objednatel z4pis, ve kterém se mimo jiné uvede
isoupis vad a nedodélkli, pokud je dilo obsahuje, sterminem jejich odstranéni. Pokud
objednatel odmitne dilo pfevzit, je povinen uvést do zépisu svoje diivody.

XL 4. Dilo je povazovano za ukoncené po ukonceni vSech praci uvedenych v ¢l. II. této
smlouvy, pokud jsou ukoncéeny fadné a v¢as a povrch vsech pozemkt tvoricich misto plnéni
je vy¢istén a uveden do predepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvé pouzity terminy
ukonceni dila nebo pfedéni, rozumi se tim den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu
predéavaciho protokolu.

XIL. 5. Objednatel ma pravo pfevzit i dilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky, které
samy osobé ani ve spojeni sjinymi nebrani fddnému uzivani dila. V tom pfipadé je
zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu uvedeném v zépise o predéani
a pfevzeti dila. Pokud zhotovitel neodstrani veskeré vady a nedodélky v dohodnutém
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terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000- K¢ za kazdy zapocaty
den prodleni, o ktery zhotovitel nastoupi pozdéji. Objednatel neni povinen pievzit dilo
vykazujici vady nebo nedodélky.

XL. 6. Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo
parametrech dila, stanovenych projektem dila, touto smlouvou a obecné zdvaznymi
predpisy. Nedodélkem se rozumi nedokoncéena prace oproti projektu dila.

XI. 7. Zhotovitel je povinen v pfiméfené lhiité odstranit vady a nedodélky, i kdyz tvrdi, Ze za
uvedené vady a nedodélky neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych ptipadech
nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vad a
nedodélkt v pfiméfené lhaté podle povahy vady nebo nedodélku, nejpozdéji vsak do 10
dntt od obdrzeni pisemného oznameni objednatele, sjednévaji obé strany smluvni pokutu ve
vysi 2.000,- K¢ za kazdy zapocaty den, o ktery zhotovitel nastoupi pozdéji. Za pisemné
oznadmeni objednatele se povaZuje i z4pis v protokole o pfedani a prevzeti dila.

XII. Zdruky

XII. 1. Zhotovitel odpovida za vady, jez mé dilo v dobé jeho pfedéni. Za vady dila, na néz se
vztahuje zaruka za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky.

XII. 2. Zhotovitel poskytuje na dilo specifikované v ¢l. II. zaruku v délce 60 mésicti na
stavebni prace. Zaru¢ni doba na technologické ¢asti, které jsou oddélitelné, ¢ini 3 roky. V
pfipadé dodavky technologii, technického vybaveni, materialt a vyrobkd, které maji vlastni
zarudni listy se zaru¢ni dobou odli$nou, plati tato zaru¢ni doba, o které je zhotovitel povinen
predat zaruc¢ni listy objednateli spolu s privodni dokumentaci. V pfipadé, ze bude zarué¢ni
doba uvedena v kterémkoliv takovém zaru¢nim listu krat$i 36 mésict, plati, Ze zaru¢ni doba
je 36 mésicli od okamziku protokoldrniho prevzeti dila. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na
objednatele pfesly zaruky k plnéni, které v rdmci plnéni smlouvy pofidil. Po tuto dobu
odpovida za vady, které objednatel zjistil a které v¢as oznamil.

XIIL 3. Zaruéni lhiita pocina béZet dnem odstranéni posledni vady a nedodélku vyplyvajiciho
z protokolu o pfedani a pievzeti dila.

XIL. 4. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného
odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji.
Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zptsobem pozaduje sjednat napravu. Objednatel
je opravnén pozadovat:

XIIL 4. 1. Odstranéni vady dodédnim nahradniho pInéni (u vad material®, apod.)

XII. 4. 2. Odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna.
XIL 4. 3. Pfiméfenou slevu ze sjednané ceny.

XIIL. 5. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 dnti po obdrzeni reklamace pisemné ozndmit
objednateli, zda reklamaci uznéava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, ze reklamaci
objednatele uznéava. Vzdy vSak musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni
vady. Tento termin nesmi byt delsi, nez 10 dnt od obdrZeni reklamace, a to bez ohledu na to,
zda zhotovitel reklamaci uznava ¢i neuzndva. Soucasné zhotovitel pisemné navrhne, do
kterého terminu vady odstrani.



XII. 6. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru¢ni lhity, pficemz i
reklamace odesland objednatelem v posledni den zaru¢ni lhity se povaZuje za vcas
uplatnénou.

XII. 7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady,
nejpozdéji vdak do 10 dnii po obdrZeni reklamace, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava.
Pokud tak neucini, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za
kazdy zapocaty den prodleni. Objednatel ma vedle sjednané smluvni pokuty ndrok na
pfipadnou ndhradu skody a uslého zisku. Néklady na odstranéni reklamované vady nese
zhotovitel i ve spornych piipadech az do rozhodnuti soudu.

XII. 8. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15 dnti po obdrZeni
reklamace, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou prévnickou
nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé ndklady uhradi objednateli zhotovitel.

XIIL 9. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaru¢ni lhaty resp., Ze
vadu zptisobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod., je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré jemu, v souvislosti s odstranénim vady prokazatelné vzniklé a dolozené
naklady.

XIIL. 10. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jednd o havarii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zahajit odstrafiovani vady (havérie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni
reklamace (ozndmeni). Pokud tak neucini, je povinen zaplatit objednateli mimo nédhrady skody
a ptipadného uslého zisku i smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zapocaty den, o ktery
nastoupi k odstrariovani vady pozdéji.

XIII. Vyssimoc

XIII. 1. Pro tcely této smlouvy se za vys$si moc povazuji ptipady, které nejsou zavislé na
smluvnich strandch a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedn4d se napf. o valku,
mobilizaci, povstani, Zivelné pohromy, opatfeni spojend s pandemii apod.

MMz

XIII. 2. Pokud se splnéni této smlouvy stane nemoznym v dasledku vys$i moci, strana, ktera
se bude chtit na vys$si moc odvolat, pozdd4 druhou stranu o tpravu smlouvy ve vztahu
k ptedmétu a dobé plnéni. V piipadé, ze okolnosti, na néz se strana pozadujici Gpravu
smlouvy odvoldva nejsou vSeobecné znamy, prokaze spolu se Zddosti o Gpravu smlouvy
relevantni skute¢nosti. Pokud nedojde k dohod¢, ma strana, kterd se odvolala na vy$$i moc
pravo odstoupit od smlouvy. Ué¢innost odstoupeni nastdva v tomto ptipadé dnem doruceni

oznameni.

XI1V. Zména smlouvy

XIV. 1. Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujedndnim
vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé” a ocislovanym podle pofadovych ¢isel. Jiné
zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuji. K platnosti dodatk této smlouvy
je nutna dohoda o celém obsahu.

XIV. 2. Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcti
opravnénych k podpisu smlouvy.
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XIV. 3. Chce-li nékterd ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani z této
smlouvy vyplyvajici, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané s uvedenim
terminu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musi byt dale uveden davod, pro
ktery smluvni strana od smlouvy odstupuje a presnd citace toho bodu smlouvy, ktery ji
k takovému kroku opravriuje. Bez téchto ndleZitosti je odstoupeni neplatné.

XIV. 4. Nesouhlasi-li jedna ze smluvnich stran s divodem odstoupeni druhé strany nebo
popira-li jeho existenci, je povinna oznamit nejpozdéji do deseti dnt po obdrzeni oznameni o
odstoupeni. Pokud tak neucini, mé se za to, Ze s divodem odstoupeni souhlasi.

XIV. 5. Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této
smlouvy vyplyvajici, pak povinnosti obou smluvnich stran jsou nasledujici:

Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zptsobu, kterym je
stanovena cena dila.

Zhotovitel provede finan¢ni vycisleni provedenych praci a zpracuje , dil¢i kone¢ny darovy
doklad.”

Zhotovitel vyzve objednatele k ,dilé¢imu pfedani a prevzeti dila” a objednatel je povinen do
tfi dn po obdrzeni vyzvy zahdjit , dil¢i prejimaci fizeni.”

XIV. 6. Objednatel je opravnén bez souhlasu zhotovitele pfevést svoje prava a povinnosti
z této smlouvy vyplyvajici na jinou stranu. Zhotovitel je oprdvnén pfevést svoje prava a
povinnosti ztéto smlouvy vyplyvajici na jinou osobu pouze s pisemnym souhlasem
objednatele.

XV. Povinnosti zhotovitele

XV. 1. Zhotovitel je povinen uchovavat po dobu 10 let od ukonceni realizace dila doklady
souvisejici s realizaci dila a umoznit osobdam objednatele oprdvnénym k vykonu kontroly
provést kontrolu téchto dokladd. Lhita dle predchazejici véty zacina bézet od 1. ledna
nasledujiciho kalendainiho roku po ukonceni realizace dila.

XV. 2. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole
ve vefejné spravé a o zmeéné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisti, osobou
povinou spoluptisobit pfi vykonu finan¢ni kontroly provddéné v souvislosti s thradou zbozi
nebo sluzeb z vetejnych vydajd, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a
dokumentaci zaméstnanciim nebo zmocnéncim povéfenych organd (CRR, MMR,
Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského tcetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho
ufadu, pfislusného finan¢niho aradu a dalsich opravnénych orgénii statni spravy) a vytvorit
vys$e uvedenym orgdniim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a
poskytnout jim soucinnost. Zhotovitel je povinen archivovat origindlni vyhotoveni smlouvy
véetné jejich dodatkdi, origindly tucetnich dokladti a dalsich dokladG vztahujicich se
k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu 10 let od zaniku této smlouvy, minimalné vsak
do roku 2028. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umoznit osobam opravnénym k vykonu
kontroly projektti provést kontrolu dokladt souvisejicich s plnénim této smlouvy.

XV. 3. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyzadani jakékoliv dokumenty
potiebné pro monitoring realizace dila, a to do 5 dnti od pozadéni objednatele.
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XV. 4. Zhotovitel je povinen jako pfilohu této smlouvy piedloZit plan organizace dila, ve
kterém budou zejména uvedeny tdaje o:
a) zplsobu feSeni zasobovani stavby potfebnym materidlem a dodavkami, umisténi
zafizeni mista pnéni a skladovacich prostor materiélu,
b) opatfeni provadénych smérem k dodrzovéni ekologickych piedpisti, hygienickych
predpisti, ochrany zelené a stavajicich konstrukci,
c) zpusobu feSeni likvidovani odpadu vzniklého pfi realizaci,
d) zptsobu feSeni odborného dohledu nad provadénim praci pii pracich nad ramec
zékladni pracovni doby.

XVI. Zavérecna ustanoveni

XVLI. 1. Splatnost v8ech smluvnich pokut sjednanych v této smlouvé se sjednava na 14 dntt
ode dne doruceni ozndment o jejich uloZeni spolu s vy¢islenim druhé smluvni strané.

XVI. 2. Veskeré dohody ucinéné pred podpisem smlouvy a v jejim obsahu nezahrnuté,
pozbyvaji dnem podpisu smlouvy platnosti.

XVLI. 3. Obé strany prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy.

XVI. 4. Tato SoD je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichZ kazda ze smluvnich stran obdrzi 2
a zarovenn ve formé elektronického originalu s pfipojenim elektronickych podpisi
opravnénych osob smluvnich stran.

XVI. 5. Obé smluvni strany prohlasuji, Ze se seznamily s celym textem SoD, véetné piiloh
a s celym obsahem SoD souhlasi. Souc¢asné prohlasuji, Ze SoD nebyla sjednéna v tisni ani za
jinak jednostranné nevyhodnych podminek.

XVIL. 6. Smlouva je platnd okamzikem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami, Géinna

jejim uvetejnénim v Registru smluv.

XVII. Seznam priloh

Nize uvedené pfilohy jsou nedilnou soucasti smlouvy:

Pfiloha ¢. 1 - ocenény soupis praci

Pfiloha ¢. 2 - ¢asovy harmonogram prabéhu praci zpracovany zhotovitelem
Pfiloha ¢. 3 - plan organizace dila

Pfiloha ¢. 4 - doklady o pojisténi

Vo ,dne............ V Litomeficich, dne ||| Gz

za objednatele: za zhotovitele
Ing. Libor Tacner, feditel Marcel Ktiz, jednatel spolecnosti
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