SMLOUVA
na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inzenyrské &innosti, autorského dozoru
a koordinatora BOZP po dobu pfipravy stavby Zg, Ostrava — Marianské Hory,
Karasova 6, prispévkova organizace ,Odstranéni vihkosti zdiva®

CASTA
Obecna ustanoveni

II
Smluvni strany

1. Nazev prispévkové organizace: Zakladni Skola, Ostrava-Marianské Hory,
Karasova 6, prispévkova organizace
se sidlem: 709 00 Ostrava-Marianské Hory, Karasova 300/6
zastoupena:
1CO: 64628205
DIC: ~---
bankovni spojeni: !
Gislo Gctu: -

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:
(déle jen v &asti B a D ,objednatel™ a v €asti C ,pFikazce™)

VARIANTA A (pro prévnickou osobu nebo fyzickou osobu zapsanou v obchodnim rejstiiku,
Udaje na rédcich 1-4 se vypini dle vypisu z obchodniho rejstriku):

2. Obchodni firma: ASA expert a.s.
se sidlem: LeSetinskd 626/24, Kunéice, 719 00 Ostrava
zastoupena: S
1CO: 27791891
DIC: CZ27791891
bankovni spojeni:
Cislo uctu:

Zapséna v obchodnim rejstriku vedeném krajskym soudem v Ostravé, sp. zn. B 3184
(dale jen v &asti A, B a D ,zhotovitel" a v &asti C , piikaznik™)

II.
Zakladni ustanoveni

1. Tuto smlouvu uzaviraji smluvni strany dle zakona & 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik,
ve znéni pozdéjdich predpisli (déle jen ,oblansky zakonkk“), a to v &sti B podle
ustanoveni § 2586 a ndsl. obcanského zakoniku a v &sti C podie ustanoveni § 2430
a nasl. abdanského zékoniku.

2. Smiuvni strany prohladuji, Ze Udaje uvedené v &. I této smilouvy jsou v souladu
se skuteCnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smiuvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
tdajl oznami bez prodieni pisemné druhé smiuvni strané. Pfi zméné identifikagnich dajd
smiuvnich stran véetné zmény Gctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.
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3. Je-li zhotovitel plétcem DPH, prohlauje, Zze bankovni iCet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této

- smiouvy je bankovnim uftem zvefejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani

z pfidané hodnoty, ve znénl pozdéjSich predpisti (dale jen ,zakon o DPH"). V pfipadé

zmény Gctu zhotovitele je zhotovitel povinen doloZit viastnictvi k novému Gctu, a to kopil

pfisluéné smiouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; novy (let vSak musi byt
zverejnénym (c¢tem ve smyslu predchozi véty.

4. Smiuvni strany prohlasujl, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednéni
opravnény.

5. Zhotovitel prohladuje, Ze je odborné zplsobily K zajiéténi pfedmétu pinéni podle této
smiouvy.

6. Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét pinéni dle této smiouvy neni pinénim nemozZnym
a Ze tuto smlouvu uzavrely po pedlivém zvazeni viech moznych dlsledkd.

7. Ulelem smiouvy je zajisténi veSkerych dokumentd a ukonll nezbytnych pro ¥adny
a bezpeCny prlbéh realizace stavby ,Odstranéni vihkosti zdiva® (déle jen ,stavba"“)
vietné zajiSténi souladu provedeni stavby s dokumentac! zpracovanou na zékladé této
smlouvy.

8. Zhotovitel prohlasuje, Ze neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkciondf uvedeny
v§ 2 odst. 1 pism. c) zdkona ¢. 159/2006 Sb., o stfetu zajm(, ve znéni pozdéjdich
predpistl (Clen viady nebo vedouci jiného Ustfedniho spréavniho GFadu, v jehoz Cele neni
dlen vi&dy), nebo jim oviddand osoba vlastni podil predstavujici alesport 25% Udcast
spolenfka v obchodni spole¢nosti. Zhotovitel bere na védomi, Ze pokud je uvedené
prohlaseni nepravdivé, bude smlouva povaZovana za neplatnou.

CASTB
Smiouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

III.
Predmét pinéni
1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele kompletni projektovou dokumentaci
stavby a projednat ji s dotenymi organy statni spravy a Ucastniky Uzemniho
a stavebniho fizeni (dale jen ,dilo"). Projektové dokumentace bude zpracovéna na
zakladé zadani, zpracovaného v 02/2022.

Podrobna speciﬁkaée dila je uvedena v nasleduijicich odstavcich tohoto ¢lanku smiouvy.

~
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2. Dilo ma nésledujici Casti a rozsah:
1. CAST DILA

2.1.

2.2,

.s s

Zameéreni a dokumentace stavajiciho stavu (dale jen ,,DSS")

Pfedmétem této Casti dila je geodetické polohopisné a vySkopisné zaméfeni mista
stavby a dotéenych navazujicich venkovnich ploch sousednich pozemkd véetné
stavajicich siti technické infrastruktury. Toto zaméfeni bude provedeno vidy,
bez ohledu na stav stavajici pasportizace objektu. Zdokumentovéan bude skuteény
stav kdatu provedeni této Casti dila. Souddsti zaméFeni bude podrobnd
fotodokumentace stavajictho stavu objektu a zpracovani dokumentace stévajiciho
stavu. Zhotovitel bere na védomi, Ze dokumentace stavajiciho stavu objektu nemusi
odpovidat jeho skute¢nému aktudinimu stavu a zhotovitel je povinen tento stav

provéfit a pfipadné tuto dokumentaci dopinit v rozsahu nezbytn& nutném pro
zpracovan( dila.

Dokumentace bude obsahovat pldorysy suterénu a 1. podlaZi, potfebné svislé fezy
a situatni vykresy na podkladé geodetického zaméfeni.
Priizkumy
Pfedmétem této Casti dila budou veSkeré préizkumy potfebné pro zpracovani
jednotlivych stupiidl projektové dokumentace die odst. 2.3 tohoto ¢lanku smiouvy.
Bude se jednat o tyto prdzkumy:

o stavebné-technicky prlizkum véetné stanoviska statika,

o mérenf vihkosti
V rémci prizkum@ budou mimo jiného provedeny destruktivni sondy do stavajicich
konstrukcf za Glelem zjistdni skuteéného stavu. Zhotovitel je povinen posléze

na svdj naklad provést op&tovné zakryti konstrukel po provedenych sondéch tak,
aby nedochézelo k pogkozovani objektl a objekty mohly byt bez omezeni uZivany.

Pokud béhem zpracovévéni projektové dokumentace vyvstane potfeba dalsich
prizkumd, které nebyly konkrétné v této smlouvé uvedeny, zavazuje se zhotovitel
po dohodé s objednatelem k jejich provedeni. Prlzkumy provedené nad rémec
stanoveny touto smiouvou budou FeSeny formou vicepraci.

2. CAST DILA

2'3.

Projektova. dokumentace pro vydani izemniho rozhodnuti (souhlasu)
a stavebniho povoleni pfip. pro vydani spoleéného povoleni (dale také
jako ,,DUR-DSP™)

Pfedmétem této Casti dila je zpracovani projektové dokumentace, kterd bude
obsahovat veSkeré naleZitosti stanovené vyhladkou & 499/2006 Sb., o rozsahu
a obsahu projektové dokumentace staveb, ve znéni pozd&jsich predpisl, stavebnim
zéakonem a jeho souvisejicimi predpisy tak, aby vsouladu se stavebnim

zékonem bylo vydéno rozhodnuti, podle kterého bude provedeni stavby (resp.
viech stavebnich a inZenyrskych objekt{) povoleno.

Jedno vyhotoveni DUR-DSP bude navic obsahovat ocenény soupis stavebnich praci,
dodavek a sluZeb a také ocenény soupis praci, ktery bude vyhotoven zplsobem
uvedenym v bodé 2.4 tohoto ¢lénku smiouvy,

Pfedmétem této Casti dila je rovnéZ zpracovani rémcového néavrhu &asového
harmonogramu stavby. '
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3. CAST DiLA

2.4. Projektova dokumentace pro provadéni stavby (dale také jako ,,DPS"“)
Pfedmétem této (asti dila je zpracovani projektové dokumentace, kterd bude
obsahovat veskeré ndleZitosti stanovené vyhlaskou & 499/2006 Sb., stavebnim
zakonem a jeho souvisejicimi pFedpisy. Déle bude obsahovat kompletni dokladovou
&ast obsahujic/ veskera vyjadieni a rozhodnuti pfislusnych orgénd a organizaci
povéfenych vykonem statni spravy a ostatnich Gcastnikd spravnich fizeni véetné
spravcl dopravni a technické infrastruktury.
DPS bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych pro zpracovani nabidky pro
realizacl stavby dle § 89 az § 95 zékona C. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdgjSich predpisll (dale jen ,zékon ¢&. 134/2016 Sb.") a
vrozsahu a struktufe dle wvyhldsky ¢ 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakdzky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,

dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdé&jsich predpisli (dale jen
~vyhlaska ¢. 169/2016 Sb.").

DPS bude obsahovat dokumentaci vech stavebnich a inZenyrskych objekt
a provoznich soubor, a to ve shodné strukture a Clenéni dle pfedchozich stupiid
projektové dokumentace.

Déle bude obsahovat soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
(dale jen ,soupis praci*) zpracovany dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb. Soupis praci bude
dlenény dle jednotlivych stavebnich a inZenyrskych objektl a provoznich souborli
v ¢lenéni podle DPS a také tzv. vedlejSich a ostatnich nakladd.

Jedno vyhotoveni DPS bude obsahovat navic ocenény soupis praci. Ocenény soupis
praci (tzv. ocenény polozkovy rozpoCet nakladl stavby) bude zpracovan ve
struktufe a ¢lenéni dle jednotlivych stavebnich a inZenyrskych objektll a provoznich
soubor{.

Projektované stavebni prace a dodavky v ocenéném soupisu praci musi byt
ocenény dle nékteré platné standardizované cenové soustavy v jeji aktudini cenové
Urovni platné v dob& zpracovani. Zhotovitelem zvolend standardizovana cenova
soustava (standardizovany cenik stavebnich praci) musi vychazet z obecné
pijatelnych principll a transparentniho zakladu a musi splfiovat definici cenové
soustavy podle § 11 vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., napf. cenfky spolecnosti RTS, URS,
ASPE a jinych.

V soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen
pouzivat prednostné poloZzky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede
ve vyjimetnych odlvodnénych pfipadech tzv. viastni polozky, které nejsou
definovany v pouZité cenové soustavé, uvede jejich pfesnou specifikaci a zplsob
jejich ocenéni dolozeny napf. prizkumem trhu. Soudasti soupisu pracf budou také
jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové soustavé. Pokud
bude jednotkova cena vysSi nez jednotkova cena uvedena v cenové soustavé, bude
nutné tento rozdil zhotovitelem vysvétiit.

Technické podminky uvedené v DPS nesmi byt stanoveny tak, aby uritym
dodavateldm bezdlvodné pfimo nebo nepfimo zarucovaly konkurenéni vyhodu
nebo vytvarely bezdlivodné prekézky hospodéafské soutéZe. Technické podminky
budou v souladu s pfedpisy a normami Ceské republiky a Evropskych spolecenstvi
v oblasti vystavby a stavebnictvi. Tato skutecnost bude potvrzena v ocenéném
soupisu praci a podepsana zpracovatelem rozpoctu.

Soupis praci a technické podminky budou zpracovény ve véech vyhotovenich DPS
rovnéz v elektronické podobé.
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Pfedmétem této ¢asti dila je rovné% zpracovani navrhu asového harmonogramu
stavby., .

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou pfedmétem dila, budou objednateli pfedany takto:

» dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto &anku smiouvy (zaméFeni, DSS
a prlizkumy) bude objednateli dodéna v 1 listinném vyhotoveni a 1x na CD ve

formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xis, pro skenované dokumenty *.pdf,
pro vykresovou dokumentaci *.dwg,

o dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3 (DUR-DSP) tohoto &anku smlouvy bude
objednateli dodana v jednom vyhotoveni na CD ve formétu pro texty *.doc (*.rtf),
pro rozpotty a vykazy vymeér *.xis, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zdrovert *.pdf;_listinné vyhotoveni a jejich pfedani prislugnému
stavebnimy dfadu zajisti zhotovitel v takovém potty, ktery bude poZadovat stavebn/
ufad pro zahdjeni pfisluSnych sprévnich fizeni. Po nabyti pravni moci piisiugnych
rozhodnutf budou objednateli bezodkladné ptedany dokumentace ovéfené stavebnim
Gradem,

o dokumentace dle odst.2 bodu 2.4 (DPS) tohoto &anku smlouvy bude
objednateli dodana ve 4 listinnych vyhotovenich a 2x na CD ve formétu pro texty
*.doc (*.rtf), pro rozpotty a vykazy vymeér *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro
vykresovou dokumentaci *.dwg a zarovel *.pdf (jedho CD nebude obsahovat
rozpocty. Tato skute¢nost bude na CD zfeteln& oznacena).

4. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem &, 309/2006 Sb.,
kterym se upravujl dal$f poZadavky bezpelnosti aochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe¢nosti a ochrany zdravl pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiéténi daldich podminek
bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozd&jsich predpis (dale jen zakon
& 309/2006 Sb."). Soucésti projektové dokumentace bude plén bezpe&nosti a ochrany
zdravl pffi préci na stavenidd (dale jen ,plan BOZP“) zpracovany sohledem na druh
a velikost stavby tak, aby pin& vyhovoval potfebdm zajisténi bezpetné a zdravi
neohrozujici prace. V plénu BOZP budou uvedena potfebnd opatieni z hlediska Zasové
potFeby i zplisobu provedeni a zérovefi zhotovitel v plénu BOZP uvede potfebny podet
koordinatord BOZP pfi realizaci stavby v zavislosti na jeji sloZitosti, technologii provadéni,
¢asové nérolnosti a etapizaci vystavby. V piipadg, e bude potfeba vice koordinétord
BOZP, jejich pocet odlivodni.

5. V pfipadé, Ze by s ohledem na charakter & specifi¢nost projektované stavby nebyla cilend
nékterd ze souasti projektové dokumentace zpracovavana, napf. s ohledem na povahu
a rozsah stavby, uvede zhotovitel v pfisluSnych &astech projektové dokumentace diivod,
pro¢ nenf potfeba tuto &ast projektové dokumentace zpracovévat.

6. Nad ramec pfisluSnych vyhldSek uvedenych v odst. 2 tohoto &anku smiouvy bude
soucasti projektové dokumentace vidy samostatné pisemné stanovisko autorizovaného
statika, vnémzZ statik uvede &asti stavby, které posuzoval. V piipads, Fe nékteré
navréené a posuzované nosné stavebni konstrukce nevyZaduji statické posouzeni, pak
bude tato skuteCnost uvedena a zdfivodnéna autorizovanym statikem.

7. Objednatel se zavazuje fédné provedené dilo bez vad a nedodé&lkll prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle €l VII této smiouvy.
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Iv.
Doba a misto pinéni

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokonlit a pfedat objednateli) jednotlivé Casti dila
v téchto terminech:

a) zameéieni, DSS, priizkumy, dle &. III odst. 2 bod 2.1 ~ 2.2 této smlouvy (1. Cast
dila) do 30 dnii ode dne nabyti (¢innosti této smiouvy;

b) DUR-DSP dle dl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy (2. ¢ast dila) do 30 dnii ode dne
nabyti U¢innosti této smlouvy.

c) DPS dle ¢l. III odst. 2 bod 2.4 této smiouvy (3. &ast dila) do 30 dnik ode dne nabyti
pravni moci stavebniho povoleni.

2. Zhotovitel nebude v prodleni se spinénim Casti dila dle ¢l. III odst. 2 bod 2.4 této
smiouvy podobu, po kterou bude piislusny stavebni Grfad v prodieni s vydanim
stavebniho povoleni (oproti terminlim stanovenym platnymi pravnimi pedpisy).

3. V pfipadé vzniku prekazek ze strany dotCenych organd statni spravy, ze strany viastnik{
dotéenych parcel, viastnikdl (spravcd) inzenyrskych siti nebo viastnikl dotéenych objektl,
které maji viiv na terminy plnéni stanovené touto smlouvou a kterym zhotovitel jednajici
s naleZitou pédi a odbornosti nemohl zabranit (tj. zejména podal pfislusné Zadosti
v dostatetné [h(ité predem), je zhotovitel povinen bezodkladné o této skutecnost
informovat objednatele. Objednatel si v téchto pfipadech vyhrazuje prévo prodlouZit
dobu pinéni stanovenou v odst. 1 tohoto ¢lanku smiouvy a v ¢l. XII odst. 1 této smlouvy,
a to o dobu trvani pFekdzky. Doba bude prodlouZzena na zakladé zhotovitelem
predloZeného podrobného popisu pfekazky spolu se zdlvodnénim, jakym zplisobem mu
tato prekazka brani v pinéni jeho zévazk z této smlouvy, resp. jaky dopad ma na spinéni
termind pinénl stanovenych touto smiouvou.

4. Mistem plnéni pro pfedani jednotlivych Casti dila je sidlo objednatele.

v.
Predani dila, viastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci Skody

1. Dilo bude provedeno a objednateli pfedano po Castech, a to v terminech uvedenych
v dl. IV odst. 1 této smlouvy. Pfedéni a prevzeti jednotlivych Casti dila bude provedeno
osobné v sidle objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dilo (jeho ¢ast) pfevzit v pfipadé, Ze bude provedeno bez vad
a nedodélkl. K predani dila (jeho Casti) zhotovitel vyhotovi protokol, ve kterém
objednatel po ukonceni pfejimaciho Fizeni prohlasi, zda dilo (jeho Cast) prejima ¢i nikoli.
V pfipadé, Ze dilo vykazuje vady nebo nedodélky, specifikuje je objednatel v predavacim
protokolu.

3. Objednatel je povinen potvrdit v pfedévacim protokolu, zda dflo (jeho Cast) prejima i
nikoli do 10 pracovnich dnd od predloZeni pHislusné ¢asti dila k pFejimacimu Fizenf.

4, Po dobu trvéni pFejimaciho fizeni (tj. od zahdjeni prejimaciho fizeni do jeho ukonceni
pfevzetim dila (jeho ¢asti) nebo jeho neprevzetim) neni zhotovitel v prodleni
s provedenim dila (jeho éasti).

5. Objednatel je oprévnén dilo uZit ve smyslu ustanoveni § 2371 anasl. obcanského
zékonkku avesmyslu zdkona ¢&. 121/2000Sb., oprédvu autorském, o pravech
souvisejicich s pravem autorskym aozméné nékterych zakond (autorsky zakon),
ve znéni pozdé&jsich pFedpist (dale jen ,licence™), a to:

» v plvodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé,
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o vSemi zplisoby uZiti,

» vizemn& a mnoistevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prév
k dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuZit. Odména zhotovitele coby autora dila
za poskytnutf licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VII této smiouvy.

6. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobdm neZ objednateli.

7. Viastnické pravo k jednotlivym dokumentacim a dal$im dokumentm a hmotnym
vystuplim, které jsou pfedmétem dila, a nebezpe&i skody na nich prechdzi na objednatele
dnem jejich prevzeti objednatelem.

vIl
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dilo fadné, v€as a za pouZiti postupdl, které odpovidajl pravnim predpisim
CR,
b) dodrZovat pfi provadéni dila ujednani této smiouvy, Fidit se podkiady a pokyny
objednatele a vyjadienimi spravcl siti a dot¢enych organd statni spravy,

c) provést dilo na svilj naklad a své nebezpedi,
d) Udastnit se na zékladé pozvanky objednatele viech jednanf tykajicich se dila,
e) poskytnout objednateli poZadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skutetnostech majicich vliv na pinéni smiouvy, a to
neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy ptislusnd skutecnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) na zékladé poZadavku objednatele poskytnout vysvétleni zadévacich podminek
k dotazlim Gcastnikl zadévactho Fizeni na vyb&r zhotovitele stavby vztahujicim se
k dokumentaci zpracované na zakladé této smlouvy, resp. odstranit vadu dila
zjidténou na zakladé Zadosti o vysvétleni zadavacich podminek. Vysvétleni, resp.
provedenou opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé
nejpozdéji do2 pracovnich dnli odedne doruleni poZadavku objednatele
die pfedchozi véty, pokud se sohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvni
strany (za objednatele osoba oprévnénd jednat ve vécech technickych) jinak.
Objednatel 'zaSle poZadavek na poskytnuti vysvétleni e-mailem na adresu: ..........
(dopinf dcastnik). Zhotovitel je povinen neprodlené informovat objednatele o zméné
této adresy. O této zméné neni potfeba uzavirat dodatek k této smlouvé. V piipads,
Ze zhotovitel obdrzi dotaz pfimo od (castnika zadévaciho fizeni na vybér zhotovitele
stavby, neni oprévnén sém vysvétleni poskytnout, ale musi bezodkladn& informovat
objednatele,

h) dbat pfi provadéni dila dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostiedi a dodrovat
platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, véetné predpisd
tykajicich se ochrany Zivotniho prostfedi,

i) postupovat pfi provadéni dila s odbornou pédi,

j) organizovat pravidelné schizky, na kterych bude objednatele informovat o aktulnim
stavu rozpracovanosti dila (déle jen ,informativni schlizka®). Informativni schizka se
bude konat 1x tydné v sidle objednatele, pokud se smiuvni strany (za objednatele
osoba opravnénd jednat ve vécech technickych) v konkrétnim ptipadé nedohodnou
jinak. Zhotovitel z kazdé informativni schiizky pofidi zépis, ktery zadle k odsouhlaseni
objednateli, a to do 2 pracovnich dnfl ode dne uskuteén&ni informativni schiizky. V
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pfipadé, Ze objednatel nebude se zapisem souhlasit, zadle své wyhrady do
2 pracovnich dnl zhotoviteli zpét, vetné specifikace nedostatkl a vad zapisu.
Zhotovitel je povinen v takovém piipadé upravit zépis dle pfipominek objednatele,
ato do 5 pracovnich dnl ode dne obdrZeni nesouhlasného stanoviska objednatele
a zaslat jej zpét k odsouhlaseni objednateli. Zapis z informativni schlizky bude
obsahovat minimalné tyto naleZitosti: datum kondni, misto kondni, seznam
pritomnych & omluvenych castnikl, program jednani, popis sjednanych a spinénych
Gkold a zavérl informativni schlizky.

2. Pokud v priibéhu provadéni dila dojde ke skutetnostem, které nepredpokladala Zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit viiv na termin pinéni, zavazuji se zhotovitel
i objednatel na tyto skute¢nosti bezodkladné pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

3. Objednatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnuteiné potfebném poskytne zhotoviteli
pomoc pfi zajiSténi podkladl, doplfiujicich Udajd, upfesnénl vyjadieni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v priibéhu pinéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve hté
a rozsahu dojednaném obé&ma stranami.

VII.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smiuvnich stran a Cini:

Zaméveni a DSS

(1. III odst. 2 bod 2.1 smiouvy) 66 530,-

Prizkumy

(¢l. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy) 79 437

1. €ast celkem 120700,-. 25347,- 146 047,-
2. &ast | Projektova dokumentace pro

vydani uzemniho rozhodnuti

(souhlasu) a stavebniho

povoleni piip. pro vydani 73700,-| 15477, 89 177,-

spoleéného povoleni (dale
také jako ,,DUR-DSP")
(¢l. III odst. 2 bod 2.3 smiouvy)

3. ¢ast | Projektova dokumentace pro
provadéni stavby (DPS) 90 200,-| 18942,- 109 142,-
(d. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy)

2. Soudasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro Fadné a Uplné provedeni dila.

3. Cena dila uvedena v odst. 1 tohoto ¢ldnku je cenou nejvyse pFipustnou, kterou je mozné
zménit pouze v pfipadé sjednani dodate¢nych praci, které nebyly sougasti pinéni dle této
smlouvy nebo ménépraci, a to za spinéni podminek dle § 222 zékona ¢. 134/2016 Sb.

4. Nebude-li nékterd Cast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odetenim veSkerych nakladd na provedeni téch Casti dila, které
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v ramci ménépraci nebudou provedeny.

5. Vpfipadé, Ze dojde ke zm&n& zdkonné sazby DPH, je zhotovitel, je-li pldtcem DPH,
povinen k cené dila bez DPH G¢tovat DPH v platné wy&i. Smiuvni strany se dohodly, Ze
v pfipadé zmény ceny dila v ddisledku zmény sazby DPH neni nutno ke smiouvé uzavirat
dodatek. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena
v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. V piipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH &
DPH v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou
Skodu, kterd mu v souvislosti s tim vznikla.

VIIII
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. Vsouladu sezakonem o DPH sjednévaji smiuvnl strany dil& pinéni. Dil& pinéni

se povaZuje za samostatné zdanitelné pinéni uskutenéné dle odst. 3 tohoto Elanku
smlouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

» po pfedani a prevzeti zaméfeni, DSS, priizkum@, dle &. III odst. 2 bod 2.1 — 2.2 této
smlouvy bude uhrazena cena za prvni &st dila ve wsi dle &. VII odst. 1 této
smiouvy,

o po preddni a prevzeti DUR-DSP dle €. III odst. 2 bod 2.3 této smiouvy bude
uhrazena cena za 2. ast dila dle &. VII odst. 1 této smlouvy,

» po pfedéani a prevzeti DPS dle &. III odst. 2 bod 2.4 této smiouvy bude uhrazena
cena za 3. Cast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smiouvy.

4. Podkladem pro Ghradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit naleZitosti dafiového
dokladu dle zakona o DPH, a néleZitosti stanovené obecnd zévaznymi pravnimi predpisy

(dale jen ,faktura“). Faktura musi krom& zakonem stanovenych néleZitost! pro dariovy
doklad obsahovat také:

a) Cislo smlouvy objednatele, ICO objednatele,

b) pfedmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby ,Odstranéni
vihkosti zdiva"

¢) oznadeni banky a &sla G¢tu, na ktery mé byt zaplaceno (pokud je &islo Uctu odlisné
od &isla uvedeného v &. I odst. 2 této smiouvy, je zhotovitel povinen o této
skutegnosti v souladu s &. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) dislo a datum predévaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho &ast)
pFejima (pfedavaci protokol bude pfilchou faktury),

e) IhGtu splatnosti faktury,
f) vysi pozastavky,

g) jméno a viastnoruéni podpis osoby, kterd fakturu vystavila v piipadé listinného
vyhotoveni, véetné kontaktniho telefonu.

5. Faktury (samostatna zdanitelna pinéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové wie
ceny dila dle €. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury
uhrazeny do celkové vySe 90 % ze smluvni ceny piisluiné &asti dila vietnd DPH
a na zbyvajici &ast ceny dila, resp. jeho &sti (tj. nad 90 % smiuvni ceny prisluéné Easti
dila) budou objednatelem v pfisludnych fakturich vystavenych zhotovitelem uplatnény
pozastavky. Zhotovitel je povinen uvést v t&chto fakturach vysi pozastavky.

[\ o]
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10.

11.

12.

Pozastavky dle odstavce 5 tohoto ¢ldnku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zékladé
jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dnli od dorudeni Zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvoinéni pozastavek takto:

a) o uvolnéni pozastévky za 2. Cast dila je zhotovitel oprdvnén poZadat po predani
pravomocného rozhodnuti podle stavebniho zékona, podle kterého bude provedeni
stavby povoleno,

b) o uvoinéni pozastavky za 3. Cast dila je zhotovitel opravnén poZzadat aZ poté, co bude
stavba zhotovena dle projektové dokumentace, jeZ je predmétem dila, zcela
dokondena a prevzata, azérovefi bude moZno v souladu se stavebnim zékonem
zapoclt s trvalym uZivanim této stavby. V pfipadé, Ze stavba nebude zahdjena do 12
mésict od spinéni této Casti dila dle této smiouvy, je zhotovitel opravnén o uvolnéni
pozastévky pozadat uplynutim této Ihity.

Lhta splatnosti faktur ¢ini 30 kalendéfnich dnfl ode dne jejich dorudeni objednateli.

. Fakturu m@Zze zhotovitel vystavit pouze na zakladé pYedavaciho protokolu dle ¢l. V odst. 3

této smiouvy,- podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz bude
uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho ast) pfejima.

Dorudeni faktury a Zadosti o uvolnéni pozastivky se provede osobn& na sekretariaté
objednatele, dorucenkou prostiednictvim provozovatele poStovnich sluZeb, elektronicky
na e-mail: ekonomka@zskarasova.cz.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost nebo bude-li
chybné vyactovéna cena nebo DPH, je objednatel oprévnén fakturu pfed uplynutim lhaty
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznadenim dlvodu vrécen(. Zhotovitel
provede opravu faktury a znovu ji dorudi objednateli. Vrécenim vadné faktury zhotoviteli
prestéva bézet plvodni Ihlita splatnosti. Nova Ihiita splatnosti b&3 opét ode dne dorudeni
opravené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je spinéna dnem odepsani pfislu§né &astky z (ctu
objednatele.

Je-li zhotovitel platcem DPH, uplatni objednatel institut zviastniho zplisobu zajisténi dané
dle § 109a zékona o DPH a hodnotu pinéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi
v terminu splatnosti faktury stanoveném dle smiouvy pfimo na osobni depozitni Gdet
zhotovitele vedeny u mistné pFisiudného sprévce dané v pfipadé, Ze:

a) zhotovitel:bude ke dni poskytnuti dplaty nebo ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni
zvefejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskuteénéni zdaniteiného pinéni
v insolvenénim Fizeni, nebo

c) bankovni Ucet zhotovitele ureny k dhradé pinéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr DPH".

Tato Ghrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici pfislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smiuvni ceny za predmétné pinéni. Objednatel nenese
odpovédnost za pripadné pendle a jiné postihy vyméfené Ci stanovené spravcem dané
zhotoviteli v souvislosti s potencidiné pozdni Ghradou DPH, tj. po datu splatnosti této
dané.

IX.
Prava z vadného pinéni

Dilo mé vady, jestlize neodpovida poZadavkim uvedenym ve smilouvé. Vysledky tvirdi
¢innosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formé jednotlivych dokumentaci
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dle €. IIT odst. 2 body 2.1-2.4 této smlouvy maji vady, jestiize neodpovidaji této
smlouvé, poZadavk(m, pfipominkam nebo pokynim objednatele uplatnénym v priibéhu
poskytovani pinéni zhotovitele dle této smiouvy. Za vadu vysledku tvir& &nnosti
zhotovitele je povaZovéano i opomenuti takového technického feseni, které je vzhledem
k objektivnim  skuteCnostem, tedy zejména technickym a ekonomickym poznatkdm
v oblasti zhotovovéni staveb, nezbytné pro Ffadné provedeni dila a toto opomenuti bude
mit pfi realizaci stavby za nasledek dodatené zmény rozsahu dila proti stavu
predpokiadanému v dokumentacich dle &. III odst. 2 body 2.1 — 2.4 této smiouvy.

. Objednatel ma pravo z vadného pinénf z vad, které mé& dflo pfi prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi aZ pozdé&ji. Objednatel ma pravo zvadného pindni také z vad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobll porusenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v prlb&hu 6 mésicd od prevzet! dila objednatelem, ma
se za to, Ze dilo bylo vadné jiZ pfi pFevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

. Vyskytne-i se na provedeném dile vada, objednatel pisemn& ozndmi zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, mé se za to, Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak.

. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozd&ji do7 dnfi od jejiho ozndmeni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipad& nedohodnou pisemné jinak.
Takovou dohodu je za objednatele opravnéna uzaviit kterakoli osoba uvedena v . 1
odst. 1 této smlouvy.

. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfeda pisemnym protokolem.

X.
Sankcni ujednani

. Nepfeda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv &st dila ve |hGtd dle &. IV odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy&i 0,5 % z ceny p¥isluéné
Casti dila vetn& DPH dle &l. VII odst. 1 této smlouvy, s jejim# predénim je zhotovitel
v prodieni, a to za kaZdy i zapocaty den prodleni.

. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ih{ité uvedené v &. IX odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 1.000 K& za kaZdy pfipad a kazdy
i zapoCaty den prodieni.

. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem praci a DPS a zéroveR v diisledku tohoto nesouladu
dojde v prlb&hu provédéni stavby k dodatenym pracim ve finan&nim objemu
pfesahujicim 5 % celkové nabidkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 5 % z ceny DPS v&etn& DPH dle &. VII odst. 1
této smlouvy.

. V pfipadé poruSeni povinnosti sjednané v &. VI odst. 1 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodieni s pinénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit za
kazdy piipad objednateli smiuvni pokutu ve vy&l 10.000 K&.

. V pfipadé porusenl povinnosti dle &. VI odst. 1 pism. g) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smiuvni pokutu ve wyéi 0,01 % z ceny DPS véetn& DPH dle
€l. VII odst. 1 této smlouvy, ato zakaidy i zapolaty den prodleni u ka¥dého
objednatelem zaslaného poZadavku na poskytnuti vysvétieni.

. V pipadé, %e UFad pro ochranu hospodéiské sout&¥e (dale jen ,UOHS") zjisti bahem
zaddvactho Fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(kterd je pfedmétem této smilouvy) pochybeni zadavatele v diisledku chybn& zpracované
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projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, vietné piipadnych sankci z néj vyplyvajiclch vidi
objednateli.

7. Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany drok z prodleni
ve vysi stanovené oblanskopravnimi predpisy.

8. Pokud zavazek spinit pfedmét smlouvy dle jejich jednotlivych &asti zanikne pfed Fadnym
terminem pinéni, nezanikd narok na smiuvni pokutu, pokud vznikl diivéj§im porusenim
smluvni povinnosti.

9. Smluvni pokuty se nezapoditévaji na nahradu pfipadné vznikié Skody, kterou Ize vymahat
samostatné v piné vysi vedle smluvni pokuty.

CAsTC
Vykon inZenyrské €innosti, funkce koordinatora bezpe¢nosti a ochrany zdravi
pFi praci na stavenisti po celou dobu pfipravy stavby a autorského dozoru

XI.
Predmét pinéni

1. Pikaznik se zavazuje pro pfikazce, jeho jménem a na jeho G&et vykondvat:

a) inZenyrskou Cinnost pro stavbu za Ucelem obstaradni pravomocnych rozhodnuti nebo
souhlasti dle stavebniho zdkona, na zakladé kterych bude mozno stavbu provést (déle
jen ,inZenyrské cinnost"). InZenyrska dinnost je specifikovana v odst. 2 tohoto &lanku
smlouvy,

b) funkci koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na staveni$ti po celou dobu
pripravy stavby dle zékona €. 309/2006 Sb. Vykon funkce koordinétora bezpe&nosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby je specifikovan v odst.
3 tohoto ¢lanku smiouvy,

c) zabezpelit vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (déle jen
~autorsky dozor"). Autorsky dozor je specifikovan v odst. 4 tohoto &lanku smiouvy.

2. V rémci vwkonu inZenyrské Cinnosti pfikaznik na z&kladé ud&lené piné moci zajisti:

a) zpracovéni, a podani veSkerych Zadosti o vydani piisludnych rozhodnuti, na zakladé
kterych bude moZno stavbu v souladu se stavebnim zdkonem a jeho provadécimi
pravnimi predpisy provést,

b) projednani zédméru a zajisténi dokladl o vysledcich projednéni s pFisludnymi
dotéenymi orgény a organizacemi povéfenymi vykonem stétni spravy a s ostatnimi
Ucastniky Flzeni,

c) stanoviska vlastnikl verejné dopravni a technické infrastruktury k pfipadné zméné
zplisobu napojeni projektované stavby nebo k podminkdm dotéenych ochrannych
a bezpe&nostnich pasem (piipojky inZenyrskych siti apod.),

d) podklady pro uzavfeni smiuv s pfislusnymi viastniky vefejné dopravni a technické
infrastruktury, vyZaduje-li projektovand stavba vybudovani nové nebo (pravu
¢i preloZeni stavajici vefejné dopravni a technické infrastruktury,

e) zZjisténi parcel a vlastnikl sousednich nemovitost! dotenych stavbou a zahajeni
jednéni s viastniky dotéenych nemovitosti a spolupraci pfi zisk&ni pisemnych souhlast
se stavbou, se vstupem na pozemky a realizaci stavby (napf. smluv o budoucich
smlouvéch o zfizeni sluZebnosti, smiuv o vyp(ijce po dobu realizace stavby apod.),
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f

Gcast na jedndnich a dal$i Gkony v rdmci stavebniho Fizeni,

3. V.ramci vykonu funkce koordinétora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci na stavenigti

a)

b)

d)

f)

ipr. stav Fik zeiména:

v dostatetném Casovém predstihu pFed zadanim dila zhotoviteli stavby pfeda prikazci
prehled pravnich predpis@i vztahujicich se ke stavbé, informace o rizicich, ktera se
mohou pfi realizaci stavby vyskytnout, se zetelem na prace a Cinnosti vystavujici
fyzickou osobu zvySenému ohroZeni ivota nebo poskozeni zdravi, a dal$l podklady
nutné pro zajidténi bezpeéného a zdravi nechroZujictho pracovniho prostiedi
a podminek vykonu préce, na které je tieba vzit zfetel s ohledem na charakter stavby
a jeji realizaci,

bez zbyteéného odkladu predd zhotoviteli stavby, pokud byl jiZ uréen, veskeré dalgi
informace o bezpeénostnich a zdravotnich rizicich, které jsou mu znamy a které
se dotykaji jejich €innosti,

da podnéty a doporu&i technickd fefeni nebo organizacni opatfeni, kterd jsou
z hlediska zajiSténi bezpetného a zdravi neohrozujictho pracovniho prostredi
a podminek vykonu prace vhodna pro planovani jednotlivych praci, zejména téch,
které se uskutecfiuji souasné nebo v navaznosti; db3, aby doporucované feseni bylo
technicky realizovatelné a v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy Kk zajigténi
bezpetnosti a ochrany zdravi pfiprici a aby bylo, spfihlédnutim k Gcelu
stanovenému piikazcem, ekonomicky pfimé&¥eng,

poskytne zhotoviteli stavby, pokud byl jiz uréen, odborné konzultace a doporuceni
tykajici se poZadavk{ na zajiéténi bezpeiné a zdravi neohroZujlci prace, odhadu délky
Casu potfebného pro provedeni planovanych praci nebo ¢&innosti se zfetelem
na specificka opatfeni, pracovni nebo technologické postupy a procesy a potfebnou
organizaci praci v priibéhu realizace stavby,

zabezpedi, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfend povaze a rozsahu stavby a mistnim
a provoznim podminkdm stavenits, (daje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytnych pro zajisténl bezpetné a zdravi neohroZujici prace, a aby
byl odsouhlasen a podepsan vSemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v dobé zpracovani
planu znémi,

zajisti zpracovani poZadavkd na bezpeénost a ochranu zdravi pii préci pfi udrZovacich
pracich. :

4. V rémcl vwkonu autorskeého dozory bude pfikaznik zabezpeovat zeiména:

a)
b)

c)

d)

(cast na predan( stavenistd zhotoviteli stavby,

poskytovani soucinnosti technickému dozoru stavebnika a koordinatorovi BOZP
pii kontrolni &nnosti realizované stavby a spolupréci se zhotovitelem stavby po celou
dobu realizace stavby,

poskytovéni vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

kontrolu dodrZeni schvalenych projektowych dokumentac! s pfihlédnutim
k podminkdm urfenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zékona
a souvisejicich pfedpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost
vystavby; v piipad& zji§t&ni rozporu platné projektové dokumentace se skute¢nosti
nastavbé je prikaznik povinen zjigt&né rozpory bezodkladné FeSit ve spolupraci
se zhotovitelem stavby a technickym dozorem stavebnika,
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e) posuzovani névrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v &astech projektovych
dokumentaci  zpracovavanych  zhotovitelem  stavby  zpohledu  dodr¥eni
technickoekonomickych parametr( stavby, dodrZeni Ihiit vystavby, popfipadé dalgich
Gdajd a ukazateld,

f) spolupréci s dfedné oprévnénym zem&méfickym inZenyrem (zékon & 200/1994 Sb.,
o zem&méfictvi aozméné adopinéni nékterych zakonG souvisejicich s jeho

Vaws

zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpist),

g) vyjadeni pFi poZadavcich zhotovitele stavby na vétsi mnoZstvi vykonf (vicepraci)
oproti DPS a soupisu pracf,

h) kontrolu rozpoCtu vicepracl die pism. g) tohoto odstavce smiouvy prediozeného
zhotovitelem,

i) vyjadFeni ke zménovym listm zpracovanych zhotovitelem stavby, a to ke viem
zménam stavby predloZenym zhotovitelem stavby béhem realizace stavby,

j) sledovém"p‘ostupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,
k) ucast na kontrolnich dnech stavby,

) 0cast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji &asti, véetné pripadného komplexniho
vyzkouseni,

m) ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,
n) Gcast na jednénich technicko-dokumentaéni komise svolévanych pilkazcem,
0) Ucast na kontrolnich prohlidkéch stavby provadénych stavebnim Giadem.

5. Prikazce se zavazuje zaplatit piikaznikovi za provadéni inZenyrské innosti, vykon funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdrav{ pfi praci na staveniéti po dobu pFipravy stavby
a autorského dozoru sjednanou odménu.

XII.
Doba a misto pinéni
Vykon inZzenyrské €innosti:
1. Prikaznik je povinen podat Zadosti o vydani nife uvedenych rozhodnuti v tdchto
terminech:

o Zadost o vydém' ~tzemniho rozhodnuti (souhlasu), stavebniho povoleni piip. pro
vydani spoleéného povoleni stavebniho povoleni nejpozdéji do 30 dné od prevzeti
2. casti dila objednatelem.

2. Bezodkladné& po podani pisluiné Zidosti je pitkaznik povinen predat pfikazci jeji kopii,
a to véetné potvrzeni o jejim podani.

3. Bezodkladné po vydani piisiuSnych rozhodnuti a povoleni stavebnim G¥adem je piikaznik
povinen predat je pfikazci.

4. Bezodkladné po nabyti pravni moci pfislusnych rozhodnuti a povoleni vydanych
stavebnim (fadem je pifkaznik povinen predat jejich originaly piikazci zaroveri se $titkem
~stavba povolena™ a jednim vyhotovenim ovéfené projektové dokumentace.

5. Mistem predénf vySe uvedenych dokumentd je sidlo piikazce.
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Vykon funkce koordinatora bezpe&nosti a ochrany zdravi pFi praci na stavenisti po
dobu pfipravy stavby:

6. Vykon funkce koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pHi préci na stavenisti po dobu
pfipravy stavby dle &. XI odst. 3 této smiouvy bude provadén po celou dobu zpracovéni
pfedmétu plnéni dle &. IIT a €. XI odst. 1 pism. a) této smlouvy.

Vykon autorského dozoru:

7. Autorsky dozor dle &l. XI odst. 4 této smiouvy bude provadén po celou dobu realizace
stavby. Bude zahdjen po zapoceti realizace stavby na pfsemnou vyzvu piikazce a ukonéen
v okamziku, kdy bude v souladu se stavebnim zakonem mo¥né zapo€it s trvalym
uzlivanim stavby.

XI1II.
Odména

1. Odména je stanovena dohodou smiuvnich stran takto:
a) odména za inZenyrskou &innost:

bez DPH 23 100,- K&
DPH 21 % 4 851,- K¢
véetné DPH 27951,- Ké

b) odména za vykon funkce koordindtora bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pfipravy stavby:

bez DPH 2 200,- K¢
DPH 21 % 462,- K&
vietné DPH 2 662,- K¢
¢) odména za vykon autorského dozoru:
bez DPH 18 200,- K¢&
DPH 21 % 3 822,- K¢
véetné DPH 22 022,- K¢

2. Vodméné jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo GZelnd vynaloZené
pfi pinéni jeho zévgzkﬂ vyplyvajicich z této smlouvy, véetné sprévnich poplatké.

3. Odména je dohodnuta jako nejvy$e plipustné a Ize ji zménit pouze za spinéni podminek
dle § 222 zakona €. 134/2016 Sb.

4. Nebude-li néktera &ast pinéni v dlisledku sjednanych méndpraci provedena, bude
odmeéna sniZena, a to odectenim veskerych nékladd na provedeni téch &asti pinéni, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

5. Pokud dojde k prodiouZeni doby realizace stavby oproti dob& realizace stavby stanovené
ve smiouvé se zhotovitelem stavby (napt. na z&kladé uzavFeni dodatku ke smiouvé o dilo,
nebo v dfisledku prodieni zhotovitele stavby) o vice ne3 30 dnd, vyhrazuje si pfikazce
prévo navysit piikaznikovi odménu za vykon autorského dozoru. NavySeni odmény
se v tomto pfipadé vypolitd jako souin odmény dle odst. 1 pism. ¢) tohoto ¢lanku
smlouvy a poméru prodiouZeni doby realizace stavby vGi& plivodni dobé realizace stavby.
Za prodlouZeni doby realizace stavby pfitom nenl povaZovéno preruseni praci prikazcem
(objednatelem) podie podminek uvedenych ve smiouvé o dilo (napt. vlivem nepfiznivych
klimatickych podminek a dalSich) a déle prodiouZenf doby realizace stavby, které vznikne
neplnénim povinnosti plikaznika podle této smlouvy. NavyZeni odmény bude vidy
predem sjednano dodatkem k této smiouva.
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6. Vpfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je piikaznik, je-li plitcem DPH,
k odméné bez DPH povinen (ctovat DPH v platné vy&i. Smiuvni strany se dohodly, e
v piipadé zmény vyse odmény v disledku zmény sazby DPH nenl nutno ke smiouvé
uzavirat dodatek. Prikaznik odpovidd za to, Ze sazba dané zpfidané hodnoty je
stanovena v souladu s platnymi pravnimi predpisy. V pfipad8, Ze p¥ikaznik stanovi sazbu
DPH & DPH v rozporu s platnymi prévnimi pFedpisy, je povinen uhradit prikazci vegkerou
Skodu, kterd mu v souvislosti s tim vznikla.

XIV.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zélohy nebudou poskytovény a prikaznik neni opréavnén
pozadovat jejich vyplaceni.

2. Odména za vykon inZenyrské Cinnosti bude pfikaznikovi uhrazena jednordzové po predani
v8ech pravomocnych rozhodnuti a ve$kerych dokument@ uvedenych v &. XII odst. 1 této
smlouvy prikazci, a to ve vy3i stanovené v &l. XIII odst. 1 pism. a) této smiouvy.

3. Odmeéna za wykon funkce koordindtora bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pffipravy stavby bude pfikaznikovi uhrazena jednordzové po predani
v8ech pravomocnych rozhodnuti a ovéfenych projektovych dokumentaci prikazci, ato
ve vysi stanovené v ¢l. XIII odst. 1 pism. b) této smlouvy.

4. Odména za vykon autorského dozoru bude piikaznikovi uhrazena jednorézové po dni,
od kterého bude v souladu se stavebnim zakonem moiné zapocit s trvalym uzivanim
stavby (4. bude vydén kolaudaéni souhlas nebo bude moZno stavbu trvale ugivat
na zakladé ozndmeni stavebnimu Gfadu o zapoleti uZivani stavby), ato ve wii
stanovené v &l. XIII odst. 1 pism. ¢) této smlouvy.

5. Podkladem pro Ghradu odmény budou faktury, které budou mit naleZitosti dafiového
dokladu dle zdkona o DPH a néleZitosti stanovené obecné zavaznymi prévnimi predpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé& zékonem stanovenych naleZitosti pro dafiovy
doklad obsahovat také:

a) Cslo smlouvy piikazce, ICO pFikazce, &islo vefejné zakazky (4.01/2022),
b) pfedmét smlouvy, tj. text ,vykon inZenyrské &nnosti pro stavbu ,Odstranéni vihkosti
zdiva" nebo text ,vykon funkce koordinétora bezpe&nosti a ochrany zdravf pii préaci na

staveniSti po dobu pfipravy stavby ,Odstran&ni vihkosti zdiva® nebo text ,vykon
autorského dozoru pro stavbu ,Odstranéni vihkosti zdiva®,

¢) oznalenf banky a &isla Gctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je &slo Gctu odligné
od Cisla uvedeného vd.I odst.2 této smiouvy, je pFlkaznlk povinen o této
skuteCnosti v souladu s €. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat piikazce),

d) IhGtu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, kterd fakturu vystavila v pripadé listinného
vyhotoveni, véetné kontaktniho telefonu.

6. Lhlta splatnosti faktury &inf 30 kalendafnich dnfi ode dne dorudeni piikazci. Dorugeni
faktury se provede osobné na podatelnu prikazce, doru€enkou prostiednictvim
provozovatele poStovnich sluZeb, elektronicky na e-mail ekonomka@zskarasova.cz, nebo
do datové schranky.

7. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude-li
chybné vyittovéana odména nebo DPH, je pfikazce oprévnén fakturu pred uplynutim
Ihity splatnosti vratit pikaznikovi k provedeni opravy s vyznadenim dfivodu vraceni.
Pfikaznik provede opravu faktury a znovu ji dorudf piikazci. Vrécenim vadné faktury
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pfikaznikovi prestiva bézet plvodni Ihiita splatnosti. Nova Ihta splatnosti béZi opét
ode dne doruenf opravené faktury prikazci.

8. Povinnost zaplatit odménu je spin&na dnem odepsani pifislusné &astky z (¢tu piikazce.

- Je-li pikaznik plétcem DPH, uplatni piikazce institut zvladtniho zplisobu zajiétén( dand dle

§ 109a zékona o DPH a hodnotu pinéni odpovidajici dani z p¥idané hodnoty uhradi

v terminu splatnosti faktury stanoveném die smlouvy pFimo na osobni depozitni (et

pfikaznika vedeny u mistné piisiugného spravce dané v pfipadg, e:

a) pikaznik bude ke dni poskytnutf Uplaty nebo ke dni uskuten&ni zdanitelného pinéni
zvefejnén v aplikaci ,Registr DPH" Jako nespolehlivy platce nebo

b) pfikaznik bude ke dni poskytnuti lplaty nebo ke dni uskute&néni zdanitelného pinéni
v insolvenénim Fizeni, nebo

¢) bankovni Glet prikaznika ureny k Uhradé pinéni, uvedeny na faktufe, nebude
spravcem dané zvefejnén v aplikaci «Registr DPH".

Tato Uhrada bude povaZovéna za spinénf &asti zavazku odpovidajici prislugné vy& DPH
sjednané jako soudast smiuvni ceny za pfedmétné pinéni, Piikazce nenese odpovédnost
za piipadné pendle a jiné postihy vyméFené & stanovené spravcem dané Pfikaznikovi
v souvislosti s patencialné pozdni Ghradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

XV.
Prava a povinnosti smluvnich stran

. Piikazce je povinen pfizvat piikaznika ke véem rozhodujicim jednénim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. predat mu neprodiené zépis nebo informace o jednanich, kterych se
pfikaznik nezGcastnil.

. Prikazce se zlfastnl predani stavenists zhotoviteli stavby, pFejimaciho Fizeni stavby
od zhotovitele a z&véreéné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim GFadem
ve smyslu stavebniho zékona s pravem rozhodovacim.

. Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelng potiebném poskytne piikaznikovi pomoc
pii zajistén/ podklady, doplfiujicich Gdajd, upFesnéni vyjadieni a stanovisek, jejichs
potfeba vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne p¥ikaznikovi
ve Ih{ité a rozsahu dojednaném ob&ma stranami.

. Pfikaznik je povinen:

a) upozornit pfikazce na zfejmou nesprévnost jeho pokynd, které by mohly mit
za nasledek vznik kody, a to ihned, kdyz se takovou skute¢nost dozvédal. v pfipadé,
Ze piikazce i pfes upozornéni piikaznika na spinéni pokynd trva, pFikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbyteéného odkladu predat piikazci jakékoliv v&ci ziskané pro ného pfisvé
cinnosti,

€) postupovat pfi zafizovani zaleZitost] plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péd,
d) fidit se pokyny piikazce a jednat v jeho zédjmu,

e) dodrZovat zavazné pravn predpisy, technické normy a vyjadieni veFejnopravnich
orgénl a organizaci,

f) bez odkladd ozndmit piikazci vedkeré skuteCnosti, které by mohly vést ke zméné
pokynli pfikazce,

g) poskytovat pfikazci veskeré informace, doklady apod., pfsemnou formou,
h) dbat pii poskytovéni pinéni dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostiedi
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a dodrzovat platné technické, bezpetnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy,
vietné predpist tykajicich se ochrany Zivotniho prostyedi.

5. Prikaznk se mliZe odchylit od pokynd pHkazce, jen je-li to nezbytné v zéjmu pikazce,
a pokud nemlZe vas obdrZet jeho souhlas. V zadném pifpadé se viak prikaznik nesmi
od pokyn(l odchylit, jestlize je to zakdzano smlouvou nebo piikazcem.

6. Piikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pinénim

predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne t¥etim
osobam,

XVI1.
Sankéni ujednani

1. Nepoda-li pikaznik Zadosti o pisluSnd rozhodnuti a povoleni nebo nepfed-li piikazci
pFislunéd rozhodnuti a povoleni ve |hiité dle &. XII odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit piikazci smluvni pokutu ve wySi 0,25 % z celkové sjednané odmény
za inZenyrskou &innost v&. DPH dle &. XIII odst. 1 pism. a) této smiouvy, a to za kazdy
i zapocaty den prodieni.

2. Nebude-li pfikaznik vykonévat funkci koordindtora bezpetnosti a ochrany zdravi pFi praci
na stavenisti po dobu pFipravy stavby v souladu s ustanovenimi této smlouvy, zavazuje
se uhradit prikazci smiuvni pokutu ve vy3i 10.000 K& za kaZdy zji§tény p¥ipad.

3. Nebude-li pfikaznik vykonavat autorsky dozor v souladu s ustanovenimi této smiouvy,
zavazuje se uhradit prikazci smiuvni pokutu ve vySi 5.000 K& za kaZdy zjistény pripad.

4. Pro pfipad prodleni se zaplacenim odmény sjednévaji smluvni strany Grok z prodieni
ve vysi stanovené oblanskopravnimi predpisy.

5. Sjednane smluvni pokuty zaplati povinna strana nezdvisle na zavingn! a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda. Nahradu $kody Ize vymahat samostatné v piné
vysi vedle smiuvni pokuty.

6. Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smiouvy zanikne ped jeho Fadnym
spinénim, nezaniké ndrok na smiuvni pokutu, pokud vznikl d¥véjgim porugenim
povinnosti.

7. Zanik zévazku vyplyvajictho z této smlouvy jeho pozdnim spindnim neznamena zanik
naroku na smiuvni pokutu za prodleni s pinénim.

XVII.
Odvolani pfikazu

1. Prikazce je opravnén pfikaz odvolat bez udani divodu. Ustanoveni § 2443 ob&anského
zakoniku, pokud jde o néhradu $kody, se nepouZije v piipadé odvolani piikazu ze strany
pfikazce z d@vodu poruseni povinnosti pfikaznika dle této smiouvy.

2. Odvolanim pfikazu nenf doteno pravo oprévnéné smiuvni strany na zaplaceni smiuvni
pokuty ani na nahradu Skody vznikié porugenim smiouvy.
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C¢AsTD
Spoletna ustanoveni

XVIII.
Povinnost nahradit $kodu

. Povinnost nahradit Skodu se Fidf pisluSnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

- Zhotovitel odpovida za kodu, kterd objednateli vznikne v dlisledku vadného pinéni, a to
v piném rozsahu. Za kodu se povaiuje i ujma, kterd objednateli vznikla tim, e musel
vynaloZit néklady v disledku poruseni povinnosti zhotovitelem.

- Zhotovitel je povinen uinit veskerd opatienf potfebnd k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni,

. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu pInéni svého zévazku z této smiouvy bude mit
na viastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Zkodu zplsobenou tfetim osobdm

vyplyvajici z dodévaného predmétu smiouvy s limitem min. 1 mil. K& s maximdin{
spolutiasti max. 10 tis. K&,

. Zhotovitel je povinen predat objednateli pii podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy
véetné prfpadnych dodatkd na poZadované pojisténi nebo certifikét prisluéné pojistovny
prokazujici existenci pojisténi (dobu trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné
Castky, ro¢ni limity a sublimity pinéni a vysi spolutiasti). Certifikat dle predchozi véty
nesmi byt star§f jednoho mésice.

XIX.
Odstoupeni

. Objednatel je opravnén odstoupit od smiouvy pro jejl podstatné poruseni druhou smiuvni
stranou, pfi¢emz podstatnym porugenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dfla (jeho &asti) nebo inZenyrské &innosti ve sjednané dobé pinéni,

b) neprovédéni autorského dozoru nebo funkce koordinatora bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi préci na stavenisti po dobu pFipravy stavby dle ustanoveni této smiouvy,

¢) nedodrieni pravnich pFedpistl nebo technickych norem, které se tykaji provadéni dila,

autorského dozoru, vykonu funkce koordinatora bezpe€nosti a ochrany zdravi

pii préci na stavenisti po dobu pipravy stavby nebo inZenyrské &innosti.

- Objednatel je déle opravnén od této smiouvy odstoupit v téchto pFipadech:

a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Gpadku ve smyslu
zakona ¢, 182/2006 Sb., o Upadku a zplisobech jeho FeSeni (insolvenéni zékon),
ve znénil pozdé&jsich predpisf (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sém na sebe insolvenéni ndvrh.

- Zhotovitel je oprévnén odstoupit od smiouvy pro jeji podstatné poruseni objednatelem,
pfitemZ podstatnym porugenim smlouvy se rozumi neuhrazeni ceny dila nebo odmeény
objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni diusné Castky, pFi¢em? druhd vyzva
nesmi nasledovat dffve nez 30 dnfl po dorugeni prvni vyzvy.

. Pro Ucely této smiouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu® dle § 2002 ob&anského
zakonlku rozumi ,nejpozdéji do i tydng®.
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XX.
Zavérecna ujednani
. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné ¢islovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smiouvy
a podepsény opravnénymi zéstupci smiuvnich stran.

. Vpfipadé zéniku zévazku ztéto smiouvy pfed jeho Fadnym spinénim je zhotovitel
povinen ihned pfedat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfll a které jsou
soucasti dila a uhradit pipadné vzniklou Skodu. Smiuvni strany uzavfou dohodu, ve které
upravi vzajemna préva a povinnosti. Tento odstavec se pfimérené pouije i pro zanik
zavazku dle &asti C této smiouvy pred Fadnym dokonéenim inZenyrské &innosti, vykonu
funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i praci na stavenisti po dobu piipravy
stavby nebo vykonu autorského dozoru.

. Zhotovitel nemlize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smiouvy tieti osobé.

. Tato smlouva -nabyvd platnosti dnem jejiho podpisu obdma smiuvnimi stranami
a Ucinnosti dnem, kdy vyjadfenl souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé
smluvni strané, nestanovi-li zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvidstnich podminkéach UGdinnosti
neékterych smluv, uvefejfiovan( téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiuv),
ve znéni pozd&jich predpisl (dale jen ,zékon o registru smiuv®), jinak. V takovém
pfipadé nabyvéd smlouva U¢innosti nejdfive dnem jejiho uveFejn&nf v registru smluv.
Smiuvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smiouvu vztahuje povinnost uvefejnéni
v registru smiuv ve smyslu zakona o registru smiuv, provede uvefejnéni v souladu
se zdkonem objednatel. Smiouva bude zvefejnéna po anonymizaci provedené v souladu
s platnymi pravnimi pfedpisy.

. Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pfi¢emZ objednatel obdrZi ti a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

. Smiluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pfed jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzéjemném projednéni podle jejich pravé a svobodné vile, urcitd, vazné
a srozumiteiné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

. Osobni (daje obsaZzené v této smlouvé budou objednatelem zpracovavany pouze pro
(cely pInénl prév a povinnostf vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Gcelfim nebudou tyto
osobni Udaje objednatelem pouZity. Objednatel pFi zpracovavéni osobnich ddajl dodrzuje
platné pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich Gdajdl jsou uvedeny na
oficidlnich webovyc Zénkéch objednatele www.zskarasova.cz.
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