
UVA O DÍLO NA REALIZACI PARKU

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jako „občanský zákoník"')

mezi smluvními stranami

Statutární město Most, se sídlem Radniční 1/2,434 69 Most, IČ: 00266094, 
bankovní spojení: č. ú. 27-1041368359/0800, vedený u Česká spořitelna a.s., 

které zastupuje Mgr. Jan Paparega, primátor 
dále jako „Město"

a

Gardenlíne s.r.o., se sídlem: Na Vlnici 948/13, Litoměřice PSČ 412 01,
IČ: 27263827, DIČ: CZ27263827,

kterou zastupuje Ing. Miloš Náprstek, jednatel
bankovní spojení: č. ú. 107-1361330237/0100; vedený u KB, a.s.; č. ú. 194984094/0300 vedený u ČSOB,
a.s.

dále jako „Zhotovitel"

společně označeny jako „smluvní strany" nebo „strany"

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) Město vyhlásilo a provedlo podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů zadávací řízení na zadání veřejné zakázky „Park Střed". Nabídku 
Zhotovitele vybralo Město jako nabídku nejvhodnéjší;

Město je příjemcem nadačního příspěvku poskytnutého mu Nadací Proměny  
se sídlem Evropská 866/71, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČ: 27421538 (dále jako „Nadace"), na 
realizaci grantového projektu Park Střed v Mostě (dále jako „Grantový projekt") a je povinno 
respektovat podmínky stanovené Rámcovou smlouvou o nadační podpoře na Grantový projekt, 
uzavřené mezi Nadací a Městem;

Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění k provádění terénních, stavebních 
a souvisejících prací a má řádné technické vybavení, profesní zkušenosti a odborné schopnosti, 
aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy;

Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s podmínkami 
sjednanými touto smlouvou a za cenu sjednanou touto smlouvou a že si je vědom, že Město má 
zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě sjednané touto 
smlouvou;

Grantový projekt spočívá v rekonstrukci městského parku Střed, který se rozkládá na pozemcích 
Města (dále jen „Park");

Park se rozkládá na rozloze 52 304 m^ a leží na pozemcích, příp. části pozemků:

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)
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p. par. č. 4681/1, 4681/2, 6373/1, 6374/14, 6374/27, 6374/72, 6374/73, 6374/74, 6378/1, 
6378/2, 6378/3, 6378/4,6380/4, 6380/5, 6380/6, 6380/7, 6380/8, 6380/11, 6380/12, 6380/19, 
6399/1, pozemky zapsané na LV č. 1 pro obec a katastrální území Most II, u Katastrálního úřadu 
pro Ústecký kraj. Katastrální pracoviště Most, a který je blíže definován zákresem území 
městského parku přiloženém jako Příloha č. Ik této smlouvě (dále jen „Park"); výpis z LV č. Ije 
připojen v Příloze č. 2 této Smlouvy;

(G) Město prohlašuje, že pozemky, na nichž leží Park, jsou v jeho výlučném vlastnictví (dále jako 
„Pozemky Města"). Město rozhodnutím Zastupitelstva města Mostu dne 21.2. 2019 - usnesení 
číslo ZmM/0125/3 schválilo Rámcovou smlouvu mezi subjekty Nadace Proměny Karla Komárka 
a statutární město Most. Předmětem této Rámcové smlouvy je stanovení základního smluvního 
rámce realizace Grantového projektu na revitalizaci parku Střed. V souladu s platným územním 
plánem určilo Pozemky statutárního města Mostu k užití pro realizaci Grantového projektu a 
prohlašuje, že na nich nevážnou práva třetích osob, která by tomuto způsobu užívání bránila;

součástí realizace Parku budou též opravy stávajících uměleckých objektů a dodání herních 
prvků.

(H)

UZAVÍRAJÍ SMLUVNÍ STRANY TUTO SMLOUVU:

PŘEDMĚT SMLOUVY1.

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro Město řádně a včas, na svůj náklad a na své 
nebezpečí, níže specifikované dílo spočívající v realizaci Grantového projektu, tj. obnově Parku 
a Město se zavazuje za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek 
sjednaných v této smlouvě.

SPECIFIKACE DÍLA2.

Dílem ve smyslu této smlouvy je realizaci Grantového projektu, tj. obnova Parku tak, jak je 
podrobně vymezena v projektové dokumentaci stavby vyhotovené architekty, kteří byli 
vybráni v architektonické soutěži (dále jako „Architekti"). Projektová dokumentace 
vyhotovená Architekty (dále jako „Projektová dokumentace") byla v jednom vyhotovení 
předána Zhotoviteli ke dni podpisu této smlouvy. Projektová dokumentace je Přílohou č. 3 této 
smlouvy.

Kompletní rozsah požadovaných prací je dán Projektovou dokumentací, zadávacími 
podmínkami veřejné zakázky na realizaci Parku a nabídkou podanou Zhotovitelem v zadávacím 
řízení včetně výkazu výměr (dále též jako „Výchozí dokumenty"). Výchozí dokumenty jsou 
Přílohou č. 4 této smlouvy.

Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek 
nutných k realizací Grantového projektu, tj. obnově Parku, předpokládaných v Projektové 
dokumentaci a/nebo ve Výchozích dokumentech, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto 
dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají, a dále činnosti, práce a dodávky, 
které nejsou v Projektové dokumentaci a Výchozích dokumentech obsaženy, o kterých však 
Zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že 
jsou k rádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke 
standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru (dále jako „Dílo").
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MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA, DOKONČENÍ DÍLA3.

Místem provádění Díla je Park.

Dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno, předáno Městu a připojila-li Nadace 
k protokolu o provedení stavby schvalovací doložku.

Dílo se považuje za dokončené, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li 
opatřeno dokumenty a doklady uvedenými v následujícím odstavci. Účelem Díla je obnova 
Parku a vybavení Parku uměleckými, herními a dalšími prvky a informačními systémy.

Pro účely dokončení Díla je Zhotovitel povinen doložit Městu:
3.4.1 dokumentaci skutečného provedení Díla a fotodokumentaci Díla ve dvou 

vyhotoveních;

3.4.2 protokoly o shodě v českém jazyce, vyžaduje-lí je povaha Díla;
3.4.3 certifikáty výrobků v českém jazyce, vyžaduje-li je povaha Díla;
3.4.4 protokoly zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, vyžaduje-li je povaha Díla;

3.4.5 protokoly o komplexnosti a kvalitě jednotlivých částí Díla, o prověření zakrývaných 
konstrukcí, jsou-li tyto součástí Díla a vyžaduje-lí je povaha Díla;

3.4.6 návody k obsluze, návody k použití, záruční listy, všeobecné uživatelské podmínky 
apod., vyžaduje-li je povaha Díla;

3.4.7 doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, v platném znění;

3.4.8 další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které byly pro 
provádění Díla případně stanoveny;

3.4.9 stavební deník;
3.4.10 formulář protokolu o provedení stavby;

3.4.11 geometrický plán dokončené stavby;
3.4.12 geodetické zaměření skutečného provedení stavby;
3.4.13 protokol o akceptaci zakázky DIMM (jak definováno níže), který bude v souladu 

s následujícími požadavky Města v rámci projektu DIMM: Obecně závaznou vyhláškou 
statutárního města Mostu č. 4/2014, o vedení technické mapy obce, Pokyny pro 
stavebníky při pořizování geodetických částí dokumentace skutečného provedení 
stavby. Pokyny pro stavební úřad v rámci projektu Digitální technická mapa města 
Mostu (dále jen „DIMM"), Pokyny pro zadávání geodetických prací v rámci projektu 
DIMM, Provozní dokumentací DIMM, zejména provozním řádem DIMM, Rámcem 
datového modelu. Popisem výměnného formátu DGN a Metodickým návodem pro 
pořizování a tvorbu aktualizačních dat ÚMPS, zveřejněných na internetových 
stránkách objednatele, portál „DIMM", sekce „Dokumenty".

V případě, že nedojde k předložení a předání uvedených dokumentů a dokladů nejpozději při 
přejímacím řízení, nepovažuje se Dílo za dokončené a Město je oprávněno odmítnout převzít 
Dílo, resp. je oprávněno Dílo převzít s výhradou.

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání 
místa stavby Zhotoviteli a Dílo řádně dokončit nejpozději do 52 týdnů od zahájení provádění 
Díla. Zhotovitel se dále zavazuje řádně dokončené Dílo předat Městu, ve smyslu čl. 4 níže, 
nejpozději do 3 týdnů od dokončení Díla.

Smluvní strany sjednaly pro provádění Díla časový plán (dále jako „Harmonogram"), který je 
připojen ktéto smlouvě jako Příloha č. 5. Zhotovitel se zavazuje postupovat dle 
Harmonogramu s tím, že s výjimkou níže uvedených Závazných termínů (jak definováno níže),
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má Harmonogram informativní charakter; t přes tento Informativní charakter ]e Zhotovitel 
oprávněn odchýlit se při provádění Díla významným způsobem od Harmonogramu jen 
s předchozím písemným souhlasem Města. V případě pochybností či sporu určí Město, zda 
konkrétní odchýlení se od Harmonogramu při provádění Díla je či není významné. Současné je 
Zhotovitel povinen na základě výzvy Města Harmonogram kdykoliv v průběhu provádění Díla 
aktualizovat, a to do 2 (dvou) pracovních dnů od obdržení výzvy Města. Zhotovitel se při 
provádění Díla zavazuje dodržet následující dílčí termíny dokončení sjednaných částí Díla:

Položka milníku Závazný termín dokončeni milníku

■ zahájení provádění prací, tj. zahájení 
provádění Díla

do 10 pracovních dnů ode dne předání 
místa stavby Zhotoviteli

■ bourací práce, terénní úpravy a 
Inženýrské sítě

do 16 týdnů od zahájení provádění Díla

(i
• dokončení stavební části Díla (pozemní 

stavební objekty, komunikace, veřejné 
osvětlení, elektro, objekty vodního 
hospodářství)

do 40 týdnů od zahájení provádění Díla

• dokončení Díla - čisté terénní úpravy, 
arborístické úpravy, výsadba zeleně

do 52 týdnů od zahájení provádění Díla

■ předání řádně dokončeného Díla Městu do 3 týdnů od dokončení Díla

(dále jako „Závazné termíny").

Závazné termíny, které nepředstavují dílčí zdanitelné plnění, jsou pro Zhotovitele závazné a 
slouží Městu pro kontrolu řádného provádění Díla.

Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a provést závěrečný úklid místa provádění Díla do 
10 pracovních dnů ode dne dokončení Díla.

Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel je oprávněn Dílo dokončit před sjednaným termínem 
a Město je povinno řádně dokončené Dílo převzít.

Smluvní strany se dohodly, že termín pro dokončení Díla se prodlouží o dobu, po kterou 
nemohlo být Dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu 
příslušných ustanovení občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která leží 
výlučně na straně Zhotovitele anebo vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním 
svých závazků dle této smlouvy.

Zdrží-li se provádění Díla v důsledku důvodů ležících výlučně na straně Města, není Zhotovitel 
v prodlení s plněním svých závazků. Termín pro dokončení Díla se v takovém případě prodlouží 
o dobu, po kterou nemohlo být Dílo prováděno.

Smluvní strany se dohodly. Že termín pro dokončení Díla se prodlouží též o dobu, po kterou 
v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek (počasí) na staveništi nemohlo být Dílo 
nebo jeho podstatná část vůbec prováděno či provádění Díla sjednaným způsobem bylo 
výrazně omezeno. Pro účely této smlouvy platí, že nepříznivé povětrnostní podmínky jsou dány 
v době výskytu nebo trvání dopadu negativního meteorologického nebo hydrologického jevu, 
přičemž těmito se rozumí zejména dlouhodobý déšť, přívalové deště, povodně, krupobití, silný 
vítr, vichřice, sněžení, mráz, mimořádně nízké/vysoké nebo dlouhodobé nízké/vysoké teploty, 
a to vše pokud se nejedná o běžné výkyvy počasí nebo o stav počasí odpovídající danému 
ročnímu období (např. nižší teploty a sněžení v zimních měsících), ledaže tyto jsou mimořádné

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

•j

4/31



%/

'
intenzity. Zhotovitel je povinen nepříznivé povětrnostní podmínky zapsat do stavebního 
deníku a Informovat Město (technický dozor) o době jejich trvání, jakož i konkrétně uvést 
odůvodnění, v jakém rozsahu tyto nepříznivé povětrnostní podmínky zamezují nebo omezují 
provádění Díla sjednaným způsobem, a takové odůvodnění je Zhotovitel povinen na žádost 
Města nebo Nadace doplnit; v případě nesplnění některé z těchto povinností Zhotovitele je 
Město oprávněno rozhodnout o tom, že se termín nemění. Ujednáními dle tohoto článku není 
dotčena povinnost Zhotovitele stanovit/aktualizovat Harmonogram a organizovat provádění 
prací na Díle tak, aby každá část Díla byla prováděna během vhodných povětrnostních 
podmínek (počasí) v souladu s technologickým postupem výstavby a jednotlivých prací, a za 
takových vhodných povětrnostních podmínek práce provést.

Ustanovení čl. 3.9 až 3.11 této smlouvy se použije též na jednotlivé Závazné termíny, pokud 
jsou takovou okolností (důvodem) dotčeny. Změny dle ustanovení čl. 3.9 až 3.11 této smlouvy 
jsou účinné vždy příslušným dodatkem k této smlouvě, nedohodnou-li se smluvní strany 
v konkrétním případě písemně jinak.

3.12

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA4.

Nejpozději na poslední den lhůty Závazného termínu, do kdy má Zhotovitel dle této smlouvy 
řádně dokončené Dílo předat, svolá Zhotovitel přejímací řízení, a to písemným oznámením, 
které musí být doručeno Městu alespoň 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel se výslovně 
zavazuje doručit ve stejné lhůtě oznámení o konání přejímacího řízení též Nadaci, a to na 
adresu uvedenou v této smlouvě. V případě, že oznámení o konání přejímacího řízení nebude 
Městu a Nadaci řádně a včas oznámeno, přijímací řízení se nekoná a Zhotovitel je povinen 
svolat stejným postupem nové přejímací řízení, a to nejpozději do 5 pracovních dní od 
původního termínu. V takovém případě se Zhotovitel dostává do prodlení s včasným předáním 
Díla Městu.

Ke dni přejímajícího řízení musí být pozemky a komunikace dotčené stavbou uvedeny do 
původního stavu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nesplní-li Zhotovitel tuto povinnost, 
nepovažuje se Dílo za dokončené a Město je oprávněno odmítnout převzít Dílo, resp. je 
oprávněno Dílo převzít s výhradou. V případě odmítnutí převzetí Díla se Zhotovitel dostává do 
prodlení s včasným dokončením Díla do doby splnění výše uvedené povinnosti. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany stanoví, že v případě převzetí Díla s výhradou se sankce za prodlení 
neuplatní.

Bude-li při přejímacím řízení zjištěno, že je Zhotovitelem předáváno Dílo, které nese zjevné 
vady a vykazuje nedodělky, není Město povinno Dílo převzít, resp. je oprávněno Dílo převzít 
s výhradou. Vadou, popř. nedodělky Díla se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, 
kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla stanovených Projektovou dokumentací, Výchozími 
dokumenty, touto smlouvou a právními předpisy. V případě odmítnutí převzetí Díla se 
Zhotovitel dostává do prodlení s včasným dokončením Díla do doby nápravy vytknutých vad čl 
nedodělků. Pro vyloučení pochybností smluvní strany stanoví, že v případě převzetí Díla 
s výhradou se sankce za prodlení neuplatní.

Výsledek přejímacího řízení bude zachycen v protokolu o provedení stavby (dále jako 
„Protokol o provedení stavby" nebo též „Protokol"). Protokol o provedení stavby bude 
obsahovat místo provedení Díla, stručný popis předmětu Díla, postup při provádění Díla a 
soupis případných příloh. Pokud budou při přejímacím řízení zjištěny vady Díla, bude Protokol 
obsahovat soupis vad, vyjádření Zhotovitele ke zjištěným vadám a termíny pro jejich 
odstranění. V Protokolu Město výslovně uvede, zda i) Dílo přebírá bez výhrad, II) Dílo přebírá 
s výhradou dále v Protokole uvedenou, iií) Dílo nepřebírá z důvodů dále v Protokolu 
uvedených.
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Vady Díla zjištěné při převzetí Díla je Zhotovitel povinen odstranit v době uvedené v Protokolu, 
pokud Zhotovitel vady neodstraní. Město neuvolní Zhotoviteli sjednanou pozastávku z ceny za 
Dílo.

4.5

PROVEDENÍ DÍLA5.

Město předloží Protokol o provedení stavby, kterým Dílo převzalo, Nadaci k připojení 
schvalovací doložky; dnem připojení schvalovací doložky Nadace se Dílo pokládá za provedené. 
Nadace neodmítne schválení Protokolu, pokud I) Město převzalo Dílo bez výhrad oprávněně, 
anebo ii) Město převzalo Dílo s výhradou, která nebrání užívání Parku, Nadace však není 
povinna připojit schvalovací doložku k Protokolu, pokud Zhotovitel nevyklidit staveniště a 
neprovedl závěrečný úklid místa provádění Díla.

Provedením Díla počíná běžet záruční doba za Dílo.

5.1

5.2

NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA6.

Převzetím Díla přechází nebezpečí škody nebo zničení Díla na Město.

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do dne převzetí Díla, resp. odevzdání vyklizeného 
a uklizeného staveniště Městu, nebezpečí škody na Díle na všech jeho zhotovovaných, 
obnovovaných, upravovaných a jiných částech, plochách, případně objektech umístěných na 
staveništi a na okolních pozemcích, popř. pod staveništěm a těmito pozemky.^

Zhotovitel nese do dne převzetí Díla, resp. odevzdání vyklizeného a uklizeného staveniště 
Městu, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými pro 
provádění Díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či 
příslušenstvím Díla a které jsou či byly použity k provádění Díla.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na všech věcech, které opatřil sám nebo byly opatřeny 
Městem pro provádění Díla, a to od okamžiku jejich opatření, resp. převzetí od Města, do doby 
převzetí Díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

Město je od počátku vlastníkem zhotovovaného Díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil 
k provedení Díla, a to od okamžiku jejich zabudování do Díla. Zhotovitel je povinen ve 
smlouvách se všemi Zhotoviteli toto ujednání respektovat tak, aby Město mohlo takto 
vlastnictví nabývat, a zavazuje se nesjednat výhradu vlastnictví. Splnění této povinnosti 
Zhotovitele podléhá záruce za vady Díla.

Veškeré věci, podklady, dokumentace a další doklady, které Město předalo Zhotoviteli, a 
nestaly se součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví Města. Zhotovitel je povinen uvedené věci, 
podklady, dokumentaci a další doklady vrátit Městu, a to nejpozději ke dni provedení Díla, 
s výjimkou těch věcí, které Zhotovitel prokazatelně a oprávněně spotřeboval ke splnění 
závazků z této smlouvy plynoucích.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

CENA ZA DÍLO7.

Smluvní strany sjednávají, že cena za Dílo činí 83 801 965,09 Kč bez DPH. K ceně za Dílo bude 
připočtena DPH v aktuální zákonné výši (dále jako „Cena Díla").

Smluvní strany sjednávají, že Cena Díla je konečná a zahrnuje všechny náklady Zhotovitele 
spojené se zhotovením Díla včetně nákladů na materiál, přesuny hmot, dopravu včetně 
vykládky, manipulační a zdvihací techniku, zařízení a zabezpečení a úklid staveniště, zajištění 
hygienického zázemí a bezpečnosti práce pro pracovníky Zhotovitele, zábory, dopravní značení 
apod. Smluvní strany sjednávají vyhrazenou změnu závazku tak, že Cena Díla se mění s

7.1

7.2
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%

ohledem na vývoj indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC pro stavební díla 
(souhrnná položka se stálou váhou 10 000) publikovaného Českým statistickým úřadem za 
kalendářní čtvrtletí, přičemž rozhodná je vždy změna oproti předchozímu období - čtvrtletí 
(dále jako „Index cen"). Výše Ceny Díla dle čl. 7.1 této Smlouvy je pro účely této Smlouvy 
určena k cenové hladině v tom čtvrtletí, v němž uplynula lhůta pro podání nabídek (T), a proto 
se Cena Díla (a jednotkové ceny) nemění o změnu Indexu cen za období daného kalendářního 
čtvrtletí (T), která bude publikována v následujícím obdobím (T+1). Změna Ceny Díla se 
sjednává tak, že se po publikaci Indexu cen Českým statistickým úřadem všechny jednotkové 
ceny změní (navýší, nebo sníží) o procentuální změnu Indexu cen s tím, že účinnost změny výše 
jednotkových cen je vždy od kalendářního měsíce následujícího po publikaci Indexu cen a platí 
pouze pro ta plnění, která dosud nebyla Zhotovitelem provedena. Jednotkové ceny uvedené 
ve výkazu výměr představují základ pro výpočet (100) první změny jednotkových cen; základem 
pro výpočet dalších změn jednotkových cen jsou vždy aktuálně účinné jednotkové ceny 
upravené dle věty třetí tohoto článku. Smluvní strany pro vyloučení pochybností konstatují, že 
uplyne-li lhůta pro podání nabídek ve čtvrtém kalendářním čtvrtletí roku 2021 (T), první změna 
jednotkových cen nastane po publikaci Indexu cen za první kalendářní čtvrtletí roku 2022 (T+1) 
v druhém kalendářním čtvrtletí roku 2022 (T+2) s předpokladem účinnosti změny od června 
2022 a další změna jednotkových cen nastane po publikaci Indexu cen za druhé kalendářní 
čtvrtletí roku 2022 s předpokladem účinnosti od září 2022.

Dojde-li při realizaci Díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu Díla 
vyplývajících z podnětu Objednatele nebo z podmínek při provádění Díla, z odborných znalostí 
Zhotovitele nebo z vad Výchozích dokumentů, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto 
změn, doplňků nebo rozšíření a ocenit jej. Ocenění bude provedeno podle existujících 
jednotkových cen dle položek výkazu výměr ve výši aktualizované postupem dle čl. 7.2 této 
Smlouvy, a tudíž tyto aktualizované jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování případných 
víceprací neboméněprací. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkovou 
cenu výkazu výměr, se provede tak, že základ každé jednotkové ceny se určí dle jednotkové 
ceny Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., z aktuální cenové 
úrovně platné ke dni oceňování víceprací. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích 
ÚRS Praha, a.s., stanoví se její základ podle individuální kalkulace dle Oborového kalkulačního 
vzorce, používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé náklady budou zdokladovatelné (hmoty, 
mzdy, stroje), a nepřímé náklady (výrobní režie, správní režie a procento zisku) budou převzaty 
z metodiky ÚRS Praha, a.s. - tzv. SPON v posledním znění pro daný obor stavebních prací. 
Pokud nabídková cena Zhotovitele byla v době podání nabídky nižší než cena stanovená dle 
Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., sníží se základ jednotkové 
ceny určený dle tohoto článku o tolik procent, o kolik procent byla nabídková cena nižší; 
v ostatních případech platí základ jednotkové ceny. Soupis změn včetně ocenění musí zvlášť 
uvádět a oceňovat případné vícepráce a méněpráce. Teprve po odsouhlasení změnového listu 
a uzavření písemného dodatku ke Smlouvě má Zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na 
jejich úhradu. Čl. 9.8 až 9.12 této Smlouvy nejsou tímto ujednáním jakkoliv dotčeny.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že Město je oprávněno omezit rozsah Díla. V takovém 
případě smluvní strany uzavřou písemný dodatek k této smlouvě nebo Změnový list, ve kterém 
upraví rozsah Díla a úměrně tomu též sníží Cenu Díla.

7.3

7.4

PLATEBNÍ PODMÍNKY8.

Na Cenu Díla nebude Městem Zhotoviteli poskytnuta žádná záloha. 

Smluvní strany sjednávají následující způsob placení Ceny Díla a fakturace:

8.1

8.2
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Cenu Díla bude Město platit Zhotoviteli po částech vždy za práce a dodávky skutečně 
provedené Zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci.
Práce a dodávky skutečně provedené Zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci 
jsou dílčím zdanitelným plněním a dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je 
poslední den daného kalendářního měsíce.
Zhotovitel vystaví fakturu vždy zpětně za předchozí kalendářní měsíc nejpozději do 
10. dne následujícího kalendářního měsíce; přílohou každé zasílané faktury musí být 
položkový soupis prací a dodávek provedených v daném kalendářním měsíci v členění 
po položkách dle výkazu výměr.
Každá faktura Zhotovitele, resp. k ní přiložený soupis prací a dodávek musí být opatřen 
schvalovací doložkou technického dozoru Města.
Každá faktura Zhotovitele musí mít zákonné náležitosti daňového dokladu a musí být 
doručena Městu.
Splatnost faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich vystavení; fakturovaná částka 
je uhrazena dnem odepsání částky z účtu Města.
Město proplatí Zhotoviteli z každé oprávněně a správně vystavené faktury 85 % 
z fakturované částky; platbu ve výši 15 % z každé fakturované částky Město zadrží jako 
tzv. pozastávku.
Závěrečnou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit po provedení Díla, a to do 
10 pracovních dnů poté, co Nadace připojí schvalovací doložku k Protokolu 
o provedení stavby; v závěrečné faktuře bude uvedena celková Cena Díla, odpočet 
Městem uhrazených částek z měsíčních faktur a výše pozastávky.

Smluvní strany sjednávají následující způsob uvolnění pozastávky:

Město uhradí Zhotoviteli 2/3 z celkové pozastávky na podkladě závěrečné faktury 
v případě, že Dílo bude převzato bez výhrad. V případě, že Dílo bude Městem převzato 
s výhradou, uhradí Město 2/3 z pozastávky Zhotoviteli do 30 kalendářních dnů poté, 
co důvod výhrady byl Zhotovitelem napraven. V případě, že důvod výhrady nebude 
Zhotovitelem odstraněn v termínu dle Protokolu o provedení stavby, budou 
2/3 pozastávky uvolněny Zhotoviteli spolu se zbývající částí pozastávky až oproti 
doložení bankovní záruky.
Zbývající 1/3 z celkové pozastávky, resp. dle předchozího odstavce, věty třetí, celkovou 
pozastávku. Město uvolní Zhotoviteli nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy 
Zhotovitel předloží Městu a současně Nadaci záruční listinu banky se sídlem v ČR 
zajišťující splnění všech povinností Zhotovitele z titulu vadného plnění i odpovědnosti 
za vady v záruční době dané Zhotovitelem touto smlouvou, a to povinností 
stanovených zákonem i povinností smluvních. Bankovní záruka bude sloužit jako jistota 
Města. Záruční listina musí obsahovat prohlášení banky, že uspokojí Město na první 
požádání a bez námitek do výše odpovídající částce neuvolněné pozastávky. 
S obsahem záruční listiny musí vyslovit souhlas Město i Nadace. Bankovní záruka za 
pozastávku musí být Zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu trvání záruky 
za vady, resp. do doby odstranění vad uplatněných Městem v záruční době a 
vypořádání ostatních nároků Města z vad uplatněných Městem v záruční době.

Pokud Zhotovitel v průběhu provádění Díla bude opakovaně v prodlení se splněním Závazných 
termínů, je Město oprávněno při v pořadí třetím nedodržení Závazného termínu pozastavit 
zaplacení faktur Zhotovitele, a to do doby řádného splnění všech opožděných Závazných 
termínů. O pozastavení úhrady faktur Město nejpozději v době splatnosti první z nich 
informuje písemně Zhotovitele; za písemnou formu se pro tyto účely považuje též výměna 
e-mailových či jiných elektronických zpráv. Z titulu pozdržení zaplacení faktur z důvodu 
nedodržení Závazných termínů nevzniká Zhotoviteli nárok na úrok z prodlení ani na jakýkoliv
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jiný postup dle této smlouvy, který znamená sankci, nárok na odškodnění nebo jiný postih 
Města.

OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE9.

Zhotovitel není oprávněn jednat jménem Města, ledaže mu k takovému jednání Město udělí 
plnou moc.

Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Projektovou dokumentací a 
Výchozími dokumenty, včetně případných změn, dodatků, doplňků a Změnových listů 
sjednaných smluvními stranami.

Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn provést jakoukoliv změnu Díla 
bez písemné dohody s Městem, ke které připojí schvalovací doložku Nadace.

Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla podmínky sjednané touto smlouvou, jakož 
i ustanovení právních předpisů vztahujících se k prováděnému Dílu. Práce a dodávky budou 
provedeny v souladu s hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími 
souvisejícími předpisy.

Zhotovitel se zavazuje respektovat veškerá rozhodnutí a stanoviska příslušných správních 
orgánů a dotčených subjektů, která mu byla Městem předána v podkladech pro provádění Díla, 
popř. která si v průběhu provádění Díla opatřil.

Zhotovitel se rovněž zavazuje řídit se pokyny Města a v případě, že zjistí nevhodnost či 
nesprávnost pokynu Města, je povinen neprodleně písemně na tuto nevhodnost či 
nesprávnost upozornit Město a navrhnout alternativní řešení. Pokud tuto povinnost Zhotovitel 
nesplní, odpovídá za vady Díla tím způsobené a odpovídá rovněž za další důsledky porušení 
této povinnosti, včetně náhrady škody, která Městu případně vznikne. V případě, že Zhotovitel 
Město na nevhodnost či nesprávnost pokynu upozorní a Město přesto trvá na jeho dodržení, 
nenese Zhotovitel odpovědnost za případné vady či škodu, která v důsledku dodržení 
nevhodného či nesprávného pokynu vznikla.

Zhotovitel bere na vědomí, že Město je v rámci svých povinností vůči Nadaci povinno zajistit 
Nadaci možnost kontroly činnosti Zhotovitele, možnost vstupovat kdykoliv na místo realizace 
Díla, tj. na stavbu Parku a ověřovat postup prací, nahlížet do stavebního deníku, účastnit se 
kontrolních dnů, popř. dalších úkonů k prověření průběhu prací na Díle a zavazuje se 
respektovat podíl Nadace na kontrolních a schvalovacích procesech při provádění Díla.

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

A. Projektová dokumentace

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy s odbornou péčí 
prověřit vhodnost a správnost Projektové dokumentace a Výchozích dokumentů a posoudit, 
zda je možné dle této dokumentace Dílo řádně a včas zhotovit. V případě, že Zhotovitel zjistí 
vady, rozpory a nedostatky v Projektové dokumentaci a ve Výchozích dokumentech (dále jako 
„Vady dokumentace"), je povinen o nich nejpozději do zahájení prací na Díle písemně 
informovat Město. Město je povinno vyjádřit se k Vadám dokumentace nejpozději do 
15 pracovních dnů od obdržení zprávy Zhotovitele a současně uplatnit práva z odpovědnosti 
za vady Projektové dokumentace vůči Architektům. V případě, že Vady dokumentace 
neumožní zahájit provádění Díla, prodlužuje se termín pro zhotovení Díla, a to nejméně 
o dobu, po kterou Architekti prováděli nutné úpravy Projektové dokumentace. Zhotovitel musí 
mít možnost upravenou Projektovou dokumentaci znovu posoudit tak, aby na základě 
upravené Projektové dokumentace mohl Dílo řádně a včas dokončit; Město se zavazuje 
poskytnout Zhotoviteli k tomuto posouzení přiměřený čas.

9.8
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9.9 Neposoudí-li Zhotovitel s odbornou péčí Projektovou dokumentaci a Výchozí dokumenty 
anebo konstatuje, že na jejich podkladě je možné Dílo řádně a včas dokončit, odpovídá Městu 
za vady Díla, které vznikly v důsledku vadné Projektové dokumentace a na ni navazujících 
Výchozích dokumentů a též za případnou škodu vzniklou v důsledku toho. V takovém případě 
je Zhotovitel povinen zajistit přepracování, resp. dopracování Projektové dokumentace na své 
náklady bez nároku na zvýšení Ceny Díla. Zhotovitel se zprostí této odpovědnosti, pokud 
prokáže, že vady Projektové dokumentace a Výchozích dokumentů nemohl zjistit ani pří 
vynaložení odborné péče.

V případě, že během provádění Díla vznikne objektivně odůvodněná potřeba změny 
Projektové dokumentace, je Zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost Městu. Změnu 
Projektové dokumentace jsou oprávněni provést pouze Architekti, popr. jiná odborná osoba 
s jejich souhlasem. Změna musí být projednána s Nadací, která kní udělí písemný souhlas 
obsahující přesnou formulaci schválené změny, za písemnou formu se pro tyto účely považuje 
též výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Pokud po dobu provádění změny 
Projektové dokumentace nelze pokračovat v provádění Díla, prodlužuje se o uvedený čas 
termín pro zhotovení Díla.

Zhotovitel není oprávněn bez vědomí Města, Architektů a Nadace provádět změny 
v Projektové dokumentaci a je povinen se Projektovou dokumentací při provádění Díla řídit.

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla zanést do dokumentace skutečného provedení 
stavby veškeré odchylky a úpravy od Projektové dokumentace.

9.10

9.11

9.12

B. Staveniště

9.13 Město předá Zhotoviteli místo provádění Díla, které je Projektovou dokumentací vymezeno 
jako staveniště (dále jako „Staveniště")/ nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uzavření 
této smlouvy. O předání Staveniště sepíší smluvní strany zápis ve třech stejnopisech, z nichž 
Zhotovitel, Město a Nadace obdrží každý po jednom vyhotovení. Zápis bude podepsán 
pověřenými osobami. Zhotovitel je povinen převzít staveniště v termínu určeném Městem.

Zhotovitel se zavazuje zajistit si stavební připravenost Staveniště, zejména nápojné body pro 
možnost odběru elektrické energie, vody či dalších médií, odkanalizování apod. Zhotovitel 
bude hradit veškeré náklady spojené s odběrem médií, zejména elektrické energie a vody, 
náklady spojené s odkanalizováním Staveniště stím, že tyto náklady jsou již v plné výši 
zahrnuty v Ceně Díla.

Zhotovitel se zavazuje vlastním nákladem vybudovat zařízení Staveniště, jeho osvětlení, řádně 
označit obvod Staveniště informačními a výstražnými tabulkami, zabezpečit Staveniště vůči 
okolnímu provozu a chodcům, hradit náklady na jeho údržbu, úklid a závěrečné vyklizení 
Staveniště s tím, že tyto náklady jsou již v plné výši zahrnuty v Ceně Díla.

Zhotovitel se zavazuje neumístit bez předchozího písemného souhlasu Města na Staveniště, 
jeho zařízení či prostory se Staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve 
vlastnictví třetí osoby.

Zhotovitel se zavazuje udržovat Staveniště v čistotě a pořádku odpovídajícím druhu 
prováděných prací. Zhotovitel je povinen náležitě udržovat Staveništní komunikace a 
přístupové komunikace ke Staveništi a odstraňovat neprodleně veškeré znečištění těchto 
komunikací, veřejných prostranství a jiných pozemků v okolí Staveniště, vzniklé prováděním 
Díla.

Zhotovitel nese odpovědnost za;
9.18.1 zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví všech osob oprávněných k pohybu na Staveništi; 

Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost a ochranu zdraví osob provádějících Dílo,

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18
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r
zejm. jejich vybavením ochrannými pracovními pomůckami, pravidelným 
přeškolováním a dozorem v oblasti bezpečnosti a ochrany při práci, dodržováním 
pracovněprávních, hygienických předpisů a dalších předpisů a uskutečněním všech 
dalších potřebných preventivních opatření;

9.18.2 zajištění bezpečnosti a ochrany věcí, materiálů a techniky vnesených oprávněně na 
Staveniště; Zhotovitel je povinen učinit potřebná opatření, zejm. technická směřující 
k ochraně majetku nacházejícího se na Staveništi včetně zajištění případné ostrahy 
Staveniště.

C. Provádění Díla

Zhotovitel se zavazuje zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení Díla.

9.19

9.20 Odbornou úroveň Díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odbornou osobou na pozici:
9.20.1 Hlavní stavbyvedoucí: 

jméno a příjmení: 
pevný telefon: 
mobilní telefon: 
e-mailová adresa:

9.20.2 stavbyvedoucí: 
jméno a příjmení: 
pevný telefon: 
mobilní telefon: 
e-mailová adresa:

9.20.3 arborista: 
jméno a příjmení: 
pevný telefon: 
mobilní telefon: 
e-mailová adresa;

@garden-line.eu

@garden-line.eu

@garden-line.eu

(dále jako „Autorizované osoby"). Zhotovitel se zavazuje zajistit účast dané Autorizované 
osoby, popř. Autorizovaných osob na Staveništi v průběhu provádění prací spadajících pod 
odbornou působnost dané Autorizované osoby, a to v minimálním rozsahu 3 (tří) pracovních 
dnů v týdnu. Autorizované osoby potvrdí stavební deník před zahájením prací na Díle a po jeho 
dokončení svými podpisy a otisky autorizačních razítek.

POZN. Účastník je povinen doplnit stejné fyzické osoby, s jakými v daných pozicích prokázal splnění
technické kvalifikace v tomto zadávacím řízení.

Zhotovitel se zavazuje zajistit provádění Díla především svými zaměstnanci. Odborné práce a 
činnosti musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. 
Provedením jednotlivých prací či dodávek je Zhotovitel oprávněn pověřit třetí osobu (dále jako 
„Poddodavatel") pouze s předchozím písemným souhlasem Města, a to pro každého 
Poddodavatele zvlášť. Zhotovitel nese odpovědnost a záruku za práce provedené 
Poddodavateli v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen v dostatečném 
předstihu předložit kdykoli v průběhu provádění Díla v případě, kdy bude mít v úmyslu zadat 
část Díla Poddodavateli písemný seznam všech Poddodavatelů, a to formou Prohlášení 
uvedeného v Příloze č. 8 smlouvy.

Zhotovitel nesmí při provádění Díla poškodit stávající zeleň, která zůstane zachována a není 
určena k odstranění. Zhotovitel je povinen dodržovat zejména ustanovení ČSN 83 9061 
Technologie vegetačních úprav v krajině - ochrana stromů a závazné pokyny uvedené 
v Projektové dokumentaci v oddíle Zásady organizace výstavby.

9.21

9.22
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v rámci provádění Díla se Zhotovitel zavazuje vlastním nákladem zajišťovat dopravu a 
skladování strojů, zařízení, konstrukcí, stavebních hmot, dílů, materiálů a výrobků potřebných 
k provedení Díla a jejich přesun na Staveniště, a to včetně skládky, vykládky, případně 
mezideponie materiálu pořízeného i vytěženého stím, že tyto náklady jsou již v plné výši 
zahrnuty v Ceně Díla.

Zhotovitel je povinen zajistit provedení veškerých úkonů potřebných k ochraně životního 
prostředí na Staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod vyvolaných a způsobených 
provozní činností Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby provádění Díla:
9.25.1 v co nejmenší míře omezovalo užívání okolí místa provádění Díla, přilehlých veřejných 

prostranství či jiných okolních stavbou dotčených pozemků či staveb a
9.25.2 neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, prachem, emisemi, 

pachem, vibracemi, exhalacemi apod. nad míru přiměřenou poměrům.

Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na Díle nechat vytyčit vlastním nákladem stávající 
inženýrské sítě od správců těchto sítí, získat vyjádření těchto správců, oznámit správcům sítí 
zahájení prací na Díle a zajistit ochranu inženýrských sítí při provádění Díla stím, že tyto 
náklady jsou již v plné výši zahrnuty v Ceně Díla.

Zhotovitel se zavazuje zajistit projednání záborů veřejného prostranství a dopravního opatření 
včetně získání rozhodnutí příslušných správních orgánů, uhradit vyměřené poplatky a nájemné 
a vyřídit zvláštní užívání komunikací a ploch zeleně s tím, že tyto náklady jsou již v plné výši 
zahrnuty v Ceně Díla. Zhotovitel se zavazuje obstarat dočasná dopravní značení k dopravním 
omezením, zajistit jejich umístění, údržbu a následné odstranění a uhradit náklady spojené 
s uzávěrkou komunikace stím, že tyto náklady jsou již v plné výši zahrnuty v Ceně Díla. 
Zhotovitel je povinen provést rovněž potřebná opatření k zajištění bezpečnosti silničního 
provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním Díla.

Zhotovitel se zavazuje zajistit revizi veškerých stávajících elektrických zařízení a odstranit 
případné závady.

Zhotovitel je povinen písemně či zápisem ve stavebním deníku vyzvat Město ke kontrole všech 
prací a konstrukcí, které mají být zakryty nebo zabudovány do Díla nebo se stát nepřístupnými, 
a to nejméně 3 pracovní dny před jejich zabudováním či zakrytím. Pokud se Město ke kontrole 
nedostaví, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost ve stavebním 
deníku a je oprávněn pokračovat v provádění Díla, aniž by byla kontrola provedena. Pokud 
Zhotovitel řádně neoznámí provádění prací vedoucích k zakrytí nebo zabudování, je povinen 
na žádost Města takové práce či konstrukce odkrýt. Pokud se Město ke kontrole uvedených 
prací nedostaví, přestože mu byly Zhotovitelem řádně a včas oznámeny, je Zhotovitel povinen 
práce a konstrukce odkrýt pouze na náklady Města.

Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla umožnit Autorskému dozoru (odst. 9.34 
níže). Městu, Nadaci a jimi pověřeným osobám přístup na Staveniště a umožnit jim účinnou 
kontrolu provádění veškerých prací a činností na Díle.

Zhotovitel se zavazuje zajistit a provést všechny nutné zkoušky dle ČSN, případně dle jiné 
normy vztahující se k Dílu včetně pořízení protokolů o těchto zkouškách. Zhotovitel se zavazuje 
zajistit a předat Městu při přejímacím řízení atesty a doklady o požadovaných vlastnostech 
výrobků, které se staly součástí Díla (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění). Zhotovitel se zavazuje 
předat záruční listy a návody k obsluze v českém jazyce.

Zhotovitel je pro účely této smlouvy původcem odpadů ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, v platném znění. Zhotovitel je povinen vytěžený či jinak vzniklý odpadní materiál

9.23

9.24

9.25

9.26
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9.29

9.30

9.31

9.32
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vlastním nákladem průběžně a bez zbytečného odkladu z prostoru Staveniitě odstraňovat a 
zajišťovat jeho likvidaci v souladu s citovaným zákonem a dalšími právními předpisy na úseku 
nakládání s odpady a ochrany zdraví a životního prostředí. Zhotovitel je povinen na žádost 
Města předložit doklady o nezávadné likvidaci odpadu již v průběhu provádění Díla.

Za škody, které vzniknou v důsledku provádění Díla Městu, případně třetím osobám porušením 
podmínek stanovených touto smlouvou a právními předpisy, odpovídá Zhotovitel, který je 
povinen vzniklou škodu uhradit, nebo odstranit na své náklady.

9.33

D. Autorský dozor

Kontrolu provádění Díla v souladu s Projektovou dokumentací bude provádět autorský dozor 
(dále jako „Autorský dozor").

Jakékoli změny nebo úpravy oproti Projektové dokumentaci nesmějí být prováděny bez 
písemného souhlasu Autorského dozoru, Města a Nadace; za písemnou formu se pro tyto účely 
rozumí též výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv, zápis z kontrolního dne 
provádění Díla, popř. zápis ve stavebním deníku.

Autorský dozor bude mít při provádění Díla rozhodující slovo. V případě nejasností při 
provádění Díla je Zhotovitel povinen vyžádat si vysvětlení nebo souhlas Autorského dozoru se 
způsobem provedení prací. Souhlas nebo vysvětlení musí Autorský dozor poskytnout pouze 
písemnou formou, a to zápisem do stavebního deníku nebo vyjádřením v rámci zápisu 
z kontrolního dne provádění Díla.

Zhotovitel je povinen poskytovat Autorskému dozoru potřebnou součinnost.

9.34

9.35

9.36

9.37

E. Stavební deník

Zhotovitel je povinen ode dne předání a převzetí Staveniště vést stavební deník o průběhu 
veškerých prací při provádění Díla (dále jako „Stavební deník").

Stavební deník musí obsahovat identifikací Zhotovitele, identifikaci Města, identifikaci 
technického dozoru stavby, identifikaci Autorského dozoru, seznam veškeré dokumentace 
vztahující se k Dílu včetně všech jejích změn a doplňků, odkaz na tuto smlouvu včetně přehledu 
jejích případných změn a přehled zkoušek všech druhů.

Ve Stavebním deníku budou zaznamenávány údaje o provedených pracích, jejich časovém 
postupu, kvalitě a kvantitě, změny harmonogramu postupu prací včetně změny Závazných 
termínů, se kterými musí vyslovit souhlas Město, případné odchylky prováděných prací od 
Projektované dokumentace včetně zdůvodnění, počet osob na stavbě, počet odpracovaných 
hodin, klimatické podmínky apod. Do Stavebního deníku budou dále zapisovány další 
skutečnosti rozhodné pro plnění závazků z této smlouvy a dále skutečnosti stanovené 
příslušnými právními předpisy.

Stavební deník povede za Zhotovitele stavbyvedoucí Díla. Změna v osobě stavbyvedoucího 
musí být bezodkladně uvedena ve Stavebním deníku. Zhotovitel je po celou dobu provádění 
Díla povinen zajistit na Staveništi přítomnost stavbyvedoucího jakožto pověřené osoby 
oprávněné činit záznamy do Stavebního deníku.
Činit záznamy do Stavebního deníku a nahlížet kdykoliv do Stavebního deníku je kromě 
Zhotovitele oprávněn Autorský dozor, technický dozor investora, pověřená osoba Města a 
pověřená osoba Nadace. U každého záznamu ve Stavebním deníku musí být uvedeno datum, 
jméno a příjmení osoby, která záznam provedla, subjekt, za který osoba jedná, a její podpis.

Denní záznamy se píší do Stavebního deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými a jednak 
perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se čísluji shodně s listy pevnými.

9.38
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Denní záznamy se zapisují v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které 
jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

Stavební deník bude uložen na Staveništi tak, aby byl přístupný Autorskému dozoru, 
pověřeným osobám obou smluvních stran, pověřené osobě Nadace a orgánu veřejné správy 
pro výkon státního stavebního dohledu kdykoliv v průběhu pracovní doby, popř. v době 
přítomnosti osob oprávněně se pohybujících na Staveništi.

Zhotovitel je po celou dobu provádění Díla povinen umožnit Autorskému dozoru. Městu, 
Nadaci a jimi pověřeným osobám nahlížet do Stavebního deníku a požadovat vysvětlení od 
odpovědných osob Zhotovitele. Na žádost je Zhotovitel povinen podat veškerá požadovaná 
vysvětlení písemně nejpozději do 2 pracovních dnů; za písemnou formu se pro tyto účely 
považuje též výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

Zhotovitel je povinen ukládat průpisy denních záznamů ve Stavebním deníku odděleně od 
originálu tak, aby byly k dispozici v případě ztráty či zničení originálu Stavebního deníku. 
Zhotovitel je povinen Stavební deník chránit před odcizením a poškozením.

Zápisy ve Stavebním deníku nepředstavují ani nenahrazují dohodu smluvních stran, která by 
znamenala změnu či doplnění této smlouvy, ledaže to smluvní strany výslovně v zápise ve 
Stavebním deníku uvedou a zápis bude podepsán osobami oprávněnými jednat za smluvní 
strany.

Originál Stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Městu.

9.44

9.45

9.46

9.47

9.48

OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI MĚSTA10.

10.1 Město je povinno předat Zhotoviteli Staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne 
uzavření této smlouvy.

Město je povinno předat Zhotoviteli ke dni uzavření této smlouvy Projektovou dokumentaci a 
další doklady nezbytné pro provádění a dokončení Díla.

Město je povinno poskytovat Zhotoviteli potřebnou součinnost a plnit své závazky z této 
smlouvy plynoucí tak, aby Zhotovitel mohl Dílo řádně a včas dokončit.

Město je oprávněno prostřednictvím Autorského dozoru a prostřednictvím pověřené osoby 
Města provádět průběžnou kontrolu provádění Díla.

Město je povinno iniciovat na výzvu Nadace společné jednání Zhotovitele, Autorského dozoru, 
Města a Nadace; uvedené osoby jsou povinny se tohoto jednání zúčastnit.

10.2

10.3

10.4

10.5

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA11.

Zhotovitel nese odpovědnost za řádné a včasné dokončeni Díla, tedy za to, že Dílo bude 
zhotoveno podle Projektové dokumentace, Výchozích dokumentů, podle podmínek 
stanovených touto smlouvou a v souladu s Harmonogramem a že Dílo bude po záruční dobu 
způsobilé sloužit svému účelu a bude mít vlastnosti sjednané touto smlouvou, stanovené 
právními předpisy a platnými technickými normami, popř. vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel poskytuje záruku na Dílo v trvání 60 měsíců. Tato záruka se nevztahuje na poškození 
prací živelními pohromami anebo prokazatelným vandalismem.

Záruční doba počíná běžet dnem provedení Díla, tj. dnem připojení schvalovací doložky Nadace 
k Protokolu o provedení stavby.

11.1

11.2

11.3
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Město případné reklamace vad Díla uplatní u Zhotovitele písemně a bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. Smluvní strany sjednávají, že případnou reklamaci vady Díla je oprávněna 
u Zhotovitele písemně uplatnit též Nadace, a to v případě, že tak neučiní Město.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované běžné vady Díla, zjištěné v záruční 
době, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace Města a tuto vadu řádně 
odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne obdržení 
reklamace. Jde-lí o vadu zjištěnou havárií, je Zhotovitel povinen nastoupit k jejímu odstranění 
nejpozději do 24 hodin ode dne obdržení písemné reklamace a tuto vadu řádně odstranit 
nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace. Odstranění vad bude potvrzeno 
sepsáním záznamu o odstranění vady, který bude podepsán pověřenými osobami smluvních 
stran; do doby podpisu záznamu o odstranění vady se vada nepovažuje za odstraněnou.

V případě, že vada Díla či jeho části bude odstraněna dodáním náhradního plnění, resp. 
nahrazením novou věcí, běží pro toto náhradní plnění, resp. věc nová záruční lhůta, a to ode 
dne řádného dodání a převzetí nového plnění, resp. věci Městem. Doba trvání záruční lhůty je 
shodná, jak uvedeno výše.

Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit reklamované vady zdarma.

Smluvní strany sjednávají, že;
11.8.1 nenastoupí*!! Zhotovitel k odstraňování vad Díla v termínech dle této smlouvy a/nebo
11.8.2 neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady Díla či jeho části ve lhůtě dle této smlouvy 

a/nebo
11.8.3 oznámí-li Zhotovitel Městu před uplynutím doby k odstranění vad Díla, že vadu 

neodstraní a/nebo
11.8.4 je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho částí ve lhůtě 

stanovené Městem nehodlá anebo není s to odstranit,
je Město oprávněno pověřit odstraněním vady třetí osobu s potřebnou odborností. Náklady na 
odstranění vad třetí osobou je povinen v takovém případě uhradit Zhotovitel, a to do 
5 pracovních dnů od doručení výzvy k úhradě, k níž bude připojeno vyúčtování nákladů na 
odstranění vady.

V období posledního měsíce poskytnuté záruční lhůty je Zhotovitel povinen provést s Městem 
a Nadací, případně třetí osobou určenou Městem, výstupní prohlídku Díla. Na základě této 
prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popř. v něm budou 
uvedeny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku Díla svolá 
písemně Město. V případě, že se Zhotovitel či jím pověřená osoba na řádně svolanou výstupní 
prohlídku Díla nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokole 
o splnění záručních podmínek uznává.

Práva a povinnosti Zhotovitele z vadného plnění a z poskytnuté záruky nezanikají ukončením 
platnosti této smlouvy, a to ani z důvodu odstoupení kterékoliv ze smluvních stran od smlouvy.

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI12.

Zhotovitel prohlašuje, že Je pojištěn pro účely zhotovení Díla pojistnou smlouvou pro případ 
pojistné události související s prováděním Díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:
12.1.1 pojištění práce, činností, dodávek a věcí proti obvyklým rizikům, jako jsou zejména 

krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na Staveništi, tak i v místech, 
kde jsou jednotlivé věci a zařízení uskladněny a uloženy;

12.1.2 pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele při provádění Díla, a 
to na hodnotu pojistné událostí minimálně 30.000.000 Kč.

12.1
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12.2 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci uvedeného pojištění je anebo bude sjednáno pojištění na 
krytí rizik poškození, případně zničení Díla systémem „ALL RISK", a to až do výše Ceny Díla. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že sjednané pojištění kryje anebo bude zahrnovat pojištění 
odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s prováděním Dita. Pojištění musí krýt rizika 
vyplývající z činnosti všech účastníků provádění Díla včetně Poddodavatelů.

Zhotovitel je povinen předložit a předat Městu kopií platné a účinné pojistné smlouvy, popř. 
pojistných smluv nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy, a to společně 
s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne zahájení provádění Díla do 
dne sjednaného termínu zhotovení Díla, popř. s potvrzením předmětné pojišťovny o 
zaplaceném pojistném na toto období. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré 
závazky vyplývající z této pojistné smlouvy nebo pojistných smluv a udržovat pojištění 
v platnosti po celou dobu provádění Díla. V případě zániku pojistné smlouvy je Zhotovitel 
povinen uzavřít nejpozději do 5 pracovních dnů novou pojistnou smlouvu alespoň ve stejném 
rozsahu a předložit ji v kopii Městu nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jejího uzavření, a 
to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření 
pojistné smlouvy do dne sjednaného termínu dokončení Díla, popř. s potvrzením pojišťovny o 
zaplaceném pojistném na toto období.

12.3

POVINNOST MLČENLIVOSTI13.

13.1 Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které souvisejí s touto smlouvou a jejím 
plněním, zůstanou dle jejich vůle utajeny, a to včetně informací, které si sdělily nebo o kterých 
se dozvěděly před podpisem této smlouvy, a dále včetně informací týkajících se smluvních 
stran, které nejsou veřejně přístupné. Uvedené informace se považují za důvěrné, i když 
netvoří předmět obchodního tajemství příslušné smluvní strany.

Smluvní strany se dohodly, že tyto informace nikomu nesdělí a přijmou taková opatření, která 
znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na 
případy, kdy:

13.2.1 mají strany opačnou povinnost stanovenou zákonem a/nebo
13.2.2 takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost 

mlčenlivostí a/nebo
13.2.3 takové informace se stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením 

povinností vyplývajících z povinnosti mlčenlivosti a/nebo
13.2.4 sdělí takové informace v rámci plnění práv a povinností dle této smlouvy a/nebo
13.2.5 strany předem dohodnou a písemně odsouhlasí informace, které zveřejní; za 

písemnou formu se pro tyto účely považuje též výměna e-mailových či jiných 
elektronických zpráv a/nebo

13.2.6 jsou informace poskytovány Nadací kteroukoliv ze Smluvních stran.

Povinnost mlčenlivosti zůstává zachována i na dobu po ukončení platnosti této smlouvy.

13.2

13.3

SMLUVNÍ POKUTY14.

Pro případ porušení závazků plynoucích z této smlouvy sjednávají smluvní strany níže uvedené 
smluvní pokuty:

14.1.1 V případě, že Zhotovitel řádně nedokončí Dílo v termínu stanoveném touto smlouvou 
či bude-li Zhotovitel v prodlením s dodržením jakéhokoli ze Závazných termínů 
stanovených touto smlouvou, je Město oprávněno požadovat smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z Ceny Díla za každý i započatý den prodlení.

14.1
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14.1.2 V případě, že Zhotovitel neumožní Nadaci kontrolovat provádění Díla, zejm. tím, že 
Nadaci neumožní vstupovat na místo realizaci Grantového projektu, resp. na 
Staveniště a ověřovat postup prací, nahlížet do Stavebního deníku, účastnit se 
kontrolních dnů, popř. účastnit se dalších úkonů k prověření průběhu prací na Díle a 
nebude respektovat podíl Nadace na kontrolních a schvalovacích procesech při 
provádění Díla, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z Ceny Díla 
za každé jednotlivé porušení povinnosti.

14.1.3 V případě, že se prohlášení Zhotovitele o uzavřené pojistné smlouvě ukáže 
nepravdivým, resp. Zhotovitel nebude pojištěn v souladu s touto smlouvou, je Město 
oprávněno požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000Kč za porušení a do doby nápravy, 
tj. do uzavření pojistné smlouvy v souladu s touto smlouvou Zhotovitelem je Město 
oprávněno požadovat smluvní pokutu ve výši 0,01 % z Ceny Díla za každý i započatý 
den prodlení se splněním této povinnosti.

14.1.4 V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoli jinou povinnost plynoucí mu z právních 
předpisů či z této smlouvy anebo jinak nedodrží podmínky této smlouvy, je Město 
oprávněno požadovat smluvní pokutu ve výši 0,03 % z Ceny Díla za každé jednotlivé 
porušení povinnosti.

14.1.5 V případě, že Město neuhradí v termínu oprávněně vystavenou fakturu Zhotovitele 
opatřenou všemi přílohami, a nejde-li o oprávněný případ sjednaný touto smlouvou, 
je Zhotovitel oprávněn požadovat po Městu smluvní pokutu ve výši 0,01 % 
z nezaplacené částky za každý I započatý den prodlení.

14.1.6 Smluvní pokuty dle a v souladu s Přílohou č. 7 smlouvy - Sazebník smluvních pokut 
BOZP, z důvodu porušení ze strany Zhotovitele na úseku BOZP.

Smluvní strany se zavazují uhradit smluvní pokutu na základě písemné výzvy k její úhradě, a to 
ve Ihútě 10 pracovních dnů ode dne, kdy povinná smluvní strana obdržela písemnou výzvu 
k úhradě smluvní pokuty. Pro přijímání případných plateb smluvních pokut bude Městu sloužit 
zvláštní účet zřízený podle Rámcové smlouvy o nadační podpoře na grantový projekt.

Sjednáním smluvních pokut ani jejich uhrazením není dotčeno právo na náhradu škody v celém 
rozsahu ani jiná práva sjednaná touto smlouvou pro případ jednání v rozporu s touto 
smlouvou.

Povinnost úhrady uplatněné smluvní pokuty a náhrady škody trvá i po skončení platnosti této 
smlouvy.

14.2

14.3

14.4

POVĚŘENÉ OSOBY15.

Pověřenou osobou Města pro účely této smlouvy je:

 

@mesto-most.cz 
Pověřenou osobou Zhotovitele pro účely této smlouvy je:

Ing. Miloš Náprstek, jednatel

15.1

jméno a příjmení: 
pevný telefon: 
mobilní telefon: 
e-mailová adresa:

15.2

jméno a příjmení: 
pevný telefon: 
mobilní telefon: 
e-mailová adresa:

777 104 955
milos.naprstek@garden-line.eu 

Pověřenou osobou Nadace pro účely této smlouvy je:15.3

jméno a příjmení:
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pevný telefon: 
mobilní telefon: 
e-mailová adresa; @nadace-promeny.cz

Změnu pověřené osoby je smluvní strana, resp. Nadace, povinna písemně oznámit ostatním 
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne provedení změny; za písemnou formu se pro tyto 
účely považuje též výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Změna v pověřené 
osobě a ostatních údajích jí se týkajících včetně změny doručovací adresy uvedené 
v následujícím článku se nepovažuje za změnu ani doplněk této smlouvy.

15.4

DORUČOVÁNÍ16.

16.1 Dokumenty, pro které je touto smlouvou sjednána anebo právními předpisy předepsána 
písemná forma, mohou být předány osobně anebo zaslány doporučenou poštovní zásilkou na 
doručovací adresy smluvních stran. Pří prokazování doručení bude stačit prokázat, že obálka 
obsahující doručovanou písemnost byla řádně adresována a předána poště jako předem 
placená doporučená poštovní zásilka.

Doručovací adresy smluvních stran: 
Zhotovitel 
adresa:
e-mailová adresa:

16.2

Na Vinicí 948/13,412 01 Litoměřice 
info@garden-line.eu

Město
adresa;
e-mailová adresa:

Radniční 1/2,434 69 Most
@mesto-most.cz; @mesto-most.cz

Nadace
adresa:
e-mailová adresa:

Evropská 866/71, Vokovice, 160 00 Praha 6 
i nfo@nadace-promeny.cz

Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv jiná, touto smlouvou výslovně nepředpokládaná 
oznámení doručovaná mezi stranami, mohou být zaslána e-mailem či jinou elektronickou 
poštou s výjimkou těch, u kterých je právními předpisy předepsána písemná forma. Smluvní 
strany se dohodly, že pro případ doručování e-mailem či jinou elektronickou poštou je každá 
strana oprávněna požádat o následné zaslání zprávy v listinné podobě.

16.3

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY17.

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do řádného splnění všech závazků z ní plynoucích.

Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou, která vypořádá vzájemná práva a povinnosti 
smluvních stran. Ukončením této smlouvy dohodou nejsou dotčena ujednání, z jejichž povahy 
plyne, že mají smluvní strany zavazovat i po ukončení smlouvy.

Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanoveními 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy pro tyto 
účely je:

17.3.1 je-li Zhotovitel v prodlení s prováděním Díla anebo jeho části, a to zejm. ve vztahu 
k Závazným termínům, které bude delší než 30 pracovních dnů;

17.3.2 pokud Zhotovitel po dobu delší než 30 pracovních dnů přeruší práce na provádění Díla 
a nejde-li o případ přerušení provádění Díla, které připouští tato smlouva;

17.1

17.2

17.3
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17.3.3 je-li Zhotovitel v prodlení s řádným dokončením anebo předáním Díla o více než 
15 pracovních dnů;

17.3.4 pokud Zhotovitel neprovádí Dílo podle Projektové dokumentace a/nebo Výchozích 
dokumentů;

17.3.5 pokud Zhotovitel neprokáže trvání platné pojistné smlouvy či ve stanovené lhůtě 
neuzavře novou pojistnou smlouvu;

17.3.6 pokud Zhotovitel poruší jakoukoli z dalších povinností z této smlouvy plynoucí 
a neodstraní závadný stav nejdéle do 30 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy 
Města k nápravě závadného stavu;

17.3.7 pokud Zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně neoznámí Městu, že i) došlo ke 
změně v majetkové struktuře Zhotovitele, ii) došlo k omezení či ukončení výkonu 
činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s prováděním Díla, iii) nastaly 
skutečnosti, které by mohly mít vliv na splnění závazků Zhotovitele plynoucích z této 
smlouvy či s touto smlouvou souvisejících;

17.3.8 je-li Město v prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury Zhotovitele o více jak 
60 kalendářních dnů ode dne splatnosti a nejedná-ll se o oprávněné pozastavení 
plateb v případech sjednaných touto smlouvou.

17.4 Smluvní strany sjednávají, že odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a nejpozději 
do 30 dnů ode dne, kdy se oprávněná strana dozvěděla o skutečnosti zakládající právo 
odstoupit od smlouvy. K odstoupení od smlouvy dochází dnem následujícím po dni doručení 
písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně a má účinky do budoucna. 
V souvislosti s odstoupením od smlouvy se smluvní strany dohodly, že ustanovení § 1979 
občanského zákoníku se na jejich smluvní vztah neuplatní. Odstoupení se nedotýká žádných 
nároků smluvní strany, která odstupuje, a dále ujednání, z jejichž povahy plyne, že jejich 
platnost má trvat i po ukončení této smlouvy.

17.5 V případě ukončení platnosti této smlouvy jinak než splněním je Zhotovitel povinen dokončit 
práce a činnosti prováděné na Díle tak, aby nevznikla škoda, a vrátit Městu Projektovou 
dokumentaci a další podklady, které mu Město pro provádění Díla poskytlo, a to do 
5 pracovních dnů ode dne ukončení platnosti této smlouvy.

17.6 Nárok Města vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ukončením smlouvy nezaniká.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
splněním následujících podmínek:

18.1.1 dnem připojení schvalovací doložky Nadace; Město se zavazuje, že tuto smlouvu 
předloží Nadaci k připojení schvalovací doložky nejpozději do 7 pracovních dnů po 
jejím podpisu oběma smluvními stranami; a zároveň

18.1.2 uveřejněním smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
{zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, za předpokladu, že tento zákon 
na Město, resp. na tuto smlouvu dopadá a danou povinnost Městu stanoví. V opačném 
případě nabývá smlouva účinnosti dnem připojení schvalovací doložky Nadace.

Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Město. Město písemně potvrdí Zhotoviteli 
a Nadaci splnění povinnosti zveřejnit smlouvu v registru smluv bez zbytečného odkladu 
po jejím uveřejnění.
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Tato smlouva obsahuje úplné ujednání smluvních stran ve věci jejího předmětu a zachycuje a 
nahrazuje všechna předchozí ujednání mezi smluvními stranami vztahující se k témuž, ať už 
v písemné, ústní anebo jiné formě.

Každá smluvní strana potvrzuje, že při uzavírání této smlouvy nespoléhala na žádná prohlášení 
anebo ujištění ani jiné informace poskytnuté druhou smluvní stranou, kromě prohlášení a 
ujištění učiněných výslovně v této smlouvě anebo v dokumentech, které se ktéto smlouvě 
vztahují, popř. v dokumentech, na které tato smlouva výslovně odkazuje.
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani jednostranný projev 
učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními 
této smlouvy; žádný článek smlouvy a/nebo její ustanovení nelze přisoudit žádné ze stran 
s tím, že ho v jednání použila jako první, smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 557 
občanského zákoníku se na jejich smluvní vztah neuplatní.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že Zhotovitel je oprávněn započíst jakékoli své pohledávky 
za Městem proti pohledávkám Města za Zhotovitelem z této smlouvy výlučně na základě 
písemné dohody.

Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu 
druhé strany.

Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým, posoudí se vliv této vady na ostatní 
ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu není pro tento účel 
považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv, tím není dotčena možnost 
smluvních stran využívat ke komunikaci e-mail čí jinou elektronickou poštu v případech 
sjednaných touto smlouvou.

Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž Město, Zhotovitel 
a Nadace obdrží každý dvě vyhotovení.

Přílohami této smlouvy, které tvoří její nedílnou součást, jsou 
Zákres území městského parku Střed v Mostě
LV č. 1 pro obec a katastrální území Most II, Katastrální úřad pro Ústecký kraj. 
Katastrální pracoviště Most
Projektová dokumentace označená jako „ZNOVUZROZENÍ PARKU STŘED 
V MOSTĚ", zpracovaná architekty  a Dipl.-Ing. 

 zpracovaná v 11/2021
Výchozí dokumenty 
Časový harmonogram 
Změnový list
Sazebník smluvních pokut BOZP 
Seznam Poddodavatelů - Prohlášení o Poddodavatelích 

Uvedené přílohy Jsou ke smlouvě připojeny v elektronické podobě na CD a Zhotovitel je převzal 
ke dni podpisu této smlouvy. Přílohu č. 3 převzal Zhotovitel též v tištěné podobě.

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

18.9

18.10
Příloha č. 1 
Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4
Příloha č. 5 
Příloha č. 6 
Příloha č. 7 
Příloha č. 8

Smluvní strany prohlašují, že sí tuto smlouvu přečetly, že Jejímu obsahu rozumí, souhlasí s ním a na 
důkaz pravé a svobodné vůle připojují níže své podpisy.
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v Mostě dne dle elektronického podpisu V Litoměřicích dne dle elektronického podpisu

Za Město: Za Zhotovitele:

Mgr. Jan Paparega 
primátor

Ing. Miloš Náprstek 
jednatel

Schvalovací doložka

Nadace Proměny  souhlasí s uzavřením této smlouvy.

V Praze dne

 ředitelka 
na základě plné moci
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Příloha č. 5

Časový Harmonogram

Následující Harmonogram provádění Díla má, s výjimkou Závazných termínů dle 3.6 této smlouvy, 
informativní charakter. I přes tento informativní charakter je Zhotovitel oprávněn odchýlit se při 
provádění Díla významným způsobem od tohoto Harmonogramu jen s předchozím písemným 
souhlasem Města. V případě pochybností či sporu určí Město, zda konkrétní odchýlení se od 
Harmonogramu při provádění Díla je či není významné. Současně je Zhotovitel povinen na základě 
výzvy Města tento Harmonogram kdykoliv v průběhu provádění Díla aktualizovat, a to do 2 (dvou) 
pracovních dnů od obdržení výzvy Města.

Časový Harmonogram následuje na další stránce.

POZ/V. účastník je povinen zpracovat časový harmonogram provádění Díla při respektování 
Závazných terminů. Účastník neuvede v Harmonogramu konkrétní data, ale zpracuje harmonogram 
po jednotlivých týdnech plánované realizace Díla.
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Příloha č. 6

Změnový list č. ze dne

Název stavby: Znovuzrození parku Střed v Mostě

Číslo smluvního vztahu:

Název části stavby (PS, SO):

Objednatel: Zhotovitel:

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, 
které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu čl. 7.3 a čl. 7.4 smlouvy o 
dílo na realizaci parku. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní 
cenu / termín dokončení díla.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Nové řešení:

Zdůvodnění změny:
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Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. 
Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu 
s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

ano/neVliv změny na výkresovou dokumentaci:

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

ano/neVliv změny na smluvní cenu;

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:

Nová cena díla vč. DPH:

ano/neVliv změny na termín dokončení díla:

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Podpis:Datum:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis:Datum:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Podpis:Datum:
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Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum; Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce Nadace Proměny  (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

Výpočet
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Příloha č. 7-Sazebník smluvních pokut BOZP

SAZEBNÍK POKUT

Akce: Znovuzrození parku Střed v Mostě

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Město Most sí vyhrazuje právo tyto pokuty účtovat dle 
svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od 
koordinátora stavby. Město Most není povinno tyto pokuty zdůvodňovat.

Pokuty jsou rozděleny do čtyř částí. Část I jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na 
úseku bezpečnosti práce, část II řeší oblast požární ochrany, část III jsou pokuty za porušení 
v oblasti životního prostředí a část IV řeší pokuty ostatní.

I. BEZPEČNOST PRÁCE

Pořadové Druh poruien/ Max. výSe pokuty

číslo

Porušení NV 49S/2001 Sb., povinnost používání stanovených 
OOPP1 1000,' Kč ta osobu a případ

Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly 
eiektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, 
použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí.

1000,* Kč za případ
2

1000,- Kč za používání

Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických 
zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)

3 ISOO,- Kč za případ

Porušení pravidel pro lešení, závésné lávky ve smyslu NV 
č. 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a 
ostatní práce viz č. NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet 
(přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní 
porušení ru stavbě plynoucí z NV č. 101/2005 Sb.

4 5000,- Kč za případ

Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné 
odbornostní školení), transportním zařízením

5 5000,-Kč za případ

Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro 
práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení

6 5000,- Kč za případ

Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků 
vlastních či poddodavatele, odmítnutí dechové zkoušky

7 5000,- Kč za případ a vypovězení osoby 
z areálu stavby

Nedoložení příslušných technologických postupů pro 
prováděné |Káce a činnosti

8 1000,- Kč za případ

5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní 
neschopností delší jak tři pracovní dny. 
5000,- Kč u úrazu s hospitalizací,

Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či 
pracovníka poddodavatele koordinátorovi BOZP nebo

9
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pracovníkovi mající dozor nad stavbou 15000,- Kč u smrtelného pracovního 
úrazu

10 Vedení stavebního deníku v rozporu s vyhl. č. 499/2006 Sb. 2000,- Kč za případ

II. POŽÁRNÍ OCHRANA

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty

číslo

Porušení vyhl. č. 87/2000 Sb., pří práci s otevřeným ohněm, neohlášení 
zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu 
zajištění požární bezpečnosti

1 5000,- Kč za případ

Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.2 5000,- Kč za případ

Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana 
před požárem3 5000,- Kč za případ

Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl. č. 246/2001 Sb.4 1000,- Kč za případ

Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo 
skladovaných látek5 1000,- Kč za případ

Nedoložení prokazatelného školení r»ebo odborné přípravy pracovníků 
konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním 
nebezpečím

1000,- Kč za osobu a 
případ

6

Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany 
do prostoru stavby7 5000,- Kč za případ

lil. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty

číslo

Porušení zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách při nakládání s 
chemickými látkami a přípravky1 5000,- Kč za případ

3000,- Kč za případ 
u odpadů kategorie 
ostatní(O)
5000,- Kč za případ u 
odpadů kategorie (N)

Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech 
při nakládání s odpady2
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Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 86/2002 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů

3 5000,- Kč za případ

Únik ropných látek nebo chemikálií4 3000,- Kč za případ

5 Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií 1500,- Kč za případ

Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená 
likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané 
produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní 
prostředí

6 5000,- Kč za případ

IV. OSTATNÍ

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty

číslo

2000,- Kč za osobu a 
případPorušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)1

Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou 
způsobilost nebo zdravotní způsobilost

2 2000,- Kč za případ

Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele 
z pravidel platných pro stavbu

3 2000,- Kč za případ

Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor 
nad stavbou ve stanoveném termínu

4 5000,- Kč za případ

Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a 
příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních 
značkou, a to jak u pracovníků vlastních, tak poddodavatelů

2000,- Kč za případ nebo 
osobu5

Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a 
jejich okolí, ro\měž tak samotné stavby

6 2000,- Kč za případ

Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory7 2000,- Kč za případ

1000,- Kč za případ a 
vypovězení 
z areálu stavby

8 Zcizení předmětů v areálu stavby osoby

1000,- Kč za osobu a 
vypovězení 
z areálu stavby

Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců poddodavatelů do 
areálu stavby

9 osoby

Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel 
a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech

10 1000,-Kč za případ

Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů 
ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby

11 5000,- Kč za případ a 
vypovězení osoby
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(stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí 
předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla

z areálu stavby

10000,- Kč za případ a 
zákaz vstupu do areálu 
stavby

12 Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby

Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou 
do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců

Dvojnásobek maxima 
předešlé pokuty

13
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7
Příloha č. 8 - Seznam Poddodavatelů

f

PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Akce: Znovuzrození parku Střed

Prohlašuji, že na projekt „Znovuzrození parku Střed" máme v úmyslu zadat jednomu či 
více Poddodavatelům část Díla.

ičPořadové číslo 
Poddodavatele

Poddodavatel 
(obchodní firma 
nebo
název/obchodnt 
firma nebo jméno a 
příjmení)

Věcný podíl Poddodavatele na plnění Díla
(identifikační
číslo)

1.

2.

3.

4.

5.

Až X.

V Mostě dne

Podpis oprávněné osoby
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Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě
Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 148797668-247240-220519102015 
převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 31 listů, se shoduje s obsahem 
dokumentu. Jehož převedením vznikl.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a 
jejich soulad s právními předpisy.
Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným zaručeným elektronickým podpisem 
založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického 
podpisu byla ověřena dne 19.05.2022 v 10:20:38. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu 
ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči 
zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 19.05.2022 09:10:37. Údaje o zaručeném 
elektronickém podpisu ě. 1: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 56 88 BE, kvalifikovaný certifikát byl vydán 
kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualífíed CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ing. 
Miloš Náprstek, jednatel, 1, Gardcnline s.r.o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.
Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným kvalifikovaným elektronickým 
podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 19.05.2022 v 10:20:38. 
Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument 
nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči 
zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 19.05.2022 09:10:37. Údaje o 
kvalifikovaném elektronickém podpisu č. 2: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 53 E3 
90, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb 
vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Mgr. Jan 
Paparega, Primátor města. Magistrát města Mostu, Statutární město Most, 92061, STATUTÁRNÍ 
MĚSTO MOST. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil:  - notář 
Pracoviště: - notář 
V Praze dne 19.05.2022

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzí dokumentu provedla:
 ^

Otisk úředního razítka:

 (
notářská kandidátka 
pověřená notářem

<

i 148797668-247240-2205191020 5
'V

Poznámka:
y době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 S6 88 BE, do 
provedeni autorizované konverze dokumentů mohlo dojit k znepíatněni certifikátu.
y době od uveřejněni seznamu zneplalněnýfch certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 0! 53 E3 90, do provedení 
autorizované konverze dokumentů mohlo dojit k znepíatněni certifikátu.
Kontrolu této doloiky lze provést v centrální evidenci doloiek přístupné způsobem umolňujicím dálkový přistup na adrese 
https://www. czechpoiní. cz/overovacidolozky.



Schvalovací doložka

Nadace Proměny  souhlasí s uzavřením této smlouvy.

v Praze dne

, ředitelka 
na základě plné moci


