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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle§§ 2586 - 2635 zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník 

číslo- 01212022 Městský úřad Podbořany 
na akci: Č, j.: I NV / 1 3206/2022/ 

„Veřejné hřiště na piknikové louce, Podbořany'' Doručeno 19.05.2022 10:35 38 

Člúnek I. 
Smluvní strany 

1. 

Počet nstů dokumentu: 15 
Počet listin. příloh: o listů/svazků: O 
Počet a druh nelistinných př .. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Objednatel: Město Podbořany, Mírová 615,441 01 Po'--------., oodb'~)p:22._1o(r:iro 

zastoupený: Mgr. Radkem Reindlem - starostou města 
IČO: 00265365 
DIČ: CZ00265365 
Tel.: 415 237 500 
Fax: 415 237 603 
Bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Podbořany 
Číslo účtu:  

2. Zhotovitel: 
zastoupený: 

IČO: 
DIČ: 
Tel.: 
Fax: 
Bank. spojení: Raiffeisen bank a.s. 
Číslo účtu:  
Zapsaný: v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 25488 

Project Outdoor s.r.o., Na Střelnici 343/48, 779 00 Olomouc 
Mgr. Michalem Paulíčkem 
26797631 
CZ26797631 

 

Článek 11. 
Právní úkony a zastoupení 

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou zmocněnijednatjejichjménem tito pracovníci: 
Za objednatele: ve věcech smluvních: Mgr. Radek Reindl- starosta města, tel.:  

ve věcech technických: Ing., Bc., MBA Martina Bláhová - vedoucí odboru investic, tel.: 

 
Ing.Karel Černý-technický dozor, tel.:  

Miroslav Hrabovský - koordinátor BOZP , tel.:  

Za zhotovitele: ve věcech smluvních: Mgr. Michal Paulíček 

ve věcech technických: Mgr. Michal Paulíček 

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tuto 
smlouvu podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

Městský úřad Podbořany, Mírová 615,441 01 Podbořany 
li 415 237 500 G!I 415 237 601 9 info@podborany.net ~ http://www.podborany.net 

IČO: 00265365, bankovní spojení KB Podbořany 19-625-481/0100 
návštěvní dny: pondělí a středa 

SMLOUVA 0 Dim
uzavfené podle §§ 2586 - 2635 zék. 6. 89/2012 Sb, obéansk)? zékom’k II

,,Vef'ejné h¥i§té na piknikové louce, Podbof‘any“

1 . Obj ednatel:
zastoupeny:
1C0:
DIC:
Te1.:
Fax:
Bank. spojeni
Cislo fiétu:

2. Zhotovitel:
zastoupeny:

16:0;
DIC:
Tel. :
Fax:
Bank. spoj eni:
Cislo Iiétu:
Zapsany:

éislo — 012/2022
na akci:

Mm
Mésto Podbof'any, Mirové 615, 441 01
Mgr. Radkem Reindlem — starostou mésta
00265365
C200265365
415 237 500
415 237 603

:Komeréni banka a.s., poboéka Podbof‘any

Méstsky ufad Podborany
C.j.:lNV/13206/2022/
Doruéeno: 19052022108588
Poéet lIsIL°I dokumemu. 15
Poéet Iistm. pfiloh: O listfi/svazkfi: O
Podet a druh nelishnnych pr.

11111 I IIIIII III II 1111
k: IZ-Ic11:Jp_._|1‘1|:I‘II

Project Outdoor s.r.o., Na Stfelnici 343/48, 779 00 Olomouc
Mgr. Michalem Pauh’ékem
2679763 1
C226797631

Raiffeisen bank a.s

V obchodnim rejstriku u KS v Ostravé, oddil C, Vlozka 25488

CIe'mck 11
PrévnI' ukonv a zastoupenI’

Ve vzéjemném styku smluvnich stran jsou zmocnéni jednat jejich jménem tito pracovnici:
Za objednatele:

ve vécech technicch:

Za zhotovitele:

ve vécech technicch:

ve vécech smluvnich:

ve vécech smluvnich:

Mgr. Radek Reindl — starosta mésta, tel.:

Ing., Bc., MBA Martina Blfihové — vedouci odboru investic, tel.:

Ing.Karel Cerny — technicky dozor, tel.:

Miroslav Hrabovsky — koordinétor BOZP , tel.:

Mgr. Michal Pauliéek

Mgr. Michal Pauliéek

Uvedeni zéstupci obou stran ve vécech smluvnich prohla§uji, Ze jsou Oprévnéni tuto
smlouvu podepsat a k platnosti této smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.
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Clánck HI. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených touto smlouvou provede pro 
objednatele kompletní dodávku tohoto díla: 

,,Veřejné hřiště na piknikové louce, Podbořany" 

2. Dílo bude provedeno v rozsahu, jakosti a podrobné specifikace obsažené v cenové 
nabídce zhotovitele ze dne 28.3.2022 (viz příloha č. 1 této smlouvy) a v rozsahu i 
provedení dle zadávacích podmínek ze dne 14. 2. 2022, které jsou nedílnou součástí této 
smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. 
Místo stavby: Podbořany, ul. Hlubanská - pozemek parc. č. 1526/1 v katastrálním 
území Podbořany. 

3. Technická specifikace stavby je stanovena v projektových dokumentacích, které jsou 
nedílnou součástí zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je zhotovení 
stavby dle projektové dokumentace zpracované Project Outdoor s.r.o., IČO 26797631, 
Na Střelnici 48, 772 00 Olomouc; datum zhotovení 02/2022 a výkazu výměr. Plněno 
bude dle této smlouvy, výkazu výměr, schválených projektových dokumentací, 
správních rozhodnutí, platných právních předpisů a platných technických norem. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

předání a převzetí staveniště: 

zahájení stavebních prací: 

dokončení stavebních prací: 

Č~lánek lV. 
Lh6ty plnění 

2.5.2022 

2.5.2022 
30.6.2022 

nejpozději do 30.6.2022 

30.6.2022 

požadovaný termín vyklizení staveniště: 

předání a převzetí díla: 

počátek běhu záruční lhůty: od 30. 6. 2022 

Clánek V. 
Cena díla 

1. Cena díla se sjednává jako pevná, smluvní a maximální, platná po celou dobu výstavby. 
Obsahuje veškeré náklady nutné k řádné realizaci díla. Smluvní cena je stanovena jako 
nejvýše přípustná. Cena je členěna takto: 

Celková cena díla: 
celková cena díla bez DPH . 
DPH21% . 
celková cena díla vč. DPH . 

5 996.600,- Kč 
1 259.286,- Kč 
7 255 886,- Kč 

2. Dílo nebude pro objednatele ekonomickou činností, a proto nesplňuje podmínky pro 
režim přenesené daňové povinnosti. 
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1.

(163:1; 111.
PFedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, i6 za podminek stanovenYch touto smlouvou provede pro
objednatele kompletni dodévku tohoto dila:

,,Vef'ejné hf‘iEté na piknikové louce, Podborany“

Dilo bude provedeno vrozsahu, jakosti a podrobné specifikace obsaiené V cenové
nabidce zhotovitele ze dne 28.3.2022 (viz pfiloha 6. 1 této smlouvy) a V rozsahu i
provedeni dle zadévacich podminek 26 due 14. 2. 2022, které jsou nedilnou souééstr’ této
smlouvy a tvofi jeji pfilohu 6. 1.
Misto stavby: Podborany, ul. Hlubanské — pozemek parc. 6. 1526/1 Vkatastrélnim
fizemi Podborany.
Technické specifikace stavby je stanovena v projektOVSIch dokumentacich, které jsou
nedl’lnou souéésti zadévaci dokumentace. Predmétem vefejne’ zakézky je zhotovem’
stavby dle projektové dokumentace zpracované Project Outdoor s.r.0., 1630 26797631,
Na Stfelnici 48, 772 00 Olomouc; datum zhotoveni 02/2022 a VYkazu vymér. Plnéno
bude dle této smlouvy, Vizkazu vymér, schvélenYch projektovych dokumentaci,
sprévnich rozhodnuti, platn3’1ch prévnich pfedpisfi a platnYCh technicch norem.

’_C_1—51a1V.
LhuuLy plnénl'

pfedéni a pfevzeti staveni§téz 2. 5. 2022

zahéjeni stavebnich praci: 2. 5. 2022

dokonéeni stavebnich praci: 30. 6. 2022

poiadovany termin vyklizeni staveniété: nejpozdéji do 30. 6. 2022

pfedénl’ a pfevzeti dila: 30. 6. 2022

poéétek béhu zéruénr' lhfity: 0d 30. 6. 2022

Cena dI’Ia
Cena dila se sjednévé jako pevné, smluvni a maximélni, platnél p0 celou dobu vystavby.
Obsahuje veékeré néklady nutné k fédné realizaci dila. Smluvni cena je stanovena jako
nejvi§e pf‘ipustné. Cena je élenéna takto:

Celkové cena dila:
celkovz’l cena dila bez DPH .......................... 5 996.600,- Ké
DPH 21% .............................................. 1 259.286,~ Ké
celkové en dila vé. DPH ........................... 7 255 886 - Ké

Dflo nebude pro objednatele ekonomickou éinnosti, a proto nesplfiuje podmr'nky pro
reiim pfenesené dafiové povinnosti.
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3. Uvedená celková cena je platná po celou dobu výstavby a je doložena nabídkovým 
rozpočtem - viz příloha SoD. 

4. Zvýšení ceny je možné pouze pokud se k tomu objednatel rozhodne a za těchto 
podmínek: 

v případě změny sazby DPH v průběhu prací; 
před započetím prací bude sepsán písemný dodatek k této smlouvě a rozsah prací 
bude sepsán i do stavebního deníku vč. cenové nabídky prací resp. dodávek a 
schválen podpisem zástupce objednatele ve věcech smluvních. Při takto 
odsouhlasených změnách díla má zhotovitel právo na zaplacení zvýšených nákladů 
objednatelem v rozsahu obsaženém v dodatku smlouvy. 

5. Změna ceny díla bude sjednána předem písemně dodatkem k této smlouvě za dodržení 
ustanovení dle odstavce 4. tohoto článku. Ke stanovení ceny víceprací budou použity 
jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele, pokud nejsou stanoveny, pak 
jednotkové ceny stanovené aktuálními ceníky ÚRS. Změna ceny díla musí být 
dohodnuta před započetím realizace víceprací. 

6. DPH bude účtována dle platných právních předpisů. 

C".:lánck VI. 
Platební ROdmínky, sankce 

1. Zhotovitel nebude požadovat zálohu. Zhotovitel má právo pouze na úhradu 
provedených prací, a to na základě průběžné faktury (daňového dokladu) měsíčního 
plnění, který vystaví vždy k poslednímu dni příslušného měsíce a celková fakturovaná 
částka bude doložena soupisem skutečně provedených a oceněných prací, který bude 
odsouhlasen zástupcem objednatele pro věci technické do pěti pracovních dnů po 
obdržení soupisu od zhotovitele. V případě neodsouhlasení soupisu skutečně 
provedených prací se má za to, že nevzniklo právo fakturovat. 

2. Po dokončení, předání a převzetí hotového díla objednateli vystaví zhotovitel konečnou 
fakturu - daňový doklad. Konečná faktura bude obsahovat náležitosti účetního a 
daňového dokladu ve smyslu ustanovení§ 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Mimo tyto náležitosti musí dále obsahovat: 

výslovné označení „konečná faktura" 
soupis všech provedených prací v ceně bez DPH 
soupis všech uhrazených průběžných faktur rozčleněných na cenu bez daně a s DPH 
výslednou cenu díla celkem bez DPH, celkovou výši DPH a cenu včetně DPH 
rozdíl mezi konečnou cenou a výší průběžně uhrazených částek (bez DPH i s DPH). 

3. Lhůta splatnosti faktur je 28 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Každá faktura 
bude doložena soupisem prací a protokolem o předání a převzetí provedených prací. 

4. V případě, že při předávání a přebírání díla budou zjištěny drobné vady či nedodělky 
nebránící řádnému užívání díla, bude celková cena díla uhrazena pouze do výše 90 %. 
Zbylých 10 % z celkové ceny díla bude uhrazeno ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne 
odstranění poslední drobné vady či nedodělku. 
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Uvedené celkové cena je platné p0 celou dobu Vystavby a je doloiena nabidkovym
rozpoétem — Viz pfl’loha SoD.

Zvyéem’ ceny je moiné pouze pokud se ktomu objednatel rozhodne a 221 téchto
podml’nek:
- V pfipadé zmény sazby DPH V prfibéhu praci;
— pfed zapoéetim praci bude sepsén pisemn)? dodatek k této smlouvé a rozsah praci

bude sepsén i do stavebniho deniku V6. cenove’ nabidky praci resp. dodévek a
schvélen podpisem zéstupce objednatele ve Vécech smluvnich. Pfi takto
odsouhlasenych zménéch dila mé zhotovitel prévo na zaplaceni zvyéenych nékladfi
objednatelem V rozsahu obsaZeném V dodatku smlouvy.

Zména ceny dila bude sj ednéna pfedem pisemné dodatkem k te’to smlouvé 2a dodrieni
ustanovenl’ dle odstavce 4. tohoto élénku. Kc stanoveni ceny Vicepraci budou pouiity
jednotkové ceny uvedené V nabidce zhotovitele, pokud nej sou stanoveny, pak
jednotkové ceny stanovené aktuélnimi ceniky URS. Zména ceny dfla musi byt
dohodnuta pfed zapoéetim realizace Vicepraci.

DPH bude ilétovéna dle platnych pre’wnich pfedpisfi.

Clam fl.
Platebm' Dodml'nkv, sankce

Zhotovitel nebude poiadovat zélohu. Zhotovitel mé prévo pouze na fihradu
provedenjlch praci, a to ma zékladé prfibéiné faktury (dafiového dokladu) mésiéniho
plnéni, ktery vystaVi Vidy k poslednimu dni pfisluéného mésice a celkové fakturované
ééstka bude doloiena soupisem skuteéné provedenych a ocenénYch praci, ktery bude
odsouhlasen zéstupcem objednatele pro Véci technické do péti pracovnich dnfi po
obdrieni soupisu od zhotovitele. V pfipadé neodsouhlaseni soupisu skuteéné
provedenych praci se mé za to, ie nevzniklo prévo fakturovat.

Po dokonéeni, pfedéni a pfevzeti hotove’ho dila objednateli vystaVi zhotovitel koneénou
fakturu — dafiovy doklad. Koneéné faktura bude obsahovat néleiitosti tléetniho a
dafiového dokladu ve smyslu ustanovem’ § 28 zékona é. 235/2004 Sb., 0 dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéj éich pfedpisfi. Mimo tyto néleiitosti musi déle obsahovat:
- Vyslovné oznaéeni ”koneéné faktura“
— soupis V§ech provedenych praci V cené bez DPH
— soupis V§€Ch uhrazenych prfibéinych faktur rozélenénych na cenu bez dané a s DPH
— Vyslednou cenu dila celkem bez DPH, celkovou vyfii DPH a cenu Véetné DPH
- rozdil mezi koneénou cenou a vyéi pn‘ibéiné uhrazenych ééstek (bez DPH i s DPH).
Lhi’lta splatnosti faktur je 28 (1a ode dne doruéeni faktury obj ednateli. Kaidé faktura
bude doloiena soupisem praci a protokolem o pfede’mi a pfevzeti provedenych praci.
V pfipadé, Ze pfi pfedévélni a pfebiréni dila budou zjifitény drobné vady oi nedodélky
nebrénici fédnému uiivéni dila, bude celkové cena dila uhrazena pouze do vyée 90 %.
Zbylych 10 0/0 z celkové ceny dila bude uhrazeno ve lhfité do 5 pracovnich dnfi ode dne
odstranéni poslednl' drobné vady éi nedodélku.
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5. V případě, že předávané a přebírané dílo bude bez drobných vad či nedodělků 
nebránících řádnému užívání díla, bude celková cena díla (resp. její dosud neuhrazená 
část) uhrazena v plné výši. 

6. V případě prokázaného nedodržení provádění stavby v souladu s projektovou 
dokumentací je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši S 000, 
Kč za každý zjištěný rozpor s projektovou dokumentací. 

7. V případě nedodržení termínu dokončení prací je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši S 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

8. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši S 000,- Kč i za každý den prodlení 
s vyklizením staveniště. 

9. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení. 

1 O. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků z přejímky stavebních prací zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu za vadné plnění ve výši S 000,- Kč za každý den 
prodlení s jejich odstraněním. Tuto smluvní pokutu uhradí zhotovitel i v případě 
nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění záručních vad v souladu s čl. X. bod 3. 
této smlouvy. 

11. Smluvní strana, které vznikne právo na smluvní pokutu, může od ní na základě své vůle 
ustoupit. 

12. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje smluvní stranu práva vymáhat škodu, která jí vznikla 
v důsledku porušení či nedodržení této smlouvy, které je postiženo smluvní pokutou. 

Č:Iánek VIT. 
Provedení díla 

1. Závazek zhotovitele je splněn podpisem protokolu o předání a převzetí díla zástupci 
obou stran oprávněných jednat ve věcech technických. V tomto protokole musí být 
výslovně uveden termín, ke kterému zhotovitel dílo nebo jeho jednotlivou etapu předává 
a objednatel přejímá. 

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení dokončené stavby veškeré 
existující doklady potřebné k řádnému předání díla, zejména: 

protokoly o provedených kontrolních zkouškách v průběhu realizace stavby dle 
kontrolního a zkušebního plánu; 
prohlášení o vlastnostech a/nebo prohlášení o shodě v tištěné podobě použitých 
výrobků; 
stavební deník; 
doklad o likvidaci odpadů; 
kladná stanoviska DOSS (např. od OIP bude-li třeba) 
dokumentaci skutečného provedení stavby v listinné i v elektronické verzi; 
čestné prohlášení TDI (TDA) o provedení stavby v souladu s PD a SoD 
kladná vyjádření správců inženýrských sítí a dotčených orgánů ke kolaudaci stavby; 
jiné doklady nutné ke kolaudaci či užívání díla, jako jsou například Provozní řád. 
V případě potřeby proškolení odpovědné osoby pro provoz, bude součinnost 
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10.

11.

12.

V pfipadé, Ze pfedévane’ a pf‘ebirane’ dilo bude bez drobnych vad éi nedodélkfi
nebrénicich fédne’mu uZiVéni dila, bude celkové cena dila (resp. jeji dosud neuhrazené
éést) uhrazena v plné vy§i.

V pfipadé prokézane’ho nedodrieni provédéni stavby V souladu s projektovou
dokumentaci je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vyéi 5 000,-
Ké za kaidy zji§tény rozpor s projektovou dokumentaci.

V pfipadé nedodrieni terminu dokonéeni praci je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vyéi 5 000,- Ké za kaidy i zapoeaty den prodleni.
Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu Ve vy§i 5 000,- Ké i za kaidy den prodleni
s vyklizenim stavenifité.

V pfipadé nedodrieni terminu splatnosti faktury je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli smluvni pokutu ve Vy§i 0,05 % z dluiné ééstky za kaidy i zapoéaty den
prodleni’.

Pfi prodleni s odstranénim vad a nedodélkfi z pfejimky stavebnich praci zaplati'
zhotovitel objednateli smluvni pokutu za vadne' plneni ve Vy§i 5 000,- Ké za kaidy den
prodleni’ s jejich odstranénim. Tuto smluvni pokutu uhradi zhotovitel i V pfipadé
nedodrieni dohodnutého terminu pro odstranéni’ zéruénich vad V souladu s (“31. X. bod 3.
této smlouvy.

Smluvni strana, ktere’ vznikne préVO na smluvni pokutu, mfiie 0d n1' na zékladé své Vfile
ustoupit.

Uhrada smluvni pokuty nezbavuje smluvni’ stranu préva vyméhat §kodu, které ji’ vznikla
V dflsledku p0ru§eni éi nedoeeni této smlouvy, ktere’ je postiieno smluvni pokutou.

£15.09n 1 I
Provedem’ dI'Ia

Zévazek zhotovitele je splnén podpisem protokolu o pfedém’ a pfevzeti dila zéstupci
obou stran Oprévnénych jednat ve Vécech technickych. V tomto protokole musi by’t
Vyslovné uveden termin, ke kterému zhotovitel dilo nebo jeho jednotlivou etapu pfedévé
a objednatel pfejimé.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloiit u pfejimaciho fizeni dokonéene’ stavby veékeré
existujici doklady potfebne’ k fédnému pfedéni dila, zejména:
- protokoly o provedenych kontrolnich zk0u§kéch V prfibéhu realizace stavby dle

kontrolniho a zku§ebniho plénu;
- prohlééeni 0 Vlastnostech a/nebo prohlééeni 0 shodé V ti§téné podobé pouiitych

Vyrobki’l;
— stavebni denik;
- doklad o likVidaci odpadfi;
— kladné stanoviska DOSS (napf. 0d OIP bude-li tfeba)
- dokumentaci skuteéného provedeni stavby V listinne’ i V elektronicke' verzi;
- éestné prohlé§eni TDI (TDA) 0 provedeni stavby V souladu 3 PD a SOD
- kladné vyjédfeni sprévcfi inienyrskych siti a dotéenych orgénfi ke kolaudaci stavby;
- jiné doklady nutne' ke kolaudaci éi uiivéni dila, jako jsou napfiklad Provozni i‘éd.

V pfipadé potfeby proékoleni odVédné osoby pro provoz, bude souéinnost
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s Odborem místního hospodářství a služeb panem Mgr. Knoblauchem, který bude 
přebírat stavbu do užívání jako koncový uživatel; 
u dokumentů zpracovaných v elektronické podobě se zhotovitel zavazuje předat tyto 
dokumenty objednateli také v elektronické podobě - ve dvojím vyhotovení na CD 
ve formátu - * .pdf, * .xls, * .dwg, * .doc (nebo jiném vhodném elektronické nosiči 
dat). 

3. Práce budou provedeny v kvalitě dle čl. VIII. odstavec 1. této smlouvy. Dodržení 
požadované kvality zhotovitel prokáže mimo jiné předložením certifikátů k použitým 
výrobkům a technologiím. Doklady prokazující dodržení předepsané kvalitativní 
parametry budou předloženy ke kontrole TDS před zabudováním do stavby. Dále je 
zhotovitel povinen předložit doklady o tom, že deklarované druhy výrobků pořídil 
v množství uvedeném v položkovém rozpočtu, popř. v množství, uvedeném v soupisu 
provedených prací a dodávek (faktury, dodací listy apod.) Zhotovitel je oprávněn na 
těchto dokladech učinit nečitelným údaj o jednotkové ceně a celkové ceně nakoupených 
výrobků. 

Článek VIII. 
Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

1. Kvalitativní podmínky rozhodné pro plnění předmětu díla jsou vymezeny: 
- příslušnými technickými normami; 

zamýšleným použitím výrobku dle jeho funkce na stavbě 
zadávacími podmínkami; 
projektovou dokumentací a nabídkou zhotovitele; 
ostatními pokyny objednatele. 

2. Vlastnosti všech výrobků a sestav, které mohou ohrozit plnění základních požadavků 
na stavby a budou použity při provádění stavby, musí odpovídat požadavkům odstavec 
1. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je povinen doložit jejich vhodnost pro použití 
v předmětné stavbě příslušnými doklady. 

3. Kvalitativní podmínky dle odstavce 1. tohoto článku jsou zárukou toho, že předmět díla 
bude mít po stanovenou dobu vlastnosti nutné k jeho užívání k účelu, ke kterému má 
být provozován, popř. vlastnosti lepší. 

4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu 
jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 

5. V případě pochybností o kvalitě provedených prací, vhodností použitých ve stavbě nebo 
zamýšleného použití výrobků ve stavbě nebo realizovaných technických postupů při 
provádění díla, či jiných sporech se smluvní strany dohodly na tom, že spory tohoto 
charakteru bude rozhodovat Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační 
společnost s.r.o., IČO 250 520 63, se sídlem Pražská 16, Praha 1 O - Hostivař. 

6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli protokoly o předepsaných zkouškách 
výrobků zabudovaných do díla. 

7. Objednatel, TDS a TDA jsou také oprávněn zúčastnit se přejímky zboží společně se 
zhotovitelem za účelem identifikace výrobku a kontroly. Zhotovitel je povinen předložit 
objednateli u zabudovaných výrobků své vlastní prohlášení o deklarovaných 
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s Odborem mistniho hospodéfstvi a sluieb panem Mgr. Knoblauchem, ktery bude
pfebirat staVbu do uiiVéni jako koncovjI uiivatel;

- u dokumenti’l zpracovanych V elektronické podobé se zhotovitel zavazuje pfedat tyto
dokumenty objednateli také V elektronické podobé — ve dvojim vyhotoveni na CD
ve formétu - *.pdf, *.xls, *.dwg, *.doc (nebo jiném Vhodném elektronické nosiéi
dat).

Préce budou provedeny Vkvalité dle (:1. VIII. odstavec 1. této smlouvy. Dodrieni
poiadované kvality zhotovitel prokéie mimo jine' pfedloiem’m certifikétfi k pouiitym
Vyrobkfim a technologiim. Doklady prokazujici dodrieni pfedepsané kvalitativni
parametry budou pfedloieny ke kontrole TDS pfed zabudovénim do stab. Déle je
zhotovitel povinen pfedloiit doklady 0 tom, 26 deklarované druhy Vyrobkfi pof‘idil
V mnoistvi uvedeném V poloikovém rozpoétu, popf. V mnoistvi, uvedeném V soupisu
provedenych praci a dodévek (faktury, dodaci listy apod.) Zhotovitel je oprévnén na
téchto dokladech uéinit neéitelnym fidaj o jednotkové cené a celkové cené nakoupenych
Vyrobkfi.

CIa’mck VIII.
Technické a kvalitativnl' parametrv qarantované zhotovitelem

Kvalitativni podminky rozhodné pro plnéni pfedmétu dfla jsou vymezeny:
- pfisluénymi technickymi normami;
— zamyélenym pouiitim Vyrobku dle jeho funkce na stavbé
- zadévacimi podminkami;
- proj ektovou dokumentaci a nabidkou zhotovitele;
- ostatm’mi pokyny obj ednatele.
Vlastnosti Véech VVrobkfi a sestav, které mohou ohrozit plnéni zékladnich poiadavkfi
na stavby a budou pouiity pfi provédéni stab, musi odpovidat poZadaVkfim odstavec
1. tohoto élénku smlouvy. Zhotovitel je povinen doloiit jejich Vhodnost pro pouiiti
V pfedmétne’ stavbé pfisluénymi doklady.
Kvalitativni podminky dle odstavce 1. tohoto élénku jsou zérukou toho, ie pfedmét dila
bude mit po stanovenou dobu Vlastnosti nutné kjeho uiiVéni k L'léelu, ke kterému mé
byt provozovén, popf‘. Vlastnosti lepéi.
Zhotovitel potvrzuje, ie 56 V plném rozsahu seznémil s rozsahem a povahou dila, Ze mu
jsou znémy veékeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dfla a
ie disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.
V pfipadé pochybnosti o kvalité provedeny’rch praci, Vhodnosti pouiitych ve staVbé nebo
zamy§leného pouiitl’ Vyrobkfi V6 stavbé nebo realizovanych technickych postupfi pfi
provédéni dila, éi jinych sporech se smluvni strany dohodly na tom, 26 spory tohoto
charakteru bude rozhodovat Vyzkumny fistaV pozemnich staveb — Certifikaéni
spoleénost s.r.o., ICC 250 520 63, se sidlem Praiské 16, Praha 10 - Hostivaf.
Zhotovitel je povinen pfedloiit objednateli protokoly o pfedepsanych zkou§kéch
Vyrobkfi zabudovanych do dila.
Objednatel, TDS a TDA jsou take’ oprévnén zfiéastnit se pfejimky zboii spoleéné se
zhotovitelem za L'Iéelem identifikace Vyrobku a kontroly. Zhotovitel j e povinen pfedloiit
objednateli u zabudovanych Vyrobkfi své Vlastni prohlééeni o deklarovanych
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technických vlastnostech dodaných výrobků podepsané statutárním zástupcem 
zhotovitele. 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má právo u každého výrobku požadovat 
odebrání jednoho vzorku k provedení jeho revizní zkoušky. V případě, že výrobek 
vyhoví, hradí tento vzorek včetně provedené zkoušky objednatel. V případě, že výrobek 
nevyhoví, hradí jej včetně provedené zkoušky zhotovitel. 

9. Objednatel, TDS a TDA je také oprávněn zúčastnit se přejímky výrobků na stavbě 
společně se zhotovitelem za účelem identifikace výrobku a kontroly zda výrobky 
odpovídají technické specifikace dle projektové dokumentace. 

Článek IX. 
Staveniště, stavební deník 

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději 3 dny před zahájením prací, což bude 
doloženo zápisem ve stavebním deníku ( dále jen „SD") nebo zvláštním zápisem. 

2. Vytýčení veškerých inženýrských sítí zajistí zhotovitel. 
3. Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví osob v prostoru staveniště a 

zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

4. Zhotovitel je povinen vést každý den (buď jako součást SD nebo samostatně) seznam 
osob, které pracují na stavbě s rozlišením, kdo z nich jsou zaměstnanci zhotovitele a 
kteří jsou zaměstnanci subdodavatelů. Při převzetí staveniště je zhotovitel povinen 
předat objednateli seznam svých kmenových zaměstnanců, kteří budou pracovat na díle. 

5. Během provádění díla je zhotovitel povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební 
deník (dále jen SD) předepsaným způsobem a v potřebném rozsahu do něj zapisovat 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu 
prací, jejich jakosti, klimatických podmínkách za nichž byly práce prováděny, 
zdůvodnění odchylek prováděných prací od původního požadavku, údaje o termínu 
zakrytí určitých částí díla v dostatečném předstihu tak, aby tyto práce mohly být před 
zakrytím zkontrolovány buď TDS nebo TDA, termíny a průběh případných kontrolních 
dnů, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací 
orgány státní správy, jakož i další údaje vyplývající z povahy díla. 

6. Zhotovitel je povinen pravidelně - minimálně v termínech odpovídajících dokončení 
souboru prací dle časového a finančního harmonogramu uvedeného v čl. IV. 4. a VI. 2. 
této smlouvy svolávat kontrolní dny, a to nejméně 5 dní předem, kdy o termínu konání 
kontrolního dne jednak učiní zápis ve stavebním deníku, jednak na něj telefonicky nebo 
mailem pozve zástupce zhotovitele pro věci technické. O průběhu kontrolního dne bude 
sepsán protokol - buď přímo do stavebního deníku jako samostatná listina, jejíž 
stejnopis bude založen do SD. Součástí protokolu bude i plán prací, které budou do 
příštího kontrolního dne zakrývány. 

7. V případě, že v průběhu zhotovení díla bude třeba provést provozní zkoušky, testy či 
měření k ověření zda dílo nebo jeho část splňují některý z kvalitativních parametrů 
předepsaných projektantem, garantovaných zhotovitelem v nabídce či požadovaných 
zadavatelem jako vlastnost díla je zhotovitel povinen obratem předložit objednateli 
protokol o provedené zkoušce, testu či měření. V případě, že výsledky těchto zkoušek, 
testů či měření prokážou, že dílo nemá potřebné vlastnosti či nedosahuje požadovaných 
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technickych Vlastnostech dodanych Vyrobkfi podepsane’ statutérnim zéstupcem
‘zhotovitele.

Zhotovitel bere na Védomi, 2e objednatel mé préVO u kaidého Vyrobku poiadovat
odebréni jednoho vzorku k provedem’ jeho reVizni zkouéky. V pfipade, Ze Vyrobek
vyh0V1', hradl' tento vzorek Véetné provedené zkouéky obj ednatel. V pfipadé, 2e Vyrobek
nevyhovi, hradi jej Véetné provedene’ zkou§ky Zhotovitel. ‘
Objednatel, TDS a TDA je take’ oprévnen zfléastnit se prejimky Vyrobkfl na stavbé
spoleéné se zhotovitelem za fléelem identifikace Vyrobku a kontroly zda Vyrobky
odpovidaji technické specifikace dle projektové dokumentace.

Staveniété, stavebnl' dem’k
Staveni§té pfedé obj ednatel zhotoviteli nejpozdéji 3 dny pfed zahéjenim praci, coi bude ‘
doloieno zépisem ve stavebnim deniku (déle jen ,,SD“) nebo zvléétnim zépisern.
Vytyéeni ve§keeh inZenyrskych siti zajisti zhotovitel.
Zhotovitel V plne’ mire odpovidé za ochranu zdraVi osob V prostoru staveniété a
zabezpeéi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomfickami. Déle se zhotovitel ‘
zavazuje dodriovat hygienicke’ pfedpisy. .
Zhotovitel je povinen ve'st kaidy den (bud’ jako souéést SD nebo samostatné) seznam
osob, ktere’ pracuji na staVbé s rozliéenim, kdo z nich jsou zaméstnanci zhotovitele a
ktei‘i jsou zaméstnanci subdodavatelfl. Pfi pfevzeti staveniété je zhotovitel povinen

|predat objednateli seznam svych kmenovych zaméstnancfi, ktefi budou pracovat na dile.
Béhem provédéni dila je zhotovitel povinen Vést ode dne prevzeti staveniéte stavebni
denik (déle jen SD) pfedepsanym Zpfisobem a V potf‘ebném rozsahu do nej zapisovat
Véechny skuteénosti rozhodné pro plnénl’ smlouvy, zejme’na fidaje o éasovém postupu H
praci, jejich jakosti, klimatickych podminkéch za nichi byly préce provédény,
Zdfivodnéni odchylek provédenych praci 0d pfivodniho poiadaVku, fidaje o terminu
zakryti uréitych éésti dila V dostateéne’m pfedstihu tak, aby tyto préce mohly byt pfed .
zakrytl’m zkontrolovény bud’ TDS nebo TDA, terminy a prfibéh pfipadnych kontrolnich

Idnfi, (ldaje dfileiite’ pro posouzeni hospodérnosti praci a fidaje nutne’ pro posouzenl’ praci
orgény stétm' sprévy, jakoi i dal§i fidaje vyplyvajici z povahy dila. i
Zhotovitel je povinen pravidelné — minimélné V terminech odpovidajicich dokonéeni
souboru praci dle éasove'ho a finanéniho harmonogramu uvedene’ho V 61. IV. 4. a VI. 2.
této smlouvy svoléwat kontrolni dny, a to nejme’né 5 dni predem, kdy 0 terminu konénl' 1‘
kontrolniho dne jednak uéini zépis ve stavebnim dem'ku, jednak na nej telefonicky nebo
mailem pozve zéstupce zhotovitele pro Véci technické. O prfibéhu kontrolniho dne bude
sepse’m protokol — bud’ pfimo do stavebniho deniku jako samostatné listina, jejii
stejnopis bude zaloien do SD. Souéésti protokolu bude i plén praci, které budou do ‘
priétl’ho kontrolm’ho dne zakryvény.
V pripadé, 2e V prfibéhu zhotoveni dfla bude treba provést provozni zkouéky, testy oi
méfeni k ovéfeni zda dilo nebo jeho éést splfiuji néktery z kvalitativnich parametrfi
pf‘edepsanych projektantem, garantovanych zhotovitelem V nabidce oi poiadovanych

‘zadavatelem jako Vlastnost dila je zhotovitel povinen obratem pfedloiit objednateli
protokol o provedené zkou§ce, testu oi merenl’. V pf‘ipadé, 2e Vysledky téchto Zkouéek,
testfi oi mereni prokézou, ie dilo nemé potf'ebné Vlastnosti éi nedosahuje poZadovanych
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parametrů, je zhotovitel povinen ve lhůtě do 5 dnů ode dne vyhodnocení výsledků 
zkoušek, testů či měření navrhnout řešení této situace. Tato situace je považována za 
vadu díla, kterou je zhotovitel povinen odstranit na svůj náklad, tak aby dílo tuto vadu 
nemělo při svém dokončení. 

8. Zhotovitel je povinen po provedení zápisu do stavebního deníku udělat kopii (fotokopie 
nebo sken) a tu odeslat bez zbytečného odkladu na email TDS, TDA a objednatele - 
zástupce ve věcech technických, nejpozději však následující den tak, aby se mohl 
objednatel k zápisům vyjádřit. Text musí být čitelný. 

9. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do SD objednatel, jeho pověřený 
zástupce, stavební dozor nebo zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí. 

1 O. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, slouží pouze jako podklad pro 
vypracování doplňků a změn smlouvy. 

11. Zhotovitel je povinen zajistit souhlasná stanoviska dotčených orgánů pro stavbu 
v souladu se Stavebním povolením. 

12. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě dokončení prací dle časového a finančního 
harmonogramu je povinen vyzvat objednatele k účasti na přejímacím řízení. Toto 
přejímací řízení může začít pouze za situace, že jsou dokončeny všechny práce, které 
mají být součástí dílčí faktury. Přejímací řízení je skončeno okamžikem, kdy zástupce 
zhotovitele ve věcech technických podepíše protokol o předání a převzetí prací. Teprve 
tímto datem vzniká zhotoviteli právo fakturovat. Stejný postup bude uplatněn při 
dokončení díla. Součástí předání a převzetí dokončeného díla je kolaudační souhlas, bez 
něj nebude dílo považováno za dokončené. Pravidla uvedené v tomto bodě platí i pro 
předání a převzetí prací v rámci odstranění vad a nedodělků či po provedeném 
odstranění reklamovaných vad. 

(:lánek X. 
Vady díla, záruční doba, sankce 

1. Objednatel se zhotovitelem se dohodli, že pro vady díla platí plně ustanovení §§ 2615 
až 2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

2. Záruční doba na celé dílo činí 60 měsíců a počíná běžet dnem předání a převzetí 
dokončeného díla. Záruka se nevztahuje na škody způsobené třetí osobou a živelnými 
pohromami. 

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady reklamované v záruční době do 30 pracovních dnů 
ode dne jejich písemného nahlášení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu S 000,- Kč za 
každý den, o který odstraní vadu později. Toto ustanovení neplatí po dobu, kdy trvají 
klimatické podmínky, neumožňující odstranění vady při dodržení technologických 
postupů. 

4. Zhotovitel ručí zato, že po celou záruční dobu bude mít dílo vlastnosti určené touto 
smlouvou, projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím 
k běžnému opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo poškození 
díla, které po jeho převzetí způsobil objednatel jednáním v rozporu s běžným užíváním 
díla, popř. k němu došlo zásahem třetí osoby, nebo které byly způsobeny 
neodvratitelnými živelnými událostmi. 
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10.

11.

12.

parametrfi, je Zhotovitel povinen ve lhi’lté do 5 dnfi ode dne vyhodnoceni Vysledkfi
zkou§ek, testfi (“2i méfem’ navrhnout fe§eni této situace. Tato situace je povaiovéna za
vadu dila, kterou je Zhotovitel povinen odstranit 11a svfij néklad, tak aby dilo tuto vadu
nemélo pfi svém dokonoeni.
Zhotovitel je povinen po provedeni zépisu do stavebniho deniku udélat kopii (fotokopie
nebo sken) a tu odeslat bez zbyteéne’ho odkladu na email TDS, TDA a objednatele -
zéstupce ve Vécech technickych, nejpozdéji Véak nésledujici den tak, aby se mohl
obj ednatel k zépisfim vyj édfit. Text musi byt éitelny.
Nesouhlasi-li Zhotovitel se zépisem, ktery uéinil do SD objednatel, jeho povéfeny
zéstupce, stavebnl’ dozor nebo zpracovatel proj ektu, musi k tomuto zépisu pf‘ipoj it svoje
stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnl’ch dnfi, jinak se mé za to, Ze s uvedenym zépisem
souhlasi.
Zépisy v SD se nepovaiuji za zménu smlouvy, slouii pouze jako podklad pro
vypracovéni doplfikfi a zmén smlouvy.
Zhotovitel je povinen zajistit souhlasné stanoviska dotéenych orgénfi pro stavbu
V souladu se Stavebnim povolenim.
Zhotovitel bere na Védomi, ie V pfipadé dokonéeni praci dle éasového a finanéniho
harmonogramu je povinen vyzvat objednatele kfiéasti na pfejimacim fizeni. Toto
pfejimaci Fizeni mfiie zaéit pouze za situace, 2e jsou dokonéeny Véechny préce, které
maji byt souéésti dfléi faktury. Pfejl’maci fizeni je skonéeno okamiikem, kdy zéstupce
zhotovitele ve Vécech technicch podepiée protokol o pfedéni a pfevzeti praci. Teprve
timto datem vzniké zhotoviteli prévo fakturovat. Stejny postup bude uplatnén pfi
dokonéem’ dila. Souéésti pfedéni a pfevzetl' dokonéene’ho dilaje kolaudaéni souhlas, bez
néj nebude dilo povaiovéno za dokonéene’. Pravidla uvedené V tomto bode plati i pro
pfeda’mi a pfevzeti praci V rémci odstranéni vad a nedodélkfi éi po provedeném
odstranéni reklamovanych vad.

Cllétnek X.
Vadv dl'la, za’ruém’ doba, sankce

Objednatel se Zhotovitelem se dohodli, 2e pro vady dila plati plné ustanoveni §§ 2615
a2 2619 zékona 6. 89/2012 Sb., obéansky zékonik.
Zéruéni doba na cele’ dilo éini 60 mésicfi a poéiné béiet dnem pfedéni a pfevzeti
dokonéeného dila. Zéruka se nevztahuje na ékody zpfisobene’ tfeti osobou a iivelnymi
pohromami.
Zhotovitel je povinen odstranit vady reklamované V zéruém’ dobé do 30 pracovnich dnfl
ode dne jejich pisemného nahlééenl’ objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou
jinak. Pokud tak neuéini, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu 5 000,- K6 2a
kaidy den, 0 ktery odstrani vadu pozdéji. Toto ustanoveni neplati p0 dobu, kdy trvaji
klimaticke' podminky, neumoifiujici odstranéni vady pfi dodriem’ technologicch
postupi’l.
Zhotovitel ruéi zato, fie p0 celou zéruéni dobu bude mit dilo Vlastnosti uréené touto
smlouvou, projektovou dokumentaci a platnj/mi technickymi normami, s pfihle'dnutim
k béZnému opotf‘ebeni. Zhotovitel neodpovidé za zhoréeni Vlastnosti nebo poékozeni
dila, ktere’ p0 jeho pfevzeti zpfisobil objednatel jednénim V rozporu s béZnym uiivém’m
dila, popf. k nému do§lo zésahem tf‘eti osoby, nebo které byly zpfisobeny
neodvratitelnymi 2ive1n3’1mi udélostmi.
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Článek XI. 
Ostatní smluvní ujednání 

1. V případě prokazatelného vzniku škody na majetku Města Podbořany nebo třetích osob, 
v průběhu provádění prací dle této smlouvy zhotovitelem, budou veškeré náklady na 
odstranění takových škod hrazeny zhotovitelem. 

2. Zhotovitel nebude vylévat tekuté odpady do přilehlých kanálů. Po ukončení prací 
provede vyčištění kanálových vpustí a provede kamerový záznam od místních 
kanálových vpustí až k hlavnímu řadu o čistotě vpustí a potrubí, který předloží v rámci 
předávání stavby. 

3. Při provádění stavebních prací je zhotovitel povinen dbát na pořádek a čistotu v okolí 
staveniště. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že je povinen vhodným způsobem 
ochránit novou žulovou dlažbu na ploše před místem a v okolí stavby! V případě 
znečištění, poškození nebo jiným způsobem znehodnocení této nové žulové plochy bude 
zhotovitel povinen tyto vady odstranit a uvést plochu v předešlý stav (tzn. kompletní 
výměnu žulové dlažby). Odpad vzniklý při provádění stavby (např. suť, odřezky 
použitých výrobků, zbytky živičných povrchů, obaly od použitých výrobků, nástrojů 
apod.) je zhotovitel povinen okamžitě odklízet z přilehlých prostor (chodníků, silnic 
apod.), skladovat, přepravovat a likvidovat je v souladu s ustanoveními zákona 
č.185/2001 Sb., o odpadech a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách. 

4. Při nakládání s plasty, obaly od použitých chemických látek a dalším odpadem musí 
zhotovitel mít určené místo pro jejich shromažďování v souladu s příslušnými právními 
předpisy a na konci pracovního dne zajistit jejich odvoz nebo skladování v uzamčených 
nádobách či prostorech tak, aby nemohlo dojít k manipulaci s nimi ze strany třetích 
osob. 

5. Zhotovitel je povinen dbát na ochranu zeleně v okolí stavby.Na stavební odpad připravit 
kontejnery či jiné nádoby, nedávat stavební odpad do trávníků apod. 

6. Trávníky ajejich zakládání bude prováděno v souladu s ČSN 83 9031. 
7. Zhotovitel je povinen předem projednat průjezd těžké techniky ke staveništi. Po 

ukončení stavby uvést používané prostory do původního stavu. 
8. V případě rozporů a nejasností má při řešení sporů přednost znění této smlouvy, druhé 

v pořadí je znění zadávacích podmínek, třetí v pořadí je znění slepého oceňovaného 
rozpočtu, čtvrté v pořadí je textová část projektové dokumentace a poslední grafická 
část projektové dokumentace. 

9. Zhotovitel zodpovídá za škody, které způsobí zadavateli a to i za škody, které vinou 
zhotovitele vzniknou zadavateli z důvodu nemožnosti vyúčtování případné finanční 
dotace. Tzn., že pokud objednatel bude muset vracet jakoukoli její část či celou 
případnou dotaci v důsledku porušení povinností zhotovitele (např. nedodržení termínu 
dokončení díla včetně vydání kolaudačního souhlasu) je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli částku odpovídající výši vrácené dotace nebo její části. 

1 O. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dílo z důvodu neschválení 
rozpočtové změny nebo nezařazení akce do rozpočtu města na rok 2022. O této 
skutečnosti bude objednatel zhotovitele písemně informovat nejpozději do 1.5.2022. 
Pokud objednatel toto právo uplatní, nevzniká zhotoviteli vůči objednateli jakýkoliv 
nárok. 
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10.

Clének 15:1;
Ostatnl' smluvnl' uiedna’nl’

V pfipadé prokazatelného vzniku §kody na maj etku Mésta Podbofany nebo tfetich osob,
V prfibéhu provédéni praci dle te’to smlouvy zhotovitelem, budou ve§keré néklady na
odstranéni takovych ékod hrazeny zhotovitelem.
Zhotovitel nebude vylévat tekuté odpady do pfilehlych kanélfi. Po ukonéeni praci
provede vyéiéténi kanélovych Vpusti a provede kamerovy zéznam 0d mistnich
kanéloch Vpustl' ai k hlavnimu fadu o éistoté Vpusti a potrubi, ktery pf‘edloii V rémci
pfedévéni stavby.
Pf‘i provédéni stavebnich praci je zhotovitel povinen dbét na pofédek a éistotu V okoli
staveni§té. Objednatel upozorfiuje zhotovitele, Ze je povinen Vhodnym zpfisobem
ochrénit novou Zulovou dlaibu na ploée pfed mistem a V okoh’ stavby! V pfipadé
zneéi§téni, po§kozeni nebo jinym zpfisobem znehodnoceni te’to nové Zulové plochy bude
zhotovitel povinen tyto vady odstranit a uVést plochu V pfedeély stav (tzn. kompletni
Vyménu Zulové dlaiby). Odpad vznikly pfi provédéni stavby (napf. sut’, odfezky
pouZitych vyrobkfi, zbytky iiviénych povrchfi, obaly od pouZith vyrobkfi, néstrojfi
apod.) je zhotovitel povinen okamiité odklizet z pfilehlych prostor (chodm’kfi, silnic
apod.), skladovat, pfepravovat a likVidovat je V souladu s ustanovenimi zékona
6.185/2001 Sb., 0 odpadech a zékon é. 254/2001 Sb., 0 vodéch.
Pfi naklédéni s plasty, obaly od pouiitych chemickych létek a daléim odpadem musi
zhotovitel mit uréené misto pro jejich shromaid’ovéni V souladu s pfislu§nymi prévnimi
pfedpisy a na konci pracovniho dne zajistit jejich odvoz nebo skladovéni V uzaméenych
nédobéch 6i prostorech tak, aby nemohlo dojit k manipulaci s nimi ze strany tfetich
osob.
Zhotovitel je povinen dbét na ochranu zelené V okoh’ stavby. Na stavebni odpad pfipravit
kontejnery éi jiné nédoby, nedévat stavebni odpad do trévnikfi apod.
Trévniky a jejich zaklédéni bude provédéno V souladu s CSN 83 9031.
Zhotovitel je povinen pfedem projednat prfijezd téiké techniky ke staveni§tL Po
ukonéeni stavby uVést pouZivané prostory do pfivodniho stavu.
V pfipadé rozporfi a nejasnosti mé pfi feéeni sporfi pfednost zném’ této smlouvy, druhé
V pofadi je znéni zadévacich podml’nek, tfeti V pof‘adi je znéni slepého ocefiovaného
rozpoétu, étvrte’ V pofadi je textové éést projektové dokumentace a posledni grafické
éést proj ektove’ dokumentace.

Zhotovitel zodpovidé za §kody, které zpfisobi zadavateli a to i za ékody, které Vinou
zhotovitele vzniknou zadavateli z dfivodu nemoinosti vyuétovéni pfipadné finanéni
dotace. Tzn., Ze pokud objednatel bude muset V1'acet jakoukoli jeji éést éi celou
pfipadnou dotaci V dfisledku poru§eni povinnosti zhotovitele (napi‘. nedodrieni terminu
dokonéeni dila Véetné vydéni kolaudaéniho souhlasu) je zhotovitel povinen uhradit
objédnateli ééstku odpovidajici vyéi vrécené dotace nebo jeji éésti.
Objednatel si vyhrazuje prévo odstoupit od smlouvy o dilo zdfivodu neschvéleni
rozpoétové zmény nebo nezaf‘azeni akce do rozpoétu mésta na rok 2022. O této
skuteénosti bude objednatel zhotovitele pisemné informovat nejpozdéji d0 1. 5. 2022.
Pokud objednatel toto prévo uplatni, nevzniké zhotoviteli Vfiéi objednateli jakjlkoliv
nérok.
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11. Zhotovitel bere na vědomí skutečnost, že je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný 
seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na realizaci této zakázky. Tento 
přehled je zhotovitel povinen na vyžádání předložit objednateli. 

12. Zhotovitel prohlašuje, že nemá k dnešnímu dni vůči objednateli žádné závazky po 
splatnosti. 

13. Zhotovitel dále prohlašuje, že k dnešnímu dni není v prodlení delším 6 měsíců 
s odstraněním závad, které byly písemně uplatněny na dodávkách či dílech dodaných 
objednateli v minulosti . 

.,,,,'14·'.• líiíii2Jhotov,itel prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpó;ěd~dsti za škodu způsobenou 
· ,. ::;·,•r-;;·•výko~~:n.své podnikatelské činnosti, a to pojistnou'smlouÝ.b\!;č„J9596016-12 ze dne 

l r f I' , . • ,, l ~ • 
'16.Lf:20'19. ., : ., ' ... ; 

'.I: l (y 

15. Smlouva bude včetně všech jejích dodatků uveřejněna.objednatelem v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv. 

16. 

17. 

18. 

Povinností zhotovitele je zajistit nejméně 14 dní před zahájením stavebních prací 
informovanost vlastníků nemovitostí přímo sousedících se stavbou o stavební uzávěře 
nebo omezení provozu. 

Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn jednostranně snížit 
(omezit) rozsah díla z důvodu vyšší moci nebo nedostatku finančních prostředků 
v rozpočtu objednatele. Cena díla bude v takovém případě snížena způsobem 
podle ustanovení§ 2614 občanského zákoníku. 

Zadavatel stavby Město Podbořany, Mírová 615, 4411 01 Podbořany, zavazuje 
zhotovitele stavby společnost Project Outdoor s.r.o., k plné součinnosti s koordinátorem 
BOZP panem Miroslavem Hrabovským k součinnosti po celou dobu realizace stavby: 
,,Veřejné hřiště na piknikové louce, Podbořany". 

• .' I' • ~ I 

Č'I{mek XII. 
Závěrečná ustanovení 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

' ,' ; ' 
Znění v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, se provádí 
písemnými dodatky a podepsanýnii statutárními orgány účastníků. Dodatky k této 
smlouvě budou číslovány a řazeny chronologicky za sebou. 
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po dvou exemplářích. 
Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran. Smluvní strany 
prohlašují, že si smlouvu řádně přečetli a souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými 
podpisy. 

Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
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11.

12.

13.

Zhotovitel bere 11a Védomi skuteénost, 26 je povinen Vést a prfibéiné aktualizovat reélny
seznam V§ech poddodavatelfi Voetné vyée jejich podilu na realizaci této zakézky. Tento
pfehled je zhotovitel povinen na vyiédém' pfedloiit obj ednateli.

Zhotovitel prohla§uje, ie nemé k dne§nimu dni V1161 objednateli Zédné zévazky po
splatnosti.

Zhotovitel déle prohlaéuje, 26 k dneénimu dni neni V prodlem’ del§im 6 mésicfi
s odstranénim zévad, ktere’ byly pisemné uplatnény na dodéVkéch éi dilech dodanYch
obj ednateli V minulosti.

14'. "I ZhotoVitel prohlaéuje, 26 je poji§tén pro pfipad odpovédhosti za §kodu zpfisobenou

15.

16.

17.

18.

DJ

Vykonem své podnikatelské cinnosti, a to pojistnou smlouVOu0 19596016- 12 26 dne
16.4.2019 --

Smlouva bude Véetné V§ech jejich dodatkfi uvefejri'énalaobjednatelem vsouladu se
zékonem é. 340/2015 Sb., 0 zvléétnich podminkéch fiéinnosti nékterjtch smluv,
uvefejfiovéni téchto smluV a o registru smluV (zékon o registru smluV), v registru smluv.

Povinnosti zhotovitele je zajistit nejméné 14 dni pfed zahéjenim stavebm’ch praci
informovanost Vlastnikfi nemovitosti pfimo sousedl'cich se stavbou o stavebni uzévéfe
nebo omezeni provozu.

Smluvni strany se dohodly 11a tom, 26 objednatel je oprévnén jednostranné sniiit
(omezit) rozsah d1’1a zdfivodu vy§§i moci nebo nedostatku finanénich prostfedkfi
vrozpoétu objednatele. Cena dila bude vtakovém pfipadé sniiena zpfisobem
podle ustanoveni § 2614 obéanského zékoniku.

Zadavatel stavby Mésto Podbofany, Mirové 615, 4411 01 Podbofany, zavazuje
zhotovitele stavby spoleénost Project Outdoor 5.120., k plné souéinnosti s koordinétorem
BOZP panem Miroslavem Hrabovskym k souéinnosti po celou dobu realizace stab:
,,Vefejné hfi§té na piknikové louce, Podbofany“.

Cl‘siugk 31L
Za’véreéné ustanovenI' ‘

Znéni V obsahu smlouvy, kteei se ménl’ préva a povinnosti z 111' vyplyvajici, se provédi
pisemnymi dodatky a podepsanymi statutérnimi orgény fiéastnikfi. Dodatky k této
smlouvé budou éislovény a fazeny chronologicky za sebou.
Tato smlouva je vyhotovena ve étyfech vyhotovenich, z nichi kaidé ze smluvnich stran
obdrii po dvou exempléfich.
Tato smlouva je projevem svobodné a Véiné Vfile smluvnich stran. Smluvni strany
prohla§uji, ie 31 smlouvu fédné pfeéetli a souhlasi s jejim obsahem, coi stvrzuji svymi
podpisy.
Zhotovitel dila souhlasi se zvefejnénim této smlouvy dle zékona é. 106/1999 8b., 0

V'v/svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdej s1ch pfedpisfi.
Tato smlouva nabyvé platnosti a L'Iéirmosti dnem zvefejnéni V registru smluv.
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Přílohy: 
Příloha č. 1 - nabídka zhotovitele (kompletní rozpočet) 
Příloha č. 2 - zadávací podmínky 

Schváfeno usnesením Rady města čfJ.1/liJJl ... ze dne ..... /&.: .. 1.: .. l!?J"--. 

Městský úřad Podbořany, Mírová 615, 441 01 Podbořany 
i!!i 415 237 500 ~ 415 237 601 g info@podborany.net ~ http://www.podborany.net 

IČO: 00265365, bankovní spojení KB Podbořany 19-625-481/0100 
návštěvní dny: pondělí a středa 
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Pf‘flohxz
Pfiloha <5. 1 — nabidka zhotovitele (kompletni rozpoéet)
Pfiloha 6. 2 — zade’waci podminky

Schvé!eno usnesenim Rady mésta car/9301129 dne..........................
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