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S M  L  O  U  V  A  O  D Í L O
o provedeni stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 anásl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

v pl: znění, dále jen „občanský zákoník"
(dále v textu jen „smlouva", popř. „SoD“)

M o s t  e v . č . 1 6 3 - 0 1 4  p ř e d  M iln o u

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/HD/22/005 číslo smlouvy objednatele: 2 l/V Z/2022

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10,370 10 České Budějovice
Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organiza :£•)..

Přiděleno:
sekretariat@susik. Sočet listů/ příloh:

1. Smluvní strany
1.1. Objednatel (stavebník):

Sídlo:
Zastoupený:

tel: 387 021 010 e-mail:

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641
ID datové schránky:; cadkŠeb

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100
Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová
Zástupce ve věcech technických: ................
Technický dozor stavebníka (dále TDS): .......................... 
Koordinátor bezpečnosti práce: ............................

jako „ objednatel “ na straně jedné

tel.: 387 021 010 
tel.: .................... 
tel.: .................... 
tel.: ....................

1.2. Zhotovitel:
Sídlo:

Zastoupený:

tel.:.

IČO:
ID datové schránky: 
Bankovní spojem:

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4,158 00 Praha 5
.............................. technickým vedoucím oblasti na základě plné moci 
.................................vedoucím OTŮ oblasti na základě plné moci
................................e-mail: ...........................................

60838744 DIČ: CZ60838744

8yuchp8
Komerční banka a.s., č. účtu: 3505231/0100

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl 
B, vložka 7634, datum zápisu 1.3.1994

Zástupce ve věcech smluvních: .................... tel.: ....................
..................... tel.:.....................

Zástupce ve věcech technických: ............................... tel.:.....................
Odpovědný stavbyvedoucí: ............................., tel.: ....................., (č. autorizace 0102394) 

•jako „zhotovitel" na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
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2. Předmět plnění dle této smlouvy je provedení stavby:

„Most ev. ě. 163-014 před Milnou“
2:1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel 

převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a 
podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

Místem plnění je most ev. 5. 163-014 a silnice 11/160 ve staničení 4,648 -  4,698 před obcí Milná, 
okres Český Krumlov.

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 21/VZ/2022, dále projektovou 
dokumentací „Most ev. č. 163-014 před MiInou“, ve stupni DUSP+ZDS/PDPS, vypracovanou 
projektantem Ing. Milanem Hojgrem, Krčínova 1575/15, 370 11 České Budějovice, IČO 73950947 
a oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD.

2.3. Zhotovitel'přebírá závazek-k provedení prací za úhradu nad rámec PD a zadávacích podmínek 
výběrového řízení, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných 
orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami 
stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako drobné vady a nedodělky.

2.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem,.včetně 
zákresu skutečného provedení, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a 
mezinárodním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD 
ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, 
a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám. Současně musí zhotovitel 
respektovat jednotlivé požadavky dotčených orgánů státní správy a majitelů dotčených pozemků 
(viz. dokladová část PD).

2.5. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím 
definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo 
technologií srovnatelnou.

2.6. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede 
osobami odborně způsobilými.

2.7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím poddodavatelů odsouhlasených objednatelem. 
V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je 
prováděl sám.

2.8. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis bude uveden 
ve stavebním deníku. Výměna kteréhokoli ze poddodavatelů během realizace díla je možná pouze 
s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však 
považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace 
v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji 
v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel. Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas 
s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení na 
stejnou zakázku vlastní nabídku.

3. Termín plnění
3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště (předpoklad květen 2022)

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal. dnů po vyzvání objednatelem. 
Dokončení prací a předání stavby: 140 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně
Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: do 170 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně
(viz bod SoD 3.6.)
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3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně 
všech podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout 
potřebnou součinnost a staveniště převzít.

3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:
• objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
• změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:
• na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
• odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

3.5. V případě, ze zhotovitel neprovede stavbu řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom 
informovat objednatele nejpozději 14 kalendářních dní přede dnem předáním stavby podle tohoto 
odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude stavba předána.

3.6. Dílo bude kompletně dokončeno do 170 kalendářních dnů ode dne předání staveniště včetně. 
Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po 
uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou 
smluvních partnerů, včetně 2 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby 
jak ve fyzické,’tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně 
s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks. Geometrický plán 
bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem se zástupcem objednatele ve 
věcech technických.

4. Cena dfla
4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo dle čl. 2 této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla bez DPH 20 680 586,57 Kč

DPH 21 %________________________________________________________4 342 923,18 Kč

Smluvní cena dOa včetně DPH 25 023 509,75 Kč

slovy: dvacet pět milionů dvacet tři tisíc pět set devět korun českých sedmdesát pět haléřů 
včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných, jednotek 
s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických 
/případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.
Objednatel z důvodu § 92a, zákona c. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, 
prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou, 
činnost.

4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této 
smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni 
k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou 
pevné po celou dobu realizace díla.

4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých 
budoucích nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace). Zhotovitel v této souvislosti 
prohlašuje, že přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odšt. 2 občanského 
zákoníku, které nastanou po uzavření této smlouvy o dílo.
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4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací 

dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, a které zhotovitel nezavinil 
ani nemohl předvídat, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu 
plnění,

b) budou-li při realizaci zjištěny skutečnosti, které nebyly před uzavřením smlouvy známy a 
zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat (např. údaje odlišné od projektové dokumentace 
předané objednatelem apod.),

c) změní-li se sazby DPH.
4.5. Způsob sjednání změny ceny

a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 
provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 
objednatelem.

c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena ? 
zhotovitelem.

d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím 
technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá 
právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek 
daných tímto smluvním ujednáním.

e) Cenu podle čl. 4, odst. 4.1 této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad 
rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v příloze č. 1 
této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách.

4.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést 

jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem 
změny) předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před 
jejich provedením;

b) Vícepráce budou oceněny takto: na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného 
technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel prioritně jednotkové ceny 
položek podle smluvního rozpočtu; pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou 
obsaženy, použije zhotovitel položky podle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální 
cenovou úrovní;
pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není 
možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude použita 
individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

c) Méněpráce budou oceněny takto: do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým 
dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek 
s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak 
skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5-ti dnů ode dne předložení 
návrhu zhotovitele.

5. Platební podmínky
5.1. Fakturace bude prováděna lx  měsíčně na základě skutečně provedených a převzatých prací, jejichž 

soupis bude tvořit přílohu faktury. Datem zdanitelného plnění bude vždy poslední den příslušného 
měsíce. V,případě financování z prostředků SFD1 budou faktury označeny logem SFDI dle 
předepsaných pravidel.
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5.2. Pozastávka bude činit u každé faktury 5 % z fakturované částky včetně DPH. Celá pozastávka bude 
pak uvolněná na základě písemné žádosti zhotovitele po převzetí díla jako celku a odstranění příp. 
drobných , vad a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce, a to do 15 
kálendářních dnů. Zhotovitel má možnost nahradit uvedené zádržné bankovní zárukou.

5.3. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Platby budou 
probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Konečná faktura musí 
obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.

5.4. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění do 
3 dnů po převzetí prací. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti J e  objednatel oprávněn 
vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová 
lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

5.5. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 10. kalendářního dne 
v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny 
objednatele, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.

6. Provádění díla
6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s projektovou dokumentací pro provádění stavby a že 

bude při přípravě i při provádění prací postupovat podle ní.
6.2. Zhotovitel je  povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je oprávněn provést je ještě před 

stanovenou dobou.
6.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení 

na staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění 
díla nedošlo k jejich poškození.

6.4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování 
všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. 
Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny 
osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.

6.5. Při předání staveniště bude vybranému zhotoviteli zároveň předáno pravomocné stavební povolení 
na předmětnou stavbu a 2 paré předmětné projektové dokumentace. Náklady spojené Se zařízením a 
následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, 
jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny.

6.6. Náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů 
předaných objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii 
materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. 
Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí ? 
a okolí stavby.

6.7. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním 
zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a 
připojovat k nim své stanovisko.

6.8. S odfrézovaným živičným materiálem bude naloženo v souladu s platnou vyhláškou č. 130/2019Sb., 
o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem a 
na základě výsledků zkoušek vyhotovených akreditovanou zkušební laboratoří v souladu s touto 
vyhláškou.

6.9. Realizace díla bude probíhat za úplné uzavírky komunikace v místě stavby, doprava bude vedena po 
provizorní objízdné trase. Orientační návrh DIO je obsažen v PD, finální podobu a způsob provedení
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6.10. ,Zhotovitel j e <povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
; - převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 

zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
6.11. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, 

které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem 
a byly zjištěny v průběhu stávby.

6.12. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny a jejich četnost určeným zástupcem 
objednatele v závislosti na průběhu stavebních prací.

6.13. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím
jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen pozvat jej na provedení kontroly s 3denním 
předstihem a je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek 
a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění příp. 
zjištěných závad. " b. _

6.14. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického 
či autorského dozoru je  zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušně 
certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a 
výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle 
pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení 
termínu dokončení díla.

6.15. Zhotovitel je povinen písemně, oznámit objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických 
nejpozději 15 kalendářních dnů předem, kdy bude stavba připravena k předání. Objednatel je pak 
povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací 
řízení a řádně v něm pokračovat.

6.16. Předání stavby proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele -  TDS. -  
uvedeným ve smlouvě o dílo. Při přejímacím řízení je zhotovitel povinen předložit doklady potřebné 
k uvedení stavby do režimu předčasného užívání a vyžadované příslušným správním orgánem. 
Předání stavby proběhne protokolárně zápisem, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda stavbu 
přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící 
užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí stavby a uplatnění sankcí. Termín pro

. jejich odstranění je stanoven nejpozději na den kompletního dokončení díla. (viz bod SoD 3.6.)
6.17. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez 

vad a nedodělků. Nejpozději při termínu předání díla jako celku zhotovitel dodá ve 2 vyhotoveních 
závěrečnou zprávu zhotovitele obsahující výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených 
v příslušných technologických postupech a KZP, kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních 
orgánů vydaných v průběhu stavby a další doklady dle čl. 3.6 této smlouvy. O předání a převzetí díla 
jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo 
přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

6.18. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby a závěrečné kontrolní 
prohlídky, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, 
nese veškeré náklady na opakovanou závěrečnou kontrolní prohlídku.

6.19. Zařízení staveniště bude vyklizeno nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí stavby 
(datum uvedené na předávacím protokolu). Vyklizení staveniště bude písemně odsouhlaseno 
pověřeným zástupcem objednatele.
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6.20. ? Objednatelem je na uvedené stavbě určen koordinátor pro realizaci stavby uvedený v bodě 1.1.
■ Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s tímto určeným koordinátorem BOZP pro realizaci díla 

v rozsahu uložených povinností daných zák. č. 309/2006 Sb., v aktuálním znění § 16. O určeném 
koordinátoru a v druhé větě uvedených povinnostech je zhotovitel povinen v dostatečném časovém 
předstihu (nejméně 8 dní před jeho nástupem na staveniště) prokazatelně informovat další právnické 
či fyzické osoby, které budou na staveništi pracovat. V případě nedodržení tohoto ustanovení bude 
případná pokuta udělená kontrolními orgány (OIP) uplatněna k úhradě u zhotovitele.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu
7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce 60 měsíců na celý předmět plnění. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode 
dne předání a převzetí stavby.

7.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozdčji do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná ;
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. -T

7.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich' ! *  ~
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. . v

7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady 
stanoveno jinak) pd písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních 
vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.

7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém 
termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele.
Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku 
za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

7.7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody 
vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných 
znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

7.8.. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na 
zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, 
stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že 
v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, 
inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit.

7.10. Povinnost zhotovitele nahradit škodu objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody se řídí 
přísl. ustanoveními občanského zákoníku. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám 
může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

7.11. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených ostatními účastníky výstavby, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu 
k charakteru stavby á jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Příslušnou pojistnou smlouvu 
je zhotovitel povinen na vyžádání objednateli předložit.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



7.12. Zhotovitel jc rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., v pl. 
znění.

8. Sankční ujednání
8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý 

i započatý kalendářní den prodlení s předáním stavby bez zásadních vad a nedodělků, (viz bod 6.16. 
této SoD). Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným 
úkonem objednatele.

8.2. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště v termínu dle bodu 3.1 této SoD, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.3. Z důvodu nedodržení termínu předání díla jako celku, tzn. dodání veškerých chybějících podkladů 
a dokladů nutných pro řádné provedení závěrečné kontrolní prohlídky a úspěšné dokončení a 
finanční vypořádání díla jako celku, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní, pokutu 
5 000,-Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.4. Výše smluvní pokuty účtovaná objednatelem při nedodržení termínu na odstranění vad uvedených 
v zápisu o předání a převzetí stavby (viz bod 6.16. této SoD) bude 1 000,- Kč za každou vadu, u níž 
je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.5. Výše smluvní pokuty účtovaná objednatelem při nedodržení termínu na odstranění vad uplatněných 
v záruční době (viz bod 7.4. této SoD), které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu (havárie), bude 1 000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a 
za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.6. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,-Kč za každé prokázané 
odmítnutí závazného pokynu koordinátora bezpečnosti práce při zjištění nesouladů v činnosti 
zhotovitele ná úseku BOZP.

8.7. Případné sankce udělené třetími osobami, zejména kontrolními orgány (OIP), z důvodu nedodržení 
podmínek z bodu 6.20 této SoD budou uplatněny k úhradě u zhotovitele.

8.8. Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány samostatnými fakturami.
8.9. Nebude:li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 

z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
8T0. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu

škody.

9. Ostatní ujednání
9.1. V případě financování stavby z prostředků SFDI je zhotovitel povinen dodržovat pravidla publicity 

dle aktuálního znění Pravidel pro poskytování finančních prostředků ž rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů. Jde především o 
uvádění loga a informace o spolufinancování na všechny dokumenty a písemnosti, kde se jedná o 
použití finančních prostředků z rozpočtu SFDI. Pravidla i logo včetně manuálu jeho používání jsou 
ke stažení na www.sfdi.cz.Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody.

9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně 
zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele 
písemně o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě 
bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno 
právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

http://www.sfdi.cz


9.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i 
pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy o dílo, tzn. zajistit dodržování 
veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka 
pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění. 
Také se zhotovitel zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných 
registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

9.4. V případě, že zhotovitel/jeho poddodavatel bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci 
pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného protiprávního jednání 
v souvislosti s bodem 9.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těch, 
včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě 
s objednatelem; Skutečnost, že bude zhotovitel/ jeho poddodavatel uznán vinným z důvodu 
uvedeného výše v tomto bodě smlouvy, rovněž zakládá objednateli právo na odstoupení od smlouvy 
o dílo.

9.5. Technický dozor stavebníka bude provádět osoba, která bude objednatelům vybraná v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na tuto činnost, bude nepropojená s dodavatelem a do této smlouvy bude 
doplněna před jejím podpisem.

9.6. Činnost koordinátora bezpečnosti práce bude provádět osoba vybraná objednatelem a do této 
smlouvy bude doplněna před jejím podpisem.

9.7. Smluvní strany si sjednávají rozvazovat! podmínku ve smyslu ustanovení § 548 a násl. občanského 
zákoníku vedoucí k neplatnosti této smlouvy od samého počátku pro případ, že objednateli nebude 
přidělena finanční podpora z prostředků SFDI.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným 
ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č . ... ke smlouvě o dílo č . ... „. Jiné zápisy, protokoly apod. 
se za změnu smlouvy nepovažují. Jakákoli změna závazku ze smlouvy bude provedena v souladu 
s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávám veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. 21/VZ/2022 a nabídka 
zhotovitele ze dne 6. 4. 2022 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

10.3. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo ajejích případných 
dodatků dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich 
správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány 
v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým 
osob ním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti 
zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými 
ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva; uvedená v předchozí větě 
může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby 
silnic Jihočeského kraje -  ........ ................................. ................................. tel. 387021031). 
V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu 
pro ochranu osobních údajů.

10.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního 
tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

10.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
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10.6. Tato smlouva'nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

10.7: Nastánou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je 
, povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
; oprávněných k podpisu smlouvy.

10.8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
10.9. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení 

občanského zákoníku.
10.10. Tato smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech stejnopisech splatností originálu, z nichž každá že 

smluvních stran obdrží pó dvou vyhotoveních včetně příloh.
10.11. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:

• příloha c. 1 -  Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele ze dne 6. 4. 2022
• příloha č. 2 -  Závazný časový harmonogram stavebních prací

příloha, č. 3 -  Kontrolní a zkušební plán



&  Asne Firma: STRABAG a.s.
3.6.1.8

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 18 105 01 Most ev.č.163-014 před Milnou

Objekt: SO 201 Most ev.č. 163-014

Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 163 - 014

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena:

Cena celková: 

DPH: 

Cena s daní:

Mčrné jednotky:

Počet mžrných jednotek:
•• :0ev

Náklad na mčrnou jednotku:

. . . . . . . . . . ........... . . . .

. . . . . . . . . . ........... . . . .  

. . . . . . . . . ...... .... . . . .  

. . . . . . . . . . ........... . . č

M2

56,42

. . . . . . ........... . . . .



Poř.ř. 'Položka Týn Název MJ PořetM J J.cena

1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) 

zemina a kameni

T 918,940 ..........

kamen, obrubníky:
0,25*0,2*(8,68+8,77)*2,6=2,269[A]
kostky:
0,08*70,018*2,6=14,564 [B] 
podklad kostky:
70,018*0,04*2=5,601 [C] 
vykopávky v korytě:
48,887*2=97,774 [D] 
jáma
(1226,304-8,561-824,118)*2=787,250 [E] 
skluzy:
1,455*2=2,910 [F] 
mikropiloty:
0,0314*9,75*14*2=8,572 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=918,940 [H]

Technická specifikace- zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014112 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 370,933.................................................

Celkem

................

. . . ...........
prostý beton do velikosti 500 mm.

3 014112

4 014122

148,373*2,5=370,933 [A]

Technická specifikace:- zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce, 

b POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) . T

železobeton

38,519*2,5=96,298 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky souvisej ící s uložením odpadu na skládce.

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S -0 0  (OSTATNÍ ODPAD) 

lámaná živice bez dehtu

96,298

70.932

..........

..........

. . ............

. . ............



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18 105 01 Most ev.ř.163-014 před Milnou r ' >

Objekt: SO 201 Most ev.ř. 163 - 014

\
Rozpořet: ,SO 201 Most ev.ř. 163 - 014 J

Poř.í, Položka Typ Název MJ Počet MJ

■

J.cena

1 Jí.;

šStP. Celkem

32,242*2 2=70,932 [A] '

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

5 014122 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S -0 0  (OSTATNÍ ODPAD) T 0,788 .. . .................................................... ...........

N - izolace

0,009*87,602=0,788 [A]

___________________ ___Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

6 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KUS 1,000 .. . .................................................. . . ...........

Odhad, bude fakturováno dle skutečnosti se souhlasem investora.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

7 02720

8 02910

9 02911

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU HOD 20,000 . .................................................. . . ...........
DOPILA VY

Regulace dopravy při osazováni a rušeni DIO. Odhad hodin, bude fakturováno dle 
skutečnosti se souhlasem investora.

Technická spceitiknec: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

OSTATNÍ POŽADAVKY-ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KUS 1,000 .................................................................5

Vytýčeni staveniště a stavby, měřeni po dobu stavby.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,
_________ - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KS 1,000 . . . ................................................ . . ...........

Zaměřeni skutečného stavu po dokončeni stavby, vytýčeni nových hranic 
pozemků včetně projednání s majiteli.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA KS 1,000 ...............................................................5

Pamětní kámen vč tabulky, zajištění, dodávky, dopravy, osazeni a úpravy



Poř.ř. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem :

zpevněné plochy kolem kamene.
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi a díly

V"*, • .

Í1 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KUS 1,000 ................ ................
RDS ,

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi.

.12 029412•d. "•* • • OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU 
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

KUS 1,000 ............... . . ............

■ V V-' ...■•; ... >'■ , t. - •
13 02944

/ V;v<:
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 
DIGIT FORMĚ

KUS 1,000 ... ........... . . . ...........

•í ■*. 2 vyhotoveni v papírově podobě pro archyvaci. Dokumentace bude obsahovat 
stanovení zatížitelnosti dle ČSN 73 6222.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

14 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM 3,000 ... ........... . . . ...........

15 02953

Vypracováni geometrických plánů (3 ks) v souladu se smlouvami o majetkovém 
vyrovnáni. Odhad, bude fakturováno dle skutečnosti se souhlasem investora.

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu

____________ - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA
Technická specifikace:' položka zahrnuje :

- úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou 

________- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

KUS

;c f
J£

1,000 . ........... . ...........



3.6.1.8

V___

Poř.ř. Položka

16 02960

17. 02971

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpofet:

18 105 01 Most ev.í.163-014 před Milnou 
SO 201 Most ev.ř. 163 - 014 
SO 201 Most ev.{. 163-014

Název

OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR 

Náklady na BOZP po celou dobu stavby se předpokládají 15 000,-Kč.

Technická specifikace:. zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU

Přítomnost geologa na stavbě (základová spára, hutněni, mikropiloty). Odhad, bude 
fakturováno dle skutečnosti se souhlasem investora.

Technická specifikace; zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

MJ

KPL

HOD

Počet MJ

1,000

80,000

J.cena

..............

..........

....... . . . . . . . . . . . .

... .. .... ...........-fy?
■ ■ *  

'V,"; i : v-. ,,fri

. . . ............

18 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 1,000

Zhotovení, dodání, osazení informační cedule stavby 3,5x2,5 m vč. údržby po 
dobu stavby a odstranění.

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti

____ - případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

.. . ........... . . . ...........

19 11317 ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK 

0,08*70,018=5,601 [A]

M3 5,601 ..........

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání -  tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

. ...........

20 11317B ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK - 
DOPRAVA

Na řízenou skládku do 32 km.

tkm 466,040 ........

0,08*70.018*2,6*32=466,040 [A] : T:V

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

v ; v 
Ý:

• -• *- 
■ é

. ...........



3.6.1.8

Poř.č. Položka

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
/ -----------

Stavba: 18 105 01 Mostev.č.163-014 před Milnou
Objekt: SO 201 Most ev.č. 163 - 014

\ _______
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 163 - 014

____________________________________________________ )

Typ Název M J Pořet MJ J.cena

V

/ UvítV • " f-W-
', ■ --ÍTÁr 

Celkem

2Í 11337

22 11337B

23 11343

24 11343B

25 11353

ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH 
KOSTEK

70,018*0,04=2,80) [A]

M3 2,801 ..........

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání-tento fakt 

________________musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH 
KOSTEK - DOPRAVA 

Na řízenou skládku do 32 km.

tkm 179,246 ........

70,018*0,04*2*32=179,246 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM VČET 
PODKLADU

M3 32,242 ..........

lámaná živice
0,1 *322,424=32,242 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulací s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání -  tento fakt 

___ _____ musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

tkm 2 269,837 ........ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM VČET 
PODKLADU- DOPRAVA 

Na řízenou skládku do vzdálenosti 32 km.

32,242*2,2*32=2 269,837 [A] • \  j,,/

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

17,450 ..........ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ

8,68+8,77=17,450 (A) é  ý ,

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

..........
.. . ... . . . .. .
■''

>‘’Xe

. ...........

. . ...........

. . . ...........

. ...........



Firma: STRABAG a.s. Síran^  Asne
3,6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
.  --------------------------------- ----------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- v

Stavba: 18 105 01 Most ev.ř. 163-014 před Milnou
Objekt: SO 201 Most ev.í. 163 - 014

Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 163 - 014
V_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________/

Poř.ž. Položka T>j> Název MJ Počet M J J.cena Celkem

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání -  tento fakt 
_________________ ________________musí být uveden v doplňujícím textu k položce). . *•

26 11353B

”:r  27 113728

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ- tkm 72,592 ........
DOPRAVA
Na řízenou skládku do 32 km.

0,25*0,2*(8,68+8,77)*2,6*32=72,592 [A]

Technická spociiikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství sé určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [kmj.
-  - - '

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 15,621 . ................................................................
Odvoz na skládku SÚS.

0,05*312,425=15,621 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání -  tento fakt 

_______________  musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

.. ...........

28 11512 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN HOD 560,000 ..........

Odhad hodin Bude fakturováno dle skutečnosti.

10*7*8=560,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložni čerpací soupravy a zřízeni čerpací jímky. Součástí položky je také následná 
________________________________________ demontáž a likvidace těchto zařízeni

29 12110A SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY-BEZ DOPRAVY M3 53,726 ..........

Na skládku SÚS do 21 km. Bude použito zpět.

(61,817+65,24+92,955+78,468)* 1,2*0,15=53,726 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí drníce .bez ohledu na tloušťku vrstvy 
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

30 1211 OB SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY-DOPRAVA M3KM 1128,246 ........

. . . ...........

. ...........



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

18 105 01 Most ev.ř.163-014 před Milnou 
SO 201 Most ev.ř. 163 - 014 
SO 201 Most ev.ř. 163-014

Poř.č. Položka Typ Název MJ Pořet MJ J.cena Celkem

Doprava na skládku SÚS do 21 km.

53,726*21=1 128,246 [A] ,*

techiiická spécilíkacc: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy . Množství se určí j ako součin kubatutry [m3] a požadované, vzdálenosti [km].

31 12573A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - BEZ DOPRAVY 

Meziskládka SÚS a skládka stavba.

M3 886,405 ........ . . . ............

......... .. . ... .

53,726=53,726 [A] 
zemina na obsyp 
824,118=824,118 [B] 
výplň koryto 
8,561=8,561 [C]
Celkem: A+B+C=886,405 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vě. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- Čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku; , ■«:.
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranua Očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku ’
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a

-V"

pod.) -V*5
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3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
/

Stavba: 18 105 01 Most ev.č.163-014 před Milnou
A

Objekt: SO 201 Most ev.ř. 163 - 014 ji

v_____
Rozpočet: SO 201 Most ev.ř. 163 - 014

>

Poř.ž. Položka Typ Název ________ ,V1.I Počet M J J.cena Celkem

položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

32 12573B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - DOPRAVA 

Z meziskládky na stavbu 21 km

(886,405-49,339)*2l = 17 578,386 [A)

lecimjckáspecifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství

. M3KM 17 578,386 

se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [kin].

........ ................

33 12683

■ Ť , .  1
- i '  r 

■vf. , •

ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. II 

V rámci hloubení jam.

Černá
0,154*7*14=15,092 [A]
Frymburk
0,154*8*14=17,248 [B]
0,113*7*6=4,746 [C]

M3 37,086 .......... . .............

Celkem: A+B+C=37,086 [D]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek V blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody včí čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 

potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo óbvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

' * "• /  V.' • * U -- ,



Poř.ž. Položka Typ Název M.l 1’očet MJ J.ccmi Celkem

- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
p°d.) . . .

_______ ______ ______________ ________ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** > ■ .

34 12773A VYKOPÁVKY POD VODOU TŘ 1 - BEZ DOPRAVY M3 48,887 .......... . .............

koryto pod mostem 
0,1 *5*7,6=3,800 [A] 
pro přáli
2*0,7*0,4*5=2,800 [C] 
zálioz
0,2*211.434=42,287 [D]
Celkem: A+C+D 48,887 [E]

.Těelinická specifikace: položka zahrnuje:
- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce, v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vě. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vě. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vě, přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

___ __________ _________ __ _________- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18 105 01 Most ev.ř. 163-014 před Milnou 
SO 201 Most ev.ř. 163 - 014 
SO 201 Most ev.ř. 163 -014

Poř.ř. Položka Typ Název MJ Pořet MJ J.cena Celkem

35 12773B VYKOPÁVKY POD VODOU TŘ 1 - DOPRAVA M3KM 1 564,384

Na skládku ďo 32 km.

48,887*32=1 564,384 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti (km].

........

36 13183A HLOUBENI JAM ZAPAŽ INEPAŽ TŘ II - BEZ DOPRAVY

Vhodný materiál se uloží na mezískládku a použije se na obsyp objektu 
(pol.č.17561) a úpravu vodního toku (pol.č. 17610). Penetračnl makadam o objemu 

' 352,423x0,14=49,339 m3 bude skladován na stavbě a vhodně použit do obsypu 
objektu.

M3 1 226,304 ..........

. . . ...........

. . ..............
................

(1,094*10,05+(36,588+37,655)*9,1+3,32*36,588+3,02*37,655)=921,796 [A] 
křídla
(0,99*4,269+1,94*8,038+2,39*4,767)*4=124,853 [B] 
vozovka
0,4*449,138=179,655 [C]
Celkem: A+B+C=l 226,304 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní' provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 11*51,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopkuv . : -
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny «  ■ , , /
- mění vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) " ■' :
r  úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

;;

M  ;



3.6.1.8

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
J8 105 01 Most ev.ř.163-014 před Milnou 

SO201 Most ev.ř. 163 - 014 
SO 201 Most ev.ř. 163 - 014

Poř.ř. Položka Typ Název MJ Pořet MJ J.cena

37 13183B

■

38 13283A

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II - DOPRAVA

Na řízenou skládku.dd 32 km a vybraná zemina na meziskládku do 21 km.

M3KM 29 046,140 ........

řízená skládka \
(1226,304-8,561-824,118)*32=12 596,000 [A] 
meziskládka
(824,118+8,561-49,339)*21=16 450,140 [B]

' Celkem: A+B=29 046,140 [Q

Technická spcciiikaee: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se urči jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NÉPAŽ TŘ. II - BEZ DOPRAVY' M3 1,455 ..........

skluzy:
0,3*4,849=1,455 [A] -

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vě. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vě. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny -
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek " ' v.
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) i  ý  : %  jX, *■■■., •" V , . , ; v  .

Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
P°d.) . Ý-; . Ý T : -í;
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

................

..........



3.6.1.8

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

18 105 01 Most ev.i.163-014 před Milnou 
SO 201 Most ev.ř. 163-014 
SO 201 Most ev.ř. 163 - 014

Poř.ř. Položka Typ Název MJ P ořetM J J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopišté a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a

39 I3283B

V * , , : * - !  '
í , f  : .y á ‘ v4  '

j -

40x 17120

pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141 **

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ II - DOPRAVA M3KM 46,560

Odvoz na skládku do 32 km.

1,455*32=46,560 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km|.

........

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 

Uložení na dočasnou skládku SÚS do 21 km., 

omice
53,726=53,726 [A] 
zemina na obsyp 
824,118=824,118 [B] 
výplň koryto 
8,561=8,561 [C]
Celkem: A+B+C=886,405 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

M3 886,405 ........

' ■

..........

. .. ...........



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
/ -----------

Stavba: 18 105 01 Most ev.č.163-014 před Milnou
A

Objekt: SO 201 Most ev.č. 163 - 014

v____
Rozpočet: SO 201 Most ev.ř. 163-014 ____________ J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Pořet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a V úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.) > .  •" • _  ___. ' ___ ___  ___ _______ _______________________

41 17380 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU 

0,2* 1,1 *2*(22,5+12,5)=15,400 [A]

M3 15,400 .......... . . . ............

Technická specifikace: položka zahrnuje: ..
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů ř
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v  úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.) _  __________________ __ _________________ _________________________

42 17561 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z HORNIN KAMENITÝCH , M3 824,118 .......... ................

základ
0,858*2*8,6+0,45*4*1,298+0,4*2*1,298=18,132 [A], 
opěra
61,751*7,6+2*0,5*54,83+0,154*7,65*4+7,65*3,31+65,748*2*3,83/2=805,986 [B]
Celkem: .V B -824.118 |C|

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy žá účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění

*■ T ■■■■■ ' - ' *

::í ̂  ■. 
• "U'- V: *]



3.6.1.8

Stavba:
Objekt:

Rozpořct:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

18 105 01 Most ev.ř. 163-014 před Milnou 
SO 201 Most ev.ř. 163 - 014 
SO 201 Most ev.ř. 163-014

Poř.ř. Položka Typ Název MJ Pořet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení v oko lí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vě. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
pjochy^ zakrytí a p o d . ) ______ . ______ ______ - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypu neodečítá

43 17610 VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUT'

Úprava vodního toku. Použije se materiál z meziskládky.
M3 8,561 .......... . ...........

podsyp v oblasti dlažby
0,327 *7,6=2,485. [A]
podsyp v oblast kamenného záhozu
(41,301+19,456)*0,1=6,076 [B]
Celkem: A+B=8,561 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu t;
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vě. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu

V  , T- : •- 'i
J * V



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 18 105 01 Most ev.č.163-014 před Milnou ----------------------------------------------------- ^
Objekt: SO 201 Most ev.č. 163 - 014

v__ Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 163 - 014
>

Poř.ř. Položka J íl . Název. MJ Počet M J J.cena i Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti .
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

A„,. 44 17680
. . . . .  

a

" A. ■v

I  I
■ T»"

VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 

Ochranný zásyp s drenážní funkci. 

0,839*2*7,6=12,753 [A]:

M3 12,753 . ........... . . . ...........

.!'■ .5 ,
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po Celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů ajejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.) ..  i"

45 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2 19 674,519

. U
........ ................

TÁT'  'V
V



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 18 105 01 Most ev.č.163-014 před Milnou " "Á

Objekt: SO 201 Most ev.č. 163 - 014

v
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 163 - 014

____________________________________________________ )

Poř.iS. Položka Typ Název MJ PožetM J___________________ J.cena Celkem -

Úprava plochy dočasné skládky SÚS před a po použiti.
7984*2=15 968,000 [A] .
Úprava plochy staveniště po ukončení stavby.
3706,519=3 706,519 [B]
Celkem: A+B=19 674,519 [C]

Technická specifikace; Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je  požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které 
_________ _ _ _______________________ jsou uvedeny samostatné položky .: ________________________  ____

46. 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚTŘ 1 M2 562,814 ............................................................

g ‘ 13,998+548,816=562,814 [A]
?' ' . . . .
<¥ !_______________ _______ technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

47 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 53,726 ................................................. . . ...........

53,726=53,726 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 

____________ _______________________________ rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

48 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORN1C1 M2 ' 358,173 • . ............................................. . . ...........
53,726/0,15=358,173 [A]

___________________ __  Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosév na omici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

49 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 358,173 ................................................. ...........
358,173=358,173 [A]

Technická spod fikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu 
_________ _______ _________ zahrnuje nutné zalití a hnojení _____ __

50 18710 ~ OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3 53,726 ................................................. ...........
53,726--53,726 f A] ’ ■

Technická specifikace Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahu 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku
,  \ ■*'í' • ' . v:  >

___  ___________________ ___________při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), lx  za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.



3.6.1.8

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
18 105 01 Most ev.č. 163-014 před Milnou 

SO 201 Most ev.f. 163 - 014 
SO 201 Most ev.č. 163-014 ■ “i*.

Poř.č. Položka Typ . Název MJ Počet MJ J.cena ,? Celkem

51 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M . 17,800 ..........
2*8,9=17.800 [A]

i cchníckú specifikace Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodů včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodů z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodů předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodů předepsaným materiálem
- ukončení trativodů zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

. ...........

52 21341

53 21361

54 21461

DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,134 ................
0,15*0,055*2*6,2+2*0,6*0,4*0,065=0,134 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy .

__________ ________- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 241,254 ..........

(7,848+8,024)*2*7,6=241,254 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

__________________- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru v • , ■.

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 113,696 ..........

Těsnicí folie s drenážní úpravou.

7,48*2*7,6=113,696 (A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie

4. ...........

6. .........................V v ■....
i '

. . ...................‘ ? % \
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Stavba:
Objekt:

Rozpoře!:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
18 105 01 Most ev.ř.163-014 před Milnou 

SO 201 Most ev.ř. 163 - 014 
SO 201 Most ev.ř. 163 -014

Poř.ř, Položka Typ Název MJ Pořet MJ J.cena Celkem

55 21461

- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy ' V '•
-mimostaveništní a vnitrostavěništní dopravu
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

SEPARAČNÍ GEOTEXT1L1E 

Rub gabionú.

(2,25+3,25+3,25)*2*4=70,000 [A]

Technická^specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu -
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostavěništní dopravu
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

M2 70,000 ..........

56 227841 M 136,500 . ...........M1KROP1LOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU 

9,75*14=136,500 [AJ

Technická spcciiikace Položka mikropitoty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a 
__________________zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

57 26144 VRTY PRO KOTVENÍ, 1NJEKTÁŽ A MIKROP1LOTY NA POVRCHU TŘ 
IV D DO 200MM

12,064*14=168.896 [A]

Technická spcciiikace: položka zahrnuje:
přemístění, montáž, a demontáž vrtných souprav

M 168,896 . ...........

A
' '• . •;

ííííí ■V; W

................

................

................
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
18 105 01 Most ev.í.163-014 před Milnou 

SO 201 Most ev.ř. 163 - 014 
SO 201 Most ev.ř. 163 - 014

Foř.č. Položka Typ____________ Název..._____________________________________________________________  M l_____________ Pořet MJ___________________ J.cena ___________ Celkem

svislou dopravu zeminy z  vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

58 261514 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM 

Vrty pro kotvení říms dl. 0,16 m, 12 ks.
M 1,920 . ........... . ...........

12*0,16=1,920 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav 
svislou dopravu zeminy z vrtu 
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

59 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO 

Pod gabiony.
M3 34,440 .......... . . ............

(l,23l+l,50l+l,573)*2*4=34,440 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostav.eništní a vnitrostaveništní dopravu 
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

a jeho uložení

60 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 15,566 ... ........... ................
0,905*2*8,6=15,566 [A]

í edinítkň spcoíiikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, ..
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřizení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, j -
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vě. ztížení práce a úprav kolem nich,



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
(

Stavba: 18 105 01 Most ev.č.163-0) 4 před Milnou
Objekt: SO 201 Mostev.č. 163-014

\ _______
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 163-014

____________________________________________________ /

Poř.č. Položka

61 272365

62 28995

Typ____________ N á z e v ____________  ___  _ _  MJ Počet MJ J.cena Celkem

. - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků á doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v  částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

_____________ _̂_- úpravy pro osazeni zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 3,425 . . . ........... ...............
0,22*15,566=3,425 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříháni, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vě. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce á  práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu Výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazeni měřících zařízení a úpravy pro ně, , •.

________________ ____- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. '' ' • ~ ý .

KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY • '• 36,000 ............ 6. ...........

(I + 1,5+2)*2*4=36,000 [A] . . . ‘ '4 ' ' Ml kt -  y k  '
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
c

Stavba: 18 105 01 Most ev.č.163-014 před Milnou
\

Objekt: SO 201 Most ev.č. 163 - 014

v
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 163 - 014

_____________________________________________________/

Poř.č, Položka Typ Název MJ Počet M J J.cena _______________ Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané kotevní sítě
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- nutné přesahy

_________ _______________ - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu ______ ________________ _________ _

63 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 72,000 .......... . . . . ........

. 12*6=72,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 
______________ apod.) __________ _

64 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 9,060 . . . ........... ................

0,302*2* 15=9,060 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích á odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních Čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravý povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,. *■ Hřňř'. ’ ‘ . ' Sfť • - * ‘
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Poř.č. Položka

. ..

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18 105 01 Most ev.ř. 163-014 před Milnou 
SO 201 Most ev.ř. 163-014 
SO 201 Most ev.ř. 163- 014

•»' A
■ ■.. i j .. 'v - r -

Typ Název MJ

r  . -'i
'V- •■*%*¥*' j*/ 

Počet MJ J.cena ( rlkrm

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, -
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, * •* • ■ •
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti v livu bludných proudů_____ __ ________ _______ __________ _  •: ___

ti

65 317365

66 3332A9

67 389326

VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B 

0,2*9,06=1,812 [A]

1,812 .. . ...........

Technická specifikace položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osázení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

_______ ____ - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. ___________ __________________________ ____ ___________ _ _ _

MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT 
04,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + AI + PA6 

(l,75+2,75+4)*2*4=68,000 [A]

M.3 . 68,000

n i  . a . "
, . r * ,  \

Technická specifikace: - položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem. .»• v  .íí Vý Ý Ú  Ý;. 1 
- gabionové matrace se vykazují v pol.č.2722**._________  _________

. ...........

M3 111,779
m  m

. . ............MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50
4,15*5+0,225*8*6+5,91*8,6+0,55*2*26,173+0,25*0,25*(4,87+4,94)=111,779 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci

'. . . . . . . . . . . . . .  
... . . .. ...........

5- ‘;U, í
' " >v

................

. .................



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

V___

roř.í. Položka

Stavba:
Objekt:

Kozpořet:

18 105 01 Most ev.f.163-014 před Milnou 
SO 201 Most ev.ř. 163-014 
SO 201 Most ev.ř. 163 - 014

' ./■.o?.

i U f ,

"} M.

Typ Název MJ PořetMJ . J. cena I tik no

' >í;> ’

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, ■ ~ r '  "  , t  •
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, * * . ' ' **<" ‘
- zřízení pracovních a dilatačních spař,' včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednční, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

68 389365 27,945 .. . .. ........VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T

0,25*111,779=27,945 [A]

Technická spéci fikace: Položka zahrnuje veškeiý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením ř ',
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztužé betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, . V  l";„
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, , V-. -i . Ýy' í -ív  i • . ■
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, y, ■/' . '
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, , ý, í - '• •. '
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, ' ., « ^ * 1  V
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů,' vyvedení do měřících skříni nebo míst pro měření

. .................



^  A sp e  
3.6.1.8

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
18 105 01 Most ev.č. 163-014 před Milnou 

SO 201 Most ev.č. 163 - 014 
SO 201 Most ev.č. 163 -014

Poř.č. Položka Tví Název MJ Počet MJ J.ccna Celkem

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřicích skřiní nebo míst pro měření bludných proudů.

69 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 13,585 . ........... . . . ...........

základ ‘
17,205*0,2*2=6,882 [A] 
příčná drenáž 
0,441*2*7,6=6,703 [B]
Celkem: A IB -13,585 [C] ‘

Technická specifikace! -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, .ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, i
- zřízení všech 'požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce li kabelových a injektážních trubek a.ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění‘ aTmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

•, ->■ ' ' ir •.tiv  *.
____________ - úpravy pro osazeni zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů _____________ ______________ ______ ________________  _____________

70 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY z PROSTÉHO BETONU C20/25
■■

■rif .■

M3 37,228 . ........... ................



3.6.1.8

Poř.č. Položka

POLOŽKY* SOUPISU PRACÍ
Stavba:

/Objekt:
Rozpoře!:

18 105 01 Most ev.ř.163-014 před Milnou 
SO 201 Most ev.ř.163-014 '
SO 201 Most cv.ř. 163 - 014 „

L'j.-Třř L i , "  i ,

. m * 4 & * ■■

_Ty^_ Název

iSffí

N M J !.* : Poíct MJ .(.cena < rlkrm

:

dlažba dno ' .
(5,182*7,6)*0,2=7,877 [A] ‘ " ; i -,v  . Á .-* - ,  . (
skluzy .. . • • ' ž--*VXí',. i *ii&...
(0,15*(2,76+2+2,93+1,2*(5,68+6.15))*0,6+l,2*0,6*l *2*0,15+4*0,25*0,5*0,6/2+4*0,4*1*0,5)*1,5=4,704 [B] ř ' * r 7 : £ ~ v & Í  ' A
svahové kužele * A
((14,822+18,759+19,234+15,648)* 1,2)*0,2* 1,5=24,647 [C] ' .
Celkem: A+B+C=37,228 [D] ' ' V \  :

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požádované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr, (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vě. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

71 45747 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ M3 0,019
(PLASTMALTA)
Podmazánl patek sloupků.

0.01 *16*0,41 *0.29=0,019 [AJ ' ;
. w'V*y *..;’ ** •

Technická specifikace: položka zahrnuje: '•£ <v
^dodání zvláštní malty (plastmalty) předepsané kvality a její rozprostření v předepsané tloušťce a v předepsaném tvaru

................ . ...........



3.6.1.8

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
18 105 01 Most ev.č.163-014 před Milnou 

SO 201 Most ev.ř. 163 - 014 
SO 201 Most ev.ř. 163 - 014

Poř.ř. Položka Typ Název MJ Pořet IVU J.cená Celkem

72 45860

ifl t; : ‘ ■
'A A

73 v 46251

74 465512

75 467384

VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVÍTÉHO BETONU M3 116,668 . ...........

přechodový klín 
(7,416 <7,847)*7.6-l 15.999 (A) 
kolem drenáží 
0,044*2*7,6=0,669 |B] ,
Celkem: A+B= II 6,668 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
.________________ - dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně mimostaveništni a vnitrostaveništní dopravy

ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 84,571

s urovnáním líce a proštérkováním

(137,79+73,637)*0,4=84,571 [A] •

Technická specifikace: položka Zahrnuje:
- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništni a vnitrostaveništní dopravy 
úení-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC 

dlažba dno
. (5,182*7,6)*0,2=7,877 [A] 
svahové kužele
((14,822+18,759+19,234+15,648)*1,2)*0,2*1,5=24,647 [C]
Celkem: A+C=32,524 [D]

Technická specifikace položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
-  spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spař MC případně s vyklínováním +
-  úprava povrchu pro odvedení srážkové vody : >
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 " '

M3 32,524

STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C25/30 VČET VÝZT M3 5,000

. ...........

. . . ............

. . . ...........

................

................

................

. . . ...........



3.6.1.8

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
18 105 01 Most ev.č.163-014 před Milnou 

SO 201 Most ev.č. 163 - 014 
SO 201 Most ev.č. 163 - 014

Poř.č. Položka
J d l

Název MJ Počet MJ J.ccna Celkem
V* i
& CV., 0,5*1*5*2=5,000 [A] ' f V W 1 , A ■'? V r  ' V " . , '

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.) V  \  . ' :f
-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků; prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 0 ,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, ' ' f  V ,  . \  :
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže, ,

________________ - separaci výztuže ___ " _______________ .________________ -. ■' , __________ '________________________

■U:'.

a,.

* m m ;

k



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18 105 01 Most ev.ř. 163-014 před Milnou 
SO 201 Most ev.ř. 163-014 
SO 201 Most ev.ř. 163 -014

Poř.ř. Položka Typ Název MJ . Počet M J J.cena Celkem

76 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 150MM M2 340,145 .......... . . . ...........
340,145=340,145 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

f ;-:; .
77 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 200MM M2 291,027 .......... . . . ...........

291,027=29 L027 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

78 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 150MM M2 105,000 .......... . . ............
],5*2*(22,5+12,5)=105,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

79 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 321,712 ........ . . ............

i 0,6 kg/m2

321,712=321,712 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

80 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 .T 657,471 ........ . . . ...........

r' . A/.,,.-; 0  '*•'

0
k

i , - ; ;



3.6.1.8

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
18 105 01 Most ev.ř.163-014 před Milnou 

SO 201 Most ev.ř. 163-014 
SO 201 Most ev.ř. 163-014

Poř,ř. Položka Typ Název __________ Počet MJ J.cena _____________ Celkem

0,4 kg/m2
350,304=350,304 [D]
0,5 kg/m2
307,167=307,167 [E]
Celkem: D+É=657,471 [F]:

Technická specifikace: -  dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu v

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

*•*

81. 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 1.1+, 11S M2 344,447 
TL.40MM

344,447=344,447 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaěů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaěů, vpustí, šachet a pod.

.......... ..................

82 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 302,137 

302,137=302,137 [A]

- Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaěů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaěů, vpustí, šachet a pod.

.......... ................

83 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP22+,22S TL. .. M 2 íw • ý V ý  307,167 
90MM . ' ' • '■ > ' '  v

.......... ................



Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet M J J.cena________________ Celkem

307,167=307,167 [A]

Technická spéčilikacc: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu ;
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
• úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

• . - nezahrnuje postřiky, nátěry
___ ________ __________________ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

r  ;; ' ~ ' "
|,íi?  84i  575C03 •• LITÝ ASFALT MAIV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 M3 2,976 .. . ...............................................................

7,5*6,2*0,064=2,976 [AJ

Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

___ ___________________ ■____________ ________- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod. __

85 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2

epoxidový nátěr výztuže dle VL 4 402.23

0,0314*0,1*4*24=0,301 [A] .

Technická specifikace: položka zahrnuje: v , ’/ , \  i *

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě 
položení vrstvy v předepsané tloušťce Ý' “Č*. ‘ : f  v.

____________potřebná lešení a podpěrné konstrukce c ,

0,301

86 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 
ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

- y

,Á,V Y
M2 136,551

: 1 í f e w

. . ........... . ...........

.......... . . . ...........



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
-------------------------------------------------------------- ------------ — ------------------------- —------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stavba: 18 105 01 Most ev.č.163-014 před Milnou
Objekt: SO201 Most ev.ř. 163-014

Rozpočet: SO201 Most ev.č. 163 - 014
V_____________________________________________________________________________ :_________________________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet M J J.cena Celkem

penetračni nátěr říms 
0,08*2*15=2,400 [D] 
líc opěr proti zemní vlhkosti
Ó;5*(6,936+6,868)4-1,661*2*8,6+2*(13,017+13,156+11,646+11,521 )=134,151 [E]
Celkem: Ď+E=l 36,551 [F]

Technická specifikace:, položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému podle příslušného technolog, předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek

______________ - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii _______  _________________

87 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S M2 156,709 ... .............................................................
PEČETÍCÍ VRSTVOU

18,222*8^6=156,709 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému podle příslušného technolog, předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro-zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek ,

- nezahrnuje ochranný vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový' beton
_________ __________ ______ ___________ v této položce sevykáže i izolacerámových konstrukcí (mosty, propusty, kole k t o r y ) _______



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
f

Stavba: 18 105 01 Most ev.ř.163-014 před Milnou --------------------------------------------------------------------------------“'I

Objekt: SO 201 Most ev.č. 163-014

v
Rozpočet: SO 201 Most ev.ř. 163 - 014

____________________________________________________ )

^ . í «  >i ,j i

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet M J J.cena Celkem

88 711462 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY S 
PEČETÍCÍ VRSTVOU 

0,7*6*2=8,400 [A]

M2 8,400 .............

Teelmícká. specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku včetrtě položení pečetící vrstvy, případně komplet, soustavy nebo systému podle příslušného technolog,
předpisu '
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek

_________________ - nezahrnuje ochranné vrstvy, např, lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový beton

..............

89 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) 

0,646*15*2=19,380 [A]

M2 19,380 ..........

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 
__ _______________ provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

..............

90 78383 NÁTĚRY BE TON KONSTR TYP S4 (OS-C)

0,261*2* 15=7,830 [A] v '• '

M2 7,830 ..........

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 
_______ ___________provedení nátěru předepsaným postupem a splněni všech požadavků daných technologickým předpisem.

. ...........

91 9113B1 SVODIDLO OCEL Sil NIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA M 129,930
A MONTÁŽ -v Ý - i

89,38+68,55-2*14=129,930 [A] ' •

Technická specifikace.’ položka zahrnuje: Š* i  rÁxív.v
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

r  *

. ........... ................



3.6.1.8

Poř.í. Položka

•POLOŽKY SOUPISU PRACÍ :
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18 105 01 Most cv.č.163-014 před Milnou 
SO 201 Most ev.ř. 163-014 '

fjV;SO 201 Most ev.č. 163-014

T?p

j f c i ž i

Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- montáž a os:izení svodidla, osazení sloupků zÁberáněním nebo osazením do betonovýcli bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr '
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro je jich měření
nezahrnuje odrazky nebo retrorellexní fólie _________________________________ •______________

92 9113B3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 ■ 
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM 

Včetně odvozu.

81,4+64,6=146,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané m í s t o _____

M 146,000 .......... ................

93 91170 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
2* i 4=28,000 [A]

M 28,000 . ...........

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků
- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 
nivelační hmoty pod kotevní desky
- přechod na jiný ty p svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retrorellexní fólie ___ ___________________ _______________ ______________________________________

................

94 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 . ...........
Technická specifikace položka zahrnuje štítek š evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nulnýeli zemních práci a zabetonováni

. ...........

95 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ - \

Název vodního toku.

Technická spéci fikace: položka zahrnuje: "Jk '
í Ř • ’ > *  

1 V V ’
I) í; .*■

S jí.

KUS

.. *

- • ' • f y 5'

2,000 . ........... . ...........
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
18 105 01 Most ev.ř.163-014 před Milnou 

SO 201 Most ev.ř. 163-014 
SO 201 Most ev.ř. 163 -014

Poř.ř. Položka J lL . Název MJ P ořetM J ' J.cena Celkem

96 914123

97 914931

98 915111

99 916812

100 916813

101 916819

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení š

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - KUS
DEMONTÁŽ ' ' ■ '
Stávající název vodního toku a ev. č. mostu.

2+2=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizeni materiálu s odvozem na předepsané místo

SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A KUS
MONTÁŽ

technická specifikace: položka zahrnuje:
____  __- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

0,25*126*2=63,000 [A]

Technická specifikace: položka, zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natírána plocha) 

______ - předznačení a reflexní úpravu

M2

4,000

2,000

63,000

ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ S M 168,000
PŘESUNEM

2*(24+60)=l 68,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem 

__  __ - údržbujpo celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ M " \ "
Technická spec: líkace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo V.'

168,000

ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ

' ' V-’ • .  

■ ■

MDEN * 23 520,000

č #  i ,  &: :

..........

. ...........

..........

..........

..........

......

. ...........

. ...........

. . . ...........

. . . ...........

.. . .. ...........

. . . ...........



3.6.1.8

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
18 105 01 Most ev.č.163-014 před Milnou 

SO201 Most ev.č. 163-014 
SO 201 Most ev.f. 163-014

..  p ; -

~. •_ -v . +, ■■

Poř.č. Položka J í J L Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

102 919111

103 919131

104 931326

105 931328

Předpoklad 140 dnů.

168*140=23 520,000 [A]

Technická speciilknce: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dní použití. 

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 27,474 ..........

6,223+6,251=12,474 [A]
2*7,5=15,000 [B]
Celkem: A+B=27,474 [C] "

Technická specifikace:, položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 50MM M

Smršťovací spáry v římsách.

4*(0,08+0,16+0,68+0,7+0,25+0,06>=7,720 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání betonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

7,720. . ...........

TĚSNĚNÍ Dl LAT AČ SPARÁSF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 
800MM2

M 57,474 ..........

vozovka
27,474=27,474 [A]

4 řiinsy
2*15=30,000 [B]
Celkem: A+B=57,474 [Cj ,

Technická s|iccifikacc: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
_____ nezahrnuje těsnící prolil

TĚSNĚNÍ D1LATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO M 30,000
1200MM2
Kolem řims •"*. '.

Technická speciliknce: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
nezahrnuje těsnící profil, . . y ,'

..........

. ...........

. .. ...........

. . ............

. ...........

■ .. +TT s ' . í -
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍM
f

Stavba:
Objekt:

18 105 01 
SO 201

Most ev.f.163-014 před Milnou 
Most ev.č. 163 - 014

v  •Mí*  v. . . . .
■ů v;,:ý

A

\ _______
Rozpočet: SO 201 Mostev.ř. 163-014 J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Pořct MJ J.cena Celkém

106 931331 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPÁR POLYURETANOVÝM TMELEM M 7,720
PRŮŘEZU DO 100MM2

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
_____  nezahrnuje těsnící profil '

.......... . ...........

107 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 30,000

Předtěsněni podél říms.

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

.......... . ...........

108 935832

109 93639

110 93664

111 93811

ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 
250MMM DO BETONŮ TL 100MM

M2 14,332

skluzy
0,6*(2/76+2+2,93+1,2*(5,68+6,15))+0,6* 1*2=14,332 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce
- úravu napojení a ukončení >

-  vnitrostaveništní i mimostaveništní'dopravu 
__ - měří se. vydlážděná plocha.

. ...........

ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS 4,000 .. . ...........
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

_ složení,případně s uložením.

MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z PLASTU KUS 2,000................................... . . ...........
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. ■

.> V iA ý i -  '...''-.v..'--».ř • v
OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2 325,000 ........

50*6,5=325,000 1A) ‘ ' Ů  . 5 , •
« c V- Lá/* T*v:\ ■’ .

Technická specifikace, položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

. . . ...........

................

. . ...................

. . ............

' ' A - t  j

■ .
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
18 105 01 Most év.č.163-014 před Milnou 

SO 201 Most ev.ř. 163-014 
SO 201 Most ev.ř. 163 -014

Poř.ř. Položka Typ Název MJ Pořet MJ J.cena Celkem

112 94290

113 94894

114 96615A

115 96615B

116 96616A

TĚŽKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 3 KPA M30P
2*1,5*4,8*16=230,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

PODPĚRNÉ SKRUŽE KOVOVÉ T
0,4*(4,8*S*9)=86,400 [A]

Technická specitikncc: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

230,400)

86,400

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - BEZ DOPRAVY 

Včetně kamenného obkladu.
M3 148,373

..........

..........

. ...........

opěry
9,51*(5,166+5,144)=98,048 [A] 
křidla
0,5* 1*5,25+4*(5,25+2,25)/2*5,3*0,6=50,325 [B]
Celkem: A+B=148,373 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 
4 veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je  možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání -  tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

_________  - veškeré další práce plynoucí zjechnologického předpisu a z platných předpisů

tkm 11 869,840 ........BOURANÍ KONSTRUKCI Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA 

Na skládku do 32 km. .

148,373*2,5*32=11 869,840 1A]

Technická spécilikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadoyané vzdálenosti [km].

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - BEZ DOPRAVY

■ :; r

jJ .

. .. ........

. . . ...........

. .............

................

................

................
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■S
m

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
f

Stavba:
Objekt:

18 105 01 
SO 201

Most ev.č.163-014 před Milnou ' * * 
Most ev.č. 163 - 014

u
------------------------------------------------- \

K__________

Rozpočet: SO 201 Most ev.č.163-014 v . ; : • 1
______>

- ,l7ÍV v.? &&•;.** " v . ; í í í>í' ‘

Poř.č. Položka Typ Název •s, ' • •: *1 -,t MJ Počet MJ J.cena Celkem

sloupky zábradlí 
0,207*0,215*10=0,445 [A] 
nosníky ■' •
6,45*9,51*0,4=24,536 [B] 
římsy
0,185*8,705+0,179*8,617=3,153 [C] 
spádový beton 
6,45*0,08*8,77=4,525 [D] 
úložné prahy
9,51 *(0,69*0,43+0,71 *0,45)=5,860 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=38,519 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání -  tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

____________ - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z  platných předpisů

117 96616B b o u r á n í k o n st r u k c í z e  ž elezo beto n u  - d o p r a v a

Na skládku do 32 km.

tkm 3 081,520 ........ . . . ...........

38,519*2,5*32=3 081,520 [A]

___ ___________ Technická spccíilkacc: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km],

118 96718A VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - BEZ DOPRAVY T 0,088 . ........... ..........

madla zábradlí . .
5,52*8*2/1000=0,088 [A] ¥ T. ' &  * •

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku.
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 
do jednotkové ceny bourání -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - =/ ' v

iy+vi : v  •
• •: V ; \. '

tkni. 5,040 ........ ........119 96718B VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA
©•+;■  ■ : ■ ■
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ .j

/
Stavba:

Objekt:

18 105 01 M ost ev.č.163-014 před M ilnouV-VY' V ■ v; ’■ ■
SO 201 M ost ev.č. 1 6 3 -0 1 4  ' . . ^ , 9

V ;• '*■? ' r
' "

v.
Rozpočet: SO  201 M ost e v .č .1 6 3 -0 1 4 :  , , Tj '? 4 .  ‘íjTóÁiíšý.f. rw-

P o ř .ř . P o lo žk a T yp N á z ev M J P o če t M J J .cen a C elk em

Jedná s e  o madla zábradlí a odvodftovače. Odvoz do Sběrných surovin 30 km.

, : (0.118-0.0881*30-5.1140 fA]

Technická spécifíkucc: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

120 96787 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH ODVODŇOVAČŮ . KUS 2,000 . ........... . ...........

t Odvoz v položce č. 96718B.

Technická specifikace; - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání -  tento fakt musí býť 
uveden v doplňujícím textu k položce)

__________________________  - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných p ř e d p i s ů ______________ ___

121.97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 87,602 .......... . . . ...........

Včetně dopravy na skládku do 32 km.

9,45*9,27=87,602 [A] .

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, kteiý se vykazuje v
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání -  tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textů k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce ply noucí z technologického předpisu a z platných předpisů

122 99801 LETOPOČETSTAVBY

Letopočet stavby. Formu a umístěni urči investor.

KS 2,000 . ........... . . . ...........

Celkem: ■ v  .. : ' .......................



. ' »  V- i ,  *5. , . . .  K ‘
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>•• • -?:* v;*-.
SOUPIS PRACÍ ;

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

18 105 01 Most ev.ě.163-014 před Milnou

SO 202 Provizorní most

SO 202 Provizorní most

Základní cena: ..........................

Cena celková: 

DPH: 

Cena s daní:

.......................... 

.......................... 

..........................

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

_ 1,00

..........................

r--------------
Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

A

Zhotovitel dokumentace: \

v________
Zhotovitel: STRABAG a.s.

>
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Poř.ř. Položka

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18 105 01 Most ív .č.163-014 před Milnou 
SO 202 Provizorní most 
SO 202 Provizorní most

‘.•S-VSC

Typ Název
■ W ‘-'

MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) *ť T 

zemina a kámen (zrnitost do 300mm) na řízenou skládku do 32 km

hrázkv
93,467*1,8=168,241 [A] 
násyp a obsyp
(1571,307*1,8)- 2 828,353 (Bj

■ Celkem A -B -2 996.594 |C] j - z i ' '  - v  - 
Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 996,594 .......... ................

2 014122 b POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) T 

Geotexilie.

' 0,3*2*(607,557+630,487)*1,25/1000=0,929 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0,929 . ........... . ...........

3 02710 •POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY M2 

Údržba objížďky.

134*5=670,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

670,000 .......... . . . ...........

4 02720

5 02730

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 
DOPRAVY ,

Položka obsahuje případné úpravy DIO dle požadavku PČR, operativní řešení řízení 
dopravy a zajištění bezpečného převedeni chodců po dobu stavby proškolenými 
osobami. Odhad hodin, bude fakturováno podle skutečnosti jen se  souhlasem  
investora. • " ' ť‘.

Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

HOD 20,000

i., ;i, ” h-

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Vytýčení, vyvěšení a ochrana během  stavby dle instrukcí správců kabelů Odhad 
podle požadavků správců sítí, bude s e  fakturovat s e  souhlasem investora dle

' /  m  ’ v
. -t. v

KUS 2,000

.. ...........

. .. ...........

. . . ...........

. . . ...........
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Poř.í. Položka

' i  ,  (, t

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18 105 01 Most ev.ř.163-014 před Milnou 
SO 202 Provizorní most 
SO 202 Provizorní most

■# m m *

V- V^ . :

Typ Název i/.'* • HT vlít..-.. MJ
, "*w:
I Počet MJ J.cena Celkem

Prohlídka objektu před zprovozněním.

Technická specifikace: položka zahrnuje : .
- úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
- vyhotoveni záznamu (protokolu), který- jednoznačně definuje stav mostu

skutečnosti. i" , , ... • 
Technická specifikace: . zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními í.

i®  ’ V 4 ,■}’
řf 1 ‘5..'v- ...• '’

6 027411 PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

KUS :: 1,000  * ................ ................

7 027412 PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ
Technická specifikace:.- zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

DEN 140,000 . ........... ................

8 027413 PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

KUS 1,000 ................ ................

9 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ

vytýčeni staveniště a geodetické sledováni během stavby, zaměřeni odhaleni 
jednotlivých ínž. síti dle požadavku jejich správců (předpoklad 7 měřeni)

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

KUS 1,000 .............. . . . ...........

10 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 

RDS

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

KUS 1,000 ... ........... . . . ...........

11 02950 ’ OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY 

Periodická prohlídka mostního provizoria.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

KUS 1,000 .............. . . ............

12 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 . ........... . ...........
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
18 105 01 Most ev.ř.163-014 před Milnou 

SO 202 Provizorní most 
SO 202 Provizorní most

Poř.ř. Položka T?P Název MJ Pořet MJ J.cena Celkem

13 02971

14 112018

15 112028

16 11316A

OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU 
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené š objednatelem požadovanými pracemi

HOD 20,000

KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 
ODVOZ DO 20KM 

Včetně likvidace

KUS 19,000

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v Pes] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví tia hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace 
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

____-zásyp jam po pařezech ______ ________  _

KUS 4,000KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ,'
ODVOZ DO 20KM 

Včetně likvidace.

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce l,3m  nad terénem) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací.dokumentace 
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů /{VY' !’’’ .'
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů V ~ ’=Y./Y ''Y /
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace,
- zásyp jam po pařezech ____ ____________  ____ _____■ ; - i : ______  _________

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ - 
BEZ DOPRAVY

C x , -

- - A

. ■ j >' .

59,700

..........

. ...........

. ...........

..........

. .. ...........

. . . ...........

. . ............

. . . ...........

M
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Stavba:
Objekt!

Rozpořet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
18 105 01 Most ev.č. 163-014 před Milnou 

SO 202 Provizorní most 
SO 202 Provizorní most

Poř.ř. Položka

17 11316B

18 11512

19 11528

20 12110A

_Tyj)_ Název MJ Počet MJ J.cena

tkm 4 776,000 .......ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ - 
DOPRAVA
Odvoz na skládku do 32 km.

59,7*2,5*32=4 776,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/M1N

Odhad hodin. Bude fakturováno dle skutečnosti a se souhlasem investora 

10*7*8=560,000 [A]

HOD 560,000 ..........

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 
demontáž a likvidace těchto zařízení .

78,600 . ...........PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1600MM NEBO ŽLAB R.O. DO M
5',0M
DN 1200/7 1 ks 2.

2*39,3=78,600 [AJ

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstraněni příslušného zařízeni. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 
________________ nebo délkou rozyinutého.obvodu žlabu (r.o.).

SEJMUTI ORN1CE NEBO LESNÍ PUDY - BEZ DOPRAVY
0,15*(607,557+630,4 87)= 185,707 [A]

'. ■ ’■ V'- , '.
Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí omice bez ohledu na tloušťku vrstvy 

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

185,707 ..........

Celkem

0,15*2*1*199=59.700 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je  možné poplatek zahrnout do 

__________________jednotkové ceny bourání -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

.. . ...........

. . . ...........

................

. . . ...........
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18 105 01 Most ev.č.163-014 před Milnou 
SO 202 Provizorní most 
SO 202 Provizorní most

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

21 12110B SEJMUTÍ ORN1CE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA M3KM 3 899,847 ........ . . . ...........
Na dočasnou skládku do 21 km.

185,707*21=3 899,847 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

22 12573A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 185,707 ........

. . . . . . . . . . . . . .  

. .. ...........
: 185,707=)85,707 [A]

, Technická specifikace: položka zahrnuje: V 1
. - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedeni nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti ’«■ ... . iV .-*' ’ -  :
- třídění výkopku , *"■ ' t i ) ■■■•'
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.) . : * **'■

položka nezahrnuje: V. i,.
_____________  _______ - práce spojené s otvírkou zemníku .. *• >-;>•*;y ____________________________________

.. ■: 7 
23 12573B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - DOPRAVA M3KM ,..- 3 899,847 ........ . . ............
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ  ̂ * l - r
c

Stavba: 18 105 01 Most ev.č.163-014 před Milnou
N

Objekt: SO 202 Provizorní most ■

v
Rozpočet: SO 202 Provizorní most

J

Poř.č. Položka Typ Název
■ ' 1,  j ' í  ' i V v í ' v , - :!V ■ ' ;;
- ' 'V;;: 7t . A  - MJ ; . ■ .A  Pořet MJ J.cena Celkem

24 12673

185.707*21=3 899,847 [A] . ..' . .  v-A'--'-’’■; T;v

i ccim ická p̂cciiikíícc: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I 

Ve stávajícímu násypu.
M3 9,492, .......... . ...........

0,113*7*6*2=9,492 [A]

fecimická specifikace: položka zahrnuje: ‘ P
- vodorovná á svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s  výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiŠtě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vě. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody •
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční, vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření Vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
P°d.) .

__ ___ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, db násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141

25 12773A VYKOPÁVKY POD VODOU TŘ I - BEZ DOPKAVY 

Mrázky.

93,467=93,467 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

M3 93,467 ................................................. . . ...........
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V___

Poř.č. Položka

.. ■ ... /
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ T i -

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18 105 01 Most ev.ř 163-014 před Milnou 
SO 202 Provizorní most 
SO 202 Provizorní most

Typ

„V ;"
' ■ :' ’ X. ifi$SE ÍW }‘ 

!K.
% %  ŽÉ

Název MJ
■ . . s -

* T '  .Jpóřet M J" J.cena Celkem

V  --  svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem ... V‘? í
- kompletní provedenívykopávky nezapažené i zapažené ” e ‘
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření ’ '■>'
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost fp C Á .  ̂ .... -ts* •
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141 **

26 12773B VYKOPÁVKY POD VODOU TŘ.l-DOPRAVA M3KM 2 990,944

Na skládku do 32 km.

93,467*32=2 990,944 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

........ . . . ...........

27 13173A HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY 

Odstraněni násypu provizorní komunikace.
,r -> ’ rM3 1 571,307

nasyp _ .... ....-viV-..,. ;. V,iý vvý , ' J
(20,979+11.64)/2*24,331+20,979/2*9,285+(l9,364+1 l,64)/2*10+(l 1,64+23,43l)/2*27,ip9;t23,431/2*9.796-> l l , 64* 12,945+(3,83l+4,764)*9,32=l 470,162 [A]
dosypávky
0,983*(46,56+46,93)+0,2!*46,224=101,145 [B] 
Celkem: A+B=l 571,307 [C]

- +>:i+:
m r  

" A
w fe i
■ i m "

.......... ................
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Poř.ř. Položka

POLOŽKY, SOUPISU PRACÍ I v * ř ni :-'-řKp
/

Stavba: 18 105 01 Most ev.č. 163-014 před Milnou
v' :LrX‘y 1 • •** ( T:‘■ \

Objekt: SO 202 Provizorní most . v  ... ' : . "
- v.Z. ( M'/’'-,-W:, ,

—Ů -SX; ' ' +/■ $  t"'- • : : ' '' ,‘V̂ 'V' . )
• \  '"'áá -kv,1 \s3fe , hW \ t : ' ' '■V

Rozpočet: SO 202 Provizorní most
J

* s *r  H« a. "STS®-*- ,* *1 '*(*■*., řfc c L :■
__________ m jJ i £ _ Název

..... JT ^  ; • / , /
Pořet MJ v í i

» - _ _ _ J. M Ji
& iéihňStóitiBx í ÍJ .ceiia Celkem

Technická specifikace: položkil zahrnuje: ' .  ' '> • T . • ;...
- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu přáce v něm vč.klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) ^
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenu a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí í 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

28 13I73B

29 171103

M3KM 50 281,824HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ INEPAŽ TŘ. 1 - DOPRAVA 

Odvoz na skádku do 32 km.

1571,307*32=50 281,824 [A]

locimická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

ULOŽENÍ SYPAN1NY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS

4,49* 1,53+0,2* 1,15+4,49+(0,056+0,12)/2* 14,41 +(0,12+0,333)/2* 11,18=15390 [A]

M3 . 15,390

........

..........

Technická specifikace: položka zahrnuje: : X  v ’ ,. , . -' i.:. ■ ' .  »«■ .
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu *. *•  *. f* ' /’:U yjy ;
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností

................

. ...........
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
■ y - W .  ...jf c

Stavba: 18105 01 Most ev.č.163-014 před Milnou
Objekt: SO 202 Provizorní most

v _______
Rozpočet: SO 202 Provizorní most

7 hV.. J
:

Poř.ř. Položka Typ Název MJ Pofct MJ J.cena Celkem

■ m
■  ̂ /  
”• V-* .

n li

C 1

.  ■ ■

- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaňiny pod vodu -v. • { V  -■■■ {  j  -;x  ' . ':'ý j
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek,
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

: í ;

ě

30 17180 ULOŽENÍ SYPAN1NY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 470,162 ...........

Provizorní komunikace.

násyp
(20,979+11,64)/2*24,331+20,979/2*9,285+(19,364+ll'64)/2*10+(ll,64+23,431)/2*27,109+23,431/2*9,796+11,64*12,945+(3,831+4,764)*9,32=1 470,162 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy, za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření ý
-ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech , _
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu P* » rs , ,
- ukládání po vrstvách a po. jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek < n

-  spouštění a riošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
-ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

■ - %  T í  ' . Ý - c "  g

t ■

.. ................

■ *9  

! Y

■ Y
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

*1
.  .

v__

Poř.č. Položka

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18 105 01 Most ev.ř. 163-014 před Milnou 
SO 202 Provizorní most 
ŠO 202 Provizorní most

Typ Název M.l Pořet M. l . J.cena Celkem

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutněn! a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic ná svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti *
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)____

>>..31 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 

Provizorní komunikace.

M3 101,145 .......... . . . ...........

podsyp, krajnice a dosypávky
0,983*(46,56+46,93)+0,2*46,224=101,145 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhěením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

___________  plochy^zakrytí a pod.) ■ . . ■ .'A- . . i

32 .17780 ZEMNI HRAZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 

Včetně těsnění.

2,99*(9,25+22,01)=93,467 [A]

V .+ *  : •..■ +
f - . + v  : v

. ■■■  ̂ í -

' V ’• ; f ' ■■■ >

93,467 .......... . . . ...........
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Stavba: 18 105 01 Most ev.č.163-014 před Milnou
Objekt: SO 202 Provizorní most

V
Rozpočet: SO 202 Provizorní most J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet M J J.ccna Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vě. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vě. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží r
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

33 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2

(134-15)*5=595,000 [A ];
•• ' •• ' • • - '' * 

Technická spcciilkace: pojožka^ahrnujejípravu pláně včelné vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekl.

595,000 ........ . ...........

34 18220 ROZPROSTŘENÍ ORN1CE VE SVAHU 

185,707=185,707 [A] ■' úfcÁy;

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 

________________rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

M3 185,707 .......... . . ............

35 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU IIYDROOSEVEM NA ORNICI
607,557 ^630 487=1 218,044 [A]

M2 ' IvÁ- 1 238,044 ........ . . . ...........
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' * i h, . - - f <
V' . f

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 18 10S 01 Most ev.ř.163-014 před Milnou -tW tl t? * ř  * r\, * .

\

Objekt: SO 202 Provizorní most /  ■■■ ■ v':'-;., ••

v
Rozpočet: SO 202 Provizorní most

___ /

Typ Název MJ Počet M J J.cena Celkem

36 18247

37 18710

38 58301

39 58301

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosey jda omici, zaléváni, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU , M2 1 238,044 ........

Technická spéci fikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení _  _______' ______________________

OŠETŘENÍ ORN1CE NA SKLÁDCE 

í 85,707=185,707 [A]

M3 185,707 ........

398,000 ..........R1 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM - MONTÁŽ S M2
PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

199*2*1=398,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spař
- očištění podkladu
- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak i
- nezahrnuje postřiky, nátěry

_______________ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

R2 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM-NÁJEM M2DEN 55 720,000 ......

Nájem silničních panelů na 140 dní ' . 1

398*140=55 720,000 [A]
... €  '■ Ý * r f e . i  v* •

911CC2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZA D RŽ H2 VÝŠ 0,8M  - M ONTÁŽ S Á  

PŘESUNEM  (BEZ D O D Á VK Y ) ;

-■ V*-.' > ' &  .*  ' V *  • - * £ * . .  v ,

" • '

■':íV’ř r ' ‘•V*' f  -.4 
•: ' k  ^ *&.. ; .. ■■■

, ,  • r-.j; p 1' ^  ‘ v _
4*4=16,000 [A] . ji: -T Á j

Technická specifikace: položka zahrnuje:
' % ' p :

: ■

’ i1

16,000 . .. ........

u

. . ............

. . ............

Technická specifikace: Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku 
__________________při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), lx  za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.

................

. . . ...........

. . . ...........

J M\ r.r - :! u “ei

;.V *-• \ •

■vr.f
W

• /

: V *í
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18 105 01 Most ev.ř.163-014 před Milnou 
SO 202 Provizorní most 
SO 202 Provizorní most

. o a í t f
'  ..v.' ;  • . .  • »•

:

Poř.č. Položka _Tyj>_ Název MJ Pořet MJ J.cena Celkem ř;

41 91ICC3

42 911CC9

43 91228

44 912283

45 914142

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky 
-jeho monláž a osazení na určeném místě
- nutnou opravu poškozených částí
- případnou náhradu zničených částí 
nezahrnuje podkladní vrstvu

SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení 

__ -jeho odvoz na předepsané místo____

M 16,000 . ...........

SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - NÁJEM MDEN

16*140=2 240,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízeni
____  __  počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dnů použití

2 240,000 ........

SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS
Technická specifikace: položka zahrnuje: -

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní f ó l i e ______

14,000 ..........

SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT-DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS
Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku .

14,000 ..........

DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - MONT S PŘESUNEM 
Technická specifikace': položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí 
nezahrnuje dodávku značky

v h M
KUS

•1 ..
20,000

Ý ‘
' i  ú- * ' - r- ~
i>"-5
j-:.-

3 1 ,  ■.
• ■ .A>.

. ...........

: .4 .3  •\» T*-

Í W W > -

. . . ...........

. . . ...........

. ...........

. ...........

. . . ...........
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
18 105 01 Most ev.č.163-014 před Milnou 

SO 202 Provizorní most 
SO 202 Provizorni most

Poř.ř. Položka Typ Název MJ Počet M  J J.cena Celkem

46 914143

47 914149

48 914922

DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ KUS
Technická s|)calikncc: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

20,000 ..........

DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - NÁJEMNÉ ' KSDEN 2 800,000

20*140=2 800,000 [A] -

Téchnická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

........

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 
PŘESUNEM

KUS 22,000 ..........

. ...........

. . . ...........

. ...........

14=14,000 [A]
8=8,000 [B]
Celkem: A+B=22,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí,

__________________ ___________  nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení______________  __ _____  __________________

49 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 22,000 ' .. ..........
______________  Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo ___ _____: _____ ,____________ ,__

50 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN 3 080,000 ........
22*140=3 080,000 [A]

__________ Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

51 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA Á ’ .• M2 ' 3,000 ..........
POKLÁDKA "■ / ' v'  '

0,5*3*2=3,000 [A] ; é  ' /  ■ .. ;

Technická si>ccilíkncc: položka zahrnuje: , .y  '' •'
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) .
- předznačení a reflexní úpravu

. ...........

. . . .............



ťoř.ž. Položka Typ Název ___________ ________________ MJ Počet MJ J.ceng C elkcm

52 915112 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - M2 3,000 
ODSTRANĚNÍ1'' "■ ■) :  . ?  " '

-0,5*3*2=3,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suli

.......... ..........

53 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S KUS 4,000 
PŘESUNEM

Technická specifikace: položka zahrnuje: ■
- přemístění zařízení z  dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených části
- napájení z baterie včetně záložní baterie

.......... . ...........

54 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 4,000 
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

.......... . ...........

55 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ ' KSDEN 560,000 

odhad 98 dnů

........ . ...........

4*140=560,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

56’ 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000
eclmická spiscifikacc: položka zahrnuje:

* přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie ,,

. ........... . ...........

v. .. ’■ ■■ V-A v ;' /■' • \  • - •v
57 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS ' ' 1,000 

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizeni zařízeni s odvozem na předepsané místo w  i '
. ........... . ...........

58 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ '^ 'f /^ K S D E N  .140,000

v /  - -,f; ^ •••:

.......... . . . ...........



Poř.č. Položka Ty [ i . Název S  MJ L/fw’ Počet M J. J.ccna Celkem

59 916322 .

Ví '■ *’ - ?r
yýi:., ■! ; 4* ■ '
. 60 . 916323

61 916329

62 916342

, ■ 1*1 4 0 = 1 4 0 , 0 0 0  [A] , .........

recimick;i spceiiíkace; položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízeni. Početmčrných jednotek se urči jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

DOPRAVNÍ ZÁBRANY 7 .2  S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 4,000
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo zmáčených kusů, nutnou opravu poškozených částí

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2S FÓLIÍ TŘ 2 -DEMONTÁŽ KUS
Technická speciiikacc: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

v 4.000

DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNĚ KSDEN 560,000

4*140=560,000 [A]

Technická spécilikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem  zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS
Tcchnická-spccifiknce: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

13,000

..........

..........

........

..........

. ...........

. ........

. .. ........

. .. . . ......

63 916343

•: ‘ •• ' ''' ' • »

SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 -DEMONTÁŽ KUS 13,000 
Technická specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

.......... . ...........

64 916349 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN . ■  ' 1 820,000 

13*140=1 820.000 [A] ' ’  ■

-■*'•■• “ : f &t  • ■ vjiŠřÁ i-■ i * ý s.* » r j; ■f .-..'i:.' ■
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

........ . . . ...........

Celkem:
rv.*.;v K

V V ■*'..*• *. . .....................



HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ
Akce:Mostev.č. 163-014 před Milnou

2022

Týden časový 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.' 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21 22 23 24
HMG
Všeobecné konstrukce a práce, ZS
Přípravné práce, kácení stromů
Příprava provizoria, zhotovení násypu
Montáž mostního provizoria .
Konstukčních vrstvy provizorní komunikace, DIO, zprovoznění
Odstrojení a demolice stávajícího mostu
Zemní práce, zatrubnění,
Mikropiloty, podkladní betony
Základy, bednění, výztuž, betonáž, odbednění
Odbednění, izolace a zásyp základu
Rámová konstrukce, bednění, výztuž, betonáž, odbednění
Izolace mostu
Zásyp za opěramí
Gabionová zeď
Dlažby z lomového kamene
Římsy, bednění, výztuž, betonáž, odbednění
Odvodnění,ostatní vybaveni,
Přechodové klíny z mezerovitého betonu
Konstrukční vrstvy, asfaltobetony, VDZ a SĎZ
Osazení svodidel, a doplňků mostu
Demontáž provizoria,odstranění zatrubnění, ostatní terenní úpravy
Úklid staveniště, odstranění zařízení staveniště



STRABAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ČESKÉ BUDĚJOVICE 
OBLAST JIH 
VRBENSKÁ 31
370 06 Č.BUDĚJOVICE / ČR

STRABAG

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

Stavby

M ost ev.č . 163-014 před M ilnou

SO 201 -  most ev.č. 163-014

Datum■vyhotovení:(změny) 18.4.2022 Vyhotovil: .........................
technolog oblasti

< Č. Budějovice

Celkem stran včetně titulního listu: 14 podpis:

Výtisk č.:

Odsouhlasil za TDI:
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Objekt: 201
Část: Most ev.č. 163-014
Technologický proces: mikroplloty

$  v,/Yi
*#■-. ■ j é t m .........:

Kontrolní a zkušební pian: s?Sf§fffe W.J5
• / • ■ ■ ' ř r W í í i ' -  , ‘ - ' i  -/ty, ' i ‘.: M m S 0 /  á k r £>'T ; Jvs-'

• Druh kontroly jakosti: “‘f ■*průkazní i

Po/.čislo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost • Požadovaný «* - Poradovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
kontr. stanovující •i.:.- ' ....., ■■ -m. '*a«s; 3ř:%£?w*í parametr • • *** ■ četnost •ednotek počet zkoušek (firma a odp.prac.)

parametr a zkoušku. - i*./. • ■ •
1 i výztužná trubka

108/16
prohlášeni o shodo

m .  <? * ' j."

oro každý zabudovaný matená! 137 m dodáváte'

___jednotl.materiélů
2 Injekční směs mlkropilot prohlášeni o shodě • .« ;-y.« 

■ .. ; ' s  .v- pro každý druh stavební směsi dle skutečnosti dle skutečnosti výrobce směsi

Objekt 201
Část: Most ev.č. 163-014
Technologický proces: mikroplloty Druh kontroly jakosti: kontrolní

Poř.člslo Předpis Pfedmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Pofet měrných Požadovaný Kontrolu provede
kontr. stanovující • parametr • četnost: jednotek počet zkoušek Ifirma a odp.prac.;

- ...... parametr a zkoušku
1 -■ uloženi výztužné trouby vizuálně průběžné dle skutečnosii

stavbyvedoucí
2 TKP PK kap. 29 mikroplloty provádění injekčních prací průběžné - vizuálně dle skutečnosti stavbyvedoucí

záznam o mikropilotě 
záznam o i njektáži 1 u každé mikroplloty 14 ks 

14 ks
dle skutečnosti . zhotovitel a TDI

: •. ;■ ;*VT>>%  -»■• 
v" '; M a $ * -

1/13 , V v ?r . *

t §



Objekt: 201
Část: Mostev.č. 163-014
Technologický proces: betonové konstrukce Druh kontroly jakosti: průkazní

Poř.i-slo Pfedpts Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaná Poradovaní* Počet měrných Požadovaný v. Kontrolu provede ■
kontr. stanovující parametr četnost Jednotek počet zkoušek ■■''•'••i {firma a odp.prac.)

parametr a zkoušku <■'
1 výztuž

10 505 R (B 500 B)
prohlášeni o shod** pro t-aždy zabudovaný materiál

27,901
.***&% dodavatel 

ť  : Jednotl.materiálů
2 CSN EN 206+A1 beton podkl. C 12/15 X0 

beton prahu C 25/30 XF2 
beton základů
C30/37XF2

prohlášení o shodě pro každý druh stavební smési 13.6 m3 
5,0 m3

15.6 m3

dle skutečnosti výrobce betonu
■
■ (% '

■ " s t y  v 'beton opěr, křídel a NK
C 30/37 XF2 
beton říms
C 30/37 XF4

•111,8 m3 

9,1 m3

'•4

I

- '■ ' M v

Ú * U ‘'■* .

1 ' i

' is

■ 'á'3fa
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Objekt: . 2 0 1
Část: Most ev.Č. 163-014:
Technologický proces:

i v'' .a.v  * ./*„"
>' v,. ■ ,JV ,■ y‘ ’

Kontrolní a zkušební plán
■ ■ ' .

■ "f* X* 1 “ '  ' ^ ■ :--
í i a s  * V,

betonové konstrukce Druh kontroly jakosti- f i  * p ‘ i$P kontrolní *T
. -  '  v, .  ř ”  í  A  - v ‘> - v  '

Poř.dsio Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost ' ■ Požadovaný íswrtPT í̂ Požadovaná ■ Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede -
kontr. stanovující parametr^ - 5 - v - četnost jednotek počet zkoušek (firma a odp.prac.)

parametr a zkoušku n...... • »• “ •*• ■ry,Jr,v v . • ,<.
1 bedním • . vizuální prúbéině .. Ví :., ;■■■' •• dle skutečnost-

stavbyvedoucí
2 uloženi výztuže vizuálně průběžně 27,901 dle skutečnosti stavbyvedoucí

TDI
3 CSN EN 206+A1 ČERSTVÝ BETON —

konzistence 
obsah vzduchu

3x denně, při výr.zk.téles, při zk.obsahu vzdL 
pň výr. zk.těles • ■ ■

laboratoř
t p a Crbeton základů

C30/37 XF2 K*.. ..
S3-S4.V., 15,6 m3 dle skutečnosti

beton opér, křidel a NK
C 30/37 XF2

konzistence 
obsah vzduchu

S3-S4 3x denně, při výr.zk.téles, při zk.obsahu vzdi 
při výr. zk.těles

111,8 m3 dle skutečnosti

čerstvý beton řims
beton C 30/37 XF4

konzistence 
obsah vzduchu

S3-S4 1 x z každého dopravního prostředku,.při výr 
při výr. zk.těles

9,1 m3 dle skutečnosti

4
CSN EN 206+A1

ZTVRDLY BETON
pevnost betonu v tlaku min. 33 MPa 

041 MPa

~  V** t. <■*- p"
3 laboratoř 

TPA ČR
beton základů
C30/37XF2

3 těles do 50 m3 15,6 m3

beton opér, křídel a NK
C 30/37 XF2

pevnost betonu v tlaku min. 33 MPa 
041 MPa *

5 těles do 125 m3 . ^ 111,8m3 5

beton říms
beton C 30/37 XF4

pevnost betonů v tlaku min. 33 MPa
041 MPa V A . ' ,

3 tělesa do 50 m3 9,1 m3 3

5 ČŠŇ EN 206+A1 beton opér, křidel a NK
C 30/37 XF2

Odolnost proti vodě, 
mrazu a CHRL

metoda A 100 cyklů ; 
odpad max. 1250 g/m2

1 těleso do 450 m3 111,8 m3 1 laboratoř 
TPA ČR

I
beton říms
C 30/37 XF4

Odolnost proti vodě, 
mrazu a CHRL

metoda A 100 cyklů 
odpad max. 1 0 0 0  g/m2

1 těleso do 450 m3 9,1 m3 1



Objekt: 201
Část:. Most év.*fi. 163-014
Technologický proces: přechodové oblasti mostu Druh kontroly jakosti: průkazní

'ř-j; r.
Poř.čfslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost ' Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede _
kontr. stanovuilcl i-. . ■ . -  .. . - parametr s  ;í5*v - četnost - ?' «'»■ ■•• ••*•'■ " :ednotek počet zkoušek r i firma a od: .prac.i

parame-r a zkoušku ; . - •... . • ' V... • .....
I r zemina pro zásyp

nebo
nakupovaný materiál

klasifikace zeminy r“ v-’- - 

prohlášeni o vlastnostech ’’ '  'r'
x. *.

r V  '

pro každý druh materiálu «• v r
’:č V-’’/ '  ; * *■ !■

824,0 m3 1 lapboratoř TPA 

- technik kvality
2 SP 0/16

ochranné vrstvy folie
prohlášeni o vlastnostech pro každý druh materiálu ‘ dle skutečnosti 1 technik kvality ....

3 nepropustná folie
nad zásypem základů

prohlášení o vlastnostech ■ 1.5mni• . 1 pro každý druh materiálu 113,7 m2 1 technik
kvality

4 drenážní trouby PP DN 160 prohlášeni o vlastnostech pro každý druh materiálu ’ 17,8 m 1 technik,
kvality

5 ÍD 0/32
ochranný obsyp

prohlášeni o vlastnostech pro každý druh materiálu 12,8 m3 1 technik kvality

6 MCB
přechodový klín

prohlášeni o vlastnostech pro každý druh materiálu 116,7 m3 1 technik kvality

7 2 x geotextilie
(rub opér a pod MCB)

prohlášení o vlastnostech plošná hm.4Ó0g/m2 pro každý‘druh stavební směsi 70,0 m2 1 technik kvality

Objekt:’ 201 -
Část: Most ev.č. 163-014 . | |  ...
Technologický proces: přechodové oblasti mostu Druh kontroly jakosti: kontrolní

Poř. číslo Předpis Předmět kontrol v Kontrolovaná vlastnost Požadovaný požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
kontr. stanovulcf parametr četnost jednotek počet zkoušek (firma a odp.prac.)

parametr a zkoušku

1
ČSN 73 6133 
ČSN 73 6244 
ČSN 72 1006

zásyp základu mostu po 
folii za rubem a pod 
mostem
vhodná zemina, nebo 
nakupovaný materiál 
(po vrstvách tl.max 300 mm)

míra zhutnění relativní ulehlost Id = miri. 0,85 1 x na každé druhé vrstvě zásypu 
(po 0 ,6  m)

350,0 m3 předpokl. 4 x za OP1 
předpokl. 4 x za OP2

laboratoř TPA ČR

nebo zatěžovacl zk.lehkou deskou 
jako alternativa míry zhutněni

mín.Edef2=30 Mpa

2 ČSN 73 6133

ČSN 73 6244 
ČSN 72 1006

zásyp přechodové oblasti a 
ochr. zásypu
vhodná zemina a přechod 
klín z ŠD 0/32
(po vrstvách tl.max. 300 mm)

míra zhutněni relativní ulehlost

nebo zatěžovacl zk.lehkou deskou 2 ) 
Jako alternativa míry zhutněni

Id = min. 0,9 

min.Edef2=45 Mpa

1 x na každé druhé vrstvě zásypu 

(po 0 ,6  m)

455,9 m3 předpokl. 3x za OR1 

předpokl. 3 xza OP2

laboratoř TPA ČR

zatěžovacl zkouška statickou deskou 1 x na poslední vrstvě zásypu 1 x OP1 
1 x OP2



Most ev. i. 163-014 před Milnou Kontrolní a zkušební plán STRABAG a.s.

Objekt: 201
Část: Most ev.č. 163-014 
Technologický proces: Izolace Druh kontroly jakosti: . průkazní ' *

• 3 • . **.-,*& ••V:'v. ásiaaí.'
Poí.ilslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost * " . , Požadovaný • dátk-v̂ ÔiUsraa Požadovaná -■ •• Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
kontr. stanovující • ■ ,U- ■ • '? '-*«• parametr ?. rm*>*&*n četnost iednotek počet zkoušek firma a odpiprac.)

parametr a zkoušku j»- s«• jr-»ř .‘-•w^ v ■
1 . ČSN 73 62 42 izo ační systém osvědčeni o vhodnosti celého izol. . /  i. 

systému
vhodnost izolačního systému t o ■ •. pro každý izolačni^ystém "

: i •-./
dle skuteřnosti technik kvality ,*

2 penetrační a asf.nátěr 
1xALP a 2xALN

prohlášení o vlastnostech , _ 4  •». 4 * * * pro každý zabudovaný materiál ; 136,6 m2 1 technik kvality

3 pečetící vrstva prohlášení o vlastnostech .v> t'?, • v.:; pro každý zabudovaný materiál 156,7 m2 1 technik kvality

4 celoploš. asfalt, 
pásy TESTUDOO P 26/5

prohlášení o vlastnostech pro každý druh stavební směsi . 156,7 m2 1 technik kvality

5 celoploš. asfalt, 
pásy Megaver AL
(ochrana izolace pod řím sam i)

prohlášení o vlastnostech pro každý druh stavební směsi . 8,4 m2 1 technik kvality

Objekt: 201
Část: -i Most ev.č. 163-014
Technologický proces: izolace Druh kontroly jakosti: kontrolní

Poř.člsio :• Predpjs. Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
kontr. stanovující parametr četnost jednotek počet zkoušek ifirma a odp.prac.)

parametr a zkoušku
1 CSN 73 6242 

ČSN 73 6242

povrch podkladního 
betonu

kvalita a čistota povrchu vizuáině . 54,9 m2 dle skutečnosti zhotovitel
izolace

záznamem do SD
vlhkost betonu v povrchové vrstvě 

povrchová teplota betonu

max. 4%

min. 8°C (min. 3°C nad stupněm 
rosného bodu'

3 x denně bezprostř.před spec. 
úpravou mostovky

dtto dle skutečnosti

3 x denně bezprostř.před spec. 
úpravou mostovky

dtto dle skutečnosti

2 penetrační a asf.nátér
1xALP a 2xALN

podmínky technologie přípravy 
hmoty,jejího nanášeni,vytvfzování

136,6 m2 dle skutečnosti zhotovitel
Izolace

záznamem do SDcelistvost nátěrů vizuálně dtto dtto
zaschnuti nátěru dotykem dtto dtto

3 pečetící vrstva
(mostovka a svislé stěny)

podmínky technologie přípravy 
hmoty,jejího nanášeni vytvrzování

156,7 m2 dle skutečnosti

celistvost nátěrů vizuálně dtto dtto
zaschnuti nátěru dotykem dtto dtto
kvalita provedeni zdrsftujlcího posypu 
teplota ovzduší

pohiedem.dotykem dtto dtto
min. 10°C ,max. 40°C 3 x denně

4 asfalt, pásy
[svislé s těny opěr a mostovka)

dodrženi přesahů vizuálně 156,7 m2 dle skutečnosti
Kvalita natavenl • vizuálně.poklepem
teplota vzduchu při pokládce min. 3”C 3 x denně dtto

5 asfaltpásy FOALBIT
;pod řím sam i)

dodržení přesahů vizuálně 8,4 m2l dle skutečnosti
kvalita natavenl vizuálně.poklepem dtto
teplota vzduchu při pokládce min. 3°C 3 x denně dtto

2.5.2022 5/13



Objekt: 2 0 1
Část: Most ev.č. 163-014
Technologický proces: přejímací ;*•„ v 'Druh kontroly jakosti • .*> - . přejímac

Poř.čJslo •Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaní - i- < Požadované Počet měrných Požadovaný ' Kontrolu provede
kontr. stanovující • ■ .............. . parametr *-*v - • - - ■* četnost jednotek počet zkoušek (firma aodp.prac.)

parametr a zkoušku • . v ■ •• . . , :> .vrňry
1 •. ČSN 73 6242 povrch betonu mostovky nerovnost povrchu pod 2 m latí max. 8  mm v libovolném směru mm. 1 x na 50 m2 54.9 m2 3

nezávislá
laboratoř

pevnost v tahu povrchových vrstev min. 1.5 Mpa 3 x při ploše mostovky do 100 m2 dtto -i.-Ví , .... 3
. r.-r:

2  ř i; * 1 - asfalt, pásy
(mostovka bez říms)

přilnavost pásů k podkladu min. 0 .4  MPa při +23°C 
min. 0,7 MPa při +8 °C

3 x na 500 m2 izol.vrstvy 46,5 m2 3



Objekt; 201 .
Část; Most ©v.č. 163-014
Technologický proces: ochrana izolace - MA 11IV

Poř.ČIslo
kontr.

Předpis - v Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost «  ^ “Poiadovaný * Neřadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
stanovu il cl a* parametr - " - .. \«A',:,r .••s.r.i četnost- jednotek počet zkoušek (firma a odp.prac.'i

parametr a zkoušku ( . í . 'if. : ; ■ v . í -  .

1 . -

'

CSN 73 6121:2008 
ČSN EN 13108-1 
ČSN EN 13108-20

MA 11 IV
40

prohlášeni o vlastnostech .>•

“P

pro každý druh asf.smési v
47 m2

min.1 dodáváte® směsi

é: i  ,  i$}; J§y$Mi§ĚŠ^<

Objekt: 201
Část: Most ev.a. 163-014
Technologický proces: ochrana izolace - MA 11IV ' Druh kontroly jakosti: kontrolní

Poř.čislo Předpis Předmět kontrol v Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných >T:. Požadovaný Kontrolu provede

kontr. stanovujíc! parametr • četnost jednotek počet zkoušek •{firma a odp.prac.}
parameŤ a zkoušku

1 CSN 73 6121 MA 11 IV
45 mm

zrnnost odchylky od zkoušky typu die CSN 73 1 x na 2 0 0 1 T I 1 výrobce směsi. -•
obsan pojivá * • odchylky od zkoušky typu dle CSN ?Ť 1 x na 2 0 0 1 ;«■ ' 1
Číslo tvrdosti . 6  - 4,0 mm

s  0,5 mm
1 x na 2 0 0 1 . 1

H..'. 1
dle skutečnosti

Přírůstek čísla tvrdosti 1 x na 2 0 0 1
Kontrola teploty směsi při pokládce 230 - 24QBC 1 x na 50 t

STRABAG a.s.



, 0 ^

Objekt: 201 ,J;?. ;
Část Most ev.č. 163-014 >; " • ... 
Technologický proces: postřiky

1 , ÍSí/tS s l í■.?
Druh kontroly jakosti ‘ '• průkazní

Poř.člslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný n.rrtr-yčswPožadovaná ^  v.-.- •i Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede., --
kontr. stanovujíc! . : - parametr a: ^ . četnost . -v-- "• :ednotek - počet zkoušek - (firma a odp.prac.i

parametr a zkoušku ■ . -v.■_ , •**»/--«••• •: • • ;>.*. v,.- ,. . . >.
1 tSN 73 61 29 postřik Inflltračnl

asf. emulze C60B5
prohlášeni o jshodé pro každý zabudovaný materiál' - 321.7 m2 1 technik;-:

kvality
2 OSN 73 61 29 postřik spojovací

asf.emulze C60B5
prohlášeni o jshodě ' ■ \ výi;;''-.. pro každý zabudovaný materiál 658 m2 •:f .1 technik

kvality

Objekt: 201
Část: Mostev.č. 163-014
Technologický proces:

\  ' :-

postřiky Druh kontroly jakosti: kontrolní y.. ' -J i /

Poř.člslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Poradovaný Požadovaná Pofet mémých Požadovaný Kontrolu provede
kontr. stanovující parametr četnost jednotek počet zkoušek (firma a odp.prac. >

parametr a zkoušku
1 CSN 73 61 29 postřik spojovací rovnoměrnost postřiku 0.5 kgrm2 vizuálně 307.2 m2 průběžně zhotovitel

na vrstvě ACP vyštěpenl postřiku dotykem dtto dtto postřiku
í.

2 CSN 73 61 29' postřik spojovací rovnoměrnost postřiku. 0.4 kg/m2 vizuálně 350.3 m2 průběžně zhotoviteli-
na vrstvě MA a ACL vyštěpenl postřiku dotykem dtto dtto postřiku

' - ř*.
3 C-SN 73 61 29 postřik InflHraCnf rovnoměrnost postřiku 0,6 ko'm2 ~ vizuálně .I.’". • 321,7 m2 orúběžné zhotovitel

na vrstvě ŠD vyštěpenl postřiku dotykem dtto dtto postřiku
SO101
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Most ev. č. 163-014 před Milnou Kontrolní a zkušební pián
~ s . , 4 í r *' . - '

STRABAG a.8.

Objekt. 201
Část;. Most ev.č. 163-014
Technologický proces; nestmelené vrstvy - štěrkodrť

• ' Žf; ' '<
- ‘

.- DriJh kontroly jakosti l.r‘ 
v . . . . . - í -  v ' ísi,.,;.

průkazní 3;-:ú^í: li"

Á-
> y  . ^ ' ’y"

Po/.čislo^
kontr.

Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost íeřa Poíadovánv aurískr:-;. -•> -• Požadovaná Počet mémych Požadovaný • Kontrolu provede
stanovující . p a r a m e t r / . v ;  ■cv.v.-:;v., četnost.• jednotek počet zkoušek ifirma a odp.prac.)

parametr a zkoušku -i -v:. í:vwaanh,»'f.riw.:./•>!...«- •:
1 CSN 73 6126-1 

ČSN EN 13285
štšrkodrť
0/63
vozovka

prohlášení o vlastnostech
•• '■ ■■ .-;si-‘í‘:v ■ ý&n'..... ; ... '".ji,

pro každý druh materiálu 631,2 m2 1 technik kvality

2 CSN 73 6126-1 
ČSN EN 13285 '

štěrkodrť
0/32 ' 
nezpe v. krajnice

prohlášení o vlastnostech k pro každý druh materiálu 105.0 m2 1 technik kvality

I
3 CSN 73 6126-1 

ČSN EN 13285
SP
0/22 ■/; , 
pod gabiony

prohlášení o vlastnostech : V;... • '' ' pro každý druh materiálu • 34.4 m2 - •• 1 technik kvality

Objekt; 201;

Poř.člslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost . Požadovaný Požadovaná Počet mérnýcn Požadovaný Kontrolu provede
kontr. stanovující parametr -■> ■ četnost ■edriotek počet zkoušek ifirma a odp.prac.1

parametr a zkoušku - v. ■
1 CSN 73 6126-1 

ČSN 72 1006

5Ď0/63
200 mm

zatéžovacl zkouška statickou deskoi 

na vrchní podkladní nestmel.vrstvě iv -

min.Edef2 = 110Mpa, 

poměr E*def2/Edef1 s 2,5

1 xna 1500 m2

' ’ . j-' '  ýl!/ \ \

291,0 m2 • V 1 
na jednom z 

předpolí

laboratoř TP^CR

' ' 1
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Most ev. č. 163-014 před Milnou

Objekt: 201
Část: Most ev.č. 163-014
Technologický proces:

■
Kontrolní a zkušební plán
■ ' • w  ' r  . >

' ■ ' W  ... -r
podkladní asfaltová vrstva ACP 22+ 50/70 Druh kontroly jakosti; průkazní

STRABAG a.s.

Poř.číslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost > u Poiaoovany r- * Požadovaná • Počet měrných Požadovat - Kontrolu provede
kontr. stanovuj ci • ■.. parametr « v  . '•’«  četnost jednotek počétzkoušek ifirma aodp.prac.v

parametr a z "oušku WtíWW- f ,*
1 • CSN73 6121 

ČSN EN 13108-1
ACP 22+ prohlášení o vlastnostech s»*, pro každý druh asf.směsi

■y '^0
307 m2 mín.1 technik kvality

Objekt: 201
Část: Most ev.č. 163-014
Technologický proces: podkladní asfaltová vrstva ACP 22+ 60/70

• m m *
■ • -  ............  ....60/70 . * i\?  'í Druh kontrolý jakosti:

/  ■ T. & - J ■. *
kontrolní

Poí.tlslo • ■ Předpis Předmět kontroly ■ Kontrolovaná vlastnost'  ” 3»<  . •  p v r  Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
kontr. stanovující parametr Četnost jednotek počet zkoušek ífirmaa odp.prac.

parametr a zkoušku • j-j -i ..." ' -• .'i1;-. . - v / v 4*. 'V  '
1 ÓSN73 6121 ACP 22+ zrnitost-- ■ - '  • - . ' . ' t s t nfr*i 7 '  A . - í p W r í w V - . :  "J i-.:-' 1 x za stavbu? SO . nebo 1 x 20001 66 t 1 laboratoř TPA ČR

obsah pojivá - v  : . * , í  • 1 xza stavbu(SO), nebo 1 x20001 ■■ ■* '  " *  « V ? 1
mezerovítost &£?/■■' 1 . . 1 x za stavbu(SO), nebo 1 x 20001 1

2 ČSN 73 6121 ACP 22+
90 mm

kontorla teploty směsi min. 140 "C 1 x za hodinu pokládky dle skutečnost? dle skutečnosti stavbyvedoucí 
zápisem do $D

Objekt: 2 0 1
Část: Most ev.č. 163-014
Technologický proces: podkladní asfaltová vrstva ACP 22+ 50/70 Druh kontroly jakosti: kontrolní - na hotové vrstvč

Poř. Číslo Předpis Předmět kontrol v Kontrolován-'j vlastnost Požadovaný ■ Požadovaná *■•**■* tačet měrných Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede
kontr. stanovujíc! parametr ■ v-ť. četnost ednotek firma a odp.prac. i

parametr a zkoušku • 4 -A
1 ČSN 73 6121' ACP 22+ 

90 mm
míra zhutněni - sondou 1j min. 96% 0  98% 1 x 500 m2 ■ mih. 2 krát 307 m2 2 laboratoř TPA ČR
mezerovitost - sondou 2,0-10,5% 1 x 500 m2 , min. 2 krát dtto 2

Poznámka: 1) na hodnoceném úseku může být maximálně 20% výsledků míry zhutněni v intervalu 96% až 97%. zbývajících 80% výsledků musí být a 97%.
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Most éy. e. 163-014 před Milnou 4 Jt?
Kontrolní a zkušební plán STRABAG a.s.

Objekt: 201
Část:..... , Most ev.č. 163-014
Technologický proces: ložní asfaltová vrstva ACL 16+ 60/70 Druh kontroly jakosti: průkazní

Poř. tíslo Předpis Předmět kontrol y Kontrolovaná vlastnost *• - Poradovaný - ' ■ Požadovaná ; Počet měrných Požadovaný 2 Kontrolu provede 
firma a odp.prac. ) 1kontr. stanovu.íci '■ rarametr “-•••- ; • . • - Četnost jednotek počet zkoušek

parametr a zkoušku . " - • ■ ■  r****. w .  , .... . ' W <•
1

*
ČSN 73 6121 
CSN EN 13108-1

ACL 16+ prohlášení 0  vlastnostech
'... ... ... íf.SS.<’' ■'S.V ' i ;5i 'Pa'

pro každý druh asf.smési 302 m2 min.1 technik kvality

Objekt. 201
Část: Most ev.č. 163-014
Technologický proces: ložní asfaltová vrstva ACL 16+ 50/70 ‘Druh kontroly jakosti: kontrolní

Po ř; číslo Předpis Předmět kontroly kontrolovaná vlastnost - w-x.yy. i Požadovaný Požadovaná • Počet měrných P*o?adovanv Kontrolu provede
kontr. stanovující w. y> \ 1 • parametr •-••••• ■ četnost jednotek počet zkoušek ; firma a odp.prac.)

parametr a zkoušku . • -.1  - .
1 CSN 73 6121 . ACL 16+ zrnitost - ; , 1 x za stavbuíSO/ nebo 1 x 2000 t 361 1 laboratoř TPA ČR

obsah pojivá ,■ 1 xza stavbu (SOI, nebo 1 x 2000 t - 1
mezerovitost vr rriax. 7%. ‘ J& : 1 x za stavbu(SO), nebo 1 x 20001 1

2 CSN 73 6121y ACL 16+
50 mm

kontorla teploty směsi i ; min. 140 aC 1 x za hodinu pokládky dle skutečnosti dle skutečnosti stavbyvedoucí 
zápisem do SD

Objekt: 201
Část: . Most ev.č. 163-014
Technologický proces: ložní asfaltová vrstva ACL 16+60/70 Druh kontroly jakosti; kontrolní - na hotové vrstvě

Po ř. číslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná .... ■ • • Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
kontr. stanovující parametr četnost.: wi-vi jednotek počet zkoušek ifirma a odp.prac.

parametr a zkoušku ■■■ ' * . .. , .'137 í* SÍ5
1 CSN 73 6121 ACL 16+ 

50 mm
míra zhutněni - sondou 1j  - 
mezerovitost - sondou

min. 96% 1 x 500 m2 min. 2 krát « = »«: > 302 m2 2 laboratoř TPA CR
2.5 - 7.0 % 1 x 500 m2 , min. 2 krát -  / dtto 2

Poznámka: 1) na hodnoceném úseku může být maximálně 20% výsledků mfry zhutněni v intervalu 96% až 97%. zbývajících 80% výsledků musí být 2 97%.\:

•:f  .
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Objekt: 201
část: Most ev.S. 163-014
Technologický proces: obrusná asfaltová vrstva ACO 11+ 50170

STRABAG a.s.

' # i S
,’jv Drnh kontroly Jakosti:
jí

■ y

průkazní

Pof.číslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost < B  Maaovtnv ‘•Požadovaná ■ Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede '
kontr. stanovu (cl • v. <• v. parametr četnost ednotek počet zkoušek (firma a ocfp.prac.í

parametr a znoušku -■■■■■■■ ■■ - • vyr i~f. ---- -••• ‘ • .......
1 CSN73 6121 

ČSN EN 13108-1
ACO 11 + prohlášeni o vlastnostech : i pro každý druh asf směsi 334 m2 «• min.1 technik kvality . -$

Objekt: 201
Část: Mostev.Č. 163-0Í4
Technologický proces: obrusná asfaltová vrstva ACO 11+ 60/70 i s ," Druh kontroly jakosti: kontrolní

Pof. číslo Předpis • Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost ^ Požadovaný Požadovaná Poíetmémjch Požadovaný - Kontroluj; rovede
kontr. stanovující * -i parametr ;j:V četnost ■ jednotek-.;* : počet zkoušek• ' ífirma a odp.prac.)

parametr a zkoušku m ■ vn&i V' ■ *&•*:■• ‘W • -
1 ČSN 73 6121. ACO 11+ zrnitost ■ ífir.SWiSarfAs' 1 x za stavbu: SO). nebo .1 x 10001 - . ; • *  ■ » 32'

V  V  %
laboratoř TPA ČR

í o • . ■
...

obsah pojivá > +■’ ' & * - v-sera* « • , e r  . " 3T I
na mostě max. 5% - ;;
• Y

1 x za stavbuíSO), nebo 1 x 10001 ',..řl VrSř': : ‘ ' *|
mezerovitost

. '-i
1 x za stavbu(SO), nebo 1 x 1000 t $•¥*<■■'V./ 1

2 ČSN 736121 T ACO 11+
40 mm

kontoda teploty směsi ^ jfi * min. 140 1 x za hodinu pokládky •

• v. &.. m&V

dle skutečnosti
>í
..... . ■.•i ..... v:-.

dle skutečnosti stavbyvedoucí 
zápisem do SD

Objekt:
Část:
Technologický

201
Most ev.č. 163-014 

proces: obrusná asfaltová vrstva ACO 11+ 60/70 Druh kontroly jakosti: kontrolní - na hotové vrstvě
' ',:r?rn É  m ..i J Ž f e

Poř.číslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný *.nói+*4„;3v Požadovaná Počet měrných wwy
•••>*. ■••• - jednotek -̂ '*'-

■ Požadovaný Kontrolu provede
kontr. stanovujíc! parametr Uíhrt. hú* četnost počet zkoušek (firma a odp.prac.)

parametr á zkoušku . ‘v i‘r!.T.: . .. mk w . ; ' 'i. ■ • . ' - ■ ■ . rĵ íS2;,,.iv.’ ; y-e.
1 ČSN 73 6121' ACO 11+ míra Zhutněni - sondou1 1. min. 96% .1 1 x 500 m2 min. 2 krát a; - 334 m2 »:X.i1í5!í!¥iří7'' Sť. 3 «>■/ laboratoř TPA ČR

40 mm mezerovitost - sondou 2,0 - 7,5 % mimo most > r 1 x 500 m2 min. 2 krát y dtto 'fSřs::' ftíiír.i 3
60 mm 2.0-6,0%  na mostě1 ^  * '1+1 tk’ ’ ... $?*i*’** Pozn.2

Poznámka: 1) na hodnoceném úseku může být maximálně 20% výsledků míry zhutněni v intervalu 96% až 97%, zbývajících 80%
2) uvažovány 2 zkoušky před a za mostem a 1 zkouška na mostě.

tm, ..
výsledků musi být z 97%.
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Most ev. č. 163-014 před Milnou Kontrolní -i zkuěobnl plán "• • • ! ; • •• •' i . -a „*L -  H  f
STRABAG a.s. ■

. *tif ' •. , ;■• ■'

■v 7  ■ , ■ ' ' ' : . ;í : % *'#/;££ !-'■• • %4-'^íV'r'í’
Objekt: 201
Část: Most ev.č. 163-014

.. :rv ' *;•<*$.? • v'' \ ' c :i7-h v . .r ..... j fK fr ? ''’ ■_
Technologický proces: ostatní konstrukce ja.ltl „!y iUHOIIi prtktřm r ■ V. «§. ...v ■ / . • ..... • - i ŮJ  y  2,Ť ’ t v.-'- ■' 4 a **,> v••
Pof.číslo Předpis Předmět kontroly -  Kontrolovaná vlast no Bt )***?,11 Vlwî ttý “  — S Ó F F C T -------------- Počet měrných - Požadovaný v.r/i • Kontrolu provede
kontr. stanovující -r- . .,.s54*,»<o;' i s s r ř“vanii«r . ^ čílnoít ^ jednotek -• počet zkoušek . ,«ěc': (firma a odp.prac.)

parametr a zkoušku : - tv ••'I<Msar: vŝ wíBwr-, isí oř.**. .* v*jif.vfí v. '>svi •.. .w>: .•-„-.•••.Tatf-p * í - h  -;-, .i.-
1 z&bradelni svodidlo

H2 / . * ’
prohlášeni o shodě
A . .  S *  3 ‘ .vW -i . v.

pfo krt/iíý zábudovaný materiál “
f  -... 4

28 m
»

1
/■"'■'v 1 . ;.

v, technik kvality

2 silniční svodidlo
m : :í,Á>;' my-%.

prohlášení o shodě
.....V:*;

pro každý zabudovaný materiál 129.9 m v;* ' 1 ■; technik kvality ...

3 VOZ
barva + plast

prohlášeni o shodě J : pro každý zabudovaný materiál r «.f; 
.'■ " /  • v ■ ^

■V-'-'-:-: - -r; •> ̂ 1  
« 1

technik kvality • ;
Ht. -7  . ■ ■ -•

4. SDZ a .... prohlášeni o shodě • v- r
7 7  v

pro každý zabudovaný materiál
,r': ..7JČSI" \  ■ 77-

^ ' :1''i&Wří^.2 kS Š "W ■ ; '.ÍW^íÍ I
■w.watí«*--' «l.1

technik kvality : ^  :

5 • kámen pro vodní stavby
kamenné dlažba £ “ i\ ■

prohlášení shody .Jww-*■
• "ii V-/ ;

pro každý zabudovaný materiál y/,' ?
si':'41-"* : r ,4> ;« -4í

-•••••i-,, ^rv.w.; 1 .. ;)ií -^r^Kvť:: . ; ■ technik kvality

6 trouby PVC DN 160 prohlášeni o vlastnostech y ; j  "•7 " -
>r ■' t-i*’''

pro každý zabudovaný materiál
.• »/ z' »iív.;«jkí!; 1 technik kvality ^ f;

7—-:. Btirfuga DS *
asf.zálivky » •

prohlášeni 0  vlastnostech •vš- 
- 'r: • ' \  V  i pro každý zabudovaný materiál

•y.-jýy'- : '7 r**' '■ i'- • .  87 6  m .:■ r/ - , 1 technik kvality

8 SIKA Flex Pro3W

zálivky spár říms a těsněni patních 
plechů svodidlových sloupků ■

prohlášeni 0  vlastnostech i i S  J ‘ -•-• ■ , i;- . . • v . : - -  -• :i;a

>ŽL:sřv»í?*'IS’ ' ■■ ■ ; •.. ’ v»t

pro každý zabudovaný materiál > • dle skutečnosti ; v, ■ - 1 technik kvality • • |

F Nátěr povrchu betonu
OS-B

prohlášeni 0  vlastnostech ,

. . . . i

; ‘ , pro každý zabudovaný materiál 'y .^T
T

• '
& .i;.,; T9,4 m2

f e i ;  jis l  ,1  

i\, . i;’

• : technik kvality |

I ■ ••• . :í.v v- i£ Ťjffisa'-'
1 0  • gablonové konstrukce

(křídla z gabionů)
prohlášení 0  shodě v <- <f ■■

v .. ' :• J ů ' -
pro každý zabudovaný materiál i c
i : V 'g$g -

104,0 m2 _____• / - 1 . technik kvality ■

11  ÍV. geotextllie rubu gablonu prohlášeni 0  shodě . ■, ., ■ w 300 g/m2 .; pro každý zabudovaný materiál t , - dle skutečnosti »■.«*& ?: 1 technik kvality

12 lomový kámen prohlášeni 0  vlastnostech - . •/
■' ; v " V ,; 1,1;'

pro každý zabudovaný materiál 117 m3 ■ * r •• 1 .f x» y technik kvality

13 '-■ ' :'4 ' podkladní beton C 20/26n X0
ože kam. dlažby

prohlášeni 0  vlastnostech - •>.L * ? ; jr: ..; . .  .. pro každý zabudovaný materiál ^
' .. . í .VÁIŠC i

2>.'. 37 2 m3 1 technik kvality

14 betonové žlaby prohlášen1 0  vlastnostech v y i c.u. V " ■' vvr* :. . pro každý zabudovaný materiál v,?^*
" i » ř -  :t'

14.3 m • ■ '■:= : , -  1 V technik kvality |
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