Cislo smlouvy objednatele: 1119/2022-SML Cislo smlouvy zhotovitele: 109/2022

1.

SMLOUVA O DILO

uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ust. § 2586 a nasledujicimi ustanovenimi

zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, (dale jen ,ob€ansky zakonik®)

I. Smluvni strany

Objednatel:

Povodi Moravy, s.p.

Sidlo: Drevarska 932/11, 602 00 Brno

Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné, v oddilu A,
vloZzce 13565

Zastoupen: MVDr. Vaclavem Gargulakem, generalnim feditelem

ICO: 708 90 013

DIC: CZ70890013

Bankovni spojeni: |
Cislo Ggtu: I
Zastupce ve vécech technickych (technicky dozor stavebnika):

B oj<<tovy manaZer zavodu Dyje

I o tcchnik zavodu Dyje
Tel: ]
Email: ]

Zhotovitel:

AQUAS vodni dilas.r. o.

Sidlo: Podzimni 2a, 614 00 Brno

Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné&, v oddilu C,
vloZce 14344

Zastoupen: Pavlem Stroblem, jednatelem

ICO: 606 97 539

DIC: CZ60697539

Bankovni spojeni: [ EGcNBN

Cislo uctu: ]

Zastupce ve vécech technickych (vedouci stavby): [ EGczNzNN
Tel:

Il. Pfedmét smlouvy

Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele na svlj naklad
a nebezpeti rfadné a v€as dilo vtomto ¢&lanku specifikované a zavazek objednatele fadné
provedené dilo pfevzit a zaplatit za n&j niZze sjednanou cenu.

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 26. 4. 2022 podana pro
plnéni vefejné zakazky malého rozsahu s nazvem ,VN Ostrov n. Oslavou - oprava technologie*
(dale jen ,nabidka na vefejnou zakazku®).

Veskeré cinnosti, k jejichz provedeni zpusobem v této smlouvé stanovenym se zhotovitel
zavazuje, budou nadéle oznacovany souhrnné jako ,dilo“.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v souladu se svou nabidkou na vefejnou zakazku provede pro
objednatele kompletni dilo nazvané

» VN Ostrov n. Oslavou - oprava technologie“.



Dilem se rozumi zejména vymeéna ¢tyf kust mékce tésnicich Soupatek za Soupatka kovotésnici.
Ocisténi a natér montaznich vliozek a vyména Steftll na montaznich vliozkach za nerezové.

Specifikace a rozsah pozadovaného plnéni je dan zadanim rozsahu stavby zpracovanym
objednatelem v roce 2021 (dale jen ,zadani®).

Objednatel pfed uzavienim této smlouvy pFedal zhotoviteli zadani. Zhotovitel prohlasuje, Ze
zadani prevzal, vyCerpavajicim zplsobem se s nim seznamil a zavazuje se ho plné dodrzovat.
Zhotovitel rovnéz prohlaSuje, Ze zadani posoudil s odbornou péci a ze Ize podle ni dilo provést
v celém jeho rozsahu. Déle zhotovitel prohladuje, Ze mu je znamo misto plnéni dila, s timto se
seznamil a bere stav mista plnéni dila na védomi.

Zhotovitel je rovnéz povinen dilo provést v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
a Ceskymi technickymi normami (CSN), které se vztahuji k pInéni zhotovitele, a to jak zavaznymi,
tak doporu¢enymi a navody vyrobcu stavebnich materidld a vyrobk( platnych v dobé provadéni
dila.

Zhotovitel je povinen provést dilo s potfebnou péci a za obstarani vieho, co je k provedeni dila
potfeba.

Soucasti zavazku zhotovitele provést dilo je dale zejména, nikoli vSak vyluéné:
- pred zahajenim provadéni praci pfedlozeni planu kontrolnich prohlidek provadéni dila,

- dodavka, skladovani, sprava, zabudovani a montaz vesSkerych dilG a material(, které se
stanou soucasti dila,

- Zzfizeni a odstranéni stavenisté a zafizeni stavenisté, naklady na vybudovani, provoz, udrzbu,
vyklizeni a uklid stavenisté, zfizeni, rozvody, spotfeba a provoz pfipojek vody a energii béhem
provadéni dila, zajisténi pfistupu k jednotlivym uUsekim stavby za ucelem provadéni praci
a uvedeni stavenisté do puvodniho stavu (celkovy uklid stavby, stavenisté a okoli stavenisté
pred pfedanim a prevzetim dila), v€etné Uhrady za doCasné zabory ploch a vcetné financni
Uhrady za pripadné Skody zpUusobené béhem provadéni dila,

- pokud si to povaha praci vyzada, zajisténi potfebnych zaborld ploch. Uvedeni docasné
vyuzivanych ploch do plvodniho stavu v€. pfipadné finanéni Uhrady za do¢asné zabory ploch
a finan¢ni Uhrady za pfipadné Skody zplsobené béhem provadéni dila mimo obvod staveniste,

- uvedeni vSech dalSich povrchu dotéenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace, zelen),
ktery bude pfed zapocletim provadéni dila zhotovitelem vhodnym zplsobem zdokumentovan,

- zpétné pfedani vSech ploch, povrchu a objektd dotéenych stavbou viastnikim/spravcim,

- vypracovani zavéreCné zpravy vcetné fotodokumentace, v poctu 2 vyhotoveni v ti§téné podobé
a jednom vyhotoveni v elektronické formé (textova ¢ast v podobé souborl xxx.doc nebo
xxx.xls, a kompletni v podob& xxx.pdf), zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni
a neomezenou licenci k této dokumentaci a zejména k pofizovani kopii,

- opravy, Udrzba a prabézné cisténi komunikaci uzivanych v pribéhu vystavby,

- zajisténi bezpecnosti vSech osob, chodcl a vozidel na stavenisti a v okoli stavenisté, zajisténi,
osazeni a udrzba nezbytného dopravniho znaceni vcetné projednani se spravcem
komunikace, odborem dopravy pfislusného spravniho organu a Policii CR,

- veSkeré prace a dodavky souvisejici s pozarnimi pfedpisy, bezpeénosti prace, opatfenimi na
ochranu Zivotniho prostfedi, lidi a majetku v mistech dotéenych stavbou,

- pfed vyjezdem nakladnich vozidel a stavebnich mechanizm( z prostoru stavenis§té na vefejné
komunikace bude v pfipadé potfeby zajis§téno odstrafiovani blata z pneumatik a podbéhd,
pokud dojde ke zneciSténi vefejnych komunikaci dopravou stavby, neprodlené bude
provedeno ocisténi komunikace,

- odvoz odpadu vzniklého pfi realizaci dila, zajiSténi jeho docasného nebo trvalého ulozeni,
resp. predani téchto odpadui do vlastnictvi osobé opravnéné k jejich prevzeti podle zakona
€. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni, neni-li touto osobou pfimo zhotovitel, (v€etné
uhrazeni poplatkl za ulozeni odpadu),

- veSkery kovovy odpad bude pfedan zastupci objednatele v misté provadéni dila — bude
zhotovitelem vytaZzen z hraze na volny terén,

- provedeni vdech prizkumd, rozbor(i, zkousek, atestd a revizi podle CSN, pfedepsanych
zadanim, poZadovanych stavebnim nebo jinym pfislusnym GOfadem (dotéenym organem),
pfipadné stanovenych v dalSich normach vztahujicich se k provadéni dila (napf. funkéni
zkousky, apod.), v€etné pofizeni protokoll zajisténych u akreditované zku$ebny, to vse
v poctu 2 vyhotoveni v tist&€né podobé& a jednom vyhotoveni v elektronické formé,
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- zajisténi potfebnych nebo spravnimi organy ¢i obecné zavaznymi pravnimi normami
stanovenych a pozadovanych opatieni €i rozhodnuti nutnych k provedeni dila,

- koordinace provadéni dila s provozem vodniho dila, aby bylo minimalizovano omezeni jeho
provozu,

- vytvofeni vS8ech zaznam(, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané kvality
a predepsanych technickych parametr( dila; pfedani prohlaseni o vlastnostech dle zakona
€. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpisu,
k vyrobklm, pfipadné dle pfimo pouzitelného pfedpisu EU pro stavebni vyrobky, které budou
zabudovany do dila,

- podrobné zaskoleni pracovnik(i objednatele a predani navodu pro provoz, obsluhu a udrzbu
dila,

- dalSi ¢innosti nezbytné pro fadné provedeni dila.

Zhotovitel se pfi provadéni dila zavazuje respektovat podminky stanovené pfedanymi spravnimi
rozhodnutimi a stanovisky.

Zhotovitel se pfi provadeéni dila dale zavazuje respektovat nasledujici podminky:

- prace budou provadény na nadrzi, ve stisnéném prostoru — v Sachté manipulaéniho
objektu,

- hrazeni bude provedeno za ucasti potapécii,
- zhotovitel si zajisti zdvihaci zafizeni pro vyzvednuti Soupatek o znaéné vaze.

Zhotovitel je povinen poskytovat pfi provadéni dila soucinnost koordinatorovi BOZP
a spolupracovat s nim pfi provadeéni dila (pokud je koordinator BOZP na stavbé zfizen).

Zhotovitel je povinen predat objednateli sjednané doklady a dalSi nezbytné doklady (v souladu

s pozadavky pravnich predpist, technickych norem ¢&i spravnich organt a dotéenych organu),

zejména:

- zavérec¢nou zpravu véetné fotodokumentace ve 2 vyhotovenich + 1 x v elektronické podobé na
CD v editovatelnych formatech a PDF),

- zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek,

- original stavebniho deniku,

- veSkerou stavebni a technickou dokumentaci vztahujici se k dilu a jeho provadéni,

- dokumenty dokladujici kvalitu dila, tj. atesty, prohlaSeni o vlastnostech na pouzité materialy,
atd.,

- doklady o nakladani s odpady,

- fotodokumentaci z provadéni dila,

- dalSi doklady dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit v navaznosti na ust.§ 6 odst. 4 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani

vetejnych zakazek, v platném znéni, po celou dobu pInéni vefejné zakazky pInéni veskerych

povinnosti vyplyvajicich z pravnich pfedpisi Ceské republiky, zejména pak z pFedpist

pracovnépravnich, pfedpist z oblasti zaméstnanosti a bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, a to

vuci v8em osobam, které se na plnéni vefejné zakazky podileji; pInéni téchto povinnosti zajisti

dodavatel i u svych poddodavatelu.

Zhotovitel je povinen zajistit v navaznosti na ust. § 6 odst. 4 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani

vefejnych zakazek, v platném znéni, Ze pfi plnéni dila bude pfedchazet znecistovani Zivotniho

prostfedi (napf. vzniku odpad(, znecistovani ovzdusi, implementace zlepSenych produkta atp.).

lll. Doba a misto pInéni dila

Zhotovitel se dilo zavazuje provést v téchto terminech:

Termin zahajeni provadéni dila: do 10 dnu od nabyti Géinnosti této smlouvy
Termin dokonceni dila a jeho pfedani objednateli: do 30. 11. 2022

Nedilnou soucasti této smlouvy a jeji pfilohou €. 2 je vécny a ¢asovy harmonogram praci, ktery se
zhotovitel zavazuje dodrzovat. Zhotovitel je opravnén dokondcit dilo a pfedat dilo pfed terminem
stanovenym v odst. 1. Termin dokonc&eni dila Ize ménit vylu¢né formou pisemného dodatku, a to

z objektivnich a nepfedvidatelnych diivodu branicich véasnému dokonéeni dila, které zhotovitel
nemohl ani vynalozenim zvySeného usili ovlivnit.
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Mistem pInéni dila je vodni nadrz Ostrov nad Oslavou, k. U. Kotlasy, kraj Vysocina. Misto pInéni
dila je blize vymezeno zadanim.

IV. Cena dila

Smluvni strany ve smyslu pfislusnych ustanoveni zakona €. 526/1990 Sb., o cenach, v platném
znéni, sjedndvaji cenu dila, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve vysi:

Celkova cena dila bez DPH: K¢ 648 800,-

Cenu za dilo bude objednatel hradit zpétné& na zékladé dil€ich faktur vystavovanych zhotovitelem
za kalendafni mésic.

V. Provadeéni dila poddodavateli

. Zhotovitel zajisti provadéni dila pfedevSim svymi zaméstnanci. Provedeni jednotlivych praci

Ci dodavek je zhotovitel opravnén zajistit tfeti osobou jakozto svym poddodavatelem pouze
vintencich seznamu poddodavateld vEé. vécného rozsahu plInéni zajiStovaného jejich
prostfednictvim, pFedlozeného vramci nabidky na vefejnou zakazku; predlozeny seznam je
nedilnou soucasti a prilohou & 3 této smlouvy. V pfipadé zmény poddodavatele v prabéhu
provadéni dila musi byt tato zména pfedem odsouhlasena technickym dozorem stavebnika.
Zhotovitel je vtomto pfipadé povinen do 10 dnli od nastalé skutecnosti predlozit aktualizovany
seznam poddodavatel( v¢. vécného rozsahu plnéni zajiStovaného jejich prostfednictvim. Veskeré
odborné prace musi vykonavat pouze osoby majici k nim pFislusna opravnéni a kvalifikaci. Cast
dila, ktera je pInéna poddodavatelsky, nesmi byt dale zadana naslednému poddodavateli.
Prostfednictvim poddodavateld smi byt provadény nasledujici polozky:

- Potapécské prace,

- Vedlejsi a ostatni naklady.

VI. Smluvni pokuty

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel nepfeda dilo ve sjednaném terminu, je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % zceny dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel nedodrzi jakykoliv jiny termin uvedeny v této
smlouvé nebo ve vSeobecnych obchodnich podminkach ktéto smlouvé, terminy sjednané
s objednatelem v pribé&hu provadéni dila ve stavebnim deniku, v zapisech z kontrolnich dnd nebo
v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vy8i 0,05 % zceny dila bez DPH za kazdy
zjistény pfipad porudeni a kazdy zapo&aty den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud bude zhotovitel v prodleni s odstranénim vad nebo
nedodélki uvedenych v zapise o pfedani a prevzeti dila, je objednatel opravnén pozadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni
a kazdou vadu nebo nedodélek.

Smluvni strany se dohodly, ze pokud bude zhotovitel v prodleni s odstranénim reklamované vady
dila nebo zaru¢ni vady, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 %
z ceny dila bez DPH za kazdy zapocCaty den prodleni a vadu.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud bude zhotovitel v prodleni s vyklizenim stavenisté,
je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH
za kazdy zapocaty den prodleni az do doby UpIného vyklizeni staveniste.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel porusi povinnost fadné vést stavebni denik nebo
v pfipadé, Ze stavebni denik nebude pfistupny v pracovni dobé& na stavenisti, je objednatel
opravnén pozZadovat zaplaceni jednorazové smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z ceny dila bez DPH za
kazdy zjistény pfipad.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel porusi pfedpisy BOZP, PO ¢&i hygienické predpisy
pfi realizaci dila, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 0,2 % z ceny
dila bez DPH za kazdy zjistény pfipad.
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Smluvni strany se dohodly, Zze objednatel je opravnén pozadovat v pfipadé nedodrzeni informacéni
povinnosti ve vztahu k pfenesené dariové povinnosti dle této smlouvy po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 50 % z vySe potencialné neodvedené dané pfislusnému spravci dané (ij.
z Castky, jakou objednatel ru¢i za potencialné nezaplacenou dan dle § 109 zakona &. 235/2004
Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl, zakon o dani z pfidané hodnoty).

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele provadét dilo
poddodavatelsky pouze osobami uvedenymi v seznamu, ktery je pfilohou &. 3 této smlouvy,
je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi2 % z ceny dila bez DPH
za kazdého zjisténého poddodavatele neuvedeného v pfiloze €. 3 této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele provést dilo
poddodavateli ve vécném rozsahu uvedeném dle pfilohy €. 3 této smlouvy, je objednatel opravnén
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 2 % z ceny dila bez DPH za kazdych zjistény pfipad
praci provadénych mimo vymezeny vécny rozsah.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poru$eni jiné povinnosti zhotovitele, stanovené v ¢l. V.
této smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 2 % z ceny dila
bez DPH za kazdé jednotlivé poruseni uvedené povinnosti.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele, stanovené v ¢l. II.,
bodech 14. a 15. této smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 0,1 % z ceny dila bez DPH za kazdé jednotlivé poruseni uvedené povinnosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze vylucuji pouziti ustanoveni § 2050 ob&anského zakoniku, tedy
Ze narok na nahradu Skody neni dot€en smluvni pokutami sjednanymi v této smlouvé. Povinnost
zaplatit smluvni pokutu mdze vzniknout i opakované, jeji celkova vys$e neni omezena.

Smluvni pokuty, jakoz i iroky z prodleni jsou splatné do 14 dnu od doruéeni vyzvy k zaplaceni.

VII. Odstoupeni od smiouvy

Od této smlouvy mlize odstoupit kterakoliv smluvni strana, pokud zjisti podstatné poruseni této
smlouvy druhou smluvni stranou.

Podstatnym poruSenim této smlouvy se rozumi zejména:

- pokud zhotovitel nezahaji provadéni dila ve Ihité do 15 dnl od terminu dle €l lll. této
smlouvy,

- prodleni zhotovitele se splnénim dil¢iho terminu ¢&i terminu dokon&eni a pfedani dila dle &l. 111
této smlouvy delSi nez 15 dnd,

- provadéni praci vrozporu se zadanim (zejména obecn& zavaznymi pravnimi pfedpisy,
Seskymi technickymi normami (CSN), které se vztahuji k plnéni zhotovitele, a to jak
zavaznymi, tak doporu¢enymi a navody vyrobcu stavebnich materiald a vyrobk( platnych
v dobé provadéni dila apod.),

- skute€nost, Ze zhotovitel neni pojistén v souladu s touto smlouvou,

- zhotovitel se stal fakticky nebo pravné nezpusobilym ke zhotoveni dila,

- zahajeni insolvenéniho fizeni, ve kterém je zhotovitel v postaveni dluznika,

- zjisti-li objednatel, ze zhotovitel uvedl v nabidce na vefejnou zakazku nepravdivé udaje,

- opakované porusSeni smluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude zhotovitelem
napraveno ani v objednatelem dodate¢né stanovené pfimérené Ihité.

Smluvni strany se dohodly, Ze vylu€uji pouZiti ustanoveni § 1978 ob&anského zakoniku.

Pokud se v prubéhu realizace dila stane dokonceni dila z pravnich €i faktickych ddvodl objektivné
nemoznym, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Pokud objednatel pfed spinénim zavazku zhotovitele provést dilo odstoupi od smlouvy, zpracuje
nezavisly znalecky subjekt soupis skute¢né provedenych stavebnich praci, ktery oceni
prostfednictvim jednotkovych cen uvedenych v polozkovém rozpoctu, ktery je soucasti této
smlouvy. Provedené prace, které nebude mozné ocenit zplisobem uvedenym v pfedchozi vété,
budou ocenény cenami ,URS* platnymi v dob& provadéni dila a upravenymi koeficientem
vypocitanym porovnanim nabidkové ceny dané &asti praci s katalogovou cenou dané &asti praci.
Pokud ani tento zplsob ocenéni nebude mozny, budou pouzity ceny, které obvykle platily v dobé
uzavieni smlouvy za srovnatelné prace, dodavky nebo sluzby. Provedené prace budou prevzaty
od zhotovitele na zakladé pisemného protokolu. Na zakladé tohoto ocenéni bude provedeno
vzdjemné finanéni vyrovnani. Néklady na sepsani a ocenéni provedenych praci hradi strana,
ktera smlouvu porusila.
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V pfipadé, kdy objednatel odstoupil od smlouvy, a dilo nebo jeho €ast bylo provedeno v rozporu
se smlouvou, zadanim, v rozporu s pravomocnymi spravnimi rozhodnutimi, nebo pokud bylo dilo
Ci jeho Cast provedeno v takovém rozsahu, ktery neni vyuzitelny v ramci jeho dokonc&eni jinym
zhotovitelem, nebude finan¢ni vyrovnani provedeno.

Ode dne podpisu pfedavaciho protokolu za¢ne bézet zaruéni Ih(ita u provedenych ¢&asti dila.
Zhotoviteli zUstava zachovana odpovédnost za vady dle této smlouvy u provedenych c¢asti dila
a rovnéz tak odpovédnost za Skody zplsobené vadnym pInénim.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, je zhotovitel povinen uginit takova opatfeni, aby zabranil vzniku
Skod na dile, majetku objednatele i tfetich osob a aby zabranil vzniku Ujmy na zdravi osob.
Dojde-li k odstoupeni od smlouvy zhotovitelem z divod( na strané objednatele, provede zhotovitel
tato opatfeni na naklady objednatele.

VIIl. Zavéreéna ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, ze ma ke dni podpisu této smlouvy sjednano pojisténi pro pfipad
odpovédnosti za Skodu zpUsobenou objednateli &i tfetim osobam, ktera muaze vzniknout
v souvislosti s provadénim dila, pfiCemz limit pojistného pInéni pro pfipad jedné Skodni udalosti
¢ini minimalné Castku odpovidajici 100 % ceny dila. Zhotovitel se zavazuje udrzovat toto pojisténi
na své naklady v platnosti, a to nejméné do terminu pfedani a prevzeti fadné ukon&eného dila.

Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva je projevem jejich svobodné a vazné vile, coz
stvrzuji svymi podpisy.

Smlouva nabyva platnosti podpisem obou smluvnich stran.

Smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech vyhotovenich, z nichz tfi obdrzi objednatel a jedno zhotovitel.

Zhotovitel je na zakladé ust. § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, v platném
znéni, osobou povinnou spoluptsobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel bere na védomi, Ze
objednatel je kone¢ny pfijemce dotace statniho rozpoctu na financovani dila.

Zhotovitel je srozumén s tim, Ze objednatel je povinnym subjektem dle § 2 odst. 1 zakona
€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uginnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv
a o registru smluv a je tak povinen zvefejnit obraz smlouvy a jeji pfipadné zmény (dodatky) a dalSi
dokumenty od této smlouvy odvozené véetné metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu
uverejnit v souladu s timto zakonem, a to pozadovanym zplsobem, v zakonem stanovené Ihuteé.
Smluvni strany jsou v této souvislosti povinny si vzajemné sdélit, které Udaje tvofi obchodni
tajemstvi a jsou tak vylou€eny z uvefejnéni. Smlouva nabyva ucinnosti dnem uvefejnéni, o Cemz
budou smluvni strany informovany.
Nedilnou soucasti této smlouvy jsou vSeobecné obchodni podminky.
Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto pFilohy:

Pfiloha €. 1 — PoloZkovy rozpocCet

Pfiloha €. 2 — Harmonogram praci

Pfiloha €. 3 — Specifikace poddodavatell v&. rozsahu jejich pInéni

Pfiloha €. 4 — Zménovy list akce

V Brné dne: 27. 5. 2022 V Brné dne: 20. 5. 2022
Za objednatele: Za zhotovitele:
Povod|Moravysp ................... AQUASvodrv1|d|Iasro ........
MVDr. Vaclav Gargulak Pavel Strobl
generalni feditel jednatel spoleCnosti
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c)

d)
e)

g)

h)

k)

VSEOBECNE OBCHODNi PODMINKY — STAVEBNi PRACE

Cenové a platebni podminky

Objednatel spolu s cenou dila bez DPH uhradi zhotoviteli DPH dle platnych pravnich predpisa,
neni-li pfedmétem této smlouvy pInéni, na které se ma pouzit rezim preneseni danové
povinnosti dle ust. § 92a a § 92e zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon o DPH®).

Cena dila byla uréena na zakladé polozkového rozpoétu zpracovaného zhotovitelem. Polozkovy
rozpoCet se povazuje za Uplny a je nedilnou soucasti této smlouvy. Cena dila zahrnuje zisk
a naklady na veskeré prace, dodavky a sluzby, které se v této smlouvé zhotovitel zavazal
realizovat, v€etné nakladl souvisejicich.

Cena dila je nejvySe pfipustna a neprekrocitelna; bude vSak snizena v pfipadé, Ze jsou
do polozkového rozpoctu zahrnuty prace, dodavky &i sluzby, které zhotovitel nebude realizovat
vlbec, anebo je bude realizovat v mensim mnozstvi.

Pro vypocet snizeni ceny dila se pouziji jednotkové ceny uvedené v polozkovém rozpoctu.

Jakékoliv navyseni nejvySe pfipustné ceny dila musi byt pfedem sjednano dodatkem k této
smlouvé. Bez tohoto dodatku neni zhotovitel opravnén fakturovat zvySenou cenu, i kdyby se toto
navySeni tykalo vicepraci €i zmén dila, které nebylo mozno dopfedu predvidat a které jsou
objektivné nutné pro dokonc&eni dila a byly technickym dozorem stavebnika odsouhlaseny napf. ve
stavebnim deniku.

Pro ocenéni dodatecnych stavebnich praci budou pouzity pfednostné jednotkové ceny uvedené
v polozkovém rozpoctu. Pokud se bude jednat o prace €i dodavky, které polozkovy rozpocet
neobsahuje, budou ocenény dle sborniki &i katalogtl vydanych spoleénosti URS PRAHA, a.s., se
sidlem Praha 10, Prazska 18, PSC 102 00, IC 471 15 645, platnych v dobé& uzavfeni této smlouvy
(dale jen ,katalogova cena“) a upraveny koeficientem vypocCitanym porovnanim nabidkové ceny
pFislusného dilu stavebnich praci s cenou katalogovou tohoto dilu. Pokud tento zplsob ocenéni
nebude mozny, budou jednotkové katalogové ceny upraveny koeficientem vypocitanym
porovnanim celkové nabidkové ceny dila s celkovou katalogovou cenou dila. Pokud ani tento
zpUsob ocenéni nebude mozny, budou pouzity ceny, které obvykle platily v dobé uzavieni smlouvy
za srovnatelné prace, dodavky &i sluzby.

Byl-li polozkovy rozpocet vypracovan dle sbornikl ¢i katalogli vydanych spole€nosti RTS, a.s., se
sidlem Brno, Lazaretni 13, PSC 615 00, IC 25533843, vyuziji se tyto sborniky &i katalogy
zpUsobem uvedenym vyse, stejny pfistup se uplatni téZ u rozpoctt zpracovanych dle Oborového
tfidniku a expertnich cen polozek oborového tfidniku stavebnich konstrukci a praci u staveb
pozemnich komunikaci (OTSKP-SPK).

VyuZzita bude vzdy cenova hladina aktualni ke dni podani nabidky zhotovitele na prvotni vefejnou
zakazku. Dodate¢né prace mohou byt ocenény zplsobem pro objednatele vyhodnéjsim ¢&i na
zakladé dohody smluvnich stran.

Zhotovitel je povinen neprodlené informovat objednatele pisemnou formou o jakékoli relevantni
skute€nosti uvedené v ustanoveni § 109 zakona €. 235/2004 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu,
jez by mohla mit vztah k nezaplaceni dafiového plnéni dle vySe uvedeného zakona. Objednatel si
v pfipadé takové informace o skute¢nostech uvedenych v ustanoveni § 109 vySe uvedeného
zakona vyhrazuje pravo uhradit za zhotovitele dan ze zdanitelného plnéni dle smlouvy o dilo pfimo
pfislusnému spravci dané.

V pfipadé jednorazové uhrady ceny za celé dilo musi byt pfilohou faktury objednatelem, resp.
technickym dozorem stavebnika podepsany (ti. odsouhlaseny) ocenény soupis skute¢né
provedenych praci a dodavek (déle jen ,zjiStovaci protokol“) a kopie protokolu o predani
a prevzeti dila. ZjisStovaci protokol je zhotovitel povinen zpracovat jak v pisemné, tak v elektronické
podobé, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Objednatel se ke zjiStovacimu
protokolu vyjadfi do péti pracovnich dni ode dne jeho pfedlozZeni. Fakturu je zhotovitel opravnén
vystavit pouze na &astku odsouhlasenou objednatelem ve zjiStovacim protokolu. Fakturu doruéi
zhotovitel objednateli nejpozdéji do osmého dne ode dne pfedani a pfevzeti dila.

V pfipadé postupné uhrady ceny dila na zakladé dil¢ich faktur, vystavovanych zhotovitelem za
kalendafni mésic, musi byt pfilohou faktury objednatelem, resp. technickym dozorem stavebnika
podepsany (tj. odsouhlaseny) ocenény soupis praci a dodavek skuteéné provedenych
v kalendafnim mésici (dale jen ,zjiStovaci protokol“). Fakturu doruéi zhotovitel objednateli
nejpozdéji do osmého dne nasledujiciho kalendarniho mésice. PFilohou posledni (kone¢né) faktury
bude objednatelem, resp. technickym dozorem stavebnika, podepsany (. odsouhlaseny)
zjiStovaci protokol a kopie protokolu o pfedani a prevzeti dila. ZjiStovaci protokol je zhotovitel
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povinen zpracovat vZzdy k poslednimu dni kazdého kalendarniho mésice, a to jak v pisemné, tak
v elektronické podobé, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Objednatel se ke
zjiStovacimu protokolu vyjadfi do péti pracovnich dni ode dne jeho predlozeni. Fakturu je
zhotovitel opravnén vystavit pouze na Castku odsouhlasenou objednatelem ve zjiStovacim
protokolu.

Povinnost zpracovavat podklady téz v elektronické podobé, a to ve verzi programu ASPE nebo

XC4 s koncovkou .xml, neni dana u dila, jehoz pfedmétem je vyluéné provadéni technologie
s zadnym ¢&i minimalnim zastoupenim vlastnich stavebnich praci.

m) Zhotovitel je povinen objektivnim zplsobem dolozit objemy provadénych praci, a to nejcastéji

n)

0)
P)

q)

formou méfeni &i pisemnych dokladd o provedenych objemech. Objednatel neni povinen
odsouhlasit zjiStovaci protokol, pokud zhotovitel nedolozi provedeni praci dle pfedchozi véty.

Pokud je pfedmétem této smlouvy plnéni, na které se ma pouzit rezim preneseni danové
povinnosti dle ust. § 92a a § 92e zakona o DPH, zhotovitel tuto skute¢nost nalezité zohledni pfi
vypracovani dafiového dokladu.

Fakturovana Castka bude vzdy zaokrouhlena na cela €isla dle matematickych zasad.

Faktura je dariovym dokladem a musi obsahovat veSkeré nalezitosti dle predpisu o Ucetnictvi,
danovych predpist (zejména § 29 zakona o DPH) a ostatnich predpis(.

Objednatel je opravnén vratit zhotoviteli fakturu do data jeji splatnosti, jestlize bude obsahovat
nespravné ¢i neuplné udaje nebo k ni nebudou pfilozeny dohodnuté pfilohy. V takovém pfipadé se
prerusi plynuti IhGty splatnosti a Ihita splatnosti zac¢ne plynout od pocatku ode dne doruceni
opravené faktury objednateli.

Splatnost faktur(y) byla smluvnimi stranami dohodnuta do 30 dnl ode dne doruceni faktury
objednateli.

V pfipadé jednorazové uhrady ceny za celé dilo bude uhrada provedena do vyse 90 % celkové
ceny dila bez DPH. Zbyvaijicich 10 % bude uhrazeno do 30 dnti od pfedani a prevzeti celého dila
bez vad a nedodélku; pokud objednatel pfevezme dilo s vadami nebo nedodélky, tak do 30 dnti od
odstranéni vSech vad a nedodélku zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila.

V pfipadé postupné uhrady ceny dila na zakladé dil¢ich faktur, vystavovanych zhotovitelem za
kalendarni mésic, bude uhrada kazdé dil€i faktury provedena do vySe 90 % fakturované ¢astky bez
DPH. Zbyvajicich 10 % bude uhrazeno do 30 dnd od predani a prevzeti celého dila bez vad
a nedodélkl; pokud objednatel pfevezme dilo s vadami nebo nedodélky, tak do 30 dnd od
odstranéni vSech vad a nedodélk( zjiSténych pfi pfedani a prevzeti dila.

Platbu poukaze objednatel bezhotovostné na ucet zhotovitele uvedeny v zdhlavi této smlouvy.
Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani fakturované ¢astky z Uctu objednatele.

V pfipadé uhrady faktury nebo jeji ¢asti po Ihaté splatnosti ma zhotovitel narok na Urok z prodleni
ve vysi 0,01 % z dluzné Castky za kazdy den prodleni.

StavenisSté a stavebni denik

w) Stavenidtém se rozumi objednatelem vymezeny prostor, ktery slouZi pro provadéni dila dle

y)

z)

smlouvy o dilo. Zafizenim stavenisté se rozumi doCasné objekty, zafizeni a jiné movité véci, které
po dobu provadéni dila slouZi provoznim, socialnim, hygienickym a vyrobnim potfebam zhotovitele
pfi plnéni této smlouvy a jsou umistény v prostoru stavenisté.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén v dobé od uzavieni této smlouvy do terminu
zahdjeni provadéni dila sjednaného v této smlouvé, vyzvat zhotovitele k pfevzeti stavenisté, a to
vzdy alespon tfi pracovni dny pfedem. Zhotovitel se zavazuje v terminu uvedeném ve vyzvé dle
pfedchozi véty na stavenisté dostavit a stavenidté od objednatele pfevzit. V pfipadé, Ze zhotovitel
nebude vyzvan objednatelem k prevzeti stavenisté, smluvni strany se dohodly, Ze objednatel pfeda
zhotoviteli staveni§té¢ a zhotovitel staveni$té od objednatele pfevezme v terminu zahajeni
provadéni dila sjednaném v této smlouvé.

Nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, je zhotovitel odpovédny za provedeni veSkerych Uprav na
pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti se zhotovitelovou dopravou a zafizenim
stavenisté provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto Upravy na vlastni naklad. Zhotovitel
se zavazuje vlastnim nakladem zajistovat dopravu a skladovani strojli, zafizeni, konstrukci,
montazniho materialu, veSkerych stavebnich hmot, dild, materiall a vyrobkl( potfebnych
k provedeni dila a jejich pfesun na stavenisté.

O predani a prevzeti stavenisté bude pofizen zapis, ktery podepiSi objednatel i zhotovitel. Tento
zapis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po jednom.

Strana 8 (celkem 15)



aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

gg)

hh)

kk)

Zhotovitel je povinen na prevzatém stavenisti udrZzovat poradek a Cistotu a je povinen
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti. Je povinen stavenisté zabezpecit, aby po
dobu vystavby nedochazelo kjeho poruSovani, fadné udrzovat pfistupové komunikace
a neprodlené odstranit vesSkeré znecisténi. Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila tak,
aby nedoslo ke znecisténi prostoru stavenisté ani povrchovych & podzemnich vod ropnymi &i
chemickymi latkami.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti na své naklady vyty&eni vSech podzemnich zafizeni
a inzenyrskych siti, a tyto vhodnym zplsobem chranit a zajistit, aby v pribéhu stavby nedoslo
k jejich poskozeni, a jejich zpétné predani jejich spravcim, o éemz provede odpovidajici zapisy do
stavebniho deniku. Za poSkozeni nadzemnich i podzemnich zafizeni a inZenyrskych siti odpovida
zhotovitel.

Zhotovitel je povinen informovat majitele dotéenych a pfilehlych objektd a pozemkul nejpozdéji pét
pracovnich dnl pfed zahajenim o zplsobu provadéni praci, pfipadnych uzavirkach a omezenich,
zvlasté pak s ohledem na jejich provoz.

Zhotovitel vyklidi a pfeda stavenisté do 15 dnli od pfedani dila objednateli, pokud se smluvni
strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé, ze zhotovitel bude po predani dila odstrafiovat
vady a nedodélky, je opravnén ponechat na stavenisti stroje, zafizeni a material, které budou
nezbytné k odstranéni vad a nedodélku. Toto zafizeni vS§ak musi byt umisténo tak, aby nebranilo
bezpecnému provozu (uzivani) dila. Po odstranéni vad a nedodélkl je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté do 10 dnd ode dne, kdy objednatel pisemné potvrdi jejich odstranéni v zapise
o odstranéni vad a nedodélka.

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfilohou €. 9 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjSich predpisl, ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik, do kterého je
povinen zapisovat vSechny skuteCnosti rozhodné pro plnéni smlouvy, a to po celou dobu
provadeéni dila az do jeho predani a prevzeti objednatelem bez vad a nedodélkd, pfipadné d doby
vyklizeni stavenisté, dle toho, ktera skuteCnost nastane pozdé;ji.

Zapisy do stavebniho deniku provadi osoba zabezpecujici odborné vedeni provadéni dila tyz
den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou prfedmétem zapisu.
Do stavebniho deniku mohou provadét potfebné zadznamy pouze osoby opravnéné.
Za objednatele muze provadét zapisy do stavebniho deniku zejména technicky dozor stavebnika
nebo jiny opravnény zastupce stavebnika, ktery je uveden ve stavebnim deniku, pfiemz
technicky dozor stavebnika ¢i jini opravnény zastupce stavebnika si ponechava v prabéhu
provadéni dila prvni kopii, kterou si se zhotovitelem vyméni za original v dobé& ukon&eni vedeni
stavebniho deniku, tj. pfi dokon¢eni provadéni dila, popfipadé po odstranéni vad a nedodélku
zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila.

Nesouhlasi-li zastupce objednatele nebo zhotovitele se zapisem ve stavebnim deniku, musi
k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do péti pracovnich dnlii ode dne seznameni
se s timto zapisem.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ani nezakladaji narok na zménu
smlouvy (stejné tak zapisy z kontrolnich dnu).

Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavebni denik byl denné po celou pracovni dobu k dispozici
na stavenisti, a dale je povinen jej na vyzvani predlozit objednateli ke kontrole a k provadéni
zapisu.

Zmény smiouvy:

Kazda zména smlouvy (zejména zména v rozsahu dila, doby pInéni dila, zmé&na ceny) musi byt
dohodnuta v pisemném dodatku k této smlouvé. V pfipadech, kdy zména dila vzhledem ke své
povaze nebo rozsahu vyZaduje povoleni zmény stavby pfed dokon&enim, nastavaji pravni ucinky
dohody smluvnich stran o takové zméné aZ nabytim pravni moci rozhodnuti o zméné stavby pfed
dokoncenim vydaného pfislusnym stavebnim afadem.

Navrh zhotovitele na zménu, rozSifeni nebo omezeni rozsahu dila musi byt oznamen
technickému dozoru stavebnika a zaznamenan ve stavebnim deniku. Jako podklad pro
projednani zmény smlouvy slouzi zménovy list stavby, ktery tvofi pfilohu smlouvy. Zhotovitel je
povinen po zjisténi podnétu ke zmé&né smlouvy neprodlené& vyhotovit zménovy list a pfiloZit
k nému podklady definujici rozsah navrzené zmény a jeji oddvodnéni.

Dohodnou-li se strany smlouvy na omezeni rozsahu dila, pfip. zméné dila, souasné se rovnéz
dohodnou na sniZeni nejvySe pfipustné ceny dila, a to dodatkem ke smlouvé o dilo. Za situace
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dle bodu c) téchto vSeobecnych obchodnich podminek bude cena dila snizena v souladu
s bodem c) téchto vSeobecnych obchodnich podminek, aniz by smluvni strany musely uzavfit
dodatek ke smlouvé o dilo. Podle tohoto bodu Ize vSak postupovat pouze tehdy, nedojde-li
takovym postupem k podstatné zméné zavazku ze smlouvy na vefejnou zakazku ve smyslu
zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

mm)Zhotovitel je povinen predlozit veskeré podklady pro zménu smlouvy rovnéz v elektronické

nn)

00)

Pp)

qq)

sS)

tt)

uu)

vv)

podobé, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Uvedena povinnost neplati
v pfipadé, kdy se neméni cena dila.

Jestlize byly prace nad rozsah sjednany v této smlouvé vyvolany nezbytnymi opravami vad praci,
nevznika zhotoviteli narok na jejich uhradu.

Provadéni dila:

Materialy, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouzity pro dilo, musi souhlasit jak se
zadanim, tak s technickymi normami a musi mit pfislusné certifikaty o vlastnostech a jakosti. Toto
se vztahuje i na materialy a vyrobky poddodavatel(l. Pfipousti se pouze prvni jakost material(.
V pFipadé, Zze objednatel v zadavacich podminkach uvedl konkrétni nazvy a oznaceni vyrobkl a
sou€asné umoznil pouziti jinych, kvalitativné a technicky obdobnych, je zhotovitel opravnén
pouzit tento zplsob provedeni dila.

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim jednotlivych Casti dila predlozit popis technologickych
postupl a technickych metod, kterych hodla uzit pfi provadéni dila. Na vyzvu technického dozoru
stavebnika je zhotovitel povinen technologicky postup dolozit v takové formé& a podrobnostech,
kterou si tento vyslovné vyzada a to bez vlivu na cenu dila.

Zhotovitel se zavazuje, ze odpady, sut a znecCisténi odstrani ihned po provedeni pfislusnych
praci. Pokud toto neprodlené neprovede, je opravnén toto provést objednatel, pfipadné
objednatel pomoci tfeti osoby, na naklady zhotovitele.

PFi provadéni praci na pozemnich komunikacich, pfipadné v jejich sousedstvi je zhotovitel
povinen provést vSechna potfebna opatfeni k zajisténi bezpecnosti provozu na komunikacich
i pracovnikl pohybujicich se v jejich bezprostfednim okoli, jakymi jsou oznaceni, ohrazeni,
osvétleni apod. Mimo to musi udrzovat v Cistoté veSkeré pozemni komunikace.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat zastupce objednatele ke kontrole vSech praci, které budou dalSim
postupem zakryty nebo se stanou jinak nepfistupnymi, a to zapisem ve stavebnim deniku
a sou€asné e-mailem technickému dozoru stavebnika nejméné 3 pracovni dny pied zakrytim,
vyjimeéné telefonicky s naslednym emailovym potvrzenim. Neucini-li tak, je povinen na Zzadost
objednatele tyto prace, které byly zakryty nebo se staly nepfistupnymi, na své naklady odkryt
a zase zakryt. Kontaktni udaje dle pfedchozi véty budou uvedeny ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen v souladu zakonem ¢&. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu
nejpozdéji do 8 dnuU pfed zahajeni provadéni dila pisemné dolozit objednateli, Zze informoval
koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které
zvolil. Zhotovitel je povinen poskytovat soucinnost koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti a spolupracovat s nim pfi provadéni dila.

Zhotovitel je povinen dodrzet veskeré terminy sjednané s objednatelem v prabéhu provadéni dila
ve stavebnim deniku, v zapisech z kontrolnich dnd nebo v jinych pisemnych dokumentech
vyhotovenych mezi zhotovitelem a objednatelem; jedna se zejména o poskytovani podkladu
ze strany zhotovitele objednateli, provadéni zkousek, zajisténi dilcich c¢innosti v pribéhu
realizace stavby apod. NesplInéni takto dohodnutych termini mezi objednatelem a zhotovitelem
podléha sankci ze strany objednatele podle smlouvy o dilo.

Dospéje-li v pribéhu provadéni dila technicky dozor stavebnika k zavéru, ze skute¢ny postup
praci a dodavek neodpovida schvalenému harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby predlozil
zménény harmonogram praci a dodavek, zajistujici spinéni dila v dohodnutych terminech.
Zhotovitel je povinen neprodlené takové vyzvé vyhovét.

ww) Technicky dozor stavebnika je opravnén kontrolovat dodrzovani zadani, kvalitu provadénych

praci, dodrzovani pracovnich postupl a ¢innost zhotovitele pfi provadéni dila. O vysledku Setfeni
provadi zapis do stavebniho deniku. Technicky dozor stavebnika je opravnén dat pracovnikim
zhotovitele pfikaz pFerusit prace, je-li ohrozena bezpecnost nebo provadéni dila, zivot nebo
zdravi osob, nebo hrozi-li jiné vazné Skody. Kvalitu provadénych praci je objednatel opravnén
kontrolovat i prostfednictvim dalSi fyzické Ci pravnické osoby, s niZ ma uzavienou pfislusnou
smlouvu. O této skute€nosti informuje zhotovitele.
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xx) Zhotovitel se zavazuje respektovat podminky provadéni stavby uvedené v rozhodnutich
a stanoviscich spravnich organt a dotéenych organl. Zhotovitel se zavazuje k dodrzovani
stanovenych, jinak obvyklych technologickych a pracovnich postupa.

yy) Zastupce zhotovitele (vedouci stavby) je povinen spolupracovat s technickym dozorem
stavebnika a odpovédnym projektantem vykonavajicim autorsky dozor, je-li tento dozor
vykonavan.

zz) Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného prodleni pisemné upozornit objednatele na pfipadnou
nespravnost jim dodaného zadani, pokynu &i pfekazku omezujici plynulost provadéni dila, nebo
znemoznujici provedeni dila. Nedostatky v udajich vykresové dokumentace ¢&i v textovych
vyjadrenich, které se tykaji praci nebo vyrobkd, jejichz vykresova dokumentace nebo textové
vyjadfeni jsou odbornym pracovnikim bézné znamy, obvykle se uzivaji a jsou pro fadné
provedeni dila béZné uznavany za nezbytné, nebudou povazovany za nesrovnalosti nebo vady.

aaa)Zhotovitel je povinen v prabéhu stavby zaznamenavat do jednoho vyhotoveni zadani veskeré
zmeény, které vznikly pfi provadéni praci. Tato dokumentace slouzi jako zavazny podklad pro
zpracovani zavére¢né zpravy provedeni dila.

bbb) Zhotovitel v piné mife odpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci pracovnikd, ktefi
provadéji praci ve smyslu predmétu smlouvy, a zabezpeluje jejich vybaveni ochrannymi
pomulckami. Zhotovitel se zavazuje dodrZzovat pfedpisy upravujici bezpe¢nost a ochranu zdravi
pfi praci (,BOZP*) a pozarni ochranu (,PO%).

ccc) Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veSkeré poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicenaklady
zddvodu nedodrzeni podminek pravomocného rozhodnuti nebo zavaznych stanovisek
dotéenych organu, popfipadé provede z toho vyplyvajici dodate¢né prace na své naklady a svou
odpovédnost.

ddd) Zhotovitel je povinen poskytovat soucinnost technickému dozoru stavby
a spolupracovat s nim pfi provadéni dila.

eee)Ode dne prevzeti stavenisté nese zhotovitel nebezpeli vSech Skod na provadéném dile
az do doby predani stavenisté zpét objednateli.

Predani a prevzeti dila

fff) Zhotovitel spini sv(j zavazek provést dilo v okamziku fadného dokon&eni dila a jeho pfedani
objednateli. Smluvni strany se dohodly, Ze vylu€uji pouZiti ustanoveni § 2605 odst. 2 ob&anského
zékoniku.

ggg) Objednatel pfevezme Ffadné dokoncené dilo na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele, ktera bude
ucinéna minimalné 7 dni pfed zhotovitelem pozadovanym terminem zahajeni pfedani a prevzeti
dila. Objednatel pfevezme dilo bez vad a nedodélk(i, muze vSak z vlastni vule prevzit i dilo
vykazujici pouze ojedinélé drobné vady a nedodélky nebranici bezpe€nému a fadnému uzivani
dila a jeho provozu. Objednatel vS8ak nema pravo odmitnout pfevzeti dila pro ojedinélé drobné
vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkéné ani esteticky, ani
jeho uzivani podstatnym zpUisobem neomezuji. O pfedani a prevzeti dila bude sepsan predavaci
protokol, ktery podepisi opravnéni zastupci objednatele i zhotovitele; jeho nedilnou soucasti bude
soupis pfipadnych drobnych (ojedinélych) vad a nedodélki s terminem jejich odstranéni.
Predavaci protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po
jednom.

hhh) Nepfedani kteréhokoliv dokladu se povazuje za vadu dila a je ddvodem pro neprevzeti dila jako
celku.

iii) Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, sepiSi obé strany zapis, v némz uvedou sva stanoviska
a jejich zdlvodnéni. Po odstranéni nedostatku, pro které objednatel odmitl dilo pfevzit, se bude
prejimaci fizeni opakovat v nezbytné nutném rozsahu. V takovém pfipadé je mozné sepsat
k pvodnimu zapisu dodatek, ve kterém objednatel prohlasi, Ze dilo pfejima, a protokol o pfedani
a prevzeti dila bude uzavien podepsanim tohoto dodatku.

ji) Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli soucinnost v souvislosti s kolaudaci dila a zavazuje
se zucCastnit kolaudace dila v misté pInéni.
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Odpovédnost za vady

kkk)

1IN

Dilo ma vady, neodpovida-li smlouvé a predpisum &i dokumentim, na které smlouva odkazuje,
nebo jsou obecné zavazné.

Zhotovitel odpovida za zjevné, skryté i pravni vady, které ma dilo v dobé jeho pFedani
objednateli, a dale za ty, které se vyskytnou ve smluvni zaruéni dobé.

mmm)Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila v délce trvani zaruéni doby 60 mésicu

nnn)

000)

ppPp)

qqq)

rer)

sss)

ttt)

od data prevzeti dila objednatelem. V pfipadé, Zze objednatel pfevezme dilo s vadami a/nebo
nedodélky, uvedena zaru¢ni doba se prodlouzi o dobu od prevzeti dila s vadami a/nebo
nedodélky do odstranéni posledni vady nebo nedodélku zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila.

Zarukou za jakost dila pfejima zhotovitel zavazek, ze dilo bude po zaruéni dobu co
do odpovidajiciho rozsahu, bezvadné kvality technického feSeni, provedeni, jakoz i jeho
veSkeré c¢asti i jednotlivé komponenty véetné zabudovanych, zpusobilé pro pouziti ke
smluvenému, jinak k obvyklému ucelu a Ze si zachova smluveng, jinak obvyklé vlastnosti.
Uplatnéni vad vzniklych v zaruéni dobé provede objednatel u zhotovitele pisemné pfipadné
elektronicky po jejich zjisténi, pficemz v reklamaci vadu popiSe a uvede pozadovany zplsob
jejiho odstranéni. Zhotovitel je povinen odstranit opravnéné reklamované vady neprodleng,
nejpozdéji vSak do 10 dntli od doruceni reklamace, pokud nebude smluvnimi stranami pisemné
dohodnuta jina Ihita. V pfipadé, Ze objednatel oznaéi reklamovanou vadu za havarii, je
zhotovitel povinen zacit s odstrariovanim vady do 24 hodin od jejiho uplatnéni, které mize byt
provedeno telefonicky a nasledné potvrzeno pisemnou formou.

Objednatel je opravnén uplathovat téz narok na nahradu Skody, ktera vznikla v pfic¢inné
souvislosti se zjiSténymi vadami, a zhotovitel je povinen tuto Skodu nahradit.

Zaru¢ni doba nebézi ode dne uplatnéni vady, na niz se vztahuje zaruka za jakost, do doby
odstranéni této vady.

V pfipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim reklamované vady, je objednatel
opravnén odstranéni vady provést sam nebo prostfednictvim tfeti osoby na naklady zhotovitele.
Naklady s tim spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnd po obdrzeni pisemné
vyzvy k uhradé.

Zhotovitel odpovida za veSkeré vady dila, vyskytnuvsi se po dobé uvedené v bodu Ill) a mmm)
tohoto ¢lanku, &i po uplynuti zaru€ni doby, pokud byly zplsobeny poruSenim jeho povinnosti.
Smluvni strany se dohodly, Ze vylu€uji pouZiti ustanoveni § 1921, § 2112, § 2618 ob&anského
zakoniku.

Ostatni podminky

uuu)

vVV)

Zhotovitel neni opravnén zapocCist své pohledavky proti pohledavkam objednatele, ani své
pohledavky a naroky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejim plnénim postoupit tfetim
osobam, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez pisemného souhlasu objednatele.

Objednatel je opravnén zapocist vuCi jakékoli pohledavce zhotovitele za objednatelem,
i nesplatné, jakoukoli svou pohledavku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledavky objednatele
a zhotovitele zapoctenim zanikaji ve vysi, ve které se kryji.

www) Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy nalezité respektovat prava k primyslovému

XXX)

yyy)

zz7)

a dudevnimu vlastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti s tim dotena a nese plnou
odpovédnost za vyporadani narokl vSech tfetich osob, které by mohly byt v této souvislosti
vzneseny. Zhotovitel je povinen =zajistit pfisluSnou pravni ochranu uvedenych prav
i v zavazkovych pravnich vztazich ke svym poddodavatelim.

V pfipadé, Ze jsou dle smlouvy o dilo pfedavany dokumenty jak v elektronické, tak v pisemné
podobé, odpovida zhotovitel za jejich totoznost a vzajemny soulad. V pFipadé rozporu plati, ze
rozhoduijici je verze pisemna.

Pokud zhotovitel v Zadavacim Fizeni prokazoval splnéni kvalifikaénich predpokladd
prostfednictvim poddodavatele, musi Cinnosti odpovidajici takto prokazané kvalifikaci provadét
vyhradné tento poddodavatel. Zména takového poddodavatele je mozna pouze z vaznych
dbdvodd a s predchozim pisemnym souhlasem objednatele, pfi¢emz novy poddodavatel
zhotovitele musi spliiovat stejné kvalifikaéni pfedpoklady jako poddodavatel, jehoz
prostfednictvim bylo spIinéni kvalifikaénich pfedpokladt v zadavacim Fizeni prokazovano.
Objednatel je opravnén povéfit vykonem technického dozoru stavebnika taktéz tfeti osoby, a to
jak pfed zahajenim provadéni dila, tak v jeho pribéhu. Objednatel je povinen o této skutecnosti
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neprodlené informovat zhotovitele a pisemné stanovit rozsah opravnéni osob vykonavajicich
technicky dozor stavebnika.

aaaa) Zhotovitel neni opravnén prevést bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele sva prava
a zavazky, vyplyvaijici ¢i vzniklé, z této smlouvy, na tfeti osobu.

bbbb) Pokud jakakoli &ast zavazku podle smlouvy o dilo je nebo se stane neplatnou i
nevymahatelnou, nebude to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich zavazkda podle
smlouvy o dilo a smluvni strany se =zavazuji nahradit takovouto neplatnou nebo
nevymahatelnou €ast zavazku novou, platnou a vymahatelnou €asti zavazku, jejiz pfedmét
bude nejlépe odpovidat pfedmétu pavodniho zavazku. Pokud by smlouva o dilo neobsahovala
néjaké ustanoveni, jehoz stanoveni by bylo jinak pro vymezeni prav a povinnosti odlivodnéné,
smluvni strany ucini vSe pro to, aby takové ustanoveni bylo do smlouvy dopinéno.

cccc) Tato smlouva muze byt ménéna nebo doplfiovana pouze pisemnymi dodatky uzavienymi
opravnénymi zastupci smluvnich stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrusit dohodou Ize
rovnéz jen pisemné.

dddd) Objednatel a zhotovitel se zavazuiji, Zze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a ani
nepouziji tyto informace pro jiné Ucely, nez pro pinéni této smlouvy.
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Pfiloha €. 4

ZMENOVY LIST STAVBY
1. Identifikaéni Udaje stavby

Nazev stavby:

Misto stavby:

Zhotovitel:

Autorsky dozor: L

Technicky dozor stavebnika: ................ooinl,

2. Vécny a finan¢ni rozsah zmény stavby (mozno pfilozit dal$i dokumenty)

1 Je-1i AD ustanoven
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