

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna – 2022 – nové vyhlášení“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany


Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace

se sídlem: Vídeňská 96, 639 00 Brno
Osoba oprávněná jednat: Ing. Alena Říhová, ředitelka organizace
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Alena Říhová, ředitelka organizace
- ve věcech technických: 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Brno-město
Číslo účtu: 19-5191040277/0100
Identifikační číslo: 62161598
DIČ: CZ62161598

dále jen „objednatel“

a

ALL4TREES, s.r.o.

Sídlo: Otovice 147, 273 27
IČ: 28998880
DIČ: CZ28998880
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 158892
Bankovní spojení: ČOSB, a.s.
Číslo účtu: 233758779-0300
Jednající osoby: Ing. Jiří Skotnica
ve věcech technických: 

dále jen „zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“.

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
 - a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
 - b) že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku objednatele s názvem „Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna – 2022 – nové vyhlášení“.
3. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu změny svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně. Písemné oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního spojení, smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech smluvních. Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany podepisujícího tuto smlouvu smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování. V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
4. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě), a to nejméně ve výši 2.500.000,- Kč coby minimálního limitu pojistné částky. Pojistná smlouva je nedílnou součástí této smlouvy jakožto její Příloha č. 3, další doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
5. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
 - že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy,
 - že se řádně seznámil s projektovou dokumentací díla a výkazem výměr, přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel objednatel upozornit,
 - že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele realizovat pro objednatele rozvoj, obnovu a údržbu zeleně na Ústředním hřbitově města Brna (dále jen „dílo“). Součástí díla je i následná rozvojová péče o dřeviny po dobu tří let (dále také jako „povýsadbová péče“). Rozsah díla a jeho realizace jsou specifikovány v projektové dokumentaci, zpracované ve stupni dokumentace pro provedení stavby Ing. Yvonou Lacinovou, společnost Atregia s.r.o., Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina a která byla součástí zadávacích podmínek, v této smlouvě a v jejích přílohách, především pak v rozpočtu.
2. Předmětem díla je:
 - 2.1. Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně, spočívající zejména v:
Před zahájením realizace:
 - 2.1.1. provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení

- díla;
- 2.1.2. vytyčení prostorové polohy dotčených míst realizace subjektem k tomu oprávněným;
 - 2.1.3. zpracování a prokazatelné projednání harmonogramu postupu prací členěného dle podkladů vzešlých z výběrového řízení se zástupcem objednatele a dotčenými třetími osobami a zaznamenání uzlových bodů realizace;
 - 2.1.4. zpracování rizik BOZP;
 - 2.1.5. předložení a předání objednateli, nejpozději ke dni zahájení realizace díla, dokladů v rozsahu ujednání dle této smlouvy o dílo, a to:
 - a) protokoly o vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení v území realizace díla (pouze v případě potřeby),
 - b) realizační deník se zápisy, případně samostatné zápisy o projednání a odsouhlasení harmonogramu realizace díla,
 - c) rizika BOZP.

V průběhu realizace:

- 2.1.6. v případě nutnosti zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel zhotovitel zapíše do realizačního deníku;
- 2.1.7. zajištění bezpečného ohrazení a označení dotčených míst realizace a jeho zařízení po celou dobu realizace;
- 2.1.8. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, využívaných zhotovitelem v rámci realizace díla;
- 2.1.9. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých činnostmi zhotovitele na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2021 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;
- 2.1.10. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci díla, stanovených dotčenými subjekty, obsažených v rámci zadávací dokumentace;
- 2.1.11. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- 2.1.12. průběžná řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci s odpovědnými projektanty a osobami pověřenými výkonem autorského dozoru;
- 2.1.13. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků realizace díla dle harmonogramu realizace tak, aby byla zajištěna plynulost realizace a aby nedošlo k poškození již realizovaných částí;
- 2.1.14. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace zakázky,
- 2.1.15. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem.

Po ukončení realizace:

Zhotovitel předá objednateli k převjímacímu řízení dokončeného díla následující:

- 2.1.16. seznam všech předaných dokladů;
- 2.1.17. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla;
- 2.1.18. projektovou dokumentaci skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formě zaznamenání změn do stávající projektové dokumentace, při dodržení těchto požadavků objednatele:
 - a) do projektové dokumentace zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
 - b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, zhotovitel označí nápisem „beze změn“,

- c) každý výkres dokumentace skutečného provedení díla zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
 - d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby objednatele odpovědné za realizaci díla,
- 2.1.19. doklady o uložení odpadu na řízené skládky dle množství a kategorie, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;
- 2.1.20. fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;
- 2.1.21. doklady o výsadbě zeleně (doklad o druhu a jakosti pěstebního materiálu, fotodokumentace stavu zeleně v době předávání díla) a pokyny o péči o vysazenou zeleň po uplynutí doby následné udržovací péče zhotovitele;
- 2.1.22. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;
- 2.1.23. prohlášení o shodě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;
- 2.1.24. písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou, a předmětnou projektovou dokumentací;
- 2.1.25. a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.
- 2.2 vojová péče o dřeviny po dobu tří let spočívající zejména v:
- 2.2.1 péči o výsadby, spočívající mj. v ručním odstraňování plevelu a kontrole kotvení dřevin ke kůlům;
 - 2.2.2. zálivce - v souladu s aktuálním stavem v lokalitě, resp. průběhu dešťových srážek v daném roce;
 - 2.2.3. výchovném řezu stromů;
 - 2.2.4. a ostatních nutných ochranných opatřeních blíže specifikovaných v projektové dokumentaci.
3. Součástí předmětu plnění tohoto díla jsou mimo jiné také následující činnosti:
- a) zjištění skutečného stavu před zahájením realizace, provedení jeho zdokumentování a jeho konfrontace s projektovou dokumentací. Místa realizace musí být zdokumentována vyhotovením fotodokumentace, popsáním stavu a projednáním zjištěných skutečností se zástupci objednatele,
 - b) vypracování dokumentace skutečného provedení realizace zakázky ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jednom v elektronické formě ve formě zaznamenání změn do stávající projektové dokumentace,
 - c) odvoz a uložení odpadu z činnosti zhotovitele, vč. doložení originálů příslušných dokladů označených názvem veřejné zakázky,
 - d) zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací,
 - e) dodržení všech podmínek provádění díla stanovených projektovou dokumentací,
 - f) dodržení všech norem vztahujících se k realizaci díla,
 - g) uvedení všech povrchů dotčených realizací díla do původního stavu (komunikace, chodníky, příkopy, dočasně využívané plochy apod.), který bude před započítáním realizace předmětné části díla zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován.
4. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla v rozsahu podle:
- 4.2. projektové dokumentace zpracované Ing. Yvonou Lacinovou, společnost Atregia s.r.o., Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina s názvem „Koncepte rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna – 2022 – nové vyhlášení“ která byla součástí zadávacích podmínek v zadávacím řízení;
 - 4.3. skutečného stavu zjištěného zhotovitelem před realizací díla a projednaného se zástupci objednatele;

4.4. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele do zadávacího řízení;

Dílo bude realizováno v souladu se všemi platnými českými zákonnými předpisy a harmonizovanými evropskými normami, pokud takové normy existují. Pokud takové normy neexistují, je třeba použít ustanovení českých technických norem a technických specifikací obsažených ve veřejně přístupných dokumentech uplatňovaných běžně v odborné praxi.

Případné změny oproti předané projektové dokumentaci musí být v souladu s právními předpisy schváleny, popř. odsouhlaseny příslušnými orgány. Tímto nejsou dotčena ujednání o způsobu a podmínkách změn rozsahu díla, ceny a termíny plnění dle této smlouvy.

5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
7. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při realizaci díla.

IV.

Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Vlastníkem zařízení používaných k realizaci díla, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku zahájení realizace do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
4. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

V.

Místo plnění

1. Místem realizace díla jsou pozemky lokalizované v městě Brně – ústřední hřbitov, které jsou specifikovány v projektové dokumentaci, která byla součástí zadávacích podmínek pro výběr zhotovitele (dále jen „místo realizace“).

VI.

Termín plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty do 15 pracovních dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, jestliže nebude dohodnuto jinak. Protokol o zahájení realizace podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí realizačního deníku.
2. Zhotovitel je povinen realizaci díla v části dle čl. III odst. 2.1. dokončit **nejpozději do 30. 12. 2022**. Ukončením se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu a předání díla do rozvojové péče.

3. Po realizaci části díla dle čl. III odst. 2.1. bude zhotovitelem plynule zahájena rozvojová péče dle čl. III odst. 2.2., a to na období tří let dle této smlouvy a jejích příloh.
4. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínech sjednaných v této smlouvě dle časového harmonogramu postupu prací, který tvoří Přílohu č. 2 k této smlouvě. Změna časového harmonogramu musí být odsouhlasena oprávněnými zástupci obou smluvních stran a zapsána do stavebního (realizačního) deníku.
5. Zhotovitel je povinen realizovat práce pouze v otevírací době Ústředního hřbitova města Brna, tj.:
Leden, únor: 7-17 hod.
Březen: 7-18 hod.
Duben až září: 7-19 hod.
Říjen: 7-18 hod.
Listopad, prosinec: 7-17 hod.
6. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel nezačne provádění díla ve lhůtě 14 dnů ode dne, který bude smluvními stranami dohodnut jako počátek realizace.
7. Zhotovitel je oprávněn dokončit část díla dle čl. III odst. 2.1. i před sjednaným termínem předání díla a objednatel je povinen dříve dokončenou část díla dle čl. III odst. 2.1. převzít.
8. Objednatel má právo vyzvat zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen objednatel provést zápis do realizačního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 3 měsíce z důvodů ležících na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plné výši.
Trvá-li přerušení prací na díle déle než 6 měsíců, z důvodů ležících na straně objednatele, závazek zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany provedou vyrovnání vzájemných pohledávek dohodou.
9. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nevyplyvá právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení.
10. Termínově budou rovněž zohledněny nevhodné technologické a klimatické podmínky.
11. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do realizačního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.

VII. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH
DPH z ceny díla

2 837 828,39,- Kč
595 943,96,- Kč

2. Cena bez DPH sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k řádnému provedení díla ve smluveném rozsahu. Riziko určení množství a úplnosti seznamu prací, služeb a dodávek, zejména v položkovém rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, nese výhradně zhotovitel.
3. Cena podle čl. VII., odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace, předané objednatelem zhotoviteli a v rozsahu výkazu výměr. V ceně jsou dále zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet realizace díla vč. rekapitulace celkových nákladů, zpracovaný zhotovitelem v souladu s výkazy výměr, předanými objednatelem zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku a zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací či dodávek.
5. V případě, že z rozhodnutí objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu (Příloha č. 1). Ke snížení ceny díla dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů či jiných dodávek, než je stanoveno v položkovém rozpočtu, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.
6. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, popř. termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku RTS platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn. Smluvní strany se dohodly, že pro položky neuvedené v nabídce provede zhotovitel jejich ocenění stejným kalkulačním vzorcem, jaký byl použit pro návrh smluvní ceny a na žádost objednatele tvorbou kalkulačního vzorce cenu prokáže. Použití jiného ceníku není přípustné. U vícedodávek rostlinného materiálu bude stanovena cena dle průměrné tržní ceny na relevantním trhu po odečtení 10% její hodnoty. Veškeré vícepráce musí být před jejich zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, a to co do specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu. Zhotovitel nemá nárok na cenu víceprací, které zhotovitel provedl bez (či před) uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

Cenu podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci a v Příloze č. 1 této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

7. Při změně rozsahu díla je zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny.
8. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH. K provedení takové změny

musí být uzavřen dodatek ke smlouvě.

9. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

VIII.

Platební podmínky

1. V souladu s ustanovením § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani za přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Platby za realizaci díla dle čl. III. odst. 2.1. budou prováděny na základě čtvrtletní fakturace dle soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací a dodávek po dokončených celcích (lokalitách dle výkazu výměr). Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelům potvrzených provedených prací a dodávek. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný.

Faktury u části díla dle čl. III odst. 2.1. za samostatná zdanitelná dílčí plnění budou hrazeny objednatelům na základě skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených dle harmonogramu díla do celkové výše max. 90 % ze smluvní ceny části díla dle čl. III odst. 2.1. Zbývajících min. 10 % z ceny části díla dle čl. III odst. 2.1. bude vyúčtováno konečnou fakturou.

Konečná faktura obsahující doplatek do 90 % ze smluvní ceny u části díla dle čl. III odst. 2.1. a rovněž 10 % pozastávku ze smluvní ceny u části díla dle čl. III odst. 2.1. bude vystavena do 15 kalendářních dnů ode dne předání díla bez vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla dle čl. III odst. 2.1.

2. Platby za realizaci díla dle čl. III. odst. 2.2. budou provedeny v rámci konečné fakturace dle odstavce 1 tohoto článku, a to zálohovou fakturou vystavenou samostatně vedle konečné faktury. Zálohová platba bude ve výši dle soupisu dotčených prací povýsadbové péče uvedené v rozpočtu. Nedílnou součástí faktury musí být soupis Objednatelům potvrzených prací a dodávek, které budou realizovány zhotovitelem v následujících 3 letech povýsadbové péče. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný. Po uplynutí doby povýsadbové péče bude fakturace po započtení zálohové faktury narovnána na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací.
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na místech realizace. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatelů provedení kontroly umožnit.
4. Lhůta splatnosti všech fakturačních dokladů (krom fakturace smluvních pokut) je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů od doručení faktury objednateli.
5. Doručení faktury zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty na doručovací adresu objednatelů.
6. Pokud objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělkami, je objednatel oprávněn fakturační doklad zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup objednatelů vylučuje jeho prodlení.
7. V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou projektovou dokumentací či ustanoveními této smlouvy, je objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se objednatel nedostane do prodlení.
8. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:

- a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
 - c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČ a DIČ zhotovitele;
 - d) název, sídlo IČ a DIČ objednatele
 - e) číslo a datum vystavení faktury;
 - f) lhůtu splatnosti faktury;
 - g) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen;
 - h) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.
9. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 30 denní lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.
10. Plnění zhotoviteli se považuje za uhrazené řádně a včas, je-li ve lhůtě splatnosti odepsáno z účtu objednatele.

IX. Jakost díla

1. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, udržitelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým předpisům, uživatelským standardům a projektové dokumentaci.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a produktů bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
4. Zhotovitel je povinen držet smlouvenou kvalitu realizace díla po celou dobu realizace bez ohledu na předání dílčích částí díla.

X. Místo realizace

1. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně místo realizace díla. Zápis o předání se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí realizačního deníku. Místo realizace díla je vymezeno projektovou dokumentací.
2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu realizace díla. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny dle této smlouvy a hradí je zhotovitel. Zhotovitel může postupovat s využitím pouze vlastních zdrojů, jestliže to předmět a povaha prací umožní.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru realizace díla, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení místa realizace a bezpečnosti silničního provozu v místech realizace. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk.

4. Nositelem nebezpečí vzniku škody na dodávaném materiálu nebo na jiných zařízeních používaných v průběhu realizace díla je zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat v místech realizace pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění zhotovitelem.

XI. Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele uvedené v Seznamu předpokládaných poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení. Zhotovitel je oprávněn požádat objednatele o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů. V případě, že zhotovitel o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů požádá, je právem objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů akceptuje nebo odmítne. Akceptací objednatele o změně Seznamu předpokládaných poddodavatelů se rozumí zápis v realizačním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.
2. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za uchazeče v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání objednatele a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každé fakturační období provádění díla, který doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce po fakturačním období.
4. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími dotčených subjektů vydanými v průběhu realizace díla a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
6. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně – zápisem v realizačním deníku, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do realizačního deníku, přičemž zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu zhotovitele objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění objednatele. Toto upozornění však musí být objednateli doručeno, jinak se má za to, že objednatel vyzván nebyl.
7. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
8. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle

skutečného provedení díla. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou zhotovitelem, odpovědným projektantem a objednatelem, předá zhotovitel objednateli ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jedno vyhotovení v elektronické při předání a převzetí dokončené části díla dle čl. III. odst. 2.1.

9. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů.
10. Podle § 13 zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u objednatele orgánem finanční kontroly.
11. Zhotovitel se zavazuje minimálně 7 dnů předem informovat objednatele o činnostech, které mohou narušit běžný chod objednatele nebo realizace díla. Zhotovitel je povinen koordinovat práce s ohledem na potřeby správy Ústředního hřbitova města Brna.
12. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení realizace díla odborně způsobilými pracovníky, a to především na pozicích vedoucího realizace díla, jeho zástupce a člena týmu odpovědného za arboristické zásahy.
13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby realizované práce nenarušovaly pietu místa a nebyly v rozporu s ekologickým normami.
14. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce v místech realizace a respektovat pokyny koordinátora BOZP.
15. Nové výsadby budou realizovány v souladu s ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba. Rostlinný materiál bude v kvalitě uvedené v normě ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin.
16. Výsadby budou provedeny mimo inženýrské sítě za vhodných klimatických podmínek.
17. Odpad vzniklý činnostmi zhotovitele musí být odvezen do 24 hodin po jeho vzniku.
18. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, rostliny nebo změny proti projektové dokumentaci. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
19. Před zahájením jednotlivých prací v předmětných lokalitách bude osoba pověřená zhotovitelem informovat osobu pověřenou objednatelem o tom, kde budou práce nebo služby vykonávány.
20. Zhotovitel je povinen vybavit osoby při provádění prací ochrannými pracovními pomůckami.
21. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci.

XII.

Realizační deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí lokalit realizace realizační deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí míst realizace.
2. Do realizačního deníku zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a dodávek, údaje o časovém postupu

dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. Povinnost vést realizační deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělků nacházejících se v protokolu o předání a převzetí části díla dle čl. III odst. 2.1.

3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení realizační deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat realizační deník pravidelně každý pracovní den zhotovitele.
4. Realizační deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici u osoby odpovědné za realizaci díla ze strany zhotovitele, musí obsahovat:
 - základní list, v němž se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - identifikační údaje díla podle realizační projektové dokumentace,
 - seznam předpokládaných poddodavatelů dle nabídky zhotovitele na zakázku,
 - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
 - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se díla,
 - seznam dokumentace k realizaci díla, jejich změn a doplnění,
 - zápis o předání a převzetí míst realizace.
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude objednateli předávat v místě realizace první průpis denních záznamů.
6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat vedoucí realizace díla (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací jiným poddodavatelem, než je uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky zhotovitele na zakázku). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
7. Do realizačního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby objednatele odpovědné za realizaci díla také zástupce případného státního dohledu a odpovědný projektant.
8. Nesouhlasí-li vedoucí realizace díla se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Nesouhlasí-li objednatel či technický dozor investora s obsahem záznamu v realizačním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do realizačního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky objednatele zhotovitelem odstraněny.
10. Záznamy v realizačním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

XIII. Předání díla

1. Za dokončení části díla dle čl. III odst. 2.1 se považuje fyzické předání části díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli a jeho písemné převzetí objednatelem. Objednatel je povinen dostavit se k převzetí díla do 5 dnů od vyzvání zhotovitelem (zápisem v realizačním deníku, s předpokládaným termínem předání díla). O dny prodlení objednatele s nástupem převzetí díla má právo zhotovitel prodloužit termín ukončení díla.
2. O předání části díla dle čl. III odst. 2.1 bude sepsán zápis. Tento zápis sepiše zhotovitel a bude obsahovat:

- označení díla,
 - označení objednatele a zhotovitele díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění,
 - prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - seznam předané dokumentace,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - termín vyklizení míst realizace,
 - datum ukončení záruky na dílo,
 - datum přechodu do následné (povýsadbové) péče a popis výkonu této péče (podmínky),
3. V případě, že se při odevzdání části díla dle čl. III odst. 2.1 projeví vady, které nebrání v užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí, objednatel dílo převezme s tím, že v „Zápise o odevzdání a převzetí díla“ budou stanoveny termíny odstranění těchto vad.
 4. Za dokončení části díla dle čl. III odst. 2.2 se považuje schválení ukončení rozvojové péče bez vad a nedodělků objednatelem. Objednatel k akceptaci ukončení povýsadbové péče bude písemně vyzván zhotovitelem. Objednatel je povinen dostavit se ke kontrole díla do 10 dnů od písemného vyzvání zhotovitelem.
 5. V rámci předání každé části díla předá zhotovitel objednateli doklady a listiny specifikované v této smlouvě. Bez těchto dokladů se dílo považuje za nepředané.
 6. Objednatel má právo odmítnout část díla převzít, nebude-li dokončená, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen tuto část díla dokončit a poté opětovně objednatele vyzvat k převzetí předmětné části díla.
 7. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání bude stranami sepsán zápis o tom, že objednatel dílo či jeho část převzal bez vad a nedodělků.
 8. Dílo či jeho část se považuje za řádně splněné až předáním objednateli bez vad a nedodělků. Objednatel má právo v zápise o předání díla či jeho části výslovně uvést, že je dílo či jeho část řádně splněna i v případě existence drobných vad a nedodělků.
 9. Zhotovitel se zavazuje po ukončení realizace díla provést závěrečný úklid a vyčištění míst realizace, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti s realizací díla, a to nejpozději do 5 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla s případnými vadami a nedodělků. Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.
 10. Zhotovitel vyklidí prostory pozemků realizace díla a přilehlých ploch do 7 dnů po úplném dokončení díla (ukončení povýsadbové péče) a předá je objednateli v rozsahu jím předaných ploch v dohodnutých úpravách nebo s uvedením do původního stavu.

XIV.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám dodavatelům materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době dotčených částí předmětu díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla 24 měsíců. Na dodávky rostlin platí záruka poskytnutá dodavatelem, min. však v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí části díla dle čl. III.
4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně /postačí e-mailem/ oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 96 hodin v pracovní dny od písemného oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technicky či technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).

V případě havarijní vady (tj. vady ohrožující bezpečnost) zahájí zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 5 tohoto článku, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel, práva objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.

6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.
7. O odstranění vady musí být sepsán zápis. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude objednatel potvrzovat odstranění vad (1x evidence pro objednatele).
8. Záruka se nevztahuje na poškození vegetace třetí osobou, zvěří nebo živelnou pohromou (např. záplavy).

XV. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místech realizace.
3. Pokud činností zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů dojde ke způsobení škody objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace díla provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

XVI.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním díla dle čl. III odst. 2.1 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvené ceny díla bez DPH dle čl. III odst. 2.1 za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě nedodržení termínu časového uzlového bodu dokončení části díla dle časového harmonogramu vinou ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý týden prodlení dokončení jednotlivé uzlové části díla.
3. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a vyčištěním lokalit realizace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.
6. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání díla dle čl. III odst. 2.1 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.
7. V případě změny poddodavatele oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů dle nabídky zhotovitele na zakázku doložené v rámci výběrového řízení provedených bez souhlasu objednatele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
8. V případě, že zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo včetně příloh, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 2, 4 až 7 tohoto článku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
9. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností zhotovitelem.
10. Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
11. Vedle smluvní pokuty má objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.
12. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak.
13. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XVIII. Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení díla, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

XIX. Ostatní ujednání

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:
 - zhotovitel je v prodlení s plněním části díla dle čl. III odst. 2.1 této smlouvy, pokud se zhotovitel nedohodne s objednatelem na prodloužení termínu,
 - zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace,
 - zhotovitel při realizaci díla nerespektuje připomínky autorského dozoru, technického dozoru investora a koordinátora BOZP,
 - zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem objednatele v realizačním deníku.
2. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.
3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
4. Objednatel má právo dále odstoupit od smlouvy, jestliže byl na zhotovitele prohlášen konkurz, či návrh na konkurs bude zamítnut pro nedostatek majetku, bylo povoleno vyrovnání nebo ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, nebo je-li proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení.
5. Smlouvu lze ukončit po vzájemné písemné dohodě obou smluvních stran.
6. Objednatel i zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.

7. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.
8. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
9. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2030. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
10. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s technickým dozorem investora a koordinátorem BOZP.
11. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
12. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
13. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
14. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy a i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jediné takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit.

XX.

Sociální a enviromentální odpovědnost, inovace

1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
 - Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
 - Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
 - Úmluva č. 29 o nucené práci
 - Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce

- Úmluva č. 138 o minimálním věku
 - Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
 - Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
 - Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
 - Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí
3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.
 4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
 5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.
 6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele.
 7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovaci. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze strany Objednatele uplatněna sankce dle čl. XVI odst. 7 této Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ takového porušení.

XXI.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smlouva je vyhotovena ve šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dvě vyhotovení. To neplatí v případě, bude-li smlouva uzavřena pouze elektronicky za použití zaručených elektronických podpisů jednajících osob.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet díla vč. rekapitulace celkových nákladů díla
Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací
Příloha č. 3 - Pojistná smlouva
6. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Objednatelem dne, a to na základě řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné soutěže.

V Brně dne:

za objednatele:



Ing. Alena Říhová, ředitelka organizace

V Otavovicích dne: 19.5.2022

za zhotovitele:



Ing. Jiří Skotnica

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019/153/1_etapa_VR
Stavba: Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

KSO:
Místo: k.ú. Štýřice

CC-CZ:
Datum: 19.05.2022

Zadavatel:
Statutární město Brno,Dominikánské nám.I, 602 00

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

IČ: 28998880
DIČ: CZ 28998880

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 837 828,39
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 837 828,39	595 943,96
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 433 772,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019/153/1_etapa_VR

Stavba: Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Místo: k.ú. Štýřice

Datum: 19.05.2022

Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.I, 602 00

Projektant:

Uchazeč: ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

2 837 828,39

3 433 772,35

2019/153/II
_etapa

obnova zeleně

2 837 828,39

3 433 772,35

Skupina
č.100

hrobová místa

84 731,30

102 524,87

Skupina
č.101

hrobová místa

142 794,30

172 781,10

Skupina
č.102

hrobová místa

206 652,30

250 049,28

Skupina
č.108

hrobová místa

71 662,15

86 711,20

Skupina
č.113

hrobová místa

57 546,00

69 630,66

Skupina
č.54

hrobová místa

41 772,15

50 544,30

Skupina
č.56

hrobová místa

43 258,85

52 343,21

Skupina
č.60

hrobová místa

226 733,80

274 347,90

Skupina
č.63

hrobová místa

100 110,15

121 133,28

Skupina
č.66a

hrobová místa

15 181,30

18 369,37

Skupina
č.68

hrobová místa

155 907,30

188 647,83

Skupina
č.69

hrobová místa

206 510,15

249 877,28

Skupina
č.71

hrobová místa

253 190,30

306 360,26

Skupina
č.76

hrobová místa

194 540,30

235 393,76

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Skupina č.77	hrobová místa	96 569,50	116 849,10
Skupina č.78	hrobová místa	54 616,00	66 085,36
Skupina č.79a	hrobová místa	6 383,85	7 724,46
Skupina č.79b	hrobová místa	3 073,30	3 718,69
Skupina č.79c	hrobová místa	1 629,90	1 972,18
Skupina č.80	hrobová místa	110 692,00	133 937,32
Skupina č.81	hrobová místa	196 153,85	237 346,16
Skupina č.84	hrobová místa	101 144,30	122 384,60
Skupina č.85a	hrobová místa	105 718,15	127 918,96
Skupina č.85b	hrobová místa	95 226,59	115 224,17
Skupina č.85c	hrobová místa	8 523,30	10 313,19
Skupina č.86	hrobová místa	30 346,00	36 718,66
Skupina č.88	hrobová místa	9 948,85	12 038,11
Skupina č.94	hrobová místa	69 529,85	84 131,12
Skupina č.95	hrobová místa	82 413,30	99 720,09
Skupina č.97	hrobová místa	37 946,00	45 914,66
Skupina č.99	hrobová místa	27 323,30	33 061,19

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt:

2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis:

Skupina č.100 - hrobová místa

KSO:

Místo: k.ú. Štýřice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Brno, Dominikánské nám.I, 602 00

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

IČ:

DIČ:

Projektant:

Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Po

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	84 731,30	21,00%
snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt:

2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis:

Skupina č.100 - hrobová místa

Místo:

k.ú. Štýřice

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Brno,Dominikánské nám.I, 602 00

Projektant:

Uchazeč:

ALL4TREES, s.r.o., Otvovice 147, 27327

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

N013 - Kácení dřevin

N02 - Ošetření dřevin

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt:

2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis:

Skupina č.100 - hrobová místa

Místo:

k.ú. Štýřice

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Brno,Dominikánské nám.I, 602 00

Projektant:

Uchazeč:

ALL4TREES, s.r.o., Otavice 147, 27327

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	N013	Kácení dřevin					
1	K	112151351	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,2 m	kus	2,000	1 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.1-2x"2		2,000		
2	K	112151352	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,3 m	kus	3,000	2 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.1,15-2x"3		3,000		
3	K	112151353	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,4 m	kus	6,000	5 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.1,5,6,7,8,12"6		6,000		
4	K	112201112	Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	900,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."2		2,000		
5	K	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4,000	1 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."4		4,000		
6	K	112201114	Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4,000	2 500,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."4		4,000		
7	M	R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztrátové 3% v ceně	t	1,500	750,00	vlastní položka
	VV	zemina_pařez	"objem pařezů dle tab"obsah_pařez*0,5		0,750		
	VV		"převod na tuny"zemina_pařez*2000/1000		1,500		
8	K	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	5,000	300,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"2+3		5,000		
9	K	162201416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	6,000	600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"6		6,000		
10	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	3,000	980,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		kácení_objem_korun		3,000		
11	K	R-171201201	Uložení bioodpadu na skládce	m3	1,050	150,00	vlastní položka
	VV	bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		1,050		
12	K	R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	0,578	600,00	vlastní položka
	VV		"převod z m3 na kg a tuny"bioodpad*550/1000		0,578		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cenová soustava
D N02			Ošetření dřevin				
13	K	184852118	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 240 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	3 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.2"1		1,000		
14	K	184852212/R	Řez stromu redukční lokální z důvodu úpravy průjezdního (průchozího) profilu o ploše koruny do 60 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	400,00	vlastní položka
	VV		"dle inv.tab.č.18"1		1,000		
15	K	184852213-R	Řez stromu redukční lokální z důvodu stabilizace o ploše koruny do 90 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	1 931,00	vlastní položka
	VV		"dle inv.tab.č.11"1		1,000		
16	K	R/184852212-23	Řez stromu redukční lokální směrem k překážce o ploše koruny do 90 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	1 931,00	vlastní položka
	VV		"dle inv.tab.č.20"1		1,000		
17	K	184806173-R	Řez keřů netrnitých tvarovací D koruny do 5,0 m	kus	9,000	400,00	vlastní položka
	VV		"dle inv.tab.č.14-2x,16-5x,19-2x"9		9,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt:

2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis:

Skupina č.101 - hrobová místa

KSO:

Místo: k.ú. Štýřice

CC-CZ:

Datum: 19.05.2022

Zadavatel:

Statutární město Brno, Dominikánské nám.I, 602 00

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

IČ:

28998880

DIČ:

CZ 28998880

Projektant:

Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

142 794,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	142 794,30	21,00%	29 986,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

172 781,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt:

2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis:

Skupina č.101 - hrobová místa

Místo:

k.ú. Štýřice

Datum:

19.05.2022

Zadavatel:

Statutární město Brno,Dominikánské nám.I, 602 00

Projektant:

Atregia, s.r.o.,
Šebrov 215, 679 22

Uchazeč:

ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Zpracovatel:

Ing. Lenka Požárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

142 794,30

HSV - Práce a dodávky HSV

142 794,30

N013 - Kácení dřevin

140 794,30

N02 - Ošetření dřevin

2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt: 2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis: Skupina č.101 - hrobová místa

Místo: k.ú. Štýřice

Zadavatel: Statutární město Brno,Dominikánské nám.I, 602 00

Uchazeč: ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Datum: 19.05.2022

Projektant: Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 142 794,30

D HSV Práce a dodávky HSV 142 794,30

D N013 Kácení dřevin 140 794,30

1	K	112151351	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,2 m	kus	9,000	1 600,00	14 400,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.2,3-3x,13,15-3x,17"9		9,000			
2	K	112151352	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,3 m	kus	5,000	2 800,00	14 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.2,6,14,17-2x"5		5,000			
3	K	112151353	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,4 m	kus	6,000	5 600,00	33 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.1-2x,2,7,12,13"6		6,000			
4	K	112151354	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,5 m	kus	2,000	6 900,00	13 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.3,13"2		2,000			
5	K	112151355	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,6 m	kus	1,000	12 800,00	12 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.18"1		1,000			
6	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."1		1,000			
7	K	112201112	Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	5,000	900,00	4 500,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."5		5,000			
8	K	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	1 600,00	3 200,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."2		2,000			
9	K	112201114	Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	5,000	2 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."5		5,000			
10	K	112201115	Odstranění pařezů D do 0,6 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,000	3 600,00	10 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."3		3,000			
11	K	112201116	Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	4 900,00	4 900,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."1		1,000			
12	M	R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratné 3% v ceně	t	3,000	750,00	2 250,00	vlastní položka
	VV	zemina_pařez	"objem pařezů dle tab"obsah_pařez"0,5		1,500			
	VV		"převod na tuny"zemina_pařez"2000/1000		3,000			
13	K	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	14,000	300,00	4 200,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"9+5		14,000			
14	K	162201416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	8,000	600,00	4 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"6+2		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	162201417	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 700 mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"1		1,000			
16	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	3,000	980,00	2 940,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		kácení_objem_korun		3,000			
17	K	R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	1,050	150,00	157,50	vlastní položka
	VV	bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		1,050			
18	K	R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	0,578	600,00	346,80	vlastní položka
	VV		"převod z m3 na kg a tuny"bioodpad*550/1000		0,578			
D N02			Ošetření dřevin				2 000,00	
19	K	184806173-R	Řez keřů netrnitých tvarovací D koruny do 5,0 m	kus	5,000	400,00	2 000,00	vlastní položka
	VV		"dle inv.tab.č.5-2x,9-3x"5		5,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt:

2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis:

Skupina č.102 - hrobová místa

KSO:

Místo: k.ú. Štýřice

CC-CZ:

Datum: 19.05.2022

Zadavatel:

Statutární město Brno, Dominikánské nám.I, 602 00

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

IČ:

28998880

DIČ:

CZ 28998880

Projektant:

Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

206 652,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	206 652,30	21,00%	43 396,98
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

250 049,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt:

2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis:

Skupina č.102 - hrobová místa

Místo:

k.ú. Štýřice

Datum:

19.05.2022

Zadavatel:

Statutární město Brno,Dominikánské nám.I, 602 00

Projektant:

Atregia, s.r.o.,
Šebrov 215, 679 22

Uchazeč:

ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Zpracovatel:

Ing. Lenka Požárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

206 652,30

HSV - Práce a dodávky HSV

206 652,30

N013 - Kácení dřevin

205 365,30

N02 - Ošetření dřevin

1 287,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt: 2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis: Skupina č.102 - hrobová místa

Místo: k.ú. Štýřice

Zadavatel: Statutární město Brno,Dominikánské nám.I, 602 00

Uchazeč: ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Datum: 19.05.2022

Projektant: Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

206 652,30

D HSV Práce a dodávky HSV

206 652,30

D N013 Kácení dřevin

205 365,30

1	K	112151351	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,2 m	kus	6,000	1 600,00	9 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.1-2x,7,9,20-2x"6		6,000			
2	K	112151352	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,3 m	kus	9,000	2 800,00	25 200,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.1-3x,2,8-2x,13,17,20"9		9,000			
3	K	112151353	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,4 m	kus	14,000	5 600,00	78 400,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.3,6-2x,10-4x,13,15,18,19,21-2x,22"14		14,000			
4	K	112151354	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,5 m	kus	1,000	6 900,00	6 900,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.2"1		1,000			
5	K	112151355	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,6 m	kus	1,000	12 800,00	12 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.18"1		1,000			
6	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,000	400,00	1 200,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."3		3,000			
7	K	112201112	Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	900,00	1 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."2		2,000			
8	K	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	8,000	1 600,00	12 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."8		8,000			
9	K	112201114	Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	12,000	2 500,00	30 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."12		12,000			
10	K	112201115	Odstranění pařezů D do 0,6 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."1		1,000			
11	M	R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	3,500	750,00	2 625,00	vlastní položka
	VV	zemina_pařez	"objem pařezů dle tab"obsah_pařez"0,5		1,750			
	VV		"převod na tuny"zemina_pařez"2000/1000		3,500			
12	K	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	15,000	300,00	4 500,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"6+9		15,000			
13	K	162201416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	15,000	600,00	9 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"14+1		15,000			
14	K	162201417	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 700 mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	5,000	980,00	4 900,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		kácení objem korun		5,000			
16	K	R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	1,750	150,00	262,50	vlastní položka
	VV	bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		1,750			
17	K	R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	0,963	600,00	577,80	vlastní položka
	VV		"převod z m3 na kg a tuny"bioodpad*550/1000		0,963			
	D	N02	Ošetření dřevin				1 287,00	
18	K	R/184852212-2	Řez stromu redukční lokální směrem k překážce o ploše koruny do 60 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	1 287,00	1 287,00	
	VV		"dle inv.tab.č.23"1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt:

2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis:

Skupina č.108 - hrobová místa

KSO:

Místo: k.ú. Štýřice

CC-CZ:

Datum: 19.05.2022

Zadavatel:

Statutární město Brno, Dominikánské nám.I, 602 00

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

IČ:

28998880

DIČ:

CZ 28998880

Projektant:

Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Lenka Požárová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

71 662,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	71 662,15	21,00%	15 049,05
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

86 711,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt:

2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis:

Skupina č.108 - hrobová místa

Místo: k.ú. Štýřice

Datum: 19.05.2022

Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.I, 602 00

Projektant: Atregia, s.r.o.,
Šebrov 215, 679 22

Uchazeč: ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

71 662,15

HSV - Práce a dodávky HSV

71 662,15

N013 - Kácení dřevin

65 318,15

N02 - Ošetření dřevin

6 344,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt: 2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis: Skupina č.108 - hrobová místa

Místo: k.ú. Štýřice

Zadavatel: Statutární město Brno,Dominikánské nám.I, 602 00

Uchazeč: ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Datum: 19.05.2022

Projektant: Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 71 662,15

D HSV Práce a dodávky HSV 71 662,15

D N013 Kácení dřevin 65 318,15

1	K	112151351	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,2 m	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.2"1		1,000			
2	K	112151352	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,3 m	kus	2,000	2 800,00	5 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.8,16"2		2,000			
3	K	112151353	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,4 m	kus	2,000	5 600,00	11 200,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.9,10"2		2,000			
4	K	112151354	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,5 m	kus	1,000	6 900,00	6 900,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.7"1		1,000			
5	K	112151355	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,6 m	kus	1,000	12 800,00	12 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.11"1		1,000			
6	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."1		1,000			
7	K	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	1 600,00	3 200,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."2		2,000			
8	K	112201114	Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."2		2,000			
9	K	112201116	Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	4 900,00	9 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."2		2,000			
10	M	R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	1,200	750,00	900,00	vlastní položka
	VV	zemina_pařez	"objem pařezů dle tab*obsah_pařez*0,5		0,600			
	VV		"převod na tuny"zemina_pařez*2000/1000		1,200			
11	K	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	3,000	300,00	900,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"1+2		3,000			
12	K	162201416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	3,000	600,00	1 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"2+1		3,000			
13	K	162201417	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 700 mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"1		1,000			
14	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	3,500	980,00	3 430,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		kácení_objem_korun		3,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	1,225	150,00	183,75	vlastní položka
	VV	bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení _objem_korun*0,35		1,225			
16	K	R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	0,674	600,00	404,40	vlastní položka
	VV		"převod z m3 na kg a tuny"bioodpad*550/1000		0,674			
D N02			Ošetření dřevin				6 344,00	
17	K	R/184852212-3	Řez stromu redukční lokální směrem k překážce o ploše koruny do 30 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	240,00	240,00	vlastní položka
	VV		"dle inv.tab.č.1"1		1,000			
18	K	R/184852212-2	Řez stromu redukční lokální směrem k překážce o ploše koruny do 60 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	1 287,00	1 287,00	vlastní položka
	VV		"dle inv.tab.č.19"1		1,000			
19	K	184852117	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 210 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	3 217,00	3 217,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.12"1		1,000			
20	K	184806173-R	Řez keřů netrnitých tvarovací D koruny do 5,0 m	kus	4,000	400,00	1 600,00	vlastní položka
	VV		"dle inv.tab.č.17-2x,20-2x"4		4,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt:

2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis:

Skupina č.113 - hrobová místa

KSO:

Místo: k.ú. Štýřice

CC-CZ:

Datum: 19.05.2022

Zadavatel:

Statutární město Brno,Dominikánské nám.I, 602 00

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

IČ:

28998880

DIČ:

CZ 28998880

Projektant:

Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Lenka Požárová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

57 546,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	57 546,00	21,00%	12 084,66
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

69 630,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt: 2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis: **Skupina č.113 - hrobová místa**

Místo: k.ú. Štýřice

Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.I, 602 00

Uchazeč: ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Datum: 19.05.2022

Projektant: Atregia, s.r.o.,
Šebrov 215, 679 22

Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

57 546,00

HSV - Práce a dodávky HSV

57 546,00

N013 - Kácení dřevin

57 546,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt: 2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis: Skupina č.113 - hrobová místa

Místo: k.ú. ŠtýřiceDatum: 19.05.2022

Zadavatel: Statutární město Brno,Dominikánské nám.I, 602 00Projektant: Atregia, s.r.o.,Šebrov 215, 679 22

Uchazeč: ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem57 546,00

DHSVPráce a dodávky HSV57 546,00

D N013Kácení dřevin57 546,00

1	K	112151353	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,4 m	kus	4,000	5 600,00	22 400,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.3,4,8,12"4		4,000			
2	K	112151355	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,6 m	kus	1,000	12 800,00	12 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.5"1		1,000			
3	K	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."1		1,000			
4	K	112201114	Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,000	2 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."3		3,000			
5	K	112201117	Odstranění pařezů D do 0,8 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	6 400,00	6 400,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."1		1,000			
6	M	R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratné 3% v ceně	t	1,000	750,00	750,00	vlastní položka
	VV	zemina_parez	"objem pařezů dle tab"obsah_pařez*0,5		0,500			
	VV		"převod na tuny"zemina_parez*2000/1000		1,000			
7	K	162201416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	3,000	600,00	1 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"3		3,000			
8	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"1		1,000			
9	K	162201413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"1		1,000			
10	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	2,000	980,00	1 960,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		kácení_objem_korun		2,000			
11	K	R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	0,700	150,00	105,00	vlastní položka
	VV	bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		0,700			
12	K	R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	0,385	600,00	231,00	vlastní položka
	VV		"převod z m3 na kg a tuny"bioodpad*550/1000		0,385			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt:

2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis:

Skupina č.54 - hrobová místa

KSO:

Místo: k.ú. Štýřice

CC-CZ:

Datum: 19.05.2022

Zadavatel:

Statutární město Brno, Dominikánské nám.I, 602 00

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

IČ:

28998880

DIČ:

CZ 28998880

Projektant:

Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Lenka Požárová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

41 772,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 772,15	21,00%	8 772,15
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

50 544,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt: 2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis: **Skupina č.54 - hrobová místa**

Místo: k.ú. Štýřice

Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.I, 602 00

Uchazeč: ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Datum: 19.05.2022

Projektant: Atregia, s.r.o.,
Šebrov 215, 679 22

Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

41 772,15

HSV - Práce a dodávky HSV

41 772,15

N013 - Kácení dřevin

39 572,15

N02 - Ošetření dřevin

2 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt: 2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis: Skupina č.54 - hrobová místa

Místo: k.ú. Štýřice

Zadavatel: Statutární město Brno,Dominikánské nám.I, 602 00

Uchazeč: ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Datum: 19.05.2022

Projektant: Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 41 772,15

D HSV Práce a dodávky HSV 41 772,15

D N013 Kácení dřevin 39 572,15

1	K	112151351	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,2 m	kus	11,000	1 600,00	17 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.1-3x,2,3,8-2x,9-3x,13"11		11,000			
2	K	112151352	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,3 m	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.2"1		1,000			
3	K	112151353	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,4 m	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.4"1		1,000			
4	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."2		2,000			
5	K	112201112	Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4,000	900,00	3 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."4		4,000			
6	K	112201114	Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."1		1,000			
7	M	R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratné 3% v ceně	t	1,000	750,00	750,00	vlastní položka
	VV	zemina_pařez	"objem pařezů dle tab"obsah_pařez*0,5		0,500			
	VV		"převod na tuny"zemina_pařez*2000/1000		1,000			
8	K	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	12,000	300,00	3 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"11+1		12,000			
9	K	162201416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"1		1,000			
10	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	1,500	980,00	1 470,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		kácení_objem_korun		1,500			
11	K	R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	0,525	150,00	78,75	vlastní položka
	VV	bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		0,525			
12	K	R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	0,289	600,00	173,40	vlastní položka
	VV		"převod z m3 na kg a tuny"bioodpad*550/1000		0,289			

D N02 Ošetření dřevin 2 200,00

13	K	184852212/R	Řez stromu redukční lokální z důvodu úpravy průjezdního (průchozího) profilu o ploše koruny do 60 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	400,00	400,00	vlastní položka
	VV		"dle inv.tab.č.16"1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	184852412	Řez stromu redukční o ploše koruny do 60 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.10"1		1,000			
15	K	184806173-R	Řez keřů netrnitých tvarovací D koruny do 5,0 m	kus	1,000	400,00	400,00	vlastní položka
	VV		"dle inv.tab.č.14"1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt:

2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis:

Skupina č.56 - hrobová místa

KSO:

Místo: k.ú. Štýřice

CC-CZ:

Datum: 19.05.2022

Zadavatel:

Statutární město Brno, Dominikánské nám.I, 602 00

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

IČ:

28998880

DIČ:

CZ 28998880

Projektant:

Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Lenka Požárová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

43 258,85

DPH základní
snížená

Základ daně
43 258,85
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
9 084,36
0,00

Cena s DPH

v CZK

52 343,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt: 2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis: **Skupina č.56 - hrobová místa**

Místo: k.ú. Štýřice

Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.I, 602 00

Uchazeč: ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Datum: 19.05.2022

Projektant: Atregia, s.r.o., Šebrov
215, 679 22

Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	43 258,85
---------------------------------	------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	43 258,85
---------------------------	-----------

N013 - Kácení dřevin	3 058,85
----------------------	----------

N02 - Ošetření dřevin	40 200,00
-----------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt: 2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis: Skupina č.56 - hrobová místa

Místo: k.ú. Štýřice

Zadavatel: Statutární město Brno,Dominikánské nám.I, 602 00

Uchazeč: ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Datum: 19.05.2022

Projektant: Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								43 258,85
D HSV Práce a dodávky HSV								43 258,85
D N013 Kácení dřevin								3 058,85
1	K	112151351	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,2 m	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"dle inv.tab.č.4"1		1,000			
2	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"dle inv.tab."1		1,000			
3	M	R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	0,500	750,00	375,00	vlastní položka
	vv	zemina_pařez	"objem pařezů dle tab"obsah_pařez*0,5		0,250			
	vv		"převod na tuny"zemina_pařez*2000/1000		0,500			
4	K	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"viz kácení dřevin"1		1,000			
5	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	0,500	600,00	300,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		kácení_objem_korun		0,500			
6	K	R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	0,175	150,00	26,25	vlastní položka
	vv	bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		0,175			
7	K	R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	0,096	600,00	57,60	vlastní položka
	vv		"převod z m3 na kg a tuny"bioodpad*550/1000		0,096			
D N02 Ošetření dřevin								40 200,00
8	K	184852212/R	Řez stromu redukční lokální z důvodu úpravy průjezdního (průchozího) profilu o ploše koruny do 60 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	400,00	400,00	vlastní položka
	vv		"dle inv.tab.č.60"1		1,000			
9	K	184806173-R	Řez keřů netrnitých tvarovací D koruny do 5,0 m	kus	2,000	400,00	800,00	vlastní položka
	vv		"dle inv.tab.č.5,7"2		2,000			
10	K	184803113	Řez a tvarování živých plotů přímých v do 3,0 m a š jakákoliv s odvozem odpadu do 20 km	m2	390,000	100,00	39 000,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"dle inv.tab.č.12,17"285+105		390,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt:

2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis:

Skupina č.60 - hrobová místa

KSO:

Místo: k.ú. Štýřice

CC-CZ:

Datum: 19.05.2022

Zadavatel:

Statutární město Brno, Dominikánské nám.I, 602 00

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

IČ:

28998880

DIČ:

CZ 28998880

Projektant:

Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Lenka Požárová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

226 733,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	226 733,80	21,00%	47 614,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

274 347,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt:

2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis:

Skupina č.60 - hrobová místa

Místo:

k.ú. Štýřice

Datum:

19.05.2022

Zadavatel:

Statutární město Brno,Dominikánské nám.I, 602 00

Projektant:

Atregia, s.r.o.,
Šebrov 215, 679 22

Uchazeč:

ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Zpracovatel:

Ing. Lenka Požárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

226 733,80

HSV - Práce a dodávky HSV

226 733,80

N013 - Kácení dřevin

225 436,30

N02 - Ošetření dřevin

1 297,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt: 2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis: Skupina č.60 - hrobová místa

Místo: k.ú. Štýřice

Zadavatel: Statutární město Brno,Dominikánské nám.I, 602 00

Uchazeč: ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Datum: 19.05.2022

Projektant: Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							226 733,80	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				226 733,80	
D	N013		Kácení dřevin				225 436,30	
1	K	112151351	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,2 m	kus	20,000	1 600,00	32 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.1,2,3,4,7-3x,9,10-2x,15-4x,18-5x,19"20		20,000			
2	K	112151352	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,3 m	kus	12,000	2 800,00	33 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.2,3,4,10-2x,15,17-2x,18-2x,19-2x"12		12,000			
3	K	112151353	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,4 m	kus	8,000	5 600,00	44 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.3,4,10,14,16-2x,17,21"8		8,000			
4	K	112151354	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,5 m	kus	1,000	6 900,00	6 900,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.6"1		1,000			
5	K	112151355	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,6 m	kus	2,000	12 800,00	25 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.13,20"2		2,000			
6	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	6,000	400,00	2 400,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."6		6,000			
7	K	112201112	Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	8,000	900,00	7 200,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."8		8,000			
8	K	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	6,000	1 600,00	9 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."6		6,000			
9	K	112201114	Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	8,000	2 500,00	20 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."8		8,000			
10	K	112201115	Odstranění pařezů D do 0,6 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."1		1,000			
11	K	112201116	Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	4 900,00	4 900,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."1		1,000			
12	K	112201117	Odstranění pařezů D do 0,8 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	6 400,00	6 400,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."1		1,000			
13	M	R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratné 3% v ceně	t	4,000	750,00	3 000,00	vlastní položka
	VV	zemina_pařez	"objem pařezů dle tab"obsah_pařez*0,5		2,000			
	VV		"převod na tuny"zemina_pařez*2000/1000		4,000			
14	K	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	32,000	300,00	9 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"20+12		32,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	162201416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	9,000	600,00	5 400,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"8+1		9,000			
16	K	162201417	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 700 mm	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"2		2,000			
17	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	7,000	980,00	6 860,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		kácení_objem_korun		7,000			
18	K	R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	2,450	150,00	367,50	vlastní položka
	VV	bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		2,450			
19	K	R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	1,348	600,00	808,80	vlastní položka
	VV		"převod z m3 na kg a tuny"bioodpad*550/1000		1,348			
D N02			Ošetření dřevin				1 297,50	
20	K	184852211/R	Řez stromu redukční lokální z důvodu úpravy průjezdního (průchozího) profilu o ploše koruny do 30 m2 lezeckou technikou	kus	3,000	240,00	720,00	vlastní položka
	VV		"dle inv.tab.č.5-2x,8"3		3,000			
21	K	R-184852214.1	Řez stromu redukční lokální z důvodu úpravy průjezdního (průchozího) profilu o ploše koruny do 120 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	577,50	577,50	vlastní položka
	VV		"dle inv.tab.č.22"1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt:

2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis:

Skupina č.63 - hrobová místa

KSO:

Místo: k.ú. Štýřice

CC-CZ:

Datum: 19.05.2022

Zadavatel:

Statutární město Brno, Dominikánské nám.I, 602 00

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

IČ:

28998880

DIČ:

CZ 28998880

Projektant:

Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Lenka Požárová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

100 110,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	100 110,15	21,00%	21 023,13
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

121 133,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt: 2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis: **Skupina č.63 - hrobová místa**

Místo: k.ú. Štýřice

Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.I, 602 00

Uchazeč: ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Datum: 19.05.2022

Projektant: Atregia, s.r.o.,
Šebrov 215, 679 22

Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

100 110,15

HSV - Práce a dodávky HSV

100 110,15

N013 - Kácení dřevin

96 310,15

N02 - Ošetření dřevin

3 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt: 2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis: Skupina č.63 - hrobová místa

Místo: k.ú. Štýřice

Zadavatel: Statutární město Brno,Dominikánské nám.I, 602 00

Uchazeč: ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Datum: 19.05.2022

Projektant: Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 100 110,15

D HSV Práce a dodávky HSV 100 110,15

D N013 Kácení dřevin 96 310,15

1	K	112151353	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,4 m	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.2"1		1,000			
2	K	112151354	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,5 m	kus	2,000	6 900,00	13 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.1,3"2		2,000			
3	K	112151355	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,6 m	kus	1,000	12 800,00	12 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.6"1		1,000			
4	K	112151357	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,8 m	kus	1,000	22 000,00	22 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.7"1		1,000			
5	K	112201114	Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."1		1,000			
6	K	112201115	Odstranění pařezů D do 0,6 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."1		1,000			
7	K	112201116	Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	4 900,00	4 900,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."1		1,000			
8	K	112201117	Odstranění pařezů D do 0,8 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	6 400,00	6 400,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."1		1,000			
9	K	112201119	Odstranění pařezů D do 1,0 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."1		1,000			
10	M	R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratině 3% v ceně	t	2,000	750,00	1 500,00	vlastní položka
	VV	zemina_pařez	"objem pařezů dle tab*obsah_pařez*0,5		1,000			
	VV		"převod na tuny"zemina_pařez*2000/1000		2,000			
11	K	162201416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	3,000	600,00	1 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"1+2		3,000			
12	K	162201417	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 700 mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"1		1,000			
13	K	162201418	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 900 mm	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"1		1,000			
14	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	7,500	980,00	7 350,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		kácení_objem_korun		7,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	2,625	150,00	393,75	vlastní položka
	VV	bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení _objem_korun*0,35		2,625			
16	K	R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	1,444	600,00	866,40	vlastní položka
	VV		"převod z m3 na kg a tuny"bioodpad*550/1000		1,444			
	D	N02	Ošetření dřevin				3 800,00	
17	K	184852118	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 240 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	3 800,00	3 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.4"1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt:

2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis:

Skupina č.66a - hrobová místa

KSO:

Místo: k.ú. Štýřice

CC-CZ:

Datum: 19.05.2022

Zadavatel:

Statutární město Brno, Dominikánské nám.I, 602 00

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

IČ:

28998880

DIČ:

CZ 28998880

Projektant:

Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Lenka Požárová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			15 181,30
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 181,30	21,00%	3 188,07
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			18 369,37
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt:

2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis:

Skupina č.66a - hrobová místa

Místo:

k.ú. Štýřice

Datum:

19.05.2022

Zadavatel:

Statutární město Brno,Dominikánské nám.I, 602 00

Projektant:

Atregia, s.r.o.,
Šebrov 215, 679 22

Uchazeč:

ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Zpracovatel:

Ing. Lenka Požárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

15 181,30

HSV - Práce a dodávky HSV

15 181,30

N013 - Kácení dřevin

10 223,30

N02 - Ošetření dřevin

4 958,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt: 2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis: Skupina č.66a - hrobová místa

Místo: k.ú. Štýřice

Zadavatel: Statutární město Brno,Dominikánské nám.I, 602 00

Uchazeč: ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Datum: 19.05.2022

Projektant: Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 181,30

D HSV Práce a dodávky HSV

15 181,30

D N013 Kácení dřevin

10 223,30

1	K	112151353	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,4 m	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.9"1		1,000			
2	K	112201114	Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."1		1,000			
3	M	R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratné 3% v ceně	t	0,500	750,00	375,00	vlastní položka
	VV	zemina_parez	"objem pařezů dle tab*obsah_pařez*0,5		0,250			
	VV		"převod na tuny"zemina_parez*2000/1000		0,500			
4	K	162201416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"1		1,000			
5	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	1,000	980,00	980,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		kácení_objem_korun		1,000			
6	K	R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	0,350	150,00	52,50	vlastní položka
	VV	bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		0,350			
7	K	R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	0,193	600,00	115,80	vlastní položka
	VV		"převod z m3 na kg a tuny"bioodpad*550/1000		0,193			

D N02 Ošetření dřevin

4 958,00

8	K	184852115	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 150 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	2 479,00	2 479,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.11"1		1,000			
9	K	184852215-R	Řez stromu redukční lokální z důvodu stabilizace o ploše koruny do 150 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	2 479,00	2 479,00	vlastní položka
	VV		"dle inv.tab.č.11"1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt:

2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis:

Skupina č.68 - hrobová místa

KSO:

Místo: k.ú. Štýřice

CC-CZ:

Datum: 19.05.2022

Zadavatel:

Statutární město Brno, Dominikánské nám.I, 602 00

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

IČ:

28998880

DIČ:

CZ 28998880

Projektant:

Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Lenka Požárová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

155 907,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	155 907,30	21,00%	32 740,53
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

188 647,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt:

2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis:

Skupina č.68 - hrobová místa

Místo: k.ú. Štýřice

Datum: 19.05.2022

Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.I, 602 00

Projektant: Atregia, s.r.o.,
Šebrov 215, 679 22

Uchazeč: ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

155 907,30

HSV - Práce a dodávky HSV

155 907,30

N013 - Kácení dřevin

149 890,30

N02 - Ošetření dřevin

6 017,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt: 2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis: Skupina č.68 - hrobová místa

Místo: k.ú. Štýřice

Zadavatel: Statutární město Brno,Dominikánské nám.I, 602 00

Uchazeč: ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Datum: 19.05.2022

Projektant: Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

155 907,30

D HSV Práce a dodávky HSV

155 907,30

D N013 Kácení dřevin

149 890,30

1	K	112151351	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,2 m	kus	8,000	1 600,00	12 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.1,5-2x,9,19,20-2x,22"8		8,000			
2	K	112151352	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,3 m	kus	10,000	2 800,00	28 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.6,7,8,19,20-2x,21-3x,24"10		10,000			
3	K	112151354	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,5 m	kus	5,000	6 900,00	34 500,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.6,18-2x,23,24"5		5,000			
4	K	112151355	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,6 m	kus	1,000	12 800,00	12 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.23"1		1,000			
5	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,000	400,00	1 200,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."3		3,000			
6	K	112201112	Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	7,000	900,00	6 300,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."7		7,000			
7	K	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	7,000	1 600,00	11 200,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."7		7,000			
8	K	112201115	Odstranění pařezů D do 0,6 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,000	3 600,00	10 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."3		3,000			
9	K	112201116	Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,000	4 900,00	14 700,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."3		3,000			
10	M	R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	3,000	750,00	2 250,00	vlastní položka
	VV	zemina_pařez	"objem pařezů dle tab*obsah_pařez*0,5		1,500			
	VV		"převod na tuny"zemina_pařez*2000/1000		3,000			
11	K	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	18,000	300,00	5 400,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"8+10		18,000			
12	K	162201416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	5,000	600,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"5		5,000			
13	K	162201417	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 700 mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"1		1,000			
14	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	5,000	980,00	4 900,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		kácení_objem_korun		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	1,750	150,00	262,50	vlastní položka
	VV	bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení _objem_korun*0,35		1,750			
16	K	R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	0,963	600,00	577,80	vlastní položka
	VV		"převod z m3 na kg a tuny"bioodpad*550/1000		0,963			
D N02			Ošetření dřevin				6 017,00	
17	K	184852117	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 210 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	3 217,00	3 217,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.15"1		1,000			
18	K	184806173-R	Řez keřů netrnitých tvarovací D koruny do 5,0 m	kus	7,000	400,00	2 800,00	vlastní položka
	VV		"dle inv.tab.č.14-2x,16-2x,26-3x"7		7,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt:

2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis:

Skupina č.69 - hrobová místa

KSO:

Místo: k.ú. Štýřice

CC-CZ:

Datum: 19.05.2022

Zadavatel:

Statutární město Brno, Dominikánské nám.I, 602 00

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

IČ:

28998880

DIČ:

CZ 28998880

Projektant:

Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Lenka Požárová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

206 510,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	206 510,15	21,00%	43 367,13
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

249 877,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt: 2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis: **Skupina č.69 - hrobová místa**

Místo: k.ú. Štýřice

Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.I, 602 00

Uchazeč: ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Datum: 19.05.2022

Projektant: Atregia, s.r.o.,
Šebrov 215, 679 22

Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

206 510,15

HSV - Práce a dodávky HSV

206 510,15

N013 - Kácení dřevin

203 310,15

N02 - Ošetření dřevin

3 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt: 2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis: Skupina č.69 - hrobová místa

Místo: k.ú. Štýřice

Zadavatel: Statutární město Brno,Dominikánské nám.I, 602 00

Uchazeč: ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Datum: 19.05.2022

Projektant: Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 206 510,15

D HSV Práce a dodávky HSV 206 510,15

D N013 Kácení dřevin 203 310,15

1	K	112151351	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,2 m	kus	5,000	1 600,00	8 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.28,29,30-3x"5		5,000			
2	K	112151352	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,3 m	kus	11,000	2 800,00	30 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.6,7-2x,22,26-2x,27,28,29,30-2x"11		11,000			
3	K	112151353	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,4 m	kus	2,000	5 600,00	11 200,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.22,26"2		2,000			
4	K	112151354	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,5 m	kus	4,000	6 900,00	27 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.4,5,10,28"4		4,000			
5	K	112151355	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,6 m	kus	2,000	12 800,00	25 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.11,12"2		2,000			
6	K	112151356	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,7 m	kus	1,000	16 700,00	16 700,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.31"1		1,000			
7	K	112201112	Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	6,000	900,00	5 400,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."6		6,000			
8	K	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	8,000	1 600,00	12 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."8		8,000			
9	K	112201114	Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."2		2,000			
10	K	112201115	Odstranění pařezů D do 0,6 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,000	3 600,00	10 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."3		3,000			
11	K	112201116	Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	4 900,00	4 900,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."1		1,000			
12	K	112201117	Odstranění pařezů D do 0,8 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	6 400,00	12 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."2		2,000			
13	K	112201118	Odstranění pařezů D do 0,9 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	8 100,00	8 100,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."1		1,000			
14	M	R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratné 3% v ceně	t	4,000	750,00	3 000,00	vlastní položka
	VV	zemina_pařez	"objem pařezů dle tab"obsah_pařez*0,5		2,000			
	VV		"převod na tuny"zemina_pařez*2000/1000		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	16,000	300,00	4 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"5+11		16,000			
16	K	162201416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	6,000	600,00	3 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"2+4		6,000			
17	K	162201417	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 700 mm	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"2+1		3,000			
18	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	7,500	980,00	7 350,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		kácení_objem_korun		7,500			
19	K	R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	2,625	150,00	393,75	vlastní položka
	VV	bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		2,625			
20	K	R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	1,444	600,00	866,40	vlastní položka
	VV		"převod z m3 na kg a tuny"bioodpad*550/1000		1,444			
D N02			Ošetření dřevin				3 200,00	
21	K	184852211/R	Řez stromu redukční lokální z důvodu úpravy průjezdního (průchozího) profilu o ploše koruny do 30 m2 lezeckou technikou	kus	5,000	240,00	1 200,00	vlastní položka
	VV		"dle inv.tab.č.18-2x,19-3x"5		5,000			
22	K	184852212/R	Řez stromu redukční lokální z důvodu úpravy průjezdního (průchozího) profilu o ploše koruny do 60 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	400,00	400,00	vlastní položka
	VV		"dle inv.tab.č.17"1		1,000			
23	K	184806173-R	Řez keřů netrnitých tvarovací D koruny do 5,0 m	kus	4,000	400,00	1 600,00	vlastní položka
	VV		"dle inv.tab.č.21,23-2x,32"4		4,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt:

2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis:

Skupina č.71 - hrobová místa

KSO:

Místo: k.ú. Štýřice

CC-CZ:

Datum: 19.05.2022

Zadavatel:

Statutární město Brno, Dominikánské nám.I, 602 00

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

IČ:

28998880

DIČ:

CZ 28998880

Projektant:

Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Lenka Požárová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

253 190,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	253 190,30	21,00%	53 169,96
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

306 360,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt: 2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis: Skupina č.71 - hrobová místa

Místo: k.ú. Štýřice
Zadavatel: Statutární město Brno,Dominikánské nám.I, 602 00
Uchazeč: ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Datum: 19.05.2022
Projektant: Atregia, s.r.o.,
Šebrov 215, 679 22
Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	253 190,30
HSV - Práce a dodávky HSV	253 190,30
N013 - Kácení dřevin	252 790,30
N02 - Ošetření dřevin	400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt: 2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis: Skupina č.71 - hrobová místa

Místo: k.ú. Štýřice

Zadavatel: Statutární město Brno,Dominikánské nám.I, 602 00

Uchazeč: ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Datum: 19.05.2022

Projektant: Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 253 190,30

D HSV Práce a dodávky HSV 253 190,30

D N013 Kácení dřevin 252 790,30

1	K	112151351	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,2 m	kus	4,000	1 600,00	6 400,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.11-4x"4		4,000			
2	K	112151352	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,3 m	kus	7,000	2 800,00	19 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.1,3-2x,10-2x,11,16"7		7,000			
3	K	112151353	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,4 m	kus	7,000	5 600,00	39 200,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.6,9,10-2x,14-2x,16"7		7,000			
4	K	112151354	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,5 m	kus	6,000	6 900,00	41 400,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.2,15,17,18,19,21"6		6,000			
5	K	112151355	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,6 m	kus	4,000	12 800,00	51 200,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.6,14,15,20"4		4,000			
6	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4,000	400,00	1 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."4		4,000			
7	K	112201112	Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."1		1,000			
8	K	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	5,000	1 600,00	8 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."5		5,000			
9	K	112201114	Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4,000	2 500,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."4		4,000			
10	K	112201115	Odstranění pařezů D do 0,6 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	6,000	3 600,00	21 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."6		6,000			
11	K	112201116	Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,000	4 900,00	14 700,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."3		3,000			
12	K	112201117	Odstranění pařezů D do 0,8 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	6 400,00	12 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."2		2,000			
13	M	R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratné 3% v ceně	t	5,000	750,00	3 750,00	vlastní položka
	VV	zemina_pařez	"objem pařezů dle tab"obsah_pařez"0,5		2,500			
	VV		"převod na tuny"zemina_pařez"2000/1000		5,000			
14	K	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	11,000	300,00	3 300,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"4+7		11,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	162201416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	13,000	600,00	7 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"7+6		13,000			
16	K	162201417	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 700 mm	kus	4,000	1 200,00	4 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"4		4,000			
17	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	5,000	980,00	4 900,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		kácení_objem_korun		5,000			
18	K	R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	1,750	150,00	262,50	vlastní položka
	VV	bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		1,750			
19	K	R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	0,963	600,00	577,80	vlastní položka
	VV		"převod z m3 na kg a tuny"bioodpad*550/1000		0,963			
	D	N02	Ošetření dřevin				400,00	
20	K	184806173-R	Řez keřů netrnitých tvarovací D koruny do 5,0 m	kus	1,000	400,00	400,00	vlastní položka
	VV		"dle inv.tab.č.8"1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt:

2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis:

Skupina č.76 - hrobová místa

KSO:

Místo: k.ú. Štýřice

CC-CZ:

Datum: 19.05.2022

Zadavatel:

Statutární město Brno, Dominikánské nám.I, 602 00

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

IČ:

28998880

DIČ:

CZ 28998880

Projektant:

Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Lenka Požárová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

194 540,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	194 540,30	21,00%	40 853,46
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

235 393,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt:

2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis:

Skupina č.76 - hrobová místa

Místo:

k.ú. Štýřice

Datum:

19.05.2022

Zadavatel:

Statutární město Brno,Dominikánské nám.I, 602 00

Projektant:

Atregia, s.r.o.,
Šebrov 215, 679 22

Uchazeč:

ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Zpracovatel:

Ing. Lenka Požárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

194 540,30

HSV - Práce a dodávky HSV

194 540,30

N013 - Kácení dřevin

191 740,30

N02 - Ošetření dřevin

2 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt: 2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis: Skupina č.76 - hrobová místa

Místo: k.ú. Štýřice

Datum: 19.05.2022

Zadavatel: Statutární město Brno,Dominikánské nám.I, 602 00

Projektant: Atregia, s.r.o.,
Šebrov 215, 679 22

Uchazeč: ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

194 540,30

D HSV Práce a dodávky HSV

194 540,30

D N013 Kácení dřevin

191 740,30

1	K	112151351	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,2 m	kus	7,000	1 600,00	11 200,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.4,6,27-5x"7		7,000			
2	K	112151352	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,3 m	kus	8,000	2 800,00	22 400,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.1,4,6,9,10,15,25,27"8		8,000			
3	K	112151353	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,4 m	kus	4,000	5 600,00	22 400,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.1,10,13-2x"4		4,000			
4	K	112151354	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,5 m	kus	2,000	6 900,00	13 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.4,16"2		2,000			
5	K	112151355	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,6 m	kus	2,000	12 800,00	25 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.11-2x"2		2,000			
6	K	112151357	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,8 m	kus	1,000	22 000,00	22 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.22"1		1,000			
7	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,000	400,00	1 200,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."3		3,000			
8	K	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	7,000	1 600,00	11 200,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."7		7,000			
9	K	112201114	Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,000	2 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."3		3,000			
10	K	112201115	Odstranění pařezů D do 0,6 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,000	3 600,00	10 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."3		3,000			
11	K	112201117	Odstranění pařezů D do 0,8 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	6 400,00	12 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."2		2,000			
12	K	112201119	Odstranění pařezů D do 1,0 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."1		1,000			
13	M	R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratné 3% v ceně	t	4,000	750,00	3 000,00	vlastní položka
	VV	zemina_pařez	"objem pařezů dle tab"obsah_pařez*0,5		2,000			
	VV		"převod na tuny"zemina_pařez*2000/1000		4,000			
14	K	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	15,000	300,00	4 500,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"7+8		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	162201416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	6,000	600,00	3 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"4+2		6,000			
16	K	162201417	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 700 mm	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"2		2,000			
17	K	162201418	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 900 mm	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"1		1,000			
18	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	5,000	980,00	4 900,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		kácení_objem_korun		5,000			
19	K	R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	1,750	150,00	262,50	vlastní položka
	VV	bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		1,750			
20	K	R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	0,963	600,00	577,80	vlastní položka
	VV		"převod z m3 na kg a tuny"bioodpad*550/1000		0,963			
	D	N02	Ošetření dřevin				2 800,00	
21	K	184806173-R	Řez keřů netrnitých tvarovací D koruny do 5,0 m	kus	7,000	400,00	2 800,00	vlastní položka
	VV		"dle inv.tab.č.5-2x,7-2x,18,23-2x"7		7,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt:

2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis:

Skupina č.77 - hrobová místa

KSO:

Místo: k.ú. Štýřice

CC-CZ:

Datum: 19.05.2022

Zadavatel:

Statutární město Brno, Dominikánské nám.I, 602 00

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

IČ:

28998880

DIČ:

CZ 28998880

Projektant:

Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Lenka Požárová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

96 569,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	96 569,50	21,00%	20 279,60
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

116 849,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt:

2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis:

Skupina č.77 - hrobová místa

Místo:

k.ú. Štýřice

Datum:

19.05.2022

Zadavatel:

Statutární město Brno,Dominikánské nám.I, 602 00

Projektant:

Atregia, s.r.o.,
Šebrov 215, 679 22

Uchazeč:

ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Zpracovatel:

Ing. Lenka Požárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

96 569,50

HSV - Práce a dodávky HSV

96 569,50

N013 - Kácení dřevin

91 192,00

N02 - Ošetření dřevin

5 377,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt: 2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis: Skupina č.77 - hrobová místa

Místo: k.ú. Štýřice

Zadavatel: Statutární město Brno,Dominikánské nám.I, 602 00

Uchazeč: ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Datum: 19.05.2022

Projektant: Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

96 569,50

D HSV Práce a dodávky HSV

96 569,50

D N013 Kácení dřevin

91 192,00

1	K	112151351	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,2 m	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.2"1		1,000			
2	K	112151352	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,3 m	kus	3,000	2 800,00	8 400,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.2-2x,5"3		3,000			
3	K	112151353	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,4 m	kus	3,000	5 600,00	16 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.9,16,18"3		3,000			
4	K	112151355	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,6 m	kus	2,000	12 800,00	25 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.6,22"2		2,000			
5	K	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	1 600,00	3 200,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."2		2,000			
6	K	112201114	Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."1		1,000			
7	K	112201115	Odstranění pařezů D do 0,6 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	3 600,00	7 200,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."2		2,000			
8	K	112201117	Odstranění pařezů D do 0,8 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	6 400,00	12 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."2		2,000			
9	M	R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	2,000	750,00	1 500,00	vlastní položka
	VV	zemina_pařez	"objem pařezů dle tab"obsah_pařez*0,5		1,000			
	VV		"převod na tuny"zemina_pařez*2000/1000		2,000			
10	K	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	4,000	300,00	1 200,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"1+3		4,000			
11	K	162201416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	3,000	600,00	1 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"3		3,000			
12	K	162201417	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 700 mm	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"2		2,000			
13	K	162201418	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 900 mm	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"1		1,000			
14	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	4,000	980,00	3 920,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		kácení_objem_korun		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	1,400	150,00	210,00	vlastní položka
	VV	bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení _objem_korun*0,35		1,400			
16	K	R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	0,770	600,00	462,00	vlastní položka
	VV		"převod z m3 na kg a tuny"bioodpad*550/1000		0,770			
D N02			Ošetření dřevin				5 377,50	
17	K	R-184852214.1	Řez stromu redukční lokální z důvodu úpravy průjezdního (průchozího) profilu o ploše koruny do 120 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	577,50	577,50	vlastní položka
	VV		"dle inv.tab.č.12"1		1,000			
18	K	184806173-R	Řez keřů netrnitých tvarovací D koruny do 5,0 m	kus	12,000	400,00	4 800,00	vlastní položka
	VV		"dle inv.tab.č.3-2x,4-2x,7-2x,10,14-2x,21,23-2x"12		12,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt:

2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis:

Skupina č.78 - hrobová místa

KSO:

Místo: k.ú. Štýřice

CC-CZ:

Datum: 19.05.2022

Zadavatel:

Statutární město Brno, Dominikánské nám.I, 602 00

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

IČ:

28998880

DIČ:

CZ 28998880

Projektant:

Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Lenka Požárová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

54 616,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	54 616,00	21,00%	11 469,36
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

66 085,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt:

2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis:

Skupina č.78 - hrobová místa

Místo: k.ú. Štýřice

Datum: 19.05.2022

Zadavatel: Statutární město Brno,Dominikánské nám.I, 602 00

Projektant: Atregia, s.r.o.,
Šebrov 215, 679 22

Uchazeč: ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

54 616,00

HSV - Práce a dodávky HSV

54 616,00

N013 - Kácení dřevin

47 642,00

N02 - Ošetření dřevin

6 974,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt: 2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis: Skupina č.78 - hrobová místa

Místo: k.ú. Štýřice

Zadavatel: Statutární město Brno,Dominikánské nám.I, 602 00

Uchazeč: ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Datum: 19.05.2022

Projektant: Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 54 616,00

D HSV Práce a dodávky HSV 54 616,00

D N013 Kácení dřevin 47 642,00

1	K	112151351	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,2 m	kus	13,000	1 600,00	20 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.3,4-10x,11-2x"13		13,000			
2	K	112151352	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,3 m	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.10"1		1,000			
3	K	112151353	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,4 m	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.10"1		1,000			
14	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	10,000	400,00	4 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."10		10,000			
4	K	112201112	Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	900,00	1 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."2		2,000			
5	K	112201114	Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."1		1,000			
6	M	R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztravné 3% v ceně	t	1,000	750,00	750,00	vlastní položka
	VV	zemina_pařez	"objem pařezů dle tab"obsah_pařez*0,5		0,500			
	VV		"převod na tuny"zemina_pařez*2000/1000		1,000			
7	K	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	14,000	300,00	4 200,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"13+1		14,000			
8	K	162201416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"1		1,000			
9	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	4,000	980,00	3 920,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		kácení_objem_korun		4,000			
10	K	R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	1,400	150,00	210,00	vlastní položka
	VV	bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		1,400			
11	K	R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	0,770	600,00	462,00	vlastní položka
	VV		"převod z m3 na kg a tuny"bioodpad*550/1000		0,770			

D N02 Ošetření dřevin 6 974,00

12	K	184852212-R	Řez stromu redukční lokální z důvodu stabilizace o ploše koruny do 60 m2 lezeckou technikou	kus	2,000	1 287,00	2 574,00	vlastní položka
	VV		"dle inv.tab.č.6,7"2		2,000			
13	K	184806173-R	Řez keřů netrnitých tvarovací D koruny do 5,0 m	kus	11,000	400,00	4 400,00	vlastní položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle inv.tab.č.1,2-4x,5-2x,8,9-3x"11		11,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt:

2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis:

Skupina č.79a - hrobová místa

KSO:

Místo: k.ú. Štýřice

CC-CZ:

Datum: 19.05.2022

Zadavatel:

Statutární město Brno, Dominikánské nám.I, 602 00

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

IČ:

28998880

DIČ:

CZ 28998880

Projektant:

Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Lenka Požárová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 383,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 383,85	21,00%	1 340,61
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 724,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt:

2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis:

Skupina č.79a - hrobová místa

Místo:

k.ú. Štýřice

Datum:

19.05.2022

Zadavatel:

Statutární město Brno,Dominikánské nám.I, 602 00

Projektant:

Atregia, s.r.o.,
Šebrov 215, 679 22

Uchazeč:

ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Zpracovatel:

Ing. Lenka Požárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 383,85

HSV - Práce a dodávky HSV

6 383,85

N02 - Ošetření dřevin

6 383,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt: 2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis: Skupina č.79a - hrobová místa

Místo: k.ú. ŠtýřiceDatum: 19.05.2022

Zadavatel: Statutární město Brno,Dominikánské nám.I, 602 00Projektant: Atregia, s.r.o.,
Šebrov 215, 679 22

Uchazeč: ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem6 383,85

D HSVPráce a dodávky HSV6 383,85

D N02Ošetření dřevin6 383,85

1	K	184852212	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 60 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	CS ÚRS 2019 01
VV		"dle inv.tab.č.2"1			1,000			
2	K	184852213	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 90 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	1 931,00	1 931,00	CS ÚRS 2019 01
VV		"dle inv.tab.č.1"1			1,000			
3	K	184852115	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 150 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	2 479,00	2 479,00	CS ÚRS 2019 01
VV		"dle inv.tab.č.3"1			1,000			
4	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	0,500	980,00	490,00	CS ÚRS 2019 01
VV		kácení_objem_korun			0,500			
5	K	R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	0,175	150,00	26,25	vlastní položka
VV		bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35			0,175		
6	K	R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	0,096	600,00	57,60	vlastní položka
VV		"převod z m3 na kg a tuny"bioodpad*550/1000			0,096			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt:

2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis:

Skupina č.79b - hrobová místa

KSO:

Místo: k.ú. Štýřice

CC-CZ:

Datum: 19.05.2022

Zadavatel:

Statutární město Brno, Dominikánské nám.I, 602 00

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

IČ:

28998880

DIČ:

CZ 28998880

Projektant:

Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Lenka Požárová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 073,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 073,30	21,00%	645,39
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 718,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt: 2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis: **Skupina č.79b - hrobová místa**

Místo: k.ú. Štýřice

Zadavatel: Statutární město Brno,Dominikánské nám.I, 602 00

Uchazeč: ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Datum: 19.05.2022

Projektant: Atregia, s.r.o.,
Šebrov 215, 679 22

Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 073,30

HSV - Práce a dodávky HSV

3 073,30

N02 - Ošetření dřevin

3 073,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt: 2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis: Skupina č.79b - hrobová místa

Místo: k.ú. Štýřice

Datum: 19.05.2022

Zadavatel: Statutární město Brno,Dominikánské nám.I, 602 00

Projektant: Atregia, s.r.o.,
Šebrov 215, 679 22

Uchazeč: ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 073,30

D HSV Práce a dodávky HSV 3 073,30

D N02 Ošetření dřevin 3 073,30

1	K	184852114	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 120 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	1 925,00	1 925,00	CS ÚRS 2019 01
VV		"dle inv.tab.č.3"1			1,000			
2	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	1,000	980,00	980,00	CS ÚRS 2019 01
VV		kácení_objem_korun			1,000			
3	K	R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	0,350	150,00	52,50	vlastní položka
VV		bioodpad "objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35			0,350			
4	K	R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	0,193	600,00	115,80	vlastní položka
VV		"převod z m3 na kg a tuny"bioodpad*550/1000			0,193			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt:

2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis:

Skupina č.79c - hrobová místa

KSO:

Místo: k.ú. Štýřice

CC-CZ:

Datum: 19.05.2022

Zadavatel:

Statutární město Brno, Dominikánské nám.I, 602 00

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

IČ:

28998880

DIČ:

CZ 28998880

Projektant:

Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Lenka Požárová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 629,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 629,90	21,00%	342,28
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 972,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt: 2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis: **Skupina č.79c - hrobová místa**

Místo: k.ú. Štýřice

Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.I, 602 00

Uchazeč: ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Datum: 19.05.2022

Projektant: Atregia, s.r.o.,
Šebrov 215, 679 22

Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 629,90

HSV - Práce a dodávky HSV

1 629,90

N02 - Ošetření dřevin

1 629,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt: 2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis: Skupina č.79c - hrobová místa

Místo: k.ú. Štýřice
Zadavatel: Statutární město Brno,Dominikánské nám.I, 602 00
Uchazeč: ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Datum: 19.05.2022
Projektant: Atregia, s.r.o.,
Šebrov 215, 679 22
Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 629,90

D HSV Práce a dodávky HSV 1 629,90

D N02 Ošetření dřevin 1 629,90

1	K	184852212	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 60 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	CS ÚRS 2019 01
VV					"dle inv.tab.č.3"1			
					1,000			
2	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	0,200	980,00	196,00	CS ÚRS 2019 01
VV					kácení_objem_korun			
					0,200			
3	K	R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	0,070	150,00	10,50	vlastní položka
VV					bioodpad "objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35			
					0,070			
4	K	R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	0,039	600,00	23,40	vlastní položka
VV					"převod z m3 na kg a tuny"bioodpad*550/1000			
					0,039			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt:

2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis:

Skupina č.80 - hrobová místa

KSO:

Místo: k.ú. Štýřice

CC-CZ:

Datum: 19.05.2022

Zadavatel:

Statutární město Brno, Dominikánské nám.I, 602 00

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

IČ:

28998880

DIČ:

CZ 28998880

Projektant:

Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Lenka Požárová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

110 692,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	110 692,00	21,00%	23 245,32
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

133 937,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt:

2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis:

Skupina č.80 - hrobová místa

Místo:

k.ú. Štýřice

Datum:

19.05.2022

Zadavatel:

Statutární město Brno, Dominikánské nám.I, 602 00

Projektant:

Atregia, s.r.o.,
Šebrov 215, 679 22

Uchazeč:

ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Zpracovatel:

Ing. Lenka Požárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

110 692,00

HSV - Práce a dodávky HSV

110 692,00

N013 - Kácení dřevin

105 892,00

N02 - Ošetření dřevin

4 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt: 2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis: Skupina č.80 - hrobová místa

Místo: k.ú. Štýřice

Zadavatel: Statutární město Brno,Dominikánské nám.I, 602 00

Uchazeč: ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Datum: 19.05.2022

Projektant: Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							110 692,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					110 692,00	
D	N013	Kácení dřevin					105 892,00	
1	K	112151351	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,2 m	kus	3,000	1 600,00	4 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.9,25,33"3		3,000			
2	K	112151352	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,3 m	kus	15,000	2 800,00	42 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.1,2-2x,3,4,5,6,7-2x,10,25,26-2x,29,30"15		15,000			
3	K	112151353	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,4 m	kus	2,000	5 600,00	11 200,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.31,32"2		2,000			
4	K	112151354	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,5 m	kus	1,000	6 900,00	6 900,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.16"1		1,000			
5	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."1		1,000			
6	K	112201112	Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,000	900,00	2 700,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."3		3,000			
7	K	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	10,000	1 600,00	16 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."10		10,000			
8	K	112201114	Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."2		2,000			
9	K	112201115	Odstranění pařezů D do 0,6 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."1		1,000			
10	M	R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	2,000	750,00	1 500,00	vlastní položka
	VV	zemina_pařez	"objem pařezů dle tab*obsah_pařez*0,5		1,000			
	VV		"převod na tuny"zemina_pařez*2000/1000		2,000			
11	K	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	18,000	300,00	5 400,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"3+15		18,000			
12	K	162201416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	3,000	600,00	1 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"2+1		3,000			
13	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	4,000	980,00	3 920,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		kácení_objem_korun		4,000			
14	K	R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	1,400	150,00	210,00	vlastní položka
	VV	bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		1,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	0,770	600,00	462,00	vlastní položka
	VV		"převod z m3 na kg a tuny"bioodpad*550/1000		0,770			
	D	N02	Ošetření dřevin				4 800,00	
16	K	184852212/R	Řez stromu redukční lokální z důvodu úpravy průjezdního (průchozího) profilu o ploše koruny do 60 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	400,00	400,00	vlastní položka
	VV		"dle inv.tab.č.20"1		1,000			
17	K	R-184852213/3.1	Řez stromu redukční lokální z důvodu úpravy průjezdního (průchozího) profilu o ploše koruny do 90 m2 lezeckou technikou	kus	2,000	500,00	1 000,00	vlastní položka
	VV		"dle inv.tab č.12,13"2		2,000			
18	K	184852217	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 210 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	3 400,00	3 400,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab č.34"1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt:

2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis:

Skupina č.81 - hrobová místa

KSO:

Místo: k.ú. Štýřice

CC-CZ:

Datum: 19.05.2022

Zadavatel:

Statutární město Brno, Dominikánské nám.I, 602 00

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

IČ:

28998880

DIČ:

CZ 28998880

Projektant:

Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Lenka Požárová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

196 153,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	196 153,85	21,00%	41 192,31
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

237 346,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt: 2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis: **Skupina č.81 - hrobová místa**

Místo: k.ú. Štýřice

Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.I, 602 00

Uchazeč: ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Datum: 19.05.2022

Projektant: Atregia, s.r.o.,
Šebrov 215, 679 22

Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

196 153,85

HSV - Práce a dodávky HSV

196 153,85

N013 - Kácení dřevin

196 153,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt: 2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis: Skupina č.81 - hrobová místa

Místo: k.ú. Štýřice

Datum: 19.05.2022

Zadavatel: Statutární město Brno,Dominikánské nám.I, 602 00

Projektant: Atregia, s.r.o.,
Šebrov 215, 679 22

Uchazeč: ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

196 153,85

D HSV Práce a dodávky HSV

196 153,85

D N013 Kácení dřevin

196 153,85

1	K	112151351	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,2 m	kus	11,000	1 600,00	17 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.1-2x,10,12,14-2x,21,23,33-3x"11		11,000			
2	K	112151352	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,3 m	kus	5,000	2 800,00	14 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.1,11,23,28,33"5		5,000			
3	K	112151353	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,4 m	kus	2,000	5 600,00	11 200,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.6,25"2		2,000			
4	K	112151354	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,5 m	kus	3,000	6 900,00	20 700,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.16,30,33"3		3,000			
5	K	112151355	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,6 m	kus	3,000	12 800,00	38 400,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.5,18,29"3		3,000			
6	K	112151356	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,7 m	kus	1,000	16 700,00	16 700,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.24"1		1,000			
7	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."2		2,000			
8	K	112201112	Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,000	900,00	2 700,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."3		3,000			
9	K	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4,000	1 600,00	6 400,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."4		4,000			
10	K	112201115	Odstranění pařezů D do 0,6 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,000	3 600,00	10 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."3		3,000			
11	K	112201116	Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,000	4 900,00	14 700,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."3		3,000			
12	K	112201117	Odstranění pařezů D do 0,8 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	6 400,00	6 400,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."1		1,000			
13	K	112201118	Odstranění pařezů D do 0,9 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	8 100,00	8 100,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."1		1,000			
14	M	R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratné 3% v ceně	t	4,000	750,00	3 000,00	vlastní položka
	VV	zemina_pařez	"objem pařezů dle tab"obsah_pařez*0,5		2,000			
	VV		"převod na tuny"zemina_pařez*2000/1000		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	16,000	300,00	4 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"11+5		16,000			
16	K	162201416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	5,000	600,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"2+3		5,000			
17	K	162201417	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 700 mm	kus	4,000	1 200,00	4 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"3+1		4,000			
18	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	10,500	980,00	10 290,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		kácení_objem_korun		10,500			
19	K	R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	3,675	150,00	551,25	vlastní položka
	VV	bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		3,675			
20	K	R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	2,021	600,00	1 212,60	vlastní položka
	VV		"převod z m3 na kg a tuny"bioodpad*550/1000		2,021			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt:

2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis:

Skupina č.84 - hrobová místa

KSO:

Místo: k.ú. Štýřice

CC-CZ:

Datum: 19.05.2022

Zadavatel:

Statutární město Brno, Dominikánské nám.I, 602 00

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

IČ:

28998880

DIČ:

CZ 28998880

Projektant:

Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Lenka Požárová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

101 144,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	101 144,30	21,00%	21 240,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

122 384,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt: 2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis: **Skupina č.84 - hrobová místa**

Místo: k.ú. Štýřice

Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.I, 602 00

Uchazeč: ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Datum: 19.05.2022

Projektant: Atregia, s.r.o.,
Šebrov 215, 679 22

Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

101 144,30

HSV - Práce a dodávky HSV

101 144,30

N013 - Kácení dřevin

101 144,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt: 2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis: Skupina č.84 - hrobová místa

Místo: k.ú. Štýřice

Zadavatel: Statutární město Brno,Dominikánské nám.I, 602 00

Uchazeč: ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Datum: 19.05.2022

Projektant: Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

101 144,30

D HSV Práce a dodávky HSV

101 144,30

D N013 Kácení dřevin

101 144,30

1	K	112151351	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,2 m	kus	2,000	1 600,00	3 200,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.8-2x"2		2,000			
2	K	112151352	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,3 m	kus	4,000	2 800,00	11 200,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.7,13-3x"4		4,000			
3	K	112151353	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,4 m	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.9"1		1,000			
4	K	112151354	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,5 m	kus	2,000	6 900,00	13 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.1-2x"2		2,000			
5	K	112151355	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,6 m	kus	2,000	12 800,00	25 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.2,7"2		2,000			
6	K	112201112	Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,000	900,00	2 700,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."3		3,000			
7	K	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	1 600,00	3 200,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."2		2,000			
8	K	112201115	Odstranění pařezů D do 0,6 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	3 600,00	7 200,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."2		2,000			
9	K	112201116	Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	4 900,00	4 900,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."1		1,000			
10	K	112201117	Odstranění pařezů D do 0,8 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	6 400,00	12 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."2		2,000			
11	M	R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	2,000	750,00	1 500,00	vlastní položka
	VV	zemina_pařez	"objem pařezů dle tab"obsah_pařez*0,5		1,000			
	VV		"převod na tuny"zemina_pařez*2000/1000		2,000			
12	K	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	6,000	300,00	1 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"2+4		6,000			
13	K	162201416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	3,000	600,00	1 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"1+2		3,000			
14	K	162201417	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 700 mm	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	3,000	980,00	2 940,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		kácení objem korun		3,000			
16	K	R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	1,050	150,00	157,50	vlastní položka
	VV	bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		1,050			
17	K	R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	0,578	600,00	346,80	vlastní položka
	VV		"převod z m3 na kg a tuny"bioodpad*550/1000		0,578			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt:

2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis:

Skupina č.85a - hrobová místa

KSO:

Místo: k.ú. Štýřice

CC-CZ:

Datum: 19.05.2022

Zadavatel:

Statutární město Brno,Dominikánské nám.I, 602 00

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

IČ:

28998880

DIČ:

CZ 28998880

Projektant:

Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Lenka Požárová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

105 718,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	105 718,15	21,00%	22 200,81
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

127 918,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt: 2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis: **Skupina č.85a - hrobová místa**

Místo: k.ú. Štýřice

Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.I, 602 00

Uchazeč: ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Datum: 19.05.2022

Projektant: Atregia, s.r.o.,
Šebrov 215, 679 22

Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

105 718,15

HSV - Práce a dodávky HSV

105 718,15

N013 - Kácení dřevin

105 718,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt: 2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis: Skupina č.85a - hrobová místa

Místo: k.ú. Štýřice

Zadavatel: Statutární město Brno,Dominikánské nám.I, 602 00

Uchazeč: ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Datum: 19.05.2022

Projektant: Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 105 718,15

D HSV Práce a dodávky HSV 105 718,15

D N013 Kácení dřevin 105 718,15

1	K	112151351	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,2 m	kus	6,000	1 600,00	9 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.2,3-2x,4,10-2x"6		6,000			
2	K	112151352	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,3 m	kus	7,000	2 800,00	19 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.1-2x,3-2x,4,10-2x"7		7,000			
3	K	112151353	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,4 m	kus	3,000	5 600,00	16 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.5,10-2x"3		3,000			
4	K	112151354	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,5 m	kus	1,000	6 900,00	6 900,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.8"1		1,000			
5	K	112151355	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,6 m	kus	1,000	12 800,00	12 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.9"1		1,000			
6	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."2		2,000			
7	K	112201112	Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	8,000	900,00	7 200,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."8		8,000			
8	K	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	5,000	1 600,00	8 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."5		5,000			
9	K	112201114	Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."1		1,000			
10	K	112201115	Odstranění pařezů D do 0,6 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."1		1,000			
11	K	112201116	Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	4 900,00	4 900,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."1		1,000			
12	M	R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratné 3% v ceně	t	2,000	750,00	1 500,00	vlastní položka
	VV	zemina_pařez	"objem pařezů dle tab"obsah_pařez"0,5		1,000			
	VV		"převod na tuny"zemina_pařez"2000/1000		2,000			
13	K	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	13,000	300,00	3 900,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"6+7		13,000			
14	K	162201416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	4,000	600,00	2 400,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"3+1		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	162201417	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 700 mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"1		1,000			
16	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	3,500	980,00	3 430,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		kácení_objem_korun		3,500			
17	K	R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	1,225	150,00	183,75	vlastní položka
	VV	bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		1,225			
18	K	R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	0,674	600,00	404,40	vlastní položka
	VV		"převod z m3 na kg a tuny"bioodpad*550/1000		0,674			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt:

2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis:

Skupina č.85b - hrobová místa

KSO:

Místo: k.ú. Štýřice

CC-CZ:

Datum: 19.05.2022

Zadavatel:

Statutární město Brno, Dominikánské nám.I, 602 00

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

IČ:

28998880

DIČ:

CZ 28998880

Projektant:

Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Lenka Požárová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

95 226,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	95 226,59	21,00%	19 997,58
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

115 224,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt: 2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis: **Skupina č.85b - hrobová místa**

Místo: k.ú. Štýřice

Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.I, 602 00

Uchazeč: ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Datum: 19.05.2022

Projektant: Atregia, s.r.o.,
Šebrov 215, 679 22

Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

95 226,59

HSV - Práce a dodávky HSV

95 226,59

N013 - Kácení dřevin

95 226,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt: 2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis: Skupina č.85b - hrobová místa

Místo: k.ú. Štýřice

Zadavatel: Statutární město Brno,Dominikánské nám.I, 602 00

Uchazeč: ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Datum: 19.05.2022

Projektant: Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 95 226,59

D HSV Práce a dodávky HSV 95 226,59

D N013 Kácení dřevin 95 226,59

1	K	112151351	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,2 m	kus	10,000	1 600,00	16 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.2-2x,3-2x,6-2x,10,15-3x"10		10,000			
2	K	112151352	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,3 m	kus	7,000	2 800,00	19 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.6-4x,11,13,14"7		7,000			
3	K	112151353	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,4 m	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.5"1		1,000			
4	K	112151354	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,5 m	kus	1,000	6 900,00	6 900,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.12"1		1,000			
5	K	112151355	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,6 m	kus	1,000	12 800,00	12 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.7"1		1,000			
6	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	6,000	400,00	2 400,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."6		6,000			
7	K	112201112	Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4,000	900,00	3 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."4		4,000			
8	K	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,000	1 600,00	4 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."3		3,000			
9	K	112201114	Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."1		1,000			
10	K	112201115	Odstranění pařezů D do 0,6 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."1		1,000			
11	K	112201116	Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	4 900,00	4 900,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."1		1,000			
12	M	R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratné 3% v ceně	t	1,200	750,00	900,00	vlastní položka
	VV	zemina_parez	"objem pařezů dle tab"obsah_pařez"0,5		0,600			
	VV		"převod na tuny"zemina_parez"2000/1000		1,200			
13	K	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	17,000	300,00	5 100,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"10+7		17,000			
14	K	162201416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	2,000	600,00	1 200,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"1+1		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	162201417	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 700 mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"1		1,000			
16	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	3,333	980,00	3 266,34	CS ÚRS 2019 01
	VV		kácení_objem_korun		3,333			
17	K	R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	1,167	150,00	175,05	vlastní položka
	VV	bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		1,167			
18	K	R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	0,642	600,00	385,20	vlastní položka
	VV		"převod z m3 na kg a tuny"bioodpad*550/1000		0,642			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt:

2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis:

Skupina č.85c - hrobová místa

KSO:

Místo: k.ú. Štýřice

CC-CZ:

Datum: 19.05.2022

Zadavatel:

Statutární město Brno,Dominikánské nám.I, 602 00

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

IČ:

28998880

DIČ:

CZ 28998880

Projektant:

Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Lenka Požárová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 523,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 523,30	21,00%	1 789,89
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 313,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt: 2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis: **Skupina č.85c - hrobová místa**

Místo: k.ú. Štýřice

Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.I, 602 00

Uchazeč: ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Datum: 19.05.2022

Projektant: Atregia, s.r.o.,
Šebrov 215, 679 22

Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 523,30

HSV - Práce a dodávky HSV

8 523,30

N013 - Kácení dřevin

8 523,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt: 2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis: Skupina č.85c - hrobová místa

Místo: k.ú. Štýřice

Datum: 19.05.2022

Zadavatel: Statutární město Brno,Dominikánské nám.I, 602 00

Projektant: Atregia, s.r.o.,
Šebrov 215, 679 22

Uchazeč: ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								8 523,30
D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 523,30	
D	N013		Kácení dřevin				8 523,30	
1	K	112151351	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,2 m	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.1"1		1,000			
2	K	112151352	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,3 m	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.1"1		1,000			
3	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."1		1,000			
4	K	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."1		1,000			
5	M	R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratné 3% v ceně	t	0,500	750,00	375,00	vlastní položka
	VV	zemina_pařez	"objem pařezů dle tab"obsah_pařez*0,5		0,250			
	VV		"převod na tuny"zemina_pařez*2000/1000		0,500			
6	K	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"1+1		2,000			
7	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	1,000	980,00	980,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		kácení_objem_korun		1,000			
8	K	R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	0,350	150,00	52,50	vlastní položka
	VV	bioodpad_1	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		0,350			
9	K	R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	0,193	600,00	115,80	vlastní položka
	VV		"převod z m3 na kg a tuny"bioodpad_1*550/1000		0,193			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt:

2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis:

Skupina č.86 - hrobová místa

KSO:

Místo: k.ú. Štýřice

CC-CZ:

Datum: 19.05.2022

Zadavatel:

Statutární město Brno, Dominikánské nám.I, 602 00

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

IČ:

28998880

DIČ:

CZ 28998880

Projektant:

Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Lenka Požárová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

30 346,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 346,00	21,00%	6 372,66
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

36 718,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt: 2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis: **Skupina č.86 - hrobová místa**

Místo: k.ú. Štýřice

Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.I, 602 00

Uchazeč: ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Datum: 19.05.2022

Projektant: Atregia, s.r.o.,
Šebrov 215, 679 22

Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

30 346,00

HSV - Práce a dodávky HSV

30 346,00

N013 - Kácení dřevin

30 346,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt: 2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis: Skupina č.86 - hrobová místa

Místo: k.ú. Štýřice

Datum: 19.05.2022

Zadavatel: Statutární město Brno,Dominikánské nám.I, 602 00

Projektant: Atregia, s.r.o.,
Šebrov 215, 679 22

Uchazeč: ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

30 346,00

D HSV Práce a dodávky HSV

30 346,00

D N013 Kácení dřevin

30 346,00

1	K	112151353	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,4 m	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	CS ÚRS 2019 01
VV		"dle inv.tab.č.1"1			1,000			
2	K	112151355	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,6 m	kus	1,000	12 800,00	12 800,00	CS ÚRS 2019 01
VV		"dle inv.tab.č.2"1			1,000			
3	K	112201114	Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2019 01
VV		"dle inv.tab."1			1,000			
4	K	112201116	Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	4 900,00	4 900,00	CS ÚRS 2019 01
VV		"dle inv.tab."1			1,000			
5	M	R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratné 3% v ceně	t	0,600	750,00	450,00	vlastní položka
VV zemina_parez		"objem pařezů dle tab"obsah_pařez*0,5			0,300			
VV		"převod na tuny"zemina_parez*2000/1000			0,600			
6	K	162201416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2019 01
VV		"viz kácení dřevin"1			1,000			
7	K	162201413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2019 01
VV		"viz kácení dřevin"1			1,000			
8	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	2,000	980,00	1 960,00	CS ÚRS 2019 01
VV		kácení_objem_korun			2,000			
9	K	R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	0,700	150,00	105,00	vlastní položka
VV bioodpad		"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35			0,700			
10	K	R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	0,385	600,00	231,00	vlastní položka
VV		"převod z m3 na kg a tuny"bioodpad*550/1000			0,385			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt:

2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis:

Skupina č.88 - hrobová místa

KSO:

Místo: k.ú. Štýřice

CC-CZ:

Datum: 19.05.2022

Zadavatel:

Statutární město Brno, Dominikánské nám.I, 602 00

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

IČ:

28998880

DIČ:

CZ 28998880

Projektant:

Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Lenka Požárová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 948,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 948,85	21,00%	2 089,26
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 038,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt: 2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis: **Skupina č.88 - hrobová místa**

Místo: k.ú. Štýřice

Zadavatel: Statutární město Brno,Dominikánské nám.I, 602 00

Uchazeč: ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Datum: 19.05.2022

Projektant: Atregia, s.r.o.,
Šebrov 215, 679 22

Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 948,85

HSV - Práce a dodávky HSV

9 948,85

N013 - Kácení dřevin

9 948,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt: 2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis: Skupina č.88 - hrobová místa

Místo: k.ú. Štýřice

Datum: 19.05.2022

Zadavatel: Statutární město Brno,Dominikánské nám.I, 602 00

Projektant: Atregia, s.r.o.,
Šebrov 215, 679 22

Uchazeč: ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 9 948,85

D HSV Práce a dodávky HSV 9 948,85

D N013 Kácení dřevin 9 948,85

1	K	112151352	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,3 m	kus	2,000	2 800,00	5 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.1,2"2		2,000			
2	K	112201112	Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."1		1,000			
3	K	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."1		1,000			
4	M	R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratné 3% v ceně	t	0,500	750,00	375,00	vlastní položka
	VV	zemina_parez	"objem pařezů dle tab"obsah_pařez*0,5		0,250			
	VV		"převod na tuny"zemina_parez*2000/1000		0,500			
5	K	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"1		1,000			
6	K	162201416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"1		1,000			
7	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	0,500	980,00	490,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		kácení_objem_korun		0,500			
8	K	R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	0,175	150,00	26,25	vlastní položka
	VV	bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		0,175			
9	K	R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	0,096	600,00	57,60	vlastní položka
	VV		"převod z m3 na kg a tuny"bioodpad*550/1000		0,096			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt:

2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis:

Skupina č.94 - hrobová místa

KSO:

Místo: k.ú. Štýřice

CC-CZ:

Datum: 19.05.2022

Zadavatel:

Statutární město Brno, Dominikánské nám.I, 602 00

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

IČ:

28998880

DIČ:

CZ 28998880

Projektant:

Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Lenka Požárová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

69 529,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	69 529,85	21,00%	14 601,27
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

84 131,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt: 2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis: **Skupina č.94 - hrobová místa**

Místo: k.ú. Štýřice

Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.I, 602 00

Uchazeč: ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Datum: 19.05.2022

Projektant: Atregia, s.r.o.,
Šebrov 215, 679 22

Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

69 529,85

HSV - Práce a dodávky HSV

69 529,85

N013 - Kácení dřevin

67 598,85

N02 - Ošetření dřevin

1 931,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt: 2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis: Skupina č.94 - hrobová místa

Místo: k.ú. Štýřice

Zadavatel: Statutární město Brno,Dominikánské nám.I, 602 00

Uchazeč: ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Datum: 19.05.2022

Projektant: Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

69 529,85

D HSV Práce a dodávky HSV

69 529,85

D N013 Kácení dřevin

67 598,85

1	K	112151351	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,2 m	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2019 01
VV		"dle inv.tab.č.2"1			1,000			
2	K	112151352	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,3 m	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	CS ÚRS 2019 01
VV		"dle inv.tab.č.2"1			1,000			
3	K	112151353	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,4 m	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	CS ÚRS 2019 01
VV		"dle inv.tab.č.3"1			1,000			
4	K	112151354	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,5 m	kus	1,000	6 900,00	6 900,00	CS ÚRS 2019 01
VV		"dle inv.tab.č.3"1			1,000			
5	K	112151355	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,6 m	kus	2,000	12 800,00	25 600,00	CS ÚRS 2019 01
VV		"dle inv.tab.č.4-2x"2			2,000			
6	K	112201112	Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2019 01
VV		"dle inv.tab."1			1,000			
7	K	112201115	Odstranění pařezů D do 0,6 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2019 01
VV		"dle inv.tab."1			1,000			
8	K	112201116	Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,000	4 900,00	14 700,00	CS ÚRS 2019 01
VV		"dle inv.tab."3			3,000			
9	M	R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratné 3% v ceně	t	1,500	750,00	1 125,00	vlastní položka
VV		zemina_pařez			0,750			
VV		"převod na tuny"zemina_pařez*2000/1000			1,500			
10	K	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2019 01
VV		"viz kácení dřevin"1+1			2,000			
11	K	162201416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	2,000	600,00	1 200,00	CS ÚRS 2019 01
VV		"viz kácení dřevin"1+1			2,000			
12	K	162201417	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 700 mm	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2019 01
VV		"viz kácení dřevin"2			2,000			
13	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	0,500	980,00	490,00	CS ÚRS 2019 01
VV		kácení_objem_korun			0,500			
14	K	R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	0,175	150,00	26,25	vlastní položka
VV		bioodpad			0,175			
VV		"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35			0,175			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	0,096	600,00	57,60	vlastní položka
	VV		"převod z m3 na kg a tuny"bioodpad*550/1000		0,096			
	D	N02	Ošetření dřevin				1 931,00	
16	K	184852213-R	Řez stromu redukční lokální z důvodu stabilizace o ploše koruny do 90 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	1 931,00	1 931,00	vlastní položka
	VV		"dle inv.tab.č.5"1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt:

2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis:

Skupina č.95 - hrobová místa

KSO:

Místo: k.ú. Štýřice

CC-CZ:

Datum: 19.05.2022

Zadavatel:

Statutární město Brno, Dominikánské nám.I, 602 00

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

IČ:

28998880

DIČ:

CZ 28998880

Projektant:

Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Lenka Požárová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

82 413,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	82 413,30	21,00%	17 306,79
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

99 720,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt: 2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis: **Skupina č.95 - hrobová místa**

Místo: k.ú. Štýřice

Zadavatel: Statutární město Brno,Dominikánské nám.I, 602 00

Uchazeč: ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Datum: 19.05.2022

Projektant: Atregia, s.r.o.,
Šebrov 215, 679 22

Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

82 413,30

HSV - Práce a dodávky HSV

82 413,30

N013 - Kácení dřevin

80 573,30

N02 - Ošetření dřevin

1 840,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt: 2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis: Skupina č.95 - hrobová místa

Místo: k.ú. Štýřice

Zadavatel: Statutární město Brno,Dominikánské nám.I, 602 00

Uchazeč: ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Datum: 19.05.2022

Projektant: Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 82 413,30

D HSV Práce a dodávky HSV 82 413,30

D N013 Kácení dřevin 80 573,30

1	K	112151351	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,2 m	kus	5,000	1 600,00	8 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.3,6,12-3x"5		5,000			
2	K	112151352	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,3 m	kus	7,000	2 800,00	19 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.1-2x,4-2x,6-3x"7		7,000			
3	K	112151354	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,5 m	kus	1,000	6 900,00	6 900,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.7"1		1,000			
4	K	112151355	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,6 m	kus	1,000	12 800,00	12 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.2"1		1,000			
5	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."2		2,000			
6	K	112201112	Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,000	900,00	2 700,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."3		3,000			
7	K	112201115	Odstranění pařezů D do 0,6 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,000	3 600,00	10 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."3		3,000			
8	K	112201116	Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	4 900,00	4 900,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."1		1,000			
9	K	112201117	Odstranění pařezů D do 0,8 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	6 400,00	6 400,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."1		1,000			
10	M	R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	1,500	750,00	1 125,00	vlastní položka
	VV	zemina_pařez	"objem pařezů dle tab*obsah_pařez*0,5		0,750			
	VV		"převod na tuny"zemina_pařez*2000/1000		1,500			
11	K	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	12,000	300,00	3 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"5+7		12,000			
12	K	162201416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"1		1,000			
13	K	162201417	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 700 mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"1		1,000			
14	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	1,000	980,00	980,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		kácení_objem_korun		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	0,350	150,00	52,50	vlastní položka
	VV	bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení _objem_korun*0,35		0,350			
16	K	R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	0,193	600,00	115,80	vlastní položka
	VV		"převod z m3 na kg a tuny"bioodpad*550/1000		0,193			
D N02			Ošetření dřevin				1 840,00	
17	K	184852211/R	Řez stromu redukční lokální z důvodu úpravy průjezdního (průchozího) profilu o ploše koruny do 30 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	240,00	240,00	vlastní položka
	VV		"dle inv.tab.č.9"1		1,000			
18	K	184806173-R	Řez keřů netrnitých tvarovací D koruny do 5,0 m	kus	4,000	400,00	1 600,00	vlastní položka
	VV		"dle inv.tab.č.8-2x,11-2x"4		4,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt:

2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis:

Skupina č.97 - hrobová místa

KSO:

Místo: k.ú. Štýřice

CC-CZ:

Datum: 19.05.2022

Zadavatel:

Statutární město Brno, Dominikánské nám.I, 602 00

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

IČ:

28998880

DIČ:

CZ 28998880

Projektant:

Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Lenka Požárová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

37 946,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 946,00	21,00%	7 968,66
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

45 914,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt:

2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis:

Skupina č.97 - hrobová místa

Místo:

k.ú. Štýřice

Datum:

19.05.2022

Zadavatel:

Statutární město Brno, Dominikánské nám.I, 602 00

Projektant:

Atregia, s.r.o.,
Šebrov 215, 679 22

Uchazeč:

ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Zpracovatel:

Ing. Lenka Požárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

37 946,00

HSV - Práce a dodávky HSV

37 946,00

N013 - Kácení dřevin

34 346,00

N02 - Ošetření dřevin

3 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt: 2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis: Skupina č.97 - hrobová místa

Místo: k.ú. Štýřice

Datum: 19.05.2022

Zadavatel: Statutární město Brno,Dominikánské nám.I, 602 00

Projektant: Atregia, s.r.o.,
Šebrov 215, 679 22

Uchazeč: ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 37 946,00

D HSV Práce a dodávky HSV 37 946,00

D N013 Kácení dřevin 34 346,00

1	K	112151351	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,2 m	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.6"1		1,000			
2	K	112151353	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,4 m	kus	2,000	5 600,00	11 200,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.4,5"2		2,000			
3	K	112151354	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,5 m	kus	1,000	6 900,00	6 900,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.3"1		1,000			
4	K	112201112	Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."1		1,000			
5	K	112201114	Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."2		2,000			
6	K	112201115	Odstranění pařezů D do 0,6 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."1		1,000			
7	M	R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztravné 3% v ceně	t	1,000	750,00	750,00	vlastní položka
	VV	zemina_pařez	"objem pařezů dle tab"obsah_pařez*0,5		0,500			
	VV		"převod na tuny"zemina_pařez*2000/1000		1,000			
8	K	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"1		1,000			
9	K	162201416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	3,000	600,00	1 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"2+1		3,000			
10	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	2,000	980,00	1 960,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		kácení_objem_korun		2,000			
11	K	R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	0,700	150,00	105,00	vlastní položka
	VV	bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		0,700			
12	K	R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	0,385	600,00	231,00	vlastní položka
	VV		"převod z m3 na kg a tuny"bioodpad*550/1000		0,385			

D N02 Ošetření dřevin 3 600,00

13	K	184852116	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 180 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.2"1		1,000			
14	K	184806173-R	Řez keřů netrnitých tvarovací D koruny do 5,0 m	kus	2,000	400,00	800,00	vlastní položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle inv.tab.č.7-2x"2		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt:

2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis:

Skupina č.99 - hrobová místa

KSO:

Místo: k.ú. Štýřice

CC-CZ:

Datum: 19.05.2022

Zadavatel:

Statutární město Brno, Dominikánské nám.I, 602 00

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

IČ:

28998880

DIČ:

CZ 28998880

Projektant:

Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Lenka Požárová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 323,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 323,30	21,00%	5 737,89
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

33 061,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt:

2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis:

Skupina č.99 - hrobová místa

Místo:

k.ú. Štýřice

Datum:

19.05.2022

Zadavatel:

Statutární město Brno, Dominikánské nám.I, 602 00

Projektant:

Atregia, s.r.o.,
Šebrov 215, 679 22

Uchazeč:

ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Zpracovatel:

Ing. Lenka Požárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

27 323,30

HSV - Práce a dodávky HSV

27 323,30

N013 - Kácení dřevin

27 323,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa

Objekt: 2019/153/II_etapa - obnova zeleně

Soupis: Skupina č.99 - hrobová místa

Místo: k.ú. Štýřice

Zadavatel: Statutární město Brno,Dominikánské nám.I, 602 00

Uchazeč: ALL4TREES, s.r.o., Otovice 147, 27327

Datum: 19.05.2022

Projektant: Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							27 323,30	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					27 323,30	
D	N013	Kácení dřevin					27 323,30	
1	K	112151351	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,2 m	kus	3,000	1 600,00	4 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.2-3x"3		3,000			
2	K	112151352	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,3 m	kus	3,000	2 800,00	8 400,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.2-3x"3		3,000			
3	K	112151353	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,4 m	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab.č.1"1		1,000			
4	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,000	400,00	1 200,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."3		3,000			
5	K	112201112	Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."1		1,000			
6	K	112201114	Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle inv.tab."1		1,000			
7	M	R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztravné 3% v ceně	t	0,500	750,00	375,00	vlastní položka
	VV	zemina_parez	"objem pařezů dle tab"obsah_pařez*0,5		0,250			
	VV		"převod na tuny"zemina_parez*2000/1000		0,500			
8	K	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	6,000	300,00	1 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"3+3		6,000			
9	K	162201416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz kácení dřevin"1		1,000			
10	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	1,000	980,00	980,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		kácení_objem_korun		1,000			
11	K	R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	0,350	150,00	52,50	vlastní položka
	VV	bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		0,350			
12	K	R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	0,193	600,00	115,80	vlastní položka
	VV		"převod z m3 na kg a tuny"bioodpad*550/1000		0,193			

SEZNAM FIGUR

Kód: 2019/153/1_etapa_VR

Stavba: **Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - II.etapa**

Datum: 19.05.2022

Kód	Popis	MJ	Výměra
2019/153/II_etapa/ Skupina č.100 hrobová místa			
bioodpad	množství bioodpadu na skládku	m3	1,050
bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		1,050
Použití figury:			
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	1,050
R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	0,578
kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	3,000
	"objem korun dle tab - kácení"600		600,000
	"poníženo o 1/200"600/200		3,000
Použití figury:			
111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	3,000
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	1,050
obsah_pařez	plocha frézovaných pařezů	m2	1,500
	1,5		1,500
Použití figury:			
R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	1,500
zemina_pařez	zemina potřebná k zasypání pařezů	m3	0,750
zemina_pařez	"objem pařezů dle tab"obsah_pařez*0,5		0,750
Použití figury:			
R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	1,500
2019/153/II_etapa/ Skupina č.101 hrobová místa			
bioodpad	množství bioodpadu na skládku	m3	1,050
bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		1,050
Použití figury:			
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	1,050
R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	0,578

Kód	Popis	MJ	Výměra
kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	3,000
	"objem korun dle tab - kácení"600		600,000
	"ponizeno o 1/200"600/200		3,000
Použití figury:			
111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	3,000
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	1,050
obsah_pařez	plocha frézovaných pařezů	m2	3,000
	3		3,000
Použití figury:			
R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	3,000
zemina_pařez	zemina potřebná k zasypání pařezů	m3	1,500
zemina_pařez	"objem pařezů dle tab"obsah_pařez*0,5		1,500
Použití figury:			
R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	3,000
2019/153/II_etapa/ Skupina č.102 hrobová místa			
bioodpad	množství bioodpadu na skládku	m3	1,750
bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		1,750
Použití figury:			
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	1,750
R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	0,963
kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	5,000
	"objem korun dle tab - kácení"1000		1 000,000
	"ponizeno o 1/200"1000/200		5,000
Použití figury:			
111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	5,000
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	1,750
obsah_pařez	plocha frézovaných pařezů	m2	3,500
	3,5		3,500
Použití figury:			
R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	3,500
zemina_pařez	zemina potřebná k zasypání pařezů	m3	1,750
zemina_pařez	"objem pařezů dle tab"obsah_pařez*0,5		1,750
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	3,500
2019/153/II_etapa/ Skupina č.108 hrobová místa			
bioodpad	množství bioodpadu na skládku	m3	1,225
bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		1,225
Použití figury:			
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	1,225
R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	0,674
kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	3,500
	"objem korun dle tab - kácení"700		700,000
	"ponizeno o 1/200"700/200		3,500
Použití figury:			
111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	3,500
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	1,225
obsah_pařez	plocha frézovaných pařezů	m2	1,200
	1,2		1,200
Použití figury:			
R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	1,200
zemina_pařez	zemina potřebná k zasypání pařezů	m3	0,600
zemina_pařez	"objem pařezů dle tab"obsah_pařez*0,5		0,600
Použití figury:			
R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	1,200
2019/153/II_etapa/ Skupina č.113 hrobová místa			
bioodpad	množství bioodpadu na skládku	m3	0,700
bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		0,700
Použití figury:			
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	0,700
R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	0,385
kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	2,000
	"objem korun dle tab - kácení"200		200,000
	"ponizeno o 1/100"200/100		2,000
Použití figury:			
111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	2,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	0,700
obsah_pařez	plocha frézovaných pařezů	m2	1,000
	1		1,000
Použití figury:			
R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	1,000
zemina_parez	zemina potřebná k zasypání pařezů	m3	0,500
zemina_parez	"objem pařezů dle tab"obsah_pařez*0,5		0,500
Použití figury:			
R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	1,000
2019/153/II_etapa/ Skupina č.54 hrobová místa			
bioodpad	množství bioodpadu na skládku	m3	0,525
bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		0,525
Použití figury:			
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	0,525
R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	0,289
kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	1,500
	"objem korun dle tab - kácení"300		300,000
	"ponizeno o 1/200"300/200		1,500
Použití figury:			
111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	1,500
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	0,525
obsah_pařez	plocha frézovaných pařezů	m2	1,000
	1		1,000
Použití figury:			
R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	1,000
zemina_pařez	zemina potřebná k zasypání pařezů	m3	0,500
zemina_pařez	"objem pařezů dle tab"obsah_pařez*0,5		0,500
Použití figury:			
R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	1,000
2019/153/II_etapa/ Skupina č.56 hrobová místa			
bioodpad	množství bioodpadu na skládku	m3	0,175
bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		0,175

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	0,175
R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	0,096
kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	0,500
	"objem korun dle tab - kácení"50		50,000
	"poníženo o 1/200"50/100		0,500
Použití figury:			
111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	0,500
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	0,175
obsah_pařez	plocha frézovaných pařezů	m2	0,500
	0,5		0,500
Použití figury:			
R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	0,500
zemina_pařez	zemina potřebná k zasypání pařezů	m3	0,250
zemina_pařez	"objem pařezů dle tab"obsah_pařez*0,5		0,250
Použití figury:			
R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	0,500
2019/153/II_etapa/ Skupina č.60 hrobová místa			
bioodpad	množství bioodpadu na skládku	m3	2,450
bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		2,450
Použití figury:			
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	2,450
R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	1,348
kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	7,000
	"objem korun dle tab - kácení"700		700,000
	"poníženo o 1/200"700/100		7,000
Použití figury:			
111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	7,000
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	2,450
obsah_pařez	plocha frézovaných pařezů	m2	4,000
	4		4,000
Použití figury:			
R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	4,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
zemina_pařez	zemina potřebná k zasypání pařezů	m3	2,000
zemina_pařez	"objem pařezů dle tab"obsah_pařez*0,5		2,000
Použití figury:			
R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	4,000
2019/153/II_etapa/ Skupina č.63 hrobová místa			
bioodpad	množství bioodpadu na skládku	m3	2,625
bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		2,625
Použití figury:			
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	2,625
R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	1,444
kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	7,500
	"objem korun dle tab - kácení"1500		1 500,000
	"ponizeno o 1/200"1500/200		7,500
Použití figury:			
111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	7,500
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	2,625
obsah_pařez	plocha frézovaných pařezů	m2	2,000
	2		2,000
Použití figury:			
R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	2,000
zemina_pařez	zemina potřebná k zasypání pařezů	m3	1,000
zemina_pařez	"objem pařezů dle tab"obsah_pařez*0,5		1,000
Použití figury:			
R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	2,000
2019/153/II_etapa/ Skupina č.66a hrobová místa			
bioodpad	množství bioodpadu na skládku	m3	0,350
bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		0,350
Použití figury:			
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	0,350
R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	0,193
kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	1,000
	"objem korun dle tab - kácení"100		100,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"ponizeno o 1/100"100/100		1,000
Použití figury:			
111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	1,000
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	0,350
obsah_pařez	plocha frézovaných pařezů	m2	0,500
	0,5		0,500
Použití figury:			
R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	0,500
zemina_parez	zemina potřebná k zasypání pařezů	m3	0,250
zemina_parez	"objem pařezů dle tab"obsah_pařez*0,5		0,250
Použití figury:			
R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	0,500
2019/153/II_etapa/ Skupina č.68 hrobová místa			
bioodpad	množství bioodpadu na skládku	m3	1,750
bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		1,750
Použití figury:			
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	1,750
R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	0,963
kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	5,000
	"objem korun dle tab - kácení"1000		1 000,000
	"ponizeno o 1/200"1000/200		5,000
Použití figury:			
111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	5,000
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	1,750
obsah_pařez	plocha frézovaných pařezů	m2	3,000
	3		3,000
Použití figury:			
R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	3,000
zemina_pařez	zemina potřebná k zasypání pařezů	m3	1,500
zemina_pařez	"objem pařezů dle tab"obsah_pařez*0,5		1,500
Použití figury:			
R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	3,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
2019/153/II_etapa/ Skupina č.69 hrobová místa			
bloodpad	množství bloodpadu na skládku	m3	2,625
bloodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		2,625
Použití figury:			
R-171201201	Uložení bloodpadu na skládky	m3	2,625
R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bloodpadu	t	1,444
kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	7,500
	"objem korun dle tab - kácení"1500		1 500,000
	"ponizeno o 1/200"1500/200		7,500
Použití figury:			
111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	7,500
R-171201201	Uložení bloodpadu na skládky	m3	2,625
obsah_pařez	plocha frézovaných pařezů	m2	4,000
	4		4,000
Použití figury:			
R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	4,000
zemina_pařez	zemina potřebná k zasypání pařezů	m3	2,000
zemina_pařez	"objem pařezů dle tab"obsah_pařez*0,5		2,000
Použití figury:			
R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	4,000
2019/153/II_etapa/ Skupina č.71 hrobová místa			
bloodpad	množství bloodpadu na skládku	m3	1,750
bloodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		1,750
Použití figury:			
R-171201201	Uložení bloodpadu na skládky	m3	1,750
R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bloodpadu	t	0,963
kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	5,000
	"objem korun dle tab - kácení"1000		1 000,000
	"ponizeno o 1/200"1000/200		5,000
Použití figury:			
111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	5,000
R-171201201	Uložení bloodpadu na skládky	m3	1,750

Kód	Popis	MJ	Výměra
obsah_pařez	plocha frézovaných pařezů	m2	5,000
	5		5,000
Použití figury:			
R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	5,000
zemina_pařez	zemina potřebná k zasypání pařezů	m3	2,500
zemina_pařez	"objem pařezů dle tab"obsah_pařez*0,5		2,500
Použití figury:			
R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	5,000
2019/153/II_etapa/ Skupina č.76 hrobová místa			
bioodpad	množství bioodpadu na skládku	m3	1,750
bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		1,750
Použití figury:			
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	1,750
R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	0,963
kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	5,000
	"objem korun dle tab - kácení"1000		1 000,000
	"ponizeno o 1/200"1000/200		5,000
Použití figury:			
111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	5,000
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	1,750
obsah_pařez	plocha frézovaných pařezů	m2	4,000
	4		4,000
Použití figury:			
R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	4,000
zemina_pařez	zemina potřebná k zasypání pařezů	m3	2,000
zemina_pařez	"objem pařezů dle tab"obsah_pařez*0,5		2,000
Použití figury:			
R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	4,000
2019/153/II_etapa/ Skupina č.77 hrobová místa			
bioodpad	množství bioodpadu na skládku	m3	1,400
bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		1,400
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	1,400
R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	0,770
kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	4,000
	"objem korun dle tab - kácení"800		800,000
	"poníženo o 1/200"800/200		4,000
Použití figury:			
111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	4,000
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	1,400
obsah_pařez	plocha frézovaných pařezů	m2	2,000
	2		2,000
Použití figury:			
R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	2,000
zemina_pařez	zemina potřebná k zasypání pařezů	m3	1,000
zemina_pařez	"objem pařezů dle tab"obsah_pařez*0,5		1,000
Použití figury:			
R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	2,000
2019/153/II_etapa/ Skupina č.78 hrobová místa			
bioodpad	množství bioodpadu na skládku	m3	1,400
bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		1,400
Použití figury:			
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	1,400
R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	0,770
kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	4,000
	"objem korun dle tab - kácení"800		800,000
	"poníženo o 1/200"800/200		4,000
Použití figury:			
111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	4,000
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	1,400
obsah_pařez	plocha frézovaných pařezů	m2	1,000
	1		1,000
Použití figury:			
R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	1,000
zemina_pařez	zemina potřebná k zasypání pařezů	m3	0,500

Kód	Popis	MJ	Výměra
zemina_pařez	"objem pařezů dle tab"obsah_pařez*0,5		0,500
Použití figury:			
R-1012	Zemina třídněná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	1,000
2019/153/II_etapa/ Skupina č.79a hrobová místa			
bioodpad	množství bioodpadu na skládku	m3	0,175
bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		0,175
Použití figury:			
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	0,175
R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	0,096
kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	0,500
	"objem korun dle tab - kácení"100		100,000
	"poníženo o 1/200"100/200		0,500
Použití figury:			
111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	0,500
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	0,175
2019/153/II_etapa/ Skupina č.79b hrobová místa			
bioodpad	množství bioodpadu na skládku	m3	0,350
bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		0,350
Použití figury:			
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	0,350
R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	0,193
kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	1,000
	"objem korun dle tab - kácení"20		20,000
	"poníženo o 1/200"20/20		1,000
Použití figury:			
111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	1,000
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	0,350
2019/153/II_etapa/ Skupina č.79c hrobová místa			
bioodpad	množství bioodpadu na skládku	m3	0,070
bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		0,070
Použití figury:			
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	0,070

Kód	Popis	MJ	Výměra
R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	0,039
kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	0,200
	"objem korun dle tab - kácení"100		100,000
	"poníženo o 1/50"10/50		0,200
Použití figury:			
111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	0,200
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	0,070
2019/153/II_etapa/ Skupina č.80 hrobová místa			
bioodpad	množství bioodpadu na skládku	m3	1,400
bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		1,400
Použití figury:			
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	1,400
R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	0,770
kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	4,000
	"objem korun dle tab - kácení"800		800,000
	"poníženo o 1/200"800/200		4,000
Použití figury:			
111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	4,000
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	1,400
obsah_pařez	plocha frézovaných pařezů	m2	2,000
	2		2,000
Použití figury:			
R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	2,000
zemina_pařez	zemina potřebná k zasypání pařezů	m3	1,000
zemina_pařez	"objem pařezů dle tab"obsah_pařez*0,5		1,000
Použití figury:			
R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	2,000
2019/153/II_etapa/ Skupina č.81 hrobová místa			
bioodpad	množství bioodpadu na skládku	m3	3,675
bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		3,675
Použití figury:			
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	3,675

Kód	Popis	MJ	Výměra
R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	2,021
kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	10,500
	"objem korun dle tab - kácení"2100		2 100,000
	"poníženo o 1/200"2100/200		10,500
Použití figury:			
111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	10,500
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	3,675
obsah_pařez	plocha frézovaných pařezů	m2	4,000
	4		4,000
Použití figury:			
R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	4,000
zemina_pařez	zemina potřebná k zasypání pařezů	m3	2,000
zemina_pařez	"objem pařezů dle tab"obsah_pařez*0,5		2,000
Použití figury:			
R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	4,000
2019/153/II_etapa/ Skupina č.84			
bioodpad	množství bioodpadu na skládku	m3	1,050
bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		1,050
Použití figury:			
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	1,050
R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	0,578
kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	3,000
	"objem korun dle tab - kácení"600		600,000
	"poníženo o 1/200"600/200		3,000
Použití figury:			
111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	3,000
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	1,050
obsah_pařez	plocha frézovaných pařezů	m2	2,000
	2		2,000
Použití figury:			
R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	2,000
zemina_pařez	zemina potřebná k zasypání pařezů	m3	1,000
zemina_pařez	"objem pařezů dle tab"obsah_pařez*0,5		1,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

Použití figury:

R-1012 Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně t 2,000

**2019/153/II_etapa/
Skupina č.85a hrobová místa**

bloodpad	množství bloodpadu na skládku	m3	1,225
-----------------	--------------------------------------	-----------	--------------

bloodpad "objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35 1,225

Použití figury:

R-171201201 Uložení bloodpadu na skládky m3 1,225

R-997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bloodpadu t 0,674

kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	3,500
---------------------------	---	-----------	--------------

"objem korun dle tab - kácení"700 700,000

"ponizeno o 1/200"700/200 3,500

Použití figury:

111251111 Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km m3 3,500

R-171201201 Uložení bloodpadu na skládky m3 1,225

obsah_pařez	plocha frézovaných pařezů	m2	2,000
--------------------	----------------------------------	-----------	--------------

2 2,000

Použití figury:

R-1012 Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně t 2,000

zemina_pařez	zemina potřebná k zasypání pařezů	m3	1,000
---------------------	--	-----------	--------------

zemina_pařez "objem pařezů dle tab"obsah_pařez*0,5 1,000

Použití figury:

R-1012 Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně t 2,000

**2019/153/II_etapa/
Skupina č.85b hrobová místa**

bloodpad	množství bloodpadu na skládku	m3	1,167
-----------------	--------------------------------------	-----------	--------------

bloodpad "objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35 1,167

Použití figury:

R-171201201 Uložení bloodpadu na skládky m3 1,167

R-997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bloodpadu t 0,642

kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	3,333
---------------------------	---	-----------	--------------

"objem korun dle tab - kácení"500 500,000

"ponizeno o 1/100"500/150 3,333

Použití figury:

Kód	Popis	MJ	Výměra
111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	3,333
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	1,167
obsah_pařez	plocha frézovaných pařezů	m2	1,200
	1,2		1,200
Použití figury:			
R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	1,200
zemina_parez	zemina potřebná k zasypání pařezů	m3	0,600
zemina_parez	"objem pařezů dle tab"obsah_pařez*0,5		0,600
Použití figury:			
R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	1,200
2019/153/II_etapa/ Skupina č.85c hrobová místa			
bioodpad_1	množství bioodpadu na skládku	m3	0,350
bioodpad_1	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		0,350
Použití figury:			
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	0,350
R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	0,193
kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	1,000
	"objem korun dle tab - kácení"*100		100,000
	"ponizeno o 1/50"*100/100		1,000
Použití figury:			
111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	1,000
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	0,350
obsah_pařez	plocha frézovaných pařezů	m2	0,500
	0,5		0,500
Použití figury:			
R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	0,500
zemina_pařez	zemina potřebná k zasypání pařezů	m3	0,250
zemina_pařez	"objem pařezů dle tab"obsah_pařez*0,5		0,250
Použití figury:			
R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	0,500
2019/153/II_etapa/ Skupina č.86 hrobová místa			
bioodpad	množství bioodpadu na skládku	m3	0,700

Kód	Popis	MJ	Výměra
bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		0,700
Použití figury:			
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	0,700
R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	0,385
kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	2,000
	"objem korun dle tab - kácení"200		200,000
	"ponizeno o 1/100"200/100		2,000
Použití figury:			
111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	2,000
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	0,700
obsah_pařez	plocha frézovaných pařezů	m2	0,600
	0,6		0,600
Použití figury:			
R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	0,600
zemina_parez	zemina potřebná k zasypání pařezů	m3	0,300
zemina_parez	"objem pařezů dle tab"obsah_pařez*0,5		0,300
Použití figury:			
R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	0,600
2019/153/II_etapa/ Skupina č.88 hrobová místa			
bioodpad	množství bioodpadu na skládku	m3	0,175
bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		0,175
Použití figury:			
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	0,175
R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	0,096
kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	0,500
	"objem korun dle tab - kácení"50		50,000
	"ponizeno o 1/100"50/100		0,500
Použití figury:			
111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	0,500
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	0,175
obsah_pařez	plocha frézovaných pařezů	m2	0,500
	0,5		0,500
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	0,500
zemina_parez	zemina potřebná k zasypání pařezů	m3	0,250
zemina_parez	"objem pařezů dle tab"obsah_pařez*0,5		0,250
Použití figury:			
R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	0,500
2019/153/II_etapa/ hrobová místa			
bioodpad	množství bioodpadu na skládku	m3	0,175
bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		0,175
Použití figury:			
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	0,175
R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	0,096
kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	0,500
	"objem korun dle tab - kácení"100		100,000
	"ponizeno o 1/200"100/200		0,500
Použití figury:			
111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	0,500
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	0,175
obsah_pařez	plocha frézovaných pařezů	m2	1,500
	1,5		1,500
Použití figury:			
R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	1,500
zemina_pařez	zemina potřebná k zasypání pařezů	m3	0,750
zemina_pařez	"objem pařezů dle tab"obsah_pařez*0,5		0,750
Použití figury:			
R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	1,500
2019/153/II_etapa/ hrobová místa			
bioodpad	množství bioodpadu na skládku	m3	0,350
bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		0,350
Použití figury:			
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	0,350
R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	0,193
kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	1,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"objem korun dle tab - kácení"200		200,000
	"ponizeno o 1/200"200/200		1,000
Použití figury:			
111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	1,000
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	0,350
obsah_pařez	plocha frézovaných pařezů	m2	1,500
	1,5		1,500
Použití figury:			
R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	1,500
zemina_pařez	zemina potřebná k zasypání pařezů	m3	0,750
zemina_pařez	"objem pařezů dle tab"obsah_pařez*0,5		0,750
Použití figury:			
R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	1,500
2019/153/II_etapa/ Skupina č.97 hrobová místa			
bioodpad	množství bioodpadu na skládku	m3	0,700
bioodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		0,700
Použití figury:			
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	0,700
R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bioodpadu	t	0,385
kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	2,000
	"objem korun dle tab - kácení"400		400,000
	"ponizeno o 1/200"400/200		2,000
Použití figury:			
111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	2,000
R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	0,700
obsah_pařez	plocha frézovaných pařezů	m2	1,000
	1		1,000
Použití figury:			
R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	1,000
zemina_pařez	zemina potřebná k zasypání pařezů	m3	0,500
zemina_pařez	"objem pařezů dle tab"obsah_pařez*0,5		0,500
Použití figury:			
R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	1,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
2019/153/II_etapa/ Skupina č.99 hrobová místa			
bloodpad	množství bloodpadu na skládku	m3	0,350
bloodpad	"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35		0,350
Použití figury:			
R-171201201	Uložení bloodpadu na skládky	m3	0,350
R-997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) bloodpadu	t	0,193
kácení_objem_korun	výpočet objemu větví kácených stromů	m3	1,000
	"objem korun dle tab - kácení"100		100,000
	"ponizeno o 1/100"100/100		1,000
Použití figury:			
111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	1,000
R-171201201	Uložení bloodpadu na skládky	m3	0,350
obsah_pařez	plocha frézovaných pařezů	m2	0,500
	0,5		0,500
Použití figury:			
R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	0,500
zemina_parez	zemina potřebná k zasypání pařezů	m3	0,250
zemina_parez	"objem pařezů dle tab"obsah_pařez*0,5		0,250
Použití figury:			
R-1012	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně	t	0,500

HARMONOGRAM PRŮBĚHU PRACÍ**"Koncepte rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna - 2022 - nové vyhlášení"**


realizační týdny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Poznámka
převzetí staveniště, zahájení prací	X														
kácení stromů						X							X		začátek je podmíněn platným povolením ke kácení, které nebylo součástí ZD
frézování pařezů										X				X	
arboristické práce (řez stromů, stabilizace korun)	X							X							
předání dokončeného díla														X	

Uzlové body - začátek a konec konkrétní etapy prací je v tabulce vyznačen X.

12. dubna 2022 v Otvovicích.

.

Jiří Skotnica, jednatel





Pojistná smlouva č.8054984917

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458
PSČ 532 18

IČ: 45534306, DIČ: CZ699000761

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567
(dále jen „pojistitel“)

tel.: 800 100 777 fax: 467 007 444 www.csobpoj.cz

a

ALL4TREES, s.r.o.

se sídlem / místem podnikání Otavice 147
27327 Otavice

IČ: 28998880

.zápis v OR u Městského soudu v Praze, Oddíl C, vložka 158892

(dále jen „pojistník“)

uzavírají

tuto pojistnou smlouvu podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů
(zákon o pojistné smlouvě), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pojistné smlouvě“).

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky – obecná část VPP OC 2005 (dále jen „VPP OC 2005“) stejně jako další pojistné podmínky uvedené v této pojistné smlouvě.
2. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je pojištěným v jednotlivých pojištěních sjednaných touto pojistnou smlouvou:
 - a. v jakémkoliv pojištění majícím charakter pojištění věci nebo jiného majetku vždy vlastník věci či jiného majetku, na něž se pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou vztahuje, k okamžiku počátku pojištění,
 - b. ve všech ostatních pojištěních:

ALL4TREES, s.r.o.

se sídlem / místem podnikání Otavice 147
27327 Otavice
IČ: 28998880

3. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je oprávněnou osobou ve všech pojištěních sjednaných touto pojistnou smlouvou:
 - a) pojištěný, pokud nejde o případ uvedený v bodu b)
 - b) pojistník v pojištění cizího pojistného rizika, splní-li podmínky stanovené zákonem o pojistné smlouvě.
4. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně dohodnuto jinak, sjednávají se všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou s následující pojistnou dobou:
Počátek pojištění: 10.05.2013 00:00 hodin
Konec pojištění: Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

Článek II. Pojistnou smlouvou sjednaná pojištění a jejich rozsah

1. Živelní pojištění

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami – zvláštní část Živelní pojištění VPP Z 2012 (dále jen „VPP Z 2012“), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

předmět pojištění (pojištěná věc): 1. Soubor věcí movitých s výjimkou zásob a věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP		specifikace předmětu pojištění: soubor věcí movitých - nářadí + stroje		
místo pojištění: Zákolany 103, 27328 Zákolany		pojištění věci (vlastnictví věci): vlastní	pojistná hodnota: nová cena	
Pojištění se sjednává proti působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění 1):	spoluúčast:	roční pojistné (Kč):
FLEXA	500 000		1 000 Kč	746
Doplňková živelní nebezpečí	500 000		1 000 Kč	260
Vodovodní škoda	500 000		1 000 Kč	159

¹⁾ Zkratkou „Z“ se pro účely této pojistné smlouvy rozumí zlomkové pojištění; zkratkou „1R“ pojištění prvního rizika a v obou případech je horní hranice pojistného plnění stanovena limitem pojistného plnění; je-li pole výše uvedených tabulek ve sloupci „Způsob pojištění“ prázdné, rozumí se tím pro účely této pojistné smlouvy, že pojištění není sjednáno v žádném ze dvou předchozích speciálních právních režimů a horní hranice pojistného plnění je určena pojistnou částkou.

VÝKLAD POJMŮ

Pojmem **FLEXA** se pro účely této pojistné smlouvy rozumí živelní pojištění sjednané proti negativnímu působení pojistných nebezpečí dle čl. II odst. 1. VPP Z 2012.

Pojmem **Doplňková živelní nebezpečí** se pro účely této pojistné smlouvy rozumí živelní pojištění sjednané proti negativnímu působení pojistných nebezpečí dle čl. II odst. 2. VPP Z 2012.

ODPOVĚDI POJISTNÍKA NA PÍSEMNÉ DOTAZY POJISTITELE VE SMYSLU USTANOVENÍ § 14 Odst. 1 ZÁKONA O POJISTNÉ SMLouvĚ

Jsou pojišťované věci v řádném technickém stavu, nepoškozené, provozuschopné a udržované, aby mohly být užívány k určenému účelu?

ANO

Používáte nebo skladujete hořlavé látky (I., II. tř.) a nebo nebezpečné látky?

NE

Používáte při Vaší činnosti nebezpečné technologické postupy (např. natírání, zpracování papíru, rozpouštědel, výbušnin, toxických látek, povrchové zušlechťování kovů, kalení v oleji, svařování apod.)?

NE

Uvedte všechny dosavadní škody vzniklé na Vašem majetku za posledních pět let, jejichž příčinou byla pojistná nebezpečí, proti nimž se pojištění sjednává (rok vzniku, popis škody, výše škody v Kč, příčina):

0

2. Pojištění odcizení

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami – zvláštní část Pojištění odcizení VPP K 2012 (dále jen „VPP K 2012“), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy. Dále se toto pojištění řídí také Doplnkovými pojistnými podmínkami – Pravidla zabezpečení proti odcizení DPP PZK 2012 (dále jen „DPP PZK 2012“), které jsou také nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Je-li touto pojistnou smlouvou v souladu s čl. II. odst. 2. VPP K 2012 pojištění sjednáno i pro případ pojistného nebezpečí vandalismus, je limit pojistného plnění ve výši 50.000,- Kč horní hranicí pojistného plnění za pojistnou událost způsobenou poškozením nebo zničením předmětu pojištění nebo jeho části jakýmkoliv znečištěním, zabarvením, kresbami či nápisy.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

předmět pojištění (pojištěná věc): 1. Soubor věcí movitých s výjimkou zásob a věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP		specifikace předmětu pojištění: soubor věcí movitých - nářadí + stroje		
místo pojištění: Zákolany 103, 27328 Zákolany		pojištění věci (vlastnictví věci): vlastní	pojistná hodnota: nová cena	
Pojištění se sjednává proti působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění ¹⁾:	spoluúčast:	roční pojistné (Kč):
Pojištění odcizení	200 000	1R	1 000 Kč	3 249
Vandalismus	20 000	1R	10 %, min. 1 000 Kč	322

¹⁾ Zkratkou „1R“ se rozumí pojištění prvního rizika a horní hranice pojistného plnění je stanovena limitem pojistného plnění

VÝKLAD POJMŮ

Pojmem **Pojištění odcizení** se pro účely této pojistné smlouvy rozumí pojištění sjednané proti negativnímu působení pojistných nebezpečí dle čl. II odst. 1. VPP K 2012

3. Pojištění přepravovaného nákladu

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami – zvláštní část Pojištění přepravovaného nákladu VPP PPN 2012 (dále jen „VPP PPN 2012“), které jsou také nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy. Dále se toto pojištění řídí také doplňkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení přepravovaného nákladu DPP PZN 2012 (dále jen „DPP PZN 2012“), které jsou také nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

předmět pojištění (pojištěná věc): 2. Přepravovaný náklad		specifikace předmětu: přepravovaný náklad		
Pojištění se sjednává proti působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	spoluúčast:	územní rozsah pojištění:	roční pojistné (Kč):
PŘEPRAVA STANDARD	200 000	3 000 Kč	ČR + okolní státy	4 260

ČR + okolní státy znamená, že pojištění je platné na území definovaném v části III. čl. I. odst. 1. VPP PPN 2012.

ODPOVĚDI POJISTNÍKA NA PÍSEMNÉ DOTAZY POJISTITELE VE SMYSLU USTANOVENÍ § 14 ODS. 1 ZÁKONA O POJISTNÉ SMLouvĚ

Jsou přepravované věci v řádném technickém stavu (nepoškozené, provozuschopné a udržované)?

ANO

Zaznamenali jste v posledních dvou letech škody vzniklé na přepravovaných věcech?

NE

4. Pojištění odpovědnosti za škodu

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami – zvláštní část Pojištění odpovědnosti za škodu fyzických a právnických osob VPP ODP 2012 (dále jen „VPP ODP 2012“), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Ujednává se, že text uvedený v čl. IV odst. 7. VPP ODP 2012 se ruší a nahrazuje následujícím textem: Pojištění se nevztahuje na povinnost uhradit pokuty, penále, či jiné smluvní, správní nebo trestní sankce nebo jiné platby, které mají represivní, exemplární nebo preventivní charakter.

Dále se toto pojištění řídí také Doplnkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení proti odcizení DPP PZK 2012 (dále jen „DPP PZK 2012“) a Doplnkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení přepravovaného nákladu DPP PZN 2012 (dále jen „DPP PZN 2012“), které jsou také nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Pro účely pojištění odpovědnosti za škodu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy pojistitel a pojistník výslovně sjednávají následující výkladová pravidla pro aplikaci DPP PZK 2012 a DPP PZN 2012:

- Je-li v textu DPP PZK 2012 nebo DPP PZN 2012 použit pojem „věc“, „pojištěná věc“, „předmět pojištění“ nebo jiný pojem s obdobným významem, míní se jím pro účely pojištění odpovědnosti za škodu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy věc, na které vznikla škoda, za kterou pojištěný poškozenému odpovídá.
- Je-li v textu DPP PZK 2012 nebo DPP PZN 2012 použit pojem „odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením“, „odcizení předmětu pojištění krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením“, „škodná událost spočívající v odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením“ nebo jiný pojem s obdobným významem, míní se jím pro účely pojištění odpovědnosti za škodu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy škodná událost spočívající v odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou poškozenému na věci jejím odcizením krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením.
- Je-li v textu DPP PZK 2012 nebo DPP PZN 2012 použit pojem „místo pojištění“ nebo jiný pojem s obdobným významem, míní se jím pro účely pojištění odpovědnosti za škodu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy sjednaný územní rozsah pojištění pro dané pojištění.
- Všechna ustanovení DPP PZK 2012 a DPP PZN 2012 budou pro účely pojištění odpovědnosti za škodu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy vykládána přiměřeně k tomu, že pojištění sjednané tímto odstavcem pojistné smlouvy je pojištěním odpovědnosti za škodu.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti a ze vztahu

Pojištění odpovědnosti za škodu se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému, a to v rozsahu dle čl. II odst. 1. VPP ODP 2012.

limit pojistného plnění (Kč):	územní rozsah pojištění:	spoluúčast:	roční pojistné (Kč):
10 000 000	ČR	1 000 Kč	4 269

Pojištění odpovědnosti za škodu na věci v užívání

V souladu s čl. II odst. 5. písm.a) VPP ODP 2012 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou na movitých věcech, které sice nejsou ve vlastnictví pojištěného, byly však pojištěnému zapůjčeny nebo je užívá z jiného právního důvodu. Toto pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu na věcech v užívání – motorových vozidlech, letadlech, plavidlech.

V případě vzniku pojistné události nastalé v rozsahu pojištění odpovědnosti za škodu dle čl. II odst. 5. písm. a) VPP ODP 2012 a spočívající v odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou poškozenému na věci jejím odcizením krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením, poskytne pojistitel pojistné plnění podle rozsahu pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, avšak maximálně do výše limitů pojistného plnění, které jsou pro jednotlivé stupně zabezpečení uvedeny v článku III DPP PZK 2012, a to v závislosti na charakteru a kvalitě konstrukčních prvků zabezpečení uzamčeného místa pojištění, které pachatel v době vzniku pojistné události překonal.

limit pojistného plnění (Kč):	územní rozsah pojištění:	spoluúčast:	roční pojistné (Kč):
200 000	ČR	500 Kč	908

ODPOVĚDI POJISTNÍKA NA PÍSEMNÉ DOTAZY POJISTITELE VE SMYSLU USTANOVENÍ § 14 ODST. 1 ZÁKONA O POJISTNÉ SMLOUVĚ

Uved'te celkový roční příjem pojištěného za poslední účetní období bezprostředně předcházející datu uzavření této pojistné smlouvy (příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů), případně jeho předpokládané příjmy za účetní období, ve kterém došlo k uzavření této pojistné smlouvy, pokud v předchozím účetním období pojištěný svou činnost nevykonával v Kč

8 000 000

Likviduje či skladuje pojištěný odpady?

NE

Souhrnné limity pojistného plnění:

Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši **500 000 Kč** je horní hranicí pojistného plnění pojistitele ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou za pojistné události nastalé v každém jednom roce trvání účinnosti pojistné smlouvy a způsobené pojistnými nebezpečími **vichřice, krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, lavina, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesení, tíha sněhu nebo námrazy, náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna**. Tento limit pojistného plnění se vztahuje i na pojištění přerušení nebo omezení provozu z důvodu věcné škody, došlo-li k věcné škodě z příčiny vichřice, krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, lavina, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesení, tíha sněhu nebo námrazy, náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna, je-li v pojistné smlouvě sjednáno. Pokud jsou pojištění s pojistnými nebezpečími vyjmenovanými tímto odstavcem sjednána v čl. II v samostatné části Pojištění vozidel nebo Pojištění přepravovaného nákladu, limit pojistného plnění se na ně nevztahuje.

Speciální ujednání

Odchylně od kódu stupně zabezpečení Z 2 čl. III DPP PZK 2012 se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění až do výše 2 násobku limitu pojistného plnění stanoveného v DPP PZK 2012 pro výše uvedený kód stupně zabezpečení.

Článek III. **Hlášení škodných událostí**

Vznik škodné události je účastník pojištění podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o pojistné smlouvě povinen oznámit pojistiteli na tel.: **800 100 777** nebo na <http://www.csobpoj.cz> nebo na adrese:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Odbor služeb klientům neživotního pojištění
Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice

Článek IV. **Pojistné**

Ve smyslu Zákona o pojistné smlouvě pojistitel a pojistník sjednávají, že pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou je pojistným běžným.

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí:

Pojištění	Pojistné	Roční pojistné
1. Živelní pojištění	1 163 Kč	1 164 Kč
2. Pojištění odcizení	3 570 Kč	3 571 Kč
3. Pojištění přepravovaného nákladu	4 259 Kč	4 260 Kč
4. Pojištění odpovědnosti za škodu	5 175 Kč	5 176 Kč
Součet	14 168 Kč	14 168 Kč

Pojistné = pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné období v délce 1 pojistného roku NEBO je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, tak za pojistné období, které je u takového pojištění rovno pojistné době

Roční pojistné = pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné období v délce 1 pojistného roku

Splátkový kalendář:

Placení pojistného za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se do 10.05.2014 00:00 hodin řídí následujícím splátkovým kalendářem:

Datum splátky pojistného
1. 09.06.2013

Splátka pojistného
14 168 Kč

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, číslo **180135112/0300** u Československé obchodní banky, a. s., konstantní symbol 3558,

variabilní symbol **8054984917**.

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB

Případný rozdíl mezi součtem pojistného a sumou splátek pojistného je způsoben zaokrouhlováním a v celé výši jde na vrub pojistitele.

V dalších pojistných obdobích je splatnost pojistného vždy v následujících dnech a měsících splatnosti (dd.mm.): **10.05.**

Výše pojistného za další pojistné období se řídí splátkovým kalendářem zaslaným pojistníkovi na začátku dalšího pojistného období.

Článek V. **Závěrečná ustanovení**

Správce pojistné smlouvy: Robert Dubský, tel.: M*/777045130, robert.dubsky@obchod.csobpoj.cz

1. Pojistník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), souhlasí, aby jeho osobní údaje byly pojistitelem zpracovány v rámci pojišťovací činnosti a činnosti související s pojišťovací činností podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu. Ve smyslu § 13c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s tím, aby ve stejném rozsahu, za stejným účelem a po stejnou dobu jako ostatní osobní údaje bylo využíváno rodné číslo, jehož je nositelem. Dále souhlasí s předáváním svých osobních údajů do jiných států, a to ve smyslu § 27 zákona. Veškeré poskytnuté údaje bude zpracovávat pojistitel nebo zpracovatel registrovaný v souladu s § 16 zákona Úřadem pro ochranu osobních údajů. Prohlašuje, že byl v souladu se zákonem řádně informován o zpracování svých osobních údajů, svých právech a povinnostech zpracovatelů údajů. Výslovně souhlasí s tím, že pojistitel může údaje získané v souvislosti se sjednaným pojištěním sdělovat i ostatním subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví, bankovníctví a jiných peněžních služeb a asociacím těchto subjektů.
2. Pojistník prohlašuje, že se důkladně seznámil se zněním pojistné smlouvy a s pojistnými podmínkami pojistitele, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy, a podpisem pojistné smlouvy potvrzuje jejich převzetí. Dále prohlašuje, že jeho odpovědi na písemné dotazy pojistitele ve smyslu ustanovení § 14 zákona o pojistné smlouvě jsou pravdivé.
3. Vznikne-li v jakémkoliv pojištění věci nebo jiného majetku sjednaném touto pojistnou smlouvou v jednom místě pojištění pojistná událost na více pojištěných předmětech pojištění působením jednoho pojistného nebezpečí, podílí se oprávněná osoba na pojistném plnění pouze jednou, a to nejvyšší ze spoluúčastí sjednaných pro pojištění, v němž pojistná událost nastala. To neplatí, pokud je pro oprávněnou osobu výhodnější podílet se na pojistném plnění všemi dohodnutými spoluúčastmi.
4. Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání této pojistné smlouvy nebo pojistných podmínek, které jsou její nedílnou součástí, pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že je-li pojištěným podnikatel (ať fyzická nebo právnická osoba), pak se všechna pojištění věci sjednaná touto pojistnou smlouvou výše vztahují pouze a jen na ty pojištěné věci, které jsou v okamžiku vzniku škodné události součástí obchodního majetku podnikatele ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zachraňovací náklady:
 - a. Právo účastníků pojištění a třetích osob vůči pojistiteli na náhradu jimi vynaložených zachraňovacích nákladů je upraveno zákonem o pojistné smlouvě.
 - b. Výše náhrady zachraňovacích nákladů vyplacená pojistitelem z jakýchkoliv pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou je omezena limity dle písm. c) tohoto ustanovení pojistné smlouvy.
 - c. Pojistitel nahradí zachraňovací náklady do výše maximálně 10% z horní hranice pojistného plnění stanovené pro předmět pojištění nebo pojistné nebezpečí, kterého se vynaložené zachraňovací náklady týkaly, nejvýše však do celkové výše 5.000.000,- Kč ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou. Omezení výše zachraňovacích nákladů stanovené v předchozí větě se

nevztahuje na náhradu zachraňovacích nákladů vynaložených na záchranu života nebo zdraví osob, které pojistitel nahradí maximálně do výše 30% z horní hranice pojistného plnění stanovené pro předmět pojištění nebo pojistné nebezpečí, kterého se vynaložené zachraňovací náklady týkaly.

6. Pojistná smlouva a jí sjednaná pojištění se řídí českým právním řádem.
7. Ujednává se, že ustanovení uvedené ve VPP OC 2005 v článku VII odst. 3. se ruší a nahrazuje následujícím ujednáním: Písemná podání účastníků pojištění jsou účinná dnem jejich doručení adresátovi. Pokud nejsou písemnosti pojistitele doručeny účastníku pojištění proto, že je odmítl převzít, považují se za doručené dnem, kdy bylo jejich převzetí odmítnuto. V případě vrácení zásilky poštou zpět pojistiteli po uplynutí lhůty pro převzetí stanovené poštovními podmínkami držitele poštovní licence je dnem doručení písemnosti poslední den stanovené lhůty. V případě vrácení zásilky poštou zpět pojistiteli, aniž by zásilka byla adresátovi uložena (např. v případech, kdy vůbec neexistuje adresa uvedená na zásilce nebo kdy na adrese uvedené na zásilce je adresát zcela neznámý atd.), je dnem doručení písemnosti den vrácení zásilky zpět pojistiteli.
8. Počet stran pojistné smlouvy bez příloh: 9
9. Přílohy:
 - 1) VPP OC 2005
 - 2) Výpis z obchodního rejstříku
 - 3) VPP Z 2012
 - 4) VPP K 2012
 - 5) DPP PZK 2012
 - 6) VPP ODP 2012
 - 7) DPP PZN 2012
 - 8) VPP PPN 2012
10. Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech shodné právní síly, z nichž jeden obdrží pojistník a jeden pojistitel.
11. Pojistná smlouva je zároveň pojistkou ve smyslu zákona o pojistné smlouvě, nebyla-li vystavena samostatná pojistka.
12. Prohlášení osoby pověřené pojistitelem sjednáním pojistné smlouvy:

Prohlašuji, že jsem jako oprávněný zástupce pojistitele předložil návrh pojistné smlouvy a dne **09.05.2013** převzal sdělení o jeho přijetí, čímž byla smlouva uzavřena.

.....
jméno, příjmení a podpis osoby pověřené pojistitelem
uzavřením pojistné smlouvy

.....
razítko a podpis pojistníka

Ověřovací doložka pro vidimaci Poř.č: 27801-0078-0609
Podle ověřovací knihy pošty: Kralupy n. Vltavou 1

Tato částečná kopie, obsahující 9 stran souhlasí doslovně
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
prvopis, obsahující 25 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek.

Kralupy n. Vltavou 1 dne 25.11.2019
Panova Violeta

Podpis, úřední razítko



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem **126148_000708**, skládající se z **10** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **VIOLETA PANOVA**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Kralupy nad Vltavou 1**

Česká pošta, s.p. dne **25.11.2019**



124281462-180231-191125140558