
MZP-OG-23/22/SDD

Číslo  smlouvy  Zhotovitele: CES: 190 070
Číslo  jednaci  Prováděcí  smlouvy:  ENV/2022/220856

PROVÁDĚCÍ  SMLOUVA  O DÍLO  -  ČÁST  1-  HAVARIJNÍ  POSTUP
k Rámcové  dohodě  -  část  I ze dne  24. 3. 2020,  CES:190  070

Česká  republika  -  Ministerstvo  životrího  prostředí

se sídlem:

zastoupená:

IČO:

bankovní  spojení:

kontaktní  osoba:

Vršovická  1442/65,  100  10 Praha  IO

RNDr.  Martinem  Holým,  ředitelem  odboru  ochrany  horninového  a
půdního  prostředí  a zástupcem  náměstka  pro řízení  sekce  ochrany
přírody  a krajiny

0C116480'1

ČNB  Praha  4, Na Příkopě  28, číslo  účtu:  7628001/0710
Ing. Petr  Uldrych,  vedoucí  oddělení  nerostných  zdrojů,

tel.: +420  267122  667,  e-mail: Petr.Uldrych@mzp.cz

(dále  jen,,Objednatel")

na straně  jedné

a

Společnost,,Likvidace  SDD  -  PKÚ  + GIS  -  Oblast  I "

vedoucí  účastník:

se sídlem:

zapsaný:

Týká  se:

IČO:

DIČ:

Zastoupený:

bankovní  spojení:

a

účastník:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

bankovní  spojení:

zapsaný:

DIAMO,  státní  podnik

Máchova  201,  47'1 27 Stráž  pod Ralskem
obchodní  rejstřík  vedený  Krajským  soudem  v Ústí  nad Labem,
oddíl  AXVIII,  vložka  520

DIAMO,  státní  podnik
odštěpný  závod  PKÚ
Hrbovická  2, Hrbovice,  403  39 Chlumec
00002739

CZ00002739

Ing. Walterem  Fiedlerem,  vedoucím  odštěpného  závodu
Raiffeisenbank  a.s., Ústí  nad Labem,  číslo  účtu:  7536123000/5500

GIS  -  GEOINDUSTRY,  s.r.o.

Tleskačova  I 329/16,  323 00 Plzeň

49196375

CZ49196375

Ing. Pavlem  Rusnokem,  jednatelem

Raiffeisenbank  im Siftland  eG, Plzeň,  číslo  účtu:  505930/8030
obchodní  rejstřík  vedený  Krajským  soudem  v Plzni,  sp. zn. C4319

Za společnost  jedná:  Ing. Walter  Fiedler

Kontaktní  osoba:  

(dále  jen,,Zhotovitel")

na straně  druhé



uzavřeli  níže  uvedeného  dne,  měsíce  a roku  tuto
Prováděď  smlouvu  o dHo  -  část  'I (dále  )en,,Prováděď  smlouva")

k Rámcové  dohodě  -  část  1 ze dne  24. 3. 2020  (dále  jen,,Rámcová  dohoda").

CI. 1

Předmět  Prováděď  smlouvy

1.  Zhotovitel  se zavazuje  provést  pro Objednatele  na svůj  náklad  a na své  nebezpečí  dílo:

Zabezpečení  SDD,,Dobrá  Voda  šachta"  (č. o. 2878)  v k. ú. Mrákotín  u Telče

a průzkum  připadných  navazujících  důlních  děl.

(,I.  2

Cena

"l. CenazaprovedenídíIanepřekročí2843689KčbezDPH,výšeDPHčiní597174,69Kč,

cena  včetně  DPH  činí  3 440  863,69  Kč.  Cena  za  jednotlivé  práce  a materiál
bude  uvedena  v soupisu  prací,  dodávek  a služeb  s výkazem  výměr,  který  bude
vypracován  Zhotovitelem  a předán  Objednateli  současně  s předáním  díla.

CI. 3

Doba,  místo  a podrmnky  plnění

1.  Zhotovitel  je povinen  provést  dílo,  tj. dokončit  ho a předat  Objednateli  nejpozději  do 30. 9.
2022  (dodací  Ihůta).

ČI. 4

Ustanoverí  závěrečná

'l.  V případě,  že ujednání  obsažené  v této Prováděcí  smlouvě  bude  v rozporu,  popř.  v
nesouladu  s ustanoveními  obsaženými  v Rámcové  dohodě,  má ujednání  obsažené  v této
Prováděcí  smlouvě  přednost.  Touto  Prováděcí  smlouvou  nesmějí  být za  žádných
okolností  prováděny  podstatné  změny  rámcových  podmínek  stanovených  v Rámcové
dohodě.  Není-li  v této  Prováděcí  smlouvě  stanoveno  jinak,  použije  se na právní  vztah
založený  touto  Prováděď  smlouvou  příslušná  ustanovení  Rámcové  dohody.

2. Smluvní  strany  bezvýhradně  souhlasí  s uveřejněním  této Prováděcí  smlouvy  v plném
znění  včetně  Ceny  díla  a veškerých  metadat  v souladu  s příslušnými  právními  předpisy,
které  se na uveřejnění  této  Prováděcí  smlouvy  vztahují,  tj. zejména  v souladu  se zákonem
č. 340/2015  sb.,  o zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých  smluv,  uveřejňování  těchto
smluv  a o registru  smluv  (zákon  o registru  smluv),  ve znění  pozdějších  předpisů.  Podle
dohody  Smluvních  stran  uveřejnění  této  Prováděcí  smlouvy  provede  Objednatel.



3. Tato  Prováděcí  smlouva  nabývá  platnosti  dnem  jejího  podpisu  oběma  Smluvními  stranami
a účinnosti  dnem  jejího  uveřejnění  dle odst.  2. tohoto  článku.

4. Tato  Prováděcí  smlouva  se uzavírá  ve třech  vyhotoveních,  s platností  originálu,  přičemž
Zhotovitel  obdrží  1 vyhotovení  a Objednatel  obdrží  2 vyhotovení.

5. Nedílnou  součástí  této  Prováděcí  smlouvy  jsou  její  přílohy:

Příloha  -  Plán  postupu  prací  včetně  registračního  listu  SDD

Smluvní  strany  prohlašují,  že si tuto  Prováděci  smlouvu  přečetly,  že s jejím  obsahem
souhlasí  a na důkaz  toho  k m přípojují  svoje  podpisy.

Objednatel

V Praze,  dne......!.!!...';!'.;..

Česká  republíka  -  Minis  rstvo  životního

pros

RNDr.  M an Holý

ředitel  odboru  ochrany  horninového  a

půdního  prostředí  a zástupce  náměstka  pro

řízení  sekce  ochrany  přírody  a krajiny

Zhotovitel

V Chlumci,  dne
OA, 2011

Ing. Walter  Fiedler

vedoucí  odštěpného  závodu

DIAMO,  státní  podnik

odštěpný  závod  PKLJ

vedoucí  společník

,,Likvidace  SDD  -  PKÚ  + GIS  -  Oblast  "I"



Příloha  č. I

k PROV  ÁDĚCÍ  SMLOUVĚ  O DÍLO  -  ČÁST  1-  HAV  ARIJNÍ  POSTUP
k Rámcové  dohodě  -  část I ze dne 24. 03. 2020

CES:  190070

PLÁN  POSTUPU  PRACÍ

pro  dílo

zabezpečení  SDD  ,,Dobrá  Voda  šachta"

(č. o. 2878)  v k. ú. Mrákotín  u Telče

a průzkum  případných  navazujících  důlních  děl.

1. Ůvod  -  popis  SDD
Dne  19. 4. 2022  byl  Ing. Petrem  Uldrychem  vedoucím  oddělení  nerostných  zdrojů

Ministerstva  životního  prostředí  oznámen  na  ZBZS  Libušín  propad  terénu  u rodinného  domu
č. p. 17 parcelní  číslo  106  v k. ú. Mrákotín  u Telče.  Wastníkem  pozemku  je paní  

Propad  se nachází  ve vzdálenosti  cca 1500  metrů  jižně  od středu  městyse  Mrákotín  při
západním  okraji  osady  Dobrá  Voda,  cca  170  m  jižnďm  směrem  od  kostelíka  sv. Jáchyma.  Propad
vznikl  na  rozhrani  oplocených  pozemků  p. č. 106  a 1808,  s využitim  jako  přistupová  cesta  (p.
č. 106)  a zabrada  k rodinnému  domu  č. p. 17  (p.č.  1808).  Propad  byl  po  jeho  vzniku  operativně
zasypán  majitelem  nemovitosti  nezpevněným  zásypovým  materiálem  charakteru  nehomogenní

směsi  zeminy  a kameniva,  z důvodu  jeho  těsného  kontaktu  s obvodovou  zděnou  konstrukcí
stavebního  objektu  rodinného  domu  č. p. 17  na  jeho  jihovýchodní  straně.

Propad  byl  zjištěn  majitelem  nemovitosti  dne 17. 4. 2022  v časných  ranních  hodinách.
Výsek  katastrální  mapy  se zakreslením  místa  propadu  je  uveden  v příloze  č. 1.

Vlastní  propad  měl  nepravidelný,  přibližně  kruhový  profil  o průměni  cca  4,0  m a hloubku
cca  1l,O  m.  Okraje  propadu  tvořily  zvětší  části  svislé  stěny  se  zátrhy.  Původní
fotodokumentace  propadu  pořízená  majitelem  nemovitosti  je  uvedena  v příloze  č. 7. JTSK
souřadnice  středu  místa  propadu,  odečtené  z mapy  jsou  y =  687  488,50  ; x = 1 152  393,50  ;
z =  546,90,

Na  mistě  propadu  byl  proveden  havarijní  zásah  četou  baňských  zácmanářů  ZBZS  Libušín,
jehož  hlavním  cílem  bylo  provést  průzkum,  zdokumentování  a dočasné  zabezpečeni  mista
propadu.  Vyhodnocení  havarijního  zásahu  je  uvedeno  v příloze  č. 3.

Místo  propadu  bylo  překryto  dřevěným  povalem  o rozměrech  5,0  x 5,0 m s kontrolním
otvorem,  vykolíkováno  a ohraničeno  výstražnou  páskou  a zákazovými  tabulkami.
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Z mapových  aplikací  a dostupných  archivních  materiálů  a registrů  ČGS je zřejmé,  že
pozemky  p. č. 106  a 1808  jsou  součástí  poddolovaného  území  ID  2652,  kde  je evidována  těžba
polymetalických  rud. Dle  historických  záznamů  byly  v minulosti  pod  kostelíkem  Sv. Jáchyma
otevřeny  minimálně  dvě šachty,  další  dílo  (šachta  či štola)  ústila  údajně  asi 100  m východním
směrem  pod  silniď.  Příkře  uložená,  zrudněná  křemenná  žíla  zde vychází  až k povrchu.
Nejstarší  zmínky  o dolech  v lokalitě  Dobrá  Voda  u Mrákoťna  pocházeji  z let 1541 a 1549.
Poslední  zmínka  o snaze  obnovit  dolování  v této  lokalitě  je  z r. 1910.

Současný  stav  mista  propadu  a jeho  blízkého  okolí  nelze  považovat  za staticky  bezpečný,
hrozí  další  sesouvání  nezpevněného  zásypu  do důlniho  ďla  a obnovení  propadu.  Nebezpečí
dále  spočívá  v možnosti  propadu  osob  nebo  zvířat  do hloubky.  Hrozí  též  poškození,  deformace
či sesutí  stavebních  konstrukcí  objekhi  RD.  Jedná  se tedy  o havarijrií  stav  a zřejmé  ohroženi
obecně  chráněných  zájmů.

2. Návrh  rozsahu  a postupu  prací

Po posouzení  místních  podmínek,  vyhodnocení  údajů  zjištěných  při  terénním  průzlcumu  a
úvodní  rekognoskaci  navrhujerne  propad  zabezpečit  následujícím  způsobem:

a)  Před  zahájením  prací  budou  vyřešeny  střety  zájmů.  Bude  provedena  pasportizace
stavebního  objektu  č. p. 17 napozemku  p. č. 106  a souvisejících  objektů  autorizovaným
statikem.

b)  V  místě  a okolí  propadu  bude  proveden  geofyzikální  průzkum  pro vyhledárrí  a
lokalizaci  navazujících  důlních  děl (georadar,  geosonar,  dle potřeby  i další  měřící
metody).

c)  Z plochy  propadu  a jeho  blízkého  okolí  bude  malou  stavební  mechanizací  odtěžena  cca
2,0 m mocná vrstva nezpevněriého zásypového materiálu  (cca 34 m3)í  která bude na
dotčeném  pozemku  dočasně  deponována.  Odtěžený  materiál  bude  v ploše  propadu
ihned  v co nejkratším  čase nahrazen  zpevněným  zásypovým  materiálem  do úrovně  cca
0,5  m  pod  úroveň  okolního  terénu.  Jako  výplňový  materiál  bude  použita
cementopopílková  směs CPS  o minimální  pevnosti  v prostém  tlaku  2 MPa,  která  bude
dopravována  v automixech  a do místa  propadu  bude  postupně  uložena  pomocí  čerpadla
betoriových  směsí.  Potřebné  množství  zásypového  materiálu  je  stanoveno  odhadem  na
30 m3.

d)  Po zaplnění  propadu  bude  navrtáno  cca 15-20  svislých  průzkumných  vrtů,  kterými  bude
ověřen  tvar  a rozměry  důlniho  díla  a současně  bude  zjištěn  rozsah  případných
navazujících  důlních  děl. Čtyři  až pět vrtů  situovaných  v prostoru  propadu  bude
následně  vystrojeno  a využito  kprovedení  zpevňující  injektáže.  Hloubka  vrtů  se
předpokládá  lO - 15 m a bude  dle zjištěných  skutečností  upřesněna.  Celková  délka
průzkumných  vrtů  se předpokládá  ve výši  cca  220  m. Případné  volné  podzemní  prostory
a stav rozvolnění  zásypového  materiálu  ve vrtech  bude  zdokumentován  kamerovou
prohlídkou.  Rozvolněný  zásyp  v  prostorupropadu  bude  zpevněn  provedením
nízkotlaké  injektáže.  Předpokládá  se spotřeba  30 t cementojílové  směsi  vč. rozpočtové
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rezervy.  Schématický  půdorys  a řez zabezpečením  propadu  je uveden  v příloze  č. 4,
situování  průzkumných  vrtů  vyznačeno  v přfloze  č. 5.

e) Po provedení  prohlídky  a kontroly  stavu stavebního  objektu  a na základě  statického
posudku  autorizované  osoby  v oblasti  statiky  a dynamiky  staveb bude realizováno
statické  podchycení  a zpevněni  základů  stavebního  objektu,  které  se nachází  na kontaktu
se zabezpečovaným  propadem.

t) Ve středu  plochy  propadu  bude zhotoven  svislý  monitorovací  vrt  průměru  175 rnm
zakončený  pod  injektovaným  horizontem,  do max.  hloubky  30 m. Vrt  bude  do úrovně
povrchu  terénu  opatřen  plastovou  výstrojí  prům.  160  rnm,  s výplní  z drceného  kameniva
pro možnost  následné  kontroly  stavu  zásypu  v důlním  díle. V úrovni  povrchu  terénu
bude monitorovací  vrt  uzavřen  plastovou  zátkou.

g) Bude  obnovena  trasa propadem  poškozené  dešt'ové  kanalizace,  která  sloužila  odvodu
srážkových  vod  mimo  plochu  pozemku.

h) Na zabezpečené  ploše propadu  bude obnovena  kamenná  dlažba  příjezdové  cesty  a
oplocení  do původního  stavu.

i)  Po ukončení  prací  bude  terén  v místě  a okolí  propadu  upraven  a oset travním  semenem,

pracoviště  uklizeno,  bude provedena  repasportizace  stavebního  objektu  a dotčené
plochy  pozemků  včetně přístupových  cest budou  uvedeny  do  řádného  stavu  a
protokolárně  předány  zpět  vlastníkovi.

3. Základní  opatření  k zajištění  bezpečnosti  a ochrany  zdraví  při  práci.

Před zahájením prací bude v souladu s el l1, odst. 1, vyhlášky  ČBÚ 52/1997 sb., v platném
znění,  kolem  zajišt'ovaného  důlního  díla  vyznačeno  bezpečnostní  pásmo.  Bezpečnostní  pásmo
bude stanoveno  v rozsahu  aktuálně  potřebné  plochy  pracoviště  se zohledněním  místních
podmínek  a je orientačně  znázorněno  v grafické  části  2.2. Bezpečnostní  pásmo  bude  po  dobu
průběhu  prací vhodně  označeno  a opatřeno  výstražnými  tabulkami  o zákazu  vstupu
nepovolaných  osob a o zákazu  kouření  a používání  otevřeného  ohně.

Veškeré  práce  budou  prováděny  v souladu  se Zákonem  č. 262/2006  sb.,  zákoníkem  práce,  v
platném  znění  a Vyhláškami  ČBÚ č. 52/1997  Sb. a č. 26/1989  sb.,  v platných  zněnich.

Vrtné  práce  budou  probíhat  v souladu  s Vyhláškou  ČBÚ č. 239/1998  sb., Ve znění  pozdějších
předpisů.  Pro zajištění  bezpečnosti  práce  pracovníků  při  provádění  vrtných  praci,  bude  vrtná
souprava  stabilizována  na dřevěných  hranolech  profilu  140x140  mm  délky  min.  5,O m.

Výskyt  důlních  plynů  nebo  průvalu  důlnich  vod  se vzhledem  k charakteru  starého  důlního  díla
nepředpokládá.  Zhotovitel  přesto  zajistí  před  zahájenim  každé  směny  kontrolu  koncentrace
C02  v prostoru  pracoviště  v místech  pohybu  pracovníků  pomocí  osobního  analyzátoru.

Práce uvnitř  půdorysu  bezpečnostniho  pásma  budou  provádět  výhradně  zaměstnanci
skvalifikaď  báňský  záchranář  - lezec, kteří  budou  po celou dobu jištěni  podle  zásad
provádění  prací  nad volnou  hloubkou  (celotělový  postroj,  fixní  lano,  .....).

3



Prace  budou  v vtčených  IMtách  kon'txolovány  zaměstnanci  s kvaJifikací  technícký  dozor
a závodrú  dolu.

S odpami  mmeráy  bude  naloženo  v sou!adu  s platnou  Jegidaďvou.

Po cetou  dobu  pvová&rú  praeí  musí  být  veden  mvebi  deí-

Přflohy: Výpis  z KN  včďá  výseku  kístráld  ma'py  s vyznačením  propaďu
Registrační  Jist SDD

Vybodnoeení bavaň3nfo  zásahu
Scbeický  yh1o'rýs  kz,  zbczpečcti.ňu  pxupaďu

Sítuovbí  ýeb  wLů

RozpoČe[

V  LíT.drť  ď  27, 4. 2022

Vypmcova3:

Přeďďádá:

Za  gacaábai  ďozor'  objaďNe  scbváJi!:
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22.04.2211  :20 Informace o pozemku i Nahlížení  do kaíastru nemovitosíí

Informace  o pozemku

Parcelní  číslo:

Obec:

Katastrální  území:

Číslo LV:

Výměra  [m2]:

Typ parcely:

Mapový  list:

Určení  výměry:

Druh  pozemku:

Mrákotín  J587541Jď

Mrákotín  u Telče Í7000531

608

Parcela  katastru  nemovítostí

Graficky  nebo  v digitalízované  mapě

zastavěná  plocha  a nádvoří

Součástí  je  stavba

Budova  s číslem  popisným:

Stavba  stojí  na pozemku:

Stavební  objekt:

Adresní  místa:

Vlastníci,  jiní  oprávnění

Způsob  ochrany  nemovítostí

Nejsou  evidovány  žádné  způsoby  ochrany.

Seznam  BPEJ

Parcela  nemá  evidované  BPEJ.

Omezení  vlastnického  práva

Věcné  břemeno  zřízování  a provozování  vedení

Jíné  zápisy

Nejsou  evidovány  žádné  jiné  zápisy.

Nemovitost  je  v územním  obvodu,  kde  státní  správu  katastru  nemovitostí  ČR vykonává  Katastrální  úřad  pro  Vy,
Katasti'ální  pracoviště  Jihlavaď

Zobrazené  údaje  mají  informatívní  charakter.  Platnost  dat  k 22.04.2022  11:OO.

a) 2004 - 2022 Ceský íiřad zeměměíický a katastíalníď  Verze 6.2.6 bO [WWW6]

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=pbzXDhTzuq2N2sNYSQrztXwh8UiIdQ30Wb56T6qouk7zPoWHpIBQlcHT1vWh-dmv...
 ůlů



25.04.22 7:26
Informace o pozemku I Nahlížerí  do katastru nemoviiostí

Informace  o pozemku

Parcelní  číslo:

Obec:

Katastrální  území:

Mrákotín  {587541Q

Mrákotín  u Telče {7000531

Číslo LV:

Výměra  [m2]:

Typ parcely:

Mapový  list:

Určení  výměry:

, Druh  pozemku:

126

Parcela  katastru  nemovitostí

Graficky  nebo  v digitalizované  mapě

zahrada

Vlastníci,  jiní  oprávnění

Způsob  ochrany  nemovitosti

l=

zemědělský  půdm  fond

Seznam  BPEJ

ZTh  126

Omezení  v1astnického  práva

Věcné  břemeno  zřizování  a provozování  vedení

Jiné  zápisy

Nejsou  evidovány  žádné  jiné  zápisy.

Zobrazené  údaje  mají  informativní  charakter.  Platnost  dat  k 25.04.2022  07:00.

(c 2004 - 20/'/'  CeskÝ úíad zeméméíicky a katastíalníz
 Verze  6.2.6 bO [WWW6]

nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=zjVEfhy78Mga6tCgUQ4xUCSr54JBMDMVaewARGTWXXiyA7EhKKSrBSB4WpJ...
 1/1
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ZÁVODNÍ  DOLU:

I oi,«hío, síaini podnik

ll[  Máchova 201, I
ffl  471 27 Stráž pod Ralskem ,

ičo.ooooayag oič:czaoooama

PFIOJEKT  ANT:

KRESLIL:

INVESTOR: ČR - Ministerstvo  Životniho  prostředÍ

STAVBA:  Zabezpečen[  SDD "Dobrá  Voda  šachta"  (č.o.2878)

OBJEKT=  VYSEK  KATASTR.  MAPY

DATLIM: DuBEN/2022 KOPIE Č.:

1
STUPEN  PD: PLÁN

MĚŘÍTKO: 1:1ůOO

POČET  A4: 1

Vyznačení  místa  propadu
Č. ZAK.: Č. VÝKRESU:

 1.3



Česká  geologická  služba,  Kostelní  26, 170  06 Praha  7
Tel.:  +420/233  371 190,  Fax:  +420/233  373 806,  www.geology.cz

Databáze  dŮlních  děl

ID  DD

-8207
Označení  projevu,  název  díla

Dobrá  Voda  šachta
ID  SDD

-3110
Č. OZn.

2878

DalšÍ  názvy I

Název  KÚ Číslo  KÚ  Okres

Mrákotín  u Telče 700053  Jihlava

Kraj

Kraj  Vysočina

Sídlo  OBÚ

Liberec

Upřesnění  polohy

pozemekp.č.  1808

Y IX Il- IPřesnost zaměřenÍ IZLM  1:25000  I
i I Č. podd. ÚzemÍ I

687488 1152393 I
I

I
' Odečteno
I

123-431 II 2652 I
ISurovina  dnih Polymetalické  nidy ISurovina typ IPolymetalické rudy I
UpřesněnÍ  suroviny

I Kategorie  díla IStaré důlní  dílo
I i

Ukončení  provozu 11914 I

IVlastník DD
Neexistuje  nebo  není
znám

Provozovatel  DD
I Neexistuje  nebo  není
znám

Správce  DD Neexistuje Kód  Diamo

Realizátor  DD není  znám

I:t; ;;á,menÍOznamovatel i
,vlastník pozemku i přilehlého domu I

Projev  neho  účinky  na  povrch  k  19.04.2022

propad  čtvercového  půdorysu  o hraně  4,0m  a hloubce  cca  Il,Om

Oznámený  stav  díla  k 19.04.2022

propad  zasypán

I , Zpraco INavŠtÍveno
I I

OhroŽuje
I
OhrožujeIVcyjcsádření

Poznámka  k HDD

Údajně Zásyp a betonová  deska.majitelem  pozemku.  Souřadnice  odečteny  z mapy  I:10  000.Liter.údaje  -
časopis  vlastivědné  společnosti  muzea  v Olomouci.

Stav  díla  k  datu  zpracování

Zasypaná  šachta,zajištěno.

Typ  díla Jáma iIProfil  díla IČtvercový [m] 4x11  :
I

' Signatura INázev zprávy
Závěrečná  zpráva  - vyhledávání  starých  dŮlních  děl  na území  kraje  Vysočina



Česká  geologická  služba,  Kostelní  26, 170  06 Praha  7
Tel.:  +420/233  371 190,  Fax: +420/233  373 806,  www.geology.cz

Databáze  důlních  děl

ID  DD

8207
Označení  projevu,  název  díla

Dobrá  Voda  šachta

ID  SDD

3110

C. OZn.

2878

Zdroj  informací

;í  revize a liter.údaje (1925):Příspěvky k poznání drobných ložisek na Českomor.vysoč.
I

Zpracovatel
I

' GEOMIN - družstvo, JihlavaI

l-
IC zpracovatele

I
, 60701609

7

Datum  vložení Autor  vloženÍ Datum  aktualizace Autor aktualizace I
13.09.2001 ' 20.04.2022 I



DIAMO,  státní  podnik

Odštěpný  závod  PK'[J

Závodní  báňská  záchranná  stanice  Libušín

273  06 Libušín

Vyhodnocení

havarijního  zásahu

Zabezpečení  propadu

v obci  Dobrá  voda  u Telče  ě. p. 17,  p. ě. 1808

V Libušíně:  20. 4. 2022

Vypracoval:  



Dne 19. 4. 2022 byl Ing. Petrem  Uldrychem  vedoucím  oddělení  nerostných  zdrojů
Ministerstva  životního  prostředí  oznámen  na ZBZS  Libušín  propad  terénu  u rodinného  domu
č. p. 17 parcelní  číslo  1808 v k. ú. Mrákotín  u Telče.

Hlavním  cílem  havarijního  zásahu  bylo  provést  dočasné  zabezpečení  propadu.  Prvotní
zabezpečení  provedla  pětičlenná  četa záchranářů  ZBZS  Libušín.  V současné  době je propad
zasypán  nestabilní  směsí zeminy  a kameniva.  Zásyp  zajistil  majitel  domu  na vlastní  náklady.
Propad  má kruhový  tvar  o průměru  4 m a hloubce  cca 1l m. S ohledem  na umístění  propadu
lze předpokládat  jeho  souvislost  s těžbou  polymetalických  rud  v tomto  mistě.

Místo  propadu  bylo  překryto  dřevěným  povalem  o rozměrech  5,0 x 5,O m a ohraničeno
výstražnou  páskou  ve výšce  1,1 m.

Po celou  dobu zásahu bylo prováděno  kontinuální  měření  koncentrací  škodlivin  v
ovzduší.  Hodnoty  složení  ovzduší  odpovídaly  vyhlášce  CBU  č. 22/1989  sb.,  tj. 02 -  20,9 %;
CO:  -  O%; CH4  -  0 %; N02  -  0 ppm;  CO -  0 ppm.

Zásah proběhl  bez mimořádné  události.  Ze zásahu  byla  pořízena  fotodokumentace,
jejíž  výběr  je  uveden vpříloze.  Získané  údaje budou  využity  pro zpracování  projektu
konečného  řešerff  zabezpečení  propadu.

Další  postup  zabezpečení  propadu  bude projednán  se zástupcem  MŽP Ing. Petrem
Uldrychem.

V Libušíně  dne 20. 4. 2022

Vypracoval:  

vedoucí  mechanik  ZBZS  Libušín

Přflohy

Mapa  s místem  propadu

Fotodokumentace

Schválil:  

vedoucí  ZBZS  Libušín

2
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Původní stav propadu po odstranění podezdívky plotu 17. 4. 2022 (foto majitelky  objektu)

Stav po zasypání majitelem objektu

5



Zajišt'ování  místa  propadu

- ,,     ' I I lii i '

jil. ř

Průběh  prací  na zajišt'ování  místa  propadu

6



Zajištěné  místo  propadu  (pohled  od východu)

Zajištěné  místo  propadu  (pohled  od  jihu)

7
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7_ÁVODNí  DOLu: I I
I  olAMO,  siaíní  podííik

ll[  Máchova 201,
1_,1471  27 Stráž pod Ralskem

ičo:oíooxysa  oičiaznooo»yae

PROJEKT  ANT:

KRESLIL:

INVESTOR: ČR - Ministersívo  životniho  pnostředí
I

STAVBA:  Zabezpečení  SDD - Dabrá  Voda  šachta  (č. o. 287B)
I

OBJEKT:  ZabezpeČení  propadu

DATuM: DuBEN/2022 , KOPIE Č.:

1I

STuPEŇ  PD: PLÁN

MĚŘÍTKO: í:50

POČET  A4: 1

Půdorys  a řez Č. ZAK.: , Č. VÝKFIESU  '

REZ  A-A

obvodová  zed'  RD

vrstva  zeminy

zpevněný  zásyp

cementopopÍlovou  suspenzÍ

monitorovacÍ  vrt

vystrojený  PVC 160

"  ř

('7 y7

PŮDORYS

monitorovací  vrt  g
vystrojený  PVC 160

zpevněný  zásyp

cementopopÍlovou  suspenzÍ

obvodová  zed'  RD



iZÁVODNí DOLU: I

l'W='="";0,;:a.Skeml
iPROJEKTANT: 

I
I

iKFlESLIL: i
INVESTOFI: ČR - Ministerstvo  životnÍho  prostředÍ

ISTAVBA: Zabezpečení SDD - Dobrý Voda šachta (č. o. 2878)

OBJEKT= VYSEK K,M, A ORTOFOTO

iDATUM: ii DuBEN/2022 KOPIE Č:

iSTuPEŇ PD: ii PLÁN
MĚŘíTKO: ii 1200
POČET A4:  IIl

Situování průzkumných  vrtů
Č. ZAK.: Č. VÝKRESU.



Příloha  č. 6

Harmonogram  postupu  prací

zabezpečení  SDD,,Dobrá  Voda  šachta"

(č. o. 2878)  v k. ú. Mrákotín  u Telěe

*  Přípravné  práce,  inženýrská  činnost,  přístup  na pozemek,

pasportizace
1 týden

*  Geofyzikální  průzkum  vč.  vyhodnocení 2 týdny

*  Odtěžení  části  nezpevněného  zásypového  materiálu

a nahrazení  zpevněným  zásypovým  materiálem 1 týden

*  Provedení  vrtného  a kamerového  průzkumu,

vč.  vystrojenď  injektážních  vrtů 2 týdny

*  Provedení  zpevňující  injektáže 2 týdriy

*  Zhotovenf  monitorovacffio  vrtu I týden

*  Statické  podchycenf  a zpevnění  základů  stavebního  objektu

na  kontaktu  s propadem 2 týdny

*  Oprava  propadem  poškozených  konstrukcí

-  dešt'ová  kanalizace,  oplocení,  kamenná  dlažba 3 týdny

*  Dokončovací  práce,  repasportizace,  uvedení  pozemků

do řádného  stavu  a předání  vlastníkovi 1 týden

Jedná  se o odhad  doby  potřebné  na  realizaci  akce.  Jednotlivé  práce  budou  prováděny  s ohledem
na  průběžně  zjišt'ované  skutečnosti  a budou  zaznamenány  ve  stavebním  deníku.

27.  4. 2021



příloha  č. 7

Stavba:  Zabezpečení  SDD,,Dobrá  Voda  šachta"  (č. o. 2878)  v k.ú.  Mrákotín  u Telče

Objednatel:  Ministerstvo  životního  prostředí

Zhotovitel:  DIAMO,  státní  podnik

Datum:  27.04.2022

í - '.'-'i
"'-"  -  -  a "  ""-"  """"'  "  «  -  '-"v=  ""  '-

I Popis
j "
i MJ :;?:r Ii -"' Cena

jednotková Cena celkem ') Iil i . 2 :3 .o l 5 I - Il
I1 Havarijm  zásah  BZS hod 60,0 750 45 000,OO

2 Dřevo  (hranoly,  prkna) m' 1,1 12 500 13 750,00i
3

I
Pasportizace  stavebního  objektu kpl. 1 ,O 25 000 25 000,OOi

14 Hloubení  jámy  v omezeném  prostoru m3 34,0 675 22950,00i
15 Přemístění  zeminy  v místě m3 4,0 50 200,001

6 Zásyp  jámy  zeminou m3 4,0 165 660,001

7 Odvoz  zeminy  na skládku m3 30,0 300 9 000,OO

8 Skládkovné t 54,0 I 330 71 820,00

,9 Dodávka  cementopopílové  suspenze m3 30,0 2 835 85 050,00

10 Čerpání  cementopopílkové  směsi hod 5,0 1805 9 025,00

11 Geofyzikální  průzkum  - georadar,  geosonar kpl. I,O 150  000 150000,00

12 Vrt  do prům.  4 75 mm,  jádrový,  svislý m 250,0 3 510 877 500,00i
13 Vystrojení  monitorovacího  vrtu  PVC  vč. zásypu m 20,0 1130 22 600,00

i 14 Kamerový  průzkum  vrtu m 50,0 350 17 500,00

15 Vystrojení  vrtu  délky  10  m pro  injektáž ks 5,0 5 000 25 000,OO

16 Provedení  nízkotlaké  injektáže hod 50,0 2 550 127  500,00

17 Cementojílová  směs t 30,0 9 360 280  800,00

I 18 Zpevnění  základů  objektu m IO,O 15  000 150000,00

: 19 Oprava  oplocení  pozemku m 6,0 4 500 27 000,OO

I 20 Oprava  kamenné  dlažby  příjezdové  cesty m"' 10,O 2 500 25 000,OOI
i 21 Oprava  dešt'ové  kanalizace m 10,O 3 000 30 000,OOi
, 22 Mzdy  vč. odvodů  a cest.  náhrad hod. 950,0 405 384  750,00

23 Ubytování den 120,0 800 96 000,OO

24 Doprava  vrtné  soupravy km 800,0 85 68 000,OO

25 Doprava  materiálu km 1 200,0 45 54 000,OO

26 Dopravní  náklady  - osobní km 4 000,O 25 100000,OO

' 27 Repasportizace  stavebního  objektu kpl. 1 ,O 25 000 25 000,OO

28 Technický  dozor hod 40,0 550 22 000,OO

, 29 Dozor  závodního  dolu hod 16,0 950 15200,00

30 Závěrečná  zpráva % 2,28% 2 780 000 63 384,00

Celkem  (Kč  bez  DPH) 2 843  689,00



Původní  fotodokumentace  majitele  -
zabezpečení  SDD,,Dobrá  voda  šaehta"  (ě. o. 2878)

v k. ú. Mrákotín  u Telče





Původní stav propadu po odstranění podezdívky  plotu 17. 4. 2022 (foto majitelky  objektu)

Stav po zasypání majitelem  objektu
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