
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha - Černý Most Datum: 13. 10. 2021

Zadavatel: IČ:

Kolektory Praha, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25110977

DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ:

Kolektory Praha, a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Kolektory Praha, a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 710 987,95

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 710 987,95 21,00% 1 199 307,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 910 295,42

Oprava a rušení poklopů kolektoru Černý Most – 4. stavba

VISTORIA CZ a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Místo: Praha - Černý Most Datum: 13. 10. 2021

Zadavatel: Kolektory Praha, a.s. Projektant: Kolektory Praha, a.s.

Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel: Kolektory Praha, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 710 987,95

HSV - Práce a dodávky HSV 3 955 161,13

    1 - Zemní práce 357 000,12

    2 - Zakládání 91 694,30

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 35 152,20

    4 - Vodorovné konstrukce 527 018,39

    5 - Komunikace 113 105,30

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 840 462,54

    8 - Trubní vedení 1 295 675,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 391 653,44

    997 - Přesun sutě 185 672,80

    998 - Přesun hmot 117 727,04

PSV - Práce a dodávky PSV 1 271 043,55

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 266 760,38

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 143 156,20

    751 - Vzduchotechnika 150 533,80

    767 - Konstrukce zámečnické 548 413,06

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 4 050,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 158 130,11

M - Práce a dodávky M 57 746,21

    21-M - Elektromontáže 24 914,21

    22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení 23 550,00

Oprava a rušení poklopů kolektoru Černý Most – 4. stavba
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    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 9 282,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 427 037,06

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 76 900,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 112 679,02

    VRN4 - Inženýrská činnost 26 100,00

    VRN6 - Územní vlivy 52 839,51

    VRN7 - Provozní vlivy 158 518,53
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Místo: Praha - Černý Most Datum: 13. 10. 2021

Zadavatel: Kolektory Praha, a.s. Projektant: Kolektory Praha, a.s.

Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel: Kolektory Praha, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 710 987,95

D HSV Práce a dodávky HSV 3 955 161,13

D 1 Zemní práce 357 000,12

1 K 111111101 Odstranění travin v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 158,440 34,00 5 386,96

VV (8+4)*(0,4*1,4*2+0,4*(0,4*2+1,4)*2)+14,5*(0,4*1,7*2+0,4*(0,4*2+1,7)*2) "pro Oxx a Vxx" 83,280

VV (1+1)*((0,8*2+1,4)*(0,8*2+4,7)-(1,4*1,4)) "pro V03 a K01" 33,880

VV 1*((0,8*2+1,4)*(0,8*2+1,4)) "pro V06" 9,000

VV 5*(0,6*1,4*2+0,6*(0,6*2+1,4)*2)+1,5*(0,6*1,7*2+0,6*(0,6*2+1,7)*2) "pro Rxx" 32,280

VV Součet 158,440

2 K 111211101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně m2 16,500 113,00 1 864,50

VV (5+1+3+2)*1,5 "pro Oxx, K01, Vxx a Rxx" 16,500

3 K 111211231 Snesení listnatého klestu D do 30 cm ve svahu do 1:3 kus 16,500 80,00 1 320,00

4 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 82,020 60,00 4 921,20

VV (3+0,5)*(0,5*1,4*2+0,5*(0,5*2+1,4)*2)+5,5*(0,5*1,7*2+0,5*(0,5*2+1,7)*2) "pro Oxx a V03" 37,500

VV 7*(0,7*1,4*2+0,7*(0,7*2+1,4)*2)+0,5*(0,7*1,7*2+0,7*(0,7*2+1,7)*2) "pro Rxx" 44,520

VV Součet 82,020

5 K 113107112 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm m2 64,920 164,00 10 646,88

VV (3+0,5)*(0,4*1,4*2+0,4*(0,4*2+1,4)*2)+5,5*(0,4*1,7*2+0,4*(0,4*2+1,7)*2) "pro Oxx a V03" 28,560

VV 7*(0,6*1,4*2+0,6*(0,6*2+1,4)*2)+0,5*(0,6*1,7*2+0,6*(0,6*2+1,7)*2) "pro Rxx" 36,360

VV Součet 64,920

6 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 15,000 115,00 1 725,00

VV (4+1)*3 "pro Oxx a R14" 15,000

7 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 72,000 98,00 7 056,00

VV (15+1+2+6)*3 "pro Oxx, K01, Vxx a Rxx" 72,000

8 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 33,000 166,00 5 478,00

VV 11*(3) "zajištění kabelů (pravděpodobně VO) ve výkopu pro O02, O05, O15, O20, O23, O24, O28, V03, R02, R05 a R08" 33,000

9 K 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 191,624 730,00 139 885,52

VV (8+4)*(0,4*1,4*2+0,4*(0,4*2+1,4)*2)*0,6+14,5*(0,4*1,7*2+0,4*(0,4*2+1,7)*2)*0,6 "pro Oxx a Vxx v zeleni" 49,968

VV (1+1)*((0,8*2+1,4)*(0,8*2+4,7)-(1,4*1,4))*1,3 "pro V03 a K01" 44,044

VV 1*((0,8*2+1,4)*(0,8*2+1,4)*1,3-(1,4*1,4*0,5)) "pro V06" 10,720

VV (3+0,5)*(0,4*1,4*2+0,4*(0,4*2+1,4)*2)*0,3+5,5*(0,4*1,7*2+0,4*(0,4*2+1,7)*2)*0,3 "pro Oxx a V03 ve zpevněných plochách" 8,568

VV 5*(0,6*1,4*2+0,6*(0,6*2+1,4)*2)*1,3+1,5*(0,6*1,7*2+0,6*(0,6*2+1,7)*2)*1,3 "pro Rxx v zeleni" 41,964

Oprava a rušení poklopů kolektoru Černý Most – 4. stavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 7*(0,6*1,4*2+0,6*(0,6*2+1,4)*2)*1,0+0,5*(0,6*1,7*2+0,6*(0,6*2+1,7)*2)*1,0 "pro Rxx ve zpevněných plochách" 36,360

VV Součet 191,624

10 K 162211201 Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 239,530 282,00 67 547,46

VV 191,624*1,25 "nakypření 25%" 239,530

11 K 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 17,675 58,00 1 025,15

VV
(49,968-43,056-2,832+44,044-17,180-19,392+10,720-8,132)*1,25 "přesun mezi jednotlivými objekty pro zásypy s 

nakypřením 25%"
17,675

12 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 196,375 115,00 22 583,13

VV 8*(0,4*1,4*2+0,4*(0,4*2+1,4)*2)*0,6+14,5*(0,4*1,7*2+0,4*(0,4*2+1,7)*2)*0,6 "pro Oxx v zeleni" 43,056

VV 4*((0,4*1,4*2+0,4*(0,4*2+1,4)*2)*0,6-(0,3*1,4*2+0,3*(0,3*2+1,4)*2)*0,5) "pro Vxx v zeleni" 2,832

VV 1*((0,8*2+1,4)*(0,8*2+4,7)*1,3-(1,4*1,4)*1,3-(1,4*3,6)*0,8-(0,3*1,4+0,3*(0,3*2+1,4)*2)*0,5) "pro V03" 17,180

VV 1*(((0,8*2+1,4)*(0,8*2+4,7)-(1,4*2,4))*1,3-(0,3*1,4+0,3*(0,3*2+1,4)*2)*0,5) "pro K01" 19,392

VV 1*((0,8*1,4*2+0,8*(0,8*2+1,4)*2)*1,3-(0,3*1,4*2+0,3*(0,3*2+1,4)*2)*0,5) "pro V06" 8,132

VV (3+0,5)*(0,4*1,4*2+0,4*(0,4*2+1,4)*2)*0,3+5,5*(0,4*1,7*2+0,4*(0,4*2+1,7)*2)*0,3 "pro Oxx a V03 ve zpevněných plochách" 8,568

VV 5*((0,6*2+1,4)*(0,6*2+1,4)*1,3-(1,4*1,4*0,5))+1,5*((0,6*2+1,7)*(0,6*2+1,7)*1,3-(1,7*1,7*0,5)) "pro Rxx v zeleni" 53,272

VV
7*((0,6*2+1,4)*(0,6*2+1,4)*1,0-(1,4*1,4*0,5))+0,5*((0,6*2+1,7)*(0,6*2+1,7)*1,0-(1,7*1,7*0,5)) "pro Rxx ve zpevněných 

plochách"
43,943

VV Součet 196,375

13 M 103641000 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 8,908 250,00 2 227,00

VV (196,375-191,624)*1,5*1,25 "nakypření zeminy 25%" 8,908

14 K 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 429,135 35,00 15 019,73

VV 8*(1,0*1,4*2+1,0*(1,0*2+1,4)*2)+14,5*(1,0*1,7*2+1,0*(1,0*2+1,7)*2) "pro Oxx" 233,400

VV 4*((1,0*1,4*2+1,0*(1,0*2+1,4)*2)-(0,3*1,4*2+0,3*(0,3*2+1,4)*2)) "pro Vxx" 30,240

VV 1*((1,4*2+1,4)*(1,4*2+4,7)-(1,4*1,4)-(0,3*1,4+0,3*(0,3*2+1,4)*2)) "pro V03" 27,920

VV 1*(((1,4*2+1,4)*(1,4*2+4,7)-(1,4*2,4))-(0,3*1,4+0,3*(0,3*2+1,4)*2)) "pro K01" 26,520

VV 1*((1,4*1,4*2+1,4*(1,4*2+1,4)*2)-(0,3*1,4*2+0,3*(0,3*2+1,4)*2)) "pro V06" 13,640

VV 5*((1,2*2+1,4)*(1,2*2+1,4))+1,5*((1,2*2+1,7)*(1,2*2+1,7)) "Rxx" 97,415

VV Součet 429,135

15 M 103641010 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 90,118 660,00 59 477,88

VV 429,135*0,15*1,4 90,118

16 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 429,135 17,00 7 295,30

17 M 005724100 osivo směs travní parková kg 21,457 165,00 3 540,41

VV 429,135*0,05 21,457

D 2 Zakládání 91 694,30

18 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 50,400 17,00 856,80

VV (6+1)*((0,4+1,4)*4*1,0) "pro Vxx a K01" 50,400

19 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 57,960 130,00 7 534,80

VV 50,400*1,15 57,960

20 K 279113132 Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 28,400 1 140,00 32 376,00

VV 1*((1,4*4)*0,4)+1*((1,4*4)*1,2)+1*((1,4+2,4*2)*1,2) "pro V03, V06 a K01" 16,400

VV 1*((3,3+1,4)*2*0,8+1,4*4*0,8) "kanál a podzemní krček pro V03" 12,000

VV Součet 28,400

21 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,737 69 100,00 50 926,70

VV
1*((18*0,6*4)+(2*(1,4+0,5)*2)*4)*0,888*0,001+1*((24*1,4*4)+(6*(1,4+0,5+2,4+0,5)*2)*2)*0,888*0,001 "pro podzemní krčky 

V03, V06 a K01"
0,287
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1*((18*1,4*4)+(6*(1,4+0,5)*2)*4)*0,888*0,001 "pro podzemní krček V06" 0,170

VV 1*((1,0*(16+32)*2)+(5*(1,4+0,5+3,3+0,5)*2*2)+(16*0,6*4)+(4*(1,4+0,5)*2*2))*0,888*0,001 "kanál a podzemní krček pro V03" 0,248

VV (2+1)*(1,6*6+1,2*2)*0,888*0,001 "pro V03, V06 a K01 - vyztužení nadzemní části" 0,032

VV Součet 0,737

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 35 152,20

22 K 311113212 Nosná zeď tl 200 mm ze štípaných tvárnic ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu m2 17,280 1 540,00 26 611,20

VV (2+1)*(1,4*1,2*4-0,8*0,6*2) "pro V03, V06 a K01" 17,280

23 K 338171113 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním kus 3,000 135,00 405,00

VV 2+1 "použití stávajících demontovaných sloupků oplocení O29 a sloupku na odpadky O08" 3,000

24 K 339921131 Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m m 4,800 250,00 1 200,00

VV 1*(1,6*3) "pro O28" 4,800

25 M 59228418 palisáda betonová tyčová hranatá barevná 110x110x400mm kus 48,000 102,00 4 896,00

VV 8,13559322033898*5,9 'Přepočtené koeficientem množství 48,000

26 K 348501111 Osazení oplocení z dřevěných prken výšky do 1 m m 3,000 160,00 480,00

VV 1*3,0 "pro O29" 3,000

27 K 388129720 Montáž ŽB krycích desek prefabrikovaných hmotnosti do 1 t kus 3,000 520,00 1 560,00

VV 2+1 "pro V03, V06 a K01" 3,000

D 4 Vodorovné konstrukce 527 018,39

28 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 9,201 3 690,00 33 951,69

VV (2+1)*(1,36*1,36*0,13) "krycí desky pro V03, V06 a K01" 0,721

VV 1*(3,3*1,4*0,25) "krycí deska kanálu V03" 1,155

VV 12*(1,4*1,4*0,25)+2*(1,7*1,7*0,25) "zaslepení pro Rxx" 7,325

VV Součet 9,201

29 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 158,660 448,00 71 079,68

VV (2+1)*(1,4*1,4+1,4*0,2*4) "pro V03, V06 a K01" 9,240

VV 1*(3,3*1,4+(3,3+1,4)*0,2*2) "krycí deska kanálu V03" 6,500

VV 12*(1,0*1,0+1,4*0,3*4)+2*(1,25*1,25+1,7*0,3*4) "pro Rxx" 39,365

VV (11+6+1+12)*((1+0,3)*(1+0,3))+(20+2)*((1,25+0,3)*(1,25+0,3)) "bezpečnostní bednění" 103,555

VV Součet 158,660

30 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 158,660 72,00 11 423,52

31 K 411354333 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm m2 158,660 190,00 30 145,40

32 K 411354334 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm m2 158,660 52,00 8 250,32

33 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 1,343 69 100,00 92 801,30

VV (2+1)*29,5*0,001 "krycí deska pro V03, V06 a K01" 0,089

VV (14+1*3)*(73,8)*0,001 "pro Rxx a kanál V03" 1,255

VV Součet 1,343

34 K 452323161 Krček nebo věnec ze ŽB tř. C 25/30 otevřený výkop m3 13,832 3 692,00 51 067,74

VV 11*(1,4*4*0,35*0,2)+20*(1,7*4*0,35*0,2) "pro Oxx" 13,832

35 K 452351101 Bednění krčku - otevřený výkop - zřízení a odstranění m2 158,080 448,00 70 819,84

VV 11*(1,4*4*0,4*2)+20*(1,7*4*0,4*2) "pro Oxx" 158,080

36 K 452368113 Výztuž krčku z betonářské oceli 10 505 - otevřený výkop t 2,279 69 100,00 157 478,90

VV 31*73,5*0,001 "pro Oxx" 2,279
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 5 Komunikace 113 105,30

37 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 80,085 218,00 17 458,53

VV (3+0,5)*(0,4*1,4*2+0,4*(0,4*2+1,4)*2)+5,5*(0,4*1,7*2+0,4*(0,4*2+1,7)*2) "pro Oxx a V03" 28,560

VV 7*((0,6*2+1,4)*(0,6*2+1,4))+0,5*((0,6*2+1,7)*(0,6*2+1,7)) "pro Rxx" 51,525

VV Součet 80,085

38 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 40,320 230,00 9 273,60

VV (6+1)*(0,4*1,4*2+0,4*(0,4*2+1,4)*2)*2 "pro Vxx a K01 - 2 vrstvy" 40,320

39 K 596211120 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2 m2 97,185 253,00 24 587,81

VV (3+0,5)*(0,5*1,4*2+0,5*(0,5*2+1,4)*2)+5,5*(0,5*1,7*2+0,5*(0,5*2+1,7)*2) "pro Oxx a V03" 37,500

VV 7*((0,7*2+1,4)*(0,7*2+1,4))+0,5*((0,7*2+1,7)*(0,7*2+1,7)) "pro Rxx" 59,685

VV Součet 97,185

40 M 59245005 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná m2 4,560 410,00 1 869,60

VV (1*(0,5*1,4*2+0,5*(0,5*2+1,4)*2))*1,2 "pro O20 - 20% prořez" 4,560

41 M 59245017 dlažba tvar čtverec betonová 100x100x80mm přírodní m2 70,512 450,00 31 730,40

VV (2*(0,5*1,4*2+0,5*(0,5*2+1,4)*2)+4,5*(0,5*1,7*2+0,5*(0,5*2+1,7)*2))*1,2 "pro Oxx a V03 - 20% prořez" 32,880

VV (4*((0,7*2+1,4)*(0,7*2+1,4)))*1,2 "pro Rxx - 20% prořez" 37,632

VV Součet 70,512

42 M 59245212 dlažba zámková profilová základní 196x161x60mm přírodní m2 41,550 280,00 11 634,00

VV (0,5*(0,5*1,4*2+0,5*(0,5*2+1,4)*2)+1*(0,5*1,7*2+0,5*(0,5*2+1,7)*2))*1,2 "pro Oxx - 20% prořez" 7,560

VV (3*((0,7*2+1,4)*(0,7*2+1,4))+0,5*((0,7*2+1,7)*(0,7*2+1,7)))*1,2 "pro Rxx - 20% prořez" 33,990

VV Součet 41,550

43 K 596811220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 m2 20,160 245,00 4 939,20

VV (6+1)*(0,4*1,4*2+0,4*(0,4*2+1,4)*2) "vymývaná dlažba okolo Vxx a K01" 20,160

44 M 59246012 dlažba plošná betonová terasová vymývaná 400x600x40mm m2 24,192 480,00 11 612,16

VV 20,160*1,2 "20% prořez - vymývaná dlažba okolo VZT objektů" 24,192

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 840 462,54

45 K 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 7,130 3 410,00 24 313,30

VV 12*(1,4*1,4*0,12)+2*(1,7*1,7*0,12) "pro Rxx" 3,516

VV 2*(0,15*1,4*2+0,15*(0,15*2+3,4)*2) "pro V03 a K01" 3,060

VV 1*(3,3*1,4*0,12) "ochrana krycí desky kanálu V03" 0,554

VV Součet 7,130

46 K 634911131 Řezání okapové drážky š 20 mm hl do 10 mm m 19,600 160,00 3 136,00

VV (2+1)*(1,3*4)+4*1,0 "pro V03, V06 a K01 + Vxx" 19,600

47 K 789121250 Očištění obnažené ocelové výztuže m2 2,928 247,00 723,22

VV 2% sanovaných ploch

VV (11+5+1)*(1,0*1,85*4+1,5*0,5*4)*0,3*0,02+20*(1,25*1,48*4+1,75*0,5*4)*0,3*0,02 "Oxx, Vxx a K01" 2,369

VV 1*(1,0*0,35*4+1,5*0,5*4)*0,3*0,02 "pro V03" 0,026

VV (12+1)*(1,0*0,75*4+1,5*0,5*4)*0,3*0,02+2*(1,25*0,38*4+1,75*0,5*4)*0,3*0,02 "pro Rxx a S01" 0,533

VV Součet 2,928

48 K 974041112 Vysekání spár mezi panely hl do 40 mm m 318,800 220,00 70 136,00

VV (11+6+1+12+1)*(1,0*4+(0,5+0,3)*2)+(20+2)*(1,25*4+(0,5+0,3)*2) "pro Oxx, Vxx, K01, Rxx a S01" 318,800

49 K 985112121 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a stěn tl do 10 mm m2 146,400 360,00 52 704,00

VV 30% ploch stěn krčku

VV (11+5+1)*(1,0*1,85*4+1,5*0,5*4)*0,3+20*(1,25*1,48*4+1,75*0,5*4)*0,3 "Oxx, Vxx a K01" 118,440
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VV 1*(1,0*0,35*4+1,5*0,5*4)*0,3 "pro V03" 1,320

VV (12+1)*(1,0*0,75*4+1,5*0,5*4)*0,3+2*(1,25*0,38*4+1,75*0,5*4)*0,3 "pro Rxx a S01" 26,640

VV Součet 146,400

50 K 985132111 Očištění ploch líce kleneb a stěn tlakovou vodou m2 477,265 108,00 51 544,62

VV (11+5+1)*(1,0*1,85*4+1,5*0,5*4)+20*(1,25*1,48*4+1,75*0,5*4) "Oxx, Vxx a K01" 394,800

VV 1*(1,0*0,35*4+1,5*0,5*4) "pro V03" 4,400

VV (12+1)*(1,0*0,75*4+1,5*0,5*4)+2*(1,25*0,38*4+1,75*0,5*4)*0,3*0,02 "pro Rxx a S01" 78,065

VV Součet 477,265

51 K 985132311 Ruční dočištění ploch líce kleneb a stěn ocelových kartáči m2 14,640 113,00 1 654,32

VV 10% sanovaných ploch

VV (11+5+1)*(1,0*1,85*4+1,5*0,5*4)*0,3*0,1+20*(1,25*1,48*4+1,75*0,5*4)*0,3*0,1 "Oxx, Vxx a K01" 11,844

VV 1*(1,0*0,35*4+1,5*0,5*4)*0,3*0,1 "pro V03" 0,132

VV (12+1)*(1,0*0,75*4+1,5*0,5*4)*0,3*0,1+2*(1,25*0,38*4+1,75*0,5*4)*0,3*0,1 "pro Rxx a S01" 2,664

VV Součet 14,640

52 K 985311212 Reprofilace líce kleneb a stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm m2 117,120 1 510,00 176 851,20

VV 80% sanovaných ploch

VV (11+5+1)*(1,0*1,85*4+1,5*0,5*4)*0,3*0,8+20*(1,25*1,48*4+1,75*0,5*4)*0,3*0,8 "Oxx, Vxx a K01" 94,752

VV 1*(1,0*0,35*4+1,5*0,5*4)*0,3*0,8 "pro V03" 1,056

VV (12+1)*(1,0*0,75*4+1,5*0,5*4)*0,3*0,8+2*(1,25*0,38*4+1,75*0,5*4)*0,3*0,8 "pro Rxx a S01" 21,312

VV Součet 117,120

53 K 985311214 Reprofilace líce kleneb a stěn cementovými sanačními maltami tl 40 mm m2 29,280 3 660,00 107 164,80

VV 20% sanovaných ploch

VV (11+5+1)*(1,0*1,85*4+1,5*0,5*4)*0,3*0,2+20*(1,25*1,48*4+1,75*0,5*4)*0,3*0,2 "Oxx, Vxx a K01" 23,688

VV 1*(1,0*0,35*4+1,5*0,5*4)*0,3*0,2 "pro V03" 0,264

VV (12+1)*(1,0*0,75*4+1,5*0,5*4)*0,3*0,2+2*(1,25*0,38*4+1,75*0,5*4)*0,3*0,2 "pro Rxx a S01" 5,328

VV Součet 29,280

54 K 985312113 Sanační stěrka obsahující plastifikační přísady a polypropylénová vlákna tl. 4 mm m2 679,898 292,00 198 530,22

VV 3*(1,36*1,36+1,36*0,2*4) "pro krycí hlavice V03, V06 a K01" 8,813

VV 4*(1,4*1,4+1,4*1,6*4-0,8*0,6)*2 "pro Vxx - ext. i int." 83,520

VV 11*(1,4*0,4*4)+20*(1,7*0,4*4) "pro Oxx z povrchu" 79,040

VV (11+5+1)*(1,0*1,85*4+1,5*0,5*4)+20*(1,25*1,48*4+1,75*0,5*4) "Oxx, Vxx a K01 z  kolektoru" 394,800

VV 1*(1,0*2,0+1,0*0,95*4+1,5*0,5*4) "pro V03 z kolektoru" 8,800

VV (12+1)*(1,0*1,0+1,0*0,75*4+1,5*0,5*4)+2*(1,25*1,25+1,25*0,38*4+1,75*0,5*4) "pro Rxx a S01 z kolektoru" 104,925

VV Součet 679,898

55 K 985321211 Ochranný nátěr výztuže na epoxidové bázi 1 vrstva tl 1 mm m2 2,928 280,00 819,84

VV 2% sanovaných ploch

VV (11+5+1)*(1,0*1,85*4+1,5*0,5*4)*0,3*0,02+20*(1,25*1,48*4+1,75*0,5*4)*0,3*0,02 "Oxx, Vxx a K01" 2,369

VV 1*(1,0*0,35*4+1,5*0,5*4)*0,3*0,02 "pro V03" 0,026

VV (12+1)*(1,0*0,75*4+1,5*0,5*4)*0,3*0,02+2*(1,25*0,38*4+1,75*0,5*4)*0,3*0,02 "pro Rxx a S01" 0,533

VV Součet 2,928

56 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 146,400 212,00 31 036,80

VV 30% ploch stěn krčku

VV (11+5+1)*(1,0*1,85*4+1,5*0,5*4)*0,3+20*(1,25*1,48*4+1,75*0,5*4)*0,3 "Oxx, Vxx a K01" 118,440

VV 1*(1,0*0,35*4+1,5*0,5*4)*0,3 "pro V03" 1,320

VV (12+1)*(1,0*0,75*4+1,5*0,5*4)*0,3+2*(1,25*0,38*4+1,75*0,5*4)*0,3 "pro Rxx a S01" 26,640

VV Součet 146,400

57 K 985324211 Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací m2 50,573 140,00 7 080,22

VV 3*(1,36*1,36+1,36*0,2*4) "pro krycí hlavice V03, V06 a K01" 8,813

VV 4*(1,4*1,4+1,4*1,6*4-0,8*0,6) "pro Vxx - ext." 41,760
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VV Součet 50,573

58 K 985422323 Utěsnění spár mezi panely ucpávkou aktivovanou cementovou maltou s krystalizační přísadou hl do 40 mm m 318,800 360,00 114 768,00

VV (11+6+1+12+1)*(1,0*4+(0,5+0,3)*2)+(20+2)*(1,25*4+(0,5+0,3)*2) "pro Oxx, Vxx, K01, Rxx a S01" 318,800

D 8 Trubní vedení 1 295 675,00

59 K 899102211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 43,000 600,00 25 800,00

VV 29+14 "pro Oxx a Rxx" 43,000

60 K 899103112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 32,000 800,00 25 600,00

VV 31+1 "pro Oxx a K01" 32,000

61 M 286619R01 poklop ocelový LUP / LOP - 700 x 900 mm kus 11,000 0,00 0,00

VV 10+1 "poklopy LUP / LOP budou dodány objednatelem" 11,000

62 M 286619R02 poklop ocelový TUP / TOP - 700 x 900 mm kus 1,000 0,00 0,00

VV 1 "poklopy TUP / TOP budou dodány objednatelem" 1,000

63 M 286619R04 poklop ocelový LMP (2M) - 1200 x 1200 mm kus 20,000 62 200,00 1 244 000,00

64 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 275,00 275,00

VV 1 "pro O31" 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 391 653,44

65 K 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 15,000 180,00 2 700,00

VV (4+1)*3 "pro Oxx a R14" 15,000

66 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 133,600 175,00 23 380,00

VV (15+1+2+6)*3 "pro Oxx, K01, Vxx a Rxx" 72,000

VV (6+1)*((1,4+0,4*2)*4) "obrubníky podél Vxx a K01" 61,600

VV Součet 133,600

67 M 59217036 obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm m 86,400 182,00 15 724,80

VV (15+1+2+6)*3*1,2 "pro Oxx, K01, Vxx a Rxx - 20% prořez" 86,400

68 M 59217003 obrubník betonový zahradní 500x50x250mm m 73,920 110,00 8 131,20

VV (6+1)*((1,4+0,4*2)*4)*1,2 "obrubníky podél Vxx a K01 - 20% prořez" 73,920

69 K 931994131 Těsnění spár poklopu butylenovým tmelem do pl 1,5 cm2 m 125,000 143,00 17 875,00

VV 20*(1,25*5) "pro Oxx" 125,000

70 K 941311111 Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 340,525 39,00 13 280,48

VV (31+6+1+14+1)*(2,57*2,5) 340,525

71 K 941311211 Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 3 405,250 1,30 4 426,83

VV (31+6+1+14+1)*(2,57*2,5)*10 3 405,250

72 K 941311811 Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 340,525 22,00 7 491,55

73 K 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 4 960,800 5,50 27 284,40

VV (31+6+1+14+1)*(2,40+7*0,60+4*0,3)*(5+2+5) "5 metrů od poklopu nebo VZT objektu na obě strany" 4 960,800

74 K 952903008 Čištění budov z těžko přístupných míst m2 1,980 250,00 495,00

VV 1*(0,6*3,3) "vyčištění VZT kanálu pro V03" 1,980

75 K 953961113 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 424,000 140,00 59 360,00

VV (6+1+1)*(8) "konstrukce pro ventilátory a klapky Vxx, K01 a přesouvaný ventilátor" 64,000

VV (6+1)*(12*2) "žaluzie Vxx a K01" 168,000

VV 12*(2*8) "žebříky" 192,000

VV Součet 424,000

Strana 10 z 16



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

76 K 953965122 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm kus 424,000 120,00 50 880,00

77 K 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 13,230 2 430,00 32 148,90

VV 10*(1,4*4*0,3*0,2+(1*1-0,7*0,9)*0,2)+19*(1,7*4*0,3*0,2) "věnce poklopů pro Oxx" 11,852

VV 1*(1,4*1,4*0,25) "zaslepení V06" 0,490

VV 12*((1*1-0,7*0,9)*0,2) "věnce poklopů Rxx" 0,888

VV Součet 13,230

78 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 32,008 3 380,00 108 187,04

VV (2+1+1)*(1,4*1,35*4*0,3+1,5*1,5*0,2) "nadzemní část O23, O31, V03 a K01" 10,872

VV (1+1)*(1,4*4*1,5*0,2) "krčky pro V03 a K01" 3,360

VV 12*(1,4*4*1,1*0,2)+2*(1,7*4*1,1*0,2) "krčky pro Rxx" 17,776

VV Součet 32,008

79 K 963015151 Demontáž prefabrikovaných krycích desek do hmotnosti 1 t kus 4,000 1 240,00 4 960,00

VV 2+1+1 "pro O23, O31, V03 a K01" 4,000

80 K 965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 m3 1,534 2 320,00 3 558,88

VV 1*(1,4*1,4*0,12) "krycí vrstva izolace V06" 0,235

VV 2*((0,15*2+1,4)*(0,15*2+3,4)-(1,4*1,4))*0,15 "pro V03 a K01" 1,299

VV Součet 1,534

81 K 966003818 Rozebrání oplocení s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí m 3,000 160,00 480,00

VV 1*3,0 "pro O29" 3,000

82 K 966051111 Bourání betonových palisád osazovaných v řadě m3 6,336 1 635,00 10 359,36

VV (5+2+4)*(1,6*4*0,6*0,15) "pro Oxx, Vxx a Rxx" 6,336

83 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných kus 3,000 310,00 930,00

VV 2+1 "použití pro následnou realizaci sloupků oplocení pro O29 a sloupku na odpadky O08" 3,000

D 997 Přesun sutě 185 672,80

84 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 203,924 242,00 49 349,61

85 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 3 874,556 11,50 44 557,39

VV 203,924*19 'Přepočtené koeficientem množství 3 874,556

86 K 997013609
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel 

a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07
t 203,924 450,00 91 765,80

D 998 Přesun hmot 117 727,04

87 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 339,271 160,00 54 283,36

88 K 998253092 Příplatek k přesunu hmot pro montované kolektory a kanály za přesun do 1000 m t 339,271 187,00 63 443,68

D PSV Práce a dodávky PSV 1 271 043,55

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 266 760,38

89 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 258,900 18,00 4 660,20

VV (11+4)*(0,5*1,4*4)+19*(0,5*1,7*4)+1*(1,0*1,7*4) "pro Oxx a Vxx" 113,400

VV (2+1*2)*((2,0+0,2+0,5)*1,4*4) "pro V03, V06 a K01" 60,480

VV 1*((3,3+1,4)*2*0,9+1,4*4*0,4+1,4*3,3) "kanál pro V03" 15,320

VV 12*(1,4*1,4+0,5*1,4*4)+2*(1,7*1,7+0,5*1,7*4) "pro Rxx" 69,700

VV Součet 258,900

90 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,091 57 500,00 5 232,50
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VV 258,900*0,00035 0,091

91 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 258,900 84,00 21 747,60

92 M 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 

minerálním posypem
m2 310,680 180,00 55 922,40

VV 258,900*1,2 310,680

93 K 711161215 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm m2 374,900 110,00 41 239,00

VV (11+4)*(1,0*1,4*4)+19*(1,0*1,7*4)+1*(1,5*1,7*4) "pro Oxx a Vxx" 223,400

VV (2+1*2)*(2,5*1,4*4) "pro V03, V06 a K01" 56,000

VV 1*(1,5*(3,5+1,4)*2) "kanál pro V03" 14,700

VV 12*(1,0*1,4*4)+2*(1,0*1,7*4) "pro Rxx" 80,800

VV Součet 374,900

94 K 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou m 58,320 83,00 4 840,56

VV (6+1)*(1,45*4)*1,2 "pro Vxx a K01" 48,720

VV (2+1)*(0,8*4) "pro V03, V06 a K01 - připevnění izolace ze vnitř" 9,600

VV Součet 58,320

95 K 711411052 Provedení izolace proti vodě za studena tekutou lepenkou m2 105,920 80,00 8 473,60

VV (11+1)*(0,3*1,4*4+1,4*1,4-0,7*0,9)+20*(0,3*1,7*4+1,7*1,7-1,2*1,2) "pro Oxx a K01" 105,920

96 M 24551030 stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti kg 211,840 103,00 21 819,52

VV 105,920*2 211,840

97 K 711411053 Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše krystalickou hydroizolací m2 32,448 72,00 2 336,26

VV (11+2+1)*(0,1*1,4*4)+20*(0,1*1,7*4) "pro Oxx, Vxx a K01" 21,440

VV 12*(0,1*1,4*4)+2*(0,1*1,7*4) "pro Rxx" 8,080

VV 2% sanovaných ploch

VV (11+5+1)*(1,0*1,85*4+1,5*0,5*4)*0,3*0,02+20*(1,25*1,48*4+1,75*0,5*4)*0,3*0,02 "Oxx, Vxx a K01" 2,369

VV 1*(1,0*0,35*4+1,5*0,5*4)*0,3*0,02 "pro V03" 0,026

VV (12+1)*(1,0*0,75*4+1,5*0,5*4)*0,3*0,02+2*(1,25*0,38*4+1,75*0,5*4)*0,3*0,02 "pro Rxx a S01" 0,533

VV Součet 32,448

98 M 24551050 stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby kg 48,672 84,00 4 088,45

VV 32,448*1,5 48,672

99 K 711762622 Izolace proti vodě - přechodová spára přilepením pásu rš 400 a 500 mm v plné ploše m 333,280 103,00 34 327,84

VV viz D.5.6, D.5.7 a D.6.5

VV (11+6*1,3+1*2+12)*(1,4*4)+(20+2)*(1,7*4) "pro Oxx, Vxx, K01 a Rxx" 333,280

100 M 62853001
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 

jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu
m2 209,966 275,00 57 740,65

VV 333,280*0,5*1,2 199,968

VV 199,968*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 209,966

101 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 3,580 670,00 2 398,60

102 K 998711192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 100 m t 3,580 540,00 1 933,20

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 143 156,20

103 K 741110301 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená pevně m 171,600 52,00 8 923,20

VV (27+1+4+11+3)*(3) "montáž ochranných trubek po sanacích" 138,000

VV (11+1)*(1,8+1) "montáž ochranných trubek pro čidla poklopů" 33,600

VV Součet 171,600

104 K 741111801 Demontáž trubky plastové tuhé D do 50 mm uložené pevně m 196,800 20,00 3 936,00

VV (27+1+4+11+3)*(3) "demontáž ochranných trubek před sanacemi" 138,000

VV (10+11)*(1,8+1) "demontáž ochranných trubek pro čidla poklopů" 58,800
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VV Součet 196,800

105 K 741112021 Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm kus 30,000 118,00 3 540,00

VV 11+3+12+1 "montáž krabic po sanacích" 27,000

VV 2+1 "krabice Exx pro připojení ventilátorů" 3,000

VV Součet 30,000

106 M 34571521R krabice s víčkem Exx do zóny 2 se svorkovnicí kus 3,000 3 965,00 11 895,00

107 K 741112833 Demontáž elektroinstalačních krabic s vývody uložených pevně kus 27,000 82,00 2 214,00

VV 11+3+12+1 "demontáž krabic před sanacemi" 27,000

108 K 741122142 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (CYKY) m 39,600 46,00 1 821,60

VV (11+1)*(1,8+1,5) "montáž kabelu pro čidla poklopů" 39,600

109 K 741213841 Demontáž kabelu silového průřezu žil do 4 mm2 se zachováním funkčnosti kus 25,000 25,00 625,00

VV 25 "demontáž kabelu - přemístění ventilátoru pro O23" 25,000

110 K 741330041 Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 16 A kus 3,000 710,00 2 130,00

111 M 4291765R spouštěč motorový ventilátorový třífázový např. MP (BE4) 1,6-2,5A, 3P včetně signal. kontaktu 1Z+1R kus 3,000 3 105,00 9 315,00

112 K 741330313 Demontáž a Montáž ovladač tlačítkový v sestavě kus 23,000 330,00 7 590,00

VV 10+12+1 "uvolnění a připevnění ovladačových tlačítkových sestav po sanaci ostění" 23,000

113 K 741373021 Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem kus 50,000 168,00 8 400,00

VV 35+1+2+12 "zpětné připevnění světel po realizaci sanací" 50,000

114 K 741375801 Demontáž svítidla průmyslového výbojkového přisazeného 1 zdroj se zachováním funkčnosti kus 50,000 137,00 6 850,00

VV 35+1+2+12 "uvolnění světel pro možnost realizace sanací" 50,000

115 K 741910322 Demontáž a Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 600 mm m 178,600 425,00 75 905,00

VV
(18+5+14+1)*(1,5+1,7+1,5) "Uvolnění a zpětné přikotvení ocelových kabelových roštů chemickými kotvami (včetně 

dodávky) při provádění sanací"
178,600

116 K 998741101 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m t 0,001 5 700,00 5,70

117 K 998741192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 za zvětšený přesun do 100 m t 0,001 5 700,00 5,70

D 751 Vzduchotechnika 150 533,80

118 K 751111184 Mtž vent ax ntl potrubního nevýbušného D do 500 mm kus 3,000 3 850,00 11 550,00

VV 2+1 "pro V04, V05 + přesun ventilátoru" 3,000

119 M 429143R01 ventilátor axiální DN 500, IP 55, nevýbušný, Exx zóna 1, příkon 0,81 kW / 400 V, 1,6A  (např. HCBT/4-500 Ex) kus 3,000 36 075,00 108 225,00

120 K 751111813 Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí D do 600 mm kus 3,000 1 050,00 3 150,00

VV 2+1 "pro V04, V05 a O23" 3,000

121 K 751344825 Demontáž tlumiče hluku z potrubí čtyřhranného přes průřez 0,600 m2 kus 6,000 520,00 3 120,00

VV (2+1)*2 "V04, V05 a O23" 6,000

122 K 751513827 Demontáž škrtící klapky z plech potrubí s přírubou nebo bez příruby do průřezu 0,980 m2 kus 6,000 800,00 4 800,00

VV 1+3+1+1 "pro O31, Vxx a K01 + přesun ventilátoru" 6,000

123 K 751514621 Mtž škrtící klapky do plech potrubí s přírubou do 0,700 m2 kus 5,000 620,00 3 100,00

VV 4+1 "pro Vxx a K01" 5,000

124 M 429824R01 klapka regulační pozinkovaná ruční s protiběžnými listy do potrubí s ovl. táhlem 800 x 800 mm kus 5,000 3 250,00 16 250,00

125 K 998751101 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m t 0,154 2 200,00 338,80

D 767 Konstrukce zámečnické 548 413,06
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126 K 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 1 811,300 37,00 67 018,10

VV (11+1)*(4,7*18,25)"žebříky" 1 029,300

VV 1*35 "ochranný koš pro O05, O12 a K01" 35,000

VV (6+1)*33*2 "nadzemní VZT žaluzie pro Vxx a K01" 462,000

VV 3*45 "konstrukce pro ventilátor pro V04 a V05 + přesun ventilátoru" 135,000

VV (4+1)*30 "konstrukce pro klapku Vxx a K01" 150,000

VV Součet 1 811,300

127 M 13010016 tyč ocelová kruhová jakost 11 375 D 20mm t 0,230 178 000,00 40 940,00

VV 12*(4,7*3,2)*1,2*0,001 "žebřík" 0,217

VV 3*(3,85)*1,2*0,001 "ochranný koš" 0,014

VV Součet 0,230

128 M 13010266 tyč ocelová plochá jakost 11 375 80x5mm t 0,390 178 000,00 69 420,00

VV 7*(1,7+19,3+1,5+0,7)*2*1,2*0,001 "nadzemní VZT žaluzie Vxx" 0,390

129 M 13010314 tyč ocelová plochá jakost 11 375 150x8mm t 0,193 178 000,00 34 354,00

VV 12*(4,7*1,32)*1,2*0,001 "žebřík" 0,089

VV 3*(7,07+7,07+14,72)*1,2*0,001 "ochranný koš" 0,104

VV Součet 0,193

130 M 13010420 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm t 0,235 178 000,00 41 830,00

VV 5*(13,6)*1,2*0,001 "konstrukce pro klapku" 0,082

VV 3*(15,1)*1,2*0,001 "konstrukce pro ventilátor" 0,054

VV 4*(4,4+6,0+4,4+5,9)*1,2*0,001 "nadzemní VZT žaluzie otvíravá" 0,099

VV Součet 0,235

131 M 13010424 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x6mm t 0,869 178 000,00 154 682,00

VV 12*(4,7*(10,84+2,0))*1,2*0,001 "žebřík" 0,869

132 M 13011052 úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 50x30x5mm t 0,139 178 000,00 24 742,00

VV 7*(4,6+3,7)*2*1,2*0,001 "nadzemní VZT žaluzie Vxx" 0,139

133 M 13611218 plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 5mm tabule t 0,195 178 000,00 34 710,00

VV 5*(15)*1,2*0,001 "konstrukce pro klapku" 0,090

VV 3*(17,6+3,6+7,4+0,2+0,3)*1,2*0,001 "konstrukce pro ventilátor" 0,105

VV Součet 0,195

134 M 31321024R tkanina kovová se čtvercovými oky 20 x 20 mm z Pz drátu D 2,5mm m2 7,560 530,00 4 006,80

VV 7*(0,45*2)*1,2 "nadzemní VZT žaluzie Vxx" 7,560

135 K 767996801 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 2 690,100 28,00 75 322,80

VV (10+12)*(4,6*18) "žebříky Oxx a Rxx" 1 821,600

VV (2+6+1)*(66,5) "nadzemní VZT žaluzie O23, O31, Vxx a K01" 598,500

VV (2+6+1)*(30) "konstrukce regulační klapky nebo ventilátoru O23, O31, Vxx a K01" 270,000

VV Součet 2 690,100

136 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 1,334 740,00 987,16

137 K 998767192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m t 1,334 300,00 400,20

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 4 050,00

138 K 784631011 Identifikační nástřik přes šablonu m 27,000 150,00 4 050,00

VV (31+6+1+14+1+1)*0,5 27,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 158 130,11

139 K 789121152 Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy I m2 11,700 140,00 1 638,00
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VV (3)*(2,0*(0,2*2+0,09*3))+(19+3+2)*(0,5*(0,18*2+0,07*4)) "nátěr ocelových prvků při sanaci beton. konstrukcích dle D.7.8" 11,700

140 K 789323211 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového základního tl do 80 µm m2 81,083 224,00 18 162,59

VV 12*(4,7*(0,06*4*2)+16*(2*3,14*0,01*0,43+3,14*0,01*0,01*2)+8*(0,13*0,08*2)+8*(0,06*0,18*4))*1,05 "žebříky" 40,447

VV 3*(0,055*2*(3,6+7,5)+0,065*2*3,0+(2*3,14*0,01*1,56+3,14*0,01*0,01*2))*1,05 "ochranný koš" 5,385

VV 5*(0,05*4*4+0,135*0,735*2*4)*1,05 "konstrukce pro klapku" 8,367

VV 3*(0,35*0,8*2*4+0,05*4*4+0,15*0,08*2*8+0,065*0,065*2*4)*1,05 "konstrukce pro ventilátor" 10,287

VV (28+6+1+1)*(2,0*0,034*2) "uzemňovací vedení" 4,896

VV (3)*(2,0*(0,2*2+0,09*3))+(19+3+2)*(0,5*(0,18*2+0,07*4)) "nátěr ocelových prvků při sanaci beton. konstrukcích dle D.7.8" 11,700

VV Součet 81,083

141 M 24613581 hmota nátěrová základní PUR dvousložková kg 10,541 450,00 4 743,45

VV 81,083*0,13 10,541

142 K 789323216 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového mezivrstvy tl do 80 µm m2 81,083 230,00 18 649,09

143 M 24613582 hmota nátěrová PUR krycí (email) na kovy kg 8,108 550,00 4 459,40

VV 81,083*0,10 8,108

144 K 789323221 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm m2 81,083 224,00 18 162,59

145 M 24613579 lak polyuretanový lesklý bezbarvý kg 5,676 530,00 3 008,28

VV 81,083*0,07 5,676

146 K 789412133 Provedení žárového stříkání zařízení členitých ZnAl 100 um m2 101,832 590,00 60 080,88

VV
7*(2*(0,78+0,62)*(0,05*4)+12*(0,035*2*0,12)+15*(0,073*2*0,78)+1*(0,083*2*0,78)+1*(0,035*2*0,6))*2*1,05 "nadzemní VZT 

žaluzie pro Vxx"
37,345

VV 12*(4,7*(0,06*4*2)+16*(2*3,14*0,01*0,43+3,14*0,01*0,01*2)+8*(0,13*0,08*2)+8*(0,06*0,18*4))*1,05 "žebříky" 40,447

VV 3*(0,055*2*(3,6+7,5)+0,065*2*3,0+(2*3,14*0,01*1,56+3,14*0,01*0,01*2))*1,05 "ochranný koš" 5,385

VV 5*(0,05*4*4+0,135*0,735*2*4)*1,05 "konstrukce pro klapku" 8,367

VV 3*(0,35*0,8*2*4+0,05*4*4+0,15*0,08*2*8+0,065*0,065*2*4)*1,05 "konstrukce pro ventilátor" 10,287

VV Součet 101,832

147 M 15625102 drát metalizační ZnAl D 3mm kg 142,565 205,00 29 225,83

VV 101,832*1,4 "spotřeba cca 1,4 kg drátu na 1 m2 při 100um" 142,565

D M Práce a dodávky M 57 746,21

D 21-M Elektromontáže 24 914,21

148 K 210220005 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek m 108,000 114,00 12 312,00

VV (28+6+1+1)*3,0 "pro Oxx, Vxx a K01 + přesun ventilátoru" 108,000

149 M 34140826 vodič silový s Cu jádrem 6mm2 m 36,000 18,00 648,00

VV (28+6+1+1)*1,0 36,000

150 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 67,824 42,00 2 848,61

VV (28+6+1+1)*2,0*(7850*0,004*0,03) 67,824

151 M 35441875 svorka křížová pro vodič D 6-10 mm kus 108,000 19,00 2 052,00

VV (28+6+1+1)*3 108,000

152 K 210290801 Odpojení motorických spotřebičů do 5 kW kus 3,000 770,00 2 310,00

VV 2+1 "pro V04, V05 + přesun ventilátoru" 3,000

153 K 210290811 Připojení motorických spotřebičů do 5 kW kus 3,000 1 430,00 4 290,00

VV 2+1 "pro V04, V05 + přesun ventilátoru" 3,000

154 M 34143189 šňůra s Cu jádrem CGSG ohebná 4x1,50mm2 m 6,000 36,00 216,00
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VV (2+1)*2 6,000

155 M 3457107R trubka elektroinstalační ohebná nehořlavá vč. příchytek m 5,400 44,00 237,60

VV (2+1)*1,8 5,400

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení 23 550,00

156 K 220322002 Montáž čidla, snímače nebo sirény pro EZS kus 12,000 790,00 9 480,00

VV 11+1 "čidla poklopů pro Oxx a K01" 12,000

157 K 220322002-D Demontáž čidla, snímače nebo sirény pro EZS kus 21,000 670,00 14 070,00

VV 10+11 "čidla poklopů pro Oxx a Rxx" 21,000

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 9 282,00

158 K 580106012 Měření přechodového odporu ochranného spojení nebo pospojování měření 36,000 57,00 2 052,00

VV (28+6+1+1) "pro Oxx, Vxx a K01 + přesun ventilátoru" 36,000

159 K 580107010 Seřízení a nastavení nadproudové ochrany jistícího prvku kus 3,000 550,00 1 650,00

VV 2+1 "pro V04 a V05 - ventilátory + přesun ventilátoru" 3,000

160 K 580107015 Demontáž a zpětná montáž zkušební svorky uzemnění kus 36,000 155,00 5 580,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 427 037,06

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 76 900,00

161 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kus 1,000 2 100,00 2 100,00

VV 1 "vytyčení zasypaných objektů V06" 1,000

162 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kus 14,000 2 200,00 30 800,00

VV 14 "rušené objekty Rxx - pro potřeby Kolektory Praha, a.s." 14,000

163 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kus 20,000 2 200,00 44 000,00

VV 11+1+8 "zaměření povrchů komunikací - pro potřeby TSK hl.m. Prahy, a.s." 20,000

D VRN3 Zařízení staveniště 112 679,02

164 K 030001000 Zařízení staveniště % 2,000 52 839,51 105 679,02

165 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kus 1,000 7 000,00 7 000,00

VV 1 "zajištění záboru vozovky a dopravní značení pro R14" 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 26 100,00

166 K 044002000 Revize měření 36,000 725,00 26 100,00

VV (28+6+1+1) "výchozí revize elektro pro Oxx, Vxx a K01 + přesun ventilátoru" 36,000

D VRN6 Územní vlivy 52 839,51

167 K 060001000 Územní vlivy % 1,000 52 839,51 52 839,51

D VRN7 Provozní vlivy 158 518,53

168 K 070001000 Provozní vlivy % 3,000 52 839,51 158 518,53
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