Mésto Zd’ar nad Sazavou
Stavebni Gpravy mostu Kovarova ZR

sNavrh Smlouva o dilo

dle § 2586 a nasl. zakona ¢.89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich zmén a doplikil

I. SMLUVNI STRANY

I.1. Objednatel: Mésto Zd’ar nad Sazavou

Se sidlem: Zizkova 227/1, 591 01 Zd4r nad Sézavou

Zastoupené:  Ing. Martinem Mrkosem, ACCA — starostou meésta a Ing. Danou
Wurzelovou - vedouci odboru komunalnich sluzeb, a to na
zakladé povéfeni dle smémice Mésta Zdar nad Séazavou ¢&.
3/2022 o zadavani vetejnych zakdzek, schvilené radou mésta
Zdar nad Sazavou na jeji 97. schiizi konané dne 25.04.2022 , ¢.
usn. 2469/2022/SRI/RM

ICO: 00295841
DIC: CZ00295841
Penézni Gstav:

Cislo uctu:

1.2. Zhotovitel: MDS solution s.r.o.

Se sidlem: Vraclavska 163, Prazské Predmésti, 566 01 Vysoké Myto
Zapis v OR: Krajsky soud v Hradci Kréalové, oddil C, vlozka 42856
Zastoupeny: Ing. Janem Bursou, jednatelem firmy

Ing. Adamem Truncem, jednatelem firmy
ICO: 076 74 856
DIC: CZ076 74 856

Penézni Gstav:
Cislo uctu:

I.3. Ve smluvnich vécech jednd za objednatele: Ing. Martin Mrkos, ACCA

za zhotovitele: Ing. Petr Marhold, vykonny feditel

V technickych vécech jedna za objednatele: Ing. Dana Wurzelova — vedouci odboru
komunélnich sluzeb a p. Jiti Kasper — referent odboru komunalnich sluzeb

za zhotovitele: Ing. Jan Machek, vedouci ptipravy

II. PREDMET DILA

II.1.

I1.2.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svym jménem a na vlastni odpoveédnost
(na svlij naklad a nebezpeci) kompletni stavebni prace vcetné dodavky stavebnich hmot
a dild na akci:

Stavebni upravy mostu Kovarova ZR

Rozsah a kvalita ptedmétu dila jsou dany:

a)

Projektovou dokumentaci pro provadéni stavby pod ndzvem ,,Stavebni Gpravy mostu

& ZR-003, ul. Kovafova, Zd4r nad Sazavou“. Zpracovatel projektové

dokumentace — Mostni projekce s. r. o., Jana Babédka 2733/11, 612 00 Brno,
ICO: 06754449; zodpovédény projektant: Ing. Frantisek Pokorny, autorizovany
inzenyr pro mosty a inzenyrské konstrukce, CKAIT 1 006 240; zpracovano
v 08/2018.

b) Ocenénym Soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb svykazem vymér —

nabidka zhotovitele ze dne 26.5.2022.
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I1.3.

11.4.

ILS.

IL.6.

IL.7.

f) SPOLECNYM POVOLENIM vydanym Méstskym tifadem Zdar nad Séazavou,
odbor stavebni a izemniho plénovani, Zizkova 227/1, 591 01 Zdar nad Sazavou,
dne 24.4. 2019, ¢. j. SU/354/19/Ka-3-Pov, které nabylo pravni moci dne 28.5. 2019 a
jehoz platnost byla prodlouzena rozhodnutim &.j.: SUP/893/21/Ka-3-Rozh ze dne
14.7.2021. (dale i jen Spolecné povoleni)

g) PiisluSnymi normami a pfedpisy platnymi v dobé provadéni dila.

Predmétem smlouvy o dilo jsou stavebni Gpravy mostu, ktery slouzi pro p&si a cyklisty.
Vjezd bude umoznén pouze zimni udrzbé. Jedna se o zabezpeceni bezvadného stavu
mostu a prodlouzeni jeho Zzivotnosti. V rdmci rekonstrukce mostu nebude vyrazné
upravovano smérové ani vySkové feSeni a nebude provadéna uprava vodniho toku.
Dispozi¢ni ani vySkové vedeni komunikace nebude vyrazn€ upraveno. Stdvajici
komunikace bude napojena na vozovku na mosté lokalni opravou vozovky pied a za
mostem. Koryto feky Sdzavy nebude upravovano.

Splnéni podminek vyplyvajicich ze Spole¢ného povoleni a podminek vybérového fizeni,
které jsou uvedeny jako zavazek nebo povinnost objednatele pted, béhem a po realizaci
pfedmétu dila, zajisti zhotovitel.

Povinnost jmenovat koordindtora bezpecnosti prace na staveniSti (pokud to vyplyva
ze zvlastnich pravnich ptedpisi) je povinnosti objednatele.

Zhotovitel je povinen v rdmci pfedmétu dila provést veskeré prace, dodavky, sluzby
a vykony, kterych je tfeba trvale nebo docasné k zahdjeni, dokonceni a predani pfedmétu
dila a uvedeni do fadného provozu (napf. zafizeni, zabezpeceni a zruSeni zafizeni
staveni$té; vytyCovaci prace - vytyCeni stavby (smérové a vySkove); vytyceni vesSkerych
stavajicich siti a zabezpeCeni jejich ochrany pifed piipadnym naruSenim; zajiSténi
potvrzeni spravci siti o nepoSkozeni zafizeni v jejich spraveé; zabory vetejnych
prostranstvi; povoleni k vykopovym pracim; zajiSténi skladky vykopového
a pfebyte¢ného materidlu; odvoz vykopového a piebytecného materidlu na skladku;
mimostaveniStni doprava; zmény dopravniho znaceni; docasné dopravni znaeni; veskeré
atesty, zkousky ameéfeni potiebné k pfejimacimu ftizeni — revize elektro, revize
hromosvodl apod.; dokumentaci skute¢ného provedeni dila apod.).

Zhotovitel je povinen umistit na vlastni mobilni zafizeni plachtu nebo plachty
suvedenim informaci o provadéné stavbé. Plachta (plachty) musi byt vyvéSena
(vyvéSeny) bez zbyteCnych odkladl, nejpozd€ji v den zahdjeni praci. Zhotovitel
je povinen obsah a provedeni plachty pfedem konzultovat a odsouhlasit s pracovnikem
SKSM Méstského uiadu ve Zd’aie nad Sazavou.

Zhotovitel je povinen zabezpe€it provadéni praci tak, aby pii realizaci dila nedoSlo
k podstatnému omezeni soucasného provozu stavajicich komunikaci nedotcenych
stavbou, sousednich pozemkl a stavajicich objektdi a doml nad rdmec provadénych
praci.

Zhotovitel je povinen vénovat maximalni pozornost opatienim omezeni praSnosti
a hlucnosti z provadéné stavby a =zajistit bezpeCnost vSech osob pohybujicich
se v zastavbe.

Zhotovitel je povinen pracovat v souladu s platnym standardem péce o ptirodu a krajinu
SPPK A01 002:2017 OCHRANA DREVIN PRI STAVEBNI CINNOSTI. Dilo je mozné
realizovat pouze tak, aby nedoslo k poSkozeni dievin, které by zptsobilo podstatné nebo
trvalé snizeni ekologickych nebo spolecenskych funkei dfevin, nebo bezprosttedné ¢i
nasledné zpiisobilo jejich odumfeni.

Pii realizaci dila nesmi byt bez pisemného souhlasu objednatele pouzity jiné materialy,
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IL.8.

IL.9.

IL.10.

IL.11.

II.12.

I1.13.

I1.14.

II.15.

technologie nebo zmény proti piijaté nabidce zhotovitele. Soucasné se zhotovitel
zavazuje a ruci za to, ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny materidl, o kterém je v dobé
jeho uziti zndmo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamzité napravu a nést veskeré naklady s tim spojené.

Zhotovitel se zavazuje provést rovnéz vesSkeré dalsi pfipadné stavebni prace potfebné pro
fadné provedeni a uzivani dila. Je povinen ucastnit se kolaudace stavby a odstranit
pfipadné vady a nedodé€lky zjiSténé v pribchu tohoto fizeni.

Piipadné zmény nebo rozsifeni predmétu dila, oproti pfijaté nabidce zhotovitele,
pozadované objednatelem nebo vyplynou-li v pribéhu vystavby, budou piedem
smluvnimi stranami pisemné odsouhlaseny v¢. piipo¢ti a odpocti. Teprve po jejich
odsouhlaseni mize zhotovitel tyto zmény provést a ma pravo na jejich thradu.

Zmény stavby pozadované zhotovitelem (zména materiala, technologii apod.) odsouhlasi
zhotovitel pisemné se zastupcem projektanta, objednatele a budouciho uZivatele zapisem
do stavebniho deniku nebo zépisem z kontrolniho dne. Teprve po tomto odsouhlaseni
vC. ptipoc¢ti a odpoctli mohou byt pozadované zmény realizovany a zhotovitel ma narok
na jejich thradu. Pokud zhotovitel provede nckteré zmény bez pisemného souhlasu
objednatele, ma objednatel pravo jejich thradu odmitnout.

O dohodnutych zménéach dle odst. I11.9. a II.10., jejichZ nasledkem dojde ke zvySeni
celkové ceny dila uzaviou ob¢ strany pisemny, potfadové ocislovany dodatek ke smlouvé,
ve kterém dohodnou 1 ptipadnou Upravu terminu piedani dila a cenu dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo vybudované jim v rozsahu ¢l II. této smlouvy bude mit
kvalitativni technické ukazatele dle obecnych technickych pozadavkli na vystavbu,
platnych ptedpisi a platnych norem. Zhotovitel se zavazuje provést dilo z materidla
I. jakosti s pozadovanou certifikaci a tomuto zdvazku bude téz odpovidat kvalita vSech
zhotovitelem provadénych praci. Zhotovitel je povinen piedat objednateli na jeho zadost
veskeré doklady, které se vztahuji k jakosti a certifikaci pouZitych materiald.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost. Zhotovitel
prohlasuje, ze se seznamil s projektovou dokumentaci a podklady pro zhotoveni dila,
ptekontroloval jejich spravnost a neshledal vady, které by branily provést dilo podle
zévazku zhotovitele dle Cl. 1. této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovédného pracovnika pro fizeni predmétu dila
a komunikaci s objednatelem ¢i jeho zéstupcem.
Odpovédny pracovnik (jméno, telefon): Marek Mazura, stavbyvedouci, tel.: 603 552 201

Zhotovitel se zavazuje umoznit a koordinovat provedeni piipadnych praci a dodavek
samostatné zadanych objednatelem tfetim osobdm pro prodlouZeni Zivostnosti mostu
Kovafova nad ramec piedmétu dila dle této smlouvy.

III. TERMIN PLNENI - STAVENISTE

I1.1.

I11.2.

I11.3.

Prace budou zahéjeny: nejdrive tyden po podpisu smlouvy
(po podpisu smlouvy a piedani staveniste)
Dokonceni praci nejpozdéji: datum 30.11.2022

Terminem dokonceni se rozumi pfedani hotového dila objednateli, tj. splnéni vetejné
zakazky v celém rozsahu. V pfipadé, ze nebude zahajeno v piedpokladaném terminu
z dlvodu na stran€ objednatele, budou terminy plnéni vefejné zakazky, na zakladé
dohody smluvnich stran, upraveny, pii zachovani doby realizace dila.

Za nesplnéni dokonceni a pfedani pfedmétu dila v terminu stanoveném v ¢l. IIL.2.
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I11.4.

IIL.5.

I11.6.

IIL.7.

II1.8.

I11.9.

I11.10.

II.11.

I1.12.

smlouvy, zdivodu na stran¢ zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové smluvni ceny dila bez DPH (zaokrouhlené na
celé tisice doli) za kazdy i zapocaty den prodleni s tim, Ze zaplacenim smluvni pokuty
zustava pravo na nahradu Skody nedotceno.

Zhotovitel ptedlozil objednateli pfed podpisem této smlouvy harmonogram vystavby v
¢lenéni na tydny, ze kter¢ho je patrno Casové a financni plnéni stavby. Objednatel tento
harmonogram odsouhlasil. Objednatelem odsouhlaseny harmonogram je pro zhotovitele
zavazny.

Jestlize je objednatel nucen zménit harmonogram vystavby, k ¢emuz je kdykoliv
opravnén, je zhotovitel povinen pfizpisobit provadéni dila této zméné. Neni-li
to technicky mozné, je povinen to bez zbyte¢ného odkladu sdé€lit pisemné objednateli
a strany se neprodlené dohodnou na feSeni této situace.

Zhotovitel je povinen objednatele pisemné upozornit min. 7 kalendéainich dnii pfedem
na skutecnost, ze z jeho strany budou nezahajeny, pferuseny, pozastaveny nebo zastaveny
prace. V piipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové smluvni ceny dila bez DPH (zaokrouhlené
na celé tisice doli) za kazdy i zapocaty kalendarni den s tim, Ze zaplacenim smluvni
pokuty zlistava pravo na nahradu Skody nedotceno.

V piipad€ nezahdajeni, pferuseni nebo zastaveni prace z viny objednatele, neni zhotovitel
vazan sjednanymi terminy. Terminy se prodluZzuji nejméné o dobu trvani zdrzeni
na zaklad¢ uzavieného dodatku této smlouvy. Pfimétené se bude postupovat i v ptipade
nepiiznivych klimatickych podminek.

Staveni$té odevzda objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahajit a provadét
prace v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci. Pfeddni a pfevzeti staveniSté bude
konkretizovano mezi zhotovitelem a objednatelem po uzavieni smlouvy o dilo.

Zhotovitel zabezpe¢i na vlastni ndklad staveniSt¢ a zajisti vjezd na staveniSte,
jeho provoz, oploceni, udrzbu, potadek a Cistotu po celou dobu vystavby, v souladu
s vyhl. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby ve znéni pozdéjsich predpist.
Zdroje energii pro realizaci dila si projednd samostatné s jejich spravci, s organy statni
spravy, ptipadné s objednatelem. Pfi vyuziti stdvajicich ptipojek siti pro odbéry zatizeni
staveniSt¢ (dale jen ZS) je zhotovitel povinen zajistit podruzné méteni téchto energii
(elektro, voda) — bude uhrazeno objednateli dle skutecnosti. Totéz u€ini i v pfipadé urceni
sklddek materialt,, povoleni vybudovani objekti ZS apod. Zhotovitel je odpovédny
za veSkeré Skody zpiisobené na staveniSti do doby predani a prevzeti dila a vyklizeni
stavenisté podle obecnych ustanoveni o nahrad¢ Skody.

Zhotovitel je povinen pied zapocetim vykopovych praci zabezpecit na sviij naklad
vyty¢eni veSkerych stavajicich siti a zafizeni a splnit vSechny podminky stanovené
ve vyjadieni jednotlivych spravcl téchto zafizeni. Za veskeré zhotovitelem zpiisobené
Skody na stavajicim potrubi, vedeni, kabelech apod. nese vyhradné a v plném rozsahu
odpovédnost zhotovitel.

Stavenisté je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, fadn€ uklidit a pokud je to mozné uvést
do piivodniho stavu sou€asné s predanim a ptevzetim dila. Bez splnéni této podminky
neni objednatel povinen dilo pfevzit. Za prodleni odstranéni zafizeni staveni§té po dobu
delsi 5 dnl po pfedani a pievzeti dila z divodu na strané zhotovitele, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové smluvni ceny dila
bez DPH (zaokrouhlené na celé tisice dolu) za kazdy i zapocaty den prodleni s tim,
ze zaplacenim smluvni pokuty zlstava pravo na ndhradu Skody nedotceno.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech pracovnikii
v prostoru stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomutckami.




Mésto Zd’ar nad Sazavou
Stavebni Gpravy mostu Kovarova ZR

I11.13.

111.14.

II1.15.

I1I.16.

II.17.

Zhotovitel je povinen pii realizaci dila dodrZovat veskeré ptislusné normy, technologické
lhiity, podminky ochrany zivotniho prostfedi, bezpecnostni, hygienické a pozarni
predpisy, veskeré zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho ¢innosti. Pokud
porusenim téchto predpisti vznikne jakdkoliv Skoda, nese vesSkeré vzniklé ndklady
zhotovitel.

Zhotovitel, ktery je ptivodcem odpadt dle zdkona €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném
znéni (dale jen zakon o odpadech), je povinen pfiipiedani dila predlozit doklady
prokazujici zpisob, jakym nalozil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu na dané
zakazce v souladu se zdkonem o odpadech.

Zhotovitel je povinen eliminovat hlu¢nost a prasnost na staveniSti po celou dobu
vystavby vhodnymi technologickymi postupy a volbou strojniho zafizeni.

Stavebni prace a doprovodna ¢innost souvisejici se stavbou musi byt provadéna v souladu
s nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochran¢ zdravi pted neptiznivymi G€inky hluku
a vibraci tak, aby byly dodrZeny hladiny hluku pfedepsané timto nafizenim.

Zhotovitel je povinen na vlastni naklady neprodlené¢ odstranit veskerd zneciSténi
a poskozeni stavajicich komunikaci, ke kterym dojde provozem zhotovitele. V piipade,
Ze tak neucini ani po pisemném upozornéni objednatele nebo jeho zastupcem nejpozdéji
do 24 hodin, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vys$i 0,05 % z celkové
smluvni ceny dila bez DPH (zaokrouhlené na celé tisice dolii) za kazdy i zapocaty
kalendarni den. Pokud v této souvislosti vznikne jakakoliv Skoda, je zhotovitel povinen
ji nahradit.

Objednatel se zavazuje dokoncené dilo v souladu s touto smlouvou pfevzit a zaplatit
za néj cenu uvedenou v ¢l. IV. této smlouvy.

IV. CENA ZA DILO

IV.1.

IvV.2.

Cena dila je sjednana na rozsah dany touto smlouvou o dilo jako cena nejvySe piipustna,
platnd po celou dobu vystavby, s vyjimkou piipadd stanovenych v této smlouvé o dilo.
Je vyjddfena ocenénim technickych jednotek jednotkovymi cenami v ¢lenéni
dle ptedaného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

Polozkovy rozpocet (zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb)
ptedlozil zhotovitel soucasn¢ s nabidkou. Jsou v ném uvedeny jednotkové ceny u vSech
polozek stavebnich praci, dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro objednatelem
vymezené mnozstvi. Nabidnutd cena dila je povazovand za cenu dila na cely rozsah zadani
vetejné zakazky.

Cena Cini:

Cena bez DPH: 5779 613,82 K¢
DPH (21%): 1207 657,72 K¢&
Cena s DPH: 6 987 271,54 K¢

Danlova povinnost bude uskute¢néna v souladu se zdkonem ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, v platném znéni.

Cenova nabidka je platna po celou dobu plnéni vefejné zakazky.

a) Veskeré zmeény, dopliiky nebo rozsifeni predmétu dila, které nebyly uvedeny
v zadavaci dokumentaci a neprovedené prace, budou ocenény polozkové s pouZzitim
stejnych jednotkovych cen jako nabidkovy rozpocet pro predmét dila.

b) Polozky neobsazené v nabidkovém rozpoctu budou ocenény do vySe maximalné
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smérnych cen vydanych RTS, a.s. (URS PRAHA, a.s.), platnych v dobé realizace dila,
které budou snizené o 10 %.

¢) Polozky, které nejsou obsazeny v nabidce ani v RTS, a.s. (URS PRAHA, a.s.), budou
ocenény na zakladé dohody vSech smluvnich stran-obvykla cena.

d) Pii dodateéném zajiStovani subdodavatelskych praci (pfipadné i nestavebnich)
ze strany zhotovitele, bude cena dolozena nabidkami min. 2 dodavatelt (poptipadé
jinym dokladem dodavatele, ktery objednatel uznd), respektive nabidkou ptedloZenou
objednatelem. Tato cena bude navysSena o koordinacéni ptirdzku ve vysi do 5 %.

Préce, které nebudou oproti polozkovému rozpoctu zhotovitele provadény, budou ocenény
polozkoveé s pouzitim stejnych jednotkovych cen jako piedloZeny polozkovy rozpocet
pro pfedmét dila a budou odecteny z ceny dila v¢. specifikaci a prirazek.

V. FINANCOVANI

V.1.

V.2.

V3.

V4.

V.s.

V.6.

V.7.

V.8.

Provedené prace budou fakturovany na zakladé¢ dil¢iho plnéni jedenkrat mési¢né, piicemz
za datum uskutecnéni zdanitelného plnéni se povazuje posledni den v mésici. Faktury
budou vystaveny dle polozkového rozpoctu piedlozené¢ho zhotovitelem a popt. dle
jednotlivych zmén schvalenych objednatelem, a to na zakladé objednatelem (nebo jeho
zastupcem) potvrzen¢ho polozkového rozpoctu. Polozkovy rozpocet piedlozi zhotovitel
ke schvaleni nejpozd¢ji do 5 kalendainich dnli od posledniho dne v mésici. Bez tohoto
potvrzeného polozkového rozpoctu je faktura neplatnd. Pfipadné zmény stavby budou
financné vyjadieny formou piipoctd a odpocti a odsouhlaseny zéstupci zucastnénych
stran. Finan¢ni vypotadani téchto praci bude provedeno nejpozdéji v zavérecné fakture.
Jednotlivé faktury musi spliiovat nalezitosti zakona ¢.235/2004 Sb. o DPH v platném
znéni.

V piipadé, ze faktura nebude obsahovat tyto nalezitosti, objednatel je opravnény vratit ji
zhotoviteli na doplnéni. V takovém piipadé€ se prerusi plynuti lhity splatnosti a nova lhita
splatnosti za¢ne plynout doru¢enim opravené faktury objednateli.

Lhita splatnosti faktur se vzdjemnou dohodou sjedndvda na 30 dnu po jejich
prokazatelném doruceni. Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani fakturované ¢astky
z Uctu objednatele.

Jednotlivé faktury budou proplaceny prubézné do vyse 90 % z celkové smluvni ceny dila
(bez DPH). Pravo na uhradu zadrzené ¢asti ve vysi 10 % z celkové smluvni ceny dila (bez
DPH) vznikne po pfedani a prevzeti dila, piipadné¢ prodlouzeném do doby odstranéni
vSech vad a nedodélkili, uvedenych v protokolu o pfedani a prevzeti dila a zjisténych
v prubéhu kolaudaéniho fizeni. Zadrzné bude uhrazeno bezodkladné, nejdéle vSak do 15
kalendainich dnl po sepsani zapisu o pfedani a prevzeti pfedmétu dila a sepsani zapisu o
odstranéni vSech vad a nedodélkil véetné téch, které byly zjistény pii kolaudac¢nim fizeni.
Pti prodleni objednatele se zaplacenim faktury se sjednava vyse troki z prodleni ve vysi
0,05 % z fakturované Castky za kazdy den prodleni.

Zhotovitel se zavazuje bez zbyte€ného odkladu uhradit objednateli veskeré majetkové
sankce, které mu ulozi spravni ¢i jiny organ za zhotovitelem zptsobené poruseni obecné
zavaznych predpisli, smérnic, vynost, mistnich vyhlaSek, pravomocnych rozhodnuti
a dalSich zakonnych opatfeni.

V ptipadé€, Ze objednateli vznikne z ujednani dle této smlouvy narok na smluvni pokutu,
nahradu Skody nebo jinou majetkovou sankci vici zhotoviteli, je objednatel opravnén
zapocist tuto ¢astku z kterékoliv faktury, resp. z vice faktur zhotovitele nebo z pozastavky
(na podkladé¢ objednatelem vystaveného vytictovani smluvni pokuty).

Objednatel Cestné prohlasuje, ze pfijaté plnéni, tj. plnéni poskytnuté zhotovitelem dle této
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smlouvy souvisi vylucné s ¢innosti pfijemce plnéni pii vykonu vefejné spravy, pii niz se
objednatel nepovazuje za osobu povinnou k dani. Pfijjemce plnéni neni v tomto piipadé v
postaveni osoby povinné k dani. PFijemce plnéni poZaduje z vySe uvedenych diivodi,
aby poskytovatel neuplatnil reZim preneseni daiové povinnosti ve smyslu § 92a a §
92e zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisi.

VI. PREDANI A PREVZETI STAVEBNI CASTI PREDMETU DILA

VILI.

VI.2.

VI3.

VI4.

Lhuta pro pfedani a pievzeti pfedmétu dila je stanovena nejpozdéji do terminu uvedeného
v ¢l. 1IL2. této smlouvy. Predani a prevzeti predmétu dila bude provadéno v rozsahu
a zpusobem stanovenym §2604 a nasl. obcanského zédkoniku a touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen zajistit pro ucely piejimky predlozeni veskerych atestli, reviznich
knih, zprav a protokolti o zkouskéch stanovenych piislusnymi predpisy v€etné prvni hlavni
prohlidky mostu, mostniho listu, dale prohlaSeni o shodé¢ podle zak. ¢&.22/1997
Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni pozd¢jSich predpisi a naf. vlady
¢. 163/2002 Sb., o technickych pozadavcich na vybrané stavebni vyrobky ve znéni
pozd¢jsich predpisti, provozni predpisy k obsluze dila a podminky uzivani a udrzby nutné
po dobu zaru¢ni doby. Dale piedd kompletni vyhotoveni projektové dokumentace
skute¢ného provedeni predmétu dila v tisténé a digitdlni zdrojové (oteviené) podobé
se zakreslenim vSech odchylek proti projektu stavby odsouhlasenému v ramci stav. fizeni
(v minimalnim rozsahu a v ¢lenéni dle dokumentace piedané objednatelem zhotoviteli
pro provedeni dila) dle pozadavku objednatele a fotodokumentaci prubéhu stavby.
Ptipadné neptedani této dokumentace a dokladi bude povaZzovano za vadu dila.

a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméné 3 dny predem objednatele k prevzeti
kompletné dokoncenych ¢asti predmétu dila. Objednatel je povinen ptizvat k predani
a prevzeti kompletné¢ dokoncenych casti pfedmétu dila osoby vykonavajici funkcei
technického dozoru stavebnika, pfipadné také autorského dozoru projektanta.

b) Objednatel ptevezme piedmét dila, bude-li provedeni objemu a jakost dodavky
v souladu s touto smlouvou a pfeda-li mu zhotovitel veskerou dokumentaci s doklady
podle podminek této smlouvy.

c) Objednatel miize prevzit predmét dila 1 v ptipad¢, Ze pii prejimce bude mit predmét
dila takové vady a nedodélky, které dle objednatele nebrani fddnému uzivani
pfedmétu dila a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatecné zaruky, Ze vady odstrani
v terminu spolecné dohodnutém.

d) O pribéhu a vysledku ptejimky budou sepsany obéma smluvnimi stranami zapisy,
v nichZ budou ur€eny lhity k odstranéni vad a nedodélki.

e) Dnem podpisu zapisu o pfedani a pievzeti prechazi nebezpeci skody k predmétu dila
na objednatele a za¢ina bézet zarucni doba.

Jestlize zhotovitel nedodrzi jednotlivé lhity vzijemné dohodnuté v zapise o predani
a prevzeti, stanovené pro odstranéni vad a nedod¢lkd, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ zakazdy i zapocaty den prodleni a kaZzdou
jednotlivou vadu ¢i nedodélek do doby jejich odstranéni s tim, ze zaplacenim smluvni
pokuty zlstava pravo na ndhradu Skody nedotéeno. V ptipad€, ze zhotovitel neodstrani
vady a nedod¢lky zjisténé pii piedani a prevzeti stavby, ma objednatel pravo, po uplynuti
stanoveného terminu, kromé¢ naroku na smluvni pokuty si tyto vady a nedodé€lky odstranit
sdm nebo prostiednictvim tfetiho subjektu a to na naklady zhotovitele.

Zhotovitel je povinen ucastnit se Ufedni kolaudace. Objednatel jej vyrozumi o terminu
jejiho konani nejméné 5 dni predem.
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VLS.

VL6.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vSechny jim zavinéné kolaudacni zavady ve lhité uréené
v zapisu o kolaudaci (z kontrolni prohlidky) a splnit podminky stanovené pro povoleni
k uzivani pfedmétu dila.

Pokud z kolaudacniho tizeni vzniknou dal$i pozadavky nad ramec pfedmétu dila, provede
tyto prace zhotovitel na zakladé dodatku k této smlouvé€. O odstranéni kolaudacnich zavad
bude sepsan mezi obéma smluvnimi stranami zapis.

Jestlize zhotovitel nedodrzi jednotlivé lhiity stanovené v protokolu o kolauda¢nim fizenti,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni a kaZdou jednotlivou vadu ¢i nedodélek do doby jejich odstranéni s tim,
ze zaplacenim smluvni pokuty zlstava pravo na nahradu skody nedotceno.

V piipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedod¢lky zjisténé pii kolaudaénim fizeni,
ma objednatel pravo, po uplynuti stanoveného terminu, krom¢ naroku na smluvni pokuty
si tyto vady anedodélky odstranit sdm nebo prostfednictvim tfetiho subjektu atona
naklady zhotovitele.

Pfedmét dila bude dokoncen vcetné konecného uklidu a fadného vycisténi stavby.

VIL. OSTATNI PODMINKY SMLOUVY

VIL.1.

VIIL.2.

VIL3.

Objednatel se zavazuje, Ze zhotoviteli doda do terminu zahajeni praci doklady potiebné
k zah4jeni a realizaci dila:

a) Spole¢né povoleni;

b) Projektovou dokumentaci PDPS v listinné podobé v poctu 2, DUSP vpoctu 1 a v
digitalni podobé

Objednatel nebo jeho zastupce je opravnén kontrolovat provadéni dila. Povinnosti
zhotovitele je umoznit vykon technického dozoru objednatele (TD), autorského dozoru
projektanta (AD) a cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci
(koordinator BOZP) na stavenisti (v€etné zafizeni staveniste).

Musi byt umoznéno:

- kontrolovat, zda prace jsou provadény v souladu se smluvnimi podminkami,
projektovou dokumentaci, pfisl. normami, rozhodnutimi vefejnospravnich organi
a obecné zavaznymi pravnimi piedpisy;

- upozorhovat zapisem do stavebniho deniku a do zdpist z kontrolnich dnt na zji§téné
nedostatky a kontrolovat termin a zplsob jejich odstranéni;

- kontrolovat zakryvané konstrukce, piejimat dokonfené prace a wuzaviit dohodu
o opatfenich a terminech odstranéni zjisténych vad a nedodélka.

Nerespektovani pozadavkii technického dozoru objednatele ze strany zhotovitele
opraviiuje objednatele k pozastaveni stavby az do doby zjednani ndpravy. Pozastaveni
stavby musi byt ucinéno pisemné zapisem ve stavebnim deniku, piip. doporu¢enym
dopisem na adresu zhotovitele s uvedenim divodu, ktery vedl k pozastaveni stavby.

V piipadé€ piikazu k pozastaveni stavby je objednatel opravnén od smlouvy jednostranné
odstoupit. Podminky odstoupeni od smlouvy viz ¢l. VIL.21. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zabezpecit G€ast povéienych pracovnikii pfi kontrole provadénych
stavebnich praci, kterou provadi TD a €init neprodlené opatfeni k odstranéni zjiSténych
vad. Vykon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za fadné a v€asné plnéni
smlouvy.
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VIL4.

VILS.

VIL6.

VIL7.

VILS.

VIL9.

Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila na pravidelnych
poradach (kontrolnich dnech), které bude objednatel organizovat prostfednictvim TD
podle potieby stavby.

a) Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti staveniSté stavebni denik, v souladu
se stavebnim zdkonem a navazujicimi platnymi provadécimi vyhlaSkami. Stavebni
denik musi byt uloZen u stavbyvedouciho na stavenisti na pfistupném misté.

b) K pozadavkiim objednatele zapsanym do stavebniho deniku se zhotovitel
vyjadii neprodlené, nejdéle do 3 pracovnich dnli, pfi¢emz piikaz k pozastaveni
(zastaveni) stavby je povinen respektovat okamzit¢.

c) Do stavebniho deniku jsou opravnéni provadét zapisy zastupci objednatele,
zastupci TD, zastupci AD, zastupci koordinatora BOZP, zéastupci zhotovitele,
pracovnici provadéjici vyty€eni inZ. siti a jejich spravci.

Zhotovitel je povinen pisemné (tj. zapisem do stavebniho deniku a e-mailem) prib&zné

zvat objednatele (nebo jeho zastupce) ke kontrole vSech konstrukei, které maji byt zakryty

nebo se stanou nepiistupnymi a to minimalné ve lhaté tii dnl pred jejich zakrytim.

Jestlize se objednatel nedostavi a neprovede kontrolu téchto praci, bude zhotovitel

pokracovat v pracich. Jestlize objednatel bude dodate¢né pozadovat odkryti téchto praci,

je zhotovitel povinen toto odkryti provést na ndklady objednatele. V ptipad¢, Zze se pii
dodate¢né kontrole zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, hradi jejich odkryti zhotovitel.

V ptipadé, ze zhotovitel nevyzve pisemné objednatele nebo jeho zmocnéného zastupce

ke kontrole vSech praci, které maji byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a objednatel

bude pozadovat jejich dodatecné odkryti, uhradi zhotovitel veskeré ndklady spojené

s odkrytim a ptipadnou opravou.

Ucast objednatele na fizeni o zakryti konstrukci nezbavuje zhotovitele odpovédnosti

za tadné provedeni pfedmétu dila.

Zhotovitel nese do pfedani a pfevzeti dokonceného predmétu dila objednateli veskerou
odpovédnost za Skodu na realizovaném dile, materidlu, zafizeni a jinych vécech urcenych
k jeho vystavbé zajistovanych zhotovitelem, jakoz i1 za Skody zpisobené v disledku
zavinéni tretich osob, které byly zhotovitelem stavby nasmlouvény.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zptisobeni Skody objednateli nebo jinym subjektim,
je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto Skodu nahradit uvedenim do fadného
stavu a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit podle obecnych ustanoveni o ndhradé¢ Skody.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace dila pojiStén proti Skodam zplisobenym
jeho Cinnosti, véetné¢ moznych Skod zplsobenych pracovniky zhotovitele minimalné
ve vysi celkové smluvni ceny dila (véetné DPH). Doklady o pojisténi je zhotovitel povinen
predlozit objednateli nejdéle do 5 pracovnich dnl od vyzadani, z pfedloZenych dokladi
musi vyplyvat vySe pojistné ¢astky a podminky plnéni.

VIL.10.Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou hradi povinna strana nezavisle na tom, zda

a v jaké vysi vznikne druhé strané v této souvislosti S$koda, kterou Ize vymahat samostatné.

VIL.11.Zaruky:

Zhotovitel zodpovida za to, Ze predmét dila je provedeny podle podminek smlouvy
a v souladu s obecné zavaznymi pravnimi ptedpisy a ze po dobu zaru¢ni doby bude mit
vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

a) Vzijemnou dohodou se stanovi zaru¢ni doba na toto dilo v délce 60 mésicii.
Zaruéni doba pocind bézet podpisem zapisu o predani a prevzeti dila.

b) Smluvni strany se dohodly pro pifipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby

-9.-
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VIL.12.

VIIL.13.

VIIL.14.

VIL.1S.

VIL.16.

ma objednatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatn€¢ odstranit vady.
Jestlize se ukaze, Ze vada predmétu dila je neopravitelna, av§ak nebrani uzivéani dila,
ma objednatel pravo na zaplaceni pfiméefené slevy z ceny dila.

c) Reklamace vad vzniklych v zaru¢ni dobé uplatni objednatel pisemné u zhotovitele,

ktery je povinen nastoupit na odstranéni reklamované vady neprodlen€, nejpozdéji
vSak do 10 dnl od uplatnéni opravnéné reklamace objednatelem a vady odstranit
v co nejkrat§im technicky mozném terminu. Termin odstranéni vad bude dohodnut
pisemnou formou. V pfipad€, ze se smluvni strany na terminu odstranéni vad
nedohodnou, plati, Ze lhiita k odstranéni vady je 30 dnli ode dne uplatnéni opravnéné
reklamace.

Pokud zhotovitel neodstrani vady v dohodnutém terminu, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.
Smluvni pokuta se vztahuje samostatné na kazdou jednotlivou vadu s tim,
ze zaplacenim smluvni pokuty zlstdva pravo na ndhradu Skody nedotceno.

Pokud se jedna o vadu, kterd brani fadnému uzivani dila, ptfipadné hrozi nebezpeci
Skody velkého rozsahu (havarie), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vySi 1 000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni. Smluvni pokuta
se vztahuje samostatné na kazdou jednotlivou vadu s tim, Ze zaplacenim smluvni
pokuty zlistava pravo na nahradu Skody nedotceno.

d) Jestlize zhotovitel nenastoupi nebo neodstrani zavady v dohodnutych terminech, nebo
pokud v téchto terminech nesdéli objednateli, Ze neuznavd narok objednatele
vyplyvajici ze zaruky za jakost z dvodu jeho neopravnénosti, je objednatel opravnén,
kromé& uplatnéni smluvni pokuty, podle vlastniho uvédzeni tyto prace provést sam,
povéftit jejich provedenim jinou firmu, nebo jejim prostiednictvim zakoupit, vyménit
vadnou ¢i netuplnou funkéni ¢ast predmétu dila. Takto vzniklé fadné dolozené néklady
se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnli od doruceni faktury.

e) Zaruéni doby na reklamované casti predmétu dila se prodluzuji o dobu pocinajici
datem uplatnéni reklamace a kon¢i dnem odstranéni vady.

f) Prokaze-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn.,
ze jim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaru¢ni
doba resp., Ze vadu zptsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod., je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli veskeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé
naklady.

Objednatel je povinen zhotoviteli umoznit pfistup do prostoru, pokud je to potfebné
pro fadné odstranéni vad nebo nedodélk.

Zhotovitel provede vSechny prace stanovené ve smlouvé kompletné, kvalitné a vcas
podle platnych norem a ptedpisti a v souladu s pozadavky vefejnospravnich organt
a objednatele.

Zhotovitel prohlasuje, ze se seznamil s projektovou dokumentaci dle této smlouvy
a Ze je schopen pfedmét dila provést dle této dokumentace v plném rozsahu a piedat
jej objednateli ve stavu schopném bezvadného uzivani a bez technickych vad. Dale
prohlasuje, Ze cena dila obsahuje veskeré prace a dodavky nutné pro realizaci predmétu
dila specifikovaného v této smlouvé.

Zhotovitel a objednatel si vzdjemné touto smlouvou potvrzuji, Ze drobné odchylky
od projektové dokumentace, které neméni celkové feSeni dila, ani nezvySuji cenu dila,
nejsou vadami, jestlize byly dohodnuty alesponi souhlasnym zdpisem (do stavebniho
deniku). Tyto odchylky zhotovitel vyzna¢i v paré skute¢né¢ho provedeni dila podle
¢l. VLL1. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace predané
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VIL.17.

VIL.18.

VIL.19.

VIIL.20.

VIL.21.

VIL.22.

VIL.23.

VIL.24.

objednatelem, které zjistil pfed zahdjenim praci a v jejich prib&hu. Pfipadny soupis
zjisténych vad a nedostatkli pfedané dokumentace véetné navrhi na jejich odstranéni
a dopadem na predmét ¢i cenu dila zhotovitel preda objednateli.

Pro nahradu Skody plati ustanoveni § 2894 a nasl. obcanského zakoniku s tim,
ze smluvni strany se dohodly na vylouceni moznosti uplatiiovat usly zisk. Nahradu skody
je poSkozena strana opravnéna vzdy uplatnit, bez ohledu na smluvni pokuty uplatnéné
nebo uplatnitelné z téhoz titulu.

Strany nebudou odpovédné za castecné nebo uplné neplnéni smluvnich zavazkl
nasledkem vys$i moci. Za vy$§i moc se povazuji okolnosti, vzniklé po podepsani této
smlouvy jako nasledek nevyhnutelnych udalosti mimotfadné povahy, které maji piimy
vliv na plnéni pfedmétu dila a které smluvni strana, uplatiiujici pisobeni vys§i moci,
nemohla predpokladat pied uzavienim této smlouvy, a které nemlZe tato dotcend
smluvni strana ovlivnit pfi vynaloZeni veSkerého svého usili.

Vyskytne-li se plisobeni vyssi moci, lhity ke splnéni smluvnich zavazkl se prodlouzi
o dobu jejiho plisobeni.
Smluvni strana postizena vys$§i moci je povinna druhou smluvni stranu uvédomit

pisemné o zahdjeni pisobeni vyssi moci do deseti dnil, a totéz se tykd konce plisobeni.
Pokud by tak neucinila, nemtize se smluvni strana odvolévat na piisobeni vyss§i moci.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy:

o Je-1i na majetek zhotovitele vyhlaSeno insolven¢ni fizeni, ve kterém bylo vydano
rozhodnuti o tpadku nebo byl-li insolvenéni navrh zamitnut pro nedostatek majetku.

o Za podminek dle § 2001 ob¢anského zakoniku, jestlize zhotovitel neprovadi prace
v odpovidajici kvalité¢ a neodstrani vady vzniklé vadnym provadénim dila do 14 dnt
po pisemném upozornéni nebo po upozornéni zapisem ve stavebnim deniku.

J Jestlize zhotovitel nezahdji, pferusi nebo zastavi prace ze své viny, nebo bude
ziejme, ze z diivodu neplnéni postupu praci dle harmonogramu del$im nez 14 dni,
nedodrzi termin dokonceni a predani predmétu dila.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné, prokazateln¢ doruceno druhé strané,
pfiCemZ ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruCeni pisemného oznadmeni. Strany
vyslovné sjednavaji, ze v ptipad¢€, kdy strana nepievezme zésilku dorucovanou postou
do vlastnich rukou, jez je zaslana na adresu v této smlouvé uvedenou, ma se za den
doruceni tfeti den ulozeni zasilky u posty.

V pfipad¢ odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendatnich dnii vyklidit
staveni$té a predat rozestavéné dilo jinému zhotoviteli ur¢enému objednatelem vcetné
poskytnuti nezbytné nutnych ¢innosti pro plynulé pokracovani zhotoveni dila.

V piipad¢é nesplnéni této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré
naklady a Skody, které mu v souvislosti s poruSenim této povinnosti vznikly.

V ptipad¢ zastaveni stavby ¢i zdniku smlouvy zplisobeném odstoupenim od smlouvy
zaplati objednatel zhotoviteli pouze prace provedené v souladu s touto smlouvou
na zéklad¢ inventarizace stavby (skutecné zabudovaného materialu). V tomto ptipadé
se vztahuje zaruka za provedeni dila, uvedena v této smlouvé, na takto zaplacené prace
vcetné zabudovaného materilu.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze v nabidce uvedené konstrukce, technologie, vyrobky
a materialy spliuji jakostni a technické parametry stanovené v projektové dokumentaci a
dokumentaci pro vybér dodavatele

Zhotovitel souhlasi dle § 2e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné
sprave, Ze je osobou povinou spolupiisobit pii vykonu finanéni kontroly na piedmeét
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VIIL.26.

VIL.27.

zakazky.

Ob¢ smluvni strany prohlaSuji, ze povazuji vySi smluvnich pokut dle této smlouvy
za piimétenou povaze plnéni dle této smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma povinnost na dotaz tieti osoby poskytovat
informace podle zakona ¢. 106/99 Sb. o svobodném pfiistupu k informacim v platném
znéni a souhlasi s tim, aby veskeré¢ informace obsazené v této smlouvé byly na vyzadani
poskytnuty tfetim osobam.

VIIL. ZAVERECNE USTANOVENI

VIILI.

VIIL2.

VIIL3.

VIIL4.

VIILS.

VIIL6.

VIIL7.

VIILS.

Smlouvu lze zménit nebo zrusit jen pisemnou formou - ¢islovanym dodatkem, které
budou dohodnuty a potvrzeny podpisy opravnénych zastupcii obou smluvnich stran.

Ostatni ujednani zmocnéncii stran pro vlastni provadéni stavebnich praci, presahujici
jejich zmocnéni se povazuji jen za pfipravnd jedndni, ktera nabyvaji platnosti smlouvy
jen tehdy, budou-li smluvnimi stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvé nebo jako
nova smlouva.

Smlouva je uzaviena podle piisluSnych ustanoveni ob¢anského zakoniku. Pravni vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou vyslovné dohodnuty, se fidi
uvedenou zdkonnou Upravou ob¢anského zékoniku.

Smluvni strany na sebe piebiraji nebezpeci zmény okolnosti v souvislosti s pravy
a povinnostmi smluvnich stran vzniklymi na zaklad€ této smlouvy. Smluvni strany
vylu€uji uplatnéni ustanoveni § 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 obCanského zakoniku
na svlj smluvni vztah zaloZeny touto smlouvou.

Smlouva je uzaviena v elektronické podob¢, podepsana platnymi elektronickymi podpisy
obou smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje, Ze svoje zdvazky a povinnosti plynouci ze smlouvy o dilo
nepostoupi tietim osobam bez ptedchoziho pisemného odsouhlaseni objednatele.

Veskeré pisemnosti zasilané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plnénim této
smlouvy budou vyhotoveny pisemné¢ v ceském jazyce abudou doruceny osobné
nebo prostfednictvim  poStovni pfepravy ¢iobdobné sluzby. Za den doruceni
je povazovan treti pracovni den po prokazaném odeslani pisemnosti druhé smluvni
stran¢, 1 kdyZ druhd smluvni strana zasilku obsahujici pisemnost z jakéhokoliv diivodu
nepfevezme. VSechny pisemnosti budou doru¢ovany na adresy smluvnich stran uvedené
v zéhlavi této smlouvy. Pokud je doruCovano prostfednictvim datové schranky, plati pro
doruceni postup stanoveny pravnimi predpisy platnymi v dobé dorucovani.

Tato smlouva nabyvé platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran a ucinnosti dnem uvefejnéni v informacnim systému vetejné spravy — Registru
smluv. Zhotovitel vyslovné souhlasi s uverejnénim celého textu této smlouvy vcetné
podpisit v registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni v informacnim
systému vetejné spravy — Registru smluv, zajisti objednatel.

Ucastnici smlouvy o dilo prohlasuji, ze jsou zcela svépravni a ze se fadné¢ seznamili
s textem a obsahem smlouvy, ktery je projevem jejich pravé a svobodné viile, uc¢inéné
vazné a nikoliv za napadné nevyhodnych podminek a na dikaz toho smlouvu podepisuji.
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IX. PODPISY SMLUVNICH STRAN

v

Zd’ar nad Sazavou dne: ............ Ve Vysokém Myté¢ dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Martin

Digitadlné podepsal
Ing' Petr Ing. Petr Marhold

Datum: 2022.05.26
Mrkos MarhOId 15:25:26 +02'00'
Ing. Martin Mrkos, ACCA Ing. Petr Marhold

Starosta mésta vykonny feditel
Na zakladé pIné moci

Digitdlné podepsal Dana Wurzelova
DN:e=CZ,

D a n a 2.54.97=NTRCZ-00295841, o=Mésto
Zdér nad Sazavou, ou=Mésto Zdar
nad Sazavou, ou=594, cn=Dana
' Wurzelova, sn=Wurzelové,

Wurzelova s

serialNumber=P241047
Datum: 2022.05.30 16:58:00 +02'00"

Ing. Dana Wurzelova
vedouci odboru komunalnich sluzeb
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