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Smlouva o dílo – stavební práce  

„III/18329 Chválenice – průtah“ 

(dále „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo smlouvy objednatele č. 1: 8500006892 

číslo smlouvy objednatele č. 2:       

číslo smlouvy zhotovitele:        

 

Smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky 

evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P22V00000413 (dále jen „zadávací řízení“). 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel č. 1: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119 

e-mail:   

datová schránka: qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  

  

(dále jen „kontaktní osoba objednatele č. 1“) 

(dále jen jako „objednatel č. 1“) 

1.2. Objednatel č. 2: 

Obec Chválenice 

sídlo:  Chválenice 21, 332 05 Chválenice 

zastoupený: Ing. Pavlem Kvíderou, starostou 

IČO:   002 56 714 DIČ: CZ00256714 

telefon:    

datová schránka: meqbwqp  

kontaktní osoba ve věcech technických:  

Ing. Pavel Kvídera, tel.:  (dále jen „kontaktní 

osoba objednatele č. 2“) 

(dále jen jako „objednatel č. 2“) 

(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak) 

1.3. Zhotovitel: 

ROBSTAV k.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze  

sídlo:  Mezi vodami 205/29, 143 Praha 4 - Modřany 

1/2022
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zastoupená:  Ing. Radek Kozák 

IČO:   27430774 DIČ:CZ27430774  

telefon:    e-mail:   

datová schránka:  zpixxe9 

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radek Kozák, tel.  

  

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 28.října 68b, 301 00 Plzeň 

dále jen „zhotovitel“ 

II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 

dodávek a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „III/18329 Chválenice – průtah“ dle podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst. 

2.2. této smlouvy. Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce komunikace III/18329 

Chválenice v rozsahu dle PD. Součástí stavby je výstavba dešťové kanalizace, nových chodníků 

a zpevněných ploch kolem komunikace. Realizaci stavby je nutné koordinovat s přeložkou kabelů 

CETIN a.s. 

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy 

(dále jen „dílo“) 

2.1.1. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č. 1: 

a)  SO 000.1 Všeobecný objekt – 50 % 

b)  SO 001 Příprava území – 50 % 

c)  SO 101 III/18329 Chválenice – 100 % 

d) SO 101.1 – DIO – 100 % 

e)  SO 301 Dešťová kanalizace – 50 % 

f)  SO 302.1 Uliční vpusti – 50 % 

g)  Přeložka CETIN – 100 % 

(dále jen „část díla pro objednatele č. 1“) 

2.1.2. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č. 2: 

a) SO 000.1 Všeobecný objekt – 50 % 

b) SO 001 Příprava území – 50 % 

c) SO 103.1 Chodníky – 100 % 

d) SO 301 Dešťová kanalizace – 50 % 

e) SO 302.2 Přípojky a svody – 100 % 

(dále jen „část díla pro objednatele č. 2“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností SUDOP PRAHA a.s., se sídlem: Olšanská 

1a, 130 80 Praha 3, IČO: 25793349, zpracovanou 8/2019 (dále jen „PDPS“, „projektová 

dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích 

podmínek na výběr zhotovitele díla; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 

který je součástí této smlouvy; 
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c) pravomocným stavebním povolením č.j.: P/170484/19 ze dne 18. 6. 2019 pro stavbu III/18329 

Chválenice – průtah, které nabylo právní moci 25. 7. 2019. Prodloužení stavebního povolení – 

č.j. MMP/255581/21 ze dne 29. 7. 2021; 

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli: 

2.3.1. Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém 

systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba 

(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru 

a předána na CD nosiči, a to v počtu 2 CD ve formátu DGN. Zaměření skutečného stavu bude 

provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného 

provedení stavby bude zpracována dle pravidel provozní dokumentace technické mapy, která 

jsou zveřejněna na internetových stránkách http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-

zakazka/verejne-dokumenty. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli splnění podmínek dle 

věty první předáním „Protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeným Správcem DTM Plzeňského kraje.  

2.3.2. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních. 

2.3.3. Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s příslušnou 

technickou mapou daného území, je-li technická mapa vyhotovena. 

2.3.4. Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 

potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání 

stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 

zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost 

při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby 

v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na 

staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním 

prací; 

http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
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i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 

jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 

v souladu s tímto plánem; 

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 

obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 

předpisů platných v ČR; 

o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 

manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele 

díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při 

předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak; 

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 

řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, 

stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 

díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 

objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.7. Před zahájením stavby bude zhotovitelem provedena pasportizace uličního prostoru vč. všech 

staveb s ním sousedících. Tento pasport bude předán objednateli při předání staveniště, a to proti 

podpisu. 

2.8. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 

a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 

Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 

platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 

http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 

zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 

předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 

tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 

odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 

Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 

Technologický předpis určený objednatelem. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 

objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 
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2.10. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla 

dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 

souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 

z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 

rozsahu.  

2.11. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 

nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 

mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona č. 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým 

se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje 

směrnice Rady 89/106/EHS. 

2.12. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen 

objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a 

rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.13. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.14. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku 

nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své 

nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden 

z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší 

nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a 

celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako 

účastník zadávacího řízení. 

2.15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 

stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen 

tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 

zhotovitel. 

2.16. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 

že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

2.17. Zhotovitel se zavazuje odebrat od objednatele č 1 v místě provádění díla materiál, vzniklý při 

provádění díla, a to v množství, za cenu a podmínek uvedených v zadávacích podmínkách. 

2.18. Množství odebraného materiálu vč. ceny bude uvedeno na dodacím listě potvrzeném objednatelem 

č. 1 a zhotovitelem a kupní smlouvě uzavřené mezi objednatelem č. 1 a zhotovitelem po vytěžení 

materiálu. 

2.19. Zhotovitel se zavazuje odstranit materiál z místa provádění díla do 14 dnů od vytěžení materiálu, 

nebude-li dohodnuto jinak.  
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2.20. Uzavření kupní smlouvy a uhrazení ceny za odebraný materiál a jeho odstranění z místa provádění 

díla je jednou z podmínek uvolnění zádržného dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy. 

III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě 

rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení 

a činí: 

a) Celkem za dílo bez DPH:    17 925 024,81 Kč 

dále jen „cena díla“ 

b) Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 činí bez DPH: 12 307 268,77 Kč 

c) Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 činí bez DPH: 5 617 756,04 Kč  

3.2. DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této 

smlouvy. 

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 

zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 

prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 

v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 

prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 

dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 

provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 

nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla, a to i bez uvedení důvodu. 

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 

určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 

objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 

takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 

článku smlouvy a zhotovitel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 
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3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis vč. ocenění předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena 

víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané položky uvedené 

v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena pak se cena vícepráce určí 

cenou položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné 

rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, 

vydaném společností ÚRS CZ, a.s.  se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČ: 

47115645 (dále jen „ÚRS“). 

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu.  

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště zpravidla: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele 

(výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak. 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně 

všech dokladů: nejpozději do šesti (6) měsíců od předání staveniště. 

Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do pěti (5) měsíců od předání 

staveniště a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných 

zadavatelem. 

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 

na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení termínu pro provedení díla 

platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště 

zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl. 

V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel č. 1 vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou emailu, datové zprávy nebo 

fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště 

převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 

a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 

tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 

k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 
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VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím, než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 

po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 

prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky, tj. odkrytím nebo 

provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 

povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 

(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 

v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat příslušného objednatele k účasti na provedení zkoušek kvality díla, a to nejméně 

2 pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první 

má příslušný objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž 

v případě odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 

den stanoví objednatel č. 1 či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) 

objednatele č. 1 (např. zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel 

či TDS a to např. ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, 

zjištěných problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit 

v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti 

účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. 
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stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn 

přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

6.12. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.13. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 

a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 

specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 

provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 

objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za který byl soupis proveden. 

6.14. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 

je předmětem díla dle této smlouvy. 

6.15. Bude uskutečněna min. 1x exkurze pro žáky druhého stupně ZŠ a 1x pro studenty odborné střední 

školy, obor stavební. Zhotovitel tuto exkurzi samostatně bez součinnosti objednatele zajistí, a to od 

sjednání exkurze s dotčenou školou až po samotnou realizaci a zajištění BOZP při exkurzi. O 

exkurzích bude zhotovitelem zajištěn písemný záznam, který bude obsahovat datum a čas exkurze, 

počet žáků (minimální počet zúčastněných žáků se nestanovuje) a označení spolupracující školy s 

podpisem příslušného pracovníka, kterým bude potvrzovat konání exkurze (může se jednat i o 

doprovodného vyučujícího). Pokud zhotovitel osloví bezvýsledně min. 5 škol splňujících požadovaná 

kritéria, z nichž žádná neprojeví o exkurzi zájem, vyhotoví zhotovitel jmenovitý seznam těchto škol, 

včetně označení kontaktních osob (včetně kontaktních údajů na tuto osobu) a tento seznam 

zhotovitel předloží objednateli. I v tomto případě bude povinnost považována za splněnou. Zhotovitel 

je nad rámec uvedeného povinen snažit se s dotčenou školou vyjednat vhodný termín i čas, a to tedy 

zejména v pracovní dny v hodiny k tomu vhodné (od 08:00 do 17:00, po domluvě s dotčenou školou 

se lze odchýlit ku prospěchu vzájemné shody). 

6.16. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X 

směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů. 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 

k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla oběma objednateli. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 
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odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních 

prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 

jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 

škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na 

věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních 

rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na 

škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, 

na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to 

s limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na 

jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii 

certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich 

soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací 

až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných 

smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem 

přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. 

této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

(stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem. Stavební 

deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi). Objednatel a TDS jsou oprávněni do stavebního 

deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit. 

8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 

pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 

jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 

mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, 

zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, 

případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 

svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 

souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 

(formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 
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pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem 

vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné 

vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z protokolu o 

předání a převzetí díla. 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen každému objednateli písemně (formou emailu, datovou schránkou apod.) nebo 

fyzicky na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od 

termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.  

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat každému objednateli zejména 

tyto doklady: 

a) stavební deník – originál 

b) dokumentace skutečného provedení stavby 

c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky (ve dvou vyhotoveních) 

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich 

(v jednom originálním vyhotovení a jedné kopii) 

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 

g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 

2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro 

vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla 

h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této 

smlouvy), případně jeho návrh 

i) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen 

j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních) 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat 

dílo za dokončené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech 

zkoušek uvedených v KZP a po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších 

dokladů potřebných pro řádné užívání díla. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 
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9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel nemá povinnost dílo převzít ve lhůtě jednoho týdne od předání dokladů dle čl. IX. odst. 

9.2. této smlouvy. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), 

zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Objednatel je povinen vady písemně (doručením na adresu sídla, e-mailem, popř. DS uvedené 

v záhlaví) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být 

vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu a 

v případě požadavku na odstranění vady i dobu do jaké má být vada odstraněna. Objednatel je 

oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.) 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

- odstoupit od smlouvy 

10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 

objednatele uznává. 

10.6. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznal. 

10.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 

neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 

této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 

zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech. 

10.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

10.11. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 
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10.12. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak, např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je 

ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit. 

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude hrazena oběma objednateli, každým samostatně ve vazbě na předmět fakturace dle 

rozpisu finančních podílů na díle, který je součástí položkového rozpočtu, na základě dílčích, 

měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení 

prací na základě s příslušným objednatelem vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací 

a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 

objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 

do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 

proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 

následující měsíc. 

11.5. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se 

zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely 

uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-22 

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo 

montážních prací klasifikovaných dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění 

souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti. 

11.6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby  

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných 

osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.13 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za příslušného objednatele. Bez ze strany 

TDS příslušného objednatele odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace 

dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne 

až po provedení díla jako celku. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 

část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany příslušného 

objednatele pouze v případě, je-li podepsán TDS příslušného objednatele. 
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11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného oběma objednateli v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této 

smlouvy. 

11.11. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečných faktur se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 

náležitosti příslušnému objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla 

předmětná částka odepsána z účtu objednatele. 

11.12. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. odst. 

11.7. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 

v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 

nové (opravené) faktury objednateli. 

11.13. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.14. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.15. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 

v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  

11.16. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou objednateli hrazeny v plné výši, v 

souhrnu však pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. b) této smlouvy pro 

objednatele č. 1 a dle čl. III. odst. 3.1. písm. c) této smlouvy pro objednatele č. 2. Smluvní strany si 

sjednávají zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této 

smlouvy. 

11.17. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 

vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě 

převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických 

obou smluvních stran. 

11.18. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle 

čl. XI odst. 11.17. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11.19. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.20. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost 

a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, 

včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného 

splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele. 

11.21. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let 

ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 

11.22. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 

formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 

normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 
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XII. FINANČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem formou bankovní 

záruky (dále jako „BZ“) ve prospěch každého objednatele samostatně. 

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla dle této smlouvy, 

- zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo předložit objednateli originál BZ ve 

sjednané výši, která bude platná a účinná od data podpisu smlouvy o dílo po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní,  

- není-li v nejpozději v den podpisu této smlouvy zhotovitelem předložena platná a účinná BZ, 

předloží nejpozději v tento den příslib banky o vystavení BZ, kde se banka 

neodvolatelně  zavazuje, že nejpozději v den zahájení stavebních prací bude vystavena 

požadovaná BZ. Vystavení BZ v příslibu nesmí být podmíněno okolnostmi závislými na 

zhotoviteli, 

- dojde-li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 

takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. b) této smlouvy pro objednatele č. 1 a  5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. c) této smlouvy 

pro objednatele č.  2 (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na 

její uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato 

bez výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím 

protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od smlouvy. 

12.5. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele, 

- musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 

10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů. 

12.6. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z  ceny díla dle čl. 

III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla vystavené v celkové finanční 

částce díla, a bude vystavena ve prospěch objednatele č. 1.   

12.7. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 

Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude 

uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy. 

12.8. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.9. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat 

tyto podstatné náležitosti: 

1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že 

beneficientovi (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta 

(zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, 
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na základě prohlášení beneficienta (objednatele) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy 

či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky. 

2. Výzva beneficienta (objednatele) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější 

odůvodnění. 

3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené 

bankovní záruky. 

4. V případě, že se vystavená BZ řídí jednotnými pravidly pro záruky vyplatitelnými na požádání 

č. 758/2010 (dále jen „URDG 758“), tak si beneficient (objednatel) vyhrazuje právo v textu záruky 

výslovně požadovat vyloučení aplikace čl. 15a URDG 758 (analogicky se bude postupovat i 

v případě aplikace pravidel URDG 458/1992, kde je totožná problematika upravena v čl. 20, a 

jeho aplikace bude muset být v textu záruky také výslovně vyloučena). 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě 

sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. 

IX. odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené 

v předávacím protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti 

dle čl. VII. odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této sm louvy 

(nevyhovění výzvě objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 

který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 

této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, 

po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. písm. a) této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto 

článcích smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 

6.9., čl. VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 

kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 %  z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním finanční 

záruky dle čl. XII. odst. 12.2 této smlouvy. 

13.8. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 

z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

13.9. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně 

vznikl nárok. 
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13.10. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

13.11. V případě nároků na smluvní pokuty dle tohoto článku se stanoví, že tyto může každý z objednatelů 

uplatnit samostatně, pokud dojde ze strany zhotovitele k porušení povinnosti souvisejícímu s částí 

díla náležící do jeho vlastnictví či správy anebo k porušení povinnosti sjednané vůči každému 

z objednatelů samostatně. V případě ostatních povinností zhotovitele je nárok na zaplacení smluvní 

pokuty zhotovitelem společným a nerozdílným nárokem obou objednatelů a zhotovitel se zprostí 

povinnosti úhradou tomu objednateli, který nárok uplatní, případně úhradou smluvní pokuty oběma 

objednatelům v poměru 70:30 (objednatel č. 1 : objednatel č. 2). 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze 

písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 

dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 

než patnáct (15) pracovních dnů; 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 

dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s 

Technologickými předpisy; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 
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f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 

k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti 

odstoupení od smlouvy. 

15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem 

zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 

v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné 

s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 

termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy 

až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované 

části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části 

díla snížena. 

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE 

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 

zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 

by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou 

v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení 

Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále 

jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této 

smlouvy. 

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 
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17.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní 

údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a 

splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto 

dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere 

na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v  GDPR 

a na http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/ a současně potvrzuje, že o těchto právech 

byla druhou stranou náležitě informována. 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele č. 1 v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-

ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě 

rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně 

ustanoveními smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí 

staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená 

strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 

18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 

registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra. 

18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1. 

18.6. Zhotovitel a objednatel č. 2 jsou povinni uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 

340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna 

objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.   

18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V případě, že objednatel č. 1 nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl 

ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se 

tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel č. 

1 obdrží dvě vyhotovení, objednatel č. 2 obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.  

http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

18.13. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost této 

smlouvy dle zákona č. 128/2000Sb., o obcích a že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením 

zastupitelstva/rady obce č. 2/2022 ze dne 5.4.2022 pod č.j. 2/7. 

 

XIX. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky 

zhotovitele 

- seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

 

 

objednatel č. 1 :       zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  ROBSTAV k.s. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Radek Kozák  

generální ředitel      jednatel komplementáře 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

objednatel č. 2 :  

 

 

 

 

___________________________ 

Obec Chválenice 

Ing. Pavel Kvídera 

starosta 

podepsáno elektronicky 

 

 



Číslo zakázky Zakázka

18-230.230
Komentář

Popis verze
Komentář verze
Adresa Datum zahájení

Rok 2021 Datum dokončení 27.04.2022
Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon

Projektant SUDOP PRAHA a.s., projektové středisko  Plzeň

Význam (funkce) Jméno

Zpracovatel: rozpočet a soupis prací

Kód stavebního objektu Investor SÚSPK 70% z celkové ceny Investor Obec Chválenice 30% z celkové 

ceny

SO 000.1 Všeobecný objekt - SÚSPK 81 550,00
SO 000.2 Všeobecný objekt - Obec Chválenice 81 550,00
SO 001 Příprava území - SÚSPK 50% a Obec Chválenice 50% 732 157,84 732 157,84

SO 101 III/18329 Chválenice - SÚSPK 7 558 018,82
SO 101.1 DIO - SÚSPK 576 203,50
SO 103.1 Chodníky - Obec Chválenice 2 287 603,20
SO 301 Dešťová kanalizace - SÚSPK 50% a Obec Chválenice 

50%

1 934 810,31 1 934 810,31

SO 302.1 Uliční vpusti  - SÚSPK 1 424 528,31
SO 302.2 Přípojky a svody - Obec Chválenice 581 634,69

Cena celkem podle investorů (bez DPH) 12 307 268,77 5 617 756,04

Celkem (bez DPH) 17 925 024,81

DPH 3 764 255,21

DPH 21 % ze základny: 17 925 025 3 764 255,21

Celkem (včetně DPH) 21 689 280,02
Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno :
Datum : Datum :
Podpis: Podpis :

III/18329 Chválenice - průtah 
čistopis

Krycí list rozpočtu

REKAPITULACE



Zakázka:

III/18329 Chválenice - průtah 
Popis Cena DPH Cena s DPH

SO 000.1: Všeobecný objekt - SÚSPK 81 550,00 17 125,50 98 675,50

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 81 550,00 17 125,50 98 675,50

SO 000.2: Všeobecný objekt - Obec Chválenice 81 550,00 17 125,50 98 675,50

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 81 550,00 17 125,50 98 675,50

SO 001: Příprava území - SÚSPK 50% a Obec Chválenice 50% 1 464 315,68 307 506,29 1 771 821,98

001: Zemní práce 661 921,01 139 003,41 800 924,42

003: Svislé konstrukce 21 996,54 4 619,27 26 615,82

008: Trubní vedení 171 904,90 36 100,03 208 004,93

009: Ostatní konstrukce a práce 522 238,41 109 670,07 631 908,48

099: Přesun hmot HSV 86 254,82 18 113,51 104 368,33

SO 101: III/18329 Chválenice - SÚSPK 7 558 018,82 1 587 183,95 9 145 202,77

001: Zemní práce 2 503 521,74 525 739,57 3 029 261,31

002: Základy 37 965,79 7 972,82 45 938,61

005: Komunikace 3 778 637,35 793 513,84 4 572 151,19

008: Trubní vedení 42 840,00 8 996,40 51 836,40

009: Ostatní konstrukce a práce 626 958,82 131 661,35 758 620,17

099: Přesun hmot HSV 568 095,12 119 299,98 687 395,10

SO 101.1: DIO - SÚSPK 576 203,50 121 002,74 697 206,24

001: Zemní práce 5 292,90 1 111,51 6 404,41

009: Ostatní konstrukce a práce 570 910,60 119 891,23 690 801,83

SO 103.1: Chodníky - Obec Chválenice 2 287 603,20 480 396,67 2 767 999,87

001: Zemní práce 486 391,14 102 142,14 588 533,28

002: Základy 32 145,60 6 750,58 38 896,18

003: Svislé konstrukce 99 290,70 20 851,05 120 141,75

004: Vodorovné konstrukce 85 012,74 17 852,68 102 865,42

005: Komunikace 1 172 179,54 246 157,70 1 418 337,24

008: Trubní vedení 2 290,00 480,90 2 770,90

009: Ostatní konstrukce a práce 291 125,20 61 136,29 352 261,49

099: Přesun hmot HSV 115 730,78 24 303,46 140 034,25

711: Izolace proti vodě 3 437,50 721,88 4 159,38

SO 301: Dešťová kanalizace - SÚSPK 50% a Obec Chválenice 50% 3 869 620,61 812 620,33 4 682 240,94

001: Zemní práce 1 103 772,37 231 792,20 1 335 564,57

003: Svislé konstrukce 38 480,40 8 080,88 46 561,28

004: Vodorovné konstrukce 122 565,64 25 738,78 148 304,42

008: Trubní vedení 2 550 813,13 535 670,76 3 086 483,89

099: Přesun hmot HSV 53 989,07 11 337,70 65 326,77

SO 302.1: Uliční vpusti  - SÚSPK 1 424 528,31 299 150,94 1 723 679,25

001: Zemní práce 215 897,92 45 338,56 261 236,48

004: Vodorovné konstrukce 46 987,59 9 867,39 56 854,98

008: Trubní vedení 1 095 558,95 230 067,38 1 325 626,33

099: Přesun hmot HSV 66 083,85 13 877,61 79 961,46

SO 302.2: Přípojky a svody - Obec Chválenice 581 634,69 122 143,28 703 777,97

001: Zemní práce 237 782,63 49 934,35 287 716,98

004: Vodorovné konstrukce 23 383,36 4 910,51 28 293,87

008: Trubní vedení 310 341,80 65 171,78 375 513,58

099: Přesun hmot HSV 10 126,90 2 126,65 12 253,55

Celkem (bez DPH) 17 925 024,81

DPH 3 764 255,21
DPH 21 % ze základny: 17 925 025 3 764 255,21

Celkem (včetně DPH) 21 689 280,02

www.euroCALC.cz 2 z 20 24.05.2022



Zakázka:

III/18329 Chválenice - průtah 
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

SO 000.1: Všeobecný objekt - SÚSPK 81 550

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 81 550

1. ON 012103000 Geodetické práce před výstavbou KPL 0,5 38 100,00 19 050
Plný popis:

Výkaz výměr: Geodetické zaměření před zahájením stavby –

podíl 50%; 50/100 0,5

Bude fakturováno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDS –

2. ON 012203000 Geodetické práce při provádění stavby KPL 0,5 32 400,00 16 200
Plný popis:

Výkaz výměr: přítomnost geodeta na stavbě –

podíl 50%; 50/100 0,5

Bude fakturováno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDS –

3. H X999204 Zaměření skutečného provedení stavby KPL 0,5 36 500,00 18 250
Plný popis:

Výkaz výměr: Geodetické zaměření skutečného provedení –

podíl 50%; 50/100 0,5

Bude fakturováno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDS –

4. H X999205 Projektová dokumentace - RDS KPL 0,5 3 200,00 1 600
Plný popis:

Výkaz výměr: podíl 50%; 50/100 0,5

5. ON 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby KPL 0,5 1 500,00 750
Plný popis:

Výkaz výměr: podíl 50%; 50/100 0,5

6. SP X999200 Geometrické plány KPL 0,5 6 900,00 3 450
Plný popis:

Výkaz výměr: v případě dělení pozemků –

podíl 50%; 50/100 0,5

Bude fakturováno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDS –

7. ON 030001000 Zařízení staveniště KPL 0,5 14 500,00 7 250
Plný popis:

Výkaz výměr: podíl 50%; 50/100 0,5

8. H X999208 Informační tabule - označení stavby KPL 0,5 19 600,00 9 800
Plný popis:

Výkaz výměr: 2 x informační tabule –

podíl 50%; 50/100 0,5

9. ON 043002000 Zkoušky a ostatní měření KPL 0,5 8 900,00 4 450
Plný popis:

Výkaz výměr: 40 zkoušek únosnosti zemní pláně a jednotlivých konstrukčních vrstev –

podíl 50%; 50/100 0,5

Bude fakturováno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDS –

10. O X999209 Pasport objektů v blízkosti stavby KPL 0,5 1 500,00 750
Plný popis:

Výkaz výměr: v blízkosti stavby je 20 objektů –

podíl 50%; 50/100 0,5

Bude fakturováno na základ skutečnosti po odsouhlasení TDS –

SO 000.2: Všeobecný objekt - Obec Chválenice 81 550

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 81 550

1. ON 012103000 Geodetické práce před výstavbou KPL 0,5 38 100,00 19 050
Plný popis:

Výkaz výměr: Geodetické zaměření před zahájením stavby –

podíl 50%; 50/100 0,5

Bude fakturováno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDS –

2. ON 012203000 Geodetické práce při provádění stavby KPL 0,5 32 400,00 16 200
Plný popis:

Výkaz výměr: přítomnost geodeta na stavbě –

podíl 50%; 50/100 0,5

Bude fakturováno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDS –

3. H X999204 Zaměření skutečného provedení stavby KPL 0,5 36 500,00 18 250
Plný popis:

Výkaz výměr: Geodetické zaměření skutečného provedení –

podíl 50%; 50/100 0,5

Bude fakturováno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDS –

4. H X999205 Projektová dokumentace - RDS KPL 0,5 3 200,00 1 600
Plný popis:

Výkaz výměr: podíl 50%; 50/100 0,5

5. ON 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby KPL 0,5 1 500,00 750
Plný popis:

Výkaz výměr: podíl 50%; 50/100 0,5

6. SP X999200 Geometrické plány KPL 0,5 6 900,00 3 450
Plný popis:

Výkaz výměr: v případě dělení pozemků –

podíl 50%; 50/100 0,5

Bude fakturováno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDS –

7. ON 030001000 Zařízení staveniště KPL 0,5 14 500,00 7 250
Plný popis:

Výkaz výměr: podíl 50%; 50/100 0,5

8. H X999208 Informační tabule - označení stavby KPL 0,5 19 600,00 9 800
Plný popis:

Výkaz výměr: 2 x informační tabule –

podíl 50%; 50/100 0,5

Průzkumné, geodetické a projektové práce 
  projektové práce
    dokumentace stavby (výkresová a textová)
      skutečného provedení stavby

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů
  zařízení staveniště

Průzkumné, geodetické a projektové práce 
  geodetické práce
    při provádění stavby

Průzkumné, geodetické a projektové práce 
  projektové práce
    dokumentace stavby (výkresová a textová)
      skutečného provedení stavby

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů
  zařízení staveniště

Průzkumné, geodetické a projektové práce 
  geodetické práce
    před výstavbou

Průzkumné, geodetické a projektové práce 
  geodetické práce
    před výstavbou

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů 
  inženýrská činnost
    zkoušky a ostatní měření

Průzkumné, geodetické a projektové práce 
  geodetické práce
    při provádění stavby
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9. ON 043002000 Zkoušky a ostatní měření KPL 0,5 8 900,00 4 450
Plný popis:

Výkaz výměr: 40 zkoušek únosnosti zemní pláně a jednotlivých konstrukčních vrstev –

podíl 50%; 50/100 0,5

Bude fakturováno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDS –

10. O X999209 Pasport objektů v blízkosti stavby KPL 0,5 1 500,00 750
Plný popis:

Výkaz výměr: v blízkosti stavby je 20 objektů –

podíl 50%; 50/100 0,5

Bude fakturováno na základ skutečnosti po odsouhlasení TDS –

SO 001: Příprava území - SÚSPK 50% a Obec Chválenice 50% 1 464 316

001: Zemní práce 661 921

1. SP 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 13,0 88,40 1 149

Plný popis:

2. SP 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 1 039,8 29,70 30 882
Plný popis:

Výkaz výměr: Sejmutí humusu v tl. 0,1 m, bude zpětně využito v rámci SO 101 –

5,1+30,2+134,5+111+130 410,8

(8,25+5,9+88,35+127,8+92+75+56,3+49,6)*1,25 629,0

Viz. TZ situace –

3. SP 112151014 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 500 mm kus 3,0 2 100,00 6 300
Plný popis:

4. SP 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 3,0 705,00 2 115
Plný popis:

5. SP 113107182 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 64,0 65,30 4 179
Plný popis:

Výkaz výměr: odstranění konstrukce vozovky z prolévaného kameniva tl. 0,09 m –

64 64,0

Viz. TZ a situace –

6. SP 113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 2 325,6 71,50 166 280
Plný popis:

Výkaz výměr: Odstranění podkladu vozovky ze štěrkodrti tl. 0,2 m –

1932 1 932,0

Podklad rozjezdů z kameniva tl. 0,2 –

118,4+50,8 169,2

Podklad chodníku z kameniva tl. 0,15 m –

224,4 224,4

Viz. TZ a situace –

7. SP 113154334 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase m2 1 932,0 218,00 421 176

Plný popis:

Výkaz výměr: Frézování stávající vozovky km 0,000-0,398, tl. 0,07 m, materiál odkoupí zhotovitel –

1932 1 932,0

8. SP 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 239,0 101,00 24 139
Plný popis:

Výkaz výměr: Bourání betonového obrubníku 150/300 s vybouráním lože tl. 0,1 m –

12,5+9+9+9 39,5

Bourání betonového obrubníku 300/300 s vybouráním lože tl. 0,1 m –

48+57,5+36+58 199,5

Viz. TZ a situace –

9. SP 162301412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 3,0 975,00 2 925
Plný popis:

Výkaz výměr: Odvoz a uložení stromů na skládku do 20 km bez poplatku –

3 3,0

Viz. Průvodní zpráva a situace –

10. SP 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm kus 3,0 367,00 1 101
Plný popis:

Výkaz výměr: Odvoz a uložení pařezů stromů na skládku do 20 km –

3 3,0

Viz. Průvodní zpráva a situace –

11. SP 162301912 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km kus 45,0 14,30 644

Plný popis:

Výkaz výměr: Odvoz a uložení stromů na skládku do 20 km, tj. 15 km nad 5 km –

3*15 45,0

Viz. Průvodní zpráva a situace –

12. SP 162301922 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km kus 45,0 8,17 368
Plný popis:

Frézování živičného podkladu nebo krytu 
  s naložením na dopravní prostředek
    plochy přes 1 000 do 10 000 m2
    bez překážek v trase
    pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy
      100 mm

Vytrhání obrub 
  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
  dopravní prostředek
    z krajníků nebo obrubníků stojatých

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů 
  s naložením, složením a dopravou
    do 5000 m
    kmenů stromů
    listnatých, průměru
      přes 300 do 500 mm

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů 
  s naložením, složením a dopravou
    do 5000 m
    pařezů kmenů, průměru
      přes 300 do 500 mm

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů 

  s naložením, složením a dopravou

    Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m

    kmenů stromů

    listnatých, o průměru

      přes 300 do 500 mm

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů 

  s naložením, složením a dopravou

    Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m

    pařezů kmenů, průměru

      přes 300 do 500 mm

Sejmutí drnu
  tl. do 100 mm,
    v jakékoliv ploše

Pokácení stromu volné v celku
  s odřezáním kmene a s odvětvením
    průměru kmene
      přes 400 do 500 mm

Odstranění pařezů 
  s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů
    průměru
      přes 300 do 500 mm

Odstranění podkladů nebo krytů

  strojně

    plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2

    s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

    živičných, o tl. vrstvy

      přes 50 do 100 mm

Odstranění podkladů nebo krytů

  strojně

    plochy jednotlivě přes 200 m2

    s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

    z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy

      přes 100 do 200 mm

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů 
  inženýrská činnost
    zkoušky a ostatní měření

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 
  průměru kmene do 100 mm
    do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše
      do 1 000 m2
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Výkaz výměr: Odvoz a uložení pařezů stromů na skládku do 20 km, tj. 15 km nad 5 km –

3*15 45,0

Viz. Průvodní zpráva a situace –

13. SP 174201202 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm kus 3,0 221,00 663
Plný popis:

Výkaz výměr: 3 3,0

Viz. Průvodní zpráva a situace –

003: Svislé konstrukce 21 997

14. SP 358315115 Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy přes 4 m2 m3 6,747 3 260,00 21 997
Plný popis:

Výkaz výměr: Odstranění stávající kanalizace DN 500 –

délka 32 m; 32*3,14*0,0277 2,783

Odstranění stávající kanalizace DN 400 –

délka 9 m; 9*3,14*0,0235 0,664

Odstranění 11 ks stávajících UV, odhad 0,3 m3/ks; 11*0,3 3,3

Viz. TZ a situace –

008: Trubní vedení 171 905

15. SP 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop m3 68,386 2 150,00 147 030
Plný popis:

Výkaz výměr: Zabetonování stávající dešťové kanalizace popílkobetonem C12/15 –

DN 500; (8+9+42+12+9+245)*0,196 63,7

DN 300; 66*0,071 4,686

Viz. TZ a situace –

16. SP R8662610 Odstranění ocelové chráničky DN 200 s přemístěním m 7,5 2 650,00 19 875
Plný popis:

Výkaz výměr: Odstranění ocelové chráničky s odvozem do sběrny kovů –

7,5 7,5

Viz. TZ a situace –

17. SP R8662620 Zaslepení stávající dešťové kanalizace z cihel m2 2,0 2 500,00 5 000
Plný popis:

Výkaz výměr: Zazdění kanalizace z cihel –

2 2,0

Viz. Tz a situace –

009: Ostatní konstrukce a práce 522 238

18. SP 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 7,68 2 730,00 20 966
Plný popis:

Výkaz výměr: Odstranění betonové podezdívky plotu a základu z betonu –

6*0,3*0,6+6*0,8*0,5 3,48

Vybourání betonových čel propustků –

8*1*0,3 2,4

Odstranění betonové zídky  tl. 0,3 m –

4,0*0,3*1,5 1,8

Viz. TZ a situace –

19. SP 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných kus 18,0 458,00 8 244
Plný popis:

Výkaz výměr: Bourání ocelových sloupků plotu v. 1,5 m –

18 18,0

Viz. TZ a situace –

20. SP 966071822 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m m 27,0 151,00 4 077
Plný popis:

Výkaz výměr: Odstranění oplocení z pletiva v. 1,5 m –

27 27,0

Viz. TZ a situace –

21. SP 966008112 Bourání trubního propustku do DN 500 m 71,0 1 120,00 79 520
Plný popis:

Výkaz výměr: km 0,395; 6,5+7,5 14,0

km 335; 57 57,0

Viz. TZ a situace –

22. SP 966008212 Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 800 mm m 9,5 375,80 3 570
Plný popis:

Výkaz výměr: vybourání beton. žlabovek š. 0,6 m s vybouráním lože tl. 0,1 m –

9,5 9,5

Viz. TZ a situace –

23. SP 966049831 Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových kus 21,0 150,00 3 150
Plný popis:

Výkaz výměr: Odstranění podhrabových desek –

21 21,0

Viz. TZ a situace –

24. SP 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t 1 260,943 249,00 313 975

Plný popis:

Výkaz výměr: Odvoz vybouraného betonu dle pol. 358315115 a dle pol. 961044111 na skládku do 14 km –

(6,747+7,68)*2,3 33,182

Odvoz odstraněného kameniva z vozovky, rozjezdů a chodníku na skládku do 14 km, 1 m3 = 1,8 t –

((1932+169,2)*0,2 + 224,4*0,15)*1,8 817,02

Odvoz odbourané kce vozovky z prolévaného kameniva na skládku do 14 km, 1 m3 = 2,56 t –

64*0,09*2,56 14,746

Vybouraný propustek DN 500, odhad hmotnosti 0,2 t / m, odvoz na skládku do 14 km –

71*0,2 14,2

vybouraná betonová čela propustku, 1 m3 = 2,3 t –

(8*1*0,3)*2,3 5,52

vybourané beton. lože žlabu,obrub a dlažby tl. 0,1 m, 1 M3 = 2,3 t –

(9,5*0,8*0,1+199,5*0,5*0,1+39,5*0,3*0,1+11,5*0,1)*2,3 30,061

Bourání odvodňovacího žlabu

  s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením

  na dopravní prostředek

    z betonových příkopových tvárnic nebo desek

    šířky

      přes 500 do 800 mm

Rozebrání prefabrikovaných plotových desek 
  betonových

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
  bez naložení, se složením a hrubým urovnáním
    na vzdálenost
      do 1 km

Zásyp jam po pařezech 
  výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky
    průměru pařezu
      přes 300 do 500 mm

Bourání plotových sloupků a vzpěr
  ocelových trubkových nebo profilovaných
    výšky do 2,50 m
      zabetonovaných

Rozebrání oplocení z pletiva 
  drátěného se čtvercovými oky, výšky
    přes 1,6 do 2,0 m

Bourání trubního propustku 
  s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
  dopravní prostředek
    z trub DN
      přes 300 do 500 mm

Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů
  průřezové plochy přes 4 m2 ve stokách
    ze zdiva
      z prostého betonu

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým
  v otevřeném výkopu, beton
    tř. C 12/15

Bourání základů z betonu 
  prostého
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Odvoz vyfrézované živice do 10 km, 1 m3 = 2,56 t –

( 1932*0,07)*2,56 346,214

25. SP 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 15 007,403 0,80 12 006
Plný popis:

Výkaz výměr: Odvoz vybouraného betonu dle pol. 358315115 a dle pol. 961044111 na skládku do 14 km, tj. 13 km nad 1 km –

(6,747+7,68)*2,3*13 431,367

Odvoz odstraněného kameniva z vozovky, rozjezdů a chodníku na skládku do 14 km, tj. 13 km nad 1 km –

((1932+169,2)*0,2+ 224,4*0,15)*1,8*13 10 621,26

Odvoz odbourané kce vozovky z prolévaného kameniva na skládku do 14 km, tj. 13 km nad 1 km –

64*0,09*2,56*13 191,693

Vybouraný propustek DN 500, , odvoz na skládku do 14 km, tj. 13 km nad 1 km –

71*0,2*13 184,6

vybouraná betonová čela propustku, odvoz na skládku do 14 km, tj. 13 km nad 1 km –

(8*1*0,3)*2,3*13 71,76

vybourané beton. lože žlabu, obrub a dlažby tl. 0,1 m, odvoz na skládku do 14 km, tj. 13 km nad 1 km –

(9,5*0,8*0,1+199,5*0,5*0,1+39,5*0,3*0,1+11,5*0,1)*2,3*13 390,793

Odvoz vyfrézované živice do 10 km, tj. 9 km nad 1 km –

( 1932*0,07)*2,56*9 3 115,93

26. SP 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 56,74 249,00 14 128
Plný popis:

Výkaz výměr: Odvoz vybouraných obrub na skládku do 14 km, hmotnost dle úrs; 48,995 48,995

Odvoz vybouraného žlabu na skládku do 14 km, hmotnost dle úrs; 3,325 3,325

Odvoz rozebrané bet. dlažby na skládku do 14 km, hmotnost dle úrs; 2,99 2,99

Odvoz rozebraných podhrabových desek na skládku do 14 km; 21*0,25*0,05*2,4 0,63

Odvoz pletiva, sloupků plotu a ocelové chráničky do sběrny kovů do 10 km; 0,8 0,8

Viz. TZ a situace –

27. SP 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 734,079 0,80 587
Plný popis:

Výkaz výměr: Odvoz vybouraných obrub na skládku do 14 km, tj. 13 km nad 1 km; 48,995*13 636,935

Odvoz vybouraného žlabu na skládku do 14 km, tj. 13 km nad 1 km; 3,325*13 43,225

Odvoz rozebrané bet. dlažby na skládku do 14 km, tj. 13 km nad 1 km; 2,99*13 38,87

Odvoz podhrabových desek na skládku do 14 km, tj. 13 km nad 1 km; 21*0,25*0,05*2,3*13 7,849

Odvoz pletiva, sloupků plotu a ocelové chráničky do sběrny kovů do 10 km, tj. 9 km nad 1 km; 0,8*9 7,2

Viz. TZ a situace –

28. SP R99701381 Poplatek za uložení dřevní hmoty na skládce - pařezy t 0,3 5 400,00 1 620
Plný popis:

Výkaz výměr: Poplatek za uložení dřevní hmoty na skládce - pařezy –

ODHAD; 0,3 0,3

Bude fakturováno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDS –

29. SP 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 138,903 108,00 15 002

Plný popis:

Výkaz výměr: Beton odpad dle pol. 358315115 a dle pol. 961044111, přepočet na tuny 1 m3 = 2,3 t –

(6,747+7,68)*2,3 33,182

Vybouraný propustek DN 500, odhad hmotnosti 0,2 t / m –

71*0,2 14,2

vybouraná betonová čela propustku, 1 m3 = 2,3 t –

(8*1*0,3)*2,3 5,52

vybourané obruby a žlaby; 48,995+3,325 52,32

vybourané beton lože žlabu, obrub a dlažby; 13,07*2,3 30,061

rozebraná bet. dlažba , hmotnost dle úrs; 2,99 2,99

Odstraněné podhrabové desky; 21*0,25*0,05*2,4 0,63

Viz. příloha Skládky –

30. SP 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 817,02 54,00 44 119
Plný popis:

Výkaz výměr: Odstraněné kamenivo z vozovky dle pol. 113107222, 1 m3 = 1,8 t –

((1932+169,2)*0,2+224,4*0,15)*1,8 817,02

Viz. příloha Skládky –

31. SP 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 14,746 86,40 1 274

Plný popis:

Výkaz výměr: Odpad odbourané kce vozovky z prolévaného kameniva, 1 m3 = 2,56 t –

64*0,09*2,56 14,746

Viz. příloha Skládky –

099: Přesun hmot HSV 86 255

32. SP 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 154,302 559,00 86 255

Plný popis:

Výkaz výměr: dle úrs; 154,302 154,302

SO 101: III/18329 Chválenice - SÚSPK 7 558 019

001: Zemní práce 2 503 522

1. SP 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 558,29 289,00 161 346
Plný popis:

Výkaz výměr: 558,29 558,29

Viz. TZ, situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů –

2. SP 122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 m3 1 033,472 168,00 173 623
Plný popis:

Výkaz výměr: Odkopávky pro sanaci v tl. 0,4 m –

2583,68*0,4 1 033,472

Viz. TZ, situace a vzorový příčný řez –

Bude fakturováno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDS –

3. SP 122201401 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 13,572 289,00 3 922
Plný popis:

Výkaz výměr: Odtěžení ornice pro zpětné ohumusování dle pol. 181301102 –

90,48*0,15 13,572

Viz. TZ a situace

–

Odkopávky a prokopávky nezapažené 
  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
    v hornině tř. 3
      přes 1 000 do 5 000 m3

Vykopávky v zemnících na suchu 
  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
    v hornině tř. 3
      do 100 m3

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
  z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
  zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
  asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

Vodorovná doprava suti na skládku
  s naložením na dopravní prostředek a složením
    Příplatek k ceně
      za každý další i započatý 1 km

Vodorovná doprava suti 
  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním
    z kusových materiálů, na vzdálenost
      do 1 km

Vodorovná doprava suti 
  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním
    Příplatek k ceně
      za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 
  dopravní vzdálenost do 200 m
    jakékoliv délky objektu

Odkopávky a prokopávky nezapažené 
  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
    v hornině tř. 3
      přes 100 do 1 000 m3

www.euroCALC.cz 6 z 20 24.05.2022



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

4. SP 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 591,762 98,00 155 993
Plný popis:

Výkaz výměr: Odvoz výkopku z odkopávek na skládku do 14 km –

558,29+1033,472 1 591,762

Viz. TZ a situace –

Bude fakturováno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDS –

5. SP 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 6 367,048 0,30 1 910

Plný popis:

Výkaz výměr: Odvoz výkopku z odkopávek na skládku do 14 km, tj. 4 km nad 10 km –

(558,29+1033,472)*4 6 367,048

Viz. TZ a situace –

Bude fakturováno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDS –

6. SP 171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS m3 1 303,31 51,60 67 251
Plný popis:

Výkaz výměr: Násyp z materiálu vhodného do násypů –

11,47 11,47

Sanace se zatlačení materiálu do parapláně tl. 0,5 m –

2583,68*0,5 1 291,84

Viz. TZ, situace a vzorový příčný řez

–

Bude fakturováno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDS –

7. SP R5834401 kamenivo drcené hrubé frakce 0/125 t 4 671,27 189,00 882 870
Plný popis:

Výkaz výměr: Nákup materiálu do násypů, 1 m3 = 1,8 t –

11,47*1,8 20,646

Sanace; 2583,68*1,8  4 650,624

Bude fakturováno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDS –

8. SP 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 591,762 19,80 31 517
Plný popis:

Výkaz výměr: Uložení výkopku z odkopávek na skládku –

(558,29+1033,472) 1 591,762

Viz. TZ a situace –

Bude fakturováno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDS –

9. SP 113154233 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase m2 409,0 307,00 125 563
Plný popis:

Výkaz výměr: nebezpečný odpad dle zkoušek PAU - ZAS T4 –

Frézování stávající vozovky km 0,398-0,414 86, tl. 0,05 m –

64 64,0

Rozjezdy a vjezdy tl. 0,05 m –

278,5+66,5 345,0

10. SP 113154333 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase m2 1 932,0 307,00 593 124

Plný popis:

Výkaz výměr: nebezpečný odpad dle zkoušek PAU - ZAS T4 –

Frézování stávající vozovky km 0,000-0,398, tl. 0,05 m; 1932 1 932,0

11. SP 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 2 865,172 54,00 154 719
Plný popis:

Výkaz výměr: Poplatek za skládku, přepočet na tuny 1 m3 = 1,8 t –

(558,29+1033,472)*1,8 2 865,172

Viz. TZ a situace –

12. SP 181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 2 583,68 55,50 143 394
Plný popis:

Výkaz výměr: sanace - plocha vozovky vč. roz., se zaplacením do parapláně.; 2583,68 2 583,68

Viz. TZ, situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů –

13. SP 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 90,475 56,90 5 148
Plný popis:

Výkaz výměr: Ohumusování tl. 150 mm, využití sejmuté ornice SO 001 –

63,34*1,25+11,3 90,475

Viz. TZ, situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů

–

14. SP 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 90,475 31,90 2 886
Plný popis:

Výkaz výměr: Plocha ohumusování; 90,475 90,475

Viz. TZ, situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů

–

15. H 00572410 osivo směs travní parková kg 1,357 188,00 255
Plný popis:

002: Základy 37 966

16. SP 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop m 225,0 151,00 33 975

Plný popis:

Výkaz výměr: Plastová trativodní trubka DN 100 vč. lože a obsypu kamenivem fr. 8/16 –

120+105 225,0

Založení trávníku
  na půdě předem připravené
    plochy do 1000 m2
    výsevem včetně utažení
    parkového
      v rovině nebo na svahu do 1:5

osivo směs travní parková

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí

    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

      přes 9 000 do 10 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí

    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

    Příplatek k ceně

      za každých dalších i započatých 1 000 m

Uložení sypaniny do násypů 

  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním

    zhutněných s uzavřením povrchu násypu

    z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard

    (dále jen PS)

Uložení sypaniny 
  na skládky

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5
  při souvislé ploše
    do 500 m2, tl. vrstvy
      přes 100 do 150 mm

Trativody z drenážních trubek

  se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do

  0,15 m3/m

    v otevřeném výkopu

    z trubek plastových flexibilních

      D přes 65 do 100 mm

Frézování živičného podkladu nebo krytu 
  s naložením na dopravní prostředek
    plochy přes 500 do 1 000 m2
    bez překážek v trase
    pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy
      50 mm

Frézování živičného podkladu nebo krytu 
  s naložením na dopravní prostředek
    plochy přes 1 000 do 10 000 m2
    bez překážek v trase
    pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy
      50 mm

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
  zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů
(1) v zářezech, (2) na násypech
  v hornině tř. 1 až 4
    se zhutněním
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Viz. TZ, situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů –

17. SP 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 36,0 49,20 1 771
Plný popis:

Výkaz výměr: Opláštění trativodu separační textilií 200 g/m2 –

225*0,4*0,4 36,0

Viz. TZ, situace a vzorový příčný řez –

18. H 69311060 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 m2 36,72 23,60 867
Plný popis:

Výkaz výměr: Opláštění trativodu separační textilií 200 g/m2 –

ztratné 2%; 36*1,02 36,72

Viz. TZ, situace a vzorový příčný řez –

19. SP R2127522 Chránička trativodu plastová DN 150 m 3,0 451,00 1 353
Plný popis:

Výkaz výměr: Chránička trativodu - dod+mtž –

3 3,0

Viz. TZ a situace –

005: Komunikace 3 778 637

20. SP 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 5 050,676 222,75 1 125 038
Plný popis:

Výkaz výměr: ŠDA tl. 150 mm, 2 vrstvy+ roz. 0,3 m –

2464*2+408,92*0,3 5 050,676

Viz. TZ, vzorový příčný řez a situace –

21. SP 569951133 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm m2 7,29 223,00 1 626
Plný popis:

Výkaz výměr: Dosypání krajnic asf. drtí z frézování –

4,04+3,25 7,29

Viz. TZ, situace a vzorový příčný řez

–

22. SP 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 2 461,0 26,90 66 201
Plný popis:

Výkaz výměr: Vozovka- postřk spojovací PS-E 0,3 kg/m2 –

2461 2 461,0

Viz. TZ, situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů –

23. SP 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m m2 2 461,0 507,90 1 249 942
Plný popis:

Výkaz výměr: Vozovková vrstva z ACP 16+ 50/70 tl. 70 mm –

2461 2 461,0

Viz. TZ, situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů –

24. SP 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 2 461,0 29,20 71 861
Plný popis:

Výkaz výměr: vozovkové souvrství –

2461 2 461,0

Viz. TZ, situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů –

25. SP 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 2 461,0 513,60 1 263 970

Plný popis:

Výkaz výměr: vozovková vrstva z ACO 11+ 50/70 tl. 40 mm –

2461 2 461,0

Viz. TZ, situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů –

008: Trubní vedení 42 840

26. SP 899914112 Montáž ocelové chráničky D 219 x 10 mm m 9,0 2 580,00 23 220
Plný popis:

Výkaz výměr: ocelová chránička DN 200 –

9 9,0

Viz. TZ a situace –

27. H 14011106 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x6,3mm m 9,0 2 180,00 19 620
Plný popis:

009: Ostatní konstrukce a práce 626 959

28. SP 938902202 Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosu do 0,30 m3/m m 120,0 252,00 30 240
Plný popis:

Výkaz výměr: 120 120,0

Viz. TZ a situace –

29. SP 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 64,8 349,00 22 615
Plný popis:

Výkaz výměr: Odvoz nánosů z příkopů na skládku do 14 km, 1 m3 = 1,8 t –

(120*0,3)*1,8 64,8

Viz. TZ a situace –

30. SP 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 842,4 0,80 674
Plný popis:

Výkaz výměr: Odvoz nánosů z příkopů na skládku do 14 km, tj. 13 km nad 1 km –

(120*0,3)*1,8*13 842,4

Viz. TZ a situace –

31. SP R9980025 Vodorovná doprava asf. suti s obsahem nebezpečných látek s uložením a poplatkem za skládku - dle možností 

zhotovitele

t 299,648 1 902,00 569 930

Plný popis:

Výkaz výměr: nebezpečný odpad dle zkoušek PAU - ZAS T4 –

(64*0,05+278,5*0,05+66,5*0,05+1932*0,05)*2,56 299,648

32. SP 997223855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 64,8 54,00 3 499
Plný popis:

Výkaz výměr: Nánosy z příkopů, 1 m3 = 1,8 t –

Vodorovná doprava suti 
  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním
    ze sypkých materiálů, na vzdálenost
      do 1 km

Vodorovná doprava suti 
  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním
    Příplatek k ceně
      za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
  zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

Postřik spojovací PS
  bez posypu kamenivem
    ze silniční emulze, v množství
      0,30 kg/m2

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) 
  s rozprostřením a zhutněním
    v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění
      tl. 70 mm

Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního
  s posypem kamenivem, v množství
    1,00 kg/m2

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
  s rozprostřením a se zhutněním
    z nemodifikovaného asfaltu
    v pruhu šířky do 3 m
    tř. I, po zhutnění
      tl. 40 mm

trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x6,3mm

Montáž ocelové chráničky
  v otevřeném výkopu
    vnějšího průměru
      D 219 x 10 mm

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů 
  v rýze nebo zářezu se stěnami
    šikmými o sklonu do 1:2

geotextilie netkaná PP 200g/m2

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší 
  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění
    asfaltovým recyklátem
      tl. 150 mm

Čištění příkopů komunikací

  s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní prostředek nebo s

  přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m

    ručně

    při šířce dna do 400 mm a objemu nánosu

      přes 0,15 do 0,30 m3/m

Podklad ze štěrkodrti ŠD 
  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění
    tl. 150 mm
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(120*0,3)*1,8 64,8

Viz. TZ a situace –

099: Přesun hmot HSV 568 095

33. SP 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 779,28 729,00 568 095

Plný popis:

Výkaz výměr: dle úrs; 779,28 779,28

SO 101.1: DIO - SÚSPK 576 204

001: Zemní práce 5 293

1. SP 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 9,0 289,00 2 601
Plný popis:

Výkaz výměr: Odtěžení provozorného násypu ze ŠD –

DIo 01; 9 9,0

Viz. DIO 01 –

2. SP 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 9,0 98,00 882
Plný popis:

Výkaz výměr: Odvoz výkopku z odkopávek na skládku do 14 km –

9 9,0

Viz. TZ a situace –

3. SP 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 36,0 0,30 11

Plný popis:

Výkaz výměr: Odvoz výkopku z odkopávek na skládku do 14 km, tj. 4 km nad 10 km –

9*4 36,0

Viz. TZ a situace –

4. SP 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 9,0 82,90 746
Plný popis:

Výkaz výměr: Provizorní násyp zastávky ze ŠD fr.0/32 –

DIO 01; 9 9,0

Viz. DIO 01 –

5. SP 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 9,0 19,80 178
Plný popis:

Výkaz výměr: Uložení výkopku na skládku –

DIO 01; 9 9,0

Viz. DIO 01 –

6. SP 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 16,2 54,00 875
Plný popis:

Výkaz výměr: Odtěžená ŠD z provizorního násypu, přepočet na tuny 1 m3 = 1,8t –

9*1,8 16,2

Viz. DIo 01 –

009: Ostatní konstrukce a práce 570 911

7. SP 913421R PLOTOVÉ ZÁBRANY DÉLKY 2,00 M SE ZARÁŽKOU PRO SLEPEC.HŮL- MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM - 2000 x 560 x 

1050 mm

kus 100,0 350,00 35 000

Plný popis:

Výkaz výměr: DIO 01; 100 100,0

VIz. DIO 01 –

8. SP 913422R PLOTOVÉ ZÁBRANY DÉLKY 2,00 M SE ZARÁŽKOU PRO SLEPEC.HŮL- DEMONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM - 2000 x 560 x 

1050 mm

kus 100,0 250,00 25 000

Plný popis:

Výkaz výměr: DIO 01; 100 100,0

VIz. DIO 01 –

9. SP 913423R PLOTOVÉ ZÁBRANY DÉLKY 2,00 M SE ZARÁŽKOU PRO SLEPEC.HŮL- PRONÁJEM - 2000 x 560 x 1050 mm kus 18 400,0 5,00 92 000

Plný popis:

Výkaz výměr: DIO 01: 100 zábrana na 184 dní –

100*184 18 400,0

VIz. DIO 01 –

10. SP 913431R Mobilní ocelová lávka se zábradlím 900 x 2000 mm - montáž kus 10,0 390,00 3 900
Plný popis:

Výkaz výměr:  DIO 01; 10 10,0

VIz. DIO 01 –

11. SP 913432R Mobilní ocelová lávka se zábradlím 900 x 2000 mm - demontáž kus 10,0 270,00 2 700
Plný popis:

Výkaz výměr: DIO 01; 10 10,0

VIz. DIO 01 –

12. SP 913433R Mobilní ocelová lávka se zábradlím 900 x 2000 mm - pronájem kus 1 840,0 30,00 55 200
Plný popis:

Výkaz výměr: 10 lávek na 184 dní; 10*184 1 840,0

Viz. DIO 01 –

13. SP 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 103,0 685,00 70 555
Plný popis:

Výkaz výměr: DZ základní RA1 –

DIO 01; 80 80,0

DZ základní RA1 na retroreflexním podkladě –

DIO 01; 1 1,0

DZ základní RA2 –

DIO 01; 22 22,0

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 
  kompletních značek vč. podstavce a sloupku
    základních

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí

    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

      přes 9 000 do 10 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí

    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

    Příplatek k ceně

      za každých dalších i započatých 1 000 m

Uložení sypaniny do násypů 
  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním
    nezhutněných
      z jakýchkoliv hornin

Uložení sypaniny 
  na skládky

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
  zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 
  dopravní vzdálenost do 200 m
    jakékoliv délky objektu

Odkopávky a prokopávky nezapažené 
  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
    v hornině tř. 3
      do 100 m3
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VIz. DIO 01 –

14. SP 913121211 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití kus 15 058,0 15,00 225 870
Plný popis:

Výkaz výměr: DZ základní RA1 –

22 DZ na 7 dní a 58 DZ na 184 dní; 22*7+58*184 10 826,0

DZ základní RA1 na retroreflexním podkladě –

1 DZ na 184 dní; 1*184 184,0

DZ základní RA2 –

22 DZ na 184 dní; 22*184 4 048,0

VIz. DIO 01 –

15. SP 913321111 Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní kus 1,0 685,00 685
Plný popis:

Výkaz výměr: DZ typu Z4 RA2 –

DIO 01; 1 1,0

Viz. DIO 01 –

16. SP 913321211 Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití kus 1 104,0 8,50 9 384
Plný popis:

Výkaz výměr: DZ typu Z4 RA2 –

6 směrových desek na 184 dní; 6*184 1 104,0

Viz. DIO 01 –

17. SP 913211111 Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 1,5 m kus 11,0 685,00 7 535
Plný popis:

Výkaz výměr: DZ typu Z2 RA1 –

DIO 01; 11 11,0

Viz. DIO 01 –

18. SP 913211211 Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 1,5 m za první a ZKD den použití kus 2 024,0 15,90 32 182
Plný popis:

Výkaz výměr: DZ typu Z2 RA1 –

11 dopravních zábran na 184 dní; 11*184 2 024,0

Viz. DIO 01 –

19. SP 913331115 Montáž a demontáž dočasného dopravní signální svítilny včetně akumulátoru kus 1,0 1 500,00 1 500
Plný popis:

Výkaz výměr: Blikající signalizační (výstražné) světlo typu 1 –

DIO 01; 1 1,0

VIz. DIO 01 –

20. SP 913331215 Příplatek k dočasné signální svítilně EKO včetně akumulátoru za první a ZKD den použití kus 184,0 24,00 4 416
Plný popis:

Výkaz výměr: Blikající signalizační (výstražné) světlo 1 kus na 184 dní –

1*184 184,0

Viz. DIO 01 –

21. SP 913921131 Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky kus 14,0 305,00 4 270
Plný popis:

Výkaz výměr: DIO 01; 14 14,0

Viz. DIO 01 –

22. SP 913921132 Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky kus 14,0 51,00 714
Plný popis:

Výkaz výměr: DIO 01; 14 14,0

Viz. DIO 01 –

SO 103.1: Chodníky - Obec Chválenice 2 287 603

001: Zemní práce 486 391

1. SP 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 372,81 289,00 107 742
Plný popis:

Výkaz výměr: 372,81 372,81

Viz. TZ, situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů –

2. SP 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 10,86 566,00 6 147
Plný popis:

Výkaz výměr: Hloubení rýh pro oplocení –

27,15*0,4*1 10,86

Viz. TZ, situace a vzorový příčný řez –

3. SP 122201401 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 90,408 289,00 26 128
Plný popis:

Výkaz výměr: Odtěžení ornice pro zpětné ohumusování dle pol. 181301102 - nákup chybějící ornice –

1154,2*0,15 173,13

-nákup ornice; -82,722 - 82,722

Viz. TZ a situace

–

4. SP 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 383,67 98,00 37 600
Plný popis:

Výkaz výměr: Odvoz výkopku z odkopávek a rýh na skládku do 14 km –

(372,81+10,86) 383,67

Viz. TZ a situace –

5. SP 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 1 534,68 0,30 460

Plný popis:

Výkaz výměr: Odvoz výkopku z odkopávek a rýh na skládku do 14 km, tj. 4 km nad 10 km –

(372,81+10,86)*4 1 534,68

Viz. TZ a situace –

6. SP 171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS m3 112,45 51,60 5 802

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm 
  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
    v hornině tř. 3
      do 100 m3

Vykopávky v zemnících na suchu 
  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
    v hornině tř. 3
      do 100 m3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí

    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

      přes 9 000 do 10 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí

    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

    Příplatek k ceně

      za každých dalších i započatých 1 000 m

Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení 
  Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení
    k ceně 33-1115

Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky 
  zakrytí značky

Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky 
  odkrytí značky

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 
  Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek
    k ceně 12-1111

Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení 
  směrové desky
    základní

Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení 
  Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení
    k ceně 32-1111

Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran
  reflexních, šířky
    1,5 m

Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran
  Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran
    k ceně 21-1111

Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení 
  signální svítilny
    včetně akumulátoru

Odkopávky a prokopávky nezapažené 
  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
    v hornině tř. 3
      přes 100 do 1 000 m3
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Plný popis:

Výkaz výměr: Násyp z materiálu vhodného do násypů –

112,45 112,45

Viz. TZ, situace a vzorový příčný řez

–

7. SP R5834401 kamenivo drcené hrubé frakce 0/125 t 202,41 232,00 46 959
Plný popis:

Výkaz výměr: Nákup materiálu do násypů, 1 m3 = 1,8 t –

112,45*1,8 202,41

8. SP 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 383,67 19,80 7 597
Plný popis:

Výkaz výměr: Uložení výkopku z odkopávek a hloubení rýh na skládku –

372,81+10,86 383,67

Viz. TZ a situace –

9. SP 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 690,606 54,00 37 293
Plný popis:

Výkaz výměr: Poplatek za skládku, přepočet na tuny 1 m3 = 1,8 t –

(372,81+10,86)*1,8 690,606

Viz. TZ a situace –

10. SP 181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 258,46 35,50 44 675
Plný popis:

Výkaz výměr: 702,83+336,25+219,38 1 258,46

Viz. TZ, situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů –

11. SP 181301112 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1 154,2 36,90 42 590
Plný popis:

Výkaz výměr: Ohumusování tl. 150 mm, využití sejmuté ornice SO 001 –

1154,2 1 154,2

Viz. TZ, situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů –

12. H 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 287,325 290,00 83 324
Plný popis:

Výkaz výměr: Nákup chybějící ornice do pol. 181301112, přepočet na tuny 1 m3 = 1,8 t –

(263,605-103,98)*1,8 287,325

Viz.. TZ a situace –

13. SP 181451131 Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 154,2 31,90 36 819
Plný popis:

Výkaz výměr: Plocha ohumusování; 1154,2 1 154,2

Viz. TZ, situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů –

14. H 00572410 osivo směs travní parková kg 17,313 188,00 3 255
Plný popis:

002: Základy 32 146

15. SP 274313911 Základové pásy z betonu tř. C 30/37 m3 8,688 3 700,00 32 146
Plný popis:

Výkaz výměr: Základy z betonu pro oplocení –

27,15*0,4*0,8 8,688

Viz. TZ, situace a vzorový příčný řez –

003: Svislé konstrukce 99 291

16. SP 338171115 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m ukotvením k pevnému podkladu kus 10,0 591,00 5 910

Plný popis:

Výkaz výměr: Osazení plotových sloupků 80x80x2 s kotevní patkou v. 1,7 m –

10 10,0

Viz. TZ, vzorový příčný řez a situace –

17. SD R5534215 Plotový sloupek ocelový 80x80x2 s kotevní patkou v. 1,7 m kus 10,0 1 545,00 15 450
Plný popis:

18. SP 348262004 Plot z betonových bloků velikosti plochy do 0,02 m2 hladkých přírodních zeď šířky do 200 mm  jednořadá m2 23,8 2 989,00 71 138

Plný popis:

Výkaz výměr: Podezdívka ze ztraceného bednění tl. 0,2 m –

23,8 23,8

Viz. TZ, situace a vzorový příčný řez –

19. H 31324772 pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,0mm v 1500mm m 27,5 247,00 6 793
Plný popis:

Výkaz výměr: Pletivo v. 1,5 m –

27,5 27,5

Viz. TZ a situace –

004: Vodorovné konstrukce 85 013

20. SP 451316121 Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí C 30/37 tl do 100 mm m2 52,38 398,00 20 847

Plný popis:

Výkaz výměr: Bet. lože pod dlažbu z lomového kamene z bet. C 30/37 XF4 tl. 10 cm –

52,38 52,38

Viz. TZ, situace a vzorový příčný řez –

21. SP 465511421 Dlažba z lomového kamene na sucho s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl 200 mm m2 52,38 1 225,00 64 166

osivo směs travní parková

Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění

  plotová zeď

    šířky do 200 mm

    jednořadá ze samostatných bloků (nekombinovaná), pohledové plochy

    do 0,02 m2

    hladkých

      přírodních (šedých)

pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,0 v 150cm

Uložení sypaniny do násypů 

  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním

    zhutněných s uzavřením povrchu násypu

    z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard

    (dále jen PS)

      přes 96 do 100 % PS

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5
  při souvislé ploše
    přes 500 m2, tl. vrstvy
      přes 100 do 150 mm

zemina pro terénní úpravy -  ornice

Založení trávníku
  na půdě předem připravené
    plochy přes 1000 m2
    výsevem včetně utažení
    parkového
      v rovině nebo na svahu do 1:5

Základy z betonu prostého
  pasy
    betonu kamenem neprokládaného
      tř. C 30/37

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových
  trubkových nebo profilovaných
    výšky do 2,00 m
      ukotvením k pevnému podkladu

Podklad pod dlažbu z betonu prostého 
  se zvýšenými nároky na prostředí
    tř. C 30/37
      tl. do 100 mm

Uložení sypaniny 
  na skládky

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
  zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů
(1) v zářezech, (2) na násypech
  v hornině tř. 1 až 4
    se zhutněním
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Plný popis:

Výkaz výměr: Zpevnění příkopu dlažbou z lomového kamene tl. 150 mm –

52,38 52,38

Viz. TZ, situace a vzorový příčný řez –

005: Komunikace 1 172 180

22. SP 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m m2 320,79 457,90 146 890
Plný popis:

Výkaz výměr: Živičný chodník: ACP 16+ 50/70 tl. 70 mm –

320,79 320,79

Viz. TZ, situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů –

23. SP 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 610,17 141,75 228 242
Plný popis:

Výkaz výměr: živičný chodník - ŠDA tl. 150 mm, 2 vrstvy –

336,25*2 672,5

podklad chodníku z beton dlažby a přejezdu že ŠD tl. 150 mm –

702,83+234,84 937,67

Viz. TZ, vzorový příčný řez a situace –

24. SP 564961415 Podklad z asfaltového recyklátu tl 200 mm m2 63,75 123,00 7 841
Plný popis:

Výkaz výměr: Dosypání frézovanou drtí tl. 200 mm –

40,15+13,8+9,8 63,75

Viz. TZ, situace a vzorový příčný řez –

25. SP 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 320,79 29,20 9 367
Plný popis:

Výkaz výměr: živičný chodník –

320,79 320,79

Viz. TZ, situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů –

26. SP 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 320,79 26,90 8 629
Plný popis:

Výkaz výměr: živičný chodník - postřik spojovací PS-E 0,3 kg/m2 –

320,79 320,79

Viz. TZ, situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů –

27. SP 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 320,79 463,60 148 718

Plný popis:

Výkaz výměr: Živičný chodník: ACO 11+ 50/70 tl. 40 mm –

320,79 320,79

Viz. TZ, situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů –

28. SP 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 702,83 365,00 256 533
Plný popis:

Výkaz výměr: Chodník, BUs stání a vodící pruhy pro nevidomé z betonové dlažby –

679,17+7,2+16,46 702,83

Viz. situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů –

29. H 59245212 dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní m2 685,962 235,80 161 750
Plný popis:

Výkaz výměr: Chodník z betonové dlažby vč. ztratného 1% –

679,17*1,01 685,962

Viz. situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů –

30. H 59245008 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná m2 7,416 317,00 2 351
Plný popis:

Výkaz výměr: dodání dlažby vč. ztratného 3% –

7,2*1,03 7,416

31. H 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 16,954 690,30 11 703
Plný popis:

Výkaz výměr: dodání dlažby vč. ztratného 3% –

16,46*1,03 16,954

32. SP 596211212 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 234,84 379,00 89 004
Plný popis:

Výkaz výměr: Chodníkový přejezd - přír. dlažba tl. 80 mm + barevná dlažba pro nevidomé tl. 80 mm –

159,62+59,76+15,46 234,84

Viz. TZ, situace a vzorový příčný řez, změřeno z digitálních výkresů –

33. H 59245017 dlažba tvar čtverec betonová 100x100x80mm přírodní m2 162,812 271,80 44 252
Plný popis:

Výkaz výměr: dodání dlažby vč. ztratného 2% –

159,62*1,02 162,812

34. H 59245226 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná m2 77,477 734,40 56 899
Plný popis:

Výkaz výměr: dodání dlažby vč. ztratného 3% –

(15,46+59,76)*1,03 77,477

008: Trubní vedení 2 290

35. SD R89923111 Výšková úprava kanalizační šachty - zvýšení kus 1,0 2 290,00 2 290
Plný popis:

009: Ostatní konstrukce a práce 291 125

36. SP 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 15,0 1 215,00 18 225
Plný popis:

Výkaz výměr: DZ RA1 základní velikost; 6 6,0

Montáž svislé dopravní značky základní 
  velikosti
    do 1 m2
      objímkami na sloupky nebo konzoly

dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní

dlažba skladebná betonová 20 x 10 x 6 cm barevná

dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší

  s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním,

  vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

    tl. 80 mm

    skupiny A, pro plochy

dlažba skladebná betonová 10x10x8 cm přírodní

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu 
  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění
    tl. 200 mm

Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního
  s posypem kamenivem, v množství
    1,00 kg/m2

Postřik spojovací PS
  bez posypu kamenivem
    ze silniční emulze, v množství
      0,30 kg/m2

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) 
  s rozprostřením a zhutněním
    v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění
      tl. 70 mm

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
  s rozprostřením a se zhutněním
    z nemodifikovaného asfaltu
    v pruhu šířky do 3 m
    tř. I, po zhutnění
      tl. 40 mm

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší

  s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním,

  vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

    tl. 60 mm

    skupiny A, pro plochy

Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot

  na sucho, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou

    v ploše přes 20 m2, tl.

      200 mm

Podklad ze štěrkodrti ŠD 
  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění
    tl. 150 mm
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DZ RA1 zmenšená velikost; 4 4,0

montáž stávající DZ základní s přemístěním z dočasné skládky; 5 5,0

Viz. TZ a situace –

37. SD R914111 Dopravní značka základní velikost - dodávka kus 6,0 1 745,00 10 470
Plný popis:

38. SD R914112 Dopravní značka zmenšená velikost - dodávka kus 4,0 1 462,00 5 848
Plný popis:

39. SP 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 14,0 1 561,00 21 854
Plný popis:

Výkaz výměr: Ocelový zinkovaný sloupek O 60 mm včetně hliníkové patky ukotvené do základu z betonu C 30/37-XF4 –

14 14,0

Viz. TZ a situace –

40. H 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 14,0 964,00 13 496
Plný popis:

41. SP 914431112 Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1m2 na sloupek nebo konzolu kus 4,0 1 638,00 6 552
Plný popis:

Výkaz výměr: Dopravní (odrazové) nerezové obdélníkové zrcadlo o rozměrech 800 x 600 mm –

4 4,0

Viz. TZ a situace –

42. SD R404452 Zrcadlo obdélníkové nerezové 800 x 600 mm kus 4,0 11 431,00 45 724
Plný popis:

43. SP 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 50,5 389,00 19 645

Plný popis:

Výkaz výměr: Silniční obruby 80/250 do betonového lože –

8+13,3+29,2 50,5

Viz. TZ, situace a vzorový příčný řez –

44. H 59217021 obrubník betonový chodníkový 1000x150x300mm m 51,0 200,00 10 200
Plný popis:

45. SP 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 265,1 387,00 102 594
Plný popis:

Výkaz výměr: Sadové obruby 50 / 250 do betonového lože –

214,6 214,6

Sadové obruby 80 / 250 do betonového lože –

50,5 50,5

Viz. TZ, situace a vzorový příčný řez –

46. H 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 215,0 76,00 16 340
Plný popis:

47. H 59217012 obrubník betonový zahradní 500x80x250mm m 101,0 121,00 12 221
Plný popis:

Výkaz výměr: 50,5*2 101,0

48. SP 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 8,0 389,00 3 112
Plný popis:

Výkaz výměr: Demontáž stávající DZ zmenšené vč. ocel. sloupku a hliníkové patky s odvozem na trvalou skládku –

8 8,0

Viz. TZ a situace –

49. SP 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 5,0 357,00 1 785
Plný popis:

Výkaz výměr: Demontáž stávajícího DZ základní včetně odvozu na dočasnou skládku –

5 5,0

Viz. TZ a situace –

50. SP 977141114 Vrty pro kotvy do betonu průměru 14 mm hloubky 110 mm s vyplněním epoxidovým tmelem kus 10,0 306,00 3 060
Plný popis:

Výkaz výměr: Vrty pro osazení plotových sloupků –

10 10,0

Viz. TZ, vzorový příčný řez a situace –

099: Přesun hmot HSV 115 731

51. SP 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 446,837 259,00 115 731

Plný popis:

Výkaz výměr: dle úrs; 446,837 446,837

711: Izolace proti vodě 3 438

52. SP 711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 27,5 125,00 3 438
Plný popis:

Výkaz výměr: Nopová fólie podél oplocení v. 1 m –

27,5*1 27,5

Viz. TZ, situace a vzorový příčný řez –

SO 301: Dešťová kanalizace - SÚSPK 50% a Obec Chválenice 50% 3 869 621

001: Zemní práce 1 103 772

1. SP 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 84,0 84,70 7 115
Plný popis:

2. SP 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 15,0 46,70 701
Plný popis:

3. SP 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 10,0 306,00 3 060

Pohotovost záložní čerpací soupravy
  pro dopravní výšku do 10 m
    s uvažovaným průměrným přítokem
      do 500 l/min

obrubník betonový zahradní 50x8x25 cm

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem 

  s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a

  jeho zhutněním

    s betonovou patkou

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek 
  s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
    ze sloupů, sloupků nebo konzol

Vrty pro kotvy do betonu 
  s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru
    14 mm, hloubky 110 mm

Montáž dopravního zrcadla 
  na sloupky nebo konzoly
    velikosti do 1 m2

Osazení silničního obrubníku betonového

  se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

    stojatého

    s boční opěrou z betonu prostého, do lože

      z betonu prostého

obrubník betonový chodníkový 100x15x30 cm

Osazení zahradního obrubníku betonového
  s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15
    s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm

Montáž sloupku dopravních značek 
  délky do 3,5 m
    do hliníkové patky

sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 
  dopravní vzdálenost do 200 m
    jakékoliv délky objektu

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi
  na ploše svislé S
    vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní
    výška nopku
      8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm

Čerpání vody
  na dopravní výšku do 10 m
    s uvažovaným průměrným přítokem
      do 500 l/min
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Plný popis:

4. SP 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 15,0 296,00 4 440
Plný popis:

5. SP 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 12,0 479,00 5 748
Plný popis:

6. SP 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 519,0 365,00 189 435
Plný popis:

Výkaz výměr: 36*1,2*1,5 64,8

40*2,2*1,5 132,0

153*1,6*1,5 367,2

149*2*1,5 447,0

vysazení potrubí pro dešťovou kanalizaci; 9*2*1,5 27,0

50% hornina tř. 3;-0,5*1038 - 519,0

Viz. příloha D4.2-situace, D4 3.1, D4 3.2 podélný profil dešťové stoky D –

7. SP 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 103,8 35,00 3 633
Plný popis:

Výkaz výměr: 20% příplatek za lepivost –

0,2*519 103,8

8. SP 132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 519,0 369,00 191 511
Plný popis:

Výkaz výměr: 36*1,2*1,5 64,8

40*2,2*1,5 132,0

153*1,6*1,5 367,2

149*2*1,5 447,0

vysazení potrubí pro dešťovou kanalizaci; 9*2*1,5 27,0

50% hornina tř. 4;-0,5*1038 - 519,0

Viz. příloha D4.2-situace, D4 3.1, D4 3.2 podélný profil dešťové stoky D –

9. SP 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 103,8 35,00 3 633
Plný popis:

Výkaz výměr: 20% příplatek za lepivost –

0,2*519 103,8

10. SP 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 1 890,0 29,00 54 810
Plný popis:

Výkaz výměr: 378*2,5*2 1 890,0

11. SP 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 1 890,0 18,00 34 020
Plný popis:

Výkaz výměr: 378*2,5*2 1 890,0

12. SP 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 570,9 37,00 21 123
Plný popis:

Výkaz výměr: 55% z celkového výkopu –

(519+519)*0,55 570,9

13. SP 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 311,4 58,00 18 061
Plný popis:

Výkaz výměr: 30% uložení výkopku na mezideponii –

(519+519)*0,3 311,4

14. SP 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 430,39 98,00 42 178
Plný popis:

Výkaz výměr: celkový výkopek - zásyp potrubí –

(519+519)-607,61 430,39

15. SP 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 1 721,56 0,30 516

Plný popis:

Výkaz výměr: skládka do 14 km –

430,39*4 1 721,56

Bude fakturováno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDS –

16. SP 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 311,4 19,00 5 917
Plný popis:

Výkaz výměr: naložení výkopku na mezideponii –

311,4 311,4

17. SP 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 774,702 54,00 41 834
Plný popis:

Výkaz výměr: Poplatek za skládku, přepočet na tuny 1 m3 = 1,8 t –

430,39*1,8 774,702

Viz. TZ a situace –

18. SP 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 607,61 282,50 171 650
Plný popis:

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí

    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

    Příplatek k ceně

      za každých dalších i započatých 1 000 m

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
  nakládání, množství
    přes 100 m3, z hornin
      tř. 1 až 4

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
  zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny 
  s uložením výkopku ve vrstvách
    se zhutněním
      jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti

  ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo

  vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s

  opotřebením hmot

    potrubí plastového, jmenovité světlosti

      DN do 200 mm

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti

  ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo

  vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s

  opotřebením hmot

    kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to

      do 3 kabelů

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky 
  v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin
    v horninách jakékoliv třídy

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
    v hornině tř. 3
      přes 1 000 do 5 000 m3

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
    v hornině tř. 3
    Příplatek k cenám
      za lepivost horniny tř. 3

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
    v hornině tř. 4
      přes 1 000 do 5 000 m3

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
    v hornině tř. 4
    Příplatek k cenám
      za lepivost horniny tř. 4

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí

    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

      přes 9 000 do 10 000 m

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 
  příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky
    do 4 m

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení
  s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu
    příložné, hloubky
      přes 2 do 4 m

Svislé přemístění výkopku 

  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do

  dopravního prostředku

    z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu

      přes 2,5 do 4 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí

    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

      přes 50 do 500 m
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Výkaz výměr: celkový výkopek-(lože+obsyp potrubí) –

(519+519)-(81,27+349,12) 607,61

19. SP 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 356,045 306,00 108 950
Plný popis:

Výkaz výměr: navrh. dešťová stoka D; 378*((0,8*1,4)-0,1964) 349,121

vysazení potrubí pro napojení budoucí stoky; 9*((0,6*1,4)-0,0707) 6,924

Viz. příloha D 4.4 - vzorový příčný řez –

20. H 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 628,418 311,00 195 438
Plný popis:

Výkaz výměr: nakup. materiál pro obsyp potrubí –

349,121*1,8 628,418

003: Svislé konstrukce 38 480

21. SP 359901111 Vyčištění stok m 378,0 36,80 13 910
Plný popis:

22. SP 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 378,0 65,00 24 570
Plný popis:

004: Vodorovné konstrukce 122 566

23. SP 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 81,27 1 232,00 100 125
Plný popis:

Výkaz výměr: navrh. dešťová stoka D; 378*1,4*0,15 79,38

vysazení potrubí pro napojení budoucí stoky; 9*1,4*0,15 1,89

Viz. příloha D 4.4 - vzorový příčný řez –

24. SP 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 11,0 680,00 7 480
Plný popis:

25. SP 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 1,0 739,00 739
Plný popis:

26. H 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm kus 1,0 301,00 301
Plný popis:

27. H 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 1,0 353,00 353
Plný popis:

28. H 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 9,0 491,00 4 419
Plný popis:

29. H 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 1,0 428,00 428
Plný popis:

30. SP 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 2,7 3 230,00 8 721
Plný popis:

Výkaz výměr: podkladní beton šachty 8 ks –

(1,5*1,5*0,15)*8 2,7

008: Trubní vedení 2 550 813

31. SP 871370420 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 300 m 9,0 625,00 5 625
Plný popis:

32. H 28614132 trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 300mm, dl. 5m m 10,0 1 304,00 13 040
Plný popis:

33. SP 871420420 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 500 m 378,0 701,00 264 978
Plný popis:

34. H 28614144 trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 500mm, dl. 5m m 395,0 3 369,30 1 330 874
Plný popis:

35. SP 877315231 Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 160 kus 44,0 245,00 10 780
Plný popis:

36. H 28611722 víčko kanalizace plastové KG DN 160 kus 44,0 43,00 1 892
Plný popis:

37. SP 877355231 Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 200 kus 2,0 367,00 734
Plný popis:

38. SP R8223630 KGK víčko DN 200 SN8 kus 2,0 99,00 198
Plný popis:

39. SP 877365231 Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 250 kus 3,0 398,00 1 194
Plný popis:

40. H 28611726 víčko kanalizace plastové KG DN 250 kus 3,0 445,00 1 335
Plný popis:

41. SP 877420420 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 500 kus 49,0 1 843,00 90 307
Plný popis:

Výkaz výměr: odbočky 500/150 pro UV12-UV20; 19 19,0

odbočka 500/150 pro HV4;1 1,0

odbočka 500/150 pro přepojení stávajících vpustí; 2 2,0

odbočka 500/150 pro přepojení dešťových svodů; 22 22,0

odbočka 500/200 pro přepojení stávaj. kanalizace; 2 2,0

odbočka 500/250 pro přepojení stávající kanalizace; 3 3,0

42. H 28617364 odbočka kanalizace PP korugované DN 500/160, pro KG 45° kus 44,0 8 557,12 376 513
Plný popis:

43. H 28617385 odbočka kanalizace PP korugované DN 500/200 45° kus 2,0 8 985,46 17 971
Plný popis:

44. H 28617390 odbočka kanalizace PP korugované DN 500/250 45° kus 3,0 9 686,05 29 058
Plný popis:

45. SP 892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 m 378,0 55,00 20 790

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí
  z polypropylenu PP
    korugovaného nebo žebrovaného
    odboček
      DN 500

odbočka kanalizace PP korugované DN 500/160, pro KG 45°

odbočka kanalizace PP korugované DN 500/200 45°

odbočka kanalizace PP korugované DN 500/250 45°

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu 
  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu
    v otevřeném výkopu
    víček
      DN 160

víčko kanalizace plastové KG DN 160

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu 
  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu
    v otevřeném výkopu
    víček
      DN 200

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu 
  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu
    v otevřeném výkopu
    víček
      DN 250

víčko kanalizace plastové KG DN 250

prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu
  prostého
    v otevřeném výkopu
    desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu
      tř. C 12/15

trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 300mm, dl. 5m

Montáž kanalizačního potrubí z plastů
  z polypropylenu PP
    korugovaného nebo žebrovaného
    SN 12
      DN 500

trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 500mm, dl. 5m

Montáž kanalizačního potrubí z plastů
  z polypropylenu PP
    korugovaného nebo žebrovaného
    SN 12
      DN 300

Monitoring stok (kamerový systém)
  jakékoli výšky
    nová kanalizace

Osazení betonových dílců
  prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky
    do 100 mm

Osazení betonových dílců
  prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky
    přes 100 do 200 mm

prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm

prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm

prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

Obsypání potrubí strojně

  sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do

  3 m od jeho kraje,

    pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění

      bez prohození sypaniny

štěrkopísek frakce 0/16

Vyčištění stok 
  jakékoliv výšky

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
  v otevřeném výkopu
    z písku a štěrkopísku do 63 mm
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Plný popis:

46. SP 892442111 Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových zkouškách vodou kus 2,0 6 390,00 12 780
Plný popis:

47. SP 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 9,0 2 030,00 18 270
Plný popis:

48. H 59224065 skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12 cm kus 3,0 1 049,00 3 147
Plný popis:

49. H 59224067 skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12 cm kus 3,0 1 538,00 4 614
Plný popis:

50. H 59224069 skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12 cm kus 3,0 2 596,00 7 788
Plný popis:

51. SP 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 8,0 2 070,00 16 560
Plný popis:

52. H 59224168 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová kus 8,0 2 897,00 23 176
Plný popis:

53. SP 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 8,0 5 230,00 41 840
Plný popis:

54. H 59224339 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60 cm kus 8,0 15 152,16 121 217
Plný popis:

55. SP 896231112 Spadiště kanalizační z betonu kruhové jednoduché dno beton tř. C 25/30 horní potrubí DN 500 kus 1,0 47 900,00 47 900

Plný popis:

Výkaz výměr: spádišťová šachta DŠ2; 1 1,0

56. SP 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 8,0 1 180,00 9 440
Plný popis:

57. H 28661935 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 8,0 4 519,00 36 152
Plný popis:

58. SP R320 Přeložka stávajícího vodovodu m 20,0 2 132,00 42 640
Plný popis:

Výkaz výměr: v případě kolize dešťové kanalizace s vodovodem bude provedena přeložka vodovodu, vč. výkopu, montáže, materiálu 

potrubí, tvarovek a šoupat

–

20 20,0

099: Přesun hmot HSV 53 989

59. SP 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 208,452 259,00 53 989
Plný popis:

Výkaz výměr: dle úrs; 208,452 208,452

SO 302.1: Uliční vpusti  - SÚSPK 1 424 528

001: Zemní práce 215 898

1. SP 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 82,0 84,70 6 945
Plný popis:

2. SP 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 15,0 46,70 701
Plný popis:

6. SP 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 33,6 655,00 22 008
Plný popis:

Výkaz výměr: jáma pro HV1- HV5; (1,2*1,6+3,2*3,6)*0,5*2*5 67,2

šikmé stěny výkopku bez pažení; –

50% hornina tř. 3; -67,2*0,5 - 33,6

7. SP 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 6,72 35,00 235
Plný popis:

Výkaz výměr: 20% příplatek za lepivost –

33,6*0,2 6,72

8. SP 131301101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 33,6 659,00 22 142
Plný popis:

Výkaz výměr: jáma pro HV1- HV5; (1,2*1,6+3,2*3,6)*0,5*2*5 67,2

šikmé stěny výkopku bez pažení; –

50% hornina tř. 4; -67,2*0,5 - 33,6

9. SP 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 6,72 35,00 235
Plný popis:

Výkaz výměr: 20% příplatek za lepivost –

33,6*0,2 6,72

10. SP 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 75,75 585,00 44 314
Plný popis:

Výkaz výměr: potrubí pro UV a HV; 101*1,5*1 151,5

50% hornina 3; -151,5*0,5 - 75,75

11. SP 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 15,15 35,00 530
Plný popis:

Výkaz výměr: 20% příplatek za lepivost –

0,2*75,75 15,15

12. SP 132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 75,75 589,00 44 617
Plný popis:

Výkaz výměr: potrubí pro UV a HV; 101*1,5*1 151,5

50% hornina 4; -151,5*0,5 - 75,75

13. SP 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 15,15 35,00 530
Plný popis:

Výkaz výměr: 20% příplatek za lepivost –

0,2*75,75 15,15

14. SP 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 181,8 29,00 5 272
Plný popis:

Výkaz výměr: potrubí pro UV a HV; 101*1,8*1 181,8

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
    v hornině tř. 4
      přes 1 000 do 5 000 m3

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
    v hornině tř. 4
    Příplatek k cenám
      za lepivost horniny tř. 4

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 
  příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky
    do 2 m

Pohotovost záložní čerpací soupravy
  pro dopravní výšku do 10 m
    s uvažovaným průměrným přítokem
      do 500 l/min

Hloubení nezapažených jam a zářezů
  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
    v hornině tř. 3
      do 100 m3

Hloubení nezapažených jam a zářezů
  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
    Příplatek k cenám
      za lepivost horniny tř. 3

Hloubení nezapažených jam a zářezů
  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
    v hornině tř. 4
      do 100 m3

Hloubení nezapažených jam a zářezů
  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
    Příplatek k cenám
      za lepivost horniny tř. 4

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
    v hornině tř. 3
      přes 1 000 do 5 000 m3

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
    v hornině tř. 3
    Příplatek k cenám
      za lepivost horniny tř. 3

Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty
  skruží
    základových (dno)

dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60 cm

Spadiště kanalizační z prostého betonu 
  kruhové výšky vstupu do 0,90 m a základní výšky spadiště 0,60 m
    jednoduché
    se dnem z betonu tř. C 25/30 s horním potrubím
      DN 500

Osazení poklopů litinových a ocelových
  včetně rámů
    pro třídu zatížení
      D400, E600

poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400

Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty
  skruží
    rovných

skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12 cm

skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12 cm

skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12 cm

Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty
  skruží
    přechodových

skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová

Tlakové zkoušky vodou
  na potrubí
    DN 400 nebo 500

Tlakové zkoušky vodou
  zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách
    DN přes 300 do 600

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových
  pro vodovody nebo kanalizace
    v otevřeném výkopu
      dopravní vzdálenost do 15 m

Čerpání vody
  na dopravní výšku do 10 m
    s uvažovaným průměrným přítokem
      do 500 l/min
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15. SP 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 181,8 19,00 3 454
Plný popis:

Výkaz výměr: potrubí pro UV a HV; 101*1,8*1 181,8

16. SP 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 218,7 37,00 8 092
Plný popis:

Výkaz výměr: 100% svislého přemístění jam a rýh –

33,6+33,6+75,75+75,75 218,7

18. SP 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 35,09 98,00 3 439
Plný popis:

Výkaz výměr: celkový výkopek - zásyp potrubí –

(33,6+33,6)-32,11 35,09

19. SP 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 140,36 0,30 42

Plný popis:

Výkaz výměr: skládka do 14 km –

35,09*4 140,36

Bude fakturováno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDS –

20. SP 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 35,09 19,00 667
Plný popis:

Výkaz výměr: naložení výkopku na mezideponii –

35,09 35,09

21. SP 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 63,162 54,00 3 411
Plný popis:

Výkaz výměr: Poplatek za skládku, přepočet na tuny 1 m3 = 1,8 t –

35,09*1,8 63,162

Viz. TZ a situace –

22. SP 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 35,09 282,50 9 913
Plný popis:

Výkaz výměr: celkový výkopek-(lože+obsyp potrubí) –

(33,6+33,6)-32,11 35,09

23. SP 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 45,45 306,00 13 908
Plný popis:

Výkaz výměr: potrubí pro UV a HV; 101*1*0,45 45,45

24. H 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 81,81 311,00 25 443
Plný popis:

Výkaz výměr: nakup. materiál pro obsyp potrubí –

45,45*1,8 81,81

004: Vodorovné konstrukce 46 988

25. SP 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 13,13 1 232,00 16 176
Plný popis:

Výkaz výměr: potrubí pro UV a HV; 101*1*0,13 13,13

26. SP 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 8,048 3 230,00 25 993
Plný popis:

Výkaz výměr: pro UV1-UV20 –

(1,4*1,4*0,15)*20 5,88

pro HV1-HV5 –

(1,7*1,7*0,15)*5 2,168

27. SP 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 10,95 440,00 4 818
Plný popis:

Výkaz výměr: pro UV1-UV20 –

(1,4*0,15*2)*20 8,4

pro HV1-HV5 –

(1,7*0,15*2)*5 2,55

008: Trubní vedení 1 095 559

28. SP 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop m3 12,75 3 150,00 40 163
Plný popis:

Výkaz výměr: obetonování potrubí pro UV 0,15 m3/ks; 0,15*20 3,0

obetonování potrubí pro HV 0,2 m3/ks; 0,2*5 1,0

obetonování mříží UV a HV 0,35 m3/ks; 0,35*25 8,75

29. SP 452368211 Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari t 0,02 58 400,00 1 168
Plný popis:

Výkaz výměr: kari síť pro obetonování potrubí –

0,020 0,02

Viz. TZ, bude fakturováno na základě skutečnosti –

30. SP 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 m 110,0 653,00 71 830

Plný popis:

34. H 28611173 trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN 10 m 25,0 604,80 15 120
Plný popis:

Výkaz výměr: potrubí od UV a HV; 25 25,0

35. H 28611174 trubka kanalizační PVC DN 160x3000 mm SN 10 m 85,0 604,80 51 408

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu
  prostého
    v otevřeném výkopu
    desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu
      tř. C 12/15

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí
  v otevřeném výkopu
    desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců
  v otevřeném výkopu
    ze svařovaných sítí
      typu Kari

Montáž kanalizačního potrubí z plastů
  z tvrdého PVC
    těsněných gumovým kroužkem
    v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %
      DN 160

trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN 10

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí

    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

    Příplatek k ceně

      za každých dalších i započatých 1 000 m

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
  nakládání, množství
    přes 100 m3, z hornin
      tř. 1 až 4

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
  zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny 
  s uložením výkopku ve vrstvách
    se zhutněním
      jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Obsypání potrubí strojně

  sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do

  3 m od jeho kraje,

    pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění

      bez prohození sypaniny

štěrkopísek frakce 0/16

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení
  s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu
    příložné, hloubky
      do 2 m

Svislé přemístění výkopku 

  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do

  dopravního prostředku

    z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu

      přes 1 do 2,5 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí

    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

      přes 9 000 do 10 000 m

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
  v otevřeném výkopu
    z písku a štěrkopísku do 63 mm

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým
  v otevřeném výkopu, beton
    tř. C 12/15
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Plný popis:

Výkaz výměr: potrubí od UV a HV; 85 85,0

39. SP 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 kus 35,0 345,00 12 075

Plný popis:

40. H 28611359 koleno kanalizace PVC KG 160x15° kus 10,0 286,40 2 864
Plný popis:

41. H 28611360 koleno kanalizace PVC KG 160x30° kus 4,0 298,40 1 194
Plný popis:

42. H 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 4,0 300,80 1 203
Plný popis:

43. H 28611363 koleno kanalizační PVC 1KG 50x87° kus 17,0 739,20 12 566
Plný popis:

44. SP 879230191 Příplatek za práce sklon nad 20 % při montáži jakéhokoli kanalizačního potrubí DN 40 až 550 m 29,0 293,40 8 509

Plný popis:

Výkaz výměr: svislé potrubí od UV; 29 29,0

46. SP 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 110,0 25,30 2 783
Plný popis:

47. SP 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 2,0 3 690,00 7 380
Plný popis:

49. SP R8944141 Osazení železobetonových dílců - horská vpusť kus 5,0 17 989,00 89 945
Plný popis:

50. SP R5922510 Horská vpusť HBV 65/127/150 vč. stoupadel a vyrovnávacího prstence vč dopravy kus 5,0 32 950,00 164 750
Plný popis:

51. SP 899203112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B12, C250 kus 5,0 1 240,00 6 200
Plný popis:

52. SP R552423 Mříž litinová dvojitá s litinovým rámem vč. dopravy kus 5,0 8 624,33 43 122
Plný popis:

53. SP 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 20,0 18 998,00 379 960
Plný popis:

54. H 59223857 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm kus 20,0 386,00 7 720
Plný popis:

55. SP R596308 skruž betonová pro UV horní 45x57x5 cm se zápachovou uzávěrou kus 20,0 1 324,00 26 480
Plný popis:

56. H 59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 20,0 413,00 8 260
Plný popis:

57. SP 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 20,0 689,00 13 780
Plný popis:

58. H 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 20,0 5 211,00 104 220
Plný popis:

59. H 59223871 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus 20,0 713,00 14 260
Plný popis:

60. SP 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 4,0 2 150,00 8 600
Plný popis:

Výkaz výměr: úprava stávajících vpustí; 4 4,0

099: Přesun hmot HSV 66 084

61. SP 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 90,65 729,00 66 084
Plný popis:

Výkaz výměr: dle úrs; 90,65 90,65

SO 302.2: Přípojky a svody - Obec Chválenice 581 635

001: Zemní práce 237 783

1. SP 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 16,0 84,70 1 355
Plný popis:

2. SP 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 3,0 46,70 140
Plný popis:

3. SP 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 15,0 306,00 4 590
Plný popis:

4. SP 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 20,0 296,00 5 920
Plný popis:

5. SP 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 12,0 479,00 5 748
Plný popis:

10. SP 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 105,15 365,00 38 380
Plný popis:

Výkaz výměr: přepojení dešťových svodů DN 150; 123*1,4*1 172,2

přepojení dešťových svodů DN 200; 10*1,6*1 16,0

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 
  zvýšením poklopu

Pohotovost záložní čerpací soupravy
  pro dopravní výšku do 10 m
    s uvažovaným průměrným přítokem
      do 500 l/min

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti

  ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo

  vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s

  opotřebením hmot

    potrubí plastového, jmenovité světlosti

      DN do 200 mm

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti

  ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo

  vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s

  opotřebením hmot

    kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to

      do 3 kabelů

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky 
  v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin
    v horninách jakékoliv třídy

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
    v hornině tř. 3
      přes 1 000 do 5 000 m3

Zřízení vpusti kanalizační 
  uliční z betonových dílců
    typ UV-50 normální

skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 29,5 x 5 cm

dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno
  pro třídu zatížení
    D400, E600

mříž vtoková litinová plochá 500x500mm

Tlakové zkoušky vodou
  na potrubí
    DN 150 nebo 200

Tlakové zkoušky vodou
  zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách
    DN do 300

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno
  pro třídu zatížení
    B125, C250

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu 
  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu
    v otevřeném výkopu
    jednoosých
      DN 160

koleno kanalizace PVC KG 160x15°

koleno kanalizace PVC KG 160x30°

koleno kanalizační PVC KG 160x45°

koleno kanalizační PVC 1KG 50x87°

Příplatek k ceně kanalizačního potrubí
  za montáž
    v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 %
      DN od 40 do 550

trubka kanalizační PVC DN 160x3000 mm SN 10

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových
  pro vodovody nebo kanalizace
    v otevřeném výkopu
      dopravní vzdálenost do 15 m

Čerpání vody
  na dopravní výšku do 10 m
    s uvažovaným průměrným přítokem
      do 500 l/min
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

přepojení dešťových svodů DN 250; 13*1,7*1 22,1

hloubka 0,8 m - konstrukce komunikace - součástí SO 101 - III/18329 –

50% hornina 3; -210,3*0,5 - 105,15

–

11. SP 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 21,03 35,00 736
Plný popis:

Výkaz výměr: 20% příplatek za lepivost –

0,2*105,15 21,03

12. SP 132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 105,15 369,00 38 800
Plný popis:

Výkaz výměr: přepojení dešťových svodů DN 150; 123*1,4*1 172,2

přepojení dešťových svodů DN 200; 10*1,6*1 16,0

přepojení dešťových svodů DN 250; 13*1,7*1 22,1

hloubka 0,8 m - konstrukce komunikace - součástí SO 101 - III/18329 –

50% hornina 4; -210,3*0,5 - 105,15

13. SP 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 21,03 35,00 736
Plný popis:

Výkaz výměr: 20% příplatek za lepivost –

0,2*105,15 21,03

14. SP 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 488,8 29,00 14 175
Plný popis:

Výkaz výměr: přepojení dešťových svodů DN 150; 123*1,8*2 442,8

přepojení dešťových svodů DN 200; 10*2*1 20,0

přepojení dešťových svodů DN 250; 13*2*1 26,0

15. SP 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 488,8 19,00 9 287
Plný popis:

Výkaz výměr: přepojení dešťových svodů DN 150; 123*1,8*2 442,8

přepojení dešťových svodů DN 200; 10*2*1 20,0

přepojení dešťových svodů DN 250; 13*2*1 26,0

16. SP 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 115,665 37,00 4 280
Plný popis:

Výkaz výměr: 55% z celkového výkopku –

0,55*(105,15+105,15) 115,665

17. SP 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 63,09 58,00 3 659
Plný popis:

Výkaz výměr: 30% uložení výkopku na mezideponii –

(105,15+105,15)*0,3 63,09

18. SP 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 112,95 98,00 11 069
Plný popis:

Výkaz výměr: celkový výkopek - zásyp potrubí –

(105,15+105,15)-97,35 112,95

19. SP 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 451,8 0,30 136

Plný popis:

Výkaz výměr: skládka do 14 km –

112,95*4 451,8

Bude fakturováno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDS –

20. SP 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 97,35 19,00 1 850
Plný popis:

Výkaz výměr: naložení výkopku na mezideponii –

97,35 97,35

21. SP 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 203,31 54,00 10 979
Plný popis:

Výkaz výměr: Poplatek za skládku, přepočet na tuny 1 m3 = 1,8 t –

112,95*1,8 203,31

Viz. TZ a situace –

22. SP 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 97,35 282,50 27 501
Plný popis:

Výkaz výměr: celkový výkopek-(lože+obsyp potrubí) –

(105,15+105,15)-112,95 97,35

23. SP 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 67,5 306,00 20 655
Plný popis:

Výkaz výměr: přepojení dešťových svodů DN 150; 123*0,45 55,35

přepojení dešťových svodů DN 200; 10*1*0,5 5,0

přepojení dešťových svodů DN 250; 13*1*0,55 7,15

24. H 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 121,5 311,00 37 787
Plný popis:

Výkaz výměr: nakup. materiál pro obsyp potrubí –

67,5*1,8 121,5

004: Vodorovné konstrukce 23 383

25. SP 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 18,98 1 232,00 23 383
Plný popis:

Výkaz výměr: přepojení dešťových svodů DN 150; 123*1*0,13 15,99

přepojení dešťových svodů DN 200; 10*1*0,13 1,3

Obsypání potrubí strojně
  sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do
  3 m od jeho kraje,
    pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění
      bez prohození sypaniny

štěrkopísek frakce 0/16

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí

    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

      přes 50 do 500 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí

    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

      přes 9 000 do 10 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí

    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

    Příplatek k ceně

      za každých dalších i započatých 1 000 m

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
  nakládání, množství
    přes 100 m3, z hornin
      tř. 1 až 4

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
  zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny 
  s uložením výkopku ve vrstvách
    se zhutněním
      jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
    v hornině tř. 3
    Příplatek k cenám
      za lepivost horniny tř. 3

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
    v hornině tř. 4
      přes 1 000 do 5 000 m3

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
    v hornině tř. 4
    Příplatek k cenám
      za lepivost horniny tř. 4

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 
  příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky
    do 2 m

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení
  s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu
    příložné, hloubky
      do 2 m

Svislé přemístění výkopku 

  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do

  dopravního prostředku

    z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu

      přes 1 do 2,5 m

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
  v otevřeném výkopu
    z písku a štěrkopísku do 63 mm
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přepojení dešťových svodů DN 250; 13*1*0,13 1,69

008: Trubní vedení 310 342

30. SP 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 m 164,0 353,00 57 892

Plný popis:

31. SP 871353121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 m 16,0 361,00 5 776

Plný popis:

32. SP 871363121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 250 m 10,0 565,00 5 650

Plný popis:

33. H 28611164 trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN 8 m 29,0 510,00 14 790
Plný popis:

Výkaz výměr: kolmé přípojky od UV, počítáno na 1 m trouby –

29 29,0

34. H 28611173 trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN 10 m 30,0 511,00 15 330
Plný popis:

Výkaz výměr: potrubí dešťových svodů; 30 30,0

35. H 28611174 trubka kanalizační PVC DN 160x3000 mm SN 10 m 105,0 511,00 53 655
Plný popis:

Výkaz výměr: potrubí dešťových svodů; 105 105,0

36. H 28611176 trubka kanalizační PVC DN 200x1000 mm SN 10 m 3,0 899,20 2 698
Plný popis:

Výkaz výměr: přepojení stávající kanalizace; 3 3,0

37. H 28611177 trubka kanalizační PVC DN 200x3000 mm SN 10 m 13,0 1 150,00 14 950
Plný popis:

Výkaz výměr: přepojení stávající kanalizace;13 13,0

38. H 28611179 trubka kanalizační PVC DN 250x3000 mm SN 10 m 10,0 1 234,40 12 344
Plný popis:

Výkaz výměr: přepojení stávající kanalizace; 10 10,0

39. SP 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 kus 35,0 345,00 12 075

Plný popis:

40. H 28611359 koleno kanalizace PVC KG 160x15° kus 10,0 286,40 2 864
Plný popis:

41. H 28611360 koleno kanalizace PVC KG 160x30° kus 4,0 298,40 1 194
Plný popis:

42. H 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 4,0 300,80 1 203
Plný popis:

43. H 28611363 koleno kanalizační PVC 1KG 50x87° kus 17,0 739,20 12 566
Plný popis:

45. SP R87923019 Přepojení stávající přípojky na nové potrubí vč. zaříznutí trubky a vodotěsného proppojení kus 24,0 3 545,00 85 080
Plný popis:

46. SP 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 180,0 25,30 4 554
Plný popis:

47. SP 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 2,0 3 690,00 7 380
Plný popis:

48. SP 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 10,0 34,10 341
Plný popis:

099: Přesun hmot HSV 10 127

61. SP 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 39,1 259,00 10 127
Plný popis:

Výkaz výměr: dle úrs; 39,1 39,1

Tlakové zkoušky vodou
  na potrubí
    DN 250, 300 nebo 350

koleno kanalizace PVC KG 160x30°

koleno kanalizační PVC KG 160x45°

koleno kanalizační PVC 1KG 50x87°

Tlakové zkoušky vodou
  na potrubí
    DN 150 nebo 200

Tlakové zkoušky vodou
  zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách
    DN do 300

trubka kanalizační PVC DN 160x3000 mm SN 10

trubka kanalizační PVC DN 200x1000 mm SN 10

trubka kanalizační PVC DN 200x3000 mm SN 10

trubka kanalizační PVC DN 250x3000 mm SN 10

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu 
  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu
    v otevřeném výkopu
    jednoosých
      DN 160

koleno kanalizace PVC KG 160x15°

Montáž kanalizačního potrubí z plastů
  z tvrdého PVC
    těsněných gumovým kroužkem
    v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %
      DN 200

Montáž kanalizačního potrubí z plastů
  z tvrdého PVC
    těsněných gumovým kroužkem
    v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %
      DN 250

trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN 8

trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN 10

Montáž kanalizačního potrubí z plastů
  z tvrdého PVC
    těsněných gumovým kroužkem
    v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %
      DN 160

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových
  pro vodovody nebo kanalizace
    v otevřeném výkopu
      dopravní vzdálenost do 15 m
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Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka:
Název: 111/18329 Chválenice - průtah
Zadávací řízení: Zjednodušené pod limitní řízení

Zadavatel
Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO: 72053119

Dodavatel:
Název: ROBSTAV k.s.
IČO: 27430774

poddodavatelů:
poddodavatel č. 1

Název: SAFEROAD Czech Republic s.r.o.
Sídlo: Plzeňská 666, 330 21 Líně
IČO: 25229761
Část VZ, jíž má plnit: DZ
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 484.176,60 Kč

poddodavatel č.2
Název:
Sídlo:
IČO:
Část VZ, jíž má plnit:
Hodnota dané části v Kč bez DPH:

poddodavatel č. 3
Název:
Sídlo:
IČO:
Část VZ, jíž má plnit:
Hodnota dané části v Kč bez DPH.

Pokud zde dodavatel neuvede žádného poddodavatele, svým podpisem prázného formuláře čestně 
_____________________ prohlašuje, že bude VZ plněna bez využití poddodavatelů.
Datum zpracování nabídky:

Podpis osoby oprávněné 
zastupovat dodavatele:

Mezi
____________________ ^3 oo
ROBSTAV k.sJčo: 27430

10.05.2022

Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře
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