
Smlouva o dílo č. KT/12027/22

na realizaci stavby
,,K1901 Modernizace autobusových zastávek v Litvínově - II. etapa"

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

(dále jen občanský zákoník, nebo ,,OZ")

1.1 Objednatel:
Zastoupený:
Sídlo:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
č.ú.:
Datová schránka:

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:
Zastoupený:
Sídlo:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:
Kontaktní osoba:
Datová schránka:
Kontaktní telefon:
Kontaktní e-mail:
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany
Město Litvínov
Mgr. Kamilou Bláhovou - starostkou města
Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov
002 66 027
CZ 00266027
KB a.s., Litvínov
0000921491 l 0100
8TYBQZK

ADS.M s.r.o.
Janem Slavíkem
Chožov 157, Chožov 439 22
25441787
CZ25441787
ČSOB Most
174724332/0300
Jan Slavík
Miroslav Ornstein
39skkux

info@adsm.cz

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických a jednáním na stavbě za objednatele (technický dozor
objednatele): , vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje, B

vedoucí odděleni investic, J referenti odboru
investic a regionálního rozvoje.

1.4 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za zhotovitele:

Jan Slavík

Stavbyvedoucí: Ing. jiří Hrabák, č. autorizace ČKAIT 0400173

1.5 Smluvní strany se dohodly, že změnu osob, uvedených v bodu 1.3 a 1.4 této smlouvy, lze provést po zahájení
stavby zápisem do stavebního deníku.

výchozí podklady a údaje
2.1 výchozí údaje

Název díla:

Místo stavby:

Vlastník:

Provozovatel:

K1901 Modernizace autobusových zastávek v Litvínově - II. etapa
Litvínov, Podkrušnohorská ulice (blíže specifikováno v projektové dokumentaci)

Město Litvínov

Město Litvínov
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Předmět plnění
3.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli provést dílo s názvem ,,K1901 Modernizace autobusových zastávek v ,

Litvínově - ll. etapa" jak je specifikováno v tomto článku smlouvy (dále jen ,,dílo"). Dílo je vymezeno a bude
provedeno dle projektové dokumentace (dále jen PD) ADVISIA s.r.o., Pernerova 659 l 31 a, 186 00 Praha 8,
lČ: 24668613 z 08/2021, č. zakázky 19 004-CV zpracované Ing. Miroslavem Větrovským, včetně dokladové
části a Soupisu prací.
Při prováděni díla bude zhotovitel vedle PO postupovat dle zadávací dokumentace veřejné zakázky, jejich
příloh a čestných prohlášenI, podmínek stavebního povolení, dle obecně závazných platných právních
předpisů a dle platných českých technických norem a současných uživatelských standardů.
Rozsah díla:

Stavební práce zahrnují úpravu autobusových zastávek Sportovní škola a Mototechna.

Zastávky Sportovní škola SO-02:

V rámci modernizace autobusových zastávek je dodržena v místě přechodu šířka komunikace 6,5 m pro
obousměrný průjezd autobusů. Na komunikaci navazují rozšířené autobusové zálivy v šířce 3 m. Vyřazovací
klin je navržen v délce 15 m, nástupní hrana v délce 12 m a zařazovací klin v délce 6 m. Nástupiště je navrženo
v šířce 2 m (přístřešky jsou navrženy mimo průchozí prostor).

V rámci modernizace autobusových zastávek je dodržena v místě přechodu šířka komunikace 6,5 m pro
obousměrný průjezd autobusů. Na komunikaci navazují rozšířené autobusové zálivy v šířce 3 m. Vyřazovací
klín je navržen v délce 15 m, nástupní hrana v délce 12 m a zařazovaci klín v délce 6 m. Nástupiště je navrženo
v šířce 2 m (přístřešky jsou navrženy mimo průchozí prostor).

V celé délce rekonstruovaného úseku jsou navrženy obruby s nášlapem "12 cm, v místě nástupišť' jsou
navrženy nášlapy obrub +20 cm a v místě přechodu a přejezdu chodníku jsou obruby sníženy na " 2 cm.
Vzhledem k tomu, že stávajIcI obruby jsou téměř nulové a nový stav chodníků a nástupišť' bude zvýšen na
normové hodnoty, je nutné řešit výškové vyrovnání navazujÍcÍch ploch.

Autobusové zastávky jsou navrženy z betonových panelů (betonová deska propojená s obrubou). Kolem
betonových panelů jsou rozmístěny přechodové betonové desky - podrobně znázorněny v PO.

Zastávky Mototechna SO-03:

V místech zastávek jsou navrženy autobusové zálivy, které jsou proznačeny pouze vodorovným dopravním
značením. Vyřazovací klin je navržen v délce 15 m, nástupní hrana v délce 12 m a zařazovaci klín v délce 6
m.
Autobusové zastávky jsou navrženy tak, aby šířka komunikace byla 6,5 m - pro obousměrný průjezd autobusů.
V celé délce rekonstruovaného úseku jsou navrženy obruby s nášlapem "12 cm a v místě nástupišť' jsou
navrženy nášlapy obrub +20 cm.
Vzhledem k tomu, že stávajÍcÍ obruby jsou téměř nulové a nový stav chodníků a nástupišť' bude zvýšen na
normové hodnoty, je nutné řešit výškové vyrovnání navazujÍcÍch ploch.
Autobusové zastávky jsou navrženy z betonových panelů (betonová deska propojená s obrubou). Kolem
betonových panelů jsou rozmístěny přechodové betonové desky - podrobně znázorněny v PD.
Stavební práce je nutno zkoordinovat s veřejnou zakázkou ,,Oprava povrchu komunikace části ulice PKH - od
křižovatky s úl. Ke Střelnici směr křižovatka s úl. S.K. Neumanna v Litvinově".

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo popsané v Č!. 3.1 svým jménem a na vlastni nebezpečí.
3.3 Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a

média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy zejména:
· zajistit vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí, a to před zahájením prací na staveništi, včetně

jejich zaměřeni a zakreslení dle skutečného stavu do přIslušné dokumentace a včetně jejich písemného
zpětného předáni jednotlivým správcům. Zhotovitel musí respektovat vyjádření správců SIti a doložit
protokoly o vytýčení a kontrole síti,

· zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému
provedení díla,

· provést bezpečnostní opatřeni na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených
stavbou),

· provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, bude brán zřetel na
stávajIcI výskyt kořenového systému stromů, který nesmí být poškozen,
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Ľ · zajistit označeni stavby a vytýčení staveniště,

· zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,

· zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,

· projednat a zajistit zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch (zábory), zajistit povoleni k uzavírkám a
odsouhlaseni přepravních tras ke staveništi,

· zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemist'ování a následné odstranění,

· zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu
včetně pořízenÍ protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o
shodě), h utnící zkoušky, tlakové zkoušky, revize zařIzení, proškolení obsluhy apod.

· zřídit a odstranit zařIzenI staveniště,

· zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy, veškeré poplatky, skládkovné a
úhrady potřebných energií

· uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy,
propustky apod.),

· oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům
sítí apod.,

· dodržet podmínky stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,

· splnit podmínky vyp|ývajici z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů, vyjádření,
stanovisek či smluv týkajIcIch se díla,

· zajistit přistup a příjezd do domů v místě právě probihajícich prací pro vozidla záchranné služby, hasičů a
dopravní obsluhy,

· zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,

· v případě potřeby zabezpečit veškerá odběrná místa médii potřebných pro realizaci díla a uhradit náklady
na odběr těchto médii,

· provádět denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat znečištěni komunikaci či škod na nich,

· oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit, zajistit po celou dobu prováděni díla ochranu místa
plněni. V době prováděni prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přistup osobám, které se
bezprostředně nepodí|ejÍ na provádění díla, a prostor musí být zřetelně vymezen

· zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta,
objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně
s ostatními účastníky územního a stavebního řízenI a vlastníky oko|nÍch nemovitostí,

· zajistit dokumentaci skutečného provedení stavby, geodetické zaměřeni, geometrický plán pro vklad do
katastru nemovitostí, podle bodu 11.2. této smlouvy

· předložit v souladu se zákonem a platnými vyhláškami před zahájením prací na vybraných konstrukcích a
před osazením vybraných prvků kompletní podrobnou dodavatelskou dokumentaci v podrobnosti, ze které
bude patrné konstrukční, materiálové i estetické řešení, a to včetně detailů.

3.4 Objednatel se zavazuje ukončený předmět Smlouvy (dílo) převzít a zaplatit cenu za jeho provedeni, sjednanou
v bodě 5.1. této smlouvy, postupem dle odstavce VI. této smlouvy.

IV.
Doba plnění

4.1 Doba plnění díla v rozsahu článku lll.:
Zahájeni prací nastává: dnem doručení písemné výzvy objednatele (zadavatele) k zahájeni prací zhotoviteli,
pokud v takové výzvě není stanoveno jinak. Odsunutí okamžiku zahájeni prací stanovené ve výzvě podle
předchozí věty nebude činit více než 14 kalendářních dní ode dne doručení takové výzvy zhotoviteli.

Předpoklad odeslánI výzvy k zahájení prací: 07 l 2022 (předpoklad)

Doba pro provedeni díla: 15 týdnů ode dne zahájeni prací.

Předáni staveniště proběhne v době pro provedení díla.

4.2 Dílo bude realizováno za vhodných klimatických podmínek, avšak ani nevhodné klimatické podmínky nemají
vliv na dobu pro provedení díla sjednanou v této smlouvě, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou
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4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným provedením a předáním díla objednateli (technickém,,
dozoru objednatele). Ukončeným dilem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude vykazovat žádnt
vady a nedodělky bránIcI provozu a které bude schopné řádného provozování. Pro účely této smlouvy bude
objednatel tím, kdo rozhodne o tom, zda konkrétní vady a nedodělky brání či nebráni provozu nebo dílo je či
není schopné provozu. ',

Technický dozor objednatele rovněž nepřevezme dílo, pokud by souhrnná hodnota vad a nedodělků mohla '.,
přesáhnout 10 % z celkové ceny díla, a to bud' dle ocenění dle rozpočtu z této smlouvy nebo dle objednatelova
ocenění nákladů na odstraněni těchto vad a nedodělků. Volba postupu je na straně objednatele.

4.4 Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli (technickému dozoru objednatele) do 5-ti
pracovních dní od jeho provedeni a objednatel (technický dozor objednatele) se zavazuje do 5-ti pracovních
dní od doručení písemného oznámení zhotovitele o tom, že dílo je řádně provedeno, budou-li splněny další
náležitosti této smlouvy, dílo převzít, s tím, že případné vady a nedodělky nebránIcI řádnému provozování
budou zhotovitelem odstraněny v písemně předem dohodnutém terminu.

4.5 Nezahájí-li zhotovitel dílo výkonem prací na staveništi do lO-ti dnů od zahájení běhu lhůty pro provedeni díla
dle č. 4.1. této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Současně vzniká objednateli vůči
zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč.

4.6 V případě zvýšeni o vÍce jak 10 % a snÍženÍ o vÍce jak 10 % celkové ceny díla (prací) požadovaných
objednatelem nebo vyp|ývajÍcÍch z okdností, které nezpůsobilo zanedbání ani úkon ze strany zhotovitele,
bude zhotovitel oprávněn podat zdůvodněný návrh objednateli k prodlouženI doby plnění vyp|ývajÍcÍ
z okolností, které zhotovitel nezavinil. Objednatel si vyhrazuje tento nárok neakceptovat nebo akceptovat
pouze částečně.

4.7 Zhotovitel je oprávněn podat zdůvodněný návrh objednateli k prodlouženi (zkráceni) smluvní doby plnění,
z důvodu vyp|ývajícjch z oko|ností, které nezpůsobilo zanedbání ani úkon ze strany zhotovitele, nepočÍtají se
však v to okolnosti způsobené dodavatelsko-odběratelskými podmínkami a okolnostmi na straně zhotovitele.
Objednatel si vyhrazuje tento nárok neakceptovat nebo akceptovat pouze částečně.

4.8 Pokud bude zhotovitel během realizace díla v prodlení s plněním díla dle bodu 4.1 vÍce než o 7 dni, je
objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo jednostranně odstoupit.

4.9 Pokud bude zhotovitel během realizace díla v prodlení s plněním díla dle bodu 4.1 vÍce než o 7 dni, je
objednatel oprávněn tuto smlouvu o dílo jednostranně písemně vypovědět. výpovědní lhůta činí 10 dnů a
počíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně (zhotoviteli).

V.
Cena

5.1 Celková cena předmětu díla specifikovaného v ČI. Ill. bodě 3.1 této smlouvy se sjednává jako pevná (dle §
2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná ve výši 4 371 456,34 Kč bez DPH.

Cena nezahrnuje DPH, které bude zhotovitelem uplatněno v souladu se zákonem o DPH v platném znění ke
dni uskutečněni zdanitelného plněni. Celková cena předmětu díla se skládá z ceny předmětu díla bez DPH a
DPH.

zakázka Cena bez DPH Kč

Zastávka Sportovní škola (směr Chudeřín) 1 191 185,36

Zastávka Sportovní škola (směr Loučná) 1 103 596,12

Zastávka Mototechna (směr Chudeřín) 1 027 606,76

Zastávka Mototechna (směr Loučná) 1 049 068,10

Cena celkem bez DPH 4 371 456,34

5.2 Sjednaná cena zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně
k zahájení, provedení, dokončeni a zprovozněni předmětu díla VC. nákladů na práce dle bodu 3.3. této
Smlouvy. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných prací, služeb a dodávek nad
rámec této smlouvy, a to postupem podle bodů 5.6 až 5.9,

5.3 položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu díla a je nedIlnou součásti
této smlouvy. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat
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soupisy provedených prací a dodávek (zjišt'ovaci protokoly). Soupisy prací a dodávek (zjišt'ovací protokoly)
budou objednateli předány po jednotlivých částech (např. stavebních objektech podle pokynů objednatele a
podle členění smlouvy o dílo). Při stanovení skutečných nákladů díla bude postupováno takto:
· Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady jsou vyjádřeny pevnou cenou z nabídky za celé dílo, tato cena je

pevně stanovena a zhotovitel do ní zahrnul všechny související náklady stavby, které nejsou zahrnuty do
cen položkového rozpočtu. Tyto budou placeny v této pevné částce bez ohledu na množství práce
zhotovitelem odvedené.

· Tam kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude částka splatná podle smlouvy vypočtena použitím
sazby za jednotku na množství skutečně provedených prací a dodávek pro patřičnou položku.

· Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací (zjišt'ovací protokoly) posloužI jako podklad pro
zpracování faktur a k eventuálnímu vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 5.10.
této smlouvy.

· Platby za skládkovné a doprava na skládku mohou být fakturovány pouze po předání kopií vážních lístků
objednateli.

5.4 Práce, dodávky nebo služby nad rámec této smlouvy (neobsažené v položkovém rozpočtu, případně
v zadávací dokumentaci nebo projektové dokumentaci) budou posuzovány jako dodatečné práce, dodávky
nebo služby. Práce, dodávky nebo služby obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a
objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.

5.5 Veškeré dodatečné práce, dodávky nebo služby, změny nebo doplňky nad rámec zadávací dokumentace,
projektové dokumentace nebo položkového rozpočtu musí být vždy před jejich realizaci písemně
odsouhlaseny objednatelem a to zápisem, zaslaným do datové schránky dodavatele, nebo zápisem do deníku
díla (do stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě) nebo odsouhlaseny dodatkem ke smlouvě o
dílo. O způsobu rozhodne objednatel.

5.6 Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné práce, dodávky nebo služby provést, objednatel
dodatečné práce, dodávky a služby uhradí.

5.7 Případné dodatečné práce, dodávky nebo služby vyžádané objednatelem budou oceněny dále uvedeným
způsobem:
a) Dodatečné práce, dodávky nebo služby, jejichž položky jsou obsaženy v rozpočtu, budou oceněny beze

změn v jejich výši.
b) Dodatečné práce, dodávky nebo služby, jejichž položky nejsou obsaženy v rozpočtu, budou oceněny takto:

stavební a montážni práce se budou oceňovat dle aktualizovaných ceníků Urs Praha, a.s. (dále Urs)
(katalog popisů a směrných cen stavebních prací), platných v době prováděni dodatečných stavebních
prací.

C) Dodatečné práce, dodávky nebo služby, jejichž položky nejsou obsaženy v rozpočtu a nejsou obsaženy
v Urs se ocení předložením cenové nabídky dvou a vÍce v úvahu přicházejících firem. výběr cenové
nabídky provede objednatel do tři pracovních dnů od předloženi cenových nabídek.

*Poznámka: Při změně ceníků Urs se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.
Pokud dojde k dodatečným pracím, dodávek nebo služeb, je zhotovitel povinen doložit objednateli výši těchto
nákladů a jejich oprávněnost.

5.8 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenění požadovaných dodatečných prací,
dodávek nebo služeb (víceprací) před jejich realizací formou ,,Změnového listu", jehož vzor dodá objednatel.
Toto ocenění bude dále schváleno dle bodu 5.7 této smlouvy. O takto oceněné vícepráce bude zvýšena
nejvýše přípustná cena díla uvedená v ČI. V. bod 5.1 této smlouvy, a to dodatkem ke smlouvě.

5.9 Na práce, dodávky nebo služby obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele
provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek bude zhotovitelem
zpracován ,,Změnový list". Méněpráce budou oceněny podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí
této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v ČI. V. bod 5.1
této smlouvy, a to dodatkem ke smlouvě.

VI.

Platební podmínky

6.1 Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě po ukončení každého ukončeného
kalendářního měsíce soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb (zjišt'ovací protokol)
k odsouhlasenI. Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne
obdržení soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb (zjišt'ovacího protokolu), jej schválit,
případně písemnou formou vrátit s řádným zdůvodněním vrácení.
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6.2 Podkladem pro placeni je faktura. Provedené práce budou fakturovány měsíčně na základě vzájemně
odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb (zjišt'ovacího protokolu), který bude
nedílnou součásti faktury. Bez tohoto soupisu, potvrzeného technickým dozorem objednatele, nebude faktura
proplacena. zjišt'ovaci protokol musí být předložen takovou formou, aby z něho bylo zřejmé i čerpáni na
jednotlivých položkách dle všech předchozích zjišt'ovacich protokolů.

6.3 Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručeni do podatelny objednatele. Pokud zhotovitel uvede na
fakturu chybné datum splatnosti faktury (v rozporu s uzavřenou SOD), bude se splatnost takové faktury řídit
dle uzavřené SOD. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předáni příkazu k úhradě
peněžnímu ústavu objednatele.

6.4 Faktura (dňči) bude mít tyto náležitosti:
· označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, lČ
· označeni díla
· číslo smlouvy objednatele
· číslo faktury
· den odeslání a den splatnosti
· celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH
· vyčÍs|eni 10 % pozastávky z fakturované částky včetně DPH a částku k úhradě (částku poníženou o

pozastávku)
· označeni peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma
· razítko a podpis oprávněné osoby

Nedílnou součásti dňči faktury bude zjišt'ovaci protokol.

6.5 Objednatel uhradí měsíční fakturace provedených prací a dodávek na základě vzájemně odsouhlasených
soupisů skutečně provedených prací a dodávek (zabudovaných) a zjišt'ovacích protokolů předmětu plněni
veřejné zakázky (i dňčích SO) do výše 90 % fakturace vC. dph. zbývajIcIch 10 % ceny VC. DPH si objednatel
ponechá jako pozastávku a uhradí až na základě úspěšného předání a převzetí díla (i d ilčich provedených
SO) bez vad a nedodělků nebo na základě zápisu o odstranění vad a nedodělků potvrzeného objednatelem.

6.6 Konečná faktura může být objednateli zaslána až po řádném předáni a převzetí díla dle této smlouvy. Protokol
o předáni a převzetí díla a konečný zjišt'ovací protokol (soupis všech zjišt'ovacich protokolů) bude nedílnou
součástí faktury. Faktura musí obsahovat náležitosti uvedené v bodě 6.4. a dále:
· výslovný název ,,konečná faktura",
· celkovou sjednanou cenu bez DPH, sazbu i částku hrazené DPH a cenu celkem s DPH,
· soupis a výši všech uhrazených faktur,
· částku zbývajIcI k úhradě bez DPH, DPH v zákonné výši a s DPH,
· případně vyčis|ení 10 % pozastávky z fakturované částky včetně DPH a částku k úhradě (částku -

poníženou o pozastávku),
· kopii protokolu o předání a převzetí díla.

Zhotovitel je srozuměn s tím, že bez kterékoliv z těchto náležitosti konečná faktura nebude proplacena.

6.7 Objednatel je oprávněn dále pozastavit úhradu konečné faktury až do výše 10 % vC. DPH z ceny díla v případě,
že při předání díla budou v zápise o předáni a převzetí díla uvedeny jakékoli vady a nedodělky. Objednatel je
povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí
odstraněni vad a nedodělků z přejImaciho řízeni na základě žádosti zhotovitele.

6.8 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje
nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta
splatnosti začne plynout od svého počátku dnem doručení opravené faktury objednateli.

6.9 Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen
poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
(CRR, MMR, Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního
úřadu, přís|ušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným
orgánům podmínky k provedeni kontroly vztahujÍcÍ se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

VIl.
Záruční doba

7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy (dílo) je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že bude
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mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Na předaný předmět smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruku
na jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanoveni § 2619 Občanského zákoníku v platném znění se stanovuje
v délce 60 měsíců a běh lhůty záruční doby je stanoven od předáni a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.

7.2 Zhotovitel odpovídá za vady vzniklé v záruční době a je povinen tyto vady odstranit na vlastni náklady bez
zbytečného odkladu, a to ve lhůtě odpovidajIci charakteru a rozsahu vady, nejdéle však do 30 pracovních dnů
od oznámení vady. V případě vzniku nebo zjištěni vady, kterou objednatel označí za vadu bránicí provozu, je
zhotovitel povinen zajistit účinné zahájení odstraňování vady v místě objednatele do 24 hodin od
prokazatelného ohlášeni objednatelem, pokud mu objednatel neurči jinou dobu. Pokud vada představuje
podstatné porušení této smlouvy, zejména pokud vylučuje nebo omezuje použitelnost díla, a nebyla-li
zhotovitelem v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem odstraněna, má objednatel právo rovněž odstoupit
od smlouvy. V případě neodstranitelné vady bránící provozu je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

7.3 Objednatel je povinen písemně oznámit vadu bez zbytečného odkladu zhotoviteli, jakmile ji zjistí, nejpozději
do konce smluvené záruční doby. Oznámeni o vadě musí obsahovat: popis vady, nebo jakým způsobem se
vada projevuje, místo, kde se vada projevuje a termín, kdy je možné vadu odstranit, a to písemně a na e-mail.
Zhotovitel je povinen odstranit vadu v co nejkratším možném dohodnutém termínu s objednatelem. V případě,
že zhotovitel nesplní povinnost k odstraněni vady v přiměřené lhůtě poskytnuté objednatelem, má objednatel,
po písemném oznámení zaslaném zhotoviteli, právo odstranit vady sám, nebo prostřednictvím třetí osoby, a
to na náklady zhotovitele.

7.4 Drobné vady a nedodělky, nebránícI provozu, budou sepsány v zápise o předáni a převzetí díla a bude
technickým dozorem objednatele stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín
nedodrží, je zhotovitel povinen zaplatit příslušné smluvní pokuty dle článku lX. této smlouvy.

7.5 Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně
způsobilé pro jeho obvyklé užíváni, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu
vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahuji ke dni započetí běhu záruční doby.

7.6 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

VIII.

Dodací a kvalitativní podmínky

8.1 Po zahájeni běhu lhůty díla předá technický dozor objednatele zhotoviteli místo díla (staveniště) určené k
uskutečnění díla. Zároveň technický dozor objednatele předá a zhotovitel převezme 2 parě příslušné
projektové dokumentace díla.

8.2 Zhotovitel má povinnost zjistit před započetím provádění díla případné překážky, které by mohly znemožnit
provedení díla dle záměru objednatele (vyjádřeného příslušnou zadávací dokumentací - projektem). Po
obdržení projektové dokumentace je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu prověřit, zda projektová
dokumentace nemá zřejmé nedostatky. zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně
objednatele včas upozornit.

8.3 Zhotovitel se zavazuje minimálně lx týdně konzultovat s technickým dozorem objednatele postup prací.
Smluvní strany se dohodly, že porušení této povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.

8.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v souladu s ustanoveními
právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a schváleného projektu. Pokud by zhotovitel
nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy i přes upozornění objednatele, bude toto jednání dle
dohody smluvních stran považováno za podstatné porušeni této smlouvy.

8.5 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele), odpovídá však jako by plnil sám.
Poddodavatelé podí|ejĹcÍ se na této akci musí být uvedení v čestném prohlášení účastníka (seznam
poddodavatelů) dle závazné přílohy zadávací dokumentace. Změnu poddodavatelů je předem povinen
objednateli písemně oznámit. Porušení této povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.

8.6 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn kontrolovat prováděni díla a zajišt'ovat v místě díla
občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané
zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu
s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na místo díla (staveniště). Na nedostatky
zjištěné v průběhu prací upozorni neprodleně zápisem do deníku díla (stavebního deníku, montážního den iku)
a požádá o odstranění vad a určí termín na odstraněni vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní
v určené době, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za podstatné porušeni této smlouvy.

8.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svého pracovníka, pověřeného za zhotovitele jednáním v technických
záležitostech, nebo stavbyvedoucího na prověřováni svých dodávek a prací technickým dozorem objednatele
a činit neprodleně opatřeni k odstranění vytknutých závad.

8.8 Zhotovitel je povinen vždy přizvat technický dozor objednatele k prováděným zkouškám a k prověřeni prací,
které budou v dalším pracovním postupu zakr'ý'ty nebo se stanou nepřístupnými. výzva k prověření těchto
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prací bude zapsána v deníku díla (stavebním deníku, jednoduchý záznam o stavbě) a zároveň zaslána
elektronicky na adresu příslušného technického dozoru objednatele nejméně tři pracovni dny předem. Neučiní-
ii tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce odkrýt na svůj náklad. Smluvní strany se dohodly, že
porušení těchto povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.
Technický dozor objednatele je povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací
v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast technického dozoru objednatele, při splněni sjednaných
podmínek, nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v realizaci díla.

8.9 Tam kde smlouva zahrnuje bourací (demoliční) práce, budou materiály a předměty z nich, pokud právní řád
ČR nestanoví jinak, majetkem zhotovitele kromě předmětů a materiálů, které si objednatel hodlá ponechat ve
svém vlastnictví. Tyto předměty a materiály označí technický dozor objednatele zhotoviteli před zahájením díla
(stavby), v případě většího rozsahu díla (stavby) budou tyto předměty a materiály označovány postupně podle
průběhu bouracích prací. S těmito materiály naloží zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo
vlastníků. jedná se především o stožáry a svítidla VO, asfaltový recyklát, dlažby, obrubníky, podkladní vrstvy
komunikací, prvky PSV objektů.

8.10 Likvidaci a úklid místa díla (staveniště) ukonči zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne předání řádně
provedeného díla a protokolárně je předá technickému dozoru objednatele.

8.11 Žádnou činnosti zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištěni ovzduší, okolí díla a veřejných komunikací.
Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.

8 12 Žádnou činnosti zhotovitele nesmí dojit ke škodám na cizím majetku Jakékoliv případné škody je zhotovitel
povinen odstranit na své náklady nebo je uhradit po dohodě s poškozeným.

8.13 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dle této smlouvy dodržovat platné obecně závazné právní předpisy
upravující bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.

8.14 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě díla (na staveništi). Zhotovitel odstraní na vlastní náklady
odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů v průběhu provádění díla.

8.15 Stavba bude řízena stavbyvedoucím, uvedeným v bodě 1.4. Smlouvy a vykonávajícím svou činnost v souladu
s §153 zák. 183/2006 Sb., O územním plánovánI a stavebním řádu. Objednatel požaduje po zhotoviteli, aby
osoba stavbyvedoucího přímo řídila stavební práce, kontrolovala stav a zajištěni staveniště včetně
bezpečnosti práce včetně bezpečnosti práce ve vztahu ke třetím osobám, pokud k tomuto nemá zhotovitel
zřízený zvláštni útvar, aby se jim jmenovaná odpovědná osoba (stavbyvedoucí) účastnila pravidelných
kontrolních dnů stavby stanovených objednatelem, na vyzvání objednatele s nim koordinovala a konzultovala
stavební práce při mimořádných kontrolnIch dnech stavby, účastnila se předávání zakrývaných konstrukcí,
vedla stavební deník, účastnila se předáváni stavby a případně na vyzvání se účastnila kontrolnIch prohlídek
stavby, prováděných stavebním úřadem. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinnosti je
podstatným porušením této smlouvy.

lX.

Smluvní pokuty

9.1 Vznik nároku na smluvní pokutu ani její uhrazení se nedotýká nároku na náhradu újmy.

9.2 V případě, že zhotovitel neposkytne součinnost koordinátorovi BOZP, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši
5.000, - kč za každý jednotlivý případ.

9.3 V případě, že zhotovitel poruší povinnost pozvat technický dozor objednatele ke kontrole zakrývaných prací
(konstrukcí), uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- kč za každý případ.

9.4 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí díla (stavby) a veřejné komunikace a nezajistí
vyčištění těchto zasažených prostor ve stanoveném termínu, zaplatí objednateli jednorázovou smluvní pokutu
ve výši 2 000,- kč.

9.5 V případě prodlení s provedením (dokončením a předáním) díla, uhradí zhotovitel objednateli v prvních 14
dnech prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH stanovené v odst. 5.1 této smlouvy
za každý započatý kalendářní den prodlení a od 15. dne prodlení uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH stanovené v odst. 5.1 této smlouvy za každý započatý kalendářní
den prodlení.

9.6 jestliže zhotovitel přes konkrétni písemné zdůvodnění a včasné upozorněni objednatelem, že dílo není řádně
dokončeno, trvá na zahájeni přejimacÍho řízeni a při přejímacím řIzenI se zjistí, že stavební dílo skutečně
nebylo dokončeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč.

9.7 V případě prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků zjištěných v přejímacÍm řízeni oproti
dohodnutému termínu z přejímacího řIzenI uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za
každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s odstraněním.

9.8 V případě prodlení s vyklizením místa provádění d ila (staveniště) uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu
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ve výši 1 000,- kč za každý započatý kalendářnI den prodlení.

9.9 V případě oprávněného uplatnění reklamace uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč
za každou vadu a kalendářní den jejího trvání včetně jejího odstraňování, a to ode dne nás|edujíciho po
uplatnění reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže vadu odstraní do 15-ti dnů od uplatnění
reklamace, případně do dohodnuté lhůty.

9.10 Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý
započatý kalendářní den prodlení, a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu platby. Po této lhůtě
se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z celkové ceny předmětu díla za každý započatý kalendářní den
prodlení s platbou faktury.

9.11 jestliže se na provádění díla podňi poddodavatel, který není uveden v aktuálním seznamu poddodavatelů,
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každého takového poddodavatele.

9.12 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtováni, pro případ nebude-li
smluvní pokuta realizována vzájemným zápočtem dle odst. 12.1 této smlouvy. Je věcí objednatele, který
způsob zvolí.

9.13 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné podle této smlouvy započíst oproti nároku zhotovitele na
úhradu ceny za dIlo; zhotovitel souhlasí s tímto jednostranný započtením.

9.14 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištěni odpovědnosti za škody způsobené svou činností
s Českou pojišt'ovnou a.s., č. smlouvy 19780109-14 na hodnotu škody ve výši 10 000 000 Kč (minimálně ve
výši nabídkové ceny včetně DPH) a tato bude doložena před podpisem smlouvy o dílo objednateli a musí být
platná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Za porušení povinnosti mít sjednané pojištěni se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve 5 000,- kč za každý započatý den. Za porušení povinnosti
předložit objednateli pojistnou smlouvu o sjednaném pojištěni se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli
smluvní pokutu ve 5 000,- kč za každý započatý den. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinnosti
je podstatným porušením této smlouvy. V případě změny pojištěni předloží zhotovitel bezodkladně objednateli
nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné
události souvÍsejÍcÍ s plněním předmětu této smlouvy u pojišt'ovny bez zbytečného odkladu.

X.

Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

10.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa díla (staveniště) o pracích, které provádí, deník díla (stavební
deník, jednoduchý záznam o stavbě) dle přílohy Č.16 vyhl. č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, v platném
znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména předání a převzetí
místa d Ila (staveniště), dále údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodněni odchylek prováděných
prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro
posouzení prací orgány státní správy.

10.2 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn sledovat obsah deníku díla a k zápisům připojovat své
stanovisko. Během pracovni doby musí být deník díla trvale přístupný a uložený v místě díla (na staveništi).
Povinnost vést deník díla konči odstraněním případných vad a nedodělků.

10.3 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn dát pracovn ikům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud
odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví
pracujÍcÍch na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Osoba, pověřená za objednatele
technickým jednáním či jednáním na stavbě, však není oprávněna zasahovat do hospodářské činnosti
zhotovitele.

10.4 Po vzájemné dohodě je objednatel (technický dozor objednatele) oprávněn dát zhotoviteli pokyn přerušit práci
z důvodů administrativního řešení víceprací, méněprací, žádosti změny lhůty provádění díla apod. na straně
objednatele. Technický dozor objednatele zapíše rozsah a důvod přerušení práce na díle do deníku díla
(stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě).

10.5 Objednatel (technický dozor objednatele) si vyhrazuje právo nepřevzít dílo nebo části díla, které nejsou
prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
neodpovÍdaji čsn, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel
provede opravu konkrétních nekvalitních částí díla na svůj náklad.

10.6 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:
· ustanovení zák. č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
· ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
· ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujÍcÍch bezbariérové

užÍváni staveb
· ustanovení vyhlášky č. 104/ 1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění
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pozdějších předpisů
· technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací Ministerstva dopravy
· požadavků ČSN 73 6005 - prostorové uspořádáni sítí technického vybavení
· ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001

Sb., o stanoveni podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
· ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích vyhlášek a nařízenI a zákonů souvisejIcích s bezpečností
práce

· ustanoveni zákona č, 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplněnI některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů

· ustanovení nařízeni vlády Č.163/2002 Sb., kterým se stanovi technické požadavky na vybrané stavební
výrobky

· požadavků stanovených hygienickými, ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými
orgány

10.7 K 1.1.2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech 541/2020 Sb. Zákon o opadech.

Z metodického pokynu 23.12.2020 MZP/2020/720/5379 plyne bod 1 1.1 Povinnost mít uzavřenou smlouvu na
předávání komunálního odpadu a stavebních a demoličních odpadů.

V případě komunálnIho odpadu, který běžně produkuje a v případě stavebního a demoličního odpadu, musí
mít původce jejich předání do odpadového zařIzení v odpovídajÍcÍm množství zajištěno písemnou smlouvou
před jejich vznikem.

Tato povinnost nemá žádné přechodné ustanovení. U komunálu je to vyžadováno již nyní na základě
sankčního ustanovení. V případě stavebních a demoličních odpadů to bude nezbytně nutné před zahájením
činnosti, která povede ke vzniku těchto odpadů. Tato povinnost se nevztahuje na odpady vzniklé před účinnosti
zákona 541/2020 sb., ale bude se vztahovat na odpady z již probÍhajjcích stavebních činností, které vzniknou
po nabytí účinnosti nového zákona tzn. pokud takovou smlouvu původce nemá, v co nejrychlejšim čase
nakládání se vznikajícím odpadem musí smluvně zajistit.

10.8 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele (technický dozor objednatele) bez zbytečného odkladu na
nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla,
jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

10.9 Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 10.8 odpovídá za vady díla, způsobené použitím
nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem.

10.10 O Objednatel zavazuje zhotovitele stavby (předmětu díla) dle této Smlouvy k součinnosti s koordinátorem
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby dle podmínek
zákona 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění
pozdějších předpisů.
Objednatel zavazuje zhotovitele stavby, aby tuto povinnost dále přenesl i na jím smluvené subzhotovitele
(subdodavatele) předmětu díla dle této Smlouvy.

10.11 Zhotovitel se zavazuje, že prokazatelně předá koordinátorovi BOZP veškeré aktualizované podklady potřebné
pro plněni služby koordinátora BOZP v rozsahu stavby dle této smlouvy o dílo, v opačném případě objednatel
není odpovědný za důsledky vyplývajIci z neposkytnuti těchto informací. Způsob předání dokladů je zpravidla
osobně na MěÚ Litvínov, případně elektronicky (datová schránka).

10.12 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny koordinátora BOZP a neprodleně (tj. v terminu určeném
koordinátorem BOZP) odstraňovat koordinátorem BOZP zjištěné závady a nedostatky. Pokud tak zhotovitel
neučiní, je koordinátor BOZP oprávněn prostřednictvím objednatele (technického dozoru objednatele) zastavit
stavbu a to až do odstraněni zjištěných závad a nedostatků. Dny zastaveni stavby z důvodů dle tohoto
odstavce se započítávaji do celkové lhůty pro provedení díla.

10.13 Zhotovitel se zavazuje vydat koordinátorovi BOZP písemné oprávněni ke vstupu na staveniště, a to i bez
určeného doprovodu. Písemné oprávnění provede zhotovitel zápisem do stavebního deníku.

XI.

Předáni a převzetí

11.1 O předání a převzetí díla bude vždy sepsán písemný protokol, který pořizuje zhotovitel ve spolupráci
s objednatelem (technickým dozorem objednatele).

11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejknacího řIzenI nezbytné doklady, ve 3 vYhotovení zejména:

a)
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· protokoly o provedených zkouškách a měřen ich, revizní zprávy výchozí, revizní zprávu
· protokoly o proškoleni obsluhy, návody k obsluze
· zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
· stanovisko správců sítí
· deníky díla (stavební deníky, jednoduchý záznam o stavbě)
· zkušební, záruční listy a dodací listy
· prohlášeni o vlastnostech (o shodě) na použité stavební výrobky a materiály podle zák. č. 22/1997 Sb.,

o technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění a naňzeni EP a Rady (EU) č. 305/2011, o
stavebních výrobcích.

· doklad o uložení odpadu

b)
· 3x dokumentaci skutečného provedení stavby potvrzenou oprávněnou osobou (dle vyhl. 499/2006 Sb

ve znění vyhl. č. 405/2017 Sb. - přílohy 14 - PO skutečného provedení stavby,
· geodetickou část - 4x tiskem + lx dgn (shp, dwg, dxf) a lx PDF)
· geometrický plán stavby pro vložení do KN (4x tiskem+ digitálně: lx dwg " lx dgn (ev. shp, dxf) pro

potřeby GIS města a lx PDF),
Rozsah dokumentace bude upřesněn podle pokynů objednatele.

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel (technický dozor objednatele) povinen dílo převzít,
objednatel však může zahájit přejímku díla nebo částečné převzetí díla. Do doby předání výše uvedených
dokladů se dílo považuje za nepředané bez vad a nedodělků.

11.3 Objednatel (technický dozor objednatele) má právo vyžádat si kopie výše uvedených dokladů dle bodu 11.2.a)
kdykoli v průběhu stavby. Objednatel (technický dozor objednatele) si předložením těchto dokladů může
podmínit proplacení faktur.

XII.
Ostatní ujednáni

12.1 Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky.
12.2 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na díle až do jeho řádného provedení a

předání objednateli bez vad a nedodělků nese zhotovitel.
12.3 Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého zisku.
12.4 Smluvní strany výslovně souhlasi s tím, aby tato smlouva/dodatek byla vedena v evidenci smluv vedené

městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této
smlouvy a datum jejího uzavření.

12.5 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/dodatku nepovažují za obchodní tajemství
a udělujI svolení k jejich zpřÍstupněni ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

12.6 Tato smlouva/dodatek bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č.
340/2015 Sb., o registru smluv.

12.7 Tato smlouva ldodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní smlouvu/dodatek v informačním
systému registru smluv.

12.8 Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu dle § 152 odst.3 (b, C) zák. 183/2006 Sb., O územním plánování a
stavebním řádu, případně dle požadavků objednatele, tj. na viditelném místě umístit tabuli s údaji ze štítku o
povolení stavby a dále s uvedením:
· označení stavby a stavebníka
· způsob provádění stavby
· kdo stavbu provádí
· který orgán a kdy stavbu povolil
· termín zahájení a dokončení stavby
a dále vhodně spolupracovat s objednatelem na plněni dalších povinností, uvedených v odstavci 3 § 152 zák.
183/2006 Sb.

12.9 Objednatel je dále případně povinen označit staveniště v souladu s § 15, odst. b) zákona č. 309/2006 Sb., o
zajištěni dalších podmínek BOZP, s uvedením potřebných údajů.
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XIII.
Závěrečná ujednání

13.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že
zhotovitel podstatně poruší své povinnosti vyplývajIci z této smlouvy.

13.2 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením jeho důvodu.

13.3 Odstoupení od smlouvy je platné a účinné doručením oznámení o odstoupeni od této smlouvy druhé smluvní
straně. V pochybnostech se má za to, že účinnost odstoupeni nastala po marném uplynutí lhůty pro uloženi,
přičemž úložní lhůta, dle dohody obou smluvních stran, činí 3 dny po uložení.

13.4 Pro účely doručování dle této smlouvy, vyjma doručení oznámení o odstoupeni od smlouvy, se rozumí, že
doručeni nastalo dnem uloženI.

13.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže
budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

13.6 Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

13.7 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašujI, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena
po vzájemném projednáni, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za
nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne ti. G. ,.) (' Z ')-
,11:?j ,/7,T" L, C", L:í i. ĺ

V l " dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

. ,.m
,,

IS"' ':':

t
Mgr. Kamila Bláhová "

starostka města
Jan Slavik

jednatel
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Smlouva o dílo č. KT/12027/22

Smlouva o dílo: K1901 Modernizace autobusových zastávek v Litvinově - Il. etapa

Datum jméno Funkce Podpis

Zpracoval: vedoucí Ol

Schválil: 44, S. ?0 Z. , vedoucí OIRR

Správce rozpočtu: 4l' s. ' ekonom OIRR

Právní odděleni: ' právní oddělenI

Schváleno - RM: ('i:,|' S ·' ĺ," j ). Číslo usnesení: Rl :7'1""7 /'7C

ZM: -- Číslo usneseni: Zl ,..

Zveřejněno: Od: ----- Do: ------

',Vedení města: it', :: (" )') Karel Rosenbaum 2. místostarosta města
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REKAPITULACE STAVBY

.Kód:
' Stavba:

0261-09
Autobusové zastávky Litvínov

KSO: CC-CZ:
Místo: Litvínov Datum: 20. 9. 2021

Zadavatel: 1¢: 002 66 027
Město Litvínov DIČ: CZ00266027

Uchazeč: 1¢: 25441787
ADS.M s.r.o. DIC: CZ25441787

Projektant: 1¢: 246 68 613
ADVISIA s.r.o. DIČ: CZ24668613

Zpracovatel: 1¢: 764 89 337
DIČ: CZ8002143259

Poznámka:
5oupis praci je sestaven s vyuz|tlm cenove soustavy urx. F'olozky, Které pocmzi z teto cenove soustavy, jsou ve S|OljPC| 'cenová
soustava' označeny popisem 'es Urs' a úrovni přIslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezujici popis a podmínky
použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
www.oodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 4 371 456,34

Sazba daně Základ daně
DPH základni 21,00% 4 371 456,34

snížená 15,00% 0,00

iCena s DPH v CZK

výše daně
918 005,83

0,00

5 289 462,17
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0261-09

Stavba: Autobusové zastávky Litvínov

Místo: Litvínov

Zadavatel: Město Litvínov
Uchazeč: ADS.M s.r.o.

Kód Popis

Náklady stavby celkem

Datum: 20. 9. 2021

Projektant: ADVISIA s.r.o.
Zpracovatel:

..,.

l

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

SO02A
SO02B
SO03A
SO03B

Stavební práce a utobusové zastávky
Stavební práce autobusové zastávky
Stavební práce autobusové zastávky
Stavební práce autobusové zastávky

4 371 456,34 5 289 462,17

1 191 185,36 1 441 334,29 STA
1 103 596,12 1 335 351,31 STA
1 027 606,76 1 243 404,18 STA
1 049 068,10 1 269 372,40 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Autobusové zastávky Litvínov

Objekt:
SO02A - Stavební práce autobusové zastávky

KSO:
Místo: Litvínov

Zadavatel:
Město Litvínov

Uchazeč:
ADS.M s.r.o.

Projektant:
ADVISIA s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 9. 2021

lC: 002 66 027
DIČ: CZ00266027

lČ: 25441787
DIČ: CZ25441787

lC: 246 68 613
DIČ: CZ24668613

lČ: 764 89 337
DIČ: CZ8002143259

Cena bez DPH 1 191 185,36

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 1 191 185,36 21,00% 250 148,93

snížená 0,00 15,00% 0,00
,

Cena s DPH v CZK 1 441 334,29
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Autobusové zastávky Litvínov
objekt:

SO02A - Stavební práce autobusové zastávky

Místo: Litvínov

Zadavatel: Město Litvínov
Uchazeč: ADS.M s.r.o.

Datum: 20. 9. 2021

Projektant: ADVISIA s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemni práce
4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
767 - Konstrukce zámečnické

vrn - vedlejší rozpočtové náklady
VRN7 - Provozní vlivy

1 191 185,36

1 067 084,11
356 957,07

144,00

523 424,47

30 700,00

87 981,82

44 061,12

23 815,63

100 101,25

100 101,25
24 000,00

500,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Autobusové zastávky Litvínov
objekt:

SO02A - Stavební práce autobusové zastávky

Místo: Litvínov

Zadavatel: Město Litvínov
Uchazeč: ADS.M s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

, ,D .1 Zemní práce . .·Rozebráni dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním
:hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo
Is naložením na dopravní prostředek s ložemi 1 K 113106132 ! . .. . . . . . . : m2|z kameniva nebo z|v|ce a s jakoukohv vyplni spar
jstrojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových,
!kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek l
'Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemÍstěnim hmot i

2 ' K !113107162 na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením ' m2
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného,

.o ti. vrstvy přes 100 do 200 mm
Odstraněni podkladů 'nebo 'Ŕrytů strojně plochy

Ijednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přeMstěním hmot '3 K ]13107181 ' . . . . I m2 'na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s nalozením í
Ĺ ,_ na dopravní prostředek živičných, o ti. vrstvy do 50 mm ;

VY 154,00
vv komunikace
VY 137
vy chodník
vy Součet

iFrézování živičného podkladu nebo krytu s naložením !

l 'na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez4 , K i113154124 · . .. ... . ! m2
, prekazek v trase pruhu sirky pres 0,5 m do 1 m,

tloušt'ky vrstvy 100 mm
W 154,00
vy Součet

' ' ' 'Vytrháni obrub s vybouráním lože, s přemIstěním hmot .

5 K .113201112 na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na ' m
dopravní prostředek silničnIch ležatých
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a

: 6 i K 122252204 .dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti l přes 100 do m3
j500 m3

VY 364*0,40
vv odkop
VV 77,00

vy aktivní zóna - položka bude čerpána dle skutečnosti sesouhlasem TDS
vy Součet

. .VV 222,6*0,5 'Přepočtené koeficientem množstvíOdkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a
7 K 122452204 dálnice strojně v hornině třidytěžitelnosti ll přes 100 do m3

500 m3

. .VY . 222,6*0,5 'Přepočtené koeficientem množstvíiPřÍp|atek k cenám vykopávek za ztIžení vykopávky v
: 8 k 129001101 jbHzkosti podzemního vedeni nebo výbušnin v i m3

ihorninách jakékoliv třídy
VV 364"0,40
vv odkop
VY 77,00

vv aktivní zóna - položka bude čerpána dle skutečnosti sesouhlasem TOS
VY 0,60+2,00
vv vpust'
vy Součet

.VV . 225,2*0,1 'Přepočtené koeficientem množství
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v, 9 K 132151103 hornině třldytěžitelnosti l skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3

:m3
VY 1,00*0,50*0,60*2

Datum: 20. 9. 2021

Projektant: ADVISIA s.r.o.
Zpracovatel:

I

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] '

1 191 185,36

1 067 084,11

356 957,07

58,000, 23,40 1 357,20

58,000 55,80 3 236,40

291,000| 45,70 13 298,70,

154,000

137,000

291,000

154,000 144,00 22 176,00:

154,000
154,000

62,000Í

111,300

145,600

77,000

222,600
111,300

111,300!

111,300

22,520

145,600

77,000

2,600

225,200
22,520

136,00 8 432,00

137,00: 15 248,10

499,00 55 538,70

479,00 10 787,08

0,600 330,00 198,00

0,600
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! PČ Typ Kód

W
l 10" K )133151101
l

VV
VV

11| K j162751117

Popis MJ

VY
VY
VY

VV

VV
VY
W

12, K 162751119

VY

13 K '167151111
i .

i 14! K j171251201

15, K 171201231

VY

16 K 171152111

VY

VY

17 M 58344229
VY

18 K 175151101

VY
VV

19 M 58331200
VV

20 K 181152302

21 K 181351003

22 k p81411131

23 M 00572410
VY

24 K 185804312

D 4

25 K 451573111

VV
VV

D 5

26 K 564851111
VY
VY
VY
VY
VV

Součet
Hloubeni nezapažených šachet strojně v hornině třídy

'těžitelnosti l skupiny 1 a 2 do 20 m3 m3
1,00*2
Součet - u|jční vpust'

,Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez

,naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z m3
jhorniny třidytěžitelnosti l skupiny 1 až 3 na vzdálenost : !

přes 9 000 do 10 000 m
364*0,40
odkop
77,00
aktivní zóna - položka bude čerpána dle skutečnosti se
souhlasem TOS
0,60+2,00
vpusť
Součet

' vUUUlcjvne vyrĹUpr\u ĺiuuu syµa|l|||y µu
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez

!na|oženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z
horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 na vzdálenost m3 ,
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000

225,2'10 'Přepočtené koeficientem množství
Nakládáni, skládáni a překládáni neulehlého výkopku
nebo sypaniny strojně nakládáni, množství přes 100 m3 ,

'm3, z hornin třídy těžitelnosti l, skupiny 1 až 3 ,
Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky bez '
hutněni s upravením uložené sypaniny do m3
předepsaného tvaru
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do t ,
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 :
225,2*2 'Přepočtené koeficientem množství
Uloženi sypaniny do zhutněných násypů pro silnice,
dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách,

. . . . . m3s hrubým urovnaním a uzavrením povrchu nasypu z
hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně
77,00
Součet - položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem
TDS
štěrkodrt' frakce 0/125 t
77*1,8 'Přepočtené koeficientem množství
Obsypáni potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy
těžitelnosti l a ||, skupiny 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od m3
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a miru
'zhutněni bez prohozeni sypaniny : !
1,00*0,40*0,60"2
Součet
štěrkopísek netříděný zásypový t
0,48"2 'Přepočtené koeficientem množství

'Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v
zářezech mimo skalních se zhutněním m2 '
Rozprostřeni a urovnáni ornice v rovině nebo ve svahu
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, ti. m2
vrstvy do 200 mm
Založeni trávniku na půdě předem připravené plochy ,
do 1000 m2 výsevem včetně utaženi parkového v m2
rovině nebo na svahu do 1:5
osivo směs travní parková kg
21"0,02 'Přepočtené koeficientem množství

'Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3

Vodorovné konstrukce
'Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném
výkopu z pisku a štěrkopísku do 63 mm m3
1,00*0,10*0,60*2
Součet

Komunikace pozemní
Podklad Fe,štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněnimr m2
po zhutneni ti. 150 mm
122
zastávka + vozovka
159+4,80+7,80
chodník
Součet

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,600

2,000 623,00 1 246,00

2,000
2,000

225,200 190,00 42 788,00

145,600

77,000

2,600

225,200

2 252,000,

2 252,000

225,200

225,200

19,00 42 788,00

50,20 11 305,04!

20,70' 4 661,64

450,400 90,00 40 536,00

450,400

77,000 117,00 9 009,00'

77,000
77,000

138,600 433,00 60 013,80
138,600

0,480 213,00 102,24

0,480
0,480

0,960 288,00 276,48
0,960

372,000 29,50, 10 974,00

21,000 84,50 1 774,50

21,000 21,30' 447,30

0,420 96,40 40,49
0,420

2,100 344,00' 722,40

144,00

0,120 1 200,00 144,00

0,120
0,120

523 424,47

293,600 177,00 51 967,20

122,000

171,600

293,600
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PČ Typ Kód Popis MJ

" " " " l " " Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, '
27 K j564861111 . . m2

__ . i_ _ po zhutneni ti. 200 mm:Postřik infiltračni PI z asfaltu silničního s posypem :" 28 K 573111112 ' . . . m2',, :kamen|vem, v mnozstvi 1,00 kg/m2
'š ' " " 'Postř'k spojovac' PS bez posypu kamen vem z asfaltu 'Í 29 K 573211108 ! . .. . . m2

'sdnicního, v mnozstvi 0,40 kg/m2
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s

30 K ,577134131 rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu m2 I
v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění ti. 40 mm ,

!Asfa|tový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s
! 31 i K 577155142 irozprostřenim a zhutněním z modifikovaného asfaltu v m2

pruhu šířky přes 3.m, po zhutněni ti. 60 mm
Osazení dílců z předpjatého betonu s podkladem z ' '

32 ' K :584921109 kameniva těženého do ti. 50 mm dílce hmotnosti do 6 m2
Ukuš, na plochu jednotlivě přes 15. do 50 m2

VV 2,95*2,15*4
VY 2,95*2,00
VY 2,95*2,15
VY 2,00*0,75*4
VY 2,15*0,75*4
vv Součet

' 'CŠB.0056130. u :zastávkový panel základni - nás.hrana 16cm
33 M RS (420/2950/2150) kus ;

' ' csb.0056125.u "zastávkový panel nájezdový - nás.hrana 16cm
34 M ,RS (420/2950/2000) ku" i

' csb.0056128.u zastávko'vý panel výjezdový - nás.hrana 16cm
;35 M RS J420/2950/2150) , kus l

"CSB.0056122.U ; .
i 36 M .RS Zastávkový panel DESKA 3 (100/2000/750) ' kus
! 37 : M ::B.0056123.U Z,,távkovýpane/ DESKA 4 (100/2150/750)

kus

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic
,komunikaci pro pěší s ložem z kameniva těženého
inebo drceného ti. do 40 mm, s vyplněním spár38 ' K !596211112 i .. . . . . . . . i m2 'js dvojitym hutnenim, vibrovanm a se smetenim
|přebytečného materiálu na krajnicitl. 60 mm skupiny A, :
'pro plochy přes 100 do 300 m2

VY 159,00
VV 4,80
VV 7,80
vv Součet

39 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přlrodnl m2

, .VY . 1 59*1 ,03 'Přepočtené koeficientem množstvídlažba tvar obdé/n/k betonová pro'nevidomé
40 ! M 59245006 . m2

200x100x60mm barevna
VY 4,80
VV 7,80
vy Součet

. .vy . 12,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množstvíKladení dlažby z betonových zámkových dlaždic
komunikaci pro pěší s ložem z kameniva těženého
nebo drceného ti. do 40 mm, s vyplněním spár41 K 596211210 , .. . . . . . . . m2 '
s dvojitym hutnením, vibrovanwn a se smetenim
přebytečného materiálu na krajnici ti. 80 mm skupiny A, '

.pro plochy do 50 m2
42 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm př/rodn/ m2

vy 18"1,03 'Přepočtené koeficientem množství

.D 8 Trubní vedení
43 . K 721170975 'Opravy odpadního potrubí plastového kráceni trub DN125 · kus

Opravy odpadního potrubí plastového propojení44 K .721171916 kus idosavadního potrubí DN 125
!Kana|izačnÍ potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu .

45 K 871315231 've sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného m
jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 ON 160
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ '46 i K .895941111 . . kusUV-50 norma|n|

47 M i59223852 !dno pro u/ičn/ vpust's kalovou proh/ubn/ betonové : kusj450x300x50mm
' 48 M 59223854 'skruž pro uliční vpust's výtokovým otvorem PVC'betonová 450x350x50mm : kus

49 ' M 59223862 'skruž pro uliční' vpust'středová betonová
.450x295x50mm kus

50 . M 59223858 skruž pro uliční vpust'hornl betonová 450x570x50mm ' kus '

51 K 899204112 'Osazení mřiži litinových včetně rámů a košů na bahno 'pro třídu zatíženi D400, E600 . kus i

Množství

18,000

122,000

122,000,

122,000

122,000

50,06j

25,370'
5,900
6,343
6,000
6,450

50,063

4,000

1,000

1,000

4,000,

4,000!

j.cena [CZK]

231,00{

22,20

7,85

309,00

403,00

517,00j

Cena celkem [CZK]

4 158,00

2 708,40

957,70,

37 698,00:

49 166,00

25 882,57'

33 130,94 ' 132 523, 76 i

32 165,93 32 165,93

31 896,30 31 896,30

2 378,94 9 515,76'

2 748,77 l 10 995,08

171,600 299,00 51 308,40

159,000
4,800
7,800

171,600
163,770, 358,00 58 629,66 '

163,7Í0

12,978: 625,00 8 111,25

4,800
7,800

12,600
12,978

18,000 412,00 7 416,00

18,540' 449,00 : 8 324,46
18,540

30 700,00

2,000 15,00 30,00.

2,000 709,00 1 418,00

2,000, 659,00 1 318,00

2,000 3 920,00 7 840,00

2,000 521,00 1 042,00

2,000 775,00 1 550,00

2,000 454,00 908,00'

2,000 745,00 1 490,00

2,000 1 320,00 2 640,00
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PČ Typ Kód Popis MJ

koš nízký pro uliční' vpusti žárově Pz plech pro rám '52 , M 59223870 l kus,500 300mm
i 53 M .55242320 ,mříž vtoková litinová plochá 500x500mm , kus .

, ,D .9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni'Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1
!541 K 914111111 ! .. . kus,m2 obµmkami na sloupky nebo konzoly

55 M .40445643 iinformativnl značkyjiné /j1-/j3, /j4c-/j16 500x700mm kus

K 914511111 ĹMontáž s'loupŔu dopravních značek délky do 3,5 m'do betonového základu kus I
: 57 ; M 40445225 |s/oupek pro dopravn/značku Zn D 60mm v 3,5m , kus

iVodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody ·
58 K '915131112 i .. . . : m2 '!přo chodce, sipky, symboly bile retroref|exn|

josazenl si|ničnjho obrubníku betonového se zřizenlm i

59 K 916131213 lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou !stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože ! m
,z betonu prostého

60 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m .

, .VY 46*1 ,02 'Přepočtené koeficientem množstvíOsazeni chodníkového obrubníku betonového se
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spárl 61 Č K 916231213 . . . . . m

! l cementovou maltou stojateho s bocni operou z betonu
i l . prostého, do lože z betonu prostého
i 62 M 59217001 'obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm . m

, , vv_ _ _ 60*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
iOsazení betonového bezbariérového obrubníku63 )K 916431112
:s ložem betonovým ti. 150 mm úložná šířka do 400 mm m
:s boční opěrou

VY 1,006*2
VY 1,006*2
VY 1,006*2
vy Součet

64 : M 59217041 obrubník betonový bezbariérový přímý kus .

, vy
2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

65 M PFB.2110914OZ Obrubník bezbariérový zastáv.obrub.bus náběhový . kus .
vy 2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

66 i M PFB.2110918OZ 'Obrubník bezbariérový zastáv.obrub.bus přechodový . kus ,

. ,vy .
2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

.Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena
v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně' 67 K 919121211 !adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, m :

©ro komůrky šířky 10 mm, hloubky 15 mm
:RezánÍ stávajÍcÍho živičného krytu nebo podkladu

, 68! K 919735112 ' . m ,,hloubky pres 50 do 100 mm

d 997 Přesun sutě
i l 'Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením
i 69 I K 997221551 :a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na t l
l , !vzdá|enost do 1 km
i ! lVodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením
l 70 i K 997221559 !a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i t
i. l !"apočatý 1 km přes 1 km

vv 52,24*1 9 'Přepočtené koeficientem množství
l l ĹVodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením
: 71 K 997221561 'a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na' t
! ! vzdálenost do 1 km

l l :Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složeními 72 l K 997221569 'a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i t :
l ; započatý 1 km.přes 1 km

vy 61 ,288*19 'Přepočtené koeficientem množství
: iPop|atek za uloženi stavebního odpadu na recyklační
l 73 K 997221861 skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do t

jKatalogu odpadů pod kódem 17 01 01
: jpoplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
! 74 K 997221873 iskládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do t
l jKatalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
l 75 K 997221875 iskládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t '

:zatřiděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 .

d 998 Přesun hmot
iPřesun hmot pro pozemní komunikace s krytem

76 K :998223011 'dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv t
délky objektu

Množství J.cena [CZK]

2,000 492,00

2,000. 5 740,00

1,000

1,000

1,000

1,000

30,200

46,000;

46,920
46,920

60,000

61,200
'6Ĺ,200'

6,036

2,012
2,012
2,012
6,036

2,040
2,040

2,040
2,040

2,040'
2,040

240,00

795,00

298,00

597,00

112,00

278,00|

210,00 l

237,00

111,00

Cena celkem [CZK]

984,00

11 480,00 '

87 981,82

240,00

795,00

298,00

597,00

3 382,40

12 788,00'

9 853,20 i

14 220,00Ĺ

6 793,20

895,00 5 402,22

2 000,00 4 080,00

2 000,00 4 080,00

2 000,00 4 080,00

128,000 115,00 14 720,00

72,000 92,40 6 652,80

44 061,12

52,240 47,40 2 476,18

992,560 11,30 11215,93

992,560

61,288 53,30 3 266,65

1 164,472 14,50 16 884,84

1 164,472

32,770 90,00 2 949,30

16,820 90,00 1 513,80

63,938 90,00 5 754,42

23 815,63

69,173 216,00 14 941,37
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,'Č Typ Kód

77 K 998226011

D PSV

D 767
78 K i76700

' 79 K 998767201

D VRN
80 K 031002000

81 K 090001000

82 K 091002000
83 K 091003000

84 K ,091404000

D VRN7
85 K 072103001

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

í

E

Popis MJ

'Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s
krytem montovaným ze silničních dílců ze železového t
nebo předpjatého betonu dopravní vzdálenost do 200
m jakékoliv délky objektu

Práce a dodávky PSV

Konstrukce zámečnické
Dodávka a montáž zastávkový přístřešek kus ,
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % :

!vzdá|enost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Vedlejší rozpočtové náklady
|Zaňzen1 staveniště %
!Geodetické vytýčení před zahájením realizace

, . i soubor,stavebnich praci
Ostatní náklady souvÍsejÍcÍ s objektem , soubor.
Geodetické práce po výstavbě soubor.

"Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných '
jiných právních nebo technických předpisů soubor

, Provozní vlivy
:Projednání DlO a zajištění dir komunikace ll.a Ill. třídy , soub

31,469 282,00 8 874,26

100 101,25

100 101,25
1,000 100 000,00 100 000,00:

75,000 1,35| 101,25;

24 000,00
10,000 500,00 5 000,00

1,000; 5 000,00 5 000,00
1,000' 2 500,00 2 500,00
1,000Ĺ 5 000,00 5 000,00

1,000 6 000,00 6 000,00

500,00
1,000 500,00 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Autobusové zastávky Litvínov
Obiekt:

SO02B - Stavební práce autobusové zastávky

KSO:
Místo: Litvínov

Zadavatel:
Město Litvínov

Uchazeč:
ADS.M s.r.o.

Projektant:
ADVISIA s.r.o,

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 9. 2021

lČ: 002 66 027
DIČ: CZ00266027

IČ: 25441787
DIČ: CZ25441787

ič: 246 68 613
DIČ: CZ24668613

lC: 764 89 337
DIČ: CZ8002143259

Cena bez DPH

dph základní
snížená

'Cena s DPH

Základ daně Sazba daně
1 103 596,12 21,00%

0,00 15,00%

V CZK

1 103 596,12

výše daně
231 755,19

0,00

1 335 351,31
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Autobusové zastávky Litvínov
Obiekt:

SO02B - Stavební práce autobusové zastávky

Místo: Litvínov

Zadavatel: Město Litvínov
Uchazeč: ADS.M s.r.o.

Datum: 20. 9. 2021

Projektant: ADVISIA s.r.o.
Zpracovatel:

Kód d ílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
767 - Konstrukce zámečnické

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN7 - Provozní vlivy

1 103 596,12

979 494,87
342 614,62

24 966,00

445 528,44

100 721,96

43 112,25

22 551,60

100 101,25

100 101,25

24 000,00
500,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

))'
Autobusové zastávky Litvínov

objekt:
SO02B - Stavební práce autobusové zastávky

Místo: Litvínov

Zadavatel: Město Litvínov
Uchazeč: ADS.M s.r.o.

Datum: 20. 9. 2021

Projektant: ADVISIA s.r.o.
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK]

D HSV

D 1

Cena celkem [CZK]

1 103 596,12

979 494,87

342 614,62

' 1 K 113106132

2 : K !113107162

3 , K >13107181

23,40 1 029,60

55,80 2 455,20

45,70 12 613,20

VV
VY
VV
VY
VY

4 k A13154124

5 K ,113201112

6 K 122252204

VV
VY
VV

VY

VY
VY

7 K j122452204

_ )VY

8 k A29001101

VY
VY
VV

VY

VY
VY

' 9 K |162751117

W
VY
VY

Práce a dodávky HSV

Zemni práce
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo

's naložením na dopravní prostředek s ložem
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplni spár m2 l

:strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových,
kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek

'Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy
:jednot|ivě přes 50 m2 do 200 m2 s přeMstěnIm hmot ĺ
lna skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením i m2 !
jna dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, i
{o ti. vrstvy přes 100 do 200 mm
ýdstranění podkladů nebo krytů strojně plochy
ijednot|ivě přes 50 m2 do 200 m2 s přeMstěnim hmot i
'na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením ĺ m2
Ina dopravní prostředek živičných, o ti. vrstvy do 50 mm i
183,00
komunikace
93,00
chodník
Součet

iFrézováni živičného podkladu nebo krytu s naložením :
jna dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez
'překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, ' m2 i
'tloušťky vrstvy 100 mm
:Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemÍstěním hmot
'na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na · m
dopravní .prostředek slin ičních ležatých
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a
dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti l přes 100 do m3
500 m3
337,00*0,49
odkop
55,00
aktivní zóna - položka bude čerpána dle skutečnosti se
souhlasem TDS
Součet
220,13"0,5 'Přepočtené koeficientem množství
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a
dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti |[ přes 100 do m3 '
500 m3
220,13*0,5 'Přepočtené koeficientem množství

'Příplatek k cenám vykopávek za ztíženi vykopávky v ·
'blízkosti podzemního vedeni nebo výbušnin v

. m3horninách jakékoliv třídy
337,00*0,49
odkop
55,00
aktivní zóna - položka bude čerpána dle skutečnosti se
souhlasem TOS
Součet
220,13*0,1 'Přepočtené koeficientem množství
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z m3

.horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 na vzdálenost
'přes 9 000 do 10 000 m
337,00*0,49
odkop
55,00

44,000j

44,000!

276,000,

183,000

93,000

276,000

183,000i

64,000i

110,065;

165,130

55,000

144,00 26 352,00

136,00 8 704,00

137,00 15 078,91

220,130
110,065

110,065 499,00' 54 922,44

110,065

22,013 479,00: 10 544,23

165,130

55,000

220,130
22,013

220,130 190,00i 41 824,70

165,130

55,000
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PČ Typ Kód

VY

VY

10, K 162751119
I
F

VY

11 K 167151111

12 K j171251201

13 K 171201231

VV

14 K ,171152111

VY

W

15i M 58344229
VV

! 16 k K81152302

17 K 181351003

18 K 181411131

19 M 00572410
VY

20 K 185804312

D 3

21 K 339921132

22 M 59228414

VV

D 5

23 K 564851111
VV
VY
VV
VY
VV

24, K 573111112

25 K |573211108

26 K 577134131

VV
VY

27 K 577155142

28' K :584921109

VY
VY
VV
VY
VY
VY

29 M '::B.0056130.U

Popis MJ

aktivní zóna - položka bude čerpána dle skutečnosti se
souhlasem TDS
Součet
vUUUIUvtm imuu pu

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
ina|ožení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z
'horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 na vzdálenost m3
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 i
_220,13'10 'Přepočtené koeficientem množství
Nakládáni, skládání a překládání neulehlého výkopku
nebo sypaniny strojně nakládáni, množství přes 100 m3

'm3, z hornin třídy těžitelnosti l, skupiny 1 až 3
Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky bez
hutněni s upravením uložené sypaniny do m3 ,

, předepsaného tvaru
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do t
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
220,13*2 'Přepočtené koeficientem množství

'Uloženi sypaniny do zhutněných násypů pro silnice,
dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, i '
s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z ' m3 l
hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně
55,00
Součet - položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem
TDS
štěrkodrť frakce 0/125 t
55*1,8 'Přepočtené koeficientem množství
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v i
zářezech mimo skaln'ch se zhutněním m2 '
Rozprostřeni a urovnáni ornice v rovině nebo ve svahu '

,sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, ti. m2
'vrstvy do 200 mm
Založeni trávniku na půdě předem připravené plochy
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v m2 ·
rovině nebo na svahu do 1:5
osivo směs travní parková kg

.90*0,02 'Přepočtené koeficientem množství
Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3

Svislé a kompletní konstrukce
Osazováni palisád betonových v řadě se
zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm m
palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní kus175x200x1000mm
9*5 'Přepočtené koeficientem množství

Komunikace pozemní
,Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněnim¶ m2
'po zhutnění ti. 150 mm
97
zastávka + vozovka
119+4,80+6,70
chodník
Součet
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem
kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 , m2
Postřik spojovací ps bez posypu kamenivem z asfaltu
silničniho, v množství 0,40 kg/m2 m2
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s

'rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu m2
'v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění ti. 40 mm ,
97,00
Součet
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s
rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v m2
pruhu šířky přes 3 m, po zhutněni ti. 60 mm
Osazeni dílců z předpjatého betonu s podkladem z
kameniva těženého do tí. 50 mm dílce hmotnosti do 6 ' m2 '
Ukuš, na plochu jednotlivě přes 15 do 50 m2
2,95*2,15*4
2,95"2,00
2,95*2,15
2,00"0,75"4
2,15*0,75*4
Součet

'zastávkový panel základni - nás.hrana 16cm
(420/2950/2150) kus

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

220,130

2 201,300 19,00 41 824,70

2 201,300

220,130 50,20 11 050,53

220,130 20,70; 4 556,69,

440,260 90,00 39 623,40

440,260'

55,000 117,00 6 435,00'

55,000
55,000

99,000 433,00' 42 867,00
99,000

337,000 29,50 9 941,50

90,000, 84,50 7 605,00

90,000 21,30 1 917,00

1,800 96,40 173,52
1,800

9,000 344,00 3 096,00

24 966,00

9,000 679,00 6 111,00

45,000' 419,00 18 855,00

45,000

227,500'

97,000

130,500

227,500
97,000'

97,000

97,000,

97,000
97,000

97,000,

50,063

25,370
5,900
6,343
6,000
6,450

50,063

4,000

445 528,44

177,00 40 267,50

22,20 2 153,40

7,85 761,45

309,00 29 973,00

403,00 39 091,00

517,00 25 882,57

33 130,94 132 523,76
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PČ Typ Kód

30 M '::B.0056125.U

. 31 M Ŕ:B.0056128.U

32 M '::B.0056122.U

33 M "Ŕ:B.0056123.U

34 K 596211112

VY
VV
VIl
VY

35 M 59245018
VV

36 M 59245006

VV

D 9

37 K !914111111

38 M 40445643

: 39j K 914511111

40 ' M 40445225

41 K 915131112

42 K !916131213

' 43 i M 59217031
VY

44 K 916231213

45 M 59217001
VY

46 K 916431112

VY
VV
VV
VV

47 M 59217041
VY

48 M PFB.2110914OZ
VY

49 M PFB.2110918OZ
VV

'50: K 919121211

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

:zastávkový panel nájezdový - nás.hřana 16cm ) ' l i' kus ' 1,000 32 165,93 32 165,93
(420/2950/2000) ____.... - _----. - - ) ) -------- - -- ,- -------- -----

"zastávkový panel výjezdový - nás.hrana 16cm ' kus l 1,000 31 896,30 31 896,30
,(420/2950/2150) __ - -, - - l -
jzastávkový panel DESKA 3 (100/2000/750) ' kus l 4,000 2 378,94 i _ _ __ __ 9 515,76 ,

'zastávkový panel DESKA 4 (100/2150/750) kus 4,000' 2 748,77 l 10 995,08 l

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic
komunikaci pro pěší s ložem z kameniva těženého '

Ĺnebo drceného ti. do 40 mm, s vyplněním spár
.. , . . , , , . m2 130,5001 299,00 39 019,50s dvojitym hutnenim, vibrovanm a se smetenim

přebytečného materiálu na krajnici ti. 60 mm skupiny A, i
}pro plochy přes 100 do 300 m2
'119,00 ' ' 119,000
4,80 4,800
6,70 6,700
Součet 130,500
dlažba tvar obdé/n/k betonová 200x100x60mm.př/rodnl' m2 122,570 : 358,00 ! 43 880,06
119'*1 03 'Přepočtené koeficientem .množství

.
122,570,

"dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé
. m2 I 11,845 625,00 7 403,13i200x100x60mm barevna

" 1'1 :5*1 ,03 'Přepočtené koeficientem množství ' 11,845

Ostatní konstrukce a práce, bourání
'Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 ĺ
m2 obj'mkam' na sloupky nebo konzoly ' kus

Ĺnformativnl značkyjiné /j1-/j3, /j4c-/j16 500x700mm . kus .
Nontáž sloupku dopravních značek délky do 15 m
do betonového základu i kus i

|s/oupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m , k.us !
jvodorovné dopra'vnĹ značeni střikane barvou přechody
'pro chodce, š'pky, symboly bílé retroreflexní m2
'Osazení silničního obruí)nÍku betonového se zřízením :
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože m

betonu prostého
obrubník betonový si/ničn/ 1000x150x250mm m ,
46*1 ,02 'Přepočtené koeficientem množství
Osazení chodníkového obrubníku betonového se

;zřizenim lože, s vyplněním a zatřením spár
!cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu ' m
:prostého, do lože z betonu prostého
obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m .
97*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
Osazeni betonového bezbariérového obrubníku

ložem betonovým ti. 150 mm úložná šířka do 400 mm m
s boční opěrou
1,006*2
1,006*2
1,006"2
Součet

Iobrubn/k betonový bezbariérový přímý kus .
2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

' Obrubník bezbariérový zastáv.obrub.bus náběhový kus .

2*1 ,02 'Přepočtené koeficientem množství
Obrubník bezbariérový zastáv.obrub.bus přechodový kus
2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

'Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena
v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně
adhezn'ho nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, m :

!l?'o komůrky šířky 10 mm, hloubky 15 mm
!Rezání stávajÍcÍho živičného krytu nebo podkladu
'hloubky přes 50 do 100 mm m

Přesun sutě
Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením

.a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na t
'vzdálenost do 1 km
'Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením
,a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i t
Ízapočatý 1 km přes 1 km
54,85*1 9 'Přepočtené koeficientem množství
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením '
a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na ' t

.vzdálenost do 1 km

100 721,96

1,000 240,00, 240,00j

1,000! 795,00 795,00

1,000 298,00 298,00

1,000 597,00 597,00

29,500 112,00 3 304,00

46,000, 278,00, 12 788,00!

46,920 210,00 9 853,20
46,920

97,000 237,00 22 989,00

98,940
98,940

6,036

2,012
2,012
2,012
6,036

2,040
2,040

2,040
2,040

2,040Ĺ
2,040

111,00 10 982,34

895,00' 5 402,22

2 000,00 4 080,00

2 000,00 4 080,00 :

2 000,00 ' 4 080,00

51 K 919735112

D 997

52 K 997221551

53 K 997221559

VV

54 K 997221561

130,000 115,00 14 950,00

68,000 92,40 6 283,20

43 112,25

54,850 47,40' 2 599,89

1 042,150 11,30 11 776,30

1 042,150

56,828 53,30 3 028,93
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PČ Typ Kód

' 55' K 997221569

VY

56 K :997221861

57: K 997221873

58 K 997221875

, D 998
! 59; K 998223011

60 K j998226011

D PSV

D 767
61 K 76700

62' K '998767201

D VRN
63' K 031002000

64 K 090001000

65 K 091002000
66 K 091003000

: 67 K 091404000

D VRN7
68 K '072103001

Popis MJ

Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další ij t

!započatý 1 km přes 1 km
56,828"19 'Přepočtené koeficientem množství

'Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační
.skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do' t l

!Kata|ogu odpadů pod kódem 17 01 01
'Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do : t

:Kata|ogu odpadů pod kódem 17 05 04
lPoplatek za uložení stavebního odpadu na recyklačnĹ '
'skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t
.zatř.íděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 :

Přesun hmot
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv t

jdélky objektu
iPřesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s
!krytem montovaným ze silničních dílců ze železového '
nebo předpjatého betonu dopravní vzdálenost do 200 ' t

.m jakékoliv délky objektu

Práce a dodávky PSV

Konstrukce zámečnické
ÍDodávka a montáž zastávkový přístřešek kus i
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní %

,vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Vedlejší rozpočtové náklady
iZařizeni staveniště % ,
|Geodetické vytýčení před zahájením realizace
'stavebních prací soubori
Ostatní náklady související s objektem "soubor'

'Geodetické práce po výstavbě ; soubor'
'Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných
· jiných právních nebo technických předpisů soubor

Provozní vlivy
,Projednání DlO a zajištěni DIR komunikace ll.a Ill. třídy šoub '

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 079,732 14,50 15 656,11Ĺ

1 079,732'

29,780 90,00 2 680,20

12,760 90,00 1 148,40'

69,138| 90,00 6 222,42

22 551,60

63,321 216,00 13 677,34

31,469 282,00 8 874,26

100 101,25

100 101,25
1,000; 100 000,00 100 000,00

75,000 1,35: 101,25:

24 000,00
10,000| 500,00 5 000,00

1,000' 5 000,00 5 000,00

1,000 2 500,00 2 500,00'
1,000, 5 000,00 5 000,00

1,000 6 000,00 6 000,00

500,00
1,000 500,00 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Autobusové zastávky Litvínov
objekt:

SO03A - Stavební práce autobusové zastávky

KSO:
Místo: Litvínov

Zadavatel:
Město Litvínov

Uchazeč:
ADS.M s.r.o.

Projektant:
ADVISIA s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 9. 2021

1¢: 002 66 027
DIČ: CZ00266027

1¢: 25441787
DIČ: CZ25441787

lČ: 246 68 613
DIČ: CZ24668613

IČ: 764 89 337
DIČ: CZ8002143259

Cena bez DPH 1 027 606,76

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základni 1 027 606,76 21,00% 215 797,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 1 243 404,18
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Autobusové zastávky Litvínov
objekt:

SO03A - Stavební práce autobusové zastávky

Místo: Litvínov

Zadavatel: Město Litvínov
Uchazeč: ADS.M s.r.o.

Datum: 20. 9. 2021

Projektant: ADVISIA s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
5 - Komunikace pozemní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
767 - Konstrukce zámečnické

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN7 - Provozní vlivy

1 027 606,76

903 505,51

313 574,54
458 955,21

81 756,66
30 309,91
18 909,19

100 101,25

0,00
100 101,25

24 000,00

500,00
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SOUPIS PRACÍ

. Stavba: Autobusové zastávky Litvínov
',i:' objekt:
l SO03A - Stavebn" práce autobusové zastávky

Místo: Litvínov

Zadavatel: Město Litvínov
Uchazeč: ADS.M s.r.o.

Datum: 20. 9. 2021

Projektant: ADVISIA s.r.o.
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK]

D HSV
D 1

1 K 113106132

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
Rozebráni dlažeb komunikací pro pěší s přemistěnÍm ,

'hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo
s naložením na dopravní prostředek s ložem

,z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár m2 4,000'
lstrojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových,
|kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek
:Odstranění podkÍadů nebo krytů strojně plochy
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemlstěnÍm hmot
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením . m2 4,000

jna dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného,
'o ti. vrstvy přes 100 do 200 mm
"Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy
,jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot

, , . . ; m2 , 160,000,jna skladku na vzdalenost do 20 m nebo s nalozenm i
(na dopravní prostředek živičných, o ti. vrstvy do 50 mm
iOdstranění podkladů nebo krytů strojně plochy
'jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot

. . m2 Ĺ 130,000na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s nalozemm .
na dopravní prostředek živičných, o ti. vrstvy do 50 mm

'Frézováni živičného podkladu nebo krytu s naložením
na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez

. . , . . , m2 · 130,000;prekazek v trase pruhu šířky pres 0,5 m do 1 m,
:t|oušt'ky vrstvy 100 mm
:Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemÍstěním hmot
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na m , 58,000'
dopravní prostředek silničních ležatých

:Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a
:dá|nice strojně v hornině třídy těžitelnosti l přes 100 do ' m3 : 96,630
500 m3

'278*0,42 ' ' 116,760
odkop
76,50 76,500
aktivní zóna - položka bude čerpána dle skutečnosti se
souhlasem TDS
Součet 193,260
193,26*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 96,630,
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a '
dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti || přes 100 do m3 ' 96,630!
500 m3 )

'193,26*0,5 'Přepočtené koeficientem množství
_ 96,630 _'Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v i

.blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v m3 19,326
jhorninách jakékoliv třídy
'278*0,42 116,760
odkop
76,50 76,500
aktivní zóna - položka bude čerpána dle skutečnosti se
souhlasem TOS
Součet 193,260
193,26*0,1 'Přepočtené koeficientem množství . __ 19,326 __ ...

"Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po i
jsuchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
ina|ožení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z m3 193,260
Ihorniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 na vzdálenost
'přes 9 000 do 10 000 m
'278*0,42 " ' 116,760
odkop
76,50 76,500
aktivní zóna - položka bude čerpána dle skutečnosti se
souhlasem TDS

Cena celkem [CZK] '

1 027 606,76

903 505,51

313 574,54

23,40 93,60'

2 K ,113107162

3 K 113107181

4 K 113107181

; 5 K 113154124

6 K 113201112

7 K !122252204

VY
VY
VY

VY

VY
VY

8 ' K 122452204

VY

9 , K 129001101

VY
VY
VY

VY

VY
VY

i 10 K 162751117

55,80 223,20

45,70; 7 312,00

45,70, 5 941,00

144,00Ĺ 18 720,00

136,00 7 888,00

137,00 13 238,31

499,00 48 218,37

479,00 9 257,15j

190,00 36 719,40

VY
VY
VY

VY
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PČ Typ Kód Popis MJ

VY Součet
VUUUlUV1IU vyr\uµr\u 1)ul)u 3yµa|tl||y µu

:suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez

!11i K 162751119 'naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z '
horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 na vzdálenost m3 .
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000

. ř7ŕ¶

. vv , 193,26*10 'Přepočtené koeficientem množství'Nakládáni, skládání a překládáni neulehlého výkopku :
12. K 167151111 nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100

. m3 i'm3, z hornin třídy těžitelnosti l, skupiny 1 až 3
. 'Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez ' ' '

13 K j171251201 ihutněnÍ s upravením uložené sypaniny do l m3 '
předepsaného tvaru

·Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační :
14 ' K 171201231 skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do t

;Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
vy . 193,26*2 'Přepočtené koeficientem množství

UloženI sypaniny do zhutněných násypů pro silnice,
15: K '171152111 'dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách,

· · · - · . m3 's hrubým urovnaním a uzavrenim povrchu nasypu z
.hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

VY 76,50

VY Součet- položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasemTDS
16 ' M 58344229 štěrkodrťfrakce 0/125 ' t '

.VY . 76,5*1,8 'Přepočtené koeficientem množství
'Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v l

, 17 K 181152302 .. . . , ' m2
zářezech mimo skalnich se zhutněním

'Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu
18 ' K 181351003 sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, ti. m2 '

ívřstvy do 200 mm
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy : ' "

19 K '181411131 do 1000 m2 výsevem včetně utaženi parkového v m2 :
,rovině nebo na svahu do 1:5

20 M 00572410 osivo směs travní parková kg
vy 28*0,02 'Přepočtené koeficientem množství

21 . K 185804312 'Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2: m3 '

. ,d .5 Komunikace pozemní
. 22 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, '

,po zhutnění ti. 150 mm m2
VY 128
vy zastávka + vozovka
VY 107+4,8+2,3
VV chodník
vy Součet

23' K !573111112 !Postřik infiltrační Pi z'asfaitu silničního s posypem
ikamenivem, v množství 1,00 kg/m2 . i m2 '

i 24 K 573211108 Postřik spojovací ps bez posypu kamenivem z asfaltu '
silničního, v množství 0,40 kg/m2 , m2 ,
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s

' 25 , K .577134131 rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu . m2
iY pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutněni ti. 40 mm
Asfaltový beton vrstva ložní AČL 16 (ABH) s

26 ; K 577155142 .rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v : m2 ;
pruhu šířky přes 3 m, po zhutněni ti. 60 mm

.Osazeni dílců z předpjatého betonu s podkladem z
' 27 · K j584921109 jkameniva těženého do ti. 50 mm dílce hmotnosti do 6 m2

'Ukuš, na plochu jednotlivě přes 15 do 50 m2
VY 2,95*2,15*4
VV 2,95*2,00
VY 2,95*2,15
VY 2,00*0,75"4
VY 2,15*0,75"4
vy Součet

CSB. 0056130, U :zastávkový panel zák/adn/- nás.hrana 16cm
28} M RS .(420/2950/2150) kus

29 M 'CSB.0056125. u zastávkový panel nájezdový - nás.hrana 16cm

, iRS ,(420/2950/2000)
, kus

30 m i csb.0056128. u 'zastávkový panel výjezdový - nás.hrana 16cm
RS (420/2950/2150) kus

31 i m ŽB.0056122.U zastávkový panel DESKA 3 (100/2000/750) kus '

' CSB.0056123.U .
32 M ;RS ,Zastávkový panel DESKA 4 (100/2150/750) i kus

Množství J.cena [CZK]

193,260

Cena celkem [CZK]

1 932,600, 19,00 36 719,40

1 932,600

193,260{

193,260'

386,520

386,520'

50,20, 9 701,65

20,70 4 000,48

90,00 34 786,80

76,500i 117,00i 8 950,50

76,500

76,500

137,70Cň 433,00 i
137,700' '

278,000 29,50'

28,000' 84,50'

28,000, 21,30,

0,560 96,40'
0,560'

2,800 344,00

242,100
128,000'

114,100

242,100

128,000

128,000,

128,000

128,000Í

50,063'

25,370'
5,900
6,343
6,000
6,450

50,063

4,000j

1,000

1,000

4,000'

4,000

177,00

59 624,10

8 201,00

2 366,00

596,40

53,98

963,20

458 955,21

42 851,70

22,20 2 841,60

7,85, 1 004,80

309,00 39 552,00

403,00Í 51 584,00'

517,00 25 882,57

33 130,94 i 132 523, 76

32 165,93 32 165,93

31 896,30 31 896,30

2 378,94 ' 9 515,76

2 748,77 10 995,08
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299,00

PČ Typ Kód Popis MJ

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic
komunikaci pro pěší s ložem z kameniva těženého

33 K 596211112 nebo drceného ti. do 40 mm, s vyplněním spárs dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením m2
přebytečného materiálu na krajnici ti. 60 mm skupiny A, :
pro plochy přes 100 do 300 m2

VY '107,00 "" " '"" " """ ' "
VY 4,80
VY 2,30
VY Součet

34 M 59245018 !d/ažba tvar obdé/n/k betonová 200x100x60mm př/rodn/j m2 :
.VY . 107*1,03 'Přepočtené koeficientem množství

'dlažba tvar obdé/n/k betonová pro nevidomé
35 , M 59245006 m2

.200x100x60mm barevná
vy 7,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství

.D .9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
' 36: K i914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 ' "

m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus
37 m 140445643 :informativn/' značky jiné /j1-/j3, /j4c-/j16 500x700mm · kus .

i .
38 K :914511111 jMontáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m !!do betonového základu kus

. 39 , M ,40445225 !s/oupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m , kus :

' 40 K 915131112 'Vodorovné dopravní značení s,třikané barv?u přechody m2 !,pro chodce, šipky, symboly bíle retroref|exnl
Osazení si|ničního obrubníku betonového se zřízením
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou41 K 916131213 . . . . . m lstojatého s boční opěrou z betonu prosteho, do lože

. ,z betonu .prostého42 . M 59217031 obrubník betonový si/ničn/ 1000x1.50x250mm
. .

m . !.
.VY . 41*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

'Osazeni chodníkového obrubníku betonového se
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár43 K 916231213 . . . m 'cementovou maltou stojateho s bočni opěrou z betonu

.prostého, do lože z betonu prostého
44 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm , m

.VY , 59*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
Osazení betonového bezbariérového obrubníku

45 K 916431112 s ložem betonovým ti. 150 mm úložná šířka do 400 mm , m
jS boční opěrou

VV 1,006*2
VY 1,006*2
vy Součet

46 M PFB.2110914OZ 'Obrubník bezbariérový zastáv.obrub.bus náběhový kus
vy 2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

47 M ,PFB.2110918OZ Obrubník bezbariérový zastáv. obrub.bus přechodový kus :
.VY , 2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

Utěsněni dilatačních spár zálivkou za studena

48 k 1919121211 v cementobetonovém nebo živičném krytu včetněadhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, m
,pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 15 mm

49 K 1919735112 Rezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu ' m,hloubky pres 50 do 100 mm

d 997 Přesun sutě
.Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením '

50 K j997221551 ,a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na ' t i
:vzdá|enost do 1 km
Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením ,

51 K 997221559 a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý dalšíi ' t :
započatý 1 km přes 1 km

vy . 31,06*19 'Přepočtené koeficientem množství
Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením

52 K '997221561 .a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na t
ivzdálenost do 1 km
iVodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením

53 K 997221569 !a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý dalšíi t
!započatý 1 km přes 1 km

. .VY , 46,26'19 'Přepočtené koeficientem množstvíPoplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační i
54 K ,997221861 skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného doj t '

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační i

55 . K ;997221873 skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do t
.Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Množství

114,100!

107,000'
4,800
2,300

114,100
110,210

110,210
7,313

7,313

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

34 115,90j

358,00 l 39 455,18

625,00 4 570,63

81 756,66

1,000 240,00 240,00

1,000 795,00 795,00

1,000 298,00 298,00

1,000 597,00 597,00

58,000 112,00 6 496,00

41,000 278,00 11 398,00

41,820 210,00 8 782,20
41,820

59,000

60,180
60,180

4,024j

2,012'
2,012
4,024

2,040:
2,040'

2,040
2,040'

128,000

65,000

237,00

111,00

895,00

2 000,00'

2 000,00 i

115,001

92,40

13 983,00

6 679,98;

3 601,48j

4 080,00

4 080,00

14 720,00

6 006,00

30 309,91

31,060 47,40 1 472,24

590,140 11,30. 6 668,58

590,140

46,260 53,30' 2 465,66

878,940

878,940'

17,840j

1,160'

14,50 12 744,63

90,00 1 605,60'

90,00 104,40!
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PČ Typ Kód

56i K '997221875

D 998

57! K 998223011

, 58 K 998226011

D PSV

D 721

D 767
59' K 76700

60' K :998767201

.D VRN
61 K 031002000

62 K !090001000

! 63 K 091002000
64i K 091003000

65 K 091404000

D VRN7
' 66j K ,072103001

Popis MJ

,Poplatek za uÍoženÍ stavebního odpadu na recyklační :
'skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t
,zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 ,

Přesun hmot
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv ' t '
délky objektu

,Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s
!krytem montovaným ze silničnIch dílců ze železového l
nebo předpjatého betonu dopravní vzdálenost do 200 t

;m jakékoliv délky objektu

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

Konstrukce zámečnické
Dodávka a montáž zastávkový přístřešek ' kus '

,Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený ,
jprocentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní %
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Vedlejší rozpočtové náklady
Zařízení staveniště °/, .

jGeodetické vytýčení před zahájením realizace
|stavebnÍch prací j soubor
Ostatní náklady souvĹsejÍcÍ s objektem souboř;
Geodetické práce po výstavbě : soubor'

'Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných '
· jiných právních nebo technických předpisů . soubor.

Provozní vlivy
,Projednání DlO a zajištění DIR komunikace ll.a |||. třídy . šoub i

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

58,320 90,00 5 248.80

18 909,19

46,458' 216,00! 10 034,93

31,469 282,00 8 874,26

1,000!

75,000

100 101,25

0,00

100 101,25
100 000,00: 100 000,00

1,35' 101,25

24 000,00
10,000, 500,00 5 000,00

1,000 5 000,00 5 000,00

1,00Qi 2 500,00, 2 500,00
1,oooi 5 000,00j 5 000,00

1,000 6 000,00 6 000,00

500,00
1,000 500,00 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Autobusové zastávky Litvínov
objekt:

SO03B - Stavební práce autobusové zastávky

KSO:
Místo: Litvínov

Zadavatel:
Město Litvínov

Uchazeč:
ADS.M s.r.o.

Projektant:
ADVISIA s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 9. 2021

1¢: 002 66 027
DIČ: CZ00266027

1¢: 25441787
DIČ: CZ25441787

1¢: 246 68 613
DIČ: CZ24668613

lC: 764 89 337
DIČ: CZ8002143259

Cena bez DPH

dph základní
snížená

jCena s DPH

Základ daně Sazba daně
1 049 068,10 21,00%

0,00 15,00%

V CZK

1 049 068,10

výše daně
220 304,30

0,00

1 269 372,40
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Autobusové zastávky Litvínov
objekt:

SO03B - Stavební práce autobusové zastávky

Místo: Litvínov

Zadavatel: Město Litvínov
Uchazeč: ADS.M s.r.o.

Datum: 20. 9. 2021

Projektant: ADVISIA s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
3 - Svislé a kompletní konstrukce
5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
767 - Konstrukce zámečnické

VRN - vedlejší rozpočtové náklady

VRN7 - Provozní vlivy

1 049 068,10

924 966,85

356 385,59
22 192,00

423 564,79
72 502,70

33 366,09

16 955,68

100 101,25

0,00
100 101,25

24 000,00

500,00
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SOUPIS PRACÍ

' Stavba:
Autobusové zastávky Litvínov

objekt:
SO03B - Stavební práce autobusové zastávky

Místo: Litvínov

Zadavatel: Město Litvínov
Uchazeč: ADS.M s.r.o.

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

Datum: 20. 9. 2021

Projektant: ADVISIA s.r.o.
Zpracovatel:

MJ Množství j.cena [CZK]

d HSV Práce a dodávky HSV
d 1 Zemni .práce

: i Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemÍstěním hmot i

1 K 113107170 na skládku na vzdálenostdo 20 m nebo s naložením i m2 132,000Ĺ
na dopravní prostředek z betonu prostého, o ti. vrstvy :
do 100 mm

"Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot il 2 K 113107181 . . - . l m2 : 102,0OO:

i .na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s nalozemm i
! ma dopravní prostředek živičných, o ti. vrstvy do 50 mm l

"" : " ' "l ,Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením !
j l {na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez
; 3 ' K 113154124 m2 : 132,000
! l .prekazek v trase pruhu šířky pres 0,5 m do 1 m,
l l tioušt'ky vrstvy.100 mm
' l
' ' Vytrháni obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot !

4 ! K 113201112 na skládku na vzdálenostdo 3 m nebo s naložením na m ' 43,000
dopravní prostředek silničních ležatých .
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a l

5 K (122252204 dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti l přes 100 do ' m3 106,750
500 m3

VY 241,00*0,50 120,500
vy odkop
VY 93,00 93,000

vy aktivní zóna - položka bude čerpána dle skutečnosti sesouhlasem TDS
vy Součet 213,500

.VY . 213,5*0,5 'Přepo.čtené koeficientem množství , . 106,750.
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a '

6 K 122452204 dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti || přes 100 do m3 106,750:
500 m3

. .VY . 213,5*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 106,750Příplatek k cenám vykopávek za ztíženi vykopávky v '
7 K 129001101 blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v ' m3 ! 21,350

horninách jakékoliv třídy
VY 241,00*0,50 120,500
vy odkop
VY 93,00 93,000
vy aktivní zóna
vv Součet 213,500

.VY . 213,5'0,1 'Přepočtené koeficientem množství , 21,350.
|Vodorovné přemístěM výkopku nebo sypaniny po

.Isuchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
8 : K 162751117 |na|oženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z m3 213,500!

.horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 9 000 do 10 000 m .

VY 241,00*0,50 120,500
vy odkop
VY 93,00 93,000
vy aktivní zóna
vy Součet 213,500

VUUUI(JVlIU t4ULjU 3yµa||||ty µu
isuchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
inaložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z i9 K '162751119 i m3 ' 2 135,000'ihormny třídy těatelnosb l skupiny 1 až 3 na vzdalenost ·
!Příp|atek k ceně za každých dalších i započatých 1 000

.VY . 213,5"10 'Přepočtené koeficientem množství . 2 135,000.
'Nakládání, skládání a překládánI neulehlého výkopku

10 K 167151111 'nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3 213,500
.m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Cena celkem [CZK]

1 049 068,10

924 966,85

356 385,59

156,00

45,70j

144,00j

136,00!

137,00Í

20 592,00|

4 661,40Ĺ

19 008,00

5 848,00

14 624,75

499,00 53 268,25

479,00 10 226,65

190,00 40 565,00

19,OO; 40 565,OO:

50,20Ĺ 10 717,70

Strana 3 z 6



' PČ Typ Kód Popis MJ

Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky bez
11 K 171251201 hutnění s upravením uložené sypaniny do m3

.předepsaného tvaru
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační

12 K '171201231 skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do t
'Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

' vy
.

213,5*2 'Přepočtené koeficientem množství
'U[ožení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice,

13, K 171152111 dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách,s hrubým urovnán'm a uzavřením povrchu násypu z . m3
.hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

' 'VY ' 93,00

vy Součet - položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasemTDS
14 ! M 58344229 'štěrkodrt'frakce 0/125 t i

.VY . 93*1,8 'Přepočtené koeficientem množství
15 i K 181152302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v .'zářezech m'mo skalních se zhutněním m2

' 'VY ' 241,00
vy Součet

1RozprostřenÍ a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu
16j K '181351003 !sk|onu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, ti. m2 !

'vrstvy do 200 mm
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy

i 17 K 181411131 do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v m2 i
rovině nebo na svahu do 1:5

: 18 " M '00572410 osivo směs travní parková
.

kg !
'VY 21"0,02 'Přepočtené koeficientem množství

19 K 185804312 .Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2, m3 !

, d .3
Svislé a kompletní konstrukce

'Osazováni palisád betonových v řadě se
20 K 339921132 . . . . . m,zabetonovanim výšky pahsady přes 500 do 1000 mm ,

palisáda betonová tyčová půlkulatá př/rodn/ " :i 21 M 59228414 ! kus
175x200x1000mm

VY 8*5 'Přepočtené koeficientem množství

_ d. 5 __ Komunikace pozemní
!Podk|ad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, !

22 K 564851111 i . ! m2jPO zhutněni ti. 150 mm
VY 117,00
vy zastávka + vozovka
VY 76,00+4,80+2,00
vy chodník
VY Součet

' ' " "'"" "' !Postřik infiltrační PI z asfaiiu silničního s posypem
23 K 573111112 m2kamenivem, v množství 1,00 kg/m2

' 24 K 573211108 'Postřik spojovací ps bez posypu kamenivem z asfaltu '
silničního, v množství 0,40 kg/m2 m2
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s

25 K 577134131 rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu m2
v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění ti.. 40 mm .

' VY 117,00
vy Součet

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s
26 É K :577155142 rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v m2

pruhu šířky přes 3 m, po zhutněni ti. 60 mm
.Osazeni dílců z předpjatého betonu s podkladem z :

27 , K 584921109 kameniva těženého do ti. 50 mm dílce hmotnosti do 6 , m2 i
J/kus, na plochu jednotlivě přes 15 do 50 m2

' 'VY ' 2,95*2,15*4
VV 2,95'2,00
VY 2,95"2,15
VY 2,00*0,75*4
VY 2,15*0,75'4
vy Součet

'CSB, 0056130. u 'zastávkový panel zák/adn/- nás.hrana 16cm
28 M :RS ,(420/2950/2150) kus

" l csb.0056125.u !zastávkový panel nájezdový - nás.hrana 16cm
29 M (RS Y420/2950/2000) kus

: ! csb.oó56128.u |zastávkový panel výjezdový - nás.hrana 16cm
30 M !RS !(420/2950/2150) I kus

, 31 ' m Žb.0056122.u z,,távkový panel DESKA 3 (100/2000/750) ! kus

' CSB.0056123.U ' .
32 M RS Zastávkový panel DESKA 4 (100/2150/750) : kus

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

213,500 20,70 4 419,45

427,000 90,00 38 430,00

427,000

93,000: 117,00: 10 881,00

93,000

93,000

167,400!
167,400

241,000,

241,000
241,000

21,000

21,000Ĺ

0,420'
0,420' '

2,100

433,00 72 484,20

29,50 7 109,50

84,50 1 774,50

21,30:

96,40

344,00

8,000 679,00

40,000 419,00 ,

40,000

447,30

40,49

722,40

22 192,00

5 432,00

16 760,00

199,800:
117,000'

82,800

199,800

117,000

117,000

117,000

117,000'
117,000

117,0001

50,0631

25,Í70
5,900
6,343
6,000
6,450

50,063

4,000

1,000

1,000

4,000

4,000

423 564,79

177,00 35 364,60

22,20 2 597,40

7,85 918,45

309,00 36 153,00

403,00Ĺ 47 151,00

517,00' 25 882,57

33 130,94 132 523, 76

32 165,93 32 165,93

31 896,30 31 896,30

2 378,94 9 515,76

2 748,77, 10 995,08
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

iK|adení dlažby z betonových zámkových dlaždic
|komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého ,

" 33 K 596211111 Inebo drceného ti. do 40 mm, s vyplněním spár
j 's dvoj'tým hutněním, vibrováním a se smetením í m2 '
I': jpřebytečného materiálu na krajnici ti. 60 mm skupiny A,

|pro plochy přes 50 do 100 m2
VY 76,00
VY 4,80
VY 2,00
vy Součet

34 m ·59245018 jdlažba tvar obdé/n/k betonová .200x100x60mm př/rodn/! m2

. .VY .
76*1,03 'Přepočtené koeficientem množství

'dlažba tvar obdé/n/k beĹonová pro nevidomé ' ' " ' "
35 M 59245006 m2200x100x60mm barevná

VY 4,80
VY 2,00
vy Součet
vy 6,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství

82,800 314,00j 25 999,20

76,000
4,800
2,000

82,800
78,280! 358,00
78,280'

7,004 i 625,00

28 024,24 i

4 377,50 !

D 9

36 K !914111111

37 M j40445643

38 K !914511111
39, M !4Q445225

, 40' K 1915131112

, 41 : K 916131213

42: M 59217031
VY

43 K 916231213

44 M 59217001
VY

45 K 916431112

VY
VY
VY
VY

46 M 59217041
VY

47 M PFB.2110914OZ
VY

48 M PFB.2110918OZ
VY

49 K ,919121211

50' K 919735112

Ostatní konstrukce.a práce, bourání
!Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 '
'm2 objímkami na sloupky nebo konzoly , kus i
!informativn/' značky jiné /j1-/j3, /j4c-/j16 500x700mm ' kus. l
'Mo'ntáž slo'upku dopravních znaĹek délky do 3,5 m '
do betonového základu kus ,
sloupek pro dopravnl značku Zn D 60mm v 3,5m . kus ,

'Vodorovné dopravní značeni stňkanČ barv?u přechody m2
,pro chodce, šip.ky, symboly bílé retroreflexm
Osazeni silničního obrubníku betonového se zřízením
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože ' m i

,z betonu prostého
!obrubn/k betonový si/ničn/ 1000x150x250mm i m :
25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
'Osazení chodníkového obrubníku betonového se
|zřízenim lože, s vyplněním a zatřením spár
'cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu ' m
,prostého, do lože z betonu prostého
obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm . . m ,
34*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
Osazení betonového bezbariérového obrubníku

.s ložem betonovým tí. 150 mm úložná šířka do 400 mm ' m i
is boční opěrou
1,006"2
1,006*2
1,006*2
Součet
obrubník betonový bezbariérový přímý : kus : .
1,98039215686275*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

: Obrubn/k bezbariérový zastáv.obrub.bus náběhový kus ,
2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

! Obrubník bezbariérový zastáv..obrub.bus přechodový . kus .
2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

iutěsnění dilatačních spár zálivkou za studena
lv cementobetonovém nebo živičném krytu včetně
adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, m

.Ero komůrky šířky 10 mm, hloubky 15 mm
Rezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu :
hloubky přes 50 do 100 mm ' m '

4,800
2,000
6,800
7,004

1,000

1,000

1,000

1,000Ĺ

86,000

25,000

25,500
25,500

34,000,

34,680 !
34,680

6,036'

72 502,70

240,00 240,00
795,00j 795,00
298,00: 298,00

597,00 597,00,

112,00 9 632,00'

278,00: 6 950,00

210,00 ! 5 355,00

237,00 8 058,00j

111,00 3 849,48 :

895,00 5 402,22

2,012
2,012
2,012
6,036

2,020 2 000,00
2,020

2,040. 2 000,00
2,040

2,040! 2 000,00
2,040

4 040,00

4 080,00

4 080,00!

D 997 Přesun sutě
jvodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením ;
{a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na l t l
jvzdálenost do 1 km
jvodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením l
ja s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý dalšii l t
|započatý 1 km přes 1 km
30,36*19 'Přepočtené koeficientem množství

jvodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením :
'a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na · t
|vzdálenost do 1 km
ÍVodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením
la s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý dalšii t
Izapočatý 1 km přes 1 km
54,146"19 'Přepočtené koeficientem množství

94,000 115,00 10 810,00

90,000 92,401 8 316,00

33 366,09

51 K 997221551

52 K 997221559

VY

53 K 997221561

54 K 997221569

VY

30,360 47,40j 1 439,06

576,840, 11,301 6 518,29

576,840

54,146j 53,30 2 885,98:

1 028,774 14,50 14 917,22

1 028,774
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PČ Typ Kód

55 K 997221861

56 K 997221875

D 998

57 K j998223011

58! K 998226011

D PSV

D 721

D 767
59' K 76700

60' K j998767201

, ,D VRN61 i K '031002000

62 K 090001000
63i K :091002000
64 K |091003000

' 65 K 091404000

D VRN7
66' K 072103001

Popis MJ

Poplatek za uloženI stavebního odpadu na recyklační '
skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do t ,

iKatalogu odpadů pod kódem 17 01 01
!Pop|atek za uloženi stavebního odpadu na recyklační i
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu : t

.zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 .

Přesun hmot
.Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem ' '
jdlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv , t ,
'délky objektu
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s
krytem montovaným ze silničních dílců ze železového

.nebo předpjatého betonu dopravní vzdálenost do 200 . t i

.m jakékoliv délky objektu

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

Konstrukce zámečnické
Dodávka a montáž zastávkový přístřešek ! kus '
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený

;procentni sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % .
:vzdá|enost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Vedlejší rozpočtové náklady
Zařízeni staveniště % ĺ
'Geodetické vytýčení před zahájením realizace
stavebních prací : soubor'

iOstatní náklady související s objektem soubor,
;Geodetické práce po výstavbě i soubor'
'Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných :
jiných právních nebo technických předpisů 'soubor

Provozní vlivy
.Projednáni DlO a zajištění dir komunikace.ll.a lll. třídy soub

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

44,150 90,00 3 973,50

40,356 90,00' 3 632,04

16 955,68

37,414 216,00 8 081,42

31,469! 282,00, 8 874,26

100 101,25

0,00
100 101,25

1,000: 100 000,OO| 100 000,00

75,000 1,35 101,25

24 000,00
10,000, 500,00 5 000,00

1,OOO; 5 000,00j 5 000,00

1,000 2 500,00' 2 500,00
1,000, 5 000,00 5 000,00

1,000 6 000,00' 6 000,00

500,00
1,000, 500,00' 500,00
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Příloha Č.1

J

. Změnový list č. 1stavba:
Datum :

Vypracoval :

Popis změny a její účel :

Popis položky MJ počet MJ KČ/Mj cena celkem Poznám ka

- --- l-- -

cena celkem bez DPH

upravená cena bez DPH

Vypracoval : Datum :

Kontroloval : Datum :


