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Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplíce, Přítkovská 1689, PSČ 415 50 

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469 

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100 

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem 

(dále jen „SVS" nebo také „Objednatel") 

číslo smlouvy:

-n a  straně jedné-

a

1 .)

Společníci společnosti „Společnost RS SVS, oblast Ústí nad Labem"

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem/místem podnikání: U Michelského lesa 1581/2,140 00 Praha 4 

korespondenční adresa: odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Ústí nad Labem

U Dálnice 261, 403 39 Chlumec 

IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

spisová značka B 1561

bank. spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 0141350186/0100

jehož jménem jedná: Ing. Zdeněk Novák -  ředitel odštěpného závodu oblast Čechy západ, na základě
plné mocí

a

PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 

IČ: 43005560, DIČ: CZ43005560

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
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spisová značka B 1006

- bank. spojení: Raiffe¡senbank a.s., č. účtu: 1091107720/5500 

jehož jménem jedná: Jiří Šára a Ing. Martin Lukas, prokuristé 

(dále jen „Zhotovitel 1")

2.)

Severočeská stavební, a.s.

se sídlem/místem podnikání: Žižkova 196/278, 400 04 Trmice 

IČ: 25458426 DIČ:CZ25458426

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

spisová značka B, vložka 1460

bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 1077005904/5500 

jehož jménem jedná: Vítězslav Chalupecký, předseda představenstva 

(dále jen „Zhotovitel 2")

3. )

MAPECO MOST a.s.

se sídlem/místem podnikání: Most - Čepirohy 143, PSČ 43401 

IČ: 25028685, DIČ: CZ25028685

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

spisová značka B 2167

bank. spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 3389300207/0100 

jehož jménem jedná: Petr Budský, člen představenstva 

(dále jen „Zhotovitel 3")

4. )

„Společnost Rámcová dohoda SVS" -  část (B)

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným 

se sídlem/místem podnikání: Křižíkova 2393,415 01 Teplice 

IČ: 40233308, DIČ: CZ40233308

subjekt zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem

spisová značka C 1578

bank. spojení: UniCredit Bank č. účtu: 138 787 7206/2700 

jehož jménem jedná: Ing. Adam Sinevič, jednatel, Ing. Zdeněk Dvořák, jednatel, Josef Hajm, jednatel
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a

VHS technology a.s.
se sídlem/místem podnikání: Chotějovice 166, 418 04 Světec

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka
1885

IČ: 27347753, DIČ: CZ27347753
jehož jménem jedná: Vilém Řáha, předseda představenstva, Mgr. Lenka Ostrčilová, člen

představenstva

a

ŠEBESTA VHS, v.o.s.
se sídlem/místem podnikání: Želivského 4603/14a, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp.zn. AXXIII 415
IČ: 41327837, DIČ: CZ41327837

jehož jménem jedná: Ing. Vladimír Šebesta, společník, Ing. Vladimír Šebesta, společník

(dále jen „Zhotovitel 4")

5.)

Sdružení SVIS -  realizace s.r.o. a Speciální stavby Most spol. s r.o.

SVIS -  realizace s.r.o.

se sídlem/místem podnikání: Sídliště Za Chlumem 814, 418 01 Bílina

IČ: 019 85 264, DIČ: CZ01985264

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka C 33194

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 115-3189210207/0100 

jehož jménem jedná: Ing. Jaroslav Hájek, jednatel

a

Speciální stavby Most, spol. s r.o.

se sídlem/místem podnikání J. Suka 261/11, 434 01 Most 

IČ:413 27 225, a DIČ: CZ41327225

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka C 720

bank. spojení: Unicredit bank, a.s., č. účtu: 1387340134/2700 

jehož jménem jedná: Ing. Jaroslav Hudec, jednatel 

(dále jen „Zhotovitel 5")
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6 .)

„KOMASTAV DS a YSSEN"

KOMASTAV DS s.r.o.

se sídlem/místem podnikání Revoluční 551/6,400 01 Ústí nad Labem 

IČ: 254 76 696, DIČ: CZ25476696

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka C 19902

bank. spojení: ČSOB Ústí nad Labem, č. účtu: 1038027/0300 

jehož jménem jedná: KOMASTAV DS s.r.o., správce společnosti, Jan Koník, jednatel společnosti

a

Y S S E N -  spol. s r.o.

se sídlem/místem podnikání: Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov 

IČ: 445 66 565, DIČ: CZ44566565

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka C 2021

jehož jménem jedná: Ing. Vladimír Serdula, jednatel 

(dále jen „Zhotovitel 6")

(Zhotovitel 1, Zhotovitel 2, Zhotovitel 3, Zhotovitel 4, Zhotovitel 5 a Zhotovitel 6 společně též jen
„Zhotovitelé" nebo jednotlivě jen „Zhotovitel")

-  na straně druhé -

dnešního dne uzavřely tuto rámcovou dohodu ve smyslu § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"), a § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

(dále jen „Rámcová smlouva")
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Rámcové smlouvě obsažených a s úmyslem být 
touto Rámcovou smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění této Rámcové smlouvy:

ČÁST A -  ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. PREAMBULE

1.1. SVS jako akciová společnost působící od roku 1993 na trhu v oblasti výstavby a správy 
vodohospodářské infrastruktury je největší vodárenskou společností v Čechách i v širším 
středoevropském regionu, přičemž region její působnosti pokrývá kraj Ústecký 
a podstatnou část Libereckého kraje. Veškeré akcie SVS jsou v držení celkem 458 
severočeských měst a obcí, přičemž SVS převzala za své akcionáře odpovědnost za 
zásobování obyvatelstva pitnou vodou, za odvádění a likvidaci komunálních odpadních 
vod a za údržbu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury. V rámci předmětu své činnosti 
je SVS povinna zajišťovat realizaci stavebních prací, které jsou nezbytné 
při rekonstrukcích a rozvoji vodohospodářské infrastruktury v regionu působnosti SVS.

1.2. Účelem této Rámcové smlouvy je zajištění řádného plnění úkolů SVS, kterým je plynulé a 
bezporuchové zásobování obyvatel a ostatních subjektů v oblasti, v níž SVS působí, a 
v místech, kde má SVS svůj majetek, kvalitní pitnou vodou, jakož i obdobným způsobem 
zajistit odvádění a čištění odpadních vod, a to za ceny odpovídající pouze nezbytným 
nákladům a přiměřenému zisku. Účelem této Rámcové smlouvy je dále zajistit obnovu 
vodohospodářské infrastruktury SVS, zlepšování poskytovaných služeb jak v množství, tak 
i kvalitě, zvyšování hospodárnosti při uvedených činnostech a dosažení evropských 
standardů kvality pitné vody a vypouštění odpadních vod.

1.3. Za účelem efektivního a flexibilního zajištění úkolů SVS oznámil Objednatel dne 28. 12. 
2020 uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení svůj úmysl uzavřít rámcovou 
dohodu na základě zadávacího řízení „Rámcová dohoda na stavební práce při obnově 
vodohospodářské infrastruktury" (dále jen „Veřejná zakázka"). Oznámení o zahájení 
zadávacího řízení bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách pod 
evidenčním číslem Z2020-046202. Zadávací řízení je ve smyslu § 101 ZZVZ rozděleno do 3 
dílčích částí, a to dle jednotlivých územních oblastí, ve kterých má Objednatel svá 
pracoviště, a to na část A - oblast "Most", část B - oblast "Ústí nad Labem" a část C - 
oblast "Liberec". Účelem výše uvedeného zadávacího řízení bylo sjednání rámcové 
dohody na realizaci stavebních prací v souvislosti s vodohospodářskou infrastrukturou 
pro každou z uvedených územních oblastí, přičemž na základě tohoto zadávacího řízení 
byly pro uzavření této Rámcové smlouvy v oblasti "Ústí nad Labem" -  část B (vymezené 
územím okresů Ústí nad Labem, Děčín a Litoměřice) vybrány nabídky Zhotovitelů 
v souladu s ustanovením § 122 ZZVZ.

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Objednatel prohlašuje, že:

2.1.1. je právnickou osobou, akciovou společností, řádně založenou a existující podle 
českého právního řádu, a

2.1.2. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Rámcové smlouvě stanovené a je 
oprávněn tuto Rámcovou smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
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2.2. Zhotovitel 1 prohlašuje, že:

2.2.1. je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu a s 
řádným oprávněním k podnikání minimálně v rozsahu nezbytném podle této 
Rámcové smlouvy, a

2.2.2. je držitelem veškerých oprávnění k podnikání dle zvláštních předpisů v rozsahu 
odpovídajícímu předmětu této Rámcové smlouvy, a

2.2.3. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Rámcové smlouvě stanovené a je 
oprávněn tuto Rámcovou smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a

2.2.4. ke dni uzavření této Rámcové smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon"), a zavazuje se Objednatele 
bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. 
o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, 
kterou prokázal v rámci své nabídky na uzavření této Rámcové smlouvy v dále 
uvedeném smyslu, a

2.2.5. bere na vědomí, že vodohospodářská Infrastruktura ve vlastnictví Objednatele, k níž 
se vztahuje plnění dle této Rámcové smlouvy, je v dlouhodobém pronájmu 
společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČ: 49099451, se sídlem Teplice, 
Přítkovská 1689, PSČ 41550 (dále jen „SČVK"), která tuto Infrastrukturu provozuje na 
základě smlouvy s Objednatelem. Součinnost SČVK, resp. v některých případech 
jejího významného dodavatele, společnosti Severočeská servisní a.s., IČ: 05175917, 
se sídlem Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice (dále jen „SčS"), poskytovaná 
Zhotoviteli v rámci plnění této Rámcové smlouvy bude vymezena samostatnou 
dohodou mezi SČVK, resp. SčS, a Objednatelem, s jejímiž podstatnými částmi bude 
Zhotovitel seznámen.

2.3. Zhotovitel 2 prohlašuje, že:

2.3.1. je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu 
a s řádným oprávněním k podnikání minimálně v rozsahu nezbytném podle této 
Rámcové smlouvy, a

2.3.2. je držitelem veškerých oprávnění k podnikání dle zvláštních předpisů v rozsahu 
odpovídajícímu předmětu této Rámcové smlouvy, a

2.3.3. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Rámcové smlouvě stanovené a je 
oprávněn tuto Rámcovou smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a

2.3.4. ke dni uzavření této Rámcové smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle 
Insolvenčního zákona, a zavazuje se Objednatele bezodkladně Informovat o všech 
skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně 
jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na uzavření 
této Rámcové smlouvy v dále uvedeném smyslu, a

2.3.5. bere na vědomí, že vodohospodářská Infrastruktura ve vlastnictví Objednatele, k níž 
se vztahuje plnění dle této Rámcové smlouvy, je v dlouhodobém pronájmu SČVK, 
která tuto Infrastrukturu provozuje na základě smlouvy s Objednatelem. Součinnost 
SČVK, resp. v některých případech jejího významného dodavatele SčS, poskytovaná 
Zhotoviteli v rámci plnění této Rámcové smlouvy bude vymezena samostatnou
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dohodou mezi SČVK, resp. SčS, a Objednatelem, s jejímiž podstatnými částmi bude 
Zhotovitel seznámen.

2.4. Zhotovitel 3 prohlašuje, že:

2.4.1. je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu 
a s řádným oprávněním k podnikání minimálně v rozsahu nezbytném podle této 
Rámcové smlouvy, a

2.4.2. je držitelem veškerých oprávnění k podnikání dle zvláštních předpisů v rozsahu 
odpovídajícímu předmětu této Rámcové smlouvy, a

2.4.3. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Rámcové smlouvě stanovené a je 
oprávněn tuto Rámcovou smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a

2.4.4. ke dni uzavření této Rámcové smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle 
insolvenčního zákona, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech 
skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně 
jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na uzavření 
Rámcové smlouvy v dále uvedeném smyslu, a

2.4.5. bere na vědomí, že vodohospodářská infrastruktura ve vlastnictví Objednatele, k níž 
se vztahuje plnění dle této Rámcové smlouvy, je v dlouhodobém pronájmu SčVK, 
která tuto infrastrukturu provozuje na základě smlouvy s Objednatelem. Součinnost 
SČVK, resp. v některých případech jejího významného dodavatele SčS, poskytovaná 
Zhotoviteli v rámci plnění této Rámcové smlouvy bude vymezena samostatnou 
dohodou mezi SČVK, resp. SčS, a Objednatelem, s jejímiž podstatnými částmi bude 
Zhotovitel seznámen.

2.5. Zhotovitel 4 prohlašuje, že:

2.5.1. je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu 
a s řádným oprávněním k podnikání minimálně v rozsahu nezbytném podle této 
Rámcové smlouvy, a

2.5.2. je držitelem veškerých oprávnění k podnikání dle zvláštních předpisů v rozsahu 
odpovídajícímu předmětu této Rámcové smlouvy, a

2.5.3. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Rámcové smlouvě stanovené a je 
oprávněn tuto Rámcovou smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a

2.5.4. ke dni uzavření této Rámcové smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle 
insolvenčního zákona, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech 
skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně 
jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na uzavření 
této Rámcové smlouvy v dále uvedeném smyslu, a

2.5.5. bere na vědomí, že vodohospodářská infrastruktura ve vlastnictví Objednatele, k níž 
se vztahuje plnění dle této Rámcové smlouvy, je v dlouhodobém pronájmu SčVK, 
která tuto infrastrukturu provozuje na základě smlouvy s Objednatelem. Součinnost 
SČVK, resp. v některých případech jejího významného dodavatele SčS, poskytovaná 
Zhotoviteli v rámci plnění této Rámcové smlouvy bude vymezena samostatnou 
dohodou mezi SČVK, resp. SčS, a Objednatelem, s jejímiž podstatnými částmi bude 
Zhotovitel seznámen.

2.6. Zhotovitel 5 prohlašuje, že:
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2.6.1. je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu 
a s řádným oprávněním k podnikání minimálně v rozsahu nezbytném podle této 
Rámcové smlouvy, a

2.6.2. je držitelem veškerých oprávnění k podnikání dle zvláštních předpisů v rozsahu 
odpovídajícímu předmětu této Rámcové smlouvy, a

splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Rámcové smlouvě stanovené a je 
oprávněn tuto Rámcovou smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a

ke dni uzavření této Rámcové smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle 
insolvenčního zákona, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech 
skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně 
jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na uzavření 
této Rámcové smlouvy v dále uvedeném smyslu, a

bere na vědomí, že vodohospodářská infrastruktura ve vlastnictví Objednatele, k níž 
se vztahuje plnění dle této Rámcové smlouvy, je v dlouhodobém pronájmu SčVK, 
která tuto infrastrukturu provozuje na základě smlouvy s Objednatelem. Součinnost 
SČVK, resp. v některých případech jejího významného dodavatele SčS, poskytovaná 
Zhotoviteli v rámci plnění této Rámcové smlouvy bude vymezena samostatnou 
dohodou mezi SČVK, resp. SčS, a Objednatelem, s jejímiž podstatnými částmi bude 
Zhotovitel seznámen.

2.7. Zhotovitel 6 prohlašuje, že:

2.7.1. je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu 
a s řádným oprávněním k podnikání minimálně v rozsahu nezbytném podle této 
Rámcové smlouvy, a

2.7.2. je držitelem veškerých oprávnění k podnikání dle zvláštních předpisů v rozsahu 
odpovídajícímu předmětu této Rámcové smlouvy, a

2.7.3. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Rámcové smlouvě stanovené a je 
oprávněn tuto Rámcovou smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a

2.7.4. ke dni uzavření této Rámcové smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle 
insolvenčního zákona, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech 
skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně 
jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na uzavření 
této Rámcové smlouvy v dále uvedeném smyslu, a

2.7.5. bere na vědomí, že vodohospodářská infrastruktura ve vlastnictví Objednatele, k níž 
se vztahuje plnění dle této Rámcové smlouvy, je v dlouhodobém pronájmu SčVK, 
která tuto infrastrukturu provozuje na základě smlouvy s Objednatelem. Součinnost 
SČVK, resp. v některých případech jejího významného dodavatele SčS, poskytovaná 
Zhotoviteli v rámci plnění této Rámcové smlouvy bude vymezena samostatnou 
dohodou mezi SČVK, resp. SčS, a Objednatelem, s jejímiž podstatnými částmi bude 
Zhotovitel seznámen.

3. ÚČEL RÁMCOVÉ SMLOUVY

3.1. Účelem této Rámcové smlouvy je stanovení základních pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek na základě této Rámcové smlouvy pro zajištění realizace stavebních prací

2.6.3.

2.6.4.

2.6.5.
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potřebných pro řádné naplňování činnosti Objednatele ve smyslu čl. 1 této Rámcové 
smlouvy, a to na základě dílčích prováděcích smluv (dále jen „Prováděcí smlouvy") 
uzavřených dle aktuálních potřeb a požadavků Objednatele mezi Objednatelem 
a jednotlivými Zhotoviteli způsobem uvedeným níže v této Rámcové smlouvě.

3.2. Každý ze Zhotovitelů touto Rámcovou smlouvou garantuje Objednateli ve spojení 
s příslušnou Prováděcí smlouvou splnění podmínek zadávací dokumentace této Rámcové 
smlouvy, která tvoří volnou přílohu této Rámcové smlouvy jako její Příloha č. 11 (dále jen 
„Zadávací dokumentace"), a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle 
Zadávací dokumentace. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Rámcové smlouvě, ledaže by tato Rámcová smlouva výslovně stanovila 
jinak. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že

3.2.1. v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Rámcové smlouvy 
nebo příslušné Prováděcí smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co 
nejširší míře zohledňovala účel Rámcové vyjádřený Zadávací dokumentací;

3.2.2. v případě chybějících ustanovení této Rámcové smlouvy, případně i ve spojení 
s příslušnou Prováděcí smlouvou, budou použita dostatečně konkrétní ustanovení 
Zadávací dokumentace;

3.2.3. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Rámcové smlouvy 
použije subsidiárně.

4. PŘEDMĚT RÁMCOVÉ SMLOUVY

4.1. Předmětem této Rámcové smlouvy je stanovení postupu při uzavírání Prováděcích smluv, 
na základě kterých budou Zhotovitelé pro Objednatele provádět dle aktuálních potřeb a 
požadavků Objednatele stavební práce při rekonstrukcích a rozvoji vodohospodářské 
infrastruktury spadající do následujících okruhů stavebních prací dle jejich druhu:

4.1.1 budování nebo rekonstrukce vodovodů včetně domovních přípojek, hydrantů, 
šoupat a dalších armatur a budování kanalizace včetně revizních a jiných šachet - 
zahrnující zemní práce, vodorovné konstrukce, komunikace, trubní vedení, ostatní 
konstrukce a práce (bourání) a přesun hmot (dále jen „Vodovody a Kanalizace");

4.1.2 budování komunikací v souvislosti s ostatními okruhy stavebních prací (dále jen 
„Komunikace");

4.1.3 budování nebo rekonstrukce objektů na vodovodech a kanalizacích (akumulace, 
vodojemy, čerpací stanice) - zahrnující zemní práce, vodorovné konstrukce, ostatní 
konstrukce a práce (bourání) a přesun hmot (dále jen „Objekty-stavebníčást");

4.1.4 budování nebo rekonstrukce objektů na vodovodech a kanalizacích (akumulace, 
vodojemy, čerpací stanice) -  zahrnující stroje a zařízení, trubní vedení včetně 
armatur, vytápění, vzduchotechniku, elektroinstalace včetně potřebné dílenské 
dokumentace (dále jen „Objekty-technologická část");

4.1.5 ostatní práce spadající do kategorie vedlejších prací (vedlejších rozpočtových 
nákladů) zahrnující zařízení staveniště, vytýčení stavby - intravilán vč. stávajících sítí, 
vytýčení stavby - extravilán vč. stávajících sítí, zaměření skutečného provedení -  
intravilán, zaměření skutečného provedení -  extravilán, fotodokumentace, dopravní 
řešení a značení, zpracování POV (plánu organizace výstavby), zpracování provozních
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řádů, provedení potřebných zkoušek a revizí nezbytných k řádnému poskytnutí 
plnění Zhotovitele dle příslušné Prováděcí smlouvy a dle příslušných právních 
předpisů, a k naplnění účelu příslušné Prováděcí smlouvy a této Rámcové smlouvy 
(zejména hutnící, vodotěsnosti, prohlídky stok kamerou, individuální a komplexní 
vyzkoušení, atd.) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen 
„Vedlejší práce"),

(dále společně také jen „Stavební práce"). Bližší výčet Stavebních prací a jejich 
zařazení do jednotlivých okruhů Stavebních prací ve smyslu odst. 4.1.1 až 4.1.5 této 
Rámcové smlouvy tvoří Přílohu č. 1 této Rámcové smlouvy. Předmětem Stavebních 
prací není zhotovení jakékoliv dokumentace v souvislosti s prováděnými Stavebními 
pracemi s výjimkou dokumentace skutečného provedení stavby a případných 
dílenských dokumentací potřebných pro provádění Díla (jak je tento pojem 
definován níže v odst. 5.3 této Rámcové smlouvy), není-li v této Rámcové smlouvě 
nebo příslušné Prováděcí smlouvě výslovně uvedeno jinak. Zhotovitel je však 
povinen provést Stavební práce tak, aby stavební dílo bylo řádně připraveno ke 
kolaudačnímu řízení, při kterém je Zhotovitel dále povinen poskytnout Objednateli 
potřebnou součinnost.

4.2. Předmětem této Rámcové smlouvy je dále rámcové vymezení práv a povinností 
Objednatele a Zhotovitelů vyplývajících z jednotlivých Prováděcích smluv.

ČÁST B -  UZAVÍRÁNÍ PROVÁDĚCÍCH SMLUV

5. ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ PROVÁDĚCÍCH SMLUV

5.1. Prováděcími smlouvami se rozumí smlouvy, na základě kterých jednotliví Zhotovitelé 
převezmou závazek realizovat jednotlivé veřejné zakázky spočívající v realizaci Stavebních 
prací dle konkrétních požadavků Objednatele a Objednatel převezme závazek zaplatit 
Zhotovitelům za realizaci Stavebních prací cenu dle podmínek stanovených v této 
Rámcové smlouvě a/nebo v jednotlivých Prováděcích smlouvách. Práva a povinnosti 
smluvních stran příslušné Prováděcí smlouvy, které nebudou v příslušné Prováděcí 
smlouvě výslovně upraveny, se budou řídit ustanoveními této Rámcové smlouvy, 
zejména části C Rámcové smlouvy.

5.2. Jednotlivé Prováděcí smlouvy budou uzavírány mezi Objednatelem a tím ze Zhotovitelů, 
který bude vybrán pro realizaci příslušné Prováděcí smlouvy postupem dle ustanovení čl. 
6 této Rámcové smlouvy.

5.3. Na základě jednotlivých Prováděcích smluv ve smyslu § 2586 občanského zákoníku 
budou vybranými Zhotoviteli prováděny Stavební práce, resp. prováděna konkrétní 
stavební díla, která budou specifikována vždy v příslušné Prováděcí smlouvě (dále jen 
„Díla" nebo jednotlivě jen „Dílo"). V ustanoveních, z jejichž povahy tak vyplývá, je pod 
pojmem Dílo myšlena také jakákoliv jeho část.

6. UZAVÍRÁNÍ PROVÁDĚCÍCH SMLUV

6.1. Prováděcí smlouvy na realizaci jednotlivých veřejných zakázek zadávaných na základě 
této Rámcové smlouvy (jednotlivých Děl) budou uzavírány v souladu s § 169 odst. 2 ZZVZ 
níže formou tzv. minitendrů (dále jen „Minitendr"). Veškerá komunikace mezi
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Objednatelem a Zhotovitelem týkající se zadávání jednotlivých veřejných zakázek 
zadávaných na základě této Rámcové smlouvy bude probíhat v souladu s § 211 ZZVZ.

6.2. Minitendr bude zahájen tak, že Objednatel písemně vyzve Zhotovitele k předložení 
nabídek na dílčí veřejnou zakázku (dále jen „Výzva"), čímž dojde k zahájení Minitendru. 
Výzva bude obsahovat zejména tyto údaje: informaci o předmětu veřejné zakázky 
(příslušné Prováděcí smlouvy), tedy podrobnou specifikaci Díla, identifikační údaje 
Objednatele, lhůtu a místo pro podání nabídek, hodnotící kritéria a projektovou 
dokumentaci Díla, jehož provedení má být předmětem příslušné Prováděcí smlouvy (dále 
jen „Projektová dokumentace"), výkaz výměr, který bude obsahovat seznam a rozsah 
prací nezbytných k provedení Díla (dále jen „Výkaz výměr"), a případně další 
Objednatelem stanovené dokumenty. Vzor Výzvy pro poskytnutí Plnění tvoří Přílohu č. 2 
této Rámcové smlouvy.

6.3. Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat k předložení nabídky na dílčí veřejnou zakázku 
pouze Zhotovitele:

6.3.1. který není v úpadku;

6.3.2. který je držitelem veškerých oprávnění k podnikání dle zvláštních předpisů 
v rozsahu odpovídajícímu předmětu této Rámcové smlouvy;

6.3.3. u kterého nedošlo k zahájení likvidace;

6.3.4. na kterého nebyla uvalena nucená správa;

6.3.5. na kterého nebyl uplatněn zajišťovací prostředek postihující podstatnou část 
jeho majetku;

6.3.6. vůči kterému nevznikl Objednateli v souvislosti s touto Rámcovou smlouvou 
nárok na smluvní pokutu v celkové výši převyšující 500.000,- Kč (slovy: pět set 
tisíc korun českých);

6.3.7. který není ke dni zahájení Minitendru dle odst. 6.2 této Rámcové smlouvy, 
v prodlení s plněním této Rámcové smlouvy nebo s plněním příslušné 
Prováděcí smlouvy uzavřené na základě této Rámcové smlouvy (tj., zejména 
nebyl v prodlení se zaplacením smluvní pokuty, s úhradou náhrady škody 
nebo s prokázáním kvalifikace dle odst. 16.6 této Rámcové smlouvy).

6.4. Zhotovitel je povinen zkontrolovat dokumenty obdržené v rámci Výzvy z hlediska jejích 
správnosti, úplnosti a vzájemné konzistence. V případě jakéhokoli zjištěného nedostatku, 
chybějícího či chybně uvedeného údaje nebo při existenci nepřesnosti či v případě 
jakékoli pochybnosti o správnosti dokumentů obdržených v rámci Výzvy je Zhotovitel 
povinen bezodkladně o takovém zjištění informovat Objednatele. V případě, že 
Zhotovitel zjištění dle tohoto odstavce oznámí Objednateli později než do sedmi (7) 
pracovních dnů ode dne obdržení Výzvy, není Objednatel povinen na toto zjištění brát 
zřetel.

6.5. Zhotovitel či jednotliví Zhotovitelé, kteří od Objednatele obdrželi Výzvu, následně mohou 
podat nabídku na realizaci dílčí veřejné zakázky (realizaci předmětu příslušné Prováděcí 
smlouvy), přičemž podmínky nabídnuté jednotlivými Zhotoviteli nesmí být pro 
Objednatele horší než podmínky nabídnuté v nabídce na uzavření této Rámcové smlouvy.
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6.6. Zhotovitelé jsou povinni podat nabídky v souladu s požadavky Objednatele stanovenými 
ve Výzvě, v této Rámcové smlouvě a v souladu se ZZVZ a obecnými právními předpisy, a 
to s ohledem na § 211 ZZVZ pouze v elektronické podobě.

6.7. Součástí nabídky Zhotovitele bude vždy také návrh Prováděcí smlouvy podepsaný osobou 
oprávněnou zastupovat Zhotovitele. V případě, že návrh Prováděcí smlouvy bude 
podepsán zástupcem Zhotovitele zmocněným na základě plné moci, bude součástí 
nabídky Zhotovitele rovněž originál nebo úředně ověřená kopie takové plné moci.

6.8. Zhotovitel zpracuje návrh Prováděcí smlouvy dle závazného vzoru, který bude přílohou 
Výzva a bude vycházet ze vzoru Prováděcí smlouvy, jak je uveden v Příloze č. 3 této 
Rámcové smlouvy. Návrh Prováděcí smlouvy musí být Zhotovitelem vypracován 
v souladu se závazným vzorem Prováděcí smlouvy obsaženým ve Výzvě a požadavky 
Objednatele uvedenými ve Výzvě; od závazného vzoru Prováděcí smlouvy se lze odchýlit, 
jen pokud to vyplývá z požadavku Objednatele uvedeného ve Výzvě nebo bude-li to zcela 
nepochybně ve prospěch Objednatele.

6.9. Zhotovitelé budou svými nabídkami vázáni po dobu zadávací lhůty stanovené 
Objednatelem ve Výzvě, pokud taková zadávací lhůta bude ve Výzvě stanovena.

6.10. Po uplynutí lhůty pro podání nabídek provede Objednatel otevírání nabídek podaných 
jednotlivými Zhotoviteli, jejich posouzení a hodnocení a učiní rozhodnutí o výběru 
Zhotovitele. V případě, že se nabídka Zhotovitele odchýlí od znění příslušné Prováděcí 
smlouvy nebo jiných podmínek stanovených Objednatelem ve Výzvě, nebo stanoví 
nabídkovou cenu, která je v rozporu s podmínkami uvedenými v čl. 7 této Rámcové 
smlouvy, případně Zhotovitel nesplňuje podmínky uvedené vodst. 6.3 této Rámcové 
smlouvy, bude tato nabídka vyřazena a Zhotovitel z Minitendru vyloučen nebo 
Objednatel k nabídce nebude přihlížet. Objednatel bude dle charakteru příslušného 
Minitendru hodnotit nabídky Zhotovitelů na základě jejich ekonomické výhodnosti, a to 
zejména podle nejnižší nabídkové ceny.

6.11. Při vypracování nabídek Zhotoviteli platí, že Zhotovitel je při podávání nabídky vázán 
ohledně stanovení nabídkové ceny maximálním a nepřekročitelným průměrným 
koeficientem a procentními sazbami nákladů platnými pro jednotlivé Zhotovitele 
dle odst. 7.3 této Rámcové smlouvy. Zhotovitelé však jsou oprávněni nabídnout 
výhodnější plnění, tedy cenu určenou dle nižšího koeficientu a zpřesnit popis svého 
plnění, pokud se tím zlepší postavení Objednatele.

6.12. Objednatel uzavře Prováděcí smlouvu se Zhotovitelem, jehož nabídka bude v Minitendru 
vybrána jako nejvhodnější.

6.13. Objednatel je oprávněn zrušit jakýkoli Minitendr, a to až do uzavření příslušné Prováděcí 
smlouvy. Zhotovitelé nemají nárok na náhradu žádných nákladů, které vynaložili 
v souvislosti s jakýmkoliv Minitendrem.

7. CENA DÍLA

7.1. Cena (odměna) za provedení Díla na základě konkrétní Prováděcí smlouvy (dále jen 
„Celková cena") bude rovna maximálně celkové nabídkové ceně stanovené vybraným 
Zhotovitelem v příslušném Minitendru. Součástí Celkové ceny jsou také Zvláštní náklady 
dle odst. 7.8 této Rámcové smlouvy a případnými náklady na provedení Vymezených 
činností dle odst. 7.10 této Rámcové smlouvy.
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7.2. Zhotovitelé jsou povinni ve svých nabídkách stanovit Celkovou cenu na základě 
ocenění Výkazu výměr, který bude součástí Výzvy Objednatele v příslušném Mínítendru. 
Zhotovitelé jsou při ocenění Výkazu výměr povinni dodržet jeho strukturu a členění na 
jednotlivé části a ocenit bez výjimek veškeré položky a dodržet jejích obsahovou náplň. 
Oceněný Výkaz výměr bude představovat položkový rozpočet příslušného Díla.

7.3. Zhotovitelé jsou povinni ve svých nabídkách stanovit celkovou cenu Stavebních prací bez 
daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH"), která bude vypočtena jako součet cen za 
provedení jednotlivých okruhů Stavebních prací vyjma okruhu Vedlejších prací (tj. okruhy 
Vodovody a Kanalizace, Komunikace, Objekty -  stavební část, Objekty -  technologická 
část) potřebných pro provedení Díla, a to tak, aby celková cena Stavebních prací nebyla 
vyšší, než cena stanovená podle následujícího vzorce (Zhotovitelé jsou však oprávněni 
nabídnout cenu nižší):

NPNC = SCURSvaK * KvaK +  S C U R S kom * Kkom +  SCURSos * Kos +  S C U R S ot * Kot

kde jednotlivé položky vzorce mají následující význam:

NPNC -  nejvýše přípustná celková cena Stavebních prací bez DPH platná pro daného 
Zhotovitele, v této ceně však nejsou zahrnuty Vedlejší práce ve smyslu odst. 7.4 této 
Rámcové smlouvy;

SCURSx -  cena příslušného okruhu Stavebních prací dle odst. 4.1 této Rámcové 
smlouvy stanovená

í. oceněním Výkazu výměr, který bude součástí Výzvy Objednatele
v příslušném Minitendru, jednotkovými cenami bez DPH, dle příslušného 
Sborníku cen stavebních prací vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s., se 
sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČ: 471 15 645 platného ke dni 
rozeslání příslušné Výzvy (dále jen „Sborník cen"), přičemž sborník CS ÚRS 
bude aktualizován v případě, že vněm uvedená cenová úroveň bude při 
učinění konkrétní Výzvy starší než jeden rok (výchozí cenová úroveň 
odpovídá cenové úrovni URS 2021/11), a/ nebo

¡¡. oceněním Výkazu výměr, který bude součástí Výzvy Objednatele
v příslušném Minitendru, jednotkovými cenami bez DPH, dle Objednatelem 
objektivně stanovených cen pro vybrané položky, které nejsou výslovně 
uvedeny ve Sborníku cen, ale z povahy věci budou tvořit součást předmětu 
příslušné Prováděcí smlouvy (dále jen „Další položky")

přičemž cenami příslušných okruhů Stavebních prací se ve shora uvedeném smyslu 
rozumí:

SCURSvaK -  cena za Vodovody a Kanalizace ve smyslu odst. 4.1.1 této Rámcové 
smlouvy,

S C U R S kom-  cena za Komunikace ve smyslu odst. 4.1.2 této Rámcové smlouvy,

SCURSos -  cena za Objekty -  stavební část ve smyslu odst. 4.1.3 této Rámcové 
smlouvy,

S C U R S ot -  cena za Objekty -  technologická část ve smyslu odst. 4.1.4 této Rámcové 
smlouvy.

V případě, že by uvedený Sborník cen stavebních prací v průběhu účinností této 
Rámcové smlouvy přestal být vydáván a jeho poslední vydání by ke dni rozeslání
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příslušné Výzvy již nebylo aktuální, použil by se jiný obdobný aktuální ceník určený 
Objednatelem;

Další položky budou ze strany Objednatele objektivním způsobem oceněny dle 
aktuálních podmínek na trhu (vždy s roční platností takového ocenění);

K -  koeficient platný pro daného Zhotovitele a konkrétní okruh Stavebních prací ve 
smyslu odst. 4.1 této Rámcové smlouvy, který uvedl Zhotovitel v jím podané nabídce 
na realizaci Veřejné zakázky, přičemž koeficienty příslušných okruhů Stavebních prací 
se ve shora uvedeném smyslu rozumí:

KvaK -  koeficient pro Vodovody a Kanalizace ve smyslu odst. 4.1.1 této Rámcové 
smlouvy,

Kkom - koeficient pro Komunikace ve smyslu odst. 4.1.2 této Rámcové smlouvy,

Kos - koeficient pro Objekty -  stavební část ve smyslu odst. 4.1.3 této Rámcové 
smlouvy,

Kot - koeficient pro Objekty -  technologická část ve smyslu odst. 4.1.4 této Rámcové 
smlouvy.

Jednotlivé dílčí koeficienty pro konkrétní okruhy Stavebních prací jsou specifikovány 
v Příloze č. 9 této Rámcové smlouvy.

7.4. Pro Stavební práce spadající do okruhu označeného jako Vedlejší práce platí, že 
Zhotovitelé jsou povinni ve svých nabídkách stanovit nabídkovou cenu bez DPH tak, aby 
cena za jejich provedení nepřesáhla % sazby rozpočtových nákladů uvedené pro 
jednotlivé druhy Vedlejších prací v Příloze č. 9 této Rámcové smlouvy, přičemž 
rozpočtové náklady na Vedlejší práce jsou pro jejich jednotlivé kategorie uvedeny v % 
z celkové ceny Stavebních prací, tedy z ceny za provedení všech Stavebních prací 
potřebných pro provedení Díla spadajících do jiných okruhů Stavebních prací než okruhu 
označeného jako Vedlejší práce. Cena za Vedlejší práce je součástí Celkové ceny.

7.5. V mimořádných situacích mezi jednotlivými aktualizacemi Sborníku cen může Objednatel 
připustit zvýšení nejvýše přípustné celkové ceny Stavebních prací (NPNC) nad částku 
vypočtenou dle výše uvedeného postupu v případě, že dojde k nárůstu cen stavebních 
materiálů nebo jiných vstupů nezbytných pro provedení příslušného Díla a tento nárůst 
prokazatelně nebude odpovídajícím způsobem kompenzován růstem položkových cen 
uvedených ve Sborníku cen nebo jiném obdobném ceníku dle odst. 7.3 této Rámcové 
smlouvy. Zvýšení nejvýše přípustné nabídkové ceny dle tohoto odst. 7.5 závisí plně na 
uvážení Objednatele v jednotlivých Minitendrech a Zhotovitelé nemají na takové zvýšení 
právní nárok. Přípustný rozsah a způsob zvýšení stanoví Objednatel v příslušné Výzvě.

7.6. Zhotovitel k celkové ceně Stavebních prací stanovené dle odst. 7.3, odst. 7.4 a odst. 7.5 
této Rámcové smlouvy připočítá DPH v zákonné výši. Zhotovitelé jsou povinni vždy ve 
svých nabídkách stanovit Celkovou cenu v Kč ve struktuře cena bez DPH, sazba DPH v %, 
cena vč. DPH, přičemž DPH bude vždy účtována ve výši určené platnými právními 
předpisy v době zdanitelného plnění.

7.7. Cena bude v Prováděcích smlouvách stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. 
Celková cena bude vždy zahrnovat všechny náklady Zhotovitele související s provedením 
Díla, umístěním stavby, zařízením staveniště i všechny ostatní náklady související 
s prováděním Díla a Zhotovitel nebude oprávněn požadovat jakékoli další platby za plnění
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jeho povinností dle příslušné Prováděcí smlouvy s výjimkou Zvláštních nákladů dle odst. 
7.8 této Rámcové smlouvy.

7.8. V rámci Celkové ceny dále uhradí Objednatel Zhotoviteli poplatky, které Zhotovitel 
uhradí v souvislosti se zhotovováním Díla za zábory, zvláštní užívání a nájmy za užívání 
komunikací a ploch zařízení staveniště a případně další obdobné poplatky nezbytné pro 
provedení Stavebních prací (dále jen „Zvláštní náklady"). Cena Zvláštních nákladů 
stanovená Zhotovitelem musí odpovídat době a způsobu provádění Díla a požadavkům 
příslušných vlastníků/správců veřejných pozemků, k nimž se tyto Zvláštní náklady vážou. 
Objednatel tyto Zvláštní náklady proplatí dle skutečného plnění, maximálně však do výše 
ceny Zvláštních nákladů stanovené Zhotovitelem. Zhotovitel je však vždy povinen 
předložit doklady k prokázání výše těchto nákladů, pokud tak neučiní, není Objednatel 
povinen neprokázanou cenu Zvláštních nákladů proplatit.

7.9. V případě, že SČVK poptá od Zhotovitele mimo režim této Rámcové smlouvy provedení 
stavebních prací na přípojkách, které souvisí s vodovodní a kanalizační infrastrukturou 
Objednatele, na níž jsou tímto Zhotovitelem prováděny Stavební práce dle této Rámcové 
smlouvy (dále jen „Přípojka"), zavazuje se Zhotovitel dát vůči SČVK do 7 pracovních dnů 
nabídku na provedení takových prací, pokud se Zhotovitel se SČVK nedohodne jinak, a to 
za cenových podmínek, které nebudou horší, než podmínky uvedené v této Rámcové 
smlouvě. Další povinnosti Zhotovitele související s Přípojkami stanoví odst. 10.22 této 
Rámcové smlouvy. SČVK může ve vztahu k činnostem týkajících se Přípojek zmocnit SčS.

7.10. V případě, že součástí plnění Zhotovitele bude některá z činností uvedených v Příloze č. 
10 této Rámcové smlouvy (dále jen „Vymezené činnosti"), je Zhotovitel povinen využít 
k jejich provedení SČVK, případně SčS. Konkrétní pevné ceny za provedení Vymezených 
činností Zhotovitelem budou závazně uvedeny v Prováděcí smlouvě a Zhotovitel není 
oprávněn Objednateli fakturovat ceny vyšší. Součástí plnění Zhotovitele mohou být 
v ojedinělých případech také další činnosti obdobné Vymezeným činnostem, jejichž 
realizaci bude Zhotovitel povinen zajistit prostřednictvím subjektu určeného 
Objednatelem, přičemž Objednatel je v takovém případě vždy povinen zajistit ze strany 
takového třetího subjektu součinnost nezbytnou k řádnému plnění Zhotovitele. 
V takovém případě budou další činnosti obdobné Vymezeným činnostem, jakož i subjekt, 
jehož prostřednictvím bude Zhotovitel tyto další činnosti závazně realizovat, 
uvedeny v konkrétní Výzvě Objednatele.

7.11. Pro Stavební práce označené dle odst. 7.10 jako Vymezené činnosti nebo obdobné 
činnosti jsou Zhotovitelé povinni ve svých nabídkách stanovit nabídkovou cenu bez DPH 
ve výši předepsané Objednatelem, resp. ocenit „0", a to podle pokynů stanovených ve 
Výzvě.

7.12. V případě, že se Smluvní strany shodnou na změně rozsahu Díla, která bude mít vliv na 
výši ceny Díla (tzv. vícepráce), provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových 
cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých naceněných položek v rámci uzavřené 
Prováděcí smlouvy. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny Díla bude nacenění 
provedeno součinem odpovídajícího koeficientu daného okruhu Stavebních prací a 
příslušného Zhotovitele a cenou položky uvedenou v Sborníku cen platného v době, kdy 
bude dohodnuto provedení změn, případně cenou Další položky objektivně určenou 
Objednatelem. Použití jiného ceníku není přípustné. Rozpočet víceprací bude předán ve 
formátu .xls i ve formátu programu Kros, tedy formátu .kza. Veškeré vícepráce musí být 
před jejich zahájením zaznamenány v Deníku, následně potvrzeny ve Změnovém listu (jak
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je tento pojem definován v odst. 11.3 této Rámcové smlouvy) a odsouhlaseny 
v písemném dodatku k Prováděcí smlouvě, a to co do specifikace změn předmětu díla, 
popř. změny ceny díla čl termínu. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací, které 
Zhotovitel provedl bez (čl před) uzavření dodatku k Prováděcí smlouvě ve smyslu odst. 
25.2 této Rámcové smlouvy. Zhotovitel rovněž nemá nárok na úhradu víceprací, které 
zjevně nevedly k naplnění účelu, pro nějž byly tyto vícepráce sjednány. Objednatel 
výslovně upozorňuje, že vznik víceprací automaticky neznamená navýšení ceny za 
Vedlejší práce. Případné navýšení ceny za Vedlejší práce v případě dle předchozí věty 
bude vždy předmětem samostatného posouzení.

ČÁST C -  PRÁVA A POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z PROVÁDĚCÍCH SMLUV

8. OBECNÁ USTANOVENÍ

8.1. Pokud nebude v konkrétní Prováděcí smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti 
smluvních stran z jednotlivých Prováděcích smluv ustanoveními této části C Rámcové 
smlouvy. Ustanovení této části Rámcové smlouvy jsou účinná jen ve spojení s příslušnou 
Prováděcí smlouvou, resp. Prováděcími smlouvami.

9. PLATEBNÍ PODMÍNKY

9.1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení Celkové ceny dle 
odst. 7.1 této Rámcové smlouvy po vyhotovení závěrečného protokolu o předání a 
převzetí Díla dle odst. 12.3 této Rámcové smlouvy a jeho podpisu oběma Smluvními 
stranami, nestanoví-ll tato Rámcová smlouva jinak. Objednatel nebude Zhotoviteli 
poskytovat zálohy.

9.2. V konkrétní Prováděcí smlouvě je možné sjednat platby částí Celkové ceny v závislosti na 
provedení částí Díla podle Harmonogramu Díla. Právo na zaplacení části Celkové ceny dle 
Harmonogramu Díla vzniká Zhotoviteli po vyhotovení protokolu o předání a převzetí části 
Díla a jeho podpisu oběma Smluvními stranami, přičemž ustanovení čl. 11.612 této 
Rámcové smlouvy se použije v případě převzetí a předání části Díla přiměřeně.

9.3. V konkrétní Prováděcí smlouvě je možné sjednat postupné vystavování dílčích měsíčních 
faktur. Dílčí fakturu vystaví Zhotovitel nejdříve k prvnímu dni kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž bylo fakturované plnění poskytnuto. Zhotovitel je 
oprávněn dílčí fakturu vystavit na základě soupisu prací provedených v uplynulém 
kalendářním měsíci odsouhlaseného TDI. Tento odsouhlasený soupis prací a zjišťovací 
protokol potvrzený TDI bude nedílnou součástí dílčí faktury. Soupis prací předává 
Zhotovitel k odsouhlasení TDI nejpozdějl do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po 
měsíci, v němž bylo poskytnuto předmětné plnění. Soupisy měsíčních prací dle tohoto 
odst. 9.3 nejsou potvrzením Objednatele o akceptaci jednotlivých dílčích plnění. 
V případě postupu dle tohoto odst. 9.3 bude Dílo akceptováno jako celek v souladu s čl. 
11.612 této Rámcové smlouvy.

9.4. Celková cena bude splatná na základě faktur (daňových dokladů) vystavených 
Zhotovitelem za provedení Díla nebo jeho části ve smyslu odst. 9.1, odst. 9.2 a/nebo 
odst. 9.3 této Rámcové smlouvy. Splatnost těchto daňových dokladů je stanovena na 
třiceti (30) kalendářních dnů od jejich doručení Objednateli. Zhotovitel odešle daňový 
doklad Objednateli nejpozdějl následující pracovní den po jeho vystavení. Zhotovitel je
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oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad) vztahující se k témuž Dílu nejvíce jednou 
měsíčně. Přílohou každé faktury (daňového dokladu) musí být kopie protokolu o předání 
a převzetí Díla nebo jeho části ve smyslu odst. 12.3 této Rámcové smlouvy. V případě 
dílčí faktury vystavované dle odst. 9.3 této Rámcové smlouvy musí být přílohou faktury 
kopie soupisu prací provedených v uplynulém kalendářním měsíci (ve formátu .xls) ve 
znění odsouhlaseném oprávněnou osobou Objednatele a zjišťovací protokol potvrzený 
Objednatelem (přílohou dílčí faktury není kopie protokolu o předání a převzetí Díla nebo 
jeho části).

9.5. Veškeré faktury musí být vystaveny v souladu s § 435 občanského zákoníku a musí 
splňovat všechny náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů účinných v době fakturace, zejména jeho § 28 
odst. 2, a náležitosti požadované zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů účinných v době fakturace, zejména jeho § 11, avšak výslovně musí 
faktury vždy obsahovat následující údaje: označení smluvních stran (Zhotovitel a 
Objednatel a označení odpovědného organizačního útvaru Objednatele) a jejich adresy, 
IČ, DIČ, označení této Rámcové smlouvy, označení Prováděcí smlouvy, k níž se vztahuje 
fakturovaná částka, označení Díla (název a číslo stavby) nebo jeho fakturované části, číslo 
faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, 
na který se má platit, fakturovanou částku členěnou dle požadavků zákona a konkrétní 
Prováděcí smlouvy, stanovisko a podpis Objednatele, včetně Protokolu o předání Díla 
(případně protokolu o dílčím předání a převzetí části Díla) nebo soupisu prací 
provedených ve sledovaném období a zjišťovacího protokolu, razítko vystavovatele a 
podpis osoby oprávněné ho zastupovat.

9.6. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedené 
údaje dle této Rámcové smlouvy, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě deseti (10) 
pracovních dnů od jejího obdržení Zhotoviteli. V takovém případě se přeruší běh lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury.

9.7. Faktury se platí bankovním převodem na účet Zhotovitele uvedený ve faktuře. Dnem 
úhrady se rozumí den, kdy je částka odepsána z bankovního účtu poskytovatele 
platebních služeb odesílatele ve prospěch účtu poskytovatele platebních služeb příjemce.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bude ke dni splatnosti provádět úhradu 100 % 
Celkové ceny Díla pouze v případě, že Dílo nevykazuje žádné vady a nedodělky, a to ani 
Drobné vady ve smyslu odst. 12.3 této Rámcové smlouvy. V případě, že Dílo vykazuje dle 
Protokolu o předání Díla ve smyslu odst. 12.3 této Rámcové smlouvy pouze Drobné vady, 
provede Objednatel odhad celkové hodnoty vad, a ke dni splatnosti uhradí Zhotoviteli 
Celkovou cenu Díla poníženou o tuto hodnotu vad, přičemž část Celkové ceny Díla 
(zádržné) představovanou hodnotou vad na Díle zaplatí Objednatel Zhotoviteli do třiceti 
(30) kalendářních dnů ode dne odstranění všech Drobných vad, potvrzeného v protokolu 
o odstranění vad a nedodělků dle Prováděcí smlouvy. Objednatel je však oprávněn 
jednostranně započíst vůči zádržnému jakékoliv svoje nároky vzniklé z porušení této 
Rámcové smlouvy nebo příslušné Prováděcí smlouvy, zejména nárok na náhradu škody, 
smluvní pokuty apod. Započtení dle tohoto odstavce je účinné ke dni doručení 
písemného oznámení Objednatele o započtení Zhotoviteli.
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10. OBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

10.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí a ve sjednané době 
v souladu s konkrétní Prováděcí smlouvou, příslušnou Projektovou dokumentací, 
Výkazem výměr a podmínkami, které vyplývají z příslušného stavebního povolení či 
jiného závazného aktu orgánu veřejné správy.

10.2. Zhotovitel se dále zavazuje při provádění Díla dodržovat veškeré obecně závazné právní 
předpisy, zejména stavební, bezpečnostní a technické předpisy, předpisy na ochranu 
životního prostředí a předpisy o odpadech. Zhotovitel se též zavazuje dodržovat veškeré 
relevantní technické normy (ČNS), tj. všechny technické předpisy a normy podle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to jejich části závazné i nezávazné, které jsou 
platné v den uzavření Prováděcí smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění 
Díla.

10.3. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. V případě, že se na 
provádění Díla podílejí i jiné osoby, má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo prováděl 
sám.

10.4. Zhotovitel je povinen na své náklady a s péčí řádného hospodáře podporovat, spravovat 
a udržovat veškeré technické prostředky Objednatele, které Zhotovitel převzal do 
užívání.

10.5. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění Díla respektovat zájmy Objednatele a 
činnost dle Prováděcí smlouvy bude uskutečňovat podle příkazů Objednatele a v souladu 
s jeho zájmy.

10.6. Zhotovitel je povinen oznámit všechny nevhodné věci či nevhodné příkazy a jiné 
nevhodné okolnosti, které zjistil při provádění Díla a které mohou překážet v řádném 
provádění Díla.

10.7. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit písemnou formou Objednateli překážky, které 
mu brání v plnění předmětu této Rámcové smlouvy nebo Prováděcí smlouvy a výkonu 
dalších činnosti souvisejících s plněním předmětu této Rámcové smlouvy nebo Prováděcí 
smlouvy.

10.8. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na potenciální rizika vzniku škod a včas a 
řádně dle svých možností provést taková opatření, která riziko zcela vyloučí nebo sníží.

10.9. Zhotovitel je povinen i bez pokynů Objednatele provést nutné úkony, které, ač nejsou 
předmětem této Rámcové smlouvy nebo Prováděcí smlouvy, budou s ohledem na 
nepředvídané okolnosti pro plnění této Rámcové smlouvy nebo Prováděcí smlouvy 
nezbytné nebo jsou nezbytné pro zamezení vzniku škody; v takovém případě má 
Zhotovitel právo na úhradu nezbytných a účelně vynaložených nákladů.

10.10. Zhotovitel je povinen opatřit věci, které jsou potřebné k provedení Díla. Náklady na 
pořízení a opotřebení takových věcí nese Zhotovitel.

10.11. Zhotovitel se zavazuje upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady svého 
plnění dle této Rámcové smlouvy nebo dle Prováděcí smlouvy, jakož i poskytovat 
Objednateli veškeré informace, které jsou pro plnění této Rámcové smlouvy nebo 
příslušné Prováděcí smlouvy nezbytné.
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10.12. Zhotovitel řídí a nese odpovědnost za nasazení stavebních prostředků, technik, metod, 
postupů a jejich návazností, je odpovědný za koordinaci jednotlivých případných fází Díla 
a za metody vyhotovení Díla, pokud prováděcí dokumenty nebo Objednatel nestanoví 
jinak.

10.13. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti budou prováděny pod přímým 
vedením odborně a zdravotně způsobilých osob. Tyto osoby jsou povinny se na vyzvání 
prokázat platnými doklady způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele a 
zaměstnancům příslušných správních úřadů.

10.14. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla včetně doby potřebné pro 
odstraňování jeho případných vad chránit veškerý majetek Objednatele i všech třetích 
osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením nebo ztrátou a učinit veškerá 
opatření na ochranu života a zdraví svých zaměstnanců, zaměstnanců svých 
poddodavatelů, zaměstnanců Objednatele a všech třetích osob.

10.15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla včetně doby potřebné pro 
odstraňování případných vad plnit veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými 
právními předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajistit tak 
bezpečnost a ochranu zdraví všech fyzických osob, které jsou oprávněny se zdržovat na 
staveništi. Zadavatel je povinen zajistit opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
úrovni normy ISO 45001.

10.16. Staveniště se Zhotovitel zavazuje za podmínek stanovených obecně závaznými právními 
předpisy zařídit, uspořádat a vybavit tak, aby bylo možno Dílo provádět řádně a 
bezpečně. Zhotovitel se v souvislosti se zařízením, uspořádáním a vybavením staveniště 
zavazuje zajistit, aby byl na staveniště zamezen vstup osobám, které nejsou oprávněny se 
na staveništi zdržovat. Zhotovitel odpovídá za dostatečnost, stálost a bezpečnost všech 
činností na staveništi a všech metod výstavby. Zhotovitel odpovídá za veškeré vybavení, 
zařízení, materiál a obdobné věci, které umístí na staveniště.

10.17. Zhotovitel se zavazuje umožnit orgánům státního stavebního dohledu a jimi přizvaným 
znalcům vstupovat na staveniště, nahlížet do dokumentace stavby a vytvářet další 
předpoklady pro výkon státního stavebního dohledu.

10.18. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla včetně doby potřebné pro 
odstraňování jeho případných vad plnit veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými 
právními předpisy na úseku ochrany životního prostředí.

10.19. Zhotovitel se zejména zavazuje zajistit veškerá opatření, kterými na co nejnižší možnou 
míru sníží vliv stavebních prací, které budou při provádění Díla probíhat, na okolí, životní 
prostředí a zdraví obyvatel a jejich obtěžování nad míru přiměřenou poměrům hlukem, 
prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, 
stíněním a vibracemi a dalšími obtěžujícími činiteli.

10.20. Zhotovitel zřídí a povede pro každé Dílo stavební deník (dále jen „Deník"), který bude 
obsahovat alespoň následující údaje a bude vždy k dispozici na stavbě:

10.20.1. podrobný položkový výčet provedených stavebních prací odpovídající 
označení ve Výkazu výměr;

10.20.2. dokumenty prokazující splnění technických, provozních a bezpečnostních 
kvalitativních požadavků;
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10.20.3. jakékoliv výhrady Objednatele k provedení části Díla (včetně oznámení 
vad a drobných vad) a dokumenty související s vyřizováním takových 
výhrad;

10.20.4. další skutečnosti mající vliv na plnění příslušné Prováděcí smlouvy a 
provádění Díla;

10.20.5. další údaje dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů.

10.21. Zhotovitel povede Deník až do dne předání Díla a v případě, že Dílo bude vykazovat vady 
či drobné vady, až do dne, kdy bude odstraněna poslední vada. Po uzavření bude Deník 
veden a uložen v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dle platných 
právních předpisů není třeba Deník vést, vede Zhotovitel za shora uvedených podmínek 
jednoduchý záznam o stavbě.

10.22. V případě, že Zhotovitel odkryje v rámci provádění Stavebních prací Přípojku (jak je tato 
definována vodst. 7.9 této Rámcové smlouvy), je povinen sdělit tuto skutečnost 
neprodleně Objednateli a současně SČVK. SČVK se vyjádří ve vztahu k dotčené Přípojce 
(zda bude přepojena či opravena) ve formě zápisu do Deníku, přičemž SČVK je následně 
oprávněna požadovat po dotčeném Zhotoviteli provedení stavebních prací na odkryté 
Přípojce za podmínek dle odst. 7.9 této Rámcové smlouvy. Po dokončení prací na 
přípojce potvrdí SČVK zápisem do Deníku, že práce na Přípojce byly provedeny 
v pořádku. V případě, že bude mít provedení prací na Přípojce dle tohoto odstavce 
objektivně vliv na termín provedení díla dle příslušné Prováděcí smlouvy, tzn., že nebude 
objektivně možné realizovat práce na Přípojce a současně další práce na díle, dohodnou 
se strany příslušné Prováděcí smlouvy na posunu termínu provedení díla oproti 
harmonogramu díla stanovenému v příslušné Prováděcí smlouvě. K takovému posunu 
termínu provedení díla může dojít oboustranně odsouhlaseným zápisem do Deníku a 
následným uzavřením dodatku k příslušné Prováděcí smlouvě. Osobou oprávněnou 
odsouhlasit svým podpisem v Deníku takový posun termínu provedení díla je zástupce 
pro věci technické Objednatele uvedený v záhlaví (hlavičce) příslušné Prováděcí smlouvy.

10.23. Zhotovitel zajistí seznámení vedoucích zaměstnanců Zhotovitele a poddodavatelů, jimiž 
se rozumí vedoucí zaměstnanci jednotlivých pracovních skupin, se závaznými předpisy 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP"), požární ochraně (dále jen 
„PO") a ochraně životního prostředí (dále jen „OŽP"). Vedoucí zaměstnanci Zhotovitele a 
poddodavatelů při instruktáži obdrží závazná pravidla a zásady BOZP, PO a OŽP. Vedoucí 
zaměstnanci Zhotovitele a poddodavatelů provedou v rozsahu svých pracovních skupin 
stejnou instruktáž o BOZP, PO a OŽP pro ostatní zaměstnance Zhotovitele a 
poddodavatelů. O každé instruktáži bude sepsán zápis potvrzený příslušným vedoucím 
zaměstnancem. Zhotovitel je povinen zajistit proškolení svých zaměstnanců a svých 
poddodavatelů v oblasti PO ve smyslu platných právních předpisů, a rovněž požární 
ochranu staveniště dle platných právních předpisů včetně provedení všech potřebných 
protipožárních opatření vyplývajících z povahy prací prováděných Zhotovitelem při plnění 
příslušné Prováděcí smlouvy.

10.24. Zhotovitel zabezpečí BOZP svých zaměstnanců a dodržování PO a OŽP ze strany svých 
zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů, včetně jejich vybavení věcnými prostředky 
PO. Zhotovitel a poddodavatelé budou v průběhu realizace Díla respektovat předpisy a
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pravidla BOZP včetně případných pravidel a pokynů, se kterými byl Zhotovitel seznámen 
pověřenou osobou Objednatele. Zhotovitel je plně odpovědný za porušení povinností 
uvedených v tomto bodu.

10.25. Zhotovitel zajistí skladování hořlavých kapalín a nebezpečných látek a skladování ropných 
látek v souladu s příslušnými předpisy a pravidly BOZP.

10.26. Zhotovitel se zavazuje provádět na staveništi pravidelný úklid a na každém dílčím 
staveništi dodržovat bezpečnostní předpisy platné pro toto dílčí staveniště, zejména 
požární bezpečnost a používání ochranných pomůcek.

10.27. Zhotovitel zajistí dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných omamných 
látek na staveništi ze strany zaměstnanců Zhotovitele a poddodavatelů. Pozitivní dechová 
zkouška na alkohol u zaměstnanců Zhotovitele nebo poddodavatelů prováděná podle 
platných právních předpisů bude považována za závažné porušení bezpečnostních 
předpisů ze strany Zhotovitele.

10.28. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s platnými právními 
předpisy a dodržovat veškeré povinnosti z nich vyplývající.

10.29. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené poškozením stávajících inženýrských sítí a cizích 
zařízení, k nimž dojde činností nebo nečinností Zhotovitele nebo třetích osob 
Zhotovitelem pověřených v souvislosti s prováděním Díla.

10.30. Pro dobu provádění Díla je Zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady povolení 
k odběru elektrické energie, vody a dalších energii. Zhotovitel je dále povinen zajistit si na 
vlastní náklady zábor prostranství, jež nejsou součástí prostor stavby. K tomu jej 
Objednatel zmocní, bude-li to dle povahy věci třeba. Zhotovitel je povinen zajistit si na 
vlastní náklady také použití přístupových cest a silníc vedoucích ke staveništi. Zhotovitel 
je povinen dodržovat podmínky a normy stanovené dodavateli energií týkající se potrubí 
pro rozvod plynu, vody a odpadu, elektrické a telefonní kabeláže a před zahájením prací 
je povinen provést důkladnou prohlídku staveniště a zajistit vytýčení existujícího potrubí 
a kabelů. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v případě poškození existujícího potrubí a 
kabeláže v případě, že Objednatel předal Zhotoviteli dokumentaci o takových 
inženýrských sítích vedoucích staveništěm.

10.31. Zhotovitel odpovídá za veškeré dokumenty, které je podle Prováděcí smlouvy povinen 
vyhotovit v souvislosti s prováděním Díla, za jím navržené technologické postupy 
výstavby a za jím navržené a s Objednatelem dohodnuté změny způsobu provádění Díla 
oproti podkladům a příkazům, které jsou pro zhotovení Díla závazné.

10.32. Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením příslušných prací prověřit, zda 
Projektová dokumentace, která se týká zhotovení Díla, nemá zřejmé nedostatky, zda 
neobsahuje řešení, materiály, konstrukce apod., které se ukázaly jako nevhodné při 
provádění předchozích staveb, zda výsledky výpočtů nejsou ve zřejmém rozporu se 
stanovenými rozhodujícími technickými ukazateli; přitom však není povinen podrobně 
přezkoumávat správnost výpočtů nebo takové výpočty sám provádět. Zjistí-lí Zhotovitel 
vady Projektové dokumentace, je povinen na ně Objednatele bezodkladně upozornit.

10.33. Zhotovitel se zavazuje na žádost Objednatele prokázat vlastnosti stavebních hmot a 
stavebních směsí formou osvědčení o jakosti nebo protokolu o průkazních zkouškách, a 
to před jejich zabudováním do Díla.
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10.34. Zhotovitel se zavazuje provést všechny zkoušky, předepsané zvláštními předpisy, 
závaznými normami a Projektovou dokumentací nebo Prováděcí smlouvou. O konání 
jednotlivých zkoušek je Zhotovitel povinen vyrozumět Objednatele a další zainteresované 
osoby písemně alespoň tří (3) pracovní dny předem. Výsledek zkoušek bude doložen 
formou zápisu do Deníku a protokolu o provedení zkoušky.

10.35. Kromě předepsaných zkoušek se Zhotovitel zavazuje umožnit Objednateli provedení 
dalších kontrolních zkoušek na vybrané práce a technologie dle vlastního výběru 
Objednatele. Tyto další kontrolní zkoušky budou provedeny na náklady Objednatele; 
avšak v případě, že taková zkouška prokáže chybné provedení Díla či jeho části, uhradí 
náklady na provedení takové zkoušky Zhotovitel.

10.36. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že 
Zhotovitel provádí Dílo nekvalifikovanými pracovníky v rozporu se svými povinnostmi 
nebo nedodržuje ujednání této Rámcové smlouvy nebo Prováděcí smlouvy, je Objednatel 
oprávněn ústně na staveništi nebo písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby 
Zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, odstranil vady vzniklé 
nekvalifikovaným nebo vadným prováděním Díla a Dílo prováděl řádným způsobem. 
Ostatní práva Objednatele tímto nejsou dotčena.

10.37. Materiály, které neodpovídají příslušné Prováděcí smlouvě nebo této Rámcové smlouvě 
nebo nevyhovují předepsaným zkouškám a standardům, musí být odstraněny ze stavby a 
staveniště ve lhůtě stanovené Objednatelem a na náklady Zhotovitele nahrazeny jinými 
bezvadnými materiály.

10.38. Zástupce Objednatele nebo koordinátor BOZP má právo dát pracovníkům Zhotovitele 
příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán Zhotovitele není dosažitelný, a je-li 
ohrožena bezpečnost prováděného Díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo 
hrozí-li jiné vážné škody.

10.39. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP. Zhotovitel v plné míře zajistí 
opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce 
oprávněných osob (zaměstnanci Zhotovitele, Objednatele, provozovatele a projektanta 
pověřeného autorským dozorem) v prostoru staveniště a zabezpečí vybavení svých 
pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění 
stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečností práce a 
ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na 
staveništi. Oprávněné osoby (zaměstnanci Zhotovitele, Objednatele, provozovatele a 
projektanta pověřeného autorským dozorem), které mají přístup na staveniště, musí 
respektovat veškerá opatření Zhotovitele k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví 
a bezpečnosti práce o kterých byly informovány. Zhotovitel je povinen zabezpečit každé 
předané staveniště tak, aby bylo zamezeno volnému pohybu třetích osob. Zhotovitel dále 
odpovídá za zajištění ochrany zdraví a bezpečností práce. V případě, že není určen 
koordinátor BOZP odpovídá Zhotovitel za zpracování a aktualizaci plánu BOZP, dle 
podmínek platné legislativy. Zhotovitel je dále povinen neprodleně informovat 
Objednatele o všech změnách týkajících se provádění stavby, které by mohly vést ke 
stanovení požadavku na zajištění činností koordinátora BOZP. Při nesplnění této 
povinnosti odpovídá za všechny škody, které vzniknou Objednateli a je povinen uhradit 
vzniklou škodu. V případě zjištěni, že Zhotovitel nezajistil opatření k zajištění ochrany 
zdraví a bezpečnosti práce, je Objednatel oprávněn stavbu pozastavit do doby, než bude
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sjednána náprava. Po tuto dobu nevzniká Zhotoviteli právo na prodloužení termínu 
dokončení Díla a souvisejících dílčích termínů.

10.40. Objednatel zajišťuje na základě samostatné příkazní smlouvy technický dozor investora 
(dále jen „TDI") při provádění konkrétních Stavebních prací, přičemž TDI je v souladu 
s touto příkazní smlouvou oprávněn k výkonu některých práv Objednatele dle této 
Rámcové smlouvy a příslušných Prováděcích smluv. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat 
sTDI a náležitě reflektovat oprávnění TDI jednat za Objednatele v rozsahu, v jakém byl 
s těmito oprávněními seznámen.

10.41. Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby 
(zejména s provozovatelem Objednatele a případnými koordinujícími investory jako např. 
obec či správce jiné sítě, atd.) s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro optimální průběh 
přípravy, realizace a zprovoznění stavby.

11. ZMĚNY DÍLA

11.1. Jakékoliv návrhy změny či úpravy provádění Díla, zejména povahy technické, finanční 
nebo vyžadující změny Projektové dokumentace nebo Harmonogramu Díla, vyžadují 
předchozí písemný souhlas Objednatele. Objednatel není povinen takový souhlas 
poskytnout.

11.2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny Díla před jeho 
dokončením. V případě, že změnu předmětu Díla navrhne Objednatel, bude Zhotovitel 
povinen vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby změnu Díla přijal. Objednatel není povinen 
přijmout změnu Díla navrhovanou Zhotovitelem.

11.3. Zhotovitel se na písemnou výzvu Objednatele zavazuje bezodkladně vypracovat 
dokument popisující vyhodnocení důsledků navrhované změny Díla na cenu, termíny a 
další podmínky plnění (dále jen „Změnový list"). Cena za vypracování Změnového listu je 
zahrnuta v ceně plnění Zhotovitele dle čl. 7 této Rámcové smlouvy. Součástí Změnového 
listu musí být vždy informace o tom, zda bude mít navrhovaná změna Díla dopad na 
harmonogram plnění, případně jaký.

11.4. Jakékoliv změny Díla musí být dohodnuty formou písemného dodatku k Prováděcí 
smlouvě, kterým dojde k úpravě smluvních podmínek v souladu se Změnovým listem, 
nebo pokud změnu navrhl Zhotovitel, v souladu s dohodou smluvních stran, není-li 
v konkrétním případě touto Rámcovou smlouvou či příslušnou Prováděcí smlouvou 
stanoveno jinak.

11.5. Úpravy Díla v rámci záruční doby dle čl. 13 této Rámcové smlouvy se nepovažují za 
změny Díla ve smyslu tohoto článku této Rámcové smlouvy.

11.6. Jakékoliv změny Díla mohou být sjednány pouze v souladu s příslušnými ustanoveními 
ZZVZ, tedy zejména s § 222 ZZVZ.

12. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

12.1. Zhotovitel je před předáním Díla nebo jeho části Objednateli povinen uspořádat stroje, 
výrobní zařízení, zbylý materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno Dílo nebo 
jeho část řádně převzít a užívat v souladu s konkrétní Prováděcí smlouvou.
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12.2. Nejpozději při přejímacím řízení se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli všechny 
doklady související s provedením zkoušek, předepsaných zvláštními předpisy, závaznými 
normami, Projektovou dokumentací nebo požadovaných Objednatelem. Předložení 
všech dokladů o provedení těchto zkoušek je nezbytnou podmínkou pro převzetí Díla 
nebo jeho části Objednatelem. Doklady o provedených zkouškách budou součástí 
protokolu o dílčím předání a převzetí části Díla nebo závěrečného protokolu o předání a 
převzetí Díla.

12.3. Objednatel převezme řádně dokončené Dílo po úspěšném provedení zkoušek dle odst. 
12.2 této Rámcové smlouvy a předložení všech dokladů o provedení těchto zkoušek 
a za předpokladu, že Dílo nebude vykazovat žádné vady a nedodělky, vyjma vad a 
nedodělků drobných, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují (dále jen 
„Drobné vady"). O předání a převzetí Díla jako celku Smluvní strany vyhotoví závěrečný 
protokol o předání a převzetí Díla (dále jen „Protokol o předání Díla"). Objednatel je 
povinen v Protokolu o předání díla uvést, zda Dílo převzal s výhradami či bez výhrad ve 
smyslu § 2605 občanského zákoníku.

12.4. Další podmínky předání a převzetí Díla, jakož i okamžik přechodu vlastnického práva a 
nebezpečí škody na Objednatele, stanoví příslušná Prováděcí smlouva.

13. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST

13.1. Uzavřením Prováděcí smlouvy poskytuje Zhotovitel Objednateli záruku za jakost 
spočívající v tom, že Dílo a veškeré jeho součásti, včetně veškerého použitého materiálu, 
jeho provedení a jakost Díla budou v průběhu záruční doby (i) v plném rozsahu splňovat 
provozní, technické, bezpečnostní a kvalitativní požadavky dle této Rámcové smlouvy 
nebo Prováděcí smlouvy a další specifické kvalitativní (jakostní), funkční, bezpečnostní, 
technické a jiné požadavky a standardy upřesněné nebo vyplývající z Prováděcí smlouvy 
nebo Projektové dokumentace, (ii) v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
zejména technickými a bezpečnostními předpisy a (iii) způsobilé pro použití k účelu, 
vyplývajícímu z Prováděcí smlouvy. Zhotovitel tedy poskytuje záruku, že Dílo bude 
v průběhu záruční doby prosto jakýchkoliv právních i faktických vad.

13.2. Zhotovitel odpovídá za všechny faktické i právní vady, které má Dílo nebo jeho část 
v okamžiku předání a převzetí Díla nebo jeho části, a dále za vady, které se na Díle nebo 
jeho části objeví kdykoliv v průběhu záruční doby. Zhotovitel je v rámci záruky za jakost 
zejména povinen odstraňovat havarijní stavy Díla.

13.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny nevhodnou povahou podkladů 
nebo písemných pokynů Objednatele, které jsou pro provedení Díla závazné, nebo 
nevhodnou povahou věcí, které měl podle Prováděcí smlouvy opatřit Objednatel a které 
Objednatel požadoval do Díla zapracovat, pokud přitom Zhotovitel neporušil svoji 
povinnost při vynaložení odborné péče písemně upozornit Objednatele na nevhodnost 
těchto podkladů, pokynů nebo věcí nebo pokud na jejich použití Objednatel i přes takové 
upozornění trval.

13.4. Záruční doba začíná plynout dnem podpisu Protokolu o předání Díla druhou stranou 
Prováděcí smlouvy, na jejímž základě bylo Dílo zhotoveno, přičemž délka záruční doby je 
ve vztahu k plnění všech Zhotovitelů stanovena následovně:
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13.4.1. záruční doba na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto 
zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté 
výrobcem, nejméně však v délce dvacet čtyři (24) měsíců; Objednatel je u vybraných 
strojů a technologického zařízení oprávněn požadovat stanovení delší záruční doby. 
Tato doba nepřekročí délku šedesáti (60) měsíců;

13.4.2. záruční doba na povrchy komunikací se sjednává v délce třiceti šesti (36) měsíců ode 
dne podpisu Protokolu o předání Díla či jeho části, jehož součástí byly povrchy 
komunikací, druhou stranou Prováděcí smlouvy, na jejímž základě bylo Dílo 
zhotoveno;

13.4.3. záruční doba na celé Dílo, s výjimkou jeho částí, k nimž se poskytuje samostatná 
záruka dle odst. 13.4.1 a odst. 13.4.2 této Rámcové smlouvy, se sjednává v délce 
šedesáti (60) měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání Díla druhou stranou 
Prováděcí smlouvy, na jejímž základě bylo Dílo zhotoveno.

13.5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo nebo jeho vadou 
dotčenou část řádně užívat pro vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel. Záruční doba neběží 
také po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo jeho části, za které 
odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla nebo jeho 
vadou dotčené části, ale vyskytnou se opakovaně. Nemůže-li Objednatel pro vadu Díla 
nebo jeho části užívat kromě vadou dotčené části Díla i jinou související část Díla, neběží 
ani záruční doba i ve vztahu k této související části Díla.

13.6. V případě, že Objednatel v záruční době uplatnil své právo z vadného plnění, na jehož 
základě Zhotovitel dodal novou věc bez vady, opravil nebo vyměnil část Díla, počíná ode 
dne následujícího po dni jejich opravy nebo výměny běžet nová záruční doba v délce 
uvedené v odst. 13.4 této Rámcové smlouvy ve vztahu k vyměněné nebo opravené části 
Díla a ve vztahu k danému Zhotoviteli.

13.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

13.8. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad Díla, které se vyskytnou v průběhu 
záruční doby způsobem odpovídajícím povaze vady, zejména dodáním nové věci bez 
vady, opravou, úpravou, výměnou vadné součásti nebo jiným přiměřeným způsobem dle 
volby Objednatele.

13.9. Zhotovitel je povinen vady Díla odstranit bezplatně ve lhůtě uvedené v písemném (e
mailovém) oznámení Objednatele o vzniku vad, jinak do třiceti (30) dnů ode dne 
oznámení vady Objednatelem. U závad, které nesnesou odkladu (zejména havárie), se 
Zhotovitel zavazuje nastoupit k odstranění vady do dvaceti čtyř (24) hodin od okamžiku 
oznámení vady Objednatelem a vady odstranit bezodkladně. Charakter vady (zda snese, 
či nesnese odkladu) určí Objednatel v oznámení vady a zváží přitom rozsah vady Díla a 
důsledky jejího včasného neodstranění. V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění 
vad nebo neodstraní vady ve lhůtě uvedené v oznámení Objednatele o vzniku vady, může 
být odstranění vad provedeno Objednatelem nebo třetí osobou na náklady Zhotovitele. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí dle čl. 23 této Rámcové smlouvy.

13.10. Zhotovitel je povinen odstraňovat způsobem dle odst. 13.9 všechny vady, které se 
vyskytnou v záruční době, přičemž bude-li po odstranění takové vady zjištěno, že jde 
ovádu, za kterou ve smyslu této Rámcové smlouvy Zhotovitel neodpovídá, uhradí mu
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Objednatel náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním takové vady a vypočtené obdobně 
dle odst. 7.3 této Rámcové smlouvy a koeficientu „K" použitého pro výpočet ceny Díla 
podle Prováděcí smlouvy, k níže se vada a Dílo vztahuje.

13.11. Zhotovitel se zavazuje Objednateli bezodkladně písemně oznámit úplné odstranění 
oznámené nebo zjištěné vady. Zhotovitel je v návaznosti na žádost Objednatele povinen 
bezodkladně provést Objednatelem určené zkoušky nezbytné k ověření, zda byla v plném 
rozsahu obnovena funkčnost a jakost Díla a dosaženo obnovení technických a jiných 
relevantních parametrů Díla, které byly příslušnou vadou dotčeny. V případě pozitivního 
výsledku zkoušek podepíšou Objednatel a Zhotovitel protokol o odstranění vady. Vada se 
považuje za odstraněnou okamžikem podpisu tohoto protokolu.

14. UŽÍVACÍ PRÁVA

14.1. Bude-li výsledkem Zhotovitelem, na základě této Rámcové smlouvy, provedeného plnění 
dílo (zejména dokumentace skutečného provedení stavby, dílenská dokumentace, 
popř. jiný dokument), které požívá ochrany autorského díla podle zákona č. 121/2000 
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorské 
dílo"), nabývá Objednatel dnem nabytí účinnosti Protokolu o předání Díla nebo části Díla 
(tj., dnem podpisu Protokolu o předání Díla ve smyslu ustanovení odst. 13.4 této 
Rámcové smlouvy), jehož je Autorské dílo součástí, výhradní právo užít takovéto 
Autorské dílo v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby 
užití v neomezeném rozsahu, po celou dobu trvání autorského práva k Autorskému dílu, 
resp. po dobu autorskoprávní ochrany, bez omezení rozsahu, a bez omezení 
teritoriálního (dále jen „Licence"). Součástí Licence je rovněž neomezené právo 
Objednatele poskytnout třetím osobám podlicencí k užití Autorského díla v rozsahu 
shodném s rozsahem Licence a také souhlas Zhotovitele k postoupení Licence na třetí 
osoby. Licence se automaticky vztahuje i na všechny nové verze, aktualizované verze a 
jiné úpravy a překlady Autorského díla. Zhotovitel tímto uděluje Objednateli zároveň 
souhlas k provedení jakýchkoliv změn nebo modifikací Autorského díla, a to i 
prostřednictvím třetích osob.

14.2. Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení Licence k Autorskému dílu je 
zahrnuta v ceně Díla, při jehož poskytnutí došlo k vytvoření Autorského díla.

15. SANKCE

15.1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této Rámcové smlouvě 
a/nebo v příslušné Prováděcí smlouvě povinen Objednateli uhradit a Objednatel je 
oprávněn po Zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut takto:

15.1.1. pří prodlení Zhotovitele s řádným provedením a předáním Díla nebo jeho části 
v termínech uvedených v Harmonogramu Díla dle příslušné Prováděcí smlouvy je 
Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
0,2 % z Ceny Díla nebo jeho příslušné části za každý započatý den prodlení;

15.1.2. při prodlení Zhotovitele se splněním jiného termínu, než je termín uvedený 
v předchozím bodě, stanoveného v této Rámcové smlouvě nebo příslušné Prováděcí 
smlouvě (zejména termínu převzetí staveniště, zahájení Stavebních prací, dokončení 
Stavebních prací, jiných termínů stanovených v Harmonogramu Díla), je Objednatel
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oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny Díla
za každý započatý den prodlení; j

15.1.3. při prodlení Zhotovitele se splněním dodatečné lhůty poskytnuté Objednatelem nebo
dohodnuté Smluvními stranami pro odstranění vad zjištěných při předání a převzetí r
Díla nebo jeho části nebo lhůty stanovené pro odstranění vad nebo pro nastoupení
k odstranění vad v průběhu záruční doby, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny Díla za každý započatý den r
prodlení; i

15.1.4. při prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Objednatel oprávněn po 
Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc
korun českých) za každý započatý den prodlení až do dne vyklizení staveniště; a "

15.1.5. v případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem Deník
(případně jednoduchý záznam o stavbě) včetně dodržení požadavků jeho obsahových L
náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy, touto Rámcovou smlouvou a 
příslušnou Prováděcí smlouvou, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat j
zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč (slovy: tří tisíce korun českých) za každý i--
jednotlivý případ porušení uvedené povinnosti;

li

15.1.6. v případě porušení povinnosti realizovat plnění příslušné Prováděcí smlouvy '
v souladu s ustanovením odst. 16.5 této Rámcové smlouvy vzniká Objednateli nárok
na úhradu smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za r
každý jednotlivý případ takového porušení. |

15.2. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 16.1 této Rámcové smlouvy alokovat na plnění __
dle této Rámcové smlouvy pracovní kapacitu osob realizačního týmu uvedeného v Příloze j
č. 6 této Rámcové smlouvy a k plnění dle této Rámcové smlouvy a Prováděcích smluv
využít výhradně těchto osob, případně tyto osoby měnit jen se souhlasem Objednatele, 
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc j
korun českých) za každé porušení takové povinnosti.

15.3. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 16.2 této Rámcové smlouvy poskytovat plnění dle f
této Rámcové smlouvy s využitím poddodavatelů uvedených v Příloze č. 5 této Rámcové L
smlouvy, případně tyto poddodavatele měnit jen se souhlasem Objednatele, je povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun j
českých) za každé porušení takové povinnosti. -

15.4. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 16.3 této Rámcové smlouvy alokovat technické a ,
strojové vybavení uvedené v Příloze č. 7 této Rámcové smlouvy a k plnění dle této |
Rámcové smlouvy využít tohoto vybavení, vázat toto vybavení výhradně na plnění dle
této Rámcové smlouvy a jednotlivých Prováděcích smluv, případně měnit toto vybavení
jen se souhlasem Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1
25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.

15.5. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 16.4 této Rámcové smlouvy zajišťovat plnění této ]
Rámcové smlouvy a jednotlivých Prováděcích smluv prostřednictvím provozních a l-
technických útvarů uvedených v Příloze č. 8 této Rámcové smlouvy, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za j
každé porušení takové povinnosti.

r
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15.6. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 17.1 a odst. 17.2 této Rámcové smlouvy mít 
uzavřenou pojistnou smlouvu pro odpovědnost za způsobenou škodu při výkonu své 
podnikatelské činnosti třetím osobám a pojistnou smlouvu na stavebně montážní 
pojištění nebo tyto předložit Objednateli dle odst. 17.4 této Rámcové smlouvy, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun 
českých) za každé porušení takové povinnosti, a to ve vztahu ke každé pojistné smlouvě.

15.7. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 17.5 této Rámcové smlouvy předložit originál či 
úředně ověřenou kopii jakýchkoliv dokladů, kterými Zhotovitel v rámci zadávacího řízení 
na uzavření Rámcové dohody prokázal svou kvalifikaci a uspokojivé doklady o tom, že 
tyto doklady jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé porušení 
takové povinnosti.

15.8. Poruší-li Zhotovitel povinnosti vyplývající z této Rámcové smlouvy ohledně ochrany 
důvěrných informací dle čl. 22 této Rámcové smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé 
porušení takové povinnosti.

15.9. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti (10) pracovních dnů ode 
dne odeslání písemné výzvy Objednatele.

15.10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v celém rozsahu. Výše 
smluvních pokut se do výše náhrady škody nezapočítává. Smluvní strany tedy výslovně 
vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku.

15.11. Není-li v této Rámcové smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní 
pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.

15.12. Objednatel může stanovit ve Výzvě, resp. Prováděcí smlouvě, i jiné sankce.

ČÁST D -  DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

16. DALŠÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ ZHOTOVITELE

16.1. Zhotovitel se zavazuje na plnění dle této Rámcové smlouvy alokovat pracovní kapacitu 
osob realizačního týmu uvedeného v Příloze č. 6 této Rámcové smlouvy a k plnění dle 
této Rámcové smlouvy a Prováděcích smluv využít výhradně těchto osob. Jakákoliv 
dodatečná změna osoby realizačního týmu musí být předem písemně schválena 
Objednatelem. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje nahradit osobu realizačního 
týmu takovou osobou, která disponuje požadovanými minimálními znalostmi a odbornou 
kvalifikací dle požadavků Objednatele uvedených v Zadávací dokumentaci Veřejné 
zakázky. Objednatel je povinen se vyjádřit prostřednictvím oprávněné osoby ve věcech 
technických ke změně osoby realizačního týmu do 5 pracovních dní od doručení 
požadavku Zhotovitele. V případě, že se Objednatel do lhůty uvedené v předchozí větě 
nevyjádří, platí, že Objednatel vyjádřil svůj souhlas se změnou osoby realizačního týmu. 
Jestliže kterýkoli z členů realizačního týmu nehovoří českým jazykem na komunikativní 
úrovni, pak je Objednatel oprávněn ve vztahu k takovému členovi týmu využít služeb 
tlumočníka, přičemž v takovém případě uhradí veškeré náklady spojené s využitím služeb 
tlumočníka Zhotovitel.
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16.2. Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění dle této Rámcové smlouvy sám, nebo s využitím 
poddodavatelů uvedených v Příloze č. 5 této Rámcové smlouvy, jejichž prostřednictvím 
prokázal svou kvalifikaci v zadávacím řízení na uzavření této Rámcové smlouvy. 
Zhotovitel se výslovně zavazuje, že v případě prokázání splnění části kvalifikace uvedené 
v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatele, se tento 
poddodavatel musí podílet na realizaci plnění na základě jednotlivých Prováděcích smluv 
v případě, že předmětem těchto Prováděcích smluv bude plnění či výkon, které odpovídá 
kvalifikačnímu požadavku stanovenému v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky, pro 
jehož prokázání v rámci kvalifikace Zhotovitel použil takového poddodavatele v souladu s 
§ 83 ZZVZ. Jakákoliv dodatečná změna osoby poddodavatele nebo rozsahu plnění 
svěřeného poddodavatel! musí být předem písemně schválena Objednatelem. 
Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout změnu poddodavatele, a to I bez důvodu. 
Objednatel je povinen se vyjádřit prostřednictvím oprávněné osoby ve věcech 
technických ke změně poddodavatele do 5 pracovních dní od doručení požadavku 
Zhotovitele. V případě, že se Objednatel do lhůty uvedené v předchozí větě nevyjádří, 
platí, že Objednatel vyjádřil svůj souhlas se změnou poddodavatele. Smluvní strany 
výslovně uvádějí, že při provádění Díla prostřednictvím jakékoliv třetí osoby dle tohoto 
odstavce má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo prováděl sám.

16.3. Zhotovitel se dále zavazuje na plnění dle této Rámcové smlouvy a Prováděcích smluv 
alokovat technické a strojové vybavení uvedené v Příloze č. 7 této Rámcové smlouvy a 
k plnění dle této Rámcové smlouvy využít tohoto vybavení. Zhotovitel je povinen zajistit, 
že uvedené technické a strojové vybavení bude vázáno výhradně na plnění dle této 
Rámcové smlouvy a jednotlivých Prováděcích smluv.

16.4. Zhotovitel je povinen zajišťovat plnění této Rámcové smlouvy a jednotlivých Prováděcích 
smluv prostřednictvím provozních a technických útvarů uvedených v Příloze č. 8 této 
Rámcové smlouvy.

16.5. Zhotovitel nesmí podat sjiným Zhotovitelem společnou nabídku na plnění Prováděcí 
smlouvy zadávané na základě této Rámcové smlouvy. Zhotovitel rovněž nesmí podat 
společnou nabídku na plnění příslušné Prováděcí smlouvy s dodavatelem, který není 
stranou této Rámcové smlouvy. Zhotovitel rovněž nesmí být při plnění Prováděcí smlouvy 
uzavřené na základě této Rámcové smlouvy poddodavatelem (ani faktickým) jiného 
Zhotovitele, který je stranou této Rámcové smlouvy. Zhotovitel rovněž nesmí využít 
k plnění Prováděcí smlouvy uzavřené na základě této Rámcové smlouvy jako svého 
poddodavatele (ani faktického) jiného Zhotovitele, který je stranou této Rámcové 
smlouvy. Postup Zhotovitele v rozporu s tímto odst. 16.5 je podstatným porušením této 
Rámcové smlouvy.

16.6. Objednatel je oprávněn od Zhotovitelů po uplynutí každého roku účinnosti této Rámcové 
smlouvy požadovat prokázání kvalifikace nebo její části maximálně v rozsahu, který byl 
požadován v zadávacím řízení na tuto Rámcovou smlouvu. Objednatel je povinen 
Zhotovitelům pro účely prokázání splnění kvalifikace poskytnout lhůtu alespoň v rozsahu, 
v jakém byla stanovena lhůta pro prokazování splnění kvalifikace při zadávání této 
Rámcové smlouvy. Zhotovitele, který neprokáže splnění požadované kvalifikace, není 
Objednatel povinen ve smyslu odst. 6.3.7 této Rámcové smlouvy vyzvat k poskytnutí 
plnění nebo k podání nabídky do doby prokázání požadované kvalifikace.
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17. POJIŠTĚNÍ A DALŠÍ DOKLADY

17.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro odpovědnost za způsobenou 
škodu při výkonu své podnikatelské činnosti třetím osobám s minimální výší pojistného 
plnění 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých). Zhotovitel je povinen 
zajistit, aby taková pojistná smlouva byla účinná po celou dobu účinnosti této Rámcové 
smlouvy nebo až do ukončení poslední z Prováděcích smluv uzavřených dle této Rámcové 
smlouvy. V případě, že by účinnost takové pojistné smlouvy měla skončit ještě před 
účinností této Rámcové smlouvy, je Zhotovitel povinen vyvinout veškeré úsilí, aby tuto 
pojistnou smlouvu prodloužil nebo uzavřel pojistnou smlouvu novou s pojistným plněním 
minimálně ve stejné výši.

17.2. Zhotovitel je dále nad rámec pojištění dle odst. 17.1 této Rámcové smlouvy povinen mít 
uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude stavebně montážní pojištění, a to 
vždy ve vztahu ke konkrétním stavbám zhotovovaným na základě příslušné Prováděcí 
smlouvy. Stavebně montážní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu dle odst. 17.1 
této Smlouvy mohou být formálně sjednány v rámci jedné pojistné smlouvy.

17.3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistné smlouvy dle odst. 17.1 a odst. 17.2 této 
Rámcové smlouvy pokrývaly i činnost všech jeho poddodavatelů nebo aby všichni jeho 
poddodavatelé měli uzavřené také pojistné smlouvy.

17.4. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit originál či úředně ověřenou kopii 
příslušné pojistné smlouvy uzavřené Zhotovitelem nebo kterýmkoliv z jeho 
poddodavatelů a uspokojivé doklady o tom, že pojistné smlouvy uzavřené Zhotovitelem 
jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.

17.5. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit originál či úředně ověřenou kopii 
jakýchkoliv dokladů, kterými Zhotovitel v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku 
prokázal svou kvalifikaci na realizaci této Veřejné zakázky a uspokojivé doklady o tom, že 
tyto doklady jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti. Objednatel je oprávněn požadovat 
předložení dokladů dle předchozí věty maximálně jednou ročně.

18. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

18.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 
potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat 
druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité 
pro řádné plnění této Rámcové smlouvy nebo Prováděcích smluv.

18.2. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Rámcové smlouvy nebo 
Prováděcích smluv tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a se 
splatností jednotlivých peněžních závazků.

18.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím 
oprávněných osob nebo jimi pověřených pracovníků nebo statutárních orgánů smluvních 
stran, není-li v této Rámcové smlouvě výslovně uvedeno jinak.

18.4. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která mají mít vliv na platnost a účinnost 
této Rámcové smlouvy nebo Prováděcích smluv, musí být učiněna v písemné podobě a 
druhé straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou 
registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce této Rámcové 
smlouvy, není-li stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Nemá-li
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komunikace dle předchozí věty mít vliv na platnost a účinnost této Rámcové smlouvy 
nebo Prováděcích smluv, připouští se též doručení prostřednictvím faxu nebo e-mailu na 
čísla a adresy uvedené v Příloze č. 4 této Rámcové smlouvy.

18.5. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své poštovní adresy, faxového čísla nebo 
e-mailové adresy budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do 
pěti (5) dnů.

19. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

19.1. Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby. Oprávněné osoby budou 
zastupovat smluvní stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s 
plněním dle této Rámcové smlouvy.

19.2. Oprávněné osoby jsou oprávněny v zastoupení smluvních stran provádět veškeré úkony 
v souvislosti s touto Rámcovou smlouvou, s výjimkou úkonů majících vliv na další trvání 
této Rámcové smlouvy nebo úkonů je měnících, které jsou vyhrazeny k provedení 
osobami oprávněnými zavazovat smluvní strany, nebo jejími zplnomocněnými zástupci.
V zájmu vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že souhlas oprávněné osoby se 
změnami této Rámcové smlouvy automaticky neznamená, že tato změna bude 
realizována. Jakákoliv změna této Rámcové smlouvy nabývá platnosti a účinnosti až na 
základě dodatku dle odst. 25.2 této Rámcové smlouvy podepsaného osobou oprávněnou 
k takovému podpisu. Ustanovení předchozí věty se neuplatní v případě změn dle odst.
16.1, 16.2 a 16.3 této Rámcové dohody. Zmocnění zástupce oprávněné osoby musí být 
písemné s uvedením rozsahu zmocnění.

19.3. Oprávněné osoby nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý následek změnu této 
Rámcové smlouvy nebo jejího předmětu.

19.4. Jména oprávněných osob jsou uvedena v Příloze č. 4 této Rámcové smlouvy a jejich role 
stanoví tato Rámcová smlouva.

19.5. Jména oprávněných osob budou ve vztahu k plnění příslušné Prováděcí smlouvy uvedena 
přímo v příslušné Prováděcí smlouvě.

19.6. Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou 
změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit ve lhůtě pěti (5) dnů.

20. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

20.1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných 
právních předpisů, této Rámcové smlouvy a konkrétní Prováděcí smlouvy. Zhotovitel plně 
odpovídá za plnění povinností dle této Rámcové smlouvy a Prováděcích smluv rovněž 
v případě, že příslušnou část plnění poskytuje prostřednictvím poddodavatele (třetí 
osoby). Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám 
a k minimalizaci vzniklých škod.

20.2. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně 
nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany.
V případě, že Objednatel poskytl Zhotoviteli chybné zadání a Zhotovitel s ohledem na 
svou povinnost poskytovat plnění s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání 
zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání 
Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání.
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20.3. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu a není ani v prodlení, pokud k tomuto 
došlo výlučně v důsledku prodlení splněním závazků druhé smluvní strany nebo 
v důsledku okolností vylučujících odpovědnost (§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku).

20.4. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na 
vzniklé okolností vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Rámcové smlouvy 
nebo konkrétní Prováděcí smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního 
úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

20.5. Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, 
přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku 
škody.

21. UKONČENÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY NEBO PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

21.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od jakékoliv Prováděcí smlouvy dle volby Objednatele 
s účinností vůči určitému Zhotoviteli, pokud:

21.1.1. bude Zhotovitel v prodlení s řádným provedením a předáním Díla nebo jeho části 
v termínech uvedených v Harmonogramu Díla dle příslušné Prováděcí smlouvy 
trvající déle než šedesát (60) dnů;

21.1.2. celková výše smluvních pokut, na kterou Objednateli vznikl vůči tomuto Zhotoviteli 
dle příslušné Prováděcí smlouvy nárok, činí více než 10 % (slovy: deset procent) 
z Ceny Díla dle příslušné Prováděcí smlouvy;

21.1.3. v případě porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. 16.5 této Rámcové smlouvy.

21.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Rámcové smlouvy s účinností vůči určitému 
Zhotoviteli, pokud:

21.2.1. se Zhotovitel do úpadku, bude-li vůči němu zahájena likvidace, dojde-li vůči němu 
uvalena nucená správa, nebo uplatněn zajišťovací prostředek postihující podstatnou 
část Zhotovitelova majetku; nebo

21.2.2. pravomocným rozhodnutím soudu byl vedoucí zaměstnanec nebo člen orgánu 
Zhotovitele anebo osoby jednající se Zhotovitelem ve shodě odsouzen za trestný čin, 
který spáchal v souvislosti s uzavřením či plněním této Rámcové smlouvy nebo 
kterékoliv Prováděcí smlouvy; nebo

21.2.3. Zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení, na jehož základě byla uzavřena tato 
Rámcová smlouva, případně v rámci Minitendru, na jehož základě byla uzavřena 
Prováděcí smlouva, nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na 
výběr Zhotovitele pro uzavření této Rámcové smlouvy nebo jakékoliv Prováděcí 
smlouvy; nebo

21.2.4. Zhotovitel neprokáže svou kvalifikaci k plnění této Rámcové smlouvy ve smyslu odst.
16.6, a to ani v dodatečné lhůtě poskytnuté ktomu Objednatelem, která nesmí být 
kratší než třicet (30) kalendářních dnů; nebo

21.2.5. kterékoliv prohlášení Zhotovitele dle čl. 2 se ukáže být nebo se stane nepravdivým; 
nebo

21.2.6. došlo k jinému podstatnému porušení této Rámcové smlouvy a/nebo kterékoliv 
Prováděcí smlouvy Zhotovitelem ve smyslu § 2002 občanského zákoníku; možnost
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odstoupení pro nepodstatné porušení v souladu s § 2107 občanského zákoníku 
přitom zůstává nedotčena.

21.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Rámcové smlouvy i pouze ve vztahu ke 
konkrétnímu Zhotoviteli či konkrétním Zhotovitelům. Povinnosti zbývajících Zhotovitelů 
dle této Rámcové smlouvy nebudou takovým odstoupením dotčeny.

21.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Rámcové smlouvy nebo jakékoliv Prováděcí 
smlouvy pouze ze zákonných důvodů či z důvodů stanovených v této Rámcové smlouvě či 
Prováděcí smlouvě.

21.5. Odstoupení od této Rámcové smlouvy nebo příslušné Prováděcí smlouvy je účinné 
okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení příslušné smluvní straně stím, 
že Objednatel je oprávněn dle vlastního rozhodnutí odložit účinnost odstoupení od 
této Rámcové smlouvy nebo určité Prováděcí smlouvy, případně stanovit, že odstoupení 
se na určité Prováděcí smlouvy nevztahuje.

21.6. Odstoupí-li Objednatel od této Rámcové smlouvy, platí, že zároveň odstupuje od všech 
Prováděcích smluv, které s příslušným Zhotovitelem uzavřel, nestanoví-li Objednatel 
v oznámení o odstoupení od smlouvy jinak. Odstoupením od této Rámcové smlouvy se 
tato Rámcová smlouva ukončuje pouze ve vztahu mezi Objednatelem a tím 
Zhotovitelem, vůči kterému Objednatel od této Rámcové smlouvy odstoupil.

21.7. Odstoupení Objednatele je účinné jen vůči tomu Zhotoviteli, jehož se týkal důvod pro 
odstoupení. Odstoupí-li Zhotovitel, je odstoupení účinné jen ve vztahu mezi ním a 
Objednatelem a takovéto odstoupení nemá vliv na další účinnost této Rámcové smlouvy 
a Prováděcích smluv mezi Objednatelem a dalšími Zhotoviteli.

21.8. Dojde-li k odstoupení od Prováděcí smlouvy před poskytnutím plnění dle konkrétní 
Prováděcí smlouvy ze strany Zhotovitele, Zhotovitel bude povinen vrátit Objednateli 
veškerá peněžitá plnění Objednatelem poskytnutá mu na základě ukončené Prováděcí 
smlouvy spolu s úroky ve výši stanovené dle § 1970 občanského zákoníku.

21.9. Dojde-li k odstoupení od Prováděcí smlouvy poté, co bylo alespoň z části na základě 
takové Prováděcí smlouvy Zhotovitelem poskytnuto plnění, upravují Smluvní strany 
vypořádání práv a závazků odlišně od § 2005 občanského zákoníku takto:

21.9.1. Objednatel není povinen (ale je oprávněn) vrátit plnění (s výjimkou plnění, které je ze 
své podstaty nevratné), poskytnuté Zhotovitelem na základě ukončené Prováděcí 
smlouvy do okamžiku účinnosti odstoupení, přičemž Smluvní strany se vzájemně 
peněžitě vyrovnají tak, že Zhotovitel bude oprávněn požadovat uhrazení části ceny za 
Dílo připadající dle ukončené Prováděcí smlouvy na řádně poskytnuté a 
Objednatelem si ponechané plnění;

21.9.2. vrátí-li Objednatel Zhotoviteli plnění poskytnutá na základě ukončené Prováděcí 
smlouvy, Zhotovitel neprodleně zaplatí Objednateli veškerá peněžní plnění dříve 
poskytnutá Zhotoviteli za vrácené plnění spolu s úroky ve výši stanovené dle § 1970 
občanského zákoníku;

21.9.3. po účinnosti odstoupení od Prováděcí smlouvy nadále trvají závazky Zhotovitele ze 
záruk za poskytnuté plnění v souladu s příslušnými ustanoveními této Rámcové 
smlouvy a další práva Objednatele z vadného plnění;
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21.9.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na 
dokončení plnění, které Objednateli vzniknou z důvodu odstoupení od Prováděcí 
smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele;

21.9.5. odstoupení od Prováděcí smlouvy se nikterak nedotýká existence nároků 
Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením příslušné Prováděcí smlouvy nebo 
této Rámcové smlouvy, uhrazení smluvní pokuty, řešení sporů mezi Smluvními 
stranami, záruk, ustanovení o ochraně informací a jiných ustanovení, která dle 
projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po 
ukončení příslušné Prováděcí smlouvy; a

21.9.6. ostatní práva a povinnosti Smluvních stran z Prováděcí smlouvy okamžikem účinnosti 
odstoupení od této Prováděcí smlouvy zanikají, ledaže příslušná Prováděcí smlouva 
výslovně stanoví jinak.

21.10. Objednatel je oprávněn ukončit tuto Rámcovou smlouvu výpovědí bez udání důvodu, a 
to s 12 (slovy: dvanácti) měsíční výpovědní dobou, počínající běžet prvním dnem 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla Zhotoviteli výpověď 
doručena.

22. OCHRANA INFORMACÍ

22.1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této Rámcové smlouvy 
nebo Prováděcích smluv:

22.1.1. si mohou vzájemně vědomě nebo opomenutím poskytnout informace, které budou 
považovány za důvěrné nebo budou tvořit obchodní tajemství (dále jen „důvěrné 
informace"),

22.1.2. mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou činností 
druhé strany nebo i jejím opominutím přístup k důvěrným informacím druhé smluvní 
strany.

22.2. Zhotovitel se zavazuje, že nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace, které při plnění 
této Rámcové smlouvy nebo konkrétních Prováděcích smluv od Objednatele získal.

22.3. Za třetí osoby podle odst. 22.2 této Rámcové smlouvy se nepovažují:

22.3.1. zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení,

22.3.2. orgány smluvních stran a jejich členové,

22.3.3. ekonomičtí a právní poradci smluvních stran,

22.3.4. ve vztahu k důvěrným informacím Objednatele poddodavatelé Zhotovitele v rámci 
plnění konkrétního Díla,

22.3.5. ve vztahu k důvěrným informacím Zhotovitele externí dodavatelé Objednatele, a to i 
potenciální,

za předpokladu, že se podílejí na plnění této Rámcové smlouvy nebo Prováděcích smluv, 
důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a zpřístupnění 
důvěrných informací je provedeno v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a 
za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám v této Rámcové smlouvě.
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22.4. Veškeré důvěrné informace předávající strany jsou chráněny a přijímající strana vyvine 
pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její 
vlastní důvěrné informace. S výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro plnění této 
Rámcové smlouvy a Prováděcích smluv, se Zhotovitel zavazuje neduplikovat žádným 
způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním 
zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby 
mohli plnit tuto Rámcovou smlouvu nebo Prováděcí smlouvu. Zhotovitel se zároveň 
zavazuje nepoužít důvěrné informace jinak, než za účelem plnění této Rámcové smlouvy 
a Prováděcích smluv.

22.5. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za 
důvěrné implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí 
obchodního tajemství, tj. například, ale nejenom, konkurenčně významné, určitelné, 
ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které 
souvisejí s předmětem plnění této Rámcové smlouvy, a jejichž vlastník zajišťuje ve svém 
zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení, popisy nebo části popisů technologických 
procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních 
metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, 
koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná 
ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními 
partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění 
přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.

22.6. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se veškeré informace vztahující se k předmětu 
této Rámcové smlouvy a příslušné dokumentaci považují výlučně za důvěrné informace 
Objednatele a Zhotovitel je povinen tyto informace chránit v souladu s touto Rámcovou 
smlouvou. Zhotovitel při tom bere na vědomí, že povinnost ochrany těchto informací 
podle tohoto čl. 22 této Rámcové smlouvy se vztahuje pouze na Zhotovitele.

22.7. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě 
textových souborů na elektronických nosičích dat (médiích), je předávající strana povinna 
upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň 
na titulní stránce nebo přední straně média. Absence takovéhoto upozornění však 
nezpůsobuje zánik povinnosti ochrany takto poskytnutých informací.

22.8. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:

22.8.1. se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků 
přijímající smluvní strany či právních předpisů,

22.8.2. měla přijímající strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této Rámcové 
smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními 
stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací,

22.8.3. jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to 
schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,

22.8.4. po podpisu této Rámcové smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež není 
omezena v takovém nakládání s informacemi,

22.8.5. mají být zpřístupněny na základě zákona či jiného právního předpisu včetně práva EU 
nebo závazného rozhodnutí oprávněného orgánu veřejné moci.
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22.9. Ukončení účinnosti této Rámcové smlouvy nebo Prováděcí smlouvy z jakéhokoliv důvodu 
se nedotkne ustanovení tohoto čl. 22 této Rámcové smlouvy a jejich účinnost přetrvá i po 
ukončení účinnosti této Rámcové smlouvy.

22.10. Smluvní strany berou na vědomí, že každá z nich může v roli správce zpracovávat osobní 
údaje fyzických osob vystupujících na straně druhé Smluvní strany (identifikační a 
kontaktní údaje) a případně dalších osob zapojených na plnění této Rámcové smlouvy 
jakožto subjektů údajů, a to pro následující účely:

22.10.1. uzavírání a plnění této Rámcové smlouvy a dalších Prováděcích smluv;

22.10.2. vnitřní administrativní potřeby správce;

22.10.3. ochrana majetku a osob správce;

22.10.4. ochrana právních nároků správce;

22.10.5. tvorba statistik a evidencí správce;

22.10.6. plnění zákonných povinností správce.

22.11. Právními základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:

22.11.1. oprávněný zájem správce na plnění uzavřených smluv (pro účel dle bodu 22.10.1 
této Rámcové smlouvy);

22.11.2. oprávněný zájem správce na evidenci uzavřených smluv (pro účel dle bodu 22.10.2 
této Rámcové smlouvy), ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třetích osob (pro 
účel dle bodu 22.10.3 této Rámcové smlouvy), ochraně právních nároků správce 
(pro účel dle bodu 22.10.4 této Rámcové smlouvy) a na tvorbě statistik a evidencí 
správce (pro účel dle bodu 22.10.5 této Rámcové smlouvy);

22.11.3. plnění zákonných povinností správce, zejména z oblasti daňové a účetní (pro účel 
dle bodu 22.10.6 této Rámcové smlouvy).

22.12. Osobní údaje budou zpracovávány pro účel dle bodu 22.10 této Rámcové smlouvy po 
dobu účinnosti této Rámcové smlouvy, pro účely dle bodů 22.10.2 až 22.10.5 této 
Rámcové smlouvy po dobu nejdéle 16 let po ukončení účinnosti této Rámcové smlouvy a 
pro účel dle bodu 22.10.6 této Rámcové smlouvy po dobu plnění příslušných zákonných 
povinností.

22.13. Subjekty údajů jsou oprávněny:

22.13.1. požadovat přístup k jeho osobním údajům;

22.13.2. požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů;

22.13.3. požadovat omezení zpracování osobních údajů;

22.13.4. požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;

22.13.5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů;

22.13.6. využít práva na přenositelnost osobních údajů; a

22.13.7. využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu 
osobních údajů.

Strana 37 (celkem 4?)



Rámcová dohoda na provádění stavebních prací

v  v  / _ O23. ŘEŠENI SPORU

23.1. Práva a povinnosti smluvních stran touto Rámcovou smlouvou nebo Prováděcími 
smlouvami výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem a příslušnými právními 
předpisy souvisejícími.

23.2. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 
vzniklých na základě této Rámcové smlouvy nebo Prováděcích smluv nebo v souvislosti 
s těmito smlouvami, včetně sporů o jejich výklad či platnost a usilovat o smírné vyřešení 
těchto sporů nejprve prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo pověřených 
zástupců.

23.3. Nebude-li sporná záležitost vyřešena do šedesáti (60) dnů ode dne doručení výzvy 
k smírnému vyřešení sporu zaslané kteroukoliv smluvní stranou druhé smluvní straně, 
budou všechny spory vznikající z této Rámcové smlouvy či Prováděcích smluv a 
v souvislosti s nimi rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při 
Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu 
jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

23.4. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají 
promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům Objednatele přímo či odvozeně 
souvisejícím s touto Rámcovou smlouvou v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala 
promlčecí doba plynout.

24. ÚČINNOST RÁMCOVÉ SMLOUVY

24.1. Tato Rámcová smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti 
dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tato Rámcová smlouva se uzavírá na dobu čtyř (4) 
let.

24.2. Předčasně ukončit účinnost této Rámcové smlouvy lze písemnou dohodou všech 
smluvních stran.

24.3. Předčasně ukončit účinnost této Rámcové smlouvy lze i písemnou dohodou mezi 
Objednatelem a určitým Zhotovitelem s tím, že účinnost této Rámcové smlouvy se 
ukončuje pouze ve vztahu mezi Objednatelem a tímto Zhotovitelem.

24.4. V případě, že se počet Zhotovitelů, vůči nimž bude tato Rámcové smlouva účinná, sníží 
pod tři (3), končí účinnosti této Rámcové smlouvy a Objednatel není oprávněn na základě 
této Rámcové smlouvy zadávat veřejné zakázky a uzavírat Prováděcí smlouvy.

24.5. Ukončením účinnosti této Rámcové smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se 
náhrady škody, smluvních pokut, ochrany informací, záruk, práv z vadného plnění, řešení 
sporů a jiných ustanovení, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke 
své povaze mají trvat i po ukončení této Rámcové smlouvy.

25. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

25.1. Tato Rámcová smlouva a všechny Prováděcí smlouvy se řídí českým právním řádem, 
zejména pak občanským zákoníkem.

25.2. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za plnění smluvních závazků, jestliže se tak 
stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které mohou vzniknout po
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uzavření této Rámcové smlouvy či příslušné Prováděcí smlouvy v důsledku stranami 
nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední 
vliv na plnění Díla. Smluvní strana, která se odvolává na působení vyšší mocí, musí 
o vzniku a skončení události informovat písemně druhou smluvní stranu nejpozději do 
pěti dnů a učinit maximální opatření pro omezení důsledků těchto událostí. Smluvní 
strana, která se odvolává na působení vyšší mocí, musí podrobně dokladovat její 
působení na plnění příslušných ustanovení této Rámcové smlouvy či příslušné Prováděcí 
smlouvy.

25.3. Tato Rámcová smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této 
Rámcové smlouvy. Tuto Rámcovou smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou 
všech smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Rámcové smlouvy 
podepsaných oprávněnými zástupci všech smluvních stran, přičemž jakákoliv změna této 
Rámcové smlouvy bude provedena v souladu se ZZVZ. Konkrétní Prováděcí smlouvu je 
možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran Prováděcí smlouvy ve formě 
číslovaných dodatků takové Prováděcí smlouvy podepsaných oprávněnými zástupci obou 
příslušných smluvních stran.

25.4. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Rámcové smlouvy či z Prováděcích smluv 
přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce 
smluvních stran.

25.5. V případě ukončení této Rámcové smlouvy zůstávají Prováděcí smlouvy, které byly 
uzavřeny do okamžiku ukončení této Rámcové smlouvy, platné a účinné, nedohodnou-li 
se smluvní strany výslovně jinak, případně nestanoví-lí Objednatel výslovně jinak 
v písemné výpovědi nebo v písemném odstoupení, pokud je tato Rámcová smlouva 
ukončována výpovědí či odstoupením ze strany Objednatele.

25.6. Zhotovitelé nejsou oprávněni bez písemného souhlasu Objednatele postoupit jakákoliv 
práva, vyplývající z této Rámcové smlouvy nebo Prováděcích smluv, na třetí osobu.

25.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová smlouva podléhá ve smyslu zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto Rámcovou smlouvu k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Objednatel.

25.8. Zhotovitelé výslovně souhlasí stím, že Objednatel zveřejní úplné znění této Rámcové 
smlouvy vč. jejích příloh. Tato Rámcová smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující í 
případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud 
Zhotovitel nejpozději do uzavření této Rámcové smlouvy nesdělí Objednateli ty údaje, 
resp. části návrhu této Rámcové smlouvy (jejích příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním 
právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu 
s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní 
důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části této Rámcové 
smlouvy (jejích příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

25.9. Nedílnou součást této Rámcové smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Výčet Stavebních prací

Příloha č. 2: Vzor Výzvy

Příloha č. 3: Vzor Prováděcí smlouvy
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Příloha č. 4: Oprávněné osoby

Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 6: Realizační tým

Příloha č. 7: Technické vybavení

Příloha č. 8: Provozní a technické útvary

Příloha č. 9: Cenová specifikace

Příloha č. 10: Vymezené činnosti

Příloha č. 11: Zadávací dokumentace (volná příloha)

25.10. Tato Rámcová smlouva byla vyhotovena a účastníky podepsána v osmi (8) 
vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a každý Zhotovitel po 
jednom (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na
důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel Zhotovitel 1

V dne . . dne /Tl  s  .

generální ředitel ředitel odštěpného závodu oblast Čechy západ,
na základě plné moci

PORR a.s. 

Jiří Šára

prokurista
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PORR a.s.

Ing. Martin Lukas

prokurista

Zhotovitel 2 Zhotovitel 3

F t o fc  á r j í .  r  ¿ *

Severočeská stavební,,á.s.
/

Vítězslav Chalupécký

předseda představenstva
/

//
Zhotovitel 4/

V 'vV'ov-u- dne f ö l  f t

„Společnost Rámcová dohoda SVS " -  část (B) 

Ing. Zdeněk Dvořák a Josef Hajm

zmocnění zástupci společnosti a jednatelé

dne . r.

MAPECO MOST a.s. 

Petr Budský

člen představenstva

Zhotovitel 5 

V ^ ch-u»- dne \

Sdružení SVIS /  realizace, s.r.o.

Ing. Jaroslav Hájek 

jednatel

Speciální stavby Most, spol. s r.o.

Ing. Milan Vondr/ček 

v plné moci

Strana A I  (celkem 42)



Rámcová dohoda na prováděni stavebních prací

Zhotovitel 6

dne 4?. (T. lo V L'

jednatel společnosti KOMASTAV DS s.r.o. 

(správce společnosti „KOMASTAV DS a YSSEN")
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EUPOVIA,
v i n c i  f y

P L N Á  M O C

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 
IČ: 452 74 924,

zapsaná v obchodním resjtříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 
zastoupená Ing. Martinem Borovkou, předsedou představenstva a generálním ředitelem 

Ing. Erikou Kohoutovou, členkou představenstva a personální ředitelkou 
(dále jen „Společnost")

uděluje plnou moc
svému zaměstnanci-řediteli odštěpného závodu oblast Čechy západ,

panu Ing. Zdeňku Novákovi,

rodné číslo
(dále jen „Zmocněnec")

ktomu, aby zastupoval Společnost při jednání v rámci její účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky 
„Rámcová dohoda na stavební práce při obnově vodohospodářské infrastruktury", jejímž zadavatelem je 
Severočeská vodárenská společnost a. s., se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, IČO: 490 99 469.
Zmocněnec je zejména oprávněn za Společnost podepsat žádost o účast a nabídku do částí A a B zadávacího 
řízení výše uvedené veřejné zakázky, návrh rámcové dohody, popř. další dokumenty, jakož i činit další úkony, 
které mohou být v souvislosti s účastí Společnosti v zadávacím řízení nutné či potřebné, včetně žádání o 
vysvětlení, přebírání písemností apod.
Zmocněnec je rovněž oprávněn podepsat i rámcové dohody a následné dílčí prováděcí smlouvy, a dále činit 
právní jednání spojená s realizací veřej né zakázky.

a generální ředitel a personáln í ředitelka

EUROVIA CS, a. s., U Michelského lesa 1581 /2 , Michle, 140 00 Praha 4 
T / +420 224 9 5 1111  -  F / +420 224 933 525 -  www.eurovia.cz

IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924, Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1561

http://www.eurovia.cz


Společnost: Speciální stavby Most spol. s r.o.
Sídlo: Josefa Suka 261/11, 434 01 Most
IČ: 413 27 225
Oprávněný zástupce: Ing. Jaroslav Hudec, jednatel společnosti

tímto uděluje 

P L N O U  MOC

Panu:
Bytem:
RČ:

Milanu Vondráčkovi
Bílina

Ve věci:

uzavření rámcové dohody na plnění veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na stavební 

práce při obnově vodohospodářské infrastruktury" zadavatele Severočeská vodárenská 

společnost a.s., pro část veřejné zakázky (B) -  oblast „Ústí nad Labem“, za společnost 

Speciální stavby Most spol. s r.o.

Plnou moc uděluje

V Bílině, dne 29. dubna 2022

Plnou moc přijímá 

V Bílině, dne 29. dubna 2022

jednatel

Specfální stavby Most spol. s r.o. 
Josefa Suka 261/11 

434 01 Most (12) 
DIČ: CZ41327225

Milan Vondráček
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Příloha č. 1

Výčet Stavebních prací
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SOUPIS PRACÍ
Předmět:

SVS -  Stavební práce - Výčet stavebních prací - Příloha č. 1
Objekt:

K o e f i c i e n t  K V a K

PČ Typ Kód Popis M J

D

D

H S V
1

P r á c e  a dodávky H S V  
Zemni oráče

K 115101201 Iteroání vodv na dopravní víšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod
Online PSC httBS.//aodminkv urs rtA t*m /rS  URS 3001 07/119101701

2 K 115101301 Pohotovost záložní Čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min ! den
O nline PSC httos.//oodmmky urs ez/ítem/CS URS 7071 07/119101.101

3 K 119001401
Dočasné zajištěni podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením vzepřením nebo 
vyvěšením případně s ochranným bedněním se zřízením a odstraněním zajištovací konstrukce s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového jmenovité 
světlostí DN do 200 mm

m

Online PSC httos.//oodminkv urs.C2Atem/CS URS 2021 02/119001401

4 K 119001412
Dočasné zajištěni podzemního potrubí nebo vedeni ve výkopišti ve stavu i poloze ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením vzepřením nebo 
vyvěšením, případné s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce s opotřebením hmot potrubí betonového kameninového nebo 
železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm

m

Online PSC httos//nndm inkv urs crAtrm/CS UftS 2071 02/119001417

5 K 119001421
Dočasné zajištěni podzemního potrubí nebo vedení ve výkopíšti ve stavu i poloze ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením vzepřením nebo 
vyvěšením, případně s ochranným bedněním se zřízením a odstraněním zajlšfovací konstrukce s opotřebením hmot kabelu a kabelových tratí zvolně ložených 
kabelu a to do 3 kabelu .

m

Online PSC https.ý/pQdminkv urs.c:Atem/CS URS 2021 02/119001421

6 K 119002311 I Pomocné konstrukce Dři zabezpečení výkopu vodorovné pochozí z dřevěných desek tloušťky do 30 mm zřízeni m2
Online PSC httos //nndminkv urs crAtom/CS URS 7071 07/119002311

PSC

Poznámka k souboru cen
1 V cené z ř íze n i-2121 -2131 -2411 -3211 3212 .-3213 3215 -3217 .-3 12 1 ,-3 22 3 .-3 22 7  jsou započteny i  náklad no opotřebení 2. V  ceně z řízení mobilního op o e n l-3211 -3213 3217 -3223 -3227 je  
zahrnuto i  opotřebeni betonové pálky vzpéry spojky 3 Položku -2411 lze použít pouze pro  Hřku výkopu do 1 Om 4 V p o ložce -3131 jsou započteny i  náklady na dřevěný sloupek 5 U položek 2311 - 4111. 
4121 je  uvažováno se 100% opotřebením Bezpečny vlez nebo vylez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výk pu  6 Položky tohoto s úboru cen jsou  u rčeny k ocenénf pomocných konstrukcí sloužících k 
zabezoečeni vvkooů lBO ZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod ) Položkv nelze užit k  o  enéní zařízení staveniště pokud se toto oceňuje pom ocí VRN

7 I K 1119002312 Pomocné konstrukce pří zabezpečení výkopu vodorovné pochozí z dřevěných desek tloušťky do 30 mm odstranění m2
Online PSC 

PSC

httos //oodminkv.urs c^Atem/CS URS 2021 02/119002312 
Poznámka k  souboru cen
1 V ce né zřízení .2121 2131 -2411 -3211 -3212 3213 -3215 3217 -3 121 -3223, 3227jsou  započteny i náklad na opotřebeni 2 V cenó zřízen i mobilního oplocení -3211 -3213 -3217 -3221 -3227 je  
zahrnuto i opotřebení betonové patky vzpéry spojky 3 Položku 2411 lze použít pouze pro élřku vykopu do 1 0  m 4 V položce -3131 jsou  započteny i náklady na dřevěný sloupek 5 U položek 2311 -4111, - 
4121 je  uvažováno se 100% opotřebením Bezpečný vlez neb vylez se zpravidla umistuje po 20 m dá ky vykopu 6 Položky tohoto s uboru cen jsou  určeny k ocenění p  m cných konstrukcí sloužících k 
zabezpečení vvkooů (BOZP) no veřeinvch orostranstvlch (v obcích, na komunikacích aood ) Položkv ne ze užit k  oceněn! zařízeni staveniště ookud se to to oceňuie o om očí VRN  -

8 K 1119002121 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení ' kus
Online PSC https.//podminky.urs cz/item/CS URS 2021 02/119002121

9 K 119002122 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstraněni kus
Online PSC httos.//oodminky.urs.Ci/item/CS URS 2021 07/119002122

10 K 119002131 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí protiskluzový plech zřízení m2
Online PSC httos.//ooéminkyurs.c:Atem/CS URS 7071 07/1190Q7131

11 K 119002132 Pomocné konstrukce Dři zabezpečení výkopu vodorovné pochozí protiskluzový plech odstranění m2
Online PSC https.//podminkv.urs ciAtemýCS URS 2021 02/11900213?

12 K 119002411 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1 m zřízení m2
Online PSC httosV/oodminkv.urs czAtrm/CS IIRS 2021 02/119002411

PSC

Poznámka k souboru cen
1 V cené z ř íze n i-2121 .-2131.-2411.-3211 -3212  •3213 -3215 -3217 -3121 .-3223 -3227jsou započteny i náklady no opotřebeni 2 V ceně zřízen i mobilního o p loce n i-3 2 11 .-3 21 3 .-3 21 7 .-3 22 3 .-32 27 je  
zahrnuto i opotřeben! betonová patky. V2pěry spojky 3 Položku -2411 lze použit pouze pro šířku vykopu do 1.0 m 4 V položce -3131 jsou ZBpočteny i  náklady ne dřevěný sloupek 5 U položek -2311. -4111. - 
4121 ¡e uvažováno se 100% opotřebením Bezpečný vlez nebo vylez se zpravidla umisťuje p o 2 0 m  délky výkopu 6 Položky tohoto souboru cen jsou  určeny k ocenénf pomocných konstrukci sloužících k 
zabezoečeni vvkooů (BOZP) na veřeinvch orostranstvlch (v obcích, na komunikacích aood ) Položkv nelze užít k  oceněni zařízeni staveniště ookud se to to oceňuie o m oci VRN

13| K 1119002412 Pomocné konstrukce při zabezpečení výko iu vodorovné pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky v rko u do 1 m odstraněn! m2
Online PSC hftm  //oodminkv urs c-Atem/CS URS 7071 07/119007417

PSC

Poznámka k  souboru cen
1 V cené zřízeni -2121 - 2 í3 í  2411.-3211 -3212 -3213 3215 .-3217 -3121 -3223. -3227jsou  započteny i  náklady na opotřebeni 2 Vcené zřízení mobUnlho oplocení -3211. -3213. -3217 -3223 -3227 jo  
zahrnuto i opotřebeni betonová patky, vzpéry spojky 3 Položku -2411 lze použít pouze p ro šířku vykopu do 1 Om 4 V položce -3131 jso u  započteny i  náklady na dřevěný sloupek 5. U položek -2311 -4111 - 
4121 je  uvažováno se 100ea opotřebením Bezpečny vlez nebo vylez se zpravidla umisťuje po 20 m délky vykopu 6 Položky tohoto souboru cen jsou  určeny k  oceněni pomocných konstrukci s lou t c c h  k 
zabezoečeni výkonů (BOZP) na vaře nvch orostranstvlch (v obcích, na komunikacích aood  J Položkv nelze užit k  oceněni zařízení staveniště ookud se to to oceňuie oom ocl VRN

14 K 119003217 Pomocné konstrukce při zabezpečení vykopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1 5 m panely v plněné dráty zřízení m
Online PSC 

PSC

h tfe j //oodminkv.urs f.v item/CS URS 7071 07/119003717 
Poznámka k  soubom cen
1 V ceně z říze n i-2121 -2131 -2411 -3211 -3212 -3213 -3215 -3217 -3121 -3223 -3227 jsou započteny i náklady ne opotřebeni 2 V ceně zřizeni m obilního oploceni -3211 -3213 -3217 -3223 -3227 je  
zahrnu lo t opotřebeni betonové patky, vzpéry spojky 3 Položku -2411 lze použit pouze pro šířku výkopu do 1 Om 4 V položce -3131 jsou  započteny i náklady no dřevěný sloupek 5 U položek -2 3 '1  -4111 - 
4121 je  uvažováno se tOO% opotřebením Bezpečný vlez nebo vylez se zpravidla umisťuje po 20 m délky vykopu 6 Položky tohoto souboru cen jsou  určeny k  oceněni pomocných konstrukci sloužících k 
zabezoečeni vvkooů (BOZP) na veřeinvch orostranstvlch (v obcích na komunikacích a o o d } Položkv nelze užít k oceněni zařízení staveniště ookud se to to oceňuie Domoci VRN

15 K 119003218 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstraněni m
Online PSC httos.//DOdminkv.urs.C2/item/CS URS 2021 02/119003218

PSC

Poznámka k  souboru cen
1 V ceně zřizeni -2121 2131 2411 -3211 -3212 ,-3213 -3215 -32 17 .-3 12 1.-3 22 3 -3227jsou započteny i  náklady na opotřebeni 2 Vcené zřízen i mobilního op loce n i-3211. 3213. 3217 -3223, 3227 je  
zahrnuto i  opotřebeni betonové patky vzpéry spojky 3 Položku 2411 lze použít pouze pro šířku vykopu do 1 Om 4 V položce -3131 jsou  započteny i  náklady na dřevěný sloupek 5 U po) žek -23 H  -4111. - 
4121 je  uvažováno se 100* e opotřebením Bezpečny vlez nebo vylez se zpravidla um.s(uje po 20 m d é ky  vykopu 6 Položky tohoto souboru cen jsou  určeny k oceněni pomocných konstrukci sloužících k 
zabezoečeni vvkooů (BOZP) no veře nv h orostranstvlch (v obcích, na komunikacích aood ) Položkv nelze užit k  ocenénf zařízení staveniště ookud se to to oceňuie Domoci VRN

16 K 1119003131 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízeni m
Online PSC ht1os.//oodminkv.ursx:Atem/CS URS 207 Î 07/1190031.11

17 K 119003132 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění m
Online PSC httos.//oodminkv.urs.crAttm/CS URS 7071 07/119003137

18 K 129001101 Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vvkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy m3
Oniine PSC httos.//oodminkv.urs.c:Atem/CS URS 7071 07/179001101

K 139001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny m3
Online PSC httos //nodminkv.urs.ezAtem/CS URS 7071 07/119001101

20 K 131213131 Hloubení jam a zářezu při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v 
hornině třídy těžítelnosti I skupiny 3 soudržných m3

Online PSC httos.//oodminkv.urs.c.Atem/CS URS 2021 02/131213131

21 K 131251021 Hloubení zapažených jam a zářezu pří překopech inženýrských sítí strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 15 m3 v hornině třídy 
těžítelnosti I skupiny 3 m3

Online PSC httos//nndm inkv urs.rrAtfm/CS URS 7071 07/111791071

22 K 131313131 Hloubení jam a zářezů při překopech inženýrských síti mine zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v 
hornině třídy těžítelnosti II skupiny 4 soudržných m3

Online PSC httos.//oodminkv urs cz/item/CS URS 2021 02/131313131

23 K 131351021 Hloubeni zapažených jam a zářezu při překopech inženýrských sítí strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 15 m3 v hornině třídy 
těžítelnosti II skupiny 4 m3

Online PSC httos://oodminkv,irs rrfttrm /CS URS 7071 07/111191071

I 24 K 132254204 Hloubení zapažených rýh šířky přes 8P0 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžítelnosti I skupiny 3 přes 100 do 
500 m3 m3

Online PSC httos.//oodminkv urs tcAtem/CS URS 2071 07/1.12794204

25 K 132254205 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 3 přes 500 do 1 
000 m3 m3

Online PSC httos.//oodminkv.un.cz/tem/CS URS 2021 02/1322S420S

26 K 132212231 Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských síti ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
obiemu do 10 m3 v hornině třídy těžítelnosti I skupiny 3 soudržných m3

Online PSC httos//oodminkv.urs.ciAtem/CS URS 2021 02/137212731

27 K 132251031 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských síti strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do i 5 m3 v 
hornině třídy těžítelnosti 1 skupiny 3 m3

Online PSC httos.//oodmínkv.un.czAttm/CS URS 2071 07/117791011

28 K 132354204 Hloubeni zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžítelnosti II skupiny 4 přes 100 do 
500 m3 m3

Online PSC httos.//oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/1323S4204

29 K 132354205 Hloubeni zapažených rýh Šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžítelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 1 o 

000 m3 i m3
Online PSC httos.//oodminkv.urs.crAtem/CS URS 2021 07/132.194709

30 K 132312231 Hloubeni rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
obiemu do 10 m3 v hornině třídy těžítelnosti II skupiny 4 soudržných m3

T i r a n a   ̂ y  0 0

https://podminkyurs.cz/itcm/CS


PC Typ Kód Popis MJ

Online PSC________________ httns.//aodmjnky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/132312231

31 K 132351031 Hloubeni zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských šití strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 15 m3 v 
hornině třidv téžitelnosti II skuoinv 4 m3

Online P S C httDS//oodminkv urs.ezAltm/CS lifts 7071 07/1.37.351031

32 K 141721211 Řízený zemni protlak délky protlaku do 50 m v hornině třidy téžitelnosti 1 a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do b m vnějšího průměrů vrtu do 90 mm m
Online P S C httes.J/podminkzurs.cr/item/CS UftS 7071 07/141771711

33 M 28613140R potrub í vodovodní tfívrstvé PE100  RC+ SDR11 90x8.2 d l 12m s dodatečným  opláštěním m
34 M 31452110 lano ocelové šestipramenné Pz+PVC 6x19 drátů D  6,3/8,3mm m
35 M 55253058 trouba vodovodní litinová hrdlová Pz s  obalem z modifikované cem entové m altv d l 6m DN 80 m

36 K 141721212 Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třidy téžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 90 do 
110 mm m

Online P S C https, /podmíní, i urs cr/item/CS URS 707T 07/141 721^12

37 M 28613140 potrubí vodovodní tfívrstvé PE100 RC+ SDR11 110x8,2 d l 12m s dodatečným opláštěnlm m
38 M 28613152 potrubí vodovodní tfívrstvé PE100 RC+ SDR17 110x6 6 d l 12m s dodatečným  opláštěnlm m
39 M 55253059 trouba vodovodní litinová hrdlová Pz s obalem z modifikované cementové m altv d l 6m DN 100 m

40 K 141721213 Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třidy téžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 110 do 
140 mm m

Online P S C htto //oodminkv urs rr/itnm/CS URS 7071 07/14177121.9

41 M 28613141 potrubí vodovodní tfívrstvé PE100 RC+ SDR11 125x11,4 dl 12m s  dodatečným opláštěnlm m
42 M 28613142 potrub í vodovodní tfívrstvé PE100 RC+ S D R 1 1 140x12.7 dl 12m s dodatečným opláštěnlm m
43 M 28613153 potrubí vodovodní tfívrstvé PE100 RC+ SDR17 125x7,4 dl 12m s  dodatečným  opláštěnlm m
44 M 28613154 ootrubí vodovodní tfívrstvé PE100 RC+ SDR17 140x8,3 d l 12m s  dodatečným  ooláštěním m
45 M 55253060 trouba vodovodní litinová hrdlová Pz s obalem z modifikované cementové m altv d l 6m DN 125 m

46 K 141721214 Rizený zemni protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy téžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 140 do 
180 mm m

Online P S C httos://oodminkv.urs.ei/item/CS URS 7071 07/141771714 .

47 M 28613143 potrub í vodovodní tfívrstvé PE100 RC+ SD R 11 160x14,6 d l 12m s dodatečným ooláštěním m
48 M 28613155 potrubí vodovodní tfívrstvé PE100 R C + SD R 17160x9.5 d l 12m s  dodatečným opláštěnlm m
49 M 55253061 trouba vodovodní litinová hrdlová Pz s obalem z modifikované cementové m altv d l 6m DN 150 m

50 K 141721215 Rizený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy téžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 180 do 
225 mm m

Online P S C hnor.//oatlmlnkv.unt.e7/itfm/CS URS 7071 07/14 1 771715

51 M 28613145 potrubí vodovodní tfívrstvé PE100 R C+ SD R 11200x18,2 d l 12m s dodatečným opláštěnlm m
52 M 28613146 potrubí vodovodní tfívrstvé PE100 R C+ SDR11 225x20.5 d l 12m s dodatečným ooláštěním m
53 M 28613157 potrubí vodovodní tfívrstvé PE100 R C+ SDR17 200x11,9 d l 12m s dodatečným opláštěnlm m
54 M 28613158 potrubí vodovodní tfívrstvé PE100 R C+ SDR17 225x13,4 d l 12m s  dodatečným  opláštěnlm m
55 M 55253062 trouba vodovodní litinová hrdlová Pz s  obalem z modifikované cementové m alty d l 6m DN 200 m

56 K 141721216 Rizený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třidy téžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 225 do 
250 mm m

Online P S C httos://DodminkvMfs.C2Aterr/CS URS 2021 02/141721216

57 M 28613147 potrub í vodovodní tfívrstvé PE100 R C+ SDR11 250x20,5 d l 12m s dodatečným opláštěnlm m
58 M 28613159 potrub í vodovodní tfívrstvé PE100 R C+ SDR I7  250x14,8 d l 12m s dodatečným opláštěnlm m
59 M 55253063 trouba vodovodní litinová hrdlová Pz s  obalem  z  modifikované cementové m altv d l 6m DN 250 m

60 K 141721218 Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třidy téžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 280 do 
315 mm m

Online P S C htlos.//DOdminkv.UfS cz/iterr/CS URS 2021 02/141721218

61 M 28613149 potrubí vodovodní tfívrstvé P E 100R C + S D R 1 1 315x28.6 d l 12m s dodatečným  opláštěnlm m
62 M 28613161 potrubí vodovodní tfívrstvé P E 100R C + SDR17 315x18,7 d l 12m s dodatečným  opláštěnlm m
63 M 55253C64 trouba vodovodní litinová hrdlová Pz s  obalem z modifikované cementové m alty d l 6m DN 300 m
64 K 151101101 Zřízeni paženi a rozepřeni stěn rýh pro podzemní vedeni přiložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2

Online P S C https.//vodminky.urs cz/item/CS URS 2021 02/151101101

65 K 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení přiložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m m2
Online P S C httns //nnrtmlnky urs cz/item/CS URS 2021 02/151101102

66 K 151101103 Zřízení paženi a rozepření stěn rýh pro podzemní vedeni přiložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky pres 4 do 8 m m2 1
Online P S C https.//podminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/151101103

67 K 151101111 Odstranění paženi a rozepřeni stěn rýh pro podzemní vedeni s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraie výkopu přiložné, hloubky do 2 m m2 1
Online P S C httns//nndm inky urs.czAtem/CS URS 2021 02/151101111

68 K 1151101112 Odstranění paženi a rozepřeni stěn rýh pro podzemní vedeni s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu přiložné. hloubky přes 2 do 4 m m2 1
Online P S C httos.//oodminkv urs.cz/item/CS URS 2021 02/151101112

69 K 151101113 Odstraněni paženi a rozepřeni stěn rýh pro podzemní vedeni s uložením matenálu na vzdálenost do 3 m od kraie vvkoou přiložné hloubk přes 4 do 8 m m2
Online P S C  h ttps://DOdminkv.ufS.cz/item/CS URS 2021 02/151101113

70 K 151101201 Zřízeni ažení stěn v'kopu bez rozepřeni nebo vzepření řiložné hloubky do 4 m m2
Online P S C httns//nndminkv.ur.s rr/itrm /CS URS 7071 07/1*1101701

71 K 1151101211 Odstranění paženi stěn výkopu bez rozepřeni nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu přiložné, hloubkv do 4 m m2
Online P S C https://pQdmlnkv.urs.ci/ittm/CS URS 2021 02/151101211

72 K 151101301 Zřízeni rozepřeni zapažených stěn výkopu s potřebným přepažováním při paženi řiložném hloubky do 4 m m3
Online P S C httns //nndminkv urs ftAlnm/CS URS 7071 07/151101301

73 K 1151101311 Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením matenálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu paženi přiložného. hloubkv do 4 m m3
Online P S C httns //nndminkv urs rzAtnm/CS URS 7071 07/151101311

74 K 151102101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských šití plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost přiložné, hloubkv do 2 m m2
Online P S C httos.//oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/1S1102101

“75l K 1151102102 Zřízeni pažení a rozepřeni stěn rýh při překopech inženýrských síti plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost přiložné, hloubkv přes 2 do 4 m m2
Online P S C httos.//oadmlnkv urs C2/item/CS URS 2021 02/151102102

76 K 151102111 Odstranění paženi a rozepřeni stěn rýh při překopech inženýrských šití plochy do 20 m2 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu přiložné, hloubky 
do 2 m m2

Online P S C httos.//oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/151102111

77 K 151102112 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských šití plochy do 20 m2 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu přiložné. hloubky 
Dřeš 2 do 4 m m2

Online P S C httns//nndm inkv urs r r/ ite m /rs  URS 7071 07/151107117

78 K 151201112 Odstranění pažení a rozepřeni stěn rýh pro podzemní vedení s uložením matenálu na vzdálenost do 3 m od kraie výkopu zátažné. hloubkv přes 2 do 4 m m2
Online P S C M tcsJ/oodm  nkv urs cz/item/CS URS 2021 02/151201112

79 K 161151103 Svislé přemístěni výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny 
třídy téžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m m3

Online H SC httns-//r,arim inkv ur.s crfítem 'CS URS 7071 07/161151103

80 K 161151113 Svislé přemístěni výkopku strojně bez naloženi do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny 
třidv téžitelnosti II skupiny 4 a 5 oři hloubce výkopu přes 4 do 8 m m3

Onlin e P S C httos://OOdminkyurse:/tem/CS URS 7071 07/161151113 '

81 K 162351103 Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
téžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500'm ' m3

82 K 162351123
Online PSC________

83 | K 162351124
Online PSC

84 K 162451106
i_____

Online PSC

8 5 K 1 6 2 4 5 1 1 2 6

Online P S C

8 6 K 1 6 2 7 5 1 1 1 7

Online PSC

87 | K 1162751119
Online PSC

------  T T '
88 K '162751137

Online P S C

Online P 5 C

h t jD i . / r  d kv urs czAtem/CS URS 2021 0 2 / 1 6 2 3 5 1 1 0 3 ________________________________________________________________________________________________________________________________

[Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku. avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třídy 
Jtěžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 5Q do 500 m________ ____________________________________________________________________

h t te t^ /podmlnkv.ursjzAtem/CS URĴ 2021_02/1C2JS11 2 3 __________________________________________________________________________________________________

1 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžiiejnosli II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m__________________________________________ ________________________________
hflQ£/fi>odímnky urs cz/,tem/CS_URS 2021 02/162351124 _________________________________________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
téžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m ___________ ____  ___ __________________________
httos.//Dodminkv.urs.CZ/item/CS_URS_2021_02/162451106

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třídy 
téžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m_____________________________________________________________________
httDS//rodm ir\kv urs clJittmJCS URS 2 0 2 1 0 2 / 1 6 2 4 5 1 1 2 6 ________________________________________________________

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku bez naloženi výkopku avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třidy 
téžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m _______________________________
h ttp i / /c o 4 toinkv.urt-Cí/ ite m/CS URS 2021 02/162751117 ____________ ________________________________________

iVodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třidy 
.téžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších I započatých 1 000 m__________________________________
hítcs/Zeodminkviirs cz/itirrUCS URS_2021 02/162751119 ___________________________________ _________________________

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku. avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třidy 
i téžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m ____________
hno s //fod m in kv  urs ci/ilem/CS URS 2021 02/162751137

m3

m3

m3

l m 3  J

m3

m3

m3
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PČ Typ Popis MJ

69 K 162751139
Online PSC

I 90 I K T i 67151101
Online PSC

|~91 I K 1167151102

TVodorovné přemístěni výkopku nebo sypaníny po suchu na obvyklém dopravním prostředku bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
l těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých da.lšjch i započatých 1 000 m _________________
https://padminkv.urs.c i/item/CS URS 2021 02/162751139

Online PSC

I 92 r K ÍÍ67151111
Online PSC

; 93 I K I 167~15Ti~Í2
Online PSC

| 94 j K i 171251201

Nakládáni, skládáni a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaníny strojně nakládáni, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
fen& / / w dq ň n k £ ^ c zMem/CS URS 2021 02/167151101 _______________________________________________________________________________________________________________

Nakládáni, skládáni a překládání neulehiého výkopku nebo sypaníny strojně nakládáni, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
J i ttos //oodm inkv.ur^c i/iíifq /& _ yB 5_2021_02/1671S1102 ____  ______  ______  ___________________ ______ _______________  __ _________________

Nakládáni, skládáni a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaníny strojně nakládáni, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I. skupiny í až 3 _
httDSJ/aodminkv.urs.czAtem/CS_uŘs_2Q21_oy i 6 71511U _____________________________________________________________  ________________  _____

O n line PSC

95 l K ;1712Ó1221
Online PSC

I 96J. K .Í1I11511P1
Online PSC

i Nakládáni, skládání a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládáni, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
httcs.//podmínky, urs czAtem/CSURS 2021 02/167151112

, Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutněni s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
httBS://BOČn)lnkv.urs a /ittm /C S  URS 2021 Q2/1712S1201 __________

' Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce fskládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 ____
httos.//oadmnkv.urs czAtem/CS URS 2021 02/171201221 
Poznámko k  souboru cen
1 Ceny u vedené v souboru cen te doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky 2 V cenách je  započítán poplatek za ukládáni odpadu dle zákona 185/2001 Sb

m3

m3 ] 

m3 | 

m3 H 

m3 j 
m3

‘

97 K 174152101
Online PSC

¡Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v téchto vykopávkách ____
httos//ooďmlnkv.ursezAtem/CS URS 2021 02/174151101 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny nelze p o u ilt pro zásyp rýh p ro drenážní trabvody pro lesnicko-tachnická mekorece a zemědělské Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drány 2 V cenách je  započteno 
pfem lstěn l sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k  t ě i i t t i  skládky 3  Objem zásypu je  rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo 
uložených vedeni i  s jejich obklady a podklady Objem potrubí do DN 1BO. p řlp  i  s obalem  se od objemu zásypu neodečítá Pro stanoveni objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i  objem obsypu potrubí 
oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, phchózl-h v  úvahu 4 Odklizeni zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzem ní vedení nebo zásypu jam  a rýh p ro  podzem ní 
vedeni se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládáni výkopku nebo sypaniny o 162 Vodorovné přemístění výkopku 5 Rozprostřeni zbylého výkopku podél výkopu a  nad výkopem po  p rovedení zásypů zářezů 
se iikm ym i stěnami pro podzem ní vedení nebo zásypu jam  a rýh pro podzem ní vedení se oceňuje cenám/ souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů 6 V cenách nejsou zahrnuty náklady na p rohození 
svoaniny. M o  náklady se oceňu ji cenou 17411-1109 Příplatek za prohození svoaninv  . ___________
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských šiti strojně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
, kolem objektů v téchto vykopávkách _______
httDS.//podm<nkv.urs.czAtem/CS URS 2Q21 02/174152101 
Poznámka k  souboru cen
1 Ceny jsou určeny pouze pro p řípady havání přeložek nebo běžných oprav inženýrských s ltl 2 Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských s li l 3 V cenách je  započteno přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti W m  od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru měřeno k  těžišti skládky 4 Objem zásypu je  rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedeni i  s je jich  
obklady a  podklady Objem potrubí do DN 180 příp i s obalem se od  obyemu zásypu neodečítá P ro  stanovení objemu zásypu se od objemu vykopu odečítá i  objem obsypu po trub í oceňovaný cenami souboru 
cen 175 Obsyp potrubí přicházl-á v  úvahu 5 Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu ja m  a  rýh pro podzem ní vedení se ocečuye cenemr 
souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přem ístěn i výkopku 6 Rozprostření zbylého výkopku podět výkopu a nad  výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro

I m3

Poznámka k souboru cen
1 Objem obsypu na I m dálky  po trub í se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí přlp  i s obalem a  proyektovené tlouštky obsypu nad. případné i pod potrubím Pro odečítání 
objemu potrubí se započítávají všechny  vesta váné konstrukce nebo uložené vedení i s  je jich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukci) 2 V cenách nejsou zahrnuty 
náklady na nakupovanou svDaninu Tato se oceňuie ve soecifikaa 
Poznámka k položce
Oceněné pouze vlastního prohození s ilem

1001 K 175111201 ! Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II. skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti 
.do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv mim zhutnění bez prohozeni sypaniny _______________________

101, K 175151201

htlps.//oodminky.urs e:Atem/CS UPS 2021 03/175111201 
Poznámko k souboru cen
1 Ceny jsou  určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m  od přilehlého líce objektu nad přilehlým původním terénem Zásyp pod tím to terénem se oceňuje jako  zásyp okoío objektu cenami souboru te n  174 
Zásyp sypaninou zbývajíc I obsyp se ocení příslušnými cenami souboru cen 171 Uloženi sypanmy do násypů 2 Ceny platí i pro sypáni ochranných vaíů nebo těch je jich části, je jichž šířka je  v korunú m enši než 
3 m  Uložení výkopku (sypaniny) do zmíněných valů nebo je jich  částí, je jichž Šířka v koruné je  3  m a vlče se oceňuje cenou 171 25-1101 Uloženi sypaníny do nežhuf/JÓnych násypů 3 Ceny nelze použ it p ro 
obsyppotrubí tento se oceňuje c en á m /175 Obsyp potrubí 4 V cenách nejsou započteny náklady no a) svahování obsypu toto se oceňuje cenemi souboru cen 182 Svahování b) humusovánl obsypu to to se  
ocpňuiecenqmi sout aru cen 18 3 R ozo/ostřenl o urovnáni ornice 5. V cenách neisou zahrnuty náklodv no nakupovanou svponmu Tato se oceňuie ve soedTikocs
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve 

.vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutněni bez prohození sypaniny _  _
httos.//podmínky urs c:Atem/CS URS 2021 02/175151201 
Poznámka k  soubcrv cen
1 Ceny jsou  určeny' pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od  ph/ehíého líce objektu  nad přilehlým původním  terénem Zásyp pod tím to terénem se oceňuje jako  zásyp  okoío objektu cenami souboru cen 174 
Zásyp sypaninou. zbývající obsyp se ocení příslušnými cenami souboru cen 171 Uloženi sypaniny do násypů 2 Ceny plati i pro  sypání ochranných valů nebo těch je jich části jejichž šířka je  v koruné m enši než 
3 m Uloženi výkopku (sypaniny) do zmíněných valů nebo je jich částí, jejichž šířka v koruně je  3 m  a více se oceňuje cenou J 71 25-1101 Uložení sypaníny do nezhutněnych násypů 3 Ceny nelze použít pro 
obsyppotrubí tento se oceňuje cenám» Í7 5  Obsyp potrubí 4 V cenách nejsou započteny náklady ne e) svahování obsypu toto se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování b) humusováni obsypu to to se  
oceňuje cenami souboru cen 18 3  R ozprostření a urovnání ornice 5 V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypamnu tyto se oceňují ve specifikaci 6 V cenách nejsou zehm uly náklady na 
prohození svoaninv. tvto nókJadv se oceňuil ooíožkou 17511-1109 Příplatek za prohozeni svoaninv

98 M 58331200 j štěrkopísek netříděný zásypový t
99 T k 175111109 R ! Příplatek za ruční orohozeni svbaninv svtem m3

102 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t

103 K 175151101 Obsypáni potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II. skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, 
Dro jakoukoliv hloubku výkoou a míru zhutnění bez prohozeni svsaninv m3
httos //podmínky urs czAtem/CS URS 2021 02/175151101 
Poznámko k souboru cen
1 Objem obsypu na I m délky po trub í se rovná šířce dne vykopu násobená součtem  vnéyčího průměru potrubí p řip  i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případné í pod potrubím Pro odečítáni 
objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i  s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukci) 2 Míru zhutnénl předepisuje 
projekt 3  V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypamnu Tato se ocertuje ve specifikací 4 V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohozeni sypaniny, tyto nékíatíy se oceňuji položkou 17511
1109 Příplatek za prohození sypaniny

104 K 175111101
Online PSC

I705I M 58337303
D 3

|106| K 359901211
Online PSC

PSC
hO 359901212

O nline PSC

D 4
108 K ¡451541111

Online PSC 

PSC

109Í K ¡451572111
Online PSC

1101 K 1451573111
Online PSC

m i K 1452112112
Online PSC

112: M 59224184
1131M 59224185

M j59224176  
59224187'115\ M

1116 K 452112122
Online PSC

\117\
116’

M .59224188  
K 1452311141

Obsypáni potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohozeni sypaniny
httos.//podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/175111101 _____________________________________________________________________________________________

, štěrkopísek frakce 0/8 ____________________________
Svislé a kompletní konstrukce___________________________________

IMonitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace____ _____________ ____  ___ _ __
httos.//podminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/359901211 
Poznámka k  souboru cen
1 V cené jsou započteny náklady na zhotoveni záznamu o  prohlídce o protokolu prohlídky  _______

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace________________________________________________________________________
httos.//oodminkv.urs.crAtem/CS UPS 2021 02/359X1212

Vodorovné konstrukce ___________ ____________
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm
httos.//oadminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/4S1S41111 
Poznámka k  souboru cen
1_ Ceny - 1111 a -1192 lze p o u ilt i  p ro  zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami 2_ V  cenách -5 111 a -1192 /sou započteny i náklady na prohození výkopku získaného oři zemních pracích __

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
h ttDS.//podminkv.urs.czf'tem/CS_ UPS Ž02102/4S1572111

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štérko ísku do 63 mm
httos.//podwinky.urs.cj/item/CS UfíS 2021 02/4S1S73111 _____________________ ___________________________ ________________________________________________________________

m3

ř

LjsIJ

m3 I

m3

Osazeni betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm
httos.//oodminky.urs.cz/item/CS UfíS 2021 02/452112112_______ _____ __________________________________________

prstenec  Šachtový vyrovnávací betonový 625xl20x40m m
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm______ ____________________
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x12 0 x 8 0 m m _________________ ________
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 6 25 x l2 0x l00 m m
Osazeni betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm
httpsJ/oodminky urs czAtem/CS URS 2021 02/452112122 _  __

prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm

kus 1

kus
kus
kus
kus
kus

Online PSC 

PSC

119‘ K 1452312141
Online PSC 

PSC

1120l K 1452313141
Online PSC

11211 K 1452321141
Online PSC

I Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř C 16/20
httos.//oedminkv urs czAtem/CS UPS 2021 02/4S23U141 
Poznámka k  souboru cen
1 Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použit i  pro ochrannou vrstvu pod železobetonová konstrukce 2 C en y-2121 až -2191 a  2192 isou určeny pro lakékokv úkosy sedel

, Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř C 16/20
httos.//oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/452312141 
Poznámka k  souboru cen
1 Ceny -1121 ož -1 191 a -1192 lze použit i  pro ochrannou vrstvu pod železobetonová konstrukce 2̂  C en y-2121 až -2191 a  -2192 jsou určeny pro lakékokv úkosy sedel

1Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném vykopu bloky pro potrubí z betonu tř C 16/20 _____ _______
httos.//pedminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/452313141 _____________________________________________________________________________________________________________

kus I
m3 I

11221 K 1452321151
Online PSC 

PSC

1231 K 452351101

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20
httos.//oodminkv.urs.cz Alem/CS URS 2021 02/4S2321141 
Poznámka k  souboru cen
1 Ceny -1 121 až -1191 a -1792 lze použit i  pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce 2 Ceny -2121 až -2191 a  - 2792 /sou určeny pro ¡akékohv úkosy sedej

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř C 20/25
httos.//oodminkv.urs cz/item/CS URS 2021 Q2/4S232U51 
Poznámka k  souboru cen
1 Ceny -1 121 až -7 797 a -1792 lze použit i  pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce 2 Ceny ■2121 až -2197 a •2192 isou určen/  pro lakékokv úkosy sedel

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukci v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loži pod potrubí stoky a drobné objekty

m3 I 

m3 1

PSC

PSC

p

m3

m3

S tr a n a  3  7 ? ?



PC Typ Kód Popis MJ
Online P S C httos.//oodmmkv urs.cz/item/CS URS 2021 02/4S23S1101

1241 K 1452353101 Bednění podkladních a zaiišťovacích konstrukci v otevřeném výkopu bloků pro potrubí I m2 |
Online P S C httns.//nndminkv um ez/it*m/CS URS 2071 07/457153101

1251 K 1452368113 Vyztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném vykopu z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 ! t I
Online P S C httos.//oadminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/452358113

1261 K ¡452368211 Vyztuž podkladních desek, bloku nebo pražců v otevřeném vyko u ze svařovaných síti typu Kari 1 1
Online P S C httosJ/oodmlnkv urs.ez/item/CS URS 2,07,1, QZ/4$2íf82H

D
D

8
8 -1

Trubní vedeni
Potrubní systémy PLASTOVÉ

127 K 871161141 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3.0 mm m |
Online P S C h fíiK  //noriminkv u n  cz/itrm/CS URS 2021 02/871181141

128 K 871161211 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném vykopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3.0 mm m |
Online P S C httD i //oadmmkv urs czň'tem/CS URS 2021 02/071181211

Í729 M GRX.101330 eqeplast 9Ú10 - pilná voda - roura PE10Q RC+ d32x3 Omm SDR11/PN16 návin 100m m
130 K 877161101 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 32 kus

Online P S C hnps.//podminky urs.cr/.tcm/CS URS 2021 02/87716210}

131 M N C L.612682 FRIALEN  - MB d  32. PE100. SD R 11. sooika $ lehce w razite lným  dorazem, elektro kus
132 K 871171141 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 40 x 3.7 mm m

Online P S C  

P S C

httP5.//oodminky urs cz/item/CS URS 2021 02/871171141 '
Poznónika k souboru cen
1 V onách potrubí nejsou započteny náklady na a) dodáni potrubí potrubí se oceňuje ve specifikaci ztretno lze dohodnout u trub polyetylénových ve vyi. 1 5 %, u trub z tvrdého PVC ve v ý ii 3  % b) dodám 
Iva ovel tvarovky se  oceňuil vo specifikaci 2 C en v -1 2 1 1 isou u rče n v io ro  plošně kolektory pninámich okruhu tepelných čerpadel

133 K 871171211 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 40 x 3.7 mm m
Online P S C htt£S.//podm iniy urs e^ilem/CS URSim2021J32/S71171211

134 M G RX 101344 eqeplast 9010 - pitná voda - roura PE100 RC+ d40x3.7mm SDR11/PN16 návin 100m m
135 K 877171101 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spoiek. oblouků nebo redukci d 40 kus

Online P S C httns.//o->dminkv.unci/itfm/CS URS 2071 02/877171101

136 M NCL.612683 FRIALEN - MB d 40. PE100. SDR11. sooika s lehce wrazite lným  dorazem, elektro kus
137 K 871181141 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 50x4.6 mm m

httes.//podmínky urs.cz/ttem/CS URS 2021 02/871181141

P S C
Poznámka k souboru cen
1 V cenách potrubí nejsou započteny náklady na a) dodáni potrubí potrubí se oceňuje ve specifikaci ztroiné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1 .5%  u trub z  tvrdého PVC ve výši 3  % b) dodáni 
tvarovek tvarovky se oceňuil ve specifikaci 2 C env-1211 sou určeny i o ro plošné kolektory onmérnlch okruhů tepelných čerpadel

138 K 1871181211 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 50 x 4.6 mm m !
httpsj/podm tnkv urs.cz/item/CS URS 2021 02/871181211

P S C
Poznámka k souboru cen
1 V cenách potrubí nejsou započteny náklady na a) dodáni potrubí, potrubí se oceňuje ve specifikaci ztrotné lze dohodnout u  trub polyetylénových ve výši 1.5 %, u trub z  tvrdého PVC ve výši 3 %. b) dodáni 
tvarovek tvarovky se oceňuil ve soecifikad 2 C env-1211 isou u rče n v io ro  ološnó kolektory orimárnlch okruhů tepelných čerpadel

139 M N C L615341 FRIALEN - D A V d 6 3 íd 3 2 . PE100. SDR11. navrtávaelodbočkový ventil, bezspoikv. elektro (615614) sada  I

140 K 877181101 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spoiek, oblouků nebo redukcí d 50 kus 1
httos //nodminkvnrs.cr/item/CS URS 7021 O2/S77ÍSH01

P S C Poznámka k  souboru cen
1 V cenách m ontáže tvarovek neisou započteny náklady na dodání tvarovek Tvto náklady se oceňuil ve specifikaci

141 M NCL.612684 FRIALEN  - MB d  50. PE100. S D R 11. sooika s lehce w razite lným  dorazem, elektro kus
142 K 871211141 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm m

Online P S C h ttm  //nndminkv urs.cz/item/CS URS 2021 02/871711141

143 K 871211211 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D63 x 5.8 mm m 1
Online P S C h ttn t//nndm inkv um ez/item/CS URS 7021 02/871211211

144 M GRX.101374 eqeplast 9010 - pitná voda - roura PE100 RC+ d63x5.8mm SDR11/PN16. návin 100m m  ,
145' K 877211101 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spoiek oblouků nebo redukcí d 63 kus

146

Online P S C  httns.//podmínky urs cz/item/CS URS 2021 02/877211101 
Poznámka k  souboru cen
1 V cenách montáže tvarovek neisou započteny náklad*, na dodáni tvarovek Tvto náklady se oceňu/l ve soecifikaci

M NCL 612685 \FRIALEN  - MB d  63, PE10Ó, SDR11. sooika s lehce w razite lným  dorazem. elektro kus
147 K 877211110 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém ootrubi z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45* d63 kus

httns//nndm inkv urs rz/item/CS URS 2021 02/872211110

148

P S C

M NCL 612098

Poznámka k  souboru cen
1 V cenách montáže tvarovek neisou započteny nóklod i na dodáni tvarovek Tvto nékladv se oceňuil ve specifikaci

FRIALEN - W45 d63. PEÍÓO. SÓR11. ko leno 45°. elektro r kus  ~1

149 K 877211112 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90' d 63 kus 1
h ttm  //nnriminkv.urs.cz/ilem/r.5 URS 2021 07/877?1\117

P S C Poznámko k souboru con
1 V cenách montáže tvarovek neisou započteny náklady na dodání tvarovek Tyto náklady se  oceňuil ve specifikaci

150
151

M NCL 612099 FRIALEN  -  W 90d63. PE100. ŠDR11, ko lene 90 '. elektro kus [
K 877211113 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 63 kus I

Online P S C  

P S C

httos.//oodminkv urs.cz/item/CS URS 2021 02/877211113 
Poznámka k souboru con
1 V cenách montáže tvarovek neisou započteny nékladv na dodáni tvarovek Tyto náklady se  oceňuil ve specifikaci

152 M NCL.390605511 FRIALEN - BT90 d63. PE100, SDR11. P N16 T-kus. na tupo, d louhý kus

153 K 877211126 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s ventilem a 360 
63/32

otočnou odbočkou d kus
httos.//oodminkv urs.cz/item/CS URS 2021 02/877211126

P S C Poznámka k  souboru con
1 V cenách montáže tvarovek neisou zaoočtenv nékladv na dodáni tvarovek Tvto náklady se oceňuil ve soecifikad

154! K 1871241141 ,Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm m 1
Online P S C https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/871241141

155 K 871241151 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 90 x 5.4 mm m 1
Online P S C httns //nndminkv urs r r/ itm /C S  l/ftf 7071 07/871741151

156| K 871241211 i Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z oolvetvlenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8.2 mm m
https.//podminkv.urs cz/item/CS URS 2021 02/871241211

P S C
Poznámka k  souboru cen
1 V cenách potrubí nejsou započteny náklady na a) dodáni potrubí, potrubí se  oceňuje ve specifikaci, zlratné lze dohodnout u  trub polyetylénových ve výši 1.5 % v trub z tvrdého PVC  ye výši 3 %, b) dodáni 
tvarovek, tverovkvse oceňuil ve specifikaci 2 Cenv -1211 isou u rče n v io ro  plošné kolektory onm ém lch okruhů tepelných čerpadel

157 K 1871241221 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 90 x 5.4 mm ■ m |
Online P S C  

P S C

httas://nodminkv urs cz/item/CS URS 2021 02/871741771 
Poznómka k souboru cen
1 V cenách potrubí nejsou započteny náWady na a) dodáni potrubí potrubí se  oceňuje ye specifikaci ztrainó lze dohodnout u trub polyetylénových ve vy ti 1 5 % u trub z tvrdého PVC ve výši 3 % b) dodáni 
tvarovek tvarovky se oceňuil ve specifikaci 2 Cenv 1211 isou určeny i  pro plošné kolektory primárních okruhů teoetnvch čerpadel

158 M G RX 101388 {eqeplast 90'10 - onná voda - roura PE100 RC+ d90x8 2mm SDR11/PN16, návin 100m m
159 M G RX 101385 eqeplast 9010 - pitná voda - roura PE100 RC+ d90x5.4mm SDR17/PN10. návin 100m m
160 K 877241101 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém ootrubi z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spoiek, oblouku nebo redukcí d 90 kus

Online P S C  

P S C

httos //endminki. urs rz/item/CS URS 7071 02/877741101 
Poznámka k souboru cen
1 V cenách montáže tvarovek neisou započtenv náklady na dodán/ tvarovek Tvto nékladv se ocentm ve specifikaci

161 M NCL 612687 \ FRIALEN - MB d 90. PE100 SDR11 spojka $ lehce w razite lným  dorazem elektro kus
162 K 877241110 I Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 90 kus

Online P S C  ' 

P S C

httay//oorim rnkv urs cz/item/CS URS 7071 02/877741110 
Poznámka k souboru cen
1 V  cenách m ontážo tvarovek neisou započteny  náWadi na dodáni tvarovek Tvto náklad" *e oceňuil ve soaciUkaa

163 M N C L612102 \F R IA LE N -W 4S d 90  PE100 SDR11 koleno 4 5 ’ . e leklm kus !
164 K 877241112 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90® d 90 kus 1

Online P S C  

P S C

httos/fm dm m kv urs.cJiiem/C5 UPS 2021 U2/877241112 
Poznámka k  souboru cen
1 V cenách montáže tvarovek neisou zaoočtenv nékladv na dodáni tvarovek Tvto nékladv se oceňuil ve specifikaci

165 K 877241113 I Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16T-kusúd 90 kus |
Online P S C h ttm //nndm inkv urs cr/ilem/CS URS 7071 07/877741113

P S C Poznámko k  souboru cen
1 V cenách montáže tvarovek neisou započteny nékladv na dodáni tvarovek Tvto nékladv se oceňuil ve specifikaci

166 M NCL 612166 TF R IA L E N -T d 9 0 . PE100, SDR11. T-kus elektro kus
167 M NCL 612103 1FRIALEN  - W90 d90. PE100, SDR11. ko leno 90 '. elektro t kus

168 K . .  Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s ventilem a 360°8//24112b |50/32 otočnou odbočkou d kus
Online P S C  

P S C

httr>i://fiadmir\kvurtczfiUtfi/CS URS 2021 02/877241126 
Poznámku k  souboru cen
1 V cenách montáže tvarovek neisou zaoočtenv nékladv na dodáni tvarovek Tvto nékladv se  oceňuil vesgectfikac^

169 M NCL 615344 FRIALEN  - DAV d 9 0 /d 3 2 . PE100, S D R 11, navrtávael odbočkový ventil, bezspoikv. elektro (615616) sada

170 K 877241127 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s ventilem a 360® 
90/63

otočnou odbočkou d kus
Online P S C httos //nndminkv um crAlem/CS URS 7071 (17/877741127
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PČ Typ Kód Popis MJ

PSC
Poznámka k  souboru cen
1 V  cenách m ontáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodáni tvarovek Tyto náklady se oceňuil ve specifikaci

171 M NCL 615347 FRIALEN  - D A V d 9 0 /d 6 3 . PE100. SDR11. navrtávac lodbočkový ventil, bez spoikv. elektro kus
172 M NCL 615325 FRIALEN - EBS délka 1,1 -1 ,8  m zem ni souprava teleskopická pro DAV kus
173 M NCL ZC290 RENKO podkladová deska P30, litinová kus
17A M NCL ZC312 ! RENKO litinový poklop ventilový, černý, voda kus
175 M NCL ZC312 RENKO litinový poklop ventilový, černý; voda kus
176 K 871251141 Montáž vodovodního Dotrubl z plastů v otevřeném vykopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm m

Online PSC https.//podmtnkv urs rrfítem/CS UftS 2021 02/871251141

1771 K 1871251151 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném vykopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 110 x6,6 mm m |
Online PSC httas.J/oedminkv.urs.er/item/CS UftS 2021 02/871251151

178 K 871251211 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm m |
O nline PSC httox.//iiotim inkv. urs cz/item/CS UftS 2021 02/871251211

|179 K 1871251221 ¡Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 110 x 6,6 mm m |
Online PSC 

PSC

httos//oadm inkv »rs ci/item/CS URS 2021 02/871751221 
Poznámka k  souboru cen
1 V cenách potrub í nejsou započteny náklady na a) dodáni potrubí, po trub í se oceňuje ve specifikaci ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1.5 °.í, u trub z tvrdéh PVC ve výši 3 %, b) dodáni 
tvarovek tvarovkv se oceňuil ve soectfikaci 2 Cenv 1211 isou u rče n v io ro  otošné kolektory orim ám lch okruhů tepelných čerpadel

180 M G R X 101280 eo eplast 9 0 1 0 -p itn á  voda - roura PE100 RC+ d110x10,0mm SDR11/PN16, návin 100m m
181 M G R X 103893 eaeolast 9010  - pitná voda - roura PE100 RC+ d110x6,6m m SDR17/PN10, návin 100m m
182 K 877251101 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polvetvlenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110 kus

Online PSC httos.//oodminkv u n  rzAtem/CS URS 2021 02/877251101

183 M NCL 612688 FR IA LE N -M B d1 10 ,P E 1 00  SDR11, spoika s lehce vyrazite lnym dorazem  elektro kus
184 K 877251110 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polvetvlenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45® d 110 kus

Online PSC httos.//oodminkv.nrs rr/itrm /C S URS 2021 02/877251110

185 M NCL 612104 FRIALEN - W 45 d l  10. PE100, S DR11, koleno 4 5 '. elektro kus
186 K 877251112 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polvetvlenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PNl6koen 90® d 110 kus

Online PSC hrtns //ondminkv urs ezAtem/C5 URS 2021 02/877251112

187 M NCL 612105 FRIALEN -  W 90 d 1 10. PE100. S DR11. koleno 90", elektro kus
188 K 877251113 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16T-kusud 110 kus

Online PSC httos.//onrtminkv urs rrAtam/CS t/RS 2021 02/877251113

189 M NCL 612167 FRIALEN - T d 1 10. PE100, SDR11. T-kus elektro kus

190 K 877251126 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16T-kusů navrtávacích s ventilem a 360® otočnou odbočkou d 
110/32 kus

Online PSC httns//nnrtm inkv urs ezAtem/CS URS 2021 02/877251126

191 M NCL 615348 F R IA L E N -D A V  d 1 10 /d 3 2 , PE100, SDR11, navrtávacl odbočkový ventil, bezspoiky, elektro sada

192 K 877251127 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s ventilem a 360® otočnou odbočkou d 
110/63 kus

Online PSC hřtn í //nnrimmkv ■/« rrfítrm /CS URS 2071 02/877251127

193 M NCL 615351 F R IA L E N -D A V  d 1 10/d 6 3 , PE100 SDR11. navrtávacl odbočkový ventil, bez spoikv, elektro (615623) sada
194 K 871321141 Montáž vodovodního potrubí z plastu v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 mm m

Online PSC httos.//oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/871321141

11951 K 1871321151 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 160 x 9 5 mm m
O nline PSC httos.//oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02 871321151

11961 K 871321211 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polvetvlenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 mm m
httosJ/oodminkv.urs czAtem/CS URS 2021 02/871321211

PSC
Poznámka k  souboru cen
1 V cenách potrub í nejsou zep čteny náklady na a) dodá 1 po trub í potrubí se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze dohodnout u  trub polyetylénových ve výši 1.5 %. u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %  b) dodáni 
tvarovek tvarovkv se oceňuil ve seecifikaci 2 C e n v-1211 isou u rče n v io ro  plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel

1197 K 871321221 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných e ektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 160 x 9.5 mm m
Online PSC httos //oodminkv ms r rfítm /C S  URS 2071 07/871371771

198 M G R X  101300 eaeplast 9010 - pitná voda - roura PE100 RC+ d l60x14.6m m  SDR11/PN16. tvč I2m m
199 M GRX 101304 eaeolast 9010 - pitná voda - m ůra PE100 RC+ d160x9.5mm SDR17/PN10, tvč 12m m
200 K 877321101 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polvetvlenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spoiek, oblouků nebo redukci d 160 kus

Online PSC htTns.//oodminky.urscz/item/CS URS 2021 02/877321101

201 M NCL 612691 FRIALEN - M B d i60 .P E100, SDR11. spojka s lehce vyrazitelným dorazem, elektro kus
202 K 877321110 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polvetvlenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45® d 160 kus

Online PSC httos.//oadminky.un czAtrm/CS URS 2021 02/877321110

203 M NCL 615275 F R IA LE N -W 4 5d 16 0 . PE100, SDR11 ko le n o 45 ', elektro kus
204 K 877321112 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polvetvlenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90® d 160 kus

Online PSC 

PSC

httos//oodm inkv urs czAtem/CS URS 2021 02/877321112 
Poznámka k souboru cen
1 V cenách m ontáže tvarovek neisou zaoočtenv nókladv na dodáni tvarovek Tvto nákJadv se oceňuil ve specifikaci

205\ M NCL 615276 FRIALEN - W 90 d160. PE100. SDR11. koleno 90 ', elektro kus
206 K 877321113 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polvetvlenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 160 kus

Online PSC httos .//oodminkvurs czAtem/CS URS 2021 02/877321113

207 M NCL 615277 FRIALEN - T  d160. PE100, SDR11, T-kus, elektro kus
208 K 877321114 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů redukovaných d 160/63 kus

Online PSC httns //nnrimmkv.urs cr/itrm/CS URS 2021 02/877321114

PSC
Poznámka k  souboru cen
1 V cenách m ontáže tvarovek neisou zaoočtenv nákJadv na dodáni tvarovek Tvto náhledy se oceňuil ve specifikaci

209 (Ví lA/CL 581606511 FRIALEN ■ BTR90 d160 /  63. PE100 SDR11. PN16, T-kus redukovaný, na tupo. d louhý (800144) kus
210 K 877321115 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polvetvlenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16T kusů redukovaných d 160/90 kus

httos.//oodmmkv urs ez/itrm/CS URS 2021 02/B77321115

PSC
Poznámka k souboru cen
1 V cenách m ontáže tvarovek neisou zaoočtenv nákJadv na dodáni tvarovek Tvto nákJadv so oceňuil ve specifikaci

211 M NCL 581609511 F R IA L E N -B T R 9 0 d 1 6 0 /90. PE100 SDR11. PN16. T-kus redukovaný, na tupo, d louhý (800146) kus
212 K 877321116 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polvetvlenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů redukovaných d 160/110 kus

Online PSC 

PSC

httos.//ondminkv urs cí/item/CS URS 2021 02/877321116 
Poznámka k souboru cen
1 V  cenách m ontáže tvarovek neisou započteny nókiadv na  dodání tvarovek Tvto nákJadv se oceňují ve specifikaci

213 M NCL 581611511 FRIALEN  - BTR90 d 1 6 0 /1 1 0 . PE100. SDR11. PN16, T-kus redukovaný, na tupo, d louhý (800147) kus

214 K 877321125 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16T kusů navrtávacích s ventilem a 360® otočnou odbočkou d 
160/32 kus

Online PSC httns.//oodminkv. urs.cz Atrm/CS URS 7021 02/877321125

21S\ M NCL 615356 FRIALEN  - D A V d 1 6 0 /d 3 2 , PE100, SDR11, navrtávacl odbočkový ventil, bez spoikv, elektro (612628) sada

216 K 877321126 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s ventilem a 360® otočnou odbočkou d 
160/63 kus

Online PSC httns//nnrim m kv urs crAtrm /rS URS 7071 07/877371176

PSC
Poznámka k  souboru cen
1 V cenách m ontáže tvarovek ne sou zaoočtenv nékladv na dodáni tvarovek Tvto nákJadv se oceňui ve specifikaci

217 M NCL 615359 F R IA L E N -D A V d 1 6 0 /d 6 3 . PE100, SDR11, navrtávacl odbočkový ventil, bezsooikv. elektro (612631) sada
218 K 871351141 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polvetvlenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 200 x 18,2 mm m

hrtcsJ/oodminkv urs.czAtem/CS URS 2021 02/871351141

219

PSC

K 871351151
Online PSC 

PSC

Poznámka k  souboru cen
1 V cenóch potrub í nejsou započteny nókJady na a) dodání po trub í potrubí se oceňuje ve specifikaci ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1 5 % u trub z tvrdého PVC ve výt> 3 % b id o d á n i 
tvarovek tvarovkv se oceňu ve specifika 2 Cen -1211 isou určen jp r o p  šné kolektory rimámich okruhů tepelných čerpadel ______
Montáž vodovodního potrubí z lastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tu o SDR 17/PN10 D 200 x 11,9 mm
httDS//oodmmkv.urs czAtem/CS URS 2021 02/871351151 
Poznámka k  souboru cen
1 V cenóch potrub í nejsou započteny nókJady na a) dodáni potrubí, potrubí so oceňuje ve specifikaci ztratné ze dohodnout u trub polyetylénových ve vyš< 1 5% . u trub z tvrdého PVC  ve výš; 3 % b) dodáni 
tvarovek. tvarovkv  se oceňuií ve specifikaci 2 C en v-1211 isou určenv i pro plošné kolektory orimámlch okruhů teoelnvch čerpadel

^  m

|220| K 1871351211 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polvetvlenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 200 x 18,2 mm m
Online PSC httos.//oodminkv.urs.c.-Atem/CS URS ¿OH 02 /8 7 J tfM M

PSC
Poznámka k souboru cen
1 V cenách potrub í nejsou započteny náklady na a) dodáni potrubí, potrub í se oceňuje ve specifikaci ztratné lze dohod ut u  trub polyetylénových ve vyš< 1 5 % u trub z t  rdého PVC ve výši 3  ?• b) dodání 
tvarovek tvarovkv se oceňuil ve specifikaci 2 C en v-1211 isou určenv i  pro plošné kolektory primárních okr hů tepelných čeroad

1221I K 1871351221 Montáž vodovodního potrubi z plastů v otevřeném výkopu z polvetvlenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 200 x 11.9 mm m
Online PSC 

PSC

httns //nndminkv t ir i nA trm /CA URS 7071 n?/R71351?71 
Poznámka k  souboru cen
1 V cenóch potrubí nejsou započteny náklady na a) dodání potrubí, potrubí se oceňuje ve specifikaci ztratné lze dohodn u u trub polyetylénových ve výši 1 5 u trub z tvrdého PVC ve výši 3 % b) dodónl 
tvarovek, tvarovkv  se oceňuil ve specifikaci 2 C en v-1211 isou určenv i  pro plošná kolektory orim ám lch okruhů tepelných čerpadel

222 M G RX 111074 eaeplast 9010 - pitná voda - roura PE100 RC+ d200x18.2mm SDR11/PN16, tvč 12m m
223 M G RX 101309 eaeplast 9010 - pitná voda - roura PE100 RC+ d200x11.9mm SDR17/PN10, tvč 12m m
22 A K 877351101 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém ootrubi z polvetvlenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spoiek. ob ouku nebo redukcí d 200 kus

Online PSC httos.//oodminkv.urs.cz/item/CS URS 7071 07/877351101

PSC
Poznámka k  souboru cen
1 V cenách m ontáže tvarovek neisou započteny náklady na dodání tvarovek Tvto náklady se oceňuií ve specifikaci

S t r a n a  K t  ’) ’>



PČ Typ Kód Popis MJ

225 M NCL. 612673 FRIALEN -  UB d200, PE100, S DR11, spojka bez dorazu, elektro kus
226 K 877351113 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polvetvlenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 200 kus

Online PSC httos://nodminkv.urs rzfitem/CS URS 2021 02/877351113

227 M 'NCL 616266 FRIALEN  - T d200, PE100, SDR11, T-kus, elektro kus
"228 K 877351110 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polvetvlenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45® d 200 kus

PSC
Poznámka k  souboru cen
1 V cenách m ontáže tvarovek neisou zBoočtenv nákladv na dodáni tvarovek Tvto nókladv se oceňu il ve specifikaci

229 M N C L616264 FRIALEN  - W45 d200. PE100, SDR11. koleno 45°. elektro kus
230 K 877351112 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polvetvlenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90* d 200 kus

httns /Znndminkv urs rzfitrm/CS URS ?n71 02/87735111?

PSC
Poznámka k  souboru cen
1 V cenách m ontáže tvarovek neisou započteny náklady no dodaní tvarovek Tvto náklady  se cceinnl ve specifikaci

231 M NCL 615690 FRIALEN - W 90 d225, PE100. SDR11, koleno 90°. elektro kus

232 K 877351127 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubi z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16T-kusu navrtávacich s ventilem a 360' otočnou odbočkou d 
200/32 kus
httos//oodm inkv.urs cz/item/CS URS 70?t 02/877351127

PSC
Poznámka k  souboru cen
1 V cenách m ontáže tvarovek no/sou zaoočtenv nákladv na dodáni tvarovek Tyto náklady se o ceňu il ve specifikaci

233 M NCL 615366 FRIALEN - D A V  d 2 0 0 /d 3 2 . PE100, SDR11, navrtávacl odbočkový ventil, bezspojkv, elektro kus

234 K 877351¡28 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacich s ventilem a 360* otočnou odbočkou d 
200/63 kus
httos.//nodminkv urs cz/item/CS URS 2021 02/877351123

PSC
Poznámka k  souboru cen
1 V cenách m ontáže tvaiovek neisou započteny náklad; na dodóni tvarovek Tvto náklady se oceňu il ve specifikaci

235 M NCL 615369 FRIALEN  - D A V  d200 /  d63, PE100, SDR11. navrtávacl odbočkový ventil, bez spojky, elektro kus
236 K 871351142 Montáž vodovodního potrubí z plastu v otevřeném výkopu z polvetvlenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN 16 D 225 x 20.5 mm m

Online PSC httfK  //nnriminkv ««  rzfítem /rs  l / f l í  7071 07/871351147

237 K 871351 I52 Montáž vodovodního potrubi z plastu v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 225 x 13,4 mm m
Online PSC httos.//oodmlnkv. urs.czfitem/CS URS 2021 02/871351152

238I K 871351212 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polvetvlenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 225x20,5 mm m
Online PSC httos://oodminkv.urs cz/item/CS URS 2021 02/871351212 

Poznámka k  souboru cen

12391 K 1871351222

1 V cenách potrubí nejsou započteny náklady ob b)  dodáni potrubí, potrubí se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze dohodnout u  trub polyetylénových ve výši 1 .5%  u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %. b) dodáni 
tvarovek, tvarovky se oceňuji ve specifikaci 2 Ceny -1211 jsou určeny i  pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel_____________________________
jMontáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném Výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 225 x 13,4 mm _ _ 1

240\ M_ G R X 101312^ 
\241\ M  \G RX 101311 
\~242\ K ¡877351102’

httes.//Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/871351222

' ' t 9 0 1 0 - p itn á voda - roura PE100 R C + d225x20,5mm SDR11/PN16, tyč 12mI egeplast
'.eafínlňst

243 M
244 K

egeplast 9 0 1 0 -p itn á voda - roura PE100 R C+d225x13,4m m  SDR17/PN10, tyč 12m_______  _______________
;Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 1Í/PNI6 spojek, oblouků nebo redukci d 225
httosV/oodminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/877351102________________________ _________________ __  ____________ ____________________________________________________

NCL.612674 FRIALEN  - UB d225, PE100, SDRJJ, spojka bez dorazu, elektro
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PNI6 T-kusů d 225 kus
Poznámka k  souboru cen

245 M NCL 615692 ^FRIALEN - T <3225, PE100, SDR11, T-kus. elektro kus

246 K 877351129 ¡Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN 16 T-kusů navrtávacich s ventilem a 360® otočnou odbočkou d 
■ 225/32 kus

Online PSC

247 U  l NCL 615374
ht1os://oodmlnkv.urscz/item/CS_URS_2021_02/877351129

i FRIALEN  - D A V d 2 2 5 /d 3 2 , PE100, SDR11, navrtávacl odbočkový ventil, bez spo jky, elektro

248 K 877351130
Online PSC 

PSC

249 M NCL6ir>377_
250 K 871361141

Online PSC 

PSC

251 K 871361151
Online PSC

252 K 871361211
Online PSC

kus
m

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávaclch s ventilem a 360* otočnou odbočkou d 
.225/63 ___________
h ttcs ://eodminkyurs.czJitem/CSURS 2021 02/877i5U30  
Poznámka k  souboru cen
1 V cenách m ontáže tvarovek neisou započteny náklady na dodán! tvarovek Tyto náklady se oceňuil ve specifikaci

FRIALEN  - DA V d 2 2 5 /d 6 3  PE100, SDR11, navrtávacl odbočkový ventil  bez spojky, elektro _ _ __ ________________
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 250 x 22.7 mm
hUos.//DQdmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2Q21 02/871361141 
PoznámkB k  souboru cen
1 V cenách potrub í nejsou započteny náklady na a) dodáni potrubí potrubí se oceňuje ve specifikaci ztratné lze dohodnout u  trub polyetylénových ve výši 1,5 %. u trub z tvrdého PVC ve výši 3  %, b) dodáni 
tvarovek, tvarovky se oceňuil ve specifikaci 2  Ceny -1211 ispu určeny i p ro plošné kolektory pnmórntch okruhů tepelných čerpadel
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 250 x 14,8 mm
httos.//oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/8713S11S1 
Poznámka k souboru cen
1 V cenách potrub í nejsou započteny náklady na a) dodáni potrubí, potrubí se oceňuje ye specifikaci ztratné lze dohodnout u  trub polyetylénových ve výši 1,5 %, u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %. b) dodání 
tvarovek, tvarovky se oceňuji ye specifikaci 2 C e n y-1211 isou určeny I pro plošné kolektory onm árnlch okruhů tepelných čerpeoel

I sada

253! K [871361221
Online PSC

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 250 x 22,7 mm
httos.//oodminkvurs.cz/ltem/CS UPS 2021 02/871361211
Poznámka k  souboru cen
1 V cenách potrub í nejsou započteny náklady na a) dodáni potrubí, potrubí se oceňuje ve specifikaci ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5% . u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) dodáni 
tvarovek, tvarovky se oceňuji ve specifikaci 2 C e n y-1211 isou určeny i  pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel ___________________________________________________ _

254 M GRX. 104496
255 M GRX.101314

<256 K 877361101
Online PSC 

PSC

257 M NCL612675
258 K 871371141

Online PSC 

PSC

259 K 871371151

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 250 x 14,8 mm________________
https://DOdminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/871361221 
Poznámko k  souboru cen
1 V cenách potrub í nejsou započteny náklady na a) dodání potrubí, potrubí se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze dohodnout u  trub polyetylénových ve výši 1,5% . u trub z  tvrdého PVC ve výši 3 %, b) dodáni 
tvarovek tvarovky  se oceňuji ve specifikaci 2 Ceny -1211 isou určeny i  pro plošné kolektory onm árnlch okruhů tepelných čerpadel __________________________________________
egeplast 9010 - pitná voda - roura PE100 RC+ d250x22,7mm SDR11/PN16, tyč I2m  
egeplast 9010 - pitná voda - roura PE100 RC+ d250x14,8mm SDR17/PN10, tyč 12m
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 250__________
httos.//podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/877361101 
Poznámka k  souboru cen
1 V cenách m ontáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodáni tvBrovek Tyto náklady se oceňuj! ve specifikaci ________________

lFRIALEN  - UB d250, PE100, SDR11~spoíka bez dorazu, elektro '_____  _ __________
¡Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 315x28,6 mm_______________
httDsJ/oodmmkí/.urs.cz/item/CS_URS_2021_Q2/87J37Jt43 
Poznámka k souboru cen
1 V cenách potrub í nejsou započteny náklady na a) dodáni potrubí potrubí se oceňuje ve specifikaci ztratné (ze dohodnout u  trub polyetylénových ve výši 1.5% . u trub z  tvrdého PVC ve výši 3 
tvarovek tvarovky  so oceňuil ve specifikaci 2 Ceny -1211 isou určeny i  pro plošná kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel

kus

[250[ K 1871371211
Online PSC

Montáž vodovodního potrubí z plastu v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 315 x 18,7 mm___________________
httvsj/oadm m kv urs cz/item/CS URS 2021 Q2/8713711S1 
Poznámka k souboru cen
1 V cenách potrub í nejsou započteny náklady na a) dodáni potrubí, potrubí se oceňuje ve specifikaci ztratné lze dohodnout u trub polyetylenových ve výši 1 5% , u trub z tvrdého PVC ve výši 3  %, b) dodáni 
tvarovek tvarovky  se oceň»//ve specifikaci 2 Cenv_-12J 1 isou určeny i pro plošné kolektory onmárnlch okruhů tepelných čerpadel

_ ¡Montáž vodovodního potrubí z plastu v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 Ď 315 x 28 6 mm
httos//oadm inkv urs cz/item/CS UPS 2021,02/871371211 
Poznámka k  souboru ccn ■
1 V enšch po trub í nejsou započteny naklady na a) dodáni po lrubí potrub se ccenujo ve specifikaci ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši I 5 54, u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %. b) dodáni 
tvo r vek tvarovky se ocoňull ve specifikaci 2 C en y-12 11 isou určeny i pro tošné knlektcn primárních okruhů tepelných čerpadel __________________________________________

T ’m j

[261 K '871371221
Online PSC

262 M G R X 107326
263 M GRX 101322
264 K 877371101

Montáž vodovodního potrubí z plastu v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D315x 18,7 mm
h tm //p o d m ín ky  urs cz/item/CS URS 2021_02/871371221 ________  _  ___  ___  __ __  ________________ _

egeplast 90_1JlL pttná vóda^roura  PE100 RC+ d315x26.6mm SDR11/PN16 týč12m  ___________  _____________
egeplast 9010 -p itná  voda - můra PE100 R C * d315x18,7mm SDR17/PN10. tyč I2m  __________________

265 M
266 K

NCL 612670

267 M
268 K

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potnjbí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR J_1/PN16_spoiek oblouku nebo redukci d 315
httos.//oadminkv urscz/item/CS URS 2021 02/877371101

■ FRIALEN  - UB d315, PE100, SDR11, spojka bez dorazu, etekiro________________________________________________________
Kanalizační potrubi z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnosténného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160
httas.//DOdminkv.urs.cz/Uem/CS URS 2021 02/871315221

kus 1

.Montáž tvarovek na kanalizačním potrubi z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160
httDsS/oadminkv.urs.cz/Hem/CS_URS_2021_02/87731S211 
Poznámka k  souboru cen
1 V cenách neisou započteny náklady na dodán / tvarovek Tvarovky se oceňuji ve ve specifikaci

Tkoleno kanalizační PVC KG 160x45°
l Kanalizační potrubi z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnosténného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200
https.y/pndm irky urs.cz/item/CS URS_ 2021 02/271355221

i trubka kanalizační PVC DŇ  200x lOOOmm SN8i Montáž tvarovek na kanalizačním potrubi z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200
flff£S //p o dmínky urs.g/iiem/CS URS 2021 02/8773SS211

On hne PSC

kus
877351114

PSC

m
m

b) dodáni

Online PSC

kus
m

kus

kus
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PČ Typ Kód Popis MJ

PSC
Poznámka k souboru cen
1 V cenách neisou započteny nákladv na dodání tvarovek Tvarovky se oceňuil ve ve soeafikaa

¡273T M 28611366 koleno kanalizace P VC KG 200x45* kus
1274 K 871442111 ! Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub v otevřeném výkopu spojované spojkami DN 600 m

Online PSC httos.//oodmmkv.urs ci/<t*m/CS URS 7011 02/871442111
275 M  28641270 ro u ty  z  odstředivě litého lam inátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN  600 m
[27čT M 28641434 spojka sklolaminátová s  těsněním  symetrická DN 600 kus
1277 M 28641557 oblouk sklolaminát 30° až 60 ’  se dvěma řezy a spojkou D N  600 R=900  L=600 kus

M 28641577 oblouk sklolaminát 6 0 9 až 90* se třem i řezy a spojkou DN 6Q0 R=900 L -1075 kus
'279 K 871462111 Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub v otevřeném výkopu spojované spojkami DN 700 m

Online PSC httns.//oůdminkv.urs.cz/ít*m/CS URS 7021 02/871462111
:280 M 28641271 roury z  odstředivé litého lam inátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 700 m
1287 M 28641435 spojka sklolaminátová s těsněním  symetrická DN 700 kus
1282 M 28641558 oblouk sklolaminát 30* až 60* se dvěma řezy a spojkou DN 700 R =1050 L=650 kus
283 M 28641578 oblouk sklolaminát 60* až 90* se třem i řezy a spojkou DN 700 R=1050 L -1200 kus
284 M 28641435 spojka sklolaminátová s těsněním  symetrická DN 700 kus
>285 K 871472111 Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub v otevřeném výkopu spojované spojkami DN 800 m

Online PSC httDS.//codminky.urs a£iem/CS URS 2021 02/871472111
286 M 28641272 roury z  odstředivě litého lam inátu PN 1 SN 10000 se sooikou DN  800 m
287 M 28641436 spojka sklolaminátová s těsněním  symetrická DN 800 kus
288 M 28641559 oblouk sklolaminát 30* až 60* se dvěma řezy a spojkou DN 800 R=1170 L=700 kus
289 M 28641579 oblouk sklolaminát 60* až 90* se třem i řezy a spojkou D N 800 R=1170 L=1350 kus
290 K 877440421 R Montáž odbočky na potrubí z kanalizačních z laminátových trub DN 600 kus
291 M 286414570 Trubky z plněných p lastů sklolammátové a prvky kompletační sklolaminátové potrubní systém y tvarovky sklolaminátové odbočky sklolaminátové DN  600/750(200; kus

292 K 877440422 R Montáž odbočkv na potrubí z kanalizačních z laminátových trub DN 700 kus
293 M 286474580 Trubky z plněných p lastů sklolaminátové a p rvky kompletační sklolaminátové potrubní systém y tvarovky sklolaminátové odbočky sklolaminátové D N  700/150(200) kus

294 K 877440423 R Montáž odbočkv na potrubí z kanalizačních z laminátových trub DN 800 kus
295 M 286414590 Trubky z plněných p lastů sklolaminátové a prvky kompletační sklolaminátové potrubní systém y tvarovky sklolaminátové odbočky sklolaminátové D N  800/750(200; kus

D 8 -2 Potrubní systémy LITINOVĚ
296 K 851241131 Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s intearovaným těsněním DN 80 m

Online PSC https.//podmínkV.urs.cz/ít'm/CS URS 2021 02/BO24Í131
2̂97 K ]851251211

Online PSC
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s těsnícím nebo zámkovým spojem vnějšího průměru DN/OD 90
httfH.//oodmit\kv.urs.C7/ítefn/CS URS 2071 02/8S12S12U

m

298 M DKTZSL80C100 Duktus VTH d l 6m DN  80 Z INEK PLUS 400g/m2(85% ZN + 15% AL) C 100. pro spoj BLS (s návarkem) m

299 M D KTZT80C 50 Duktus VTH d l 6m. DN  80 ZINEK PLUS 400o/m2(85% ZN + 15% AL) C 50, pro spoj TYTON nebo B RS (Sit Plus) m
300 M 55291029 kroužek těsnicí oum ový TYTON-SIT-PLUS DN 80 pro vodovodní potrubí kus
307 M 55251111 trouba vodovodní litinová hrdlová řady d l 6m DN 90 m
302 M 55251126 kroužek těsnící se zám ky DN 90 kus
303h K 851261131 Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s intearovaným těsněním DN 100 m

Online PSC https.jyeodmink^urs cz£trm/CS URS 7071 07/851261131
304 K 851261211 "Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s těsnícím nebo zámkovým spojem vnějšího průměru DN/OD 110 m

Online PSC http$.//PQdmifíky.ur$.czfitem/C$_ORS 2021 02/851261211

305 M
D K TZS L100C 10
0

Duktus VTH dl 6m DN  100 ZINEK PLUS 400g/m2(85% ZN  *  75% AL) C 100, pro spoj BLS (s návarkem) m

'306 M D K TZT100C50 Duktus VTH dl 6m DN  100 Z INEK PLUS 400q/m2(85% ZN  *  15% AL) C 50. pro spoi TYTON nebo BRS IS it Plus) m
307 M 55291030 kroužek těsnící qum ový TYTON-SIT-PLUS DN 100 pro vodovodní potrubí kus
308 M 55251112 trouba vodovodní litinová hrdlová řady dl 6m DN 110 m
309 M 55251127 kroužek těsnící se zám ky DN 110 kus
310 K 851311131 Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s mteqrovaným těsněním DN 150 m

Online PSC httos.//DOdmifik^rs c îtam/CS URS 2071 Q2/RS1311131
311 K 851321211 Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s těsnícím nebo zámkovým spojem vnějšího průměru DN/OD 160 m

Online PSC hUDS.//oadmínky urs Ci/item/CS URS 2021 02/851321211

¡372 M D KTZSL150C64 Duktus VTH d l 6m, DN  150 Z INEK PLUS 400g/m2(85% ZN  *  15% AL) C 64, pro spoj BLS (s návarkem) m

373 M D K TZT150C50 Duktus VTH d l 6m. DN  150 Z INEK PLUS 400q/m2(85% ZN *  15% AL) C 50 pro spoi TYTON nebo BRS (Sit Plus) m
374 M 55291032 kroužek těsnící oum ový TYTON-SIT-PLUS DN 150 pro vodovodní potrubí kus
375 M 55251114 trouba vodovodní litinová hrdlová řady d l 6m DN 160 m
376 M 55251129 kroužek těsnící se zám ky DN  160 kus
317 K 851351131 Montáž potrubí z  trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s ¡nteqrovaným těsněním DN 200 m

Online PSC httns //ocidminkv urs.cz/item/CS URS 2021 02/851361131

|378 M D KTZSL200C64 Duktus VTH d l 6m, DN  200 ZINEK PLUS 400g/m2(85% ZN + 15% AL) C 64, pro spo j BLS (s návarkem) m

379 M D K T ZT200C50 Duktus VTH d l 6m, DN  200 Z INEK PLUS 400q/m2(85% ZN *  75% AL) C 50 pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus) m
320 M 55291033 kroužek těsnící oum ový TYTON-SIT-PLUS DN 200 pro vodovodní potrubí kus
1321 K 851361131 Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s intearovaným těsněním DN 250 m

Online PSC hffm //nntímlnkv tirt cz/Hrm/rS URS 7071 07/851381131••
322 M

r  • •
D KT ZSL250C50 Duktus VTH d l 6m, DN 250 Z INEK PLUS 400g/m2(85% ZN  *  75% AL) C 50, pro spoj BLS (s  návarkem) m

323 M D KT ZT250C40 Duktus VTH dl. 6m. D N  250 Z INEK PLUS 400q/m2(85% ZN *  75% AL) C 40 pro spo j TYTON nebo BRS (Sit Plus) m
324 M 55291034 kroužek těsnící pum ový TYTON-SIT-PLUS DN 250 pro vodovodní potrubí kus
325 K 851371131 Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s intearovaným těsněním DN 300 m

Online PSC httos.//oadmlnkvun.c7/item/CS URS 7021 07/851371131
r
326 M D K TZS L300C 50 Duktus VTH dl. 6m. DN  300 Z INEK PLUS 400g/mZ(85% ZN *  15% AL) C 50, pro spoj BLS (s návarkem) m

f327; M D KT ZT300C40 Duktus VTH dl. 6m, DN  300  Z INEK PLUS 4Q0ufm2(85% ZN *  15% AL) C 40 pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus) m
328 M  i 55291035 kroužek těsnící oum ový TYTON-SIT-PLUS DN 300 pro vodovodní potrubí kus
"329 K 851381131 Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s intearovaným těsněním DN 350 m

Online PSC 

PSC

hnos.//oadminkv urs.crAtem/CS URS 7071 07/851381131 
Poznámka k souboru cen
1 V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na a) dodán! potrubí, toto se oceňuje ve specifikaci, bj montáž tvarovek c) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňue 
cenou 564 28-1111 Podklad ze štěrkopísku d) zásyp potrubí který se oceňuje cenami souboru 174 • Zásyp sypannou z jakékokv horniny kBtaíogu 800-1 Zemni práce části A 07 2 Ceny montáže potrubí- 
1131 isou určenv cro svstémv Usněné elashckvmi krouíkv a -1211 těsnicími kroužkv a zámkowm sooiem Tvto se také oceňuií ve soecifikaci neisou-k zahrnutu už v ceně dodávkv trub

330I M D K TZT350C 30 Duktus VTH dl. 6m. DN  350  Z INEK PLUS 400o/m2(85% Z N *  15% AL) C 30 pro spoi TYTON m
3371 M 55291036 kroužek těsnící 0umový TYTON-SIT-PLUS DN 350 pro vodovodní potrubí kus
332I K !851391131

Online PSC
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s intearovaným tésnénim DN 400
bttos.//DOdmínkv un r.íAtem/CS URS 7071 07/851391131

n n j

333 M D K TZS L400C 40 Duktus VTH dl 6m, DN  400 Z INEK PLUS 400g/m2(85% ZN  + 75% AL) C 40, pro spoj BLS (s návarkem) m

334 M D KT ZT400C30 Duktus VTH dl 6m, DN 400 Z INEK PLUS 400q/m2(85% Z N *  15% AL) C 30 pro spoj TYTON m
335 M 55291037 kroužek těsnící o umový TYTÓN-SIT-PLÚS DN 400 p ro  vodovodní potrubí kus

336 K 857241131 Montáž litinových tvarovek na potrubi litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním 
DN 80 kus

337

Online PSC 

PSC

HWL 797405000  
M  016

httos://oodminkv urs C2/ltem/CS URS 7071 07/857741131 
Poznámka k souboru cen
1 V cenách souboru cen nejsou započteny nákJady na a) dodán1 tvarovek tyto se oceňuji ve specifikaci. t>) podkladní konstrukcí ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 
Podklad ze štěrkopísku 2 V cenách 857 -1141 -1151 -3141 a -3151 neisou započteny nákladv nedodán t těsnicích nebo 2ámkowch kroužků tvto se oceňují ve specifikaci

SYNOFLEX - SPOJKA 50 (56-71) kus

338 M
HWL 797406500  
016

SYNOFLEX - SPOJKA 65 (71-88) kus

339 M
HWL 797408000  
016

SYNOFLEX - SPOJKA 80 (85-105) kus

340 M
HWL MMK10800  
0010

TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 11‘ 80 kus

347 M
HWL MMK20800  
0010

TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 22" 80 kus

342 M
HWL MMK30800  
0010

TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 30" 80 kus
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PČ Typ Kód Popis MJ

343 M
HW L MM K40800  
0010

TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 45“ 80 kus

344 M
HW L MM Q00800  
0010

TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 90“ 80 kus

345 M 55251136 koleno hrdlové K  45" DN 90 kus
346 M 55253892 tvarovka přírubová s  hrdlem z tvárné litinv.práškový epoxid tl 2 5 0 m  EU-kus d l 130mm DN 80 kus
347 K 857242122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 kus

Onlrne PSC 

PSC

httosJ/Dodminkv urs.C2/itrm/CS URS 7071 02/857242122 
Poznámka k  souboru cen
1 V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na e) dodáni tvarovek ty lo  se oceňují ve specifikaci, b,1 podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstvo ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 
Podklad ze i ló rkoo lsku  2 V cenách 857 -1141. -1151 -3141 e  -3151 neisou zeDOČlenv nákladv nedodáni těsnicích nebo zámkových kroužků tvto se oceňutl ve specifikaci

348 M
H W L505008020
016

KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVĚ DLOUHĚ  80 kus

349 M
HW L 799405000  
016

S YNOFLEX - S PŘÍRUBOU 50 (56-71) kus

350 M
HWL 799406500  
016

SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 65 (71-88) kus

351 M
H W L799408000
016

S Y N O FLE X -S  PŘÍRUBOU  80 (B5-105) kus

352 M
HW L 850008020  
016

TVAROVKA FFK U S  80/200 kus

353 M
HWL 850008050  
016

TVAROVKA FF KUS 80/500 kus

354 M
HW L 850008000  
016

TVAROVKA FF KUS 80/1000 kus

355 M
HWL 854108000  
016

TVAROVKA OBLOUK 11* 80 kus

356 M
HW L 854208000  
016

TVAROVKA OBLOUK 22° 80 kus

357 M
H W L  854308000  
016

TVAROVKA OBLOUK 30° 80 kus

358 M
HW L 854008000  
016

TVAROVKA OBLOUK 45° 80 kus

359 M
'HW L 853008000  
016

TVAROVKA OBLOUK 90° 80 kus

360 M
HWL 855008005  
016

TVAROVKA R E D U KČNÍFFR 80-50 kus

361 M NCL 470904511 FRIALEN - BE  d90. PE100. SDR11, PN16, lem ový nákružek, na tupo, d louhý kus
362 M NCL 470909010 FRIALEN - BFL d 9 0 /D N 8 0  PN16, PP příruba s  ocel.výztuhou, na tupo (8 x M 1 6 ) .  vrtání PN10/PN16 kus
363 M NCL 470913710 FRIALEN - P loché těsnění k  lemovému nákružku -  ocelová výztuha, NBR. DN80, d90 ( 142/89mm) kus

364 M
HWL 800008000  
016

PŘÍRUBA SLEPÁ 80 kus

365 M
HWL 883001606  
000

ŠROUB S MATICI NEREZ A 2 M16/60 kus

366 M
HWL 883001608  
000

ŠROUB S M ATICI NEREZ A 2 M16/80 kus

367
h

M
HWL 883001610  
000

ŠROUB S M ATICI NEREZ A 2 M16/100 kus

368 K 857243131 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním 
DN 80 kus

Online PSC httos.//oodmlnkv urs cifítem/CS URS 2021 02/857243131
Poznámka k  souboru cen

PSC 1 V cenách souboru cen nejsou započteny náklady ne o) dodáni tvarovek tyto  se oceňu ji ve specifikaci b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku • podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111
_____________ _______  Podklad ze štěrkopísku 2 V cenách 857 1141 ■1151 -3J41 a -3151 neisnu započteny nákladv nedodáni těsnicích nebo zámkovvch kroužků, tyto seoceňuil ve soecifikaci

369 M 55253738 \ tvarovka hrdlová s ořlrubovou odbočkou z tvárné litinv p ráškový epoxid tl 250um MMA-kus DN 80/50 kus
370

l371
M
M

55253739
55253740

tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250pm MMA-kus DN 80/65 
tvarovka hrdlová s ořlrubovou odbočkou z tvárné htinv,práškový epoxid tl 250pm MMA-kus DN 80/80

kus
kus

372 M 55253809 tvarovka hrdlové s hrdlovou odbočkou z  tvárné litiny,práškový epoxid tl 250pm MMB-kus DN 80/80 kus
3731 K 857244122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 kus

httns //nnriminkv urs ezfítrm/CS URS 7071 02/857244122

PSC
Poznámka k souboru cen
1 V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na a) dodáni tvarovek ty lo  se oceňu ji ve specifikaci b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 
Podklad ze štérkoolsku 2 V cenách 857 ■1141 -1151 -3141 a  -3151 neisou zaDOČtenv nákladv nadodánl těsnicích nebo zámkovvch kroužků tvto se oceňuii ve SDecifikaci

374 M
HWL 851008006  
516

TVAROVKA TK U S  80-65 kus

375 M
HWL 851008008  
016

TVAROVKA T K U S  80-80 kus

376 K 857261131 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním 
□N 100 kus

Online PSC httos.//oadminkv.urs.cz/item/CS UfíS 2021 02/857261131

377 K 857261141 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s těsnícím nebo 
zámkovým sooiem vnéišího průměru DN/OD 110 kus

Online PSC httn*.//nOdminkv.urs.C7fitem/C’> URS 2021 02/857261141

378 M
HW L 797410000  
016

SYNOFLEX - SPOJKA 100 (104-132) kus

379 M
HW L MMK11000  
0010

TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 11" 100 kus

380 M
HW L MMK21000  
0010

TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 22“ 100 kus

381 M
HW L MMK31000  
0010

TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 3 0 ' 100 kus

382 M
HW L MMK41000  
0010

TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 4 5 '100 kus

383 M
HW L MMQ01000  
0010

TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 9 0 ' 100 kus

384 M 55251137 koleno hrdlové K  45° DN 110 kus
385 M 55253893 tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250um EU-kus d l 130mm DN 100 kus
3R R K 857262122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 kus

Online PSC 

PSC

httrx. //n.iríminkv u ri rifitfm/C.% URS 7021 02/BS7262.122 
Poznámka k souboiu cen
1 V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na o) dsdanl tvarovek tyto se oceňují ve specifikaci b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 
Podklad ze štérkoolsku 2 V cenách 857 -1141 -1151 -3141 e -3151 neisou zaoočtenv nákladv nedodání těsnicích nebo zámkových kioužkú tvto se oceňuii ve soedfikeci

387 M
HW L 799410000  
016

SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 100 (104-132) kus

388 M
HWL 800070000 
016

p ř ír u b a  s l e p á  io o  ' kus

3B9 M
HW L 850010020 
076 TVAROVKA FF KUS 100/200 kus

390 M
HWL 8500Í0050 
016

TVAROVKA FF KUS 100/500 kus

391 M
}HW L 85Ó070000 
076 TVAROVKA FF KUS 100/1000 kus

392 M
HW L 854110000  
016

TVAROVKA OBLOUK 11° 100 kus

393 M
HWL 854210000  
016

TVAROVKA OBLOUK 22° 100 kus

394 M
HW L 854070000 
016

TVAROVKA OBLOUK 45° 100 kus

395 M
HW L 864370000 
076 TVAROVKA OBLOUK 30° 100 kus

396 M
HW L 855010008  
016

TVAROVKA REDUKŮNÍFFR 100-80 kus
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397 M
HWL 855010005  
016

TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 100-50 kus

398 M NCL 471104511 FRIALEN -B E Ó 110. PE100. SDR11, PN16. lem ový nákružek, na tupo. dlouhý kus
399 M NCL 471109010 FRIALEN  - BFL Ó 110/D N 100 PN16. PP ořlruba s ocel výztuhou, na iuoo (8xM16). vrtáni PN10/PN16 kus
400 M NCL 471213710 FRIALEN - Ploché těsněni k  lemovému nákružku - ocelová výztuha. NBR, DN100, d125  (162/115mm) kus
401 K 857264122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 kus

Online PSC 

PSC

h ttm //oodm inkv urs ezMem/CS UfíS 2021 02/857264122 /
Poznámka k  souboru cen
1 V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na a) dodáni tvarovek tyto se oceňuji ve specifikaci b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku -  podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 
Podklad ze štěrknnlsku ? V cenách 857 -1141 -1151 -3141 a -3151 neisou započteny nákJadv nedodáni těsnicích nebo zámkových kroužků tyto se oceňuil ve soeofikaci

402 M
HWL 851010005  
016

TVAROVKA TK U S  100-50 kus

403 M
HW L 851010008  
016

TVAROVKA TK U S  100-80 kus

404 M
HW L 851010010  
016

TVAROVKA TK U S  100-100 kus

405 K 857311131 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním 
DN 150 kus

Online PSC httns.//oodminkv. urs.C2/item/CS UfíS 2021 02/857311131

406 K 1857311141 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s těsnícím nebo 
zámkovým spoiem vnějšího průměru DN/OD 160 kus

Online PSC httnx.//nndminltv.urs.CíAttm/CS UfíS 2021 02/857311141

407 M
HWL 797415000  
016

SYNOFLEX - SPOJKA 150 (155-792) kus

¡408 M
HWL M M K11500 
0010

TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 11“ 150 kus

¡409 M
HWL MMK21500  
0010

TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 22" 150 kus

410 M
HWL MMK31500  
0010

TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 3 0 " 150 kus

411 M
HWL MMK41500  
0010

TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 45" 150 kus

412 M
HW L MMQ01500  
0010

TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 90" 150 kus

413 M 55251139 koleno hrdlové K 4 5 ‘ DN  160 kus
414 M 55253895 tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné titinv,práškový epoxid tl 25Qpm EU-kus d l 135mm DN 150 kus
[415 K 857312122

e PSC
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150
httosV/oodrrvnkv.urs.czAtem/CS UfíS 2021 02/857317177

kus

PSC
Poznámka k souboru cen
1 V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na a) dodáni tvarovek tyto se oceňuji ve specifikou b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku -  podkladní vrstva ze Štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 
Pndklnri 7* štěrknnlsku 7 V cenách 057 -1141 -1151 -3141 a -3151 neisou zaoočtenv nákladv nedodáni těsnicích nebo zámkovvch kroužků tvto se oceňuil ve soeciftkeci

416 M
HW L 799415000  
016

s y n o f l e x - s  p ř ír u b o u  15o (155- 192) kus

417 M
HW L 800015000  
016

PŘÍRUBA SLEPÁ 150 kus

418 M
HW L 850015020  
016

TVAROVKA F F K U S  150/200 kus

419 M
HW L 850015050  
016

TVAROVKA F F K U S  150/500 kus

420 M
HW L 850015000  
016

TVAROVKA F F K U S  150/1000 kus

r
M

HW L 854115000  
016

TVAROVKA OBLOUK 1 V  150 kus

422 M
HWL 854215000  
016

TVAROVKA OBLOUK  22“ 150 kus

423 M
HWL 854015000  
016

TVAROVKA OBLOUK 45° 150 kus

424 M
HWL 854315000  
016

TVAROVKA OBLOUK 30° 150 kus

425 M
HWL 855015008  
016

TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 150-80 kus

426
IH W L855015010  

M  1016
TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 150-100 kus

427 M NCL 471604511 FRIALEN - BE  d160. PE100. SDR11 PN16. lem ový nákružek. na tupo. d louhý kus
428 M NCL 471609010 FRIALEN - BFL d 1 6 0 /D N 1 5 0  PN16, PP příruba s ocel výztuhou, na tupo (8xM20). vrtání PN10/PN16 kus
429 M NCL 471613710 FRIALEN - P loché těsněn! k  lemovému nákružku - ocelová výztuha. NBR. DN150. d160 (218/169mm) kus

430 M
HW L 883002008  
000

ŠROUB S M ATIC l NEREZ A2 M20/80 kus

431 M
HW L 883002010  
000

ŠROUB S MATICI NEREZ A2 M20/100 kus

432 M
HW L 883002012  
000 ŠROUB S MATICI NEREZ A2 M20/120 kus

433n r 857314122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150 kus
Online PSC 

PSC

httos.//oodminkv.urs cz/item/CS UfíS 7071 07/8573X4177 
Poznámka k  souboru cen
1 V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na a) dodáni tvarovek, tyto se oceňuji ve specifikaci b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku -  podkladní vrstva za štěrkopísku se oceňuje cenou 564 25-111 
Podklad za š těrknnisku 7 V c.enár.h S57 -1 141 •1151 -3141 a -3757 neisou zaoočtenv nákladv nadodánl těsnicích nebo zámkovvch kroužků tvto se oceňuil ve specifikaci

434! K 857313141 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu kanálu nebo v šachtě s těsnicím nebo 
zámkovým spoiem vněišího průměru DN/OD 160 kus

Online PSC httos.//Dodminkv.urs.Cz/itcm/r5 t l f í t  7071 07/857313141

435 M
HW L.851015008
016

TVAROVKA TK U S  150-80 kus

436 M
HW L 851015010  
016

TVAROVKA T K U S  150-100 kus

437 , M
HW L 851015015  
016

TVAROVKA T K U S  150-150 kus

438 K 857351131 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachté s integrovaným těsněním 
DN 200 kus

Online PSC httosV/oodminkv.urs ez/item/CS UfíS 2021 02/857351131

|439 M HW L 797420000 
016

SYNOFLEX - SPOJKA 200 {198-230) kus

440 M
HW L MMK12000  

l0010
TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 11" 200 kus

1441 M
I HW L MMK22000  
0010

TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 22" 200 kus

442
I----
1443

M
HW L MMK32000

\0010
TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 30" 200 kus

M 0010 MMK4200°  ’ TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 45" 200 kus

444 M
\HW LM M Q 02000
\0010

TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 90" 200 kus

i445\ M 
4̂46[ K

55253896 tvarovka přírubová s hrdlem z  tvárné litinv.práškový epoxid tl 250um EU-kus d l 140mm DN 200 kus
¡857352122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200 kus

Online PSC 

PSC

htto.i.//r>odminkv.urs f7/itcm/C.5 UfíS 2021 02/857352122 
Poznámka k  souboru cen
1 V cenách souboru cen nejsou započteny nákJady no a) dodán■ tvarovek tyto se oceňuji ve specifikaci b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku • podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 
Podklad ze štórkoaísku 2 Vcenách 857 -1141 -T151 -3141 a -3151 neisou zaoočtenv nákladv nadodánl těsnicích nebo zámkovvch kroužků tvto se oceňu/l ve soocifikact- T

447 M
t H W Í 79942000Ó  
.010

SYNOFLEX -  S PŘÍRUBOU 200 (198-230) kus

448 M
; HWL 800020000  
010

p ř ír u b a  s l e p á  200 kus

449 ' M
'H W L 850020020  
010

TVAROVKA FF KUS 200/200 kus

T ir a n a  O t  00



PČ Typ Kód Popis MJ

450 M
HW L 850020050  
010

TVAROVKA FF KUS 200/500 kus

451 M
HW L  850020000 
010

TVAROVKA FF KUS 200/1000 kus

452 M
HW L 854120000  
010

TVAROVKA OBLOUK I V  200 kus

453 M
HW L 854220000  
010

TVAROVKA OBLOUK  22’ 200 kus

454 M
HW L 854020000  
010

TVAROVKA OBLOUK 45" 200 kus

455 M
HW L 854320000  
010

TVAROVKA OBLOUK 30* 200 kus

456 M
HW L 855020008 
010

TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 200-80 kus

457 M
HW L  855020010 
010

TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 200-100 kus

458 M
HW L 855020015  
010

TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 200-150 kus

4 59 1 M N CL 472004511 FRIALEN - BE d2Q0. PE100 S D R 11, PN16, lemový nákružek. na tupo dlouhý kus
460
461

M N CL 472009010 FRIALEN - BFL d 2 0 0 /D N 2 0 0  PN16, PP příruba s ocel výztuhou na tupo (8xM20) vrtání PN10 kus
M N CL 472013710 FRIALEN - Ploché těsněni k lemovém u nákružku - ocelová výztuha. NBR. DN200. d200 (273/220mm) kus

462 K 857354122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200 kus
Online P S C  

P S C

httniV/cndminkv ur* cr/item/CS L/flS 2071 07/857354122 
Poznámko k  souboru cen
1 V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na o> dodáni tvarovek ty lo  se oceňuji ve specifikaci b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku -  podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 29-111 
Podklad ze šté ikoolsku 7 V cenách B57 -1141 -1 J5 í.  -3141 a -3151 nelsou zaDoitenv nokladv nadodánl těsnících nebo zámkových kroutků. tvto  se  oceňuil ve specifikaci

463 M
H W L851020008
010

TVAROVKA T K U S  200-80 kus

464 M
HW L 851020010  
010

TVAROVKA T K U S  200-100 kus

465 M
HW L.851020015
010

TVAROVKA T K U S  200-150 kus

466 M
H W L851020020
010

TVAROVKA T K U S  200-200 kus

467 K 857371131 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním 
DN 300 kus

Online P S C httDS.//oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/857371131
I
j 468 M

HW L 757430000  
016

SYNOFLEX - SPOJKA 300 (313-356) I

469 M
DKT. MM K300ET  
11P50

Duktus MMK hrdlové koleno DN  300/1 V. p ro  spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus), PFA 50 kus

470 M
D K T  MM K300ET  
22P50

Duktus MMK hrdlové koleno DN 300/22". pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus), PFA 50 kus

471 M
D K T  MM K300ET  
30P50

Duktus MMK hrdlové koleno DN 300/30", pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus), PFA 50 kus

472 M
D K T  MM K300ET  
45P50

Duktus MMK hrdlové koleno DN 300 /45", pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus), PFA 50 kus

473 M 55253898 tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litinv.oréškový epoxid ti 250um EU-kus d l 150mm DN  300 kus
474 K 857372122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 300 kus

Online P S C  

P S

httcsV/OOdminkv urs aA trm /c r, u m  2021 02/857372122 
Poznámko k  souboru cen
1 V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na o) dodán! tvarovek ty lo  se oceňují ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 29-111 
Podklad ze štěrkooísku 2 V cenách 057 -1141. -1151. -3141 o -3151 neisou zaooitenv náklady nedodáni těsnicích nebo zámkových k rou tků. tvto se oceňuji ve specifikaci

475I M 55253628 přechod přírubový.práškový epoxid tl 250 m FFR-kus litinový d l 300mm DN 300/100 kus
476 M 55253629 přechod přlrubový.oráškový epoxid tl 250pm FFR-kus litinový d l 300mm DN 300/150 kus
477 M 55253630 přechod přírubovv.oráškovv epoxid tl 250um FFR-kus litinový dl 300mm DN 300/200 kus
478 M 55253972 koleno přírubové z tvárné litinv.préškový epoxid tl 250pm FFK-kus DN 300-11.25" kus
479 M 55253987 koleno přírubové z tvárné htinv.práškový epoxid tl 250pm FFK-kus DN 300-22,5° kus
480 M 55254032 koleno přírubové z tvárné Htinv.práškový epoxid tl 250pm FFK-kus DN 300- 30" kus
481 M 55254017 koleno přírubové z tvárné Htinv.práškový epoxid tl 250pm FFK-kus DN 300- 45" kus

482 M
HW L 799430000  
010

SYNOFLEX- S PŘÍRUBO U 300 (313-356) kus

483 M
HW L 800030000  
010

PŘÍRUBA SLEPÁ 300 kus

484 M NCL 473104511 FRIALEN - BE d315. PE100. SDR11. PN16. lem ový nákružek, na tupo. dlouhý kus
485 M NCL 473109010 FRIALEN - BFL d 3 1 5 /D N 3 0 0  PN16, P P  příruba s ocel.výztuhou, na tupo (12xM20), vrtání PN10 kus
486 M N C L 4 7 3 1 13710 FRIALEN - P loché těsnění k  lemovému nákružku -  ocelová výztuha. NBR, DN300, d315 (384/324mm) kus
487 K 857374122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 300 kus

htlov/Zoodmlnkv um cz/item/CS URS 2021 02/857374122

P S C
Poznámka k  souboru cen
1 V cenách souboru cen ne;sou započteny náklady na a) dodání tvarovek, tyto se oceňuji ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku -  podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 
Podklad ze štěrkooísku 2 V cenách 957 -1141. -1151. -3141 a -3151 nelsou zaDočtenv náklady nedodání těsnících nebo zámkových k routků. tvto se oceňuií ve soecifikaa

488 M
HW L 851030008  
010

TVAROVKA T K U S  300-80 kus

489 M
HW L 851030010  
010

TVAROVKA T K U S  300-100 kus

490 M
HW L 851030015  
010

TVAROVKA T K U S  300-150 kus

491 M
HW L 851030020 
010

TVAROVKA T K U S  300-200 kus

492 M
HW L 851030030  
010

TVAROVKA T K U S  300-300 kus

493 K 857391131 Montáž litinových tvarovek na potrubí lemovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsnáním 
DN 400 kus

Online P S C I t to  //codm m ív urs ci/item/CS URS 2021 02/8S7391}31

494 M
HW L 797440000  
016

SYNOFLEX- SPOJKA 400 (398-442) kus

495 M
D K T MMK400ET  
11P40

Duktus MMK hrdlové koleno DN 400/11" pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus). PFA 40 kus

496 M
D K T MMK400ET  
22P40

Duktus MMK hrdlové koleno DN 400/22". p io  spoj' TYTON nebo BRS (Sit Pius) PFA 40 kus

U 97 M
D K T MMK400ET  
30P40

Duktus MMK hrdlové koleno DN 400/30". pro spoj TYTON nebo BRS (S>t Plus). PFA 40 kus

498 M
DKT MMK400ET  
45P40

Duktus MMK hrdlové koleno DN 400/45", pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus) PFA 40 kus

Í499] K 857392122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém lednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nabo v šachtě DN 400 kus
httos.//Loamnki.urs.i-:/item/CS URS 7071 07/857307177

P S C
Poznámka k  souboru cen
1 V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na a) dodání tvarovek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku • podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 
Podklad ze štěrkooísku 2 V cenách 857 -1141 1151 3141 a -3151 neisou zaoočtenv náklady nedodání těsnících nebo zámkových k rou tků. tvto se oceňuií ve SDecifikeci

500 M
HWL 799440000  
010

s y n o f l e x - s p ř ír u b o u  4 0 0  (3 9 8 -4 4 2 ) kus

501 M
D KT EU400ETP1  
0

Duktus EU tvarovka DN 400. pro  spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus) PN 10 kus

502 M
D KT FF400E500  
P10

Duktus FF přírubová tvarovka DN 400 d l 50&mm PN 10 kus

503 M
DKTFF400E100
0P10

Duktus FF přírubová tvarovka DN 400 d l 1000mm, PN 10 kus

504 M
D KT FFK400E11 
P10

Duktus FFK přírubové koleno DN 400/11" PN 10 kus

1505 M
D KT FFK400E22  
P10

Duktus FFK přírubové koleno DN 400/22" PN 10 kus
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PČ Typ Kód Popis MJ

506 M D K T F F M ° 0E3 °  přírubově koleno DN 400/30- PN 10 kus

507 M ^Duktus FFKpřírubové koleno DN 400/45 ’  PN 10 kus

508 M % j r 400E2°  Uuktus FFR přírubový p fechod^edukce DN 400000. PN 10 kus

509 M 0 P 1 0 FR400E3°  Duktus FFR přírubový p/echod-redukce DN 400/300, PN 10 kus

510 M \DK TX400E P 10 Duktus X zas leoovac lp říruba  DN 400, PN 10 kus
511 M NCL 474004511 FRIALEN - B E  d400, PE100, SDR11, PN16, lemový nákružek, na tupo , d louhý kus
512 M NCL 474009010 FRIALEN - B FL d 4 0 0 /D N 4 0 0  PN16, PP  příruba s  ocel výztuhou, n a tu p o  (16xM24L vrtání PN10 kus
513 M NCL 474013710 FRIALEN - P loché těsněni k  lemovému nákružku - ocelová výztuha. NBR. DN400. d400 (495/407mm) kus

514 K 857393131 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním 
DN 400 kus

Online P S C  htlos.//oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/8S7393131 
Poznámka k  souboru cen

P S C  1 V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na a) dodáni tvarovek tyto se oceňují ve specifikaci b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku -  podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 
Podklad ze štěrkoolsku 2 V cenách 857 -1141. -1151. -3141 a -3151 neisou z ao o ite nv nékJadv nedodáni těsnících nebo zém kowch kroužků M o  se oceňuil ve specifikaci

515 M
D K T MMA400ET  
80P40

Duktus MMA hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 400/80, pro  spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus) PN 10/40 kus

516 M
D K T MMA400ET  
100P16

Duktus MMA hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 400/100 pro spo j TYTON nebo BRS (Sit Plus). PN 10/16 kus

517 M
D KT MMA400ET  
150P16

Duktus MMA hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 400/150, pro spo j TYTON nebo BRS (Sit Plus), PN 16 kus

518 M
DKT.MMA400ET
200P10

Duktus MMA hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 400/200, pro spo j TYTON nebo BRS (Sit Plus) PN 10 kus

519 M
D KT MMA400ET  
300P10

Duktus MMA hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 400/300, pro spo j TYTON nebo BRS (Sit Plus) PN 10 kus

520 M
D KT MMA400ET  
400P10

Duktus MMA hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 400/400, pro  spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus) PN 10 kus

521 M
D KT MMB400ET  
100P30

Duktus MMB hrdlová tvarovka s hrdlovou odbočkou DN 400/100 pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus) PFA 30 kus

522 M
DKT MM B400ET  
150P30

Duktus MMB hrdlová tvarovka s hrdlovou odbočkou DN 400/150. pro  spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus) PFA 30 kus

523 M
D KT MM B400ET  
200P30

Duktus MMB hrdlová tvarovka s hrdlovou odbočkou DN 400/200, pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus) PFA 30 kus

524 M
D KT MM B400ET  
300P30

Duktus MMB hrdlová tvarovka s hrdlovou odbočkou DN 400/300 pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus) PFA 30 kus

525 M
D KT MMB400ET  
400P30

Duktus MMB hrdlová tvarovka s hrdlovou odbočkou DN 400/400, pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus) PFA 30 kus

526 K 857394122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 400 kus
Online P S C  htlosV/oodminkv urs cz/item/CS URS 2021 02/857394122 

Poznámka k  souboru cen
PSC 1 V cenách souborucen nejsou započteny náklady na a) dodání tvarovek tyto se  oceňuji ve specifikaci b) podkladní konstrukci zb  štěrkopísku • podkladní vrstva ze štěrkop sku se o eňujecen u 6428-111 

Podklad 2e štárkODÍsku 2 V cenách 857 -1141. -1151. -3141 a -3151 neisou zaDOČtenv nákladv nedodáni těsnicích nebo zám kowch kroužků tvt se oceňuii ve specifikaci

527 M

M

D KT T400E100P  
10

Duktus T přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou D N  400/100, PN 10 kus

528
D K T  T400E150P  
10

Duktus T přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou D N  400/150, PN 10 kus

529 M
D K T T400E200P  
10

Duktus T přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou D N  400/200, PN 10 kus

530 M
DKT.T400E300P
10

Duktus T přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 400/300, PN 10 kus

531 M
D KT T400E400P  
10

Duktus Tpřírubová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 400/400, PN 10 kus

532
.. DKTT400E80P1  M 0

Duktus T přírubové tvarovka s přírubovou odbočkou DN 400/80 PN 10 kus

533 K 1879171111 Montáž napojeni vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 32 kus
Oním

T5347 K~
e P S C  httos://DOdminkv.ursa/ltem/CS URS 2021 02/879171111

879181111 Montáž na oieni vodovodní připoikv v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 40 I kus
Online P S C http$ý/p0 Čminl,v urc eiAlem/CJ URS 7071 07/8791R1111

¡535! K 879211111 (Montáž napojeni vodovodní připoikv v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 50 I kus
Online P S C  httn*.//nnrirninkv.tirs r/item/CS URS 7021 07/879711111pg£ Poznámka k  souboru cen

1 C envisou u rčeny oro polyetylenové a PVC ootrub l 2 Ceny jsou určeny pro iedno naooiení vnitřní instalace objektu na vodovodní přípojku

|536l K 1879221111 I Montáž napojeni vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 63 l kus
Online PSC httos.//oodmlnkv.urs cz/item/CS URS 2021 02/879221111 pĝ Poznámka k  souboru cen

1 C envisou u rčeny pro polyetylenové a PVC ootrub l 2 C envisou určenv pro iedno napojení vnitřní instalace objektu na vodovodní přípojku

537 M
HWL 630003200  
116

PŘECHODKA PE/OCEL 32-1 “ kus

538 M
HWL 630003203  
216

TVARO VKA ISO  SPOJKA 32-32 , kus

539 M
HW L 630004004  
016

TVAROVKA ISO  SPOJKA 40-40 kus

540 M
HW L 630005005  
016

TVAROVKA ISO SPOJKA 50-50 kus

541 M
HW L 630006306  
316

TVAROVKA ISO SPOJKA 63-63 kus

542 K 891173911 Výměna vodovodních armatur na potrubí ventilu hlavních pro připoikv DN 32 kus
Online P S C  httpf.//ppdminkv.urs.ez/iiem/CS URS ¡Q2J Q 2/8?U 7Í?U

543 M
HW L 280000103  
216

ŠOUPÁTKO ISO DOM O VNÍ PŘÍPOJKY 32-S/4" kus
544 K 891183911 Výměna vodovodních armatur na potrubí ventilu hlavních pro připoikv DN 40 kus

Online P S C  httos //DOdmínkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/891183911

545 M
HW L 280005404  
016

ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 40-2“ kus
546 K 891213911 Vvména vodovodních armatur na potrubí ventilu hlavních přo připoikv DN 50 kus

Online P S C  https.//podminkv.urs.ci/item/CS URS 7071 02/891713911

547 M
HW L 280006405  
016

ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 50-2“ kus

548 M
HW L 280000206  
316

ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 63-2“ kus

549 M
HW L 960110016  
003

SOUPRAVA ZEM NÍ TELESKOPICKÁ DO M  ŠOUPÁTKA-1,0-1 6 3 /4 “-2 “  (1 0-1 6m) kus

550 M ^ 0 1 1 3 0 1 6  souP F tA V A  ZEM NI TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1 3-1 ,8 3 /4 ‘-2 ‘  ¡1 3-1 dm) kus

551 M
HW L 780000200  
000

KOLO R UČ NÍ HAW LE 2 “ kus

552 M
HW L 780005000  
000

KOLO R UČ NÍ HAW LE 50 kus

553 K 891211112 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopu) DN 50 kus
Online P S C  hnos.//oodminkv urs cz/item/CS URS 2021 02/891211112 

Poznámka k  souboru cen
1 V cenách jsou  započteny i  náklady a} u  šoupátek ceny -1112 na vytvořeni otvorů ve stropech šachet p ro prostup zamn'ch s uprav šoupátek b) u hlavních ventiu ceny 3111 na osazeni zemních souprav c) 
u navrtávacich pasů c e n y -9111 na výkop m ontážních jam ek opravu izolace ocelových trubek a na osazeni zemních souprav 2 V cenách nejsou započteny náklady na a) dodáni vodoměru šoupátek 
uzavíracích kÍBpek ventilů montážních vložek kompenzátorů koncových nebo zpětných klapek hydrantů zemních souprav šoupátkovych koleček šoupátkovych a hydrantovych kllču. navrtávacich pasů 
tvarovek a kompenzačních nástavců tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury bloky se oceňuj př s ušnym cenami souborů cen 452 2 1 Podkladní a  zajišfovac konstruk 
zděné na maltu cementovou 452 3 ’ - 1 Podkladní a zajišťovacl konstrukce z  betonu 452 35- 1 Bedněni podkladních a zajišťovac ch konstrukci části A 01 tohoto ceníku c) obsyp odvodňovaclho zařízeni 
hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 - 1 Lože pod potrubí sloky o drobné bjekty části A  01 tohoto kata ogu d  osazeni hydrantovych šoupátkovych 
a ventilových poklopu osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazeni poklopů Minových část A 01 tohoto katalogu 3 V cenách 891 52-4121 a 5211 nejsou započteny náklad 
na dodáni těsnicích pryžových kroužků Tyto se  oceňuji ve specifikaci, nejsou-h zahrnuty v ceně trub 4 V  cenách 091 5313 ne sou zap čteny náklady ne dodáni potrubní spojk Tylo jsou zahrnuty v ceně 
trub
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554 K 891241112 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v Šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 60 kus
Online PSC h t to i //rmdminkv u n  er/itfm /CS UfíS 2021 02/891241112 

Poznámka k  souboru cen
1 V cenách jsou  započteny i náklady a) u šoupátek ceny -1112 na vytvořen! otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazen/ zem ních souprav c) 
u navrtóvodch pasů ceny -9111 na vykop montážních jam ek, opravu izolace ocelových trubek a na osazen! zemních souprav 2 V cenách nejsou započteny náklady na a) dodáni vodomérů šoupátek 
uzavíracích klapek, ventilů montážních vložek kompenzátorů koncových nebo zpětných klapek hydrantů, zem ních souprav šoupátkových koleček, áoupář/tových a  hydrantových klíčů, navrtávaclch pasů. 
tvarovek a kompenzačních nástavců tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod arm atury bloky se oceňuji příslušnými cenami souborů cen 452 2  • 1 Podkladní a  zajišťovacl konstrukce 
zděné na m altu cementovou, 452 3* 1 Podkladní a zajišťovacl konstrukce z  betonu. 452 35- 1 Bednění podkladních a zajíšťovaclch konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovaelho zařízení 
hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku, obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 • 1 Lože pod potrubí, s loky a drobné objekty č is t í  A  01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových 
a ventilových poklopů, osazen/ poWopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poWopů litinových části A 01 tohoto katalogu 3 V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady 
na dodáni těsnících pryžových kroužků Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnu ly v cené trub 4 V cenách 891 -5313 nejsou započteny náklady na dodáni potrubní spojky Tyto jsou zahrnuty  v cené

555 K 891261112 ' Montáž vodovodních armatur na potrubí Šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100 kus
Online PSC httos://oedmínkv uri.er/item/CS t m  7021 07/891761117 

Poznámko k  souboru cen
1 Vesnách jsou  započteny i  nakJody a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup  zemnící; souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zem ních souprav c) 
U navrtávaclch pasů ceny -9111 na výkop montážních jam ek opravu izolace ocelových trubek a  na osazeni zemních souprav 2 V cenách nejsou započteny náklady ne a) dodán/ vodomérů, šoupátek, 
uzavíracích klopek, ventilů montážních vložek kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek hydrantu zemních souprav šoupátkových koleček šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávaclch pasů. 
IvaroveA a kompenzačních nástavců, tyto armatury se oceňuji ve specifikaci b) podkladní bloky pod armatury bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2  - 1 Podkladní a  zajišťovacl konstrukce 
zděné na maltu cementovou, 452 3*- 1 Podkladní a zajišťovacl konstrukce z betonu. 452 35- 1 B edněn ipodWadmch o  zajíšťovaclch konstrukcí části A  01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovaelho zařízení 
hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku, obsyp se ocoňuje příslušném  cenami souboru cen 451 5 - 1 Lože pod  potrubí stoky o drobné objekty části A  01 tohoto katalogu d) osazen/ hydrantových šoupétkových 
o ventilových poklopů, osazen/ poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen B99 40-11 Osazení poklopů minových část, A 01 tohoto katalogu 3 V conóch 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady 
na dodán/ těsnících pryžových kroužků Tyto so oceňují ve specifikaci, nejsou-h zahrnuty  v cené trub 4 V cenách 891 -5313 nejsou započteny náklady no dodání potrubní spojky Tyto jsou zahrnuty  v  ceně

556 K 891311112 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemni soupravy (bez poklopů) DN 150 kus
Onlinp PRC httrn//narim ínkv ur* c?/item/r.S U K  7071 07/89131111?

Poznámka k  souboru con
1 V cenách jsou  započtony i nákJady o) u éoupátek ceny -1112 na vytvořen! otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek b) u hlavních ventilů cen y-3111 na osazen/ zemních souprav c) 
u navrtévadch pasů ceny -9111 no vykop montážních jam ek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav 2 V cenách nejsou započteny náklady na a) dodáni vodoměrů. Šoupátek, 
uzavíracích klapek, ventilů montážních vložek kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupétkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtévacfch pasů 
tvarovek a kompenzačních nástavců tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury, bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2  - 1 Podkladní a zajišťovacl konstrukce 
zděná na m altu cementovou 452 3 '-  1 Podkladní a zajišťovacl konstrukce z  betonu, 452 35- 1 Bednění podkladních a  zajíšťovaclch konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovaelho zařízení 
hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku obsyp se oceňuje příslušnými cenám; souboru cen 451 5 - í  Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A  01 tohoto katalogu, d) osazeni hydrantových. šoupátkových 
a ventilových poklopů osazeni poklopů se oceňuje příslušnými cenám; souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu 3  V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady 
no dodán! těsnících pryžových kroužků Tyto se oceňují ve specifikaci, ne jsou -t zahrnuty v ceně trub 4 V cenách 891 -5 3 í3  nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky Tyto jsou  zahrnuty v  ceně

557 K 891351112 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 200 kus
D rtím * PSC h ttn t //ntirim inkv urs cr/item/CS UfíS 2021 02/891351112 

Poznámka k  souboru cen
1 V cenách jso u  započteny i  náklady a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazen/ zem ních souprav, c) 
u navrtévadch pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a  na osazení zemních souprav. 2 V cenách nejsou započteny náklady na a) dodání vodoměrů, šoupátek, 
uzavíracích klapek ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, Šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávaclch pasů 
tvarovek a kompenzačních nástavců, tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury, bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2  - 1 Podkladní a zajišťovacl konstrukce 
zděné na maltu cementovou, 452 3*• 1 Podkladní a zajišťovacl konstrukce z  betonu. 452 35- 1 Bednění podkladních a zajíšťovaclch konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovaelho zařízení 
hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku, obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 - 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A  01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, Soupář/rovyc/i 
a ventilových poklopů, osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazen i poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu 3 V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady 
na dodáni těsnících pryžových kroužků Tyto se oceňuji ve specifikaci, nejsou-6 zahrnuty v ceně trub 4 V cenách 891 -5313 nejsou započteny náklady na dodá,-1 potrubní spojky Tyto jsou  zahrnuty v  cené

558 K 891361112 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 250 kus
Oním * PSC httDs://oodminkv.urs.c2/item/CS UfíS 2021 02/891361112 

Poznámka k  souboru cen
1 V cenách jso u  započteny i  náklady a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek b) u hlavních ventilů cen y-3111 na osazení zem ních souprav, c) 
u navrtévadch pasů ceny -9111 na výkop montážních jam ek opravu izolace ocelových trubek o na osazení zemních souprav 2 V cenách nejsou započteny náklady na a) dodání vodoměrů, šoupátek 
uzavíracích klapek ventilů montážních vložek kompenzátorů koncových nebo zpětných klopek hydrantů zemních souprav, šoupátkových koleček šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávaclch pasů 
tvarovek a kompenzačních nástavců, tyto armatury se oceňují ve specifikaci b) podkladní bloky pod armatury, bloky se oceňuji příslušnými cenami souborů con 452 2 - 1 Podkladní a zajišťovacl konstrukce 
zděné ne maltu cementovou 452 3*- 1 Podkladní a zajišťovacl konstrukce z  betonu 452 35- 1 Bednění podkladních a zajíšťovaclch konstrukci části A 01 tohoto ceníku c) obsyp odvodňovaelho zařízení 
hydrentů ze štérku nebo štěrkopísku obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 - 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty čósti A 01 tohoto katalogu, d) osazen/ hydrantových, šoupétkových 
a ventilových poklopů osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazeni poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu 3 V  cenách 891 52-412Í a -5 211 nejsou započteny náklady 
no dodání těsnících pryžových kroužků Tyto se oceňují ve specifikaci nejsou-h zahrnuty v ceně trub 4 V  cenách 891 -5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky Tyto jsou  zahrnuty v ceně 
trub

kus559! K 891371112 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemni soupravy (bez poklopů) DN 300
Online PSC httcn//cadminkv.urs.cz/item/CS UfíS 2021 02/891371112 

Poznámka k  souboru cen
1 V cenách jso u  započteny > někiady a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zem ních souprav, c) 
u navrtávaclch pasů ceny -9111 na výkop m ontótnlch jam ek, opravu izolace ocelových trubek a  na osazení zemních souprav 2 V  cenách nejsou započteny náklady na a) dodání vodomérů. šoupátek 
uzavíracích klapek, ventilů montóžních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek hydrantů zemních souprav íoupát/rových koleček. šoupátkovýih o hydrantových klíčů navrtávaclch pasů,

. . ívaroveře a kompenzačních nástavců, tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury, bloky se oceňují příslušnými cenám; souborů cen 452 2 - 1 Podkladní a zajišťovacl konstrukce 
zděné na m altu cementovou, 452 3 ‘- 1 Podkladní a zajišťovacl konstrukce z  betonu, 452 35- 1 Sednéní podkladních a zajíšťovaclch konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovaelho zařízení 
hydrantů ze štérku nebo štěrkopísku, obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 - 1 L o te  pod potrubí stoky a drobně objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových. šoupátkových 
e  věncových poklopů, osazeni poklopů se oceňuje příslušnými cenam i souboru cen 899 40-11 Osazeni poWopů třtinových části A 01 tohoto katalogu 3 V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady 
na dodání těsnících pryžových kroužků Tyto se oceňují ve specifikaci nejsou-h zahrnuty v cené trub 4 V  cenách 891 -5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky Tyto jsou  zahrnuty v ceně 
trub

560 M
HW L 400205000  
016

Šo u p ě  E2 p ř ír u b o v é  k r á t k é  so kus

561 M
HWL 400206500  
016

ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBO VÉ KRÁTKÉ 65 kus

562 M
HWL 400208000  
016

ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBO VĚ KRÁTKÉ  80 kus

563 M
HWL 400210000  
016

ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBO VĚ KRÁTKÉ 100 kus

564 M
HWL 400212500  
016

ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBO VÉ KRÁTKÉ 125 kus

565 M
HWL 400215000  
016

ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBO VĚ KRÁTKÉ 150 kus

566 M
HWL 400220000  
010

ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBO VÉ KRÁTKÉ 200 kus

567 M
HWL 400225000  
010

š o u p ě  E2 p ř ír u b o v ě  k r á t k é  250 kus

568 M
HWL 400230000  
010

ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBO VÉ KRÁTKÉ 300 kus

569 M
HWL 950205010  
003
HWL 9502Í2575 
003

SOUPRAVA ZEM NI TELESKOPICKÁ E2-1 3 -1  8 50-100 (1 3 1,8m) kus

570

571

M

M

SOUPRAVA ZEM NI TELESKOPICKÁ E2-1.3 -1.8 125-150 (1.3-1.Bml kus

kusHWL 950220000  
003

SOUPRAVA ZEM NI TELESKOPICKÁ E2-1 35-1.8 200 (1.3-1 8m)

572

573

574

M
HWL 950225000  
003

SOUPRAVA ZEM NI TELESKOPICKÁ-1 4 -1  8 250 (1,4-1.8m) . kus

M

M

HWL 950230000  
003 _j 
HWL 780008000 
000

SOUPRAVA ZEM NÍ TELESKOPICKÁ-1 5 -1 .8  300 {1,5-1 8m) kus

KOLO R U Č N l HAW LE  65-80 kus

575 M
HW L 780010000 
000

KOLO R U Č N l HAW LE 100 kus

576 M
HW L 780012500 
000

KOLO R U Č N l HAW LE 125-150 kus

577 M

M

HW L 780020000 
000

KOLO R U Č N l HAW LE 200 kus

578
HW L 780025000 
001

KOLO R U Č N l HAW LE 250-350 Litina kus

579 K 891247112 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů odzemnich (bez osazení poklopů) DN 80 kus
D nl.fipPSC  http\.//podminky urs.ci/item/CS UfíS 2021 07/891747112

580 M
HW LK24008015
016

HYDRANT DUO PODZEM NÍ 80/1.5 m kus
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PČ Typ Kód Popis MJ

581 M
HWL D49008015  
016

HYDRANT PODZEM NÍ PLNOPRÚTOKOVÝ 80/1,50 m kus

582 M
HWL D81008015  
016

SOUPRAVA PROPLACHOVACÍ NA O DPADNI VODU 80/1,5 m kus

583 M
HWL 999900000  
000

DRENÁŽNÍ OBAL k  HYDRANTŮM kus

584 K 891247212 Montáž vodovodních armatur na ootrubi hydrantů nadzemních DN 80 kus
Online PSC httn< //M tim in lrv  l/R«T 7071 07/R91747717

585 M
HW L K23008015  
016

HYDRANŤ DUO NADZEMNÍ OBJEZDOVÝ 2B 80/1.5 m kus

586 K 891249111 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacich pasů s ventilem Jt 1 MPa. na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80 kus
O nline PSC httos.//oodminkv.urs.cz/ltem/CŠ 1/ftT 7071 07/891749111

,587 M
HW L 525009000  
116

PAS N A V R TAVAC lH ÁKU 9 0-1 " kus

\588 M
HWL 525009000  
216

PAS NAVRTÁ VACÍ HÁKU 90- 2 “ kus

1589 M
HWL 525009005  
416

PAS NAVR TÁ VA C lH ÁK U  9 0 -5 /4 ' kus

1--------
590 M

H W L337008000
177

PAS N AVRTÁVAC lH AC O M  UZAVÍRACÍ 80-1" kus

591 M
HWL 337008000  
277

PAS N AVRTÁVACl HACOM UZAVÍRACÍ 80-2 “ kus

592
I

M
HW L 337008005  
477

PAS N AVRTÁVACl HACOM UZAVÍRACÍ 80-5/4“ kus

¡593 K 891269111 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacich pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100 kus
O nline PSC httos.//ootlminkv.urs ezfítem/CS URS 2021 02/891269111

594 M
HW L 525011000  
116

PAS N AVRTÁVACl HÁKU 110-1“ kus

595 M
HW L 525037500 
776 PAS NAVRTÁVACl HÁKU 3 15-1 “ kus

596 M
H W L  525011000  
216

RAS NAVRTÁVACl HÁKU 110-2“ kus

597 M
HW L 525011005  
416

PAS NAVRTÁVACl HÁKU 110-5/4“ kus

598 M
H W L337010000
177

PAS NAVRTÁVACl HACOM UZAVÍRACÍ 100-1“ kus

599 M
HW L 337010000  
277

PAS NAVRTÁVACl HACOM UZAVÍRACÍ 100-2“ kus

600 M
HW L 337010005  
477

PAS NAVRTÁVACl HACOM UZAVÍRACÍ 100-5/4“ kus

601 K 891319111 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacich pasů s ventilem Jt 1 MPa. na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150 kus
Online PSC httos//oodm inkv urs cz/itrm/CS URS 7071 07/R91319111

602 M
HW L 525076000 
116

PAS NAVRTÁVACl HÁKU 160-1“ kus

603 M
HW L 525076000 
276 PAS NAVRTÁVACl HÁKU 160-2“ kus

604 M
HW L 525016005  
416

PAS NAVRTÁVACl HÁKU  160-5/4' kus

605 M
HW L 337015000  
177

PAS N AVRTÁVACl HACOM UZAVÍRACÍ 150-1“ kus

606 M
HW L 337015000  
277

PAS N AVRTÁVACl HACOM UZAVÍRACÍ 150-2“ kus

607 K 891359111 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacich pasů s ventilem Jt 1 MPa. na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 200 kus
O nline PSC bttos.//podmínky.un czfítem/CS URS 2071 02/B913S9111

608 M
HWL 525020000  
116

PAS N AVRTÁVACl HÁKU 200-1“ kus

609 M
HWL 525020000  
216

PAS N AVRTÁVACl HÁKU 2 00-2“ kus

610\ M
HW L 525020005  
416

PAS NAVRTÁ V AC Í HÁKU 200-5/4“ kus

611 M
HW L 337020000  
177

PAS NAVRTÁVACl HACO M  UZAVÍRACÍ 200-1“ kus

612

i6Í3
M

HW L 337020000  
277

PAS NAVRTÁVACl HACO M  UZAVÍRACÍ 200-2“ kus

r  K 891369111 Montáž vodovodních armatur na ootrubi navrtávacich pasů s ventilem Jt 1 MPa. na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 250 kus
httos//oodm inkv urs cr/ltem/CS URS 2021 02/891369111

PSC

Poznámka k  souboru cen
1 V cenách jsou  započteny i náklady a) u šoupátek ceny -1112 na vytvořeni otvoru ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek b) u hlavních ventilu ceny -3111 ne osazeni zemních souprav c) 
u navrtávacich pasů ceny -9111 na výkop montážních jam ek opravu izolace ocelových trubek a  na osazeni zemních souprav 2 V cenách nejsou započteny náklady na a) dodáni vodoměru šoupátek, 
uzavíracích klapek ventilu montážních vložek kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek hydrantů zemních souprav, šoupótkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů navrtávadcl pasů. 
tvarovek a kompenzačních nástavců tyto armatury se oceňuji ve specifikaci, b) podkladní b loky pod armatury bloky se oceňuji příslušnými cenami souborů cen 452 2 - 1 Podkladní a zajtšťovací konstrukce 
zděné na maltu cementovou 452 3 '• 1 Podkladní a zajištovacl konstrukce z  betonu 452 35- 1 Bedněni podkladních a zajišťovaclch konstrukci čósti A  01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovaciho zařízeni 
hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku obsyp se oceňuje příslušnými cenám/ souboru cen 451 5 - 1 L o te  pod potrubí stoky a drobné objekty ůósti A 01 tohoto katalogu, d) osazeni hydrantovych šoupátkových 
a ventilových poklopů, osazen/ poWopú se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazeni poklopů Minových části A 01 tohoto katalogu 3  V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady 
na dodáni těsnicích pryžových kroužků Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-b zahrnuty v ceně trub 4 V cenách 891 -5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky Tyto jsou  zahrnuty v ceně 
trub

f 674 M
HW L 525025000  
116

PAS N AVRTÁVACl HÁKU 250-1“ kus

675 M
HW L 525025000  
216

PAS NAVRTÁVACl HÁKU 250-2“ kus

616 K 1891379111 I Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacich oasů s ventilem Jt 1 MPa. na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 300 kus
Online PSC h ttM  //nndmmkv u r t n / I f m / «  t m  7071 07/891379111

617
I-----

M H W L525031500  |p>ÍS VRTÁVACÍ HÁKU 315-2“ 
276 i kus

618 M
HW L 525037505 
416

PAS NAVRTÁVACl HÁKU 315-5/4“ kus

619i K 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus
Online PSC httpy//PQdminkyurscz/ltem/CS URS 2021 02/899401111

620 M NCL 0952V RENKO p lovoucí poklop kruhový. modrý, voda kus
621 M NCL ZAC10 RENKO podkladová deska Vano. plastová kus
622: K 899401112 Osazeni poklopů litinových šoupátkových kus

Online PSC ht1os.//oodmnkv urs czAtem/CS URS 2021 02/899401112

623 M
tHÍVL i  75ÖOOOOO 
003 POKLOP ULIČNÍ SOUP KAŠI LOGO HAW LE H AW LE VODA kus

¡624 M
HW L 348700000 
000 PODKLAD DESKA UNI UNI kus

1625' K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus
Online PSC httos. //oodminkv. urs.crfiUm/CS URS 2021 07/899401113

626 i M
¡HIVL 795000000 
¡002 HYDRANTOVÝ POKLOP 21 k g / HAW LE - H YDRANT kus

'627: M
lHW L 1950KASI0 
1007 POKLOP U LIČNÍ SAM ONtVELAČNÍ HYDRANTOVÝ BEZ LOGA HYDRANT kus

628'. M
'H W L 1750KASI0 
.001

¡POKLOP U LIČNÍSAM ONIVELAČNÍĚO UPÁTKO VÝ (Z S TELE) VODA kus

629- M
\HW L 348200000  
¡000 I PODKLAD DESKA POD H YDRANT POKLOP kus

D 8 -3 Potrubní systémy KAMENINOVÉ
1630] K 1831312121 I Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s intearovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150 m

Online PSC httM .//nndminkv urs ez/item/CJí t m  7071 07/R31317171
631 K 1831312193 1 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou dříků trub o stejném průměru (max rozdíl 12 rnm) 

I Domoci převlečné manžety ímanžeta zahrnuta v cenél DN 150 kus
O nline PSC httn* //nnrimmkv um rrAtrm/CS UR1 7071 07/831312193
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PČ Typ Kód Popis MJ

632 M 59710632 trouba kameninová otazovaná DN  150 d l 1.00m sooiovael svstém F m
633 K 831352121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200 m

Online P S C  hUps.//eodm irk^uryci/item /CS URS 2021 02/831352121

634 K 831352193 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojeni dvou dříků trub o stejném průměru (max rozdíl 12 mm) 
pomoci převlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) DN 200 kus

O n lin n P S C  Mtpx.tfpodmlnkv.urt.er/itpm/CS URS 2021 0 ? /8 3 1 tf2 1 ft

635 M 59710633 trouba kameninová Glazovaná DN 200 d l 1,00m spojovací svstém F m
636 K 831372121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300 m

Online P S C  https.//oodm/nltv urs ci/item/CS URS 2021 02/831372121

637 K 831372193 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou dříků trub o stejném průměru (max rozdíl 12 mm) 
pomoci převlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) DN 300 kus

Online P S C  https./ nodmbkv urs.cz/item CS URS 2021 02/831377193

1638 
{639 
640

M 59710711 \trouba kameninová Glazovaná DN 300 d l 2  50m spojovacísvslém  C Třída 160 m
M 59710707 \trouba kameninová Glazovaná DN 300 d l 2.50m spojovací svstém C Třída 240 m
K 1831392121 ¡Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400 m

O m n n P S C  https //pnrimmky urs rr/tem /TS  UR? 7021 07/831397121

i  ̂ ¡831392193 [Montáž potrubí z tiub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojeni dvou dříků trub o stejném průměru (max rozdíl 12 mm) 
* r*3 loomoci převlečné manžeto (manžeta zahrnuta v cené) DN 400 kus

Online P S C  https.//podmmky.urs cz/item/CS URS 7071 0^/831397)93

642 M 59710701 trouba kameninová Glazovaná DN  400 d l 2 ,50m s io io v a c í systém C m
643 M 59710706 trouba kameninová Glazovaná DN 400 d l 2 50m spojovací svstém C Třída 200 m
644 K 831422121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 500 m

Online P S C  httos.//aodminkv urs z/item/CS URS 2021 02/831422121

645 K 831422193 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou dříků trub o stejném průměru {max. rozdíl 12 mm) 
'pomoci převlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) DN 500 kus

Online P S C  https.//£odminky urs.aAtem/CS URS 2021 02/831422193

646 M 59710712 trouba kameninová Glazovaná DN  500 d l 2.50m sooiovael svstém C Třída 120 m
647 K 831442121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 600 m

Online P S C  httes.//oodmlnkv.urs cz/item/CS l/RS 7071 07/831447171

648 K 831442193 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojeni dvou dříků trub o stejném průměru (max rozdíl 12 mm) 
pomocí převlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) DN 600 kus

Online P S C  Mtos/Zaadminku urs.rr/itrm/CS URS 7021 02/831442193

649 M 59710713 trouba kameninová Glazovaná DN  600 d l 2,50m spojovací systém C Třída 95 m
650 K 837312221 Montáž kameninových tvarovek na potrubí z  trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150 kus

Online P S C  https.//oodminkv.ursxz/ittm /CS URS 2021 02/837312221

651 M
STZ.GE0001534 
FOB

Trouba zkr. GE DN 150 F FN34 kus

652 M 59710872 trouba kameninová Glazovaná zkrácená bez hrdla DN 150 d l 60(75)cm spojovací svstém F kus
653 M 59710842 trouba kameninová Glazovaná zkrácená DN 150 d l 60(75)cm sooiovael svstém F kus
654 M 59710964 koleno kameninové Glazované DN 150 30° sooiovael svstém F kus
655 M 59710984 koleno kameninové Glazované DN 150 4 5 9 spojovací svstém F kus
656 K 837352221 Montáž kameninových tvarovek na potrubi z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 200 kus

Online P S C  httns //nnrim inkv urs er/iUm/CS URS 2021 07/837352771

657 M
STZ G E0002016  
C0B

Trouba zkr G E DN  200 C TR160 kus

658 M 59710843 trouba kameninová Glazovaná zkrácená D N  200 d l 60(75}cm třída 160 spojovací svstém F,C kus
659 M 59710873 trouba kameninová otazovaná zkrácená bez hrdla DN  200 d l 60(75)cm třída 160 sooiovael svstém F.C kus
660 M 59710966 koleno kameninové Glazované DN 200 3 0 ' spojovací svstém F t ř  160 kus
661 M 59710986 koleno kameninové Glazované DN 200 4 5 ' spojovací svstém F tř 160 kus
662 K 837362221 Montáž kameninových tvarovek na ootrubi z trub kameninových v otevřeném výkopu s intearovaným těsněním jednoosých DN 250 kus

Online P S C  h tto * //a ad m lnkvu n  cr/tttm/CS URS 2071 07/837367771 
Poznémko k souboru cen

P S C  1 Ceny ¡sou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném vykopu jakéhokoliv sklonu 2 Pro volbu ceny u odbočných tvarovek je  rozhodující DN  hlavního řadu. u jednoosých v é l i l  D N  3 V cenách nejsou započteny 
nékledvna do dá n í/varovali a  těsnicího m otenálu k te rv io  součásti tvarovek Tvto nákJadv se  o reňu il ve specifikaci

663 M
S TZG E0002516
C0B

Trouba zkr GE DN 250 C TR 160 kus

664 M 59710846 trouba kameninová Glazovaná zkrácená DN  250 dl 60(75)cm třída 160 sooiovael svstém C kus
665 M 59710876 trouba kameninová Glazovaná zkrácená bez hrdla DN 250 d l 60(75)cm třída 160 spojovací svstém C kus
666 M 59710969 koleno kameninové Glazované D N  250 3 0 ' sooiovael svstém C t ř  160 kus
667 M  59710999 koleno kameninové Glazované DN  250 4 5 0 sooiovael svstém C t ř  160 kus
668 K 1837371221 Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 300 kus

Online P S C  https://padminky.un.cz/item/CS URS 2021 0^/837371221

669
670

M 59711770 odbočka kameninová Glazovaná jednoduchá kolmá DN 300/150 d l 500mm sooiovael svstém C/F tř 160/- kus
M 59711773 odbočka kameninová Glazovaná jednoduchá kolmá DN 300/200 d l 600mm sooiovael svstém F/F tř.160/160 kus

6711 K 837372221 Montáž kameninových tvarovek na potrubi z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním iednoosvch DN 300 kus
Online P S C  https://p7dminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/837372221

672 M
STZ GE0003016  
C0B

Trouba zkr GE DN 300 C TR160 kus

673 M 59710849 trouba kameninová Glazovaná zkrácená DN 300 d l 60(75)cm třída 160 spojovací svstém C kus
674 M 59710879 trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN  300 d l 60(75)cm třída 160 spojovací systém C kus
675 M 59710972 koleno kameninové otazované DN  300 3 0 ' spojovací svstém C tř. 160 kus
676 M 59710992 koleno kameninové glazované DN  300 4 5 ' spojovací svstém C tř. 160 kus
677 K 837391221 Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 400 kus

Online P S C  https://podtninkv.un.cz/ittm /CS URS 2021 02/837391221

676 M 59711790 odbočka kameninová Glazovaná jednoduchá kolmá DN 400/150 d l 1000mm sooiovael svstém C/F t ř  160/- kus
679 K 837392221 Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 400 kus

Online P S C  httos //oadm inkvun.cr/item /CS URS 2021 02/837392221

680 M
STZ G E0004016  
C0B

Trouba zkr. GE DN  400 C TR160 kus

681 M 59710854 trouba kameninové glazovaná zkrácená DN  400 d l 60(75)cm třída 160 spojovací svstém C kus
682 M 59710884 trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 400 d l 60(75)cm třída 160 spojovací svstém C kus
683 K 1837421221 Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným tésnénim odbočných DN 500 kusi*1 e P S C  httos.Z/oodivnkv urs cr/item/CS URS 2021 02/R37421221

59711810  I odbočka kameninová Glazovaná jednoduchá kolmá DN 500/150 d l lOOOmm spojovací svstém C/F tř 160/- kus
16851 K 1837422221 i Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 500 kus

Online P S C  hu ps //po im m k\ u 's .cz /item /rs urs 7071 07/83747777/1

686 M
S TZG E0005012
COB
59710837

Trouba zkr GE D N  500 C TR120 ‘ kus

687! M trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 500 d l 60(75}cm třída 160 spojovací svstém C kus
6881 M 59710857  i trouba kameninová otazovaná zkrácená DN 500 d l 60(75)cm třída 160 spojovací svstém C kus
6891 K 1837441221 Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 600 kus

Online P S C
[690| M 159711820 ' 
691 K J837442221

Online P S C

httos./ťcorim inkv U'S.czAtem/C< URS 7021 02/837441721

odbočka kameninová Glazovaná jednoduchá kolmá DN 600/150 d l 1000mm spojovací svstém C/F tř 160/- kus
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 600 kus
httrs.//),cdn-.ínkvunízAter»/C< URS 2071 02/837442721

692 M
STZ GF.0006009 
COB

Trouba zkr GE DN 600 C TR95 kus

693 M 59710850 '.trouba kameninová Glazovaná zkrácená DN 600 d l 60(75)cm třída 160 spojovací svstém C kus
694 M 59710890 tro u b a  kameninová Glazovaná zkrácená bez hrdla DN 600 d l 60(75)cm třída 160 sooiovael svstém C kus

D 8 -4  Potrubní svstémv ŽELEZOBETONOVÉ a BETONOVÉ
1695I K IB22472112 Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 800 I m l

Online P S C  httos//codm<nky urs a/item /CS URS 2021 02/822472W

696 M 59223036 . trouba 2 8  vejčitá hrdlová 50x75cm m |
697 M 59223038 trouba ŽB veičitá hrdlová s čedičovou výstelkou 50x75cm m :
698 M 59223041 trouba 2B  vejčitá propojovací s čedičovou výstelkou 50x75cm m 1
699 K 822492112 Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s intearovaným pryžovým těsněním DN 1000 m 1

Online P S C hnosV/Bodminkt/ursež/itew/CS URS 2021 02/822492112

70Ö1 M \ 59223042 trouba 2 8  veičitá hrdlová 60x90cm m
J-01
702

M  ;59223044 trouba 2 8  veičitá hrdlová s čedičovou výstelkou 60x90cm m
M  I59223047 trouba 2 8  veičitá propojovací s čedičovou výstelkou 60x90cm m

703; K ¡822522112
Online P S C

Montáž potrubí z  trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 1200
httos.//codhňifikÝ u n  et/itěfh/CS UR! 2021 07/872522112

m J
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PC Typ Kód Popis MJ

704 M 59222035 trouba ZB veičítá hrdlová 70x105cm m
705 M 59222036 trouba ŽB veičitá hrdlová 80x120cm m
706 M 1061201 trouba ŽB veičitá hrdlová s čedičovou výstelkou 70xl05cm m
707 M 59223047.R1 Trouba veičitá železobetonová TZO-Q 70/105/200 PR CV m
708 M 1061301 trouba ŽB veičitá hrdlová s čedičovou výstelkou 80x120cm m
709 M 59223047 R2 Trouba veičitá železobetonová TZO-Q 80/120/200 PR CV m
710 K 1822442112 Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s inteqrovaným pryžovým těsněním DN 600 m

Online P S C httCS-//aodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/622**2112

\ 7 l f M  \ PFB 1022302 Trouba hrdlová železobetonová TZH-Q 60/250 CV 1809 kus
¡712 M PFB 1022305A Trouba hrdlová železobetonová TZH-Q 60/200 PR CV 1809 kus
l 713 M PFB 1022402 Trouba hrdlová železobetonová TZH-Q 80/250 CV 1809 kus
'714 M PFB.1022405 Trouba hrdlová železobetonová TZH-Q 80/200 PR CV 1809 kus
715 K 831263195 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízeni kanalizační přípoikv DN od 100 do 300 kus

Online P S C httos.//DOdminkyíurs.c$/item/CS URS 2021 02/8312S319S

,7161 K 894411311 Osazeni betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus
Online P S C httos.//oodminkv.urs czAtem/CS URS 2021 02/R94411311

P S C Poznámka k souboru cen
1 V cenách neisou započteny náklady na dodáni betonových nebo železobetonových dílců a tésnónt dodán/ těchto se oceňuie ve specifikaci

717 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovým i stupadly 100x25x12cm kus
718 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovým i stupadlv 100x50x12cm kus
719 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovým i stupadlv 100x100x12cm kus
720 M PFB 1122129 Skruž TBS-Q 1 120/50 PS kus
721 M PFB 1122133 Skruž TBS-Q 1 120/100 PS kus
722 M PFB 1133001 Dno výšky 1200 mm přímé -  VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q 1 120/120 VB0 kus
723 M PFB 1133003 Dno výšky 1200 mm přímé -  VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q 1 120/120 1/50/75 kus
724 M PFB 1133005 Dno výšky 1200 mm přímé - VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q 1 120/120 V60/90 kus
725 M PFB 1122163J Skruž TBS-Q 1 150/50 PS kus
726 M PFB 11221663 Skruž TBS-Q 1 150/100 PS kus
727 M  I PFB 1126005 Dno výšky 1500 mm přímé - VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q 1 150/159 V I00 kus
728 M PFB.1126006 Dno výšky 1500 mm přímé - VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q 1 150/184 V120 kus
729 M PFB 1126011 Dno výšky 1500 mm přímé - VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q 1 150/159 VTO/105 kus
730 M PFB 1126013 Dno výšky 1500 mm přímé - VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q 1 150/184 V80/120 kus
731 M PFB 1126015 Dno výšky 1500 mm přímé - VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q 1 150/184 V90/135 kus
732 M PFB 1135651 Dno jednolité šachtové KOM PAKT - VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q 1 150/139 KOM V max 100 kus

1733 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus
Online P S C  

P S C

httos.//oodminkv.urs cz/item/CS URS 2021 02/89**12*11 
Poznámko k souboru cen
1 V cenách neisou započteny náklady na dodáni betonových nebo že/ezoůefonoyyc/i dílců a těsněni dodán/ těchto se oceňuie ve SDOdfikact

\734 M 59224312 kónus šache tn i betonový kapsové plastové stupadlo I00x62.5x58cm kus
1735 K 894414111 Osazeni betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus

Online P S C htttisJ/oodminkv.urs nfitem/CS URS 2021 02/89*41*111

736 M 59224337 dno betonové šachtv kanalizační přímé 100x60x40cm kus
737 M 59224338 dno betonové šachtv kanalizační přímé 100x80x50cm kus
738 M 59224339 dno betonové šachtv kanalizační přímé 100x100x60cm kus
739 M 592243390R dno betonové šachtv kanalizační přímé TBZ-Q 300-785 DN potrubí 300  mm Cena dle platného ceníku, doprava d le URS kus

P Poznámko k  položce
Možnost využiti ON-LINE ceníku dle parametrů

\740\ M [592243391 R dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q 400-885 DN potrubí 400  mm Cena dle platného ceníku doprava d le URS kus
p Poznámka k  položce

Možnost využiti ON-LINE ceníku dle parametrů

\741\ M  i 592243392 R dno betonové šachtv kanalizační přímé TBZ-Q 500-1085 DN potrubí 500 mm Cena dle platného ceníku, doprava dle URS kus

p Poznámka k  položce
Možnost vvužňl O N LINE ceníku dle parametrů

742 M 592243393.R dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q 600-1085 DN potrubí 600 mm Cena d le platného ceníku, doprava dle URS kus

P Poznámko k  položce
Možnost využiti ON-LINE ceníku dle parametrů

743 M PFB 1135101 Dno jednolité šachtové K O M PA K T- VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q 1 100/53 KOM V15 kus
744 M PFB 1135102 Dhd tednolité šachtové K O M PA K T- VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q 1 100/58 K OM  V20 kus
745 M PFB 1135103 Dno jednolité šachtové KOM PAKT - VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q 1 100/63 KOM V25 kus
746 M PFB 1135104 Dno jednolité šachtové KOM PAKT - VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q 1 100/68 KOM V30 kus
747 M PFB 1135105 Dno jednolité šachtové K O M PA K T- VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q 1 100/78 KOM V40 kus
748 M PFB 1135106 Dno iednolité Šachtové K O M PA K T- VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q 1 100/88 KOM V50 kus
749 M PFB 1135107 Dno tednolité šachtové K O M PA K T- VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q 1 100/98 KOM V60 kus
750l I 894414211 Osazeni betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus

Online P S C  

P S C

/iffni //nndminkv u f i er/Urm/CS URS 2021 02/R944U211 
Poznámka k  souboru cen
1 V cenách neisou započteny náWedy ne dodáni betonových nebo železobetonových dílců a těsněni dodénl těchto se  oceňuie ve specifikaci

751 M 59224315 deska betonová zákrytová pro  kruhové šachtv 100/62.5x16.5cm kus
752 M PFB 00060020Z Těsněni elastomerové pro spojení šachtových dílů EM T DN 1000 kus
753 M PFB 1121651 Deska přechodováTZK-Q 1 120-100/25 typ Q 1 kus
754 M PFB.1121602 Deska zákrytováTZK-Q 1 120-63/17 kus
755 M PFB.00060030Z Těsnění elastomerové pro  spoíenl šachtových dílů EM T DN 1200 kus
756 M PFB 1121561 Deska přechodováTZK-Q 1 150-100/25 tvP Q  1 kus
757 M PFB 1121502 Deska zákrvtováTZK-Q1 150-63/17 kus
758 M P FB.00060040Z Těsnění elastomerové pro  spojení šachtových dílů EM T DN 1500 kus
759 M PFB.1121803 Deska přechodová U K -Q  150-100/27 ZDC PS kus
760 M PFB 1121811 Deska zákrvtováTZK-Q 150-63/18 ZDC kus
761 K 899102112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15 A50 kus

Online P S C httDs //oadm m kviinrr/item /C S URS 20?1 02/899107112

P S C

Poznámka k  souboru cen
1 V cenách 899 10 -1 1 2  nejsou započteny náklady na dodáni poklopů včetně rémů. ty lo náklady se oceňuji ve specifikaci 2 V cenách 899 10 - 113 nejsou započteny náklady na a) dodáni poklopů ty lo  
náklady se  oceňuji ve specifikaci b) montáž rám ů která se oceňuje cenami souboru 452 11-21 části A01 tohoto katalogu 3 Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd  zatížen i e) A 15. A50 pro p lochy 
používaná výlučné chodci a cyklisty b) B12S pro chodníky péšl zóny a plochy srovnaíe/né plochy pro stáni a parkováni osobních automobilů i  v patrech c) C250 pro  poklopy umístěná v p lo ie  odvodňovactch 
proužků pozem ní komunikace která měřeno o d  hrany obrubníku zasahuje nejvíce 0 5 m  do vozovkya nejvíce 0.2 m do chodníku d) D400 pro vozovky pozemních kom unikaci ulice pro péšl zpevněné krajnice a 
oarkovací olochv které isou ořlsluoné oro všechnv druhv silničních vozidel e) £600 oro otochv které budou vyslavené zvlášté vysokému zatíženi kol

[762| M \28661932 poklop šachtový litinový DN  600 pro třidu zatížení A15 kus
763Í K 1899103112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatíženi B125. C250 kus

Online P S C  

P S C

htlns//ondm inkv tm  r/Alnn/C.S URS 2021 02/899103112 
Poznámka k  souboru cen
1 V cenách 899 10 -11 2  nejsou započteny náklady na dodáni poklopů včetně rám ů tyto náklady  se oceňuji ve specifikaci 2 V cenách 899 1 0 - 113 nejsou započteny náklady na a) dodénl poklopů tyto 
náklady se oceňu ji ve specifikaci b) montáž rámů které se oceňuje cenami souboru 452 11-21 části A01 tohoto katalogu 3 Poklopy a vtoková mříže dělíme do těchto tříd  zatížen i a) A I  5 A50 pro plochy  
používané výlučné chodci a cyklisty b) B125 pro chodníky péšl zóny a plochy srovnatelné plochy pro s táni a parkováni osobních automobilů i  v patrech c) C250 pro  poklopy umístěné v ploše odvodňovacích 
proužků pozem ní komunikace která měřeno od hrany obrubníku zasahuje nejvíce 0 5 m  do vozovkya nejvíce 0 2  m do chodníku d) D400 pro vozovky pozemních kom unikaci ulice pro p é š l zpevněné krajnice o 
oarkovací olochv které isou ořistuoné oro všechnv druhv silničních vozidel, el E600 oro olochv. které budou w stevené zvláště w sokém u zatíženi kol

7641 M 55241002 poklop kanalizační betonolitinový. rám betonolitinový I25mm . B 125 bez odvětrání kus
765 M 59224661 poklop šachtový betonová výplň+litina 785(610)x160mm, s odvětráním kus
766 M 28661933 poklop šachtový litinový DN  600 pro třídu zatížení B125 kus
767 K 899104112 Osazeni poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatíženi D400. E600 kus

https //podmínky.urs.czAtem/CS URS 2021 02/899104112 
Poznámka k souboru cen
1 V cenách 899 1 0 -1 1 2  nejsou započteny nókJady na dodáni poklopů včetně rámů ty lo náklady  se oceňuji ve specifikaci 2 V cenách 899 1 0 - 113 nejsou započteny náklady na e) dodáni poklopu tyto  
náklady se oceňují vo specifikaci b ) m ontáž rámů. která se oceňuje cenami souboru 452 11-21 části AOt tohoto katalogu 3 Poklopy a vtokové mříže dólime do těchto tříd  zatížen i e) A15 A50 pro p lochy  
používané výlučné chodci a cyklisty b ) B l2 5  pro chodníky pěší zóny a plochy srovnatelné plochy pro s táni a parkováni osobních automobilů i  v patrech, c) C250 pro  poklopy um lsléné v ploše odvodňovaclch  
proužků pozemní komunikace která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0 5  m  do vozovkya nejvíce 0.2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních kom unikaci ulice pro p é š l zpevněné krajnice a 
parkovací plochy které isou eřistucné oro všechny druhy silničních vozidel, el £600 oro plochy které budou vystavené zvláště vysokému zatíženi kot ______________________

766; M  .55241003
769! M  55241031 
7 70 , M  55241Ö3Ö 
7 7 ?  M 59224660  
772 M 28661935  
773' K~894138ÓÓ1

Online P S C
D 8 - 5

i poklop kanalizační betonolitinový, rám betonolitinový 160mm, D  400 bez odvětrání
ipoklop šachtový třída D 400, kruhový  s ventilací __ ____
I poklop šachtový litinový  kruhový DN  600 bez ventilace t ř  D400 pro intenzivní  provoz 
.poklop šachtový betonová výplň+iitina 785(610)xl6m m  D400 bez odvětráni 
.poklop šachtový litinový DN 600 p ro třidu zatíženi 0400

kus
kus
kus

LZ74l K 1358315114
Online PSC

775 K í 810351811

Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám šachet na stokách kruhových a vejčitých za každých dalších 0.60 m výšky
httos.//oodm inkv.urs.ci/item /CS URS 2021 02/894138001

Bouráni a demontáže __________
Bouráni stoky kompletní nebo vybouráni otvorů průřezové plochy do 4 m2 ye stokách ze zdivá z prostého betonu
httos.//oodm inkv.urs czA tem /C SJJR S  2021_02/3S831S114 _________________________________

Bouráni stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200
https.//podm ínky,urs g fitem /C S  URS 2021 02/810351811

kus

m3

Online P S C

P S C

kus

kus

Online P S C

Q trar 1« •» OO



PČ Typ Kód Popis MJ

PSC
Poznámka k  souboru cen
1 Ceny /sou určeny pro bourání vodovodního e  kanalizačního potrubí 2 V  cenách isou započteny náklady na bourání po trub í včetně tvarovek

776! K 1810391811 1 Bourání stávaiíciho potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400 I m I
Online PSC 

PSC

httos.//oodminkv.urs czAtem/CS URS 2021 02/810391811 
Poznámka k  souboru cen
1 Cenvisou u rčenve ro  bourání vodovodního a kanalizačního potrubí 2 V cenách isou započteny náklady na bourání po trub í včetně tvarovek

777l K 1810441311 I Bouráni stávajícího potrubi z betonu v otevřeném výkopu DN přes 400 do 600 I m i
Online PSC 

PSC

1778| K 1810471811
Online PSC

httos.//codminkv.urs cz/item/CS URS 2021 02/810441811
Poznámka k  souboru con '
1 Ceny ¡sou určeny pro bouráni vodovodního a kanalizačního potrubí 2 V cenách ¡sou započteny náklady na bourání po trub í včetně tvarovek

I Bouráni stávajícího potrubí z betonu v otevřeném vykopu DN přes 600 do 800___________________________

|779i K ¡8104918311
Online PSC

httos://oodminkv.urs ez/item/CS UliS 2021 02/810471811 
Poznámka k  souboru cen

____1 Ceny isou určenv_prc_bouranl vodovodního a konoízačn lho ppyub l 2

| Bouráni stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu
h ttos.//podmmkv.uis cz/ltem/CS URS 2021 02/810491811 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny sou určeny pro bouráni vodovodního a kanalizačního potrubí 2

V cenách isou započteny úklad y na bouráni po tři b l  v te lně jya rovek

DN přes 800 do 1000 ' ’ ~ ______

780Í K [820391811 _ Bouráni stávajícího potrubí ze železobetonu v otevřeném
Online PSC httos//podm ínky urs cz/item/CS URS 2021 02/820.191811
p  Poznámka k souboru can .

_________________ 1 Ceny isou určen\ pro bouraní vodovodního o kanalizačního potrubl_ 2

781) K [820441811 | Bouráni stávajícího potrubí ze železobetonu v otevřeném

V cenách isou započteny náklady na Courán/' potrubj_viotně tvarovek

výkopu DN přes 200 do 400________________ _

V cenách /sou započten náklady na bouráni po trub í včetně tvarovek

vykopu DŇ přes 400 do 600__________ __________
Online PSC 

PSC

Í782Í K ¡620471811
Online PSC

https.//podminkv urs.ci/>tem/CS URS 2021 02/R20441 t l i l  
Poznámko k souboru con
1 Ceny isou určeny pro bourání vodovodního o konahzain lho potrubí 2

I Bouráni stávajícího potrubí ze železobetonu v otevřeném
M l s.//podrmnk\ urs cz/ltem /CS 1 2 82 811
Poznámka k ouboru cen _
1. Cen i u rčeny pro bouraní vodovodního a kanalizačního pohubí 2 V cenách isou započteny náklady na bouráni po trub í včetně tvarovek

V cenách /sou započteny náklady na bouráni  potrub í včetně tvarovek

vykopu DN přes 600 do 800_____________________

783| K 1820491311 j Bouráni stávajícího potrubí ze železobetonu v otevřeném vykopu DN přes 800 do 1000

T m |

I ™ I

1 m~~l
Online PSC 

PSC

h tto s //o  dminkv urs rzAtem/CS R 2 21 2/820491811 
Poznám a k  souboru cen
1 Cenv isou určeny pro bouráni vodov dn iho  s kanalizačního potrub! 2 V cenách isou započteny náklady ne bourán/ potrub í včetně tvarovek

784I K 1830311811 \ Bouráni stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN do 150 I m |
Online PSC 

PSC

httos.//D dmmkv.urs.cz/item/CS UR 2 21 02/830311811 
P známka k  souboru cen
1 Ceny ¡sou určeny pro bourání vodovodn/bo a kanalizačního potrubí 2 V cenách isou započteny náklady na bouráni po trub í včetně tvarovek

785 K 830361811
Online PSC

lBouráni stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DŇ~pfes 150 do 250

786 K 830391811
Online PSC 

PSC

787 K 8304218VT
Online PSC 

PSC

httos.//o  dm nkv.urscz/item/CS R 2 21 02/830361811 
Poznámka k  souboru cen
1 Ceny isou u rčeny pro bourání vodovodního a kanalizačního potrubí 2 V cenách jsou započteny náklady na bouráni po trub í včetně tvarovek

I Bouráni stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400
httos.//o  dmnkv.urs.cz/item/CS URS 2 21 02/830391811 
Poznámka k  souboru cen
1 Ceny isou určeny pro bouráni vodovodního a kanalizačního potrubí 2 V cenách isou započteny náklady na bouráni po trub í včetně tvarovek

I Bouráni stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 400 do 500
httos//podm ínky urs czAtem/CS URS 2021 02/830421811 
Poznámka k  souboru cen

I m I

I m I

1788 K ¡850311811 lBouráni stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150 I m I
Online PSC 

PSC

httos//nnrim lnkv urs rzAtem/CS URS 2021 02/850311811 
Poznámka k  souboru cen
1 V cenách isou započteny náklady na bouráni po trub í včetně tvarovek 2 C env isou u rče nvo  o bouráni vodovodního o kanalizačního ootrubl

I789I K 1850361811 I Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250 m
Online PSC

PSC

|790j K 850391811
Online PSC

PSC

791 K 850421911
Online PSC

MtosV/podminkv urs cz/item/CS URS 2021 02/8S0361811 
Poznámka k  souboru cen
1 V cenách isou započteny náklady na bourání p trub! včetně tvarovek 2 Ceny isou určeny pro bouráni vodovodního o konatizočnlho potrub

Bouráni stávaiciho potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400
httos.//podmínky urs cz/item/CS URS 2021 02/850391811 
Poznámka k  souboru cen
1 V cenách sou zaoočtonv náklady na bouráni potrub včetně tvarovek 2 Ceny isou určeny pro bouráni vodovodního a kanalizačního potrubí

Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN přes 400 do 500
httos.//codmir\kv urs cz/item/CS UftS 2021 02/850421811 
Poznámka k  souboru cen

I792l K 1871211811 I Bourání stávajícího potrubí z polyetylénu v otevřeném výkopu D do 50 mm __________ 1_m_1
Online PSC httos://oodmlnkv urs cz/ltem/CS URS 2021 02/871211811

793i K ,871251811 ¡Bourání stávajícího potrubí z polyetylénu v otevřeném výkopu D přes 50 do 90 mm i m |
Online PSC httos.//codminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/871251811

|794| K 871275311 lBouráni stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN do 150 í m |
Online PSC 

PSC

httDS.//oodmmkv urs.cz/item/CS URS 2021 02/R7127SR11 
Poznámka k souboru cen
1 Cenv isou určenv oro bourání vodovodního a kanalizačního otrubí 2 V cenách isou započteny náklady na bouráni po trub í včetně tvarovek

I795I K 1871291311 1 Bourání stávajícího potrubi z polyetylénu v otevřeném výkopu D přes 90 do 140 mm 1 m i
Online PSC httns //nndmlnkv urs r rf ite m /rs  URS 2021 02/871291811

I796I K 1871351811 1 Bouráni stávajícího potrubí z polyetylénu v otevřeném výkopu D přes 140 do 225 mm __________ !_slJ
Online PSC httos.//nndminkv urs rrAtem/CS URS 2021 02/871.151811

I797I K 1871361811 1 Bourání stávajícího potrubí z polyetylénu v otevřeném výkopu D přes 225 do 280 mm 1 m |
Online PSC httos.//oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/871381811

1798l K 1871365811 1 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250 1 m 1
Online PSC 

PSC

httos//ůodm lnkv urs.czAtem/CS URS 2021 02/871365811 
Poznámka k  souboru cen
1 Cenv isou určenv oro bouráni vodovodního a kanalizačního potrubí 2 V cenách isou započteny náklady ne bourán/ potrub í včetně tvarovek

799' K 1871381311 I Bourání stávajícího potrubí z polyetylénu v otevřeném vykopu D přes 280 do 355 mm 1 m 1
Online PSC httos.//oodmlfikv.urs.cz/item/CS URS 2021 021871381811

1800] K 1890231851 1 Bourání šachet a jímek stroíně velikosti obestavěného prostoru přes 1.5 do 3 m3 z prostého betonu 1 m3 1
Online PSC httos//Dodmtokv.urs.cz/itcm/CS URS 2021 02/890231851

1801! K 1090251851 i Bourání šachet a iimek stroiné velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 z prostého betonu 1 m3 |
Online PSC httos//nndm inkv urs r?fítrm/r.S UR 2 21 02/890251851

[B02l K 1890331051 Bourání šachet a jímek stroíně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 ze železobetonu 1 m3 |
Online PSC

I803I K 1890351851
Mtos-Z/nodminkv urs r rA trm /rs  URS 2 21 02/890331851

Bouraní šachet a jímek stroíně velikosti obestavěného orostoru přes 3 do 5 m3 ze železobetonu m3
Online PSC httos://osdminkv.<irst:Jtem/CS R 2 21 02/890351851

1804! K 1890431851 1 Bourání šachet a iimek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruži 1 m3 |
Online PSC httjis^/ppdminkv.ws.cz/item/CS URS 2021 02/890431851

I805I K ,890451851 Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 z prefabrikovaných skruží 1 m3 |
Online PSC httDS'//rjrin:inkv ury rr/item/CS URS 2021 02/890451851

|806! K ¡891241811 Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 80 1 kus !
Online PSC htt£s://pe>dnlaky.u tZutem/CS URS 2021 02/891241611

l807! K ,891261811 Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 100 1 kus 1
Online PSC httfís .//padnu liyurs cz/item/CÍ URS 2021 02/£?lZ6181J

808 K 891311811 ’ Demontáž vodovodních a matur na polrubi šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 150 1 kus 1
Online PSC htt£s://pad rrM i « s. zMrm/CS URS 2021 02/891311811

Í809l K 1891351811 Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 200 kus
Online PSC

810 K 891361811
httos//oodm lnkv urs rzAtem/TS URS 2021 02/891351611

Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 250 i kus .
Online PSC Mtos.//oadmlnkv.urscz/item/CS URS 2021 02/891361PÍ1

[811 K ’891371811 Demontáž vodovodních armatur na potrubi šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 300 1 kus 1
Online PSC htípsY/podmlnky urs i?t>\em/(.S URS 2021 02/891371811

18121 K 891391811 Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 400 1 kus I
Online PSC httasV/aodzninlcv urs cz/item/CS URS 2021_ 02/891391811

1813[ K [899102211 Demontáž poklopil litinových a ocelových včetně rámu. hmptnpsU
Online PSC hztDS./Joodminkv urs <z/item/CS.URS_J031 02/899102211

814 K 899103211 Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti
Online PSC h ttts .//oa dm n kvutscJ/tcm /C Ŝ PS 2021 2/8 103211

815 K 1899303B11_____ Demontáž poklopů betonových a ietezobetonov ch včetně rámu
pním e PSC_______________httos //oad rr nk* un  cz/ltrm/CS URS 2č21_QU8&?2Lej 1

816 K ¡899304811____ Demontáž poklopů betonových a železobetonových včetně rámu
Online PSC hT1ps.//podmiakiiurs cz/item/CS URS2Q21 02/099304811

jednotlivé přes 50 do 100 Kq 

[ednotlivé přes 100 do 150 Kp 

hmotnosti jednotlivé přes 100 do 150 kq 

hmotnosti jednotlivé přes 150 kq

~] kus

kus

kus

PSC
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PČ Typ Kód Popis MJ

D  8 - 6 Bezvýkopové technologie
1817j K 1898150100____Berstlining vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového PE potrubím SDR 11/PN16 PN 90

Í8181 K 1898150101
Online PSC

Poznámka k  souboru cen
1 V cenách jsou  započteny náklady na a) u cen 898 15-01 svařeni a dodávku P E  potrubí, b) u cen 090 15-30 spojeni zámkovým spojem a dodávku M inového potrub í 2 V cenách nejsou započteny náklady 
na a) zem ni práce na o d kry li sanovaného potrubí, zřízeni montážních výkopů a je jich  zasypán/ ty lo se ocefiu jl přls lu inym i cenami katalogu 600-1 Zem ni práce b) propojeni potrubí a osazení arm atu r tyto se 
oceňuji příslušnými cenám; části A02 tohoto katalogu, c) u cen -4101 a -4102, dodáni těsnicích nebo zámkových k rou tků  tyto se oceňu ji ve specifikaci d) dezinfekci, proplach a tlakovou zkoušku p o trub í tyto se 
oceňuji příslušnými cenami části A01 tohoto katalogu, e) m onitoring stávajícího e sanovaného potrubí, tyto se oceňu ji cenami souboru cen 359 90-12 MonUonng stok části A03 tohoto katalogu f) osazen/ 
středících prvků, tyto se oceňuji cenám; souboru cen 899 91-11 Kluzné objím ky pro zasunu// potrubí do chrániiky  části A02 tohoto katalogu g) u-cen 898 15-30 osazeni koncové uzavírací manžety, ty lo se 
oceňuji cenami souboru cen 899 91-31 Koncové uzavírací m anžetv chrániček části A02 tohoto kataloou 
Poznámka k položce
Položka upravena z  ceny pro potrubí 11 0 -  výmána trubního materiálu GEREX

_JB !

I Berstlining vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového PE potrubím SDR 11/PN16 DN 110
httDS.//DOdminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/898150101 
Poznámka k souboru cen
1 V cenách js o u  započteny náklady na a) u cen 898 15-01 svařeni a dodávku P f  potrubí b) u  cen 898 15-30 spojeni zámkovým spojem a dodávku blínového potrubí 2 V cenách nejsou započteny náklady 
na a) zem ni práce na odkryti sanovaného potrubí, zřízen i montážních výkopů a je jich zasypání ty lo se oceňuji příslušnými cenami katalogu 800-1 Zem ni práce, b) propojeni potrubí a  osazen/ arm atu r tyto se 
oceňuji příslušnými cenám/ části A02 tohoto katalogu, c) u  cen -4101 a -4102. dodáni těsnicích nebo zámkových kroužků tyto se oceňují ve specďikaci, d) dezinfekci proplach e tlakovou zkoušku potrubí, tyto se 
oceňuji příslušným* cenami části A01 tohoto katalogu, e) m onitoring s távajícího a sanovaného potrubí, tyto se o ceňu ji cenami souboru cen 359 90-12 Monitoring stok části A03 tohoto katalogu f)  osazen/ 
středících prvků tyto se oceňu ji cenam i souboru cen 899 91-11 Kluzné objím ky pro zasunutí potrubí do chráničky části A02 tohoto katalogu g) u cen 898 15-30 osazeni koncové uzavírací m anžety tyto se 
oceňují cenami souboru cen S99 91 -3 / Koncové uzavírací m anžetv chrániček části A02 tohoto katalogu.

r m i

819j K 1898150102 I Berstlining vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového PE potrubím SDR 11/PN16 DN 125

820[ K 1898150103
O nline PSC

httDS.//oodminkv urs.czAtem/CS URS 2021 02/8981S0102
Poznámka k  souboru cen ■
1 V cenách jsou  započteny náklady na a) u cen 898 15-01 svalen/ a dodávku PE potrubí b) u cen 898 15-30 spo jen i zámkovým spojem a dodávku litinového potrubí 2 V cenách nejsou započteny náklady 
no a) zem ni práce na odkryti sanovaného potrubí, zřízeni m ontážních výkopů a je jich zasypáni, tyto se oceňuji příslušnými cenami katalogu 800-1 Zem ni práce, b) p ropojeni potrubí a  osazen/ arm atu r tyto se 
oceňuji příslušnými cenami čósti A02 tohoto katalogu, c) u cen •4101 o -4102, dodáni těsnicích nebo zámkových kroužků tyto se oceňuji ve speafikaci. d) dezinfekci, proplach a hákovou zkoušku potrub í tyto  se 
oceňuji příslušnými cenami části A01 tohoto katalogu, e) monitoring stávajícího a sanovaného potrub í tyto se oceňu ji cenami souboru cen 359 90-12 Monitoring stok části A03 tohoto katalogu, f)  osazen/ 
středících prvků tyto se oceňu ji cenami souboru cen 899 91-11 Kluzné objímky pro zasunuti potrubí do chráničky části A02 tohoto katalogu, g) u cen 898 15-30 osazeni koncové uzavírací m anžety tyto se 
oceňu il cenami souboru cen 899 91-31 Koncové uzavírací m anžetv chrániček části A02 tohoto katalogu __________________  _

¡Berstlining vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového PE potrubím ŠDŘ 11/PN16 DN 14Ó _ _ _
htlos.//podmínky, un. erfitem/CS UPS 2021 02/898150103 
Poznámka k  souboru cen
1 V cenách jsou  započteny náklady na a) u  cen 898 15-01 svařeni a dodávku PE potrubí b) u cen 898 15-30 spojení zámkovým spojem a dodávku klínového potrubí 2 V  cenách nejsou započteny náklady 
na o) zem ni práce ne odkryti sanovaného potrubí, zřízen i montážních výkopů o je jich zasypáni, tyto se oceňuji příslušnými cenami katalogu 800-1 Zem ni práce, b) propojení potrubí a osazení arm atur tyto se 
oceňu ji příslušnými cenami části A02 tohoto katalogu, c) u cen -4101 a -4102, dodání těsnících nebo zámkových kroužků tyto se oceňu ji ve specifikách d j dezinfekci, proplach a tlakovou zkoušku potrubí, tyto se 
oceňuji příslušnými cenami části A01 tohoto katalogu e) m onitonng s távajícího a  sanovaného potrubí tyto se oceňuji cenami souboru cen 359 90-12 Monitonng stok části A03 tohoto katalogu f) osazeni 
středících prvků tyto se oceňu ji cenami souboru cen 899 91-11 Kluzné objímky pro zasunuti po trub í do chráničky části A02 tohoto katalogu g) u cen  898 15-30 osazení koncové uzavírací m anžetv tyto se 
oceňuji cenami souboru cen 899 91-31 Koncové uzavírací m anžetv chrániček části A02 tohoto katalogu

821J K ¡898150104
O nline PSC

I Berstlining vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového PE potrubím SDR 11/PN16 DN 160

822! K ¡898150105

823. K j 898150106
Online PSC

.824! K ’898150107 .
Online PSC

825! K 1898150108
O nline PSC

¡826| K 1898150109

httos.//oodminkv urs cz/ltem/CS UPS 2021 02/8981SQ10*
Poznámka k  souboru cen
1 V cenách jsou započteny náklady na a) u cen 898 15-01 svařeni a dodávku PE po trub í b) u cen 898 15-30 spojení zámkovým spojem o  dodávku Minového potrub í 2 V cenách nejsou započteny náklady  
na a) zem ni práce na o dkryti sanované/io potrubí zřízeni m ontážních výkopů o je jich zasypáni tyto  se oceňuji příslušnými cenami katalogu 800-1 Zem ni práce b j p ropojeni potrubí a osazeni a rm atur tyto  se 
oceňují příslušnými cenám; části A02 tohoto katalogu c) u cen -4101 a -4102. dodání těsnicích nebo zámkových kroužků tyto se oceňuji ve specifikaci d) dezinfekci, proplach a tlakovou zkoušku p o trub í tyto se 
oceňuji příslušnými cenami části A01 tohoto katalogu e) monitonng s távajícího a sanovaného potrubí tyto se oceňuji cenami souboru cen 359 90-12 Monitonng stok části A03 tohoto katalogu f)  osazen/ 
středících prvků, tyto se oceňuji cenami souboru cen 899 9 1 - / /  Kluzné objím ky pro zasunuti potrubí do chráničky části A02 tohoto katalogu g) u cen 898 /5 -3 0  osazení koncové uzavírací m anžety ty lo  se 
oceňuil cenami souboru cen 899 91-31 Koncové uzavírací m anžetv chrániček čósti A02 tohoto katalogu__________________ _______________  _______  ___  __ _ _ __
¡Berstlining vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového PE potrubím SDR 11/PN16 DN 180_______________________________________  \
https.//podmínky. urs cr/item/CS UftS 2021 02/898150105 
Poznámka k souboru cen
1 V cenách jsou  započteny náklady na a) u cen 898 15-01 svařeni a dodávku PE potrubí, b) u cen 898 15-30 spojeni zámkovým spojem a dodávku Minového potrubí 2 V cenách nejsou započteny náklody 
na a) zem ni práce na o dkryti senované/io potrub í zřízen i montážních výkopů e je jich zasypáni, tyto se oceňuji příslušnými cenami katalogu 800-1 Zem ni práce, b) p ropojení potrubí a osazeni a rm atur tyto se 
oceňuji příslušnými cenami části A 02 tohoto katalogu c) u cen -4101 a -4102 dodáni těsnicích nebo zámkových kroužků tyto se oceňuji ve specifikaci d) dezinfekci proplach a tlakovou zkoušku po trub í tyto se 
oceňuji příslušnými cenám; části A01 tohoto katalogu e) monitonng stávajícího a sanovaného potrubí, tyto se oceňuji cenami souboru cen 359 9 0 -/2  Monitonng stok části A03 tohoto katalogu f) osazeni 
středících prvků, tytn se oceňuji cenami souboru cen 899 9 / - / /  Kluzné objímky pro  zasunuli potrubí do chráničky čósti A02 tohoto katalogu g) u  cen 898 /  5-30 osazeni koncová uzavírací manžety, ty to  se 
oceňuji cenami souboru cen 899 9 / -3 /  Koncové uzavírací m anžetv chrániček části AQ2 tohoto ke lafoou.___________________________________________________________________________________________ _______
Berstlining vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového PE potrubím SDR 11/PN16 DN 200__________________________________
httDS.//oadminkv urs tz/iiem/CS UPS 2021 02/898150106 
Poznámko k  souboru cen
1 Vcenách jso u  započteny náklady na e) u cen 898 15-01 svařeni a dodávku PE potrubí, b) u cen 898 15-30 spojeni zámkovým spojem o dodávku Minového potrub í 2 V cenách nejsou započteny náklady  
na a) zem ni próce na odkryti sanovaného p o trub í zřízen i montážních výkopů a je jich zesypénl. tyto  se oceňuji příslušným i cenami katalogu 800-1 Zem ni práce b) propo jeni potrubí o  osazení arm atur ty lo  se 
oceňuji příslušnými cenami části A02 tohoto katalogu c) u cen -4101 a -4102 dodáni lésnícfch nebo zámkových kroužků ty lo se oceňuji ve specifikaci d) dezinfekci proplach a tlakovou zkoušku potrub í tyto se 
oceňuji příslušnými i enomi čósti A01 tohoto katalogu e) monitonng s távajícího a  sanovaného potrubí tyto se oceňu ji cenami souboru cen 359 9 0 -/2  Monitonng stok části A03 tohoto katalogu f) osazení 
středících prvků, tyto se oceňu ji cenami souboru cen 899 91-11 Kluzné objím ky pro zasunuti potrubí do chráničky části A02 tohoto katalogu g) u  cen 898 15-30 osazení koncové u zo v lra d  m anžety ty to  se 
oceňuji cenami souboru cen 899 91-31 Koncové uzevlrec l m anžetv chrániček části A02 tohoto katalogu _ _ _ _ _  __ _  . _ __
i Berstlining vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového PE potrubím SDŘ 11/PN16 DN 225 _ __  ;
htlps.//oodminkv.urs :r/item/CS URS 2021 02/893150107 
Poznámka k  souboru cen
1 V cenách jsou  zaoočteny náklady na a) u cen 898 15-01 svaření a dodávku PE potrubí b) u cen 898 15-30 spojeni zámkovým spojem a dodávku Minového potrub í 2 V  cenách nejsou započteny náklady  
na a) zemni práce na odkrytí sanovaného potrubí, zřízeni montážních výkopů a je jich zasypáni tyto se oceňuji příslušnými cenami katalogu 800-1 Zem ni práce b) p ropojeni potrubí a  osazeni arm atu r ty to  se 
oceňu ji příslušnými cenami části A02 tohoto katalogu c) u  cen -4101 a -4102 dodáni těsnicích nebo zámkových kroužků tyto  se oceňuji ve specifikaci, d) dezinfekci proplach a tlakovou zkoušku potrubí, tyto se 
oceňuji příslušnými cenami části A01 tohoto katalogu e) m onitonng s távajícího a  sanovaného po trub í tyto se oceňu ji cenami souboru cen 359 90-12 Monitonng stok části A03 tohoto katalogu f) osazenI 
středících prvků, tyto se oceňují cenám* souboru cen 899 9 /-1  /  Kluzné objím ky pro zasunutí potrubí do chráničky části A02 tohoto katalogu g) o  cen 898 Í5 -3 0  osazení koncové uzavírací m anžety tyto se 
oceňuil cenami souboru cen 899 91-31 Koncové uzavíracíjm anžetv chrániček části A02 tohoto katalogu _____________________________

1 Berstlining vodovodního potrubí litinového, oceíového nebo betonového PE potrubím S DR 11/PN16 DN 250 ____________ _ _ ___
hncs.//podmínky.urs ci/item/CS URS 2021 02/B9B1S010B 
Poznámka k souboru cen
1 V cenách jsou  započteny náklady na a) u  cen 898 15-01 svařeni a dodávku PE potrubí, b) u  cen 898 15-30 spojení zámkovým  spojem s  dodávku litinového potrubí 2 V cenách nejsou započteny náklady 
na a) zem ni práce na odkryti sanovaného potrubí, zřízeni montážních výkopů a je jich zasypáni, tyto se oeertují příslušnými cenami katalogu 800-1 Zem ni práce, b) propojení potrubí e osazeni Brmatur. ty to  se 
oceňuji příslušnými cenami části A02 tohoto katalogu, c) u  cen -4101 a -4102, dodání těsnících nebo zámkových kroužků tyto se oceňu ji ve specifikaci, d) dezinfekci, proplach a  tlakovou zkoušku potrubí, tyto se 
oceňuji příslušnými cenám; části A01 tohoto katalogu e) monitoring s távajícího a sanovaného potrubí, tyto se oceňu ji cenem; souboru cen 359 90-12 Monitonng stok části A03 tohoto katalogu, f) osazeni 
středících prvků, tyto se oceňuj! cenami souboru cen 899 91-11 Kluzné objímky pro zasunuti potrubí do chráničky části A02 tohoto katalogu g) u cen 898 15-30 osazen! koncové uzavírací m anžety tyto se 
oceňuil cenami souboru cen 899 9 t -3 /  Koncová uzavírací m anžety chrániček části A02 tohoto katalogu ________________________
Berstlining vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového PÉ potrubím SDR 11/PN16 DN 315____________________________ Y~
htlDS.//oodminkv,urs.cz/item/CS URS 2021 02/898150109 
Poznámka k  souboru cen
1 V cenách jsou  započteny náklady na  ej u cen 898 Í5 -O Í svařeni a dodávku PE potrubí, b) u cen 898 15-30 spojeni zámkovým  spojem e dodávku Minového potrubí 2 Vcenách  nejsou započteny náklady 
na a) zem ni práce na odkryti sanovaného potrubí, z řízen i montóžnlch výkopů a jejich zasypáni tyto se oceňuji příslušnými cenami katalogu 800-1 Zem ni práce, b ) propojeni potrubí a osazeni armatur, ty lo  se 
oceňuji příslušnými cenami části A02 tohoto katalogu, c) u cen -4101 a -4102, dodání těsnicích nebo zámkových kroužků tyto se oceňuji ve specifikaci d) dezinfekci proplach a  tlakovou zkoušku potrubí, tyto  se 
oceňuji příslušnými cenami části A01 tohoto katalogu e) m onitoring stávajícího a sanovaného potrubí, tyto  se oceňu ji cenami souboru cen 359 90-12 Monitonng s lok Části A03 tohoto katalogu f) osazen i 
středících prvků, tyto se oceňují cenami souboru cen 899 91-11 Kluzné objímky pro zasunuti potrubí do chráničky části A02 tohoto katalogu g) u cen 898 15-30 osazení koncové uzavírací manžety, ty lo  se 
oceňuil cenám; souboru cen 899 91-31 Koncové uzavírací m anžetv chrániček části A02  tohoto katalogu

I "i. i

r
827 K 898153001 i Berstlining vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového litinovým hrdlovým potrubím, s povrchovou ochranou cementovou maltou s PP vlákny DN 100 m

828 K 898153099 01
p

829 K 898153009 02

https.//oodmlnkv. urs cz/item/CS URS 2021 Q2/8Š81S30Q1 ,
Poznámka k  souboru cen
1 V cenách jsou započteny náklady na a) u cen 898 15-01 svařeni e dodávku PE potrubí b) u cen 898 15-30 spojeni zámkovým spqjem a dodávku Minového potrubí 2 V cenách nejsou započteny náklady 
na a) zem ni práce na odkryti sanovaného potrubí zřízeni montážních výkopů a  je jich zasypáni tyto se oceňuji příslušnými cenami katalogu 800-1 Zem ni práce b) propojeni potrubí a osazeni a rm atur ty to  se 
oceňuji příslušnými cenami části A 02 tohoto katalogu c) u cen -4101 a -4102, dodáni těsnicích nebo zámkových kroužků tyto  se oceňuji ve specifikaci d) dezinfekci, proplach a tlakovou zkouáku potrub í tyto se 
oceňuji příslušnými cenami části A01 tohoto katalogu e) monitonng stávajícího a sanovaného potrubí, tyto se oceňuji cenami souboru cen 359 90-12 Monitonng stok části A03 tohoto katalogu f) osazen i 
středících prvků tyto se oceňuji cenami souboru cen 899 91-11 Kluzná objímky pro zasunuti potrubí do chráničky části A02 tohoto katalogu g) u cen 898 15-30 osazení koncové uzavírací m anžety tyto  se 
oceňu il cenami souboru cen 899 91-31 Koncové uzavírací m anžetv chrániček částí A02 tohoto katal o g u __________________________________________________________________________________________
.Doprava strojů a zařízení pro sana_ci vodovodního potrubí technologii berstlining ___________
Poznámka k  položce '
Doprava slroiů a  zahzepj oro provedeni bezvýkopové technologie b e rs tM ng  na m ísto s ta v b y _________________________________________________________________________________________________ __________
Přesun strojů a zařízeni pro sanaci vodovodního potrubí technologii berstlining v rámci pracovního úseku _  _ _ _____________________ ___________
Poznámka k položce
Přesun sfro/ů a zahzenl pro provedeni bezvýkopové technologie berstlining v rámci staveniště pro ¡oděn pracovní úsek (stro/e a zařízeni ;s

k p l I 

k p l I

u sž na staveništi}

830 K 898153011 Berstlining vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového litinovým hrdlovým potrubím, s povrchovou ochranou cementovou maltou s PP vlákny DN 125
httos.//oodminkv.urs cifitem/CS URS 2021 D2/B981S3011 
Poznámka k  souboru cen
1 Vcenách jsou  započteny náklady na a) u can 898 15-01 svařeni o  dodávku PE potrubí b) u cen 898 15-30 spojeni zámkovým spojem a dodávku Minového potrubí 2 V cenách nejsou započteny náklady  
na a) zem ni práce na odkryti sanovaného potrub í zřízen i montážních výkopů o jejich zasypáni tyto se oceňují příslušnými cenamr katalogu 800-1 Zem ni práce b) propojeni potrubí a  osazeni a rm atu r tyto se 
oceňují příslušnými cenamr části A02 tohoto katalogu c) u can -4101 a -4102 dodáni těsnicích nebo zámkových kroužků tyto se oceňu ji ve specifikaci d) dezinfekci, proplach a tlakovou zkoušku potrub í tyto se 
oceňuji pftsíu jným ; cenami částí A01 tohoto katalogu e) monitonng stávajícího a sanovaného potrub í tyto se oceňuji cenami souboru cen 359 90 -/2  Monitonng stok části A03 tohoto katalogu f) osazení 
středících prvků, tyto se oceáují cenam i souboru cen 899 9 / - /  /  Kluzné objímky pro zasunuti potrubí do chráničky části A02 tohoto katalogu g) u cen 898 15-30 osazeni koncové uzavírací m anžety tyto se 
oceňuji cenami souboru cen 899 91-31 Koncové uzavírací m anžetv chrániček části A02 tohoto katalogu ____________________________________________ __________ _______________________________________

831 K 898153002
Online PSC

Berstlining vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového litinovým hrdlovým potrubím s povrchovou ochranou cementovou maltou s PP vlákny DN 150
httos.//oodmir\kv.urs.C2fitem/CS UfíS 2Q21 02/B931S3Q02 
Poznámka k  souboru cen
1 V cenách jsou  započteny náklady na a) u cen B9B 15-01 svařeni a dodávku PE potrubí b ) u  cen 898 15-30 spo jen i zámkovým spojem a dodávku Minového potrubí 2 V cenách nejsou započteny náklady 
na a) zem ní práce na odkryti sanovaného potrub í zřízen i montážních výkopů a je jich zasypáni, tyto se oceňuji příslušnými cenami katalogu 800-1 Zem ni práce b) p ropojení potrubí e osazeni a rm atu r tyto se 
oceriuyf příslušnými cenami části A02 tohoto katalogu c) u cen -4101 a -4102 dodáni těsnicích nebo zámkových kroužků ty lo se oceňuji ve specifikaci d) dezinfekci, proplach a tlakovou zkoušku potrubí, tyto se 
oceňuji příslušnými cenami části A01 tohoto katalogu e) monitoring stávajícího a sanovaného potrubí tyto se oceňují cenem; souboru cen 359 9 0 -/2  Monitonng stok část; A03 tohoto katalogu f) osazení 
středících prvků, tyto se oceňu ji cenami souboru cen 899 91-11 Kluzné objímky pro zasunuti potrubí do chráničky části A02 tohoto kaletogu g) u cen 898 15-30 osazeni koncové uzavírací m anžety ty to  se 
oceňu il cenami souboru cen 899 91-31 Koncově uzavírací m anžetv chrániček části AQ2 tohoto katalogu
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PČ Typ Kód

832 K 898153003

833 K 1898153004

834 K 1898153005

1835, K ,898161213

Í8 3 6 ÍK 1898161214
Online PSC

837l K Í896161215
Online PSC

[§3a[ K 1698161223
Online PSC

839 K 1898161224
Online PSC

[840| K ,898161225
Online PSC

1841 K 1898161226
Online PSC

842! K 1898161245

843 K [898161246
Online PSC

844 K 898161247
Online PSC

8451 K ,898161258
Online PSC

Popis

Berstlining vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového litinovým hrdlovým potrubím, s povrchovou ochranou cementovou maltou s PP vlákny DN 200 m
httDs://oadmnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/898153003 
Poznámka k  souboru con
1 V cenách jsou  započteny náklady na a) u cen 89815-01 svařen! a dodávku PE potrubí b) u cen 898 15-30 spojeni zámkovým spojem e dodávku hlínového potrub í 2 V  cenách nejsou započteny náklady 
na e) zem ni práce na odkryti sanovaného po tiu b l z flzen l m ontážních výkopů a je jich  zasypán/ ty lo se oceňuji příslušnými cenami katalogu 600-1 Zem ni práce b) propojeni potrubí a  osazeni armatur tyto se 
oceňuji příslušnými cenám/ části A02 tohoto katalogu, c) u cer> -4101 a -4102, dodáni těsnících nebo zámkových kroužků tyto se oceňu ji ve specifikaci, d) dezmfelci, proplach a tlakovou zkoušku potrubí, tyto se 
oceňují příslušnými cenám/ části A01 tohoto katalogu, e) m onitonng stávajícího o  sanovaného potrubí, tyto se oceňují cenami souboru cen 359 90-12 Monitonng stok části A03 tohoto katalogu, f) osa zeni 
středících prvků tyto se oceňují cenami souboru cen  899 91-11 Kluzné objím ky pro zasunuti po trub í do chráničky části A02 tohoto katalogu, g ) u  cen 898 15-30 osazeni koncové uzavírací manžety, tyto se 
oceňuji cenami souboru cen 899 91-31 Koncové uzavírací m anžety chrániček části A02 tohoto katalogu ____ ___________________ _______ _______________ _____________________________________________

httos.//oadminkv.urs.cz/ítem/CS URS 2021 02/B981S3004
Poznámko k  souboru cen .
1 V cenách jso u  započteny náklady na a) u cen 898 15-01 sva ie n l a dodávku PE potrubí b) u cen 898 15-20 spojeni zámkovým spojem a dodávku litinového potrub í 2 V cenách nejsou započteny náklady 
na a) zem ni práce na odkrytí sanovaného potruDl. zřízení montážních výkopů a jejich zasypání, tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-1 Zem ni práce, t>) p ropojeni potrubí a  osazeni ermatur, tyto se 
oceňují příslušnými cenami části A02 tohoto katalogu, c) u  cen -4101 a -4102 dodaní těsnících nebo zámkových kroužků tyto se o ceňu ji ve specifikaci, d) dezinfekci, proplach a tlakovou zkoušku potrubí, tyto se 
oceňuji příslušnými cenám části A01 tohoto katalogu, o) monitonng s távajícího a sanovaného potrubí tyto  se oceňuji cenami souboru cen 359 90-12 Monitonng stok části A03 tohoto katalogu, f) osazen/ 
středících prvků tyto se oceňují cenami souboru cen 89V 91-11 Kluzné objímky pro zasunutí po trub í do chráničky části A02 tohoto katalogu g) u con 898 15-30 osazeni koncové uzavírací m anžety tyto se 
oceňuii cenami souboru cen 899 91-31 Koncové uzavírací m anžety chrúntčok části A02 tonoto k atalogu ___________________________________________  ____________________ . ___________

'Berstlining vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového litinovým hrdlovým potrubím s povrchovou ochranou cementovou maltou s PP vlákny DN 300 m

18461 K1898161259
Online PSC

httDs://oo dminkv.urs. cz/item/CS URS 2021 02/898161214 
Poznámka k souboru cen
1 V cenách jso u  započteny náklady na zavedení vložky inverzním  způsobem tlakovou vodou, dodáni vody a vložky z  netkané textilie 2 V  cenách nejsou započteny náklady na a) mechanické č išténl potrubí 
tyto náklady  se oceňují individuálně, b) zemní práce na o dkrytí sanovaného potrubí, zřízeni montážních výkopů a  jejich zasypáni tyto se oceňuji příslušným i cenami katalogu 800-1 Zem ni práce, c) propojeni 
potrubí a osazení armatur, tyto se oceňuji příslušnými cenám/ části A02 tohoto katalogu, d) m onitoring stávajícího a  sanovaného potrubí, tyto se oceňuji cenám  souboru cen 359 90-12 Monitonng stok části A03 
tohoto katalogu, e) použit! pomocného lešení toto se oceňuje cenami souboru cen 949 10-11 Lešení pomocně p recovnl pro objekty pozemních staveb katalogu 800-3 Lešení f) odfrózovénl přípojek po sanaci 
tyto náklady se oceňují individuálně
¡Vložkování kanalizačního potrubí litinového, ocelového nebo betonového textilním rukávcem sanační tloužťky 8 mm DN 500 \
httDS.//oodminkv.urs cz/item/CS URS 2021 02/898161215 
Poznámka k souboru cen
1 V cenách jsou  započteny náklady na zavedeni vložky inverzním  způsobem tlakovou vodou, dodáni vody  a vložky z netkané fexttóe 2 V cenách nejsou započteny náklady na a) mechanické čištění potrubí 
tyto náklady se oceňují individuálně, b) zem ni práce na odkry ti sanovaného potrubí, z flzen l montážních výkopů a jejich zasypáni, tyto se oceňuji příslušným i cenami katalogu 800-1 Zem ní práce, c) propojeni 
potrubí a osazeni armatur, tyto se oceňují příslušnými cenami část; A02 tohoto katalogu, d) m onitoring s távajícího a sanovaného potrubí, tyto se oceňu ji cenami souboru cen 359 90-12 Monitonng stok části A03 
tohoto katalogu, e) použiti pomocného lešení toto se oceňuje cenami souboru cen 949 10-11 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb katalogu COO-3 Lešení f) odfré20vánl přípojek po sanaa  
tyto náklady se oceňuji individuálně_________________ _________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________

'Vložkování kanalizačního potrubí litinového, ocelového nebo betonového textilním rukávcem sanační tloušťky 10 mm DN 600______________________________
httos.//podmínky urs cz/item/CS URS 2021 02/898161226 
Poznámka k  souboru cen
1 V cenách jsou  započteny náklady ne zavedení vložky inverzním  způsobem tlakovou vodou, dodáni vody a vložky z netkaná textilie 2 V cenách nejsou započteny náklady na a) mechanické čištěni potrubí 
tyto náklady se oceňují individuálně, b) zem ní práce na odkrytí sanovaného potrubí, zřízení m ontážních výkopů a je jich zasypání ty lo  se oceňuji příslušným i cenami katalogu 800-1 Zem ní práce c) propojen/ 
potrubí a osazení armetur. tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 tohoto katalogu, d) monitoring stávajícího a sanovaného potrubí, tyto se oceňují cenami souboru cen 359 90-12 Monitoring stok části A03 
tohoto katalogu, e) použití pomocného lešení, toto se oceňuje cenami souboru cen 949 1 0-11 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb katalogu 800-3 Lešení f) odfrézovénl přípojek po sanaci, 
tvto náklady se oceňuj! individuálně_________________________________________________________________ _________________________________

Berstlining vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového litinovým hrdlovým potrubím, s povrchovou ochranou cementovou maltou s PP vlákny DN 250 m

h ttp s//podmínky urs cz/item/CS URS 2021 02/898153005 
Poznámka k souboru cen
1 V cenách jsou  započteny naklady na a) u cen 898 15-01 svatont a dodávku P E  potrubí, b) u  con 898 15-30 spojení zámkovým spojem  a  dodávku btmováho potrub í 2 V  cenách nejsou započteny náklady 
na a) zem ní práce na odkrytí sanovaného potrubí zřízen i montážních výkopů a jejich zasypání tyto sa oceňuj/ příslušnými cenami katalogu 800-1 Zem ni práce, t )  p ropo jen/potrub í a osazení armatur, tyto se 
oceňuj/ příslušnými cenami části A02 tohoto katetogu c) u  cen -4101 a -4102 dodáni těsnících nebo zámkových kroužků tyto se oceňují ve specifikaci d) dezinfekci, proplach a tlakovou zkoušku potrubí, tyto  se 
oceňuj/ příslušnými cenami části A01 tohoto katalogu, e) monitonng s távajícího a sanovaného potrubí tyto se oceňuj'/ cenami souboru cen 359 90-12 Monitonng stok části A03 tohoto katalogu f)  osazen/ 
středících prvků, tyto se oceňuj/ cenami souboru cen 899 91-11 Kluzně objímky pro zasunutí potrubí do chráničky části A02 tohoto katalogu, g ) u cen 898 J5-30 osazení koncové uzavírací manžety, tyto se 
oceňuil cenami souboru cen 899 91-31 Koncové uzavírací m anžety chrámček části A02 tohoto katalogu. ___

lviožkováni kanalizačního potrubí litinového, ocelového nebo betonového textilním rukávcem sanační tloušťky 8 mm DN 300______________________________T
https://ootlminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/898161213 
Poznámka k souboru cen
1 V cenách jso u  započteny náklady na zavedení vložky inverzním  způsobem tlakovou vodou, dodáni vody o vložky z  netkané textilie 2  V cenách nejsou započteny náklady ne a) mechanické č ištěni potrubí 
tyto náklady se oceňuj/ individuálně, b j zem ni práce na o dkrytí sanovaného potrubí zřízení montážních výkopů a jejich zasypáni, tyto se oceňuji příslušným i cenami katalogu 800-1 Zem ni práce c) propojeni 
potrubí a osazeni armatur, tyto se oceňuj/ příslušnými cenami části A02 tohoto katalogu, d) m onitoring s távajícího a  sanovaného potrubí, tyto se oceňuji cenBmi souboru cen 359 90-12 Monitonng stok části A03 
tohoto katalogu, e) použiti pomocného lešení, to to  se oceňuje cenami souboru cen 949 10-11 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb katalogu 800-3 Lešení, f) odfrézovénl přípojek po sanaci 
tvto náklady se oceňuji in d iv id u á ln ě _____________ _________________________ _ __________________  ______________________________
lviožkováni kanalizačního potrubí litinového, ocelového nebo betonového textilním rukávcem sanační tloužťky 8 mm DN 400____________ ~  l

m J

Vložkování kanalizačního potrubi litinového, ocelového nebo betonového textilním rukávcem sanační tloužťky 10 mm DN 300_______________________________[_
httos //podmínky urs cz/item/CS URS 2021 02/B9S161223 
Poznámka k souboru cen
1 V cenách jsou  započteny náklady na zavedeni vložky inverzním způsobem tlakovou vodou dodán/ vody a vložky z  netkané textilie 2 V  cenách nejsou započteny náklady na a) mechanické čištěni potrubí 
tyto náklady se oceňují individuálně, b) zem ni práco na o dkryti sanovaného potrubí zřízeni montážních výkopů a je jich zasypání tyto  se oceňuji příslušným i cenai v katalogu 800-1 Zem ni práce, c) propojeni 
potrubí a  osazení armatur, tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 tohoto katalogu d) m onitoring s távajícího a  sanovaného potrubí tyf o se oceňuj/ cenami souboru cen 359 90-12 Monitonng stok části A03 
tohoto katalogu e) použit! pomocného lešení toto se oceňuje cenami souboru cen 949 10-11 Lešení pomocná pracovní pro objekty pozemních staveb katalogu 800-3 Lešení f) odfrézovénl přípojek po sanaci 
tvto náklady  se oceňuj/ individuálně
Vložkování kanalizačního potrubi litinového, ocelového nebo betonového textilním rukávcem sanační tloužťky 10 mm DN 400 _________________ T
httos.//Dodimnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/898161224 
Poznámka k  souboru cen
1 V cenách jsou  započteny náklady na zavedení vložky n ve rzn lm  způsobem tlakovou vodou dodáni vody a vložky z natkaná texllho 2 V cenách nejsou započteny náklady no a) mechanické čištěni potrubí 
tyto náklady se oceňuj! individuálně, b) zem ni práce na o dkryti sanovaného potrubí zřízeni montážních výkopů a je jich zasypáni tyto se oceňuji příslušnými cenami katalogu 000-1 Zem ni práce, c) propojeni 
potrubí a  osazen; armatur, tyto se oceňuj/ příslušnými cenám; části A02 tohoto katetogu d) monitonng stávajícího a  sanovaného potrub í tyto se oceňuj/ cenami souboru con 359 90-12 Monitonng stok části A03 
tohoto katalogu a) použiti pomocného lešení toto se oceňuje cenam i souboru cen 949 1 0-11 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb katalogu 800-3 Lešení !) odlrézováni přípojek po sanaa  
tvto náklady se oceňuji individuálně
Vložkování kanalizačního potrubí litinového, ocelového nebo betonového textilním rukávcem sanační tloužťky 10 mm DN 500
httosV/oodminkv.urs ez/item/CS URS 2021 02/B98161225 
Poznámka k  souboru cen
1 /  cenách jsou  započteny náklady na zavedeni vložky inverzním způsobem tlakovou vodou, dodáni vody a v io lky  z netkané textilie 2 V cenách nejsou započteny náklady na e) mechanické čištěni potrubí 
tyto náklady se oceňuj-' individuálně, b) zem ní práce n e od kry tí sanovaného potrubi, zřízení montážních výkopů e  je jich zasypání tyto  se oceňu ji příslušným i cen an i katalogu 800-1 Zem ni práce, c) propojen/ 
potrubí a  osazení arm atur tyto se oceňuj/ příslušným i cenám; část; A02 tohoto katalogu, d) monitoring stávajícího a sanovaného potrubí, tyto  se oceňuj/ cenami souboru cen 359 90-12  Monitonng stok část; A03 
tohoto katalogu e) použití pomocného lešení, toto se oceňuje cenami souboru cen 949 10-11 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb katalogu '¡00-3 Lešení, f) odfrézovénl přípojek po sanaci. 
tvto náklady se oceňují individuálně

±_m_I

¡Vložkování kanalizačního potrubí litinového, ocelového nebo betonového textilním rukávcem sanační tloužťky 12 mm DN 500 ___________________________ T m |
httDs://DOdminkv.urs.cz/Uem/CS URS 2021 02/898161245 
Poznámka k souboru cen
1 V cenách jsou  započteny náklady na zavedení vložky inverzním  způsobem tlakovou vodou, dodání vody a vložky z netkané textilie 2 V cenách nejsou započteny náklady na a) mechanické čištěni potrubí, 
tyto náklady se oceňuj; individuálně, b) zem ni práce na o dkryti sanovaného potrubí, zřízen i montážních výkopů a je jich 2esypánl tyto se oceňuji příslušným i cenami katalogu 800-1 Zem ni práce, c) propojeni 
potrubí a  osazeni armatur, tyto se oceňuji příslušnými cenami části A02 tohoto katalogu d} m onitoring stávajícího a  sanovaného potrubí, tyto se oceňuj/ cenami souboru cen 359 90-12 Monitonng s tok části A03 
tohoto katalogu, e) použiti pomocného lešení, toto se oceňuje cenám; souboru cen 949 10-11 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb katalogu 800-3 Lešení, f) odfrézovénl přípojek po sanaci 
tvto nókladv se oceňuii individuálně
Vložkování kanalizačního potrubi litinového, ocelového nebo betonového textilním rukávcem sanační tloušťky 12 mm DN 600
httDS.//oodminkv.urs cz/item/CS URS 2021 02/898161246 
Poznámka k souboru cen
I V cenách jsou  započteny náklady na zavedeni vložky inverznim  způsobem  Makovou vodou dodáni vody a vložky z netkaná textibe 2 V cenách nejsou započteny náklady na a) mechanické čištění potrubí 
tyto náklady se oceňuj; individuálně b) zem ni práce na odkryti sanovaného potrubí, zřízeni montážních výkopů a je jich zasypání tyto se oceňují příslušnými cenan; katalogu 800-1 Zem ni práce c) propojeni 
potrubí a  osazeni armatur, tyto se oceňuji příslušnými cenám« část; A02 tohoto katalogu d) m onitonng stávajícího a sanovaného potrubí, tyto se oceňu ji cenami souboru cen 359 90-12 Monitonng stek části A03 
tohoto katalogu e) použiti pomocného lešení lo to se oceňuje cenám; souboru cen 949 10-11 Ležení pomocné p iacovn i pro objekty pozemních staveb katalogu 600-3 Lešení f) odlrézováni přípojek po sanaci 
tvto náklady se ocoňuií individuálně ■ ‘__  .

TVložkování kanalizačního potrubi litinového, ocelového nebo betonového textilním rukávcem sanační tloušťky 12 mm DN 800________________ _________
httos.//podmínky urs a , item/CS URS 2021 02/898161247 '
Poznámka k souboru cen
1 V cenách jsou započteny náklady na zavedeni v ložky inverzním  způsobem Makovou vodou dodán/ vody a v io lky  z netkáno to.Uihe 2 V  cenách nejsou započteny náklady na a) mechanické čištěni pohubí. 
tyto nákladj se oceňuji .nc/ivítíuéfné b) zemní práce na odkryti sanovaného potrubí zřízeni montážních výkopů o jejich zasypání tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-1 Zem ni práce c) propojení 
potrubí o  osazeni armatur tyto se oceňuj; příslušnými cenám; části A02 tohoto Katalogu d j m onitoring stávajícího a sanovaného ootrubí, tyto. se oceňuji cenám; souboru cen 359 90-12 Monitonng stok části A03 
tohoto katalogu e) použiti pomocného lešení toto se oceňuje cenám « souboru cen 949 10-11 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb katalogu C00-3 Lešení f) odfrézovénl přípojek po sanaci 
tvto náklady so oceňuii individuálně _____________________________________________________________________

L  m |

|847| K 1898161297 01
P

Vložkování kanalizačního potrubi litinového, ocelového nebo betonového textilním rukávcem sanační tlouštky 14 mm DN 1000 [
httos.//eodminkv.urs.cz/item/CS UfíS 2021 02/898161258 
Poznámka k  souboru cen
1 V cenách jsou  započteny náklady na zavedení v ložky nve rzn lm  způsobem tlakovou vodou, dodán/ vody a vložky z netkané textilie 2 V cenách nejsou započteny náklady na a) mechanická čištěni potrubi 
tyto náklady se oceňují individuálně b) zem ní práce na odkryti sanovaného potrubí, zřízeni m ontážních výkopů e jejich zasypán/ tyto se oceňuji příslušným i cenami katalogu 800-1 Zem ni práce, c) propojen/ 
potrubí a osazeni armatur, tyto se oceňuji příslušnými cenami části A02 tohoto katalogu, d) monitoring stávajícího a sanovaného potrubí, tyto se oceňuji cenami souboru cen 359 90-12 Monitonng stok části A03 
tohoto katalogu a) použiti pomocného lešení toto se oceňuje cenám; souboru cen 949 10-11 Lešení pomocně pracovní pro objekty pozemních staveb katalogu 800-3 Lešení f) odfrézovénl přípojek po sanaci 
tvto náklady se oceňuii individuálně__________ ______ _______  ______ . ....... ............................. ...................... .........................  _  .  ____________________________________________
viožkováni kanalizačního potrubí litinového, ocelového nebo betonového textilním rukávcem sanační tloušťky 14 mm DN 1200 J
https://podminkY.urs cz/item/CS UPS 2021 Q2/B931612S9 
Poznámka k  souboru cen
1 V  cenách jsou  započteny náklady na zaveden/ vložky inverzním  způsobem tlakovou vodou, dodání vody a vložky z netkané le.<tthe 2 V cenách nejsou započteny náklady na a) mechanické čištěn! potrubí 
tylo náklady se oceňují individuálně b) zem ni práce na odkryti sanovaného potrubí zřízení m ontážních výkopů a  jejich zasypání, tyto se oceňuji příslušným i cenami katalogu 800-1 Zem ní práce c) propojen/ 
potrubí a osazení armatur, tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 tohoto katalogu, d) m onitonng stávajícího a sanovaného potrub í tyto se oceňuj/ cenami souboru cen 359 90-1? Monitonng stok části A03 
tohoto katalogu e) použití pomocného lešení toto se oceňuje cenám / souboru cen 949 10-11 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb katalogu 800-3 Lešení f) od frézovénl přípojek po sanaa 
tvto náklady se oceňuii individuálně . _______________________
¡Vyspáváni potrubí před zatežením rukávce injektáži______________________ __________________________________
Poznámka k  položce
Cena je  stanovena na obiem iniektovaněho m alenálu a teho aplikaci

MJ

m
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PČ Typ Kód Popis MJ

848| K 1893161298 01

p

849[ K 898161298 02

P

_850l K ,898161298 03

p

8511 K 189816129804

P

18521 K [898161298 05

P

[853, K~Í89B161298 06

p

|854| K 1898161298 07

P

855, K 898161298,08

p

|856| K i 898161299 01

857f K [898161299 02

858 K ¡899190000 101 
K 1899190000 ~1Í 
K [899190000 111 
K 899190000 121 
K !899190000 131 
K 899190000 141 
K 899190000151
K^8991_9p000 161 
K .'899190000 171 
K ¡899190000 181 
K 1899190000 201
K 899190000.21

¡878 K

899190000.211
899190000.221
899190000 231 
899190000241 
899190000 31
899190000 41 
899190000 51
899190000 61
89919000071

879| K 899190000 81 
IB80_ K 899190000 91 

O '8 - 7
I881I K ¡892241111

'882. K 1892271111

'883 K ,892351111

] 884| K 1892381111
Online PSC

885TK 1692421111
Online PSC

886[ K TB92233122
Online PSC

887Í" K 1892273122

888; K_892353122
Online PŠC

889! K 1892383122
Online PSC

189ÖI K 1892372111
Online PSC _

891: K 892442111
____ Online PSC

892! K ,892372121

893 K 892392121

i 894] K 1892422121
Online PSC

895_ K '892442121
Online PSC

896 K 892472121
Online PSC

[897I K 1892472122
____  Oni ne PSC

898i K 1892482122
Online PSC

,899n< '899712111
Online PSC_________

I900I K 1899713111
Online PSC

9011 K T899721111

Online PSC

Online PSC

PSC

Čištěnípotrubí Hákovou vodou před provedením sanace textilním rukávcem do DN300
Poznámka k p o lo h a
Jako m ěrná jednotka je  stanoven 1.00 bm sanovaného potrubí
Předpokládá re  skládka vylétaného matenáíu na skJádku do vzdálenosti maximálně 15km 
Poplatky za u ložen i odpadů jsou řešeny oddílem 977 'P řesun suté', včetně dopravného a příplatků

IČižténí požnjbi tlakovou vodou před provedením sanace textilním rukávcem ďo DN500_______________________ _____ •________
Poznámka k položce
Jako m im ů  jednotka je  stanoven 1 00 bm sanovaného potrubí ■
Předpokládá se skládka vytěženého matenáíu na skládku do vzdálenosti maximálně 15km
Poplatky za uloženi odpadu jsou řečeny oddílem 977 "Přesun suté *. včetně dopravného a příplatků +  .

[Čištěni potrubí tlakovou vodou před provedením sanace textilním rukávcem do DN800
Poznámka k položce
Jako m ěrná jednotka je  stanoven 1,00 bm sanovaného potrubí
Předpokládá se skládka vytěženého matenáíu no skládku do vzdálenosti maximálně 15km  
Poplatky za utaženi odpadů /sou řeéeny oddílem 977 "Přesun suté ’  včetně dopravného a příplatků

! čištěni potrubí tlakovou vodou před provedením sanace textilním rukávcem do DN1200 _  ____________
Poznámka k  položce
Jako m ěrné jednotka je  stanoven 1 00 bm sanovaného potrubí
Předpokládá sa skládka vytěženého matenáíu no skládku do vzdálenosti maximálně 15km
Poplatky za uložen! odpadů isou řešeny oddílem 977 *Přesun sutě '  včetně dopravného a příplatku ______________________________________________
Mechanické čištění potrubí před provedením sanace textilním rukávcem do DN300
Poznámka k  položce ,
Jako m ěrné jednotka je  stanoven 1 00 bm sanovaného potrub í ■
Předpokládá se sklédkB vytěženého matenáíu na skJádku do vzdálenosti maximálně 15km •
Poplatky ze uložen i odpadů isou řešeny oddílem 977 ‘Přesun sutě" včetně dopravného a  příplatků .

^Mechanické čištění potrubí před provedením sanace textilním rukávcem do DN500___________________________________ _____
Poznámka k položce
Jako m ěrná jednotka je  stanoven 1.00 bm sanovaného potrubí
Předpokládá se skládka vytěženého matenáíu na skJádku do vzdálenosti maximálně 1Skm
Poplatky ze uložen i odpadů isou ře ie n v  oddílem 977 *Přesun suté '  včetně dopravného a  p říp l a t k ů ________________________________________________

TMechanické čišténí potrubí před provedením sanace textiiním rukávcem do DN800
Poznámka k  položce
Jako m ěrná jednotka je  stanoven 1 00 bm sanovaného potrubí
Předpokládá se skládka vytěženého matenáíu na skJádku do vzdálenosti maximálně 15km 
Poplatky za uloženi odpadů isou řeéeny oddílem 977 "Přesun sutě', včetně dopravného e připjatků
Mechanické čištěni potrubí před provedením sanace textilním rukávcem do DN120Q _ _ _ ________
Poznámka k  položce
Jako měrné jednotka je  stanoven 1.00 bm sanovaného potrubí
Předpokládá se skládka vytaženého matenáíu na skládku do vzdálenosti maximálně 1Skm
Poplatky za uloženi  odpadů isou řeéeny oddílem 977 "Přesun sutě'  včetně dopravného a příplatků __________________________________________

Doprava strojů a zařízení pro sanace textilním rukávcem_______
Poznámka k  položce
Doprava strojů a zahzení pro provedení sanace textilním rukávcem na m ísto stavby ___  _ _  _  _  __  _  _  _ _ __
Přesun strojů a zařízeni pro sanace textilním rukávcem v rámci pracovního úseku
Poznámka k položce
Přesun strojů a zařízeni pro sanace textilním rukávcem v rámci staveniště pro \eden pracovní ¿seti (stroje a zařízení /sou pž na steveměti) _  __

i Napojení kanalizační přípojky DN 150-200 - zapravenl Provedeno robotickým způsobem v DN400 pro vytvrzení horkou vodou _
¡Napojení kanalizační přípojky DN 150-200 - zapravenl Provedeno robotickým způsobem v DN300 pro vytvrzení UV_____ __
[Napojení kanalizační přípojky DN 150-200 - zapraveni Provedeno robotickým způsobem v DN5Q0 pro vytvrzení horkou vodou
1 Napojení kanalizační přípojky DN 150-200 - zapraveni Provedeno robotickým způsobem v DN60D pro vytvrzení horkou vodou
Napojeni kanalizační přípojky DN 150-200 - zapraveni Provedeno ručním způsobem v DN700 pro vytvrzení horkou vodou
Napojeni kanalizační přípojky DN 150-200 - zapraveni Provedeno ručním způsobem v DN8Q0 pro vytvrzení horkou vodou____

i Napojeni kanalizační přípojky DŇ i 50-200 - zapraveni Provedeno robotickým způsobem ve vejci DN5Ó0/750 pro vytvrzení horkou vodou 
¡Napojení kanalizační přípojky DN 150-200-zapraveni Provedeno ručním způsobem ve vejci DN600/900 pro vytvrzení horkou vodou 
Napojeni kanalizační přípojky DN 150-200 - zapraveni Provedeno robotickým způsobem v DN300 pro vytvrzeni párou _

! Napojeni kanalizační přípojky DN 150-200 - zapraveni Provedeno robotickým způsobem v DN400 pro vytvrzení párou
¡Napojeni kanalizační přípojky DN 150-200 - zapraveni Provedeno robotickým způsobem v DN600 pro vytvrzenj párou
1 Napojení kanalizační přípojky DN 150-200 - zapraveni Provedeno robotickým způsobem v DN400 pro vytvrzení UV _ _
! Napojení kanalizační přípojky DN 150-200 - zapraveni Provedeno ručním způsobem v DN700 pro vytvrzení párou _ _

^Napojeni kanalizační přípojky DN 150-200 ♦ zapraveni Provedeno ručním způsobem v DN800 pro vytvrzení párou______ __
.Napojeni kanalizační přípojky DN 150-200 - zapraveni Provedeno robotickým způsobem ve vejd DN500/750 pro vytvrzení párou
Napojení kanalizační přípojky DN 150-200 - zapraveni Provedeno ručním způsobem ve vejci DN600/900 pro vytvrzeni párou
Napojení kanalizační přípojky ĎN 150-200 - zapraveni Provedeno robotickým způsobem v DN500 pro vytvrzeni UV ___________
Napojeni kanalizační přípojky DN 150-200 - zapraveni Provedeno robotickým způsobem v DN600 pro vytvrzeni UV __________
Napojení kanalizační přípojky DN 150-200 - zapraveni Provedeno ručním způsobem v DN700 pro vytvrzení UV___________________

¡Napojeni kanalizační přípoiky DN 150-200 - zapraveni Provedeno ručním způsobem v DN800 pro vytvrzení UV
Napojení kanalizační přípoiky DN 150-200 - zapraveni Provedeno robotickým způsobem ve vejci DN500/750 pro vytvrzení UV

_ Napojeni kanalizační přípojky DŇ 150-200 - zapravenl Provedeno ručním způsobem ve vejci DN6Q0/900 pro vytvrzení ÚV _
Napojeni kanalizační přípoiky DN 150-200 - zapraveni Provedeno robotickým způsobem v DN300 pro vytvrzeni horkou vodou 
Ostatní________________________________

[Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 ~_____________________________ __________________________________
httDS//podmínky urs cj/item/CS URS 2021 02/8922*1111 ___________________  ________________

¡Tlakové zkoušky vodou na Pptjub[DN 100 nebo 125 _
h ttps.//podmínky u rsczAtem/C$_URS 2021 02/892271111

[Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 _ _ _ _____________
httos.//podmínky ursczAtem/CS URS 2021 02/892351111

[Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250. 300 nebo 350
l'U£S //pgdmjnkyLurs. cz/item/CS URS 2021 02/892381111________________  _  _  _

ifíakové zkoušky vodou na potrubí ĎN 400 nebo 500 _________________________________________________________
httos.//podmínky urs.cz/item/CS_ URS 2021 02/892421111 __  _____________

I Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 ďo 70 ______ _________________________________________
httes J/ffQdminky urs czf<temJC$ UFm02LQ2/S92233122 ______________________________________________________________________________

[ Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 ____________________________
httos.//podmínky,urs. cz/item/CS UPS 2021 02/892273122 
Poznámka k  souboru cen
1 V cenách isou započteny náklady na napuštěni a vypuéténl vody dodáni vody a dezinfekčního prostředku ______________
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 _ __
httos.//oodminkv urs.cz/ítem/CS URS 2021 02/892353122 
Poznámka k  souboru cen
1 V  cenách jsou započteny náklady na napuštěni a  vypuštěni vody, dodáni  vody a dezinfekčního prostředku _

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 300 nebo 350 __
https//podm lnkv urs.ez/ítem/CS UfíS 2021 02/892383122 
Poznámka k souboru cen

.  L  y  cenách isou započteny náklady na napuštěni a  vypuštěni vody dodáni vody a  dezinfekčního prostředku ____________________________________________
| Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí pří tlakových zkouškách DN do 300 _  ______ _________________
httDS.//Dodminkv urs CZ/ltem/CS URS 2021 02/892372111 _________________________ _____ _____ ‘ ' ___  ___________

Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí pň tlakových zkouškách DN přes 300 do 600______
h ttps.//podm ínky urs czAtem/CS URS 2021 02/892442111

Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300 _________________________________________________
httos.//podminkv.urs.czAtem/CS URS 2021.02/892372121 _  _______  ___________________________________________________________________________
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Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400 _ _ __  ! úsek
httos.//podmínky,urs cz/item/CS URS 2021 02/8^2392121 _  ♦  _______________________________________________________ _________________________________ __________________ ______

¡Tlakové zkoušky vzduchem těsnicími vaky ucpávkovými DN 500 _ . T úsek j
httos.//podminkvurs.czAtem/CS URS 2021 02/892422121 _________ _________

Tlakové zkoušky vzduchem těsnicími vaky ucpávkovými DN 600 I úsek |
httos.//oodminkv.urs.czAtem/CS UPS 2021 02/892*42121 _________________________________________________________________________________________

Tlakové zkoušky vzduchem těsnicími vaky ucpávkovými DN 800 | úsek I
httos.//o o dmmkv. urs cz/item/CS URS 2021 02/892472121 __  _____________________  _________________________________________________________________________

Tlakové zkoušky vzduchem těsnicími vaky vejčitými DN 500/750 1 úsek ;
https.//DOdminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/892472122 ________ _________

Tlakové zkoušky vzduchem těsnicími vaky vejčitými DN 600/900 1 úsek '
httos.//00dminkv.urs czAtem/CS URS 2021 02/B92482122 _  _______ _________

Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu ____  ___  _________  ________  I kus
httBsMpodmínkv.Urs.cz/l ttm/CSURS 2 0 2 ^ Q 2 /B 9 m 2 U l _ . _____  ___  _ . _  _ _ . _  . .

¡Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém _____________  | kus .
httos.//podmínky, urs.czAtem/CS UPS 2021 02/899713111 
Poznámka k  souboru cen
1 V cenách jso u  započteny náklady na dodáni a připevněni tabulky 2 V ceně -3111 jso u  započteny i náklady ne os B2en! sloupků 3 V ceně -3111 nejsou Započteny náklady na Zemni práce a n a  dodáni sloupků 

. (betonových nebo ocelojvvch s betonovými patkami), sloubkv se oceňu ji ve specifikaci ________ _________

. Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm I 7ň~
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Pč Typ Kód Popis M J

Online PSC httos://oodmínkv.urs czAtem/CS URS 2021 02/899721111

902 K 899721112 Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm m |
Online PSC httnj://narim inkv um cz/item/CS URS 202 1 02/899721112

9031 K T899722113 Kryti potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC šířky 34 cm I m
hftns //narimlnkv.un tf/ itrm /C S  URS 2071 n ? /R W 7 ff it f

904 K 899722114 Krytí potrubí z plástů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm i m ]
Online PSC

D 8-1
httos:/7oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2011' 02/899722114 '

Trubní vedení - provizorní zásobování
905 K 857241931 Výměna litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním 

DN 80 • • . '
kus |

httos.//oariminkv.urs.C7/ltem/CS URS 2071 07/817741991

PSC r ‘

Poznámka k  souboru cen
1 Ceny jsou určeny pouze pro případy havánl nebo běžných oprav venkovních vodovodu 2 Ceny nelzo použ it při z řízen i nových venkovních vodovodů 3 V cenách 857 - 9 1  Výměna Umových tvarovek na 
potrubí litinovém tlakovém jsou zBhmuly náklady na dem ontáž s távajících a montáž nových tvarovek 4 V  cenách -2922 a -4922 jsou započteny náklady na na dodáni těsnicích pryžových kroužků 5 V cenách 
souboru cen nejsou započteny náklady na a) dodání tvarovek, ty to  se oceňuji ve specifikaci b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku • podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze 
štěrkooisku

9 0 6 K 8 5 7 2 6 1 9 3 1
Výměna litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s Integrovaným těsněním 
DN 100- kus
hřto í //nnciminkv urs cAtem/CS UR5 70? t  07/857261931

PSC

Poznámka k  souboru cen
1 Ceny jsou  určeny pouze pro případy havánl nebo běžných oprav venkovních vodovodů 2 Ceny nelze použit při z řízen i nových venkovních vodovodů 3 V cenách 857 - 91  Výměna litinových tvarovek na 
potrubí litinovém tlakovém jsou  zahrnúty náklady na demontáž stávajících a m ontáž nových tvarovek 4 V  cenách -2922 o -4922 jsou  započteny náklady na na dodáni těsnicích pryžových kroužků 5 V cenách 
souboru cen nejsou započteny náklady no a) dodáni tvarovek tyto se oceňuji ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze 
štěrkopísku

907 M
HW L 640004004  
016  '

TVAROVKA ISO SPOJKA KOLENO 9 0 ' 40-40 kus

908 M

I* •
M

HW L 640006306  
316

TVAROVKA ISO SPOJKA KOLENO 90® 6 3 - 6 3 kus

909
1HWL 633006304  
016

TVAROVKA ISO SPOJKA REDUKOVANÁ 63-40 " kus

910 M
HW L 633005004  
016

TVAROVKA ISO SPOJKA REDUKOVANÁ 50-40 kus

911 M
HW L 611006306  
416

TVAROVKA ISO V N Ě jS I ZÁVIT 63-6/4“ kus

912 K 857242922 Výměna litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 kus“ 1
httns //Dodminkv urs tt//rem /C 5 URS 2021 02/857242922

PSC

Poznámka k  souboru cen
1 Ceny jsou určeny pouze p ro případy hování nebo běžných oprav venkovních vodovodů 2 Ceny netze použít ph zřízení nových venkovních vodovodů 3 Vcanňch 857 - 9 1  Výměna litinových tvarovek na 
potrubí litinovém tlakovém jso u  zahrnuty náklady na demontáž stávajících a  m ontáž nových tvarovek 4 V  cenách -2922 a  -4922 jsou  započteny náklady na na dodání těsnících pryžových kroužků 5 V cenách 
souboru cen nejsou započteny náklady na a) dodání tvarovek, tyto  se oceňují ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku -  podkladní vrstva z e  štěrkopísku se oceriuye cenou 564 28-111 Podklad ze 
štěrkooisku

913 K 857262922 Výměna litinových tvarovek na potrubi litinovém tlakovém iednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 kus 1
Online PSC 

PSC

httosJ/oodmínkv urs cz/item/CS URS 2021 02/857762927 
Poznámka k  souboru cen
1 Ceny jsou  u rčeny pouze p ro případy  báván/ nebo běžných oprav venkovních vodovodů 2 Ceny nelze použít ph zřízení nových venkovních vodovodů 3 V cenách 857 - 9  1 Výměna litinových tvarovek na 
potrubí litinovém tlakovém jso u  zahrnuty náklady na demontáž stávajících a m ontáž nových tvarovek 4 V  cenách -2922 a -4922js o u  započteny náklady na na dodání těsnicích pryžových kroužků 5 V cenách 
souboru cen nejsou započteny náklady na a) dodónl tvarovek, tyto se oceňuji ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku -  podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze 
štěrkooisku

914 M
HW L 810010000  
312

PŘÍRUBA VNITŘNÍ ZÁVIT 100-31/2“ kus 1
915 K 891311912 Výměna vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 150 kus i

Online PSC 

PSC

httas//aodminkv.urs.cz/item/CS URS 7021 02/89131191?
Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pouze p ro  případy havárií nebo béžnvch oprav venkovních vodovodů 2 Ceny nelze použít p ři zřízení nových venkovních vodovodů 3 V cenách 891 • 9 1 Výměna vodovodních arm atur na 
potrubí jsou  zahrnuty náklady na demontáž stávajících a montáž nových armatur 4 V cenách jsou  započteny i  náklady a) u hlavních ventilů cony •39 J í na osazen/zem ních souprav, b) u nevrtévaclch pasů 
ceny -9911 na výkop m ontážních jam ek, ne opravu izolaco ocelových trubek e na  osazen/ zemních souprav 5 V  cenách nejsou započteny náklady na o) dodáni šoupátek ventilů, montážních vložek, 
kompenzátoru, koncových nebo zpětných klapek hydrantů zem ních souprav, šoupótkových koleček, šoupétkových a hydrantových klíčů, novrlóvodch pasů tvarovek a kompenzačních nás/avců. tyto armatury 
se oceňuji ve specifikaci, b) obsyp odvodňovaclho zařízeni hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku, obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 ■ 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 
01 tohoto katalogu, c) podkladní bloky pod armatury, bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2  - 1 Podkladní a  zajišťovocl konstrukce zděná na meltu cementovou, 452 3 '-  1 Podkladní a 
zajišfovacl konstrukce z betonu 452 35- 1 Bedněni podkladních a  zajišfovaclch konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, 6 V cenách 69 / 52-4921 o  -59 /1  nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových 
kroužků Tvto se oceňutí ve specifikaci neisou-H zehrnutv v  ceně trub

916 M
HW L 870015000 
416

PŘÍRUBA VNITŘNÍ ZÁVIT 150-4“ kus

917 K 871161941 Výměna vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polvetvlenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3.0 mm m
Online PSC 

PSC

httiJS.//Mdminkv urs ezAtem/CS URS 7021 07/871161941 
Poznámka k  souboru cen
1 Ceny jsou určeny pouze pro p řípady havárii nebo béžn/ch  opřev venkovních vodovodů 2. Ceny nelze použít při zřízen i nových venkovních vodovodů 3 V ce n n ch 8 71 - t9  Výměna vodovodního potrubí z 
plastů jsou zahrnuty náklady na demontáž stávajícího a m ontáž nového potrubí. 4 V cenách potrubí nejsou započteny náklady na a) dodáni potrubí, potrubí se oceňuje ve specifikaci, ztratně lze dohodnout u 
trub Dolvetvlénovvch ve vvši 3%. bJ dodání tvarovek, tvarcvkv se oceňu ií ve soecidkaci

918 M 28613110 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3.0mm m
919 K 871171941 Výměna vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polvetvlenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm m

hř fo j.//oadminkv.urs.ci/item/CS URS 2021 02/87U71941

PSC

Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pouze pro p řípady havárii nebo běžných oprav venkovních vodovodů 2. Ceny nelze p o už it p ř i zřízen i nových venkovních vodovodů 3 V cenách 0 71 19 Výměna vodovodního potrub í z 
plastů jsou zahrnuty náklady na demontáž stávajícího a  m ontáž nového potrubí. 4 V cenách potrubí nejsou započteny náklady na a) dodáni potrubí, po trub í se oceňuje ve specifikací, ztretná lze dohodnout u 
trub Dotvetvténovvch ve vvši 3% b í dodání tvarovek tvarcvkv  se oceňuií ve soecifikBcI

920 M 28613111 trubka vodovodníP E 100 PN 16 SDR11 40x3,7mm m
921 K 871211941 Výměna vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polvetvlenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5.8 mm m

Online PSC 

PSC

hřfn í //omJminkv urs cz/ittm/CS URS 7021 07/871711941 
Poznámka k  souboru cen
1 Ceny jsou  určeny pouze p ro případy havánl nebo běžných oprav venkovních vodovodů 2 Ceny nelze použ it p ři zřízen i nových venkovních vodovodů 3 V cenách 871 -19 Výměna vodovodního potrub í z 
plastů jsou zahrnuty náklady na demontáž stávajícího a m ontáž nového potrubí 4 V cenách potrubí nejsou započteny náklady na a) dodáni potrubí po trub í se oceňuje ve specifikaci, ztrelné lze dohodnout u 
trub Dolvetvlénovvch ve vvši 3% b) dodán/ tvarovek, tvarovkv se oceňuií ve SDecifikací

922 M 28613113 trubka vodovodní P E 100 PN 16 SDR11 63x5,8mm m
923 K 871241941 Výměna vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polvetvlenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 90 x 8.2 mm m

Online PSC hUos://aodminkv.urs.czfit*m/CS URS 7021 07/871741941

924 M 28613556 potrubídvouvrstvé PE100 RC S DR1190x8,2 d l 12m m |

925 K 871251941 Výměna vodovodního potrubi z plastů v otevřeném výkopu z polvetvlenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 110 x 10.0 mm m 1
Online PSC httm //n od m in lv  urs C7/item/C.S URS 7071 07/871751941

9261 M 28613557 - potrubí dvouvrstvé PE100 RC  SDR11 110x10.0d l 12m . m ,
927Í 'K 871241951 Výměna vodovodního potrubi z plastů v otevřeném výkopu z polvetvlenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 90 x 5,4 mm m

htfos //oodmlnkv urs cz/tíem/CS URS 2Q23 02/8712

PSQ.

Pgznamka k souboru cen
1 Ceny jsou  určeny pouze pro případy havánl nabo běžných oprav venkovních vodovodu 2 Ceny nelze použít při z řízen i nových venkovních vodovodů 3 Vcenóch871 -19 Výměna vodovodního potrub í z 
plastů jsou zahrnuty náklady na demontáž stávajícího a montáž nového potrubí 4 V  cenách potrubí nejsou započteny náhledy no o) dodáni potrubí potrubí se oceňuje ve s peqfíkaci ztratně lze dohodnout u 
trub Dolvetvlénovvch ve vvši 3% b) dodáni tvarovek tvarovky se oceňu ji ve specifikaci

9 28 1 M 28613129 trubka vodovodní PE100 PN 10 SDR17 90x5,4mm ' m
929 K 871251951 Výměna vodovodního potrubi z plastů v otevřeném výkopu z polvetvlenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 110 x 6,6 mm m

httos//oodm inkv u r: c :/ttem /es URS 2021 02/871251951

PSC

Poznámko k  souboru cen
/ Cenyjsou určeny pouze pro případy havánl nebo běžných oprav venkovních vodovodů 2 Ceny nelze použit p ři z řizon i nových venkovních vodovodů 3 V ce n á ch 8 7 t - í 9  Výměna vodovodního potrubí z 
plastů jsou zahrnuty nák atíy na demontáž stávajícího a montáž nového potrubí 4 V cenách potrubí nejsou započteny náklady nu a) dodání potrubí, potrubí se oceňuje ve specWkaci-~ztratné lze dohodnout u 
trub Dotvetvlčnovvch ve vvši 3 óí  b) dodáni tvarovek: tvarovkv  so oceňuií ve specifikaci '

1)31
M 28613130 trubka vodovodní PE100 PN 10 SDR17 110x6 6mm m
K 1877211912 Výměna tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polvetvlenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90® d 63 kus

httos.//oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/877211912

PSC

Poznámka k  souboru cen
1 Ceny jsou určeny pouze p ro případy havánl nebo běžných oprav venkovních vodovodů 2 Ceny nelze používat při z řízen i nových venkovních vodovodů 3 V ce ná ch8 77  -19 Výměna tvarovek na 
vodovodním plastovém potrub í jso u  zahrnuty náklady na demontáž stávajících a  montáž nových tvarovek 4 V cenách výměny tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek Tyto náklady se oceňují ve 
specifikaci

9321 M
HWL 6^2006306  
316

TVAROVKA ISO SPOJKA KOLENO  90® 63-63 kus

933 K 87721-1313 Výměna tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 63 kus \
httDs://Dodminkv.urs.cT/ítem/CS URS 20/1 02/?772H91?

PSC

Poznámka k  souboru cen
1 Ceny jsou určeny pouze p ro případy havánl nebo běžných oprav venkovních vodovodů 2 Ceny nelze používat při z řízen i nových venkovních vodovodů 3 V cenách 877 * /9  Výměna tvarovek na 
vodovodním plastovém potrub í jsou  zahrnuty náklady na demontáž stávajících a montáž nových tvarovek 4 V cenách výměny tvarovek nejsou započteny náklady na dodáni tvarovek Tyto náklady so oceňují ve 
specifikaci

934 M
HWL 670006300 
276 TVAROVKA ISO VNĚJŠÍ ZÁVIT 63 -2 ' kus

935 M
HW L 653106303  
216 _ TVAROVKA ISO T KUS REDUKOVANÝ 63-32 kus
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PČ Typ Kód Popis M J

936; K 877261901 Výměna tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spolek nebo redukcí d 110 kus
Online PSC 

PSC

h fín i //onrfniifllrii ur% rr/it^m/CS UfíS 2071 07/377261901 
Poznámka k  souboru cen
1 Ceny jsou  určeny pouze pro případy hevánl nebo běžných oprav venkovních vodovodů 2 Ceny nelze používat ph zřízení nových venkovních vodovodů 3 Vcenóch 877 -19 Výměna tvarovek na 
vodovodním plastovém potrub í jsou  zahrnuty náklady na demontáž stávajících a m ontáž nových tvarovek 4 V  cenách výměny tvarovek nejsou započteny náklady na  dodán/ tvarovek Tyto náklady se  oceňují ve 
specifikaci • ■ -

9371 K ¡877261910 ¡Výměna tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z poívetvlenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11VPN16 kolen 45® d 110 < í kus
Online PSC h ttn i//nn rim lnkv ur* rrfitrm /CS UfíS 7071 02/377231910 * . . . .  .  • • ’

PSC

Poznámka k  souboru cen ' • '
1 Ceny jsou  určeny pouze pro p řipady havůni nebo béžných oprav venkovních vodovodů 2 Ceny nelze používat ph zřízení nových venkovních vodovodů 3 V cenách 877 -19 Výměna tvarovek na 
vodovodním plastovém potrub í jsou  zahrnuty nákJady na demontáž stávajících a m ontáž nových tvarovek 4 V  cenách výměny tvarovek nejsou započteny náklady na  dodán/ tvarovek ' Tyto náklady se oceňují ve 
soecifikeci

938! M NCL 615393 FRIALEN  - MR d 1 10/63. PE100, SDR11. redukovaná spojka, elektro kus
939 M NCL 612105 FRIALEN -  W90 d110, PE100, SDR11, koleno 90 ', elektro kus
940l K 879171911 Výměna napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 32 kus

Online PSC httDS //oadmlnkv.urs.cz/item/CS UfíS 2021 02/379171911 *

PSC
Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou  určeny pouze pro  případy havárií nebo béžných oprav venkovních vodovodů 2 Ceny nelze použít ph zřízení nových venkovních vodovodů 3 Ceny jso u  určeny pro a) PE e PVC potrubí, b) jedno

f94ÍT"KT891173911
O nline PSC________

[942| KT891181922
Online PSC

napoienl vnitřní instalace objektu na vodovodní přípojku

943_ K 1891211922
Online PSC

l Výměna vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky DN 32 _ _ _  ________
httBS.//BOdm inkv.ursxz/item /CS UfíS 2021 02/891173911 ___ __________ _________________________  __  _  _______________________  ___  _______________

Tvýměna vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v Šachtách s ručním kolečkem DN 40 -_____;________  ■ ~ 1
httDs //Dodm inkv.urs ci/item /C S UfíS 2021 02/891181922 
Poznámko k  souboru cen
1 Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií nebo běžných oprav venkovních vodovodů 2 Ceny nelze použít ph zřízení nových venkovních vodovodů 3 V cenách 891 - 9  1 Výměna vodovodních arm atur na 
potrubí jsou  2Bhrnuty náklady ne demontáž stávajících a m ontáž nových arm atur 4 V  cenách jsou  započteny i  nákJady a) u hlavních ventilů ceny -3911 na osazen/ zemních souprav b) u navrtóvacích pasů 
c e n y -9911 na výkop montážních jam ek na opravu izolace ocelovýčh trubek a na  osazení zemních souprav 5 V cenách nejsou započteny náklady na a) dodání šoupátek, ventilů montážních vložek, 
kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek hydrantů zemních souprav, šoupétkových koleček šoupétkových a hydrantových klíčů navrtávadch pasů tvarovek a kompenzačních nástavců, ty to  armatury 
se oceňují ve specifikaci b) obsyp odvodňovaclho zařízení hydrantů ze štěrku nebo Štěrkopísku obsyp se oceriu/e přlsluSnými cenami souboru cen 451 5 - 1  Lože pod potrubí, stoky a drobné ob jekty  části A 
01 tohoto katalogu, c) podkladní bloky pod armatury bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2  - 1 Podkladní a zajt&ťovacl konstrukce zdánó na maltu cementovou 452 3 ‘- 1 Podkladní a 
zajišťovacl konstrukce z betonu 452 35- 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukci části A  01 tohoto ceníku 6 V cenách 891 52-4921 a -5911 nejsou započteny náklady na dodání těsnicích pryžových 
kroužků Tyto se oceňui! ve specifikaci neisou-é zahrnuty v  ceně trub. _ _____  ______ ___________ _  _  _ _ _________
Výměna vodovodních armatur na potrubí Šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem ĎN 50___________ __________  7
httes.//DQdminkv.urs.cz/item/CS UfíS 2021 02/891211922 
Poznámka k  souboru cen
1 Ceny jsou  určeny pouze pro případy havárii nebo běžných oprav venkovních vodovodů 2 Ceny nelze použít při z řízení nových venkovních vodovodů 3 V cenách 891 - 9 1 Výměno vodovodních arm atur na 
potrubí jso u  zahrnuty náklady na demontáž stávajících a  m ontáž nových a rm atur 4 V cenách jsou  započteny i náklady a) u hlavních ventilů c e n y -3911 na osazen/ zemních souprav b) u n avrtávadch pasů 
ceny -9911 na vykop montážních jamek, na opravu izolace ocelových trubek a  na osazení zemních souprav 5 V cenách nejsou započteny náklady na a) dodání šoupátek ventilů, montážních vložek 
kompenzótorů koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, Soupátkových koleček Soupátkových a hydrantovych klíčů, navrtávadch  pasů tvarovek a kompenzačních nástavců, ty to  arm atury 
se oceňují ve specifikaci, b) obsyp odvodňovaclho zařízení hydrantů ze Stěrku nebo'š těrkopísku obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 - 1 Lože pod potrubí stoky a drobné ob jekty  části A 
01 tohoto katalogu, c) podkladní bloky pod armatury, bloky se oceňuji příslušným i cenami souborů cen 452 2  - 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na m altu cementovou 452 3 ‘- 1 Podkladní a 
zajišfovacl konstrukce z  betonu. 452 35- 1 Bednění podkladních a  zajištovaclch konstrukcí části A 01 tohoto ceníku 6 V cenách 691 52-4921 a -5911 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových 
kroužků Tvto se oceňuh ve. soegfjkact ne iso jj-t zahrnuty v ceně trub

944 M
HWL 780000200  
000

KOLO R UČ NÍ H A W L E 2" kus

945 M
HW L.260000103
216

ŠOUPÁTKO ISO DOMO VNÍ PŘÍPOJKY 32
--------- 1

kus  !

946 M
HWL 260006405  
016

ŠOUPÁTKO ISO DOMO VNÍ PŘÍPOJKY 50 kus

947 K 891261922 Výměna vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 100 kus i
httos.//podminkv.urs.ezAtem/CS UfíS 2021 02/891261922 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou  určeny pouze pro p řipady havárií nebo běžných oprav venkovních vodovodů 2 Ceny nelze použit p ři zřízen i nových venkovních vodovodů 3 V cenách 891 - 9 1 Výměna vodovodních arm atur na 
potrub í jso u  zahrnuty nókladyna demontáž stávajících a montáž nových arm atur 4 V cenách jsou  započteny i  náklady a) u hlavních ventilů ceny -3911 no osazení zemních souprav, b) u navrtávadch pasů 
c e n y -9911 na výkop montážních jam ek no opravu izolace ocelových trubek a  na osazení zemních souprav 5  V cenách nejsou započteny náklady na a) dodání šoupátek, ventilů, montážních vložek 
kompenzótorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, ¿oupá/Aovýc/i koleček. Soupátkových a hydrantových klíčů navrtávadch pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců ty to  arm atury 
se oceňují ve specifikaci b) obsyp odvodňovaclho zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku obsyp se oceriu je příslušnými cenami souboru cen 451 5 - 1  Lože pod potrubí stoky a  drobné ob jekty části A 
01 tohoto katalogu c) podkladní bloky pod armatury, bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2  - 1 Podkladní a  zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou 452 3*- 1 Podkladní a 
zajišťovací konstrukce z  betonu 452 35- 1 Sednénf podkladních a zajišťovadch konstrukcí části A 01 tohoto ceníku 6 V cenách 891 52-4921 a  -5911 nejsou započteny náklady na dodáni těsnících pryžových 
kroužků Tyto se oceňuií ve soegfíkací neisguůi zahrnuty v cené trub

948 M
HW L 404010011  
016

ŠOUPĚ E2  S  HRDLY S2000 100/110

949 M
HW L 807511000  
216

KONCOVKA S2000 110-2"
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni

|950| K 1914111112
____ Online PSC _

¡91i ]  ~M j4Ö444Ö040.R  
t e l  K t?145Í111Í

Online PSC___________

|953Í M T404452250.R

■ Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy
httDS.//podrnlnkv.urs.cz/item/CS UfíS 2021 02/914111112_____________________________________________

Výrobky a zabezpečovací p rvky pro zařízeni siln iční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech A I NK, 3M  povrchová úprava reflexn í fó lií tř 1 tr 
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu _________________________________________

_httos.//ooiíminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 J32/914511111

, Výrobky a zabezpečovací p rvky pro zařízeni siln iční značky dopravní svislé s loupky Zn 60 - 350 _____

kus

¡9541 K 966006132
Online PSC

Í955Í K 1977151129

.Odstraněni dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a 
lieho zhutněním s betonovou patkou
httcsJ/oodm lnkyurs czAtem/CS.UfíS 2021 02/966006132

I Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm
httDS.//oqdm:pky.un cz/item/CS URS 2D21 02/977151129

956! K {977151131
Online^PSC

í 957] K~1977151132

¡Jádrové vrty diamantovými korunkami do~štavebnich materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 350 do 400 mm
httss.//podmínky urs cz/item/CS UfíS_2021 02/9771S11 S 1 ______________________________________________________________________________________________________________________

___ Onhne_PSC_ _

S 9587 K~Í977Í51133
Online PSC

! 959! K T977151135
Online PSC

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obktadů, dlažeb, kamene) průměru přes 400 do 450 mm
bttas.//ogdmínkyurycz/item/CS URS 2021_02/9771S1132

1 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel obktadu, dlažeb, kamene) průměru přes 450 do 500 mm
htlPS.//oodminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/977151133

L - j n  

T ~  .řn

i Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 550 do 600 mm
httos.//oodminkv.urs cz/ltem/CSUfíS 2021 02/977151135

i960! K ¡985312113

19611 K ¡985312191
____  Online PSC

Í962rK ¡985312192
Online PSC

D 997
|963| K 997221551

Online PSC______

964; K 997221559
_____ O nline PSC

965; K j 997221561
_____ Online P S C ____

1966! K 199722Í569

.Stěrka k vyrovnáni ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky přes 3 do 4 mm ______________________
httDS.//Dgdminky.jirs.CZ/item/C? UfíS 2021 02/985312113___________________________________ ____ ___________________________________________

¡Stěrka k vyrovnáni ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru _____________ _____________
httos.//oodminky.urs.ez/item/CS_URS 2021 02/98S312191

¡Stěrka k vyrovnáni ploch reprofilovanéTio betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivé _ ______ _
httos.//Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/935312192

Přesun sutě______________________________  _____ _________ ____ _____ ____________________
¡Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km _____
htlBiJ/Dadminkv.ursxz/item/CS URS 2021.02/997221551__________________ ___  _  ____ __________________ ____

¡Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k cené za každý další i započatý 1 km přes 1 km
httDS.//Dadminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/997221559 ____________________ ____________  _______________________________________

{Vodorovná doprava suti be2 naloženi, aje se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km _ _  _
httos.//codmlnky.urs.ez/item/CS UfíS_2021 0 2 /9 9 7 2 2 1 S S 1 ____________ • ________________ _ ____ ________ _______________________________________________________

m2 |

m2

X 3

.Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k cené za každý další i započaty 1 km přes 1 km

967; K ¡997221571
Online PSC __

|968 K '997221579

https.//Dodminkv.urs.czfitem/CSURS2Q21 02/957321559

¡Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
httDS.//Dodminkv.urs cz/item/CS UfíS 2021 02/997221571 ________ ____  _

T ~ T 1

n
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t

Online PSC

{969 K "997221612
Online PSC

970 K '997221615
Online PSC 

PSC

971] K1Ž97221625

httDS,//oodminkv.urs.cz/item/CS UfíS 2021 02/997221579

Nakládáni na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot
httDs://podmínky.urj.cg item/CSJJFtS 2021 02/997221612 .

_ r r

Online PSC 

PSC

{972! K {997221655
Online PSC

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 ____
httDS.//Dodmlnky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/997221615 
Poznámka k  souboru cen
1 Ceny uvedenév souboru cen je  doporučeno upravit podle aktuálních cen místné příslušné skládky odpadů 2 Uloženi odpadů neuvedených v souboru cen se oceůuje individuálně 3 V cenách je  započítán 
poplatek za ukládáni odoedu dle zákona 185/2001 Sb 4 Případné drceni  s tavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 D rceni s tavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů  _______
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01_______  ___
httos.//oodmmkv.urs.cz/item/CS UfíS 2021 02/997221625 
Poznámka k  souboru cen
1 Ceny uvedenév souboru cen je  doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů 2 Uloženi odpadů neuvedených v souboru cen se oceůuje individuálně 3 V cenách je  započítán 
poplatek za ukládání odpadu dle zákona 165/2001 Sb 4 Případné drcen! s tavebního odpadu lze ocenit cenami soubom cen 997 00-60 Drcení s tavebního odpadu z katalogu 600-6 Demolice obtektů _____
! Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
httos.//podminkv.urs cz/item/CS URS 2021 02/9972216SS

~ r ~ r

n
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Online PSC

Online PSC
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PČ Typ Kód Popis MJ

D 998
Í973 K 1998273102

974.

|975| K ¡998275101

976 K 998276101

Online PSC

K 998274101

Poznámka k  souboru cen
1 Ceny uvedenév souboru cen je  doporučeno upravit podte aktuálních cen m ístně p flslušně skládky odpadů 2 Uloženi odpedú neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3 V cenách je  zBpočItán 
ooolatek za ukládáni odpadu dle zákona 18512001 Sb 4 Případné drceni s tavebního odpadu lze ocenit cenBmi souboru cen 997 00-60 D rceni s tavebního odpadu z  kataloau 800-6 Demolice obiBktů

Přesun hmot_____ ____________ ______________________________________________________________  ____________________________
[Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m _
https://Dodminkv-urs.cz/item/CS UftS 202b 02/998273102 _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  __________ ___

Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub betonových nebo.železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
httDS://aodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/998274101 ____________ * _____________ _____ _______ _______ _____________________  __

[ Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném vykopu dopravní vzdálenost do 15 m _ _ ____ _
htlDS://oodmínkvMrs.cz/item/CSJJRSJ021_02/99a275101_________________________ ______  _  __  __  _ _ _ _  _  _ _ _ _  __  __  ___

[přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do
¡15m _ __ ___________  _ . __ ._________________________________
htlDsV/oodminkv urs.cz/itrm/CS UftS 2021 02/99S276101
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SOUPIS PRACÍ
Předmět:

Objekt:
SVS - Stavební práce - Výčet stavebních prací - Příloha č. 1

K o e f i c i e n t  K K O M

PČ Typ Kód Popis

HSV
1

K 111251101

Práce a dodávky HSV
Zemní práce
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2

MJ

m2
O nline PSC 

PSC

h f fo r //codm inky.ufs.cz/item/CS U K  2021 02/U1251101 
Poznámka k  souboru cen
1 V ceně jsou  započteny i náklady na případné nutná odklizeni křovin a stromů na hromady na vzdálenost doSO m  nebo n a to tan l na dopravní prostředek 2 Průměr kmenů stromů 
přilehlým terénem  3 Množství jednotek  se urč i samostatně za každý objekt v m 2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých strom ů a

(křovin) se m ěří 0,15 m  nad 
křovin popt skupin strom ů a

2 K 111251102 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 
m2 m2

O nline PSC httns.//Dodminkv.ur3.c2/ltem/C£ U K  fO U  Q2/U125J1Q2

PSC

Poznámka k souboru cen
1 V cené jsou  započteny i náklady na případné nutné odklizeni křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m. nebo naloženi na dopravní prostředek 2 Průměr kmenů strom ů (křovin) se m ěří 0,15 m  nad 
přilehlým terénem  3 Množství jednotek  se urč i samostatně za každý objekt v m 2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkam i korun jednotlivých stromů a  křovin popř skupin strom ů a 
křovin, ieiichž korvnv se oůdorvsně ořekrvvail Jestkže bv bvt zm lněnv součet t ío ch  vóíží než oůdorvsná elocha staveniště o očitá se oouze s olochou staveniště

3 k ! 111251103 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2 m2
Online PSC 

PSC

httns.//ondmlnkv.urs.ciAtem/CS URS 2021 02/111251103 
Poznámka k souboru cen
1 V cené jsou  započteny i náklady ne případné nutné odklizeni křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naloženi na dopravní prostředek 2 Průměr kmenů stromů (křovin) se m ěří 0  15 m  nad 
přilehlým terénem  3 Množství jednotek se u rč i samostatně za každý objekt v m 2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a  křovin popř skupin stromů a 
křovin. Ieiichž korunv se oůdorvsně Dřekrvvaii Jestliže b v  bvf zm lněnv součet d o ch  větší než Důdorvsné elocha staveniště o očitá se oouze s olochou staveniště

4 K 112101101 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm kus
Online PSC htUn.//r>fídmlnkv.urs.ci/ltem/CS U K  2021 07/112101101

5 K 112101102 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm kus
Online PSC httOS.//ofídmlnkv u n  erfítem/CS U K  2021 02/112101102

6 K 112101103 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm kus

7
Online PSC

K 112101121
Online PSC

h nes:// do dmlnkv. urz ezAtem/CS U K  2021 02/112101103

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením ehlična ch bez odkoméni. ruméru kmene přes 100 do 300 mm
h ttos. / / do dmlnkv. urs.czAtem/CS URS 2021 02/112101121

kus

8 K 112101122 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkoméni, průměru kmene přes 300 do 500 mm kus
Online PSC hffm  //nndm inkv un .nA tfm /C S U K  2021 02/112101122

9 K 112101123 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkoméni, průměrů kmene přes 500 do 700 mm kus
Online PSC httos.//DOdminkv.urs.czAtem/CS U K  2021 02/112101123

10 K 112151111 Pokáceni stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměrů kmene přes 100 do 200 mm kus
Online PSC httDS.//ocdminkv.urs.czAtem/CS U K  2021 02/112151111

11 K 112151112 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm kus
Online PSC httos //oodmlnkv.un.czAtem/CS U K  2021 02/112151112

12 K 1112201111 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměrů pařezu na řezné ploše do 200 mm kus
Online PSC httn i.//nodm m kv u/x nAtem/CS U K  2021 02/112201111

13 K 112201112 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm kus
Online PSC h ttos. //oodminky. un .aAtem  /CA U K  2021 07/11220111?

14 K 1112251101 Odstranění pařezů strojně s tejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm kus
Online PSC hřřnf //norim lnkv urv crAtrm/CS U K  2021 02/112251101

15 K 112251102
Online PSC

Odstranění ařezů stra né s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením ruméru řes 300 do 500 mm
httos.//oodminkv.urs.czAtem/CS U K  202 1 02/11225110?

kus

16 K 1112251103 Odstranění pařezů strojně s teiich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměrů přes 500 do 700 mm kus
Online PSC httos.//oodminkv.un.czAtem/CS U K  2021 02/112251103

17 K 113106023 Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně 
komunikaci pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby m2

Online PSC httos //neidminlrv t ir t rzAtem/CS U K  7021 02/^1^10^073

PSC

Poznámka k souboru cen
1 Ceny jso u  u rčeny pouze p ro rozebráni dlažeb včetně odstraněni lože po překopech inženýrských s lt l z  důvodů oprav havárii a  přeložek 2 Ceny nelze použit pro rozebráni dlažeb p ři zřízen i nových  
inženýrských s lt l 3  Ceny nelze použit p ro rozebráni dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové m elty které se oceňuji cenami 113 10-7030 až -7034, •7430 až -7434 a  -7530 až -7534 
O dstraněni podkladů nebo krytů po překopech z  betonu prostého 4 V cenách nejsou započteny náklady na popř nutné očištěni a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenam i souboru cen 
979 07-11 O čištěni vybouraných dlažebních kostek části C  01 tohoto katalogu b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 - Očištěni 
vybouraných obrubníků krajníků desek nebo dílců části C 01 tohoto katalogu 5 Přem ístění vybourané dlažby včetně materiálu z  lože a spár na  vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen  997 22-1 
Vodorovná óoorava suti a w bouraných hmot

18 K 113106122 Rozebráni dlažeb komunikací pra pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo 
živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z kamenných dlaždic nebo desek m2

Online PSC 

PSC

httDS.//oodmlnkv.un.rzAtem/CS U K  2021 02/113106122 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny jso u  u rčeny pro rozebráni dlažeb včetně odstraněni lože 2 Ceny nelze použit p ro rozebráni dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty které se oceňu ji cenami pro odstraněni 
podkladů nebo k rytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7 Pro volbu těchto cen je  rozhodující tloušťka bourané dlažby včetné lože nebo podkladu 3 V cenách nejsou započteny náklady na p o p ř nutné 
očištěni a) dlažebních nebo mozaikových kostek které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištěni vybouraných dlažebních kostek části C01 b) betonových kameninových nebo kamenných desek nebo 
dlaždic které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 -  Očištěni vybouraných obrubníků krajníků, desek nebo dílců části C01 4 Přem ístěni vybourané dllažby včetně malenálu z  lože a  s pá rna  vzdálenost 
ořeš 3 m  se oceňuie cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná docrava suti a w bouran irch hmot

19 K 113106171 Rozebráni dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravni prostředek, s jakoukoliv výplní spár 
ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva m2

Online PSC httos;//oodminkv.urs.czAt*m/CS U K  70? 1 0 ? /H 3 iQ § l/ l

PSC

Poznámka k  souboru cen
1 Ceny jso u  u rčeny pro rozebráni dlažeb a  dílců včetné odstraněni lože 2 Ceny nelze použ it pro rozebráni dlažeb uložených do betonového lože nebo do  cemsnlové malty které se oceňuji cenami pro 
odstraněni podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7 Pro volbu těchto cen je  rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu 3 V cenóch nejsou započteny náklady na popř 
nutné očištěni a) dlažebních které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištěni vybouraných dlažebních kostek části C01 b) betonových kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, kte ré se 
oceňuje cenám/ souboru cen 979 0  - Očištěni vybouraných obrubníků krajníků desek nebo dílců části C01 4 Přemístěni vybourané dlažby včetně malenálu z  lože a  spár na vzdálenost přes 3  m  se oceňuje 
cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doorava suti a w bouranvch hmot

20 K 113106221 Rozebráni dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravni prostředek, s jakoukoliv výplní spár 
strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva m2

Online PSC 

PSC

httDS.//oodminkv.urs.erAtfm/CS U K  2021 02/113106221 
Poznámka k  souboru cen
1 Ceny jso u  u rčeny pro rozebráni dlažeb a  dílců včetně odstraněni lože 2 Ceny nelze použ it pro  rozebrán/ dlažeb uložených do betonového lože nebo do  cementové malty, které se oceňuji cenám/ pro 
odstraněni podkladů nebo k rytů z  betonu p rostého souboru cen 113 10-7 Pro volbu těchto cen je  rozhodujíc! tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu 3  V cenách nejsou započteny náklady na  popř 
nutné očištěni a) dlažebních, které se oceňuje cenám /souboru cen 979 07-11 Očištěni vybouraných dlažebních kostek části C01. b) betonových kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic kte rá se 
oceňuje cenam i souboru can 979 0  -  Očištění vybouraných obrubníků, krajníků desek nebo dílců č is t i  C01 4 Přemístěni vybourané dlažby včetné materiálu z  lože a  spár na vzdálenost přes  3 m se oceňuje 
cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doořave suti a  vybouraných hmot

21 K 113106271 Rozebráni dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravni prostředek, s jakoukoliv výplní spár 
strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze zámkové dlažbv s ložem z kameniva m2

Online PSC httas://oodmmkv.urs.ciAUm/CS U K  O Ž / f f j iQ fW

PSC

Poznámka k  souboru cen
1 Ceny jso u  u rčeny pro rozebráni dlažeb a dílců včetně odstraněni lo ž i 2  Ceny nelze použ it pro rozebráni dlažeb uložených do betonového tože nebo do cementové malty, které se oceňu ji cenam i pro 
odstraněni podkladů nebo k rytů z  betonu prostého souboru cen 113 10-7 Pro volbu těchto  cenve rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lo te  nebo podkladu 3 V cenách nejsou započteny náklady na popř 
nutné očištění a) dlažebních kleré se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištěni vybouraných dlažebních kostek části C01 b) betonových kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic které se 
oceňuje cenami souboru cen 979 0  - Očištěni vybouraných obrubníků, krajníků desek nebo dílců čésti C01 4 Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z  lo te  a spár na vzdálenost přes 3 m  se oceňuje 
cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doorava suti a w bouranvch hmot

22 K 113106511 Rozebráni dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár 
strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva těženého m2

Online PSC httos://oodmlnkv u r i cTAtrm/r5 U K  2021 02/J}3106511

PSC

Poznámka k  souboru cen
1 Ceny jso u  u rčeny pro rozebrán/ dlažeb a dílců včetné odstraněni lože 2 Ceny nelze použit p ro rozebráni dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty které se oceňu ji canami pro 
odstraněni podkladů nebo k rytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7 Pro volbu těchto cen je  rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lo te  nebo podkladu 3  V cenách nejsou započteny náklady na popř 
nutné očištónt a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištěni vybouraných dlažebních kostek čésti C01 b) betonových kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se 
oceňuje cenam i souboru cen 979 0  • Očištění vybouraných obrubníků, krajníků desek nebo dílců části C01 4 Přemístěni vybourané dlažby včetné materiálu z lože a spár na vzdělanost přes 3 m  se oceňuje 
cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doorava suti a  w bouranvch hmot

23 K 113106521 Rozebráni dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár 
strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva těženého m2

Online PSC httDs://Dodminkv.urs.crAt*m/CS U K  202.1 02/113106521

Q lr a n a  1 7  7

https://oodmmkv.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106521


PČ Typ Popis

24 | K 1113106571
O nline PSC

25 ' K 1113107022
i j  i

Online PSC
r i - t
26 K 1113107041

Online PSC

Poznámka k  souboru cen
1 Ceny jsou  určeny pro rozebránI dlažeb a dílců včetně odstraněni lo te  2  Ceny nelze použit pro rozebráni dlažeb uložených do betonového lože nebo do  cementové melty, které se oceňuji cenami pro  
odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostétio souboru cen 113 10-7 Pro volbu těchto cen je  rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu 3 V  cenách nejsou zajračteny náklady na popř 
nutná očištěn/ e) dlažebních, kte rá se oceriuye cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01. b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se 
oceňuje cenami souboru cen 979 0  - O č iitén l vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 4 Přem ístěni vybouraná dlažby včetně materiálu z  lože a spár na vzdálenost přes 3 m  se oceňuje 
cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná^ doprava suti a w bouraných hmot
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár 
strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva___________________________________________________ __________
httos://podmlnkv.urs.czAtem/CS UfíS 2021 02/113106571 
Poznámka k  souboru cen
1 Ceny jsou  určeny pro rozebrán i dlažeb a dílců včetně odstraněni lože 2 Ceny nelze použit pro  rozebrán/ dlažeb u ložených do betonového lože nebo do cementové malty. které se oceňuji cenami pro  
odstraněni podkladů nebo k rytů z  betonu prostého souboru cen 113 10-7 Pro volbu těchto cen je  rozhodující tloušťkB bourané dlažby včetně lože nebo podkladu 3 V cenách nejsou započteny náklady na popř 
nutně očištěni a) dlažebních, kte ré  se oceriu/e cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01. b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se 
oceňuje cenami souboru cen 979 0  - O č iitén l vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 4 Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z  b t e  a spár na vzdálenost přes 3 m  se oceňuje 
cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovné doprava suti a  vybouraných hmot
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně 

I z kameniva hrubého drceného o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm _________
https://codmlnlcvMrs.C2/item/CS UfíS 2021 02/113107022 ____ ______  ___________ __________ _______________ ____________________

m2

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských síti s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně 
živičných, o tl, vrstvy do 50 mm _ _ _____________________________________________________________ ______________

27J_ k_ l 13107163
Online PSC

281 K J i  13107170
Online PSC

httos://oodmínkv. urs.czAtem/CS UfíS 2021 02/113107041 _____________________________________________________________________________________________________________________

I Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
! prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm _____________________________________________________
https://DOtinilnkv.urs.cz/ltem/C5 URS 2021 02/113107163 ______________________________________________________________________________________  _____

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
I prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm __________________________  ___________________________________________
httDS.//DOdmlnkvurs.czAtem/CS UfíS 2021 02/113107170

29 K 113107102
Online PSC

30 K 113107230
Online PSC

31 j~K j i  13154122

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
[prostředek živičných, o tL vrstvy přes 50 do 100 mm____________________________________________________  __________________
httos,//Dadminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/113107182 ____________________________________________

' Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
I prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm _________________________________________________________  __
hnps.//podmlnky,urs,ei/item/CS UfíS 2021 02/113107230 ____________________________________________________________________________________________________

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy
i4Q mm _______ ________  _________________________________________________
httDS://oůdminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/113154122

32 * 113154123 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 
50 mm m2

Online PSC ht1os://oodminkv.urs.cz/item/CS UfíS 2021 02/113154123

33 K 113154232 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 
tloušťky vrstvy 40 mm m2

Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/it*m/C£ UfíS 2021 02/113154232

L34 K 113154233 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 
tloušťky vrstvy 50 mm m2

35, K ,113154234

https://oodminkv.urs czAtem/CS URS 2021 02/113l§422£ _ _ _______ _____________ _ ________________________________________________________

¡Frézováni živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu Šířky přes 1 m do 2 m, 
i tloušťky vrstvy 100 mm __________ ____________________________________________________________________________________

n/CS UfíS 2021_02/1131S4234

36 K 113154332 1 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 
¡tloušťky vrstvy 40 mm m2

Online PSC htlBS.//oodmlnkv urs cz/item/CS UfíS 2021 02/113154337

I37 K 113154333 Frézováni živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m 
tloušťky vrstvy 50 mm m2

Online PSC httos.//nndmtnkv.urs ezAtrm/CS UfíS 2021 02/113154333

38 113154334 Frézováni živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šiřky přes 1 m do 2 m, 
.tloušťky vrstvy 100 mm m2

Online PSC

39 | K j~113154432
Online PSC

40 K 113154433

httos://oodmlnkvMrscz/ittm /CS URS_2021.02/113154334

■ Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm m2
https://podmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/113154432r
¡Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 2 m,

Online PSC

41 K 113154434
Online PSC __

42 K '113201111
l L J.

Online PSC

43! K 113202111

httpsJ/DQdminkv, urs. cz/item/CS URS 2021 02/113154433 _  _  _ _______  ______________________________  __________________________

! Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 100
;m m  _______  ____________________________

i, tloušťky vrstvy 50 mm m2 j

1 £ I
httos://oodmlnkv.urs.cz/item/CS_UfíS_2021 02/113154434

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých
https://Dodmlnkv.urs.cz/item/CS UfíS 2021 02/113201111 
Poznámka k  souboru cen
1 Ceny jsou  určeny a) p ro  vytrháni obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti u ložených v jakém koliv loži popř i s opěrami a vyspérovaných jakým koliv materiálem b) p ro obruby z  dlažebních 
kostek uložených v jedné řadě 2 V cenách nejsou započteny náklady na po p ř nutná očištění a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků které se oceňuje cenami souboru cen 979 0  - Očištěni vybouraných 
obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňuji cenam i souboru cen 979 07-11 Očištěni vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto 
ceniku 3  Vytrháni obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako  dvo/násobné množství vytrháni obrub z  jedné řady kostek 4 Přemístěni vybouraných obrub krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z 
lože a spár na vzdálenost ořeš 3 m  se oceňuje cenám/ souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot

44 K l121112003
Online PSC

f 45T k  l121151103._

PSC

46 K 121151105
Online PSC

47 T K T I 2T151113
Online PSC 

PSC

46 K ¡121.151115
Online PSC

49 K 1121151123
Online PSC 

PSC

50 ; K [121151125
Online PSC

i - 1 --------

51 ' K|162251102
Online PSC

T T

52 K 162251122
Online PSC

T T
53 i K 162751117

! Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 
I stojatých __________________________________________________ _________
https://DOdminkvurs.cz/item/CS UfíS 2021 02/11320211 i  
Poznámka k  souboru cen
1 Ceny jsou určeny a) p ro  vytrhání obrub obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakém koliv loži popř i  s opěrami a vyspérovaných jakým koliv materiálem b) pro obruby z dlažebních 
kostek uložených v jedné řadě 2  V cenách nejsou započteny náklady na po p ř nutné očištěni a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenám/ souboru cen 979 0 - Očištěni vybouraných 
obrubníků krajníků desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňuji cenam i souboru cen 979 07-11 Očištěni vybouraných dlažebních kostek části C  01 tohoto 
ceníku 3 Vytrháni obrub z e  dvou řad kostek se oceňuje jako  dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek 4 Přem ístěni vybouraných obrub krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z 
lože a soár na vzdálenost přes 3  m  se oceňuje cenám/ souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suli a vybouraných hmot _
; Sejmutí omice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm _________________________  _
httos://oQdminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/121112003 
Poznámka k  souboru cen
1 V ceně jsou  započteny i  náklady na naloženi sejmuté omice na dopravní prostředek nebo odhozen/ do 3 m  2 Ceny lze použit i  pro sejmu// podormčl 3 V ceně není započteno vodorovné přemístění sejmuté * 1
omice________________________________________ ________________________________________ _______  ___________________  ___ _______________________________

I Sejmutí omice strojně při souvislé ploše do i 00 m2, tl. vrstvy do 200 m m ______________ _____________________________________________________
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/121151103 
Poznámka k  souboru cen
1 V cenách jsou  započteny i náklady  na a) naloženi sejmuté omice na dopravní prostředek b) vodorovné p řem ístění na hromady v m ístě upotřebeni nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a 
se složením 2 Ceny lze použi l  i  pro sejmuti oodom ičl 3 V  cenách nejsou započteny náklady na odstraněni nevhodných ořimlsenin (kamenů kořenů a o o d ) tyto práce se ocení individuálně

Sejmutí omice strojně při souvislé ploše do 100 mZy. vrstvy přes 250 do 300 mm _____________________________________________
h ttos://podmlnkv. urs. czAtem/CS UfíS 2021 02/121151105

m2 I

I Sejmutí omice strojně pň souvislé ploše přes 1ÓÓ do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm _________
h ttos://oo dmlnkv. urs.czAtem/CS UfíS 2021 02/121151113 
Poznámka k  souboru cen
1 V cenách jsou  započteny i  náklady na a) naloženi sejmuté om ice na dopravní prostředek b) vodorovné přem ístěni na hromady v  místě upotřebeni nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a 
sestoženlm  2 Ceny lze použ it i  pro sejmuti oodom ičl 3  V  cenách nejsou započteny náklady na odstraněn i nevhodných ořimlsenin (kamenů kořenů a o o d ). tyto práce se ocení individuálně

m2

T m2 i

Sejmutí omice strojně pň souvislé ploše přes 100 do 500 m2, t[. vrstvy přes 250 do 300 mm
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/121151115_________________________________________

Sejmuti omice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
httos://Ďodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/121151123 
Poznámka k  souboru cen
1 V cenách jsou započteny i  náklady na e j naloženi sejmuté omice na dopravní prostředek b) vodorovné přem ístěni na hromady v  místě upotřebeni nebo na dočasné č i trvalé skládky na vzdálenost do 50  m a 
se složením 2 Ceny lze použ it i  pro sejm uti podom lčl 3_ V  cenách nejsou započteny náklady na odstraněni nevhodných přimlsenin (kamenů kořenů ap od ) tyto práce se ocení individuálně  ___________
Sejmutí omice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm_____ __________________
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/121151125 ________________________________________________________________________________ _______________________________

I m2 ~!

J_ m2

m2 ]

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
[těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m _____________________ _________________________  ________
httos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2021 02/1622S1102 _ ________________________________________________________________________

m3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku. avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I] skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m ____________________
hncs://Oůdm!nkv.ursczAt'm/CS UfíS 2021 02/162251122 _  ___________________ ,__________________________ ___________

¡Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy

1 m3 J
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 pop do 10 000 m
httm ://oadmtnkf.urscz,Atem/CS URS 2021 02/162751117

Kód MJ

m2

m2

m2

Online PSC

Online PSC

m

PSC

m

Online PSC

PSC

PSC

On hne PSC

x
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PČ Typ

54 K

Popis MJ
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třídy 
i těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m ____________ __________
httBsJ/BOdminkv. ursezfrtem/CS URS 2021 02/162751119

55, K 162751137
O nline PSC

56  ̂ K 162751139

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m _________________________________
hnpS://z>Odůiinky.ursc^i1fm/C5 URS Ž0Ž1 02/1627S1137

571 K [167151101

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m ___________________________________________ _
httBs://oodmínlev.ua cz/hem/CS IMS. 2031 02/162751139

m3

O nline PSC

58 r K ¡167151102

Nakládáni skládáni a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládáni, množstvi do 100 m3. z horniny třídy téžitelnosti I, skupiny 1 až 3
ř ittesj/podm lnkv.un ci/itjmJCS URS.202LJD2/I671S1102 *

O nline PSC

59 K 167151111
O nline PSC

60' K ’ 167151112
O nline PSC

[6T1 KTÍ7120122Í
O nline PSC 

PSC

n u  k ¡171251201

Nakládánj, skládáni a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládáni, množstvi do 100 m3, z horniny třídy téžitelnosti II, skupiny 4 a 5
hncs.jVpodmlnkv.urz.cz/item/CS_yiiS_20?l_gitie7ÍS)lQ2 ______________________________________________________________________________________________

Nakládáni, skládáni a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládáni, množstvi přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3
htlDfMDgdminky.urs.csjitem/CS URS 2021_0 lJ1671$llU  ______________________________________________  _______________ *_______________________________ ’

| m3 I

T n i3  |

m3 I

63 1 K ¡181114711

Nakládáni, skládáni a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládáni, množstvi přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II. skupiny 4 a 5
https:J/í>admlniy.un.cz/item/CS URS 2021 02/167151112 _______________________ _____________________________________________________ _____________________ ________ '

[Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 _____
htttíJ /podm in lrv .un  cz/item/CS URS 2021 02/171201221 
Poznámka *  souboru cen
1 Ceny uváděné v souboru  cen je  doporučeno upravit podje aktuálních cen místné o řlsluénů skJádky 2_ V cenách je započítán poplatek za ukládán i odpadu dle zákona 185/2001 Sb

¡Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskláďky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru _ _ _______
httos //podmínky u n czAlem/CS URS 2021 02/171251201 
Poznámka k  souboru cen
1 Cena je  určena i  pro a) zasypání koryt vodoteči a prohlubni v  terénu bez předepsaného zhutnénl sypantny b) u loženi výkopku p od vodou do prohlubni ve dné vodoteči nebo nádrži 2 Cenu nelze použ it pro  
uloženi výkopku nebo om ice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním toto u loženi výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 Uloženi sypaniny do násypů 3 V ceně jsou  započteny i  náklady ne 
rozprostřeni sypaniny ve vrstvách s  hrubým  urovnáním na skládce 4 V ceně nejsou započteny náklady na z ískáni skládek an i na poplatky za skládku 5 M nožství jednotek uloženi výkopku (sypaniny) se u rč i v 
m 3 uloženého výkopku (sypaniny) v rostlém stavu zpravidla ve vvkoo&ti

T I

m3 l

64 ‘ K 181151311
. j . .  i

O nline PSC

I Odstraněni kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednotlivé do 15 kg __ _ ___________________________________ ’
httpsJ/oodmlnkyjjrs.cz/item/CS UfíS 2021 02/181114711 ___  _  ______________________ ____________ _______________________________

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplněni omice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v 
[rovině nebo na svahu do 1.5 _____________
hnos.//Dodminky.uri cj/item/CS UfíS 2021 02/181151311 ____ _______________

m3

65 I K 1181351113
O nline PSC66 n< 1181351003
O nline PSC

[Rozprostřeni a urovnáni omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, t). vrstvy do 200 mm
httos://Dodmlnky.urt.ci/item/CS URS2021 02/181351113 _______________________________________________________________________________________________

| 67 | K 1181351103
______O nline PSC

r 68 T K Ti 81411121

O nline PSC 

PSC

I 72 I K 1183403371
O nline PSC

D  5_______
I 73 | K ¡566901131

O nline PSC

74' K 566901132
Online PSC

75' K 566901151
O nline PSC

I T

76 K 566901171
Online PSC

77j  K ¡566901172
Online PSC

78 . K 566901222
Online PSC_________

[79 I K ¡566901231
______Online PSC

I 80] K 1566901232 ~
Online PSC

81 [ K 566901233
Online PSC

' 82l K [566901251
Online PSC

83 T K 7566901261 R1

84r K .566901261
Online PSC

85 K 566901262.R1
P

861 K [566901262

httDS.//DOdmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2021 02/183403161 
Poznámka k souboru cen
1 Každé opakované obděláni půdy  se oceňuje samostatné 2 Ceny -3114 a  -3115 lze použit i  pro obděláni půdy ektjynlmi branami

¡Obděláni půdy dusáním na svahu přes 1:2 do 1:1 _  _
httos.//oodmlnkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/183403371

Komunikace pozemní
, Vyspraveni podkladu po překopech inženýrských síti plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štérkodrti tl. 100 mm
https.//podminkv urs czfítem/CS URS 2021 02/566901131

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských síti plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štérkodrti tl. 150 mm
httpsJ/podmlnky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/S6690U32 _______________________________________________________________________________

Vyspraveni podkladu po překopech inženýrských síti plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním recykiátem tl 100 mm _____________
httos.//oodmlnky.urs.cz/item/CS URS 2021 Q2/5669Q11S1 _________________________________________________________

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských šití plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 100 mm
httos.//DOdmtnky.urs.e!/item/CS UfíS 2021 02/566901171 _______________________________________________

Vyspraveni podkladu po překopech inženýrských síti plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsi zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 150 mm
httpsj/podm inkv.urs.czAtem/CS UfíS 2021 02/S66901172

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním žtérpiskem tl 150 mm _________________
httos.//p o dminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 Q2/S669Q1222

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sitl plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutnénim štérkodrti tl 100 mm
httDS.//podmlnky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/S66901231

[Vyspraveni podkladu po překopech inženýrských šití plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štérkodrti tl. 150 mm
httos.Z/DQdmlnkv.un.cz/item/CS_URS 2021 Q2/56S901232

¡Vyspraveni podkladu po překopech inženýrských šití plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutnénim štérkodrti tl. 200 mm
httos.//oodminky.urs.Ci/item/CS URS 2021 02/566901233 _________________________________________________________________________

1 Vyspraveni podkladu po překopech inženýrských šití plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním recykiátem tl 100 mm
https://DOdmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/566901251 ____________________

Vyspraveni podkladu po překopech inženýrských šiti plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 60 mm
Poznámka k  položce ' ' "
Upraveno m nožství použitého m ateriálu beton asfaltový podkladní AC P 16S pojivo asfalt 50/70

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sitl plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm
httDs://Dodmmkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/566901261 ~

,T

¡Vyspraveni podkladu po překopech inženýrských šiti plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutnénim obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 100 mm
Poznámka k  položce
Upraveno m nožství použitého m ateriálu beton asfaltový podkladní ACP 16S pojivo asfalt 50/70 _ _  __  _  _

I Vyspraveni podkladu po překopech inženýrských šití plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ÁCP (OK)tl 150 mm
https://oodmtnkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/566901262 '___________________________________________

871 K 566901271
Online PSC

88 [ K 572341111
Online PSC

89 [ K 7572341112
Online PSC

90; K 572350112
Online PSC

I 91 I K i572370111
Online PSC

92 ' K 1572370112
Online PSC

93 K ¡572371111
Online PSC

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sitl plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 100 mm
https.//poclm>nkv.urs.czAtem/CS URS_2021 02/566901271 ‘

Vyspraveni krytu komunikací po překopech inženýrských síti plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutněni tl přes 30 do 50 mm
httDs://DOdmtnkv.un. cz/item/CS URS 2021 02/572341111 ___  _  _  ~_______________________________________________ ’ _____

[Vyspraveni krytu komunikací po překopech inženýrských síti plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutněni tl přes 50 do 70 mm ___
httos.//podmínky.urs.czAtem/CS URS 2021 02/572341112 _____________________________________________________________  _____

Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských síti plochy do 15 m2 litým asfaltem MA (LA). po zhutněni tl přes 40 do 60 mm
httos.//Dodminkv.un.cz/item/CS URS 2021 02/572350112 _

[ Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 dlažbou z kamenných kostek s ložem z kameniva těženého velkých
httos.//DOdrrunkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/572370111

94 I K 1572371112
Online PSC

l 95 | K 1S732ÍT111
Online PSC

96. K 577134111
Online PSC

Vyspraveni krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 dlažbou z kamenných kostek s ložem z kameniva těženého drobných
httDs://podminkv u n  czfítem/ CS URS 2021 02/572370112 _______________________________ ~ '

Vyspraveni krytu komunikaci po překopech inženýrských šiti plochy přes 15 m2 dlažbou z kamenných kostek s ložem z kameniva těženého velkých
httDS.//Dodmtnkv un.cz/item/CS URS 2021 02/572371111

Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 dlažbou z kamenných kostek s ložem z kameniva těženého drobných
httpsv/podmlnkv u n  cz/item/CS URS 2021 02/572371112 _______________________________________

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množstvi 0,60 kq/m2 _
https.//podmínky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/573211111 ~

Lm_iJ
1  m 2  |

, Rozprostřeni a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 15 strojně při souvislé ploše do 100 m2. tl vrstvy do 200 mm_____  _
httos.//DQdmtnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/181351003 
Poznámka k  souboru cen
1 V ceně jsou  započteny i  náklady na případné nutné přemístěni hromad nebo dočasných skládek na m ísto spotřeby ze vzdálenosti do 50 m 2 V ceně nejsou započteny náklady na z ískáni om ice tyto se 
oceňuji cenami souboru cen 121 Se jm uli om ice _  ____________________________________________________________________________________________ __________

Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm _______
htte iy/podm inkv y r j ( j f i tem/CS URS 2021_02/1813SU03 _______________ __________________________________  '  ___________

Založeni trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 15________________  ____

L j s L .

69 K 1183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 ] m2
O nline PSC httos.//oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/1834031(13

PSC Poznámka k souboru cen
1 Každé opakované obdělání púdv se oceňuie samostatné 2 C env-3114 a  -3115 lze po u ž iti pro obděláni půdv aktivními bránám;

70 M 00572472 osivo směs travní kraiirmá-rovinná , kg
71 K 183403161 [Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 15

m2

I m2

Im2

T m2

L i ü

T m2

I m2

[ m2

m2 |

m2 I

r i n n

i m2 |

1 m 2  |

í  m 2  1

I m2 |

Asfaltový beton vrstva obrusnáA C011 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutněni tl 40 mm
httDS.//podminkv.un.cz/item/CS URS 2021 02/577134111 
Poznámka k  souboru cen
1 Cenami 577 1 -40 lze oceňovat např chodníky úzké cesty a vjezdy v pruhu i lřk y  do 1 5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m 2 2 ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze t l 35 až 50

Asfaltový beton vrstva obrusná A C 0 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutněni tl 40 mm
httas.//oedminkv.urs cz/item/CS URS 2021 02/577134121

Kód

m3
Online PSC

•T

m3

Online PSC

m2

O m ne PSC

m2

57713412
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PČ Typ Kód

98 K 577134131
O nline PSC

Poznámka k  souboru cen
1 Cenami 577 1 -40 lze oceňovat např chodníky, úzké cesty a  vjezdy v  pruhu šířky do 1,5 m  jakékoliv dálky a jednotlivé plochy velikosti do 10m 2 2 ČSN EN 13108-1 pňpouštl pro ACO 11 pouze t l 35 a t  50 
mm

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm
hnos://podmlnkv.urs czAtem/CS URS 2021 02/577134131 
Poznámka k  souboru cen
1 Cenami 577 1-40 lze oceňovat napt chodníky, úzké cesty a vjezdy v  pruhu š iřky do 1,5mjBkékohv délky ejednotkvó plochy vekkostido 10m 2 2 ČSN EN 1310&-1 p f ip o u itl pro A C O  11 pouze tl 35 a t  50

Popis MJ

I 99 I K 1577134141 I Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm __
httos://oodminkv.un.C2/item/CS URS 2021 02/577134141 
PoznámkB k souboru cen
1 Cenami 577 1 -40 ¡ze oceňovat např chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1.5 m  jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m 2 2 ČSN EN 13108-1 připouští pro A C O  11 pouze t l 35 a i  50

m2 I

[ÍOOT K 1577134211
Online PSC 

PSC

I Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutněni tl. 40 mm _ ' m2
httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/577134211 "  ' "  ’
Poznámka k  souboru cen
1 Cenám/' 577 1 -40 lze oceňovat např chodníky úzké cesty a vjezdy v  pruhu šířky do 1,5 m  jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m 2 2 ČSN EN 13106-1 připouští pro AC O  11 pouze t l 35  a i  50 
mm_________________________________________________________________________________________________________

101 K 577134221 Asfaltový beton vrstva obrusná A C 0 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II. po zhutnění tl. 40 mm m2
Online PSC 

PSC

102| K T577135111
Online PSC 

PSC

: 1031 K 1577135Í12

httos://oodminkv.urs.ez/ltem/CS URS 2021 02/577134221 
Poznámka k  souboru cen
1 Cenami 577 1 -4 0  lze oceňovat např chodníky úzké cesty a vjezdy vpruhu š ířky do 1.5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy vekkostido 10 m2 2 ČSN EN 13106-1 pňpouštl pro AC O  11 pouze t l 35 a i  50 
mm  _____________________________________________________________________________________________________________________________

[Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 m m _________
httDs://Dodmlnkv.urs.ci/item/CS URS 2021 02/S7713S111 
Poznámka k  souboru cen
1 Cenami 577 1 -50 lze oceňovat např chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1 5 m  jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2 2 ČSN EN 13106-1 připouští pro ACO 16 pouze t l 45 a i  60 
mm

I m 2  1

Online PSC 

PSC

I Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm __
httos.//oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/577135112 
Poznámka k  souboru cen
1 Cenami 577 1 -50 lze oceňovat např chodníky, úzké cesty a vjezdy v  pruhu šířky do 1.5 m  jakékoliv délky a jednotlivá plochy velikosti do 10 m 2 2 Č S N EN  13106-1 připouští pro A CL 16 pouze t l 50 až 70

I m2 I

1041 K 1577135121
Online PSC

PSC

nosí K [577135122

I Asfaltový beton Vrstva obrusná A C 0 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm _
https://Dodmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2021 02/577135121 '  '
Poznámka k  souboru cen
1 Cenami 577 1 -50 lze oceňovat např chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1.5 m  jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m 2 2 ČSN EN 13108-1 připouští pro A C O  16 pouze tl 45 až 60

l_jn2 J

[Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutněni tl. 40 mm
Online PSC 

PSC

l m2

|106l K 1577135131

PSC

Í W  KT577135132

https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/577135122 
Poznámka k  souboru cen
1 Cenami 577 1 -50  lze oceňovat např chodníky, úzké cesty a vjezdy v  pruhu šířky do 1.5 m  jakékokv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m 2 2 ČSN EN 13108-1 pňpouštl pro ACL 16 pouze t l 50 až 70 
mm______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[Asfaltový beton vrstva obrusná A C 0 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m. po zhutnění tl. 40 mm_________T m2
h ttos://oodmlnkv. urs.czAtem/CS URS 2021 02/S77135131 "
Poznámka k  souboru cen
1 Cenami 577 1 -50 lze oceňovat např chodníky úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1.5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy vekkostido 10 m 2 2 ČSN EN 13106-1 připouští pro AC O  16 pouze t l 45 až 60

Online PSC 

PSC

108 K 577135141
Online PSC

109 K 577135142
Online PSC

110 K 577144111
Online PSC

111 K 577144121
Online PSC 

PSC

112 K 577144131
Online PSC 

PSC

l 1 1 3 l K W 7 1 4 4 i 4 r
Online PSC

Í114[ K 1577144211
Online PSC

lAsfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1.5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm ~  | m2 1
httos://DQdmlnkv urs cz/>tem/CSUPS 2021 02/S77135132 "
Poznámka k  souboru cen
1 Cenami 577 1 -50 lze oceňovat např chodníky úzké cesty a vjezdy vpruhu šířky do 1 5 m  jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2 2 ČSN EN 13106-1 připouští pro ACL 16 pouze t l 50 až 70 
mm

Asfaltový beton vrstva obrusná A C 0 16 (ABH) s roz rostřením a zhutněním z  modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl 40 mm m2
httos://Dodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/577135141 
Poznámka k  souboru cen
1 Cenami 577 1 -50 lze oceňoval např chodníky úzké cesty a vjezdy v  pruhu Šířky do 1 5 m  jakékoliv délky a jednotlivá plochy velikosti do 10 m2 2 ČSN EN 13106-1 připouští pro ACO 16 pouze tl 45 až 60 
mm

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky řes3m, o zhutnění tl. 40 mm m2
httDS.//Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/S7713S142 
Poznámka k  souboru cen
1 Cenami 577 1 -50 lze oceňovat např chodníky úzké cesty a vjezdy vpruhu šířky do 1 5 m  jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m 2 2 ČSN EN 13106-1 připouští pro ACL  f6  pouze t l 50 až 70 
mm

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm m2
https://DadminkvMrs.cz/ltem/CS URS 2021 02/577144111 
Poznámka k souboru cen
1 Cenami 577 1 -40 lze oceňovat např chodníky úzké cesty a vjezdy vpruhu šířky do 1 5 m  jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m 2 2 ČSN EN 13106-1 připouští p ro A C O  11 pouze II 35 až 50 
mm

Asfaltový beton vrstva obrusná A C 0 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř I, po zhutnění tl. 50 mm m2
httos://oodminkv.urs.cz/ítem/CS UfíS 2021 02/S77144121 
Poznámka k  souboru cen
1 Cenám/ 577 1 -40 lze oceňovat např chodníky úzké cesty a vjezdy vpruhu šířky do 1.5 m  jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m 2 2 Č SN E N  13106-1 připouští pro AC O  11 pouze t l 35 až 50 
mm

Asfaltový beton vrstva obrusná A C 0 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1.5 do 3 m. po zhutněni tl. 50 mm m2
httDs://oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/S77144131 
Poznámka k  souboru cen
1 Cenami 577 1 -40 lze oceňovat např chodníky úzké cesty a vjezdy v  pruhu šířky do 1,5 m  jakékokv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2 2 ČSN EN 13108-1 p řipouští pro AC O  11 pouze t l 35 až 50
mm________________________________________________________________________________________

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m. po zhutnění tl. 50 m m ________ T m2 1
httos://oodmlnkv.un.czAtem/CS URS 2021 02/577144141 
Poznámka k  souboru cen
1 Cenami 577 1 -40 lze oceňovat např chodníky, úzké cesty  a vjezdy v pru hu šířky do 1.5 m  jakékokv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m 2 2 Č S N EN  13106-1 připouští pro AC O  11 pouze tl 35 a i  50

PSC

115 K 577144221
Online PSC 

PSC

¡ 1 1 0  1577145111
Online PSC

[Asfaltový beton vrstva obrusná A C 0 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm_______
httos://oodminkv.urs.cz/item/CS U K  2021 02/577144211 
Poznámka k  souboru cen
1 Cenami 577 1 -40 lze oceňovat např chodníky, úzké cesty a vjezdy vpruhu šířky do 1 5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2 2 ČSN EN 13108-1 připouští pro A C O  11 pouze tl 35 až 50 
mm

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm
httos://oodminkv.urs cz/item/CS URS 2021 02/577144221 
Poznámka k  souboru cen
1 Cenami 577 1 -40 lze oceňovat např chodníky úzké cesty a vjezdy v  pruhu š ířky do 1 5 m  jakékokv délky a jednotkvé plochy velikosti do 10 m 2 2 ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl 35 až 50 
m m _____________________________________________________________________________________________________________________________

l m2

l m2

[1171 K 1577145112
Online PSC

PSC

flläT K ¡577145121
Online PSC 

PSC

ÍÍ19T KT577145122
Online PSC

PSC

12ÖT K 1577145131

Í2 ÍI K T577Í45Í32
Online PSC

[Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m. po zhutnění tl 50 mm
httos://DQdmlnkv.un.cz/item/CS UPS 2021 02/577145111 ’  "
Poznámka k  souboru cen
1 Cenám/ 577 1 -50 lze oceňovat např chodníky úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1.5 m  jakékokv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m 2 2 ČSN EN 13108-1 pňpouštl pro  ACO 16 pouze t l 45 až 60
mm____________________________ ____ ___________  _________________ _________________________________  ___________________ ____________________________

[Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm __________T m2
httDs://Dodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/577145112 "  '
Poznámka k  souboru cen
1 Cenami 577 1 -50 lze oceňovat např chodníky úzké cesty a  vjezdy vpruhu šířky do 1.5 m  jakékokv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m 2 2 Č SN E N  13106-1 pňpouštl pro ACL 16 pouze t l 50 až 70 
mm___________________________________________________________  _________________________________________________________________________________________________  _____________

[Asfaltový beton vrstva obrusná A C 0 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m. po zhutnění tl. 50 m m ______
httDS-//oodrT)inkvMrs.cz/item/CS URS 2021 02/577145121 
Poznámka k  souboru cen
1 Cenami 577 1 -50 lze oceňovat např chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1.5 m jakékokv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m 2 2 Č SN E N  13108-1 pňpouštl pro ACO 16 pouze t l 45 a i  60 
mm

I m2

[Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm ____
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 Q2/S7714S122 
Poznámka k  souboru cen
1 Cenami 577 1 -50 lze oceňovat např chodníky Ú2k é c e s ty a  vjezdy v  pruhu šířky do 1.5 m  jakékokv délky ajednotkvé plochy vekkostido 10m 2 2 ČSN EN 13106-1 pňpouštl pro ACL 16 pouze tl 5 0 a ž 7 0

m2 1

[Asfaltový beton vrstva obrusná A C 0 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1.5 do 3 m, po zhutnění tl. 503 mm
httcs://DOdmlnkvurs.cz/ltem/CS UfíS 2021 Q2/S7714SJ31 
Poznámka k souboru cen
1 Cenami 577 1 -50 lze oceňovat např chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1 5 m jakéko liv  délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2 2 Č SN EN  13106-1 pňpouštl pro A C O  16 pouze II 45 až 60 
mm  ______________________________________________________________________________________________ ___________________________  _______

lAsfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1.5 do 3 m. po zhutnění tl. 50 mm
httos.//oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/S7714S132

m2 I

m2 |

Online PSC

PSC

O m ne PSC

PSC

m2

Online PSC

PSC

r

Strana 4 z 7

https://oodminkv.urs_cz/item/CS_URS_2021_02/577134131
https://Dodmlnkv.urs.cz/ltem/CS_URS_2021_02/577135121
https://Dodmlnkv.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577135122
https://podmlnkv.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144111
https://oodmlnkv.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144131
https://podmlnkv.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144141
https://oodmlnkv.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144211
https://oodminkv.urs_cz/item/CS_URS_2021_02/577144221
https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145122
https://oodmlnkv.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145132


PČ Typ Kód Popis

122Í K ¡577145141 m2 i

pse

l2 3 f  K TŠ77145142
Online PSC 

PSC

124TK T577Í54111
Online PSC 

PSC

Poznámko k  souboru cen
1 Cenami 577 1 -50 lze oceňovat n a p f chodníky. úzk6 cesty a vjezdy v  pruhu ilřk y d o  1 5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m 2 2 Č SN E N  13108-1 pň p o u itl pro  ACL 16 pouze tl 50  až 70
mm____________________________________________________ _______________________________________________________________________ _ _ _ _ _ ____________ ____________________________________
[Asfaltový beton vrstva obrusná ACQ16 fABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu vzpruhu šiřkypřes 3 m. po zhutněni tl. 50 mm _ _____
httpi://podminky.urs.czfitemJCS URS 2021 D2/S7714S141 
Poznámka k  souboru cen
1 Cenami 577 1 -50 lze oceňovat např chodníky úzká cesty  e vjezdy v  pruhu Sítky do 1 5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m 2 2 ČSN EN 1310 1 připouští pro  ACO 16 pouze t l 45  a t  
mm _  _________________________  ________________________________________________________________________________________________________________  _______________________________

[Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu Šířky přes 3 m, po zhutnění tl 50 mm
httBS //oodm inkv urs.ctAtem/CS URS 2021 02/S7714S142 
Poznámka k  souboru cen
1 Cenami 577 1 -50 lze oceňovat např chodníky úzké cesty a vjezdy v  pruhu ilřk y d o  1 5 m jakékokv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m 2 2 ČSN EN 131 1 p p t pro  ACL 16 pouze tl 5 0 a ž

_ m m _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________
[Asfaltový beton vrstva obrusná A C 0 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu Šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 60 mm ______J  m2~
httDS.//podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/S771S4111 
Poznámko k  souboru cen
1 Cenami 577 1 -40 lze oceňovat např chodníky úzké cesty a vjezdy v  pruhu ilřk y d o  1 5 m jaké ko iv  délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m 2 2 ČSN EN 13108-1 připouští pro  ACO 11 pouze t l 35 a t

m2 l

125 K 577154121 Asfaltový beton vrstva obrusná A C 0 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu Šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 60 mm
Online PSC 

PSC

126 K 577154131
Online PSC 

PSC

[1271 K [577154141
Online PSC

PSC

128| K 1577154211~

httos //nodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/S771S4121 
Poznámka k  souboru cen
1 Cenami 577 1 -40 lze oceňovat např chodníky úzké cesty a vjezdy v  pruhu ilřk y d o  1 5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m 2 2 Č SN E N  13108-1 připouští pro  ACO 11 pouze t l  35 a t  
mm

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu Šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutněni tl. 60 mm
httDS.//podminkv.un.cz/item/CS UftS 2021 02/S77154131 
Poznámka k  souboru cen
1 Cenami 577 1 -40 tze oceňovat např chodníky úzké cesty a vjezdy v p rvh u  ilřk y d o  1 5 m ja k é k o tv  délky a jednotkvé plochy velikosti do 10m 2 2 ČSN EN 13108-1 připouští pro  ACO 11 pouze t l 35 až
m m ___ ___ ____ __________________________________________________________  _  _____________________________________________________________________________

[Asfaltový beton vrstva obrusná A C 0 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu Šířky přes 3 m, po zhutněni tl. 60 mm
httes.//Dodmlnkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/577154141
Poznámko k  souboru cen
1 Cenami 577 1 -40 lze oceňovat např chodníky úzké cesty a vjezdy v pruhu ilřk y d o  1 5 m  jakékoliv délky a jednotkvé plochy velikosti do 10 m 2 2 ČSN EN 13108-1 připouští pro  ACO 11 p  uz t l 3 5 a t
mm___________________________________________________________________________________________________________ _____________________________ ___  ______________________________________

"1 m2 j

Online PSC 

PSC

¡Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu Šířky do 3 m tř. II. po zhutnění tl. 60 mm
httos.//Dodminkv.un.czAtem/CS URS 2021 02/577154211 "
Poznámka k  souboru cen
1 Cenami 577 1 -40 lze oceňovat např chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu ilřk y d o  1 5 m jakékokv délky a jednotkvé plochy velikosti do 10 m 2 2 ČSN EN 13108-1 připouští pro  ACO 11 pouze t l 3 5 a ž  
mm_______________________________________  _____________________________________________

K 577154221
Online PSC 

PSC

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu Šířky přes 3 m tř. II. po zhutnění tl. 60 mm

1301 K 1577155111
O nline PSC 

PSC

PÍ3TrK^ ,577155112
O nline PSC 

PSC

https://Dodmlnkv.urs.cz/item/CS UfíS 2021 02/577154221 
Poznámka k  souboru cen
1 Cenami 577 1 -40 lze oceňovat např chodníky úzké cesty a vjezdy v pruhu i lřk y  do 1 5m jaké kokv  délky a jednotkvé plochy velikosti do 10m 2 2 ČSN EN 13108-1 p řipo u it pro  ACO 11 pouze t l 35 a t
mm____________________________________________________________________________________________________  _______________________  _____________________________

I Asfaltový"beton vrstva obrusná ÁCO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu Šířky do 3 m. po zhutnění tl. 60 mm
httos.//Dodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/S771SSU1 
Poznámka k  souboru cen
1 Cenami 577 1 -50  lze oceňoval např chodníky úzké cesty a vjezdy v pruhu ilřk y d o  1 5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m 2 2 Č SN EN  13108-1 ph po u it p r  ACO 16 pouze t  45 a t
m m _____ ______________________________________________i_____________________________________________________________________  ______________________________________________________

lAsfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutněni tl. 60 mm ____
httosV/DQdminkv.urs.czfítem/CS URS 2021 02/S771SS112 
Poznámka k  souboru cen
1 Cenami 577 1 -50  lze oceriovaf např chodníky úzké cesty a vjezdy v pruhu ilřk y d o  1 5 m jakékoliv délky a jednotkvé plochy velikosti do 10 m 2 2 Č SN EN  13108-1 ph po u it p r  ACL 16 pouze l 71

m2

I m 2  |

1321 K 1577155121
O nline PSC

lAsfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu Šířky přes 3 m, po zhutněni tl 60 mm
httosJ/Dudminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/S771SS121 '
Poznámka k souboru cen
1 Cenami 577 1 *5Olze oceriovet např chodníky úzké cesty a vjezdy v pruhu ilřk y d o  1 5  m jakékoliv délky a jednotkvé plochy velikosti do 10 m 2 2 ČSN EN 13108-1 p řipo u it p r  A O 16 pouze t  45 a t

133| K 1577155122
O nline PSC

1341 K 1577155132
Online PSC

[Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) _s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m. po zhutněni tl. 60 mm____________
httos.//Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/S771SS122 
Poznómka k souboru cen
1 Cenami 577 1 -50  lze oceňovat např chodníky úzké cesty a vjezdy v pruhu ilřk y d o  1 5 m jakékokv délky a jednotkvé plochy velikosti do 10 m 2 2 ČSN EN 13108-1 ph po u it p A L 16 pouze t 50 až  
mm

1 m2 

T m2

[1351 KTŠ77155141.
Online PSC

PSC

[136Í K [577155142

lAsfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1 5 do 3 m po zhutnění tl 60 mm
httos.//Dodmmkv.urs.ezfitem/CS URS 2021 02/577155132 
Poznámka k  souboru cen
1 Cenami 577 1 -50  lze oceňovat např chodníky úzké cesty a vjezdy v pruhu i lřk y  do 1 5m jaké kokv  délky a jednotkvé plochy vekk st d  1 m 2 N E N 1  1 I p p  t p  A 16p  
mm

t

[Ásfaítový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
httosJ/DOdminkv urs afítem/CS URS 2021 02/577155141 '
Poznámka k souboru cen
1 Cenami 577 1 -50 tze oceňovat např chodníky úzké cesty a vjezdy v pruhu ilřk y d o  1 5 m jakékokv délky a jednotkvé p ochy ve k st d  1 2 N EN 1 1 p p  i t  p  A 1 p  e t  4

i  m2 |

T  m2 |

Online PSC 

PSC

Íl37j K ¡578901121

lAsfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu Šířky přes 3 m po zhutněni tl. 60 mm _
httos.//i>odminkv.urs.afitem/CS_UFS-2Q2L02/577lSS142 '
Poznámka k souboru cen
1 Cenami 577 1 -50  lze oceňovat např chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu i lřk y  do 1 5 m jakékokv délky a jednotkvé plochy velikosti do 10 m 2 2 ČSN EN 13108-1 phpou t p  A 16 p 
m m _____________ ________

m 2  I

Online PSC

¡138] K i 581111111
Online PSC

Zdrsřiovaci posyp litého asfaltu z kameniva drobného při překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 se zaválcováním a s odstraněním přebytečného materiálu 
s povrchu, v množství 4 kq/m2

K
t i

,139. K ,581121115

140 K 591111111
Online PSC

141 K 591141111
Online PSC

httes.£egdminkv.urs.ez/Hem/CS UftS 2021 02/578901121 ____________ __________  ______________________________________________________________________________

I Kryt cementobetonový silničních komunikaci skupiny CBItl 100 mm________ ___________ ______________  ________________
hnos.//podmínky.un.cz/item/CS URS 2021 02/S81111111 

Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou  určeny i pro vyztužený cementobetonový kryt silničních komunikaci 2 Ceny nelze použit p ro cementobetonové k ryty a komunika Ip r o p ě i l  která se eňuj a s u 8
prošlého betonu komunikaci pro p é il. b) letištních ploch které se oceňu ji cenami souboru cen 581 1 -61 Kryt cementobetonový letištních ploch skupiny L  3 V  cenách sou zap teny né ad a a)
povrchu k rytu vodou b} postřik proti odpařováni vody 4 V cenách nejsou započteny náklady na a) vyztuž cementobelonových krytu vyztuženy h, které se oceňuje cenou 919 1 6111 cel ó 
cementobetonového krytu, b) ž ivičné posthky, nátěry nebo mezivrstvy které se oceňuji cenami souboru cen stavebního dílu 57 K ryty pozemních komunikaci c) v ožky z lepenk . k te  se eňu e < 
cen 919 7 -51 Vložka pod ktý asfalt d) d ilatační spáry vkládané které se oceňuji cenami souboru cen 911 12-41 Dňatačni spáry vkládané o )d ii tačn spáry řezané kte se eňu e a 9 -
1 Řezáni dSatačnlch spár a 911 12- Těsněn! d ia ta tn ích  spár v cementobetonovém krytu f) posthky povrchu ochrannou em ulzi které se oceňu'1 cenou 919 74 8111 Proveden p  t ku pov h 
cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou em ulzi g) kotvy a kluzné tm y  spár které se oceňuj cenami souboru cen 911 13-4 Vyztuž d  a ta in lch  spár v ementobeto v kryt

I Kryt cementobetonový silničních komunikad skupiny CBItl 150 mm______________________________________
httos.//Dodmtnkv.urs.C2/item/CS URS 2021 02/SS112U1S 

Poznámka k souboru cen
1 Ceny jso u  určeny i pro vyztužený cementobetonový kryt silničních komunikaci 2 Ceny nelze použít pro cementobetonové k ry ly  a) komunikaci pro p é i l  které sa oceňuji cenami souboru cen 581 11-41 K
prostého betonu komunikaci pro p é i l  b) letištních ploch které sa oceňuji cenami souboru cen 581 1 -61 Kryt cementobetonový le tiitn lch  ploch skupiny L 3 V  cenách jso u  započteny i  náklady na  a / o ie t ř  I
povrchu krytu vodou b) postřik proti odpa lován/ vody 4 V cenách nejsou započteny náklady na a) vyztuž cementobelonových krytů vyztužených, které se oceňuje cenou 919 71-6111 Ocelové výztuž  
cementobetonového krytu, b) živičné postřiky nátěry nebo mezivrstvy které se oceňu ji cenám/ souborů cen stavebního dílu 57 Kryty pozemních komunikaci c) vložky z lepenky které se oceňuji cenami so 
cen 919 7 -51 Vložka pod ktý asfalt d) d ilatační spáry vkládané které se oceňuji cenami souboru cen 911 12-41 DHatačnl spáry vkládané, e) dHatatnl spáry řezané které se oceňuji cenami souboru cen 91 -
1 Řezáni dilatačních spá re  911 12- Tésnénl dilatačních spár v cementobetonovém krytu f) postřiky povrchu ochrannou emulzi, které se oceňuji cenou 919 74 8111 Provedeni postřiku povrchu 
cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou em ulzi g) kotvy a kluzné tm y spár které se oceňuji cenám/ souboru cen 911 13-4 Vyztuženi dSatačnlch spár v cementobetonovém krytu

Kladeni dlažby z kostek s provedením lože do tl 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene 
do lože z kameniva těženého
httos.//podmínky.urs.czfitem/CS UftS 2021 02/591111111 
Poznámka k  souboru cen
1 Ceny 591 1 - pro dlažbu z  kostek velkých jsou  určeny pro dlažbu úhlopříčnou a  řádkovou 2 Ceny 591 2 -  p ro dlažbu z  kostek drobných js o  u e n y p ro d a ž b  uh lop řč  u . řádk a k
vějířová z kostek drobných se oceňuje cenám/ 591 41-2111 a 591 44-2111 Kladeni dlažby z m ozaiky dvoubarevné a vícebarevná komunikaci p p é i l  4 Vcenác js o u z a p o ta n  ná ad ne
lože a na dodáni téhož materiálu na výplň spár 5 V cenách nejsou započteny náklady na a) dodáni dlažebních kostek které se oceňuja ve pacifikaci ztratné lze dohodo ut u v  k ý h k  ta v
drobných kostek ve v ý ii 2  %, b) vyplnění spár dlažby živičnou zálivkou které se oceňuje cenami souboru cen 599 1 -11 Zálivka živičné spár ažby 6 Část lože přesahuj c  t u iťku  mm se m
souboru cen 451 31-97 Přiolatek za každých da lilch  10 mm tlou iťk  o odkladu nebo lože

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl 50 mm. s vyplněním spár $ dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, 
do lože z cementové ma!
hftos.//oodmlnkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/591141111 
Poznámka k  souboru cen
1 Ceny 591 1 - pro dlažbu z  kostek velkých jsou  určeny pro dlažbu úhlopříčnou a  řádkovou 2 Ceny 591 2 pro dlažbu z  kostek drobných jsou určeny pro dažbu úhlopříčnou řádkov u a  k roužkov 3 Dl 
vějířová z kostek drobných se oceňuje cenám/ 591 41-2111 a 591 44-2111 Kladeni dlažby z mozaiky dvoubarevné a v/ceberevné komunikaci pro p é i l  4 V cenách jsou započten i náklady na dodán hm ot 
lože a na  dodán/ téhož materiálu na výplň spár 5 V cenách nejsou započteny náklady na a) dodáni dlažebních kostek které se oceňuje ve specifikaci ztratné lze dohodnout u velký h kostek ve vy 1 0 
drobných kostek ve v ý ii 2  %, b) vyplněni spár dlažby živičnou zálrvkou které se oceňuje cenami souboru cen 599 1 -11 Zékvka živičná spár dlažby 6 Část ože přesahuji tlou iťk  50 mm se oceňuje en I 
souboru cen 451 31-97 Příplatek za každvch d a lilch  10 mm llou iťkv  oodkladu nebo lože

m2

T m2 1

m2

142 K 591211111 Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z 
kamene, do lože z  kameniva těženého___________________________________
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| PC Typ Kód Popis MJ

httos://Dodmlnkv.urs.a/item/CS UfíS 2021 02/591211111 
Poznámka k  souboru cen
1 Ceny 591 1 - pro dlažbu z  kostek velkých jsou  určeny pro dlažbu úhlopříčnou a  řádkovou 2 Ceny 591 2  -  pro dlažbu z  kostek drobných jsou  určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou 3 Dlažba 
vějířová z  kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 e 591 44-2111 Kladeni dlažby z m ozaiky dvoubarevná a vícebarevné komunikaci pro péSI 4 V cenách jso u  započteny i  náklady na dodáni hm ot pro 
lože a  na dodáni téhož materiálu na výplň spár 5 V  cenách nejsou započteny náklady na a) dodáni dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci ztratné lze dohodnout - u  velkých kostek va v ý i l  1 %. - u  
drobných kostek ve v ý i l  2  %  b) vypínáni spár dlažby živičnou zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen  599 1 -11 Zálivka živičná spár dlažby 6 Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami

143 M 58381008 kostka dlažební žula velká 15/17
144 M 58381007 kostka dlažební žula d robná 8/10

145 K 591241111 Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z 
kamene, do lože z cementové malty

m2

1146 K 596211210
L _____

Online PSC

147 M 59245013

148 K 596212210

httos://oodmlnkv.urs.czfítem/CS UPS 2021 02/591241111 
Poznámka k  souboru cen
1 Ceny 591 1 - pro d lažbu z  kostek velkých jsou  určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou 2 C eny 591 2  -  pro  dlažbu z  kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou 3 Dlažba 
vějířová z  kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a  591 44-2111 Kladeni dlažby z  moZBiky dvoubarevné a  vícebarevné komunikaci pro pé&l 4 V  cenách jsou  započteny i náklady na  dodéní hm ot pro 
lože a  na dodání téhož materiálu na výplň spár 5 V cenách nejsou započteny náklady na a) dodáni dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci ztratné lze dohodnout -  u velkých kostek ve výši 1 %, - u 
drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplněni spár dlažby živičnou zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1 -11 Zálivka živičné spár dlažby 6 Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami 
souboru cen 4 5 13 1-9 7 Příp latek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože _  _  ___  _  _  _______________
í Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného ti do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A. pro plochy do 50 m2______________________________________
m esjfaim nkxurssďítem jcs unš 2621 02/5962x1210 '  ' - -
Poznámka k  souboru cen
1 Pro volbu cen dlažeb p la tí to to rozděleni Skupina A dlažby z prvků stejného tvaru. Skupme B dlažby z  prvků dvou a více tvarů nebo z  obrazců o ploše jednotlivé do 100 m2. Skupina C dlažby obloukovitých 
tvarů (oblouky kruhy, apod )  2 V cenách jsou  započteny í  náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár 3 V cenách nejsou započteny nákJady na dodáni zámkové dlažby kte ré se 
oceňuje ve specifikaci, ztratné lze dohodnout u  plochy a) do 100 m 2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %. c) p řes 300 m 2 ve výši 1 % 4 č á s t lože přesahující tloušťku 40 mm  se oceňuje cenami 
souboru cen 4 5 í -9 Příp latek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože . _ _____ _______________
dlažba zámková tvary 1200x165x80mm přírodní
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým 
hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 _____________

149LK_ [596212211
Online PSC

D _9________
rï5C tK  1577155131

httDs //oodminkvurs czfítem/CS UfíS 2021 02/596212210 
Poznámka k  souboru cen
1 Pro volbu cen dlažeb p la tí to to rozdělení Skupina A dlažby z  prvků s tejného tvaru Skupina 6  dlažby z  prvků dvou a více tvarů nebo z  obrazců o  ploše jednotlivě do 100 m2. Skupina C dlažby obloukovitých 
tvarů (oblouky kruhy apod )  2 V cenách jsou  započteny i  náklady na dodání hmot pro lože a na dodáni materiálu na výplň spár 3 V cenách nejsou započteny náklady na dodáni zámkové dlažby, kte ré se 
oceňuje ve specifikaci ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3  %, b) přes 100 do 3 00 m 2 ve výši 2 % , c) p řes 300 m 2 ve výši 1 % 4 Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami 
souboru cen 451 -9  Příp latek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože _  _  ___________ ____ ___________

Online PSC 

PSC

11511 K 1915111111

, Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým 
¡hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A. pro plochy přes 50 do 100 m2 __________________________
httBS-//podminkv.urs czfítem /C S UfíS 2021 02/596212211

Ostatní konstrukce a práce, bouráni___________________________________________________ __________________________________  _____
¡Asfaltový beton vrstva obrusná A C 0 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
httBS.//podm lnkv.urs.czfítem /CS UfíS 2021 Q2/57715S131 
Poznámka k  souboru cen
1 Cenami 5 7 7 1 -50 lze oceňovat n apř chodníky úzké cesty a vjezdy v  pruhu šířky do 1.5 m jakéko tv  délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2 2 Č S N E N  13106-1 připouští pro ACO 16 pouze tl 45 až 60
mm______________________________ _ _ ________ ___ __________ „_______________________________________________________________________________________________________
I Vodorovné dopravní značeni stříkané barvou dělicí čára Slfkv 125 mm souvislá bílá zžKladni _________________________________

1 . J D 2 J

[Í52l K 1915111121
Online PSC

153} K 1915121111
Online PSC

httDs://oodmtnkv unczfítem/CS UfíS 2021 02/915111111 
Poznámka k  souboru cen
1 Ceny jsou určeny p ro  dělící čáry bílé souvislé č V ia  bílé přerušované č V2o žluté souvislé č  V12b žluté přerušované č V12c a vod ic i čáry bílé č  V4 2 V cenách nejsou započteny náklady na a) 
předznačenl tyto se oceáuyí cenam i souboru cen 915 6 -11 Předznačenl pro vodorovné 2naienl, b) očištěni vozovky, tyto se oceňuji cenami souboru cen 938 90-9 Odstraněni bláta, prachu nebo hlinitého 
nánosu s povrchu podkladu nebo krytu č á s t ic  01 tohoto katalogu 3 M nožství měrných jednotek se určuje a) u cen 915 11 a 915 12 v  m délky dělicí nebo vodící ¿éry (včetně mezer) b) u ceny 915 13 v  m 2  
stříkané plochy bez m ezer

154 K 915131111
Online PSC

í 155, K 915211111
Online PSC

¡Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára Šířky 125 mm přerušovaná bílá základní __________________________________________
httes://oodmlnkv urs czfítem/CS URS 2021 02/915111121 
Poznámka k  souboru cen
1 Ceny jsou určeny pro  dě lič i čáry bílé souvislé č  V1a, bité přerušované č V2a žluté souvislé č V12b žluté přerušované č V12c a  vodici čáry bité č V4 2 V cenách nejsou započteny náklady na a) 
předznačenl tyto se oceňuji cenamt souboru cen 915 6 -11 Předznačenl pro vodorovné značeni, b) očištěni vozovky tyto  se oceňuji cenami souboru cen 938 90-9 Odstraněni bláta prachu nebo hlinitého 
nánosu s povrchu podkladu nebo k rytu části C 01 tohoto katalogu 3 Množství měrných jednotek se určuje a) u č e n  915 11 a 915 12 v m délky dělicí nebo vod ic i čáry (včetně mezer) b) u č e n y  915 1 3 v m 2  
stříkané plochy bez m ezer __________________
¡Vodorovné dopravní značeni stříkané barvou vodici čára bílá šířky 250 mm souvislá základní
httos://oodmlnkv urs czfítem/CS UfíS 2021 02/915121111 
Poznámka k  souboru cen
1 Ceny jsou určeny pro  dě licí čáry bílé souvislé č V1a bílé přerušované č  V2a žluté souvislé č V12b, žluté přerušované č V12c a vodicí čáry bílé č V4 2 V cenách nejsou započteny náklady na a) 
předznačenl tyto se oceňu j! cenam i souboru cen 915 6 -11 Předznačenl pro vodorovné značeni b) očištěni vozovky, tyto  se oceňuji censmi souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu nebo hknitěho 
nánosu s povrchu podkladu nebo k rytu části C 01 tohoto katalogu 3 M nožství měrných jednotek se určuje a) u cen 9 1 5 1 1 a 9 1 5 1 2 v m  délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer) b) u ceny 915 13 v m2 
stříkané plochy bez m ezer______ ________________

¡Vodorovné dopravní značeni stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní
httDS.//oodmlnkv.urs.czfítem/CS URS 2021 02/915131111 
Poznámka k  souboru cen
1 Ceny jsou určeny pro d ě lic í čáry bílé souvislé č V1a bílé přerušované č V2a, žluté souvislé č V12b, žluté přerušované č V12c a vod ic i čáry bílé č  V4 2 V cenách nejsou započteny náklady na a) 
předznačenl tyto se oceňu ji cenam i souboru cen 915 6 -11 Předznačenl pro vodorovné značení, b) očištěn! vozovky, tyto  se oceňuji cenami souboru cen 935 90-9 Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého 
nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu 3 Množství měrných jednotek se určuje a) u cen 915 11 a 915 12 v  m  délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer) b) u  ceny 915 13 vm 2  
stříkané plochy bez m ezer___________  ___________________________________ _____________________

11561 K 1915211121
Online PSC

ÍÍ57Í K l9 Í5221111
Online PSC

I158T K 1915231111
Online PSC

r1S9l KT9156ÏÏ111
Online PSC 

PSC

n e o l K 1915621111
Online PSC

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní
httos.//Dodmlnkv.urs.czfítem/CS UfíS 2021 02/915211111 
Poznámka k  souboru cen
1 Ceny jsou určeny pro d é ic l čáry souvislé č V  1a bílé. přerušované Č V 2a bílé. vodici č  V 4 bílé souvislá č  V12b žlutá, přerušovaná č V12cžluté 2 V cenách nejsou započteny náklady na a) předznačenl, 
tyto se oceňuji cenami souboru cen 915 6 -1 1  Předznačenl pro vodorovné značen!  b) očíáíéní vozovky ty to  se oceňu ji cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s  povrchu 
podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu 3  Množství měrných jednotek se určuje a) u cen 912 21 a 915 22 v  m délky dělící nebo vodici čáry (včetně m ezer) b) u ceny 915 2 3 v m 2  stříkané p lochy bez 
mezer____________________________________________________________________________  ___________________________

l  » J

_ T _

&

¡Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základnj
httDs://Dodmlnkv.urs.C2fítem/CS URS 2021 02/915211121 
Poznámka k  souboru cen
1 Ceny jsou určeny p ro  dělicí čáry  souvislé č  V 1a bílé. přerušované č V  2a bílé. vodici č  V 4 bílé, souvislá č Z12b žlutá přerušovaná č  V 12c žluté 2 V cenách nejsou započteny náklady na a) předznačenl. 
tyto se oceňuji cenami souboru cen 915 6 -11 Předznačenl pro vodorovné značení b) očištěni vozovky, tyto se oceňu ji cenami souboru cen 938 90-9 Odstraněni bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s  povrchu 
podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu 3 Množství měrných jednotek  se určuje a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 23 v  m2 stříkané p lochy bez 
mezer____________________________________________________________________________________ ________________________
¡Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodicí čára bílá šířky 250 mm souvislá základní_____ ____  _______________________________ X
httos.//oodminkv.urs.czfítem/CS URS 2021 02/915221111 
Poznámka k  souboru cen
1 Ceny jsou určeny pro děfici čáry souvislé č  V 1a bílé. přerušované č V  2a bílé. vodici č  V 4 bílé souv is láč  V12bžluté přerušovaná č V12cžlutá 2 V  cenách nejsou započteny náklady na a) předznačenl 
tyto se oceňuji cenami souboru cen 915 6 -11 Předznačenl pro vodorovné značeni, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstraněni bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s  povrchu 
podkladu nebo krytu části C  01 tohoto katalogu 3 Množství měrných jednotek  se určuje a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodici čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 23 v  m2 stříkané p lochy bez 
mezer ___ _______________ _________ . . _  . _ ^ ___
¡Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní _____________________________  | i
ht1os://oadmlnkv.urs.czfítem/CS URS 2021 02/915231111 
Poznámka k  souboru cen
1 Ceny jsou  určeny p ro  dělicí Čáry souvislé č V 1a bílé. přerušované č  V  2a bílé. vod ic i č V 4 bílé. souvislá č  V12b žlutá, přerušovaná č  V12c žlutá 2 V  cenách nejsou započteny náklady na a) předznačenl 
tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6 -11 Předznačenl pro vodorovné značení, b) očištěni vozovky, tyto se oceňuji cenami souboru cen 938 90-9 Odstraněni bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu 
podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu 3  Množství m ěrných jedno tek  se určuje a) u cen 912 21 a  915 22 v m délky dě licí nebo vodicí čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 23 v m2 stříkané p lochy bez 
m ezer _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
¡Předznačenl pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodici proužky ___________ ]
httosá//Dodmlnkv.urs.czfítem/CS URS 2021 02/915611111 
Poznámka k  souboru cen
1 Množství měrných jednotek se určuje a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně m ezer), b) pro cenu -1112 ym 2  natírané nebo stříkané plochy

[Předznačenj pro vodorovné značeni stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šjpi%_ symboly, nápisy___________
httos://oadminkv.urs czfítem/CS URS 2021 02/91S621111 
Poznámka k  souboru cen
1 Množství měrných jednotek  se určuje a) pro cenu -1111 v m délky dékcl čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v  m 2 natírané nebo stříkané plochy

m 2 ~ i

916131113

162 M 59217031
.163 M 59217023
'¿64 M 59217001

165 K 919122132

Osazeni silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého
httDS //oodm!nkv.urs czfítem/CS UfíS 2021 02/916131113 
Poznámka k  souboru cen
1 V cenách silničních obrubníků ležatých i  stojatých jsou započteny a) p ro osazení do lože z  kameniva těženého i  náklady na dodáni hmot pro lože t l 80 až 100 mm b) pro osazení do tože z betonu prostého i 
náklady na dodáni hm ot pro lože t l 80 až 100 mm; v cenách -1113 a  -1213 též  náklady na zřízeni bočních opér 2  Část tože z  betonu prostého přesahující tl 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod  
obrubníky krajníky nebo obruby z dlažebních kostek 3 V cenách nejsou započteny náklady na dodáni obrubníků tyto  se oceňují ve specifikaci _  _______________________
obrubník betonový siln ičn í 1000x150x250mm
obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm
obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm
Utěsněni dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šiřky 20 
mm, hloubky 40 mm _____ _ _

1661 K 1919731122

httBsJ/oodmlnkv. urs. czfítem/CS URS 2021 03/919122132 
Poznámka k  souboru cen
1 V cenách jsou započteny i  náklady na vyčištěni spár před těsněním  a záštím a náklady na impregnaci těsněni a zaliti spár včetně dodání hmot

Zarovnáni styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm
https://Bodmlnkv.urs czfítem/CS URS 2021 02/919731122

T ™ ~

m 2

Online PSC

m

K

Online PSC

PSC
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167 K 919735111
Online PSC 

PSC

168 K 919735112
Online PSC

169 K 919735122
Online PSC

170 K 979021113

Online PSC 

PSC

PČ Typ Kód

171 K 979051121
Online PSC 

PSC

D 997
172 K 997221551

Online PSC 

PSC

173| K ,997221559
Online PSC 

PSC

174 K 997221561
Online PSC 

PSC

'175' K T997221569 
Online PSC

PSC

'176| K '997221615
Online PSC 

PSC

177T K 997221645
O nline PSC 

PSC

Í178T KT997221655
Online PSC 

PSC

D 996
179 K 998225111

Online PSC 

PSC

Popis

ezání stává íclho živičného k unebo odkladu hloubky do 50 mm
bttos.//oodminkv.urs.czfitem/CS UftS 1021 02/919735111 
Poznámka k  souboru cen
1 V cenách jsou započteny i  náklady na spotřebu vody

ezání stávajícího živičného krytu nebo odkladu hloubky přes 50 do 100 mm
httos.//oodminkv.urz.c!/item/CS UftS 2021 02/919735112

ezání stáva lcího betonového k u nebo podkladu hloubky řes 50 do 100 mm
httDS.//oodminkv.urs.cz/item/CS UftS 2021 02/919735122

Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do 
vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních
httDS.//oodminkv.urs.cz/Ítem/CS URS 2021 02/979021113 
Poznámka k  souboru cen
1 Ceny jsou  určeny pouze pro případy havárii p ře lo iek nebo bétných oprav in ienýrskych síti 2  Ceny 05-1111 a 05-1112 jso u  určeny je n  p ro  očištěni vybouraných dlaždic desek nebo tvarovek uložených do 
lo te  ze sypkého materiálu bez pojivá 3 Ceny nelze použit v rám o výstavby nových inženýrských s l i l  4 Přemístěni vybouraných obrubníků krajníků desek nebo dílců na vzdálenost přes 10m  se oceňuje 
cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovné  doprava vybouraných hm ot _________________________
Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do 
vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem
hnps.//Dodminkv.un.cď>tem/CS UHS 2021 02/979051121 
Poznámka k  souboru cen
1 Ceny jsou  určeny pouze pro p řípady havárii přeložek nebo běžných oprav m tenýrských sít! 2  Ceny 05-1111 a 05-1112 jso u  určeny je n  p ro  očištěni vybouraných dlaždic desek nebo tvarovek uložených do 
lo te  ze sypkého materiálu bez poýva 3  Ceny nelze použit v rám a výstavby nových inženýrských s l i l  4 Přemístěni vybouraných obrubníků krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje 
cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovné doprava w bouranvch hmot

Přesun sutě
Vodorovná do rava suti bez naložení ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypk'ch materiálů, na vzdálenost do 1 km
httos.//oodminkv urs.ciAt«m/CS UftS 2021 03/997221551 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny nelze použit pro vodorovnou dopravu suti po železnici po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky 2 Je-h na dopravní dráze pro  vodorovnou dopravu suti překážka pro k terou je  nutno su ť  
překládat z  jednoho dopravního prostředku na druhý oceňuje se ta to doprava v každém úseku samostatně 3 Ceny 997 22-155jso u  určeny pro sypky m atenál např kamenivo a  hm oty kamenitého charakteru 
stmelené vápnem cementem nebo ž ivici 4  C eny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový matenál (dlažebn í kostky  lomový kámeni

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km ___________
httos.//oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/997221SS9 
Poznámka k  souboru cen
1 Ceny nelze použit pro vodorovnou dopravu suti po železnici po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky 2 Je-k na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka pro kterou je  nutno suť 
překládat z  jednoho dopravního prostředku na druhy oceňuje se ta to doprava v  každém úseku samostatně 3 Ceny 997 22-155 jsou  určeny pro sypký m atenál např kamenivo a  hm oty kamenitého charakteru 
stmelené vápnem cementem nebo ž iv ic i 4 Ceny 997 22-156 isou určeny pro drobný kusový matenál (dlažební kosíky lomový kámen)

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km
httDS.//oodminkv.urs.cz/ltem/CS UftS 2021 02/997221561 
Poznámka k  souboru cen
1 Ceny nelze použit pro vodorovnou dopravu suti po  železnici po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky 2 Je-h na dopravní dráze p ro  vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je  nutno s u t 
překládat z  jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se ta to doprava v  každém úseku samostatné 3 Ceny 997 22-155jsou  určeny pro sypky m atenál např kamenivo a hm oty kamenitého charakteru 
stmelené vápnem cementem nebo ž iv ic i 4 C eny 997 22-156 isou určeny pro drobný kusový matenál (dlažební kostky lom ový kám en)

i Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
htlDS.//DQdmlnkv.urs.cz/item/CS U K  2021 02/997221569 ’
Poznámka k souboru cen
1 Ceny nelze použit pro vodorovnou dopravu sutí po železnici po vodé nebo neobvyklými dopravními prostředky 2 Je-h na dopravní dráze pro  vodorovnou dopravu suti překážka, pro k terou je  nutno s u t 
překládat z  jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně 3 Ceny 997 22-155jso u  určeny pro sypký matenál, např kamenivo a  hm oty kamenitého charakteru 
stmelené vápnem, cementem nebo ž iv ic i 4 Ceny 997 22-156 ¡sou určeny pro drobný kusový matenáI (dlažební kostky lomový kámeni

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Kataioqu odpadů pod kódem 17 01 01
httDS.//oodminkv.urs.cz/item/CS UftS 2021 02/997221615 

Poznámka k  souboru cen
1 Ceny uvedenév souboru cen je  doporučeno upravit podle aktuálních cen místné p řls lu iné  skládky odpadů 2 Uloženi odpadů neuvedených v souboru cen sa oceňuje individuálně 3 V cenách ja  započítán 
poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb 4 Případné d rceni s tavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 D rcen/ stavebního odpadu z  katalogu 800-6 Demolice objektů

TPoplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
httDS.//oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/997221S4S '

Poznámka k  souboru cen
1 Ceny uvadanév souboru cen ja  doporučeno upravit podle aktuálních cen m ístné příslušné skládky odpadů 2 Uloženi odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3 V cenách je  započítán 
poplatek za ukládáni odpadu dle zákona 185/2001 Sb 4 Případné drceni s tavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 D rceni stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
hnos.//oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/997221655 

Poznámka k souboru cen
1 Ceny uvedenév souboru cen je  doporučeno upravit podle ekiuátnlch cen místné p řls lu iné  skládky odpadů 2 Uloženi odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3 V cenách je  započítán 
poplatek ze ukládáni odpadu dle zákona 185/2001 Sb 4 Případné d rceni s tavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drceni stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů

Přesun hmot
Přesunhmot ro komunikace s k em z kameniva, monolitickm betonov'm nebo živičn'm do ravni vzdálenost do 200 m akékoliv délky objektu
htlDs //DOdminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/993225111 
Poznámka k  souboru cen
1 Ceny lze použit i  pro plochy le t i i t  s krytem monolitickým bBtonovym nebo živičným
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SOUPIS PRACÍ
Předmět:

S V S  - Stavebni práce - Výčet stavebních prací - Příloha č. 1
Obiekt:

K o e f i c i e n t  K O S

PČ Typ Kód Popis

D HSV
D  1________

1 K 111251101

Práce a dodávky HSV
Zem ni práce______________________________________________________________________________________ _______  _________
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2

O nline PSC  httos.//codm inky.urs.ct/item /CS UfíS^2021 02/111251101
P ožnám ka k  souboru cen

p s c  1 V ceně js o u  započteny i  náklady na p řípadné nutně od k lizen i křovin a s trom ů n a  h rom ady na  vzdá lenost do  50 m  nebo n a lože n i na dopravní prostředek 2 Prům ěr km enů s trom u (křovin) se m ě ří 0.15 m  n ad
přileh lým  terénem  3 M nožstv í jed no tek  se u rč i sam osteřné za každý ob jekt v  m 2  p lochy rovné součtu  půdorysných p loch om ezených obalovým i křivkam i korun jedno tlivých  s trom ů a křov in  po p ř skupin strom ů a 

___ _________________________  křovin, tenchž koruny se půdorysně překrýva jí Jestliže b y  b y l zm íněný součet p loch  vě tš í než p ůdorysná p locha staveniště počítá  se p o uze s  p lochou staveniště  __________________

ŽT  K 1112111111 ___ | Spálen i větvi stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromadách____ _____ _  _  _______________________________
bttos.//Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/112111111 
P oznám ka k  souboru cen

O nline PSC 

PSC
1 V ceně isou  započteny i  náklady na lik vidaci ohn iště 2 Cena lze  po už it i p ro p á len i ne h ro ub l z p rořezávek 1 ks odpovídá 40 0  m 2  nehroubl  3  M nožství m ěrných ledno tek s e  urču je v kusech strom u

3 K 113106121 ' Rozebráni dlažeb komunikaci pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice 
a s jakoukoliv vyplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek_____  ____ ________________________________________I

O nline PSC

PSC

4 K 113107122

httos.//Dodm inkvM rs.a/ltem /CS URS 2021 02/113106121 
P oznám ka k  souboru cen
1 C eny js o u  určeny pro rozebrání d lažeb včetně odstraněn i lože 2 C eny nelze p o už it p ro  roze brán i d lažeb uložených do betonového lože nebo do cem entové m alty  kte ré se  o ce ňu ji cenam i p ro  odstraněn i 
podkladů n e bo  k rytů z  be tonu prostého souboru cen 113 10-7 P ro volbu těchto cen je  rozhodu jíc í tloušťka bourané d lažby včetně lože  nebo podk ladu 3  V cenách ne jsou započteny n á k lad y  na  p o p ř nutné očištěni 
a) dlažebních nebo m ozaikových kostek kte ré se oceňu je cenam i souboru cen 979 07-11 O čiš těn i vybouraných dlažebních k ostek části C01. b) be tonových  kam eninových nebo kam enných desek  nebo d laždic  
kte ré  se oceňu je cenam i souboru cen 979 0  - O č iš těn i vybouraných obrubníků kra jníků desek nebo dílců části C01 4 P řem ístěn i vybourané dlažby včetně m atená lu z  lože  a spá r na vzdá lenost přes 3 m s e  
o ceňuie  cenam i soubon j cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a  vybouraných hm ot _____________ ____________________________ ______ ________ _______________  _ __ ______  __ __________________________

[Odstraněni podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o 
jtl. vrstvy přes 100 do 200 mm____________________________________________________________  __________________________________

vnu r

r p 129911103
O nline PSC

Q6 K 121151106
O nline PSC  _

! 7 I K 112115110 7 J
O nline PSC

8 K '122452203
O nline PSC

hnos.//DOdminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/113107122 _  __  ____________________________________________________________

Bouráni konstrukci v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdivá 
tCihelného nebo smiženého na maltu cementovou__________ ______________________________________________________________________________
httos.//Dodmlnkv.urs.C2/item/CS URS 2021 02/129911103 _____________________________________________

Sejmuti omlce strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm_________________________________________________________
bttos.//oodm lnkv.urs.g /item /C S URS 2021 02/121151106 ______________________________________________________________________________________ "

.Sejmuti omice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm ________ _____________________________________________
bttDS.//eodminkv.urs.cz/item/C$ URS 2021 02/121151107 ________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy téžitelnosti II do 100 m3___________ ._________________________________
httos.//DQdmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/122452203

PSC

1 9 I K 1122552203
O nline PSC 

PSC

I 10 I K 1122452513
O nline PSC

P oznám ka k  souboru cen
1 C eny js o u  určeny pro vykopávky a) p říkopů p ro  s iln ice dálnice a to i  tehdy js o u  li vykopávky příkopů p rováděny sam ostatně b) v zem nicích na  suchu jes tliže  tyto zem níky přím o s ou v ise jí s odkopávkam i nebo 
prokopávkam i pro  spodní stavbu siln ic  a  dáln ic 2  V cenách js o u  započteny t nák lady na p ře m ístěn i výkopku v příčných p ro filech na vzdá lenost d o  15 m  nebo  n a loženi na dopravní prostředek

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy téžitelnosti III do 100 m3________________ _____________________________
https.//podm lnky.urs.g /item /C S URS 2021 02/122SS2203 

P oznám ka k  souboru cen
1 C eny js o u  určeny pro vykopávky a) p říkopů p ro  s iln ice dálnice a to i  tehdy jsou-H  vykopávky příkopů p rováděny sam ostatné b) v zem nících na  suchu, jes tliže  tyto zem níky přím o  s o u v is e / s odkopávkam t nebo 
prokopávkam i p ro  spodní s tavbu siln ic  a  dáln ic 2  V cenách jso u  započteny / náklady na p ře m ístěn i výkopku v příčných p ro filech na vzdá lenost d o  15 m  nebo  na ložen/ na dopravní prostředek

Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy téžitelnosti II do 100 m3_______________ _________________________________
httDS.//podm inkv.urs.g/item /CS UfíS 2021 02/122452513

PSC

11T K l i 22552513
Online PSC

P oznám ka k souboru cen
1 C en y js o u  určeny pro vykopávky a) p říkopů p ro  s iln ice dá ln ice a  to i  tehdy jsou -l: vykopávky příkopů p rováděny sam ostatně b) v zem nicích na  suchu jes tliže  tyto zem níky přím o s ou v ise jí s odkopávkam t nebo  
prokopávkam i p ro  spodní s tavbu siln ic  a  dáln ic 2  V  cenách js o u  započteny i nák lady na p ře m ístěn i výkopku v příčných p ro filech na vzdá lenost do  15 m  nebo  na ložen/ na dopravní prostředek

Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy téžitelnosti III do 100 m3 ___________  _  __ __________
https.//podm inkv.urs.g /item /C S URS 2021 02/122S52SÍ3

I 12 I K [131251102
Online PSC

F 13 I K 1131213101
Online PSC________

14 | K 1131313101
Online PSC

15 K 132251252

16 K 132351252

I 17 | K ¡133251102
O nline PSC_________

18 j K  H33351102
O nline PSC

19 K 162551108
Online PSC

20 K 162751117
O nline PSC

2 l J  K 162751119

22 K 162751139
O nline PSC  __

237 K [167151101
Online PSC__________

I 24 l K 1167151102
Online PSC__________

f 25 i K 1171251201
Online PSC

26; K [171201231
Online PSC

PSC

27 ■I174152101
Online PSC

28 ’ K j  81351003
Online PSC

PSC

PSC

Online PSC

O m ne PSC

O nline PSC

P oznám ka k  souboru cen
1 C eny js o u  určeny p ro  vykopávky a) p říkopů p ro  s ilnice dálnice a to i tehdy jsou -h  vykopávky příkopů prováděny sam ostatně b) v zem nicích na  suchu jes tliže  tyto zem níky přím o s ou v ise jí s odkopávkam t nebo 
prokopávkam i p ro  spodní s tavbu s iln ic  a  dáln ic 2  V cenách jso u  započteny i nák lady na p ře m ístěn í výkopku v příčných p ro filech na vzdá lenost d o  15 m  nebo na loženi na  dopravní prostředek

Hloubeni nezapažených jam a zářezu strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy téžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 _
https.//podm lnky.urs.cz/item/CS_ URS 2021 02/131251102 __________________________________________________________________________________

Hloubeni jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy téžitelnosti I skupiny 3 soudržných
h nos.//podm ínky, urs.g/item/CS URS 2021 02/131213101 ___________________________________________

Hloubeni jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy téžitelnosti II skupiny 4 soudržných
httP !://Dodm inkv.urs g /item /C S UfíS 2021 02/131313101

Hloubeni nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy téžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 
lm3
httos.//oadm inkv.ursg/item /C S UfíS 2021 02/132251252 ________________________________________________________________________________

Hloubeni nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy téžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 ' 
m3
https.//podmínkv.urscz/item/CS_URS 2021 02/132351252

Hloubeni nezapažených šachet strojně v hornině třídy téžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 _]
h ttps .//o odm in k v u n  g /item /C S UPS 202J 02/133251102 _____________________

Hloubeni nezapažených šachet stroíně v hornině třídy téžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 |
https.//pQ dmlnkv.urs.a/item/CS URS 2021 02/133351102 _________________________________________________________________________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složenim bez rozhrnutí z horniny třídy ‘ 
I téžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m___________  ______________________________
https.//podm ínky. urs g/item /C S URS 2021 02/162551103 __________________________________ ____________________________________________

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složenim bez rozhrnutí z horniny třídy 
téžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m _____________  __
https.//podm ínky,urs g /item /C S URS 2021 02/162751117 ___________________________________________________________________  _________________________________________________________________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složenim bez rozhrnuti z horniny třídy | 
téžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m ____________________  _____________ |
https://podm inkv.urs.g /item /C S UfíS 2021 02/162751119 __________________________________________________________________________________________________________ ______________________________

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složenim bez rozhrnutí z horniny třídy 
téžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých daišich i započatých 1 000 m _____________
hn py //p o d m in kvM rs .g /item/CS URS 2021 02/1627S1139 _  _______________________  __________________

¡Nakládání, skládání a překládání neulehleho výkopku nebo sypaniny strojně nakládáni, množsjvi do 100 m3, z horniny třídy téžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ,
http$ .//oodm inkv.urs.g/item /CS URS 2021 02/167151101 _____________________________________________________________________________________________________  _____________________

¡Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládánu množství do 100 m3, z horniny třídy téžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ]
h ttps.//podm inkv.urs.g/item /CS UfíS 2021 02/167151102 ’  _________________

Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
https.//podm ínky. urs g / i tem/CS URS 2021 02/171251201 ________________________________________________________________________

. Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
https.//podm ínky, urs g/item /C S URS 2021 02/171201231 
P oznám ka k  souboru cen
t  C eny uvedené v souboru cen  te doporučeno uprav it podle aktuálních cen m ístně p řís lušné sk ládky odpadů 2 U loženi odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje ind iv iduá lně  ____________________

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských šiti strojně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto v y k o p á v k á c h ________________________________________________________________________
httDS.//podm inkv.urs.g/item /CS URS 2021 02 /1741S2101 _  _ _  ___________________________  _________________ _

Rozprostřeni a urovnáni omice v rovině nebo ve svahu skionu do 1:5 strojně při souvislé ¿lose do 100 m2JI. vrstvy do 200 mm
https.//podm ínky.urs.g/item /CS URS 2021 02/1813S10Q3 
Poznám ka k souboru cen
1 V ceně js o u  započteny i nák lady na případné nutné přem ístěn í h rom ad nebo dočasných sk ládek na m ísto spotřeby ze vzdálenosti d o 5 0 m  2  V ceně ne jsou započteny náklady na z íská n í o m ice  tyto se oceňují 
cenam i souboru cen 121 S e jm utí om ice
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PČ Typ Kód Popis

Pm T k Ti 81351004 '
Online P SC

I 30 I K 181411131

pH" [  M 0 05 72 4 10
32 K 184911311

Online PS C  

PSC

Š ÍT "«  169311082
D 2

34 K 212750101

_ I Rozprostřeni a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm
h ttp s ://p o d m ln k v M rs .c z /lte m /C S  URS 2021 02 /1 8 1 3 5 1 0 0 4  _  _ _________________________________________________________

[Založeni trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utaženi parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
h  t to s : / /p  od m ln kv. urs. c z /ite m /C S  URS 2021 0 2 /1 81 41 11 31  ________________________________________________________

osivo sm ěs tra vn í parková
Položení mulčovací textilie proti prorůstáni plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5
h t tp s ://p o d m ln k v .u rs .c z /ite m /C S  URS 2021 02 /184 91 13 11  

P o z n á m k a  k  s o u b o ru  c e n

1 V  c e n á c h  o s k lo n u  s v a h u  p ře s  1 1 1s o u  u v a ž o v á n y  p o d m ín k y  p r o  s v a h y  b ě ž n ě  s c h ů d n é . b e z  p o u ž it í  le z e c k ý c h  te c h n ik  V  p ř íp a d ě  p o u i i t l  le z e c k ý c h  te c h n ik  s e  ty to  n á k la d y  o c e ň u j i  in d iv id u á ln ě

\geotextilie  netkaná  sepa rační, ochranná, filtrační, d re ná žn í P P  500g/m 2  _______________ ___________________________________
Zakládání ~~
Trati vody z drenážních a melioračnich trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha 
pro vtékáni vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 100_________________________________________________________ i_____________

: 3_5l_K TÍ 71152501
Online PSČ_________

36 ’ K [224111112

h ttD s J /p o d m ln k v .u rs .c z /ite m /C S  URS 2021 0 2 /2 1 2 75 01 01  

P o z n á m k a  k  s o u b o ru  ce n

1 V  c e n á c h  s o u b o ru  c e n  js o u  z a p o č te n y  n á k la d y  n a  a )  p o d s y p  z e  š tě rk o p ís k u  t l  1 0 0  m m  b )  o b s y p  D N  + 1 5 0  m m  n a d  p o tru b í  a  d o  s tra n  2  V  c e n á c h  s o u b o m  c e n  n e js o u  z a p o č te n y  n á k la d y  n a  a )  m o n tá ž  a  d o d á v k u  

tv a ro v e k  k te rá  s e  o c e ň u j i  c e n a m i s o u b o ru  8 7 7  -5 2  1 M o n tá ž  tv a ro v e k  n a  k a n a liz a č n ím  p o tru b í  z  tru b  z  p la s tu , č á s t i  A 0 3  to h o to  k a ta lo g u  b )  o p lá š tě n í  p o tr u b í  g e o te x t lh l  k te ré  se o c e ň u je  c e n a m i souboru 2 1 1  97 -11  

Z ř íz e n i o p lá š tě n í  v ý p ln ě  z  o e o te x tih e  o d v o d ň o v a c lc h  ž e b e r  n e b o  t r a t iv o d ů  v  ry z e  n e b o  z á ře z u  s e  s tě n a m i k a ta lo g u  8 0 0 -2  Z v lá š tn í z a k lá d á n í o b je k tů , č á s t i  A  0 1  _____________________________________

[Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnost? I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných _______________
h ttp s ://p o d m ln k v M rs .c z /ite m /C S  URS 2021 Q 2/1711S2S01

I Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru do 56 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II _______

Online PS C

Online PSC

PSC

]
Online P S C __ _

I 37 j  K 271562211
Online PSC  

PSC

' 381 K [273321311
Online PSC  

PSC

3íT K  1273351121 
Online PSC 

PSC

, 40 | K 1273351<22_
Online PSC 

PSC

lÍ Í L . K  1274351121
Online PSC

PSC

42 K ¡274351122
Online PSC 

PSC

43 K [273362021
Online PSC

httpsV/oodminkvMrs.cz/item/CS URS 2021 02/224111112_____________________  ___________ ___

[Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm _  __________________  ]
https://podmlnkvMrs.cz/item/CS URS 2021 02/271S62211 
Poznámka k  souboru cen
1 Ceny slouží pro  oce ně ní násypů p od základové konstrukce tlou š tky  v rs tvy  do 300 mm 2 N ásypy s  t louštkou vrs tvy  přesahující 300 mm se oce n í cenam i souboru cen 213 31- Po lštáře zhu tněné p od základy v
katalogu 800-2 Z v láštn í zak ládání objektů  _ __  _ ___________________________________________________  ________________________________________________

Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20__________________
https://oodm lnkv.tjrscz/item/CS URS 2021 02/273321311 
Poznámka k  souboru cen
1 V ceně p říp latku -5911 ¡sou započteny nák lady na  technolog ické opatřen í a na  ztíženou betonáž p od h ladinou p a ž íc / bentonitové suspenze a na prúbážné odčerpání suspenze s p řepoušféním  na určené m íslo do 
20  m. po p ř do vany nebo do kalové cisterny k odvozu O dvoz s e  oceňu je cenam i katalogu 800-2 Z v láštn í zak lá d á n i objektů 2 H loubení s použitím  benton itové suspenze se oceňu je kata logem  800-1 Z em ní práce  
Sednání se neoceňu je 3  V cenách  ne jsou započteny nák lady na  výztuž, tyto se o ceňu ji cenam i souboru cen  27 * 3 6 - Výztuž základů 4 V  cenách z  betonu pro  konstrukce bílých van 2 7  32 -3  ne jsou započteny  
náklady na  tésnéní dila tačních a  pracovních spař, ty to  se o ce ňu jí cenam i souborů cen 953 33 části A 0 8  to ho to  kata logu _______________ _________________________________ ____________________
Bedněni základů desek zřízení____________________________________ ______________________________  ________________  ]
https://podm lnkv urs.cz/item/CS UfíS 2021 02/273351121 
Poznámka k  souboru cen
1 Ceny jsou  u rčeny p ro  b e dněn i ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a  šach tách 2  Kruhové nebo ob loukové be dněn í polom ěru do 1 m se oceňu je ind iv iduá lně

I Bednění základů desek odstranění _________________________  __________________________________ ________  ______ |
https://podmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/273351122 
Poznámka k  souboru cen
1 C eny jsou u rčeny pro  be dněn i ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jam ách , rýhách  a  šach tách 2 Kruhové nebo ob loukové bedněn í po lom ěru do 1 m se oceňu je ind iv iduá lně _  _

| BeďněnTzákladů pasů rovné zřízejii______ __________ ________________________________________ ________________________________ ]]
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/274351121 
Poznámka k  souboru cen
1 C eny jsou  u rčeny p ro  b edněn í ve volném p rostranstv í ve volných nebo zapažených lam ách, rýhách a šachtách 2 Kruhové nebo obloukové bedně n i polom ěru do 1 m  se oceňuje ind iv iduá lně

I Bednění základů pasů rovné odstranění__________________________  _____________________ _________  ___________________
https://podmmkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/274351122 
Poznámka k  souboru cen
1 C eny jsou  u rčeny p ro  b edněni  ve volném prostranství  ve volných nebo zapažených lam ách rýhách a  šachtách 2  Kn ihové nebo ob loukové b e dn ěn i po lom ěm  do 1 m se oceňuje ind iv iduá lně

| Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI _
https://podmlnkvurs.cz/item/CS URS 2021 02/273362021

PSC

44 K [274313611
Online PSC 

PSC

451  K 274352221
Online PSC 

PSC

46 T K 1274352222
Online PSC 

PSC

I 47] K ¡274352231
Online PSC 

PSC

HST K 1274352232
Online PSC  

PSC

[4 9| K 1274352241

P o z n á m k a  k  s o u b o ru  c e n

1 C e n y  p ta l i  p r o  d e s k y  ro v n é , s náběhy, hhbové n e b o  u p n u té  d o  ž e b e r  v č e tn ě  v ý z tu ž e  tě c h to  ž e b e r  __________________________

[Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprobádaného tř. C 16/20
h ttp s :/ /o o d m in k v u rs .c z / lte m /C S  U fíS 2021 02 /2 74 31 36 11  

P o z n á m k a  k  s o u b o ru  c e n

1 V  c e n ě  p ř íp la tk u  -5 9 1 1  js o u  z a p o č te n y  n á k la d y  n a  te c h n o lo g ic k é  o p a t ře n i a  n a  z tíž e n o u  b e to n á ž  p o d  h la d in o u  p a ž íc í  b e n to n ito v ě  s u s p e n z e  a  n a  p m b ó ž n ó  odčerpání s u s p e n z e  s  p ře p o u š tě n lm  n a  určené m ís to  d o  

2 0  m  p o p ř  d o  v a n y  n e b o  d o  k a lo v é  c is te rn y  k  o d v o z u  O d v o z  s e  o c e ň u je  c e n a m i k a ta lo g u  8 0 0  2  Z v lá š tn í  z a k lá d á n i  o b je k tů  2  H lo u b e n i s  p o u ž it ím  b e n to n ilo v ě  s u s p e n z e  s e  o c e ň u je  k a ta lo g e m  8 0 0 -1  Z e m n i  p rá c e  
B e d n ě n i se n e o c e ň u je ___________  _________________________________________

Bedněni základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 1 do 2,5 m zřízení
h ttp s .//p o d m ln k v M rs .c z /ite m /C S  URS 2021 02 /2 74 35 22 21  

P o z n á m k a  k  s o u b o ru  c e n

1 C e n y  js o u  u r č e n y  p ro  b e d n ě n í  v e  v o ln é m  p ro s tra n s tv í,  v e  v o ln ý c h  n e b o  z a p a ž e n ý c h  ta m á c h  rýhách a š a c h tá c h  2  Kruhové nebo o b lo u k o v é  b e d n ě n i p o lo m ě ru  d o  1 m  s e  o c e ň m e  in d iv id u á ln ě  ______

'Bedněni základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 1 do 2,5 m odstraněni____________________
h ttp s ://p o d m ln k v .u rs .c z /ite m /C S  URS 2021 02 /2 74 3S 22 22  

P o z n á m k a  k  s o u b o ru  c e n

1 C eny/sou u rčeny pro b e d n ě n i ve v o ln é m  p ro s t ra n s tv í  v e  v o ln ý c h  n e b o  zapažených ta m á c h , r ý h á c h  a  š a c h tá c h  2  K ru h o v é  n e b o  o b lo u k o v á  b e d n ě n i p o lo m ě ru  d o  1 m  se o c e ň u je  in d iv id u á ln ě

I Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru pres 2,5 do 4 m zřízeni________ ____________________
h t tp s ://p o d m ln k v .u rs .c z /ite m /C S  U fíS  2021 02 /2743S 2231  

P o z n á m k a  k  s o u b o ru  c e n

1 C e n y  js o u  u r č e n y  p ro  b e d n ě n í  y e  v o ln é m  prostranství, ve vo ln ý c h  n e b o  z a p a ž e n ý c h  ja m á c h , rý h á c h  a  š a c h tá c h _  2  Kruhové n e b o  o b lo u k o v é  b e d n ě n i p o lo m ě ru  d o  1 m  s e  o c e ň u je  in d iv id u á ln ě

bednění základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 2.5 do 4 m odstranění______________________  ________________
h ttp s ://p o d m ln k v . urs. cz /ite m /C S  URS 2021 0 2 /2 74 35 22 32  

Poznámka k  s o u b o ru  c e n

1 C e n y  js o u  u rč e n y  p r o  b e d n ě n í  v e  yoíném p ro s tra n s tv í  ve vo lných n e b o  z a p a ž e n ý c h  ta m á c h  rý h á c h  a  š a c h tá c h  2  K ru h o vé  n e b o  o b lo u k o v é  b e d n ě n i  p o lo m ě m  d o  1 m  se o c e ň u je  in d iv id u á ln ě

[Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 4 m zřízení____________________________  __________________
Online PSC 

PSC

f50T K 1274352242
Online PSC 

PSC

51 i  K j 275313611
Online PSC

PSC

52 | KÍ27535Í121
Online PSC 

PSC

53 j  K [275351122
Online PSC

PSC

54 K 899661311
Online PSC

PSC

l 55 I M  |69311290
D 3________

56 I K 1311321411
Online PSC

https://podmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/2743S2241 
Poznámka k  souboru cen
1 C eny jso u  u rčeny p ro  b edněn í ve volném p rostranstv í ve volných nebo zapažených tamách^ rýhách a šachtách 2 Km hoyé nebo obloukové b e dn ěn i polom ěru do 1 m  se oceňuje ind iv iduálně

bedněni základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 4 m odstranění_____________ __________________________
https://oodmlnkvMrs.cz/ltem/CS URS 2021 02/274352242 
Poznámka k  souboru cen
1 C eny jsou určeny p ro  b edněn i ve  volném prostranstv í ye volných nebo zapažených jamách, rýhách a  šachtách  2  Kruhové nebo obloukové bedněni_polqm éru do 1 m se oceňuje ind iv id uá lně________________

[Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprobádaného tř. C 16/20____________________________
httos://oodm lnkv urs cz/item/CS URS 2021 02/275313611 
Poznámka k  s oubom  cen
1 V ceně p říp latku -5911 js o u  započteny nák lady na technolog ické opatření a na z tíženou be tonáž p o d  h ladinou p a ž íc í bentonitové suspenze a  na  průběžné odčerpán i suspenze s přepouštěn lm  na určené m ísto do 
20  m. p o p ř do vany nebo do kalové c isterny k  odvozu Odvoz se  ocertuje cenam i katalogu 800-2 Z v láštn í zak lá dá ní objektů 2 H loubení s použitím  bentonitové suspenze se oceňuje kata logem  800-1 Z em n i práce  
Sednání se neoceňuje_______________ ___  _____ ____________________________________________  __________________________________________________ ____________

I Bedněni základů patek zřízení ____________  _________________  ______________  J
httos://oodmlnkv.urs cz/item/CS URS 2021 02/27S351121 
Poznámka k  soubom  cen
1 Ceny jsou u rčeny p ro b e dn ěn i ve volném  prostranství, ve vo lných nebo zapažených jam ách rýhách a šachtách 2  Kruhové nebo oblouková bedněn i po lom ěm  do 1 m se oceňuie ind iv iduá lně

[Bednění základů patek odstranění ______________  ________________  ’
https://podmlnky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/275351122 
Poznámka k  soubom  cen
1 Ceny jsou určeny p ro  b e dněn i ye volném  p rostranství ve volných nebo zapažených jam ách rýhách  a  ja c h tá c h  2  Kruhové nebo obloukové b e d n ó n j po lom ěm  do 1 m se oceňuje ind iv iduá lně

^Zřízeni filtračního obalu drenážních trubek ze skelné tkaniny, slaměných rohoži apod. proti zarůstání kořeny, zanášeni zemitými částicemi nebo piskem DN do 130
httos://oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/899661311 
Poznámka k  soubom  cen
1 V cenách  n e jsou započteny  nák lady na  dodání m ateriá lu p ro  filtračn í obal. m atená l se oceňm e ye specifikaci Z tratné lze dohodnout ve výši 6 % _________________

geotextiiie d re ná žn í 14Q0g/m2
Svislé a kompletní konstrukce_____________ __________________________________

[Nadzákladové zdi z  betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30
https://podminkv.urs.cz/ltem/CS URS 2021 02/311321411

PSC

57 K [311351121
Online PSC

P o z n á m k a  k  s o u b o m  c e n

1 P h  b e to n o v á n í d o  z tra c e n é h o  b e d n ě n í z  desek je  z o h le d n ě n a  z v ý š e n á  o p a trn o s t a b y  se p ře d e š lo  p o š k o z e n i  z a b u d o v a n ý c h  d e s e k  2  P h  s ta n o v e n i m n o ž s tv í  m ém ých je d n o te k  b e to n u  d o  z traceného b e d n ě n i z  

d e s e k  j e  t ře b a  z o h le d n it  s k u te č n o u  s p o tře b u  b e to n u  v  m 3  z d iv á  3  V  c e n á c h  n e js o u  z a p o č te n y  n á k la d y  n a  a )  b e d n ě n i  ty to  s e  o c e ň u jí  c e n a m i s o u b o m  c e n  -  3 1 ‘ 3 5 -1  B e d n ě n i n a d z á k la d o v ý c h  z d i.  - 3 1 ‘  3 5 -1 2  

Z tra c e n é  b e d n ě n í  n a d z á k la d o v ý c h  z d i  z e  š tě p k o c e m e n to v ý c h  d e s e k , b )  d o d á n í  a  u lo ž e n í vý z tu ž e , t y to  se o c e ň u jí  cenám / s o u b o m  c e n  37 *3 6 - V ý z tu ž  n a d z á k la d o v ý c h  z d í  4  V  c e n á c h  p o h le d o v é h o  b e to n u  -1 8 1 2  

a ž  1 8 1 8 js o u  z a p o č te n y  i  n á k la d y  n a  p e č l iv é  h u tn ě n i z e jm é n a  p h l f c t  konstrukce p r o  d o c í le n i n e p o m š e n é h o  m a lto v é h o  p o v rc h u  b e z  v z h le d o v ý c h  k a z ů

[Bednění nadzákladových zdi nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení _______________
h ttp s ://p o d m in k v M rs .c z /lte m /C S  URS 2021 02 /3 11 35 11 21
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PČ Typ Kód Popis

PSC

[ jjfQ . K 1311351122
Online PSC 

PSC

5 9 l K 1311351311
Online PSC 

PSC

I 60I K 1311351312
Online PSC 

PSC

[ 6T1 K | ¿Ti 351411
O nline P S C

62 : 1<|311351412
Online PSC_______

63 ! j<  |311351511
Online PSC

64 T “K- T311351512
Online PSC

l 65 I K 1311351611
Online PSC 

PSC

i 667 K ¡3í 1351612 " 
Online PSČ

I 67 I K 1311361621
Online PSC

68! K ¡317121251 
Online PSC

. 69 \ M  759321053 
70T K ¡317944323"

Online PSC 

PSC

, I I  i  M  ¡1 3 01 07 1 8  
721 k J317998123

Online PSC

[73] K 1338171123
Online PSC

74 M  155342255
75 M 55342272
76 L K J[338171123

PSC

77 l M  '55342263  
78T  M  ¡55 34 22 7 4  

l 71 i ~M.Í553423_28 
h80[ K [348101220

Online PSC 

81_[ M  ]5  '5342333 
82; K 1348101240

Online PSC

?3 I K 134810126Ö
_ _  O n jjn e P S C _

' 84  \ M  !55342363  
85t  K ¡348171120

Online PSC

I 86 | K 1348401120
Online PSC

| 87T/W ¡31327513L +  •••

88 K 1386381111

Online PSC 

PSC

D 31
í 89 i K 1310236241

Online PSC

l 91 ]~K [310239211
Online PSC

_  D  3 4  

f  9 2  T ~ K 1 3 4 0 2 3 9 2 1 2
Online PSC 

D  3 8

93J  k 380321331
Online PSC

"  7“  T ............... -

94 K 380321332

PSC

! 90T K 1310237241
Online PSC

Onflne PSC

Poznám ka k  souboru cen
1 C eny jso u  u rčeny pro bedněn i svislé ne bo  š ikm é (odkloněné) půdorysné přím é nebo zalom ené ve volném prostranství, ve volných nebo zapařených jam ách  a rýhách 2 C eny js o u  u rčeny pro b edněn í v ýšky  do 4 
m Bednění větších výšek  se oceňu je  ind iv iduá lně 3  C eny js o u  u rčeny pro b edněné p lochy s  nízkým i požadavky na pohledovost -  třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03  (garáže sklepy a p o d ) 4 Příp la tek k  
cenám  z e  poh ledový beton je  u rčen p ro třídu  pohledového betonu P B 2 (běžné budovy) Vyšší třídy  pohledovosti se oceňu jí ind iv iduá lně  5  Kruhové nebo ob loukové bedněn í po lom ěru do 1 m  se oceňu je
ind iv id u á ln ě ____________________________________________________________________________________ _____________________________________

jBednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění________________________
https://eyodminkvurs.cz/item/CS UkS 2021 02/311351122 
Poznám ka k  souboru cen
1 C eny jso u  určeny pro be dněn í svis lé nebo š ikm é (odkloněné) půdorysné přím é nebo zalom ené ve volném p rostranstv í ve volných nebo zapažených jam ách  a rýhách 2 C eny js o u  u rčeny pro b edněn í výšky do 4 
m B edněn i větších výšek se oceňu je  ind iv iduá lně 3 C eny js o u  u rčeny pro b edněné p lochy s  nízkým i požadavky na pohledovost -  třída pohledového betonu PB1 dle T P Č S B  03  (garáže sklepy a p o d ) 4 P říp la tek k  
cenám  z a  poh ledový beton je  určen p ro třídu  pohledového betonu PB 2 (běžné budovy) Vyšší třídy  pohledovosti se oceňu jí ind iv iduá lně 5 Kruhové nebo ob loukové bedněn í po lom ěru do 1 m  se oceňu je
individuálně___________________ ________ ______  _______ _____________________ __  _  __________________________________________ _______________________________

I Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné zřízeni ______  [
httosJ/Dodm lnkv.urs.ci/item /CS UkS 2021 02/3113SI311 
Poznám ka k  souboru cen
1 C eny jso u  určeny pro be dněn í svis lé nebo š ikm é (odkloněné) půdorysně přím é nebo zalom ené ve volném  p rosfransiV / ire volných nebo zapažených jam ách  a rýhách 2 C eny js o u  u rčeny pro bedněn í výšky do 4 
m  B edněn i větších výšek se oceňu je ind iv iduá lně 3 C eny js o u  u rčeny pro b edněné p lochy s  nízkým i p ožadavky na pohledovost -  třída pohledového  betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže sklepy a p o d ) 4  P ř lp la te kk  
cenám  z a  poh ledový be ton je  určen p ro  třídu  pohledového betonu PB 2 (běžné budovy) Vyšší třídy  pohledovosti se oceňu jí ind iv iduá lně 5 Kruhové nebo ob loukové bedněn í po lom ěru do 1 m se oceňu je
ind iv iduálně____________________ _____________________ ____  __  _ _ _ _  ______________________________

1 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné odstraněni __________________________  ___________________ ]
httos://DQdmínkv.un.C2/item/CS UkS 2021 02/311351312 
Poznám ka k  souboru cen
1 C eny jso u  určeny pro be dněn í svis lé nebo š ikm é (odkloněné) půdorysně přím é nebo zalom ené ve volném p ro s tra ns tv í ve volných nebo zapažených jam ách  a rýhách 2 C eny js o u  u rčeny pro b e dn ěn í výšky do 4 
m  B edněn i větších výšek s e  oceňu je ind iv iduá lně 3 C eny js o u  u rčeny p ro  bedněné p lochy s  nízkým i požadavky na p o h le d o vo s t- tř íd a  pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže sklepy a p o d ) 4  P řlp la te kk  
cenám  z a  poh ledový be ton je  u rčen pro třídu  pohledového betonu PB 2 (běžné budovy) Vyšší třídy  pohledovosti se oceňu ji ind iv iduá lně  5  Kruhové nebo ob loukové bednění po lom ěru do 1 m se oceňuje  
ind iv iduá lně  _______________________________________________________________________________________________  ________________________________________________

l Bednění nadzákladových zdi nosných kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu poloměru přes 1 do 2,5 m zřízeni
bttos.//oodmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2021 02/311351411 ___________________________________________________________________________________________

! Bedněni nadzákladových zdí nosných kruhové nebo objoukové oboustranné za každou stranu poloměru přes 1 do 2,5 m odstraněni __________ |
httos://Dodm lnkv.urs.a/item/CS URS 2021 02/311351412 ____________________________________________________________________________________________ ’ ____________________

[Bedněni nadzákladových zdí nosných kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu poloměru přes 2J5 do 4 m zřízení ]
httos.//D odmlnkvMrs.cz/ltem/CS URS 2021 02/311351511 _________________________________________________________________________________________________

[Bednění nadzákladových zdi nosných kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu poloměru přes 2,5 do 4 m odstranění
httD sJ/podmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2021 02/3113S1S12 _____________________________________  __________________________________________________

¡Bednění nadzákladových zdí nosných kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu poloměru přes 4 m zřízeni_____________________ |
https.//Dodm lnkv.urs.u/item/CS URS 2021 02/311351611 
Poznám ka k  souboru cen
1 C eny js o u  u rčeny p ro  b e dněn i svis lé nebo šikm é (odkloněné) půdorysně p řím ě nebo zalom ené ve volném p ro s tra ns tv í ve volných nebo zapažených jam ách  a  rýhách 2 C eny js o u  u rčeny pro b e dn ěn í výšky do 4 
m  B ednění větších výšek se oceňu je ind iv iduá lně 3  C eny jso u  určeny p ro  bedněné p lo chy  s nízkým i p ožadavky na pohledovost -  třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže sklepy a p o d ) 4 P řlp la te kk  
cenám  za pohledový beton je  u rčen p ro třídu pohledového betonu PB 2 (běžné budovy) Vyšší třídy  pohledovosti se oceňu jí ind iv iduá lně 5 Kruhové nebo ob loukové bedněn i po lom ěn j do 1 m se oceňuje  
ind iv iduá lně_________________________________________ _________  _______________ _____________________

[Bednění nadzákladových zdí nosných kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu poloměru přes 4 m odstraněni
h ttos.//podm ínky. urs.cz/item/CS UfíS 2021 02/3113S1612 
Poznám ka k  souboru cen
1 C eny js o u  u rčeny pro b e dněn i svis lé nebo šikm é (odkloněné) půdorysně p řím é nebo zalom ené ve volném p rostranstv í ve volných nebo zapažených jam ách  a  rýhách 2 C eny jso u  určeny pro b e dn ěn i v ýšky  do 4 
m  B edněn i větších výšek se oceňu je ind iv iduá lně 3  C eny jso u  určeny pro  bedněné p lochy s  nízkým i p ožadavky na pohledovost - třída pohledového betonu  PS 1 dle TP ČSB 03 (garáže sk lepy ap od  )  4 P říp la tek k 
cenám  za pohledový beton je  u rčen p ro třídu pohledového betonu PB 2 (běžné budovy) Vyšší třídy  pohledovosti se o ceňu jí ind iv iduá lně 5 Kruhové nebo obloukové  bednéní po lom ěn j do 1 m se oceňuje  
in d iv id u á ln ě ____________________________ __________  _____________________________________________________________________________________________ ___________________________________________

[Výztuž nadzákladových zdi nosných svislých nebo odkloněných od svlslice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
h ttos.//podm ínky, urs.cz/item/CS UfíS 2021 02/311361821 __________________________________________________________________________________________

[ Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlostí otvoru přes 1050 do 1800 mm
httos.//podmmkv.urs.cz/item/Čs UkS 2021 02/317121251

¡p ře k la d  2_B Š 60m m  d l 1600m m  _______________________________
i Válcované nosníky dodatečné osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22

1

https://DOdminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/317944323 
Poznám ka k  souboru cen
1 V cenách jsou  zahrnuty náklady na dodávku a  m ontáž válcovaných nosníků 2_ C eny  /sou určeny pouze pro ocenění konstrukce p řekladů nad otvory

j o ce l p ro filová  ja ko s t S 235JR  (1 1 375) p rů řez I  (IPN) 160 _____
[izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu jakékoliv výšky, tloušťky 80 mm
h ttps.//oodm inkv. urs. cz/ltem/CS URS 2021 02/317998123 _  __________________________________________________________________________

¡Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2J50JTI se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek
h ttps.//podm ínky. urs. cz/item/CS URS 2021 02/338171123 
Poznám ka k  souboru cen
1 C e n y  lz e  p o u ž í t  i p ro  z a l i t í  ( z a b e to n o v á n í)  v z p ě r  r o h o v ý c h  s lo u p k ů  2  V  c e n á c h  n e js o u  z a p o č te n y  n á k la d y  n a  a )  s lo u p k y  a  v z p ě ry  to to  s e  o c e ň u je  v e  s p e c if ik a c i b )  v r tá n í  ja m e k  ty to  s e  o c e ň u j i  s o u b o re m  c e n  131 

1 ■13 ■ V r tá n í ja m e k  p r o  p lo to v é  s lo u p k y  to h o to  k a ta lo g u  3  V ý š k o u  stoupnu se rozum / j e h o  d é lk a  p ře d  o s a z e n ím  4  V  c e n á c h  3 3 8  1 7 -1 1 1 5  a  1 1 2 5 je  p e v n ý m  p o d k la d e m  m y š le n a  s tá v a jíc í  p o d e z d ív k a  n e b o  

p o d h ra b o v á  d e s k a  5  M o n tá ž  p le t iv a  s e  o c e ň m e  c e n a m i s o u b o ru  c e n  3 4 8  17  O s a z e n í o p lo c e n í  6  V  c e n á c h  o s a z o v á n i d o  z e m n íh o  v ru tu  ie  započten i š tě rk  f ix u jíc í  s lo u p e k

j s l o u p e k  p l o t o v ý  p r ů b ě ž n ý  P z  a  k o m a x i t o v ý  2 5 0 0 / 3 8 x 1 , 5 m m  __________________________________________________

.vzpěra p l o t o v á  3 8 x 1 , 5 m m  v č e t n ě  k r y t k y  s  u c h e m  2 0 0 0 m m ______________________________________________________________________________

[Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním do 0,08 m3 do pňpravenýchjamek
https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/338171123 
P o z n á m k a  k  s o u b o ru  ce n

1 C e n y  lz e  p o u ž i t i  p ro  z a l i t í  ( z a b e to n o v á n í)  v z p ě r  r o h o v ý c h  s lo u p k ů  2  V  c e n á c h  n e js o u  z a p o č te n y  n á k la d y  n a  a )  s lo u p k y  a  v z p ě ry  to to  se o c e ň u je  v e  s p e c if ik a c i b )  v r tá n í  ja m e k  ty to  s e  o c e ň u jí  s o u b o re m  c e n  131 

1 '1 3  •  V r tá n í ja m e k  p r o  p lo to v é  s lo u p k y  to h o to  k a ta lo g u  3 Výškou sloupku se rozu m /je h o  d é lk a  p ře d  o s a z e n ím  4  V  c e n á c h  3 3 8  1 7 -1 1 1 5  a  -1 1 2 5  j e  p e v n ý m  p o d k la d e m  m y š le n a  s tá v a jíc í  p o d e z d ív k a  n e b o  

poc/hrabová d e s k a  5  M o n tá ž  p le t iv a  s e  o c e ň u je  cenám / souboru cen 348 17  O s a z e n í  op lo c e n í  6 V  c e n á c h  osazován/ do z e m n íh o  v ru tu  je  z a p o č te n  i š tě rk  f ix u jíc ( s lo u p e k

s l o u p e k  p l o t o v ý  k o n c o v ý  P z  a  k o m a x i t o v ý  2 5 0 0 / 4 8 x 1 ,5 m m ______________________________________________________________________________

v z p ě r a  p l o t o v á  3 8 x 1 ,5 m m  v č e t n ě  k r y t k y  s  u c h e m  2 5 0 0 m m  ______________________________________________  _______________________

s l o u p e k  p r o  b r a n k u  7 0 x 7 0 m m  v  1 , 5 m  v č e t n ě  p a n t u  __

Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2
httDS.//podmínky, urs.cz/item/CS URS 2021 02/343101220 * I

b r a n k a  p l o t o v á  j e d n o k ř í d l á  P z  s  P V C  v r s t v o u  1 0 0 0 x 1 5 3 0 m m  ___________________________ ____________________________________ ______________

Osazení vrat nebo vrátek k oploceni na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 6 do 8 m2
https://podmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/348101240 __________________________________________________________________________________________________

I Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 10 do 15 m2 ___________
httos.//oodm inkv. urs. cz/item/CS UkS 2021 02/348101260 ________________________________________________________________________________________  ________________________

| b r á n a  p l o t o v á  d v o u k ř í d l á  P z  s  P V C  v r s t v o u - t 0 0 0 x 1 7 3 0 m m  ________________ _______ _____ _________ ___________________________

! Montáž oploceni z dílců kovových rámových, na ocelové stoupy výškypřes 1J) do U5 m
httPS.//podminkv.urs cz/item/CS URS 2021 02/348171120 ______________________________  _______________________________________

[ Montáž oploceni z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m _______________
h ttps.//podm ínky, urs. cz/item/CS URS 2021 02/343401120 _ _  _ _

| p l e t i v o  d t é t ě n é p l a s t i f i k o v a n é  s e  č t v e r c o v ý m i  o k y  5 5 / 2 , 5 m m  v  1 6 Ó 0 m m _________________________________________________________________________________________________ _____

Jímka ze železového betonu s bedněním a výztuži, s hladkou cementovou omítkou 20 mm tl. na stěnách, s ozubem pro zapuštění krycí desky, s cementovým potěrem 
20 mm tl. na dně, bez zakrytí, bez zemních prací a izolace pří vnitřním objemu jímky (délka x šířka x výška) do 600x600x600 mm (0,216 m3)
httos.//podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/386381111 
P o z n á m k a  k  s o u b o ru  ce n

1 C eny ¡sou u rčeny pro jím ky v  m tenéru 2 Neodpovídajf-h rozm ěry v  p ro jektu lze p oužít cenu p ro ne jb líže odpovídající objem

Zdi pozemních staveb_________ __________________________ _________________________________________
jZazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 300 mm
h ttos.//podm ínky, urs. cz/item/CS UkS 2021 02/310236241 _________________________

Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm
h ttos. / / do dmink v. urs. cz/item/CS UftS 2021 02/310237241 _____________________________________________________________________

Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou
https.//DOdm/nkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/310239211

Stěny a příčky __________________________________________
[Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm

h ttos ://po  dmink v. urs. cz/item/CS UftS 2021 02/340239212

Různé kompletní konstrukce________________________  _____________________  ______________
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrži, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bedněni bez zvýšených nároků na prostředí tr. C 16/20, tl. 
přes 80 do 150 mm___________________ _____________
https.//padm inkyurs.cz/item /CSURS 2021 02/380321331

Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bedněni bez zvýšených nároků na prostředí tr. C 16/20, tl. 
.přes 150 do 300 mm
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/3S0321332
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PČ Typ Kód

95 K 380321333
Online PSC

[ 96} K ^380321441
Online PSC

97 K 380321443
Online PSC

9 8 1 K 380321662
OnEne PSC

i } ' “  r  ‘
99 K 380321663

Online PSC

100 K 380356231
Online PSC 

PSC

101 K 380356232
i  j _______
Online PSC

PSC

102Í K Î380361006
Online PSC__________r 103| K 1380361011
Online PSC

D 4
1041 K 411323636

Online PSC 

PSC

i 105Í K 1411362021
Online PSC

106 K 411388531
Online PSC

107 K 411388621
Online PSC

108 K 434191421
Online PSC 

PSC

D__ _ 5
1091 K j564231111

Online PSC

110 K 564732111
Online PSC

111 K]564751111
Online PSC

1 1 2 n r T564851111
Online PSC

113! K 1564931412
Online PSC

114 K 596211110

jí í5 j  M  ^59245212  

116 K |596811220 
Online PSČ

[Í?7]JW ¡5 9 24 52 2 3  
D  6

118 K 611121101
Online PSC

119 K 611131101
Online PSC

120 K 611331143
Online PSC 

PSC

1211 K 612121101
Online PSC

122 i 612131101
Online PSC

w K 612142001
Online PSC 

PSC

1241 K 1612325302
Online PSC 

PSC

125 K 612325421
Online PSC

126 K 612331141
Online PSC 

PSC

1271 K 1619995001
Online PSC

Popis

Ělompletni konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20, tl. 
fes 300 mm _______________________ _______________________________________________________________________________________

https://D0dmlnkv.urs.cz/item/C5 URS 2021 02/380321333 _____________  ____________________________________________________________________________________________________________________________

¡Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bedněni bez zvýšených nároků na prostředí tr. C 25/30, tl. 
jpřes 80 do 150 mm _______________________ _____________ __________ ___________________________________ __________ |
https://oodm inkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/380321441 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrži, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30, tl. 
přes 300 mm ______________________________  __________________________ _________________________________________

Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrži, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. Č 30/37,ll. ] 
přes 150 do 300 mm _______________________ __________  ______________________________________
https://Dodm inkv.urs.ci/item /C5 URS 2021 02/380321662

^Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37, tl. 
j přes 300 mm __________________________
https://podminkv.urs.cz/ltem/CS URS 2021 02/380321663 _________________

Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukci neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení |
https://Dodminkv.urs.ci/item/CS URS 2021 02/380356231 
Poznám ka k  souboru cen
1 V případech kdy konstrukce jso u  o bsypávány oceňu je s e  b edněn i vně jších neom ítaných obsypévaných stěn a) rov inn ých cenou 360 $5-6211 (zřízeni) a 38 0  35-6212 (odstranění) b) zaoblených cenou 380 35
6221 fz fízen l) a 380  35-5222 (odstranění) ________  ____________________ _______________________  ______________________

Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrži, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných 
odstraněni _________________________  _______________________  _________________________  ____________
https://podmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 Q2/38Q356232 
Poznám ka k  souboru cen
1 V případech, kdy konstrukce js o u  obsypávány oceňu je s e  bednění vně jších neom ítaných obsypávaných stěn a) rov inných cenou 3 8035-6211 (zřízení) a  38 0  35 -6212 (odstranění) b) zaoblených cenou 3 80 35
6221 (z řízení) a 3 80 35-6222 (odstraněníI _____________________  ______________________ _______________________________________ _____________________________

[Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z ocelí JO 505 (R) nebo BSt 500______________ ____________  ~ ]
https://DOdmlnkv.urs cz/item/CS URS 2021 02/380361006 _______________________________________

Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrži, vodojemů, kanálů ze svařovaných síti z  drátů typu K A R f ~  |
httPS.//oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/380361011

Vodorovné konstrukce __________ ____________________________________________________ _______________________
Klenby nebo skořepiny z betonu železového (bez výztuže) včetně souvisejících patních a žlabových nosníků, táhel, ztužidel, příčli, obloukových žeber, čelních 

, (štítových) zdi apod. tř. C 30/37 _______________  ______________________  ___________________
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/411323636 
Poznám ka k  souboru cen
1 V  c e n á c h  p o h le d o v é h o  b e to n u  4 1 1  3 2 -6  ¡s o u  z a p o č te n y  i  n á k la d y  n a  p e č l iv é  h u tn ě n í  z e jm é n a  p ř i  l íc i  k o n s tru k c e  p ro  d o c í le n í  n e p o ru š e n é h o  m a lto v é h o  p o v rc h u  b e z  v z h le d o v ý c h  k a z ů  __________________

j Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo I
I balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupy plochých střech a pro zavěšeni železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI |
https://podmlnkv.urs cz/item/CS URS 2021 02/411362021 __________________________________________ ____________________________________ ______________________________

Zabetonováni otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbedněni a výztuže (materiál v ceně) ve stropech železobetonových, tvárnicových a 
prefabrikovaných ______________________  _______________________  _______________
https://oodminkvMrs.cz/Hem/CS URS 2021 02/4113S8S31 ___________________ _________ ____________________ _______________________________

Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bedněni, odbedněni a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsi, tl. do 150 mm ve stropech |
železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných plochy do 0,25 m2 ________________________
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 202102/411388621 _  ________  ____________________________________________________________

Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárovánim styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku,"stupňů I 
broušených nebo leštěných _____________
https://podm inkv urs cz/item/CS URS 2021 02/434191421

P o z n á m k a  k  s o u b o ru  ce n

1 U c e n - 1 4 4 1  1443 . -1 4 6 1  -1 4 6 2 j e  z a p o č te n a  p o d p ě rn á  k o n s tru k c e  v is u té  č á s t i s tu p ň ů  2  M n o ž s tv í m ě rn ý c h  je d n o te k  se u rč u je  v  m  d é lk y  s tu p ň ů  v č e tn ě  u lo ž e n í  3  D o d á v k a  s tu p ň ů  se o c e ň u je  v e  s p e c if ik a c i

Komunikace pozemní
JPodklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutněni tl. 100 mm

httos.//podm ínky urs cz/item/CS URS 2021 02/564231111

Podklad nebo kryt z vibrovaného Stěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm
httPsJ/podmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/564732111

Podkiad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021JI2/S647S1U1

Podklad ze stěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl. 150 mm
https://DOdmlnkv.urs.cz/item/CS UfíS 2021 0 2 / S 6 4 8 S 1 1 1 1 _____________________________________________________________

i Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněními P° zhutněni tl. 100 mm
h ttos.Z/podmlnkv. urs.cz/item/CS URS 2021 02/564931412 _______________________________________

Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, 
vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tt. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 __________
https://DOdmlnkv.urs.cz/ltem/CS UftS 2021 02/S96211110 
P o z n á m k a  k  s o u b o ru  ce n

1 P ro  v o lb u  c e n  d la ž e b  p la t í  to to  r o z d ě le n í  S k u p m a A  d la tb y  z  p r v k ů  s te jn é h o  tv a ru  S k u p in a  B  d la ž b y  z  p r v k ů  d v o u  a  v íc e  tv a rů  n e b o  z  o b ra z c ů  o  p lo š e  je d n o t l iv é  d o  1 0 0  m 2 . S k u p in a  C  d la ž b y  o b lo u k o v itý c h  tv a rů  

( o b lo u k y  k ru h y , a p o d )  2  V  c e n á c h  js o u  z a p o č te n y  i  n á k la d y  n a  d o d á n !  h m o t  p ro  lo ž e  a  n a  d o d á n í m a te n ó lu  n a  v ý p lň  s p á r  3  V  c e n á c h  n e js o u  z a p o č te n y  n á k la d y  n a  d o d á n i z á m k o v é  d la ž b y , k te ré  s e  o c e ň u je  ve  

s p e c if ik a c i,  z tra tn é  lz e  d o h o d n o u t u  p lo c h y  a )  d o  1 0 0  m 2  v e  v ý š i 3  %, b )  p ře s  1 0 0  d o  3 0 0  m 2  v e  v ý š i 2 % . c )  p ře s  3 0 0  m 2  v e  v ý š i 1 %  4  č á s t  lo ž e  p ře s a h u jíc í  t lo u š tk u  4 0  m m  s e  o c e ň u je  c e n a m i s o u b o ru  c e n  4 5 1  -

9  P ř íp la te k  z a  k a ž d ý c h  d a lš íc h  10  m m  t lo u š ťk y  p o d k la d u  n e b o  lo t e  ___________________________________________________________________________________________________________________
¡dlažba zám ková tvaru 1196x161x60m m  p říro d n í_____ _______________________________________________________________________________________’
'Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikaci pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem 
z kameniva těženého ti. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2̂  pro plochy do 50 m2________ ______________________ ____________________
https://oodm lnkv.urs.cz/item/CS UfíS 2021 02/S96811220 ________________  ________________  ~

dlažba zám ková tvaru I  základ n í p ro  nevidom é 196x161x80m m  přírodn í ___________
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni _
Zatření spár vnitřních povrchů cementovou maltou, ploch z cihel stropů
https://podminkvurs.cz/item/CS URS 2021 02/611121101 ________________ _____________________  ___________________________ __

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošné stropů _________________  ______________
https://oodminkv.urs.cz/item/CS UfíS 2021 02/611231101 _____________________________________________________________________________________________________________________

Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková plstí hlazená vodorovných 
Jconstrukci kleneb nebo skořepin __________
https://DadminkvMrs.cz/ltem/CS URS 2021 02/611331143 
P o z n á m k a  k  s o u b o ru  c e n

1 P ro  o c e n ě n i n a n á š e n i o m ítk y  v  t lo u š ťc e  já d ro v é  o m ítk y  p ře s  10  m m  s e  p o u ž i je  p ř íp la te k  z a  k a ž d ý c h  d a lš íc h  i  z a p o č a tý c h  5  m m  2  O m ítk y  s tro p n íc h  k o n s tru k c í  n a n á š e n é  n a  p le t iv o  s e  o c e ň u jí  c e n a m i o m íte k  

ž e b ro v ý c h  s tro p ů  n e b o  o s a m ě lý c h  t rá m ů  3  P o d k la d n í  a  s p o jo v a c í  v r s tv y  s e  o c e ň u ií  c e n a m i s o u b o ru  c e n  61  13 -1  té to  č á s t i  k a ta lo g u

patření spár vnitrních povrchů cementovou maltou, ploch z cihel stěn_________  _________
https://podm inkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/612121101 ________________________________  _______________________________________

' Podkladní a spojovací vrstva vnitrních omítaných ploch cementový postňk nanášený ručně celoplošně stěn
httDSuVpodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/612131101 _______________________________

i Potažení vnitrních ploch pletivem v ploše nebo pruzích  ̂na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
https://Dodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/612142001 
P o z n á m k a  k  s o u b o ru  ce n

1 V  c e n á c h  -2 0 0 1  js o u  z a p o č te n y  i n á k la d y  n a  tm e l

Vápenocementová omítka ostěni nebo nadpraží štuková
https://podmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/612325302 
P o z n á m k a  k  s o u b o ru  ce n

1 C e n y  lz e  p o u ž it  je n  p ro  o c e n á n l s a m o s ta tn ě  u p ra v o v a n é h o  o s t in i  a  n a d p ra ž í  ( n a p ř  p ř i d o d a te č n é  v y m é n é  o k e n  n e b o  z á r u b n í )  v  š ířc e  d o  3 0 0  m m  o k o lo  u p ra v o v a n é h o  o tv o ru

Oprava vapenocementove omítky vnitrních ploch štukové dvouvrstvá, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%
i  _______________ ______________________
https://podmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/61232S421 1

Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková plsti hlazená svislých konstrukci 
stěn
https://podmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/612331141 
P o z n á m k a  k  s o u b o ru  c e n

1 P ro  o c e n ě n í  n a n á š e n í o m ítk y  v  t lo u š ťc e  já d ro v é  o m ítk y  p ře s  1 0  m m  s e  p o u ž i je  p ř íp la te k  z a  k a ž d ý c h  d a lš íc h  i  z a p o č a tý c h  5  m m  2  O m ítk y  s tro p n íc h  k o n s tru k c i n a n á š e n é  n a  p le t iv o  s e  o c e ň u jí  c e n a m i o m íte k  

ž e b ro v ý c h  s tro p ů  n e b o  o s a m ě lý c h  t rá m ů  3  P o d k la d n í  a  s p o jo v a c í  v r s tv y  s e  o c e ň u if  c e n a m i  s o u b o ru  c e n  61 13 -1  té to  č á s t i  k a ta lo g u

Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.
https://oadmlnkvMrs.cz/item/CS UftS 2021 02/619995001
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https://oodmlnkvMrs.cz/item/CS_URS_2021_02/380321333
https://DOdm
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https://podminkv.urs.cz/ltem/CS_URS_2021_02/380321663
https://oodminkv.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/380356231
https://Dodmlnkv.urs.cz/ltem/CS_U%c5%99tS_2021_02/380356232
https://D0dmlnkv.urs.c2/item/CS_URS_2021_02/380361006
https://oodmlnkv.urs.cz/ltem/CS_URS_2021_02/411323636
https://D0dmlnkv.urs_cz/item/CS_URS_2021_02/411362021
https://podmlnkv.urs.cz/item/CS_UKS_2021_02/411388531
https://p0dminkv.urs.c2/item/CS_URS_2021_02/411388621
https://podminkv_urs_cz/item/CS_URS_2021_02/434191421
https://podmlnkv.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/S6A7S11U
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https://podmlnkv.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564931412
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https://Dodmtnkv.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611331143
https://podm
https://Dodminkv.urs_cz/item/CS_URS_2021_02/612131101
https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612142001
https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612325302
https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612325121
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https://Dodminkv.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/619995001


PČ Typ Kód Popis

PSC

ÍT28T K ¡622335202
Online PSC

129 K 622511122
Online PSC

130̂  K '622131121
Online PSC  _

' Í3 ÍH <  I6233|Í121
Online PSC 

PSC

11321 K [629995101 
Online PSC

133] K~j 529995201
Online PSC 

PSC

1134| K 1629995223
OnEne PSC 

PSC

1̂35] K ¡631311114
Online P S C ______

:13~6[_K [631311215
OnEne PSC

,1-37lKl631319011
Online PSC. T

138 K 1631319021
Online PSC

' 139 K ¡631319181
Online PSC______ ___

[ 140 K 1634111113
OnEne PSC

n'4 ÍTK  1637121115
Online PSC

Í42' K 7637211122
Online PSC

D  8 ____________

1431 K 1892353122
Online PSC 

PSC

144ÜLj899104112
OnEne PSC

PSC

145! M 63126061
146, K '899101211

Online PSC

D 9
I147I.K 1916331112

Online PSC

PSC

148] M ¡59217001
|y>po 

Online PSC

[750]" M'
1511 K

08113910

936311111
Online PSC 

PSC

1152| K [949101111
Online PSC

PSC

153̂  J I  [949101112
Online PSC

154] K 952903112
Online PSC 

PSC

1155| K T952903112
Online PSC 

PSC

11561 K 1953731113
______ Online PSC_________

1157| K 1953961213 
Online PSC

1581 K 1953961213
Online PSC

Í159Í K [953965121

PSC

Online PSC

Poznám ka k  souboru cen
1 Cenu -5001 lze p o u ž il pouze v  případě p rováděn i op ravy nebo o sazován i nových oken dveří, obk ladů podlah apod nelze j i  p o už it v  p řípadech p rováděn í opravy om ítek nebo nové o m ítky  v  celé ploše

]Oprava cementové škrábané (břizolitové) omítky vnějších ploch stěn, v rozsahu opravované plochy pfes 10 do 30% _ ___________ ;
htte$.//eodminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/622335202 _____________________________________________________________________  __________________________  _  _

Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková hrubozmná stěn________________________ _  _  '
https.jypodminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/622511122 __________________________________________________________________________________ ~

' Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn_______ ______________________________  _____  ~  ]
httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS UPS 2021 02/622131121 _  ___  ____ _______________________________________________ "

lomítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká pilířů nebo sloupů __________________  ______________[
httos://DQdminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/623331121 
Poznám ka k  souboru cen
1 P ro o cenění nanášen í om ítky v  tloušťce jád ro vé  om ítky  přes 15 m m  se použije  příp latek za  každých da lších i započatých  5  mm 2  Podk ladn í a spo jovací vrstvy se o ceňu ji cenam i souboru cen 62 13-1 té to  části
katalogu__________________ ______ ______________  _ _  ________________________________________________ _____________________________  _____________________

I Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím |
httos.//DQdminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/62999S101 _______________________________  ______________________________  '

]Qč[st|ní vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem sušeným ___ ____ _ ]
httos.//oodm inkv. urs.cz/ítem/CS URS 2021 02/629995201 ’  . . .

Poznám ka k  souboru cen
1 P ovrchy z kam ene  porodního tvrdého isou napf  ze žu ly  z kam ene méfckého n a p f z pískovce  vápence, travertmu apod 2  Cenu 629 9 9 -5 2 t5  lze použit i  pro tryskání povrchu z  l ícových c ihe l_____________  _

[Očištění vnějších ploch tryskáním Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost ve stísněném nebo uzavřeném p ro sto ru _______________________ _______________]
httos://DOdminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/629995223 
Poznám ka k  souboru cen
1 Povrchy z  kam ene p řírodního tvrdého jsou  n apř ze Žuly z  kam ene m ěkkého n apř z p ískovce vápence, travertm u apod 2 Cenu 629 99 5215 lze  použít i p ro  tryskán! povrchu z  l ícových c i h e l _____  __

'Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mmtř. C 16/20__________________ _____  _ __________ i
https.//podminky.urs.cz/item/CS URS. 2021 02/631311114 __  _________________ _______________________________________________ _ __________________

] Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 30/37 ________  ~_________ ;
https.//podmmky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/631311215

1 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazenim, mazanina tl. pres 50 do 80 mm __  ______________i
https.//podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/631319011

Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazenim s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 50 do 80 mm (40 kg/m3)
httos.//DQdmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2021 02/631319021 '  _____ >_______  ___________

i Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° od vodorovné roviny mazanina tl. pres 50 do 80 m m ___  _____________  ___________  [
httos.//podmmkv.urs.cz/ltem/CS URS 2021 02/631319181 ____________________________________________________ ________________________________________________________

Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou těsnicí páskou na bázi syntetického kaučuku výšky 80 mm ]
httpsV/Dodmlnkv.un.cz/item/CS  URS 2021 02/634111113 ___________________________________  _ _

Okapový chodník z  kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 300 mm ________________________________ __  _
httPS.//podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/637121115 ________________________________________________________  ___ ___

I Okapový chodník z  dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm__________________________  _ _  _____
https://podm lnky.un.cz/item /CS UPS 2021 02/637211122

Trubní vedeni_______  ________________________________________ ________  _____________________________
[Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí D N 150 nebo 200 ________________________________  _  ___
httDS.//oodminkv.un.cz/item/CS URS 2021 02/892353122 
Poznám ka k  souboru cen
1 V cenách jso u  započteny nák lady na n apuštěn i a vypuštěn i vody dodán i vody a dezinfekčního p rostředku  ______________ _______________  _

Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatíženi P40Ó, E600______  ________________________ '
https.//podm ínky. urs.cz/item/CS URS 2021 02/899104112 
Poznám ka k  souboru cen
1 V cenách  093 1 0 -1 1 2  ne jsou započteny náklady n a  d o dá n í pok lopu včetně rámů, tyto nák lady se  o ceňu jí ve specifikaci 2 V cenách  099 1 0 - 113 n e jsou započteny nák lady na a) do d á n i pok lopů tyto náklady se 
oceňu jí ve specifikaci, b ) m ontáž rámů, kte rá se oceňu je cenam i souboru 452 11-21 části A01 toho to katalogu 3  Pok lopy a vtokové m říže dělím e do těchto tříd  zatížen í a ) A15, A 5 0  p ro  p lo chy  používané výlučné 
chodci a  cyklisty, b ) B l2 5 p ro  chodníky, pě š í zóny a p lo chy  srovnate lné p lo chy  p ro  stán! a  pa rkován! osobních au tom obilů i  v  pa trech c) C 250 p ro  pok lopy um ístěné v p loše  odvodňovac lch proužků pozem ní 
kom unikace, kte rá m ěřeno od  hrany obrubníku, zasahu je ne jv íce 0  5 m d o  vozovkya nejvíce 0.2 m  do chodníku d) D 400 p ro  vozovky pozem ních kom unikac i ulice p ro  p ě š í zpevněné k ra jn ice  a  parkovací p lochy  
které isou ořístuoné pro všechny druhy silničních voz ide l e) £ 6 0 0  oro p lo chy  kte ré budou vystavené zvláště vysokém u zatížení ko l _______________________ _______________

jp ok lo p  kom pozitn í zá těžový h rana tý  včetně rám ů a p řís lušens tv í  600/900m m  Ď40Ó  _____________
Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg _________________________________
https://D0dm tnkvurs.cz/item /C5 URS 2021 02/899101211

Ostatní konstrukce a práce, bourání __________________________________  ________________________________  __________________
I Osazeni zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opérou z betonu prostého tř. C 12/15
https.//podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/916331112 
Poznám ka k  souboru cen
1 V cenách js o u  započteny i nák lady na za lití a zatřen í spá r cem entovou m altou 2 V cenách ne jsou započteny náklady na dodání obrubníků tyto se o ceňu j! ve specifikaci 3  č á s t lože p ře sah u jíc í tlouštku 100 mm  
lze ocen it cenou 916 99-1121 Lože p od obnibnlky. k ra jn íky nebo obruby z  d lažebních kostek kata logu  822-1 _________________

j o bn jb n ik  be tono vý  zah ra dn í 1000x50x250m m____________________  ________________________________  _______________
¡Zkoušky objektů a vymýváni provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3
https://Dodminkv.urs.cz/ltem/CS UftS 2021 02/933901111 

Poznám ka k  souboru cen
1 C eny -1111 a  -1112 js o u  u rčeny pro p roveden i zkoušky vodotěsnosti n ádrž í kte ré neslouží k výrobě kalového p lynu 2  V c e n á c h -1311 a -1312 js o u  započteny ¡n á k la d y  na  dodán! vody 3  V c e n á c h -1 1 1 1 a -  
1112. -1511 a -1512 js o u  započteny i nák lady na n a puštěn i a vypuštění vody z nádrže po skončen i zkoušky 4 V cenách -1111 a -1112. -1511 a -1512 n e jsou započteny nák lady na  d o dá n í vod y  p ro  zkoušku, dodáni 
vody se oceňu je ve specifikaci a nezapočítává se do celkové hm otnosti p ro  o ceňování přesunu h m o t 5 M nožstv í m ěrných jed no tek  se urču je p ro  cenu a) 1311 a -1312 v m 3  vody v  nádrži b) -1111 -1112 -1511 a ■ 
1512 v m 3  v od y  která se u rč i z ob jem u nádrže s  přih lédnutím  ke  předepsané zkušební hladině vody z vody potřebné p ro n a sycen i p láště  a  u d ržen I zkušebn í h ladiny Ztratné lze dohodnou t ve výš i 3 %

voda p ov rchová p ro  jinou potřebu  p rů m ys lu  a  s lužeb  ___________________________________________________________________________________
Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrži, z betonu se zvýšenými nároky na prostředí o ploše otvoru do 0,25 m2 1
https.//podmínky, urs.cz/item/CS URS 2021 02/936311111 
Poznám ka k  souboru  cen
1 V ceně js o u  započteny i nák lady na pevné spo jen í po trub í nebo trubní zděře s betonem  otvoru nák lady na  oč iš těn i po trub í p řed  betonáží bedněn ! a odbedněn l 2 M nožství m ěrných je d n o te k  se určuje v m 3
betonu d le  pro iektu___________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________

I lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1J) m ______________
httDS.//DOdmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/949101111 
Poznám ka k  souboru cen
1 V ceně js o u  započteny i náklady na montáž, opotřeben i a  dem ontáž leše n í 2 V ceně ne jsou započteny náklady na m an ipulaci s lešením  ty to  js o u  již  zahrnuty v cenách přís lušných stavebních  p ra cí 3 M nožství 
m ěrných jedno tek se urču je  m 2p od lahové p lochy na  k te ré se p ráce p rovád í __________________________________________________  ________________________ ________________

| Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1J) do 3J5 m _
httDS.//podminkv.urs.cz/item/CS UftS 2021 02/949101112 _____________________________________________________  _______________________________________

Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrži, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3.5 m______ _____________  1
https.//podm inkv. urs.cz/item/CS URS 2021 02/952903112 
Poznám ka k  souboru cen
1 C eny js o u  určeny za zam eten i prostoni. um ytí keram ických pod lah  vyč iš těn i oken dveří záb rad lí po trub í a rm atur a jiných  konstrukc i a  p ředm ětů p řed předáním  s tavby do u žívání 2  M nožstv í m ěrných jednotek  
se určute v m 2 půdorysné p lo chy vnějšího obrysu objektu  ________________________________________________ _____________________________________________________

Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrži, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru_do 3J> m ___________________ _______
https.//podm inkv. urs.cz/item/CS UftS 2021 02/952903112 
Poznám ka k  souboru cen
1 C eny js o u  určeny za zam etení prostorů um ytí keram ických pod lah  vyč iš těn í oken dve ří záb rad lí po trub í a rm atur a jin ých  konstrukcí a  p ředm ětů p ře d  předáním  s tavby do u žíván í 2 M no žs tv í m ěrných jedno tek  
se určuje  y m 2  půdorysné p lochy vnějšího obrysu objektu  ___________________________________________________________________  ________________________________________________________________

Odvětrání svislé pjastovými troubami ve stropních prostupech s obetonováním vnitrního průměru přes 80 do 110 mm
https.//oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/953731113 __________________________________________________  _____________________

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/9S3961213 
Poznám ka k  souboru cen
1 V cenách  953 96-11 a  953 96-12 jso u  započteny i nák lady na a) rozm ěřen i v rtán í a spotřebu vrtáků P ro velikost M  8 až M  30 js o u  započteny nák lady na vrtán í přlk lepovým i vrtáky, p ro  ve likost M  33 až M  39  
diam antovým i korunkam i b) vy foukán l otvoru příp ravu kotev k  u ložen í do otvorů vyplnění kotevních otvorů tm elem  nebo chem ickou p atronou včetně dodávky m atenálu 2 V  cenách 953 96-51 js o u  započteny  
nák lady na d odá n í a  zasu nu ti kotevního šroubu do o tvoru vyplněného chem ickým  tm elem  nebo patrvnou a  do tažení m atice  _________________________________________

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm
httos.//oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/953952213 
Poznám ka k  souboru cen
1 V cenách  953 9 6 - í l  a  953 9 6 -t 2 jso u  zapoáíeny i náklady na a) rozm éfenf v rtán í a  spoífebu vrtáků Pro velikost M  8  až M  30 js o u  započfeny náklady na vrtán í přfk lepovým i vrtáky, p ro  ve likost M  33 až M  39 
diam antovým i korunkam i b) vyfoukánl otvoru příp ravu kotev k  u ložen í do o tvorů vyplněn i kotevních o tvorů tm elem  nebo chem ickou patronou včetně dodávky m atená lu 2 V  cenách 953 96-51 js o u  započteny  
náklady na d o dá ní a  zasunutí kotevního šroubu do o tvoru vyplněného chem ickým  tm elem  nebo p atronou a  dota žen i m atice

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm__________  ________________
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/953965121
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PČ Typ Kód Popis

P o z n á m k a  k  s o u b o ru  c e n

1 V  c e n á c h  9 5 3  9 6 -1 1  a  9 5 3  9 6 -1 2  js o u  z a p o č te n y  i  n á k la d y  n a  a )  ro z m é fe n f , v r tá n i a  s p o tře b u  v r tá k ů  P ro  v e l ik o s t  M  8  a i M  3 0 js o u  z a p o č te n y  n á k la d y  n a  v r tá n i p f ik le p o v ý m i v rtá k y , p r o  v e l ik o s t  M  3 3  a ž  M  3 9  

d ia m a n to v ý m i k o ru n k a m i, b )  v y fo u k á n l o tv o ru , p ř íp ra v u  k o te v  k  u lo ž e n í  d o  o tv o rů , v y p ín á n í k o te v n íc h  o tv o rů  tm e le m  n e b o  c h e m ic k o u  p a tro n o u  v č e tn ě  d o d á v k y  m a te n á lu  2  V  c e n á c h  9 5 3  9 6 -5 1  js o u  z a p o č te n y  

n á k la d y  n a  d o d á n í  a  z a s u n u t í  k o te v n íh o  š roubu d o  o tv o ru  v y p ln ě n é h o  c h e m ic k ý m  tm e le m  n e b o  p a tro n o u  a  d o ta ž e n í m a tic e

" Bouráni základů z betonu p r o s t é h o _______________________________________________________
https://Dodmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2021 02/961044111

[Bourání základů z betonu železového ________________________________________________________ _______
https://podmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/961055111

160( K 1961044111
Online PSC_________

11611 K 1961055111
Online PSC  ____

162] K |962031133 
Online PSC

163j K ¡962052210
Online PSC 

PSC

f 1641 K 1962052211
Online PSC 

PSC

165, K '96208113 Í  
Online PSC__________

11661 K 1963051113
Online PSC 

PSC

|167| K 1964051111
Online PSC

1681 K ¡¡M6071711
Online PSC  

PSC

Í69[ K~]96607Í822~
Online PSC

'Í7 0 l_K]p6072811
Online PSC__________

11711 K 1966073812
Online PSC__________

i 1721 K [966071711 
Online PSC

173 K 967031132
Online P SC__________

Í174Í KT968072455
Online PSC  

PSC

175| k J971033341
Online PSC

176 K 971033351

177j K |971033651
Online PSC

178 K [973031151
Online PSC

179f K~>73031344 
Online PSC

180 K 974031143
Online PSC________

181 K 1974031154
Online PSC

182[ K ¡977151116
Online PSC

|183l K ¡977151117
Online P S C  _

! 1841 K I977151Í18 
Online P S Č  __

' 1B5Í K 1977151121
______ Online PSC

|1B6| K |977Í51~122 
Online PSC

1B7[ K ¡977151123
Online PSC______

1188| K 1977151124
Online PSC

|189[ K ¡977151125
Online PSC

11901 K I977Í51126 
Online PSC

11911 K 1977151127
Online PSC________

[192' K [977151128 
Online PSC

11931 K ¡977151129
_ Online PSC

194! K 1977151131 
Online PSC

195; K >77211111
Online PSC 

PSC

196 K 1978023251
Online PSC

U M K 1978036151
Online PSC

U M K 1985113131
Online PSC

U M K ¡985131111

I Bouráni příček z cihel, tvárnic nebo pflčfcovek z cihel pálených, plných nebo dutých na mailu vápennou nebo vápenocementovou, II. do 150 mm
h t t E S ^ ^ d m j n k ^ u r s x ^ e m / Č ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ O a i l ^ ___ _____  _  _  __  ______  _______

i Bourání zdivá železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3 _________________________________________________
https://DQdmlnkv urs.cz/ltem/CS URS 2021 Q2/9620S2210 
Poznámka k  souboru cen
1 Bourání pilířů  o  prů řezu p řes 0 ,36 m 2 se oceňuje  cenam i - 22 10  a •2211 jako  bourání zdivá nadzákladového železobetonového

I Bourání zdivá železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 ______________________________________________________
https://DOdminkv.urs.cz/ltem/CS URS 2021 02/962052211 ~

Poznámka k  souboru cen
1 Bourání pilířů  o  prů řezu přes 0 ,36 m 2 se oceňuje cenam i •  2210  a  -2211 jako  bourání zd ivá  nadzákladového železobetonového_______ ___________

I Bourání zdivá příček nebo vybouránTotvorú ze skleněných tvárnic, ti. do 100 mm ___
https://podminkv.urs.cz/item/CS 2021 02/962031131 _________________________________________________________

^Bouráni železobetonových stropů deskových, tt. přes 80 mm ___________________________
https://Bodmlnkv.urs.cz/item/CS UftS 2021 02/9630S1113 
Poznámka k  souboru cen
1 Cenu -1313 lze p o užít i  p ro  b ourání bedničkových stropů M nožstv í jednotek s e  určuje v m 3  včetně dutin

(Bourání samostatných trámů, prúvlaků nebo pásů ze železobetonu bez přerušení výztuže, průřezu do 0,10 m2
https://DOdmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2021 02/964051111 _______  ' ___________________________________

TBourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/966071711 
Poznámka k  souboru cen
1. V cenách jsou započteny i nák lady na odklizení m atená lu n a  vzdá lenost do 2 0  m nebo n a loženi n a  dopravní prostředek _ _  _

[Rozebráni oploceni z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m ______________
https://podmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2021 02/966071822 ______________________________________________________________________________

J Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m _ _____________________
https://podminkv.urs.cz/item/CS UftS 2021 02/966072811 _

[Rozebrání vrat a vrátek k oploceni plochy jednotlivě přes 6 do 10 rp2 ___________________________________________________
httos://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/966073812 ~

[Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných
httos://Dodminkv.urs.cz/ttem/CS URS 2021 02/966071711 
P o z n á m k a  k  s o u b o ru  c e n

1 V  c e n á c h  ¡s o u  z a p o č te n y  i  n á k la d y  n a  o d k liz e n í m a te n á lu  n a  v z d á le n o s t  d o  2 0  m  n e b o  n a lo ž e n í  n a  d o p ra v n í  p r o s t ř e d e k _______________

Pnsekání (špicováni) plošné nebo rovných ostění zdivá z cihel pálených rovných ostěni, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo 
váp e n o ce m en to vo u _____________  __________________ __________________________

| Vybourání kovových rámů oken s křidly, dveřních zárubní, vrat, stěn, osténi nebo obkladů dveřních zárubni, plochy do 2 m2
https://oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/968072455 
P o z n á m k a  k  souboru c e n

1 V  c e n á c h  -2 2 4 4  a ž  - 2 5 5 9  js o u  z a p o č te n y  i n á k la d y  n a  v y v ě š e n í  k ř íd e l  2  C e n o u  -26 41  s e  o c e ň u je  i  v y b o u rá n i n o s n é  o c e lo v é  konstrukce p ro  sádrokartonové p ř íč k y

□

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, přičkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 
m2, tl. do 300 mm ___________________________ ______
httDsJ/Důdm/nkv.urs.c

Vybouráni otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, přičkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 
Lm2, tl. do 450 mm ______________ ___ ______________
httDS.//podmlnkv.urscz/item/CS URS 2021 02/971033351

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, přičkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, 
tl. do 600 mm
https.//podmínky. urscz/item/CS UftS 2021 02/971033651

Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2
htlDS.//oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/973031151

Vysekáni výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl do 150 mm_________
https.//podm lnkv urs.cz/item/CS URS 2021 02/973031344 ________________

Vysekáni rýh ve zdivu cihelném na ma]tu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a_šjfky do 100 mm
https.//podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/974031143 _ _________  ___________________

¡Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou dohl. 100 mm ajÉířky do 150mrn _ __
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/974Q311S4_________________________________________________ ____________  _ _  _  _  _

(jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) paiméru přes 70 do 80 mm
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/9771S111E

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 80 do 90 mm
https://podm inkv.urs.cz/ltem/CS URS 2021 02/977151117 _  _________ ___  ___ ____________________________________________________  _

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm
https.//oodminkv. urs.cz/item/CS URS 2021 02/9771S1118_________________________ ________________________  ________  __ ___________________________ _____

(jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm 
¿ S f i _  _ _____________ ____________________________________

[Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm
https://oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/977151122

; Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru pres 130 do 150 mm
httDs://oůdmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/977151123

i J ádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/977151124

. Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm
https://podm inkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/9771S112S _  _______________ _______

[jádrové vrty diamantovýmj korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm
httosj/podm lnkv.urs.c i/ilem /C S URS 2021 02/977151126 ______________________________________________________

¡Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm
https://oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/977151127 _

[Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm
https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2D21 02/977151128 _____________________ ___________  _ _______________________________

.Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/977151129 _  _ _______ _  _  _______ ___________

¡Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů jžejezobetqnu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 350 do 400 mm _____________
httDS://oodminkv urs cz/item/CS URS 2021 02/977151131 ______________________________________________________________________________________________________

Řezání konstrukci stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm_________
httosJ/oodmlnkv.urs.cz/ltem/CS UftS 2021 02/977211111 
P o z n á m k a  k  s o u b o ru  ce n

1 M n o ž s tv í m ě rn ý c h  je d n o te k  s e  u rč u je  a )  u  ře z ů  v  m  d é lk y  ř e z u  v  z á v is lo s t  n a  je h o  h lo u b c e  b )  u  p ř íp la tk u  z a  ř e z y  d o v ý z lu ž e  p rů m ě ru  p ře s  16  m m  v c m 2  p lo c h y  ře z a n é  v ý z tu ž e  2  V  c e n á c h  js o u  z a p o č te n y  i  

n á k la d y  n a  s p o tře b u  v o d y  3  V  c e n á c h  n e js o u  z a p o č te n y  n á k la d y  n a  v y b o u rá n í k o n s tru k c e  t y lo  n á k la d y  s e  o c e ň u i l  c e n a m i k a ta lo o u  8 0 1 -3  B u d o v y  a  h a ly  - b o u rá n i k o n s t r u k c i _________________

[Vyškrabání cementové malty ze spár zdivá kamenného režného z lomového kamene__________________________________________
httpsJ/DQdmlnkv. urs.cz/item/CS UfíS 2021 Q2/9780232S1

I Otíučenicementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spař zdivá a s očištěním povrchu, v rozsahu pres 30 do 40 %
https://podmínky, urs. cz/item/CS URS 2021 02/9780361S1

Pemriování povrchu betonu rubu kleneb a>odlah __________
https://Dodmlnky.urs.cz/item/CS UfíS 2021 02/985113131 __________________________________________________________________________________________

Očištěni ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou __________________
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/S8S131111 
Poznámka k  souboru cen
1 V  c e n á c h  js o u  z a p o č te n y  i  n á k la d y  n a  d o d á n í v š e c h  h m o t 2  V  c e n á c h  o č iš tě n i p lo c h  p ís k e m  js o u  z a p o č te n y  i  n á k la d y  s m e te n í p ís k u  d o h ro m a d y  n e b o  n a lo ž e n í n a  d o p ra v n í p ro s t ře d e k  3  V  c e n á c h  o č iš tě n i p lo c h  
p ís k e m  n e is o u  z a p o č te n y  n á k la d y  n a  o d v o z  p ís k u  k te rá  s e  o c e ň u i l  c e n a m i o d v o z u  s u t i p ř ís lu š n é h o  k a ta lo o u  p ro  o b je k t  n a  k te ré m  s e  p rá c e  p ro v á d í
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PČ Typ Kód Popis

200 K 9851321

TYP Č -  sanace železobetonových konstrukci bez vysprávek, C1 -  Spojovací můstek - bez můstku, C2 -  Vyrovnávací a ochranná stěrka v tl. min. 3,5 mm Vyrovnávací 
a ochranná stěrka v tl. min. 3,5 mm (součástí celoplošné finální úpravy povrchu). Shodná ve všech typech A, B, C. Tato finální úprava povrchu bude plnit ochranné a 
hydrofobní funkce v rozlišení konstrukce/prostředí -  konstrukce/voda nádrží ČOV a bude zahlazena hladitkem. Do nádrží ČOV se použije sulfátovzdomá. ochranná 
stěrka s vysokou otěruvzdomosti (dle EN 295-3 > 100.000 cyklů)., Např. Sika Seal - 20060 Migrating (VDJ) -  spotřeba -  tl. vrstvy min. 2 mm, -  cca 2 kg na m2 a 
vrstvu - Dožadované jsou 2 vrstw) Sikaaard 720 EooCem. PCI Barraseal

201 K 9851331

Typ B -  sanace železobetonových konstrukci s neobnaženou výztuži, B1 -  Spojovací můstek na defektní ploše. Všechny následné úpravy povrchu musí plnit 
požadavek na přidržnost min. 1.5 MPa., B2 -  Konstrukce bude doplněna reprofilačni maltou s průměrnou tl. 30 mm. Povrch konstrukce bude reprofilován dle stupně 
jeho degradace zjištěné otryskáním W P ., Průměrná sila vrstvy reprofilačni malty je daná strukturou povrchu a velikostí jejího zrna tak aby vznikl upravený povrch bez 
struktur., Reprofilace povrchu musí umožnit racionální a funkční finální hydrofobní úpravu zajistit jeho předepsanou hodnotu odtrhu., B3 - jednotná finální úprava - 
Vyrovnávací a ochranná stěrka v tl. min. 3.5 mm (součásti celoplošné finální úpravy povrchu). Shodná ve všech typech A, B, C. Tato finální úprava povrchu bude plnit 
ochranné a hydrofobní funkce v rozlišení konstrukce/prostředí -  konstrukce/voda nádrží ČOV a bude zahlazena hladitkem. Do nádrži ČOV se použije sulfátovzdomá, 
ochranná stěrka s vysokou otěruvzdomosti (dle EN 295-3 > 100.000 cyklů)., Např. Sika Seal - 20060 Migrating (VDJ) -  spotřeba -  tl. vrstvy min. 2 mm, -  cca 2 kg na 
m2 a vrstvu - požadované jsou 2 vrstvy) Sikagard 720 EpoCem, PCI Barraseal,., Hlavní ukazatel technologie je vodotěsnost/ochrana proti vlivům prostředí.

202 K 98531111A1

Typ A -  sanace železobetonových konstrukci s obnaženou výztuží, A1 -  Ochrana povrchu výztuže (opískované na čistotu min. SA 2) bude provedena antikorozním 
nátěrem s aktivními inhibitory koroze., Např. Sika Top Armatek -  110 Epo Cem na výztuž i jako spojovací můstek, PCI Nanocret AP, A2 -  Svislé a podhledové 
konstrukce budou doplněny reprofilačni maltou zároveň s lícem konstrukce s min. tl. 30 mm bez spojovacího můstku., Např. PCI Nanocret R4 SM, nad hl. vody PCI 
Barraseal 2K, -  Na podlahy se použije reprofilačni malta aplikovaná do matně vlhkého spojovacího můstku., Např. Sika Top -  122 SP, spotřeba 1,85 kg/m2 prášku 
malty na m2 a 1 mm hotové malty, maximální tloušťka vrstvy při strojním zpracováni je 40 mm na jednu vrstvu, PCI Reparoad L 450, A3 -  Vyrovnávací a ochranná 
stěrka v tl. min. 3,5 mm (součástí celoplošné finální úpravy povrchu). Shodná ve všech typech A, B, C. Tato finální úprava povrchu bude plnit ochranné a hydrofobní 
funkce v rozlišeni konstrukce/prostředí -  konstrukce/voda nádrží ČOV a bude zahlazena hladitkem. Do nádrží ČOV se použije sulfátovzdomá, ochranná stěrka s 
vysokou otěruvzdomosti (dle EN 295-3 > 100.000 cyklů)., Např. Sika Seal - 20060 Migrating (VDJ) -  spotřeba -  ti. vrstvy min. 2 mm, -  cca 2 kg na m2 a vrstvu - 
požadované jsou 2 vrstvy) Sikagard 720 EpoCem, PCI Barraseal

203 K 985321111 Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn. líce kleneb a podhledů
Online PSC httpsV /podm inkv urs. cr/item/CS URS 2021 02/985321111Online PSC hnosV /podm inkv urs. cr/item/CS URS 2021 02/985321111

p g ^  P oznám ka k  souboru cen
__ _______________  1 M nožstv í m ěrných jednotek se u rču ie  v  m 2 rozvinuté betonové ploch v na které se vyztuž ošetřu je Je uvažováno 10 bm  výztuže na 1 m 2 p lochy

[2Q4j K j985323111~ jSpojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm
O nline PSC httBS.//Dodminkv.urs.cr/item/CS URS 2021 02/985323111

l205j K 1985331112 Dodatečné vlepováni betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 10 mm
O nline PSC httD s//D odm inkv.urscr/ltem /C S URS 2021 02/985331112

Poznám ka k  souboru cen
PSC  1 M nožstv í m ěrných jedno tek se u rču je  v  m  dé lky vyvrtaného o tvoru p ro  zasunu ti výztuže 2  V cenách js o u  započteny / náklady na a) rozm ěřen i vrtán i a  spotřebu vrtáků b) vyč iš těn i o tvom  vyplněn i otvorů m altou

___  ________________  včetně  d o dá n/ m ateriá lu c) zasunu ti be tonářské výztuže do o tvoru v yplněného  m altou  3  V cenách ne jsou  započteny náklady  na  dodán/ betonářské výztuže

[206T K 1985331113 [Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtáni a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 12 mm
Online PSC https://oodm inkv.urs a /item /C S URS 2021 0 2 /9 a S 3 3 U 1 3

Poznám ka k  souboru cen
P S C  1 M nožství m ěrných jed no tek  se u rču je  v m dé lky  vyvrtaného o tvoru p ro  zasunu// výztuže 2  V cenách js o u  započteny i  nák lady na a) rozměřeni, vrtán i a spotřebu vrtáků b) vyčištěn í otvoru, vyplněn i otvorů m altou

________________ __  včetně do dá n i materiálu, c) zasunuti be tonářské výztuže do o tvoru vyplněného m altou  3  V cenách netsou započteny nák lady n a  dodán/ be tonářské výztuže ________________________________________

|2Ó7f K ¡985331214 Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 14 mm
Online PSC  httP iJ/oodm inkv.urs cr/item/CS URS 2021 02/935331214

Poznám ka k  souboru cen
P S C  1 M nožství m ěrných jed no tek  se u rču je  v m dé lky  vyvrtaného o tvoru p ro zasunu ti výztuže 2 V cenách js o u  započteny i  nák lady na a) rozm ěřen í vrtán i a spotřebu vrtáků b) vyčištěn i otvoru, vyplněn i otvorů m altou

včetně do dá n i m atenálu c i zasunutí be tonářské výztuže do o tvoru vyplněného m altou  3  V cenách ne isou započteny nák lady na  dodán i be tonářské výztuže ___________________________________________________
[2081 K T997013501 [Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC  https://podm lnkv urs cr/item/CS URS 2021 02/997013501

PSC

12091 K 1997013602
Online PSC

Poznám ka k  souboru cen
1 D é lka  odvozu suti je  vzdá lenost o d  m ísta n a lože n i suti na dopravní p rostředek až po m ísto s ložen i na určené skládce nebo m eziskládce 2 V ceně -3501 js o u  započteny i nák lady na s lože n i sub na skládku nebo  
m eziskládku 3 C eny js o u  u rčeny pro odvoz suti na sk ládku nebo m eziskládku jakým ko liv  způsobem  s iln ičn í dopravy ( i p rostředn ictvím  konte jnerů) 4 Odvoz suti z  m eziskládky  se oceňuje cenou 997 01-3511

\ Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
https://oodm inkv urs cr/item/CS UftS 2021 02/997013602

PSC

12101 K 1997013603
Online PSC

Poznám ka k  souboru cen
1 C eny uvedené v souboru cen je  d oporučeno upravit pod le  aktuálních cen m ístně p řís lušné skládky odpadů 2 U loženi odpadů neuvedených v soubonr cen se oceňu je ind iv iduá lně 3 V cenách je  započítán  
pop la tek za u k ládaní odpadu d le  zákona 185/2001 Sb 4  P řípadné d n ě n i stavebního o dpadu lze  ocenit souborem  cen 997 0 0 -60 D rcen i stavebního odpadu z  kata logu 800-6 D em olice ob jektů

[ Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 _________
https://oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/997013603

PSC

f 2111 K T997013804
Online PSC 

PSC

1212| K 1997013811
Online PSC

Poznám ka k  souboru cen
1 C eny uvedené v souboru cen je  d oporučeno upravit pod le  aktuálních cen m ístně p řís lušné skládky odpadů 2 U loženi odpadů neuvedených v souboru cen se oceňu je ind iv iduá lně 3 V cenách je  započítán  
pop la tek za ukládaní odpadu d le  zákona 185/2001 Sb 4 P řípadné  d rce n/ stavebního o dpadu lze  ocení/ souborem  cen 997 0 0 -60 D rcen i stavebního odpadu z  kata logu 800-6 D em olice ob jektů

Poplatek za uloženi stavebního odpadu naskládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02
https.//podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/997013804 

Poznám ka k  souboru cen
1 C eny uvedené v souboru cen je  d oporučeno upravit pod le  aktuálních cen m ístné p řís lušné skládky odpadů 2 U loženi odpadů neuvedených v souboru cen se oceňu je ind iv iduá lně  3 V cenách j e  započítán  
pop la tek za uk ládaní odpadu d le  zákona 185/2001 Sb 4  P řípadné d rce ní stavebního o dpadu lze ocenit souborem  cen 997 0 0 -60 D rcen i stavebního odpadu z  katalogu 800-6 D em olice ob jektů

I Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01
https.//oodmlnkv.urs.cr/item /CS URS 2021 02/997013811

Poznám ka k  souboru cen
PSC  1 C eny uvedené v souboru cen je  d oporučeno upravit pod le  aktuálních cen m ístně p řís lušné skládky odpadů 2 U ložení odpadů neuvedených v souboru cen  se oceňu je ind iv iduá lně 3 V cenách je  započítán

pop la tek za uk ládaní odpadu d le  zákona 185/2001 Sb 4  P řípadné d n ě n i s tavebního odpadu lze ocenit souborem  cen 997 0 0 -60 D rcen i s tavebního odpadu z  katalogu 800-6 D em olice ob jektů

213 K 997013813 Po látek za uloženi stavebního od adu na skládce (skládkovné) z lastických hmot zatříděného do Katalogu od adů od kódem 17 02 03
Online PSC  httDS.//oodminkv.urs.cr/ltem/CS URS 2021 02/997013813

PSC

2141 K 1997221551
Online PSC

PSC

I2Í5Í K Í997221559
Online PSC 

PSC

1216! K ¡997221561
Online PSC

PSC

217| K 1997221569
Online PSC

PSC

í 2 i a n r Í997221655
Online PSC

PSC

D 93
Í221TTT ¡916331112

Online PSC

Poznám ka k  souboru cen
1 C eny uvedené v souboru cen je  doporučeno upravit pod le  aktuálních cen m ístně p řís lušné skládky odpadů 2 U loženi o dpadů neuvedených v soubonj cen se oceňu je ind iv iduá lně  3 V cenách je  započítán  
pop la tek za uk ládaní odpadu d le  zákona 185/2001 Sb 4  P řípadné  d rce n/ stavebního odpadu lze ocenit souborem  cen 997 0 0 -60 D rcen i s tavebního  odpadu z  katalogu 800-6 D em olice objektů

'Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km _____________
https.//DQdminkv.un.cr/item/CS URS 2021 02/997221551 
Poznám ka k  souboru cen
1 C eny nelze p oužít pro vodorovnou dopravu suti po  železnic i po  vodě nebo n eobvyklým i dopravním i prostředky 2  Je-li na dopravní dráze p ro vodorovnou dopravu suti p řekážka  pro kterou je  nu tno  s u ť  p ře k lá da t z 

je d n o h o  dopravního prostředku na druhý oceňu je  se tato doprava v  každém  úseku sam ostatně 3  Ceny 997 2 2 -15 5 jsou u rčeny pro  sypký m atená l např kam enivo a  h m oty kam enitého charaktem  stm elené 
vápnem  cem entem  nebo ž iv ic i 4  C eny 997 2 2 -156 isou  u rčeny pro  drobný  kusový  m atená/ (d lažební kostky, lom ový kám en) ________________________________________________________

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
https.//podminky.urs.cr/item /CS UftS 2021 02/997221559 
Poznám ka k  souboru cen
1 C eny nelze p o už it pro vodorovnou dopravu su ti po  železnic i po  vodě nebo n eobvyklým i dopravním ; prostředky 2  Je-h na  dopravní dráze p ro vodorovnou dopravu suti p řekážka pro k te rou je  n u tno  s u ť  p ře k lá da t z 

je d n o h o  dopravního prostředku na druhý oceňu je  se ta to doprava  v  každém  úseku sam ostatně 3  Ceny 997 22-155js o u  u rčeny pro  sypký m atená l např kam enivo a h m oty kam enitého charakteru s tm elené  
vápnem , cem entem  nebo ž iv i c í  4 Ceny 997 2 2 -156 isou  určeny p ro  drobný kusový m atená l (dlažební kostky, lom ový kám en)

Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km
httDS.//oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/997221561 
Poznám ka k  souboru cen
1 C eny nelze p o už it pro  vodorovnou dopravu su ti po  železnici, p o  vodě nebo n eobvyklým i dopravním i prostředky 2  Je-li na  dopravní dráze p ro vodorovnou dopravu suti p řekážka pro k te rou je  nu tno s u ť  p ře k lá da t z 

je d n o h o  dopravního prostředku na dm hý oceňu je se tato doprava v  každém  úseku sam ostatně 3  Ceny 997 22-155js o u  u rčeny pro  sypký  m atená / např kam enivo a h m oty kam enitého charakteru stm elené 
vápnem  cem entem  nebo ž iv ic i 4  C eny 997 2 2 -156 isou  určeny p ro  drobný  kusový m atená l (dlažební  kostky, lom ový kám en )

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 kmjrfes 1 km
httDsJ/podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/997221S69 
Poznám ka k  souboru cen
1 C eny nelze p o už it pro  vodorovnou dopravu su ti po  železnici, p o  vodě nebo neobvyklým i dopravním ; prostředky 2 Je-h na dopravní dráze p ro  vodorovnou dopravu suti překážka pro k te rou je  nu tno s u ť  p ře k lá da t z 

je d n o h o  dopravního pm středku na druhý oceňu je se ta to  doprava v  každém  úseku sam ostatně  3  Ceny 997 22-155 js o u  u rčeny pro  sypký m atená l na p ř kam enivo a  h m oty kam enitého charakteru s tm elené  
vápnem  cem entem  nebo ž iv i c í  4 C eny 997 22-156 isou  určeny p ro  drobný kusový  m atená/ (dlažební kostky, lom ový kám en) _

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
httDS.//podminkv.urs.cz/item/CS UftS 2021 02/9972216SS

J

Poznám ka k  souboru cen
1 C eny uvedenév souboru cen je  doporučeno upravit pod le  aktuálních cen m ístné p řís lušné skládky odpadů 2 U ložení odpadů neuvedených v  souboru cen s e  oceňu je ind iv iduá lně 3 V  cenách je  započítán  
popla tek za u k ládání odpadu d le  zákona 185/2001 Sb 4 Případné  d rcení stavebního odpadu lze ocen it cenam i souboru cen 997 00-60 D rce n i stavebního o dpadu z  kata logu 800-6 D em olice objektů

Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských s t a v e b _________________________ __ ___________
I Osazeni zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opérou z betonu prostého tř. C 12/15 ]
httos.//DQdminkv.urs.ci/item/CS URS 2021 02/916331112
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PČ Typ Kód Popis

PSC

\22 2 j  M  1 59 2 Í7 Ó Í2  
[~223T K >85131111

Online PSC 

PSC

Í224T ~K 1985132111 
Online PSC

PSC

1225FK 19852321 iT  
Online PSC

PSC

1226 K J985324111
Online PSC  ___

|227| K ¡985324211
Online PSC

D 94

228 K 941111121

229 K 941111212

230l K 941111821

12311 K 1949101111

Online PSC

PSC

Online PSC

Online PSC

PSC

12321 K 1973031324
Online PSC

D  96
12331 K 1962022490

Online PSC 

PSC

12341 K 962052210
Online PSC 

PSC

2351 K 963022819
Online PSC

238]1 K T976082131
Online PSC

239 K 978011191
Online PSC

240r  K 1978013191
Online PSC

2 4 lF R 978023251
Online PSC

2A2\ K >78023411
Online PSC_________

243I K 1899511112
Online PSC 

D 997
244| K 1997002511

Online PSC

PSC

2451 K 1997002519
Online PSC

PSC

2461 K 1997002611
Online PSC 

PSC

247 K [997013211 
Online PSC

PSC

12461 K 1997013501
Online PSC

PSC

12491 K 1997013509
Online PSC

PSC

I250I K 997013861
Online PSC 

PSC

12511 K 1997013814
Online PSC 

PSC

P oznám ka k  souboru cen
1 V cenách jso u  započteny i  nák lady na za lití a  za tfen l spá r cem entovou m alto u  2 V cenách ne jsou započteny nák lady na  d o dá n i obrubníků, tyto se oceňu jí ve specifikaci 3 č á s t lože přesahujíc í t lo u itk u  100 mm  
lz e  o ce n it cenou 916 99-1121 L o te  p o d  obrubníky, kra jníky nebo o b rub y z d lažebních kostek kataloau 822-1 __  _  _____________ _  _____________________________ __________

_ ' o b rub n ík  b etonový zahradn í 500x80x250mm _ _________  _  _ _ _
_  I Očištěni ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

h ttos://Dodminkv. urs. cz/item/CS URS 2021 02/985131111 
P oznám ka k  souboru cen
1 V cenách jso u  započteny i nák lady na  d o dá ní véech hm ot 2 V cenách oč iš tě n í p loch p iskem  js o u  započteny i nák lady sm etení p ísku  dohrom ady nebo n a lože ní na dopravní prostředek 3 V cenách oč iš těn í p loch  
Diskem  ne jsou započteny nák lady  na odvoz p isku , která se oceňutí cenam i odvozu suti p řís lušného katalogu p ro  obiekt. na  kte rém  se  práce p rovádí _ _ _  _

| Očištění ploch lice kleneb a podhledů tlakovou vodou j
https://DodmlnkvMrs.cz/item/CS URS 2021 02/985132111 
P oznám ka k  souboru cen
1 V  cenách js o u  započteny i nák lady na  d o dá n i všech hm ot 2  V cenách oč iš tě n í p loch p iskem  js o u  započteny i  nák lady sm etení p ísku  dohrom ady nebo na ložení na dopravní prostředek 3 V cenách oč iš těn í p loch

_  pískem  neisou započteny nák lady  na  odvoz písku, která se o ce ňu il cenam i  odvozu suti příslušného kataloau  pro o b iek t na kterém  se práce p rovád í _________

, Hloubkové spárování zdivá hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m l
https://DodmlnkvMrs.cz/item/CS UfíS 2021 02/98S2321U  
P oznám ka k  souboru cen
1 C eny js o u  u rčeny pro spárování c ihe lného nebo kam enného zdivá 2 V cenách js o u  započteny i náklady na a) dodání po třebných hmot, b) vypáchnutl spá r vodou p ře d  spárováním  a  oč iš těn í oko lního zdivá po  
spá rován/ 3 V cenách  n e jsou započteny ná k lad y na a) vysekán i a vyč iš těn í spár, tyto p ráce  se oceňu jí cenam i souboru cen 985 14-2 Vysekáni spo jovací hm o ty  ze spá r zdivá b) úpravu s pá r po  p rovedeném  
spárován/, tyto p ráce se o ceňu jí cenam i souboru cen 985 23-3 4  D é lce  spá ry  na  1 m 2 upravované p lochy odpovídají ty to  počty  kam enů a) do 6 m  - d o  10 kusů n a  1 m2. b) p řes 6  do 12 m  - p řes 10 do  35 kusů na 1 
m 2  c) přes 12 m -  přes 35 kusů na 1 m 2  . _ _____  . . .  _  . ___  _________  ____________________________________  __________________________

I Ochranný nátěr betonu na bázililanu impregnační dvojnásobný (OŠ-A)

l Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnací (O S-B)________  _______________________________________
https://BodmlnkvMrs.cz/ltem/CS URS 2021 02/985324211

Lešení a stavební výtahy________________ _____ ___
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 pres 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m
https://oodminkv.urs.cz/ltem/CS_URS 2021 02/941111121 __________________________________________________________________________________

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k 
_ceně-1112 _______________

https://podminky.urs.cz/ltem/CS URS 2021 02/941111212 
Poznám ka k  souboru cen
1 V ceně js o u  započteny i  nák lady na  k o tven i leše n í 2  M ontáž leše n í řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m  se oceňuje ind iv iduá lně 3 Šířkou se rozu m /p ůd orysn á vzdá lenost m ěřená od  vnitřn ího líce 
sloupků zábradlí k  orotilehlém u volném u o kra ji podlahy nebo m ezi vnitřn ím i l í c i __________________________________________________________________________________________________________________

i Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatiženim tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 pres 0,9 do 1,2 m. výšky do 10 m
httos.//Bodmin_kv.uricz/ltem/CS URS 2021 02/941111821

Lešeni pomocné pracovnipro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m_____________ _ __
https://oodminkv.urs.cz/ltem/CS URS 2021 02/949101111 
Poznám ka k  souboru cen
1 V ceně js o u  započteny i náklady n a  m ontáž opotřebení a dem ontáž leše n í 2  V ceně ne jsou započteny náklady na m an ipulaci s lešením  tyto js o u  j iž  zah rnu ty  v  cenách příslušných stavebních p ra c í 3 M nožství 
m ěrných jednotek se u rču je m 2 podlahové plochy, na kte ré se p ráce p ro vád í __________________________________________________________________________________________

Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm ]
https://oodminkvMrs.cz/ttem/CS UfíS 2021 02/973031324

Bourání konstrukcí ________ _______ __________________________________________________________
I Bourání zdivá nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu do 1 m3
httDs //oodm inkvMrs cz/item/CS URS 2021 02/962022490 
P oznám ka k  souboru cen
1 Bourán í p ilířů o  průřezu přes 0  36 m 2  se oceňu je  cenami ■2390 a • 2391 o p e ř -2490 a  -  2491 jako  b ourání zdivá kam enného nadzákladového

iBouránl zdivá železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3
https://oodmlnkvMrs.cz/item/CS URS 2021 02/962052210 
P oznám ka k  souboru cen
1 Bourán / pilířů  o  průřezu p řes 0,36 m 2  se oceňuje  cenami -2 2 1 0 a  2211 ja k o  bourán/ zdivá nadzákladového železobetonového

TBouráni kamenných schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě
https://oodminkvMrs.cz/ltem/CS URS 2021 02/963022619 ___________ ___

Vybouráni drobných zámečnických a jiných konstrukci objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod., ze zdivá cihelného
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/976082131

.Otlučeni vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %
https://podminkvMrs.cz/item/CS URS 2021 02/97B01U9Í

i Otlučeni vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spař, s očištěním zdivá, v rozsahu přes 50 do 100 %

{Vyškrabání cementové majty ze spár zdivá kamenného režného z lomového kamene ]
httDS.//podmlnkv. urs. cz/item/CS URS 2021 02/978023251 ________________________________________

iVyškrabáňTcementové malty ze spár zdivá cihelného mimo komínového _______________  |
https://DodmlnkvMrs.cz/item/CS URS 2021 02/978023411 ___ ______

| Stupadla do šachet tunelové stoky ocelová s PE povlakem osazovaná do vynechaných o t v o r ů _________________________________________ ]
https://podmlnkVMrs.cz/item/CS URS 2021 02/899511112

Přesun sutě________________________________________________________________________________________________________________________________
¡Vodorovné přemístěni suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
https://podminkvMrs.cz/item/CS URS 2021 02/997002511 

Poznám ka k  souboru cen
1 Cenu nelze použ it pro přem ístěn í p o  železnici, po  vodě nebo ručně 2 V cen ě  js o u  započteny t náklady na te rénn í přirážky i  na jíz d u  v nepříznivých pom ěrech (sklon s ilnice nebo terénu, povrch dopravní p lochy  
po u ž iti přívěsů a p o d ) 3 Je-li na d o pra vní dráze ně jaká překážka p ro  k te rou je  nu tně p řekládat s u ť  z jednoho dopravního prostředku na jmý. oceňu je  se ta to  lom ená doprava suti v  každém  úseku sam ostatně

•Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložen K se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
https://DodmlnkvMrs.cz/ltem/CS UPS 2021 02/997002519 

Poznám ka k  souboru cen
1 Cenu nelze po už it pro přem ístěn í po  železnic i p o  vodě nebo ručně 2  V ceně js o u  započteny i náklady na te rénn í přirážky i na jíz d u  v nepříznivých pom ěrech (sklon s ilnice nebo terénu, povrch dopravní p lo ch y  
po u ž iti p řívěsů a p o d ) 3  Je-li na d o pra vní dráze nějaká překážka, p ro  kte rou je  nutné překládat s u ť  z jednoho dopravního prostředku n a  jiný . oceňuje se ta to  lom ená doprava suti v každém úseku sam ostatně * 1

¡Nakládáni suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístěni
https://podmlnkvMrs.cz/item/CS URS 2021 02/997002611 
P oznám ka k  souboru cen
1 Cena p la tí i  pro překládání při lom ené dopravě 2  Cenu nelze p o u ž it ph  d opravě po železnici, po vodě nebo ručně

I Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovné do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
https://DodmlnkvMrs.cz/item/CS URS 2021 02/997013211 
P oznám ka k  souboru cen
1 V cenách -3111 až -3217 jso u  započteny i nák lady na a) vodorovnou d opravu n a  uvedenou vzdálenost b) svislou dopravu p ro  uvedenou výšku budovy, c)  n a ložení na  vodorovný dopravní p rostředek p ro  odvoz na 
skládku nebo meziskládku. d ) nák lady na rozh rn uti a  u rovnáni suti n a  dopravním  p rostředku 2  Jestliže se p ro  sv is lý  přesun použije  shoz nebo zařízení investore (např výtah v budově) užijí se p ro ocenění 
vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a h a ly  výšky do  6 m  3 M ontáž dem ontáž a  proná jem  shozu se o cení cenam i souboru cen 997 01 -33 Shoz suti 4  Ceny -3151 až -3162 lze  po u ž it v 
případě, kd y  dochází ke z tížení dopravy  sub n a p ř tím  že n e n í m ožně ins ta lova t jeřáb

\ Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
https://podminkvMrs.cz/item/CS UfíS 2021 02/997013501 

Poznám ka k  souboru cen
1 D élka odvozu suti je  vzdálenost o d  m ísta n a ložení suti na dopravní p ro středek až po m ísto s ložen i na určené skládce nebo m eziskládce 2 V ceně -3501 js o u  započteny i náklady na s loženi suti na  skládku nebo  
m eziskládku 3  C eny js o u  u rčeny p ro  odvoz suti na skládku nebo m eziskládku jakým ko liv  způsobem  siln iční dopravy (i prostředn ictvím  konte jnerů) 4  O dvoz suti z m eziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511

lOdvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km i
https://podminkvMrs.cz/item/CS UfíS 2021 02/997Q13SQ9 

Poznám ka k  souboru cen
1 Délka odvozu suti je  vzdálenost o d  m ísta n a lože n i suti na dopravní prostředek až po  m ísto složení na  určené skládce nebo m eziskládce 2 V ceně -3501 js o u  započteny i náklady na s ložení suti na sk ládku nebo 
m eziskládku 3 C eny js o u  u rčeny p ro  odvoz su ti na skládku nebo m eziskládku jakým ko liv  způsobem  siln iční dopravy (i prostředn ictvím  konte jnerů) 4 Odvoz suti z  m eziskládky  se oceňuje cenou 997 01-3511

[Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 0 1 _________
https://DOdminkvMrs.cz/ltem/CS URS 2021 02/997013861 
Poznám ka k  souboru cen
1 C eny uvedené v souboru cen je  doporučeno upravit podle aktuá ln ích cen m ístně přís lušně skládky odpadů 2  U ložení odpadů ne u vedených v souboru cen se oceňm e individuálně

^[Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z  izolačních materiálů zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 06 04
https://podminkvMrs.cz/item/CS URS 2021 02/997013814 

Poznám ka k  souboru cen
1 C eny uvedené v souboru cen je  doporučeno upravit podle aktuá ln ích cen m ístně p řís lušné skládky  odpadů 2 U ložení odpadů neuvedených v  souboru cen se oceňu je individuálně 3 V cenách je  započítán  
po p la tek  za u kládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb 4  Případné d rce n í stavebního o dpadu lze ocenit souborem  cen 997 00-60 D rce n í stavebního odpadu z  kata logu 800-6 D em olice objektů
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https://Dodmtnkv.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013861
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PČ Typ Kód

252 K 997013631
OnKne PSC 

PSC

D 99

253 998142251
Online PSC 

PSC

I254| K ^998232111
Online PSC

K

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
btlD S-Z/podm inkv. urs.cz/item/CS UKS 2021 02/997013631  

P o z n á m k a  k  s o u b o ru  c e n

1 C e n y  uvedené v s o u b o ru  c e n  j e  d o p o ru č e n o  u p ra v it  p o d le  a k tu á ln íc h  c e n  m ís tn ě  p ř ís lu š n é  s k lá d k y  o d p a d ů  2  U lo ž e n í o d p a d ů  neuvedenýc/i v souboru c e n  s e  o c e ň u je  in d iv id u á ln ě  3  V  c e n á c h  j e  z a p o č í tá n  

p o p la te k  z a  u k lá d a n í  o d p a d u  d le  z á k o n a  185Q O O t S b  4  P ř íp a d n é  d n ě n i  s ta v e b n íh o  o d p a d u  lz e  o c e n it  s o u b o re m  c e n  9 9 7  0 0 -6 0  D rc e n i s ta v e b n íh o  o d p a d u  z  k a ta lo g u  6 0 0 -6  D e m o lic e  o b je k tů

Přesun hmot a  manipulace se suti ______________  _______ ___  _______
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m ___
httDS //podminkv.urs.Cž/item/CS URS 2021 Q2/9981422S1 
Poznám ka k  souboru cen
1 P ře s u n  h m o t p r o  s i la  a  z á s o b n ík y  p ro v á d ě n é  d o  posuvného b e d n ě n i s e  o c e ň u je  c e n a m i č á s t i  A  0 3  to h o to  c e n ík u

Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukci zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popr. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro 
oploceni výšky přes 3 do 10 m
hnpsMDodminkVMrs.cz/item/CS URS 2021 02/998232111

Popis
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Předmět:
SVS - Stavební práce - Výčet stavebních prací - Příloha č. 1

Objekt:
K o e f i c i e n t  K O T

SOUPIS PRACÍ

PČ Typ Kód Popis

o D1
| 1 | K 1891312222

D1
I Montáž kanalizačních armatur na potrubí Šoupátek uzavíracích v Šachtách s ručním kolečkem DN 150
httos.//Dodminkv.urs.ct/item/CS URS 2021 02/891312222 
P o z n á m k a  k  s o u b o ru  ce n

1 V  c e n á c h  j sou  z a p o č te n y  i n á k la d y  n a  a )  u  Š o u p á te k  c e n y  -2 1 2 2  n a  v y tv o ře n i o tv o n j v e  s tro p e c h  š a c h e t p ro  p ro s tu p  z e m n íc h  souprav š o u p á te k  b )  u  s ta v tte k  c e n y  •2 3 2 2  c h e m ic k é  k o t v y  s  v y v r tá n ím  o tv o ru  a  

c h e m ic k o u  p a tro n o u  o s a z e n i  r á m ů  a  v o d íc íh o  z a ř íz e n i 2  V  c e n á c h  n e js o u  z a p o č te n y  n á k la d y  n a  a )  d o d á n i  š o u p á te k  z e m n íc h  s o u p ra v  š o u p á tk o v ý c h  k o le č e k  š o u p á tk o v ý c h  k líč ů  s ta v f te k  a  v o d íc íh o  z a ř íz e n i ty to  

n á k la d y  s e  o c e ň u j i  v e  s p e c if ik a c i b )  o s a z e n i š o u p á tk o v ý c h  p o k lo p ů  o s a z e n i  p o k lo p ů  s e  o c e ň u je  p ř ís lu š n ý m i c e n a m i souboru c e n  8 9 9  4 0 -1 1  O s a z e n i p o k lo p ů  lit in o v ý c h  č á s t i  A  0 1  to h o to  k a ta lo g u  c )  p o d k la d n í  b lo k y  

p o d  a rm a tu ry  b lo k y  s e  o c e ň u j i  p ř ís lu š n ý m i c e n a m i s o ú b o rů  c e n  4 5 2  2  -  1 P o d k la d n í a  z a jtš ť o v a c l k o n s tr u k c e  z d ě n é  n a  m a ltu  c e m e n to v o u  4 5 2  3 *♦ 1 P o d k la d n í  a  z a j iš ť o v a c l k o n s tr u k c e  z  b e to n u  4 5 2  3 5 -  1 

B e d n ě n i p o d k la d n íc h  a  z a u š ťo v a c lc h  k o n s tru k c i č á s t i A  0 1  to h o to  k a ta lo o u

0 ; ..  \ HW L 360015000  
2 M  \010

Š O U P Ě  D E S K O V É  N E S T O U P A V É  V Ř E TEN O  150

J I „  \H W L 9 8 4 1 1 5 0 0 0  

i \016
K U LO V Ý  ZP Ě T N Ý  U ZÁ V Ě R  NA O D P A D N Í V O D U  150

5 I K 1891212222 Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 50
httos://oodminkv.urs.cz/ltem/CS URS 2021 02/891212222 
P o z n á m k a  k  s o u b o ru  c e n

1 V  c e n á c h  js o u  z a p o č te n y  i  n á k la d y  n a  a )  u  š o u p á te k  c e n y  -2 1 2 2  n a  v y tv o ře n ! o tv o rů  v e  s tro p e c h  š a c h e t  p r o  p ro s tu p  z e m n íc h  souprav š o u p á te k , b )  u  s ta v f te k  c e n y -2 3 2 2  c h e m ic k á  k o t v y  s  v y v r tá n ím  o tv o ru  a

PSC
chem ickou patronou o sa zen i rám ů a  v o d ld h o  zařízení 2  V cenách ne jsou započteny náklady na a) d o dá n í šoupátek zem ních  souprav šoupátkových ko leček šoupátkových klíčů s ta v ltek  a vodícího zařízen! tyto 
náklady se o ce ňu ji ve specifikaci b )  o sa zen i šoupátkových pok lopů osa zen i poklopů se oceňu je přís lušným i cenami souboru cen 899 40-11 O sazen i pok lopů litinových části A  01 tohoto k a ta lo g u  c) p o dk ladn í b loky  
po d  arm atury b loky se o ce ňu ji p řís lušným i cenam i soubon) cen 452 2  - 1 Podkladní a za jtšťovacl konstrukce zděné na m altu cem entovou 452 3 *- 1 Podk ladn í a za jtšťovacl konstm kee z  b e to nu 452 35- 1 
B ednění oodkladn lch a zaušťovaclch konstrukc i části A  01 toho to kataloou

6 M
H W L D 4 8 0 0 5 0 0 0
010

Š O U P Ě  P R O  O D P A D N I VO D U 40/50

---------1
8 M

H W L 984105000  
016

K U L O V Ý  ZP Ě T N Ý  U ZÁ V Ě R  NA O D P A D N Í V O D U  50

9 K 722262152.R Montáž Indukčního průtokoměru DN 80. PN 16
PSC

Poznám ka k  souboru cen
1 C enam i nelze oceňovat m ontáže vodom ěrů o ři z řizován i vodovodních přípojek, ty to  práce se o ceňu jí cenam i souboru cen 722 26- 9 Oprava vodom ěrů části C  02

10 M 01A9

Indukční p rů to ko m ěr D N  80, P N  16 pro  oddělenou  m ontáž, M édium :  sp lašková  voda  s  obsahem  abraz ivn ich  částic, P aram etry., -  p ln ý  rozsah, Q m ax 20  l/s, -  p řírubové  
provedení, -  vestavná délka 200 mm, -  s ig ná l 0 (4 )-20  m A H m pu ls  H A R T , - n ap á jec í n ap ě tí 2 4V  DC, IP67, - p ro vozn í tep lo ta  -5  až 70°C. - e lek trod y  A IS I 316  77, - d isp lay  
3 řádkový  a lfanum erický  podsvě tlený  LCD, -  m ax chyba  0 ,5%  z  hodnoty, včetně sn ím ače  převodníku, displeje, konzo la  p ro  upevněn í převodníku , p ro p o je n í převodníku  
a s n ím a č e .. -  m ěřen í odpadních  vod  na vý tlaku  z  Č S O V

p Poznám ka k  po ložce
Cena v ceníku 89  148. dotněna doprava

l i 2300110.R Montáž potrubí DN 150, DN 100, DN 80, PN 10, včetně přírub a armatur

12 M Q1P1

P o tru b í D N  150, D N  100, D N  80, P N  10, včetně přírub, p řírubových  spojů  a nespecifikovaných  tvarovek. S roubení a arm atur, - t r  o 1 5 4 x 2 - 6 , 5 m , -  ko len o  9 0 • D N  
150, pňva řo vac i -  4  ks, -  ko leno  45°, D N  150, p ňva řo vac í -  2  ks, • p řechod  D N  8 0 / D N  150, p f ív a řo v a c i-2  ks, -  p říruba  p lochá  p ňva řo vac í D N  150, P N  10 -1 2  ks, (4x 
o věň t p řipo jovací ro zm ě r P N  na  s táva jíc í p řes tupové  kusy). - p řírubový  spo j (šrouby, matice, podložky, těsnění, a td )  D N  150. P N  10 7 kpl, - p říru b o v ý  s p o j p ro
n apojen í m ezip řirubové  uzav írac í k lapky  (š rouby  matice, podložky, těsněni, a td ) D N  150, P N  1 0 - 6  kpl, - (o vě ň t p ň p o jo va c i ro zm ě r 4 x ), -  z h o to v e n í odb očky  D N  150  
-  2 kpl, - z h o to ven i odb očky  2 Ú (odvzdušněni, o dka le n í výtlaku, vypouštění), včetně m atenélu  (trubka , tvarovk\, ¿ roubení 2°. ku lový  ko ho u t G  2“ ) -  3  kp l, -  z h o to ven i 
odb očky  G 1“ (napo jení tlakového čidla), vče tně  m ateriá lu  (trubka, p ňva řo van i koleno. S roubení G  1', ku lový  ko ho u t G  1“ ) -  1x, - t r  o 1 0 4 * 2 -  0.2 m . -  p ře c h o d  D N  1 0 0 /  
D N  150, p ň v a řo v a c í- 2  ks, -  p říruba  p lochá  p ňva řo vac í D N  100, P N  1 6 - 2  ks, -  p říru bo vý  s p o j (šrouby, matice, pod ložky, těsněn í a td )  D N  100, P N  16 2 kpl, -  tr
0 8 4 * 2  -  1,2 m, -  p ře cho d  D N  1 00 / D N  150. asym etneký, p ňva řovací -  2  ks, -  p říruba  p lochá p ňva řovací D N 8 0 , P N  1 6 - 4  ks, -  p říru bo vý  sp o j (šrouby, matice, 
podložky, těsnění, a td )  D N  80, P N  16 4  k p l-  m on tážn í vložka D N  150, P N  1 0 - 3  ks, - k o tve n i p o tru b í D N  150 (se s táva jíc í z  objím ka p o p ř třm en, p ryžo vá  podložka,
pro filová  ocel, ko tv íc í a m ontážn í m ateriá l -  6  k p l (4xzávěs, 2x podpěra) (hm o tnost ce lkem  d o  20 kg), -  k o tv e n i p o tru b í D N  80  (ses táva jíc í z  ob jím ka  p o p ř třmen, 
pryžové  podložka, pro filová  ocel, ko tv íc í a  m on tážn í m a te riá l -  2 kp l (2x podpěra) (hm otnost ce lkem  do  6  kg), - p om ocn ý  m on tážn í a těsn íc í m a te r iá l -  2  kg, M a te r iá l., 
p o tru b í a p řís lu šen s tv í nerezové oce l 1 4301 ko tve n í p o tru b í nerezová o c e l 1 4301 . P otrub í s  povrchovou  úpravou  m ořením , po  ukon čen í montáže bud e  p rovedeno  
m o ře n í a neutra lizace p o tru b í v  m ístech s v a rů . , -  sá n í a  výtlak če rpade l 01M 1 .1-1 2  - m ontážn í v ložka D N  150, P N  1 0 - 3  ks, -  ko tve n í po tru b í D N  150 (se s táva jíc í z 
objím ka p o p ř třmen, p ryžová  podložka, p ro filové  ocel, k o tv íc í a m ontážn í m ateriá l -  6  k p l (4xzévěs. 2x p odpěra) (hm o tnos t ce lkem  do 20 kg), - k o tv e n í p o tru b í D N  80  
(sestáva jíc í z  objím ka p o p ř třmen, p ryžová pod ložka  p ro filová  ocel. k o tv ic í a  m on tážn í m ateriá l -  2  kp l (2x podpě ra ) (hm o tnost ce lkem  d o  6 kg). - p o m o c n ý  m ontážn í a 
těsn íc í m ateriá l - 2  kg. M ateriá l , po trub í a p řís lu šen s tv í nerezová o ce l 1 43 01  k o tv e n i po trub í nerezová oce l 1.4301 , P otrub í $ povrchovou  ú p ravo u  m ořením , po  
u kon čen i m ontáže bude  p rovedeno  m o ře n i a neu tra lizace  po tru b í v  m ístech  sva rů , , - s á n i a výtlak č e rpade l 01M 1 1-1 2

13 K ,871215201 [Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm
Online PSC 
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Poznám ka k  souboru cen
1 V cenách m ontáže p o trub í ne jsou započteny náklady na do dá n i trub elektrospojek a  těsnicích k roužků p o ku d  tyto n e jsou součásti dodávky po trub í Tyto nák lady se o ce ňu ji ve spec ifikac i 2  V cenách potrub í z 
trubek polyety lenových a  po/ypropytenovýcb ne jsou  započteny ná klad y na  dodán i tvarovek použitých p ro  n a po jen i na j in ý  dm h po trub í tva rovky se o ce ň u ji ve specifikaci 3 Ztratné lze d o ho dn ou t a) u  trub 
kanalizačních z tvrdého PVC  ve sm ěrné výší 3 %  b ) u  trub polye ty lenových  a  po lypropylenových ve sm ěrné výši 1 5  __ _ _____________________ _ _ _____________
I P otrub í D N  4 0  (d50x4 ,6 mm), S D R  11 p ro  o d p a d n i vodu, -  t r  d 5 Q x 4 .6 -4 .0 m ,  -  ko leno  90®, d50, spo jen í e lek trospo jkam i -  1ks, - p řechodka  P E -o c e l d50 /D N 4 0  -  1 ks.
- spojka  p ro  P E  p o tru b í s  vně jš ím  závitem  1 1/2 ‘ -  2 ks, -  e lektrospojka M B  d 50  - 2 k s , -  ko tven í po trub í d50  (se s táva jíc í z  o b jím ky  p o p ř  třmenu, p ry ž o v á  pod ložka,

.pro filová  ocel. ko tv íc í a  m ontážn í m ateriá l -  2  kp l (hm o tnos t ce lkem  do 2  kg), M a te riá l , potru b í a p řís lu šen s tv í (kolena, p řechodky) z  P E -H D  pro  o d p a d n í v o d u P E 1 0 0  
Ičerné s hnědým i p ru h y  D N  40 (d50x4,6 m m ). S D R  11. -  yý tfak  čerpadla  01M 2  _______________  _________
! Montáž ponorného čerpadla v mokré jímce čerpací stanice odpadních vod s kotvením patního kolena do podlahy jímky a osazením vodících tyči do hloubky 4,50m

Čerpadlo  ponorné  na surové  sp laškové  odpadn í vody s  odstřed ivým  v lňvým  oběžným  ko lem  v p roveden í p ro  ve rtiká ln í s tac ionárn í insta lac i na p a tko vé  ko leno  (včetně  
vlastního ko lena a ko tevn ích  p rvků), s vedením  po  vodíc ích  tyčích, včetně m an ipu lačního  nerezového ře tězu s  p ře věšo vén im i o ky  v  rozteč i 1 ,0 0 m T e c h n ic k é  
p a ra m e try :, - čerpané  m nožs tv í do  2 ,00 l/s  a d o p ra vn í výškou  do 1 0 ,0 0m , -  vo lný  p rů cho d  min. DN50, -  ins ta lačn í h loubka  do  4,50m , -  m ax p oče t s ta rtů  do  15x 1/h, - 
m ateriá lové p roveden í tě lesa čerpadla, -  p lá š ť  če rpad la  - šedá  litina GG  20, - hydrau lická čá s t - šedá litina  G G  20, -  h říde l -  ne rez ocel, -  oběžné  ko lo  -  š edé  litina  
G G  20, -  ucpávky, -v n it řn í  - uhHk/keram ika/FPM , - vn ě jš í -TC /ke ram ika /FP N , -  m o to r , - p říkon  - do 2 ,0  k W ; od  3 ,8A; 400  V; 50 Hz, -o tá č k y  - d o  280 0  ot/m in, - 
k ry tí - IP 6 8 ,  -za b ud ova n á  tepe lná ochrana, - k a b e l-k a b e l - 10m S U BC AB 4 x1 ,5+2x1 ,5mm2, - ko leno  s  pa tko u  D N 5 0 /G 2 , -  váha so us tro jí do 100kg

17 M  01M 1 M -v a r 1 2
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Čerpadlo  ponorné  na surové  sp laškové  o dp ad n i vo dy  s  odstřed ivým  v lňvým  oběžným  ko lem  v  p ro ved en i p ro  ve rtiká ln í s tac ionárn í ins ta lac i na p a tk o v é  ko leno  (včetně  
vlastního ko lena a  ko tevn ích  p rvků), s  vedením  po  vodících  tyčích, včetně m an ipu lačního  nerezového ře tězu  s  p ře věšo vén im i o ky  v  rozteč i 1,00m , Techn ické  
p a ra m e try ., - če rpané  m nožs tv í do  10.00 l/s  a  dop ra vn í výškou  do  20, OOm, - vo lný  p rů cho d  m in DN80, -  ins ta lačn í h loubka  do  4 ,50m, - max. p o č e t s ta r tů  do  30x 1/h. - 
m ateriá lové p roveden í tě lesa čerpadla, -  p lá š ť  če rpad la  - šedé litina  G G  20, - hydrau lické čá s t - šedá litina  G G  20, -  h říde l -  ne rez ocel, -  oběžné  ko lo  -  šedé  litina  
G G 2 0 , -  u cpávka  -  vnitřní, vn ě jš i-W C C R A W C C R /N B R  (k a z e to v é ),-m o to r , -  p ř ík o n -o d  4 ,5  k W  do  13,5 kW ; o d  8 ,60  d o  39A; 4 0 0 V ;5 0 H z ,  - o tá č k y  -  do 3000  
ot/m in, - k r y t i - tP 8 8 ,  -  zabudované tepelné ochrana  s ta to w , -  m on itorovací je d n o tka  p ro  s le do vá n i p růn iků  vody d o  m otorového  p rostoru , -  ka b e l -  k a b e l -  10m  
S U B C A B  4x 2 ,5+2x I,5m m 2, -  ko leno s  p a tkou  DN80, -  váha so us tro jí do  160kg

Montáž čerpadla vertikálního, článkového na podkladový blok včetně dodávky kotevního materi á l u _______________ ______________ _________ _______
Čerpadlo  na  p itnou  vodu  vertikální, v ícestupňové odstřed ivé  v  p ro ved en i p ro  suchou  Insta lac i v  p roveden í . in lin e ’  a  napojen ím  na  p fím b y  m onob lokové  konstrukce , '  
vče tně  kotevn ích  p rvků., Technické param e try  , - če rpané  m nožs tv í o d  2  l/s  a d o p ra vn í výškou  do  140 ,00m , -  m ateriá lové  p ro ved en i tě lesa čerpad la , -  p lá š ť  čerpad la  
-  nerezová o ce l A IS I304, -  tě leso čerpadla  -  nerezová o ce l A IS I304, -  h říde l -  nerezová o c e l A IS I304, -  oběžné  ko lo  -  nerezová o c e l A IS I304, -  u c p á v k a -  
m echanická -  S iC /Uhlík/EPDM , -  m o to r , -p ř ík o n  -1 1 ,0 0  kW , 4 00  V; do  25,OA; 50  Hz. -  o tá čky  -  m ožnost říze n í frek.m ěn ičem  říz e n o , -  k ry tí -  IP55, - p ň p o je n í -  

, kruhové  p říru by  D N 50  (G -A IS I316} -  in l i n e ___________________________________________________ _________________ ____ ___________ |
Čerpadlo  na  p itnou  vodu  vertikální, v ícestupňové odstřed ivé  v  p ro ved en i p ro  suchou  ins ta lac i v p roveden í Jn line" a napojen ím  na p říru b y  m o n ob lo kové  konstrukce , 
včetně kotevn ích  p rv k ů , Technické param e try  , - če rpané  m nožs tv í od  4  l/s  a  d o p ra vn í výškou  do  1 4 0 ,00 m , - m ateriá lové  p ro ved en í tělesa če rpad la , -  p lá š ť  čerpad la  
-  nerezová o ce l 1 4301, - tě leso  čerpadla  -  nerezová  o c e l 14308, - h říde l -  nerezové  o ce l 1 4057+Q T 800  - tě leso  č lá nky  -  nerezová o ce l 1 4408, - zák ladová  
deska  -  šedá litina EN-G JL-250, -  ucpávka, -  tě leso  -  nerezová oce l 1 4408, -  tě s n ic í kruh -  nerezová o c e l 1.4471, - m o to r , - p ř ík o n - d o  15,00 kW , 4 0 0  V, do  
28,0A, 50 Hz, - o tá čky  -  m ožnost říze n i fre k  m ěn ičem  ř íz e n o , - k ry tí -  IP55, -  p ň p o je n i -  kruhové p ň rub y  D N 50  (E N -G JS -4 0 0 -1 5 )- i n  line
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PČ Typ Kód Popis
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P Ř ÍR U B A  S LE P Á  80
74 K 13D1 Komoletní demontáž Čerpadla odpadních vod tvo 50 NFT 230.22.LC. 14 Sipma Závadka 11kW, 23A Stávající označení M1. DEMONTÁŽ DO ŠROTU

25 K 13D3 Kompletní demontáž čerpadla průsakových vod , 0,55 KW, 1,63 A, DOC 7T, včetně plovákového spínače v jímce Stávající označení K, DEMONTÁŽ DO ŠROTU

26 K 13D4
Kompletní demontáž potrubí a armatur ve strojovně , Potrubí DN 150 cca 13 m, Šoupátka DN 150 -  5x z toho (3x prodloužené ovládáni se stojanem s ručním kolem), 
Zpětná klapka DN 150-2x, Zpětná klapka -  1x .Včetně nespecifikovaných drobných armatur a potrubí cca 5 m. Stávající označení šoupáte k S1, S2, S3, S4, S5, 
DEMONTÁŽ DO ŠROTU

27 K FIQ01
Napojení a odzkoušení funkce čidla měření průtoku na výtlaku z  ČSOV, indukční průtokomér + převodník, proudový výstup 4-20 mA + impuls, oddělené provedení, - 
dodávka stroini Části

28 M LC A 03
Dodávka, nap o jen í a  odzko uše n í funkce čid la  m ě ře n í h lad iny v  a kum ulac i CSO V (h o rn í hava rijn í h lad ina): -  p lo v á k o v ý  spínač, dvojitě  zapouzd řený s  bezrtuťovým  
soínačem . neooren  ka be l 5m. k r v t -n e to x lc k ý  k o po lym e r po lypropylen, b iná rn í výstup  8A/250VAC . AC1

29 M L C A 05 H lad inové  relé. 0 .25k-1M  ohm. 24-240V, IP 30 /20

30 M LC A 06
Dodávka, nap o jen í a  odzko uše n í funkce čid la  m ě ře n í h lad iny v  su te rénu  Č S O V  (zap laven í sute rénu) -  p lová ko vý  spínač, dvojitě zapouzdřený s  b ezrtu ťovým  spínačem , 
neooren k a b e l 5m. k ry t -  netox ický k o po lym e r polypropy len , b inárn í vystup  8A /250V AC , AC1

31 M LIC 02

Dodávka, n a p o je n i a  o dzko uše n í funkce čid la  m ě ře n í h lad iny v  a kum u la c i Č S O V  - ko m p aktn í u ltrazvukový s n ím a č  -  rozsah 0,275 - 6 m ,  IP68, m ateriá l senzoru PVDF, 
p ro cesn í p ň p o je n l -  záv it R 2 a (BSPT), zp ra cová n i echa  -  Son ic  Inte ligence, dvou řá dko vý  LC D  displej, in fračervené  rozh ran í p ro  m ís tn í nastavování, napájen í 24 V  DC, 
4-drát. p ro ud ový  výstup  4 -20  m A  HART. včetně p las tové  m on tážn í matice, z á v it 2  B SP T. vče tně  držáku

32 M P 3
O s ta tn í, -  oce lová  nosná  konstrukce  p o d  rám  če rp ad e l (bude vyrobena na m ís tě  d le  sku tečných  rozm ěru  na zák ladě  d ílenské  dokum entace) -  z  p ro filové  oceli, - 
úprava s táva iíc ích  p řes tupových  kusů  p o tru b í (odrezen í a  nátě r) - t y p A . -  d a lš í nespecifikované  d robné úpravy

33 M P IC 04
Dodávka, n ap o jen í a  o dzko uše n í funkce čid la  m ěřen í tlaku na výtlaku  z  Č S O V  - tlakový  sn ím ač s  č e ln í m em bránou, rozsah 0 -2 ,5 b a r, IP67, dvouvodičový, p roudový  
vvstun  4 -2 0  m A. tě sn ě n i Viton. p rocesn í o ňo o ien l -  vn ě iš í zá v it G  V

34 M P o l i P lastová  krab ice. IP  66. 105x105x55 m m  + vývo dky
35 M P 0l2 H lad inová  so nd a  k  h lad inovém u relé

36 K Pol3 Vypracování uživatelského a komunikačního SW, programování a oživení pro řídící systém (modulární programovatelné relé), Po dohodě je možná subdodávka od 
provozovatele.

37 M Pol4 ProstuDv s těn a m i v  ČS. včetně u těsněn i
38 K Pol5 Koordinace on zprovozněni a oživení mezi dodavatelem technoloaie, dodavatelem elektroinstalace a provozovatelem
39 M P0l6 Dem ontáž s tá v a iíc i e lektro insta lace  (rozváděče, o v lád a c í a  přechodové  skřině , kabe lové  rozvody vč nosné č á s ti a  pod ) a  včetně likv idace
40 M Po\7 Lišta D IN  3 5x7 .5  m m  ke  krab ic i.105  m m
41 M P ol8 S ním ač m agne tických  karet. EDK 2-KP A
47 M Po!9 In fraoasivní d e te k to rP IR , 12VDC. m ax 35m A
43 M P ol10 Vodič ochranného  o oso o ien l C Y 6 ZŽ. včetně svo re k
44 M Pol11 E kv io o te nc iá ln i svo rkovn ice  E P S  2 s  krvtem
45 M P o! 12 os ta tn í e lek trom o n tá žn i m a te riá l nutný p ro  u pe vně n í a  u ložen í vod ičů  a  zařízení, nosné  konstrukce  vnitřní, trubky, ochranné  hadice 60m
46 M P o! 13 Ž á rovězinkovaná nosná  konstrukce  p ro  kabe lové  ro zvo dy  vedené n ad  p od lahou  v su te rénu  u  če rpade l M 1 0  a  M 20

47 M RM 1
O celop lechový  nástěnný rozváděč 1200x1000x300m m , IP66 vč. p řís lu šen s tv í (nosné lišty, sp o jo va c í a n osný  m a teriá l apo d  ) P řívod  i  vývo dy  spodem  Ochrana p řed  
úrazem  e lek tr ickým  p roudem  ie  a u tom atickým  odpojen ím  od  zdro ie  v s ítích  TN  pod le  Č S N  E N  33 2000-4-41 e d  2

48 M RM 1 1 M on tážn í p a n e lp ln ý  1150x950m m
49 M R M 1.2 O chranný k rv i svo rko vn ic  v v p ln a iú

50 M RM 1 3
K om binovaný svo d ič  typ 1 a 2 -  č ty řpó lový  svo d ič  b leskových  p roudů  a p ře pě tí v  je dn o m  pouzdře, vyjím atelný m odul, ro zh rán i LPZ O A-LPZ1 a vyšší, (10/350ps), 
om ezen í v lnv  o řeoě tí a  v ln v  b leskového p roudu  ood  hodno ty o do lnos ti ko ncového  za řízen í na ochranou  úroveň  ? 1.5kA. třífázová s íť  TN-S

51 M R M 1.4 S vodič Dřepět! 3  stuoně  s  v f  filtrem . U n 230V .IL  2A In (8 /20  us): 4  kA. IP20
57 M RM 1  5 Z d m i o ro  n a b lie n l b a te rii 240 V A C /1 3 .B  V D C 2 A
53 M RM 1 6 B ezúdržbovv o lově n ý  a kum u lá to r 12 V/1,3 Ah
54 M RM 1 7 S pínaný nao á iec lzd ro i2 30 7 24 V A C /D C , 2 .5A .S E LV
55 M RM 1  8 Řadová  svo rn ice  po jis tková  R S P  4 - šedá
56 M RM 1 9 Řadová  svo rn ice  R S A  35 A -  bílá
57 M RM 1 10 Řadová  svo rn ice  R S A  10 A -  bílá
58 M RM 1 11 RSA L 35  koncová  svě rka  1,5 A 16 A  p ro  TS 35. b ílá
59 M RM 1 12 Ventilační p rů cho dka  IP68
60 M RM 1 13 Řadová  svo rn ice  R S A  P E 3 5 A -  ze lenožlutá (p m  PE)
61 M RM 1 14 Řadová  svo rn ice  R S A  P E  10 A -  ze lenožlutá (p ro  PE)
67 M RM 1 15 Řadová  svo rn ice  R S A  4 A -  b ílá
63 M RM 1 16 Řadová  svo rn ice  R S A  4 A -  svě tle  m odrá
64 M RM 1 17 Řadová svo rn ice  R S A  P E 4 A -  ze lenožlu tá  (pro P E)
65 M RM 1 18 Řadová svo rn ice  R S A  2.5  A -  červená
66 M RM 1 19 Ř adová  svo rn ice  R S A  2 .5  A  -  tm avě m odrá
67 M RM 1 20 Řadová svo rn ice  R S A  P E  2,5  A -  ze lenožlu tá  (p ro  P E)
68 M R M 1 2 1 Řadová svo rn ice  R S A  4  A -  červená
69 M R M 1 22 P ropoika 4  s vo re k  R SA 4  A
70 M R M 1 2 3 U šta12x2  m m  p m  n acva knu tl 10 ks  svo rko vn ic
71 M RM 1 24 Řadová svo rn ice  R S A  4  A -  tm avě m odrá
77 M RM 1 25 Skleněná trub ičková  po iis tka  5x20  m m  F  5 00  mA
73 M RM 1 26 K abe lové  p rů cho dky  P o  (1 1 :1 3 ,5 ; 16. 2 1 ,2 9 ), k ry tí IP68
74 M R M 1 2 7 K on tro ln í re lé  -  s le d  a  výpadek fá z i (U  < 1 0 0  V)
75 M R M 1 2 8 M odulá rn í p rogram ova te lné  re lé  s  displejem. 26vN . 16 D l. 6AI, 10 re lay  ouputs, 24 V D C /190  mA
76 M R M 1 2 9 Ř íd ic í a ko m u n ika čn í m odu l p ro  rad iostanice M otorola. M C 14D V
77 M RM 1 30 Lišta D IN  35x7 ,5x300  m m
78 M RM 1 31 E ZS  m o d u l k  m odem u M C 14D. M C 145
79 M R M 1.32 A na logový p řevodn ík  naoětí/oroud. n ao á ien i 24 V DC/40. ..60  mA
80 M R M 1.33 A na logový ro zš iřu jíc í m odu l napětl/p roud . n ap á jen i 24 V DC
81 M RM 1 34 K om un ikačn í m o d u l R S  485  p ro  m odulá rn í p rogram ovate lné  relé
87 M R M 1.3 5 P n iis tkovv odn o iova č  3-dóIovv  p ro  d o í v ložkv 14x51 m m  do  50A. vč .oo iis tkovvch  v ložek 40AgG
83 M R M 1.36 P o iis tkovv o doo íovač  3 -pó lový p ro  p o i v ložky 10.3x38 m m  d o  32A. vč .po iis tkových  v ložek 2AgG
84 M R M 1 37 P roudový ch rá n ič  4 -pólový, typ  AC. In = 4 0  A, l?n: 30  mA
85 M R M 1 38 K om binovaný p ro ud ový  chránič, typ AC, In = 16 A /C , l?n: 30 mA
86 M R M 1 39 K om binovaný p ro ud ový  chránič. tv o A C . In = 10 A /C , l?n: 30 mA
87 M R M 1 4 0 S vornice  z e m n ic i 8  M , 2x16 m m 2  + 6x10 m m 2 -  ze lená
88 M R M 1.41 Jis tič  3 -pó lový  C16A /3
89 M R M 1 4 2 Jis tič  1-pólovv B20AJ1
90 M R M 1 4 3 Jis tič  1-pólový C10A/1
91 M R M 1.44 Jis tič  1 -pó lovv B10A/1
97 M R M 1 4 5 Jis tič  1 -pó lovv C2A/1
93 M R M 1 4 6 Jis tič  1-pólový D2A/1
94 M R M 1 4 7 P om ocný k o n ta k t k  jis tičům
95 M R M 1 4 8 M o to r so ou š těč  s  nadoroud  a zkra t ochranou. 400  V /2 .5 -4A
96 M R M 1 4 9 Jednotka  p om ocných  kontaktů  m o to r sp ou š těče  (z+v)
97 M R M 1.50 S tykač  tro ip ó io vý  18 A /400  V. c ívka  230  VAC
98 M RM 1.51 Svornice n u lová  8  M. 2x16 m m 2  + 6x10 m m 2 -  m odrá
99 M R M 1 5 2 S tykač  tro ip ó io vý  12 A /4 0 0  V. c ívka  2 30  VAC
100 M R M 1.53 R C  člen. 110-250V
101 M R M 1.54 B lok nom oenveh kon tak tů  2x "Z " ke s tv k a č i
107 M R M 1.55 Patinová re lé  p ro  ro zh rán i RS. 2 30  V AC. 2  p fe p  8  A. včetně p řís lušenstv í
103 M R M 1.56 Sianá lka ko m p le tn í LE D  o  22 mm. 230 240  V AC, rudá
104 M R M 1.57 Sianá lka ko m p le tn í LE D  o  22 m m. 230. 240  V A C . ze lená
105 M R M 1 58 N osič š títků  1 8 x 2 7  m m  pro  o v ladače  a  s io ná lkv  o 22  m m
106 M R M 1 59 O vládač o to čn v  o  22 m m. černý, oo lohv 1 - 0 -  II
107 M R M 1 60 E H  kapsa  na  d oku m e nta c i A4. sam o lep íc í 130x210 m m
108 M R M 1 61 Zá věsy  p ro  p fíp o ien i nerez -  sada  4  ks
109 M RM 1 62 H la vn i nou zový  vypínač. 3 -pó lový  o točný, tíh = 63 A

110 M S F 10  S F20
S ofts ta rté r p ro  sp ou š těn í m otoru  če rpadel 5 ,5kW ., In  10.3A. 4 00  VAC., S o fts ta rté r M C D202007T4CV3. 7 k W , In  18A, na vstupu 3 x  200-440VAC , n apájen í říd ic í ka rty  
1x 110/740V A C  vestavěný bvoasse. IP 20  . M ontáž na stanoviš tě  v  rozváděč i R M 1. p ropo jen í v rozváděči RM 1

111 M 34111064 kabe l in s ta la čn í iádro  Cu p lné  izo lace P V C  p lá š ť  P V C  450 /750V  (C YK Y ) 4x2,5m m 2
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PČ Typ Kód Popis

112 M 34111060 ka be l in s ta la čn í iá d ro  C u p lné  izolace P V C  p lá š ť  P V C  450/75QV (C YK Y ) 4x1 ,5m m 2
113 M W 12.1 K abe l H 0 7B B -F  4J1 .5
118 M 34113151 ka be l o v lád a c í p rů m ys lo vý  s tíněný  lam inovanou A I fó l i i s  p ř ilo in ý m  C u d rá tem  iádro  Cu b lné izolace P V C  p lá š ť  P V C  2 50 V  (JY TY ) Tx1,00m m 2
119 M 34113150 kabe l o v lád a c í p rů m ys lo vý  s lin ě n ý  lam inovanou A I fó lii s  p ř ilo in ý m  C u d rá tem  iá d ro  C u  p lné izolace P V C  p lá š t  P V C  2 5 0 V  (JY TY I 4x1.00m m 2
120 34113150 ka be l o v lád a c í p rů m ys lo vý  s tíněný  lam inovanou A I fó lii s  p ř ilo in ý m  C u d rá tem  iádro  Cu p lné izolace P V C  p lá š ť P V C  2 5 0 V  (JY TY ) 4x1.00m m 2
121 M 34113152 kabe l o v lá d a č i p rů m ys lo vý  s tíněný  lam inovanou A I fó lii s  p ř ilo in ý m  C u d rá tem  iádro  Cu p lné izolace P V C  p lá š ť P V C  2 50 V  (JY TY ) 14x1.00m m 2
122 M 34121046 ka be l sd ě lo va c í s tíně ný  lam inovanou A I fó lií s  p fílo žn ým  Cu d rá tem  iá d ro  C u p lné  izo lace  P V C  p lá š ť P V C  100V  (S Y K FY ) 3x2x0,5m m 2
123 M W 22 K abe l C A T-5e  (sn ím ač M K )

D HSV Práce a dodávky HSV
D 8 Trubní vedení

124 K 857242122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubi z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80
Online PSC https://D 0dm irtkv.un.c2 /ittm /C S  UftS 2021 02/857242122

125 M
HW L 991105000  
016

L A P A Č  N E Č IS T O T  50

126 M
HW L 504908000  
016

& '8 D ÍR Y  K O L E N O  P A T N Í P Ř ÍR U B O V É  80  - 8M  D ÍR Y

127 M
HW L. 855010008  
016

TV AR O V K A  R E D U K Č N Í F FR  100-80

128 M
H W L 855015008  
016

TV AR O V K A  R E D U K Č N Í F FR  150-80

129 K 857262122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém iednoosých na potrubí z tmb přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100
OnBne PSC httDS.//podmÍnkv.urs.ci/item/CS U8S 2021 02/857262122

130
r —

M
H W L 540500200  
000

S PO JK A  P E V N Á -C  vn itfn i/vn ě jš í záv it C

131 M
HW L  540500200 
001

SPO JK A  P E V N Á -C  vn ě jš í zá v it+ těsn ě n i C

132 M B01.1 A typ ický  v to k o v ý  try c h tý ř D N 100
133 V A V K .944100 Univerzá ln í jiš těná  spo jka  O R IO N  PLUS, D N  100. rozsah 104-133 m m

134

r ^ _

M HW L 855010005  
016

TV AR O V K A  R E D U K Č N Í F FR  100-50

135
r

M
HW L 855020010  
010

TV AR O V K A  R E D U K Č N Í F FR  200-100

136 M 55253490 N arevka  p řírubová  litinová s  h ladkým  koncem .p ráškový  epoxid  t l 250um  F -ku s  D N  100

137 K 857263131 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním 
DN 100

Online PSC httos.//oodminkv.urs cr/ítem/CS URS 2021 02/85726313Í

Poznám ka k  souboru cen

138

PSC 1 V  cenách s ouboru  cen ne jsou započteny nák lady na  a) d o dá ní tvarovek tyto se oceňu jí ve  specifikaci b ) podk ladn í konstrukci ze  š tě rkopísku • podk ladn í vrs tva  ze š tě rkopísku  se oce ň u je  cen o u  564 28-111 
P odklad  ze Š těrkoofsku 2  V cenách 857 -1141 -1151 -3141 a -3151 ne jsou započteny nák lady nadodán l těsn ic ích  nebo 2ám kovvch  kroužků tv to  s e  oceňu jí ve specifikaci

M
H W L.852010000
016

TV A R O V K Y  T T K U S  1 00 L= 40 0

139 M
H W L.B 51010010
016

TV AR O V K A  T K U S  100-100

140 K 857312122 Montáž litinových tvarovek na potrubi litinovém tlakovém Iednoosých na potrubi z tmb přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150

i 1411 M

O nline PSC_______

^ H W L  797415010
brtDs://oodm inkv.un.ctJHtm /CS URS 2021 02/857312122

016
\ l4 2 -  m  \Á V K  9 44150  
\ ~ 7  . .  H W L 855030015
<1 4 3 [ M  m

144 M  55253492

S Y N O F L E X  - SPO JK A  R E D U K O V A N Á  150/100 ¡155-192/104-132)

Univerzá ln í jiš tě ná  spo jka  O R IO N  PLUS, D N  150, rozsah 159-188 m m  

I TV AR O V K A  R E D U K Č N ÍF F R  PN 16 300-150  P N 16

Ttvarovka p říru bo vá  litinová $ h ladkým  koncem  p rá š k o v ý  e poxid  t l 2SOym F-kus  D N  150_

145 K 857313131 
O nline PSC 

PSC

! Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním 
¡DN 150
httos //podm lnkv.urs.e i/item /C S URS 2021 02/8S7313131 
P o z n á m k a  k  s o u b o n j  c a n

1 V  c e n á c h  s o u b o ru  c e n  n e js o u  z a p o č te n y  n á k la d y  n a  a )  dodán/ tv a ro v e k , ty to  s e  o c e ň u j i  v e  s p e c if ik a c i b )  p o d k la d n í  k o n s tru k c i z e  š tě rk o p ís k u  - p o d k la d n í  v rs tv a  z e  Š tě rk o p ís k u  s e  o c e ň u je  cen ou  564 2 8 -1 1 1

146 M
H W L 851015015  
016

TV AR O V K A  T K U S  150-150

147 M
H W L 851015010  
016

TV AR O V K A  T K U S  150-100

148 M
H W L 851015008  
016

TV AR O VKA T K U S  150-80

149 K 857352122 Montáž litinových tvarovek na potrubi litinovém tlakovém iednoosých na potrubí z  tmb přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200

150 M

Online PSC

H W L  855030020
.016

15ť K ^871161141
Online PSC

1521 M  [28613110
153'

M  Ti

3 2877161101
Online PSC 

PSC

154

155

httD sJ/podm m kv . urs.cz/Hem/CS URS 2021 02 /857352122  _____

TVAR O V K A  R E D U K Č N Í F F R  P N 16 300-200  PN 16

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na lupo_SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm
https://DodmlnkvMfs.cz/item/CS URS 2021 02/871161141 
Poznám ka k  s o u b o ru  c e n

1 V  c e n á c h  p o t r u b í  n e js o u  z a p o č te n y  n á k la d y  n a  a )  d o d á n i p o t r u b í  p o tr u b í  s e  o c e ň u je  v e  s p e c if ik a c i,  z tra tn é  lz e  d o h o d n o u t u  t ru b  p o ly e ty lé n o v ý c h  v e  v ý š i 1 5  %  u  tn jb  z  tv rd é h o  P V C  v e  v ý š i 3  % . b )  d o d á n í

tv a ro v e k  tv a ro v k y  s e  o c e ň u t l  v e  s p e c if ik a c i 2  C e n y  -1 2 1 1  js o u  u rč e n y  i  p ro  p lo š n é  k o le k to ry  p a m á tn íc h  o k ru h u  te p e ln ý c h  č e rp a d e l ______________________

trubka vodovodn íP E 1 0 0 P Ň 1 6 Š D R 1 1  32x3,Omm______ _________________________________________________________________________________
i Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek  ̂oblouků nebo redukcí d 32___________ ____
httDS.//Dodminkv.ur$.cz/item/CS URS 2021 02/877161101 
P o z n á m k a  k  souboru cen
1 V  c e n á c h  m o n tá ž e  tv a ro v e k  n e js o u  z a p o č te n y  n á k la d y  n a  d o d á n í  t v a ro v e k  T y to  n á k la d y  se o c e ň u jí  v e  s p e c if ik a c i

M  1286530140 R1 P rvky  kom p le tačn í z  po lye ty lénu  p ro  trubky  e lek tro tva rovky  P E  k e  s va řo vá n i s  p otrub ím  P E  PE100, S D R  11, voda P N  16, p lyn  P N 10 e ie k tro s p o jk y  typ  L U  D  32 mm

K 1877161112
Online PSC 

PSC
• T  - T
156 M  ¡286530520.R1

1157Í iT  ¡891241222 
Online PSC

'Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z  polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90* d 32
httos.//podmínky. urs.cz/item/CS URS 2021 02/877161112 
Poznám ka k  souboru cen
1 V  c e n á c h  m o n tá ž e  tvarovek nersou z a p o č te n y  n á k la d y  n a  d o d á n í  tv a ro v e k  T y to  n á k la d y  s e  o c e ň u j í  v e  s p e c i f i k a c i ________________________________________

1P rvky  kom p le tačn í z  po lye ty lénu  p ro  tru bky  e lek tro tva rovky  P E  k e  s va řo vá n i s  po trub ím  P E  PE100, S D R  11, voda P N  16, p lyn  P N  10 e lek troko le na  9 0 0 , typ L U
j PE100, S D R  11, voda P N  16, p lyn P N  10 včetně u chyce n í pom oc i šroubů  D  32 m m  S D R  1 1 ______________  ______________  _
¡Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 80 _________________
httos.//podm inkv vrs.cz/item/CS URS 2021 02/891241222

J

P o z n á m k a  k  s o u b o ru  c e n

1 V  c e n á c h  j s o u  z a p o č te n y  i  n á k la d y  a )  u  š o u p á te k  c e n y -1 1 1 2  n a  v y tv o ře n í  o tv o rů  v e  s tro p e c h  š a c h e t  p ro  p ro s tu p  z e m n íc h  souprav š o u p á te k  b )  u  h la v n íc h  v e n tilů  c e n y  -3 1 1 1  n a  o s a z e n í  z e m n íc h  s o u p ra v  c ) u  

n a v r tá v a c lc h  p a s ů  c e n y -9 1 1 1  n a  v ý k o p  m o n tá ž n íc h  ja m e k  o p ra v u  iz o la c e  o c e lo v ý c h  t r u b e k  a  n a  o s a z e n !  z e m n íc h  s o u p ra v  2  V  c e n á c h  n e js o u  z a p o č te n y  n á k la d y  n a  a )  d o d á n í  v o d o m ě ru  š o u p á te k  u z a v íra c íc h  

k la p e k  v e n tilů  m o n tá ž n íc h  v lo ž e k  k o m p e n z á to rů  k o n c o v ý c h  n e b o  z p ě tn ý c h  k la p e k , h y d ra n tů  z e m n íc h  s o u p ra v  š o u p á tk o v ý c h  k o le č e k  š o u p á tk o v ý c h  a  h y d ra n to v ý c h  k líč ů  n a v r tá v a c íc h  p a s ů  tv a ro v e k  a  

PSC k o m p e n z a č n íc h  n á s ta v c ů  ty to  a rm a tu ry  s e  o c e ň u jí  v e  s p e c if ik a c i b )  p o d k la d n í  b lo k y  p o d  a rm a tu ry  b lo k y  s e  o c e ň u j i  p ř ís lu š n ý m i c e n a m i s o u b o rů  c e n  4 5 2  2  -  1 P o d k la d n í  a  z a j iš to v a c í  k o n s t r u k c e  z d ě n é  n a  m a ltu

c e m e n to v o u  4 5 2  3 ’ - 1 P o d k la d n í  a  z a jiš ťo v a c l k o n s tru k c e  z  b e to n u  4 5 2  3 5 -  1 B e d n ě n í  p o d k la d n íc h  a  z a jiš ťo v a c íc h  k o n s tru k c í  č á s t i A  0 1  to h o to  c e n ík u  c )  o b s y p  o d v o d ň o v a c íh o  z a ř íz e n í  h y d ra n tů  z e  š tě rk u  n e b o  

š tě rk o p ís k u  o b s y p  s e  o c e ň u je  p ř ís lu š n ý m i cenam i s o u b o ru  c e n  4 5 1  5  * 1 L o ž e  p o d  p o tru b í  s to k y  a  d ro b n é  o b je k ty  č á s t i A  01  to h o to  k a ta lo g u  d )  o s a z e n í  h y d ra n to v ý c h  š o u p á tk o v ý c h  a  v e n t i lo v ý c h  p o k lo p ů  

o s a z e n í p o k lo p ů  s e  o c e ň u je  p ř ís lu š n ý m i c e n a m i s o u b o ru  c e n  8 9 9  4 0 -1 1  O s a z e n í p o k lo p ů  h b n o v ý c h  č á s t i  A  0 1  to h o to  k a ta lo g u  3  V  c e n á c h  8 9 1  5 2 -4 1 2 1  a  -5 2 1 1  n e js o u  z a p o č te n y  n á k la d y  n a  d o d á n í  tě s n íc íc h  

p ry ž o v ý c h  k ro u ž k ů  T y to  s e  o c e ň u jí  v e  s p e c if ik a c i n e js o u -h  z a h rn u ty  v  c e n ě  tm b  4  V  c e n á c h  0 9 1  -5 3 1 3  n e js o u  z a p o č te n y  n á k la d y  n a  d o d á n í  p o tr u b n í  s p o jk y  T y to  j s o u  z a h rn u ty  v  c e n ě  tru b

158 M

159 M

160 K

H W L 400208000  
016
H W L 780008000  
0 0 0

891249111
Online PSC

šoupě E2 přírubově krátké ao

K O LO  R U Č N ÍH A W L E  65-80
Montáž vodovodních armatur na otrubí navrtávacich asů s ventilem Jt 1 MPa, na otrubí z trub litino ch, ocelových nebo lastických hmot DN 80
h ttp s.//p o d m ín k y  u n  cz/ ítem /C S  UftS 2021 02/891249111
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P č  Typ Kód Popis

P o z n á m k a  k  s o u b o ru  c e n
1 V  c e n á c h  Js o u  z a p o č te n y  i  n á k la d y  a )  u  Š o u p á te k  c e n y  -1 1 1 2  n a  v y tv o ře n í  o tv o n j v e  s t ro p e c h  Š a c h e t p r o  p r o s tu p  z e m n íc h  s o u p ra v  š o u p á te k , b )  u  h la v n íc h  v e n tilů  c e n y  -3 1 1 1  n a  osazen/ z e m n íc h  s o u p ra v , c )  u  

n a v r tá v a d c h  p a s ů  c e n y  -9 1 1 1  n a  v ý k o p  m o n tá ž n íc h  ja m e k ,  o p ra v u  iz o la c e  o c e lo v ý c h  t ru b e k  a  n a  o s a z e n í  z e m n íc h  s o u p ra v  2  V  c e n á c h  ne jsou z a p o č te n y  n á k la d y  n a  a ) d o d á n í  v o d o m ě rů , Š o u p á te k , u z a v íra c íc h  
k la p e k , v e n tilů  m o n tá ž n íc h  v lo ž e k , k o m p e n z á to rů  k o n c o v ý c h  n e b o  z p ě tn ý c h  k la p e k  h y d ra n tů  z e m n íc h  s o u p ra v  S o u p á tk o v ý c h  k o le č e k  S o u p á tk o v ý c h  a  h y d ra n to v ý c h  k líč ů  n a v r tá v a d c h  p a s ů , tv a ro v e k  a  

PSC k o m p e n z a č n íc h  n á s ta v c ů  ty to  a rm a tu ry  se o c e ň u jí  ve  s p e c if ik a c i, b )  p o d k la d n í  b lo k y  p o d  a rm a tu ry  b lo k y  se  o c e ň u jí  p ř ís lu š n ý m i cenám / souborů cen 452 2 - 1 P o d k la d n í a  z a j iš fo v a c f  k o n s tr u k c e  z d ě n é  n a  m a ltu

c e m e n to v o u  4 5 2  3 “ - 1 P o d k la d n í  a  z a jiš ťo v a c f  k o n s tr u k c e  z  b e to n u , 4 5 2  3 5 -  1 B e d n ě n í p o d k la d n íc h  a z a jtš ť o v a c fc h  k o n s tru k c í  č á s t i  A  0 1  to h o to  c e n ík u  c)  o b s y p  o d v o d ň o v a e lh o  z a ř íz e n í  h y d ra n tů  z a  š tě rk u  n a b o  

Š tě rko p ísku , o b s y p  s e  o c e ň u je  p ř ís lu š n ý m i cenám / s o u b o ru  c e n  4 5 1  5  -  1 L o ž e  p o d  p o tru b í, s to k y  a  d ro b n ě  o b je k ty  č á s t i  A  0 1  to h o to  k a ta lo g u  d )  o s a z e n í  hy d ra n to v ý c h , S o u p á tk o v ý c h  a  v e n ti lo v ý c h  p o k lo p ů , 

o s a z e n í p o k lo p ů  s e  o c e ň u je  p ř ís lu š n ý m i cenám/ s o u b o ru  c e n  899  4 0 -1 1  O s a z e n í p o k lo p ů  lit in o v ý c h  č á s t í  A  0 1  to h o to  k a ta lo g u  3 V  c e n á c h  8 9 1 5 2 -4 1 2 1  a  -5 2 1 1  n e js o u  z a p o č te n y  n á k la d y  n a  d o d á n í  tě s n íc íc h  
p ry ž o v ý c h  k ro u ž k ů  T y to  s e  o c e ň u j i  v e  s p e c if ik a c i n e js o u -U  z a h rn u ty  v  c e n ě  tru b  4  V  c e n á c h  B91 - 5 3 1 3  n e js o u  z a p o č te n y  n á k la d y  n a  d o d á n í  p o t r u b n í  s p o jk y  T y to  j s o u  z a h rn u ty  v  c e n é  tru b

161 M
HW L. 525 00 9 00 0  
116

PAS  N A V R T Á V A C lH Á K U  9 0-1 “

162 K 891261222 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 100
Online PS C  httDS.//oodminkv, urs.ci/ítem/CS URS 2021 02/891261222

P o z n á m k a  k  s o u b o ru  c e n

1 V  c e n á c h  js o u  z a p o č te n y  t n á k la d y  a ) u  š o u p á te k  c e n y  -1 1 1 2  n a  v y tv o ře n i o tv o rů  v e  s t ro p e c h  Š a c h e t p r o  p ro s tu p  z e m n íc h  s o u p ra v  š o u p á te k  b )  u  h la v n íc h  v e n tilů  c e n y  -3 1 1 1  n a  o s a z e n í  z e m n íc h  s o u p ra v , c )  u  

n a v r tá v a d c h  p a s ů  c e n y  -9 1 1 1  n a  v ý k o p  m o n tá ž n íc h  ja m e k ,  o p ra v u  iz o la c e  o c e lo v ý c h  t ru b e k  a  n a  osa zen / z e m n íc h  s o u p ra v  2  V  c e n á c h  n e js o u  z a p o č te n y  n á k la d y  n a  a ) d o d á n í  v o d o m ě rů , š o u p á te k  u z a v íra c íc h  

k la p e k , v e n tilů , m o n tá ž n íc h  v lo ž e k , k o m p e n z á to rů , k o n c o v ý c h  n e b o  z p ě tn ý c h  k la p e k  h y d ra n tů  z e m n íc h  s o u p ra v . S o u p á tk o v ý c h  k o le č e k , S o u p á tk o v ý c h  a  h y d ra n to v ý c h  k líč ů  n a v r tá v a d c h  p a s ů . tv a ro v e k  a  

PSC k o m p e n z a č n íc h  n á s ta v c ů , t y to  a rm a tu r y  s e  o c e ň u jí  ve  s p e c if ik a c i b )  p o d k la d n í  b ío k y  p o d  a rm a tu ry , b lo k y  s e  o c e ň u jí  p ř ís lu š n ý m i c e n a m i s o u b o rů  c e n  4 5 2  2  - 1 P o d k la d n í a  z a j tš ť o v e d  k o n s tru k c e  z d ě n é  n a  m a ltu

c e m e n to v o u , 4 5 2  3 * -  1 P o d k la d n í  a  z a j iš ťo v a c f  k o n s tr u k c e  z  b e to n u . 4 5 2  3 5 -  1 B e d n ě n í p o d k la d n íc h  a  z a j/š ť o v a c lc h  k o n s tru k c i č á s t i A  01  to h o to  c e n ík u , c)  o b s y p  o d v o d ň o v a e lh o  z a ř íz e n ! h y d ra n tů  z e  š tě rk u  n e b o  

š tě rk o p ís k u , o b s y p  s e  o c e ň u je  p ř ís lu š n ý m i c e n a m i s o u b o ru  c e n  4 5 1  5  - 1 L o ž e  p o d  p o tru b í  s to k y  a  d ro b n ě  o b je k ty  č á s t i  A  01  to h o to  k a ta lo g u  d )  o s a z e n í  h y d ra n to v ý c h , S o u p á tk o v ý c h  a  v e n tilo v ý c h  p o k lo p ů  
o s a z e n í p o k lo p ů  s e  o c e ň u je  p ř ís lu š n ý m i c e n a m i s o u b o ru  c e n  8 9 9  4 0 -1 1  O s a z e n í p o k lo p ů  l i t in o v ý c h  č á s t i  A  0 1  to h o to  k a ta lo g u  3  V  c e n á c h  89 1  5 2 -4 1 2 1  a  -5 2 1 1  nejsou z a p o č te n y  n á k la d y  n a  d o d á n !  tě s n ic íc h  

p ry ž o v ý c h  k r o u ž k ů  T y to  s e  o c e ň u jí  ve  s p e c if ik a c i, nejsou*// z a h rn u ty  v  c e n ě  tru b  4  V  ce n á c h  8 9 1  -5 3 1 3  n e js o u  z a p o č te n y  n á k la d y  n a  d o d á n í  p o t r u b n í  s p o jk y  T y to  js o u  ž a h m u ty  v  c e n ě  tru b

Í63 M
HW L. 4 00 21 0000  
016

Š O U PĚ  E2 P Ř ÍR U B O V Ě  K R Á TKÉ  100

164 M
HW L. 7 80010000  
000

K O LO  R U Č N ÍH A W L E  100

165 K 891263431 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů regulačních plovákových v objektech DN 100
Online PSC httD i;//oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/89126343Í

P o z n á m k a  k  souboru c e n
1 V  c e n á c h  js o u  z a p o č te n y  i  n á k la d y  a )  u  š o u p á te k  c e n y -1 1 1 2  n a  v y tv o ře n í  o tv o rů  ve  s tro p e c h  š a c h e t  p r o  p ro s tu p  z e m n íc h  s o u p ra v  š o u p á te k , b )  u  h la v n íc h  v e n tilů  c e n y  -3 1 1 1  n a  o s a z e n í  z e m n íc h  s o u p ra v  c )  u  

n a v r tá v a d c h  p a s ů  c e n y  -9 1 1 1  n a  v ý k o p  m o n tá ž n íc h  ja m e k  o p ra v u  iz o la c e  o c e lo v ý c h  tru b e k  a  n a  o s a z e n i z e m n íc h  s o u p ra v  2  V  c e n á c h  n e js o u  z a p o č te n y  n á k la d y  n a  a )  dodání v o d o m ě rů , Š o u p á te k  u z a v íra c íc h  
k la p e k , v e n tilů , m o n tá ž n íc h  v lo ž e k , k o m p e n z á to rů  k o n c o v ý c h  n e b o  z p ě tn ý c h  k la p e k , h y d ra n tů , z e m n íc h  souprav, š o u p á tk o v ý c h  k o le č e k  io u p á tk o v ý c h  a  h y d ra n to v ý c h  k líčů , n a v r tá v a c íc h  p a s ů . /va ro va l a 

PSC k o m p e n z a č n íc h  n á s ta v c ů  ty to  a rm a tu r y  s e  o c e ň u jí  v e  s p e c if ik a c i,  b )  p o d k la d n í  b lo k y  p o d  a rm a tu ry  b lo k y  s e  o c e ň u j i  p ř ís lu š n ý m i c e n a m i s o u b o rů  c e n  4 5 2  2  -  1 P o d k la d n í a  z a j iš ťo v a e l k o n s tr u k c e  z d ě n á  n a  m a ltu

c e m e n to v o u . 4 5 2  3 *- 1 P o d k la d n í  a  z a j iš ťo v a c f  k o n s tr u k c e  z  b e to n u  4 5 2  35- 1 B e d n ě n í p o d k la d n íc h  o  z a j iš ť o v a d c h  k o n s tru k c í  č á s t i A  01 to h o to  c e n ík u , c ) o b s y p  o d v o d ň o v a e lh o  z a ř íz e n i h y d ra n tů  z e  š tá rk u  n e b o  

š tě rk o p ís k u  o b s y p  s e  o c e ň u je  p ř ís lu š n ý m i  cenám / s o u b o ru  c e n  4 5 1  5  - 1 L o ž e  p o d  p o tru b í  s to k y  a  d ro b n ě  o b je k ty  č á s t i  A  01 to h o to  k a ta lo g u , d )  o s a z e n í h y d ra n to v ý c h , š o u p á tk o v ý c h  a v e n tilo v ý c h  p o k lo p ů ,  

o s a z e n i p o k lo p ů  s e  o c e ň u je  p ř ís lu š n ý m i c e n a m i s o u b o ru  c e n  899 4 0 -1 1  O s a z e n í p o k lo p ů  l it in o v ý c h  č á s t i  A  0 1  to h o to  k a ta lo g u  3  V  c e n á c h  8 9 1  5 2 -4 1 2 1  a  -5 2 1 1  n e js o u  z a p o č te n y  n á k la d y  n a  d o d á n í  tě s n íc íc h  

p ry ž o v ý c h  k r o u ž k ů  T y to  s e  o c e ň u jí  ve s p e c if ik a c i, nejsou-// z a h rn u ty  v  c e n ě  tru b  4  V  ce n á c h  8 9 1 -5 3 1 3  n e js o u  z a p o č te n y  n á k la d y  n a  d o d á n í  p o tr u b n í  s p o jk y  T y to  js o u  z a h rn u ty  v  c e n ě  tru b

166 M
H W L. 130010000  
016

H A W ID O  O M E Z E N I P R Ů TO K U  100

168 M
H W L-401015000
025

Š O U PĚ  E2 K R Á T K É  P N 25 150

169 K 891316131 Montáž vodovodních armatur na potrubí sacích košů ventilových v objektech DN 150
Online PSC https://podmlnkyMrs.cz/item/CS URS 2021 02/891316131

P o z n á m k a  k  s o u b o ru  c e n

1 V  c e n á c h  js o u  z a p o č te n y  t n á k la d y  a )  u  š o u p á te k  c e n y  -1 1 1 2  n a  v y tv o ře n i o tv o ru  ve s tro p e c h  š a c h e t  p r o  p ro s tu p  zem ních souprav š o u p á te k  b) u  h la v n íc h  v e n tilů  c e n y  -3 1 1 1  n a  o s a z e n i 2e m n fc h  souprav, c )  u  

n a v r tá v a d c h  p a s ů  c e n y  -9 1 1 1  n a  v ý k o p  m o n tá ž n íc h  ja m e k ,  o p ra v u  iz o la c e  o c e lo v ý c h  t ru b e k  a  n a  o s a z e n i z e m n íc h  souprav 2 V c e n á c h  n e js o u  z a p o č te n y  n á k la d y  n a  a )  d o d á n i v o d o m ě n j š o u p á te k  u z a v íra c íc h  

k la p e k  v e n tilů , m o n tá ž n íc h  v lo ž e k , k o m p e n z á to rů , k o n c o v ý c h  n e b o  z p ě tn ý c h  k la p e k , h y d ra n tů , z e m n íc h  s o u p ra v  š o u p á tk o v ý c h  k o le č e k  š o u p á tk o v ý c h  a  h y d ra n to v ý c h  k líč ů , n a v r tá v a d c h  p a s ů , tv a ro v e k  a 
PSC k o m p e n z a č n íc h  n á s ta v c ů  ty to  a rm a tu r y  se  o c e ň u jí  v e  s p e c if ik a c i b ) p o d k la d n í  b lo k y  p o d  a rm a tu ry  b ío k y  se  o c e ň u jí  p ř ís lu š n ý m i cenám / s o u b o rů  c e n  4 5 2  2  - 1 P o d k la d n í a  z a j iš ťo v a e l k o n s tru k c e  z d ě n é  n a  m a ltu

c e m e n to v o u  4 5 2  3*- /  P o d k la d n í  a  z a j iš ťo v a c f k o n s tru k c e  z b e to n u  4 5 2  3 5 -  1 B e d n ě n í p o d k la d n íc h  a z e j iš ťo v a c íc h  k o n s tru k c í č á s t i  A  0 1  to h o to  c e n ík u , c ) o b s y p  o d v o d ň o v a e lh o  z a ř íz e n !  h y d ra n tů  z e  š tě rk u  n e b o  

š tě rk o p ís k u  o b s y p  s e  o c e ň u je  p ř ís lu š n ý m i c e n a m i souboru c e n  45 1  5  - 1 L o ž e  p o d  p o tru b í  s to k y  a  d ro b n é  o b je k ty  č á s t i A  01 to h o to  k a ta lo g u  d )  osazen í h y d ra n to v ý c h  š o u p á tk o v ý c h  a  v e n ti lo v ý c h  p o k lo p ů .  

osazen/ p o k lo p ů  s e  o c e ň u je  p ř ís lu š n ý m i c e n a m t s o u b o ru  c e n  899 40■11 O s a z e n i p o k lo p ů  l it in o v ý c h  č á s t i  A  01 to h o to  k a ta lo g u  3  V  c e n á c h  8 9 1  5 2 -4 1 2 1  a  -5 2 1 1  n e js o u  z a p o č te n y  n á k la d y  n a  d o d á n í  tě s n íc íc h  

p ry ž o v ý c h  k ro u ž k ů  T y ta  s e  o c e ň u jí  v e  s p e c if ik a c i nejsou-// z a h rn u ty  v  c e n ě  tru b  4  V c e n á c h  891 - 5 3 1 3  n e js o u  z a p o č te n y  n á k la d y  n a  d o d á n !  p o tr u b n í  s p o jk y  T y to  j s o u  z a h rn u ty  v  c e n ě  tru b

170 M  865 31 5 00 0  KO S VTO KO V Ý  150

171 K 891319111 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa. na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150
Onlrne PSC htlDsV/oodm lnkvurs cz/item/CS URS 2021 02/891319111

P o z n á m k a  k  s o u b o ru  c e n
1 V  c e n á c h  j s o u  z a p o č te n y  i  n á k la d y  a ) u  š o u p á te k  c e n y  -1 1 1 2  n a  v y tv o ře n í o tv o rů  v e  s tro p e c h  Š a c h e t p r o  p rosfup  z e m n íc h  s o u p ra v  š o u p á te k , b )  u  h la v n íc h  v e n tilů  c e n y -3 1 1 1  n a  o s a z e n i z e m n íc h  so u p ra v , c )  u  

n a v r tá v a c íc h  p a s ů  c e n y  -9 1 1 1  n a  v ý k o p  m o n tá ž n íc h  ja m e k  o p ra v u  iz o la c e  o c e lo v ý c h  tru b e k  a na o s a z e n !  z e m n íc h  s o u p ra v  2  V c e n á c h  n e js o u  z a p o č te n y  n á k la d y  n a  a )  d o d á n í  v o d o m ě rů , š o u p á te k , u z a v íra c íc h  
k la p e k . ven///t). m o n tá ž n íc h  v lo ž e k , k o m p e n z á to rů , k o n c o v ý c h  n e b o  z p ě tn ý c h  k la p e k , h y d ra n tů , z e m n íc h  s o u p ra v , š o u p á tk o v ý c h  k o le č e k  š o u p á tk o v ý c h  a  h y d ra n to v ý c h  k líč ů  n a v r tá v a d c h  p a s ů , tv a ro v e k  a  

k o m p e n z a č n íc h  n á s ta v c ů  ty to  a rm a tu r y  s e  o c e ň u jí  v e  s p e c if ik a c i,  b ) p o d k la d n í  b lo k y  p o d  a rm a tu ry , b ío k y  s e  o c e ň u j!  p ř ís lu š n ý m i c e n a m i s o u b o rů  c e n  4 5 2  2  - 1 P o d k la d n í a  z a j iš ťo v a c f  k o n s tru k c e  z d ě n é  n a  m a ltu  

c e m e n to v o u  4 5 2  3*- 1 P o d k la d n í  a z a j iš ťo v a c f  k o n s tru k c e  z  b e to n u  4 5 2  35- 1 B e d n ě n i p o d k la d n íc h  a  z a j iš tó v a c íc h  k o n s tru k c í  č á s t i  A  0 1  to h o to  ceníku, c )  o b s y p  o d v o d ň o v a e lh o  z a ř íz e n í  h y d ra n tů  z e  š tě rk u  n e b o  

š tě rk o p ís k u , o b s y p  s e  ocerfuje p ř ís lu š n ý m i c e n a m i souboru cen 4 5 1  5  • 1 L o ž e  p o d  p o tru b í, s to k y  a  d ro b n é  o b je k ty  č á s t i A  01  to h o to  k a ta lo g u  d )  o s a z e n i h y d ra n to v ý c h , éoupáfkových a vení/íových p o k lo p ů  

osazení p o k lo p ů  s e  o c e ň u je  p ř ís lu š n ý m i c e n a m i s o u b o ru  c e n  8 9 9  4 0 -1 1  O s a z e n í  p o k lo p ů  lit in o v ý c h  Č á s ti A  0 1  to h o to  k a ta lo g u  3  V  cenách 0 9 / 5 2 -4 1 2 1  a  ■52? f  n e js o u  z a p o č te n y  n á k la d y  n a  dodán/ tě s n íc íc h  

p ry ž o v ý c h  k ro u ž k ů  T y to  s e  o c e ň u j i  v e  s p e c if ik a c i n e js o u - f i z a h rn u ty  v  c e n ě  tru b  4  V  c e n á c h  8 9 1  -5 3 1 3  n e js o u  z a p o č te n y  n á k ta d y  n a  d o d á n í  p o tr u b n í  s p o jk y  T y to  js o u  z a h rn u ty  v  c e n ě  tru b

172 M
H W L  5 25016000  
116

P A S  N A V R T Á V A C l H Á K U  160-1“

173 K 892241111 Hákové zkoušky vodou na potrubí DN do 80
Online PSC

174! K [892271111
Online PSC

11751 K 1892351111
Online PSC

]176[ K ,892372111
Online PSC
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https://D adm lnkv.unxi/ttem /C S U K  2021 02/892241111 _________________________________________________________________________

[Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 ______________________________________________________
https://podm lnkv.unx i/item /C S  URS 2021 02/892271111 
P o z n á m k a  k  s o u b o ru  c e n

1 C e n y  -2 1 1 1  js o u  u r č e n y  p ro  z e b e z p e č e n í je d n o h o  k o n c e  zkoušeného ú s e k u  ja k é h o k o l iv  d ru h u  p o t r u b í  2  V  cenách js o u  z a p o č te n y  n á k ta d y  a )  u  c e n  -1 1 1 1  - n a  p ř ís u n  m o n tá ž , d e m o n tá ž  a  o d s u n  z k o u š e c íh o  

č e rp a d la  n a p u š tě n í  t la k o v o u  v o d o u  a  d o d á n i v o d y  p ro  tla k o v o u  z k o u š k u  b ) u c e n  -2 1 1 1  - n a  m o n tá ž  a  d e m o n tá ž  v ý ro b k ů  n e b o  d í lc ů  p ro  z a b e z p e č e n í  k o n c e  z k o u š e n é h o  ú s e k u  p o tru b í  n a  m o n tá ž  a  d e m o n tá ž  

k o n c o v ý c h  tv a ro v e k , n a  m o n tá ž  z e s le o o v a c í  p ř íru b y , n a  z a s le p e n í  o d b o č e k  p ro  h y d ra n ty  v z d u š n ík y  a  j m i  a r m a tu r y  a o d b o č k y  p ro  o d b o č u jíc í  řa d y ,

^lakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 _________________________ ________________________________ ___________________]
httD$://acdmInky.ors-Cz/item/CS URS 2021 02/892351111 
Poznám ka k  souboru cen
1 C e n y -2111 js o u  u rčeny pro  zabezpečení jed no ho  kon ce zkoušeného úseku jakéhoko liv  druhu po trub í 2  V cenách js o u  započteny nák lady a) u cen -1111 -n a  přísun, montáž, dem ontáž a odsun zkoušecího  
čerpadla napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro  tlakovou zkoušku b) u  cen -2111 - na m ontáž a  dem ontáž  výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku po trub í na m ontáž a dem ontáž  
koncových tvarovek na m ontáž  zasíepovací příruby, n e  zas lepen! odboček pro h ydranty vzdušníky a  jiné arm atu ry  a odbočky pro odboču ifc l rady. _______________________________________________________________

Tlakové zkoušky vodou zabezpečeni konců jjotrubi jsn tlakových zkouškách DN do 300 _________________________________________
https://DDdmlnkv ursx i/item /C S  URS 2021 02/392372111 
Poznám ka k souboru cen
1 C e n y  -2 1 1 1  js o u  u r č e n y  p ro  z a b e z p e č e n í je d n o h o  k o n c e  z k o u š e n é h o  ú s e k u  ja k é h o k o l iv  d ru h u  p o t r u b í  2  V  c e n á c h  js o u  z a p o č te n y  n á k la d y  a )  u  c e n  -1 1 1 1  -  n a  p ř ís u n , m o n tá ž , d e m o n tá ž  a odsun zkoušecího 
Čerpadla napuštění tlakovou vodou a dodání v o d y  p ro  t la k o v o u  z k o u š k u  b )  u  c e n  -2 1 1 1  - n a  m o n tá ž  a  d e m o n tá ž  v ý ro b k ů  n e b o  d í lc ů  p r o  z a b e z p e č e n í  k o n c e  z k o u š e n é h o  ú s e k u  p o tru b í  n a  m o n tá ž  a d e m o n tá ž  

k o n c o v ý c h  tv a ro v e k  n a  m o n tá ž  z a s íe p o v a c í p ř í r u b y  n a  z a s le p e n i o d b o č e k  p ro  h y d ra n ty  v z d u š n ík y  a  tm ě  a r m a tu r y  a  o d b o č k y  p ro  o d b o č u ifc l  ř a d y

Trubní vedeni - spojovací materiál + zajištění - D+M ____________________________
P otrub í nerezové  - svařované, D N 80 - N ové  p o tru b í vedené v a rm a tum l kom oře  p o d  s tropem  a v akum ulačn ích  kom orách  bude  vedeno na konzolách. R ozvody budou  
zavěšeny na konzo lách  ko tvených p o m o c i chem ických  ko tev  do stropu a k leneb. Vždy m im o  lam inaci. K o tve n í do  k leneb  je  třeba p ro vád ě t s  m ax im á ln í opatrností, aby  
nedošlo  k  je jic h  porušeni. Veškerý zá věsn ý  sys tém  bude  nerezový P ryžová výp lň  bude  silikonová  s  atestem na p itnou  vodu

Poznámka k položce
S p e c if ik a c e  "k u s 'o d p o v íd á  1 0 0  b m  n e re z o v é h o  p o tr u b í  p ř ís lu š n é  d im e n z e  v č s tn ě  p ř ís lu š n é h o  m n o ts tv lk o t e v n íc h  p r v k ů  (o b jím k a  k o tv a )  d le  d im e z e  p o tru b í a  tě s n á n í 1 k s  p ro s tu p u  (s e g m e n to v é  t ě s n in !p ř ís lu š n é  

d im e n z e  a  tv o u )

I P otrub í nerezové  - sva řované . D N 80  - Na spo jích  nerezového a litinového po tru b í  b udou  o sazeny d istančn í  pod ložky  _ _ _ _  .....
P o z n á m k a  k  p o lo ž c e

S p e c if ik a c e  "k u s “ o d p o v íd á  1 .0 0  b m  n e re z o v é h o  po frub í p ř ís lu š n é  d im e n z e  v č e tn ě  d v o u  pf í r u b o v á c h  p ř e c h o d ů  (2 x  p ř iv a řo v a c !  P ř íru b a  p lo c h é  íésnéní s o c e l v ý z tu h o u  2 x  d is ta n č n í  k ro u ž e k ) ______

iP otrub í nerezové - sva řované; D N 80  - V  m ístě  rozebíra te lných  spojů  budou p řiru b y  n ava ře n é, případně jistící. A rm a tu ry  jso u  navrženy p řírubové  __
Poznámka k položce
S p e c if ik a c e  "k u s "  o d p o v íd á  1 .0 0  b m  n e re z o v é h o  p o tru b í  p ř ís lu š n é  d im e n z e  v č e tn ě  d v o u  p ř fru b o v á c h  p ře c h o d ů  (2 x  p h v a řo v a c i p ř íru b a  p lo c h é  íésnéní s o c e l v ý z tu h o u )  a  d v o u  j iš tě n ý c h  p ř í r u b o v ý c h  p ře c h o d ů  n a  d ř ík  

n a v a z u ilh o  p o tru b í  s te jn é  d im e n z e  _________________________________________________________________________________________________________________________________  ,

P otrub í nerezové  - sva řované; D N 80 -  spo jovac í m a te riá l bude použit z  nerezové  o ce li  na je de n  s p o j____ _ _
P o z n á m k a  k  p o lo ž c e
S p e c if ik a c e  “k u s “ o d p o v íd á  1.0 0  b m  n e re z o v é h o  p o tru b í  p ř ís lu š n é  d im e n z e , v č e tn ě  d v o u  j iš tě n ý c h  p ře d h o d u  z  n e re z o v é h o  d ř ík u  n a  d ř ík  n a v a z u jfh g  p o tru b í  s te jn é  d im e n z e

;P otrub í nerezové - svažované; D N 100 -  sp o jo va c í m a teriá l bude  použit z  ne rezové  o ce li na je d e n spoj
P o z n á m k a  k  p o lo ž c e
S p e c if ik a c e  “k u s “  o d p o v íd á  1 .0 0  b m  n e re z o v é h o  p o tr u b í  p ř ís lu š n é  d im e n z e , v č e tn ě  je d n o h o  jiš tě n é h o  p ře d h o d u  z  n e re z o v é h o  d ř ík u  n a  d ř ík  n a v a 2u i lh o  p o tru b í  s te jn é  d im e m e

!P otrub í nerezové - svařované; D N I 50 -  sp o jovac í  m a teriá l b ude použit z nerezové  o ce li  n a je d e n  spo j
P o z n á m k a  k  p o lo ž c e
S p e c if ik a c e  “k u s “ o d p o v íd á  1 0 0  b m  n e re z o v é h o  p o tru b í  p ř ís lu š n á  d im e n z e  v č e tn ě  le d n a h o  t iš tě n é h o  p ře d h o d u  z  n e re z o v é h o  d ř ík u  n e  d ř ík  n a v a z u i lh o  p o tru b í  s te jn ě  d im e m e

Ostatní konstrukce a práce, bourání_____________________________________________
\P roveden i de ta ilů  těsn ě n í trubních p ro s tu p ů  H1 vodo těsným  tm elem  a p ružným  nátěrem , p rů m ěry  do 200  m m
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PČ Typ Kód Popis

1841 K 1969011111
O nline PSC

PSC

185} K_[969011112
Online PSC

]1861 K 969011113
Onfine PSC

11871 K 974082113
OnBne PSC

188 K 977131119
OnBne PSC

¡189 K 977151123
OnBne PSC

190 M 161
191 K 977151125

Online PSC

192 K ,997013501

[Vybourání vnitrního potrubí včetně vysekání drážky kameninového do PN 100 ___
https://pQdm inky.un cz/item/CS UftS 2021 02/969011111 
P o z n á m k c  k  s o u b o ru  c e n

1 C e n y  is o u  u r č e n / p r o  v y b o u r á n í  k a n a l iz a č n íh o  v o d o v o d n íh o  i  p ly n o v é h o  p o tru b í  _________

[Vybouráni vnitřního potrubí včetně vysekáni drážky kameninového pres DN 100 do DN 200
https.//oodmlnkv.urs.cz/item/CS UfíS 2021 02/969011112 ______

Vybouráni vnitrního potrubí včetně vysekáni drážky kameninového přes DN 200 do DN 300
bnos://D Odm ínkv.un.a/item /CS URS 2021 02/969011113 _____

.Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 50 mm __
httPS.//podmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2021 02/974082113

Vrty priklepovými vrtáky do cihelného zdivá nebo prostého betonu průměru pres 28 do 32 mm _
httPS.//oodmtnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/977131119 __________________________  ______________

, Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm
bttDS.//oodmtnkv.un.cz/item/CS URS 2021 02/977151123 _____  _________________________  ~_____________________ '  '

u těsněn í p ros tupu  D N  150 typ  H1
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm

11931 K ¡997013509

ÍÍ9 4 p < 7997013602

D 99
K

httos.//oodm lnkv.un.cz/item /CS URS 2021 02/977151125 _____  ________________________________________

[Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km_
httos.//oodm /nkv. urs.cz/item/C5 URS 2021 02/997013501 

P o z n á m k a  k  s o u b o ru  c e n

1 D á lk a  o d v o z u  s u t i j e  v z d á le n o s t  o d  m ís ta  n a lo ž e n i s u t i n a  d o p ra v n í  p ro s tře d e k  a ž  p o  m ís to  s lo ž e n i n a  u rč e n é  s k lá d c e  n e b o  m e z is k lá d c e  2  V  c e n ě  ■3501 js o u  z a p o č te n y  i  n á k la d y  n a  s lo ž e n i  s u t i n a  s k lá d k u  n e b o  

m e z is k lá d k u  3  C e n y  ¡s o u  u rč e n y  p r o  o d v o z  s u t i n a  s k lá d k u  n e b o  m e z is k lá d k u  ja k ý m k o liv  z p ů s o b e m  s i ln ič n í  d o p ra v y  (i p ro s tře d n ic tv ím  k o n te jn e rů )  4  O d v o z  s u t i z  m e z ts k lá d k y  s e  o c e ň u je  c e n o u  9 9 7  0 1 -3 5 1 1

|Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km _______
httos.//podm ínky. urs.cz/item/CS URS 2021 02/997013509 

P o z n á m k a  k  s o u b o ru  c e n

1 D á lk a  o d v o z u  s u t i j e  v z d á le n o s t o d  m ís ta  n a lo ž e n i s u t i n a  d o p ra v n í  p ro s tře d e k  a ž  p o  m ís to  s lo ž e n i n a  u rč e n á  s k lá d c e  n e b o  m e z is k lá d c e  2  V  c e n ě  -3 5 0 1  js o u  z a p o č te n y  i  n á k la d y  n a  s lo ž e n í  s u t i  n a  s k lá d k u  n e b o  

m e z is k lá d k u  3  C e n y  js o u  u rč e n y  p ro  o d v o z  s u t i n a  s k lá d k u  n e b o  m e z is k lá d k u  ja k ý m k o liv  z p ů s o b e m  s i ln ič n í  d o p ra v y  (i p ro s tře d n ic tv ím  k o n te jn e rů )  4  O d v o z  s u t i z  m e z ts k lá d k y  s e  o c e ň u je  c e n o u  9 9 7  0 1 -3 5 1 1

| Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z  armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
httDS.//podmlnkv.urs.CZ/item/CS URS 2021 02/997013602 ~  ‘

P o z n á m k a  k  s o u b o ru  c e n

1 C e n y  u v e d e n é  v  s o u b o ru  c e n  j e  d o p o ru č e n o  u p ra v it  p o d le  a k tu á ln íc h  c e n  m ís tn á  p ř ís lu š n á  s k lá d k y  o d p a d ů  2  U lo ž e n i o d p a d ů  n e u v e d e n ý c h  v  souboru cen s e  o c e ň u je  in d iv id u á ln ě  3  V  c e n á c h  j e  z a p o č í tá n  

p o p la te k  z a  u k lá d a n í  o d p a d u  d le  z á k o n a  1 8 5 /2 0 0 1  S b  4  P ř íp a d n é  d r c e n i s ta v e b n íh o  o d p a d u  lz e  o c e n it  s o u b o re m  c e n  9 9 7  0 0 -6 0  D rc e n i s ta v e b n íh o  o d p a d u  z  k a ta lo g u  8 0 0 -6  D e m o lic e  o b je k tů

Přesun hmot a manipulace se sutí

1

998276101 Přesun hmot pro trubni vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravni vzdálenost do 
,15m___________________________________________ ______________________________________ ______________

O nline P SC  

PSC

PSV
740

https://D odm lnkv.ijrs.c i/ftnn /C S URS 2021 02/998276101 
P o z n á m k a  k  s o u b o ru  ce n

1 C e n y  p ře s u n u  h m o t n e lz e  u ž it  p r o  z e m in u  s y p a m n y  š tě rk o p ís e k  k a m e n iv o  a p  P ř íp a d n á  m a n ip u la c e  s t ím to  m a te n á le m  s e  o c e ň u je  s o u b o ry  c e n  1 6 2  - V o d o ro v n é  p ř e m ís tě n i v ý k o p k u  n e b o  s y p a n tn y  k a ta lo g u  

8 0 0 -1  Z e m n i  p rá c e

Práce a dodávky PSV
Elektromontáže - zkoušky a revize _____________

196 K ;210280001 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízeni celková prohlídka, zkoušeni, měření a vyhotoveni revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč
Online PSC

D 742
https://Dodmtnkv.urs.cr/itn m /cs  URU Z t l i1 [17/210280001

Elektroinstalace - slaboproud
197 K Í741—4-D Demontáž stávající elektroinstalace (demontáže svítidel, zásuvek, kabelových rozvodů apod.) (Kalkulováno dle URS ■ montáž)
198 K ,74121.... Demontáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojeni vodičů sestavy hmotnosti do 500 kg (Kalkulováno dle URS - montáž)
199 K 1741210122 Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů skříněk hmotnosti do 20 kg

200, M  35711832  
201 K '741231008 

Online PSC

\202\ M I563Ö1Ö 
D 743

12031 K 1741110001

httos.//podm ínky.urs.cz/ltem/CS URS 2021 02/741210122 ________________________________________________________  ________________________ _______________

| skříň  rozpojo v a c í jis tíc í  kom paktn í p ilí ř  ce lop lastové  p ro ved en í výzb ro j 3x sada  p o jis tkové  spodky  nožové ve likos ti 1 (S R 301/N K W 1)_____
Montáž svoricovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 150 mm2

ekv ipo tenc iá ln í p říp o p ic e  s  krytem  7x 2 ,5 -25  m m 2, 2x 16-95 m m 2 1x  p ásek  30x4  m m ________________
Elektromontáže - hrubá montáž

204 M 34571092
205 K 741110002

Online PSC

[206 34571094

207
h i
208

K 7412138...

K
L__

741112022

[Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější 0  přes 16 do 23 mm
https.//podm lnkv. urs.cz/ltem /CS URS 2021 02/741110001 _  _  _ ___________________________________

^trubka  e lektro ins ta lačn í tuhá z  P V C  D  17,4/20 mm, délka 3m______
, Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější 0  přes 23 do 35 mm______________
https.//podm ínky. urs.cz/item/CS URS 2021 02/741110002

___ j trubka  e lek tro ins ta lačn í tuhá z  P VC  D  28,6 /32  mm, déíka 3m  ______ __ _________ ______________________________ ________________
i Demontáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 40 mm (Kalkulováno dle URS - montáž)
1

209 M

Online PSC

' '  t Ä B B  3903Ň Č 055

l  \ 4 0 M
¡2101 K {741410001

Online PSC

211 [ M  135442062  
Í212Í K [741420022

Online PSC

213; K 7741420022
Online PSC

D 744

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojeni na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových 
J čtyřhranných, vel, do 160x160 mm
https.//podm lnky.urs.g /ltem /C S URS 2021 02/741112022

, K rabice  nástěnná  p ro po jo vac í se č ty řm i vstupy, IP54

Montáž uzemfiovaciho vedeni s upevněním, propojením a připojením pomoci svorek na povrchu pásku průřezu do 120 mm2
httos.//podminkv.urs.CZ/item/CS UftS 2021 02/741410001

p ás  zem n íc í 30x4m m  FeZn
Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby
httos.//podmínky. urs. cz/ltem/CS URS 2021 02/741420022

Montáž hromosvodného vedeni svorek se 3 a více šrouby
h ttps.//podm inky urs. cz/ltem/CS URS 2021 02/741420022

Elektromontáže - rozvody vodičů měděných
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu 7  
žily 25 až 35 mm2___________________ _____________________  _____________ ____________________________________________|

i 215  
\216

\ 2 ! l
|218

M_ \P K B .6 07 6 0 7 
M  \34141359
M  — 2  _____

K~!74řl 22016
Online PSC

httDS.//oodminkv.urs.cz/item/CS UftS 2021 02/741120203 _

\ H 0 7V-U  6 Z Z  ~~  ____ ^ _____ ________ __________
vod ič  p ro po jo vac í m razuvzdom ý jádro  t u  lanované izo lace P VC  450/7 5 0V  <C M A ) 1x16m m 2  
d robný  e lektro insta lačn í m ateriá l (svorky, příchytky, š títky, vázací p á s k y  a p o d )
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2
httos.//podm lnkv.urs.ci/item /CS URS 2021 02/741122016

219 M  \34111643 ka be l s ilo vý  iádrn  C u izo lace PVC p lá š ť P VC  0.6/1 k V  11-CYKY) 3x70+50m m 2

220 K ¡74121384... Demontáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených v trubkách nebo lištách zatažených jmenovitě neuvedených, hmotnosti do 0,40 kg (Kalkulováno dle 
URS - montáž)

221 K 741120201 Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu 
žily 1.5 až 16 mm2

¡2 2 2 ] M  I34111030  
]223 \ M \ 3 4 1 11036

¡225 K 741120205

httos.//podmínky, urs.cz/item/CS URS 2021 02/741120201

ka be l in s ta la čn í jádro  Cu p lné  izolace P VC  p lá š ť  P V C 450 /750V  (C YK Y ) 3x1,5m m 2
ka be l in s ta la čn í jádro  Cu p lné izolace P VC p lá š ť  P V C  450 /750V  (C Y K Y) 3x2,5m m 2

_  _  Online PSC  ___

\2 2 6 \ M  3 4 1 11094  
2 Ž T V l  ^ 3 4 1 1 1 1 0 0  

" V  746 
Í22 C  K 1741130001

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončeni uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu 
žily 50 až 70 mm2 ____ _______________ __
httDs.//nodminkv.urs.cz/itnm/CS UhS 2021 07/741170705

kabe l in s ta la čn í jád ro Cu p lné izolace P V C  p lá š ť  P V C  45Q/750V (C YKY) 5x2.5mm2_
kabe l in s ta la čn í jádro  Cu p lné izolace P V C  p lá s t  P V C  450 /750V  (C Y K Y i 5x6 m m 2  ___________
Elektromontáže - soubory pro vodiče

______ Online PSC__________

12291 K 1741130003
Online PSC

2 3 0 ~ M  ]3 4 5 6 2 6 9 3  
2 3 1 1 M  34562694 

M  ]3 4 5 6 2 6 9 5  
K ¡741130004

[Ukončeni vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2

h i

https://podmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/741130001

Ukončeni vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přistrojí, průřezu žíly do 4 mm2
https.//podmlnky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/741130003 ________________

|svo rkovn ice  krab icová  bezšroubová jednopó lová  p ro  2  vodiče 0,5-2,5m m2, 4 0 0 V  24A  _____________
^svorkovn ice k rab icová  bezšroubová jednopó lo vá p r o 3 vodiče 0 ,5-2 ,5m m2, 4 0 0 V  24A  
| svo rkovn ice  krab icová  bezšroubová jednopó lová  p ro  4  vodiče 0 ,5 -2 ,5mm2, 4 0 0 V  24A  _ _

JJkončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2

Online PSC

PSC

O nline PSC

PSC

O nline PSC

PSC

95

K214 741120203
Online PSC

Online PSC
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P č  Typ Kód Popis

Online PSC

D 747
https://Dodmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2021 02/741130004

Elektromontáže - kompletace rozvodů
234 M 35825256 ooiistka nožová 125A n izkoztrá tová  10.50W . p ro ved en í norm ální, charakte ris tika  qG
235 M 3586402 zkra tová  p ropo jka. In 250  A. ve likost 1
236 K 741310031 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré woínačů. řazení 1-jednopólových

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 202 1 02/741310031

237 M
A B B .3558N C 015
10S

S pínač je dnopó lový , řazen í 1, IP54

238 K 741310032 Montáž spínačů iedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré vypínačů, řazeni 2-dvoupólových

!239| M  

2̂4Ö[ K

Online PSC  __

’ÄBB.5518N CÖ 25  
10S

https://podminkv.urs.cz/ttem/CS URS 2021 02/741310032

741313052
Zásuvka  je dn o ná so bn á  s  ochranným  kolíkem, s  v lčkem , IP54

Online PSC
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení nástěnných do 25 A, provedení 3P + N + PÉ

2C M A 193139R 10  
241 \ M  0 0  _

D 748
2424t K '74137182....
243 K ,741371104

Online PSC

https://D 0dminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/741313052

zásuvka  p rům yslová  IP  44, nástěnná, 32 A, 380-415  V  AC, Šroubové svo rky  (p ro  vodiče 2 .5 -10  mm2). řazení 3 P + N +P E

Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla ____________________
Demontáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s košem (Kalkulováno dle URS - montáž) 
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 2 zdroje s krytem _______
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/741371104

zářivkové  sv ítid lo  exteriérové, kulaté, IP  65, 1x 24  W, 230  V
zářivkové  sv ítid lo  p rům yslové  s  e l. p ředřadníkem , IP  66. 2x 36 W, kry t z  p o lyka rbonátu

246 K 74191482...
247 K 74191782...
248 K 7411100...

249 M 21V 5415312

Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce_____________ __________________  ___ _______________ ______
jbemontáž kovových nosných a doplňkových konstrukci se zhotovením pro rozvodny z profilů ocelových válcovaných (Kalkulováno dle URS - montáž) _
Demontáž kovových nosných a doplňkových konstrukci se zhotovením pro upevněni přístrojů a zařízeni celkové hmotnosti do 5 kg (Kalkulováno dle URS - montáž) 
Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukci se zhotovením pro upevněni přístrojů a zařízeni celkové hmotnosti přes 5 do 10 kg ___  _ _ _
Poznám ka k  souboru cen
1 C e n y -0 5 0 1 a -0502 jsou u r ie n y  pro konstrukce m ontované v ce lc ích  2  M ontáž nosných kovových konstrukc i pro p fls tro ie  celkové hm otnosti p řes 100 kg  lze oceňovat cenou -0501 ne bo  -0502  _ _ __________

e lek tr ický  p řím o topný  ko n ve k to r 1250 W, e lek tron ický  te rm o sta t (p řesnos t 0,1 “C ) s  p ilo tn ím  vodičem, ko nve k to r je  c e lý  b ílý  (R AL 9016), vče tně  výdechové  mřížky, IP  
,24, 230  V / 5 0 H z

D 751
|250| K 1751111013

Online PSC

\ 2 5 j '

[252
M
K

42914526
751398041

Vzduchotechnika_____ __________________________________________
TMontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního  ̂průměru přes 200 do 300 mm

https://Dodminkv.urs.cz/ltem/CS URS 2021 02/751111013

\ventiláo r ax iá ln í d iagoná ln í po trubn í třío táčkový  p la s to v ý  IP44  pňpojen í D  150mm

______Online P S C _______

|253| M  142972902  

D M 
D ^22-M

220260721254 K

¡Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm__________________________________
https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/751398041 _____________________________ _____________

I ža luzie p rg tide š ťg váp la s tová  s  pevným i lamelamt± p ro  p o tru b í D  200m m  ____________
Práce a dodávky M
Montáže technologických zařízeni pro dopravní stavby ___________________
Montáž žlabu kabelového děrovaný nebo neděrovaný včetně montáže kolen. T-kusů na předem pňpraveně upevňovací body, uzavřeni vika [MARS] 62/50 mm

255 M
256 M
257 M

Online PSC 

PSC

34575491  
34575517  
34575561  

D 36-M
258 K [735531045 _

Online PSC

2 5 9 ]/M  51V4066D 12  
D 46-M

260 K 460101111
Online PSC

261 K 460101112

https://podm inkv urscz/item/CS URS 2021 02/220260721 
Poznám ka k  soubo ru cen

__ 1 V cenách 220 26-0721 až -0752 n e jsou započteny nák lady na d odávku kabe lového ž labu  ________________

. žlab  kabe lový  p oz inkovaný 2m /ks 50X62  ___________
ko leno ž labu  p oz inkované 90X50X62  
p ro fil n osný  100x15x30m m  
Montáž prov.,měř. a regul. zařízení

| Montáž elektrického podlahového vytápění instalace a napojeni termostatu na zeď
httDs://oadminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/735S31Q4S

prům ys lový  term ostat, rozsah +5+35°C, IP  54, 230V, p ře p ín ac í kontakt, s  vn itřn í s tupn ic í
Zemní práce při extr.mont.pracích
Odkop zeminy strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravni prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

Online PSC

262 K 460101113
______Online PSC__________

I263I K 1460101115

https://DQdminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/460101111 _____

Odkop zeminy strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/460101112 ______________________________________________________________

Odkop zeminy strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4
https://podmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/460101113 __________________________________________________________________

Odkop zeminy strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek třídy těžitelnosti III skupiny 6
https://pgdmlnkv.urs.cz/item/CS UHS 2021 02/460101115_T . 1--------------------

1264 K 460101114 'Odkop zeminy strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5
Online PSC

265' K >60661113 
Online PSC

t _ i

266 K 460431182
Online PSC

https://Dodmlnkv.urs.cz/item/CS UfIS 2021 02/460101114

Kabelové lože z  písku včetně podsypu  ̂zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 50 do 65 cm
https://podmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/460661113 _ _  ________________________________________________________

'Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutněni a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 
_cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 ___________________
https://podmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/460431182

Online PSC
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SOUPIS PRACÍ
Předmět

SVS - Stavební práce - Výčet stavebních prací - Příloha č. 1
Objekt:

K o e f i c i e n t  - V R N + O N

PČ Typ Kód Popis MJ

d VRN Vedlejší rozDočtové náklady
1 I K 1010001000 I Průzkumné, qeodetické a projektové práce 1 kpl 1

O nline PSC https.//podmmkv.ur3Xf/item/CS_UHS_20V-OZA>10OQlOQO

2 I K 1020001000 i Příprava staveniště 1 kol
O nline PSC httOS.//eodminkv.un ct/itrm /CS URS 2021 02/070001000

3 I K 1030001000 IZarízeni staveniště 1 kd 1
O nline PSC httos://oodmlnkv.urs.cTfitem/CS URS 2021 02/030001000

4 [ K ¡040001000 Inženýrská činnost 1 kpl |
O nline PSC https.//podminkv.un.ci/ítem/CS. URS. 2021.02/0*0001000

5 I K I060001000 ] Uzemni vlivy 1 kol 1
Online PSC https.//p<}dmlnkYMrs.ct/tttm/CS URS 2021 Q2/MQOQ1QO0

6 ; K ;0700D1000 ! Provozní vlivy 1 kpl |
Online PSC httDS‘//oedmlnkv. urs.eifílrm/CS URS 2021 02/070001000

7 I K 1090001000 1 Ostatní náklady 1 kpl 1
Online PSC httos.//oodminkv.tin rrAtrm/CS URS 2071 qn/tfKMjOWOO
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Rámcová dohoda na provádění stavebních prací

Příloha č. 2 

Vzor Výzvy

V Ý Z V A

k podání nabídky na veřejnou zakázku zadávanou k provedení Rámcové smlouvy ze dne [*], která 
byla uzavřena na základě zadávacího řízení „Rámcová dohoda na stavební práce při obnově 
vodohospodářské infrastruktury"-v části A/B/Cs názvem:

(dále jen „Minitendr")

1. Zadavatel:

Severočeská vodárenská společnost a. s., se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, IČ: 
49099469 (dále jen „Objednatel");

Osoba oprávněná jednat: [*]

Kontaktní osoba zadavatele: [*]

tímto v souladu s odst. 6.2 Rámcové smlouvy ze dne [*] pod číslem [*] (dále jen „Rámcová 
smlouva"), vyzývá dodavatele:

a) [Název Dodavatele], se sídlem [Sídlo Dodavatele] IČ: [*] (dále jen „Zhotovitel 1"),

b) [Název Dodavatele], se sídlem [Sídlo Dodavatele] IČ: [*] (dále jen „Zhotovitel 2"),

c) [Název Dodavatele], se sídlem [Sídlo Dodavatele] IČ: [*] (dále jen „Zhotovitel 3"),

d) [Název Dodavatele], se sídlem [Sídlo Dodavatele] IČ: [*] (dále jen „Zhotovitel 4"),

e) [Název Dodavatele], se sídlem [Sídlo Dodavatele] IČ: [*] (dále jen „Zhotovitel 5"),

f) [Název Dodavatele], se sídlem [Sídlo Dodavatele] IČ: [*] (dále jen „Zhotovitel 6")

(dále společně jen „Zhotovitelé"),

k podání nabídky na realizaci Díla spočívajícího ve stavebních pracích, které jsou vymezeny 
v příloze č. 2 této Výzvy.

(dále společně jen „Dílo")

2. Předmět plnění:

Předmětem plnění Minitendru je provedení stavebních prací spočívajících v [*]

Sliana i (celkem ?6)



Rámcová dohoda na provádění stavebních prací

Maximální hodnota Minitendru bude pro každého Zhotovitele rovna ceně Stavebních 
prací stanovené podle vzorce uvedeného v odstavci 7.3 Rámcové smlouvy, přičemž 
součástí této hodnoty nejsou zvláštní náklady dle odstavce 7.8 Rámcové smlouvy.

3. Identifikační údaje osoby zastupující Objednatele:

Název: [*]

IČO: [*]

DIČ: [*]

Sídlo: [*]

Kontaktní osoba: [*]

e-mall: [*]

ID datové schránky: [*]

4. Nabídka

Nabídky se podávají pouze elektronicky.

Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB. Nabídka musí v být 
zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, 
Excel), open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG.

Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj EZVR 
1.1 dostupný na https://vz.svs.cz/. kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití 
(https://vz.svs.cz/prirucka.php).

Dodavatel je povinen nabídku podat v českém jazyce (s výjimkou technických výrazů, u nichž se 
překlad nepředpokládá).

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje dodavatele.

Všechny stránky nabídky budou očíslovány vzestupnou řadou; není třeba číslovat originály či 
úředně ověřené kopie požadovaných dokumentů.

5. Lhůta pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek končí dne [*] v [*] hodin.

6. Pravidla komunikace:

Případné dotazy ohledně nejasností týkajících se výkladu obsahu této Výzvy, která mají dopad do 
řádného sestavení nabídky po formální stránce, je možno směrovat na [*], e-mail: [*], případně 
prostřednictvím elektronického nástroje EZVR 1.1.

7. Hodnocení nabídek:

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

Podmínky stanovení nabídkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této Výzvy.
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https://vz.svs.cz/
https://vz.svs.cz/prirucka.php


Rámcová dohoda na provádění stavebních prací

8. Poskytnutí Projektové dokumentace Díla vč. Výkazu výměr:

Projektová dokumentace Díla vč. Výkazu výměr tvoří přílohu č. 2 této Výzvy.

9. Ostatní práva zadavatele:

Pojmy použité v této Výzvě mají význam daný jim v Rámcové smlouvě, není-lí stanoveno jinak.

V případě nesouhlasu s pravidly výběrového řízení specifikovanými v této Výzvě zašle Zhotovitel 
Objednateli do sedmi (7) dnů od doručení této Výzvy odůvodněné připomínky. Pokud Zhotovitel 
nezašle odůvodněné připomínky k pravidlům zadávacího řízení, má Objednatel za to, že 
Zhotovitel s pravidly výběrového řízení souhlasí.

Zadavatel je v souladu s návrhem Prováděcí smlouvy, který je přílohou č. 4 této vvzvv. oprávněn 
měnit v průběhu plnění způsob jeho úhrady.

Zadavatel v souladu sčl. 11. návrhu Prováděcí smlouvy uvádí, že součástí plnění vybraného 
dodavatele nejsou Vymezené činnosti, které jsou specifikovány v příloze č. 2 této Výzvy, a jejichž 
plnění je vybraný dodavatel povinen zajistit prostřednictvím třetího subjektu, kterým je 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., resp. Severočeská servisní, a.s.

Výkaz výměr uvedený v příloze č. 2 této Výzvy obsahuje samostatný list Vymezených činností, 
které nebude provádět vybraný dodavatel, přičemž jednotlivé položky jsou oceněny nulou („0"). 
Uvedený list tak slouží pro informaci dodavatelům ohledně skutečnosti, k jakým Vymezeným 
činnostem dle Prováděcí smlouvy má dojít.

Přílohy Výzvy: 

příloha č. 1 

příloha č. 2 

příloha č. 3 

příloha č. 4

Podmínky stanovení nabídkové ceny 

Projektová dokumentace Díla vč. Výkazu výměr 

Souhrnný list nabídkové ceny 

Návrh Prováděcí smlouvy V

V _______dne

Severočeská vodárenská společnost a.s. 

[*]
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Příloha č. 1 Výzvy - Podmínky stanovení nabídkové ceny

Nabídková cena se skládá ze dvou složek: z nabídkové ceny za Stavební práce vyjma okruhu Vedlejších
prací a nabídkové ceny za Stavební práce - okruh Vedlejší práce.

Stanovení nabídkové ceny za Stavební práce (vyjma okruhu Vedlejší práce)

1. Součástí Výzvy je Výkaz výměr, který obsahuje veškeré stavební práce rozčleněné do okruhů 
Stavebních prací (vyjma okruhu Vedlejší práce) a dále Souhrnný list nabídkové ceny.

2. Dodavatelé ocení jednotlivé položky Stavebních prací (vyjma okruhu Vedlejší práce) ve Výkazu výměr 
v Kč bez DPH. Dodavatelé jsou povinni dodržet strukturu a členění Výkazu výměr a ocenit bez výjimek 
veškeré položky a dodržet jejich obsahovou náplň. Dodavatelé tedy doplní cenu jednotlivých položek 
výhradně do zvýrazněných polí stím, že ostatní pole vyplněná Objednatelem (ceny za Stavební práce 
dle Sborníku cen1, koeficienty použité pro kontrolu nepřekročení maximální celkové ceny apod.) slouží 
pouze ke zjednodušení výpočtu a nesmí být měněna. Oceněný Výkaz výměr představuje položkový 
rozpočet příslušného plnění Prováděcí smlouvy.

3. Nabídková cena za Stavební práce je součtem všech položek všech Stavebních prací (vyjma okruhu 
Vedlejší práce) uvedených na Souhrnném listu nabídkové ceny viz Příloha č. 3 této Výzvy. 
V Souhrnném listu nabídkové ceny dodavatelé vyplní hodnoty (zažlucená pole).

4. Dodavatelé mohou ocenit jednotlivé položky dle svých vnitřních pravidel. Celková nabídková cena za 
všechny Stavební práce (vyjma okruhu Vedlejší práce) však nesmí přesáhnout cenu za všechny 
Stavební práce (vyjma okruhu Vedlejší práce) vypočítanou oceněním Výkazu výměr dle aktuálního 
Sborníku cen, případně dle aktuálního ocenění Dalších položek, a vynásobenou průměrným 
koeficientem daného dodavatele pro daný okruh Stavebních prací1 2.

5. Přesáhne-li nabídková cena za Stavební práce dodavatele cenu vypočítanou oceněním Výkazu výměr 
dle aktuálního Sborníku cen, případně dle aktuálního ocenění Dalších položek Objednatelem, a 
vynásobenou průměrným koeficientem daného dodavatele pro daný okruh Stavebních prací (viz bod 
č. 4), bude nabídka dodavatele vyřazena z hodnocení.

6. Zadavatel upozorňuje dodavatele na povinnost v rámci níže uvedených položek Výkazu výměr (viz 
příloha č. 2 Výzvy), uvést zápornou hodnotu, jelikož dané položky představují fakticky příjem 
dodavatele (zadavatel upozorňuje, že u některých položek může být v příslušném Výkazu výměr již 
přednastavena záporná hodnota):

[*]

Rámcová dohoda na provádění stavebních prací

1 Aktuální Sborník cen stavebních prací vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČO: 47115 645 
platného ke dni rozeslání této Výzvy (dále jen „Sborník cen").
2 Dle Rámcové smlouvy je celkem 5 okruhů stavebních prací (viz odst. 4.1 Rámcové smlouvy: Vodovody a kanalizace, Komunikace, Objekty -  
stavební část. Objekty -  technologická část, Vedlejší práce). Pro výkladovou jednoznačnost však v této Metodice podřazujeme pod pojem 
„stavební práce" pouze 4 okruhy výše uvedených stavebních prací, a to: Vodovody a kanalizace, Komunikace, Objekty -  stavební část, 
Objekty -  technologická část. V nabídce na Veřejnou zakázku tedy Dodavatelé uvedli celkem čtyři koeficienty, tj.: koeficient na Vodovody a 
kanalizace, koeficient na Komunikace, koeficient na Objekty -  stavební část, koeficient na Objekty -  technologická část.
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Rámcová dohoda na provádění stavebních prací

Stanovení nabídkové ceny za Stavební práce -  okruh Vedlejší práce

1. Výzva obsahuje také výčet Stavebních prací zařazených do okruhu Vedlejší práce.

2. Aby dodavatel mohl ocenit Stavební práce - Vedlejší práce, je nutné, aby nejprve vypočítal cenu za 
ostatní okruhy Stavebních prací (tj. vyjma okruhu Vedlejší práce). Od ceny Stavebních prací (vyjma 
okruhu Vedlejší práce) se odvíjí nabídková cena za Stavební práce - Vedlejší práce.

3. Cena za jednotlivou Vedlejší práci je vypočtena pomocí % sazby pro danou Vedlejší prácí z ceny za 
stavební práce v Kč bez DPH. Tuto výslednou cenu však mohou dodavatelé dle svého vlastního uvážení 
snížit.

4. Je-li ve Výkazu výměr více druhů Vedlejších prací, provede Dodavatel výše uvedený výpočet u každé 
Vedlejší práce zvlášť. Součet výsledků následně sečte.

5. Při posuzování nabídky bude hodnotící komise posuzovat, zda nabídková cena za jednotlivou vedlejší 
práci dodavatele nepřesáhla % sazbu uvedenou v nabídce v zadávacím řízení „Rámcová dohoda na 
stavební práce při obnově vodohospodářské infrastruktury".

6. Přesáhne-li nabídková cena za jednotlivou vedlejší práci dodavatele % sazbu uvedenou v nabídce 
v zadávacím „Rámcová dohoda na stavební práce při obnově vodohospodářské infrastruktury", bude 
nabídka dodavatele vyřazena z hodnocení.

Stanovení nabídkové ceny za Zvláštní náklady

1. V rámci nabídkové ceny uvede Zhotovitel také výši poplatků, které Zhotovitel uhradí v souvislosti 
se zhotovováním Díla za zábory, zvláštní užívání a nájmy za užívání komunikací a ploch zařízení 
staveniště a případně další obdobné poplatky nezbytné pro provedení Stavebních prací (dále jen 
„Zvláštní náklady"). Cena Zvláštní nákladů stanovená Zhotovitelem musí odpovídat době a 
způsobu provádění Díla a požadavkům příslušných vlastníků/správců veřejných pozemků, k nimž 
se tyto Zvláštní náklady vážou. Objednatel tyto Zvláštní náklady proplatí dle skutečného plnění, 
maximálně však do výše ceny Zvláštních nákladů stanovené Zhotovitelem.

2. Nabídková cena za Zvláštní náklady nesmí překročit částku [*],- Kč bez DPH.

Stanovení nabídkové ceny za Vymezené činnosti či jiné obdobné činnosti

1. Výzva obsahuje také výčet Vymezených činností či jiných obdobných činností dle odst. 11.3 Prováděcí 
smlouvy.

2. Ve vztahu k Vymezeným činnostem stanoví Výzva také požadavky na připravenost a součinnost 
Zhotovitele.

3. Výkaz výměr uvedený v příloze č. 2 této Výzvy obsahuje samostatný list Vymezených činností, které 
nebude provádět vybraný dodavatel, přičemž jednotlivé položky jsou oceněny nulou („0"). Uvedený 
list tak slouží pro informaci dodavatelům ohledně skutečnosti, k jakým Vymezeným činnostem dle 
smlouvy má dojít.
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Rámcová dohoda na provádění stavebních prací

4. V souhrnném listu nabídkové ceny (příloha č. 3 této Výzvy) se pak cena Vymezených činností 
neuvádí.

Stanovení celkové nabídkové ceny

1. Celková nabídková cena se stanoví jako součet nabídkových cen za Stavební práce (vyjma okruhu 
Vedlejších prací) a Stavební práce - Vedlejší práce, Zvláštní náklady a Vymezené činnosti.
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Rámcová dohoda na provádění stavebních prací

Příloha č. 2 Výzvy - Projektová dokumentace Díla vč. Výkazu výměr

/bude uvedeno v samostatném dokumentu/
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Rámcová dohoda na provádění stavebních prací

Příloha č. 3 Výzvy - Souhrnný list nabídkové ceny

Jednotlivé položky Stavebních prací dle okruhů Cena za položku dle 
Výkazu výměr

(i) Stavební práce -  Vodovody a kanalizace

[DOPLNÍ ZADAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL]

(H) Stavební práce -  Komunikace

ÍDOPLNÍ ZADAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL]

OH) Stavební práce -  Objekty -  stavební část

ÍDOPLNÍ ZADAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL]

(iv) Stavební práce-Objekty-technologická část

ÍDOPLNÍ ZADAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL]

(v) Stavební práce - Vedlejší práce

[DOPLNÍ ZADAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL]

(ví) Zvláštní náklady (maximální výše)

ÍDOPLNÍ ZADAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL]

(vii) Vymezené činnosti či obdobné činnosti 
(PŘEDEPSANÁ VÝŠE)

[DOPLNÍ ZADAVATEL] ÍDOPLNÍ ZADAVATEL]

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA |[DOPLNÍ DODAVATEL]]
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Rámcová dohoda na provádění stavebních prací

Příloha č. 4 Výzvy - Návrh Prováděcí smlouvy

/bude uvedeno v samostatném dokumentu/

Stiana 9 (celkem 26)



Rámcová dohoda na provádění stavebních prací

Příloha č. 3

Vzor Prováděcí smlouvy

S M L O U V A  O D Í L O

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50 

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469 

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100 

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem 

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent 10 odpovědný za realizaci stavby: [BUDE DOPLNĚNO]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. >̂aní/a ^UDE DOPLNĚNO, 
tel.: +420 [BUDE DOPLNĚNO], e-mail: [Í3UDE DOPLNĚNO]@scvk.cz k zajišťování investorsko- 

inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání 
provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce Objednatele).

(dále jen „SVS" nebo také „Objednatel")

číslo smlouvy:...........................

a

[DOPLNÍ DODAVATEL]

se sídlem [DOPLNÍ DODAVATEL]

IČ: [DOPLNÍ DODAVATEL], DIČ: [DOPLNÍ DODAVATEL]

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL] soudem v [DOPLNÍ
DODAVATEL],

oddíl [DOPLNÍ DODAVATEL], vložka [DOPLNÍ DODAVATEL]

Bank. spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL], č. účtu [DOPLNÍ DODAVATEL] 

zastoupená: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [DOPLNÍ

DODAVATEL]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [DOPLNÍ DODAVATEL]

(dále jen „Zhotovitel")

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění
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Rámcová dohoda na provádění stavebních prací

(dále jen „Prováděcí smlouva")

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být 
touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění této Prováděcí smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Objednatel, Zhotovitel a další smluvní strany uzavřeli dne [bíJDE¡ DOPLNĚNO] Rámcovou 
smlouvu, jejímž účelem je zajistit pro Objednatele provádění stavebních prací 
vztahujících se k vodohospodářské infrastruktuře dle Rámcové smlouvy.

1.2. Objednatel postupem dle čl. 6 Rámcové smlouvy vybral Zhotovitele, aby poskytoval 
plnění specifikované níže v této Prováděcí smlouvě, a uzavřením této Prováděcí smlouvy 
mu na základě Rámcové smlouvy zadává příslušnou veřejnou zakázku.

2. PŘEDMĚT PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
Objednatele s potřebnou péčí a v ujednaném čase Dílo spočívající v následujících 
stavebních pracích:

Předmětem plnění Minitendru s názvem: „[BUDE DOPLNĚNO]" je provedení stavebních 
prací spočívajících v [BUDE DOPLNĚNO]

(dále jen „Dílo").

2.2. Požadavky na provedení Díla jsou blíže specifikovány v závazné Projektové dokumentaci 
[bude doplněno označení projektové dokumentace, např. uvedením zpracovatele a 
čísla zakázky], která byla součástí Výzvy Objednatele v rámci Minitendru, a bude předána 
Zhotoviteli ve dvou vyhotoveních, jednom tištěném a jednom elektronickém, po podpisu 
této Prováděcí smlouvy.

2.3. Objednatel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za 
provedení Díla maximálně cenu stanovenou na základě celkové ceny uvedené v odst. 3.1 
této Prováděcí smlouvy určenou v souladu s čl. 7 Rámcové smlouvy (dále jen „Cena").

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cena Díla (vč. Zvláštních nákladů dle odst. 3.5 této Prováděcí smlouvy) je mezi smluvními 
stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH Sazba DPH v % Cena v Kč vč. DPH

[DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL]

3.2. Cena Díla byla stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 1 
této Prováděcí smlouvy.

3.3. Cena Díla zahrnuje všechny náklady Zhotovitele na dodání Díla. Cena díla je Celkovou 
cenou ve smyslu odst. 7.1 Rámcové smlouvy. Cena za Dílo je nejvýše přípustnou a 
nepřekročitelnou cenou za dodání Díla a pokrývá veškeré náklady Zhotovitele na dodání 
Díla a zahrnuje cenu za všechny další služby, práva a dodávky poskytované v rámci 
poskytnutí Díla Zhotovitelem podle této Prováděcí smlouvy.

3.4. Cena Zvláštní nákladů stanovená Zhotovitelem je součástí ceny Díla a odpovídá době a 
způsobu provádění Díla a požadavkům příslušných vlastníků/správců veřejných pozemků,
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Rámcová dohoda na provádění stavebních prací

k nimž se tyto Zvláštní náklady vážou. Cena Zvláštních nákladů uvedená v této Prováděcí 
smlouvě je cenou nejvýše přípustnou, přičemž Objednatel není povinen hradit jakékoli 
Zvláštní náklady Zhotovitele tuto částku překračující. Objednatel je povinen proplatit 
Zhotoviteli cenu Zvláštních nákladů pouze dle jejich skutečné a prokázané výše (tj., do 
částky Zhotovitelem skutečně vynaložené na tyto Zvláštní náklady, nikoliv nutně do 
částky maximální), maximálně však do výše ceny Zvláštních nákladů stanovené 
Zhotovitelem v této Prováděcí smlouvě.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení Celkové ceny po 
vyhotovení závěrečného protokolu o předání a převzetí Díla dle odst. 12.3 Rámcové 
smlouvy a jeho podpisu oběma Smluvními stranami. Objednatel nebude Zhotoviteli 
poskytovat zálohy. Objednatel je oprávněn s ohledem na okolnosti plnění změnit 
v průběhu plnění této Prováděcí smlouvy způsob úhrady plnění s tím, že [DOPLNIT 
ALTERNATIVNÍ VERZI ÚHRADY PLNĚNÍ].

ALTERNATIVNĚ

Smluvní strany se dohodly, že platby částí Celkové ceny Díla budou Objednatelem 
prováděny v závislosti na provedení těchto částí Díla podle Harmonogramu Díla. Právo na 
zaplacení části Celkové ceny dle Harmonogramu Díla vzniká Zhotoviteli po vyhotovení 
protokolu o předání a převzetí části Díla a jeho podpisu oběma Smluvními stranami, 
přičemž ustanovení čl. 12 Rámcové smlouvy se použije v případě převzetí a předání části 
Díla přiměřeně. Objednatel je oprávněn s ohledem na okolnosti plnění změnit v průběhu 
plnění této Prováděcí smlouvy způsob úhrady plnění s tím, že [DOPLNIT ALTERNATIVNÍ 
VERZI ÚHRADY PLNĚNÍ].

ALTERNATIVNĚ

Smluvní strany se dohodly, že úhrada plnění Zhotovitele bude probíhat na základě 
postupně vystavovaných dílčích měsíčních faktur. Dílčí fakturu vystaví Zhotovitel, 
nejdříve k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo 
fakturované plnění poskytnuto. Zhotovitel je oprávněn dílčí fakturu vystavit na základě 
soupisu prací provedených v uplynulém kalendářním měsíci odsouhlaseného TDI. Tento 
odsouhlasený soupis prací a zjišťovací protokol potvrzený TDI bude nedílnou součástí 
dílčí faktury. Soupis prací předává Zhotovitel k odsouhlasení TDI nejpozději do 5. dne 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo poskytnuto předmětné plnění. 
Soupisy měsíčních prací dle odst. 9.3 Rámcové smlouvy nejsou potvrzením Objednatele o 
¡akceptaci jednotlivých dílčích plnění. V případě postupu dle tohoto odst. 9.3 bude Dílo 
akceptováno jako celek v souladu s či. 12 Rámcové smlouvy. Objednatel je oprávněn s 
ohledem na okolnosti plnění změnit v průběhu plnění této Prováděcí smlouvy způsob 
úhrady plnění s tím, že [DOPLNIT ALTERNATIVNÍ VERZI ÚHRADY PLNĚNÍ].

4. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA

4.1. Zhotovitel se zavazuje do 45 dnů od uzavření této Prováděcí smlouvy, nejpozději však 
před zahájením prací, zpracovat Plán organizace výstavby obsahující harmonogram 
zhotovení Díla (dále jen „Harmonogram plnění"). V rámci harmonogramu plnění je 
Zhotovitel povinen respektovat níže uvedené termíny stanovené Objednatelem, 
nedohodne-li se s Objednatelem písemně jinak.

4.2. Zhotovitel předloží návrh Harmonogramu plnění ve shora uvedené lhůtě k akceptaci 
Objednateli. Objednatel návrh Harmonogramu plnění buď příjme, což Zhotoviteli 
písemně potvrdí, nebo jej se svými připomínkami vrátí Zhotoviteli k upravení.
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4.3. Zhotovitel je povinen upravit návrh Harmonogramu plnění v souladu s připomínkami 
Objednatele do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy tyto připomínky obdržel, a zaslat jej 
Objednateli. Objednatel se k návrhu Harmonogramu plnění vyjádří postupem dle odst. 
4.2 této Prováděcí smlouvy shora, přičemž tento postup se může aplikovat i opakovaně.

4.4. V případě dílčí fakturace ve smyslu odst. 3.5 této Prováděcí smlouvy předkládá Zhotovitel 
jedenkrát měsíčně (do 5. dne v následujícím měsíci) společně se soupisem provedených 
prací (odst. 9.3 Rámcové smlouvy) aktualizovaný Harmonogram plnění respektující 
termín dokončení stavebních prací.

4.5. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá Objednateli v termínech dle 
Objednatelem schváleného Harmonogramu plnění.

4.6. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na Díle nejpozdějí do 30 dnů od předání 
staveniště, pokud není dohodnuto jinak. Tímto současně není dotčena povinnost 
Zhotovitele provést Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění.

4.7. Harmonogram plnění musí v souladu s odst. 4.1 této Prováděcí smlouvy zohledňovat 
následující termíny plnění:

4.7.1. k předání a převzetí staveniště dojde v době do 14 dnů od výzvy Objednatele;

4.7.2. k zahájení stavebních prací na Díle dojde v době do 30 dnů od předání staveniště;

4.7.3. stavební práce na Díle budou dokončeny ve lhůtě do [^UDE DOPLNĚNO];

4.7.4. k předání a převzetí Díla dojde ve lhůtě 10 dnů ode dne dokončení stavebních prací 
na Díle.

4.8. V souvislosti s termínem výzvy Objednatele k předání a převzetí stanoviště dle odst.
4.7.1. této Prováděcí smlouvy nevznikají Zhotoviteli dle této Prováděcí smlouvy jakékoliv 
finanční či jiné nároky vůči Objednateli.

5. PODMÍNKY PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

5.1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 14 dnů od výzvy Objednatele 
k převzetí staveniště. Tímto současně není dotčena povinnost Zhotovitele provést Dílo 
v termínech uvedených v Harmonogramu plnění.

5.2. V případech, kdy Objednatel Zhotoviteli předal dokumentaci o inženýrských sítích 
vedoucích staveništěm, je Zhotovitel povinen zabezpečit vytýčení inženýrských sítí 
vedoucích přes staveniště.

6. ZABEZPEČENÍ A ODSTRANĚNÍ STAVENIŠTĚ

6.1. Zařízení staveniště bude zabezpečeno Zhotovitelem v souladu s jeho potřebami, 
v souladu s dokumentací předanou Objednatelem a v souladu s dalšími požadavky 
Objednatele.

6.2. Zařízení staveniště bude odstraněno ve lhůtě do 10 dnů od jeho vyklizení.

6.3. Zařízení staveniště bude po předání a převzetí Díla vyklizeno ve lhůtě do 10 dnů od 
předání a převzetí Díla.

Strana 13 (celkem 26)



Rámcová dohoda na provádění stavebních prací

7. ZÁRUKA A ZÁROČNÍ DOBA

7.1. Podmínky záruky za jakost a délku záruční doby stanoví ustanovení čl. 13 Rámcové 
smlouvy.

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

8.1. Předání a převzetí Díla se řídí ustanoveními čl. 12 Rámcové smlouvy, není-li dále 
stanoveno jinak.

8.2. Zhotovitel je povinen Objednatele písemně vyzvat k převzetí Díla, a to alespoň 5 (pět) 
pracovních dnů přede dnem plánovaného převzetí Díla.

8.3. Nejpozdějí 3 dny před přejímacím řízením se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli 
všechny doklady související s provedením zkoušek, předepsaných zvláštními předpisy, 
závaznými normami, Projektovou dokumentací nebo požadovaných Objednatelem, 
zejména doklady dle odst. 8.10 této Prováděcí smlouvy.

8.4. Dílo se považuje za řádně dokončené a předané bez výhrad podepsáním Protokolu 
o předání Díla Smluvními stranami, jestliže Dílo zároveň nevykazuje žádné vady a 
nedodělky ani Drobné vady. Jestliže Dílo, které jinak nevykazuje žádné vady a nedodělky, 
vykazuje Drobné vady, považuje se takové Dílo podepsáním Protokolu o předání Díla 
Smluvními stranami za řádně dokončené a předané s výhradami.

8.5. Součástí Protokolu o předání Díla bude seznam případných Drobných vad s uvedením 
závazné lhůty pro jejích odstranění Zhotovitelem. Lhůtu pro odstranění Drobných vad 
stanoví Objednatel s přihlédnutím k závažnosti, povaze a rozsahu příslušné vady. 
Zhotovitel je povinen odstranit drobné vady na vlastní náklady a odpovědnost. Zádržné 
se řídí ustanovením odst. 9.8 Rámcové smlouvy.

8.6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla, není-li Dílo řádně dokončené, zejména 
jestliže vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, kromě Drobných vad. Smluvní strany 
vyhotoví o odepření převzetí Díla protokol, v němž budou vymezeny důvody Objednatele 
pro odepření převzetí Díla, stanovisko Objednatele a náhradní termín pro řádné 
dokončení, zkoušky a předání Díla. Při náhradním předání Díla postupují Smluvní strany 
dle ustanovení odst. 8.1 až odst. 8.5 této Prováděcí smlouvy.

8.7. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení příslušné správní úřady, jejíchž účast je 
stanovena obecně závaznými právními předpisy, a případně i třetí osoby, jejichž účast 
bude podle povahy předávané části Díla nezbytná.

8.8. Vlastnické právo k Dílu či jeho částem má po dobu provádění Díla Zhotovitel a na 
Objednatele přechází okamžikem akceptace a převzetí Díla (podpisem Protokolu 
o předání Díla). Poskytne-li Zhotovitel Objednateli v průběhu provádění Díla do užívání 
určitou věc, má se za to, že do doby přechodu vlastnického práva ktéto věci na 
Objednatele poskytuje Objednateli bezplatné právo k užití takovéto věci.

8.9. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle a nebezpečí zničení stavby až do 
okamžiku převzetí Díla (podpisem Protokolu o předání Díla). V případě vzniku poškození 
prováděného Díla je Zhotovitel povinen takové poškození bez zbytečného odkladu na 
vlastní náklady odstranit. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem 
předání Díla, tedy okamžikem podpisu Protokolu o předání Díla. Zhotovitel nese 
nebezpečí škody na věcech, které pro provedení Díla opatřil Objednatel, a které 
Objednatel předal Zhotoviteli, až do doby, kdy přejde nebezpečí škody na Objednatele 
nebo kdy je vrátí Objednateli.
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8.10. Před zaasfaltováním komunikací předloží Zhotovitel následující doklady ve třech (3) 
vyhotoveních, není-ll výslovně uvedeno jinak:

8.10.1. zápisy o tlakových zkouškách, zkouškách těsnosti kanalizací, zkouškách celistvosti 
zemnícího pásku, zkouškách o průchodnosti kanalizací (TV kamera), doklad 
o nezávadnosti pitné vody v potrubí (dle daného typu stavby);

8.10.2. doklad z průběžného hutnění zásypů rýh v komunikacích a chodnících.

8.11. K přejímacímu řízení předloží Zhotovitel následující doklady ve třech (3) vyhotoveních, 
není-lí výslovně uvedeno jinak:

8.11.1. úplná technická dokumentace opravená dle skutečného provedení stavby opatřená 
razítkem a podpisem odpovědného zástupce Zhotovitele (i v elektronické podobě);

8.11.2. protokol o vytýčení stavby oprávněným geodetem;

8.11.3. zaměření tras budovaných inženýrských sítí, včetně objektů na sítí do souřadnic 
podle přílohy Výzvy, vyhotovené oprávněným geodetem, dále zaměření tras a 
objektů do katastrální mapy a šest (6) vyhotovení geometrického plánu jako 
podkladu pro věcná břemena;

8.11.4. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

8.11.5. zápisy o prověření provedení oprav Přípojek a přepojení Přípojek před jejich zakrytím 
budou součástí stavebního deníku;

8.11.6. prohlášení o shodě, atesty dodaných materiálů a zařízení na stavbu;

8.11.7. doklad o uložení odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

8.11.8. lx  barevná fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu a po dokončení 
stavby (fotodokumentace bude předána na CD v rozsahu minimálně 10 fotografií 
stavby za týden);

8.11.9. zápisy o provedených individuálních a komplexních zkouškách dle daného typu 
stavby (zkoušky přídržnosti apod.);

8.11.10. prohlášení Zhotovitele o kvalitě provedených dodávek stavby s popisem změn 
stavby při dokončení, které byly odsouhlaseny Objednatelem a projektantem;

8.11.11. zápisy o úspěšném předání dotčených pozemků vlastníkům (uživatelům) včetně 
dotčených komunikací, chodníků a veřejných prostranství;

8.11.12. lx  originál Deníku;

8.11.13. prohlášení o jakosti a kompletnosti Díla;

8.11.14. další doklady, případně předem vyžádané Objednatelem.

9. ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ

9.1. Řádné plnění Zhotovitele je zajištěno zejména sankcemi stanovenými včl. 15 Rámcové 
smlouvy a tímto čl. 9 této Prováděcí smlouvy, pojistnými smlouvami uzavřenými dle čl. 17 
Rámcové smlouvy a zádržným dle odst. 9.8 Rámcové smlouvy. Zhotovitel je povinen 
Objednateli před zahájením prací na Díle doložit existenci stavebně montážního pojištění 
na Dílo s výší pojistného plnění odpovídající Ceně Díla. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle 
předchozí věty, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 
25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za porušení takové povinnosti.
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9.2. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 10.5 této Prováděcí smlouvy poskytovat plnění 
dle této Prováděcí smlouvy sám, nebo s využitím poddodavatelů uvedených v Příloze č. 3 
této Prováděcí smlouvy, případně tyto poddodavatele měnit jen se souhlasem 
Objednatele je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: 
dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti. To neplatí v případě 
poddodavatelů, kterými byla prokazována kvalifikace dle odst. 16.2 Rámcové smlouvy, 
u kterých se použije odst. 15.4 Rámcové smlouvy.

9.3. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle odst. 10.13 této Prováděcí smlouvy tím, že:

9.3.1. odpovědný zástupce Zhotovitele pro provádění stavby se nebude účastnit
kontrolních dnů nebo Zhotovitel provede změnu odpovědného zástupce Zhotovitele 
pro provádění stavby bez schválení Objednatele, je Objednatel oprávněn po něm 
požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé 
porušení takové povinnosti;

9.3.2. odpovědný zástupce Zhotovitele pro provádění stavby nesplňuje stanovené
požadavky nebo Zhotovitel tyto požadavky ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne 
uzavření této Prováděcí smlouvy neprokáže, je Objednatel oprávněn po něm 
požadovat smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) 
za každé porušení takové povinnosti.

9.4. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle odst. 10.14 této Prováděcí smlouvy disponovat 
v relevantních případech oprávněním ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., 
o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů 
(dále „ZHČ"), nebo ve stanovené lhůtě toto oprávnění doložit, je Objednatel oprávněn po 
něm požadovat smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za 
každé porušení takové povinnosti.

9.5. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 10.15 této Prováděcí smlouvy plnit povinnosti dle 
ZHČ (v případě, že realizované Dílo je prováděno činností prováděnou hornickým 
způsobem ve smyslu ZHČ), je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve 
výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti a 
3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý den prodlení se splněním oznamovací 
povinnosti dle ZHČ.

9.6. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní 
pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.

10. OSTATNÍ USTANOVENÍ

10.1. Při zahájení stavebních prací na Díle předloží Zhotovitel Objednateli platné výkopové 
povolení.

10.2. Zhotovitel se zavazuje označit stavbu informačními cedulemi, a to nejpozději v den 
zahájení stavebních prací. Cedule musí být vyrobeny z odolného materiálu dle 
předepsaného vzoru, který je ke stažení na www.svs.cz/.

10.3. Zhotovitel je povinen minimálně tři (3) pracovní dny před zápisem do Deníku přizvat 
odpovědnou osobu Objednatele ve věcech řízení Díla, kterou se rozumí samostatný 
odborný referent 10 odpovědný za realizaci stavby uvedený v záhlaví této Prováděcí 
smlouvy, k prověření kvality provedení všech prací, které budou dalším postupem prací 
zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými. Pokud Zhotovitel včas nepřizve pověřenou
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osobu Objednatele ve věcech řízení Díla, je povinen na žádost Objednatele takové práce 
na vlastní náklady odkrýt.

10.4. Zhotovitel organizuje v pravidelných, maximálně měsíčních intervalech kontrolní dny 
stavby za účasti zástupců Objednatele, Zhotovitele, provozovatele a projektanta. 
Nedostaví-li se Objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat 
podle ujednaného časového rozvrhu, může Zhotovitel pokračovat v provádění Díla. 
V případě, že došlo ke skutečnostem, které ovlivňují postup prací, předloží Zhotovitel na 
kontrolním dnu aktualizované termíny plnění. Nasmlouvané termíny plnění mohou být 
aktualizovány pouze ze závažných a nepředvídatelných důvodů. Objednatel s návrhem 
nemusí souhlasit a může trvat na původních termínech daných touto Prováděcí 
smlouvou se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Objednatel má právo na provedení 
dodatečné kontroly, nahradí však Zhotoviteli náklady stím spojené, zabránila-li mu 
v účasti na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného 
odkladu, jinak jde k jeho tíži vše, co dodatečná kontrola vyvolá.

10.5. Součástí Přílohy č. 3 této Prováděcí smlouvy je seznam poddodavatelů podílejících se na 
plnění této Prováděcí smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna osoby poddodavatele nebo 
rozsahu plnění svěřeného poddodavateli musí být předem písemně schválena 
Objednatelem, ledaže by plnění původně svěřené poddodavateli realizoval Zhotovitel 
sám. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení na uzavření Rámcové dohody svoji kvalifikaci, se řídí postupem dle odst. 16.2 
Rámcové smlouvy. Změna dalších poddodavatelů podílejících se na plnění této Prováděcí 
smlouvy se řídí tímto ustanovením této Prováděcí smlouvy. V případě změny dalších 
poddodavatelů podílejících se na plnění této Prováděcí smlouvy si Objednatel vyhrazuje 
právo odmítnout změnu poddodavatele, a to i bez důvodu. Objednatel je povinen se 
vyjádřit ke změně poddodavatele prostřednictvím oprávněné osoby ve věcech 
technických do 5 pracovních dní od doručení požadavku Zhotovitele. V případě, že se 
Objednatel do lhůty uvedené v předchozí větě nevyjádří, platí, že Objednatel vyjádřil svůj 
souhlas se změnou poddodavatele. Smluvní strany výslovně uvádějí, že při provádění Díla 
prostřednictvím jakékoliv třetí osoby dle tohoto odstavce má Zhotovitel odpovědnost, 
jako by Dílo prováděl sám.

10.6. Osoby oprávněné zastupovat smluvní stranu v smluvních a obchodních záležitostech 
souvisejících s plněním dle této Prováděcí smlouvy jsou uvedeny v Příloze č. 2.

10.7. Zhotovitel je povinen zajišťovat plnění této Prováděcí smlouvy prostřednictvím 
provozních a technických útvarů uvedených v Příloze č. 8 Rámcové smlouvy.

10.8. Zhotovitel se zavazuje, že při vydávání výkopového povolení vyvine maximální možnou 
snahu, aby jeho podmínky respektovali vyjádření vlastníků/správců dotčených veřejných 
pozemků vydaná dříve při povolování Díla. Kopii výkopového povolení předá Zhotovitel 
Objednateli bezprostředně po jeho obdržení a před zahájením prací.

10.9. Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po jejich obdržení předkládat Objednateli doklady 
prokazující požadavky vlastníků/správců dotčených veřejných pozemků na poplatky za 
zábory, zvláštní užívání a nájmy za užívání komunikací a ploch zařízení staveniště. 
Objednatel tyto náklady proplatí po jejich uhrazení ze strany Zhotovitele, maximálně však 
do výše nabídnuté ceny.

10.10. V případě, že provozovatel vodohospodářské infrastruktury Objednatele, společnost 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČ: 49099451, se sídlem Teplice, Přítkovská 
1689, PSČ 41550 (dále jen „SČVK"), případně její významný dodavatel, společnost 
Severočeská servisní a.s., IČ: 05175917, se sídlem Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01
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Teplice (dále jen „SčS"), poptá od Zhotovitele mimo režim této Prováděcí smlouvy 
provedení stavebních prací na přípojkách, které souvisí s vodovodní a kanalizační 
infrastrukturou Objednatele, na níž jsou tímto Zhotovitelem prováděny stavební práce 
dle této Prováděcí smlouvy (dále též „Přípojka"), zavazuje se Zhotovitel dát vůči 
SČVK/SčS do 7 pracovních dnů nabídku na provedení takových prací, pokud se Zhotovitel 
se SčVK/SčS nedohodne jinak, a to za cenových podmínek, které nebudou horší, než 
podmínky uvedené v této Prováděcí smlouvě. SČVK/SčS bude na předloženou nabídku 
reagovat do 3 pracovních dnů od jejího předložení Zhotovitelem, pokud se Zhotovitel se 
SčVK/SčS nedohodne jinak. V rámci poptání stavebních prací na Přípojce od Zhotovitele 
ze strany SČVK/SčS dle tohoto ustanovení této Prováděcí smlouvy SČVK/SČS v den 
předání staveniště (mezi Objednatelem a Zhotovitelem) informuje Zhotovitele 
o předpokládaném rozsahu opravy Přípojek včetně jejich předpokládaného určení 
(identifikace). Zhotovitel nebude v souvislosti s využitím plnění SČVK/SčS dle tohoto 
odstavce uvádět SČVK/SčS jako svého poddodavatele dle odst. 10.5 této Prováděcí 
smlouvy, přestože postavení SČVK/SčS je obdobné postavení poddodavatele.

10.11. V případě, že Zhotovitel odkryje v rámci provádění stavebních prací (díla) Přípojku, která 
původně nebyla SČVK/SČS označena k opravě, je povinen sdělit tuto skutečnost 
neprodleně Objednateli a současně SČVK/SčS. SČVK/SčS se vyjádří nejpozději do druhého 
dne ve vztahu k dotčené Přípojce (zda bude přepojena či opravena) ve formě zápisu do 
stavebního deníku, přičemž SČVK/SčS je následně oprávněna požadovat po Zhotoviteli 
provedení stavebních prací na odkryté Přípojce za podmínek dle odst. 10.10 této 
Prováděcí smlouvy. Po dokončení prací na Přípojce potvrdí SČVK/SČS zápisem do 
stavebního deníku, že práce na Přípojce byly provedeny v pořádku. V případě, že bude 
mít provedení prací na Přípojce dle tohoto odstavce objektivně vliv na termín provedení 
díla dle této Prováděcí smlouvy, tzn., že nebude objektivně možné realizovat práce na 
Přípojce a současně další práce na díle, dohodnou se strany této Prováděcí smlouvy na 
posunu termínu provedení díla oproti harmonogramu díla stanovenému v této Prováděcí 
smlouvě. K takovému posunu termínu provedení díla může dojít oboustranně 
odsouhlaseným zápisem do stavebního deníku a následným uzavřením dodatku ktéto 
Prováděcí smlouvě. Osobou oprávněnou odsouhlasit svým podpisem ve stavebním 
deníku takový posun termínu provedení díla je zástupce pro věci technické Objednatele 
uvedený v záhlaví (hlavičce) této Prováděcí smlouvy.

10.12. Kontaktní osobou SČVK/SčS oprávněnou komunikovat se Zhotovitelem v souvislosti 
s provedením stavebních prací na přípojkách, které souvisí s vodovodní a kanalizační 
infrastrukturou Objednatele, na níž jsou Zhotovitelem prováděny stavební práce na Díle 
dle této Prováděcí smlouvy, je pan [BUDE DOPLNĚNO], manažer provozu kanalizací, tel.: 
+420 [BUDE DOPLNĚNO], e-mail: [BUDE DOPLNĚNO] a pan [BUDE DOPLNĚNO], manažer 
provozu vodovodů, tel.: +420 [BUDE DOPLNĚNO], e-mail: [BUDE DOPLNĚNO].

10.13. Zhotovitel se zavazuje zajistit po dobu realizace stavebních prací na Díle, aby na 
staveništi v době, kdy budou probíhat stavební práce, byl přítomen odpovědný zástupce 
Zhotovitele pro provádění stavby, a to zejména za účelem zajištění potřebné součinnosti 
a konzultací prováděných prací. Odpovědný zástupce Zhotovitele pro provádění stavby 
musí disponovat alespoň středoškolským vzděláním s maturitou, znalostí českého jazyka 
pro potřeby odborné komunikace, autorizací ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro výkon pozice 
autorizovaného technika v oboru „stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství" 
a min. 5 letou praxi s výkonem pozice autorizovaného technika na vodohospodářských
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stavbách. Doklady a informace prokazující splnění požadavků dle předchozí věty je 
Zhotovitel povinen předložit Objednateli do 5 pracovních dní ode dne uzavření této 
Prováděcí smlouvy. Výslovně se sjednává, že je Zhotovitel povinen zajistit účast 
odpovědného zástupce Zhotovitele pro provádění stavby na kontrolních dnech. 
Odpovědný zástupce Zhotovitele pro provádění stavby představuje osobu, která je 
uvedena v hlavičce této Prováděcí smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna odpovědného 
zástupce Zhotovitele pro provádění stavby musí být předem schválena Objednatelem, a 
to na základě písemného požadavku Zhotovitele obsahujícího informace a doklady 
prokazující splnění požadavků na odpovědného zástupce Zhotovitele pro provádění 
stavby dle tohoto odstavce. Objednatel je povinen se vyjádřit ke změně odpovědného 
zástupce Zhotovitele pro provádění stavby prostřednictvím oprávněné osoby ve věcech 
technických do 5 pracovních dní od doručení požadavku Zhotovitele. V případě, že se 
Objednatel do lhůty uvedené v předchozí větě nevyjádří, platí, že Objednatel vyjádřil svůj 
souhlas se změnou odpovědného zástupce Zhotovitele pro provádění stavby.

10.14. V případě, že je realizované Dílo nebo jeho část prováděno činností prováděnou 
hornickým způsobem ve smyslu ZHČ, je Zhotovitel povinen mít pro výkon těchto činností 
vydané oprávnění ve smyslu ust. § 5 odst. 2 ZHČ, a to po celou dobu realizace Díla. 
Objednatel je oprávněn během realizace Díla Zhotovitele požádat o doložení tohoto 
oprávnění a Zhotovitel je povinen mu je ve lhůtě 3 pracovních dnů od požádání předložit. 
V případě porušení povinnosti Zhotovitele disponovat v relevantních případech 
oprávněním ve smyslu ust. § 5 odst. 2 ZHČ je Objednatel oprávněn od této Prováděcí 
smlouvy odstoupit (aniž by tím bylo dotčeno jeho právo na náhradu škody, která mu 
v souvislosti s tím vznikne).

10.15. V případě, že je realizované Dílo nebo jeho část prováděno činností prováděnou 
hornickým způsobem ve smyslu ZHČ, je Zhotovitel povinen plnit povinnosti dle tohoto 
zákona. Zejména je povinen plnit oznamovací povinnost před zahájením realizace Díla, 
oznámit přerušení prací na dobu více jak 30 dní, dodržovat bezpečnostní pravidla a plnit 
další povinnosti stanovené ZHČ a jeho prováděcími předpisy.

10.16. V případech, kdy Zhotovitel vyhotovuje Změnový list ve smyslu odstavce 11.3 Rámcové 
smlouvy, se výslovně sjednává, že Zhotovitel tento Změnový list vyplní a zajistí jeho 
podepsání odpovědnou osobou (odpovědnými osobami). V rámci případného uzavírání 
dodatku k této Prováděcí smlouvě je v dotčených případech Změnový list v této formě 
nutnou přílohou příslušného dodatku.

11. VYMEZENÉ ČINNOSTI

11.1. Ustanovení tohoto čl. 11 této Prováděcí smlouvy se uplatní v případě, že předpokladem 
pro realizaci plnění této Prováděcí smlouvy budou Vymezené činnosti ve smyslu odst. 
7.11 Rámcové smlouvy. Pro účely této Prováděcí smlouvy se Vymezenými činnostmi 
rozumí:

11.1.1. Vymezená činnost 1;

11.1.2.

11.2. Vymezené činnosti jsou blíže specifikovány ve Výzvě Objednatele v rámci Minitendru.

11.3. Kontaktní osobou na straně SČVK/SčS v návaznosti na odst. 7.10 Rámcové smlouvy je 
v souvislosti s prováděním Vymezených činnosti pan Jméno kontaktní osoby, manažer 
provozu vodovodů, tel.: telefonní číslo oprávněné osoby, e-mail: e-mailová adresa 
oprávněné osoby.
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11.4. Na vymezené činnosti se nevztahují ustanovení o vadách a nedodělcích ani ustanovení 
o zárukách a záruční době.

12. ÚČINNOST PROVÁDĚCÍ SMLOUVY A REGISTR SMLUV

12.1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(dále jen „zákon o registru smluv"), ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany 
dohodly, že Objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní 
od podpisu této Prováděcí smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv 
k uveřejnění. Zhotovitel může tuto Prováděcí smlouvu zveřejnit za předpokladu, že 
Objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

12.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že Objednatel zveřejní úplné znění této Prováděcí 
smlouvy vč. příloh. Tato Prováděcí smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující i 
případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud 
Zhotovitel nejpozději do uzavření této Prováděcí smlouvy nesdělí Objednateli ty údaje, 
resp. části této Prováděcí smlouvy (jejích příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 
předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 
tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na 
konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu 
uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části této Prováděcí smlouvy (jejích 
příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

12.3. Tato Prováděcí smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

12.4. V případě změny, doplnění či zrušení této Prováděcí smlouvy dodatkem platí povinnosti 
uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

12.5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud tato Prováděcí smlouva nesplňuje nutné 
podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém 
případě nabývá tato Prováděcí smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

13. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

13.1. Podmínky ochrany osobních údajů stanoví ustanovení čl. 22 Rámcové smlouvy.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

14.2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v této Prováděcí smlouvě, se 
řídí Rámcovou smlouvou. V případě rozporu mezi touto Prováděcí smlouvou a Rámcovou 
smlouvou se použijí ustanovení této Prováděcí smlouvy, ledaže by z Rámcové smlouvy či 
z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.

14.3. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, 
mají veškeré pojmy definované v Rámcové smlouvě a použité v této Prováděcí smlouvě 
stejný význam jako v Rámcové smlouvě.

14.4. Tato Prováděcí smlouva spolu s příslušnými ustanoveními Rámcové smlouvy představuje 
úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Prováděcí smlouvy.
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14.5. Nedílnou součást této Prováděcí smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 

Příloha č. 2 

Příloha č. 3 

Příloha č. 4

Oceněný výkaz výměr

Osoby zastupující strany Prováděcí smlouvy

Seznam poddodavatelů

Požadavky na součinnost a připravenost

14.6. Tato Prováděcí smlouva je uzavřena ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel 
obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na
důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel Zhotovitel

V Teplících dne V _______dne

Ing. Bronislav Špičák [DOPLNÍ DODAVATEL]

generální ředitel [DOPLNÍ DODAVATEL]

Severočeská vodárenská společnost a. s.
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Příloha č. 1 Prováděcí smlouvy 

Oceněný výkaz výměr

(samostatný dokument)

Strana 22 (celkem 26)



Rámcová dohoda na provádění stavebních prací

Příloha č. 2 Prováděcí smlouvy 

Osoby zastupující strany Prováděcí smlouvy

OSOBY ZASTUPUJÍCÍ OBJEDNATELE

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno: Ing. Bronislav Špičák

Adresa: Přítkovská 1689,415 50 Teplice

E-maíl: info(5)svs.cz

Telefon: +420 417 563 178

Fax: +420 417 564 834

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Jméno: [BUDE DOPLNĚNO]

Adresa: Přítkovská 1689,415 50 Teplice

E-maíl: ínfo (Ssvs.cz

Telefon: +420 417 563 178

Fax: +420 417 564 834

OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZHOTOVITELE

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních: 

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Adresa: [DOPLNÍ DODAVATEL]

E-maíl: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Telefon: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Fax: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Adresa: [DOPLNÍ DODAVATEL]

E-maíl: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Telefon: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Fax: [DOPLNÍ DODAVATEL]
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Seznam poddodavatelů

PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE

Rámcová dohoda na provádění stavebních prací

1/

Název: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Sídlo: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Právní forma: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Identifikační číslo: [DOPLNÍ DODAVATEL]

2/

Název: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Sídlo: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Právní forma: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Identifikační číslo: [DOPLNÍ DODAVATEL]

3/

Název: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Sídlo: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Právní forma: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Identifikační číslo:

atd. [DOPLNÍ DODAVATEL]

[DOPLNÍ DODAVATEL]
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Příloha č. 4 Prováděcí smlouvy 

Požadavky na součinnost a připravenost

Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a připravenost vůči SČVK/SčS při provádění Vymezeních 
činností a stavebních pracích na Přípojkách v následujícím rozsahu:

1 / zajištění oznámení o plánovaných odstávkách

- ve lhůtě 20 dní před zahájením stavby resp. před plánovanou odstávkou Zhotovitel předá 
SČVK/SčS návrh plánu jednotlivých odstávek (zákon 274/2001 Sb., § 9, odst. 7, písm. b) 
stanovuje lhůtu 15 dní pro informování odběratelů před odstávkou, 5 dní je pro vyhodnocení 
předloženého plánu s ohledem na provozní situaci a zajištění informování obyvatel)

- ve lhůtě 15 dní před plánovanou odstávkou provede SČVK/SčS informování odběratelů 
o plánované odstávce

2 / manipulace, proplach a dezinfekce při napojení provizorního řadu a provizorního přepojení 
přípojek

- ve lhůtě 20 dní před plánovanou odstávkou Zhotovitel předá SČVK/SčS informaci o plánované 
odstávce

- ve lhůtě 15 dní před plánovanou odstávkou provede SČVK/SčS informování odběratelů 
o plánované odstávce

- ve lhůtě 3 pracovních dní před ohlášenou odstávkou Zhotovitel zajistí nutnou připravenost 
potřebnou k napojení provizorního vodovodu a přepojení přípojek a to v oblasti zemních 
prací, pokládky potrubí provizorního vodovodu a dodávky potřebného materiálu

- v termínu odstávky Zhotovitel realizuje pod dohledem SČVK/SčS samotného přepojení 
provizorního vodovodu, SČVK/SčS provádí potřebnou manipulaci, dozor nad přepojením 
Zhotovitele, dezinfekci, proplach, případně odběr vzorků (na rozhodnutí mistra a na náklady 
SČVK/SčS) a přepojení jednotlivých přípojek na provizorní vodovod včetně dodávky 
pomocného spojovacího materiálu. Na základě rozhodnutí manažera provozu vodovodů 
mohou být přípojky napojovány Zhotovitelem avšak pouze za dohledu SČVK/SčS.

3 / manipulace, proplach, dezinfekce a rozbor při napojení nového řadu

- ve lhůtě 20 dní před plánovanou odstávkou Zhotovitel předá SČVK/SčS informaci o plánované 
odstávce

- ve lhůtě 15 dní před plánovanou odstávkou provede SČVK/SčS informování odběratelů 
o plánované odstávce

- ve lhůtě 7 dní před dohodnutou realizací proplachu, dezinfekce a odběru vzorku na novém 
řadu (provádí SČVK/SčS) současně však 7 dní před plánovanou odstávkou vyzve Zhotovitel 
SČVK/SčS k provedení uvedených činností

- ve lhůtě minimálně 3 pracovních dnů před plánovanou odstávkou Zhotovitel zajistí nutnou 
připravenost zemních prací a potřebný materiál pro přepojení vodovodu

- v termínu odstávky (jsou-li rozbory vyhovující) Zhotovitel zrealizuje pod dohledem SČVK/SčS 
samotné přepojení vodovodu, SČVK/SčS zajistí potřebnou manipulaci a dozor nad 
přepojením Zhotovitele včetně přepojení přípojek. Na základě rozhodnutí manažera provozu 
vodovodů mohou být přípojky napojovány Zhotovitelem avšak pouze za dohledu SČVK/SčS.
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4 / napojení vodovodních přípojek na nový řad (termín realizace je totožný jako v bodě 2 
s podmínkou vyhovujícího rozboru na novém řadu)

- ve lhůtě 20 dní před plánovanou odstávkou Zhotovitel předá SČVK/SčS informaci o plánované 
odstávce

- ve lhůtě 15 dní před plánovanou odstávkou provede SČVK/SčS informování odběratelů 
o plánované odstávce

- v termínu 7 dní před odstávkou probíhá „ vzorkování nového řadu " viz. bod 2

- ve lhůtě minimálně 3 pracovních dnů před plánovanou odstávkou Zhotovitel zajistí nutnou 
připravenost zemních prací a potřebný materiál pro přepojení přípojek na nový řad

- v termínu odstávky (totožný jako v bodě 2) SČVK/SčS zajistí potřebnou manipulaci a 
přepojení přípojek na nový řad. Na základě rozhodnutí manažera provozu vodovodů mohou 
být přípojky napojovány Zhotovitelem avšak pouze za dohledu SČVK/SčS.

5 / ostatní a obecné informace

- kontaktní osobou za SČVK/SčS je osoba uvedená shora v těle této Prováděcí smlouvy

- veškeré činnosti provozu budou záviset na stavební a materiálové připravenosti Zhotovitele 
stavby, v případě nepřipravenosti Zhotovitele si SČVK/SčS vyhrazuje právo plánovanou 
odstávku zrušit a informovat o tomto odběratele

- SČVK/SčS i Zhotovitel se zavazují na sjednané činnosti zajistit dostatečný počet potřebných 
pracovníků a samotné techniky k provedení prací

- s provozem bude projednán způsob napojení, termíny ohlášení, tlakové zkoušky, prověření 
signalizačního vodiče apod.

- tlaková zkouška vodovodního řadu bude provedena před proplachem a před dezinfekcí

- provádění odstávek še z důvodů provozních doporučuje plánovat v termínu úterý - čtvrtek

- termín pro vyhodnocení dodaných vzorů vody je 2 pracovní dny

- v případě potrubí s cementovou výstelkou, jakož při nadměrně znečištěném potrubí 
(prokázáno fotodokumentací) si SČVK/SčS vyhrazuje právo proplachy a rozbory opakovat na 
náklady Zhotovitele a to až do okamžiku vyhovujících rozborů

- veškeré činnosti a postupy budou zapisovány do SD

- v případě oprav vodovodních přípojek (VP), nad rámec prací spojených s rekonstrukcí řadu, 
bude pro VP veden samostatný deník, kde bude vedena veškerá evidence prací na 
jednotlivých VP.
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Příloha č. 4 

Oprávněné osoby

OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních: 

Jméno: Ing. Bronislav Špičák

Adresa: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

E-mail: info(5)svs.cz

Telefon: +420 417 563 178

Fax: +420 417 564 834
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OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE 1

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno: Ing. Zdeněk Novák, ředitel odštěpného závodu oblast Čechy
západ EUROVIA CS, a.s.

Adresa: Lobezská 74, 326 00 Plzeň

E-mail: zdenek.novak@eurovia.cz

Telefon: . ...........................

Fax: +420 378 771 672

Jméno:

Adresa:

E-mail:

Telefon:

Fax: -

Jméno:

Adresa:

E-mail:

Telefon:

Fax: -

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Jméno:
a.s.

Adresa:

E-mail:

Telefon:

Fax: -

Jméno:

Adresa:

E-mail: ^ ■
Telefon:

Fax: _
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OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE 2

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních: 

Jméno: Vítězslav Chalupecký

Adresa: Žížkova 196/278, 400 04 Třmíce

E-mail: ¡nfo@severoceskastavebni.cz

Telefon: 475 620 424

Fax: -

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Jméno:

Rámcová dohoda na provádění stavebních prací

OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE 3

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních: 

Jméno: PetrBudský

Adresa: Čepirohy 143, 434 01 Most

E-mail: budsky@mapeco.cz

Telefon: +420 476104 575

Fax: +420 476 104 575

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Jméno:

OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE 4

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních: 

Jméno: Adam Sinevič, jednatel

Ing. Zdeněk Dvořák, jednatel 

Josef Hajm, jednatel

Adresa: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

E-mail: info@vhs.cz

Telefon: 417 941117
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Fax: 417 941159

Oprávněná osoba ve věcech technických: 

Jméno:

OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE 5

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních: 

Jméno: Ing. Jaroslav Hájek

Adresa: Za Chlumem 814, Bílina, 418 01

E-mail: hajek@svistce.cz

Telefon: . ...........................

Fax: +420 475 500 933

Oprávněná osoba ve věcech technických: 

Jméno:

u

OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE 6

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních: 

Jméno: Jan Koník

Adresa: Revoluční 551/6,400 01 Ústí nad Labem

E-mail: konik@komastavds.cz

Telefon: +420 475 205 712

Fax: +420 475 205 712

Oprávněná osoba ve věcech technických: 

Jméno:
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Příloha č. 5

Seznam poddodavatelů

PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 1

Rámcová dohoda na provádění stavebních prací _

1/
Název: T4 Building S.r.o.

Sídlo: Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo: 04352530

2/
Název: VHS Brno, a.s.

Sídlo: Masná 444/102, 602 00 Brno-jih

Právní forma: akciová společnost

Identifikační číslo: 25556568

3/
Název: VPK Suchý s.r.o.

Sídlo: Komenského nám. 12, 28144 Zásmuky

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo: 27085201

4/
Název: Kokoška Jan s.r.o.

Sídlo: Vrchlického 824,41117, Libochovice

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo: 04026993

PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 2

1/
Název: Ing. Ladislav Polán

Sídlo:

Právní forma:

Fugnerova 1524, 440 01 Louny 

OSVČ

Identifikační číslo: 42153476
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2/

Název:

Sídlo:

Ing. František Zurek

V Průčelí 346, 403 21 Ústí nad Labem - Brná

Právní forma: FO

Identifikační číslo: 65095715

PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 3

1/
Název: Mostecká montážní a.s.

Sídlo: Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

Právní forma: Akciová společnost

Identifikační číslo: 25493507

PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 4

1/
Název: VPK Suchý s.r.o.

Sídlo: Komenského náměstí 12, 28144 Zásmuky

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo: 27085201

2/

Název: EKOSYSTÉM spol. s r. o.

Sídlo: Tylovícká 490/32,155 21 Zličín - Praha 5

Právní forma : společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo: 44851804

PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 5

1/
Název: Alexandr Černý-Geoalfa Krupka

Sídlo: Na Lukách 99, 417 42 Krupka -  Nové Modlany

Právní forma: Fyzická osoba

Identifikační číslo: 02594919
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2/
Název: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Sídlo: U Horní brány 29, Broumov 550 01

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo: 46504303

3/
Název: SMI-ČR s.r.o.

Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo: 06699545

4/
Název: TOPAV-Takáč s.r.o.

Sídlo: Bystřická 266, Novosedlice, 417 31

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo: 03595153

5/ %
Název: INZET, s.r.o.

Sídlo: Bílá 480/1, Radošovíce, 25101 Říčany

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo: 25611062

6/
Název: ZEMCAT s.r.o.

Sídlo: Velké Březno, Valtířov 86,400 02

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo: 28682254

7/
Název: Mlchlovský -  protlaky, a.s.

Sídlo: Salaš 99, Zlín, PSČ 763 51

Právní forma: Akciová společnost

Identifikační číslo: 27704262
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PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 6

1/
Název:

Sídlo:

Geodezie -  GON spol. s r.o.

Na Popluží 821/11, Klišé, 400 01 Ústí nad Labem

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo: 272 70 823

2/

Název: UL Stavby s.r.o.

Sídlo: č. ev. 125,403 36 Tísá

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo: 287 42 575

3/
Název: MODOS, spol. s r.o.

Sídlo: Masarykova třída 885/34, Hodolany, 779 00 Olomouc

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo: 005 76 832

4/
Název: BK-INVESTIS, spol. s r.o.

Sídlo: Pod Všemi svátými 1088/83, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo: 008 84 839

5/
Název: SUPTel a.s.

Sídlo: Hřbitovní 1322/15, Doubravka, 312 00 Plzeň

Právní forma: akciová společnost

Identifikační číslo: 252 29 397
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6 /

Název: „Vodohospodářská společnost Chomutov, s.r.o."

Sídlo: č. p. 39, 430 01 Černovice

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo: 472 82 487

7 /

Název: Martin Potůček

Sídlo: J. A. Komenského 518/24,434 01 Most

Právní forma: fyzická osoba

Identifikační číslo: 042 37 951

8 /

Název: Dr. et. Ing. Pavel Milák

Sídlo: Rudé armády 254, 43144 Droužkovice

Právní forma: fyzická osoba

Identifikační číslo: 661 29 371

9 /
Název: Roman Jelínek, PLASTIK

Sídlo: Brandtova 3272/24, 400 11 Ústí nad Labem-Severní Terasa

Právní forma: fyzická osoba

Identifikační číslo: 631 74 219

1 0 /

Název: Ing. J. Jindřich a Ing. M. Jindřichové

Sídlo: Třebovská 1515/10, 405 02 Děčín -  Děčín Vl-Letná

Právní forma: fyzická osoba

Identifikační číslo: 114 43 103
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Příloha č. 6 
Realizační tým

REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE 1

Rámcová dohoda na provádění stavebních prací

Člen realizačního týmu Kontaktní údaje

Manažer výstavby ^ ■

Autorizovaný technik -  
stavbyvedoucí ^ ■

Autorizovaný technik -  
stavbyvedoucí

Technik BOZP

Geodet ^ ■

Svářeč plastů

Montér potrubí
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REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE 2

Člen realizačního týmu Kontaktní údaje

Manažer výstavby

Autorizovaný technik -  
stavbyvedoucí

Autorizovaný technik -  
stavbyvedoucí

Technik BOZP

Geodet

Svářeč plastů

Montér potrubí

Strana 1 1 (celkem 35)



Rámcová dohoda na provádění stavebních prací

REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE 3

Člen realizačního týmu Kontaktní údaje

Manažer výstavby ^ ■

Autorizovaný technik -  
stavbyvedoucí ^ ■

Autorizovaný technik -  
stavbyvedoucí

Technik BOZP

Geodet

Svářeč plastů

Montér potrubí
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REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE 4

Člen realizačního týmu Kontaktní údaje

Manažer výstavby ^ ■

Autorizovaný technik -  
stavbyvedoucí

Autorizovaný technik -  
stavbyvedoucí ^ ■

Technik BOZP ^ ■  

^ ■

Geodet

Svářeč plastů
^ ■

Montér potrubí
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REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE 5

Člen realizačního týmu Kontaktní údaje

Manažer výstavby

Autorizovaný technik -  
stavbyvedoucí

Autorizovaný technik -  
stavbyvedoucí

Technik BOZP

Geodet

Svářeč plastů

Montér potrubí
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REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE 6

Člen realizačního týmu Kontaktní údaje

Manažer výstavby

^ ■

Autorizovaný technik -  
stavbyvedoucí

^ ■

Autorizovaný technik -  
stavbyvedoucí

^ ■

Technik BOZP

Geodet

Svářeč plastů

Montér potrubí
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Příloha č. 7 

Technické vybavení

TECHNICKÉ VYBAVENÍ ZHOTOVITELE 1

Typ zařízení Specifikace zařízení a jeho umístění

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) 
s minimální provozní 

hmotností 6 1
RYP TR CAT 432F2 -  EUROVIA CS, a.s. - Chlumec

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) 
s minimální provozní 

hmotností 6 1
RYP TR CAT 444 F2 -  EUROVIA CS, a.s. - Chlumec

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) 
s minimální provozní 

hmotností 6 1
RYP KO LIEBHERR A 914 COMPACT -  EUROVIA CS, a.s. - Chlumec

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) 
s minimální provozní 

hmotností 6 1
RYP KO LIEBHERR A 916 LITRONIC -  EUROVIA CS, a.s. - Chlumec

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) 
s minimální provozní 

hmotností 6 1
RYP KO LIEBHERR A 914 COMPACT -  EUROVIA CS, a.s. - Čenovice

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou 

hmotností 5 1
NOSIČ RENAULT D12 MED P 4x2 210 -  EUROVIA CS, a.s. - 
Chlumec

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou 

hmotností 5 t
SK MAN TGL 12.180 4X2 BB -  EUROVIA CS, a.s. - Chlumec

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou 

hmotností 5 1
SK MERCED ACTROSS 3344AK -  EUROVIA CS, a.s. - Chlumec

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou 

hmotností 5 1
SK ZATEP RENAULT K460 P6x4- EUROVIA CS, a.s. - Chlumec

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou 

hmotností 5 1
SK MAN TGS 41.500 8x6 BB -  EUROVIA CS, a.s. - Chlumec

Hutnící technika s minimální 
provozní hmotností 200 kg DESKA VI WACKER DPU 6555 HECH -  EUROVIA CS, a.s. - Chlumec

Hutnící technika s minimální 
provozní hmotností 200 kg DESKA VI WACKER DPU 6555 HECH -  EUROVIA CS, a.s. - Chlumec

Pažící box s minimální únosností PAŽENI -  EUROVIA CS, a.s. - Chlumec
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zemního tlaku 20kN/m2

Pažící box s minimální únosností 
zemního tlaku 20kN/m2

PAŽENI KRINGS VERBAU KS100 600X2600 -  EUROVIA CS, a.s. - 
Chlumec

Pažící box s minimální únosností 
zemního tlaku 20kN/m2

PAŽENI KRINGS VERBAU KS100 600X2600 -  EUROVIA CS, a.s. - 
Chlumec

Pažící box s minimální únosností 
zemního tlaku 20kN/m2

PAŽENI KRINGS VERBAU KS100 600X2600 -  EUROVIA CS, a.s. - 
Chlumec

Pažící box s minimální únosností 
zemního tlaku 20kN/mz PAŽENI KRINGS VERBAU KS100 -  EUROVIA CS, a.s. - Chlumec

Kanalizační potrubní laser ROTAČNÍ SKLONOVÝ LASER TRIMBLE GL422 -  EUROVIA CS, a.s. - 
Chlumec

Svářecí technika plastových 
trubek PE o průměrech 40

160mm
SVAR PVC -  EUROVIA CS, a.s. - Chlumec

TECHNICKÉ VYBAVENÍ ZHOTOVITELE 2

Typ zařízení Specifikace zařízení a jeho umístění

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) 
s minimální provozní Caterpillar 320C L -  pásový bagr -  provozní hmotnost 20,8t

hmotností 6 1 Umístění: technické zázemí společnosti

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) 
s minimální provozní

Caterpillar 314C LCR -  pásový bagr -  provozní hmotnost 13,7t

hmotností 6 1 Umístění: technické zázemí společnosti

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) 
s minimální provozní

Caterpillar 308D CR SB -  pásový bagr -  provozní hmotnost 8,4t

hmotností 6 1 Umístění: technické zázemí společnosti

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) 
s minimální provozní

WACKER NEUSON EW 100- kolový bagr -  provozní hmotnost 9t

hmotností 6 1 Umístění: technické zázemí společnosti

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) 
s minimální provozní

CASE 590 ST -  rypadlo nakladač -  provozní hmotnost 8t

hmotností 6 1 Umístění: technické zázemí společnosti

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou hmotností 

5 t
Nákladní automobil sklápěcí VOLVO FM SPZ 9u9 95-90 nosnost 
13t
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Umístění: technické zázemí společnosti

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou hmotností 

5 1

[Nákladní automobil sklápěcí MERCEDES BENZ AXOR SPZ 9U3 
39-09 nosnost 14,8t

Umístění: technické zázemí společnosti

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou hmotností 

5 t

Nákladní automobil sklápěcí MERCEDES BENZ ACTROS SPZ 5U2 
14-42 nosnost 12,It

Umístění: technické zázemí společností

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou hmotností 

5 1

Nákladní automobil sklápěcí MAN TGA SPZ 9U1 37-17 nosnost 
18,2

Umístění: technické zázemí společností

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou hmotností 

5 1

Nákladní automobil sklápěcí TATRA 815 SPZ 6U9 13-94 nosnost 
l i t

Umístění: technické zázemí společnosti

Hutnící technika s minimální 
provozní hmotností 200 kg

BOMAG reverzní vibrační deska BRP 60/65 výr. č. 
101695301515 provozní hmotnost 450 Kg

Umístění: technické zázemí společnosti

Hutnící technika s minimální 
provozní hmotností 200 kg

BOMAG reverzní vibrační deska BRP 60/65 výr. č. 
101695302764 provozní hmotnost 450 Kg

Umístění: technické zázemí společnosti

Pažící box s minimální únosností 
zemního tlaku 20kN/m2

Pažící box Krings KS 100 rozměr 4m x 2,4m 

Umístění: technické zázemí společnosti

Pažící box s minimální únosností 
zemního tlaku 20kN/m2

Pažící box Krings KS 100 rozměr 4m x 2,4m 

Umístění: technické zázemí společností

Pažící box s minimální únosností 
zemního tlaku 20kN/m2

Pažící box Krings KS 100 rozměr 4m x 2,6m 

Umístění: technické zázemí společností

Pažící box s minimální únosností 
zemního tlaku 20kN/mz

Pažící box Krings KS 100 rozměr 4m x 2,6m 

Umístění: technické zázemí společností

Pažící box s minimální únosností 
zemního tlaku 20kN/mz

Pažící box Krings KVL rozměr 3m x 2m 

Umístění: technické zázemí společnosti
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Kanalizační potrubní laser Potrubní laser TUBUS 2 výr. č. 000336

Umístění: technické zázemí společnosti

Svářecí technika plastových 
trubek PE o průměrech 40

160mm

HST 300 Prlnt svářečka plastových trubek o průměru 40 -1200 
mm výr. č. 200-230-113-2

Umístění: technické zázemí společnosti

TECHNICKÉ VYBAVENÍ ZHOTOVITELE 3

Typ zařízení Specifikace zařízení a jeho umístění

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) 
s minimální provozní Pásové rýpadlo CASE CX 250D

hmotností 6 1 Provozovna Děčín

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) 
s minimální provozní Pásové rýpadlo CASE CX 250D

hmotností 6 1 Provozovna Děčín

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) 
s minimální provozní

Pásové rýpadlo CASE CX 60

hmotností 6 1 Provozovna Děčín

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) 
s minimální provozní Pásové rýpadlo CASE CX 80

hmotností 6 1 Provozovna Děčín

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) 
s minimální provozní

Pásové rýpadlo CASE CX 80

hmotností 6 1 Provozovna Děčín

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou Ive co Trakker

hmotností 5 1 Provozovna Děčín

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou Iveco Trakker

hmotností 5 1 Provozovna Děčín

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou

Iveco Trakker

hmotností 5 t Provozovna Děčín

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou Iveco Trakker

hmotností 5 t Provozovna Děčín

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou Iveco Stralis
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hmotností 5 1 Provozovna Děčín

Hutnící technika s minimální Vibrační hutnící deska WEBER CR 7 CCD2.0
provozní hmotností 200 kg

Provozovna Děčín

Hutnící technika s minimální Vibrační hutnící deska WEBER CR 8 CCD
provozní hmotností 200 kg

Provozovna Děčín

Pažící box s minimální únosností Pažící box SBH100
zemního tlaku 20kN/mz

Provozovna Děčín

Pažící box s minimální únosností Pažící box SBH100
zemního tlaku 20kN/m2

Provozovna Děčín

Pažící box s minimální únosností Pažící box SBH100
zemního tlaku 20kN/m2

Provozovna Děčín

Pažící box s minimální únosností Pažící box SBH100
zemního tlaku 20kN/m2

Provozovna Děčín

Pažící box s minimální únosností Pažící box SBH100
zemního tlaku 20kN/mz

Provozovna Děčín

Kanalizační potrubní laser Kanalizační potrubní laser AMA Laser, AMA SLP

Provozovna Děčín

Svářecí technika plastových 
trubek PE o průměrech 40

160mm

Svářecí technika plastových trubek PE se scannerem MSA 2.1 
TITAN METALPLAST

Provozovna Děčín

TECHNICKÉ VYBAVENÍ ZHOTOVITELE 4

Typ zařízení Specifikace zařízení a jeho umístění

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) Kolové rypadlo KOMATSU PW 140
s minimální provozní 

hmotností 6 1
Provozní hmotnost 14t

Umístění VHS Chabařovice, Plast s.r.o. Česká Lípa

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) 
s minimální provozní Rypadlo JCB 3CX
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hmotností 6 1 Provozní hmotnost 8 1

Umístění VHS Chabařovice, Plast s.r.o. Česká Lípa

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) Rypadlo JCB 3CX
s minimální provozní 

hmotností 6 1
Provozní hmotnost 8 1

Umístění VHS Chabařovice, Plast s.r.o. Česká Lípa

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) Rypadlo JCB 3CX

s minimální provozní 
hmotností 6 1

Provozní hmotnost 8 1

Umístění VHS Chabařovice, Plast s.r.o. Česká Lípa

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) Rypadlo JCB 3CX

s minimální provozní 
hmotností 6 1

Provozní hmotnost 8 1

Umístění VHS Chabařovice, Plast s.r.o. Česká Lípa

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou T158

hmotností 5 1 Umístění VHS Chabařovice, Plast s.r.o. Česká Lípa

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou T158

hmotností 5 t Umístění VHS Chabařovice, Plast s.r.o. Česká Lípa

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou T158

hmotností 5 t Umístění VHS Chabařovice, Plast s.r.o. Česká Lípa

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou TGS MAN

hmotností 5 1 Umístění VHS Chabařovice, Plast s.r.o. Česká Lípa

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou TGS MAN

hmotností 5 1 Umístění VHS Chabařovice, Plast s.r.o. Česká Lípa

Hutnící technika s minimální Válec HAMM HD 12 VV
provozní hmotností 200 kg Umístění VHS Chabařovice, Plast s.r.o. Česká Lípa

Hutnící technika s minimální Válec tandemový HD 090V
provozní hmotností 200 kg

Umístění VHS Chabařovice, Plast s.r.o. Česká Lípa

Pažící box s minimální únosností Pažící box 3,7 x 2,6
zemního tlaku 20kN/m2 Umístění VHS Chabařovice, Plast s.r.o. Česká Lípa

Pažící box s minimální únosností Pažící box 3,7 x 2,6
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zemního tlaku 20kN/mz Umístění VHS Chabařovice, Plast s.r.o. Česká Lípa

Pažící box s minimální únosností Pažící box 3,7 x 2,6
zemního tlaku 20kN/m2

Umístění VHS Chabařovice, Plast s.r.o. Česká Lípa

Pažící box s minimální únosností Pažící box 3,7 x 2,6
zemního tlaku 20kN/mz

Umístění VHS Chabařovice, Plast s.r.o. Česká Lípa

Pažící box s minimální únosností Pažící box 3,5 x 2,4
zemního tlaku 20kN/mz

Umístění VHS Chabařovice, Plast s.r.o. Česká Lípa

Kanalizační potrubní laser Kanalizační potrubní laser

Umístění VHS Chabařovice, Plast s.r.o. Česká Lípa

Svářecí technika plastových 
trubek PE o průměrech 40- Svářecí technika plastových trubek PE o průměrech 40 -  160 mm

160mm Umístění VHS Chabařovice, Plast s.r.o. Česká Lípa

TECHNICKÉ VYBAVENÍ ZHOTOVITELE 5

Typ zařízení Specifikace zařízení a jeho umístění

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) 
s minimální provozní 

hmotností 6 1
CATERPILLAR 432, RZ U017374, areál Speciálních staveb M ost- 
provozovna Bílina

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) 
s minimální provozní 

hmotností 6 1
CATERPILLAR M314, RZ U017373, areál Speciálních staveb Most -  
provozovna Bílina

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) 
s minimální provozní 

hmotností 6 1
CAT M314, RZ U017372

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) 
s minimální provozní 

hmotností 6 1
CAT M314, RZ U017680

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) 
s minimální provozní 

hmotností 6 1
CAT 432E, RZ U014936

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou 

hmotností 5 t
MERCEDES-BENZ, Actros 4143 K 8x6/4, RZ 1U96005, areál 
Speciálních staveb Most - Bílina

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou MERCEDES-BENZ, Actros 4144 K, RZ 2U31384, areál Speciálních
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hmotností 5 1 staveb Most - Bílina

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou 

hmotností 5 1
Mercedes -  Benz Actros 4143 K 8x6/4, RZ 1U96146

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou 

hmotností 5 1
MAN L2007.46.006, RZ 1UF6603

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou 

hmotností 5 1
MAN L2007.46.006, RZ 1UF6604, areál Speciálních staveb Most - 
Bílina

Hutnící technika s minimální 
provozní hmotností 200 kg Vibrační deska Wacker Neuson DPU 5545 He, areál Kalivoda D.C.

Hutnící technika s minimální 
provozní hmotností 200 kg Vibrační deska Wacker Neuson DPU 6555

Pažící box s minimální únosností 
zemního tlaku 20kN/m2

Standartní pažící box 600 -  4,0 x 3,8 m. Zemní tlak 56,3 kN/m2. 
Areál Speciálních staveb Most -  Bílina

Pažící box s minimální únosností 
zemního tlaku 20kN/m2

Standartní pažící box 600 -  4,0 x 3,8 m. Zemní tlak 56,3 kN/m2. 
Areál Speciálních staveb Most -  Bílina

Pažící box s minimální únosností 
zemního tlaku 20kN/m2

Standartní box VB 60 -  3,0 x 3,5 m. Zemní tlak 24,2 kN. Areál 
Kalivoda D.C.

Pažící box s minimální únosností 
zemního tlaku 20kN/m2

Standartní box VB 60 -  3,0 x 3,5 m. Zemní tlak 24,2 kN. Areál 
Kalivoda D.C.

Pažící box s minimální únosností 
zemního tlaku 20kN/m2

Standartní box VB 60 -  3,0 x 3,5 m. Zemní tlak 24,2 kN. Areál 
Kalivoda D.C.

Kanalizační potrubní laser HILTI potrubní laser PP10, areál Speciálních staveb Most - Bílina

Svářecí technika plastových 
trubek PE o průměrech 40

160mm
ROTHENBERGER ROWELD P 160 SANILINE, areál Speciálních 
staveb Most - Bílina

TECHNICKÉ VYBAVENÍ ZHOTOVITELE 6

Typ zařízení Specifikace zařízení a jeho umístění

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) 
s minimální provozní

rypadlo Caterpillar M 312, provozní hmotnost 12t, 
SPZ U00 1233,

hmotností 6 1 Provozovna Děčín, Trmice
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Rypadlo (rypadlo -  nakladač) 
s minimální provozní

rypadlo-nakladač Komatsu WB97, provozní hmotnost 9t 
SPZ U0 1242

hmotností 6 1 Provozovna Děčín, Trmice

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) 
s minimální provozní

rypadlo Caterpillar 308, provozní hmotnost 8 1, 
bez SPZ,

hmotností 6 1 Provozovna Děčín, Trmice

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) 
s minimální provozní

rypadlo New Holland, provozní hmotnost 161, 
SPZ U01 8195

hmotností 6 1 Provozovna Děčín, Trmice

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) 
s minimální provozní

rýpadlo nakladač CAT 428 F, hmotnost 151, 
SPZ AOO 2586

hmotností 6 1 Provozovna Děčín, Trmice

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou

DAF AT 85, hmotnost 13,71, SPZ 5U6 1660,

hmotností 5 1 Provozovna Děčín, Třmíce

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou

IVECO ML 180E, hmotnost 8,3t, 
SPZ 4U6 0006,

hmotností 5 t Provozovna Děčín, Trmice

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou

MAN T-31hmotnost 8,3t 
SPZ3U3 3139,

hmotností 5 1 Provozovna Děčín, Třmíce

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou

RENAULT 33ECVhmotnost 12,3t, 
SPZ 4U0 7900,

hmotností 5 1 Provozovna Děčín, Trmice

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou

MAN, hmotnost 7,6 t, 
SPZ 8U3 6078

hmotností 5 1 Provozovna Děčín, Trmice

Hutnící technika s minimální DPU 6055, hmotnost 480 kg

provozní hmotností 200 kg Provozovna Děčín, Trmice

Hutnící technika s minimální DPU 6055, hmotnost 480 kg

provozní hmotností 200 kg Provozovna Děčín, Trmice

Pažící box s minimální únosností pažící box KS 60 /2 desky=l ks pažení/

zemního tlaku 20kN/m2 Provozovna Děčín, Trmice

Pažící box s minimální únosností pažící box KS 60 /2 desky=l ks pažení/

zemního tlaku 20kN/m2 Provozovna Děčín, Trmice

Pažící box s minimální únosností 
zemního tlaku 20kN/m2 pažící box KS 60 /2 desky=l ks pažení/
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Provozovna Děčín, Třmíce

Pažící box s minimální únosností 
zemního tlaku 20kN/m2

pažící box KS 60 /2 desky=l ks pažení/ 

Provozovna Děčín, Třmíce

Pažící box s minimální únosností 
zemního tlaku 20kN/m2

pažící box KS 60 /2 desky=l ks pažení/ 

Provozovna Děčín, Třmíce

Kanalizační potrubní laser
TUBUS 1

Provozovna Děčín, Třmíce

Svářecí technika plastových 
trubek PE o průměrech 40

160mm

svařovací stroj RHOTENBERGER -  PR. 315 
svařovací stroj RHOTENBERGER -  PR.160 
svařovací stroj typ GF 400 TM 315

Provozovna Děčín, Třmíce
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Příloha č. 8

Provozní a technické útvary

PROVOZNÍ A TECHNICKÉ ÚTVARY ZHOTOVITELE 1

EUROVIA CS, a.s. U Dálnice 261, 403 39 - Směr severozápad - Krásný Les (UL) -  15,00km 

EUROVIA CS, a.s. U Dálnice 261, 403 39 - Směr jihovýchod - Štětí - Na Pelunci (LT) -  68,2km 

EUROVIA CS, a.s. U Dálnice 261, 403 39 - Směr jihozápad - Mšené Lázně - Ječovice (LT) -  56,30km 

EUROVIA CS, a.s. U Dálnice 261, 403 39 - Směr východ - Kytlice (DC) -  52,60km 

Území šluknovského výběžku

EUROVIA CS, a.s. 463 31 Bílý Kostel nad Nisou - Lobendava - Severní (DC) -  70,80km

PROVOZNÍ A TECHNICKÉ ÚTVARY ZHOTOVITELE 2

Trmice p.č. 776/2 v k.ú. Trmice 

Žižkova 196/278,400 04 Trmice 

5. května 231, Česká Kamenice

PROVOZNÍ A TECHNICKÉ ÚTVARY ZHOTOVITELE 3

U Kotelny 349, Bynov, Děčín IX

PROVOZNÍ A TECHNICKÉ ÚTVARY ZHOTOVITELE 4

Provozovna VHS Chabařovice -  sídlo: Nádražní 379, Chabařovice 

Provozovna Plast s.r.o. Česká Lípa -  sídlo: Okřešice 35, 470 01 Česká Lípa

PROVOZNÍ A TECHNICKÉ ÚTVARY ZHOTOVITELE 5

Provozovna a technické zázemí Bílina, Chudeřice 146-areál Speciálních staveb Most. 

Provozovna a technické zázemí Most, J. Suka 261/11 -  areál Speciálních staveb Most.

Provozovna a technické zázemí Malšovice č.e. 1 -  areál Kalivoda DC s.r.o.

Provozovna a technické zázemí Přední Lhota u Těchlovic - areál Kalivoda DC s.r.o.

Provozovna a technické zázemí Malá Veleň - areál Kalivoda DC s.r.o.

Provozovna a technické zázemí Modlany -  areál Blažek + B s.r.o.

PROVOZNÍ A TECHNICKÉ ÚTVARY ZHOTOVITELE 6

Třebovská 1515/10, 405 02, Děčín - Děčín Vl-Letná,

Žižkova 660, 400 04 Trmice
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Příloha č. 9

Cenová specifikace
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ZHOTOVITEL 1

Jednotlivé položky 
Stavebních prací dle okruhů

Jednotlivé dílčí koeficienty pro 
konkrétní okruhy Stavebních 
prací a %  sazby rozpočtových 
nákladů pro Stavební práce - 

Vedlejší práce

Jednotlivé dílčí 
koeficienty pro 

konkrétní okruhy 
Stavebních prací a 

procenta pro 
Stavební práce - 

Vedlejší práce

(i) Stavební práce -  Vodovody a 
kanalizace

koeficient pro Vodovody a 
Kanalizace (KVai<)

0,74

(ii) Stavební práce -  Komunikace koeficient pro Komunikace 
(Kkom)

1,05

(¡¡¡) Stavební práce -  Objekty -  
stavební část

koeficient pro Objekty-  
stavební část (K0s)

0,85

(iv) Stavební práce -  Objekty -  
technologická část

koeficient pro Objekty -  
technologická část (Kot)

0,64

(v) Stavební práce-Vedlejší 
práce -  průzkumné, 
geodetické a projektové 
práce (MPPGPP)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,20

(vi) Stavební práce-Vedlejší 
práce -  příprava staveniště 
(MPPS)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,03

(vii) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  zařízení staveniště 
(MPZS)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,10

(viii) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  inženýrská činnost 
(MPIČ)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,05

(¡X) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  územní vlivy (MPÚV)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,01

(X ) Stavebné práce -  Vedlejší 
náklady -  provozní vlivy 
(MPPV)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,05

(xi) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  ostatní náklady, 
potřebné k řádné realizaci 
Díla (MPON)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,02
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Rámcová dohoda na provádění stavebních prací

ZHOTOVITEL 2

Jednotlivé položky 
Stavebních prací dle okruhů

Jednotlivé dílčí koeficienty pro 
konkrétní okruhy Stavebních 
prací a %  sazby rozpočtových 
nákladů pro Stavební práce - 

Vedlejší práce

Jednotlivé dílčí 
koeficienty pro 

konkrétní okruhy 
Stavebních prací a 

procenta pro 
Stavební práce - 
Vedlejší práce

(i) Stavební práce -  Vodovody a 
kanalizace

koeficient pro Vodovody a 
Kanalizace (KVai<)

0,73

(ii) Stavební práce -  Komunikace koeficient pro Komunikace 
(K kom)

0,85

(iii) Stavební práce -  Objekty -  
stavební část

koeficient pro Objekty -  
stavební část (Kos)

0,68

(iv) Stavební práce -  Objekty -  
technologická část

koeficient pro Objekty -  
technologická část (K0t)

0,68

(V) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  průzkumné, 
geodetické a projektové 
práce (MPPGPP)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,5

(vi) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  příprava staveniště 
(MPPS)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,5

(vil) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  zařízení staveniště 
(MPZS)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

4,5

(viii) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  inženýrská činnost 
(MPIČ)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

1,2

(ix) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  územní vlivy (MPÚV)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,7

(X ) Stavebné práce -  Vedlejší 
náklady -  provozní vlivy 
(MPPV)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,4

(xi) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  ostatní náklady, 
potřebné k řádné realizaci 
Díla (MPON)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,2
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Rámcová dohoda na provádění stavebních prací

ZHOTOVITEL 3

Jednotlivé položky 
Stavebních prací dle okruhů

Jednotlivé dílčí koeficienty pro 
konkrétní okruhy Stavebních 
prací a %  sazby rozpočtových 
nákladů pro Stavební práce - 

Vedlejší práce

Jednotlivé dílčí 
koeficienty pro 

konkrétní okruhy 
Stavebních prací a 

procenta pro 
Stavební práce - 
Vedlejší práce

(i) Stavební práce -  Vodovody a 
kanalizace

koeficient pro Vodovody a 
Kanalizace (KVaK)

0,75

(ii) Stavební práce -  Komunikace koeficient pro Komunikace 
(Kkomj

0,75

(¡¡i) Stavební práce -  Objekty -  
stavební část

koeficient pro Objekty -  
stavební část (Kos)

0,68

(iv) Stavební práce -  Objekty -  
technologická část

koeficient pro Objekty -  
technologická část (Kot)

0,76

(V ) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  průzkumné, 
geodetické a projektové 
práce (MPPGPP)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,50

(vi) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  příprava staveniště 
(MPPS)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,50

(vii) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  zařízení staveniště 
(MPZS)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

1,50

(viii) Stavební práce-Vedlejší 
práce -  inženýrská činnost 
(MPIČ)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

1,50

(ix) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  územní vlivy (MPÚV)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,70

(X) Stavebné práce -  Vedlejší 
náklady -  provozní vlivy 
(MPPV)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,40

(xi) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  ostatní náklady, 
potřebné k řádné realizaci 
Díla (MPON)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,15
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Rámcová dohoda na provádění stavebních prací

ZHOTOVITEL 4

Jednotlivé položky 
Stavebních prací dle okruhů

Jednotlivé dílčí koeficienty pro 
konkrétní okruhy Stavebních 
prací a %  sazby rozpočtových 
nákladů pro Stavební práce - 

Vedlejší práce

Jednotlivé dílčí 
koeficienty pro 

konkrétní okruhy 
Stavebních prací a 

procenta pro 
Stavební práce - 
Vedlejší práce

(i) Stavební práce -  Vodovody a 
kanalizace

koeficient pro Vodovody a 
Kanalizace (KVaK)

0,75

(ii) Stavební práce -  Komunikace koeficient pro Komunikace 
(Kkom)

0,74

(iii) Stavební práce -  Objekty -  
stavební část

koeficient pro Objekty -  
stavební část (K0s)

0,73

( iv ) Stavební práce -  Objekty -  
technologická část

koeficient pro Objekty -  
technologická část (Kotj

0,76

(V) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  průzkumné, 
geodetické a projektové 
práce (MPPGPP)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,40

(v i) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  příprava staveniště 
(MPPS)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,25

(VN) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  zařízení staveniště 
(MPZS)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

2

(v iii) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  inženýrská činnost 
(MPIČ)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,5

(ix ) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  územní vlivy (MPÚV)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,10

(X) Stavebné práce -  Vedlejší 
náklady -  provozní vlivy 
(MPPV)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,10

(x i) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  ostatní náklady, 
potřebné k řádné realizaci 
Díla (MPON)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,15

Stiana 31 (celkem 35)



Rámcová dohoda na provádění stavebních prací

ZHOTOVITEL 5

Jednotlivé položky 
Stavebních prací dle okruhů

Jednotlivé dílčí koeficienty pro 
konkrétní okruhy Stavebních 
prací a %  sazby rozpočtových 
nákladů pro Stavební práce - 

Vedlejší práce

Jednotlivé dílčí 
koeficienty pro 

konkrétní okruhy 
Stavebních prací a 

procenta pro 
Stavební práce - 
Vedlejší práce

(i) Stavební práce -  Vodovody a 
kanalizace

koeficient pro Vodovody a 
Kanalizace (KVaK)

0,74

(ii) Stavební práce -  Komunikace koeficient pro Komunikace 
(Kkom)

0,75

(iii) Stavební práce -  Objekty -  
stavební část

koeficient pro Objekty -  
stavební část (K0s)

0,76

(iv) Stavební práce -  Objekty -  
technologická část

koeficient pro Objekty -  
technologická část (Kot)

0,77

(v) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  průzkumné, 
geodetické a projektové 
práce (MPPGPP)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,4

(Ví) Stavební práce-Vedlejší 
práce -  příprava staveniště 
(MPPS)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,6

(vii) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  zařízení staveniště 
(MPZS)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

3,5

(viii) Stavební práce-Vedlejší 
práce -  inženýrská činnost 
(MPIČ)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

2,2

(ix) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  územní vlivy (MPÚV)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,5

(X) Stavebné práce -  Vedlejší 
náklady -  provozní vlivy 
(MPPV)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,2

(xi) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  ostatní náklady, 
potřebné k řádné realizaci 
Díla (MPON)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,1
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Rámcová dohoda na provádění stavebních prací

ZHOTOVITEL 6

Jednotlivé položky 
Stavebních prací dle okruhů

Jednotlivé dílčí koeficienty pro 
konkrétní okruhy Stavebních 
prací a % sazby rozpočtových 
náktadů pro Stavební práce - 

Vedlejší práce

Jednotlivé dílčí 
koeficienty pro 

konkrétní okruhy 
Stavebních prací a 

procenta pra Stavební 
práce - Vedlejší práce

(i) Stavební práce -  Vodovody a 
kanalizace

koeficient pro Vodovody a 
Kanalizace (Kva«)

0,77

(ii) Stavební práce -  Komunikace koeficient pro Komunikace 
(Kkom)

0,85

(¡¡¡) Stavební práce -  Objekty -  
stavební část

koeficient pro Objekty -  
stavební část (Kos)

0,79

(iv) Stavební práce -  Objekty -  
technologická část

koeficient pro Objekty -  
technologická část (Kot)

0,8

(V ) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  průzkumné, 
geodetické a projektové 
práce (MPPGPP)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,5

(V í) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  příprava staveniště 
(MPPS)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,8

(vii) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  zařízení staveniště 
(MPZS)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

3

(vin) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  inženýrská činnost 
(MPIČ)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

1,4

(ix) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  územní vlivy (MPÚV)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,7

(X) Stavebné práce -  Vedlejší 
náklady -  provozní vlivy 
(MPPV)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,4

(xi) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  ostatní náklady, 
potřebné k řádné realizaci 
Díla (MPON)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,2
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Rámcová dohoda na provádění stavebních prací

Příloha č. 10 

Vymezené činnosti

Při provizorním zásobování při rekonstrukci vodovodu a napojení zákazníka na nový řad:

1. Proplach a dezinfekce potrubí na provizorním/novém řadu

Zahrnuje veškeré náklady na pracovníky, techniku a materiál související s vlastním proplachem, 
desinfekcí, odkalením a manipulacemi na řadu (před, po a v průběhu proplachu a desínfekce), to 
včetně dojezdu, médií (voda, desínfekce,...).

2. Provizorní přepojení zákazníka

Zahrnuje veškeré náklady na pracovníky, techniku a pomocný materiál (jedná se o trubní spojky 
nikoliv o navrtávku) související s přepojením zákazníka, a to včetně dojezdu a montáže.

3. Napojení zákazníka

Zahrnuje veškeré náklady na pracovníky, techniku a, to včetně dojezdu a montáže. Materiál 
k napojení na nový vodovodní řad dodá Zhotovitel stavby -  je součástí řadu.

4. Rozbor dle směrnice S.06.20.D na novém řadu

Zahrnuje veškeré náklady na pracovníky, techniku a materiál související s provedením odběru vzorku, 
provedením a vyhodnocení příslušného typu rozboru, vystavením potřebných protokolů, to včetně 
dojezdu.

5. Náhradní zásobování cisternou

Zahrnuje veškeré náklady na pracovníky, techniku a materiál související s přistavením cisterny a její 
obsluhou, včetně dojezdu a médií.

Každá z těchto Vymezených činností vyžaduje od Zhotovitele určitou připravenost před jejich 
započetím a zároveň od Zhotovitele vyžaduje určitou součinnost při jejich provádění. Konkrétní 
požadavky na připravenost a součinnost budou vymezeny současně s rozsahem Vymezených 
činností v rámci každého konkrétního Minitendru.
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Příloha č. 11

Zadávací dokumentace (volná příloha)
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