
QJ5/JP * ? fi 5 f / 2 p
ů

RÁMCOVÁ DOHODA NA PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH
PRACÍ
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Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50 

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469 

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100 

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem 

(dále jen „SVS" nebo také „Objednatel") 

číslo smlouvy:

-  na straně jedné -

a

1 .)

Společníci společnosti „Společnost RS SVS, Oblast Liberec"

PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 

IČ: 43005560, DIČ: CZ43005560

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1006

bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 1091107720/5500 

jehož jménem jedná: Jiří Šára a Ing. Martin Lukas, prokuristé

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 

IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924,

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1561

jehož jménem jedná: Ing. Zdeněk Novák, na základě plné moci
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(dále jen „Zhotovitel 1")

; : 2.)

Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

IČ: 25021915, DIČ: CZ25021915

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 93177,

bank. spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 115-9620990237/0100 

jehož jménem jedná: Ing. Jiří Ted, vedoucí oblasti, v plné moci 

(dále jen „Zhotovitel 2")

3. )

Severočeská stavební, a.s.

se sídlem/místem podnikání: Žižkova 196/278,400 04 Trmice 

IČ: 25458426 DIČ: CZ25458426

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1460

bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 1077005904/5500 

jehož jménem jedná: Vítězslav Chalupecký, předseda představenstva 

(dále jen „Zhotovitel 3")

4. )

„Společnost Rámcová dohoda SVS " -  část (C)

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným 

se sídlem/místem podnikání: Křižíkova 2393,415 01 Teplice 

IČ: 40233308, DIČ: CZ40233308

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem

spisová značka C 1578

bank. spojení: UniCredit Bank č. účtu: 138 787 7206/2700 

jehož jménem jedná: Ing. Adam Sinevič, jednatel, Ing. Zdeněk Dvořák, jednatel, Josef Hajm, jednatel

a
VHS technology a.s.

se sídlem Chotějovice 166,418 04 Světec
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IČ: 27347753, DIČ: CZ27347753
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem

spisová značka B 1885
jehož jménem jedná: Vilém Řáha, předseda představenstva, Mgr. Lenka Ostrčilová, člen

představenstva

a
ŠEBESTA VHS, v.o.s.

se sídlem Želivského 4603/14a, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou
IČ: 41327837, DIČ: CZ41327837

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka AXXIII415

jehož jménem jedná: Ing. Vladimír Šebesta, společník, Ing. Vladimír Šebesta, společník

(dále jen „Zhotovitel 4")

5. )

l.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

se sídlem/místem podnikání: Pražská 392, Hodkovice nad Mohelkou, 463 42 

IČ: 499 04 884, DIČ: CZ49904884

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka C 6208

bank. spojení: ČSOB Liberec, č. účtu: 253520485/0300 

jehož jménem jedná: Tomáš Pasecký, jednatel 

(dále jen „Zhotovitel 5")

6. )

VHS stavby a.s.

se sídlem/místem podnikání: Bánskobystrická 114/26, 460 08 Liberec 8 

IČ: 25183052, DIČ: CZ25183052

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 2824

bank. spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 2954182/0800 

jehož jménem jedná: Ing. Michal Maděra, místopředseda představenstva a 

Ing. Marek Štěpnička, člen představenstva 

(dále jen „Zhotovitel 6")
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(Zhotovitel 1, Zhotovitel 2, Zhotovitel 3, Zhotovitel 4, Zhotovitel 5 a Zhotovitel 6 společně též jen
„Zhotovitelé" nebo jednotlivě jen „Zhotovitel")

-  na straně druhé -

dnešního dne uzavřely tuto rámcovou dohodu ve smyslu § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"), a § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

(dále jen „Rámcová smlouva")
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Rámcové smlouvě obsažených a s úmyslem být 
touto Rámcovou smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění této Rámcové smlouvy:

ČÁST A -  ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. PREAMBULE

1.1. SVS jako akciová společnost působící od roku 1993 na trhu v oblasti výstavby a správy 
vodohospodářské infrastruktury je největší vodárenskou společností v Čechách i v širším 
středoevropském regionu, přičemž region její působnosti pokrývá kraj Ústecký 
a podstatnou část Libereckého kraje. Veškeré akcie SVS jsou v držení celkem 458 
severočeských měst a obcí, přičemž SVS převzala za své akcionáře odpovědnost za 
zásobování obyvatelstva pitnou vodou, za odvádění a likvidaci komunálních odpadních 
vod a za údržbu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury. V rámci předmětu své činnosti 
je SVS povinna zajišťovat realizaci stavebních prací, které jsou nezbytné 
při rekonstrukcích a rozvoji vodohospodářské infrastruktury v regionu působnosti SVS.

1.2. Účelem této Rámcové smlouvy je zajištění řádného plnění úkolů SVS, kterým je plynulé a 
bezporuchové zásobování obyvatel a ostatních subjektů v oblasti, v níž SVS působí, a 
v místech, kde má SVS svůj majetek, kvalitní pitnou vodou, jakož i obdobným způsobem 
zajistit odvádění a čištění odpadních vod, a to za ceny odpovídající pouze nezbytným 
nákladům a přiměřenému zisku. Účelem této Rámcové smlouvy je dále zajistit obnovu 
vodohospodářské infrastruktury SVS, zlepšování poskytovaných služeb jak v množství, tak 
i kvalitě, zvyšování hospodárnosti při uvedených činnostech a dosažení evropských 
standardů kvality pitné vody a vypouštění odpadních vod.

1.3. Za účelem efektivního a flexibilního zajištění úkolů SVS oznámil Objednatel dne 28. 12. 
2020 uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení svůj úmysl uzavřít rámcovou 
dohodu na základě zadávacího řízení „Rámcová dohoda na stavební práce při obnově 
vodohospodářské infrastruktury" (dále jen „Veřejná zakázka"). Oznámení o zahájení 
zadávacího řízení bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách pod 
evidenčním číslem Z2020-046202. Zadávací řízení je ve smyslu § 101 ZZVZ rozděleno do 3 
dílčích částí, a to dle jednotlivých územních oblastí, ve kterých má Objednatel svá 
pracoviště, a to na část A - oblast "Most", část B - oblast "Ústí nad Labem" a část C - 
oblast "Liberec". Účelem výše uvedeného zadávacího řízení bylo sjednání rámcové 
dohody na realizaci stavebních prací v souvislosti s vodohospodářskou infrastrukturou 
pro každou z uvedených územních oblastí, přičemž na základě tohoto zadávacího řízení 
byly pro uzavření této Rámcové smlouvy v oblasti "Liberec" -  část C (vymezené územím 
okresů Liberec, Česká Lípa a Jablonec nad Nisou) vybrány nabídky Zhotovitelů v souladu 
s ustanovením § 122 ZZVZ.

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Objednatel prohlašuje, že:

2.1.1. je právnickou osobou, akciovou společností, řádně založenou a existující podle 
českého právního řádu, a

2.1.2. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Rámcové smlouvě stanovené a je 
oprávněn tuto Rámcovou smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
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2.2. Zhotovitel 1 prohlašuje, že:

2.2.1. je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu a s 
řádným oprávněním k podnikání minimálně v rozsahu nezbytném podle této 
Rámcové smlouvy, a

2.2.2. je držitelem veškerých oprávnění k podnikání dle zvláštních předpisů v rozsahu 
odpovídajícímu předmětu této Rámcové smlouvy, a

2.2.3. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Rámcové smlouvě stanovené a je 
oprávněn tuto Rámcovou smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a

2.2.4. ke dni uzavření této Rámcové smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon"), a zavazuje se Objednatele 
bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. 
o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, 
kterou prokázal v rámci své nabídky na uzavření této Rámcové smlouvy v dále 
uvedeném smyslu, a

2.2.5. bere na vědomí, že vodohospodářská infrastruktura ve vlastnictví Objednatele, k níž 
se vztahuje plnění dle této Rámcové smlouvy, je v dlouhodobém pronájmu 
společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČ: 49099451, se sídlem Teplice, 
Přítkovská 1689, PSČ 41550 (dále jen „SČVK"), která tuto infrastrukturu provozuje na 
základě smlouvy s Objednatelem. Součinnost SČVK, resp. v některých případech 
jejího významného dodavatele, společnosti Severočeská servisní a.s., IČ: 05175917, 
se sídlem Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice (dále jen „SčS"), poskytovaná 
Zhotoviteli v rámci plnění této Rámcové smlouvy bude vymezena samostatnou 
dohodou mezi SČVK, resp. SčS, a Objednatelem, s jejímiž podstatnými částmi bude 
Zhotovitel seznámen.

2.3. Zhotovitel 2 prohlašuje, že:

2.3.1. je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu 
a s řádným oprávněním k podnikání minimálně v rozsahu nezbytném podle této 
Rámcové smlouvy, a

2.3.2. je držitelem veškerých oprávnění k podnikání dle zvláštních předpisů v rozsahu 
odpovídajícímu předmětu této Rámcové smlouvy, a

2.3.3. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Rámcové smlouvě stanovené a je 
oprávněn tuto Rámcovou smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a

2.3.4. ke dni uzavření této Rámcové smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle 
insolvenčního zákona, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech 
skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně 
jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na uzavření 
této Rámcové smlouvy v dále uvedeném smyslu, a

2.3.5. bere na vědomí, že vodohospodářská infrastruktura ve vlastnictví Objednatele, k níž 
se vztahuje plnění dle této Rámcové smlouvy, je v dlouhodobém pronájmu SČVK, 
která tuto infrastrukturu provozuje na základě smlouvy s Objednatelem. Součinnost 
SČVK, resp. v některých případech jejího významného dodavatele SčS, poskytovaná 
Zhotoviteli v rámci plnění této Rámcové smlouvy bude vymezena samostatnou
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dohodou mezi SČVK, resp. SčS, a Objednatelem, s jejímiž podstatnými částmi bude 
Zhotovitel seznámen.

2.4. Zhotovitel 3 prohlašuje, že:

2.4.1. je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu 
a s řádným oprávněním k podnikání minimálně v rozsahu nezbytném podle této 
Rámcové smlouvy, a

2.4.2. je držitelem veškerých oprávnění k podnikání dle zvláštních předpisů v rozsahu 
odpovídajícímu předmětu této Rámcové smlouvy, a

2.4.3. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Rámcové smlouvě stanovené a je 
oprávněn tuto Rámcovou smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a

2.4.4. ke dni uzavření této Rámcové smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle 
insolvenčního zákona, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech 
skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně 
jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na uzavření 
Rámcové smlouvy v dále uvedeném smyslu, a

2.4.5. bere na vědomí, že vodohospodářská infrastruktura ve vlastnictví Objednatele, k níž 
se vztahuje plnění dle této Rámcové smlouvy, je v dlouhodobém pronájmu SčVK, 
která tuto infrastrukturu provozuje na základě smlouvy s Objednatelem. Součinnost 
SČVK, resp. v některých případech jejího významného dodavatele SčS, poskytovaná 
Zhotoviteli v rámci plnění této Rámcové smlouvy bude vymezena samostatnou 
dohodou mezi SČVK, resp. SčS, a Objednatelem, s jejímiž podstatnými částmi bude 
Zhotovitel seznámen.

2.5. Zhotovitel 4 prohlašuje, že:

2.5.1. je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu 
a s řádným oprávněním k podnikání minimálně v rozsahu nezbytném podle této 
Rámcové smlouvy, a

2.5.2. je držitelem veškerých oprávnění k podnikání dle zvláštních předpisů v rozsahu 
odpovídajícímu předmětu této Rámcové smlouvy, a

2.5.3. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Rámcové smlouvě stanovené a je 
oprávněn tuto Rámcovou smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a

2.5.4. ke dni uzavření této Rámcové smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle 
insolvenčního zákona, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech 
skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně 
jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na uzavření 
této Rámcové smlouvy v dále uvedeném smyslu, a

2.5.5. bere na vědomí, že vodohospodářská infrastruktura ve vlastnictví Objednatele, k níž 
se vztahuje plnění dle této Rámcové smlouvy, je v dlouhodobém pronájmu SčVK, 
která tuto infrastrukturu provozuje na základě smlouvy s Objednatelem. Součinnost 
SČVK, resp. v některých případech jejího významného dodavatele SčS, poskytovaná 
Zhotoviteli v rámci plnění této Rámcové smlouvy bude vymezena samostatnou 
dohodou mezi SČVK, resp. SčS, a Objednatelem, s jejímiž podstatnými částmi bude 
Zhotovitel seznámen.

2.6. Zhotovitel 5 prohlašuje, že:
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2.6.1. je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu 
a s řádným oprávněním k podnikání minimálně v rozsahu nezbytném podle této 
Rámcové smlouvy, a

2.6.2. je držitelem veškerých oprávnění k podnikání dle zvláštních předpisů v rozsahu 
odpovídajícímu předmětu této Rámcové smlouvy, a

2.6.3. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Rámcové smlouvě stanovené a je 
oprávněn tuto Rámcovou smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a

2.6.4. ke dni uzavření této Rámcové smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle 
insolvenčního zákona, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech 
skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně 
jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na uzavření 
této Rámcové smlouvy v dále uvedeném smyslu, a

2.6.5. bere na vědomí, že vodohospodářská infrastruktura ve vlastnictví Objednatele, k níž 
se vztahuje plnění dle této Rámcové smlouvy, je v dlouhodobém pronájmu SčVK, 
která tuto infrastrukturu provozuje na základě smlouvy s Objednatelem. Součinnost 
SČVK, resp. v některých případech jejího významného dodavatele SčS, poskytovaná 
Zhotoviteli v rámci plnění této Rámcové smlouvy bude vymezena samostatnou 
dohodou mezi SČVK, resp. SčS, a Objednatelem, s jejímiž podstatnými částmi bude 
Zhotovitel seznámen.

2.7. Zhotovitel 6 prohlašuje, že:

2.7.1. je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu 
a s řádným oprávněním k podnikání minimálně v rozsahu nezbytném podle této 
Rámcové smlouvy, a

2.7.2. je držitelem veškerých oprávnění k podnikání dle zvláštních předpisů v rozsahu 
odpovídajícímu předmětu této Rámcové smlouvy, a

2.7.3. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Rámcové smlouvě stanovené a je 
oprávněn tuto Rámcovou smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a

2.7.4. ke dni uzavření této Rámcové smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle 
insolvenčního zákona, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech 
skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně 
jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na uzavření 
této Rámcové smlouvy v dále uvedeném smyslu, a

2.7.5. bere na vědomí, že vodohospodářská infrastruktura ve vlastnictví Objednatele, k níž 
se vztahuje plnění dle této Rámcové smlouvy, je v dlouhodobém pronájmu SčVK, 
která tuto infrastrukturu provozuje na základě smlouvy s Objednatelem. Součinnost 
SČVK, resp. v některých případech jejího významného dodavatele SčS, poskytovaná 
Zhotoviteli v rámci plnění této Rámcové smlouvy bude vymezena samostatnou 
dohodou mezi SČVK, resp. SčS, a Objednatelem, s jejímiž podstatnými částmi bude 
Zhotovitel seznámen.

3. ÚČEL RÁMCOVÉ SMLOUVY

3.1. Účelem této Rámcové smlouvy je stanovení základních pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek na základě této Rámcové smlouvy pro zajištění realizace stavebních prací

Strana 9 (celkem 42)



Rámcová dohoda na provádění stavebních prací

potřebných pro řádné naplňování činnosti Objednatele ve smyslu čl. 1 této Rámcové 
smlouvy, a to na základě dílčích prováděcích smluv (dále jen „Prováděcí smlouvy") 
uzavřených dle aktuálních potřeb a požadavků Objednatele mezi Objednatelem 
a jednotlivými Zhotoviteli způsobem uvedeným níže v této Rámcové smlouvě.

3.2. Každý ze Zhotovitelů touto Rámcovou smlouvou garantuje Objednateli ve spojení 
s příslušnou Prováděcí smlouvou splnění podmínek zadávací dokumentace této Rámcové 
smlouvy, která tvoří volnou přílohu této Rámcové smlouvy jako její Příloha č. 11 (dále jen 
„Zadávací dokumentace"), a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle 
Zadávací dokumentace. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Rámcové smlouvě, ledaže by tato Rámcová smlouva výslovně stanovila 
jinak. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že

3.2.1. v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Rámcové smlouvy 
nebo příslušné Prováděcí smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co 
nejširší míře zohledňovala účel Rámcové vyjádřený Zadávací dokumentací;

3.2.2. v případě chybějících ustanovení této Rámcové smlouvy, případně i ve spojení 
s příslušnou Prováděcí smlouvou, budou použita dostatečně konkrétní ustanovení 
Zadávací dokumentace;

3.2.3. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Rámcové smlouvy 
použije subsidiárně.

4. PŘEDMĚT RÁMCOVÉ SMLOUVY

4.1. Předmětem této Rámcové smlouvy je stanovení postupu při uzavírání Prováděcích smluv, 
na základě kterých budou Zhotovitelé pro Objednatele provádět dle aktuálních potřeb a 
požadavků Objednatele stavební práce při rekonstrukcích a rozvoji vodohospodářské 
infrastruktury spadající do následujících okruhů stavebních prací dle jejich druhu:

4.1.1 budování nebo rekonstrukce vodovodů včetně domovních přípojek, hydrantů, 
šoupat a dalších armatur a budování kanalizace včetně revizních a jiných šachet - 
zahrnující zemní práce, vodorovné konstrukce, komunikace, trubní vedení, ostatní 
konstrukce a práce (bourání) a přesun hmot (dále jen „Vodovody a Kanalizace");

4.1.2 budování komunikací v souvislosti s ostatními okruhy stavebních prací (dále jen 
„Komunikace");

4.1.3 budování nebo rekonstrukce objektů na vodovodech a kanalizacích (akumulace, 
vodojemy, čerpací stanice) - zahrnující zemní práce, vodorovné konstrukce, ostatní 
konstrukce a práce (bourání) a přesun hmot (dále jen „Objekty -  stavební část");

4.1.4 budování nebo rekonstrukce objektů na vodovodech a kanalizacích (akumulace, 
vodojemy, čerpací stanice) -  zahrnující stroje a zařízení, trubní vedení včetně 
armatur, vytápění, vzduchotechniku, elektroinstalace včetně potřebné dílenské 
dokumentace (dále jen „Objekty-technologická část");

4.1.5 ostatní práce spadající do kategorie vedlejších prací (vedlejších rozpočtových 
nákladů) zahrnující zařízení staveniště, vytýčení stavby - intravilán vč. stávajících sítí, 
vytýčení stavby - extravilán vč. stávajících sítí, zaměření skutečného provedení -  
intravilán, zaměření skutečného provedení -  extravilán, fotodokumentace, dopravní 
řešení a značení, zpracování POV (plánu organizace výstavby), zpracování provozních
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řádů, provedení potřebných zkoušek a revizí nezbytných k řádnému poskytnutí 
plnění Zhotovitele dle příslušné Prováděcí smlouvy a dle příslušných právních 
předpisů, a k naplnění účelu příslušné Prováděcí smlouvy a této Rámcové smlouvy 
(zejména hutnící, vodotěsnosti, prohlídky stok kamerou, individuální a komplexní 
vyzkoušení, atd.) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen 
„Vedlejší práce").

(dále společně také jen „Stavební práce"). Bližší výčet Stavebních prací a jejich 
zařazení do jednotlivých okruhů Stavebních prací ve smyslu odst. 4.1.1 až 4.1.5 této 
Rámcové smlouvy tvoří Přílohu č. 1 této Rámcové smlouvy. Předmětem Stavebních 
prací není zhotovení jakékoliv dokumentace v souvislosti s prováděnými Stavebními 
pracemi s výjimkou dokumentace skutečného provedení stavby a případných 
dílenských dokumentací potřebných pro provádění Díla (jak je tento pojem 
definován níže v odst. 5.3 této Rámcové smlouvy), není-li v této Rámcové smlouvě 
nebo příslušné Prováděcí smlouvě výslovně uvedeno jinak. Zhotovitel je však 
povinen provést Stavební práce tak, aby stavební dílo bylo řádně připraveno ke 
kolaudačnímu řízení, při kterém je Zhotovitel dále povinen poskytnout Objednateli 
potřebnou součinnost.

4.2. Předmětem této Rámcové smlouvy je dále rámcové vymezení práv a povinností 
Objednatele a Zhotovitelů vyplývajících z jednotlivých Prováděcích smluv.

ČÁST B -  UZAVÍRÁNÍ PROVÁDĚCÍCH SMLUV

5. ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ PROVÁDĚCÍCH SMLUV

5.1. Prováděcími smlouvami se rozumí smlouvy, na základě kterých jednotliví Zhotovitelé 
převezmou závazek realizovat jednotlivé veřejné zakázky spočívající v realizaci Stavebních 
prací dle konkrétních požadavků Objednatele a Objednatel převezme závazek zaplatit 
Zhotovitelům za realizaci Stavebních prací cenu dle podmínek stanovených v této 
Rámcové smlouvě a/nebo v jednotlivých Prováděcích smlouvách. Práva a povinnosti 
smluvních stran příslušné Prováděcí smlouvy, které nebudou v příslušné Prováděcí 
smlouvě výslovně upraveny, se budou řídit ustanoveními této Rámcové smlouvy, 
zejména části C Rámcové smlouvy.

5.2. Jednotlivé Prováděcí smlouvy budou uzavírány mezi Objednatelem a tím ze Zhotovitelů, 
který bude vybrán pro realizaci příslušné Prováděcí smlouvy postupem dle ustanovení čl. 
6 této Rámcové smlouvy.

5.3. Na základě jednotlivých Prováděcích smluv ve smyslu § 2586 občanského zákoníku 
budou vybranými Zhotoviteli prováděny Stavební práce, resp. prováděna konkrétní 
stavební díla, která budou specifikována vždy v příslušné Prováděcí smlouvě (dále jen 
„Díla" nebo jednotlivě jen „Dílo"). V ustanoveních, z jejichž povahy tak vyplývá, je pod 
pojmem Dílo myšlena také jakákoliv jeho část.

6. UZAVÍRÁNÍ PROVÁDĚCÍCH SMLUV

6.1. Prováděcí smlouvy na realizaci jednotlivých veřejných zakázek zadávaných na základě 
této Rámcové smlouvy (jednotlivých Děl) budou uzavírány v souladu s § 169 odst. 2 ZZVZ 
níže formou tzv. minitendrů (dále jen „Minitendr"). Veškerá komunikace mezi
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Objednatelem a Zhotovitelem týkající se zadávání jednotlivých veřejných zakázek 
zadávaných na základě této Rámcové smlouvy bude probíhat v souladu s § 211 ZZVZ.

6.2. Minitendr bude zahájen tak, že Objednatel písemně vyzve Zhotovitele k předložení 
nabídek na dílčí veřejnou zakázku (dále jen „Výzva"), čímž dojde k zahájení Minitendru. 
Výzva bude obsahovat zejména tyto údaje: informaci o předmětu veřejné zakázky 
(příslušné Prováděcí smlouvy), tedy podrobnou specifikaci Díla, identifikační údaje 
Objednatele, lhůtu a místo pro podání nabídek, hodnotící kritéria a projektovou 
dokumentaci Díla, jehož provedení má být předmětem příslušné Prováděcí smlouvy (dále 
jen „Projektová dokumentace"), výkaz výměr, který bude obsahovat seznam a rozsah 
prací nezbytných k provedení Díla (dále jen „Výkaz výměr"), a případně další 
Objednatelem stanovené dokumenty. Vzor Výzvy pro poskytnutí Plnění tvoří Přílohu č. 2 
této Rámcové smlouvy.

6.3. Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat k předložení nabídky na dílčí veřejnou zakázku 
pouze Zhotovitele:

6.3.1. který není v úpadku;

6.3.2. který je držitelem veškerých oprávnění k podnikání dle zvláštních předpisů 
v rozsahu odpovídajícímu předmětu této Rámcové smlouvy;

6.3.3. u kterého nedošlo k zahájení likvidace;

6.3.4. na kterého nebyla uvalena nucená správa;

6.3.5. na kterého nebyl uplatněn zajišťovací prostředek postihující podstatnou část 
jeho majetku;

6.3.6. vůči kterému nevznikl Objednateli v souvislosti s touto Rámcovou smlouvou 
nárok na smluvní pokutu v celkové výši převyšující 500.000,- Kč (slovy: pět set 
tisíc korun českých);

6.3.7. který není ke dni zahájení Minitendru dle odst. 6.2 této Rámcové smlouvy, 
v prodlení s plněním této Rámcové smlouvy nebo s plněním příslušné 
Prováděcí smlouvy uzavřené na základě této Rámcové smlouvy (tj., zejména 
nebyl v prodlení se zaplacením smluvní pokuty, s úhradou náhrady škody 
nebo s prokázáním kvalifikace dle odst. 16.6 této Rámcové smlouvy).

6.4. Zhotovitel je povinen zkontrolovat dokumenty obdržené v rámci Výzvy z hlediska jejich 
správnosti, úplnosti a vzájemné konzistence. V případě jakéhokoli zjištěného nedostatku, 
chybějícího či chybně uvedeného údaje nebo při existenci nepřesnosti či v případě 
jakékoli pochybnosti o správnosti dokumentů obdržených v rámci Výzvy je Zhotovitel 
povinen bezodkladně o takovém zjištění informovat Objednatele. V případě, že 
Zhotovitel zjištění dle tohoto odstavce oznámí Objednateli později než do sedmi (7) 
pracovních dnů ode dne obdržení Výzvy, není Objednatel povinen na toto zjištění brát 
zřetel.

6.5. Zhotovitel či jednotliví Zhotovitelé, kteří od Objednatele obdrželi Výzvu, následně mohou 
podat nabídku na realizaci dílčí veřejné zakázky (realizaci předmětu příslušné Prováděcí 
smlouvy), přičemž podmínky nabídnuté jednotlivými Zhotoviteli nesmí být pro 
Objednatele horší než podmínky nabídnuté v nabídce na uzavření této Rámcové smlouvy.
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6.6. Zhotovitelé jsou povinni podat nabídky v souladu s požadavky Objednatele stanovenými 
ve Výzvě, v této Rámcové smlouvě a v souladu se ZZVZ a obecnými právními předpisy, a 
to s ohledem na § 211 ZZVZ pouze v elektronické podobě.

6.7. Součástí nabídky Zhotovitele bude vždy také návrh Prováděcí smlouvy podepsaný osobou 
oprávněnou zastupovat Zhotovitele. V případě, že návrh Prováděcí smlouvy bude 
podepsán zástupcem Zhotovitele zmocněným na základě plné moci, bude součástí 
nabídky Zhotovitele rovněž originál nebo úředně ověřená kopie takové plné moci.

6.8. Zhotovitel zpracuje návrh Prováděcí smlouvy dle závazného vzoru, který bude přílohou 
Výzva a bude vycházet ze vzoru Prováděcí smlouvy, jak je uveden v Příloze č. 3 této 
Rámcové smlouvy. Návrh Prováděcí smlouvy musí být Zhotovitelem vypracován 
v souladu se závazným vzorem Prováděcí smlouvy obsaženým ve Výzvě a požadavky 
Objednatele uvedenými ve Výzvě; od závazného vzoru Prováděcí smlouvy se lze odchýlit, 
jen pokud to vyplývá z požadavku Objednatele uvedeného ve Výzvě nebo bude-li to zcela 
nepochybně ve prospěch Objednatele.

6.9. Zhotovitelé budou svými nabídkami vázáni po dobu zadávací lhůty stanovené 
Objednatelem ve Výzvě, pokud taková zadávací lhůta bude ve Výzvě stanovena.

6.10. Po uplynutí lhůty pro podání nabídek provede Objednatel otevírání nabídek podaných 
jednotlivými Zhotoviteli, jejich posouzení a hodnocení a učiní rozhodnutí o výběru 
Zhotovitele. V případě, že se nabídka Zhotovitele odchýlí od znění příslušné Prováděcí 
smlouvy nebo jiných podmínek stanovených Objednatelem ve Výzvě, nebo stanoví 
nabídkovou cenu, která je v rozporu s podmínkami uvedenými v čl. 7 této Rámcové 
smlouvy, případně Zhotovitel nesplňuje podmínky uvedené vodst. 6.3 této Rámcové 
smlouvy, bude tato nabídka vyřazena a Zhotovitel z Minitendru vyloučen nebo 
Objednatel k nabídce nebude přihlížet. Objednatel bude dle charakteru příslušného 
Minitendru hodnotit nabídky Zhotovitelů na základě jejich ekonomické výhodnosti, a to 
zejména podle nejnižší nabídkové ceny.

6.11. Při vypracování nabídek Zhotoviteli platí, že Zhotovitel je při podávání nabídky vázán 
ohledně stanovení nabídkové ceny maximálním a nepřekročitelným průměrným 
koeficientem a procentními sazbami nákladů platnými pro jednotlivé Zhotovitele 
dle odst. 7.3 této Rámcové smlouvy. Zhotovitelé však jsou oprávněni nabídnout 
výhodnější plnění, tedy cenu určenou dle nižšího koeficientu a zpřesnit popis svého 
plnění, pokud se tím zlepší postavení Objednatele.

6.12. Objednatel uzavře Prováděcí smlouvu se Zhotovitelem, jehož nabídka bude v Minitendru 
vybrána jako nejvhodnější.

6.13. Objednatel je oprávněn zrušit jakýkoli Minitendr, a to až do uzavření příslušné Prováděcí 
smlouvy. Zhotovitelé nemají nárok na náhradu žádných nákladů, které vynaložili 
v souvislosti s jakýmkoliv Minitendrem.

7. CENA DÍLA

7.1. Cena (odměna) za provedení Díla na základě konkrétní Prováděcí smlouvy (dále jen 
„Celková cena") bude rovna maximálně celkové nabídkové ceně stanovené vybraným 
Zhotovitelem v příslušném Minitendru. Součástí Celkové ceny jsou také Zvláštní náklady 
dle odst. 7.8 této Rámcové smlouvy a případnými náklady na provedení Vymezených 
činností dle odst. 7.10 této Rámcové smlouvy.
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7.2. Zhotovitelé jsou povinni ve svých nabídkách stanovit Celkovou cenu na základě 
ocenění Výkazu výměr, který bude součástí Výzvy Objednatele v příslušném Minitendru. 
Zhotovitelé jsou při ocenění Výkazu výměr povinni dodržet jeho strukturu a členění na 
jednotlivé části a ocenit bez výjimek veškeré položky a dodržet jejich obsahovou náplň. 
Oceněný Výkaz výměr bude představovat položkový rozpočet příslušného Díla.

7.B. Zhotovitelé jsou povinni ve svých nabídkách stanovit celkovou cenu Stavebních prací bez 
daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH"), která bude vypočtena jako součet cen za 
provedení jednotlivých okruhů Stavebních prací vyjma okruhu Vedlejších prací (tj. okruhy 
Vodovody a Kanalizace, Komunikace, Objekty -  stavební část, Objekty -  technologická 
část) potřebných pro provedení Díla, a to tak, aby celková cena Stavebních prací nebyla 
vyšší, než cena stanovená podle následujícího vzorce (Zhotovitelé jsou však oprávněni 
nabídnout cenu nižší):

NPNC = SCURSvaK * KvaK + SCURSkom * Kkom + SCURSos * Kos + SCURSot * Kot

kde jednotlivé položky vzorce mají následující význam:

NPNC -  nejvýše přípustná celková cena Stavebních prací bez DPH platná pro daného 
Zhotovitele, v této ceně však nejsou zahrnuty Vedlejší práce ve smyslu odst. 7.4 této 
Rámcové smlouvy;

SCURSx -  cena příslušného okruhu Stavebních prací dle odst. 4.1 této Rámcové 
smlouvy stanovená

i. oceněním Výkazu výměr, který bude součástí Výzvy Objednatele
v příslušném Minitendru, jednotkovými cenami bez DPH, dle příslušného 
Sborníku cen stavebních prací vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s., se 
sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČ: 471 15 645 platného ke dni 
rozeslání příslušné Výzvy (dále jen „Sborník cen"), přičemž sborník CS ÚRS 
bude aktualizován v případě, že v něm uvedená cenová úroveň bude při 
učinění konkrétní Výzvy starší než jeden rok (výchozí cenová úroveň 
odpovídá cenové úrovni URS 2021/11), a/ nebo

ii. oceněním Výkazu výměr, který bude součástí Výzvy Objednatele
v příslušném Minitendru, jednotkovými cenami bez DPH, dle Objednatelem 
objektivně stanovených cen pro vybrané položky, které nejsou výslovně 
uvedeny ve Sborníku cen, ale z povahy věci budou tvořit součást předmětu 
příslušné Prováděcí smlouvy (dále jen „Další položky")

přičemž cenami příslušných okruhů Stavebních prací se ve shora uvedeném smyslu 
rozumí:

SCURSvaK -  cena za Vodovody a Kanalizace ve smyslu odst. 4.1.1 této Rámcové 
smlouvy,

SCURSkom-  cena za Komunikace ve smyslu odst. 4.1.2 této Rámcové smlouvy,

SCURSos -  cena za Objekty -  stavební část ve smyslu odst. 4.1.3 této Rámcové 
smlouvy,

SCURSot -  cena za Objekty -  technologická část ve smyslu odst. 4.1.4 této Rámcové 
smlouvy.

V případě, že by uvedený Sborník cen stavebních prací v průběhu účinnosti této 
Rámcové smlouvy přestal být vydáván a jeho poslední vydání by ke dni rozeslání
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příslušné Výzvy již nebylo aktuální, použil by se jiný obdobný aktuální ceník určený 
Objednatelem;

Další položky budou ze strany Objednatele objektivním způsobem oceněny dle 
aktuálních podmínek na trhu (vždy s roční platností takového ocenění);

K -  koeficient platný pro daného Zhotovitele a konkrétní okruh Stavebních prací ve 
smyslu odst. 4.1 této Rámcové smlouvy, který uvedl Zhotovitel v jím podané nabídce 
na realizaci Veřejné zakázky, přičemž koeficienty příslušných okruhů Stavebních prací 
se ve shora uvedeném smyslu rozumí:

KvaK -  koeficient pro Vodovody a Kanalizace ve smyslu odst. 4.1.1 této Rámcové 
smlouvy,

K«om - koeficient pro Komunikace ve smyslu odst. 4.1.2 této Rámcové smlouvy,

Kos - koeficient pro Objekty -  stavební část ve smyslu odst. 4.1.3 této Rámcové 
smlouvy,

Kot - koeficient pro Objekty -  technologická část ve smyslu odst. 4.1.4 této Rámcové 
smlouvy.

Jednotlivé dílčí koeficienty pro konkrétní okruhy Stavebních prací jsou specifikovány 
v Příloze č. 9 této Rámcové smlouvy.

7.4. Pro Stavební práce spadající do okruhu označeného jako Vedlejší práce platí, že 
Zhotovitelé jsou povinni ve svých nabídkách stanovit nabídkovou cenu bez DPH tak, aby 
cena za jejich provedení nepřesáhla %  sazby rozpočtových nákladů uvedené pro 
jednotlivé druhy Vedlejších prací v Příloze č. 9 této Rámcové smlouvy, přičemž 
rozpočtové náklady na Vedlejší práce jsou pro jejich jednotlivé kategorie uvedeny v % 
z celkové ceny Stavebních prací, tedy z ceny za provedení všech Stavebních prací 
potřebných pro provedení Díla spadajících do jiných okruhů Stavebních prací než okruhu 
označeného jako Vedlejší práce. Cena za Vedlejší práce je součástí Celkové ceny.

7.5. V mimořádných situacích mezi jednotlivými aktualizacemi Sborníku cen může Objednatel 
připustit zvýšení nejvýše přípustné celkové ceny Stavebních prací (NPNC) nad částku 
vypočtenou dle výše uvedeného postupu v případě, že dojde k nárůstu cen stavebních 
materiálů nebo jiných vstupů nezbytných pro provedení příslušného Díla a tento nárůst 
prokazatelně nebude odpovídajícím způsobem kompenzován růstem položkových cen 
uvedených ve Sborníku cen nebo jiném obdobném ceníku dle odst. 7.3 této Rámcové 
smlouvy. Zvýšení nejvýše přípustné nabídkové ceny dle tohoto odst. 7.5 závisí plně na 
uvážení Objednatele v jednotlivých Minitendrech a Zhotovitelé nemají na takové zvýšení 
právní nárok. Přípustný rozsah a způsob zvýšení stanoví Objednatel v příslušné Výzvě.

7.6. Zhotovitel k celkové ceně Stavebních prací stanovené dle odst. 7.3, odst. 7.4 a odst. 7.5 
této Rámcové smlouvy připočítá DPH v zákonné výši. Zhotovitelé jsou povinni vždy ve 
svých nabídkách stanovit Celkovou cenu v Kč ve struktuře cena bez DPH, sazba DPH v %, 
cena vč. DPH, přičemž DPH bude vždy účtována ve výši určené platnými právními 
předpisy v době zdanitelného plnění.

7.7. Cena bude v Prováděcích smlouvách stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. 
Celková cena bude vždy zahrnovat všechny náklady Zhotovitele související s provedením 
Díla, umístěním stavby, zařízením staveniště i všechny ostatní náklady související 
s prováděním Díla a Zhotovitel nebude oprávněn požadovat jakékoli další platby za plnění
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jeho povinností dle příslušné Prováděcí smlouvy s výjimkou Zvláštních nákladů dle odst. 
7.8 této Rámcové smlouvy.

7.8. V rámci Celkové ceny dále uhradí Objednatel Zhotoviteli poplatky, které Zhotovitel 
uhradí v souvislosti se zhotovováním Díla za zábory, zvláštní užívání a nájmy za užívání 
komunikací a ploch zařízení staveniště a případně další obdobné poplatky nezbytné pro 
provedení Stavebních prací (dále jen „Zvláštní náklady")- Cena Zvláštních nákladů 
stanovená Zhotovitelem musí odpovídat době a způsobu provádění Díla a požadavkům 
příslušných vlastníků/správců veřejných pozemků, k nimž se tyto Zvláštní náklady vážou. 
Objednatel tyto Zvláštní náklady proplatí dle skutečného plnění, maximálně však do výše 
ceny Zvláštních nákladů stanovené Zhotovitelem. Zhotovitel je však vždy povinen 
předložit doklady k prokázání výše těchto nákladů, pokud tak neučiní, není Objednatel 
povinen neprokázanou cenu Zvláštních nákladů proplatit.

7.9. V případě, že SČVK poptá od Zhotovitele mimo režim této Rámcové smlouvy provedení 
stavebních prací na přípojkách, které souvisí s vodovodní a kanalizační infrastrukturou 
Objednatele, na níž jsou tímto Zhotovitelem prováděny Stavební práce dle této Rámcové 
smlouvy (dále jen „Přípojka"), zavazuje se Zhotovitel dát vůči SČVK do 7 pracovních dnů 
nabídku na provedení takových prací, pokud se Zhotovitel se SČVK nedohodne jinak, a to 
za cenových podmínek, které nebudou horší, než podmínky uvedené v této Rámcové 
smlouvě. Další povinnosti Zhotovitele související s Přípojkami stanoví odst. 10.22 této 
Rámcové smlouvy. SČVK může ve vztahu k činnostem týkajících se Přípojek zmocnit SčS.

7.10. V případě, že součástí plnění Zhotovitele bude některá z činností uvedených v Příloze č. 
10 této Rámcové smlouvy (dále jen „Vymezené činnosti"), je Zhotovitel povinen využít 
k jejich provedení SČVK, případně SčS. Konkrétní pevné ceny za provedení Vymezených 
činností Zhotovitelem budou závazně uvedeny v Prováděcí smlouvě a Zhotovitel není 
oprávněn Objednateli fakturovat ceny vyšší. Součástí plnění Zhotovitele mohou být 
v ojedinělých případech také další činnosti obdobné Vymezeným činnostem, jejichž 
realizaci bude Zhotovitel povinen zajistit prostřednictvím subjektu určeného 
Objednatelem, přičemž Objednatel je v takovém případě vždy povinen zajistit ze strany 
takového třetího subjektu součinnost nezbytnou k řádnému plnění Zhotovitele. 
V takovém případě budou další činnosti obdobné Vymezeným činnostem, jakož i subjekt, 
jehož prostřednictvím bude Zhotovitel tyto další činnosti závazně realizovat, 
uvedeny v konkrétní Výzvě Objednatele.

7.11. Pro Stavební práce označené dle odst. 7.10 jako Vymezené činnosti nebo obdobné 
činnosti jsou Zhotovitelé povinni ve svých nabídkách stanovit nabídkovou cenu bez DPH 
ve výši předepsané Objednatelem, resp. ocenit „0", a to podle pokynů stanovených ve 
Výzvě.

7.12. V případě, že se Smluvní strany shodnou na změně rozsahu Díla, která bude mít vliv na 
výši ceny Díla (tzv. vícepráce), provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových 
cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých naceněných položek v rámci uzavřené 
Prováděcí smlouvy. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny Díla bude nacenění 
provedeno součinem odpovídajícího koeficientu daného okruhu Stavebních prací a 
příslušného Zhotovitele a cenou položky uvedenou v Sborníku cen platného v době, kdy 
bude dohodnuto provedení změn, případně cenou Další položky objektivně určenou 
Objednatelem. Použití jiného ceníku není přípustné. Rozpočet víceprací bude předán ve 
formátu .xls i ve formátu programu Kros, tedy formátu .kza. Veškeré vícepráce musí být 
před jejich zahájením zaznamenány v Deníku, následně potvrzeny ve Změnovém listu (jak
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je tento pojem definován vodst. 11.3 této Rámcové smlouvy) a odsouhlaseny 
v písemném dodatku k Prováděcí smlouvě, a to co do specifikace změn předmětu díla, 
popř. změny ceny díla či termínu. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací, které 
Zhotovitel provedl bez (či před) uzavření dodatku k Prováděcí smlouvě ve smyslu odst. 
25.2 této Rámcové smlouvy. Zhotovitel rovněž nemá nárok na úhradu víceprací, které 
zjevně nevedly k naplnění účelu, pro nějž byly tyto vícepráce sjednány. Objednatel 
výslovně upozorňuje, že vznik víceprací automaticky neznamená navýšení ceny za 
Vedlejší práce. Případné navýšení ceny za Vedlejší práce v případě dle předchozí věty 
bude vždy předmětem samostatného posouzení.

ČÁST C -  PRÁVA A POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z PROVÁDĚCÍCH SMLUV

8. OBECNÁ USTANOVENÍ

8.1. Pokud nebude v konkrétní Prováděcí smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti 
smluvních stran z jednotlivých Prováděcích smluv ustanoveními této části C Rámcové 
smlouvy. Ustanovení této části Rámcové smlouvy jsou účinná jen ve spojení s příslušnou 
Prováděcí smlouvou, resp. Prováděcími smlouvami.

9. PLATEBNÍ PODMÍNKY

9.1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení Celkové ceny dle 
odst. 7.1 této Rámcové smlouvy po vyhotovení závěrečného protokolu o předání a 
převzetí Díla dle odst. 12.3 této Rámcové smlouvy a jeho podpisu oběma Smluvními 
stranami, nestanoví-li tato Rámcová smlouva jinak. Objednatel nebude Zhotoviteli 
poskytovat zálohy.

9.2. V konkrétní Prováděcí smlouvě je možné sjednat platby částí Celkové ceny v závislosti na 
provedení částí Díla podle Harmonogramu Díla. Právo na zaplacení části Celkové ceny dle 
Harmonogramu Díla vzniká Zhotoviteli po vyhotovení protokolu o předání a převzetí části 
Díla a jeho podpisu oběma Smluvními stranami, přičemž ustanovení čl. 11.612 této 
Rámcové smlouvy se použije v případě převzetí a předání části Díla přiměřeně.

9.3. V konkrétní Prováděcí smlouvě je možné sjednat postupné vystavování dílčích měsíčních 
faktur. Dílčí fakturu vystaví Zhotovitel nejdříve k prvnímu dni kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž bylo fakturované plnění poskytnuto. Zhotovitel je 
oprávněn dílčí fakturu vystavit na základě soupisu prací provedených v uplynulém 
kalendářním měsíci odsouhlaseného TDI. Tento odsouhlasený soupis prací a zjišťovací 
protokol potvrzený TDI bude nedílnou součástí dílčí faktury. Soupis prací předává 
Zhotovitel k odsouhlasení TDI nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po 
měsíci, v němž bylo poskytnuto předmětné plnění. Soupisy měsíčních prací dle tohoto 
odst. 9.3 nejsou potvrzením Objednatele o akceptaci jednotlivých dílčích plnění. 
V případě postupu dle tohoto odst. 9.3 bude Dílo akceptováno jako celek v souladu s čl. 
11.612 této Rámcové smlouvy.

9.4. Celková cena bude splatná na základě faktur (daňových dokladů) vystavených 
Zhotovitelem za provedení Díla nebo jeho části ve smyslu odst. 9.1, odst. 9.2 a/nebo 
odst. 9.3 této Rámcové smlouvy. Splatnost těchto daňových dokladů je stanovena na 
třiceti (30) kalendářních dnů od jejich doručení Objednateli. Zhotovitel odešle daňový 
doklad Objednateli nejpozději následující pracovní den po jeho vystavení. Zhotovitel je
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oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad) vztahující se k témuž Dílu nejvíce jednou 
měsíčně. Přílohou každé faktury (daňového dokladu) musí být kopie protokolu o předání 
a převzetí Díla nebo jeho části ve smyslu odst. 12.3 této Rámcové smlouvy. V případě 
dílčí faktury vystavované dle odst. 9.3 této Rámcové smlouvy musí být přílohou faktury 
kopie soupisu prací provedených v uplynulém kalendářním měsíci (ve formátu .xls) ve 
znění odsouhlaseném oprávněnou osobou Objednatele a zjišťovací protokol potvrzený 
Objednatelem (přílohou dílčí faktury není kopie protokolu o předání a převzetí Díla nebo 
jeho části).

9.5. Veškeré faktury musí být vystaveny v souladu s § 435 občanského zákoníku a musí 
splňovat všechny náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů účinných v době fakturace, zejména jeho § 28 
odst. 2, a náležitosti požadované zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů účinných v době fakturace, zejména jeho § 11, avšak výslovně musí 
faktury vždy obsahovat následující údaje: označení smluvních stran (Zhotovitel a 
Objednatel a označení odpovědného organizačního útvaru Objednatele) a jejich adresy, 
IČ, DIČ, označení této Rámcové smlouvy, označení Prováděcí smlouvy, k níž se vztahuje 
fakturovaná částka, označení Díla (název a číslo stavby) nebo jeho fakturované části, číslo 
faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, 
na který se má platit, fakturovanou částku členěnou dle požadavků zákona a konkrétní 
Prováděcí smlouvy, stanovisko a podpis Objednatele, včetně Protokolu o předání Díla 
(případně protokolu o dílčím předání a převzetí části Díla) nebo soupisu prací 
provedených ve sledovaném období a zjišťovacího protokolu, razítko vystavovatele a 
podpis osoby oprávněné ho zastupovat.

9.6. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedené 
údaje dle této Rámcové smlouvy, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě deseti (10) 
pracovních dnů od jejího obdržení Zhotoviteli. V takovém případě se přeruší běh lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury.

9.7. Faktury se platí bankovním převodem na účet Zhotovitele uvedený ve faktuře. Dnem 
úhrady se rozumí den, kdy je částka odepsána z bankovního účtu poskytovatele 
platebních služeb odesílatele ve prospěch účtu poskytovatele platebních služeb příjemce.

. 9.8. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bude ke dni splatnosti provádět úhradu 100 % 
Celkové ceny Díla pouze v případě, že Dílo nevykazuje žádné vady a nedodělky, a to ani 
Drobné vady ve smyslu odst. 12.3 této Rámcové smlouvy. V případě, že Dílo vykazuje dle 
Protokolu o předání Díla ve smyslu odst. 12.3 této Rámcové smlouvy pouze Drobné vady, 
provede Objednatel odhad celkové hodnoty vad, a ke dni splatnosti uhradí Zhotoviteli 
Celkovou cenu Díla poníženou o tuto hodnotu vad, přičemž část Celkové ceny Díla 
(zádržné) představovanou hodnotou vad na Díle zaplatí Objednatel Zhotoviteli do třiceti 
(30) kalendářních dnů ode dne odstranění všech Drobných vad, potvrzeného v protokolu 
o odstranění vad a nedodělků dle Prováděcí smlouvy. Objednatel je však oprávněn 
jednostranně započíst vůči zádržnému jakékoliv svoje nároky vzniklé z porušení této 
Rámcové smlouvy nebo příslušné Prováděcí smlouvy, zejména nárok na náhradu škody, 
smluvní pokuty apod. Započtení dle tohoto odstavce je účinné ke dni doručení 
písemného oznámení Objednatele o započtení Zhotoviteli.
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10. OBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

10.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí a ve sjednané době 
v souladu s konkrétní Prováděcí smlouvou, příslušnou Projektovou dokumentací, 
Výkazem výměr a podmínkami, které vyplývají z příslušného stavebního povolení či 
jiného závazného aktu orgánu veřejné správy.

10.2. Zhotovitel se dále zavazuje při provádění Díla dodržovat veškeré obecně závazné právní 
předpisy, zejména stavební, bezpečnostní a technické předpisy, předpisy na ochranu 
životního prostředí a předpisy o odpadech. Zhotovitel se též zavazuje dodržovat veškeré 
relevantní technické normy (ČNS), tj. všechny technické předpisy a normy podle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to jejich části závazné i nezávazné, které jsou 
platné v den uzavření Prováděcí smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění 
Díla.

10.3. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. V případě, že se na 
provádění Díla podílejí i jiné osoby, má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo prováděl 
sám.

10.4. Zhotovitel je povinen na své náklady a s péčí řádného hospodáře podporovat, spravovat 
a udržovat veškeré technické prostředky Objednatele, které Zhotovitel převzal do 
užívání.

10.5. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění Díla respektovat zájmy Objednatele a 
činnost dle Prováděcí smlouvy bude uskutečňovat podle příkazů Objednatele a v souladu 
s jeho zájmy.

10.6. Zhotovitel je povinen oznámit všechny nevhodné věci či nevhodné příkazy a jiné 
nevhodné okolnosti, které zjistil při provádění Díla a které mohou překážet v řádném 
provádění Díla.

10.7. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit písemnou formou Objednateli překážky, které 
mu brání v plnění předmětu této Rámcové smlouvy nebo Prováděcí smlouvy a výkonu 
dalších činností souvisejících s plněním předmětu této Rámcové smlouvy nebo Prováděcí 
smlouvy.

10.8. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na potenciální rizika vzniku škod a včas a 
řádně dle svých možností provést taková opatření, která riziko zcela vyloučí nebo sníží.

10.9. Zhotovitel je povinen i bez pokynů Objednatele provést nutné úkony, které, ač nejsou 
předmětem této Rámcové smlouvy nebo Prováděcí smlouvy, budou s ohledem na 
nepředvídané okolnosti pro plnění této Rámcové smlouvy nebo Prováděcí smlouvy 
nezbytné nebo jsou nezbytné pro zamezení vzniku škody; v takovém případě má 
Zhotovitel právo na úhradu nezbytných a účelně vynaložených nákladů.

10.10. Zhotovitel je povinen opatřit věci, které jsou potřebné k provedení Díla. Náklady na 
pořízení a opotřebení takových věcí nese Zhotovitel.

10.11. Zhotovitel se zavazuje upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady svého 
plnění dle této Rámcové smlouvy nebo dle Prováděcí smlouvy, jakož i poskytovat 
Objednateli veškeré informace, které jsou pro plnění této Rámcové smlouvy nebo 
příslušné Prováděcí smlouvy nezbytné.
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10.12. Zhotovitel řídí a nese odpovědnost za nasazení stavebních prostředků, technik, metod, 
postupů a jejich návazností, je odpovědný za koordinaci jednotlivých případných fází Díla 
a za metody vyhotovení Díla, pokud prováděcí dokumenty nebo Objednatel nestanoví 
jinak.

10.13. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti budou prováděny pod přímým 
vedením odborně a zdravotně způsobilých osob. Tyto osoby jsou povinny se na vyzvání 
prokázat platnými doklady způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele a 
zaměstnancům příslušných správních úřadů.

10.14. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla včetně doby potřebné pro
odstraňování jeho případných vad chránit veškerý majetek Objednatele i všech třetích
osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením nebo ztrátou a učinit veškerá 
opatření na ochranu života a zdraví svých zaměstnanců, zaměstnanců svých
poddodavatelů, zaměstnanců Objednatele a všech třetích osob.

10.15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla včetně doby potřebné pro
odstraňování případných vad plnit veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými 
právními předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajistit tak 
bezpečnost a ochranu zdraví všech fyzických osob, které jsou oprávněny se zdržovat na 
staveništi. Zadavatel je povinen zajistit opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
úrovni normy ISO 45001.

10.16. Staveniště se Zhotovitel zavazuje za podmínek stanovených obecně závaznými právními 
předpisy zařídit, uspořádat a vybavit tak, aby bylo možno Dílo provádět řádně a 
bezpečně. Zhotovitel se v souvislosti se zařízením, uspořádáním a vybavením staveniště 
zavazuje zajistit, aby byl na staveniště zamezen vstup osobám, které nejsou oprávněny se 
na staveništi zdržovat. Zhotovitel odpovídá za dostatečnost, stálost a bezpečnost všech 
činností na staveništi a všech metod výstavby. Zhotovitel odpovídá za veškeré vybavení, 
zařízení, materiál a obdobné věci, které umístí na staveniště.

10.17. Zhotovitel se zavazuje umožnit orgánům státního stavebního dohledu a jimi přizvaným 
znalcům vstupovat na staveniště, nahlížet do dokumentace stavby a vytvářet další 
předpoklady pro výkon státního stavebního dohledu.

10.18. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla včetně doby potřebné pro 
odstraňování jeho případných vad plnit veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými 
právními předpisy na úseku ochrany životního prostředí.

10.19. Zhotovitel se zejména zavazuje zajistit veškerá opatření, kterými na co nejnižší možnou 
míru sníží vliv stavebních prací, které budou při provádění Díla probíhat, na okolí, životní 
prostředí a zdraví obyvatel a jejich obtěžování nad míru přiměřenou poměrům hlukem, 
prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, 
stíněním a vibracemi a dalšími obtěžujícími činiteli.

10.20. Zhotovitel zřídí a povede pro každé Dílo stavební deník (dále jen „Deník"), který bude 
obsahovat alespoň následující údaje a bude vždy k dispozici na stavbě:

10.20.1. podrobný položkový výčet provedených stavebních prací odpovídající 
označení ve Výkazu výměr;

10.20.2. dokumenty prokazující splnění technických, provozních a bezpečnostních 
kvalitativních požadavků;
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10.20.3. jakékoliv výhrady Objednatele k provedení části Díla (včetně oznámení 
vad a drobných vad) a dokumenty související s vyřizováním takových 
výhrad;

10.20.4. další skutečnosti mající vliv na plnění příslušné Prováděcí smlouvy a 
provádění Díla;

10.20.5. další údaje dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů.

10.21. Zhotovitel povede Deník až do dne předání Díla a v případě, že Dílo bude vykazovat vady 
či drobné vady, až do dne, kdy bude odstraněna poslední vada. Po uzavření bude Deník 
veden a uložen v souladu splatnými právními předpisy. V případě, že dle platných 
právních předpisů není třeba Deník vést, vede Zhotovitel za shora uvedených podmínek 
jednoduchý záznam o stavbě.

10.22. V případě, že Zhotovitel odkryje v rámci provádění Stavebních prací Přípojku (jak je tato 
definována vodst. 7.9 této Rámcové smlouvy), je povinen sdělit tuto skutečnost 
neprodleně Objednateli a současně SČVK. SČVK se vyjádří ve vztahu k dotčené Přípojce 
(zda bude přepojena či opravena) ve formě zápisu do Deníku, přičemž SČVK je následně 
oprávněna požadovat po dotčeném Zhotoviteli provedení stavebních prací na odkryté 
Přípojce za podmínek dle odst. 7.9 této Rámcové smlouvy. Po dokončení prací na 
přípojce potvrdí SČVK zápisem do Deníku, že práce na Přípojce byly provedeny 
v pořádku. V případě, že bude mít provedení prací na Přípojce dle tohoto odstavce 
objektivně vliv na termín provedení díla dle příslušné Prováděcí smlouvy, tzn., že nebude 
objektivně možné realizovat práce na Přípojce a současně další práce na díle, dohodnou 
se strany příslušné Prováděcí smlouvy na posunu termínu provedení díla oproti 
harmonogramu díla stanovenému v příslušné Prováděcí smlouvě. K takovému posunu 
termínu provedení díla může dojít oboustranně odsouhlaseným zápisem do Deníku a 
následným uzavřením dodatku k příslušné Prováděcí smlouvě. Osobou oprávněnou 
odsouhlasit svým podpisem v Deníku takový posun termínu provedení díla je zástupce 
pro věci technické Objednatele uvedený v záhlaví (hlavičce) příslušné Prováděcí smlouvy.

10.23. Zhotovitel zajistí seznámení vedoucích zaměstnanců Zhotovitele a poddodavatelů, jimiž 
se rozumí vedoucí zaměstnanci jednotlivých pracovních skupin, se závaznými předpisy 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP"), požární ochraně (dále jen 
„PO") a ochraně životního prostředí (dále jen „OŽP"). Vedoucí zaměstnanci Zhotovitele a 
poddodavatelů při instruktáži obdrží závazná pravidla a zásady BOZP, PO a OŽP. Vedoucí 
zaměstnanci Zhotovitele a poddodavatelů provedou v rozsahu svých pracovních skupin 
stejnou instruktáž o BOZP, PO a OŽP pro ostatní zaměstnance Zhotovitele a 
poddodavatelů. O každé instruktáži bude sepsán zápis potvrzený příslušným vedoucím 
zaměstnancem. Zhotovitel je povinen zajistit proškolení svých zaměstnanců a svých 
poddodavatelů v oblasti PO ve smyslu platných právních předpisů, a rovněž požární 
ochranu staveniště dle platných právních předpisů včetně provedení všech potřebných 
protipožárních opatření vyplývajících z povahy prací prováděných Zhotovitelem při plnění 
příslušné Prováděcí smlouvy.

10.24. Zhotovitel zabezpečí BOZP svých zaměstnanců a dodržování PO a OŽP ze strany svých 
zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů, včetně jejich vybavení věcnými prostředky 
PO. Zhotovitel a poddodavatelé budou v průběhu realizace Díla respektovat předpisy a
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pravidla BOZP včetně případných pravidel a pokynů, se kterými byl Zhotovitel seznámen 
pověřenou osobou Objednatele. Zhotovitel je plně odpovědný za porušení povinností 
uvedených v tomto bodu.

10.25. Zhotovitel zajistí skladování hořlavých kapalin a nebezpečných látek a skladování ropných 
látek v souladu s příslušnými předpisy a pravidly BOZP.

10.26. Zhotovitel se zavazuje provádět na staveništi pravidelný úklid a na každém dílčím 
staveništi dodržovat bezpečnostní předpisy platné pro toto dílčí staveniště, zejména 
požární bezpečnost a používání ochranných pomůcek.

10.27. Zhotovitel zajistí dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných omamných 
látek na staveništi ze strany zaměstnanců Zhotovitele a poddodavatelů. Pozitivní dechová 
zkouška na alkohol u zaměstnanců Zhotovitele nebo poddodavatelů prováděná podle 
platných právních předpisů bude považována za závažné porušení bezpečnostních 
předpisů ze strany Zhotovitele.

10.28. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s platnými právními 
předpisy a dodržovat veškeré povinnosti z nich vyplývající.

10.29. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené poškozením stávajících inženýrských sítí a cizích 
zařízení, k nimž dojde činností nebo nečinností Zhotovitele nebo třetích osob 
Zhotovitelem pověřených v souvislosti s prováděním Díla.

10.30. Pro dobu provádění Díla je Zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady povolení 
k odběru elektrické energie, vody a dalších energií. Zhotovitel je dále povinen zajistit si na 
vlastní náklady zábor prostranství, jež nejsou součástí prostor stavby. K tomu jej 
Objednatel zmocní, bude-li to dle povahy věci třeba. Zhotovitel je povinen zajistit si na 
vlastní náklady také použití přístupových cest a silnic vedoucích ke staveništi. Zhotovitel 
je povinen dodržovat podmínky a normy stanovené dodavateli energií týkající se potrubí 
pro rozvod plynu, vody a odpadu, elektrické a telefonní kabeláže a před zahájením prací 
je povinen provést důkladnou prohlídku staveniště a zajistit vytýčení existujícího potrubí 
a kabelů. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v případě poškození existujícího potrubí a 
kabeláže v případě, že Objednatel předal Zhotoviteli dokumentaci o takových 
inženýrských sítích vedoucích staveništěm.

10.31. Zhotovitel odpovídá za veškeré dokumenty, které je podle Prováděcí smlouvy povinen 
vyhotovit v souvislosti s prováděním Díla, za jím navržené technologické postupy 
výstavby a za jím navržené a s Objednatelem dohodnuté změny způsobu provádění Díla 
oproti podkladům a příkazům, které jsou pro zhotovení Díla závazné.

10.32. Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením příslušných prací prověřit, zda 
Projektová dokumentace, která se týká zhotovení Díla, nemá zřejmé nedostatky, zda 
neobsahuje řešení, materiály, konstrukce apod., které se ukázaly jako nevhodné při 
provádění předchozích staveb, zda výsledky výpočtů nejsou ve zřejmém rozporu se 
stanovenými rozhodujícími technickými ukazateli; přitom však není povinen podrobně 
přezkoumávat správnost výpočtů nebo takové výpočty sám provádět. Zjistí-li Zhotovitel 
vady Projektové dokumentace, je povinen na ně Objednatele bezodkladně upozornit.

10.33. Zhotovitel se zavazuje na žádost Objednatele prokázat vlastnosti stavebních hmot a 
stavebních směsí formou osvědčení o jakosti nebo protokolu o průkazních zkouškách, a 
to před jejich zabudováním do Díla.
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10.34. Zhotovitel se zavazuje provést všechny zkoušky, předepsané zvláštními předpisy, 
závaznými normami a Projektovou dokumentací nebo Prováděcí smlouvou. O konání 
jednotlivých zkoušek je Zhotovitel povinen vyrozumět Objednatele a další zainteresované 
osoby písemně alespoň tři (3) pracovní dny předem. Výsledek zkoušek bude doložen 
formou zápisu do Deníku a protokolu o provedení zkoušky.

10.35. Kromě předepsaných zkoušek se Zhotovitel zavazuje umožnit Objednateli provedení 
dalších kontrolních zkoušek na vybrané práce a technologie dle vlastního výběru 
Objednatele. Tyto další kontrolní zkoušky budou provedeny na náklady Objednatele; 
avšak v případě, že taková zkouška prokáže chybné provedení Díla či jeho části, uhradí 
náklady na provedení takové zkoušky Zhotovitel.

10.36. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že 
Zhotovitel provádí Dílo nekvalifikovanými pracovníky v rozporu se svými povinnostmi 
nebo nedodržuje ujednání této Rámcové smlouvy nebo Prováděcí smlouvy, je Objednatel 
oprávněn ústně na staveništi nebo písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby 
Zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, odstranil vady vzniklé 
nekvalifikovaným nebo vadným prováděním Díla a Dílo prováděl řádným způsobem. 
Ostatní práva Objednatele tímto nejsou dotčena.

10.37. Materiály, které neodpovídají příslušné Prováděcí smlouvě nebo této Rámcové smlouvě 
nebo nevyhovují předepsaným zkouškám a standardům, musí být odstraněny ze stavby a 
staveniště ve lhůtě stanovené Objednatelem a na náklady Zhotovitele nahrazeny jinými 
bezvadnými materiály.

10.38. Zástupce Objednatele nebo koordinátor BOZP má právo dát pracovníkům Zhotovitele 
příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán Zhotovitele není dosažitelný, a je-li 
ohrožena bezpečnost prováděného Díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo 
hrozí-li jiné vážné škody.

10.39. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP. Zhotovitel v plné míře zajistí 
opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce 
oprávněných osob (zaměstnanci Zhotovitele, Objednatele, provozovatele a projektanta 
pověřeného autorským dozorem) v prostoru staveniště a zabezpečí vybavení svých 
pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění 
stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a 
ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na 
staveništi. Oprávněné osoby (zaměstnanci Zhotovitele, Objednatele, provozovatele a 
projektanta pověřeného autorským dozorem), které mají přístup na staveniště, musí 
respektovat veškerá opatření Zhotovitele k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví 
a bezpečnosti práce o kterých byly informovány. Zhotovitel je povinen zabezpečit každé 
předané staveniště tak, aby bylo zamezeno volnému pohybu třetích osob. Zhotovitel dále 
odpovídá za zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce. V případě, že není určen 
koordinátor BOZP odpovídá Zhotovitel za zpracování a aktualizaci plánu BOZP, dle 
podmínek platné legislativy. Zhotovitel je dále povinen neprodleně informovat 
Objednatele o všech změnách týkajících se provádění stavby, které by mohly vést ke 
stanovení požadavku na zajištění činností koordinátora BOZP. Při nesplnění této 
povinnosti odpovídá za všechny škody, které vzniknou Objednateli a je povinen uhradit 
vzniklou škodu. V případě zjištění, že Zhotovitel nezajistil opatření k zajištění ochrany 
zdraví a bezpečnosti práce, je Objednatel oprávněn stavbu pozastavit do doby, než bude
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sjednána náprava. Po tuto dobu nevzniká Zhotoviteli právo na prodloužení termínu 
dokončení Díla a souvisejících dílčích termínů.

10.40. Objednatel zajišťuje na základě samostatné příkazní smlouvy technický dozor investora 
(dále jen „TDI") při provádění konkrétních Stavebních prací, přičemž TDI je v souladu 
s touto příkazní smlouvou oprávněn k výkonu některých práv Objednatele dle této 
Rámcové smlouvy a příslušných Prováděcích smluv. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat 
sTDI a náležitě reflektovat oprávnění TDI jednat za Objednatele v rozsahu, v jakém byl 
s těmito oprávněními seznámen.

10.41. Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby 
(zejména s provozovatelem Objednatele a případnými koordinujícími investory jako např. 
obec či správce jiné sítě, atd.) s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro optimální průběh 
přípravy, realizace a zprovoznění stavby.

11. ZMĚNY DÍLA

11.1. Jakékoliv návrhy změny či úpravy provádění Díla, zejména povahy technické, finanční 
nebo vyžadující změny Projektové dokumentace nebo Harmonogramu Díla, vyžadují 
předchozí písemný souhlas Objednatele. Objednatel není povinen takový souhlas 
poskytnout.

11.2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny Díla před jeho 
dokončením. V případě, že změnu předmětu Díla navrhne Objednatel, bude Zhotovitel 
povinen vynaložit veškeré úsilí ktomu, aby změnu Díla přijal. Objednatel není povinen 
přijmout změnu Díla navrhovanou Zhotovitelem.

11.3. Zhotovitel se na písemnou výzvu Objednatele zavazuje bezodkladně vypracovat 
dokument popisující vyhodnocení důsledků navrhované změny Díla na cenu, termíny a 
další podmínky plnění (dále jen „Změnový list"). Cena za vypracování Změnového listu je 
zahrnuta v ceně plnění Zhotovitele dle čl. 7 této Rámcové smlouvy. Součástí Změnového 
listu musí být vždy informace o tom, zda bude mít navrhovaná změna Díla dopad na 
harmonogram plnění, případně jaký.

11.4. Jakékoliv změny Díla musí být dohodnuty formou písemného dodatku k Prováděcí 
smlouvě, kterým dojde k úpravě smluvních podmínek v souladu se Změnovým listem, 
nebo pokud změnu navrhl Zhotovitel, v souladu s dohodou smluvních stran, není-li 
v konkrétním případě touto Rámcovou smlouvou či příslušnou Prováděcí smlouvou 
stanoveno jinak.

11.5. Úpravy Díla v rámci záruční doby dle čl. 13 této Rámcové smlouvy se nepovažují za 
změny Díla ve smyslu tohoto článku této Rámcové smlouvy.

11.6. Jakékoliv změny Díla mohou být sjednány pouze v souladu s příslušnými ustanoveními 
ZZVZ, tedy zejména s § 222 ZZVZ.

12. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

12.1. Zhotovitel je před předáním Díla nebo jeho části Objednateli povinen uspořádat stroje, 
výrobní zařízení, zbylý materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno Dílo nebo 
jeho část řádně převzít a užívat v souladu s konkrétní Prováděcí smlouvou.
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12.2. Nejpozději při přejímacím řízení se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli všechny 
doklady související s provedením zkoušek, předepsaných zvláštními předpisy, závaznými 
normami, Projektovou dokumentací nebo požadovaných Objednatelem. Předložení 
všech dokladů o provedení těchto zkoušek je nezbytnou podmínkou pro převzetí Díla 
nebo jeho části Objednatelem. Doklady o provedených zkouškách budou součástí 
protokolu o dílčím předání a převzetí části Díla nebo závěrečného protokolu o předání a 
převzetí Díla.

12.3. Objednatel převezme řádně dokončené Dílo po úspěšném provedení zkoušek dle odst. 
12.2 této Rámcové smlouvy a předložení všech dokladů o provedení těchto zkoušek 
a za předpokladu, že Dílo nebude vykazovat žádné vady a nedodělky, vyjma vad a 
nedodělků drobných, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují (dále jen 
„Drobné vady"). O předání a převzetí Díla jako celku Smluvní strany vyhotoví závěrečný 
protokol o předání a převzetí Díla (dále jen „Protokol o předání Díla"). Objednatel je 
povinen v Protokolu o předání díla uvést, zda Dílo převzal s výhradami či bez výhrad ve 
smyslu § 2605 občanského zákoníku.

12.4. Další podmínky předání a převzetí Díla, jakož i okamžik přechodu vlastnického práva a 
nebezpečí škody na Objednatele, stanoví příslušná Prováděcí smlouva.

13. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST

13.1. Uzavřením Prováděcí smlouvy poskytuje Zhotovitel Objednateli záruku za jakost 
spočívající v tom, že Dílo a veškeré jeho součásti, včetně veškerého použitého materiálu, 
jeho provedení a jakost Díla budou v průběhu záruční doby (i) v plném rozsahu splňovat 
provozní, technické, bezpečnostní a kvalitativní požadavky dle této Rámcové smlouvy 
nebo Prováděcí smlouvy a další specifické kvalitativní (jakostní), funkční, bezpečnostní, 
technické a jiné požadavky a standardy upřesněné nebo vyplývající z Prováděcí smlouvy 
nebo Projektové dokumentace, (ii) v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
zejména technickými a bezpečnostními předpisy a (iii) způsobilé pro použití k účelu, 
vyplývajícímu z Prováděcí smlouvy. Zhotovitel tedy poskytuje záruku, že Dílo bude 
v průběhu záruční doby prosto jakýchkoliv právních i faktických vad.

13.2. Zhotovitel odpovídá za všechny faktické i právní vady, které má Dílo nebo jeho část 
v okamžiku předání a převzetí Díla nebo jeho části, a dále za vady, které se na Díle nebo 
jeho části objeví kdykoliv v průběhu záruční doby. Zhotovitel je v rámci záruky za jakost 
zejména povinen odstraňovat havarijní stavy Díla.

13.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny nevhodnou povahou podkladů 
nebo písemných pokynů Objednatele, které jsou pro provedení Díla závazné, nebo 
nevhodnou povahou věcí, které měl podle Prováděcí smlouvy opatřit Objednatel a které 
Objednatel požadoval do Díla zapracovat, pokud přitom Zhotovitel neporušil svoji 
povinnost při vynaložení odborné péče písemně upozornit Objednatele na nevhodnost 
těchto podkladů, pokynů nebo věcí nebo pokud na jejich použití Objednatel i přes takové 
upozornění trval.

13.4. Záruční doba začíná plynout dnem podpisu Protokolu o předání Díla druhou stranou 
Prováděcí smlouvy, na jejímž základě bylo Dílo zhotoveno, přičemž délka záruční doby je 
ve vztahu k plnění všech Zhotovitelů stanovena následovně:
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13.4.1. záruční doba na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto 
zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté 
výrobcem, nejméně však v délce dvacet čtyři (24) měsíců; Objednatel je u vybraných 
strojů a technologického zařízení oprávněn požadovat stanovení delší záruční doby. 
Tato doba nepřekročí délku šedesáti (60) měsíců;

13.4.2. záruční doba na povrchy komunikací se sjednává v délce třiceti šesti (36) měsíců ode 
dne podpisu Protokolu o předání Díla či jeho části, jehož součástí byly povrchy 
komunikací, druhou stranou Prováděcí smlouvy, na jejímž základě bylo Dílo 
zhotoveno;

13.4.3. záruční doba na celé Dílo, s výjimkou jeho částí, k nimž se poskytuje samostatná 
záruka dle odst. 13.4.1 a odst. 13.4.2 této Rámcové smlouvy, se sjednává v délce 
šedesáti (60) měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání Díla druhou stranou 
Prováděcí smlouvy, na jejímž základě bylo Dílo zhotoveno.

13.5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo nebo jeho vadou 
dotčenou část řádně užívat pro vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel. Záruční doba neběží 
také po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo jeho části, za které 
odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla nebo jeho 
vadou dotčené části, ale vyskytnou se opakovaně. Nemůže-li Objednatel pro vadu Díla 
nebo jeho části užívat kromě vadou dotčené části Díla i jinou související část Díla, neběží 
ani záruční doba i ve vztahu k této související části Díla.

13.6. V případě, že Objednatel v záruční době uplatnil své právo z vadného plnění, na jehož 
základě Zhotovitel dodal novou věc bez vady, opravil nebo vyměnil část Díla, počíná ode 
dne následujícího po dni jejich opravy nebo výměny běžet nová záruční doba v délce 
uvedené v odst. 13.4 této Rámcové smlouvy ve vztahu k vyměněné nebo opravené části 
Díla a ve vztahu k danému Zhotoviteli.

13.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

13.8. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad Díla, které se vyskytnou v průběhu 
záruční doby způsobem odpovídajícím povaze vady, zejména dodáním nové věci bez 
vady, opravou, úpravou, výměnou vadné součásti nebo jiným přiměřeným způsobem dle 
volby Objednatele.

13.9. Zhotovitel je povinen vady Díla odstranit bezplatně ve lhůtě uvedené v písemném (e- 
mailovém) oznámení Objednatele o vzniku vad, jinak do třiceti (30) dnů ode dne 
oznámení vady Objednatelem. U závad, které nesnesou odkladu (zejména havárie), se 
Zhotovitel zavazuje nastoupit k odstranění vady do dvaceti čtyř (24) hodin od okamžiku 
oznámení vady Objednatelem a vady odstranit bezodkladně. Charakter vady (zda snese, 
či nesnese odkladu) určí Objednatel v oznámení vady a zváží přitom rozsah vady Díla a 
důsledky jejího včasného neodstranění. V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění 
vad nebo neodstraní vady ve lhůtě uvedené v oznámení Objednatele o vzniku vady, může 
být odstranění vad provedeno Objednatelem nebo třetí osobou na náklady Zhotovitele. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí dle čl. 23 této Rámcové smlouvy.

13.10. Zhotovitel je povinen odstraňovat způsobem dle odst. 13.9 všechny vady, které se 
vyskytnou v záruční době, přičemž bude-li po odstranění takové vady zjištěno, že jde 
o vadu, za kterou ve smyslu této Rámcové smlouvy Zhotovitel neodpovídá, uhradí mu
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Objednatel náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním takové vady a vypočtené obdobně 
dle odst. 7.3 této Rámcové smlouvy a koeficientu „K" použitého pro výpočet ceny Díla 
podle Prováděcí smlouvy, k níže se vada a Dílo vztahuje.

13.11. Zhotovitel se zavazuje Objednateli bezodkladně písemně oznámit úplné odstranění 
oznámené nebo zjištěné vady. Zhotovitel je v návaznosti na žádost Objednatele povinen 
bezodkladně provést Objednatelem určené zkoušky nezbytné k ověření, zda byla v plném 
rozsahu obnovena funkčnost a jakost Díla a dosaženo obnovení technických a jiných 
relevantních parametrů Díla, které byly příslušnou vadou dotčeny. V případě pozitivního 
výsledku zkoušek podepíšou Objednatel a Zhotovitel protokol o odstranění vady. Vada se 
považuje za odstraněnou okamžikem podpisu tohoto protokolu.

14. UŽÍVACÍ PRÁVA

14.1. Bude-li výsledkem Zhotovitelem, na základě této Rámcové smlouvy, provedeného plnění 
dílo (zejména dokumentace skutečného provedení stavby, dílenská dokumentace, 
popř. jiný dokument), které požívá ochrany autorského díla podle zákona č. 121/2000 
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorské 
dílo"), nabývá Objednatel dnem nabytí účinnosti Protokolu o předání Díla nebo části Díla 
(tj., dnem podpisu Protokolu o předání Díla ve smyslu ustanovení odst. 13.4 této 
Rámcové smlouvy), jehož je Autorské dílo součástí, výhradní právo užít takovéto 
Autorské dílo v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby 
užití v neomezeném rozsahu, po celou dobu trvání autorského práva k Autorskému dílu, 
resp. po dobu autorskoprávní ochrany, bez omezení rozsahu, a bez omezení 
teritoriálního (dále jen „Licence"). Součástí Licence je rovněž neomezené právo 
Objednatele poskytnout třetím osobám podlicenci k užití Autorského díla v rozsahu 
shodném s rozsahem Licence a také souhlas Zhotovitele k postoupení Licence na třetí 
osoby. Licence se automaticky vztahuje i na všechny nové verze, aktualizované verze a 
jiné úpravy a překlady Autorského díla. Zhotovitel tímto uděluje Objednateli zároveň 
souhlas k provedení jakýchkoliv změn nebo modifikací Autorského díla, a to i 
prostřednictvím třetích osob.

14.2. Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení Licence k Autorskému dílu je 
zahrnuta v ceně Díla, při jehož poskytnutí došlo k vytvoření Autorského díla.

15. SANKCE

15.1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této Rámcové smlouvě 
a/nebo v příslušné Prováděcí smlouvě povinen Objednateli uhradit a Objednatel je 
oprávněn po Zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut takto:

15.1.1. při prodlení Zhotovitele s řádným provedením a předáním Díla nebo jeho části 
v termínech uvedených v Harmonogramu Díla dle příslušné Prováděcí smlouvy je 
Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
0,2 % z Ceny Díla nebo jeho příslušné části za každý započatý den prodlení;

15.1.2. při prodlení Zhotovitele se splněním jiného termínu, než je termín uvedený 
v předchozím bodě, stanoveného v této Rámcové smlouvě nebo příslušné Prováděcí 
smlouvě (zejména termínu převzetí staveniště, zahájení Stavebních prací, dokončení 
Stavebních prací, jiných termínů stanovených v Harmonogramu Díla), je Objednatel
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oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny Díla 
za každý započatý den prodlení;

15.1.3. při prodlení Zhotovitele se splněním dodatečné lhůty poskytnuté Objednatelem nebo 
dohodnuté Smluvními stranami pro odstranění vad zjištěných při předání a převzetí 
Díla nebo jeho části nebo lhůty stanovené pro odstranění vad nebo pro nastoupení 
k odstranění vad v průběhu záruční doby, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 %  z Ceny Díla za každý započatý den 
prodlení;

15.1.4. při prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Objednatel oprávněn po 
Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc 
korun českých) za každý započatý den prodlení až do dne vyklizení staveniště; a

15.1.5. v případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem Deník 
(případně jednoduchý záznam o stavbě) včetně dodržení požadavků jeho obsahových 
náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy, touto Rámcovou smlouvou a 
příslušnou Prováděcí smlouvou, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč (slovy: tří tisíce korun českých) za každý 
jednotlivý případ porušení uvedené povinnosti;

15.1.6. v případě porušení povinnosti realizovat plnění příslušné Prováděcí smlouvy 
v souladu s ustanovením odst. 16.5 této Rámcové smlouvy vzniká Objednateli nárok 
na úhradu smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za 
každý jednotlivý případ takového porušení.

15.2. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 16.1 této Rámcové smlouvy alokovat na plnění 
dle této Rámcové smlouvy pracovní kapacitu osob realizačního týmu uvedeného v Příloze 
č. 6 této Rámcové smlouvy a k plnění dle této Rámcové smlouvy a Prováděcích smluv 
využít výhradně těchto osob, případně tyto osoby měnit jen se souhlasem Objednatele, 
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc 
korun českých) za každé porušení takové povinnosti.

15.3. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 16.2 této Rámcové smlouvy poskytovat plnění dle 
této Rámcové smlouvy s využitím poddodavatelů uvedených v Příloze č. 5 této Rámcové 
smlouvy, případně tyto poddodavatele měnit jen se souhlasem Objednatele, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun 
českých) za každé porušení takové povinnosti.

15.4. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 16.3 této Rámcové smlouvy alokovat technické a 
strojové vybavení uvedené v Příloze č. 7 této Rámcové smlouvy a k plnění dle této 
Rámcové smlouvy využít tohoto vybavení, vázat toto vybavení výhradně na plnění dle 
této Rámcové smlouvy a jednotlivých Prováděcích smluv, případně měnit toto vybavení 
jen se souhlasem Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.

15.5. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 16.4 této Rámcové smlouvy zajišťovat plnění této 
Rámcové smlouvy a jednotlivých Prováděcích smluv prostřednictvím provozních a 
technických útvarů uvedených v Příloze č. 8 této Rámcové smlouvy, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za 
každé porušení takové povinnosti.
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15.6. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 17.1 a odst. 17.2 této Rámcové smlouvy mít 
uzavřenou pojistnou smlouvu pro odpovědnost za způsobenou škodu při výkonu své 
podnikatelské činnosti třetím osobám a pojistnou smlouvu na stavebně montážní 
pojištění nebo tyto předložit Objednateli dle odst. 17.4 této Rámcové smlouvy, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun 
českých) za každé porušení takové povinnosti, a to ve vztahu ke každé pojistné smlouvě.

15.7. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 17.5 této Rámcové smlouvy předložit originál či 
úředně ověřenou kopii jakýchkoliv dokladů, kterými Zhotovitel v rámci zadávacího řízení 
na uzavření Rámcové dohody prokázal svou kvalifikaci a uspokojivé doklady o tom, že 
tyto doklady jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé porušení 
takové povinnosti.

15.8. Poruší-li Zhotovitel povinnosti vyplývající z této Rámcové smlouvy ohledně ochrany 
důvěrných informací dle čl. 22 této Rámcové smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé 
porušení takové povinnosti.

15.9. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti (10) pracovních dnů ode 
dne odeslání písemné výzvy Objednatele.

15.10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v celém rozsahu. Výše 
smluvních pokut se do výše náhrady škody nezapočítává. Smluvní strany tedy výslovně 
vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku.

15.11. Není-li v této Rámcové smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní 
pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.

15.12. Objednatel může stanovit ve Výzvě, resp. Prováděcí smlouvě, i jiné sankce.

ČÁST D -  DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

16. DALŠÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ ZHOTOVITELE

16.1. Zhotovitel se zavazuje na plnění dle této Rámcové smlouvy alokovat pracovní kapacitu 
osob realizačního týmu uvedeného v Příloze č. 6 této Rámcové smlouvy a k plnění dle 
této Rámcové smlouvy a Prováděcích smluv využít výhradně těchto osob. Jakákoliv 
dodatečná změna osoby realizačního týmu musí být předem písemně schválena 
Objednatelem. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje nahradit osobu realizačního 
týmu takovou osobou, která disponuje požadovanými minimálními znalostmi a odbornou 
kvalifikací dle požadavků Objednatele uvedených v Zadávací dokumentaci Veřejné 
zakázky. Objednatel je povinen se vyjádřit prostřednictvím oprávněné osoby ve věcech 
technických ke změně osoby realizačního týmu do 5 pracovních dní od doručení 
požadavku Zhotovitele. V případě, že se Objednatel do lhůty uvedené v předchozí větě 
nevyjádří, platí, že Objednatel vyjádřil svůj souhlas se změnou osoby realizačního týmu. 
Jestliže kterýkoli z členů realizačního týmu nehovoří českým jazykem na komunikativní 
úrovni, pak je Objednatel oprávněn ve vztahu k takovému členovi týmu využít služeb 
tlumočníka, přičemž v takovém případě uhradí veškeré náklady spojené s využitím služeb 
tlumočníka Zhotovitel.
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16.2. Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění dle této Rámcové smlouvy sám, nebo s využitím 
poddodavatelů uvedených v Příloze č. 5 této Rámcové smlouvy, jejichž prostřednictvím 
prokázal svou kvalifikaci v zadávacím řízení na uzavření této Rámcové smlouvy. 
Zhotovitel se výslovně zavazuje, že v případě prokázání splnění části kvalifikace uvedené 
v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatele, se tento 
poddodavatel musí podílet na realizaci plnění na základě jednotlivých Prováděcích smluv 
v případě, že předmětem těchto Prováděcích smluv bude plnění či výkon, které odpovídá 
kvalifikačnímu požadavku stanovenému v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky, pro 
jehož prokázání v rámci kvalifikace Zhotovitel použil takového poddodavatele v souladu s 
§ 83 ZZVZ. Jakákoliv dodatečná změna osoby poddodavatele nebo rozsahu plnění 
svěřeného poddodavateli musí být předem písemně schválena Objednatelem. 
Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout změnu poddodavatele, a to i bez důvodu. 
Objednatel je povinen se vyjádřit prostřednictvím oprávněné osoby ve věcech 
technických ke změně poddodavatele do 5 pracovních dní od doručení požadavku 
Zhotovitele. V případě, že se Objednatel do lhůty uvedené v předchozí větě nevyjádří, 
platí, že Objednatel vyjádřil svůj souhlas se změnou poddodavatele. Smluvní strany 
výslovně uvádějí, že při provádění Díla prostřednictvím jakékoliv třetí osoby dle tohoto 
odstavce má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo prováděl sám.

16.3. Zhotovitel se dále zavazuje na plnění dle této Rámcové smlouvy a Prováděcích smluv 
alokovat technické a strojové vybavení uvedené v Příloze č. 7 této Rámcové smlouvy a 
k plnění dle této Rámcové smlouvy využít tohoto vybavení. Zhotovitel je povinen zajistit, 
že uvedené technické a strojové vybavení bude vázáno výhradně na plnění dle této 
Rámcové smlouvy a jednotlivých Prováděcích smluv.

16.4. Zhotovitel je povinen zajišťovat plnění této Rámcové smlouvy a jednotlivých Prováděcích 
smluv prostřednictvím provozních a technických útvarů uvedených v Příloze č. 8 této 
Rámcové smlouvy.

16.5. Zhotovitel nesmí podat sjiným Zhotovitelem společnou nabídku na plnění Prováděcí 
smlouvy zadávané na základě této Rámcové smlouvy. Zhotovitel rovněž nesmí podat 
společnou nabídku na plnění příslušné Prováděcí smlouvy s dodavatelem, který není 
stranou této Rámcové smlouvy. Zhotovitel rovněž nesmí být při plnění Prováděcí smlouvy 
uzavřené na základě této Rámcové smlouvy poddodavatelem (ani faktickým) jiného 
Zhotovitele, který je stranou této Rámcové smlouvy. Zhotovitel rovněž nesmí využít 
k plnění Prováděcí smlouvy uzavřené na základě této Rámcové smlouvy jako svého 
poddodavatele (ani faktického) jiného Zhotovitele, který je stranou této Rámcové 
smlouvy. Postup Zhotovitele v rozporu s tímto odst. 16.5 je podstatným porušením této 
Rámcové smlouvy.

16.6. Objednatel je oprávněn od Zhotovitelů po uplynutí každého roku účinnosti této Rámcové 
smlouvy požadovat prokázání kvalifikace nebo její části maximálně v rozsahu, který byl 
požadován v zadávacím řízení na tuto Rámcovou smlouvu. Objednatel je povinen 
Zhotovitelům pro účely prokázání splnění kvalifikace poskytnout lhůtu alespoň v rozsahu, 
v jakém byla stanovena lhůta pro prokazování splnění kvalifikace při zadávání této 
Rámcové smlouvy. Zhotovitele, který neprokáže splnění požadované kvalifikace, není 
Objednatel povinen ve smyslu odst. 6.3.7 této Rámcové smlouvy vyzvat k poskytnutí 
plnění nebo k podání nabídky do doby prokázání požadované kvalifikace.
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17. POJIŠTĚNÍ A DALŠÍ DOKLADY

17.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro odpovědnost za způsobenou 
škodu při výkonu své podnikatelské činnosti třetím osobám s minimální výší pojistného 
plnění 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých). Zhotovitel je povinen 
zajistit, aby taková pojistná smlouva byla účinná po celou dobu účinnosti této Rámcové 
smlouvy nebo až do ukončení poslední z Prováděcích smluv uzavřených dle této Rámcové 
smlouvy. V případě, že by účinnost takové pojistné smlouvy měla skončit ještě před 
účinností této Rámcové smlouvy, je Zhotovitel povinen vyvinout veškeré úsilí, aby tuto 
pojistnou smlouvu prodloužil nebo uzavřel pojistnou smlouvu novou s pojistným plněním 
minimálně ve stejné výši.

17.2. Zhotovitel je dále nad rámec pojištění dle odst. 17.1 této Rámcové smlouvy povinen mít 
uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude stavebně montážní pojištění, a to 
vždy ve vztahu ke konkrétním stavbám zhotovovaným na základě příslušné Prováděcí 
smlouvy. Stavebně montážní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu dle odst. 17.1 
této Smlouvy mohou být formálně sjednány v rámci jedné pojistné smlouvy.

17.3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistné smlouvy dle odst. 17.1 a odst. 17.2 této 
Rámcové smlouvy pokrývaly i činnost všech jeho poddodavatelů nebo aby všichni jeho 
poddodavatelé měli uzavřené také pojistné smlouvy.

17.4. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit originál či úředně ověřenou kopii 
příslušné pojistné smlouvy uzavřené Zhotovitelem nebo kterýmkoliv z jeho 
poddodavatelů a uspokojivé doklady o tom, že pojistné smlouvy uzavřené Zhotovitelem 
jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.

17.5. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit originál či úředně ověřenou kopii 
jakýchkoliv dokladů, kterými Zhotovitel v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku 
prokázal svou kvalifikaci na realizaci této Veřejné zakázky a uspokojivé doklady o tom, že 
tyto doklady jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti. Objednatel je oprávněn požadovat 
předložení dokladů dle předchozí věty maximálně jednou ročně.

18. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

18.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 
potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat 
druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité 
pro řádné plnění této Rámcové smlouvy nebo Prováděcích smluv.

18.2. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Rámcové smlouvy nebo 
Prováděcích smluv tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a se 
splatností jednotlivých peněžních závazků.

18.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím 
oprávněných osob nebo jimi pověřených pracovníků nebo statutárních orgánů smluvních 
stran, není-li v této Rámcové smlouvě výslovně uvedeno jinak.

18.4. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která mají mít vliv na platnost a účinnost 
této Rámcové smlouvy nebo Prováděcích smluv, musí být učiněna v písemné podobě a 
druhé straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou 
registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce této Rámcové 
smlouvy, není-li stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Nemá-li
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komunikace dle předchozí věty mít vliv na platnost a účinnost této Rámcové smlouvy 
nebo Prováděcích smluv, připouští se též doručení prostřednictvím faxu nebo e-mailu na 
čísla a adresy uvedené v Příloze č. 4 této Rámcové smlouvy.

18.5. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své poštovní adresy, faxového čísla nebo 
e-mailové adresy budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do 
pěti (5) dnů.

19. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

19.1. Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby. Oprávněné osoby budou 
zastupovat smluvní stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s 
plněním dle této Rámcové smlouvy.

19.2. Oprávněné osoby jsou oprávněny v zastoupení smluvních stran provádět veškeré úkony 
v souvislosti s touto Rámcovou smlouvou, s výjimkou úkonů majících vliv na další trvání 
této Rámcové smlouvy nebo úkonů je měnících, které jsou vyhrazeny k provedení 
osobami oprávněnými zavazovat smluvní strany, nebo jejími zplnomocněnými zástupci.
V zájmu vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že souhlas oprávněné osoby se 
změnami této Rámcové smlouvy automaticky neznamená, že tato změna bude 
realizována. Jakákoliv změna této Rámcové smlouvy nabývá platnosti a účinnosti až na 
základě dodatku dle odst. 25.2 této Rámcové smlouvy podepsaného osobou oprávněnou 
k takovému podpisu. Ustanovení předchozí věty se neuplatní v případě změn dle odst.
16.1, 16.2 a 16.3 této Rámcové dohody. Zmocnění zástupce oprávněné osoby musí být 
písemné s uvedením rozsahu zmocnění.

19.3. Oprávněné osoby nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý následek změnu této 
Rámcové smlouvy nebo jejího předmětu.

19.4. Jména oprávněných osob jsou uvedena v Příloze č. 4 této Rámcové smlouvy a jejich role 
stanoví tato Rámcová smlouva.

19.5. Jména oprávněných osob budou ve vztahu k plnění příslušné Prováděcí smlouvy uvedena 
přímo v příslušné Prováděcí smlouvě.

19.6. Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou 
změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit ve lhůtě pěti (5) dnů.

20. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

20.1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných 
právních předpisů, této Rámcové smlouvy a konkrétní Prováděcí smlouvy. Zhotovitel plně 
odpovídá za plnění povinností dle této Rámcové smlouvy a Prováděcích smluv rovněž 
v případě, že příslušnou část plnění poskytuje prostřednictvím poddodavatele (třetí 
osoby). Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám 
a k minimalizaci vzniklých škod.

20.2. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně 
nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany.
V případě, že Objednatel poskytl Zhotoviteli chybné zadání a Zhotovitel s ohledem na 
svou povinnost poskytovat plnění s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání 
zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání 
Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání.
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20.3. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu a není ani v prodlení, pokud k tomuto 
došlo výlučně v důsledku prodlení s plněním závazků druhé smluvní strany nebo 
v důsledku okolností vylučujících odpovědnost (§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku).

20.4. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na 
vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Rámcové smlouvy 
nebo konkrétní Prováděcí smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního 
úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

20.5. Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, 
přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku 
škody.

21. UKONČENÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY NEBO PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

21.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od jakékoliv Prováděcí smlouvy dle volby Objednatele 
s účinností vůči určitému Zhotoviteli, pokud:

21.1.1. bude Zhotovitel v prodlení s řádným provedením a předáním Díla nebo jeho části 
v termínech uvedených v Harmonogramu Díla dle příslušné Prováděcí smlouvy 
trvající déle než šedesát (60) dnů;

21.1.2. celková výše smluvních pokut, na kterou Objednateli vznikl vůči tomuto Zhotoviteli 
dle příslušné Prováděcí smlouvy nárok, činí více než 10 % (slovy: deset procent) 
z Ceny Díla dle příslušné Prováděcí smlouvy;

21.1.3. v případě porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. 16.5 této Rámcové smlouvy.

21.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Rámcové smlouvy s účinností vůči určitému 
Zhotoviteli, pokud:

21.2.1. se Zhotovitel do úpadku, bude-li vůči němu zahájena likvidace, dojde-li vůči němu 
uvalena nucená správa, nebo uplatněn zajišťovací prostředek postihující podstatnou 
část Zhotovitelova majetku; nebo

21.2.2. pravomocným rozhodnutím soudu byl vedoucí zaměstnanec nebo člen orgánu 
Zhotovitele anebo osoby jednající se Zhotovitelem ve shodě odsouzen za trestný čin, 
který spáchal v souvislosti s uzavřením či plněním této Rámcové smlouvy nebo 
kterékoliv Prováděcí smlouvy; nebo

21.2.3. Zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení, na jehož základě byla uzavřena tato 
Rámcová smlouva, případně v rámci Minitendru, na jehož základě byla uzavřena 
Prováděcí smlouva, nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na 
výběr Zhotovitele pro uzavření této Rámcové smlouvy nebo jakékoliv Prováděcí 
smlouvy; nebo

21.2.4. Zhotovitel neprokáže svou kvalifikaci k plnění této Rámcové smlouvy ve smyslu odst.
16.6, a to ani v dodatečné lhůtě poskytnuté ktomu Objednatelem, která nesmí být 
kratší než třicet (30) kalendářních dnů; nebo

21.2.5. kterékoliv prohlášení Zhotovitele dle čl. 2 se ukáže být nebo se stane nepravdivým; 
nebo

21.2.6. došlo k jinému podstatnému porušení této Rámcové smlouvy a/nebo kterékoliv 
Prováděcí smlouvy Zhotovitelem ve smyslu § 2002 občanského zákoníku; možnost
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odstoupení pro nepodstatné porušení v souladu s § 2107 občanského zákoníku 
přitom zůstává nedotčena.

21.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Rámcové smlouvy i pouze ve vztahu ke 
konkrétnímu Zhotoviteli či konkrétním Zhotovitelům. Povinnosti zbývajících Zhotovitelů 
dle této Rámcové smlouvy nebudou takovým odstoupením dotčeny.

21.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Rámcové smlouvy nebo jakékoliv Prováděcí 
smlouvy pouze ze zákonných důvodů či z důvodů stanovených v této Rámcové smlouvě či 
Prováděcí smlouvě.

21.5. Odstoupení od této Rámcové smlouvy nebo příslušné Prováděcí smlouvy je účinné 
okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení příslušné smluvní straně stím, 
že Objednatel je oprávněn dle vlastního rozhodnutí odložit účinnost odstoupení od 
této Rámcové smlouvy nebo určité Prováděcí smlouvy, případně stanovit, že odstoupení 
se na určité Prováděcí smlouvy nevztahuje.

21.6. Odstoupí-li Objednatel od této Rámcové smlouvy, platí, že zároveň odstupuje od všech 
Prováděcích smluv, které s příslušným Zhotovitelem uzavřel, nestanoví-li Objednatel 
v oznámení o odstoupení od smlouvy jinak. Odstoupením od této Rámcové smlouvy se 
tato Rámcová smlouva ukončuje pouze ve vztahu mezi Objednatelem a tím 
Zhotovitelem, vůči kterému Objednatel od této Rámcové smlouvy odstoupil.

21.7. Odstoupení Objednatele je účinné jen vůči tomu Zhotoviteli, jehož se týkal důvod pro 
odstoupení. Odstoupí-li Zhotovitel, je odstoupení účinné jen ve vztahu mezi ním a 
Objednatelem a takovéto odstoupení nemá vliv na další účinnost této Rámcové smlouvy 
a Prováděcích smluv mezi Objednatelem a dalšími Zhotoviteli.

21.8. Dojde-li k odstoupení od Prováděcí smlouvy před poskytnutím plnění dle konkrétní 
Prováděcí smlouvy ze strany Zhotovitele, Zhotovitel bude povinen vrátit Objednateli 
veškerá peněžitá plnění Objednatelem poskytnutá mu na základě ukončené Prováděcí 
smlouvy spolu s úroky ve výši stanovené dle § 1970 občanského zákoníku.

21.9. Dojde-li k odstoupení od Prováděcí smlouvy poté, co bylo alespoň z části na základě 
takové Prováděcí smlouvy Zhotovitelem poskytnuto plnění, upravují Smluvní strany 
vypořádání práv a závazků odlišně od § 2005 občanského zákoníku takto:

21.9.1. Objednatel není povinen (ale je oprávněn) vrátit plnění (s výjimkou plnění, které je ze 
své podstaty nevratné), poskytnuté Zhotovitelem na základě ukončené Prováděcí 
smlouvy do okamžiku účinnosti odstoupení, přičemž Smluvní strany se vzájemně 
peněžitě vyrovnají tak, že Zhotovitel bude oprávněn požadovat uhrazení části ceny za 
Dílo připadající dle ukončené Prováděcí smlouvy na řádně poskytnuté a 
Objednatelem si ponechané plnění;

21.9.2. vrátí-li Objednatel Zhotoviteli plnění poskytnutá na základě ukončené Prováděcí 
smlouvy, Zhotovitel neprodleně zaplatí Objednateli veškerá peněžní plnění dříve 
poskytnutá Zhotoviteli za vrácené plnění spolu s úroky ve výši stanovené dle § 1970 
občanského zákoníku;

21.9.3. po účinnosti odstoupení od Prováděcí smlouvy nadále trvají závazky Zhotovitele ze 
záruk za poskytnuté plnění v souladu s příslušnými ustanoveními této Rámcové 
smlouvy a další práva Objednatele z vadného plnění;
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21.9.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na 
dokončení plnění, které Objednateli vzniknou z důvodu odstoupení od Prováděcí 
smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele;

21.9.5. odstoupení od Prováděcí smlouvy se nikterak nedotýká existence nároků 
Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením příslušné Prováděcí smlouvy nebo 
této Rámcové smlouvy, uhrazení smluvní pokuty, řešení sporů mezi Smluvními 
stranami, záruk, ustanovení o ochraně informací a jiných ustanovení, která dle 
projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po 
ukončení příslušné Prováděcí smlouvy; a

21.9.6. ostatní práva a povinnosti Smluvních stran z Prováděcí smlouvy okamžikem účinnosti 
odstoupení od této Prováděcí smlouvy zanikají, ledaže příslušná Prováděcí smlouva 
výslovně stanoví jinak.

21.10. Objednatel je oprávněn ukončit tuto Rámcovou smlouvu výpovědí bez udání důvodu, a 
to s 12 (slovy: dvanácti) měsíční výpovědní dobou, počínající běžet prvním dnem 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla Zhotoviteli výpověď 
doručena.

22. OCHRANA INFORMACÍ

22.1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této Rámcové smlouvy 
nebo Prováděcích smluv:

22.1.1. si mohou vzájemně vědomě nebo opomenutím poskytnout informace, které budou 
považovány za důvěrné nebo budou tvořit obchodní tajemství (dále jen „důvěrné 
informace"),

22.1.2. mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou činností 
druhé strany nebo i jejím opominutím přístup k důvěrným informacím druhé smluvní 
strany.

22.2. Zhotovitel se zavazuje, že nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace, které při plnění 
této Rámcové smlouvy nebo konkrétních Prováděcích smluv od Objednatele získal.

22.3. Za třetí osoby podle odst. 22.2 této Rámcové smlouvy se nepovažují:

22.3.1. zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení,

22.3.2. orgány smluvních stran a jejich členové,

22.3.3. ekonomičtí a právní poradci smluvních stran,

22.3.4. ve vztahu k důvěrným informacím Objednatele poddodavatelé Zhotovitele v rámci 
plnění konkrétního Díla,

22.3.5. ve vztahu k důvěrným informacím Zhotovitele externí dodavatelé Objednatele, a to i 
potenciální,

za předpokladu, že se podílejí na plnění této Rámcové smlouvy nebo Prováděcích smluv, 
důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a zpřístupnění 
důvěrných informací je provedeno v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a 
za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám v této Rámcové smlouvě.

Strana 35 (celkem 4?)



Rámcová dohoda na provádění stavebních prací

22.4. Veškeré důvěrné informace předávající strany jsou chráněny a přijímající strana vyvine 
pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její 
vlastní důvěrné informace. S výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro plnění této 
Rámcové smlouvy a Prováděcích smluv, se Zhotovitel zavazuje neduplikovat žádným 
způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním 
zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby 
mohli plnit tuto Rámcovou smlouvu nebo Prováděcí smlouvu. Zhotovitel se zároveň 
zavazuje nepoužít důvěrné informace jinak, než za účelem plnění této Rámcové smlouvy 
a Prováděcích smluv.

22.5. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za 
důvěrné implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí 
obchodního tajemství, tj. například, ale nejenom, konkurenčně významné, určitelné, 
ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které 
souvisejí s předmětem plnění této Rámcové smlouvy, a jejichž vlastník zajišťuje ve svém 
zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení, popisy nebo části popisů technologických 
procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních 
metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, 
koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná 
ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními 
partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění 
přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.

22.6. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se veškeré informace vztahující se k předmětu 
této Rámcové smlouvy a příslušné dokumentaci považují výlučně za důvěrné informace 
Objednatele a Zhotovitel je povinen tyto informace chránit v souladu s touto Rámcovou 
smlouvou. Zhotovitel při tom bere na vědomí, že povinnost ochrany těchto informací 
podle tohoto čl. 22 této Rámcové smlouvy se vztahuje pouze na Zhotovitele.

22.7. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě 
textových souborů na elektronických nosičích dat (médiích), je předávající strana povinna 
upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň 
na titulní stránce nebo přední straně média. Absence takovéhoto upozornění však 
nezpůsobuje zánik povinnosti ochrany takto poskytnutých informací.

22.8. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:

22.8.1. se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků 
přijímající smluvní strany či právních předpisů,

22.8.2. měla přijímající strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této Rámcové 
smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními 
stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací,

22.8.3. jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to 
schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,

22.8.4. po podpisu této Rámcové smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež není 
omezena v takovém nakládání s informacemi,

22.8.5. mají být zpřístupněny na základě zákona či jiného právního předpisu včetně práva EU 
nebo závazného rozhodnutí oprávněného orgánu veřejné moci.
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22.9. Ukončení účinnosti této Rámcové smlouvy nebo Prováděcí smlouvy z jakéhokoliv důvodu 
se nedotkne ustanovení tohoto čl. 22 této Rámcové smlouvy a jejich účinnost přetrvá i po 
ukončení účinnosti této Rámcové smlouvy.

22.10. Smluvní strany berou na vědomí, že každá z nich může v roli správce zpracovávat osobní 
údaje fyzických osob vystupujících na straně druhé Smluvní strany (identifikační a 
kontaktní údaje) a případně dalších osob zapojených na plnění této Rámcové smlouvy 
jakožto subjektů údajů, a to pro následující účely:

22.10.1. uzavírání a plnění této Rámcové smlouvy a dalších Prováděcích smluv;

22.10.2. vnitřní administrativní potřeby správce;

22.10.3. ochrana majetku a osob správce;

22.10.4. ochrana právních nároků správce;

22.10.5. tvorba statistik a evidencí správce;

22.10.6. plnění zákonných povinností správce.

22.11. Právními základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:

22.11.1. oprávněný zájem správce na plnění uzavřených smluv (pro účel dle bodu 22.10.1 
této Rámcové smlouvy);

22.11.2. oprávněný zájem správce na evidenci uzavřených smluv (pro účel dle bodu 22.10.2 
této Rámcové smlouvy), ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třetích osob (pro 
účel dle bodu 22.10.3 této Rámcové smlouvy), ochraně právních nároků správce 
(pro účel dle bodu 22.10.4 této Rámcové smlouvy) a na tvorbě statistik a evidencí 
správce (pro účel dle bodu 22.10.5 této Rámcové smlouvy);

22.11.3. plnění zákonných povinností správce, zejména z oblasti daňové a účetní (pro účel 
dle bodu 22.10.6 této Rámcové smlouvy).

22.12. Osobní údaje budou zpracovávány pro účel dle bodu 22.10 této Rámcové smlouvy po 
dobu účinnosti této Rámcové smlouvy, pro účely dle bodů 22.10.2 až 22.10.5 této 
Rámcové smlouvy po dobu nejdéle 16 let po ukončení účinnosti této Rámcové smlouvy a 
pro účel dle bodu 22.10.6 této Rámcové smlouvy po dobu plnění příslušných zákonných 
povinností.

22.13. Subjekty údajů jsou oprávněny:

22.13.1. požadovat přístup k jeho osobním údajům;

22.13.2. požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů;

22.13.3. požadovat omezení zpracování osobních údajů;

22.13.4. požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;

22.13.5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů;

22.13.6. využít práva na přenositelnost osobních údajů; a

22.13.7. využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu 
osobních údajů.
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23. ŘEŠENÍ SPORŮ

23.1. Práva a povinnosti smluvních stran touto Rámcovou smlouvou nebo Prováděcími 
smlouvami výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem a příslušnými právními 
předpisy souvisejícími.

23.2. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 
vzniklých na základě této Rámcové smlouvy nebo Prováděcích smluv nebo v souvislosti 
s těmito smlouvami, včetně sporů o jejich výklad či platnost a usilovat o smírné vyřešení 
těchto sporů nejprve prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo pověřených 
zástupců.

23.3. Nebude-li sporná záležitost vyřešena do šedesáti (60) dnů ode dne doručení výzvy 
k smírnému vyřešení sporu zaslané kteroukoliv smluvní stranou druhé smluvní straně, 
budou všechny spory vznikající z této Rámcové smlouvy či Prováděcích smluv a 
v souvislosti s nimi rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při 
Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu 
jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

23.4. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají 
promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům Objednatele přímo či odvozeně 
souvisejícím s touto Rámcovou smlouvou v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala 
promlčecí doba plynout.

24. ÚČINNOST RÁMCOVÉ SMLOUVY

24.1. Tato Rámcová smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti
dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tato Rámcová smlouva se uzavírá na dobu čtyř (4) 
let. , }

24.2. Předčasně ukončit účinnost této Rámcové smlouvy lze písemnou dohodou všech 
smluvních stran.

24.3. Předčasně ukončit účinnost této Rámcové smlouvy lze i písemnou dohodou mezi 
Objednatelem a určitým Zhotovitelem stím, že účinnost této Rámcové smlouvy se 
ukončuje pouze ve vztahu mezi Objednatelem a tímto Zhotovitelem.

24.4. V případě, že se počet Zhotovitelů, vůči nimž bude tato Rámcové smlouva účinná, sníží 
pod tři (3), končí účinnosti této Rámcové smlouvy a Objednatel není oprávněn na základě 
této Rámcové smlouvy zadávat veřejné zakázky a uzavírat Prováděcí smlouvy.

24.5. Ukončením účinnosti této Rámcové smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se 
náhrady škody, smluvních pokut, ochrany informací, záruk, práv z vadného plnění, řešení 
sporů a jiných ustanovení, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke 
své povaze mají trvat i po ukončení této Rámcové smlouvy.

25. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

25.1. Tato Rámcová smlouva a všechny Prováděcí smlouvy se řídí českým právním řádem, 
zejména pak občanským zákoníkem.

25.2. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za plnění smluvních závazků, jestliže se tak 
stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které mohou vzniknout po
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uzavření této Rámcové smlouvy či příslušné Prováděcí smlouvy v důsledku stranami 
nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední 
vliv na plnění Díla. Smluvní strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí 
o vzniku a skončení události informovat písemně druhou smluvní stranu nejpozději do 
pěti dnů a učinit maximální opatření pro omezení důsledků těchto událostí. Smluvní 
strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí podrobně dokladovat její 
působení na plnění příslušných ustanovení této Rámcové smlouvy či příslušné Prováděcí 
smlouvy.

25.3. Tato Rámcová smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této 
Rámcové smlouvy. Tuto Rámcovou smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou 
všech smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Rámcové smlouvy 
podepsaných oprávněnými zástupci všech smluvních stran, přičemž jakákoliv změna této 
Rámcové smlouvy bude provedena v souladu se ZZVZ. Konkrétní Prováděcí smlouvu je 
možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran Prováděcí smlouvy ve formě 
číslovaných dodatků takové Prováděcí smlouvy podepsaných oprávněnými zástupci obou 
příslušných smluvních stran.

25.4. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Rámcové smlouvy či z Prováděcích smluv 
přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce 
smluvních stran.

25.5. V případě ukončení této Rámcové smlouvy zůstávají Prováděcí smlouvy, které byly 
uzavřeny do okamžiku ukončení této Rámcové smlouvy, platné a účinné, nedohodnou-li 
se smluvní strany výslovně jinak, případně nestanoví-li Objednatel výslovně jinak 
v písemné výpovědi nebo v písemném odstoupení, pokud je tato Rámcová smlouva 
ukončována výpovědí či odstoupením ze strany Objednatele.

25.6. Zhotovitelé nejsou oprávněni bez písemného souhlasu Objednatele postoupit jakákoliv 
práva, vyplývající z této Rámcové smlouvy nebo Prováděcích smluv, na třetí osobu.

25.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová smlouva podléhá ve smyslu zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto Rámcovou smlouvu k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Objednatel.

25.8. Zhotovitelé výslovně souhlasí stím, že Objednatel zveřejní úplné znění této Rámcové 
smlouvy vč. jejích příloh. Tato Rámcová smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující i 
případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud 
Zhotovitel nejpozději do uzavření této Rámcové smlouvy nesdělí Objednateli ty údaje, 
resp. části návrhu této Rámcové smlouvy (jejích příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním 
právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu 
s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní 
důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části této Rámcové 
smlouvy (jejích příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

25.9. Nedílnou součást této Rámcové smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Výčet Stavebních prací

Příloha č. 2: Vzor Výzvy

Příloha č. 3: Vzor Prováděcí smlouvy
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Příloha č. 4: Oprávněné osoby

Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 6: Realizační tým

Příloha č. 7: Technické vybavení

Příloha č. 8: Provozní a technické útvary

Příloha č. 9: Cenová specifikace

Příloha č. 10: Vymezené činnosti

Příloha č. 11: Zadávací dokumentace (volná příloha)

25.10. Tato Rámcová smlouva byla vyhotovena a účastníky podepsána v osmi (8) 
vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a každý Zhotovitel po 
jednom (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na
důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel Zhotovitel 1

V dne
..........................................................  

.................................................... ...  
........................ . ....... .................

Severočeská vodárenská společnost, a. s. 

Ing. Bronislav Špičák

generální ředitel

V r <̂roSLA- dne ^  . 5". ? o 2 X -

Jiří Šára a Ing. Martin Lukas

prokuristé

Ing. Zdeněk Novák

na základě plné moci
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Zhotovitel 2 Zhotovitel 3

V 'Ira U - dne Á2. 0 .

Ing. Jiří Ted

vedoucí oblasti (v plné moci) 

Zhotovitel 4

V /\W u - dne v û V dne

Zhotovitel 6

v  m i ú  á ^ i L f . i o i v

VHS stavby a.s. 3-
Bánskobystrická 114/26 

460 08 Liberec 
DIČ: CZ25183052
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VHS stavby a.s. 

Ing. Marek Štěpnička

člen představenstva
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EUROVIA
VINCI < ř

P L N Á  M O C

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 
IČ: 452 74 924,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 
zastoupená Ing. Martinem Borovkou, předsedou představenstva a generálním ředitelem 

Ing. Erikou Kohoutovou, členkou představenstva a personální ředitelkou 
(dále jen „Společnost")

uděluje plnou moc
svému zaměstnanci-řediteli odštěpného závodu oblast Čechy západ,

panu Ing. Zdeňku Novákovi,

rodné číslo 67................ 
(dále jen „Zmocněnec")

ktomu, aby zastupoval Společnost při jednání v rámci její účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky 
„Rámcová dohoda na stavební práce při obnově vodohospodářské infrastruktury" Část (C) oblast 
„Liberec", jejímž zadavatelem je Severočeská vodárenská společnost a. s., se sídlem Teplice, Přítkovská 
1689, PSČ 415 50, IČO: 490 99 469.
Zmocněnec je zejména oprávněn za Společnost podepsat žádost o účast a nabídku do zadávacího řízení výše 
uvedené veřejné zakázky, resp. do části (C) oblast „Liberec", návrh rámcové dohody, popř. další dokumenty, jakož 
i činit další úkony, které mohou být v souvislosti s účastí Společnosti v zadávacím řízení nutné či potřebné, včetně 
žádání o vysvětlení, přebírání písemností apod.
Zmocněnec je rovněž oprávněn podepsat i rámcovou dohodu a následné dílčí prováděcí smlouvy, a dále činit 
právní jednání spojená s realizací veřejné zakázky.

.................. ..... ... ........

. Martin Borovka
předseda představenstva 

a generální ředitel

EUROVIA CS, a. s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 
T/ +420 224 951111 -  F/ +420 224 933 525 -  www.eurovia.cz

IČ: 45274924 , DIČ: CZ45274924, Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1561

http://www.eurovia.cz


m e T R @ S T a u

Metrostav DIZ s.r.o.

PLNÁ MOC

Společnost Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, 
identifikační číslo 25021915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl C, vložka 93177 zastoupená Ing. Karlem Volfem, MBA, předsedou sboru 
jednatelů a Ing. Petrem Zábským, jednatelem (dále jen "zmocníte!"), tímto zplnomocňuje

Pana Ing. Jiřího Tecla, zaměstnance společnosti

narozeného: ......1970

bytem: ..........................................Praha 5 - Stodůlky

ke všem úkonům, které souvisí s podpisem Rámcové smlouvy a příp. dodatků k této Smlouvě 
pro veřejnou zakázku, zadávanou dle Zákona o zadávání veřejných zakázek, s názvem: 
„Rámcová dohoda na stavební práce při obnově vodohospodářské infrastruktury“ 
zadavatele Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, 
IČ:49099469, uveřejněnou ve věstníku veřejných zakázek dne 28.12.2020 pod evidenčním 
číslem zakázky: Z2020-046202.

Zplnomocnění dále platí ke všem jednáním a úkonům ve věcech smluvních.

V Praze dne 3.5.2022

(dále jen „zmocněnec“)

Přijímám zmocnění:
Ing.„

Metrostav DIZ s.r.o.
Koželužská 2450/4,180 00 Praha 8 

IČ 25021915, DIČ CZ25021915 -.s
(027)
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Příloha č. 1

Výčet Stavebních prací
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SOUPIS PRACÍ
Předm ět:

Objekt:
SVS - Stavební práce - V ýčet stavebních prací - Příloha č. 1

Koeficient KVaK

PČ Typ Kód Popis MJ

d  HSV
D 1 _

1 T ~ k  TTTši 01201
Online PSC

2 "!~ k T i 15101301
Online PSC

Práce a dodávky HSV
Zem ní práce__________ __________________________________________________

T č e rpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min_______________________

! Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
s.cz/item/CS URS 2021 02/115101301

1 hod I

3 K 119001401
Dočasné zajištěni podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních práci a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového jmenovité 
světlosti DN do 200 mm

m

Online PSC httos.//oodminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/119001401

4 K 119001412
Dočasné zajištěni podzemního potrubí nebo vedeni ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních práci a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo 
železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm

m

Online PSC httos.//oodminkv.urs cz/item/CS URS 2021 02/119001412

5 K 119001421
Dočasné zajištěni podzemního potrubí nebo vedeni ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních práci a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, případně s ochranným bedněním se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce s opotřebením hmot kabelu a kabelových trati z volné ložených 
kabelu a to do 3 kabelu

m

Online PSC
6 K 119002311

Online PSC

7 | kT i 1 9002312

httos.//oodminkv.urs cz/item/CS UPS 2021 02/119001421

Pomocné konstrukce při zabezpečení výko u vodorovné ochozí z dřevěných desek tlouštk do 30 mm zřízení
httos //podmínky urs cz/item/CS UPS 2021 02/119002311 
Poznámka k souboru cen
1 V ceně zřízení-2121.-2131 -2411 -3211 -3212,-3213 -3215. -3217. -3121. -3223. -3227jsou započteny i náklady na opotřebeni 2 V ceně zřízení mobilního oplocení-3211,-3213,-3217,-3223 -3227je  
zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky 3 Položku -2411 lze použít pouze pro šířku vykopu do 1 0 m 4 V položce-3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek 5 U položek -2311 4111 
4121 je  uvažováno se 100% opotřebením Bezpečný vlez nebo výíez se zpravidla umisťuje po 20 m délky vykopu 6 Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukci sloužících k 
zabezpečení výkopů (BOZP) na veřemvch prostranstvích (v obcjch na komunikacích apod) Položkv nelze užít k ocenění zařízení staveniště pokud se toto oceňuje pomocí VRN

¡Pomocné konstrukce pň zabezpečeni výkopu vodorovné pochozi z dřevěných desek tloušťky do 3Ó mm odstraněni _  _________________
httos.//podminkv.urs.cz/ítem/CS URS 2021 02/119002312 
Poznámka k souboru cen
1 V ceně zřízení-2121.-2131 -2411 -3211,-3212 -3213 3215 -3217 -3121 3223 3227jsou započteny í náklady na opotřebení 2 V ceně zřízení mobíln ho oplocení -3211, -3213, 3217,-3223 3227je 
zahrnuto í opotřebení betonové patky vzpěry, spojky 3 Po'oŽku-2411 lze použit pouze pro Šířku výkopu do 1 0 m 4 V položce-3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek 5 U položek-2311 -4111 
4121 je uvažováno se 100% opotřebením Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky vykopu 6 Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k 
zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích aood) Položkv nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN_________________________

m2 1

8 K 1119002121 l Pomocné konstrukce při zabezpečeni výkopu vodorovné pochozi přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení
Online PSC

9 K 119002122
Online PSC

httDS.//podmÍnkv,urs cz/itemjCS URS 2021 02/119002121
Pomocné konstrukce ři zabez ečení v 'ko  u vodorovné pochozi řechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění
htt£S.J/pgdminkv.urs.czAtem/CS UPS 2021 02/119002122

10 K 119002131 I Pomocné konstrukce při zabezpečeni výkopu vodorovné pochozi protiskluzový plech zřízeni
httos.//oodminkyMrs cz/item/CS_UPS 2021 02/119002131

I 11 I K 1119002132 l Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozi protiskluzový plech odstraněni
Online PSC

HŠTi K 1119002411
https://Podminkv.urr, cr/item /g URS 2021 02/119002132

13 K 1119002412

Pomocné konstrukce pří zabezpečení vykopu vodorovné pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky vykopu do 1 m zřízeni________________________________________
httos.//oodm nkv.urs zMem/CS URS 2021 02/119002411 
Poznámka k s uboru cen
1 V ceně zřízení -2121 -2131 -2411 -3211 -3212 3213 -3215 -3217 3121 3223 3227 jsou započteny í náklady na opotřebení 2 V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217 -3223 -3227je  
zahrnuto i opotřebení betonové patky vzpěry spojky 3 Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1 0 m 4 V položce-3131 jsou započteny i  náklady na dřevěný sloupek 5 U položek 2311 4111,- 
4121 je  uvažováno se 100% opotřebením Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu 6 Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k 
zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích na komunikacích apod Položkv nelze užít k ocenění zařízení staveniště pokud se toto oceňuie pomocí VRN _________

¡Pomocné konstrukce při zabezpečeni výkopu vodorovné poiizdné z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1 m odstraněni_____________________________________

14 | K 119003217

httos.//podminkv.urs.cz/item/CS UPS 2021 02/119002412 
Poznámko k souboru cen
1 V ceně zřízení -2121, -2131. -2411 -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227jsou započteny i náklady no opotřebení 2 V ceně zřízení mobilního oplocení-3211 -3213 -3217 -3223 -3227je  
zahrnuto i opotřebení betonové patky vzpěry spojky 3 Položku -2411 lze použít pouze pro šířku vykopu do 1 0 m 4 V položce-3131 jsou započteny i  náklady na dřevěný sloupek 5 U položek -2311 -4111 - 
4121 je uvažováno se 100% opotřebením Bezpečny vlez nebo výíez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu 6 Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloi ticích k 
zabezpečení výkopů (BOZP) na veřemvch prostranstvích (v obcích na komunikacích apod) Položkv nelze užít k oceněn! zařízení staveniště pokud se toto oceňuie pomocí VRN ____
Pomocné konstrukce při zabezpečeni výkopu svislé ocelové mobilní oploceni, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízeni __________________________________
httos.//oodminkvurs cz/item/CS UPS 2021 02/119003217 
Poznámka k souboru cen
1 Vceně zřízení -2121. -2131. -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217 -3121,-3223,-3227jsou započteny i náklady na opotřebení 2 V ceně zřízení mobilního oplocení-3211 -3213 -3217 -3223 -3227je  
zahrnuto i  opotřebení betonové patky vzpěry spojky 3 Položku-2411 lze použít pouze pro šířku vykopu do 1 0 m 4 V položce-3131 jsou započteny í náklady na dřevěný sloupek 5 U položek -2311 -4111,- 
4121 je uvažováno se 100% opotřebením Bezpečný vlez nebo vylez se zpravidla umisťuje po 20 m délky vykopu 6 Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k 
zabezpečení výkopů BOZP na veřemvch prostranstvích (v obcích na komunikacích apod Položkv nelze užjt k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomoci VRN_________  ______

15 K 1119003218 I Pomocné konstrukce při zabezpečeni výkopu svislé ocelové mobilní oploceni, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstraněni

n2 |

! 16 l K 119003131
____ Online PSC
17] K 119003132

Online PSC

httDS.//podm r\kv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/119003218 
Poznámka k soubont cen
1 Vceně zřízení -2121. -2131. -2411, -3211. -3212, -3213, -3215. -3217, -3121, -3223 -3227jsou započteny i náklady na opotřebení 2 Vceně zřízení mobilního oplocení -3211. -3213 -3217 -3223 -3227je  
zahrnuto i opotřebení betonové patky vzpěry spojky 3 Položku-2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1 0 m 4 V položce-3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek 5 U položek -2311 -4111 ■ 
4121 je uvažováno se 100% opotřebením Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky vykopu 6 Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukci sloužících k 
zabezpečen/ výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích aood i Pojožkv nelze užít k ocenění zařízení staveniště pokud se toto oceňme pomocí VRN __________
Pomocné konstrukce při zabezpečeni výkopu svislé výstražná páska zřízení _ __ __________________
httos.//oodminkvurs.cz/item/CS UPS 2021_Q2/119003131 ____________________

Pomocné konstrukce při zabezpečeni výkopu svislé výstražná páska odstraněni ___________________________
https.//oodminkv.urs.cz/item/CS UPS 2021 O2/119QQ3132

18 | K 129001101
Online PSC

T á T  k  ; 139001101
Online PSC

20 K 131213131

Online PSC

21 K 131251021

Online PSC

22 K 131313131

Online PSC

Příplatek k cenám yykopávek za ztíženi vykopávky v blízkosti podzemního vedeni nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
httos.//oodminkv.urs.cz/item/CS UPS 2021 02/129001101 _______
.Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztíženi vykopávky v blizkosti podzemního vedeni nebo výbušnin pro jakoukojjy třídu horniny
httos//oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/139001101

Hloubení jam a zářezů při překopech inženýrských šiti ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných________________________________________ __________ ___________________
httos://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/131213131
Hloubeni zapažených jam a zářezů při překopech inženýrských síti strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 15 m3 v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 _ __  _______________________________________________________
httos.//oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/131251021 __________
Hloubení jam a zářezů při překopech inženýrských šiti ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných ____________________________ ________  _____
httDS.//oodminky.jjrs.cz/item/CS URS 2021 02/131313131

23 K 131351021

Online PSC

24 K 132254204

Online PSC

2 5 1 K 132254205

Online PSC

Hloubeni zapažených jam a zářezů při překopech inženýrských síti strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 15 m3 v hornině třidy 
těžitelnosti li skupiny 4____________________________________________________________________________________
httos.//oodminkv.urs.cz/item/CS UPS 2021 02/131351021

m3

¡Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třidy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 
500 m3

Jtttos.//oodminkv.urs cz/item/CS URS 2021 02/1322S42Q4
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třidy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1

i 000 m3 _ _____  _____________ __________________________ _ ______
httBSj/ggdminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/1322SA20S ______  ____

26 K 132212231

27

Hloubeni rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských šiti ručně zapažených i nezapažených. s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
i objemu do 10 m3 v hornině třidy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných_____________________________________ ________________________________________________
httos.//oodminkv.urs.cz/item/CS UtIS 2021 02/132212231 ________________________________________

K 132251031

28 K 132354204

_____Online PSC

29 K 132354205

Online PSC

30 K 132312231

Hloubeni zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských síti strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 15 m3 v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 _________________________________________________________________ _ ______________________________
httos.//oodminkv.urs cz/item/CS URS 2021 02/1322S1031 _________________________________________
Hloubeni zapažených rýh šířky přes 800 ďo 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třidy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 
500 m3 ________________________________
httos.//oodrrinks.urs cz/item/CS UKS 2021 02/132354204

Hloubeni zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třidy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 
000 m 3_____
httos.//oodminkvurs cz/item/CS URS 2021 02/132354205__________________________________________________________________________

m3

Hloubeni rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených. s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných______________________________________________________________
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PČ Typ Kód

Online PSC

31 K 132351031

Popis

httos.//podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/132312231 ^
Tmoubeni zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských síti strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 15 m3 v 
I hornině třídy téžitelnosti II skupiny 4_______________________________________ _______________________________

Online PSC
r

32 K 141721211
i  ±
Online PSC

https.//podminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/132351031 _______________________ ____________________________

Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy téžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačeni trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu do 90 mm

h ttosV/po drnjn ky. u l.cz/item/CS URS 2021 02/141721211
33 M 28613140.R potrubí vodovodní třlvrstvé PE100 R C+  SD R 11 90x8,2 dl 12m s dodatečným opláštěnlm m
34 M 31452110 lano ocelové šestipramenné Pz+PVC 6x19 drátů D 6,3/8,3mm m
35 M 55253058 trouba vodovodní litinová hrdlová Pz s  obalem z  modifikované cementové malty dl 6m DN 80 m

36__ K 141721212 Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třidy téžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 90 do 
110 mm m

37 M 28613140
38 M 28613152
39 M 55253059

40 K 141721213

Online PSC
41 M 28613141
42 M 28613142
43 M 28613153
44 M 28613154

55253060 

46 K 141721214

47 M 28613143
48 M 28613155
49 M 55253061
50

I *
141721215

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS2021 02/141721211 ___________________________________________________
potrubí vodovodní třlvrstvé PE1ÓÓ R C+  SĎ R 11 110x8,2 dl 12m s dodatečným opláštěnlm _______________________________
potrubí vodovodní třlvrstvé P E 100 R C+  SD R17 110x6,6 dl 12m s dodatečným opláštěnlm ___

(trouba vodovodní litinová hrdlová Pz s obalem z modifikované cementové malty dl 6m DŇ 1 0 0 _________________________________________________
Řízený zemni protlak délky protlaku do 50 m v hornině třidy téžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačeni trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 110 do 
140 mm
https //podmínky urs cz/tem/CS_URS 2021 02/141721213 _____________________________________
potrubí vodovodní třlvrstvé PE100 R C+  SD R 11 125x11,4 dl 12m s dodatečným opláštěnlm _____
potrubí vodovodní třlvrstvé PE100 R C+  SDR11 140x12,7 dl 12m s dodatečným opláštěnlm ___ ___________________________
potrubí vodovodní třlvrstvé PE100 R C+  ŠDR17 125x7,4 dl 12m s dodatečným opláštěnlm________
potrubí vodovodní třlvrstvé PE100 R C +  SDR17 140x8,3 dl 12m s dodatečným o p l á š t ě n l m _____________________________________________
trouba vodovodní litinová hrdlová Pz s  obalem z modifikované cementové malty dl 6m DN 125 ___________________________________ _ _ _ _ _ __________
Řizený zemni protlak délky protlaku do 50 m v hornině třidy téžitelnosti I a II. skupiny 1 až 4 včetně protlačeni trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 140 do 
180 mm __________________________
https://podminkvurs.cz/item/CS URS 2021 02/141721214 _ _  ______________ _________________________________  ____________________________
I potrubí vodovodní třlvrstvé PE100 R C+  S DR11 160x14,6 dl 12m s  dodatečným opláštěnlm ______________________________________
|potrubí vodovodní třlvrstvé PE100 R Č+  SDR17 160x9,5 dl 12m s dodatečným opláštěnlm
trouba vodovodní litinová hrdlová Pz  s obalem z modifikované cementové malty dl 6m DN 150______ _______________  ___________________________________

I Řízený zemni protlak délky protlaku do 50 m v hornině třidy téžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačeni trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 180 do 
;225 mm
httosJ/oodminkv.

51 M 28613145 potrubí vodovodní třlvrstvé PE100 R C+  SD R 11 200x18,2 dl 12m s dodatečným opláštěnlm m
52 M 28613146 potrubí vodovodní třlvrstvé PE100 R C+  SD R 11 225x20,5 dl 12m s dodatečným opláštěnlm m

M 28613157 potrubí vodovodní třlvrstvé PE100 R C+  SDR17 200x11,9 dl 12m s dodatečným opláštěnlm m
54 M 28613158 potrubí vodovodní třlvrstvé PE100 R C+  SDR17 225x13,4 dl 12m s dodatečným opláštěnlm m
55 M 55253062 trouba vodovodní litinová hrdlová Pz s  obalem z  modifikované cementové malty dl 6m DN 200 m

56 K 141721216 Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třidy téžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 225 do 
250 mm m

Online PSC httPS.//oadminkv.urs.ez/item/CS URS 2021 02/141721216
57 M 28613147 potrubí vodovodní třlvrstvé PE100 R C+  SD R 11 250x20,5 dl 12m s dodatečným opláštěnlm m
58 M 28613159 potrubí vodovodní třlvrstvé PE100 R C+  SDR17 250x14,8 dl 12m s dodatečným opláštěnlm m
59 M 55253063 trouba vodovodní litinová hrdlová Pz s obalem z modifikované cementové malty dl 6m DN 250 m

60 K 141721218 Řízený zemni protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy téžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačeni trub v hloubce do 5 m vnějšího průměru vrtu přes 280 do 
315 mm m

Drhne PSC
~6Ť~Í M ^28613149
62 I M 128613161
63 M [55253064

I 64 | K 151101101
Onhne PSC

I 65 l K 1151101102
Online PSC

66 l~K [151101103  
Online PSC

67J K 151101111
Online PSC

F6 8 ]  K T i 51101112
Onhne PSC

https.//Dodminkv.urs cz/ttem/CS UPS 2021 02/141721218

ipotrubí vodovodní třlvrstvé PĚ100 RC+ SD R 1 1 315x28,6 dl 12m s dodatečným opláštěnlm _ 
[potrubí vodovodní třlvrstvé PE100 RC+ SDR17 3 1 5 x 1 8 Jd l 12m s dodatečným opláštěnlm 

_ trouba vodovodní litinová hrdlová Pz s obalem z modifikované cementové malty dl 6m DN 300
Zřízeni paženi a rozepřeni stěn rýh pro podzemní vedeni přlložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
https V/podminkv urs cz/ltem/CS URS 2021 02/151101101

IZřizeni paženi a rozepřeni stěn rýh pro podzemní vedeni přlložné pro jakoukoliv mezerovitost. hloubky přes 2 do 4 m
https.//podmínky urs cz/nem/CS URS 2021 02/151101102
Zřizení paženi a rozepřeni stěn rýh pro podzemní vedeni přiložné pro lakoukoliv mezerovitost. hloubky přes 4 do 8 m
h_ltps1//ppdminkv urs cz/item/CS URS 2021__02/1SUQ1103

Odstraněni paženi a rozepření stěn rýh pro podzemní vedeni s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu přlložné. hloubky do 2 m
htt£S.//oodminkv.urs cz/dem/CS UPS 2021 02/151101111

1 m2

69 K 151101113
Online PSC

70 | K 1151101201
Online PSC __

71 i K 1151101211'

Odstranění paženi a rozepřeni stěn rýh pro podzemni vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu přlložné, hloubky přes 2 do 4 m
httos.//oodminky urs cz/item/CS URS 2021 02/151101112_______________________________
Odstraněni paženi a rozepřeni stěn rýh pro podzemni vedeni s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu přiložné, hloubky přes 4 do 8 m
https.//podminkv.urs.cz/item/CS URS 2011 02/1S1101U3
Zřízeni pažení stěn výkopu bez rozepřeni nebo vzepření přiložné, hloubky do 4 m _______________
httos.//podminkv. urs.cz/item/CS URS_2021 02/151101201

L m2 J
i m2 ]

Onhne PSC
72 K 1151101301

Online PSC
7~3 ' K 1151101311

Onhne PSC
747  K [151102101 

Onhne PSC
[~75 | K 1151102102

Online PSC

[Odstraněni pažení stěn vykopu bez rozepření nebo vzepřeni s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje vykopu přiložné, hloubky do 4 m
httDs;//podminkv, urs cz/item/CS URS 2021 02/151101211

[Zřízeni rozepřeni zapažených stěn výkopů s potřebným přepažovánim při pažení přiložném. hloubky do 4 m _________________ _______________
httDS://Dodminkv.urs,c2/item/CS URS 2021 02/151101301

1 m2 j

I m2H
m3

¡Odstraněni rozepřeni stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu paženi přiložného, hloubky do 4 ni
https.//oodminkv.urs cz/item/CS URS 2021 02/151101311

K j l i

IZřízení pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských síti plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost přiložné, hloubky do 2 m
httDS.//DodmInkv,urs.czAtem/CS URS 2021 02/151102101 _  _  ____

[Zřízení pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských s[tí jDlochy do 20 m? pro jakoukoliv mezerovitost přiložné, hloubky přes 2 do 4 m
httDS://podminkv urs.cz Atem/CS URS 2021 02/151102102 ______________

i  m3 J 

í m2l

76 K |151102111

Online PSC

K T u

¡Odstraněni paženi a rozepřeni stěn rýh při překopech inženýrských síti plochy do 20 m2 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu přlložné, hloubky 1 
,do 2 m __________________  _____________________  ___________________
httos.//podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/151102111

77 1151102112

Online PSC
7 8 . K 151201112

Online PSC

i Odstraněni paženi a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských síti plochy do 20 m2 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu přlložné. hloubky 
! přes 2 do 4 m _____________
https //oodminkv urs.cz/item/CS URS 2021 02/151102112

Odstranění paženi a rozepřeni stěn rýh pro podzemní vedeni s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m
https.//oodminkvurs.cz/item/CS URS 2021 02/151201112

T m2 1
Svislé přemístěni výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny 
třidy téžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m
https://padminkv.urs.cz/ittm/C5 URS 2021 02/161151103

80 K 161151113 Svislé přemístěni výkopku strojně bez naloženi do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny 
třidy téžitelnosti ji skupjny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m ________________________
hnos.//oodmmkv urs cz/item/CS URS 2021 02/161151113

81 K 162351103

Online PSC

82 K 162351123

Online PSC

83 K 162351124  

Online PSC

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku. avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třídy 
téžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m __________________________
httos.//podmmkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/1623S1103
Vodorovné přemlsténi výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku avšak se složením bez rozhrnuti z  horniny třídy 

i téžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m _ _ _______________________
https.//oodminkv urs cz/item/CS URS 2021 02/162351123
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku. avšak se složením bez rozhrnuti z  horniny třidy 
téžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m _______________________
httcs.//oodminkv.urt.cz/hem/C$ UfíS 2021 02/162351124

84 K 162451106

Online PSC

8 5 1 K |162451126

Online PSC

86 K 1162751117

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třidy 
téžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m
httos://půdminkv.urs.czfdem/CS URS 2021 02/162451106
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složenim bez rozhrnuti z  horniny třídy 

, téžitelnosti Ij skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m
https://aodminky.urs.cz/item/CS URSJ021 02/162451126

Online PSC

87

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třidy 
téžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
https.//podmínky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/16275111/

162751119

Online PSC

88~[̂  K [~162751137

Online PSC

Vodorovné přemistěnl výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku. avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třídy 
téžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 00 0  m
https:IJoodmirky.urs cz/item/CS_URS_2021 02/162751119 _____________________________________
.Vodorovné přemistěnl výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku. avšak se složením bez rozhrnuti z  horniny třídy 
I téžitelnosti II skupjny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
htlíis://codminký.uf$.czAterv/CS URS 2021 Q3/16J751137
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PČ Typ Kód

89 K 162751139

Online PSC
i 90 I K i l 67151101

Online PSC
l 91 I K 1167151102
__ Online P S C _____
1Š2T k  TÍ67Í 51ÍTl

Online_PSC
[ 93T~R]167151112

Online PSC
' 94 ! K ¡171251201

Online PSC
95 ! K ,17 1201221

Online PSC 

PSC

796 : K 1174151101 '

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třídy 
téžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m ________ ______ ______________________________________
Mim.//»odminlcv.urs cz/item/CS_U«5_2021 02/162751139 _______________________ _̂__ _______________________________________________________________ __ ______________
Nakládáni, skládáni a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3. z horniny třídy téžitelnosti I, skupiny 1 až 3
https://Dodminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/167151101

Popis MJ

m3

Nakládáni, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládáni, množství do 100 m3, z horniny třidy téžitelnosti II, skupiny 4 a 5
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/167151102

r^3~
Nakládáni, skládáni a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množstvi přes 100 m3. z hornin třidy téžitelnosti I, skupiny 1 až 3
httPs://podminky ursczMem/CS URS 2021 02/167151111_________________________________________________________________________________________________________________
Nakládáni, skládáni a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládáni, množství přes 100 m3, z hornin třidy téžitelnosti II, skupiny 4 a 5
https.//podminkv.urscz/item/ÍŠ URS 2021 02/167151112_________  ________________ ________

m3

97 K 174152101

, Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru _______
httDS.//podm inkv. urs.cz/Hem/CS URS 2021 02/171251201 ________ ________________ ____________________  ______________________________________  ________

i Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04____________________________
https.//podminkv urs cz/Hem/CS URS 2021 02/171201221 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny uvedené y souboru cen íe doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky 2_ V cenách je započítán poplatek za ukládáni odpadu dle zákona 185/2001 _________

^Žásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
https.//ppdminkv urs cz/item/CS URS 2021 02/174151101 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny nelze použít pro zásyp ryh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény 2 V cenách je  započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky 3 Objem zásypu je  rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo 
uložených vedení i sjejich obklady a podklady Objem potrubí do DN 180, příp i s obalem se od objemu zásypu neodečítá Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí 
oceňovaný cenBmi souboru cen 175 Obsyp potrubí, přicházNi v úvahu 4 Odklizení zbylého výkopku po provedeni zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 
vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístěni výkopku 5 Rozprostřeni zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů 
se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uloženi sypaniny do násypů 6 V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohozeni 
svoaninv, tvto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny__________________________________________________________________________________________ ___________
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských síti strojně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách_________________________________________________________________________________________________________________________
httos.//Dodminkv.urs czAtem/CS URS 2021 02/174152101 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pouze pro případy havání přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí 2 Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí 3 V cenách je  započteno přemístěni sypaniny ze 
vzdálenosti 10 m od kraje vykopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky 4 Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených veden i  s jejich 
obklady a podklady Objem potrubí do DN 180, příp i  s obalem, se od objemu zásypu neodečítá Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i  objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru 
cen 175 Obsyp potrubí přicházíš v úvahu 5 Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami 
souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku 6 Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásvou lam a rvh pro podzemní vedení se oceňuíe cenami souborů cen 171 Uložení svoaninv do násypu

m3

98 I M j58337200 i štěrkopísek netříděný zásypový________________
OO 1/ I *1 7 C 4  *t *1 *1 HO D  í D ř ín li i íň l/  ■»* n  iA n í n r r t h n ^ f t n í  e u n q n i n i i  c w tA m99 1 K j 175111109 R j Příplatek za ruční prohozeni sypaniny sýtem.

101 K 175151201

Poznámka k souboru cen
1 Objem obsypu no 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp i s obalem a projektované tlouštky obsypu nad, případně i  pod potrubím Pro odečítání 
objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i  s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí) 2 V cenách nejsou zahrnuty 
náklady na nakupovanou svoaninu Tato se oceňuje ve specifikaci 
Poznámka k položce
Oceněné pouze vlastního prohození sítem_________________________________________________________________________________________________ ______ ____ ____________ ________________

]Obsypánl objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třidy téžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti 
Ido 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv miru zhutněni bez prohození sypaniny _ _ _______________ ________________________
httPS.//Dodminkvurs.cz/item/CS URS 2021 02/175111201 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého líce objektu nad přilehlým původním terénem Zásyp pod tímto terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami souboru cen 174 
Zásyp sypaninou zbývající obsyp se ocení příslušnými cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů 2 Ceny platí i pro sypání ochranných volů nebo těch jejich částí jejichž šířka je  v koruně menší než 
3 m Uložení výkopku (sypaniny) do zmíněných velů nebo jejich částí jejichž šířka v koruně je  3 m a více se oceňuje cenou 171 25-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypu 3 Ceny nelze použít pro 
obsyp potrubí tento se oceňuje cenami 175 Obsyp potrubí 4 V cenách nejsou započteny náklady na a) svahování obsypu toto se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování b) humusování obsypu, toto se 

__oceňuje cenami seutoru cen 18 3 Rozprostření a urovnání ornice 5 V cenách ne sou zahmutv nákladv na nakupovanou svoaninu Tato se oceňuíe ve soecifíkaci
[Obsypáni objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třidy téžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve 
l vzdálenosti do 3 m od vnéjšiho kraje objektu pro jakoukoliv miru zhutněni bez prohozeni sypaniny______________________________________________________

4 - l
I m3

m3

M i 58337310

https.//podminkv.urs cz/dem/CS URS 2021 02/175151201 
Poznámka k souboiu cen
1 Ceny jsou určeny p-o objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého lice objektu nad přilehlým původním terénem Zásyp pod tímto terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami souboru cen 174 
Zásyp sypaninou zbývající obsyp se ocení příslušnými cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů 2 Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo těch jejich částí jejichž šířka je  v koruně menší než 
3 m Uložení výkopku (sypaniny) do zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3m  a více se oceňuje cenou 171 25-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů 3 Ceny nelze toužit pro 
obsyp potrubí tento se oceňuje cenami 175 Obsyp potrubí 4 V cenách nejsou započteny náklady na a) svahování obsypu toto se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování b) humusovánf obsypu toto se 
oceňuje cenami souboru cen 18 3 Rozprostření a urovnání ornice 5 V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu tyto se oceňuji ve specifikaci 6 V cenách nejsou zahrnuty náklady na 
prohození sypanmv ttfonákladv se oceňuil Doložkou 17511-1109 Příplatek zo prohození svoaninv

I štěrkopísek frakce 0/4

K 1175151101

104 K 175111101

____ Online P5C______
( Í W M  [58337303

Obsypáni potrubi strojně sypaninou z vhodných třidy téžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, 
i pro jakoukoliv hloubku výkopu a miru zhutněni bez prohozeni sypaniny
https://DOdminkv.urs cz/item/CS URS 2021 02/175151101 
Poznámka k souboru cen
1 Objem obsypu no 1 m délky potrubí se rovná šířce dna vykopu násobené součtem vnějš-ho průměrů potrubí příp i s obalem o projektované tloušťky obsypu nad případné i pod potrubím Pro odečítání 
objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady o podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí) 2 Míru zhutnění předepisuje 
projekt 3 V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu Tato se oceňuje ve specifikaci 4 V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny tyto náklady se oceňují položkou 17511- 
1109 Poplatek za prohození svoaninv____________________________________________,_________________________________________________________________________
Obsypáni potrubi ručně sypaninou z vhodných hornin třidy téžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a miru zhutněni bez prohozeni sypaniny _ ____ __  ____ ___
httos.//oodminkvyrs cz/item/CS URS 2021 02/175111101 __ _____

7 štěrkopísek frakce 0/8

t

m3

Svislé a kompletní konstrukce____________________________________
1 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace
httos.//podmínky urs cz/item/CS MS 2021 02/359901211 
Poznámka k souboru cen
1 V ceně fsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávajíc! kanalizace
httos.//oodminkvurs cz/item/CS URS 2021 02/359901212

Vodorovné konstrukce

[1061 K 1359901211
Online PSC 

PSC

107  K 359901212
Online PSC

____ D_ 4 ________
11081 K 1451541111

Online PSC

!109; K 1451572111
Online PSC

V U T  K !451573lY l
Online PSC

I Lože pod potrubí, stoky a drobně objekty v otevřeném vykopu ze Stěrkodrtě 0-63 mm _  ___ ___ _____ _________
htlD sJ/D od m inkv urs cz/item/CS URS 2021 02/4S1S41111 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny-1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami 2 V cenách -5111 a -1192 isou započteny i náklady na prohozeni  výkopku získaného ph zemních pracích

[Lože pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm ____ _______________________
https.//oodnunky.urs,Ci/item/CS URS 2021 02/451572111
i Lože pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z pisku a štěrkopísku do 63 mm

m3

1 ŤnŠP 7

111 K 452112112 Osazeni betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm l kus
Online PSC httos.//oodminkv urs cz/item/CS URS 2021 02/452112112

112 M 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm kus
¡113 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus \
\114 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus
\115 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x1OOmm kus
116 K 452112122 Osazeni betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm kus 1

Online PSC hfíps.//ppdminkv urs.cz/item/CS URS 2021 02/452112122
¡117 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus I
118 K 452311141 ~ ' Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné obiektv z  betonu tř C 16/20 m3 1

Online PSC httos //oodminkv.urs czAtem/CS URS 2021 02/452311141

PSC Poznámka k souboru cen
1 Ceny-1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce 2 Ceny <2121 až -2191 a -2192 isou určeny pro ¡akékohv úkosv sedel

11191 K 1452312141 Podkladní a zajišťovacl konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubi z betonu tř C 16/20 m3 |
Online PSC httos.//oodminkv urs cz/item/CS URS 2021 02/452312141

PSC Poznámka k souboru cen
1 Cenv-1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce 2 Ceny -2121 až '2191 a -2192 isou určeny pro lakékohv úkosv sedel

[720 K 452313141 Podkladní a zajišťovacl konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z  betonu tř C 16/20 1 m3 I
Online PSC httDS.//D0dminkv.urs cz/ítem/CS URS 2021 02/452313141

121 K 452321141 Podkladní a zajišťovacl konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubi. stoky a drobné objekty z betonu tř C 16/20 m3 |

PSC

11221 K I4 5 2 3 2 1 Í5 Í
Online PSC 

PSC

1237 K t452351 101

httos.//oodminkv.urs cz/item/CS URS 2021 02/452321141 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny-1121 a ž -1191 a >1192 lze použit i  pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce 2 Čerty -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro lakókokv úkosy sedel

| Podkladní a zajišťovaci konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubi, stoky a drobné objekty z betonu tř C 20/25
httos.//oodminkv urs cz/item/CS URS 2021 02/452321151 
Poznámka k souboru cen
1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použiti pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce 2_ Ceny -2121 až -2191 o -2192 /sou určeny pro lakékohv úkosy sedel
Bedněni podkjadnlch a zajišťovacich konstrukci v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loži pod potrubí, stoky a drobné objekty

I m3 |

T m2
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PČ Typ Kód Popis MJ

Online PSC htt05.//oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/452351101
124 K 452353101 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí I m2

Online PSC httos.//oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/452353101
125 K 1452368113 1 Vyztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném vykopu z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 I t

Online PSC httos://oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/452368113
126| K 452368211 [Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných síti typu Kari I t

Online PSC httos //Dodminkv urs.cz/item/CS URS 2021 02/452368211

D 8 Trubní vedení
D 8 - 1 Potrubní systémy PLASTOVÉ

127| K 871161141 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3.0 mm I m
Online PSC httos.//oodminkv urs.cz/item/CS URS 2021 02/871161141

128 K 871161211 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm I m
Online PSC httos.//oodminkv urs.cz/item/CS URS 2021 021871161211

129 M G R X  101330 egeplast 9010 - pitná voda - roura PE100 R C *  d32x3,0mm SDR11/PN16, návin 100m I m
130 K 877161101 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spoiek, oblouků nebo redukcí d 32 I kus

Online PSC httos //Dodminkv urs.cz/item/CS URS 2021 02/877161101
131 M NCL.612682 FRIALEN - MB d 32 PE100, SD R 1 1, spojka s lehce vyrazitelným dorazem, elektro kus
132 K 871171141 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 40 x 3.7 mm m

Online PSC httosj/oodminkv urs cz/item/CS URS 2021 02/871171141
Poznámka k souboru cen

PSC 1 V cenách potrubí nejsou započteny náklady na a) dodání potrubí, potrubí se oce)uje ve specifikaci ztratnó lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1 5%, u trub z tvrdého PVC ve výši 3 % b) dodáni 
tvarovek tvarovky se oceňuii ve specifikaci 2 Cen -1211 isou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel

133| K 871171211 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm I m
Online PSC httos.//oodmmky urs cz/item/CS URS 2021 02/871171211

134 M G R X  101344 egeplast 9010 - pitná voda - roura PE100 R C +  d40x3,7mm SDR11/PN16 návin 100m m
1351 K 877171101 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z  polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spoiek, oblouku nebo redukcí d 40 kus

Online PSC httos //oodmtnkv.urs cz/item/CS URS 2021 02/877171101
136 M NCL.612683 FRIALEN - MB d 40, PE100, SD R 1 1, spojka s lehce vyrazitelným dorazem, elektro kus
137 K 871181.141 Montáž vodovodního potrubí z  plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 50 x 4.6 mm m

Online PSC httos.//oodminkv.urs czAtem/CS RS 2021 02/871181141
Poznámka k souboru cen

PSC 1 V cená h potrubí nejsou zapo teny náklady na a) dodáni potrubí potrubí se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1 5 % u trub z tvrdého PVC ve výši 3 % b) dodáni 
tvarovek tvarovky se ocoňuil ve specifikaci 2 Ceny -1211 isou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel

138 K 871181211 Montáž vodovodního potrubí z  plastu v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 50 x 4.6 mm m I
Online PSC httos//oodminkv urs cz/item/CS URS 2021 02/871181211

Poznámka k souboru cen
PSC 1 V cenách potrubí nejsou započteny náklady na a) dodáni potrubí potrubí se oceňuje ve specifikaci ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1 5 % u trub z tvrdého PVC ve výši 3%  b) dodáni 

tvarovek tvarovky se oceňuii ve specifikaci 2 Ceny-1211 isou určeny i  pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.
139 M NCL.615341 FRIALEN - DAV d63/d32, PE100, SDR11, navrtávacl odbočkový ventil, bezspojky, elektro (615614) sada
140 K 877181101 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z  polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 50 kus

Online PSC httos.//oodminkv urs cz/item/CS URS 2021 02/877181101

PSC Poznámka k souboru cen
1 V cenách montáže tvarovek neisou započteny náklady na dodáni tvarovek Tyto náklady se oceňuii ve specifikaci

141 M N C L 612684 FRIALEN - MB d 50, PE100, SDR11, spojka s lehce vyrazitelným dorazem, elektro kus
142 K 871211141 Montáž vodovodního potrubí z  plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm m

Online PSC httos.//oodmlnkv urs cz/item/CS URS 2071 07/871711141
143 K 871211211 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5.8 mm m I

Online PSC httos://oodmlnkv urs.cz/item/CS URS 2021 02/871211211
144 M G R X  101374 egeplast 9010 - pitná voda - roura PE100 R C +  d63x5,8mm SDR11/PN16, návin 100m m
145 K 877211101 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63 kus

( n ne PSC httosJ/oodmtnkv urs.cz/item/CS URS 2021 02/877211101

PSC Poznámka k souboru cen
1 V cená h montóže tvarovek neisou započteny náklade na dodáni tvarovek Tyto náklady se oceňuii ve specifikaci

146 M \NCL 612685 FRIALEN M Bd63 PE100 SD R 1 1. spojka s lehce vyrazitelným dorazem elektro kus
14 ( K 877211110 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 63 kus

Online PSC httos odmink .ur z/item/ UR 21 07/877211110

PSC Poznómk k souboru on
1 V cenách m ntóže tvarovek neisou zap Čtony nák a d 1 na dodáni tvarovek Tyto náklady se oceňuii ve spo fkaci

148 M lržVCL 612098 FRIALEN W45 d63, PE100 SD R  11 koleno 45 , elektro kus
149 K 877211112 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 63 kus

Online PSC htto //oodm nkv.urs cz/item/CS URS 2 1 02/877211112

PSC P známka k souboru cen
1 V cená h montáže tvarovek nejsou započteny nókiadv na dodáni tvarovek Tyto náklady se oceňuii ve specifikaci

15C\ M N CL 612099 FR IA LEN -W 9 0 d 6 3 ,P E1 00, SDR11 koleno 90° elektro kus
151 K 877211113 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z  polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusu d 63 kus

Onl,ne PSC httos.//oodmmkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/877211113

PSC P známka k souboru cen
1 V cenách montáže tvarovek neisou započteny náklady na dodáni tvarovek Tyto náklady se oceňuii ve specifikaci

152 M N CL 390605511 FRIALEN - BT90 d63, PE100, SDR11, PN16 T-kus, na tu o, dlouhý kus
153 K 877211126 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusu navrtávacích s ventilem a 360° otočnou odbočkou d 

63/32 kus
Online PSC httos.//oodm nkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/877211126

PSC Poznámka k souboru cen
1 V cená h montáže tvarovek neisou započteny náklady na dodáni tvarovek Tyto náklady se oceňuii ve specifikaci

154 K 871241141 Montáž vodovodního potrubí z  plastu v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 90 x 8.2 mm m I
Online PSC httos.//oadminkvurs.cz/item/CS URS 7071 07/871741141

155 K 871241151 Montáž vodovodního potrubí z plastu v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 90 x 5.4 mm m I
Online PSC ^ttDS.//oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2071 07/871741151

156 K 871241211 Montáž vodovodního potrubí z  plastu v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8.2 mm m I
Online PSC httos.//oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/871241211

Poznámka k souboru cen
PSC 1 V cená h potrubí nejsou započteny náklady na a) dodáni potrubí potrubí se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1 5%  u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) dodáni 

tvarovek tvarovky se oceňuii ve specifikaci 2 Ceny-1211 isou určeny i  pro plošné kolektory pnmémlch okruhů tepelných čerpadel
1571 K 871241221 Montáž vodovodního potrubí z plastu v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 90 x 5.4 mm m I

Online PSC httos.//oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/871241221
Poznámka k souboru cen

PSC 1 V cenách potrubi nejsou započteny náklady na a dodáni potrubí, potrubí se oceňuje ve specifikaci ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve vyšt 1 5%. u trub z tvrdého PVC ve výši 3%  b) dodáni 
tvarovek tvarovky se oceňuii ve specifikaci 2 Ceny -1211 isou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel

158| M G R X  101388 egeplast 9010 - pitná voda - roura PE100 R C +  d90x8,2mm SDR11/PN16 návin 100m m
159 M G R X  101385 egeplast 9010 - pitná voda - roura PE100 R C +  d90x5,4mm SDR17/PN10 návin 100m m
16Ö! K 877241101 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z  polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90 kus

Online PSC ittos.//DOdminkv urs cz/itcm/CS UPS 2021 02/877241101

PSC Poznámka k souboru cen
1 V cenách montáže tvarovek neisou započteny náklady na dodáni tvarovek Tyto nak/ady se oceňuii ve specifikaci

161 M N CL 612687 \FRIALEN - MB d 90. PE100, SDR11, spojka s lehce vyrazitelným dorazem, elektro kus
877241110

Online PSC

\163\ M N CL 612102 
[164 K 877241112

Online PSC 

PSC

165 K 877241113
Online PSC

httos.//DodminkY urs cz/item/CS URS 2021 02/877241110 
Poznámka k souboru cen
1 V cenách montáže tvarovek neisou započteny náklady na dodáni tvarovek Tyto nókiadv se oceňuj ve specifikaci
FRIALEN - W45 d90 PE100, SD R 1 1, koleno 45°. elektro

166 M N CL 612166
167 M JNCL.612103

168 «fa

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 90
httos //podmíniv,urs cz/iten /CS_UPC, 2021 02/877241112 
Poznámka k souboru cen
1 V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek Tyto náklady se oceňuji ve specifikaci

I Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z  polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusú d 90
httos.//oodminkv urycz/item/CS URS 2021 02/877241113 
Poznámka k souboru cen
1 V cenách montáže tvarovek neisou započteny náklady na dodáni tvarovek Tyto náklady se oceňuji ve specifikaci

} FR IA LEN - T d90. PE100, SDR11, T-kus, elektro 
\ FRIALEN - W90 d90 PE100, SDR11. koleno 9Ó°. elektro

Oni ne PSC 

PSC

 ̂M "
I K

kus
kus

N CL 615344

cz/item/CS URS 2021 02/877241126
Poznámka k souboru cen
1 V cenách montáže tvarovek neisou započteny náklady na dodáni tvarovek Tyto náklady se oceňuil ve specifikaci
FRIALEN - DAV d90/d32, PE100, SD R 11, navrtávaclodbočkový ventil, bez spolky elektro (615616) 
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 10Ó elektrotvarovek SDR 11/PN1 
90/63 ____________________________________ __________________________
https j/gotíminky u í cz/item/CS URS 2021 02/877241127

kus 
; kus

otočnou odbočkou d
kus

sada
otočnou odbočkou d

kus
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PČ Typ Kód Popis MJ

Poznámka k souboru cen
1 V cenách montáže tvarovek neisou započteny náklady na dodáni  tvarovek Tyto náklady se oceňuji ve specifikaci

171 M NCL.615347 iFRIALEN  - D A V 0 9 0/d63, PE100, SDR11, navrtávaclodbočkový ventil, bezspoikv, elektro kus
172 M NCL.615325 [FRIALEN - E B S  délka 1,1 -1 ,8  m zemni souprava teleskopická pro DAV kus
173 M N CL.ZC290 IREN KO  podkladová deska P30, litinová kus
174 M N CL ZC312 REN KO  litinový poklop ventilový, černý, voda kus
175 M N CL ZC312 REN KO  litinový poklop ventilový, černý, voda kus
176 K '871251141 [Montáž vodovodního potrubí z  plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm m

Online PSC https://pcdminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/871251141 _________ _____________________________________________________________________________________
¡1771 K [871251151 lMontáž vodovodního potrubí z  plastů v otevřeném vykopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 110 x 6,6 mm________________________ ~  | rřT

Online PSC httos.//oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/871251151

178 k “ 1871251211 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm m
Online PSC htTos://oúdminkv urs.czAtem/CS URS 2021 02/871251211

179, K ¡871251221 ! Montáž vodovodního potrubí z  plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 110 x 6H6 mm
Online PSC httvs://Dodminkv urs cz/item/CS URS 2021 02/877251221 

Poznámka k souboru cen
PSC 1 V cenách potrubí nejsou započteny náklady na a) dodáni potrubí potrubí se oceňuje ve specifikaci ztratné lze dohodnout u trub polyetylé vych ve výši 1 5 %, u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) dodání 

tvarovek: tvarovky se oceňuif ve specifikaci 2 Ceny-1211 isou určeny i  pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel

m

180 M G R X 101280 eoeplast 9010 - pitná voda - roura PE100 R C +  d110x10,0mm SDR11/PN16, návin 100m m
181 M IG R X 103893 eoeplast 9010 - pitná voda - roura PE100 R C +  d110x6,6mm SDR17/PN10, návin 100m m
182 K 877251101 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, ob ouků nebo redukc d 110 kus

Online PSC httos://oodminkv urs.czAtem/CS URS 2021 02/877251101

183 M N CL 612688 FRIALEN  - MB d110.PE100, SDR11, spojka s lehce vyrazitelným dorazem, elektro kus
184 K 877251110 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45 d 110 kus

Online PSC httDs://oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/877251110

185 M N CL 612104 FRIALEN  - W45 d110, PE100, SD R 1 1, koleno 45°, elektro kus
186 K 877251112 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z  polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90 d 110 kus

Online PSC https.//podminkv urs czAtem/CS URS 2021 02/877251112
Í8 7 | M \NCL 612105 FRIALEN  - W90 d110, PE100, SDR11, koleno 90°, elektro kus
188 K 877251113 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 110 kus

Online PSC httPS.//podminkv urs.czAtem/CS URS 2021 02/8772S1113

189 M N CL 612167 F R IA L E N -T d 1 10, PE100 SDR11 T-kus, elektro kus

190 K 877251126
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacich s ventilem a 360° otočnou odbočkou d 
110/32

kus

Online PSC httPS.//oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/877251126

191 M NCL.615348 FRIALEN  - DAV d11 0 /d32, PE100, SDR11, navrtávacl odbočkový ventil, bezspoiky, elektro sada

192 K 877251127
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacich s ventilem a 360° otočnou odbočkou d 
110/63

kus

Online PSC httPS.//podminkv.urs.c:Atem/CS URS 2021 02/877251127
193 M N CL 615351 FRIALEN  - DAV d110 / ¿63, PE100, SDR11, navrtávacl odbočkový ventil, bezspoiky, elektro (615623) sada
194 K 871321141 Montáž vodovodního potrubí z plastu v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 mm m

Online PSC https.//podminky.urs.c:/item/CS URS 2021 02/871321141

195 K 871321151 Montáž vodovodního potrubí z plastu v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 160 x 9,5 mm m

196
Online PSC

K 871321211
Online PSC

https,//podminky.urs.c.’Atem/CS URS 2021 02(871321151

Montáž vodovodního potrubí z  lastu v otevřeném v'kopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 mm
httPS.//podminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/871321211

m

PSC
Poznámka k souboru cen
1 V cenách potrubí nejsou započteny náklady na a) dodáni potrubí, pohubl se oceňuje ve specifíkaci ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1 5%  u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %  b) dodání 
tvarovek, tvarovky se oceňuif ve specifikaci 2 Cenv -1211 is u určeny i  pro ol šné kolektory onmárnlch okruhů tepelných čerpadel

197 n r 871321221 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 160 x 9,5 mm m
Online PSC httpsV/podmmky.ursc.Atem/CS URS 2021 02/871321221

198
199

M G R X  101300 eoeplast 9010 - pitná voda - roura PE100 R C +  d160x14 6mm SDR11/PN16, tyč 12m m
M G R X  101304 eoeplast 9010 - pitná voda - roura PE100 R C +  d160x9,5mm SDR17/PN10, tyč 12m m

'200| K 877321101 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 160 kus
Online PSC https.//podminky.urs c:/item/CS URS 2021 02/877321101

201 M I N CL 612691 FRIALEN  - MB d160,PE100, SD R 11, spojka s lehce vyrazitelným dorazem, elektro kus
202 K 877321110 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 160 kus

Online PSC https.//podminky.urs cz/item/CS URS 2021 02/877321110
1203 M N CL 615275 FRIALEN  - W45 d160, PE100, SDR11 koleno 45° elektro kus
204 K 877321112 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z  polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 160 kus

Online PSC httos.//Dodminkv.urs c-Atem/CS URS 2021 02/877321112

PSC Poznámka k souboru cen
1 V cenách montáže tvarovek neisou započteny náklady na dodáni tvarovek Tyto náklady se oceňuil ve specifikaci

205 M N CL 615276 FRIALEN  - W90 d160, PE100 SDR11, koleno 90°, elektro kus
206 K 877321113 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 160 kus

Online PSC https.//podminky.urs czAtem/CS URS 2021 02/877321113
207 M N CL 615277 FRIALEN  - T  d160, PE100, SDR11, T-kus. elektro kus
208 K 877321114 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T kusů redukovaných d 160/63 kus

Online PSC httDS.//oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/877321114

PSC Poznámka k souboru cen
1 V cenách montáže tvarovek neisou započteny náklady na d dán tvarovek Tyto náklady se oceňuif ve spocifikaci

209 M N CL 581606511 FRIALEN  -B T R 9 0 d 1 60 / 63 PE100, SDR11, PN16, T-kus redukovaný, na tupo, dlouhý (800144) kus
210 K 877321115 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z  polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů redukovaných d 160/90 kus

Online PSC httDS.//oodmmkv urs.c:/item/CS URS 2021 02/877321115

PSC Poznámka k souboru cen
1 V cenách montáže tvarovek neisou započteny náklady na dodáni tvarovek Tyto náklady se oceňuil ve spocifikaci

211 M N CL 581609511 FRIALEN  - BTR90 d160/90, PE100, SD R  11 PN16, T-kus redukovaný, na tupo, dlouhý (800146) kus
212 K 877321116 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů redukovaných d 160/110 kus

Online PSC httos.//oodmlnkv.urs czAtem/CS URS 2021 02/877321116
Poznámka k souboru cen
1 V cenách montáže tvarovek neisou započteny náklady na dodáni tvarovek Tyto náklady se oceňuil ve specifikaci

213 M \NCL 581611511 FRIALEN  - BTR90 d160/110 PE100, SDR11, PN16, T-kus redukovaný, na tupo dlouhý (800147) kus

214 K 877321125
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacich s ventilem a 360° otočnou odbočkou d 
160/32

kus

Online PSC httDS. //oodminkv. urs. czAtem/CS URS 2021 02/877321125
2 í5 | M N CL 615356 FR IA LE N -D A V  d160/d32 PE100, SDR11, navrtávacl odbočkový ventil, bezspoiky, elektro (612628) sada

216 K 877321126
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacich s ventilem a 360° otočnou odbočkou d 
160/63

kus

Online PSC httos.//oodminkv.urs czAtem/CS URS 2021 03/877321126

PSC Poznámka k souboru cen
1 V cenách montáže tvarovek neisou započteny náklady na dodáni tvarovek Tyto náklady se oceňuil ve specifikaci

2171 M N CL 615359 FR IA LE N -D A V  d160/d63, PE100, SDR11, navrtávacl odbočkový ventil, bezspoiky, elektro (612631) sada
218 K 871351141 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 200 x 18,2 mm m

Online PSC httDS.//Dodminkv.urs.c:Atem/CS URS 2021 03/871351141
Poznámka k souboru cen

PSC 1 V cenách potrubí nejsou započteny náklady na a) dodání potrubí, potrubí se oceňuje ve specifikaci ztratné tze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1 5%  u trub z tvrdého PVC ve výši 3 % b) dodáni 
tvarovek, tvarovky se oceňuil ve specifikaci 2 Cenv -1211 isou určeny i  pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel

219] K 871351151 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polvetvlenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 200 x 11,9 mm m
Online PSC httDS.//oodmmkv.urs czAtem/CS URS 2021 02/871351151

Poznámka k souboru cen
PSC 1 V cenách potrubí nejsou započteny náklady na a) dodáni potrubí, p trub1 se o eňuje ve spe fikaci ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1 5%  u trub z tvrdého PVC ve výši 3 % b) dodáni 

tvarovek tvarovky se oceňuil ve specifikaci 2 Cenv -1211 isou určeny i  pro plošné kolektory orimárnlch okruhů tepelných čerpadel
220 K 871351211 Montáž vodovodního potrubí z  plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 200 x 18,2 mm m

Online PSC httos.//oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/871351211
Poznámka k souboru cen

PSC 1 V cenách potrubí nejsou započteny náklady na a) dodáni potrubí, potrubí se oceňuje ve specifikaci ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1 5 % u trub z tvrdého PVC ve vyš/ 3 % b) dodáni 
tvarovek tvarovky se oceňuil ve specifikaci 2 Cenv -1211 isou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel 1

221 K [871351221 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z  polvetvlenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 200 x 11,9 mm m
Online PSC httDS.//Dodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/871351221

Poznámka k souboru cen
PSC 1 V cenách potrubí nejsou započteny náklady na a) dodání potrubí, potrubí se oceňuje ve specifikaci ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1 5%, u trub z tvrdého PVC ve výši 3 % b) dodáni 

tvarovek tvarovky se oceňuil ve specifikaci 2 Ceny -1211 isou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel
222, M [GRX 111074 eoeplast 9010 - pitná voda - roura PE100 R C+  d200x18,2mm SDR11/PN16, tvč 12m m
223[ M 
224; K

GRX. 101309 eoeplast 9010 - pitná voda - roura PE100 R C+  d200x11,9mm SDR17/PN10, tvč 12m _ j r ^
877351101 [Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 200 kus

Online PSC httos.//poclminkv.urs.cz/Ítem/CS URS 2021 02/877351101
Poznámka k souboru cen
1 V cenách montáže tvarovek neisou započteny náklady na dodáni tvarovek Tyto náklady se oceňuií ve specifikaci

S tra na  fi 7 99
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PČ Typ Kód Popis MJ

225 M NCL.612673 FRIALEN  - UB d200, PE100, SDR11, spojka bez dorazu, elektro kus
226 K 877351113 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z  polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 200 kus

Online PSC httDS://oodminkv.urs czAtem/CS URS 2021 02/877351113

227 M N CL 616266 FRIALEN  - T  d200, PE100. SDR11. T-kus. elektro kus
228 K 877351110 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 200 kus

httos.//oodmlnkv urs cz/item/CS URS 2021 02/877351110

PSC Poznámka k souboru cen
1 V cenách montáže tvarovek neisou započteny náklady na dodání tvarovek Tyto náklady se oceňuji ve specifikaci

229 M N CL 616264 FRIALEN  - W45 d200, PE100. SDR11, koleno 45°, elektro kus
230 K 877351112______ Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 200 kus

Online PSC h ttos://do dminkv. urs cz/item/CS URS 2021 02/877351112

PSC Poznámka k souboru cen
1 V cenách montáže tvarovek neisou započteny nakladv na dodání tvarovek Tyto náklady se oceňuif ve specifikaci

231 M N CL 615690 FRIALEN  - W90 d225 PE100 SDR11 koleno 90° elektro kus

232 « 877351127
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z  polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusu navrtávacích s ventilem a 360° otočnou odbočkou d 
200/32

kus

Online PSC httos//oodminkv urs.cz/item/CS URS 2021 02 877351127

PSC Poznámka k souboru cen
1 V cenách montáže tvarovek neisou započteny náklady na dodání tvarovek Tvto náklady se oceňuii ve specifikaci

233 M N CL 615366 FR IA LE N -D A V  d200/d32, PE100, SDR11. navrtávacl odbočkový ventil, bezspojkv, elektro kus

234 K 877351128
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z  polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusu navrtávacích s ventilem a 360° otočnou odbočkou d 
200/63

kus

Online PSC httos //oodminkv urs cz/item/CS URS 2021 02/877351128

PSC Poznámka k souboru cen
1 V cenách montáže tvarovek neisou započteny náklady na dodání tvarovek Tvto náklady se oceňuii ve specifikací.

2 35 1 M N CL 615369 FRIALEN  - DAV d200/d63, PE100, SD R 1 1, navrtávacl odbočkový ventil, bez spojky, elektro kus
236 K 871351142 Montáž vodovodního potrubi z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 225 x 20,5 mm m

Online PSC httos.//oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/871351142

237 K 871351152 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 225 x 13,4 mm m
Online PSC httos://oodminkv. urs.cz/item/CS URS 2021 02/871351152

238 K 871351212 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 225 x 20,5 mm m
htXos.//oodminkv urs cz/item/CS URS 2021 02/871351212

PSC
Poznámka k souboru cen
1 V cenách potrubí nejsou započteny náklady na a) dodání potrubí, potrubí se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1.5 %. u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %. b) dodáni 
tvarovek tvarovkv se oceňuii ve specifikaci 2 Ceny-1211 isou určeny i  pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných Čerpadel

239 K ¡871351222 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polvetvlenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 225 x 13,4 mm I m
Online PSC httos://oodmlnkv.urs cz/item/CS URS 2021 02/871351222

240 M G R X  101312 eqeplast 9010 - pitná voda - roura PE100 R C +  d225x20,5mm SDR11/PN16, tyč 12m m
241 M G R X  101311 eqeplast 9010 - pitná voda - roura PE100 R C +  d225x13,4mm SDR17/PN10, tyč 12m m
242 K 877351102 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z  polvetvlenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 225 kus

Online PSC https://pqdminky.urs cz/item/CS URS_2021 02/877351102

243 M N CL 612674 FRIALEN  - UB d225, PE100, SDR11, spojka bez dorazu, elektro kus
244 K 877351114. Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z  polvetvlenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 225 kus

PSC Poznámka k souboru cen
1 V cenách montáže tvarovek neisou započteny nákladv na dodání tvarovek Tvto náklady se oceňuii ve specifikaci

245 M N CL 615692 FRIALEN  - Td225, PE100, SDR11, T-kus, elektro kus

246 K 877351129
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s ventilem a 360° otočnou odbočkou d 
225/32

kus

Online PSC
247 M N CL 615374

248 K 877351130

Online PSC 

PSC

249 M N CL 615377
250 K 871361141 

Online PSC

251 K 871361151
Online PSC

252 K 871361211
Online PSC

253 K 871361221
Online PSC

■ 2541 M }GRX  104496 
¡255j M  Ig R X  101314 
¡256' K 1877361101

h ttD i://oodminkv.urs.cz/ttem/CS URS 2021 02/S773S1129

eqeplast 9010 - pitná voda - roura PE100 R C + d250x22,7mm SDR11/PN16, tyč 12m

257 M \NCL 612675~mT,

eqeplast 9010- pitná voda - roura PE100 R C +  d250x14,8mm SDR17/PN10, tyč 12m __________________________________________________
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 250
httvs//podmínky ursg/item/CS URS 2021 02/877361101 
Poznámka k souboru cen
1 V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek Tyto náklady se oceňuil ve specifikaci ___________
FRIALEN  - UB d250, PE100, S D R11, spojka bez dorazu, elektro “________________________________________________

|258l K 1871371141
Online PSC

259 K 871371151

|260| K ¡871371211
Oni ne PSC

[Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném vykopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 315 x 28 ,6 mm
httDs:/?Ďodminkv. urs.cz/item/CS URS 2021 02/871371141 
Poznámka k souboru cen
1 V cenách potrubí nejsou započteny náklady na a) dodání potrubí, potrubí se oceňuje ve specifikaci ztratnó lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1 5%  u trub z tvrdého PVC ve výši 3 % b) dodání 
tvarovek tvarovkv se oceňu ve specifikaci 2 Cenv-1211 sou určeny i  pro plošné kolektory pnmárnlch okruhů tepelných čerpadel____________________  _____________________________________

| Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 315 x 18,7 mm____________________________
httDS.//pndminkv urs cz/item/CS URS 2021 02/871371151 
Poznámka k souboru cen
1 V cenách potrub nejsou započteny náklady na a) dodání potrubí potrubí se oceňuje ve specifikac ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1 5 
tvarovek tvarovky se oceňu ve specifikaci 2 Ceny -1211 isou určeny i pro plošné kolektory pnmárnlch okruhů tepelných čerpadel_______________________

u trub z tvrdého PVC ve výši 3 % b) dodání

I Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 315 x 28,6 mm__________
https.//oodmmkv.urs cz/item CS UR 2021 02/871371211 
Poznámka k souboru cen
1 V cenách potrubí nejsou zapo teny náklady no a) dodání potrubí, potrubí se oceňuje ve spec fikaci ztratné Izo dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1 5%, u trub z tvrdého PVC ve výši 3 
tvarovek tvarovkv se oceňuií ve soectfkac 2 Ceny -1211 isou určeny i pro plošné kolektory pnmárnich okruhů tepelných čerpadel_____________ __________________________

12611 K ¡871371221
Online PSC
M IGRX 107326 
M I GRX 101322 
K 877371101

Montáž vodovodního potrubi z plastu v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 315 x 18,7 mm
httos.//oadminkv.urs cr/itom/CS URS 2021 02/871371221_______________________ _________ _________________________ _____________________________________________________

eqeplast 9010 - pitná voda - můra P E 100 R C+  d315x28,6mm SDR11/PN16 tyč 1 2 m _______________________________________
feqeplast 9010 - pitná voda - roura P E1 0 0 R C +  d315x18,7mm SDR17/PN10 t y č 1 2 m ____________________ ____ _________________________

Online PSC
2 65 i M \ N CL 612670 

Í266Í K ¡871315221

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubi z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouku nebo redukcí d 315
httos.//oadminkv.urs.cz/ttem/CS URS 2021 02/B7737U01
FRIALEN  - UB d315, PE100, SDR11, spojka bez dorazu, elektro_______________________________________________________________________
Kanalizační potrubi z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnosténného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

PSC

269 M 28611361 
'270 K ¡871355221

Online PSC
271J WJ28611167 
272; K ¡877355211

Online PSC

htÍDS /Zoodminkv urs cz/item/CS URS 2021 02/877315211 
Poznámka k souboru cen
±  V cenách nejsou započteny náklady na dodáni tvarovek Tvarovky se oceňuií ve ve specifikaci
\ koleno kanalizační PV C KG 160x45‘
I Kanalizační potrubi z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnosténného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200
httoi.//DOdmiňkv.uríCZ/lttm/CS U K  2021 02/S711SS221

Jrubka kanalizační PVC DN 200x10C0mm SN8 _____________________________________________________________________ __________
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubi z trub z plastu z  tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200
kt(ei://Pddmlnl!yM

FRIALEN  - D AVd225/ d32, PE100, SDR11, navrtávaclodbočkový ventil, bez spojky, elektro ___________________________ ___
Moniáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusú navrtávacích s ventilem a 360° otočnou odbočkou d 
225/63
httos.//oodmtnkv urs cz/ítem/CS URS 2021 02/877351130 
Poznámka k souboru cen
1 V cenách montáie tvarovek neisou započteny náklady na dodání tvarovek Tyto náklady se oceňují ve specifikaci
FRIALEN  - DAV d225/d63, PE10Ó, SDR11, navrtávacl odbočkový ventil, bez spolky, elektro ____________________
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 250 x 22 7 mm
httos //oodminkv.urs.cl/item/CS URS 2021 02/B71361141 
Poznámka k souboru cen
1 V cenách potrubí nejsou započteny náklady na a) dodání potrubí potrubí se oceňuje ve specifikaci ztratné ke  dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1 5 % u trub z tvrdého PVC ve výši 3 % b) dodání 
tvarovek tvarovkv se oceňuil ve specifikaci 2 Ceny-1211 isou určeny i pro plošné kolektory pnmárnlch okruhu tepelných čerpadel
Montáž vodovodního potrubi z plastů v otevřeném výkopu z polyet lénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 250 x 14 8 mm
httos//podminkv.urs cz/item/CS URS 2021 02/871361151 
Poznámka k souboru cen
1 V cenách potrubí nejsou započteny náklady na a) dodání potrubí, potrubí se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1 5%  u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) dodání 
tvarovek tvarovkv se oceňuji ve specifikaci 2_ Ceny -1211 isou určeny i pro plošné kolektory pnmárnich okruhů tepelných čerpadel __
Montáž vodovodního potrubí z  plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 250 x 22,7 mm____________________
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/871361211 
Poznámka k souboru cen
1 V cenách potrubí nejsou započteny náklady na a) dodání potrubí, potrubí se oceňuje ve specifikaci, ztratnó lze dohodnout u tiub polyetylénových ve výši 1.5% u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) dodání 
tvarovek, tvarovkv se oceňují ve specifikaci 2 Ceny -1211 isou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel ___________________

[ Montáž vodovodního potrubi z  plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 250 x 14,8 mm
h ttos / /do dminkv. urs. cz/item/CS URS 2021 02/871361221 
Poznámka k souboru cen
1 V cenách potrubí nejsou započteny náklady na a) dodání potrubí, potrubí se oceňuje ve specifikaci, ztratnó lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1.5%. u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %. b) dodání 
tvarovek, tvarovky se oceňuii ve specifikaci 2 Ceny-1211 isou určeny i pro plošné kolektory pnmárnlch okruhů tepelných čerpadel

kus

J m

kus

kus

267 M 28611164 .trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 I m
268 K 877315211 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubi z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160 I kus
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PČ Typ Kód Popis MJ

i 273! M 28611366 
j 274 i ~K~[ 871442111

Online PSC
275 MT2864127Ö 

1Ť76Vm 7, 28641434

Poznámka k souboru cen
1 V cenách nejsou započteny náklady na dodáni tvarovek Tvarovky se oceňuji ve ve specifikaci

, koleno kanalizace PVC KG 200x45°
I Montáž kanalizačního potrubí z  laminátových trub v otevřeném výkopu spojované spojkami DN 600
httDs://padmmkv urs g/item/CS URS 2021 02/S71A421U

i f = |
' múry z odstředivě litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 600

277 M !28641557 
278\ M T28641577 
279. K 871462111

Online PSC

t spojka sklolaminátová s těsněním symetrická DN 600 
. oblouk sklolaminát 30° až 60° se dvěma řezy a spojkou DN 600 R =9 0 0 1=600  
| oblouk sklolaminát 60° až 90° s e třemi řezy a spojkou DN 600 R=900 L=1075 
! Montáž kanalizačního potrubí z  laminátových trub v otevřeném vykopu spojované spojkami DN 700

kus

kus

280 M 28641271 múry z odstředivě litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 700 m
281 M 28641435 spojka sklolaminátová s  těsněním symetrická DN 700 kus

Z8 2 M 28641558 oblouk sklolaminát 30° at 60° se dvěma řezy a spojkou DN 700 R=1050 L=650 kus
283 M 28641578 oblouk sklolaminát 60° at 90° se třemi řezy a spojkou DN 700 R=1050 L=1200 kus
284 M 28641435 spojka sklolaminátová s  těsněnim symetrická DN 700 kus
285 K 871472111 Montáž kanalizačního potrubi z  laminátových trub v otevřeném výkopu spojované spojkami DN 800 m

Online PSC httos.//oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/871472111

286 M 28641272 múry z odstředivě litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 800 m
287 M 28641436 spojka sklolaminátová s těsněním symetrická DN 800 kus
288 M 28641559 oblouk sklolaminát 30° at 60° se dvěma řezy a spojkou DN 800 R=1170 L=700 kus
289 M 28641579 oblouk sklolaminát 60° at 90° se třemi řezy a spojkou DN 800 R=1170 L=1350 kus
290 K 877440421.R Montáž odbočky na potrubi z kanalizačních z  laminátových trub DN 600 kus

291 M 286414570. Trubky z plněných plastů sklolaminátové a prvky kompletační sklolaminátové potrubní systémy tvamvky sklolamlnátové odbočky sklolaminátové DN 600/150(200) kus

292 K 877440422. R Montáž odbočky na potrubí z  kanalizačních z laminátových trub DN 700 kus

293 M 286414580 Trubky z plněných plastů sklolaminátové a prvky kompletační sklolaminátové potrubní systémy tvamvky sklolaminátové odbočky sklolaminátové DN 700/150(200) kus

294 K 877440423R Montáž odbočky na potrubi z kanalizačních z laminátových trub DN 800 kus

295 M 286414590. Trubky z plněných plastů sklolaminátové a prvky kompletační sklolaminátové potrubní systémy tvamvky sklolaminátové odbočky sklolaminátové DN 800/150(200) kus

D 8 - 2 Potrubní systémy L IT IN O V Ě
296 K 1851241131 Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 80 m

Online PSC
297Í K 851251211

Online PSC

298 i M D KT ZSL80C100  

D K JZf8 Ó C 50

httDS.//Dodminkx.uricrftem/CS URS 2021 02/B51241131 __ __  _  _  ___  _  ____ _____________

Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném^yýkopu s těsnicím nebo zámkovým spojem vnějšího průměru DN/OD 90
https.//podmínky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/8512S1211

Duktus VTH dl 6m, DN 80 ZIN EK P LU S  400g/m2(85% ZN  + 15% AL) C  100 pm spoj B LS  (s návarkem)

Duktus VTH dl 6m, DN 80 ZIN EK P LU S  400g/m2(85% ZN + 15% AL) C  50, pm spoj TYTON nebo B R S  (Sit Plus) Z  T T I  Z
kmutek těsnicí pumový TYTON-SIT-PLU S DN 80 pro vodovodní potrubí
trouba vodovodní litinová hrdlová řady dl 6m DN 90
kmutek těsnicí se zámky DN 90

Online PSC
3Ö4~ K 1851261211

Online PSC

305 M

Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněnim DN 100
https.//podmínky.urs.g/item/CS URS 2021 02/a51261131

i Montáž potrubi z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s těsnícím nebo zámkovým spojem vnějšiho průměru DN/OD 110
httos.//ogdminkx.urs (¡/itmJCS_yRS 2021 02/851261211____________

\DKTZSL100C10  
10

306 M D KT ZT100C50
307 M 155291030 _____
308 M 55251112 
1309, W \55251127 
310l K 851311131

Duktus VTH dl 6m. DN 100 ZIN EK P LU S  400g/m2(85% ZN + 15% AL) C  100. pm spoj B LS  (s návarkem)

Duktus VTH dl 6m. DN 100 ZIN EK P LU S  400g/m2(85% ZN + 15% AL) C  50. pm spoj TYTON nebo B R S  (Sit Plus) 
kmutek těsnicí gumový TYTON-SIT-PLU S DN 100 pm vodovodní potrubi
tmuba vodovodní litinová hrdlová řady dl 6mDN 110 __________________ ________
kmutek těsnicí se zámky DN 110

311| K 1851321211
Online PSC

312 M D KT ZSL150C64 Duktus VTH dl 6m, DN 150 ZIN EK P LU S  400g/m2(85% ZN + 15% AL) C  64. pm spoj B LS  (s návarkem) 

M D KTZT150C50  ' ' ' ' ' '

Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 150
httji//egdminky.urs g/item/CS URS 2021 01/851311131 _______  _ _  _  ___________ _____  _  ___________
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s těsnicím nebo zámkovým spojem vnějšího průměru DN/OD 160
httpl./teqdminkx urs 'z/item/CS URS 2021 02/851321211

M 55291032
Mn ~55251114 

1 T 55251129 
K~851351131

Duktus VTH dl 6m DN 150 ZINEK P LU S  400g/m2(85% ZN  + 15% AL) C  50 pm spoj TYTON nebo B R S  (Sit Plus) 
kmutek těsnicí gumový TYTON-SIT-P LU S DN 150 pm vodovodní potrubi 
tmuba vodovodní litinová hrdlová řady dl 6m DN 160 
kmutek těsnicí se zámky DN 160____________________
Montáž potrubi z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněnim DN 200

Online PSC

m

m
kus
m

kus
m

m

m
kus
m

kus
m

1 m

m

m
kus
m

kus
m

318__ M D KT ZSL200C64 Duktus VTH dl 6m DN 200 ZIN EK P LU S  400g/m2(85% ZN  + 15% AL) C 64 pm spoj B LS  (s návarkem) m

319\ M 
32Ó\ M

D KT ZT200C50 
55291033

Duktus VTH dl 6m, DN 200 ZIN EK P LU S  400g/m2(85% ZN  + 15% AL) C  50 pm spoj TYTON nebo B R S  (Sit Plus) 
kmutek těsnicí qumový TYTON-SIT-PLU S DN 200 pm vodovodní potrubí

m
kus

321 K 851361131 Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 250 m
Online PSC httos.//oodmínkv urs cz/item/CS URS 2021 02/851361131

322 M D KT ZSL250C50 Duktus VTH dl 6m. DN 250 ZIN EK P LU S  400g/m2(85% ZN + 15% AL) C  50. pm spoj B LS  (s návarkem) m

323 M D KT ZT250C40 Duktus VTH dl 6m, DN 250 ZIN EK P LU S  400q/m2(85% ZN  + 15% AL) C  40 pm spoj TYTON nebo B R S  (Sit Plus) m
324 í M 55291034 kmutek těsnicí gumový TYTON-SIT-PLU S DN 250 pm vodovodní potrubí kus
325 K 851371131 Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněnim DN 300 m

Online PSC httos.//oodminkv.ursczAtem/CS URS 2021 02/851371131

326 M D KT ZSL300C50 Duktus VTH dl 6m. DN 300 ZIN EK P LU S  400g/m2(85% ZN  + 15% AL) C  50. pm spoj B LS  (s návarkem) m

327 M IDKTZT300C40 Duktus VTH dl 6m, DN 300 ZIN EK P LU S  400q/m2(85% ZN  + 15% AL) C  40 pm spoj TYTON nebo B R S  (Sit Plus) m
328 M 55291035 kmutek těsnicí qumový TYTON-SIT-PLU S DN 300 pm vodovodní potrubí kus

r32sr K 851381131 Montáž potrubi z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s Integrovaným těsněním DN 350 m
Online PSC htlDS.//Dodminkv urs cz/item/CS URS 2021 02/851381131

PSC

Poznámka k souboru cen
1 V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na a) dodáni potrubi toto se oceňuje ve specifikaci b) montáž tvarovek c) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňue 
cenou 564 26-1111 Podklad ze štěrkopísku d) zásyp potrubí který se oceňuje cenami souboru 174 - Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemni práce část) A 07 2 Ceny montáže potrubí - 
11311sou určenv oro svstémv těsněné elastickvmi kroužkv a -1211 těsnícími kroužky a zámkovvm sooiem Tvto se také oceňuji ve specifikaci netsou-h zahmutv Už v ceně dodávkv trub

330 M D KT ZT350C30 Duktus VTH dl 6m. DN 350 ZIN EK P LU S  400g/m2(85% ZN  + 15% AL) C  30 pm spoj TYTON m
331 M [55291036 kmutek těsnicí qumový TYTON-SIT-PLU S DN 350 pm vodovodní potrubí kus
332 K 851391131 Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s Inteqrovaným těsněním DN 400 m

Online PSC htlps.//podmínky urs.cz/item/CS URS 2021 02/851391131

333 M í D KT ZSL400C40 Duktus VTH dl 6m, DN 400 ZIN EK P LU S  400g/m2(85% ZN + 15% AL) C  40, pm spoj B LS  (s návarkem) m

334 M D KT ZT400C30 Duktus VTH dl 6m. DN 400 ZIN EK P LU S  400g/m2(85% ZN  + 15% AL) C  30 pm spoj TYTON m
^335 M 55291037 kmutek těsnicí qumový TYTON-SIT-PLU S DN 400 pm vodovodní potrubí kus

336! K
_L

857241131
Montáž litinových tvarovek na potrubi litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z  trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním 
DN 80

kus

Online PSC httDsV/podminkv urs cz/item/CS UPS 2021 02/857241131

PSC
Poznámka k souboru cen
1 V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na a) dodání tvarovek, tyto se oceňují ve specifikaci b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 
Podklad ze štěrkopísku 2 Vcenach 857 -1141. -1151 -3141 a -3151 nejsou zaoočtenv nákladv nedodání těsnících nebo zámkowch kroužků, tvto se oceňují ve specifikaci

337 M HWL 797405000 
016 S Y N O F LE X - SPOJKA 50 (56-71) kus

338 M HWL 797406500 
016 SYN O FLEX  - SPOJKA 65 (71-88) kus

339 M HWL 797408000 
016 SYN O FLEX  - SPOJKA 80 (85-105) kus

340 M HWL MMK10800 
0010 TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 11° 80 kus

341 M HWL MMK20B00 
0010 TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 22° 80 kus

342 M HWL MMK30800 
0010 TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 30 80 kus
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343 M HWLMMK40800
0010 TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 45° 80 kus

344 M HWL. MMQ00800 
0010 TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 90° 80 kus

345 M 55251136 koleno hrdlové K  45° DN 90 kus
346 M 55253892 tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250pm EU-kus dl 130mm DN 80 kus
347 K 857242122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém ¡ednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 kus

Online PSC httDS.//oodmínkv urs.cz/item/CS URS 2021 02/857242122
Poznámka k souboru cen

PSC 1 V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na a) dodáni tvarovek, tyto se oceňuji ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 
Podklad ze štěrkopísku 2 V cenách 857 -1141. -1151. -3141 a -3151 neisou započteny náklady nadodánl těsnicích nebo zámkových kroužků, tyto se oceňuji ve specifikaci

348 M HWL 505008020 
016 KOLENO PATNÍ PŘÍRU BO VĚ DLOUHÉ 80 kus

349 M HWL 799405000 
016 S Y N O FLE X - S  PŘÍRUBOU 50 (56-71) kus

350 M HWL 799406500 
016 SYN O FLEX  - S  PŘÍRUBOU 65 (71-88) kus

351 M HWL 799408000 
016 SYN O FLEX  - S  PŘÍRUBOU 80 (85-105} kus

352 M HWL 850008020 
016 TVAROVKA F F  K U S 80/200 kus

353 M HWL 850008050 
016 TVAROVKA F F  K U S 80/500 kus

354 M HWL 850008000 
016 TVAROVKA F F  K U S 80/1000 kus

355 M HW L 854108000 
016 TVAROVKA OBLOUK 11° 80 kus

356 M HWL.854208000 
016 TVAROVKA OBLOUK 22° 80 kus

357 M HWL.854308000 
016 TVAROVKA OBLOUK 30’ 80 kus

358 M HWL 854008000 
016 TVAROVKA OBLOUK 45° 80 kus

359 M HWL 853008000 
016 TVAROVKA OBLOUK 90° 80 kus

360 M HWL 855008005 
016 TVAROVKA R ED U KČN Í F F R  80-50 kus

361 M N CL 470904511 FRIALEN  - B E  d90, PE100, SD R 1 1, PN16, lemový nákružek, na tupo, dlouhý kus
362 M N CL 470909010 FRIALEN  - BFL d90/DN80 PN16, P P  příruba s ocel výztuhou, na tupo (8xM16), vrtáni PN10/PN16 kus
363 M N CL 470913710 FRIALEN  - Ploché těsněni k lemovému nákružku - ocelová výztuha, NBR, DN80, d90 (142/89mm) kus

364 M HWL 800008000 
016 PŘÍRUBA SLEPÁ  80 kus

365 M HWL 883001606 
000 ŠRO UB S  MATICÍ N ER EZ  A2 M16/60 kus

366 M HWL 833001608 
000 ŠRO UB S  MATICÍ N ER EZ  A2 M16/80 kus

367 M HWL 883001610 
000 ŠRO UB S  MATICÍ N ER EZ  A2 M16/100 kus

368 K 857243131
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním 
DN 80

kus

Online PSC httD5.//oodmtnkv urs.cz/item/CS URS 2021 02/857243131
Poznámka k souboru cen

PSC 1 V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na o) dodáni tvarovek tyto se oceňuji ve specifikaci b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstvi ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 
Podklad ze štěrkopísku 2 V cenách 857 -1141. -1151. •3141 a -3151 neisou započteny náklady nadodánl těsnících nebo zámkových kroužků tyto se oceňuil ve specifikaci

3 69[W \ 55253738 tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250pm MMA-kus DN 80/50 kus
3701 M 55253739 tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litlny.práškový epoxid tl 250pm MMA-kus DN 80/65 kus
371 M 55253740 tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250pm MMA-kus DN 80/80 kus
372 M 55253809 tvarovka hrdlová s hrdlovou odbočkou z tvárné litiny.práškový epoxid tl 250pm MMB-kus DN 80/80 kus
373 K 857244122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z  trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 kus

Online PSC httos.//oodminkv urs c2/item/CS URS 2021 02/857244122
Poznámka k souboru cen

PSC 1 V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na a) dodáni tvarovek tyto se oceňuji ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 
Podklad ze štěrkopísku 2 Vcenách 857 -1141.-1151 -3141 a -3151 neisou započteny náklady nadodáni těsnicích nebo zámkových kroužků tvto se oceňuif ve specifikaci

374
—

M HWL 851008006 
516 TVAROVKA T K U S  80-65 kus

375 M HWL 851008008 
016 TVAROVKA T K U S  80-80 kus

376 K 857261131
Montáž litinových tvarovek na potrubi litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním 
DN 100

kus

Online PSC httns.//nodm(nkv urs cz/item/CS URS 2021 02/857261131

377 K 857261141
Montáž litinových tvarovek na potrubi litinovém tlakovém jednoosých na potrubi z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s těsnicím nebo 
zámkovým spoíem vnéišlho průměru DN/OD 110

kus

Online PSC httos.//oodminkv. urs cz/item/CS URS 2021 02/857261141

378 M HWL 797410000 
016 SYN O FLEX  - SPOJKA 100(104-132) kus

kus379 M HWL MMK11000 
0010 TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 11° 100

380 M HWL MMK21000 
0010 TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 22° 100 kus

381 M HWL MMK31000 
0010 TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 30’ 100 kus

382 M HWL MMK41000 
0010 TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 45° 100 kus

383 M HWL MMQ01000 
0010 TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 90° 100 kus

384 M 55251137 koleno hrdlové K  45° DN 110 kus
385 M 55253893 tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny práškový epoxid tl 250um EU-kus dl 130mm DN 100 kus
386 K 857262122 Montáž litinových tvarovek na potrubi litinovém tlakovém jednoosých na potrubi z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 kus

Online PSC httos //oodminkv urs C2/item/CS URS 2021 02/857262122
Poznámka k souboru cen

PSC 1 V cenách souboru cen nejsou započteny náklody no o) dodáni tvarovek, tyto se oceňuji ve specifikaci b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 
Podklad ze štěrkopísku 2 Vcenach 857 1141 -1151 -3141 a -3151 neisou započteny náklady nadodánl těsnicích nebo zámkových kroužků tvto se oceňuií ve specifikaci

387 M HWL 799410000 
016 SYN O FLE X - S  PŘÍRUBOU 100 (104-132) kus

388 M HWL 800010000 
016 PŘÍRUBA SLEPÁ 100 kus

389 M HWL 850010020 
016 TVAROVKA F F K U S  100/200 kus

390 M HWL 850010050 
016 TVAROVKA F F K U S  100/500 kus

391 M HWL.850010000
016 TVAROVKA F F K U S  100/1000 kus

392 M HWL 854110000 
016 TVAROVKA OBLOUK 11° 100 kus

393 M HWL 854210000 
016 TVAROVKA OBLOUK 22° 100 kus

394 M HWL 854010000 
016 TVAROVKA OBLOUK 45° 100 kus

395 M HWL 854310000 
016 TVAROVKA OBLOUK 30° 100 kus

396 M HWL 855010008 
016 TVAROVKA RED U KČN Í F F R  100-80 kus
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397 M HWL 855010005 
016 TVAROVKA R ED U K Č N ÍFFR  100-50 kus

398 M NCL.471104511 FRIALEN  -  B E  d110, PE100, S D R 1 1, PN16, lemový nákwžek, na tupo dlouhý kus
399 M N C L4 7 1 109010 FRIALEN  - B FL d1107DN100 PN16, P P  příruba s ocet.výztuhou, na tupo (8xM16), vrtániPN10/PN16 kus
400 M N CL 471213710 FRIALEN  - Ploché těsněni k lemovému nákružku - ocelová výztuha, NBR. D N Í00, d125 (162/115mm) kus
401 K 857264122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z  trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 kus

httos.//oodmÍnkv urs czfitem/CS URS 7071 02/857264122

PSC
Poznámka k souboru cen
1 V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na a) dodání tvarovek tyto se oceňuji ve speafíkao b) podkladní konstruka ze Štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 26-111 
Podklad ze štěrkopísku 2 Vcenách857 -1141 -1151 -3141 a -3151 neisou započtenv náklady nadodánf těsnících nebo zámkowch kroužků, tvto se oceňují ve specifikaci

j402^
I-------
¡403!

M j HWL 851010005 
016 TVAROVKA T  KUS 100-50 kus

M J HWL.851010008
016 TVAROVKA TK U S  100-80 kus

4 04 1
|

M HW L 851010010 
016 TVAROVKA TK U S  100-100 kus

'405 K 1857311131
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním 
DN 150

kus

Online PSC httos.//oodmÍnkv urs czAtem/CS URS 2021 02/857311131

406: K 857311141
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s těsnícím nebo 
zámkovým spojem vnějšího průměru DN/OD 160

kus

Online PSC httDS.//oodminkv.urS'Cz/item/CS URS 2021 02/857311141-j.

407 M HWL.797415000
016 S Y N O F LE X - SPOJKA 150 (155-192) kus

408 M HWL MMK11500 
0010 TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 11’ 150 kus

,409 M HWL.MMK21500
0010 TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 22’ 150 kus

\410 M HWL MMK31500 
0010 TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 30’ 150 kus

411 M 0010 MMK415° °  ' TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 45’ 150 kus

412 M HWL MMQ01500 
0010 TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 90° 150 kus

413 M 55251139 koleno hrdlové K  45° DN 160 kus .i
[4 Ï4 M 55253895 tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250pm EU-kus dl 135mm DN 150 kus
415 K 1857312122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachté DN 150 kus

httosV/oodnunfcv urs.cz/item/CS URS 2Q21 02/857312122

PSC
Poznámka k souboru cen
1 V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na a) dodání tvarovek tyto se oceňují ve speofikaci. b) podkladní konstruka ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 26-111 
Podklad ze štěrkopísku 2 Vcenách 857 -1141 -1151 -3141 a -3151 neisou zaoočtenv náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků tyto se oceňují ve specifikaci

416 M HWL 799415000 
016 S Y N O F LE X - S  PŘÍRUBOU 150 (155-192) kus

417 M HWL 800015000 
016 PŘÍRUBA SLEPÁ  150 kus

418 M HWL 850015020 
016 TVAROVKA F F  KUS 150/200 kus

419 M HWL 850015050 
016 TVAROVKA F F  KUS 150/500 kus

420 M HWL 850015000 
016 TVAROVKA F F  KUS 150/1000 kus

421 M HWL 854115000 
016 TVAROVKA OBLOUK 11’ 150 kus

422 M HWL 854215000 
016 TVAROVKA OBLOUK 22’ 150 kus

423 M HWL 854015000 
016 TVAROVKA OBLOUK 45’ 150 kus

424 M HWL 854315000 
016 TVAROVKA OBLOUK 30° 150 kus

425 M HWL 855015008 
016 TVAROVKA RED U KČN Í F F R  150-80 kus

426 M HWL 855015010 
016 TVAROVKA REDUKČN Í F F R  150-100 kus

427 M N CL 471604511 FRIALEN  - B E  d160. PE100, SD R 1 1, PN16, lemový nákružek, na tupo, dlouhý kus
428 M NCL471609010 FRIALEN  - B FL d160/DN150 PN16. PPpříruba s ocel výztuhou, na tupo (8xM20). vrtániPN10/PN16 kus
429 M N CL 471613710 IFRIALEN  - Ploché těsněni k lemovému někružku - ocelová výztuha. NBR. DN150, d160 (2187169mm) kus

430 M HWL 883002008 
000 ŠRO UB S  MATICÍ N ER EZ A2 M20/80 kus

431 M HWL 883002010 
000 ŠRO UB S  MATICÍ N ER EZ A2 M20/100 kus

432 M HWL 883002012 
000 ŠRO UB S  MATICÍ N ER EZ  A2 M20/120 kus

433 K 857314122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150 kus
httosJ/oodminkv urs czfitem/CS URS 2021 02/857314122

PSC
Poznámka k souboru cen
1 V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na a) dodání tvarovek, tyto se oceňují ve specifíkaa. b) podkladní konstruka ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 26-111 
Podklad ze štěrkopísku 2 V cenách 857 -1141. -1151. -3141 a -3151 nejsou zaoočtenv náklady nadodání těsnících nebo zámkowch kroužků tyto se oceňují ve specifíkaa

434 K 857313141
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachté s těsnícím nebo 
zámkovým spoiem vnějšího průměru DN/OD 160

kus

Online PSC httDS.//Dodminkv urs cz/item/CS URS 2021 02/857313141

435 M HWL 851015008 
016 TVAROVKA TK U S  150-80 kus

436 M HWL 851015010 
016 TVAROVKA TK U S  150-100 kus

437 M HWL 851015015 
016 TVAROVKA TK U S  150-150 kus

438 K 857351131
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním 
DN 200

kus

Online PSC httos.//Dodminkv urs cz/item/CS URS 2021 02/857351131

439 M HWL 797420000 
016 1 SYN O FLEX  - SPOJKA 200 (198-230) kus

440 M HWL MMK12000 
0010 TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 11’ 200 kus

441 M HWL MMK22000 
0010 TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 22’ 200 kus

442 M HWL MMK32000 
0010 TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 30’ 200 kus

443 M HWL MMK42000 
0010 TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 45’ 200 kus

444 M HWL MMQ02000 
0010 ] t VAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 90’ 200 kus

445 ! M 55253896 \ tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250pm EU-kus dl 140mm DN 200 kus
446 K 1857352122 I Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z  trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200 kus

Online PSC httos.//oodminkv urs cr/dem/CS URS 2021 02/857352122

PSC
Poznámka k souboru cen
1 V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na a) dodání tvarovek tyto se oceňují ve specifíkaa b) podkladní konstruka ze štěrkopísku ■ podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 
Podklad ze štěrkopísku 2 Vcenách857 -J141. -1151. -3141 a -3151 neisou zaoočtenv nákladv nedodání těsnících nebo zámkových kroužků tvto se oceňují ve specifikaci

447 M HWL 799420000 
010 SYN O FLEX  - S  PŘÍRUBOU 200 (198-230) kus

1448 

449

M

M

HWL 800020000 
010
HWL 850020020 
010

/PŘÍRUBA SLEPÁ  200 

TVAROVKA F F  KUS 200/200

kus

kus
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450 M HWL 850020050 
010 TVAROVKA F F  KU S 200/500 kus

451 M HWL 850020000 
010 TVAROVKA F F  KU S 200/1000 kus

452 M HWL 854120000 
010 TVAROVKA OBLOUK 11° 200 kus

453 M HWL 854220000 
010 TVAROVKA OBLOUK 22° 200 kus

454 M HWL 854020000 
010 TVAROVKA OBLOUK 45° 200 kus

455 M HWL 854320000 
010 TVAROVKA OBLOUK 30° 200 kus

456 M HWL 855020008 
010 TVAROVKA R ED U K Č N ÍFFR  200-80 kus

457 M HWL 855020010 
010 TVAROVKA REDU KČN Í F F R  200-100 kus

458 M HWL 855020015 
010 TVAROVKA REDU KČN Í F F R  200-150 kus

459 M \NCL 472004511 FRIALEN - BE  d200, PE100, SDR11, PN16, lemový nákružek. na tupo dlouhý kus
460 M N CL 472009010 FRIALEN - BFL d200/DN200 PN16 P P  příruba s ocel výztuhou, na tupo (8xM20) vrtáni PN10 kus
461 M N CL 472013710 FRIALEN - Ploché těsnění k lemovému nákružku - ocelová výztuha. NBR, DN200 d200 (273/220mm) kus
462 K 857354122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200 kus

Online PSC httos.//oodminkv urs.cz/item/CS URS 2021 02/857354122

PSC
Poznámka k souboru cen
1 V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na a) dodání tvarovek, tyto se oceňuji ve specifika a  b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku ■ podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 26-111 
Podklad ze štěrkopísku 2 V cenách 657 -1141 ■1151 -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodánl těsnicích nebo zámkovvch kroužků tvto se oceňutf vo specifikaci

463 M HWL 851020008 
010 TVAROVKA TK U S  200-80 kus

464 M HWL 851020010 
010 TVAROVKA T KU S 200-100 kus

r
465 M HWL 851020015 

010 TVAROVKA TK U S  200-150 kus
I------
466 M H W L851020020 

010 TVAROVKA TK U S  200-200 kus

467 K 857371131
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s Integrovaným těsněním 
DN 300

kus

Online PSC httDS://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/857371131

468 M HWL 797430000 
016

. . . .

SY N O FLE X - SPOJKA 300 (313-356) kus

469 M DKT MMK300ET 
11P50 Duktus MMK hrdlové koleno DN 300/11°, pro spoj TYTON nebo B R S  (Sit Plus), PFA 50 kus

470 M DKT MMK300ET 
22P50 Duktus MMK hrdlové koleno DN 3 0 0 / 2 2 pro spoj TYTON nebo B R S  (Sit Plus). PFA 50 kus

471 M DKT MMK300ET 
30PS0 Duktus MMK hrdlové koleno DN 300/30*. pro spoj TYTON nebo B R S  (Sit Plus), PFA 50 kus

472 M DKT MMK300ET 
45P50 Duktus MMK hrdlové koleno DN 300/45°, pro spoj TYTON nebo B R S  (Sit Plus). PFA 50 kus

473
474

M
K

55253898
857372122

tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litmy.práSkový epoxid ti 250pm EU-kus dl 150mm DN 300
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém ¡ednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 300

__ kus 
kus 1

Online PSC httDS.//oodminkv urs cz/item/CS URS 2021 02/857372122

PSC
Poznámka k souboru cen
1 V cenách souboru cen nejsou započteny náklady no a) dodáni tvarovek tyto se oceňuji ve specifikaci b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 
Podklad ze štěrkopísku 2 VcenóchB57 -1141. 1151 3141a 3151 neisou zooočtenv náklady nadodánl těsnicích nebo zámkových kroužků tvto se oceňuil vt-specifikaci

475 M 55253628 přechod přírubový,práškový e oxid tl 250pm FFR-kus litinový dl 300mm DN 300/100 kus
476 M 55253629 přechod přírubový,práškový epoxid tl 250pm FFR-kus litinový dl 300mm DN 300/150 kus
477 M 55253630 přechod přírubový,práškový epoxid tl 250um FFR-kus litinový dl 300mm DN 300/200 kus
478 M 55253972 koleno přírubové z tvárné litiny práškový epoxid tl 250pm FFK-kus DN 300-11,25° kus
479 M 55253987 koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250pm FFK-kus DN 300-22,5° kus
480 M 55254002 koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250pm FFK-kus DN 300- 30° kus
481 M 55254017 koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250pm FFK-kus DN 300- 45° kus

482 M HWL 799430000 
010 SY N O FLE X - S  PŘÍRUBOU 300 (313-356) kus

483 M HWL 800030000 
010 p ř ír u b a  s l e p á  300 kus

484 M N CL 473104511 FRIALEN - B E  d315, PE100, S D R 1 1, PN16, lemový nákružek, na tupo, dlouhý kus
485 M N CL 473109010 FRIALEN - BFL d315/DN300 PN16, P P  příruba s ocel. výztuhou, na tu o (12xM20), vrtáni PN10 kus
486 M N CL 473113710 FRIALEN - Ploché těsněni k lemovému nákružku - ocelová výztuha, NBR, DN300, d315 (384/324mm) kus
487 K 857374122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 300 kus

Online PSC httosV/oodminkv.urs czAtem/CS URS 2021 02/857374122

PSC
Poznámka k souboru cen
1 V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na a) dodáni tvarovek tyto se oceňuji ve specifikaci b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze Štěrkopísku se oceňuje cenou 564 26-111 
Podklad ze štěrkopísku 2 V cenách 857 -1141. -1151. -3141 a -3151 neisou za očtenv nákladv nadodánl těsnicích nebo zámkových kroužků, tvto se oceňuil ve specifikaci

488 M HWL 851030008 
010 TVAROVKA TK U S  300-80 kus

489 M HWL 851030010 
010 TVAROVKA TK U S  300-100 kus

490 M HWL 851030015 
010 TVAROVKA TK U S  300-150 kus

491 M HWL 851030020 
010 TVAROVKA TK U S  300-200 kus

492 M HWL 851030030 
010 TVAROVKA TK U S  300-300 kus

493 K 857391131
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu kanálu nebo v šachtě s Integrovaným těsněním 
DN 400

kus

Online PSC httDS.//Dodminkv.urs.c;/item/CS UPS 2021 02/857391131

494 M HWL 797440000 
016 SYN O FLEX  - SPOJKA 400 (398-442) kus

495 M DKT MMK400ET 
11P40 Duktus MMK hrdlové koleno DN 400/11° pro spoj TYTON nebo B R S (Sit Plus). PFA 40 kus

496 M DKT MMK400ET 
22P40 Duktus MMK hrdlové koleno DN 400/22° pro spoj TYTON nebo B R S  (Sit Plus). PFA 40 kus

497 M DKT MMK400ET 
30P40 Duktus MMK hrdlové koleno DN 400/30°. pro spoj TYTON nebo B R S  (Sit Plus) PFA 40 kus

498 M DKT MMK400ET 
45P40 Duktus MMK hrdlové koleno DN 400/45°. pro spoj TYTON nebo B R S  (Sit Plus) PFA 40 kus

499 K 857392122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 400 kus
httos //oodminkv.urs.c?/item/CS URS 2021 02 857392122

PSC
Poznámka k souboru cen
1 V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na a) dodáni tvarovek, tyto se oceňuji ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 
Podklad ze štěrkopísku 2 Vcenách 657 -1141 -1151,-3141 a -3151 neisou započtenv nákladv nadodánl těsnicích nebo zámkovvch kroužků tvto se oceňuil ve specifikaci

500 M HWL 799440000 S Y N 0 F L E X . s  PŘÍRUBOU 400 (398-442) kus

501 M DKTEU 400ETP1
0 Duktus EU tvarovka DN 400, pro spoj TYTON nebo B R S  (Sit Plus), PN 10 kus

502 M DKT FF400E500 
P10 Duktus F F  přírubová tvarovka DN 400 dl 500mm. PN 10 kus

503 M DKT FF400E100 
0P10 Duktus F F  přírubová tvarovka DN 400 dl 1000mm. PN 10 kus

504 M DKT FFK400E11 
P10 Duktus FFK  přírubové koleno DN 400/11° PN 10 kus

505 M DKTFFK400E22
P10 Duktus FFK  přírubové koleno DN 400/22° PN 10 kus
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506 M D KT FFK400E30  
P10 Duktus F FK  přírubové koleno DN 400/30° PN 10 kus

507 M D KT FFK400E45  
P10 Duktus F FK  přlmbové koleno DN 400/45° PN 10 kus

508 M D KT FFR400E20  
0P10 Duktus F F R  přírubový přechod-redukce DN 400/200. PN 10 kus

509 M D KT FFR400E30  
0P10 Duktus F F R  přírubový přechod-redukce DN 400/300. PN 10 kus

510 M D KT X400EP10 Duktus X  zaslepovacl příruba DN 400, PN 10 kus
511 M N CL 474004511 FRIALEN  - B E  d400, PE100, SDR11, PN16, lemový náknížek, na tupo. dlouhý kus
512 M N CL 474009010 FRIALEN  - BFL d400 / DN400 PN16, P P  příruba s ocel. výztuhou, na tupo (16xM24), vrtání PN10 kus
513 M N CL 474013710 FRIALEN  - Ploché těsnění k lemovému nákružku - ocelová výztuha, NBR, DN400, d400 (495/407mm) kus

514 K 857393131 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním 
DN 400 kus

Online PSC httDS.//oodmínkv.urs cz/item/CS URS 2021 01/857393131

PSC
Poznámka k souboru cen
1 V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na a) dodání tvarovek, tyto se oceňují ve specifikaci b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 
Podklad ze štěrkopísku 2 V cenách 857 -1141, -1151. -3141 a -3151 neisou započteny nákladv nadodání těsnících nebo zámkových kroužků tvto se oceňuií ve specifikaci

515 M DKTMMA400ET
80P40 Duktus MMA hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 400/80, pro spoj TYTON nebo B R S  (Sit Plus), PN 10/40 kus

516 M DKTMMA400ET
100P16 Duktus MMA hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 400/100. pro spoj TYTON nebo B R S  (Sit Plus). PN 10/16 kus

517 M D KT MMA400ET 
150P16 Duktus MMA hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 400/150, pro spoj TYTON nebo B R S  (Sit Plus), PN 16 kus

518 M DKT.MMA400ET
200P10 Duktus MMA hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 400/200, pro spoj TYTON nebo B R S  (Sit Plus), PN 10 kus

519 M D KT MMA400ET 
300P10 Duktus MMA hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 400/300, pro spoj TYTON nebo B R S  (Sit Plus), PN 10 kus

520 M DKTMMA400ET
400P10 Duktus MMA hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 400/400, pro spoj TYTON nebo B R S  (Sit Plus), PN 10 kus

521 M DKTMMB400ET
100P30 Duktus MMB hrdlová b/arovka s hrdlovou odbočkou DN 400/100, pro spoj TYTON nebo B R S  (Sit Plus), PFA 30 kus

522 M DKT.MMB400ET
150P30 Duktus MMB hrdlová tvarovka s hrdlovou odbočkou DN 400/150, pro spoj TYTON nebo B R S  (Sit Plus), PFA 30 kus

523 M DKTMMB400ET
200P30 Duktus MMB hrdlová tvarovka s hrdlovou odbočkou DN 400/200, pro spoj TYTON nebo B R S  (Sit Plus), PFA 30 kus

524 M D KT MMB400ET 
300P30 Duktus MMB hrdlová tvarovka s hrdlovou odbočkou DN 400/300 pro spoj TYTON nebo B R S  (Sit Plus), PFA 30 kus

525 M D KT MMB400ET 
400P30 Duktus MMB hrdlová tvarovka s hrdlovou odbočkou DN 400/400. pro spoj TYTON nebo B R S  (Sit Plus), PFA 30 kus

526 U L 857394122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 400 kus
Online PSC hUcsJ/DodminkvursciAtem/CS URS 2021 02/85739*122

Poznámka k souboru cen
PSC

|527| M

528 M

529 M

D KT T400E100P
1 0 ______
DKT T400E150P 
10

1 V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na a) dodáni tvarovek tyto se oceňuji ve specifikaci bj podkladní konstrukci ze itárkoplsku - podkladní vrstva ze itérkoplsku se oceňuje cenou 564 28-111 
Podklad ze štěrkopísku 2 V cenách 857 -1141 -1151 -3141 a -3151 neisou započteny náklady nadodónl těsnících nebo zámkových kroužků tyto se oceňují ve spedfíkeci

Duktus T  přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 400/100, PN 10

5 30 M

53± ^ f 0

D KT T400E200P 
10
D KT T400E300P|Í0_
D KT T400E400P 
10

Duktus T  přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 400/150, PN 10

Duktus T  přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 400/200. PN 10

D KT T400E80P1532

533
Online PSC 

~534; _k T8791 81111

Duktus T  přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 400/300, PN 10 

Duktus T přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 400/400. PN 10 

Duktus T  přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 400/80, PN 10

K 1879171111

535 K 1879211111

; Montáž napojen i vodovodní pňpojky v otevřeném vykopu ve sklonu přes 20 % DN 32
httjis.//podmínky urs c z / it e m J ^ y R S ^ 2 1 J 2 / g 7 9 1 U li l
i Montáž napojeni vodovodní přípojky v otevřeném vykopu ve sklonu přes 20 % DN 40
hnos.//Dodminkv.ursczMcm/CS y R S _ 2 021_02/879181Ul_____________

Montáž napojeni vodovodní pňpojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DNJiO

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

|  kus

PSC Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pro polyetylenové a PVC potrubí 2 Ceny /sou určeny pro íedno napojeni vnitřní instalace objektu na vodovodní přlpoiku

536 K 879221111 Montáž napojeni vodovodní pňpojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 63 kus
Online PSC htlDS.//oodmínkv urs.czAtem/CS URS 2021 02/879221111

PSC Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pro polyetylenové a PVC potrubí 2 Ceny jsou určeny pro jedno napojení vnitřní instalace objektu na vodovodní přípoiku t

537 M HWL 630003200 
116 PŘECHO DKA PE/OCEL 32-V kus

538 M HWL 630003203 
216 TVAROVKA ISO SPOJKA 32-32 kus

539 M HWL 630004004 
016 TVAROVKA ISO SPOJKA 40-40 kus

540 M HWL 630005005 
016 TVAROVKA ISO SPOJKA 50-50 kus

541 M HWL 630006306  
316 TVAROVKA ISO SPOJKA 63-63 kus

542 K 891173911 Výměna vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro pňpoikv DN 32 kus
Online PSC httos.//Dodminkvursczfitem/CS URS 2021 02/891173911

543 M HWL 280000103 
216 ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ P Ř ÍP O JK Y  32-5/4“ kus

544 K 891183911 Výměna vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro pňpojky DN 40 kus
Online PSC httDS.//Dodmmkvurs.rzfitem/CS URS 2021 02/891183911

545 M HWL 280005404 
016 ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ P Ř ÍP O JK Y  40-2“ kus

546 K 891213911 Výměna vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro pňpojky DN 50 , kus
Online PSC httos.//oodminkv.urs.Li/item/CS URS 2021 02/891213911

547 M HWL 280006405 
016 ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘ ÍP O JK Y  50-2“ kus

548 M HWL 280000206 
316 ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘ ÍP O JK Y  63-2“ : kus

549 M HWL 960110016 
003 SOUPRAVA ZEMNI TELESKO PICKÁ  DOM ŠOUPÁTKA-1 0-1.6 3/4“-2“(1.0-1,6m) kus

550 M HWL 960113018 
004 SOUPRAVA ZEMNI TELESKO PICKÁ  DOM ŠOUPÁTKA-1,3-1.8 3/4“-2“(1.3-1.8m) kus

551 M HWL 780000200 
000 KOLO RU ČN l HAWLE 2“ kus

552 M HWL 780005000 
000 KOLO RU ČN l HAWLE 50 kus

553 K 891211112 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50 kus

httos.//oodminkv.un.czmem/CS URS 2021 02/891211112 
Poznámka k souboru cen
1 V cenách jsou započteny i náklady a) u šoupátek ceny-1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, bj u hlavních ventilů ceny -3111 na osazeni zemních souprav, c) 
u navrlávaclch pasů ceny -9111 na vykop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazeni zemních souprav 2 V cenách nejsou započteny náklady na a) dodání vodoměrů šoupátek 
uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek hydrantů. zemních souprav šoupátkových koleček šoupátkových a hydrantovych klíčů navrtávacfoh pasů 
tvarovek a kompenzačních nástavců tyto armatury se oceňují ve specifikaci b) podkladní bloky pod armatury bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 - 1 Podkladní a zajišťovaci konstrukce 
zděná na maltu cementovou, 452 3*- 1 Podkladní a zajišťovacl konstrukce z betonu 452 35- 1 Bedněni podkladních a zajištovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku c) obsyp odvodňovacího ztařizeni 
hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku, obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 - 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu d) osazení hydrantových. šoupátkových 
a ventilových poklopů, osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenám/ souboru cen 899 40-11 Osazeni poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu 3 V cenách 091 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady 
na dodání těsnících pryžových kroužků Tyto se oceňují ve specifikaci nejsou-h zahrnuty v ceně trub 4 V cenách 891 -5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky Tyto jsou zahrnuty v ceně 
trub

s tra n a  11 ? 00



PČ Typ Kód Popis MJ

554 K 89124T112 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 kus

Online PSC httosJ/Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/891241112

PSC

Poznámka k souboru cen
1 V cenách jsou započteny i náklady a) u šoupátek ceny -1112 na vytvořeni otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny-3111 na osazeni zemních souprav, c) 
u navrlávacfch pasů ceny -9111 na vykop montážních jamek opravu izolace ocelových trubek a na osazeni zemních souprav 2 V cenách nejsou započteny náklady na a) dodáni vodoměrů, šoupátek, 
uzavíracích klapek, ventilů montážních vložek kompenzátorů koncových nebo zpětných klapek hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupétkových a hydrantových klíčů, navrtévaclch pasů 
tvarovek a kompenzačních nástavců, tyto armatury se oceňuji ve specifikaci b) podkladní bloky pod armatury, bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 - 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce 
zděné na maltu cementovou 452 3‘- 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu 452 35- 1 Bednění podkladních a zajišťovaclch konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení 
hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku, obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 - 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, Šoupátkových 
a ventilových poklopů, osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazeni poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu 3 V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady 
na dodání těsnících pryžových kroužků Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-h zahrnuty v ceně trub 4 V cenách 891 -5313 nejsou započteny náklady na dodáni potrubní spojky Tyto jsou zahrnuty v ceně 
trub.

555 K 891261112 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100 kus

Online PSC 

PSC

httns.//DodmInkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/891261112 
Poznámka k souboru cen
1 V cenách jsou započteny i náklady a) u šoupátek ceny -1112 na vytvořeni otvoru ve stiopoch šachet pto prostup zemních souprav šoupátek b) u hlavních ventilů ceny-3111 na osazení zemních souprav c) 
u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek opravu izolace ocelových trubek a na osazeni zemních souprav 2 V cenách nejsou započteny náklady na a) dodání vodoměrů šoupátek, 
uzavíracich klapek, ventilů, montážních vložek kompenzátorů koncových nebo zpětných klapek hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček šoupátkových a hydrantových Míčů. navrtávacích pasů 
tvarovek a kompenzačních nástavců tyto armatury se oceňuji ve specifikaci b) podkladní bloky pod armatury bloky se oceňují příslušnými cenami souboru cen 452 2 - 1 PodMadnf a zajišťovací konstrukce 
zděné na maltu cementovou 452 3*- 1 PodMadní a zajišťovací konstrukce z betonu 452 35- 1 Bednění podMadnlch o zajišťovocích konstrukci části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízeni 
hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku obsyp se oceňuje příslušnými cenám* souboru cen 451 5 1 Lože pod potrubí stoky a drobné objekty časti A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, Šoupátkových 
a ventilových poklopů, osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poMopů litinových části A 01 tohoto katalogu 3 V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náMady 
na dodání těsnicích pryžových kroužků Tyto se oceňuji ve specifikaci, nejsou h zahrnuty v ceně trub 4 V cenách 891 -5313 nejsou započteny náMady na dodáni potrubní spojky Tyto jsou zahrnuty v ceně 
trub

556 K 891311-112 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150 kus

Online PSC httos.//oodminkv urs.cz/item/CS URS 2021 02/891311112

PSC

Poznámka k souboru cen
1 V cenách jsou započteny i náMady a) u šoupátek ceny-1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek b) u hlavních venhlů ceny-3111 na osazení zemních souprav c) 
u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazeni zemních souprav 2 V cenách nejsou započteny náMady na a) dodání vodoměrů, šoupátek, 
uzavíracích Mapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných Mapek hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových Míčů. navrtávacích pasů, 
tvarovek a kompenzačních nástavců. tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury, bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 - 1 PodMadnf a zajišťovací konstrukce 
zděné na maltu cementovou, 452 3*- 1 PodMadnf a zajišťovací konstrukce z betonu. 452 35- 1 Bednění podMadních a zajišťovaclch konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení 
hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 - 1  Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových 
a ventilových poMopů, osazení poMopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poMopů litinových části A 01 tohoto katalogu 3 V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náMady 
no dodání těsnících pryžových kroužků Tyto se oceňuji ve specifikaci, nejsou-íi zahrnuty v ceně trub 4 V cenách 891 -5313 nejsou započteny náMady na dodár í potrubní spojky Tyto jsou zahrnuty v ceně

557 K 891351112 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 200 | kus |

Online PSC httos://oadmÍnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/891351112

PSC

Poznámka k souboru cen
1 V cenách jsou započteny i náMady a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) 
u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazeni zemních souprav 2 V cenách nejsou započteny náMady na a) dodání vodoměrů, šoupátek, 
uzavíracích Mapek, ventilů, montážních vložek kompenzátorů, koncových nebo zpětných Mapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupétkových a hydrantových Míčů navrtávacích pasů. 
tvarovek a kompenzačních nástavců. tyto armatury se oceňuji ve specifikaci b) podMadní bloky pod armatury, bloky se oceňuji příslušnými cenám/ souborů cen 452 2 - 1 PodMadnf a zajišťovací konstrukce 
zděné na maltu cementovou, 452 3a- 1 PodMadnf a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- 1 Bedněni podMadnlch a zajišťovaclch konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení 
hydrantů ze štěrku nebo Štěrkopísku, obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 - 1  Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu d) osazení hydrantových šoupátkových 
a ventilových poMopů osazení poMopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poMopů litinových části A 01 tohoto katalogu 3 V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náMady 
na dodání těsnicích pryžových kroužků Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-ii zahrnuty v ceně trub 4 V cenách 891 -5313 nejsou započteny náMady na dodání potrubní spojky Tyto jsou zahrnuty v ceně 
trub

558 Y 891361112 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 250 kus |

Online PSC httos.//oodminkv.urs.C2/item/CS URS 2021 02/891361112

PSC

Poznámka k souboru cen
1 V cenách jsou započteny i náMady a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek b) u hlavních ventilu ceny-3111 na osazeni zemních souprav c) 
u navrtávoc/c/i pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazeni zemních souprav 2 V cenách nejsou započteny náM idy no o) dodáni vodomórú šoupátek 
uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek kompenzátorů, koncových nebo zpětných Mapek hydrantů zemních souprav šoupátkových koleček šoupátkových o hydrantových Míčů navrtávacích pasů 
tvarovek a kompenzačních nástavců tyto armatury se oceňuji ve specifikaci, b) podMadní bloky pod armatury bloky se oceňuji příslušnými cenami souborů cen 452 2 - 1 PodMadní a zajišťovací konstrukce 
zděné na maltu cementovou, 452 3*- 1 PodMadní o zajišťovací konstrukce z betonu 452 35- 1 Bedněni podMadních o zajišťovaclch konstrukcí části A 01 tohoto ceníku c) obsyp odvodňovacího zařízení 
hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 1 Lože pod potrubí stoky o drobné objekty části A 01 tohoto katalogu d) osazeni hydrantových šoupátkových 
a ventilových poMopů, osazeni poMopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazeni poMopů litinových čósti A 01 tohoto katalogu 3 V cenách 891 52-4121 o -5211 nejsou započteny náMady 
no dodáni těsnicích pryžových kroužků Tyto se oceňují vo specifikaci, nejsou-h zahrnuty v conů trub 4 V cenách 891 -5313 nejsou započteny náMady na dodónl potrubní spojky Tyto jsou zahrnuty v ceně 
trub

559 K 891371112 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 300 kus

Online PSC httDS.//oodminkv.urs.cl/item/CS URS 2021 02/891371112

PSC

Poznámka k souboru cen
1 V cenách jsou započteny i náMady a) u šoupátek ceny -1112 na vytvořeni otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny 3111 na osazeni zemních souprav c) 
u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazeni zemních souprav 2. V cenách nejsou započteny náM Tdy no a) dodání vodoměrů šoupátek, 
uzavíracích Mapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů koncových nebo zpětných Mapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček šoupátkovýcn a hydrantových Míčů, navrtávacích pasů, 
tvarovek a kompenzačních nástavců tyto armatury se oceňuji ve specifikaci, b) podMadní bloky pod armatury bloky se oceňuji příslušnými cenami souborů cen 452 2 1 PodMadnf a zajišťovací konstrukce 
zděné na maltu cementovou, 452 3*- 1 PodMadní a zajišťovací konstrukce z betonu. 452 35- 1 Bedněni podMadních a zajišťovaclch konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení 
hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku, obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 - 1 Lože pod potrubí stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu d) osazení hydrantových, šoupétkových 
a ventilových poMopů, osazení poMopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poMopů litinových části A 01 tohoto katalogu 3 V cenách 391 52-4121 a -5211 nejsou započteny náMady 
na dodání těsnících pryžových kroužků Tyto se oceňuji ve specifikaci, nejsou-h zahrnuty v ceně trub 4 V cenách 891 -5313 nejsou započteny náMady na dodání potrubní spojky Tyto jsou zahrnuty v ceně 
trub.

560 M HWL 400205000 
016 ŠO U PĚ E2 PŘÍRUBOVĚ K R Á TK É  50 kus

561 M HWL 400206500 
016 ŠO U PĚ E2 PŘÍRUBOVĚ K R Á TK É  65 kus

562 M HWL 400208000 
016 ŠO U PĚ E2 PŘÍRUBOVĚ K RÁ TK É 80 kus

563 M HWL 400210000 
016 ŠO U PĚ E2 PŘÍRUBOVĚ K RÁ TK É 100 kus

564 M HWL 400212500 
016 ŠO U PĚ E2 PŘÍRUBOVĚ K R Á TK É  125 kus

565 M HWL 400215000 
016 ŠO U PĚ E2 PŘÍRUBOVĚ K R Á TK É  150 kus

566 M HWL 400220000 
010 ŠO U PĚ E2 PŘÍRUBOVĚ K R Á TK É  200 kus

567 M HWL 400225000 
010 ŠO U PĚ E2 PŘÍRUBOVĚ K R Á TK É  250 kus

5 68 M HWL 400230000 
010 ŠO U PĚ E2 PŘÍRUBOVĚ K RÁ TK É 300 kus

569 M HWL 950205010 
003 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKO PICKÁ  E2-1.3-1 8 50-100 (1,3-1.8m) kus

570 M HWL 950212515 
003 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKO PICKÁ  E2-1 3 -1.8 125-150 (1,3-1.8m) kus

571 M HWL 950220000 
003 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKO PICKÁ  E2-1 35-1.8 200 (1.3-1 8m) kus

5 72 M HWL 950225000 
003 SOUPRAVA ZEMNÍ TE LESK O P IC K Á -1 4 -1,8 250 (1.4-1,8m) kus

573 M HWL 950230000 
003 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESK O P IC K Á -1 5-1 8 300 (1,5-1 8m) kus

574 M HWL 780008000 
000 KOLO RUČNÍ HAW LE 65-80 kus

575 M HWL 780010000 
000 KOLO RUČNÍ HAW LE 100 kus

576 M HWL 780012500 
000 KOLO RUČNÍ HAWLE 125-150 kus

577 M HWL 780020000 
000 KOLO RUČNÍ HAWLE 200 kus

578 M HWL 780025000 
001 KOLO RUČN Í HAWLE 250-350 Utlna kus

579 K 891247112 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazeni poklopů) DN 80 kus
Online PSC httos//nodminkv.urs afdem/CS URS 2021 02/891247117

580 M HWL K24008015 
016 HYDRANT DUO PODZEMNÍ 80/1.5 m kus
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581 M HWL D49008015 
016 HYDRANT PODZEMNÍ PLNO PRÚTOKOVÝ 80/1.50 m kus

582 M HWL D81008015 
016 SOUPRAVA PRO PLACHO VACÍ NA ODPADNÍ VODU 80/1,5 m kus

583 M HWL 999900000 
000 DRENÁŽNÍ OBAL K  HYDRANTŮM kus

584 K 891247212 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 80 kus
Online PSC httDS.//Dodminkvurscz/Ítem/CS URS 2021 02/891247212

585
-----í
M HWL K23008015 

016 HYDRANT DUO NADZEMNÍ O BJEZD O V Ý 2B 80/1.5 m kus

'586' K : 891249111 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacich pasů s ventilem Jt 1 MPa. na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80 kus
Online PSC https.//podminkv urs.cz/item/CS URS 2021 02/891249111

587 M HWL 525009000 
116 PA S NAVRTÁVACÍHÁKU 90-1“ kus

588 M HWL 525009000 
216 PA S NAVRTÁVACÍ HÁKU 90-2“ kus

589 M HWL 525009005 
416 PA S NAVRTÁVACÍ HÁKU 90-5/4’ kus

590 M HWL 337008000 
177 PA S NAVRTÁVACÍHACOM  U ZAVÍRA CÍ80-1“ kus

591 M HWL 337008000 
277 PA S NAVRTÁVACÍ HACOM UZAVÍRACÍ 80-2“ kus

592 M HWL 337008005 
477 PA S NAVRTÁVACÍ HACOM UZAVÍRACÍ 80-5/4" kus

593 K 891269111 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacich pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z  trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100 kus
Online PSC httos.//Dodminkv.urs czfitem/CS URS 2021 02/891269111

594 M HWL 525011000 
116 PA S N AVRTÁVACÍ HÁKU 110-1 “ kus

595 M HWL 525031500 
116 PA S NAVRTÁVACÍ HÁKU 315-1 ’ kus

596 M HWL 525011000 
216 PA S NAVRTÁVACÍ HÁKU 110-2“ kus

597 M HWL 525011005 
416 PA S NAVRTÁVACÍ HÁKU 110-5/4“ kus

598 M HWL.337010000
177 PA S N AVRTÁVACÍ HACOM UZAVÍRACÍ 100-1 “ kus

599
I

M HWL 337010000 
277 PA S NAVRTÁVACÍ HACOM UZAVÍRACÍ 100-2“ kus

1600 M HWL 337010005 
477 PA S NAVRTÁVACÍ HACOM UZAVÍRACÍ 100-5/4“ kus

1601 K 891319111 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacich pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z  trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150 kus
Online PSC httDS.//DOdminkv.urs cz/item/CS URS 2021 02/891319121

602 M HWL 525016000 
116 PA S NAVRTÁVACÍ HÁKU 160-1“ kus

603 M HWL 525016000 
216 PA S NAVRTÁVACÍ HÁKU 160-2“ kus

604 M HWL 525016005 
416 PA S NAVRTÁVACÍ HÁKU 160-5/4“ kus

605 M HWL 337015000 
177 PA S NAVRTÁVACÍ HACOM UZAVÍRACÍ 150-1“ kus

606 M HWL 337015000 
277 PA S NAVRTÁVACÍ HACOM UZAVÍRACÍ 150-2“ kus

607 K 891359111 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacich pasů s ventilem Jt 1 MPa. na potrubí z  trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 200 kus
Online PSC httgs.J/EOdminkv urs cz/item/CS URS 2021 02/891359111

608 M HWL 525020000 
116 PA S NAVRTÁVACÍ HÁKU 200-1 “ kus

609 M HWL 525020000 
216 PA S NAVRTÁVACÍ HÁKU 200-2“ kus

610 M HWL 525020005 
416 PA S NAVRTÁVACÍ HÁKU 200-5/4“ kus

611 M HWL 337020000 
177 PA S NAVRTÁVACÍ HACOM UZAVÍRACÍ 200-1“ kus

612 M HWL 337020000 
277 PA S NAVRTÁVACÍ HACOM UZAVÍRACÍ 200-2“ kus

613 K 891369111 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacich pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z  trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 250 kus
Online PSC httDS.//oodminkvursczAtem/CS URS 2021 02/891369111

PSC

Poznámka k souboru cen
1 V cenách jsou započteny i náklady a) u šoupátek ceny -1112 na vytvořeni otvoru ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupótek b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazeni zemních souprav c) 
u navrtávacich pasů ceny -9111 na vykop montóiních jamek opravu izolace ocelových trubek a na osazeni zemních souprav 2 V cenách nejsou započteny náklady na a) dodáni vodoměrů, šoupátek 
uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů koncových nebo zpětných klopek hydrantů zemních souprav šoupátkovych koleček šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacich pasů 
tvarovek a kompenzačních nástavců tyto armatury se oceňuji ve specifikaci b) podkladní bloky pod armatury bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 - 1 Podkladní a zajišťovacl konstrukce 
zděné na maltu cementovou, 452 3*- 1 Podkladní a zajišťovacl konstrukce z betonu 452 35- 1 Bedněni podkladních a zajišťovaclch konstrukci části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovaclho zařízeni 
hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 - 1  Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty Části A 01 tohoto katalogu, d) osazeni hydrantových, šoupátkovych 
a ventilových poklopů osazeni poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu 3 V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady 
na dodáni těsnících pryžových kroužků Tyto se oceňuji ve specifikaci nejsou-h zahrnuty v ceně trub 4 V cenách 891 -5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky Tyto jsou zahrnut/v ceně 
rub

PA S NAVRTÁVACÍ HÁKU 250-1 “614 M HWL 525025000 
116 kus

615 M HWL 525025000 
216 PA S NAVRTÁVACÍ HÁKU 250-2“ kus

616

617

K 891379111
Online PSC

HWL 525031500 
M  916

Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacich asů s ventilem Jt 1 MPa na potrubí z trub litinových ocelov'ch nebo lastickych hmot DN 300
httos.//oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/891379111

PA S NAVRTÁVACÍ HÁKU 315-2“

kus

kus

618 M HWL 525031505 
d1fí PA S NAVRTÁVACÍ HÁKU 315-5/4“ kus

619 K 899401111 
Online PSC

Osazení oklopů litinov'ch ventilov'ch
httos.//oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/899401111

kus

¡620 M \NCL 0952V REN KO  plovoucí poklop kruhový, modrý, voda kus
'6 2 í  | M \NCL.ZAC10 REN KO  podkladová deska Vario, plastová kus
622 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkovych kus

Online PSC httos.//oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/899401112

623
T-------

M HWL 175000000 
003 . PO KLO P ULIČNÍ ŠO U P KAŠI LOGO HAW LE HAW LE VODA kus

624 M HWL 348100000
\ooo

PODKLAD. DESKA UNI UNI ' kus

[625! K ¡899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových ! kus
Online PSC httos.//oodminkv.urs.c2Atem/CS URS 2021 02/899401113

626 M HWL 195000000 
002 HYDRANTOVÝ PO KLO P 21 kg/H AW LE - HYDRANT kus

627 M HWL 1950KASI0 
001 PO KLO P ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ HYDRANTOVÝ B E Z LOGA HYDRANT kus

628 M HWL 1750KASI0 
001 PO KLO P ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ (Z S  TELE) VODA kus

629 M HWL 348200000 
000 jpODKL4D DESKA POD HYDRANT PO KLO P kus

D 8 - 3 Potrubní systémy K A M E N IN O V É
¡630! K 1831312121 I Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s inteqrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150 I m

Online PSC httosJ/oodminkv.urs.Cž/item/CS URS 2021 02/831312121

631 K 831312193
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou dříků trub o stejném průměru (max rozdíl 12 mm) 
pomoci převlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) DN 150

kus

Online PSC httDS.//oodmÍnkv.urs cr/item/CS URS 2021 02/831312193
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PČ Typ Kód Popis MJ

632 M 59710632 trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1.00m spojovací systém F m
633 K 831352121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s Integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200 m

Online PSC httDS.//oodmmkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/831352121

634 K 831352193
Montáž potrubi z  trub kameninových hrdlových s Integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojeni dvou dříku trub o stejném průměru (max rozdíl 12 mm) 
pomocí převlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) DN 200 kus

Online PSC httos.//oodminkv urs cz/item/CS URS 2021 02/831352193

635 M 59710633 trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 1,00m spojovací systém F m
636 K 831372121 Montáž potrubi z trub kameninových hrdlových s inteqrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300 m

Online PSC httos.//oodminkv.urs cz/item/CS URS 2021 02/831372121

637 K 831372193
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou dřikú trub o stejném průměru (max rozdíl 12 mm) 
pomocí převlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) DN 300 kus

Online PSC httos.//oodminkv urs cz/item/CS URS 2021 02/831372193

638 M 59710711 trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C  Třída 160 m
639 M 59710707 trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C  Třida 240 m
640 K 831392121 Montáž potrubi z trub kameninových hrdlových s inteqrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400 m

Online PSC httos //oodminkv urs cz/itemJCS URS 2021 02/831392121

641 K 831392193 Montáž potrubi z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojeni dvou dříku trub o stejném průměru (max rozdíl 12 mm) 
pomoci převlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) DN 400 kus

Online PSC https://podminkv.urs.cz/,tem/CS_URS 2021 02/831392193

642 M 59710701 trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m spojovací systém C m
643 M 59710706 trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m spojovací systém C  Třída 200 m
644 K 831422121 Montáž potrubi z trub kameninových hrdlových s inteqrovaným těsněnim v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 500 m

Online PSC httos.//oodminkí urs cz/item/CS URS 2021 02/831422121

645 K 831422193
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou dříku trub o stejném průměru (max rozdíl 12 mm) 
pomoci převlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) DN 500 kus

Online PSC httos //oodminky urs.cz/item/CS URS 2021 02/831422193

646| M 59710712 trouba kameninová glazovaná DN 500 dl 2,50m spojovací systém C  Třída 120 m
64Ťl K 831442121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s inteqrovaným těsněnim v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 600 m

Online PSC httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/831442121

648 K 831442193
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou dříků trub o stejném průměru (max rozdíl 12 mm) 
pomocí převlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) DN 600 kus

Online PSC httos.//oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/831442193

649 M 59710713 trouba kameninová glazovaná DN 600 dl 2,50m spojovací systém C  Třida 95 m
650 K 837312221 Montáž kameninových tvarovek na potrubi z  trub kameninových v otevřeném výkopu s inteqrovaným těsněním ¡ednoosých DN 150 kus

Online PSC httos.//oodmlnkvMrs.cz/item/CS URS 2021 02/837312221

651 M S T Z  GE0001534 
FOB Trouba zkr. G E DN 150 F  FN34 kus

652 M 59710872 trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 150 dl 60(75)cm spojovací systém F kus
653 M 59710842 trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 150 dl 60(75)cm spojovací systém F kus
654 M 59710964 koleno kameninové glazované DN 150 30° spojovací systém F kus
655 M 59710984 koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací systém F kus
656 K 837352221 Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s inteqrovaným těsněním ¡ednoosých DN 200 kus

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/837352221

657 M STZGE0002016
C0B Trouba zkr. G E  DN 200 C  TR160 kus

658 M 59710843 trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 200 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém F.C kus
659 M 59710873 trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 200 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém F.C kus
660 M 59710936 koleno kameninové glazované DN 200 30° spojovací systém F tř  160 kus
661 M 59710986 koleno kameninové glazované DN 200 45° spojovací systém F tř  160 kus
662 K 837362221 Montáž kameninových tvarovek na potrubi z trub kameninových v otevřeném výkopu s inteqrovaným těsněním ¡ednoosých DN 250 kus

Online PSC httos.//oodmmkv urs cz/item/CS URS 2021 0^/837362221

PSC
Poznámka k souboru con
1 Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném vykopu jakéhokoliv sklonu 2 Pro volbu ceny u odbočných tvarovek jo rozhodující DN hlavniho řadu u jednoosych vétšl DN 3 V cenách nejsou započteny 
náklady na dodáni tvarovek a těsnicího materiálu kterv součásti tvarovek Tyto náklady se oceňuil ve specifikaci

663 M STZ GE0002516 
C0B Trouba zkr G E DN 250 C T R 1 6 0 kus

664 M 59710846 trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 250 dl 60(75)cm třida 160 spojovací systém C kus
665 M 59710876 trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 250 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C kus
666 M |59710969 koleno kameninové glazované DN 250 30° spojovací systém C tř  160 kus
667 M 159710989 koleno kameninové glazované DN 250 45° spojovací systém C tř  160 kus
668 K 1837371221 Montáž kameninových tvarovek na potrubí z  trub kameninových v otevřeném výkopu s inteqrovaným tésněnlm odbočných DN 300 kus

Online PSC httDS.//Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/837371221

669 M 59711770 odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 300/150 dl 5OOmm spojovací systém C/F tř 160/- kus
670 M 59711773 odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 300/200 dl 600mm spojovací systém F/F tř 160/160 kus
671 K 1837372221 Montáž kameninových tvarovek na potrubi z  trub kameninových v otevřeném výkopu s inteqrovaným těsněním ¡ednoosých DN 300 kus

Online PSC httDS.//Dodmínkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/837372221

672 M S T Z  GE0003016 
C0B Trouba zkr G E  DN 300 C T R 1 6 0 kus

673 M 59710849 trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 300 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C kus
674 M 59710879 trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 300 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C kus
675 M 59710972 koleno kameninové glazované DN 300 30° spojovací systém C  tř. 160 kus
676 M 59710992 koleno kameninové glazované DN 300 45° spojovací systém C  tř. 160 kus
677 K 837391221 Montáž kameninových tvarovek na potrubí z  trub kameninových v otevřeném výkopu s inteqrovaným těsněnim odbočných DN 400 kus

Online PSC httDS.//oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/837391221

678 M 59711790 odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 400/150 dl 1000mm spojovací systém C/F tř. 160/- kus
679 K 837392221 Montáž kameninových tvarovek na potrubi z  trub kameninových v otevřeném výkopu s inteqrovaným těsněním ¡ednoosých DN 400 kus

Online PSC httDS //Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/837392221

680 M S7Z GE0004016 
C0B Trouba zkr G E DN 400 C T R 1 6 0 kus

681 M 59710854 trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 400 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C kus
6 82 M 59710884 trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 400 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C kus
683 K 837421221 Montáž kameninových tvarovek na potrubi z trub kameninových v otevřeném výkopu s inteqrovaným těsněnim odbočných DN 500 kus

Online PSC httos.//oodminkyjjrs.cz/item/CS URS 2021 02/837421221

684 M |59711810 odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 500/150 dl 1000mm spojovací systém C/F tř 160/- kus
685 K 837422221 Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s inteqrovaným těsněním ¡ednoosých DN 500 kus

Online PSC httos //oodminkv urs.c:/item/CS URS 2021 02/337422221

686 M STZ  GE0005012 
C0B Trouba zkr GE DN 500 C  TR120 kus

687 M 59710887 I trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 500 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C kus
688 M 59710857 trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 500 dl 60(75)cm třída 160 spoiovacl systém C kus
689 K 837441221 Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s inteqrovaným těsněnim odbočných DN 600 kus

Online PSC htt£S //podmink\.urs.cz/item,CS URS 2021 02/837441221

690! M 
691Í K

59711820 odbočka kameninová glazovaná tednoduchá kolmá DN 600/150 dl 1000mm spoiovacl systém C/F tř 160/- kus
837442221 i Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném vykopu s integrovaným těsněním ¡ednoosých DN 600 kus

Oni ne PSC
STZ  GE0006009

D B - 4  _
16951 K |822472-!12

Online PSC
696 i M 59223036
697 M 59223038

59223041698 M
699* K

Onlin
700. M

822492*112
e PSC
59223042

701’ M ]59223044
702' M 59223047 
703 K ¡822522112

Online PSC

imrs^/ftodminkv urs.c:/item/C5 URS 2021 02/837442221 ______________________________ ____________________________________ ___________________ __________________

Trouba zkr GE DN 600 C  TR95

trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 600 dl 60(7S)cm třída 160 spojovací systém C _____________________________
I trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 600 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C
Potrubní systémy ŽELEZOBETONOVÉ a BETONOVĚ- ~ ___  ___ ~

I Montáž potrubí z  trub železobetonových hrdlových v otevřeném vykopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 800
h tta J / c íd mnkv urs ci/ltrm/CS URí K U  02/812472112 ________________

trouba ŽB  vejčitá hrdlová 50x75čm 
Jjouba ŽB vejčitá hrdlová s čedičovou výstelkou 50x75cm
\ trouba Ž fl vejčitá propojovací s čedičovou výstelkou 50x75cm _  _______________
Montáž potrubi z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 1000
httBS.//aodminl^im.ezMrnUCS_URS 2021 02/822492112 ______________________________________________________________________

trouba ŽB vejčitá hrdlová 60x90cm 
trouba ŽB vejčitá hrdlově s čedičovou výstelkou 60x90cm 

Jrquba ŽB vejčitá propojovací $ čedičovou výstelkou 60x90cm
Montáž potrubi z trub železobetonových hrdlových v otevřeném vykopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 1200
httas //codminkv ursrz/item/CS UK  3021 02/822522112

kus

kus
kus

I m |
p 5 _ .

m
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PČ Typ Kód Popis MJ

V704 M ¡59222035 trouba ŽB veičitá hrdlová 70x105cm m
705 M 59222036 trouba ŽB veičitá hrdlová 80x120cm m
706, M 1061201 trouba ŽB veičitá hrdlová s čedičovou výstelkou 70x105cm m

^707 M 59223047 R1 Trouba veičitá železobetonová TZO-Q 70/105/200 PR  C V m
708 M 1061301 trouba ŽB veičitá hrdlová s čedičovou výstelkou 80x120cm m
709 M 59223047R2 Trouba veičitá železobetonová TZO-Q 80/120/200 PR  C V m
710 K 822442112 Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s Inteqrovaným pryžovým těsněním DN 600 m

Onlrne PSC https.J/podminky.urs.ci/item/CS URS 2021 02/822442112

71? M PFB 1022302 Trouba hrdlová železobetonová TZH-Q 60/250 C V  180° kus I
712 M PFB 1022305A Trouba hrdlová železobetonová TZH-Q 60/200 P R  C V  180° kus !

1713 M PFB 1022402 Trouba hrdlová železobetonová TZH-Q 80/250 C V  180° kus ,
[714 M PFB. 1022405 Trouba hrdlová železobetonová TZH-Q 80/200 P R C V 180° kus i
Í715 K 831263195 Montáž potrubí z trub Kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízeni kanalizační přípojky DN od 100 do 300 ' kus I

Online PSC httDS://DOdminkv.ursczAtem/CS URS 2021 02/83126319S

716 K 894411311 Osazeni betonových nebo železobetonových dilců pro šachty skružl rovných kus 1
Online PSC httDS.//oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/894411311

PSC Poznámka k souboru cen
1 V cenách neisou zaoočtenv nákJadv na dodání betonových nebo železobetonových dilců a těsnání, dodán! těchto se oceňuie ve specifikaci

717 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus
718 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus
719 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm kus
720 M PFB 1122129 Skruž TBS-Q 1 120/50 P S kus
721 M PFB 1122133 | Skruž TBS-Q 1 120/100 P S  ; kus
722 M PFB 1133001 ! Dno výšky 1200 mm přímé - VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q 1 120/120 V80 kus
723 M PFB 1133003 Dno výšky 1200 mm přímé - VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q 1 120/120 V50/75 kus
724 M PFB 1133005 Dno výšky 1200 mm přímé - VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q 1 120/120 V60/90 kus
725 M PFB 1122163J Skruž TBS-Q 1 150/50 P S kus
726 M PFB 1122166J Skruž TBS-Q 1 150/100 P S kus
727 M PFB 1126005 Dno výšky 1500 mm přímé - VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q 1 150/159 V100 kus
728 M PFB 1126006 Dno výšky 1500 mm přimé - VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q  1 150/184 V12Ó kus
729 M PFB 1126011 Dno výšky 1500 mm přimé - VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q 1 150/159 V70/105 kus
730! M 1PFB 1126013 Dno výšky 1500 mm přimé - VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q 1 150/184 V80/120 kus

731 M P FB .1126015 Dno výšky 1500 mm přimé^VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q 1 150/184 V90/135 kus
732 M PFB. 1135651 Dno jednolité šachtové KOM PAKT- VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q 1 150/139 KOM Vmax 100 kus
733 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skružl přechodových kus

Online PSC httos.//Dodminkv urs czAtem/CS URS 2021 02J894412411

PSC Poznámka k souboru cen
1 V cenách neisou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsněni dodání těchto se oceňuie ve specifikaci

7341 M [59224312 kónus šachetnl betonový kapsové plastové stupadlo 100x62 5x58cm kus ,
1735: K 1894414111 Osazeni betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skružl základových (dno) [ kus '

Online PSC httos.//oodminkyiurs.cz/item/CS URS 2021 02/894414111

736 M 59224337 dno betonové šachty kanalizační přimé 100x60x40cm kus
737 M 59224338 dno betonové šachty kanalizační přimé 100x80x50cm kus
738 M 59224339 dno betonové šachty kanalizační přimé 100x100x60cm kus
739 M 592243390R dno betonové šachty kanalizační přimé TBZ-Q 300-785 DN potrubí 300 mm Cena dle platného ceníku, doprava dle URS kus

P Poznámka k položce
Možnost využiti ON LINE ceníku dle parametrů

740 M 1592243391 R dno betonově šachty kanalizační přimé TBZ-Q 400-885 DN potrubí 400 mm Cena dle platného ceníku, doprava dle URS kus
P Poznámka k položce

Možnost využití ON-LINE ceníku dle parametrů
741 M 592243392R dno betonové šachty kanalizační přimé TBZ-Q 500-1085 DN potrubí 500 mm Cena dle platného ceníku. doprava dle URS kus

P Poznámka k položce
Možnost wužití ON-LINE ceníku dle parametrů

17421 M 592243393R dno betonové šachty kanalizační přimé TBZ-Q 600-1085 DN potrubí 600 mm Cena dle platného ceníku, doprava dle URS kus
P Poznámka k položce

Možnost využití ON-LINE ceníku dle parametrů
743 M PFB 1135101 Dno jednolité šachtové KOM PAKT- VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q 1 100/53 KOM V15 kus
744 M PFB 1135102 Dno iednolité šachtové KOMPAKT - VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q 1 100/58 KOM V20 kus
745 M PFB 1135103 Dno iednolité šachtové KOMPAKT - VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q 1 100/63 KOM V25 kus
746 M PFB 1135104 Dno iednolité šachtové KOMPAKT - VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q 1 100/68 KOM V30 kus
747 M PFB 1135105 Dno iednolité šachtové KOMPAKT - VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q. 1 100/78 KOM V40 kus
748 M PFB 1135106 Dno iednolité šachtové KOM PAKT- VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q. 1 100/88 KOM V50 kus
749 M PFB 1135107 Dno iednolité šachtové KOMPAKT - VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q. 1 100/98 KOM V60 kus
750 K 894414211 Osazeni betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus

Online PSC httDS.//oodminkv.urs cz/item/CS URS 2021 02/894414211

PSC Poznámka k souboru cen
1 V cenách neisou zaoočtenv náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění, dodání těchto se oceňuie ve specifikaci

¡75? M '59224315 deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm kus
7 5 2 M PFB  00060020Z Těsněni elastomerové pro spojeni šachtových dílů EMT DN 1000 kus
753 M PFB 1121651 Deska přechodováTZK-Q 1 120-100/25 typ Q.1 kus
754 M P FB.1121602 Deska zákrytová TZK-Q 1 120-63/17 kus

r755 M PFB 00060030Z Těsněni elastomerové pro spojeni šachtových dilů EMT DN 1200 kus
756 M \PFB.1121561 Deska přechodováTZK-Q 1 150-100/25 typ Q.1 kus
757 M PFB 1121502 Deska zákrytováTZK-Q.1 150-63/17 kus
758 M PFB 00060040Z Těsněni elastomerové pro spoienl šachtových dílů EMT DN 1500 kus
759 M PFB 1121803 Deska přechodováTZK-Q 150-100/27 ZD C  P S kus
760 M ' P FB .1121811 Deska zákrytováTZK-Q 150-63/18 ZD C kus
761 K 1899102112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatíženi A15, A50 kus

Online PSC httDS.//Dodmínkv.urs.c?/item/CS URS 2021 02/899102112

PSC

Poznámka k souboru cen
1 V cenách 899 10-112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů, tyto náklady se oceňují ve specifikaci 2 V cenách 899 10- 113 nejsou započteny náklady na a) dodání poklopů tyto 
náklady se oceňují vo specifikaci b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21. části A01 tohoto katalogu 3 Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení a) A15. A50 pro plochy 
používaně výlučně chodci a cyklisty b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích 
proužků pozemní komunikace která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0.2 m do chodníku d) D400 pro vozovky pozemních komunikací ulice pro pěší zpevněně krajnice a 
oarkovací ploch v které isou ořistuoné oro všechny druhy silničních vozidel, e) E600 oro Dlochv které budou vystavené zvláště wsokému zatíženi kol

! 762 M 28661932 i poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatíženi A15 kus
7 6 3 K 899103112 Osazeni poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatíženi B125, C250 kus

Online PSC httos.//oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/899103112

PSC

Poznámka k souboru cen
1 V cenách 899 10- 112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů, tyto náklady se oceňují ve specifikaci 2 V cenách 899 10 - 113 nejsou započteny náklady na a) dodáni poklopů tyto 
náklady se oceňuji ve specifikaci b) montáž rámů která se oceňuje cenami souboru 452 11-21 části A01 tohoto katalogu 3 Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení a) A15. A50 pro plochy 
používané výlučně chodci a cyklisty b) B125 pro chodníky pěší zóny a plochy srovnatelné plochy pro stání a parkování osobních automobilů i  v patrech c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích 
proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku d) D400 pro vozovky pozemních komunikací ulice pro pěší. zpevněné krajnice a 
oarkovací Dlochv které isou přístupné pro všechnv druhv silničních vozidel e) E600 pro Dlochv. které budou wstavenó zvláště wsokému zatížení kol

764
765

M |5 5241002 
M !59224661

poklop kanalizační betonolitinový, rám betonolitinový 125mm, B 125 bez odvětráni 
I poklop šachtový betonová výplň+litina 785(610)x160mm, s odvětráním

__k u s _
kus

766 M \28661933 poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatíženi B125 kus
767 K 1899104112 i Osazeni poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatižení D400, E600 kus

Online PSC httos //oodminkv.urs cz/item/CS URS 2021 02/899104112

PSC

;76Š AT 55241003

Poznámka k souboru cen
1 V cenách 899 10-112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů. tyto náklady se oceňuji ve specifikaci 2 V cenách 899 10-113 nejsou započteny náklady na a) dodání poklopů tyto 
náklady se oceňují vo specifikaci b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21 části A01 tohoto katalogu 3 Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto třid zatížení a) A15, A50 pro plochy 
používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné plochy pro stání a parkování osobních automobilů i  v patrech c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích 
proužků pozemní komunikace která měřeno od hrany obrubníku zasahuje nejvíce 0 5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku d) D400 pro vozovky pozemních komunikací ulice pro pěší zpevněné krajnice a 
parkovací Dlochv. které isou přístupné pro všechnv druhv silničních vozidel e) E600 pro Dlochv které budou wstavené zvláště wsokému zatížení kol
poklop kanalizační betonolitinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 bez odvětráni kus

7 6 9 M 55241031 poklop šachtový třída D400, kruhový s ventilaci kus
77Ö M 55241030 poklop šachtový litinový knihový DN 600 bez ventilace třD400 pro intenzivní provoz kus
771 M .59224660 poklop šachtový betonová výplň+litina 785(610)x16mm D400 bez odvětráni kus

[773
\ M I28661935 [poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatíženi D400 kus
I  K 894138001 iSachtv kanalizační zděné Příplatek k cenám šachet na stokách kruhových a veičitvch za každých dalšich 0,60 m výšky kus

Online PSC httDS.//DOdminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/894138001

D 8 - 5 Bourání a dem ontáže
[7741 K 1358315114 i Bouráni stoky kompletní nebo vybouráni otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdivá z  prostého betonu 1 m3

Online PSC httosJ/oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/358315114

775 K 810351811 Bouráni stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200 m
Online PSC htto5.//oodminkv.urs.czfitcm/CS URS 2021 02/810351811

Ctrono 1 fc ■» 99

https://https.J/podminky.urs.ci/item/CS


PČ Typ Kód Popis MJ

PSC Poznámka k souboru cen
1 Cenv isou určenv pro bouráni vodovodního a kanalizačního potrubí 2 V cenách isou započteny náklady na bouráni potrubí včetně tvarovek

|776| K 1810391811 \ Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400 I m I
Online PSC httDs://oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/810391811 

Poznámka k souboru cenPSC
1 Cenv isou určenv pro bouráni vodovodního a kanalizačního potrubí 2 V cenách isou započteny náklady na bouráni potrubí včetně tvarovek

|777| K 1810441811 I Bouráni stávajícího potrubí z  betonu v otevřeném výkopu DN přes 400 do 600 I m I
Online PSC httDS.//Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/810441811 

Poznámka k souboru cenPSC 1 Cenv isou určeny pro bouráni vodovodního a kanalizačního potrubí 2 V cenách isou započteny náklady na bourání potrubí včetně tvarovek
1778| K 1810471811 I Bouráni stávajícího potrubí z  betonu v otevřeném výkopu DN přes 600  do 800 I m I

Online PSC httos.//oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/810471811 
Poznámka k souboru cenPSu 1 Ceny isou určenv pro bcurónl vodovodního a kanalizačního potrubí 2 V cenách isou započteny náklady na bouraní potrubí včetně tvarovek

¿ 7 9  K '810491811____
Online PSC

i Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 800 do 1000 I m I
https.//podmínky urs.czAtem/CS URS 2021 02/810491811 
Poznámka k soubo u cen

1780! K 1820391811 
Online PSC

1 Cenv isou určeny pro bouraní vodovodního a kanalizačního potrubí 2 V cenách isou započteny náklady na bouráni potrubí včetně tvarovek
I Bourání stávaiicího potrubí ze železobetonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400 I m I
httos-//oodminkv urs cz/item/CS URS 2021 02/820391811 
Poznámka k souboru cenPSu 1 Cenv isou určenv pro bouráni vodovodního o kanalizačního potrubí 2 V cenách isou započteny náklady na bouráni potrubí včetně tvarovek

1781| K 1820441311
Online PSC

I Bouráni stávaiicího potrubí ze železobetonu v otevřeném výkopu DN přes 400 do 600 I m I
httos //oodminkv urs cz/item/CS URS 2021 02/820441811 
Poznámka k souboru cenPSC 1 Cenv isou určenv pro bouráni vodovodního a kanalizačního potrubí 2 V cenách isou započteny náklady na bouráni potrubí včetně tvarovek

1782[ K 1820471811 I Bouráni stávajícího potrubí ze železobetonu v otevřeném výkopu DN přes 600 do 800 I m I
Online PSC httos.//oodminkv urs cz/item/CS URS 2021 02/820471811 

Poznámka k souboru cenPSu
1 Cenv isou určenv pro bouráni vodovodního a kana izačnlho potrubí 2 V cenách isou započteny náklady na bouráni potrubí včetně tvarovek

1783| K 1820491811 I Bouráni stávajícího potrubí ze železobetonu v otevřeném výkopu DN přes 800 do 1000 I m I
Online PSC httos.//oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/820491811 

Poznámka k souboru cenPSu 1 Cenv isou určenv pro bouráni vodovodního a kanalizačního potrubí 2 V cenách isou započteny náklady na bourání potrubí včetně tvarovek
|784| K 1830311811 I Bouráni stávajícího potrubí z  kameninových trub v otevřeném výkopu DN do 150 I m I

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/830311811 
Poznámka k souboru cenPSC
1 Cenv isou určenv pro bouráni vodovodního a kanalizačního potrubí 2 V cenách isou započteny náklady na bouráni potrubí včetně tvarovek

|785| K 1830361811 I Bourání stávajícího potrubí z  kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250 i m ]
Online PSC httos://oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/830361811 

Poznámka k souboru cenPSC 1 Cenv isou určenv pro bouráni vodovodního a kanalizačního potrubí 2 V cenách isou započteny náklady no bourání potrubí včetně tvarovek
1786| K 1830391311 I Bourání stávajícího potrubí z  kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400 I m I

Online PSC httos.V/oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/830391811 
Poznámka k souboru cenPSC 1 Cenv isou určenv pro bourání vodovodního a kanalizačního potrubí 2 V cenách isou započteny náklady na bouráni potrubí včetně tvarovek

787 K 830421311 I Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 400 do 500 I m l
Online PSC httos.//oodminkv urs.czAtem/CS URS 2021 02/830421811 

Poznámka k souboru cenPSu
1 Cenv isou určenv pro bouráni vodovodního a kanalizačního potrubí 2 V cenách isou započteny náklady na bouráni potrubí včetně tvarovek

788 K 850311811 I Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150 I m I
Online PSC httos.//oodmÍnkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/850311811 

Poznámka k souboru cenPSu 1 V cenách isou zaoočtonv náklady na bourání potrubí včetně tvarovek 2 Cenv isou určenv pro bouráni vodovodního a kanalizačního potrubí
789 K 850361811 I Bourání stávajícího potrubí z  trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250 I m I

Online PSC httos.//oodminkv urs cz/item/CS URS 2021 02/850361811 
Poznámka k souboru cenPSC 1 V cenách isou započteny náklady na bouráni potrubí včetně tvarovek 2 Ceny isou určenv pro bouráni vodovodního a kanalizačního potrubí

|790| K 1850391811 I Bouráni stávajícího potrubí z  trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400 I m I
Online PSC httos//oodminkv urs cz/item/CS URS 2021 02/850391811 

Poznámko k souboru cenPSu 1 V cenách isou započteny náklady na bouráni potrubí včetně tvarovek 2 Ceny isou určeny pro bouráni vodovodního a kanalizačního potrubí
I791I K 1850421811 I Bouráni stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN přes 400 do 500 I m I

Oni ne PSC httos.//oodminkv urs cz/item/CS URS 2021 02/850421811 
Poznámka k souboru cenPSu 1 V cenách isou započteny náklady na bouráni potrubí včetně tvarovek 2 Ceny ¡sou určeny pro bouráni vodovodního a kanalizačního potrubí

|792| K 1871211811 I Bourán! stávajícího potrubí z polyetylénu v otevřeném výkopu D do 50 mm I m I
Online PSC

1793| K |871251811
Online PSC

httDS.//oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/871211811

Bourání stávajícího potrubí z ol et lénu v otevřeném v 'kopu D přes 50 do 90 mm 1 m 1
httos://oodmÍnkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/871251811

|794| K 1871275811 1 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN do 150 I m I
Online PSC httDs://oodmÍnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/871275811 

Poznámka k souboru cenPSu 1 Ceny isou určeny pro bouráni vodovodního a kanalizačního potrubí 2 V cenách isou započteny náklady na bouráni potrubí včetně tvarovek
1795| K 1871291311 I Bourání stávajícího potrubí z polyetylénu v otevřeném výkopu D přes 90 do 140 mm I m ]

Online PSC httDS.//oodmÍnkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/871291811

|796| K 1871351811 1 Bourání stávajícího potrubí z  polyetylénu v otevřeném výkopu D přes 140 do 225 mm I m I
Online PSC

'797 K 871361311
Online PSC

798 K 871365311
Online PSC

httos://oodmÍnkv urs.cz/item/CS URS 2021 02/871351811
Bourání stávajícího potrubí z  polyetylénu v otevřeném výkopu D přes 225 do 280 mm m
httos.//oodminkv urs.cz/item/CS URS 2021 02/871361811
Bourání stávajícího otrubí z  PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výko u DN ře s1 50 d o 2 50  m
httos//oodminkv urs.cz/item/CS URS 2021 02/871365811 
Poznámka k souboru cen

i799| K [87138181
Online PSC

[8ÓĎT K 1890231851
Online PSC

[801J_KJ890251351  
Online PSC

! 802| K 1890331351
Online PSC

[BOŠTk  1890351351
Online PSC

|804| K 1890431351 
Online PSC

|805| K 1890451851
Online PSC

[806^ K 891241311 
Online PSC

[8071 K 1891261311
Online PSC

808T K 1891311911
Online PSC

809. K 1891351811
Online PSC

810: K 1891361811
Online PSC

811j K 1891371811
Online PSC

¡8121 K Í891391311
Online PSC

'813 ' K 1899102211
Online PSC

814| K 1899103211 
Online PSC

815] K 1899303811
Online PSC

816 [ K [899304311 
Online PSC

1 Ceny isou určeny pro bourání vodovodního a kanalizačního potrubí 2 V cenách isou započteny náklady na bourání potrubí včetně tvarovek
I Bourání stávajícího potrubí z polyetylénu v otevřeném výkopu D přes 280 do 355 mm 1  m I
httos.//oodmlnkrnurs.ci/item/CS URS 2021 02/871381811

[ Bouráni šachet a jímek strojně velikosti obestavěného rostoru přes 1 5 do 3 m3 z rostého betonu I m3 I
httos.//oodminkv.urs.cl/ittm/CS URS 2021 02/890231851

1 Bouráni šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 z prostého betonu 1 m3 1
httDS.//oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/890251851
Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 ze železobetonu I m3 ]
httos //cůdminkv urs cz/itcm/CS UPS 2021 02/890331851
Bourání šachet a ¡¡mek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 ze železobetonu 1 m3 I
httos Z/oodm nk±urs cz/item/CS URS 2021.02/890351851
Bouráni šachet a límek stromě velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabnkovaných skruži I m3 I
iittiis //oodmmkK urs cz/itsm/CS URS 2021 02/890431851

Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 z prefabnkovaných skruži 1 m3 1
httos://podminky urs cz/item/CS URS 2021 02 89045J851
Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 80 I kus 1
httDj //oodmnkr urs cz/item/CS URS 2021 02/891241811

i Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 100 i kus I
httos.//oodminky.urs.cz/itum/CS URS 2021 02/8°12SlSll
Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 150 I kus I
http-J/£odm nkyors c-Atem/CS URS 2021 02/891311511

| Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 200 | kus I
flttos.//codmmkvtirs.g/itrm/CS URS 2021 02/891351811
; Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 250 kus ,
httos://oodminkv.úrs.cz/item/CS URS 2021 02/891361811

■ Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 300 ] kus I
httjps:y/£ůdmmkyursczJitemJCSw_yR5_2021_Pl/891WBll
Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 400 T  kus 1
httos//oodminkv urs.cz/item/CS URS 2021 01/891391811
Demontáž pokiopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotností jednotlivě přes 50 do 100 Kq I kus I
httos //oodminkv un cz/item/r; URS 7021 07/899102711

Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotností jednotlivě přes 100 do 150 Kg l kus "1
httji±^s^dmnk^.ursc^terj^CS_URSJi021J}^899103211
Demontáž poklopů betonových a železobetonových včetně rámu. hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg I kus I
https://pddthhďry. urí. sl/fteoi/CSLURS 2021_02/899303811

I Demontáž poklopů betonových a železobetonových včetně rámu. hmotnosti jednotlivě přes 150 kg I kus
httns'//noiirrifífrviirser/item/r> URU 7071 07/899304811

Strana 16 z 22

https://pddthh%c4%8fry


PČ Typ Kód Popis MJ

d  8 - 6  ___ Bezvýkopové technologie
817; K ¡898150100 i Berstlining vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového PE potrubím SDR 11/PN16 DN 9 0 ____________________________________________________

Poznámka k souboru cen
1 V cenách jsou započteny náklady na a) u cen 898 15-01 svařeni a dodávku PE potrubí b) u cen 898 15-30 spojeni zámkovým spojem a dodávku litinového potrubí 2 V cenách nejsou započteny náklady 
na a) zemni práce na odkryti sanovaného potrubí, zřizení montážních výkopů a jejich zasypání, tyto se oceňují přislu&nými cenami katalogu 800-1 Zemní práce b) propojení potrubí a osazení armatur tyto se 
oceňují příslušnými cenami části A02 tohoto katalogu c) u cen -4101 a -4102, dodání těsnících nebo zámkových kroužků tyto se oceňují ve specifíkaa d) dezinfekci proplach a tlakovou zkoušku potrubí tyto se 
oceňuji příslušnými cenami části A01 tohoto katalogu e) monitoring stávajícího a sanovaného potrubí, tyto se oceňují cenami souboru cen 359 90-12 Monitonng stok části A03 tohoto katalogu, f) osazeni 
středících prvků, tyto se oceňují cenami souboru cen 899 91-11 Kluzné objímky pro zasunutí potrubí do chráničky části A02 tohoto katalogu g) u cen 898 15-30 osazení koncové uzavírací manžety tyto se 
oceňují cenami souboru cen 899 91-31 Koncové uzavírací manžetv chrániček části A02 tohoto katatoau 
Poznámka k položce
Položka upravena z ceny pro potrubí 110- výměna trubního materiálu GEREX__________________________ ________________________________________________________________

818 K 898150101
Online PSC

819! K ,898150102

820 K 898150103
Online PSC

Berstlininq vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového PE potrubím SDR 11/PN16 DN 110
httos.//oodminkv.urs.ci/item/CS URS 202I  02/8US1SO101 
Poznámka k souboru cen

18211 K 1898150104

Í823| K ¡898150106

824 K 898150107

I825T K ¡898150108
Online PSC

1826 ’. K 898150109
Online PSC

827 K ¡898153001

Online PSC

1 V cenách jsou započteny náklady na a) u cen 898 15-01 svařeni a dodávku PE potrubí, b) u cen 898 15-30 spojení zámkovým spojem a dodávku litinového potrubí 2 V cenách nejsou započteny náklady 
na a) zemní práce na odkrytí sanovaného potrubí, zřízení montážních výkopů a jejich zasypání tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-1 Zemní práce, b) propojení potrubí a osazení armatur, tyto se 
oceňují příslušnými cenami Části A02 tohoto katalogu, c) u cen -4101 a -4102 dodán! těsnících nebo zámkových kroužků tyto se oceňuj! ve specifikaci d) dezinfekci, proplach a tlakovou zkoušku potrubí tyto se 
oceňuji příslušnými cenami části A01 tohoto katalogu, e) monitonng stávajícího a sanovaného potrubí, tyto se oceňují cenami souboru cen 359 90-12 Monitonng stok části A03 tohoto katalogu, f) osazeni 
středících prvků, tyto se oceňují cenám; souboru cen 699 91-11 Kluzné objímky pro zasunutí potrubí do chráničky část) A02 tohoto katalogu g) u cen 896 15-30 osazení koncové uzavírací manžety tyto se 
oceňuil cenami souboru cen 899 91-31 Koncové uzavírací manžetv chrániček části A02 tohoto kataloau_______ _____ ____  _ _____  _  ________________________

¡Berstlininq vodovodního potrubi litinového, ocelového nebo betonového PE potrubim SDR 11/PN16 DN 125______________________________________________________
https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/898150102 
Poznámka k souboru cen
1 V cenách jsou započteny náklady na a) u cen 898 15-01 svařeni a dodávku PE potrubí b) u cen 898 15-30 spojení zámkovým spojem a dodávku litinového potrubí 2 V cenách nejsou započteny náklady 
na a) zemní práce na odkrytí sanovaného potrubí, zřízení montážních výkopů a jejich zasypáni, tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-1 Zemní práce, b) propojení potrubí a osazení armatur, tyto se 
oceňuji příslušnými cenami části A02 tohoto katalogu, c) u cen -4101 a -4102 dodáni těsnících nebo zámkových kroužků tyto se oceňují ve specifikaci, d) dezinfekci, proplach a tlakovou zkoušku potrubi, tyto se 
oceňují příslušnými cenami části A01 tohoto katalogu, e) monitoring stávajícího a sanovaného potrubí tyto se oceňují cenami souboru cen 359 90-12 Monitonng stok části A03 tohoto katalogu, f) osazení 
středících prvků, tyto se oceňují cenami souboru cen 899 91-11 Kluzné objímky pro zasunutí potrubí do chráničky části A02 tohoto katalogu g) u cen 898 15-30 osazení koncové uzavírací manžety tyto se 
oceňuií cenamj soubom cen 899 91-31 Koncové uzavírací manžetv chrániček části A02 tohoto kataloau ________________________ .______________________ _____
Berstlininq vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového PE potrubím SDR 11/PN16 DN 140________________________________ ______________________
httDS.//podminkv.urs cz/item/CS URS 2021 02/898150103 
Poznámka k souboru cen
1 V cenách jsou započteny náklady na a) u cen 898 15-01 svařeni a dodávku PE potrubí b) u cen 898 15-30 spojení zámkovým spojem a dodávku litinového potrubí 2 V cenách nejsou započteny náklady 
na a) zemni práce na odkrytí sanovaného potrubí, zřízení montážních výkopů a jejich zasypání tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-1 Zemní práce, b) propojení potrubí a osazení armatur tyto se 
oceňují příslušnými cenami Části A02 tohoto katalogu c) u cen -4101 a -4102 dodáni těsnících nebo zámkových kroužků tyto se oceňují ve specifíkaa d) dezinfekci, proplach a tlakovou zkoušku potrubi. tyto se 
oceňují příslušnými cenami části A01 tohoto katalogu e) monitonng stávajícího a sanovaného potrubí, tyto se oceňuji cenami souboru cen 359 90-12 Monitonng stok části A03 tohoto katalogu f) osazení 
středících prvků, tyto se oceňují cenami souboru cen 899 91-11 Kluzné objímky pro zasunutí potrubí do chráničky části A02 tohoto katalogu g) u cen 898 15-30 osazení koncové uzavírací manžety tyto se 
oceňuji cenami souboru cen 899 91-31 Koncové uzavírací manžetv chrániček části A02 tohoto k a t a l o g u _________________________________________________________

| Berstlininq vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového PE potrubim SDR 11/PN16 DN 160______________________________________________________
httD5.//Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/898150104 
Poznámka k souboru cen.
1 V cenách jsou započteny náklady na a) u cen 898 15-01 svařeni a dodávku PE potrubí, b) u cen 898 15-30 spojení zámkovým spojem a dodávku litinového potrubí 2 V cenách nejsou započteny nákiady 
na a) zemní práce na odkrytí sanovaného potrubí, zřízení montážních výkopů a jejich zasypání, tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-1 Zemní práce b) propojení potrubí a osazení armatur tyto se 
oceňují příslušnými cenami části A02 tohoto katalogu c) u cen -4101 a -4102 dodáni těsnících nebo zámkových kroužků tyto se oceňuji ve specifíkaa d) dezinfekci proplach a tlakovou zkoušku potrubi tyto se 
oceňuj! příslušnými cenami části A01 tohoto katalogu e) monitonng stávajícího a sanovaného potrubí. tyto se oceňují cenami souboru cen 359 90-12 Monitonng stok části A03 tohoto katalogu f) osazení 
středících prvků, tyto se oceňuj'/ cenami souboru cen 899 91-11 Kluzné objímky pro zasunutí potrubí do chráničky části A02 tohoto katalogu g) u cen 898 15-30 osazení koncové uzavírací manžety tyto se 
oceňují cenami souboru cen 899 91-31 Koncové uzavírací manžetv chrániček části A02 tohoto kataloau________________ _________________________________________________________  _

j Berstlininq vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového PÉ potrubím SDR 11/PN16 DN 180_______________ ______________________________________
httos //oodmmkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/898150105 
Poznámko k souboru cen
1 V cenách jsou započteny náklady no o) u cen 898 15-01 svařeni a dodávku PE potrubí, b) u cen 898 15-30 spojení zámkovým spojem o dodávku Minového potrubí 2 V cenách nejsou započteny náklady 
na a) zemní práce na odkrytí sanovaného potrubí, zřízení montážních výkopů a jejich zasypáni, tyto se oceňuji příslušnými cenami katalogu 800-1 Zemní práce, b) propojení potrubí a osazení armatur tyto se 
oceňuji příslušnými cenami části A02 tohoto katalogu c) u cen -4101 a -4102. dodání těsnících nebo zámkových kroužků tyto se oceňují ve specifíkaa d) dezinfekci proplach a tlakovou zkoušku potrubi tyto se 
oceňují příslušnými cenami části A01 tohoto katalogu, e) monitonng stávajícího a sanovaného potrubí, tyto se oceňuji cenami souboru cen 359 90-12 Monitonng stok části A03 tohoto katalogu f) osazení 
středících prvků, tyto se oceňují cenami souboru cen 899 91-11 Kluzné objímky pro zasunutí potrubí do chráničky části A02 tohoto katalogu g) u cen 898 15-30 osazení koncové uzavírací manžety tyto se 
oceňují cenami souboru cen 899 91-31 Koncové uzavírací manžetv chrániček Části A02 tohoto kataloau_______________  __________________________________________________ _

I Berstlininq vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového PE potrubim SDR 11/PN16 DN 200________  ________  _________
https. //podmínky, urs czAtem/CS URS 2021 02/898150106 
Poznámka k souboru cen
1 V cenách jsou započteny náklady na a) u cen 898 15-01 svařeni a dodávku PE potrubí b) u cen 898 15-30 spojení zámkovým spojem a dodávku litinového potrubí 2 V cenách nejsou započteny náklady 
na a)  zemní práce na odkrytí sanovaného potrubí, zřízení montážních výkopů e jejich zasypání, tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-1 Zemní práce, b) propojení potrubí a osazeni armatur tyto se 
oceňují příslušnými cenami části A02 tohoto katalogu c) u cen -4101 o -4102 dodání těsnících nebo zámkových kroužků tyto se oceňují ve specifikaci, d) dezinfekci proplach a tlakovou zkoušku potrubí, tyto se 
oceňují příslušnými cenami části A01 tohoto katalogu e) monitoring stávajícího a sanovaného potrubí, tyto se oceňují cenami souboru cen 359 90-12 Monitoring stok části A03 tohoto katalogu f) osazeni 
středících prvků, tyto se oceňuji cenami souboru cen 899 91-11 Kluzné objímky pro zasunutí potrubí do chráničky části A02 tohoto katalogu g) u cen 898 15-30 osazen! koncové uzavírací manžety tyto se 
oceňui! cenami soutmru cen 899 91-31 Koncové uzavírací manžety chrániček části A02 tohoto katalogu _________________________________________ _______________
Berstlinjnq vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového PE potrubim SDR 11/PN16 DN 225_________________________________ _________
httos//podminkv.urs cz/item/CS URS 2021 02/898150107 
Poznámka k souboru cen
1 V cenách jsou započteny náklady na a) u cen 898 15-01 svaření a dodávku PE potrubí, b) u cen 898 15-30 spojeni zámkovým spojem a dodávku litinového potrubí 2 V cenách nejsou započteny náklady 
na a) zemní práce na odkrytí sanovaného potrubí, zřízen! montážních výkopů a jejich zasypání, tyto se oceňuji příslušnými cenami katalogu 800-1 Zemni práce, b) propojení potrubí a osazeni armatur, tyto se 
oceňují příslušnými cenami části A02 tohoto katalogu c) u cen -4101 a -4102 dodání těsnících nebo zámkových kroužků tyto se oceňuj! ve specifíkaa d) dezinfeka. proplach a tlakovou zkoušku potrubí, tyto se 
oceňují příslušnými cenami části A01 tohoto katalogu e) monitoring stávajícího a sanovaného potrubí, tyto se oceňuji cenami souboru cen 359 90-12 Monitoring stok části A03 tohoto katalogu, f) osazení 
středících prvků, tyto se oceňují cenami souboru cen 899 91-11 Kluzné objímky pro zasunutí potrubí do chráničky části A02 tohoto katalogu g) u cen 898 15-30 osazení koncové uzavírací manžety tyto se 
oceňuií cenami souboru cen 899 91-31 Koncové uzavírací manžetv chrániček části A02 tohoto kataloau _________________________________________________

[Berstlininq vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového PÉ potrubím SDR 11/PN16 DN 250_____________________________________
httDS.//podminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/898150108 
Poznámka k souboru cen

i m 1

1 V cenách jsou započteny náklady na a) o cen 898 15-01 svaření a dodávku PE potrubí b) u cen 898 15-30 spojeni zámkovým spojem a dodávku litinového potrubí 2 V cenách nejsou započteny náklady 
na a) zemní práce na odkryt/ sanovaného potrubí, zřízení montážních výkopů a jejich zasypání tyto se oceňuji přislušnými cenami katalogu 800-1 Zemni práce, b) propojeni potrubi a osazení armatur, tyto se 
oceňuj! příslušnými cenami části A02 tohoto katalogu c) u cen -4101 a -4102 dodání těsnících nebo zámkových kroužků tyto se oceňují ve specifikaci, d) dezinfekcí, proplach a tlakovou zkoušku potrubí, tyto se 
oceňují příslušnými cenami části A01 tohoto katalogu e) monitoring stávajícího a sanovaného potrubí tyto se oceňují cenami souboru cen 359 90-12 Monitoring stok části A03 tohoto katalogu f) osazen! 
středících prvků tyto se oceňují cenami souboru cen 899 91-11 Kluzné objímky pro zasunuti potrubí do chráničky části A02 tohoto katalogu, g) u cen 898 15-3C osazení koncové uzavírací manžety tyto se 
oceňuj! cenami souboru cen 899 91-31. Koncové uzavírací manžetv chrániček části A02 tohoto kataloau ____________ _________  _____

j Berstlininq vodovodního potrubi litinového, ocelového nebo betonového PE potrubim SDR 11/PN16 DN 315 _______________________________________ ______
httosJ/oodmmkv urs cz/item/CS URS 2021 02/898150109 
Poznámka k souboru cen
1 V cenách jsou započteny náklady na a} u cen 898 15-01 svaření o dodávku PE potrubí b) u cen 898 15-30 spojení zámkovým spojem a dodávku litinového potrubi 2 V cenách nejsou započteny nákiady 
na a) zemní práce na odkryti sanovaného potrubí, zřízeni montážních výkopů a jejich zasypání, tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-1 Zemní práce, b) propojení potrubí a osazení armatur tyto se 
oceňuji příslušnými cenami části A02 tohoto katalogu, c) u cen -4101 a -4102, dodání těsnících nebo zámkových kroužků tyto se oceňují ve specifikaci, d) dezinfeka proplach a tlakovou zkoušku potrubí, tyto se 
oceňují příslušnými cenami části A01 tohoto katalogu e) monitoring stávajícího a sanovaného potrubi, tyto se oceňují cenami souboru cen 359 90-12 Monitoring stok části A03 tohoto katalogu, f) osazen! 
středících prvků tyto se oceňují cenami souboru cen 899 91-11 Kluzné objímky pro zasunutí potrubí do chráničky Části A02 tohoto katalogu, gj u cen 896 15-30 osazeni koncové uzavírací manžety tyto se 
oceňuj! cenami souboru cen 899 91-31 Koncové uzavírací manžety chrániček části A02 tohoto kataloau ______________________________________________

.L ulJ

Berstlining vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového litinovým hrdlovým potrubím, s povrchovou ochranou cementovou maltou s PP vlákny DN 100 m

828! K 898153099.01

'829  K 1898153009 02

830i K 1898153011

Online PSC

httDS.//oodm<nkv.urs cz/item/CS URS 2021 02/898153001 
Poznámka k souboru cen
1 V cenách jsou započteny náklady na a) u cen 898 15-01 svařen! a dodávku PE potrubi b} u cen 898 15-30 spojeni zámkovým spojem a dodávku Minového potrubí 2 V cenách nejsou započteny náklady 
na a) zemní práce na odkryti sanovaného potrubí, zřízení montážních výkopů a jejich zasypáni, tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-1 Zemní práce, b) propojení potrubí a osazení armatur, tyto se 
oceňují příslušnými cenami části A02 tohoto katalogu c) u cen -4101 a -4102 dodání těsnících nebo zámkových kroužků tyto se oceňují ve specifikaci, d j dezinfeka, proplach a tlakovou zkoušku potrubí tyto se 
oceňuji příslušnými cenami části A01 tohoto katalogu e) monitonng stávajícího a sanovaného potrubí tyto se oceňují cenami souboru cen 359 90-12 Monitoring stok části A03 tohoto katalogu f) osazeni 
středících prvků, tyto se oceňují cenami souboru cen 899 91-11 Kluzné objímky pro zasunutí potrubí do chráničky části A02 tohoto katalogu g) u cen 898 15-30 osazeni koncové uzavírací manžety tyto se 
oceňui! cenami souboru cen 899 91-31 Koncové uzavírací manžetv chrániček části A02 tohoto kataloau ______________________________________________
Doprava strojů a zařízeni pro sanaci vodovodního potrubi technologii berstlininq____________  ____________________  ____________ _______________________
Poznámka k položce
Doprava strojů a zařízení pro provedení bezvýkopové technologie berstlininq na místo stavby ___  ______________________________ ___________  _____
Přesun strojů a zařízeni pro sanaci vodovodního potrubí technologii berstlining v rámci pracovního úseku___________________ ________ ____________________________
Poznámka k položce

kpl

kpl

Přesun strojů a zahzeni pro provedeni bezvýkopové tochnolooie berstlininq v ráma staveniště pro ieden pracovní úsek (stroje a zařízeni jsou Už na staveništi) ______ r
1 Berstlining vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového litinovým hrdlovým potrubím, s povrchovou ochranou cementovou maltou s PP vlákny DN 125 m

httos.//podminkv.urs.cz/item/CS UPS 2021 02/898153011 
Poznámka k souboru cen
1 V cenách jsou započteny náklady na a) u cen 898 15-01 svaření a dodávku PE potrubí, b) u cen 898 15-30 spojení zámkovým spojem a dodávku litinového potrubí 2 V cenách nejsou započteny náklady 
na a) zemní práce na odkryti sanovaného potrubí zřizení montážních výkopů a jejich zasypání, tyto se oceňuji příslušnými cenami katalogu 800-1 Zemní práce b) propojeni potrubí a osazeni armatur tyto se 
oceňují příslušnými cenám; části A02 tohoto katalogu, c) u cen -4101 a -4102, dodání těsnících nebo zámkových kroužků tyto se oceňuji ve specifikaci, d) dezinfekci proplach a tlakovou zkoušku potrubí tyto se 
oceňují příslušnými cenami části A01 tohoto katalogu e) monitonng stávajícího a sanovaného potrubí tyto se oceňují cenami souboru cen 359 90-12 Monitoring stok části A03 tohoto katalogu f) osazení 
středících prvků, tyto se oceňují cenami souboru cen 899 91-11 Kluzné objímky pro zasunutí potrubí do chráničky části A02 tohoto katalogu, g) u cen 898 15-30 osazení koncové uzavírací manžety tyto se 
oceňuií cenami souboru cen 899 91-31 Koncové uzavírací manžetv chrániček části A02 tohoto kataloau _________ __________

831 K 1898153002 Berstlining vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového litinovým hrdlovým potrubim. s povrchovou ochranou cementovou maltou s PP vlákny DN 150 m

https://Dodminkv.urs ci/ltem/CS URS 2021 02/898153002 
Poznámka k souboru cen
1 V cenách jsou započteny náklady na a) u cen 898 15-01 svaření a dodávku PE potrubí, b) u cen 898 15-30 spojení zámkovým spojem a dodávku Minového potrubí 2 V cenách nejsou započteny náklady 
na a) zemní práce na odkrytí sanovaného potrubí zřizení montážních výkopů a jejich zasypání tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-1 Zemní práce, b) propojení pohubí a osazení armatur tyto se 
oceňují příslušnými cenami části A02 tohoto katalogu c) u cen -4101 a -4102, dodání těsnících nebo zámkových kroužků tyto se oceňuji ve specifikaci, d) dezinfeka proplach a tlakovou zkoušku potrubí tyto se 
oceňují příslušnými cenami části A01 tohoto katalogu e) monitonng stávajícího a sanovaného potrubí tyto se oceňují cenami souboru cen 359 90-12 Monitonng stok části A03 tohoto katalogu f) osazeni 
středících prvků, tyto se oceňují cenami souboru cen 899 91-11 Kluzně objímky pro zasunut! potrubí do chráničky části A02 tohoto katalogu, g) u cen 898 15-30 osazeni koncové uzavírací manžety tyto se 
oceňuif cenami souboru cen 899 91 -31 Koncové uzavírací manžetv chrániček části A02 tohoto kataloau
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PČ Typ Kód Popis

|902 K 1899721112
Online PSC

903 K 1899722113
Online PSCOo

K ¡899722114
Online PSC

D 8-1

httos //podmínky urs cifitcm/CS U K  2021 02/899721111
Signalizační vodič na potrubi DN nad 150 mm
httos //podmínky.urs cl/item/CS URS 2021 02/899721112

Kryti potrubi z plastů výstražnou fólii z PVC šířky 34 cm
httos.//oodminkv urs clfitem/CS URS 2021 02/899722113

,Krvtj potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm
httos.//podmínky urs.cz/ttcm/CS URS 2021 02/899722114

Trubní vedeni - provizorní zásobování

d

905 K 857241931
Výměna litinových tvarovek na potrubi litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z  trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním 
DN 80 _____________________  _________________  _
httos//podmínku urs cžfittm/CS URS 2021 02/8S72U931 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pouze pro případy havárii nebo běžných oprav venkovních vodovodu 2 Ceny nelze použit při zřízeni nových venkovních vodovodů 3 V cenách 857 - 9  1 Výměna litinových tvarovek na 
potrubí lt  novám tlakovém jsou zahrnuty náklady na demontáž stávajících a montáž nových tvarovek 4 V cenách -2922 a -4922 jsou započteny náklady na na dodáni těsnicích pryžových kroužků 5 V cenách 
souboru cen nejsou započteny náklady na a) dodání tvarovek tyto se oceňuji ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze 
štěrkopísku

906 K 857261931

HWL 6*0004004 
016
HWL 640006306  
316
HWL 633006304 
016
HWL 633005004 
016
HWL 611006306 
416

912 K 857242922
Online PSC

913] K 857262^22
Online PSC

907 M

908 M

909 M

97o| M

911 M

Výměna litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním 
DN 100 ______________  ___________________________________________________________
httos.//podmínky urs.cž/item/CS URS 2021 02/8S7261931 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pouze pio případy havárii nebo běžných oprav venkovních vodovodů 2 Ceny nelze použit pň zřízení nových venkovních vodovodů 3 V cenách 857 ■ 9 1 Výměna litinových tvarovek na 
potrubí litinovém tlakovém jsou zahrnuty náklady na demontáž stávajících a montáž nových tvarovek 4 V cenách -2922 o -4922jsou započteny náklady na na dodáni těsnicích pryžových kroužků 5 V cenách 
souboru cen nejsou započteny náklady na a) dodáni tvarovek tyto se oceňuji ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze Štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze 
štějkopjsku _ ___________  _______________________ ____

I TVAROVKA ISO SPO JKA  KOLENO  90 ' 40-40 

I TVAROVKA ISO SPO JKA KOLENO 90° 63-63

TVAROVKA ISO SPO JKA  REDUKOVANÁ 63-40
i
TVAROVKA ISO SPO JKA  REDUKOVANÁ 50-40

kus

kus
4  —

kus

TVAROVKA ISO V N ĚJŠÍ ZÁVIT 63-6/4"

Výměna litinových tvarovek na potrubi litinovém tlakovém jednoosých na potrubi z  trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80
httDS.//podmlnkv.urs c2/item/CS URS 2021 02/857242922 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pouze pro případy havénl nebo běžných oprav venkovních vodovodů 2 Ceny nelze použit při zřízeni nových venkovních vodovodů 3 V cenách 857 - 9 1 Výměna litinových tvarovek na 
potrubí litinovém tlakovém jsou zahrnuty náklady na demontáž stávajících a montáž nových tvarovek 4 V cenách -2922 e -4922 jsou započteny náklady na na docénf těsnicích pryžových kroužků 5 V cenách 
souboru cen nejsou započteny náklady na a) dodání tvarovek tyto se oceňuji ve specifikaci b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze 
štěrkopísku ____________________  _________________  _________________________  ________________________  ___________________

kus

Výměna litinových tvarovek na potrubi litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z  trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100
httos://oodmmkv urs gfítem/CS URS 2021 02/SS7262922 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pouze pro případy havánl nebo běžných oprav venkovních vodovodů 2 Ceny nelze použít při zřízeni nových venkovních vodovodů 3 V cenůch 857 - 9 1 Výměna litinových tvarovek na 
potrubí litinovém tlakovém jsou zahrnuty náklady na demontáž stávajících a montáž nových tvarovek 4 V cenách -2922 a -4922jsou započteny náklady na na dodání těsnicích pryžových kroužků 5 V cenách 
souboru cen nejsou započteny náklady na a) dodáni tvarovek tyto se oceňuji ve specifikaci b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze 
štěrkopísku ______________________

914 M HWL 810010000 
,312

915 K [891311912
Online PSC

¡PŘÍRUBA VNITŘNÍ ZÁVIT 100-31/2 kus

kus

HWL 810015000
916 M 416
917 K 871161941

Online PSC

Výměna vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 150
httos //oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/891311912 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pouzo pro případy havánl nebo běžných oprav venkovních vodovodů 2 Ceny nelze použit ph zřízeni nových venkovních vodovodů 3 V cenách 891 - 9 1 Výměna vodovodních armatur na 
potrubí jsou zahrnuty náklady na demontáž stávajících a montáž nových armatur 4 V cenách jsou započteny / náklady a) u hlavních ventilů ceny - 3911 na osazeni zemních souprav, b) u navrtávaclch pasů 
ceny -9911 na výkop montážních jamek, na opravu izolace ocelových trubek a na osazeni zemních souprav 5 V cenách nejsou započteny náklady na a) dodáni šoupátek, ventilů montážních vložek 
kompenzátorů koncových nebo zpětných klapek hydrantů zemních souprav šoupátkovych koleček šoupátkovych a hydrontovych klíčů navrtávaclch pasů tvarovek a kompenzačních nástavců tyto armatury 
se oceňuji ve specifikaci b) obsyp odvodňovaelho zařlzen! hydrantů ze Štěrku nebo štěrkopísku obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 1 Lože pod potrubi stoky a drobné objekty části A
01 tohoto katalogu c) podkladní bloky pod armatury bloky se oceňuji příslušnými cenami souboru cen 452 2 1 Podkladní a zajištovacl konstrukce zděné na mnltu cementovou 452 3*- 1 Podkladní a
zajišťovad konstrukce z betonu 452 35- 1 Bedněni podkladních a zajišťovaclch konstrukci části A 01 tohoto ceníku 6 V cenách 891 52-492? a 5911 nejsou započteny náklady na dodáni těsnicích pryžových 
kroužků Tvto se oceňuti ve soecifikoci neisou-b zahrnuty v ceně trub

Ceny nelze použit ph zřízeni nových venkovních vodovodů 3 V cenách 871 -19 Výměna vodovodního potrubí z 
potrubí nejsou započteny náklady na a) dodáni potrubí potrubí se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze dohodnout u

918 M 28613110
919 K 871171941

Online PSC

920 M 28613111
921 K 871211941

Online PSC

S JW ¡28613173  
K [871241941  

Online PSC
924 M 28613556 
925' K ^871251941

Online PSC
926 M 28613557 
927' K 871241951 

Online PSC

PŘÍRUBA VNITŘNÍ ZÁVIT 150-4"

Výměna vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm
httos.//Dodminkv.urs.ez/item/CS URS 2021 02/871161941 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pouze pro případy havénl nebo běžných oprav venkovních vodovodů 2 
plastů jsou zahrnuty náklady na demontáž stávajícího o montáž nového potrubí 4 V cenách 
trub polyetylénových va výši 3% b) dodáni tvarovek tvarovky se oceňuji ye specifikaci ____________________

1 trubka vodo vodní P E 100 PN 16 SDR11 32x3, Omm _____________________________
[Výměna vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z  polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm
https://oodmlnkv.urs.C2/item/C5 URS 2021 02/871171941 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pouze pro případy havánl nebo běžných oprav venkovních vodovodů 2 
plastů jsou zahrnuty náklady na demontáž stávajícího a montáž nového potrubí 4 V cenách 
trub polyetylénových ye vvši 3% b) dodáni tvarovek tyarovkv se oceňuji ye specifikaci

| trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 40x3,7mm ___________________  ____ _______
Výměna vodovodního potrubi z  plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm
httos://oodmínkv urs cz/item/CS URS 2021 02/8712,1941 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pouze pro případy havénl nebo běžných oprav venkovních vodovodů 2 
plastů jsou zahrnuty náklady na demontáž stávajícího a montáž nového potrubí 4 V cenách 
trub polyetylénových ve výši 3% b) dodán/ tvarovek tvarovky se oceňuil ve specifikaci
trubka vodovodní P E1 00 PN 16 SDR11 63x5,8mm ________

Ceny nelze použit ph zřízeni nových venkovních vodovodů 3 V cenách 871 -19 Výměna vodovodního potrubí z 
potrubí nejsou započteny náklady na a) dodáni potrubí potrubí se oceňuje ve specifikaci ztratné lze dohodnout u

Ceny nelze použit při zřízeni nových venkovních vodovodů 3 V cenách 871 -19 Výměna vodovodního potrubí z 
potrubí nejsou započteny náklady na a) dodání potrubí, potrubí se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze dohodnout u

Výměna vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 90 x 812 mm
httns://nadminkv.urs.C2/item/CS URS 2021 02/S71241941
potrubí dvouvrstvé PE100 R C  SD R 1 1 90x8,2 dl 12m _____________________  _____________________
Výměna vodovodního potrubi z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 1 1 0 x 1 0  0 mm
httos.//oodmmkvursc2/item/CS URS 2021 02/811251941
potrubí dvouvrstvé PĚ100 R C  SD R 11 110x10,0 dl 12m ______

928 M 28613129
' 929| K 1871251951

Online PSC

1930] M_ 28613130 
f 931’ K ¡877211912

Výměna vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 90 x 5,4 mm
httos.//podmínky urs cz/item/CS URS 2021 02/871241951 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pouze pro případy havám nebo běžných cprav venkovních vodovodů 2 Ceny nelze použit při zřízeni nových venkovních vodovodů 3 V cenách 871 -19 Výměna vodovodního potrubí z 
plastů jsou zahrnuty náklady na demontáž stávajícího a montáž nového potrubí 4 V cenách potnibl nejsou započteny náklady na a) dodáni potrubí potrubí se oceňuje ve specifikaci 2 tratné lze dohodnout u 
trub polvetvlénovvch ve vvši 3% b) dodání tvarovek tyarovkv se oceňuji ve soecifikoci
trubka vodovodní PE100 PN 10 SDR17 9Óx5,4mm _____________  _____________________

jVým ěna vodovodního potrubi z plastu v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 110 x 6,6 mm _____________
httos.//,podmínky urs CT/item, CS URS 2021 02/S712S19S1 
Poznámka k souboru con
1 Ceny jsou určeny pouze pro případy haváni nebo bóžn/ch oprav V6nl<ovruch vodovodu 2 Ceny nelze použit ph zřízeni nových venkovních vodovodů 3 V cenách 871 -19 Výměna vodovodního potrubí z 
plastů jsou zahrnuty náklady na demontáž stávajícího o m mtáž nového potrubí 4 V cenách potrubí nejsou započteny náklady na a) dodání potrubí petrubf se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze dohodnout u 
t iib polvetvíenavvch ve yvti 3% b) dodáni tvarovek tvarovkv seoceňun ve specifikaci

¡ trubka vodovodní PE100 PN 10 S Ď R Í7  110x6 6mm ___________
Výměna tvarovek na vodovodním plastovém potrubi z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 63 ______
httDs://oodmínkv.urs cz/item/CS URS 2021 02/877211912 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pouze pro případy havánl nebo běžných oprav venkovních vodovodu 2 Ceny nelze používat při zřízeni nových venkovních vodovodů 3 V cenách 877 -?9 Výměna tvarovek na 
vodovodním plastovém potrubí jsou zahrnuty náklady na demontáž stávajících a montáž nových tvarovek 4 V cenách výměny tvarovek nejsou započteny náklady na dodáni tvarovek Tyto náklady se oceňuji ve 
specifikaci

932
\HWL 642006306 

M [316 TVAROVKA ISO SPO JKA  KOLENO 90° 63-63 kus

933 K 1877211913 Výměna tvarovek na vodovodním plastovém potrubi z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusůd 63 kus

HWL 610006300 
216

httos//oodminkv urs cz/item/CS URS 2021 02/877211913 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pouze pro případy havénl nebo běžných oprav venkovních vodovodů 2 Ceny nelze používat ph zřízeni nových venkovních vodovodů 3 V cenách 877 -19 Výměna tvarovek na 
vodovodním plastovém potrubí jsou zahrnuty náklady na demontáž stávajících a montáž nových tvarovek 4 V cenách výměny tvarovek nejsou započteny náklady na dodáni tvarovek Tyto náklady se oceňuji v 
specifikaci _ _ ___  __  ____  . _

TVAROVKA ISO V N ĚJŠÍ ZÁVIT 63-2"

HWL 653106303 
216 TVAROVKA ISO T K U S  REDUKOVANÝ 63-32

kus I 

kus
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9381 M N CL 615393
939} M N CL 612105
940: K 879171911

PČ Typ Popis MJ

936i K 1877261901
Online PSC

937Í K "¡877261910
Online PSC

I v ý měna tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo redukci d 1 1 0 __________________  |
h(tůS.//Oůdminhv ursaAtem/CS URS 2031 02/877261901 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pouze pro případy havání nebo běžných oprav venkovních vodovodů 2 Ceny nelze používat ph zřízení nových venkovních vodovodů 3 V cenách 877 -19 Výměna tvarovek na 
vodovodním plastovém potrubí jsou zahrnuty náklady na demontáž stávajících a montáž nových tvarovek 4 V cenách výměny tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek Tyto náklady se oceňují ve 
specifikaci _  ________________________________  ___________________________________________________________________________________________________ ,_______

I Výměna tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z  polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 110________________________________________
httDs //Dodm'nkv.urs.cz/ítem/CS URS 2021 02/877261910 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pouze pro případy havání nebo běžných oprav venkovních vodovodů 2 Ceny nelze používat ph zřízení nových venkovních vodovodů 3 V cenách 877 -19 Výměna tvarovek na 
vodovodním plastovém potrubí jsou zahrnuty náklady na demontáž stávajících a montáž nových tvarovek 4 V cenách výměny tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek Tyto náklady se oceňují ve 
specifikaci__________________________ _____________________________________________________________ __________________________________________________________________

kus

FRIALEN  - MR d110/63, PE100, SDR11, redukovaná spojka, elektro
FRIALEN  - W90 (1110, PE100, SDR11, koleno 90°, elektro kus

¡94TI K 1891173911
Online PSC

Výměna napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 32 _________________________________________________________________
httDS.//Dodminkv.urs.c2Atem/CS URS 2021 02/879171911 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií nebo běžných oprav venkovních vodovodů 2 Ceny nelze použít ph zřízení nových venkovních vodovodů 3 Ceny jsou určeny pro a) PE a PVC potrubí b) jedno 
napojení vnitřní instalace objektu na vodovodní p ř íp o jk u ________________ _________________________ _________________ _________

i Výměna vodovodních armatur na potrubi ventilů hlavnich pro přípojky DN 32
httos.//DQdminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/891173911

942! K 891181922
Online PSC

943 K 891211922

Výměna vodovodních armatur na potrubi šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 40
httos.//Dodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 Q2/B911B1922 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pouze pro případy havání nebo běžných oprav venkovních vodovodů 2 Ceny nelze použít ph zřízení nových venkovních vodovodů 3 V cenách 891 -9  1 Výměna vodovodních armatur na 
potrubí jsou zahrnuty náklady na demontáž stávajících a montáž nových armatur 4 V cenách jsou započteny i  náklady a) u hlavních ventilů ceny -3911 na osazení zemních souprav, b) u navrtávaclch pasů 
ceny -9911 na výkop montážních jamek, na opravu izolace ocelových trubek a no osazeni zemních souprav 5 V cenách nejsou započteny náklady na a) dodání šoupátek ventilů, montážních vložek, 
kompenzátorů, koncových nebo zpětných Mapek, hydrantů, zemních souprav, Šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových Míčů navrtávaclch pasů tvarovek a kompenzačních nástavců, tyto armatury 
se oceňují ve specifikaci, b) obsyp odvodňovacfho zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 - 1  Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty Části A 
01 tohoto katalogu, c) podkladní bloky pod armatury, bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 - 1 PodMadnf a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- 1 PodMadní a 
zajišťovací konstrukce z betonu 452 35- 1 Bednění podMadních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku 6 V cenách 891 52-4921 o -5911 nejsou započteny náMady na dodání těsnících pryžových 
kroužků Tvto se oceňuií ve specifikaci neisou-íi zahrnuty v ceně trub. _ _ ________________________________

I Výměna vodovodních armatur na potrubi šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 50________  ]
httDS.//oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/891211922 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pouze pro případy havání nebo běžných oprav venkovních vodovodů 2 Ceny nelze použít ph zřízení nových venkovních vodovodů 3 V cenách 891 - 9 1 Výměna vodovodních armatur na 
potrubí jsou zahrnuty náMady na demontáž stávajících a montáž nových armatur 4 V cenách jsou započteny i náMady a) u hlavnich ventilů ceny -3911 na osazení zemních souprav, b) u navrtávaclch pasů 
ceny -9911 na vykop montážních jamek, na opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav 5 V cenách nejsou započteny náMady na a) dodání Šoupátek, ventilů, montážních vložek 
kompenzátorů, koncových nebo zpětných Mapek, hydrantů zemních souprav šoupátkových koleček šoupátkových a hydrantových Míčů, navrtávaclch pasů tvarovek a kompenzačních nástavců tyto armatury 
se oceňují ve specifikaci b) obsyp odvodňovacfho zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 - 1  Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 
01 tohoto katalogu, c) podMadnf bloky pod armatury, bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 - 1 PodMadní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou 452 3*- 1 PodMadnf a 
zajišťovací konstrukce z betonu 452 35- 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku 6 V cenách 891 52-4921 a -5911 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových

944
|

M 780000200 KOLO RU ČN ÍH AW LE 2 “ kus

^945

946

, ,  HWL 260000103 
M 216 ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘ ÍP O JK Y  32 kus

..  HWL 260006405 
M .016 ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ P ŘÍP O JK Y 50 kus

¡947! K ¡891261922 Výměna vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 100 kus |

M \HWL 404010011 
\016

httDS.//oodmÍnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/891261922 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií nebo běžných oprav venkovních vodovodů 2 Ceny nelze použit při zřízení nových venkovních vodovodů 3 V cenách 891 - 9.1 Výměna vodovodních armatur na 
potrubí jsou zahrnuty náMady na demontáž stávajících o montáž nových armatur 4 V cenách jsou započteny i náMady o) u hlavních ventilů ceny -3911 na osazení zemních souprav, b) u navrtávaclch pasů 
ceny -9911 na výkop montážních jamek no opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav 5 V cenách nejsou započteny náMady na a) dodání šoupátek, ventilů, montážních vložek, 
kompenzátorů, koncových nebo zpětných Mapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček. Šoupátkových a hydrantových Míčů. navrtávaclch pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců, tyto armatury 
se oceňují ve specifikaci b) obsyp odvodňovacfho zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 - 1  Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 
01 tohoto katalogu, c) podMadnf bloky pod armatury, bloky se oceňuji příslušnými cenami souborů cen 452 2 - 1 PodMadnf a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- 1 PodMadnf a 
zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- 1 Bednění podMadních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku 6 V cenách 891 52-4921 a -5911 nejsou započteny náMady na dodání těsnících pryžových 
kroužků Tvto se oceňují ve specifikaci neisou-íi zahrnutv v ceně trub

Š o u p ě  E2 s  h r d l y  S 2 0 0 0 100/1  w

m
HWL 807511000

______ 216 _______
D 9 _______

|950] K1014111112

KONCOVKA S2000 110-2" kus

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy

|9 5 Í ]~  M  
I952I K

Online P S C ______
i 404440040 R

httD5.//podminkv.un czAtem/CS URS 2021_02/?14111112

914511111

953 M 1404452250 R  

954! K 1966006132

____ Online PSC __
¡9 5 5 [K  ¡977151129__

Online PSC

kus
kus

T  k u s

1956| K 1977151131
Online PSC

|957| K 1977151132

Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízeni silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech AI NK. 3M povrchová úprava reflexní fólii t ř i  tr ___
¡Montáž sloupku dopravních značek délky do 3^5 m do betonového základu
httos.//oodminkv.urs czAtem/CS_URS 2021 0 2 / 9 1 4 S 1 1 U 1 _________________________________

I Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízeni silniční značky dopravní svislé sloupky Zn 60 - 350 _ ___ __
jodstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a i  ̂
jeho zhutněním s betonovou pa tkou____  _ _  _ __
httP5.//podminky.urs czAtem/CS URS_2021 02/966006132

^ J ádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihelH obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm _____T~ m
htt£s.//podminkv.urs czAtem/CS  URS 2021 02/977151129 __________________________________________________ _____________________  _______ __________  _  _  ____

[jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 350 do 400 mm________
htt£s.//podminky.urs cz/item/CS URS 2021 02/977151131___________________________________________ ___________ _______________________________________________________________________________________

1 m  |

_____ Online PSC________
1958| K ¡977151133

Online PSC
959}1^X977‘151135

Online PSC

I Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 400 do 450 mm
https.//podminkv.urs cz/item /CSURS 2021_02/977151132

[Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkjadu dlažeb, kamene) průmf ru přes 450 do 500 mm
https.//podminkv.urs czAtem/CS URS 2021 02/977151133 _____________________________  __________________ ____________

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 550 do 600 mm
httos.//podminky1urj.czAtem/CS URS 2021 02/977151135

m  !

]960T K 1985312113 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn. tloušťky přes 3 do 4 mm m2 I
Online PSC

961T K "985312191
Online PSC

httP5.//podminkv.urs czAtem/CS URS 2021 02/98S312113 __________________________________________

Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
httDS.//podminkyurs czAtem/CS URS 2021 Oj/985312191__________________  ___________  ____________

m2

962 K 985312192
Online PSC
D 997

1963| K 1997221551

l Stěrka k vyrovnáni ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
httDS.//oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/935312192

Přesun sutě

_____ Online PSC
|964| K 1997221559

Online PSC
965 K 997221561

Online PSC
!966T Í<  [997221569

Online PSC

¡Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
httos://Dodminky,urs cz/item/CS UPS 2021 02/997221SS1____________ _______________________________________________________________ _____________________________

_l  m2 J

r  n

¡Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
httos.//Do dminkv urs czAtem/CS URS 2021 02/997221559 ___________________________________________

Vodorovná doprava sutí bez naiožení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km_____________
htlBi Z/Dodminkv urs cz/item/CS URS 2021 02/997221561 ______ _______ _________________________________ ____________________

¡967! K ¡997221571

¡968 K '997221579

Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý dalši í započatý 1 km přes 1 km
httDS.//oodmmkv.urs cz/item/CS URS 2021 02/997221569 ____________ _____________________________________ _________

¡Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
httDS.//oodminkv.urs czAtem/CS URS 2021 02/997221571 ________________________________

J _ X

í  t I

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC httos.//oodminkv.urs czAtem/CS URS 2021 02/997221579

1969; K [997221612
Online PSC

970 K ¡997221615
Online PSC 

PSC

971 K 997221625
Online PSC 

PSC

972' K ¡997221655

¡Nakládáni na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot
httDsJ/podminkv.urs cz/item/CS URS 2021 02/997221612 ________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
https.//Dodminkv.urs.czAtem/CS M S  2021 02/997221615 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny uvedenév souboru cen je  doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušně sMádky odpadů 2 Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3 V cenách je. započítán 
poplatek za uMádání odpadu dle zákona 185/2001 Sb 4 Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z  armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 0 1 ________  _
httDS.//podminkv.urs czAtem/CS URS 2021 02/997221625 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny uvedenév souboru cen je  doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné sMádky odpadů 2 Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3 V cenách je  započítán 
poplatek za uMádání odpadu dle zákona 185/2001 Sb 4 Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
httcs.//Dodminkv.urs czAtem/CS URS 2021 02/997221655
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Kód PopisPČ Typ

____D 998
|973[ K 1998273102

Online PSC

974 K 998274101

Online PSC_______
975] K~Í998275101~

Online PSC

976 K 998276101

Poznámka k souboru cen
1 Ceny uvedenáv souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušná skládky odpadů 2 Uloženi odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3 V cenách je započítán 
poplatek za ukládáni odpadu dle zákona 185/2001 Sb 4 Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drceni stavebního odpadu z kataloau 800-6 Demolice objektů
Přesun hmot__________________ ________________________________________ ______________________

, Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m____________________  [ t ]
httos.//Dodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/998273102

| Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t ^

httDS.//oodminkv. urs.cz/item/CS URS 2021 02/998274101________________  _ ____  ____  __
I Přesun hmot pro trubni vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m____________________________________J_ t _ j
hnos /Znadminkv urs.cz/ttem/CS URS 2021 02/998275101 _________________________________ ______________________________________________ _________________________________________________
1 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolamlnátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do "
15 m _________________________  __________________ __________________________  1
httBS.//uadminkv ms.cz/itzm/CS URS 2021 02/998276101

i
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SOUPIS PRACÍ
Předmět:

Objekt:
SVS - Stavební práce - Výčet stavebních prací - Příloha č. 1

Koeficient KKOM

PČ Typ Kód Popis MJ

HSV
1

1 K 111251101

Online PSC

K 111251102

Online PSC 

PSC

3 K 111251103

Online PSC

4 J_ K ;112101101
Online PSC

Práce a dodávky HSV
Zemní práce
Odstraněni křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2

httos.//padmmkv.urs.cz/item/CS URS 2D21 02/111251101 
Poznámka k souboru cen
1 V ceně jsou započteny i náklady na případná nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na dopravní prostředek 2 Průměr kmenu stromů (křovin) se měřf 0,15 m nad 
přilehlým terénem 3 Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř skupin stromů a 
křovin. jetíchž koruny se půdorysné pfekrwatf JestUie by byt zmíněny součet ploch větší než půdorysná plocha stavenižlé počítá se pouze s plochou stavenížlé __________

Tbdstraněni křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1 :5, při celkové ploše přes 100 do 500
Im 2  ___________________________________  ______________________________________________________________________  _______
https://podmmkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/111251102 
Poznámka k souboru cen
1 V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naloženi na dopravní prostředek 2 Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0[ 15 m nad 
přilehlým terénem 3 Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin popř skupin stromů a 
křovin jejichž koruny se půdorysně překrývají Jestliže by byl zmíněny součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště _________

m2

m2

Odstraněni křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1 5, při celkové ploše přes 500 m2 m2

httDS.//Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/211251103 
Poznámka k souboru cen
1 V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek 2 Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0.15 m nad 
přilehlým terénem 3 Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin popř skupin stromů a 
křovin jejichž koruny se půdorysně překrývají Jestliže by byl zmíněny součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště počítá se pouze s plochou staveniště

■ Odstraněni stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm |
httos.//podmmkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/112101101

K 112101102
Online PSC

“ 6 j_ K  Í1 12101103
Online PSC

1 7 1 k TT12101 121
Online PSC

t 8 ! K 1112101122
Online PSC

[Odstraněni stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm_________
httos.//podmínky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/112101102

[Odstraněni stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/112101103 ____________

Tbdstraněni stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkoměni, průměru kmene přes 100 do 300 mm
httos://oodminky.urscz/item/CS URS 2021 02/112101121

kus | 

kus 1

1 kyg

I kus I

I 9 I K 1112101123
Online PSC

! 10 I kTTl21511lT

¡Odstraněni stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkoméni» průměru kmene přes 300 do 500 mm
httDs://oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/112101122

i Kus

[Odstraněni stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkoménf. průměru kmene přes 500 do 700 mm
httos://DQdminkv.urs cz/item/CS URS_2021 02/112jQ1123__________________________  __________________________________________________________________

Online PSC
11 K 112151112

Online PSC
12 I K 1112201111

l Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm
httDS.//oodminkv urs.czAtem/CS URS 2021 02/1121S11U

TPokáceni stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm
htt£S.//oodminkv.urs cz/item/CS URS_2021 02/112151112 _______________________________________________

1 ku s

Online PSC ___
13 l K 1112201112

Online PSC
14 l K T112 2 5 Í101

Online PSC
1 5 ] 1< ITT 2251102

Online PSC
16 1 K M 12251103

Online PSC

.Odstraněni pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm
___https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/11220U U

Tbdstraněni pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm
httDS.//oodminkv.urs.cz/item/CS_URS_2021_02_/112201112

.Odstraněni pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm
htXDs://DodminkyMrsxzfitem/CS_ URS 2021 02/112251101 _________________________________

jOdstraněni pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm
https://podminky.urs.cz/item/C5 URS 2021 02/112251102

I k u g -

i kus

I kus

Odstraněni pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm
https://podminkyurs.czAtem/CS URS. 2021 02/112251103

17 K 113106023 Rozebrání dlažeb a dílců při překopech Inženýrských síti s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně 
komunikaci pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplni spár ze zámkové dlažby ___
httos.//oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/113108023 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pouze pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože po překopech inženýrských sítí z důvodu oprav havání a přeložek 2 Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb při zřízení nových 
inženýrských sítí 3 Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementová malty, které se oceňují cenami 113 10-7030 až -7034 -7430 až -7434 a -7530 až -7534 
Odstranění podkladů nebo krytů po překopech z betonu prostého 4 V cenách nejsou započteny náklady na popř nutné očištění a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 
979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek Části C 01 tohoto katalogu b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 - Očištěni 
vybouraných obrubníků krajníků desek nebo dílců části C 01 tohoto katalogu 5 Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3m  se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ________________________________________________________________ _________________________ _____________________________________

18 K 113106122
Rozebráni dlažeb komunikaci pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravni prostředek s ložem z kameniva nebo 

i živice a s jakoukoliv výplni spár ručně z kamenných dlaždic nebo desek __________________________________________ ________________________________
https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/113106122 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstraněni lože 2 Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty které se oceňují cenami pro odstraněni 
podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7 Pro volbu těchto cen je  rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu 3 V cenách nejsou započteny náklady na popř nutné 
očištění a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 b) betonových kameninových nebo kamenných desek nebo 
dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 - Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 4 Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost 
přes 3m  se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovné doprava suti a vybouraných hmot __________________________________________________________________ __________

m2

19 K 113106171

Online PSC

20 113106221

Online PSC

1 Rozebráni dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplni spár 
ručně ze zámkové dlažby s ložem z  kameniva_________________________________________________  _____________________
httos.//podmínky.urs.cz/ttfm/CS URS 2021 02/113106171 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstraněni lože 2 Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty které se oceňují cenami pro 
odstraněni podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7 Pro volbu těchto cen je  rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu 3 V cenách nejsou započteny náklady na popř 
nutné očištění a) dlažebních které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic které se 
oceňuje cenami souboru cen 979 0 - Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 4 Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se  oceňuje 
cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot

m2

' Rozebráni dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravni prostředek, s jakoukoliv výplni spár 
^strojně pjochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z drobných kostek nebo odseku s ložem z kamenjva

https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/113106221 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstraněni lože 2 Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové maky. které se oceňuj! cenami pro 
odstraněn! podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7 Pro volbu těchto cen je  rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu 3 V cenách nejsou započteny náklady na popř 
nutné očištění a) dlažebních které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek Části C01 b) betonových kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic které se 
oceňuje cenami souboru cen 979 0 - Očištění vybouraných obrubníků, krajníků desek nebo dílců části C01 4 Přemístění vybourané dlažby včetně matenálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje 
cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot_____________________________________________________________________________________________________________

m2

K 113106271 Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplni spár 
strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva_______________________________________________________________________

m2

https://Dadminkv.tjrs.cz/item/CS URS 2021 02/113106271 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože 2 Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové maky. které se oceňují cenami pro 
odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7 Pro volbu těchto cen je  rozhodujícI tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu 3 V cenách nejsou započteny náklady na popř 
nutné očištěni a) dlažebních které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 b) betonových kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic které se 
oceňuje cenami souboru cen 979 0 - Očištění vybouraných obrubníků krajníků desek nebo dílců části C01 4 Přemístění vybourané dlažby včetně matenálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje 
cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovné doprava suti a vybouraných hmot______________________________________________________________________________________________________________

22 K 113106511 Rozebráni dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravni prostředek, s jakoukoliv výplni spár 
strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 z  velkých kostek s ložem z kameniva těženého_________________________________________________________________________

m2

httDS.//oodminkv.urs.cz/ttem/CS URS 2021 02/113106511 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože 2 Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové maky které se oceňují cenami pro 
odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7 Pro volbu těchto cen je  rozhodujíc! tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu 3 V cenách nejsou započteny náklady na popř 
nutné očištění a) dlažebních které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 b) betonových kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se 
oceňuje cenami souboru cen 979 0 - Očištěn! vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 4 Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje 
cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot____________________________________________________________________________________  __________

113106521
Rozebráni dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravni prostředek, s jakoukoliv výplni spár 
strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z  kameniva těženého___________________________________________________________
https://podmlnkv.urs cz/item/CS URS 2021 02/113106521

m2
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PČ Typ Kód

24 I K [113106571

Online PSC

25 K 113107022

Online PSC

2 6 ~j~K ] l 13107041

Online PSC

27 j - «  | l  13107163

Online PSC

2 8 |  K j i 13107170

Online PSC

29 K 113107182

30 K 1113107230
I  i  _
Online PSC

31 K 113154122

Online PSC

32 K 1113154123

Online PSC

33J  K ,113154232

Online PSC

34 |  K 113154233

Online PSC

35I K I113154234
Online PSC

36 K 113154332

Online PSC

37 K 113154333

Online PSC

38 K 113154334

Online PSC

39 K 113154432

Online PSC

40 K 113154433

Online PSC

41 k | i  13154434

Online PSC

42 K 113201111

Online PSC

K [i

f  4 4 T  K [121112003
Online PSC

45 K 121151103

46~T K~T121151105
Online PSC

47 K ^121151113
Online PSC

Í4 8  K Í1 2 1 151115
Online PSC

4 9 1 K 121151123
Online PSC

50 , K j  T21151125
Online PSC

162251122

53 K 162751117

Popis

Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pro rozebráni dlažeb a dílců včetně odstranění lože 2 Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro 
odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7 Pro volbu těchto cen je  rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu 3 V cenách nejsou započteny náklady na popř 
nutné očištění a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek Části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se 
oceňuje cenami souboru cen 979 0 - Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 4 Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje 
cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot

MJ

Rozebráni dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplni spár P  
strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z  kameniva m2
https://podwlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/113106571 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože 2 Ceny neíze použit pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty které se oceňují cenami pro 
odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7 Pro volbu těchto cen je  rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu 3 V cenách nejsou započteny náklady na popř 
nutné očištění a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se 
oceňuje cenami souboru cen 979 0 - Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 4 Přemístění vybouraná dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje 
cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. _____
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských síti s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně 
z kameniva hrubého drcenéha o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm ________________________________
httos://oodminkv.urs.cz/itěm/CŠ URS 2021 02/113107022

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně! 
živičných, o tl. vrstvy do 50 mm____________________________________________________________________________________________________________________________I m2

https://podmlnkvMzs.cz/item/CS URS 2021 02/113107041 ____________________________________________________________________________________ __________ _____________________________________________

Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 rr>2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm ______________________________
https://oodminkv.urs.cz/item/CS UPS 2021 02/113107163 ___________

Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z  betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm _________________________  ____
https://oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/113107170 _  _  __________________________________________________________________

| Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
; prostředek živičných, o U. vrstvy přes 50 do 100 mm___________  _______
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/113107182

m2

1 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
.prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm ____________________________________________
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/113107230

m2

' Frézováni živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy
,40 mm ___________________________  ______________________________________________  ________
https://oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/113154122 ________ __________

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 
50 mm ____________________________________  __________________________________ ___________  ___________________________________
httDs://oo dminkv. u í.cz/item/CS URS 2021 02/113154123

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 
tloušťky vrstvy 40 mm _______________ ___________________________________________________________________________________________________________
https://ppdminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/113154232 _ _______________  _____ _  ____ ______ _______________________________________

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 
tloušťky vrstvy 50 mm ________________________________________________________________
https://oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/113154233 ____________________________________

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 
¡tloušťky vrstvy 100 mm ________________________________________________________________________  _______________________________
httDs://podminkv.urs.cz/item/CS^URS2021_02/U31S4234 ___________________ ____________________________________________

! Frézováni živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 
. tloušťky vrstvy 40 mm
https://oodminkv urs.cz/item/CS URS 2021 02/113154332

m2

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 
tloušťky vrstvy 50 mm _________________
https://oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/113154333

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 
jtloušťky vrstvy 100 mm
httosJ/oodminkv urs.cz/item/CS URS 2021 02/1131S4334

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm n

httos.//podmínky urs.cz/item/CS URS 2021 02/113154432

Frézováni živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm j  n

httos://oodmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2021 02/Í131S4433

I

J Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 100 
Imm _________________________
httos.//oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/1131S4434 _________________________________________

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých

https://Dodminkv.urs cz/item/CS URS 2021 02/113201111 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř i s opórami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních 
kostek uložených v jedné řadě 2 V cenách nejsou započteny náklady na popř nutné očištění a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, která se oceňuje cenami souboru cen 979 0 - Očištění vybouraných 
obrubníků. krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek které se oceňuj! cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto 
ceníku 3 Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobně množství vytrhání obrub z jedné řady kostek 4 Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z 
lože a spárna vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovné doprava suti a vybouraných hmot _ ____________________  ______ ___
A/ytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z  krajníků nebo obrubníků 
stojatých ___________________________________________________________________________________________________________________________
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/113202111 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř i  s opérami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních 
kostek uložených v jedné řadě 2 V cenách nejsou započteny náklady na popř nutné očištěn! a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 - Očištění vybouraných 
obrubníků, krajníků desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištěni vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto 
ceníku 3 Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek 4 Přemístění vybouraných obrub krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z 
lože a soár na vzdálenost přes 3m  se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovné doprava suti a vybouraných hmot

i Sejmutí omice ručně při souvislé p lošeji, vrstvy do 200 mm
https://Dodminkv.urs.cz/item/C5 URS 2021 02/121112003 
Poznámka k souboru cen
1 V ceně jsou započteny i náklady na naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek nebo odhození do 3 m 2 Ceny lze použit i  pro sejmutí podorničf 3 V ceně není započteno vodorovné přemístění sejmuté 
o r n ic e _____ _______________________________________________  _____________________________

I Sejmuti omice strojně pň souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm ________________  _
httDs://oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/121151103 
Poznámka k souboru cen
1 V cenách jsou započteny i náklady na a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a 
se složením 2 Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí 3 V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných pfímísenin (kamenů kořenů apod) tyto práce se ocení individuálně

TSejmutí omice strojně při souvislé plože do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm ____________________________________________________________" m2
https://oodmJnkv.urs.cz/item/CSJJRS 2021 02/121151105 __________________________ __________________________________________________

Sejmuti omice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2t tl. vrstvy do 200  mm m2
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/121151113 
Poznámka k souboru cen
1 V cenách jsou započteny i  náklady na a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a 
se složením 2 Ceny lze použít i  pro sejmutí podorničí 3 V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodnýchořimísenin (kamenů, kořenů apod) tyto práce se ocení individuálně

.Sejmutí omice strojně pň souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes250 ďo 300 mm
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/321151115

Sejmutí omice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
https://oodminkvurs.cz/item/CS URS 2021 02/121151123 
Poznámka k souboru cen
1 V cenách jsou započteny i náklady na a) naložení sejmuté omice na dopravní prostředek b} vodorovné přemístění na hromady v místě upotřeben! nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a 
se složením 2 Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí 3 V cenách nejsou započteny náklady na odstraněn] nevhodných ořimísenin (kamenů. kořenů apod). tyto práce se ocení individuálně

I Sejmutí omice strojně při souvislé ploše přes 500 m 2JI. vrstvy přes 250 do 300 mm
https://oodmlnkv.urs cz/item/CS URS 2021 02/1211S112S _______________________ _________________________  ________________________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z  horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 _m

T m2

r _ m 2j

m2 J

m2

m3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku. avšak se složením bez rozhrnutí z  horniny třídy [  
.těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20  do 50 m
https://codmlakY.urs a/item/CS URS 2021 02/162251122

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z  horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
httos://oodminkv urs cz/item/CS URS 2021 02/162751117
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PČ Typ

Ü T ' i T

Kód Popis MJ

162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z  horniny třídy 
léžilelnosti i skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších I započatých 1 000 m m3

Online PSC btJD5://t>oéwinkY urS.ctfttem/CS, URS ¿021,0^/162751119

55 K ‘162751137 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z  horniny třídy 
léžilelnosti II skupiny 4 a  5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3

Online PSC btfDs://Dodminky uríctfttm/CS' URS, ¿021 02/162751137

56 I K j162751139 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z  horniny třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m m3

Online PSC hfas ¿¿po tíminkYum aAtrm/CS URS 2021 02/162 7$} 139
57 K 167151101 Nakládáni, skládán! a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládáni, množství do 100 m3, z  horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 m3

Online PSC ht1os //i>odminkv.urs czAtem/CS URS 2021 02/167151101
58 I K 1167151102 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládáni, množství do 100 m3. z  horniny třídy těžitelnosti II. skupiny 4  a 5 m3

Online PSC hnjujypcdmlnky.urs.ez/:ttm/CS URS 2021 02/167151102

59 K 167151111 Nakládání, skládání a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3. z  hornin třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 m3
Online PSC

60 K ¡167151112
Online PSC

61 [ K |  171201221 
Online PSC

PSC

httos //nadminkv.urs.czAtem/CS UR5 2021 02/167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z  hornin třídy těžitelnosti II. skupiny 4 a 5 F  m3
httos://aadminkv.urs.CTfttem/CS URS 2021 02/167151112

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Kataloqu odpadů pod kódem 17 05 04 T t
httes //octím inkv un czAtem/CS URS 2021 02/171201221 
Poznámka k souboru cen
1 Cenv uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky 2 V cenách ie započítán poplatek za ukládáni odpadu dle zákona 185/2001 Sb

62 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutněni s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru m3
Online PSC 

PSC

httjis/jpiídwinkyurscz/lttmlC^URS 2021 02/17125120)
Poznámka k souboru cen
1 Cena je  určena i  pro a) zasypáni koryt vodoteči a prohlubni v terénu bez předepsaného zhutněni sypaniny b) uloženi výkopku pod vodou do prohlubni ve dně vodoteči nebo nádrži 2 Cenu ne ze použ t pro 
uloženi výkopku nebo omice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním toto uloženi výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 Uloženi sypaniny do násypů 3 V ceně jsou započteny i  náklady na 
rozprostřeni sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce 4 V ceně nejsou započteny náklady na získáni skládek ani na poplatky za skládku 5 Množství jednotek uložení výkopku s paniny se urči v 
m3 uloženého výkopku (svoaninvl v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti

63 ! K 1181114711 Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednotlivé do 15 kg m3
Online PSC httos.//oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/181114711

64 K 181151311 Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplněni omice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v 
rovině nebo na svahu do 1.5 m2

Online PSC httos.//oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/181151311

65 K 181351113 Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2. tl. vrstvy do 200 mm m2
Online PSC httDS.//oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/181351113

66 J U 181351003 Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2
Online PSC httos //oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/181351 3

PSC
Poznámka k souboru cen
1 V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné p emlstěnl hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m 2 V ceně nejsou započteny náklady na získáni omice tyto se 
oceňuji cenami souboru cen 121 Sejmutí omice

67 K 181351103 Rozprostření a urovnáni omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2
Online PSC httos.//oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/181351103

68 K 181411121 Založeni trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utaženi lučního v rovině nebo na svahu do 1.5 m2
Online PSC https.//oodminkv urs cz/item/CS UR 021 2/181411121

69 K 183403153 Obděláni půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2
Online PSC httos.//oodminkv urs.ez/:tem/CS UR 2021 02/183403153

PSC Poznámka k souboru cen
1 Každé opakované obdělán půdv se oceňute samostatné 2 Ceny -3114 a -3115 lze použit i pro obdělán půdy aktivními bránám

70 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovmná kp
71 K 183403161 Obděláni pudy válenim v rovině nebo na svahu do 1:5 m2

Online PSC httDS.//oodminkv. urs. czAtem/CS UR 2021 02/183403161

PSC Poznámka k souboru cen
1 Každé opakované obdělání půdv se oceňuje samostatně 2 Ceny-3114 a -3115 lze použít i pro obdělán půdv aktivními bránám

72 K 183403371 Obděláni pudy dusáním na svahu přes 1:2 do 1:1 m2
Online PSC httos.//oodminkv.urs.cz/item/CS UR 2021 02/183403371
D 5 Kom unikace pozem ní

73 K 566901131 Vyspravení podkladu po překopech inženýrských síti plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl 100 mm m2
Online PSC httos.//oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/566301131

74 K 566901132 Vyspravení podkladu po překopech inženýrských síti plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl 150 mm m2

75
Online PSC

K 566901151
Online PSC

httos.//podmínky urs cz/item/CS URS 2 21 02/566901132

V  spraveni podkladu o řeko ech inžen "rských sítí plochy do 15 m2 s roz rostřením a zhutněním recyklátem tl 100 mm
httos.//oodminkv urs.cz/:tem/CS URS 2021 02/566901151

m2

76 K 566901171 Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (P B I) tl 100 mm m2
Online PSC htt£S.//oodminkv. urs.cz/item/CS URS 2021 02/566901171

77 K 566901172 Vyspravení podkladu po překopech inženýrských šití plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 150 mm m2
Online PSC httDS://DOdminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/566^01172

78 K 566901222 Vyspravení podkladu po překopech inženýrských šití plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrpiskem tl. 150 mm m2

79
Online PSC

K 566901231
Online PSC

httos.//oodminkv urs cz/:tem/CS URS 2021 02/56 901222

V  spravení podkladu po překo ech inžen'rských sítí plochy ře s 1 5 m 2 s ro z  rostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 100 mm
httDsJ/oodminkv urs.czAtem/CS URS 2021 02/566901231

m2

80 K 566901232 Vyspravení podkladu po překopech inženýrských šití plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm m2
Online PSC httDS.//oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/566901232

81 K 566901233 Vyspraveni podkladu po překopech inženýrských síti plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl 200 mm m2

82
Online PSC

K 566901251
Online PSC

httos.//oodminkv.urs czAtem/CS URS 2 2 901233

Vys raveni odkladu po řekopech inžen’ rsk'ch šití loch řes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním rec klátem tl 100 mm
httos://oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/566901251

m2

83 K 566901261.R1 Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 60 mm m2

P
Poznámka k položce
Upraveno množství použitého materiálu beton asfaltový podkladní ACP 16S pojivo asfalt 50/70

84 K 566901261 
Online PSC

Vyspravení odkladu o překoj ech inženýrských sítí loch řes 15 m2 s roz rostřením a zhutněním obalován "m kamenivem ACP OK tl. 100 mm
httos.//dodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/566901261

m2

85 K 566901262.R1 Vyspraveni podkladu po překopech inženýrských síti plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm m2 I
P Poznámka k položce

Upraveno množstv použitého matenélu beton asfaltový podkladní ACP 16S pokvo asfa 50/70
86 K 566901262 Vyspraveni podkladu po překopech inženýrských síti plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 150 mm m2 i

Online PSC httDS.//oodminkv. urs czA tem/CS URS 7021 02/566901262

87 K 566901271 Vyspravení podkladu po překopech inženýrských šiti plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl 100 mm m2
Online PSC httos.//Dodmínkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/566901271

88 K 572341111
Online PSC

Vys raveni krytu komunikací po překopech inženýrských síti plochy řes 15 m2 asfaltov 'm betonem ACO (AB) do  zhutnění tl řes 30 do 50 mm
httos.//Dodminkv.urs.czAtcm/CS URS 2021 02/572341111

m2

89 K 572341112
Online PSC

Vyspravení k u komunikaci po překopech inžen'rek'ch sítí loch řes 15 m2 asfaltov 'm betonem ACO AB) o zhutnění tl. řes 50 do 70 mm
httos.//Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/572341112

m2

90 K 572350112 Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských síti plochy do 15 m2 litým asfaltem MA (LA), po zhutněni tl přes 40 do 60 mm m2 1
Online PSC https.y/podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/572350112

91 K 572370111 Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských šití plochy do 15 m2 dlažbou z kamenných kostek s ložem z kameniva těženého velkých m2 1
Online PSC httos.//oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/572370111

92 K 572370112 Vyspraveni krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 dlažbou z kamenných kostek s ložem z kameniva těženého drobných m2 1
Online PSC httos://oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/572370112

93 K 572371111 Vyspraveni krytu komunikaci po překopech inženýrských síti plochy přes 15 m2 dlažbou z kamenných kostek s ložem z kameniva těženého velkých m2 I
Online PSC httos://oodmlnkv.urs.czAtem/CS URS 2021 07/572371111

94 K 572371112
Online PSC

V s raveni k u komunikací po překopech inženýrsk 'ch síti lochy přes 15 m2 dlažbou z kamenných kostek s ložem z kameniva těženého drobn 'ch
httos://Dodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/572371112

m2

95 K 573211111 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kq/m2 m2 1
Online PSC httDS://oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/573211111

96 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutněni tl. 40 mm m2 I
Online PSC httos://Dodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/577134111

PSC
Poznámka k souboru cen
1 Cenami 577 1-40 lze oceňovat např chodníky úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1 5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2 2 ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl 35až50  
mm

97 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z  nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm m2
Online PSC httos.//Dodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/577134121
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PČ Typ Kód

98 K 577134131

Poznámka k souboru cen
1. Cenami 577 1 -40 lze oceňovat např chodníky úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1.5 m jakékoliv délky a jednotlivá plochy velikosti do 10 m2 2 ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl 35 a t  50 
mm_________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

Popis MJ

Online PSC 

PSC

https://Dodmlnkv.urs.cz/item/CS UfíS 2021 02/577134131 
Poznámka k souboru cen
1 Cenami 577 1 -40 lze oceňovat např chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1.5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2 2 ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl 35 a t 50

9 9 ] K [577134141
Online PSC

I m2[Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z  modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutněni tl. 40 mm
httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/577134141 
Poznámka k souboru cen

PSC 1 Cenami 577 1-40 lze oceňovat např chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1.5m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10m2 2 ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl 35 až 50
_________ __________ _________ mm_______________________ ______________________________________________________________________________________________________________________
1100| K 1577134211 [Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tf. II, po zhutnění tl. 40 mm _ [ m2 ]

Online PSC https://oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/577134211
Poznámka k souboru cen

PSC 1 Cenami 577 1-40 lze oceňovat např chodníky úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1.5 mjakékokv délky a jednothvé plochy velikosti do 10 m2 2 ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl 35 až 50

K 577134221

Online PSC

PSC

r í02l~K T5771351 t l
Online PSC 

PSC

Í103Í K 1577135112~
Online PSC 

PSC

|104| K 1577135121
Online PSC 

PSC

[105| K 1577135122
Online PSC 

PSC

I1O6T KT577135131
Online PSC 

PSC

107j K 1577135132
Online PSC 

PSC

Í08 [ K 577135141“
Online PSC 

PSC

109 K 577135142
Online PSC 

PSC

11ÓÍ K 1577144111
Online PSC 

PSC

111 K 577144121

Onl:ne PSC 

PSC

] 112| K ¡577144131

Online PSC 

PSC

|1Í3[ K 1577144141
Online PSC 

PSC

114! K T577144211
Online PSC 

PSC

577144221

Online PSC 

PSC

[~116| K 1577145111
Online PSC 

PSC

1117[ K Í577145112
Online PSC 

PSC

1118[ K 1577145121
Online PSC 

PSC

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm

https://BOilmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/577134221 
Poznómka k souboru cen
1 Cenami 577 1-40 lze oceňovat např chodníky úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1.5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2 2 ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl 35až50
mm _________________________________________________________________________ _____ ________________________________ _________________________________

i Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z  nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm ________
h ttos://oodmÍnkv. urs. cz/item/CS UfíS 2021 02/577135111 
Poznámka k souboru cen
1 Cenami 577 1-50 lze oceňovat např chodníky úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1.5 mjakékokv délky a jednothvé plochy vehkosti do 10m2 2 ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 16 pouze tl 45 až 60
mm.__________________ ______________ _________________________________________________________ __________________________________________________________________________

[Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutněni tl. 40 mm
httos://eodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/577135112 
Poznámka k souboru cen
1 Cenami 577 1 -50 lze oceňovat např chodníky úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2 2 ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl 50 až 70 
mm_____________________ _ ____________ __________________________________________________________

[Asfaltový beton vrstva^obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutněni tl. 40 mm _____
h ttDs://oo dminkv. urs. cz/item/CS URS 2021 02/577135121 
Poznámka k souboru cen
1 Cenami 577 1 -50 lze oceňovat např chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1.5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2 2 ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 16 pouze tl 45až60
mm_______________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

] Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutněni tl. 40 mm_________________
https://Dadminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/577135122 
Poznámka k souboru cen
1 Cenami 577 1 -50 lze oceňovat např chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1 5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2 2 ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl 50 až 70
mm_____________________________________________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________

[Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu Sffky přes 1,5 do 3 m, po zhutněni tl. 40 mm_________
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/577135131 
Poznámka k souboru cen
1 Cenami 577 1 -50 lze oceňovat např chodníky úzké cesty a vjezdy v pruhu Šířky do 1 5m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2 2 ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 16 pouze tl 45 až 60
mm_______  _ ____________________________________________  _________________

|Asfaltovýl)eton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm_____________
httDS.//oodmÍnkv urs cz/item/CS URS 2021 02/577135132 
Poznómka k souboru cen
1 Cenami 577 1 -50 lze oceňovat např chodníky úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1.5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2 2 ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze U 50 až 70
mm__________________________________  ___

I Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 fABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu Šířky přes 3 m, po zhutněni tl 40 mm
httos.//oodminkv.urs cz/item/CS URS 2021 02/577135141 
Poznómka k souboru cen
1 Cenami 577 1 ■50 lze oceňovat např chodníky úzké cesty o vjezdy v pruhu šířky do 1.5 m jakékoliv délky a jednotlivě plochy vehkosU do 10 m2 2 ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 16 pouze tl 45 až 60 
mm
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH_) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl 40 mm
https://DDdmlnkv.uri.cr/item/CS U K 2021 02/577135142 
Poznómka k souboru cen
1 Cenami 577 1 -50 lze oceňovat např chodníky úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1 5m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2 2 ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl 50 až 70
mm_______ __________ __ __________________________________________________  ________________

[Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I. po zhutnéní tl. 50 mm_________
https://oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/577144111 
Poznámka k souboru cen
1 Cenami 577 1 -40 lze oceňovat např chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1.5 mjakékokv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2 2 ČSN EN 13108-1 phpouštl pro ACO 11 pouze tl 35 až 50 
mm_________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z  nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

https://Dodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/57714*121 "
Poznámka k souboru cen
1 Cenami 577 1 -40 lze oceňovat např chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1.5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2 2 ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl 35 až 50 
mm.________________________________  ____________________________________________________________________________________________________  _________________

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

https://Bpdminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/577144131 
Poznámka k souboru cen
1 Cenami 577 1 -40 lze oceňovat např chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 mjakékokv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2 2 ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl 35až50  
mm_______________________________________________________________________

[Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutněni tl. 50 mm
httos://oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/577144141 
Poznámka k souboru cen
1 Cenami 577 1 -40 lze oceňovat např chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1.5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2 2 ČSN EN 13108-1 phpouštl pro ACO 11 pouze tl 35 až 50 
mm_________________________________  _ _ _______________________________________________________________________ ____________________

[Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z  nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. Ilt po zhutnění tl. 50 mm_________
httos://DQdmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/577144211 
Poznámka k souboru cen
1 Cenami 577 1 -40 lze oceňovat např chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2 2 ČSN EN 13108-1 phpouštl pro ACO 11 pouze tl 35 až 50
mm ________________________________________________________________________________________  _____________________

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř II, po zhutnění tl. 50 mm

https://DDdminlrv.urs.cz/ttem/CS URS 2021 02/577144221 
Poznámka k souboru cen
1 Cenami 577 1-40 lze oceňovat např chodníky úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 mjakékokv délky a jednothvé plochy velikosti do 10 m2 2 ČSN EN 13108-1 phpouštl pro ACO 11 pouze tl 35až50
mm_________________________________________ ____________________________ ________________ ______________________________________________________________________________

[ Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z  nemodifikovaného asfaltu v pruhu Šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
h ttDS.V/oodminkv. urs. czAtem/CS UfíS 2021 02/577145111 
Poznámka k souboru cen
1 Cenami 577 1 -50 lze oceňovat např chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1 5m  jakékoliv délky a jednotlivé plochy vehkosti do 10 m2 2 ČSN EN 13108-1 phpouštl pro ACO 16 pouze tl 45 až 60
mm___________________ _____ ____ ________________________________________ _________________________________________________________________________________________

[Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl_ 50 mm _______________
httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/577145112 
Poznámka k souboru cen
1 Cenami 577 1 -50 lze oceňovat např chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1.5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2 2 ČSN EN 13108-1 phpouštl pro ACL 16 pouze tl 50 až 70
mm____________

¡Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z  nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutněni tl. 50 mm
https://oodminkv.urs.cz/item/CS UfíS 2021 02/577145121 
Poznámka k souboru cen
1 Cenami 577 1 -50 lze oceňovat např chodníky úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1.5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2 2 ČSN EN 13108-1 phpouštl pro ACO 16 pouze tl 45 až 60

m2

T m2 ]

I m2 I

1" m T ]

I  J Q 2 U  

I m2 1

I m 2 | 

1 m2 J 

I  m2 1

I m2 1 

m2 |

m2 j

1 Ťn2 1

í  m 2  |

J  m2

TjďU

T m2

' m2

1191 K [577145122
Online PSC 

PSC

1120| K [577145131
Online PSC 

PSC

11211 K 1577145132
Online PSC

I Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm _________ l m2 l
httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/577145122 
Poznámka k souboru cen
1 Cenami 577 1 -50 lze oceňovat např chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1 5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2 2 ČSN EN 13108-1 phpouštl pro ACL 16 pouze tl 50 až 70 
mm__________________________  _________________________________________________________________________

[Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu Šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm . m2
httDs://oodminkv urs cz/item/CS UfíS 2021 02/577145131 
Poznámka k souboru cen
1 Cenami 577 1 -50 lze oceňovat např chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1 5m  jakékoliv délky a jednothvé plochy velikosti do 10 m2 2 ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 16 pouze tl 45 až 60
mm. ________ _____ ____________  _ _  _  ___ ___________ ______  __________________________________________________________ ________

[Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutněni tl, 50 mm [ m2 [
h ttps://pp dminkv. urs. cz/item/CS URS 2021 02/577145132
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PČ Typ Kód

PSC

11221 K 1577145141

Poznámka k souboru cen
1 Cenami 577 1 -50 lze oceňovat např chodníky úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1 5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2 2 ČSN E N 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl 50 až 70

Popis MJ

Online PSC 

PSC

FÍ23T K 1577145142
Online PSC 

PSC

f l2 4 [  K 1577154111
Online PSC 

PSC

125! K 577154121

Online PSC 

PSC

126 K 577154131

Online PSC 

PSC

127 K 1577154141
Online PSC 

PSC

1128 K [577154211
Online PSC 

PSC

T

129 K 577154221

Online PSC 

PSC

r13ÖT K 1577155111
Online PSC

131J" K 577155112
Online PSC

1321 K ¡577155121
Online PSC 

PSC

[Í3 3 l K 1577155122
Online PSC 

PSC

134, K ,577155132
Online PSC

1135] K 1577155141
Online PSC

PSC

1136] K T577155142
Online PSC 

PSC

3 578901121

Online PSC
Í138l K 1581111111

Online PSC

139 K 581121115
Online PSC

] Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířkyj>řes 3 m. po zhutnění tl. 50 mm
httDs://co<tminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/577145141 
Poznámka k souboru cen
1 Cenami 577 1-50 lze oceňovat např chodníky úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 15  m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2 2 ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 16 pouze tl 45 až 60
mm_______________________________________  _______ ________ ______________________________________ _ ______________________________________________

ÍAsfaltovy beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu Šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
htlQs://podfT}jnky.urs ci/item/CS URS ¿021 02/577145142 
Poznámka k souboru cen
1 Cenami 577 1-50 lze oceňovat např chodníky úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1 5m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2 2 ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl 50 a ž7 0  
mm______________  ___________________________________________________________  _____________________________________________

ÍAsfaltovy beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu Šířky do 3 m tř. I. po zhutnění tl. 60 mm
httDS.//podmmkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/577154111 
Poznómka k souboru cen
1 Cenami 577 1 -40 lze oceňovat např chodníky úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1 5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2 2 ČSN EN 13108-1 pňpouštf pro ACO 11 pouze tl 35 až 50 
mm _____________________________________________________________________________________

m2 1

1 m2

I Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutněni tl. 60 mm m2

httos.//podmínky urs czfítem/CS U K  2021 02/577154121 
Poznámka k souboru cen
1 Cenami 577 1 -40 lze oceňovat např chodníky úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1 5m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2 2 ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl 35 až 50
mm______________ ____________________________________________________  ___________________________________

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutněni tl. 60 mm

httDS.//podminkv. urs.cz/item/CS URS 2021 02/577154131 
Poznámka k souboru cen
1 Cenami 577 1-40 lze oceňovat např chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1 5 m jakókokv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2 2 ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl 35 až 50
mm____________________________________  ___
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutněni tl. 60 mm
https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/577154141 
Poznámka k souboru cen
1 Cenami 577 1-40 lze oceňovat např chodníky úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 15 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2 2 ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl 35 až 50 
mm_________________________ ___________________________________________________________________________ ____

| Asfaltovy beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 60 mm __
httos.//podmínky urs.cz/item/CS URS 2021 02/577154211 
Poznámka k souboru cen
1 Cenam\ 577 1-40 lze oceňovat např chodníky úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 15 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy vehkosti do 10 m2 2 ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl 35 až 50 
mm_______________________________

I m2

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř II, po zhutněni tl. 60 mm

httos.//oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/S771S4221 
Poznómka k souboru cen
1 Cenami 577 1-40 lze oceňovat např chodníky úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1 5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2 2 ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl 35 až 50
mm _ _  ___  ______________________ __
[Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl 60 mm _
httns.//podmínky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/577155111 
Poznámka k souboru cen
1 Cenami 577 1 -50 lze oceňovat např chodníky úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1 5m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2 2 ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 16 pouze tl 45 až 60

[Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutněni tl. 60 mm ___
https.//oo ďminky, urs. cz/item/CS URS 2021 02/577155112 
Poznámka k souboru cen
1 Cenami 577 1 -50 lze oceňovat např chodníky úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1 5m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2 2 ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze U 50 až 70
mm _  ______________________________________________________________________________________________________

ÍAsfaltovy beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šlřkyjřes 3 m, po zhutněni tl. 60 mm
httos.//podmínky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/S771SS121 
Poznámka k souboru cen
1 Cenami 577 1-50 lze oceňovat např chodníky úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1 5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2 2 ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 16 pouze tl 
m m ______________ _____________ ______ _________  _______________________________________________________________

ÍAsfaltovy beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněnirn z  nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutněni tf 60 mm
httos.//oodminkv.urs.czfítem/CS URS 2021 02/577155122 
Poznámka k souboru cen

T  m2

m2

[Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
https.//podminkv.urs czAtem/CS URS 2021 02/577155132 
Poznámka k souboru cen

^¡Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z  modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
htlDS.//podminkv.urs czfitem/CS URS 2021 02/577155141 
Poznámka k soubom cen
1 Cenami 577 1 -50 lze oceňovat např chodníky úzké cesty a vjezdy v pruhu Šířky do 1 5m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2 2 ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 16 pouze tl 45 až 60

¡0

1 m2 1

0

r m2 1

0

m2 I

[Asfaltový beton vrstva ložní ACL lé  (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu y pruhu šířky přes 3 m, po zhutněni tl. 60 mm _
httos.//oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/577155142 
Poznámka k souboru cen
1 Cenami 577 1 -50 lze oceňovat např chodníky úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1 5m  jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2 2 ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl 50 až 70

m2 í]

Zdrsňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného při překopech inženýrských šiti plochy do 15 m2 se zaválcováním a s odstraněním přebytečného materiálu 
|s povrchu, v množství 4 kg/m2 ______________________________  _______________ _ _ ___________________
httos //podmínky.urs.cz/ttem/CS URS 2021 02/578901121 __________________________________________________________

Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl 100 mm__________________
https.//podmínky.urs cz/.tem/CS URS 2021 02/581111111 

Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny i  pro vyztuženy cementobetonový kryt silničních komunikací 2 Ceny nelze použít pro cementobetonové kryty a) komunikací pro péší které se oceňují cenami souboru cen 581 11-41 Krytz 
prostého betonu komunikací pro pěší b) letištních ploch které se oceňují cenami souboru cen 581 1 -61 Kryt cementobetonový letištních ploch skupiny L 3 V cenách jsou započteny i náklady na a) ošetření 
povrchu krytu vodou b) postřik proti odpařování vody 4 V cenách nejsou započteny náklady na a) vyztuž cementobetonových krytů vyztužených které se oceňuje cenou 919 71-6111 Ocelové výztuž 
cementobetonového krytu, b) živičné postřiky, nátěry nebo mezivrstvy které se oceňují cenami souborů cen stavebního dílu 57 Kryty pozemních komunikací c) vložky z lepenky které se oceňují cenami souboru 
cen 919 7 -51 Vložka pod lity asfalt d) dSatačnl spáry vkládané které se oceňují cenami souboru cen 911 12-41 Dilatační spáry vkládané e) dilatační spáry řezané které se oceňují cenami souboru cen 911 11- 
1 Řezání dilatačních spára 911 12- Těsnění dilatačních spár v cementobetonovém krytu f) postřiky povrchu ochrannou emulzí které se oceňují cenou 919 74-8111 Provedení postřiku povrchu 
cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí g) kotvy a kluzné tmy spár které se oceňují cenami souboru cen 911 13-4 Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu

K cementobetonov' silničních komunikací skupiny CB I tl 150 mm
httDS.//oodmínkv.un.cz/item/CS URS 2021 02/581121115 

Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny t pro vyztuženy cementobetonový kryt silničních komunikaci 2 Ceny nelze použit pro cementobetonové kryty a) komunikací pro péší které se oceňují cenami souboru cen 581 11-41 Krytz 
prostého betonu komunikací pro pěší. b) letištních ploch které se oceňují cenami souboru cen 581 1 -61 Kryt cementobetonový letištních ploch skupiny L 3 V cenách jsou započteny i  náklady na a) ošetřeni 
povrchu krytu vodou b) postřik proti odpařování vody 4 V cenách nejsou započteny nókJady na a) výztuž cementobetonových krytů vyztužených která se oceňuje cenou 919 71-6111 Ocelová výztuž 
cementobetonového krytu b) živičné postřiky, nátěry nebo mezivrstvy které se oceňují cenami souborů cen stavebního dílu 57 Kryty pozemních komunikací c) vložky z lepenky které se oceňuji cenami souboru 
cen 919 7 -51 Violka pod Sty asfalt d) dilatační spáry vkládané které se oceňuji cenami souboru cen 911 12-41 Dilatační spáry vkládané e) dilatační spáry řezané které se oceňují cenami souboru cen 911 11- 
1 Řezání dilatačních spár a 911 12- Těsnění dilatačních spár v cementobetonovém krytu f) postřiky povrchu ochrannou emulzí, které se oceňují cenou 919 74-8111 Provedení postřiku povrchu 
cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí g) kotvy a kluzné tmy spár které se oceňuji cenami souboru cen 911 13-4 Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu

140 K 591111111 Kladeni dlažby z  kostek s provedením lože do tl 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, 
do lože z kameniva těženého m2

httos.//podmínky.urs.cz/itzm/CS URS 2021 02/591111111 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny 591 1 - pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou 2 Ceny 591 2 ■ pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou řádkovou a kroužkovou 3 Dlažba 
vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111 Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěší 4 V cenách jsou započteny i náklady na dodáni hmot pro 
lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár 5 V cenách nejsou započteny náklady na a) dodání dlažebních kostek které se oceňuje ve specifikaci ztratné lze dohodnout - u velkých kostek ve výši 1 - u
drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplnění spár dlažby živičnou zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1 -11 Zálivka živičné spár dlažby 6 Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami 
souboru cen 451 31-97 Příplatek za každvch dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ___  ______________

141 K 591141111

Online PSC

42^ K j i

Kladeni dlažby z  kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnicí velkých z kamene, 
do jože z cementové malty
https://oodmlnkv.urs.cz/ttem/CS URS 2021 02/591141111 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny 591 1 - pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou 2 Ceny 591 2 - pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou řádkovou a kroužkovou 3 Dlažba 
vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111 Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné komunikaci pro pěší 4 V cenách jsou započteny i  náklady na dodání hmot pro 
lože a na dodání téhož matenélu na výplň spár 5 V cenách nejsou započteny náklady na a) dodání dlažebních kostek které se oceňuje ve specifikaci ztratné lze dohodnout - u velkých kostek ve výši 1 % - u 
drobných kostek ve výši 2 % b) vyplnění spór dlažby živičnou zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1 -11 Zálivka živičná spár dlažby 6 část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami 
souboru cen 451 31-97 Příplatek za každvch dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože _____ ___________________________________________

Lm2

142 K 591211111 Kladení dlažby z  kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z 
kamene, do lože z kameniva těženého
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PČ Typ Kód Popis MJ

Online PSC httos://oadminkv.urs.czAtem/CS URS 20?1 02/591211}}!

PSC

Poznámka k souboru cen
1 Ceny 591 1 - pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhtopríčnou a řádkovou 2 Ceny 591 2 - pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou 3 Dlažba 
vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111 Kladeni dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěší 4 V cenách jsou započteny i  náklady na dodáni hmot pro 
lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár 5 V cenách nejsou započteny náklady na a) dodáni dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci, ztratnó lze dohodnout - u velkých kostek ve výši 1 %, -u  
drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplněni spár dlažby živičnou zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1 -11 Zálivka živičná spár dlažby 6 Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami 
souboru cen 451 31-97 Přlolatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože

143 M 58381008 kostka dlažební žula velká 15/17 m2
144 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 1 m 2

145 K 591241111
Kladeni dlažby z  kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z 
kamene, do lože z  cementové malty

 ̂ m2

Online PSC httos;//oodmlnkv urs.cz/item/CS URS 2021 02,(591241111

PSC

Poznámka k souboru cen
1 Ceny 591 1 - pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou 2 Ceny 591 2 - pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou 3. Dlažba 
vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111 Kladeni dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevná komunikaci pro pěší 4 V cenách jsou započteny i náklady na dodáni hmot pro 
lože a na dodáni téhož materiálu na výplň spár 5 V cenách nejsou započteny náklady na a) dodáni dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci, ztratnó lze dohodnout - u velkých kostek ve výši 1 % ,-u  
drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplněni spár dlažby živičnou zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1 -11 Zálivka živičná spár dlažby 6 Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami 
souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťkv podkladu nebo lože

146
i

K 1596211210
l

Kladeni dlažby z  betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěší s ložem z  kameniva těženého nebo drceného tl do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 
hutněnim. vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krainlcí tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2

Online PSC httos;//oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02,(596211210

PSC

Poznámka k souboru cen
1 Pro volbu cen dlažeb platí toto rozděleni Skupina A dlažby z prvků stejného tvaru Skupina B dlažby z prvků dvou a vlče tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2. Skupina C dlažby obloukovitých 
tvarů (oblouky, kruhy, apod) 2 V cenách jsou započteny i  náklady na dodáni hmot pro lože a na dodáni matenálu na výplň spár 3 V cenách nejsou započteny náklady na dodáni zámkové dlažby, které se 
oceňuje ve specifikaci, ztratnó lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 % 4 Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami 
souboru cen 451 -9 Přlolatek za každých dalších 10 mm tloušťkv podkladu nebo lože

147 M 59245013 dlažba zámková tvaru 1200x165x80mm přírodní m2

148 K 596212210
Kladeni dlažby z  betonových zámkových dlaždic pozemních komunikaci s ložem z  kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým 
hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2

Online PSC httos;//oodmlnkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/596212210

PSC

Poznámka k souboru cen
1 Pro volbu cen dlažeb platí toto rozděleni Skupina A dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B dlažby z prvků dvou a vlče tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C dlažby obloukovitých 
tvarů (oblouky, kruhy, apod ) 2 (  cenách jsou započteny i  náklady na dodáni hmot pro lože a na dodání matenálu na výplň spár 3 V cenách nejsou započteny náklady na dodáni zámkové dlažby, které se 
oceňuje ve specifikaci, ztratnó lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, bjt přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 % 4 Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami 
souboru cen 451 -9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťkv podkladu nebo lože

149 K 596212211
Kladeni dlažby z  betonových zámkových dlaždic pozemních komunikaci s ložem z  kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým 
hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2

Online PSC httos://oodmínkv urs czAtem/CS URS 2021 02/596212211

D 9 Ostatní konstrukce a  práce, bourání
1501 K 577155131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m. po zhutněni tl. 60 mm m2

Online PSC httos.//oodmínkv urs cz/item/CS URS 2021 02,(577155151

PSC
Poznámka k souboru cen
1 Cenami 577 1 -50 lze oceňovat např chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1 5m  jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2 2 ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 16 pouze tl 45 až 60 
mm

1511 K 915111111 Vodorovné dopravní značeni stříkané barvou děliči čára šířky 125 mm souvislá bilá základní m [
Online PSC httos://oodmlnkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02(915111111

PSC

Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pro dělicí čáry bílé souvislé č V1 a, btlé přerušované č V2a, žluté souvislé č V12b. Žluté přerušované č V12c a vodici čáry bílé č V4 2 V cenách nejsou započteny náklady na. a) 
předznačenl, tyto se oceňuji cenami souboru cen 915 6-11 Předznačenf pro vodorovné značeni, b) očištění vozovky, tyto se oceňuji cenami souboru cen 938 90-9 Odstraněni bláta, prachu nebo hlinitého 
nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu 3 Množství měrných jednotek se určuje a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky déllcl nebo vodici čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 13 v m2 
stříkané plochv bez mezer

152 K 915111121 Vodorovné dopravni značeni střikané barvou děliči čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní m |
Online PSC httos.//oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/915111121

PSC

Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pro dělicí čáry bílé souvislé č V1 a bílé přerušované č V2a, žluté souvislé č V12b Žluté přerušované č V12c a vodici čáry bílé č V4 2 V cenách nejsou započteny náklady na a) 
předznačenl. tyto se oceňuji cenami souboru cen 915 6-11 Předznačenl pro vodorovné značeni b) očištěni vozovky, tyto se oceňuji cenami souboru cen 938 90-9 Odstraněni bláta, prachu nebo hlinitého 
nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu 3 Množství měrných jednotek se určuje a) u cen 915 11a 915 12 v m délky déllcl nebo vodici čáry (včetně mezer) b) u ceny 915 13 v m2 
stříkané plochv bez mezer

153] K 915121111 ¡Vodorovné dopravní značeni stříkané barvou vodici čára bilá šlřkv250 mm souvislá základní m ]
Online PSC httos://oodmlnkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/915121111

PSC

Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pro déllcl čáry bílé souvislé č V1a bílé přerušované č V2a. žluté souvislé č V12b žluté přerušované č V12c a vodici čáry bílé č V4 2 V cenách nejsou započteny náklady na a) 
předznačenl. tyto se oceňuji cenami souboru cen 915 6-11 Předznačenl pro vodorovné značeni b) očištěni vozovky tyto se oceňuji cenBmi souboru cen 938 90-9 Odstraněni bláta prachu nebo hlinitého 
nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu 3 Množství měrných jednotek se určuje a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělicí nebo vodici čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 13 v m2 
stříkané plochv bez mezer

154 K 915131111 Vodorovné dopravni značeni střikané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základni m2 1
Online PSC httos://oodmlnkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/915131111

PSC

Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č V1 a bílé přerušované Č V2a, žluté souvislé Č V12b žluté přerušované č V12c a vodici Čáry bílé č V4 2 V cenách nejsou započteny náklady na a) 
předznačenl, tyto se oceňuji cenami souboru cen 915 6-11 Předznačenf pro vodorovné značeni, b) očištěni vozovky, tyto se oceňuji cenami souboru cen 938 90-9 Odstraněni bláta, prachu nebo hlinitého 
nánosu s povrchu podkladu nebo krytu Části C 01 tohoto katalogu 3 Množství měrných jednotek se určuje a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky déllcl nebo vodicí čáry (včetně mezer) b) u ceny 915 13 v m2 
stříkané plochv bez mezer

155] K 915211111 Vodorovné dopravni značeni stříkaným plastem děliči čára šířky 125 mm souvislá bilá základní m |
Online PSC h ttos://oodmlnkv. urs. cz/item/CS URS 2021 02(915211111

PSC

Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č V 1a bílé, přerušované Č V 2a bílé vodici č V 4 bílé, souvislá Č V12b žlutá, přerušovaná č V12c žlutá 2 V cenách nejsou započteny náklady na a) předznačenl, 
tyto se oceňuji cenami souboru cen 915 6-11 Předznačenl pro vodorovné značeni, b) očištěni vozovky, tyto se oceňuji cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu 
podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu 3 Množství měrných jednotek se určuje a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky déllcl nebo vodici čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez 
mezer

156 K 1915211121 [Vodorovné dopravní značeni stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bilá základní m |
Online PSC httos://oodmlnkv urs.cz/item/CS URS 2021 02(915211121

PSC

Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č V 1a bílé, přerušované č V 2a bílé, vodici č V 4 bílé, souvislá č V12b žlutá, přerušovaná č V12c žlutá 2 V cenách nejsou započteny náklady na a) předznačenl 
tyto se oceňuji cenami souboru cen 915 6 *11 Předznačenl pro vodorovné značení, b) očištěni vozovky, tyto se oceňuji cenami souboru cen 938 90-9 Odstraněni bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu 
podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu 3 Množství měrných jednotek se určuje a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky déllcl nebo vodfcf čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez 
mezer

157 K 1915221111 Vodorovné dopravni značeni stříkaným plastem vodici čára bilá šířky 250 mm souvislá základni . m i
Online PSC httDs://Dodminkv.urs.czAtem/CS URS 20]} O l / p i f f i l l l }

PSC

Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č V 1a bílé. přerušované č V 2a bílé. vodici č V 4 bílé, souvislá č V12b žlutá, přerušovaná č V12c žlutá 2 V cenách nejsou započteny náklady na a) předznačenl, 
tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6-11 Předznačenl pro vodorovné značeni, b) očištěni vozovky, tyto se oceňuji cenami souboru cen 938 90-9 . Odstraněni bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu 
podkladu, nebo krytu Části C 01 tohoto katalogu 3 Množství mémých jednotek se určuje a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodicí čáry (včetně mezer) b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez

158 K 915231111
Online PSC

Vodorovné dopravní značení stříkán'm lastem přechody pro chodce ši ky s mboly nápisy bílé základní
httDs://Dodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/915231111

m2

PSC

Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č V 1a bílé. přerušované č V 2a bílé, vodici č V 4 bílé. souvislá č V12b žlutá, přerušovaná č V12c žlutá 2 V cenách nejsou započteny náklady na a) předznačenl, 
tyto sa oceňuji cenám/ souboru cen 915 6-11 Předznačenl pro vodorovné značeni, b) očištěni vozovky, tyto se oceňuji cenami souboru cen 938 90-9 Odstraněni bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu 
podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu 3 Množství měrných jednotek se určuje a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodicí čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez 
mezer

1591 K 915611111 Předznačenl pro vodorovné značeni střikané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodici proužky m 1
Online PSC httD5://oadmlnkv.urs.czAtem/CS URS 20^1 0?(91$61}111

T60

PSC Poznámka k souboru cen
1 Množství měrných iednotek se určuje a) pro cenu -1111 v m délkv dělicí čárv nebo vodícího proužku (včetně mezer), bl pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochv

K ,915621111
Online PSC

Předznačenl pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy
httos.//oodmlnkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/915621111

m2 |

161

PSC

K

Poznámka k souboru cen
1 Množství měrných jednotek se určuje a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu-1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy
Osazeni silničního obrubníku betonového se zřizenlm lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

91 1 1 z  betonu prostého m j

Online PSC httos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2021 02(916131113

PSC

Poznámka k souboru cen
1 V cenách silničních obrubníků ležatých i  stojatých jsou započteny a) pro osazeni do lože z kameniva těženého i náklady na dodáni hmot pro lože tl 80 až 100 mm, b) pro osazeni do lože z betonu prostého i 
náklady na dodáni hmot pro lože tl 80 až 100 mm, v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízeni bočních opér 2 Část lože z betonu prostého přesahující tl 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod 
obrubnlkv. krainlkv nebo obrubv z dlažebních kostek 3 V cenách neisou započteny náklady na dodáni obrubníků tvto se oceňuil ve specifikaci

162 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m
163 M 59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm m
164 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m

165 K 919122132
Utěsněni dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 
mm, hloubky 40 mm

m

Onlne PSC h ttos://oo dmlnkv. urs. czAtem/CS URS 2021 02,(919122132

PSC Poznámka k souboru cen
1 V cenách isou započteny i náklady na vyčištěni spár před těsněním a zalitím a náklady na imprepnaci těsněni a zaliti spár včetně dodáni hmot

166 K [919731122 Zarovnáni styčné plochv podkladu nebo krytu podél vybourané částí komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm m |
Online PSC htttxJ/ep<!nMv.urs.aAt'm/CS UPS 2021 02/919731122
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Popis MJPČ Typ Kód 

167T K [919735111
Online PSC

PSC

f i6 8 | K 1919735112
Online PSC

11691 K 1919735122
Online PSC

170 K 979021113

U m í ]

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m I
httos.//oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/91973S111 
Poznámka k souboru cen
1 V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody _______________________  _________
Řezáni stávajícího žjvičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm l m I
httos.//podmínky.urscz/item/CS URS 2021 02/91973S112 _ _ ___________________________________

Řezáni stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
https://ppdminkv.un.cz/item/CS URS J02 1  02/919735122 ___________________________

Očištěni vybouraných prvků při překopech Inženýrských síti od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do 
vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplni spár silničních

httDS.//podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/979021113 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií přeíoiek nebo běžných oprav inženýrských sítí 2 Ceny 05-1111 a 05-1 112 jsou určeny jen pro očištěni vybouraných dlaždic desek nebo tvarovek uložených do 
lože ze sypkěho materiálu bez pojivá 3 Ceny nelze použít v ráma výstavby nových inženýrských sítí 4 Přemístění vybouraných obrubníků krajníků desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje 
cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných h m o t_______________________ ________________________________________

171 K 979051121 Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských síti od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do 
vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem ___________________________________________

Online PSC 

PSC

D 997

httos.//DOdminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/979051121 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií přeložek nebo běžných oprav inženýrských síti 2 Ceny 05-1111 a 05-1112 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic desek nebo tvarovek uložených do 
lože ze sypkého matenálu bez pojivá 3 Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských síti 4 Přemístění vybouraných obrubníků krajníků desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje 
cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava wbouranvch hmot
Přesun sutě * 1

1172[ K |997221551 jVodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km T ~ t ^
Online PSC 

PSC

11731 K 997221559
Online PSC

PSC

174[ K 1997221561
Online PSC 

PSC

11751 K 1997221569
Online PSC 

PSC

|176| K 1997221615
Online PSC 

PSC

httos.//Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/997221SS1 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky 2 Je-ít na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka pro kterou je nutno sut 
překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý oceňuje se tato doprava v každém useku samostatné 3 Ceny 997 22-155jsou určeny pro sypký materiál např kamenivo a hmoty kamenitého charakteru 
stmelené vápnem cementem nebo živicí 4 Ceny 997 22-156 isou určeny pro drobný kusow matenél (dlažební kostky lomový kámen)
Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km __
httos.//DQdmÍnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/997221SS9 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky 2 Je-b na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka pro kterou je nutno sut 
překládat z jednoho dopravního prostředku na druhy oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně 3 Ceny 997 22-155jsou určeny pro sypky matenál např kamenivo a hmoty kamenitého charakteru 
stmelené vápnem cementem nebo živicí 4 Ceny 997 22-156 isou určeny pro drobný kusový matenál (dlažební kostky lomový kámen)
Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km
httos://oodmínkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/997221561 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici po vodé nebo neobvyklými dopravními prostředky 2 Je-b na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka pro kterou je nutno suť 
překládat z jednoho dopravního prostředku na druhy oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně 3 Ceny 997 22-155jsou určeny pro sypky matenál např kamenivo a hmoty kamenitého charakteru 
stmelené vápnem cementem nebo živicí 4 Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusow matenál (dlažební kostky lomový kámen)
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s  hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km __
httDS.//Dodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/997221569 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky 2 Je-b na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka pro kterou je  nutno suť 
překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatné 3 Ceny 997 22-155jsou určeny pro sypký materiál např kamenivo a hmoty kamenitého charakteru 
stmelené vápnem cementem nebo živici 4 Ceny 997 22-156 isou určeny pro drobný kusow materiál (dlažební kostky lomový kámen)
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
httos.//oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/997221615 

Poznámka k souboru cen
1 Ceny uvedenév souboru cen je  doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů 2 Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3 V cenách je  započítán 
poplatek za ukládání odpadu dle zákona 165/2001 Sb 4 Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů

1771 K 1997221645
Online PSC

PSC

[ 178] K 1997221655 
Online PSC

PSC

____ D 998
11791 K [998225111

Online PSC

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
httD5.//podmínky.urs cifitem/CS URS 2021 02/997221645 

Poznámka k souboru cen
1 Ceny uvedenév souboru cen je  doporučeno upravit podle aktuálních cen místné příslušné skládky odpadů 2 Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3 V cenách je  započítán 
poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb 4 Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů

: i t

i Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
httos.//ixidmmki/.urs.cz/item/CS URS 2021 02/997221655 

Poznámka k souboru cen
1 Ceny uvedenév souboru cen je  doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu 2 Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3 V cenách je  započítán 
poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb 4 Případné drceni stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drceni stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů

Přesun hmot
I Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monojitlckým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
httDS.//ixidmlnkv.urs.cz/itrm/CS URS 2021 02/998225111 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny lze použít i  pro plochy letišť s krytem monodickým betonovým nebo živičným

https://ppdminkv.un.cz/item/CS_URS_J021_02/919735122
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SOUPIS PRACÍ
Předmět:

SVS - Stavební práce - Výčet stavebních prací - Příloha č. 1
Objekt:

Koeficient KOS

PČ Typ Kód

D HSV  
D 1

1 K 111251101

Online PSC 

PSC

I 2 I K 1112111111
Online PSC 

PSC

3 K 113106121

Online PSC 

PSC

4~~|~~K j i  13107122

Online PSC
T —  T ~  ~

5 K 129911103

Online PSC

6 ; K I12Í151106
Online PSC

7 I" K T l_ 2 l j5 Í1 0 7
Online PSC

8 r  K I1224522Ö3
Online PSC

PSC

9_L K [122552203
Online PSC

PSC

10 l K 1122452513
Online PSC 

PSC

11 K 122552513
Online PSC

PSC

i' 12 f K [131251102
Online PSC

13 [ K 1131213101
Online PSC________

I 14 l K 1131313101
Online PSC

15 K 132251252

Online PSC
T

16 K 132351252

Online PSC

1 7 l  K ¿133251102
Online PSC

1 87  K [133351102
Online PSC

19 K 162551108

Online PSC

20 K 162751117

Online PSC

21 K 162751119

Online PSC
r i -------- 1--------  -

22 1 K 162751139
i i _

_  Online PSC

2 3 ]  K 1167151101
Online PSČ

24 I K [167151102
_____ Online PSC________

I 25 | K 1171251201
Online PSC

2 6 ;  K '171201231
Online PSC 

PSC

; 27 I K 174152101
_ j_____i____________

Online PSC________

I 28 l K [181351003
Online PSC

PSC

Popis

Práce a dodávky HSV
Z e m n í p rá c e  _____________________________________________________ _______  _____________

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm  v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, pň celkové ploše do 100 m2

hfít)s://0 odminkv. urs.cz/item/CS URS 2021 02/111251101 
Poznámka k souboru cen
1 V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek 2 Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0 15 m nad 
přilehlým terénem 3 Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin popř skupin stromů a 
křovin lenchž koruny se půdorysné překrývají Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště počítá se pouze s plochou staveniště ______________

[S p á leni větvi stromů všech druhu stromů o průměru kmene přes 0 ,10 m na hromadách |
https://podminkv. urs.cz/item/CS URS 2021 02/112111111 
Poznámka k souboru cen
1 V ceně jsou započteny i náklady na likvidaci ohniště 2 Cena lze použít i pro pálení nehroubf z prořezávek, 1 ks odpovídá 400 m2 nehroubf 3 Množství měrných jednotek se určuie v kusech stromů_____________

R o ze b rá n í dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost ďo 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z  kam eniva nebo živice 
a s jakoukoliv vyplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek _
httos.//podmínky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/113106121 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože 2 Ceny nelze použít pro rozebrán! dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty které se oceňují cenami pro odstranění 
podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7 Pro volbu těchto cen je  rozhodující tlouštka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu 3 V cenách nejsou započteny náklady na popř nutné očištěni 
a) dlažebních nebo mozaikových kostek které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 b) betonových kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, 
které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 - Očištění vybouraných obrubníků, krajníků desek nebo dílců části C01 4 Přemístění vybourané dlažby včetně matenálu z lože a spár na vzdálenost přes 3m  se 
oceňme cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot____________________________________________________________  _______________________  __________________
Odstraněni podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naloženim na dopravní prostředek z  kam eniva hrubého drceného, o 
tl. vrstvy přes 100 do 200  mm ______ _____ ________________  __________________
https.//podmínky, urs.cz/item/CS URS 2021 02/113107122 ____

i Bouráni konstrukci v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdivá 
^cihelného nebo smíšeného na maltu cementovou _________________________________
httpsj/podminkv. urs.cz/item/CS URS 2021 02/129911103 _________________________________________

\ Sejmuti om ice strojně pn souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 3Ó0 do 400  mm _____________________________________  ___
https.//podmínky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/121151106

Sejmutí om ice strojně při souvislé ploše do 100 m 2 J[. vrstvy přes 400  do 500 mm
https://ppdminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/121151107

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3 |
https.//podminkv. urs.cz/item/CS URS 2021 02/122452203 

Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pro vykopávky a) příkopů pro silnice dálnice a to i tehdy, jsou-h vykopávky příkopů prováděny samostatně b) v zemnících na suchu jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopévkami nebo 
prokopávkami pro spodní stavbu silnic a dálnic 2 V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo naložení na dopravní prostředek

10dkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti III do 100 m3
https.//podmínky. urs.Cž/item/CS URS 2021 02/122552203 

Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pro vykopávky a) příkopů pro silnice dálnice a to i tehdy jsou-h vykopávky příkopů prováděny samostatné b) v zemnících na suchu jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo 
prokopávkami pro spodní stavbu silnic a dálnic 2 V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo naložení na dopravní prostředek

| Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3____________ ______________________________ _________
https.//podmínky. urs.cz/item/CS URS 2021 02/122452513 

Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pro vykopávky a) příkopů pro silnice dálnice a to i tehdy, jsou-h vykopávky příkopů prováděny samostatně b) v zemnících na suchu jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo 
prokopávkami pro spodní stavbu silnic a dálnic 2 V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo naložení na dopravní prostředek

[Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti lil do 100 m3 _______________
httDS.//Dodmlnkv.urs.C2/item/CS URS 2021 02/122552513 

Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pro vykopávky a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy jsou-h vykopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemnících na suchu jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopévkami nebo 
prokopávkami pro spodní stavbu silnic a dálnic 2 V cenách jsou započteny i náklady na přemístěni výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo naložení na dopravní prostředek

[Hloubeni nezapažených jam a zářezů strojně s uroynánjm dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třidy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 5 0  m 3
https.//podmínky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/131251102

Hloubeni jam  ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třidy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných ]
httDS.//podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/131213101

Hloubeni jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných
https://DOdminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/131313101 __________________________________________________________________

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800  do 2 000  mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třidy těžitelnosti I skupiny 3  přes 20 do 50 
,m3
https.//podmínky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/132251252 ___________________________________________________

^Hloubeni nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000  mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třidy těžitelnosti II skupiny 4  přes 20 do 50
m 3 ______________________________ ________________________________ |
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/132351252 __  __________________________

\ Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3_____________________  _________ 1
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/133251102 _  __  ____ __________  ____________________

[Hloubeni nezapažených šachet strojně v hornině třidy těžitelnosti II skupiny 4  přes 20  do 50 m3 ________ _ I
httos.//podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/133351102

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z  horniny třidy 
.těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m __________________________________________________________ _______________________________________
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/162SS1108 _________________________________________________________________________ ____________________

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z  horniny třidy 
Jěžite|npsti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000  do IQ 000 m _____________________________

_ _________________________________________________ _____
'Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z  horniny třídy 
.těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m ___ ________________________ _________________

¡Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z  horniny třídy 
!těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m ____________  ______
https.//podmínky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/162751139 __  ____________________________________________ __ ____________

¡Nakládáni, skládáni a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládáni, množství do 100 m3, z  horniny třidy těžitelnosti I, skupiny 1 a ž  3 ________________ ,
https.//podmínky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/167151101 ____ ______  ___ ___________ ________

¡Nakládáni, skládáni a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládáni, množství do 100 m3, z  horniny třídy těžitelnosti IL skupiny 4 a 5 _______ _______ 1
https://DOdminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/167151102

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutněni s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru 7 1  I
https.//podmínky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/171251201 _______________________________ __________________________ __________

[Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 0 4  _______________ |
https.//podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/171201231 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů 2 Uloženi odpadů neuvedených v souboru cen se oceňme individuálně ___ _ _____

: Zásyp sypaninou z  jakékoliv horniny při překopech inženýrských šití strojně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam , šachet, rýh nebo [i 
I kolem objektů v těchto vykopávkách ____ __ ________  __________________________________________________  ____________  j
https://oodminkv.urs.ez/item/g URS 2021 02/174152101 __________________________________________ ____________________________________________________________ ______

Rozprostřeni a urovnáni omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně pn souvislé ploše do 100 m2, tl, vrstvy do 200  m m ________________________________ j
https://podminkv.urs.ez/ltem/g URS 2021 02/1813S1003 
Poznámka k souboru cen
1 V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m 2 V ceně nejsou započteny náklady na získání omice tyto se oceňují 
cenami souboru cen 121 Sejmutí omice
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Kód Popis

\ 2 9 [  K T181351004
Online PSC

30 K 1 8 Í411131
Online PSC

,3 1  V M \00572410  
32 I K 1184911311 

Online PSC

PSC

PČ Typ

\ 33 \ M J6 9 3 Í1082  
D 2

[3 4 K 212750101

Online PSC

PSC

35 K j 171152501
Online PSC

36 K 224111112
Online PSC

37 K r271562211
Online PSC

PSC

l 38 | K ¡273321311
Online PSC

PSC

I 39 K ^273351121
Online PSC 

PSC

4 0 1 [K "¡273351122
Online PSC 

PSC

I 41 K '274351121
Online PSC

PSC

I 42 [274351122
Online PSC 

PSC

43 K 273362021
Online PSC 

PSC

44 K 274313611
Online PSC 

PSC

45 K 274352221
Online PSC 

PSC

46 K 274352222
Online PSC 

PSC

47J  K [274352231
Online PSC 

PSC

4 8 T K |274352232
Online PSC 

PSC

4 Š [L K  ¡274352241
Online PSC 

PSC

5 0 I  K ¡274352242
Online PSC 

PSC

f 5 1 T K ¡275313611
Online PSC 

PSC

5 2 T K ¡275351121
Online PSC 

PSC

53 ; K ¡275351122
Online PSC 

PSC

t—r
54 K ¡899661311

i ____ I______
Online PSC 

PSC

l 55 I M 169311290 
D 3

I 56 I K ¡311321411
Online PSC

PSC

5 7 ]  K ~[311351121
Online PSC

l Rozprostřeni a urovnáni omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně pn souvislé ploše do 100 m2, ti. vrstvy přes 200 do 250  m m _______
httosJ/podminkv urs.cz/item/CS URS 2021 02/181351004 _____________________________  ________________________

Založeni trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5__________________
httDs://podmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/181411131

osivo sm ěs travní parková___________________________________________  __________________________________________ _
Položeni mulčovaci textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v  rovině nebo na svahu do 1 : 5 _______________
https://podminkv. urs. cz/item/cs URS 2021 02/184911311 
Poznámka k souboru cen

__ I  V cenách o sklonu svahu přes 1 1 jsou uvažovány podmínky qro svahy běžně schůdné bez použití lezeckých technik V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňuií individuálně
1 geotextilie netkaná separačni, ochranná, filtrační, drenážn í P P  500g/m2
Z a k lá d á n i _________  __________________________________________________  ____________________________________________

TŤrativody z  drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC -U  plocha 
iPro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4  celoperforovaná 360° DN 100
httDs://podmlnkv urs.cz/item/CS URS 2021 02/212750101 
Poznámka k souboru cen
1 V cenách souboru cen jsou započteny náklady na a) podsyp ze štěrkopísku tl 100 mm b) obsyp DN *150 mm nad potrubí a do stran 2 V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na a) montáž a dodávku 
tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 -52 1 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu části A03 tohoto katalogu b) opláštění potrubí geotextíhí které se oceňuje cenám; souboru 211 97-11 
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami kataloau 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části A 01 _____________________
Zhutněni podloží pod násypy z  rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 a ž  4 z  hornin soudružných a nesoudržných
https://Dodmlnkvurs.cz/item/CS UflS 2021 02/171152501 _______________________  ____________________________________________

Maloprofilové vrty průběžným sacim vrtáním průměru do 56 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II
https://oodmlnkv.uri.cz/item/CS URS 2021 02/224111112

\ Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kam eniva drobného, frakce 0 • 4 mm ______________________________________
https://podmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2021 02/271562211 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny s loutl pro oceněni násypů pod základové konstrukce tlouštky vrstvy do 300 mm 2 Násypy s tlouštkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31- Polštáře zhutněné pod základy v 
kataloau 800-2 Zvláštní zakládáni objektů

I Základy zlĎetonu železového (bez výztuže) desky z  betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20 _____________
https,//podmínky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/273321311 
Poznámka k souboru cen
1 V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitovó suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěnfm na určené místo do 
20 m. popř do vany nebo do kalové cisterny k odvozu Odvoz se oceňuje cenami katalogu 600-2 Zvláštní zakládání objektů 2 Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce 
Bednění se neoceňuje 3 V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36- Výztuž základů 4 V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27 32-3 nejsou započteny 
náklady na těsnění dilatačních a pracovních spař tvto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A06 tohoto kataloau

[Bednění základů desek zřízeni_______ _______________ ____________________
https://Dodmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2021 02/273351121 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství ve volných nebo zapařených jamách rýhách a šachtách 2 Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do1 m se oceňuje individuálně
Bednění základů desek odstranění ___________________________________
https://podmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2021 02/273351122 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství ve volných nebo zapařených ¡amách rýhách a Šachtách 2 Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně

[Bedněni základů pasů rovné zřízeni
https://podmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2021 02/274351121 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství ve volných nebo zapařených ¡amách. rýhách a šachtách 2 Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně

¡Bedněni základů pasů rovné odstraněni ____________________________________
https://podmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/274351122 
Poznámka k  souboru cen
1 Ceny [sou určeny pro bednění ve volném prostranství ve volných nebo zapařených jamách rýhách a šachtách 2 Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně
Výztuž základů desek ze svařovaných síti z  drátů typu KARI ______________
https.//podmínky. urs.cz/item/CS URS 2021 02/273362021 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny platí pro desky rovné s náběhy hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber
Základy z  betonu prostého pasy betonu kam enem  neprokládaného tř. C 16/20
httD5.//podmlnkv.urs.ci/item/CS URS 2021 02/274313611 
Poznámka k souboru cen
1 V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentomtové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 
20 m popř do vany nebo do kalové cisterny k odvozu Odvoz se oceňuje cenám/ katalogu B00-2 Zvláštní zakládání objektů 2 Hloubení s použitím bentomtové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce 
Bednění se neoceňuje
Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 1 do 2,5 m zřízení
https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/274352221 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pro bednění ye volném prostranství, ve volných nebo zapařených jamách, rýhách a šachtách 2 Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně
Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 1 do 2,5 m odstranění
httPs://podminkv. urs.cz/item/CS URS 2021 02/274352222 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství ve volných nebo zapařených jamách rýhách a šachtách 2 Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňme individuálně

[B ednění základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 2J> do 4 m zřízení
httDS.//oodmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2021 02/274352231 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pro bednění ye volném prostranství, ve volných nebo zapařených jamách rýhách a šachtách 2_ Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně

¡Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 2,5 do 4 m odstranění J
https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/274352232 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pro bednění ye volném prostranství ve volných nebo zapařených ¡amách rýhách a šachtách 2 Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně
Bedněni základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 4 m zřízeni '
https://D0dminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/274352241 
Poznámka k  souboru cen

. í  Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství ve volných nebo zapařených jamách, rýhách a šachtách 2_ Kruhové nebo obloukové bednění poloměm do 1 m se oceňme individuálně __
, Bedněni základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 4  m odstranění J
https://podminkv.urs.cz/ltem/CS URS 2021 02/274352242 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapařených fámách rýhách a šachtách 2 Kruhové nebo obloukové bednění poloměm do 1 m se oceňuje individuálně

¡Základy z  betonu prostého patky a bloky z  betonu kam enem  neprokládaného tř. C 16/20
https://Dodminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/275313611 
Poznámka k soubom cen
1 V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 
20 m popř do vany nebo do kalové cisterny k odvozu Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů 2 Hloubení s použitím bentomtové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce 
Bednění se neoceňuje _____________________
Bedněni základů patek zřízeni ________________
https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/275351121 
Poznámka k soubom cen
1 Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství ye volných nebo zapařených jamách rýhách a šachtách 2 Kmhové nebo obloukové bednění poloměm do 1 m se oceňuje individuálně

^Bednění základů patek odstraněni_____________________________ ____________________________________
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/27S3SU22 
Poznámka k soubom cen

J_ Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství ye volných nebo zapařených jamách rýhách a šachtách 2 Kmhové nebo obloukové bedněni poloměm do 1 m se oceňuje individuálně

¡Zřízení filtračního obalu drenážních trubek ze skelné tkaniny, slaměných rohoží apod. proti zarůstání kořeny, zanášení zemitými částicemi nebo pískem DN do 130

https://DodminkvMrs.cz/item/CS URS 2021 02/899661311 
Poznámka k soubom cen
1 V cenách nejsou započteny náklady na dodání matenálu jjro  filtrační obal matenál se oceňuie ve specifikaci Ztratné lze dohodnout ve výši 6 %
geotextilie drenážní 1400g/m2 
Svislé a kompletní konstrukce

iNadzákladové zdi z  betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30
https://oodminkv.urs.cz/ltem/CS URS 2021 02/311321411

Poznámka k soubom cen
1 Pii betonování do ztraceného bednění z desek je  zohledněna zvýšená opatrnost aby se předešlo poškození zabudovaných desek 2 Při stanovení množství měrných jednotek betonu do ztraceného bednění z 
desek je  třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 zdivá 3 V cenách nejsou započteny náklady na a) bedněni tyto se oceňují cenami soubom cen - 31* 35-1 Bednění nadzákladových zdí. -31*35-12  
Ztracené bednění nadzákladových zdí ze štěpkocementových desek b) dodáni a uloženi výztuže tyto se oceňují cenami soubom cen 31* 36- Výztuž nadzákladových zdí 4 V cenách pohledového betonu -1812 
až -1818 jsou započteny i  náklady na pečlivé hutnění zejména ph líci konstmkce pro docílení nepomšeného maltového povrchu bez vzhledových kazů

Bednění nadzákladových zdi nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízeni
https://podminkvMrs.cz/item/CS URS 2021 02/311351121
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PČ Typ Kód Popis

pse

,r 58 1 K j3 1 1351122~
Online PSC 

PSC

I 59 | K 1311351311

Poznámka k soubory cen
1 Ceny /sou určeny pro bednění svislá nebo šikmé (odkloněné). půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapařených jamách a rýhách 2 Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 
m Bedněni větších výšek se oceňuje individuálně 3 Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost -třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže sklepy a p od )4  Příplatek k 
cenám za pohledový beton je  určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy) Vyšší třídy pohledovosti se oceňuji individuálně 5 Kruhové nebo obloukové bedněni poloměru do 1 m se oceňuje 
individuálně________________________________________________________________________________________________ ______________  _____________

| Bednění nadzákladových zdi nosných rovné oboustranné za každou stranu odstraněni
https.//podmínky. urs.cz/item/CS URS 2021 02/311351122 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pro bedněni svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství ve volných nebo zapařených jamách a rýhách 2 Ceny jsou určeny pro bedněni výšky do 4 
m Bedněni větších výšek se oceňuje individuálně 3 Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost-třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže sklepy a p o d )4  Příplatek k 
cenám za pohledový beton je  určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy) Vyšší třídy pohledovosti se oceňuji individuálně 5 Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje
individuálně ______________________________________________________________________________  _____________________

[Bednění nadzákladových zdi nosných rovné Jednostranné zřízeni ____________
Online PSC 

PSC

: 60 | K 1311351312
Online PSC

PSC

61 I K 1311351411
Online PSC

| 62 I K 1311351412
Online PSC

63 [ K ,311351511
Online PSC

I 64 I K 1311351512
Online PSC

65 [ K ¡311351611
Online PSC

bfíps.Z/vodminký.urs.cz/itemZCSt URS 2021 02/311351311 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné) půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství ve volných nebo zapažených jamách a rýhách 2 Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 
m Bednění větších výšek se oceňuje individuálně 3 Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže sklepy, apod) 4 Příplatek k 
cenám za pohledový beton je  určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy) Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně 5 Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 
individuálně ________________________

[B edněni nadzákladových zd i nosných rovné jednostranné odstraněni__ ____  ___________________
https://Dodminkv.urs.cz/ltem/CS URS 2021 02/3U3S1312 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné) půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství ve volných nebo zapažených jamách a rýhách 2 Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 
m Bednění větších výšek se oceňuje individuálně 3 Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže sklepy apod) 4 Příplatek k 
cenám za pohledový beton je  určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy) Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně 5 Kruhové nebo obloukové bednění poloméru do 1 m se oceňuje 
individuálně_____________________________________________________________ _____________________________________________________________________  ________________________

l Bedněni nadzákladových zdi nosných kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu poloměru přes 1 do 2,5 m zřízeni
httos.//podmínkyurs.cz/item/CS URS 2021 02/311351411 ______________________________________________________________________

[Bedněni nadzákladových zdi nosných kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu poloměru přes 1 do 2,5 m odstraněni______________
https.//podmínkyurs.cz/item/CS URS 2021 02/311351412

[Bedněni nadzákladových zdi nosných kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu poloměru přes 2 ,5 do 4 m zřízeni
https.//podmlnkyurs.cz/item/CS URS 2021 02/311351511

Bedněni nadzákladových zdi nosných kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu poloměru přes 2 ,5 do 4 m odstranění
https.//podmínky.urs.cz/ítem/CS URS 2021 02/3U3515I2

Bedněni nadzákladových zdi nosných kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu poloměru přes 4  m zřízení
httos.//podmínky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/311351611 
Poznámka k souboru cen

66 j K ¡311351612

67 K 311361821
Online PSC

68 ^ K  [317121251
Online PSC

I 69 M 59321053
IŤO K 317944323

1 Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné) půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství ve volných nebo zapažených jamách a rýhách 2 Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 
m Bednění větších výšek se oceňuje individuálně 3 Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost • třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže sklepy, apod) 4 Příplatek k 
cenám za pohledový beton je  určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy) Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně 5 Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 
individuálně __________________________________________ ___________________________________________________________ __________________________________________________

"[Bedněni nadzákladových zdi nosných kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu poloměru přes 4  m odstraněni
https://Dodminkyurs.cz/item/CS URS 2021 02/311351612 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo Šikmé (odkloněné) půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství ve volných nebo zapažených jamách a rýhách 2 Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 
m Bednění větších výšek se oceňuje individuálně 3 Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohíedovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže sklepy apod) 4 Příplatek k 
cenám za pohledový beton je  určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy) Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně 5 Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 
individuálně__________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ _________________________

I Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice^rovných nebo oblých z  betonářské oceli 10 505 (R ) nebo BSt 500 |
https.//podmínky. urs.cz/item/CS URS 2021 02/311361821 ___  _______________________________________

[M ontáž překladů ze  železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm
https.//podmínkyurs.cz/item/CS URS 2021 02/317121251

[překlad ŽB  š  60mm dl 1600mm

[ Z l J  M ¡13010718 
_ J 2 j_ K  ]317998123
_____ Online PSC________

7 3 ] K 1338171123
Online PSC

[Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazděni hjav č. 14 až 22 ___
https://podminkyurs.cz/item/CS URS 2021 02/317944323 
Poznámka k souboru cen
1 V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků 2 Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory

j ocel profilová jakost S 2 3 5 JR  (11 375j  průřez I (IPŇ) 1 6 0 ____1 _  ' _____
[izolace tepelná mezi překlady z  pěnového polystyrenu jakékoliv výšky, tloušťky 80 mm
httos.//podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/317998123

i M 55342255
5 M 55342272
6 K_ ¿ 3 8171123

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 ,60 m se zabetonováním do 0 ,08 m3 do připravených jamek
https.//podmlnkyurs cz/ltem/CS URS 2021 02/338171123 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků 2 V cenách nejsou započteny náklady na a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci b) vrtání jamek tyto se oceňují souborem cen 131 
1 -13 - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu 3 Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením 4 V cenách 338 17-1115 a -1125 je  pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo 
podhrabová deska 5 Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení 6 V cenách osazování do zemního vrutu ie započten i Štěrk fixuiícf sloupek __________________
sloupek plotový průběžný P z  a komaxitový 2500/38x1,5mm _______  _____________________________________________
vzpěra plotová 38x 1,5mm včetně krytky s  uchem 20Ó0mm
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 ,60 m se zabetonováním do 0,08 m 3 do připravených jam ek

i 77 M 55342263
78 M 55342274
79 M 55342328

I 80 K 348101220
Online PSC

I 81 M 55342333
[ 82 K 348101240

https.//podmínky. urscr/item/CS URS 2021 02/338171123 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků 2 V cenách nejsou započteny náklady na a) sloupky a vzpěry toto se oceňuje ve specifikaci, b) vrtání jamek tyto se oceňují souborem cen 131 
1 -13 - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu 3 Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením 4 V cenách 338 17-1115 a -1125 je  pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo 
podhrabová deska 5 Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení 6 V cenách osazování do zemního vrutu ie započten i štěrk fixující sloupek
sloupek plotový koncový P z  a komaxitový 2500/48x1,5mm
vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s  uchem 2500mm
sloupek pro branku 70x70mm v 1,5m včetně pantu
O sazeni vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4  m2
https.//ppdmínkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/348101220 ____  _______________________________

branka plotová jednokřídlá P z  s  P V C  vrstvou 1000x1530mm

Online PSC__
8 3 j K ‘348101260

Online PSC

84 \~M ¡55342363
85 T l<  [348171120

Online PSC

86 K 7 348401120
Online PSC

Osazeni vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 6 do 8 m2

87 M ! 31327513

88

httos.//podmínky.urs.cz/ítem/CS URS 2021 02/348101240 _____________ ___  _____

[O sazeni vrat nebo vrátek k oploceni na sloupky ocelové, plochy jednotlivě p řes  10 do 15 m2
https.//oodmlnkv.urs.cz/item/Čs URS 2021 02/348101260________________

j brána plotová dvoukřídlá P z  s  P V C  vrstvou 4000x1730mm___________
, Montáž oploceni z  dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, výšky přes TO do T 5  m
httos.//podmínky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/348171120

[M ontáž oplocení z  pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m _

Ipletivo drátěné plastifikované se  čtvercovými oky 55/2,5mm v 1600mm______________________

K ¡386381111 Jímka ze železového betonu s bedněním a výztuží, s hladkou cementovou omítkou 20 mm tl. na stěnách, s ozubem pro zapuštěni krycí desky, s cementovým potěrem  
20 mm tl. na dně, bez zakryti, bez zem ních práci a izolace při vnitřnim objemu jímky (délka x šířka x výška) do 600x600x600 mm (0,216 m3)

PSC

D 31
89 K 310236241

Online PSC

9 0 T K ¡310237241
Online PSC

91 K 310239211
Online PSC

D 3 4
92 I K 340239212

Online PSC

D 3 8

93 K 380321331

https.//podmínkyurs.cz/item/CS URS 2021 02/386381111 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny isou určeny pro jímky v mtenéru 2 Neodpovídaií-h rozměry v proiektu lze použít cenu pro neiblíže odpovídající objem
Zdi pozemních staveb_______  __________________

¡Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0 ,0225 m2 do 0 ,09 m2, ve zdi tl. do 300 mm
httos.//oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/310236241

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0 ,09 m2 do 0 ,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm
httDS.//podminkv.urs.cz/item/CS UkS 2021 02/310237241

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými p lochypřes  1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou
httD$.//podminkv.urs.cz/item/CS UkS 2021 02/310239211

Stěny a příčky
[Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými páleným i plochy přes 1 m2 do 4  m2, tloušťky přes 100 m m__
httDS.//podminkv.urs-Cz/item/CS URS 2021 02/340239212

Různé kompletní konstrukce
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z  betonu železového bez výztuže a bedněni bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20, tl. 
přes 80 do 150 mm__________________________ _____________ __________

94 K 380321332

Online PSC

httDS.//Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/380321331

Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrži, vodojemů, kanálů z  betonu železového bez výztuže a bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20, tl. 
přes 150 do 300 m m ______________ ____
httosj/podmlnkyurs cz/item/CS URS 2021 02/3SQ321332

https://Dodminkv.urs.cz/ltem/CS_URS_2021_02/3U3S1312
https://Dodminkyurs.cz/item/CS_URS_2021_02/311351612
https://podminkyurs.cz/item/CS_URS_2021_02/317944323


PČ Typ Kód

95  K 380321333
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrži, vodojemů, kanálů z  betonu železového bez výztuže a bedněni bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20, ti. 
přes 300 mm ________ ____________________________________________________________________________________________________________________ ________________

Popis

Online PSČ ____

9 6 j  K [3 8 03 2 1441

Online PSC

https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/380321333

Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrži, vodojemů, kanálů z  betonu železového bez výztuže a bedněni bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30, tl. 
přes 80 do 150 mm_____________________________________________________________________________________________________________________ __________________

97

https://Dodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/380321441

380321443
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z  betonu železového bez výztuže a bedněni bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30, tl. 
přes 300 mm
https://DQdmlnkvMrs.cz/item/CS URS 2021 02/380321443

98  K 380321662
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z  betonu železového bez výztuže a bedněni bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37, tl. 
přes 150 do 300 mm___________________

Online PSC _____

9 9 1 K 380321663i  | K [38C

Online PSC

https://ppdminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/380321662

Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z  betonu železového bez výztuže a bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37, tl. 
přes 300 mm_________________________________________________________ __________________________________________________________________________
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/380321663

1001 K 380356231
i  . I ______
Online PSC 

PSC

Bedněni kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrži, vodojemů, kanálů konstrukci neomitaných z  betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízeniízeni j

|~ioij~K j:380356232

https://oodmtnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/380356231 
Poznámka k souboru cen
1 V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány. oceňuje se bedněni vnějilch neomitaných obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízeni) a 380 35-6212 (odstraněni) b) zaoblených cenou 380 35- 
6221 <zřízeni) a 380 35-6222 <odstraněni)
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomitaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných 
odstraněni

Online PSC 

PSC

102| K 1380361006
Online PSC

103 K 380361011
Online PSC

D 4

104 K 411323636

Online PSC 

PSC

105 K 411362021

Online PSC

106 K 411388531

F* i
Online PSC

107 K 411388621

Online PSC

108^ K |^434191421

Online PSC 

PSC

Online PSC 

PSC

121[ K 1612121101
Online PSC

122; K 1612131101
Online PSC

Online PSC 

PSC

124 K 612325302
Online PSC 

PSC

125 K 612325421

Online PSC

126 K 612331141

Online PSC 

PSC

https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/380356232 
Poznámka k souboru cen
1 V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány oceňuje se bednění vnějších neomitaných obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění) b) zaoblených cenou 380 35-
6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění) _________________ ___________________

| Výztuž kompletních konstrukci čistíren odpadních vod, nádrži, vodojemů, kanálů z  oceli 10 505  (R ) nebo BSt 500________________________________
https://Dodmlnkv.urs.cz/item/CS UltS 2021 02/380361006

'Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrži, vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z  drátů typu KARI
httos;//oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/380361011

Vodorovné konstrukce
Klenby nebo skořepiny z betonu železového (bez výztuže) včetně souvisejících patních a žlabových nosníků, táhel, ztužidel, přičli, obloukových žeber, čelních 

I (štítových) zdi apod. tř. C 30/37
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/411323636 
Poznámka k souboru cen

J  V cenách pohledového betonu 411 32-6 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména ph líci konstrukce pro docíleni neporušeného maítovóho povrchu bez vzhledových kazů _________
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z  drátů typu KARI
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/411362021 _______

Zabetonováni otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bedněni, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve stropech železobetonových, tvárnicových a 
.prefabrikovaných ______________________________________
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/411388531 ____________________________________ ___________________________________________________
Zabetonováni otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bedněni, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve stropech 
železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných plochy do 0 ,25 m2 ____________________
https://podminkv.urscz/item/CS URS 2021 02/411388621

D 5
109 K 564231111

Online PSC

110 K 564732111
Online PSC

111 K 564751111
Online PSC

112 K 564851111
Online PSC

113 K 564931412
Online PSC

114 K 596211110

Online PSC

PSC

115 M 59245212

116 K 596811220

Online PSC

117 M |59245223
D 6

118 K 611121101
Online PSC

119 K 611131101
Online PSC

120 K 611331143

Osazováni schodišťových stupňů kamenných s vyspárovánim styčných spár, s provizorním dřevěným  zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů 
broušených nebo leštěných
httos://oodmlnkv urs cz/item/CS URS 2021 02/434191421 

Poznámka k souboru cen
1 Ucen-1441  ■1443 -1461 1462je  započtena podpěrná konstrukce visutě části stupňů 2 Množství měrných jednotek se určuje v m délky stupňů včetně uložení 3 Dodávka stupňů se oceňuje ve specifikaci

Komunikace pozemní_______
I Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm
https://oodminkv.urs cz/item/CS URS 2021 02/564231111

Podklad nebo kryt z  vibrovaného štěrku V Š  s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutněni tl. 100 mm_________  _______________
https://oodmtnkv.urs cz/item/CS URS 2021 02/564732111 __

| Podklad nebo kryt z  kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm  s rozprostřením a zhutněním , po zhutněni tl. 150 mm ________ ___________________
httos.//oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/564751111 ____________________________________________________________________________  ___________________

Podklad ze štěrkodrtí $ D  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm _____________________________________________________________
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/564851111 ______________________________________________

JPodklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl. 100 mm ___________________
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/564931412 __________________________________________ _________ ______________________

Kladení dlažby z  betonových zám kových dlaždic komunikaci pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, I 
vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnicí tl, 60  mm skupiny A. pro plochy do 50 m2 _________________________  ____|
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/596211110 
Poznámka k souboru cen
1 Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení Skupina A dlažby z prvků stejného tvaru. Skupina B dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2. Skupina C dlažby obloukovitých tvarů 
(oblouky, kruhy, apod )  2 V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodáni matenálu na výplň spár 3 V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby které se oceňuje ve 
specifikaci, ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %. c) přes 300 m2 ve výši 1 % 4 Část lože přesahující tlouštku 40 mm se oceňuje cenám/ souboru cen 451. - 
9 Příplatek za každých dalšfch 10 mm tloušťky podkladu nebo lože_________ _ __________________________________________________________________________  _____________________

I dlažba zámková tvaru 1 196x161x60mm přírodní ___________________________ _____________ ______________________________________________________
Kladeni dlažby z  betonových nebo kameninových dlaždic komunikaci pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem  

|z kameniva těženého tl. do 30 m m  velikosti dlaždic přes 0 ,09 m2 do 0 ,25 m2, pro plochy do 50 m 2 _____________________________________ _____________
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/596811220 ___

I dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x80mm přírodní ________  _________
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní _____________ ______ _______________  _____

¡Zatřeni spár vnitřních[povrchů cementovou maltou, ploch z cihel stropů ________________  ____
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/611121101

i

[Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cem entový postřik nanášený ručně celoplošně stropů ______ _______
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/611131101 ____
[Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm  a tloušťky štuku do 3 mm štuková plstí hlazená vodorovných 
konstrukci kleneb nebo skořepin____________  ___________  _____
https://oodminkv.urs cz/item/CS URS 2021 02/611331143 
Poznámka k souboru cen
1 Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm 2 Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek 
žebrových stropů nebo osamělých trámů 3 Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61 13-1 této části kataloou
Zatřeni spár vnitřních povrchů cementovou maltou, ploch z cihel s t ě n _____________________________________________
https://podminkvMrs.cz/item/CS URS 2021 02/612121101 ________

[Podjdadni a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postnk nanášený ručně celoplošně stěn
https://podminkv.urs cz/item/CS URS 2021 02/612131101

Potaženi vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknítým vtlačením  do tmelu stěn ____  ________
https://oodminkvurs.cz/item/CS URS 2021 02/612142001 
Poznámka k souboru cen
1 V cenách ■2001 jsou započteny i náklady na tmel _  _  _  _ _______________________

IVápenocementová omítka ostěni nebo nadpraží štuková ____________________________________
https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/612325302 
Poznámka k souboru cen
1_ Ceny lze použít ¡en pro ocenění samostatné upravovaného ostění a nadpraží { např ph dodatečné výměně oken nebo zárubnf) v šířce do 300 mm okolo upravovaného otvoru ____

| Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%

https://oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/612325421 __________________________ ______________________________

Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm  a tloušťky štuku do 3 mm štuková plsti hlazená svislých konstrukci 
stěn__________________________________________________________________________________________________________________ _ _ ____________  _________
https://Dodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/612331141 
Poznámka k souboru cen
1 Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalšfch i započatých 5 mm 2 Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek 
žebrových stropů nebo osamělých trámů 3 Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 6113-1 této části kataloou ___

!Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. ___________
https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/619395001
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Kód PopisP Č  Typ

Poznámka k souboru cen
1 Cenu 5001 lze použit pouze v připadá provádění opravy nebo osazováni nových oken. dveří, obkladů podlah apod nelze j i  použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše

Í Í 28| K [622335202
Online PSC_______

[1291 K 1622511122
Online PSC________

1130| K 1622131121
_____ Online PSC_______

11311 K 1623331121
Online PSC

,132 | K (629995101
_____ Online PSC________

11331 K 1629995201
Online PSC 

PSC

11341 K |629995223
Online PSC 

PSC

1135| K [631311114
_____ Online PSC_______

1136j K 1631311215
Online PSC

[~137j K 1631319011
Online PSC

I— |— r--------------------------
1381 K ,631319021

_____ Online PSC

11391 K |631319181
Online PSC

'1401 K [634111113
Online PSC________

1141! K 1637121115
Online PSC

; 142| K 1637211122
Online PSC

D 8
143 K 892353122

Online PSC 

PSC

11441 K 1899104112
Online PSC

145 M 63126061
146 K 899101211

Online PSC

D 9
147 K 916331112

Online PSC 

PSC

148 M 59217001
149 933901111

Online PSC 

PSC

1 5 2 [ K  [949101111
Online PSC

11S3| K [949101112
Online PSC

154 K 952903112
Online PSC

TlSSl K 1952903112
Online PSC

[1561 K 1953731113
Online PSC_______

1157] K [953961213
Online PSC

158 K ,953961213
Online PSC

l O prava cementové škrábané (břizolitové) omítky vnějších ploch stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
httos://podmlnkv.urs.cz/ítem/CS UňS 2021 02J6223352Q2 ______________________

Om ítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková hrubozm ná stěn ___
htíDsV/podmlnkv. urs.cz/ítem/CS URS 2021 02/622511122 ____________________________________ ______________________________

Podkladní a  spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn _______ _______________________________
httDS.//podmínkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/622131121

Om ítka cem entová vnějš ich ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká pilířů nebo sloupů _________________
https.//podmínky.urs.cz/ítem/CS URS 2021 02/623331121 
Poznámka k souboru cen
1 Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm 2 Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62 13-1 tétc 
katalogu _____

[Očištěni vnějších ploch tlakovou vodou omytím
https.//podmínky, urs.cz/ítem/CS URS 2021 02/B2999S1Q1

Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem sušeným ~~
httos.//oodminkv.urs.cz/ítem/CS URS 2021 02/629995201 
Poznámka k souboru cen
1 Povrchy z kamene přírodního tvrdého jsou např ze žuly z^kamene měkkého např z pískovce vápence travertmu apod 2 Cenu 629 99-5215 lze použít i pro tryskání povrchu z lícových cihel _ _ _ _ _ _
Očištěni vnějších ploch tryskáním Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost ve stísněném nebo uzavřeném prostoru
https.//podmínky. urs.cz/ítem/CS URS 2021 02/629995223 
Poznámka k souboru cen
1 Povrchy z kamene přírodního tvrdého jsou např ze žuly z kamene měkkého např  z pískovce vápence, travertmu apod 2 Cenu 629 99-5215 lze použit i pro tryskáni  povrchu z lícových cihel

[M azanina z  betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20
https.//podmínky urs.cz/ítem/CS URS 2021 02/631311114 __________________

M azanina z  betonu prostého se zvýšeným i nároky na prostředí tl. přes 50 do 80  mm tř. C  30/37___________
https.//podminky urs.cz/ítem/CS URS 2021 02/631311215

Příplatek k cenám mazanín za úpravu povrchu mazaniny přehlazenim, mazanina tl. přes 50 do 80 mm
https.//podmínky.urs.cz/itcm/CS URS 2021 02/631319011 ___________________

Příplatek k cenám mazanín za úpravu povrchu mazaniny přehlazenim s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 50 do 80 mm (40 kg/m3)

https.//podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/631319021

Příplatek k cenám mazanín za sklon přes 15° do 35° od vodorovné roviny m azanina tl. přes 50 do 80 mm  ___
https.//podmínky.urs.cz/ítem/CS URS 2021 02/631319181 ______________ ________________________________________________________________

□

Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou těsnicí páskou na bázi syntetického kaučuku výšky 80 mm
https.//podmínky. urs.cz/ítem/CS URS 2021 02/634111113

Okapový chodník z  kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačirku t|. 300 mm
https.//podmínky urs.cz/ítem/CS URS 2021 0 2 /6 3 7 1 2 U 1 S _________________________________________________

Okapový chodník z  dlaždic betonových se zalitím spár cem entovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm
httPS.//oodmÍpkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/637211122

Trubní vedeni
[ Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN I 50 nebo 200 _____________
https://oodmínkv urs cz/ítem/CS URS 2021 02/8923S3122 
Poznámka k souboru cen
1 V cenách jsou započten y náklady na napuštěni a vypuštěni vody dodání vody a dezinfekčního prostředku ____

^Osazení poklopu litinových a ocelových včetně rámů pro ifidu zatížení D400, E600 ______________
https.//podmínky. urs cz/item/CS URS 2021 02/899104112 
Poznámka k souboru cen
1 V cenách 699 10 - 112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů tyto náklady se oceňují ve specifikaci 2 V cenách 899 10 - 113 nejsou započteny náklady na a) dodáni poklopů tyto náklady se 
oceňují ve specifikaci b) montáž rámů která se oceňuje cenami souboru 452 11 -21 části A01 tohoto katalogu 3 Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení a) A 15 A50 pro plochy používané výlučně 
chodci a cyklisty b) B125 pro chodníky pěší zóny a plochy srovnatelné plochy pro stáni a parkováni osobních automobilů i v patrech c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacfch proužků pozemní 
komunikace která měřeno od hrany obrubníku zasahuje nejvíce 0 5 m do vozovkya nejvíce 0.2 m do chodníku d) D400 pro vozovky pozemních komunikací ulice pro pěší zpevněné krajnice a parkovací plochy 
které tsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel e) E60Q pro plochy které budou vystavené zvláště vysokému zatíženi kol

_ poklop kompozitní zátěžový hranatý včetně rámů a říslušenstvl 600/900mm D40Č 
Dem ontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 k
https://podminkyurs.cz/item/CS URS 2021 02/B99101211

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
I O sazeni zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z  betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z  betonu prostého tř. C 12/15
httD5.//podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/916331112 
Poznámka k souboru cen
1 V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou 2 V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků tyto se oceňují ve specifikaci 3 Část lože přesahující tlouštku 100 mm 
lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek katalogu 622-1

[obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm
1 Zkoušky objektů a vym ýváni provedeni zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3

https.//podmínky, urs.cz/ítem/CS URS 2021 02/933901111 

Poznámka k souboru cen
1 C eny-1111 a -1112 jsou určeny pro provedení zkoušky vodotěsnosti nádrži které neslouží k výrobě kalového plynu 2 V cenách -1311 a -1312 ¡sou započteny i náklady na dodáni vody 3 V cenách -1111 a -  
1112 -1511 a -1512 jsou započteny i náklady na napuštěni a vypuštěni vody z nádrže po skončeni zkoušky 4 V cenách -1111 a -1112 -1511 a -1512 nejsou započteny náklady na dodáni vody pro zkoušku dodáni 
vody se oceňuje ve specifikaci a nezapočítává se do celkové hmotnosti pro oceňováni přesunu hmot 5 Množství měrných jednotek se určuje pro cenu a) -1311 a -1312 v m3 vody v nádrži b) -1111 -1112 -1511 a - 
1512 v m3 vody která se urči z objemu nádrže s přihlédnutím ke předepsané zkušební hladině vody z vody potřebné pro nasyceni pláště a udrženi zkušební hladiny Ztratné lze dohodnout ve výši 3 %

150 M 08113910

151 K 936311111

j voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb

I Zabetonováni potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží, z  betonu se zvýšenými nároky na prostředí o ploše otvoru do 0,25 m2

https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/936311111 
Poznámka k souboru cen
1 V ceně jsou započteny i náklady na pevné spojeni potrubí nebo trubní zděře s betonem otvoru, náklady na očištění potrubí před betonáži bedněni a odbedněnl 2 Množství měrných jednotek se určuje v m3 
betonu dle p r o je k t u ______________________________________________________________________________________________

[1591 K 1953965121
Online PSC

; Lešení pomocné pracovní pro objekty pozem ních staveb pro zatížení do 150 kg/m21 o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
https://D0dminkv.urs.C2/item/CS URS 2021 02/949101111 
Poznámka k souboru cen
1 V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení 2 V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením tyto jsou již  zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací 3 Množství 
měrných tednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí ______________________  ___________
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy pfes 1L9 do 3,5  m
https.//Dodminkv.urs.C2/item/CS URS 2021 02/949101112

Vyčištění objektů čistíren odpadních vod± nádrži, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m________
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/9S2903112 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny za zametení prostorů umytí keramických podlah vyčištění oken dveří zábradlí potrubí armatur a jiných konstrukcí a předmětů před předáním stavby do užívání 2 Množství měrných jednotek 
se určuje v m2 půdorysné plochy vněišího obrysu objektu ____________________ __________________
Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m _______
https://podminkv.urz.cz/item/CS URS 2021 02/952903112 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny za zameteni prostorů umyti keramických podlah vyčištěni oken dveří zábradlí potrubí armatur a jiných konstrukci a předmětů před předáním stavby do užíváni 2 Množství měrných jednotek 
se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího obrysu objektu _________________

[Odvětráni svislé plastovými troubami ve stropních prostupech s obetonováním vnitřního průměru přes 80 do 110 mm _____________
httDs.//oodmínkv.urs.cz/ítem/CS URS 2021 02/9S3731U3 _______________________

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kam ene chemická patrona, velikost M  12, hloubka 110 mm
https://oodminkv.urs.cz/ltem/CS URS 2021 02/953961213 
Poznámka k souboru cen
1 V cenách 953 96-11 a 953 96-12jsou započteny i náklady na a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků Pro velikost M d a ž M  30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 
diamantovými korunkami b) vyfoukánf otvoru přípravu kotev k uložení do otvorů vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky matenálu 2 V cenách 953 96-51 jsou započteny 
náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice __________ ______

^Kotyy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kam ene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm  _________  ______ _______
httos.//oodmínkv. urs.cz/ítem/CS URS 2021 02/9S3961213 
Poznámka k souboru cen
1 V cenách 953 96 11 a 953 96-12jsou započteny i náklady na a) rozměřeni vrtání a spotřebu vrtáků Pro velikost M 6 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání přlklepovými vrtáky pro velikost M  33 až M 39 
diamantovými korunkami b) vyfoukánl otvoru přípravu kotev k uloženi do otvorů vyplněni kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky matenálu 2 V cenách 953 96 51 jsou započteny 
náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotaženi  matice
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M  12^ délka 160 mm
https://D0dmlnkv.urs.c2/item/CS URS 2021 02/953965121
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PČ Typ Kód Popis

pse

16Ó[ K ¡961044111  
Online PSC

i 1611 K 1961055111 
Online PSC

162r K 962031133
_____ Online PSC________

11631 K 1962052210
Online PSC 

PSC

1164| K 1962052211 
Online PSC

PSC

[T65| K J962081131 
Online PSC

166 K >6 3 05 11 1 3  
Online PSC

PSC

11671 K 1964051111

Online PSC 

PSC

11691 K >66071822
Online PSC

1701 K >66072811
Online PSC

Online PSC

172l~K 966071711
Online PSC 

PSC

| l7 3  K J967031132  

Online PSC

174f K J968072455 
Online PSC

1 7 5 ^ K  971033341

Online PSC

176 K 971033351

Online PSC

177^ K 971033651

Online PSC

178 K ¡973031151
Online PSC

179 K 973031344
Online PSC

180 K >7 4 0 3 1 1 4 3
Online PSC

1 8 T T K  [974031154
Online PSC

[182 K 977151116
____Online PSC

[ l8 3 f  K 1977151117 
Online PSC

184: K 1977151118 
Online PSC

¡185| K > 7 7 1 5 1 121
Online PSC

11861 K 1977151122
_____ Online PSC

11871 K 1977151123
____ Online PSC

1188j K >77151124  
Online PSC

f l8 9 | K 1977151125 
Online PSC

|190| K > 7 7 1 5 1126
Online PSC

1911 K >77151127
_____ Online PSC
11921 K 1977151128 

Online PSC

[1931 K > 7 7 151129  
Online PSC _

1131

K > 7 7 2 1 1111
Online PSC

19§T K Í978023251 
Online PSC

[197[ K >78036151
Online PSC

i 198| K > 8 5 Í1 3 1 3 1
Online PSC________

[ 199Í K ¡9 8 5 1 31111
Online PSC

Poznámka k souboru cen
1 V cenách 953 96-11 a 953 96-12jsou započteny i  náklady na a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků Pro velikost M 8 a iM  30 jsou započteny náklady na vrtání přlklepovými vrtáky pro velikost M33 až M 39 
diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky matenálu 2 V cenách 953 96-51 jsou započteny 
náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice

! Bouráni základů z  betonu prostého _________________________  ________ _________________  _____________
httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/9BUM111 ___________________________ _______________________________________________________________________________________

I Bouráni základů z  betonu železového _____ _  _____
httDi://podminkv urs.cz/item/CS URS 2021 02/961055111 ________________________  ________________________________________________________________

Bouráni příček z  cihel, tvárnic nebo přičkovek z  cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, ti. do 150 mm
httos //podminkvurs cz/item/CS URS 2021 02/962031133 _________________ ______________

Bouráni zdivá železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3 _______
https://DOdminkv.ur5.cz/ttem/CS URS 2021 02/962052210
Poznámka k souboru cen
1 Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a -2211 jako bourání zdivá nadzákladového železobetonového

I Bouráni zdivá že lezobetonového nadzákladového, objemu přes i  m 3 _____________  ]
https://DOdmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/962052211 
Poznámka k souboru cen
1 Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a -2211 jako bourání zdivá nadzákladového železobetonového ________________  _________

I Bouráni zdivá příček nebo vybouráni otvorů ze skleněných tvárnic, ti. do 100 mm ______________  ___________ J
https://podmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/962081131 _____________________________

Bourání železobetonových stropů deskových^ tl: přes 80 mm  _______________________ ____ ]
httos://DQdminkv. urs.cz/item/C5 URS 2021 02/963051113 
Poznámka k souboru cen
1 Cenu •1313 lze použít i pro bourání bedničkových stropů Množství jednotek se určuje v m3 včetně dutin ________________
Bouráni samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu bez přerušeni výztuže, průřezu do 0,10 m2 _____________  J
https://oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/964051111 ______________________________________________________________

Bouráni plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2J50 m zabetonovaných __ [
https://podminkvurs.cz/item/CS URS 2021 02/966071711
Poznámka k souboru cen
1 V cenách Jsou započteny i náklady na odklizení matenálu na vzdálenost d o 2 0 m  nebo naložení na dopravní prostředek

¡R ozebrán í oploceni z  pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1J5 do 2 >  m __
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/966071822 ________________________ _ ____________________________  __
Rozebráni oploceni z  dilců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m
httos://podmlnkv urs.cz/item/CS URS 2021 02/966072811 ____________________ __________ ____________

Rozebrání vrat a vrátek k oploceni plochy jednotlivě přes 6 do 10 m2
httDS://podmlnkv.ur5.cz/item/CS URS 2021 02/966073S12 _______________________

Bouráni plotových sloupků a  vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2±50 m zabetonovaných
https://DOdminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/966071711
Poznámka k souboru cen
1 cenách [sou započteny i náklady na odklizení matenálu na vzdálenost do 20 m nebo naložen] na dopravní prostředek ____________________________  ___
Prisekání (špicováni) plošné nebo rovných ostěni zdivá z  cihel pálených rovných ostěni, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo 
vápenocem entovou
https://oodmtnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/967031132 ______________________________ _________________________ _

[Vybourání kovových rámů oken s křidly, dveřních zárubni, vrat, stěn, ostěni nebo obkladů dveřních zárubni, plochy do 2 m2
httos://oodmlnkv urs cz/item/CS URS 2021 02/968072055
Poznámka k  souboru cen
1 V cenách -2244 oŽ ■2559 jsou započteny i  náklady na vyvěšení křídel 2  Cenou -2641 se oceňme i vybouráni nosně ocelově konstrukce pro sádrokartonové příčky ______________________
Vybouráni otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, přičkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09  
m 2, tl. do 300 mm
httos J/oodmtnkv urs cz/item/CS URS 2021 02/971033341 ______________

¡/ybourán i otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z  cihel, tvárnic, přičkovek z  cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09  
,m 2, tl. do 450 mm
https://podmlnkv urs.cz/item/CS URS 2021 02/9710333S1

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, přičkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4  m2, 
jtj. do 600 mm
https://podminkv.urs cz/item/CS URS 2021 02/971033651

Vysekáni výklenků nebo kapes ve zdivu z  cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2
https://DOdminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/973031151

Vysekáni výklenků nebo kapes ve zdivu z  cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0±25 m2, hl. do 150 mm
httos://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/973031344

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm
https://Dodminkv.urs.cz/ltem/CS URS 2021 02/974031143 _____________________________________________________________

[Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 nim a šířky do 150 mm _____
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/974031154 ____________________________  ______________

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních m ateriálů (železobetonu, betonu± cihel, obkladů, dlažeb, kam ene) průměru přes 70 do 80 mm
https://Dodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/977151116 __________________________  ____________________________________________________________

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažebL kamene) průměru přes 80 do 90 mm
httos://oodmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2021 02/977151117 ________________________________________________________ _____________________________________

[Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, c ihe j obkladů, dlažeb, kam enejprům ěru přes 90 do 100 mm
https://DOdminkvurs.cz/item/CS URS 2021 02/977151118 ________________ _______________

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (že lezobetonu, betonu± cihel, obkladů, dlažeb^ kam enejprům ěru přes 110 do 120 mm
https://Dodminkvurs.cz/item/CS URS 2021 02/9771S1121 ___________________________  _____________________  _____________________ ________

[Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb^ kam ene) průměru přes 120 do 130 mm
https://oodmlnkvurs.cz/item/CS URS 2021 02/977151122 _______________  _______________  _

[Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihelL obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm _______'
https://D0dminkvurs.cz/item/CS URS 2021 02/977151123 ______________________________

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb^kam enejprům ěru přes 150 do 180 mm []
https://podmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/977151124 _________________ ________  _____________________________

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm ]
https://oodminkvurs.cz/item/CS URS 2021 02/9771S1125 __________________________ _

[Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu1 cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm
https://Dodminkvurs.cz/item/CS URS 2021 02/977151126 ___________________________ _ _ _ ____________________________________________________________________
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu^ betonu, cihel, obk lad^ dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm
https://oodmlnkvurs.cz/item/CS URS 2021 02/977151127 ________________________________  ____________________________
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kam enejprům ěru přes 250 do 300 mm
httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/977151128 * 1

, Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm
httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/977151129 ____________________________________________________________  _____

[Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kam enejprům ěru přes  350 do 400 mm _____ J
https://DOdmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/977151131

Řezáni konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm
https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/977211111 
Poznámka k souboru cen
1 Množství měrných jednotek se určuje a) u řezů v m délky řezu v závislosti na jeho hloubce b) u příplatku za řezy do výztuže průměru přes 16 mm v cm2 plochy řezané výztuže 2 V cenách jsou započteny i 
náklady na spotřebu vody 3 V cenách nejsou započteny náklady na vybourání konstrukce tyto náklady se oceňuií cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourán] konstrukci
Vyškrabáni cementové malty z e  spár zdivá kamenného režného z  lomového kamene
htXDs://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/978023251________________________  ___________________________  _________________________

Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spař zdivá a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 30 do 40 %
https://podmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/97803eiS l

Pemrtování povrchu betonu rubu kleneb a podlah _____________  _____________
https://Dodmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2021 02/985113131

Očištěni ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
https://Dodmlnkv.urs.cz/Rtm/CS URS 2011 02/985131111 
Poznámka k souboru cen
1 V cenách jsou započteny i  náklady na dodání všech hmot 2 V cenách očištění ploch piskem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek 3 V cenách očištění ploch 
piskem neisou započteny náklady na odvoz písku které se oceňuif cenami odvozu suti příslušného kataloou pro objekt na kterém se práce provádí
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PČ Typ

200 K 9851321

Kód

201 K 9851331

202 K 9 85 31 111A1

203 K 985321111
Online PSC 

PSC

204 K 985323111
Online PSC

205 K 985331112
Online PSC 

PSC

206 | K [985331113
Online PSC 

PSC

207 j í< 9 853 3 1214
Online PSC 

PSC

208 K 997013501  
Online PSC

PSC

209 K 997013602
Online PSC 

PSC

2 10[ K [997013603
Online PSC 

PSC

I 211[ K [997013804
Online PSC 

PSC

212 l _K 997013811  
Online PSC

PSC

[213 K ,997013813
Online PSC 

PSC

1214Í K 1997221551 
Online PSC

PSC

215| K 1997221559  
Online PSC

PSC

216] K 1997221561
Online PSC 

PSC

|217[ K (997221569
Online PSC 

PSC

218! K ,99 7 22 1655
Online PSC 

PSC

D 9 3
[¿ITT K 1916331112

Online PSC

TYP C  -  sanace železobetonových konstrukcí bez vysprávek, C1 -  Spojovací můstek - bez můstku, C2 -  Vyrovnávací a ochranná stěrka v tl. min. 3 ,5  mm  Vyrovnávací 
a ochranná stěrka v tl. min. 3 ,5 mm (součástí celoplošné finální úpravy povrchu). Shodná ve všech typech A, B, C. Tato finální úprava povrchu bude plnit ochranné a 
hydrofobni funkce v rozlišeni konstrukce/prostředi -  konstrukce/voda nádrži Č O V  a bude zahlazena hladítkem. Do nádrži Č O V  se použije sulfátovzdomá, ochranná 
stěrka s vysokou otěruvzdomosti (dle EN 295-3 > 100.000 cyklů)., Např. Sika Seal -  20060 Migrating (VDJ) -  spotřeba -  tl. vrstvy min. 2 mm, -  cca 2 kg na m2 a 
vrstvu - Dožadované ¡sou 2 vrstvy) Sikagard 720  E oCem , PCI Barraseal

Typ B -  sanace železobetonových konstrukci s neobnaženou výztuži, B1 -  Spojovací můstek na defektni ploše. Všechny následné úpravy povrchu m usi plnit 
požadavek na přídržnost min. 1,5 MPa., B2 -  Konstrukce bude doplněna reprofilačni maltou s průměrnou tl. 30 mm. Povrch konstrukce bude reprofilován dle stupně 
jeho degradace zjištěné otryskáním W P . , Prům ěrná sila vrstvy reprofilačni malty je  daná strukturou povrchu a velikosti jejího zrna tak aby vznikl upravený povrch bez 
struktur., Reprofilace povrchu musi umožnit racionální a funkční finální hydrofobni úpravu zajistit jeho předepsanou hodnotu odtrhu., B3 - jednotná finální úprava - 
Vyrovnávací a ochranná stěrka v tl. min. 3 ,5  mm (součásti celoplošné finální úpravy povrchu). Shodná ve všech typech A, B, C. Tato finální úprava povrchu bude plnit 
ochranné a hydrofobni funkce v rozlišeni konstrukce/prostředi -  konstrukce/voda nádrži Č O V  a bude zahlazena hladitkem. Do nádrží Č O V  se použije sulfátovzdomá, 
ochranná stěrka s vysokou otěruvzdomostí (dle EN 295-3  > 100.000 cyklů),. Např. Sika Seal -  20060 Migrating (VDJ) -  spotřeba -  tl. vrstvy min. 2 m m , -  cca 2 kg na 
m2 a vrstvu - požadované jsou 2 vrstvy) Sikagard 720  EpoCem , PCI B a rra s e a l,H la v n i ukazatel technologie je  vodotěsnost/ochrana proti vlivům prostředí.

Typ A  -  sanace železobetonových konstrukci s obnaženou výztuží, A1 -  Ochrana povrchu výztuže (opískované na čistotu min. SA 2) bude provedena antikorozním  
nátěrem s aktivními inhibitory koroze., Např. Sika Top Armatek - 1 1 0  Epo Čem  na výztuž i jako spojovací můstek, PCI Nanocret AP, A2 -  Svislé a podhledové 
konstrukce budou doplněny reprofilačni maltou zároveň s lícem konstrukce s min. tl. 30 mm bez spojovacího m ůstku ., Např. PCI Nanocret R4 SM, nad hl. vody PCI 
Barraseal 2K, -  Na podlahy se použije reprofilačni malta aplikovaná do matně vlhkého spojovacího m ůstku ., Např. Sika Top -  122 SP, spotřeba 1,85 kg/m2 prášku 
malty na m2 a 1 mm hotové malty, maximální tloušťka vrstvy pn strojním zpracováni je  40 mm na jednu vrstvu, PCI Reparoad L 450, A3 -  Vyrovnávací a ochranná 
stěrka v tl. min. 3 ,5  mm (součásti celoplošné finální úpravy povrchu). Shodná ve všech typech A, B, C. Tato finální úprava povrchu bude plnit ochranné a hydrofobni 
funkce v rozlišení konstrukce/prostředi -  konstrukce/voda nádrži Č O V  a bude zahlazena hladitkem. Do nádrži Č O V  se použije sulfátovzdomá, ochranná stěrka s 
vysokou otěruvzdomostí (dle EN 295-3 > 100.000 cyklů)., Např. Sika Seal -  20060 Migrating (VDJ) -  spotřeba -  tl. vrstvy min. 2 mm, -  cca 2 kg na m 2 a vrstvu - 
požadované jsou 2 vrstvy) Sikagard 720  EpoCem, PCI Barraseal

O chrann' nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn. lice kleneb a podhledů
httPS.//podmlnkv. urs. cz/item/CS U8S 2021 02/985321111 
Poznámka k souboru cen
1 Množství měrných ednotek se urču e v m 2  rozvinuté betonové plochy na které se výztuž ošetřu e Je uvažováno 1 0 b m v ' tuže na 1 m2 plochy
Spo ovaci můstek re rofilovaného betonu na cementové bázi, tlouš 1 mm
https.//podmínky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/985323111

Dodatečné vle ováni betonářské ztuže včetně vyvrtáni a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 10 mm
httos.//oodminkv. urs.cz/item/CS URS 2021 02/985331112 
Poznámka k souboru cen
1 Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunuti výztuže 2 V cenách jsou započteny i náklady na a) rozměřeni vrtáni a spotřebu vrtáků b) vyčištěni otvoru vyplněni otvorů maltou 
včetně dodání matenálu. c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou 3 V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže

{Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtáni a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 12 mm __________________________________
https.//podminkv. urs.cz/item/CS URS 2021 02/985331113 
Poznámka k souboru cen
1 Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže 2 V cenách jsou započteny i náklady na a) rozměření vrtání a spotřebu vrtáků b) vyčištěni otvoru, vyplnění otvorů maltou 
včetně dodání matenálu, c) zasunuti betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou 3 V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže

i Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištěni otvoru chemickou maltou průměr výztuže 14 mm______________________________
https.//ppdmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/985331214 
Poznámka k souboru cen
1 Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže 2 V cenách jsou započteny i náklady na a) rozměřeni vrtání a spotřebu vrtáků b) vyčištěn! otvoru vyplněni otvorů maltou 
včetně dodání matenálu c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou 3 V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže

I Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost ďo 1 km
https.//podmínky. urs.cz/ltem/CS URS 2021 02/997013501 

Poznámka k souboru cen
1 Délka odvozu suti je  vzdálenost od místa naloženi suti na dopravní prostředek až po místo složeni na určená skládce nebo meziskládce 2 V cené -350» jsou započteny i náklady na složeni suti na skládku nebo 
meziskládku 3 Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů) 4 Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z  armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01___________________________
https.//podmínky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/997013602 

Poznámka k souboru cen
1 Ceny uvedené v souboru cen je  doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů 2 Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3 V cenách je  započftán 
poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb 4 Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drceni stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů

I Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02
httPS.//podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/997013603 

Poznámka k souboru cen
1 Ceny uvedené v souboru cen je  doporučeno upravit podle aktuálních cen místné příslušné skládky odpadů 2 Uloženi odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3 V cenách je  započítán 
poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb 4 Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů

I Poplatek za  uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02
https.//podminkv. urs.cz/item/CS URS 2021 02/997013804 

Poznámka k souboru cen
1 Ceny uvedené v souboru cen je  doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů 2 Uloženi odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3 V cenách je  započítán 
poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb 4 Případné drceni stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drceni stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů

Poplatek za  uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01
https.//podmínky. urs.cz/item/CS URS 2021 02/997013811 

Poznámka k souboru cen
1 Ceny uvedené v souboru cen je  doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů 2 Uloženi odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3 V cenách je  započítán 
poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb 4 Případné drceni stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů

[P oplatek za  uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z  plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03
https.//ppdmlnkv. urs.cz/ltem/CS URS 2021 02/997013813 

Poznámka k souboru cen
1 Ceny uvedené v souboru cen je  doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů 2 Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3 V cenách je  započítán 
poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb 4 Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drceni stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů 1

[Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 k m ____________________ ______________________
https.//podminkv. urs.cz/ltem/CS URS 2021 02/997221SS1 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky 2 Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka pro kterou je  nutno suť překládat z 

jednoho dopravního prostředku na druhý oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně 3 Ceny 997 22-155jsou určeny pro sypký matenál. např kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené 
vápnem cementem nebo živicí 4 Ceny 997 22-156 isou určeny pro drobný kusový matenál (dlažební kostky, lomový kámen) _________ _________ ___________________________________________
Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý dalši i započatý 1 km přes 1 km
https.//ppdmlnkv. urs.cz/item/CS URS 2021 02/997221559 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky 2 Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka pro kterou je  nutno suť překládat z 

jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně 3 Ceny 997 22-155jsou určeny pro sypký matenál např kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené 
vápnem cementem nebo živicf 4_ Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový matenál (dlažební kostky, lomový kámen)

¡Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km_________________________________
https.//podmínky. urs.cz/item/CS URS 2021 02/997221561 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny nelze použit pro vodorovnou dopravu suti po železnici po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky 2 Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka pro kterou je  nutno suť překládat z 

jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně 3 Ceny 997 22-155jsou určeny pm sypký matenál např kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené 
vápnem cementem nebo živicí 4 Ceny 997 22-156 isou určeny pro drobný kusový matenál (dlažební  kostky, lomový kámen) ______________________________________
Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý dalši i započatý 1 km přes 1 km _______________
https.//podminkv. urs.cz/item/CS URS 2021 02/997221569 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky 2 Je-h na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je  nutno suť překládat z 

jednoho dopravního prostředku na druhý oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně 3 Ceny 997 22-155jsou určeny pro sypký matenál např kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené 
vápnem cementem nebo ž iv ic í 4 Ceny 997 22-156 isou určeny pro drobný kusový matenál (dlažební kostky, lomový kámeni __  _ . ___  ____________________
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatřiděnéhodo Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04_____________
https.//podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/997221655 

Poznámka k souboru cen
1 Ceny uvedenév souboru cen je  doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů 2 Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3 V cenách je  započítán 
poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb 4 Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů

R ů z n é  d o k o n č o va c í k o n stru kce  a  p rá c e  in ž e n ý rský ch  s ta v e b  _______________________________________
[Osazeni zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z  betonu prostého tř. C J 2 /1 í)s  bočni opěrou z betonu prostého tř. C 12/15
https://DQdminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/916331112

Popis
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PČ Typ Kód Popis

PSC
Poznámka k souboru cen
1 V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou 2 V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci 3 Část lože přesahující tloušťku 100 mm 
lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek, kataloau 822-1

222 M 59217012 obrubník betonový zahradní 500x80x250mm
223 K 985131111 Očištěni ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Online PSC https://podminkv.urs.c2/item/CS URS 2021 02/985131111

PSC
Poznámka k souboru cen
1 V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot 2 V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek 3 V cenách očištění ploch 
pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňuií cenami odvozu suti příslušného kataloou pro objekt, na kterém se práce provádí

224 K 985132111 Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou

|2 2 5 [ K [9 8 52 32 111 
Online PSC

|226 | K 1985324111
Online PSC _

¡2 27 ] K ¡9 8 5 3 2 4 2 11
Online PSC

D 94

httDs://podminkv. urs.cz/item/CS URS 2021 02/985132111 
Poznámka k souboru cen
1 V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot 2 V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek 3 V cenách očištění ploch 
pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt na kterém se práce provádí

l Hloubkové spárováni zdivá hloubky přes 40  do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m
httos://podmlnkv. urs. cz/item/CS URS 2021 02/985232111 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pro spárování cihelného nebo kamenného zdivá 2 V cenách jsou započteny i  náklady na a) dodání potřebných hmot b) vypáchnutí spár vodou před spárováním a očištění okolního zdivá po 
spárování 3 V cenách nejsou započteny náklady na a) vysekání a vyčištění spár, tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 14-2 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdivá, b) úpravu spár po provedeném 
spárování, tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 23-3 4 Délce spáry na 1 m2 upravované plochy odpovídají tyto počty kamenů a) do 6 m ■ do 10 kusů na 1 m2, b) přes 6 do 12 m ■ přes 10 do 35 kusů na 1 
m2, c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2

¡Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný fO S-A)
httos://oodminkv.urs.cz/ttem/CS URS 2021 02/985324111 _____________

228 K 941111121

Online PSC

229 K 941111212

Online PSC 

PSC

230 K 941111821

Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnací (OS-B)
https://podmlnkv.ur5.c2/item/CS URS 2021 02/985324211

Lešení a stavební výtahy ___________________________________________________________________
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W 09 přes 0 ,9  do 1,2 m, výšky do 10 m

httos,//podmínky. urs.u/item/CS URS 2021 02/941111121 ___________________________________________________________________________________________________________________________

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k 
c e n ě -1112 __________________________________________________________ _ _ _ _______________________________________________
https://Dodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/941111212 
Poznámka k souboru cen
1 V ceně jsou započteny i  náklady na kotvení lešení 2 Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně 3 Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce 
sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci _ __________________

Dem ontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W 09  přes 0 ,9  do 1,2 m, výšky do 10 m

Online PSC

[231] K J 9 4 9 1 0 1 111
Online PSC

2 3 2 L K j  973031324
Online PSC

D 9 6
233 K 962022490

https://podminkv.urs.c2/item/CS URS 2021 02/941111821 ____________________________ _________________________
I Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatíženi do 150 kq/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m _____
https://podminkv.urs.C2/item/CS URS 2021 02/949101111 
Poznámka k souboru cen
1 V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení 2 V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením, tyto jsou již  zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací , 
měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí

.Vysekání výklenků nebo kapes ve zdívu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do O J 0 m2, hl. do 150 mm
https://oodminkv.urs.c2/item/CS URS 2021 02/973031324

Bourání konstrukci ________________________ _______________________  ____
iBouráni zdivá nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu do 1 m 3 ________________________________________________________________________

PSC

https://Dodmlnkv.urs.c2/ltem/CS URS 2021 02/962022490 
Poznámka k souboru cen
1 Bourání pilířů o průřezu přes 0 36 m2 se oceňuje cenami -2390 a 2391 popř -2490 a - 2491 jako bourání zdivá kamenného nadzákladového

[Bouráni zdivá železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3
https://podmtnkv.urs.C2/item/CS URS 2021 02/962052210 
Poznámka k souboru cen
1 Bourání pilířů o průřezu přes 0.36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a -2211 jako bourání zdivá nadzákladového železobetonového
Bouráni kam enných schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě
https://D0dminkv.urs.C2/item/CS URS 2021 02/963022819

Vybouráni drobných zámečnických a jiných konstrukcí objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrových skob a pod., ze zdivá cihelného
https://oodminkv.urs.c2/item/CS URS 2021 02/976082131

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %
https://podminkv.urs.C2/item/CS URS 2021 02/978011191

[2 3 4 1 1 K 962052210
Online PSC 

PSC

235 K []96 3 02 2 81 ÍL
_____Online PSC

[238] K ¡976082131
Online PSC

239 K 978011191
Online PSC

1240[ K T 9 7 8 0 13191
Online PSC

241; K [978023251
Online PSC

242 ] K ¡978023411
Online PSC

l243[ K ¡899511112
Online PSC
D 997 ___

[24 4 1 K [997002511
Online PSC

; Otlučeni vápenných nebo vápenocementových omítek vnjtřnich ploch stěn s vyškrabáním spař, s očištěním zdivá, v rozsahu přes 50 do 100 %
httos://podmínkv. urs.c2/ item/CS MS 2021 02/978013191 ______________________  _______

IVyškrabáni cementové malty ze  spár zdivá kamenného režného z  lomového kamene ______________________________________________________
httos://oodmínkv. urs.cz/item/CS URS 2021 02/978023251 ______________________________________

IVyškrabáni cementové malty ze spár zdiVtTcihelného mimo komínového ___________
https://DOdminkv.urs.C2/item/CS URS 2021 02/978023411

|245 | K 1997002519
Online PSC 

PSC

[246] K ¡997002611
Online PSC 

PSC

247 ] K ¡9 9 7 0 13211
Online PSC

248] K ¡997013501  
Online PSC

PSC

|249T K 1997013509
Online PSC 

PSC

25Ó K ¡997013861
Online PSC

12 5 1 1 K 1997013814

IŠtupadla do šachet tunelové stoky ocelo v á s  PE povlakem osazovaná do vynechaných otvorů
https://D0dminkv.urs.c2/item/CS uns 2021 02/899S11112
Přesun sutě_____________________________________________________ ______ _ ______
Vodorovné přemístěni suti a vybouraných hmot bez naloženi, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km____________________________  __
https://Dodmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2021 02/997002511 

Poznámka k souboru cen
1 Cenu nelze použit pro přemístěni po železnici po vodě nebo ručně 2 V ceně jsou započteny i náklady na terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní plochy 
použiti přívěsů apod) 3 Je-li na dopravní dráze nějaká překážka pro kterou je  nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný  oceňuje se tato lomená doprava suti v každém úseku samostatné

jVodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za  každý další i započatý 1 km přes 1 km
https://D0dminkv.urs.c2/item/CS URS 2021 02/997002519 

Poznámka k souboru cen
1 Cenu nelze použít pro přemístěni po železnici, po vodě nebo ručně 2 V ceně jsou započteny i náklady na terénní phrážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní plochy, 
použití přívěsů apod) 3 Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je  nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný  oceňuje se tato lomená doprava suti v každém úseku samostatně

[Nakládáni suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění_______________________________________________________________________________
https://D0dmlnkv.urs.c2/item/CS UkS 2021 02/997002611 
Poznámka k souboru cen
1 Cena platí i pro překládáni při lomené dopravě 2 Cenu nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo ručně _____
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m _____________________________
https://DodminkvMrs.cz/item/CS URS 2021 02/997013211 
Poznámka k souboru cen
1 V cenách -3111 až *3211 jsou započteny i náklady na a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz m 
skládku nebo meziskládku. d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku 2 Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např výtah v budově), užijí se pro ocenění 
vodorovné dopravy suti ceny-3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6m  3 Montáž demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti 4 Ceny -3151 až -3162 lze použít v 
případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např tím že není možné instalovat jeřáb ___ ,________________________________

[Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
https://oodminkv.urs.C2/item/CS URS 2021 02/997013501 

Poznámka k souboru cen
1 Délka odvozu suti je  vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce 2 V ceně -3501 jsou započteny t náklady na složení suti na skládku nebo 
meziskládku 3 Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů) 4 Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01 ■3511

[O dvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
https://podmlnkv urs.c2/item/CS UKS 2021 02/997013509 

Poznámka k souboru cen
1 Délka odvozu suti je  vzdálenost od místa naloženi suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce 2 V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složeni suti na skládku nebo 
meziskládku 3 Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů) 4 Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511

[Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z  prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
https://Dodmlnkv.urs.c2/item/CS URS 2021 02/997013861 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů 2 Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně

¡Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z  izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04
https://D0dminkv.urs.C2/item/CS URS 2021 02/997013814 

Poznámka k souboru cen
1 Ceny uvedené v souboru cen je  doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů 2 Uloženi odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3 V cenách je  započítán 
poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb 4 Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů
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PČ Typ Kód Popis

252 K 997013631 Poplatek za  uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) sm ěsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09  04 J
Online PSC httos://Dodminkv.urs.a/ittm/CS URS 2021 02/997013631

PSC
Poznámka k souboru cen
1 Ceny uvedené v souboru cen je  doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů 2 Uloženi odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3 V cenách je  započítán 
poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb 4 Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů

D 99 Přesun hm o t a m anipu lace se s u ti

253 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jám y pozemní mimo zem ědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

Online PSC httDS.//Dodminkv.urs.c2/item/CS URS 2021 02/998142251

PSC Poznámka k souboru cen
1 Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného bednění se oceňuie cenami části A 03 tohoto ceníku

254 K 998232111
Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukci zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro 
oplocení výšky přes 3 do 10 m

Online PSC https.//podm ínky. ursxi/item /C S URS 2021 02/998232111



SOUPIS PRACÍ
Předmět:

SVS - Stavební práce - Výčet stavebních prací - Příloha č. 1
Objekt:

Koeficient KOT

PČ Typ Kód Popis

D D1 D1
1 K 891312222 Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 150

Online PSC 

PSC

httDsJ/Dodmínkv. urs.cz/item/CS URS 2021 02/891312222 
Poznámka k souboru cen
1 V cenách jsou započteny i náklady na a) u Šoupátek ceny -2122 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek b) u stavítek ceny -2322 chemické kotvy s vyvrtáním otvoru a 
chemickou patronou osazení rámů a vodícího zařízení 2 V cenách nejsou započteny náklady na a) dodání šoupátek, zemních souprav šoupátkových koleček šoupátkových klíčů, stavítek a vodícího zařízení, tyto 
náklady se oceňují ve specifikaci b) osazení šoupátkových poklopů, osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu c) podkladní bloky 
pod armatury, bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 - 1 Podkladní a zajišťovacf konstrukce zděné na maltu cementovou 452 3*- 1 Podkladní a zajišťovacf konstrukce z betonu 452 35- 1 
Bednění podkladních a zaušťovacích konstrukcí části A 01 tohoto kataloau

2 M HWL.360015000
010 Š O U P Ě  D E S K O V É  N E S T O U P A V É  V Ř ETEN O  150

4 M H W L9 8 4 1 15000 
016 K U LO V Ý Z P Ě T N Ý  U Z Á V Ě R  NA O D PAD N Í VODU 150

5 K 891212222 Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 50
Online PSC httosJ/DQdmínkv.urs.cz/ítem/CS URS 2021 02/891212222

PSC

Poznámka k souboru cen
1 V cenách jsou započteny i náklady na a) u šoupátek ceny -2122 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek b) u stavítek ceny -2322 chemické kotvy s vyvrtáním otvoru a 
chemickou patronou osazení rámů a vodícího zařízení 2 V cenách nejsou započteny náklady na a) dodání šoupátek zemních souprav šoupátkových koleček šoupátkových klíčů, stavítek a vodícího zařízení, tyto 
náklady se oceňují ve specifikaci b) osazení šoupátkových poklopů osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu c) podkladní bloky 
pod armatury, bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 - 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou 452 3 '- 1 Podkladní a zajišťovacl konstrukce z betonu 452 35- 1 
Bednění podkladních a zaušťovacích konstrukcí části A 01 tohoto kataloau

6 M HW LD48005000
010 Š O U P Ě  P R O  O D PAD N Í VODU 40/50

8 M HW L.984105000 
016 K U LO V Ý Z P Ě T N Ý  U Z Á V Ě R  NA O D PAD N Í VODU 50

9 K 1722262152.R Montáž indukčního průtokoměru DN 80, PN 16

PSC Poznámka k souboru cen
1 Cenami nelze oceňovat montáže vodoměru při zřizování vodovodních přfpoiek. tyto práce se oceňuif cenami souboru cen 722 26- 9 Oprava vodoměrů části C 02

10 M 01A9

Indukční průtokoměrDN 80, PN  16 pro oddělenou montáž, Médium splašková voda s  obsahem abrazivnlch částic, Parametry, - plný rozsah, Qmax 20 l/s, - přírubové 
provedení, - vestavná délka 200 mm. - signál 0(4)-20 mA+impuls H A R T , - napájecí napětí 24V D C, IP67, - provozní teplota -5 až 70°C, - elektrody A I S I 316 Ti, - display 
3 řádkový alfanumerický podsvětlený LCD , - max. chyba 0,5% z  hodnoty, včetně snímače, převodníku, displeje, konzola pro upevnění převodníku, propojeni převodníku 
a sn ím a če.. - měření odpadních vod na vvtlaku z  Č S O V

p Poznámka k položce
Cena v ceníku 89 748. dolněna doprava

11 K 2 300110.R Montáž potrubí DN 150, DN 100, DN 80, PN 10, včetně přírub a armatur

12 M 01P1

13 K 871215201

Potrubí DN 150, DN 100, D N  80, P N  10, včetně přírub, přírubových spojů a nespecifikovaných tvarovek, šroubení a armatur, - tr. o154 x 2 - 6 , 5  m, - koleno 90°, DN  
150; pňvařovaci - 4 k s , -  koleno 45°, D N  150, pfívařovací - 2 ks. - přechod D N 8 0 / D N  150, p ň v a ř o v a c í-2 k s ,-  příruba plochá pňvařovaci DN 150, P N  10 - 1 2  ks, (4x 
ověřit připojovací rozměr P N  na stávající prostupové kusy), - přírubový spoj (šrouby, matice, podložky, těsnění, atd.) DN 150, PN  10. 7 kpl, - přírubový spoj pro
napojení mezipřirubové uzavírací klapky (šrouby, matice, podložky, těsnění, atd ) D N  150, P N  1 0 -6  kpl, - (ověřit připojovací rozměr 4 x ), - zhotoveni odbočky D N 150 
-  2 kpl, - zhotovení odbočky 2‘ (odvzdušnění, odkalení výtlaku, vypouštění), včetně materiálu (trubka, tvarovky Sroubení 2“, kulový kohout G  2“) -  3 kpl, - zhotovení 
odbočky G  1" (napojení tlakového čidla), včetně materiálu (trubka, přivařovaní koleno, Sroubení G  1°, kulový kohout G  1“) - 1 x , -  tr. o 1 0 4 * 2 - 0,2 m. - přechod D N 100/ 
D N  150, pňvařovací - 2  ks, - příruba plochá pňvařovaci D N  100, PN  1 6 -2  ks, - přírubový spoj (šrouby, matice, podložky, těsnění, atd) D N  100, P N  16 .. 2 k p l.- t r  
084*2  -1 ,2 m , - přechod D N 100/D N  150, asymetrický, pňvařovaci - 2 k s , -  příruba plochá pňvařovací DN 80, P N  1 6 -4  ks, - přírubový spoj (šrouby, matice, 
podložky, těsnění, atd) D N  80, P N  16 4 kpl - montážní vložka DN 150, PN  1 0 - 3  ks, - kotvení potrubí DN 150 (sestávající z  objímka popř. třmen, pryžová podložka,
profilová ocel, kotvící a montážní m ateriál- 6 kpl (4xzávěs, 2x podpěra) (hmotnost celkem do 20 kg), - kotvení potrubí D N  80 (sestávající z  objímka popř třmen, 
pryžová podložka, profilová ocel, kotvicí a montážní materiál -  2 kpl (2x podpěra) (hmotnost celkem do 6 kg), - pomocný montážní a těsnící materiál - 2 kg. Materiál., 
potrubí a příslušenství nerezová ocel 1 4301 kotveni potrubí nerezová ocel 1 4301 , Potrubí s  povrchovou úpravou mořením, po ukončení montáže bude provedeno 
moření a neutralizace potrubí v místech svarů,, - sá ní a výtlak čerpadel 01M1 1-1 2 - montážní vložka DN 150, PN  1 0 - 3  ks, - kotvení potrubí DN 150 (sestávající z 
objímka popř. třmen, pryžová podložka, profilová ocel, kotvící a montážní materiál- 6 kpl (4xzávěs, 2x podpěra) (hmotnost celkem do 20 kg), - kotvení potrubí DN 80 
(sestávající z  objímka popř. třmen, pryžová podložka, profilová ocel, kotvící a montážní materiál -  2 kpl (2x podpěra) (hmotnost celkem do 6 kg), - pomocný montážní a 
těsnící materiál - 2 kg, Materiál., potrubí a příslušenství nerezová ocel 1 4301 kotveni potrubí nerezová ocel 1 4301 . Potrubí s  povrchovou úpravou mořením, po 
ukončení montáže bude provedeno mořeni a neutralizace potrubí v místech sva rů ,, - sání a výtlak čerpadel 01M1 1-1.2

Montáž kanalizačního potrubí z  plastů z  polyetylénu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %  SDR 11/PN16 D 50 x 4 ,6  mm

Online PSČ httos //oodmlnkv. urs.ci/item/CS URS 2021 02/871215201
Poznámka k soubonj cen

pSC 1 V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodáni tmb elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí Tyto náklady se oceňují ve specifikaci 2 V cenách potrubí z
trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potnjbí tvarovky se oceňují ve specifikaci 3 Ztratné lze dohodnout a) u trub 
kanalizačních z tvrdého P VC ve směrná výši 3%  b )u  trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5_________________________________ ______  ___________________________

14 M 01P2

Potrubí DN 40 (d50x4,6 mm). S D R  11 pro odpadni vodu, - tr. d50 x 4,6 -  4,0 m, - koleno 90°, d50, spojení elektrospojkami -1 k s ,  - přechodka P E-o ce l d50/DN40 -  1 ks, 
- spojka pro P E  potrubí s  vnějším závitem 11/2“ - 2 ks, - elektrospojka MB d50 -  2 ks, - kotvení potrubí d50 (sestávající z  objímky popř. třmenu, pryžová podložka, 
profilová ocel, kotvící a montážní materiál- 2  kpl (hmotnost celkem do 2 kg), Materiál , potrubí a příslušenství (kolena, přechodky) z  P E-H D  pro odpadní vodu PE100  
černé s  hnědvmi pruhv D N  40 (d50x4.6 mm). S D R  11,- vvtlak čemadla 01M2

15 K 01M1 K Montáž ponorného čerpadla v mokré jím ce čerpací stanice odpadních vod s kotvením patního kolena do podlahy jím ky a osazením  vodicích tyčí do hloubky 4 ,50m

16 M 01M1 M-var 1 1

Čerpadlo ponorné na surové splaškové odpadni vody s  odstředivým víňvým oběžným kolem v provedeni pro vertikální stacionární instalaci na patkové koleno (včetně 
vlastního kolena a kotevních prvků), s  vedením po vodicích tyčích, včetně manipulačního nerezového řetězu s  převěšováními oky v rozteči 1,Q0m., Technické 
parametry:, - čerpané množství do 2,00 l/s a dopravní výškou do 10,00m, - volný průchod min. DN50, - instalační hloubka do 4,50m, - max. počet startů do 15x 1/h, - 
materiálové provedení tělesa čerpadla, - plášť čerpadla - šedá litina G G  20, - hydraulická část - šedá litina G G  20, - hřídel - nerez ocel, - oběžné kolo - šedá litina 
G G  20, - ucpávky, - vnitřní - uhlik/keramika/FPM, - vnější -TC/keramíka/FPN, - motor, - příkon - do 2,0 kW; od 3,8A; 400 V; 50 Hz, - otáčky -  do 2800 ot/min, - 
krytí - IP 6 8 , -zabudovaná tepelná ochrana, - kabel - kabel - 10m SU B C A B  4x1,5+2x1,5mm2, - koleno s  patkou DN50/G2, - váha soustrojí do 100kg

17 M 01M1 M-var 1 2

Čerpadlo ponorné na surové splaškové odpadní vody s  odstředivým víňvým oběžným kolem v provedení pro vertikální stacionární instalaci na patkové koleno (včetně 
vlastního kolena a kotevních prvků), s  vedením po vodících tyčích, včetně manipulačního nerezového řetězu s  převěšováními oky v rozteči 1,00m ., Technické 
parametry., - čerpané množství do 10,00 l/s a dopravní výškou do 20,00m , - volný průchod min. DN80, - instalační hloubka do 4,50m, - max. počet startů do 30x 1/h, - 
materiálové provedení tělesa čerpadla, - plášť čerpadla - šedá litina G G  20, - hydraulická část - šedá litina G G  20, - hřídel - nerez ocel, - oběžné kolo - šedá litina 
G G  20, -ucp ávka-vn itřn í, vnější - W CCR/W CCR/N BR (kazetová),-motor, -p ř ík o n -o d  4,5 kW  do 13,5 kW; od 8,60 do 39A; 400 V; 50 Hz, - otáčky -  do 3000 
ot/min, - krytí -  IP68, - zabudovaná tepelná ochrana statoru, - monitorovací jednotka pro sledováni průniků vody do motorového prostoru, - kabel - kabel -10m  
SU B C A B  4x 2,5+2x 1,5mm2, - koleno s  patkou DN80, - váha soustrojí do 160kg

18 K 01 M2 K Montáž čerpadla vertikálního, článkového na podkladový blok včetně dodávky kotevního materiálu

19 M 01 M2 M-var 1

čerpadlo na pitnou vodu vertikální, vícestupňové odstředivé v provedení pro suchou instalaci v provedení „inline" a napojením na příruby monoblokové konstrukce, 
včetně kotevních prvků., Technické parametry:, - čerpané množství od 2 l/s a dopravní výškou do 140,00m, - materiálové provedení tělesa čerpadla, - p lášť čerpadla 
-  nerezová ocel A IS I 304, - těleso čerpadla - nerezová ocel A IS I 304, - hřídel - nerezová ocel A IS I 304, - oběžné kolo - nerezová ocel A IS I 304, - ucpávka -  
mechanická -  SiC/Uhlík/EPDM, - motor, -příkon -1 1 ,0 0  kW, 400 V; do 25,0A; 50 Hz, - otáčky -  možnost řízeni frek.měníčem řízeno, - k ryt í-IP 5 5 , -p ň p o je n í-  
kruhové Dřírubv DN50 (G -A IS I316) -  in line

20 M 01 M2 Mvar.2

Čerpadlo na pitnou vodu vertikální, vícestupňové odstředivé v provedeni pro suchou instalaci v provedení „inline" a napojením na příruby monoblokové konstrukce, 
včetně kotevních prvků., Technické parametry:, - čerpané množství od 4 l/s a dopravní výškou do 140,00m, - materiálové provedení tělesa čerpadla, - p lášť čerpadla 
-  nerezová ocel 1.4301, - těleso čerpadla -  nerezová ocel 1.4308, - hřídel - nerezová ocel 1 4057+QT800, - těleso články - nerezová ocel 1 4408, - základová 
deska -  šedá litina EN -GJL-250, - ucpávka, - těleso -  nerezová ocel 1 4408, - těsnící kruh -  nerezová ocel 1 4471, - motor, - příkon - do 15,00 kW, 400 V; do 
28,0A; 50 Hz, - otáčky -  možnost řízení frek měničem řízen o, - krytí -  IP55, - pňpojení -  kruhové příruby DN50 (E N -G JS-4 0 0 -15)- i n  line

21 M HW L 800015000 
016 p ř í r u b a  s l e p á  1 5 0

22 M H W L 800010000 
016 PŘÍRU B A  S L E P Á  100
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23 M H W L800008000
016

PŘÍR U B A  S L E P Á  80

24 K 13D1 Kompletní demontáž čerpadla odpadních vod typ 50 NFT 230.22.LC. 14 S igma Závadka 11kW, 23A Stávající označeni M1, D E M O N TÁ Ž DO  ŠRO TU

25 K 13D 3 Kompletní demontáž čerpadla průsakových vod , 0,55 KW, 1,63 A, D O C  7T, včetně plovákového spínače v jím ce Stávající označení K, DEM O NTÁ Ž DO  ŠRO TU

26 K 13D 4
Kompletní demontáž potrubí a armatur ve strojovně , Potrubí DN 150 cca 13 m, Šoupátka DN 150 -  5x z  toho (3x prodloužené ovládání se stojanem s ručním kolem), 
Zpětná klapka DN 150 -  2x, Zpětná klapka -  1 x , Včetně nespecifikovaných drobných armatur a potrubí cca 5 m, Stávající označení šoupáte k S 1 , S2, S3, S4, S5, 
DE M O N TÁ Ž DO  ŠRO TU

27 K FIQ01
Napojení a odzkoušení funkce čidla m ěřeni průtoku na výtlaku z  ČS O V, indukční průtokoměr + převodník, proudový výstup 4 -20  m A + impuls, oddělené provedeni, - 
dodávka strojní části

28 M LC A 0 3
Dodávka, napojení a odzkoušeni funkce čidla měřeni hladiny v akumulaci Č S O V  (horní havarijní hladina): - plovákový spínač, dvojitě zapouzdřený s  bezrtuťovým 
spínačem, neopren kabel 5m, kryt -  netoxický kopolymer polypropylen, binární výstup 8A/250VAC, A C1

29 M LC A 0 5 Hladinové relé, 0,25k-1Mohm, 24-240V, IP30/20

30 M LC A 0 6
Dodávka, napojeni a odzkoušeni funkce čidla měřeni hladiny v suterénu Č S O V  (zaplaveni suterénu): - plovákový spínač, dvojitě zapouzdřený s  bezrtuťovým spínačem, 
neopren kabel 5m, kryt -  netoxický kopolymer polypropylen, binární výstup 8A/250VAC, AC1

31 M LIC 0 2
Dodávka, napojeni a odzkoušeni funkce čidla měřeni hladiny v akumulaci Č S O V  - kompaktní ultrazvukový snímač -  rozsah 0,275 -  6 m, IP68, materiál senzoru PVDF, 
procesní pfípojenl -  závit R 2 “ (BSPT), zpracováni echa -  Sonic Inteligence, dvouřádkový L C D  displej, infračervené rozhráni pro místní nastavováni, napájeni 24 V DC. 
4-drát. proudový výstup 4-20 mA HART. včetně plastové montážní matice, závit 2" B SPT. včetně držáku

32 M P3
Ostatní, - ocelová nosná konstrukce pod rám čerpadel (bude vyrobena na mistě dle skutečných rozměrů na základě dílenské dokumentace) - z  profilové oceli, - 
úprava stávaiicich přestupových kusů potrubí (odrazeni a nátěr) - typ A, - další nespecifikované drobné úpravy

33 M P IC 0 4 Dodávka, napojeni a odzkoušení funkce čidla měřeni tlaku na výtlaku z  Č S O V  - tlakový snímač s  čelní membránou, rozsah 0-2,5bar, IP67, dvouvodičový, proudový 
výstup 4-20 mA. těsněni Viton, procesní připojení - vnější závit G  1“

34 M P o li Plastová krabice, IP  66, 105x105x55 mm + vývodky
35 M Pol2 Hladinová sonda k hladinovému relé

36 K Pol3
Vypracování uživatelského a komunikačního SW , programováni a oživeni pro řídicí systém (modulární programovatelné relé), Po dohodě je  možná subdodávka od 
provozovatele.

37 M Pol4 Prostupy stěnami v Č S , včetně utěsněni
38 K Pol5 Koordinace oři zprovoznění a oživeni m ezi dodavatelem technologie, dodavatelem  elektroinstalace a provozovatelem
39 M Pol6 Demontáž stávajíci elektroinstalace (rozváděče, ovládací a přechodové skříně, kabelové rozvody vč.nosné části a pod) a včetně likvidace
40 M P o n Lišta DIN 35x7,5 mm ke krabici, 105 mm
41 M Pol8 Sním ač magnetických karet, ED K2-KPA
42 M Pol9 Infrapasivnl detektor PIR, 12VDC, max 35mA
43 M Pot10 Vodič ochranného pospoieni C Y 6  Z í ,  včetně svorek
44 M Pol11 Ekvipotenciálnl svorkovnice E P S  2 s  krytem
45 M P o r n ostatní elektromontážní materiál nutný pro upevněni a uložení vodičů a zařízeni, nosné konstrukce vnitřní, trubky, ochranné hadice 60m
46 M Pol13 Žárovězinkovaná nosná konstrukce pro kabelové rozvody vedené nad podlahou v suterénu u čerpadel M10 a M20

47 M RM1
Oceloplechový nástěnný rozváděč 1200x1000x300mm, IP66 vč. příslušenství (nosné lišty, spojovací a nosný materiál apod) Přívod i  vývody spodem Ochrana před 
úrazem elektrickým proudem je automatickým odpojením od zdroje v sitich TN  podle Č S N  E N  33 2000-4-41 ed 2

48 M RM1 1 Montážní panel plný 1150x950mm
49 M RM1 2 Ochranný kryt svorkovnic vypínačů

50 M RM1 3
Kombinovaný svodič typ 1 a 2 - čtyřpólový svodič bleskových proudů a přepěti v jednom pouzdře, vyjímatelný modul, rozhraní L P Z  O A-LPZ1 a vyšší, (10/350ps), 
omezeni vlny přepěli a vlny bleskového proudu pod hodnoty odolnosti koncového zařízeni na ochranou úroveň ? 1,5kA. třífázová s iť  TN -S

51 M RM1 4 Svodič přepětí 3. stupně s  vf filtrem, Un 230V.IL 2A In (8/20 us) 4 kA, IP20
52 M RM1 5 Zdroj pro nabíjeni baterii 240 V A C / 1 3 ,8  V D C 2 A
53 M RM1 6 Bezůdržbový olověný akumulátor 12 V/1,3Ah
54 M RM1 7 Spínaný napáječi zdroj 230/24VAC/DC, 2 ,5 A ;SELV
55 M RM1 8 Řadová svornice pojistková R S P  4 - šedá
56 M RM1 9 Řadová svornice R SA  35 A -b ílá
57 M RM1 10 Řadová svornice R S A  10 A -  bitá
58 M RM1 11 R SA  L  35 koncová svěrka 1,5 A 16 A pro T S  35, bílá
59 M RM1 12 Ventilační průchodka IP68
60 M RM1 13 Řadová svornice R SA  P E 3 5 A -  zelenožlutá (pro P E)
61 M RM1 14 Řadová svornice R S A  P E  10 A -  zelenožlutá (pro P E)
62 M RM1 15 Řadová svornice R S A  4 A - bílá
63 M RM1 16 Řadová svornice R S A  4 A - světle modrá
64 M RM1 17 Řadová svornice R SA  P E 4 A -  zelenožlutá (pro P E)
65 M RM1 18 Řadová svornice R S A  2,5 A -  červená
66 M RM1 19 Řadová svornice R S A  2,5 A -  tmavě modrá
67 M RM1 20 Řadová svornice R S A  P E  2,5 A -  zelenožlutá (pro PE)
68 M RM1 21 Řadová svornice R S A  4 A - červená
69 M RM1 22 Propojka 4 svorek R SA  4 A
70 M RM1 23 Lišta12x2 mm pro nacvaknutl 10 ks svorkovnic
71 M RM1 24 Řadová svornice R S A  4 A - tmavě modrá
72 M RM1.25 Skleněná trubičková pojistka 5x20 mm F  500 mA
73 M RM1 26 Kabelové průchodky Pg (11, 13,5, 16. 21, 29), krytí IP68
74 M RM1.27 Kontrolní relé - sled a výpadek fázi (U < 1 0 0  V)
75 M R M 128 Modulární programovatelné relé s  displejem, 26v/v, 16 Dl, 6AI, 10 relay ouputs, 24 V DC/190 mA
76 M RM 129 Ř id iči a komunikační modul pro radiostanice Motorola. M C14DV
77 M R M 130 Lišta DIN 35x7,5x300 mm
78 M RM 131 E Z S  modul k modemu MC14D, M C145
79 M RM 132 Analogový převodník napěti/proud, napájeni 24 V DC/40. . 60 mA
80 M RM 133 Analogový rozšiřující modul napěti/proud, napájeni 24 V D C
81 M RM 134 Komunikační modul R S  485 pro modulární programovatelné relé
82 M RM 135 Pojistkový odpojovač 3-pólový pro poj vložky 14x51 mm do 50A. vč.pojistkových vložek 40AgG
83 M RM1.36 Pojistkový odpojovač 3-pólový pro poj vložky 10,3x38 mm do 32A, vč.pojistkových vložek 2AgG
84 M R M 137 Proudový chránič 4-pólový. typ A č, In = 40 A. I?n: 30 mA
85 M RM1 38 Kombinovaný proudový chránič, typ A č . In = 16A/C, l?n 30 mA
86 M RM1 39 Kombinovaný proudový chránič, typ A č , In = 10A/C, l?n: 30 mA
87 M RM1.40 Svornice zem nící 8 M, 2x16 mm2 + 6x10 mm2 -  zelená
88 M RM 141 Jistič 3-pólový C16A/3
89 M RM 142 Jistič 1-pólový B20A/1
90 M RM1.43 Jistič 1-pólový C10A/1
91 M RM 144 Jistič 1-pólový B10A/1
92 M RM1 45 Jistič 1-pólový C2A/1
93 M RM 146 Jistič 1-pólový D2A/1
94 M RM1 47 Pomocný kontakt k jističům
95 M RM1 48 Motor, spouštěč s  nadproud. a zkrat, ochranou, 400 V/2,5-4 A
96 M RM1.49 Jednotka pomocných kontaktů motor, spouštěče (z+v)
97 M RM1.50 Stykač trojpólový 18A/400 V, cívka 230 VAC
98 M RM1 51 Svornice nulová 8 M, 2x16 mm2 + 6x10 mm2 -  modrá
99 M RM1 52 Stykač trojpólový 12 A/400 V. cívka 230 VAC
100 M RM1 53 R C čle n , 110-2 SOV
101 M RM1 54 Blok pomocných kontaktů 2x "Z" ke stykači
102 M RM1 55 Paticová relé pro rozhráni R S, 230 V A č , 2 přep 8 A, včetně příslušenství
103 M RM1 56 Signálka kompletní LE D  o 22 mm. 230 240 V A č . rudá
104 M RM1.57 Signálka kompletní LE D  o 22 mm, 230 240 V A Č, zelená
105 M RM1.5 8 Nosič štítků 18 x 27 mm pro ovladače a signálky o 22 mm
106 M RM1 59 Ovládač otočný o 22 mm, černý, polohy 1 - 0 - II
107 M RM1 60 E H  kapsa na dokumentaci A4, samolepící 130x210 mm
108 M RM1 61 Závěsy pro pfípojenl nerez -  sada 4 ks
109 M RM1 62 Hlavni nouzový vypínač, 3-pólový otočný, Ith = 63 A

110 M S F1 0  SF20
Softstartérpro spouštěni motoru čerpadel 5,5kW„ In 10,3A, 400 VAC., Softstartér M CD202007T4CV3, 7 kW, In 18A, na vstupu 3 x 200-440VAC, napájeni řídicí karty 
1x110/240VAC. vestavěný bvpasse. IP20 , Montáž na stanoviště v rozváděči RM1, propojeni v rozváděči RM1

111 M 34111064 kabel instalační jádro Cu  plné izolace P V C  plášť P V C  45Q/750V (C Y K Y ) 4x2,5mm2
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112 M 34111060 kabel instalační jádro Cu  plné izolace P V C  plášť P V C  450/750V (C Y K Y ) 4x1,5mm2
113 M W12.1 Kabel H 07B B -F 4J1.5
118 M 34113151 kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou AI fólii s přiložným Cu drátem jádro Cu  plné izolace P V C  plášť P V C  250V (JY T Y ) 7x1,00mm2
119 M 34113150 kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou AI fólii s  přiložným Cu drátem jádro Cu  plné izolace P V C  plášť P V C  250V (JY T Y ) 4x1,00mm2
120 M 34113150 kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou AI fólií s  přiložným Cu drátem jádro Cu  plné izolace P V C  plášť P V C  250V (JY T Y ) 4x1.00mm2
121 M 34113152 kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou AI fólií s  přiložným Cu drátem jádro Cu  plné izolace P V C  plášť P V C  250V (JY T Y ) 14x1.00mm2
122 M 34121046 ! kabel sdělovací stíněný laminovanou AI fólii s  přiložným Cu drátem jádro Cu pln é izolace P V C  plášť P V C  100V (S Y K F Y ) 3x2x0,5mm2
123 M W22 Kabel CA  T-5e (snímač MK)

d  HSV
__ D_  8
124 j K > 5 7 2 4 2 1 2 2

Online PSC

Práce a dodávky HSV
T ru b n í v e d e n í _______________________________________________ ____________

1 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z  trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80^

125 M HW L.991105000 
016

LA P A Č  N E Č IS T O T  50

126 M HWL. 504908000 
016 8/8 D ÍR Y  K O LEN O  P A TN Í P Ř ÍR U B O V Ě  80 - 8/8 D ÍR Y

127 M HW L 855010008 
016 TVARO VKA R E D U K Č N Í F F R  100-80

128 M HWL. 855015008 
016 TVA RO VKA  R E D U K Č N Í F F R  150-80

129 K 857262122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z  trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN  100
Online PSC https://DPdminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/857262122

130 M HW L 540500200 
000 S P O JK A  P EV N Á -C  vnitřni/vnější závit C

131 M HWL. 540500200 
001 S P O JK A  P EV N Á -C  vnější závit+těsnění C

132 M pol.1 Atypický vtokový trychtýř DN100
133 M AVK.944100 Univerzální jištěná spojka O RIO N  P LU S, D N  100, rozsah 104-133 mm

134 M H W L 855010005 
016

TVARO VKA R E D U K Č N Í F F R  100-50

135 M HWL.855020010
010 TVARO VKA R E D U K Č N Í F F R  200-100

136 M 55253490 tvarovka přírubová litinová s  hladkým koncem,práškový epoxid tl 250pm F-kus DN 100

137 K 857263131
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z  trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním  
DN 100

138! M

139 '. M

140 K

HWL.85201Q000
016
HW LB51010010
016
857312122

https://Dodminkv.urs.cz/ltem/CS URS 2021 02/857263131 
Poznámka k soubom cen
1 V cenách soubom cen nejsou započteny náklady na a) dodáni tvarovek, tyto se oceňuji ve specifikaci b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 
Podklad ze štěrkopísku 2 V cenách 857 -1141 -1151 -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodánf těsnících nebo zámkových kroužků, tyto se oceňuií ve specifikaci______  ______________

TV A R O V K Y T T  K U S 100L=400

TVA RO VKA  T K U S  100-100

Montá ž  litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z  trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150

141 M HWL.797415010
016 S Y N O F L E X  - S P O JK A  RED U KO VANÁ 150/100 (155-192/104-132)

142 M AVK.944150 Univerzální jištěná spojka O RIO N  P LU S, D N  150, rozsah 159-188 mm

143 M HW L 855030015 
016 TVA RO VKA  R E D U K Č N Í F F R  PN16 300-150 PN16

144 M 55253492 tvarovka přírubová litinová s  hladkým koncem,práškový epoxid tl 250pm F-kus D N  150

145 K 857313131 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z  trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním  
DN 150

Online PSC 

PSC

httos.//oodminkv. urs.cz/item/CS URS 2021 02/857313131 
Poznámka k soubom cen
1 V cenách soubom cen nejsou započteny nákíady na a) dodání tvarovek tyto se oceňují ve specifikaci b) podkladní konstmkci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 
Podklad ze štěrkopísku 2 V cenách 857 -1141 -1151. -3141 a ■3151 neisou započteny náklady nadodánf těsnících nebo zámkových kroužků, tvto se oceňuif ve specifikaci

146 M HW L851Q15015
016 TVARO VKA T K U S  150-150

147 M HWL. 851015010 
016 TVARO VKA T K U S  150-100

148 M HW L.851015008
016 TVARO VKA T K U S  150-80

149 K 857352122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z  trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200
Online PSC

I * ' HWL  855030020 
M \016_

Í 5 l j  K  ]871161141
Online PSC 

PSC

152? M .28613110 
153! K ;877161101

Online PSC

https.//podminkv. urs.cz/item/CS URS 2021 02/857352122 ________________________________________________

| TVA RO VKA  R E D U K Č N ÍF F R  PN16 300-200 PN16

\ Montáž vodovodního potrubí z  plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu P E 100 svařovaných na tupo S D R  11/PN16 D 32 x 3,0 mm
httos.//podmínky. urs.cz/item/CS URS 2021 02/871161141 
Poznámka k soubom cen
1 V cenách potmbí nejsou započteny náklady na a) dodání potmbí potmbí se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze dohodnout u tmb polyetylénových ve výši 1,5 % u tmb z tvrdého PVC ve výši 3 % b) dodání 
tvarovek tvarovky se oceňují ve specifikaci 2 Ceny-1211 isou určeny i pro plošné kolektory pnmámích okmhů tepelných čerpadel ______________
trubka vodovodní P E100 P N  16 S D R 11 32x3, Omm ______________________________________________________________________________________

! Montáž tvarovek na vodovodním plastovém  potrubí zpolyetylenu PE 100 ejektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek^ oblouků nebo redukci d 32
https://podmmkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/877161101 
Poznámka k soubom cen
1 V cenách montáže tvarovek neisou započteny náklady na dodání tvarovek Tyto náklady se oceňují ve specifikaci_______________  _______ ______________

Í 54I  M 286530140.R1 IPrvky kompletační z polyetylénu pro trubky elektrotvarovky P E  ke svařováni s  potrubím P E  PE100, S D R  11, voda PN  16, plyn PN  10 elektrospojky typ LU  D  32 mm

155| K 1877161112
Online PSC

156 i M \2Q6530520.R1

¡Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z  polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 32
httos.//podmínky.urs.cz/itcm/CS URS 2021 02/877161112 
Poznámka k soubom cen
1 V cenách montáže tvarovek neisou započteny náklady na dodání tvarovek Tyto náklady se oceňu/í ve specifikaci

157 K 891241222

Prvky kompletační z  polyetylénu pro trubky elektrotvarovky P E  ke svařováni s  potrubím P E  PE100, S D R  11, voda PN  16, plyn PN  10 elektrokolena 9 0 °, typ LU  
PE100, S D R  11, voda PN  16, plyn PN  10 včetně uchyceni pomocí šroubů D  32 mm S D R  11

Online PSC
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 80_________________________ ___________________________
httos.//podmínky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/891241222 

Poznámka k souboru cen
1 V cenách jsou započteny t náklady a) u šoupátek ceny -1112 na vytvořeni otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazeni zemních sooprav c) u 
navrtávaclch pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek opravo izolace ocelových trobek a na osazeni zemních souprav 2 V cenách nejsou započteny náklady na a) dodáni vodoměrů šoupátek uzavíracích 
klapek ventilů, montážních vložek kompenzátorů koncových nebo zpětných klapek hydrantů zemních souprav šoupátkových koleček šoupátkových a hydrantových klíčů navrtávaclch pasů tvarovek a 
kompenzačních nástavců tyto armatury se oceňují ve specifikaci b) podkladní bloky pod armatury bloky se oceňuji příslušnými cenami souborů cen 452 2 - 1 Podkladní a zajišťovacl konstrukce zděné na maltu 
cementovou 452 3~- 1 Podkladní a zajišťovacl konstrukce z betonu 452 35- 1 Bedněni podkladních a zajišťovaclch konstrukci části A 01 tohoto ceníku c) obsyp odvodňovaclho zařízeni hydrantů ze štěrku nebo 
štěrkopísku obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 - 1 Lože pod potrubí stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu d) osazeni hydrantových šoupátkových a ventilových poklopů 
osazeni poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazeni poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu 3 V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodáni těsnicích 
pryžových kroužků Tyto se oceňuji ve specifikaci nejsou-li zahrnuty v ceně trub 4 V cenách 891 -5313 nejsou započteny náklady na dodáni potrubní spojky Tyto jsou zahrnuty v ceně trub

158

159

160

HW L 400208000 
016
HW L 780008000 
000

Š O U P Ě  E 2  P Ř ÍR U B O V Ě K R Á T K É  80

891249111

K O LO  R U Č N ÍH A W LE  65-80

l Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z  trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN  80
httos.//podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/891249111
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PČ Typ Kód Popis

Poznámka k souboru cen
1 V cenách jsou započteny i náklady a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav c) u 
navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav 2 V cenách nejsou započteny náklady na a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích 
klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a 

PSC kompenzačních nástavců, tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury, bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 ■ 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu
cementovou. 452 3*- 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku. c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 
štěrkopísku. obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 - 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů, 
osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu 3 V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících 
pryžových kroužků Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub 4 V cenách 891 -5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky Tyto jsou zahrnuty v ceně trub

161 M
H W L 525009000 
116 P A S  N A V R TÁ V A CÍH Á K U  90-1"

162 K 891261222 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 100
Online PSC https://DodminkVMrs.cz/item/CS UKS 2021 02/891261222

Poznámka k souboru cen
1 V cenách jsou započteny i náklady a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u 
navrtávacích pasů ceny-9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav 2 V cenách nejsou započteny náklady na a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích 
klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a

PSC kompenzačních nástavců tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury, bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 - 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu 
cementovou. 452 3 1  Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 
štěrkopísku, obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 - 1  Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu d) osazení hydrantových. šoupátkových a ventilových poklopů, 
osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu 3 V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících 
pryžových kroužků Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub 4 V cenách 891 -5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky Tyto jsou zahrnuty v ceně trub

163 M HW L.400210000
016 Š O U P Ě  E 2  P Ř ÍR U B O V Ě  K R Á T K É  100

164 M HWL. 780010000 
000 K O LO  R U Č N ÍH A W LE  100

165 K 891263431 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů regulačních plovákových v objektech DN  100
Online PSC https://Dodmlnkv urs.cz/item/CS URS 2021 02/891263431

Poznámka k souboru cen
1 V cenách jsou započteny i náklady a) u šoupátek ceny-1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u 
navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav 2 V cenách nejsou započteny náklady na a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích 
klapek, ventilů montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, Šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a 

PSC kompenzačních nástavců, tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury, bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 - 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu
cementovou. 452 3*- 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu. 452 35- 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí Části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 
štěrkopísku, obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 ■ 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů, 
osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami soubom cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu 3 V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících 
pryžových kroužků Tyto se oceňují ve specifikaci nejsou-li zahrnuty v ceně trub 4 V cenách 891 -5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky Tyto jsou zahrnuty v ceně trub

166 M HWL. 130010000 
016 HAW IDO O M EZEN Í P R Ů T O K U  100

168 M HW L.401015000  
025 Š O U P Ě  E 2  K R Á T K É  P N 25 150

7 6 9 K 891316131 Montáž vodovodních armatur na potrubí sacích košů ventilových v objektech DN  150
Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/891316131

Poznámka k  souboru cen
1 V cenách jsou započteny i náklady a) u Šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u 
navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav 2 V cenách nejsou započteny náklady na a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích 
klapek, ventilů montážních vložek kompenzátorů koncových nebo zpětných klapek hydrantů, zemních souprav Šoupátkových koleček šoupátkových a hydrantových klíčů navrtávacích pasů tvarovek a 

PSC kompenzačních nástavců tyto armatury se oceňují ve specifikaci b) podkladní bloky pod armatury, bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 - 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu
cementovou 452 3*- 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu 452 35■ 1 Bednění podkladních a zajišťovacfch konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 
štěrkopísku obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 - 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu d) osazení hydrantových šoupátkových a ventilových poklopů, 
osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazeni poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu 3 V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících 
pryžových kroužků Tyto se oceňuji ve specifikám nejsou!/ zahrnuty v ceně trub 4 V cenách 891 -5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky Tyto jsou zahrnuty v ceně trub

HW L 865315000 
170 M  , 0 0 0
171 K 891319111 ____

Online PSC

K O Š  VTO KO VÝ 150

Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 M P ^ n a p o tru b í z  trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150
https.//podmínky. urs.cz/item/CS URS 2021 02/891319111

Poznámka k souboru cen
1 V cenách jsou započteny i náklady a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav c) u 
navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav 2 V cenách nejsou započteny náklady na a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích 
klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů tvarovek a 

PSC kompenzačních nástavců, tyto armatury se oceňují ve specifikaci b) podkladní bloky pod armatury, bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 - 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu
cementovou 452 3*- 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu 452 35- 1 Bednění podkladních a zajišťovacfch konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 
štěrkopísku, obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 - 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, Šoupátkových a ventilových poklopů, 
osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu 3 V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících 
pryžových kroužků Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub 4 V cenách 891 -5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky Tyto jsou zahrnuty v ceně trub

Í7 2 I M
HW L 525016000 
116 P A S  N AV R TÁ V A CÍ H ÁKU  160-1“

173[ K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubi DN do 80
Online PSC

[1741 K [892271111
Online PSC 

PSC

,175] K [892351111
Online PSC 

PSC

176] K ]892372111
Online PSC 

PSC

httt>s://0odminky.unxz/item/CS URS 2021 02/892241111

[Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125________________________  _________  _________________________________  ______________________________
httDs://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/892271111 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny-2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí 2 V cenách jsou započteny náklady a) u cen -1111 -napřísun. montáž, demontáž a odsun zkoušecího 
čerpadla napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 ■ na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 
koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující ř a d y . _______________________________________________

i Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200
httpsJ/oodminkv.un.cz/item/CS URS 2021 02/892351111 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny-2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí 2 V cenách jsou započteny náklady a) u cen -1111 - napřísun montáž, demontáž a odsun zkoušecího 
čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí na montáž a demontáž 
koncových tvarovek na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady

Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300
https://00dminkv.urs.c2/item/CS URS 2021 02/892372111 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí 2 V cenách jsou započteny náklady a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího 
čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 
koncových tvarovek na montáž zaslepovací příruby na zaslepení odboček pro hydranty vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

D__ 8-1

177 M 047

P

1781 M j 049
P

1791 M lQ50

Trubní vedení - spojovací materiál + zajištění - D+M _____________
Potrvbi nerezové - svařované; DN80 - Nové potrubí vedené v armatumi komoře pod stropem a v akumulačních komorách bude vedeno na konzolách. Rozvody budou 
zavěšeny na konzolách kotvených pomoci chemických kotev do stropu a kleneb. Vždy mimo laminaci. Kotveni do kleneb je  třeba provádět s  maximální opatrnosti, aby 
nedošlo k jejich porušeni Veškerý závěsný systém bude nerezový. Pryžová výplň bude silikonová s  atestem na pitnou vodu.
Poznámka k  položce
Specifikace “kus“ odpovídá 1.00 bm nerezového potrubí příslušné dimenze, včetně příslušného množství kotevních prvků (objímka, kotva) dle dimeze potrubí a těsnění 1ks prostupu (segmentové těsnění příslušné 
dimenze a typu)

[ Potrubí nerezové - svařované; DN80 - Na spojích nerezového a litinového potrubí  budou osazeny distanční podložky.
Poznámka k položce
Specifikace “kus“ odpovídá 1,00 bm nerezového potrubí příslušné dimenze včetně dvou přírubovách přechodů (2x přivařovací příruba, ploché těsnění s ocel výztuhou.2x distanční kroužek)

í Potrubí nerezové - svařované; DN80 - V místě rozebíratelných spojů budou příruby navařené±případně jističi. Armatury jsou navrženy přírubové.

p

ÍTBOi M J052
P

\1811 M 1053

P

182 j M j 054

P

Poznámka k položce
Specifikace “kus“ odpovídá 1,00 bm nerezového potrubí příslušné dimenze včetně dvou přírubovách přechodů (2x přivařovacf příruba, ploché těsnění s ocel výztuhou) a dvou jištěných přírubových přechodů na dřík 
navazujího potrubí stejné d i m e n z e ______ _______ _____________ ________  _

I Potrubí nerezové - svařované, D N 80 - spojovací materiál bude použit z  nerezové oceli na jeden spoj
Poznámka k  položce
Specifikace “kus“ odpovídá 1,00 bm nerezového potrubí příslušné dimenze, včetné dvou jištěných předhodů z nerezového dříku na dřík navazujího potrubí stejné dimenze

! Potrubí nerezové - svařované; D N I00 - spojovací materiál bude použit z  nerezové oceli na jeden spoj
Poznámka k položce
Specifikace “kus“ odpovídá 100 bm nerezového potrubí příslušné dimenze, včetně jednoho jištěného Předhodů z nerezového dříku na dřík navazuiího potrubí steiné dimenze

l Potrubí nerezové - s vařované; DN150 - spojovací materiál bude použit z  nerezové oceli na jeden spoj I
Poznámka k  položce
Specifikace “kus“ odpovídá 1 00 bm nerezového potrubí příslušné dimenze včetně jednoho jištěného předhodů z nerezového dříku na dřík navazujího potrubí stejné dimenze

D 9
183\ M 1181

Ostatní konstrukce a práce, bourání_________ _______________
I Provedeni detailů těsněni trubních prostupů H1 vodotěsným tmelem a pružným nátěrem, průměru do 200 mm
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PopisPČ Typ Kód 

1841 ~K 1969011111
Online PSC 

PSC

185t K "969011112
_____ Online PSC_______

11861 K 1969011113
Online PSC

187 K > 7 4 0 8 2 1 1 3
Online PSC

188 K > 7 7 1 3 1 1 1 9
Online PSC

189’ K > 7 7 1 5 1 1 2 3
Online PSC

K 1977151125
Online PSC

1921 K 19971)13501
Online PSC 

PSC

I193| K 1997013509
Online PSC

[Vybourán ivnitřního potrubí včetně vysekání drážky kameninového do DN 100
httosJ/DodminkvMrs.a/item/CS URS 2021 02/969011111 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pro vybourání kanalizačního, vodovodního i plynového potrubí

[ Vybouráni vnitřního potrubí včetně vysekání drážky kam eninového přes DN 100 do DN 200
httpS://podminkv.urs.cz/item/CSi tUR5t 2021^0^/969012112__________________________________________________

.Vybouráni vnitřního potrubivčetně vysekáni drážky kameninového přes DN 200 do DN 300
https://podmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2021 02/969011113

; Vysekáni rýh proploché vodjče v  omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 50 mm
httPS.//podmlnkv. urs.cz/item/CS URS 2021 02/974082113 __________________________________________________

[Vrtypřiklepoyým i vrtáky do cihelného zdivá nebo prostého betonu průměru přes 28 do 32 mm
https://oodminkv. urs.cz/ltem/CS URS 2021 02/977131119 ___________________________________________________

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kam ene) průměru přes 130 do 150 mm
https.//podmínky. urs.cz/item/CS URS 2021 02/977151123

i utěsněni prostupu D N  150 typ H1 ____________________________________________________________
¡Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních m ateriálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kam ene) průměru přes 180 do 200 mrn^
httos://oodmlnkv. urs.C2/item/CS URS 2021 02/977151125 _____

i O dvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
https.//podmínky. urs.cz/item/CS URS 2021 02/997013S01

Poznámka k soubonj cen
1 Délka odvozu suti je  vzdálenost od místa naloženi suti na dopravní prostředek až po místo složeni na určené skládce nebo meziskládce 2 V cen i -3501 jsou započteny i náklady na složeni suti na skládku nebo 
meziskládku 3 Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů) 4 Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511

IO dvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý dajši i započatý 1 km přes 1 km ______________
https.//podmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/997013509

Poznámka k souboru cen
PSC 1 Délka odvozu suti je  vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce 2 V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo

meziskládku 3 Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů) 4 Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511

|194| K 1997013602 [Poplatek za  uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z  armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
Online PSC https://ppdmlnkv.urs.cz/item/C5 URS 2021 02/997013602

Poznámka k souboru cen
PSC 1 Ceny uvedené v souboru cen je  doporučeno upravit podle aktuálních cen místné přlsluiné skládky odpadů 2 Uloženi odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3 V cenách je  započítán

poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb 4 Případné drceni stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drceni stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů

9 9

195 K 998276101

Online PSC

PSC

D PSV
D 7 4 0

196 K 210280001

Online PSC

D 7 4 2
J 97 K 741— 4-D
198 K 74121....
199 K 7 41 2 1 0 1 2 2

Online PSC

[200] M T35711832 
2Ó Íi K ¡741231008  

Online PSC 
2 0 2 [M ]5 6 3 0 1 0  

D _  7 4 3
¡203! K [741110001  

Online PSC

¡207! K [7412138...
|—  -j—  j  —  - -
[208 K [741112022

\209\ M

i
Online PSC__

]A B B l9 03 N Č Ó 5  
\40M _

Í2T0Í K 1741410901 
Online PSČ

\21l\ M 135442062 ~  “
I-ó rsr jjfJ7

Online PSC
741420022212[ *

oň_

2 Í3 T K  >41420022

P řes u n  h m o t a  m a n ip u la c e  s e  sutí__________________________________________________________________________
Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z  trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 
15 m___________________________________________________________________________________________________________________________________________
https.//podmlnkv. urs.cz/item/CS URS 2021 02/998276101 
Poznámka k souboru cen
1 Ceny přesunu hmot nelze užít pro zeminu sypamny štěrkopísek kamenivo ap Případná manipulace s tímto matenálem se oceňuje soubory cen 162 - Vodorovné přemístění výkopku nebo sypanmy katalogu 
600-1 Zemní práce

Práce a dodávky PSV
E le k tro m o n tá ž e  -  zk o u š k y  a  re v ize ____________________

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotoveni revizní zprávy pro objem montážních práci do 100 tisíc Kč

https.//podmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2021 02/210280001

E le k tro in s ta la c e  -  s lab o p ro u d ____________________________________________________ ___ _______________________________
¡Dem ontáž stávající elektroinstalace (demontáže svítidel, zásuvek, kabelových rozvodů apod.) (Kalkulováno dle URS - montáž)______________________________________
¡D em ontáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 500 kg (Kalkulováno dle URS - montáž)
■ Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojeni vodičů skříněk hmotnosti do 20 kg ______________
httDS.//oodmínkv.urs.C2/item/CS URS 2021 02/741210122

^skřiň rozpojovací jistící kompaktní pilíř celoplastové provedení výzbroj 3x sada pojistkové spodky nožové velikosti 1 (SR301/NKW1)___________________________________
Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 150 mm2
https.//oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/741231008 ____________________________________________________________________________________________

i ekvípotenciálni přlpojnice s  krytem 7x  2 ,5 -25  mmZ 2x 16-95 mm Z 1x pásek 30x4 mm ________________________________  ____________________
E le k tro m o n tá ž e  -  h ru b á  m o n tá ž _____________________________________________________________________________________

j Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější 0  přes 16 do 23 mm
https.//podmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/741110001 ______________________________________________________________________________

\tnibka elektroinstalační tuhá z  P V C  D  17,4/20 mm, délka 3m ^  ______________
iM o n tá ž  trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých± uložených p evn ě l vnější 0  přes 23 do 35 mm

https://oodmlnkv. urs.cz/item/CS UkS 2021 02/741110002__________________ __ ___________________________________

_ trubka elektroinstalační tuhá z  P V C  D  28,6/32 mm, délka 3m ____

Dem ontáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacich, šířky do 40 mm (Kalkulováno dle URS - montáž)

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojeni na trubky a lišty, demontáže a montáže vička a přístroje protahovacich nebo odbočných nástěnných plastových 
¡čtyřhranných, vel, do 160x160 mm________
h ttps.//podmínky urs. a/item/CS_JJRS_2021_m02/741H2022

Krabice nástěnná propojovací se  čtyřmi vstupy, IP54

[M ontáž uzemňovaciho vedení s upevněním, propojením a připojením pomoci svorek na povrchu pásku průřezu do 120 mm2 ____________________________________
httcs.//oodminkv.urs.cz/ltem/CS UkS 2021 02/741410001 _  _______________________________

pás zem nící 30x4mm F e Z n _______ ___________________________________________________________________________________________________ ____________________________
M ontáž hromosvodného vedeni svorek se 3 a vjce šrouby _________________________________________________
https.//podminkv. urs.cz/item/CS URS 2021 02/741420022

\ Montáž hromosvodného vedeni svorek se 3 a více š r o u b y _____________________________________________________________
https.//podmínky. urs.cz/item/CS UkS 2021 O2/741420Q22

___ D 7 4 4

214] K I741120203

Online PSC

¡215: M \P K B .607607 
216; M ^34141359 
217 M V —2 

¡218[ K ¡741122016
Online PSC

\219\ M 34111643

¡220^ K 74121384..
— i —

¡2211 K
i

741120201

Online PSC

¡222; M \34111030 
¡2 2 3 I M \34111036

225 i K 741120205
]_  1 _
Online PSC

\226]~ M ]34Í11094  
■ 227[ M 134111100 

D 7 4 6
:228[ K [741130001

Online PSC

229 j K 1741130003
__ Online PSC

23( F  M~]34562693
231 M 34562694
232 M 34562695
233 K 741130004

Elektromontáže - rozvody vodičů měděných_______________________________________________________ _______________________________
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončeni uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHA H -V ) průřezu 
žily 25 až 35 mm2_______________________________________________________________________________________________ _________________________________________________
https.//ppdmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2021 02/741120203

\ H07V-U 6 Z Z  _________"______________________________________________________________________________________________ "
j vodič propojovací mrazuvzdomý jádro Cu  lanované izolace P V C  450/750V (C MA) 1x16mm2_________________________________________________________________________
, drobný elektroinstalační materiál (svorky, příchytky, štítky, vázací pásky apod.)__________ _____  _ _
Montáž kabelů měděných bez ukončeni uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2 __ _________________
https.//podmínky, urs.cz/ítem/CS URS 2021 02/741122016

kabel silový jádro Cu  izolace P V C  plášť P V C  0,6/1kV ( 1 -CYK Y) 3x70+50mm2
Dem ontáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených v trubkách nebo lištách zatažených jmenovitě neuvedených, hmotnosti do 0 ,40 kg (Kalkulováno dle I 
URS -  montáž)
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončeni uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, C H A H -V ) průřezu
žíly 1,5 až 16 mm2_________________________  _______________________________________________  ________  ___________ _____
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/741120201

kabel instalační jádro Cu plné izolace P V C  plášť P V C  450/750V (C Y K Y ) 3x1,5mm2
| kabel instalační jádro Cu plné izolace P VC plášť P V C  450/750V (C Y K Y ) 3x2,5mm2 '___________  _____________________________________________
i Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončeni uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, C H A H -V ) průřezu 
¡žily 50 až 7 0  mm2_______________________  _______

j kabel instalační jádro Cu plné izolace P V C  plášť P V C  450/750V (C Y K Y ) 5x2,5mm2 
! kabel instalační jádro Cu  plné izolace P V C  plášť P V C  450/750V (C Yj<Y j 5x6mm2
Elektromontáže - soubory pro vodiče _______________________________

I Ukončeni vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu ž ily do 2,5  mm2
https://podmlnkvurs.cz/ltem/CS URS 2021 02/741130001 ___________________________  ___________ _______

[Ukončeni vodičů izolovaných s označenim a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 4 mm 2 ________________
httos://oodmlnkv. urs.cz/ltem/CS URS 2021 02/741130003_______ ______  _____________________ ____________

svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 2 vodiče 0,5-2,5mm2, 400V 24A ____________________
svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 3 vodiče 0,5-2,5mm 2,400V 24A ___ ___

\ svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 4 vodiče 0,5-2,5mm2, 400V 2 4 A __________  _  ____________________________
I Ukončeni vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm 2 ________________  _

Strana 5 z 6

httpS://podminkv.urs.cz/item/CSi_tUR5t_2021%5e0%5e/969012112
https://podmlnkv.urs.cz/ltem/CS_URS_2021_02/969011113
https://oodminkv._urs.cz/ltem/CS_URS_2021_02/977131119
https://ppdmlnkv.urs.cz/item/C5_URS_2021_02/997013602
https://oodmlnkv._urs.cz/item/CS_UkS_2021_02/741110002
https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741120201
https://podmlnkvurs.cz/ltem/CS_URS_2021_02/741130001


PČ Typ Kód Popis

Online PSC httDs://oodmlnkv. urs.cz/item/CS URS 2021 02/741130004

D 7 4 7 E le k tro m o n tá ž e  -  k o m p le ta c e  rozvodů
234 M 35825256 pojistka nožová 125A nízkoztrátová 10.50W, provedeni normální, charakteristika gG
235 M 3586402 zkratová propojka, In 250 A. velikost 1
236 K 741310031 Montáž spínačů iedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením  vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré vypínačů, řazeni 1-jednopólových

Online PSC https://podmlnkv.urs.cz/ttem/CS UHS 2021 02/741310031

237 M
ABB.3558NC015
10S

Spínač jednopólový, řazeni 1, IP54

238 K 741310032 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením  vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré vypínačů, řazení 2-dvoupólových
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/741310032

239 M ABB.5518NC025
10S

Zásuvka jednonásobná s  ochranným kolikem, s  vlčkem, IP54

240 K 741313052 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojeni nástěnných do 25 A, provedení 3P + N + PE
Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/741313052

241 \2CMA193139R10  
M 00

zásuvka průmyslová IP  44, nástěnná, 32 A, 380-415 V A C, šroubové svorky (pro vodiče 2,5-10 mm2), řazeni: 3 P +N +P E

D 7 4 8 E le k tro m o n tá ž e  -  o s v ě tlo v a c í z a ř íz e n í a  s v ítid la
242 K 74137182.... Dem ontáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s košem (Kalkulováno dle U R S  - montáž)
243 K 741371104 Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních pňsazených 2 zdroje s krytem

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/741371104

r244 M 90000 záňvkové svítidlo exteriérové, kulaté, IP  65, 1x 24 W, 230 V
245 M 90355 zářivkové svítidlo průmyslové s  el. předřadnikem, IP  66, 2x 36 W, kryt z  polykarbonátu

D 7 4 9 E le k tro m o n tá ž e  -  o s ta tn í p rá c e  a  k onstrukce
246 K 74191482... Dem ontáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro rozvodny z  profilů ocelových válcovaných (Kalkulováno dle URS - montáž)

247 K 74191782... Dem ontáž kovových nosných a doplňkových konstrukci se zhotovením pro upevněni přístrojů a zařízení celkové hmotnosti do 5  kg (Kalkulováno dle URS - montáž)

248 K 7411100... M ontáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením  pro upevnění přístrojů a zařízeni celkové hmotnosti přes 5 do 10 kg

PSC
Poznámka k souboru cen
1 Cenv -0501 a -0502 isou určeny pro konstrukce montované v celcích 2 Montáž nosných kovových konstrukcí pro přístroje celkové hmotnosti přes 100 ko lze oceňovat cenou -0501 nebo -0502

249 M 21V5415312
elektrický přímotopný konvektor 1250 W, elektronický termostat (přesnost 0,1 °C) s  pilotním vodičem, konvektor je  celý bílý (RA L 9016), včetně výdechové mřížky, IP  
24. 230 V 750 H z

D 751 V z d u c h o te c h n ik a
2 5 0 1 K 751111013 Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/751111013

251 M '42914526 ventiláor axiálni diagonální potrubní třlotáčkový plastový IP44 pňpojeni D  150mm
252 K 751398041 Montáž ostatních zařízeni protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm

Online PSC https://oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/751398041

253 M 42972902 žaluzie protidešťová plastová s  pevnými lamelami, pro potrubí D  200mm
D M Práce a dodávky M
D 2 2 -M M o n tá ž e  tec h n o lo g ick ýc h  z a ř íz e n i pro  d o p ra vn í s ta v b y

254 K 220260721 Montáž žlabu kabelového děrovaný nebo neděrovaný včetně montáže kolen, T-kusů na předem připravené upevňovací body, uzavřeni vika [MARS] 62/50 mm

Online PSC https://oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/220260721

PSC
Poznámka k souboru cen
1 V cenách 220 26-0721 až -0732 netsou započteny náklady na dodávku kabelového žlabu

255 M 34575491 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62
256 M 34575517 koleno žlabu pozinkované 90X50X62

Y257 M 34575561 profil nosný 100x15x30mm
D 3 6 -M M o n tá ž  p ro v .,m ě ř. a  regu l. z a ř íz e n i

258 « 1 7 3 5 5 3 1 0 4 5 Montáž elektrického podlahového vytápění instalace a napojeni termostatu na zeď
Online PSC httD5://D0dminkv. urs.cz/item/CS URS 2021 02/735531045

259 M 5 1V4066012 průmyslový termostat, rozsah +5+35°C, IP  54. 230V, přepínací kontakt, s  vnitřní stupnici
D 4 6 -M  Z e m n í p rá ce  při e x tr.m o n t.p ra c íc h

260 K 460101111 Odkop zeminy strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

Online PSC

261 K 460101112

Online PSC

460101113

i pse
‘460101115
! PSC

460101114

i PSC
4 60661113
! PSC

460431182

Online PSC

262 K

264 K

Online

265 K
Online

266 K

https://Bodmtnkv.urs.ci/Hem/CS URS 2021 02/460101111

Odkop zeminy strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy

https://podmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/460101112

I Odkop zeminy strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy
i  ______________
https://podminkv.urs.cz/ttem/CS URS 2021 02/460101113

[Ódkop zeminy strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy
httos://oodminkv.urs.cz/ttem/CS URS 2021 02/460101115

| Odkop zeminy strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy

https://BOdminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/460101114

1Kabelové lože z  pisku včetně podsypu, zhutněni a urovnáni povrchu pro kabely nn bez zakryti, šířky přes 50 do 65 cm _ _
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/460661113 ____________________________________________________________________________

'Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutněni a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 
lem z  horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 ___________________________________________________________________
https://Dadmlnkv.urs.cz/item/CS UHS 2021 02/460431182

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třidy těžitelnosti II skupiny 4

nebo s naložením na dopravní prostředek třídy těžitelnosti III skupiny 6

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třidy těžitelnosti II skupiny 5 1
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SOUPIS PRACÍ
Předmět

SVS - Stavební práce - Výčet stavebních prací - Příloha č. 1
Objekt:

Koeficient - VRN+ON

PČ Typ Kód Popis MJ

d  VRN Vedlejší rozpočtové náklady
L i I K 1010001000 I Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 kpl

Online PSC httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/010001000

I 2 I K 1020001000 I Příprava staveniště 1 kol
Online PSC httos.//oodminkv.urs.cz/ttem/CS URS 2021 02/020001000

I 3 I K [030001000 IZařízení staveniště 1 kpl
Online PSC httDs://oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/030001000

I 4 I K 1040001000 1 Inženýrská činnost 1 kpl
Online PSC htlDS.//Dodminkv.urs.czfitem/CS URS 2021 02/040001000

I 5 I K 1060001000 1 Územní vlivy 1 kpl
Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/ítem/CS URS 2021 02/060001000

I 6 I K Í070001000 1 Provozní vlivy 1 kpl
Online PSC httDS://Dodmlnkv.urs.c2/item/CS URS 2021 02/070001000

I 7 I K 1090001000 1 Ostatní náklady 1 kpl
Online PSC htUl!://DOdmmkv.un.cz/item/CS URS 2021 02/090001000
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Rámcová dohoda na provádění stavebních prací

Příloha č. 2 

Vzor Výzvy

VÝZVA

k podání nabídky na veřejnou zakázku zadávanou k provedení Rámcové smlouvy ze dne [*], která 
byla uzavřena na základě zadávacího řízení „Rámcová dohoda na stavební práce při obnově 
vodohospodářské infrastruktury"-v části A/B/C s názvem:

(dále jen „Minitendr")

1. Zadavatel:

Severočeská vodárenská společnost a. s.; se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, IČ: 
49099469 (dále jen „Objednatel");

Osoba oprávněná jednat: [*]

Kontaktní osoba zadavatele: [*]

tímto v souladu s odst. 6.2 Rámcové smlouvy ze dne [*] pod číslem [*] (dále jen „Rámcová 
smlouva"), vyzývá dodavatele:

a) [Název Dodavatele], se sídlem [Sídlo Dodavatele] IČ: [*] (dále jen „Zhotovitel 1"),

b) [Název Dodavatele], se sídlem [Sídlo Dodavatele] IČ: [*] (dále jen „Zhotovitel 2"),

c) [Název Dodavatele], se sídlem [Sídlo Dodavatele] IČ: [*] (dále jen „Zhotovitel 3"),

d) [Název Dodavatele], se sídlem [Sídlo Dodavatele] IČ: [*] (dále jen „Zhotovitel 4"),

e) [Název Dodavatele], se sídlem [Sídlo Dodavatele] IČ: [*] (dále jen „Zhotovitel 5"),

f) [Název Dodavatele], se sídlem [Sídlo Dodavatele] IČ: [*] (dále jen „Zhotovitel 6")

(dále společně jen „Zhotovitelé"),

k podání nabídky na realizaci Díla spočívajícího ve stavebních pracích, které jsou vymezeny 
v příloze č. 2 této Výzvy.

(dále společně jen „Dílo")

2. Předmět plnění:

Předmětem plnění Minitendru je provedení stavebních prací spočívajících v [*]

S t ia n a  ! (c e lk e m  ?6)



Rámcová dohoda na provádění stavebních prací

Maximální hodnota Minitendru bude pro každého Zhotovitele rovna ceně Stavebních 
prací stanovené podle vzorce uvedeného v odstavci 7.3 Rámcové smlouvy, přičemž 
součástí této hodnoty nejsou zvláštní náklady dle odstavce 7.8 Rámcové smlouvy.

3. Identifikační údaje osoby zastupující Objednatele:

Název: [*]

IČO: [*]

DIČ: [*]

Sídlo: [*]

Kontaktní osoba: [*]

e-mail: [*]

ID datové schránky: [*]

4. Nabídka

Nabídky se podávají pouze elektronicky.

Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB. Nabídka musí v být 
zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, 
Excel), open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG.

Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj EZVR 
1.1 dostupný na https://vz.svs.cz/. kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití 
(https://vz.svs.cz/prirucka.php).

Dodavatel je povinen nabídku podat v českém jazyce (s výjimkou technických výrazů, u nichž se 
překlad nepředpokládá).

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje dodavatele.

Všechny stránky nabídky budou očíslovány vzestupnou řadou; není třeba číslovat originály či 
úředně ověřené kopie požadovaných dokumentů.

5. Lhůta pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek končí dne [*] v [*] hodin.

6. Pravidla komunikace:

Případné dotazy ohledně nejasností týkajících se výkladu obsahu této Výzvy, která mají dopad do 
řádného sestavení nabídky po formální stránce, je možno směrovat na [*], e-mail: [*], případně 
prostřednictvím elektronického nástroje EZVR 1.1.

7. Hodnocení nabídek:

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

Podmínky stanovení nabídkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této Výzvy.
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Rámcová dohoda na provádění stavebních prací

8. Poskytnutí Projektové dokumentace Díla vč. Výkazu výměr:

Projektová dokumentace Díla vč. Výkazu výměr tvoří přílohu č. 2 této Výzvy.

9. Ostatní práva zadavatele:

Pojmy použité v této Výzvě mají význam daný jim v Rámcové smlouvě, není-li stanoveno jinak.

V případě nesouhlasu s pravidly výběrového řízení specifikovanými v této Výzvě zašle Zhotovitel 
Objednateli do sedmi (7) dnů od doručení této Výzvy odůvodněné připomínky. Pokud Zhotovitel 
nezašle odůvodněné připomínky k pravidlům zadávacího řízení, má Objednatel za to, že 
Zhotovitel s pravidly výběrového řízení souhlasí.

Zadavatel ie v souladu s návrhem Prováděcí smlouvy, který ie přílohou č. 4 této vvzw. oprávněn 
měnit v průběhu plnění způsob jeho úhrady.

Zadavatel v souladu sčl. 11. návrhu Prováděcí smlouvy uvádí, že součástí plnění vybraného 
dodavatele nejsou Vymezené činnosti, které jsou specifikovány v příloze č. 2 této Výzvy, a jejichž 
plnění je vybraný dodavatel povinen zajistit prostřednictvím třetího subjektu, kterým je 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., resp. Severočeská servisní, a.s.

Výkaz výměr uvedený v příloze č. 2 této Výzvy obsahuje samostatný list Vymezených činností, 
které nebude provádět vybraný dodavatel, přičemž jednotlivé položky jsou oceněny nulou („0"). 
Uvedený list tak slouží pro informaci dodavatelům ohledně skutečnosti, k jakým Vymezeným 
činnostem dle Prováděcí smlouvy má dojít.

Přílohy Vvzw: 

příloha č. 1 

příloha č. 2 

příloha č. 3 

příloha č. 4

Podmínky stanovení nabídkové ceny 

Projektová dokumentace Díla vč. Výkazu výměr 

Souhrnný list nabídkové ceny 

Návrh Prováděcí smlouvy

V _______dne__.__.............  ........................................................................

Severočeská vodárenská společnost a.s. 

[*]
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Příloha č. 1 Výzvy - Podmínky stanovení nabídkové ceny

Nabídková cena se skládá ze dvou složek: z nabídkové ceny za Stavební práce vyjma okruhu Vedlejších
prací a nabídkové ceny za Stavební práce - okruh Vedlejší práce.

Stanovení nabídkové ceny za Stavební práce (vyjma okruhu Vedlejší práce)

1. Součástí Výzvy je Výkaz výměr, který obsahuje veškeré stavební práce rozčleněné do okruhů 
Stavebních prací (vyjma okruhu Vedlejší práce) a dále Souhrnný list nabídkové ceny.

2. Dodavatelé ocení jednotlivé položky Stavebních prací (vyjma okruhu Vedlejší práce) ve Výkazu výměr 
v Kč bez DPH. Dodavatelé jsou povinni dodržet strukturu a členění Výkazu výměr a ocenit bez výjimek 
veškeré položky a dodržet jejich obsahovou náplň. Dodavatelé tedy doplní cenu jednotlivých položek 
výhradně do zvýrazněných polí stím, že ostatní pole vyplněná Objednatelem (ceny za Stavební práce 
dle Sborníku cen1, koeficienty použité pro kontrolu nepřekročení maximální celkové ceny apod.) slouží 
pouze ke zjednodušení výpočtu a nesmí být měněna. Oceněný Výkaz výměr představuje položkový 
rozpočet příslušného plnění Prováděcí smlouvy.

3. Nabídková cena za Stavební práce je součtem všech položek všech Stavebních prací (vyjma okruhu 
Vedlejší práce) uvedených na Souhrnném listu nabídkové ceny viz Příloha č. 3 této Výzvy. 
V Souhrnném listu nabídkové ceny dodavatelé vyplní hodnoty (zažlucená pole).

4. Dodavatelé mohou ocenit jednotlivé položky dle svých vnitřních pravidel. Celková nabídková cena za 
všechny Stavební práce (vyjma okruhu Vedlejší práce) však nesmí přesáhnout cenu za všechny 
Stavební práce (vyjma okruhu Vedlejší práce) vypočítanou oceněním Výkazu výměr dle aktuálního 
Sborníku cen, případně dle aktuálního ocenění Dalších položek, a vynásobenou průměrným 
koeficientem daného dodavatele pro daný okruh Stavebních prací1 2.

5. Přesáhne-li nabídková cena za Stavební práce dodavatele cenu vypočítanou oceněním Výkazu výměr 
dle aktuálního Sborníku cen, případně dle aktuálního ocenění Dalších položek Objednatelem, a 
vynásobenou průměrným koeficientem daného dodavatele pro daný okruh Stavebních prací (viz bod 
č. 4), bude nabídka dodavatele vyřazena z hodnocení.

6. Zadavatel upozorňuje dodavatele na povinnost v rámci níže uvedených položek Výkazu výměr (viz 
příloha č. 2 Výzvy), uvést zápornou hodnotu, jelikož dané položky představují fakticky příjem 
dodavatele (zadavatel upozorňuje, že u některých položek může být v příslušném Výkazu výměr již 
přednastavena záporná hodnota):

[*]

1 Aktuální Sborník cen stavebních prací vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČO: 471 15 645 
platného ke dni rozeslání této Výzvy (dále jen „Sborník cen").
2 Dle Rámcové smlouvy je celkem 5 okruhů stavebních prací (víz odst. 4.1 Rámcové smlouvy: Vodovody a kanalizace, Komunikace, Objekty -  
stavební část. Objekty -  technologická část, Vedlejší práce). Pro výkladovou jednoznačnost však v této Metodice podřazujeme pod pojem 
„stavební práce" pouze 4 okruhy výše uvedených stavebních prací, a to: Vodovody a kanalizace, Komunikace, Objekty -  stavební část, 
Objekty -  technologická část. V nabídce na Veřejnou zakázku tedy Dodavatelé uvedli celkem čtyři koeficienty, tj.: koeficient na Vodovody a 
kanalizace, koeficient na Komunikace, koeficient na Objekty-stavební část, koeficient na Objekty-technologická část.
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Stanovení nabídkové ceny za Stavební práce -  okruh Vedlejší práce

1. Výzva obsahuje také výčet Stavebních prací zařazených do okruhu Vedlejší práce.

2. Aby dodavatel mohl ocenit Stavební práce - Vedlejší práce, je nutné, aby nejprve vypočítal cenu za 
ostatní okruhy Stavebních prací (tj. vyjma okruhu Vedlejší práce). Od ceny Stavebních prací (vyjma 
okruhu Vedlejší práce) se odvíjí nabídková cena za Stavební práce - Vedlejší práce.

3. Cena za jednotlivou Vedlejší práci je vypočtena pomocí % sazby pro danou Vedlejší práci z ceny za 
stavební práce v Kč bez DPH. Tuto výslednou cenu však mohou dodavatelé dle svého vlastního uvážení 
snížit.

4. Je-li ve Výkazu výměr více druhů Vedlejších prací, provede Dodavatel výše uvedený výpočet u každé 
Vedlejší práce zvlášť. Součet výsledků následně sečte.

5. Při posuzování nabídky bude hodnotící komise posuzovat, zda nabídková cena za jednotlivou vedlejší 
práci dodavatele nepřesáhla % sazbu uvedenou v nabídce v zadávacím řízení „Rámcová dohoda na 
stavební práce při obnově vodohospodářské infrastruktury".

6. Přesáhne-li nabídková cena za jednotlivou vedlejší práci dodavatele % sazbu uvedenou v nabídce 
v zadávacím „Rámcová dohoda na stavební práce při obnově vodohospodářské infrastruktury", bude 
nabídka dodavatele vyřazena z hodnocení.

Stanovení nabídkové ceny za Zvláštní náklady

1. V rámci nabídkové ceny uvede Zhotovitel také výši poplatků, které Zhotovitel uhradí v souvislosti 
se zhotovováním Díla za zábory, zvláštní užívání a nájmy za užívání komunikací a ploch zařízení 
staveniště a případně další obdobné poplatky nezbytné pro provedení Stavebních prací (dále jen 
„Zvláštní náklady"). Cena Zvláštní nákladů stanovená Zhotovitelem musí odpovídat době a 
způsobu provádění Díla a požadavkům příslušných vlastníků/správců veřejných pozemků, k nimž 
se tyto Zvláštní náklady vážou. Objednatel tyto Zvláštní náklady proplatí dle skutečného plnění, 
maximálně však do výše ceny Zvláštních nákladů stanovené Zhotovitelem.

2. Nabídková cena za Zvláštní náklady nesmí překročit částku [*],- Kč bez DPH.

Stanovení nabídkové ceny za Vymezené činnosti či jiné obdobné činnosti

1. Výzva obsahuje také výčet Vymezených činností či jiných obdobných činností dle odst. 11.3 Prováděcí 
smlouvy.

2. Ve vztahu k Vymezeným činnostem stanoví Výzva také požadavky na připravenost a součinnost 
Zhotovitele.

3. Výkaz výměr uvedený v příloze č. 2 této Výzvy obsahuje samostatný list Vymezených činností, které 
nebude provádět vybraný dodavatel, přičemž jednotlivé položky jsou oceněny nulou („0"). Uvedený 
list tak slouží pro informaci dodavatelům ohledně skutečnosti, k jakým Vymezeným činnostem dle 
smlouvy má dojít.
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4. V souhrnném listu nabídkové ceny (příloha č. 3 této Výzvy) se pak cena Vymezených činností 
neuvádí.

Stanovení celkové nabídkové ceny

1. Celková nabídková cena se stanoví jako součet nabídkových cen za Stavební práce (vyjma okruhu 
Vedlejších prací) a Stavební práce - Vedlejší práce, Zvláštní náklady a Vymezené činnosti.
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Příloha č. 2 Výzvy - Projektová dokumentace Díla vč. Výkazu výměr

/bude uvedeno v samostatném dokumentu/

\
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Příloha č. 3 Výzvy - Souhrnný list nabídkové ceny

Jednotlivé položky Stavebních prací dle okruhů Cena za položku dle 
Výkazu výměr

(i) Stavební práce -  Vodovody a kanalizace

[DOPLNÍ ZADAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL]

(H) Stavební práce -  Komunikace

[DOPLNÍ ZADAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL]

(¡¡i) Stavební práce -  Objekty -  stavební část

¡DOPLNÍ ZADAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL]

(¡V) Stavební práce -  Objekty -  technologická část

[DOPLNÍZADAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL]

(v) Stavební práce - Vedlejší práce

[DOPLNÍZADAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL]

(v¡) Zvláštní náklady (maximální výše)

[DOPLNÍZADAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL]

(vli) Vymezené činnosti či obdobné činnosti 
(PŘEDEPSANÁ VÝŠE)

[DOPLNÍZADAVATEL] [DOPLNÍZADAVATEL]

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA | [DOPLNÍ DODAVATEL]
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Příloha č. 4 Výzvy - Návrh Prováděcí smlouvy

/bude uvedeno v samostatném dokum entu/
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Příloha č. 3

Vzor Prováděcí smlouvy

S M L O U V A  O D Í L O

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplíce, Přítkovská 1689, PSČ 415 50 

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469 

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100 

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem 

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent 10 odpovědný za realizaci stavby: [BUDE DOPLNĚNO]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. paní/a jBUDE DOPLNĚNO, 
tel.: +420 [BUDE DOPLNĚNO], e-mail: [BUDE DOPLNĚNO] @scvk.cz k zajišťování investorsko- 

inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání 
provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce Objednatele).

(dále jen „SVS" nebo také „Objednatel")

číslo sm louvy:........................

a

[DOPLNÍ DODAVATEL]

se sídlem [DOPLNÍ DODAVATEL]

IČ: [DOPLNÍ DODAVATEL], DIČ: [DOPLNÍ DODAVATEL]

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL] soudem v [DOPLNÍ
DODAVATEL],

oddíl [DOPLNÍ DODAVATEL], vložka [DOPLNÍ DODAVATEL]

Bank. spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL], č. účtu [DOPLNÍ DODAVATEL] 

zastoupená: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [DOPLNÍ

DODAVATEL]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [DOPLNÍ DODAVATEL]

(dále jen „Zhotovitel")

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění
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(dále jen „Prováděcí smlouva")

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být 
touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění této Prováděcí smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Objednatel, Zhotovitel a další smluvní strany uzavřeli dne [BUDE DOPLNĚNO] Rámcovou 
smlouvu, jejímž účelem je zajistit pro Objednatele provádění stavebních prací 
vztahujících se k vodohospodářské infrastruktuře dle Rámcové smlouvy.

1.2. Objednatel postupem dle čl. 6 Rámcové smlouvy vybral Zhotovitele, aby poskytoval 
plnění specifikované níže v této Prováděcí smlouvě, a uzavřením této Prováděcí smlouvy 
mu na základě Rámcové smlouvy zadává příslušnou veřejnou zakázku.

2. PŘEDMĚT PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
Objednatele s potřebnou péčí a v ujednaném čase Dílo spočívající v následujících 
stavebních pracích:

Předmětem plnění Minitendru s názvem: „[BUDE DOPLNĚNO]" je provedení stavebních 
prací spočívajících v [BUDE DOPLNĚNO]

(dále jen „Dílo").

2.2. Požadavky na provedení Díla jsou blíže specifikovány v závazné Projektové dokumentaci 
[bude doplněno označení projektové dokumentace, např. uvedením zpracovatele a 
Čísla zakázky], která byla součástí Výzvy Objednatele v rámci Minitendru, a bude předána 
Zhotoviteli ve dvou vyhotoveních, jednom tištěném a jednom elektronickém, po podpisu 
této Prováděcí smlouvy.

2.3. Objednatel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za 
provedení Díla maximálně cenu stanovenou na základě celkové ceny uvedené v odst. 3.1 
této Prováděcí smlouvy určenou v souladu s čl. 7 Rámcové smlouvy (dále jen „Cena").

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cena Díla (vč. Zvláštních nákladů dle odst. 3.5 této Prováděcí smlouvy) je mezi smluvními 
stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH Sazba DPH v % Cena v Kč vč. DPH

[DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL]

3.2. Cena Díla byla stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 1 
této Prováděcí smlouvy.

3.3. Cena Díla zahrnuje všechny náklady Zhotovitele na dodání Díla. Cena díla je Celkovou 
cenou ve smyslu odst. 7.1 Rámcové smlouvy. Cena za Dílo je nejvýše přípustnou a 
nepřekročitelnou cenou za dodání Díla a pokrývá veškeré náklady Zhotovitele na dodání 
Díla a zahrnuje cenu za všechny další služby, práva a dodávky poskytované v rámci 
poskytnutí Díla Zhotovitelem podle této Prováděcí smlouvy.

3.4. Cena Zvláštní nákladů stanovená Zhotovitelem je součástí ceny Díla a odpovídá době a 
způsobu provádění Díla a požadavkům příslušných vlastníků/správců veřejných pozemků,
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k nimž se tyto Zvláštní náklady vážou. Cena Zvláštních nákladů uvedená v této Prováděcí 
smlouvě je cenou nejvýše přípustnou, přičemž Objednatel není povinen hradit jakékoli 
Zvláštní náklady Zhotovitele tuto částku překračující. Objednatel je povinen proplatit 
Zhotoviteli cenu Zvláštních nákladů pouze dle jejich skutečné a prokázané výše (tj., do 
částky Zhotovitelem skutečně vynaložené na tyto Zvláštní náklady, nikoliv nutně do 
částky maximální), maximálně však do výše ceny Zvláštních nákladů stanovené 
Zhotovitelem v této Prováděcí smlouvě.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení Celkové ceny po 
vyhotovení závěrečného protokolu o předání a převzetí Díla dle odst. 12.3 Rámcové 
smlouvy a jeho podpisu oběma Smluvními stranami. Objednatel nebude Zhotoviteli 
poskytovat zálohy. Objednatel je oprávněn s ohledem na okolnosti plnění změnit 
v průběhu plnění této Prováděcí smlouvy způsob úhrady plnění s tím, že [DOPLNIT 
ALTERNATIVNÍ VERZI ÚHRADY PLNĚNÍ].

ALTERNATIVNĚ

Smluvní strany se dohodly, že platby částí Celkové ceny Díla budou Objednatelem 
prováděny v závislosti na provedení těchto částí Díla podle Harmonogramu Díla. Právo na 
zaplacení části Celkové ceny dle Harmonogramu Díla vzniká Zhotoviteli po vyhotovení 
protokolu o předání a převzetí části Díla a jeho podpisu oběma Smluvními stranami, 
přičemž ustanovení čl. 12 Rámcové smlouvy se použije v případě převzetí a předání části 
Díla přiměřeně. Objednatel je oprávněn s ohledem na okolnosti plnění změnit v průběhu 
plnění této Prováděcí smlouvy způsob úhrady plnění s tím, že [DOPLNIT ALTERNATIVNÍ 
VERZI ÚHRADY PLNĚNÍ].

ALTERNATIVNĚ

Smluvní strany se dohodly, že úhrada plnění Zhotovitele bude probíhat na základě 
postupně vystavovaných dílčích měsíčních faktur. Dílčí fakturu vystaví Zhotovitel, 
nejdříve k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo 
fakturované plnění poskytnuto. Zhotovitel je oprávněn dílčí fakturu vystavit na základě 
soupisu prací provedených v uplynulém kalendářním měsíci odsouhlaseného TDI. Tento 
odsouhlasený soupis prací a zjišťovací protokol potvrzený TDI bude nedílnou součástí 
dílčí faktury. Soupis prací předává Zhotovitel k odsouhlasení TDI nejpozději do 5. dne 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo poskytnuto předmětné plnění. 
Soupisy měsíčních prací dle odst. 9.3 Rámcové smlouvy nejsou potvrzením Objednatele o 
akceptaci jednotlivých dílčích plnění. V případě postupu dle tohoto odst. 9.3 bude Dílo 
akceptováno jako celek v souladu s čl. 12 Rámcové smlouvy. Objednatel je oprávněn s 
ohledem na okolnosti plnění změnit v průběhu plnění této Prováděcí smlouvy způsob 
úhrady plnění s tím, že [DOPLNIT ALTERNATIVNÍ VERZI ÚHRADY PLNĚNÍ].

4. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA

4.1. Zhotovitel se zavazuje do 45 dnů od uzavření této Prováděcí smlouvy, nejpozději však 
před zahájením prací, zpracovat Plán organizace výstavby obsahující harmonogram 
zhotovení Díla (dále jen „Harmonogram plnění"). V rámci harmonogramu plnění je 
Zhotovitel povinen respektovat níže uvedené termíny stanovené Objednatelem, 
nedohodne-li se s Objednatelem písemně jinak.

4.2. Zhotovitel předloží návrh Harmonogramu plnění ve shora uvedené lhůtě k akceptaci 
Objednateli. Objednatel návrh Harmonogramu plnění buď příjme, což Zhotoviteli 
písemně potvrdí, nebo jej se svými připomínkami vrátí Zhotoviteli k upravení.
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4.3. Zhotovitel je povinen upravit návrh Harmonogramu plnění v souladu s připomínkami 
Objednatele do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy tyto připomínky obdržel, a zaslat jej 
Objednateli. Objednatel se k návrhu Harmonogramu plnění vyjádří postupem dle odst. 
4.2 této Prováděcí smlouvy shora, přičemž tento postup se může aplikovat i opakovaně.

4.4. V případě dílčí fakturace ve smyslu odst. 3.5 této Prováděcí smlouvy předkládá Zhotovitel 
jedenkrát měsíčně (do 5. dne v následujícím měsíci) společně se soupisem provedených 
prací (odst. 9.3 Rámcové smlouvy) aktualizovaný Harmonogram plnění respektující 
termín dokončení stavebních prací.

4.5. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá Objednateli v termínech dle 
Objednatelem schváleného Harmonogramu plnění.

4.6. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na Díle nejpozději do 30 dnů od předání 
staveniště, pokud není dohodnuto jinak. Tímto současně není dotčena povinnost 
Zhotovitele provést Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění.

4.7. Harmonogram plnění musí v souladu sodst. 4.1 této Prováděcí smlouvy zohledňovat 
následující termíny plnění:

4.7.1. k předání a převzetí staveniště dojde v době do 14 dnů od výzvy Objednatele;

4.7.2. k zahájení stavebních prací na Díle dojde v době do 30 dnů od předání staveniště;

4.7.3. stavební práce na Díle budou dokončeny ve lhůtě do [BUDE DOPLNĚNO];

4.7.4. k předání a převzetí Díla dojde ve lhůtě 10 dnů ode dne dokončení stavebních prací 
na Díle.

4.8. V souvislosti s termínem výzvy Objednatele k předání a převzetí stanoviště dle odst.
4.7.1. této Prováděcí smlouvy nevznikají Zhotoviteli dle této Prováděcí smlouvy jakékoliv 
finanční či jiné nároky vůči Objednateli.

5. PODMÍNKY PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

5.1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 14 dnů od výzvy Objednatele 
k převzetí staveniště. Tímto současně není dotčena povinnost Zhotovitele provést Dílo 
v termínech uvedených v Harmonogramu plnění.

5.2. V případech, kdy Objednatel Zhotoviteli předal dokumentaci o inženýrských sítích 
vedoucích staveništěm, je Zhotovitel povinen zabezpečit vytýčení inženýrských sítí 
vedoucích přes staveniště.

6. ZABEZPEČENÍ A ODSTRANĚNÍ STAVENIŠTĚ

6.1. Zařízení staveniště bude zabezpečeno Zhotovitelem v souladu s jeho potřebami, 
v souladu s dokumentací předanou Objednatelem a v souladu s dalšími požadavky 
Objednatele.

6.2. Zařízení staveniště bude odstraněno ve lhůtě do 10 dnů od jeho vyklizení.

6.3. Zařízení staveniště bude po předání a převzetí Díla vyklizeno ve lhůtě do 10 dnů od 
předání a převzetí Díla.
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7. ZÁRUKA A ZÁROČNÍ DOBA

7.1. Podmínky záruky za jakost a délku záruční doby stanoví ustanovení čl. 13 Rámcové 
smlouvy.

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

8.1. Předání a převzetí Díla se řídí ustanoveními čl. 12 Rámcové smlouvy, není-li dále 
stanoveno jinak.

8.2. Zhotovitel je povinen Objednatele písemně vyzvat k převzetí Díla, a to alespoň 5 (pět) 
pracovních dnů přede dnem plánovaného převzetí Díla.

8.3. Nejpozději 3 dny před přejímacím řízením se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli 
všechny doklady související s provedením zkoušek, předepsaných zvláštními předpisy, 
závaznými normami, Projektovou dokumentací nebo požadovaných Objednatelem, 
zejména doklady dle odst. 8.10 této Prováděcí smlouvy.

8.4. Dílo se považuje za řádně dokončené a předané bez výhrad podepsáním Protokolu 
o předání Díla Smluvními stranami, jestliže Dílo zároveň nevykazuje žádné vady a 
nedodělky ani Drobné vady. Jestliže Dílo, které jinak nevykazuje žádné vady a nedodělky, 
vykazuje Drobné vady, považuje se takové Dílo podepsáním Protokolu o předání Díla 
Smluvními stranami za řádně dokončené a předané s výhradami,

8.5. Součástí Protokolu o předání Díla bude seznam případných Drobných vad s uvedením 
závazné lhůty pro jejich odstranění Zhotovitelem. Lhůtu pro odstranění Drobných vad 
stanoví Objednatel s přihlédnutím k závažnosti, povaze a rozsahu příslušné vady. 
Zhotovitel je povinen odstranit drobné vady na vlastní náklady a odpovědnost. Zádržné 
se řídí ustanovením odst. 9.8 Rámcové smlouvy.

8.6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla, není-li Dílo řádně dokončené, zejména 
jestliže vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, kromě Drobných vad. Smluvní strany 
vyhotoví o odepření převzetí Díla protokol, v němž budou vymezeny důvody Objednatele 
pro odepření převzetí Díla, stanovisko Objednatele a náhradní termín pro řádné 
dokončení, zkoušky a předání Díla. Při náhradním předání Díla postupují Smluvní strany 
dle ustanovení odst. 8.1 až odst. 8.5 této Prováděcí smlouvy.

8.7. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení příslušné správní úřady, jejichž účast je 
stanovena obecně závaznými právními předpisy, a případně i třetí osoby, jejichž účast 
bude podle povahy předávané části Díla nezbytná.

8.8. Vlastnické právo k Dílu či jeho částem má po dobu provádění Díla Zhotovitel a na 
Objednatele přechází okamžikem akceptace a převzetí Díla (podpisem Protokolu 
o předání Díla). Poskytne-li Zhotovitel Objednateli v průběhu provádění Díla do užívání 
určitou věc, má se za to, že do doby přechodu vlastnického práva ktéto věci na 
Objednatele poskytuje Objednateli bezplatné právo k užití takovéto věci.

8.9. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle a nebezpečí zničení stavby až do 
okamžiku převzetí Díla (podpisem Protokolu o předání Díla). V případě vzniku poškození 
prováděného Díla je Zhotovitel povinen takové poškození bez zbytečného odkladu na 
vlastní náklady odstranit. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem 
předání Díla, tedy okamžikem podpisu Protokolu o předání Díla. Zhotovitel nese 
nebezpečí škody na věcech, které pro provedení Díla opatřil Objednatel, a které 
Objednatel předal Zhotoviteli, až do doby, kdy přejde nebezpečí škody na Objednatele 
nebo kdy je vrátí Objednateli.
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8.10. Před zaasfaltováním komunikací předloží Zhotovitel následující doklady ve třech (3) 
vyhotoveních, není-li výslovně uvedeno jinak:

8.10.1. zápisy o tlakových zkouškách, zkouškách těsnosti kanalizací, zkouškách celistvosti 
zemnícího pásku, zkouškách o průchodnosti kanalizací (TV kamera), doklad 
o nezávadnosti pitné vody v potrubí (dle daného typu stavby);

8.10.2. doklad z průběžného hutnění zásypů rýh v komunikacích a chodnících.

8.11. K přejímacímu řízení předloží Zhotovitel následující doklady ve třech (3) vyhotoveních, 
není-li výslovně uvedeno jinak:

8.11.1. úplná technická dokumentace opravená dle skutečného provedení stavby opatřená 
razítkem a podpisem odpovědného zástupce Zhotovitele (i v elektronické podobě);

8.11.2. protokol o vytýčení stavby oprávněným geodetem;

8.11.3. zaměření tras budovaných inženýrských sítí, včetně objektů na síti do souřadnic 
podle přílohy Výzvy, vyhotovené oprávněným geodetem, dále zaměření tras a 
objektů do katastrální mapy a šest (6) vyhotovení geometrického plánu jako 
podkladu pro věcná břemena;

8.11.4. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

8.11.5. zápisy o prověření provedení oprav Přípojek a přepojení Přípojek před jejich zakrytím 
budou součástí stavebního deníku;

8.11.6. prohlášení o shodě, atesty dodaných materiálů a zařízení na stavbu;

8.11.7. doklad o uložení odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

8.11.8. lx  barevná fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu a po dokončení 
stavby (fotodokumentace bude předána na CD v rozsahu minimálně 10 fotografií 
stavby za týden);

8.11.9. zápisy o provedených individuálních a komplexních zkouškách dle daného typu 
stavby (zkoušky přídržnosti apod.);

8.11.10. prohlášení Zhotovitele o kvalitě provedených dodávek stavby s popisem změn 
stavby při dokončení, které byly odsouhlaseny Objednatelem a projektantem;

8.11.11. zápisy o úspěšném předání dotčených pozemků vlastníkům (uživatelům) včetně 
dotčených komunikací, chodníků a veřejných prostranství;

8.11.12. lx  originál Deníku;

8.11.13. prohlášení o jakosti a kompletnosti Díla;

8.11.14. další doklady, případně předem vyžádané Objednatelem.

9. ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ

9.1. Řádné plnění Zhotovitele je zajištěno zejména sankcemi stanovenými včl. 15 Rámcové 
smlouvy a tímto čl. 9 této Prováděcí smlouvy, pojistnými smlouvami uzavřenými dle čl. 17 
Rámcové smlouvy a zádržným dle odst. 9.8 Rámcové smlouvy. Zhotovitel je povinen 
Objednateli před zahájením prací na Díle doložit existenci stavebně montážního pojištění 
na Dílo svýší pojistného plnění odpovídající Ceně Díla. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle 
předchozí věty, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 
25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za porušení takové povinnosti.
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9.2. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 10.5 této Prováděcí smlouvy poskytovat plnění 
dle této Prováděcí smlouvy sám, nebo s využitím poddodavatelů uvedených v Příloze č. 3 
této Prováděcí smlouvy, případně tyto poddodavatele měnit jen se souhlasem 
Objednatele je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: 
dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti. To neplatí v případě 
poddodavatelů, kterými byla prokazována kvalifikace dle odst. 16.2 Rámcové smlouvy, 
u kterých se použije odst. 15.4 Rámcové smlouvy.

9.3. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle odst. 10.13 této Prováděcí smlouvy tím, že:

9.3.1. odpovědný zástupce Zhotovitele pro provádění stavby se nebude účastnit
kontrolních dnů nebo Zhotovitel provede změnu odpovědného zástupce Zhotovitele 
pro provádění stavby bez schválení Objednatele, je Objednatel oprávněn po něm 
požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé 
porušení takové povinnosti;

9.3.2. odpovědný zástupce Zhotovitele pro provádění stavby nesplňuje stanovené
požadavky nebo Zhotovitel tyto požadavky ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne 
uzavření této Prováděcí smlouvy neprokáže, je Objednatel oprávněn po něm 
požadovat smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) 
za každé porušení takové povinnosti.

9.4. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle odst. 10.14 této Prováděcí smlouvy disponovat 
v relevantních případech oprávněním ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., 
o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů 
(dále „ZHČ"), nebo ve stanovené lhůtě toto oprávnění doložit, je Objednatel oprávněn po 
něm požadovat smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za 
každé porušení takové povinnosti.

9.5. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 10.15 této Prováděcí smlouvy plnit povinnosti dle 
ZHČ (v případě, že realizované Dílo je prováděno činností prováděnou hornickým 
způsobem ve smyslu ZHČ), je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve 
výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti a 
3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý den prodlení se splněním oznamovací 
povinnosti dle ZHČ.

9.6. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní 
pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.

10. OSTATNÍ USTANOVENÍ

10.1. Při zahájení stavebních prací na Díle předloží Zhotovitel Objednateli platné výkopové 
povolení.

10.2. Zhotovitel se zavazuje označit stavbu informačními cedulemi, a to nejpozději v den 
zahájení stavebních prací. Cedule musí být vyrobeny z odolného materiálu dle 
předepsaného vzoru, který je ke stažení na www.svs.cz/.

10.3. Zhotovitel je povinen minimálně tři (3) pracovní dny před zápisem do Deníku přizvat 
odpovědnou osobu Objednatele ve věcech řízení Díla, kterou se rozumí samostatný 
odborný referent 10 odpovědný za realizaci stavby uvedený v záhlaví této Prováděcí 
smlouvy, k prověření kvality provedení všech prací, které budou dalším postupem prací 
zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými. Pokud Zhotovitel včas nepřizve pověřenou
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osobu Objednatele ve věcech řízení Díla, je povinen na žádost Objednatele takové práce 
na vlastní náklady odkrýt.

10.4. Zhotovitel organizuje v pravidelných, maximálně měsíčních intervalech kontrolní dny 
stavby za účasti zástupců Objednatele, Zhotovitele, provozovatele a projektanta. 
Nedostaví-li se Objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat 
podle ujednaného časového rozvrhu, může Zhotovitel pokračovat v provádění Díla. 
V případě, že došlo ke skutečnostem, které ovlivňují postup prací, předloží Zhotovitel na 
kontrolním dnu aktualizované termíny plnění. Nasmlouvané termíny plnění mohou být 
aktualizovány pouze ze závažných a nepředvídatelných důvodů. Objednatel s návrhem 
nemusí souhlasit a může trvat na původních termínech daných touto Prováděcí 
smlouvou se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Objednatel má právo na provedení 
dodatečné kontroly, nahradí však Zhotoviteli náklady stím spojené, zabránila-li mu 
v účasti na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného 
odkladu, jinak jde kjeho tíži vše, co dodatečná kontrola vyvolá.

10.5. Součástí Přílohy č. 3 této Prováděcí smlouvy je seznam poddodavatelů podílejících se na 
plnění této Prováděcí smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna osoby poddodavatele nebo 
rozsahu plnění svěřeného poddodavateli musí být předem písemně schválena 
Objednatelem, ledaže by plnění původně svěřené poddodavateli realizoval Zhotovitel 
sám. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení na uzavření Rámcové dohody svoji kvalifikaci, se řídí postupem dle odst. 16.2 
Rámcové smlouvy. Změna dalších poddodavatelů podílejících se na plnění této Prováděcí 
smlouvy se řídí tímto ustanovením této Prováděcí smlouvy. V případě změny dalších 
poddodavatelů podílejících se na plnění této Prováděcí smlouvy si Objednatel vyhrazuje 
právo odmítnout změnu poddodavatele, a to i bez důvodu. Objednatel je povinen se 
vyjádřit ke změně poddodavatele prostřednictvím oprávněné osoby ve věcech 
technických do 5 pracovních dní od doručení požadavku Zhotovitele. V případě, že se 
Objednatel do lhůty uvedené v předchozí větě nevyjádří, platí, že Objednatel vyjádřil svůj 
souhlas se změnou poddodavatele. Smluvní strany výslovně uvádějí, že při provádění Díla 
prostřednictvím jakékoliv třetí osoby dle tohoto odstavce má Zhotovitel odpovědnost, 
jako by Dílo prováděl sám.

10.6. Osoby oprávněné zastupovat smluvní stranu v smluvních a obchodních záležitostech 
souvisejících s plněním dle této Prováděcí smlouvy jsou uvedeny v Příloze č. 2.

10.7. Zhotovitel je povinen zajišťovat plnění této Prováděcí smlouvy prostřednictvím 
provozních a technických útvarů uvedených v Příloze č. 8 Rámcové smlouvy.

10.8. Zhotovitel se zavazuje, že při vydávání výkopového povolení vyvine maximální možnou 
snahu, aby jeho podmínky respektovali vyjádření vlastníků/správců dotčených veřejných 
pozemků vydaná dříve při povolování Díla. Kopii výkopového povolení předá Zhotovitel 
Objednateli bezprostředně po jeho obdržení a před zahájením prací.

10.9. Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po jejich obdržení předkládat Objednateli doklady 
prokazující požadavky vlastníků/správců dotčených veřejných pozemků na poplatky za 
zábory, zvláštní užívání a nájmy za užívání komunikací a ploch zařízení staveniště. 
Objednatel tyto náklady proplatí po jejich uhrazení ze strany Zhotovitele, maximálně však 
do výše nabídnuté ceny.

10.10. V případě, že provozovatel vodohospodářské infrastruktury Objednatele, společnost 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČ: 49099451, se sídlem Teplice, Přítkovská 
1689, PSČ 41550 (dále jen „SČVK"), případně její významný dodavatel, společnost 
Severočeská servisní a.s., IČ: 05175917, se sídlem Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01
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Teplice (dále jen „SčS"), poptá od Zhotovitele mimo režim této Prováděcí smlouvy 
provedení stavebních prací na přípojkách, které souvisí s vodovodní a kanalizační 
infrastrukturou Objednatele, na níž jsou tímto Zhotovitelem prováděny stavební práce 
dle této Prováděcí smlouvy (dále též „Přípojka"), zavazuje se Zhotovitel dát vůči 
SČVK/SčS do 7 pracovních dnů nabídku na provedení takových prací, pokud se Zhotovitel 
se SčVK/SčS nedohodne jinak, a to za cenových podmínek, které nebudou horší, než 
podmínky uvedené v této Prováděcí smlouvě. SČVK/SčS bude na předloženou nabídku 
reagovat do 3 pracovních dnů od jejího předložení Zhotovitelem, pokud se Zhotovitel se 
SčVK/SčS nedohodne jinak. V rámci poptání stavebních prací na Přípojce od Zhotovitele 
ze strany SČVK/SčS dle tohoto ustanovení této Prováděcí smlouvy SČVK/SčS v den 
předání staveniště (mezi Objednatelem a Zhotovitelem) informuje Zhotovitele 
o předpokládaném rozsahu opravy Přípojek včetně jejich předpokládaného určení 
(identifikace). Zhotovitel nebude v souvislosti s využitím plnění SČVK/SčS dle tohoto 
odstavce uvádět SČVK/SčS jako svého poddodavatele dle odst. 10.5 této Prováděcí 
smlouvy, přestože postavení SČVK/SčS je obdobné postavení poddodavatele.

10.11. V případě, že Zhotovitel odkryje v rámci provádění stavebních prací (díla) Přípojku, která 
původně nebyla SČVK/SčS označena k opravě, je povinen sdělit tuto skutečnost 
neprodleně Objednateli a současně SČVK/SčS. SČVK/SčS se vyjádří nejpozději do druhého 
dne ve vztahu k dotčené Přípojce (zda bude přepojena či opravena) ve formě zápisu do 
stavebního deníku, přičemž SČVK/SčS je následně oprávněna požadovat po Zhotoviteli 
provedení stavebních prací na odkryté Přípojce za podmínek dle odst. 10.10 této 
Prováděcí smlouvy. Po dokončení prací na Přípojce potvrdí SČVK/SčS zápisem do 
stavebního deníku, že práce na Přípojce byly provedeny v pořádku. V případě, že bude 
mít provedení prací na Přípojce dle tohoto odstavce objektivně vliv na termín provedení 
díla dle této Prováděcí smlouvy, tzn., že nebude objektivně možné realizovat práce na 
Přípojce a současně další práce na díle, dohodnou se strany této Prováděcí smlouvy na 
posunu termínu provedení díla oproti harmonogramu díla stanovenému v této Prováděcí 
smlouvě. K takovému posunu termínu provedení díla může dojít oboustranně 
odsouhlaseným zápisem do stavebního deníku a následným uzavřením dodatku ktéto 
Prováděcí smlouvě. Osobou oprávněnou odsouhlasit svým podpisem ve stavebním 
deníku takový posun termínu provedení díla je zástupce pro věci technické Objednatele 
uvedený v záhlaví (hlavičce) této Prováděcí smlouvy.

10.12. Kontaktní osobou SČVK/SčS oprávněnou komunikovat se Zhotovitelem v souvislosti 
s provedením stavebních prací na přípojkách, které souvisí s vodovodní a kanalizační 
infrastrukturou Objednatele, na níž jsou Zhotovitelem prováděny stavební práce na Díle 
dle této Prováděcí smlouvy, je pan [BUDE DOPLNĚNO], manažer provozu kanalizací, tel.: 
+420 [BUDE DOPLNĚNO], e-mail: [BUDE DOPLNĚNO] a pan [BUDE DOPLNĚNO], manažer 
provozu vodovodů, tel.: +420 [BUDE DOPLNĚNO], e-mail: [BUDE DOPLNĚNO].

10.13. Zhotovitel se zavazuje zajistit po dobu realizace stavebních prací na Díle, aby na 
staveništi v době, kdy budou probíhat stavební práce, byl přítomen odpovědný zástupce 
Zhotovitele pro provádění stavby, a to zejména za účelem zajištění potřebné součinnosti 
a konzultací prováděných prací. Odpovědný zástupce Zhotovitele pro provádění stavby 
musí disponovat alespoň středoškolským vzděláním s maturitou, znalostí českého jazyka 
pro potřeby odborné komunikace, autorizací ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro výkon pozice 
autorizovaného technika v oboru „stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství" 
a min. 5 letou praxi s výkonem pozice autorizovaného technika na vodohospodářských
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stavbách. Doklady a informace prokazující splnění požadavků dle předchozí věty je 
Zhotovitel povinen předložit Objednateli do 5 pracovních dní ode dne uzavření této í
Prováděcí smlouvy. Výslovně se sjednává, že je Zhotovitel povinen zajistit účast [
odpovědného zástupce Zhotovitele pro provádění stavby na kontrolních dnech.
Odpovědný zástupce Zhotovitele pro provádění stavby představuje osobu, která je 
uvedena v hlavičce této Prováděcí smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna odpovědného 
zástupce Zhotovitele pro provádění stavby musí být předem schválena Objednatelem, a 
to na základě písemného požadavku Zhotovitele obsahujícího informace a doklady 
prokazující splnění požadavků na odpovědného zástupce Zhotovitele pro provádění 
stavby dle tohoto odstavce. Objednatel je povinen se vyjádřit ke změně odpovědného 
zástupce Zhotovitele pro provádění stavby prostřednictvím oprávněné osoby ve věcech j
technických do 5 pracovních dní od doručení požadavku Zhotovitele. V případě, že se 
Objednatel do lhůty uvedené v předchozí větě nevyjádří, platí, že Objednatel vyjádřil svůj 
souhlas se změnou odpovědného zástupce Zhotovitele pro provádění stavby. i

10.14. V případě, že je realizované Dílo nebo jeho část prováděno činností prováděnou
hornickým způsobem ve smyslu ZHČ, je Zhotovitel povinen mít pro výkon těchto činností [
vydané oprávnění ve smyslu ust. § 5 odst. 2 ZHČ, a to po celou dobu realizace Díla. í
Objednatel je oprávněn během realizace Díla Zhotovitele požádat o doložení tohoto 
oprávnění a Zhotovitel je povinen mu je ve lhůtě 3 pracovních dnů od požádání předložit. í
V případě porušení povinnosti Zhotovitele disponovat v relevantních případech L
oprávněním ve smyslu ust. § 5 odst. 2 ZHČ je Objednatel oprávněn od této Prováděcí
smlouvy odstoupit (aniž by tím bylo dotčeno jeho právo na náhradu škody, která mu '
v souvislosti s tím vznikne). t

10.15. V případě, že je realizované Dílo nebo jeho část prováděno činností prováděnou r
hornickým způsobem ve smyslu ZHČ, je Zhotovitel povinen plnit povinnosti dle tohoto '
zákona. Zejména je povinen plnit oznamovací povinnost před zahájením realizace Díla,
oznámit přerušení prací na dobu více jak 30 dní, dodržovat bezpečnostní pravidla a plnit r
další povinnosti stanovené ZHČ a jeho prováděcími předpisy. L

10.16. V případech, kdy Zhotovitel vyhotovuje Změnový list ve smyslu odstavce 11.3 Rámcové
r

smlouvy, se výslovně sjednává, že Zhotovitel tento Změnový list vyplní a zajistí jeho 
podepsání odpovědnou osobou (odpovědnými osobami). V rámci případného uzavírání L
dodatku k této Prováděcí smlouvě je v dotčených případech Změnový list v této formě 
nutnou přílohou příslušného dodatku.

11. VYMEZENÉ ČINNOSTI

11.1. Ustanovení tohoto čl. 11 této Prováděcí smlouvy se uplatní v případě, že předpokladem 1
pro realizaci plnění této Prováděcí smlouvy budou Vymezené činnosti ve smyslu odst.
7.11 Rámcové smlouvy. Pro účely této Prováděcí smlouvy se Vymezenými činnostmi 
rozumí:

11.1.1. Vymezená činnost 1;

11.1.2.

11.2. Vymezené činnosti jsou blíže specifikovány ve Výzvě Objednatele v rámci Minitendru.

11.3. Kontaktní osobou na straně SČVK/SčS v návaznosti na odst. 7.10 Rámcové smlouvy je
v souvislosti s prováděním Vymezených činností pan Jméno kontaktní osoby, manažer 
provozu vodovodů, tel.: telefonní číslo oprávněné osoby, e-mail: e-mailová adresa 
oprávněné osoby. 1
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11.4. Na vymezené činnosti se nevztahují ustanovení o vadách a nedodělcích ani ustanovení 
o zárukách a záruční době.

12. ÚČINNOST PROVÁDĚCÍ SMLOUVY A REGISTR SMLUV

12.1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(dále jen „zákon o registru smluv"), ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany 
dohodly, že Objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní 
od podpisu této Prováděcí smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv 
k uveřejnění. Zhotovitel může tuto Prováděcí smlouvu zveřejnit za předpokladu, že 
Objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

12.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že Objednatel zveřejní úplné znění této Prováděcí 
smlouvy vč. příloh. Tato Prováděcí smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující i 
případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud 
Zhotovitel nejpozději do uzavření této Prováděcí smlouvy nesdělí Objednateli ty údaje, 
resp. části této Prováděcí smlouvy (jejích příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 
předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 
tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na 
konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu 
uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části této Prováděcí smlouvy (jejích 
příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

12.3. Tato Prováděcí smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

12.4. V případě změny, doplnění či zrušení této Prováděcí smlouvy dodatkem platí povinnosti 
uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

12.5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud tato Prováděcí smlouva nesplňuje nutné 
podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém 
případě nabývá tato Prováděcí smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

13. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

13.1. Podmínky ochrany osobních údajů stanoví ustanovení čl. 22 Rámcové smlouvy.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

14.2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v této Prováděcí smlouvě, se 
řídí Rámcovou smlouvou. V případě rozporu mezi touto Prováděcí smlouvou a Rámcovou 
smlouvou se použijí ustanovení této Prováděcí smlouvy, ledaže by z Rámcové smlouvy či 
z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.

14.3. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, 
mají veškeré pojmy definované v Rámcové smlouvě a použité v této Prováděcí smlouvě 
stejný význam jako v Rámcové smlouvě.

14.4. Tato Prováděcí smlouva spolu s příslušnými ustanoveními Rámcové smlouvy představuje 
úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Prováděcí smlouvy.
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14.5. Nedílnou součást této Prováděcí smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 

Příloha č. 2 

Příloha č. 3 

Příloha č. 4

Oceněný výkaz výměr

Osoby zastupující strany Prováděcí smlouvy

Seznam poddodavatelů

Požadavky na součinnost a připravenost

14.6. Tato Prováděcí smlouva je uzavřena ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel 
obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na
důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel Zhotovitel

V Teplicích dne V _______dne

Ing. Bronislav Špičák [DOPLNÍ DODAVATEL]

generální ředitel [DOPLNÍ DODAVATEL]

Severočeská vodárenská společnost a. s.
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Příloha č. 1 Prováděcí smlouvy 

Oceněný výkaz výměr

(samostatný dokument)
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Příloha č. 2 Prováděcí smlouvy 

Osoby zastupující strany Prováděcí smlouvy

OSOBY ZASTUPUJÍCÍ OBJEDNATELE

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních: 

Jméno: Ing. Bronislav Špičák

Adresa: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

E-mail: info@svs.cz

Telefon: +420 417 563 178

Fax: +420 417 564 834

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Jméno: [BUDE DOPLNĚNO]

Adresa: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

E-mail: info(5)svs.cz

Telefon: +420 417 563 178

Fax: +420 417 564 834

OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZHOTOVITELE

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních: 

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Adresa: [DOPLNÍ DODAVATEL]

E-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Telefon: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Fax: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Adresa: [DOPLNÍ DODAVATEL]

E-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Telefon: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Fax: [DOPLNÍ DODAVATEL]
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Příloha č. 3 Prováděcí smlouvy 

Seznam poddodavatelů

PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE

1/
Název: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Sídlo: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Právní forma: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Identifikační číslo: [DOPLNÍ DODAVATEL]

2/
Název: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Sídlo: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Právní forma: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Identifikační číslo: [DOPLNÍ DODAVATEL]

3/
Název: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Sídlo: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Právní forma: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Identifikační číslo: [DOPLNÍ DODAVATEL]

atd. [DOPLNÍ DODAVATEL]
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Příloha č. 4 Prováděcí smlouvy 

Požadavky na součinnost a připravenost

Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a připravenost vůči SČVK/SčS při provádění Vymezeních 
činností a stavebních pracích na Přípojkách v následujícím rozsahu:

1 / zajištění oznámení o plánovaných odstávkách

ve lhůtě 20 dní před zahájením stavby resp. před plánovanou odstávkou Zhotovitel předá 
SČVK/SčS návrh plánu jednotlivých odstávek (zákon 274/2001 Sb., § 9, odst. 7, písm. b) 
stanovuje lhůtu 15 dní pro informování odběratelů před odstávkou, 5 dní je pro vyhodnocení 
předloženého plánu s ohledem na provozní situaci a zajištění informování obyvatel)

ve lhůtě 15 dní před plánovanou odstávkou provede SČVK/SčS informování odběratelů 
o plánované odstávce

2 / manipulace, proplach a dezinfekce při napojení provizorního řadu a provizorního přepojení 
přípojek

ve lhůtě 20 dní před plánovanou odstávkou Zhotovitel předá SČVK/SčS informaci o plánované 
odstávce

ve lhůtě 15 dní před plánovanou odstávkou provede SČVK/SčS informování odběratelů 
o plánované odstávce

ve lhůtě 3 pracovních dní před ohlášenou odstávkou Zhotovitel zajistí nutnou připravenost 
potřebnou k napojení provizorního vodovodu a přepojení přípojek a to v oblasti zemních 
prací, pokládky potrubí provizorního vodovodu a dodávky potřebného materiálu

v termínu odstávky Zhotovitel realizuje pod dohledem SČVK/SčS samotného přepojení 
provizorního vodovodu, SČVK/SčS provádí potřebnou manipulaci, dozor nad přepojením 
Zhotovitele, dezinfekci, proplach, případně odběr vzorků (na rozhodnutí mistra a na náklady 
SČVK/SčS) a přepojení jednotlivých přípojek na provizorní vodovod včetně dodávky 
pomocného spojovacího materiálu. Na základě rozhodnutí manažera provozu vodovodů 
mohou být přípojky napojovány Zhotovitelem avšak pouze za dohledu SČVK/SčS.

3 / manipulace, proplach, dezinfekce a rozbor při napojení nového řadu

ve lhůtě 20 dní před plánovanou odstávkou Zhotovitel předá SČVK/SčS informaci o plánované 
odstávce

ve lhůtě 15 dní před plánovanou odstávkou provede SČVK/SčS informování odběratelů 
o plánované odstávce

ve lhůtě 7 dní před dohodnutou realizací proplachu, dezinfekce a odběru vzorku na novém 
řadu (provádí SČVK/SčS) současně však 7 dní před plánovanou odstávkou vyzve Zhotovitel 
SČVK/SčS k provedení uvedených činností

ve lhůtě minimálně 3 pracovních dnů před plánovanou odstávkou Zhotovitel zajistí nutnou 
připravenost zemních prací a potřebný materiál pro přepojení vodovodu

v termínu odstávky (jsou-li rozbory vyhovující) Zhotovitel zrealizuje pod dohledem SČVK/SčS 
samotné přepojení vodovodu, SČVK/SčS zajistí potřebnou manipulaci a dozor nad 
přepojením Zhotovitele včetně přepojení přípojek. Na základě rozhodnutí manažera provozu 
vodovodů mohou být přípojky napojovány Zhotovitelem avšak pouze za dohledu SČVK/SčS.
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4 / napojení vodovodních přípojek na nový řad (termín realizace je totožný jako v bodě 2 
s podmínkou vyhovujícího rozboru na novém řadu)

ve lhůtě 20 dní před plánovanou odstávkou Zhotovitel předá SČVK/SčS informaci o plánované 
odstávce

ve lhůtě 15 dní před plánovanou odstávkou provede SČVK/SčS informování odběratelů 
o plánované odstávce

v termínu 7 dní před odstávkou probíhá „ vzorkování nového řadu" viz. bod 2

ve lhůtě minimálně 3 pracovních dnů před plánovanou odstávkou Zhotovitel zajistí nutnou 
připravenost zemních prací a potřebný materiál pro přepojení přípojek na nový řad

v termínu odstávky (totožný jako v bodě 2) SČVK/SčS zajistí potřebnou manipulaci a 
přepojení přípojek na nový řad. Na základě rozhodnutí manažera provozu vodovodů mohou 
být přípojky napojovány Zhotovitelem avšak pouze za dohledu SČVK/SčS.

5 / ostatní a obecné informace

kontaktní osobou za SČVK/SčS je osoba uvedená shora v těle této Prováděcí smlouvy

veškeré činnosti provozu budou záviset na stavební a materiálové připravenosti Zhotovitele 
stavby, v případě nepřipravenosti Zhotovitele si SČVK/SčS vyhrazuje právo plánovanou 
odstávku zrušit a informovat o tomto odběratele

SČVK/SčS i Zhotovitel se zavazují na sjednané činnosti zajistit dostatečný počet potřebných 
pracovníků a samotné techniky k provedení prací

s provozem bude projednán způsob napojení, termíny ohlášení, tlakové zkoušky, prověření 
signalizačního vodiče apod.

tlaková zkouška vodovodního řadu bude provedena před proplachem a před dezinfekcí 

provádění odstávek se z důvodů provozních doporučuje plánovat v termínu úterý - čtvrtek 

termín pro vyhodnocení dodaných vzorů vody je 2 pracovní dny

v případě potrubí s cementovou výstelkou, jakož při nadměrně znečištěném potrubí 
(prokázáno fotodokumentací) si SČVK/SčS vyhrazuje právo proplachy a rozbory opakovat na 
náklady Zhotovitele a to až do okamžiku vyhovujících rozborů

veškeré činnosti a postupy budou zapisovány do SD

v případě oprav vodovodních přípojek (VP), nad rámec prací spojených s rekonstrukcí řadu, 
bude pro VP veden samostatný deník, kde bude vedena veškerá evidence prací na 
jednotlivých VP.
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Příloha č. 4 

Oprávněné osoby

OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno: Ing. Bronislav Špičák

Adresa: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

E-mail: info(5>svs.cz

Telefon: +420 417 563 178

Fax: +420 417 564 834

Oprávněná osoba ve věcech technických -  okres Liberec: 

Jméno: ...... ..... ......................................

Adresa: ................................................

E-mail: ....................................

Telefon: . ...........................

Fax: . ...........................

Oprávněná osoba ve věcech technických -  okres Česká Lípa 

Jméno: ...........................

Adresa: ................................................

E-mail: ..................................

Telefon: . ...........................

Fax: . ...........................

Oprávněná osoba ve věcech technických -  okres Jablonec nad Nisou: 

Jméno: ...................

Adresa: ................................................

E-mail: ...............................

Telefon: . ...........................

Fax: . ...........................
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OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE 1

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních

Jméno: Jiri Sara, prokurista a Ing. Martin Lukas, prokurista

Adresa: PORR a.s., Dubecskä 3238/36,100 00 Praha 10

E-mail: jiri.sara@porr.cz

Telefon:

Fax:

+420 602 384 039

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Jméno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail: ............................................ .. .. .. ............... . . .. .. .. .. .. . .

Telefon:

Fax:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE 2

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno: Ing. Jiří Ted

Adresa: Metrostav DIZ s.r.o., Dělnická 14,400 04 Třmíce

E-mail: jiri.tecl@metrostavdiz.cz

Telefon: +420 606 741 354

Oprávněná osoba ve věcech technických: 

Jméno: I..... ..................

Adresa: ........................................... ......................

E-mail: .........................................

Telefon: . ...........................

OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE 3

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno: Vítězslav Chalupecký

Adresa: Žižkova 196/278,400 04 Trmice

E-mail: info@severoceskastavebni.cz

Telefon:

Fax:

475 620 424
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Oprávněná osoba ve věcech technických: 

Jméno: ...........................

Adresa: ................................................

E-mail: ..............................................

Telefon:

Fax:

....................

OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE 4

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno: Ing. Adam Sinevič, jednatel

Ing. Zdeněk Dvořák, jednatel

Josef Hajm, jednatel

Adresa: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

E-mail: info@vhs.cz

Telefon: 417 941 117

Fax: 417 941159

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Jméno: ...... ........ ..................................................

Adresa: ....................... .......................

E-mail: ...........................................

Telefon: ....................

Fax: ....................

OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE 5

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních: 

Jméno: Tomáš Pasecký, jednatel

Adresa: Pražská 392, Hodkovice nad Mohelkou 463 42

E-mail: info@ljhs.cz

Telefon:

Fax:

+420 482 729 011

Oprávněná osoba ve věcech technických: 

Jméno: ...... ..........................

Adresa: ................... ....................... ............................

E-mail: .........................

Telefon:

Fax:

....................
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OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE 6

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno: Ing. Michal Maděra, místopředseda představenstva

Rámcová dohoda na provádění stavebních prací _________  ___________________________

Adresa:

Ing. Marek Štěpnička, člen představenstva 

Bánskobystrická 114/26,460 08 Liberec 8

E-mail: info@vhsstavby.cz

Telefon: +420 731125 139

Fax:

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Jméno: ...... .................................................

Adresa:

...................................................

...... .............................................................

................................................................

E-mail: .............................

Telefon: . ...........................

Fax: -
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Příloha č. 5

Seznam poddodavatelů

PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 1

1/
Název: T4 Building s.r.o.

Sídlo: Třídvorská 1386, 280 02 Kolín - Kolín V

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo: 04352530

2/
Název: VHS Brno, a.s.

Sídlo: Masná 444/102, 602 00 Brno - Trnitá

Právní forma: akciová společnost

Identifikační číslo: 25556568

3/
Název: VPK Suchý s.r.o.

Sídlo: Komenského nám. 12, 28144 Zásmuky

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo: 27085201

PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 2

1/
Název: Metrostav a.s.

Sídlo: Praha 8 -  Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00

Právní forma: akciová společnost

Identifikační číslo: 00014915

2/

Název: ACCORD stavebná kancelária, s.r.o.

Sídlo: Námestie SNP 4385/12A, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo: 36020745
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3/

Název: EKOS-Žitenice s.r.o.

Sídlo: Žitenice, Litoměřická 17, PSČ 41141

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo: 47310910

4/
Název: PRAGIS a.s.

Sídlo: Budovatelská 286/4, Satalice, 190 15 Praha 9

Právní forma: akciová společnost

Identifikační číslo: 41194861

PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 3

1/
Název: Ing. Ladislav Polán

Sídlo: Fugnerova 1524,440 01 Louny

Právní forma: OSVČ

Identifikační číslo: 42153476

2/
Název: Ing. František Zurek

Sídlo: V Průčelí 346,403 21 Ústí nad Labem - Brná

Právní forma: FO

Identifikační číslo: 65095715

PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 4

1/
Název: VPK Suchý s.r.o.

Sídlo: Komenského nám. 12, 28144 Zásmuky

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo: 27085201
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2/
Název: EKOSYSTÉM spol. s r. o.

Sídlo: Tylovická 490/32,155 21 Zličín - Praha 5

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo: 44851804

PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 5 

bez využití poddodavotelů 

PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 6

1/
Název: Geodetická kancelář CYRUS, spol. s r.o.

Sídlo: U Potoka 1482, 464 01 Frýdlant

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo: 04669339

2/
Název: VHST s.r.o.

Sídlo: Kouřimského 2532, 393 01 Pelhřimov

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo: 02464471
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Příloha č. 6 
Realizační tým

REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE 1

Člen realizačního týmu Kontaktní údaje

Manažer výstavby
............ . .................................................

.................................

.....................................................

Autorizovaný technik -  
stavbyvedoucí

............ . ............................................

................................

.....................................................

Autorizovaný technik -  
stavbyvedoucí

............ . ..................................... 

................... ...... ...... 

........... ......................................... 

............ . ..................... ............. 

................... ...... ...... 

........... ..........................

Technik BOZP
............ . ............................ 

................... ............ 

........... .................................

Geodet
............ . ..................... ........................... 

................... ............ 

........... ...........................

Svářeč plastů
............ . ........................................

.................................

........... .........................................

Montér potrubí
............ . ...................................

.................................

........... .........................................
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REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE 2

Člen realizačního týmu Kontaktní údaje

Manažer výstavby
............ . ..................... .................. 

........................... ...... ...... 

........... .........................................

Autorizovaný technik -  
stavbyvedoucí

............ . ................................ 

........................... ...... ...... 

...................................................

Autorizovaný technik -  
stavbyvedoucí

............ . ..................... .............. 

..................... ...... ...... ...... 

........... .....................................

Technik BOZP
............ . ..................... ..................... 

..................... ...... ...... ...... 

........... .............................................

Geodet
............ . ..................... ............... 

........................... ...... ...... 

..................................................

Svářeč plastů
............ . ........................................

.............. ...........................

........... ................................................

Montér potrubí
............ . ...................................... 

..................... ...... ...... ...... 

...........................................................
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REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE 3

Člen realizačního týmu Kontaktní údaje

Manažer výstavby
............ . ..................... ........ .........

.................................

........... ..............................................

Autorizovaný technik -  
stavbyvedoucí

............ . .......................................

.................................

........... ..............................................

Autorizovaný technik -  
stavbyvedoucí

............ . ..............................................

.................................

........... ..............................................

Technik BOZP
............ . ..................... ........ ........

.................................

........... ..............................................

Geodet
............ . ..................... .....................

.................................

.........................................................

Svářeč plastů
............ . ...................................

.................................

.........................................................

Montér potrubí
............ . ....................................

.................................

.........................................................
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REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE 4

Člen realizačního týmu Kontaktní údaje

Manažer výstavby
............ . ..................... ........ ................

.................................

......................................................

Autorizovaný technik -  
stavbyvedoucí

............ . ..................... ................... 

................... ............ 

......................................

Autorizovaný technik -  
stavbyvedoucí

............ . ..................... .............. 

................... ...... ...... 

........... .....................................

Technik BOZP
............ . ....................................... 

................... ...... ...... 

........... ............................

Geodet
............ . ..................... ........................

.................................

...................................................

Svářeč plastů
............ . ................................ 

................... ............ 

..............................

Montér potrubí
............ . ...................................... 

................... ............ 

..............................
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REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE 5

Člen realizačního týmu Kontaktní údaje

Manažer výstavby
............ . ..................... .......................... 

................... ...... ...... 

........... .........................

Autorizovaný technik -  
stavbyvedoucí

............ . ..................... ..................... 

................... ...... ...... 

........... ...................

Autorizovaný technik -  
stavbyvedoucí

............ . ....................... ........ 

................... ...... ...... 

........... ...................

Technik BOZP
............ . ..................... ................... 

................... ...... ...... 

........... ...................

Geodet
............ . ..................... .................. 

................... ...... ...... 

........... ...................

Svářeč plastů
............ . ...................................... 

................... ...... ...... 

........... ...................

Montér potrubí
............ . ..................................... 

................... ...... ...... 

........... ...................
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REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE 6

Člen realizačního týmu Kontaktní údaje

Manažer výstavby
............ . ..................... ....................... 

..................... ...... ...... ...... 

..............................................

Autorizovaný technik -  
stavbyvedoucí

............ . ..................... ................... 

........................... ...... ...... 

..............................................

Autorizovaný technik -  
stavbyvedoucí

............ . ................................. 

..................... ...... ...... ...... 

.........................................

Technik BOZP
............ . ...................... ...............

.............. ...........................

........... ..................................................

Geodet
............ . ..................... ........................ 

.................... ...... ...... ...... 

..........................................

Svářeč plastů
............ . .................................. 

..................... ...... ...... ...... 

............................................

Montér potrubí
............ . .................................................................. 

........................... ...... ..................... ...... ...... 

........... .................................... ...................................
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Příloha č. 7 

Technické vybavení

TECHNICKÉ VYBAVENÍ ZHOTOVITELE 1

Rámcová dohoda na provádění stavebních prací

Typ zařízení Specifikace zařízení a jeho umístění

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) 
s minimální provozní 

hmotností 6 1
RYP KO VOLVO EWR 170R (provozovna Liberec)

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) 
s minimální provozní 

hmotností 6 1
RYP KO VOLVO EWR 150 (provozovna Liberec)

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) 
s minimální provozní 

hmotností 6 1
RYP KO VOLVO EWR 140D (provozovna Liberec)

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) 
s minimální provozní 

hmotností 6 1
RYP PA CATE ROI LLAR 318E L (provozovna Liberec)

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) 
s minimální provozní 

hmotností 6 1
RYP TR CAT 432F2 (provozovna Liberec)

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou 

hmotností 5 1
SK RENAULT K 460 P6x4 (provozovna Liberec)

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou 

hmotností 5 1
SK + HR RENAULT K 380 P4x4 (provozovna Liberec)

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou 

hmotností 5 1
SK+HR MB AROCS 3343 6x6 (provozovna Liberec)

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou 

hmotností 5 1
SK RENAULT MH 400 (provozovna Liberec)

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou 

hmotností 5 1
SK+HR MB AROCS 3343 6x6 (provozovna Liberec)

Hutnící technika s minimální 
provozní hmotností 200 kg DESKA VI WACKER DPU 6555 (provozovna Liberec)

Hutnící technika s minimální 
provozní hmotností 200 kg DESKA VI WACKER DPU 6555 HECH (provozovna Liberec)

Pažící box s minimální únosností PAŽENI SBH 100 3000X2000 (provozovna Liberec)
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zemního tlaku 20kN/m2

Pažící box s minimální únosností 
zemního tlaku 20kN/m2 PAŽENI KRINGS VERBAU KS100 (provozovna Liberec)

Pažící box s minimální únosností 
zemního tlaku 20kN/m2 PAŽENI KRINGS VERBAU KS100 (provozovna Liberec)

Pažící box s minimální únosností 
zemního tlaku 20kN/m2 PAŽENI KRINGS VERBAU KS100 (provozovna Liberec)

Pažící box s minimální únosností 
zemního tlaku 20kN/m2 PAŽENI KRINGS KS100 (provozovna Liberec)

Kanalizační potrubní laser LASER POTRUBNÍ TOPCON TP-L4B (provozovna Liberec)

Svářecí technika plastových 
trubek PE o průměrech 40-

SVAR PVC (provozovna Chlumec)

160mm Georg Fischer MSA 330 (provozovna Liberec)

TECHNICKÉ VYBAVENÍ ZHOTOVITELE 2

Typ zařízení Specifikace zařízení a jeho umístění

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) 
s minimální provozní 

hmotností 6 1
Rýpadlo Caterpillar 304D CR

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) 
s minimální provozní 

hmotností 6 1
Rýpadlo Komatsu PC290LC-10

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) 
s minimální provozní 

hmotností 6 1
Rýpadlo Liebherr R 954 BVH Litronic

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) 
s minimální provozní 

hmotností 6 1
Rýpadlo Takeuchi TBB 153 FR

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) 
s minimální provozní 

hmotností 6 1
Rýpadlo Takeuchi TBB 153 FR

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou hmotností 

5 1

Auto sklápěcí Mercedes Benz Actros 3336 AK

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou hmotností 

5 1

Auto sklápěcí Mercedes Benz Actros 3336 AK
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Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou hmotností 

5 1

Auto sklápěcí Mercedes Benz Actros 3336 AK

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou hmotností 

5 1

Auto sklápěcí Mercedes Benz Actros 3336 AK

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou hmotností 

5 1
Auto sklápěcí Tatra 815-2

Hutnící technika s minimální 
provozní hmotností 200 kg Bomag 500

Hutnící technika s minimální 
provozní hmotností 200 kg Bomag BP 25/50 D

Pažící box s minimální únosností 
zemního tlaku 20kN/m2 Box pažící Krings-Verbau

Pažící box s minimální únosností 
zemního tlaku 20kN/m2 Box pažící Krings-Verbau

Pažící box s minimální únosností 
zemního tlaku 20kN/m2 Box pažící E+S

Pažící box s minimální únosností 
zemního tlaku 20kN/m2 Box pažící E+S

Pažící box s minimální únosností 
zemního tlaku 20kN/m2 Box pažící E+S

Kanalizační potrubní laser Topcon TP L4B

Svářecí technika plastových 
trubek PE o průměrech 40- 

160mm
Svářečka G F MSA 2.1

TECHNICKÉ VYBAVENÍ ZHOTOVITELE 3

Typ zařízení Specifikace zařízení a jeho umístění

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) 
s minimální provozní Caterpillar 320C L -  pásový bagr -  provozní hmotnost 20,8t

hmotností 6 1 Umístění: technické zázemí společnosti

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) 
s minimální provozní Caterpillar 314C LCR -  pásový bagr -  provozní hmotnost 13,7t

hmotností 6 1 Umístění: technické zázemí společnosti

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) 
s minimální provozní Caterpillar 308D CR SB -  pásový bagr -  provozní hmotnost 8,4t
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hmotností 6 1 Umístění: technické zázemí společnosti

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) 
s minimální provozní WACKER NEUSON EW 100 -  kolový bagr -  provozní hmotnost 9t

hmotností 6 1 Umístění: technické zázemí společnosti

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) 
s minimální provozní CASE 590 ST -  rypadlo nakladač -  provozní hmotnost 8t

hmotností 6 1 Umístění: technické zázemí společnosti

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou 

hmotností 5 1

Nákladní automobil sklápěcí VOLVO FM SPZ 9u9 95-90 nosnost 
13t

Umístění: technické zázemí společnosti

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou 

hmotností 5 1

[Nákladní automobil sklápěcí MERCEDES BENZ AXOR SPZ 9U3 39- 
09 nosnost 14,8t

Umístění: technické zázemí společnosti

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou 

hmotností 5 1

Nákladní automobil sklápěcí MERCEDES BENZ ACTROS SPZ 5U2 
14-42 nosnost 12;lt

Umístění: technické zázemí společnosti

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou 

hmotností 5 1

Nákladní automobil sklápěcí MAN TGA SPZ 9U1 37-17 nosnost 
18;2t

Umístění: technické zázemí společnosti

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou 

hmotností 5 1

Nákladní automobil sklápěcí TATRA 815 SPZ 6U9 13-94 nosnost 
l i t

Umístění: technické zázemí společnosti

Hutnící technika s minimální 
provozní hmotností 200 kg

BOMAG reverzní vibrační deska BRP 60/65 výr. č. 101695301515 
provozní hmotnost 450 Kg

Umístění: technické zázemí společnosti

Hutnící technika s minimální 
provozní hmotností 200 kg

BOMAG reverzní vibrační deska BRP 60/65 výr. č. 101695302764 
provozní hmotnost 450 Kg

Umístění: technické zázemí společnosti

Pažící box s minimální únosností 
zemního tlaku 20kN/m2

Pažící box Krings KS 100 rozměr 4m x 2,4m

Umístění: technické zázemí společnosti

Pažící box s minimální únosností 
zemního tlaku 20kN/m2

Pažící box Krings KS 100 rozměr 4m x 2,4m

Umístění: technické zázemí společnosti

Strana 17 (celkem 33)



Rámcová dohoda na provádění stavebních prací

Pažící box s minimální únosností Pažící box Krings KS 100 rozměr 4m x 2,6m
zemního tlaku 20kN/m2

Umístění: technické zázemí společnosti

Pažící box s minimální únosností Pažící box Krings KS 100 rozměr 4m x 2,6m
zemního tlaku 20kN/m2

Umístění: technické zázemí společnosti

Pažící box s minimální únosností Pažící box Krings KVL rozměr 3m x 2m
zemního tlaku 20kN/m2

Umístění: technické zázemí společnosti

Kanalizační potrubní laser Potrubní laser TUBUS 2 výr. č. 000336

Umístění: technické zázemí společnosti

Svářecí technika plastových 
trubek PE o průměrech 40- 

160mm

HST 300 Print svářečka plastových trubek o průměru 40 -1200 
mm výr. č. 200-230-113-2

Umístění: technické zázemí společnosti

TECHNICKÉ VYBAVENÍ ZHOTOVITELE 4

Typ zařízení Specifikace zařízení a jeho umístění

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) Kolové rypadlo KOMATSU PW 140
s minimální provozní 

hmotností 6 1
Provozní hmotnost 14t

Umístění Provozovna Jablonec n.N., Plast s.r.o. Česká Lípa

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) Rypadlo JCB 3CX
s minimální provozní 

hmotností 6 1
Provozní hmotnost 8 1

Umístění Provozovna Jablonec n.N., Plast s.r.o. Česká Lípa

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) Rypadlo JCB 3CX
s minimální provozní 

hmotností 6 1
Provozní hmotnost 8 1

Umístění Provozovna Jablonec n.N., Plast s.r.o. Česká Lípa

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) Rypadlo JCB 3CX
s minimální provozní 

hmotností 6 1
Provozní hmotnost 8 1

Umístění Provozovna Jablonec n.N., Plast s.r.o. Česká Lípa

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) 
s minimální provozní Rypadlo JCB 3CX
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hmotností 6 1 Provozní hmotnost 8 1

Umístění Provozovna Jablonec n.N., Plast s.r.o. Česká Lípa

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou T158

hmotností 5 1 Umístění Provozovna Jablonec n.N., Plast s.r.o. Česká Lípa

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou T158

hmotností 5 1 Umístění Provozovna Jablonec n.N., Plast s.r.o. Česká Lípa

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou T158

hmotností 5 1 Umístění Provozovna Jablonec n.N., Plast s.r.o. Česká Lípa

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou TGS MAN

hmotností 5 1 Umístění Provozovna Jablonec n.N., Plast s.r.o. Česká Lípa

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou TGS MAN

hmotností 5 1 Umístění Provozovna Jablonec n.N., Plast s.r.o. Česká Lípa

Hutnící technika s minimální Válec HAMM HD 12 VV
provozní hmotností 200 kg

Umístění Provozovna Jablonec n.N., Plast s.r.o. Česká Lípa

Hutnící technika s minimální Válec tandemový HD 090V
provozní hmotností 200 kg

Umístění Provozovna Jablonec n.N., Plast s.r.o. Česká Lípa

Pažící box s minimální únosností Pažící box 3,7 x 2,6
zemního tlaku 20kN/m2

Umístění Provozovna Jablonec n.N., Plast s.r.o. Česká Lípa

Pažící box s minimální únosností Pažící box 3,7 x 2,6
zemního tlaku 20kN/m2

Umístění Provozovna Jablonec n.N., Plast s.r.o. Česká Lípa

Pažící box s minimální únosností Pažící box 3,7 x 2,6
zemního tlaku 20kN/m2

Umístění Provozovna Jablonec n.N., Plast s.r.o. Česká Lípa

Pažící box s minimální únosností Pažící box 3,7 x 2,6
zemního tlaku 20kN/m2

Umístění Provozovna Jablonec n.N., Plast s.r.o. Česká Lípa

Pažící box s minimální únosností Pažící box 3,5 x 2,4
zemního tlaku 20kN/mz

Umístění Provozovna Jablonec n.N., Plast s.r.o. Česká Lípa

Kanalizační potrubní laser Kanalizační potrubní laser
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Umístění Provozovna Jablonec n.N., Plast s.r.o. Česká Lípa

Svářecí technika plastových 
trubek PE o průměrech 40- Svářecí technika plastových trubek PE o průměrech 40 -1 60  mm

160mm Umístění Provozovna Jablonec n.N., Plast s.r.o. Česká Lípa

TECHNICKÉ VYBAVENÍ ZHOTOVITELE 5

Typ zařízení Specifikace zařízení a jeho umístění

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) 
s minimální provozní 

hmotností 6 1
KOBELCO SK 140 SR

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) 
s minimální provozní 

hmotností 6 1
CATERPILLAR 428 E

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) 
s minimální provozní 

hmotností 6 1
CASE 580 SR

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) 
s minimální provozní 

hmotností 6 1
CASE WX 168

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) 
s minimální provozní 

hmotností 6 1
CATERPILLAR M315D

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou 

hmotností 5 1
SPZ 4L40067, VOLVO FM 86R B

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou 

hmotností 5 1
SPZ 6L08306, MAN L.2007.46.004

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou 

hmotností 5 1
SPZ 5L99802, MAN L.2007.46.004

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou 

hmotností 5 1
SPZ 5L63559, MAN L.2007.46.004

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou 

hmotností 5 1
SPZ 3L80588, MAN D.2866LF32

Hutnící technika s minimální 
provozní hmotností 200 kg AMMANN ARR 1575
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Hutnící technika s minimální 
provozní hmotností 200 kg AMMANN ASC 110

Pažící box s minimální únosností 
zemního tlaku 20kN/m2 SBH 100 3000X2000

Pažící box s minimální únosností 
zemního tlaku 20kN/m2 SBH 100 3000X2000

Pažící box s minimální únosností 
zemního tlaku 20kN/m2 SBH 100 3000X2000

Pažící box s minimální únosností 
zemního tlaku 20kN/m2 SBH 100 3000X2000

Pažící box s minimální únosností 
zemního tlaku 20kN/m2 SBH 100 3000X2000

Kanalizační potrubní laser Topcon TP-L5B

Svářecí technika plastových 
trubek PE o průměrech 40- 

160mm
MSA PLUS 350

TECHNICKÉ VYBAVENÍ ZHOTOVITELE 6

Typ zařízení Specifikace zařízení a jeho umístění

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) TAKEUCHI 290
s minimální provozní 

hmotností 6 1 Umístění: Provozovna Bánskobystrická 114/26 (Areál Gall s.r.o.), 
460 08 Liberec Vlll-Dolní Hanychov

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) TAKEUCHI 1140
s minimální provozní 

hmotností 6 1 Umístění: Provozovna Bánskobystrická 114/26 (Areál Gall s.r.o.), 
460 08 Liberec Vlll-Dolní Hanychov

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) TAKEUCHI 290
s minimální provozní 

hmotností 6 1 Umístění: Provozovna Bánskobystrická 114/26 (Areál Gall s.r.o.), 
460 08 Liberec Vlll-Dolní Hanychov

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) TAKEUCHI 2150
s minimální provozní 

hmotností 6 1 Umístění: Provozovna Bánskobystrická 114/26 (Areál Gall s.r.o.), 
460 08 Liberec Vlll-Dolní Hanychov

Rypadlo (rypadlo -  nakladač) 
s minimální provozní TAKEUCHI2150

hmotností 6 1 Umístění: Provozovna Bánskobystrická 114/26 (Areál Gall s.r.o.),
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460 08 Liberec Vlll-Dolní Hanychov

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou

MAN 18.290

hmotností 5 1 Umístění: Provozovna Bánskobystrická 114/26 (Areál Gall s.r.o.), 
460 08 Liberec Vlll-Dolní Hanychov

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou

MAN 33.440

hmotností 5 1 Umístění: Provozovna Bánskobystrická 114/26 (Areál Gall s.r.o.), 
460 08 Liberec Vlll-Dolní Hanychov

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou

MAN 33.460

hmotností 5 1 Umístění: Provozovna Bánskobystrická 114/26 (Areál Gall s.r.o.), 
460 08 Liberec Vlll-Dolní Hanychov

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou

MAN TGS 33.470 6x6 BB

hmotností 5 1 Umístění: Provozovna Bánskobystrická 114/26 (Areál Gall s.r.o.), 
460 08 Liberec Vlll-Dolní Hanychov

Nákladní automobil sklápěcí 
s minimální užitečnou

MAN 18.290

hmotností 5 1 Umístění: Provozovna Bánskobystrická 114/26 (Areál Gall s.r.o.), 
460 08 Liberec Vlll-Dolní Hanychov

Hutnící technika s minimální
Ježkový válec BOMAG 8500

provozní hmotností 200 kg Umístění: Provozovna Bánskobystrická 114/26 (Areál Gall s.r.o.), 
460 08 Liberec Vlll-Dolní Hanychov

Hutnící technika s minimální
Ježkový válec BOMAG 8500

provozní hmotností 200 kg Umístění: Provozovna Bánskobystrická 114/26 (Areál Gall s.r.o.), 
460 08 Liberec Vlll-Dolní Hanychov

Pažící box s minimální únosností
Pažení SBH 100

zemního tlaku 20kN/m2 Umístění: Provozovna Bánskobystrická 114/26 (Areál Gall s.r.o.), 
460 08 Liberec Vlll-Dolní Hanychov

Pažící box s minimální únosností
Pažení SBH 100

zemního tlaku 20kN/m2 Umístění: Provozovna Bánskobystrická 114/26 (Areál Gall s.r.o.), 
460 08 Liberec Vlll-Dolní Hanychov

Pažící box s minimální únosností
Pažení SBH 100

zemního tlaku 20kN/m2 Umístění: Provozovna Bánskobystrická 114/26 (Areál Gall s.r.o.), 
460 08 Liberec Vlll-Dolní Hanychov
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Pažící box s minimální únosností 
zemního tlaku 20klM/m2

Pažení SBH 100

Umístění: Provozovna Bánskobystrická 114/26 (Areál Gall s.r.o.), 
460 08 Liberec Vlll-Dolní Hanychov

Pažící box s minimální únosností 
zemního tlaku 20klM/m2

Pažení SBH 100

Umístění: Provozovna Bánskobystrická 114/26 (Areál Gall s.r.o.), 
460 08 Liberec Vlll-Dolní Hanychov

Kanalizační potrubní laser
TOPCONTPL4A

Umístění: Provozovna Bánskobystrická 114/26 (Areál Gall s.r.o.), 
460 08 Liberec Vlll-Dolní Hanychov

Svářecí technika plastových 
trubek PE o průměrech 40- 

160mm

MSA PLUS250

Umístění: Provozovna Bánskobystrická 114/26 (Areál Gall s.r.o.), 
460 08 Liberec Vlll-Dolní Hanychov
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Příloha č. 8

Provozní a technické útvary

PROVOZNÍ A TECHNICKÉ ÚTVARY ZHOTOVITELE 1

Provozovna EUROVIA CS, a.s., Londýnská 564/79,460 01 Liberec

PROVOZNÍ A TECHNICKÉ ÚTVARY ZHOTOVITELE 2

Metrostav, a.s., divize 8, Generála Svobody 45/27, Liberec Xlll-Nové Pavlovice, 460 01

PROVOZNÍ A TECHNICKÉ ÚTVARY ZHOTOVITELE 3

Frýdlantská 160,463 31 Chrastava (Horní Chrastava)

PROVOZNÍ A TECHNICKÉ ÚTVARY ZHOTOVITELE 4

Provozovna Šebesta VHS, v.o.s. -  sídlo: Želivského 4603, Jablonec nad Nisou 

Provozovna Plast s.r.o. Česká Lípa -  sídlo: Okřešice 35,470 01 Česká Lípa

PROVOZNÍ A TECHNICKÉ ÚTVARY ZHOTOVITELE 5

Sídlo a zároveň provozovna a technické zázemí: Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

PROVOZNÍ A TECHNICKÉ ÚTVARY ZHOTOVITELE 6

VHS stavby a.s., Provozovna Bánskobystrická 114/26 (Areál Gall s.r.o.), 460 08 Liberec Vlll-Dolní 
Hanychov
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Příloha č. 9

Cenová specifikace
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ZHOTOVITEL 1

Jednotlivé položky 
Stavebních prací dle okruhů

Jednotlivé dílčí koeficienty pro 
konkrétní okruhy Stavebních 
prací a % sazby rozpočtových 
nákladů pro Stavební práce - 

Vedlejší práce

Jednotlivé dílčí 
koeficienty pro 

konkrétní okruhy 
Stavebních prací a 

procenta pro 
Stavební práce - 
Vedlejší práce

(i) Stavební práce -  Vodovody a 
kanalizace

koeficient pro Vodovody a 
Kanalizace (KvaK)

0,74

(ii) Stavební práce -  Komunikace koeficient pro Komunikace 
(Kkom)

1,05

(iii) Stavební práce -  Objekty -  
stavební část

koeficient pro Objekty -  
stavební část (Kos)

0,85

(iv) Stavební práce -  Objekty -  
technologická část

koeficient pro Objekty -  
technologická část (Kot)

0,64

(V) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  průzkumné, 
geodetické a projektové 
práce (MPPGPP)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,20

(vi) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  příprava staveniště 
(MPPS)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,03

(vii) Stavební práce-Vedlejší 
práce -  zařízení staveniště 
(MPZS)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,10

(viii) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  inženýrská činnost 
(MPIČ)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,05

(ix) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  územní vlivy (MPÚV)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,01

(X) Stavebné práce -  Vedlejší 
náklady -  provozní vlivy 
(MPPV)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,05

(xi) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  ostatní náklady, 
potřebné k řádné realizaci 
Díla (MPON)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,02
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ZHOTOVITEL 2

Jednotlivé položky 
Stavebních prací dle okruhů

Jednotlivé dílčí koeficienty pro 
konkrétní okruhy Stavebních 
prací a %  sazby rozpočtových 
nákladů pro Stavební práce - 

Vedlejší práce

Jednotlivé dílčí 
koeficienty pro 

konkrétní okruhy 
Stavebních prací a 

procenta pro 
Stavební práce - 
Vedlejší práce

(i) Stavební práce -  Vodovody a 
kanalizace

koeficient pro Vodovody a 
Kanalizace (KvaK)

0,82

(¡¡) Stavební práce -  Komunikace koeficient pro Komunikace 
(Kkom)

0,85

(iii) Stavební práce -  Objekty -  
stavební část

koeficient pro Objekty -  
stavební část (Kosj

0,7

(¡v) Stavební práce -  Objekty -  
technologická část

koeficient pro Objekty -  
technologická část (Kot)

0,7

(V) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  průzkumné, 
geodetické a projektové 
práce (MPPGPP)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,2

(vi) Stavební práce-Vedlejší 
práce -  příprava staveniště 
(MPPS)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,2

(vii) Stavební práce-Vedlejší 
práce -  zařízení staveniště 
(MPZS)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

1,55

(vili) Stavební práce-Vedlejší 
práce -  inženýrská činnost 
(MPIČ)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,05

(ix) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  územní vlivy (MPÚV)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,1

(X) Stavebné práce -  Vedlejší 
náklady -  provozní vlivy 
(MPPV)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,1

(xi) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  ostatní náklady, 
potřebné k řádné realizaci 
Díla (MPON)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,2
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ZHOTOVITEL 3

Jednotlivé položky 
Stavebních prací dle okruhů

Jednotlivé dílčí koeficienty pro 
konkrétní okruhy Stavebních 
prací a % sazby rozpočtových 
nákladů pro Stavební práce - 

Vedlejší práce

Jednotlivé dílčí 
koeficienty pro 

konkrétní okruhy 
Stavebních prací a 

procenta pro 
Stavební práce - 
Vedlejší práce

(i) Stavební práce -  Vodovody a 
kanalizace

koeficient pro Vodovody a 
Kanalizace (K vax)

0,81

(ii) Stavební práce -  Komunikace koeficient pro Komunikace 
(Kkom)

0,85

(¡¡i) Stavební práce -  Objekty -  
stavební část

koeficient pro Objekty -  
stavební část (Kos)

0,68

(iv) Stavební práce -  Objekty -  
technologická část

koeficient pro Objekty -  
technologická část (Kotj

0,68

(V) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  průzkumné, 
geodetické a projektové 
práce (MPPGPP)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,6

(vi) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  příprava staveniště 
(MPPS)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,8

(vii) Stavební práce-Vedlejší 
práce -  zařízení staveniště 
(MPZS)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

4,5

(vili) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  inženýrská činnost 
(MPIČ)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

2,8

(ix) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  územní vlivy (MPÚV)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,7

(x) Stavebné práce-Vedlejší 
náklady -  provozní vlivy 
(MPPV)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,4

(xi) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  ostatní náklady, 
potřebné k řádné realizaci 
Díla (MPON)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,2
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ZHOTOVITEL 4

Jednotlivé položky 
Stavebních prací dle okruhů

Jednotlivé dílčí koeficienty pro 
konkrétní okruhy Stavebních 
prací a % sazby rozpočtových 
nákladů pro Stavební práce - 

Vedlejší práce

Jednotlivé dílčí 
koeficienty pro 

konkrétní okruhy 
Stavebních prací a 

procenta pro 
Stavební práce - 

-  Vedlejší práce

(i) Stavební práce -  Vodovody a 
kanalizace

koeficient pro Vodovody a 
Kanalizace (KvaK)

0,81

(¡¡) Stavební práce -  Komunikace koeficient pro Komunikace 
(Kkom)

0,89

(¡¡i) Stavební práce -  Objekty -  
stavební část

koeficient pro Objekty -  
stavební část (Kos)

0,79

(iv) Stavební práce -  Objekty -  
technologická část

koeficient pro Objekty -  
technologická část (K0t)

0,81

(V) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  průzkumné, 
geodetické a projektové 
práce (MPPGPP)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,20

(vi) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  příprava staveniště 
(MPPS)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,30

(vii) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  zařízení staveniště 
(MPZS)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

2

(vili) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  inženýrská činnost 
(MPIČ)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,50

(ix) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  územní vlivy (MPÚV)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,40

(x) Stavebné práce -  Vedlejší 
náklady -  provozní vlivy 
(MPPV)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,20

(xi) Stavební práce-Vedlejší 
práce -  ostatní náklady, 
potřebné k řádné realizaci 
Díla (MPON)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,15
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ZHOTOVITEL 5

Jednotlivé položky 
Stavebních prací dle okruhů

Jednotlivé dílčí koeficienty pro 
konkrétní okruhy Stavebních 
prací a % sazby rozpočtových 
nákladů pro Stavební práce - 

Vedlejší práce

Jednotlivé dílčí 
koeficienty pro 

konkrétní okruhy 
Stavebních prací a 

procenta pro 
Stavební práce - 
Vedlejší práce

( i) Stavební práce -  Vodovody a 
kanalizace

koeficient pro Vodovody a 
Kanalizace (Kv3k)

0,82

(ii) Stavební práce -  Komunikace koeficient pro Komunikace 
(Kkom)

0,84

(iii) Stavební práce -  Objekty -  
stavební část

koeficient pro Objekty -  
stavební část (Kos)

0,78

(iv) Stavební práce -  Objekty -  
technologická část

koeficient pro Objekty -  
technologická část (Kot)

0,78

(V) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  průzkumné, 
geodetické a projektové 
práce (MPPGPP)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,30

(V i) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  příprava staveniště 
(MPPS)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,40

(vii) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  zařízení staveniště 
(MPZS)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

2,25

(viii) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  inženýrská činnost 
(MPIČ)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

1,40

( ix ) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  územní vlivy (MPÚV)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,35

(X) Stavebné práce-Vedlejší 
náklady -  provozní vlivy 
(MPPV)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,20

(x i) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  ostatní náklady, 
potřebné k řádné realizaci 
Díla (MPON)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,10
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ZHOTOVITEL 6

Jednotlivé položky 
Stavebních prací dle okruhů

Jednotlivé dílčí koeficienty pro 
konkrétní okruhy Stavebních 
prací a %  sazby rozpočtových 
nákladů pro Stavební práce - 

Vedlejší práce

Jednotlivé dílčí 
koeficienty pro 

konkrétní okruhy 
Stavebních prací a 

procenta pro 
Stavební práce - 
Vedlejší práce

(i) Stavební práce -  Vodovody a 
kanalizace

koeficient pro Vodovody a 
Kanalizace (K Vai<)

0,82

(ii) Stavební práce -  Komunikace koeficient pro Komunikace 
(Kkomj

0,98

(iii) Stavební práce -  Objekty -  
stavební část

koeficient pro Objekty -  
stavební část (Kos)

0,70

(iv) Stavební práce -  Objekty -  
technologická část

koeficient pro Objekty -  
technologická část (Kot)

0,70

(V) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  průzkumné, 
geodetické a projektové 
práce (MPPGPP)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,60

(vi) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  příprava staveniště 
(MPPS)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,80

(vii) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  zařízení staveniště 
(MPZS)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

4,50

(vili) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  inženýrská činnost 
(MPIČ)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

2,80

(ix) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  územní vlivy (MPÚV)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,70

(x) Stavebné práce-Vedlejší 
náklady -  provozní vlivy 
(MPPV)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,40

(xi) Stavební práce -  Vedlejší 
práce -  ostatní náklady, 
potřebné k řádné realizaci 
Díla (MPON)

maximální procentní výše 
z celkových realizačních nákladů

0,20
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Příloha č. 10 

Vymezené činnosti

Při provizorním zásobování při rekonstrukci vodovodu a napojení zákazníka na nový řad:

1. Proplach a dezinfekce potrubí na provizorním/novém řadu

Zahrnuje veškeré náklady na pracovníky, techniku a materiál související s vlastním proplachem, 
desinfekcí, odkalením a manipulacemi na řadu (před, po a v průběhu proplachu a desinfekce), to 
včetně dojezdu, médií (voda, desinfekce,...).

2. Provizorní přepojení zákazníka

Zahrnuje veškeré náklady na pracovníky, techniku a pomocný materiál (jedná se o trubní spojky 
nikoliv o navrtávku) související s přepojením zákazníka, a to včetně dojezdu a montáže.

3. Napojení zákazníka

Zahrnuje veškeré náklady na pracovníky, techniku a, to včetně dojezdu a montáže. Materiál 
k napojení na nový vodovodní řad dodá Zhotovitel stavby - j e  součástí řadu.

4. Rozbor dle směrnice S.06.20.D na novém řadu

Zahrnuje veškeré náklady na pracovníky, techniku a materiál související s provedením odběru vzorku, 
provedením a vyhodnocení příslušného typu rozboru, vystavením potřebných protokolů, to včetně 
dojezdu.

5. Náhradní zásobování cisternou

Zahrnuje veškeré náklady na pracovníky, techniku a materiál související s přistavením cisterny a je jí  
obsluhou, včetně dojezdu a médií.

Každá z těchto Vymezených činností vyžaduje od Zhotovitele určitou připravenost před jejich 
započetím a zároveň od Zhotovitele vyžaduje určitou součinnost při jejich provádění. Konkrétní 
požadavky na připravenost a součinnost budou vymezeny současně s rozsahem Vymezených 
činností v rámci každého konkrétního Minitendru.

Strana 32 (celkem 33)



Rámcová dohoda na provádění stavebních prací

Příloha č. 11

Zadávací dokumentace (volná příloha)
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