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SMLOUVA O DILO

€. Objednatele 041744
&. Zhotovitele (2232-7039-717

Rekonstrukce rozvadéce R6 rozvodny 6kV v Litvinové

Cl. 1. Smluvni strany

1.1. Objednatel: CEPRO, a.s.
se sidlem: Délnicka 213/12 , 17000 Praha 7, HoleSovice
zapsana: Obchodnl rejstiik Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 2341
bankovni spojeni: Komer&ni banka a.s.
¢.udtu: 11 902931/0100
1&: 60193531
DIC: CZ60193531
zastoupena: Mgr. Jan Duspéva, pfedseda pfedstavenstva

Ing. Ladislav Stanék, &len predstavenstva
Osoby opravnéné jednat za objednatele v ramci uzaviiené smiouvy o dilo (kazdy samostatné):

ve vécech: jméno a piijment: telefon: e-mail:
smluvnich Ing. Véclav Polanka 724 006 221 Vaclav.polanka@ceproas.cz
technickych Ing. Petr Barto$ 739 240 811 petr.bartos@ceproas.cz
Jifi Zajic 606 906 232 Jin.zajic@ceproas.cz

zaplsovat do deniku Ing. Petr Barto$ 606 906 232 petr.bartos@ceproas.cz
piledani a pfevzeti dlla Ing. Petr Barto$ 739 240 811 petr.bartos@ceproas.cz
g:g{?:r;é(% emt;eé;z)ezég;)stnich Mgr. Jaroslava ProkeSové 736 506 341 jaroslava.prokesova@ceproas.cz
(déle jen ,Objednatel)
a
1.2. Zhotovitel: Siemens, s.r.o.

se sidlem: Praha 13, Stodulky, Siemensova 2715/1, PSC 155 00

zapsana: Obchodni rejstiik Méstského soudu v Praze, oddil C, viozka 625

bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

&.uctu: 1013384001/2700

IC: 00268577

DIC: CZ00268577

zastoupena: Ing. Tomas Hiner, feditel divize Energy Management, na zakladé plné moci

Ing. David Polagek, finanéni feditel divize Energy Management, na zakladg

plné moci
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Osoby opravnéné jednat za zhotovitele v ramci uzaviené smlouvy o dilo:

ve vécech: jméno a pifjment: telefon: e-mail:
smluvnich Zuzana Glogarova 731431293 Zuzana.glogarova@siemens.com
technickych Roman Cervenka 731431115 Roman.cervenka@siemens.com
Roman Cervenka 731431115 Roman.cervenka@siemens.com
zapisovat do denfku
Miroslav David 731 431 370
piedani a pfevzeti dila Roman Cervenka 731431115 Roman.cervenka@siemens.com
dodrZovani bezpeé&nostnich .
opatfeni (véetné BOZP) Miroslav Hejlek 603 553 194

(dale jen ,Zhatavitel')
(Objedndtel a Zhotovitel spole¢né téz ,Smiuvni strany")
nize uvedeného dne, mésice a roku uzaviely tuto smlouvu o dilo (déle jen ,Smiouva"):

Cl. 2. Zakladni Gdaje a pfedmét pInéni

2.1. Zhotovitel prohladuje, Ze ma veskera opravnéni a technické vybaveni potfebné k fadnému spinéni
této Smiouvy.

2.2. Ptredmétem této Smilouvy je realizace dila s nAzvem ,Rekonstrukce rozvadéte R6 rozvodny 6kV
v Litvinov&“, jez zahrnuje zejména niZze uvedené sluzby, dodavky, prace a jiné &innosti , a to
v nasledujicim rozsahu:

2.21. Vypracovani kompletni realizaéni projektové dokumentace — dokumentace po provedeni
stavby (dale jen "PD"),

2.2.2. Poskytnuti souvisejici inZenyrské &innosti véetné zajiSté&ni vSech potiebnych vyjadreni
pozadovanych platnou legislativou (napi. obstarani pfislusnych stanovisek, vyjadreni,
povoleni, souhlas(, rozhodnuti apod.) - véetné Ghrady pfipadnych spravnich poplatkd; a
bude-li nutné rovn&z zajisténi odbornych priizkumd, studii, &i jinych projektovych podkladi
potfebnych k realizaci viastni stavby

2.2.3. Realizace vlastni stavby, {j. realizace rekonstrukce rozvadéce R6 rozvodny 6€kV v Litvinové
dle vypracované realizaéni projektové dokumentace v rozsahu &innosti vyplyvajicich ze
zadani Objednatele s ohledem na Gcel, pro ktery je dilo Objednatelem zadéavano, jedna se

zejména o:

2.2.3.1. dodavka nového kompaktniho , vzduchem izolovaného rozvadé&te s odolnosti proti
vnitfnimu zkratu

223.2. kompletni montaz rozvadéce v&etné propojeni, napojeni ovladacich a signalizagnich
kabelll do stavajici technologie skladu, v&etné nastaveni stavajicich blokad

2.2.3.3. dodavka a nastaveni ochran, véetné panelu poruch

2234. provedeni nutnych stavebnich Gprav, tj. oprava omitek a vymalovani celého prostoru
objektu dotéené rozvodny

2.2.3.5. demontéZ a ekologicka likvidace v&ech odpadl vzniklych pfi realizaci stavby (zejména

stavajiciho vybaveni dotéené rozvodny a ostatnich odpadi vzniklych v souvislost
s realizaci dila Zhotovitelem s vyjimkou Zelezného &rotu a barevnych Kkovil, jez
Zhotovitel ponecha na Objednatelem - piisludnym vedoucim skladu, pfedem uréeném
misté¢ ve skiadu pohonnych hmot), zaroveli v této souvislosti Smiluvni strany
sjednavaji, Ze likvidaci samotného demontovaného rozvadéée je Zhotovitel opravnén
zapo&nout teprve po vyslovném udéleni souhlasu Objednatele k jeho likvidaci)

223.86. kabelové napojeni na stavajici piivody/vyvody
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2.3.

2.4.

2.5.

26.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

211,

2.2.37. zajisténi vedkeré potfebné dokumentace a vyjadfeni k fadnému provozovani takto
rekonstruovaneé rozvodny

2.23.38. provedeni viech zakonnych revizi (vychozi v&etng TICR) elektrozafizenl, vyzkousenf
dil (komplexnl a funkéni zkousky)

2239 uvedeni do provozu, provedeni zaskoleni obsluhy a udrzby

2.2.3.10.  piedani piisludné dokumentace Objednateli, vypracovani dokumentace skute&ného
provedeni a dalich dokladl sjednanych mezi Smluvnimi stranami nebo vyplyvajicich
z pozadavk(i platné legislativy, pfiéemz vramci vypracovani dokumentace je
Zhotovitel rovné&Z povinen provést aktualizaci, tj. upravit stavajici interni piedpis
Objednatele vztahujici se k provozu dotéenych zafizeni (jedna se o mistni provozné
bezpetnostni pfedpis skladu (dale téZ jen MPBP)

(dale souhrnné téz jen ,Dilo").

Zhotovitel je povinen provést Dilo v rozsahu a dle technického fe$eni podle nize uvedené
dokumentace (dale jen ,Zavazné podklady"):

a) Zhotoviteli pfedané a jim pfevzaté zadavaci dokumentace ze dne 25.1.2017 k zakazce
€.363/16/0OCN, nazvané ,Rekonstrukce rozvadé&e R6 rozvodny 6kV v Litvinové®, véetné
jejich pfiloh (dale jen ,Zadavaci dokumentace)

b) nabidky Zhotovitele & 8079-17 ze dne 27.2.2017 podané do zadavaciho izeni k zakézce
dle Zadavaci dokumentace (dale jen ,Nabidka"),

V pfipadé rozporu mezi jednotlivymi dokumenty Zavaznych podkladll ma prednost Zadavaci
dokumentace.

Zhotovitel odpovida za kompletnost Nabidky a za skute¢nost, Ze Nabidka zajistuje provedeni Dila
podle Zadavaci dokumentace v celém jeho rozsahu a se véemi jeho soutastmi.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila postupovat dle zplisobu provedeni uvedeného v zavazném
podrobném popisu technologickych postupli a praci, ktery je sougasti Nabidky a ktery bude ze
strany Objednatele pisemné schvalen. V pfipadé pfipominek Objednatele, zapracuje Zhotovitel
pfipominky do zavazného podrobného technologického postupu praci, obsahujiciho rovnéz
operace, komponenty a technologické piedpisy a tento v pisemné podobé& s podpisem opravnéné
osoby Zhotovitele pfeda Objednateli nejpozdé&ji pied piedanim Staveniété.

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo s odbomou pé&i za vyuzitl svych nejlepSich znalosti a
zkusenosti z oboru tak, aby byla zajiténa co nejvy$sf kvalita, trvanlivost a nfzka naro&nost na
provoz a Udrzbu zrealizovaného dila, tj. vlastni stavby realizované dle Zhotovitelem vypracované
PD.

Zhotovitel je povinen piedat Dilo Objednateli prosté prav tretich osob. Sou¢ast pin&ni Zhotovitele,
kterou je té2 projekt ¢i jiné autorské dilo, pfeda Zhotovitel Objednateli s pravem nasledné Gpravy,
jak vyplyva z ujednani této Smiouvy.

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje a jako soutast Dila zpracuje analyzu rizik spojenych
s provadénim pfedmétu Dila a tuto analyzu Zhotovitel pifedlozi Objednateli nejpozdéji v den
pievzeti Stavenisté Zhotovitelem.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji pied zahdjenim vlastnich praci na Dile, resp. pied zahajenim
vlastni realizace stavby ve sjednaném mist& pinéni, predat Objednateli jmenny seznam pracovnik{
a osob na strané Zhotovitele podilejicich se na Dile a rovnéZ seznam techniky a vozidel, jez bude
Zhotovitel uZivat a pro néz Objednatel zajisti povoleni pro vstup a vjezd na Staveniété do areélu
skladu pohonnych hmot. V seznamu osob bude uvedeno kromé jména, pfijmeni a bydli§té osoby
rovnéz &islo ob&anského prikazu & jiného dokladu slouZicim k prokazani totoZnosti dotéené
osoby. V pifpadé zmény bude o této skutednosti Zhotovitel Objednatele pisemné informovat.

Seznam osob Zhotovitele, jakoZ i seznam techniky a vozidel piedany Zhotovitelem Objednateli se
uplatni pro vstup t&chto osob, potaZmo techniky a vozidel Zhotovitele na misto pinéni do skiadu
pohonnych hmot CEPRO, a.s. Litvinov. Bez sdéleni identifikagnich Gdaji osob provadsjicich prace
na Dile na stran& Zhotovitele nebudou takové osoby k realizaci pracl na Dile v mist& pin&ni
vpustény, a tuto skuteénost nelze povaZovat za neposkytnuti souginnosti ze strany Objednatele a
Zhotovitel nema pravo uplatfiovat 2adné sankce vilci Objednateli.
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2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

217.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

Objednatel se zavazuje proskolit Zhotovitele z vnitinich piedpisi Objednatele vztahujici se
k provadéni Dila Zhotovitelem a ve vztahu k chovani osob v aredlu skladu pohonnych hmot
Objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit sezndmeni osob na strangé Zhotovitele s vnitfnimi pfedpisy
Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje a je povinen zpracovat a Objednateli pfedat vedkerou dokumentaci nutnou
pro provedeni Dila Zhotovitelem, tj. veSkerou provadéci dokumentaci, vyrobni a projektovou
dokumentaci, technologické a pracovni predpisy a postupy, vypoéty a jiné doklady nutné
k provedeni Dila v souladu se Zadavaci dokumentaci v terminu podle Harmonogramu plnéni a
v rozsahu dle pozadavk( Objednatele.

Zhotovitel je povinen vypracovat dokumentaci pro provedeni stavby, jejiz navrh v terminu &i Ihité
dle Harmonogramu pinéni pieda k vyjadreni Objednateli. Zhotovitel pfedlozi navrh PD ve sjednaneé
Ihité 45 dnd od data nabyti ucinnosti Smlouvy ke schvaleni Objednateli a Objednatel se, neni-li
dohodnuto mezi Smiuvnimi stranami jinak, ve Ihiité 14 kalendainich dnl k pfediozenému navrhu
PD vyjadri a pfipadné zagle své pfipominky Zhotoviteli. Nevyjadfi-li se Objednatel k navrhu PD ve
stanovené lhité, plati, Ze Objednatel k pfedloZzenému névrhu PD nemé pfipominky. Zhotovitel
vypracuje &istopis PD a v pfipadé piipominek Objednatele zapracuje veskeré pfipominky
Objednatele do n&vrhu PD a ¢&istopis nasledné pfeda Objednateli ke schvéleni. Pfedmétna
realiza&ni PD v Cistopise bude pfedana Objednateli pfed zahajenim realizace viastni stavby ve 2
vyhotovenich v tisténé listinné podobé a v 1 vyhotoveni v elektronické podobé ve formatu pdf a ve
zdrojovych formatech .dwg, .xiIs, .doc.

Zhotovitel je povinen zejména kromé daldich dokument(l rovnéz po dokonéeni stavby vypracovat
projektovou dokumentaci skuteéného provedeni véetn& geodetického zaméfeni skutecného
provedeni Dila a tuto projektovou dokumentaci pfedat Objednateli v souladu s Harmonogramem
pinéni ve dvou (2) vyhotovenich v listinné podobé a jednou (1x) v elektronické podob& na CD
nebo DVD ve formatech ,.doc”, ,.xls*, ,.pdf*, ,.tif*, ,.dwg".

Zhotovitel se zavazuje pfed zahajenim praci na Dile seznamit se Staveni§tém a poZadavky
Objednatele, prostudovat predané podklady a mit tak v8echny potfebné Gdaje souvisejici
s pifedmétem a provedenim Dila.

Pied zahajenim praci seznami Objednatel Zhotovitele se specifickymi mistnimi podminkami
Stavenité a rovnéz plynoucimi z vnitinich pfedpisd Objednatele, v&etné zakazu koufeni a
predpisti platnych v aredlu skladu pohonnych hmot (zejména vnitfnich pfedpisil tykajicich se
prevence zavaznych havarii, pozarni bezpeénosti, dariového skladu, propustkového fadu apod.).

Zhotovitel se zavazuje provést veskeré zkousky pozadované pravnimi piedpisy a sjednané mezi
Smluvnimi stranami. Zhotovitel se zavazuje pied uvedenim Dila do provozu provést vyzkouseni
Dila spocivajici v provedeni zejména funk&nich a komplexnich zkousek

Zhotovitel je povinen pfi a pro provadéni Dila pouZivat pouze nové a nepouZité materialy, vyrobky
a zafizeni.

Dilo musi splfiovat kvalitativni poZzadavky platné legislativy a rovn&Z kvalitativnl pozadavky
definované normami CSN & EN v pfipadé, Ze piislusné &eské normy neexistuji. Doporuéend
ustanoveni norem CSN &i EN se pro realizaci Dila povazuji vidy za zavazna a v pfipad& rozporu
ustanoveni nékterych norem plati vZdy ustanoveni vyhodné&jsi pro Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na vyzadani Objednatele Objednateli kdykoli b&hem provadéni Dila
poskytne konzultaci vztahujici se k otdzkam realizace Dila. Konzultace Zhotovitele s Objednatelem
miZe byt provadéna osobné na Stavenisti nebo vzdalené formou telefonnich hovord, pro tyto Gcely
je Zhotovitel dostupny na tel. & 731 431 115 nebo 731 431 370 kazdy pracovni den od 7.00 hod do
16.00 hod, pfipadné dale i v jiné dobg, stanovi-li tak dohoda stran.

Objednatel zajisti pro realizaci Dila:

2.23.1. povoleni ke vstupu na pozemky a/nebo do prostor dot¢enych zhotovovanim Dila (j. na

Staveniste),

2.23.2. vytyéeni podzemnich inzenyrskych siti a hranic Stavenisté,

2.23.3. poskytne soucinnost pifi realizaci Dila v terminech dohodnutych v Harmonogramu pinénl,
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2.23.4. seznameni s vnitfnimi pfedpisy Objednatele, vstupni prodkoleni osob na stran& Zhotovitele z

224

2.25.

3.1.

3.2

33.

3.4.

podminek BOZP (bezpe&nost a ochrana zdravi pfi praci), PO (poZarni ochrana) a PZH
(prevence zavaznych havarii) a seznameni s moznymi riziky.

Za dodrZovani a plnénf povinnosti v oblasti bezpe&nosti a ochrany zdravl pfi praci pii provadéni
Dila dle této Smlouvy je za Objednatele povéfen zaméstnanec Objednatele jmenovany
Objednatelem a uvedeny v protokolu o pfedani Stavenisté Zhotoviteli. Smluvni strany se dohodly,
Ze bude pinit Ulohu koordinace provadéni opatfeni k zajisténi BOZP zaméstnanc Objednatele a
Zhotovitele a postupd K jejich spinéni.

Objednatel v Uloze zadavatele stavby uréuje koordinatorem BOZP na Stavenisti, podie ustanoveni
§ 14 zakona &. 309/2006 Sb., o zgjisténi daldich podminek BOZP, v platném znéni, Zhotovitele,
ktery podpisem této Smlouvy stvrzuje, Ze zabezpedi vykon této Cinnosti odborng& zplsobilou
fyzickou osobou, jejiz jméno, pffjmeni, datum narozeni, bydlisté, &fslo osvédteni o zplsobilosti a
kontakty na ni pieda Objednateli nejpozdéii pfi podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti Stavenisté,

- il
Cl. 3. Misto a doba pinéni

Mistem pinéni je Staveni§té v CEPRO, a.s., sklad Litvinov, PSC 436 17, pfiem2 v8ak &ast Dila
spodivajfci a souvisejici s vypracovanim dokumentace k Dilu bude provadéna pievazné
v provozovné Zhotovitele nachazejici se na Uzemi Ceské republiky, jeji? adresu Zhotovitel
Objednateli sdéli pfi uzavienl této Smilouvy.

Misto pinéni Dila, resp. misto pinéni realizace viastni stavby na Stavenisti je mistem pfedani a
prevzetl Dila.

Staveni$té se nachazi v aredlu provozu Objednatele a Dilo bude provadéno za provozu skladu
pohonnych hmot a piipadné naklady Zhotovitele vzniklé z dlvodu této skutecnosti, napf. z ditvodu
opatieni k dodrzovani pfedpisi Objednatele platnych v misté pinéni a vedkerém dotteném okoli
mista plnéni, kde je Dilo Zhotovitelem provadéno, jsou zahrnuty v Cené dila.

Terminy a thty pro provedeni Dila:

Zhotovitel je povinen realizovat Dflo v terminech uvedenych v Harmonogramu pinéni uvedeném
v Nabldce, resp. odsouhlasenem Objednatelem, jez tvoli soucast této Smilouvy (dale a vySe té€Z jen
.,Harmonogram pIné&ni*), pfitemz plati, Ze:

3.5.

Zhotovitel je povinen zahdiit realizaci Dila ihned po nabyti G&innosti Smiouvy,

navrh realizaéni PD je Zhotovitel povinen predat k vyjadreni Objednateli ve thité 45 kalendainich

dnd od data nabyti G€innosti Smiouvy,

Ihita pro dokonéeni &istopisu realizagni PD po zapracovani piipominek Objednatele a jejiho

pfedlozeni Objednateli ke schvalenl v&etn& viech souvisejicich dokumentl a podklad( a véetné

pfipadnych vyjadfeni, souhlash, atd. vyZadovanych k realizaci nastedné vlastni stavby &ini 60

kalendainich dnd po obdrZzeni vSech piipominek Objednatele & nevyjadii-li se Objednatel

k navrhu PD ve stanovené thGté po jejim marném uplynuti,

thtta pro dokonc&eni viastni stavby (realizace stavby) a pro dokoné&eni a predani kompletniho Dila

Zhotovitelem Objednateli (tj. pro uvedeni stavby do provozu a predani veSkeré sjednané

dokumentace) je stanovena délkou 120 kalendafnich dnl s podatkem od data protokolarniho

pfedani pracoviste, tj. Stavenisté Objednatelem Zhotoviteli.
Pfedb&Zny Harmonogram pinéni je soucasti Nabidky. Aktualizovany Harmonogram pinéni
dopinény o konkrétni dilcl terminy vypracuje Zhotovitel po uzavieni této Smiouvy a predioZl jej
Objednateli ke schvaleni. Ze strany Objednatele schvéleny Harmonogram pinéni je pro Zhotovitele
zavazny a tento kone¢ny Harmonogram pinéni musi byt Objednateli Zhotovitelem predan
v pisemné podobé nejpozdéji do 14ti kalendainich dnlt po nabyti u&innosti Smiouvy. Harmonogram
pinéni tvoli sougast této Smilouvy. Smiuvnl strany se zarovet dohodly, Ze v ptipadé potieby zmény
diléich termindi uvedenych v Harmonogramu pinéni nebude takova zména vyZadovat formu
pisemného dodatku k této Smiouvé. Takové dohodnuté zmény vak musi byt Smiuvnimi stranami
pisemné zaznamenany ve Stavebnim deniku a novy zavazny Harmonogram plnéni musi byt
pedan v pisemné podob& Zhotovitelem Objednateli a musi byt podepsan opravnénymi Zastupci
obou Smiuvnich stran. Toto ustanoveni se nepouzije v piipadé zmény Ihty & terminu stanoveném
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3.6.

3.7.
3.71. Ptejimka Staveni$té prob&hne jednorazové a protokolarné.
3.7.2. Soucasti pfedani a pievzeti Staveni§té je i pfedani dokumentl stanovenych obecné

4.1.

42.
4.3.

4.4,

5.1.

5.2
5.3.
5.31. v listinné podob&: CEPRO, a.s., FU, Odbor u&tarny, Hnévice 62, 411 08 Stéti;
53.2. v piipadé uZiti elektronické fakturace bude mezi stranami uzaviena samostatna dohoda o

konkrétng v této Smlouvé, jez maji vliv na dobu pinéni pro dokonceni a piedani Dila dle této
Smlouvy.

Radné provedeni Dila vyZaduje éaste€nou odstavku provozu Objednatele, pficemz odstavka nutna
pro fadnou realizaci Dila prob&hne v terminu uréeném dle schvaleného Harmonogramu pinéni.
Objednatel ma pravo termin odstavky s ohledem na své provozni potfeby odvolat a uréit novy
termin, ktery bez zbytetného odkladu sdéli Zhotoviteli.

Pfejimka Stavenisté

Zavaznymi pravnimi pfedpisy a nize uvedenych dokumenti Objednatelem Zhotoviteli, pokud
nebyly tyto dokumenty predany jiz dfive, a to:

« vyznadeni bodlu pro napojeni odbérnych mist vody, kanalizace, elektrické
energie, plynu &i pfipadné jinych médii,

= podminky vztahujici se k ochrané Zivotniho prostiedi (zejména v otazkach
zelen&, manipulace s odpady, odvod zne&isténych vod apod.),

* doklady o vytySeni stavajicich inZenyrskych siti nachazejicich se v prostoru
Stavenisté, pfipadné i na pozemcich pfilehlych, které budou provadénim Dila
dotéeny, v&etné podminek spravcl nebo viastnikd téchto siti,

3.7.3.  Zhotovitel je povinen pfedat vyklizené Staveni$té bez vad ve Ihiit& pfedani a pfevzeti Dila.

€l. 4. Cena dila

Celkova Cena dila v pIném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvni cena bez DPH:

6.071.500,- K& (slovy: Sestmilionlisedmdesatjednatisicpétsetkorunteskych) bez dané z pfidané
hodnoty

(dale a vy$e jen ,Cena dila").
K Cené dila bude pfi fakturaci pfipottena DPH v zakonné vysi.

Nabidka, na jejimz zakladé je sjednana Cena dila, ma povahu Gplného a zédvazného rozpoltu ve
smyslu ustanoveni § 2621 zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel nema v pribg&hu pin&ni Smilouvy néarok na zélohy ze
strany Objednatele. Objednatel neni povinen hradit v pribéhu pinéni Smiouvy pfiméfenou &ast
odmény ve smyslu ustanoveni § 2611 zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném zneéni,
nebude-li dohodnuto mezi stranami jinak.

Cl. 5. Platebni podminky
Cena dila bude Objednatelem:

uhrazena jednorazové po fadném a Gplném dokonéeni celého Dila na zakladé faktury — dafiového
dokladu (dale jen ,faktura“) vystavené po pfedani a prevzeti Dila, o kterém bude sepsan Protokol
¢ piedani a pfevzeti.

Smluvni strany si zadrzné nesjednavajl.
Adresy pro dorugeni faktur:

elektronické fakturaci.

5.3.2.1. Smiluvni strany se dohodly, Ze oznameni nebo zmény adres v tomto ujednani
provedou pisemnym oznamenim podepsanym osobami opravnénymi k uzavieni nebo
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54.
5.5.

6.1.
6.2.

zménam této Smiouvy dorudenym druhé Smiuvni stran& na adresu sidla Smiuvni
strany s dostate¢nym predstihem.

KaZda faktura dle této Smlouvy je splatna do 30 dni od jejiho doruéeni Objednateli.

Kazda faktura, vystavena dle této Smlouvy, musi byt jasné identifikovatelna oznagenim evid. &. této
Smilouvy a internim &islem objednavky Objednatele: 4500058293.

Cl. 6. Pfedani a pFevzeti Dila
Pfedani a pfevzeti Dila se uskuteéni po fadném dokonéeni celého Dila.

Pro Ggely piejimky a pfed prejimkou je Zhotovitel povinen véas piipravit a predlozit v ceském
jazyce kromé& vedkerych dokladli sjednanych jinde ve Smiouvé a plynoucich z obecn& zavaznych
pravnich a technickych pfedpisli i nasledujici doklady:

6.2.1.  prohlaseni o shodé
6.2.2.  pracovni denik - original pro archivaci Objednateie a jednu kopii, v pracovhim deniku bude

zapsan postup realizace Dila a skute&nosti majici viiv na jeho kvalitu

6.2.3.  atesty, certifikaty a osvéd&eni o jakosti (zkouskach) pouZitych materialli, stroj a zafizeni
6.24. dokumentaci dovaZeného zafizeni

6.2.5. navod k pouziti, k obsluze a udrzbé& s chledem na bezpe&nost prace

6.2.6. aktualizované znénl stavajicitho MPBP

6.2.7.  vychozi revizni zpravu elektroinstalace a zaiizeni

6.2.8.  zarudni listy k dodanému zatizeni a vyrobkim

6.2.9. protokoi o funk&nich zkouskach (uvedeni do provozu, komplexni zkoudky a ové&ieni

spolehlivosti funkce)

6.2.10. dokumentaci skutetného provedeni 2x paré v iistinné podobé& a 1x na CD s dokumentaci v

elektronické formé& ve formatu *pdf a ve zdrojovych formatech *dwg, *xis, *doc (tast eiektro)

6.2.11. doklady o ekologickeé likvidaci demontovaného materialu a veskerého odpadu vzniklého pii

realizaci Dila

6.2.12. fotodokumentaci realizace Dila - stav pfed zahajenim a stav po dokon&eni Dila
6.2.13. dais$i potfebné dokumenty dle pravnich a technickych pfedpist vydanych a platnych v Ceské

6.3.

republice

Nenii v jinych ustanovenich Smiouvy uvedeno jinak, Zhotovitel pfedd Objednateli dokumenty
v tomto po&tu vyhotovent:

»  2xv listinné podobé;
* 1ix v elektronické podob& ve formatu pdf ,dwg, docx, dle charakteru dokumentu.

Cl. 7. Zaruka a zaruéni doba, prava Objednatele z vadného pinéni Zhotovitele

71.

7.2,

Zhotovite! odpovida za vady, jez ma PD nebo jeji &ast, za vady, které majf viiv na kvalitu stavby, na
dptnost specifikace vdech praci, dodavek, &innosti a sluzeb spojenych s realizaci stavby, za
jednoznalnost, efektivnost, funk&nost a redlnost navrzeného technického feseni a jeho soulad s
podminkami poZadovanymi Objednatelem, obecn& z&vaznymi pravnimi piedpisy, CSN, EN a
ostatnimi normami pro pfipravu a realizaci pfedmétné stavby po celou dobu Zivotnosti stavby, kterd
je projektovou dokumentaci navriena. Zhotovitel odpovidd za kvalitu, fadnost a uaplnost
provedenych projek&nich pracl.

Zhotovitel prohladuje, Ze projektova dokumentace bude prosta prav tfetich osob i prav autorskych,
a Ze je pIné opravnén ji disponovat. V souladu s § 61 zakona €. 121/2000 Sb., autorsky zakon, ve
znénj pozdéjsich predpisil, se ma za to, Ze Zhotovitel poskytl Objednateli licenci k uZitl projektové
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7.3.

7.4,

7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

9.1.

9.2,

9.3,

9.4.

9.5,

9.6.
9.6.1.  Pfi prodleni se spin&nim dohodnutého terminu odstranéni reklamované vady Dila nebo

dokumentace, a to jako licenci vyhradni. Licence je poskytnuta ke vdem zpGsobUm uZiti. Licence je
poskytnuta na dobu neuréitou a odména za poskytnuti licence je zahrnuta v Cené dila. Objednatel
bude opravnén projektovou dokumentaci pouZivat pro Géely a za podminek stanovenych touto
Smilouvou, tj. jako podklad pro realizaci stavby, jakoz i k provedeni a vyprojektovani pfipadnych
naslednych zmén stavby a projektl na né navazujicich, pro provedeni stavby, jejich naslednych
oprav, Udrzby, zmén &i zrudenl.

Zaruéni doba na Dilo, resp. stavbu jako celek se sjednava v délce trvani 60 mésicl s vyjimkou
zafizeni, vyrobkd a stroji viz ustanoveni &l. 12.3.2 VOP, pro které se v3ak sjednava délka zaruén|
doby v délce trvani 24 mésicu.

Zhotovitel je povinen vady druhu Havarie odstranit nejpozdéji do 3 dnd a ostatnl vady odstranit
nejpozdéji do 7 dni od nahi&d3eni vady Objednatelem Zhotoviteli.

Zhotovitel pfijima pisemné reklamace vad na postovni adrese: Riegrova 1874, Teplice, PSC 415
01 nebo na e-mailové adrese: roman.cervenka@siemens.com, na které pfijima nahlaseni vad
v pracovni dny v pracovni dobé& od 8:00 do 16:00 hodin.

Cl. 8. Pojisténi Zhotovitele
Zhotovitel prohlasuje, Ze ma ke dni podpisu Smlouvy platné uzavieno pfislusné pojisténi

= pro piipad odpovédnosti za 3kodu zplUsobenou tfeti osob& vzniklou v souvislosti s
vykonem jeho podnikatelské &innosti s pojistnym pinénim ve vy$i min. 5.000.000,- K&.

= pro pfipad odpovédnosti za §kodu na zivotnim prostfedi (za Unik znegistujicich latek) s
pojistnym pInénim ve vysi min. 1.000.000,- K&

= pro piipad odpovédnosti za $kodu na majetku s pojistnym pinénim ve vysi min. 5.000.000,-
KE.

Zhotovitel pfedlozi Objednateli origind! pojistné smlouvy pfed podpisem Smlouvy stim, Ze
Objednatel je opravinén si udélat kopii pfedloZzeného originalu pojistné smiouvy.

Nezajisti-li Zhotovite! nepfetrzité trvani pojisténi v dohodnutém rozsahu po dohodnutou dobu, tj. po
dobu trvani této Smiouvy, je Objednatel opravnén uzavfit a udrzovat takové pojisténi sam. Naklady
vzniklé v souvislosti s takovym pojisténim je Objednatel opravnén zapocist na Cenu dila sjednanou
ve Smlouvé.

Cl. 9. Smluvni pokuty a trok z prodieni

Smluvni strana je opravnéna v pifpadé prodleni druhé Smiuvni strany s thradou penézitého pinénf
poZadovat Uhradu Groku z prodleni v zakonné vy&i podle ob&anskopravnich pfedpist.

Bude-li Zhotovitel v prodleni se spinénim dohodnutého terminu pifedani Dila z divodu na své
strané&, je Objednatel opravnén pozadovat po Zhotoviteli Uhradu smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z
Ceny dila za kazdy i zapoc&aty den prodlen.

Nedostavi-li se Zhotovitel k pfevzet! Stavenist® ve stanoveném terminu, je Objednatel opravnén po
Zhotoviteli pozadovat Uhradu smiuvni pokuty ve vysi 10.000,- K¢&.

Pokud Zhotovitel neodstranl nedodélky & vady zjist&né pfi prejimacim fizeni v dohodnutém
terminu, je Objednate! opravnén poZadovat po Zhotoviteli Ghradu smiuvni pokuty 1.000,- KE za
kazdy nedodélek &i vadu a za kazdy den prodieni.

Pokud Zhotovitel nevyklidi Stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén poZadovat po
Zhotoviteli thradu smiluvn! pokuty ve vy&i 1.000,- K& za kazdy i zapo&aty den prodieni.

Smiuvni pokuta za neodstranéni reklamovanych vad

dohodnutého terminu nastupu na odstranéni reklamované vady Dila, je Objednatel opravnén
po Zhotoviteli poZadovat Ghradu smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K& za kaZzdou vadu a den
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9.6.2. Pokud Zhotovitel nebude pisemné reagovat na pisemnou reklamaci vady v dohodnutych

thttach, nebo si v téchto thiitach pisemné nedohodne s Objednatelem vzhledem k rozsahu a
sloZitosti reklamované vady thitu del$i, je Objednate! opravnén po Zhotoviteli poZadovat
Ghradu dalsi smiuvni pokuty ve vysi 1.000,- K& za kazdou opravnénou reklamaci.

9.6.3. Pokud Zhotovitel porusi své povinnosti, jak je uvedeno v pfedchozich dvou odstavcich a v

9.7.

9.8.
9.9,

9.10.

9.11.

9.12.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

rekiamaci je vada Objednatelem opravnéné oznatena za vadu brénici fadnému uZivani Dila,
nebo Ze v disledku vady hrozi Havarie, sjednévaji ob& Smluvnf strany smiuvni pokuty v
dvojnasobné vysi smluvnich pokut uvedenych v pfedchozich dvou odstavcich.

V piipadé porudeni pravnich a ostatnich obecné zavaznych predpist k zajisténi BOZP, PO, PZH,
nakladani s odpady a wvnitfnich predpisii Objednatele, je Objednatel opravnén poZadovat po
Zhotoviteli thradu smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K& za kazdy jednotlivy piipad porusen{. Porueni
bude zaznamenano ve Stavebnim denfku opravnénym Zastupcem Objednateie.

Smiluvni pokutu vyadtuje opravnéna Smiuvni strana povinné Smiluvni stran& pisemnou formou.

Ve vyugtovani musi byt uvedeno ustanoveni Smlouvy, které k vyactovani smluvni pokuty
opravituje a zp{isob vypottu celkové vyse smluvni pokuty.

Povinna Smiuvn{ strana je povinna uhradit vyaétované smiuvni pokuty nejpozdéji do 30 dnl ode
dne obdrzeni pifslusného vyGétovani.

Zaplacenim jakékotiv smluvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele poZadovat na Zhotoviteli
nahradu $kody, a to v plném rozsahu.

Zhotovitel prohladuje, Z2e smiuvni pokuty stanovené touto Smlouvou povaZuje za pfiméfené, a to
s ohledem na povinnosti, ke kterym se vztahuji.

CL 10. Zavérecna ujednani

Smiuvni strany se zavazujf jednat tak a pifijmout takova opatfeni, aby nevzniklo jakékoliv divodné
podezienl na spachani & nedoSlo k samotnému spachani trestného &inu (véetné formy
Udastenstvl), ktery by mohio byt jakékoliv ze Smiuvnich stran pfictenc podle zédkona &. 418/2011
Sb., o trestnf odpovédnosti pravnickych osob a fizeni proti nim nebo nevznikla trestnl odpovédnost
fyzickych osob (véetné zaméstnancll) podle trestniho zakona &. 40/2009 Sb., piipadné nebylo
zahajeno trestni stihani proti jakékoliv ze Smiuvnich stran véetné jejich zamé&stnanch podle
platnych pravnich pFedpisll. Pfislusna Smluvni strana prohlasuje, 2e se sezndmila s Etickym
kodexem CEPRO, a.s. a zavazuje se tento dodrZovat na vlastni naklady a odpovédnost pii plnéni
svych zévazkli vzniklych z této Smiouvy. Eticky kodex CEPRO, a.s. je uvefejnén na adrese
https://www.ceproas.cz/public/data/eticky kodex-final.pdf. Povinnosti vyplyvajici z Etického kodexu
se vztahuji zejména na trestné &iny pfijeti tplatku, nepfimého Gplatkarstvi, podplaceni a legalizace
vynostl z trestné cinnosti, pfitemZ divodné podezieni ohledngé mozZného napinéni skutkové
podstaty té&chto trestnych &inG je pfislusné Smiuvni strana povinna neprodiené oznamit druhé
Smiuvni strané bez ohledu a nad ramec spinéni piipadné zakonné oznamovaci povinnosti.

Smiluvni strany se zavazuji a prohladuji, Ze spliiuji a budou po celou dobu trvani této Smlouvy
dodrZovat a spifiovat kritéria a standardy chovani spolenosti CEPRO, a.s. v obchodnim styku,
specifikované a uvelejnéné na adrese https://www.ceproas.cz/vyberova-rizenia etické zésady,
obsaZené v Etickém kodexu CEPRO, a.s.

Smluvni strany se dohodly, Z2e pfipadna neplatnost né&kterého z ustanoveni této Smiouvy
nezpisobuje neplatnost celé Smlouvy a Smiuvni strany se zavazuji nahradit takova ustanoveni
bez zbyte¢ného odkladu novymi ustanovenimi zajist'ujicimi dosazeni plivodniho Géelu zaniklého &
neplatného ustanoveni této Smlouvy.

Tato Smlouva a veskeré pravni vztahy z nl vzniklé se fidi pFislusnymi ustanovenimi zékona &.
89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, a ostatnimi zdvaznymi pravnimi pfedpisy Ceského pravniho
fadu. Smluvni strany si vyslovné sjednavaji, Ze ustanoveni § 1765, § 1766, § 2609 z.&. 89/2012
Sb., ob&anského zakoniku, se na vztah zaloZzeny touto Smiouvou nepouziji. Smluvni strany se déle
s ohledem na povahu Smiouvy dohodly, Ze Zhotovitel pfebira na sebe nebezpeti zmény okolnosti
ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 z.&. 89/2012 Sb., ob&anského zékoniku, a dale Ze bez predchoziho
pisemného souhlasu Objednatele Zhotovitel nepfevede sva prava a povinnosti ze Smlouvy ani jejf
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10.5.

10.6.

10.7.

10.8.
10.9.

tasti ¢i Smlouvu jako celek tieti osobé podle ust. §§ 1895-1900z.&. 89/2012 Sb., ob&anského
zakoniku.

Veskeré zmeény a doplnéni této Smiouvy mohou byt provedeny, pouze pokud to pravni pfedpisy
umoziiuji, a to pouze vzestupné cCislovanymi pisemnymi dodatky, podepsanymi opravnénymi
zastupci obou Smluvnich stran na teze listiné.

Smiluvni strany prohlasuji, Ze ve$keré podminky pin&ni, zejména prava a povinnosti, sankce za
poruseni Smiouvy, které byly mezi nimi v souvislosti s Dilem ujednany, jsou obsazeny v textu této
Smlouvy véetné jejich piiloh, Zavaznych podkladech a dokumentech, na které Smiouva vyslovné
odkazuje. Smiuvni strany vyslovné& prohlasuji, 2e ke dni uzavieni této Smlouvy se rusi veskera
pfipadna ujednanf a dohody, kter& by se tykaly shodného pfedmétu plnéni a tyto jsou v piném
rozsahu nahrazeny ujednanimi obsaZenymi v této Smilouvé, tj. neexistuje Zadné jiné ujednani,
které by tuto Smiouvu k datu jejiho uzavi'eni doplfiovalo nebo ménilo.

Jakékoliv jednani pfedvidané v této Smiouveé, musi byt u€in&no, neni-li ve Smlouvé vyslovné
stanoveno jinak, pisemne v listinné podobé& a musi byt s vylou¢enfm ust. § 566 z. €. 89/2012 Sb.,
obcéansky zakonik, fadné& podepsané opravnénymi osobami. Jakékoliv jiné jednani, v&etné e-
mailové korespondence, je bez pravniho vyznamu, neni-li ve Smiouvé vysiovné stanoveno jinak.

Tato Smilouva nenfi pievoditelna rubopisem.

Tato Smiouva byla smluvnimi stranami podepséana v péti vyhotovenich, z nichz Objednatel obdrzi
tfi vyhotoveni a Zhotovitel dvé& vyhotoveni. Nedilnou sou¢asti kazdého vyhotoveni jsou vsechny
pfilohy uvedené v této Smiouvé.

10.10.Smluvni strany shodné& prohlasuji, Z2e si Smlouvu pfed jejfm podepsanim plecetly a s jejim

obsahem souhlasi, 2e byla sepsana podle jejich pravé, svobodné a vazné viile. Na dikaz pfipojuji
obé Smiuvni strany podpisy svych opravnénych zastupct.

10.11. Tato Smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem jejiho podpisu ob&ma Smiuvnimi stranami, neni-li

k datu podpisu této Smiouvy platnou iegislativou stanoveno jinak. V této souvislosti Zhotovitel
prohlaguje a souhlasi se zvefejn&nim Smilouvy v souladu s podminkami zakona &. 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkach Uéinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani t&chto smiuv a o registru smiuv
(zakon o registru smluv), v platném zné&ni. Pro pfipad, Ze tato Smlouva podiéhd uvefejnéni
vregistru smluv dle zédkona o registru smiuv, Smluvni strany si sjedndvaji, Ze uvefejnéni této
Smiouvy véetné jejich pfipadnych dodatkl vregistru smluv zajisti Objednatel v souladu se
zakonem o registru smiuv. V piipadé, Ze Smilouva nebude v registru smluv ze strany Objednatele
uveiejnéna ve lhiité a ve formatu dle zadkona o registru smiuv, Zhotovite! vyzve pisemné
Objednatele emailovou zpravou odeslanou na ceproas@ceproas.cz ke zjednani napravy.
Zhotovitel se timto vzdava mozZnosti sam ve smyslu ustanoveni § 5 zakona o registru smiuv
uveiejnit Smiouvu v registru smiuv &i jiZ uvefiejnénou Smlouvu opravit. V piipadé poruseni zakazu
uveiejnéni ¢ opravy Smlouvy vregistru smluv ze strany Zhotovitele je Objednatel opravnén
pozadovat po Zhotoviteli zaplaceni smiuvni pokuty ve vys$i 10 000,- K&, ktera je splatna do 15 dnl
ode dne doruéeni vyzvy k jejimu zaplaceni Zhotoviteli,

10.12.Smluvni strany si dale sjednaly, 2e obsah Smiouvy je déle uréen ustanovenimi VSeobecnych

obchodnich podminek (,,VOP“), které tvoii nedilnou sou&dst této Smilouvy. V piipadé rozdilu
mezi ustanovenim ve VOP a ustanovenimi v této Smiouv&, maji pfednost ustanoveni v této
Smlouvé. Je-li ve Smiouvé néktery vyraz uveden s potatecnim velkym pismenem a neni-i jeho
vyznam definovan ve Smlouvé, ma vyznam uvedeny ve VOP a/nebo v dokumentech, na které
Smiouva odkazuje. Smiuvnl strany prohlasuji, Ze se s VOP sezndmily a prohlasuji, Zze VOP se
neodchyluji od obvykiych podminek ujednavanych v obdobnych pfipadech pii zohledn&ni v3ech
relevantnich hledisek tykajicich se Smiouvy a sjednaného pfedmétu pinéni.
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10.12.1. VOP jsou uvefejnéna na adrese https.//www.ceproas.cz/public/data/VOP-M-2013-10-14.pdf.
Smiuvni strany sjednavaji, Ze ¢l. VOP 6.3 a 6.7 se na vztah Smluvnich stran zaloZeny touto
Smlouvou neuplatni.

Siemens, s.r.o.
Siemensova 1
155 00 Praha 13

@

Za Objednatele Z2a Zhotovitele
V Praze dne 10.4.2017 V Praze dne...%.9%, 2012
CEPRO, as., Siemens, s.r.0.

‘ A

ing. Toma$ Huner
feditel divize Energy Management
na zakladé piné mg /

ks

7

........................

Ing. Ladislav Starfé
¢len piedstavenstv finanénifeditel divize Energy Management

na zakladé plné moci
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