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plÆtce DPH
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Ł. œ.:
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(dÆle jen Zhotovitel )

(Zhotovitel a Objednatel jsou v tØto smlouv naz vÆni jednotliv tØ jako smluvn strana a spoleŁn
tØ jako smluvn strany )

NÆzev projektu: Modernizace SSZ AdÆmkova tł da Wilsonova

r
k sTo

NgKO

SMLOUVA O D˝LO

(dÆle jen smlouva )

uzavłenÆ dle ust. 2586 a nÆsl. zÆkona Ł. 89/2012 Sb., obŁansk zÆkon k,

ve zn n pozd j ch płedpisø (dÆle jen obŁansk zÆkon k ), n e uvedenØho dne, m s ce a roku mezi
smluvn mi stranami:
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I. Předm t smlouvy

1. Předm tem smlouvy je proveden modernizace stávaj c ho sv telného signalizačn ho zař zen na

kři ovatce ulice Adámkova tř da Wilsonova v m st Hlinsku v souladu s projektovou a

technickou dokumentac , kterátvoř př lohu č. 6 zadávac dokumentace zpracovanou firmou

Siemens Mobility, s.r.o. Siemensova 2715/1 155 00 Praha 5 Stodůlky. Dále se v emi po adavky

zadávac dokumentace a na základ cenové nab dky zhotovitele ve v kazu v m r jako jej

součásti a cenové nab dky zhotovitele předlo ené ve v b rovém ř zen této veřejné zakázky, za

podm nek dohodnut ch v této smlouv a v zadávac dokumentaci této veřejnézakázky.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpeč a ve stanovené dob

d lo zhotovit a předat objednateli. Objednatel se zavazuje, e dokončenéd lo převezme a zaplat

za jeho zhotoven ujednanou cenu.

3. Součást d la je rovn :

dodr en podm nek zadávac ho ř zen a zadávac dokumentace

zpracován dokumentace skutečného proveden d la

veden stavebn ho den ku

př padné vyt čen dotčen ch in en rsk ch s t jejich správci v rozsahu nezbytném pro

realizaci zakázky,

odvoz demontovaného materiálu

uveden v ech povrchů dotčen ch stavbou do původn ho stavu,

zaji t n bezpečnosti práce a ochrany ivotn ho prostřed ,

projednán a zaji t n př padného zvlátn ho u ván komunikac a veřejn ch ploch včetn

úhrady vym řen ch poplatků a nájemného,

zaji t n v ech nezbytn ch zkou ek, atestů a reviz podle Č SN a př padn ch jin ch

právn ch nebo technick ch předpisů platn ch v dob provád n a předán d la, kter mi

bude prokázáno dosa en předepsané kvality a předepsan ch technick ch parametrů

d la, péče o nepředanéobjekty a konstrukce stavby, jejich o etřován , poji t n atd.

celkov úklid stavby, staveni t a okol před předán m a převzet m;

o celkov úklid před předán m d la zahrnuje kompletn a úplné vyčist n stavby,

staveni t a okol před předán m a převzet m, a to v takovém rozsahu, kter

umo n okam ité u ván bez provád n jakéhokoliv dal ho úklidu ze strany

objednatele. Součást úklidu je i úklid okoln ch ploch a komunikac , uveden okol

stavby do stavu podle zadávac dokumentace (pokud je okol stavby ře eno) nebo

do stavu před zahájen m realizace (u ploch a komunikac , které nejsou projektem

ře eny).

II. Doba a m sto pln n

1. Term n zahájen : práce budou zahájeny na základ p semné v zvy zadavatele. Uchazeč je

povinen převz t m sto pln n a zahájit práce do 7 kalendářn ch dnů ode dne doručen p semné

v zvy k zahájen prac .

2. Doba pln n d la: d lo bude předáno objednateli nejpozd ji do 90 kal. dn od zahájen pln n d la.

3. Doba pln n d la se počtáode dne následuj c ho po dni předán staveni t .

4. Předán staveni t a zahájen realizace je vázáno na term n podpisu této smlouvy. Objednatel je

povinen předat staveni t nejdéle do 3 dnů od podpisu této smlouvy.

5. Doba pln n d la se přim řen prodlu uje, resp. term n předán hotového d la se posunuje a

uzav ráse o tom p semn dodatek této smlouvy v t chto př padech:
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a) nebude-li moci zhotovitel pokračovat v prac ch z důvodů na stran objednatele,
b) při dlouhodob v razn nepř zniv ch klimatick ch podm nkách, které by naru ovaly

technologické procesy prac nepř zniv mi klimatick mi podm nkami se mysl takové, které
jsou minimáln po dobu dvou t dnů v razn hor , ne je pro danéobdob z dlouhodobého
hlediska obvyklé,

c) v př pad jin ch záva n ch, zřetele hodn ch a objednatelem uznan ch důvodů.

6. Na prodlou en doby pln n nemázhotovitel právn nárok. Př padnéprodlou en doby pln n d la
bude předm tem dodatku této smlouvy.

7. Př padné v cepráce, rozsahov a cenov nepřevy uj c 10 % z celkové ceny d la, nezakládaj
zhotoviteli nárok na prodlou en doby pln n d la.

8. M stem pln n veřejnézakázky je m sto Hlinsko.

lil. Cena d la

1. Cena d la v rozsahu v bodu 2 tohoto článku smlouvy je stanovena ujednán m smluvn ch stran
jako konečná a maximáln , a to na základ cenové nab dky zhotovitele ve smyslu zákona č.
526/1990 Sb., o cenách ve zn n pozd j ch předpisů, ve v i:

2. Cena d la:
Cena bez DPH 1 883 867,96 Kč
DPH 21. % 395 612,27 Kč
Cena vč. DPH 2 279 480,23 Kč

slovy (dva miliony dv st sedmdesát dev t tis c čtyři sta osmdesát korun česk ch dvacet tři
haléřů)

3. Cena uvedenáv bod 2 je maximáln nejv e př pustnáa zahrnuje ve keré náklady zhotovitele
souvisej c s proveden m d la, včetn demontá a montá sv tidel, odvozem a ekologickou
likvidac demontovaného materiálu a včetn ve ker ch re i , zejména materiálů, dopravy a
nákladů, které zhotovitel v průb hu provád n d la vynalo il pro zdárné dokončen d la.
Zhotovitel nemů e ádat zm nu ceny d la proto, e si d lo vy ádalo jiné úsil nebo jiné náklady,
ne bylo předpokládáno.

4. Cena mů e b t m n na pouze v př pad :

zm ny da ov ch předpisů, maj c ch prokazateln vliv na cenu předm tu pln n ,
bude-li objednatel p semn po adovat proveden prac , které nejsou obsa eny v zadávac
dokumentaci nebo pokud objednatel vylouč n kterépráce nebo dodávky z předm tu pln n ,
jedná se tedy v dy pouze o objednatelem p semn po adované v cepráce a mén práce
oproti zadávac dokumentaci,
dojde-li ke zm n předm tu d la na základ odchylek a dopl ků vypl vaj c ch ze zákonů,
nař zen vlády a vyhláek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy a správn ch
rozhodnut vydan ch správn mi orgány po podpisu smlouvy.

5. V př pad , e z uveden ch důvodů, které objednatel nemohl ovlivnit ani předv dat, bude nutné
zm nit rozsah předm tu pln n , se smluvn strany zavazuj uzavř t dodatek k této smlouv . Návrh
dodatku ke smlouv předlo zhotovitel.

6. Z jak chkoliv dal ch důvodů nesm b t cena d la m n na.

7. V cepráce:

Zhotovitel je oprávn n provád t v cepráce pouze na základ p semného dodatku k této

smlouv .

Ve keré v cepráce mus b t zapsány do stavebn ho den ku a předem odsouhlaseny

včetn jejich ceny objednatelem. Pokud zhotovitel provede v cepráce bez předchoz ho
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sjednán p semného dodatku ke smlouv , nevznikne na jeho stran nárok na zaplacen

jejich ceny, nebo se mádle dohody stran za to, e takovépráce a materiály byly součást

ceny d la. Tato okolnost v ak nezbavuje zhotovitele odpov dnosti za vady takto

provedenéčásti d la.

8. Mén práce:

V př pad , e se n které práce z rozpočtu nebudou realizovat, sn se cena d la

o neprovedenépráce ocen néjednotkov mi nab dkov mi cenami uveden mi v př loze č.

J. této smlouvy a smluvn cena bude upravena dodatkem ke smlouv .

Př slu ná sazba dan z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platn ch předpisů v dob

zdanitelného pln n .

9. Součást předm tu d la jsou i práce v této smlouv nespecifikované, které v ak jsou k řádnému

proveden d la nezbytné a o kter ch zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zku enostem m l,

nebo mohl v d t. Proveden t chto prac v ak v ádném př pad nezvy uje touto smlouvou

sjednanou cenu d la.

IV. hrada ceny

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

2. Cena za d lo bude uhrazena objednatelem po předán a převzet řádn dokončeného

kompletn ho d la bez vad a nedod lků na základ da ov ch dokladů (faktur) vystaven ch

zhotovitelem na základ oboustrann odsouhlaseného soupisu proveden ch prac , dodávek a

slu eb.

3. Zhotovitel je povinen k datu předán a převzet řádn dokončené části d la a po předán

a převzet řádn dokončeného d la bez vad a nedod lků předlo it objednateli soupis

proveden ch prac podle jednotkov ch cen z nab dky zhotovitele, které pov řen pracovn k

objednatele odsouhlas z hlediska objemů a cen jednotliv ch polo ek. Objednatel je povinen do

třet ho pracovn ho dne od data předán a převzet řádn dokončené části d la a po předán a

převzet řádn dokončeného d la provést kontrolu soupisu proveden ch prac . V př pad

odsouhlasen soupisu proveden ch prac je zhotovitel povinen do pátého pracovn ho dne ode

dne odsouhlasen soupisu proveden ch prac vystavit a doručit fakturu objednateli. Bez soupisu

proveden ch prac je faktura neplatnáa objednatel máprávo vrátit fakturu zhotoviteli zp t k

dopln n .

4. Nedojde-li mezi ob ma smluvn mi stranami k dohod při odsouhlasen mno stv nebo druhu

proveden ch prac , je zhotovitel oprávn n fakturovat pouze práce a dodávky, u kter ch nedo lo

k rozporu.

5. V př pad zji t n ch vad a nedod lků je objednatel oprávn n zadr et a 10 % z ceny

za proveden d la formou zádr ného. Povinnost zaplatit zadr enou část z ceny za proveden d la

vznikne objednateli po jejich úplném odstran n , co protokolárn odsouhlas odpov dn

zástupci obou smluvn ch stran. Zádr né bude objednatelem uhrazeno bezodkladn na základ

tohoto v e uvedeného odsouhlaseného zji ovac ho protokolu nebo protokolu o předán a

převzet d la, a to nejpozd ji do 15 dnů. Zhotovitel mů e nahradit zádr nébankovn zárukou.

6. Doba splatnosti da ového dokladu (faktury) se sjednávána 30 dnů ode dne doručen da ového

dokladu (faktury) objednateli.

7. Da ov doklad (faktura) mus obsahovat nále itosti dle ustanoven 29 zákona č. 235/2004 Sb.,

o dani z přidanéhodnoty, ve zn n pozd j ch předpisů.

8. Platby budou prob hat v hradn v Kč a rovn ve kerécenovéúdaje budou v této m n .

Název projektu: Modernizace SSZ Adámkova tř da Wilsonova
4



9. Př lohou da ového dokladu bude odsouhlasen soupis proveden ch prac , dodávek a slu eb.

10. Jestli e faktura nebude obsahovat dohodnuté nále itosti (př padn bude obsahovat chybné

údaje) nebo nebude přilo en odsouhlasen soupis proveden ch prac , dodávek a slu eb, je

objednatel oprávn n takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura mus b t vrácena do data jej

splatnosti. Po tomto vrácen je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správn mi

nále itostmi. Do doby, ne je vystavena nováfaktura s novou lhůtou splatnosti, nen objednatel

v prodlen s placen m př slu né faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručen

opravenéfaktury.

11. Cena za d lo je uhrazena dnem připsán částky na účet zhotovitele u pen n ho ústavu

uvedeného v záhlav této smlouvy nebo na vystavenéfaktuře.

12. V př pad , e objednateli vznikne z ujednán této smlouvy nárok na smluvn pokutu, je

objednatel oprávn n odečst tuto částku z faktury zhotovitele.

V. Provád n d a, odpov dnost za kodu

1. O předán staveni t zhotoviteli bude proveden zápis.

2. Objednatel před zahájen m prac předázhotoviteli jedno parédokumentace v ti t népodob .

3. Zař zen staveni t zabezpeč zhotovitel vsouladu sjeho potřebami. Lhůta pro odstran n

zař zen staveni t a vyklizen staveni t je 15 kalendářn ch dnů po předán a převzet d la.

4. Před zahájen m prac zabezpeč zhotovitel na vlastn náklady vytyčen a označen ve ker ch

in en rsk ch s t nacházej c ch se v prostoru staveni t . Provoz t chto s t bude zaji t n po celou

dobu stavby a nesm doj t kjejich po kozen . V př pad potřeby dočasného přelo en , nebo

odkryt budou zaji t ny proti fyzickému po kozen v souladu s př slu n mi předpisy a

podm nkami správců s t .

5. Objednatel je oprávn n dávat zhotoviteli pokyny k upřesn n nebo určen způsobu provád n

d la.

6. Zhotovitel se zavazuje, e bude provád t d lo s vynalo en m ve keré odborné péče, e bude

dodr ovat obecn závazné předpisy, nař zen orgánů státn správy, závazné i doporučené

technickénormy.

7. Práce budou provád ny řádn dle př slu n ch Č SN EN, Č SN a v kvalit , odpov daj c po adavkům

a způsobu u ván d la; př slu né normy vztahuj c se k provád n m prac m se stávaj pro

zhotovitele závazné.

8. Zhotovitel je povinen udr ovat v m st pln n a na přilehl ch pozemc ch pořádek a čistotu a je

povinen neprodlen odstra ovat odpady a nečistoty vzniklé provád n m d la v souladu s obecn

platn mi právn m předpisy. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit m sto pln n v den předán a

převzet d la objednatelem.

9. Zhotovitel zodpov dá za bezpečnost a ochranu zdrav v ech osob v m st pln n , po árn

bezpečnost, ochranu ivotn ho prostřed a dodr ován hygienick ch předpisů.

10. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provád n d la ochranu m sta pln n . V dob

provád n prac nesm b t do pracovn ho prostoru umo n n př stup osobám, které

bezprostředn nepod lej na provád n d la, a prostor mus b t zřeteln vymezen.

11. Zhotovitel pln odpov dá za kody včetn kod na zdrav , které vzniknou při provád n d la

objednateli nebo jin m osobám, jejich práva či právem chrán nézájmy mohou b t provád n m

dotčeny a to a do předán a převzet hotového d la.

12. Zhotovitel prohla uje, e je k provád n d la vybaven potřebnou mechanizac a personáln m

obsazen m.
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13. Zhotovitel je povinen nalo it na vlastn náklad s vybouran mi materiály a odpady
vyprodukovan mi v souvislosti s realizac d la v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a
o zm n n kter ch dal ch zákonů, ve zn n pozd j ch předpisů a navazuj c mi předpisy.

14. Technick dozor (TDI) u té e stavby nesm provád t zhotovitel ani osoba s n m propojená.
Technick dozor zajist objednatel.

15. Podle potřeby budou prob hat v m st pln n kontroln dny za účasti pov řen ch zástupců
zhotovitele a objednatele. Zhotovitel povede stavebn den k s denn mi záznamy, kter bude
předkládat ke kontrole a odsouhlasen technickému dozoru objednatele.

16. Technick dozor má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveni ti
provád . Odpov dn zástupce zhotovitele má povinnost umo nit mu tuto kontrolu. Ve kerá
p semná komunikace mezi ob ma smluvn mi stranami prob há přes stavebn den k nebo
doporučenou korespondenc .

17. Zjist -li objednatel, e zhotovitel poru uje svou povinnost, mů e po adovat, aby zhotovitel zajistil
nápravu a provád l d lo řádn m způsobem. Neučin -li tak zhotovitel ani v přim řenédob , mů e
objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybn k podstatnému
poru en smlouvy.

18. Zhotovitel má za povinnost zvát TDI ke v em zkou kám kvality, které se budou konat na
staveni ti.

19. Zhotovitel je povinen vyzvat zápisem ve stavebn m den ku minimáln 3 pracovn dny předem
technick dozor objednatele ke kontrole konstrukc a jin ch část stavby, které budou dal m
postupy zakryty.

20. Práce, které budou dal činnost zakryty, nebo se stanou nepř stupn mi, zkontroluje objednatel
(TDI) bez zbytečného odkladu od v zvy zhotovitele ve stavebn m den ku, nejpozd ji do 3
pracovn ch dnů od této v zvy. V př pad , e se na tuto v zvu objednatel (TDI) bez záva n ch
důvodů nedostav , mů e zhotovitel pokračovat v provád n d la, po předchoz m p semném
upozorn n objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentován kvality předm tn ch
prac .

21. V př pad , e zhotovitel k takovému prov řen kvality objednatele nepozve, máobjednatel právo
ádat odkryt zakryt ch část stavby na náklady zhotovitele, kter je povinen tyto práce provést.

22. Pokud bude objednatel po adovat dodatečné (opakované) odkryt t chto prac , je zhotovitel
povinen tento po adavek splnit.

23. V př pad , e se prokáe nedodr en technick ch parametrů d la, je zhotovitel povinen na vlastn
náklady odstranit zji t né vady. V př pad , e zhotovitel dodr el technické parametry d la,
náklady na dodatečnéodkryt uhrad objednatel.

24. Nedodr en kvalitativn ch podm nek v průb hu realizace d la mů e b t důvodem i pro
odstoupen od smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu kody, která by t mto
zhotoviteli vznikla.

25. Zhotovitel se zavazuje, e při provád n d la bude dodr ovat předpisy o bezpečnosti a ochran
zdrav při práci, hygienickéa po árn předpisy.

26. Pokud činnost zhotovitele dojde ke způsoben kody objednateli, nebo třet m osobám z titulu
opomenut , nedbalosti nebo nespln n m podm nek vypl vaj c ch ze zákona, technick ch nebo
jin ch norem nebo vypl vaj c ch z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu
tuto kodu odstranit a nen -li to mo né, tak finančn uhradit. Ve kerénáklady s t m spojenénese
zhotovitel.

27. Zhotovitel je povinen sjednat a udr ovat po celou dobu platnosti smlouvy poji t n odpov dnosti
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za kodu na majetku a zdrav osob u společnosti, kteráje autorizovanou poji ovnou v Č eské

republice. Poji t n odpov dnosti za kodu způsobenou zhotovitelem třet m osobám mus b t

sjednáno mezi zhotovitelem jako poji t n m a poji ovnou pro př pad odpov dnosti zhotovitele

za kodu, která mů e nastat v souvislosti s provád n m činnosti zhotovitele dle této smlouvy,

s t m, e zhotovitel je odpov dn za kodu, kteráje v sledkem jeho činnost nebo vypl vá

z poru en obecn závazn ch právn ch předpisů a této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje bez

zbytečného odkladu informovat objednatele o zm n nebo ukončen pojistné smlouvy o

poji t n odpov dnosti za kodu na majetku a zdrav a osob. Pojistnáčástka bude minimáln ve

v i odpov daj c sjednanécen d la. Zhotovitel je povinen kopii této pojistnésmlouvy předlo it

objednateli ke dni podpisu smlouvy.

28. Doklad o poji t n (pojistnou smlouvu) předlo zhotovitel před podpisem této smlouvy.

29. Zhotovitel na sebe přej máodpov dnost za kody způsobené na zhotovovaném d le po celou

dobu realizace d la, tzn. do doby převzet d la objednatelem, stejn tak zhotovitel přej má

odpov dnost za kody způsobenéstavebn činnost třet osob .

30. Pokud zhotovitel způsob svou činnost objednateli kodu, je povinen ji v plnév i uhradit.

31. Zhotovitel je povinen řádn uchovávat ve keré originály účetn ch dokladů a originály dal ch

dokumentů souvisej c ch s provád n m d la. četn doklady budou uchovány způsobem

uveden m v zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictv , ve zn n pozd j ch předpisů. Zhotovitel je

povinen řádn uchovávat dokumentaci souvisej c s d lem (smlouvu, zápisy, stavebn den k atd.),

a to po dobu 10 let od předán a převzet d la objednatelem. Po tuto dobu je zhotovitel povinen

umo nit osobám oprávn n m k v konu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisej c ch

s pln n m této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na ádost objednatele ve keré

doklady t kaj c se d la dle této smlouvy, a to v dob do uplynut 10 let od předán a převzet d la

objednatelem. Zhotovitel je povinen přenést tento závazek i na svésubdodavatele.

32. Zhotovitel je podle ustanoven 2 p sm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finančn kontrole ve

veřejné správ a o zm n n kter ch zákonů, ve zn n pozd j ch předpisů, osobou povinnou

spolupůsobit při v konu finančn kontroly provád név souvislosti s úhradou zbo nebo slu eb z

veřejn ch v dajů a vytvořit kontroln m orgánům podm nky k proveden kontroly předm tu d la a

poskytnout jim součinnost.

Vl. Stavebn den k, zm novélisty

1. Stavebn den k bude na stavb veden ode dne zahájen stavebn ch prac , a to způsobem dle

zákona č. 183/2006 Sb., o územn plánován a stavebn m řádu (stavebn zákon), ve zn n

pozd j ch předpisů a vyhl.č. 499/2006

2. B hem pracovn doby mus b t stavebn den k na stavb trvale př stupn pro objednatele a TDI.

Denn záznamy budou čitelnéa TDI je bude podepisovat způsobem stanoven m v zápisu na prvn

stran stavebn ho den ku.

3. Vyhotovuj se jeden originál a dv kopie. Originál stavebn ho den ku bude při předán d la předán

objednateli, kopii stavebn ho den ku si v průb hu realizace stavby po podepsán vytrháváTDI.

4. Objednatel má právo kontrolovat a provád t zápisy do stavebn ho den ku i př padn ch

subdodavatelů. Objednatel obdr kopie t chto den ků.

5. Zhotovitel je povinen za stejn ch podm nek, jako jsou uvedeny pro veden stavebn ho den ku,

vést pro účely řádné, průb néa přesnéevidence samostatnézm novélisty. Do zm nov ch listů

zapisuje zhotovitel zejména v echny zm ny nebo úpravy d la, které se odchyluj od

dokumentace, a ve keré v cepráce nebo mén práce, které v průb hu realizace d la vzniknou.

Zhotovitel je povinen vypracovat a do zm nov ch listů uvést stručn , ale přesn technick popis

v ceprac nebo zm n d la a jejich podrobn a přesn v kaz v m r a návrh na zv en či sn en

ceny. Objednatel se kt mto zápisům vyjadřuje na vyzván zhotovitele, nejpozd ji v ak do 7

pracovn ch dnů od vyzván zhotovitelem. Zápis zhotovitele mus obsahovat i odkaz na zápis v
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stavebn m den ku a přesné určen , kde a kdy v cepráce vznikly a z jakého důvodu. Zm nov list
mus b t podepsán objednatelem a slou jako podklad pro př padn dodatek smlouvy. Bez
podepsaného zm nového listu se máza to, e práce i materiál, pou it ke zhotoven d la, byly
součást předm tu d la a byly zahrnuty vjeho cen .

VII. Přej mán d la

1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazateln m způsobem k předán a převzet ukončeného d la bez
vad a nedod lků minimáln 3 pracovn dny předem. Přej mac ř zen se uskutečn v m st stavby.

2. Dokončené d lo bez vad a nedod lků bude předáváno zhotovitelem a přeb ráno objednatelem
p semn m zápisem. Součást předán budou následuj c doklady:
- ve keréatesty, prohláen o shod a certifikáty na pou itémateriály a v robky,
- stavebn den k

3. Nedodán uveden ch dokladů je důvodem k nepřevzet dokončeného d la.

4. Převezme-li objednatel d lo s drobn mi vadami a nedod lky, které nebrán obvyklému u ván ,
uvede tyto do protokolu a předán a převzet d la a máprávo na dodatečnébezplatnéodstran n
vad a nedod lků v oboustrann dohodnutém term nu uvedeném v protokolu o předán a
převzet d la. Jestli e tak zhotovitel v tomto dohodnutém term nu neučin , je objednatel
oprávn n dát vady a nedod lky na náklady zhotovitele odstranit a tyto náklady po zhotoviteli
zp tn po adovat. Uveden m postupem nen dotčeno právo objednatele na smluvn pokutu dle
této smlouvy a náhradu př padn vzniklé kody.

5. V př pad zji t n vad a nedod lků při přej mac m ř zen , budou tyto vady sepsány v zápise o
předán a převzet d la a tamté bude dohodnuta lhůta kjejich odstran n . O odstran n vad
bude sepsán mezi smluvn mi stranami zápis.

VIII. Záručn doba

1. Zhotovitel odpov dáza to, e předm t d la bude proveden bez právn ch a faktick ch vad, e bude
zhotoven podle podm nek smlouvy, a e po dobu záručn doby bude m t d lo vlastnosti
dohodnuté vtéto smlouv a vlastnosti stanovené právn mi předpisy, technick mi normami,
př padn vlastnosti obvyklé. Zhotovitel odpov dá za vady, je má d lo v dob jeho předán
objednateli a po dobu sjednanézáruky za jakost. Zhotovitel odpov dái za vady d la, kterévznikly
a po jeho předán (přechodu nebezpeč), jestli e tyto vady byly způsobeny prokazateln
poru en m jeho povinnost . Zhotovitel se nemů e zprostit povinnosti z vady d la i přesto, e by
prokázal, e vadu způsobila jen chyba v dokumentaci dodanéosobou, kterou si objednatel zvolil
nebo jen selhán dozoru vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.

2. Smluvn strany si ujednaly záručn dobu v délce 60 m s ců

3. Záručn doba počnáb et dnem předán d la objednateli.

4. Zárukou za jakost přej má zhotovitel závazek, e d lo bude m t vlastnosti uvedené v zadávac
dokumentaci, technick ch normách a dal ch dokumentech podle této smlouvy a v souladu
s obecn platn mi právn mi předpisy, kterése na provád n d la vztahuj .

5. Reklamace podává objednatel u zhotovitele p semn , a to formou doporučeného dopisu, či
prostřednictv m datové schránky. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje,
jak m způsobem po aduje vadu odstranit nebo zda po aduje finančn náhradu. Zhotovitel je
povinen se k reklamaci vyjádřit do p ti pracovn ch dnů ode dne, kdy ji obdr el.

6. Zhotovitel započne s odstra ován m reklamovanévady nejpozd ji do 10 pracovn ch dnů ode dne
doručen p semného oznámen o vad , pokud se smluvn strany nedohodnou jinak. V př pad
havárie započne zhotovitel s odstran n m vady bezodkladn , tj. do 48 hodin od jej ho oznámen ,
pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstran reklamované vady vtechnologicky
nejkrat m term nu. Pokud nedojde k odstran n reklamovan ch vad d la do 20 dnů ode dne
jejich uplatn n a tyto vady způsob nefunkčnost d la, je objednatel oprávn n provést jejich
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odstran n prostřednictv m třet osoby na náklady zhotovitele, kter se k jejich úhrad pro tento

př pad zavazuje.

7. O předán a převzet opravenéreklamovanévady strany sep ou zápis.

8. Pro ty části d la, které byly v důsledku oprávn néreklamace objednatele zhotovitelem opraveny,

b záručn lhůta op tovn ode dne proveden reklamačn opravy.

9. Práva a povinnosti smluvn ch stran ohledn odpov dnosti za vady se ř d př slu n mi

ustanoven mi občanského zákon ku.

IX. Sankce

1. Smluvn strany si ujednaly, e nepln n závazků obou smluvn ch stran podléhá následuj c m

sankc m:

a) V př pad prodlen s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvn

pokutu ve v i 0,01 % z dlu néčástky za ka d den prodlen .

b) Za ka d započat den prodlen s dokončen m d la v term nu dle Č l. IV této smlouvy zaplat

zhotovitel objednateli smluvn pokutu ve v i 2 000,- Kč.

c) Zhotovitel zaplat objednateli smluvn pokutu za prodlen s term nem odstran n vad

a nedod lků uveden ch v zápisu o předán a převzet d la a to 100,- Kč za ka dou vadu nebo

nedod lek a za ka d započat den prodlen .

2. Vznikne-li v důsledku poru en závazku jedné smluvn strany (na kter byla sjednána smluvn

pokuta) stran druhé koda, mátato nárok i na náhradu kody.

3. Strany se dohodly, e smluvn pokutu je objednatel oprávn n započst proti pohledávce

zhotovitele.

4. Splatnost smluvn ch pokut se stanov ve lhůt 30 dnů po obdr en p semného vyčslen smluvn

pokuty.

5. Uhrazen m smluvn pokuty nezanikápovinnost odstranit závadn stav.

6. Ve kerésmluvn pokuty jsou uvád ny bez DPH.

X. Odstoupen od smlouvy

1.. Ob smluvn strany maj mo nost od smlouvy odstoupit v př pad , e druhástrana záva n m

způsobem poru ila své smluvn či zákonné povinnosti stanovené občansk m zákon kem.

Odstoupit lze i v př pad prohláen konkurzu na zhotovitele.

2. Objednatel je oprávn n od této smlouvy odstoupit i v př pad , kdy přes jeho upozorn n je

zřejmé, e d lo nebude řádn dokončeno v dohodnutém term nu.

3. V př pad , e objednatel odstoup od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného

důvodu, má právo na úhradu ve ker ch prokazateln ch kod, které mu v důsledku nepln n

smluvn ch povinnost zhotovitele vznikly. Odstoupen od smlouvy nemávliv na vznik nároku na

ujednanésankce.

4. Záruky za provedené práce a předané části d la v př pad odstoupen od smlouvy začnaj b et

dnem předčasného ukončen smlouvy, pokud nebude p semn dohodnuto jinak.

5. Odstoupen mus m t p semnou formu a je účinnéokam ikem doručen druhésmluvn stran .

Xl. Záv rečnáujednán

1. Při dočasném nebo definitivn m zastaven prac na d le z př čin na stran objednatele zaplat

objednatel zhotoviteli skutečn vynalo enénáklady.

2. Zhotovitel označ staveni t podle platn ch předpisů a objednatel umo n zhotoviteli um st n

tabul se jménem zhotovitele na dohodnutém m st staveni t .
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3. Smluvn strany se v slovn dohodly, e prÆvn vztahy zalo enØ touto smlouvou se ł d prÆvn m
łÆdem ¨eskØ republiky.

4. Smluvn strany prohla uj , e ÆdnÆ ŁÆst smlouvy neobsahuje znaky obchodn ho tajemstv
dle 504 obŁanskØho zÆkon ku.

5. Strany se zavazuj ve kerØ spory płednostn łe it sm rnou cestou. DÆle se smluvn strany
v slovn dohodly, e pł slu n k projednÆn sporø, kterØ by se nepodałilo vyłe it sm rnou cestou,
bude m stn a v cnØ pł slu n obecn soudu objednatele.

6. Tato smlouva mø e b t m n na Łi dopl ovÆna pouze po vzÆjemnØ dohod smluvn ch stran, a to
formou p semn ch, vzestupn Ł slovan ch dodatkø ke smlouv .

7. Smluvn strany si pro œŁely tØto smlouvy v slovn ujednÆvaj u it zÆkona Ł. 89/2012 Sb.,
obŁanskØho zÆkon ku. To plat i pro otÆzky a situace touto smlouvou v slovn neupravenØ.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 proveden ch s platnost originÆlu a po jejich podpisu
oprÆvn n mi zÆstupci smluvn ch stran obdr zhotovitel i objednatel 2 vyhotoven .

9. PrÆva a zÆvazky, kterØ pro smluvn strany ze smlouvy vypl vaj , płechÆzej na jejich pł padnØ
prÆvn nÆstupce.

10. Tato smlouva nab vÆ platnosti dnem podpisu obou smluvn ch stran a œŁinnosti dnem zvełejn n
v registru smluv vedenØho Ministerstvem vnitra ¨R.

11. Pro pł pad, kdy je v uzavłenØ smlouv uvedeno rodnØ Ł slo, e-mailovÆ adresa, telefonn Ł slo,
Ł slo œŁtu fyzickØ osoby, bydli t /s dlo fyzickØ osoby, se smluvn strany dohodly, e smlouva bude
uvełejn na bez t chto œdajø. DÆle se smluvn strany dohodly, e smlouva bude uvełejn na bez
podpisø.

12. Smluvn strany prohla uj , e smlouvu uzav raj na zÆklad svØ svobodnØ, vÆ nØ, pravØ a urŁitØ
vøle, nik m a niŁ m nenuceny. Smlouva nen uzav rÆna vt sni a za nÆpadn nev hodn ch
podm nek. Smluvn strany dÆle prohla uj , e si smlouvu døkladn płeŁetly, textu smlouvy rozum
a nemaj k n mu vnitłn v hrady. Na døkaz toho płipojuj svØ podpisy.

Tato Smlouva pro akci Modernizace SSZ AdÆmkova tł da Wilsonova byla schvÆlena v nÆvaznosti
na v b r dodavatele usnesen m rady m sta Hlinsko ze dne 16. 5. 2022.

Pł lohy, kterØ jsou ned lnou souŁÆsti tØto SoD:
1. Pł loha Ł. 1 V kaz v m r, polo kov rozpoŁet
2. Pł loha Ł. 2 ProhlÆ en zhotovitele o dØlce poskytnut po adovanØ zÆruŁn doby
3. Pł loha Ł. 3 ¨asov harmonogram pln n

4. Pł loha Ł. 4 Seznam poddodavatelø

Za objednatele: Za zhotovitele:

VHlinskudne25.5.2022 (

.

Mest Hlinsko - Ing Petr Klauda Ing Hana Spatova, MBA
starosta m sta C) jednatel jednatelka

/ Yunex, s.r.o. Yunex,
I ( Yunex, sro.

Siemensova 271511
NÆzev projektu: Modernizace SSZAt56kQz Ptaha ilsova
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: 7
YCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

5tavba:

Hlinsko rekonstrukce SSZ

Objekt:

400- Elektro a sd lovac objekty

Soupis

Urove 3:

KSO CC-CZ, 21129
M sto Datum: 1803.2021
CZ-CPV CZ-CPA:

Zadavatel Č , 00299308

M sto Hlinsko DIČ : CZ00299308

Uchazeč IČ 09962638

Yunev, 5 r o DIČ : CZ09962638

Projektant: lČ

Siemens Mobility, s r o DIČ

Zpracovatel: Č ,
DIČ

Pozn mka:

Cena bez DPH I 883 867,96

Základ daná Sazba dan V e dan

DPH základn 1 883 867,96 21,00% 395 612,27

sn ená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 279 480,23

5truri 104



REKAPITULACE ¨LEN NI SOUPISU PRAd

Stavba

Htnsko rekonntvrkce SSZ

Objekt

400- Elektro a sd lovaci objekty

Soupis
SO 401 - SSZ ojn4d TRAM Zkova

Urove 3:

O

M sto Hlinsko Datum 18 032021

Zadavatel: M sto Hlinsko Projektant
Siemens Mobility

UchazeŁ: Yunev. S O Zpracovatel O

K d dilu - Popu Cena celkem ICZKI

NÆklady stavby celkem 1 883 867,96

M - PrÆce a dodÆvky M 1 883 867.96

21-M - ElektromontÆ e

22-M - MontÆ e sd l. a zobezp. załizeni

46-M - Zemni prÆce płi eotr.mont.pracich

VRN 3- Zauzeni staven, t

Strana2 z 4



AS PRAC˝

uba

Hlinsko rekonstrukce 5513

Obtekl

400 - ElekVo a sÆ lonoci objekw

Soupis

Ursne 3

O

M sto. Hlinsko Datum: 18.03.2021

Zadanalel M sto Hlinsko Pro1ektant
Siemens Mobility.
s re

UchazeŁ Yunea. s.r.o Zpracovatel

p¨ Ton K d Popis MJ Mso slni J crna ICZK] Cena nnikem ICZK] CenesÆ seustava

NÆklady soupisu celkem I 883 867,96

D M PrÆce a dodÆvky M 1 883 867,96

o 21-M ElektromontÆ e

I K 210100014 kus 8.080 CO RO 2021 01

Uknnøeni kabelø smr łoeoci zÆklopkou nebo
2 K 210100201 pÆskou ne zapnjenim bez lelonÆni 2ily do hon 2,000 CO RO 2021 01

dolO mm2

zeinrnniez nooni a p,nn COiuiO nn i Conane
3 K 210812033-D 10 mm2 ule en soln nebo 0 holØ lnapt. m 6,800 CO RO 2021 Ot

Z6, 6,,eu.v,,ueii,n,,e,eineni,e +eo
4 K 210812033 iOmrn2 ule en valn nebe e li t lnapt m 6800 CO RO 2021 Ot

8 M 34111072 m 6,800 COI.uROzoz1o1

O K 210813071-D e22,5 rern2 ulo en pevn icYKYl
kV 7n1.5

m 102.000 CO URO 2021 01

7 K 210013071
Monte kuboiCuplnykulotyÆol kV7el,5

m 102,000 CO URO 202101

8 M R-polo ka 4 000v vomØ YY-JZ OnI 00 6/0kV black m 112,000 R-polo ka

9 K 210813071-D
kV 7e1,5

m 36,000 CO RO 2021 01

10 K 210813071
? ontkub pInIi kulatn dol kU 7n1

m 36,000 CO RO 2021 01

II M R-poto ke.5 eo, Ł YY-JZ Tol 00 6/1kV black m 40,000 R-polo ku

12 M !30711672 hon 1,000 O RO20210l

DemontÆ nkkni poinlkon c0
13 K 210191001-D lenkecnmnntoopck rozpnlonecinb o prhO ORI, kus 1,000 CO RO 2021 01

OR 1.0 ol 1

K 210191014
MontÆ nkłtnipoj,ntkovychlonkocomefllnn ck

kun 1,000 CO RO 2021 01

D____________ 22-M Mont o sd l. o zakope. zał zeni

10 K 220300033
nŁkelCM0M do 7 il 1.00 mm2 na

kun 28.000 CO RO 2021 01

16 K 220960021-D DomontÆ nuorkosnico slo Æroo kun 8,000 CO RO 2021 01

17 K 220960021 MontÆ noorkonnino nlo Æron kun 0,000 CO RO 2021 01

to M R-polo ku.20 Sto ÆrovÆ nvonkovnien n k,yllm 1PO4 kos 8,000 R-polo ka

10 K 220960120
oidouÆotokturo

kun 4.000 CO RO 2021 01

20 K 220960125
NuMeooni Æopreon,ko oiÆeodntokloro ne

kun 4,000 CO RO 2021 Ot

Detektor - nnlmajiei upolokkoØ oykkuly
21 M R-poto ka.445 motocykos4 ntojicil za nni oo oiÆoloouk i e kou 4.000 R-polo ku

noønlek hodinÆch

22 K 220960113
Mo6;5ra0n0o zukznn pro noo,Æomo

hon 8,000 CO RO 2021 01

23 M 404611510
uetc sr800lr0000ro e nevidomØ (20-00V,

kus 8,000 R-polo ko

24 M R-poto ko.420
pro ohoeaci uigookzave

kos 2.000 R-polo ko

20 M 404611407
Rnojokt,nstulooo okonouko urgnakzuno pro

kun 1,0013 R-polo ko

[MontÆ p0j moŁe pro akoooci signalizace pro
nouiÆim eøeln rozm łeni u oznoøeni m nIa

26 K 220060116-R ipno uyudÆni otvorø. o5 zd ni otvorø optiznoli kun 2,000 CO RO 2021 01
zÆoitø. montÆ e nkui ky na zapojen m,
nantuuen a oyzkoa enl

27. K 220060126 MontÆ ltaøitko pro chodce na nto ur kun 0,000 CO RO 2021 01

29 M 404611001 TtoŁitko pro nknÆcn kus 8,500 R-polo ko

20 K 220960041-D ::::t:;nn1::rn00 ntda kos 4,000 CO RO 2021 01

30 K 220960041 kun 4.000 Co RO 2021 01

31 K 220960042-D ttn70665160 kun 4.000 CO RO 2021 01

32 K 220960042
MontÆ suntaveneho nko ntidla

kus 4,000 CO RO 2021 01

33 K 220060031 :rdlu kun 12,000 CO RO 2021 01

34 K 220960036-D t nOrhla kun 0,000 CO RO 2021 01

30 K 220960036 kun 0,000 CO RO 2021 01
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Typ K d Pspis MJ Mns stv, J cena (CZKJ

M kus 4.000 R-polo ka

37 M slo ka372
NÆodtidlo3uv 1lovØ2OO - toln zdroj L kus j12 R-polo ka

38 M .R-pol089a27 .SyrnbolkÆŁejicichodo.c L kiss 4.000 R-polo ka

39 M R-polo ka 372
- 504f0ll150 00(0) L kus 4.000 R-polo ka

40 M R-polo ka 382 NosiŁ oÆv u8c a na v lo n k 35300 kos 4.000 R-polo ka

NÆv .utiijevkso 9ovØ ls200zolonØ -

41 M R-polo ka 29
fel,l 05*01 LED (napÆjen 24VAC)

kus 8.000 IR-polo ka

42 M -p lo ka.305 Symbol ipka plnÆ kus 8.000 R-polo ka

NÆoØutidlo chodeckØ 20200 (ŁoO.005Æ a

. 43 M R-polo ka.35 zelenÆ) - svØloln ho-si LED (napÆjen 24V kus 8.000 R-polo ka
AC)

M R-polo ka.36 Synsbol stoj c chodov kus 8,000 R-polo ka

45 M R-poio ka.27 Symbol krÆŁejici chodec kun 12,000 R-polo ka

46 M 404135570 Dr Æk L - kss kus 4,000 R-polo ka

47 M 404135570 Dr Æk T-kos kus 4,000 R-polo ka

40 M R-polo ka.3l Dr Æk nÆvØstidla (AL) kuS 40.000 R-polo ka

49 M R-polo ka.32 Upevn ni ne roobonim pro La T kos par 4,000 R-polo ka

50 K 220960091
Srnontosafll nos skdla jednsksssssossoho

k5 12,000 CO RO 2021 01

Sl K 225960596
Sroont050fll nÆs skdla dvoukomorovØho na

kos 0,000 CO RO 2021 01

52 K 220960151
SnsontovÆni nau stidla lłikornorosoho na

4,000 CO RO 2021 01

53 K 220865102
S,Æn nÆs strdla tł ksrnsrovohs

lsus 4,000 CO RO 2021 01

54 M 404452600 pÆska opinoci 12,7s0,75rnrn In 8.280 CS RO 202101

55 M 404452610 spona up nac l2,7rnrn 100 kss 0,300 CS RS 202101

56 K 220960133 Zapojeni olo ÆrosØ svorksvsice 4019 il kus 3,000 CS RO 2021 Sl

57 K 220960134 Zapojeni olo ÆrosØ svorkovnice do 3424 kus 5,000 CO RO 2021 01

58 K 220960141
MontÆ kontrastritho ramu pro nÆs slidls

kus 8,000 CO RO 2021 01

59 M R-polo ka 55
Kontra stol rÆm 910 sav otiÆlo jednosv llsve

kus 4,000 R-polo ka

60 K 2200601 82-D Demorrld ladiŁo płos 6cM ss leln ch nkopmn kus 1,000 CO RO 2021 01

61 K 220960102 MontÆ ladiŁe płou est so teln ch skupin kus 1,000 CO RO 2021 01

62 M R-paks ka.52 Mikroproceosrsv ładiŁ kus 1,000 R-polo ka

63 M R-polo ka 53 ZÆkladov rÆm pod ładiŁ -plastov kus 1,000 R-polo ka

64 M R-polo lsa.54
Jod Otka aklivdoe signahzaco pro srovsdomo,

kus 1,000 R-polo ka

65 K 220660192
jodnØsignalni skuposy

kus 1,000 CO RO 2021 Ot

Regulace a akSvaco ka dØ dal signÆln
66 K 220960196 skupiny mnikrsprscessrosØhu ładiŁo psu8linr kus 4,000 CO RO 2021 01

montÆ n plo iny
Regulace a aklisace ka dØ dotkl signÆlnl

67 K 220660199 skupiny rnikrsprscesorovØho ładiŁe bez kus 15,000 CO RO 2021 01
osOl plo iny

68 K 220960201 Adresace ładiŁe ptos Łtyłi su telnØ skupiny kus 1,000 CO RO 2021 01

69 K 225960230
Progromonon ladiŁe MR pres doset

kus 1,000, o:c RO 2021 01

70 M R-polo ko 582 R-polo ka

71 K 220960301 kii ooatky s MR ładiŁom za prvni signÆln kus 1.000 CO RO 2021 01
skoplos

I Pflprasa ke kompleon mu syzkou eni
72, K 220960302 kt soatky s MR ładiŁem za ka dou dal kos 18.000 CO RO 2021 01

I si0mrÆlni skupino

I Komplooni syzkou eni kØ ovatky u MR
73 K 220960311 iadiŁom plod ouedenim zał zeni do provozu kus 1,000 CO RO 2021 01

do 5 uigsÆl skupin

Kompleoni vyzkou eni ko osatky
74 K 220960312 MRiadiŁem plod ouedenim zał do prosozu za kus 3,000 CO RO 2021 01

I ka d ch da ich 5 skupin

C 46-M Zemni prÆco płi eXtrmont.piacich

75 K 460080014
rnonojlsckelro kolona

mn3 0.300 CO RO 2010 02

D VRN3 Zał zeni Staveni t

Vybaoeni stasen,kt - nÆklady na doŁasnØ I
76 K 032002000 doprann znaŁeni b hem stavby - pł mo kus 1,000 !CO RO 201802

zadanØ

N

36 R-polo .ka26
NÆv sl dlojed000v tlsvØ lo200 8014 -

sv teln zdroj LED (napÆjen 24V AC)

011000404



Modernizace SSZ AdÆmkova tł da Wilsonova

ProhlÆ en o zÆruŁn dob :

Łastn k poskytuje zÆruŁn dobu na d lo v dØlce 60 m s cø dle SoD.

V Praze dne ( 2022

Ing. Petr Kia uda
jednatel

Ing. Hana pÆtovÆ

jednatelka

Yunex, s.r.o.
Siemensova 271511

15500 Praha 5
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SEZNAM PODDODAVATEL

¨Æsti vełejnØ zakÆzky, kterØ mÆ œŁastn k v œmyslu zadat jednomu nebo v ce poddodavateløm dle
* 105 odst. 1 zÆkona Ł. 134/2016 Sb. O vełejn ch zakÆzkÆch, ve zn n pozd j ch płedpisø.

1. N`ZEVVE EJN ZAK`ZKY

Modernizace SSZ AdÆmkova tł da Wi sonova

2. IDENTIFIKACE PODDODAVATEL

Łastn k neplÆnuje pro pln n zakÆzky vyu t ÆdnØho poddodavatele.

2

Ing. Petr Klauda Ing. Hana pÆtovÆ, MBA
jednatel jednatelka

Yunex, s,r.o.
Siemensova 2715/1

l5500Praha5
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