Cislo objednatele: 38 /KI/ 30 /TSU/2022-Da
Cislo zhotovitele: 2022-008
SMLOUVA

na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inzenyrské ¢innosti k této dokumentaci:
CAST A
Obecnad ustanoveni

l.
Smluvni strany
Objednatel:
Sprava silnic Moravskoslezského kraje, pfispévkova

organizace
se sidlem: Uprkova 1, 702 23 Ostrava
ICO: 00095711
DIC: CZ00095711
Zapsan v obch.rejstfiku: vedeného u krajského soudu v Ostravé, oddil Pr., viozka 988
Stfedisko: Karvina
Bohuminska 1877/4, 733 01 Karvina
Bankovni spojeni: KB Karvina

Cislo uétu: 16732791/0100

Povéfen k jednani ve vécech
Technickych, realizace
stavby a smlouvy:

(dale jen v ¢asti ,B” objednatel a v ¢asti ,C” p¥ikazce)

Zhotovitel: via-pds s.r.o.

Se sidlem: Zamostni 115/27; 710 00 Ostrava
Tel : 724 923 831

Zastoupen :

ICO : 057 62 669

DIC: CZ05762669

Zapsan v obch. rejstiiku : 69228 C, Krajsky soud v Ostravé
Bankovni spojeni : 2601169281/2010

(dale jen v ¢asti ,B” zhotovitel a v &asti ,C” pfikaznik)
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.
Zakladni ustanoveni

Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zavazkovy vztah fidi zakonem & 89/2012 Sb.
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,obCansky zakonik”), a uzaviraji
tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské cinnosti (ddle jen
»smlouva“). Smlouva je uzavfena v &asti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. obéanského
zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. ob&anského zakoniku.

Smluvni strany prohladuji, Ze Gdaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
udaji oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. PFi zméné identifikacnich
udaji smluvnich stran véetné zmény Gétu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni tcet uvedeny v &l. | této smlouvy je bankovnim U¢tem
zverejnénym ve smyslu zédkona €& 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisi (dale jen ,zakon o DPH). V pfipadé zmény U¢tu zhotovitele je
zhotovitel povinen doloZit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho Ustavu; novy Uéet viak musi byt zvefejnénym uctem ve smyslu
predchozi véty.

Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto Gkonu
opravnény.

Zhotovitel prohlasuje, 7e je odborné zpasobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této
smlouvy.

Ugelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci pro stavbu , Rekonstrukce a
modernizace silnice 11/475 Karvina - Petrovice, ul. Rudé Armady, Il. etapa“ délka stavby

(rekonstruovaného useku silnice) je cca 2500 metrd v rozsahu km 15,5 — 18,0 silni¢niho
staniceni.

CAST B

Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

1.
Predmét plnéni
Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dale
projektova dokumentace i PD) stavby stavbu ,,Rekonstrukce a modernizace silnice 11/475

Karvina - Petrovice, ul. Rudé Armady, II. etapa“ (dale jen ,stavba“) a projednat ji
s dotcenymi orgdny statni spravy a éastniky Fizeni (dale jen ,dilo”).

Dilo ma nasledujici ¢asti a rozsah:
2.1. Dokumentace k Zadosti o vydani spoleéného povoleni stavby (DSP)

Projektové dokumentace bude obsahovat vegkeré nalezitosti stanovené vyhlaskou
146/2008 Sb. pfilohou 11 pro spole&né Gizemni a stavebni fizeni, orazené souhlasy,
verejnopravni smlouvy a stanoviska, véetné dokladi o vysledcich jednani
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s prislusnymi organy a organizacemi povéfenymi vykonem statni spravy a
s ostatnimi Ucastniky Fizeni tak, aby mohlo byt vydano pravomocné spolecné
povoleni stavby - rozhodnuti. Sou&asti PD budou rovné; povoleni pro vyvolané
prelozky inZenyrskych siti, vznikne-li tato potfeba. Soucasti PD budou rovnés
veskeré podklady viz. zadavaci dokumentace

2.2. Projektova dokumentace stavby, kterd bude poutita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS)
Projektova dokumentace bude obsahovat veikeré naleZitosti stanovené stavebnim
zakonem a souvisejicimi pfedpisy a zakresleni viech inZenyrskych siti (tras
technické infrastruktury) dotéenych realizaci projektované stavby. Dale bude
obsahovat kompletni dokladovou ¢&ast obsahujici veskera vyjadieni a rozhodnuti
prisluSnych organa a organizaci povéfenych wykonem statni spravy a ostatnich
ucastnikl spravnich Ffizeni véetné spravci inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).
Projektova dokumentace bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 92 zakona &.134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ,zékon €.134/2016 Sb.”).

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objekta
a provoznich soubord ve smyslu zékona 134/2016 Sb., § 92 soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér, a to rovnés v elektronické podobé. Dale bude
obsahovat polozkovy rozpoéet nakladi stavby, ¢lenény dle jednotlivych stavebnich
objektl a provoznich soubord.

Vykaz vymér a technické podminky budou ve véech sadich projektové
dokumentace. Sada €. 1 bude navic obsahovat ocenény polozkovy rozpodet nakladd
stavby. Vykaz vymér bude ¢&lenén dle jednotlivych stavebnich objektd a provoznich
souborq.

Technické podminky stavby budou v souladu s pfedpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

3. BliZsi technické podminky a rozsah dila:

Predpokladany rozsah dila a praci je dan stupném projektové dokumentace (viz
aktudlni znéni , Vyhlasky a Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci)
Soucasti dokumentace bude zejm.:

- Zaméfeni piip. doméfeni polohopisu a vyskopisu zadjmového Uzemi véetné zaméreni
inZenyrskych siti a vedeni (CD i slozka)

- Zaborovy elaborat

- Podrobny inZenyrskogeologicky a hydrogeologicky prazkum pro zésaky ¢&i vrty
odvodnéni (CD i sloZka)

- Dendrologické prizkumy (CD i slozka) véetné povoleni kaceni bude-li tfeba

- Dalsi prazkumy nutné pro realizaci dila

- Pasport stavajicich objektd a studni (CD i slozka)

- Pedologicky prizkum (CD i slozka), véetné vynéti ZPF, bude-li tieba

- InZenyrské sité vcetné jejich vytyceni (protokol)

- Projednani a odsouhlaseni PD v pribéhu zpracovani s organy statni spravy, spravci
inZenyrskych siti, dotéenymi organizacemi.

- Plan BOZP
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- Plan ZOV, v€etné odsouhlaseni a projednani

- Harmonogram vystavby

- Rozpocet, soupis praci dle platné vyhlasky (RTS/URS, v&. vystupu v *.xls, *.xc4)

- Ix vstupni vyrobni vybor (pfed zahajenim projekéni pFipravy), déle vyrobni vybor co
2xmeésice, 1x vyrobni vybor se zastupci mésta pifed Zadosti o koordinované
stanovisko, 1x vyrobni vybor se zastupci mésta pro nastaveni spolufinancovani a
MPV, 1x vyrobni vybor (PDPS) popF. 1x zavéreény vyrobni vybor

- Vyvolané pfelozky inZenyrskych siti nutno projednat a zpracovat samostatné (napf.
pro vodopravni povoleni) a dale dle podminek vlastnika

- Dokladova ¢ast PD véetné grafickych pfiloh ke smlouvam a pro smluvni vztahy

Dokumentace bude zpracovana v rozsahu a naleitostech podle podminek zadavaci
dokumentace pro zpracovéani nabidky na vefejnou zakazku zadavanou v zadavacim
fizeni bezprostiedné pfedchazejicim uzavieni této smlouvy, v souladu se zakonem ¢.
183/2006 Sb. o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), vyhlagkou ¢&.
499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, vyhlaskou ¢. 146/2008 Sb. O dokumentaci
staveb PK, Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci (schvélenou:
MD-OI €.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007 a dodatku ¢&.1 schvaleného. MD-0SI
pod ¢.j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009, zakonem ¢. 134/2016 Sb., o vefejnych
zakazkach, ve znéni pozdéjsich pFedpisi, vyhladkou & 230/2012 Sb., kterou se stanovi
podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér s upresnénim podle téchto
zadavacich podminek a dle TKP pro dokumentaci staveb PK (TKP-D) v platném znéni.

4. Jednotlivé dokumentace, které jsou pfedmétem dila, budou objednateli predany takto:

e dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. tohoto é&lanku smlouvy budou objednateli
dodany 2x koncept DSP a dale minimalné ve 4 vyhotovenich (v tisku DSP pro SU paré
1a2, pro dva investory paré 3,4, DSP dal$i paré na vyiadani SU) a shodné CD
ve formdtu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich
nakladd)*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a
zaroven *.pdf. Dale budou po vydani pravomocnych rozhodnuti objednateli predany
dokumentace ovéfené stavebnim Gfadem,

e dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.2. tohoto &lanku smlouvy bude objednateli
dodana vidy v 5 vyhotovenich (v tisku paré €.1-5) + CD (pro kaidé vyhotoveni)
ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich
nakladd)*.xls, .xml a .xc4, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf (1 vyhotoveni = 3 x CD, 1 x CD rozpocet ocenény
a neocenény a 1x CD rozpocet neocenény uzaméeny pro ocenéni uchazedi a 1 x CD
vykresova ¢ast). Kazdé CD bude zietelné oznaéeno.

V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel

(projektant) uvede vlastni polozky, které nejsou definovdny v pouiité cenové

soustavé, uvede jejich pfesnou specifikaci a zp(isob jejich ocenéni. Soucasti soupisu

praci budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové

soustave. Pokud bude jednotkové cena vyssi ne? jednotkova cena uvedend v cenové
soustave, bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit.

5. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zikonem & 309/2006 Sb.,

kterym se upravuji daldi poZadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci

v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi &innosti

PD, a inzenyrska Cinnost — ,Vypracovani projektové dokumentace ve stupni spole¢né DSP a PDPS pro stavbu: 4
»Rekonstrukce a modernizace silnice 11/475 Karvina - Petrovice, ul. Rudé Armady, Il. etapa“



nebo poskytovani sluieb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi daldich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpis(.
Soucasti projektové dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti (dale jen "plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak,
aby plné vyhovoval potfebam zajisténi bezpeéné a zdravi neohrozujici prace. V planu
BOZP budou uvedena potfebna opatieni z hlediska &asové potfeby i zplsobu
provedeni.

6. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélk( prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VII této smlouvy.

7. Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét pinéni neni plnénim nemoinym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni viech mozinych dasledka.

8. Predmétem plnéni dila je také poskytnuti opravnéni ke viem zptsobidm uziti autorského
dila (dale jen ,licence”) ve smyslu zakona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakon( (autorsky zakon), ve znéni
pozdéjSich predpistl. Zhotovitel poskytne objednateli také pravo k udéleni podlicence v
rozsahu své licence tfetim osobam a souhlas s postoupenim licence tfetim osobam, to
vSe s uzemnim omezenim k pfedpokladanému mistu budouci stavby.

V.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé ¢asti dila vtéchto
terminech:

a) Zamérfeni, prizkumy a pod. dle odst. 3 &l. Il této smlouvy do 31. 10. 2022,

b) Projektovou dokumentaci pro spoleéné stavebni fizeni (koncept DSP)k zadosti o
koordinované stanovisko dle ¢l. lll. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do 31. 12. 2022,

c) projektovou dokumentaci k Zadosti pro spoleéné stavebni Fizeni (DSP) dle €l. IIl. odst.
2 bod 2.1 této smlouvy do 30. 5. 2023,

d) projektovou dokumentaci stavby, kterd bude pouZita pro vybér zhotovitele
a pro provadeéni stavby (PDPS) dle ¢l. Ill. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy do 30. 11. 2023.

2. Zhotovitel nebude v prodleni se splnénim ¢asti dila dle €l. 1l odst. 2 této smlouvy po
dobu, po kterou bude pfislusny stavebni Gfad v prodleni s vyddnim stavebniho povoleni
(oproti terminim stanovenym platnymi pravnimi pfedpisy).

3. Mistem plnéni pro pfedani jednotlivych ¢asti dila je pfislusné stfedisko objednatele.

V.
Pfedani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeéi skody

1. Dilo bude provedeno a objednateli pfedano vterminech uvedenych
v €l IV. odst. 1 této smlouvy. Pfedani a prevzeti jednotlivych &asti dila bude provedeno
v misté pfislusného strediska objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dilo prevzit v pfipadé, Ze bude provedeno bez vad a nedodélka. O
pfedani a prevzeti dila zhotovitel sepiSe protokol, ve kterém objednatel prohlasi, zda dilo
pfejima ¢i nikoli.
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3. Prejimaci fizeni bude zahajeno s dostateénym predstihem pred stanovenymi terminy
provedeni a pfedéni dila. Objednatel je povinen potvrdit v predavacim protokolu, zda
dilo pfejima &i nikoli do péti pracovnich dnii od predlozeni pfisluéné &asti dila v ramci
pfejimaciho fizeni.

4. Dilo je provedeno dnem jeho dokonéeni a predani objednateli. Smluvni strany se
dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo pFevzit, pokud toto vykazuje vady &i nedodélky.
Objednatel tuto skute¢nost potvrdi podpisem piedavaciho protokolu.

5. Vlastnické pravo kjednotlivym projektovym dokumentacim a daléim dokumentam
a hmotnym vystup(m, které jsou pfedmétem dila a nebezpei skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich pfevzeti objednatelem.

6. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.

7. Objednatel je opravnén dilo uZit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. obcanského
zakoniku a ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakoni (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,licence”), a to:

*  vpuvodninebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé,

e viemizplsoby uziti,

® vuzemné a mnoistevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav k
dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila za
poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle &l. VII této smlouvy.

VI.
Provadeéni dila, prava a povinnosti stran

1. Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob&anského zakoniku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo fadné, véas a za pouZiti postup(, které odpovidaji pravnim predpisim
CR,

b) dodriovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadfenimi spravc siti a dotéenych organi statni spravy,

c) provést dilo na svhj naklad a své nebezpeti,

d) Ucastnit se na zdkladé pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se dila,

e) poskytnout objednateli poZzadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a
to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfisluéna skuteénost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) postupovat pfi provadéni dila s odbornou pédi,

h) na zékladé pozadavku objednatele poskytnout dodate¢né informace, pfipadné
vysvétleni, k dotaz(im Ucastnik( zadavaciho fizeni na realizaci stavby vztahujicim se k
projektové dokumentaci stavby dle €&l. Il odst. 2 bod 2.1 této smlouvy. PoZzadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé (pfipadné
dle poZadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2 pracovnich dnli ode dne
doruceni poZadavku objednatele dle pfedchozi véty. Objednatel zagle pozadavek na
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poskytnuti dodate¢né informace formou pisemného sdéleni (za pisemné sdéleni se
povaZuje i sdéleni zaslané faxem nebo e-mailem) na:

[ ]

3. Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke skuteénostem, které nepfedpokladala ?4dna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navyseni
objednatelem predpokladané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skuteénosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

4. Objednatel se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli
pomoc pfi zajisténi podklad(, dopliujicich Gdaji, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek,
jejichZ potfeba vznikne v prabéhu pInéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve |haté a
rozsahu dojednaném obéma stranami.

Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Casti dila

Cena bez DPH
(v Kc)

DPH 21 %
(v K¢)

Cena véetné
DPH (v Kg)

1. éast

Zaméreni (polohopis
vyskopis)
(L. 111, odst. 3 smlouvy)

Prizkumy : dendrologie,
pedologie, geologie

1. ¢ast celkem

2. Cast

Dokumentace k zadosti

o vydani koordinovaného
stanoviska (koncept DSP)
(€l. Nl odst. 2 bod 2.1.
smlouvy)

2. cast celkem

3. éast

PD pro spolecné fizeni (DSP)
(€l. 11l odst. 2 bod 2.1.
smlouvy)

3. ¢ast celkem

4. cast

PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadéni
stavby (PDPS)

(€I. 1l odst. 2 bod 2.2.
smlouvy)

4, ¢ast celkem

Cena celkem

w

[=2]

o

o

[=]

o -

75 600
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Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a uplné provedeni dila projektové dokumentace.

Cena dila uvedena vodst. 1 tohoto &lanku je cenou nejvyie pfipustnou a nelze ji
prekrocit (mimo ¢l. VI. odst 3).

Nebude-li néktera ¢ast dila v dusledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZena, a to odectenim veskerych nakladd na provedeni téch &sti dila, které v
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

V pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, 7e v pfipadé zmény ceny
dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH & DPH v rozporu
s platnymi pravnimi pfedpisy, je povinen uhradit objednateli veékerou gkodu, kterd mu
v souvislosti s tim vznikla.

VIII.
Platebni podminky

Zalohy nejsou sjednany.

V souladu s ust. zakona o DPH sjednavaji strany diléi pinéni. Dil&i plnéni se povaZuje za
samostatné zdanitelné pInéni uskute¢néné dle odst. 3 tohoto €lanku smlouvy.

Cena za dilo bude uhrazena takto:

e Po predanidila v rozsahu prizkumu a konceptu DSP dle &l. 1l odst. 2.1 bude uhrazena
cena za Cast dila dle €l. VII. Odst. 1, prvni a druhd &ast této smlouvy

¢ po predani pravomocného stavebniho povoleni a orazené DSP bude uhrazena cena
za projektovou dokumentaci dle €l. 1Il odst. 2 bod 2.1 za &ast dila dle &l. VIl odst. 1,
treti ¢ast této smlouvy,

* po predani projektové dokumentace dle ¢l. Il odst. 2 bod 2.2. bude uhrazena cena za
Cast dila dle €l. VIl odst. 1, Ctvrtd ¢ast této smlouvy.

Podkladem pro Ghradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit nalefitosti
dariového dokladu dle zakona o DPH, a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimj
predpisy (dale jen ,faktura®). Faktura musi kromé zékonem stanovenych néleitosti pro

danovy doklad obsahovat také: \

a) Cislo smlouvy objednatele, IC objednatele, &islo VZMR t.i: emali/KI/30/TSU/2022 Tr,
ze dne 28. 4. 2022 -

b) pfedmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace ve stupni DSP, PDPS
stavby R+M 11/475 Karvina- Petrovice ...Il.et.”

c) oznacleni banky a gisla G¢tu, na ktery ma byt zaplacend (pokud je &islo Gétu ddligné
od ¢isla uvedeného v ¢l. I, je zhotovitel povinen o této skuteénosti v souladu s €. Il
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) dislo a datum pfedavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, e dilo (jeho ¢ast)
prejima (pfeddvaci protokol bude pfilohou faktury),

e) Ihatu splatnosti faktury,
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11.

f) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

Faktura bude zhotovitelem vystavena do celkové vyse ceny dila dle &l. VIl odst. 1 této
smlouvy. Objednatelem bude faktura uhrazena do celkové vyse 80 % ze smluvni ceny dila
vietné DPH a na zbyvajici ¢ast ceny dila (tj. nad 80 % smluvni ceny dila) budou
objednatelem v pfisludnych fakturach vystavenych zhotovitelem uplatnény pozastavky.
Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturach vy3i pozastavky

Pozastavky dle odstavce 5 tohoto ¢lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zakladé
jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dnl od dorudeni Zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastdvek aZ poté, co bude stavba zhotovend dle
projektové dokumentace, jez je pfedmétem dila, zcela dokonéena a prevzata, a zarover
bude moZno v souladu se stavebnim zdkonem zapodit s trvalym uZivanim této stavby (tj.
bude vydan kolaudacni souhlas/nabude pravni moci kolaudaéni rozhodnuti pro stavbu
nebo bude mozno stavbu trvale uZivat na zakladé oznameni stavebnimu tfadu o zapoceti
uZivani dle predmétného zakona). V pfipadé, Ze stavba nebude zahajena do 60 mésict od
spinéni dila dle této smlouvy, je zhotovitel opravnén o uvolnéni pozastavek poiadat
uplynutim této Ihaty.

Lhita splatnosti faktur ¢ini 30 kalendafnich dnd ode dne jejich doruéeni objednateli.
Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo doruéenkou prostfednictvim provozovatele
postovnich sluzeb.

Fakturu m(zZe zhotovitel vystavit pouze na zakladé pfedavaciho protokolu dle ¢&l. V
odst. 3 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz
bude uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast) piejima.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude
chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pfed uplynutim Ihity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznaéenim dvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava béZet pdvodni lhita splatnosti. Cela lhita splatnosti bé?i opét ode dne doruéeni
nové vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfisluiné ¢Eastky z Gétu
objednatele.

Objednatel uplatni institut zvlastniho zpGsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi

vterminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni

ucet zhotovitele vedeny u mistné prislusného spravce dané v pfipadé, ze

a) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného pInéni zvefejnén v aplikaci ,Registr
platct DPH” jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolvenénim Fizeni nebo

c) bankovni Gcet zhotovitele uréeny k thradé plnéni uvedeny na faktufe nebude
spradvcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr platct DPH".

Objednatel nenese odpovédnost za pfipadné pendlea jiné postihy vymérené ¢&i

stanovené spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencidlné pozdni dhradou DPH, tj.

po datu splatnosti této dané.
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IX.
Zaruéni doba

Zarucni doba zacind plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje se
na pét let po dokonceni realizace stavby, ktera je pfedmétem dila. Uplatnéni pozadavkd
za Skody musi byt pfed obdobim, kdy konéi zaruéni doba.

Zhotovitel prohlasuje, Ze bude mit sjednano pojisténi do vyse hodnoty pfedmétu této
smlouvy proti vzniku pfipadnych $kod z provedeni dila, a to po celou dobu trvéani zaruky.

X.
Povinnost nahradit skodu

Povinnost nahradit 3kodu se fidi pfisluinymi ustanovenimi ob&anského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Zhotovitel odpovida za $kodu, ktera objednateli vznikne v disledku vadné provedeného
dila, a to v plném rozsahu.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.

Zhotovitel se zavazuje, e po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za ¢kodu zplsobenou tietim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K& s maximalni
spoluucasti 10 tis. K&.

Zhotovitel je povinen predat objednateli pri podpisu této smlouvy ovéfenou kopii
pojistné smlouvy veetné pfipadnych dodatkd na poadované pojisténi nebo certifikat
prislusné pojistovny prokazujici existenci pojiiténi po celou dobu plnéni (dobu trvani
pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné Castky, rocni limity a sublimity plnéni a
vysi spoluucasti). Certifikat dle pfedchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

Xl.
Prava z vadného plnéni,

Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavkiim uvedenym ve smlouvé.

Objednatel md pravo z vadného plnéni zvad, které ma dilo p¥i pfevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo zvadného plnéni také zvad
vzniklych

po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zpusobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v prabéhu zaruky, ma se zato, e dilo bylo vadné jiz pf¥i prevzeti.
Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, ze poZaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10-ti. dnli od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné
jinak.

Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfeda pisemnym protokolem.
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Xil.
Smluvni pokuty

Nepfeda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv éast dila ve Ihaté dle €. IV. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% z ceny pfisluiné
casti dila, sjejimi predanim je zhotovitel vprodleni, a to za ka?dy izapoéaty den
prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve IhGté uvedené v él. XI. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 2.000,-- K¢ za kaZdy i zapocaty den
prodleni.

Dojde-li knesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroveri
v disledku tohoto nesouladu dojde k navyseni celkové ceny stavby o vice nez 5%, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové ceny vietné
DPH dle ¢l. VIl odstavce 1.

V pripadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI. odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porudenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-- K¢.

V pripadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI. odst. 2 pism. h) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % z celkové ceny za dilo véetné
DPH (viz ¢l. VII odst.1) za kaidy i zapocaty den prodleni u kazdého objednatelem
zaslaného pozadavku na poskytnuti dodate¢né informace.

V pfipadé, ze Urad pro ochranu hospodarské soutéie (dale jen ,UOHS“) zjisti béhem
zadavaciho fizeni realizovaného na zékladé zpracované projektové dokumentace stavby
(kterd je pfedmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v déisledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, véetné pfipadnych sankci z néj vyplyvajicich v{éi
objednateli.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednévaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi pfedpisy.

Pokud zavazek splnit pfedmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pied fadnym
terminem plInéni, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjéim poruienim
smluvni povinnosti.

Smluvni pokuty se nezapoditavaji na nahradu pfipadné vzniklé $kody, kterou Ize vymahat
samostatné v plné vysi vedle smluvni pokuty.
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CAsTC
Vykon inZenyrské ¢innosti

XIl.
Pfedmét plnéni
1. Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem na jeho ucet vykonavat:
a) inZenyrskou €innost pro stavbu , “ za ugelem obstarani pravomocnych rozhodnuti
nebo souhlasu dle stavebniho zakona, na zakladé kterych bude moino stavbu provést

(dale jen ,inZenyrska ¢innost”). Inzenyrska &innost je specifikovana v odst. 2 tohoto
clanku smlouvy.

b) Vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dale téz vykon AD),

c) majetkopravni Cinnost ve spolupraci s povéfenym pracovnikem strediska.
Majetkopravni cinnosti se rozumi zajisténi vSech potfebnych prav stavebnika
(objednatele) k pozemkidm dotéenym stavbou véetné zpracovani geometrického
planu a znaleckého posudku.

2. Vramci vykonu inZenyrské ¢innosti pfikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani zadosti o vydani uzemniho rozhodnuti, pfipadné oznameni o zaméru
v uzemi kvydani tzemniho souhlasu a Zadosti o stavebni povoleni s pfilohami
ve smyslu stavebniho zdkona a souvisejicich predpisu a jejich podani, zajisti doklady
o vysledcich projednani s pfislusSnymi organy a organizacemi povéfenymi vykonem
statni spravy a s ostatnimi ucastniky fizeni, se zde nepfedpoklada

b) podani oznameni u pfislusného Gfadu za Gcelem obstarani zavéru zjistovaciho fizeni
podle zakona ¢. 100/2001 Sb., pokud bude potfeba, bude-li tieba

c) zpracovani zadosti o vydani pfisluiného rozhodnuti o povoleni stavby ve smyslu
stavebniho zakona a souvisejicich predpisi a jejich podani, zajisti doklady o
vysledcich projednani s pfislusSnymi organy a organizacemi povéfenymi vykonem
statni spravy a s ostatnimi ucastniky fizeni,

d) ucast na jednanich a dalsi ukony v ramci viech souvisejicich povolovacich fizeni,
e) ucast na jednanich s objednatelem, spoluinvestory a spravnimi organy dle potfeby.

3. Prikaznik preda prikazci neprodlené original pravomocného stavebniho povoleni se
Stitkem ,,stavba povolena” a originaly viech souvisejicich rozhodnuti (napf. rozhodnuti o
vynéti ZPF, LPF, rozhodnuti o kaceni, souhlas s odstranénim stavby, vyjimka ze zvlaité
chranénych Zivocichd, apod.). Jedno vyhotoveni ovéfenych projektovych dokumentaci.

4. Neprodlené po podani kaidé Zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti nebo oznameni
pfeda pfikaznik prikazci kopii Zadosti nebo ozndmeni s potvrzenim o jejim podani
pfislusnému uradu.

5. Pokud vpribéhu provadéni inZenyrské Ccinnosti dojde ke skutecnostem, které
nepfedpokladala zadna ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin
pInéni inzenyrské ¢innosti, zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skute¢nosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

6. V. ramcivykonu autorského dozoru bude prikaznik zabezpedovat zejména:
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a) ucast na pfedani stavenisté zhotoviteli stavby,

b) poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

¢) kontrolu dodrieni schvalenych projektovych dokumentaci s pfihlédnutim
k podminkam uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zakona
a souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost
vystavby,

d) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci zpracovavanych zhotovitelem stavby z pohledu dodrieni technicko-
ekonomickych parametrd stavby, dodrzeni Ihat vystavby, popripadé dalich udajt
a ukazatelq,

e) cinnosti odpovédného geodeta projektanta (zakon & 200/1994 Sbh., o zemémeéfictvi
a o zméné a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjsich predpisu),

f) vyjadfeni pfi poiadavcich zhotovitele stavby na vétsi mnoZstvi vykontd oproti
projektové dokumentaci,

g) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,

h) ucast na kontrolnich dnech stavby,

i) Ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji éasti, véetné pfipadného komplexniho
vyzkouseni,

j) ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,
k) ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim uradem.

XIV.
Doba a misto plnéni

1. Prikaznik je povinen podat zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle ¢l. Il odst. 2 této
smlouvy a predat pfislusna rozhodnuti a povoleni pfikazci v téchto terminech:

o zadost o vydani koordinovaného stanoviska do 31. 12. 2022,
e Zadost o vydani stavebniho povoleni vé. souvisejicich dokladd do 30. 5. 2023,

e predani stavebniho povoleni a dalSich souvisejicich povoleni, véetné dokladové ¢asti
PDPS do 30. 11. 2023.

2. Mistem pfedani kopii Zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
podani, pfedani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni a
ovérené projektové dokumentace je technicko-spravni uUsek pfisluiného stfediska
objednatele.

XV.
Uplata

1. Uplata je stanovena dohodou smluvnich stran takto:
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Césti inZenyrské ¢innosti Cena bezDPH | DPH21% | Cena véetné
(v K&) (v K¢) DPH (v K¢)

InZenyrska cinnost pro zajisténi
Souhlasy | souhlasu vlastniki siti, pozemkd
a ke spolufinancovani stavby pro
ziskani koordinovaného
stanoviska mésta (obce)

Povoleni | InZenyrska Cinnost pro zajisténi
stavebniho povoleni stavby,
pfeloZek a vyvolanych povoleni

N
o

Spravni poplatky — refakturace
bez DPH - dle spravniho fadu za
spolecné stavebni fizeni

Cena celkem 10 500 70 500

Vykon autorského dozoru (K&/navitéva)

Pozn. min.1hod vykonu na stavbé vc. dopravy |

Vykon autorského dozoru (Ké/hod) Pozn.
kanceldrské prace

(=]
o
8
(=)

™

2. Vuplaté jsou zahrnuty veskeré naklady piikaznika nutné nebo Géelné vynalozené
pfi pInéni jeho zavazku z této smlouvy véetné spravnich poplatka.

3. Uplata je dohodnuta jako nejvy3e pfipustna a nelze ji prekrodit. (vyjma €l. X1l odst. 5)

4. V pfipadé, Ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je pfikaznik k Gplaté bez DPH povinen
uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vyse dplaty
vdusledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Pfikaznik
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

XVI.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a pfikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

2. Uplata za vykon inzenyrské ¢innosti bude pfikaznikovi uhrazena po ukonéeni jednotlivych
ucelenych &asti a po pfedani viech pravomocnych rozhodnuti a ovéfenych projektovych
dokumentaci pfikazci, a to ve vysi stanovené v &l. XV odst. 1 této smlouvy.

3. Podkladem pro uhradu uplaty budou faktury, které budou mit naleZitosti dafiového
dokladu dle zékona o DPH a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi piedpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zdkonem stanovenych naleitosti pro dafiovy
doklad obsahovat také:

a) cislo smlouvy pfikazce, IC prikazce, Cislo vefejné zakazky, &islo VZMR t.j.
email/KI/30/TSU/2022-Tr, ze dne 28. 4. 2022

b) pfedmét smlouvy, tj. text ,vykon inZenyrské ¢innosti pro stavbu R+M 11/475 Karvina-
Petrovice....ll.et.”
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c) oznaceni banky a cisla uc¢tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je &islo u¢tu odligné
od cisla uvedeného v él. |, je pfikaznik povinen o této skuteénosti v souladu sél. Il
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) Ihatu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetn& kontaktniho
telefonu.

Lhiata splatnosti faktury ¢ini 30 kalendafnich dn ode dne doruéeni ptikazci. Doruceni

faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby ptikazce nebo doruéenkou

prostiednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude
chybné vyuctovana dplata nebo DPH, je pfikazce opravnén fakturu pred uplynutim Ihdty
splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy s vyznaéenim divodu vraceni. Pfikaznik
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li pfikazce vadnou fakturu pfikaznikovi,
prestava bézet pavodni Ihita splatnosti. Cela Ihita splatnosti béii opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury prikazci.

Povinnost zaplatit uplatu je splnéna dnem odepsani prislusné ¢astky z Gétu prikazce.

Prikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi
vterminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
ucet pfikaznika vedeny u mistné pfislusného spravce dané v pfipadé, 7e

a) prikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného pInéni zverejnén v aplikaci ,Registr
platct DPH” jako nespolehlivy platce nebo

b) pfikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni v insolvenénim fizeni, nebo

c) bankovni ucet pfikaznika urceny k uhradé plnéni, uvedeny na faktufe, nebude
spravcem dané zvefejnén v aplikaci ,Registr platci DPH".

Pfikazce nenese odpovédnost za pfipadné pendle a jiné postihy vyméFené & stanovené
spravcem dané Prikaznikovi v souvislosti s potencidlné pozdni dhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané.

XVII.
Prava a povinnosti pfikazce

Pfikazce je povinen pfizvat prikaznika ke viem rozhodujicim jednanim tykajicim se
stavby a pripravy jeji realizace, resp. pfedat mu neprodlené zapis nebo informace o
jednanich, kterych se pfikaznik nezuéastnil.

Pfikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne pfikaznikovi
pomoc pfi zajisténi podkladd, doplriujicich udaji, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek,
jejichi potfeba vznikne v prabéhu pinéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
prikaznikovi ve Ih(té a rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVIIL.
Prava a povinnosti pfikaznika

Prikaznik je povinen

a) upozornit pfikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynd, které by mohly mit
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za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdy: se takovou skute¢nost dozvédél. V pfipads,
Ze pfikazce i pfes upozornéni pfikaznika na spInéni pokyni trva, ptikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbytecného odkladu predat ptikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
¢innosti,

¢) postupovat pfi zafizovani zalezitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) Fidit se pokyny pfikazce a jednat v jeho zajmu,

e) projednat s pfikazcem (a se spoluinvestorem) obsah dokumentace pifed podanim
Zadosti o povoleni stavby, véetné formy z4dosti

f) dodriovat zdvazné pravni pfedpisy, technické normy a vyjadfeni vefejnopravnich
organi a organizaci,

g) bez odkladli oznamit pfikazci veskeré skuteénosti, které by mohly vést ke zméné
pokynt prikazce,

h) poskytovat pfikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou

2. Prikaznik se miZe odchylit od pokyn( pfikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu p¥ikazce, a
pokud nemuzZe véas obdrzet jeho souhlas. V zadném pfipadé se viak prikaznik nesmi od
pokynl odchylit, jestliZe je to zakazano smlouvou nebo pfikazcem.

3. Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tfetim
osobam.

XIX.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit 3kodu se fidi pfislusnymi ustanovenimi obé&anského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Prikaznik odpovida za $kodu, ktera pfikazci vznikne v ddsledku vadného plnéni, a to
v plném rozsahu. Za Skodu se povaZuje i Ujma, kterd pfikazci vznikla tim, e musel
vynaloZit naklady v disledku poru3eni povinnosti prikaznika.

XX.
Sankéni ujednani

1. Nepoda-li pfikaznik Zadosti o pfisluina rozhodnuti a povoleni nebo nepfeda-li prikazci
pfisludna rozhodnuti a povoleni ve |hGté dle €. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit pfikazci smluvni pokutu ve wydi 0,25 % ze sjednané uplaty
za jednotlivou ucelenou ¢ast inZenyrské Cinnosti dle €. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za
kazdy i zapocaty den prodleni.

2. Pro pfipad prodleni se zaplacenim Uplaty sjedndvaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

3. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Néhradu $kody Ize vymahat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.
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Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho fadnym
splnénim, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjsim porusenim
povinnosti.

Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamend zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

CAST D
Spolecna ustanoveni

XXI.
Autorskopravni dolozka, licenéni ujednani

Zhotovitel je povinen dilo zhotovit tak, aby nedoslo k porudeni prav tretich osob z
hlediska ustanoveni zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
»autorsky zakon”).

Zhotovitel je povinen informovat viechny osoby, které se budou podilet na zhotoveni
dila pro objednatele, o obsahu a tcelu této smlouvy a k éemu bude dilo objednatelem
vyuZito, o rozsahu opravnéni objednatele uZivat dilo, jakoZ i o rozsahu licence udélené
zhotovitelem objednateli.

Zhotovitel je povinen ziskat od vsech nositell prav k pfedmétim ochrany podle
autorského zakona, ktefi se budou podilet na zhotoveni dila dle této smlouvy nebo jeho
¢asti i budou jinym zpusobem pusobit pfi plnéni této smlouvy, licenci k ufiti dila nebo
jeho Casti v rozsahu, v jakém tuto licenci udéluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy,
a to zejména v neomezeném rozsahu pro uéely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro uéely
pfipravy a zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho &asti. Licence musi zahrnovat té?
svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho €asti, spojeni dila nebo jeho ¢asti s
jinymi dily ¢&i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici souéast licence tfeti osobé
dle § 2363 zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku (déle jen ,,obéansky zakonik”) a
k postoupeni licence tfeti osobé dle § 2364obéanského zékoniku. Zhotovitel je povinen
uhradit nositelGm prav odmény za poskytnuti takovych licenci.

Zhotovitel je povinen zajistit opravnéni disponovat s dilem nebo jeho &asti ve smyslu §
58 odst. 1 a § 59 autorského zakona, t.j. upravit sv(j vztah ke viem osobam, které se
budou podilet na vytvoreni dila nebo jeho ¢asti tak, aby tyto nemohly vznaset vidi
objednateli Zadné opravnéné naroky a poZadavky z titulu autorstvi, resp. spoluautorstvi,
k dilu nebo jeho casti.

Zhotovitel poskytuje timto objednateli vyhradni licenci k uZiti dila nebo jeho &asti v
neomezeném rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucéely pfipravy a
zhotoveni stavby na zdkladé dila nebo jeho Casti, a to ke viem zplGsoblm uZiti dila.
Vzhledem k povaze dila a jeho uUcelu, kterym je provedeni stavby na zakladé projektové
dokumentace, je Casovy rozsah licence neomezen. Smluvni strany se dohodly, Ze
vzhledem k ucelu smlouvy, neni zhotovitel opravnén udélenou licenci vypovédét.
Licence zahrnuje téz svoleni ke zpracovani i jiné zméné dila nebo jeho €asti, spojeni dila
s jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici soucast licence tfeti osobé a
k postoupeni licence tfeti osobé dle § 2363 a § 2364obé&anského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen licenci vyuzit.
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Cena dila uvedena v ¢lanku 6 odst. 1 této smlouvy zahrnuje rovné? i odménu za uziti dila
k ucelu, ke kterému si nechava objednatel dilo zpracovat, a také odménu za udéleni
vyhradni licence dle této smlouvy.

V pripadé, Ze zhotovitel porudi povinnost uvedenou v tomto &lanku, odpovida
objednateli za vzniklou skodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel porudi povinnost uvedenou vtomto ¢lanku, je objednatel
opravnén poZadovat po zhotoviteli thradu smluvni pokuty ve vy&i 10 000,-K¢ za kazdy
pfipad poruseni povinnosti.

XXII.
Zavérecna ujednani

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatk(, které budou vzestupné €islovany, vyslovné prohlaSeny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné porugeni
druhou smluvni stranou, pfi¢emz podstatnym poruenim smlouvy se rozumi zejména:

f) neprovedenidila (jeho ¢asti) nebo inZenyrské ¢innosti ve sjednané dobé plnéni,

g) neuhrazeni ceny dila nebo Uplaty objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele
k uhrazeni dluiné astky, pfitemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive ne# 30 dnii po
doruceni prvni vyzvy.

. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) bylo-li pfislusSnym soudem rozhodnuto o tom, e zhotovitel je v upadku ve smyslu
zakona C. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho Fedeni (insolvencni zakon), ve
znéni pozdéjsich pfedpisti (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvenéni navrh.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyte¢ného odkladu” rozumi »nejpozdéji do

14-ti dnl”.

V pfipadé zéniku zdvazku ztéto smlouvy pfed jeho fadnym splnénim je zhotovitel

povinen ihned pfedat objednateli nedokongené dilo véetné véci, které opatfil a které

jsou soucasti dila a uhradit pfipadné vzniklou $kodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfimérené pouZije i pro
zanik zavazku dle &asti C této smlouvy pfed Fadnym dokoncenim inzenyrské &innosti.

Zhotovitel nemizZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.

Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva mize byt zvefejnéna podle zakona €.
340/2015 Sb., zékon o registru smluv, ve znéni pozdéjiich pfedpisi, a to véetné pfiloh a
dodatkd.

Smluvni strany prohladuji, Ze zadna ¢ast smlouvy nenapliiuje znaky obchodniho tajemstvi
(§ 504 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik).

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a G&innosti
dnem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané,
pokud nestanovi zakon ¢.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G&innosti nékterych
smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv), jinak.
V takovém pfipadé smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami
a ucinnosti uverejnénim v registru smluv.

PD, a inZenyrska cinnost — ,Vypracovani projektové dokumentace ve stupni spolecné DSP a PDPS pro stavbu: 18
»Rekonstrukce a modernizace silnice 11/475 Karvina - Petrovice, ul. Rudé Armady, Il. etapa”



9. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uvefejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona ¢ 340/2015 Sbh., o zvlaétnich podminkach Géinnosti
nékterych smluv, uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv),
provede uvefejnéni v souladu se zakonem Sprava silnic Moravskoslezského kraje,
pfispévkova organizace,

10. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemz objednatel obdrii tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

11. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pfed jejim podpisem piecetly a e byla
uzavfena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile uréité, vainé
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

12. Osobni Udaje obsaZené v této smlouvé budou Spravou silnic Moravskoslezského kraje,
pfispévkovou organizaci zpracovavany pouze pro Ucely plnéni prav a povinnosti
vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Géelim nebudou tyto osobni udaje Spravou silnic
Moravskoslezského  kraje, pfispévkovou organizaci pouZity. Sprava silnic
Moravskoslezského kraje, pfispévkovd organizace pfi zpracovavani osobnich Gdaja
dodrzuje platné pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich udaji jsou
uvedeny na oficidlnich webovych strankidch Spravy silnic Moravskoslezského kraje,
pfispévkové organizace www.ssmsk.cz.

13, 06, 2002 VOstrave dne: /4.5, 2021

Sprava silnic 5]
Maravskosiczsikého Kraje
prspiy kova ovanizace
sifedisko Karvina
Bolhuminsk . 733 01 Karvind
/ )
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