STRABAG a.s.

Smlouva o dilo

uzaviené podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zdkona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpis(

Cislo smlouvy objednatele: 2022/004161
Cislo objednavky objednatele:
Definice prvku projektu:

Clanek I.
SMLUVNI STRANY
1. Objednatel: statutarni mésto Plzen

adresa: Plzefi, namésti Republiky 1, PSC 301 00
ICO: 00075370
DIC: Cz00075370
jednajici prostrednictvim: ODBORU SPRAVY INFRASTRUKTURY

Magistratu mésta Plzné
adresa: Palackého nam. 6, 306 32 Plzen
zastoupeny: Ing. Veronikou Krupi¢kovou, MBA, vedouci odboru

zastupce povéreny jedndnim ve vécech
a) smluvnich: Ing. Veronika Krupickova, MBA
b) technickych:

2. Zhotovitel: STRABAG a.s.
zapsdn v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze,
oddil B, vl. 7634

se sidlem: Kacirkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
ICO: 60838744
DIC: CZ60838744

Zastupce povéreny jednanim ve vécech
a) smluvnich: Dusan Klabacka a Ing. Jitka RGZickova
b) technickych: Dusan Klabacka

Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o dilo (dédle jen ,smlouva“), ¢imZ se zhotovitel zavazuje
k provedeni dila dle této smlouvy a objednatel k prevzeti dila a k zaplaceni smluvni ceny za dilo, a to
za podminek v této smlouvé uvedenych.




Clanek 1.
PREDMET DiLA A PODMINKY PLNENI

1. Pfedmétem dila je: ,Oprava pochozi plochy vnitfniho ochozu hlavni tribuny”.

Pfedmétem této zakazky je realizace opravy pochozi plochy v 1. NP vnitfniho ochozu objektu hlavni
tribuny fotbalového stadionu ve Struncovych sadech v Plzni.

V rdmci realizace opravy dojde k vybourani a likvidaci podlahové skladby véetné podkladniho betonu
a hydroizolace z divodu zatékdni do nosné konstrukce objektu hl. tribuny vlivem lokdlnich trhlin.
Nasledné bude provedena pokladka nového podlahového systému ve stejné skladbé jako stavajici, tj.
hydroizolace, podkladni beton, Zivi¢ny povrch s vioZzenim systémovych dilatacnich list.

. Misto pInéni dila:

Méstsky sportovni areal Struncovy sady
Struncovy sady 3
301 12 Plzen 3

. Dilo bude provedeno:

a) dle podrobnych poZadavk( a podminek zadavatele pro zpracovani nabidky uvedenych
ve vsech ¢astech zadavaci dokumentace a soupisu praci v¢. vykazu vymér,

b) dle nabidky zhotovitele podané na OSI MMP dne: 2. 6. 2022,

c) dle projektové dokumentace zpracované spolecnosti Valbek spol. s.r.o., se sidlem
Variurova 505/17, Liberec Il - Jefab, 460 07 Liberec, IC: 48266230, ktera tvofi soudast
zaddvacich podminek verejné zakazky, na jejimz zakladé je uzavirana tato smlouva,

d) dle dalSich podminek dotcéenych organii a organizaci.
. Zhotovitel je povinen provést dilo na svij naklad a na své nebezpeci.

. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélkli pfevzit a zaplatit nize sjednanou
smluvni cenu dle ¢lanku IV. bodu 1 této smlouvy.

. Dojde-li pfi realizaci dila k zméndm, doplikim nebo rozdifeni predmétu dila vyplyvajicim
z podminek pf¥i provadéni dila, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, dopliik(i nebo
rozsifeni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouZitych pro navrh ceny dila a pfedloZit tento soupis
objednateli k odsouhlaseni formou dodatku ke smlouvé. Nebudou-li prace, sluzby ¢i dodavky,
které jsou pfedmétem zmén, dopliikii nebo rozsifeni predmétu dila, ohodnoceny (ocenény)
v soupisu praci zhotovitele, budou se oceriovat dle aktudlnich cen uvedenych v cenové soustavé
URS. Nebude-li mo?né tyto prace, sluzby ¢ dodévky ocenit dle aktudlnich cen uvedenych
v cenové soustavé URS, pouZiji se ceny b&Zné. Teprve po uzavieni dodatku ke smlouvé ma
zhotovitel pravo na realizaci téchto zména na jejich Ghradu. Pokud tak zhotovitel neucini, ma se
za to, Ze prace a dodavky jim realizované byly v predmétu dila a v jeho cené zahrnuty. VeSkeré
zmény musi byt zaznamenany zapisem do stavebniho deniku.




7. Dojde-li pfi realizaci dila ke zménam, doplikim nebo rozsifeni predmétu dila na zakladé
poZadavku objednatele, je objednatel povinen pfedat zhotoviteli soupis zmén, ktery zhotovitel
oceni, a o téchto zméndch uzaviou obé smluvni strany dodatek ke smlouvé, ve kterém dohodnou
i pfipadnou Gpravu terminu predani dila. Pro ocenéni zmén, dopliik(i nebo rozsifeni pfedmétu dila
se pouziji jednotkové ceny v té vysi, které zhotovitel pouZil pro sestaveni nabidkové ceny (ocenil
v soupisu praci véetné vykazu vymér). Nebudou-li prace, sluzby ¢i dodavky, které jsou pfedmétem
zmén, dopliikll nebo rozsifeni predmétu dila, ohodnoceny (ocenény) v soupisu praci zhotovitele,
budou se ocefiovat dle aktudlnich cen uvedenych v cenové soustavé URS. Nebude-li mozné tyto
prace, sluzby ¢ dodavky ocenit dle aktudlnich cen uvedenych v cenové soustavé URS, pouZiji se
ceny bé&zné. Veskeré zmény musi byt zaznamenény zapisem do stavebniho deniku.

8. Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit pfedmét dila o dalsi prace a dodavky, a to i bez souhlasu
zhotovitele, ktery je povinen tyto prace za Uhradu, jejiz stanoveni bude v souladu s postupem dle
¢l. 6 a 7 tohoto ¢lanku smlouvy, zajistit.

9. Objednatel je opravnén i v pribéhu realizace pozadovat zamény materiald oproti navrzenym
a sjednanym materidliim a zhotovitel je povinen na tyto zdmény pfistoupit. PoZadavek na zaménu
materidlu musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na uhradu veskerych vynaloZenych nakladd,
pokud jiz pavodni materidl zajistil. V pripadé, Ze zhotovitel nesouhlasi se zmé&nou materidlu, je
povinen tuto skute¢nost ozndmit objednateli nejpozdéji do 5 pracovnich dnli od poZadavku
objednatele na zménu, a to s odlvodnénim nesouhlasu. Nesouhlasi-li zhotovitel se zdménou
materiadlu pro jeho nevhodnost a objednatel i pfes toto upozornéni na pouZiti jiného materidlu
trva, je zhotovitel oprdvnén od smlouvy odstoupit.

10. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt poufZity jiné materialy, technologie nebo zmény
oproti projektové dokumentaci a soupisu praci. Soucasné se zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pfi
realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je v dobé jeho uziti zndmo, Ze je Skodlivy. Pokud
tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamZitou napravu a
veskeré naklady s tim spojené nese vyhradné zhotovitel.

11. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje sam
i s poddodavateli takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

12. Zhotovitel je povinen predloZit objednateli do 10 dnl od prevzeti stavenisté pisemny seznam
v8ech svych poddodavatell jesté pred uzavienim smluvnich vztahl s nimi ke schvéleni, bez
ohledu na to, zda-li ho jiz predloZil pti podani nabidky. V pfipadé, Ze dojde v pribéhu pInéni dila
k rozsifeni ¢i doplnéni o nové poddodavatele, je zhotovitel povinen tuto zménu objednateli
bezodkladné predlozZit ke schvaleni. Objednatel si vyhrazuje pravo vyloudit z tohoto seznamu ty
poddodavatele, se kterymi ma nebo mél z pfedchozich staveb Spatné zkuSenosti. Zhotovitel pak
zajisti  jiného poddodavatele. Zhotovitel neni opravnén zajistovat plnéni dila pomoci
poddodavatele, kterého objednatel neschvdlil. Poruseni tohoto ustanoveni opraviuje
objednatele k okamZitému odstoupeni od smlouvy a dale je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové ceny dila.

13. Pozadovana kvalita je vymezena obecné zavaznymi pravnimi a technickymi pfedpisy, normami
CSN a predpisy ESC. Pokud poru$enim téchto pFedpisti vznikne $koda, nese ji pouze zhotovitel.
DosaZena kvalita musi garantovat, Ze dilo bude mit vlastnosti srovnatelné s podobnymi dily,
pripadné vlastnosti lepsi.



14. Zhotovitel zajisti veSkeré kompletni zkousky poZadované objednatelem k pfedani dila
a technologie.

15. Zhotovitel je povinen dodrZovat veskeré predpisy BOZ a PO a poudit vtomto sméru pfipadné
dotcené tieti osoby.

16. Préce, které jiz v pribéhu provddéni vykazuji nedostatky nebo odporuji smlouvé, musi zhotovitel
nahradit bezvadnymi pracemi, respektive odpovidajicimi projektové dokumentaci. Vznikne-li
touto nahradou objednateli $koda, hradi ji zhotovitel. Neodstranéni téchto nedostatk(
v pfiméfené IhGté stanovené objednatelem opravriuje objednatele odstoupit od smlouvy.

Clanek 11
CAS PLNENI

1. Zhotovitel se zavazuje zahdjit realizaci dila nejpozdéji do 5 dnii od tcinnosti této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje predat objednateli dilo v€etné predani veSkeré pozadované dokumentace
objednateli nejpozdéji do 8. 7. 2022.

3. Za prodleni s dokonéenim dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy zaplati zhotovitel smluvni
pokutu ve vysi 0,4 % z dohodnuté ceny dle ¢lanku IV. bodu 1 této smlouvy za kaZzdy zapocaty den
prodleni.

4. Smluvni pokuta bude objednatelem vyGctovana formou samostatné faktury, kterou je zhotovitel
povinen uhradit do 21 dnl od jejiho dorudeni. Objednatel je oprdvnén provést zdpocet
vylctované smluvni pokuty oproti vlastni pohleddvce, kterou ma-z této smlouvy vici zhotoviteli.

Clanek IV.
CENA

1. Cena za prace uvedené v Clanku Il. této smlouvy se sjedndva dohodou podle ustanoveni § 2
zdkona €. 526/1990 Sb., o cendach, ve znéni pozdéjsich predpist, dle dolozené cenové kalkulace
zhotovitele ve vysi:

cena celkem bez DPH 2.022.441,63 K¢
slovy: dva miliony dvacet dva tisic Ctyfi sta Ctyficet jedna korun
¢eskych Sedesat tri halérl

2. K cené bez DPH bude pfi¢tena DPH dle platnych pravnich predpist.

3. Cena dila je stanovena na zakladé cenové nabidky zhotovitele, je dohodnuta jako cena pevna
po celou dobu vystavby a jde o konecnou vysi ceny dila. O pfipadné zméné ceny za splnéni
podminek uvedenych v ¢ldnku Il. této smlouvy jsou smluvni strany povinny uzavfit dodatek
ke smlouvé. Do doby uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo nevznikd zhotoviteli prdvo na Ghradu
vy3$si ceny, nez ktera byla sjednana dle ¢lanku IV. bodu 1 této smlouvy.

4. V této cené jsou zahrnuty veskeré vydaje na strané zhotovitele spojené s realizaci pfedmétu této
smlouvy. Do ceny dila jsou taktéZ zapocéteny veskeré poplatky, napfiklad poplatky za uZivéni
komunikace nebo vefejné pfistupnych pozemkd - ,,zdbor“ apod.




Clanek V.
FAKTURACE A PLATEBNi PODMINKY

. Podkladem pro placeni je faktura, kterd musi obsahovat, mimo udaje, jez musi obsahovat darfiovy
doklad, oznaceni banky a Cislo Gc¢tu, na ktery ma byt platba uhrazena, soupis provedenych praci
odsouhlaseny osobou provadéjici technicky dozor stavebnika. Faktura bude vzdy podepsdna
osobou provadéjici technicky dozor stavebnika.

. Zhotovitel je povinen se pro ucely uplatiiovani DPH, p¥i fakturaci stavebnich a montaznich
praci, fidit klasifikaci CZ-CPA v souladu s § 92e) zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, a Pokynem GFR D-6 k § 26 a k ptiloze & 1. pokynu. V piipadé prenesené dariové
povinnosti je zhotovitel povinen na faktuie uvést Cislo dle klasifikace CZ-CPA a text ,Dan
odvede zdkaznik”.

. Zhotovitel je povinen na fakture vyznacit Cislo smlouvy, objedndvky a nazev zakdzky, na zakladé
kterych je prdce realizovana. V zadhlavi faktury (dodavatel) je nutné uvddét — v pripadé fyzické
osoby €. j. Zivnostenského listu a kdo ho vydal, v pfipadé pravnické osoby €. j. zapisu v obchodnim
rejstiiku. Objednatel je opravnén fakturu zhotoviteli vratit, jestliZe tato nemd naleZitosti
dafiového dokladu ¢i neobsahuje objednatelem poZadované udaje, pripadné neodpovidd
pozadavkdim objednatele, blize specifikovanym vtomto ¢lanku smlouvy. Po tuto dobu neni
objednatel v prodleni s hradou faktury, novd IhGta splatnosti pocind plynout po doruceni
opravené faktury.

. Faktura musi znit na:

statutarni mésto Plzen
nam. Republiky 1

301 00 Plzen

ICO: 00075370

DIC: CZ00075370

. Zhotovitel doruci objednateli fakturu prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb, popf.
elektronicky prostfednictvim emailové adresy kontaktni osoby objednatele &i datové schranky
objednatele. V pfipadé, Ze bude faktura objednateli dorucovana prostrednictvim provozovatele
postovnich sluzeb, je zhotovitel povinen ji odeslat na nasledujici adresu:

statutarni mésto Plzen
Magistrat mésta Plzné
Odbor spravy infrastruktury
Skroupova 5

306 32 Plzen

Tato adresa je pouze dorucovaci a neni tim dotfena povinnost zhotovitele tykajici se uvedeni
naleZitosti faktury dle predchozich odstavcli tohoto ¢lanku smlouvy.

. Fakturace mulzZe byt provedena aZ po protokoldrnim predani dila bez vad a nedodélkd,
potvrzeném objednatelem a zhotovitelem.




10.

11

Smluvni strany se dohodly, Ze vystavend faktura (daniovy doklad) musi byt dorucena
objednateli nejpozdéji 5. pracovni den v mésici nasledujicim po mésici, ve kterém nastal den
uznatelného zdanitelného plnéni.

Objednatel uhradi fakturu zhotoviteli nejpozdéji do 14 dnl po jejim obdrZeni. Objednatel neni
v prodleni, uhradi-li fakturu do 14 dnG po jejim obdrZeni, ale po terminu, ktery je na fakture
uveden jako den splatnosti. Za termin Uhrady je povazovén den, kdy je objednatelem dan pfikaz
k provedeni platby, je-li tento pfikaz nasledné realizovdn. Je-li objednatel v prodleni s placenim
faktury, sjednavaji smluvni strany Urok z prodleni ve vysi 0,1 % z dluzné cdstky za kazdy den
prodleni.

Objednatel si vyhrazuje préavo kontroly veskerych cen materidll a veskerych poddodavatelskych
faktur. Pokud svoje pravo uplatni alespori zdpisem ve stavebnim deniku s uvedenim, které
materialy nebo poddodavky poZaduje, je zhotovitel povinen toto doloZit. Zhotovitel pak k soupisu
provedenych praci priloZi faktury za material nebo faktury poddodavatelli (fotokopie). Bez téchto
dokladd je faktura neplatna.

Zhotovitel se zavazuje, Zze na jim vydanych dafovych dokladech bude uvadét pouze Cisla
bankovnich Gcth, kterd jsou spravcem dané zverejnéna zplsobem umoziujicim dalkovy pfistup
(8§ 98 pism. d) zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi).
V pfipadé, Ze danovy doklad bude obsahovat jiny neZ takto zvefejnény uUclet, bude takovyto
danovy doklad povaZovan za neuplny a objednatel vyzve zhotovitele kjeho doplnéni.
Do okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zakladé tohoto
danového dokladu.

.V pripadé, Ze kdykoli pred okamzZikem uskutecnéni platby ze strany objednatele na zakladé této

smlouvy bude o zhotoviteli spravcem dané z pridané hodnoty zverejnéna zplisobem umoznujicim
dalkovy pfistup skutec¢nost, Ze zhotovitel je nespolehlivym platcem (§ 106a zdkona ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpistl), ma objednatel pravo od okamziku
zvefejnéni ponizit vSechny platby zhotoviteli uskutecriované na zakladé této smlouvy o pfislusnou
¢astku DPH. Smluvni strany si sjednavaji, Zze takto zhotoviteli nevyplacené ¢astky DPH odvede
spravci dané sam objednatel v souladu s ustanovenim § 109a zakona ¢. 235/2004 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Clanek VI.
STAVENISTE

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté zapisem nejpozdéji do 5 dnli od Ucinnosti této smlouvy.

. Zhotovitel pred zahdjenim stavby zajisti veSkeré poZadavky vyplyvajici zcelé zaddavaci

dokumentace verejné zakdazky, na jejimz zakladé je uzavirana tato smlouva.

O odevzdani a prevzeti stavenisté bude sepsan zapis, ktery podepisi zastupci smluvnich stran.

. Zhotovitel prebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni Fizeni postupu praci, za sledovani

a dodrZovani predpisti o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci vSech osob v prostoru
stavenisté (zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami), hygienickych predpisQ,
zachovani pofadku na stavenisti, za poZarni bezpecnost, dale se zavazuje odstrafiovat odpady
a nedistoty vzniklé jeho praci ¢i jinou cinnosti, a to i u svych poddodavatelli. Odpady budou

v

likvidovany v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni, a ostatnimi




platnymi pravnimi predpisy. Zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmérnému nebo
zbyteénému obtéZovéni okoli stavby, ke znecistovani komunikaci, vod a ovzdusi, k padu do
vykopu, k poruseni ochrannych pasem atd. Zajisti ochranu stdvajicich stromu a zelené.

. Za vSechny Skody, které vzniknou v dlsledku provddéni stavby objednateli, pfipadné tfetim
osobam, odpovida zhotovitel dila, ktery je povinen uhradit vzniklou Skodu nebo Skodu odstranit
na své naklady bez naroku na finan¢ni thradu od objednatele.

. Zastupce objednatele je oprdavnén kontrolovat provddéni praci podle projektu stavby a sva
stanoviska uvadi do stavebniho deniku, ma pfistup na vSechna pracovisté zhotovitele, kde jsou
sestavovany nebo uskladnény dodavky pro stavbu.

. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicendklady z dlvodu
nedodrzeni a nesplnéni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zadvaznych vyjadreni organi
statni spravy a rovnéz uhradi ndklady vzniklé nedodrzenim obvodu stavenisté z divodU lezicich
vyhradné na strané zhotovitele.

Clanek VII.
STAVEBNI DENiK

. O pribéhu praci na stavbé, které provadi, vede zhotovitel stavebni denik ode dne zahajeni
stavebnich praci a zapisuje vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni této smlouvy, zejména
Casovy postup praci, jejich jakost, zdlvodnéni odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace. Denik bude veden dle ustanoveni § 157 stavebniho zdakona a dalSich platnych
pravnich predpisd.

. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni
denik kon¢i dnem, kdy se odstrani stavebni vady a nedodélky.

. Zapisy do stavebniho deniku ¢itelné zapisuje a podepisuje povérend osoba vidy v ten den, kdy
bylo na stavbé pracovano.

. Denik se sklada z ivodnich list(l, dennich zdznam a pfiloh.
Uvodni listy obsahuji:

- zékladni list, ve kterém jsou uvedeny nazev a sidlo, ICO a DIC objednatele, zhotovitele
projektl, zhotovitele dila a zmény téchto udaji, vcetné podpisovych vzorli osob,
opravnénych k provadéni zapisd

- identifika¢ni Udaje stavby podle projektu,

- prehled smluv véetné dodatkli a zmén,

- seznam doklad( a Grednich opatfeni tykajicich se stavby,

- seznam dokumentace dila, jejich zmén a doplnkd,

- prehled provedenych zkousek viech druhd.

. Denni zdznamy se pisi do knihy se vSivanymi listy jednak pevnymi a déle perforovanymi pro dva
oddélitelné pripisy, pokud se strany nedohodnou na vétSim poctu prapisti. Perforované listy se
Cisluji shodné s listy pevnymi. Denni zdznamy mohou byt psany i na volné listy s pripisy,
ocCislovanymi a datovanymi shodné s origindlem.




6. V deniku se vyznali doklady, které se v jednom vyhotoveni ukladaji pfimo na stavenisti. Jde
zejména o Uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, smlouvu, vykresy a zvlastni vykresy
dokumentujici odchylky od projektu.

7. Zhotovitel je povinen uloZit druhy prlpis dennich zaznam( oddélené od origindlu tak, aby byl
k dispozici v pfipadé ztraty nebo zniceni origindlu. Prvni prlpis je pro potiebu technického dozoru
stavebnika (TDS) a original pro objednatele.

8. Do stavebniho deniku mlZe provadét zapisy, kromé stavbyvedouciho a jeho zastupce, technicky
dozor stavebnika, zmocnéni zastupci objednatele, zhotovitele, zdstupce zpracovatele projektové
dokumentace a pfislusné orgdny statni spravy.

9. Nesouhlasi-li zdstupce zhotovitele se zapisem zastupce objednatele nebo zdstupcem
zpracovatele projektové dokumentace, musi k tomuto zdpisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji
do 3 pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze se znénim zdpisu souhlasi. Objednatel je povinen
vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim deniku ucinénych zhotovitelem nejpozdéji do 7 pracovnich
dna.

10. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad
pro vypracovani dopliikli a zmén smlouvy.

11. Origindl stavebniho deniku pfeda zhotovitel objednateli k investorskému prevzeti stavby.

12. Autorizovana osoba zhotovitele bude odliSna od osoby projektanta stavby, autorského dozoru i
technického dozoru stavebnika.

Clanek VIII.
TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA

1. Objednatel je oprdvnén vykonavat na stavbé technicky dozor, a to sam, pripadné prostrednictvim
povérené osoby, a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou prace provadény podle schvalené
dokumentace, podle smluvnich podminek, technickych norem a jinych pravnich predpist
a v souladu s rozhodnutim organt statni spravy. Na nedostatky zjisténé v pribéhu praci musi
neprodlené upozornit zapisem do stavebniho deniku.

2. Pfiprovdadéni dila je zhotovitel vazan pokyny objednatele.

3. Zastupce objednatele povéreny vykonem technického dozoru je opravnén seznamovat se
s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, Ucastni se predani stavenisté, schvaluje
zmény a dopliiky, které neprodluzuji Ihity, nezvysuji ndklady a nezhorsuji parametry. Kontroluje
vécnou spravnost a Gplnost cenovych podklad(, je oprdvnén vstupovat na staveni$té. Ucastni se
odevzdani a prevzeti praci, kontroluje zakryvané prace, kontroluje odstranéni vad a nedodélkud
a vyklizeni stavenisté.

4. Nerespektovani pisemnych pozadavk( technického dozoru tykajicich se kvality a ceny dila mize
byt pro objednatele dlivodem k preruseni praci Ci celé stavby véetné zastaveni plateb zhotoviteli.
V pfipadé nerespektovani pokynd k zastaveni praci nese zhotovitel odpovédnost za vzniklé Skody.




. Technicky dozor objednatele je oprdvnén dat pracovniklim zhotovitele prikaz k pferuseni prace,
pokud odpovédny zdstupce zhotovitele neni dosaZitelny a je-li ohroZena bezpecnost provadéné
stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li nebezpeci zplsobeni Skody.

. 'V pfipadé, Ze v prlibéhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi jakékoliv prace,
zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti téchto praci 3 pracovni dny predem. Vyzva miZe byt
provedena zdpisem do stavebniho deniku, pokud tento zapis bude objednatelem podepsan.
V pfipadé, Ze zhotovitel nesplni svoji povinnost vyzvat objednatele k prevzeti shora uvedenych
praci ve sjednaném terminu, odpovidd za Skodu, kterd porusenim této povinnosti vznikla. Na
zadost objednatele je povinen dodate¢né umoZnit objednateli sezndmit se s provedenymi
pracemi. Toto je povinen zajistit na své naklady.

Clanek IX.
ZARUKA — ODPOVEDNOST ZA VADY

. Zhotovitel prebird za dilo zdruku po dobu 5 let (60 mésicl) na stavebni prace a montdz,
2 roky (24 mésicll) na dodané komponenty, a to od dokonceného predani a prevzeti dila. Vady
zjisténé v zarucni dobé je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnd, nedojde-li
k dohodé o jiném terminu, a to i v pfipadé, Ze odpovédnost za vady neuzna. Pokud v tomto
terminu tak neucini, je objednatel opravnén zadat odstranéni vad tfeti osobé a zhotovitel je
povinen tyto ndklady uhradit do 15 dnl od doruceni jejich vyuctovani zhotoviteli. Pokud prokaze,
Ze za vady neodpovida, budou mu vynaloZené naklady objednatelem proplaceny.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze uhradi veskeré skody zplsobené vadou vyrobku dle zakona ¢. 89/2012
Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist.

. Pravo objednatele na odstranéni vad dila bude uplatnéno:
a) pfi prejimce dila,
b) pozdéji v ramci reklamacniho fizeni béhem zarucni doby.

. Prevzal-li objednatel vadné dilo nebo jeho ¢ast, ma pravo na dodatecné a bezplatné odstranéni
vady nebo na pfimérenou slevu.

. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytecného odkladu po jejich
zjiSténi. Za pisemnou formu je povazovéna i e-mailova korespondence. V reklamaci musi byt vady
popsany a uvedeno, jak se projevuji. Ddle v reklamaci miZe objednatel uvést své poZadavky,
jakym zplGsobem poZaduje vadu odstranit nebo zda poZaduje finan¢ni ndhradu.

. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnli po obdrZeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava, jakou |IhGtu navrhuje k odstranéni vad nebo z jakych ddvodi
reklamaci neuzndva. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci objednatele uznava.

. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni doby, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zarucni Ihlity se povazuje za vcas uplatnénou.

. 'V pfipadé, Ze zhotovitel odstranfiuje vady a nedodélky své prace, je povinen provedenou opravu
objednateli pfedat. Pro postup preddani plati obdobné ustanoveni ¢lanku XI. této smlouvy.




Clanek X.
ODSTOUPENi OD SMLOUVY

. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné
nazvanym Dodatek ke smlouve. Jiné zépisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuji.

. Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbyte¢ného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jedndni zéstupcl opravnénych
k podpisu smlouvy.

. Kterdkoli ze smluvnich stran je opravnéna odstoupit od této smlouvy z divodu podstatného
porudeni smlouvy, dle ustanoveni § 2002 odst. 1 zékona ¢. 89/2012 Sb., druhou smluvni stranou.

. Nepodstatnym porusenim smlouvy se rozumi prodleni se splnénim nékteré z povinnosti,
sjednanych touto smlouvou. Kterdkoli ze smluvnich stran je opravnéna od smlouvy odstoupit
zddvodu nepodstatného poruseni smlouvy druhou smluvni stranou, pokud tato nesplni
povinnost, s jejimZ spinénim je v prodleni, ani v dodatec¢né pfimérené lhité, kterd ji k tomu byla
poskytnuta.

. Chce-li nékterd ze stran od této smlouvy odstoupit na zdkladé ujednani z této smlouvy
vyplyvajicich, ¢i dle zakona, je povinna svoje odstoupeni pisemné ozndmit druhé strané.
V odstoupeni musi byt dale uveden divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje, a presnd
citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opravriuje. Odstoupeni musi byt
prokazatelné doruc¢eno druhé smluvni strané. Bez téchto naleZitosti je odstoupeni neplatné.

. Nesouhlasi-li jedna ze stran s divodem odstoupeni druhé strany nebo popira-li jeho existenci, je
povinna to pisemné ozndmit nejpozdéji do 15 dnti po obdrzeni ozndmeni o odstoupeni. Pokud tak
neudini, ma se za to, ze s divodem odstoupeni souhlasi. V pfipadé, Ze s odstoupenim smluvni
strana nesouhlasi, ale strany se o tomto zavéru nedohodnou, odstoupeni od smlouvy je
povazovéno za platné az do doby rozhodnuti soudu o této otazce.

. Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujedndni z této smlouvy vyplyvajicich,
pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych dle zpdsobu, kterym je
stanovena cena dila,

- zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
jinak,

- objednatel ¢&i zhotovitel vyzve druhou smluvni stranu k ,diléimu predéani dila“ a druhd
smluvni strana je povinna do 15 dnt od obdrZeni vyzvani zahdjit dil¢i pfejimaci fizeni,

- pokud nedojde k ,dil¢imu prfedani dila“ z divodu necinnosti nékteré ze smluvnich stran,
povazuje se dilo za predané svyhradami 15. dnem mésice ndasledujiciho po mésici, ve
kterém mélo byt zahajeno ,,dil¢i predani dila“,

- strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé strané
veskeré naklady ji vzniklé z dvodu odstoupeni od smlouvy




Clanek XI.
ODEVZDANI A PREDANI DiLA

1. Zhotovitel splni svoji povinnost provést dilo jeho fadnym ukoncenim a pfedanim predmétu dila
objednateli bez vad a nedodélk.

2. Objednatel spini svij zavazek prevzit dilo zapisem o prevzeti, Ze dilo pfejima. Za rozhodny se
povazuje den ukonceni prejimaciho fizeni.

3. Vlastnické pravo prechazi ze zhotovitele na objednatele okamzikem ukonceni piejimaciho fizeni.
Odpovédnost za Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materidlech, dilech nebo celé
stavbé, rizika a nebezpedi, nese zhotovitel do okamzZiku prevzeti dila objednatelem.

4. Nedokoncené dilo nebo casti dila neni objednatel povinen pfevzit, s vyjimkou uvedenou v ¢lanku
X. odst. 7 této smlouvy, popt. vykazuje-li dilo ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uZivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym
zptsobem neomezuji ve smyslu ustanoveni § 2628 ob¢anského zékoniku.

5. V pfipadé pozadavku objednatele na predCasné uzivani stavby, pfipadné jeji casti, sjedna
objednatel podminky pisemnou formou v dostate¢ném predstihu se zhotovitelem.

6. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji do 15 pracovnich dnl predem,
nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dilo pfipraveno k odevzdani.

7. Jestlize zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo pfipraveno k odevzdani, a pfi pfejimacim fizeni se
zjisti, Zze dilo neni podle podminek smlouvy ukonceno nebo pfipraveno k odevzdani, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli veskeré naklady s tim vzniklé.

8. Soucasti dila jsou veskeré doklady, nezbytné kjeho Ffddnému uZivani ze strany objednatele,
odsouhlasené technickym dozorem stavebnika. Zhotovitel k dokonceni dila — investorskému
prevzeti stavby zajisti a preda objednateli vyse uvedené doklady, a to zejména:

e protokoly o veskerych zkouskdch, revizich a dalsich nutnych ufednich zkouskdch potfebnych
k prokdzani kvality a bezpecné provozuschopnosti dila a vSech jeho soucdsti, vietné
podrobnych technickych zdznami o prabéhu a vysledcich téchto zkousek — 2 listinnd
vyhotoveni;

e prohldseni o shodé na vsechny pouzité materidly a zafizeni a dalsi doklady souvisejici
s plnénim predmétu zakdzky, - 2 listinna vyhotoveni;

e priibéznou fotodokumentaci provddeni dila; zhotovitel zajisti a predd objednateli priibéZznou
fotodokumentaci realizace dila ve 2 vyhotovenich na CD, resp. jiném datovém nosici.
Fotodokumentace bude dokladovat pribéh dila vcetné popisu jednotlivych snimki a bude
zejména dokumentovat cdsti stavby a konstrukce pred jejich zakrytim;

e dokumentaci skutecného provedeni stavby — 1 elektronické vyhotoveni, 2 listinnd
vyhotoveni;

e stavebni denik.

9. Dokumenty dle predchoziho odstavce tohoto ¢lanku zhotovitel prfeda objednateli po pfedchozi
kontrole jejich spravnosti ze strany technického dozoru stavebnika. Za timto Uu¢elem je zhotovitel
povinen predloZit predmétné dokumenty technickému dozoru stavebnika s dostate¢nym




Casovym predstihem, nejpozdéji 5 pracovnich dni pfed planovanym terminem piedani a prevzeti
dila.

10. Soucasné s predanim a prevzetim dila je zhotovitel povinen pfedat objednateli veSkerou
dokumentaci potifebnou pro fadné uzivani predmétu smlouvy objednatelem.

11. O prevzeti dila nebo jeho casti sestavi smluvni strany zdpis. Pokud objednatel dilo prejima,
obsahuje zépis prohlaseni o prevzeti. Odmita-li dilo prevzit, sepiSe se zépis s uvedenim stanovisek
obou stran a jejich zdtvodnéni.

12. Dilo je povazovano za dokoncené po ukonceni v8ech praci uvedenych v €lanku Il. této smlouvy,
pokud jsou ukoncéeny fadné a vcéas a zhotovitel predal objednateli doklady uvedené v bodu 8
tohoto ¢lanku.

13. Nejpozdéji do 10 pracovnich dnli po terminu Uspésného piedani a prevzeti dila je zhotovitel
povinen stavenisté zcela vyklidit a uvést do pdvodniho stavu v souladu s projektem
a pravomocnymi rozhodnutimi spravnich organ(.

Clanek XII.
OSTATNi USTANOVENI{

1. Smlouva véetné jejich zmén (dodatkd) bude uzaviena pisemnou formou (pisemny navrh, pisemné
prijeti) a vzajemné odsouhlasena zastupci obou smluvnich stran opravnénymi k jejimu podpisu.

2. Tato smlouva nabyva Ucinnosti dnem jejiho uverejnéni prostfednictvim registru smluv dle zakona
¢.340/2015 Sh., o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpisu.

3. Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi vzestupné Cislovanymi dodatky podepsanymi oprdvnénymi
zéstupci obou smluvnich stran, neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak. Navrhy dodatkd je opravnéna
navrhnout a predloZit kterdkoliv smluvni strana.

4. Ta smluvni strana, kterd porusila své smluvni povinnosti a v dlsledku toho doslo ke zruseni
smlouvy ¢i odstoupeni od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvni strané nutné naklady, které
ji v souvislosti s pfipravou na plnéni a s pInénim zdvazku vznikly, v€etné pfipadné Skody.

5. Zhotovitel se vyslovné zavazuje k plnéni dohodnutych smluvnich pokut a sankci v této smlouvé
uvedenych. Tyto zhotovitel hradi nezavisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané v této
souvislosti Skoda, kterou Ize vymdhat samostatné.

6. Zhotovitel bude respektovat predpisy tykajici se bezpelnosti prace a technickych zafizeni,
zejména zdkona €. 309/2006 Sh., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich bezpeénostnich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpistli, a nafizeni vlady
¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky. Zhotovitel pfejimd v plném rozsahu odpovédnost za
fizeni postupu praci, za bezpecnost a ochranu zdravi osob poskytujicich sluzby.

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrZovdni pracovnépravnich predpis, zejména zdkona
¢. 262/2006 Sh., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist (se zvlastnim zietelem na regulaci
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odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami atp.), zdkona ¢. 435/2004 Sb.,
o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich predpist (se zvldStnim zfetelem na regulaci zaméstndvani
cizincll), a to vlci vSem osobam, které se na plnéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou
prace na pfedmétu pInéni provadény bezprostiredné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, Ze zajisti sjedndni a dodrZovani smluvnich podminek se
svymi poddodavateli srovnatelnych s podminkami sjednanymi ve smlouvé na plnéni vefejné
zakdzky, a to v rozsahu ve smlouvé uvedenych smluvnich pokut. Uvedené smluvni podminky se
povazuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut shodna s touto smlouvou, zajisti fadné
a v€asné plnéni financnich zadvazkl svym poddodavatelim, kdy za radné a véasné plnéni se
povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni poskytnuta k plnéni
zakazky, a to vidy do 10 pracovnich dnll od obdrZeni platby ze strany objednatele za konkrétni
plnéni.

. Smluvni strany se dohodly na vystavovani smluvni agendy (smluv a dodatkll) v Sesti (6)
vyhotovenich, z nichZ pét (5) nédleZi objednateli a jedno (1) obdrzi zhotovitel.

10. Obé smluvni strany prohlasuji, Ze dosSlo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy. Prohlasuji

shodné, Ze smlouva byla uzaviena svobodné a vazné, ze nebyla uzaviena v tisni ani za napadné
nevyhodnych podminek pro kteroukoliv z nich.

11. Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv,

ve znéni pozdéjsich predpisi, podléha uverejnéni prostiednictvim registru smluv. Smluvni strany
se dohodly, Ze smlouvu k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv zasle sprdvci registru
statutarni mésto Plzen.
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Za objednate Za zhotovitele:

-
statutarni‘mésto Plzen S STRABAG a.s.
Odbor sprdvy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Krupi¢kovd, MBA Dus$an Klabacka
vedouci odboru vedouci provozni jednotky

Za zhotovitele:

STRABAG a.s.

Ing. Jitka Rdzickova
ekonomka provozni jednotky



