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Ing. Radek Fila, vedoucí odboru SMM

a

2.

Smlouvu o dílo

i.

2.

i

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. a ve spojení s ust. § 
2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„občanský zákoník“) tuto :

Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob a podmínky provedení díla 
jsou:
a) projektová dokumentace stavby ve stupni DPS „Rekonstrukce mostu Slavkovice“, 

vypracovaná Ing. Jiřím Červinkou, v listopadu 2021 pod číslem zakázky 21E22, včetně 
dokladové části, resp. jejími částmi vztahujícími se k výše uvedeným stavebním objektům.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek 
této smlouvy provést pro objednatele dílo „Rekonstrukce mostu ve Slavkovicích“ (dále jen 
„dílo“ nebo „stavba“) specifikované dále v této smlouvě, a předat jej objednateli v dohodnutém 
termínu, a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj 
zhotoviteli dohodnutou cenu.

Město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě 
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
zastoupené Stanislavem Markem, místostarostou 
ve věcech technických je oprávněn jednat: 
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné, 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 19-1224751/0100 
(dále jen „objednatel")

ČI. I
Předmět plnění

TS služby s.r.o.
se sídlem Soškova 1346, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupená Ing. Ondřejem Šanderou, jednatelem
ve věcech technických je oprávněn jednat: Pavel Poul, vedoucí stavební činnosti 
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
IČ: 25509187
DIČ: CZ25509187
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 27-1295630257/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, , spis, zn.: C 28680 
(dále jen „zhotovitel")
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b)

i

f)

Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle této smlouvy.3.

5.

i

f)

i)

j)

6.

2

c)
d)
e)

Další podmínky realizace stavby, která je předmětem díla:
a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto 

převezme od jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na

Součástí díla je rovněž:
a) zajištění a předání předepsaných zkoušek, revizí, atestů, certifikátů a dalších dokladů 

vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, příp. podle 
projektové dokumentace,

b) dodání projektu skutečného provedení stavby v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb., a to 3x 
v listinné podobě a 2x v digitální formě na CD,

c) vyhotovení zaměření skutečného provedení stavby (výškového i polohopisného stavu) do 
digitální technické mapy města ve formátu dgn nebo shp dle vyhlášky města Nové Město 
na Moravě č. 2/2015 o vedení digitální technické mapy města Nové Město na Moravě a 
jeho předání objednateli a současně správci Oddělení informatiky MěÚ Nové Město na 
Moravě v digitální a papírové formě, a to vč. přesného polohového i výškového zaměření 
ukončení odboček, přípojek uličních vpustí apod, a dodání výkazu délek a výměr,

d) dodání geometrického plánu pro zápis změn do katastru nemovitostí a majetkové 
vypořádání ověřeného katastrálním úřadem v potřebném počtu vyhotovení,

e) dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby, která je předmětem díla, do trvalého 
provozu,
dodání dokladů o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zák. č. 185/2001 Sb., v platném 
znění,

g) dodání dokladů o převzetí inženýrských sítí dotčených výstavbou jejich správci,
h) dodání fotodokumentace z průběhu stavby - v digitální podobě na CD ve formátu jpg, 

zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností 
nutných pro bezvadné a včasné provedení díla,
zařízení staveniště, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. 
stanovení míst napojení a včetně nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství,

k) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby, která je předmětem díla, a staveniště 
vč. jeho uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.

Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla. Dodávkou díla se rozumí provedení všech 
stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí 
potřebných pro řádné zhotovení díla (např. konstrukce zabezpečující bezpečnost práce 
apod.), dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení díla 
(včetně úhrady nákladů nebo poplatků s tím spojených) tak, aby v plném rozsahu plnilo svůj 
účel a odpovídalo veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební 
dílo tohoto charakteru.

4

zadávací dokumentace veřejné zakázky „Rekonstrukce mostu ve Slavkovicích“ 
(projektová a textová část vč. výkazu výměr) předaná uchazeči(ům) objednatelem jako 
zadavatelem v rámci zadávacího řízení (dále také jen „zadávací dokumentace“);
nabídka zhotovitele, vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele ; 
pravomocná povolení stavby, vyjádření dotčených subjektů a účastníků řízení;
ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla 
a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla.
návody k montáži, k uvedení do provozu a k obsluze jednotlivých částí díla, pokud k těmto 
částem byly vypracovány



f)

j)
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8. Objednatel je oprávněn měnit materiály, které mají být použity při realizaci díla a provádět 
další změny předmětu plnění, což se zavazuje s dostatečným předstihem sdělit a projednat se

Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění - 
vícepráce, související s jeho předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou 
považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem 
nepředvídatelné, které při realizaci díla přibyly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují. 
Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem 
(např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění. 
Za méněpráce se považují práce v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné.

platné předpisy. K vytýčení přizve zástupce objednatele. Rovněž předá dotčené sítě zpět 
jejich správcům dle podmínek jednotlivých vyjádření. Objednatel upozorňuje zhotovitele 
na skutečnost, že se v prostoru staveniště vyskytují i nově vybudované inženýrské sítě a 
přípojky, které nejsou obsaženy v přiložených vyjádřeních. Zhotovitel je povinen k těmto 
nově vybudovaným sítím a přípojkám přistupovat stejně jako k ostatní infrastruktuře a 
respektovat podmínky a připomínky jejich správců.

b) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných 
uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, skládky materiálu, 
zeleně, apod.) a příp. změn dopravního značení, v příp. potřeby zřízení provizorních 
přechodů či přejezdů vč. případného osvětlení. V průběhu provádění prací je zhotovitel 
povinen respektovat požadavky příslušných orgánů dle vydaných stanovisek.

c) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek 
a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provést konečný úklid 
a vyklizení staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, označení, osvětlení, 
střežení, atd.).

d) zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti 
na staveništi. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi.

e) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálů a likvidaci vybouraného 
materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby.
zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby její zřetelné označení tabulí s údajem, 
kdo stavbu provádí a s nepřetržitým kontaktem na odpovědného pracovníka zhotovitele.

g) dodávkou stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně 
dodávek nezbytného stavebního materiálu a dále provedení veškerých činností 
nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby tak, aby v plném rozsahu plnila svůj 
účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto 
stavební dílo a vztahujícím se na stavební díla tohoto charakteru.

h) dodávka stavby musí být rovněž provedena v souladu s podmínkami dotčených subjektů 
v rámci povolovacího řízení, objednatel požaduje komplexní dodávku stavby
zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci stavby 
respektovat provoz stávajících objektů v dané lokalitě a v rámci daných možností 
minimalizovat dopady stavby na jejich obyvatele (zajištění přístupu, příjezdu, možnosti 
zásobování, svozu odpadu, prašnost, hlučnost, přepojování přípojek, atd.)
zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla kontrolovat stav dotčených a 
sousedních konstrukcí stávajících objektů a v případě zjištění poruch, závad apod. na tuto 
skutečnost neprodleně upozornit objednatele a učinit opatření, aby se tyto dále 
nezvětšovaly. V případě, že vznikly v důsledku činnosti zhotovitele, tyto bez zbytečného 
odkladu odstranit.

k) objednatel nemá v prostoru staveniště k dispozici odběrná místa vody, el. energie, ani 
jiných médií. Pokud bude zhotovitel napojení na média potřebovat, zajistí si je vlastními 
silami a ve vlastní režii.



9.

1.

Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději v den zahájení realizace díla.2.

3.

4

Zhotovitel zahájí realizaci díla nejpozději dne 01.08.2022. Zhotovitel se zavazuje, že dílo 
dokončí a objednateli předá nejpozději dne 30.09.2022.

Místem plnění a předání díla je kat. území Slavkovice - prostor stavby dle specifikace v projektové 
dokumentaci.

Dílo je dokončeno je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Provedením díla či 
jeho části se rozumí jeho úplné a řádné dokončení a předání jako celku bez vad a nedodělků 
objednateli v místě plnění, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a 
převzetí stavby, předání dokladů potřebných pro řádné provozování díla a dokladů o 
předepsaných zkouškách a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby, úplné 
vyklizení staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy 
venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.

Dopady změn uvedených v čl. I odst. 7 a 8 této smlouvy na sjednanou cenu díla, případně 
termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo, přičemž:

zhotovitelem tak, aby zhotoviteli nevznikly provozní problémy či škoda způsobená nákupem 
materiálů a věcí, které při realizaci měly být, ale dle požadavku objednatele nebudou použity. 
Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní 
materiál zajistil a má ho připraven na skladě.

se zhotovitel současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě 
zvýšení rozsahu díla, které svým rozsahem nepřesáhne 10 % ze sjednané ceny díla 
bez DPH za předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně 
potřeba jejich provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem před sjednaným 
termínem dokončení díla. Za zvýšení rozsahu sjednané ceny díla se považuje pouze rozdíl 
mezi vícepracemi a méněpracemi.
zhotoviteli snížením rozsahu díla nevzniká nárok na náhradu škody při dodržení 
ustanovení čl. I odst. 8 této smlouvy.

Čl. Ill
Místo plnění

Čl. II
Doba plnění

10. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů) 
na návrh zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění 
funkčnosti díla, či z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah 
smluvních závazků, pokud se strany nedohodnou jinak.

11. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění 
k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a dále disponuje 
dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení 
díla dle této smlouvy.
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Pro sjednání drobných změn předmětu díla, víceprací nebo méněprací, které nebudou mít vliv 
na celkovou cenu díla, postačí odsouhlasení objednatelem a projektantem formou zápisu 
do stavebního deníku. Toto odsouhlasení musí být provedeno vždy před zahájením 
příslušných prací.

Cena může být změněna pouze v případě, pokud dojde na základě požadavku objednatele ke 
změně předmětu plnění proti smlouvě o dílo.

a)
b)

Cena v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního 
díla, specifikovaného touto smlouvou. Zhotovitel zaručuje úplnost svého nabídkového 
položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy 
na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

Cena díla je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele, jejíž krycí list a nabídkový 
položkový rozpočet je přílohou č. 1 a součástí této smlouvy, a může být změněna v případech 
uvedených v čl. IV odst. 4 této smlouvy.

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. I této smlouvy uhradí zhotoviteli 
smluvní cenu ve výši 693.486,67 Kč bez DPH,
(slovy : šestsetdevadesáttřitisícčtyřistaosmdesátšestkorunčeských šedesátsedmhaléřů) 
(dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Čl. IV
Cena díla

Má-li při realizaci díla dojít ke změnám předmětu díla z podnětu zhotovitele, je zhotovitel 
povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, doložit jednotlivá množství matematickým 
výpočtem a ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis 
objednateli k odsouhlasení. Má-li dojít při realizaci díla ke změnám na základě požadavku 
objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel 
ocení stejným způsobem.

Při vícepracích a méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny 
z nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele a nahradí se novou cenou, která bude 
určena takto:

použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele 
položkami ceníků RTS sníženými na cenovou úroveň nabídkového položkového rozpočtu 
zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud nebude možné použít postup podle 
písm. a). Zhotovitel je povinen tento ceník na požádání objednateli poskytnout.
pokud nelze použít žádný způsob uvedený pod písm. a) a b), pak hodinovou sazbou 
ve výši 220,- Kč bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál nebo stroje. Skutečné 
náklady na použitý materiál nebo stroje zhotovitel doloží příslušnými fakturami. Pokud 
objednatel zhotoviteli prokáže, že ceny použitého materiálu nebo strojů jsou u jiných 
dodavatelů nižší, je zhotovitel povinen do ocenění materiálu nebo strojů zahrnout 
jednotkové ceny stanovené objednatelem podle průzkumu trhu.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve 
smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku 
aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve 
znění pozdějších změn a doplňků.
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Zhotovitel předloží objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce zjišťovací 
protokoly (dále jen „protokoly“), a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný touto smlouvou 
a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony 
a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře 
a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty (včetně shodného 
číselného označení). Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli v termínu do 10 
pracovních dnů ode dne jejich předložení a to buď odsouhlasené, nebo se svými 
připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou měsíční faktury se zdanitelným 
plněním. Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených protokolů. 
V případě, že objednatel nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je povinen je 
vyznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo 
částečně fakturovat. Pokud přesto nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn v termínu podle 
tohoto odstavce fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných položkách bude 
vedeno samostatné jednání a zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním 
protokolem samostatnou fakturou.

Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur, oprávněně 
vystavených zhotovitelem.

Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení 
v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné 
údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti 
ode dne doručení opravené faktury objednateli.

Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není 
v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře 
uveden jako den splatnosti. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání příslušné 
částky na účet zhotovitele.

Má-li objednatel splatnou pohledávku(y) vůči zhotoviteli včetně případné smluvní pokuty, je 
oprávněn provést její (jejich) jednostranný zápočet vůči kterékoliv platbě za plnění dle této 
smlouvy.

Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz. čl. V odst. 1 a 3 této smlouvy) 
až do výše 90 % z celkové sjednané ceny díla. Zbývající část, t.j. 10 % ze sjednané celkové

Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání 
a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již 
dříve.

Dojde-li po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a neujednají-li smluvní strany důsledky 
pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné 
činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

Čl. V
Platební podmínky

Zhotovitel je povinen vystavit měsíčně, dle skutečně provedených a objednatelem 
odsouhlasených prací, fakturu - daňový doklad s náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou každé faktury - daňového 
dokladu musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol. Poslední faktura - daňový 
doklad bude označena jako faktura konečná.
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Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanovením § 2629 a násl. občanského zákoníku, 
pokud tato smlouva nestanoví jinak.

Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínech dle čl. II odst. 2 
této smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích 
osob (vyjma práv vlastníků a uživatelů pozemků a vlastníků dotčených inženýrských sítí) tak, 
aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto 
smlouvou.

Bezprostředně po podpisu této smlouvy předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci 
ve 2 vyhotoveních, vč. dokladů umožňujících realizaci díla - např. územní souhlas, stavební 
povolení, vodoprávní rozhodnutí apod, a vč. vyjádření dotčených subjektů a účastníků 
příslušných řízení.

Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení 
s plněním svých závazků z této smlouvy, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. 
V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, 
po které byl objednatel v prodlení, v případě nepříznivých povětrnostních podmínek o dobu 
přiměřenou, kterou smluvní strany dohodnou zápisem do stavebního deníku.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním 
díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá 
za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.

Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s ust. § 2629 a 2619 odst. 2 
občanského zákoníku stanovuje v délce 60 měsíců, počínaje převzetím díla od zhotovitele.

Smluvní strany se dohodly, že :
a) záruční doba začíná běžet od řádného zhotovení díla, tj. řádného protokolárního předání 
díla zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků;
b) záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho vady a 
nedodělky nebo ho může užívat pouze omezeně.

Objednatel souhlasí, aby zhotovitel namísto měsíční fakturace vystavil jednu celkovou fakturu 
po dokončení díla, přičemž ostatní výše uvedené podmínky se použijí přiměřeně.

ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů po předání a převzetí díla a úspěšném 
uvedení díla do provozu za podmínek, že se na díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky a 
dílo bude uvedeno řádně do provozu. V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, 
uhradí objednatel zbývající část do 30 dnů po odstranění posledního z nich.

Překročí-li zhotovitel v některé faktuře výši 90% sjednané ceny, uhradí objednatel zhotoviteli 
pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% sjednané 
ceny, a zbývající část faktury uhradí v souladu s ustanovením čl. V, odst. 9 této smlouvy.

Čl. VII
Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

Čl. VI
Součinnost objednatele



5.

6.

8.

9.

Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou.1.

2.

3.

4.

5.

8

Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle 
úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, 
jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, 
definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.

Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně 
bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. 
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, 
nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou 
jiný termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 30 
dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín. Termín 
odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady díla bránící 
provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, 
nejpozději však do 3 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v 
nejkratší možné době. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním reklamované vady 
nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším 
technicky možném termínu, nejpozději však do 30 dnů od doručení reklamace objednatelem, i 
v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na odstranění vady nese i 
v tomto případě zhotovitel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.

Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové 
dokumentace v souladu v současnosti s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně 
způsobilé ke smluvenému účelu dle podkladů uvedených čl. I této smlouvy.

Za to, že dílo bude provedeno řádně plně odpovídá zhotovitel. Smluvní strany pro účel této 
smlouvy vylučují ustanovení § 2630, odst.1, písm. c) občanského zákoníku.

Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či neodstraní reklamované vady 
ve lhůtách dle čl. VII odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, 
nebo jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit 
vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.

Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasení osoby stavbyvedoucího a zhotovitel jej nesmí 
bez písemného souhlasu objednatele měnit.

Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru díla, pokud je to potřebné 
pro možnost řádného odstranění oprávněně reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen 
při odstraňování vad respektovat připomínky uživatele tak, aby provoz díla i provoz v okolí 
prováděných prací byl narušen v míře co nejmenší.

Při provádění prací bude zhotovitel respektovat všechny normy (ČSN i ČSNEN), technické 
předpisy a návody výrobců jednotlivých komponentů, vztahujících se na provedení stavby. 
Případné odchylky od těchto předpisů musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.

Zhotovitel provede odstranění reklamovaných vad, zjevných i skrytých, zjištěných v záruční 
době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží 
dále, až do konce záruční doby sjednané pro dílo, nejméně však činí 24 měsíců.

Čl. Vlil
Podmínky provedení díla
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Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z 
jeho činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona č. 
541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další 
předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a 
zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou 
likvidaci odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel 
a nese též na vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené. Zhotovitel je povinen 
zajistit na vlastní náklady nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho 
činností.

Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých 
podzhotovitelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí díla 
objednatelem.

Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zařízení, údržbu, ostrahu 
a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.

Zhotovitel se zavazuje, že stavba, která je předmětem díla, bude během celé doby realizace 
díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil 
a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je 
povinen na základě upozornění objednatele sjednat bezodkladně nápravu.

a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikáty, 
prohlášeními o shodě a provedenými zkouškami. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů po podpisu 
této smlouvy předat objednateli seznam všech zkoušek a kontrol, které budou prováděny 
v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž jméno 
pracovníka zhotovitele, odpovědného za jejich provádění. Objednatel má právo doplnit tento 
návrh o jím požadované zkoušky a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnými technickými

11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami uvedenými v preambuli této 
smlouvy. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními 
povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, 
přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu.

10. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození 
komunikací objednatele a veřejných komunikací, veřejných i soukromých prostor a objektů, 
které při realizaci díla způsobil.

13. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, technologie, 
nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije 
pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně 
autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém 
by mu bylo známo, že je škodlivý, či zdravotně a hygienicky závadný.

12. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 
objednatel oprávněn včas prověřit. Toto prověření provede do 6 pracovních dnů po obdržení 
výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a 
současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu 
uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole 
přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li 
objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
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b)
c)

Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že na stavbě nebo staveništi či jejím 
bezprostředním okolí může v průběhu provádění stavby dojít k potřebě realizace dalších prací 
třetími osobami. Zhotovitel je v takovém případě povinen umožnit provedení těchto prací a je 
povinen tyto práce na své náklady řádně koordinovat. Zejména se bude jednat o realizaci 
rozvodů NN a veřejného osvětlení, zajišťovaných jejich správci. Současně je povinen umožnit

g)
h)

Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele zúčastnit kolaudačního řízení a poskytnout při 
něm požadované informace o předmětu a způsobu provádění díla.

d)
e)

a právními předpisy. Objednatel má právo se zúčastňovat prostřednictvím svého pracovníka 
pověřeného technickým dozorem všech kontrol a zkoušek prováděných zhotovitelem a má 
rovněž právo přizvat k nim odpovědné zástupce budoucího provozovatele díla, příp. další 
osoby. Zhotovitel je povinen přizvat pracovníka pověřeného technickým dozorem ke 
zkouškám zápisem ve stavebním deníku 10 dnů předem a současně o této výzvě uvědomí 
zhotovitel technický dozor stavebníka e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve 
stavebním deníku. V případě opakované kontroly nebo zkoušky z důvodů, které leží na straně 
zhotovitele, hradí náklady zhotovitel.

V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace 
zřetelně zakreslovat změny ke kterým došlo v průběhu zhotovení díla způsobem podle 
předpisů pro zhotovení stavebních výkresů, a to ihned po jejich provedení. Tato projektová 
dokumentace bude trvale přístupná na stavbě.

Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání 
a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již 
dříve dílčími předávacími protokoly

tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru ohleduplně a 
opatrně;
prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob;
práce realizovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících objektů a majetku, případná 
škoda jde k tíži zhotovitele. Zejména při hutnění zásypů a podloží komunikace je třeba 
zvolit co nejšetrnější způsob při dodržení požadovaných hodnot zhutnění;
vždy zajistit bezpečný přístup do všech objektů a průchod pěších;
v rámci možností technologických postupů při realizaci stavby učinit vše pro zachování 
příjezdu k objektům (zejména provozovnám) a garážím. Přerušení možnosti příjezdu je 
možné vždy pouze na dobu nezbytně nutnou a po předchozím prokazatelném sdělení této 
informace všem, kteří budou tímto přerušením dotčeni;
po celou dobu realizace díla zajistit v době svozu přesunutí nádob na domovní odpad 
z míst nedostupných pro svozové vozidlo na místo pro něj dostupné (dle dohody 
s posádkou svozového vozidla) a následně pak zpětné přesunutí prázdných nádob 
k příslušným objektům;
dodržovat při provádění díla limity pro hlučnost podle hygienických předpisů;
veškeré skládky materiálů zřizovat jen na místech ktomu určených na základě 
povoleného zvláštního užívání ploch místních komunikací a veřejné zeleně. Toto povolení 
si v souladu s podmínkami této smlouvy zajistí zhotovitel.

Stavba bude prováděna v zastavěném a obydleném území místní části města Nového Města 
na Moravě - Slavkovice. Zhotovitel je povinen:
a)

Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

\
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Objednatel pořizuje z kontrolních dnů zápis s podpisy všech zúčastněných, a pokud nejsou 
tyto zápisy prováděny přímo do stavebního deníku, pak zhotovitel zapisuje datum konání 
kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru objednatele ve stavebním 
deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli a platí jako od něho vzaté 
na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy 
o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků k této smlouvě, pokud není 
v této smlouvě dohodnuto jinak.

V průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech potřebných 
pro řádnou kontrolu provádění díla. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den i na základě 
požadavku objednatele. Předmětem jednání je zpráva zhotovitele o průběhu a postupu 
stavebních prací, kontrola časového a finančního plnění, připomínky technického a autorského 
dozoru a projednání případných opatření pro další postup prací. Zhotovitel na těchto 
kontrolních dnech zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob 
požadovaných objednatelem.

Po celou dobu provádění díla je zhotovitel v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, v platném znění a v souladu s příslušnými prováděcími vyhláškami povinen vést na 
stavbě stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, případně montážní deník (dále jen 
„deník“) v listinné podobě ve třech kopiích zápisu.

Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 stejnopisech. Zápisy do deníku jsou oprávněni 
kromě jiného činit zástupci zhotovitele uvedené v preambuli této smlouvy včetně technického 
dozoru stavebníka a autorský dozor. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé 
smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 6 pracovních dnů. Technický dozor stavebníka má 
právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu 
1. kopii příslušného záznamu.

realizaci nových či výměnu stávajících přípojek k jednotlivým objektům, zajišťovanou jejich 
vlastníky.

ČI. IX
Stavební deník a kontrolní dny

22. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavateli.
Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu 
objednatele předložit příslušné doklady (zejména, nikoliv však výlučně, pracovněprávní 
smlouvy), a to bez zbytečného odkladu od výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů.

23. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných 
pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění 
veřejné zakázky.

21. Zhotovitel je povinen umožnit provádění případných víceprací třetí osobou a poskytnout jí 
v tom případě součinnost potřebnou pro řádné a včasné dokončení díla.



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

c)
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Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude součástí zápisu o předání a převzetí 
díla soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění a dohoda o 
zpřístupnění prostor pro jejich odstraňování. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující 
vady a nedodělky.

Pokud objednatel převezme dílo s ojedinělými vadami nebo nedodělky a nedojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak platí, že 
vady a nedodělky musí být odstraněny do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je 
povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru 
za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až 
do dosažení dohody či rozhodnutí soudu zhotovitel.

Jestliže zhotovitel, přes zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není 
dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při něm se prokáže, že dílo opravdu není 
řádně dokončeno, objednatel dílo nepřevezme a náklady neúspěšného i opakovaného řízení 
nese zhotovitel.

Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje zápis o předání a převzetí zhotovitel. Zápis 
obsahuje zejména:

údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat
popis díla, které je předmětem předání a převzetí
popis případných změn díla vůči projektu pro provedení 
dohodu o provedení předepsaných nebo sjednaných zkoušek 
prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá.

Závazek zhotovitele je splněn řádným dokončením a předáním předmětu díla objednateli 
v místě kde se dílo provádělo. Řádným dokončením díla je předvedení jeho způsobilosti 
sloužit svému účelu. K předání díla dochází na základě přejímacího řízení mezi smluvními 
stranami a to podepsáním zápisu o předání a převzetí.

Nejpozději 10 pracovních dnů před dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen písemně 
oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku a technickému dozoru stavebníka e-mailem 
den, kdy bude řádně provedené dílo připraveno k předání a převzetí. Na tomto základě 
projednají smluvní strany program a organizaci přejímacího řízení a to tak, aby bylo technicky 
možné ukončit přejímací řízení k datu podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své podzhotovitele, jejichž účast je nutná 
k řádnému předání díla.

projekt skutečného provedení stavby,
seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, kopie 
záručních listů, návody k obsluze,
atesty použitých materiálů, certifikáty jednotlivých výrobků včetně prohlášení o shodě 
dle zákona č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o 
zkouškách a zaškolení obsluhy,

ČI. X
Předání a převzetí díla

Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného díla, předloží zhotovitel objednateli veškerou 
potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, resp. stavby, která je 
předmětem díla, zejména:

a)
b)



d)

9.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:4.
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b)
c)

Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, kterou by svou činností způsobil na majetku 
objednatele a třetích osob. Nese i odpovědnost za poškození zdraví, které by svou činností 
způsobil těmto osobám, nebo které by vzniklo v souvislosti s činností zhotovitele anebo osob, 
které pro něj dílo provádějí.

Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo zhotovitele k odstoupení od 
této smlouvy, se považuje neposkytnutí součinnosti objednatelem dle čl. VI této smlouvy ani 
po předchozí výzvě k zjednání nápravy.

Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla do doby jejich zabudování 
do předmětného objektu je zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo 
k zabudovanému materiálu na objednatele.

Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení 
zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení 
těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí 
zhotovitel.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho 
doručení druhé straně.

Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne konečného předání a převzetí díla 
nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození, živelná 
pohroma, apod.) na prováděném díle.

nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 5 pracovních dnů od sjednaného 
termínu zahájení prací,
prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 10 dnů,
opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel 
podle smlouvy o dílo nebo podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě 
dle příslušných norem, platných předpisů a této smlouvy.

ČI.XII
Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

Čl. XI
Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

e)
f)

originály stavebních deníků nebo jednoduchých záznamů o stavbě nebo montážních 
deníků,
doklady o zákonné likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla,
veškerou další dokumentaci, uvedenou v čl. I odst. 5 této smlouvy.

Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce.

Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo objednatele k odstoupení 
od této smlouvy, se považují tyto skutečnosti:

a)



a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

5.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.6.

1.

2.
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Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli 
smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, 
povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné 
nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního 
opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.

Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce 
od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní 
stranu o úpravu této smlouvy z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde 
k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně 
odstoupit.

při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu vyúčtuje 
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny díla (vč. DPH) za 
každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí,
při prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle zhotovitelem vyúčtuje objednatel 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení,
při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků ve lhůtách uvedených v zápisu 
o předání a převzetí vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za 
každý nedodělek nebo vadu a každý i započatý den prodlení,
při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad ve lhůtách dle této smlouvy 
vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den 
prodlení,
v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení,
při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad 
a nedodělků má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za 
každý i započatý den prodlení,
v případě, že zhotovitel změní bez souhlasu objednatele osobu stavbyvedoucího, vyúčtuje 
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou jednotlivou, 
objednatelem neodsouhlasenou změnu,
při neoznačení stavby dle čl. I odst. 6 písm. f) této smlouvy vyúčtuje objednatel zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den, kdy nebyla stavba řádně 
označena.
pokud zhotovitel nepředloží objednateli kopie pojistných smluv v termínu a obsahem 
uvedeným v čl. XV, odst.1 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 5.000 Kč.

Čl. XIII
Vyšší moc

Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní 
straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní straně.



1.

2.

1.

2.

3.

Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.4.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude v průběhu realizace díla dle této smlouvy 
pořizovat fotodokumentaci tohoto díla (stavby), včetně videozáznamů, a to zejména za účelem 
doložení dodržení dotačních podmínek, podmínek provedení díla.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v 
souvislosti s uzavřením této smlouvy.

Zhotovitel je povinen mít uzavřenou odpovídající smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou jeho činností na cizím majetku a na životě a zdraví třetích osob, a to po celou 
dobu realizace díla. Kopii dokladu o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit 
do 7 dnů od data, kdy jej o to objednatel požádá. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je 
zahrnuty ve sjednané ceně celku dle této smlouvy.

Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

Odpovědným zástupcem zhotovitele podle ust. § 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání, ve znění pozdějších předpisů, je ing. Poul Pavel, Křídla 113, IČ:08255849

Pokud zhotovitel provádí část díla pomocí třetí osoby, tak za práci všech svých podzhotovitelů 
ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.

Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oběma smluvními stranami.

ČI. XV 
Ostatní ujednání

ČI. XIV
Změna závazku

ČI. XVI
Závěrečná ustanovení

Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla 
budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění 
účelu této smlouvy, V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem 
příslušným podle sídla objednatele.

V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv 
na platnost ostatních ujednání.

Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhou 
smluvní stranou.



7.

8. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.

9.

12. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č.1 - nabídkový položkový rozpočet zhotovitele

1 3. 06. 202?
V Novém Městě na Moravě dne 7.6.2022V Novém Městě na Moravě dne 

Zhotovitel:Objednatel:
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Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 
smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel či objednatel podepíší s jakoukoliv změnou či 
odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či 
dodatek následně schválí.

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů).

Ing. Ondřej Šandera
jednatel

Stanislav Marek
místostarosta

16. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.

10. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení této smlouvy. Toto ujednání platí i pro všechny 
návrhy změn a dodatky k této smlouvě.

17. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich 
pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho 
připojují své podpisy.

15. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

13. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv ("zákon o registru smluv"). Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním 
celého textu této smlouvy v informačním systému veřejné správy - registru smluv.

14. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové 
Město na Moravě, které je povinno tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
30 dnů od uzavření smlouvy odeslat k uveřejnění v registru smluv.

11. Tato smlouva byla projednána na schůzi Rady města Nové Město na Moravě č. 59 konané 
dne 30.05.2022 a schválena usnesením přijatým pod č. 17/59/RM/2022 programu.
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Soupis stavebních prací, dodávek s služeb

Stavba: 21E22 Rekonstrukce mostu Slavkovice

IČO:Zadavatel

DIČ:

IČO: 25509187Zhotovitel: TS služby s.r.o.

DIČ: CZ25509187

Vypracoval:

Celkem

604 610,24

PSV 34 175,43

MON 0,00

Vedlejší náklady 14 681,00

Ostatní náklady 40 020,00

Celkem 693 486,67

%15 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 693 486,67 CZK

Základní DPH 145 632,20 CZK21 %

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 839 118,87 czk

dnev

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 10

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

Rozpis ceny

HSV

Soškova 1346
59231 Nové Město na Moravě
Ing. Jan
Červinka



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název DPH celkem Cena celkem %

Stavební objekt 0,00
0,00 139 944,47Úprava komunikace101 29 388,34 169 332,81 20

139 944,470,00 29 388,34 169 332,81 2001 Rozpočet
498 841,200,00 104 756,65 603 597,85 72201 Rekonstrukce mostu
498 841,200,00 104 756,65 603 597,85 7201 Rozpočet

0,00 54 701,00 11 487,21 66 188,21 8Ostatní a vedlejší náklady99

54 701,000,00 11 487,21 66 188,21 81 Rozpočet
693 486,67 145 632,200,00 839 118,87 100

Celkem za stavbu

Rekapitulace dílů
Celkem %

Číslo Název

11 751,60 2HSV
1 Zemní práce

393,88 0HSV
2 Základy a zvláštní zakládání

113 970,72 16HSV
3 Svislé a kompletní konstrukce

304 374,39 44HSV
4 Vodorovné konstrukce

1495 632,50HSV
Komunikace5

02 828,00HSV
8 Trubní vedení

212 344,50HSV
91 Doplňující práce na komunikaci

13 800,00HSV
94 Lešení a stavební výtahy

750 466,95HSV
99 Staveništni přesun hmot

319 775,43psv
711 Izolace proti vodě

214 400,00psv
783 Nátěry

Stránka 2 z 10
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Základ pro sníženou 
DPH

Základ pro základní 
DPH

■pyp dílU



PSU 9 047,70 1Přesuny suti a vybouraných hmot,96

14 681,00 2VNVN Vedlejší náklady

ON 40 020,00 6ON Ostatní náklady

693 486,67 100Cena celkem

Stránka 3 z 10Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek
S: 21E22 Rekonstrukce mostu Slavkovice

Úprava komunikaceO: 101

R: 01 Rozpočet

Cena/ MJ CeníkMJ Množství

m

IRTS 21/ II79,500,60000f 47,701800-1

RTS 21/ II210,00 504,00 800-1

IRTS 21/ II313,20 751,68800-1

6|180402111R00 23,04 [RTS 21/ II69,121823-13,00000

6,00000Í RTS 21/ II96,121800-116,02m2

89,16' 267,481800-13,00000m2

Díl: 2 393,88

IStránkaZpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Cen. 
soustava 
/ platnost

RTS 21/ III

7|181101102R00

81181301103R00

P.č. Číslo položky Název položky
Díl: 1

11113108310R00
2|113202111R00

9199000002R00
10 00572472R

43,00000
9,00000

2,40000
0,12000
0,12000

2,40000
2,40000

336,00
108,30

806,40 800-1
13,00 SPCM

RTS 21/11
RTS 21/ II

RTS 21/ II
RTS 21/ II

Celkem______
11 751,60___

8 342,00 822-1
854,10 822-1

194,00
94,90

m2 I

t

m3
"kí“'

Zemní práce__________________________________________________
Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm 
Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 

3j 121101101R00 SSejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m i m3 [

nebo lesní pudy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením
6*0,1 0,60000

2,40000 “Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 
6*0,4

5(162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5
na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, 
Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním 
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 
Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 
200 mm
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, 
Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 
směs travní luční, dlouhodobá 
3*0,04

Základy a zvláštní zakládání

4 122202201R00

m3 |

m3 [

m2 |



I
Položkový soupis prací a dodávek

S: Rekonstrukce mostu Slavkovice21E22

Úprava komunikaceO: 101

R: 01 Rozpočet

Celkem

RTS21/II242,00m2 41,00000

1 614,00 822-1 RTS21/II269,00Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 6,0000013 564861111RT4

36 080,00 822-1 RTS 21/ II880,00m2 41,0000016 577142122R00

2 500,00 Vlastnísoubor 1,0000017 02

RTS 21/ II2 828,001,00000

RTS 21/II297,0013,00000m

RTS 21/ II497,80 4 480,20 822-19,0000020 917762111RT7 m

Stránka 5 z 10Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Díl: 91________
191917862111R00

14 573211112R00
7Š 577142112R00

m2
m2

Množství
43,00000

41,00000
41,00000

Cena/ MJ
9,16

27,00
880,00

1 107,00 822-1
36 080,00 822-1

____ Ceník
393,88 800-1

Cen. 
soustava 
/ platnost 
RTS 21/ II

RTS 21/II
RTS 21/II

P.č. Číslo položky
11 215901101R00

Díl: 5
121564861111RT2

Díl: 8_________
181899231111R00

Název položky____________________________________________
Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a 
nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8
z rostlé horniny tř. 1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8

Komunikace____________________________________________________
Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm

Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,2 kg/m2
Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, 
tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2_______________________________________________
Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, 
plochy přes 1000 m2_____________________________________________________________
Asfaltová zálivka svislých styků mezi novými povrchy vozovky a ostatními konstrukcemi a prvky

Trubní vedení__________________________________________________
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže kus
odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou 
maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. 
podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

Doplňující práce na komunikaci____________________________________
Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého C 12/15___________________________________________
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku_x000D_
ležatého, rozměru 1000/150/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého C 12/15
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

87 303,00
9 922,00 822-1

12 344,50
3 861,00 822-1

2 500,00
2 828,00

2 828,00 822-1

MJ
m2



21E22S:

Úprava komunikaceO: 101

R: 01 Rozpočet

Celkem

22 59217490R 1 705,60 SPCM RTS21/II131,2013,00000kus

RTS 21/ II36,75818 442,78t

RTS 21/ II12,75t

226,2025 979081111R00 RTS 21/II2 689,52 801-3t

|RTS 21/ II420,0026 979990103R00 1 020,60 801-3t

420,00 RTS 21/ II27 979990112ROO 3 973,20 801-3t

139 944,47Celkem

1Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka^

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce mostu Slavkovice

Díl: D96
241979082219R00

Množství
23,00000

107,01000
107,01000
11,89000'
11,89000
2,43000'

2,43000
9,46000'

Cena/ MJ
99,90

_____ Ceník
2 297,70 822-1

Cen. 
soustava 
/ platnost 
RTS 21/II

P.č. Číslo položky
21 919735112R00

Díl: 99________
23Í998212111R00

16 275,79
16 275,79 821-1

9 047,70
1 364,381822-1

MJ
m

Název položky_______ ________ ____ _____________________________
Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm 
včetně spotřeby vody

obrubník silniční nájezdový; materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva 
šedá
Staveništní přesun hmot________________________________________
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické, kovové výška do 20 m,
betonové nepředpjaté i předpjaté a mosty spřažené ocelobetonové nebo kovové na novostavbách, včetně příplatku za zvětšený přesun přes vymezenou 
vzdálenost,

Přesuny suti a vybouraných hmot______________________________
Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
11,89*9
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km
2,43+9,46
Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů
obrubníky včetně lože : 2,43
Poplatek za skládku obalovaný asfalt, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů



Položkový soupis prací a dodávek
S: 21E22 Rekonstrukce mostu Slavkovice

O: 201 Rekonstrukce mostu

R: 01 Rozpočet

Cena/ MJ CeníkMJ Množství

IRTS 21/ II11,805751 820,00m2

290,00 3 423,671821-1 RTS 21/II21317353221R00

11 170,33 821-11 270,80 RTS 21/ II8,790003348171111R00 m

486,00 20 412,00 801-44 380932217R00 m

m
t

soubor ÍVIastní523,00

850,00! RTS 21/ IIm2 21,00000

5 250,00 801-1 RTS 21/ II9411354172R00 250,00m2 21,00000

[RTS 21/ II5 400,0010 421321118R00 48 326,11 821-1m3

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 7 z 10

9 240,00
55 860,00

Cen. 
soustava 
/ platnost

220,00
210 000,00!

P.č. Číslo položky Název položky
Díl: 3_________

11317353121R00

5 01
6*02

8,79000
42,00000

42,00000
42,00000"

0,26600
0,26600
8,00000:

11,80575
11,80575!"

8,94928
6,20500

Vlastní
Vlastní

7 03

Díl: 4
8411354171R00

RTS 21/ II
j

Celkem______
113 970,72___

9 680,721821-1

4 184,001

304 374,39
17 850,001801-1

Svislé a kompletní konstrukce_____________________________________
Bednění mostních říms zřízení bednění
jakéhokoliv tvaru, přímých, zalomených nebo jinak zakřivených,
římsy : 1,325*(4,58+4,33)
Bednění mostních říms odstranění bednění
jakéhokoliv tvaru, přímých, zalomených nebo jinak zakřivených,
Osazení zábradlí ocelového osazení zábradlí ocelového na mostě přímém nebo v oblouku včetně 
spojení dílců, hmotnosti do 100 kg/m 
na mostě přímém nebo v oblouku včetně spojení dílců,
4,28+4,51
Dodatečné vlepení betonářské výztuže D 16 mm, do betonu, dovolené namáhání v tahu Nperm,s 
do 62,4 kN
(21*2*2)*0,5
Příplatek za zvětšení průměru vlepované výztuže z D16 na D 25, včetně všech návazností
ID+M Ocelové žárové zinkované zábradlí dle PD 
0,13+0,136
iZalití děr po osazení sloupků zábradlí plastbetonem

Vodorovné konstrukce___________________________________________
Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - zřízení
výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuži. Bez pomocného lešení. 
[Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - odstranění
výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení. 
'Mostní nosné desky nebo klenby z ŽB beton C 30/37 
mostovka : 5*1,241

I m2 I



Položkový soupis prací a dodávek
S: 21E22 Rekonstrukce mostu Slavkovice

O: 201 Rekonstrukce mostu

R: 01 Rozpočet

MJ Cena / MJ Celkem Ceník

| m2 | IRTS 21/ II1 950,00 63 928,80 821-1

121421351211R00 |RTS 21/ II350,00'

t
t

370,20m2 22,50000 RTS 21/ II

|RTS 21/ IIm2 I 380,0010,00000

RTS 21/ II28,49263 1 200,00t

Díl: 711 19 775,43

4
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Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 94
19 941955001R00

Díl: 99
20Í998212111R00

Díl: 5_________
18577142112R00

15 04
1605
1706

13 421361115R00
14 421361315R00

soubor 
m3

soubor

Množství
2,74428

32,78400|

28,54400
4,24000

32,78400

0,20602
2,00127
2,00127
8,00000
8,94928*

1,00000

45 000,00
45 000,00

9 270,90 821-1
90 057,15 821-1

14 400,00
5 817,03

38 000,00

Vlastní
Vlastní
Vlastní

RTS 21/ II
RTS 21/II

3 800,00____
3 800,00|800-3

34 191,16 ~
34 191,16(821-1

8 329,50___
8 329,50 822-1

1 800,00 
650,00 

38 000,00
[

P.č.|Číslo položky [Název položky_________________________________________________
římsy : 0,308*(4,33+4,58)

11421351111R00 iBednění konstrukcí deskových zřízení bednění,
mostů z betonu železového nebo předpjatého plného průřezu,
plocha : 4,46*6,4
čela : 2,12*2
Bednění konstrukcí deskových odstranění bednění,
mostů z betonu železového nebo předpjatého plného průřezu,
Výztuž desek průměr do 12 mm, ocel BSt 500 S
Výztuž desek průměr přes 12 mm, ocel BSt 500 S
0,30285+0,72746+0,97096
Příplatek za vybednění prostorů pro osazení sloupků zábradlí
Příplatek za použití betonu XC4, XD3, XF4, S3 v pohledové kvalitě
Příplatek za ztížené provádění podpěrné konstrukce bednění a lešení přes vodní tok, při
zachování průtoku
Komunikace__________________________________________________
Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+,
tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2
Lešení a stavební výtahy_______________________________________
Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m

Staveništní přesun hmot________________________________________
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické, kovové výška do 20 m,
betonové nepředpjaté i předpjaté a mosty spřažené ocelobetonové nebo kovové na novostavbách, včetně příplatku za zvětšený přesun přes vymezenou 
vzdálenost,

Izolace proti vodě

11 474,40(821-1m2



(

xs

S: 21E22

O: 201 Rekonstrukce mostu

R: Rozpočet01

2 560,61 800-711 RTS 21/11m2

23|07 jvíástní

’ 24|08 ^Vlastní5 003,22|

Vlastní

Celkem 498 841,20
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Cen. 
soustava

“901,841800-711 iRTS 21/11

14 400,00
14 400,00

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce mostu Slavkovice

Díl: 783 
' 25 09

“TH ’
MJ len. . W Celkem_____ IkpKnoM

~' 24,48000| 104,60|

2448000
24,48000!"........... 36|84í
24,48000 *
26;92800|" 420,00j"
26,92800 '
26j2800[" 785,8Ó[
26,92800 ''

1Í3O9,76[

r
P.č. Číslo položky

21 711341564R00

I m2 I

z :...i. i
Provedení izolace mostovek pásy přitavením NÁIP
4,8*5J ' .. ....

22|711381021ROO [Provedení izolace mostovek pryskyřicemi nátěrem penetračním z epoxidové pryskyřice
....

[Asfaltový modifikovaný pás dle PO
4,8*5,1*1,1 " ................... “

jPenetrační a pečetící vrstva z epoxidové pryskyřice dle PD
4,8*5,1*1,1 .... ... ....

Nátěry
Dvoubarevný nátěr ocelového zábradlí komplexním systémem vhodným na pozinkovaný podklad m2

F
?■

12,00000 1 200,00

m2 J
Emn

ih/í Pona / M I

104,60



Položkový soupis prací a dodávek
S: 21E22 Rekonstrukce mostu Slavkovice

O: 99 Ostatní a vedlejší náklady

R: 1 Rozpočet

Cena/ MJ CeníkMnožstvíMJ

VlastníSoubor
VlastníSoubor
VlastníSoubor
VlastníOdstranění zařízení staveniště Soubor
VlastníSoubor
Vlastnísoub.
Vlastní72 soub.

Vlastnísoub.
Vlastnísoub.

Vlastní
Vlastní11 6
Vlastní127 soub.

Vlastní138
Vlastní149
Vlastní15 10 soubor
VlastníSoubor16 11

54 701,00Celkem

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Cen. 
soustava 
/ platnost

[Vytyčení stavby
Vybudování zařízení staveniště
Provoz zařízení staveniště

kpl 
soubor

kpl
soub.

1,00000
1,00000
1,00000
1,00000

1,00000
1,00000

1,00000
1,00000
1,00000

1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000

1 500,00
1 500,00

1 000,00
3 500,00
500,00

1 500,00

P.č.|Číslo položky |Název položky
Díl: VN__________Vedlejší náklady

ř005111020R

2S005121010R
3S005121020R
4005121030R
5'005111021R
61

2 820,00
287,00
500,00
287,00
287,00

5 000,00
2 500,00

Vytyčení inženýrských sítí
Koordinační činnost dodavatele v rámci stavby, včetně koordinační činnosti se subdodavateli 
Inženýrská činnost pro uvedení celého díla do užívání, zajištění dokladů pro uvedení díla do 
provozu, vč. vypracování Mostního listu_______________________________________________
Předání a převzetí staveniště, stavby, účast na kontrolních dnech, na kolaudačních řízeních 
Splnění podmínek a dodání ostatních součástí díla dle SOD

Ostatní náklady_________________________________________________
(Kompletní zajištění DIO - přechodné dopravní značení a zařízení, vč. návrhu a vyřízení povolení 
Vypracování geometického plánu, včetně jeho ověření na KN
Vyhotovení a předání zaměření skutečného provedení stavby do digitální mapy města NMNM, dle 
platné vyhlášky města_____________________________________________________________
Vyřízení zvláštního užívání komunikací
Foto či video pasportizace dle SOD 
Fotodokumentace z průběhu stavby 
Dokumentace skutečného provedení

813
9|4

Díl: ON
105

1 000,00
3 500,00

500,00
1 500,00

Celkem______
14 681,00

2 820,00’

287,00
500,00
287,00
287,00

5 000,00
2 500,00

____________ i
1 500,00
1 500,00:

40 020J)0~
16 920,00;
14 100,00!

2 500,00!

16 920,00
14 100,00

2 500,00




