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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka C 51188

Datum vzniku a zápisu: 2. dubna 1997
Spisová značka: C 51188 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: ZEPRIS s.r.o.
Sídlo: Praha 4, Mezi Vodami 639/27, PSČ 14320
Identifikační číslo: 251 17 947
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem
projektová činnost ve výstavbě
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán:
Jednatel:

  ing. ALEXANDER STRÁDAL,

Den vzniku funkce: 2. dubna 1997
Způsob jednání: Jednatel zastupuje společnost samostatně.

Prokura:

Prokurista je oprávněn jednat za společnost samostatně.
Společníci:

Společník:

Podíl: Vklad: 6 075 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 90%
Druh podílu: základní

Společník:

Podíl: Vklad: 675 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 10%
Druh podílu: základní

Základní kapitál: 6 750 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
Počet členů statutárního orgánu: 1
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE" dne 6.10.2021 v 14:01:27. EPVid:w6X/tHKQvQkRHw4xlPFdqw
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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka B 9654

Datum vzniku a zápisu: 30. listopadu 2004
Spisová značka: B 9654 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: SMP CZ, a.s.
Sídlo: Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4
Identifikační číslo: 271 95 147
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

Vodoinstalatérství, topenářství
Výkon zeměměřických činností
Projektová činnost ve výstavbě
Hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu 
ustanovení zákona č. 61/1988 Sb.
§ 2 písm. e) - zřizování a provozování odvalů, výsypek
               a odkališť při činnostech uvedených v písmenech
               a) až d),
§ 2 písm. f) - zvláštní zásahy do zemské kůry,
§ 2 písm. g) - zajišťování a likvidace starých důlních děl,
§ 3 písm. c) - práce k zajištění stability podzemních prostorů
               (podzemní sanační práce),
§ 3 písm. d) - práce na zpřístupňování jeskyní a práce na
               jejich udržování v bezpečném stavu,
§ 3 písm. e) - zemní práce prováděné za použití strojů
               a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě
               přemísťuje více ne 100 000 m krychlových
               horniny, s výjimkou zakládání staveb,
§ 3 písm. f) - vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely
               než k činnostem uvedeným v § 2 a 3,
§ 3 písm. h) - práce na zpřístupnění starých důlních děl
               nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na
               jejich udržování v bezpečném stavu,
§ 3 písm. i) - podzemní práce spočívající v hloubení důlních
               jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož
               i ve vytváření podzemních prostorů o objemu
               větším než 300 m krychlových horniny.
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Zámečnictví, nástrojářství
Obráběčství
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 
telekomunikačních zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Truhlářství, podlahářství
Pokrývačství, tesařství
Geologické práce
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE" dne 21.7.2021 v 07:33:52. EPVid:JVAJZAKifnFy6DQ1XkvJHg
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Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Předmět činnosti:
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k 
přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny 
k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu 
nejvýše 9 osob včetně řidiče
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Statutární orgán - představenstvo:
předseda
představenstva:

 

místopředseda
představenstva:

 

člen představenstva:
 

člen představenstva:
 

Počet členů: 4
Způsob jednání: Za společnost jednají vždy společně předseda představenstva a jakýkoliv člen 

představenstva, s výjimkou místopředsedy představenstva, nebo společně 
místopředseda představenstva a jakýkoliv člen představenstva, s výjimkou 
předsedy představenstva, nebo člena představenstva, který byl k tomu pro 
jednotlivý případ zmocněn.
Je-li ve společnosti udělena prokura, jedná za společnost rovněž prokurista. Je-li 
prokura udělena více osobám, jedná každý prokurista samostatně.

Prokura:
Každý z prokuristů je oprávněn zastupovat a podepisovat za společnost 
samostatně.

Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:

 

předseda dozorčí
rady:
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člen dozorčí rady:
 

Počet členů: 3
Jediný akcionář:

Akcie:
200 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1
000 000,- Kč

Základní kapitál: 200 000 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
Na základě smlouvy o převzetí jmení hlavním akcionářem převzala společnost 
SMP CZ, a.s., identifikační číslo 271 95 147, jako hlavní akcionář jmění zanikající 
společnosti SMP CONSTRUCTION, a.s., se sídlem  160 41 Praha 6, Evropská 
1692/37, identifikační číslo 452 74 932, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1586.
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona o obchodních společnostech a družstvech
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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka B 9654

Datum vzniku a zápisu: 30. listopadu 2004
Spisová značka: B 9654 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: SMP CZ, a.s.
Sídlo: Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4
Identifikační číslo: 271 95 147
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

Vodoinstalatérství, topenářství
Výkon zeměměřických činností
Projektová činnost ve výstavbě
Hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu 
ustanovení zákona č. 61/1988 Sb.
§ 2 písm. e) - zřizování a provozování odvalů, výsypek
               a odkališť při činnostech uvedených v písmenech
               a) až d),
§ 2 písm. f) - zvláštní zásahy do zemské kůry,
§ 2 písm. g) - zajišťování a likvidace starých důlních děl,
§ 3 písm. c) - práce k zajištění stability podzemních prostorů
               (podzemní sanační práce),
§ 3 písm. d) - práce na zpřístupňování jeskyní a práce na
               jejich udržování v bezpečném stavu,
§ 3 písm. e) - zemní práce prováděné za použití strojů
               a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě
               přemísťuje více ne 100 000 m krychlových
               horniny, s výjimkou zakládání staveb,
§ 3 písm. f) - vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely
               než k činnostem uvedeným v § 2 a 3,
§ 3 písm. h) - práce na zpřístupnění starých důlních děl
               nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na
               jejich udržování v bezpečném stavu,
§ 3 písm. i) - podzemní práce spočívající v hloubení důlních
               jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož
               i ve vytváření podzemních prostorů o objemu
               větším než 300 m krychlových horniny.
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Zámečnictví, nástrojářství
Obráběčství
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 
telekomunikačních zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Truhlářství, podlahářství
Pokrývačství, tesařství
Geologické práce
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE" dne 16.2.2022 v 16:20:52. EPVid:Si7ocDQ4JUBQBL0D/7Z77g
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Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Předmět činnosti:
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k 
přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny 
k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu 
nejvýše 9 osob včetně řidiče
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Statutární orgán - představenstvo:
místopředseda
představenstva:

 

člen představenstva:
 

předseda
představenstva:

 

Počet členů: 3
Způsob jednání: Za společnost právně jednají dva členové představenstva společně.

Prokura:
Každý z prokuristů je oprávněn zastupovat a podepisovat za společnost 
samostatně.

Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:

 

předseda dozorčí
rady:

 

místopředseda
dozorčí rady:

 

člen dozorčí rady:
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člen dozorčí rady:
 

Počet členů: 5
Jediný akcionář:

Akcie:
200 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1
000 000,- Kč

Základní kapitál: 200 000 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
Na základě smlouvy o převzetí jmení hlavním akcionářem převzala společnost 
SMP CZ, a.s., identifikační číslo 271 95 147, jako hlavní akcionář jmění zanikající 
společnosti SMP CONSTRUCTION, a.s., se sídlem  160 41 Praha 6, Evropská 
1692/37, identifikační číslo 452 74 932, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1586.
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona o obchodních společnostech a družstvech
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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka B 9654

Datum vzniku a zápisu: 30. listopadu 2004
Spisová značka: B 9654 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: SMP CZ, a.s.
Sídlo: Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4
Identifikační číslo: 271 95 147
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

Vodoinstalatérství, topenářství
Výkon zeměměřických činností
Projektová činnost ve výstavbě
Hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu 
ustanovení zákona č. 61/1988 Sb.
§ 2 písm. e) - zřizování a provozování odvalů, výsypek
               a odkališť při činnostech uvedených v písmenech
               a) až d),
§ 2 písm. f) - zvláštní zásahy do zemské kůry,
§ 2 písm. g) - zajišťování a likvidace starých důlních děl,
§ 3 písm. c) - práce k zajištění stability podzemních prostorů
               (podzemní sanační práce),
§ 3 písm. d) - práce na zpřístupňování jeskyní a práce na
               jejich udržování v bezpečném stavu,
§ 3 písm. e) - zemní práce prováděné za použití strojů
               a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě
               přemísťuje více ne 100 000 m krychlových
               horniny, s výjimkou zakládání staveb,
§ 3 písm. f) - vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely
               než k činnostem uvedeným v § 2 a 3,
§ 3 písm. h) - práce na zpřístupnění starých důlních děl
               nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na
               jejich udržování v bezpečném stavu,
§ 3 písm. i) - podzemní práce spočívající v hloubení důlních
               jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož
               i ve vytváření podzemních prostorů o objemu
               větším než 300 m krychlových horniny.
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Zámečnictví, nástrojářství
Obráběčství
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 
telekomunikačních zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Truhlářství, podlahářství
Pokrývačství, tesařství
Geologické práce
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Tento výpis elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE" dne 24.1.2022 v 09:42:49. EPVid:5pJziRLGPW6z5TriVok2Xw
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Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Předmět činnosti:
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k 
přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny 
k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu 
nejvýše 9 osob včetně řidiče
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Statutární orgán - představenstvo:
člen představenstva:

 

člen představenstva:
 

místopředseda
představenstva:

 

předseda
představenstva:

 

Počet členů: 4
Způsob jednání: Za společnost jednají vždy společně předseda představenstva a jakýkoliv člen 

představenstva, s výjimkou místopředsedy představenstva, nebo společně 
místopředseda představenstva a jakýkoliv člen představenstva, s výjimkou 
předsedy představenstva, nebo člena představenstva, který byl k tomu pro 
jednotlivý případ zmocněn.
Je-li ve společnosti udělena prokura, jedná za společnost rovněž prokurista. Je-li 
prokura udělena více osobám, jedná každý prokurista samostatně.

Prokura:
Každý z prokuristů je oprávněn zastupovat a podepisovat za společnost 
samostatně.

Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:

 

člen dozorčí rady:
 



oddíl B, vložka 9654

Údaje platné ke dni: 24. ledna 2022 03:45 3/3

člen dozorčí rady:
 

Počet členů: 3
Jediný akcionář:

Akcie:
200 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1
000 000,- Kč

Základní kapitál: 200 000 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
Na základě smlouvy o převzetí jmení hlavním akcionářem převzala společnost 
SMP CZ, a.s., identifikační číslo 271 95 147, jako hlavní akcionář jmění zanikající 
společnosti SMP CONSTRUCTION, a.s., se sídlem  160 41 Praha 6, Evropská 
1692/37, identifikační číslo 452 74 932, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1586.
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona o obchodních společnostech a družstvech



 Příloha č. 3 zadávací dokumentace 
SMLOUVA O DÍLO č.0307/2021 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) 

(dále jen „smlouva“) 
 

SMLUVNÍ STRANY 

Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav 
Sídlo:   Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, 250 01 
zastoupení:  Ing. Vlastimil Picek, starosta města 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat:
IČ   00240079 
Telefon:  +420 326 909 111 
E-mail:   epodatelna@brandysko.cz 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:  27-6584182/0800 
Webové stránky: http://www.brandysko.cz 
Datová schránka: c5hb7xy 

(dále jen „objednatel“) 

a 
 
„Společnost ČOV Brandýs nad Labem“ 

 
1. SMP CZ, a.s. - správce 

Sídlo:   Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 
V zastoupení:  Ing. Jan Freudl, místopředseda představenstva 

   Ing. Pavel Kameník, člen představenstva 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

      

      

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: J , vedoucí střediska 
IČ   271 95 147 
Telefon:  
E-mail:   
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:  141510186/0100 
Webové stránky: www.smp.cz 

Datová schránka: utdgcji  

 

2. S u b t e r r a a.s. – společník 2 
Sídlo:                                  Koželužská 2246, 180 00 Praha 8 - Libeň 

V zastoupení:                    Ing. Petrem Kajerem, ředitelem Divize 2, na základě Plné moci 
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Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: , výrobní náměstek Divize 2 

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat:  výrobní 

náměstek Divize 2    

IČ                                         453 09 612 

Telefon:                            

E-mail:                               

Bankovní spojení:            ČSOB, a.s., Praha  

Číslo účtu:                         č.ú.  

Webové stránky:             www.subterra.cz 

Datová schránka:             jxtcg8w                 

 (dále jen „zhotovitel“)  

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní strana“) 

 

 

1. Preambule 

1.1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky na stavební práce vedené pod 
názvem „Intenzifikace a zkapacitnění ČOV Brandýs n. L.“ zadávané v užším řízení dle 
ustanovení § 58 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 

1.2. Projekt je spolufinancován Ministerstvem zemědělstvím z dotačního programu 129 410 
„PODPORA VÝSTAVBY A TECHNICKÉHO ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A 
KANALIZACÍ“ dle výzvy č.j. 12454/2021-MZE-15131, název projektu: „Intenzifikace a 
zkapacitnění ČOV Brandýs nad Labem 1. etapa“ ev.č. MZE-22170/2021. 

1.3. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, znamenají odkazy na článek příslušné části 
smlouvy jak číslo uvedené v názvu jednotlivých článků, tak očíslování jednotlivých odstavců 
v rámci daného článku – např. čl. 2, čl. 2.3., čl. 2.3.1. apod. 

1.4. Vymezení některých pojmů: 

1.4.1. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

1.4.2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

1.4.3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

1.4.4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 
právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).  

1.4.5. Výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele jsou dokumentace zajišťované 
zhotovitelem ve smyslu přílohy 13 oddílu D.1.1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb. Jedná se zejména o konstrukční, dílenské a montážní výkresy 
pro konstrukce a zařízení. 

1.4.6. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek 
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
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stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené 
množství.  

1.4.7. Předáním a převzetím staveniště se rozumí činnost smluvních stran, v rámci které 
objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště v termínu dle této smlouvy. 

1.4.8. Zahájením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele se započetím stavebních 
prací v termínu dle této smlouvy. 

1.4.9. Dokončením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele s dokončením stavebních 
prací v termínu dle této smlouvy. 

1.4.10. Předáním a převzetím stavby se rozumí činnost smluvních stran, v rámci které 
zhotovitel předá a objednatel převezme stavbu (dílo) v termínu dle této smlouvy. 

1.4.11. Počátkem běhu záruční doby se rozumí den, od kterého začíná běžet záruka za jakost 
v délce dle této smlouvy. 

1.5. Místem realizace díla jsou pozemky p.č. 1878/4, 1891, 1647/1, 1646/1, 1645, 1643/2, 
2652/3, 1893, 1892/1, 1892/3, 1878/3, 1878/2, 1892/2, 1878/15, 1878/12, 1878/18, 
1878/22, 1878/32 a 1878/28, vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 10001 v k.ú. Stará 
Boleslav, v obci Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, vedeném Katastrálním úřadem pro 
Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-východ. 

 

2. Předmět smlouvy 

2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo specifikované níže v dalších odstavcích tohoto článku „2. Předmět 
smlouvy“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle článku „3. Cena za dílo“ 
této smlouvy. 

2.2. Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby / díla – „Intenzifikace a zkapacitnění ČOV 
Brandýs n. L“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“), které je rozděleno do 3 etap a jeho realizace 
bude probíhat za provozu stávající ČOV (v této souvislosti je zhotovitel povinen řídit se 
pokyny objednatele). Dílo zahrnuje rovněž i zpracování dokumentace skutečného provedení 
stavby a dále veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. 

2.3. Rozsah plnění závazku zhotovitele i jeho rozdělení do jednotlivých tří etap je určen: 

2.3.1. nabídkou zhotovitele na zhotovení díla ze dne 20.12.2021, která je jako Příloha č. 01 
volnou přílohou této smlouvy (dále jen „nabídka zhotovitele“), 

2.3.2. oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky 
zhotovitele a je jako Příloha č. 02 nedílnou součástí této smlouvy (dále také jako 
„rozpočet“), 

2.3.3. zadávací dokumentací ze dne 13.09.2021, vč. vysvětlení či doplnění zadávací 
dokumentace, poskytované v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (dále jen 
„zadávací dokumentace“ či zkráceně „ZD“), která je jako Příloha č. 03 volnou 
přílohou této smlouvy, 

2.3.4. projektovou dokumentací pro provedení stavby „INTENZIFIKACE A ZKAPACITNĚNÍ 
ČOV BRANDÝS NAD LABEM  (1. – 3. etapa)“, kterou zpracovala společnost AQUA 
PROCON s.r.o., zodpovědný projektant:  která je jako Příloha č. 04 
volnou přílohou této smlouvy., 

2.3.5. výrobní a dílenskou dokumentací zhotovitele schválenou ze strany objednatele, 

2.3.6. platnými ČSN, případné jinými normami vztahující se k dílu, 

2.3.7. stavebním povolením č.j. 143828/2020/KUSK vydaným dne 30.03.2021, s nabytím 
právní moci 13.04.2021, který je jako Příloha č. 05 nedílnou součástí této smlouvy 
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2.3.8. podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. 

2.4. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo 
dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby 
a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zhotovitel potvrzuje, že 
se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné. 

2.5. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj 
dohodnutou cenu. 

2.6. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará na své náklady vše, co 
je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s touto smlouvou, 
požadavky dotčených orgánů státní správy, s nimiž se zhotovitel pečlivě seznámil před 
uzavřením této smlouvy a dle příslušného společného územního a stavebního povolení, 
s jehož zněním se zhotovitel pečlivě seznámil před uzavřením této smlouvy, zadávací 
dokumentací (ZD) a dokumentací pro provedení stavby (DPS), výrobní a dílenskou 
dokumentací zhotovitele schválenou ze strany objednatele, obecně závaznými právními 
předpisy, závaznými technickými normami ČSN, EN platnými nebo doporučenými v ČR 
v době realizace díla a kvalitativními stavebními normami a normami BOZP. 

2.7. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou při plnění této smlouvy řídit jednak 
ustanoveními této smlouvy a dále též i veškerými podmínkami uvedenými v zadávací 
dokumentaci. 

 

3. Cena díla a platební podmínky 

3.1. Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je 
zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
v nabídce zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD a DPS. Tento rozpočet je 
nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 02. 

3.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla 
a skládá se z ceny díla 1. etapy, ceny díla 2. etapy a ceny díla 3. etapy: 

Cena díla bez DPH  (1. etapa)  270 402 883 ,93 Kč 

Cena díla bez DPH  (2. etapa) 33 472 969,23 Kč 

Cena díla bez DPH  (3. etapa) 41 019 486,90 Kč 

Celková cena díla bez DPH  (1. – 3. etapa) 344 895 340 ,06 Kč 

Výše DPH celkové ceny díla (1. – 3. etapa) 72 428 021,41 Kč 

Celková cena díla včetně DPH (1. – 3. etapa) 417 323 361,47 Kč 

3.3. Dle shora uvedených údajů celková cena díla činí: 344 895 340 ,06 Kč bez DPH (slovy: 
třistačtyřicetčtyřimiliónůosmsetdevadesátpěttisíctřistačtyřicet korun a šest haléřů 
českých); (dále jen „cena za dílo“), přičemž uznatelné a neuznatelné náklady dle podmínek 
dotace budou specifikovány v dodatku k této smlouvě.  

3.4. DPH je vyčíslena ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena 
dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. 

3.5. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla v souladu se shora 
v čl. 2.4 této smlouvy uvedeným prohlášením, a to zejména, nikoliv však výlučně také: 

3.5.1. náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, 
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3.5.2. náklady na bezpečnostní a hygienické opatření, 

3.5.3. náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až 
do předání a převzetí dokončeného díla, 

3.5.4. náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, 
dodávek, 

3.5.5. náklady na pojištění odpovědnosti za škody (stavební pojištění), bankovní garance, 
daně, cla, poplatky, 

3.5.6. náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek 
materiálů, dílů a předávacích zkoušek, revizí, 

3.5.7. náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla (BOZP, aj.), 

3.5.8. jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci díla, 

3.5.9. zajištění dokumentace skutečného provedení, 

3.5.10. zajištění výrobní a dílenské dokumentace, 

3.5.11. zajištění nezbytných dopravních opatření či poplatky spojené s nutným záborem 
veřejného prostranství, 

3.5.12. zajištění povinné publicity dle pravidel poskytovatele dotace, je-li požadováno, 

3.5.13. vyhodnocení zkušebního provozu 

3.5.14. provozní řád pro zkušební provoz 

3.5.15. nezbytné činnosti k řádnému zkolaudování díla. 

3.6. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, 
které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít 
jakýkoliv vliv na sjednanou cenu za dílo, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti 
a podmínky zahrnul zhotovitel do sjednané ceny za dílo a zejména do sjednaných podmínek 
dle této smlouvy. Sjednaná cena za dílo obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému 
a včasnému provedení díla. 

3.7. Smluvní strany prohlašují, že cena díla je stanovena podle rozpočtu se zaručenou úplností 
ve smyslu ustanovení § 2621 odst. 2 OZ. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté nejsou 
předmětem plnění této smlouvy. 

3.8. Cenu za dílo je možné změnit tzv. vícepracemi pouze v případech definovaných 
v ustanovení § 222 zákona za splnění podmínek uvedených v ustanovení § 222 zákona. 
Méněpráce budou oceněny na základě písemného soupisu méněprací odsouhlaseného 
oběma smluvními stranami tak, že zhotovitel doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových 
cen podle položkových rozpočtů a vynásobením jednotkových cen a množství 
neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací. Změna 
ceny za dílo musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě. Nastane-li podmínka, 
za které je možná změna sjednané ceny za dílo, je zhotovitel povinen provést výpočet 
změny ceny za dílo a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel není oprávněn 
cenu za dílo zvýšit jednostranně. 

3.9. Cena za dílo může být změněna, jestliže se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly 
v době podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají 
vliv na cenu za dílo a dále jestliže při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace 
předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.). Smluvní strany v této 
souvislosti sjednávají, že budou v těchto případech postupovat dle čl. 3.8. této smlouvy. 

3.10. Smluvní strany jsou si vědomy, že zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, dodávek 
a veškerých dalších položek, které jsou součástí díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné 
i pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Oceňování 
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případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen soupisu prací, se provede dle 
jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., ve výši 
99,9 % aktuální cenové úrovně v době realizace vícepráce. Nebude-li obsažena jednotková 
cena v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle 
oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé náklady 
budou zcela zdokladovány (hmoty, mzdy, stroje). O zdokladování přímých nákladů 
rozhodne Objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) bude 
převzato z metodiky ÚRS Praha - tzv. SPON v posledním znění pro daný obor stavebních 
prací. 

3.11. Změna ceny za dílo je možná pouze za podmínek stanovenými touto smlouvou za 
současného dodržení podmínek vymezených zákonem. 

3.12. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, pak úhrada sjednané ceny za dílo, 
resp. příslušné etapy díla bude prováděna průběžně na základě daňových dokladů (faktur) 
vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně dle soupisu skutečně provedených prací 
a dodávek odsouhlasených TDS a pověřenou osobou objednatele, přičemž datem 
zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Sjednaná část ceny za dílo 
příslušné etapy bude uhrazena objednatelem až do výše 95 % z ceny za dílo příslušné etapy. 
Zbylých 5 % (zádržné) bude splatných po předání a převzetí příslušné části (etapy) díla, 
odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu a po kolaudaci příslušné etapy. 
Smluvní strany sjednávají, že zádržné bude objednatelem uhrazeno bezodkladně, nejpozději 
však do 15 dnů po předání a převzetí příslušné části díla, případně prodlouženém do doby 
odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí příslušné části 
(etapy) díla a po kolaudaci příslušné etapy. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné 
bankovní zárukou ve výši zádržného. 

3.13. Zádržné lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné. 

3.14. Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude 
uveden i název projektu a jeho registrační číslo. V případě, že účetní doklady nebudou mít 
odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli 
k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností lhůta splatnosti počíná běžet 
znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Nedílnou součástí 
faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu 
je faktura neplatná. Faktura bude zaslána včetně všech jejich příloh elektronicky na adresu: 
epodatelna@brandysko.cz. Zároveň bude originál faktury zaslán objednateli ve třech 
kopiích. 

3.15. Zálohy sjednané ceny za dílo objednatel neposkytuje. 

3.16. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele a TDS se 
stanovuje do 30 dnů od data jejich doručení na adresu objednatele: 
epodatelna@brandysko.cz. 

3.17. Objednatel prohlašuje, že na dílo bude aplikována přenesená daňová povinnost. 

 

4. Doba plnění a provedení díla 

4.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 
díla potřeba. Zhotovitel je povinen dodržet níže uvedené termíny plnění: 

4.1.1. termín předání a převzetí staveniště:  

4.1.1.1. 1. etapa: na základě výzvy objednatele. Výzva bude zhotoviteli odeslána 
nejpozději do 100 dnů od okamžiku nabytí účinnosti této smlouvy; 
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4.1.1.2. 2. etapa: na základě výzvy objednatele. Výzva bude zhotoviteli odeslána 
nejpozději do 100 dnů od předání 1. etapy do zkušebního provozu (výzva může 
být odeslána i kdykoli před dokončením 1. etapy). Nevyjádří-li se objednatel ve 
stanovené lhůtě, má se za to, že objednatel nemá zájem o realizaci 2. etapy díla. 
Objednatel upozorňuje, že realizace či nerealizace 2. etapy bude ovlivněna 
finančními možnostmi objednatele, poskytnutím dotačních prostředků od 
poskytovatele dotace, ale i samotnou aktuální potřebou objednatele na rozšíření 
čistírny odpadních vod. Na realizaci 2. etapy není ze strany zhotovitele právní 
nárok. Nerealizováním 2. etapy z rozhodnutí objednatele nevzniká zhotoviteli 
nárok na úhradu jakékoliv finanční kompenzace; 

4.1.1.3. 3. etapa: na základě výzvy objednatele. Výzva bude zhotoviteli odeslána 
nejpozději do 100 dnů od předání 2. etapy do zkušebního provozu (výzva může 
být odeslána i kdykoli před dokončením 1. či 2. etapy). Nevyjádří-li se objednatel 
ve stanovené lhůtě, má se za to, že objednatel nemá zájem o realizaci 3. etapy 
díla. Objednatel upozorňuje, že realizace či nerealizace 3. etapy bude ovlivněna 
finančními možnostmi objednatele, poskytnutím dotačních prostředků od 
poskytovatele dotace, ale i samotnou aktuální potřebou objednatele na rozšíření 
čistírny odpadních vod. Na realizaci 3. etapy není ze strany zhotovitele právní 
nárok. Nerealizováním 3. etapy z rozhodnutí objednatele nevzniká zhotoviteli 
nárok na úhradu jakékoliv finanční kompenzace; 

4.1.2. termín zahájení stavebních prací příslušné etapy: v den předání staveniště zhotoviteli; 

4.1.3. termín dokončení prací (příslušné etapy díla):  

4.1.3.1. 1. Etapa - nejpozději do 774 kalendářních dnů od převzetí staveniště 
příslušné části díla. Dokončením této části díla zhotovitelem je rozuměno datum 
předání a převzetí dokončené části díla do zkušebního provozu. Zhotovitel se 
zavazuje poskytnout objednateli maximální součinnost tak, aby po provedení 
zkušebního provozu bylo dílo, resp. jeho shora vymezená část, řádně 
zkolaudováno.  

4.1.3.2. 2. Etapa - nejpozději do 12 měsíců od převzetí staveniště příslušné části díla. 
Dokončením této části díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí 
dokončené části díla do zkušebního provozu. Zhotovitel se zavazuje poskytnout 
objednateli maximální součinnost tak, aby po provedení zkušebního provozu bylo 
dílo, resp. jeho shora vymezená část, řádně zkolaudováno. 

4.1.3.3. 3. Etapa - nejpozději do 12 měsíců od převzetí staveniště příslušné části díla. 
Dokončením této části díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí 
dokončené části díla do zkušebního provozu. Zhotovitel se zavazuje poskytnout 
objednateli maximální součinnost tak, aby po provedení zkušebního provozu bylo 
dílo, resp. jeho shora vymezená část, řádně zkolaudováno.  

4.1.4. termín předání a převzetí stavby příslušné etapy: nejpozději v den dokončení prací 
(příslušné části díla) dle čl. 4.1.3. této smlouvy; 

4.1.5. termín předání vyklizeného staveniště příslušné etapy: do 14 kalendářních dnů od 
předání příslušné části díla dle čl. 4.1.3. této smlouvy. 

4.2. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i 2 výtisky projektové 
dokumentace pro provedení stavby v tištěné podobě a 1 komplet projektové dokumentace 
pro provedení stavby v elektronické podobě na CD/DVD ve verzi DOC, XLS, PDF, DWG; dále 
všechna povolení, doklady, aktuální vyjádření správců inženýrských sítí, aktuální vyjádření 
příslušných správních úřadů a jiné ve smlouvě uvedené či zhotovitelem vyžádané 
písemnosti nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel se zavazuje současně s převzetím 
staveniště odevzdat objednateli doklady a dokumenty dle čl. 4.16., 8.9. a 10.3. této 
smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam. 
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4.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit vytyčení tras všech druhů inženýrských sítí a je odpovědný 
za neporušení inženýrských sítí vedoucích staveništěm dle objednatelem předané 
dokumentace o inženýrských sítích vedoucích staveništěm. Současně s odevzdáním 
staveniště objednatel vymezí přesně prostor staveniště. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit 
staveniště dle plánu BOZP. O těchto skutečnostech se provede zápis ve stavebním deníku. V 
případě, že objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve shora sjednaném termínu a pokud 
nebude dohodnuto jinak, prodlužuje se termín plnění dle čl. 4.1.3. této smlouvy o stejný 
počet dní, po které trvalo prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli. 

4.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném 
rozsahu. 

4.5. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště za účelem provedení díla a v souladu s požadavky 
objednatele. 

4.6. Zhotovitel se zavazuje, že jménem objednatele řádně a včas oznámí místně příslušnému 
stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. Pro tyto účely vystaví objednatel zhotoviteli 
plnou moc, bude-li příslušným stavebním úřadem vyžadována. 

4.7. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět po sjednanou dobu plnění v pracovních dnech 
a v sobotu výhradně v denních hodinách, a to v rozmezí od 6:00 hodin ráno do 20:00 večer. 

4.8. Zhotovitel určil jako osobou pověřenou odborným vedením provádění stavby dle § 158 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); 
(dále jen „SZ“) stavbyvedoucího (nar.   bytem 

; (dále jen „stavbyvedoucí“). Objednatel pak obdobně pověřil výkonem 
funkce technického dozoru stavebníka /DOPLNÍ OBJEDNATEL/ (IČ: /DOPLNÍ OBJEDNATEL/, 
sídlem /DOPLNÍ OBJEDNATEL/); (dále jen „technický dozor stavebníka“ nebo též zkráceně 
„TDS“). TDS je oprávněn jménem objednatele kontrolovat provádění díla a v souvislosti s 
touto jeho kontrolou činit i jménem objednatele veškeré úkony vedoucí k řádnému plnění 
díla zhotovitelem. 

4.9. Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na pravidelné týdenní kontrole provádění díla, 
když ta bude probíhat po celou dobu provádění díla a to, nebude-li stavbyvedoucím a TDS 
ve stavebním deníku písemně dohodnuto jinak v místě provádění díla. Termín kontroly 
bude stanoven po dohodě mezi objednavatelem a zhotovitelem. 

4.10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně v dostatečném předstihu ke kontrole 
výsledku prací podléhajícího zakrytí, zabudování, nebo který se stane nepřístupný, nejméně 
však tři pracovní dny před termínem zakrytí, a objednatel je povinen se ke kontrole 
dostavit. Nedostaví-li se objednatel bez oznámení v uvedeném termínu i přes to, že mu 
výzva byla prokazatelně doručena, může zhotovitel v práci pokračovat. Bude-li pak 
objednatel požadovat odkrytí těchto výsledků prací za účelem dodatečné kontroly, je 
zhotovitel povinen mu v dohodnutém termínu vyhovět; nedohodnou-li se na termínu, pak 
je povinen vyhovět na vyzvání objednatele. Náklady takto vzniklé ponese objednatel, jen 
pokud se ukáže, že práce byly provedeny řádně, jinak nese náklady na dodatečnou kontrolu 
zhotovitel. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole výsledku těchto prací, je 
povinen jej na písemnou žádost objednatele odkrýt a po kontrole znovu zakrýt na své 
náklady, a to i v případě, že se ukáže, že příslušné práce byly provedeny řádně. 

4.11. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním 
a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu 
k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 
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4.12. Dokončení díla, vedle předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu, zhotovitel také 
prokáže předložením dokladové části díla, která musí obsahovat zejména stavební deník, 
revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty 
k použitým materiálům, záruční listy, doklady o likvidaci odpadů, originál geometrického 
zaměření stavby a případně i projektovou dokumentaci skutečného provedení díla, bude-li 
se lišit od přílohy č. 04 této smlouvy.  

4.13. Termín dokončení (části) díla může být, po dohodě obou smluvních stran, prodloužen, a to 
v případě nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s předepsanými 
technologickými postupy prováděných prací nebo bude-li přerušení prací způsobeno vyšší 
mocí. Doba a důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou vždy 
zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku, avšak 
k prodloužení termínu dokončení díla sjednaného dle čl. 4.1.3. této smlouvy, může dojít 
pouze v případě nepřetržitého trvání podmínek pro přerušení provádění díla v délce po 
sobě bezprostředně jdoucích 7 kalendářních dnů. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že 
si je plně vědom sjednané doby pro provedení díla a běžných klimatických podmínek, které 
právě v tomto období v místě plnění panují. 

4.14. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních 
prací v této smlouvě neuvedených, bude po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán 
dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se 
má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn. 

4.15. Dodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného 
spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele 
s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku. 

4.16. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do převzetí staveniště příslušné etapy dle čl. 4.1.1. této 
smlouvy s objednatelem projednat a náležitě zpracovat časový a finanční harmonogram 
plnění díla dané etapy, když tento dokument bude součástí stavebního deníku. Časový 
a finanční harmonogram prací dané etapy je v průběhu plnění díla možné, po dohodě 
smluvních stran a v souladu s touto smlouvou, upravit s ohledem na klimatické a provozní 
podmínky. 

4.17. Smluvní strany sjednávají, že v případě víceprací nepřesahujících 20% ceny za dílo nebude 
prodloužen termín dokončení díla, s výjimkou případů, kdy by to bylo s ohledem na povahu 
víceprací v rozporu s technickými postupy a normami, nebo nebude-li v konkrétním případě 
smluvními stranami sjednáno jinak. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat 
provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, přesahujících 
20% ceny plnění, bude vždy po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k 
této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že 
termín dokončení díla zůstává nezměněn. Pro účely výpočtu ceny víceprací  ve smyslu 
tohoto článku smlouvy se aplikuje ustanovení § 222 odst. 9 zákona. 

 

5. Práva a povinnosti smluvních stran 

5.1. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona 
č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly 
a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při 
výkonu jejich kontrolních oprávnění. 

5.2. Zhotovitel je povinen minimálně 10 let od termínu ukončení závěrečného vyhodnocení 
projektu (akce) poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (poskytovatel dotace, Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního 
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orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů 
státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Pokud 
je v českých právních předpisech či dotačních pravidlech stanovena lhůta delší, platí tato 
delší lhůta. 

5.3. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související 
s realizací projektu, minimálně 10 let od termínu ukončení závěrečného vyhodnocení 
projektu (akce). Pokud je v českých právních předpisech či dotačních pravidlech stanovena 
lhůta delší, platí tato delší lhůta. 

5.4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby originální účetní doklad obsahoval identifikační číslo 
projektu (číslo bude sděleno objednatelem po obdržení Rozhodnutí o přidělení dotace) a 
název projektu „Intenzifikace a zkapacitnění ČOV Brandýs nad Labem 1. etapa“. 

5.5. Smluvní strany sjednávají, že příslušná dokumentace bude objednatelem předána 
a zhotovitelem převzata k okamžiku předání a převzetí staveniště, nebyla-li již poskytnuta 
objednatelem dříve. O tomto bude proveden písemný zápis. 

5.6. Objednatel je povinen, vyplývá-li to ze zvláštních předpisů, jmenovat koordinátora 
bezpečnosti práce na staveništi. Tato povinnost nemůže být žádnou formou přenesena na 
zhotovitele. 

5.7. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru a autorského dozoru projektanta, 
případně výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud tak 
stanoví jiný právní předpis. 

5.8. Zhotovitel je povinen respektovat veškerá ustanovení dotačních podmínek a dalších 
závazných ustanovení obsažených v předpisech pro příjemce dotace, které byly zhotoviteli 
předloženy. To platí i pro fázi po splnění závazku založeného touto smlouvou. O předání 
relevantních dokumentů bude sepsán písemný záznam. 

5.9. Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, jehož 
zhotovení je předmětem této smlouvy, zejména pro případ kontroly dodržení podmínek pro 
poskytnutí podpory z dotačního programu, je Zhotovitel povinen předložit veškeré doklady 
vyžádané kontrolním orgánem, a to kdykoliv, i v průběhu realizace díla nebo i po ukončení 
splnění závazku založeného touto smlouvou. Pro případ porušení této povinnosti se 
sjednává smluvní pokuta ve výši sankce stanovené kontrolujícím subjektem, kterou bude 
muset objednatel v souvislosti s porušením této povinnosti ze strany zhotovitele 
kontrolujícímu subjektu uhradit. Smluvní strany sjednávají, že výše sankce může jednotlivě 
či v souhrnu dosáhnout až výše dotace uvedené ve vydaném Rozhodnutí o přidělení dotace 
příslušné etapy, přičemž oběma smluvními stranami je tato smluvní pokuta považována za 
přiměřenou. 

5.10. Zhotovitel není odpovědný za správnost a úplnost objednatelem předané příslušné 
dokumentace a za zahrnutí případných vad dokumentace do ceny či za dílo či její části. 
Zhotovitel nese odpovědnost za správnost a úplnost dokumentace, k jejímuž zhotovení je 
dle této smlouvy povinen (např. výrobní a dílenská dokumentace). Zhotovitel je povinen 
před započetím konkrétního plnění předložit objednateli k vyjádření výrobní a dílenskou 
dokumentaci a zapracovat případné připomínky objednatele. 

5.11. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část 
předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a je povinen 
upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto 
kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost dokumentace. Případný 
soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich 
odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli. 
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5.12. Zhotovitel bude pravidelně 1x týdně provádět fotodokumentaci prováděného díla a dále 
vždy před jakýmkoliv zakrytím části díla. 

5.13. Zhotovitel je povinen pro účely realizace díla zajistit na vlastní náklady povolení záboru 
veřejného prostranství, uzavření smluv o výpůjčce komunikace, popř. jiných obdobných 
smluv či povolení, jsou-li při realizaci díla potřeba. 

 

6. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla  

6.1. Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na dílo v délce 60 měsíců ode dne protokolárního 
předání díla resp. jeho části objednateli bez vad a nedodělků. Na stroje a zařízení poskytuje 
zhotovitel záruku v délce, kterou poskytují výrobci, nejméně však 24 měsíců ode dne 
protokolárního předání díla resp. jeho části objednateli bez vad a nedodělků. Po dobu 
záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad 
a budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, obecně závaznými právními 
předpisy a DPS.  

6.2. Objednateli však nebude takto sjednané právo ze skryté vady stavby přiznáno, pokud 
takovou skrytou vadu písemně neuplatní u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, 
co ji mohl při dostatečné péči zjistit. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné 
oznámení se považuje i zpráva zaslaná na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví 
této smlouvy. 

6.3. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných 
předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi, 
nedodržením provádění pravidelné údržby díla ze strany objednatele či nevhodným 
používáním díla. 

6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péči nemohl zjistit 
jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. 

6.5. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované 
vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této 
smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad ve 
lhůtě nejpozději do 15 dnů od doručení písemné výzvy objednatelem zhotoviteli (např. 
dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou). Termín pro odstranění 
reklamačních vad je 30 dnů od doručení takové písemné výzvy objednatelem zhotoviteli, 
pokud nebude, s ohledem na charakter vady, s objednatelem dohodnuta lhůta delší. Pokud 
bude reklamovaná vada v režimu „havárie“ (zde zejména prasklé potrubí, propadlá 
komunikace, nefunkční strojní technologie apod., které ohrožují uživatele díla), pak se v 
takovém případě zavazuje zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin 
od jejího oznámení objednatelem. 

6.6. Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode 
dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín. 

6.7. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či 
vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn 
nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady 
zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15 dnů ode dne písemné výzvy 
a zhotovitel s tímto souhlasí. 
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7. Předání a převzetí díla 

7.1. Zhotovitel musí vyzvat objednatele k předání (části) díla minimálně 7 kalendářních dnů 
předem, a to písemně nebo elektronickou poštou. Zhotovitel připraví k předání dokončené 
části díla všechny doklady, které jsou nezbytné k dokončení kompletní části díla, tj. atesty, 
prohlášení o shodě, revize, certifikáty o likvidaci odpadu, originál geometrického zaměření 
stavby a další dokumenty prokazující, že veškeré zhotovitelem dodané výrobky, materiály a 
zařízení splňují podmínky vyplývající z této smlouvy včetně jejích příloh, z DPS, z příslušných 
právních předpisů a technických norem, a další doklady, související s předmětem plnění. 
Součástí předání bude i dokumentace skutečného provedení stavby, která bude obdobně 
jako DPS předána elektronicky na CD/DVD ve formátu, PDF, DWG, XLS, DOC spolu s 2 
vyhotovením dokumentace v tištěné podobě. Objednatel se po předložení těchto dokladů 
dostaví k převzetí části díla v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů. 
Součástí dokumentace skutečného provedení stavby budou i souhlasná stanoviska 
dotčených orgánu, vč. odboru dopravy, reflektující provedené změny, které zajistí na své 
náklady zhotovitel. 

7.2. O průběhu a výsledku předání a převzetí díla, resp. jeho části vyhotoví zhotovitel předávací 
protokol, ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením 
části díla a případně budou sepsány zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro 
jejich odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí 
ustanovení čl. 6.6 této smlouvy. Součástí předávacího protokolu bude i dokumentace dle čl. 
4.12. a 7.1. této smlouvy.  

7.3. Za řádně provedené se považuje pouze dílo či jeho část provedené bez vad a nedodělků. 
Objednatel není povinen převzít dílo či jeho část, které vykazuje vady či nedodělky, bránící 
v užívání díla či jeho příslušné části. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí stavby 
pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Po předání řádně 
dokončené část díla (etapy) bude zahájen zkušební provoz – viz čl. 7.8. níže. 

7.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla či jeho části přizvat osoby vykonávající 
funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

7.5. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo, resp. jeho část i před sjednanou dobou dle čl. 4.1.3. této 
smlouvy. 

7.6. Zhotovitel se zavazuje, že ve lhůtě dle čl. 4.1.5. této smlouvy vyklidí staveniště příslušné 
etapy a odstraní veškeré zařízení staveniště a provede závěrečný úklid místa provádění 
stavby včetně stavby samotné, když pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou 
k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek společného 
územního a stavebního povolení. 

7.7. Předmětem plnění této smlouvy ze strany zhotovitele je i zpracování a projednání 
provozního řádu kanalizace a ČOV pro zkušební provoz, řádné zaškolení obsluhy 
objednatele, zajištění likvidace veškerých odpadů dle zákona o odpadech, účast zhotovitele 
na řízeních při uvedení stavby do zkušebního a případně i trvalého provozu. Po ukončení 
zkušebního provozu každé etapy provede zhotovitel písemné vyhodnocení zkušebního 
provozu. 

7.8. Zkušební provoz 

7.8.1. Zkušební provoz technologického zařízení provádí objednatel na převzatém díle po 
úspěšném komplexním vyzkoušení zhotovitelem a za součinnosti zhotovitele. 
Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a 
výrobních podmínek schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství 
stanovených v příslušné dokumentaci.  
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7.8.2. Délka zkušebního provozu se stanovuje na 12 měsíců ode dne předání řádně 
dokončené část díla (etapy) a bude realizována po každé etapě, pokud nebude 
příslušným vodoprávním úřadem stanoveno jinak.  

7.8.3. Před zahájením zkušebního provozu sjednají smluvní strany dobu zahájení 
zkušebního provozu, jakož i kritéria výsledného hodnocení, podmínky, rozsah a 
technicky nutnou dobu účasti zhotovitele.  

7.8.4. Odběry vzorků na přítoku i odtoku zajišťuje a hradí objednatel. Výsledky předá 
zhotoviteli, který po jejich vyhodnocení průběžně provádí optimalizaci nastavení 
z hlediska účinnosti čištění i provozních nákladů.  

7.8.5. Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v projektové 
dokumentaci stanovených parametrů, smluvní strany sjednají jeho prodloužení. 
Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí zhotovitel, pokud byl zkušební 
provoz neúspěšný z příčin ležících na jeho straně. 

7.8.6. Zhotovitel je povinen před zahájením zkušebního provozu předat objednateli 
provozní řád pro zkušební provoz. 

7.8.7. Náplně nutné pro zahájení zkušebního provozu a zaškolení obsluhy objednatele 
zajistí zhotovitel. 

7.8.8. Energie a provozní náplně v průběhu zkušebního provozu zajišťuje a hradí objednatel. 

7.8.9. Zhotovitel provede písemné vyhodnocení zkušebního provozu, popř. aktualizaci 
provozního řádu.  

7.8.10. Náklady na zkušební provoz ze strany zhotovitele je možné fakturovat až po řádném 
ukončení zkušebního provozu. 

7.8.11. Po ukončení každého ze zkušebních provozů bude mezi smluvními stranami sepsán 
zápis o úspěšném dokončení zkušebního provozu, který může být nahrazen 
kolaudačním souhlasem.  

 

8. Povinnosti zhotovitele, bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

8.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit dílo, které je specifikováno v článku 2. této 
smlouvy. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD a DPS, 
v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními 
předpisy. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována 
předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami, a to při předání a převzetí díla ke 
zkušebnímu provozu. 

8.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy, 
v souladu s § 157 SZ, zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. Do 
stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména 
údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, údaje o klimatických podmínkách, 
zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje 
potřebné k posouzení prací příslušnými správními úřady či další údaje stanovené právními 
předpisy. Stavební deník bude veden v elektronické formě v souladu s  § 152 odst. 6 SZ. Za 
objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet zejména TDS a za zhotovitele 
pak zejména stavbyvedoucí. Stavební deník bude součástí dokladů, které předloží zhotovitel 
objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení.  

8.3. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatelem 
předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, 
dodávek či služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v DPS 
a položkovém rozpočtu. 
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8.4. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 
objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, 
zjištěných v rámci kontrolní činnosti objednatele. 

8.5. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny 
a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se 
jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají. 

8.6. Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci či jeho podzhotovitelé, kteří se budou 
podílet na provádění díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně 
kvalifikováni, kompetentní a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci, 
mající příslušnou kvalifikaci. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádání 
objednateli prokázat příslušnými doklady – viz též čl. 8.8.1. této smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje realizovat dílo prostřednictvím odborně způsobilých osob, a to zejména osobami, 
kterými v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace (realizační tým), a to: 

8.6.1. Stavbyvedoucí: 

8.6.2. Zástupce stavbyvedoucího: 

8.6.3. Technolog:

8.6.4. Svářecí technolog: 

Změna člena realizačního týmu je v průběhu provádění díla možná pouze po písemném 
souhlasu objednatele, a to jen ve výjimečných případech. Nový člen realizačního týmu musí 
splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 
Doklady o kvalifikaci nového člena realizačního týmu předloží objednateli nejpozději do 10 
pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým členem realizačního týmu. 

8.7. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na 
životní prostředí a okolí stavby. 

8.8. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání či vykázání 
jakékoliv osoby pracující na díle, která dle názoru objednatele 

8.8.1. nemá příslušnou kvalifikaci pro provádění odborné práce a zhotovitel tuto kvalifikaci 
objednateli neprokázal podle čl. 8.6. této smlouvy. 

8.8.2. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně nebo 

8.8.3. plní své povinnosti nedostatečně či nedbale nebo 

8.8.4. neplní některá ustanovení smlouvy anebo 

8.8.5. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního 
prostředí.  

8.9. Zhotovitel se zavazuje objednateli předložit nejpozději při převzetí staveniště příslušné části 
díla dle čl. 4.1.1. této smlouvy seznam podzhotovitelů, definovaných v užším pojetí § 2589 
OZ, za pomoci kterých bude dílo (jeho část) provádět a ve kterém uvede podzhotovitele, 
jimž za plnění poddodávky uhradí více než 10 % z celkové ceny za dílo a podzhotovitele, 
prostřednictvím kterých prokazoval určitou část kvalifikace v zadávacím řízení na zakázku, 
která je předmětem této smlouvy. Tento seznam podzhotovitelů tvoří nedílnou přílohu 
stavebního deníku. Tímto není dotčena povinnost vybraného dodavatele podle § 105 odst. 
3 zákona, předložit zadavateli identifikační údaje podzhotovitelů nejpozději 10 pracovních 
dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známy. 

8.10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků podle § 219 
odst. 1 zákona.  

8.11. Bude-li část předmětu této smlouvy realizována prostřednictvím podzhotovitele, který za 
zhotovitele prokázal určitou část technické kvalifikace, musí se podzhotovitel podílet na 
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plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém se k tomu písemně zavázal zhotoviteli 
(v písemném závazku či ve smlouvě se zhotovitelem) a v jakém prokázal kvalifikaci za 
zhotovitele. 

8.12. Změna podzhotovitele, který je uveden v předmětném seznamu podzhotovitelů dle čl. 8.9. 
této smlouvy, je v průběhu provádění díla možná pouze po písemném souhlasu 
objednatele. Změna podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci 
v zadávacím řízení, je v průběhu plnění díla možná jen ve výjimečných případech se 
souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, 
v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Doklady o kvalifikaci nového podzhotovitele 
předloží objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy 
novým podzhotovitelem.  

8.13. Změnu podzhotovitele, uvedeného v seznamu podzhotovitelů dle čl. 8.9. této smlouvy, 
jehož prostřednictvím zhotovitel neprokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, zhotovitel 
nahlásí objednateli zápisem do stavebního deníku nejpozději do 10 pracovních dnů před 
zahájením plnění této smlouvy novým podzhotovitelem spolu s identifikačními údaji 
nového podzhotovitele. Objednatel takové změny podzhotovitelů odsouhlasí zápisem do 
stavebního deníku nejpozději do 5 pracovních dnů od předložení dokladů či od nahlášení 
nového podzhotovitele. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy 
i ze strany podzhotovitelů. V případě, kdy objednatel udělení písemného souhlasu se 
změnou podzhotovitele odepře, potom je povinen takové své rozhodnutí řádně zhotoviteli 
písemně zdůvodnit. 

8.14. Zhotovitel je povinen a zavazuje se na vyžádání poskytnout, v souladu s § 2 písmeno e) 
zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, subjektům provádějícím audit či kontrolu 
objednatele, všechny nezbytné informace a doklady týkající se činností zhotovitele 
spojených s prováděním díla dle této smlouvy. Zhotovitel se současně zavazuje řádně 
uchovávat originál této smlouvy, včetně jejich dodatků a příloh, jakož i veškeré originály 
dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se plnění předmětu smlouvy, a to po dobu 
nejméně dle čl. 5.3. této smlouvy. 

8.15. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při plnění této smlouvy použije pouze takové výrobky 
a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku 
a použité technologie. 

8.16. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce 
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona. Pokud to vyplývá ze 
zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti 
práce na staveništi. 

8.17. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření 
a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

8.18. Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., stejně jako v případech, kdy zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle 
§ 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl 
zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci lze považovat, v případě vykonávání prací a činností stanovených v příloze č. 5 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., technologický postup splňující požadavek § 15, odst. 2, 
zákona č. 309/2006 Sb. 

8.19. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
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průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně obnovovat a kontrolovat. 

8.20. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů. 

8.21. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami.  

8.22. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou 
kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 

8.23. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku 
mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná 
prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti). 

8.24. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

8.25. Zhotovitel je povinen v rámci své činnosti koordinovat spolupráci s vlastníky či provozovateli 
souvisejících inženýrských sítí. 

8.26. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje: 

8.26.1. platit závazky za poskytnuté plnění svým poddodavatelům do 10 pracovních dnů od 
obdržení platby od objednatele; 

8.26.2. zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména 
odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy; 

8.26.3. že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v 
příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k 
pobytu v ČR; 

8.26.4. že veškeré použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné s dlouhou 
životností pro účely naplnění ekologicky šetrného řešení stavby. 

 

9. Vlastnictví díla a odpovědnost za škody 

9.1. Vlastnické právo k dílu, resp. jeho části dle příslušné etapy nabývá objednatel postupně, 
tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při 
provádění díla, se stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány. 

9.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, 
z jakých příčin k nim došlo. 

9.3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí 
příslušné části díla mezi zhotovitelem a objednatelem, a to bez vad a nedodělků. 

9.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak ji uhradit v penězích. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

9.5. Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj 
dílo provádějí jako podzhotovitelé. 

9.6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
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10. Pojištění zhotovitele a díla, součinnost při vzniku pojistné události 

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že k okamžiku předání příslušné části (etapy) díla bude mít sjednané 
pojištění obecné odpovědnosti podnikatele za škody způsobené při výkonu podnikatelské 
činnosti (dále jen „pojištění odpovědnosti“), kryjící škody na věcech a na zdraví 
způsobených jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to: 

10.1.1. po dobu realizace 1. etapy ve výši alespoň 200 mil. Kč a zavazuje se toto pojištění 
udržovat nepřetržitě po celou dobu plnění této části díla; 

10.1.2. po dobu realizace 2. etapy ve výši alespoň 200 mil. Kč a zavazuje se toto pojištění 
udržovat nepřetržitě po celou dobu plnění této části díla; 

10.1.3. po dobu realizace 3. etapy ve výši alespoň 200 mil. Kč a zavazuje se toto pojištění 
udržovat nepřetržitě po celou dobu plnění této části díla. 

10.2. Zhotovitel se dále zavazuje, že nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy 
bude mít sjednáno stavební pojištění předmětné části díla (dále jen jako „stavební 
pojištění“), a to alespoň s níže uvedenými základními parametry: 

10.2.1. minimální pojistná částka, která je vyjádřením pojistné hodnoty, nesmí být nižší než: 

10.2.1.1. 200 mil. Kč u 1. etapy, 

10.2.1.2. 200 mil. Kč u 2. etapy, 

10.2.1.3. 200 mil. Kč u 3. etapy, 

10.2.2. spoluúčast zhotovitele nesmí být vyšší než 5 % z výše pojistného plnění nebo nesmí 
být vyšší než 50.000,- Kč na jednu pojistnou událost, 

10.2.3. účinnost pojištění, kterým bude pojištěno dílo dle výše, v čl. 10.2.1. až 10.2.2, 
uvedených parametrů, musí trvat nepřetržitě po celou dobu realizace příslušné části 
díla až do okamžiku předání příslušné části díla objednateli, a to bez vad a nedodělků. 

10.3. Zhotovitel se zavazuje, že příslušné doklady prokazující existenci pojištění dle čl. 10.1. 
a čl. 10.2. předloží objednateli nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy. 
O této skutečnosti se provede zápis ve stavebním deníku. 

10.4. Veškeré náklady na výše, v tomto čl. 10, uvedená pojištění nese výhradně zhotovitel v rámci 
sjednané celkové ceny za dílo, resp. příslušné části díla. 

10.5. Při vzniku pojistné události v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem zabezpečuje 
veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel po dohodě s objednatelem. Zhotovitel je současně 
povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. 
Objednatel se zavazuje poskytnout při likvidaci takové případné pojistné události náležitou 
součinnost. 

 

11.  Bankovní záruky/zádržné 

11.1. Zhotovitel se zavazuje k okamžiku převzetí staveniště příslušné etapy dle čl. 4.1.1. této 
smlouvy předložit objednateli neodvolatelnou bankovní záruku za řádné provádění 
příslušné části díla ve výši 5 % z ceny díla (bez DPH) příslušné etapy dle čl. 3.2. této smlouvy, 
která je její nedílnou součástí (dále jen „bankovní záruka za dílo“). Tato bankovní záruka za 
dílo kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (veškeré zákonné či smluvní sankce, 
náhrada škody, apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele 
týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, či z důvodu 
porušení jiných smluvních povinností, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě 
objednatele. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny ve 
sjednané výši, platné po celou dobu provádění stavby, kdy doba provádění stavby začíná 
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dnem předání a převzetí staveniště a končí dnem předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky za dílo dnem úspěšného předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků a poskytnutím zádržného/bankovní záruky na řádné 
plnění záručních podmínek nebo teprve až dnem podpisu protokolu o odstranění poslední 
vady nebo nedodělku díla. 

11.2. Zhotovitel se zavazuje pro účely zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek 
poskytnout objednateli bankovní záruku ve výši 5 % z celkové ceny za dílo. Bankovní záruka 
kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu 
škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu 
záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je 
povinen k termínu předání dokončeného díla poskytnout objednateli bankovní záruku ve 
sjednané výši. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Objednatel 
pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne záruční doby.  

11.3. Vystavení neodvolatelných bankovních záruk za dodržení smluvních podmínek, podmínek, 
kvality a termínů realizace díla uvedených v této smlouvě doloží zhotovitel objednateli 
originály záručních listin vystavených bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle 
zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve prospěch objednatele jako jediného oprávněného. 
Bankovní záruky musí být vystaveny jako neodvolatelné a bezpodmínečné, přičemž banka 
se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. 

11.4. Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši jakéhokoliv 
neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli vyplývajícího z této smlouvy. Před 
uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel, jako oprávněný, písemně 
zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se 
zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční 
listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého 
uplatnění práva ze záruky objednatele. 

11.5. O předložení bankovní záruky za dílo zhotovitelem objednateli se provede zápis ve 
stavebním deníku. Obdobně o předložení bankovní záruky za reklamace zhotovitelem 
objednateli se provede zápis v předávacím protokolu. 

 

12.  Sankce 

12.1. Dodržení lhůty pro řádné provedení a dokončení díla a dodržení platebních podmínek se 
považuje za podstatnou smluvní povinnost obou smluvních stran. 

12.2. V případě, že objednatel bezdůvodně nepřevezme dílo, resp. příslušnou část díla a ocitne se 
v prodlení s převzetím díla, resp. příslušné části díla, si obě smluvní strany sjednávají 
smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,01 % z 
celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den objednatelova prodlení s převzetím 
díla podle čl. 7.1 této smlouvy. 

12.3. Ocitne-li se objednatel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve 
prospěch zhotovitele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se 
objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý 
započatý kalendářní den takového objednatelova peněžitého prodlení. 

12.4. Obdobně ocitne-li se zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy 
ve prospěch objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který 
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý 
započatý kalendářní den takového zhotovitelova peněžitého prodlení. 

12.5. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením dokladů prokazujících existencí 
příslušných pojištění dle čl. 10.3. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní 
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pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 5.000,- Kč za každý 
započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětných dokladů. 

12.6. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením bankovních záruk dle čl. 11 této 
smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní 
den zhotovitelova prodlení s předložením předmětné bankovní záruky. 

12.7. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním v termínu dle čl. 4.1.3 této smlouvy, 
si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli, a to ve výši 0,1 % z ceny za dílo za 1. etapu za každý započatý kalendářní den 
zhotovitelova prodlení s plněním. 

12.8. V případě porušení povinnosti neodstranění vad uvedených v protokolu o předání 
a převzetí (části) díla v dohodnutém termínu (při převzetí díla včetně vad) sjednávají 
smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel 
v prodlení, a za každý den prodlení. 

12.9. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti nastoupit k odstranění 
reklamačních vad ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5. této smlouvy, si obě smluvní strany 
sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 
0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení 
s nástupem k odstranění reklamačních vad. 

12.10. V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu: 

12.10.1. v případě vady, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody 
velkého rozsahu (havárie), smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, u níž je Zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení 
s jejím odstraněním, 

12.10.2. v případě jiné vady se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý 
i započatý den prodlení s jejím odstraněním. 

12.11. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště ve 
lhůtě a za podmínek dle čl. 7.6 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní 
pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny 
za dílo za každý i započatý den zhotovitelova prodlení s vyklizením staveniště. 

12.12. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení kvalitativních parametrů prací 
a dodávek uvedených v kompletní zadávací dokumentaci (PD, výkaz výměr) zjištěných 
opakovaně objednatelem v průběhu provádění stavby a řádně zaznamenaných ve 
stavebním deníku nebo zápisu z kontrolního dne s poznámkou „OPAKOVANÉ NEDODRŽENÍ 
KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ“, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý jednotlivý případ takového porušení zhotovitelem. 
Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti případné závady odstranit 
nebo použít materiál nebo dodat zboží v odpovídající kvalitě. 

12.13. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl.8.25. této smlouvy sjednávají smluvní 
strany smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení. 

12.14. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. 8.26.1. této smlouvy sjednávají smluvní 
strany smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení. 

12.15. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. 8.26.2. a čl. 8.26.3. této smlouvy sjednávají 
smluvní strany smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení. 
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12.16. V případě porušení povinnosti zhotovitele použít zdravotně nezávadné stavební materiály 
dle čl. 8.26.4. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za 
každý zjištěný případ porušení. 

12.17. Smluvní strany sjednávají, že v případě neposkytnutí dotace objednateli či krácení výše 
dotace z důvodů přičítajících straně zhotovitele, tzn., v případě porušení jakýchkoliv 
povinností zhotovitele dle této smlouvy, zejména pak co do technických požadavků na 
kvalitu díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající 
krácené či nepřiznané výši dotace. 

12.18. Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené smluvní strany 
na náhradu případné škody způsobené ji porušením povinnosti druhé smluvní strany, na niž 
se sankce vztahuje, a to v plné výši. Sjednané smluvní úroky z prodlení lze požadovat 
i u řádně uplatněné a neuhrazené smluvní pokuty. 

12.19. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Obdobně zhotovitel si taktéž vyhrazuje 
právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce 
objednatele vůči zhotoviteli. 

12.20. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich 
vzájemné oprávněné sankční peněžité pohledávky a závazky z této smlouvy vyplývající, jsou 
vždy splatné nejpozději do 14 kalendářních dní od doručení jejich písemného vyúčtování 
povinné smluvní straně. 

 

13.  Odstoupení od smlouvy 

13.1. Kromě obecných možností odstoupení od smlouvy, které upravuje OZ, mohou smluvní 
strany odstoupit od této smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek druhé 
smluvní strany v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé 
smluvní strany s likvidací. 

13.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou 
peněžitého plnění ve prospěch zhotovitele, kdy dlužná částka přesáhne 10 % z celkové ceny 
díla a současně prodlení objednatele s její splatností bude delší, než 30 kalendářních dnů. 

13.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 

13.3.1. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy 
a nenapravil takové své její porušení v přiměřené lhůtě k tomu určené objednatelem 
v jeho písemné výzvě k nápravě, když objednatelem stanovená přiměřená lhůta 
k nápravě nesmí být kratší než 15 kalendářních dní; nebo 

13.3.2. je zhotovitel v prodlení s plněním díla oproti termínům uvedeným v časovém 
a finančním harmonogramu specifikovaném shora v čl. 4.16. této smlouvy, a to o více 
jak 30 kalendářních dní; nebo 

13.3.3. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této 
smlouvy; nebo 

13.3.4. zhotovitel uvedl ve své, shora v čl. 2.3.1. této smlouvy specifikované, nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv 
na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy; nebo 

13.3.5. nebude objednateli přiznána či poskytnuta podpora v rámci dotačního programu 
Ministerstva zemědělství 129 410 „PODPORA VÝSTAVBY A TECHNICKÉHO 
ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ“; 
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13.4. Objednatel prohlašuje a potvrzuje, že v případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze 
smluvních stran má pro něj plnění již případně do té doby zhotovitelem poskytnuté 
hospodářský význam. 

13.5. Důsledky odstoupení od smlouvy; Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě 
ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

13.5.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla. 

13.5.2. Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla 
odsouhlasí zástupce objednatele (technický dozor). 

13.5.3. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel 
vystaví „dílčí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných 
pokut. 

13.5.4. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak. 

13.5.5. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti 
pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“. 

 
14.  Ukončení smlouvy dohodou smluvních stran 

14.1. Smlouvu lze ukončit ve stádiu rozpracovanosti stavby vzájemnou dohodou Smluvních stran. 

14.2. Předmětem takové dohody by byla specifikace objektivních důvodů pro ukončení smlouvy 
ve stádiu rozpracovanosti stavby, stanovení podmínek ukončení stavby, stanovení 
vzájemných práv a povinnosti z toho vyplývajících a způsobu jejich vypořádání. čl. 13.5. této 
smlouvy se použije obdobně. 

 

15.  Závěrečná ustanovení 

15.1. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí na téže stavbě provádět zhotovitel ani osoba s ním 
propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že by tato podmínka měla být porušena, je 
povinen objednatele na tuto skutečnost v daném smyslu upozornit.   

15.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět 
jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby. 

15.3. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze 
písemnou formou. 

15.4. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními OZ. 
V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu 
s ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy. 

15.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle 
zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv. Objednatel je povinen zaslat tuto smlouvu ministerstvu 
vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však 
do 30 dnů od uzavření této smlouvy.  

15.6. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího zveřejnění v registru smluv. 

15.7. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla 
sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na 
některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
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15.8. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této smlouvy obdržel či 
obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této 
smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“). 

15.9. Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této smlouvy a po jejím 
skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona, zákona č. 499/2004 
Sb. (zákon o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením. 

15.10. Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto 
informuje zhotovitele, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Zhotovitel si je vědom svého práva 
přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv 
vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a 
zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou 
legislativou. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání 
skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

15.11. O uzavření této smlouvy ve znění, které je předkládáno smluvním stranám k podpisu, 
rozhodla rada města Brandýs nad Labem na svém jednání dne………, číslo usnesení ………... 

15.12. Přílohami této smlouvy jsou: 

01. Příloha č. 01 – Nabídka zhotovitele na zhotovení díla ze dne 20.12.2021 předložená 
v zadávacím řízení – v elektronické podobě na CD/DVD  

02. Příloha č. 02 – Oceněný nabídkový rozpočet zhotovitele předložený v zadávacím řízení – 
v listinné podobě [BUDE SOUČÁSTÍ NABÍDKY DODAVATELE] 

03. Příloha č. 03 – Zadávací dokumentace ze dne /DOPLNÍ OBJEDNATEL/ – v elektronické 
podobě na CD/DVD [NEBUDE SOUČÁSTÍ NABÍDKY DODAVATELE] 

04. Příloha č. 04 – Projektová dokumentace pro provedení stavby – v elektronické podobě na 
CD/DVD [NEBUDE SOUČÁSTÍ NABÍDKY DODAVATELE] 

05. Příloha č. 05 – Platné stavební povolení – scan v elektronické podobě [NEBUDE SOUČÁSTÍ 
NABÍDKY DODAVATELE]  
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Podpisový list 
 
Objednatel       Zhotovitel 
 
 

 

 
……………………………………………………    …………………………………………………… 

Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav   SMP CZ, a.s. 
Ing. Vlastimil Picek      Ing. Jan Freudl 
starosta       místopředseda představenstva 
 
 
 
 

…………………………………………………… 

SMP CZ, a.s. 

Ing. Pavel Kameník 

člen představenstva 

 

 
 



                                                                             
      Finanční úřad pro Ústecký kraj                   V Teplicích           
      Velká hradební 39/61                             dne                   
      400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO                                            
                                                     
      Územní pracoviště v Teplicích                  
      Dlouhá 143/42                                  
      415 01 TEPLICE                                 
      Čj.:        2047934/21/2514-50522-507093       
      Vyřizuje:   Rožníčková Hana                    
      Oddělení vyměřovací II                         
      Telefon:    417 551 385     č. dveří:     55   
                                                     
 
                                                                             
                                                           DIČ: CZ26212706   
      HST Hydrosystémy s.r.o.                                                
                                                                             
                                                                             
                                                                             
      Školní 467/14                                                          
      TEPLICE                                                                
      415 01  TEPLICE 1                                                      
                                                                             
 
 
                              P O T V R Z E N Í 
 
 
 
        Shora  uvedený  správce  daně  na základě žádosti o vydání potvrzení 
    podle § 66 odst. 1  a  § 67 odst. 3  zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, 
    ve znění pozdějších  předpisů  o neexistenci  daňových  nedoplatků  výše 
    uvedeného daňového subjektu zaevidované dne 17.09.2021 
    pod č.j. 2030080/21/2514-50522-507093, 
    potvrzuje ke dni 23.09.2021 
 
                         neexistenci daňových nedoplatků 
 
    vůči orgánům Finanční správy České republiky. 
 
        Ve stavu osobního daňového účtu jsou zahrnuty pouze předpisy splatné 
    ke dni uvedenému na potvrzení, tzn. že v něm nemusí být zahrnut  veškerý 
    případný úrok (penále). 
 
        Poplatková povinnost byla uhrazena. 
 
 
 
 
    L.S.                                 
                                        odborný referent                    

odborný referent

23. 09. 2021
Elektronicky podepsáno



Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku
Platnost k 21.07.2021 07:35:06

Obchodní firma: SMP CZ, a.s.
Adresa sídla: Vyskočilova 1566, 140 00, Praha 4 - Michle
Identifikační číslo osoby: 27195147
Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení:
Vznik funkce:
Jméno a příjmení:
Vznik funkce:
Jméno a příjmení:
Vznik funkce:
Jméno a příjmení:
Vznik funkce:

Živnostenské oprávnění č.1
Předmět podnikání: Opravy silničních vozidel
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění: 20.06.2005
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení:

Živnostenské oprávnění č.2
Předmět podnikání: Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění: 20.06.2005
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení:

Živnostenské oprávnění č.3
Předmět podnikání: Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění: 20.06.2005
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení:

Živnostenské oprávnění č.4
Předmět podnikání: Obráběčství
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění: 20.06.2005
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení:

Živnostenské oprávnění č.5
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Předmět podnikání: Vodoinstalatérství, topenářství
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění: 20.06.2005
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení:

Živnostenské oprávnění č.6
Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění: 20.06.2005
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení:

Živnostenské oprávnění č.7
Předmět podnikání: Výkon zeměměřických činností
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění: 20.06.2005
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení:

Živnostenské oprávnění č.8
Předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění: 20.06.2005
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení:

Živnostenské oprávnění č.9
Předmět podnikání: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických

a telekomunikačních zařízení
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění: 27.06.2005
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení:

Živnostenské oprávnění č.10
Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění: 27.06.2005
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení:

Živnostenské oprávnění č.11
Předmět podnikání: Truhlářství, podlahářství
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Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění: 03.08.2005
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení:

Živnostenské oprávnění č.12
Předmět podnikání: Pokrývačství, tesařství
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění: 03.08.2005
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení:

Živnostenské oprávnění č.13
Předmět podnikání: Geologické práce
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění: 14.09.2005
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení:

Živnostenské oprávnění č.14
Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění: 11.01.2006
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení:

Živnostenské oprávnění č.15
Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění: 11.01.2006
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení:

Živnostenské oprávnění č.16
Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění: 11.01.2006
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení:

Živnostenské oprávnění č.17
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
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Výroba strojů a zařízení
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Ubytovací služby
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat,
hostingové a související činnosti a webové portály
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
Testování, měření, analýzy a kontroly
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Vznik oprávnění: 20.06.2005
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č.18
Předmět podnikání: Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami

o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat
nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší
povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, -
osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti: Koncesovaná
Vznik oprávnění: 01.08.2005
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení:

Živnostenské oprávnění č.19
Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění: 26.06.2014
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení:

Živnostenské oprávnění č.20
Předmět podnikání: Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění: 06.06.2018
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení:

Provozovny k předmětu podnikání číslo
1. Opravy silničních vozidel

Adresa: U Nádraží 130, 266 01, Beroun - Beroun-Město
Identifikační číslo provozovny: 1005927065
Zahájení provozování dne: 01.08.2005
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2. Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Adresa: U Nádraží 130, 266 01, Beroun - Beroun-Město
Identifikační číslo provozovny: 1005927065
Zahájení provozování dne: 01.08.2005

3. Zámečnictví, nástrojářství
Adresa: U Nádraží 130, 266 01, Beroun - Beroun-Město
Identifikační číslo provozovny: 1005927065
Zahájení provozování dne: 01.08.2005

4. Obráběčství
Adresa: Královická 267, 250 61, Zápy
Identifikační číslo provozovny: 1005926662
Zahájení provozování dne: 01.08.2005

5. Vodoinstalatérství, topenářství
Adresa: U Nádraží 130, 266 01, Beroun - Beroun-Město
Identifikační číslo provozovny: 1005927065
Zahájení provozování dne: 01.08.2005

11. Truhlářství, podlahářství
Adresa: Královická 267, 250 61, Zápy
Identifikační číslo provozovny: 1005926662
Zahájení provozování dne: 03.08.2005

12. Pokrývačství, tesařství
Adresa: Královická 267, 250 61, Zápy
Identifikační číslo provozovny: 1005926662
Zahájení provozování dne: 03.08.2005

17. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obor činnosti: Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

Adresa: Královická 267, 250 61, Zápy
Identifikační číslo provozovny: 1005926662
Zahájení provozování dne: 01.08.2005

Obor činnosti: Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Adresa: U Nádraží 130, 266 01, Beroun - Beroun-Město
Identifikační číslo provozovny: 1005927065
Zahájení provozování dne: 01.08.2005

Obor činnosti: Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Adresa: U Nádraží 130, 266 01, Beroun - Beroun-Město
Identifikační číslo provozovny: 1005927065
Zahájení provozování dne: 01.08.2005

Obor činnosti: Pronájem a půjčování věcí movitých
Adresa: U Nádraží 130, 266 01, Beroun - Beroun-Město
Identifikační číslo provozovny: 1005927065
Zahájení provozování dne: 01.08.2005

Obor činnosti: Testování, měření, analýzy a kontroly
Adresa: Královická 267, 250 61, Zápy
Identifikační číslo provozovny: 1005926662
Zahájení provozování dne: 01.08.2005

Seznam zúčastněných osob
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Občanství: Česká republika
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Jméno a příjmení:
Datum narození:
Občanství:

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Občanství:

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Občanství:

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Občanství:

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Občanství:

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Občanství:

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Občanství:

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Občanství:

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Občanství:

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Občanství:

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Občanství:

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Občanství:

Jméno a příjmení:
Datum narození:
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Jméno a příjmení:
Datum narození:

Jméno a příjmení:
Datum narození:

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 4

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány
v živnostenském rejstříku.
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Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 06.10.2021

1. Identifikační údaje o dodavateli
1.1. Obchodní firma/Název
ZEPRIS s.r.o.

1.2. Sídlo
Mezi Vodami 639/27
14320  Praha 
Česká republika

1.3. IČO
25117947

1.4. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů Funkce ve statutárním orgánu
Ing. Alexander Strádal jednatel

Způsob jednání
Každý z jednatelů je oprávněn společnost zastupovat samostatně.

1.5. Ostatní osoby oprávněné jednat jménem dodavatele

Jméno a příjmení 
osoby

Právní titul jednání jménem 
dodavatele Způsob jednání Datum platnosti 

do

Ing. Petr Semerád prokurista Viz poznámka 1 za 
tabulkou  

Pozn. 1
Prokurista je oprávněn jednat za společnost samostatně.

2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal
Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:
 § 74 odst. 1 písm. a)

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v 
příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k 
zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické 
osoby uvedené v bodech 1.1. – 1.5. tohoto výpisu), 

 § 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek,

 § 74 odst. 1 písm. c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na veřejné zdravotní pojištění,

 § 74 odst. 1 písm. d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
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 § 74 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu 
země sídla dodavatele.

3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

3.1.     § 77 odst. 1 – profesní způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku

3.2.     § 77 odst. 2 písm. a) – oprávnění k podnikání

Název dokladu Vystavil Předmět podnikání Obory 
činnosti

Datum 
vystavení

Datum 
platnosti

Výpis z veřejné části 
Živnostenského rejstříku 

Česká pošta, 
s.p.

Provádění staveb, jejich změn a 
odstraňování  10.09.2012  

Výpis z živnostenského 
rejstříku 

Městská část 
Praha 12

Montáž, opravy, revize a zkoušky 
plynových zařízení a plnění nádob 
plyny

 07.01.2009  

Výpis z živnostenského 
rejstříku 

Městská část 
Praha 12 Projektová činnost ve výstavbě  28.07.2003  

Výpis z živnostenského 
rejstříku 

Česká pošta, 
s.p.

Výroba, obchod a služby neuvedené 
v přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona

Viz. poznámka 
1 za tabulkou 10.09.2012  

Pozn. 1
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Ubytovací služby
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Poskytování technických služeb
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

3.3.     § 77 odst. 2 písm. c) – odborná způsobilost

Název dokladu Obsah dokladu Vystavil Datum 
vystavení

Datum 
platnosti

Osvědčení o autorizaci 
č. 23978

 autorizovaný inženýr v oboru 
vodohospodářské stavby ČKAIT 14.05.2003  

Osvědčení o autorizaci 
č. 21376

- autorizovaný inženýr v oboru 
vodohospodářské stavby ČKAIT 24.06.1999  
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4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 22.09.2005. 
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 22.02.2021. 

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 06.10.2021

Evidenční číslo: W21100000788

Elektronicky podepsáno
dne 6.10.2021
Česká republika,
Ministerstvo pro místní
rozvoj [IČ 66002222]



Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
IČO: 00240079

Praha, 8. prosince 2021

Bankovní záruka č. PRAGGO0049540

Dozvídáme se od obchodní společnosti SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 - Michle,
IČO: 27195147, jako správce společnosti "Společnost ČOV Brandýs nad Labem" jejímž dalším
společníkem je obchodní společnost S u b t e r r a a.s., se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha
8, IČO: 45309612 (dále obě obchodní společnosti jen "účastník zadávacího řízení"), že jste zahájili
zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem "Intenzifikace a zkapacitnění ČOV Brandýs n. L." a
že požadujete poskytnutí jistoty podle § 41 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“).

Z příkazu obchodní společnosti SMP CZ, a.s. (dále jen „účastník zadávacího řízení“) se my,
Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57,
IČO: 00001350, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI,
vložka 46, neodvolatelně zavazujeme zaplatit Vám bez námitek částku až do výše

CZK 2.500.000,00 slovy: korun českých dva miliony pět set tisíc 00/100

na Vaši první písemnou závazně podepsanou žádost, která bude v souladu se všemi podmínkami
této bankovní záruky a bude obsahovat i Vaše písemné prohlášení, že účastníku zadávacího řízení
v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle § 122 odst. 7 nebo § 124
odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek.
Písemná žádost musí být podepsána osobami oprávněnými za Vás jednat a doručena buď
(i) v elektronické formě prostřednictvím datové schránky (8qvdk3s) dle zákona č. 300/2008 Sb., a
podepsána uznávaným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb.,
nebo
(ii) v listinné formě doporučeně provozovatelem poštovních služeb, kurýrem nebo osobně na naši
adresu Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5. Z identifikačních
důvodů musí být podpisy na Vaší žádosti v listinné formě ověřeny úředně nebo Vaší bankou
Naše záruka zaniká:
1) vyplacením celé zaručené částky, nebo
2) dnem, kdy obdržíme (způsobem uvedeným pro uplatnění záruky) Vaše prohlášení o tom, že nás
zprošťujete veškerých povinností z této bankovní záruky a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní
plynoucí, nebo
3) dnem 30. července 2022,
podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.
Právo uplatnit tuto záruku nesmí být postoupeno. Právo na plnění z této záruky nesmí být
postoupeno ani zastaveno bez našeho předchozího písemného souhlasu.

Československá obchodní banka, a. s.
Ústředí

SF - Exportní a obchodní financování
SF - Záruky - 25110072

Odesílatel: 25110072 - Radlická 333/150, 150 57 Praha , Česká republika
Vyřizuje

zaruky@csob.cz
www.csob.cz
CEKOCZPP
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Příloha č. 2 kvalifikační dokumentace 

 

 

Čestné prohlášení dodavatele 
 

o prokázání základní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

 
 

Informace o zadávacím řízení: 
 
    

 

Název zadavatele:  Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
 

     

Sídlo zadavatele:  Masarykovo náměstí čp. 1/6, 250 01 Brandýs nad 
 

 
Labem – Stará Boleslav 

 

  
 

IČ zadavatele:  00240079  
 

Název veřejné zakázky:  „Intenzifikace a zkapacitnění ČOV Brandýs n. L.“ 
 

Evidenční číslo veřejné zakázky:  Z2021-033162  
 

Druh zadávacího řízení:  Užší řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
 

 veřejných zakázek 
 

  
 

     

 
 

Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že dodavatel S u b t e r r a, a.s. splňuje 
podmínky základní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „zákon“), a to v níže uvedeném rozsahu: 
 

● Dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla ve vztahu ke spotřební dani 
v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek (§ 74 odst. 1 písm. b) zákona); 

 
● Dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na 

pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění (§ 74 odst. 1 písm. c) zákona); 
 

● Dodavatel není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči 
němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci 
podle právního řádu země sídla dodavatele (§ 74 odst. 1 písm. e) zákona). * 

 

 

V Praze dne 07.10.2021 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Dodavatel, který je zapsán v obchodním rejstříku, vypustí předmětné prohlášení a namísto toho v souladu s ustanovením § 
75 odst. 1 písm. f) zákona doloží výpis z obchodního rejstříku, ze kterého bude vyplývat prokázání základní způsobilosti dle 
ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) zákona. 



pol. Název a přesné označení Termín 
provádění Objednatel Adresa objednatele Kontaktní osoba Předmět plnění a charakter 

stavby

Cena za 
technologickou 

část v Kč bez DPH

Náklady na 
provedení 

zakázky bez 
DPH

Podíl                 
SMP CZ, a.s.

1

Celková přestavba a 
rozšíření Ústřední čistírny 
odpadních vod (ÚČOV) 
Praha na císařském ostrově, 
stavba č. 6963, etapa 0001 - 
nová vodní linka (NVL)

10/2015 - 
09/2018

Hlavní město 
Praha, odbor 
strategických 
investic

Mariánské náměstí 2,                         
110 01  Praha 1

        Vyprojektování a výstavba ÚČOV, 
Počet EO 800 000 2 586 mil. Kč 6 128,5 mil. Kč 35,47 %                    

(2 394,6 mil. Kč)

2 Úpravna vody Písek 05/2017 - 
12/2018 Město Písek Velké náměstí 114/3, 

397 19  Písek
       Rekonstrukce ÚV Písek, Q max 70 
l/s 78 mil. Kč 181,1 mil. Kč 100,00%

3

ROZŠÍŘENÍ ČOV+ČKV JIH 
– LETIŠTĚ PRAHA 
RUZYNĚ, DOKONČENÍ 
DÍLA

10/2019 - 
07/2021 Letiště Praha, a.s. K Letišti 6/1019,         

160 08  Praha 6
     

rekonstrukce a rozšíření ČOV + 
ČKV Jih – Letiště Praha vč. 
veškerých provozních souborů, 
technických a technologických 
zařízení . Součástí stavby byl 
aktivační proces obsahující 
regenerační zónu a současně za 
sebou zařazený selektor a 
denitrifikační sekcí (Sestava R-S-D-
N, Regenerace-Selektro-
Denitrifikace-Nitrifikace. Počet EO 
89 570. Rekonstrukce za provozu.

124,7 mil. Kč 663,8 mil. Kč 50,00%

Společnost SMP CZ, a.s. čestně prohlašuje, že  výše uvedené stavby byly provedeny řádně a odborně.

V Praze dne:

SEZNAM VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB OBDOBNÉHO CHARAKTERU  PROVEDENÝCH  ZA POSLEDNÍCH 5 LET



                                                              
 

 

Prohlášení  
 

    Společnost ČOV Brandýs nad Labem předkládá jmenný přehled s uvedením odborné 
kvalifikace odpovědných osob za jednotlivé činnosti vyplývající z předmětu veřejné zakázky: 
 

Odpovědná osoba   odborná kvalifikace 

 

   stavbyvedoucí 
(SMP CZ, a.s.)  Autorizovaný inženýr v oboru Stavby vodního 

hospodářství a krajinného inženýrství 
Počet let praxe: 13 let 

 

    Zástupce stavbyvedoucí 
(SMP CZ, a.s.)  Autorizovaný stavitel v oboru Stavby vodního 

hospodářství a krajinného inženýrství 
specializace stavby hydrotechnické 

Počet let praxe: 17 let 
 

  Zástupce stavbyvedoucí 
(Subterra, a.s.)  Autorizovaný inženýr v oboru Stavby vodního 

hospodářství a krajinného inženýrství 
Počet let praxe: 14 let 

 

   Technolog 

(HST Hydrosystémy s r.o.)  Autorizovaný technik v oboru Technologická 
zařízení staveb  
Počet let praxe: 18 let 

 

   Svářecí technolog 

(ZEPRIS, s r.o.)  Osvědčení o odborné způsobilosti 14731 dle ČSN  
Počet let praxe: 15 let 

 

   Svářecí technolog 

(Metrostav, a.s.) Mezinárodní svářečský certifikát 
Počet let praxe: 16 let 

  



                                                              
 

 

 

 

 

Seznam techniků a technických útvarů, výčet odborné praxe (profesní životopisy), osvědčení 
o  vzdělání  a autorizace jsou přiloženy dále. 
 

V Praze:  
 

 

 

 

                                                         

                    místopředseda představenstva                                     člen představenstva 

                                     SMP CZ, a.s.                                                              SMP CZ, a.s.                  
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Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 21.07.2021

1. Identifikační údaje o dodavateli
1.1. Obchodní firma/Název
SMP CZ, a.s.

1.2. Sídlo
Vyskočilova 1566
14000  Praha Michle
Česká republika

1.3. IČO
27195147

1.4. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů Funkce ve statutárním orgánu
předseda představenstva

místopředseda představenstva

člen představenstva

člen představenstva

Způsob jednání
Za společnost jednají vždy společně předseda představenstva a jakýkoliv člen představenstva, s 
výjimkou místopředsedy představenstva, nebo společně místopředseda představenstva a 
jakýkoliv člen představenstva, s výjimkou předsedy představenstva, nebo člena představenstva, 
který byl k tomu pro jednotlivý případ zmocněn.
Je-li ve společnosti udělena prokura, jedná za společnost rovněž prokurista. Je-li prokura udělena 
více osobám, jedná každý prokurista samostatně.

1.5. Ostatní osoby oprávněné jednat jménem dodavatele

Jméno a příjmení osoby Právní titul jednání jménem 
dodavatele

Způsob 
jednání

Datum platnosti 
do

člen dozorčí rady   

člen dozorčí rady   

člen dozorčí rady   

předseda dozorčí rady   

člen dozorčí rady   

2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal
Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:
 § 74 odst. 1 písm. a)

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v 
příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k 
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zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické 
osoby uvedené v bodech 1.1. – 1.5. tohoto výpisu), 

 § 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek,

 § 74 odst. 1 písm. c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na veřejné zdravotní pojištění,

 § 74 odst. 1 písm. d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

 § 74 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu 
země sídla dodavatele.

3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

3.1.     § 77 odst. 1 – profesní způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku

3.2.     § 77 odst. 2 písm. a) – oprávnění k podnikání

Název dokladu Vystavil Předmět podnikání Obory 
činnosti

Datum 
vystavení

Datum 
platnosti

Výpis z veřejné části 
Živnostenského rejstříku 

Činnost účetních poradců, vedení 
účetnictví, vedení daňové evidence  30.04.2015  

Výpis z veřejné části 
Živnostenského rejstříku Geologické práce  30.04.2015  

Výpis z veřejné části 
Živnostenského rejstříku 

Montáž, opravy, revize a zkoušky 
elektrických zařízení  30.04.2015  

Výpis z veřejné části 
Živnostenského rejstříku 

Montáž, opravy, revize a zkoušky 
plynových zařízení a plnění nádob 
plyny

 30.04.2015  

Výpis z veřejné části 
Živnostenského rejstříku 

Montáž, opravy, revize a zkoušky 
tlakových zařízení a nádob na plyny  30.04.2015  

Výpis z veřejné části 
Živnostenského rejstříku 

Montáž, opravy, revize a zkoušky 
zdvihacích zařízení  30.04.2015  

Výpis z veřejné části 
Živnostenského rejstříku Obráběčství  30.04.2015  

Výpis z veřejné části 
Živnostenského rejstříku 

Opravy ostatních dopravních 
prostředků a pracovních strojů  30.04.2015  

Výpis z veřejné části 
Živnostenského rejstříku Opravy silničních vozidel  30.04.2015  

Výpis z veřejné části 
Živnostenského rejstříku Pokrývačství, tesařství  30.04.2015  
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Výpis z veřejné části 
Živnostenského rejstříku Projektová činnost ve výstavbě  30.04.2015  

Výpis z veřejné části 
Živnostenského rejstříku 

Provádění staveb, jejich změn a 
odstraňování  30.04.2015  

Výpis z veřejné části 
Živnostenského rejstříku Viz poznámka 1 za tabulkou  30.04.2015  

Výpis z veřejné části 
Živnostenského rejstříku Truhlářství, podlahářství  30.04.2015  

Výpis z veřejné části 
Živnostenského rejstříku Vodoinstalatérství, topenářství  30.04.2015  

Výpis z veřejné části 
Živnostenského rejstříku Výkon zeměměřických činností  30.04.2015  

Výpis z veřejné části 
Živnostenského rejstříku Viz poznámka 2 za tabulkou  30.04.2015  

Výpis z veřejné části 
Živnostenského rejstříku 

Výroba, obchod a služby neuvedené 
v přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona

Viz. poznámka 
3 za tabulkou 10.05.2017  

Výpis z veřejné části 
Živnostenského rejstříku Zámečnictví, nástrojářství  30.04.2015  

Pozn. 1
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší 
povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní 
provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, 
jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu 
nejvýše 9 osob včetně řidiče
Pozn. 2
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Pozn. 3
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Výroba strojů a zařízení
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Ubytovací služby
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a 
související činnosti a webové portály
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
Testování, měření, analýzy a kontroly
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

3.3.     § 77 odst. 2 písm. c) – odborná způsobilost

Název dokladu Obsah dokladu Vystavil Datum 
vystavení

Datum 
platnosti

Oprávnění SBS 
17440/2019/OBÚ-02

k hornické činnosti a činnosti prováděné 
hornickým způsobem, jakož k i projektování a 

Obvodní báňský úřad 
pro území Hlavního 12.06.2019  
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navrhování objektů a zařízení, které jsou 
součástí hornické činnosti nebo činnosti 
prováděné hornickým způsobem v rozsahu 
ustanovení § 2 písm. i), § 3 písm. c), d), e), f),h) 
a i) - SMP CZ, a.s.

města Prahy a kraje 
Středočeského

Osvědčení o autorizaci 
24255 ČKAIT 27.11.2003  

Osvědčení o autorizaci 
9799 ČKAIT 21.02.1995  

Osvědčení o autorizaci 
21601 ČKAIT 24.06.1999  

Osvědčení o autorizaci 
7628 ČKAIT 06.09.1994  

Osvědčení o autorizaci 
1735 ČKAIT 11.10.1993  

Osvědčení o autorizaci 
6530 ČKAIT 12.04.1994  

Osvědčení o autorizaci 
36843 ČKAIT 11.03.2014  

Osvědčení o autorizaci 
35506 ČKAIT 10.11.2011  

Osvědčení o autorizaci 
35657 ČKAIT 09.11.2011  

Osvědčení o autorizaci 
32243 ČKAIT 11.03.2010  

Osvědčení o autorizaci 
26968 ČKAIT 22.11.2005  

Osvědčení o autorizaci 
21137 ČKAIT 11.12.1998  

Osvědčení o autorizaci 
11091 ČKAIT 13.06.1995  

Osvědčení o autorizaci 
21165 ČKAIT 11.12.1998  

Osvědčení o autorizaci 
27846 ČKAIT 28.11.2006  

Osvědčení o autorizaci 
8536 ČKAIT 13.12.1994  

Osvědčení o odborné 
způsobilosti SBS 
36727/2018/OBÚ-02/1

Obvodní báňský úřad 
pro území Hlavního 
města Prahy a kraje 
Středočeského

16.01.2019 16.01.2024

Osvědčení o odborné 
způsobilosti SBS 
36631/2018/OBÚ-02/1

Obvodní báňský úřad 
pro území Hlavního 
města Prahy a kraje 
Středočeského

16.01.2019 16.01.2024

Osvědčení 
ROVS/4327/PRE/2016

ROVS - Rožnovský 
vždělávací servis 
s.r.o.

11.05.2016 11.05.2021

Osvědčení 4210/8/20/R-
EZ-E2A

Technická inspekce 
České republiky 22.06.2020 22.06.2025

Rozhodnutí poř. č. 
1563/2002

Ministerstvo životního 
prostředí 28.03.2002  

Úřední oprávnění č. pol. 
1321/95

Český úřad 
zeměměřický a 
katastrální

28.11.1995  
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4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 27.07.2015. 
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 24.03.2021. 

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 21.07.2021

Evidenční číslo: W21070002775

Elektronicky podepsáno
dne 21.7.2021
Česká republika,
Ministerstvo pro místní
rozvoj [IČ 66002222]



* Dodavatel, který je zapsán v obchodním rejstříku, vypustí předmětné prohlášení a namísto toho v souladu s ustanovením § 
75 odst. 1 písm. f) zákona doloží výpis z obchodního rejstříku, ze kterého bude vyplývat prokázání základní způsobilosti dle 
ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) zákona. 

 

Příloha č. 2 kvalifikační dokumentace 

 

Čestné prohlášení dodavatele 
o prokázání základní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek 

 

Informace o zadávacím řízení: 

Název zadavatele: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

Sídlo zadavatele: 
Masarykovo náměstí čp. 1/6, 250 01 Brandýs nad 
Labem – Stará Boleslav 

IČ zadavatele: 00240079 

Název veřejné zakázky: „Intenzifikace a zkapacitnění ČOV Brandýs n. L.“ 

Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2021-033162 

Druh zadávacího řízení: Užší řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek 

 

My níže podepsaní čestně prohlašujeme, že dodavatel SMP CZ, a.s. splňuje podmínky základní 
způsobilosti ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen „zákon“), a to v níže uvedeném rozsahu:  

● Dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla ve vztahu ke spotřební dani 
v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek (§ 74 odst. 1 písm. b) zákona); 

● Dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na 
pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění (§ 74 odst. 1 písm. c) zákona); 

● Dodavatel není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči 
němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci 
podle právního řádu země sídla dodavatele (§ 74 odst. 1 písm. e) zákona). * 

 

 

V Praze dne: 

 

.........................                                       …………………................................ 

            Ing. Jan Freudl                                                                 Ing. Pavel Kameník 

místopředseda představenstva              člen představenstva 

             SMP CZ, a.s.                          SMP CZ, a.s. 

 

ING. Jan Freudl
DN: cn=ING. Jan Freudl, c=CZ,
o=SMP CZ, a.s., ou=7891,
email=freudlj@smp.cz
Datum: 2021.10.12 19:42:11
+02'00'

ING. Pavel 

Kameník 

Datum: 2021.10.13 08:20:52 +02'00'



 

1 

 

Nabídková cena 

Nabídková cena v Kč bez 
DPH 

Výše DPH 21% Nabídková cena v Kč 
vč. DPH 

 

344 895 340 ,06 

 

72 428 021,41 

 

417 323 361,47 

 

Doba plnění (v kalendářních dnech) 

774 

 

Prohlášení účastníka zadávacího řízení  
Prohlašujeme, že jsme se před podáním nabídky podrobně seznámili se všemi zadávacími 
podmínkami, že jsme těmto podmínkám porozuměli, že je v plném rozsahu a bez výhrad 
přijímáme, že jsme neshledali důvod k podání námitek proti zadávacím podmínkám a že jsme 

nabídku zpracovali zcela v souladu s těmito podmínkami.  

Dále prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu zadávací lhůty. 
Dále níže předkládáme čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona č. 
159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů1:  

• prohlašujeme, že účastník zadávacího řízení není obchodní společností, ve které veřejný 
funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 
pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož 
čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % 
účasti společníka v obchodní společnosti;  

• prohlašujeme, že poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje účastník zadávacího 
řízení kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný 
funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 
pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož 
čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % 
účasti společníka v obchodní společnosti. 

  

 
1 Pokud účastník zadávacího řízení nemůže toto čestné prohlášení pravdivě vyplnit, tj. pokud je obchodní společností, ve které 
veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen 
vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti nebo má takového poddodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazuje kvalifikaci, uvede tyto skutečnosti v nabídce   



2 

 

Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme 
si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. 
 

V Praze:  
 

 

 

 

                      Ing. Jan Freudl             Ing. Pavel Kameník 

            místopředseda představenstva                    člen představenstva 

                         SMP CZ, a.s.                                       SMP CZ, a.s.       
 

 

NG. Jan Freudl
DN: cn=ING. Jan Freudl, c=CZ,
o=SMP CZ, a.s., ou=7891,
email=freudlj@smp.cz
Datum: 2021.12.21 09:35:06
+01'00'

 ING. Pavel Kameník 

Datum: 2021.12.21 11:45:47 +01'00'



 

 
 

  

 

 

 
Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178025 

IČ: 24827452, DIČ: CZ24827452, tel.: +420 246 028 028, fax: +420 246 028 029, e-mail: info@broz-sedlaty.cz, www.broz-sedlaty.cz 

 

Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. 
Atrium Flora – Budova A, 8. patro, Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, Česká republika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:  „Intenzifikace a zkapacitnění ČOV Brandýs n. L.“ 

 

EVIDENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Z2021-033162 

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:  

 

Název:   Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

Sídlo: Masarykovo náměstí čp. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav 

IČ:    00240079 

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:  

 

Obchodní firma: Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. 
Sídlo:   Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3 

IČ:    24827452 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

#1 
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I.  

Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele 

Zástupci zadavatele byla dne 30.11.2021 doručena žádost dodavatele o vysvětlení zadávací 
dokumentace k výše specifikované veřejné zakázce. 

 

Dodavatel ve své žádosti uvádí doslovně následující: 

Dotaz č. 1 

V zadávací dokumentaci v bodě 5 Prohlídka místa plnění uvádíte, že se může prohlídky zúčastnit pouze 
1 osoba za uchazeče. Nabídku podáváme ve sdružení. Prohlídky bychom se rádi zúčastnili oba dva 
účastníci a počítáme i s účastní poddodavatele na technologickou část. Rádi bychom Vás požádali o 
navýšení počtu osob, které se mohou prohlídky zúčastnit alespoň na 4 osoby. 

 

K dotazu dodavatele č. 1 zadavatel uvádí následující: 

Předmětné ustanovení bylo zadavatelem nastaveno tak, aby organizačně a technicky zvládl 
uskutečnění prohlídky místa plnění – tedy, aby předešel tomu, že by se za jednoho dodavatele účastnilo 
prohlídky například 10 osob.  

Zadavatel přehodnotil, s ohledem na organizaci prohlídky místa plnění, svůj požadavek, který upravuje 
tak, že se prohlídky místa plnění mohou za jednoho dodavatele zúčastnit až 4 osoby.  

 

V Praze dne 30.11.2021 

………… …… 

za Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

 jednatel 
Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. 

 



Příloha č. 5 zadávací dokumentace 
 

                           

  

Závazek dodavatele  
dle čl. 8 zadávací dokumentace 

 

Informace o zadávacím řízení: 

Název zadavatele: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

Sídlo zadavatele: Masarykovo náměstí čp. 1/6, 250 01 Brandýs nad 
Labem – Stará Boleslav 

IČO zadavatele: 00240079 
Název veřejné zakázky: „Intenzifikace a zkapacitnění ČOV Brandýs n. L.“ 

Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2021-033162 

Druh zadávacího řízení: Užší řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek 

 
Dodavatel SMP CZ, a.s. se zavazuje, že:  

1. bude platit závazky za poskytnuté plnění svým poddodavatelům do 10 pracovních dnů od 
obdržení platby od zadavatele; 

2. zajistí dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména 
odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy.  

3. všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných 
registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. 

4. veškeré použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné s dlouhou životností pro 
účely naplnění ekologicky šetrného řešení stavby. 

 
 

V Praze:  
 
 
 
               
                        
                 
 

 



 

 

PŘEHLED ODBORNÉ PRAXE KLÍČOVÉHO 
PERSONÁLU - ŽIVOTOPIS 

 
Navrhované postavení ve smlouvě:  

Stavbyvedoucí 
 
1.  Příjmení:     
2.  Jméno:    
3.  Datum a místo narození:   
4.  Státní příslušnost:    
5.        Rodinný stav:    
6. Adresa (telefon/fax/e-mail): 
      
      
7.  Vzdělání:     



 



 

 



 

 

PŘEHLED ODBORNÉ PRAXE KLÍČOVÉHO 
PERSONÁLU - ŽIVOTOPIS 

 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

Čestné prohlášení 
 

dle § 79 odst. 2 písm. i)  zákona VZ 

o průměrném ročním počtu zaměstnanců dodavatele a průměrném počtu vedoucích zaměstnanců 
dodavatele  

za poslední 3 roky 

 

 
        

V Praze dne:  
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Příloha č. 1 kvalifikační dokumentace 

Krycí list žádosti o účast 
Informace o zadávacím řízení: 

Název zadavatele: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

Sídlo zadavatele: Masarykovo náměstí čp. 1/6, 250 01 Brandýs nad 
Labem – Stará Boleslav 

IČO zadavatele: 00240079 
Název veřejné zakázky: „Intenzifikace a zkapacitnění ČOV Brandýs n. L.“ 

Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2021-033162 

Druh zadávacího řízení: Užší řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek 

 
Žádost o účast předkládá dodavatel: 

Firma nebo název: 1. SMP CZ, a.s. - správce 
Sídlo: Vyskočilova 1566, 140 00  Praha 4 
IČO: 271 95 147 
DIČ: CZ271 95 147 

Osoba oprávněná dodavatele 
zastupovat: 

Ing. Jan Freudl, místopředseda představenstva 

Ing. Pavel Kameník, člen představenstva 
Kontaktní osoba: 
Tel: 
E-mail: 
ID datové schránky: 
Účastník zadávacího řízení je 
malým nebo středním podnikem1 NE 

 

Firma nebo název: 2. Subterra, a.s. - Společník 2  

Sídlo: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň 

IČO: 453 09 612 

DIČ: CZ453 09 612 

Osoba oprávněná dodavatele 
zastupovat: Ing. Petr Kajer, ředitel Divize 2 

Kontaktní osoba: 
Tel: 
E-mail: 
ID datové schránky: 
Účastník zadávacího řízení je 
malým nebo středním podnikem2 NE 

 
1 Pozn.: Ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES. 
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Pokyn pro dodavatele: V případě společné žádosti o účast bude výše uvedená tabulka v krycím listu žádosti o 
účast vyplněna zvlášť pro každého z dodavatelů podávajících společnou žádost o účast.  

 

 

Prohlášení účastníka zadávacího řízení  
Prohlašujeme, že jsme se před podáním žádosti o účast podrobně seznámili se všemi zadávacími 
podmínkami, že jsme těmto podmínkám porozuměli, že je v plném rozsahu a bez výhrad 
přijímáme, že jsme neshledali důvod k podání námitek proti zadávacím podmínkám a že jsme 
nabídku zpracovali zcela v souladu s těmito podmínkami.  

Dále níže předkládáme čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona  
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů3:  

• prohlašujeme, že účastník zadávacího řízení není obchodní společností, ve které veřejný 
funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve 
znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, 
v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující 
alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;  

• prohlašujeme, že poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje účastník zadávacího 
řízení kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný 
funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve 
znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, 
v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující 
alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 

Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme 
si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. 

V Praze dne: 

 

 

..                       

            Ing. Jan Freudl                                                                  Ing. Pavel Kameník 

místopředseda představenstva              člen představenstva 

             SMP CZ, a.s.                          SMP CZ, a.s. 

 
2 Pozn.: Ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES. 
3 Pokud účastník zadávacího řízení nemůže toto čestné prohlášení pravdivě vyplnit, tj. pokud je obchodní společností, ve které 
veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen 
vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti nebo má takového poddodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazuje kvalifikaci, uvede tyto skutečnosti v nabídce   



 

 

 

 

 

POTVRZENÍ UCHAZEČE O EXISTENCI 

PRACOVNÍHO POMĚRU 
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Smlouva o spolupráci při prokazování splnění kvalifikace a o 

smlouvě o uzavření budoucí smlouvy  

 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu zákona č. 89/2012, občanský zákoník 

 

1)    Subterra a.s. 

 se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383 

 zastoupená Ing. Petrem Kajerem, ředitelem divize 2, na základě plné moci 
 IČ: 45309612       

DIČ: CZCZ45309612  

dále jen jako "dodavatel" a "budoucí objednatel" 
 
 

2)   Metrostav DIZ s.r.o.  

 se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177 

 zastoupená Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů a Ing. Petrem Zábským, 
jednatelem 

IČ: 25021915       

DIČ: CZ25021915  

dále jen jako "subdodavatel" a "budoucí zhotovitel" 
 

Smlouva o spolupráci při prokazování splnění kvalifikace 

I. 

1.  Dodavatel prohlašuje, že se ve smyslu ustanovení zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen "ZZVZ") uchází o získání veřejné zakázky pod názvem „Intenzifikace a 
zkapacitnění ČOV Brandýs n. L.“. 

2. Veřejná zakázka byla vyhlášena zadavatelem: Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, 
Masarykovo náměstí čp. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, IČ: 00240079, pod 

evidenčním číslem Z2021-033162 (dále jen „veřejná zakázka“).  

  

II. 

 

1.  Dodavatel prohlašuje, že není schopen prokázat splnění části kvalifikace podle ust. § 83 
odst. 1 ZZVZ v plném rozsahu, konkrétně pak část kvalifikace spočívající v technické 
kvalifikaci uvedené pod článkem 5.14. Zadávací dokumentace – Kvalifikační část, konkrétně 
pak předložení Seznamu techniků nebo technických útvarů a osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci, a to: 
 
- Svářecí technolog 

 
Dodavatel je podle ust. § 83 ZZVZ oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat 
prostřednictvím třetí osoby. 
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2.  Subdodavatel prohlašuje, že splňuje kvalifikační předpoklady k poskytnutí plnění určeného 
k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí a práv (dále jen „plnění“), s nimiž 
bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu prokázání 
splnění části kvalifikace subdodavatelem a současně se zavazuje, že poskytne toto plnění 
dozor a odborný dohled nad činnostmi souvisejícími se svařováním, s nímž bude 
dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky uvedené v čl. I. této smlouvy.  
 

3.  Subdodavatel souhlasí ve smyslu § 83 ZZVZ s tím, aby dodavatel prokázal jeho 
prostřednictvím a v rozsahu převzatých dokladů a této smlouvy část kvalifikace dodavatele 
požadované zadavatelem v rámci zadávacího řízení na zakázku. 

 
4.  Subdodavatel současně přikládá k prokázání této části kvalifikace, resp. chybějící části 

kvalifikace dodavatele doklady dle § 83, odst. 1, písm. a), b), c). 
 

5.  Subdodavatel dále předal dodavateli doklady k prokázání základní způsobilosti podle § 74 
zákona a k prokázání profesního kvalifikačního předpokladu podle § 77 odst. 1 zákona. 

 

6.  Vzhledem ke skutečnosti, že bude poddodavatel poskytovat plnění dle této smlouvy 
prostřednictvím svého zaměstnance, poddodavatel čestně prohlašuje, že , 

, je v pracovně právním vztahu se společností Metrostav DIZ s.r.o. 
 

 

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy  

III. 

1.  S ohledem na závazek subdodavatele poskytnout dodavateli plnění podle čl. II. odst. 2. této 
smlouvy a za účelem splnění tohoto závazku uzavírají dodavatel jako budoucí objednatel a 
subdodavatel jako budoucí zhotovitel tuto dále uvedenou smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
(dále jen „budoucí smlouva“). 
 

2.  Předmětem budoucí smlouvy je plnění určené k plnění veřejné zakázky uvedené v čl. I. této 
smlouvy, a to v rozsahu, v jakém budoucí objednatel prokázal splnění kvalifikace podle čl. II. 
této smlouvy budoucím zhotovitelem jako jeho subdodavatelem, tedy dozor a odborný 
dohled nad činnostmi souvisejícími se svařováním, s výjimkou plnění, která ve smyslu § 
105 ZZVZ nesmí budoucí objednatel provést prostřednictvím poddodavatele. 
 

3.  Budoucí zhotovitel je povinen uzavřít budoucí smlouvu nejpozději do 30 dnů od výzvy 
budoucího objednatele. 
 

4.  O chybějícím obsahu smlouvy se strany dohodnou. Návrh budoucí smlouvy a chybějících 
smluvních podmínek zašle budoucí objednatel budoucímu zhotoviteli spolu s výzvou 
k uzavření budoucí smlouvy. 
 

5.  Text poddodavatelské smlouvy o dílo bude vycházet z hlavní smlouvy o dílo uzavřené mezi 
budoucím objednatelem, anebo budoucím objednatelem jakožto společníkem společnosti 
podle § 2716 občanského zákoníku a dalšími osobami sdruženými v této společnosti, a 
zadavatelem veřejné zakázky. Budoucí objednatel se zavazuje k tomu, že v poddodavatelské 
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smlouvě o dílo budou sjednány přiměřeně stejné podmínky, jaké budou budoucímu 
objednateli, anebo budoucímu objednateli jako společníkovi společnosti podle § 2716 
občanského zákoníku. a dalším osobám sdruženým v této společnosti, pro provádění stejných 
dodávek, prací a činností vyplývat vůči zadavateli, a budou upraveny tak, aby byl budoucí 
zhotovitel schopen řádně a včas plnit své závazky vůči budoucímu objednateli.  

 

6.  Nevyzve-li budoucí objednatel budoucího zhotovitele k uzavření budoucí smlouvy nejpozději 
do 30 dnů ode dne, kdy uzavře smlouvu o dílo se zadavatelem veřejné zakázky a na veřejnou 
zakázku v čl. I. této smlouvy uvedenou, závazek budoucího zhotovitele uzavřít budoucí 
smlouvu zaniká. 

 

7.  Závazky budoucího zhotovitele z uzavřené budoucí smlouvy zanikají v případě, že budoucí 
objednatel neuzavře smlouvu o dílo se zadavatelem veřejné zakázky a na veřejnou zakázku 
v čl. I. uvedenou.  
 

8.  V případě zániku právních účinků hlavní smlouvy o dílo mezi budoucím objednatelem, anebo 
budoucím objednatelem jakožto společníkem společnosti podle § 2716 občanského zákoníku 
a dalšími osobami sdruženými v této společnosti, a zadavatelem veřejné zakázky, má budoucí 
objednatel právo na odstoupení od poddodavatelské smlouvy o dílo s budoucím zhotovitelem. 

 

Ostatní ujednání 

IV. 

1.  Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit písemnou formou, jinak jsou neplatné. 
 

2.  Skutečnosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 
89/2012 Sb. 

 

3.  Tato smlouva pozbývá účinnosti v případě, že  
• dojde ke zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku, nebo 

• budoucí objednatel nebude vybrán pro plnění veřejné zakázky a neuzavře se 
zadavatelem hlavní smlouvu o dílo, a to ani jako společník společnosti vzniklé 
v souladu s ust. § 2716 občanského zákoníku, nebo 

• budoucí zhotovitel ztratí způsobilost k provedení předmětu díla zánikem prokázaných 
kvalifikačních předpokladů, nebo  

•  

• se na tom smluvní strany dohodnou. 

4.  Tato smlouva byla podepsána v jednom vyhotovení elektronicky. 

 

5.  Subdodavatel bere na vědomí a zavazuje se, že již není oprávněn se účastnit v zadávacím 
řízení vymezeném v článku I. této smlouvy, a to jakožto uchazeč, který by samostatně popř. 
s jinými subjekty společně podal nabídku.  

 

6.  Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím uzavřením přečetly, že byla uzavřena 
po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. 



Skupina Metrostav  Smlouva o spolupráci při prokazování splnění kvalifikace a o smlouvě o uzavření budoucí smlouvy 

   

Příloha č. 4, vydání č. 2 / SOŘN C-1, vydání č. 6  4 / 4 

  

7.  Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami. 

 

  

V Praze        

 

 

Za budoucího objednatele:    Za budoucího zhotovitele: 

   

                             

 
 
 
                                                                                      
                                                                           

       



                                                         

 

 

 
Titulní list 

 

 

„Intenzifikace a zkapacitnění ČOV 
Brandýs n. L.“ 

 

 

Předkládá: 
„Společnost ČOV Brandýs nad Labem“ 

1. SMP CZ, a.s. – správce  

Vyskočilova 1566,140 00  Praha 4 

IČO: 271 95 147 

 

2. Subterra, a.s. – společník 2 

Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 

IČO: 453 09 612 
  

 

 

 V Praze:  

 

 

 

                

            mí   
                  

 



 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 
 

 

Společnost SMP CZ, a.s. čestně prohlašuje, že provedla stavbu „ROZŠÍŘENÍ 
ČOV+ČKV JIH – LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ, DOKONČENÍ DÍLA“ 

 

Název objednatele: Letiště Praha, a.s. 
Zhotovitel: „Metrostav a SMP CZ pro ČOV JIH“ 

1. Metrostav, a.s. – podíl 50 % 

2. SMP CZ, a.s. – podíl 50 % 

Cena díla:     663 842 978 Kč bez DPH 

Termín výstavby 10/2019 – 07/2021 

Počet EO: 89 570 

 

Předmětem zakázky byla rekonstrukce a rozšíření ČOV + ČKV Jih – Letiště 
Praha vč. veškerých provozních souborů, technických a technologických 
zařízení a oprava vad po předchozím zhotoviteli. Rekonstrukce byla 
prováděna za provozu. 
Součástí díla byla aktivace procesu obsahující regenerační zónu a současně 
za sebou zařazený selektor a denitrifikační sekci (sestava R-S-D-N, 
Regenerace-Selektor-Denitrifikace-Nitrifikace). 
 

V současné době probíhá podpis referenční listiny. 
 

V Praze: 
 

 

 

                              

  místopředseda představenstva                               člen představenstva 

                  SMP CZ, a.s.                                            SMP CZ, a.s.    
 

Přílohy: Smlouva o dílo 

               Předávací protokol 
               Návrh referenčního dopisu 

  Technologické schéma 
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Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 16.09.2021

1. Identifikační údaje o dodavateli
1.1. Obchodní firma/Název
S u b t e r r a a.s.

1.2. Sídlo
Koželužská 2246/5
18000  Praha 
Česká republika

1.3. IČO
45309612

1.4. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů Funkce ve statutárním orgánu
předseda představenstva

místopředseda představenstva

člen představenstva

člen představenstva

člen představenstva

člen představenstva

člen představenstva

člen představenstva

Způsob jednání
Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Společnost zastupují a zavazují dva členové 
představenstva společně. Představenstvo může zmocnit jednoho člena představenstva 
samostatným zastupováním v případě, že se toto zmocnění týká určitého právního jednání.

2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal
Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:
 § 74 odst. 1 písm. a)

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v 
příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k 
zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické 
osoby uvedené v bodech 1.1. – 1.4. tohoto výpisu), 

 § 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek,

 § 74 odst. 1 písm. c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na veřejné zdravotní pojištění,

 § 74 odst. 1 písm. d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
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 § 74 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu 
země sídla dodavatele.

3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

3.1.     § 77 odst. 1 – profesní způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku

3.2.     § 77 odst. 2 písm. a) – oprávnění k podnikání

Název dokladu Vystavil Předmět podnikání Obory 
činnosti

Datum 
vystavení

Datum 
platnosti

Výpis z veřejné části 
Živnostenského 
rejstříku 

Činnost účetních poradců, vedení 
účetnictví, vedení daňové evidence  21.08.2015  

Výpis z veřejné části 
Živnostenského 
rejstříku 

Poskytování služeb v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci

 30.09.2016  

Výpis z veřejné části 
Živnostenského 
rejstříku 

Viz poznámka 1 za tabulkou  21.08.2015  

Výpis z veřejné části 
Živnostenského 
rejstříku 

Technicko-organizační činnost v 
oblasti požární ochrany  30.09.2016  

Výpis z živnostenského 
rejstříku Izolatérství  30.10.2008  

Výpis z živnostenského 
rejstříku Klempířství a oprava karoserií  30.10.2008  

Výpis z živnostenského 
rejstříku 

Montáž, opravy a rekonstrukce 
chladících zařízení a tepelných 
čerpadel

 30.10.2008  

Výpis z živnostenského 
rejstříku 

Montáž, opravy, revize a zkoušky 
elektrických zařízení  30.10.2008  

Výpis z živnostenského 
rejstříku 

Montáž, opravy, revize a zkoušky 
plynových zařízení a plnění nádob 
plyny

 30.10.2008  

Výpis z živnostenského 
rejstříku 

Montáž, opravy, revize a zkoušky 
tlakových zařízení a nádob na plyny  19.01.2011  

Výpis z živnostenského 
rejstříku Obráběčství  30.10.2008  

Výpis z živnostenského 
rejstříku 

Podnikání v oblasti nakládání s 
nebezpečnými odpady  30.10.2008  

Výpis z živnostenského 
rejstříku Projektová činnost ve výstavbě  30.10.2008  

Výpis z živnostenského 
rejstříku 

Provádění staveb, jejich změn a 
odstraňování  30.10.2008  

Výpis z živnostenského 
rejstříku 

Provádění trhacích a ohňostrojných 
prací  30.10.2008  

Výpis z živnostenského 
rejstříku Viz poznámka 2 za tabulkou  31.07.2013  

Výpis z živnostenského 
rejstříku 

Revize, prohlídky a zkoušky 
určených technických zařízení v 
provozu

 19.01.2011  
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Výpis z živnostenského 
rejstříku 

Městská část 
Praha 4 Truhlářství, podlahářství  30.10.2008  

Výpis z živnostenského 
rejstříku 

Městská část 
Praha 4 Vodoinstalatérství, topenářství  30.10.2008  

Výpis z živnostenského 
rejstříku 

Městská část 
Praha 4 Výkon zeměměřických činností  30.10.2008  

Výpis z živnostenského 
rejstříku 

Městská část 
Praha 4 Viz poznámka 3 za tabulkou  30.10.2008  

Výpis z živnostenského 
rejstříku 

Městská část 
Praha 4

Výroba, obchod a služby 
neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona

Viz. poznámka 
4 za tabulkou 03.11.2010  

Výpis z živnostenského 
rejstříku 

Městská část 
Praha 4 Zámečnictví, nástrojářství  30.10.2008  

Pozn. 1
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší 
povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní 
provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, 
jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Pozn. 2
Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale 
jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty
Pozn. 3
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Pozn. 4
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Činnost odborného lesního hospodáře
Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů 
a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
Výroba strojů a zařízení
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Ubytovací služby
Poskytování software a poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a 
související činnosti a webové portály
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Projektování elektrických zařízení
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
Testování, měření, analýzy a kontroly
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Poskytování technických služeb
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, 
optických přístrojů a měřidel

3.3.     § 77 odst. 2 písm. c) – odborná způsobilost

Název dokladu Obsah dokladu Vystavil Datum 
vystavení

Datum 
platnosti
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Certifikát 1361/P3 DTO CZ, s.r.o. 16.03.2012 16.03.2024

Oprávnění čj. SBS 
07810/2017/OBÚ-02

Obvodní báňský úřad pro 
území Hlavního města 
Prahy a kraje 
Středočeského

15.03.2017  

Oprávnění č.j. 
SBS/16815/2014/OBÚ-02

Obvodní báňský úřad pro 
území Hlavního města 
Prahy a kraje 
Středočeského

16.06.2014  

Oprávnění čj. 
SBS/10701/2014/OBÚ-02

Obvodní báňský úřad pro 
území Hlavního města 
Prahy a kraje 
Středočeského

30.04.2014  

Oprávnění ev.č. 
9542/2/21/EZ-M,O,R,Z-
E1A,E1B

Technická inspekce 
České republiky 21.01.2021  

Oprávnění č.j. 
SBS/16816/2014/OBÚ-02

Obvodní báňský úřad pro 
území Hlavního města 
Prahy a kraje 
Středočeského

16.06.2014  

Osvědčení e. č. 7504/04-ZZ-
R IaII

Obvodní báňský úřad v 
Kladně 24.08.2004 13.05.2024

Osvědčení ev. č. 
1503/4/19/R,Z-ZZ-a,b,c

Technická inspekce 
České republiky 25.11.2019 25.11.2024

Osvědčení e.č. 7505/04-TN-
R I a II

Obvodní báňský úřad v 
Kladně 24.08.2004 13.05.2024

Osvědčení ev. č. 0902

Obvodní báňský úřad pro 
území krajů 
Jihomoravského a 
Zlínského

15.05.2020 15.05.2025

Osvědčení o autorizaci č. 
27243 ČKAIT 08.02.2006  

Osvědčení o autorizaci Č. 
11714 ČKAIT 08.09.1995  

Osvědčení o autorizaci č. 
4681 ČKAIT 09.12.1994  

Osvědčení o autorizaci č. 
27184 ČKAIT 28.02.2006  

Osvědčení o autorizaci 
36921 ČKAIT 29.04.2014  

Osvědčení o autorizaci 
32927 ČKAIT 10.03.2011  

Osvědčení o autorizaci 
30612 ČKAIT 04.03.2008  

Osvědčení o autorizaci 
37555 ČKAIT 23.06.2015  

Osvědčení o autorizaci 
30604 ČKAIT 04.03.2008  

Osvědčení o autorizaci 
29531 ČKAIT 01.07.2008  

Osvědčení o autorizaci 
28957 ČKAIT 01.12.2006  

Osvědčení o autorizaci 
38866 ČKAIT 08.12.2017  

Osvědčení o autorizaci ČKAIT 04.03.2008  
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30745

Osvědčení o autorizaci 
28459 ČKAIT 01.07.2005  

Osvědčení o autorizaci 
26986 ČKAIT 22.11.2005  

Osvědčení o autorizaci 
37488 ČKAIT 28.04.2015  

Osvědčení o autorizaci 
38935 ČKAIT 03.04.2018  

Osvědčení o autorizaci 
36209 ČKAIT 11.12.2012  

Osvědčení o autorizaci 
23523 ČKAIT 25.06.2002  

Osvědčení o autorizaci 
38497 ČKAIT 28.03.2017  

Osvědčení o autorizaci 
27788 ČKAIT 28.11.2006  

Osvědčení o autorizaci 
31778 ČKAIT 23.06.2009  

Osvědčení o autorizaci 
26943

 ČKAIT 22.11.2005  

Osvědčení o autorizaci 
44351 ČKAIT 02.07.2020  

Osvědčení o autorizaci 
27157 ČKAIT 28.02.2006  

Osvědčení o autorizaci č. 
7807 ČKAIT 06.09.1994  

Osvědčení o odborné 
způsobilosti č. 104/2011

Státní báňská správa ČR, 
Obvodní báňský úřad v 
Ostravě

21.06.2011  

Osvědčení o odborné 
způsobilosti závodního čj. 
05378/2007/02/001

Obvodní báňský úřad v 
Kladně 06.09.2007  

Osvědčení o registraci osoby 
usazené 192 ČKAIT 26.05.2016  

Osvědčení 105/2010 REBON Teplice, s.r.o. 20.10.2010  

Osvědčení EIS/18/79 Electro inspection services 
s.r.o. 13.12.2018 13.12.2021

Osvědčení 4197/8/20/R-EZ-
E1A,E1B

Technická inspekce 
České republiky 19.06.2020 19.06.2025

Osvědčení SBS 
33875/2014/OBÚ-02

Obvodní báňský úřad pro 
území Hlavního města 
Prahy a kraje 
Středočeského

03.12.2014 16.10.2024

Osvědčení Čj. SBS 
39091/2016/ČBÚ-22 Český báňský úřad 12.01.2017 12.01.2022

Osvědčení VE 131/E1 - 
C4,C7,C9/Pra-44478/20

Obvodní báňský úřad pro 
území Hlavního města 
Prahy a kraje 
Středočeského

02.12.2020 02.12.2025

Osvědčení 13969/5/19/R-EZ-
E1A,E1B

Technická inspekce 
České republiky 29.11.2019 28.03.2023

Osvědčení 7576/04 Obvodní báňský úřad 30.08.2004 27.05.2025
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Kladno

Osvědčení 
VUBP/625/PRE/2016

Výzkumný ústav 
bezpečnosti práce, v.v.i. 25.04.2016 25.04.2021

Osvědčení EIS/18/77 Electro inspection services 
s.r.o. 13.12.2018 13.12.2021

Osvědčení EIS/18/001-D Electro inspection services 
s.r.o. 24.01.2018  

Osvědčení 119/2010 REBON Teplice, s.r.o. 20.10.2010  

Osvědčení EIS/18/90 Electro inspection services 
s.r.o. 13.12.2018 13.12.2021

Osvědčení Z - OZO - 
263/2018 Ministerstvo vnitra 18.12.2018  

Osvědčení 009/2010 REBON Teplice, s.r.o. 20.09.2010  

Osvědčení EIS/20/89 Electro inspection services 
s.r.o. 15.05.2020 15.05.2023

Osvědčení SBS 
21745/2017/OBÚ-02/1

Obvodní báňský úřad pro 
území Hlavního města 
Prahy a kraje 
Středočeského

29.06.2017 22.07.2021

Osvědčení 
ROVS/1579/KOO/2020

ROVS - Rožnovský 
vzdělávací servis, s.r.o. 07.10.2020 07.10.2025

Osvědčení 
ROVS/5806/PREV/2018

ROVS - Rožnovský 
vzdělávací servis s.r.o. 28.11.2018 28.11.2023

Osvědčení SBS 01680/2011 Český báňský úřad v 
Praze 17.01.2011 06.12.2022

Osvědčení 63/2012

Obvodní báňský úřad pro 
území krajů 
Moravskoslezksého a 
Olomouckého

31.05.2012 06.12.2022

Osvědčení SBS 
42750/2019/248 Český báňský úřad 06.12.2019 06.12.2024

Osvědčení SBS 01679/2011 Český báňský úřad v 
Praze 17.01.2011 06.12.2022

Osvědčení 17/2004 Obvodní báňský úřad v 
Ostravě 22.03.2004 06.12.2022

Osvědčení 3541/07 Český báňský úřad v 
Praze 23.06.2011 06.12.2022
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Osvědčení 1689/2007-
415.2/Ing.Tk/Nb-25 Státní báňská správa ČR 20.03.2007 06.12.2022

Rozhodnutí RT 118/E2-
C1/KL-836/05

Obovdní báňský úřad v 
Kladně 28.02.2005 02.12.2025

Úřední oprávnění č. pol. 
2645/13

Český úřad zeměměřický 
a katastrální 10.09.2013  

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 01.02.2007. 
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 01.07.2021.
S dodavatelem je vedeno správní řízení o zápis změny, které bylo zahájeno dne 13.08.2021. 

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 16.09.2021

Evidenční číslo: W21090002389

Elektronicky podepsáno
dne 16.9.2021
Česká republika,
Ministerstvo pro místní
rozvoj [IČ 66002222]



 

Čestné prohlášení 
prokázání splnění ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu  

dle § 78 odst. 1 zákona VZ 

 

     SMP CZ, a.s. prokazuje splnění ekonomického kvalifikačního předpokladu dle § 78  

Odst. 1 zákona tímto čestným prohlášením: 

SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 čestně prohlašuje, že celkový obrat dodavatele, dosažený 
za předcházející 3 účetní období činil: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze, dne  

 

 

 

 

……

 

ÚDAJ 
Obrat v tis. Kč za období 

2018 2019 2020 

Celkový  obrat 
(v tis. Kč) 1 691 979 1 777 497 2 704 626 

Obrat v oblasti 
vodohospodářských 

staveb 

              (v tis. Kč) 
1 153 946 801 625 1 004 790 
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Identifikační údaje veřejného zadavatele 

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

Sídlo zadavatele: Masarykovo náměstí čp. 1/6, 250 01 Brandýs nad 
Labem – Stará Boleslav 

IČ zadavatele: 00240079 

Informace o veřejné zakázce 

Název veřejné zakázky: „Intenzifikace a zkapacitnění ČOV Brandýs n. L.“ 

Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2021-033162 

Druh zadávacího řízení: Užší řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek 

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce 

Údaje o uveřejnění a o přístupu k zadávací dokumentaci 

Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 
13.9.2021 pod ev. č. Z2021-033162. 

Zadávací dokumentace je zadavatelem uveřejněna na jeho profilu zadavatele, tj.: 
https://nen.nipez.cz/profil/mesto_Brandys_nL 

Lhůta pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 22.12.2021 v 11:00 hod. 

Prohlídka místa plnění 

Zadavatel zorganizuje prohlídku místa plnění veřejné zakázky. Dodavatelé, kteří budou mít 
zájem o prohlídku místa plnění, se shromáždí dne 7. 12. 2021 v 9.00 hodin před vchodem do 
ČOV na adrese: Ulice Hluchov, pozemek parc. č. 1878/4 v k.ú. Stará Boleslav, GPS: 
50.1933139N, 14.6638117E. 

Za každého dodavatele se může prohlídky zúčastnit pouze jeden zástupce. Zadavatel  
z organizačních důvodů dodavatelům doporučuje, aby oznámili zadavateli alespoň 2 pracovní 
dny před konáním prohlídky jméno, příjmení a telefonní kontakt na osobu, která se  
za dodavatele prohlídky zúčastní, a to na e‐mailovou adresu 
s uvedením telefonního čísla účastníka prohlídky. Kontaktní osobou na straně zadavatele je 

 

Výzva 
K PODÁNÍ NABÍDKY DLE UST. § 58 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ 

VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK  

https://nen.nipez.cz/profil/mesto_Brandys_nL
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Zadavatel nebude v průběhu prohlídky předmětu plnění zodpovídat žádné dotazy 
dodavatelů, případné dotazy musí dodavateli adresovat zástupci zadavatele způsobem 
popsaným v článku 14. zadávací dokumentace. 

Způsob podání nabídek včetně informace o tom, v jakém jazyce mohou být podány 

Nabídku je dodavatel povinen podat elektronickými prostředky prostřednictvím 
elektronického nástroje NEN dostupného na: https://nen.nipez.cz/profil/mesto_Brandys_nL. 

Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené v této 
zadávací dokumentaci. 

Podáním nabídky se rozumí vyplnění elektronického formuláře v systému NEN a přiložení 
požadovaných písemných dokumentů účastníka zadávacího řízení formou příloh. 

Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě 
mimo elektronický nástroj NEN.  

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, není-li v zadávací dokumentaci stanoveno 
jinak.  

Bližší informace o způsobu podání nabídek je uvedena v zadávací dokumentaci. 

Pravidla pro hodnocení nabídek podle ustanovení § 115 ZZVZ 

 Kritéria hodnocení 

Zadavatel stanovil níže uvedená kritéria hodnocení: 
 

Číslo kritéria Kritérium hodnocení 
1. Nabídková cena 

2. Doba plnění 

 Metoda vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích 

Kritérium nejnižší nabídková cena 

Kritérium „Nabídková cena“ 

V rámci daného kritéria budou hodnoceny nabídkové ceny dodavatelů zpracovaných 
dle čl. 11.2.1 této zadávací dokumentace tak, že bude stanoveno pořadí jednotlivých nabídek 
podle výše jejich nabídkových cen. Nejvýhodnější nabídkou v daném kritériu bude 
vyhodnocena nabídka, která získá nejvyšší počet bodů v daném kritériu. 

Zadavatel stanoví, že při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané 
hodnoty. 

Kritérium „Doba plnění“ 

V rámci daného kritéria bude hodnocena doba plnění zpracovaná dle čl. 10.2.2 této zadávací 
dokumentace tak, že bude stanoveno pořadí jednotlivých nabídek podle výše hodnot doby 
plnění. Nejvýhodnější nabídkou v daném kritériu bude vyhodnocena nabídka, která získá 
nejvyšší počet bodů v daném kritériu. 

 

https://nen.nipez.cz/profil/mesto_Brandys_nL
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Číslo 
kritéria 

Způsob hodnocení dílčích kritérií 

1. Počet bodů = (nejnižší hodnocená nabídková cena / nabídnutá cena) x 100 

2. Počet bodů = (nejkratší hodnocená doba plnění / nabídnutá doba plnění) x 100 

Výsledná bodová ohodnocení každého z kritérií č. 1 a č. 2 se vynásobí vahou příslušného 
kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot všech kritérií jednotlivých nabídek bude 
stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že ekonomicky nejvýhodnější je vždy 
ta nabídka, která dosáhne nejvyšší hodnoty (nejvyššího počtu bodů). 

Zaokrouhlování bude prováděno na dvě desetinná místa. 

 Váha nebo jiný matematický vztah mezi kritérii 

Jednotlivým hodnotícím kritériím byla zadavatelem stanovena následující váha: 

Číslo 
kritéria 

Kritérium hodnocení Váha kritéria v % 

1. Nabídková cena 90 % 

2. Doba plnění 10 % 

 

 

V Brandýse nad Labem dne 26. 11. 2021 

 

 

___ _ 

Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav 

Ing. Vlastimil Picek, starosta 
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SMLOUVA  
o spolupráci při prokazování splnění kvalifikace a  

o uzavření budoucí smlouvy  
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 
 
 
 
 
Dodavatel:  S u b t e r r a  a.s. 
se sídlem:   Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň   
jejímž jménem jedná  ředitel divize 2, na základě plné moci 
IČ:   45309612        
DIČ:    CZ45309612 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Spisová značka: B 1383 
(dále jen strana zavázaná a oprávněná současně, dále též „budoucí objednatel“ a „dodavatel“) 
 
a 
 
Poddodavatel:  Metrostav a.s. 
se sídlem:   Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň   
jejímž jménem jedná:  předseda představenstva 
   , člen představenstva  
IČ:   00014915         
DIČ:    CZ00014915 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Spisová značka: B 758 
(dále jen „budoucí zhotovitel“ a „poddodavatel“) 
 
 
 

Smlouva o spolupráci při prokazování splnění kvalifikace 

I. 

1.  Dodavatel prohlašuje, že se ve smyslu ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") uchází o získání veřejné zakázky pod 
názvem: „Intenzifikace a zkapacitnění ČOV Brandýs n. L.“. 

2.  Veřejná zakázka byla vyhlášena zadavatelem, jímž je: Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, 
Masarykovo náměstí čp. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, IČ: 00240079, dne 
10.09.2021 na věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky Z2021-033162. 

II. 

1.  Dodavatel prohlašuje, že není schopen prokázat splnění části kvalifikace v plném rozsahu. Dle 
ustanovení § 83 odst. 1 zákona, tak tuto část kvalifikace prokazuje prostřednictvím poddodavatele. 
Konkrétně pak část kvalifikace spočívající v doložení: 

Technické kvalifikace, uvedené pod článkem 5.14., Zadávací dokumentace – Kvalifikační část, 
konkrétně pak předložení Seznamu techniků nebo technických útvarů a osvědčení o vzdělání a 
odborné kvalifikaci, a to: 

 Svářecí technolog 
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Poddodavatel prohlašuje, že splňuje kvalifikační předpoklady k poskytnutí plnění určeného k plnění 
veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí a práv (dále jen „plnění“), s nimiž bude dodavatel 
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu prokázání splnění části 
kvalifikace poddodavatelem a současně se zavazuje, že poskytne plnění spočívající:  

 v provedení stavebních prací 
 dozor a odborný dohled nad činnostmi souvisejícími se svařováním 

s nímž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky uvedené v čl. I. této 
smlouvy.  

2. Poddodavatel souhlasí ve smyslu § 83 zákona s tím, aby dodavatel prokázal jeho prostřednictvím 
a v rozsahu převzatých dokladů a této smlouvy část kvalifikace dodavatele požadované 
zadavatelem v rámci zadávacího řízení na zakázku. 

3. Poddodavatel současně přikládá k prokázání této části kvalifikace, resp. chybějící části kvalifikace 
dodavatele doklady dle § 83, odst. 1, písm. a), b), c).  

4. Poddodavatel dále předal dodavateli doklady k prokázání základní způsobilosti podle § 74 zákona 
a k prokázání profesního kvalifikačního předpokladu podle § 77 odst. 1 zákona.  

5. Vzhledem ke skutečnosti, že bude poddodavatel poskytovat plnění dle této smlouvy 
prostřednictvím svého zaměstnance, poddodavatel čestně prohlašuje, že  

 je jeho zaměstnancem. 

 

III. 

1. Vzhledem k výše uvedenému poddodavatel zároveň čestně prohlašuje, že veškeré doklady 
a informace, které poddodavatel dodavateli poskytl nebo poskytne k prokázání splnění kvalifikace 
pro veřejnou zakázku: 

 jsou pravdivé, úplné, aktuální a správné a plně odpovídají skutečnosti; 
 nejsou žádným způsobem zkreslené, pozměněné nebo zavádějící; 
 u nichž byla dodavateli poskytnuta pouze jejich kopie, tato kopie odpovídá originálu a 

poddodavatel je připraven a schopen tento originál kdykoliv dodavateli poskytnout;  
 obsahují pouze pravé podpisy zástupců nebo statutárních orgánů příslušných osob, které jsou 

oprávněny za příslušnou osobu takto a v daném rozsahu jednat. 

2. Poddodavatel dále čestně prohlašuje, že veškeré poskytované doklady a informace s ohledem na 
prohlášení uvedená v předchozím bodě s maximální možnou péčí ověřil. 

3. Poddodavatel dále čestně prohlašuje, že si je vědom veškerých právních důsledků, které mohou 
dodavateli vzniknout, pokud by se jakékoliv z výše uvedených prohlášení nebo jeho část ukázaly 
jako nepravdivé, nesprávné nebo zkreslené. Poddodavatel v tomto smyslu také řádně poučil a 
proškolil své zaměstnance a zástupce. 

4. Poddodavatel se tímto zavazuje dodavatele odškodnit za jakoukoliv újmu, která mu vznikne 
v souvislosti s tím, že se jakékoliv prohlášení poddodavatele výše uvedené, nebo jeho část, ukáží 
jako nepravdivé, nesprávné nebo zkreslené. 

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy  

IV. 
1.  S ohledem na závazek poddodavatele poskytnout dodavateli plnění podle čl. II. odst. 2. této 

smlouvy a za účelem splnění tohoto závazku uzavírají dodavatel jako budoucí objednatel a 
poddodavatel jako budoucí zhotovitel tuto dále uvedenou smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
(dále jen „budoucí smlouva“). 
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2.  Předmětem budoucí smlouvy je plnění určené k plnění veřejné zakázky uvedené v čl. I. této 
smlouvy, a to v rozsahu, v jakém budoucí objednatel prokázal splnění kvalifikace podle čl. II této 
smlouvy budoucím zhotovitelem jako jeho poddodavatelem, tedy  

 provedení stavebních prací 
 dozor a odborný dohled nad činnostmi souvisejícími se svařováním 

 
3.  Smluvní podmínky:  

 Celková smluvní cena za provedené dílo bude specifikována v cenové nabídce budoucího 
zhotovitele a stanovena na základě ujednání s budoucím objednatelem; 

 Předpokládaná doba zhotovení díla bude korespondovat s harmonogramem provádění prací 
ve smyslu smlouvy uzavřené mezi budoucím objednatelem a zadavatelem; 

 Místo provádění díla odpovídá hlavnímu místu provádění stavebních prací uvedenému ve 
zveřejněném oznámení o zadání zakázky; 

 Smluvní strany se v budoucí smlouvě o dílo zavazují respektovat podmínky předmětného 
zadávacího řízení a podmínky smlouvy o dílo uzavřené mezi zadavatelem a dodavatelem. 

4.  Budoucí zhotovitel je povinen uzavřít budoucí smlouvu nejpozději do 30 dnů od výzvy budoucího 
objednatele.  

5.  O chybějícím obsahu smlouvy se strany dohodnou. Návrh budoucí smlouvy a chybějících 
smluvních podmínek zašle budoucí objednatel budoucímu zhotoviteli spolu s výzvou k uzavření 
budoucí smlouvy. 

6.  Nevyzve-li budoucí objednatel budoucího zhotovitele k uzavření budoucí smlouvy nejpozději do 15 
dnů ode dne, kdy uzavře smlouvu o dílo se zadavatelem veřejné zakázky a na veřejnou zakázku 
v čl. I. této smlouvy uvedenou, závazek budoucího zhotovitele uzavřít budoucí smlouvu zaniká. 

7.  Závazky budoucího zhotovitele z uzavřené budoucí smlouvy zanikají v případě, že budoucí 
objednatel neuzavře smlouvu o dílo se zadavatelem veřejné zakázky a na veřejnou zakázku v čl. I. 
uvedenou. 

 

Ostatní ujednání 

V. 
1.  Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit písemnou formou, jinak jsou neplatné. 
2.  Skutečnosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku. 
3.  Tato smlouva pozbývá účinnosti v případě, že  

 budoucí objednatel nezíská předmět veřejné zakázky nebo dojde ke zrušení zadávacího 
řízení vymezeného v článku I této smlouvy, 

 budoucí zhotovitel ztratí způsobilost provedení předmětu díla zánikem prokázaných 
kvalifikačních předpokladů, 

 dohodou smluvních stran. 
4.  Tato smlouva byla vyhotovena a podepsána elektronicky 

5.  Poddodavatel bere na vědomí a zavazuje se, že již není oprávněn se účastnit v zadávacím řízení 
vymezeném v článku I této smlouvy a to jakožto uchazeč, který by samostatně popř. s jinými 
subjekty společně podal nabídku.  

6.  Poddodavatel se výslovně zavazuje k poskytnutí součinnosti spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
v platném znění. 
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7.  Případné změny v označení, kontaktních údajích či zastoupení smluvních stran (čl. I smlouvy) je 
povinna smluvní strana, u které změna nastala, oznámit průkazným způsobem a bez zbytečného 
odkladu druhé smluvní straně. Jakékoliv jiné změny nebo doplňky smlouvy jsou možné pouze 
formou písemných oboustranně potvrzených dodatků. 

8.  Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím uzavřením přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.  

 
9.  Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu 

oběma smluvními stranami. 
       
Za budoucího objednatele: Za budoucího zhotovitele: 
 
 

…………………………………….      ……………………………………. 
   
   
     

 
 
 
 
 
 
  
    ……………………………………. 
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SMLOUVA  
o spolupráci při prokazování splnění kvalifikace a  

o uzavření budoucí smlouvy  
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 
 
 
 
 
Dodavatel:  S u b t e r r a  a.s. 
se sídlem:   Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň   
jejímž jménem jedná  ředitel divize 2, na základě plné moci 
IČ:   45309612        
DIČ:    CZ45309612 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Spisová značka: B 1383 
(dále jen strana zavázaná a oprávněná současně, dále též „budoucí objednatel“ a „dodavatel“) 
 
a 
 
Poddodavatel:  Metrostav a.s. 
se sídlem:   Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň   
jejímž jménem jedná:  předseda představenstva 
   , místopředseda představenstva  
IČ:   00014915         
DIČ:    CZ00014915 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Spisová značka: B 758 
(dále jen „budoucí zhotovitel“ a „poddodavatel“) 
 
 

Smlouva o spolupráci při prokazování splnění kvalifikace 

I. 

1.  Dodavatel prohlašuje, že se ve smyslu ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") uchází o získání veřejné zakázky pod 
názvem: „Intenzifikace a zkapacitnění ČOV Brandýs n. L.“. 

2.  Veřejná zakázka byla vyhlášena zadavatelem, jímž je: Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, 
Masarykovo náměstí čp. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, IČ: 00240079, dne 
10.09.2021 na věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky Z2021-033162. 

II. 

1.  Dodavatel prohlašuje, že není schopen prokázat splnění části kvalifikace v plném rozsahu. Dle 
ustanovení § 83 odst. 1 zákona, tak tuto část kvalifikace prokazuje prostřednictvím poddodavatele. 
Konkrétně pak část kvalifikace spočívající v doložení: 

Technické kvalifikace, uvedené pod článkem 5.14., Zadávací dokumentace – Kvalifikační část, 
konkrétně pak předložení  

Seznamu techniků nebo technických útvarů a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, a to: 

 Svářecí technolog 



Intenzifikace a zkapacitnění ČOV Brandýs n. L.   
 

Smlouva o spolupráci při prokazování splnění kvalifikace a o smlouvě o uzavření budoucí smlouvy 2 / 4 
 

A dále  

Seznamu stavebních prací 

 stavební práce obdobného charakteru (stavební činnost související s 
výstavbou/úpravou/rekonstrukcí čistírny komunálních odpadních vod nebo úpravny pitné 
vody pro obyvatele) v minimálním finančním objemu každé stavby alespoň 110 mil. Kč bez 
DPH, kdy hodnota provozních souborů činila min. 50 mil. Kč bez DPH u každé takovéto 
stavby 

Poddodavatel prohlašuje, že splňuje kvalifikační předpoklady k poskytnutí plnění určeného k plnění 
veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí a práv (dále jen „plnění“), s nimiž bude dodavatel 
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu prokázání splnění části 
kvalifikace poddodavatelem a současně se zavazuje, že poskytne plnění spočívající:  

 v provedení stavebních prací, včetně dodávky technologických souborů 
 dozor a odborný dohled nad činnostmi souvisejícími se svařováním 

s nímž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky uvedené v čl. I. této 
smlouvy.  

2. Poddodavatel souhlasí ve smyslu § 83 zákona s tím, aby dodavatel prokázal jeho prostřednictvím 
a v rozsahu převzatých dokladů a této smlouvy část kvalifikace dodavatele požadované 
zadavatelem v rámci zadávacího řízení na zakázku. 

3. Poddodavatel současně přikládá k prokázání této části kvalifikace, resp. chybějící části kvalifikace 
dodavatele doklady dle § 83, odst. 1, písm. a), b), c).  

4. Poddodavatel dále předal dodavateli doklady k prokázání základní způsobilosti podle § 74 zákona 
a k prokázání profesního kvalifikačního předpokladu podle § 77 odst. 1 zákona.  

5. Vzhledem ke skutečnosti, že bude poddodavatel poskytovat plnění dle této smlouvy 
prostřednictvím svého zaměstnance, poddodavatel čestně prohlašuje, že , 

, je jeho zaměstnancem. 

 

III. 

1. Vzhledem k výše uvedenému poddodavatel zároveň čestně prohlašuje, že veškeré doklady 
a informace, které poddodavatel dodavateli poskytl nebo poskytne k prokázání splnění kvalifikace 
pro veřejnou zakázku: 

 jsou pravdivé, úplné, aktuální a správné a plně odpovídají skutečnosti; 
 nejsou žádným způsobem zkreslené, pozměněné nebo zavádějící; 
 u nichž byla dodavateli poskytnuta pouze jejich kopie, tato kopie odpovídá originálu a 

poddodavatel je připraven a schopen tento originál kdykoliv dodavateli poskytnout;  
 obsahují pouze pravé podpisy zástupců nebo statutárních orgánů příslušných osob, které jsou 

oprávněny za příslušnou osobu takto a v daném rozsahu jednat. 

2. Poddodavatel dále čestně prohlašuje, že veškeré poskytované doklady a informace s ohledem na 
prohlášení uvedená v předchozím bodě s maximální možnou péčí ověřil. 

3. Poddodavatel dále čestně prohlašuje, že si je vědom veškerých právních důsledků, které mohou 
dodavateli vzniknout, pokud by se jakékoliv z výše uvedených prohlášení nebo jeho část ukázaly 
jako nepravdivé, nesprávné nebo zkreslené. Poddodavatel v tomto smyslu také řádně poučil a 
proškolil své zaměstnance a zástupce. 

4. Poddodavatel se tímto zavazuje dodavatele odškodnit za jakoukoliv újmu, která mu vznikne 
v souvislosti s tím, že se jakékoliv prohlášení poddodavatele výše uvedené, nebo jeho část, ukáží 
jako nepravdivé, nesprávné nebo zkreslené. 
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Smlouva o uzavření budoucí smlouvy  

IV. 
1.  S ohledem na závazek poddodavatele poskytnout dodavateli plnění podle čl. II. odst. 2. této 

smlouvy a za účelem splnění tohoto závazku uzavírají dodavatel jako budoucí objednatel a 
poddodavatel jako budoucí zhotovitel tuto dále uvedenou smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
(dále jen „budoucí smlouva“). 

2.  Předmětem budoucí smlouvy je plnění určené k plnění veřejné zakázky uvedené v čl. I. této 
smlouvy, a to v rozsahu, v jakém budoucí objednatel prokázal splnění kvalifikace podle čl. II této 
smlouvy budoucím zhotovitelem jako jeho poddodavatelem, tedy  

 provedení stavebních prací, včetně dodávky technologických souborů 
 dozor a odborný dohled nad činnostmi souvisejícími se svařováním 

 
3.  Smluvní podmínky:  

 Celková smluvní cena za provedené dílo bude specifikována v cenové nabídce budoucího 
zhotovitele a stanovena na základě ujednání s budoucím objednatelem; 

 Předpokládaná doba zhotovení díla bude korespondovat s harmonogramem provádění prací 
ve smyslu smlouvy uzavřené mezi budoucím objednatelem a zadavatelem; 

 Místo provádění díla odpovídá hlavnímu místu provádění stavebních prací uvedenému ve 
zveřejněném oznámení o zadání zakázky; 

 Smluvní strany se v budoucí smlouvě o dílo zavazují respektovat podmínky předmětného 
zadávacího řízení a podmínky smlouvy o dílo uzavřené mezi zadavatelem a dodavatelem. 

4.  Budoucí zhotovitel je povinen uzavřít budoucí smlouvu nejpozději do 30 dnů od výzvy budoucího 
objednatele.  

5.  O chybějícím obsahu smlouvy se strany dohodnou. Návrh budoucí smlouvy a chybějících 
smluvních podmínek zašle budoucí objednatel budoucímu zhotoviteli spolu s výzvou k uzavření 
budoucí smlouvy. 

6.  Nevyzve-li budoucí objednatel budoucího zhotovitele k uzavření budoucí smlouvy nejpozději do 15 
dnů ode dne, kdy uzavře smlouvu o dílo se zadavatelem veřejné zakázky a na veřejnou zakázku 
v čl. I. této smlouvy uvedenou, závazek budoucího zhotovitele uzavřít budoucí smlouvu zaniká. 

7.  Závazky budoucího zhotovitele z uzavřené budoucí smlouvy zanikají v případě, že budoucí 
objednatel neuzavře smlouvu o dílo se zadavatelem veřejné zakázky a na veřejnou zakázku v čl. I. 
uvedenou. 

 

Ostatní ujednání 

V. 
1.  Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit písemnou formou, jinak jsou neplatné. 
2.  Skutečnosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku. 
3.  Tato smlouva pozbývá účinnosti v případě, že  

 budoucí objednatel nezíská předmět veřejné zakázky nebo dojde ke zrušení zadávacího 
řízení vymezeného v článku I této smlouvy, 

 budoucí zhotovitel ztratí způsobilost provedení předmětu díla zánikem prokázaných 
kvalifikačních předpokladů, 

 dohodou smluvních stran. 
4.  Tato smlouva byla vyhotovena a podepsána elektronicky 
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5.  Poddodavatel bere na vědomí a zavazuje se, že již není oprávněn se účastnit v zadávacím řízení 
vymezeném v článku I této smlouvy a to jakožto uchazeč, který by samostatně popř. s jinými 
subjekty společně podal nabídku.  

6.  Poddodavatel se výslovně zavazuje k poskytnutí součinnosti spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
v platném znění. 

7.  Případné změny v označení, kontaktních údajích či zastoupení smluvních stran (čl. I smlouvy) je 
povinna smluvní strana, u které změna nastala, oznámit průkazným způsobem a bez zbytečného 
odkladu druhé smluvní straně. Jakékoliv jiné změny nebo doplňky smlouvy jsou možné pouze 
formou písemných oboustranně potvrzených dodatků. 

8.  Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím uzavřením přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.  

 
9.  Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu 

oběma smluvními stranami. 
       
Za budoucího objednatele: Za budoucího zhotovitele: 
 
 
 
 

     
   
   
     

 
 
 
 
 
  
    
    
    
 
 
  
   
 
 
 
       
    



PLNÁ MOC  
Obchodní společnost S u b t e r r a a.s., IČ: 45309612, DIČ: CZ45309612, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského 
soudu v Praze, Spisová značka B 1383, se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, zastoupená

 členem představenstva a , členem představenstva (dále také jen "Společnost" nebo 
"zmocnitel"), 

z m o c ň u j e 

tímto  ředitele Divize 2, S u b t e r r a  a.s., nar.  trvalé bydliště: 
 e-mailové spojení:  (dále jen "  nebo "zmocněnec“), 

aby jménem a na účet Společnosti činil samostatně veškerá právní jednání související: 
a) s účastí v zadávacím řízení v rámci veřejné zakázky: „Intenzifikace a zkapacitnění ČOV Brandýs n. L.“ (dále 

také jen "Stavba"), vyhlášené zadavatelem, jímž je: Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, sídlo: 
Masarykovo náměstí čp. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, IČ: 00240079 (dále jen „zadavatel“), 
s datem uveřejnění na Věstníku veřejných zakázek dne 13.09.2021 pod evidenčním číslem veřejné zakázky: 
Z2021-033162. Společnost má zájem podat žádost o účast a následně nabídku do zadávacího řízení na 
zhotovení Stavby, 
 

b) s účastí na realizaci Stavby, uzavře-li zadavatel se Společností smlouvu o dílo na základě oznámení o výběru 
dodavatele v rámci předmětného zadávacího řízení. 

V rámci této plné moci je pan oprávněn zejména: 

(a) podepsat za Společnost žádost o účast v zadávacím řízení, podat nabídku do zadávacího řízení na zhotovení 
Stavby (včetně podpisu a parafy Návrhu smlouvy o dílo do nabídky, Smlouvy o dílo, včetně jejích dodatků a 
jakýchkoli jiných dokumentů, které budou součástí takové nabídky do zadávacího řízení na zhotovitele Stavby), 

(b) činit jakákoli jiná právní jednání či úkony, pokud souvisí s účastí Společnosti v zadávacím řízení na zhotovení 
Stavby, 

(c) přijímat závazky a pokyny pro a za Společnost, podávat za Společnost námitky, návrhy na přezkoumání úkonů 
zadavatele, jakož i jiné opravné prostředky, 

(d) uzavřít jménem Společnosti s třetí osobou nebo osobami (jako podzhotovitelem / podzhotoviteli) smlouvu, popř. 
smlouvy o uzavření budoucí smlouvy, včetně smluv o obchodní spolupráci a jiných dohod, jejichž předmětem 
je provedení Stavby nebo její části podzhotovitelem nebo podzhotoviteli; 

(e) v případě výběru nabídky Společnosti jako nejvýhodnější, též k podpisu smlouvy o dílo včetně případných 
dodatků, (kde na straně objednatele bude vystupovat zadavatel Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, 
IČ: 00240079 a na straně zhotovitele S u b t e r r a a.s., IČ: 45309612). 

 

V Praze  

 

     
   
   
     

Plnou moc přijímám: 

V Praze 

  

     ……………………………..  
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OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ ČÁSTI KVALIFIKACE ÚČASTNÍKA 

ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 
 

ve smyslu ustanovení § 88 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění (dále jako „ZZVZ“) 

 
 
 
 
  
 
Veřejná zakázka:  

INTENZIFIKACE A ZKAPACITNĚNÍ ČOV BRANDÝS N. L. 
 

Uveřejněna na věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky Z2021-033162 
 
 
 
 
Zadavatel: 
Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav 
Masarykovo náměstí čp. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav 
IČ: 00240079 
zastoupený:  
Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o 
Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3 
IČ: 24827452 

K rukám zástupce zadavatele: JUDr. Jiřího Brože, jednatele 

  
Uchazeč: 
„Společnost ČOV Brandýs nad Labem“, zastoupená v tomto podání Společníkem 2: 
S u b t e r r a a.s. 
sídlo: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 – Libeň 
IČ: 45309612 
zastoupená: Ing. Petrem Kajerem, ředitelem Divize 2 
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Vážený pane doktore, 

část kvalifikace k veřejné zakázce „INTENZIFIKACE A ZKAPACITNĚNÍ ČOV BRANDÝS N. L.“, 
konkrétně pro osobu „Svářecí technolog“ - byla prokázána prostřednictvím jiné osoby, a to 

, zaměstnancem spol. Metrostav a.s.  

Oznamujeme tímto zástupci Zadavatele, že p. k, člen realizačního týmu jako 
„Svářecí technolog“, uvedený v kvalifikační dokumentaci předmětné veřejné zakázky 
v kapitole 5.14. Technické kvalifikace, odstavci (B.) Seznam techniků nebo technických 
útvarů a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, se v průběhu (hodnocení nabídek) 
zadávacího řízení stal zaměstnancem společnosti Metrostav DIZ s.r.o. (IČ 25021915). 
K tomuto současně dokládáme i související nutné doklady v rámci prokázání příslušné časti 
kvalifikace k veřejné zakázce. 

 
 
 
 
 
 
Přílohová část písemného doplnění. 
 

1) SOSB_ MTS DIZ_sign.pdf 
2) Životopis 
3) Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů pro Metrostav DIZ s.r.o. 

 
 
 

 
S přátelským pozdravem,    

 
 
 
 



PLNÁ MOC  
Obchodní společnost S u b t e r r a a.s., IČ: 45309612, DIČ: CZ45309612, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského 
soudu v Praze, Spisová značka B 1383, se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, zastoupená Ing. Pavlem 
Zykánem, místopředseda představenstva a  členem představenstva (dále také jen "Společnost" nebo 
"zmocnitel"), 

z m o c ň u j e 

tímto , ředitele Divize 2, S u b t e r r a  a.s., , trvalé bydliště:  
e-mailové spojení:  (dále jen "Ing. Petr Kajer" nebo "zmocněnec“), 

aby jménem a na účet Společnosti činil samostatně veškerá právní jednání související: 
a) s účastí v zadávacím řízení v rámci veřejné zakázky: „Intenzifikace a zkapacitnění ČOV Brandýs n. L.“ (dále 

také jen "Stavba"), vyhlášené zadavatelem, jímž je: Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, sídlo: 
Masarykovo náměstí čp. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, IČ: 00240079 (dále jen „zadavatel“), 
s datem uveřejnění na Věstníku veřejných zakázek dne 13.09.2021 pod evidenčním číslem veřejné zakázky: 
Z2021-033162. Společnost podala  žádost o účast a následně nabídku do zadávacího řízení na zhotovení 
Stavby společně s dalším společníkem společnosti „Společnost ČOV Brandýs nad Labem“,  obchodní 
společností SMP CZ, a.s. 
 

b) s účastí na realizaci Stavby, uzavře-li zadavatel se Společností, jakožto účastníkem společnosti „Společnost 
ČOV Brandýs nad Labem“, smlouvu o dílo na základě oznámení o výběru dodavatele v rámci předmětného 
zadávacího řízení. 

V rámci této plné moci je pan Ing. Petr Kajer oprávněn zejména: 

(a) činit jakákoli právní jednání či úkony, pokud souvisí s účastí Společnosti v zadávacím řízení na zhotovení 
Stavby, 

(c) přijímat závazky a pokyny pro a za Společnost, podávat za Společnost námitky, návrhy na přezkoumání úkonů 
zadavatele, jakož i jiné opravné prostředky, 

(d) uzavřít jménem Společnosti s třetí osobou nebo osobami (jako podzhotovitelem / podzhotoviteli) smlouvu, popř. 
smlouvy o uzavření budoucí smlouvy, včetně smluv o obchodní spolupráci a jiných dohod, jejichž předmětem 
je provedení Stavby nebo její části podzhotovitelem nebo podzhotoviteli; 

(e) v případě výběru nabídky Společnosti jako nejvýhodnější, též k podpisu smlouvy o dílo včetně případných 
dodatků, (kde na straně objednatele bude vystupovat zadavatel Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, 
IČ: 00240079 a na straně zhotovitele „Společnost ČOV Brandýs nad Labem“ jejímž společníkem je  S u b t e  
r r a a.s., IČ: 45309612). 

 

V Praze  

 

       
     I
     č
     

Plnou moc přijímám: 

V Praze 

  

     ……………………………..  
     
     



 Příloha č. 3 zadávací dokumentace 

SMLOUVA O DÍLO č.0307/2021 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) 

(dále jen „smlouva“) 

 

SMLUVNÍ STRANY 

Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav 

Sídlo:   Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, 250 01 

zastoupení:  Ing. Vlastimil Picek, starosta města 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat:       

IČ   00240079 

Telefon:  +420 326 909 111 

E-mail:   epodatelna@brandysko.cz 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:  27-6584182/0800 

Webové stránky: http://www.brandysko.cz 

Datová schránka: c5hb7xy 

(dále jen „objednatel“) 

a 

 

„Společnost ČOV Brandýs nad Labem“ 

 

1. SMP CZ, a.s. - správce 

Sídlo:   Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 

V zastoupení:  , místopředseda představenstva 

   , člen představenstva 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  ředitel divize 5 

      , technický náměstek divize 5 

       výrobní náměstek divize 5 

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: , vedoucí střediska 

IČ   271 95 147 

Telefon:  

E-mail:   info@smp.cz ; ou@smp.cz  

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:  141510186/0100 

Webové stránky: www.smp.cz 

Datová schránka: utdgcji  

 

2. S u b t e r r a a.s. – společník 2 

Sídlo:                                  Koželužská 2246, 180 00 Praha 8 - Libeň 

V zastoupení:                    Ing. Petrem Kajerem, ředitelem Divize 2, na základě Plné moci 
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Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: , výrobní náměstek Divize 2 

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: , výrobní 
náměstek Divize 2    

IČ                                         453 09 612 

Telefon:                             

E-mail:                               

Bankovní spojení:            

Číslo účtu:                         

Webové stránky:             www.subterra.cz 

Datová schránka:                            

 (dále jen „zhotovitel“)  

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní strana“) 

 

 

1. Preambule 

1.1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky na stavební práce vedené pod 
názvem „Intenzifikace a zkapacitnění ČOV Brandýs n. L.“ zadávané v užším řízení dle 
ustanovení § 58 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 

1.2. Projekt je spolufinancován Ministerstvem zemědělstvím z dotačního programu 129 410 
„PODPORA VÝSTAVBY A TECHNICKÉHO ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A 
KANALIZACÍ“ dle výzvy č.j. 12454/2021-MZE-15131, název projektu: „Intenzifikace a 
zkapacitnění ČOV Brandýs nad Labem 1. etapa“ ev.č. MZE-22170/2021. 

1.3. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, znamenají odkazy na článek příslušné části 
smlouvy jak číslo uvedené v názvu jednotlivých článků, tak očíslování jednotlivých odstavců 
v rámci daného článku – např. čl. 2, čl. 2.3., čl. 2.3.1. apod. 

1.4. Vymezení některých pojmů: 

1.4.1. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

1.4.2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

1.4.3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

1.4.4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 
právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).  

1.4.5. Výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele jsou dokumentace zajišťované 
zhotovitelem ve smyslu přílohy 13 oddílu D.1.1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb. Jedná se zejména o konstrukční, dílenské a montážní výkresy 
pro konstrukce a zařízení. 

1.4.6. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek 
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
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stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené 
množství.  

1.4.7. Předáním a převzetím staveniště se rozumí činnost smluvních stran, v rámci které 
objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště v termínu dle této smlouvy. 

1.4.8. Zahájením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele se započetím stavebních 
prací v termínu dle této smlouvy. 

1.4.9. Dokončením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele s dokončením stavebních 
prací v termínu dle této smlouvy. 

1.4.10. Předáním a převzetím stavby se rozumí činnost smluvních stran, v rámci které 
zhotovitel předá a objednatel převezme stavbu (dílo) v termínu dle této smlouvy. 

1.4.11. Počátkem běhu záruční doby se rozumí den, od kterého začíná běžet záruka za jakost 
v délce dle této smlouvy. 

1.5. Místem realizace díla jsou pozemky p.č. 1878/4, 1891, 1647/1, 1646/1, 1645, 1643/2, 
2652/3, 1893, 1892/1, 1892/3, 1878/3, 1878/2, 1892/2, 1878/15, 1878/12, 1878/18, 
1878/22, 1878/32 a 1878/28, vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 10001 v k.ú. Stará 
Boleslav, v obci Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, vedeném Katastrálním úřadem pro 
Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-východ. 

 

2. Předmět smlouvy 

2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo specifikované níže v dalších odstavcích tohoto článku „2. Předmět 
smlouvy“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle článku „3. Cena za dílo“ 
této smlouvy. 

2.2. Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby / díla – „Intenzifikace a zkapacitnění ČOV 
Brandýs n. L“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“), které je rozděleno do 3 etap a jeho realizace 
bude probíhat za provozu stávající ČOV (v této souvislosti je zhotovitel povinen řídit se 
pokyny objednatele). Dílo zahrnuje rovněž i zpracování dokumentace skutečného provedení 
stavby a dále veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. 

2.3. Rozsah plnění závazku zhotovitele i jeho rozdělení do jednotlivých tří etap je určen: 

2.3.1. nabídkou zhotovitele na zhotovení díla ze dne 20.12.2021, která je jako Příloha č. 01 

volnou přílohou této smlouvy (dále jen „nabídka zhotovitele“), 

2.3.2. oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky 
zhotovitele a je jako Příloha č. 02 nedílnou součástí této smlouvy (dále také jako 
„rozpočet“), 

2.3.3. zadávací dokumentací ze dne 13.09.2021, vč. vysvětlení či doplnění zadávací 
dokumentace, poskytované v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (dále jen 
„zadávací dokumentace“ či zkráceně „ZD“), která je jako Příloha č. 03 volnou 
přílohou této smlouvy, 

2.3.4. projektovou dokumentací pro provedení stavby „INTENZIFIKACE A ZKAPACITNĚNÍ 
ČOV BRANDÝS NAD LABEM  (1. – 3. etapa)“, kterou zpracovala společnost AQUA 
PROCON s.r.o., zodpovědný projektant: , která je jako Příloha č. 04 

volnou přílohou této smlouvy., 

2.3.5. výrobní a dílenskou dokumentací zhotovitele schválenou ze strany objednatele, 

2.3.6. platnými ČSN, případné jinými normami vztahující se k dílu, 

2.3.7. stavebním povolením č.j. 143828/2020/KUSK vydaným dne 30.03.2021, s nabytím 
právní moci 13.04.2021, který je jako Příloha č. 05 nedílnou součástí této smlouvy 
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2.3.8. podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. 

2.4. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo 
dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby 
a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zhotovitel potvrzuje, že 
se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné. 

2.5. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj 
dohodnutou cenu. 

2.6. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará na své náklady vše, co 
je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s touto smlouvou, 
požadavky dotčených orgánů státní správy, s nimiž se zhotovitel pečlivě seznámil před 
uzavřením této smlouvy a dle příslušného společného územního a stavebního povolení, 
s jehož zněním se zhotovitel pečlivě seznámil před uzavřením této smlouvy, zadávací 
dokumentací (ZD) a dokumentací pro provedení stavby (DPS), výrobní a dílenskou 
dokumentací zhotovitele schválenou ze strany objednatele, obecně závaznými právními 
předpisy, závaznými technickými normami ČSN, EN platnými nebo doporučenými v ČR 
v době realizace díla a kvalitativními stavebními normami a normami BOZP. 

2.7. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou při plnění této smlouvy řídit jednak 
ustanoveními této smlouvy a dále též i veškerými podmínkami uvedenými v zadávací 
dokumentaci. 

 

3. Cena díla a platební podmínky 

3.1. Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je 
zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
v nabídce zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD a DPS. Tento rozpočet je 
nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 02. 

3.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla 

a skládá se z ceny díla 1. etapy, ceny díla 2. etapy a ceny díla 3. etapy: 

Cena díla bez DPH  (1. etapa)  270 402 883 ,93 Kč 

Cena díla bez DPH  (2. etapa) 33 472 969,23 Kč 

Cena díla bez DPH  (3. etapa) 41 019 486,90 Kč 

Celková cena díla bez DPH  (1. – 3. etapa) 344 895 340 ,06 Kč 

Výše DPH celkové ceny díla (1. – 3. etapa) 72 428 021,41 Kč 

Celková cena díla včetně DPH (1. – 3. etapa) 417 323 361,47 Kč 

3.3. Dle shora uvedených údajů celková cena díla činí: 344 895 340 ,06 Kč bez DPH (slovy: 
třistačtyřicetčtyřimiliónůosmsetdevadesátpěttisíctřistačtyřicet korun a šest haléřů 
českých); (dále jen „cena za dílo“), přičemž uznatelné a neuznatelné náklady dle podmínek 
dotace budou specifikovány v dodatku k této smlouvě.  

3.4. DPH je vyčíslena ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena 
dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. 

3.5. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla v souladu se shora 
v čl. 2.4 této smlouvy uvedeným prohlášením, a to zejména, nikoliv však výlučně také: 

3.5.1. náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, 
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3.5.2. náklady na bezpečnostní a hygienické opatření, 

3.5.3. náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až 
do předání a převzetí dokončeného díla, 

3.5.4. náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, 
dodávek, 

3.5.5. náklady na pojištění odpovědnosti za škody (stavební pojištění), bankovní garance, 
daně, cla, poplatky, 

3.5.6. náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek 
materiálů, dílů a předávacích zkoušek, revizí, 

3.5.7. náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla (BOZP, aj.), 

3.5.8. jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci díla, 

3.5.9. zajištění dokumentace skutečného provedení, 

3.5.10. zajištění výrobní a dílenské dokumentace, 

3.5.11. zajištění nezbytných dopravních opatření či poplatky spojené s nutným záborem 
veřejného prostranství, 

3.5.12. zajištění povinné publicity dle pravidel poskytovatele dotace, je-li požadováno, 

3.5.13. vyhodnocení zkušebního provozu 

3.5.14. provozní řád pro zkušební provoz 

3.5.15. nezbytné činnosti k řádnému zkolaudování díla. 

3.6. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, 
které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít 
jakýkoliv vliv na sjednanou cenu za dílo, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti 
a podmínky zahrnul zhotovitel do sjednané ceny za dílo a zejména do sjednaných podmínek 
dle této smlouvy. Sjednaná cena za dílo obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému 
a včasnému provedení díla. 

3.7. Smluvní strany prohlašují, že cena díla je stanovena podle rozpočtu se zaručenou úplností 
ve smyslu ustanovení § 2621 odst. 2 OZ. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté nejsou 
předmětem plnění této smlouvy. 

3.8. Cenu za dílo je možné změnit tzv. vícepracemi pouze v případech definovaných 
v ustanovení § 222 zákona za splnění podmínek uvedených v ustanovení § 222 zákona. 
Méněpráce budou oceněny na základě písemného soupisu méněprací odsouhlaseného 
oběma smluvními stranami tak, že zhotovitel doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových 
cen podle položkových rozpočtů a vynásobením jednotkových cen a množství 
neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací. Změna 
ceny za dílo musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě. Nastane-li podmínka, 
za které je možná změna sjednané ceny za dílo, je zhotovitel povinen provést výpočet 
změny ceny za dílo a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel není oprávněn 
cenu za dílo zvýšit jednostranně. 

3.9. Cena za dílo může být změněna, jestliže se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly 
v době podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají 
vliv na cenu za dílo a dále jestliže při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace 
předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.). Smluvní strany v této 
souvislosti sjednávají, že budou v těchto případech postupovat dle čl. 3.8. této smlouvy. 

3.10. Smluvní strany jsou si vědomy, že zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, dodávek 
a veškerých dalších položek, které jsou součástí díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné 
i pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Oceňování 
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případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen soupisu prací, se provede dle 
jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., ve výši 
99,9 % aktuální cenové úrovně v době realizace vícepráce. Nebude-li obsažena jednotková 
cena v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle 
oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé náklady 
budou zcela zdokladovány (hmoty, mzdy, stroje). O zdokladování přímých nákladů 
rozhodne Objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) bude 
převzato z metodiky ÚRS Praha - tzv. SPON v posledním znění pro daný obor stavebních 
prací. 

3.11. Změna ceny za dílo je možná pouze za podmínek stanovenými touto smlouvou za 
současného dodržení podmínek vymezených zákonem. 

3.12. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, pak úhrada sjednané ceny za dílo, 
resp. příslušné etapy díla bude prováděna průběžně na základě daňových dokladů (faktur) 
vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně dle soupisu skutečně provedených prací 
a dodávek odsouhlasených TDS a pověřenou osobou objednatele, přičemž datem 
zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Sjednaná část ceny za dílo 

příslušné etapy bude uhrazena objednatelem až do výše 95 % z ceny za dílo příslušné etapy. 
Zbylých 5 % (zádržné) bude splatných po předání a převzetí příslušné části (etapy) díla, 
odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu a po kolaudaci příslušné etapy. 
Smluvní strany sjednávají, že zádržné bude objednatelem uhrazeno bezodkladně, nejpozději 
však do 15 dnů po předání a převzetí příslušné části díla, případně prodlouženém do doby 
odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí příslušné části 
(etapy) díla a po kolaudaci příslušné etapy. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné 
bankovní zárukou ve výši zádržného. 

3.13. Zádržné lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné. 

3.14. Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude 
uveden i název projektu a jeho registrační číslo. V případě, že účetní doklady nebudou mít 
odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli 
k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet 
znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Nedílnou součástí 
faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu 
je faktura neplatná. Faktura bude zaslána včetně všech jejich příloh elektronicky na adresu: 
epodatelna@brandysko.cz. Zároveň bude originál faktury zaslán objednateli ve třech 
kopiích. 

3.15. Zálohy sjednané ceny za dílo objednatel neposkytuje. 

3.16. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele a TDS se 
stanovuje do 30 dnů od data jejich doručení na adresu objednatele: 
epodatelna@brandysko.cz. 

3.17. Objednatel prohlašuje, že na dílo bude aplikována přenesená daňová povinnost. 

 

4. Doba plnění a provedení díla 

4.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 
díla potřeba. Zhotovitel je povinen dodržet níže uvedené termíny plnění: 

4.1.1. termín předání a převzetí staveniště:  

4.1.1.1. 1. etapa: na základě výzvy objednatele. Výzva bude zhotoviteli odeslána 
nejpozději do 100 dnů od okamžiku nabytí účinnosti této smlouvy; 
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4.1.1.2. 2. etapa: na základě výzvy objednatele. Výzva bude zhotoviteli odeslána 
nejpozději do 100 dnů od předání 1. etapy do zkušebního provozu (výzva může 
být odeslána i kdykoli před dokončením 1. etapy). Nevyjádří-li se objednatel ve 
stanovené lhůtě, má se za to, že objednatel nemá zájem o realizaci 2. etapy díla. 
Objednatel upozorňuje, že realizace či nerealizace 2. etapy bude ovlivněna 

finančními možnostmi objednatele, poskytnutím dotačních prostředků od 
poskytovatele dotace, ale i samotnou aktuální potřebou objednatele na rozšíření 
čistírny odpadních vod. Na realizaci 2. etapy není ze strany zhotovitele právní 
nárok. Nerealizováním 2. etapy z rozhodnutí objednatele nevzniká zhotoviteli 
nárok na úhradu jakékoliv finanční kompenzace; 

4.1.1.3. 3. etapa: na základě výzvy objednatele. Výzva bude zhotoviteli odeslána 
nejpozději do 100 dnů od předání 2. etapy do zkušebního provozu (výzva může 
být odeslána i kdykoli před dokončením 1. či 2. etapy). Nevyjádří-li se objednatel 
ve stanovené lhůtě, má se za to, že objednatel nemá zájem o realizaci 3. etapy 
díla. Objednatel upozorňuje, že realizace či nerealizace 3. etapy bude ovlivněna 
finančními možnostmi objednatele, poskytnutím dotačních prostředků od 

poskytovatele dotace, ale i samotnou aktuální potřebou objednatele na rozšíření 
čistírny odpadních vod. Na realizaci 3. etapy není ze strany zhotovitele právní 
nárok. Nerealizováním 3. etapy z rozhodnutí objednatele nevzniká zhotoviteli 
nárok na úhradu jakékoliv finanční kompenzace; 

4.1.2. termín zahájení stavebních prací příslušné etapy: v den předání staveniště zhotoviteli; 

4.1.3. termín dokončení prací (příslušné etapy díla):  

4.1.3.1. 1. Etapa - nejpozději do 774 kalendářních dnů od převzetí staveniště 
příslušné části díla. Dokončením této části díla zhotovitelem je rozuměno datum 
předání a převzetí dokončené části díla do zkušebního provozu. Zhotovitel se 
zavazuje poskytnout objednateli maximální součinnost tak, aby po provedení 
zkušebního provozu bylo dílo, resp. jeho shora vymezená část, řádně 
zkolaudováno.  

4.1.3.2. 2. Etapa - nejpozději do 12 měsíců od převzetí staveniště příslušné části díla. 
Dokončením této části díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí 
dokončené části díla do zkušebního provozu. Zhotovitel se zavazuje poskytnout 
objednateli maximální součinnost tak, aby po provedení zkušebního provozu bylo 
dílo, resp. jeho shora vymezená část, řádně zkolaudováno. 

4.1.3.3. 3. Etapa - nejpozději do 12 měsíců od převzetí staveniště příslušné části díla. 
Dokončením této části díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí 
dokončené části díla do zkušebního provozu. Zhotovitel se zavazuje poskytnout 
objednateli maximální součinnost tak, aby po provedení zkušebního provozu bylo 
dílo, resp. jeho shora vymezená část, řádně zkolaudováno.  

4.1.4. termín předání a převzetí stavby příslušné etapy: nejpozději v den dokončení prací 
(příslušné části díla) dle čl. 4.1.3. této smlouvy; 

4.1.5. termín předání vyklizeného staveniště příslušné etapy: do 14 kalendářních dnů od 
předání příslušné části díla dle čl. 4.1.3. této smlouvy. 

4.2. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i 2 výtisky projektové 
dokumentace pro provedení stavby v tištěné podobě a 1 komplet projektové dokumentace 
pro provedení stavby v elektronické podobě na CD/DVD ve verzi DOC, XLS, PDF, DWG; dále 
všechna povolení, doklady, aktuální vyjádření správců inženýrských sítí, aktuální vyjádření 
příslušných správních úřadů a jiné ve smlouvě uvedené či zhotovitelem vyžádané 
písemnosti nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel se zavazuje současně s převzetím 
staveniště odevzdat objednateli doklady a dokumenty dle čl. 4.16., 8.9. a 10.3. této 
smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam. 
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4.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit vytyčení tras všech druhů inženýrských sítí a je odpovědný 
za neporušení inženýrských sítí vedoucích staveništěm dle objednatelem předané 
dokumentace o inženýrských sítích vedoucích staveništěm. Současně s odevzdáním 
staveniště objednatel vymezí přesně prostor staveniště. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit 
staveniště dle plánu BOZP. O těchto skutečnostech se provede zápis ve stavebním deníku. V 
případě, že objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve shora sjednaném termínu a pokud 
nebude dohodnuto jinak, prodlužuje se termín plnění dle čl. 4.1.3. této smlouvy o stejný 
počet dní, po které trvalo prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli. 

4.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném 
rozsahu. 

4.5. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště za účelem provedení díla a v souladu s požadavky 
objednatele. 

4.6. Zhotovitel se zavazuje, že jménem objednatele řádně a včas oznámí místně příslušnému 
stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. Pro tyto účely vystaví objednatel zhotoviteli 
plnou moc, bude-li příslušným stavebním úřadem vyžadována. 

4.7. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět po sjednanou dobu plnění v pracovních dnech 
a v sobotu výhradně v denních hodinách, a to v rozmezí od 6:00 hodin ráno do 20:00 večer. 

4.8. Zhotovitel určil jako osobou pověřenou odborným vedením provádění stavby dle § 158 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); 
(dále jen „SZ“) stavbyvedoucího  

; (dále jen „stavbyvedoucí“). Objednatel pak obdobně pověřil výkonem 
funkce technického dozoru stavebníka /DOPLNÍ OBJEDNATEL/ (IČ: /DOPLNÍ OBJEDNATEL/, 
sídlem /DOPLNÍ OBJEDNATEL/); (dále jen „technický dozor stavebníka“ nebo též zkráceně 
„TDS“). TDS je oprávněn jménem objednatele kontrolovat provádění díla a v souvislosti s 
touto jeho kontrolou činit i jménem objednatele veškeré úkony vedoucí k řádnému plnění 
díla zhotovitelem. 

4.9. Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na pravidelné týdenní kontrole provádění díla, 
když ta bude probíhat po celou dobu provádění díla a to, nebude-li stavbyvedoucím a TDS 
ve stavebním deníku písemně dohodnuto jinak v místě provádění díla. Termín kontroly 
bude stanoven po dohodě mezi objednavatelem a zhotovitelem. 

4.10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně v dostatečném předstihu ke kontrole 
výsledku prací podléhajícího zakrytí, zabudování, nebo který se stane nepřístupný, nejméně 
však tři pracovní dny před termínem zakrytí, a objednatel je povinen se ke kontrole 
dostavit. Nedostaví-li se objednatel bez oznámení v uvedeném termínu i přes to, že mu 
výzva byla prokazatelně doručena, může zhotovitel v práci pokračovat. Bude-li pak 
objednatel požadovat odkrytí těchto výsledků prací za účelem dodatečné kontroly, je 
zhotovitel povinen mu v dohodnutém termínu vyhovět; nedohodnou-li se na termínu, pak 
je povinen vyhovět na vyzvání objednatele. Náklady takto vzniklé ponese objednatel, jen 
pokud se ukáže, že práce byly provedeny řádně, jinak nese náklady na dodatečnou kontrolu 
zhotovitel. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole výsledku těchto prací, je 
povinen jej na písemnou žádost objednatele odkrýt a po kontrole znovu zakrýt na své 
náklady, a to i v případě, že se ukáže, že příslušné práce byly provedeny řádně. 

4.11. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním 
a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu 
k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 
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4.12. Dokončení díla, vedle předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu, zhotovitel také 
prokáže předložením dokladové části díla, která musí obsahovat zejména stavební deník, 
revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty 
k použitým materiálům, záruční listy, doklady o likvidaci odpadů, originál geometrického 
zaměření stavby a případně i projektovou dokumentaci skutečného provedení díla, bude-li 
se lišit od přílohy č. 04 této smlouvy.  

4.13. Termín dokončení (části) díla může být, po dohodě obou smluvních stran, prodloužen, a to 
v případě nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s předepsanými 
technologickými postupy prováděných prací nebo bude-li přerušení prací způsobeno vyšší 
mocí. Doba a důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou vždy 
zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku, avšak 
k prodloužení termínu dokončení díla sjednaného dle čl. 4.1.3. této smlouvy, může dojít 
pouze v případě nepřetržitého trvání podmínek pro přerušení provádění díla v délce po 
sobě bezprostředně jdoucích 7 kalendářních dnů. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že 
si je plně vědom sjednané doby pro provedení díla a běžných klimatických podmínek, které 
právě v tomto období v místě plnění panují. 

4.14. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních 
prací v této smlouvě neuvedených, bude po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán 
dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se 
má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn. 

4.15. Dodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného 
spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele 
s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku. 

4.16. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do převzetí staveniště příslušné etapy dle čl. 4.1.1. této 
smlouvy s objednatelem projednat a náležitě zpracovat časový a finanční harmonogram 
plnění díla dané etapy, když tento dokument bude součástí stavebního deníku. Časový 
a finanční harmonogram prací dané etapy je v průběhu plnění díla možné, po dohodě 
smluvních stran a v souladu s touto smlouvou, upravit s ohledem na klimatické a provozní 
podmínky. 

4.17. Smluvní strany sjednávají, že v případě víceprací nepřesahujících 20% ceny za dílo nebude 
prodloužen termín dokončení díla, s výjimkou případů, kdy by to bylo s ohledem na povahu 
víceprací v rozporu s technickými postupy a normami, nebo nebude-li v konkrétním případě 
smluvními stranami sjednáno jinak. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat 
provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, přesahujících 
20% ceny plnění, bude vždy po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k 
této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že 
termín dokončení díla zůstává nezměněn. Pro účely výpočtu ceny víceprací  ve smyslu 
tohoto článku smlouvy se aplikuje ustanovení § 222 odst. 9 zákona. 

 

5. Práva a povinnosti smluvních stran 

5.1. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona 
č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly 
a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při 
výkonu jejich kontrolních oprávnění. 

5.2. Zhotovitel je povinen minimálně 10 let od termínu ukončení závěrečného vyhodnocení 
projektu (akce) poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (poskytovatel dotace, Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního 
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orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů 
státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Pokud 
je v českých právních předpisech či dotačních pravidlech stanovena lhůta delší, platí tato 
delší lhůta. 

5.3. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související 
s realizací projektu, minimálně 10 let od termínu ukončení závěrečného vyhodnocení 
projektu (akce). Pokud je v českých právních předpisech či dotačních pravidlech stanovena 
lhůta delší, platí tato delší lhůta. 

5.4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby originální účetní doklad obsahoval identifikační číslo 
projektu (číslo bude sděleno objednatelem po obdržení Rozhodnutí o přidělení dotace) a 
název projektu „Intenzifikace a zkapacitnění ČOV Brandýs nad Labem 1. etapa“. 

5.5. Smluvní strany sjednávají, že příslušná dokumentace bude objednatelem předána 
a zhotovitelem převzata k okamžiku předání a převzetí staveniště, nebyla-li již poskytnuta 
objednatelem dříve. O tomto bude proveden písemný zápis. 

5.6. Objednatel je povinen, vyplývá-li to ze zvláštních předpisů, jmenovat koordinátora 
bezpečnosti práce na staveništi. Tato povinnost nemůže být žádnou formou přenesena na 
zhotovitele. 

5.7. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru a autorského dozoru projektanta, 
případně výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud tak 
stanoví jiný právní předpis. 

5.8. Zhotovitel je povinen respektovat veškerá ustanovení dotačních podmínek a dalších 
závazných ustanovení obsažených v předpisech pro příjemce dotace, které byly zhotoviteli 
předloženy. To platí i pro fázi po splnění závazku založeného touto smlouvou. O předání 
relevantních dokumentů bude sepsán písemný záznam. 

5.9. Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, jehož 
zhotovení je předmětem této smlouvy, zejména pro případ kontroly dodržení podmínek pro 
poskytnutí podpory z dotačního programu, je Zhotovitel povinen předložit veškeré doklady 
vyžádané kontrolním orgánem, a to kdykoliv, i v průběhu realizace díla nebo i po ukončení 
splnění závazku založeného touto smlouvou. Pro případ porušení této povinnosti se 
sjednává smluvní pokuta ve výši sankce stanovené kontrolujícím subjektem, kterou bude 
muset objednatel v souvislosti s porušením této povinnosti ze strany zhotovitele 
kontrolujícímu subjektu uhradit. Smluvní strany sjednávají, že výše sankce může jednotlivě 
či v souhrnu dosáhnout až výše dotace uvedené ve vydaném Rozhodnutí o přidělení dotace 
příslušné etapy, přičemž oběma smluvními stranami je tato smluvní pokuta považována za 
přiměřenou. 

5.10. Zhotovitel není odpovědný za správnost a úplnost objednatelem předané příslušné 
dokumentace a za zahrnutí případných vad dokumentace do ceny či za dílo či její části. 
Zhotovitel nese odpovědnost za správnost a úplnost dokumentace, k jejímuž zhotovení je 
dle této smlouvy povinen (např. výrobní a dílenská dokumentace). Zhotovitel je povinen 
před započetím konkrétního plnění předložit objednateli k vyjádření výrobní a dílenskou 
dokumentaci a zapracovat případné připomínky objednatele. 

5.11. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část 
předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a je povinen 
upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto 
kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost dokumentace. Případný 
soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich 
odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli. 
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5.12. Zhotovitel bude pravidelně 1x týdně provádět fotodokumentaci prováděného díla a dále 
vždy před jakýmkoliv zakrytím části díla. 

5.13. Zhotovitel je povinen pro účely realizace díla zajistit na vlastní náklady povolení záboru 
veřejného prostranství, uzavření smluv o výpůjčce komunikace, popř. jiných obdobných 
smluv či povolení, jsou-li při realizaci díla potřeba. 

 

6. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla  

6.1. Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na dílo v délce 60 měsíců ode dne protokolárního 
předání díla resp. jeho části objednateli bez vad a nedodělků. Na stroje a zařízení poskytuje 
zhotovitel záruku v délce, kterou poskytují výrobci, nejméně však 24 měsíců ode dne 
protokolárního předání díla resp. jeho části objednateli bez vad a nedodělků. Po dobu 
záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad 
a budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, obecně závaznými právními 
předpisy a DPS.  

6.2. Objednateli však nebude takto sjednané právo ze skryté vady stavby přiznáno, pokud 
takovou skrytou vadu písemně neuplatní u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, 
co ji mohl při dostatečné péči zjistit. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné 
oznámení se považuje i zpráva zaslaná na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví 
této smlouvy. 

6.3. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných 
předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi, 
nedodržením provádění pravidelné údržby díla ze strany objednatele či nevhodným 
používáním díla. 

6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péči nemohl zjistit 
jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. 

6.5. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované 
vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této 
smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad ve 
lhůtě nejpozději do 15 dnů od doručení písemné výzvy objednatelem zhotoviteli (např. 
dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou). Termín pro odstranění 
reklamačních vad je 30 dnů od doručení takové písemné výzvy objednatelem zhotoviteli, 
pokud nebude, s ohledem na charakter vady, s objednatelem dohodnuta lhůta delší. Pokud 
bude reklamovaná vada v režimu „havárie“ (zde zejména prasklé potrubí, propadlá 
komunikace, nefunkční strojní technologie apod., které ohrožují uživatele díla), pak se v 
takovém případě zavazuje zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin 
od jejího oznámení objednatelem. 

6.6. Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode 
dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín. 

6.7. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či 
vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn 
nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady 
zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15 dnů ode dne písemné výzvy 
a zhotovitel s tímto souhlasí. 
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7. Předání a převzetí díla 

7.1. Zhotovitel musí vyzvat objednatele k předání (části) díla minimálně 7 kalendářních dnů 
předem, a to písemně nebo elektronickou poštou. Zhotovitel připraví k předání dokončené 
části díla všechny doklady, které jsou nezbytné k dokončení kompletní části díla, tj. atesty, 
prohlášení o shodě, revize, certifikáty o likvidaci odpadu, originál geometrického zaměření 
stavby a další dokumenty prokazující, že veškeré zhotovitelem dodané výrobky, materiály a 
zařízení splňují podmínky vyplývající z této smlouvy včetně jejích příloh, z DPS, z příslušných 
právních předpisů a technických norem, a další doklady, související s předmětem plnění. 
Součástí předání bude i dokumentace skutečného provedení stavby, která bude obdobně 
jako DPS předána elektronicky na CD/DVD ve formátu, PDF, DWG, XLS, DOC spolu s 2 
vyhotovením dokumentace v tištěné podobě. Objednatel se po předložení těchto dokladů 
dostaví k převzetí části díla v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů. 
Součástí dokumentace skutečného provedení stavby budou i souhlasná stanoviska 
dotčených orgánu, vč. odboru dopravy, reflektující provedené změny, které zajistí na své 
náklady zhotovitel. 

7.2. O průběhu a výsledku předání a převzetí díla, resp. jeho části vyhotoví zhotovitel předávací 
protokol, ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením 
části díla a případně budou sepsány zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro 
jejich odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí 
ustanovení čl. 6.6 této smlouvy. Součástí předávacího protokolu bude i dokumentace dle čl. 
4.12. a 7.1. této smlouvy.  

7.3. Za řádně provedené se považuje pouze dílo či jeho část provedené bez vad a nedodělků. 
Objednatel není povinen převzít dílo či jeho část, které vykazuje vady či nedodělky, bránící 
v užívání díla či jeho příslušné části. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí stavby 
pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Po předání řádně 
dokončené část díla (etapy) bude zahájen zkušební provoz – viz čl. 7.8. níže. 

7.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla či jeho části přizvat osoby vykonávající 
funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

7.5. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo, resp. jeho část i před sjednanou dobou dle čl. 4.1.3. této 
smlouvy. 

7.6. Zhotovitel se zavazuje, že ve lhůtě dle čl. 4.1.5. této smlouvy vyklidí staveniště příslušné 
etapy a odstraní veškeré zařízení staveniště a provede závěrečný úklid místa provádění 
stavby včetně stavby samotné, když pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou 
k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek společného 
územního a stavebního povolení. 

7.7. Předmětem plnění této smlouvy ze strany zhotovitele je i zpracování a projednání 
provozního řádu kanalizace a ČOV pro zkušební provoz, řádné zaškolení obsluhy 

objednatele, zajištění likvidace veškerých odpadů dle zákona o odpadech, účast zhotovitele 
na řízeních při uvedení stavby do zkušebního a případně i trvalého provozu. Po ukončení 
zkušebního provozu každé etapy provede zhotovitel písemné vyhodnocení zkušebního 
provozu. 

7.8. Zkušební provoz 

7.8.1. Zkušební provoz technologického zařízení provádí objednatel na převzatém díle po 
úspěšném komplexním vyzkoušení zhotovitelem a za součinnosti zhotovitele. 
Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a 
výrobních podmínek schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství 
stanovených v příslušné dokumentaci.  
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7.8.2. Délka zkušebního provozu se stanovuje na 12 měsíců ode dne předání řádně 
dokončené část díla (etapy) a bude realizována po každé etapě, pokud nebude 
příslušným vodoprávním úřadem stanoveno jinak.  

7.8.3. Před zahájením zkušebního provozu sjednají smluvní strany dobu zahájení 
zkušebního provozu, jakož i kritéria výsledného hodnocení, podmínky, rozsah a 
technicky nutnou dobu účasti zhotovitele.  

7.8.4. Odběry vzorků na přítoku i odtoku zajišťuje a hradí objednatel. Výsledky předá 
zhotoviteli, který po jejich vyhodnocení průběžně provádí optimalizaci nastavení 
z hlediska účinnosti čištění i provozních nákladů.  

7.8.5. Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v projektové 
dokumentaci stanovených parametrů, smluvní strany sjednají jeho prodloužení. 
Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí zhotovitel, pokud byl zkušební 
provoz neúspěšný z příčin ležících na jeho straně. 

7.8.6. Zhotovitel je povinen před zahájením zkušebního provozu předat objednateli 
provozní řád pro zkušební provoz. 

7.8.7. Náplně nutné pro zahájení zkušebního provozu a zaškolení obsluhy objednatele 
zajistí zhotovitel. 

7.8.8. Energie a provozní náplně v průběhu zkušebního provozu zajišťuje a hradí objednatel. 
7.8.9. Zhotovitel provede písemné vyhodnocení zkušebního provozu, popř. aktualizaci 

provozního řádu.  
7.8.10. Náklady na zkušební provoz ze strany zhotovitele je možné fakturovat až po řádném 

ukončení zkušebního provozu. 
7.8.11. Po ukončení každého ze zkušebních provozů bude mezi smluvními stranami sepsán 

zápis o úspěšném dokončení zkušebního provozu, který může být nahrazen 
kolaudačním souhlasem.  

 

8. Povinnosti zhotovitele, bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

8.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit dílo, které je specifikováno v článku 2. této 
smlouvy. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD a DPS, 
v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními 
předpisy. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována 
předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami, a to při předání a převzetí díla ke 
zkušebnímu provozu. 

8.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy, 
v souladu s § 157 SZ, zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. Do 
stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména 
údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, údaje o klimatických podmínkách, 
zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje 
potřebné k posouzení prací příslušnými správními úřady či další údaje stanovené právními 
předpisy. Stavební deník bude veden v elektronické formě v souladu s  § 152 odst. 6 SZ. Za 
objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet zejména TDS a za zhotovitele 
pak zejména stavbyvedoucí. Stavební deník bude součástí dokladů, které předloží zhotovitel 
objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení.  

8.3. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatelem 
předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, 
dodávek či služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v DPS 
a položkovém rozpočtu. 
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8.4. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 
objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, 
zjištěných v rámci kontrolní činnosti objednatele. 

8.5. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny 
a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se 
jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají. 

8.6. Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci či jeho podzhotovitelé, kteří se budou 
podílet na provádění díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně 
kvalifikováni, kompetentní a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci, 
mající příslušnou kvalifikaci. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádání 
objednateli prokázat příslušnými doklady – viz též čl. 8.8.1. této smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje realizovat dílo prostřednictvím odborně způsobilých osob, a to zejména osobami, 
kterými v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace (realizační tým), a to: 

8.6.1. Stavbyvedoucí:

8.6.2. Zástupce stavbyvedoucího: 

8.6.3. Technolog

8.6.4. Svářecí technolog: 

Změna člena realizačního týmu je v průběhu provádění díla možná pouze po písemném 
souhlasu objednatele, a to jen ve výjimečných případech. Nový člen realizačního týmu musí 
splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 
Doklady o kvalifikaci nového člena realizačního týmu předloží objednateli nejpozději do 10 
pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým členem realizačního týmu. 

8.7. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na 
životní prostředí a okolí stavby. 

8.8. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání či vykázání 
jakékoliv osoby pracující na díle, která dle názoru objednatele 

8.8.1. nemá příslušnou kvalifikaci pro provádění odborné práce a zhotovitel tuto kvalifikaci 
objednateli neprokázal podle čl. 8.6. této smlouvy. 

8.8.2. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně nebo 

8.8.3. plní své povinnosti nedostatečně či nedbale nebo 

8.8.4. neplní některá ustanovení smlouvy anebo 

8.8.5. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního 
prostředí.  

8.9. Zhotovitel se zavazuje objednateli předložit nejpozději při převzetí staveniště příslušné části 
díla dle čl. 4.1.1. této smlouvy seznam podzhotovitelů, definovaných v užším pojetí § 2589 
OZ, za pomoci kterých bude dílo (jeho část) provádět a ve kterém uvede podzhotovitele, 
jimž za plnění poddodávky uhradí více než 10 % z celkové ceny za dílo a podzhotovitele, 
prostřednictvím kterých prokazoval určitou část kvalifikace v zadávacím řízení na zakázku, 
která je předmětem této smlouvy. Tento seznam podzhotovitelů tvoří nedílnou přílohu 
stavebního deníku. Tímto není dotčena povinnost vybraného dodavatele podle § 105 odst. 
3 zákona, předložit zadavateli identifikační údaje podzhotovitelů nejpozději 10 pracovních 
dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známy. 

8.10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků podle § 219 
odst. 1 zákona.  

8.11. Bude-li část předmětu této smlouvy realizována prostřednictvím podzhotovitele, který za 
zhotovitele prokázal určitou část technické kvalifikace, musí se podzhotovitel podílet na 
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plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém se k tomu písemně zavázal zhotoviteli 
(v písemném závazku či ve smlouvě se zhotovitelem) a v jakém prokázal kvalifikaci za 
zhotovitele. 

8.12. Změna podzhotovitele, který je uveden v předmětném seznamu podzhotovitelů dle čl. 8.9. 
této smlouvy, je v průběhu provádění díla možná pouze po písemném souhlasu 
objednatele. Změna podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci 
v zadávacím řízení, je v průběhu plnění díla možná jen ve výjimečných případech se 
souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, 
v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Doklady o kvalifikaci nového podzhotovitele 
předloží objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy 
novým podzhotovitelem.  

8.13. Změnu podzhotovitele, uvedeného v seznamu podzhotovitelů dle čl. 8.9. této smlouvy, 
jehož prostřednictvím zhotovitel neprokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, zhotovitel 
nahlásí objednateli zápisem do stavebního deníku nejpozději do 10 pracovních dnů před 
zahájením plnění této smlouvy novým podzhotovitelem spolu s identifikačními údaji 
nového podzhotovitele. Objednatel takové změny podzhotovitelů odsouhlasí zápisem do 
stavebního deníku nejpozději do 5 pracovních dnů od předložení dokladů či od nahlášení 
nového podzhotovitele. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy 
i ze strany podzhotovitelů. V případě, kdy objednatel udělení písemného souhlasu se 
změnou podzhotovitele odepře, potom je povinen takové své rozhodnutí řádně zhotoviteli 
písemně zdůvodnit. 

8.14. Zhotovitel je povinen a zavazuje se na vyžádání poskytnout, v souladu s § 2 písmeno e) 
zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, subjektům provádějícím audit či kontrolu 
objednatele, všechny nezbytné informace a doklady týkající se činností zhotovitele 
spojených s prováděním díla dle této smlouvy. Zhotovitel se současně zavazuje řádně 
uchovávat originál této smlouvy, včetně jejich dodatků a příloh, jakož i veškeré originály 
dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se plnění předmětu smlouvy, a to po dobu 
nejméně dle čl. 5.3. této smlouvy. 

8.15. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při plnění této smlouvy použije pouze takové výrobky 
a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku 
a použité technologie. 

8.16. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce 
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona. Pokud to vyplývá ze 
zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti 
práce na staveništi. 

8.17. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření 
a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

8.18. Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., stejně jako v případech, kdy zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle 
§ 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl 
zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci lze považovat, v případě vykonávání prací a činností stanovených v příloze č. 5 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., technologický postup splňující požadavek § 15, odst. 2, 
zákona č. 309/2006 Sb. 

8.19. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
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průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně obnovovat a kontrolovat. 

8.20. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů. 

8.21. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami.  

8.22. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou 
kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 

8.23. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku 
mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná 
prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti). 

8.24. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 

záznamu. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

8.25. Zhotovitel je povinen v rámci své činnosti koordinovat spolupráci s vlastníky či provozovateli 
souvisejících inženýrských sítí. 

8.26. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje: 

8.26.1. platit závazky za poskytnuté plnění svým poddodavatelům do 10 pracovních dnů od 
obdržení platby od objednatele; 

8.26.2. zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména 
odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy; 

8.26.3. že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v 
příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k 
pobytu v ČR; 

8.26.4. že veškeré použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné s dlouhou 
životností pro účely naplnění ekologicky šetrného řešení stavby. 

 

9. Vlastnictví díla a odpovědnost za škody 

9.1. Vlastnické právo k dílu, resp. jeho části dle příslušné etapy nabývá objednatel postupně, 
tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při 
provádění díla, se stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány. 

9.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, 
z jakých příčin k nim došlo. 

9.3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí 
příslušné části díla mezi zhotovitelem a objednatelem, a to bez vad a nedodělků. 

9.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak ji uhradit v penězích. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

9.5. Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj 
dílo provádějí jako podzhotovitelé. 

9.6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
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10. Pojištění zhotovitele a díla, součinnost při vzniku pojistné události 

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že k okamžiku předání příslušné části (etapy) díla bude mít sjednané 
pojištění obecné odpovědnosti podnikatele za škody způsobené při výkonu podnikatelské 
činnosti (dále jen „pojištění odpovědnosti“), kryjící škody na věcech a na zdraví 
způsobených jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to: 

10.1.1. po dobu realizace 1. etapy ve výši alespoň 200 mil. Kč a zavazuje se toto pojištění 
udržovat nepřetržitě po celou dobu plnění této části díla; 

10.1.2. po dobu realizace 2. etapy ve výši alespoň 200 mil. Kč a zavazuje se toto pojištění 
udržovat nepřetržitě po celou dobu plnění této části díla; 

10.1.3. po dobu realizace 3. etapy ve výši alespoň 200 mil. Kč a zavazuje se toto pojištění 
udržovat nepřetržitě po celou dobu plnění této části díla. 

10.2. Zhotovitel se dále zavazuje, že nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy 
bude mít sjednáno stavební pojištění předmětné části díla (dále jen jako „stavební 
pojištění“), a to alespoň s níže uvedenými základními parametry: 

10.2.1. minimální pojistná částka, která je vyjádřením pojistné hodnoty, nesmí být nižší než: 

10.2.1.1. 200 mil. Kč u 1. etapy, 

10.2.1.2. 200 mil. Kč u 2. etapy, 

10.2.1.3. 200 mil. Kč u 3. etapy, 

10.2.2. spoluúčast zhotovitele nesmí být vyšší než 5 % z výše pojistného plnění nebo nesmí 
být vyšší než 50.000,- Kč na jednu pojistnou událost, 

10.2.3. účinnost pojištění, kterým bude pojištěno dílo dle výše, v čl. 10.2.1. až 10.2.2, 
uvedených parametrů, musí trvat nepřetržitě po celou dobu realizace příslušné části 
díla až do okamžiku předání příslušné části díla objednateli, a to bez vad a nedodělků. 

10.3. Zhotovitel se zavazuje, že příslušné doklady prokazující existenci pojištění dle čl. 10.1. 
a čl. 10.2. předloží objednateli nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy. 
O této skutečnosti se provede zápis ve stavebním deníku. 

10.4. Veškeré náklady na výše, v tomto čl. 10, uvedená pojištění nese výhradně zhotovitel v rámci 
sjednané celkové ceny za dílo, resp. příslušné části díla. 

10.5. Při vzniku pojistné události v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem zabezpečuje 
veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel po dohodě s objednatelem. Zhotovitel je současně 
povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. 
Objednatel se zavazuje poskytnout při likvidaci takové případné pojistné události náležitou 
součinnost. 

 

11.  Bankovní záruky/zádržné 

11.1. Zhotovitel se zavazuje k okamžiku převzetí staveniště příslušné etapy dle čl. 4.1.1. této 
smlouvy předložit objednateli neodvolatelnou bankovní záruku za řádné provádění 
příslušné části díla ve výši 5 % z ceny díla (bez DPH) příslušné etapy dle čl. 3.2. této smlouvy, 
která je její nedílnou součástí (dále jen „bankovní záruka za dílo“). Tato bankovní záruka za 
dílo kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (veškeré zákonné či smluvní sankce, 
náhrada škody, apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele 
týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, či z důvodu 
porušení jiných smluvních povinností, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě 
objednatele. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny ve 
sjednané výši, platné po celou dobu provádění stavby, kdy doba provádění stavby začíná 
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dnem předání a převzetí staveniště a končí dnem předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky za dílo dnem úspěšného předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků a poskytnutím zádržného/bankovní záruky na řádné 
plnění záručních podmínek nebo teprve až dnem podpisu protokolu o odstranění poslední 
vady nebo nedodělku díla. 

11.2. Zhotovitel se zavazuje pro účely zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek 
poskytnout objednateli bankovní záruku ve výši 5 % z celkové ceny za dílo. Bankovní záruka 
kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu 
škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu 
záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je 
povinen k termínu předání dokončeného díla poskytnout objednateli bankovní záruku ve 
sjednané výši. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Objednatel 
pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne záruční doby.  

11.3. Vystavení neodvolatelných bankovních záruk za dodržení smluvních podmínek, podmínek, 
kvality a termínů realizace díla uvedených v této smlouvě doloží zhotovitel objednateli 
originály záručních listin vystavených bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle 
zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve prospěch objednatele jako jediného oprávněného. 
Bankovní záruky musí být vystaveny jako neodvolatelné a bezpodmínečné, přičemž banka 
se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. 

11.4. Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši jakéhokoliv 
neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli vyplývajícího z této smlouvy. Před 
uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel, jako oprávněný, písemně 
zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se 
zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční 
listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého 
uplatnění práva ze záruky objednatele. 

11.5. O předložení bankovní záruky za dílo zhotovitelem objednateli se provede zápis ve 
stavebním deníku. Obdobně o předložení bankovní záruky za reklamace zhotovitelem 
objednateli se provede zápis v předávacím protokolu. 

 

12.  Sankce 

12.1. Dodržení lhůty pro řádné provedení a dokončení díla a dodržení platebních podmínek se 
považuje za podstatnou smluvní povinnost obou smluvních stran. 

12.2. V případě, že objednatel bezdůvodně nepřevezme dílo, resp. příslušnou část díla a ocitne se 
v prodlení s převzetím díla, resp. příslušné části díla, si obě smluvní strany sjednávají 
smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,01 % z 
celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den objednatelova prodlení s převzetím 
díla podle čl. 7.1 této smlouvy. 

12.3. Ocitne-li se objednatel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve 
prospěch zhotovitele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se 
objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý 
započatý kalendářní den takového objednatelova peněžitého prodlení. 

12.4. Obdobně ocitne-li se zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy 
ve prospěch objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který 
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý 
započatý kalendářní den takového zhotovitelova peněžitého prodlení. 

12.5. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením dokladů prokazujících existencí 
příslušných pojištění dle čl. 10.3. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní 
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pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 5.000,- Kč za každý 
započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětných dokladů. 

12.6. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením bankovních záruk dle čl. 11 této 
smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní 
den zhotovitelova prodlení s předložením předmětné bankovní záruky. 

12.7. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním v termínu dle čl. 4.1.3 této smlouvy, 
si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli, a to ve výši 0,1 % z ceny za dílo za 1. etapu za každý započatý kalendářní den 
zhotovitelova prodlení s plněním. 

12.8. V případě porušení povinnosti neodstranění vad uvedených v protokolu o předání 
a převzetí (části) díla v dohodnutém termínu (při převzetí díla včetně vad) sjednávají 
smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel 
v prodlení, a za každý den prodlení. 

12.9. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti nastoupit k odstranění 
reklamačních vad ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5. této smlouvy, si obě smluvní strany 
sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 
0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení 
s nástupem k odstranění reklamačních vad. 

12.10. V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu: 

12.10.1. v případě vady, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody 
velkého rozsahu (havárie), smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, u níž je Zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení 
s jejím odstraněním, 

12.10.2. v případě jiné vady se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý 
i započatý den prodlení s jejím odstraněním. 

12.11. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště ve 
lhůtě a za podmínek dle čl. 7.6 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní 
pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny 
za dílo za každý i započatý den zhotovitelova prodlení s vyklizením staveniště. 

12.12. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení kvalitativních parametrů prací 
a dodávek uvedených v kompletní zadávací dokumentaci (PD, výkaz výměr) zjištěných 
opakovaně objednatelem v průběhu provádění stavby a řádně zaznamenaných ve 
stavebním deníku nebo zápisu z kontrolního dne s poznámkou „OPAKOVANÉ NEDODRŽENÍ 
KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ“, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý jednotlivý případ takového porušení zhotovitelem. 
Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti případné závady odstranit 
nebo použít materiál nebo dodat zboží v odpovídající kvalitě. 

12.13. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl.8.25. této smlouvy sjednávají smluvní 
strany smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení. 

12.14. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. 8.26.1. této smlouvy sjednávají smluvní 
strany smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení. 

12.15. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. 8.26.2. a čl. 8.26.3. této smlouvy sjednávají 
smluvní strany smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení. 
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12.16. V případě porušení povinnosti zhotovitele použít zdravotně nezávadné stavební materiály 
dle čl. 8.26.4. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za 

každý zjištěný případ porušení. 

12.17. Smluvní strany sjednávají, že v případě neposkytnutí dotace objednateli či krácení výše 
dotace z důvodů přičítajících straně zhotovitele, tzn., v případě porušení jakýchkoliv 
povinností zhotovitele dle této smlouvy, zejména pak co do technických požadavků na 
kvalitu díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající 
krácené či nepřiznané výši dotace. 

12.18. Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené smluvní strany 
na náhradu případné škody způsobené ji porušením povinnosti druhé smluvní strany, na niž 
se sankce vztahuje, a to v plné výši. Sjednané smluvní úroky z prodlení lze požadovat 
i u řádně uplatněné a neuhrazené smluvní pokuty. 

12.19. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Obdobně zhotovitel si taktéž vyhrazuje 
právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce 
objednatele vůči zhotoviteli. 

12.20. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich 
vzájemné oprávněné sankční peněžité pohledávky a závazky z této smlouvy vyplývající, jsou 
vždy splatné nejpozději do 14 kalendářních dní od doručení jejich písemného vyúčtování 
povinné smluvní straně. 

 

13.  Odstoupení od smlouvy 

13.1. Kromě obecných možností odstoupení od smlouvy, které upravuje OZ, mohou smluvní 
strany odstoupit od této smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek druhé 
smluvní strany v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé 
smluvní strany s likvidací. 

13.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou 
peněžitého plnění ve prospěch zhotovitele, kdy dlužná částka přesáhne 10 % z celkové ceny 
díla a současně prodlení objednatele s její splatností bude delší, než 30 kalendářních dnů. 

13.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 

13.3.1. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy 
a nenapravil takové své její porušení v přiměřené lhůtě k tomu určené objednatelem 
v jeho písemné výzvě k nápravě, když objednatelem stanovená přiměřená lhůta 
k nápravě nesmí být kratší než 15 kalendářních dní; nebo 

13.3.2. je zhotovitel v prodlení s plněním díla oproti termínům uvedeným v časovém 
a finančním harmonogramu specifikovaném shora v čl. 4.16. této smlouvy, a to o více 
jak 30 kalendářních dní; nebo 

13.3.3. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této 
smlouvy; nebo 

13.3.4. zhotovitel uvedl ve své, shora v čl. 2.3.1. této smlouvy specifikované, nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv 
na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy; nebo 

13.3.5. nebude objednateli přiznána či poskytnuta podpora v rámci dotačního programu 
Ministerstva zemědělství 129 410 „PODPORA VÝSTAVBY A TECHNICKÉHO 
ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ“; 
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13.4. Objednatel prohlašuje a potvrzuje, že v případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze 
smluvních stran má pro něj plnění již případně do té doby zhotovitelem poskytnuté 
hospodářský význam. 

13.5. Důsledky odstoupení od smlouvy; Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě 
ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

13.5.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla. 

13.5.2. Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla 
odsouhlasí zástupce objednatele (technický dozor). 

13.5.3. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel 
vystaví „dílčí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných 
pokut. 

13.5.4. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak. 

13.5.5. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti 
pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“. 

 

14.  Ukončení smlouvy dohodou smluvních stran 

14.1. Smlouvu lze ukončit ve stádiu rozpracovanosti stavby vzájemnou dohodou Smluvních stran. 

14.2. Předmětem takové dohody by byla specifikace objektivních důvodů pro ukončení smlouvy 
ve stádiu rozpracovanosti stavby, stanovení podmínek ukončení stavby, stanovení 
vzájemných práv a povinnosti z toho vyplývajících a způsobu jejich vypořádání. čl. 13.5. této 
smlouvy se použije obdobně. 

 

15.  Závěrečná ustanovení 

15.1. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí na téže stavbě provádět zhotovitel ani osoba s ním 
propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že by tato podmínka měla být porušena, je 
povinen objednatele na tuto skutečnost v daném smyslu upozornit.   

15.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět 
jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby. 

15.3. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze 
písemnou formou. 

15.4. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními OZ. 
V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu 
s ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy. 

15.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle 
zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv. Objednatel je povinen zaslat tuto smlouvu ministerstvu 
vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však 
do 30 dnů od uzavření této smlouvy.  

15.6. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího zveřejnění v registru smluv. 

15.7. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla 
sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na 
některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
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15.8. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této smlouvy obdržel či 
obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této 
smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“). 

15.9. Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této smlouvy a po jejím 
skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona, zákona č. 499/2004 
Sb. (zákon o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením. 

15.10. Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto 
informuje zhotovitele, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Zhotovitel si je vědom svého práva 
přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv 
vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a 
zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou 
legislativou. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání 
skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

15.11. O uzavření této smlouvy ve znění, které je předkládáno smluvním stranám k podpisu, 
rozhodla rada města Brandýs nad Labem na svém jednání dne………, číslo usnesení ………... 

15.12. Přílohami této smlouvy jsou: 

01. Příloha č. 01 – Nabídka zhotovitele na zhotovení díla ze dne 20.12.2021 předložená 
v zadávacím řízení – v elektronické podobě na CD/DVD  

02. Příloha č. 02 – Oceněný nabídkový rozpočet zhotovitele předložený v zadávacím řízení – 

v listinné podobě [BUDE SOUČÁSTÍ NABÍDKY DODAVATELE] 

03. Příloha č. 03 – Zadávací dokumentace ze dne /DOPLNÍ OBJEDNATEL/ – v elektronické 
podobě na CD/DVD [NEBUDE SOUČÁSTÍ NABÍDKY DODAVATELE] 

04. Příloha č. 04 – Projektová dokumentace pro provedení stavby – v elektronické podobě na 
CD/DVD [NEBUDE SOUČÁSTÍ NABÍDKY DODAVATELE] 

05. Příloha č. 05 – Platné stavební povolení – scan v elektronické podobě [NEBUDE SOUČÁSTÍ 
NABÍDKY DODAVATELE]  
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Podpisový list 
 
Objednatel       Zhotovitel 
 

 

 

 

……………………………………………………    

Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav   SMP CZ, a.s. 
Ing. Vlastimil Picek      Ing. Jan Freudl 
starosta       místopředseda představenstva 

 

 

 

 

SMP CZ, a.s. 

Ing. Pavel Kameník 

člen představenstva 
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„Intenzifikace a zkapacitnění ČOV Brandýs n. L.“  
 

 

 

Identifikační údaje zadavatele 

 

Název: Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav 

Sídlo (příp. doručovací adresa): Masarykovo náměstí čp. 1/6, 250 01 Brandýs 
nad Labem–Stará Boleslav 

IČ: 00240079 

  

  

  

 

Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele dle § 43 zákona 

 

Název: Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. 
Sídlo: Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3 

IČ: 248 27 452 

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, pod sp.zn. C 178025 

 

 

 

 

 

  

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  
– KVALIFIKAČNÍ ČÁST 

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE UST. § 58 ZÁKONA Č. 134/2016 SB.,  
O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK  

Název veřejné zakázky 
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Přílohy zadávací dokumentace – kvalifikační část 

 

▪ Příloha č. 1 – Krycí list žádosti o účast 
▪ Příloha č. 2 – Čestné prohlášení 
▪ Příloha č. 3 – Veřejný šifrovací klíč 

 

Zadavatel upozorňuje, že veškeré přílohy jsou vloženy přímo v zadávací dokumentaci – 

kvalifikační část v panelu „přílohy“, kdy pro jejich zobrazení je nutné zadávací 
dokumentaci – kvalifikační část otevřít v programu Adobe Acrobat Reader DC. 

 

Obsah zadávací dokumentace – kvalifikační část 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

2. INFORMACE O ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ 

3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

5. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 

5.1. Obecná ustanovení o prokazování kvalifikace 

5.2. Prokázání kvalifikace získané v zahraničí 

5.3. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů 

5.4. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 

5.5. Společné prokazování kvalifikace 

5.6. Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele 

5.7. Doklady o kvalifikaci 

5.8. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení 

5.9. Prokazování kvalifikace pomocí výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

5.10. Prokazování kvalifikace pomocí certifikátu ze systému certifikovaných 
dodavatelů 

5.11. Základní způsobilost 

5.12. Profesní způsobilost 

5.13. Ekonomická kvalifikace 

5.14. Technická kvalifikace 

6. JINÉ PODMÍNKY STANOVENÉ ZADAVATELEM 

7. VYUŽITÍ PODDODAVATELŮ 

8. PŘEDLOŽENÍ DOKLADŮ A OBJASNĚNÍ NEBO DOPLNĚNÍ ÚDAJŮ, DOKLADŮ, VZORKŮ 
NEBO MODELŮ 



 

 

Zadávací dokumentace – kvalifikační část k veřejné zakázce nazvané:  Strana 3 (celkem 20) 
„Intenzifikace a zkapacitnění ČOV Brandýs n. L.“ 

9. POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST 

10. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – KVALIFIKAČNÍ ČÁST 

11. LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČAST A OTEVÍRÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČAST 

12. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELEM 

13. DALŠÍ PRÁVA A PODMÍNKY VYHRAZENÉ ZADAVATELEM 
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1. Úvodní ustanovení 
 

Tato kvalifikační část zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro prokázání 
kvalifikace stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„zákon“) a zadavatelem v této kvalifikační části zadávací dokumentace. Práva a povinnosti 

dodavatelů i zadavatele v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. 

Zadavatel při zpracování zadávacích podmínek zohlednil veškeré zásady zadávání veřejných 
zakázek ve smyslu ustanovení § 6 zákona, a to s důrazem na dodržení zásady sociálně 
odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací a dále zásady 
transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 

Zadavatel se u této veřejné zakázky na stavební práce rozhodl pro užší řízení dle ustanovení 
§ 58 a násl. zákona. Případní zájemci zašlou ve stanovené lhůtě žádost o účast spolu 
s požadovanými doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů. 

Dodavatelé, kteří podali žádost o účast v užším řízení a nesplnili kvalifikaci v požadovaném 
rozsahu, budou zadavatelem vyloučeni ze zadávacího řízení.  

Po posouzení kvalifikace dodavatelů zadavatel vyzve dodavatele, kteří prokázali splnění 
kvalifikace, k podání nabídky. Prokázání splnění kvalifikace je základním předpokladem pro 
vyzvání zájemců k podání nabídek. 

Kde je v této kvalifikační části zadávací dokumentace uváděn dodavatel, rozumí se jím dle 

okolností v příslušné fázi zadávacího řízení i účastník zadávacího řízení ve smyslu ustanovení 
§ 47 zákona. 

Identifikační údaje zadavatele: 

 Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele dle § 43 zákona: 

Název: Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav 

Sídlo (příp. doručovací adresa): Masarykovo náměstí čp. 1/6, 250 01 
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

IČ: 00240079 

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Vlastimil Picek, starosta 

Osoba oprávněna zastupovat zadavatele  
ve věcech technických: 

 

Profil zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/mesto_Brandys

_nL 

Název: Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. 
Sídlo: Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3 

IČ: 248 27 452 

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, pod sp.zn. C 178025 

Osoba zastupující osobu zastupující 
zadavatele: 

 

JUDr. Jiří Brož, jednatel 
Telefon, fax, e-mail: 

 

 info@broz-sedlaty.cz 

https://nen.nipez.cz/profil/mesto_Brandys_nL
https://nen.nipez.cz/profil/mesto_Brandys_nL
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Zástupce zadavatele pro zadání veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 43 zákona (dále jen 
„Zástupce zadavatele“) je zmocněn zadavatelem k výkonu zadavatelských činností, tj. je 
zmocněn k veškerým úkonům souvisejícím se zajištěním průběhu zadávacího řízení 
s výjimkou provedení výběru dodavatele, vyloučení účastníka zadávacího řízení, zrušení 
zadávacího řízení, nebo rozhodnutí o námitkách. Veškerou korespondenci ve věci zadání 
veřejné zakázky musí dodavatel adresovat Zástupci zadavatele, popř. prostřednictvím 
elektronického nástroje zadavatele (viz tato zadávací dokumentace – kvalifikační část). 

Zástupce zadavatele, jakož i jednotlivé osoby zastupující Zástupce zadavatele ve věci veřejné 
zakázky, nejsou ve střetu zájmu ve smyslu ustanovení § 44 zákona. 

 

2. Informace o zadávacím řízení 
 

Název veřejné zakázky „Intenzifikace a zkapacitnění ČOV  
Brandýs n. L.“ 

Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na stavební práce 

Druh zadávacího řízení Užší řízení 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky  227.570.000,- Kč bez DPH 

Počet dodavatelů, se kterými bude 
uzavřena Smlouva 

1 dodavatel 

Kód klasifikace předmětu veřejné zakázky 45232420-2   Stavební práce na výstavbě 
čistíren odpadních vod 

45232421-9   Čistírny odpadních vod  
Projekt je spolufinancován Ministerstvem zemědělství z dotačního programu 129 410 

„PODPORA VÝSTAVBY A TECHNICKÉHO ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A 
KANALIZACÍ“ dle výzvy č.j. 12454/2021-MZE-15131, název projektu: „Intenzifikace a 

zkapacitnění ČOV Brandýs nad Labem 1. etapa“ ev.č. MZE-22170/2021. 

 

3. Předmět veřejné zakázky 

 

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v intenzifikaci a zkapacitnění ČOV 
v Brandýse nad Labem. Stavba bude rozdělena do 3 etap a bude probíhat za provozu. 
Bližší specifikace plnění je uvedena zejména v příloze č. 1, č. 4 a č. 5 zadávací dokumentace, 
které jsou její nedílnou přílohou.  

 

Technická specifikace 

a) Technická specifikace a uživatelské standardy jsou uvedeny zejména v zadávací 
dokumentaci a jejích přílohách a zejména v projektové dokumentaci, případně jsou také 
dány příslušnými obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami, 
byť by měly pouze doporučující charakter (ČSN, ON, …) a platí, že účastník je povinen je 
v rámci realizace veřejné zakázky dodržovat a řídit se jimi.  

Kontaktní osoba: JUDr. Jiří Brož, jednatel 
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b) Je-li v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách definován, popsán či vyobrazen 
konkrétní výrobce, jeho zástupce, výrobek nebo technologie apod., má se pouze za to, že je 
tím definován požadovaný standard dodávky, případně jsou tato data využita pro možné 
přesné vymezení požadavku zadavatele na podobu požadovaného plnění (v souladu s § 89 
odst. 5 zákona). V takovém případě zadavatel připouští u každého takového odkazu 
poskytnutí plnění v podobě jiného výrobku či řešení, za předpokladu, že nabízené plnění 
dosahuje alespoň stanoveného kvalitativního a kvantitativního standardu (v souladu s § 89 

odst. 6 zákona).  

c) Zadavatel také uvádí, že v případě uvedení specifikace jednotlivých položek v položkovém 
rozpočtu (výkazu výměr) dle přílohy č. 5, podle odkazů na jednotlivé výrobky a výrobce, je 
účastník oprávněn v položkovém rozpočtu takovou specifikaci libovolně zaměnit za jiného 
výrobce, který je schopen dodat výrobek/materiál odpovídajících parametrů, funkčnosti a 
vlastností jako uváděný výrobek/materiál v uvedené příloze zadávací dokumentace.  

Další pravidla upravující veřejnou zakázku, kterými je účastník zadávacího řízení povinen 
se řídit: 
Základními právními předpisy, vždy ve znění pozdějších změn a včetně předpisů prováděcích, 
a to zejména (nikoli tedy pouze):  

• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

• zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  

• zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,  

• zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech,  

• české technické normy řady ČSN, ČSN EN, ČSN ISO a další právní předpisy, doporučující 
normy a metodiky vztahující se k předmětu veřejné zakázky. 

 

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky 

 

Termín zahájení plnění předmětu veřejné zakázky je podmíněn zadáním veřejné zakázky. 
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem 

na případné prodloužení zadávacího řízení.  

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací 1. etapy: leden/únor 2022. 

Předpokládaný termín ukončení stavebních prací 1. etapy: do max. 780 dnů od zahájení 
plnění dané etapy. 

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací 2. etapy: nejpozději do 100 dnů od předání 
1. etapy do zkušebního provozu. 

Předpokládaný termín ukončení stavebních prací 2. etapy: do 12 měsíců od zahájení plnění 
dané etapy. 

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací 3. etapy: nejpozději do 100 dnů od předání 
2. etapy do zkušebního provozu. 
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Předpokládaný termín ukončení stavebních prací 3. etapy: do 12 měsíců od zahájení plnění 
dané etapy. 

Místo plnění je blíže vymezeno v příloze č. 1 zadávací dokumentace 

 

5. Požadavky na prokázání kvalifikace 

 

5.1. Obecná ustanovení o prokazování kvalifikace 

 

Kvalifikovaným pro splnění veřejné zakázky je dodavatel, který: 

a) prokáže základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona, 

b) prokáže profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 a 2 zákona, 

c) prokáže ekonomickou kvalifikaci podle ustanovení § 78 zákona,  

d) prokáže technickou kvalifikaci podle ustanovení § 79 zákona. 

Dodavatel prokáže kvalifikaci doklady požadovanými v této zadávací dokumentaci. 

 

5.2. Prokázání kvalifikace získané v zahraničí 
 

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle 
právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. 

 

5.3. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů 

 

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost 
podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně. 

 

5.4. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 

 

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo 
profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona požadované 
zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen 
zadavateli předložit 

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst. 1 
zákona jinou osobou, 

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, 

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a 

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky 
nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat 
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v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala 
kvalifikaci za dodavatele. 

Má se za to, že požadavek podle písm. d) výše je splněn, pokud obsahem písemného závazku 
jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky 
společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci 
a předkládá doklady podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se 
k takové osobě, musí dokument podle písm. d) výše obsahovat závazek, že jiná osoba bude 
vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 

Zadavatel v této souvislosti požaduje v souladu s ustanovením § 83 odst. 3 zákona, aby 
dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje ekonomickou kvalifikaci 
podle ustanovení § 78 zákona, nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné 
zakázky. 

 

5.5. Společné prokazování kvalifikace 

 

Pokud zadavatel v této zadávací dokumentaci nestanovil pro konkrétní případ bližší pravidla 
pro prokazování profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst. 2 zákona, ekonomické 
kvalifikace nebo technické kvalifikace a pokud se dodavatelé účastní zadávacího řízení 
společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, prokazují dodavatelé a jiné 
osoby kvalifikaci společně. 

 

5.6. Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele 

 

Zadavatel nepožaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil doklady prokazující základní 
způsobilost podle ustanovení § 74 zákona a profesní způsobilost podle ustanovení § 77 
zákona jeho poddodavatelů, kteří neprokazují za účastníka zadávacího řízení kvalifikaci ve 
smyslu ustanovení § 83 zákona. 

 

5.7. Doklady o kvalifikaci 

 

Zadavatel neumožňuje, pokud není v zadávací dokumentaci výslovně uvedeno jinak, nahradit 
předložení dokladů čestným prohlášením. Dodavatel může vždy nahradit požadované 
doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.  

Před uzavřením smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky si zadavatel od vybraného 
dodavatele vždy vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, 
pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy, a to v elektronické podobě. Za originál 
v elektronické podobě se nepovažuje scan dokladu vydaného orgánem státní správy (ani 
pokud by byl následně elektronicky podepsán dodavatelem).  
Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené 
v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, že mu je již 
předložil v předchozím zadávacím řízení.  
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Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 
musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců 
přede dnem zahájení zadávacího řízení. 

 

5.8. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení 
 

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení 
ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto 
změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této 
změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty 
prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího 
řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že:  

a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,  

b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo 
nabídek a  

c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.  

Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou výše, zadavatel jej 
bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.  

 

5.9. Prokazování kvalifikace pomocí výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

 

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle ustanovení 
§ 228 odst. 1 zákona ve lhůtě pro prokázání kvalifikace, nahrazuje tento výpis doklad 
prokazující profesní způsobilost podle ustanovení § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje 
ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní 
způsobilosti, a základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona.  

Zadavatel přijme výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke 
kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze 
seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce.  

Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je 
vyznačeno zahájení řízení podle ustanovení § 231 odst. 4 zákona. 

Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci 
osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je 
obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 

 

5.10.  Prokazování kvalifikace pomocí certifikátu ze systému certifikovaných dodavatelů 

 

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze 
prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu 
uvedeném na certifikátu.  
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Zadavatel bez zvláštních důvodů nebude zpochybňovat údaje uvedené v certifikátu. 
Zadavatel je oprávněn před uzavřením smlouvy po dodavateli, který prokázal kvalifikaci 
certifikátem, požadovat předložení dokladů podle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) až d) 
zákona. 

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází 
z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu 
vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.  

 

5.11. Základní způsobilost 

 

Způsobilým dle ustanovení § 74 odst. 1 zákona není dodavatel, který: 

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný 
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se 
nepřihlíží,  

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 
daňový nedoplatek,  

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 
na penále na veřejné zdravotní pojištění,  

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,  

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla 
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle 
právního řádu země sídla dodavatele.  

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce písm. a) výše splňovat 
tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního 
orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat tato 
právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující 
tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.  

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku 
podle písm. a) výše splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, či pobočka 
závodu české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat osoby uvedené 
v ustanovení § 74 odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu.  

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice 
předložením  

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) zákona,  

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) 
zákona,  

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k ustanovení  
§ 74 odst. 1 písm. b) zákona,  



 

 

Zadávací dokumentace – kvalifikační část k veřejné zakázce nazvané:  Strana 11 (celkem 20) 
„Intenzifikace a zkapacitnění ČOV Brandýs n. L.“ 

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. c) zákona,  

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k ustanovení § 74 
odst. 1 písm. d) zákona,  

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení 
v  případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 
písm. e) zákona.  

Dodavatelé mohou k prokázání základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b), c) a 
e) zákona použít čestné prohlášení, které je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. 

 

5.12. Profesní způsobilost 

 

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením: 

• výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis 
zápis do takové evidence vyžaduje.  

• dokladu, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu 
veřejné zakázky, a to minimálně v rozsahu:  

o Provádění staveb, jejich změn a odstraňování; 

• dokladu, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím 
odbornou způsobilost zabezpečuje. Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil:  

o Doklad o autorizaci nebo registraci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „autorizační zákon“) v oboru  

▪ Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství; 

▪ Technologická zařízení staveb. 

Doklady k prokázání profesní způsobilosti nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy 
v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.  

 

5.13. Ekonomická kvalifikace 

 

Zadavatel požaduje, aby minimální roční obrat dodavatele dosahoval zadavatelem určené 
minimální úrovně, tj. 400.000.000,- Kč, a to za 3 bezprostředně předcházející účetní období.  

Jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši 
za všechna účetní období od svého vzniku.  

Dodavatel prokáže obrat výkazem zisku a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem podle 
právního řádu země sídla dodavatele.  
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5.14. Technická kvalifikace 

 

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 
zákona požaduje: 

A. Seznam stavebních prací 
Zadavatel požaduje po dodavateli předložení seznamu stavebních prací poskytnutých za 
posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném 
poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.  

Ze seznamu stavebních prací a z osvědčení objednatele musí vyplývat, že dodavatel 
realizoval alespoň 3 dokončené stavební práce obdobného charakteru (stavební činnost 
související s výstavbou/úpravou/rekonstrukcí čistírny komunálních odpadních vod nebo 
úpravny pitné vody pro obyvatele) v minimálním finančním objemu každé stavby alespoň 
110 mil. Kč bez DPH, kdy hodnota provozních souborů činila min. 50 mil. Kč bez DPH u každé 
takovéto stavby, přičemž se minimálně jednalo alespoň o: 

• dvě novostavby nebo intenzifikaci ČOV o kapacitě min. 30.000 EO (ekvivalentní 
obyvatel) a 

• alespoň jednu novostavbu nebo intenzifikaci ČOV používající k čištění odpadních vod 
technologickou linku aktivačního procesu obsahující regenerační zónu a současně za 
sebou zařazenou anaerobní a denitrifikační sekci (sestava R-An-D-N, Regenerace-

Anaerobie-Denitrifikace-Nitrifikace) nebo regenerační zónu a současně za sebou 
zařazený selektor a denitrifikační sekci (sestava R-S-D-N, Regenerace-Selektro-

Denitrifikace-Nitrifikace). 

• alespoň jednu stavbu ČOV o kapacitě min. 10.000 EO realizovanou za provozu 

stávající ČOV 

Dokončenou stavební prací se rozumí dokončené a řádně předané stavební dílo, které je 
způsobilé k provozu ke sjednanému účelu. 

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením seznamu stavebních prací, ve kterém 
musí být u jednotlivých stavebních prací uvedeny minimálně následující údaje: 

o název objednatele, 

o specifikace provedených stavebních prací, 

o finanční objem v Kč bez DPH, 

o doba a místo provedení stavebních prací. 

Osvědčení vyhotovené objednatelem o provedení stavebních prací přitom musí obsahovat 
níže uvedené údaje: 

o název objednatele, 

o specifikace provedených stavebních prací, 

o finanční objem v Kč bez DPH, 

o doba a místo provedení stavebních prací, 

o údaj o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací. 
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Zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odst. 4 zákona stanovuje, že dodavatel může 
k prokázání splnění kritéria kvalifikace „Seznam stavebních prací“ dle ustanovení § 79 odst. 2 
písm. a) zákona použít stavební práce, které poskytl společně s jinými dodavateli, a to 

v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo jako poddodavatel, a to v rozsahu, 
v jakém se na plnění dodávky, služby nebo stavební práce podílel. 

Rovnocenným dokladem k osvědčení pro účely prokázání kritéria „Seznam stavebních prací“ 
ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) je zejména smlouva s objednatelem a doklad 
o uskutečnění plnění dodavatele. 

B. Seznam techniků nebo technických útvarů a osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci 

Zadavatel požaduje po dodavateli předložení seznamu techniků (realizační tým), kteří se 
budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance 
dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. Zadavatel dále požaduje ke každému 
členu realizačního týmu doložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci splňující níže 
uvedené požadavky. 

Dodavatel prokáže splnění předmětného technického kvalifikačního kritéria předložením 
seznamu realizačního týmu, který se bude podílet na plnění veřejné zakázky, a to v níže 
uvedeném složení, a současně ke každému členu realizačního týmu předložením profesního 
životopisu a dalších dokladů, ze kterých bude vyplývat splnění požadovaných podmínek 
(doklad o vzdělání, doklad o autorizaci nebo registraci). 

1. Stavbyvedoucí 

• SŠ nebo VŠ vzdělání stavebního směru; 

• autorizace nebo registrace (v případě osob usazených nebo hostujících) dle 
autorizačního zákona v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství; 

• praxe minimálně 10 let na pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího; 

• zkušenost s min. 1 zakázkou - výstavba/úprava/rekonstrukce čistírny komunálních 
odpadních vod nebo úpravny pitné vody pro obyvatele v minimálním finančním 
rozsahu stavby alespoň 100 mil. Kč bez DPH; 

• zkušenost s min. 2 zakázkami na pozici stavbyvedoucího či zástupce stavbyvedoucího 
v oblasti vodohospodářských staveb - novostavba nebo intenzifikace ČOV, kdy 
alespoň v případě 1 zakázky se jednalo o stavbu nebo intenzifikaci ČOV o kapacitě 
min. 30.000 EO; 

• komunikace v českém nebo slovenském jazyce 

2. Zástupce stavbyvedoucího 

• SŠ nebo VŠ vzdělání stavebního směru; 

• autorizace nebo registrace (v případě osob usazených nebo hostujících) dle 
autorizačního zákona v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství; 

• praxe minimálně 5 let na pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího; 

• zkušenost s min. 1 zakázkou - výstavba/úprava/rekonstrukce čistírny komunálních 
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odpadních vod nebo úpravny pitné vody pro obyvatele v minimálním finančním 
rozsahu stavby alespoň 100 mil. Kč bez DPH; 

• zkušenost s min. 2 zakázkami na pozici stavbyvedoucího či zástupce stavbyvedoucího 
v oblasti vodohospodářských staveb - novostavba nebo intenzifikace ČOV, kdy 
alespoň v případě 1 zakázky se jednalo o stavbu nebo intenzifikaci ČOV o kapacitě 
min. 30.000 EO; 

• komunikace v českém nebo slovenském jazyce 

3. Technolog 

• SŠ nebo VŠ vzdělání; 

• autorizace nebo registrace (v případě osob usazených nebo hostujících) dle 
autorizačního zákona v oboru technologická zařízení staveb; 

• praxe minimálně 5 let v oboru; 

• zkušenost s min. 1 zakázkou –  výstavba/úprava/rekonstrukce čistírny komunálních 
odpadních vod nebo úpravny pitné vody pro obyvatele v minimálním finančním 
rozsahu stavby alespoň 100 mil. Kč bez DPH (kdy hodnota provozních souborů činila 
min. 50 mil. Kč bez DPH); 

• zkušenost s min. 1 zakázkou - novostavba nebo intenzifikace ČOV používající k čištění 
odpadních vod technologickou linku aktivačního procesu obsahující regenerační zónu 
a současně za sebou zařazenou anaerobní a denitrifikační sekci (sestava R-An-D-N, 

Regenerace-Anaerobie-Denitrifikace-Nitrifikace) nebo regenerační zónu a současně 
za sebou zařazený selektor a denitrifikační sekci (sestava R-S-D-N, Regenerace-

Selektro-Denitrifikace-Nitrifikace). 

4. Svářecí technolog 

• SŠ nebo VŠ vzdělání technického směru; 

• praxe minimálně 10 let v oboru; 

• držitel platného dokladu o získání odborné způsobilosti dle ČSN ISO 14731 nebo 
rovnocenného dokladu či jiného rovnocenného dokladu vydaného v členském státě 
Evropské unie (mezinárodní/evropský svářecí technolog nebo mezinárodní/evropský 
svářecí inženýr; 

• zkušenost s min. 2 zakázkami v oblasti vodohospodářských staveb na pozici svářecího 
technologa/svářecího inženýra, kdy předmětem každé takovéto zakázky byla 
novostavba nebo intenzifikace ČOV.   

 

C. Prokazování jakosti 
Dodavatel prokáže toto kvalifikační kritérium předložením certifikátu systému řízení jakosti 
vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou. 

Zadavatel v této souvislosti dále stanoví, že ke splnění kvalifikace požaduje, aby dodavatel 
předložil certifikát systému řízení jakosti vydaný podle českých technických norem 
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akreditovanou osobou, a to ČSN EN ISO 9001 v oblasti předmětu plnění této veřejné zakázky. 

Pokud má dodavatel zaveden jiný systém řízení jakosti, může zadavateli předložit jiný 
certifikát, který prokazuje zavedení tohoto systému v organizaci dodavatele. Zadavatel 

rovněž uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie.  

 

D. Opatření v oblasti ochrany životního prostředí 
K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení opatření dodavatele 
v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která bude dodavatel schopen použít 
při plnění veřejné zakázky. 

Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením dokladu 
o registraci nebo certifikátu o registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany 
životního prostředí (EMAS) nebo certifikát řízení z hlediska ochrany životního prostředí 
vydaný podle českých technických norem ČSN EN ISO 14001 akreditovanou osobou v oblasti 
předmětu plnění veřejné zakázky.  

Zadavatel rovněž uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie. 

 

E. Přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců  
K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení přehledu 
průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele a počtu vedoucích zaměstnanců 
dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky. 

Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením přehledu 
zaměstnanců ve formě čestného prohlášení, z něhož bude patrné splnění níže vymezené 
úrovně tohoto kvalifikačních předpokladu. 

Minimální počet zaměstnanců 40 a počet vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob 
v obdobném postavení dosahuje min. 5 za poslední 3 roky. 

 

6. Jiné podmínky stanovené zadavatelem 

 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 86 odst. 3 ve spojení s ustanovením § 122 odst. 3 
zákona odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení originálů nebo ověřených kopií 
dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici, a to v elektronické podobě. 

 

7. Využití poddodavatele 

 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona požaduje, aby účastník zadávacího 
řízení v nabídce určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů. 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 105 odst. 2 stanovuje, že níže uvedené plnění musí být 
plněny výhradně vybraným dodavatelem (nikoliv tedy prostřednictvím jiných osob): 

• Člen realizačního týmu – Stavbyvedoucí 
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Vybraný dodavatel je povinen předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů 
stavebních prací, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru 
dodavatele, pokud jsou mu známi. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty 
první a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před 
zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Zadavatel rovněž stanovuje, že se 
povinnost dle tohoto odstavce vztahuje rovněž i na poddodavatele v dalších úrovních 
dodavatelského řetězce. Povinnost dle tohoto odstavce se považuje za splněnou, jsou-li tyto 

údaje uvedeny ve stavebním deníku podle jiného právního předpisu. 

 

8. Předložení dokladů a objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů 

 

Předložení dokladů 

Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu, předkládá dodavatel kopie 
dokladu, nestanoví-li zákon jinak. Zadavatel může postupem podle ustanovení § 46 odst. 1 
zákona požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu. 

Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze 
přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad. 

Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České 
republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém 
se tento doklad vydává. Tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li 

zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného 
překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a 
tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se 
předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad 
nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením. 

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace 
vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném 
členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat 
internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové 
údaje nezbytné. 

Objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů 

Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby 
účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky 
nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. 

Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit 
nebo prominout její zmeškání. 

Po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast nemůže být žádost o účast měněna, nestanoví-li 
zákon jinak. Žádost o účast však může být doplněna na základě žádosti podle ustanovení § 46 
odst. 1 zákona. V takovém případě se doplnění údajů týkajících se prokázání splnění 
podmínek účasti za změnu žádosti o účast nepovažují, přičemž skutečnosti rozhodné pro 
posouzení splnění podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání žádosti 
o účast. 
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9. Požadavky a podmínky pro zpracování žádosti o účast 

 

Žádost o účast je dodavatel povinen podat elektronickými prostředky prostřednictvím 
elektronického nástroje NEN dostupného na: https://nen.nipez.cz/profil/mesto_Brandys_nL. 

Žádost o účast musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání žádostí o účast 
stanovené v této zadávací dokumentaci. 

Podáním žádosti o účast se rozumí vyplnění elektronického formuláře v systému NEN a 
přiložení požadovaných písemných dokumentů účastníka zadávacího řízení formou příloh. 

Pokud za účastníka zadávacího řízení jedná zmocněnec, musí být součástí žádosti o účast 
kopie plné moci podepsaná osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení 
v souladu se zápisem v obchodním rejstříku, je-li do něj účastník zadávacího řízení zapsán. 

Zadavatel nepřipouští podání žádosti o účast v listinné podobě ani v jiné elektronické 
formě mimo elektronický nástroj zadavatele.  
Zadavatel upozorňuje, že žádost o účast je při jejím podání nezbytné mj. zašifrovat klíčem, 

který poskytuje dodavatelům zadavatel (popř. zástupce zadavatele)!!! Veřejná část klíče, 
která je určena pro šifrování žádostí o účast, tvoří přílohu této zadávací dokumentace – 

kvalifikační část – Šifrovací certifikát – veřejný šifrovací klíč. V souvislosti s šifrovacím 
certifikátem zadavatel upozorňuje, že si tento certifikát vystavil prostřednictvím vlastní 
certifikační autority, která se může jevit jako nedůvěryhodná. Tato skutečnost však nemá 
žádný vliv na praktické využití certifikátů za účelem šifrování žádostí o účast dodavatelů. 

Zadavatel dále upozorňuje, že pro podání žádosti o účast je nezbytná registrace dodavatele 
v NEN. Registrace není okamžitá a podléhá schválení provozovatele systému, který má 2 
pracovní dny na akceptaci, nebo zamítnutí registrace, pokud žádost o registraci nebude 
obsahovat veškeré požadované náležitosti. 

Žádost o účast musí být zpracována v českém jazyce, není-li v zadávací dokumentaci – 

kvalifikační části stanoveno jinak.  

Zadavatel pro přehlednost doporučuje níže uvedené řazení žádosti o účast a dokladů 
k prokázání splnění kvalifikace dodavatele: 

• Krycí list 

• Doklady prokazující základní způsobilost 

• Doklady prokazující profesní způsobilost 

• Doklady prokazující ekonomickou kvalifikaci 

• Doklady prokazující technickou kvalifikaci 

 

10. Vysvětlení zadávací dokumentace 

 

Zadavatel může zadávací dokumentaci – kvalifikační část vysvětlit, pokud takové vysvětlení, 
případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 5 pracovních 
dnů před skončením lhůty pro podání žádostí o účast. Do doby podání žádostí o účast by 

https://nen.nipez.cz/profil/mesto_Brandys_nL
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dotazy dodavatelů měly směřovat na zadávací podmínky vztahující se k zadávací 
dokumentaci – kvalifikační část. 

Pokud se vysvětlení zadávací dokumentace – kvalifikační část týká částí zadávací 
dokumentace, které se neuveřejňují podle ustanovení § 96 odst. 2 zákona, odešle je nebo 
předá zadavatel všem dodavatelům, kteří podali žádost o příslušné části zadávací 
dokumentace. V takovém případě se odstavec 1 výše nepoužije. 

Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace – kvalifikační část písemně požádá dodavatel, 

zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez 
identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není 
žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podle 
odstavce 1 výše. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, 
vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůty podle odstavce 1 výše. 

Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena elektronicky 
prostřednictvím systému NEN anebo Zástupci zadavatele na emailovou adresu: info@broz-

sedlaty.cz či do datové schránky Zástupce zadavatele w5mzh57.  

 

11. Lhůta pro podání žádostí o účast a otevírání žádostí o účast 

 

Lhůta pro podání žádostí o účast končí dne 13.10.2021 v 11:00 hod. 

Otevírání žádostí o účast proběhne neprodleně po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast 
a bude provedeno elektronicky.  

Otevírání žádostí o účast proběhne bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení. 

 

12. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem 

 

Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v zadávacím řízení a při zvláštních postupech 
podle části šesté zákona probíhá písemně. Není-li v zákoně stanoveno jinak, lze použít i ústní 
komunikaci, je-li obsah v dostatečné míře zdokumentován, zejména zápisy, zvukovými 
nahrávkami nebo souhrny hlavních prvků komunikace. 

Při komunikaci mezi zadavatelem a dodavateli nesmí být narušena důvěrnost nabídek  
a úplnost údajů v nich obsažených. Zadavateli nesmí být umožněn přístup k obsahu nabídek 
před uplynutím lhůty stanovené pro jejich podání. 

Písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat elektronicky 
s výjimkou případů, kdy 

a) použití elektronické komunikace s ohledem na zvláštní povahu veřejné zakázky 
vyžaduje zvláštní nástroje, zařízení nebo formáty souborů, jež nejsou obecně 
dostupné nebo podporované obecně dostupnými aplikacemi; za obecně dostupné se 
nepovažují aplikace používané k popisu předmětu plnění, které používají formáty 
souborů, jež nelze zpracovat pomocí žádné jiné aplikace s otevřeným zdrojovým 
kódem nebo obecně dostupné aplikace, nebo se na ně vztahují komerčně 

mailto:info@broz-sedlaty.cz
mailto:info@broz-sedlaty.cz
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poskytované licence a zadavatel je nemůže zpřístupnit pro stažení nebo používání na 
dálku, 

b) použití elektronické komunikace vyžaduje zvláštní kancelářské vybavení, které 
zadavatelé běžně nemají k dispozici, 

c) zadávací podmínky vyžadují předložení vzorků nebo modelů, které nemohou být 
předloženy za použití elektronické komunikace, nebo 

d) použití jiné, než elektronické komunikace je nezbytné z důvodu narušení zabezpečení 
elektronické komunikace nebo z důvodu ochrany zvláště citlivé povahy informací, 
přičemž požadovanou úroveň zabezpečení nelze řádně zajistit běžně dostupnými 
elektronickými nástroji nebo nástroji podle § 103 odst. 3. 

Při elektronické komunikaci v zadávacím řízení, soutěži o návrh a při zadávání veřejných 
zakázek na základě rámcové dohody nebo v dynamickém nákupním systému poskytne 
zadavatel dodavatelům k dispozici veškeré informace technické povahy, včetně kódování 
a šifrování, které jsou nezbytné pro elektronickou komunikaci. 

Nejde-li o komunikaci uskutečňovanou prostřednictvím elektronického nástroje nebo datové 
schránky, musí být datová zpráva opatřena platným uznávaným elektronickým podpisem, 
pokud jde o 

a) výzvu určenou účastníkům zadávacího řízení, 
b) oznámení o výběru dodavatele, 
c) rozhodnutí o nejvhodnějším návrhu v soutěži o návrh, 
d) vyloučení účastníka zadávacího řízení. 

 Při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky je dokument doručen 
dodáním do datové schránky adresáta. 

Vzájemný styk prostřednictvím zastoupení zadavatele 

Zadavatel je při výkonu práv a povinností podle zákona zastoupen Advokátní kanceláří Brož, 
Sedlatý s.r.o. Tato osoba je zmocněna k přebírání a odesílání písemností a ke všem úkonům 
spojených se zadávacím řízením s výjimkou činností dle ustanovení § 43 odst. 2 zákona. 

Elektronický nástroj zadavatele 

Zadavatel pro účely zadávacího řízení využívá elektronický nástroj NEN ve smyslu ustanovení 
§ 28 odst. 1 písm. i) zákona. 

Pro odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání elektronického nástroje 
NEN je možné využít uživatelskou podporu: tel.: +420 841 888 841, e-mail: Hotline@nipez.cz.  

Podrobné informace o elektronickém nástroji NEN naleznete v dokumentech dostupných na 
internetové adrese https://nen.nipez.cz/, zejména v sekci „Informace pro uživatele“ 
v podsekcích „Provozní řád“ a „Uživatelské příručky“. 

 

13. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem 

 

Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky: 

i) zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění zadávací dokumentace dle 
ustanovení § 99 zákona; 

mailto:Hotline@nipez.cz
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ii) zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v žádosti o účast dodavatele  
u třetích osob; 

iii) zadavatel si v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. d) zákona vyhrazuje 
možnost požadovat předložení údajů o majetkové struktuře dodavatele nebo jeho 
poddodavatele; 

iv) zadavatel v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. f) zákona požaduje, aby 
v případě společné účasti dodavatelů v žádosti o účast doložili, že odpovědnost nesou 
všichni dodavatelé podávající společnou žádost o účast společně a nerozdílně; 

v) dodavatelé sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení; 

vi) jednotliví dodavatelé jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit 
transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, 
v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi dodavateli v rámci zadání 
veřejné zakázky; 

vii) zadavatel dále upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je 
souhrnem požadavků zadavatele a nikoli konečným souhrnem veškerých požadavků 
vyplývajících z obecně platných norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své 
žádosti o účast vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale 
též ustanoveními příslušných obecně závazných norem; 

viii) zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit v případě, že na předmět veřejné 
zakázky nebude přiznána či poskytnuta podpora v rámci dotačního programu 
Ministerstva zemědělství 129 410 „PODPORA VÝSTAVBY A TECHNICKÉHO 
ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ“; 

ix) zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit, neobdrží-li ve lhůtě pro podání 
žádostí o účast alespoň 3 žádosti o účast.  

 

 

_______________________________________ 

Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav 

Ing. Vlastimil Picek, starosta 
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„Intenzifikace a zkapacitnění ČOV Brandýs n. L.“  
 

 

 

Identifikační údaje zadavatele 

 

Název: Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav 

Sídlo (příp. doručovací adresa): Masarykovo náměstí čp. 1/6, 250 01 Brandýs 
nad Labem–Stará Boleslav 

IČ: 00240079 

  

  

  

 

Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele dle § 43 zákona 

 

Název: Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. 
Sídlo: Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3 

IČ: 248 27 452 

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, pod sp.zn. C 178025 

 

 

 

 

 

  

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  
– KVALIFIKAČNÍ ČÁST 

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE UST. § 58 ZÁKONA Č. 134/2016 SB.,  
O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK  

Název veřejné zakázky 
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Přílohy zadávací dokumentace – kvalifikační část 

 

▪ Příloha č. 1 – Krycí list žádosti o účast 
▪ Příloha č. 2 – Čestné prohlášení 
▪ Příloha č. 3 – Veřejný šifrovací klíč 

 

Zadavatel upozorňuje, že veškeré přílohy jsou vloženy přímo v zadávací dokumentaci – 

kvalifikační část v panelu „přílohy“, kdy pro jejich zobrazení je nutné zadávací 
dokumentaci – kvalifikační část otevřít v programu Adobe Acrobat Reader DC. 

 

Obsah zadávací dokumentace – kvalifikační část 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

2. INFORMACE O ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ 

3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

5. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 

5.1. Obecná ustanovení o prokazování kvalifikace 

5.2. Prokázání kvalifikace získané v zahraničí 

5.3. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů 

5.4. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 

5.5. Společné prokazování kvalifikace 

5.6. Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele 

5.7. Doklady o kvalifikaci 

5.8. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení 

5.9. Prokazování kvalifikace pomocí výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

5.10. Prokazování kvalifikace pomocí certifikátu ze systému certifikovaných 
dodavatelů 

5.11. Základní způsobilost 

5.12. Profesní způsobilost 

5.13. Ekonomická kvalifikace 

5.14. Technická kvalifikace 

6. JINÉ PODMÍNKY STANOVENÉ ZADAVATELEM 

7. VYUŽITÍ PODDODAVATELŮ 

8. PŘEDLOŽENÍ DOKLADŮ A OBJASNĚNÍ NEBO DOPLNĚNÍ ÚDAJŮ, DOKLADŮ, VZORKŮ 
NEBO MODELŮ 



 

 

Zadávací dokumentace – kvalifikační část k veřejné zakázce nazvané:  Strana 3 (celkem 20) 
„Intenzifikace a zkapacitnění ČOV Brandýs n. L.“ 

9. POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST 

10. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – KVALIFIKAČNÍ ČÁST 

11. LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČAST A OTEVÍRÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČAST 

12. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELEM 

13. DALŠÍ PRÁVA A PODMÍNKY VYHRAZENÉ ZADAVATELEM 
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1. Úvodní ustanovení 
 

Tato kvalifikační část zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro prokázání 
kvalifikace stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„zákon“) a zadavatelem v této kvalifikační části zadávací dokumentace. Práva a povinnosti 

dodavatelů i zadavatele v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. 

Zadavatel při zpracování zadávacích podmínek zohlednil veškeré zásady zadávání veřejných 
zakázek ve smyslu ustanovení § 6 zákona, a to s důrazem na dodržení zásady sociálně 
odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací a dále zásady 
transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 

Zadavatel se u této veřejné zakázky na stavební práce rozhodl pro užší řízení dle ustanovení 
§ 58 a násl. zákona. Případní zájemci zašlou ve stanovené lhůtě žádost o účast spolu 
s požadovanými doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů. 

Dodavatelé, kteří podali žádost o účast v užším řízení a nesplnili kvalifikaci v požadovaném 
rozsahu, budou zadavatelem vyloučeni ze zadávacího řízení.  

Po posouzení kvalifikace dodavatelů zadavatel vyzve dodavatele, kteří prokázali splnění 
kvalifikace, k podání nabídky. Prokázání splnění kvalifikace je základním předpokladem pro 
vyzvání zájemců k podání nabídek. 

Kde je v této kvalifikační části zadávací dokumentace uváděn dodavatel, rozumí se jím dle 

okolností v příslušné fázi zadávacího řízení i účastník zadávacího řízení ve smyslu ustanovení 
§ 47 zákona. 

Identifikační údaje zadavatele: 

 Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele dle § 43 zákona: 

Název: Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav 

Sídlo (příp. doručovací adresa): Masarykovo náměstí čp. 1/6, 250 01 
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

IČ: 00240079 

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Vlastimil Picek, starosta 

Osoba oprávněna zastupovat zadavatele  
ve věcech technických: 

 

Profil zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/mesto_Brandys

_nL 

Název: Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. 
Sídlo: Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3 

IČ: 248 27 452 

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, pod sp.zn. C 178025 

Osoba zastupující osobu zastupující 
zadavatele: 

 

JUDr. Jiří Brož, jednatel 
Telefon, fax, e-mail: 

 

 info@broz-sedlaty.cz 

https://nen.nipez.cz/profil/mesto_Brandys_nL
https://nen.nipez.cz/profil/mesto_Brandys_nL
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Zástupce zadavatele pro zadání veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 43 zákona (dále jen 
„Zástupce zadavatele“) je zmocněn zadavatelem k výkonu zadavatelských činností, tj. je 
zmocněn k veškerým úkonům souvisejícím se zajištěním průběhu zadávacího řízení 
s výjimkou provedení výběru dodavatele, vyloučení účastníka zadávacího řízení, zrušení 
zadávacího řízení, nebo rozhodnutí o námitkách. Veškerou korespondenci ve věci zadání 
veřejné zakázky musí dodavatel adresovat Zástupci zadavatele, popř. prostřednictvím 
elektronického nástroje zadavatele (viz tato zadávací dokumentace – kvalifikační část). 

Zástupce zadavatele, jakož i jednotlivé osoby zastupující Zástupce zadavatele ve věci veřejné 
zakázky, nejsou ve střetu zájmu ve smyslu ustanovení § 44 zákona. 

 

2. Informace o zadávacím řízení 
 

Název veřejné zakázky „Intenzifikace a zkapacitnění ČOV  
Brandýs n. L.“ 

Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na stavební práce 

Druh zadávacího řízení Užší řízení 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky  227.570.000,- Kč bez DPH 

Počet dodavatelů, se kterými bude 
uzavřena Smlouva 

1 dodavatel 

Kód klasifikace předmětu veřejné zakázky 45232420-2   Stavební práce na výstavbě 
čistíren odpadních vod 

45232421-9   Čistírny odpadních vod  
Projekt je spolufinancován Ministerstvem zemědělství z dotačního programu 129 410 

„PODPORA VÝSTAVBY A TECHNICKÉHO ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A 
KANALIZACÍ“ dle výzvy č.j. 12454/2021-MZE-15131, název projektu: „Intenzifikace a 

zkapacitnění ČOV Brandýs nad Labem 1. etapa“ ev.č. MZE-22170/2021. 

 

3. Předmět veřejné zakázky 

 

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v intenzifikaci a zkapacitnění ČOV 
v Brandýse nad Labem. Stavba bude rozdělena do 3 etap a bude probíhat za provozu. 
Bližší specifikace plnění je uvedena zejména v příloze č. 1, č. 4 a č. 5 zadávací dokumentace, 
které jsou její nedílnou přílohou.  

 

Technická specifikace 

a) Technická specifikace a uživatelské standardy jsou uvedeny zejména v zadávací 
dokumentaci a jejích přílohách a zejména v projektové dokumentaci, případně jsou také 
dány příslušnými obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami, 
byť by měly pouze doporučující charakter (ČSN, ON, …) a platí, že účastník je povinen je 
v rámci realizace veřejné zakázky dodržovat a řídit se jimi.  

Kontaktní osoba: JUDr. Jiří Brož, jednatel 
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b) Je-li v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách definován, popsán či vyobrazen 
konkrétní výrobce, jeho zástupce, výrobek nebo technologie apod., má se pouze za to, že je 
tím definován požadovaný standard dodávky, případně jsou tato data využita pro možné 
přesné vymezení požadavku zadavatele na podobu požadovaného plnění (v souladu s § 89 
odst. 5 zákona). V takovém případě zadavatel připouští u každého takového odkazu 
poskytnutí plnění v podobě jiného výrobku či řešení, za předpokladu, že nabízené plnění 
dosahuje alespoň stanoveného kvalitativního a kvantitativního standardu (v souladu s § 89 

odst. 6 zákona).  

c) Zadavatel také uvádí, že v případě uvedení specifikace jednotlivých položek v položkovém 
rozpočtu (výkazu výměr) dle přílohy č. 5, podle odkazů na jednotlivé výrobky a výrobce, je 
účastník oprávněn v položkovém rozpočtu takovou specifikaci libovolně zaměnit za jiného 
výrobce, který je schopen dodat výrobek/materiál odpovídajících parametrů, funkčnosti a 
vlastností jako uváděný výrobek/materiál v uvedené příloze zadávací dokumentace.  

Další pravidla upravující veřejnou zakázku, kterými je účastník zadávacího řízení povinen 
se řídit: 
Základními právními předpisy, vždy ve znění pozdějších změn a včetně předpisů prováděcích, 
a to zejména (nikoli tedy pouze):  

• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

• zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  

• zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,  

• zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech,  

• české technické normy řady ČSN, ČSN EN, ČSN ISO a další právní předpisy, doporučující 
normy a metodiky vztahující se k předmětu veřejné zakázky. 

 

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky 

 

Termín zahájení plnění předmětu veřejné zakázky je podmíněn zadáním veřejné zakázky. 
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem 

na případné prodloužení zadávacího řízení.  

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací 1. etapy: leden/únor 2022. 

Předpokládaný termín ukončení stavebních prací 1. etapy: do max. 780 dnů od zahájení 
plnění dané etapy. 

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací 2. etapy: nejpozději do 100 dnů od předání 
1. etapy do zkušebního provozu. 

Předpokládaný termín ukončení stavebních prací 2. etapy: do 12 měsíců od zahájení plnění 
dané etapy. 

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací 3. etapy: nejpozději do 100 dnů od předání 
2. etapy do zkušebního provozu. 
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Předpokládaný termín ukončení stavebních prací 3. etapy: do 12 měsíců od zahájení plnění 
dané etapy. 

Místo plnění je blíže vymezeno v příloze č. 1 zadávací dokumentace 

 

5. Požadavky na prokázání kvalifikace 

 

5.1. Obecná ustanovení o prokazování kvalifikace 

 

Kvalifikovaným pro splnění veřejné zakázky je dodavatel, který: 

a) prokáže základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona, 

b) prokáže profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 a 2 zákona, 

c) prokáže ekonomickou kvalifikaci podle ustanovení § 78 zákona,  

d) prokáže technickou kvalifikaci podle ustanovení § 79 zákona. 

Dodavatel prokáže kvalifikaci doklady požadovanými v této zadávací dokumentaci. 

 

5.2. Prokázání kvalifikace získané v zahraničí 
 

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle 
právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. 

 

5.3. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů 

 

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost 
podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně. 

 

5.4. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 

 

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo 
profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona požadované 
zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen 
zadavateli předložit 

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst. 1 
zákona jinou osobou, 

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, 

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a 

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky 
nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat 
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v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala 
kvalifikaci za dodavatele. 

Má se za to, že požadavek podle písm. d) výše je splněn, pokud obsahem písemného závazku 
jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky 
společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci 
a předkládá doklady podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se 
k takové osobě, musí dokument podle písm. d) výše obsahovat závazek, že jiná osoba bude 
vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 

Zadavatel v této souvislosti požaduje v souladu s ustanovením § 83 odst. 3 zákona, aby 
dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje ekonomickou kvalifikaci 
podle ustanovení § 78 zákona, nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné 
zakázky. 

 

5.5. Společné prokazování kvalifikace 

 

Pokud zadavatel v této zadávací dokumentaci nestanovil pro konkrétní případ bližší pravidla 
pro prokazování profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst. 2 zákona, ekonomické 
kvalifikace nebo technické kvalifikace a pokud se dodavatelé účastní zadávacího řízení 
společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, prokazují dodavatelé a jiné 
osoby kvalifikaci společně. 

 

5.6. Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele 

 

Zadavatel nepožaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil doklady prokazující základní 
způsobilost podle ustanovení § 74 zákona a profesní způsobilost podle ustanovení § 77 
zákona jeho poddodavatelů, kteří neprokazují za účastníka zadávacího řízení kvalifikaci ve 
smyslu ustanovení § 83 zákona. 

 

5.7. Doklady o kvalifikaci 

 

Zadavatel neumožňuje, pokud není v zadávací dokumentaci výslovně uvedeno jinak, nahradit 
předložení dokladů čestným prohlášením. Dodavatel může vždy nahradit požadované 
doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.  

Před uzavřením smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky si zadavatel od vybraného 
dodavatele vždy vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, 
pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy, a to v elektronické podobě. Za originál 
v elektronické podobě se nepovažuje scan dokladu vydaného orgánem státní správy (ani 
pokud by byl následně elektronicky podepsán dodavatelem).  
Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené 
v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, že mu je již 
předložil v předchozím zadávacím řízení.  
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Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 
musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců 
přede dnem zahájení zadávacího řízení. 

 

5.8. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení 
 

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení 
ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto 
změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této 
změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty 
prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího 
řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že:  

a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,  

b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo 
nabídek a  

c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.  

Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou výše, zadavatel jej 
bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.  

 

5.9. Prokazování kvalifikace pomocí výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

 

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle ustanovení 
§ 228 odst. 1 zákona ve lhůtě pro prokázání kvalifikace, nahrazuje tento výpis doklad 
prokazující profesní způsobilost podle ustanovení § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje 
ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní 
způsobilosti, a základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona.  

Zadavatel přijme výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke 
kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze 
seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce.  

Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je 
vyznačeno zahájení řízení podle ustanovení § 231 odst. 4 zákona. 

Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci 
osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je 
obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 

 

5.10.  Prokazování kvalifikace pomocí certifikátu ze systému certifikovaných dodavatelů 

 

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze 
prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu 
uvedeném na certifikátu.  
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Zadavatel bez zvláštních důvodů nebude zpochybňovat údaje uvedené v certifikátu. 
Zadavatel je oprávněn před uzavřením smlouvy po dodavateli, který prokázal kvalifikaci 
certifikátem, požadovat předložení dokladů podle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) až d) 
zákona. 

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází 
z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu 
vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.  

 

5.11. Základní způsobilost 

 

Způsobilým dle ustanovení § 74 odst. 1 zákona není dodavatel, který: 

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný 
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se 
nepřihlíží,  

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 
daňový nedoplatek,  

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 
na penále na veřejné zdravotní pojištění,  

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,  

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla 
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle 
právního řádu země sídla dodavatele.  

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce písm. a) výše splňovat 
tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního 
orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat tato 
právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující 
tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.  

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku 
podle písm. a) výše splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, či pobočka 
závodu české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat osoby uvedené 
v ustanovení § 74 odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu.  

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice 
předložením  

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) zákona,  

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) 
zákona,  

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k ustanovení  
§ 74 odst. 1 písm. b) zákona,  
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d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. c) zákona,  

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k ustanovení § 74 
odst. 1 písm. d) zákona,  

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení 
v  případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 
písm. e) zákona.  

Dodavatelé mohou k prokázání základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b), c) a 
e) zákona použít čestné prohlášení, které je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. 

 

5.12. Profesní způsobilost 

 

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením: 

• výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis 
zápis do takové evidence vyžaduje.  

• dokladu, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu 
veřejné zakázky, a to minimálně v rozsahu:  

o Provádění staveb, jejich změn a odstraňování; 

• dokladu, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím 
odbornou způsobilost zabezpečuje. Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil:  

o Doklad o autorizaci nebo registraci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „autorizační zákon“) v oboru  

▪ Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství; 

▪ Technologická zařízení staveb. 

Doklady k prokázání profesní způsobilosti nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy 
v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.  

 

5.13. Ekonomická kvalifikace 

 

Zadavatel požaduje, aby minimální roční obrat dodavatele dosahoval zadavatelem určené 
minimální úrovně, tj. 400.000.000,- Kč, a to za 3 bezprostředně předcházející účetní období.  

Jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši 
za všechna účetní období od svého vzniku.  

Dodavatel prokáže obrat výkazem zisku a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem podle 
právního řádu země sídla dodavatele.  
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5.14. Technická kvalifikace 

 

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 
zákona požaduje: 

A. Seznam stavebních prací 
Zadavatel požaduje po dodavateli předložení seznamu stavebních prací poskytnutých za 
posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném 
poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.  

Ze seznamu stavebních prací a z osvědčení objednatele musí vyplývat, že dodavatel 
realizoval alespoň 3 dokončené stavební práce obdobného charakteru (stavební činnost 
související s výstavbou/úpravou/rekonstrukcí čistírny komunálních odpadních vod nebo 
úpravny pitné vody pro obyvatele) v minimálním finančním objemu každé stavby alespoň 
110 mil. Kč bez DPH, kdy hodnota provozních souborů činila min. 50 mil. Kč bez DPH u každé 
takovéto stavby, přičemž se minimálně jednalo alespoň o: 

• dvě novostavby nebo intenzifikaci ČOV o kapacitě min. 30.000 EO (ekvivalentní 
obyvatel) a 

• alespoň jednu novostavbu nebo intenzifikaci ČOV používající k čištění odpadních vod 
technologickou linku aktivačního procesu obsahující regenerační zónu a současně za 
sebou zařazenou anaerobní a denitrifikační sekci (sestava R-An-D-N, Regenerace-

Anaerobie-Denitrifikace-Nitrifikace) nebo regenerační zónu a současně za sebou 
zařazený selektor a denitrifikační sekci (sestava R-S-D-N, Regenerace-Selektro-

Denitrifikace-Nitrifikace). 

• alespoň jednu stavbu ČOV o kapacitě min. 10.000 EO realizovanou za provozu 

stávající ČOV 

Dokončenou stavební prací se rozumí dokončené a řádně předané stavební dílo, které je 
způsobilé k provozu ke sjednanému účelu. 

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením seznamu stavebních prací, ve kterém 
musí být u jednotlivých stavebních prací uvedeny minimálně následující údaje: 

o název objednatele, 

o specifikace provedených stavebních prací, 

o finanční objem v Kč bez DPH, 

o doba a místo provedení stavebních prací. 

Osvědčení vyhotovené objednatelem o provedení stavebních prací přitom musí obsahovat 
níže uvedené údaje: 

o název objednatele, 

o specifikace provedených stavebních prací, 

o finanční objem v Kč bez DPH, 

o doba a místo provedení stavebních prací, 

o údaj o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací. 
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Zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odst. 4 zákona stanovuje, že dodavatel může 
k prokázání splnění kritéria kvalifikace „Seznam stavebních prací“ dle ustanovení § 79 odst. 2 
písm. a) zákona použít stavební práce, které poskytl společně s jinými dodavateli, a to 

v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo jako poddodavatel, a to v rozsahu, 
v jakém se na plnění dodávky, služby nebo stavební práce podílel. 

Rovnocenným dokladem k osvědčení pro účely prokázání kritéria „Seznam stavebních prací“ 
ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) je zejména smlouva s objednatelem a doklad 
o uskutečnění plnění dodavatele. 

B. Seznam techniků nebo technických útvarů a osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci 

Zadavatel požaduje po dodavateli předložení seznamu techniků (realizační tým), kteří se 
budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance 
dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. Zadavatel dále požaduje ke každému 
členu realizačního týmu doložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci splňující níže 
uvedené požadavky. 

Dodavatel prokáže splnění předmětného technického kvalifikačního kritéria předložením 
seznamu realizačního týmu, který se bude podílet na plnění veřejné zakázky, a to v níže 
uvedeném složení, a současně ke každému členu realizačního týmu předložením profesního 
životopisu a dalších dokladů, ze kterých bude vyplývat splnění požadovaných podmínek 
(doklad o vzdělání, doklad o autorizaci nebo registraci). 

1. Stavbyvedoucí 

• SŠ nebo VŠ vzdělání stavebního směru; 

• autorizace nebo registrace (v případě osob usazených nebo hostujících) dle 
autorizačního zákona v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství; 

• praxe minimálně 10 let na pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího; 

• zkušenost s min. 1 zakázkou - výstavba/úprava/rekonstrukce čistírny komunálních 
odpadních vod nebo úpravny pitné vody pro obyvatele v minimálním finančním 
rozsahu stavby alespoň 100 mil. Kč bez DPH; 

• zkušenost s min. 2 zakázkami na pozici stavbyvedoucího či zástupce stavbyvedoucího 
v oblasti vodohospodářských staveb - novostavba nebo intenzifikace ČOV, kdy 
alespoň v případě 1 zakázky se jednalo o stavbu nebo intenzifikaci ČOV o kapacitě 
min. 30.000 EO; 

• komunikace v českém nebo slovenském jazyce 

2. Zástupce stavbyvedoucího 

• SŠ nebo VŠ vzdělání stavebního směru; 

• autorizace nebo registrace (v případě osob usazených nebo hostujících) dle 
autorizačního zákona v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství; 

• praxe minimálně 5 let na pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího; 

• zkušenost s min. 1 zakázkou - výstavba/úprava/rekonstrukce čistírny komunálních 
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odpadních vod nebo úpravny pitné vody pro obyvatele v minimálním finančním 
rozsahu stavby alespoň 100 mil. Kč bez DPH; 

• zkušenost s min. 2 zakázkami na pozici stavbyvedoucího či zástupce stavbyvedoucího 
v oblasti vodohospodářských staveb - novostavba nebo intenzifikace ČOV, kdy 
alespoň v případě 1 zakázky se jednalo o stavbu nebo intenzifikaci ČOV o kapacitě 
min. 30.000 EO; 

• komunikace v českém nebo slovenském jazyce 

3. Technolog 

• SŠ nebo VŠ vzdělání; 

• autorizace nebo registrace (v případě osob usazených nebo hostujících) dle 
autorizačního zákona v oboru technologická zařízení staveb; 

• praxe minimálně 5 let v oboru; 

• zkušenost s min. 1 zakázkou –  výstavba/úprava/rekonstrukce čistírny komunálních 
odpadních vod nebo úpravny pitné vody pro obyvatele v minimálním finančním 
rozsahu stavby alespoň 100 mil. Kč bez DPH (kdy hodnota provozních souborů činila 
min. 50 mil. Kč bez DPH); 

• zkušenost s min. 1 zakázkou - novostavba nebo intenzifikace ČOV používající k čištění 
odpadních vod technologickou linku aktivačního procesu obsahující regenerační zónu 
a současně za sebou zařazenou anaerobní a denitrifikační sekci (sestava R-An-D-N, 

Regenerace-Anaerobie-Denitrifikace-Nitrifikace) nebo regenerační zónu a současně 
za sebou zařazený selektor a denitrifikační sekci (sestava R-S-D-N, Regenerace-

Selektro-Denitrifikace-Nitrifikace). 

4. Svářecí technolog 

• SŠ nebo VŠ vzdělání technického směru; 

• praxe minimálně 10 let v oboru; 

• držitel platného dokladu o získání odborné způsobilosti dle ČSN ISO 14731 nebo 
rovnocenného dokladu či jiného rovnocenného dokladu vydaného v členském státě 
Evropské unie (mezinárodní/evropský svářecí technolog nebo mezinárodní/evropský 
svářecí inženýr; 

• zkušenost s min. 2 zakázkami v oblasti vodohospodářských staveb na pozici svářecího 
technologa/svářecího inženýra, kdy předmětem každé takovéto zakázky byla 
novostavba nebo intenzifikace ČOV.   

 

C. Prokazování jakosti 
Dodavatel prokáže toto kvalifikační kritérium předložením certifikátu systému řízení jakosti 
vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou. 

Zadavatel v této souvislosti dále stanoví, že ke splnění kvalifikace požaduje, aby dodavatel 
předložil certifikát systému řízení jakosti vydaný podle českých technických norem 
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akreditovanou osobou, a to ČSN EN ISO 9001 v oblasti předmětu plnění této veřejné zakázky. 

Pokud má dodavatel zaveden jiný systém řízení jakosti, může zadavateli předložit jiný 
certifikát, který prokazuje zavedení tohoto systému v organizaci dodavatele. Zadavatel 

rovněž uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie.  

 

D. Opatření v oblasti ochrany životního prostředí 
K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení opatření dodavatele 
v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která bude dodavatel schopen použít 
při plnění veřejné zakázky. 

Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením dokladu 
o registraci nebo certifikátu o registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany 
životního prostředí (EMAS) nebo certifikát řízení z hlediska ochrany životního prostředí 
vydaný podle českých technických norem ČSN EN ISO 14001 akreditovanou osobou v oblasti 
předmětu plnění veřejné zakázky.  

Zadavatel rovněž uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie. 

 

E. Přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců  
K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení přehledu 
průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele a počtu vedoucích zaměstnanců 
dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky. 

Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením přehledu 
zaměstnanců ve formě čestného prohlášení, z něhož bude patrné splnění níže vymezené 
úrovně tohoto kvalifikačních předpokladu. 

Minimální počet zaměstnanců 40 a počet vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob 
v obdobném postavení dosahuje min. 5 za poslední 3 roky. 

 

6. Jiné podmínky stanovené zadavatelem 

 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 86 odst. 3 ve spojení s ustanovením § 122 odst. 3 
zákona odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení originálů nebo ověřených kopií 
dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici, a to v elektronické podobě. 

 

7. Využití poddodavatele 

 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona požaduje, aby účastník zadávacího 
řízení v nabídce určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů. 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 105 odst. 2 stanovuje, že níže uvedené plnění musí být 
plněny výhradně vybraným dodavatelem (nikoliv tedy prostřednictvím jiných osob): 

• Člen realizačního týmu – Stavbyvedoucí 
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Vybraný dodavatel je povinen předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů 
stavebních prací, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru 
dodavatele, pokud jsou mu známi. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty 
první a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před 
zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Zadavatel rovněž stanovuje, že se 
povinnost dle tohoto odstavce vztahuje rovněž i na poddodavatele v dalších úrovních 
dodavatelského řetězce. Povinnost dle tohoto odstavce se považuje za splněnou, jsou-li tyto 

údaje uvedeny ve stavebním deníku podle jiného právního předpisu. 

 

8. Předložení dokladů a objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů 

 

Předložení dokladů 

Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu, předkládá dodavatel kopie 
dokladu, nestanoví-li zákon jinak. Zadavatel může postupem podle ustanovení § 46 odst. 1 
zákona požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu. 

Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze 
přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad. 

Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České 
republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém 
se tento doklad vydává. Tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li 

zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného 
překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a 
tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se 
předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad 
nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením. 

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace 
vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném 
členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat 
internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové 
údaje nezbytné. 

Objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů 

Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby 
účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky 
nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. 

Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit 
nebo prominout její zmeškání. 

Po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast nemůže být žádost o účast měněna, nestanoví-li 
zákon jinak. Žádost o účast však může být doplněna na základě žádosti podle ustanovení § 46 
odst. 1 zákona. V takovém případě se doplnění údajů týkajících se prokázání splnění 
podmínek účasti za změnu žádosti o účast nepovažují, přičemž skutečnosti rozhodné pro 
posouzení splnění podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání žádosti 
o účast. 
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9. Požadavky a podmínky pro zpracování žádosti o účast 

 

Žádost o účast je dodavatel povinen podat elektronickými prostředky prostřednictvím 
elektronického nástroje NEN dostupného na: https://nen.nipez.cz/profil/mesto_Brandys_nL. 

Žádost o účast musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání žádostí o účast 
stanovené v této zadávací dokumentaci. 

Podáním žádosti o účast se rozumí vyplnění elektronického formuláře v systému NEN a 
přiložení požadovaných písemných dokumentů účastníka zadávacího řízení formou příloh. 

Pokud za účastníka zadávacího řízení jedná zmocněnec, musí být součástí žádosti o účast 
kopie plné moci podepsaná osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení 
v souladu se zápisem v obchodním rejstříku, je-li do něj účastník zadávacího řízení zapsán. 

Zadavatel nepřipouští podání žádosti o účast v listinné podobě ani v jiné elektronické 
formě mimo elektronický nástroj zadavatele.  
Zadavatel upozorňuje, že žádost o účast je při jejím podání nezbytné mj. zašifrovat klíčem, 

který poskytuje dodavatelům zadavatel (popř. zástupce zadavatele)!!! Veřejná část klíče, 
která je určena pro šifrování žádostí o účast, tvoří přílohu této zadávací dokumentace – 

kvalifikační část – Šifrovací certifikát – veřejný šifrovací klíč. V souvislosti s šifrovacím 
certifikátem zadavatel upozorňuje, že si tento certifikát vystavil prostřednictvím vlastní 
certifikační autority, která se může jevit jako nedůvěryhodná. Tato skutečnost však nemá 
žádný vliv na praktické využití certifikátů za účelem šifrování žádostí o účast dodavatelů. 

Zadavatel dále upozorňuje, že pro podání žádosti o účast je nezbytná registrace dodavatele 
v NEN. Registrace není okamžitá a podléhá schválení provozovatele systému, který má 2 
pracovní dny na akceptaci, nebo zamítnutí registrace, pokud žádost o registraci nebude 
obsahovat veškeré požadované náležitosti. 

Žádost o účast musí být zpracována v českém jazyce, není-li v zadávací dokumentaci – 

kvalifikační části stanoveno jinak.  

Zadavatel pro přehlednost doporučuje níže uvedené řazení žádosti o účast a dokladů 
k prokázání splnění kvalifikace dodavatele: 

• Krycí list 

• Doklady prokazující základní způsobilost 

• Doklady prokazující profesní způsobilost 

• Doklady prokazující ekonomickou kvalifikaci 

• Doklady prokazující technickou kvalifikaci 

 

10. Vysvětlení zadávací dokumentace 

 

Zadavatel může zadávací dokumentaci – kvalifikační část vysvětlit, pokud takové vysvětlení, 
případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 5 pracovních 
dnů před skončením lhůty pro podání žádostí o účast. Do doby podání žádostí o účast by 

https://nen.nipez.cz/profil/mesto_Brandys_nL
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dotazy dodavatelů měly směřovat na zadávací podmínky vztahující se k zadávací 
dokumentaci – kvalifikační část. 

Pokud se vysvětlení zadávací dokumentace – kvalifikační část týká částí zadávací 
dokumentace, které se neuveřejňují podle ustanovení § 96 odst. 2 zákona, odešle je nebo 
předá zadavatel všem dodavatelům, kteří podali žádost o příslušné části zadávací 
dokumentace. V takovém případě se odstavec 1 výše nepoužije. 

Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace – kvalifikační část písemně požádá dodavatel, 

zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez 
identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není 
žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podle 
odstavce 1 výše. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, 
vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůty podle odstavce 1 výše. 

Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena elektronicky 
prostřednictvím systému NEN anebo Zástupci zadavatele na emailovou adresu: info@broz-

sedlaty.cz či do datové schránky Zástupce zadavatele w5mzh57.  

 

11. Lhůta pro podání žádostí o účast a otevírání žádostí o účast 

 

Lhůta pro podání žádostí o účast končí dne 13.10.2021 v 11:00 hod. 

Otevírání žádostí o účast proběhne neprodleně po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast 
a bude provedeno elektronicky.  

Otevírání žádostí o účast proběhne bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení. 

 

12. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem 

 

Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v zadávacím řízení a při zvláštních postupech 
podle části šesté zákona probíhá písemně. Není-li v zákoně stanoveno jinak, lze použít i ústní 
komunikaci, je-li obsah v dostatečné míře zdokumentován, zejména zápisy, zvukovými 
nahrávkami nebo souhrny hlavních prvků komunikace. 

Při komunikaci mezi zadavatelem a dodavateli nesmí být narušena důvěrnost nabídek  
a úplnost údajů v nich obsažených. Zadavateli nesmí být umožněn přístup k obsahu nabídek 
před uplynutím lhůty stanovené pro jejich podání. 

Písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat elektronicky 
s výjimkou případů, kdy 

a) použití elektronické komunikace s ohledem na zvláštní povahu veřejné zakázky 
vyžaduje zvláštní nástroje, zařízení nebo formáty souborů, jež nejsou obecně 
dostupné nebo podporované obecně dostupnými aplikacemi; za obecně dostupné se 
nepovažují aplikace používané k popisu předmětu plnění, které používají formáty 
souborů, jež nelze zpracovat pomocí žádné jiné aplikace s otevřeným zdrojovým 
kódem nebo obecně dostupné aplikace, nebo se na ně vztahují komerčně 

mailto:info@broz-sedlaty.cz
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poskytované licence a zadavatel je nemůže zpřístupnit pro stažení nebo používání na 
dálku, 

b) použití elektronické komunikace vyžaduje zvláštní kancelářské vybavení, které 
zadavatelé běžně nemají k dispozici, 

c) zadávací podmínky vyžadují předložení vzorků nebo modelů, které nemohou být 
předloženy za použití elektronické komunikace, nebo 

d) použití jiné, než elektronické komunikace je nezbytné z důvodu narušení zabezpečení 
elektronické komunikace nebo z důvodu ochrany zvláště citlivé povahy informací, 
přičemž požadovanou úroveň zabezpečení nelze řádně zajistit běžně dostupnými 
elektronickými nástroji nebo nástroji podle § 103 odst. 3. 

Při elektronické komunikaci v zadávacím řízení, soutěži o návrh a při zadávání veřejných 
zakázek na základě rámcové dohody nebo v dynamickém nákupním systému poskytne 
zadavatel dodavatelům k dispozici veškeré informace technické povahy, včetně kódování 
a šifrování, které jsou nezbytné pro elektronickou komunikaci. 

Nejde-li o komunikaci uskutečňovanou prostřednictvím elektronického nástroje nebo datové 
schránky, musí být datová zpráva opatřena platným uznávaným elektronickým podpisem, 
pokud jde o 

a) výzvu určenou účastníkům zadávacího řízení, 
b) oznámení o výběru dodavatele, 
c) rozhodnutí o nejvhodnějším návrhu v soutěži o návrh, 
d) vyloučení účastníka zadávacího řízení. 

 Při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky je dokument doručen 
dodáním do datové schránky adresáta. 

Vzájemný styk prostřednictvím zastoupení zadavatele 

Zadavatel je při výkonu práv a povinností podle zákona zastoupen Advokátní kanceláří Brož, 
Sedlatý s.r.o. Tato osoba je zmocněna k přebírání a odesílání písemností a ke všem úkonům 
spojených se zadávacím řízením s výjimkou činností dle ustanovení § 43 odst. 2 zákona. 

Elektronický nástroj zadavatele 

Zadavatel pro účely zadávacího řízení využívá elektronický nástroj NEN ve smyslu ustanovení 
§ 28 odst. 1 písm. i) zákona. 

Pro odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání elektronického nástroje 
NEN je možné využít uživatelskou podporu: tel.: +420 841 888 841, e-mail: Hotline@nipez.cz.  

Podrobné informace o elektronickém nástroji NEN naleznete v dokumentech dostupných na 
internetové adrese https://nen.nipez.cz/, zejména v sekci „Informace pro uživatele“ 
v podsekcích „Provozní řád“ a „Uživatelské příručky“. 

 

13. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem 

 

Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky: 

i) zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění zadávací dokumentace dle 
ustanovení § 99 zákona; 

mailto:Hotline@nipez.cz
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ii) zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v žádosti o účast dodavatele  
u třetích osob; 

iii) zadavatel si v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. d) zákona vyhrazuje 
možnost požadovat předložení údajů o majetkové struktuře dodavatele nebo jeho 
poddodavatele; 

iv) zadavatel v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. f) zákona požaduje, aby 
v případě společné účasti dodavatelů v žádosti o účast doložili, že odpovědnost nesou 
všichni dodavatelé podávající společnou žádost o účast společně a nerozdílně; 

v) dodavatelé sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení; 

vi) jednotliví dodavatelé jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit 
transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, 
v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi dodavateli v rámci zadání 
veřejné zakázky; 

vii) zadavatel dále upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je 
souhrnem požadavků zadavatele a nikoli konečným souhrnem veškerých požadavků 
vyplývajících z obecně platných norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své 
žádosti o účast vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale 
též ustanoveními příslušných obecně závazných norem; 

viii) zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit v případě, že na předmět veřejné 
zakázky nebude přiznána či poskytnuta podpora v rámci dotačního programu 
Ministerstva zemědělství 129 410 „PODPORA VÝSTAVBY A TECHNICKÉHO 
ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ“; 

ix) zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit, neobdrží-li ve lhůtě pro podání 
žádostí o účast alespoň 3 žádosti o účast.  

 

 

_______________________________________ 

Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav 

Ing. Vlastimil Picek, starosta 
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OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ SPRÁVCE SPOLEČNOSTI:  

„Společnost ČOV Brandýs nad Labem“ 
 

 
Veřejná zakázka:  
 

„INTENZIFIKACE A ZKAPACITNĚNÍ ČOV BRANDÝS N. L.“ 
 

Uveřejněna na profilu zadavatele pod systémovým číslem zakázky: P22V00000013 
Evidenční číslo veřejné zakázky: Z 2021-033162 

  
 
 
 
 
         V Praze dne 27. 05. 2022 
 
 
 
Zadavatel: 
Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav 
Masarykovo náměstí čp. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav 
IČ: 00240079 
zastoupený:  
Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o 
Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3 
IČ: 248 27 452 

K rukám zástupce zadavatele: JUDr. Jiřího Brože, jednatele 

 

  
Uchazeč (vybraný dodavatel): 
„Společnost ČOV Brandýs nad Labem“ 
Zastoupena:  
S u b t e r r a a.s. 
sídlo: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 – Libeň 
IČ: 45309612 
zastoupen: Ing. Petrem Kajerem, ředitelem Divize 2 
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Vážený pane doktore, 
na základě Dodatku č. 1 SPOLEČENSKÉ SMLOUVY ze dne 20. 12. 2021 resp. 21. 12. 2021, 
v kontextu s doručeným Oznámením o výběru dodavatele ze dne 16. 05. 2022, tímto 
oznamujeme, že: 
 Společníkem (správcem) společnosti se stal dosavadní společník č. 2, S u b t e r r a a.s. 

s podílem 50 %; 
 Společníkem č. 2 se stal dosavadní správce společnosti SMP CZ, a. s. s podílem 50 %; 
 Sídlo společnosti je na adrese: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 – Libeň. 

 
Toto oznámení činíme s ohledem na dalším předpokládaný postup zadavatele dle ZZVZ, 
stran poskytnutí nezbytné součinnosti vybraným uchazečem, podpisu Smlouvy o Dílo aj. 
 
 
Přílohy:  
► Dodatek č. 1 ke Společenské smlouvě 
► Plná moc ředitele Divize 2 S u b t e r r a a.s. 
 

 
 
 
 
 

S přátelským pozdravem,    
 
 
 

…….……………………………………. 
Ing. Petr Kajer 
ředitel Divize 2, S u b t e r r a a.s. 
na základě plné moci 



 
PLNÁ MOC 

 

 

1 /2  
 

 

PLNÁ MOC 
uzavřená dle ustanovení §441 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v účinném znění 
 
 

 
SPOLEČNÍK 2: 
Obchodní firma: S u b t e r r a a.s. 
Sídlo: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 
Zastoupená: Ing. Jiří Tesař, člen představenstva 

Ing. Pavel Zykán, člen představenstva 
IČO: 45309612 
DIČ: CZ45309612 
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1383 

 
tímto uděluje plnou moc 

 
SPRÁVCI 
Obchodní firma: SMP CZ, a.s. 
Sídlo: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 
Zastoupená: Ing. Jan Freudl, místopředseda představenstva 

Ing. Pavel Kameník, člen představenstva 
IČO: 27195147 
DIČ: CZ27195147 
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9654 

 
k právním jednáním v ústním i písemném styku souvisejícím se zadávacím řízením na veřejnou zakázku 
na stavební práce, s názvem zakázky „Intenzifikace a zkapacitnění ČOV Brandýs n. L.“ uveřejněné 
ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky Z2021-033162 (dále jen „veřejná 
zakázka“) a se smlouvou o dílo uzavřenou mezi společníky a zadavatelem (dále jen „smlouva o dílo“), 
kterým je  Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav se sídlem Masarykovo náměstí čp. 1/6, 250 
01  Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (dále jen „zadavatel“), zejména: 

a) k právním jednáním souvisejícímu se společnou žádostí o účast společníků ve výše 
uvedeném zadávacím řízení na veřejnou zakázku (je-li podávána); 

b) k právním jednáním souvisejícím se společnou nabídkou společníků ve výše uvedeném 
zadávacím řízení na veřejnou zakázku, s výjimkou uzavření smlouvy o dílo se 
zadavatelem a všech jejích případných změn, kdy smlouvu o dílo se zadavatelem, jakož 
i veškeré případné změny, budou vždy uzavírat a podepisovat oba dva společníci;  

c) k právním jednáním souvisejícím se splněním požadavků zadávacích podmínek 
zadavatele, zejména k právnímu jednání souvisejícímu se zajištěním finančních záruk a 
pojištění, smluv o smlouvách budoucích s poddodavateli apod.;  

d) k právním jednáním souvisejícím s plněním smlouvy o dílo, včetně přijímání plnění ze 
strany zadavatele a uzavírání smluv s poddodavateli včetně jejich případných dodatků. 
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Správce plnou moc od společníků ve výše uvedeném rozsahu přijímá. 
 
 

Za správce 
SMP CZ, a.s. 
 v Praze dne  

 
Za společníka 2 
S u b t e r r a a.s. 

V Praze dne  

……… …… 

 

Ing. Jan Freudl 
místopředseda představenstva 

 
 
 
 

Ing. Jiří Tesař 
člen představenstva 

 
 

… 
Ing. Pavel Kameník 
člen představenstva 

Ing. Pavel Zykán 
člen představenstva 

  

 



 

 

Věc: Oznámení změny v kvalifikaci dle § 88 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek 
 
Účastník:   SMP CZ, a.s. 
Se sídlem: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 - Michle 
 
 
Vážený zadavateli, 
 
ve smyslu § 88 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek Vám tímto oznamujeme, že na straně účastníka došlo 
ke změně v představenstvu společnosti.  
 
Ke dni 3. 1. 2022 došlo na základě rozhodnutí jediného akcionáře k volbě Ing. Martina Borovky novým členem 
představenstva společnosti SMP CZ, a.s.  
 
Zároveň Vám oznamujeme, že s účinností ke dni 5. 1.2022 došlo na základě usnesení představenstva společnosti 
SMP CZ, a.s. ke změně funkcí členů představenstva, a to tak, že předsedou představenstva se stal Ing. Martin 
Borovka a místopředsedou představenstva Ing. Martin Doksanský.  
 
Zároveň s tímto oznámením Vám v souladu s § 88 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek předkládáme 
přílohou tohoto oznámení potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu. 
 
Příloha č. 1 – Výpis z rejstříku trestů předsedy představenstva Ing. Martina Borovky 
Příloha č. 2 – Rozhodnutí jediného akcionáře o volbě nového člena představenstva Ing. Martina Borovky  
Příloha č. 3 – Zápis z představenstva  
 
O zápisu změny do obchodního rejstříku bude zažádáno bez zbytečného odkladu po odeslání tohoto oznámení, po 
provedení změny v obchodním rejstříku uchazeč zadavateli zašle nový výpis z obchodního rejstříku se 
zaznamenáním provedených změn. 
 
Dále Vám oznamujeme, že s účinností ke dni 1. 1. 2022 zaniklo členství v představenstvu společnosti SMP CZ, a.s. 
Ing. Janu Freudlovi; tato změna však neznamená změnu kvalifikace, a proto není nutné k ní ani dokládat příslušné 
dokumenty. Přesto Vás o ní informujeme, abychom předešli případným pochybnostem.  
 
S pozdravem,  

V Praze dne 6. 1. 2022 

 
                            

 

                   

……… ……. ……
Ing. Martin Doksanský 

místopředseda představenstva 
SMP CZ, a.s. 

Ing. Lucie Zímová 
člen představenstva 

SMP CZ, a.s. 
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SPOLEČENSKÁ SMLOUVA 
uzavřená dle ustanovení §2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v účinném znění 
 

Smluvní strany 
 

SPRÁVCE/SPOLEČNÍK 1: 
Obchodní firma: SMP CZ, a.s. 
Sídlo: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 
Zastoupená:  místopředseda představenstva 

 člen představenstva 
IČO: 271 95 147 
DIČ: CZ27195147 
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9654 

 
(dále jen „společník 1“ nebo „správce“ nebo „SMP“) na straně jedné 
 

SPOLEČNÍK 2: 
Obchodní firma: S u b t e r r a a.s. 
Sídlo: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 
Zastoupená:  člen představenstva 

 člen představenstva 
IČO: 45309612 
DIČ: CZ45309612 
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1383 

 
(dále jen „společník 2“ nebo „Subterra”) na straně druhé 
 
(společně dále jen „společníci“ nebo „smluvní strany“, jsou-li sdruženi více, než dva společníci, budou 
ti z nich, kteří nejsou správcem, označováni společně jako „další společníci“) 
 
 
 

Smluvní strany se touto smlouvou sdružují jako společníci za společným účelem činnosti, jak je dále 
stanoveno v této smlouvě o sdružení se společníků ve společnosti (dále jen „smlouva“). 
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Článek I. 
Společnost 

1. 1. Společnost, která sdružením společníků podle této smlouvy vzniká („společnost“), nebude mít 
právní osobnost; společnost není svéprávná. Společníci budou vůči zadavateli a třetím osobám 
z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a 
nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků 
vyplývajících z veřejné zakázky.  

1. 2. Společníci jsou si rovni a o záležitostech společnosti rozhodují jednomyslně. 
1. 3. Společníci se rozhodli vyvíjet níže popsanou společnou činnost pod názvem: 

 
„Společnost ČOV Brandýs nad Labem“ 

 
1. 4. Společnost bude sídlit na adrese sídla správce. 

 
Článek II. 

Společný účel a doba trvání společnosti 
2. 1. Účelem společnosti je: 

a) získání veřejné zakázky na stavební práce, s názvem zakázky „Intenzifikace a 
zkapacitnění ČOV Brandýs n. L.“ uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek 
(http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/usisvz) pod evidenčním číslem zakázky 
Z2021-033162 (dále jen „veřejná zakázka“), v souladu se zadávacími podmínkami, 
jejímž zadavatelem je Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav se sídlem 
Masarykovo náměstí čp. 1/6, 250 01  Brandýs nad Labem – Stará Boleslav  (dále jen 
„zadavatel“); 

b) a dále za předpokladu, že společníci získají veřejnou zakázku, provedení veřejné 
zakázky. 

2. 2. Společnost vzniká uzavřením této smlouvy a bude trvat po celou dobu existence práv a 
povinností, plynoucích z předložené společné nabídky, případně ze smlouvy o dílo uzavřené 
mezi společníky a zadavatelem, jejímž předmětem bude provedení veřejné zakázky (dále jen 
„smlouva o dílo“). 

2. 3. Společnost zanikne v případě: 
a) zrušení zadávacího řízení, a to dnem jeho zrušení; 
b) doručení oznámení zadavatele o výběru dodavatele svědčícího o tom, že společná 

nabídka společníků nebyla vyhodnocena jako nejvhodnější, a to dnem doručení tohoto 
oznámení správci; 

c) že budou splněny veškeré vzájemné závazky mezi společníky a zadavatelem a 
společníky navzájem, vyplývající ze společné nabídky společníků, ze smlouvy o dílo a 
této smlouvy; 

d) že bylo v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku společníka a společnost má pouze 
dva společníky, dnem nabytí právní moci rozhodnutí o úpadku společníka; 

e) ostatních důvodů stanovených v občanském zákoníku a/nebo touto smlouvou. 
2. 4. Ustanovení odst. 2. 3. písm. a) a b) této smlouvy se neaplikují za předpokladu, že se společníci 

rozhodli podat: 
a) námitky dle ustanovení §241 a násl. zákona č. 134/2016 Sb. nebo; 
b) návrh na přezkoumání úkonů zadavatele v zadávacím řízení vedeném  

Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže nebo; 
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c) žalobu proti rozhodnutí vydanému v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele 
v zadávacím řízení vedeném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, včetně řízení o 
kasační stížnosti. 

2. 5. V případě, že společníci uzavřou se zadavatelem smlouvu o dílo, upraví si společníci další práva 
a povinnosti ve stanovách společnosti, které budou tvořit dodatek této smlouvy, a to nejpozději 
do 60 dní od uzavření smlouvy o dílo. 
 

Článek III. 
Správce 

3. 1. Společníkem, který je pověřen správou společných záležitostí (dále jen „správa společnosti“), 
je SMP.  

3. 2. Správce zastupuje společníka 2 vůči zadavateli a vůči třetím osobám, a to v ústním i písemném 
styku. 

3. 3. Společník 2, tj. S u b t e r r a a.s. tímto uděluje správci plnou moc k právním jednáním 
souvisejícím s výše uvedeným zadávacím řízením na veřejnou zakázku a se smlouvou o dílo, 
zejména: 

a) k právním jednáním souvisejícímu se společnou žádostí o účast společníků ve výše 
uvedeném zadávacím řízení na veřejnou zakázku (je-li podávána); 

b) k právním jednáním souvisejícím se společnou nabídkou společníků ve výše uvedeném 
zadávacím řízení na veřejnou zakázku, s výjimkou uzavření smlouvy o dílo se 
zadavatelem a všech jejích případných změn, kdy smlouvu o dílo se zadavatelem, jakož 
i veškeré případné změny, budou vždy uzavírat a podepisovat oba dva společníci;  

c) k právním jednáním souvisejícím se splněním požadavků zadávacích podmínek 
zadavatele, zejména k právnímu jednání souvisejícímu se zajištěním finančních záruk 
a pojištění, smluv o smlouvách budoucích s poddodavateli apod.;  

d) k právním jednáním souvisejícím s plněním smlouvy o dílo, včetně přijímání plnění ze 
strany zadavatele a uzavírání smluv s poddodavateli včetně jejich případných dodatků. 

3. 4. Správce plnou moc od společníků ve výše uvedeném rozsahu přijímá. Výkon výše uvedeného 
zástupčího oprávnění náleží do působnosti statutárního orgánu správce. Statutární orgán správce 
je však oprávněn určit k výkonu zastoupení i třetí osobu. 

 
Článek IV. 

Práva a povinnosti společníků 
4. 1. Každý společník se zavazuje v rámci společné činnosti postupovat s náležitou odbornou péčí, 

chránit dobré jméno společnosti jakož i dobré jméno dalších společníků. 
4. 2. O dosažení společného účelu se Společníci přičiňují touto měrou: 

a) každý společník zajistí, aby splnil (ať již sám či prostřednictvím poddodavatele) 
všechny kvalifikační předpoklady, které podle zákona o zadávání veřejných zakázek a 
podle dohody společníků splnit má, a aby v termínu předcházejícím rozumně termínu 
pro podání společné žádosti o účast nebo společné nabídky doručil všechny doklady o 
splnění kvalifikačních předpokladů správci; 

b) každý společník zajistí, že pro vypracování společné nabídky poskytne nezbytné 
informace a součinnost; 

c) správce při splnění součinnosti společníků zajistí včasné podání společné žádosti o 
účast a/nebo společné nabídky zadavateli, a dále zajistí další komunikaci se 
zadavatelem v průběhu zadávacího řízení, a po jeho skončení zajistí i případné uzavření 
smlouvy o dílo a další komunikaci se zadavatelem v průběhu plnění smlouvy o dílo. 

4. 3. Majetek nabytý za trvání společnosti se stává spoluvlastnictvím všech společníků. 
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4. 4. Společníci se dohodli, že poměr, jakým se společníci podílejí na majetku nabytém za trvání 
společnosti, činí: 

a) podíl správce     50 % 
b) podíl společníka 2    50 % 

4. 5. Společníci se dohodli, že ve výše uvedeném poměru si rozdělí zisk společnosti, případně 
ponesou její ztrátu. 

4. 6. Finanční plnění v souvislosti s prováděním veřejné zakázky je zásadně oprávněn přijmout pouze 
správce, který bude zadavateli fakturovat veškeré práce společníků. Příslušný podíl na přijatém 
plnění od zadavatele bude poukázán ve prospěch jednotlivých bankovních účtů společníků 
nejpozději do 10 pracovních dnů od připsání částky na účet společnosti. 

4. 7. K zajištění výdajů na společnou činnost, k přijímání plateb a k provádění dalších finančních 
operací v rámci společné činnosti, správce zřídí u banky odděleně od svých ostatních účtů 
zvláštní účet („účet společnosti“). Správce bude mít postavení majitele účtu společnosti. Druhý 
společník bude mít právo seznamovat se s údaji o pohybech na účtu společnosti. Právo nakládat 
s peněžními prostředky na účtu společnosti budou mít určení zástupci jednotlivých společníků. 
Příkaz k převodu nebo jakákoliv jiná dispozice s peněžními prostředky na účtu společnosti musí 
být podepsána zástupci všech společníků. Správce se zavazuje, že po dobu trvání sdružení 
nezmění podpisová práva k účtu společnosti bez souhlasu všech společníků. Každý společník 
se zavazuje neodmítnout podepsání příkazu k převodu předloženého správcem s výjimkou 
případů, kdy písemně uplatní odůvodněné výhrady k jeho správnosti. Správce je povinen při 
zakládání účtu společnosti nebo při nejbližší dispozici s již existujícím účtem společnosti 
povinen bance písemně oznámit (v souladu s § 41f odst. 2 zákona 21/1992 Sb., tj. zákona o 
bankách v účinném znění), že na účtu společnosti jsou evidovány peněžní prostředky 
představující pohledávku více osob. 

4. 8. Jistotu za splnění povinností dodavatele z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku ve 
formě bankovní záruky zajistí správce. Druhý společník uhradí převodem na účet správce svůj 
podíl nákladů za vystavení bankovní záruky, a to dle výše uvedeného poměru. 

4. 9. Jistota za řádné a včasné provedení veřejné zakázky a jistota za odstranění záručních vad 
v záruční době budou zadavateli poskytnuty jako bankovní záruka sdílená. Společníci se 
zavazují poskytnout nezbytnou součinnost k včasnému získání sdílených bankovních záruk a 
uhradit náklady na její pořízení dle výše uvedeného poměru. Toto ujednání se použije přiměřeně 
i v případě jiných než zde výslovně zmíněných bankovních záruk, které je za společnost třeba 
poskytnout. 

4. 10. Každý společník je povinen být pojištěn v rozsahu a způsobem, jak bude sjednáno ve smlouvě 
o dílo. Společníci předají relevantní pojistné smlouvy správci nejpozději v termínu stanoveném 
pro předložení pojistných smluv zadavateli. 

4. 11. Informace týkající se provozu závodů společníků, jejich obchodní činnosti, odborných metod a 
jiných oblastí, které nejsou veřejně dostupné, a dále informace týkající se veřejné zakázky, které 
nejsou zveřejněny zadavatelem, se považují za důvěrné. Společníci se zavazují nepředávat ani 
jinak nezpřístupňovat důvěrné informace třetím osobám a proti jejich jakémukoli zpřístupnění 
třetím osobám je přiměřeně chránit. 

4. 12. Společník 2 není oprávněn pohledávky za správcem vzniklé na základě této smlouvy postoupit 
a/nebo je použít jako zástavu na zajištění svých závazků vůči třetí osobě. V případě porušení 
této povinnosti má správce právo požadovat po daném společníkovi zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 1% předpokládané hodnoty veřejné zakázky, v případě, že již byla uzavřena smlouva o 
dílo, tak ve výši 1% ceny díla dle smlouvy o dílo. 

4. 13. Společník 2 podpisem této smlouvy prohlašuje, že v okamžiku uzavření této smlouvy nemá 
uzavřenou žádnou zástavní smlouvu ke svým pohledávkám nebo smlouvu o postoupení svých 
pohledávek, která by se mohla dotknout pohledávek vzniklých na základě této smlouvy. 
V případě, že se toto prohlášení některého ze společníků ukáže jako nepravdivé, má správce 
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právo požadovat po daném společníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 10% předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky, v případě, že již byla uzavřena smlouva o dílo, tak ve výši 10% ceny 
díla dle smlouvy o dílo. Zároveň se jedná ze strany daného společníka o podstatné porušení 
smlouvy a daný společník může být ze společnosti vyloučen. 

4. 14. Každý společník je povinen předložit k prokázání splnění kvalifikace dle §73, alt. §53 a §84 
zákona o zadávání veřejných zakázek pouze takové informace a podklady, které odpovídají 
skutečnosti. Každý společník je rovněž povinen mít k dispozici podklady prokazující správnost 
a pravdivost informací a podkladů, které předkládá k prokázání splnění kvalifikace dle § 73, alt. 
§53 a §84 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

4. 15. Společník 2 prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy seznámil s Kodexem jednání proti 
korupci VINCI, Chartou etiky a jednání VINCI, Compliance kodexem Skupiny SMP, které jsou 
veřejně přístupné na webových stránkách správce (www.smp.cz), přičemž povinnosti 
vyplývajících z těchto dokumentů se zavazuje dodržovat. 

4. 16. Smluvní strany se zavazují při zpracování a/nebo předávání osobních údajů v souvislosti s touto 
smlouvou dodržovat pravidla stanovená zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 
a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a 
o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).  

 

Článek V. 
Závěrečná ustanovení 

5. 1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., tj. občanského zákoníku v účinném znění. 

5. 2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být učiněny pouze formou písemných dodatků. 
5. 3. Obsah této smlouvy je považován za důvěrný údaj a smluvní strany jsou povinny dbát o to, aby 

nebyl zneužit, nebo aby nedošlo k jeho prozrazení bez zákonného důvodu. 
5. 4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. 
5. 5. Smlouva je vyhotovena ve třech rovnocenných vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran 

obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení je určeno pro zadavatele. Každé vyhotovení má 
platnost originálu. 

5. 6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výsledkem vážné vůle smluvních stran prosté 
omylu. Smluvní strany si smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí a 
prohlašují, že žádné ustanovení jimi není vnímáno jako příčící se dobrým mravům, zákonu či 
veřejnému pořádku a dále, že obsah smlouvy je pro ně zcela určitým a srozumitelným. Na důkaz 
stvrzují tuto smlouvu svými podpisy, resp. podpisy svých oprávněných zástupců. 

 
 

Za správce 
SMP CZ, a.s. 
 v Praze dne  

 

Za společníka 2 
S u b t e r r a a.s. 

V Praze dne  

………  …  

Ing. Jan Freudl 
místopředseda představenstva 

Ing. Jiří Tesař 
člen představenstva 
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Příloha č. 5 zadávací dokumentace 
 
                           

  

Závazek dodavatele  
dle čl. 8 zadávací dokumentace 

 
Informace o zadávacím řízení: 

Název zadavatele: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

Sídlo zadavatele: Masarykovo náměstí čp. 1/6, 250 01 Brandýs nad 
Labem – Stará Boleslav 

IČO zadavatele: 00240079 
Název veřejné zakázky: „Intenzifikace a zkapacitnění ČOV Brandýs n. L.“ 
Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2021-033162 

Druh zadávacího řízení: Užší řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek 

 
Dodavatel S u b te r r a a.s. se zavazuje, že:  

1. bude platit závazky za poskytnuté plnění svým poddodavatelům do 10 pracovních dnů od 
obdržení platby od zadavatele; 

2. zajistí dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména 
odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy.  

3. všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných 
registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. 

4. veškeré použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné s dlouhou životností pro 
účely naplnění ekologicky šetrného řešení stavby. 

 
 

V Praze dne 17.12.2021 
 
 
 
 

Ing. Petr Kajer 
ředitel divize 2, S u b te r r a a.s. 

na základě plné moci 
 









Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
poradovým císlem 144242849-266302-211216095423, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: 

Vystavil: - notářka
Pracoviště: - notářka
V Praze dne 16.12.2021

144242849-266302-211216095423
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Příloha č. 1 zadávací dokumentace 
 

Krycí list nabídky 
 

Informace o zadávacím řízení 

Název zadavatele: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

Sídlo zadavatele: Masarykovo náměstí čp. 1/6, 250 01 Brandýs nad 
Labem – Stará Boleslav 

IČO zadavatele: 00240079 
Název veřejné zakázky: „Intenzifikace a zkapacitnění ČOV Brandýs n. L.“ 
Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2021-033162 

Druh zadávacího řízení: Užší řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek 

 
 

Nabídku předkládá účastník zadávacího řízení : „Společnost ČOV Brandýs nad Labem“ 

Firma nebo název: 1. SMP CZ, a.s. - správce 
Sídlo: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 
IČO: 271 95 147 
DIČ: CZ271 95 147 
Osoba zastupující účastníka 
zadávacího řízení: 

Ing. Jan Freudl, místopředseda představenstva 
Ing. Pavel Kameník, člen představenstva 

Kontaktní osoba: 
Tel: 
E-mail: 
ID datové schránky: utdgcji 
Účastník zadávacího řízení je 
malým nebo středním podnikem1 NE 

 

 

Firma nebo název: 2. S u b t e r r a a.s. – společník 2 
Sídlo: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň  
IČO: 453 09 612 
DIČ: CZ453 09 612 
Osoba zastupující účastníka 
zadávacího řízení: 

 

Kontaktní osoba: 
Tel: 

 
1 Pozn.: Ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES. 



 

2 
 

E-mail: 
ID datové schránky: 
Účastník zadávacího řízení je 
malým nebo středním podnikem2 NE 

 
 
V Praze:  
 
 
 
 
       
              
       
 

 
2 Pozn.: Ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES. 









Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
poradovým císlem 140418392-50625-210728153911, skládající se z 3 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: 

Vystavil: JUDr.,Ph.D., advokát
Pracoviště:  JUDr.,Ph.D., advokát
V Praze dne 28.07.2021

140418392-50625-210728153911


