
SMLOUVA O DILO
Uzavŕentl podle ustanovení $ Ż586 a násl. zákona č,.89/2012 Sb., občanský zźlkoník,ve znění pozdějších

předpisů

Číslosmlouvy o díloobjednatele : 08-056/22lT3
Císlo smlouvy o dílozhotovitele :

I. Smluvní stľany

Obiednatel: Statutáľníměsto Bľno,
Městská část Brno-Bohunice
se sídlem Brno, Dominikánské nám.196/l,PSČ 602 00
zastoupené Ing. Antonínem Crhou, starostou Městské ěásti Bľno-Bohunice
Adresa pľo doľučování: ÚvĺČgrno_Bohunice, Dlouhá 57713,625 00 Brno
IDDS : hm2byk9
IČo : 44992785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : Komerění banka, a. s., poboěka Bmo, nám. Svobody 21, PSČ

631 3l
Čísloúčtu : l9-51908102t7/0100
Kontaktní osoby : Ing. Otakar Kamaľád, Mgr. Ilona Kašparovská, Maľie

Rosendoľfová
Telefon : 547 423 828,721 774 4Ż0
E-mail : rosendorfova@bohunice.brno.cz,

kasparovska@bohunice.bmo. cz

Zhotovĺtel: KoRoS' s.ľ.o.
se sídlem Stejskalova 984137 ,6l5 00 Brno
zastoupenýjednatelem : Ing. Zdeněkotevřel
ve věcech technických :
IDDS : 6w6gisk
IČo :
DIČ :
Bankovní spojení :
Císloúětu :
Kontaktní osoba :
Telefon :
E-mail :
Registľace : 458Ż3 vedená u Kľajskéhosoudu v Bľně, zapsáno Ż9. dubna

2004

II. Úvodní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, że je drtitelem příslušnýchživnostenských opľávněnípotřebných k pľovedení díla.

2. Zhotovitel prohlašuje, žese seznámil s rozsahem a ýpem díla, s místem provádění díla, jsou mu zntmé
technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění dí|aa disponuje kapacitami a znalostmi, kteľéjsou
pro pľovedenídíla nezbytné. Zhotovitel potvrzuje' žemu objednatel poskytl podklady, na které tato smlouva
odkazuje' Že se s nimi seznámil a nemá vůčinim výhľady. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby

,oUdľžovacípľáce ve vstupních halách objektu MŠBěloruská 4 v MčBľno-Bohunĺce"o kteľá byla
zpracována firmou Ing. Alešem Drlým, Lošťákova879, 506 0l Jičínv dubnu 20ŻŻ vč,etnévýkazu výměr,
věetně jejích případných vysvětlení, změn ěi doplnění uěiněných v souladu se zákonem č,.134lŻ016Sb., o

zadáxání veřejných zakázek,veznénípozdějšíchpředpisů, v průběhu zadtx.acíhoŕízenínaveřejnou zakázku
s ,,Udľžovacípľáce ve vstupních halách objektu MS Běloruská 4 v MC Bľno-Bohunice,625 00" (dále
jen ,,Pľojektová dokumentace"), soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměľ předal

objednatel zhotoviteli jako souěást zadtyací dokumentace pŕi zadávání příslušnéveřejné zakázky podle ěl.
II. odst. 3 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuj e, žemá veškeľépodklady nezbytné k provedení díla podle této

smlouvy.
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3. objednatel uzaví rá tuto smlouvu o dí lo se zhotovitelem s ohledem na to' ž e v výběľ ové m ří zení  na veřejnou

zakázku s nŁvem ooUdľ ž ovací  pľ áce ve vstupní ch halách objektu MŠ  Běloruská 4 v Mč  Bľ no-
Bohunice" (dále jen ,,Veřejnd zakózka*) byla nabí dka zhotovitele vybľ ána jako nejvhodnějš í .

III. Předmět smlouvy

l. Předmětem smlouvy je ztxazekzhotovitele pľ ové st na své  náklady a své  nebezpeěí  dí lo, a tomu odpoví dají cí
závazek objednatele zap|atit zhotoviteli za dilo sjednanou cenu. Dí lo bude provedeno v souladu se zadávací
dokumentací  zadávací hoŕ í zení  na Veřejnou zakázku a s nabí dkou zhotovitele podanou v rámci zadź lvaciho
ŕ í zení  na Veřejnou zakázku.

Ż. Dí lem se pro ú ěely té to smlouvy ľ ozumí  dodávka vš ech stavební ch, montáž ní ch i jiných ptaci a služ eb,
konstľ ukcí  a mateľ iálů , vč etně nezbytných prů zkumů  a vč etně přgdepsaných zkouš ek.a revizí  pro stavbu
s názvem: ooUdrž ovací  práce ve vstupní ch halách objektu MŠ  Běloľ uská 4 v Mč  Bľ no-Bohunice"
vymezenou Pľ ojektovou dokumentací , a to podle specifikací  obsaž ených v té to smlouvě o dí lo věetně
pří loh, v předané  Pľ ojektové  dokumentaci a v oceněné m soupisu stavební ch pľ ací , dodávek a služ eb
s výkazem výměľ  (dále také  jako ,polož kový rozpoč eť '), v souladu se zadávací  dokumentací  Veřejné
zakázky a nabí dkou zhotovitele podanou v rámci zadź wací hoŕ izeni na Veřejnou zaké nku. Souěástí  dí la je i
vypracování  pľ ojektové  dokumentace skuteěné ho pľ ovedení  stavby. Dalš í  specifikace dí la je uvedena
v pří loze č . l oceněný soupis stavební ch prací , dodávek a služ eb s výkazem výměľ , v pří loze ě. 2 Dalš í
specifikace dí la.

3. Zhotovitel provede dí lo vsouladu stouto smlouvou, obecně závaznými pľ ávní mi předpisy kpředmětu
smlouvy se vztahují cí mi a pří sluš nými platnými noľ mami. Zhotovitelje povinen ľ espektovat stanoviska,
kteľ á jsou souč ástí  projektu a splnit veš keré  podmí nky pro provedení  stavby a povinnosti stavební ka
stanovené  v těchto stanoviscí ch.

4. Zhotovitel je povinen prové st dí lo s potřebnou pé ěí  ve sjednané m ěase. Dí lo je provedeno, je-li řádně
dokoněeno a předáno.

5. objednatel se zavazuje pľ ovedené  dí lo od zhotovitele pŕ evzitazaplatit dohodnutou cenu.
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IV. Doba plnění

Zhotovitel zahájí  pľ áce na dí le dne 0l.07 .2022. Zhotovitel se zavazuje pľ ové st (d. řádně dokonč it a předat)
dí lo nejpozději dne 25.07.2022. Zhotovitel se zavazuje realizovat dí lo v souladu s haľ monogľ amem stavby,
kteý je pří lohou ě. 3 té to smlouvy.

2. objednatel předá zhotoviteli staveniš tě nejpozději do 30.06.2022.

3. Doba trvání  překáž ky v plnění  dí la z dů vodu neplnění  smluvní ch povinností  objednatelem mů Že mí t vliv na
teľ mí n předání  dí la. Předá-li zhotoviteldí lo z dů vodu odstľ aňování  zmí něné  překáž ky opož děně ve srovnání
s dohodnudm termí nem, není  v pľ odlení  s pľ ovádění m a předání m dí la.

V. Mí sto plnění

l. Zhotovitel pľ ovede dí lo v budově MŠ  Běloľ uská 4, Bľ no (na pozemku p. č . l931 v k. ú . Bohunice). Stavební
ú pľ avy podle té to smlouvy budou realizované  ve vstupní ch halách.

VI. Cena dí la

Cena dí la je stľ anami sjednána v souladu s ust. 2 zttkona č ,. 5Ż611990 Sb., o cenách ve zné ni pozdějš í ch
předpisů . Celková cena za provedení  ú plné ho dí la podle té to smlouvy byla stanovena v cenové  nabí dce
zhotovitele, kterou podal do výběľ ové holzadź ryací ho Í í zení . oceněný soupis prací  a výkaz výměr tvoří
pří lohu té to smlouvy.
Celková cena dí la v Kě bez DPH: 394.000 Kč
S lovy (tři stadevadesátětyřitis í ce koľ un)

Sazba DPH bude ú č tována podle právní ch předpisů  v době zdanitelné ho plnění .
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2. Cenaje stanovenájako cena koneč ná' nejvýš e pří pustná aplatí  po celou dobu zhotovování  dí la. Zahrnuje
veš keľ é  práce, dodávky a č innosti vyplývají cí  ze zadtxací ch podkladů  o kteých zhotovitel podle svých
odboľ ných znalostí  vědět měl, ž e jsou k řádné mu a kvalitní mu pľ ovedení , dokonč ení  a zprovoznění  dí la
nutné . Nabí dková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen Ve stavebnictví  do konce platnosti smlouvy a
veš keré  náklady zhotovitele nutné  k realrizaci di|a a platí  po celou dobu zhotovování  dí la' Nemů ž e bfi
změněna, nenĹli v té to smlouvě stanoveno jinak. V ceně je obsaž en zisk zhotovitele a veš keré  náklady
spojené  s ú plným a řádným pľ ovedení m dí la.

3. Cenuza pľ ovedení  dí laje mož né  měnit pouze:
a) zjistĹli se v pľ ů běhu ľ ealizace dí la skuteč nosti, které  nebyly v době podpisu té to smlouvy znź lmé  a

zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předví dat, ěi se zjistí  skuteč nosti, které  jsou odliš né  od dokumentace
předané  objednatelem, přič emž  t5rto skuteč nosti mají  vliv na cenľ  za provedení  dí la,

b) zjistĹli se v pľ ů běhu ľ ealizace skuteč nosti odliš né  od dokumentace předané  objednatelem (např.
neodpoví dají  geologické  ú daje apod.),

c) objednatel pož aduje práce, které  nejsou souč ástí  předmětu dí la,
d) objednatel pož aduje vypustit někteľ é  práce z předmětu dí la,
e) bude-li objednatel poź adovat jiný druh dodávek nebo změnu mateľ iálu než  tu' kteľ á byla uľ č ena

projektovou dokumentací , nebo polož kovým ľ ozpoětem,

Ð v pří padě změny výš e DPH v dů sledku zmé ny pľ ávní ch předpisů

4. Sjednání  zmé ny ceny dí la se uskuteč ni na základě dohody smluvní ch stľ an pľ ostřednictví m pí semné ho
dodatku ke smlouvě. V pří padě změn u prací , které  jsou obsaž eny v poloŽkové m ľ ozpoč tu, bude změna ceny
stanovena na základě jednotkové  ceny' v pří padě změn u pľ ací , kteľ é  nejsou v polož kové m rozpoětu
uvedeny, bude změna ceny stanovena na zź kladě cen RTS nebo URS (v cenové  tiľ ovni odpoví dají cí  době
podání  nabí dky), v pří padě ź e prź rce nebudou obsaž eny v polož kové m rozpoč tu a změna nebude moct bý
stanovena na zź tkladě cen RTS nebo URS, bude změna ceny podlé hat schválení  projektanta.

5. Veš keľ é  ví cepľ áce, změny, doplňky nebo ľ ozš í ření , kteľ é  budou realizovź ny v souladu se Smlouvou o dí lo,
musí  být vž dy před jejich pľ ovedení m pí semně odsouhlaseny objednatelem věetně jejich ocenění  (ocenění
navrhne zhotovitel). Pokud zhotovitel provede některé  z těchto pľ ací bez pí semné ho souhlasu objednatele a
dodatku Smlouvy o dí lo, budou t5rto považ ovány za souěást dí la a objednatel nemá právo na jejich ú hradu.

6. Zaví ceprárce jsou považ ovány práce,kteľ é  přesahují  předmět dí la stanovených v ěl. III. té to smlouvy (věetně
Pří loh ke sm|ouvě). Zaví cepráce nelze považ ovat prtrce, kteľ é  nejsou qýslovně uvedeny ve qýkazu výměľ  a
soupisu pľ ací , ale z povahy dí la bylo zŕ ejmé  jiź  pŕ i zadź ní  veřejné  zakázky, ž e bude nezbytné  je k řádné mu
dokonč ení  dí la pľ ové st.

7. Dohodnou-li se smluvní  strany dodĺ kem ke smlouvě na mé něprací ch, sjednaná cena za pľ ovedení  dí la
se sniž uje o hodnotu mé něprací  odpoví dají cí  ceně mé něpľ ací  podle polož kové ho ľ ozpoč tu.

8. Zhotoviteli zaniká náľ ok na zvýš ení  ceny, jestliž e pí semně neoznámí  objednateli nutnost její ho překroč ení
a výš i pož adované ho zvýš ení  ceny ihned poté , kdy se ukázalo, ź e je zvýš ení  ceny nevyhnutelné . Toto
pí semné  oználmení  ale nezakládá ptávo zhotovitele na zvýś ení  ceny. Zvýš ení  ceny je mož né  pouze za
podmí nek daných Smlouvou o dí lo a nazákladé  dodatku ke smlouvě před pľ ovedení m pří sluš ných prací .

9. Sjednání  změny ceny dí la nesmí  změnit celkovou povahu veřejné  zakázky.

l0. Jestliž e zhotovitel provede práce a plnění  vyvolané  dosavadní m nekvalitní m pľ ovádění m dí la (např. práce
a plnění  urč ená v dů sledku zásahu státní ho stavební ho dohledu), pří padně provede práce aplnění  v rozpoľ u
s touto smlouvou, nemá právo na zaplacení  těchto prací . Týo pľ áce zhotovitel pľ ovádí  na své  nebezpeč í  a
na své  náklady.

1 l. Zhotovitel tí mto prohlaš uje, Źe cena dí la ľ espektuje kvalitativní  parametry stanovené  pľ ojektem' resp.

výkazem výměr.

12. Cena za provedení  dí la v sobě nezahrnuje rezeľ vu na nepředví dané  práce, které  nemohla v dostateč né m
rozsah u posti hnout pľ ojektová dokumentace stavby.

l3. Zhotovitel nemá pľ ávo domáhat se zvýš ení  sjednané  ceny z dů vodů  chyb nebo nedostatků  v polož kové m
ľ ozpoětu, pokud jsou ýto chyby dů sledkem nepřesné ho nebo neú plné ho ocenění  výkazu výměr.
objednatelem budou hrazené  pouze skuteč ně a řádně pľ ovedené  pľ áce a dodávky.
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14. Cena dí la je splatná po převzetí  dí la objednatelem.

VII. Platební  a faktuľ ač ní  podmí nĘ

1. Cenu za provedení  dí la uhľ adí  objednatel zhotoviteli na zź lkladě faktury, kteľ ou zhotovitel vystaví
po převzetí  dí la objednatelem. objednatel nebude zhotoviteli poskytovat ż ádné  platby před převzetí m dí la.

Ż. Platba ceny bude realizovánav č eských koľ unách.

3. Faktura bude obsahovat minimálně nálež itosti ú ěetní ho a daňové ho dokladu podle platných ú č etní ch
a daňoých předpisů  a nálež itosti obchodní  listiny podle oběanské ho zákoní ku. Zhotovitel uvede na faktuře
pro uhrazení  ceny dí la pouze bankovní  ú č et zveřejněný v registľ u plátců  DPH. Platbu na jiný ú č et je
objednatel opľ ávněn odepří t a není  tak v pľ odlení .

4. Faktuľ a je splatná do 30 dnů  ode dne jej í ho doľ uč ení  na doľ uč ovací  adresu objednatele uvedenou v záhlaví
smlouvy.

5. V pří padě, ž e o to objednatel pí semně poź ádá, zhotovitel prodlouŽí  splatnost faktury až .do 60 dní  ode dne
převzetí  dí la.

6. objednatel vrátí  zhotoviteli do data splatnosti fakturu, kteľ é  nebude obsahovat nálež itosti podle odstavce 3

tohoto č lánku nebo bude obsahovat nespľ ávné  nebo neú plné  ú daje. Po vľ ácení  zhotovitel neprodleně zaš le
a vystaví  nový doklad. I nový dokladje splatný do 30 dnů  od doľ uěení  objednateli. Do doby, než je vystaven
a doľ uč en nový doklad s novou lhů tou splatnosti, není  objednatel v pľ odlení  s placení m faktury. Nová lhů ta
splatnosti faktury zaé neběż et ode dne doľ uč ení  opravené  faktury objednateli.

7. objednatel mů ž e zhotoviteli nepľ oplatit zhotoviteli ěástku ve výš i do 20 %o z dohodnuté  ceny bez DPH
do doby odstranění  vš ech pří padných vad a nedodělků  uvedených v zź tpise o převzetí  dí la. Pozastavenź t
č ástka bude poukrŁána na ú č et zhotovitele do deseti dnů  ode dne' kdy objednatel pí semně potvrdí
zhotoviteli odstľ anění  vš ech vad nebo nedodělků  uvedených v zápisu o předání  apÍ evzeti dila.

8. Pokud dojde k prodlení  s placení m faktury prokazatelně z dů vodů  na stľ aně banky objednatele, není  po tuto
dobu v prodlení  s placení m faktury objednatel.

9. Zhotovitel nemů ž e pož adovat během provádění  dí la za pľ ovedené  práce přiměřenou č ást ceny.

10. Na dodávky stavební ch amontáž ní ch pľ ací  odpoví dají cí ch č í selné mu kódu klasifikace pľ odukce CZ-CPA
41-43 a spadají cí ch podle zákona é . 23512004, o dani zpŕ idané  hodnoty, v platné m znění , do ľ ež imu
přenesené  daňové  povinnosti, se zhotovitel zavazuje vystavit faktuľ u v rež imu přenesené  daňové
povinnosti' Zhotovitel uvede na faktuře kód klasifikace pľ odukce (CZ-CPA) a dolož ku ,,daň odvede
zákazní k". Zhotovitel nahľ adí  š kody vzniklé  nedodrž ení m té to povinnosti i š kody vzniklé  chybami
daňové ho dokladu, a to zejmé na š kody vzniklé  nedodrŽení m lhů t pľ o pÍ iznání  k DPH.

l1. Platbu pľ ovede objednatel bezhotovostní m převodem na ú ěet zhotovitele uvedený v zé lhlavi té to smlouvy.
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání  fakturované  č ástky zűótu objednatele.

VIII. Vlastnĺ cké  pľ ávo k předmětu dí la, odpovědnost za š kodu, nebezpeč í  š kody na věci, pojĺ š tění

1. Vlastní kem budovy' která je předmětem opravy' űdrž by nebo ľ ekonstrukce (ú pľ avy) je objednatel.
Jednotlivé  věci dodané  a pouź ité  při provádění  dí la zhotovitęlem se stávají  vlastnictví m objednatele
okamŽikem jejich zabudování  do věci objednatele, i když ' dí lo není  dokonč eno a je prováděno. Zhotovitel
je povinen ve smlouvách s poddodavateli toto ujednání  ľ espektovat tak' aby objednatel mohl takto
vlastnictví  nabývat. Splnění  té to povinnostije zajiš těno záľ ukou'

2. Pokud č inností  zhotovitele (poddodavatelů  zhotovitele) nebo v souvislosti s č inností  zhotovitele
(poddodavatelů  zhotovitele) v době ode dne převzetí  staveniš tě dojde ke způ sobení  (vzniku) š kody
objednateli ěijiným subjektů m (třetí m osobám) z dů vodu opomenutí , nedbalosti, nesplnění  podmí nek nebo
poruš ení  povinností  z té to smlouvy o dí lo, pľ ávní ch předpisů , Č sN oi;in1ich norem, pří padnějiných dů vodů ,
je zhotovitel povinen bezzbyteé né ho odkladu š kodu odstranit nebo finanč ně nahľ adit v penězí ch; v pří padě
vzniku š kody objednateli podle volby objednatele. Zvolí -li objednatel odstranění  š kody a Zhotovitel ji
v dohodnuté  lhů tě (inak ve lhů tě obvyklé ) neodstľ aní ' je objednatel oprávněn zajistit odstľ anění  š kod sám
nebo třetí  osobou na ú č et zhotovitele. Zhotovitelje povinen odstraněnou š kodu v penězí ch nahľ adit.

3. Nebezpeč í  š kody na dí le, na stavební ch materiálech, hmotách a zaŕ í zení ch nese zhotovitel od převzetí
staveniš tě do dne pŕ evzetí  dí la objednatelem.
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4. Zhotovitel musí  mí t uzavÍ ené  pojiš tění  odpovědnosti za š kody, způ sobené  objednateli a třetí m osobám,
kryjí cí  rizika spojená s provádění m dí la, minimálně v hodnotě ceny dí la' Zhotovitel prokáź e pojiš tění
objednateli při podpisu smlouvy o dí lo a je povinen pľ okázattľ vání  pojiš tění  po celou dobu provádění  dí la.
Při vzniku pojistné  (š kodní ) události zabezpeč uje veš keľ é  ú kony vů č i pojistiteli zhotovitel. objednatel
poskytne zhotoviteli souč innost, která je v jeho mož nostech.

IX. Staveniš tě

l. objednatel předá zhotoviteli staveniš tě pľ osté  vš ech pľ ávní ch i faktických vad, vč etně práv třetí ch osob,
v dohodnuté m termí nu. o předání  a pÍ evzetí  staveniš tě bude poří zen zápis. objednatel poskytne zhotoviteli
plochu pro zaÍ í zení  staveniš tě a ulož ení  stavební ch mateľ iá|ů  v obvodu staveniš tě, bude-li to se zřetelem na
mí sto plnění  mož né . Zhotovitel zajistí  na svů j náklad řádné  ukládź ní  azabezpeč ení  mateľ iálů , surovin, strojů
a strojní ch zatí zení  pří padně dalš í ho vybavení  v pľ ostoľ u staveniš tě. objednatel neodpoví dá za jejich
pří padné  ztrź lĘ  nebo odcizení .

2. objednatel mů ž e poskytnout zhotoviteli po dobu realizace dí la za try|atu zdľ oje eneľ gií , mé dií  pří padně
telefonní ho spojení  (pokud je bude mí t v dané m pří padě k dispozici). Zhotovitel zajistí  ľ ozvod potřebných
mé dií  na staveniš ti. Zhotovitel zabezpeěí  samostatná podľ už ná měří cí  mí sta na měření  spotřebované  eneľ gie
a vody, na vlastní  náklady. Zhotovitel uhľ adí  objednateli spotřebované  eneľ gie a vodu.

3' Zhcltclvitel zajistí  střež ení  staveniš tě a v pří pa<lě pcltřeby ijehcl oplocení  nebo jiné  vhodné  z.ahez,pećení .
Zhotovitel odpoví dá za provoz na staveniš ti. Zhotovitel musí  udrŽovat staveniš tě v ěistotě a pořádku.
Zhotovitel si zajistí  na svů j náklad vybavení  staveniš tě potřebným poětem mobilní ch WC. Zhotovitel
odpoví dá zabezpeěnost a ochľ anu zdraví  vš ech osob v pľ ostoľ u staveniš tě.

4. Do 7 dnů  (nebude-li ú ěastní ky smlouvy dohodnuto jinak) od převzetí  dí la objednatelem musí  zhotovitel
odstraní t zaŕ í zení  staveniš tě' staveniš tě vyklidit a prové st zź tvěreěný ú klid. Pozemky dotč ené  výstavbou
budou ve stanovené  lhů tě uvedeny do pů vodní ho stavu (věetně komunikací ' zeleně apod.).

X. Stavební  dení k

1. Stavební  dení k vede zhotovitel, ode dne pŕ evzetí  staveniš tě do dne dokonč ení  stavby (pří padně do dne
podepsání  zź ryisu o odstľ anění  vad a nedodělků ). Stavební  dení k bude ulož en na staveniš ti a bude pří stupný
osobám oprávněným do něj nah|í ż et a pľ ovádět ztnnamy. Musí  být vž dy okamž itě k dispozici objednateli
a oľ gánu státní ho stavební ho dohledu. Do stavební ho dení ku se zapisují  vš echny skuteč nosti stanovené
pľ ávní mi předpisy a rozhodné  pľ o plnění  smlouvy, zejmé na ú daje o č asové m postupu pľ ací , jakosti dí la a
zdů vodněných odchylkách pľ ováděných pľ ací  od projektové  dokumentace. (Skuteč nosti o prů běhu
kontrolní ch dnů  se mohou zapisovat vedle stavební ho dení ku i do samostatných oč í slovaných záznamtl
z kontľ olní ch dnů  vypracovávaných technickým dozorem stavební ka nebo zástupcem objednatele.
Zź znamy z kontrolní ch dnů  budou pří lohou stavební ho dení ku. Pokud budou samostatné  zź znamy
vyhotoveny, bude na ně ve stavební m dení ku odkaz). obsahové  nálež itosti a způ sob vedení  stavební ho
dení ku musí  bý v souladu s platnými právní mi předpisy (stavební m zákonem a vyhláš kou č ,. 49912006 sb.,
o dokumentaci staveb). Pokud právní  předpisy umož ňují  vedení jednoduché ho záznamu o stavbě, povede
zhotovitel jednoduchý záznam o stavbě.

2. Stavební  dení k vede zhotovitelem pověřená osoba (stavbyvedoucí , pří padně jeho zástupce) formou denní ch
zápisů . Záznamy do dení ku mů ž ou zapisovat i zástupci objednatele, osoby vykonávají cí  technický dozor
objednatele a autoľ ský dozor adalš í  osoby oprávněné  plnit ú koly dozoru podle zvláš tní ch pľ ávní ch předpisů .
Ve stavební m dení ku musí  být uvedeno jmé no, pří jmení , funkce osob pověřených a opľ ávněných k zápisů m
do dení ku, jejich podpisový vzor a kontaktní  ú daje. Skuteč nost změny v osobě zhotovitelem pověřené
k vedení  dení ku nebo v osobách opľ ávněných k zápisů m do dęní ku musí  bý do stavební ho dení ku
bezodk l adn ě zaznamenána.

3. Dení k se skládá zú vodní ch listů , denní ch záznamű a pří loh' Denní  záznamy se zapisují  do knihy s
oč í slovanými listy jednak pevnými, jednak perfoľ ovanými pľ o dva oddělitelné  prů pisy. Perforované  lisý se
oč í slují  shodně s lisĘ  pevnými. V denní ch záznamech nesmí  bý vynechávána volná mí sta. Zhotovitel uloź í
pľ ů pisy denní ch zĺ znamü odděleně od oľ iginálu tak, aby byly k dispozici v pří padě ztráĘ nebo znićení
originálu stavební ho dení ku.
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4. oľiginál stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím ŕízenípo řádném dokoněení díla objednateli.
Jeden průpis denních závnamű obdľžíobjednatel ajeden zhotovitel.

5. Veškeľérozhodné skutečnosti musí být zhotovitelem do stavebního deníku zaznamenány v den, kdy nastaly,
nebo nejpozději v následující pracovní den.

6. Pokud nebude stavební deník objednateli přístupný na staveništi po tři po sobě následující pracovní dny
(nebo na staveništi nebude vůbec), je zhotovitel povinen nejpozději 4. pľacovníden přinést deník do

kanceláře odboru technických služeb UMC Bľno-Bohunice vBrně, Dlouhá 57713 v době, na kteľése

s objednatelem dohodne.

7 ' NesouhlasĹli zástupce objednatele objednatel (osoba opľávněná dě|at zźlpisy do stavebního deníku)
s obsahem zápisu zhotovitele v deníku, musí k tomuto zápisu připojit svépísemnéstanovisko nejpozději do
pěti pracovních dnů a uvést v něm důvody nesouhlasu.

8. Zźlpisy ve stavebním deníku nebo v záznamu o stavbě se nepovažuj íza změnu smlouvy, ani nezak|ádaji
náľok na změnu smlouvy. Mohou být podkladem pro případnou změnu smlouvy písemným dodatkem.

XI. Pľováděnídíla

1. objednatel předá zhotoviteli před podpisem této smlouvy veškeľépodklady potřebné k řádnému pľovedení
díla.

Ż. Zhotovitel zabezpeěí na svůj náklad a nebezpečívšechna plnění a práce souvisejícís předmětem díla
a tvořícípředmět díla (zejména vybudováni zaŕízenístaveniště, zabezpeěení dopravních opatření a další
činnosti potřebné kzahźýenía provádění díla).

3. Zhotovitel sezavazuje pľovéstdílo v souladu s jeho uľěením,v kvalitě vyplývajícíz pľojektu pro provedení
stavby a z příslušnýchplatných technických norem, vztahujících se. k plnění, případně ze smlouvy a

zadźxacidokumentace' Jinak v kvalitě odpovídajícíminimálně obvyklé kvalitě, zaručující
provozuschopnost a funkčnost předmětu plnění.

4. Stavební materiály a výľobky zhotovitelem použitépro dílo, musí souhlasit s projektem, i s technickými
normami a musí mít příslušnécertifikáty o vlastnostech a jakosti. Pokud zhotovitel nebude pľokazatelně
schopen zajistit materiály nebo qýrobky uvedené v Projektové dokumentaci, musínezbýnou zźĺměnu
materiálů a výľobků,respektujícíparametry specifikované projektem, písemně odsouhlasit objednatel.
Vhodnost všech materiálů a výrobků musí zhotovitel objednateli pľokázat před jejich použitím(věetně

mateľiálůa výľobkůdodaných poddodavateli). Zhotovitel pľo dílo pouŽije jen mateľiály a výrobky první
jakosti.

5. Pľo stavbu mohou být použity jen takové výľobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska
způsobilosti stavby pro navržený účelzaruěují, žestavba při spľávném provedení aběźnéúdľžběpo dobu
předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požárníbezpeěnost,
hygienu, ochranu zdraví a Životního prostředí, bezpečnost při udržovánía uŽívźlnístavby věetně
bezbaľiéľovéhoużívánístavby' ochranu proti hluku a na úspoľueneľgie a ochľanu tepla.

6. Zhotovitel nesmí při realizaci díla pouŽítžádný materiál, o kterém je v době użitíznámo, źeje škodlivý.
Pokud by tak zhotovitel uěinil, na písemnévyzvání objednatele pľovede okamžitě nápľavu. Veškeľénáklady
s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel nesmí k ľealizaci dílapoužítmateriály' kteľénemají
požadovanou certifikaci, je-liprojejich použitínezbytnápodle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen
zajistit dodržovánítechnologických postupů a lhůt.

7. Práce a dodávky budou pľováděny kvalifikovanými pľacovníky,v souladu s platnými pľávnímipředpisy
a technickými normami vztahujícími se k předmětu plnění. Zhotovitel zajistí vedení stavby stavbyvedoucím
v souladu se zákonem č)'183lŻ006 Sb. Stavbyvedoucím se ľozumíosoba, kteľázabezpečujeodborné vedení
provádění stavby a má pľo tuto ěinnost oprávnění podle zvláštního pľávního předpisu (zákon č,.360l1992
Sb., o výkonu povolání autorizovaných inżenýrůa technikůčinných ve výstavbě, ve znění pozdějších

Zhotovitel určujestavbyvedoucím na stavbě íslo autorizace stavbyvedoucího
V případě změny stavbyvedoucího je zhotovitel povinen tuto změnu nepľodleně (nejpozdějido 2

pracovních dnů od změny) písemně oznámitobjednateli (do datové schľánky). V oznámení zhotovitel uvede
jméno, příjmenía čísloautorizace nového stavbyvedoucího.
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Stavbyvedoucí  je povinen ú č astnit se předání  staveniš tě, předání  dí la a převzetí  dí laavš ech kontľ olní ch dnů
na stavbě. Za neűč ast stavbyvedoucí ho při předání  staveniš tě, na kontrolní ch dnech nebo při předání  dí laje
zhotovitel povinen uhľ adit objednateli smluvní  pokutu 5.000 Kě. o neú ěasti bude proveden zápis do
stavební ho dení ku.

8. objednatel má pľ ávo kontľ olovat dí lo v kaž dé  ftni jeho pľ ovádění , zú ěastňovat se kontľ olní ch dnů  na stavbě,
sledovat zź lpisy ve stavební m dení ku nebo v zź nnamu o stavbě, dostavit se na pí semnou výzvu zhotovitele
ke kontrole pľ ací , kteľ é  budou v dalš í m postupu zakryý, provádět odsouhlasení  soupisu provedených pľ ací .
Kontľ olní  dny budou pľ obí hat minimálně jednou za 14 dnű. Teľ mí n první ho kontrolní ho dne bude mezi
objednatelem a zhotovitelem sjednán při předání  staveniš tě. Kaž dé ho kontrolní ho dne se zűé astní
odpovědné  osoby objednatele i zhotovitele. Z kontľ olní ho dne se dělá zápis do stavební ho dení ku a podle
potřeby se naví c mohou o pľ ů běhu kontrolní ho dne vyhotovovat i samostatné  podľ obné  zź unamy. Pokud
bude z kontľ olní ho dne vypľ acován naví c samostatný záznam, bude na něj ve stavební m dení ku odkaz.
Záznamy z kontľ olní ch dnů  vypracovává technický dozor stavební ka, vykonávaný prostřednictví m třetí
osoby, pří padně zástupce objednatele, kteý je přeposí lá zhotoviteli a dalš í m ú ěastní ků m kontrolní ho dne.

9. Zhotovitelje povinen vyzvat pí semně objednatele k prověľ ce pľ ací  nebo konstrukcí , které  budou dalš í m
postupem zakryty nebo se stanou nepří stupnými.Yýzva bude uč iněna ve stavební m dení ku a souč asně e-
mailem ěýři pľ acovní  dny předem. V pří padě, ž e zhotovitel tuto povinnost nesplní , je povinen práce odkqýt
a umož nit objednateli pľ ovedení  dodateč né  kontľ oly a nese náklady s tí m spojené . NedostavĹli se objednatel
k prověľ ce pľ ací , mů ž e zhotovitel prź rce zakIý. Zhotovitel nemů ž e prź rce zakľ ý dří ve, než  se objednatel
pľ okazatelně seznámí  s akturí lní m stavem stavební ho dení ku nebo zí nnamu o stavbě v době před zakľ ytí m
nebo znepří stupnění m prací .

l0. Zhotovitel odpoví dázabezpeěnost a ochľ anu zdraví  při práci pľ acovní ků , kteří  provádějí  pľ áci při plnění
předmětu té to smlouvy, a zabezpeěuje jejich vybavení  ochľ annými pomů ckami. Zhotovitel odpoví dá
i za ochľ anu zdraví  a bezpeěnost dalš í ch osob' zdrž ují cí ch se s vědomí m zhotovitele nebo na jeho pokyn
na staveniš ti nebo v dosahu mož né ho ú č inku pľ ovozní  č innosti zhotovitele. Zhotovitel zabezpećí  proš kolení
ohledně předpisů  o bezpeč nosti a ochľ aně zdraví  při práci (dále BoZP) kaž dé ho pľ acovní ka na staveniš ti.
Zhotovitel bude při plnění  té to smlouvy plnit veš keľ é  povinnosti v oblasti BOZP, stanovené  pľ ávní mi
předpisy. Zhotovitel musí  dbát pokynů  koordinátoľ aBoZP objednatele (byl-li ustanoven) a poskytnout mu
veš keľ ou zákonem upravenou souč innost k zajiš tění  povinností  v oblasti B0ZP. Zhotovitel sdělí  objednateli
v den podpisu smlouvy ú daje potřebné  k posouzení , jestli je třeba sjednat pľ o ľ ealizovanou stavbu
kooľ dinátora BOZP. Zhotovitel je povinen staveniš tě ŕ ádně zabezpeč it proti pří stupu nepovolaných osob.

l 1. Před zahájení m prací  na staveniš ti zhotovitel zpracuje a předá objednateli plán bezpeč nosti a ochľ any zdraví
při pľ áci na staveniš ti podle pož adavků  stanovených v $ l5 odst. 2 zttkona č ,. 30912006 Sb., pokud je podle
tohoto zź lkona pľ o danou stavbu vyż adovtn.

l2. Bude-li zhotovitel při pľ ovádění  dí la vykonávat ěinnosti, u nichž  hľ ozí  nebezpeč í  vzniku potáru, odpoví dá
za zajiš tění  poż ámí  bezpeěnosti při těchto ěinnostech. Zhotovitel odpoví dá za dodrž ovź ł ní  protipož áľ ní ch
opatření  na staveniš ti i plnění  dalš í ch povinností  vyplýají cí ch z právní ch předpisů  o pož ámí  ochľ aně.

1 3. Řádné  plnění  a pľ ovádění  dí la zaj iš ť uje objednatel prostřednictví m technické ho dozoľ u stavební ka pří padně
autorské ho dozoru pľ ojektanta. Technický dozoľ  stavební kaje oprávněn kontľ olovat dodrž ování  projektu,
kvalitu pľ ováděných prací  a č innost zhotovitele při provádění  dí la. o výsledku š etření  pľ ovádí  zápis do
stavební ho dení ku. Technický dozoľ  objednatele mů ž e dát pracovní ků m zhotovitele pŕ ikaz přeruš it práce,
pokud odpovědný pľ acovní k zhotovitęle není  dosaž itelný aje-li ohrož ena bezpeěnost nebo řádné  pľ ovádění
dila, ż ivot nebo zdľ aví  osob nebo hrozĹli jiné  váź né  š kody. Technický dozoľ  nemů ž e zasahovat do
hospodářské  č innosti zhotovitele. Pľ ováděné  práce a jejich kvalitu mů ž e objednatel kontrolovat i
pľ ostřednictví m dalš í  fyzické  nebo pľ ávnické  osoby, s ní ž . má uzavřenou smlouvu. Autorské mu dozoru
objednatele zhotovitel umož ní  zejmé na sledovat, jestli je dí lo prováděno podle pľ ojektu.

l4' Neplnění  smluvní ch zź tvazkť l ze stľ any objednatele mů ž e být dů vodem pro přeľ uš ení prací  zhotovitelem.
Vyskytne-li se zhotoviteli překáž ka v prtrci z dů vodů  na stľ aně objednatele, zajistí  objednatel její
bezodkladné  odstranění .

l5. Zhotovitel musí  v prů běhu provádění  dí la upozornit objednatele na nevhodnostjeho pokynů  nebo předané
dokumentace. Toto upozornění  musí  mí t pí semnou foľ mu.
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1 6. V pří padě, kdy dí lo (eho č ást) bude vykazovat nesoulad s Pľ ojektovou dokumentací  ěi pokyny objednatele,
je zhotovitel povinen na ž ádost objednatele, uplatněnou foľ mou zápisu ve stavební m dení ku, v objednatelem
stanovené  lhů tě odstľ anit vytč ené  nedostatky. V opač né m pří padě je objednatel opľ ávněn uvedené
nedostatky odstľ anit prostřednictví m třetí  osoby na náklady zhotovitele nebo odstoupit od smlouvy.

17. Zhotovitel bude v pľ ů běhu stavby zaznamenávat do dvou vyhotovení  Pľ ojektové  dokumentace veš keľ é
změny oproti navrž ené mu technické mu řeš ení  dí la. Dokumentaci skuteč né ho pľ ovedení  stavby předá
zhotovitel objednateli v den předání  dí la (ve třech listinných vyhotovení ch i na CD). okamž ikem předání
dokumentace uděluje zhotovitel objednateli oprávnění  k výkonu pľ áva tuto dokumentaci uŹivat (dále jen
licence) v ľ ozsahu dohodnuté m touto smlouvou. objednatel bude nazákladě udělené  opľ avňují cí  a výhradní
licence dokumentacivyuž ivatpŕ iuź í vání , ú drž bě, opravách a rekonstrukcí ch stavby, mů ž e do dokumentace
bez omezení  zasahovat a upravovat ji pľ ostřednictví m třetí ch osob' použ í t ji jako podklad pro zhotovení
dalš í  pľ ojektové  dokumentace, poskýnout podlicenci k už ití  dokumentace vź dy v souvislosti s objektem
stavby podle té to smlouvy. Licence se objednateli poskytuje na celou dobu tľ vání  ochľ any autorské ho práva
k dokumentaci. odměna za poskytnutou licenci, jakoŹi veš keré  dalš í  pří padné  autorské  nároky zhotovitele
jsou zahrnuý ve sjednané  ceně dí la.

l8. Zhotovitel se bude zú č astňovat kontrolní ch dnů  organizovaných objednatelem.

19. Zhotovitel umož ní  objednateli kontľ olu pľ ováděných ví cepľ ací  a č ásti (mí sta) stavby, na které  někteľ é  pľ áce
obsaž ené  v Projektové  dokumentaci nebudou provedeny (mé něpráce).

20. Zhotovitel zajistí  veš keľ á potřebná povolení  kutí vání  veřejných ploch' pří padně rozkopávkám nebo
překopů m veřejných komunikací  a nese veš keľ é  pří padné  náklady s nimi spojené .

2l. Jestliž e vsouvislosti spľ ovozem staveniš tě nebo pľ ovádění m dí la bude třeba umí stit nebo přemí stit
dopľ avní  znaěky podle předpisů  o pozemní ch komunikací ch, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále
zodpoví dá i za umí sť ování , přemí stbvání  audrŹování  dopľ avní ch znaćek v souvis|osti s prů během
pľ ovádění  prací . Jaké koliv pokuty ěi náhľ ady š kody, vzniklých v té to souvislosti, jdou k tí ž i zhotovitele.

ŻŻ. Zjistí -li zhotovitel při pľ ovádění  dí la skryté  překáž ky ýkají ci se mí sta, kde má bý dí lo pľ ovedeno,
znemož ňují cí  pľ ové st dí lo dohodnuým způ sobem, oznámí  to bez mí sta, zbyteč né ho odkladu objednateli a
navľ hne mu změnu dí la. Do dosaž ení  dohody o změně dí la mů ž e jeho pľ ovádění  přeruš it. Nedohodnou-li
se stľ any na změně smlouvy v přiměřené  lhů tě, mů ž e kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má
právo na cenľ zaěást dí la pľ ovedenou do doby, neż pŕ ekź ňku mohl při vynalož ení  potřebné  pé č e odhalit.

23. Souč ástí  dí lajsou i návody potřebné  pľ o řádnou obsluhu, pľ ovoz a ú drž bujednotlivých č ástí  dí la. Pokud
budou některé  z těchto listin předány smluvní mi paľ tnery zhotovitele v cizí m jazyce, zabezpeěí  zhotovitel
jejich překlad do ěeské ho jazyka a objednatelije poskytne v č eské m jazyce.

24. Zhotovitel musí  odstľ anit odpady, suť  a zneěiš tění  ihned nebo bez zbyteč né ho odkladu po pľ ovedení
pří sluš ných pľ ací . Pokud toto nepľ ovede, mů ž e odpady, suť  a zneěiš tění  prové st objednatel pomocí  třetí
osoby na náklady zhotovitele' Při prací ch vedle nebo na veřejných cestách zhotovitel provede vš echna
potřebná opatření , jakými jsou oznaé ení , ohrazení , osvětlení  apod. Mimo to musí  udrž ovat v ěistotě veš keľ é
silnice a cesty. Při použ ití  cizí ch pozemků  musí  zhotovitel vé st nutná jednání  a né st pří padné  vzniklé
náklady.

Ż5' Zhotovitelje povinen stavbu provádět smaximální  ochranou ž ivotní ho prostředí  vokolí  stavby; nesmí
překroč it hlukové  limity, musí  minimalizovat pľ aš nost ze stavby a minimalizovat zneěiš ť ování  okolní ch
komunikací . Zhotovitel je povinen likvidovat odpady vznikají cí  během pľ ovádění  dí la vsouladu se
zákonem ě.54112020 Sb. v platné m znění  a prováděcí mi předpisy a v souladu s vyhláš kou SMB ě. 412016.
Zhotovitel o pľ ovedené  likvidaci odpadů  předá objednateli doklady o jeho zlikvidování .

Ż6. Zhotovitel pľ ohlaš uje, ž e si je vědom skuteěnosti' Že objednatel mázájem na plnění  té to smlouvy v souladu
se zásadami společ ensky odpovědné ho zadttvé ní  veřejných zakź zek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu
trvání  té to smlouvy zajistit dodľ ž ování  veš keých pľ ávní ch předpisů , zejmé na pak pracovněpľ ávní ch
(odměňování , pracovní  doba, doba odpoěinku mezi směnami, placené  přesč asy)' dále předpisů  ýkají cí ch
se oblasti zaměstnanosti a bezpeč nosti a ochrany zdraví  při práci, tj' zejmé na ztlkona o zaměstnanosti a
Zź lkoní ku práce, a to vů č i vš em osobám, kteľ é  se na plnění  smlouvy podí lejí  a bez ohledu na to, zda bude
dle té to smlouvy plněno prodávají cí m č ijeho poddodavatelem.
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Ż7. Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu trvání  smlouvy zajistit u sebe a svých poddodavatelů  dodľ ž ování
zź lkonač ). 198/2009 Sb., o ľ ovné mzacházení  a o pľ ávní ch pľ ostředcí ch ochľ any před diskriminací  a o změně
někteých zákonů  (antidiskľ iminač ní  zálkon). Souč asně se zhotovitel se zavazuje, ž e na rea|lzaci zakázky se
budou podí let pouze jeho zaměstnanci, agenturní  zaměstnanci, ž ivnostní ci ěi dalš í  osoby, kteľ é  jsou vedeny
v pří sluš ných registľ ech, zejmé na ž ivnostenské m Ęstří ku, ľ egistru pojiš těnců  Č ssz a maji pří sluš ná
povolení  k pobytu v Č R a k výkonu pracovní  ěinnosti. Dále Ęrto osoby musí  být pľ oš koleny z problematiky
B0ZP podle ú ěinné  legislativy. Zhotovitel bere na vědomí , ž e objednatel má právo prové st kontrolu výš e
uvedené ho poŽadavku á pří padná zjiš tění  poskýnout pří sluš ným oľ gánů m veřejné  moci Č R. Tato povinnost
zhotovitele platí  bez ohledu na to' zda bude plnění  dle té to smlouvy pľ ováděno zhotovitelem ěi jeho
poddodavatelem.

XII. Předání  a převzetí  dí la

l . Dí lo je zhotovitelem provedeno, je-li zhotovitelem řádně dokonč eno a předáno ve sjednané m mí stě plnění

2. Za ŕ ádně dokonč ené  se pokládá dí lo, kteľ é  odpoví dá pľ ojektové  dokumentaci (s přihlé dnutí m kjejí m
pří padným dohodnutym změné tm), splňuje pož adavky vyp|ývajicí  z té to smlouvy vč etně pří loh, je bez vad
vč etně nedodělků  (vadou se ľ ozumí  i nedodělek) a je způ sobilé  ke své mu lič elu. Podmí nkou dokonč ení  dí la
je i dodání  vš ech dokladů .

3. Předání m dí la se rozumí  předávací  a přejí mací  ŕ í zení , jehož  předmětem je š etření  o skuteč né m stavu
předávané ho dí lazaú č asti objednatele, zhotovitele ěi jimi pí semně zmocněných nebo pověřených osob a za
ú ěasti technické ho dozoľ u objednatele, ukonč ené  převzetí m dí la objednatelem.

4. Pro předávací  a přejí maciŕ í zeni připľ aví  zhotovitel vš echny pož adované  doklady ve č Ęřech vyhotovení ch.
Jedná se zejmé na o:
a. oznámení  s identifikaění mi ú daji poddodavatelů  a s vymezení m ľ ozsahu dí la, specifikují cí  jednotlivé

polož ky, které  prováděli poddodavatelé ,
b. stavební  dení k,
c. osvědč ení  a atesty o použ iých materiálech, zkouš kách,revizí ch, vč etně revizní ch zpľ áv s vyhovují cí m

výsledkem,
d. ceľ tifikaci,
e. pľ ojektovou dokumentaci skuteč né ho pľ ovedení  dí la v listinné  podobě v poč tu 4 ks' v digitální  podobě

na CD nebo DVD v poč tu l ks,
f. doklady o ověření  funkěnosti dodaných zaÍ í zení  k pľ ovedení  dí la a dodávek podle pľ ojektu a platných

pľ ávní ch předpisů '
g. doklad prokazují cí , ž e zhotovitel nalož il s odpady v souladu s platným zákonem o odpadech a jeho

pľ ováděcí mi právní mi předpisy,
h. zápisy a ýsledky předepsaných měření  a zkouš ek,
i. zápisy a vysledky o prověření  pľ ací  a konstrukcí  zakryých v prů běhu prací '
j. veš keré  dalš í  doklady, prokazují cí  splnění  povinností .

Nedolož ení  které hokoliv pož adované ho dokladu je považ ováno za nedodělek.

5. Zhotovitel pí semně vyzve objednatele k převzetí  dí la nejmé ně č tyři pľ acovní  dny před sjednaným termí nem
k pľ ovedení  dí la. Ří zení  je zahájeno pí semnou výzvouzhotovitele k převzetí  dí la ve stavební m dení ku a e-
mailem na adresu uvedenou v záhlaví  té to smlouvy. Přej í mací  Í í zení  műź e byt zahé ýeno objednatelem i bez
výzvy zhotovitele, po marné m uplynutí  teľ mí nu k pľ ovedení  dí la. objednatel si dí lo prohlé dne co nejdří ve
po zahé |eni předávací ho a přejí mací hoÍ í zení . Přejí mací  ří zení  objednatel ukoněí  do 30 dnů  ode dne zahájení
ŕ í zení  o předání  a pŕ evzetí  dí la. Přejí mací  ŕ izení  je ukoněeno převzetí m (pří padně nepřevzetí m) dí la
objednatelem.

6. o předání  a pÍ evzetí  (nebo nepřevzetí ) dí la bude sepsán pľ otokol, kteý podepí š í  oprávnění  zástupci
smluvní ch stran. obsahem pľ otokolu budou zejmé na identifikaění  lidaje o smlouvě a dí le, vyjádření
objednatele, zdadí lo přejí má bezvýhľ ad (e-li dí lo bez vad) nebo svýhradou (přejí má-li dí lo svadami),
pří padně, ž e dí |o nepřejí má, soupis zjevných vad, s uvedení m teľ mí nů  jejich odstranění ' identifikač ní  ú daje
o dí le, pří padně pozastavenou č ástku (pozastávku).

7. Při nepřevzetí  dí la objednatelem je zhotovitel povinen pokľ ač ovat v plnění  smluvní ch povinností  a odstľ anit
veš keré  vady dí la, nestanoví -li objednatel pí semně jinak. Po odstľ anění  vad vyzve objednatel zhotovitele
k převzetí  dí la.



l0

V pří padě nepřevzetí  dí la objednatelem je zhotovitel v prodlení  s pľ ovedení m dí la ode dne následují cí ho po
termí nu k pľ ovedení  dí la a je povinen platit objednateli smluvní  pokutu za prodlení  s provedení m dí la do
dne převzetí  dí la nebo odstoupení  od smlouvy.

8. Převezme-li objednatel dí lo s vadami, musí  zhotovitel vady, uvedené  v pľ otokole, odstranit do data
uvedené ho v pľ otokole o předání  apŕ evzetí . (V tomto pří padě objednatel ode dne pĺ evzetí  dí la neuplatňuje
vů č i zhotoviteli smluvní  pokutu za pľ odlení  s provedení m dí la). objednatel mů ž e termí n uvedený
v protokole o předání  apŕ evzetí  pí semně pľ odlouž it'

9. NenĹli dí lo pľ ovedeno bez jakýchkoliv vad, není  objednatel povinen dí lo převzí t. Ustanoveni s Ż6Ż8
oběanské ho zákoní ku se neuplatní .

10. Za dobu přejí mací ho ří zení  (od zahájení  do ukonč ení  přejí mací hoŕ í zení ), zakoněené ho převzetí m dí labez
vad a nedodělků , pří padně s drobnými *ojedinělými vadami a nedodělky, neuplatňuje objednatel vů č i
zhotoviteli smluvní  pokutu za pľ odlení  s provedení m dí la, nepředcházelo-li převzetí  dí la jeho nepřevzetí .
Pokud je dí lo pŕ evzato až  po jeho dří vějš í m nepřevzetí , je zhotovitel povinen zap|atit smluvní  pokutu za
prodlení  s pľ ovedení m dí la ode dne následují cí ho po termí nu k pľ ovedení  dí la do dne převzetí  dí la.
Dľ obnými ojedinělými vadami (nedodělky) jsou vady, které  samy o sobě ani ve spojení  sjinými nebľ ání
už í vź lni stavby funkěně nebo esteticky, ani její  uż í vé ni podstatným způ sobem neomezují .

l l. Převzal-li objednatel dí lo s vadami, uplatnil-li vů ěi zhotoviteli pozastávku a zhotovitel vady do data
uvedené ho v protokole o předání  apŕ evzetí  (nebo pozdějš í ho data stanovené ho objednatelem) neodstľ anil,
má objednatel vů č i zhotoviteli pľ ávo na odpoví dají cí  slevu Z ceny a ponechá si pozastávku.

XIII. Vadné  plnění , ziĺ ľ alł <a

A) Pľ áva a povinnosti z vadné ho plnění

1. Dí lo musí  v době jeho předání  splňovat uľ č ený ú č el, odpoví dat té to smlouvě' projektové  dokumentaci,
předaným podkladů m, na které  smlouva odkazuje, technickým i jiným normám, obecně závazným pľ ávní m
předpisů m, bytbez pľ ávní ch vad, pří padně mí t vlastnosti obvyklé .

Ż. objednatel dí lo po jeho převzetí  co nejdří ve prohlé dne a pří padné  vady, zjistitelné  při obezřetné
a odpovědné  pľ ohlí dce, oznámi (reklamuje) bez zbyteč né ho odkladu zhotoviteli. Vadu, kteľ ou objednatel
nezjistil při prohlí dce po převzetí  dí la a kteľ á byla zjiš těna později (skrytá vada), musí  objednatel oznámit
(ľ eklamovat) zhotoviteli bezzbyteěné ho odklad poté , co jizjistil, nejpozději do pěti let od převzetí  dí la.

3. Zjiš těné  vady dí la objednatel oznámi zhotoviteli pí semnou foľ mou. V oznámení  (ľ eklamaci) vad objednatel
vady popí š e a uvede, jak se pľ ojevují .

4. objednatel má vů č i zhotoviteli tato práva z vadné ho plnění :

a) právo na bezplatné  odstranění  ľ eklamovaných vad, lze-livadu odstľ anit formou opľ avy'
b) pľ ávo na zap|acení  dů vodně vynalož ených nákladů  na odstranění  vad v pří padě, kdy objednatel

použ ije k odstranění  vad jinou odboľ ně způ sobilou osobu,
c) právo na poskytnutí  přiměřené  slevy z ceny odpoví dají cí  ľ ozsahu ľ eklamovaných vad č i nedodělků ,
d) pľ ávo na odstoupení  od sm|ouvy.

5. Volba mezi mož nostmi a) - d) je pľ ávem objednatele. objednatel sdělí  zhotoviteli do 14 dnů  ode dne
doruč ení  oznámení  vad (ľ eklamace) zhotoviteli, kteľ ou z mož ností  a) - d) si zvolil. NesdělĹli objednatel do
14 dnů , kteľ é  pľ ávo z odpovědnosti za vady a) - d) uplatňuje, platí , Že potaduje bezplatné  odstľ anění
reklamovaných vad. Do okamž iku, neż ' zhotovitel zaěne odstľ aňovat vady, mů ž e objednatel pľ ávo na
bezplatné  odstľ anění  vady změnit na právo na přiměřenou slevu z ceny.

6. Zhotovitelje povinen zahź |it práce na odstranění  ľ eklamované vady nejpozději do 15 dnů  od oznámení
vady, nestanovĹli zhotoviteli objednatel pí semně' vzhledem k okolnostem, jiný teľ mí n. Reklamované  vady
nebo nedodělky musí  zhotovitel odstranit co nejdří ve' nejpozději do 60 dnů  od zahájení  oprav' nestanovĹli
zhotoviteli objednatel pí semně, vzhledem k okolnostem, jiný termí n pro odstľ anění  vady. V pří padě
havarijní ho stavu je zhotovitel povinen zahájit odstraňování  vady neprodleně po oznámení  a dokonč it je
v co nejkľ atš í  přiměřené  době. Pokud zhotovitel neodstľ aní  vady v teľ mí nu pí semně stanovené m
objednatelem nebo vyplývají cí m z tohoto ujednání  smlouvy (tj. nejdé le do 75 dnů  od oznámení  vad, nejde-
li o havaľ ijní  stav)' je zhotovitel v prodlení  a zaplatí  objednateli smluvní  pokutu (viz ujednání  Smluvní
pokuty).
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7. Zhotovitel musí  zahájit pľ áce na odstľ anění  ľ eklamované  závady a vady odstľ anit, i když  je přesvěděen,

ź e zaně neodpoví dá.

8. Pož aduje-li objednatel po zhotoviteli bezplatné  odstranění  vad a zhotovitel vadu neodstľ aní  v termí nu
pí semně stanovené m objednatelem nebo nebyl-li stanoven v teľ mí nu sjednané m v té to smlouvě, mů ž e
objednatel nechat opravit vady prostřednictví m třetí  osoby (odboľ ně způ sobilé ), apož adovat po zhotoviteli
zaplaceni nákladů  vynalož ených na odstranění  vad nebo pož adovat po zhotoviteli slevu z ceny nebo
odstoupit od smlouvy. Náľ oky objednatele vzniklé  vů ěi zhotoviteli v dů sledku odpovědnosti za vady dí la
podle obč anské ho zákoní ku a náľ oky objednatele ú ětovat zhotoviteli smluvní  pokutu ztlstávají  nedotč eny.

9. Lhů ta pro uplatnění  práv z vadné ho plnění  nebé Ží  po dobu, po kteľ ou objednatel nemů ž e vadné  dí lo
nebo jeho ćástuż í vat a po dobu odstľ aňování  výknuté  vady.

10. Na pľ ovedenou opravu' resp. opľ avenou ěást dí la, poskytuje zhotovitel objednateli záľ uku ve stejné  dé lce
jako na celé  dí lo.

1 l. Provedená opľ ava (odstľ anění  vady) musí  byt objednateli předáno podle smlouvy.

12. Práva a povinnosti z odpovědnosti zhotovitele za vady nezanikají  ani odstoupení m od smlouvy v rozsahu,
jaký lze po zhotoviteli rozumně pož adovat s ohledem na provedenou ěást plnění .

B) Záru|<a

1. Zhotovitel dź xánaprovedené  dí lo záruku. Danou záľ ukou se zhotovitel zavazuje,ž e dí lo bude mí t po celou
dobu záľ uky (záruění  dobu) vlastnosti podle té to smlouvy, pľ ojektové  dokumentace, podkladů , na kteľ é
smlouva odkazuje, technickými ijinými noľ mami, obecně zź xaznými pľ ávní mi předpisy pľ ávní mi předpisy,
pří padně vlastnosti obvyklé .

Ż. Záruění  doba je sjednána v dé lce 60 měsí ců . Záruění  doba zaé í ná běž et dnem následují cí m po dni pŕ evzetí
dí la objednatelem.

3. V pří padě výskytu vad, na kteľ é  se vztahuje zź ruka(,,zánlění  vady"), má objednatel stejná pľ áva jako u vad
z vadné ho plnění .

4. Zjiš těné  zź truění  vady dí la objednatel oznź tmi zhotoviteli pí semnou formou. V oznámení  (reklamaci) vad
objednatel vady popí š e a uvede, jak se projevují .

5. Záľ uění  doba neběŽí  po dobu, po kterou objednatel nemů ž e vadné  dí lo nebojeho č ást už í vat a po dobu
odstraňování  vytknuté  vady.

6. Na pľ ovedenou opravu' resp. opravenou č ást dí la, poskytuje zhotovitel objednateli ztlruku ve stejné  dé lce
jako na celé  dí lo.

7. Prtlva a povinnosti se zhotovitelem dané  záruky nezanikají  ani odstoupení m od smlouvy kteľ é koliv ze
smluvní ch stran, a to v ľ ozsahu, jaký lze po zhotoviteli rozumně pož adovat s ohledem najiž  provedenou ěást
plnění .

XIV. odstoupení  od smlouvy

objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, poľ uš Ĺli zhotovitel smlouvu podstatným způ sobem.
Podstatným poľ uš ení m smlouvy na stľ aně zhotovitele je zejmé na:

a) prodlení  s řádným dokonč ení m a předání m dí la delš í m neż  15 dnů  nebo s plnění m dohodnuté ho tęrmí nu
podle harmonogľ amu výstavby delš í m než  l5 dnů ,

b) přeľ uš ení  ěi zastavení  prací  na dí le bez souhlasu objednatele po dobu delš í  než  10 dnů ,
c) pľ ovádění  dí la v rozporu se smlouvou věetně pří loh, Projektovou dokumentací ' pľ ávní mi předpisy'

technickými noľ mami nebo pokyny objednatele,
d) nezahájení  stavební ch pľ ací  do 30 dnů  od předání  staveniš tě,
e) odevzdání  dí la s vadami, kteľ é  nejsou dľ obné  a ojedinělé ,
Ð nekvalitní  pľ ovedení  dí la nebo někteľ é  jeho ěásti (tj. provedení  v horš í  než  sjednané  nebo obvyklé

kvalitě),
g) ú padek zhotovitele (proti zhotovitelije podán návrh na pľ ohláš ení  insolvence),
h) vstup do likvidace,
i) postavení  ,,nespolehlivé ho plátce" dle zákona ě. Ż3512004 Sb., o dani z přidané  hodnoý, ve zné ní

pozdějš í ch předpisů .
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Ż. Za podstatné  poruš ení  smlouvy objednatelem opravňují cí  zhotovitele odstoupit od smlouvy je považ ováno:

a) pľ odlení  objednatele s předání m staveniš tě ví ce jak l5 dnů ,
b) pľ odlení  objednatele s ú hľ adou faktury delš í jak 30 dnů .

3. odstoupení  od smlouvy musí  mí t pí semnou formu a musí  být doľ uěeno dľ uhé  smluvní  straně. odstoupení
od smlouvy je ú ěinné  okamž ikem jeho doruč ení  dľ uhé  smluvní  stľ aně. odstoupení m od smlouvy zanikají
práxaa povinnosti stľ an ze smlouvy pro dosud nesplněnou ěź stzź .ľ azku, sýjimkou náľ oku na náhradu
š kody vzniklou poľ uš ení m smlouvy a s výjimkou smluvní ch ujednání  ýkají cí ch se řeš ení  sporů  mezi
smluvní mi stranami a jiných ujednání , která podle pĄevené  vů le smluvní ch stľ an nebo vzhledem ke své
povaze mají  tľ vat i po ukonč ení  smlouvy.

4' obdrž Ĺli zhotovitel odstoupení  objednatele od smlouvy, je povinen zastavit provádění  pľ ací  a dodávek podle
té to smlouvy. Je povinen zabezpeč it na vlastní  náklad ochranu staveniš tě proti poš kození  do doby jeho
předání  objednateli. Zhotovitel předá rozestavěnou stavbu vč etně dokumentace objednateli do 30 dnů  po
doruč ení  odstoupení  od smlouvy. Pro pří pad prodlení  s předání m rozestavěné  stavby p|atí ýté ź  sankce jako
v pří padě prodlení  s termí nem dokonč ení  a předání  dí la.

5. o předání  a pÍ evzeti rozestavěné  stavby věetně dokumentace sepí š í  smluvní  stľ any pľ otokol. Zhotovitel
sepí š e práce ač innosti, pľ ovedené  v souladu s touto smlouvou, ocení  je způ sobem, kteým je stanovena cena
dí la, finaněně vyč í slí  takto pľ ovedené  pľ áce a dodávky, a vyzve objednatele k převzetí  pľ ací  a dodávek.
objednatel do 15 dnů  zaháji přejí mací  ŕ í zení . Vpředávací m protokole budou uvedeny ipráce adodávky,
kteľ é  mají  vady a kteľ é  objednatel převezme až  po odstranění  vad ve lhů tě stanovené  objednatelem. o
odstranění  vad bude sepsán zápis. Nebudou-li vady prací  a dodávek řádně a ve lhů tě odstľ aněny, nemá
zhotovitel pľ ávo pož adovatjejich ú hradu. Po převzetí  provedených pľ ací  (podpisu předávací ho pľ otokolu)
na základě faktury (vystavené  ohledně pŕ evzaých prací  a dodávek) uhľ adí  objednatel zhotoviteli pŕ evzaté
práce a dodávky pľ ovedené  do doby odstoupení  od smlouvy. Zárué ní  lhů ta zaěí ná běž et dnem předání  a
pÍ  ev zetí  ľ ozestavěné  stavby.

6. odstoupĹli objednatel od té to smlouvy, je oprávněn dokoněit dí lo sám nebo pľ ostřednictví m jiné ho
zhotovitele. objednatel mů ž e od smlouvy odstoupit i ohledně nesplněné  č ásti dí la.

7. V pří padě odstoupení  od smlouvy ze strany objednatele z dů vodu na straně zhotovitele uhľ adí  zhotovitel
objednateli š kody způ sobené  mu odstoupení m od smlouvy.

8. Zhotovitel po zabezpeč ení  stavby a pŕ evzetí  stavby objednatelem vyklidí  staveniš tě. Pokud zhotovitel
staveniš tě nevyklidí ,je objednatel opľ ávněn pľ ové st nebo zajistitjeho vyklizení  na náklady zhotovitele.

9. V pří padě odstoupení  od té to smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veš keľ ou nezbynou
souč innost k tomu, aby objednateli v dů sledku ukonč ení  prací  zhotovitelem nevznikla š koda.

XV. Dalš í  smluvní  ujednánĺ

1. Smluvní  stľ any se budou navzájem pí semně infoľ movat o veš keých změntrch, tykají cí ch se které hokoliv
zűdajű uvedených v č lánku I. té to smlouvy, ato nejdé le do jednoho ýdne ode dne, kdy ke změně doš lo'
Jinak kaž dá ze smluvní ch stran odpoví dá za š kodu' která nesplnění m té to povinnosti vznikne dľ uhé  smluvní
stľ aně.

Ż. Zhotovitel není  oprávněn zađ atjako poddodávku zhotovení  celé ho dí |a. Zhotovitel je opľ ávněn uzavŕ it
smlouvy na ľ ealizaci dí la podle té to smlouvy pouze s poddodavateli, které  navrhl v nabí dce. Změna
poddodavatelů  uvedených v nabí dce je mož nájennazákladě pľ okazatelné ho souhlasu objednatele.

3. Změnu poddodavatele' jehož  pľ ostřednictví m zhotovitel pľ okŁal kvalifikaci, mů ž e zhotovitel pľ ové st
pouze na zá.kladé  předchozí ho pí semné ho souhlasu objednatele. Svů j záměr změnit poddodavatele, jehož
prostřednictví m zhotovitel prokázal kvalifikaci, je objednatel povinen zhotoviteli oznámitvž dy s takovým
předstihem, aby chválení  ďnebo změna pří sluš né ho poddodavatele v ž ádné m pří padě nevedla k prodlení
v provádění  dí la.

4. V pří padě změny poddodavatele, prostřednictví m kteľ é ho zlrotovitel prokazoval splnění  kvalifikace
v chybějí cí m ľ ozsahu ve své  nabí dce' musí  zhotovitel objednateli předlož it doklady prokazují cí  kvalifikaci
nové ho poddodavatele ve stejné m ľ ozsahu, v jaké m byla prokázána kvalifikace pů vodní m poddodavatelem.

5. Zhotovitel odpoví dá za č innost poddodavatelů  tak, jako by dí lo prováděl sám.
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6. Smluvní  stľ any se dohodly, ž e pří padné  spory budou přednostně řeš eny dohodou. V pří padě, ž e nedojde
k dohodě stľ an, vš echny spory vznikajicí  z té to smlouvy a v souvislosti s ní  budou ľ ozhodovány s koneč nou
platností  u věcně a mí stně pří sluš né ho soudu v Č eské  ľ epublice. Soudní  ŕ í zení  miuž e zač ,í tpÍ ed dokonč ení m
stavby nebo po něm. Skuteěnost, ž eje vedeno soudní  ří zení  během realizace stavby' není  překáž kou pro
plnění  povinností  smluvní ch stľ an.

7. Smluvní  strany se dohodly, ž e není  mož né  nazź lkladě ust. $1895 obč anské ho zákoní ku postoupit pľ áva
a povinnosti podle té to smlouvy na třetí  osobu.

8. Pohledávka objednatele na zaplacení  smluvní  pokuty, pří padně jiné  pohledávky vzniklé  objednateli
nazálk|adě té to smlouvy' mů ž e být objednatelem jednostľ anně započ tena pľ oti pohledávce zhotovitele na
zap|acení  ceny dí la i na pozastávku.

9. Zhotovitelje povinen podle $ 2 pí sm. e) zákona ć.32012001 Sb., o finanč ní  kontrole ve veřejné  spľ ávě,
v platné m znění , spolupů sobit při výkonu Í inanč ní  kontľ oly. Tato povinnost se ýká i ěástí  nabí dek, smlouvy
a souvisejí cí ch dokumentů , kteľ é  podlé hají  ochľ aně podle zvláš tní ch předpisů  (zejmé na obchodní  tajemství ,
utajované  skuteč nosti) za předpokladu, ž e budou splněné  pož adavky stanovené  právní mi předpisy (zálkon
č ,.255lŻ0l2, o kontľ ole' v platné m znění ). Zhotovitelje povinen obdobnou povinností  smluvně zavé zatsvé
poddodavatele

l0. Zhotovitel beľ e na vědomí , ž e před zahź |ení m prací  mů ž e objednatel jako vlastní k a spľ ávce pozemků
(zeleně, ú č elových komunikací  a chodní ků , zpevněných ploch nově vybudovaných) pož adovat po
zhotoviteli uzavŕ ení  Dohody o slož ení  kauce. Po převzetí  ploch veřejné ho pľ ostľ anství  zpět oTS
v pů vodní m stavu bude kauce vľ ácena. V pří padě neuvedení  ploch do pů vodní ho stavu budou pľ áce nutné
k odstranění  závad uhľ azeny ze slož ené  kauce.

11. Zhotovitel se zú ěastní  kolaudaění ho Í í zení , na němž  poskytne pož adované  infoľ mace ohledně dí la.
Souč asně se zavazuje bezplatně odstranit vady zjiš těné  při kolaudač ní m ŕ í zení , v teľ mí nech stanovených
stavební m ú řadem, pří padně objednatelem.

12. Nedí lnou souč ástí  smlouvyjsouní te uvedené  pří lohy:
o oceněný soupis stavební ch pľ ací , dodávek a služ eb s qýkazem výměr, jako pří loha č . 1
o Dalš í  specifikace dí la, jako pří loha č . 2
o Harmonogram stavby, jako pří loha č .3

XVI. Smluvní  pokuĘ

1. objednatel zap|atí  zhotoviteli za kaž dý den prodlení  se zaplacení m faktury v dohodnuté  lhů tě splatnosti
rirok z pľ odlení  v zákonné  výš i.

2. objednatel zaplatí  zhotoviteli smluvní  pokutu ve výš i 0,l o/o z cęny dí la bez DPH za kaź dý den pľ odlení
obj ednatele s pľ otokolární m předání m staveniš tě zhotov iteli.

3. Zhotovitel zaplatí  objednateli smluvní  pokutu ve výš i 0,l oÁ z ceny dí la bez DPH zakaż dý (i započ Ą) den
prodlení  s pľ ovedení m dí la' pokud tato smlouva nestanoví  jinak.

4. Zhotovitel zaplatí  objednateli smluvní  pokutu ve výš i do 5 oÁ (vč etně) z ceny dí |abezDPH za předání  dí la
s vadami (vadou), které  se projeví  po převzetí  dí la a nebudou ojedinělé  drobné  ve smyslu s2628 obč anské ho
zákoní ku). Je věcí  objednatele, jakou výš i smluvní  pokuĘ v ľ ámci limitu uplatní .

5. V pří padě pľ odlení  zhotovitele s odstľ anění m vad obsaž ených v soupisu vad v pľ otokolu o předání
a pŕ evzetí  dí la, zaplati zhotovitel objednateli smluvní  pokutu ve výš i 3.000 Kč  Z ceny dí labezDPH zakaż dý
pří pad (vadu) akaž 'dý den pľ odlení , do jejich ú plné ho odstľ anění .

6. Zhotovitel zaplatí  objednateli smluvní  pokutu ve výš i 3.000 Kč  za kaź dý (i započ ,aý) den pľ odlení
s odstranění m kaŽdé jednotlivé  vady nebo nedodělku reklamovaných po pÍ evzetí  dí la nebo v záruč ní  době.
Smluvní  pokutu platí  zhotovitel aż  do dne' kdy vady odstraní  aobjednatel mu tuto skuteěnost pí semně
potVrdí .
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7 . Zhotovitel zaplatí  objednateli smluvní  pokutu ve výš i 3 '000 Kč  za każ dý den, kdy objednatel nebude mí t

na staveniš ti k dispozici stavební  dení k nebo záznam o stavbě' s výjimkou první ch tří  pľ acovní ch dnů
následují cí ch po dni, ve kteľ é m měl zhotovitel pľ okazatelně mož nost do stavební ho dení ku nahlé dnout.

8. V pří padě nedodľ ž ení  technologických lhů t a podmí nek stanovených Č sN' Č sN.EN nebo výľ obci pľ o
použ ití  amontáż  jednotlivých, pro realizaci dí la použ iých materiálů , systé mů  nebo výrobků , je objednatel
opľ ávněn ú č tovat zhotoviteli smluvní  pokutu ve výš i 0,l yo z ceny dí la bez DPH za każ dý den tľ vání
nedodrž ení  kaž dé  jednotlivé  lhů ty a podmí nky.

9. V pří padě poruš ení  zź lkazu postoupení  smlouvy zap|atí  zhotovitel objednateli smluvní  pokutu ve výš i
50.000 Kě bez DPH.

l0. Zhotovitel uhradí  objednateli smluvní  pokutu ve výš i 10.000 Kě za każ dý pří pad nesplnění  pokynů
kooľ dinátora BOZP nebo neposkýnutí  souěinnosti při zaj iš ť ování  BOZP .

ll. V pří padě nedodrž ení  zásad dle $ 6 odst. 4 zákon o zadź .ľ ź ní  veřejných zakázek, zejmé na nedodľ ž ení  ěi
poľ uš ení  bodu l7 Zadávací  dokumentace a bodů  X|.26. aXI.27 té to smlouvy je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní  pokutu ve výš i 5.000, - Kě, a to zakaŽdý jednotliqý pří pad poľ uš ení  povinnosti.

12. Sjednanými pokutami není  dotč eno právo na náhradu š kody způ sobené  poľ uš ení m povinností , na kteľ é  se
smluvní  pokuĘ vztahují . Sjednané  sankce hradí  povinná strana nezávisle na tom, zda av jaké  výš i vznikne
druhé  stľ aně v té to souvislosti š koda, kterou lze vymtlhat samostatně. Ustanovení  $ 2050 obč anské ho
zákoní ku se neuplatní .

l3. objednatel zhotoviteli uplatnění  smluvní  pokuĘ a její  výš e pí semně oznź tmí '

14. Zhotovitel se zavazuje, ž e v pří padě, ž e se stane nespolehliqým plátcem ve smyslu $ l06a zákona
č ,. Ż35lŻ004 Sb., o dani z přidané  hodnoty, ve znění  pozdějš í ch předpisů , tuto skuteěnost objednateli nahlásí
nejpozději následují cí  den po dni, kdy rozhodnutí  nazź lk|adé  kteľ é ho' se stal nespolehlivým plátcem, nabude
právní  moci. V pří padě poruš ení  té to povinnosti se zhotovitel zavazuje nahľ adit veš keľ ou š kodu, kterou
tí mto objednateli způ sobil, a naví c smluvní  pokutu ve výš i 50.000 Kě.

15. V pří padě, te zź tvazek pľ ové st dí lo zanikne před řádným dokonč ení m dí |a, nezanikají  náľ oky na smluvní
pokuty, pokud vznikly dří vějš í m poruš ení m povinností . Ztnik závazku jeho pozdní m plnění m neznamená
zánik náľ oku na smluvní  pokutu.

xv[. Souč innost smluvní ch stľ an

l. Smluvní  stľ any se zavazují  vyvinout veš keré  ú silí  k vytvoření  potřebných podmí nek pro realizaci dí la dle
podmí nek stanovených Smlouvou, které  vyplývají  z jejich smluvní ho postavení . To platí  i v pří padech, kde
to není  výslovně stanoveno ustanovení m Smlouvy.

Ż. Pokud jsou které koli ze smluvní ch stľ an známy skuteěnosti, kteľ é  jí  brání  nebo budou bránit, aby dostála
svým smluvní m povinnostem, sdělí  tuto skuteč nost nepľ odleně pí semně dľ uhé  smluvní  stľ aně. Smluvní
stľ any se dále zavazují  neprodleně odstranit v ľ ámci svých mož ností  vš echny okolnosti, které  jsou na jejich
stľ aně a které  bľ ání  splnění  jejich smluvní ch povinností .

3. Zhotovitel se zavazuje, ż e na zák|adě skuteč ností  zjiš těných v prů běhu plnění  povinností  dle Smlouvy
navrhne a pľ ovede opatření  směřují cí  k dodľ ž ení  podmí nek stanovených Smlouvou pľ o naplnění  Smlouvy,
k ochraně objednatele před š kodami, ztrtttami a zbyteěnými výdaji a ž e poskytne objednateli, zástupci
objednatele jednají cí mu ve věcech technických a jiným osobám zú ěastněným na pľ ovádění  dí la, veš keľ é
potřebné  doklady, konzultace, pomoc a jinou souč innost.

XlX. Záv ěreč ná uj ed nán í
1. Smlouva je uzavÍ ena podpisem zástupců  obou smluvní ch stľ an na jednom pí semné m smluvní m dokumentu

opatřené m dolož kou o schválení  v pří sluš né m oľ gánu objednatele a je ú č inná dnem uveřejnění  smlouvy
prostřednictví m Registru smluv podle zákona č ,.340l20l5 Sb.' ozvláš tní  ú č innosti někteých smluv,
uveřejňování  těchto smluv a o registľ u smluv (zákon registľ u smluv)' ve znění  pozdějš í ch předpisů  (dále jen

,jákon o registru smluv")

Ż. Smluvní  stľ any se dohodly, ž e registraci smlouvy podle zákona o registru smluv zabezpeěí  objednatel.
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3. osobní údaje uvedené v tétosmlouvě budou zpľacovćtvtny v sopladu s příslušnýmiustanoveními Nařízení

Evľopskéhoparlamentu a Rady (EU) 20161679 ze dne 27. dubna 2016 o ochľaně ýzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajůa o volném pohybu těchto údajůa o zľušenísměrnice 95/46/Es
(obecné nařízenío ochraně osobních údajů)- GDPR azźlkonač.ll0/20l9 Sb., o zpracování osobních
ridajů,ve znění pozdějšíchpředpisti.

4. Smluvní strany prohlašují,Že skuteěnosti uvedené vtéto smlouvě nepovaŽují za obchodní tajemství
ve smyslu oběanského zákoníku a udělují svolení kjejich utití a zveřejnění podle platných pľávních
předpisů bez stanovení dalšíchpodmínek.

5. NenĹli ve smlouvě uvedeno jinak, veškeľáoznźtmeníučiněná v souvislosti se smlouvou musí mít písemnou
formu, budou vyhotovena v ěeském jazy ce a doruěena.

6. Smlouvu lzę měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stľanami. Možnost měnit nębo ukoněit
tuto smlouvu jinou neŽ písemnou formou, se vylučuje.

7. Nastanou-li u něktęľéze stľan okolnosti bľánícířádnému plnění této smlouvy, je povinnatobezzbytečného
odkladu oznámit druhé straně.

8. NenĹli vę smlouvě ujednáno jinak, řídíse práva a povinnosti smluvních stran oběanským zákoníkem.

9. Smluvní strany po jejím přeětení pľohlašují,Že souhlasí s jejím obsahem, žesmlouva byla sepsána uľěitě,
sľozumitelně, na základě jejich pľavéa svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stľan. Na důkaz toho
připojují svépodpisy.

l0' Statutární město Brno, Městská část Brno_Bohunice je při nakládání sveřejnými pľostředky povinno
dodľŽovat ustanovení zákona ě. 106/1999 Sb.,

'o
svobodném přístupu k infoľmacím,ve znění pozdějších

předpisů (zejména $ 9 odstavec 2 tohoto zátkona).

DoLoŽKA
podle ustanovení $ 4l zátkona o obcích, ve znění pozdějšíchpředpisů

l. |Jzau.ŕenítétosmlouvy bylo schváleno Radou MČBrno_Bohunice dne 08.06.Ż022.

V Brně dne /ć ć úlĺ0 V Bľně dne /? á /ł///-

za zhotoyĺtele za objédnatele

K
Ing. Zdeněk

statutá"ľníměsto Bľno_Bohunice
Ing. Antonín Cľha, staľosta MC



Příloha č. 'ĺke smlouvě o díloč.08-056l22ftS na akcĺ,,Udżovacípráce ve vstupních halách objektu

MŠBěloruská 4 v MČBrno-Bohunice''

Soupis stavebńích prací, dodávek a služeb

Základ pro základní DPH

ZákladníDPH

HSV

Mš
Stavba:

VE
BRNO - BOI{UN]GE

lČo

DlČ

Objednatel:

ItO

Dtt

Zhotovitel

Vypracoval

Rozpis ceny Celkem

209 967,11

181 032,89PSV

0,00MON

1 500,00VedlejŠÍnáklady

1 500,00ostatnínáklady

394 000,00Celkem

Rekapitulace daní

0,00 czKĺ5 o/oZäklad pro sníŽenou DPH

0,00 czKSníŽená DPH 15 o/o

394 000,00 czK21 o/o

82740,00 CZK21 o/o

0,00 czKZaokrouhlení

4v6 74ar00 c .zł<Cena cel,kem s DPH

dne37pP

Za objednatele

V 3,6',, ,ćałł

Zpracováno programem BUlLDpowerS, @ aĺs,a.s'
,ĺrL
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Rekapitulace dí lěĺ ch č ástí

Č ĺ slo Název uáklad'pro
snÍ ż enou DPH

základ 'pro'základnĺ
DPH DPH celkem Gena celkem

ostatnĺ  a vedlejš í  nák|ady 0,00 3 000,00 630,00 3 630,00

VEDLEJŠ ĺ  A osTATNĺ  NÁKLADY00 0,00 3 000,00 630,00 3 630,00

Stavební  objekt

UDRZOVACI PRACE VE
VSTuPNí GH HALÁGH oBJEKTUso 0í 0,00 39í  000'00 82 í í 0'00 473110,00

STAVEBNI A ARCHITEKTON ICKT
ŘeŠ eľ rlĺD1-SA 0,00 391 000,00 82 1 10,00 473110,00

Celkem za stavbu 82740,04 476740,000,oo 394 000,00

1

1

99

99

100,

Rekapitulace dí lů

c5
)

cí slo Název Typ dí lu Gelkem

00 Poznámka - NENACEŇoVAT !ll HSV 0,00

61 Úpravy povrchů  vnitřní HSV 13 282,50

63 Podlahy a podlahové  konstrukce HSV 68 852,59

8 Tľ ubní  vedení HSV 10 218,55

94 Leš ení  a stavební  výtahy HSV 6 500,00 2

Dokonč ovací  konstrukce na pozemnĺ ch
stavbách HSV 23 843,00 6

96 Bourání  konstrukcí HSV 48 573,96 12

99 Staveniš tní  přesun hmot HSV I822,17 2

713 lzolace tepelné PSV 16 98't,73 4

730 Ústřední  vytápění PSV 5 000,00 1

766 Konstrukce truhlářské PSV 6 096,00 2

767 Konstrukce zámeč nĺ cké PSV 11032,20 3

771 Podlahy zdlaŽdic a obklady PSV 76 203,61 19

%

0

17

3

3
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1

15

783 Nátěry PSV 5 400,00

784 Malby PSV 60 319,35

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 29 874,34 I

VN Vedlejš ĺ náklady VN 1 500,00 0

ON ostatní náklady ON 1 500,00 0

')

.)
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PRÁCE VE VSTUPNí cH HRt-ÁcH oBJEKTU nĺ Š  aĚlonusxÁ ł  v ľ vlŠ  aRľ .lo - BoHUNICEDRLY/N043 uoRŽovncí

So 00 vrolelŠ ĺ R oslRĺ ľ lĺ  ruÁrnoy

veolr.lŠ ĺ  R osľ Rrxĺ  ľ ĺ Áxmoy00

S

R:

Dí |: VN

Sou vedle ĺ ch a ostatnÍ ch nákIadť l

500

vypracování m p rojektové  d oku mentace za Í zení  staven iš tě, zí zení m energií  k objekt m za í  stavenĺ š tě,
ch odběrn ch mí st a z í zení , p í padná pľ í prava zemĺ  pĺ o objekty za í zení staveniš tě a vlastní  vybudování  objekt za í zení

Nákiady spojené  s prí padn m
vybudování  prí padn ch mě í cí
staveniš tě-

Cen.
soustava /

RTS 22l I

Cení k

1

/MJMnoŽství

'I,00000

MJ

sadaVybudován za í zení  staveniš tě

Cĺ slo

0051 2101 0R

P

1

iRTs 2zl r2s0,00250,001,000000051 21020R P r ov oz za í zení  staveniš tě2

ĺ -"
\

Náklady na vybavení  objektti za í zení  staveniš tě, ostraha staveniš tě, na energie v ramcr provozu í  staveniš tě,
náklady na pot ebn1' riklid v prostorách zaŤ í zení  staveniŠ tě, náklady na nutnou udĺ Žbu a opravy na objektech zaí zení  staveniš tě a na prÍ pojkách energĺ í

RTS 22l I250,001,000001 250,001
005121030R Iodstranění  zaí zení staveniš tě

I sadaJ

ní  objeki zaŕ í zenĺ vč etně p í pojek energií  ajejich PoloŽka zahrnuje i náklady na povrch po odstranění
siaveniš tě a klid ploch, na kten ch bylo zaí zení  staveniš tě provozováno

Dí l: oN ostatní  nákl

Náklady na zií Žené  pod
souvisejĺ cí  s omezení m

1

provádění  tam, kde jsou stavební zcela nebo zč ásti omezovány provozem jin 'ch osob. Jde zejmé na o zv Š ené  náklady
provozem v areálu objednatele nebo o náklady v d sledku nezbytné ho respektování  stávají cí  dopravy ovlivnují cí  stavební  práce

RTS 22l I250,00ĺ1,00000005122 R IProvozní vlivy I sada4

iRTS 22l r500,00500,001,00000sadaopat ení  na staveniš tiBezpeč nostní  a00521 1 0B0RÄ

Náklady na ochranu stavenĺ š tě p ed vstupem nepovolan ch osob, vč etně p í sluš né ho náklady na oplocení  staveniš tě č i na osvětlení , náklady
na vypracování  pot ebné  dokumentace pro provoz staveniš iě z hlediska pož ární  ochrany (poŽáĺ nĺ  ád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu
staveniŠ tě (provozně dopravní  rád).

RTS 22l I750,001,000001 750,00005241010R IDokumentaceskuteč né hoprovedení sada6

Náklady na vyhotoven dokumentace skuteč né ho

Zpracováno programem BUlLDpower S, o RTS, a.s.

provedení  stavby a její  p edání  objednateli v poŽadované  formě a poč tu.
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JL
Sou ved a ostatní ch náklad

DRLY/N043 UDRŽOVACĺ  pnÁce VE VSTUPNĺ oH HnI-ÁcH oBJEKTU nĺ Š  gĚLonusĺ <Á ł  v nĺ Š  aRľ .lo - BoHUNlcE

so 00 vrou.lŠ ĺ R osľ Rľ ľ ĺ Í NÁKLADY

S:

o:

Y*
\
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Kle

sou racĺ  a dodávek

VLASTN INDIVIDIU DLE
KALKutAČ Ní Ho VZoRcE s tĺ RsrRveruí u neŻí ł  nł í Rv zlsxu DLE RTs s
tlĺ otvlouÁlľ ĺ ĺ Ml VsTUPY ľ rĺ Rľ Enĺ ÁltJ R vÝroruŮ, xľ rRÉ  NeoesRHulí  xnĺ eruovÉ
poloŽrv ceľ Í rŮ Rĺ s. :
Platí  pro celou stavbu :

a) veš keré  poloŽky na p í pomoce, dopľ avu, montáŽ, zpevněné  montáŽní  plochy, atd... zahrnout
do jednotlitĺ ,' ch jednotkotĺ . ch cen. :

b) souč ásti prací jsou veš keré  zkouš ky, potebná mě ení , inspekce' uvedení  zaŕ í zení  do provozu'
zaŠ kolení  obsluhy, provozní  ády' manuály a revĺ ze v č eské m jazyce. za komplexní  vyzkouš ení
se povaŽuje bezporuchov provoz po dobu minimálně 96 hod. :

c) souč ástí  dodávky je zpracování  veš keré  dí lenské  dokumentace a dokumentace skuteč né ho
provedení  :

d) souč ástí  dodávky je kompletní  dokladová č ást dí la nutná k zí skání  kolaudač ní ho souh|asu
stavby:
e) v rozsahu prací  zhotovitele jsou rovněŽ jaké koliv pwky, zaí zen| práce a pomocné  materiály'
neuvedené  v tomto soupisu v, kon ' které  jsou ale nezbytně nutné  k dodání , instalaci , dokonč ení
a provozování  dí la' vč etně ztratné ho a pro ez :

f) souč ástí  dodávky jsou veš kerá geodetická mě ení  jako nap í klad vytyč ení  konstrukcí , kontrolní
mě ení , zamě ení  skuteč né ho stavu apod. :

g) souč ástí  dodávkyjsou i náklady na p í padná opatení  souvisejí cí  s ochranou stávají cí ch sí tí ,
komunikací  č i staveb :

h) souč ástí jednotkotĺ . ch cen jsou i ví cenáklady souvisejí cí  s rnstavbou v zimní m období ,
pr běŽn klid staveniš tě a p ilehl ch komunikací ' likvidaci odpad , docasná dopravní  omezení
atd. :

h)pokud se v dokumentaci vyskytují  obchodní  názvy, jedná se pouze o vymezení  minimální ch
poŽadovan ch standard v robku, technologie č i materĺ álu a zadavatel p ipouš tí  pouŽití  i jiné ho,
kvalitativně č i technologicky obdobné ho eš ení , které  spl uje minimál :

Nedí lnou souč ástí  tl' kazu v měr ( slepé ho rozpoětu ) je projeKová dokumentace !!

DRLY/N043 UDRŽOVACí  pnÁce VE VsTUPNí cH HnlÁcH oBJEKTU MŠ  BĚLoRUslG 4 V MŠ  BRNo - BoHUNlcE

so 01 UDRŽOVAOÍ  pnÁce VE VsTUPNĺ cH HnlÁcH oBJEKTU MŠ  BĚLoRUslG ł  V MŠ  BRNo - BoHUNlcE

S:

o:

R:

Vlastní0,00Poznámka - N !!!

Dí l:00
1
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Zpracovatel nabí dky je povinen prově it specifikace a qměry uvedené  ve v. kazu v:měľ . :

V p í padě zjiš těn ch :

rozdí l má na tyto rozdí ly upozornit ve lhfitě pro podání  nabí dek :

prost ednictví m Žádosti o dodateč né  infoľ mace k zadávací m podmí nkám. Nás|edné  změny
u' měr v pr běhu ĺ ealizaer- nebudou akceptovány. :

Pokud je ve v kazu rn'měr uveden konkré tní  vl.irobek, je mož né  jej po odsouhlasení
objednatelem nahradit 14. robkem prokazatetně obdobné ho standardu nebo standardu vyš š í ho

RTS 22l I13282,50265,65000sloŽitostí asády1_2fasád tlakovou622904112R00 ĺ (2

\

SA
HLĄVNí  HALA:
6,25"(10,052)

dvee:
0,82,0"7
VEDLEJŠ í  HAIA
6,25"(10,05"2)

dvee:
0,82,0*2

'125,62500

í 't'20000

125,62500

3,20000

801-1í  968'1mazaniny do 80 mmP í platek za strŽení1319171 R00

spodní  vrstvy

sA 02-sA04
HIAVNĺ HAIA:
3,6*10,05*0,068

VEDLEJŠ í  HALA
3'6*í 0'05"0'068

vloŽení m vztuž e nebo pletlva pro vrstev mazaniny

2,46024

2,46024

RTS 22y Ií 0 154'161801-10,18804tY' ztuž  mazanin z beton a z lehk ch beton ze sva ovan ch sí tí  pr měr drátu 4 mm, velikost
oka 100/í 00 mm

63ĺ 36192í  RT14

SA O2.SAO4:

HLAVNĺ  HALA:
3'6-1 0'05-1 '999-1 '3lí  000
VEDLEJŠ í  HALA:
3,6"1 0,05"1,999*1,3/1 000

0,09402

Zpracováno programem BUlLDpower s, o RTS, a.s.

0,09402

Stránka 7 z'16



RTS 22l I4í  968'80|80í -172,36000m2Potěr lit cementov pevnost v tlaku 25 MPa, pokĺ ádaná plocha do í 00m2' tlouš ť ky 50 mm63244321'tR005

dovoz směsi, doprava pomocí

SA O2-SAO4:

H|áVNí HALA:
3'6"ĺ  0'05

VEDLEJŠ ĺ  HALA:

3,6*10,05

č erpadla, litĺ  hadicí  na p|ochu, roviny

36,1 8000

36,1 8000

RTS 22l I14761,441801-1246,02400m2Potěr ĺ it'.Í  cementov pevnost V tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, p í platek za kaŽd ch
5 mm tlouš ť ky

632443212R00

dovoz směsi, doprava pomocí  š nekové ho

SA O2-SAO4 :

HLAVNĺ HALA:
3,6-10,05-3,4

VEDLEJŠ ĺ  HALA:
3,6"10,05*3,4

na srovnání  latí  do roviny

123,01200

'123,01200

RTS 22l827-1't,00000kusosazení  poklop litinov ch a oceĺ ou.ch o hmotnost jednotlivě pes 50 do 100 kg71899102111R00K
-P

VEDLEJŠ í  HALA
1 1,00000

RTS 22/ Is 46E,s5lsPcM1,00000kuspoklop inspekč ní  š achty světlost 600x900 mm; qš ka rámu 'l 15 mm; nosnost 12,5 t; ocel, Žárové
zinkování

55340056RI

VEDLEJŠ ĺ  HALA

1 1,00000

maleb Leš ení  mobilní  - pronájem ( vč . dopravy a odvozu )784950030RA4

oš krabání , jednonásobné  mydlení , č ásteč né  vyhlazení  malí  skou masou jednonásobné , maĺ ba dvojnásobná, bez
stropem.

s
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RTS 22/ r80í _15 788,8072,36000m2
oken,

umytía
umytía

zaÍ zovacich

zametení

ploch
vyč iš tění

v stavby

natí ran ch
m

a
schodiš tí ch,

4

a

do

nebo

zasklen ch
podlaŽí

chodbách
bytové

jin ch
v Š kasvětlá

mí stnostech,
vyč iš těn
v

uavanĺ
umytí
do

schodri
ostatní ch

obklad ,

p edání m
zárubněmi,

ped

dlaŽeb'
rámy's

podlah,
dve í
p edmět

111

02-s404
H|áVNí HALA:
3,6"10,05

VEDLEJŠ ĺ  HALA
3'6*í 0'05

36,18000

36,18000

IVĺ astní4 680,00prostor OSBa ochrana11

SA O2.SAO4 :

HIáVNĺ HALA.
1 ,5*8,0*1,3

VEDLEJŠ í  HALA
1,5"8,0*1,3

15,60000

1s,60000

144,m2prostoą vybavení  a v plnístávají cí ch95-o12
(^Ð

ę
H|ÁVNĺ HALA.
3'6*í 0'052
VEDLEJŠ ĺ  HALA
3,6"10,052

72,36000

72,36000

36ím2podlah'l

SAO2-SAM:
HIÁVNĺ HALA:
3,6*10,05

VEDLEJŠ í  HALA
3'6"í 0'05

36,'t8000

36,18000

RTS 22/ I22142,16lt801-36,51240m3

rozsahuPráce

- mateĺ iálPráce

Bourání  podklad pod dlaż by ceĺ istv ch dlaŽeb a mazanin betonorĺ .ch nebo z lité ho
asfaltu, tlouš tty do í 00 mm, ploďly pes 4 m2

neDo rfiycn965042í 41 R00

Zpracováno programem BUlLDpower s, o RTS, a.s. Stránka 9 z 16



SA O2-SAO4 :

HLAVNĺ  HALA:
3,6.'t0,05rc,09

VEDLEJŠ ĺ  HALA
3'6"í 0'05*0,09

3,25620

3,25620

RTS 2ZtI s95,001801-3m2do í 0 mm, plochy pes ípodlah z keramí ck ch3R001

podkladní ho loŽe, s
SA O2.SAO4 :

HLAVNĺ  HALA:
3,6*10,05

VEDLEJŠ í H/ĄLA:
3,6*10,05

plocha č istí cí  rohoŽe

-0,9"0,9*4

plocha poklopu :

-0,6"0,6

H|áVNĺ HALA:
3,62,95
VEDLEJŠ ĺ  HALA
3,62,95

VEDLEJŠ ĺ  HALA

1

í  spár

ts-\ 221 I10 195,20

l*'
-5

l"'
21,24000m2Vybourání  a vyjmutí  kovovl.ch ľ ám a rolđ  ľ ám , vč etně pomocné ho leš ení  o rĺ .š ce podlahy do

ĺ 900mmapĺ ozatí ž ení doí ,5kPa (150kg/m2)stěnjak chkolivkroměv kladní ch,jak chkoliv
ploch

96807264í R00't8

36,18000

36,18000

-3,24000

-0,36000

10,62000

't0,62000

1,00000

RTS 22/ I801-3500,001í '00000kusVybouránĺ  madel' objí mek' rám 
' 
m í Ží  apod. kanalizač ní ďt rám litinov ch' z n hované ho plechu

nebo betonou. ďt vě'etně poklopť l nebo m í Ží
plochy do 0,6 m2

97608531 í R00í 9

434172,36000m2201965048150MY lDoč iš tění  a odmaŠ tění  povrchu nosné  kce podĺ ah pđodstranění  bouran ch vrstev

HLAVNĺ  HALA:
3,6"'10,05

VEDLEJŠ í  HALA

Zpracováno programem BUlLDpower s, o RTS, a.s
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3,6"10,05
36,18000

IVlastní800,00kusdo 1m2, odvoz arohoŽe vč . rámu009121

02-s404
HLAVNĺ HALA:
2

VEDLEJŠ í H/ĄLA
2

obor 801, a 812
Hmotnosti z poloŽek s poadoqmi č í sly:
2,4,5,6,7,8,1 0,18,2't, :

Souč et: :11,02771F

2,00000

2,00000

1',t,02771

RTS 22l r

2 000'00l |Vastní

I822,17 4

l*'

5,00000

11,02771

rozsahu,prace

pro opravy a drž bu vč etně

v š ky do 12 m'

hmot pro opravy a rÍ drŽbu
pláŠ ť ť l

08R00

22

23

dodávky materiáluizolace podlah7í  3í 21í  í 'lR00 j.: 
ĺ

SA
HLAVNĺ  HALA:
3,6"'10,05

VEDLEJŠ ĺ  HALA
3,6*'t 0,05

36,18000

36,18000

RTS 22/ I3 256,20180e71372,36000m2lzolace tepelné  běŽn ch konstrukcí  - dopl ky poloŽen í  separač ní  f lie, vč etně dodávky PE f lie71319t't00RT925

02-s404
HLAVNĺ  HALA:
3,6*10,05

VEDLEJŠ ĺ  HALA
3,6*10,05

36,18000

36'í 8000

'r 638,001800-713 
lRrs 

22/ I54,60000mI 
lzolace tepelné  běŽn ch konstrukcí  _ oopl

Imateriálu

713191221R0026

sA 02-sA04
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HLAVNí  HAlÁ:
(3,6+10,05)2

VEDLEJŠ í  HALA
(3,6+10,05)2

27,30000

27,30000

4 s54,001 Ivlastnĺ
37,95000mpod malbupo vybouráníR00951

SA
HLAVNí HAlá:
(10'052_0'8-7ľ 1'15

VEDLEJŠ ĺ  HALA:
('t0'05-2-0'82ľ 1'15

16,67500

21,27500

RTS 22y I3 9í 1'z|sPcM1,47614m3|deska izolač ní  EPS 1

lWmK; obi. hmotnost
povrch hladk ; souč initel tepelné  vodivosti 0'037polystyren;uu; penovy

20,00 kg/m3

28

SA O2-SAO4 :

HLAVNí HALA:
3,6-10,05-0,02"'1,02

VEDLEJŠ í  HALA:
3,6*10,05*0,02*1 ,02(ł r

tÁ

0,73807

0,73807

29 9987ĺ 3202R00 P esun hmot pro izolace tepelné  v objeKe v Š ky do .l2 m
50 m vodorovně

a napuš tění  systé mu zajistí
SA O2-SAO4 :

HLAVNí HAlÁ:
1

VEDLEJŠ ĺ H/ĄLA
'l

o/o

1,00000

't,00000

365,s6 800.713 RTS22yt

, uskladnění  do doby+730 0ĺ

uskladnění  do dobyDMT + zM d evěné  zákryty766_0131

02-sAo4
HLAVNí HALA:
2

VEDLEJŠ ĺ F{,ALA
2

2,00000

Zpracováno programem BUlLDpower s, o RTS, a.s.
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32 998766202R00 P esun hmot pro konstrukce truhláské  v objeKech v š Ę do ĺ 2 m
50 m vodorovně

o/o 96,00 80&766 RTS 22/ I

10 800,rohoŽe 900/900 vč . rámuD+767 0'l

SA O2-SAO4 :

HLAVNí HALA:
2

VEDLEJŠ ĺ  HALA
2

2,00000

2,00000

34 998767202R00 P esun hmot pro kovové  stavební  dopl k. konstrukce v objeKech v š ky do 12 m

50 m vodorovně

o/o 232,20 80U767 Kr$z2il

RTS 22l I311podkladu pod dlďby penetrace podkladu pod dĺ aŽby

3+
02-s404

HLĄVNĺ  HALA:
(3'6"í 0'05-0'9*0'92)

VEDLEJŠ í  HALA:
(3'6*í  0'05-0'9*0'9"2)

34,56000

34,56000

RTS 22/ I44 928'00|800-77ĺ69'í 2000m2IMontaż  podlah vnĺ tní ch z dlaŽdic keramiclo. ch 300 x 300 mm, reŽn ch nebo glazovan ch,
IhIadk ch, kladen ch do flexibiĺ ní ho tmele

77157s't09RU636

SA O2-SAO4 :

HLAVNí HAlá:
(3,6"'t 0,05-0,9-0,9-2)

VEDLEJŠ í  HALA:
(3,6"10,05-0,9-0,92)

34,56000

34,56000

RTS 22l I5,401800-7710,54000m2MontáŽ podlah vnitní ch z dlaŽdic keramick ch P í pĺ atky k poloŽkám montáŽe podlah
keramick ch p Í platek za plochu podlah keramick ch do 5 m2 jednotĺ ivě

771579791 R0037

SA O2-SAO4 :

VEDLEJŠ ĺ  HAIA
0,9-0,6

V|astní79,48800300/300 -

sA 02-sA04

Zpracováno programem BUlLDpower s' o RTS, a.s.
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HLAVNí  HALA:
(3'6-1 0'05-0'9"0'9*2ľ 1, í  5
VEDLEJŠ í  HALA:
(3'6-1 0'05-0'9-0'92ľ 1'.l 5

39 998771202R00 P esun hmot pro podlahy z dlaŽdic, v š ky do 12 m

SA O2-SAO4 :

HLAVNí  HALA:
zárube 800/1970

7

VEDLEJŠ í  HAIA
zárube 800/1970

2

5 400'00| 
|vlastĺ

9,00000ks

Dí l:

Ioorava 
nátěrť l oŠ krábání ' odmaš tění , 1x základ + 2x emailsyntet. lakem,KOVOVyCn Konstrukci40

o/o

39,74400

39,74400

7,00000

2,00000

4313,41 RTS 2Zl

hltl

SA
H|áVNí HALA:
6,25-(10,05.2)

VEDLEJŠ í  HAIA
6,25*(10,052)

48 993,251m2malba dvojnásobná, bí lásměsí  dispezní , penetracez784450020RAo
Dí l:784

41 :: )'

125,62500

125,62500

22t I87'ĺ 2000m2z malí sk ch směsíOprava421784s50030RAA

stropem.

SA O2-SAO4 :

HLAVNĺ HALA:
3,6*10,05

2,05"3,6

VEDLEJŠ ĺ  HAtA
3,6"10,05

2,053,6

jednonásobné  mydlení , č ásteč né masou jednonásobné , maĺ ba bez pač okování , jednobarevná s b

36,18000

7,38000

36,1 8000

7,38000

..:-!: ..
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2',t20,33

lB32-1 lRrez2ir-
í 6'50060tsuti a

na dopravní
hmotnebosuti a hmot

pfi vodorovné  dopravě, ,

9790861 12R0043

naloż ení , s vyloŽení m a urovnání m
Vč etně:
- p i vodoľ ovné  dopravě po suchu : p epĺ avy za ztí ž en ch provoznĺ ch podmí nek,
_ p vodorovné  dopravě po vodě : vyloŽení  na hromady na suďtu nebo na p eloŽení  na dopravní  prostedek na suchu do 1 5 m vodorovně a souč asně do 4m svisle,
-pinakládání nebop ekládání :dopravydo15mvodorovněasouč asnědo4msvisle.
DemontáŽní  hmotnosti z poloŽek s poadov. mi ěÍ sly: :

16,17,1 8,19,21,30,31, :

Souč et: '16,50060
16,50060

RTS 2Zt4 4ss,.r6ls01-3tdolkmhmot nasuti a44|97908í 1í 1Roo

Vč etně nalož en na dopravní a sloŽení  na
DemontáŽní  hmotnosti z polož ek s poadov mi č í sly:
16,17'1 8,19,21,30,3í , :

Souč et: : 16,50060

popĺ atku za

1 ,50060

h z poloŽek s
í 6'17'1 8'1 9'21'30,31,

Souč et : 148,50540

RTS 2Zt2673,1tzakaŽd dalš í  1 kmna skĺ ádkusuti a45197s081 121R00

'148,50540

-5 

775,21|801-3 |nĺ ś  zz l16,50060t10ma vybouran ch hmotí  doprava46|9790s21 ĺ  1 R00

p í padné ho na staveniš tní
DemontáŽnÍ  hmotnosti z poloŽek s po adov'' mi č í sly:
1 6,17,1 8,'t9,21,30,31, :

Souč et : 16,50060 í 6'50060

RTS 22y I3 300'ĺ 2|80ĺ -382,50300tdalš í ch 5 mhmot p í platek k ceně zasuti a

DemontáŽnÍ

16'1 7'í  8'1 9'21'30,3í ,
Souěet: : 82'50300

z poloŽek s

82,50300

-311í 6'50060tskupina '17 O9 A4 z KataloguPoplatek za skládku ą
hmotnosti z s po adou. mi ěí sly:

16'17'í  8'19'2í '30'31'
Souč et:: 16,50060

Zpracováno programem BUlLDpower s, o RTS, a.s.

16,50060
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Pří loha č . 2 ke smlouvě o dí lo č . 08-056D2nS na akci stavby ,,Udľ ž ovací  pľ áce ve vstupní ch halách
objektu MŠ  Bětoruská4v Mč  Bľ no-Bohunice"

Dalš í  specifikace dí la:

a) vpří padě potřeby vypracování  realizaćní  projektové  dokumentace v rozsahu potřebné m
pro zhotovení  dí la,

b) zptacování  dokumentace skuteěné ho provedení  stavby v listinné  podobě v poětu 4 ks
i digitální  podobě na CD nebo DVD v poětu 1 ks,

c) zajiš tění  vš ech nezbytných pruzkumů  nutných pľ o řádné  provedení  a dokonč ení  dí Ia,
d) zajiš tění  a pľ ovedení  vš ech opatření  organizač ní ho a stavebně technologické ho charakteru

k řádné mu provedení  dí la'
e) ú č ast na pravidelných kontrolní ch dnech stavby,

Ð veš keré  práce a dodávky souvisejí cí  s bezpeěnostní mi opatření mi na ochranu lidí
a majetku, eliminace praš nosti,

g) zří zení , odstranění  a zajiš těni zařizení  staveniš tě vč etně napoj ení  na inž enýľ ské  sí tě,
h) likvidace, odvoz a ulož ení  vybouraných hmot a stavební  suti na skládku vč etně poplatku

za uskladnění  v souladu s ustanovení mi zákona č ,. 54112020 Sb., o odpadech, v platné m
zĺ ěni a vyhláš ky SMB č . 412016 kteľ á stanovuje systé m shľ omaž ďování , sběru, přepľ avy,
tří dění , využ í vání  a odstraňování  komunální ho odpadu vznikají cí ho na ú zemí  statutáľ ní ho
města Bľ na,

i) uvedení  vš ech povrchů  dotč ených stavbou do pů vodní ho stavu (komunikace, chodní ky,
zeleň', pří kopy, pľ opustĘ apod.),

j) ostraha stavby a staveniš tě, zajiš tění  bezpeč nosti práce a ochrany Životní ho pľ ostředí ,
ęliminace pľ aš nosti,

k) projednaní  azajiš tění  pří padné ho zvláš tní ho už í vání  komunikací  a veřejných ploch vč etně
ú hĺ ady vyměřených poplatků  a nájemné ho,

D souěinnost při přeđ ání  stavby,
m) zajiš tění  apľ ovedení  vš ech nutných zkouš ek dle Č sN (pří padně jiných norem vztahují cí ch

se k prováděné mu dí lu vč etně potí zeĺ í  protokolů ),
n) zajiš tění  atestů  a dokladů  o poŽadovaných vlastnostech výrobků ,
o) zajiš tění  vš ech ostatní ch nezbytných zkouš ek, atestů  a revizi s vyhovují cí m výsledkem

podle Č sN a pří padných jiných pľ ávní ch nebo technických předpisů  platných v době
provádění  a předání  dí la, kteými bude prokázáĺ o dosaŽení  předepsané  kvality a
předepsaných technických parametľ ů  dí la,

p) veš keré  změny oproti PD musí  být předem pí semně odsouhlaseny objednatelem,
q) dodání  dokladů  o pľ ovedených zkouš kách s vyhovují cí m výsledkem,
ľ ) bude zachovź lnabezpeč nost zaměstnanců  a návš těvní ků  objektu (dětí  i dospělých).



Přĺloha č.3 ke smlouvě o dílo ě' 08_056/22lTs
MŚ Běloruská 4 v Mt Brno-Bohunice"

na akci ,,UdrŽovacl vé vśťup n i c n na laeh--oo]e K-ir]

HARMONOGRAM PRACI

Stavba

Term realiracel

V Brně, dne: 3.6.2022

Udľžovacípráce Ve vstupních halách objektu MŠ

Bělorusk á 4 v MčBľno'Bohunice

ln8. zdeněk otevřel
Jednatel společnosti KoRos, s'r.o.

rok

mě3ĺ.

týdén 1 z J 4 5

Ůoraw oovrchu. oodlähv. lrölacé teoelné

Lešenĺa stavebnĺ vÝtahv

Dokonćovací konstrÜkce na oo2emních stavbách

Bouránĺ konstrukcí

otopná tělesa

Dlažby

Nátéru

Malbv

ostatnĺ kce zámčnické. truhlářśké.ÚT


