

rekonstrukce chodníku a stavba bezbariérové rampy“ v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo specifikované v článku IV. této smlouvy, v termínech uvedených v článku V. této smlouvy a závazek objednatel zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu uvedenou v článku VI. této smlouvy.

IV. Rozsah provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a související práce na akci s názvem „**MŠ Bezručova 801, rekonstrukce chodníku a stavba bezbariérové rampy“** v rozsahu a plném souladu s projektovou dokumentací, kterou zpracovala společnost S4A, s.r.o., Loupnická 176, 435 42 Litvínov, IČO: 27296695 (dále také jen jako „**projektová dokumentace**“), a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 13.5.2022 (příloha č. 1 této smlouvy), které jsou nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „**dílo**“). Projektovou dokumentaci se objednatel zavazuje předat zhotoviteli při uzavření této smlouvy.
2. Dílo je členěno na následující dílčí části (stavební objekty):
 - chodník,
 - bezbariérová rampa.
3. Místem provádění díla je pozemek parc. č. p. st. 4095/5, p. č. 2567/146, 2515/1 v katastrálním území Kolín a obci Kolín.
4. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat podmínky uvedené ve všech správních rozhodnutích vydaných pro účely provedení díla a ve všech závazných stanoviscích orgánů veřejné moci, které se k dílu vyjádřily před vydáním stavebního povolení.
5. Dílem se rozumí dále také:
 - zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními (např. správců sítí apod.),
 - vypracování a zajištění DIO (dopravně inženýrského opatření), zajištění povolení zvláštního užívání komunikace v souladu s postupem výstavby včetně úhrady správních poplatků a dočasné dopravní řešení v dotčené lokalitě pro možnost umístění kontejneru na suť a zásobování stavby, popř. zařízení staveniště,
 - zřízení přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště podle potřeb,
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - provedení veškerých prací a dodávek potřebných pro zajištění bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku a opatření na ochranu životního prostředí,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - zhotovitel zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC,
 - účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,
 - pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací,
 - spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru, zástupci Národního památkového ústavu a s koordinátorem BOZP,
 - zajištění uložení a likvidace odpadů vzniklých při provádění díla, odvoz zeminy a suti na řízenou skládku nebo zajištění jiného vhodného naložení s těmito materiály, to vše včetně opatření příslušných dokladů za likvidaci odpadů, resp. dokladů prokazujících naložení s materiály vhodným způsobem,
 - uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po ukončení stavebních činností před dokončením díla do původního stavu,
 - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) v podobě tištěné a digitální v počtu 3 pare,
 - předání všech dokladů potřebných pro kolaudaci stavby (doklady a prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, revizní zprávy a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadu, expertní list Ústavu archeologické památkové péče ad.),

6. Řádným provedením díla se rozumí jeho dokončení a protokolární předání objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště a uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.).

V. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
 - termín zahájení provádění díla – do pěti pracovních dnů ode dne předání staveniště, nejpozději však do **01.07.2022**,
 - termín řádného provedení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do **24.08.2022**.

S ohledem na povahu místa provádění díla musí realizace díla probíhat během letních prázdnin, tedy v měsících červenec a srpen tak, aby nebyl narušen řádný chod mateřské školy během školního roku.

2. Dodržení shora uvedených termínů je závazné a porušení těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle čl. VIII. této smlouvy, případně také důvodem k vypovězení či odstoupení od této smlouvy podle čl. XII. této smlouvy.

VI. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:

Cena bez DPH	777 000,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	163 170,00 Kč
cena celkem včetně DPH	940 170,00 Kč

2. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné pro provedení díla včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, nákladů za spotřebovanou energii a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů včetně poplatků za uložení odpadů na skládku, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění prováděním díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu realizace díla, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení provádění díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další výdaje nutné k řádnému provedení díla. Cena dále zahrnuje také daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
4. Jakékoliv vícepráce nad rozsah uvedený v čl. IV. této smlouvy budou prováděny výlučně na základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. Pro ocenění víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě. V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, nevzniká mu nárok na jejich uhrazení, ani na náhradu jakýchkoli byť účelně vynaložených nákladů.

VII. Platební podmínky a fakturace

1. Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jedenkrát v měsíci na základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu soupisu provedených prací a dodávek. Tento zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel k 20. dni příslušného kalendářního měsíce. Provedenými pracemi a dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony při provádění díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu vznikl zhotoviteli nárok v souladu s touto smlouvou. Objednatel se vyjádří ke zjišťovacímu protokolu do 10 pracovních dnů od data doručení. Soupis vzájemně odsouhlasených provedených prací a dodávek bude součástí faktury.
2. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů:
 - a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,
 - b) číslo smlouvy,
 - c) číslo a název stavby, číslo a název etapy,

- d) předmět díla,
 - e) číslo faktury,
 - f) fakturovanou částku,
 - g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
 - h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
3. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to **30 dní** od doručení objednateli. Faktura bude předána v jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na adresu sídla objednatele včetně soupisu provedených dodávek a prací a vzájemně odsouhlaseného předávacího či zjišťovacího protokolu, které budou součástí faktury.
 4. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
 5. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené nové faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli.
 6. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele.
 7. Objednatel není povinen poskytovat jakékoliv zálohy na cenu díla.
 8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**zákon o DPH**“), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
 9. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě dohody smluvních stran snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

VIII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dílo, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla objednateli.
2. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele uhradit objednateli náklady na odstranění vady předmětu díla podle čl. X. odst. 5 této smlouvy nebo povinnosti zhotovitele uhradit objednateli náklady na uvedení místa provádění díla do původního stavu podle čl. XII. odst. 6 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel výslovně zavazuje k plné úhradě dohodnutých smluvních pokut, a to nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení písemné výzvy k úhradě od objednatele. V případě prodlení s úhradou jakékoli smluvní pokuty podle tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli dále také smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
4. Úhradou jakékoli smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši, ani vzniklé porušením jakékoli jiné povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.

IX. Zahájení, provádění, předání a převzetí díla

1. Před zahájením provádění díla svolá objednatel schůzku, kde bude provedeno předání staveniště zhotoviteli a založen stavební deník. V případě, že se zhotovitel bez vážného důvodu nedostaví k převzetí staveniště, považuje se staveniště bez dalšího za řádně předané zhotoviteli.
2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předání a převzetí staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Převzetím staveniště k provedení díla přechází na zhotovitel nebezpečí škody na díle až do doby řádného provedení díla.
3. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších právních předpisů. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění

prací od nabídky a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem řádného provedení díla. Po řádném provedení díla je zhotovitel povinen předat objednateli originál stavebního deníku podle ustanovení § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí předávaných dokladů.

4. Jestliže jedna smluvní strana nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, připojí svůj komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 dnů. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, bude přizván nezávislý odborník k posouzení problému.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných prací. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a objednatelem stanoveny termíny jejich odstranění.
6. Zhotovitel je povinen před každým prováděním jakékoli části díla, která má být zakryta, vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku a zasláním prokazatelnou formou písemné nebo faxové, popřípadě e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, k prohlídce a převzetí prací. Zhotovitel je oprávněn část díla zakrýt, pokud se objednatel k prohlídce nedostaví, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván. V případě dodatečného požadavku na odkrytí již zakryté části díla hradí objednatel nad rámec ceny díla také náklady odkrytí a nového zakrytí dotčené části. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím dotčené části díla zhotovitel.
7. Zhotovitel prohlašuje, že před provedením díla místo provádění díla odborně posoudil a že nezjistil žádné skutečnosti bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy.
8. O převzetí díla sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude případně obsahovat také soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

X. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla a za škody

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude způsobilé k použití pro účel sjednaný v této smlouvě, jinak pro účel obvyklý, a zároveň že si zachová obvyklé vlastnosti stanovené právními předpisy, platnými technickými normami, touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.
2. Záruční doba za jakost díla je smluvními stranami sjednána v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli.
3. Zhotovitel zodpovídá za vady díla dle ustanovení § 2615 a následujících občanského zákoníku, jež má dílo nebo jeho část v době předání. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí také jakákoli odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla nebo jeho části stanovených touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy či technickými normami, zejména pokud dílo není provedeno s odbornou péčí nebo je provedeno v rozporu s pokyny objednatele.
4. Případnou reklamaci vady díla (ať již z titulu vadného plnění či záruky) uplatní objednatel bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou (reklamační protokol), ve kterém objednatel uvede popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem a v jakém termínu požaduje vadu odstranit. Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení reklamačního protokolu o tom, zda oznámenou vadu odmítá, jinak platí, že oznámenou vadu uznává.
5. Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termínu, s ohledem na klimatické podmínky vhodné pro odstranění vady. V případě, kdy nedojde k dojednání jiného termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje vadu odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na odstranění vady podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele.
6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedené odstranění vady zhotovitel objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu.
7. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadně provedeného díla nebo jinak v souvislosti s plněním této smlouvy, škody způsobené případnými technickými nebo jinými nedostatky díla, jakož i za škody způsobené při provádění díla. Povinnost nahradit škodu se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
8. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelní událostí nebo třetí osobou.



XI. Mimořádné a nepřekonatelné překážky

1. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých onemocnění či epidemie (zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci v souvislosti s jejich šířením. Zhotovitel výslovně přijímá riziko změny těchto vyjmenovaných okolností. Smluvní strana, u které vzniknou překážky podle tohoto článku této smlouvy, je povinna o nich bezodkladně informovat druhou smluvní stranu.
2. Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit.
3. Změna termínů uvedených v čl. V. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou smluvních stran bez uplatňování jakýchkoliv sankčních nároků. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti s posunem termínů dle předchozí věty.

XII. Výpověď a odstoupení od smlouvy

1. V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí nebo nepostupuje v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy, a tyto nedostatky v plnění ani po výzvě objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli.
2. Objednatel je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli bez nutnosti vyzvat zhotovitele k nápravě v případě:
 - prodloužení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla nebo jeho dílčí části o více než 14 dnů, nebo
 - opakovaného neodstranění vad či nedodělků zhotovitelem, i když byl objednatelem k takovému odstranění řádně vyzván, nebo
 - úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Povinnost zhotovitele nahradit škodu nebo uhradit objednateli smluvní pokutu dle této smlouvy nebo splnit další povinnosti dle tohoto článku není výpovědí této smlouvy ze strany objednatele nijak dotčena.
4. Pro účely odstoupení od smlouvy se užije úprava občanského zákoníku.
5. V případě, že kterákoli ze smluvních stran tuto smlouvu z jakéhokoliv důvodu vypoví, je zhotovitel povinen nabídnout objednateli k převzetí rozpracované dílo nebo jeho část. Objednatel je oprávněn (nikoli však povinen) převzít rozpracované dílo nebo jeho část, je-li to možné. V případě, že objednatel převezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozí věty, je povinen uhradit zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu částečného provedení převzatého díla nebo jeho části.
6. V případě, že objednatel nepřevezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozího odstavce této smlouvy, je zhotovitel povinen na své náklady uvést místo provádění díla do původního stavu (před započatím provádění díla). Pokud tak zhotovitel v přiměřené době neučiní, je objednatel oprávněn uvést místo provádění díla do původního stavu na náklady zhotovitele sám. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na uvedení místa provádění díla do původního stavu podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele.
7. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zdržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. U doposud nesplatných pohledávek splatnost do doby dohody o vzájemném vyrovnání neběží.
8. V případě ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen:
 - vrátit objednateli veškeré dokumenty, které mu byly objednatelem předány za účelem provedení díla, a
 - nahradit objednateli veškerou újmu, která objednateli vznikla v souvislosti s ukončením této smlouvy, a to za podmínky, že k ukončení této smlouvy došlo z důvodů na straně zhotovitele.

XIII. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje řádně a s odbornou péčí plnit předmět této smlouvy v souladu s touto smlouvou, v kvalitě určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou odpovědnost a na své nebezpečí.
2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
3. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecné závazné právní a technické předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.
5. Smluvní strany si sjednaly, že požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud jednájící osoba učiní dané právní jednání nejpozději do 3 dnů.
6. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele.
7. V technických záležitostech díla zastupuje v rozsahu této smlouvy:
 - za objednatele 
 - zhotovitele 
8. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registr smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
9. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

XIV. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají nedílnou součástí smlouvy.
2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
3. Jakákoli práva nebo povinnosti z této smlouvy je zhotovitel oprávněn postoupit na třetí osobu pouze s přechodím písemným souhlasem objednatele.

4. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro takový případ se smluvní strany zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.
5. Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.
6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
8. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ujednání této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ujednání, které by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ustanovení neplatného či neúčinného.
9. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
10. Tato smlouva představuje úplné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.
11. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele a cenový soupis stavebních prací (smluvní rozpočet)

Doložka:


Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 30.05.2022, usnesení č. 5815/143/RM/2022.

V Kolíně dne

**Mgr. Iveta
Mikšíková**
Digitálně podepsal
Mgr. Iveta
Mikšíková
Datum: 2022.06.21
06:44:36 +02'00'

.....
za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
místostarostka města

Ve Světlé nad Sázavou



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 271

Stavba: Rampa do MŠ Bezručova v Kolíně

KSO: 822 29

Místo: Kolín

CC-CZ: 2112

Datum: 25. 2. 2022

Zadavatel:

Město Kolín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PKbau, Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

IČ: 087 57 127

DIČ: CZ08757127

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

S4A,s.r.o

IČ: 27296695

DIČ: CZ27296695

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní část katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisů prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

Ceny položek byly upraveny dle aktuálního indexu nárůstu cen k měsíci červenec 2015 dle ČSU.

Bližší informace k ocenění rozpočtu jsou uvedeny v textových a výkresových částech projektové dokumentace pro provádění stavby.

Cena bez DPH

122 088,81


	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	122 088,81	25 638,65
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

147 727,46



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 271

Stavba: Rampa do MŠ Bezručova v Kolíně

Místo: Kolín

Datum: 25. 2. 2022

Zadavatel: Město Kolín

Projektant:

Uchazeč: PKbau, Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

Zpracovatel:

S4A,s.r.o

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		122 088,81	147 727,46	
27.1	Rampa	111 548,10	134 973,20	STA
27.2	VRN	10 540,71	12 754,26	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rampa do MŠ Bezručova v Kolíně

Objekt:

27.1 - Rampa

KSO: 822 29

Místo: Kolín

CC-CZ:

Datum: 25. 2. 2022

Zadavatel:

Město Kolín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PKbau, Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

IČ: 087 57 127

DIČ: CZ08757127

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

S4A,s.r.o

IČ: 27296695

DIČ: CZ27296695

Poznámka:

Cena bez DPH

111 548,10

DPH základní
snížená

Základ daně

111 548,10

Sazba daně

21,00%

Výše daně

23 425,10

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

134 973,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rampa do MŠ Bezručova v Kolíně

Objekt:

27.1 - Rampa

Místo: Kolín

Zadavatel: Město Kolín

Uchazeč: PKbau, Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

Datum: 25. 2. 2022

Projektant: XXXXXXXXXX

Zpracovatel: S4A,s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

111 548,10

HSV - Práce a dodávky HSV

111 548,10

1 - Zemní práce

37 734,18

2 - Zakládání

19 076,87

3 - Svislé a kompletní konstrukce

44 874,77

5 - Komunikace

9 862,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rampa do MŠ Bezručova v Kolíně

Objekt:

27.1 - Rampa

Místo: Kolín

Datum: 25. 2. 2022

Zadavatel: Město Kolín

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: PKbau, Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

Zpracovatel: S4A,s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

111 548,10

D HSV Práce a dodávky HSV 111 548,10

D 1 Zemní práce 37 734,18

1	K	113107031R	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm při překopecch ručně	m2	4,725	2 050,65	9 689,32
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm - rozrušením povrchu na frakci 0-63.			4,725	
	VV					4,725	
2	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 200 do 300 mm při překopecch ručně	m2	4,725	3 468,85	16 390,32
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm. Rozrušením na frakci 0-64.				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107032				
	VV					4,725	
3	K	120001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,000	1 046,41	1 046,41
	PP		Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		ruční provádění prací podél objektu				
			1			1,000	
4	K	132312132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	1,013	4 005,47	4 057,54
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spadu v normine třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132312132				
	VV		8,1*0,25*0,5			1,013	
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,000	571,11	571,11
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117				
	VV		1			1,000	
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	20,000	44,08	881,60
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119				
	VV		1*20			20,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,000	2 548,94	5 097,88
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221				
	VV		2		2,000		
	D	2	Zakládání				19 076,87
8	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	0,945	7 543,28	7 128,40
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273313711				
	VV		0,1*9,45		0,945		
9	K	273366011	Výztuž základových desek z drátů typu Kari	t	0,053	114 069,27	6 045,67
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu Kari				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273366011				
	VV		26,64*2*0,001		0,053		
10	K	R	vytvoření nerezového prahu a umístění okapaničky	m	1,540	3 832,99	5 902,80
	PP		vytvoření nerezového prahu a umístění okapaničky. Kompletní cena na umístění prahu u dveří.				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Po domluvě s investorem bude možné použít i jiný druh materiálu.</i>				
	VV		1,54		1,540		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				44 874,77
11	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	8,100	1 951,95	15 810,80
	PP		Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/339921132				
	VV		8,1		8,100		
12	M	59228412	palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x600mm	kus	46,292	627,84	29 063,97
	PP		palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x600mm				
	VV		8,1		8,100		
	VV		8,1*5,715 *Přepočtené koeficientem množství		46,292		
	D	5	Komunikace				9 862,28
13	K	564730101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	8,000	297,06	2 376,48
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a ztuhnutím plochy jednotlive do 100 m2, po ztuhnutí u. 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564730101				
	VV		8		8,000		
14	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	14,000	534,70	7 485,80
	PP		Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm				
	VV		14		14,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rampa do MŠ Bezručova v Kolíně

Objekt:

27.2 - VRN

KSO:

Místo: Kolín

Zadavatel:

Město Kolín

Uchazeč:

PKbau, Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

S4A,s.r.o

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 2. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

087 57 127

DIČ:

CZ08757127

IČ:

DIČ:

IČ:

27296695

DIČ:

CZ27296695

Cena bez DPH

10 540,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 540,71	21,00%	2 213,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 754,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rampa do MŠ Bezručova v Kolíně

Objekt:

27.2 - VRN

Místo:

Kolín

Zadavatel:

Město Kolín

Uchazeč:

PKbau, Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

Datum:

25. 2. 2022

Projektant:



Zpracovatel:

S4A,s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

10 540,71

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

10 540,71

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

10 540,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rampa do MŠ Bezručova v Kolíně

Objekt:

27.2 - VRN

Místo: Kolín

Datum: 25. 2. 2022

Zadavatel: Město Kolín

Projektant: XXXXXXXXXX

Uchazeč: PKbau, Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

Zpracovatel: S4A,s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 540,71

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

10 540,71

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady

10 540,71

2	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,000	958,25	958,25
	PP		Příprava staveniště				
3	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	9 582,46	9 582,46
	PP		Zařízení staveniště				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 93

Stavba: „Chodník k MŠ Bezručova v Kolíně – zpracování projektové dokumentace

KSO:
Místo: Kolín


CC-CZ:
Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel:
Město Kolín

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

IČ: 087 57 127
DIČ: CZ08757127

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
S4A,s.r.o.

IČ: 27296695
DIČ:


Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH			654 911,19
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	654 911,19	137 531,35
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	792 442,54
-------------------	----------	------------	-------------------



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 93

Stavba: „Chodník k MŠ Bezručova v Kolíně – zpracování projektové dokumentace

Místo: **Kolín**

Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel: Město Kolín

Projektant: [REDAKCE]

Uchazeč: PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

Zpracovatel: S4A,s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		654 911,19	792 442,54	
92.1	Veřejné osvětlení	88 116,82	106 621,35	ING
92.2	Stavební úpravy komunikace	445 097,08	538 567,47	STA
92.3	VRN	121 697,29	147 253,72	OST

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Chodník k MŠ Bezručova v Kolíně – zpracování projektové dokumentace

Objekt:

92.1 - Veřejné osvětlení

KSO: 828
Místo: Kolín
CZ-CPV: 51000000-9

CC-CZ: 22
Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel:

Město Kolín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

IČ: 087 57 127

DIČ: CZ08757127

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

S4a, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní část katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisů prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS. Bližší informace k ocenění rozpočtu jsou uvedeny v textových a výkresových částech projektové dokumentace pro provádění stavby.

Cena bez DPH

88 116,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	88 116,82	21,00%	18 504,53
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

106 621,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Chodník k MŠ Bezručova v Kolíně – zpracování projektové dokumentace

Objekt:

92.1 - Veřejné osvětlení

Místo: Kolín

Zadavatel: Město Kolín

Uchazeč: PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

Datum: 31. 3. 2022

Projektant:

Zpracovatel: S4a, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

88 116,82

HSV - Práce a dodávky HSV

23 303,15

1 - Zemní práce

4 705,26

9 - Ostatní konstrukce a práce

11 498,40

99 - Přesun hmot

11 498,40

997 - Přesun sutě

7 099,49

PSV - Práce a dodávky PSV

22 752,61

741 - Elektroinstalace - silnoproud

12 951,66

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

2 874,74

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

6 926,21

M - Práce a dodávky M

42 061,06

21-M - Elektromontáže

20 817,35

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

21 243,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Chodník k MŠ Bezručova v Kolíně – zpracování projektové dokumentace

Objekt:

92.1 - Veřejné osvětlení

Místo: Kolín

Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel: Město Kolín

Projektant: XXXXXXXXXX

Uchazeč: PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

Zpracovatel: S4a, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

88 116,82

D HSV Práce a dodávky HSV

23 303,15

D 1 Zemní práce

4 705,26

1	K	120001101ROO	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	0,500	958,25	479,13	CS ÚRS 2022 01
---	---	--------------	--	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/120001101ROO

P Poznámka k položce:

cena zahrnuje ruční práce i blízkostí stromů a jejich kořenů a blízkostí trasy kabelu

Orientační cena z nabídek firem

VV 2*0.5*0.5 0,500

2	K	460600023	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovně přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	0,876	208,90	183,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

VV 2*0.23*0,6 0,276

VV 0,6 0,600

3	K	460600031	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovně přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	8,760	47,53	416,36	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

VV 0,876*10 8,760

4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	1,577	2 299,79	3 626,77	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

VV 0,876*1.8 1,577

D 9 Ostatní konstrukce a práce

11 498,40

D 99 Přesun hmot

11 498,40

5	K	100RO1	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m montážní plošina přeprava	km	60,000	95,82	5 749,20	
---	---	--------	---	----	--------	-------	----------	--

P Poznámka k položce:

Orientační cena z nabídek firem

VV 60 60,000

6	K	100ROO	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m autojeřáb přeprava	km	60,000	95,82	5 749,20	
---	---	--------	--	----	--------	-------	----------	--

P Poznámka k položce:

Orientační cena z nabídek firem

D 997 Přesun sutě

7 099,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	1,800	2 299,79	4 139,62	CS ÚRS 2019 01
	VV		1,8		1,800			
8	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1,800	1 274,47	2 294,05	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221571					
	VV		1*1,8		1,800			
9	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	18,000	36,99	665,82	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221579					
	VV		1,8*10		18,000			
D PSV Práce a dodávky PSV							22 752,61	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							12 951,66	
10	K	741122134	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2	m	2,000	132,24	264,48	CS ÚRS 2019 01
	VV		2		2,000			
11	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	12 687,18	12 687,18	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741810001					
	VV		1		1,000			
D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů							2 874,74	
12	K	747211100 R00	Pojistka včetně montáže se zapojením vodičů	kus	1,000	2 874,74	2 874,74	
	VV		1		1,000			
D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla							6 926,21	
13	K	748719211	Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	1,000	2 874,74	2 874,74	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
14	K	748719211ROO	Šetrná demontáž stožáru osvětlení do 12m k možnosti přemístění	kus	1,000	2 874,74	2 874,74	
	VV		1		1,000			
15	K	748741000	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	1,000	1 176,73	1 176,73	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
D M Práce a dodávky M							42 061,06	
D 21-M Elektromontáže							20 817,35	
16	K	460ROO	stožárové pouzdro včetně montáže a dodávky	kus	1,000	6 707,72	6 707,72	
	P		<i>Poznámka k položce: Orientační cena z nabídek firem</i>					
	VV		1		1,000			
17	K	745901200ROO	označení vývodu z rozvaděče štítkem	kus	4,000	86,24	344,96	
	P		<i>Poznámka k položce: Orientační cena z nabídek firem</i>					
	VV		4		4,000			
18	K	210100101	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 16 mm2	kus	4,000	130,90	523,60	CS ÚRS 2019 01
	P		<i>Poznámka k položce: Nezapojovat do dvou lamp</i>					
	VV		4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	745904111ROO	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za zatahování vodičů a kabelů do tvárnících tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosti do 0,75 kg	m	1,200	95,82	114,98	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Orientační cena z nabídek firem</i>		1,200			
20	K	460510064RO1	montáž chránička 50	m	1,200	162,90	195,48	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Orientační cena z nabídek firem</i>		1,200			
21	M	286R002	Chránička HDPE/LDPE 50	m	1,200	114,99	137,99	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>barva červená, vstup do lamp</i>					
	VV		<i>Orientační cena z nabídek firem</i>		1,200			
22	K	460510076R01	Drobné příslušenství (manžety OMP 159 - 0.35 m, manžeta ochranná zemnicího drátu 0.45 m, smršťovačka, podložka, kabelová průchodka PVC,...)	sada	1,000	1 916,49	1 916,49	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Orientační cena z nabídek firem</i>		1,000			
23	K	345629050	svorka ochranná	kus	1,000	1 916,49	1 916,49	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>součástí stožáru - pouze montáž</i>					
	VV		<i>Orientační cena z nabídek firem</i>		1,000			
24	K	210220002	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm	m	2,040	154,09	314,34	CS ÚRS 2019 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>použití stávajícího zemění</i>					
	VV		<i>(1*1.7)*1.2</i>		2,040			
25	K	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného	kus	1,000	7 014,36	7 014,36	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
26	K	210280215	Měření zemních odporů zemniče Příplatek k ceně za každý další zemnič v síti	kus	1,000	672,69	672,69	CS ÚRS 2019 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>včetně propojených okolních lamp</i>					
	VV		1		1,000			
27	K	210RO1	Ostatní ukončení kabelů nebo vodičů montáž doplňků koncovek a uzávěrů rozdělovací hlavy nebo skříně typ KRH 100 Montáž smršťovací rozdělovací hlavy včetně materiálu TYP EN > ROZDĚLOVACÍ HLAVA EN 4.1	kus	1,000	958,25	958,25	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Orientační cena z nabídek firem</i>					
	VV		<i>ROzdělovací hlava jak to kabely 4x16 tak i 3x1,5</i>					
	VV		<i>pro 4x16</i>					
	VV		1		1,000			
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				21 243,71	
28	K	460010025R	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	kompl	1,000	3 488,02	3 488,02	
	VV		1		1,000			
29	K	460080112R00	Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění a urovnání betonového	m3	1,000	6 707,72	6 707,72	
	VV		1		1,000			
30	K	460050024	Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky jednoduché na rovině, délky přes 10 do 13 m, v hornině třídy 4	kus	1,000	4 791,23	4 791,23	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	460080013	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	0,500	7 125,52	3 562,76	CS ÚRS 2019 01
	vv		0,5		0,500			
32	K	460201604	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek jakýchkoli rozměrů, v hornině třídy 4	m3	0,960	2 123,47	2 038,53	CS ÚRS 2019 01
	vv		2*0,6*0,8		0,960			
33	K	460421182	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm	m	1,200	306,64	367,97	CS ÚRS 2019 01
	vv		1*1,2		1,200			
34	K	460561821	Zásyp kabelových rýh strojně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu v zástavbě	m3	0,300	958,25	287,48	CS ÚRS 2019 01
	vv		1*0,6*0,5		0,300			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Chodník k MŠ Bezručova v Kolíně – zpracování projektové dokumentace

Objekt:

92.2 - Stavební úpravy komunikace

KSO: 822
Místo: Kolín

CC-CZ:
Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel:
Město Kolín

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

IČ: 087 57 127
DIČ: CZ08757127

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
S4A, s.r.o.

IČ: 27296695
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				445 097,08
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	445 097,08	21,00%	93 470,39
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	538 567,47
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Chodník k MŠ Bezručova v Kolíně – zpracování projektové dokumentace

Objekt:

92.2 - Stavební úpravy komunikace

Místo: Kolín

Zadavatel: Město Kolín

Uchazeč: PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

Datum: 31. 3. 2022

Projektant: XXXXXXXXXX

Zpracovatel: S4A, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

445 097,08

HSV - Práce a dodávky HSV

445 097,08

1 - Zemní práce

85 415,32

5 - Komunikace

130 700,79

9 - Ostatní konstrukce a práce

141 975,50

997 - Přesun sutě

70 996,83

998 - Přesun hmot

16 008,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Chodník k MŠ Bezručova v Kolíně – zpracování projektové dokumentace

Objekt:

92.2 - Stavební úpravy komunikace

Místo: Kolín

Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel: Město Kolín

Projektant:

Uchazeč: PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

Zpracovatel: S4A, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

445 097,08

D HSV Práce a dodávky HSV

445 097,08

D 1 Zemní práce

85 415,32

1	K	113106023	Rozebrání dlažeb a dílců při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	4,700	262,56	1 234,03	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106023					4,7			
2	K	979051121	Očištění vybouraných prvků při překozech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	4,700	210,81	990,81	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979051121					4,7			
3	K	113107537	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	35,000	1 119,23	39 173,05	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107537					35			
4	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	8,200	127,64	1 046,65	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113202111					2,2+6			
5	K	113107541	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živichých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	3,000	135,30	405,90	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107541					6*0,5			
6	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	3,750	438,88	1 645,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251101					0.15*(51-26)			
7	K	120001101ROO	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	0,100	958,25	95,83	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/120001101ROO								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> cena zahrnuje ruční práce - v ochranných pásmech sítí, podél staveb a dále pak v místech výskytávajících základů zámku.					
VV			0,1		0,100			
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,750	856,67	3 212,51	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117					
VV			3,75		3,750			
9	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	29,600	44,08	1 304,77	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119					
VV			8*3,7		29,600			
10	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7,500	2 548,94	19 117,05	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221					
VV			3,75*2		7,500			
11	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	27,000	133,58	3 606,66	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111301111					
P			<i>Poznámka k položce:</i> s odvozem do kompostárny					
VV			27		27,000			
12	K	121103112	Skrývka zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5 do 1:2	m3	2,700	178,43	481,76	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121103112					
VV			27*0,1		2,700			
13	K	181351003	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	37,000	161,94	5 991,78	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351003					
VV			37		37,000			
14	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	2,005	1 130,73	2 267,11	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/10364101					
P			<i>Poznámka k položce:</i> POuze pokud by se nedala použít sejmutí ornice					
VV			802*0,0025 'Přepočtené koeficientem množství		2,005			
15	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	37,000	40,82	1 510,34	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131					
VV			21+16		37,000			
16	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,850	184,75	341,79	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/005724100					
VV			37/20		1,850			
17	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	52,000	57,49	2 989,48	CS ÚRS 2019 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951102					
P			<i>Poznámka k položce:</i> na min. Edef,2= 45MPa.					
VV			52		52,000			
D	5		Komunikace				130 700,79	
18	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	60,500	387,13	23 421,37	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851011					
VV			55*1,10		60,500			
19	K	564920512	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 70 mm	m2	3,000	155,43	466,29	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564920512					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	6*0,5		3,000			
20	K	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	3,000	21,46	64,38	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573211111					
		VV	3		3,000			
21	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	3,000	1 330,05	3 990,15	CS ÚRS 2019 01
		VV	6*0,5		3,000			
22	M	59245016	dlažba tvar čtverec betonová 100x100x60mm přírodní	m2	17,819	892,32	15 900,25	CS ÚRS 2022 01
		VV	55-37,7		17,300			
		VV	17,3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		17,819			
23	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	37,729	823,33	31 063,42	CS ÚRS 2022 01
		VV	0,666*55		36,630			
		VV	36,63*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		37,729			
24	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm bílá	m2	2,472	1 437,37	3 553,18	CS ÚRS 2022 01
		VV	0,4*6		2,400			
		VV	2,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,472			
25	K	596211120	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2	m2	55,000	949,85	52 241,75	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211120					
		VV	55		55,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce				141 975,50	
26	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	28,200	681,31	19 212,94	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916231213					
27	K	916231292	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za řezání obrubníků při osazení do oblouku vnitřního poloměru do 2,5 m	m	4,000	147,47	589,88	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916231292					
28	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	28,764	279,81	8 048,45	CS ÚRS 2022 01
		VV	12+14+2,2		28,200			
		VV	28,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		28,764			
29	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	6,000	799,18	4 795,08	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916131213					
		VV	6		6,000			
30	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,000	856,67	1 713,34	CS ÚRS 2022 01
		VV	2		2,000			
31	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	5,000	304,72	1 523,60	CS ÚRS 2022 01
		VV	5		5,000			
32	K	919112222	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	7,000	137,41	961,87	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919112222					
		VV	7		7,000			
33	K	919121121	Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	7,000	258,73	1 811,11	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919121121					
		VV	7		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	919731121	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m	7,000	64,01	448,07	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919731121					
	VV		7		7,000			
35	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	7,000	177,08	1 239,56	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735112					
	VV		7		7,000			
36	K	935932214	Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení B 125 vnitřní šířky 150 mm s krycím roštem mřížkovým z pozinkované oceli	m	6,000	6 017,79	36 106,74	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/935932214					
	VV		6		6,000			
37	K	935932614	Odvodňovací plastový žlab vpust' s kalovým košem pro žlab vnitřní šířky 150 mm	kus	2,000	11 671,44	23 342,88	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/935932614					
	VV		2		2,000			
38	K	183111212	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3	kus	6,000	44,08	264,48	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183111212					
	VV		6		6,000			
39	K	184911311	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6,500	73,02	474,63	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911311					
	VV		6,5		6,500			
40	K	184911421	Mulčování vysázených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6,500	78,96	513,24	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911421					
	VV		6,5		6,500			
41	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,650	2 395,62	1 557,15	CS ÚRS 2022 01
	VV		260*0,0025 'Přepočtené koeficientem množství		0,650			
42	K	184004111R	Výsadba sazenic bez vykopání jamek a bez donesení hlíny stromů v. do 250 mm, do jamky o průměru 250 mm, hl. 250 mm včetně zakrytí geotextilií a mulčí a zalitím. Komplet cena	kus	6,000	958,25	5 749,50	
	VV		6		6,000			
43	M	R01	Hortenzie - vhodný druh na slunné místo se sníženou náročností na půdu, zavlažování a údržbu	kus	3,000	574,95	1 724,85	
	VV		3		3,000			
44	M	R02	mochna křovitá (Potentilla fruticosa)	kus	1,000	958,25	958,25	
	VV		1		1,000			
45	M	R03	levandule	kus	1,000	958,25	958,25	
	VV		1		1,000			
46	M	R04	Dřišťál Thurnbergův - Berberis th.	kus	1,000	958,25	958,25	
	VV		1		1,000			
47	K	767161824	Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg	m	8,000	896,92	7 175,36	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767161824					
	VV		8		8,000			
48	K	767163221R	Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu konstrukce ve sklonu venkovního s protierozní ochranou	m	7,600	2 874,74	21 848,02	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		se zádržkou pro slepeckou hůl					
			7,6		7,600			
D	997		Přesun sutě				70 996,83	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,294	363,37	106,83	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551					
		VV	0,294		0,294			
50	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,292	21,66	114,62	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559					
		VV	18*0,294		5,292			
51	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1,220	408,60	498,49	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221561					
		P	Poznámka k položce: kovy do sběrných surovin a dlažba do technických služeb či na jiné využití po domluvě s investorem					
		VV	1.22		1,220			
52	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	23,730	1 274,47	30 243,17	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221571					
		VV	22,05+1,68		23,730			
53	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	23,730	36,99	877,77	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221579					
		VV	23,73		23,730			
54	K	997221625	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	23,730	1 592,60	37 792,40	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221625					
		VV	22,05+1,68		23,730			
55	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,294	4 637,91	1 363,55	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221645					
		VV	0,294		0,294			
	D	998	Přesun hmot				16 008,64	
56	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	23,530	680,35	16 008,64	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111					
		VV	23,53		23,530			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Chodník k MŠ Bezručova v Kolíně – zpracování projektové dokumentace

Objekt:

92.3 - VRN

KSO: 828
Místo: Kolín

CC-CZ:
Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel:
Město Kolín

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

IČ: 087 57 127
DIČ: CZ08757127

Projektant:
[REDAKCE]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
S4A,s.r.o.

IČ: 27296695
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **121 697,29**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	121 697,29	21,00%	25 556,43
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **147 253,72** **v CZK**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Chodník k MŠ Bezručova v Kolíně – zpracování projektové dokumentace

Objekt:

92.3 - VRN

Místo: Kolín

Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel: Město Kolín

Projektant: Ing. Lucie Dvořáková

Uchazeč: PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

Zpracovatel: S4A,s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

121 697,29

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

121 697,29

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

121 697,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Chodník k MŠ Bezručova v Kolíně – zpracování projektové dokumentace

Objekt:

92.3 - VRN

Místo: Kolín

Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel: Město Kolín

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

Zpracovatel: S4A,s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

121 697,29

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

121 697,29

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady

121 697,29

1	K	010001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce <i>Poznámka k položce: V této položce jsou zahrnuty také náklady na zkoušky vylouhovatelosti před uložením na skládku. Dále náklady související se zjištěním výskytu sítí - sondy, zaměření.Přechodné dopravní značení.Geometrický plán. Geotechnický dozor na stavbě včetně zkoušek únosnosti.</i>	Kč	1,000	2 874,74	2 874,74	
2	K	020001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava stavenišť. <i>Poznámka k položce: Vytvoření provizorní cesty</i>	Kč	1,000	1 916,49	1 916,49	
3	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení stavenišť <i>Poznámka k položce: Vybavení staveniště, zabezpečení staveniště, zrušení staveniště,....</i>	Kč	1,000	38 329,86	38 329,86	
4	K	040001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrská činnost	Kč	1,000	38 329,86	38 329,86	
5	K	060001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy <i>Poznámka k položce: Obsahuje třeba zajištění materiálů na mezideponii. Čerpání vody ze staveniště, špatné klimatické podmínky a i jiné vlivy. Dále se jedná o stísněné podmínky a další vlivy. Výskyt kořenového systému stromu, ochrana tohoto stromu.</i>	Kč	1,000	9 582,46	9 582,46	
6	K	070001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy <i>Poznámka k položce: Tato položka zpracovává mimo jiné náklady související s pracemi v ochranných pásmech sítí a domů. Zajištěn přístup ke všem objektům po celou dobu realizace stavby. Doprava silničních vozidel a chodců</i>	Kč	1,000	9 582,46	9 582,46	
7	K	080001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů přesun stavebních kapacit	Kč	1,000	19 164,93	19 164,93	
8	K	090001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady <i>Poznámka k položce:</i>	Kč	1,000	1 916,49	1 916,49	