

Smlouva o dílo

číslo smlouvy objednatele : SPR-S165/2022

číslo smlouvy zhotovitele : 22027-001

(ve smyslu § 2586 až § 2635 z.č. 89/2012, občanského zákoníku)

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Národní technické muzeum**
Sídlo: Kostelní 42, 170 78 Praha 7
Jednající: **Mgr. Karel Ksandr**, generální ředitel

IC: 00023299
DIČ: CZ00023299

(dále jen „objednatel“ nebo obecně „smluvní strana“)

a

2. Zhotovitel: **IMOS Brno, a.s.**
Sídlo: Olomoucká 704/174, Černovice 627 00 Brno
Jednající: **Ing. Robert Suchánek**, předseda představenstva

IC: 25322257
DIČ: CZ25322257

Zapsaná: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211

(dále jen „zhotovitel“ nebo obecně „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

„Smlouvu o dílo“
(dále jen „Smlouva“)

II.

Předmět smlouvy

1) Zhotovitel se podpisem Smlouvy zavazuje na své nebezpečí a na svůj náklad provést pro objednatele dílo specifikované v čl. II odst. 2 Smlouvy. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu realizovanou v otevřené výzvě systémové číslo NEN č. N006/22/V00004257.

2) Dílem se rozumí realizace a rekonstrukce pozemních účelových komunikací včetně provedení lokálních oprav poruch na stávajících areálových komunikacích, v depozitárním areálu NTM, Zálužská 121, Čelákovice, včetně dalších souvisejících prací jako je likvidace odpadu, vytýčení podzemních sítí, uvedení všech dotčených ploch do původního stavu, průběžný úklid zpevněných komunikací, zajištění všech souvisejících opatření BOZP-PO, tak jak je dále specifikováno v zadávací dokumentaci a v realizační projektové dokumentaci zpracované spol. ARN Studio spol. s r.o. 06/2021, která je volnou přílohou č. 1 smlouvy a oceněném výkazu výměr, který je nedílnou přílohou č. 3 smlouvy.



- 3) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s projektovou dokumentací, výkazem výměr a podle platných norem, technologických postupů, dodržet pokyny objednatele a popřípadě upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů. Zhotovitel se dále zavazuje provádět dílo v souladu s platnými bezpečnostními a stavebně-technickými předpisy, kontrolovat provádění díla a tyto kontroly dokladovat, vést stavební deník, zajistit účast osob odpovědných za provádění díla na pravidelných kontrolních dnech s objednatelem a po dokončení díla vyhotovit protokol o předání a převzetí díla.
- 4) Objednatel bude provádět technický a autorský dozor a bude sledovat průběh provádění díla.

III.

Cena díla, splatnost a způsob úhrady

1) Celková cena díla dle článku II. odst. 2) Smlouvy činí **5.235.298,49 Kč včetně DPH** (slovy: pět milionů dvěstě třicet pět tisíc dvěstě devadesát osm korun českých čtyřicet devět haléřů). **Cena za provedení díla bez DPH činí 4.326.692,97 Kč**, DPH ve výši 21% činí 908.605,52 Kč. Cena díla je stanovena oceněným položkovým výkazem výměr, nedílná příloha č. 3 smlouvy. Cena každé jednotlivé položky obsahuje všechny související náklady. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a odpovídá za její úplnost.

2) Celková cena za provedení díla bude objednatelem zaplacená postupně na základě skutečně provedených prací a objednatelem odsouhlasených měsíčních zjišťovacích protokolů a faktur vystavených zhotovitelem. Splatnost faktur je stanovena na 30 dní ode dne jejich doručení objednateli. Faktury budou vystaveny nejpozději do 14 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Zálohové platby nejsou smluvními stranami dohodnuty.

3) Zhotovitel poskytne objednateli pozastávku ve výši 10 % z celkové ceny díla. Zhotovitel je oprávněn zadavateli fakturovat provedené práce do výše 90 % sjednané smluvní ceny díla. Zbývajících 10 % ceny bude objednatelem uhrazeno až na základě konečné faktury, kterou zhotovitel vystaví po dokončení díla za následujících podmínek :

- a) došlo k protokolárnímu převzetí díla objednatelem na základě včasné písemné výzvy zhotovitele,
- b) došlo ze strany zhotovitele k předložení veškerých dokladů souvisejících s prováděním díla a veškerých dokladů nutných k užívání díla, tzn. dokladů tlakových zkoušek, měřicích protokolů, produktových listů, dokumentace skutečného provedení díla,
- c) došlo ze strany zhotovitele k odstranění všech vad a nedodělků.

4) Dnem úhrady je den odeslání předmětné částky z účtu objednatele. V případě nutnosti přizpůsobí zhotovitel platební podmínky potřebám objednatele, zhotovitel bude akceptovat prodloužení doby splatnosti s ohledem na uvolňování dotačních prostředků poskytovatelem dotace ze státního rozpočtu.

5) Cena díla v odst. 1 článku III. smlouvy je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla v rozsahu vymezeném v článku II. této smlouvy. Na výši ceny díla nemají vliv žádné jiné skutečnosti než uvedené ve smlouvě. V případě změny rozsahu díla bude postupováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

6) Faktury musí obsahovat náležitosti zákona o dani z přidané hodnoty a musí být doručeny s dokladem o protokolárním odsouhlasení nebo převzetím provedeného díla objednatelem. Pokud tyto náležitosti faktury neobsahují, má objednatel ve lhůtě splatnosti právo vrátit faktury zhotoviteli s tím, že splatnost začne běžet až okamžikem, kdy bude zhotovitelem objednateli doručena faktura se všemi řádnými náležitostmi. Dílo je realizováno v rámci dotační akce i.č.134VI31000180 – Realizace pozemních komunikací v areálu Čelákovice, toto označení akce bude zhotovitel uvádět na všech fakturách.

7) V případě, že dílo bude splňovat pojmové znaky odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. 1. 2008, zavazuje se zhotovitel vystavit daňový doklad v režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku dle § 92a, odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

IV. Termín plnění

1) Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a protokolárně předá objednateli bez vad a nedodělků nejpozději **do 90 kalendářních dnů od data nabytí účinnosti této smlouvy.**

2) Předání staveniště objednatelem proběhne do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy na základě doručené výzvy k předání staveniště ze strany zhotovitele, tato výzva může být zhotovitelem odeslána objednateli nejdříve v den nabytí účinnosti smlouvy.

3) Harmonogram provádění díla je nedílnou přílohou č. 4 smlouvy.

V. Povinnosti objednatele

1) Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost nutnou pro provedení díla.

2) Objednatel se povinen se vyjádřit k požadavkům zhotovitele ohledně upřesnění provádění díla a nejdéle pak ve lhůtě 3 pracovních dnů.

3) Objednatel poskytne bezúplatně zhotoviteli v oploceném areálu NTM, Zálužská 121, Čelákovice-Záluží plochu pro zřízení zázemí staveniště a přípojku vody a elektrické energie. U přípojky vody a elektrické energie zajistí zhotovitel podružné měření a odebranou elektrickou energii a vodu objednateli uhradí po ukončení provádění díla.

VI. Povinnosti zhotovitele

1) Zhotovitel je před zahájením prací v místě plnění povinen předat objednateli seznam osob zajišťujících provádění díla obsahující jméno a příjmení těchto osob s ohledem na identifikaci pro vstup do areálu. Zhotovitel předá seznam vozidel včetně registračních značek a jmen řidičů, která budou do areálu vjíždět nebo zda pracovat. Vstup a vjezd do areálu je pod kontrolou pracovníků ostrahy. Seznam osob a vozidel je zhotovitel povinen průběžně po dobu provádění díla aktualizovat. Osoby zhotovitele a vozidla se mohou pohybovat pouze na komunikacích a plochách souvisejících s prováděním díla anebo stanovených v zápise o předání a převzetí staveniště.

2) Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění prací respektovat a dodržovat objektová režimová a bezpečnostní opatření. Tato opatření jsou součástí protokolu o předání a převzetí staveniště. Práce mohou být prováděny pouze v pracovní dny, a to v čase od 7.00 do 18.00 hod. Práce mimo tuto dobu může zhotovitel provádět pouze po předběžném projednání a písemném odsouhlasení ze strany objednatele.

3) Zhotovitel přebírá odpovědnost za vlastní odborné řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením takovýchto předpisů.

4) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné stavebně-technické a bezpečnostní předpisy a dílo provádět kvalifikovanými a proškolenými pracovníky či subdodavateli. Zemní práce v místech křížení s existujícími sítěmi budou prováděny s nezbytnou opatrností. Zhotovitel si zajistí prověření míst možného křížení zemních prací s existujícími sítěmi.

5) Zhotovitel odpovídá za veškeré škody na majetku objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel je povinen po celou dobu platnosti této smlouvy udržovat platné pojištění odpovědnosti za způsobené škody a to v minimální výši 5 mil. Kč. Kopie pojistné smlouvy nebo dokladu o pojištění je nedílnou přílohou č. 5 smlouvy.

6) Zjistí-li zhotovitel při realizaci díla skryté překážky, které budou podstatně ztěžovat nebo znemožňovat uskutečnění díla dohodnutým způsobem, uvedomí neprodleně o této skutečnosti objednatele a projedná s ním další postup.

7) Zhotovitel zpracoval harmonogram provádění díla, který se po schválení objednatelem stává nedílnou přílohou č. 4 smlouvy.

8) Práce a dodávky, které mění dohodnutý předmět smlouvy, musí být projednány s objednatelem, věcně a cenově specifikovány změnovými listy, které po odsouhlasení objednatelem slouží jako písemný podklad pro dodatek k této smlouvě, který musí být v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.

9) Zhotovitel je povinen průběžně zajišťovat úklid zpevněných komunikací, pokud v důsledku provádění díla zhotovitelem dojde k jejich znečištění.

10) Během realizace díla v místě plnění je zhotovitel povinen koordinovat svoji činnost s dodavateli, kteří v areálu realizují výstavby objektů depozitární hala a vstupní objekt. Během provádění díla nesmí dojít k omezení volného průjezdu k těmto stavbám.

11) Zhotovitel je povinen zajistit, aby po celou dobu provádění díla byla stavba vedena stavbyvedoucím, který je autorizovaným inženýrem nebo technikem v oboru pozemní stavby. Zhotovitel je povinen v rámci předání a převzetí staveniště doložit objednateli, že pověřený stavbyvedoucí disponuje požadovanou autorizací pro pozemní stavby a požadovanou praxí. Zhotovitel je povinen současně doložit pracovníprávní či jiný smluvní vztah s osobou stavbyvedoucího.

12) Zhotovitel je povinen realizovat dílo vlastními silami a nebo za využití poddodavatelů, které přesně specifikoval ve své nabídce, a kteří jsou uvedeni v nedílné příloze č. 6 smlouvy. Změna poddodavatele specifikovaného v příloze č. 6 smlouvy je možná pouze za předpokladu jejího projednání s objednatelem.

VII. Předání a převzetí díla

1) K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel písemně objednatele minimálně 5 pracovních dnů předem.

2) Součástí předání díla je ze strany zhotovitele je předání veškeré související dokumentace, protokolů zkoušek, certifikačních měření, produktových listů a dokumentace skutečného provedení.

3) O předání dokončeného díla podepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla. Splněním díla se rozumí převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků na základě vzájemného odsouhlasení plnění díla dle oceněných jednotlivých položek díla včetně související dokumentace.

4) Nedokončené dílo, nebo dílo vykazující vady a nedodělky, není objednatel povinen převzít a zaplatit.

VIII. Záruka za jakost

1) Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla v délce 60 měsíců od protokolárního převzetí díla objednatelem. Zhotovitel za úplné kvalitní provedení a funkci díla v rozsahu a parametrech odpovídajících této smlouvě, projektové dokumentace, ustanovením ČSN a právních předpisů.

2) V průběhu záruční doby je zhotovitel povinen v oboustranně dojednaných termínech, nebo nejdéle do 10 pracovních dnů, od data prověření vady, bezplatně a neodkladně odstranit vadu, která byla objednatelem písemně uplatněna. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je objednatel oprávněn zadat provedení odstranění vady náhradnímu dodavateli a náklady přeučtovat zhotoviteli.

3) Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení uplatnění vady ze strany objednatele, tzn. e-mailem, datovou schránkou a nebo dopisem, provést prověření vady na místě a písemně sdělit objednateli stanovisko k oprávněnosti uplatnění vady a dohodnout s ním termín nástupu na odstranění vady. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je objednatel oprávněn zadat provedení odstranění vady náhradnímu dodavateli a náklady přeučtovat zhotoviteli.

4) Záruční doba podle odst. 1 tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.

IX. Odstoupení od smlouvy

1) Objednatel je oprávněn od této smlouvy nebo její části okamžitě odstoupit v případě podstatného porušení povinností ze strany zhotovitele. Podstatným porušením povinností ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí:

- a) Zhotovitel nedodržuje projektovou dokumentaci, technologické a další postupy obvyklé při provádění díla, nerespektuje pokyny objednatele nebo jím pověřených osob.
- b) Zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení podle čl. IV.1. smlouvy o více než 15 kalendářních dnů.
- c) Se zhotovitelem bylo zahájeno insolvenční řízení.
- e) Zhotovitel nedoloží na výzvu objednatele k ověření originál potvrzení o pojištění nebo originál pojistné smlouvy podle čl. VI. odst. 7) smlouvy.
- d) Realizace díla není ze strany zhotovitele vedena kvalifikovaným stavbyvedoucím podle čl. VI., odst. 11) smlouvy.
- e) Realizace díla není ze strany zhotovitele prováděna v souladu s čl. VI., odst. 12) smlouvy.

2) Objednatel je oprávněn rozsah předmětu díla dle této smlouvy omezit, pokud dojde ke zjištěním, kvůli kterým nelze dílo splnit v celém rozsahu.

3) Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je účinné okamžikem jeho doručení zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že nebude-li možné zhotoviteli toto odstoupení od smlouvy doručit, považuje se za den doručení odstoupení od smlouvy ze strany objednatele třetí den po prokazatelném odeslání tohoto odstoupení objednatelem.

X. Sankce

1) V případě nedodržení termínu dokončení díla podle čl. IV.1) smlouvy nebo termínů pro odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla je objednatel oprávněn uplatňovat vůči zhotoviteli **smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení**. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

2) V případě porušení čl. VI.11) smlouvy je objednatel oprávněn uplatňovat vůči zhotoviteli **smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý zjištěný případ**.

3) V případě porušení čl. VI.12) smlouvy je objednatel oprávněn uplatňovat vůči zhotoviteli **smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ**.

4) V případě nedodržení termínů záručních oprav v souladu s čl. VIII.2) smlouvy je objednatel oprávněn uplatňovat vůči zhotoviteli smluvní pokutu **2.000,- Kč za každý započatý den prodlení** ode dne uplynutí lhůty poskytnuté objednatelem zhotoviteli k jejich odstranění. Nárok na náhradu škody není tímto dotčen.

5) V případě neprovádění úklidu zpevněných komunikací znečištěných v důsledku činnosti zhotovitele je objednatel oprávněn uplatňovat vůči zhotoviteli smluvní pokutu **1.000,- Kč za každý jednotlivé zjištěné pochybení**. Nárok na náhradu škody není tímto dotčen.

6) V případě zablokování příjezdové komunikace do areálu bez předcházejícího projednání s objednatelem a dodavateli ostatních staveb je objednatel oprávněn uplatňovat vůči zhotoviteli smluvní pokutu **3.000,- Kč za každou započatou hodinu**. Nárok na náhradu škody není tímto dotčen.

7) Náklady na odstranění škod na majetku objednatele má objednatel právo jednostranně odečíst z celkové ceny díla. Objednatel má právo si započíst smluvní pokuty vůči fakturaci zhotovitele.

XI.

Technický dozor stavebníka

1) Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba vykonává na staveništi kontrolu prostřednictvím technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou, jsou realizovány dle schválené dokumentace, podle technických a technologických norem a zda jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a zda jsou v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má objednatel nebo pověřená osoba (případně její zástupce či zaměstnanec) přístup na staveniště.

2) TDS je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat zhotoviteli pokyny.

3) TDS je oprávněn k přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na staveništi nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDS sepiše zápis do stavebního deníku.

4) TDS je dále oprávněn přerušit práce taktéž pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dokončením díla či používá nevhodné materiály. I v tomto případě učiní TDS o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5) Ministerstvo kultury ČR jako správce programu bude provádět odborný, nepravidelný, mimořádný dohled na místě realizace akce a jeho pravomoci budou identické s TDS z pozice posuzování průběhu a kvality stavby. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí a zapíše ji do stavebního deníku.

XII.

Koordinátor BOZP na staveništi

1) Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba vykonává na staveništi činnost ve vztahu k bezpečnosti práce a ochrany zdraví prostřednictvím koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (dále jen „koordinátora“), a v jeho průběhu sleduje, zda práce jsou prováděny v zejména souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Vyhláškou č. 432/2003 Sb., Nařízením vlády č. 495/2001 Sb. a 21/2003 Sb., Zákoníkem práce a dalšími souvisejícími předpisy problematiky BOZP. Za tím účelem má objednatel nebo pověřená osoba (případně její zástupce či zaměstnanec) přístup na staveniště.

2) Koordinátor je při realizaci stavby povinen bez zbytečného odkladu informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhnout přiměřená opatření. Dále je povinen oznámit zadavateli stavby případy dle výše uvedeného, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy.

3) Koordinátor je oprávněn k přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na staveništi nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak koordinátor sepiše zápis do stavebního deníku.

4) Koordinátor je dále oprávněn přerušit práce taktéž pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s technologickými postupy, zejména v případě části akce spojené s demolicí objektu bývalé kotelny. I v tomto případě učiní koordinátor o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků.

5) Požadavkem koordinátora jsou zejména tyto dokumenty, které musí zhotovitelé předložit před zahájením jejich činností na staveništi, a tyto dokumenty musí mít k dispozici v aktualizované podobě po celé realizační období:

- a) Pracovní a provozní pokyny – stanovení rizik, preventivní opatření v návaznosti na technologické postupy.
- b) Provozní příručky zařízení – revize pro speciální zařízení (elektrické nástroje/ zařízení, zařízení pro svařování elektrickým obloukem/ plamenem, přenosné elektrické rozvaděče, zvedací /vrátková zařízení), lešení, včetně povinných kontrolních /zkušebních/ údržbových záznamů; zařízení musí být označeno logem a registračním číslem. Kniha servisních záznamů pro speciální zařízení bude uvedena tak, aby byla dále k dispozici po celé realizační období, bude uvádět jména obsluhy /řidičů, datum/ hodinu použití, technický stav zařízení a seznam poruch zjištěných během předprovozní kontroly prováděné zodpovědnými pracovníky.
- c) Seznam jmen – všichni pracovníci na staveništi, včetně záznamů o školení v oblasti BOZP + kopie kvalifikačních osvědčení (průkazů) svářečů, obsluhy strojů, pracovníků pracujících ve velkých výškách + přidělení OOPP, splnění povinných lékařských prohlídek.
- d) Předávací protokol staveniště – potvrzení plné odpovědnosti zhotovitele za BOZP pracovníků, zabezpečení pracovišť, zařízení staveniště a společných prostor včetně případných dopadů na opatření BOZP ostatních smluvních stran.

6) Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil a dále je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení Plánu BOZP na staveništi (dále „plánu“) a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se případných samostatných kontrolních dnů

koordinátora a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

XIII.

Povinnosti ke zveřejnění smlouvy dle z. č. 340/2015 Sb.

1) Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s § 6 z. č. 340/2015 Sb. se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv nabývá účinnosti smlouva, která byla uzavřena za účelem odvrácení nebo zmírnění újmy hrozící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí.

2) Smluvní strany berou na vědomí, že podle § 7 odst. 1 z. č. 340/2015 Sb., platí, že nebyla-li smlouva, která nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. Odstavec 1 se nepoužije, pokud nebyla prostřednictvím registru smluv uveřejněna pouze část smlouvy nebo byla nesprávně vyloučena z uveřejnění metadata z důvodu ochrany obchodního tajemství postupem podle § 5 odst. 6. provede-li osoba uvedená v § 2 odst. 1 nebo jiná smluvní strana opravu podle § 5 odst. 7, již bude dosaženo uveřejnění souladného s tímto zákonem, ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděla o tom, že uveřejnění není souladné s tímto zákonem, byla-li dosud v dobré víře, že uveřejnění je souladné s tímto zákonem, nebo uveřejni-li osoba uvedená v § 2 odst. 1 nebo jiná smluvní strana neuveřejněnou část smlouvy nebo dotčená metadata prostřednictvím registru smluv jako opravu podle § 5 odst. 7 do 30 dnů ode dne, kdy jí bylo doručeno rozhodnutí nadřízeného orgánu nebo soudu, na jehož základě má být neuveřejněna část smlouvy nebo dotčená metadata poskytnuta podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Jiná metadata než podle odstavce 2 lze opravit pouze ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena smlouva, k níž se metadata vztahují; to neplatí pro opravu chyb v psaní nebo v počtech. Povinnost zveřejnit tuto smlouvu shora popsáním způsobem mají obě smluvní strany.

3) Podle § 8 odst. 4 a 5 z. č. 340/2015 Sb. platí, že je-li v souladu s tímto zákonem uveřejněna smlouva, která má být uveřejněna podle zákona o veřejných zakázkách, je tím splněna povinnost uveřejnit ji podle zákona o veřejných zakázkách; to platí obdobně o údajích uveřejňovaných jako metadata podle tohoto zákona. Je-li v souladu s tímto zákonem uveřejněna smlouva, která má být uveřejněna podle jiného zákona, nebo informace z ní mají být uveřejněny podle jiného zákona, je tím splněna povinnost uveřejnit ji nebo informace z ní podle takového jiného zákona; to platí obdobně o údajích uveřejňovaných jako metadata podle tohoto zákona. Pro účely věty první se jiným zákonem rozumí :

- a) zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jde-li o smlouvu, která má být zveřejněna podle jeho § 10d,
- b) zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, jde-li o smlouvu, o níž mají být informace veřejně přístupné prostřednictvím informačního systému výzkumu, vývoje a inovací,
- c) koncesní zákon, jde-li o smlouvu, o níž mají být informace veřejně přístupné prostřednictvím rejstříku koncesních smluv,
- d) zákon o kolektivním vyjednávání, jde-li o kolektivní smlouvu vyššího stupně, která má být zpřístupněna Ministerstvem práce a sociálních věcí na jeho internetových stránkách; povinnost oznámit uložení takové kolektivní smlouvy ve Sbírce zákonů tím není dotčena.

XIV. Závěrečná ustanovení

1) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle čl. XIII. smlouvy.

2) Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky, schválenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Riziko podstatné změny okolností nese zhotovitel.

3) Smluvní strany jsou se zněním této smlouvy seznámeny, souhlasí s ní a prohlašují, že nebyla uzavřena v tísni nebo za jinak jednostranně nepříznivých podmínek.

4) Práva a povinnost smluvních stran se řídí z. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

5) Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a dále, že udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek a v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva a informace v ní obsažené byly přístupné v rozsahu a způsobem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Pro případ, že tato smlouva, informace obsažené v této smlouvě nebo jen některé z nich mají být považovány za důvěrné, nebo tato smlouva obsahuje obdobné ustanovení o důvěrnosti informací, smluvní strany výslovně dojednávají, že tato smlouva i tyto informace mohou být objednatelům zveřejněny v rozsahu a způsobem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nebo i v každém jiném případě, ve kterém povinnost ke zveřejnění, zpřístupnění či poskytnutí informací ukládá objednateli právní předpis nebo soudní rozhodnutí.

6) Smluvní strany konstatují, že si vzájemně poskytly osobní údaje pouze nezbytně nutné pro účely plnění této smlouvy a s poskytnutím těchto osobních údajů vzájemně výslovně souhlasí. Smluvní strany dále potvrzují, že mají písemný souhlas subjektu údajů (osob) s poskytnutím osobních údajů druhé smluvní straně, o čemž tímto dávají čestné prohlášení. Poskytnuté osobní údaje může každá smluvní strana použít výhradně pro plnění účelu této smlouvy (nebo pro účely řešení následků jejího porušení), případně pro plnění povinností z právních předpisů, pokud je jí taková povinnost právními předpisy uložena. Osobní údaje je každá ze smluvních stran povinna uložit a chránit tak, aby nedošlo k jejich zneužití a ztrátě. Každá ze smluvních stran je oprávněna evidovat pouze přesné osobní údaje. Dojde-li ke změně osobních údajů, zavazuje se ta smluvní strana, u které k této změně došlo, o ní neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. Doba uložení osobních údajů je stanovena zvláštními právními předpisy. Každá ze smluvních stran se v souladu s obecným nařízením GDPR může po druhé smluvní straně domáhat svých práv zde uvedených.

7) Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace zpracovaná ARN Studio spol. s r.o. 06/2021 – volná příloha

Příloha č. 2 – Zadávací dokumentace objednatele ze dne 1.3.2022 – volná příloha

Příloha č. 3 - Cenová nabídka zhotovitele - oceněný výkaz výměr ze dne 31.3.2022 - je pevně připojena

Příloha č. 4 - Harmonogram provádění prací – je pevně připojena
Příloha č. 5 – Kopie pojistné smlouvy o pojištění zhotovitele – je pevně připojena
Příloha č.6 – Seznam poddodavatelů – je pevně připojena

8. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána elektronicky. Objednatel a zhotovitel obdrží elektronickou kopii smlouvy.


V Praze dne (datum v el. podpisu)

V Brně dne (datum v el. podpisu)



15.06.2022 15:15

.....
Objednatel
Národní technické muzeum
Mgr. Karel Ksandr
generální ředitel




Datum: 2022.06.06
08:53:23 +02'00'

.....
Zhotovitel
IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva



4.2. Oceněný výkaz výměr





Firma: Transconsult s.r.o


Rekapitulace ceny

Stavba: 469 - Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovících

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Celková cena bez DPH: 4 326 692,97
Celková cena s DPH: 5 235 298,49

Objekt	Popis	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
SO 101,3-3	Komunikační a zpevněná plochy - 3. část	4 326 692,97	908 605,52	5 235 298,49



Datum: 2022.03.31
09:27:10 +02'00'



Firma: Transconau s.r.o

Soupis prací objektu

Stavba: 468 Rozvoj depozitárního areálu v Četákovicích
Rožpočet: SO 101.1-3 Komunikace a zpevněné plochy - 3. část

SO 101.1-3 4 326 692,97

Kód položky	Množství	Jednotková cena	Celkem	
			Jednotková	Celkem
Zemní práce				
1	11372 a		798,50	8984,80
FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH frezování včetně odvozu materiálu v režii zhotovitele, odměřeno z cad situace (7,40*2,30+4,50*2,30+8,50*3,00) [A] Polozka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
2	11372 b		1 122,00	7 312,00
FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH frezování třhlin včetně odvozu materiálu v režii zhotovitele, předpoklad 5 třhlin 2,0*6,0*0,05+1,0*6,0*0,05+4,50 [A] Polozka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
3	121101		207,80	19 894,68
SEJMŮT ORNICE NEBO LESNÍ PUDY S ODVOZEM DO 1KM sejmuti ornice s uložením v areálu pro opětovné použití, odměřeno z cad situace větev A (710+102)*0,10=81,20 [A] větev B (115+5+21)*0,10=14,10 [B] koncová hal A a B 28*0,10=2,80 [C] a+b+c=98 10 [C] položka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku				
4	123731 a		234,00	96 106 14
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I. ODVOZ DO 1KM výkop pro plochy s odvozem na skládku v areálu muzea s uložením, odměřeno z cad situace větev A 20*3,8+20*2,5+20*1,2+10*1,9+338*0,27=260,26 [A] větev B 2,0*10+1,6*20+1,70*20+4,3*12=137,60 [B] koncová 8,5*5,6*0,27=12,85 [C] a+b+c=411 71 [C] položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napaďávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štítových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 0141**				
5	123731 b		234,00	145 969,00
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I. ODVOZ DO 1KM výkop pro sanci s odvozem na skládku v areálu muzea s uložením, odměřeno z cad situace větev A 20*7,7+20*7,55+20*7,7+20*20=859,00 [A] větev B 5,5*62=341,00 [B] koncová 8,5*5,6=47,60 [C] a+b+c*0,50=823 80 [C] položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napaďávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štítových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 0141**				
6	123731 c		207,80	51 724,53
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I. ODVOZ DO 1KM				

výkop pro zasakování s odvozem na skládku v areálu muzea s uložením, odměřeno z cad situace

vřtáv A 2,55*11+2,25*53=147,30 [A]

vřtáv B 1,45*30,0=43,50 [B]

konec 1,45*7=10,15 [C]

a+b+c=200,95 [E]

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení výkopůvky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopůvky po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení výkopůvky v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, polrubů a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednostranných balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah, svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční výkopáky, odstranění kořenů a napaďávek
- pažení, vzepření a rozpažení vč. přepažování (výjma štělových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhuštění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopůvky a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopůvky a ve výkopůvce
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopůvky (přijezdy, ejezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č. 0141**

7	173103	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTÍ DO 100% PS	M3	33,60	33 264,00
---	--------	--	----	-------	-----------

dosypání včetně pořízení vhodného materiálu odměřeno z cad situace

vřtáv A 98*72+20*61+64*15+16*10 10=33 60 [A]

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypání pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložště a v úložšti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, ejezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

8	17481	ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	172,20	190 281,00
---	-------	--	----	--------	------------

zasakování (vyhlášení) D 16-63 včetně pořízení vhodného materiálu

vřtáv A 11*53+30*1,75+1,7*7=20 [A]

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nárupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypání pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložště a v úložšti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, ejezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

9	18110 a	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ T ₁₀ I	M2	1 290,92	20 138,35
---	---------	---	----	----------	-----------

úprava pláně

vřtáv A 20*7,7+20*7,55+20*7,7+20*19=839,00 [A]

vřtáv B 5,5*62+65=406,00 [C]

konoc 5,6*8,2=45,92 [E]

a+c+e=1 290,92 [D]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhuštění určuje projekt.

10	18110 b	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ T ₁₀ I	M2	1 290,92	20 138,35
----	---------	---	----	----------	-----------

úprava pláně

vřtáv A 20*7,7+20*7,55+20*7,7+20*19=839,00 [A]

vřtáv B 5,5*62+65=406,00 [C]

konoc 5,6*8,2=45,92 [E]

a+c+e=1 290,92 [D]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhuštění určuje projekt.

11	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	375,00	7 800,00
----	-------	--	----	--------	----------

ohromování včetně manipulace s odnicí, odměřeno z cad situace

vřtáv A 28*143+52*188+72*61+65*16*10 50=375,00 [A]

položka zahrnuje:

- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v řádkové řadě rovinně a ve svahu do 1:5

12	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RŮZNÝM VÝSEVEM	M2	375,00	53 625,00
----	-------	----------------------------------	----	--------	-----------

odměřeno z cad situace

vřtáv A 28*143+52*188+72*61+65*16*10 50=375,00 [A]

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sňatí terénu

Základy

13	21361 a	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTIIE	M2	1 290,92	41 954,90
----	---------	------------------------------	----	----------	-----------

			<p>drainážní geotextilie 200 g/m2 na úrovni uvažované</p> <p>větev A 20*7,7+20*7,65+20*7,7+20*19=839,00 [A]</p> <p>větev B 5,5*62+65=406,00 [C]</p> <p>konec 5,6*8,2=45,92 [E]</p> <p>a+c+e=1 290 92 [D]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru 	M2	630 00	87 70	23 751 00
14	21361	b	<p>DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE</p> <p>zasakování geotextilie 250 g/m2</p> <p>6*71+55+31+8=630 00 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru 	M2	1 290 92	1 290 92	1 560 722 8
15	21452		<p>SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO</p> <p>směsice včetně dodání kameniva frakce 63-125 mm Ø 0 50 m</p> <p>větev A 20*7,7+20*7,65+20*7,7+20*19=839,00 [A]</p> <p>větev B 5,5*62+65=406,00 [C]</p> <p>konec 5,6*8,2=45,92 [E]</p> <p>a+c+e=1 290 92 [D]</p> <p>položka zahrnuje dodávku předepsané kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy a jeho uložení</p> <p>není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</p>	M3	30 00	30 00	1 170 00
16	289971		<p>OPRAVA TRHIN, ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE</p> <p>oprava trhlin, geotextilie 200 g/m2; nevnost v tahu min. 8,5 kN/m</p> <p>1 0*6 0*5=30 00 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu 	M2	60 00	60 00	4 446 00
17	289972		<p>OPRAVA TRHIN, ZPEVNĚNÍ Z GEOMŔÍŽOVINY</p> <p>oprava trhlin, výztužná mřížovina 200 g/m2; velikost oka 30 x 30 mm; max prodloužení v obou směrech 5%</p> <p>2 0*6 0*5=60 00 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku předepsané geomřížoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu 	M2			1 979 462 19
18	56143	6	<p>KOMUNIKACE</p> <p>KAMENIVO ZPEVNĚNÍ CEMENTEM TL. DO 150MM</p> <p>SC C1 5/2 Ø tl. 120 mm, odměřeno z každé situace</p> <p>775+312+44+88+72+20+61+65+15+16*0 31=1 235 47 [A]</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu 	M2	1 235 47	1 235 47	426 237 15
19	56334		<p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŽELEZOBETONOVÝCH KOKRDTI TL. DO 200MM</p> <p>frakce 0-63 Ø, 160 mm, odměřeno z každé situace</p> <p>775+312+44+88+72+20+61+65+15+16*0 75=1 393 76 [A]</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry 	M2	1 393 76	1 393 76	345 937 50
20	572123	a	<p>INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1 0KG/M2</p> <p>infiltrační postřik 0 70 kg/m2</p> <p>775+312+44+88+72+20+61+65+15+16*0 31=1 235 47 [A]</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení 	M2	1 235 47	1 235 47	35 334 44
21	572123	b	<p>INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1 0KG/M2</p> <p>infiltrační postřik 0 60 kg/m2 - vyztužení trhlin</p> <p>1 0*6 0*5=30 00 [A]</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení 	M2	30 00	30 00	858 00
22	572213		<p>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0 5KG/M2</p> <p>spojovací postřik asfaltovou emulzí 0 25 kg/m2</p> <p>775+312+44+88+72+20+61+65+15+16*0 1=1 184 70 [A]</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení 	M2	1 184 70	1 184 70	30 282 0
23	572214		<p>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0 5KG/M2</p> <p>spojovací postřik 0 25 kg/m2, vyztužení trhlin</p> <p>2 0*6 0*5=60 00 [A]</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení 	M2	60 00	60 00	1 560 00
24	572223		<p>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1 1KG/M2</p> <p>spojovací postřik 1 1 kg/m2 - vyztužení trhlin</p> <p>1 0*6 0*5=30 00 [A]</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení 	M2	30 00	30 00	760 00
25	574A43	a	<p>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUŠNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM</p> <p>ACO 11 50/70 Ø, 50 mm</p> <p>775+312+44=1 121 00 [A]</p>	M2	1 131 00	1 131 00	541 749 00

		<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmujuje postřiky, nátěry - nezahmujuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 						
26	574A43 b	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM ACO 11 tl. 50 mm 2 0'6 0'5=60 00 [A]	M2	60.00	479.00	28 740 00		
		<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmujuje postřiky, nátěry - nezahmujuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 						
27	574C46 a	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 16S TL. 50MM ACP 16+ 50/70 tl. 50 mm 775+312+44+88+72+20+61+65+15+16 *0 1=1 164 70 [A]	M2	1 164 70	472.00	549 738 40		
		<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmujuje postřiky, nátěry - nezahmujuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 						
28	574C46 b	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 50MM ACP 16+ tl. 50 mm 1 0'6 0'5=30 00 [A]	M2	30.00	472.00	14 160 00		
		<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmujuje postřiky, nátěry - nezahmujuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 						
29	58920	VYPĚLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM zařítí tržlin v SC 5*6 0=30 00 [A]	M	30.00	134.85	4 075 50		
		položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a vyplnění spár tímto materiálem						
		Potrubi						9 975 00
30	87733	CHROMOVANÉ PULLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM dělená ochráníčka 110/100 10 0+18 50=2 50 [A]	M	28.50	356.00	9 975 00		
		položky pro zhotovení potrubí plast bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby včetně podélného rozpůlení, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zesílení konců a pod. - úprava vstupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného těsnění konců ochráníček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapezaženém i nezapezaženém a i v kolektorech, ochráníčkách						
		Ostatní konstrukce a práce						10 758 00
31	919111	FEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM fezáni u tržlin začátní pro frezování, přetlak 5 tržlin 2*5'6 0+2*5'6 0=720 00 [A]	M	120.00	0.00	0 00		
		položka zahrnuje fezáni vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody						
32	919112 a	FEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM fezáni asf. krytu tl. 100 mm 8*8+17+10+11 5+10+8+4+5=81 50 [A]	M	81 50	122.00	10 758 00		
		položka zahrnuje fezáni vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody						

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ



Akce:	Realizace pozemních komunikací v areálu Čelákovice													
Věc:	harmonogram postupu prací													
Datum:	31.05.2022													
Předkládá	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00													
	den 0													den 90
týdny - vztaženo k termínu účinnosti smlouvy o dílo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
datum účinnosti smlouvy o dílo														
frézování asfaltových ploch														
zemní práce														
drenáže														
podklad vozovek ze šterkodrti														
KZC														
asfaltové plochy														
úpravy pláňe, sadové úpravy														
předání díla														90 dnů od podpisu smlouvy o dílo

POJISTNÁ SMLOUVA

č. 2737902301

Pojistitel:

UNIQA pojišťovna, a.s.

Sídlem: Evropská 810/136, 160 00 Praha 6

IČ: 492 40 480

vedená u Městského soudu v Praze

oddíl B, vložka 2012

Pojistník a pojištěný:

IMOS Brno a.s.

Sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČ: 253 22 257

registrováno u Krajského soudu v Brně

oddíl B, vložka 2211

Další pojištění:

IMOS Brno, a.s., organizační zložka

Sídlem: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava – městská část Staré město

IČ: 37 848 437

registrováno u Okresního soudu Bratislava I

IMOS Brno GmbH

Sitz: Enderstrasse 94, 01277 Dresden

HRB 37780

IMOS asphalt, s.r.o.

Sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČ: 059 70 008

registrováno u Krajského soudu v Brně

oddíl C, vložka 99266

Počátek pojištění: 1. 6. 2022

Konec pojištění: 1. 6. 2023 bez automatické prolongace

Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek – obecná část - UCZ/14 se ujednává, že pojištění vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě jako počátek pojištění. Je-li pojistná smlouva uzavírána po datu počátku pojištění, pojištění vzniká pouze tehdy, pokud pojistník podepíše pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů ode dne jejího podpisu pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět pojistiteli.

Pojištěné předměty podnikání – dle výpisu z obchodního rejstříku a z živnostenského rejstříku pojištěných platných k datu sjednání pojistné smlouvy vyjma činností:

- Činnosti prováděné hornickým způsobem a projektování objektů a zařízení pro činnost prováděnou hornickým způsobem
- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- Výkon zeměměřických činností
- Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
- Testování, měření, analýzy a kontroly
- Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- Vykonávání odborných činností vo výstavbe - autorizovaný architekt pre pozemné stavby, interiér stavieb a stavebný dizajn
- Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
- Výkon činnosti stavbyvedúceho
- Ekonomická příprava nebo realizace stavebních projektů jako stavební dozorce

Základní pojištění odpovědnosti – v rozsahu článku 3 doplňkových pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti podnikatele a právnické osoby – UCZ/Odp-P/14 (dále jen „UCZ/Odp-P/14“).

Limit plnění:	200.000.000 Kč
Spoluúčast:	100.000 Kč
Územní platnost:	Evropa
Roční pojistné:	870.000 Kč

Další pojištěná rizika a nebezpečí – v rozsahu článku 4 UCZ/Odp-P/14:

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku (VV)

Sublimit plnění:	200.000.000 Kč
	50.000.000 Kč pro společnost IMOS asphalt, s.r.o.
Spoluúčast:	100.000 Kč
Územní platnost:	Evropa
Roční pojistné:	zahrnuto v pojistném za základní pojištění

Odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných (02) a Odpovědnost za škodu na věcech převzatých (03)

Společný sublimit plnění: 10.000.000 Kč

Spoluúčast: 5.000 Kč

Územní platnost: Evropa

Roční pojistné: 30.500 Kč

Odpovědnost za finanční škodu (04)

Sublimit plnění: 10.000.000 Kč

Spoluúčast: 10.000 Kč

Územní platnost: Evropa

Roční pojistné: 26.120 Kč

Odpovědnost za škodu vzniklou narušením životního prostředí (09)

Sublimit plnění: 10.000.000 Kč

Spoluúčast: 10.000 Kč

Územní platnost: Evropa

Roční pojistné: 10.200 Kč

Odpovědnost za finanční škodu způsobenou vadou výrobku - vzniklou v důsledku montáže, umístění nebo položení dodaných vadných výrobků (10) a Odpovědnost za finanční škodu způsobenou vadou výrobku - jeho smísením, spojením nebo zpracováním s vadným výrobkem vyrobeným pojištěným (16)

Společný sublimit plnění: 2.000.000 Kč

Spoluúčast: 10.000 Kč

Územní platnost: Evropa

Roční pojistné: 8.000 Kč

Odpovědnost za škodu na věcech zaměstnanců (11)

Sublimit plnění: 100.000 Kč

Spoluúčast: 1.000 Kč

Územní platnost: Evropa

Roční pojistné: zahrnuto v pojistném za základní pojištění

Křížová odpovědnost a odstranění výluk na majetkovou propojenost (98)

Sublimit plnění: 10.000.000 Kč

Spoluúčast: 100.000 Kč

Územní platnost: Evropa

Roční pojistné: zahrnuto v pojistném za základní pojištění

Základní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit škodu a při ublížení na zdraví a při usmrcení též újmu způsobenou osobám pojištěným v rámci jedné smlouvy. Ustanovení čl. 8 odst. 4 písm. a), b) a odst. 5 UCZ/Odp/14 se pro uvedené pojištění nepoužijí.

Ujednává se, že pro základní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku se neuplatní výluka z pojištění uvedená v čl. 8 odst. 4 písm. a) nebo b) UCZ/Odp/14.

Pojistitel přitom poskytne pojistné plnění jen za předpokladu, že je poskytnuto plnění z pojištění majetku a vůči pojištěnému je ze strany pojistitele majetkového pojištění uplatněno právo na náhradu škody, které na něj přešlo dle ustanovení § 2820 občanského zákoníku. Dále poskytne pojistitel pojistné plnění v rozsahu té části škody, která převyšuje plnění z pojištění majetku, resp. na kterou se pojištění majetku nevztahuje. Pojistitel poskytne pojistné plnění jen za předpokladu, že poškozené věci jsou majetkově pojištěny.

Zvláštní ujednání:

Roční limit plnění

Odchylně od čl. 4 odst. 6 UCZ/Odp/14 se ujednává, že plnění vyplacená pojistitelem za všech škodných událostí vzniklých v průběhu pojistného roku nesmí přesáhnout sjednaný limit plnění, resp. sublimit plnění.

Zvláštní ujednání platné pro celý rozsah smlouvy

Ujednání článku 5 UCZ/Odp-P/14 „Územní platnost“ ohledně výluky pro organizační složky pojištěného, které mají registrované sídlo v zahraničí, se pro účely této smlouvy ve vztahu k pojištěnému IMOS Brno, a.s., organizační složka neuplatní.

Odpovědnost za pomocníka

Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit škodu a při ublížení na zdraví a při usmrcení též újmu, pokud při své činnosti použije zmocněnce, zaměstnance či jiného pomocníka, který jedná jménem pojištěného. Tím není dotčen případný přechod práva na náhradu škody, újmy vůči takovému subjektu.

Retroaktivní krytí příčiny

Odchylně od čl. 8 odst. 2 písm. g) UCZ/Odp/14 se pojištění vztahuje i na povinnost nahradit škodu a při ublížení na zdraví a při usmrcení též újmu, která byla způsobena porušením právní povinnosti v době před uzavřením pojištění, konkrétně po datu 31. 5. 2016. Toto ujednání se nevztahuje na společnost IMOS asphalt, s.r.o.

Retroaktivní krytí k výrobku

Odchylně od čl. 4 bodu 1 UCZ/Odp-P/14 se v rámci limitu plnění a spoluúčasti pro základní pojištění a odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku pojištění vztahuje i na případy, kdy dodávka vadného výrobku byla uskutečněna v době před uzavřením pojištění, konkrétně po datu 31. 5. 2016. Toto ujednání se nevztahuje na společnost IMOS asfalt, s.r.o.

Výluka z pojištění týkající se kybernetických rizik

Kromě výluk z pojištění uvedených ve VPP UCZ/14 a UCZ/Odp/14 se pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit finanční škodu jakožto důsledek škody, ztráty vzniklé následkem nebo v průběhu výměny, přenosu nebo vytváření dostupnosti jakýchkoli elektronických dat, pokud jsou způsobeny:

- zničením/vymazáním, zkrácením nebo změnou elektronických údajů
- nenahráním nebo chybným uchováním elektronických údajů
- selháním přístupu k elektronické výměně dat
- přenosem důvěrných údajů nebo informací

Závěrečná ustanovení

Tato pojistná smlouva navazuje na pojistnou smlouvu č. 2734902153.

Roční pojistné celkem:	944.820 Kč
Daně a poplatky SR:	0 Kč
Daně a poplatky Německo:	0 Kč
Roční pojistné včetně daní a poplatků SR a Německo:	944.820 Kč
Způsob placení:	čtvrtletně
Splátka pojistného:	236.205 Kč

Příjmy pojištěných, které jsou předmětem

daně z příjmu, za 2021:	5.900.000.000 Kč (z toho SR 0 Kč, Německo 0 Kč)
Splatnost pojistného:	1.6., 1.9., 1.12. a 1.3. (den a měsíc běžného roku)

Případná odchylka pojistného je způsobena upřesněním výpočtu počítačovým zpracováním.

Makléřská doložka

Pojištěný pověřil makléřskou společnost LOYDEX s.r.o. vedením (řízením) a zpravováním jeho pojistného zájmu. Obchodní styk, který se bude týkat této smlouvy, bude prováděn výhradně prostřednictvím tohoto zplnomocněného makléře (LOYDEX s.r.o., Ptašínského 3, 602 00 Brno), který je oprávněn přijímat smluvně závazná opatření, prohlášení a rozhodnutí smluvních partnerů.

Pojistné bude placeno na účet zplnomocněného makléře.

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Kód banky:



Konstantní symbol: dle vyúčtování makléře
Variabilní symbol: dle vyúčtování makléře
Za termín úhrady se považuje den, kdy byla částka připsána na účet zplnomocněného makléře.

Způsob likvidace pojistných událostí:

V případě vzniku pojistné události se neprodleně obraťte na Vašeho pojišťovacího zprostředkovatele, který s Vámi pojištění sjednal, případně na nejbližší pracoviště UNIQA pojišťovny, a.s. Při každém jednání uveďte číslo pojistné smlouvy, které je zároveň variabilním symbolem.

Sankční doložka

Bez ohledu na všechna ostatní ustanovení této smlouvy pojistitel neposkytne pojistné plnění či jakékoliv jiné plnění z pojištění, pokud by takový postup byl v rozporu s ekonomickými, obchodními nebo finančními sankcemi a/nebo embargy Rady bezpečnosti OSN, Evropské unie nebo jakýmkoliv vnitrostátními právními předpisy či právními předpisy Evropské unie, které se vztahují na účastníky tohoto pojištění. To platí také pro hospodářské, obchodní nebo finanční sankce a/nebo embarga vydaná Spojenými státy americkými nebo jinými zeměmi, není-li to v rozporu s právními předpisy Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy.

V Praze 26.5.2022



Datum: 2022.05.26
11:30:35 +02'00'

Martin Blecha
Společná prokura



Datum: 2022.05.26
11:35:47 +02'00'

Ing. Tomáš Král'ovič
Společná prokura

Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy přesným, jasným a srozumitelným způsobem, písemně a v českém jazyce informace o pojistném vztahu a o zpracování osobních údajů pro účely tohoto pojistného vztahu, že jsem byl seznámen s obsahem všech souvisejících pojistných podmínek (viz výše), které jsem převzal. Prohlašuji, že pojistná smlouva na uzavření pojištění odpovídá mému pojistnému zájmu, mým pojistným potřebám a požadavkům, že všechny mé dotazy, které jsem položil pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci, byly náležitě zodpovězeny a že s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn/a.

Ochrana osobních údajů získaných v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Pojistník je povinen pojištěného, resp. pojištěné, jakož i všechny další oprávněné třetí osoby, řádně a včas informovat o zpracování jejich osobních údajů v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy, o jejich souvisejících právech a dalších relevantních skutečnostech vymezených v článku 13, resp. v článku 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a sice poskytnutím samostatné listiny obsahující informace o zpracování osobních údajů dle článku 13, resp. článku 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to poskytnutím stejnopisu listiny označené jako „Informace o zpracování osobních údajů“ anebo jiným vhodným způsobem.

Souhlasím s tím, aby pojistitel uvedl mé jméno/název v seznamu významných klientů, se kterými uzavřel příslušná pojištění (bez uvedení další specifikace pojištění). Toto prohlášení je činěno pro účely § 128 zákona č. 277/2009 Sb. v platném znění.

Potvrzuji, že jsem převzal a souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami, které tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy:


- Všeobecné pojistné podmínky – obecná část – UCZ/14
- Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu – zvláštní část – UCZ/Odp/14
- Doplnkové pojistné podmínky pro pojištění podnikatele a právnické osoby – UCZ/Odp-P/14

Jsou-li pojištník a pojištěný odlišnými osobami, pak pojištěný svým podpisem výslovně osvědčuje pojistný zájem pojištníka uvedeného výše.

Prohlašuji, že nejsem povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „povinný subjekt“), a tedy že pojistná smlouva č. 2737902301 (dále jen „smlouva“) nepodléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „registr smluv“).

Beru na vědomí, že pokud se výše uvedené prohlášení nezakládá na pravdě, odpovídám společnosti UNIQA pojišťovna, a. s. (dále jen „UNIQA“) za škodu, která UNIQA v důsledku tohoto nepravdivého prohlášení vznikne.

V dne


Datum: 2022.05.31
10:40:08 +02'00'

podpis a otisk razítka pojistníka
(pojištník zároveň pověřený jednotlivými pojištěnými subjekty k úkonům týkajícím se této pojistné smlouvy)

Pojištěno prostřednictvím: LOYDEX, ZČ: 76013404



Příloha pojistné smlouvy

Výpisy z obchodního rejstříku pojištěných
Výpis z živnostenského rejstříku pojištěných
Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti podnikatelů/ 14
Informace o zpracování osobních údajů

Příloha č. 6
Seznam poddodavatelů

Specifikace dodávaného plnění	Název, sídlo a IČO PODDODAVATELE
ZEMNÍ PRÁCE FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK	SKL RECYKLOSTAV, s.r.o. Jiřická 1000 289 23 Milovice - Mladá Česká republika IČ: 290 101 61