AL

zlin Statutami mésto Zlin 300 JP613%X683U

namesti Miru 12, 760 01 Ziin

SMLOUVA NA VYKON TECHNICKEHO DOZORU
STAVEBNIKA

uzaviena podle ust. § 2430 zakona . 89/2012 Sb., obéanského zakoniku, ve znéni
pozdéjsich predpis(

l. Smluvni strany

1. statutarni mésto Zliin
se sidlem namésti Miru 12, Zlin, PSC: 760 01
zastoupene Ing. et Ing. Jifim Korcem, primatorem

zastupce ve vécech smluvnich: Michal Cizek, ¢len Rady mésta Zlina

Odpovédny utvar: Odbor dopravy
ICO: 00283924
DIC: CZ00283924

déle jen ,pifkazce*

2, Firma: STAVTRADE 97 Zlin, s.r.0. ¢
se sidlem: Prostfedni 2613, 760 01 Zlin
zastoupena: Ing. P. Zim&lkem
ICO:. 25500082
DIC: CZ25500082
Zapsan v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Brné dne 3.9.1997 spis znacka oddil C,
vioZka 27929

déle jen ,piikaznik”

¢islo smlouvy pfikazce:

II. Zakladni ustanoveni

1. Smiluvni strany prohlaSuji, Ze Udaje uvedene v &l. |. smliouvy a takiéZ opravnéni k podnikani
piikaznika jsou v souladu s pravni skute¢nosti v dob& uzavieni smlouvy. Smluvni strany se
zavazuji, 2e zmény dotéenych Gdajl oznami bez prodleni druhé smiuvni strané. Strany prohladuji,
Ze osoby, pedepisujici tuto smlouvu, jsou k tomuto Gkonu cpravnény.

2. Predmétem smlouvy je vykon technického dozoru stavebnika (dale také TDS) v ramci stavby:
| Zlin-Miadcové-oprava silnice l1l/49016 a chodnik z ul. Vinohradek ke hibitovu”
die niZze uvedenych podminek.
3. Prikaznlk prohlasuje, ze je odborné zplsobily k zajisténl pfedmétu smlouvy.

Ill. Predmét smlouvy

1. Prfikaznik se touto smlouvou zavazuje pro pfikazce na jeho Géet, dle jeho pokynl a za uplaty,
s vynaloZzenim odbomé péce a vrozsahu této smlouvy, vykonavat technicky dozor stavebnika
(déle také jen ,TDS®) pro stavbu - ,Zlin-Mladcova-oprava silnice 1II49016 a chodnik z ul.
Vinohradek ke hfbitovu" (ddle také jen .dilo") vrozsahu dle projektové dokumentace,
vypracované: Zdenkem Viadykou, Na Honech |, 5540, 760 05 Zlin.
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Utelem ¢innosti TDS je dozor nad v&asnym a kvalitnim provedenim dila provad&ného
zhotovitelem stavby tak, aby dilo bylo vsouladu se stavebnim povolenim, s provadéci
dokumentaci a dodavatelskou dokumentaci, s obecn& zavaznymi pravnimi pfedpisy, zejména aby
bylo v souladu se zakonem €. 183/2006 Sb., a jeho provadécimi pfedpisy, touto smlouvou a
opravnenymi zajmy piikazce.

Technicky dozor stavebnika bude vykonavan minimalné v tomto rozsahu:

Cinnost ve stadiu pFipravy:

seznameni se s podklady pro realizaci stavby, obzvia&t s projektovou dokumentacl, s obsahem
jednotlivych uzavienych smluv, s vyjadfenimi, stanovisky a rozhodnutimi dotéenych organi a
s obsahem stavebniho povoleni,

organizace pfedani stavenisté zhotoviteli, podili se na vypracovani zapisu o pifedéni a pfevzeti
stavenisté do stavebniho deniku,

pfed zahdjenim stavby stanovi terminy kontrolnich dni (KD), které pfedloZi ostatnim
G&astnikim vystavby, autorskému dozoru projektanta, pfislusnému stavebnimu ufadu a dalSim
organiim. Kontrolni dny musi byt organizovany zpravidia 1x za 14 dnl po dobu provadén(
stavebnich praci. Piikaznik kontrolni dny organizuje, vyhotovuje zapisy a odpovida za jejich
distribuci. Zapis zKD bude vZdy obsahovat potvrzeni souladu postupu praci vzhledem ke
schvalenému harmonogramu vystavby a platebnimu kalendafi a opatfeni pfijata v pfipadé
nedodrZeni harmonogramu vystavby.

Cinnost ve stadiu provadéni stavby:
¢
Protokolarni pfedani stavenisté zhotoviteli véetné kontroly vytyenl vSech podzemnich siti.

Vykon odborného dozoru podle stavebniho zakona pfi realizaci véech praci, sledovéani postupu
provadéni dila, koordinace praci a dodavek mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli.

Kontrola provadénych praci na stavbé dle pfedané projektové dokumentace. Kontrola postupu
praci v navaznosti na termin dokonéeni dila dle odsouhlaseného tasového harmonogramu pracl,

Kontrola dodrzovani podminek udéleného stavebniho povoleni a ostatni vydané legislativy
k dotEené stavbé.

Sledovani vedeni stavebnich a montaZnich deniki v souladu s podminkami uvedenymi v
pfislusnych smliouvach v&etné odsouhlaseni jednotlivych zapist.

Iniciovani (zajistovani, svolavani) a vedeni kontrolnich dnd pfip. porad, feSicich postup vystavby
a soucinnost mezi UZastniky vystavby a dodavatelskym systéemem stavby, které se budou
zabyvat dosaZenymi vysledky a problematikou postupu vystavby.

Priprava a vydavani zapist z téchto jednanl.

Kontrola pinéni, aktualizace a schvalovani zmén harmonogramu stavebnich praci,
prfedkladaného zhotovitelem stavby pfikazci. O pfipadnych zménach harmonogramu bez odkladu
informovat pfikazce.

Projednani dodatkll a zmén projektl, které nezvysuji naklady stavebniho objektu, neprodiuzuji
Ihatu vystavby a nezhorSuji parametry stavby. Ostatni zmény predkladat s viastnim vyjadienim
pfikazci.

O vsech zavaZznych skutetnostech bez odkladu informovat ptikazce.

Kontrola wvyrobni dokumentace, vykrest a dokumentace skuteéného provedeni stavby
zpracovanou zhotovitelem.

Organiza&ni zabezpeden| povinnosti pifkazce pfi vyzkouseni dokonéenych dodéavek a Utast na
téchto zkouskach. Kontrola systému Fizeni kvality zhotovitele stavby, véetné zahrnutl postupl a
dokumentace pro posouzeni a kontrolu véetng veskerych pfedepsanych zkousek a postupl pro
uvadéni dila do provozu.

Kontrola zhotovitele stavby — jeho zajidténi bezpetnosti a ochraﬁ.y zdravi pracovnikd,
bezpeénosthich opatfeni a ochrany Zivotniho prostfedi.
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Kontrola vécne a cenové spravnosti a Upinosti ocenovacich podkladl a faktur, jejich soulad s
podminkami uvedenymi ve smlouvach a jejich predkladani k likvidaci pfikazci.

Kontrola téch ¢&asti dodavek, které budou v dal§im postupu zakryté nebo se stanou
nepfistupnymi.

Kontrola vysledkil zkouSek a vyzadani dokladii, které prokazuji kvalitu provadénych praci a
dodavek (atesty, pretokoly apod.).

Spoluprace s projektanty zabezpelujicimi autorsky dozor, pii zajisténl souladu realizovanych
praci a dodavek s projektem.

Spolupréace s projektantemn, zhotovitelem a pittkazcem pfi provadénl nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pifpadnych zavad projektu pii dodrzenl podminek technické a technologické kazné.

Provéieni adekvatnosti a pravosti véech certifikatl, pojisténi, zaruk, od$kodnéni, vlastnictvi
zaflzeni atd., za které ma zhotovite! stavby podle smlouvy odpovédnost.

Kentrola provadénych pracl a postupu v navaznosti na termin dokonéenl difa
Kontrola fadného uskladnéni dodavek a materiali na stavenisti.

Uplatfovani naméti sméfujicich ke zhospodaméni budouciho provozu.
Hiaseni archeologickych a jinych nalezu.

Piedkiadani informaci o jakychkoliv odchylkach tykajicich se hodnoty dila piikazci a asistence pifi
jakychkoliv opé&tovnych projednavanich se zhotovitelem stavby.

Spoluprace s pracovnlky zhotovitele stavby pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo omezeni
$kod pii ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi. ’

Projednani a dohodnuti nékiadl a sazeb za nenaplanované poloZky praci se zhotovitelem stavby
a pisemna doporugeni pfikazci v tomto smeéru.

Organizaénl zajisténi pfejimacich fizeni, pifiprava podkladl pro odevzdani nebo pievzeti stavby
nebo jejich casti a Ucast na jednani o odevzdani nebo pfevzetl, véetn& vyhotoveni pfisiusnych
protokoltl; prejimka dokonéeného dila od zhotovitele.

Ptiprava podklad(i pro zavéreéné hodnoceni stavby a prub&hu vystavby.
Kontrola odstranovani vad a nedodélk pifi pfebirani v dohodnutych terminech,
Vypracovanl Zadosti o piipadnou zménu stavby pfed dokonéenim, ucast na rizenich.

Provedeni zavéreéné kontroly, pfiprava a podpis certifikatd o pfevzeti, seznamu vad a nedodélki
a jakychkoliv dalSich potfebnych dokumentil odpovidajicich smluvnim podminkam.

Poskytovani rad v pfipadé jakychkoliv potenciainich narokt nebo budoucich smiuvnich spor( a
problému, vzniklych béhem provadéni dila a zabranéni vzniku naroki &i prodlev, kdykoliv to bude
mozZne.

Zajisténi uvedeni dila do provozu v koordinaci se zhotovitelem dila;: posouzeni provoznich
pfirugek pfipravenych zhotovitelem stavby a poskytovani rad piikazci v ramei pfipravy programu
udrzby.

Podavani zprav pfikazci okamzité po vzniku jakékoliv udalosti, ktera by mohla ovlivnit podminky
poskytovani finanénich prostfedka, v&etné napr. jakéhokoliv podezieni na nekalé postupy ze
strany zhotovitele stavby, jakékoliv progndzované zvyseni nakladu, jakékoliv ohroZeni véasného
dokonceni projekiu a jakékoliv poruseni pravidel pro poskytovani finanénich prostiedki k
vystavbé.

Na zakladé poZadavku pfikazce zajisti vykon technického dozoru po dobu 24 hodin denné.
Dohled nad zpracovanim realizaéni dokumentace zhotovitelem.

Cinnost po dokoné&eni vystav

Jednani s vefejnopravnimi organy a organizacemi za Uéelem lekélili kladnych vyjadreni
dotéenych organd k zavéreéné kontroinl prohlidce die § 120 stavebniho zakona stavebnim
uradem. :
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2) Zajisténi pfipravy stavby pro moznost provedeni kontrolni prohlidky dle § 120 stavebniho zakona
stavebnim ufadem, v&etneé oznamen( dokon&en| stavebnlich Uprav stavebnimu uiadu.

3) Provéfeni odstranéni vad a nedodélkl zhotovitelem stavby z pfejimacich a kolaudaénich fizen.
4) Kontrola vyklizeni stavenisté.

5) Ugast na komplexnim vyzkougeni.

6) Utast na feSeni sporll v souladu se smiuvnimi podminkami.

Sluzby budou realizovany v souladu s platnymi zakony CR a CSN a dle obecné zavaznych a
doporucenych pi'edpist a metodik.

IV. Doba pinéni

1. Prikaznik se zavazuje zacit s plnénim dle této smlouvy po podpisu této smlouvy, bezodkladné po
vyzvé piikazce k zahajeni pinéni.

2. Smluvni strany se dohodly na tom, Zze piikaznik ukongi vykon TDS dle &l. Ill., odst. 2 ¢ast A) a B)
této smlouvy po vydani kolaudagniho souhlasu a odstranéni vad a nedodélkl v terminu,
dohodnutém v zépise o pfedani a prevzeti stavby — predpokladany termin ukonéeni plnéni:
31.12.2022

3. Smluvni strany se dohodly, Ze piikaznik zahaji vykon TDS dle &l. Ill. odst. 2 &ast C) peprodiené po
ukongeni pinéni die ¢lanku IV. odst. 2 této smiouvy.

4. Termin zahajeni provedeni praci je podminén fadnym ukongenim procesu zadani vefejné
zakazky na vybér zhotovitele stavby a nabytim pravni moci stavebniho povoleni. Piikazce si v
souvislosti s tim vyhrazuje pravo jednostrann& zménit predpokladany termin zahéjeni pinéni.

V. Misto pinéni

Mistem plnéni je misto uréené projekiovou dokumentaci, Zlin-Miadcova. Misto pinéni je specifikovéno
v pfedanych dokumentacich, projektové dokumentaci pro vybér zhotovitele, stavebnim povoleni a
dalich dokumentacich, zpracovanych v prub&hu realizace stavby.

Vl. PlIna moc

1. Pfikazce udéli k pravnim tkonlim a dal$im tkonlm v rozsahu této smlouvy pfikaznikovi pinou
moc.

2. Pfikaznik plnou moc v celém rozsahu piijima.
VIl. Uplata

1. Smluvni strany se dohodly, Ze pfikaznikovi nalezi Gplata za provedené pinéni — vykon TDS = v
rozsahu dle této smlouvy ve vysi:

309 000, - K& - bez DPH
64 890,- K& DPH
373 890,- K& véetné DPH

2. Uplata za provedeni dila byla stanovena absolutni &astkou v &eskych korunach. Uplata je
dohodnuta jako maximaini, nejvyse pripustné a bude pevna po celou dobu platnosti smiouvy.
Uplata obsahuje ocenéni viech poloZek nutnych k Fadnému pinéni dila a je prekroditelna pouze
pokud nastanou podminky stanovené touto smlouvou.



Vill, Platebni podminky

Pfikazce neposkytuje zalohy.

2. Piikazce bude provadénou éinnost hradit piikaznikovi na zakladé faktur (dafiovych dokladii)
vystavenych piikaznikem.

3. Faktury (danove doklady) budou vystaveny meésicneé, nejpozdéji do 5. dne mésice
nasledujiciho po mésici, za néjz je tast Cinnosti hrazena, a to na zakladé odsouhlaseni
protokolu a soupisu provedenych praci a ginnostl v pfislusnem mésici. KaZzda faktura (danovy
doklad) musi byt pied proplacenim schvalena piikazcem (osobou opravnénou jednat ve
vécech technickych). Dnem uskuteinéni zdanitelného plnéni je posledni den v mésici, za
ktery se provadi fakturace. Vy$e fakturovanych &astek bude pfimo (mérnd prostavénosti
zhotovitele dila. Faktura (danovy doklad) bude dorugena prikazci do 10 dnli ode dne
uskuteénéni zdanitelného pinéni.

4, Lh{ta splatnosti faktur (dafovych doklad() je dohodou stanovena do 30 kalendafich dnd od
data jejiho prokazatelného doruceni objednateli. Stejny termin splatnosti piati pro smluvni
strany i pfi placeni jinych plateb (napf. drokl z prodleni, smluvnich pokut, nahrady Skody aj.).

5. Uhrada faktur za vykon technického dozoru bude provadéna do vyse 90 % ceny. Narok na
uhrazeni zbyvajicich 10 % ceny vznika piikaznikovi az po spinéni vSech nasledujicich
podminek:

a. po piedan| a pfevzeti kompletniho dila ?
b. po kontrole odstranéni viech vad a nedodélkl, uvedenych v pfedavacim protokolu
c. po vydani kolauda&niho souhlasu

6. Pfikazce je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a ginnosti. Pfikaznik je
povinen opravnénym zastupcim piikazce provedeni kontroly umoznit,

7. Doruc¢enl faktury se provede osobné proti podpisu zmocnéné osoby nebo doporutené
prostiednictvim posty.

8. Platba bude provedena bezhotovostné na ucet pfikaznika uvedeny ve smiouvé. Povinnost
zaplatit je spIinéna dnem cdepsani pifslusné &astky z Guctu pfikazce.

IX. Povinnosti piikazce

Prikazce je povinen predat pfikaznikovi projektovou dokumentaci pro provedenl dila, rozhodnuti -
stavebni povoleni, veskeré podkladové materialy, dokumenty, listiny a dal§i nezbytné informace,
jez jsou nutné k véasnému a fadnému spinéni pfedmétu této smlouvy. V pfipadé nezbytnosti
poskytne dal$i materiadly na zakladé pisemného vyzadani piikaznika. Prikazce je dale povinen
pfedat pfikaznikovi smlouvu o dilo se zhotovitelem stavby v&etné harmonogramu provadéni
demoli&nich praci, finan&niho harmonogramu a ocenéného vykazu vymér zhotovitele stavby.

Piikazce je povinen upozornit piikaznika zejména na veskera nebezped! souvisejici s predmétem
smlouvy, na béh lhit apod., majicich vztah a vliv na v€éasné a fadné spinéni této smlouvy a
realizaci investiénl akce.

Pfikazce je povinen poskytovat plikaznlkovi nezbytnou scuéinnost, potfebnou pro spinéni
pfedmeétu smiouvy.

Prikazce je povinen zudéastnit se jednani, které svold pilkaznik v piipadé, bude-li ze strany
prikazce tfeba schvélit dalsl postup pracl ve smyslu této smlouvy. Pifkaznik je v takovém pfipadé
povinen pisemné& nebo jinym prokazatelnym zplisobem oznamit ptikazci misto a termin jednéni
nejméné 3 pracovni dny pfedem, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Prikazce je povinen piizvat pfikaznika ke véem rozhodujlicim jednanim (napf. v piipadé zmén na
pfedmétu dila, zdmény pouZitych materiall oproti projektové dokumentaci apod.), resp. pfedat
neprodlené z4pis nebo informaci o jednanich, kterych se pfikaznik nezitastnil,
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Prikazce se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnuteln& potfebném poskyine pfikaznikovi pomoc pfi
zajisténi podkladl, dopliujicich adajd, upfesnéni vyjadieni a stanovisek, jejichZ potteba vznikne
v prub&hu pinéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne piikaznikovi ve Ih{ité a rozsahu dojednaném
ob&ma stranami.

X. Povinnosti pfikaznika

Piikaznlk je povinen zejména:

a) postupovat s nalezitou odbomou péci, zejména zabezpedit dodrZovani pfisludnych
technickych norem, rozhodnuti vydanych pfisluSnymi organy statni spravy a obecné
zavaznych pravnich pfedpisu,

b) vykonavat &innost dle této smiouvy vsouladu s pokyny pfikazce ajeho zajmy, v souladu
s ugelem, kterého ma byt spinénim predmétu smlouvy dosaZeno; od pfikazcovych pokynl se
miZe odchylit, jen pokud je to nezbytné v zajmu piikazce a pokud nemiiZze véas obdrzet jeho
souhlas,

c) oznamit prokazatelnym zpUsobem pifkazci v8echny okolnosti, které zjistil pii plnéni pfedmétu
smiouvy, jez mohou mit viiv na zménu pokynu piikazce,

d) vykonavat i daldi, smlouvou nespecifikované, ale s pfedmétem smlouvy souvisejicf ¢innosti. a
to dle pokyntl, nebo s védomim pfikazce,

e) dbat o to, aby stavba probihala v souladu s vydanym stavebnim povolenim a nabidkou
zhotovitele stavby, dbat na dodrzeni nabidkové ceny a terminu dokonéeni a pretiani hotového
stavebniho dila.

Zjisti-li pfikaznik, ze pokyny pfikazce jsou nevhodné, &i nelelné pfi zafizovani zaleZitosti, je
povinen na toto pfikazce upozornit. Dale je pfikaznik povinen, pokud je to nutné, upozornit
prikazce na to, Ze jeho pokyny odporuji obecné zavaznym pravnim piedpisiim, a to bezodkladné
poté, co danou skutecnost zjisti. Ziejmeé nespravny pokyn, na ktery pfikaznik upozornil pfikazce.
prikaznik spini jen tehdy, kdyz na ném pfikazce trva.

Ptikaznik je povinen pravidelng informovat piikazce o postupu pinéni pfedmétu smlouvy ve
IhGtach podle pfikazce zpracovaného a vzajemné odsouhlaseného harmonogramu.

Pfikaznik je povinen zajistit potfebnou spolupréaci a vzajemnou informovanost véech osob
z(castnénych na v&asném a rfadném pinéni smiouvy. Dale ma za povinnost upozoriiovat véas
prokazatelnym zplUsobem pfikazce na pfedvidateiné problémy s cilem co nejrychleji a nejlépe
dosahnout predevsim:

- véasného obstarani, popfipadé piijeti nutnych rozhodnuti,

- prosazeni nezbytnych opatieni k realizaci smluy,

obstarani potfebnych souhlasii a povoleni,

odstranéni moznosti vzniku konfliktd v prib&hu demolice stavby

Piikaznik je povinen pfedat po vyfizeni zilezZitosti bez zbyte¢ného odkiadu pfikazci veskeré
dokumenty, listiny, podkladové materialy a véci, které za ného pievzal pfi plnéni této smiouvy.

Piikaznik se zavazuje pfedat pfikazci vidy do 5. dne mésice nasledujiciho po skondeni
kalendafniho meésice informativni zpravu o pinéni pfedmétu smiouvy véetné struéného popisu
problematickych zaleZitosti. Pfikazce projednd s pfikaznikem pfedlozenou zpravu do péti
pracovnich dnd.

Pfikaznik provede kontrolu Gplnosti a spravnosti veSkeré dokumentace stavby pfedavané
zhotovitelem stavby pfikazci.

Pfi zajistovani cinnosti (obstaravan( zaleZitosti) v ramci realizace stavby a piejimaciho fizeni se
pfikaznik soustfedi na zajisténi maximaini kvality dodévek zhotovitele pii respektovani pozadavku
piikazce na zvySeny dlraz na kvalitu dokon&ovacich pracl, jednoflivych- stavebnich detailll a
prvk(, stejné jako na esteticky charakter zajistovanych dodavek. Pfi jakémkoliv zjist&ni neplnéni
povinnosti zhotovitelem, pfipadné zjisténl nevyhovujici kvality, prodleni s plnénim. pracl dle
harmonogramu sjednaného ve smlouvé se zhotovitelem, je pifkaznik povinen utinit vhedna
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opatieni k napravé a v zavaZnéjSich pfipadech informovat pfikazce. Pfikaznik bude informovat
piikazce vkazdém pfipadé kdy jIm provadéna opatfeni nejsou acinna, nebo dostatedna,
pripadné kdy hrozi nebezpeti z prodlenl a je tfeba, aby byl pfikazce o takové situaci informovan.
Vedle toho zaznamenava pfikaznik takové skutecnosti do stavebniho deniku.

9, Prifkaznlk odpovida za to, Ze veSkeré sluZby a &innosti jim provadéné a zajistované podle této
smiouvy, budou bez pravnich vad, nebudou jakkoliv porusovat &i omezovat préva a pravem
chran&né zajmy tretich osob.

10. Prikaznlk posuzuje zmény navrzené zhotovitelem, které nezvySuji finanénl naklady a nesnizuji
kvalitu a rozhoduje o téchto zménach. O téchto rozhodnutich pofidi zapis do stavebniho denfku a
informuje o nich G&astniky KD. Zévainé zmeény pfedklada pfed svym rozhodnutim pifkazcei
k posouzeni.

11. Pfikaznik (TDS) se zavazuje - v pfipadé pozadavku piikazce - poskytnout prikazci konzultaéni a
poradenskou &innost b&hem zaruéni doby stavby (60 mésicl), a uzavfit s pfikazcem na provedeni
téta ¢innosti samostatnou smiouvu.

Xl. Odpovédnost za Skodu

1. Prikaznik odpovida za Fadné, véasné a kvalitni provadéni &innosti v rozsahu stanoveném
pfislusnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku a touto smlouvou.

Pfikaznik zejména odpovida; ,

- za vtasné a fadné predloZeni a projednani veskerych doklad(l, které pfisiul pifkazci podie
obecné& zavaznych piedpisli, uzavienych smiuv a jinych dohod,

- za véasné a fadné projednani a pfedloZeni vesSkerych dokladi, které piikazce potfebuje na
uhradu faktur nebo zaloh a na spinéni jinych zavazka,

- zadohled nad koordinaci a kompletaci provadénych dodavek na stavbé,

- zafadné prejimani dodavek jménem pilkazce,

- za vtasné a Fadné uplatiovani priv ze zéavazki, zejména prav z odpovédnosti za vady
dodavek pro stavbu, za vymahani majetkovych sankcl a nahrad $kod, na které pfikazci vznikne
z titulu obstaravani stavby narok.

2. Piikaznik je spoluodpovédny za kvalitu obstaravanych dodavek, praci a sluzeb, a to
v rozsahu, v jakém mohl svou fidici a kontroini ¢innosti (obstaravanim zalezitosti) ovlivnit kvalitu
téchto dodavek, pracl a sluzeb,

3. Odpovédnost za $kodu zplUsobenou vadnym provedenim pfedmétu smlouvy, nebo jeho asti,
nese piikaznik v plném rozsahu.

4. Ptikaznik uhradi pfipadné vznikiou $kodu v disledku vadného pinéni v piném rozsahu.

5. Za Skodu se povazuje i Gjma, kterd pitkazci vznikla tim, Ze musel vynaloZit naklady v dusledku
poruseni povinnosti pfikaznika.

6. Prikaznik se zavazuje, Zze po celou dobu platnosti této smilouvy bude mit sjednanou pojistnou
smlouvu o pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou pii vykonu podnikatelské cinnosti

s pojistnou ¢astkou nejméné ve vysi 500 000 KE (slovy: pétsettisic korun Ceskych). Prikaznik se
zavazuje udrzovat toto pojisténf v platnosti po celou dobu vykonu Einnesti TDS die této smlouvy.

Xll. Sanké&ni ujednani
1. V piipadé&, Ze piikaznik nespinénim povinnosti vyplyvajicich z této smiouvy zpiisobi prodiouzeni

Ihty vystavby, zaplati pfikazci smluvni pokutu ve vysi 2 000 K& za kazdy i zapocaty den prodieni.

2. V pfipadé nedodrzeni terminu k odstranéni vady v Ukonech pfikaznika je piikazce opravnén
ustovat piikaznikovi smluyni pokutu ve vys$i 0,05 % z celkové Uplaty za kazdou vadu a za kazdy |
zapocaty den prodleni s odstrangnim vady.
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11.

V pfipadé, Ze pfikaznik porusi svou povinnost uloZenou v &l XIV. odstavci 7. smlouvy (poskytnutf
prislusnych informaci tfetl osob&), je povinen uhradit piikazci smiuvni pokutu ve vy8i 2 %
z celkové Uplaty uvedené v &l. VII. smlouvy.

V pfipadé, Ze pfikaznik porusi svou povinnost uloZenou v &l. XIV. odstavci 8. smiouvy (postoupeni
prav a povinnosti tfeti osobé), je povinen uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové
Uplaty uvedené v &l. VII. smiouvy.

Nebude-li piikaznik provadét tinnosti podle ¢l . odst. 2 &ast C této smlouvy je pifkazce
opravnén uctovat smiuvni pokutu ve vy&i 2 000 K& za kaZdy piipad a kazdy i zapotaty den
necinnosti.

Smiuvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a na tom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda, kterou lze vymahat samostatné.

Smluvenim smiuvnich pokut neni dotéeno pravo piikazce pozadovat nahradu gkody zplsobeng
mu piikaznikem. Piikazce je opravnén poZadovat nahradu Skody vedle naroku na smluvni pokutu.

Pokud zéavazek zanikne pfed jeho fadnym ukonéenim, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud
vznikl diivéjsim porusenim povinnosti.

Zanik zavazku jeho pozdnim plnénim neznamend zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni
s pinénim.

Smluvni pokuty je piikazce opravnén zapotist oproti pohledavce pfikaznika.

Dojde-li k prokazatelnému zvyseni naklads stavby neplnénim povinnostl pfikaznika a k nepokryti
teéchto nakladl ze strany pojistoven, uhradi pfikaznik piikazci: P

1. 100 % téchto nakladl, pokud jejich vy$e bude do 5 % hodnoty celkové ceny sluZeb piikaznika
dle této smlouvy,
2. pokud zvySené naklady kriterium v bode& a) pfekroti, uhradi pfikaznik jejich alikvotni podil

poc¢inaje minimem, tj. hodnotou v kriteriu a) a maximem své spolutitasti, které je ve vy3i 50 %
celkové ceny jeho sluZeb dle této smlouvy.

XIlil. Odstoupeni od smlouvy

Ptikazce je opravnén od této smiouvy odstoupit pro podstatné poruseni smlouvy v pfipadé:

vstupu pfikaznika do likvidace nebo probiha-li viéi jeho majetku insolvenéni fizeni nebo byl podan
insolvenéni navrh,

postupuje-li pfikaznik pfi obstaravani zélezitost! pfikazce podie této smiouvy takovym zplsobem,
Ze se |ze opravn&né obavat o kvalitu provadénych ginnosti.

Pfikaznik je opravnén od této smlouvy odstoupit pro podstatné poruseni smlouvy v piipadé:

kdy piikazce je v prodleni s uhradou faktury delim nez 30 dnil,

kdy pfikazce odepfe pfikaznikovi poskytnout dohodnutou souéinnost, bez niz nelze fadné

vykonat dohodnuté obstarani zalezitost| prestoze byl na moZnost odstoupeni pisemné
upozornen,

kdy pferuSeni praci na zakladé rozhodnutl piikazce trva déle nez 6 mésica.

Qdstoupeni je platné a Gcinné ke dni doruéeni oznameni o odstoupeni. Pfikaznik je vSak povinen
uskute¢nit, resp. dokonéit, nezbytna pravni jednani, jejichz neuskuteéné&nim by mohla vzniknout
pfikazci Skoda. Odstoupenim od této smlouvy smiuvni vziah zanika ke dni U&innosti odstoupent,
nikoliv od pocatku.

V pfipadé odstoupeni ma pfikaznik narok na odpovidajici éast sjednané odmaény, odpovidajici
fadné provedenym pracim a sluzbam.

V piipadé jakéhokoliv odstoupeni pfipravi prikaznik nejpozdéji do 5 dnl ode dne uéinnosti
odstoupeni celkové vyuadtovani pfikazni Eéinnosti, véetné viech dokladu které pro pfikazce
obstaral, V3echny tyto doklady pfeda v uvedené |hité pfikazei.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smiuvni pokuty nebo Groku z prodleni,
pokud jiz dospél, prava na nahradu $kody vzniklé porudenim smiuvni povinnosti ani ujednani,

8




10.
1.

12,

13.

14.

15.
16.

17.

18.

které ma vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména
ujednani o zplsobu feSeni spord.

XIV. Zavérecna ujednani

Tato smlouva nabyvé platnosti dnem jejlho podpisu ob&ma smluvnimi stranami, Gginnosti dnem
zvefejnénl v Registru smluv v souladu se zakonem €. 340/2015 Sb.

Zménit nebo doplnit tuto smiouvu mohou smiuvnl strany pouze formou pisemnych dodatk(, které
budou vzestupné tislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smiouvy a podepsany
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smiluvni vztah lze ukondit pisemnou dohodou.

Piikaznik miZe pfikaz vypovédét nejdiive ke konci mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypovéd dorucena.

Pfikazce muZe pfikaz odvolat i v ptipadech neupravenych ve &ianku Xill., nahradi v3ak
pfikaznikovi naklady, které do té doby prokazatelné vynaloZil a Skodu, pokud ji utrpél, jakoz i &ast
odmeény, pfiméfenou vynaloZené namaze piikaznika. Odvolani pfikazu nabyva G&innosti
okamzikem, kdy se o ném piikaznik dozvédé&l, nebo mohl dozvédét Uginnosti odvolani pfikazu
zanika zavazek pfikaznika uskute¢iiovat innosti, na které se odvolani vztahuje.

Od ucinnosti odvolani piikazu je pflkaznik povinen nepokracovat v ¢innosti, na kterou se odvolani
vztahuje. Je vSak povinen ihned upozornit pfikazce na potfebna opatfeni k tomu, aby nedoslo ke
vzniku $kody hrozici z nedokon&ené &innosti

Pilkaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pin&rim predmétu
smiouvy, nebo které jsou obsahem piedmétu smlouvy, neposkytne treti osobé.

Prikaznik nem{ize bez souhlasu pfikazce postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy
tieti osobé.

Pro pfipad, Ze ustanovenl této smiouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane neddinnym nebo
neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbytetnych odkladl nahradit takové ustanoveni
novym. Pfipadna neplatnost nékterého z takovychto ustanoveni této smlouvy nema za néasledek
neplatnost ostatnich ustanoveni.

Osoby podepisujicl tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svych jednatelskych opravnéni.

Pisemnosti se povazuji za dorucené i v pfipadé, ze kterakoliv ze stran jeji doruceni odmitne, ¢i
jinak znemozni.

Smluvni strany shodné prohladujl, ze si tuto smlouvu pfed jejim podepsanim pretetly, ze byla
uzavfena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile uréité, vazneé a
srozumiteln&, nikoliv v tisni, nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém
jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Vse, co bylo dohodnuto pfed uzavienim smlouvy, je pravné irelevantni a mezi stranami plati
pouze to, co je dohodnuto v této smlouvé,

V pfipadé vzniku sporu se smiuvni strany zavazuji fesit jej pfednostn& dohodou v souladu se
zasadou poctivého a profesionalniho obchodniho styku. Pokud jednani smiuvnich stran nebude
Uspésné, bude zalezZitost pfedlozena mistné pfislusnému soudu.

Piikaznik je povinen poskytovat veSkeré informace, doklady apod. pisemnou formou.

Smiouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, pficemz kazda smluvni
strana obdrZi dvé vyhotoveni.

Smluvni strany souhlasi s eventuelnim zvefejnénim podstatnych naleZitostl této smlouvy
vsouladu sust. zakona ¢ 106/1999 Sb.. o svobodném pfistupu k informacim, ve znénl
pozdéjsich pfedpist.

Piikaznik bere na védomi:
- zpracovani svych osobnich (daju obsazenych v této smlouvé statutdrnim méstem Zlinem, a to
pro ucely této smlouvy, ugely evidencni, archivaéni a statistické, na dobu neuréitou, !
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- Zvefejnéni této smlouvy v Registru smluv podle zakona &. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve
znéni pozdéjsich predpisu,

- Ze statutarni mésto Zlin jakoZto spravce zpracovava osobni Udaje v souladu s Nafizenim
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob
v souvislosti se zpracovanim osobnich ddaji aovolném pohybu téchto udaji a o zrufeni
smernice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané csobnich Odaju). Zakonnost zpracovani v tomto
pfipadé vychazi z €l. 6 odst. 1 pism. b), c) a f) uvedeného nafizeni, nebot zpracovani je nezbytné
pro spinéni smlouvy, spinéni pravni pavinnosti a Gcely opravnénych zajma spravce. Osobni udaje
budou zpracovavany po dobu stanovenou spisovym a skartaénim planem. Kontakty na povéfence
pro ochranu osobnich Gdaji, prava a povinnosti spravce a subjektl osobnich udajli a dalsi
informace ke zpracovani osobnich (dajl jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.

Schvaleni finan&nich prostiedki:

Dolozka dle § 41 zdkona €. 128/2000 Sh., o obcich
Schvaleno organem obce: Rada mésta Zlina _
Datum a ¢islo jednaci: /) O It LLTLL 9040

Schvaleni uzavieni smiouvy:

Dolozka dle § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich
Schvaleno organem obce: Rada meésta Zlina_
Datum a islo jednaci: £.6. Z0¢L 4 {ﬁf ; do/re/ 2022

VeZiingdne: 4 [ g0l22 VeZlingdne: 10, (% ¢2ezz

za piikazce:

za prikaznika:

Michal Cizek |\ Ing. Pavel ZirpGik
Clen Rady mésty'Zlina jednatel
STAVTRADE 97 ZLiK, s.r.0.

i [ Ziin
Prostiednl 2613, 760 01
D!S: CZ-25500082, tel: BT7 664 230
Zapséno v CA U KOS v Brné d!:»e 391997
spis, Znatka: oddi G, vloika 27929
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