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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
 

na výkon činnosti technického dozoru stavebníka 
 

„Technický dozor stavby: Most ev. č. 3697-8 Pusté 
Žibřidovice“  

 
uzavřená podle § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 

 
 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

1. Příkazce:          
 
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“) 
Se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc,  
Zápis v OR: oddíl Pr., vložka 100 vedená u Krajského soudu v Ostravě  
IČO: 70960399 DIČ: CZ 70960399 
Zastoupená: Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Ing. Ivo Černý, technický náměstek SSOK 
Ing. Jiří Flašar  vedoucí TSÚ Šumperk  
Ing. Pavel Pazdírek, investiční technik Šumperk 
 
Telefon: 585 170 311 
DS: ur4k8nn+ 
E-mail: ssok@ssok.cz 
www.ssok.cz 
  
na straně jedné (dále jen „příkazce“) 

 
a 
 
2. Příkazník: 
 
Ing. Radim Dostál 
Se sídlem: Halenkov 371, 756 03  Halenkov 
IČO: 881 18 789 
Bankovní spojení: mBank S.A., č. ú. 670100-2212597522/6210 
Zastoupený: Ing. Radim Dostál 
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radim Dostál 

e-mail: raddostal@seznam.cz 
telefon: 721 735 995 

 
na straně druhé (dále jen „příkazník“) 
 
oba společně dále jen „smluvní strany“ 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto smlouvu příkazní: 

 
 
 
 

Elektronický podpis - 27.6.2022
Certifikát autora podpisu :
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Platnost do : 3.2.2023 11:20:22-000 +01:00
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II. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
Příkazník se na základě této smlouvy zavazuje jménem příkazce odborně, na jeho účet, 
podle pokynů příkazce a v rozsahu této smlouvy vykonávat technický dozor stavebníka 
(dále jen „TDS“) při realizaci stavby pod názvem „Most ev. č. 3697-8 Pusté Žibřidovice“ 
(dále jen „stavba“), jejíž rozsah je určen projektovou dokumentací zpracovanou společností  
RYBÁK-Projektování staveb s.r.o., Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno, z března 2020. 
 

 

1. Příkazce se zavazuje za provedenou činnost poskytnout příkazníkovi sjednanou odměnu. 
 
2. Příkazník je povinen se před podpisem této smlouvy seznámit s podklady, podle kterých 

se realizace stavby připravuje, zejména s projektovou dokumentací uvedenou v tomto 
článku v odst. 1 Smlouvy, s obsahem smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, s obsahem 
stavebního povolení apod. 

 

3. Činnosti TDS při realizaci stavby budou obstarávány pověřenými osobami, které mají 
autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném 
znění, v oboru pro mosty a inženýrské konstrukce. 

 

4. TDS bude vykonáván činnost min. 2x týdně včetně kontrolních dnů stavby po dobu 
výstavby (předpoklad 4 měsíce ve lhůtě týden před předáním staveniště, pokud je to 
možné (v případě, že je již stavba zahájena nebo předána, zahájí svou činnost 
neprodleně po nabití účinnosti smlouvy) do okamžiku předání dokončené stavby, 
případně odstranění všech vad a nedodělků stavby, vydání kolaudačního souhlasu nebo 
předání závěrečného vyhodnocení stavby, neurčí –li zhotovitel jinak) 
 

 

5. Výkonem TDS se rozumí činnost zajišťující kontrolu provádění prací při realizaci stavby (v 
souladu se stavebním povolením, schválenou projektovou dokumentací, právními 
předpisy a technickými normami) a dohled nad plněním smluvních povinností zhotovitele 
stavby. Prostřednictvím technického dozoru stavebníka naplňuje příkazce své oprávnění 
kontrolovat postup provádění stavby. 

 

6. Příkazník se na základě této smlouvy zavazuje pro příkazce vykonávat TDS, který bude 
spočívat zejména v těchto činnostech: 

 

A. Činnosti před vlastním zahájením stavby (před datem zahájení stavebních prací): 
1. Seznámení se s problematikou stavby, provedení prohlídky staveniště, seznámení se s 

podklady k provádění stavby (zejména územním rozhodnutím a stavebním povolením 
včetně vyjádření dotčených orgánů, ochranná pásma ŽP, dopravní situace, zábory a 
majetkové poměry, inženýrské sítě, organizací a osob a příslušné dokumentace stavby, 
smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby, technickými a právními předpisy vztahujícími se 
ke zhotovovanému dílu, ZTKP, PDPS apod.),  

2. Přítomnost u protokolárního předání staveniště zhotoviteli stavby a smluvně sjednaných 
dokladů. 

 

B. Činnosti v průběhu realizace stavby: 
1. provádění TDS na stavbě, vč. kontroly dodržení podmínek územního rozhodnutí a 

stavebního povolení, uzavřených budoucích smluv s vlastníky pozemků, platných 
veřejnoprávních rozhodnutí a opatření orgánu státního stavebního dohledu nebo orgánu 
státního odborného dozoru po dobu realizace stavby, kontroly, zda jsou práce a dodávky 
zhotovitele prováděny v souladu se smluvními podmínkami, schválenou dokumentací, 
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obecně závaznými právními předpisy a technickými normami vztahujícími se k 
provádění díla; 

2. sledování řádného, úplného a průběžného vedení stavebního deníku v souladu s 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
kontrolu a potvrzování správnosti v něm provedených zápisů vč. zapsání stanovisek 
TDS vydaných jménem příkazce, vedené i jiné dokumentace nezbytné pro výkon TDS; 

3. spolupráci s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování 
souladu realizovaných dodávek a prací s projektem; 

4. spolupráci s projektantem a zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na 
odstranění případných závad projektové dokumentace; 

5. vyžadování a kontrolu provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, 
konstrukcí a prací zhotovitelem, kontrolu dodržení předepsaných výsledků vč. 
vyžadování a kontroly zhotovitelem předávaných dokladů, jimiž prokazuje deklarované 
kvalitativní výsledky (atesty, certifikáty, protokoly apod.), soustřeďování a kontrola 
dokladů zhotovitele o jakosti a způsobilosti výrobků a materiálů použitých ve výstavbě 
vč. výsledků všech zkoušek a kontrol dle druhů prací a zhotovitele, zpracování rozborů a 
závěrů ke kvalitě provedených prací; 

6. kontrola postupu a způsobu provádění stavby (výstavby), zejména pokud jde o 
bezpečnost při práci, při instalaci a provozu různých zařízení a vybavení stavby, a to i 
pokud jde o ukládání a následné použití skladovaných materiálů nebo předmětů; 

7. kontrolu stavu a kvality těch částí prací a dodávek, jež budou v pozdějším stádiu stavby 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými včetně předepsaných zkoušek dle ČSN, 
provedení zápisu o výsledku kontroly do stavebního deníku;  

8. organizaci, plánování a zabezpečení kontrolních dnů ve spolupráci se zhotovitelem, 
účast na jednáních o problematice stavby vyžádaných zhotovitelem, orgány státní 
správy nebo příkazcem a na kontrolních dnech včetně vyhotovení zápisů z těchto 
kontrolních dnů; odsouhlasení všech prací před jejich zakrytím a kontrola výměr 
zakrytých částí 

9. průběžnou kontrolu čerpání rozpočtu a celkových nákladů stavby dle nabídkové ceny 
zhotovitele; 

10. kontrolu věcné, množstevní a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích a fakturačních 
podkladů zhotovitele stavby (výkazy výměr, výkazy skutečně provedených prací, a to 
včetně jejich fyzického přeměření na stavbě) a jejich souladu s rozpočtem stavby a 
podmínkami sjednanými ve smlouvě o dílo, kontrolu faktur zhotovitele a jejich 
předkládání k úhradě příkazci (vč. příp. uplatňování zádržného); 

11. zajištění předání příslušných prostorů v souladu s harmonogramem postupu prací 
zhotovitele pro jejich navazující činnosti pro provádění stavby; vyžadovat průběžnou 
aktualizaci harmonogramu prací 

12. provedení kontroly realizační dokumentace zpracované zhotoviteli stavby (pokud je ke 
stavbě relevantní), včetně rozdílového soupisu prací, z hlediska jejího souladu s 
podmínkami stavebního povolení, dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, 
podmínkami smlouvy o dílo a předpisy a normami vztahujícími se k příslušné části díla; 

13. posuzování a projednávání případných návrhů zhotovitele na změny a úpravy projektů 
nebo postupů výstavby, v případě jejich dopadů na schválené stavební náklady (cenu 
díla) nebo lhůtu výstavby (termíny plnění díla) a předložení návrhu na konečné 
rozhodnutí příkazci; 

14. uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění výstavby nebo budoucího provozu 
díla;  

15. provádění věcného, kvalitativního a hodnotového odsouhlasení dokladů o provedení 
prací a dodávek jednotlivými zhotoviteli - tzv. zjišťovacích protokolů, v případě zjištění 
závad a porušení smluvních povinností vydání negativního vyjádření včetně zdůvodnění 
a požadavku k sjednání nápravy; 

16. projednávání méněprací, víceprací a změn, majících i nemajících vliv na cenu a lhůtu 
výstavby, se zhotovitelem a jejich předání příkazci s vyjádřením o provedené kontrole 
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výměr změnových položek; sledování stavebního deníku víceprací, vyžadování odhadů 
nákladů víceprací a předávání příkazci k odsouhlasení cenových nároků; 

17. přípravu podkladů pro předání a převzetí stavby, provádění přejímek prací a dodávek 
vč. prohlídky stavby nebo její části před vlastním přejímacím řízením, spolupráce se 
zhotovitelem na vypracování časového a věcného plánu odevzdání a převzetí 
dokončeného díla, zjištění vad a nedodělků (které má dílo v době předání a lze je zjistit 
při vynaložení odborné péče), kontrolu a vyhodnocení zkoušek předepsaných 
(sjednaných) před převzetím díla (vč. organizačního zabezpečení povinností příkazce při 
těchto zkouškách), kontrolu správnosti a úplnosti dokladů, které je zhotovitel povinen 
předložit při předání a převzetí díla nebo jeho části a zajišťování k tomu nutných 
podkladů; 

18. organizační zajištění řízení o předání dokončeného díla nebo jeho samostatně 
přejímaných částí (vč. zajištění účasti oprávněných osob příkazce), zpracování zápisu o 
odevzdání a převzetí a zajištění jeho potvrzení smluvními stranami včetně řádného 
uplatnění nároků příkazce, zajištění realizace závěrů podle přejímacího řízení; 

19. průběžnou kontrolu, doplňování a kompletaci dokumentace a dokladů, podle nichž je 
stavba realizována, dokončována a odevzdávána (včetně průběžné evidence 
odsouhlasených změn); provedení kontroly a převzetí výkresů skutečného provedení 
stavby (včetně geodetické části), kontroly geometrických plánů a plánů pro věcná 
břemena; 

20. kontrolu souladu vyšších dodávek a dodávek (výrobků, prací, služeb) i postupu výstavby 
s dokumentací projektu (dokumentací stavby), a to jak s dokumentací souborného 
řešení projektu, která je také předmětem autorského dozoru (dokumentace stavby pro 
vydání stavebního povolení, dokumentace pro provedení stavby, popř. nabídková 
dokumentace), tak také s realizační dokumentací projektu a s dalšími podmínkami, 
vyplývajícími z příslušného smluvního vztahu; 

21. informování příkazce o průběhu realizace stavby a o všech závažných okolnostech, 
které mohou mít negativní vliv na plnění sjednaných či stanovených podmínek realizace 
stavby, upozorňování zhotovitele na zjištěné nedostatky včetně požadavků na zjednání 
nápravy; 

22. prověření souladu prostorové polohy stavby s dokumentací projektu; 
23. dodržení technických požadavků na výrobky a na stavbu v souladu s příslušným 

zákonem, technickými předpisy a normami (jmenovitě harmonizovanými Českými 
technickými normami), popř. dalšími smluvně přijatými standardy; 

24. oznámení neodstranitelných závad stavebnímu úřadu; 
25. ohlašování a zajišťování archeologických nálezů i nálezů, které mohou být předmětem 

památkové péče, podle příslušných právních předpisů; 
26. činnost TDS včetně koordinace činností na stavbě u případných přeložek inženýrských 

sítí, podávání veškerých žádostí a jejich projednávání na příslušných úřadech včetně 
koordinace se zástupci dotčených obcí či měst dotýkajících se realizace stavby; 

27. vedení jiné dokumentace TDS nezbytné pro výkon jeho činnosti 
 

C. Činnosti při a po předání dokončené stavby: 
1. kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby (vč. 

vyklizení staveniště); 
2. příprava podkladů a vypracování návrhu na vydání kolaudačního souhlasu a účast při 

kolaudačním řízení; 
3. kontrola a účast při vyklizení staveniště; předání dokončené stavby 
4. zkontrolovat a poté předat komplet (po získání od zhotovitele) dokumentace 

skutečného provedení stavby, podkladů ke kolaudačnímu řízení, dokumentace pro 
předání stavby (záruční listy, provozní řád, protokoly o zaškolení obsluhy apod. – pouze 
relevantní doklady související se stavbou) příkazci 

5. uplatnění a kontrola odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání stavby; 
6. předání originálu stavebního deníku po dokončení stavby příkazci; 
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7. příprava podkladů o průběhu a ukončení výstavby, pro statistickou evidenci podle 
právních předpisů a přijatých závazků; 

8. zajištění a předání závěrečného vyhodnocení TDS (zpráva obsahuje stručné informace 
o průběhu stavby, dodržení harmonogramu, plnění KZP, informaci o správnosti vedení 
stavebního deníku, informaci o dodržování kvality prací, organizace kontrolních dní, 
grafická část – stručná fotodokumentace) příkazci (uvedené v grafickém a digitálním 
vyhotovení v počtu 2ks)  

 
Požadavky pro nabídku na výkon činnosti TDS:  
Výkon TDS bude probíhat pouze po dobu provádění stavebních prací, tj. ne v období, kdy 
bude stavba z důvodu nevhodných klimatických podmínek zastavena. Za nevhodné 
klimatické podmínky se pro účely této VZ považují takové podmínky, které znemožňují 
provádění stavebních prací v souladu s technologickými předpisy či technickými normami, 
(tzn. s potřebnou péčí, resp. odborně). 
Výkon stavebního dozoru se mimo jiné bude řídit metodickým pokynem „Výkon stavebního 
dozoru na stavbách pozemních komunikací“ Schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem 
pozemních komunikací pod č. j. 51/2019-120-TN/1 ze dne 16. 7. 2019 s účinností od 1. 8. 
2019 

 
 
 

III. 
OBDOBÍ PLNĚNÍ 

 
1. Příkazník se zavazuje, že plnění dle této smlouvy příkazci bude poskytovat ve lhůtě 

týden před předáním staveniště, pokud je to možné (v případě, že je již stavba 
zahájena nebo předána, zahájí svou činnost neprodleně po nabití účinnosti 
smlouvy) do okamžiku předání dokončené stavby, případně odstranění všech vad 
a nedodělků stavby, vydání kolaudačního souhlasu nebo předání závěrečného 
vyhodnocení stavby, neurčí –li příkazce jinak. 

 

Předpokládané období plnění: v období 07/2022 - 10/2022 (cca 4 měsíce – 105 dní 
stavba) 
 

2. V případě zkrácení doby výstavby bude odměna za výkon TDS fakturována dle skutečné 
délky provádění příslušné činnosti, tj. podle počtu odpracovaných kontrolních týdnů. 

 

3. Smluvní strany sjednaly, že v případě prodloužení doby realizace díla bude uzavřen 
dodatek smlouvy na výkon TDS zohledňující tuto skutečnost. 

 

4. V období klimaticky nepříznivých podmínek, kdy stavební práce nebudou prováděny, 
nebude TDS vykonáván a příkazníkovi nevzniká nárok na odměnu, pokud tato smlouva 
dále nestanoví jinak. 

 
 

IV. 
MÍSTO PLNĚNÍ 

 
Místem plnění je Olomoucký kraj, Olomoucký kraj, k. ú. Pusté Žibřidovice, obec Jindřichov,  
okres Šumperk v rozsahu projektové dokumentace. 
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V. 
ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
1. Odměna za činnosti ujednané v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran 

jako odměna za výsledek. Odměna příkazníka za činnosti je stanovena cenovou nabídkou 
příkazníka ze dne 20.6.2022 a činí: 

 

Odměna je stanovena na období:přibližně 4 měsíců, přičemž : 
 
Odměna celkem 1. týden       6.974,00 Kč 
Odměna celkem        6.974,00 Kč 
Odměna celkem slovy: šesttisícdevětsetsedmdesátčtyři korun českých. 
 
Odměna celkem 1. měsíc (4 týdny)     27.896,00 Kč 
Odměna celkem        27.896,00 Kč 
Odměna celkem slovy: dvacetsedntisícosmsetdevadesátšest korun českých. 
 

Odměna celkem 4 měsíců      111.584,00 Kč 
Odměna celkem        111.584,00 Kč 
Odměna celkem slovy: stojedenácttisícpětsetosmdesátčtyři korun českých. 
 

 
Dojde-li na základě změny právních předpisů v průběhu realizace předmětu smlouvy ke 
změně sazby DPH, bude k odměně bez DPH připočteno DPH ve výši dle platných 
právních předpisů. 

 

2. Sjednaná celková odměna je nejvýše přípustná a kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k 
řádnému a včasnému provedení sjednaných činností včetně cestovného. Stejně tak 
sjednaná odměna obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním 
hospodářství po dobu výkonu TDS. Smluvní strany sjednaly, že záloha ve smyslu § 2436 
občanského zákoníku nebude příkazcem poskytována. 

 

3. Obě smluvní strany se dohodly, že odměna za TDS dle čl. V. odst. 1. této smlouvy bude 
příkazníkem fakturována průběžně na základě dílčích daňových dokladů – faktur 
vystavených příkazníkem 1x za kalendářní měsíc a na základě konečné faktury. Faktury 
musí obsahovat přílohu, jejímž obsahem bude výkaz činnosti koordinátora (podrobný 
popis vykonané činnosti, místo vykonané činnosti, datum vykonané činnosti, osobu, která 
činnost vykonala, způsob záznamu vykonané činnosti (stavební deník – list č. apod.). 
Výkon činnosti koordinátora kontroluje vždy zástupce investora).  

 

4. Faktury budou vystaveny ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, za který se považuje 
první den následujícího měsíce. Konečnou fakturu je příkazník oprávněn vystavit do 10 
dnů po ukončení výkonu TDS dle čl. III. odst. 1 této smlouvy. Příkazce uhradí příkazníkovi 
veškeré dílčí faktury až do výše 90% celkové sjednané odměny. Zbývajících 10 % bude 
příkazcem uhrazeno po ukončení výkonu TDS dle čl. III. odst. 1. této smlouvy. 

 

5. Odměna nebude příkazníkem fakturována v období, kdy dle čl. III. odst. 4 této smlouvy 
bude stavba z důvodu nevhodných klimatických podmínek zastavena, nebo z jiným 
oprávněných důvodů pozastavena.  

 

6. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí 
obsahovat zejména název stavby, číslo smlouvy příkazce a den jejího uzavření. 

 

7. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, 
nebo nebude obsahovat náležitosti v souladu s touto smlouvou, je příkazce oprávněn 
vrátit ji příkazníkovi. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta 
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splatnosti začne plynout vždy až dnem doručení opravené nebo oprávněně vystavené 
faktury příkazci. 

 

8. Pokud faktury nebudou obsahovat náležitosti dle čl. V. odst. 6. této smlouvy nebo jimi 
bude účtována neoprávněná výše odměny nebo budou obsahovat nesprávné údaje, je 
příkazce oprávněn fakturu vrátit k opravě. V tomto případě se přeruší běh lhůty splatnosti 
a nová lhůta počíná běžet doručením opravené nebo nově vystavené faktury příkazci. 

 

9. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury příkazci. Za doručení faktury se 
považuje den předání faktury do poštovní evidence příkazce. 

 

10. Smluvní strany se dohodly, že dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků 
z účtu příkazce ve prospěch účtu uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

 

11. Příkazník se zavazuje použit na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 
96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“). 

 

12. Příkazce si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané 
hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud příkazník bude požadovat úhradu za zdanitelné 
plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury 
zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem 
umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příkazce oprávněn uplatnit i v případě, 
že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o příkazníkovi zveřejněna 
v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že 
nastanou okolnosti umožňující příkazci uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle 
§ 109a ZDPH, bude příkazce o této skutečnosti příkazníka informovat. Při použití 
zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet příkazníka 
vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. 
V případě, že příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve 
shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané 
hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném příkazníkem na účet příkazníka 
vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění 
části závazku příkazce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást 
sjednané ceny za zdanitelné plnění. 

 
 

VI. 
POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

 
Část A – Povinnosti příkazníka: 
1. Příkazník je povinen při plnění svých smluvních povinností postupovat s odbornou péčí, 

dodržovat obecně závazné právní předpisy a technické normy vztahujících se k výkonu 
technického dozoru 

 

2. Příkazník se nesmí jménem příkazce bez jeho předchozího písemného souhlasu vzdát 
práv a nároků, které vzniknou příkazci vůči třetím osobám. Dohody o narovnání je 
příkazník oprávněn s takovými osobami uzavírat pouze na základě předchozího 
písemného požadavku či souhlasu příkazce a v intencích jeho pokynů. 

 

3. Svou činnost bude příkazník uskutečňovat v souladu se zájmy příkazce a bude se řídit 
jeho výchozími podklady a pokyny, zápisy a dohodami, a to v souladu s rozhodnutími 
a stanovisky dotčených orgánů státní správy. Příkazník je povinen zdržet se jakéhokoliv 
jednání, které by mohlo ohrozit zájmy příkazce. 

 

4. Příkazník však není povinen plnit pokyny příkazce, které by byly v rozporu s právními 
předpisy nebo technickými normami. Na takto vydané nesprávné pokyny je příkazník 
povinen příkazce písemně upozornit. Bude-li příkazce na těchto pokynech přesto písemně 
trvat, smluvní strany bez zbytečného odkladu nejpozději do 10 dnů od doručení 
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písemného stanoviska příkazce záležitost projednají, o výsledku učiní zápis a nedojde-li 
k dohodě, je tato skutečnost důvodem k odstoupení této od smlouvy. 

 

5. Příkazník je rovněž povinen příkazce bez zbytečného odkladu upozornit na nevhodnost 
jeho pokynů nebo podkladů i v jiných případech, než je uvedeno v odst. 4 tohoto článku 
smlouvy, když by tyto podklady nebo pokyny byly pro zařizování záležitostí nebo pro 
výsledek činnosti pro příkazce nevhodné nebo nevýhodné. 

 

6. Jestliže dohody smluvních stran v průběhu výkonu TDS budou mít vliv na předmět nebo 
termín plnění smluvního závazku příkazníka, musí být součástí této dohody i návrh na 
úpravu příslušných smluvních ustanovení této smlouvy. Tato dohoda je podkladem pro 
uzavření dodatku k této smlouvě. 

 

7. Příkazník je povinen provádět zápisy z kontrolních dnů stavby, pořizovat fotodokumentaci 
a po skončení výkonu činností TDS zpracovat závěrečnou zprávu a tuto co nejdříve 
předat příkazci (vše uvedené v grafickém a digitálním vyhotovení, v počtu 2 vyhotovení). 

 
Část B – Povinnosti a podklady příkazce: 
1. Příkazce je povinen poskytnout příkazníkovi pro výkon TDS své podklady (projektovou 

dokumentaci, dokladovou část a pravomocné stavební povolení, smlouvu o dílo se 
zhotovitelem stavby), které má a seznámit příkazníka se svými záměry. 

 

2. Příkazce je povinen vystavit příkazníkovi plnou moc, vyžaduje-li plnění předmětu této 
smlouvy, aby příkazník za příkazce právně jednal. 

 

3. Příkazce se zavazuje v průběhu provádění TDS bez zbytečného odkladu poskytovat 
příkazníkovi na vyzvání vyjádření, stanoviska, další údaje či doplňující podklady nebo 
jinou součinnost, které jsou nezbytné ke splnění sjednaného výkonu TDS, jestliže tato 
potřeba vznikne v průběhu plnění sjednaných činností a nevyplývá-li ze smlouvy či 
z povahy věci, že tyto údaje a podklady je povinen si zajistit příkazník sám. Nebude-li 
v individuálních případech sjednáno něco jiného, je příkazce povinen předat příkazníkovi 
své písemné stanovisko do 10 dnů od obdržení žádosti. 

 

4. Příkazce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příkazníka o opatřeních, 
rozhodnutích a pokynech, které v průběhu realizace stavby učinil nebo o podkladech a 
činnostech, jež si zajišťuje sám a jež souvisejí nebo mohou ovlivnit splnění činností 
příkazníka. 

 

5. Na výzvu příkazníka (nejméně 7 pracovních dnů předem) je příkazce povinen se osobně 
zúčastnit jednání či učinit právní úkon nebo rozhodnutí v případech, kdy k provedení 
tohoto úkonu příkazník nemá zmocnění nebo se jedná o zásadní rozhodnutí, u něhož je 
účast příkazce nezastupitelná nebo nezbytná. 

 
 

VII. 
ZMĚNY PŘÍKAZNÍ SMLOUVY 

 
Část A – Změny předmětu smlouvy: 
1. Smluvní strany mohou změnit vzájemná práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy 

dohodou, a to formou písemného dodatku ke smlouvě, podepsaného oprávněnými 
zástupci smluvních stran. 

 

2. Smluvní strany jsou oprávněny požadovat změnu smluvních ujednání, týkající se 
předmětu plnění a termínů plnění v případě vzniku změn vyplývajících: 
a) z dodatečného požadavku příkazce, na jehož základě dojde k rozšíření předmětu 

plnění; 
b) ze změny, nedostatečnosti či vadnosti příkazcem předaných podkladů; 
c) z požadavků či rozhodnutí příslušných orgánů veřejné správy; 
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d) z rozhodčího nálezu nebo rozhodnutí soudu; 
e) z důvodů nepředvídatelných překážek nebo skutečností na straně příkazníka. 

 
Část B – Změny výše odměny: 
Dojde-li na základě písemné dohody smluvních stran ke změně rozsahu, druhu nebo 
provedení plnění příkazníka dle této smlouvy, smluvní strany současně přiměřeně upraví 
výši jeho odměny. 
 
 

VIII. 
SMLUVNÍ POKUTY 

 
1. V případě, že příkazník nebude plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy řádně a 

včas, je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč za každý jednotlivý 
případ porušení smluvní povinnosti a za každý i započatý den prodlení se splněním této 
povinnosti s výjimkou uvedenou v čl. VIII. odst. 2. této smlouvy. 

 

2. V případě, že příkazník nepoužije na faktuře definované touto smlouvou bankovní účet 
zveřejněný v registru plátců, je příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 3 000,00 Kč. 

 

3. V případě pozdního uhrazení odměny je příkazník oprávněn požadovat po příkazci 
zaplacení úroku z prodlení dle platných a účinných právních předpisů. 

 

4. Splatnost smluvní pokuty, resp. úroků z prodlení, je sjednána na 21 dní od doručení 
vyúčtování druhé smluvní straně. 

 

5. Smluvní strany dále sjednaly, že smluvní pokuty uvedené v tomto článku odstavci prvém 
a druhém smlouvy se nedotýkají práva příkazce domáhat se náhrady škody vzniklé 
porušením smluvní povinnosti příkazníka, ke které se peněžitá smluvní pokuta vztahuje. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran požadovat náhradu 
škody a povinnost druhé smluvní strany ji nahradit v celém rozsahu. 

 

6. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká smluvní povinnost zajištěná smluvní pokutou. 
 
 

IX. 
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI 

 
1. Příkazník odpovídá příkazci za škodu vzniklou příkazci v důsledku porušení jeho 

povinností vyplývajících z této smlouvy. Zejména odpovídá za škodu vzniklou: 
a) neodbornou péčí při vyřizování záležitostí; 
b) nedodržením pokynů příkazce a nedostatečné hájení jeho zájmů, které zná nebo musí 

znát vzhledem k obsahu a účelu této smlouvy; 
c) nezjištěním nebo následným neupozorněním na to, že pokyny příkazce jsou v rozporu 

s vhodným postupem při vyřizování záležitosti, ač toto zjištění a následné upozornění 
mělo vyplývat z odbornosti příkazníka; 

d) odchýlením se od pokynů příkazce v případě, že je to vyloučeno smlouvou nebo 
písemným příkazem příkazce; 

e) neoznámením okolností, které zjistil při zařizování záležitostí a které mohou mít vliv na 
změnu pokynů příkazce; 

f) porušením povinnosti zařídit záležitost osobně, pokud tak stanoví smlouva; 
g) nepředáním věcí příkazci, které za něho převzal a které je mu povinen podle smlouvy 

bez zbytečného odkladu odevzdat; 
h) nesprávným nakládáním s věcmi, které převzal od příkazce nebo v rámci zařizování 

záležitostí od třetích osob a o které je příkazník jako schovatel povinen se starat 
s odbornou péčí; 
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i) neoprávněným poskytnutím věcí, které převzal k zařizování záležitostí třetí osobě nebo 
jejich použitím pro vlastní potřebu; 

j) pokračováním v činnosti od účinnosti výpovědi příkazní smlouvy, stejně jako 
neupozorněním příkazce na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody 
bezprostředně hrozící příkazci z důvodu nedokončení činnosti příkazníka související 
s výkonem TDS ve výpovědní době. 

 

2. V případě, že porušením povinnosti z příkazní smlouvy vznikne druhé smluvní straně 
škoda, a že existuje příčinná souvislost mezi porušením povinnosti a vznikem škody, je 
smluvní strana, která povinnost porušila, povinna nahradit škodu způsobenou druhé 
smluvní straně, ledaže prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno mimořádnou, 
nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou. 

 

3. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku se považuje překážka, 
jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí trvale nebo dočasně ve splnění její 
povinnosti. 

 

4. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku se považuje zejména: 
a) účinky přírodních sil jako jsou např. povodně, vichřice, zemětřesení; 
b) teroristické útoky, občanské nepokoje, mobilizace, válka; 
c) nepředvídatelný výskyt radiace, kontaminace radioaktivitou z nukleárních paliv 

a nukleárních odpadů, účinků radioaktivních toxických výbušnin nebo jakýchkoliv 
nukleárních explozivních zařízení a nukleárních komponentů; 

d) tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými vzdušnými objekty pohybujícími se 
zvukovou nebo nadzvukovou rychlostí; 

e) rozhodnutí státních orgánů týkající se opatření v zájmu bezpečnosti státu a ochrany 
zdraví obyvatelstva; 

f) rozhodnutí státních orgánů způsobující právní nemožnost plnění. 
 

5. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku se považuje také právní 
nemožnost či nepřípustnost plnění. 

 

6. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle vůli 
příkazníka se nepovažují: 
a) okolnosti, které vznikly až v době, kdy je povinná strana v prodlení s plněním své 

povinnosti; 
b) okolnosti vyplývající z ekonomických poměrů smluvních stran; 
c) klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, byť v neobvyklém rozsahu. 

 
 

X. 
ZÁNIK ZÁVAZKU 

 
Část A – Výpověď: 
1. Příkazce může smlouvu písemně kdykoliv vypovědět. Výpovědní doba je 60 dnů od jejího 

doručení příkazníkovi. Příkazník může smlouvu vypovědět za stejných podmínek. 
 

2. Od účinnosti výpovědi nesmí příkazník pokračovat v činnosti, dle této smlouvy. Je však 
povinen příkazce upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody 
bezprostředně hrozící příkazci z důvodu nedokončení činností souvisejících s výkonem 
TDS ve výpovědní době. 

 
Část B – Odstoupení: 
1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy dle ustanovení zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, v účinném znění. 
 

2. Za podstatné porušení smluvních povinností příkazníka se považuje zejména: 
a) jakékoliv hrubé porušení povinnosti příkazníka provádět technický dozor s vynaložením 
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odborné péče nebo opakované porušení povinností příkazníka, na které byl příkazník 
upozorněn; 

b) zásadní odchýlení se příkazníka od pokynů příkazce v případech, kdy je takové 
odchýlení zakázáno smlouvou nebo písemným příkazem příkazce. 

 

3. Za podstatné porušení smluvních povinností příkazce se považuje zejména: 
prodlení příkazce s poskytnutím podkladů a součinnosti v termínech stanovených ve 
smlouvě delší než 60 dnů; 

 
Část C – Společná ustanovení: 
1. Výpověď nebo oznámení o odstoupení od smlouvy bude vždy provedeno v písemné 

formě a zasláno druhé smluvní straně doporučeným dopisem s doručenkou nebo 
doručeno osobně oproti podpisu. 

 

2. Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy zanikají všechna práva 
a povinnosti z příkazní smlouvy. 

 

3. Odstoupením od smlouvy však nezanikají: 
a) nároky oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklou porušením některé ze 

smluvních povinností uvedených v této smlouvě; 
b) nároky oprávněné smluvní strany na úhradu smluvní pokuty vzniklé porušením 

utvrzované povinnosti uvedené v článku VII. této smlouvy druhou smluvní stranou, 
pokud na ni vznikl nárok před odstoupením od smlouvy; 

c) smluvní ujednání týkající se řešení sporů mezi smluvními stranami; 
d) smluvní ujednání podle této smlouvy, která mají účinky i po jejím ukončení. 

4. V případě výpovědi této smlouvy je příkazník povinen během výpovědní doby plnit řádně 
a v plném rozsahu své závazky z ní vyplývající. 

 

5. Jestliže dojde k ukončení smlouvy výpovědí, nebo odstoupením z důvodů na straně 
příkazníka, má příkazník nárok pouze na odměnu za jednotlivé ukončené dílčí činnosti, 
když tyto činnosti řádně a v termínu vykonal a ukončil. 

 

6. Jestliže dojde k ukončení smlouvy výpovědí nebo odstoupením z důvodů na straně 
příkazce, budou ukončené a rozpracované činnosti vyúčtovány následovně: 
a) nárok na odměnu za jednotlivé ukončené dílčí činnosti vznikne příkazníkovi tehdy, když 

tyto činnosti řádně a v termínu vykonal a ukončil; 
b) nárok na úplatu za jednotlivé rozpracované činnosti vznikne příkazníkovi ve výši 

poměrné ceny části řádně rozpracované činnosti podle stupně rozpracovanosti. 
 
Část D – přerušení plnění závazku (sistace): 
1. Jestliže v průběhu plnění smlouvy vznikne při přípravě a provádění stavby, k níž se váže 

smluvní vztah příkazce a příkazníka, stav znemožňující její další realizaci, uzavřou 
smluvní strany mezi sebou dohodu o dočasném přerušení plnění smlouvy (sistaci). Tato 
úprava vztahů bude provedena, ať již zmíněný stav vznikl pro okolnosti vzniklé u 
kterékoliv ze smluvních stran, u zhotovitele stavby, anebo působením vnějších, 
nepředvídatelných činitelů či okolností. Této úpravě zpravidla předchází projednání a 
smluvní úprava činností mezi příkazcem a zhotovitelem stavby, nebo zhotovitelem 
dokumentace stavby, při níž příkazník v rozsahu určeném smlouvou či dodatečnou 
dohodou poskytne příkazci potřebnou součinnost. 

 

2. Dohoda mezi příkazcem a příkazníkem o sistaci zdokumentuje k rozhodnému dni 
přerušení prací stav realizace a problematiku stavby, stav plnění závazků z této příkazní 
smlouvy a stanoví technická, organizační, případně jiná opatření nutná ke stabilizaci a 
ochraně rozpracované stavby a k ochraně veřejných zájmů. Dohoda upraví též podmínky 
vzájemného vypořádání od rozhodného dne na dobu předpokládané sistace. Součástí 
dohody jsou též podmínky vzájemného finančního vypořádání, resp. úhrady činností 
rozpracovaných příkazníkem, a dále úhrady nákladů vyvolaných přerušením, které 
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příkazníkovi vznikly pro okolnosti jiné než na jeho straně. 
 

3. Dočasné přerušení potrvá nejdéle šest měsíců, pokud nebude dohodnuto jeho 
prodloužení. Pokud po uplynutí sjednané doby nebude možné plnění smlouvy obnovit, 
může kterákoliv ze smluvních stran od smlouvy odstoupit. 

 
 

XI. 
SPOLEČNÁ A ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 

 
Část A – Ochrana důvěrných informací: 
1. Nesjednají-li si smluvní strany ve smlouvě něco jiného, platí, že veškeré informace týkající 

se předmětu příkazní smlouvy, s nimiž bude příkazník přicházet v průběhu předsmluvních 
jednání a v době po uzavření smlouvy do styku, jakož i výchozí podklady a materiály 
předané příkazcem příkazníkovi a výstupy a dokumenty, které příkazník získá v rámci 
inženýrské činnosti, jsou důvěrné. Tyto informace nesmějí být sděleny nikomu kromě 
příkazce a třetích osob určených dohodou smluvních stran, nebo třetím osobám 
v nezbytném rozsahu za účelem plnění povinností příkazníka vyplývajících ze smlouvy 
s příkazcem a nesmějí být použity k jiným účelům než k plnění předmětu této smlouvy. 

 

2. Příkazník je povinen zajistit, aby TDS vykonávaly pouze osoby, které jsou zavázány 
k povinnosti chránit důvěrné informace. 

 

3. Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou 
všeobecně známé a dostupné. Dále pak informace obsažené v projektové dokumentaci, 
podkladech příkazce nebo dokladech a stanoviscích získaných inženýrskou činností 
příkazníka, které je nutné použít pro projednání dokumentace v rámci řízení podle 
stavebního zákona, k získání potřebných rozhodnutí a povolení, resp. k získání 
stanovisek a vyjádření podle dispozic příkazce. 

 

4. Tímto ujednáním Čl. XI. Část A – Ochrana důvěrných informací není dotčena právní 
úprava o ochraně utajovaných skutečností a svobodném přístupu k informacím. 

 
Část B – Pojištění: 
1. Příkazník prohlašuje, že má na své náklady uzavřenou pojistnou smlouvu ke krytí rizik 

škody způsobené v souvislosti s jeho činností příkazci anebo třetím osobám s pojistným 
plněním. 

 

2. Není-li dohodnuto ve smlouvě jinak, platí povinnost příkazníka uzavřít pojistnou smlouvu 
ke krytí rizika škody na věcech převzatých od příkazce k zařízení záležitostí a na věcech 
převzatých k zařízení záležitostí od třetích osob. 

 

3. Příkazník je dále povinen řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistných smluv pro něj 
plynoucí a pojistné smlouvy na své náklady udržovat po dobu plnění příkazní smlouvy. 
V případě zániku pojistné smlouvy je příkazník povinen uzavřít bezodkladně novou 
pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu pojištění. Příkazník je povinen na žádost 
příkazce předložit pojistné smlouvy a doklady o platbách pojistného. 

 
Část C – Ostatní ujednání: 
1. Kontrolní činnost TDS a odsouhlasení prací v průběhu stavby (zejména při odsouhlasení 

dokladů o provedení prací a jejich množství, při kontrole výsledků zkoušek, zeměměřičské 
činnosti apod.) nezbavuje zhotovitele jakýchkoliv závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo 
či odpovědnosti za řádné provedení díla. 

 

2. V ekonomických a obchodních záležitostech a dohodách (např. odsouhlasování, resp. 
úprava ceny díla zhotovitele, změny termínů realizace díla, úprava sjednaných 
technických, obchodních a dodacích podmínek apod.) a při sjednávání změny smlouvy se 
zhotovitelem má příkazník právo pouze předkládat návrhy na úpravu smluvních vztahů 
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nebo se k nim vyjadřovat. 
 
Část D – Výkon technického dozoru v záruční době: 
1. Na základě ujednání této smlouvy se příkazník zavazuje na výzvu příkazce, učiněnou po 

kolaudaci stavby, uzavřít s ním další smlouvu na výkon technického dozoru v záruční 
době, který bude mít charakter občasného dozoru a bude vykonáván na základě výzvy 
příkazce. 

 

2. Odměna za tuto činnost bude sjednána hodinovou sazbou, na základě skutečně 
provedených úkonů. 

 
 
 

XII. 
BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA 

 
1. Příkazník se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární, provozní a služební 

předpisy na pracovištích příkazce, s nimiž byl seznámen. 
 

2. Příkazce upozorní příkazníka na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti 
na pracovištích příkazce k ohrožení života a zdraví příkazníka nebo dalších osob. 

 
 

XIII. 
OBJEKTIVNÍ PŘEKÁŽKA 

 
1. V případě objektivně daných překážek, které přechodně znemožní jedné ze smluvních 

stran realizaci smluvních podmínek, prodlužuje se lhůta pro splnění těchto povinností o 
dobu trvání těchto překážek, případně o dobu jejich následků. 

 

2. Jako objektivní překážky jsou označovány okolnosti a události vzniklé po uzavření 
smlouvy, a to mimořádné, nepředpokládané, nezávislé na vůli smluvních stran a 
opravňující ke změně smluvních podmínek. 

 

3. Každá smluvní strana, která vzhledem k objektivním překážkám nemůže plnit své smluvní 
podmínky, musí co nejdříve o tom uvědomit druhou smluvní stranu a uvést, v čem 
objektivní překážka spočívá. 

 
 

XIV. 
JINÁ UJEDNÁNÍ 

 
1. Technický dozor u stavby nesmí provádět osoba propojená se zhotovitelem stavby dle čl. 

II. odst. 1 této smlouvy. 
 

2. Změna osoby v seznamu pracovníků podílejících se na výkonu TDS v případě 
zastupování příkazníka podléhá prokázání její kvalifikace příkazci dle požadavků 
uvedených v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky. Osoba uvedená v seznamu 
pracovníků může být změněna jen s výslovným písemným souhlasem příkazce a 
v případě, kdy případná nová osoba prokáže, že disponuje minimálně shodnými 
kvalifikačními předpoklady jako původní osoba. Nová osoba může svou činnost vykonávat 
až po schválení příkazcem. Příkazník prohlašuje, že osoba uvedená v seznamu 
pracovníků pod poř. číslem 2 bude příkazníka zastupovat při výkonu TDS během jeho 
dovolené, příp. nemoci. 

 
3. V případě, že činnost nebude vykonávat osoba uvedená v seznamu pracovníků, nebude 

mít příkazník nárok na finanční odměnu za vykonanou činnost.  
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XV. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě podepsaná oběma smluvními stranami 

zaručenými elektronickými podpisy, případně je vyhotovena v listinné podobě ve 4 
podepsaných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu (3 vyhotovení obdrží 
příkazce a 1 vyhotovení příkazník). 

 

2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky. Smlouva, 
jakož i případné dodatky, nabývají platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem 
jejich uveřejnění v registru smluv. 

 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve 
smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí 
s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva bude 
rovněž uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí 
příkazce. 

 

4. Příkazník potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou činnosti, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybnému 
výkonu TDS a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení činností potřebné. 

 

5. Příkazce si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu smlouvy, pokud se mu 
nepodaří zajistit finanční prostředky v celém předpokládaném rozsahu. Pokud toto právo 
uplatní, je příkazník povinen na redukci (snížení rozsahu) předmětu smlouvy přistoupit. 

 

6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně 
a určitě, prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísni ani pod vlivem jednostranně 
nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců. 

 

7. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni 
a že nepodniknou žádné úkony, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že 
pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou 
součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu 
dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé 
straně právo odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku. 
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Přílohy smlouvy: 
 
Příloha č. 1: Seznam pracovníků podílejících se na výkonu TDS 

 
 
Za příkazce: Za příkazníka:  
 
V Olomouci dne: V Halenkově dne: 23.6.2022 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.  Ing. Radim Dostál 
Ing. Petr Foltýnek 
ředitel organizace 

Ing. Radim 
Dostál

Datum: 
2022.06.23 
20:01:25 +02'00'



   

Seznam pracovníků podílejících se na výkonu TDS 

1/ Ing. Radim Dostál – příkazník/dodavatel, osoba vykonávající TDS 

Autorizace: 

Mosty a inženýrské konstrukce, Dopravní stavby, Pozemní stavby 

 

2/ Ing. Radek Šiška – poddodavatel, osoba vykonávající TDS 

Autorizace: 

Mosty a inženýrské konstrukce 

 

V Halenkově dne 23.6.2022 

Ing. Radim Dostál 




