
Vyplňte  následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název
Ulice a č.p. 
Místo 
PSČ 
IČO
DIČ
Kontaktní osoba 
                telefon, fax
                e-mail 

Poznámka :

Svatoslav Outulný, jednatel
568 619 555
sv.outulny@outulny.cz

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Outulný VHS spol. s r.o.
Ocmanická 989
Náměšť nad Oslavou
675 71
014 30 050
CZ01430050
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
Stavba : 20151105 N k.ú. Naloučany a Ocmanice

KANALIZACE A ČOV NALOUČANY

Zadavatel : VODOVODY A KANALIZACE IČO : 60418885
Kubišova 1172/11 DIČ : CZ60418885

67401 Třebíč-Horka-Domky

Projektant : Ing. Miloš Charvát IČO : 68063822
Pod Hradbami 2003/3 DIČ : CZ5708191852

59401 Velké Meziříčí

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena
Ostatní a vedlejší náklady 1,00
00 OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY 1,00 1 746 000,00
Stavební objekt 18,00
SO 101 Gravitační stoky Naloučany* 827.1.0 2,00 9 314 068,82
SO 102 Tlaková kanalizace Naloučany* 827.1.0 2,00 346 835,97
SO 105.1 Čerpací stanice Naloučany* 814.5.0 2,00 464 746,25
SO 106 Odbočky kanalizace Naloučany* 827.1.0 2,00 2 021 204,98
SO 201 ČOV - HTU* 814.3.0 1,00 410 805,10
SO 202 ČOV - Provozní budova* 814.3.0 1,00 974 275,19
SO 204 ČOV - Čerpací stanice ČS-A1* 814.3.0 1,00 214 095,78
SO 205 ČOV - Biologická jednotka* 814.3.0 1,00 731 094,73
SO 206 ČOV - Kalojem* 814.3.0 2,00 383 924,21
SO 207 ČOV - Propojovací potrubí* 827.1.0 7,00 83 121,85
SO 208 ČOV - Zpevněné plochy* 822.7.0 1,00 716 333,99
SO 209 ČOV - Oplocení* 814.9.0 1,00 112 694,20
SO 210 ČOV - Odpadní potrubí, MO a VO* 827.1.0 1,00 265 363,86
SO 301 Přípojky vodovodu* 827.1.0 1,00 73 895,94
SO 302 Přípojky NN* 828.1.0 3,00 248 189,00
SO 303 Příjezdová komunikace pro ČOV* 823.7.0 1,00 169 943,13
SO 304 Oprava krajských komunikací 823.7.0 2,00 2 809 210,14
SO 305 Oprava místních komunikací 823.6.0 2,00 632 917,00
Provozní soubor 2,00
PS 101.1 ČS Naloučany - technologie* 814.3.0 4,00 878 093,00
PS 201 ČOV - technologie* 814.3.0 3,00 4 208 573,00

26 805 386,14

Rekapitulace dílů

Číslo Název Celkem

001 128 464,00

001 220 631,00

Celkem za stavbu

Část stavba

Montážní materiál + montáž
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001 2 681 967,00

002 57 360,00

002 528 777,00

002 520 136,00

003 62 365,00

003 66 212,00

003 105 924,00

004 161 823,00

004 219 264,00

005 135 840,00

1 7 692 663,01

2 556 030,75

3 865 912,70

4 562 373,97

5 4 184 949,95

61 58 068,40

62 39 614,86

63 16 830,36

64 102 997,00

8 4 118 424,29

9 0,00

94 6 640,00

95 17 169,69

97 21 033,30

99 781 640,43

711 14 871,12

713 82 081,30

721 20 861,61

722 8 325,50

724 439 824,00

725 18 570,54

762 44 777,85

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Strojní vybavení

Zařizovací předměty

Konstrukce tesařské

Izolace tepelné

Upravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Trubní vedení

Ostatní konstrukce, bourání

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Komunikace

Dodávky + montáž

Část trasy

Přenos dat

Zemní práce

ČOV - přenos dat

HZS

HZS

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Dodávka + montáž

Stroje a zařízení

Část rozvaděče



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 4 z 140

764 12 748,99

765 58 774,88

766 10 615,80

767 280 109,60

771 17 273,37

781 19 792,25

783 1 000,00

784 8 578,32

M21 106 333,23

M46 1 736,07

VN 999 000,00

ON 747 000,00

Cena celkem 26 805 386,14

Malby

Elektromontáže

Zemní práce při montážích

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Nátěry

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Obklady keramické



S: 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
O: 00 OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY
R: 1 Ostatní a vedlejší náklady.

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: VN Vedlejší náklady

1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 55 000,00 55 000,00 800-0 RTS 15/ II

2 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 44 000,00 44 000,00 800-0 RTS 15/ II

3 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 500 000,00 500 000,00 800-0 RTS 15/ II

4 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 300 000,00 300 000,00 800-0 RTS 15/ II

5 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 100 000,00 100 000,00 800-0 RTS 15/ II

Díl: ON Ostatní náklady
6 PC1 Zajištění archeologického průzkumu kpl 1,00000 24 000,00 24 000,00 Vlastní
7 PC2 Zajištění geometrických plánů pro zajištění VB vč. seznamu služebností kpl 1,00000 80 000,00 80 000,00 Vlastní
8 PC3 Pasportizace stavby, objektů a komunikací kpl 1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastní
9 PC4 Propagace - velkoplošný informační panel kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

10 PC5 Upřesněná dokumentace pro provádění stavby (dodavatelská, dílenská) kpl 1,00000 24 000,00 24 000,00 Vlastní
11 PC6 Kamerové zkoušky potrubí kpl 1,00000 150 000,00 150 000,00 Vlastní

12 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 120 000,00 120 000,00 800-0 RTS 15/ II

00511 Geodetické práce

005121 Zařízení staveniště

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 
území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

005121 Zařízení staveniště

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

005121 Zařízení staveniště

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

747 000,00

00521 Staveniště
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Poznámka uchazeče
999 000,00

00511 Geodetické práce

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.



13 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 800-0 RTS 15/ II

14 005231040R Provozní řády Soubor 1,00000 65 000,00 65 000,00 800-0 RTS 15/ II

15 005231020R Zkoušky hutnění Soubor 1,00000 48 000,00 48 000,00 800-0 RTS 15/ II

16 005241010R Dokumentace skutečného provedení ks 1,00000 60 000,00 60 000,00 800-0 RTS 15/ II

17 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 96 000,00 96 000,00 800-0 RTS 15/ II

Počet vyhotovení dle smlouvy o dílo
00524 Předání a převzetí díla
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

00523 Zkoušky a revize
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

Proctorova zkouška
00524 Předání a převzetí díla
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli.

Počet vyhotovení dle smlouvy o dílo

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 
nezbytné.

00523 Zkoušky a revize
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

Náklady zhotovitele na vypracování :
- provozního řádu  ČOV pro zkušební provoz
- provozního řádu ČOV pro trvalý provoz
- provozního řádu kanalizace
- kanalizačního řádu
- havarijního plánu ČOV
Předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.

00523 Zkoušky a revize

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, 
vodorovnéhjo značení a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po 
ukončení stavebních prací.



Stavba : 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
Objekt : SO 101 JKSO : 827.1.0

Zákl. údaje SO 101

Třídník stavební  827 Vedení trubní dálková  přípojná

827.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.1.0

Rozsah: 1 821,30 m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
101.01-07 Gravitační stoky Naloučany* 8 824 179,92 
101.08 Příprava území pro uložení výkopku + mezideponie* 489 888,90 

Celkem objekt SO 101 9 314 068,82 

Rekapitulace soupisu 101.01-07

Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 5 368 482,26
2 Základy a zvláštní zakládání 57 593,20
4 Vodorovné konstrukce 272 521,01
5 Komunikace 76 320,00
8 Trubní vedení 2 545 319,14
99 Staveništní přesun hmot 503 944,31

Celkem soupis 101.01-07 8 824 179,92

Rekapitulace soupisu 101.08

Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 489 888,90
9 Ostatní konstrukce, bourání 0,00

Celkem soupis 101.08 489 888,90

Gravitační stoky Naloučany*

Rekapitulace stavebního objektu

Gravitační stoky Naloučany*

Gravitační stoky Naloučany*

Příprava území pro uložení výkopku + mezideponie*



S: 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
O: SO 101 Gravitační stoky Naloučany*
R: 101.01-07 Gravitační stoky Naloučany*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 113107223R00 ...Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 1 272,00000 68,00 86 496,00 822-1 RTS 15/ I
na krajských komunikacích : 1272 1 272,00000

2 113107242R00 ...Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm m2 2 461,00000 68,00 167 348,00 822-1 RTS 15/ I
na KK a MK : 1272+1189 2 461,00000

3 113107615R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 1 189,00000 34,00 40 426,00 822-1 RTS 15/ II
na místních komunikacích : 1189 1 189,00000

4 115101201R00 ...Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l h 120,00000 75,00 9 000,00 800-1 RTS 15/ II

5 115101301R00 ...Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 10,00000 150,00 1 500,00 800-1 RTS 15/ II

6 119001421R00 ...Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 44,00000 259,00 11 396,00 800-1 RTS 15/ II

7 120001101R00 ...v horninách jakékoliv třídy m3 274,00000 464,00 127 136,00 800-1 RTS 15/ II
kabely : 38 38,00000
plynovod : 56 56,00000
vodovod : 96 96,00000
kanalizace : 84 84,00000

119 00-143 kabelů

120 00 Ztížené vykopávky
příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

130 00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
5 368 482,26

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

115 10-12 Čerpání vody
na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,
115 10-121 na dopravní výšku do 10 m

115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy
na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a lešení 
pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,
115 10-131 na dopravní výšku do 10 m

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení



8 130001101R00 ...Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 582,20000 464,00 270 140,80 800-1 RTS 15/ II
stávající kanalizace : 120*1,2*2 288,00000
stávající vodovod : 45*1,2*2 108,00000
kabely : 38*1,2*2 91,20000
plynovod : 95 95,00000

9 132201214R00 ...nad 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 1 309,24360 260,00 340 403,34 800-1 RTS 15/ II
(ČS-A1) - (RŠ-A1-01) : (8,6+7,81+3,57+5,24+70,2+5,97+6,43)*0,28 30,18960
(RŠ-A1-01) - (RŠ-A1-02) : (40,42)*0,28 11,31760
(RŠ-A1-02) - (RŠ-A1-03) : (1,48+21,43+30,43+47,66)*0,28 28,28000
(RŠ-A1-03) - (RŠ-A1-04) : (7,59+60,26+43,37)*0,28 31,14160
(RŠ-A1-04) - (RŠ-A1-05) : (38,32+11,13+0,59+31,84+15,18+3,22)*0,28 28,07840
(RŠ-A1-05) - (RŠ-A1-06) : (29,05+87,72+38,72)*0,28 43,53720
(RŠ-A1-06) - (RŠ-A1-06a) : (18,91+4,53)*0,28 6,56320
(RŠ-A1-06a) - (RŠ-A1-06b) : (5,67+7,42)*0,28 3,66520
(RŠ-A1-06b) - (RŠ-A1-06c) : (6,89+8,81)*0,28 4,39600
(RŠ-A1-06c) - (RŠ-A1-07) : (69,16)*0,28 19,36480
(RŠ-A1-07) - (RŠ-A1-08) : (53,12+92,03)*0,28 40,64200
(RŠ-A1-08) - (RŠ-A1-09) : (73,03+79,03+26,56)*0,28 50,01360
(RŠ-A1-09) - (RŠ-A1-10) : (9,28+16,51+6+31,68+86,37+9,71+8,47)*0,28 47,04560
(RŠ-A1-10) - (RŠ-A1-11) : (24,13+5,67+29,5+24,52+3,12+6,72+9,85+3,74+6,97+2,51)*0,28 32,68440

(RŠ-A1-11) - (RŠ-A1-12) : (2,55+7,2+2,68+1,44+1,85+6,71+8,79+2,04+7,29)*0,28 11,35400
(RŠ-A1-12) - (RŠ-A1-13) : (2,65+20,88+46,8)*0,28 19,69240
(RŠ-A1-13) - (RŠ-A1-14) : (62,52+68,47+1,96+0,73)*0,28 37,43040
(RŠ-A1-14) - (RŠ-A1-15) : (21,07+13,85+6,36+16,44+11,24+18,4+25,53+23,96)*0,28 38,31800
(RŠ-A1-15) - (RŠ-A1-16) : (2,96+53,34+29,6+11,02)*0,28 27,13760
Mezisoučet 510,85160
(ČS-A2) - (RŠ-A2-01) : (4,57+6,26+5,71+13,47+12,04+11,9+12,34+13,57+15,45+15,23)*0,28 30,95120

(RŠ-A2-01) - (RŠ-A2-02) : (2,95+19,06+19,36+18,71+16,8+3,12+22,73+20,18)*0,28 34,41480
(RŠ-A2-02) - (RŠ-A2-03) : (3,14+19,36+5,14+3,97+2,1+36,36+37,29+20,75+19,2+0,71)*0,28 41,44560

Mezisoučet 106,81160
(ČS-A3) - (RŠ-A3-01a) : (7,45+8,2+0,94+4,25+3,37)*0,28 6,77880
(RŠ-A3-01) - (RŠ-A3-02) : (58,16+5,43+31,94+58,61)*0,28 43,15920
(RŠ-A3-02) - (RŠ-A3-03) : (18,14+65,43+88,56+2,27+5,84+4,91+5,19)*0,28 53,29520
(RŠ-A3-03) - (RŠ-A3-04) : (3,74+16,8+12,9)*0,28 9,36320

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.



(RŠ-A3-04) - (RŠ-A3-05) : (6,48+86,9+62,17+65,04)*0,28 61,76520
(RŠ-A3-05) - (RŠ-A3-06) : (35,82+71,72+61,83+19+19,48)*0,28 58,19800
(RŠ-A3-06) - (RŠ-A3-07) : (20,42+4,74+14,27+52,65+12,34)*0,28 29,23760
(RŠ-A3-07) - (RŠ-A3-08) : (6,96+60,12+26,58+16,35+26,96+15,77)*0,28 42,76720
(RŠ-A3-08) - (RŠ-A3-09) : (68,22+0,74)*0,28 19,30880
(RŠ-A3-09) - (RŠ-A3-10) : (24,49+31,48+10,5)*0,28 18,61160
(RŠ-A3-10) - (RŠ-A3-11) : (3,02+7,19+3,01+0,84+16,63+12,34)*0,28 12,04840
(RŠ-A3-11) - (RŠ-A3-12) : (77,66)*0,28 21,74480
Mezisoučet 376,27800
(RŠ-A3-04) - (RŠ-A31-01) : (2,61+1+46,24+4,44+2,27)*0,28 15,83680
(RŠ-A31-01) - (RŠ-A31-02) : (53,5+54,86)*0,28 30,34080
(RŠ-A31-02) - (RŠ-A31-03) : (33,25+43,44)*0,28 21,47320
(RŠ-A31-03) - (RŠ-A31-04) : (25,69+24,42+43,56+17)*0,28 30,98760
(RŠ-A31-04) - (RŠ-A31-05) : (34,29+21,84+13,59)*0,28 19,52160
(RŠ-A31-05) - (RŠ-A31-06) : (47,6+64,83+11,63)*0,28 34,73680
(RŠ-A31-06) - (RŠ-A31-07) : (16,2+0,95+50,48+8,87)*0,28 21,42000
Mezisoučet 174,31680
(RŠ-A31-02) - (RŠ-A311-01) : (9,76+7,47+1,47+4,4)*0,28 6,46800
(RŠ-A311-01) - (RŠ-A311-02) : (5,19+13,95+30,83)*0,28 13,99160
(RŠ-A311-02) - (RŠ-A311-03) : (37,59+17,35)*0,28 15,38320
(RŠ-A311-03) - (RŠ-A311-04) : (27,16+31,48+18,57+26,62+10,14+53,04)*0,28 46,76280
(RŠ-A311-04) - (RŠ-A311-05) : (12,29+64,28+48,36+25,68)*0,28 42,17080
(RŠ-A311-05) - (RŠ-A311-06) : (28,33+34,87+9,29)*0,28 20,29720
(RŠ-A311-06) - (RŠ-A311-07) : (2,99+17,8+6,04+14,46+44,01)*0,28 23,88400
Mezisoučet 168,95760
(RŠ-A3-03) - (RŠ-A32-01) : (23,83)*0,28 6,67240
(RŠ-A32-01) - (RŠ-A32-02) : (1,36+2,66+1,78+2,94+7,45+20,58+46,98)*0,28 23,45000
Mezisoučet 30,12240
(RŠ-A3-06) - (RŠ-A33-01) : (10,14+72,78)*0,28 23,21760
(RŠ-A33-01) - (RŠ-A33-02) : (4,87+12,76+38,9+89,91)*0,28 41,00320
(RŠ-A33-02) - (RŠ-A33-03) : (123,11)*0,28 34,47080
Mezisoučet 98,69160
odpočet skrývek : -559,95*0,28 -156,78600

10 132201219R00 ...Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 1 309,24360 23,00 30 112,60 800-1 RTS 15/ II
11 132301214R00 ...nad 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 2 057,38280 290,00 596 641,01 800-1 RTS 15/ II

(ČS-A1) - (RŠ-A1-01) : (8,6+7,81+3,57+5,24+70,2+5,97+6,43)*0,44 47,44080
(RŠ-A1-01) - (RŠ-A1-02) : (40,42)*0,44 17,78480
(RŠ-A1-02) - (RŠ-A1-03) : (1,48+21,43+30,43+47,66)*0,44 44,44000
(RŠ-A1-03) - (RŠ-A1-04) : (7,59+60,26+43,37)*0,44 48,93680



(RŠ-A1-04) - (RŠ-A1-05) : (38,32+11,13+0,59+31,84+15,18+3,22)*0,44 44,12320
(RŠ-A1-05) - (RŠ-A1-06) : (29,05+87,72+38,72)*0,44 68,41560
(RŠ-A1-06) - (RŠ-A1-06a) : (18,91+4,53)*0,44 10,31360
(RŠ-A1-06a) - (RŠ-A1-06b) : (5,67+7,42)*0,44 5,75960
(RŠ-A1-06b) - (RŠ-A1-06c) : (6,89+8,81)*0,44 6,90800
(RŠ-A1-06c) - (RŠ-A1-07) : (69,16)*0,44 30,43040
(RŠ-A1-07) - (RŠ-A1-08) : (53,12+92,03)*0,44 63,86600
(RŠ-A1-08) - (RŠ-A1-09) : (73,03+79,03+26,56)*0,44 78,59280
(RŠ-A1-09) - (RŠ-A1-10) : (9,28+16,51+6+31,68+86,37+9,71+8,47)*0,44 73,92880
(RŠ-A1-10) - (RŠ-A1-11) : (24,13+5,67+29,5+24,52+3,12+6,72+9,85+3,74+6,97+2,51)*0,44 51,36120

(RŠ-A1-11) - (RŠ-A1-12) : (2,55+7,2+2,68+1,44+1,85+6,71+8,79+2,04+7,29)*0,44 17,84200
(RŠ-A1-12) - (RŠ-A1-13) : (2,65+20,88+46,8)*0,44 30,94520
(RŠ-A1-13) - (RŠ-A1-14) : (62,52+68,47+1,96+0,73)*0,44 58,81920
(RŠ-A1-14) - (RŠ-A1-15) : (21,07+13,85+6,36+16,44+11,24+18,4+25,53+23,96)*0,44 60,21400
(RŠ-A1-15) - (RŠ-A1-16) : (2,96+53,34+29,6+11,02)*0,44 42,64480
Mezisoučet 802,76680
(ČS-A2) - (RŠ-A2-01) : (4,57+6,26+5,71+13,47+12,04+11,9+12,34+13,57+15,45+15,23)*0,44 48,63760

(RŠ-A2-01) - (RŠ-A2-02) : (2,95+19,06+19,36+18,71+16,8+3,12+22,73+20,18)*0,44 54,08040
(RŠ-A2-02) - (RŠ-A2-03) : (3,14+19,36+5,14+3,97+2,1+36,36+37,29+20,75+19,2+0,71)*0,44 65,12880

Mezisoučet 167,84680
(ČS-A3) - (RŠ-A3-01a) : (7,45+8,2+0,94+4,25+3,37)*0,44 10,65240
(RŠ-A3-01) - (RŠ-A3-02) : (58,16+5,43+31,94+58,61)*0,44 67,82160
(RŠ-A3-02) - (RŠ-A3-03) : (18,14+65,43+88,56+2,27+5,84+4,91+5,19)*0,44 83,74960
(RŠ-A3-03) - (RŠ-A3-04) : (3,74+16,8+12,9)*0,44 14,71360
(RŠ-A3-04) - (RŠ-A3-05) : (6,48+86,9+62,17+65,04)*0,44 97,05960
(RŠ-A3-05) - (RŠ-A3-06) : (35,82+71,72+61,83+19+19,48)*0,44 91,45400
(RŠ-A3-06) - (RŠ-A3-07) : (20,42+4,74+14,27+52,65+12,34)*0,44 45,94480
(RŠ-A3-07) - (RŠ-A3-08) : (6,96+60,12+26,58+16,35+26,96+15,77)*0,44 67,20560
(RŠ-A3-08) - (RŠ-A3-09) : (68,22+0,74)*0,44 30,34240
(RŠ-A3-09) - (RŠ-A3-10) : (24,49+31,48+10,5)*0,44 29,24680
(RŠ-A3-10) - (RŠ-A3-11) : (3,02+7,19+3,01+0,84+16,63+12,34)*0,44 18,93320
(RŠ-A3-11) - (RŠ-A3-12) : (77,66)*0,44 34,17040
Mezisoučet 591,29400
(RŠ-A3-04) - (RŠ-A31-01) : (2,61+1+46,24+4,44+2,27)*0,44 24,88640
(RŠ-A31-01) - (RŠ-A31-02) : (53,5+54,86)*0,44 47,67840
(RŠ-A31-02) - (RŠ-A31-03) : (33,25+43,44)*0,44 33,74360



(RŠ-A31-03) - (RŠ-A31-04) : (25,69+24,42+43,56+17)*0,44 48,69480
(RŠ-A31-04) - (RŠ-A31-05) : (34,29+21,84+13,59)*0,44 30,67680
(RŠ-A31-05) - (RŠ-A31-06) : (47,6+64,83+11,63)*0,44 54,58640
(RŠ-A31-06) - (RŠ-A31-07) : (16,2+0,95+50,48+8,87)*0,44 33,66000
Mezisoučet 273,92640
(RŠ-A31-02) - (RŠ-A311-01) : (9,76+7,47+1,47+4,4)*0,44 10,16400
(RŠ-A311-01) - (RŠ-A311-02) : (5,19+13,95+30,83)*0,44 21,98680
(RŠ-A311-02) - (RŠ-A311-03) : (37,59+17,35)*0,44 24,17360
(RŠ-A311-03) - (RŠ-A311-04) : (27,16+31,48+18,57+26,62+10,14+53,04)*0,44 73,48440
(RŠ-A311-04) - (RŠ-A311-05) : (12,29+64,28+48,36+25,68)*0,44 66,26840
(RŠ-A311-05) - (RŠ-A311-06) : (28,33+34,87+9,29)*0,44 31,89560
(RŠ-A311-06) - (RŠ-A311-07) : (2,99+17,8+6,04+14,46+44,01)*0,44 37,53200
Mezisoučet 265,50480
(RŠ-A3-03) - (RŠ-A32-01) : (23,83)*0,44 10,48520
(RŠ-A32-01) - (RŠ-A32-02) : (1,36+2,66+1,78+2,94+7,45+20,58+46,98)*0,44 36,85000
Mezisoučet 47,33520
(RŠ-A3-06) - (RŠ-A33-01) : (10,14+72,78)*0,44 36,48480
(RŠ-A33-01) - (RŠ-A33-02) : (4,87+12,76+38,9+89,91)*0,44 64,43360
(RŠ-A33-02) - (RŠ-A33-03) : (123,11)*0,44 54,16840
Mezisoučet 155,08680
odpočet skrývek : -559,95*0,44 -246,37800

12 132301219R00 ...Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 2 057,38280 27,00 55 549,34 800-1 RTS 15/ II
13 132401201R00 ...Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 m3 981,93270 300,00 294 579,81 800-1 RTS 14/ II

(ČS-A1) - (RŠ-A1-01) : (8,6+7,81+3,57+5,24+70,2+5,97+6,43)*0,21 22,64220
(RŠ-A1-01) - (RŠ-A1-02) : (40,42)*0,21 8,48820
(RŠ-A1-02) - (RŠ-A1-03) : (1,48+21,43+30,43+47,66)*0,21 21,21000
(RŠ-A1-03) - (RŠ-A1-04) : (7,59+60,26+43,37)*0,21 23,35620
(RŠ-A1-04) - (RŠ-A1-05) : (38,32+11,13+0,59+31,84+15,18+3,22)*0,21 21,05880
(RŠ-A1-05) - (RŠ-A1-06) : (29,05+87,72+38,72)*0,21 32,65290
(RŠ-A1-06) - (RŠ-A1-06a) : (18,91+4,53)*0,21 4,92240
(RŠ-A1-06a) - (RŠ-A1-06b) : (5,67+7,42)*0,21 2,74890
(RŠ-A1-06b) - (RŠ-A1-06c) : (6,89+8,81)*0,21 3,29700
(RŠ-A1-06c) - (RŠ-A1-07) : (69,16)*0,21 14,52360
(RŠ-A1-07) - (RŠ-A1-08) : (53,12+92,03)*0,21 30,48150
(RŠ-A1-08) - (RŠ-A1-09) : (73,03+79,03+26,56)*0,21 37,51020
(RŠ-A1-09) - (RŠ-A1-10) : (9,28+16,51+6+31,68+86,37+9,71+8,47)*0,21 35,28420
(RŠ-A1-10) - (RŠ-A1-11) : (24,13+5,67+29,5+24,52+3,12+6,72+9,85+3,74+6,97+2,51)*0,21 24,51330

(RŠ-A1-11) - (RŠ-A1-12) : (2,55+7,2+2,68+1,44+1,85+6,71+8,79+2,04+7,29)*0,21 8,51550



(RŠ-A1-12) - (RŠ-A1-13) : (2,65+20,88+46,8)*0,21 14,76930
(RŠ-A1-13) - (RŠ-A1-14) : (62,52+68,47+1,96+0,73)*0,21 28,07280
(RŠ-A1-14) - (RŠ-A1-15) : (21,07+13,85+6,36+16,44+11,24+18,4+25,53+23,96)*0,21 28,73850
(RŠ-A1-15) - (RŠ-A1-16) : (2,96+53,34+29,6+11,02)*0,21 20,35320
Mezisoučet 383,13870
(ČS-A2) - (RŠ-A2-01) : (4,57+6,26+5,71+13,47+12,04+11,9+12,34+13,57+15,45+15,23)*0,21 23,21340

(RŠ-A2-01) - (RŠ-A2-02) : (2,95+19,06+19,36+18,71+16,8+3,12+22,73+20,18)*0,21 25,81110
(RŠ-A2-02) - (RŠ-A2-03) : (3,14+19,36+5,14+3,97+2,1+36,36+37,29+20,75+19,2+0,71)*0,21 31,08420

Mezisoučet 80,10870
(ČS-A3) - (RŠ-A3-01a) : (7,45+8,2+0,94+4,25+3,37)*0,21 5,08410
(RŠ-A3-01) - (RŠ-A3-02) : (58,16+5,43+31,94+58,61)*0,21 32,36940
(RŠ-A3-02) - (RŠ-A3-03) : (18,14+65,43+88,56+2,27+5,84+4,91+5,19)*0,21 39,97140
(RŠ-A3-03) - (RŠ-A3-04) : (3,74+16,8+12,9)*0,21 7,02240
(RŠ-A3-04) - (RŠ-A3-05) : (6,48+86,9+62,17+65,04)*0,21 46,32390
(RŠ-A3-05) - (RŠ-A3-06) : (35,82+71,72+61,83+19+19,48)*0,21 43,64850
(RŠ-A3-06) - (RŠ-A3-07) : (20,42+4,74+14,27+52,65+12,34)*0,21 21,92820
(RŠ-A3-07) - (RŠ-A3-08) : (6,96+60,12+26,58+16,35+26,96+15,77)*0,21 32,07540
(RŠ-A3-08) - (RŠ-A3-09) : (68,22+0,74)*0,21 14,48160
(RŠ-A3-09) - (RŠ-A3-10) : (24,49+31,48+10,5)*0,21 13,95870
(RŠ-A3-10) - (RŠ-A3-11) : (3,02+7,19+3,01+0,84+16,63+12,34)*0,21 9,03630
(RŠ-A3-11) - (RŠ-A3-12) : (77,66)*0,21 16,30860
Mezisoučet 282,20850
(RŠ-A3-04) - (RŠ-A31-01) : (2,61+1+46,24+4,44+2,27)*0,21 11,87760
(RŠ-A31-01) - (RŠ-A31-02) : (53,5+54,86)*0,21 22,75560
(RŠ-A31-02) - (RŠ-A31-03) : (33,25+43,44)*0,21 16,10490
(RŠ-A31-03) - (RŠ-A31-04) : (25,69+24,42+43,56+17)*0,21 23,24070
(RŠ-A31-04) - (RŠ-A31-05) : (34,29+21,84+13,59)*0,21 14,64120
(RŠ-A31-05) - (RŠ-A31-06) : (47,6+64,83+11,63)*0,21 26,05260
(RŠ-A31-06) - (RŠ-A31-07) : (16,2+0,95+50,48+8,87)*0,21 16,06500
Mezisoučet 130,73760
(RŠ-A31-02) - (RŠ-A311-01) : (9,76+7,47+1,47+4,4)*0,21 4,85100
(RŠ-A311-01) - (RŠ-A311-02) : (5,19+13,95+30,83)*0,21 10,49370
(RŠ-A311-02) - (RŠ-A311-03) : (37,59+17,35)*0,21 11,53740
(RŠ-A311-03) - (RŠ-A311-04) : (27,16+31,48+18,57+26,62+10,14+53,04)*0,21 35,07210
(RŠ-A311-04) - (RŠ-A311-05) : (12,29+64,28+48,36+25,68)*0,21 31,62810
(RŠ-A311-05) - (RŠ-A311-06) : (28,33+34,87+9,29)*0,21 15,22290
(RŠ-A311-06) - (RŠ-A311-07) : (2,99+17,8+6,04+14,46+44,01)*0,21 17,91300



Mezisoučet 126,71820
(RŠ-A3-03) - (RŠ-A32-01) : (23,83)*0,21 5,00430
(RŠ-A32-01) - (RŠ-A32-02) : (1,36+2,66+1,78+2,94+7,45+20,58+46,98)*0,21 17,58750
Mezisoučet 22,59180
(RŠ-A3-06) - (RŠ-A33-01) : (10,14+72,78)*0,21 17,41320
(RŠ-A33-01) - (RŠ-A33-02) : (4,87+12,76+38,9+89,91)*0,21 30,75240
(RŠ-A33-02) - (RŠ-A33-03) : (123,11)*0,21 25,85310
Mezisoučet 74,01870
odpočet skrývek : -559,95*0,21 -117,58950

14 132501201R00 ...Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6 m3 327,31090 650,00 212 752,09 800-1 RTS 14/ II
(ČS-A1) - (RŠ-A1-01) : (8,6+7,81+3,57+5,24+70,2+5,97+6,43)*0,07 7,54740
(RŠ-A1-01) - (RŠ-A1-02) : (40,42)*0,07 2,82940
(RŠ-A1-02) - (RŠ-A1-03) : (1,48+21,43+30,43+47,66)*0,07 7,07000
(RŠ-A1-03) - (RŠ-A1-04) : (7,59+60,26+43,37)*0,07 7,78540
(RŠ-A1-04) - (RŠ-A1-05) : (38,32+11,13+0,59+31,84+15,18+3,22)*0,07 7,01960
(RŠ-A1-05) - (RŠ-A1-06) : (29,05+87,72+38,72)*0,07 10,88430
(RŠ-A1-06) - (RŠ-A1-06a) : (18,91+4,53)*0,07 1,64080
(RŠ-A1-06a) - (RŠ-A1-06b) : (5,67+7,42)*0,07 0,91630
(RŠ-A1-06b) - (RŠ-A1-06c) : (6,89+8,81)*0,07 1,09900
(RŠ-A1-06c) - (RŠ-A1-07) : (69,16)*0,07 4,84120
(RŠ-A1-07) - (RŠ-A1-08) : (53,12+92,03)*0,07 10,16050
(RŠ-A1-08) - (RŠ-A1-09) : (73,03+79,03+26,56)*0,07 12,50340
(RŠ-A1-09) - (RŠ-A1-10) : (9,28+16,51+6+31,68+86,37+9,71+8,47)*0,07 11,76140
(RŠ-A1-10) - (RŠ-A1-11) : (24,13+5,67+29,5+24,52+3,12+6,72+9,85+3,74+6,97+2,51)*0,07 8,17110

(RŠ-A1-11) - (RŠ-A1-12) : (2,55+7,2+2,68+1,44+1,85+6,71+8,79+2,04+7,29)*0,07 2,83850
(RŠ-A1-12) - (RŠ-A1-13) : (2,65+20,88+46,8)*0,07 4,92310
(RŠ-A1-13) - (RŠ-A1-14) : (62,52+68,47+1,96+0,73)*0,07 9,35760
(RŠ-A1-14) - (RŠ-A1-15) : (21,07+13,85+6,36+16,44+11,24+18,4+25,53+23,96)*0,07 9,57950
(RŠ-A1-15) - (RŠ-A1-16) : (2,96+53,34+29,6+11,02)*0,07 6,78440
Mezisoučet 127,71290
(ČS-A2) - (RŠ-A2-01) : (4,57+6,26+5,71+13,47+12,04+11,9+12,34+13,57+15,45+15,23)*0,07 7,73780

(RŠ-A2-01) - (RŠ-A2-02) : (2,95+19,06+19,36+18,71+16,8+3,12+22,73+20,18)*0,07 8,60370
(RŠ-A2-02) - (RŠ-A2-03) : (3,14+19,36+5,14+3,97+2,1+36,36+37,29+20,75+19,2+0,71)*0,07 10,36140

Mezisoučet 26,70290
(ČS-A3) - (RŠ-A3-01a) : (7,45+8,2+0,94+4,25+3,37)*0,07 1,69470
(RŠ-A3-01) - (RŠ-A3-02) : (58,16+5,43+31,94+58,61)*0,07 10,78980



(RŠ-A3-02) - (RŠ-A3-03) : (18,14+65,43+88,56+2,27+5,84+4,91+5,19)*0,07 13,32380
(RŠ-A3-03) - (RŠ-A3-04) : (3,74+16,8+12,9)*0,07 2,34080
(RŠ-A3-04) - (RŠ-A3-05) : (6,48+86,9+62,17+65,04)*0,07 15,44130
(RŠ-A3-05) - (RŠ-A3-06) : (35,82+71,72+61,83+19+19,48)*0,07 14,54950
(RŠ-A3-06) - (RŠ-A3-07) : (20,42+4,74+14,27+52,65+12,34)*0,07 7,30940
(RŠ-A3-07) - (RŠ-A3-08) : (6,96+60,12+26,58+16,35+26,96+15,77)*0,07 10,69180
(RŠ-A3-08) - (RŠ-A3-09) : (68,22+0,74)*0,07 4,82720
(RŠ-A3-09) - (RŠ-A3-10) : (24,49+31,48+10,5)*0,07 4,65290
(RŠ-A3-10) - (RŠ-A3-11) : (3,02+7,19+3,01+0,84+16,63+12,34)*0,07 3,01210
(RŠ-A3-11) - (RŠ-A3-12) : (77,66)*0,07 5,43620
Mezisoučet 94,06950
(RŠ-A3-04) - (RŠ-A31-01) : (2,61+1+46,24+4,44+2,27)*0,07 3,95920
(RŠ-A31-01) - (RŠ-A31-02) : (53,5+54,86)*0,07 7,58520
(RŠ-A31-02) - (RŠ-A31-03) : (33,25+43,44)*0,07 5,36830
(RŠ-A31-03) - (RŠ-A31-04) : (25,69+24,42+43,56+17)*0,07 7,74690
(RŠ-A31-04) - (RŠ-A31-05) : (34,29+21,84+13,59)*0,07 4,88040
(RŠ-A31-05) - (RŠ-A31-06) : (47,6+64,83+11,63)*0,07 8,68420
(RŠ-A31-06) - (RŠ-A31-07) : (16,2+0,95+50,48+8,87)*0,07 5,35500
Mezisoučet 43,57920
(RŠ-A31-02) - (RŠ-A311-01) : (9,76+7,47+1,47+4,4)*0,07 1,61700
(RŠ-A311-01) - (RŠ-A311-02) : (5,19+13,95+30,83)*0,07 3,49790
(RŠ-A311-02) - (RŠ-A311-03) : (37,59+17,35)*0,07 3,84580
(RŠ-A311-03) - (RŠ-A311-04) : (27,16+31,48+18,57+26,62+10,14+53,04)*0,07 11,69070
(RŠ-A311-04) - (RŠ-A311-05) : (12,29+64,28+48,36+25,68)*0,07 10,54270
(RŠ-A311-05) - (RŠ-A311-06) : (28,33+34,87+9,29)*0,07 5,07430
(RŠ-A311-06) - (RŠ-A311-07) : (2,99+17,8+6,04+14,46+44,01)*0,07 5,97100
Mezisoučet 42,23940
(RŠ-A3-03) - (RŠ-A32-01) : (23,83)*0,07 1,66810
(RŠ-A32-01) - (RŠ-A32-02) : (1,36+2,66+1,78+2,94+7,45+20,58+46,98)*0,07 5,86250
Mezisoučet 7,53060
(RŠ-A3-06) - (RŠ-A33-01) : (10,14+72,78)*0,07 5,80440
(RŠ-A33-01) - (RŠ-A33-02) : (4,87+12,76+38,9+89,91)*0,07 10,25080
(RŠ-A33-02) - (RŠ-A33-03) : (123,11)*0,07 8,61770
Mezisoučet 24,67290
odpočet skrývek : -559,95*0,07 -39,19650

15 138501201R00 ...v hornině 6 m3 32,73000 650,00 21 274,50 800-1 RTS 15/ II

138 Dolamování hloubených vykopávek
zapažených i nezapažených v hor. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení.
138 2 rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm



16 141721104R00 ...průměru do 315 mm m 10,50000 1 500,00 15 750,00 800-1 RTS 15/ II

17 151101101R00 ...Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 1 883,71000 10,00 18 837,10 800-1 RTS 15/ II
(ČS-A1) - (RŠ-A1-01) : 117 117,00000
(RŠ-A1-01) - (RŠ-A1-02) : 66,93 66,93000
(RŠ-A1-02) - (RŠ-A1-03) : 2,47+35,71+50,72+79,02 167,92000
(RŠ-A1-03) - (RŠ-A1-04) : 12,66 12,66000
(RŠ-A1-06a) - (RŠ-A1-06b) : 9,45+11,91 21,36000
(RŠ-A1-10) - (RŠ-A1-11) : 40,21+9,45+49,17+40,86+5,2+11,19+16,41+3,72 176,21000
(RŠ-A1-11) - (RŠ-A1-12) : 4,25 4,25000
(RŠ-A1-14) - (RŠ-A1-15) : 39,47 39,47000
(RŠ-A1-15) - (RŠ-A1-16) : 4,93+17,91 22,84000
Mezisoučet 628,64000
(ČS-A2) - (RŠ-A2-01) : 9,52+22,44+20,07+19,84+20,57+22,61+25,75+24,92 165,72000
(RŠ-A2-01) - (RŠ-A2-02) : 4,92+31,76+32,26 68,94000
(RŠ-A2-02) - (RŠ-A2-03) : 32,27 32,27000
Mezisoučet 266,93000
(RŠ-A3-09) - (RŠ-A3-10) : 17,06 17,06000
(RŠ-A3-10) - (RŠ-A3-11) : 5,03+11,99+5,02 22,04000
Mezisoučet 39,10000
(RŠ-A3-04) - (RŠ-A31-01) : 7,39+3,32 10,71000
(RŠ-A31-01) - (RŠ-A31-02) : 89,17 89,17000
(RŠ-A31-02) - (RŠ-A31-03) : 71,96 71,96000
(RŠ-A31-03) - (RŠ-A31-04) : 42,82+40,69+72,59+27,89 183,99000
(RŠ-A31-04) - (RŠ-A31-05) : 57,15+36,4+22,19 115,74000
(RŠ-A31-05) - (RŠ-A31-06) : 18,91 18,91000
(RŠ-A31-06) - (RŠ-A31-07) : 14,32 14,32000
Mezisoučet 504,80000
(RŠ-A31-02) - (RŠ-A311-01) : 16,27+12,45+2,46+6,88 38,06000
(RŠ-A311-01) - (RŠ-A311-02) : 8,66+23,24+50,93 82,83000
(RŠ-A311-02) - (RŠ-A311-03) : 62,66 62,66000
(RŠ-A311-03) - (RŠ-A311-04) : 30,96 30,96000
(RŠ-A311-05) - (RŠ-A311-06) : 47,22+58,11+15,04 120,37000
(RŠ-A311-06) - (RŠ-A311-07) : 4,98+24,09+72,89 101,96000
Mezisoučet 436,84000

pod VT Jasinka
151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

horizontálně řízené vrtání, vtažení potrubí na principu rozplavování a rozrušování zeminy pomocí vysokotlaké směsi vody a bentonitu,
141 72 Řízené protlačení a vtažení trub PE v hornině 1 - 4



(RŠ-A32-01) - (RŠ-A32-02) : 4,43+2,97 7,40000
Mezisoučet 7,40000

18 151101102R00 ...Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m m2 6 353,79000 17,00 108 014,43 800-1 RTS 15/ II
(ČS-A1) - (RŠ-A1-01) : 13,02+5,95+8,73+9,95+9,3 46,95000
(RŠ-A1-03) - (RŠ-A1-04) : 100,43+71,04 171,47000
(RŠ-A1-04) - (RŠ-A1-05) : 63,87+18,55+0,98+53,06+25,29+4,05 165,80000
(RŠ-A1-05) - (RŠ-A1-06) : 48,42+146,2+62,87 257,49000
(RŠ-A1-06) - (RŠ-A1-06a) : 31,52+7,02 38,54000
(RŠ-A1-06b) - (RŠ-A1-06c) : 11,48+13 24,48000
(RŠ-A1-06c) - (RŠ-A1-07) : 113,88 113,88000
(RŠ-A1-07) - (RŠ-A1-08) : 88,54+152,14 240,68000
(RŠ-A1-08) - (RŠ-A1-09) : 121,71+131,72+42,66 296,09000
(RŠ-A1-09) - (RŠ-A1-10) : 15,46+27,52+10+52,8+143,95+16,18+12,82 278,73000
(RŠ-A1-10) - (RŠ-A1-11) : 6,24+11,61 17,85000
(RŠ-A1-11) - (RŠ-A1-12) : 12+4,47+2,4+3,08+11,18+14,66+3,4+10,74 61,93000
(RŠ-A1-12) - (RŠ-A1-13) : 4,42+34,8+77,51 116,73000
(RŠ-A1-13) - (RŠ-A1-14) : 104,21+114,12+3,27 221,60000
(RŠ-A1-14) - (RŠ-A1-15) : 35,12+23,08+10,59+27,39+18,74+30,66+42,54 188,12000
(RŠ-A1-15) - (RŠ-A1-16) : 88,9+49,33 138,23000
Mezisoučet 2 378,57000
(ČS-A2) - (RŠ-A2-01) : 10,44 10,44000
(RŠ-A2-01) - (RŠ-A2-02) : 31,18+28+5,19+37,88+33,15 135,40000
(RŠ-A2-02) - (RŠ-A2-03) : 5,23+8,57+6,62+3,51+60,61+62,15+34,59+31,99+0,72 213,99000
Mezisoučet 359,83000
(ČS-A3) - (RŠ-A3-01a) : 13,66+1,56+7,08+4,37 26,67000
(RŠ-A3-01) - (RŠ-A3-02) : 96,94+9,04+53,24+96,41 255,63000
(RŠ-A3-02) - (RŠ-A3-03) : 30,23+109,06+147,61+3,79+9,74 300,43000
(RŠ-A3-05) - (RŠ-A3-06) : 59,7+119,53+103,05+31,67+31,06 345,01000
(RŠ-A3-06) - (RŠ-A3-07) : 34,03+7,89+23,78+87,75+19,25 172,70000
(RŠ-A3-07) - (RŠ-A3-08) : 11,6+100,2+44,3+27,26+44,93+25,03 253,32000
(RŠ-A3-08) - (RŠ-A3-09) : 113,7 113,70000
(RŠ-A3-09) - (RŠ-A3-10) : 40,82+52,47 93,29000
(RŠ-A3-10) - (RŠ-A3-11) : 42,58+1,4+27,72+20,08 91,78000
(RŠ-A3-11) - (RŠ-A3-12) : 128,92 128,92000
Mezisoučet 1 781,45000
(RŠ-A3-04) - (RŠ-A31-01) : 4,35+1,67+77,07 83,09000
(RŠ-A31-01) - (RŠ-A31-02) : 90,96 90,96000
(RŠ-A31-02) - (RŠ-A31-03) : 55,42 55,42000
(RŠ-A31-05) - (RŠ-A31-06) : 79,33+108,05 187,38000



(RŠ-A31-06) - (RŠ-A31-07) : 26,99+1,59+84,13 112,71000
Mezisoučet 529,56000
(RŠ-A311-02) - (RŠ-A311-03) : 28,43 28,43000
(RŠ-A311-03) - (RŠ-A311-04) : 45,27+52,46+44,37+16,91+86,71 245,72000
(RŠ-A311-04) - (RŠ-A311-05) : 20,48+107,13+80,61+41,13 249,35000
(RŠ-A311-06) - (RŠ-A311-07) : 29,66+10,07 39,73000
Mezisoučet 563,23000
(RŠ-A3-03) - (RŠ-A32-01) : 39,25 39,25000
(RŠ-A32-01) - (RŠ-A32-02) : 2,26+4,89+34,3+76,53 117,98000
Mezisoučet 157,23000
(RŠ-A3-06) - (RŠ-A33-01) : 16,9+119,61 136,51000
(RŠ-A33-01) - (RŠ-A33-02) : 8,12+21,26+64,83+149,32 243,53000
(RŠ-A33-02) - (RŠ-A33-03) : 203,88 203,88000
Mezisoučet 583,92000

19 151101103R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 8 m m2 446,26000 119,00 53 104,94 800-1 RTS 15/ II
(RŠ-A3-02) - (RŠ-A3-03) : 8,19+6,55 14,74000
(RŠ-A3-03) - (RŠ-A3-04) : 6,23+28+19,35 53,58000
(RŠ-A3-04) - (RŠ-A3-05) : 10,8+144,83+103,62+106,27 365,52000
Mezisoučet 433,84000
(RŠ-A33-01) - (RŠ-A33-02) : 12,42 12,42000
Mezisoučet 12,42000

20 151101111R00 ...Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 1 883,71000 5,00 9 418,55 800-1 RTS 15/ II
21 151101112R00 ...Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 6 353,79000 11,00 69 891,69 800-1 RTS 15/ II
22 151101113R00 ...příložné , hloubky do 8 m m2 446,26000 45,00 20 081,70 800-1 RTS 15/ II

23 161101101R00 ...Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 3 366,62000 41,00 138 031,42 800-1 RTS 15/ II
hornina 3 : 1309,24 1 309,24000
hornina 4 : 2057,38 2 057,38000

24 161101151R00 ...Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 1 309,24000 47,00 61 534,28 800-1 RTS 15/ II
hornina 5 : 981,93 981,93000
hornina 6 : 327,31 327,31000

25 162501102R00 ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m m3 3 366,63000 90,00 302 996,70 800-1 RTS 15/ II
26 162501102R00 ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m m3 3 811,32000 90,00 343 018,80 800-1 RTS 15/ II

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

doprava z deponie na zásyp



27 162501152R00 ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 3000 m m3 1 309,24000 90,00 117 831,60 800-1 RTS 15/ II

28 167101102R00 ...Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 3 811,32000 23,00 87 660,36 800-1 RTS 15/ II

29 171201201R00 ...Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 4 749,86000 11,00 52 248,46 800-1 RTS 15/ II

tř. 4-7 : 1329,96+2089,94+997,47+332,49 4 749,86000

30 174101101R00 ...Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 3 811,32000 150,00 571 698,00 800-1 RTS 15/ II

31 175101101R00 ...Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 1 083,87000 347,00 376 102,89 800-1 RTS 15/ II

32 979082315R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 3000 m t 1 289,68000 90,00 116 071,20 832-1 RTS 15/ II

(381,6+178,35+246,1)*1,6 1 289,68000

33 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 1 289,69800 56,00 72 223,09 821-1 RTS 15/ II

34 979082315R01 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 3000 m t 1 289,68000 68,00 87 698,24 Vlastní

35 PC03 Oprava stávající deš´tové kanalizace m 30,00000 3 600,00 108 000,00 Vlastní
36 PC04 Trubka ocelové 315*5 m 10,50000 1 740,00 18 270,00 Vlastní

37 PC1 Provedení kontrolních sond kpl 18,00000 600,00 10 800,00 Vlastní
38 583414044R Kamenivo drcené frakce  4/8  B kraj Vysočina T 2 207,97000 156,00 344 443,32 SPCM RTS 15/ II

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

39 212752112R00 ...Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 429,80000 134,00 57 593,20 827-1 RTS 15/ II
stoka A-3 : 429,80 429,80000

979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot
979 08-7 nakládání na dopravní prostředky

nakládání suti z komunikací na mezideponii

doprava suti z komunikací zpět z mezideponie

chránička pod VT Jasinka

57 593,20
212 75-2 Trativody z drenážních trubek
se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu,

přeprava suti z komunikací na mezideponii

nakládání na mezideponii pro zásyp
171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.
nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

uložení materiálu na mezideponii

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
175 10-11 Obsyp potrubí
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot
bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

167 10-1 nakládání výkopku
167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku



Díl: 4 Vodorovné konstrukce

40 451573111R00 ...Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 340,63000 739,00 251 725,57 827-1 RTS 15/ II
41 583415064R Kamenivo drcené frakce  8/16  B kraj Vysočina T 61,89120 336,00 20 795,44 SPCM RTS 15/ II

stoka A-3 : 429,8*0,3*0,3*1,6 61,89120

Díl: 5 Komunikace

42 919735112R00 ...Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 2 120,00000 36,00 76 320,00 822-1 RTS 15/ II

na krajských komunikacích : 1060*2 2 120,00000

Díl: 8 Trubní vedení

43 831263195R00 ...Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300 kus 76,00000 816,00 62 016,00 827-1 RTS 15/ II

44 892581111R00 ...Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou m 1 774,11000 24,00 42 578,64 827-1 RTS 15/ II

45 894411121R00 ...Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300 kus 53,00000 5 923,00 313 919,00 827-1 RTS 15/ II
46 800000010PC0 Příplatek za dodávku šachtových vložek kpl 53,00000 1 020,00 54 060,00 Vlastní
47 8000007PC0 Příplatek za provedení šachtic s kalovým prostorem kpl 3,00000 6 000,00 18 000,00 Vlastní
48 871364121U00 Montáž PP potrubí ve výkopu DN 250, PP SN10 DN250 - délka tyče 6m m 1 774,11000 250,00 443 527,50 Vlastní
49 877353121RT81 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200, včetně dodávky odbočky PP 250/150 kus 76,00000 2 194,00 166 744,00 Vlastní

50 PC6 Spadišťová šachtice - příplatek za provedení kpl 6,00000 5 000,00 30 000,00 Vlastní
51 1003T Zátka 250 vniřtřní ks 21,00000 398,00 8 358,00 Vlastní
52 55340325R Poklop D 400-GU-B-1 litinový, bez odvětrání kus 53,00000 3 038,00 161 014,00 SPCM RTS 15/ II
53 59224174.AR Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 kus 1,00000 163,00 163,00 SPCM RTS 15/ II
54 59224175R Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 kus 11,00000 176,00 1 936,00 SPCM RTS 15/ II
55 59224176R Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 kus 20,00000 199,00 3 980,00 SPCM RTS 15/ II
56 59224177.AR Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 kus 45,00000 248,00 11 160,00 SPCM RTS 15/ II
57 59224177R Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 kus 23,00000 222,00 5 106,00 SPCM RTS 15/ II
58 59224329.AR Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS kus 53,00000 1 001,00 53 053,00 SPCM RTS 15/ II
59 59224356.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 kus 30,00000 571,00 17 130,00 SPCM RTS 15/ II

výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel,

919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů
včetně spotřeby vody

v krajských komunikacích

2 545 319,14
831 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky
pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
831 9 příplatky k ceně

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí
vodou nebo vzduchem,
892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou

894 4 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí

76 320,00

272 521,01
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
v otevřeném výkopu,



60 59224359.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 kus 18,00000 786,00 14 148,00 SPCM RTS 15/ II
61 59224362.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 kus 28,00000 1 307,00 36 596,00 SPCM RTS 15/ II
62 59224368.AR Dno šachetní TBZ-Q.1 100/100 V max. 60 kus 53,00000 4 140,00 219 420,00 SPCM RTS 15/ II
63 59224373.AR Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 kus 129,00000 154,00 19 866,00 SPCM RTS 15/ II
64 UP444600 PP SN10 DN250 - délka tyče 6m, SN 10 ks 296,00000 2 914,00 862 544,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

65 998276101R00 ...Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 3 359,62873 150,00 503 944,31 827-1 RTS 15/ II

Potrubí vyhovující normě  ČSN EN 14758-1

503 944,31
998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty



S: 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
O: SO 101 Gravitační stoky Naloučany*
R: 101.08 Příprava území pro uložení výkopku + mezideponie*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 121101102R00 ...s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m m3 1 800,00000 61,00 109 800,00 800-1 RTS 15/ II
p.č. 1443, 1444, 1612, 1645 : 9000*0,2 1 800,00000

2 181201101R00 ...v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 9 000,00000 10,00 90 000,00 800-1 RTS 15/ II

3 181301113R00 ...v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm m2 9 000,00000 18,00 162 000,00 800-1 RTS 15/ II

4 183552111R00 Hnojení prům. hnojivy 0,5 t/ha, do 5 ha, do 5 st. ha 0,90000 2 321,00 2 088,90 823-2 RTS 15/ II

5 460620006RT1 Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva m2 9 000,00000 14,00 126 000,00 M46 RTS 15/ II

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
6 277881T1 Poplatek za skládku - zemina z výkopů t 2 279,20000 0,00 0,00 Vlastní

zbylý materál : 1424,5*1,6 2 279,20000

0,00

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
489 888,90

121 10-11 Sejmutí ornice
nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

181 20 Úprava pláně v násypech
vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

183 55-2 Hnojení

460 62-000 Položení drnu, osetí povrchu trávou



Stavba : 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
Objekt : SO 102 JKSO : 827.1.0

Zákl. údaje SO 102

Třídník stavební  827 Vedení trubní dálková  přípojná

827.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.1.0

Rozsah: 874,91 m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
102.01-02 Výtlaky CA-2, CA-3* 184 654,29 
102.03 Výtlak CA-1 162 181,68 

Celkem objekt SO 102 346 835,97 

Rekapitulace soupisu 102.01-02

Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 145 152,87
4 Vodorovné konstrukce 7 738,14
8 Trubní vedení 22 546,22
99 Staveništní přesun hmot 5 767,19
M21 Elektromontáže 2 952,20
M46 Zemní práce při montážích 497,67

Celkem soupis 102.01-02 184 654,29

Rekapitulace soupisu 102.03

Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 77 546,40
4 Vodorovné konstrukce 15 824,50
8 Trubní vedení 48 452,62
99 Staveništní přesun hmot 11 750,13
M21 Elektromontáže 7 369,63
M46 Zemní práce při montážích 1 238,40

Celkem soupis 102.03 162 181,68

Tlaková kanalizace Naloučany*

Rekapitulace stavebního objektu

Tlaková kanalizace Naloučany*

Výtlaky CA-2, CA-3*

Výtlak CA-1



S: 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
O: SO 102 Tlaková kanalizace Naloučany*
R: 102.01-02 Výtlaky CA-2, CA-3*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 121101101R00 ...Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 31,67010 56,00 1 773,53 800-1 RTS 15/ II
50,27*(5-0,8)*0,15 31,67010

2 132201210R00 ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 19,65740 260,00 5 110,92 800-1 RTS 15/ II
0-0,002 : 2,01*0,38 0,76380
Mezisoučet 0,76380
0-0,0018 : 2,03*0,38 0,77140
0,0018-0,04627 : 53,72*0,38 20,41360
Mezisoučet 21,18500
ODPOČET SKRÝVEK : -6,03*0,38 -2,29140

3 132301210R00 ...do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 32,07260 290,00 9 301,05 800-1 RTS 15/ II
0-0,002 : 2,01*0,62 1,24620
Mezisoučet 1,24620
0-0,0018 : 2,03*0,62 1,25860
0,0018-0,04627 : 53,72*0,62 33,30640
Mezisoučet 34,56500
ODPOČET SKRÝVEK : -6,03*0,62 -3,73860

4 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 19,66000 23,00 452,18 800-1 RTS 13/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

132 20-12 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hornině 3
Hloubení rýh šířka přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 
3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

132 30-12 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hornině 4

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
145 152,87

121 10-11 Sejmutí ornice
nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,



5 132301209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 32,07000 27,00 865,89 800-1 RTS 13/ I

6 151101101R00 ...Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 146,09000 10,00 1 460,90 800-1 RTS 15/ II
0-0,002 : 6,7 6,70000
Mezisoučet 6,70000
0-0,0018 : 5,08 5,08000
0,0018-0,04627 : 134,31 134,31000
Mezisoučet 139,39000

7 151101111R00 ...Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 146,09000 5,00 730,45 800-1 RTS 15/ II

8 161101101R00 ...Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 51,73000 41,00 2 120,93 800-1 RTS 15/ II
hornina 3 : 19,66 19,66000
hornina 4 : 32,07 32,07000

9 162501102R00 ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m m3 51,73000 90,00 4 655,70 800-1 RTS 15/ II

10 167101102R00 ...Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 51,73000 23,00 1 189,79 800-1 RTS 15/ II

11 171201201R00 ...Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 51,73000 11,00 569,03 800-1 RTS 15/ II

12 174101101R00 ...Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 661,27000 150,00 99 190,50 800-1 RTS 15/ II

13 182301133R00 ...Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, nad 500m2 m2 251,35000 25,00 6 283,75 800-1 RTS 15/ II

50,27*5 251,35000
14 162501102R01 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m, doprava zásypu zpět z deponie m3 38,05000 90,00 3 424,50 Vlastní

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku
167 10-1 nakládání výkopku

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.
nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
182 30 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,

výkaz výměr zemních prací je v tabulce č.2 a přílohách

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

Hloubení rýh šířka přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 
3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,



15 1627021 Poplatek za skládku zeminy m3 19,71000 0,00 0,00 Vlastní
16 PC03 Převoz zeminy na skládku 2*15 km, doprava z mezideponie vč. naložení a uložení m3 19,71000 352,00 6 937,92 Vlastní
17 00572472R Směs travní luční III. - dlouhodobá PROFI kg 10,05400 108,00 1 085,83 SPCM RTS 15/ II

251,35/50*2 10,05400

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

18 451573111R00 ...Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 4,02000 739,00 2 970,78 827-1 RTS 15/ II
19 583412063R kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída A t 30,56000 156,00 4 767,36 SPCM RTS 15/ II

Díl: 8 Trubní vedení

20 175101101R00 ...Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 15,69000 226,00 3 545,94 800-1 RTS 15/ II

21 871211121R00 ...Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm m 4,00000 100,00 400,00 827-1 RTS 15/ II
22 871241121R00 ...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm m 46,27000 120,00 5 552,40 827-1 RTS 15/ II

23 892241111R00 ...Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 50,27000 18,00 904,86 827-1 RTS 15/ II
24 877264121U00 Mtž elektrotvar na PE potrubí kus 9,00000 116,00 1 044,00 Vlastní
25 PC8.03 Elektrotvarovka DN63 ks 4,00000 149,00 596,00 Vlastní
26 PC8.04 Elektrotvarovka DN90 ks 5,00000 278,00 1 390,00 Vlastní
27 28613570R Trubka ROBUST SUPERPIPE SDR11 63x5,8mm L100m kanal m 4,08000 163,00 665,04 SPCM RTS 15/ II

4*1,02 4,08000
28 28613574R trubka plastová kanalizační PE100RC; hladká; SDR 11,0; PN 16; D = 93,4 mm; l = 12000,0 mm m 47,19540 179,00 8 447,98 SPCM RTS 15/ II

46,27*1,02 47,19540

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

29 998276101R00 ...Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 38,44794 150,00 5 767,19 827-1 RTS 15/ II

Díl: M21 Elektromontáže

30 210220021R00 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 m 50,27000 35,00 1 759,45 M21 RTS 15/ II

31 34141357R vodič ohebný s Cu jádrem CMA pro 450/750V 6mm2 m 55,29700 16,00 884,75 SPCM RTS 15/ II

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

2 952,20
210 22 Vedení uzemňovací

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
v otevřeném výkopu,

22 546,22
175 10-11 Obsyp potrubí
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

871 Montáž potrubí z plastických hmot
v otevřeném výkopu,

892 1 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí
přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

5 767,19
998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových

7 738,14



50,27*1,1 55,29700
32 210100002 Ukončení vodičů ks 4,00000 77,00 308,00 Vlastní

Díl: M46 Zemní práce při montážích

33 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 55,29700 9,00 497,67 M46 RTS 15/ II
50,27*1,1 55,29700

Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy.

497,67
460 49-001 Fólie výstražná z PVC



S: 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
O: SO 102 Tlaková kanalizace Naloučany*
R: 102.03 Výtlak CA-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 132201112R00 ...nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 123,84000 271,00 33 560,64 800-1 RTS 15/ II
137,6*0,6*1,5 123,84000

2 132201119R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 123,84000 45,00 5 572,80 800-1 RTS 15/ II

3 151101101R00 ...Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 206,40000 10,00 2 064,00 800-1 RTS 15/ II

4 151101111R00 ...Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 206,40000 5,00 1 032,00 800-1 RTS 15/ II

5 161101101R00 ...Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 123,84000 41,00 5 077,44 800-1 RTS 15/ II

6 162501102R00 ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m m3 123,84000 90,00 11 145,60 800-1 RTS 15/ II

7 167101102R00 ...Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 83,64000 23,00 1 923,72 800-1 RTS 15/ II

8 171201201R00 ...Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 40,20000 11,00 442,20 800-1 RTS 15/ II

9 174101101R00 ...Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 83,64000 110,00 9 200,40 800-1 RTS 15/ II

10 162501102R01 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m, doprava zásypu zpět z deponie m3 83,64000 90,00 7 527,60 Vlastní

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku
167 10-1 nakládání výkopku

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.
nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
77 546,40

132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s 
naložením výkopku na dopravní prostředek.



11 1627021 Poplatek za skládku zeminy m3 40,20000 0,00 0,00 Vlastní

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

12 451573111R00 ...Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 8,26000 739,00 6 104,14 827-1 RTS 15/ II
13 583412063R kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída A t 62,31000 156,00 9 720,36 SPCM RTS 15/ II

Díl: 8 Trubní vedení

14 175101101R00 ...Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 31,94000 226,00 7 218,44 800-1 RTS 15/ II

15 871211121R00 ...Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm m 137,60000 100,00 13 760,00 827-1 RTS 15/ II

16 892241111R00 ...Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 137,60000 18,00 2 476,80 827-1 RTS 15/ II
17 877264121U00 Mtž elektrotvar na PE potrubí kus 8,00000 116,00 928,00 Vlastní
18 PC8.03 Elektrotvarovka DN63 ks 8,00000 149,00 1 192,00 Vlastní
19 28613570R Trubka ROBUST SUPERPIPE SDR11 63x5,8mm L100m kanal m 140,35200 163,00 22 877,38 SPCM RTS 15/ II

137,6*1,02 140,35200

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

20 998276101R00 ...Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 78,33420 150,00 11 750,13 827-1 RTS 15/ II

Díl: M21 Elektromontáže

21 210220021R00 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 m 137,60000 35,00 4 816,00 M21 RTS 15/ II

22 34141357R vodič ohebný s Cu jádrem CMA pro 450/750V 6mm2 m 140,35200 16,00 2 245,63 SPCM RTS 15/ II
23 210100002 Ukončení vodičů ks 4,00000 77,00 308,00 Vlastní

Díl: M46 Zemní práce při montážích

24 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 137,60000 9,00 1 238,40 M46 RTS 15/ II

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

1 238,40
460 49-001 Fólie výstražná z PVC
Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy.

11 750,13
998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

7 369,63
210 22 Vedení uzemňovací

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

15 824,50
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
v otevřeném výkopu,

48 452,62
175 10-11 Obsyp potrubí
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

871 Montáž potrubí z plastických hmot
v otevřeném výkopu,

892 1 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí



Stavba : 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
Objekt : SO 105.1 JKSO : 814.5.0

Zákl. údaje SO 105.1

Třídník stavební  814 Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy

814.5 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných

814.5.0

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
105.01 Čerpací stanice ČS-A2* 180 677,67 
105.02 Čerpací stanice ČS-A3* 284 068,58 

Celkem objekt SO 105.1 464 746,25 

Rekapitulace soupisu 105.01

Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 23 103,95
2 Základy a zvláštní zakládání 7 681,47
5 Komunikace 5 040,00
8 Trubní vedení 69 552,00
97 Prorážení otvorů 1 890,00
99 Staveništní přesun hmot 3 910,25
767 Konstrukce zámečnické 69 500,00

Celkem soupis 105.01 180 677,67

Rekapitulace soupisu 105.02

Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 58 121,26
2 Základy a zvláštní zakládání 48 450,87
5 Komunikace 5 040,00
8 Trubní vedení 95 136,00
97 Prorážení otvorů 1 890,00
99 Staveništní přesun hmot 5 930,45
767 Konstrukce zámečnické 69 500,00

Celkem soupis 105.02 284 068,58

Čerpací stanice Naloučany*

Rekapitulace stavebního objektu

Čerpací stanice Naloučany*

Čerpací stanice ČS-A2*

Čerpací stanice ČS-A3*



S: 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
O: SO 105.1 Čerpací stanice Naloučany*
R: 105.01 Čerpací stanice ČS-A2*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 121101101R00 ...Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 5,80500 56,00 325,08 800-1 RTS 15/ II
38,7*0,15 5,80500

2 131201111R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 72,12000 226,00 16 299,12 800-1 RTS 15/ II
3,37+68,75 72,12000

3 174101101R00 ...Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 56,08000 110,00 6 168,80 800-1 RTS 15/ II

68,75-12,67 56,08000

4 181006112R00 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm m2 34,55000 9,00 310,95 823-2 RTS 15/ II
38,7-4,15 34,55000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

5 215901101R00 ...Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 9,62000 7,00 67,34 800-1 RTS 15/ II
položka 10 : 9,62 9,62000

6 271531111RL4 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm, kraj Vysočina m3 1,92400 850,00 1 635,40 800-2 RTS 15/ II
poožka 10 : 9,62*0,2 1,92400

bez dodávky a uložení výztuže
273 32 Beton základových desek železový

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s 
přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

181 00-61 Rozprostření zemin schopných zúrodnění
v rovině a ve sklonu do 1:5
ve sklonu přes 1:5

7 681,47
215 90 Zhutnění podloží
z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

271 5 Polštáře zhutněné pod základy

131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
23 103,95

121 10-11 Sejmutí ornice
nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,



7 273321321R00 ...Železobeton základových desek C 20/25 m3 1,44300 2 900,00 4 184,70 801-1 RTS 15/ II
položka 9 : 9,62*0,15 1,44300

8 273361921RT4 ...Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu  6,0, oka 100/100 mm t 0,08543 21 000,00 1 794,03 801-1 RTS 15/ II
položka 9 : 9,62*2*4,44/1000 0,08543

Díl: 5 Komunikace

9 564801112R00 ...Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm m2 10,00000 54,00 540,00 822-1 RTS 15/ II
10 564871111R00 ...Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm m2 10,00000 210,00 2 100,00 822-1 RTS 15/ II

11 596215021R00 ...Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 10,00000 240,00 2 400,00 822-1 RTS 15/ II

Díl: 8 Trubní vedení

12 894423114R00 ...Osaz. bet. dílců šachet, na kroužek, do 5,0 t ks 2,00000 3 000,00 6 000,00 827-1 RTS 15/ II
položka 2 : 1 1,00000
položka 4 : 1 1,00000

13 894423116R00 ...Osaz. bet. dílců šachet, dna, na kroužek, do 7,0 t ks 1,00000 4 500,00 4 500,00 827-1 RTS 15/ II
položka 1 : 1 1,00000

14 457311118R01 Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 30/37, XC2, XA3 m3 0,65000 3 200,00 2 080,00 Vlastní
položka 20 : 0,65 0,65000

15 800000001PC0 D+M ocelové příložky vč. kotvení do pokladního betonu kus 8,00000 456,00 3 648,00 Vlastní
16 23170551R profil těsnicí elastomerní; pro nádrže betonové; tvar kruh; d = 2 000,0 mm kus 2,00000 1 212,00 2 424,00 SPCM RTS 15/ II

položka 5 : 2 2,00000
17 59226107R dno nádrže kruhové; železobeton; PNK; užitný objem 6,283 m3; DN 2 000 mm; h = 2 000,0 mm; f 

= 150 mm; pojížděné
kus 1,00000 26 496,00 26 496,00 SPCM RTS 15/ II

položka 1 : 1 1,00000
18 592261091R skruž železobetonová PNK; užitný objem 3,140 m3; DN = 2 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 

150,00 mm; pojížděná
kus 1,00000 11 040,00 11 040,00 SPCM RTS 15/ II

položka 2 : 1 1,00000
19 59226120.AR deska zákrytová nádrže kruhová; pojížděná; železobeton; PNK; DN 2 000 mm; h = 200,0 mm; 

otvor kruhový 2x; d = 600 mm
kus 1,00000 13 364,00 13 364,00 SPCM RTS 15/ II

položka 4 : 1 1,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů 1 890,00
970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy

otvory provést dle výkresové dokumentace!

273 36 Výztuž základových desek
rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,
273 36-2 ze svařovaných sítí

5 040,00
564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

69 552,00
894 42 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034
na kroužek,



20 970051100R00 ...Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm m 0,15000 3 600,00 540,00 801-3 RTS 15/ II
DN100 : 1*0,15 0,15000

21 970051130R00 ...Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm m 0,15000 4 200,00 630,00 801-3 RTS 15/ II
DN125 : 1*0,15 0,15000

22 970051160R00 ...jádrové vrtání , do D 160 mm, ŽB m 0,15000 4 800,00 720,00 801-3 RTS 15/ II
DN150 : 0,15 0,15000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

23 998144471R00 Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m t 26,06835 150,00 3 910,25 801-2 RTS 15/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
24 767000001PC0 D+M litinový poklop s rámem k zabetonování 700x700mm, A15 kus 1,00000 19 000,00 19 000,00 Vlastní

položka 8 : 1 1,00000
25 767000002PC0 D+M litinový poklop s rámem k zabetonování 600x650mm, A15 kus 1,00000 18 000,00 18 000,00 Vlastní

položka 6 : 1 1,00000
26 767000003PC0 D+M litinový poklop s rámem k zabetonování 650x650mm, A15 kus 1,00000 18 500,00 18 500,00 Vlastní

položka 7 : 1 1,00000
27 767000005PC0 D+M nerezový žebřík pro vstup do jímek dle ČSN 73 0748, včetně výsuvných madel kus 1,00000 14 000,00 14 000,00 Vlastní

položky 11,12,13 : 1 1,00000

Počet příčlí 10 s roztečí 280mm, štěřín s přesahem min. 50mm, celková výška žebříku vč. štěřínu bez madel 2,62m
Nástup a výstup maximálně 280mm
Kotvení každého štěřínu 2x

pro zásobníky a jámy pozemní (mimo zemědělství, 814 3)
sesvislou nosnou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných,
s nosou konstrukcí zakrytí montovanou betonovou
Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

69 500,00

Šířka žebříku 450mm

pro nádrže pozemní (mimo nádrže a jímky čistíren odpadních vod, 814 2)

970 05 v železobetonu

970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy
970 05 v železobetonu

970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy
970 05 v železobetonu

3 910,25
998 14-44 Nádrže a jímky čistíren vod
Přesun hmot
pro nádrže a jímky pozemní čistíren odpadních vod (814 1)



S: 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
O: SO 105.1 Čerpací stanice Naloučany*
R: 105.02 Čerpací stanice ČS-A3*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 121101101R00 ...Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 10,23300 56,00 573,05 800-1 RTS 15/ II
68,22*0,15 10,23300

2 131201111R00 ...Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 177,53000 226,00 40 121,78 800-1 RTS 15/ II
3,37+174,16 177,53000

3 174101101R00 ...Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 153,18000 110,00 16 849,80 800-1 RTS 15/ II

174,16-20,98 153,18000

4 181006112R00 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm m2 64,07000 9,00 576,63 823-2 RTS 15/ II
68,22-4,15 64,07000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

5 215901101R00 ...Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 9,62000 7,00 67,34 800-1 RTS 15/ II
položka 10 : 9,62 9,62000

6 231943212R00 Stěny beran. z ocel.štět.z terénu, zaber.do 8 m m2 153,00000 200,00 30 600,00 800-2 RTS 15/ II
4,5*4*8,5 153,00000

7 237941112R00 Vytažení beran.štětovnic do 2 roků,do 12 m,do 8 m m2 153,00000 50,00 7 650,00 800-2 RTS 15/ II
237 94-1 Vytažení štětových stěn z ocelových štětovnic

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s 
přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

181 00-61 Rozprostření zemin schopných zúrodnění
v rovině a ve sklonu do 1:5
ve sklonu přes 1:5

48 450,87
215 90 Zhutnění podloží
z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

231 94-3 Stěny beraněné z ocelových štětovnic

131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
58 121,26

121 10-11 Sejmutí ornice
nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,



8 271531111RL4 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm, kraj Vysočina m3 1,92400 850,00 1 635,40 800-2 RTS 15/ II
poožka 10 : 9,62*0,2 1,92400

9 273321321R00 ...Železobeton základových desek C 20/25 m3 1,44300 2 900,00 4 184,70 801-1 RTS 15/ II
položka 9 : 9,62*0,15 1,44300

10 273361921RT4 ...Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu  6,0, oka 100/100 mm t 0,08543 21 000,00 1 794,03 801-1 RTS 15/ II
položka 9 : 9,62*2*4,44/1000 0,08543

11 13442205R Štětovnice Larsen VL 604 T 8,39800 300,00 2 519,40 SPCM RTS 15/ II
68*123,5/1000 8,39800

Díl: 5 Komunikace

12 564801112R00 ...Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm m2 10,00000 54,00 540,00 822-1 RTS 15/ II
13 564871111R00 ...Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm m2 10,00000 210,00 2 100,00 822-1 RTS 15/ II

14 596215021R00 ...Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 10,00000 240,00 2 400,00 822-1 RTS 15/ II

Díl: 8 Trubní vedení

15 894423114R00 ...Osaz. bet. dílců šachet, na kroužek, do 5,0 t ks 2,00000 3 000,00 6 000,00 827-1 RTS 15/ II
položka 3 : 1 1,00000
položka 4 : 1 1,00000

16 894423116R00 ...Osaz. bet. dílců šachet, dna, na kroužek, do 7,0 t ks 2,00000 4 500,00 9 000,00 827-1 RTS 15/ II
položka 1 : 1 1,00000
položka 2 : 1 1,00000

17 457311118R01 Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 30/37, XC2, XA3 m3 0,65000 3 200,00 2 080,00 Vlastní
položka 20 : 0,65 0,65000

18 800000001PC0 D+M ocelové příložky vč. kotvení do pokladního betonu kus 8,00000 456,00 3 648,00 Vlastní
19 23170551R Těsnění elastomerové obyčejné OZ DN 2000 mm kus 3,00000 1 212,00 3 636,00 SPCM RTS 15/ II

položka 5 : 3 3,00000
20 59226107R Dno nádrže PNK Q.1 200/200 BZP 6,283 m3, 2300/2150/150 kus 1,00000 26 496,00 26 496,00 SPCM RTS 15/ II

položka 1 : 1 1,00000
21 592261091R Skruž nádrže PNK Q.1 200/100 SKP 3,140 m3, 2300/1000/150 kus 1,00000 11 040,00 11 040,00 SPCM RTS 15/ II

na kroužek,
894 42 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034

271 5 Polštáře zhutněné pod základy

273 32 Beton základových desek železový
bez dodávky a uložení výztuže

273 36 Výztuž základových desek
rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,
273 36-2 ze svařovaných sítí

5 040,00
564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

95 136,00



položka 3 : 1 1,00000
22 592261094R Skruž nádrže PNK Q.1 200/200 SKP 6,283 m3, 2300/2000/150 kus 1,00000 19 872,00 19 872,00 SPCM RTS 15/ II

položka 2 : 1 1,00000
23 59226120.AR Deska zákrytová nádrže PNK 200/20 ZDP, otvory dle výkresové dokumentace, 2300/200 kus 1,00000 13 364,00 13 364,00 SPCM RTS 15/ II

položka 4 : 1 1,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů

24 970051100R00 ...Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm m 0,15000 3 600,00 540,00 801-3 RTS 15/ II
DN100 : 1*0,15 0,15000

25 970051130R00 ...Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm m 0,15000 4 200,00 630,00 801-3 RTS 15/ II
DN125 : 1*0,15 0,15000

26 970051160R00 ...Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm m 0,15000 4 800,00 720,00 801-3 RTS 15/ II
DN150 : 0,15 0,15000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

27 998144471R00 Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m t 39,53635 150,00 5 930,45 801-2 RTS 15/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
28 767000001PC0 D+M litinový poklop s rámem k zabetonování 700x700mm, A15 kus 1,00000 19 000,00 19 000,00 Vlastní

položka 8 : 1 1,00000
29 767000002PC0 D+M litinový poklop s rámem k zabetonování 600x650mm, A15 kus 1,00000 18 000,00 18 000,00 Vlastní

položka 6 : 1 1,00000
30 767000003PC0 D+M litinový poklop s rámem k zabetonování 650x650mm, A15 kus 1,00000 18 500,00 18 500,00 Vlastní

položka 7 : 1 1,00000
31 767000005PC0 D+M nerezový žebřík pro vstup do jímek dle ČSN 73 0748, vč. výsuvných madel kus 1,00000 14 000,00 14 000,00 Vlastní

Přesun hmot
pro nádrže a jímky pozemní čistíren odpadních vod (814 1)
pro nádrže pozemní (mimo nádrže a jímky čistíren odpadních vod, 814 2)
pro zásobníky a jámy pozemní (mimo zemědělství, 814 3)
sesvislou nosnou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných,
s nosou konstrukcí zakrytí montovanou betonovou
Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

69 500,00

Šířka žebříku 450mm

998 14-44 Nádrže a jímky čistíren vod

vč. prostupky pro napojení odpadního potrubí DN250

otvory provést dle výkresové dokumentace!

1 890,00
970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy
970 05 v železobetonu

970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy
970 05 v železobetonu

970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy
970 05 v železobetonu

5 930,45



položky 11,12,13 : 1 1,00000
Kotvení každého štěřínu 4x

Počet příčlí 17 s roztečí 280mm, štěřín s přesahem min. 50mm, celková výška žebříku vč. štěřínu bez madel 4,56m
Nástup a výstup maximálně 280mm



Stavba : 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
Objekt : SO 106 JKSO : 827.1.0

Zákl. údaje SO 106

Třídník stavební  827 Vedení trubní dálková  přípojná

827.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.1.0

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
106.01 Odbočky kanalizace Naloučany - gravitační* 1 510 356,06 
106.02 Odbočky kanalizace Naloučany - tlakové* 510 848,92 

Celkem objekt SO 106 2 021 204,98 

Rekapitulace soupisu 106.01

Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 642 550,96
4 Vodorovné konstrukce 116 039,41
8 Trubní vedení 661 493,60
99 Staveništní přesun hmot 90 272,09

Celkem soupis 106.01 1 510 356,06

Rekapitulace soupisu 106.02

Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 135 894,48
4 Vodorovné konstrukce 16 933,36
8 Trubní vedení 345 359,60
99 Staveništní přesun hmot 12 661,48

Celkem soupis 106.02 510 848,92

Odbočky kanalizace Naloučany*

Rekapitulace stavebního objektu

Odbočky kanalizace Naloučany*

Odbočky kanalizace Naloučany - gravitační*

Odbočky kanalizace Naloučany - tlakové*



S: 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
O: SO 106 Odbočky kanalizace Naloučany*
R: 106.01 Odbočky kanalizace Naloučany - gravitační*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 113107223R00 ...Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 0,00000 68,00 0,00 822-1 RTS 15/ I

2 113107242R00 ...Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm m2 0,00000 68,00 0,00 822-1 RTS 15/ I

3 132201212R00 ...Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 271,42000 260,00 70 569,20 800-1 RTS 15/ II
4 132301212R00 ...Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 310,20000 290,00 89 958,00 800-1 RTS 15/ II
5 132401211R00 ...jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 193,87000 300,00 58 161,00 800-1 RTS 15/ II

6 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 271,42000 23,00 6 242,66 800-1 RTS 13/ I

7 132301209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 310,20000 27,00 8 375,40 800-1 RTS 13/ I

8 151101101R00 ...Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 2 492,64000 10,00 24 926,40 800-1 RTS 15/ II

9 151101111R00 ...Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 2 493,64000 5,00 12 468,20 800-1 RTS 15/ II

10 161101101R00 ...Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 581,62000 41,00 23 846,42 800-1 RTS 15/ II

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

Hloubení rýh šířka přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 
3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
642 550,96

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

započítáno v SO-10

započítáno v SO-10
132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

132 20-12 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hornině 3
Hloubení rýh šířka přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 
3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

132 30-12 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hornině 4



11 161101151R00 ...z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 193,87000 47,00 9 111,89 800-1 RTS 15/ II

12 162501102R00 ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m m3 581,62000 90,00 52 345,80 800-1 RTS 15/ II
13 162501152R00 ...z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 2 500  do 3 000 m m3 193,87000 90,00 17 448,30 800-1 RTS 15/ II

14 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 310,61000 0,00 0,00 823-1 RTS 15/ II

15 167101102R00 ...Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 686,45000 23,00 15 788,35 800-1 RTS 15/ II

16 174101101R00 ...Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 686,45000 150,00 102 967,50 800-1 RTS 15/ II

17 175101101R00 ...Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 255,22000 347,00 88 561,34 800-1 RTS 15/ II
18 277581T10 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m, doprava zásypu zpět z deponie m3 686,45000 90,00 61 780,50 Vlastní

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

19 451573111R00 ...Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 55,39000 739,00 40 933,21 827-1 RTS 15/ II
20 583414056R1 Kamenivo drcené frakce  4/8 t 481,45000 156,00 75 106,20 Vlastní

Díl: 8 Trubní vedení

21 877313123R00 ...DN 150 mm kus 75,00000 200,00 15 000,00 827-1 RTS 15/ II

22 877353123R00 ...DN 200 mm kus 5,00000 230,00 1 150,00 827-1 RTS 15/ II

23 892581111R00 ...do DN 300 mm m 692,40000 24,00 16 617,60 827-1 RTS 15/ II
24 277597T10 Montáž PP potrubí ve výkopu DN 150 m 609,40000 150,00 91 410,00 Vlastní

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem
v otevřeném výkopu,
877 35-33 jednoosých

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí
vodou nebo vzduchem,
892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou

877 35-33 jednoosých

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
175 10-11 Obsyp potrubí
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

116 039,41
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
v otevřeném výkopu,

661 493,60
877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem
v otevřeném výkopu,

167 10-1 nakládání výkopku

162 10 Vodorovné přemístění výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

162 20-21 Vodorovné přemístění drnu
Vodorovné přemístění drnu na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku



25 277597T11 Montáž PP potrubí ve výkopu DN 200 m 83,00000 200,00 16 600,00 Vlastní
26 PC1 Koleno kanalizační PP DN 150/30° SN10, hladké, s hrdlem, červenohnědé kus 75,00000 89,00 6 675,00 Vlastní
27 PC2 Koleno kanalizační PP DN 200/30° SN10, hladké, s hrdlem, červenohnědé kus 5,00000 173,00 865,00 Vlastní
28 77007 D+M Šachtice plastová DN 400 kpl 76,00000 4 465,00 339 340,00 Vlastní
29 UP642300 Potrubí PP SN10 DN 150*3000 ks 204,00000 712,00 145 248,00 Vlastní
30 UP642301 Potrubí PP SN10 DN 200*3000 ks 28,00000 1 021,00 28 588,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

31 998276101R00 ...Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 601,81391 150,00 90 272,09 827-1 RTS 15/ II

90 272,09
998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty



S: 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
O: SO 106 Odbočky kanalizace Naloučany*
R: 106.02 Odbočky kanalizace Naloučany - tlakové*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 113107121R00 ...Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm m2 88,00000 136,00 11 968,00 822-1 RTS 15/ I
2 113107223R00 ...Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 88,00000 68,00 5 984,00 822-1 RTS 15/ I
3 113107242R00 ...Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm m2 88,00000 68,00 5 984,00 822-1 RTS 15/ I

4 132201211R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 51,52000 260,00 13 395,20 800-1 RTS 15/ II
5 132301211R00 ...do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 58,88000 290,00 17 075,20 800-1 RTS 15/ II
6 132401211R00 ...jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 36,80000 300,00 11 040,00 800-1 RTS 15/ II

7 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 51,52000 23,00 1 184,96 800-1 RTS 13/ I

8 132301209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 58,88000 27,00 1 589,76 800-1 RTS 13/ I

9 151101101R00 ...Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 396,00000 10,00 3 960,00 800-1 RTS 15/ II

10 151101111R00 ...Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 396,00000 5,00 1 980,00 800-1 RTS 15/ II

11 161101101R00 ...Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 110,40000 41,00 4 526,40 800-1 RTS 15/ II
12 161101151R00 ...z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 36,80000 47,00 1 729,60 800-1 RTS 15/ II

132 20-12 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hornině 3
Hloubení rýh šířka přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 
3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

132 30-12 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hornině 4
Hloubení rýh šířka přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 
3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
135 894,48

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm



13 162501102R00 ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m m3 110,40000 90,00 9 936,00 800-1 RTS 15/ II
14 162501152R00 ...z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 2 500  do 3 000 m m3 36,80000 90,00 3 312,00 800-1 RTS 15/ II

15 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 310,61000 0,00 0,00 823-1 RTS 15/ II

16 167101102R00 ...Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 115,26000 23,00 2 650,98 800-1 RTS 15/ II

17 174101101R00 ...Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 115,26000 150,00 17 289,00 800-1 RTS 15/ II

18 175101101R00 ...Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 34,34000 347,00 11 915,98 800-1 RTS 15/ II
19 277581T10 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m, doprava zásypu zpět z deponie m3 115,26000 90,00 10 373,40 Vlastní

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

20 451573111R00 ...Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 8,80000 739,00 6 503,20 827-1 RTS 15/ II
21 583414056R1 Kamenivo drcené frakce  4/8 t 66,86000 156,00 10 430,16 Vlastní

Díl: 8 Trubní vedení

22 871211121R00 ...Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm m 110,00000 100,00 11 000,00 827-1 RTS 15/ II

23 892241111R00 ...Tlaková zkouška potrubí do DN 80 m 110,00000 18,00 1 980,00 827-1 RTS 15/ II
24 277664T10 Signalizační vodič m 110,00000 16,00 1 760,00 Vlastní
25 PC8.01 čerpací šachtice domovní, D+M kpl 5,00000 57 600,00 288 000,00 Vlastní
26 28314140.AR Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm modrá 3,3 m/kg kg 110,00000 4,00 440,00 SPCM RTS 15/ I
27 28613570R Trubka ROBUST SUPERPIPE SDR11 63x5,8mm L100m kanal m 112,20000 163,00 18 288,60 SPCM RTS 15/ II

110*1,02 112,20000
28 42223655R Šoupatko  DN 65 PN10 M2/V1,nerez kus 5,00000 2 758,00 13 790,00 SPCM RTS 15/ II
29 42291230R Souprava zemní šoupátková Y 1020  DN 80 kus 5,00000 1 057,00 5 285,00 SPCM RTS 15/ II
30 42291352R Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový kus 5,00000 546,00 2 730,00 SPCM RTS 15/ II

345 359,60
871 Montáž potrubí z plastických hmot
v otevřeném výkopu,

892 1 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí
přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

v otevřeném výkopu,

162 20-21 Vodorovné přemístění drnu
Vodorovné přemístění drnu na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku
167 10-1 nakládání výkopku

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
175 10-11 Obsyp potrubí
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

16 933,36
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
162 10 Vodorovné přemístění výkopku



31 PC8.03 D+M Elektrotvarovka DN63 ks 14,00000 149,00 2 086,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

32 998276101R00 ...Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 84,40988 150,00 12 661,48 827-1 RTS 15/ II

998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

12 661,48



Stavba : 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
Objekt : SO 201 JKSO : 814.3.0

Zákl. údaje SO 201

Třídník stavební  814 Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy

814.3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná

814.3.0

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
201 ČOV - HTU* 410 805,10 

Celkem objekt SO 201 410 805,10 

Rekapitulace soupisu 201

Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 397 234,10
2 Základy a zvláštní zakládání 13 571,00

Celkem soupis 201 410 805,10

ČOV - HTU*

Rekapitulace stavebního objektu

ČOV - HTU*

ČOV - HTU*



S: 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
O: SO 201 ČOV - HTU*
R: 201 ČOV - HTU*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 115101201R00 ...Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l h 450,00000 48,00 21 600,00 800-1 RTS 15/ II

2 115101301R00 ...Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 45,00000 150,00 6 750,00 800-1 RTS 15/ II

3 121101101R00 ...Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 224,40000 56,00 12 566,40 800-1 RTS 15/ II
34*33*0,2 224,40000

4 122201102R00 ...Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 642,77000 150,00 96 415,50 800-1 RTS 15/ II
výkop pod BJ : 394,40 394,40000
výkop pod K : 8,35 8,35000
výkop pod ČS a SJ : 240,02 240,02000

5 171101101R00 ...Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS m3 1 912,33000 90,00 172 109,70 800-1 RTS 15/ II
násypy areálu ČOV : 1541,22 1 541,22000
násypy pod příjezdovou komunikací : 371,11 371,11000

6 174101101R00 ...Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 399,00000 150,00 59 850,00 800-1 RTS 15/ II
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy
na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a lešení 
pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,
115 10-131 na dopravní výšku do 10 m

121 10-11 Sejmutí ornice
nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,

122 10 Odkopávky a  prokopávky nezapažené
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
122 10-3 v hornině 3

171 10 Uložení sypaniny do násypů zhutněných
s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
171 10-1 s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard

115 10-121 na dopravní výšku do 10 m

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
397 234,10

115 10-12 Čerpání vody
na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,



zásyp BJ : 193,55 193,55000
zásyp ČS : 107,52 107,52000
zásyp SJ : 97,93 97,93000

7 181006112R00 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm m2 1 301,40000 9,00 11 712,60 823-2 RTS 15/ II
v areálu ČOV : 992,14 992,14000
pod příjezdovou komunikací : 309,26 309,26000

8 182201101R00 ...Svahování násypů m2 477,35000 34,00 16 229,90 800-1 RTS 15/ II
kolem aerálu ČOV : 323,55 323,55000
kolem příjezdové komunikace : 153,8 153,80000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

9 242111113R00 Osazení pláště studny z bet. skruží celých DN 1000 m 5,00000 1 080,00 5 400,00 825-1 RTS 15/ II
10 59225342R skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 90,00 mm; beton C 40/50 kus 5,00000 1 477,00 7 385,00 SPCM RTS 15/ II

11 59225759R deska zákrytová studniční betonová; dvoudílná, jednodílná; TBH; d = 1 200,0 mm; tl = 70,0 mm kus 1,00000 786,00 786,00 SPCM RTS 15/ II

trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech,

13 571,00
242 11 Osazení pláště studny ze skruží
Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

181 00-61 Rozprostření zemin schopných zúrodnění
v rovině a ve sklonu do 1:5
ve sklonu přes 1:5

182 20 Svahování násypů



Stavba : 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
Objekt : SO 202 JKSO : 814.3.0

Zákl. údaje SO 202

Třídník stavební  814 Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy

814.3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná

814.3.0

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
202.01 ČOV - Provozní budova* 974 275,19 

Celkem objekt SO 202 974 275,19 

Rekapitulace soupisu 202.01

Stavební díl Cena (Kč)
2 Základy a zvláštní zakládání 103 618,03
3 Svislé a kompletní konstrukce 132 672,25
4 Vodorovné konstrukce 67 667,80
61 Upravy povrchů vnitřní 58 068,40
62 Úpravy povrchů vnější 39 614,86
63 Podlahy a podlahové konstrukce 16 830,36
64 Výplně otvorů 102 997,00
94 Lešení a stavební výtahy 6 640,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 10 735,92
97 Prorážení otvorů 12 663,30
99 Staveništní přesun hmot 16 943,30
711 Izolace proti vodě 8 388,56
713 Izolace tepelné 82 081,30
721 Vnitřní kanalizace 20 861,61
722 Vnitřní vodovod 8 325,50
725 Zařizovací předměty 18 570,54
762 Konstrukce tesařské 44 777,85
764 Konstrukce klempířské 12 748,99
765 Krytiny tvrdé 58 774,88
766 Konstrukce truhlářské 10 615,80
771 Podlahy z dlaždic a obklady 17 273,37
781 Obklady keramické 19 792,25
784 Malby 8 578,32
M21 Elektromontáže 95 035,00

Celkem soupis 202.01 974 275,19

ČOV - Provozní budova*

Rekapitulace stavebního objektu

ČOV - Provozní budova*

ČOV - Provozní budova*



S: 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
O: SO 202 ČOV - Provozní budova*
R: 202.01 ČOV - Provozní budova*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

1 271531111R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm m3 9,88200 850,00 8 399,70 800-2 RTS 15/ II
8,1*6,1*0,2 9,88200

2 273313611R00 ...z betonu C 16/20 m3 7,03800 2 760,00 19 424,88 801-1 RTS 15/ II
(8,1*6,1-0,7*0,7-1-1)*0,15 7,03800

3 273361921RT9 ...průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,29350 21 000,00 6 163,50 801-1 RTS 15/ II
6,1*8,1*5,4/1000 0,26681
stykování 10% : 0,1 0,02668

4 274313611R00 ...z betonu C 16/20 m3 9,55680 2 640,00 25 229,95 801-1 RTS 15/ II
0,4*0,88*(4,8+2,5+3,2+6,1+6,4+4,15) 9,55680

5 200000001PC0 D+M železobetonová šachtice z betonu C30/37, pod hrubým předčištěním, vč. poklopu kpl 1,00000 20 400,00 20 400,00 Vlastní
6 200000002PC0 D+M železobetonová šachtice z betonu C30/37, pod dmychárnou, vč. poklopu kpl 1,00000 24 000,00 24 000,00 Vlastní

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

7 311238115R00 ...tloušťky 300 mm, výpočtová pevnost Rd 1,2 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,01 
MPa, součinitel prostupu tepla U=0,70 W/m2.K,  

m2 92,07550 1 013,00 93 272,48 801-1 RTS 15/ II

štítové stěny : 2,944*6*2+2,091*6 47,87400
otvory : -0,6*0,6-1,8*0,6 -1,44000
obvodové stěny : 2,725*8*2 43,60000
otvory : -3*0,6*1,8-2*2,3-1*2,05 -9,89000
věnce : -0,25*(2*8+2*6) -7,00000
Mezisoučet 73,14400

273 36 Výztuž základových desek
rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,
273 36-2 ze svařovaných sítí

274 31 Beton základových pasů prostý
274 31-3 prostý

132 672,25

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
103 618,03

271 5 Polštáře zhutněné pod základy

273 31 Beton základových desek prostý
273 31-3 prostý

311 23 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených



vnitřní stěny : 3,15*5,4+1,885*5,4/2 22,09950
otvory : -0,9*2,02 -1,81800
věnec : -0,25*5,4 -1,35000
Mezisoučet 18,93150

8 317168121R00 ...nenosné, délky 1000 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm kus 2,00000 206,00 412,00 801-1 RTS 15/ II

otvor 600 : 2 2,00000

9 317168122R00 ...nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm kus 2,00000 281,00 562,00 801-1 RTS 15/ II

otvor 900 : 2 2,00000

10 317168130R00 ...nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 6,00000 263,00 1 578,00 801-1 RTS 15/ II
otvor 500 : 3 3,00000
otvor 600 : 3 3,00000

11 317168131R00 ...nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 7,00000 325,00 2 275,00 801-1 RTS 15/ II
otvor 900 vnitřní : 4 4,00000
otvor 1000 obvod : 3 3,00000

12 317168135R00 ...nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 16,00000 659,00 10 544,00 801-1 RTS 15/ II
otvor 1800 : 4*4 16,00000

13 317941123RU4 ...profil U, výšky 180 mm t 0,12395 25 373,00 3 144,98 801-1 RTS 15/ II
21,9*5,66/1000 0,12395

14 342248114R00 ...tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5 m2 37,02800 564,00 20 883,79 801-1 RTS 15/ II
19,75+3,05*3,9+1,3*3,9+1,3*3,65 41,46000
otvory : -0,9*2,02-0,7*2,02-0,6*2 -4,43200

317 16-1 montáž a dodávka

317 94 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu
profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

342 24 Příčky z tvárnic pálených
jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),

342 24-1 Příčky z tvárnic pálených

Včetně dodávky překladů.

317 16 Překlady keramické
317 16-1 montáž a dodávka

317 16 Překlady keramické
317 16-1 montáž a dodávka

317 16 Překlady keramické

Včetně dodávky překladů.

317 16 Překlady keramické
317 16-1 montáž a dodávka

317 16 Překlady keramické
317 16-1 montáž a dodávka



Díl: 4 Vodorovné konstrukce

15 417321313R00 ...z betonu C 16/20 m3 2,06750 2 760,00 5 706,30 801-1 RTS 15/ II
5,9*0,25*0,25*2 0,73750
7,4*0,25*0,25*2 0,92500
5,4*0,25*0,3 0,40500

16 417351115R00 ...zřízení m2 14,77500 420,00 6 205,50 801-1 RTS 15/ II
6*0,25*2+5,4*0,25*4 8,40000
8*0,25*2+7,1*0,25 5,77500
2*0,3 0,60000

17 417351116R00 ...odstranění m2 14,77500 60,00 886,50 801-1 RTS 15/ II

18 417361821R00 ...10505 t 0,11520 28 800,00 3 317,76 801-1 RTS 15/ II
R10 : (62,69+14,81+9,63)/1000 0,08713
R6 : (17,93+4,66+5,48)/1000 0,02807

19 447113131RT2 ...1x deska, tloušťky 15 mm, standard, tloušťka izolace 160 + 60 mm,  m2 44,33340 1 097,00 48 633,74 801-1 RTS 15/ II
šikmá část : 1,644*2*7,4 24,33120
vodorovná část : 2,703*7,4 20,00220

20 457311115R00 Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 12/15 m3 1,00000 2 918,00 2 918,00 821-1 RTS 15/ II

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

21 602011193R00 ...podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky m2 165,83900 43,00 7 131,08 801-1 RTS 15/ II
česlovna : 19,15*2+2,6*2,8*2-1,8*0,6-0,9*2,02-2*2,3 45,36200
dmychárna : 8,39*2+3,05*2,8+3,05*3,75-0,6*1,8-0,9*2,02*2 32,04150
velín : 10,08*2+3,05*2,8+3,05*3,75-0,6*1,8-0,9*2,02*2 35,42150
chodba : 9,52*2+1,3*2,8+1,3*3,75-0,9*2,02-0,7*2,02-1*2,05 22,27300
WC : 5,54*2+1,3*3,75+1,3*3,5-0,7*2,02-0,6*2-0,6*0,6 17,53100
sprcha : 2,83*2+1,3*2,8+1,3*3,4-0,6*2 12,52000
ostění WC-spracha : 4,6*0,15 0,69000

po jednotlivých vrstvách
602 01-1 Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí

612 47-31 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,
447 11-13 nosná konstrukce z profilů CD

457 31 Vyrovnávací beton
Vyrovnávací beton na vodorovné mostní konstrukci s očištěním podkladních ploch, provedený v předepsaném spádu

58 068,40
602 01 Omítky stěn z hotových směsí

67 667,80
417 32 Železobeton ztužujících pásů a věnců

417 35-11 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr

417 36 Výztuž ztužujících pásů a věnců
417 36-1 z betonářské oceli

447 11-1 Podkroví a stropy opláštěné sádrokartonovými deskami, bez záklopu



22 612473181R00 ...hladké m2 41,97000 222,00 9 317,34 801-1 RTS 15/ II
česlovna : 5,4*2*2+2,6*2*2-1,8*0,55-2*2-0,9*2 25,21000
WC : 1,55*2*2+1,3*2*2-0,7*2-0,6*2-0,6*0,55 8,47000
sprcha : 0,9*2*2+1,3*2*2-0,6*2 7,60000
ostění WC-sprcha : 4,6*0,15 0,69000

23 612473182R00 ...štukové m2 123,86900 336,00 41 619,98 801-1 RTS 15/ II
plocha omítek celkem : 165,839 165,83900
obklady : -41,97 -41,97000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

24 602011193R00 ...podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky m2 72,57000 43,00 3 120,51 801-1 RTS 15/ II
štíty : 22,83*2 45,66000
podélné stěny : 20,27*2 40,54000
okna : -1,8*0,6*4-0,6*0,6-0,5*0,5 -4,93000
dveře : -2*2,3-2*2,05 -8,70000

25 620411135R00 ...z postaveného lešení m2 60,07000 118,00 7 088,26 801-1 RTS 15/ II
celková plocha omítek : 72,57 72,57000
marmolit : -12,5 -12,50000

26 622432111R00 ...dekorativní jemnozrnné, akrylátové m2 12,50000 396,00 4 950,00 801-1 RTS 15/ II
0,5*(2*8+2*6) - 2*0,5-1*0,5 12,50000

27 622475122RT1 ...dvouvrstvé, tloušťka vrstvy 20 mm , složitost 3 m2 72,57000 337,00 24 456,09 801-1 RTS 15/ II
štíty : 22,83*2 45,66000
podélné stěny : 20,27*2 40,54000
okna : -1,8*0,6*4-0,6*0,6-0,5*0,5 -4,93000
dveře : -2*2,3-2*2,05 -8,70000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

622 47-51 Omítky vnější stěn vápenocementové
ze suché omítkové směsi

16 830,36
632 41-1 Potěr ze suchých směsí
s rozprostřením a uhlazením

po jednotlivých vrstvách
602 01-1 Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí

620 41 Nátěr omítky epoxiester. nebo akrylátovou barvou
na vnější vyzrálou hladkou nebo štukovou nebo jemně stříkanou omítku nebo na stavební konstrukce s předchozím oprášením provedený barvou - základní a krycí, jako jedno- 
nebo dvoubarevný jakéhokoliv odstínu
620 41-3 složitosti III

622 43 Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,

39 614,86
602 01 Omítky stěn z hotových směsí



28 632418150RV2 ...cementový potěr pro všechny běžné podkladové minerální materiály, tloušťky 50 mm, ruční 
zpracování

m2 36,74750 458,00 16 830,36 801-1 RTS 15/ II

česlovna : 5,4*2,6 14,04000
dmychárna : 2,7*3,05 8,23500
velín : 2,55*3,05 7,77750
chodba : 2,7*1,3 3,51000
WC : 1,55*1,3+0,9*1,3 3,18500

Díl: 64 Výplně otvorů

29 642942111R00 ...plocha do 2,5 m2 kus 5,00000 638,00 3 190,00 801-1 RTS 15/ II

30 642942221R00 ...plocha přes 2,5 do 4,5 m kus 1,00000 756,00 756,00 801-1 RTS 15/ II

31 766629301R00 ...oken plastových , plochy do 1,50 m2 kus 5,00000 857,00 4 285,00 800-766 RTS 15/ II

32 766661112R00 ...otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm kus 4,00000 445,00 1 780,00 800-766 RTS 15/ II
33 766661122R00 ...otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm kus 1,00000 461,00 461,00 800-766 RTS 15/ II
34 766662142R00 ...otevíravých ,  , do zazděné rámové zárubně, dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm kus 1,00000 497,00 497,00 800-766 RTS 15/ II
35 55330330R zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 

1 970 mm; L; závěsy pevné
kus 2,00000 922,00 1 844,00 SPCM RTS 15/ II

36 55330335R zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 
1 970 mm; P; závěsy pevné

kus 1,00000 941,00 941,00 SPCM RTS 15/ II

37 61160132R dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava 
lak

kus 1,00000 2 496,00 2 496,00 SPCM RTS 15/ II

38 61160192R dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava 
lak

kus 2,00000 2 496,00 4 992,00 SPCM RTS 15/ II

39 640001PC0 Zárubeň ocelová H 160   900x1970x160 P, pozinkovaná s těsněním, pro klasické zdění, bez 
drážky, pevně přivařené závěsy

kus 1,00000 2 352,00 2 352,00 Vlastní

40 640002PC0 Zárubeň ocelová H 160   800x1970x160 P, pozinkovaná s těsněním, pro klasické zdění, bez 
drážky, pevně přivařené závěsy

kus 1,00000 2 314,00 2 314,00 Vlastní

41 640003PC0 Zárubeň ocelová úhelníková 1900x2250, pozinkovaná, pevně přivařené závěsy ks    1,00000 3 504,00 3 504,00 Vlastní
42 640004PC0 Dveře vnitřní plastové plné 1kříd. 80x197, bílé ks    1,00000 10 560,00 10 560,00 Vlastní
43 640005PC0 Dveře vstupní plastové plné 1kříd. 90x197, bílé ks    1,00000 11 520,00 11 520,00 Vlastní
44 640006PC0 Dveře vstupní plastové plné 2kříd. 190x225, bílé ks    1,00000 20 160,00 20 160,00 Vlastní
45 640007PC0 Okno plastové jednodílné 60 x 60 cm S, U=1,1, bílá z obou pohledových stran kus 1,00000 2 765,00 2 765,00 Vlastní
46 640008PC0 Okno plastové jednodílné 180 x 60 cm, U=1,1, bílá z obou pohledových stran kus 4,00000 6 221,00 24 884,00 Vlastní

642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových
642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh

642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových
642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh

766 62-4 Montáž otvorových prvků plastových

766 66 Montáž dveřních křídel kompletizovaných

102 997,00



47 640009PC0 Pozinkovaná žaluzie 500x500mm, vč. rámu z PZ úhelníků, včetně monáže, neuzaviratelný otvor 
dmychárny

ks    1,00000 3 696,00 3 696,00 Vlastní

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

48 941955001R00 ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 80,00000 83,00 6 640,00 800-3 RTS 15/ II

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

49 632921911R00 ...o tloušťce dlaždic 40 mm m2 8,46000 452,00 3 823,92 801-1 RTS 15/ II

8,6*0,3+7,6*0,3 4,86000
6*0,3*2 3,60000

50 950000001PC0 Čistící zóna před vstupem do objektu, betonáž a ozasení škrabáku kpl 1,00000 2 400,00 2 400,00 Vlastní
51 950000002PC0 Úprava nájezdu do hrubého předčištění kpl 1,00000 4 512,00 4 512,00 Vlastní

Díl: 97 Prorážení otvorů

52 970031250R00 ...jádrové vrtání, do D 250 mm, zdivo cihelné m 0,30000 3 811,00 1 143,30 801-3 RTS 15/ II
D250 pro DN200 : 0,3 0,30000

53 970051100R00 ...jádrové vrtání , do D 100 mm, ŽB m 0,80000 3 600,00 2 880,00 801-3 RTS 15/ II
D100 pro PE63 : 0,4*2 0,80000

54 970051130R00 ...jádrové vrtání , do D 130 mm, ŽB m 1,60000 4 200,00 6 720,00 801-3 RTS 15/ II
D100 pro PE63 : 0,4*4 1,60000

55 970051160R00 ...jádrové vrtání , do D 160 mm, ŽB m 0,40000 4 800,00 1 920,00 801-3 RTS 15/ II
D150 pro PE110 : 0,4 0,40000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

56 998011001R00 ...výšky do 6 m t 112,95533 150,00 16 943,30 801-1 RTS 15/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo 
tvárnic nebo kovovou

8 388,56
711 13 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho

970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy
970 05 v železobetonu

970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy
970 05 v železobetonu

16 943,30
998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou

Včetně dodávky dlaždic.

12 663,30
970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy
970 03 v cihelném zdivu

970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy
970 05 v železobetonu

6 640,00
941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné

10 735,92
632 92 Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových
vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny
632 92-12 betonových kladených do písku  se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování



57 711131101RT2 ...vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů m2 48,00000 13,00 624,00 800-711 RTS 15/ II
6*8 48,00000

58 62833159R pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný 
minerální posyp; spodní strana PE fólie, jemný minerální posyp; tl. 4,0 mm

m2 105,60000 70,00 7 392,00 SPCM RTS 15/ II

6*8*2 96,00000
spoje 10% : 0,1 9,60000

59 998711101R00 ...svisle do 6 m t 0,47520 784,00 372,56 800-711 RTS 15/ II

Díl: 713 Izolace tepelné

60 713121111RT1 ...jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 36,74750 26,00 955,44 800-713 RTS 15/ II
česlovna : 5,4*2,6 14,04000
dmychárna : 2,7*3,05 8,23500
velín : 2,55*3,05 7,77750
chodba : 2,7*1,3 3,51000
wc + sprcha : 1,55*1,3+0,9*1,3 3,18500

61 713131130R00 ...vložením do nosné rámové konstrukce m2 10,06250 56,00 563,50 800-713 RTS 15/ II

izolace věnce : 8*0,25*2+6*0,25*2 7,00000
izolace překladu 1000 : 2*1*0,25 0,50000
izolace překladu 1250 : 1,25*0,25 0,31250
izolace překladu 2250 : 4*2,25*0,25 2,25000

62 28375704R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 
W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

m3 40,42225 1 958,00 79 146,77 SPCM RTS 15/ II

česlovna : 5,4*2,6 14,04000
dmychárna : 2,7*3,05 8,23500
velín : 2,55*3,05 7,77750
chodba : 2,7*1,3 3,51000
wc + sprcha : 1,55*1,3+0,9*1,3 3,18500
prořez : 0,1 3,67475

63 28375933R deska izolační EPS 70 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné 
vodivosti 0,039 W/mK; R = 1,280 m2K/W; U = 0,780 W/m2K; obj. hmotnost 17,00 kg/m3

m2 11,06875 74,00 819,09 SPCM RTS 15/ II

izolace věnce : 8*0,25*2+6*0,25*2 7,00000
izolace překladu 1000 : 2*1*0,25 0,50000
izolace překladu 1250 : 1,25*0,25 0,31250
izolace překladu 2250 : 4*2,25*0,25 2,25000

713 12 Montáž tepelné izolace podlah

713 13 Montáž tepelné izolace stěn

Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

82 081,30



prořez 10% : 0,1 1,00625

64 998713101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 0,82050 727,00 596,50 800-713 RTS 15/ II

Díl: 721 Vnitřní kanalizace

65 721194105R00 ...D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 1,00000 60,00 60,00 800-721 RTS 15/ II
66 721194106R00 ...D 63 mm, materiál ve specifikaci kus 2,00000 71,00 142,00 800-721 RTS 15/ II
67 721194109R00 ...D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 1,00000 90,00 90,00 800-721 RTS 15/ II

68 721223424RT1 ...podlahové, D 50, 75, 110 mm, se svislým odtokem,147x147mm/138x138mm kus 2,00000 2 304,00 4 608,00 800-721 RTS 15/ II
česlovna : 1 1,00000
sprcha : 1 1,00000

69 721242115R00 ...DN 100, litina kus 2,00000 2 016,00 4 032,00 800-721 RTS 15/ II

70 721290113R00 ...vodou, DN 300 m 14,37000 32,00 459,84 800-721 RTS 15/ II
71 721000002PC0 Napojení střešních svodů do kanalizace kpl 1,00000 4 800,00 4 800,00 Vlastní
72 721176117R01 Potrubí odpadní svislé DN 150 x 3,9 mm, dodávka a montáž m 14,37000 461,00 6 624,57 Vlastní

6,27+5,7+0,9+0,9+0,6 14,37000

73 998721103R00 ...v objektech výšky do 24 m t 0,08028 563,00 45,20 800-721 RTS 15/ II

Díl: 722 Vnitřní vodovod

74 722176153R00 ...Montáž rozvodů z plastů lepených D 25 mm m 24,13000 103,00 2 485,39 800-721 RTS 15/ II

9,47+1,1+1,1+2,55+1,1+1,81+1+1,2+1,7+1,1+2 24,13000

75 722182001R00 ...samolepicí spoj, rychlouzávěr, do DN 25 m 24,13000 25,00 603,25 800-721 RTS 15/ II

76 722182091R00 ...do DN 25 kus 8,00000 10,00 80,00 800-721 RTS 15/ II

77 722190403R00 ...vyvedení a připojení výpustek, DN 25 kus 5,00000 160,00 800,00 800-721 RTS 15/ II

V položkách jsou započteny 2 svary na 1m délky rozvodu, náklady na montáž tvarovek, bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů. Včetně zednických 
výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

722 18-2 Montáž tepelné izolace potrubí

722 18-29 příplatek za montáž izolačních tvarovek

722 19 Přípojky ke strojům a zařízením

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.
Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

8 325,50
722 17-6 Montáž rozvodů vody podle technologie spojování

20 861,61
721 19 Zřízení přípojek na potrubí
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

721 21 Vpusti, zápachové uzávěrky a odtokové žlaby

721 24 Lapače střešních splavenin

721 29 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech

998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné
50 m vodorovně



78 722220122R00 ...nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 20, PN 10, mosaz pár 2,00000 377,00 754,00 800-721 RTS 15/ II

79 722239103R00 ...vodovodních armatur, G 1" kus 2,00000 85,00 170,00 800-721 RTS 15/ II

80 722290226R00 ...závitového, do DN 50 m 24,13000 32,00 772,16 800-721 RTS 15/ II

81 722000001PC0 Redukce 40/25 ks 1,00000 490,00 490,00 Vlastní
82 722171214R01 Potrubí z PEHD, D 40 x 3,7 mm, dodávka a montáž m 2,00000 374,00 748,00 Vlastní

83 722230102R01 Armatura se 2závity - ventil přímý Ke 83 T, G 3/4, dodávka a montáž kus 1,00000 922,00 922,00 Vlastní
84 28377112R Izolace potrubí Mirelon PRO 35x9 mm šedočerná m 24,61260 20,00 492,25 SPCM RTS 15/ II

24,13*1,02 24,61260

85 998722101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 0,01798 470,00 8,45 800-721 RTS 15/ II

Díl: 725 Zařizovací předměty

86 725829202R00 ...umyvadlové a dřezové nástěnné kus 1,00000 252,00 252,00 800-721 RTS 15/ II

87 725849200R00 ...nastavitelná výška kus 1,00000 287,00 287,00 800-721 RTS 15/ II
88 725013138R01 Klozet kombi OLYMP,nádrž s armat.odpad svislý,bílý, dodávka a montáž, včetně ventilu a 

připojovacího potrubí
soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní

89 725017130R01 na šrouby OLYMP 50 x 41 cm, bílé, dodávka a montáž soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní
90 725536332R01 Ohřívač elek. zásobníkový závěsný Tatramat ELOV 50, dodávka a montáž soubor 1,00000 8 928,00 8 928,00 Vlastní

91 55111855R1 Ventil výtokový s hadic. přípojkou 3/4", dodávka a montáž kus 2,00000 826,00 1 652,00 Vlastní
92 55144212R1 Baterie sprchová Suzan SN 032.00/150, včetně sprchové růžice kus 1,00000 1 200,00 1 200,00 Vlastní
93 55145016R baterie dřezová nástěnná; rozteč 133 až 173 mm; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko 

ploché ústí; 180 mm
kus 1,00000 1 200,00 1 200,00 SPCM RTS 15/ II

94 998725101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 0,09634 535,00 51,54 800-721 RTS 15/ II

Díl: 762 Konstrukce tesařské

998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty
vodorovně do 50 m

44 777,85
762 33 Vázané konstrukce krovů
762 33-1 montáž

998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod
vodorovně do 50 m

18 570,54
725 82-92 Montáž baterií umyvadlových a dřezových

725 84-92 Montáž baterií sprchových

Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.

Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.
722 23-2 Montáž armatury závitové se dvěma závity

722 29-021 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Potrubí včetně tvarovek, rozebiratelných svěrných spojek a zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

722 22-1 Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu



95 762332110R00 ...střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 
řeziva, průřezové plochy do 120 cm2

m 78,40000 127,00 9 956,80 800-762 RTS 15/ II

pozednice 100/120 : 8,6*2 17,20000
kleština 50/160 : 3,4*8*2+3,4*2 61,20000

96 762332120R00 ...střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 
řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 82,00000 166,00 13 612,00 800-762 RTS 15/ II

krokev 80/160 : 4,1*10*2 82,00000

97 762342203RT2 ...přes 220 do 360 mm, vodorovné, včetně dodávky latí 30/50 mm m2 70,52000 84,00 5 923,68 800-762 RTS 15/ II
8,6*4,1*2 70,52000

98 765799231R00 ...montáž kontralaťování při vzdálenosti latí do 1 m m2 70,52000 17,00 1 198,84 800-765 RTS 15/ II
8,6*4,1*2 70,52000

99 60510001R lať jehličnaté(SM/JD); průřez 20 cm2; jakost I; l = 3 000 až 5 000 mm m 82,00000 12,00 984,00 SPCM RTS 15/ II
4,1*10*2 82,00000

100 60512685R fošna SM, BO; tl = 30 až 60 mm; l = do 4 000 mm; jakost I m3 0,48960 6 528,00 3 196,11 SPCM RTS 15/ II
kleština 50/160 : (3,4*8*2+3,4*2)*0,05*0,16 0,48960

101 60515762R hranol jehličnaté(SM; BO); tl = 150,0 mm; š = 150 mm; l = do 9 000 mm; jakost I m3 0,20640 6 528,00 1 347,38 SPCM RTS 15/ II
pozednice 100/120 : 8,6*2*0,1*0,12 0,20640

102 60515765R hranol jehličnaté(SM; BO); tl = 200,0 mm; š = 200 mm; l = do 5 000 mm; jakost I m3 1,04960 6 528,00 6 851,79 SPCM RTS 15/ II
krokev 80/160 : 4,1*10*2*0,08*0,16 1,04960

103 998762102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 1,39481 1 224,00 1 707,25 800-762 RTS 15/ II

Díl: 764 Konstrukce klempířské

104 764252403R00 ...podokapních půlkulatých, rš 330 mm m 17,20000 398,00 6 845,60 800-764 RTS 15/ II
8,6*2 17,20000

105 764510420R00 ...rš 160 mm m 7,80000 413,00 3 221,40 800-764 RTS 15/ II

šířka 1800 : 1,8*4 7,20000
šířka 600 : 0,6 0,60000

včetně zednické výpomoci.

50 m vodorovně

12 748,99
764 05-15 Žlaby z titanzinkového plechu
764 05-151 výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací

764 05-21 Oplechování parapetů z titanzinkového plechu
764 05-211 výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků

762 33-1 montáž

762 34 Bednění , laťování a rošty
762 34-2 s dodávkou řeziva
762 34-22 laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí

765 79-9 Montáž ostatních konstrukcí na střeše

998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské

762 33 Vázané konstrukce krovů



106 764554402R00 ...kruhových, průměru 100 mm m 5,60000 457,00 2 559,20 800-764 RTS 15/ II
2*2,8 5,60000

107 998764101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 0,08593 1 429,00 122,79 800-764 RTS 15/ II

Díl: 765 Krytiny tvrdé

108 765331221R00 ...drážkových m2 70,52000 614,00 43 299,28 800-765 RTS 15/ II

8,6*4,1*2 70,52000

109 765331231R00 ...drážkovou, hřeben s větracím pásem m 8,60000 568,00 4 884,80 800-765 RTS 15/ II

110 765799311RL3 ...na krokve, s přelepením spojů m2 70,52000 109,00 7 686,68 800-765 RTS 15/ II

111 998765101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 3,57650 812,00 2 904,12 800-765 RTS 15/ II

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

112 766423113R00 ...členitých, palubkami pro pero a drážku, z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm m2 18,50200 233,00 4 310,97 800-766 RTS 15/ II
štíty : 1,76*2+7,77*0,3*2 8,18200
okapy : 0,6*8,6*2 10,32000

113 766694111R00 ...šířky do 300 mm, délky do 1000 mm kus 1,00000 127,00 127,00 800-766 RTS 15/ II

114 766694113R00 ...šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm kus 4,00000 232,00 928,00 800-766 RTS 15/ II
115 61191684R palubka obkladová smrk; š = 116 mm; tl = 19,0 mm; jakost A/B m2 19,42710 202,00 3 924,27 SPCM RTS 15/ II

plocha celkem : 18,502 18,50200
prořez 5% : 0,05 0,92510

116 7660001PC0 Deska parapetní plastová šířky 180mm m     7,80000 154,00 1 201,20 Vlastní

766 42 Montáž obložení podhledů

766 69 Ostatní
766 69-16 montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění

766 69 Ostatní
766 69-16 montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění

765 90-1 Fólie parotěsné a difúzní
765 90-12 Fólie podstřešní difuzní

Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků.
998 76-5 Přesun hmot pro krytiny tvrdé
50 m vodorovně

10 615,80

765 33 Krytina betonová
765 33-2 Krytina betonová střech složitých

Dodávka a montáž základní, půlené tašky, odvětrávací a protisněhové tašky včetně spojovacích prostředků.

765 33 Krytina betonová
765 33-3 Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou

Dodávka a montáž hřebenáče, větracího pásu hřebene, uzávěry hřebene, nárožní latě včetně spojovacích prostředků.

764 05-25 Odpadní trouby z titanzinkového plechu
764 05-252 výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů

998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské
50 m vodorovně

58 774,88



šířka 1800 : 1,8*4 7,20000
šířka 600 : 0,6 0,60000

117 998766101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 0,19584 635,00 124,36 800-766 RTS 15/ II

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

118 771575109RT5 ...300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele m2 36,74750 250,00 9 186,88 800-771 RTS 15/ II
česlovna : 5,4*2,6 14,04000
dmychárna : 2,7*3,05 8,23500
velín : 2,55*3,05 7,77750
chodba : 2,7*1,3 3,51000
wc + sprcha : 1,55*1,3+0,9*1,3 3,18500

119 59764210R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povch hladký, protiskluzová úprava; pro 
interiér i exteriér

m2 38,58488 200,00 7 716,98 SPCM RTS 15/ II

plocha celkem : 36,7475 36,74750
prořez 5% : 0,05 1,83738

120 998771101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 0,84556 437,00 369,51 800-771 RTS 15/ II

Díl: 781 Obklady keramické

121 781101210R00 ...penetrace podkladu pod obklady m2 41,97000 37,00 1 552,89 800-771 RTS 15/ II

česlovna : 5,4*2*2+2,6*2*2-1,8*0,55-2*2-0,9*2 25,21000
WC : 1,55*2*2+1,3*2*2-0,7*2-0,6*2-0,6*0,55 8,47000
sprcha : 0,9*2*2+1,3*2*2-0,6*2 7,60000
ostění WC-sprcha : 4,6*0,15 0,69000

122 781415013RT5 ... , 150 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele m2 41,97000 250,00 10 492,50 800-771 RTS 15/ II
česlovna : 5,4*2*2+2,6*2*2-1,8*0,55-2*2-0,9*2 25,21000
WC : 1,55*2*2+1,3*2*2-0,7*2-0,6*2-0,6*0,55 8,47000
sprcha : 0,9*2*2+1,3*2*2-0,6*2 7,60000
ostění WC-sprcha : 4,6*0,15 0,69000

123 59781345R obklad keramický š = 148 mm; l = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat m2 44,06850 170,00 7 491,65 SPCM RTS 15/ II
plocha obkladů : 41,97 41,97000
prořez 5% : 0,05 2,09850

781 10 Příprava podkladu pod obklady

včetně dodávky materiálu.

781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových
781 41-5 montáž obkladů vnitřních  z obkladaček pórovinových do tmele

998 78 Přesun hmot pro obklady keramické

50 m vodorovně

17 273,37
771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic
50 m vodorovně

19 792,25

998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské



124 998781101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 0,58401 437,00 255,21 800-771 RTS 15/ II

Díl: 784 Malby

125 784191101R00 ...disperzní, jednonásobná m2 168,20240 14,00 2 354,83 800-784 RTS 15/ II
plocha omítek celkem : 165,839 165,83900
obklady : -41,97 -41,97000
šikmá část : 1,644*2*7,4 24,33120
vodorovná část : 2,703*7,4 20,00220

126 784195112R00 ...hlinkové,  , bělost 77 %, dvojnásobné m2 168,20240 37,00 6 223,49 800-784 RTS 15/ II
plocha omítek celkem : 165,839 165,83900
obklady : -41,97 -41,97000
šikmá část : 1,644*2*7,4 24,33120
vodorovná část : 2,703*7,4 20,00220

Díl: M21 Elektromontáže
127 211000001PC0 Výkop 80/35, III.kategorie m 35,00000 300,00 10 500,00 Vlastní
128 211000002PC0 Pásek FeZn 30/4 m 40,00000 45,00 1 800,00 Vlastní
129 211000003PC0 Svorka univerzální ks 8,00000 15,00 120,00 Vlastní
130 211000004PC0 Terénní úpravy kpl 1,00000 1 200,00 1 200,00 Vlastní
131 211000006PC0 Modulový nástěnný rozvaděč 28M IP43 kpl 1,00000 1 598,00 1 598,00 Vlastní
132 211000007PC0 Vypínač 32A/3p ks 1,00000 579,00 579,00 Vlastní
133 211000008PC0 Přepěťová ochrana modulová kpl 1,00000 1 074,00 1 074,00 Vlastní
134 211000009PC0 Jistič 10A/1/B ks 2,00000 71,00 142,00 Vlastní
135 211000010PC0 Jistič 13A/1/B ks 4,00000 85,00 340,00 Vlastní
136 211000011PC0 Jistič 16A/1/B ks 3,00000 98,00 294,00 Vlastní
137 211000012PC0 Jistič 16A/3/B ks 1,00000 429,00 429,00 Vlastní
138 211000013PC0 Stykač RS1-20, Uc=230V,1/1 ks 1,00000 384,00 384,00 Vlastní
139 211000014PC0 Proudový chránič 40A/0,03/4p ks 1,00000 788,00 788,00 Vlastní
140 211000015PC0 Vodič CYY (54) m 95,00000 17,00 1 615,00 Vlastní
141 211000016PC0 Kabel CYKY-O m 35,00000 19,00 665,00 Vlastní
142 211000017PC0 Kabel CYKY-J 3*1,5 m 85,00000 14,00 1 190,00 Vlastní
143 211000018PC0 Kabel CYKY-J 3*2,5 m 110,00000 25,00 2 750,00 Vlastní
144 211000019PC0 Kabel CYKY-J 5*2,5 m 10,00000 45,00 450,00 Vlastní
145 211000020PC0 Ukončení vodičů kpl 1,00000 540,00 540,00 Vlastní
146 211000021PC0 Krabice R ks 15,00000 92,00 1 380,00 Vlastní
147 211000022PC0 Krabice OBO 80/80, IP54 ks 3,00000 96,00 288,00 Vlastní
148 211000023PC0 WAGO - svorka 3*2,5 mm2 ks 90,00000 12,00 1 080,00 Vlastní
149 211000024PC0 Topidlo přímotop do vlhka s termostatem 1000W vč. přívodu ks 1,00000 2 268,00 2 268,00 Vlastní

784 41 Příprava povrchu
784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu

784 45 Malby z malířských směsí

95 035,00

8 578,32



150 211000025PC0 Topidlo přímotop do vlhka s termostatem 1500 W vč. přívodu ks 2,00000 2 592,00 5 184,00 Vlastní
151 211000026PC0 Zásobník TUV pod umyvadlo, V=3 l, tlakový kpl 1,00000 2 095,00 2 095,00 Vlastní
152 211000027PC0 Lišta vkládací LV40/40 m 40,00000 32,00 1 280,00 Vlastní
153 211000028PC0 Lišta vkládací LV 40/20 m 15,00000 28,00 420,00 Vlastní
154 211000029PC0 Žlab plastový 170/80 m 2,00000 320,00 640,00 Vlastní
155 211000030PC0 Svorka pro vodič pospojení 6100-14 ks 10,00000 21,00 210,00 Vlastní
156 211000031PC0 Svítidlo přisazené, IP43, 2*Z18W/840, opálový kryttyp SV44S, typ SV21 ks 1,00000 1 296,00 1 296,00 Vlastní
157 211000032PC0 Svítidlo venkovní, přisazené, IP54 se senzorem pohybu 2x Z18W/840, tyúp SV44S ks 4,00000 1 015,00 4 060,00 Vlastní
158 211000033PC0 Svítidlo přisazené, IP55, 1*Z11W/840 SA 60 minut, typ SN ks 1,00000 929,00 929,00 Vlastní
159 211000034PC0 Svítidlo průmyslové 2*36W/840 IP55, typ LS ks 6,00000 842,00 5 052,00 Vlastní
160 211000035PC0 Zásuvka jednoduchá IP44 ks 5,00000 118,00 590,00 Vlastní
161 2110000365PC0 Zásovka nástěnná 16A/5p ks 1,00000 132,00 132,00 Vlastní
162 211000037PC0 Vypinač řazení 1 IP44 ks 2,00000 85,00 170,00 Vlastní
163 211000038PC0 Vypinač řazení 5 IP44 ks 2,00000 121,00 242,00 Vlastní
164 211000039PC0 Vypinač řazení 6 IP44 ks 4,00000 134,00 536,00 Vlastní
165 211000040PC0 Vypinač In=16A/230V, IP44 ks 1,00000 260,00 260,00 Vlastní
166 211000041PC0 Nástěnná přípojnice HOP s krytem ks 1,00000 212,00 212,00 Vlastní
167 212000001PC0 Pomocný jímač PJ0,5 ks 3,00000 132,00 396,00 Vlastní
168 212000002PC0 Vodič AlMgSi D=8 mm m 40,00000 19,00 760,00 Vlastní
169 212000003PC0 Svorka SS ks 3,00000 30,00 90,00 Vlastní
170 212000004PC0 Svorka okapová/univerzální SO/SU ks 4,00000 30,00 120,00 Vlastní
171 212000005PC0 Podpěra Pp hřebenová ks 9,00000 28,00 252,00 Vlastní
172 212000006PC0 Podpěra PS střešní ks 12,00000 24,00 288,00 Vlastní
173 212000007PC0 podpěra pro vedení na stěně ks 12,00000 21,00 252,00 Vlastní
174 212000008PC0 Ochranný úhelník s držáky OÚ 1,8 kpl 2,00000 124,00 248,00 Vlastní
175 212000009PC0 Zkušební svorka SZ, označení svodu kpl 2,00000 103,00 206,00 Vlastní
176 212000010PC0 Zemnící pásek FeZn 30/4 m 40,00000 45,00 1 800,00 Vlastní
177 212000011PC0 křížová spojka zemní ks 5,00000 23,00 115,00 Vlastní
178 212000012PC0 Vodič FeZn D=10 mm m 8,00000 37,00 296,00 Vlastní
179 212000013PC0 Výkop 70/35 se záhozem, hutněním a uvedením do pův.stavu m 35,00000 348,00 12 180,00 Vlastní
180 212000014PC0 Montážní práce hod 57,00000 250,00 14 250,00 Vlastní
181 212000015PC0 Plošiny, lešení kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní
182 212000016PC0 Likvidace odpadu kpl 1,00000 600,00 600,00 Vlastní
183 212000017PC0 Revize kpl 1,00000 3 600,00 3 600,00 Vlastní
184 212000018PC0 Podružný materiál (svorky, propoje ...) kpl 1,00000 1 800,00 1 800,00 Vlastní



Stavba : 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
Objekt : SO 204 JKSO : 814.3.0

Zákl. údaje SO 204

Třídník stavební  814 Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy

814.3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná

814.3.0

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
204.01 Čerpací stanice ČS-A1* 214 095,78 

Celkem objekt SO 204 214 095,78 

Rekapitulace soupisu 204.01

Stavební díl Cena (Kč)
2 Základy a zvláštní zakládání 10 036,86
8 Trubní vedení 124 549,20
97 Prorážení otvorů 4 590,00
99 Staveništní přesun hmot 5 419,72
767 Konstrukce zámečnické 69 500,00

Celkem soupis 204.01 214 095,78

ČOV - Čerpací stanice ČS-A1*

Rekapitulace stavebního objektu

ČOV - Čerpací stanice ČS-A1*

Čerpací stanice ČS-A1*



S: 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
O: SO 204 ČOV - Čerpací stanice ČS-A1*
R: 204.01 Čerpací stanice ČS-A1*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

1 215901101R00 ...Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 12,57000 7,00 87,99 800-1 RTS 15/ II
položka 10 : 12,57 12,57000

2 271531111RL4 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm, kraj Vysočina m3 2,51400 850,00 2 136,90 800-2 RTS 15/ II
poožka 10 : 12,57*0,2 2,51400

3 273321321R00 ...Železobeton základových desek C 20/25 m3 1,88550 2 900,00 5 467,95 801-1 RTS 15/ II
položka 9 : 12,57*0,15 1,88550

4 273361921RT4 ...Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu  6,0, oka 100/100 mm t 0,11162 21 000,00 2 344,02 801-1 RTS 15/ II
položka 9 : 12,57*2*4,44/1000 0,11162

Díl: 8 Trubní vedení

5 894423114R00 ...Osaz. bet. dílců šachet, na kroužek, do 5,0 t ks 3,00000 3 000,00 9 000,00 827-1 RTS 15/ II
položka 2 : 1 1,00000
položka 4 : 1 1,00000
položka 3 : 1 1,00000

6 894423116R00 ...Osaz. bet. dílců šachet, dna, na kroužek, nad 7,0 t ks 1,00000 4 500,00 4 500,00 827-1 RTS 15/ II
položka 1 : 1 1,00000

7 457311118R01 Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 30/37, XC2, XA3 m3 0,85000 3 912,00 3 325,20 Vlastní
položka 20 : 0,85 0,85000

8 800000001PC D+M ocelové příložky vč. kotvení do pokladního betonu kus 8,00000 456,00 3 648,00 Vlastní
9 23170553R profil těsnicí elastomerní; pro nádrže betonové; tvar kruh; d = 2 500,0 mm kus 3,00000 1 686,00 5 058,00 SPCM RTS 15/ II

894 42 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034
na kroužek,

124 549,20

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
10 036,86

215 90 Zhutnění podloží
z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

271 5 Polštáře zhutněné pod základy

273 32 Beton základových desek železový
bez dodávky a uložení výztuže

273 36 Výztuž základových desek
rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,
273 36-2 ze svařovaných sítí



položka 5 : 3 3,00000
10 592261104R skruž železobetonová PNK; užitný objem 9,837 m3; DN = 2 500,0 mm; h = 2 000,0 mm; s = 

150,00 mm; pojížděná
kus 2,00000 24 288,00 48 576,00 SPCM RTS 15/ II

položka 2 : 1 1,00000
položka 3 : 1 1,00000

11 592261112R dno nádrže kruhové; železobeton; PNK; užitný objem 9,817 m3; DN 2 500 mm; h = 2 000,0 mm; f 
= 150 mm; pojížděné

kus 1,00000 34 224,00 34 224,00 SPCM RTS 15/ II

položka 1 : 1 1,00000
12 59226124R deska zákrytová nádrže kruhová; pojížděná; železobeton; PNK; DN 2 500 mm; h = 200,0 mm; 

otvor kruhový 3x; d = 625 mm
kus 1,00000 16 218,00 16 218,00 SPCM RTS 15/ II

položka 4 : 1 1,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů

13 970051100R00 ...jádrové vrtání , do D 100 mm, ŽB m 0,45000 3 600,00 1 620,00 801-3 RTS 15/ II
DN100 : 3*0,15 0,45000

14 970051160R00 ...jádrové vrtání , do D 160 mm, ŽB m 0,45000 4 800,00 2 160,00 801-3 RTS 15/ II
DN150 : 3*0,15 0,45000

15 970051200R00 ...jádrové vrtání , do D 200 mm, ŽB m 0,15000 5 400,00 810,00 801-3 RTS 15/ II
DN300 : 1*0,15 0,15000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

16 998144471R00 Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m t 36,13145 150,00 5 419,72 801-2 RTS 15/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
17 767000001PC D+M litinový poklop s rámem k zabetonování 700x700mm, A15 kus 1,00000 19 000,00 19 000,00 Vlastní

položka 8 : 1 1,00000
18 767000002PC D+M litinový poklop s rámem k zabetonování 600x650mm, A15 kus 1,00000 18 000,00 18 000,00 Vlastní

Přesun hmot
pro nádrže a jímky pozemní čistíren odpadních vod (814 1)
pro nádrže pozemní (mimo nádrže a jímky čistíren odpadních vod, 814 2)
pro zásobníky a jámy pozemní (mimo zemědělství, 814 3)
sesvislou nosnou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných,
s nosou konstrukcí zakrytí montovanou betonovou
Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

69 500,00

998 14-44 Nádrže a jímky čistíren vod

otvory provést dle výkresové dokumentace !

4 590,00
970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy
970 05 v železobetonu

970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy
970 05 v železobetonu

970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy
970 05 v železobetonu

5 419,72



položka 6 : 1 1,00000
19 767000003PC D+M litinový poklop s rámem k zabetonování 650x650mm, A15 kus 1,00000 18 500,00 18 500,00 Vlastní

položka 7 : 1 1,00000
20 767000005PC D+M nerezový žebřík pro vstup do jímek dle ČSN 73 0748, vč. výsuvných madel kus 1,00000 14 000,00 14 000,00 Vlastní

položky 11,12,13 : 1 1,00000
Kotvení každého štěřínu 4x

Šířka žebříku 450mm
Počet příčlí 20 s roztečí 280mm, štěřín s přesahem min. 50mm, celková výška žebříku vč. štěřínu bez madel 5,42m
Nástup a výstup maximálně 280mm



Stavba : 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
Objekt : SO 205 JKSO : 814.3.0

Zákl. údaje SO 205

Třídník stavební  814 Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy

814.3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná

814.3.0

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
205 ČOV - Biologická jednotka* 731 094,73 

Celkem objekt SO 205 731 094,73 

Rekapitulace soupisu 205

Stavební díl Cena (Kč)
2 Základy a zvláštní zakládání 204 798,21
3 Svislé a kompletní konstrukce 473 852,74
8 Trubní vedení 6 000,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 3 792,28
99 Staveništní přesun hmot 42 651,50

Celkem soupis 205 731 094,73

ČOV - Biologická jednotka*

Rekapitulace stavebního objektu

ČOV - Biologická jednotka*

ČOV - Biologická jednotka*



S: 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
O: SO 205 ČOV - Biologická jednotka*
R: 205 ČOV - Biologická jednotka*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

1 215901101R00 ...Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 75,43000 7,00 528,01 800-1 RTS 15/ II
položka 4 : 75,43 75,43000

2 271531111RL4 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm, kraj Vysočina m3 30,17200 850,00 25 646,20 800-2 RTS 15/ II
položka 4 : 75,43*0,4 30,17200

3 273313511R00 ...z betonu C 12/15 m3 7,54300 2 520,00 19 008,36 801-1 RTS 15/ II
položka 3 : 75,43*0,1 7,54300

4 273323611RT9 ...beton třídy C 30/37, stupeň vlivu porostředí XA3, odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí m3 29,04500 3 200,00 92 944,00 801-1 RTS 15/ II

položka 2, XC4, XF3, XA3 : 58,09*0,5 29,04500

5 273356031R00 ...pro plochy zaoblené, zřízení m2 13,51000 720,00 9 727,20 801-5 RTS 15/ II
položka 2 : 27,02*0,5 13,51000

6 273356032R00 ...pro plochy zaoblené, odbednění m2 13,51000 120,00 1 621,20 801-5 RTS 15/ II

7 273361821R00 ...10505 t 2,63444 21 000,00 55 323,24 801-1 RTS 15/ II
R10 : 641,72/1000 0,64172
R14 : 1992,72/1000 1,99272

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

273 31 Beton základových desek prostý
273 31-3 prostý

273 32 Beton základových desek železový
bez dodávky a uložení výztuže
273 32-3 vodostavební

273 35 Bednění základových desek z betonu vodostavebního
prostého i železového

273 36 Výztuž základových desek
rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,
273 36-1 z betonářské oceli

473 852,74

271 5 Polštáře zhutněné pod základy

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
204 798,21

215 90 Zhutnění podloží
z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8



8 311321412R00 ...z betonu C 30/37 m3 44,74900 3 200,00 143 196,80 801-1 RTS 15/ II
položka 1, XC4, XF3, XA3 : (58,09-50,27)*5,75 44,96500
-1,2*0,3*0,3*2 -0,21600

9 311351805R00 ...pro beton pohledový, zřízení m2 293,75250 600,00 176 251,50 801-1 RTS 15/ II
položka 1 : 25,13*5,5+27,05*5,75 293,75250

10 311351806R00 ...pro beton pohledový, odstranění m2 293,75250 120,00 35 250,30 801-1 RTS 15/ II

11 311361821R00 ...10505 t 4,14398 21 000,00 87 023,58 801-1 RTS 15/ II
R8 : 57,59/1000 0,05759
R10 : 4086,39/1000 4,08639

12 939941112R00 ...mezi dnem a stěnou m 26,08000 400,00 10 432,00 801-5 RTS 15/ II
položka 6 : 26,08 26,08000

13 939941113R00 ...ve stěně m 26,08000 500,00 13 040,00 801-5 RTS 15/ II
položka 7 : 26,08 26,08000

14 55392100R deska/pás těsnicí ocel, bitumenová vrstva; tl = 0,60 mm; š = 160 mm; l = 2 500,0 mm m 52,16000 166,00 8 658,56 SPCM RTS 15/ II
položka 6 : 26,08 26,08000
položka 7 : 26,08 26,08000

Díl: 8 Trubní vedení
15 800000001PC Vložení prostupové tvarovky pro DN200 délky 300mm do bednění před betonáží, včetně dodávky, 

napojení přítoku DN200
ks 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

16 800000002PC Vložení prostupové tvarovky pro DN250 délky 300MM do bednění před betonáží, včetně dodávky, 
napojení odtokového potrubí DN250

ks 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

17 800000003PC Vložení prostupové pažnice DN150 délky 300mm do bednění před betonáží, včetně dodávky, 
prostup pro potrubí přebytečného kalu D90

ks 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
632 92 Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových
vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny

3 792,28

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,

311 35 Bednění nadzákladových zdí
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném 
prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
311 35-2 oboustranné za každou stranu

311 35 Bednění nadzákladových zdí
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném 
prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
311 35-2 oboustranné za každou stranu

311 36 Výztuž nadzákladových zdí
311 36-1 z betonářské oceli

939 94 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem

6 000,00

311 32 Beton nadzákladových zdí železový



18 632921911R00 ...Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 40 mm m2 8,39000 452,00 3 792,28 801-1 RTS 15/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

19 998012021R00 ...Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m t 284,34331 150,00 42 651,50 801-1 RTS 15/ II

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou 
betonovou tyčovou nebo plošnou

632 92-12 betonových kladených do písku  se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování

Včetně dodávky dlaždic.

42 651,50
998 01-20 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit.



Stavba : 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
Objekt : SO 206 JKSO : 814.3.0

Zákl. údaje SO 206

Třídník stavební  814 Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy

814.3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná

814.3.0

Rozsah: 90,00 m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
206.01 ČOV - Kalojem* 353 352,88 
206.02 ČOV - Chemické hospodářství* 30 571,33 

Celkem objekt SO 206 383 924,21 

Rekapitulace soupisu 206.01

Stavební díl Cena (Kč)
2 Základy a zvláštní zakládání 80 067,81
3 Svislé a kompletní konstrukce 211 927,71
4 Vodorovné konstrukce 12 672,00
8 Trubní vedení 4 500,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 2 641,49
99 Staveništní přesun hmot 26 047,87
767 Konstrukce zámečnické 15 496,00

Celkem soupis 206.01 353 352,88

Rekapitulace soupisu 206.02

Stavební díl Cena (Kč)
2 Základy a zvláštní zakládání 27 102,90
99 Staveništní přesun hmot 2 253,87
711 Izolace proti vodě 214,56
783 Nátěry 1 000,00

Celkem soupis 206.02 30 571,33

ČOV - Kalojem*

Rekapitulace stavebního objektu

ČOV - Kalojem*

ČOV - Kalojem*

ČOV - Chemické hospodářství*



S: 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
O: SO 206 ČOV - Kalojem*
R: 206.01 ČOV - Kalojem*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

1 215901101R00 ...Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 36,32000 7,00 254,24 800-1 RTS 15/ II
položka 4 : 36,32 36,32000

2 271531111RL4 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm, kraj Vysočina m3 7,26400 850,00 6 174,40 800-2 RTS 15/ II
položka 4 : 36,32*0,2 7,26400

3 273313511R00 ...Beton základových desek prostý C 12/15 m3 3,63200 2 520,00 9 152,64 801-1 RTS 15/ II
položka 3 : 36,32*0,1 3,63200

4 273323611RT9 ...Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37, XA3 odolnost proti chemicky agresivnímu 
prostředí

m3 9,85200 3 200,00 31 526,40 801-1 RTS 15/ II

položka 2, XC4, XF3, XA3 : 24,63*0,4 9,85200

5 273356031R00 ...Bednění základových desek,plochy zaoblené, zřízení m2 7,03600 720,00 5 065,92 801-5 RTS 15/ II
položka 2 : 17,59*0,4 7,03600

6 273356032R00 ...Bednění základových desek,plochy zaoblené,odbed. m2 7,03600 120,00 844,32 801-5 RTS 15/ II

7 273361821R00 ...Výztuž základových desek z betonářské ocelí 10505 t 1,28809 21 000,00 27 049,89 801-1 RTS 15/ II
R10 : 417,36/1000 0,41736
R14 : 870,73/1000 0,87073

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

273 31 Beton základových desek prostý
273 31-3 prostý

273 32 Beton základových desek železový
bez dodávky a uložení výztuže
273 32-3 vodostavební

273 35 Bednění základových desek z betonu vodostavebního
prostého i železového

273 36 Výztuž základových desek
rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,
273 36-1 z betonářské oceli

211 927,71

271 5 Polštáře zhutněné pod základy

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
80 067,81

215 90 Zhutnění podloží
z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8



8 311321412R00 ...Železobeton nadzákladových zdí C 30/37  m3 20,25000 3 200,00 64 800,00 801-1 RTS 15/ II
položka 1, XC4, XF3, XA3 : (24,63-19,63)*4,05 20,25000

9 311351805R00 ...Bednění nadzákl.zdí pohled.hl.oboustranné-zřízení m2 134,87000 600,00 80 922,00 801-1 RTS 15/ II
položka 1 : 63,62+71,25 134,87000

10 311351806R00 ...Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění m2 134,87000 120,00 16 184,40 801-1 RTS 15/ II

11 311361821R00 ...Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505 t 1,93321 21 000,00 40 597,41 801-1 RTS 15/ II
R8 : 22,18/1000 0,02218
R10 : 1911,03/1000 1,91103

12 939941112R00 ...Těsnění pracovní spáry plechem mezi dnem a stěnou m 16,65000 400,00 6 660,00 801-5 RTS 15/ II
položka 6 : 16,65 16,65000

13 55392100R ILLICHMAN BK těsnicí plech 160 x 0,6 x 2500 mm, s oboustranně nanesenou lepicí bitumenovou 
vrstvou včetně svorek

m 16,65000 166,00 2 763,90 SPCM RTS 15/ II

položka 6 : 16,65 16,65000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
14 457311118R01 Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 30/37, XC2, XA3 m3 3,96000 3 200,00 12 672,00 Vlastní

Díl: 8 Trubní vedení
15 800000001PC Vložení prostupové pažnice DN150 délky 300mm do bednění před betonáží, včetně dodávky, 

prostup pro sání kalu D110
ks 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

16 800000002PC Vložení prostupové pažnice DN300 délky 300mm do bednění před betonáží, včetně dodávky, 
prostup pro odtah kalu D225

ks 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

17 632921911R00 ...Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 40 mm m2 5,84400 452,00 2 641,49 801-1 RTS 15/ II

2 641,49
632 92 Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových
vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny
632 92-12 betonových kladených do písku  se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování

Včetně dodávky dlaždic.

4 500,00

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,

311 35 Bednění nadzákladových zdí
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném 
prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
311 35-2 oboustranné za každou stranu

311 35 Bednění nadzákladových zdí
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném 
prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
311 35-2 oboustranné za každou stranu

311 36 Výztuž nadzákladových zdí
311 36-1 z betonářské oceli

939 94 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem

12 672,00

311 32 Beton nadzákladových zdí železový



19,48*0,3 5,84400

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

18 998012021R00 ...Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m t 173,65248 150,00 26 047,87 801-1 RTS 15/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
19 767000001PC D+M ocelových žebříků, včetně pozinkování kpl 1,00000 7 872,00 7 872,00 Vlastní
20 767000002PC D+M ocelové pracovní plošiny, vč. kotvení a pozinkování kpl 1,00000 6 432,00 6 432,00 Vlastní
21 767000003PC Kotevení žebříků včetně upevňovacích prvků kus 4,00000 298,00 1 192,00 Vlastní

998 01-20 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit.
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou 
betonovou tyčovou nebo plošnou

15 496,00

26 047,87



S: 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
O: SO 206 ČOV - Kalojem*
R: 206.02 ČOV - Chemické hospodářství*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

1 215901101R00 ...Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 9,00000 7,00 63,00 800-1 RTS 15/ II
3*3 9,00000

2 271531111R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm m3 2,50000 850,00 2 125,00 800-2 RTS 15/ II
2,5*2,5*0,4 2,50000

3 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 0,93600 864,00 808,70 800-2 RTS 15/ II
1,2*1,2*0,65 0,93600

4 273313511R00 ...z betonu C 12/15 m3 0,52800 2 520,00 1 330,56 801-1 RTS 15/ II
(2,2*2,2-1*1)*0,1 0,38400
1,2*1,2*0,1 0,14400

5 273321611R00 ...z betonu C 30/37 m3 1,00000 3 200,00 3 200,00 801-1 RTS 15/ II
2*2*0,25 1,00000

6 273351215R00 ...zřízení m2 2,00000 600,00 1 200,00 801-1 RTS 15/ II
2*4*0,25 2,00000

7 273351216R00 ...odstranění m2 2,00000 120,00 240,00 801-1 RTS 15/ II

8 273361821R00 ...10505 t 0,06600 24 000,00 1 584,00 801-1 RTS 15/ II

Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu.
273 36 Výztuž základových desek
rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,
273 36-1 z betonářské oceli

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
27 102,90

215 90 Zhutnění podloží
z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

271 5 Polštáře zhutněné pod základy

273 31 Beton základových desek prostý
273 31-3 prostý

273 32 Beton základových desek železový
bez dodávky a uložení výztuže

273 35 Bednění stěn základových desek



0,066 0,06600

9 273361921RT5 ...průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,01164 21 000,00 244,44 801-1 RTS 15/ II
(2,2*2,2-1*1)*3,03/1000 0,01164

10 274321611R00 ...z betonu C 30/37 m3 1,66400 3 200,00 5 324,80 801-1 RTS 15/ II
2*0,65*0,4*2 1,04000
1,2*0,65*0,4*2 0,62400

11 274351215R00 ...zřízení m2 8,32000 600,00 4 992,00 801-1 RTS 15/ II
2*0,65*4+1,2*0,65*4 8,32000

12 274351216R00 ...odstranění m2 8,32000 120,00 998,40 801-1 RTS 15/ II

13 274361821R00 ...10 505 t 0,20800 24 000,00 4 992,00 801-1 RTS 15/ II
0,208 0,20800

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

14 998144471R00 Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m t 15,02579 150,00 2 253,87 801-2 RTS 15/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě

15 711131101RT2 ...vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů m2 1,44000 13,00 18,72 800-711 RTS 15/ II
1,2*1,2 1,44000

16 628322871R pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož; horní strana jemný 
minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3,0 mm

m2 2,88000 68,00 195,84 SPCM RTS 15/ II

1,2*1,2*2 2,88000

711 13 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho
214,56

274 36 Výztuž základových pasů
274 36-1 z betonářské oceli

2 253,87
998 14-44 Nádrže a jímky čistíren vod
Přesun hmot
pro nádrže a jímky pozemní čistíren odpadních vod (814 1)
pro nádrže pozemní (mimo nádrže a jímky čistíren odpadních vod, 814 2)
pro zásobníky a jámy pozemní (mimo zemědělství, 814 3)
sesvislou nosnou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných,
s nosou konstrukcí zakrytí montovanou betonovou
Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

273 36 Výztuž základových desek
rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,
273 36-2 ze svařovaných sítí

274 32 Beton základových pasů železový
bez výztuže

274 35 Bednění stěn základových pasů
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,



Díl: 783 Nátěry

17 783825120R00 ...betonové povrchy, trojnásobné m2 4,00000 250,00 1 000,00 800-783 RTS 15/ II
2*2 4,00000

1 000,00
783 82 Nátěry betonových povrchů syntetické
na vzduchu schnoucí
783 82-1 Nátěry omítek a betonových povrchů syntetické



Stavba : 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
Objekt : SO 207 JKSO : 827.1.0

Zákl. údaje SO 207

Třídník stavební  827 Vedení trubní dálková  přípojná

827.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.1.0

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
207.01 Výtlak V1 a V2 z ČS do PB* 9 150,38 
207.03 Propoj PB a BJ* 8 404,80 
207.04 Přebytečný kal* 13 094,30 
207.05 Kalová voda* 13 822,53 
207.06 Kanalizace PB* 14 766,97 
207.07 Vzduchové potrubí z PB do BJ* 8 154,05 
207.08 Vzduchové potrubí z PB do K* 15 728,82 

Celkem objekt SO 207 83 121,85 

Rekapitulace soupisu 207.01

Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 3 439,71
4 Vodorovné konstrukce 375,78
8 Trubní vedení 5 244,00
99 Staveništní přesun hmot 90,89

Celkem soupis 207.01 9 150,38

Rekapitulace soupisu 207.03

Stavební díl Cena (Kč)
8 Trubní vedení 8 404,80

Celkem soupis 207.03 8 404,80

Rekapitulace soupisu 207.04

Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 7 707,50
4 Vodorovné konstrukce 713,65
8 Trubní vedení 4 502,30
99 Staveništní přesun hmot 170,85

Celkem soupis 207.04 13 094,30

Rekapitulace soupisu 207.05

Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 8 728,33
4 Vodorovné konstrukce 808,10
8 Trubní vedení 4 093,50
99 Staveništní přesun hmot 192,60

Celkem soupis 207.05 13 822,53

Rekapitulace soupisu 207.06
Stavební díl Cena (Kč)

Kalová voda*

Kanalizace PB*

ČOV - Propojovací potrubí*

Rekapitulace stavebního objektu

ČOV - Propojovací potrubí*

Výtlak V1 a V2 z ČS do PB*

Propoj PB a BJ*

Přebytečný kal*



1 Zemní práce 6 083,46
4 Vodorovné konstrukce 598,59
8 Trubní vedení 7 929,00
99 Staveništní přesun hmot 155,92

Celkem soupis 207.06 14 766,97

Rekapitulace soupisu 207.07
Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 3 723,51
4 Vodorovné konstrukce 465,57
8 Trubní vedení 3 854,00
99 Staveništní přesun hmot 110,97

Celkem soupis 207.07 8 154,05

Rekapitulace soupisu 207.08
Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 6 933,52
4 Vodorovné konstrukce 1 010,95
8 Trubní vedení 7 544,00
99 Staveništní přesun hmot 240,35

Celkem soupis 207.08 15 728,82

Vzduchové potrubí z PB do BJ*

Vzduchové potrubí z PB do K*



S: 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
O: SO 207 ČOV - Propojovací potrubí*
R: 207.01 Výtlak V1 a V2 z ČS do PB*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 132201211R00 ...Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 5,64435 260,00 1 467,53 800-1 RTS 15/ II
5,65*1,11*0,9 5,64435

2 132201219R00 ...Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 5,64435 23,00 129,82 800-1 RTS 15/ II

3 151101101R00 ...Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 12,54300 10,00 125,43 800-1 RTS 15/ II
5,65*1,11*2 12,54300

4 151101111R00 ...Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 12,54300 5,00 62,72 800-1 RTS 15/ II

5 161101101R00 ...Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 5,64435 41,00 231,42 800-1 RTS 15/ II

6 162501102R00 ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m m3 2,54250 90,00 228,83 800-1 RTS 15/ II
5,64435-3,10185 2,54250

7 171201201R00 ...Uložení sypaniny na skládku m3 2,54250 9,00 22,88 800-1 RTS 15/ II
5,64435-3,10185 2,54250

8 174101101R00 ...Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 3,10185 150,00 465,28 800-1 RTS 15/ II
5,64435-2,034-0,5085 3,10185

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

171 20 Uložení sypaniny

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

175 10-11 Obsyp potrubí
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
3 439,71

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,



9 175101101R00 ...Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 2,03400 347,00 705,80 800-1 RTS 15/ II
5,65*0,9*0,4 2,03400

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

10 451572211R00 ...Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm m3 0,50850 739,00 375,78 827-1 RTS 15/ II
5,65*0,9*0,1 0,50850

Díl: 8 Trubní vedení

11 871511101R00 ...DN 150 mm m 11,30000 150,00 1 695,00 827-1 RTS 15/ II
2*5,65 11,30000

12 871512101R00 ...DN 150 mm kus 4,00000 116,00 464,00 827-1 RTS 15/ II

13 892561111R00 ...do DN 125 mm m 11,30000 18,00 203,40 827-1 RTS 15/ II
2*5,65 11,30000

14 286134533R trubka plastová kanalizační PE100RC; hladká; SDR 11,0; PN 16; D = 75,0 mm; s = 6,80 mm; l = 
100 000,0 mm

m 11,30000 192,00 2 169,60 SPCM RTS 15/ II

2*5,65 11,30000
15 28653806R spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; PN 16; di = 75,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 4,00000 178,00 712,00 SPCM RTS 15/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

16 998276101R00 ...v otevřeném výkopu t 0,60595 150,00 90,89 827-1 RTS 15/ II
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

871 51-2 přirážka za spoj plastového potrubí  pomocí elektrotvarovky

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí
vodou nebo vzduchem,
892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou

90,89
998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových

s integrovaným elektrosvařovacím vinutím,

375,78
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
v otevřeném výkopu,

5 244,00
871 51 Montáž plastového potrubí ve výkopu spojovaného pomocí hrdel



S: 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
O: SO 207 ČOV - Propojovací potrubí*
R: 207.03 Propoj PB a BJ*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 8 Trubní vedení

1 800000001PC Montáž nerez potrubí m     3,40000 264,00 897,60 Vlastní
2 800000002PC Potrubí nerezové DN200 hrdlová, vč. kolen m     3,40000 1 440,00 4 896,00 Vlastní
3 800000003PC Izolace tepelná potrubí DN200, tloušťka 50mm, vč. vnějšího opláštění m     3,40000 768,00 2 611,20 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
8 404,80



S: 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
O: SO 207 ČOV - Propojovací potrubí*
R: 207.04 Přebytečný kal*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 132201211R00 ...Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 13,03695 260,00 3 389,61 800-1 RTS 15/ II
10,73*0,9*1,35 13,03695

2 132201219R00 ...Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 13,03695 23,00 299,85 800-1 RTS 15/ II

3 151101101R00 ...Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 28,97100 10,00 289,71 800-1 RTS 15/ II
10,73*1,35*2 28,97100

4 151101111R00 ...Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 28,97100 5,00 144,86 800-1 RTS 15/ II

5 161101101R00 ...Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 13,03695 41,00 534,51 800-1 RTS 15/ II

6 162501102R00 ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m m3 4,82850 90,00 434,57 800-1 RTS 15/ II
13,03695-8,20845 4,82850

7 171201201R00 ...Uložení sypaniny na skládku m3 4,74750 9,00 42,73 800-1 RTS 15/ II

8 174101101R00 ...Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 8,20845 150,00 1 231,27 800-1 RTS 15/ II
13,03695-0,9657-3,8628 8,20845

9 175101101R00 ...Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 3,86280 347,00 1 340,39 800-1 RTS 15/ II

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

171 20 Uložení sypaniny

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

175 10-11 Obsyp potrubí
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
7 707,50

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,



10,73*0,9*0,4 3,86280

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

10 451572211R00 ...Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm m3 0,96570 739,00 713,65 827-1 RTS 15/ II
10,73*0,9*0,1 0,96570

Díl: 8 Trubní vedení

11 871511101R00 ...Montáž plast.potrubí s elektro.vinutím DN 150 mm m 10,73000 100,00 1 073,00 827-1 RTS 15/ II

12 871512101R00 ...Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky DN 150 kus 4,00000 116,00 464,00 827-1 RTS 15/ II

13 892561111R00 ...Zkouška těsnosti kanalizace DN do 125, vodou m 10,73000 18,00 193,14 827-1 RTS 15/ II
14 286134533R trubka plastová kanalizační PE100RC; hladká; SDR 11,0; PN 16; D = 75,0 mm; s = 6,80 mm; l = 

100 000,0 mm
m 10,73000 192,00 2 060,16 SPCM RTS 15/ II

15 28653806R spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; PN 16; di = 75,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 4,00000 178,00 712,00 SPCM RTS 15/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

16 998276101R00 ...Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 1,13902 150,00 170,85 827-1 RTS 15/ II
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

871 51-2 přirážka za spoj plastového potrubí  pomocí elektrotvarovky

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí
vodou nebo vzduchem,
892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou

170,85
998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových

s integrovaným elektrosvařovacím vinutím,

713,65
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
v otevřeném výkopu,

4 502,30
871 51 Montáž plastového potrubí ve výkopu spojovaného pomocí hrdel



S: 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
O: SO 207 ČOV - Propojovací potrubí*
R: 207.05 Kalová voda*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 132201211R00 ...Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 14,76225 260,00 3 838,19 800-1 RTS 15/ II
12,15*0,9*1,35 14,76225

2 132201219R00 ...Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 14,76225 23,00 339,53 800-1 RTS 15/ II

3 151101101R00 ...Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 32,80500 10,00 328,05 800-1 RTS 15/ II
12,15*1,35*2 32,80500

4 151101111R00 ...Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 32,80500 5,00 164,03 800-1 RTS 15/ II

5 161101101R00 ...Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 14,76225 41,00 605,25 800-1 RTS 15/ II

6 162501102R00 ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m m3 5,46750 90,00 492,08 800-1 RTS 15/ II
4,374+1,0935 5,46750

7 171201201R00 ...Uložení sypaniny na skládku m3 5,46750 9,00 49,21 800-1 RTS 15/ II

8 174101101R00 ...Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 9,29475 150,00 1 394,21 800-1 RTS 15/ II
14,76225-4,374-1,0935 9,29475

9 175101101R00 ...Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 4,37400 347,00 1 517,78 800-1 RTS 15/ II

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

171 20 Uložení sypaniny

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

175 10-11 Obsyp potrubí
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
8 728,33

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,



12,15*0,9*0,4 4,37400

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

10 451572211R00 ...Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm m3 1,09350 739,00 808,10 827-1 RTS 15/ II
12,15*0,9*0,1 1,09350

Díl: 8 Trubní vedení

11 871511101R00 ...Montáž plast.potrubí s elektro.vinutím DN 150 mm m 12,15000 100,00 1 215,00 827-1 RTS 15/ II

12 871512101R00 ...Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky DN 150 kus 4,00000 116,00 464,00 827-1 RTS 15/ II

13 892561111R00 ...Zkouška těsnosti kanalizace DN do 125, vodou m 12,15000 18,00 218,70 827-1 RTS 15/ II
14 286134532R trubka plastová kanalizační PE100RC; hladká; SDR 11,0; PN 16; D = 63,0 mm; s = 5,80 mm; l = 

100 000,0 mm
m 12,15000 132,00 1 603,80 SPCM RTS 15/ II

15 28653805R spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; PN 16; di = 63,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 4,00000 148,00 592,00 SPCM RTS 15/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

16 998276101R00 ...Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 1,28398 150,00 192,60 827-1 RTS 15/ II
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

871 51-2 přirážka za spoj plastového potrubí  pomocí elektrotvarovky

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí
vodou nebo vzduchem,
892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou

192,60
998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových

s integrovaným elektrosvařovacím vinutím,

808,10
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
v otevřeném výkopu,

4 093,50
871 51 Montáž plastového potrubí ve výkopu spojovaného pomocí hrdel



S: 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
O: SO 207 ČOV - Propojovací potrubí*
R: 207.06 Kanalizace PB*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 132201211R00 ...Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 10,53000 260,00 2 737,80 800-1 RTS 15/ II
9*1,3*0,9 10,53000

2 132201219R00 ...Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 10,53000 23,00 242,19 800-1 RTS 15/ II

3 151101101R00 ...Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 23,40000 10,00 234,00 800-1 RTS 15/ II
9*1,3*2 23,40000

4 151101111R00 ...Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 23,40000 5,00 117,00 800-1 RTS 15/ II

5 161101101R00 ...Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 9,36000 41,00 383,76 800-1 RTS 15/ II

6 162501102R00 ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m m3 6,57000 90,00 591,30 800-1 RTS 15/ II
10,53-3,96 6,57000

7 171201201R00 ...Uložení sypaniny na skládku m3 6,57000 9,00 59,13 800-1 RTS 15/ II

8 174101101R00 ...Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 3,96000 150,00 594,00 800-1 RTS 15/ II
10,53-0,81-5,76 3,96000

9 175101101R00 ...Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 3,24000 347,00 1 124,28 800-1 RTS 15/ II

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

171 20 Uložení sypaniny

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

175 10-11 Obsyp potrubí
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
6 083,46

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,



9*0,9*0,4 3,24000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

10 451572211R00 ...Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm m3 0,81000 739,00 598,59 827-1 RTS 15/ II
9*0,9*0,1 0,81000

Díl: 8 Trubní vedení

11 871313121R00 ...DN 150 mm m 9,00000 100,00 900,00 827-1 RTS 15/ II

12 892571111R00 ...do DN 200 mm m 9,00000 24,00 216,00 827-1 RTS 15/ II
13 28611260.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 

1000,0 mm
kus 9,00000 197,00 1 773,00 SPCM RTS 15/ II

14 28697028.AR šachta kanalizační tvar kruhový; DN 400,0 mm; průtok DN 160 mm; materiál PVC; h = 1 700,0 
mm

kus 1,00000 5 040,00 5 040,00 SPCM RTS 15/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

15 998276101R00 ...Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 1,03947 150,00 155,92 827-1 RTS 15/ II

998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí
vodou nebo vzduchem,
892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou

Kompletní plastová šachta DN400
Teleskopický nástavec, poklop vodotěsný D400, šachtové dno se dvěma přítoky DN200

155,92

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

598,59
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
v otevřeném výkopu,

7 929,00
871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem



S: 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
O: SO 207 ČOV - Propojovací potrubí*
R: 207.07 Vzduchové potrubí z PB do BJ*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 132201211R00 ...Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 6,30000 260,00 1 638,00 800-1 RTS 15/ II
7*0,9*1 6,30000

2 132201219R00 ...Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 6,30000 23,00 144,90 800-1 RTS 15/ II

3 151101101R00 ...Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 14,00000 10,00 140,00 800-1 RTS 15/ II
7*1*2 14,00000

4 151101111R00 ...Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 14,00000 5,00 70,00 800-1 RTS 15/ II

5 161101101R00 ...Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 6,30000 41,00 258,30 800-1 RTS 15/ II

6 162501102R00 ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m m3 2,52000 90,00 226,80 800-1 RTS 15/ II
6,3-3,78 2,52000

7 171201201R00 ...Uložení sypaniny na skládku m3 2,52000 9,00 22,68 800-1 RTS 15/ II

8 174101101R00 ...Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 3,78000 150,00 567,00 800-1 RTS 15/ II
6,3-0,63-1,89 3,78000

9 175101101R00 ...Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 1,89000 347,00 655,83 800-1 RTS 15/ II

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

171 20 Uložení sypaniny

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

175 10-11 Obsyp potrubí

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
3 723,51

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.



7*0,9*0,3 1,89000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

10 451572211R00 ...Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm m3 0,63000 739,00 465,57 827-1 RTS 15/ II
7*0,9*0,1 0,63000

Díl: 8 Trubní vedení

11 871511101R00 ...Montáž plast.potrubí s elektro.vinutím DN 150 mm m 7,00000 100,00 700,00 827-1 RTS 15/ II
2,8+4,2 7,00000

12 871512101R00 ...Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky DN 150 kus 4,00000 116,00 464,00 827-1 RTS 15/ II

13 230230017R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 80 m 7,00000 60,00 420,00 M23 RTS 15/ II
14 286135198R trubka plastová vodovodní hladká; PE 100RC; SDR 11,0; PN 16; D = 53,4 mm; l = 100000,0 mm m 4,20000 104,00 436,80 SPCM RTS 15/ II

15 28613526R trubka plastová vodovodní hladká; PE 100RC; SDR 11,0; PN 16; D = 93,4 mm; l = 100000,0 mm m 2,80000 384,00 1 075,20 SPCM RTS 15/ II

16 28653804R spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; PN 16; di = 50,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 2,00000 102,00 204,00 SPCM RTS 15/ II
17 28653807R spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; PN 16; di = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 2,00000 277,00 554,00 SPCM RTS 15/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

18 998276101R00 ...Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 0,73981 150,00 110,97 827-1 RTS 15/ II
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

465,57
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
v otevřeném výkopu,

3 854,00
871 51 Montáž plastového potrubí ve výkopu spojovaného pomocí hrdel
s integrovaným elektrosvařovacím vinutím,

871 51-2 přirážka za spoj plastového potrubí  pomocí elektrotvarovky

230 23 Tlakové zkoušky a čištění

110,97
998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů



S: 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
O: SO 207 ČOV - Propojovací potrubí*
R: 207.08 Vzduchové potrubí z PB do K*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 132201211R00 ...Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 11,25000 260,00 2 925,00 800-1 RTS 15/ II
12,5*1*0,9 11,25000

2 132201219R00 ...Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 11,25000 23,00 258,75 800-1 RTS 15/ II

3 151101101R00 ...Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 30,40000 10,00 304,00 800-1 RTS 15/ II
15,2*1*2 30,40000

4 151101111R00 ...Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 30,40000 5,00 152,00 800-1 RTS 15/ II

5 161101101R00 ...Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 11,25000 41,00 461,25 800-1 RTS 15/ II

6 162501102R00 ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m m3 5,47200 90,00 492,48 800-1 RTS 15/ II
11,25-5,778 5,47200

7 171201201R00 ...Uložení sypaniny na skládku m3 5,47200 9,00 49,25 800-1 RTS 15/ II

8 174101101R00 ...Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 5,77800 150,00 866,70 800-1 RTS 15/ II
11,25-1,368-4,104 5,77800

9 175101101R00 ...Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 4,10400 347,00 1 424,09 800-1 RTS 15/ II

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

171 20 Uložení sypaniny

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

175 10-11 Obsyp potrubí

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
6 933,52

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.



15,2*0,3*0,9 4,10400

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

10 451572211R00 ...Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm m3 1,36800 739,00 1 010,95 827-1 RTS 15/ II
15,2*0,9*0,1 1,36800

Díl: 8 Trubní vedení

11 871511101R00 ...Montáž plast.potrubí s elektro.vinutím DN 150 mm m 15,20000 100,00 1 520,00 827-1 RTS 15/ II

12 871512101R00 ...Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky DN 150 kus 9,00000 116,00 1 044,00 827-1 RTS 15/ II

13 230230016R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50 m 15,20000 48,00 729,60 M23 RTS 15/ II
14 28613520R trubka plastová vodovodní hladká; PE 100RC; SDR 11,0; PN 16; D = 66,4 mm; l = 100000,0 mm m 15,20000 192,00 2 918,40 SPCM RTS 15/ II

15 28653805R spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; PN 16; di = 63,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 9,00000 148,00 1 332,00 SPCM RTS 15/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

16 998276101R00 ...Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 1,60236 150,00 240,35 827-1 RTS 15/ II
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

1 010,95
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
v otevřeném výkopu,

7 544,00
871 51 Montáž plastového potrubí ve výkopu spojovaného pomocí hrdel
s integrovaným elektrosvařovacím vinutím,

871 51-2 přirážka za spoj plastového potrubí  pomocí elektrotvarovky

230 23 Tlakové zkoušky a čištění

240,35
998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů



Stavba : 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
Objekt : SO 208 JKSO : 822.7.0

Zákl. údaje SO 208

Třídník stavební  822 Komunikace pozemní a letiště

822.7 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí

822.7.0

Rozsah: 385,00 m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
208 ČOV - zpevněné plochy* 716 333,99 

Celkem objekt SO 208 716 333,99 

Rekapitulace soupisu 208

Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 11 427,60
5 Komunikace 696 512,22
99 Staveništní přesun hmot 8 394,17

Celkem soupis 208 716 333,99

ČOV - Zpevněné plochy*

Rekapitulace stavebního objektu

ČOV - Zpevněné plochy*

ČOV - zpevněné plochy*



S: 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
O: SO 208 ČOV - Zpevněné plochy*
R: 208 ČOV - zpevněné plochy*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 181201102R00 ...Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním m2 571,38000 20,00 11 427,60 800-1 RTS 15/ II

Díl: 5 Komunikace

2 564871111R00 ...tloušťka po zhutnění 250 mm m2 571,38000 190,00 108 562,20 822-1 RTS 15/ II

3 565161212R00 ...v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 90 mm m2 571,38000 390,00 222 838,20 822-1 RTS 15/ II

4 573231111R00 ...Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 m2 1 142,76000 17,00 19 426,92 822-1 RTS 15/ II
2*571,38 1 142,76000

5 577132111R00 ...v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 m2 571,38000 274,00 156 558,12 822-1 RTS 15/ II
6 577152123R00 ...v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2 m2 571,38000 331,00 189 126,78 822-1 RTS 15/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

7 998225111R00 ...Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 599,58332 14,00 8 394,17 822-1 RTS 15/ II

998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný
vodorovně do 200 m

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem
s rozprostřením a zhutněním

573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem

577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním

8 394,17

696 512,22

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
11 427,60

181 20 Úprava pláně v násypech
vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,



Stavba : 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
Objekt : SO 209 JKSO : 814.9.0

Zákl. údaje SO 209

Třídník stavební  814 Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy

814.9 svislá nosná konstrukce z jiných materiálů

814.9.0

Rozsah: 103,00 m     

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
209 ČOV - oplocení* 112 694,20 

Celkem objekt SO 209 112 694,20 

Rekapitulace soupisu 209

Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 6 010,20
2 Základy a zvláštní zakládání 3 110,40
3 Svislé a kompletní konstrukce 47 460,00
767 Konstrukce zámečnické 56 113,60

Celkem soupis 209 112 694,20

ČOV - Oplocení*

Rekapitulace stavebního objektu

ČOV - Oplocení*

ČOV - oplocení*



S: 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
O: SO 209 ČOV - Oplocení*
R: 209 ČOV - oplocení*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 139601102R00 ...Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 8,34750 720,00 6 010,20 800-1 RTS 15/ II
sloupky TR100 : 0,5*0,5*1,05*3 0,78750
sloupky plotové : 0,3*0,3*1,05*32 3,02400
vzpěry plotové : 0,6*0,3*1,05*24 4,53600

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

2 271571112R00 Polštář základu ze štěrkopísku netříděného m3 3,60000 864,00 3 110,40 800-2 RTS 15/ II
sloupky plotové : 0,3*0,3*0,5*32 1,44000
vzpěry plotové : 0,6*0,3*0,5*24 2,16000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

3 338171122R00 ...výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30 kus 59,00000 300,00 17 700,00 801-5 RTS 15/ II

sloupky TR100 : 3 3,00000
sloupky plotové : 32 32,00000
vzpěry plotové : 24 24,00000

4 553462013R sloupek plotový ocel; válec; l = 2 250 mm; d 48 mm; povrch pozink, PVC kus 32,00000 516,00 16 512,00 SPCM RTS 15/ II
5 553462014R sloupek plotový ocel; válec; l = 2 500 mm; d 48 mm; povrch pozink, PVC kus 24,00000 552,00 13 248,00 SPCM RTS 15/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

6 767911120R00 ...strojového, o výšce do 1,6 m m 98,00000 102,00 9 996,00 800-767 RTS 15/ II
7 767000001PC Brána pozinkovaná D+M včetně branky, včetně sloupů kpl 1,00000 34 800,00 34 800,00 Vlastní

271 5 Polštáře zhutněné pod základy

47 460,00
338 17 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových
trubkových nebo profilovaných

56 113,60
767 91 Montáž oplocení
767 91-1 z pletiva

Sloupky TR100 délky 2700mm, povrchová úprava ZN+PVC
Branka jednokřídlá -  rozteč sloupků 1000mm, výška branky 1600mm, zámek obyčejný, povrchová úprava ZN+PVC
Brána dvoukřídlá - rozteč sloupků 4000mm, výška brány 1600mm, zámek obyčejný, povrchová úprava ZN+PVC

3 110,40

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
6 010,20

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek



8 31478154R drát napínací pr. 2,90 mm; povrch. úprava PVC; balení 100m m 294,00000 5,00 1 470,00 SPCM RTS 15/ II
3*98 294,00000

9 31479012R stojek napínací poplastovaný, vel.2, používá se k vypnutí napínacího drátu u 4-hranných kus 12,00000 26,00 312,00 SPCM RTS 15/ II
10 767001PC0 Pletivo 4hr drátěné povrchová úprava PVC, 50x2,2x1600mm m 98,00000 96,00 9 408,00 Vlastní

11 998767101R00 ...Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,21266 600,00 127,60 800-767 RTS 15/ II
50 m vodorovně
998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce



Stavba : 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
Objekt : SO 210 JKSO : 827.1.0

Zákl. údaje SO 210

Třídník stavební  827 Vedení trubní dálková  přípojná

827.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.1.0

Rozsah: 81,40 m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
210 ČOV - odpadní potrubí, měrný objekt a výpustní objekt* 265 363,86 

Celkem objekt SO 210 265 363,86 

Rekapitulace soupisu 210

Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 82 990,09
4 Vodorovné konstrukce 46 773,33
8 Trubní vedení 129 145,28
99 Staveništní přesun hmot 6 455,16

Celkem soupis 210 265 363,86

ČOV - Odpadní potrubí, MO a VO*

Rekapitulace stavebního objektu

ČOV - Odpadní potrubí, MO a VO*

ČOV - odpadní potrubí, měrný objekt a výpustní objekt*



S: 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
O: SO 210 ČOV - Odpadní potrubí, MO a VO*
R: 210 ČOV - odpadní potrubí, měrný objekt a výpustní objekt*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 13,98960 56,00 783,42 800-1 RTS 15/ II
77,72*0,9*0,2 13,98960

2 132201211R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 31,61760 260,00 8 220,58 800-1 RTS 15/ II
VO - RŠ-O-01 : (3,1+31,48)*0,28 9,68240
RŠ-O-01 - RŠ-O-02 : (22,56+7,41+6,5+3,1+4,92)*0,28 12,45720
RŠ-O-02 - RŠ-O-03 : (14,28)*0,28 3,99840
RŠ-P-03 - MO : (4,82)*0,28 1,34960
MO - RŠ-O-05 : (13,34)*0,28 3,73520
RŠ-P-05 - BJ : (1,41)*0,28 0,39480

3 132201219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 31,61760 23,00 727,20 800-1 RTS 15/ II
4 132301211R00 ...do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 49,68480 290,00 14 408,59 800-1 RTS 15/ II

VO - RŠ-O-01 : (3,1+31,48)*0,44 15,21520
RŠ-O-01 - RŠ-O-02 : (22,56+7,41+6,5+3,1+4,92)*0,44 19,57560
RŠ-O-02 - RŠ-O-03 : (14,28)*0,44 6,28320
RŠ-P-03 - MO : (4,82)*0,44 2,12080
MO - RŠ-O-05 : (13,34)*0,44 5,86960
RŠ-P-05 - BJ : (1,41)*0,44 0,62040

5 132301219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 49,68480 27,00 1 341,49 800-1 RTS 15/ II
6 132401211R00 ...jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 23,71320 300,00 7 113,96 800-1 RTS 15/ II

VO - RŠ-O-01 : (3,1+31,48)*0,21 7,26180
RŠ-O-01 - RŠ-O-02 : (22,56+7,41+6,5+3,1+4,92)*0,21 9,34290
RŠ-O-02 - RŠ-O-03 : (14,28)*0,21 2,99880
RŠ-P-03 - MO : (4,82)*0,21 1,01220
MO - RŠ-O-05 : (13,34)*0,21 2,80140

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
82 990,09

121 10-11 Sejmutí ornice
nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.



RŠ-P-05 - BJ : (1,41)*0,21 0,29610
7 132501211R00 ...jakékoliv množství, v hornině 6, skalní frézou m3 7,90440 650,00 5 137,86 800-1 RTS 15/ II

VO - RŠ-O-01 : (3,1+31,48)*0,07 2,42060
RŠ-O-01 - RŠ-O-02 : (22,56+7,41+6,5+3,1+4,92)*0,07 3,11430
RŠ-O-02 - RŠ-O-03 : (14,28)*0,07 0,99960
RŠ-P-03 - MO : (4,82)*0,07 0,33740
MO - RŠ-O-05 : (13,34)*0,07 0,93380
RŠ-P-05 - BJ : (1,41)*0,07 0,09870

8 151101101R00 ...Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 142,04000 10,00 1 420,40 800-1 RTS 15/ II
9 151101102R00 ...Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m m2 98,02000 17,00 1 666,34 800-1 RTS 15/ II

10 151101111R00 ...Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 142,04000 5,00 710,20 800-1 RTS 15/ II
11 151101112R00 ...Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 98,02000 11,00 1 078,22 800-1 RTS 15/ II

12 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 81,30240 41,00 3 333,40 800-1 RTS 15/ II
3 : 31,6176 31,61760
4 : 49,6848 49,68480

13 161101151R00 ...z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 31,61760 47,00 1 486,03 800-1 RTS 15/ II
5 : 23,7132 23,71320
6 : 7,9044 7,90440

14 162501102R00 ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m m3 81,30240 90,00 7 317,22 800-1 RTS 15/ II
3 : 31,6176 31,61760
4 : 49,6848 49,68480

15 162501152R00 ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 3000 m m3 31,61760 90,00 2 845,58 800-1 RTS 15/ II
5 : 23,7132 23,71320
6 : 7,9044 7,90440

16 171201201R00 ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 36,32000 9,00 326,88 800-1 RTS 15/ II

17 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 90,57000 150,00 13 585,50 800-1 RTS 15/ II

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

171 20 Uložení sypaniny

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

175 10-11 Obsyp potrubí

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,



18 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 27,46000 347,00 9 528,62 800-1 RTS 15/ II

19 181201102R00 ...v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 69,95000 20,00 1 399,00 800-1 RTS 15/ II

20 181301112R00 ...v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm m2 69,95000 8,00 559,60 800-1 RTS 15/ II

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

21 451572211R00 ...z kameniva těženého 4÷8 mm m3 8,87000 739,00 6 554,93 827-1 RTS 15/ II
22 463000001PC Betonový lem výustního objektu, vč.bednění a výztuže m3 3,60000 6 500,00 23 400,00 Vlastní
23 463211111R00 Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár m3 2,30000 1 368,00 3 146,40 RTS 15/ II
24 463212100R00 Rovnanina z lom. kam. nad 3 m3, 80 kg, urov. líce m3 6,20000 1 368,00 8 481,60 RTS 15/ II
25 PC41 Obetonování kanalizační šachtice s převýšením m3 1,29760 4 000,00 5 190,40 Vlastní

1,5*1,5*0,8-3,14*0,8/4*0,8 1,29760

Díl: 8 Trubní vedení

26 871373121R00 ...DN 300 mm m 77,72000 250,00 19 430,00 827-1 RTS 15/ II
VO - RŠ-O-01 : 30,08 30,08000
RŠ-O-01 - RŠ-O-02 : 28,79 28,79000
RŠ-O-02 - RŠ-O-03 : 8,03 8,03000
RŠ-P-03 - MO : 2,41 2,41000
MO - RŠ-O-05 : 7,56 7,56000
RŠ-P-05 - BJ : 0,85 0,85000

27 892581111R00 ...do DN 300 mm m 77,72000 24,00 1 865,28 827-1 RTS 15/ II

28 894421111RT1 ...skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 5,00000 432,00 2 160,00 827-1 RTS 15/ II
TBS-Q.1 100/50/12 : 5 5,00000

29 894421112RT1 ...skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 2,00000 600,00 1 200,00 827-1 RTS 15/ II
TBS-Q.1 100/100/12 : 2 2,00000

na kroužek,

46 773,33
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
v otevřeném výkopu,

včetne D+M bednění

129 145,28
871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí
vodou nebo vzduchem,
892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou

894 42 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

181 20 Úprava pláně v násypech
vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině



30 894422111RT1 ...skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost kus 5,00000 480,00 2 400,00 827-1 RTS 15/ II
TBR-Q.1 100-63/58 : 5 5,00000

31 894423111RT1 ...šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 5,00000 1 440,00 7 200,00 827-1 RTS 15/ II
TBZ-Q.1 100/60 : 5 5,00000

32 899104111R00 ...o hmotnost jednotlivě přes 150 kg kus 5,00000 600,00 3 000,00 827-1 RTS 15/ II
33 55340325R poklop kanalizační s tlumící vložkou; litinový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; bez 

odvětrání
kus 5,00000 3 038,00 15 190,00 SPCM RTS 15/ II

RŠ-O-01 : 1 1,00000
RŠ-O-02 : 1 1,00000
RŠ-O-03 : 1 1,00000
MO : 1 1,00000
RŠ-O-05 : 1 1,00000

34 592001PC0 Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/4 kus 1,00000 163,00 163,00 Vlastní
RŠ-O-02 : 1 1,00000

35 592002PC0 Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/6 kus 1,00000 163,00 163,00 Vlastní
RŠ-O-03 : 1 1,00000

36 592003PC0 Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/8 kus 1,00000 199,00 199,00 Vlastní
RŠ-O-03 : 1 1,00000

37 592004PC0 Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/12 kus 2,00000 248,00 496,00 Vlastní
RŠ-O-05 : 1 1,00000
MO : 1 1,00000

38 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 
580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 5,00000 1 001,00 5 005,00 SPCM RTS 15/ II

RŠ-O-01 : 1 1,00000
RŠ-O-02 : 1 1,00000
RŠ-O-03 : 1 1,00000
MO : 1 1,00000
RŠ-O-05 : 1 1,00000

39 59224359.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; beton C 40/50 kus 6,00000 786,00 4 716,00 SPCM RTS 15/ II

RŠ-O-02 : 3 3,00000
RŠ-O-03 : 1 1,00000
MO : 1 1,00000
RŠ-O-05 : 1 1,00000

40 59224362.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; beton C 40/50 kus 2,00000 1 307,00 2 614,00 SPCM RTS 15/ II

RŠ-O-01 : 1 1,00000
RŠ-O-02 : 1 1,00000

899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových



41 59224366.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 
150 mm; beton C 40/50

kus 5,00000 4 140,00 20 700,00 SPCM RTS 15/ II

RŠ-O-01 : 1 1,00000
RŠ-O-02 : 1 1,00000
RŠ-O-03 : 1 1,00000
MO : 1 1,00000
RŠ-O-05 : 1 1,00000

42 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 12,00000 154,00 1 848,00 SPCM RTS 15/ II

RŠ-O-01 : 2 2,00000
RŠ-O-02 : 4 4,00000
RŠ-O-03 : 2 2,00000
MO : 2 2,00000
RŠ-O-05 : 2 2,00000

43 UP444600 PP SN10 DN250 - délka tyče 6m, SN 10 ks 14,00000 2 914,00 40 796,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

44 998276101R00 ...v otevřeném výkopu t 43,03441 150,00 6 455,16 827-1 RTS 15/ II

6 455,16
998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty



Stavba : 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
Objekt : SO 301 JKSO : 827.1.0

Zákl. údaje SO 301

Třídník stavební  827 Vedení trubní dálková  přípojná

827.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.1.0

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
301.01 Přípojka vodovodu pro ČOV* 73 895,94 

Celkem objekt SO 301 73 895,94 

Rekapitulace soupisu 301.01

Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 45 567,71
4 Vodorovné konstrukce 2 231,78
8 Trubní vedení 24 799,03
99 Staveništní přesun hmot 321,02
M21 Elektromontáže 976,40

Celkem soupis 301.01 73 895,94

Přípojky vodovodu*

Rekapitulace stavebního objektu

Přípojky vodovodu*

Přípojka vodovodu pro ČOV*



S: 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
O: SO 301 Přípojky vodovodu*
R: 301.01 Přípojka vodovodu pro ČOV*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 132201110R00 ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 15,97000 260,00 4 152,20 800-1 RTS 15/ II
15,97 15,97000

2 132201119R00 ...Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 15,97000 23,00 367,31 800-1 RTS 15/ II
15,97 15,97000

3 132301111R00 ...Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ m3 32,42000 290,00 9 401,80 800-1 RTS 15/ II
32,42 32,42000

4 132301119R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 32,42000 50,00 1 621,00 800-1 RTS 15/ II

5 151101101R00 ...Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 161,28000 10,00 1 612,80 800-1 RTS 15/ II
161,28 161,28000

6 151101111R00 ...Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 161,28000 5,00 806,40 800-1 RTS 15/ II
161,28 161,28000

7 161101101R00 ...Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 48,38000 41,00 1 983,58 800-1 RTS 15/ II
48,38 48,38000

8 162501102R00 ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m m3 48,38000 90,00 4 354,20 800-1 RTS 15/ II
9 162501102R00 ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m m3 34,87000 90,00 3 138,30 800-1 RTS 15/ II

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

doprava z deponie na zásyp
162 20-21 Vodorovné přemístění drnu
Vodorovné přemístění drnu na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
45 567,71

132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s 
naložením výkopku na dopravní prostředek.



10 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 13,51000 0,00 0,00 823-1 RTS 15/ II
13,51 13,51000

11 167101102R00 ...Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 34,87000 23,00 802,01 800-1 RTS 15/ II
  34,87 34,87000

12 171201201R00 ...Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 48,38000 9,00 435,42 800-1 RTS 15/ II
48,38 48,38000

13 174101101R00 ...Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 34,87000 150,00 5 230,50 800-1 RTS 15/ II

34,87 34,87000

14 175101101R00 ...Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 10,49000 347,00 3 640,03 800-1 RTS 15/ II
10,49 10,49000

15 PC03 Převoz zeminy na skládku 2*15 km, doprava z mezideponie vč. naložení a uložení m3 13,51000 352,00 4 755,52 Vlastní
16 583412064R kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B t 20,94000 156,00 3 266,64 SPCM RTS 15/ II

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

17 451572111R00 ...Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 3,02000 739,00 2 231,78 827-1 RTS 15/ II

Díl: 8 Trubní vedení

18 871171121R00 ...Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm m 50,40000 50,00 2 520,00 827-1 RTS 15/ II

19 892241111R00 ...DN do 80 mm m 50,40000 18,00 907,20 827-1 RTS 15/ II

20 892233111R00 ...Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 m 50,40000 24,00 1 209,60 827-1 RTS 15/ II
21 277661T10 MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 40 kus 2,00000 93,00 186,00 Vlastní
22 PC07 Vodoměrná sestava kpl 1,00000 3 840,00 3 840,00 Vlastní

v otevřeném výkopu,

892 1 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí
přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

892 3 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí
napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

871 Montáž potrubí z plastických hmot

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.
nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

175 10-11 Obsyp potrubí
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

2 231,78
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
v otevřeném výkopu,

24 799,03

167 10-1 nakládání výkopku
167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku



23 28314140.AR Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm modrá 3,3 m/kg kg 2,10000 18,00 37,80 SPCM RTS 15/ I
24 286135196R1 Trubka ROBUST SUPERPIPE SDR11 40x4,2 mm L100m voda m 51,40800 104,00 5 346,43 Vlastní

50,4*1,02 51,40800
25 PC01 Vytyčovací marker prstencový ks 1,00000 533,00 533,00 Vlastní
26 PC04 Elektrotvarovka DN40 ks 2,00000 82,00 164,00 Vlastní
27 PC06 Dopojení na stávající vodovod DN100, vč. materiálu - navrtací pas ks 1,00000 5 400,00 5 400,00 Vlastní
28 PC01 Šoupě DN40 ks 1,00000 4 655,00 4 655,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

29 998276101R00 ...Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 2,14010 150,00 321,02 827-1 RTS 15/ II

Díl: M21 Elektromontáže
30 277631T10 Ukončení vodičů ks 2,00000 77,00 154,00 Vlastní
31 34141357R vodič ohebný s Cu jádrem CMA pro 450/750V 6mm2 m 51,40000 16,00 822,40 SPCM RTS 15/ II

998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

976,40

321,02



Stavba : 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
Objekt : SO 302 JKSO : 828.1.0

Zákl. údaje SO 302

Třídník stavební  828 Vedení elektrická a dráhy visuté

828.1 umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad

828.1.0

Rozsah: 307,60 m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
302.01 Přípojka NN pro ČOV* 23 009,00 
302.02 Přípojka NN pro ČS-A2* 111 300,00 
302.03 Přípojka NN pro ČS-A3* 113 880,00 

Celkem objekt SO 302 248 189,00 

Rekapitulace soupisu 302.01

Stavební díl Cena (Kč)
001 Část stavba 2 494,00
002 Část rozvaděče 18 840,00
003 Část trasy 1 675,00

Celkem soupis 302.01 23 009,00

Rekapitulace soupisu 302.02

Stavební díl Cena (Kč)
001 Část stavba 62 100,00
002 Část rozvaděče 19 260,00
003 Část trasy 29 940,00

Celkem soupis 302.02 111 300,00

Rekapitulace soupisu 302.03

Stavební díl Cena (Kč)
001 Část stavba 63 870,00
002 Část rozvaděče 19 260,00
003 Část trasy 30 750,00

Celkem soupis 302.03 113 880,00

Přípojka NN pro ČS-A3*

Přípojky NN*

Rekapitulace stavebního objektu

Přípojky NN*

Přípojka NN pro ČOV*

Přípojka NN pro ČS-A2*



S: 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
O: SO 302 Přípojky NN*
R: 302.01 Přípojka NN pro ČOV*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 001 Část stavba

1 001000001PC0 Výkop 80/35 m 3,00000 372,00 1 116,00 Vlastní

2 001000002PC0 Výkop 120/35 m 1,00000 432,00 432,00 Vlastní

3 001000003PC0 Výstražná fólie šířky 30cm m 3,00000 12,00 36,00 Vlastní
4 001000004PC0 Pásek FeZn 30/4 m 10,00000 72,00 720,00 Vlastní
5 001000005PC0 Svorka univerzální ks 2,00000 35,00 70,00 Vlastní
6 001000007PC0 Teréní úpravy kpl 1,00000 120,00 120,00 Vlastní

Díl: 002 Část rozvaděče
7 002000002PC0 Elektroměrový rozvaděč ER112, In=80A, 40A/3/B, zapojení dle E-ON kpl 1,00000 18 240,00 18 240,00 Vlastní

8 002000004PC0 Nespecifikovatelné položky kpl 1,00000 600,00 600,00 Vlastní

Díl: 003 Část trasy
9 003000001PC0 Kabel CYKY-J 4x16 m 5,00000 239,00 1 195,00 Vlastní

10 003000002PC0 Podružný materiál kpl 1,00000 480,00 480,00 Vlastní

včetně kabelového lože, zásypu a hutnění

18 840,00

včetně výkopu a usazení

1 675,00

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
2 494,00

III. kategorie (součinnost s trasou do ČOV)
včetně kabelového lože, zásypu a hutnění

III. kategorie (součinnost s trasou do ČOV)



S: 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
O: SO 302 Přípojky NN*
R: 302.02 Přípojka NN pro ČS-A2*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 001 Část stavba

1 001000001PC0 Výkop 80/35 m 155,00000 300,00 46 500,00 Vlastní

2 001000002PC0 Výkop 120/35 m 10,00000 350,00 3 500,00 Vlastní

3 001000003PC0 Výstražná fólie šířky 30cm m 170,00000 12,00 2 040,00 Vlastní
4 001000004PC0 Pásek FeZn 30/4 m 180,00000 35,00 6 300,00 Vlastní
5 001000005PC0 Svorka univerzální ks 6,00000 35,00 210,00 Vlastní
6 001000006PC0 Trubka (chránička) DN63 m 10,00000 55,00 550,00 Vlastní
7 001000007PC0 Teréní úpravy kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

Díl: 002 Část rozvaděče
8 002000002PC0 Elektroměrový rozvaděč ER112, In=80A, 16A/3/B, zapojení dle E-ON kpl 1,00000 18 240,00 18 240,00 Vlastní

9 002000003PC0 Ochranná trubka pro svod kabelů na sloupu, v=3,5m, DN60 kpl 1,00000 1 020,00 1 020,00 Vlastní

Díl: 003 Část trasy
10 003000001PC0 Kabel CYKY-J 4x10 m 170,00000 162,00 27 540,00 Vlastní
11 003000002PC0 Podružný materiál kpl 1,00000 2 400,00 2 400,00 Vlastní

včetně kabelového lože, zásypu a hutnění

19 260,00

včetně výkopu a usazení

29 940,00

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
62 100,00

III. kategorie (součinnost s trasou do ČS-A2)
včetně kabelového lože, zásypu a hutnění

III. kategorie (součinnost s trasou do ČS-A2)



S: 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
O: SO 302 Přípojky NN*
R: 302.03 Přípojka NN pro ČS-A3*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 001 Část stavba

1 001000001PC0 Výkop 80/35 m 160,00000 300,00 48 000,00 Vlastní

2 001000002PC0 Výkop 120/35 m 10,00000 350,00 3 500,00 Vlastní

3 001000003PC0 Výstražná fólie šířky 30cm m 175,00000 12,00 2 100,00 Vlastní
4 001000004PC0 Pásek FeZn 30/4 m 185,00000 35,00 6 475,00 Vlastní
5 001000005PC0 Svorka univerzální ks 7,00000 35,00 245,00 Vlastní
6 001000006PC0 Trubka (chránička) DN63 m 10,00000 55,00 550,00 Vlastní
7 001000007PC0 Teréní úpravy kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

Díl: 002 Část rozvaděče
8 002000002PC0 Elektroměrový rozvaděč ER112, In=80A, 16A/3/B, zapojení dle E-ON kpl 1,00000 18 240,00 18 240,00 Vlastní

9 002000003PC0 Ochranná trubka pro svod kabelů na sloupu, v=3,5m, DN60 kpl 1,00000 1 020,00 1 020,00 Vlastní

Díl: 003 Část trasy
10 003000001PC0 Kabel CYKY-J 4x10 m 175,00000 162,00 28 350,00 Vlastní
11 003000002PC0 Podružný materiál kpl 1,00000 2 400,00 2 400,00 Vlastní

včetně kabelového lože, zásypu a hutnění

19 260,00

včetně výkopu a usazení

30 750,00

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
63 870,00

III. kategorie (součinnost s trasou do ČS-A3)
včetně kabelového lože, zásypu a hutnění

III. kategorie (součinnost s trasou do ČS-A3)



Stavba : 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
Objekt : SO 303 JKSO : 823.7.0

Zákl. údaje SO 303

Třídník stavební  823 Plochy a úpravy území

823.7 kryt z kameniva obalovaného živicí

823.7.0

Rozsah: 132,00 m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
303 Příjezdová komunikace pro ČOV* 169 943,13 

Celkem objekt SO 303 169 943,13 

Rekapitulace soupisu 303

Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 3 207,60
5 Komunikace 164 675,89
99 Staveništní přesun hmot 2 059,64

Celkem soupis 303 169 943,13

Příjezdová komunikace pro ČOV*

Rekapitulace stavebního objektu

Příjezdová komunikace pro ČOV*

Příjezdová komunikace pro ČOV*



S: 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
O: SO 303 Příjezdová komunikace pro ČOV*
R: 303 Příjezdová komunikace pro ČOV*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 181201102R00 ...Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním m2 160,38000 20,00 3 207,60 800-1 RTS 15/ II
132+28,38 160,38000

Díl: 5 Komunikace

2 564871111R00 ...Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm m2 132,00000 190,00 25 080,00 822-1 RTS 15/ II

3 565161212R00 ...Podklad z obal kamen.ACP 22+, š.nad 3 m, tl. 9 cm m2 132,00000 390,00 51 480,00 822-1 RTS 15/ II

4 569251111R00 ...Zpevnění krajnic,štěrkopísek/kamen.těžené tl.15 cm m2 28,33000 133,00 3 767,89 822-1 RTS 15/ II
7,34+7,05+13,94 28,33000

5 573231111R00 ...Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 m2 264,00000 17,00 4 488,00 822-1 RTS 15/ II
2*132 264,00000

6 577132111R00 ...Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm m2 132,00000 274,00 36 168,00 822-1 RTS 15/ II
7 577152123R00 ...Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 6 cm m2 132,00000 331,00 43 692,00 822-1 RTS 15/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

8 998225111R00 ...Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 147,11679 14,00 2 059,64 822-1 RTS 15/ II

577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním

2 059,64
998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný
vodorovně do 200 m

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem
s rozprostřením a zhutněním

569 2 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší štěrkopískem
s rozprostřením a zhutněním

573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem

164 675,89

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
3 207,60

181 20 Úprava pláně v násypech
vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,



Stavba : 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
Objekt : SO 304 JKSO : 823.7.0

Zákl. údaje SO 304

Třídník stavební  823 Plochy a úpravy území

823.7 kryt z kameniva obalovaného živicí

823.7.0

Rozsah: 5 552,00 m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
304.01 Oprava krajských komunikací nad výkopy - Naloučany* 1 230 282,34 
304.02 Oprava krajských komunikací - celoplošná - Naloučany* 1 578 927,80 

Celkem objekt SO 304 2 809 210,14 

Rekapitulace soupisu 304.01

Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 41 415,00
5 Komunikace 1 168 795,55
99 Staveništní přesun hmot 20 071,79

Celkem soupis 304.01 1 230 282,34

Rekapitulace soupisu 304.02

Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 102 970,00
5 Komunikace 1 470 588,12
99 Staveništní přesun hmot 5 369,68

Celkem soupis 304.02 1 578 927,80

Oprava krajských komunikací

Rekapitulace stavebního objektu

Oprava krajských komunikací

Oprava krajských komunikací nad výkopy - Naloučany*

Oprava krajských komunikací - celoplošná - Naloučany*



S: 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
O: SO 304 Oprava krajských komunikací
R: 304.01 Oprava krajských komunikací nad výkopy - Naloučany*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 122202202R00 ...přes 100 do 1 000 m3 m3 627,50000 25,00 15 687,50 800-1 RTS 15/ II
1255*0,5 627,50000

2 162301102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 627,50000 30,00 18 825,00 800-1 RTS 15/ II

3 171201201R00 ...Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 627,50000 11,00 6 902,50 800-1 RTS 15/ II

Díl: 5 Komunikace

4 577141112R00 ...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 m2 1 255,00000 270,00 338 850,00 822-1 RTS 15/ II
plocha nad rýhou + ozubení : 746+262+241+6 1 255,00000

5 277910T10 Oprava vodovrovného značení m2 366,75000 135,00 49 511,25 Vlastní
978*0,125*3 366,75000

6 564271111R01 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 25 cm, frakce 0/63 m2 1 255,00000 190,00 238 450,00 Vlastní
7 564271111R02 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 25 cm, frakce 0/32 m2 1 255,00000 190,00 238 450,00 Vlastní
8 573231111R1 Postřik živičný spojovací z emulze 0,5 kg/m2 m2 1 255,00000 18,86 23 669,30 Vlastní
9 590000001PC0 Recyklace podkladních vrstev za studena v tl. 20 cm m2 1 255,00000 190,00 238 450,00 Vlastní

nad rýhou : 1255 1 255,00000
10 590000002PC0 Infiltrační postřik s podrcením m2 1 255,00000 33,00 41 415,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

11 998225111R00 ...Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 1 433,69945 14,00 20 071,79 822-1 RTS 15/ II

577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním

20 071,79
998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný
vodorovně do 200 m

162 10 Vodorovné přemístění výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.
nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

uložení materiálu na mezideponii

1 168 795,55

122 12-223 v hornině 3

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
41 415,00

122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.



S: 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
O: SO 304 Oprava krajských komunikací
R: 304.02 Oprava krajských komunikací - celoplošná - Naloučany*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 113151314R00 ...Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm m2 2 942,00000 35,00 102 970,00 822-1 RTS 15/ II
plocha : 2361+1836-1255 2 942,00000

Díl: 5 Komunikace
2 573231111R1 Postřik živičný spojovací z emulze 0,5 kg/m2 m2 2 942,00000 18,86 55 486,12 Vlastní
3 577112124R01 Beton asfalt. ACO 11+. š.nad 3 m, tl.5 cm m2 2 942,00000 246,00 723 732,00 Vlastní

celoplošná oprava : 2361+1836 4 197,00000
odpočet nad rýhou : -1255 -1 255,00000

4 590000001PC0 Recyklace podkladních vrstev za studena v tl. 20 cm m2 2 942,00000 190,00 558 980,00 Vlastní
celoplošná oprava : 2361+1836 4 197,00000
odpočet nad rýhou : -1255 -1 255,00000

5 590000002PC0 Infiltrační postřik s podrcením m2 2 942,00000 33,00 97 086,00 Vlastní
6 590000003PC0 Naložení, přesun do 3 km, uložení na mezideponii a zpětný dovoz k recyklaci, odfrézovaný 

materiál z komunikací
t 235,36000 150,00 35 304,00 Vlastní

2942*0,05*1,6 235,36000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

7 998225111R00 ...Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 383,54854 14,00 5 369,68 822-1 RTS 15/ II

5 369,68
998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný
vodorovně do 200 m

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
102 970,00

113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním
s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění 
(vybourání) živičného krytu kolem překážek,

1 470 588,12



Stavba : 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
Objekt : SO 305 JKSO : 823.6.0

Zákl. údaje SO 305

Třídník stavební  823 Plochy a úpravy území

823.6 kryt z kameniva prolévaného živicí

823.6.0

Rozsah: 1 801,00 m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
305.01 Oprava místních komunikací - nad výkopy - Naloučany* 612 735,59 
305.02 Opravy chodníků a zpevněných ploch 20 181,41 

Celkem objekt SO 305 632 917,00 

Rekapitulace soupisu 305.01

Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 22 322,40
5 Komunikace 579 957,96
99 Staveništní přesun hmot 10 455,23

Celkem soupis 305.01 612 735,59

Rekapitulace soupisu 305.02

Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 2 161,20
5 Komunikace 18 020,21

Celkem soupis 305.02 20 181,41

Oprava místních komunikací

Rekapitulace stavebního objektu

Oprava místních komunikací

Oprava místních komunikací - nad výkopy - Naloučany*

Opravy chodníků a zpevněných ploch



S: 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
O: SO 305 Oprava místních komunikací
R: 305.01 Oprava místních komunikací - nad výkopy - Naloučany*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 122202202R00 ...přes 100 do 1 000 m3 m3 314,40000 25,00 7 860,00 800-1 RTS 15/ II
786*0,4 314,40000

2 162301102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 314,40000 35,00 11 004,00 800-1 RTS 15/ II

3 171201201R00 ...Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 314,40000 11,00 3 458,40 800-1 RTS 15/ II

Díl: 5 Komunikace

4 564851111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 786,00000 120,00 94 320,00 822-1 RTS 15/ II
160+204+99+245+78 786,00000

5 577141112R00 ...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 m2 786,00000 280,00 220 080,00 822-1 RTS 15/ II
6 564851111R1 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, frakce 0/32 m2 786,00000 129,00 101 394,00 Vlastní
7 565141111R1 Podklad z obal kam. ACP 22+,do 3 m,tl. 5 cm m2 786,00000 190,00 149 340,00 Vlastní
8 573231111R1 Postřik živičný spojovací z emulze 0,5 kg/m2 m2 786,00000 18,86 14 823,96 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

9 998225111R00 ...Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 746,80218 14,00 10 455,23 822-1 RTS 12/ I

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním

10 455,23
998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný
vodorovně do 200 m

579 957,96

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
22 322,40

122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
122 12-223 v hornině 3

162 10 Vodorovné přemístění výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.
nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

uložení materiálu na mezideponii



S: 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
O: SO 305 Oprava místních komunikací
R: 305.02 Opravy chodníků a zpevněných ploch

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 113106121R00 ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek m2 36,02000 60,00 2 161,20 822-1 RTS 15/ II
pro p.č. 66 : 5,18 5,18000
pro p.č. 79 : 1,3 1,30000
pro p.č. 72 : 3,74 3,74000
pro p.č. 73 : 3,94 3,94000
pro p.č. 9 : 9,65 9,65000
pro p.č. 10 : 2,27 2,27000
pro p.č. 49 : 2,18 2,18000
pro p.č. 17 : 3,92 3,92000
pro p.č. 59 : 3,84 3,84000

Díl: 5 Komunikace

2 564271111R00 ...tloušťka po zhutnění 250 mm m2 36,00000 210,00 7 560,00 822-1 RTS 15/ II
3 596215021R01 Kladení betonové nebo zámkové dlažby do drtě tl. 4 cm m2 36,02000 240,00 8 644,80 Vlastní
4 PC1 Doplnění dlažby m2 7,20400 252,00 1 815,41 Vlastní

36,02*0,2 7,20400

18 020,21
564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku
s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
2 161,20

113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár



Stavba : 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
Objekt : PS 101.1 JKSO : 814.3.0

Zákl. údaje PS 101.1

Třídník stavební  814 Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy

814.3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná

814.3.0

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
101.01.01 ČS-A2 - strojně technologická část* 222 901,00 
101.01.02 ČS-A2 - telemetrické přenosy* 221 904,00 
101.02.01 ČS-A3 - strojně technologická část* 223 191,00 
101.02.02 ČS-A3 - telemetrické přenosy* 210 097,00 

Celkem objekt PS 101.1 878 093,00 

Rekapitulace soupisu 101.01.01

Stavební díl Cena (Kč)
711 Izolace proti vodě 2 989,00
724 Strojní vybavení 219 912,00

Celkem soupis 101.01.01 222 901,00

Rekapitulace soupisu 101.01.02

Stavební díl Cena (Kč)
001 Montážní materiál + montáž 8 335,00
002 Dodávka + montáž 140 143,00
003 Přenos dat 33 106,00
004 HZS 40 320,00

Celkem soupis 101.01.02 221 904,00

Rekapitulace soupisu 101.02.01

Stavební díl Cena (Kč)
711 Izolace proti vodě 3 279,00
724 Strojní vybavení 219 912,00

Celkem soupis 101.02.01 223 191,00

Rekapitulace soupisu 101.02.02

Stavební díl Cena (Kč)
001 Montážní materiál + montáž 8 335,00
002 Dodávka + montáž 128 336,00
003 Přenos dat 33 106,00
004 HZS 40 320,00

Celkem soupis 101.02.02 210 097,00

ČS-A3 - telemetrické přenosy*

ČS Naloučany - technologie*

Rekapitulace stavebního objektu

ČS Naloučany - technologie*

ČS-A2 - strojně technologická část*

ČS-A2 - telemetrické přenosy*

ČS-A3 - strojně technologická část*



S: 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
O: PS 101.1 ČS Naloučany - technologie*
R: 101.01.01 ČS-A2 - strojně technologická část*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 711 Izolace proti vodě

1 711000001PC0 Těsnící vložka DN125 pro dotěsnění potrubí d63 ks 1,00000 1 466,00 1 466,00 Vlastní
2 711000002PC0 Těsnící vložka DN150 pro dotěsnění potrubí d110 ks 1,00000 1 523,00 1 523,00 Vlastní

Díl: 724 Strojní vybavení
3 724000001PC0 Ponorné kalové čerpadlo, Q=5,5l/s, h=5,6m ks    2,00000 69 068,00 138 136,00 Vlastní

4 724000002PC0 Připojený kabel k motoru, délka 10 m, 7x1,5 H07RN P13 ks    2,00000 1 814,00 3 628,00 Vlastní
5 724000003PC0 Externí čidlo průsaku mechanickou ucpávkou včetně 10 m kabelu ks    2,00000 2 469,00 4 938,00 Vlastní
6 724000004PC0 Spuštěcí zařízení DN80 včetně montážního materiálu ks    2,00000 2 554,00 5 108,00 Vlastní
7 724000005PC0 Vodící tyče 5/4" spouštěcího zařízení, řetěz (lano) ks 2,00000 3 381,00 6 762,00 Vlastní
8 724000006PC0 Relé NIV101/A pro čidlo průsaku mechanickou ucpávkou, + vyhodnocování tepelné ochrany 

(bimetal nebo PTC)
ks 2,00000 1 976,00 3 952,00 Vlastní

9 724000007PC0 Patka zvedacího zařízení, vč. montáže ks 1,00000 5 104,00 5 104,00 Vlastní
10 724000008PC0 Česlicový koš, včetně příslušenství a montáže ks 1,00000 39 512,00 39 512,00 Vlastní
11 724000009PC0 Tvarovky, armatury, propojovací potrubí a ostatní materiál uvnitř ČS kpl 1,00000 2 976,00 2 976,00 Vlastní

12 724000010PC0 Montáž zařízení kpl 1,00000 9 796,00 9 796,00 Vlastní
přechod na PE

způsob instalace v mokré jímce na spouštěcím zařízení
typ a průměr oběžného kola: vířivé kolo 424/150 mm
volný průchod: 80 mm
připojovací rozměry - výtlak: DN80, DN100, cutoff
připojovací rozměry - sání: DN80
jmenovitý výkon / proud: 1,5 kW / 3,9 A
jmenovité otáčky: 1406 1/min
start přímý 400 V, ~3,50 Hz
tepelná ochrana vinutí motoru Bi 2x150°

potrubí nerez DN75*2, 2*1,3 m
kalhotový kus DN75

dopravní výška: 5,6 m v. sl.

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
2 989,00

219 912,00

čerpané množství: 5,5 l/s



S: 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
O: PS 101.1 ČS Naloučany - technologie*
R: 101.01.02 ČS-A2 - telemetrické přenosy*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 001 Montážní materiál + montáž

1 001000001PC0 Trubka ohebná plast. 20 m 20,00000 8,00 160,00 Vlastní
2 001000002PC0 Trubka ohebná plast. 25 m 15,00000 12,00 180,00 Vlastní
3 001000003PC0 Trubka ohebná plast. 32 m 10,00000 19,00 190,00 Vlastní
4 001000004PC0 Trubka z PVC fí20 vč. příchytek, UV stabilní m 15,00000 18,00 270,00 Vlastní
5 001000005PC0 Plastová příchytka na trubku ks 10,00000 12,00 120,00 Vlastní
6 001000006PC0 Pásková příchytka plast. ks 50,00000 1,00 50,00 Vlastní
7 001000007PC0 Hmoždinka natloukací 6x40 ks 40,00000 6,00 240,00 Vlastní
8 001000008PC0 Svorka SS ks 2,00000 22,00 44,00 Vlastní
9 001000009PC0 Zemnící dráž polotvrdý 8mm kg 5,00000 299,00 1 495,00 Vlastní

10 001000010PC0 Úhelník, pásek pozinkovaný na nosné konstrukce kg 20,00000 234,00 4 680,00 Vlastní
11 001000011PC0 Štítek popisovací ks 6,00000 5,00 30,00 Vlastní
12 001000012PC0 Ukončení vodičů ks 6,00000 21,00 126,00 Vlastní
13 001000013PC0 Drobný montážní materiál kg 1,00000 750,00 750,00 Vlastní

Díl: 002 Dodávka + montáž
14 002000001PC0 Skříňový plastový rozváděč R-ČS-A2, 800x600x300 ks 1,00000 89 002,00 89 002,00 Vlastní

15 002000002PC0 PLC regulátor s displejem a ovládacími tlačítky, 8DI, 8DO, 8AI,4AO ks 1,00000 28 784,00 28 784,00 Vlastní

16 002000003PC0 Tenzometrický snímač hladiny do kalu - rozsah měření 0-6m ks 1,00000 16 946,00 16 946,00 Vlastní

17 002000004PC0 Čidlo teploty Ni1000/6180 ks 1,00000 2 509,00 2 509,00 Vlastní
18 002000005PC0 Ponorný plovákový spínač 250V, 6A, kabel 10m ks 2,00000 1 451,00 2 902,00 Vlastní

Díl: 003 Přenos dat
19 003000001PC0 GPRS modem vč. antény a příslušenství kpl 1,00000 15 466,00 15 466,00 Vlastní
20 003000002PC0 Oživení, provozní zkoušky kpl 1,00000 2 520,00 2 520,00 Vlastní
21 003000003PC0 Dokumentace kpl 1,00000 840,00 840,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
8 335,00

140 143,00

pro osazení regulátoru, GPRS modemu, jistících a ovládacích prvků,
včetně výzbroje dle výkresu (jističe, pojistky, vypínače, přepěťové ochrany,
zdroje 230VAC/12, 24VDC, zásuvka 230V, záložní zdroje, ovladače, signálky, svorky a vývodky)

komunikace - RS232, RS485, ethernet, 24Vdc
vč. svorek a příslušenství

nerezová (plastová) ponorná sonda, keramický tlustovrstvý senzor, výstup 0/4-20mA

33 106,00



22 003000004PC0 Výchozí revize kpl 1,00000 840,00 840,00 Vlastní
23 003000005PC0 Softwarové práce spojené s datovým napojením na PLC ČS kpl 1,00000 1 920,00 1 920,00 Vlastní
24 003000006PC0 Rozšíření software centrálního dispečinku o vizualizaci technologie připojené ČS kpl 1,00000 11 520,00 11 520,00 Vlastní

Díl: 004 HZS
25 004000001PC0 Výchozí revize hod 10,00000 576,00 5 760,00 Vlastní
26 004000002PC0 Dopravné, stravné, ubytování dní 2,00000 1 920,00 3 840,00 Vlastní
27 004000003PC0 Programování PLC kpl 1,00000 6 624,00 6 624,00 Vlastní
28 004000004PC0 Programování PLC pro přenos hod 17,00000 288,00 4 896,00 Vlastní
29 004000005PC0 Oživení a uvedení do provozu zařízení MaR hod 8,00000 960,00 7 680,00 Vlastní
30 004000006PC0 Výrobní projektová dokumentace kpl 1,00000 2 880,00 2 880,00 Vlastní
31 004000007PC0 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00000 1 920,00 1 920,00 Vlastní
32 004000008PC0 Montážní práce neměřitelné kpl 1,00000 2 880,00 2 880,00 Vlastní
33 004000009PC0 Koordinace s ostatními profesemi kpl 1,00000 3 840,00 3 840,00 Vlastní

40 320,00



S: 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
O: PS 101.1 ČS Naloučany - technologie*
R: 101.02.01 ČS-A3 - strojně technologická část*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 711 Izolace proti vodě

1 711000001PC0 Těsnící vložka DN125 pro dotěsnění potrubí d75 ks 1,00000 1 756,00 1 756,00 Vlastní
2 711000002PC0 Těsnící vložka DN150 pro dotěsnění potrubí d110 ks 1,00000 1 523,00 1 523,00 Vlastní

Díl: 724 Strojní vybavení
3 724000001PC0 Ponorné kalové čerpadlo, Q=5,2l/s, h=5,7m ks    2,00000 69 068,00 138 136,00 Vlastní

4 724000002PC0 Připojený kabel k motoru, délka 10 m, 7x1,5 H07RN P13 ks    2,00000 1 814,00 3 628,00 Vlastní
5 724000003PC0 Externí čidlo průsaku mechanickou ucpávkou včetně 10 m kabelu ks    2,00000 2 469,00 4 938,00 Vlastní
6 724000004PC0 Spuštěcí zařízení DN80 včetně montážního materiálu ks    2,00000 2 554,00 5 108,00 Vlastní
7 724000005PC0 Vodící tyče 5/4" spouštěcího zařízení, řetěz (lano) ks 2,00000 3 381,00 6 762,00 Vlastní
8 724000006PC0 Relé NIV101/A pro čidlo průsaku mechanickou ucpávkou, + vyhodnocování tepelné ochrany 

(bimetal nebo PTC)
ks 2,00000 1 976,00 3 952,00 Vlastní

9 724000007PC0 Patka zvedacího zařízení, vč. montáže ks 1,00000 5 104,00 5 104,00 Vlastní
10 724000008PC0 Česlicový koš, včetně příslušenství a montáže ks 1,00000 39 512,00 39 512,00 Vlastní
11 724000009PC0 Tvarovky, armatury, propojovací potrubí a ostatní materiál uvnitř ČS kpl 1,00000 2 976,00 2 976,00 Vlastní

12 724000010PC0 Montáž zařízení kpl 1,00000 9 796,00 9 796,00 Vlastní
přechod na PE

způsob instalace v mokré jímce na spouštěcím zařízení
typ a průměr oběžného kola: vířivé kolo 424/150 mm
volný průchod: 80 mm
připojovací rozměry - výtlak: DN80, DN100, cutoff
připojovací rozměry - sání: DN80
jmenovitý výkon / proud: 1,5 kW / 3,9 A
jmenovité otáčky: 1406 1/min
start přímý 400 V, ~3,50 Hz
tepelná ochrana vinutí motoru Bi 2x150°

potrubí nerez DN75*2, 3*1,3 m
kalhotový kus DN75

dopravní výška: 5,7 m v. sl.

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
3 279,00

219 912,00

čerpané množství: 5,2 l/s



S: 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
O: PS 101.1 ČS Naloučany - technologie*
R: 101.02.02 ČS-A3 - telemetrické přenosy*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 001 Montážní materiál + montáž

1 001000001PC0 Trubka ohebná plast. 20 m 20,00000 8,00 160,00 Vlastní
2 001000002PC0 Trubka ohebná plast. 25 m 15,00000 12,00 180,00 Vlastní
3 001000003PC0 Trubka ohebná plast. 32 m 10,00000 19,00 190,00 Vlastní
4 001000004PC0 Trubka z PVC fí20 vč. příchytek, UV stabilní m 15,00000 18,00 270,00 Vlastní
5 001000005PC0 Plastová příchytka na trubku ks 10,00000 12,00 120,00 Vlastní
6 001000006PC0 Pásková příchytka plast. ks 50,00000 1,00 50,00 Vlastní
7 001000007PC0 Hmoždinka natloukací 6x40 ks 40,00000 6,00 240,00 Vlastní
8 001000008PC0 Svorka SS ks 2,00000 22,00 44,00 Vlastní
9 001000009PC0 Zemnící dráž polotvrdý 8mm kg 5,00000 299,00 1 495,00 Vlastní

10 001000010PC0 Úhelník, pásek pozinkovaný na nosné konstrukce kg 20,00000 234,00 4 680,00 Vlastní
11 001000011PC0 Štítek popisovací ks 6,00000 5,00 30,00 Vlastní
12 001000012PC0 Ukončení vodičů ks 6,00000 21,00 126,00 Vlastní
13 001000013PC0 Drobný montážní materiál kg 1,00000 750,00 750,00 Vlastní

Díl: 002 Dodávka + montáž
14 002000001PC0 Skříňový plastový rozváděč R-ČS-A3, 800x600x300 ks 1,00000 77 195,00 77 195,00 Vlastní

15 002000002PC0 PLC regulátor s displejem a ovládacími tlačítky, 8DI, 8DO, 8AI,4AO ks 1,00000 28 784,00 28 784,00 Vlastní

16 002000003PC0 Tenzometrický snímač hladiny do kalu - rozsah měření 0-6m ks 1,00000 16 946,00 16 946,00 Vlastní

17 002000004PC0 Čidlo teploty Ni1000/6180 ks 1,00000 2 509,00 2 509,00 Vlastní
18 002000005PC0 Ponorný plovákový spínač 250V, 6A, kabel 10m ks 2,00000 1 451,00 2 902,00 Vlastní

Díl: 003 Přenos dat
19 003000001PC0 GPRS modem vč. antény a příslušenství kpl 1,00000 15 466,00 15 466,00 Vlastní
20 003000002PC0 Oživení, provozní zkoušky kpl 1,00000 2 520,00 2 520,00 Vlastní
21 003000003PC0 Dokumentace kpl 1,00000 840,00 840,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
8 335,00

128 336,00

pro osazení regulátoru, GPRS modemu, jistících a ovládacích prvků,
včetně výzbroje dle výkresu (jističe, pojistky, vypínače, přepěťové ochrany,
zdroje 230VAC/12, 24VDC, zásuvka 230V, záložní zdroje, ovladače, signálky, svorky a vývodky)

komunikace - RS232, RS485, ethernet, 24Vdc
vč. svorek a příslušenství

nerezová (plastová) ponorná sonda, keramický tlustovrstvý senzor, výstup 0/4-20mA

33 106,00



22 003000004PC0 Výchozí revize kpl 1,00000 840,00 840,00 Vlastní
23 003000005PC0 Softwarové práce spojené s datovým napojením na PLC ČS kpl 1,00000 1 920,00 1 920,00 Vlastní
24 003000006PC0 Rozšíření software centrálního dispečinku o vizualizaci technologie připojené ČS kpl 1,00000 11 520,00 11 520,00 Vlastní

Díl: 004 HZS
25 004000001PC0 Výchozí revize hod 10,00000 576,00 5 760,00 Vlastní
26 004000002PC0 Dopravné, stravné, ubytování dní 2,00000 1 920,00 3 840,00 Vlastní
27 004000003PC0 Programování PLC kpl 1,00000 6 624,00 6 624,00 Vlastní
28 004000004PC0 Programování PLC pro přenos hod 17,00000 288,00 4 896,00 Vlastní
29 004000005PC0 Oživení a uvedení do provozu zařízení MaR hod 8,00000 960,00 7 680,00 Vlastní
30 004000006PC0 Výrobní projektová dokumentace kpl 1,00000 2 880,00 2 880,00 Vlastní
31 004000007PC0 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00000 1 920,00 1 920,00 Vlastní
32 004000008PC0 Montážní práce neměřitelné kpl 1,00000 2 880,00 2 880,00 Vlastní
33 004000009PC0 Koordinace s ostatními profesemi kpl 1,00000 3 840,00 3 840,00 Vlastní

40 320,00



Stavba : 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
Objekt : PS 201 JKSO : 814.3.0

Zákl. údaje PS 201

Třídník stavební  814 Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy

814.3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná

814.3.0

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
201.01 ČOV - strojně technologická část* 2 681 967,00 
201.02 ČOV - technologická elektroinstalace* 878 688,00 
201.03 ČOV - MaR, telemetrické přenosy* 647 918,00 

Celkem objekt PS 201 4 208 573,00 

Rekapitulace soupisu 201.01

Stavební díl Cena (Kč)
001 Stroje a zařízení 2 681 967,00

Celkem soupis 201.01 2 681 967,00

Rekapitulace soupisu 201.02

Stavební díl Cena (Kč)
001 Montážní materiál + montáž 166 966,00
002 Dodávky + montáž 520 136,00
003 Zemní práce 52 962,00
004 HZS 138 624,00

Celkem soupis 201.02 878 688,00

Rekapitulace soupisu 201.03

Stavební díl Cena (Kč)
001 Montážní materiál + montáž 36 995,00
002 Dodávka + montáž 260 298,00
003 Zemní práce 52 962,00
004 ČOV - přenos dat 161 823,00
005 HZS 135 840,00

Celkem soupis 201.03 647 918,00

ČOV - MaR, telemetrické přenosy*

ČOV - technologie*

Rekapitulace stavebního objektu

ČOV - technologie*

ČOV - strojně technologická část*

ČOV - technologická elektroinstalace*



S: 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
O: PS 201 ČOV - technologie*
R: 201.01 ČOV - strojně technologická část*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 001 Stroje a zařízení

1 001000001PC0 Česlicový koš pro DN250 ks 1,00000 39 653,00 39 653,00 Vlastní

2 001000002PC0 Otočné zvedací zařízení - ruční ks 1,00000 30 897,00 30 897,00 Vlastní

3 001000003PC0 Ponorné kalové čerpadlo (čerpací stanice) odpadních vod ks 2,00000 74 534,00 149 068,00 Vlastní

4 001000004PC0 Potrubí nerez DN75*2 m 7,20000 2 880,00 20 736,00 Vlastní

5 001000005PC0 Multifunkční mechanické předčištění (lapák písku a sedimentů, česle) ks 1,00000 570 019,00 570 019,00 Vlastní
vč. 2xkoleno nerez 90st., 2x přechodka na PE

Mobilní část se osazuje do kotevní patky (2 ks), která bude osazena na stropě čerpací stanice. Vyložení zvedáku dle vzdálenosti uložení zvedaného 
břemene od patky (předpoklad 0,9m). Materiálové provedení žárový zinek. Součástí zařízení je ruční naviják a lanko. Dosah lanka 10 m.  Dodávka zařízení 
je kompletní včetně kotvení, montáže a příslušné dokumentace.
min.nosnost 250 kg, materiál žárový zinek

stacionární instalace na patkové koleno v mokré jímce, včetně spouštěcího zařízení (lanko, vodící tyče). Čerpadlo bude poháněno motorem s vestavěnou 
tepelnou ochranou, čidlem průsaku včetně vyhodnocovací jednotky, motor s možností regulace otáček frekvenčním měničem (3x400V). Vířivé oběžné kolo. 
Materiálové provedení pláště čerpadla šedá litina, oběžné kolo z korozivzdorné oceli nebo litiny, hřídel nerez. Materiál patkového kolene-šedá litina.Dodávka 
zařízení je kompletní včetně kotevních prvků, montáže a příslušné dokumentace.

průchodnost min.60 mm,
Qmax = 4 l/s,
Hgeodetická = 4,5-7,7 m,

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
2 681 967,00

s horním víkem, vč. spouštěcího zařízení (vodících tyčí), materiálové provedení nerez ocel AISI 304. Dodávka zařízení je kompletní včetně kotevních prvků, 
montáže a příslušné dokumentace.
průlina 30 mm,  mat.provedení ocel AISI 304, nerez

vč. 2 ks kotvících patek. Zvedací zařízení slouží k manipulaci s ponornými čerpadly a česlicovým košem v čerpací stanici. Zvedací zařízení je tvořeno 
mobilním zvedákem vybaveným ručním vrátkem.

 Hdopravní = 5-8 m,
 P = 1,5 kW (*)
(*) Uváděný elektrický příkon strojů a zařízení není závazným parametrem. Jedná se však o hodnotu, která byla uvažována v technickém návrhu 
dokumentace.  V případě, že příkon konkrétního zařízení instalovaného v rámci realizace zhotovitelem  povede ke změnám v části elektro, nebudou tyto 
změny předmětem víceprací. Případné vícenáklady dodavatele elektro vzniklé změnou el. příkonu zařízení budou hrazeny  dodavatelem technologie.  



6 001000006PC0 Popelnice, plastová nádoba o objemu 120l, na 2 kolečkách ks 2,00000 1 652,00 3 304,00 Vlastní

7 001000007PC0 Dmychadlový agregát vzduchu-aktivace ks 2,00000 116 036,00 232 072,00 Vlastní

8 001000008PC0 Dmychadlový agregát vzduchu - plovoucí nečistoty ks 1,00000 55 763,00 55 763,00 Vlastní

max.hlučnost 75 dB

(*) Uváděný elektrický příkon strojů a zařízení není závazným parametrem. Jedná se však o hodnotu, která byla uvažována v technickém návrhu 
dokumentace.  V případě, že příkon konkrétního zařízení instalovaného v rámci realizace zhotovitelem  povede ke změnám v části elektro, nebudou tyto 
změny předmětem víceprací. Případné vícenáklady dodavatele elektro vzniklé změnou el. příkonu zařízení budou hrazeny  dodavatelem technologie.  

Dmychadlo je složeno z následujících hlavních částí: vlastní dmychadlový stupeň, elektromotor 3x400V, základový rám, tlumič sání s filtrem, tlumič výtlaku, 
sdružený pojistný a rozběhový ventil, zpětná klapka, pružné připojení výtlaku, manometr na výtlaku a sání, olejová náplň, protihlukový kryt. Dmychadlo bude 
dodáno se všemi mazacími a olejovými náplněmi.
Dmychadlo je včetně nerezového napojení DN 40 na přívodní vzduchové potrubí rozrušení plovoucích nečistot.  Dodávka zařízení je kompletní včetně 
montáže a příslušné dokumentace.
Q = 40 m3/h,
Dp = 40kPa ,
P = 1,1 kW (*),

Zapojení dmychadel 1+1. Je složen z následujících hlavních částí: vlastní dmychadlový stupeň, elektromotor 3x400V, základový rám, tlumič sání s filtrem, 
tlumič výtlaku, sdružený pojistný a rozběhový ventil, zpětná klapka, pružné připojení výtlaku, manometr na výtlaku a sání, olejová náplň, protihlukový kryt. 
Dmychadlo bude dodáno se všemi mazacími a olejovými náplněmi. Na výstupu vzduchu bude dmychadlo opatřeno ruční uzavírací klapkou o světlosti DN 
80.
Dmychadlo je včetně nerezového napojení DN 80 na přívodní vzduchové potrubí aktivace.  Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné 
dokumentace.
Q = 170 m3/h,
Dp = 60kPa ,
P = 5,5 kW (*),
 max.hlučnost 75 dB

jemnost průlin česlí 3 mm
váha zařízení
0,32 t, s vodou 1,14 t
(*) Uváděný elektrický příkon strojů a zařízení není závazným parametrem. Jedná se však o hodnotu, která byla uvažována v technickém návrhu 
dokumentace.  V případě, že příkon konkrétního zařízení instalovaného v rámci realizace zhotovitelem  povede ke změnám v části elektro, nebudou tyto 
změny předmětem víceprací. Případné vícenáklady dodavatele elektro vzniklé změnou el. příkonu zařízení budou hrazeny  dodavatelem technologie.  

 Objem –  120l. Nosnost 60 kg.
V sestavě (1+1) 1 ks na shrabky, 1 ks záloha.

Kombinuje zařízení pro strojní zachycení shrabků a písku z odpadních vod, umístěné v jedné nádobě. Ta je tvarově uzpůsobena pro umístění automatických 
strojních jemných česlí s proplachem shrabků a systémem čištění stírání prutů. Shrabky jsou dopravovány pomocí šroubového vynašeče do jedné společné 
popelnice.  Zařízení je vybaveno vlastním havarijním obtokem. Materiálové provedení rám, nádrž, nosné prvky a kryty nerez AISI 304, ostatní komponenty 
PE, PP, guma, silikon. Součástí dodávky je elektrický rozvaděč pro ovládání plně automatického provozu. Dodávka zařízení je kompletní včetně kotevních 
prvků, montáže a příslušné dokumentace.

Qmax=5 l/s, P= 0,5 kW (*)



9 001000009PC0 Jemnobublinný aerační rošt ks 6,00000 12 175,00 73 050,00 Vlastní

10 001000010PC0 Ponorné vrtulové míchadlo ks 1,00000 125 089,00 125 089,00 Vlastní

11 001000011PC0 Kyslíková sonda-optická ks 1,00000 76 560,00 76 560,00 Vlastní

12 001000012PC0 Zásobovací nádrž srážedla fosforu ks 1,00000 145 396,00 145 396,00 Vlastní

nosnost min.150 kg
(*) Uváděný elektrický příkon strojů a zařízení není závazným parametrem. Jedná se však o hodnotu, která byla uvažována v technickém návrhu 
dokumentace.  V případě, že příkon konkrétního zařízení instalovaného v rámci realizace zhotovitelem  povede ke změnám v části elektro, nebudou tyto 
změny předmětem víceprací. Případné vícenáklady dodavatele elektro vzniklé změnou el. příkonu zařízení budou hrazeny  dodavatelem technologie.

včetně závěsu, nosiče a montážního materiálu. Součástí položky je také vyhodnocovací převodník osazený ve dveřích řídícího rozvaděče čistírny nebo vedle 
rozvaděče. Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace.
rozsah koncentrace 0-60 mg/l

elementu 3,5 m3/ks/hod

 k promíchávání obsahu aktivační nádrže o objemu 195 m3, hloubka vody 4,8 m. Pohon míchadla bude třífázovým motorem, tepelná ochrana motoru: 
bimetal. Míchadlo bude dodané včetně všech olejových náplní. Míchadlo bude vybaveno centrální planetovou převodovkou, vrtule míchadla budou se 
samočistícím nábojem. Materiálové provedení skříně míchadla šedá litina nebo nerez, hřídel nerez 1.4021, vrtule nerez 1.4571 nebo šedá litina. Instalace 
míchadla musí umožnit jeho spuštění a vyzvednutí z jímky bez nutnosti jejího vyčerpání. Součástí dodávky bude nerezový vodící sloup 100x100x4 mm, 6m, 
umožňující natáčení míchadla. Dodávka míchadla bude kompletní včetně 10 m kabelu, kotevního materiálu, montáže a příslušné dokumentace.

Ruční zvedací zařízení míchadla. Zařízení musí umožnit jeho spuštění a vyzvednutí z jímky bez nutnosti jejího vyčerpání. Dodávka bude kompletní včetně 
kotevního materiálu, nerezového lana, montáže a příslušné dokumentace.
max.otáčky 400 ot./min.,
energetický vnos 7-8 W/m3,
P = 1,75 kW (*) ,

(*) Uváděný elektrický příkon strojů a zařízení není závazným parametrem. Jedná se však o hodnotu, která byla uvažována v technickém návrhu 
dokumentace.  V případě, že příkon konkrétního zařízení instalovaného v rámci realizace zhotovitelem  povede ke změnám v části elektro, nebudou tyto 
změny předmětem víceprací. Případné vícenáklady dodavatele elektro vzniklé změnou el. příkonu zařízení budou hrazeny  dodavatelem technologie.  

Zajišťuje potřebný vnos kyslíku do směsi aktivovaného kalu a surové odpadní vody v aktivační nádrži o objemu 195 m3 a hloubky vody 4,8 m. Tyčové 
aerační elementy budou umístěny do nerezových vodorovných roštů, celková délka aktivní části provzdušňovacích elementů na jeden rošt je 4 m. Přívod 
vzduchu do roštu bude řešen pomocí potrubí s uzavíratcí armaturou. Rozvodné potrubí je vybaveno odvodňovacím systémem s uzavíratelným ventilem 1", 
kterým se odvádí voda zkondenzovaná v potrubí aeračních elementů. Přívod vzduchu do roštu bude řešen pomocí nerezového potrubí. Rošt je ke dnu 
fixován podpěrami. Materiálové provedení roštu je nerezové AISI 304. Materiálové provedení provzdušňovacích elementů je plast s membránou (EPDM). 
Dodávka zařízení je kompletní včetně nerezového kotvení, montáže a příslušné dokumentace.  Dodávka zařízení je kompletní včetně nerezového kotvení, 
montáže a příslušné dokumentace.

počet elementů na rošt 10 ks,
délka elementu 0,4 m,
dlouhodobá provozní kapacita



13 001000013PC0 Dávkovací stanice temperovaná ks 1,00000 100 786,00 100 786,00 Vlastní

14 001000014PC0 Dosazovací nádrž (DN) vč. vystrojení ks 1,00000 239 573,00 239 573,00 Vlastní

15 001000015PC0 Obslužná lávka ks 1,00000 118 489,00 118 489,00 Vlastní

Dodávka zařízení je včetně dokumentace.
délka lávky 8,6 m,

výška vody 4,8 m,
výška nádrže 5,2 m,
přesah nad hladinou 0,4 m,
materiál nerez AISI 304,
tloušťka plechu 2,5 mm

Neprůchozí obslužná mostní konstrukce přes biologickou jednotku včetně přístupového schodiště. Lávka bude vybavena zábradlím, šířka lávky 1 m, celková 
délka lávky 8,6 m. Ze strany komunikace bude umístěno přístupové schodiště k překonání výšky 1,05 m. Ve středu lávky nad dosazovací nádrží bude 
zavěšen středový objekt DN. Lávka je vybavena ve středu křídly o délce 1,2 m pro potřeby obsluhy a údržby odtokých žlabů a technologických zařízení. 
Nosná část lávky bude řešena pomocí I-profilů, které budou stabilizovány vodorovným ztužením. Lávka bude vybavena odnímatelnými pochůznými rošty. 
Váha zařízení bude 2,7t. Materiálové provedení žárový zinek.

5) 15 m hadice výtlaku
6) napájecí napětí 230 V, 50 Hz.
Q: 0-6 l/hod,
P= 0,55 kW vč.vyhřívání

Jedná se o vertikální kruhovou DN. Válcový tvar nádrže přechází do tvaru rotačního kužele. Průměr nádrže v hladině 5,2 m, hloubka vody 4,8 m, celková 
výška DN 5,2 m (přesah nad hladinou vody 0,4 m). Vnitřní vystrojení sestává ze středového uklidňovacím válce se shybkou propojujcí aktivaci s DN, z 
odtokového šestiúhelníkového žlabu vyčištěné vody a odtokového potrubí. Odtokový žlab je situován po obvodu nádrže a je výškově stavitelný s pilovou 
hranou z vnější strany a s nornou stěnou z vnitřní strany žlabu. Norná stěna je opatřena systémem rozrušování plovoucích nečistot, jedná se o perforovaný 
potrubní systém se samostatným napojením na dmychadlo. Materiálové provedení nerezová ocel AISI 304, tloušťka plechu 2,5 mm. Konstrukce pláště 
nádrže je šroubovaná bez svárů, s těsněním všech spojů.  Součástí položky jsou 2 trychtýřky pro stahování plov.nečistot, vč. přívodního potrubí vzduchu s 
uzávěry a odtahového potrubí mamutky PE 90. Vystrojení DN bude zavěšeno na nosných profilech obslužné lávky a kotveno do betonové nádrže. Spojovací 
materiál a kotvení vystrojení je z nerez oceli AISI 304. Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace.

průměr nádrže 5,2 m,

objem 2m3

musí zabezpečit dávkování 40% síranu železitého do biologické linky.  V dávkovací stanici je osazeno dávkovací čerpadlo o výkonu  0-6 l/hod  při pmax 
10bar. Provedení stanice - pro venkovní prostředí (temperace vnitřního prostoru skříně). Vystrojení stanice (hlavní části):
1) chemicky odolná uzamykatelná skříň
2) temperace vnitřního prostoru skříně
3) 1 x dávkovací membránové čerpadlo včetně konzole
4) sada příslušenství, potrubí, sání čerpadla

Skladovací nádrž pro venkovní instalaci o objemu 2 m3. Dvouplášťová nádrž ze svařovaného plastu je určena pro skladování 40% síranu železitého. 
Materiálové provedení  PE-HD. Vystrojení nádrže (hlavní části): plnící otvor pro mechanické doplňování, mechanická indikace hladiny (stavoznak), plnící 
potrubí s uzavíracím kohoutem a koncovkou pro autocisternu, záchytná odkapová vanička pod plnící přípojkou s výpustným kohoutem, ochranný lem proti 
dešti, oka pro jeřáb.
Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace.



16 001000016PC0 Jímka pro čerpadla vratného a přebytečného kalu ks 1,00000 33 045,00 33 045,00 Vlastní

17 001000017PC0 Ponorné čerpadlo vratného kalu ks 2,00000 61 590,00 123 180,00 Vlastní

18 001000018PC0 Ponorné čerpadlo přebytečného kalu ks 1,00000 68 850,00 68 850,00 Vlastní

Q = 2-4 l/s,
Hgeodetická = 2,4 m,
Hdopravní = 3 m,
P = 1,1 kW (*)
(*) Uváděný elektrický příkon strojů a zařízení není závazným parametrem. Jedná se však o hodnotu, která byla uvažována v technickém návrhu 
dokumentace.  V případě, že příkon konkrétního zařízení instalovaného v rámci realizace zhotovitelem  povede ke změnám v části elektro, nebudou tyto 
změny předmětem víceprací. Případné vícenáklady dodavatele elektro vzniklé změnou el. příkonu zařízení budou hrazeny  dodavatelem technologie.  

průchodnost min.45 mm,
Q = 3-4 l/s, H = 1,5 m,
P = 1,1 kW (*)
(*) Uváděný elektrický příkon strojů a zařízení není závazným parametrem. Jedná se však o hodnotu, která byla uvažována v technickém návrhu 
dokumentace.  V případě, že příkon konkrétního zařízení instalovaného v rámci realizace zhotovitelem  povede ke změnám v části elektro, nebudou tyto 
změny předmětem víceprací. Případné vícenáklady dodavatele elektro vzniklé změnou el. příkonu zařízení budou hrazeny  dodavatelem technologie.  

Čerpadlo je osazeno v nerezové jímce zavěšené pod lávkou v DN. Čerpadlo bude poháněno motorem s vestavěnou tepelnou ochranou, čidlem průsaku 
včetně vyhodnocovacího relé, motorem (3x400V), chlazení motoru čerpaným médiem.  Jeho provedení je čerpadlo do mokré jímky, přenosné provedení. 
Minimální průchodnost pevných částic 45mm, vířivé oběžné kolo. Materiálové provedení hlavních částí: plášť čerpadla, hydraulická část, oběžné kolo – šedá 
litina.  Dodávka čerpadla bude kompletní včetně 10m kabelu a lanka. Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace.

průchodnost min.45 mm,

materiál: žárový zinek

je zavěšena na I-profilech obslužné lávky. Je vybavena nátokem o světlosti DN 150 a délce 4,2 m, která dopravuje zahuštěný kal ze dna DN do nádrže u 
hladiny v DN. Rozměry nádrže jsou 1,0x0,85x1,0 m (šxbxh).  Materiálové provedení nerezová ocel AISI 304, tloušťka plechu vystrojení 2 mm.  Spojovací 
materiál a kotvení nádrže je z nerez oceli AISI 304. Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace.

1,0x0,85x1,0 m(šxbxh)
materiál nerez AISI 304,
tloušťka plechu 2 mm

Čerpadlo je osazeno v nerezové jímce zavěšené pod lávkou v DN. Čerpadlo bude poháněno motorem s vestavěnou tepelnou ochranou, čidlem průsaku 
včetně vyhodnocovacího relé, motorem s možností regulace otáček frekvenčním měničem (3x400V), chlazení motoru čerpaným médiem.  Jeho provedení je 
čerpadlo do mokré jímky, přenosné provedení. Minimální průchodnost pevných částic 45mm, vířivé oběžné kolo. Materiálové provedení hlavních částí: plášť 
čerpadla, hydraulická část, oběžné kolo – šedá litina.  Dodávka čerpadla bude kompletní včetně 10m kabelu a lanka. Jeden kus slouží jako suchá skladová 
zásoba. Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace.

šířka 1m,
délka střed.křídel 1,2 m,
váha 2,7 t,
výška přístupového schodiště 1,05 m,



19 001000019PC0 Dmychadlový agregát vzduchu - kalojem ks 1,00000 77 012,00 77 012,00 Vlastní

20 001000020PC0 Středně bublinný aerační rošt ks 1,00000 28 914,00 28 914,00 Vlastní

21 001000021PC0 Ponorné kalové čerpadlo - kalová voda ks 1,00000 17 281,00 17 281,00 Vlastní

22 001000022PC0 Ruční vrátek kalové vody s ruční areací poloh ks 1,00000 8 261,00 8 261,00 Vlastní

23 001000023PC0 Spojka na připojení fekální hadice ks 1,00000 5 280,00 5 280,00 Vlastní

Hdopravní = 2-3,5 m,
P = 0,8 kW (*) 230 V
(*) Uváděný elektrický příkon strojů a zařízení není závazným parametrem. Jedná se však o hodnotu, která byla uvažována v technickém návrhu 
dokumentace.  V případě, že příkon konkrétního zařízení instalovaného v rámci realizace zhotovitelem  povede ke změnám v části elektro, nebudou tyto 
změny předmětem víceprací. Případné vícenáklady dodavatele elektro vzniklé změnou el. příkonu zařízení budou hrazeny  dodavatelem technologie.

zařízení bude osazeno ve zhlaví kalové nádrže a umožňuje pohyb čerpadla pro stahování kalové vody v závislosti na výšce plnění kalojemu, umožňuje 
vyčerpat min. 75% objemu kalojemu. Součástí zařízení je ruční naviják a lanko.  Materiálové provedení žárový zinek. Dodávka zařízení je kompletní včetně 
kotvení, montáže a příslušné dokumentace.
Materiál: žárový zinek

dlouhodobá provozní kapacita elementu
5,5 m3/ks/hod

Čerpadlo je zavěšeno v kalové nádrži, tak aby bylo možné odsazenou kalovou vodu čerpat z různých horizontů kalové nádrže zpět do aktivace. Čerpadlo 
bude poháněno motorem (230V) a vybaveno integrovaným plovákem. Jedná se o přenosné provedení do mokré jímky s napojením na hadici. Materiálové 
provedení hlavních částí: plášť čerpadla, hydraulická část, oběžné kolo – šedá litina.  Dodávka čerpadla bude kompletní včetně 10m kabelu a lanka, 
montáže a příslušné dokumentace.
průchodnost min.40 mm,
Q = 2-4 l/s,
Hgeodetická = 1-3 m,

Dmychadlo je včetně nerezového napojení DN 50 na přívodní vzduchové potrubí kalojemu.  Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné 
dokumentace.
Q = 75 m3/h, Dp = 50kPa,
P = 2,2 kW (*), max.hlučnost 75 dB
(*) Uváděný elektrický příkon strojů a zařízení není závazným parametrem. Jedná se však o hodnotu, která byla uvažována v technickém návrhu 
dokumentace.  V případě, že příkon konkrétního zařízení instalovaného v rámci realizace zhotovitelem  povede ke změnám v části elektro, nebudou tyto 
změny předmětem víceprací. Případné vícenáklady dodavatele elektro vzniklé změnou el. příkonu zařízení budou hrazeny  dodavatelem technologie.  

Slouží k homogenizaci kalu v kalové nádrži o objemu 73,5 m3 a hloubky vody 3,75 m. Diskové aerační středněbublinné elementy o průměru 280 mm budou 
umístěny do vodorovného roštu, celkový počet kruhových elementů na rošt je 14 ks. Rošt je vybaven odvodňovacím systémem s uzavíratelným ventilem 1", 
kterým se odvádí voda zkondenzovaná v potrubí aeračních elementů. Přívod vzduchu do roštu bude řešen pomocí PE potrubí. Rošt je ke dnu fixován 
podpěrami. Materiálové provedení roštu a přívodního potrubí je polyethylén nebo polypropylén. Materiálové provedení provzdušňovacích elementů je plast s 
membránou (EPDM). Dodávka zařízení je kompletní včetně nerezového kotvení, montáže a příslušné dokumentace.

počet elementů 14 ks,

Dmychadlo je složeno z následujících hlavních částí: vlastní dmychadlový stupeň, elektromotor 3x400V, základový rám, tlumič sání s filtrem, tlumič výtlaku, 
sdružený pojistný a rozběhový ventil, zpětná klapka, pružné připojení výtlaku, manometr na výtlaku a sání, olejová náplň, protihlukový kryt. Dmychadlo bude 
dodáno se všemi mazacími a olejovými náplněmi.



24 001000024PC0 Ultrazvukový průtokoměr ks 1,00000 73 920,00 73 920,00 Vlastní

25 001000025PC0 Potrubí DN20 (3/4") nerez AISI 304 ks 1,00000 4 626,00 4 626,00 Vlastní

26 001000026PC0 Potrubí DN40 (1,5"), nerez AISI 304 ks 1,00000 4 461,00 4 461,00 Vlastní

27 001000027PC0 Potrubí DN50, nerez AISI 304 ks 1,00000 13 094,00 13 094,00 Vlastní

28 001000028PC0 Potrubí DN80, nerez AISI 304 ks 1,00000 9 005,00 9 005,00 Vlastní

29 001000029PC0 Potrubí DN200, nerez AISI 304 ks 1,00000 22 602,00 22 602,00 Vlastní

30 001000030PC0 Potrubí PE40 ks 1,00000 6 609,00 6 609,00 Vlastní

31 001000031PC0 Potrubí PE50 ks 1,00000 20 901,00 20 901,00 Vlastní

32 001000032PC0 Potrubí PE56 ks 1,00000 56 589,00 56 589,00 Vlastní

33 001000033PC0 Potrubí PE75 ks 1,00000 74 350,00 74 350,00 Vlastní

34 001000034PC0 Potrubí PE90 ks 1,00000 10 574,00 10 574,00 Vlastní

min.světlost potrubí 50 mm, délka L= 45 m. Včetně tvarovek, kotvení a montáže.
PE56, délka 45m

min.světlost potrubí 69 mm, délka L= 50 m. Včetně tvarovek, kotvení a montáže.
PE75, délka 50m

min.světlost potrubí 83 mm, délka L= 8 m. Včetně tvarovek, kotvení a montáže.

délka L= 9,5 m. Včetně tvarovek, spojovacího materiálu konzol, kotvení a montáže. Ve venkovním prostoru je potrubí opatřeno tepelnou izolací.

DN200, délka 9,5m

min.světlost potrubí 34 mm, délka L= 10 m. Včetně tvarovek, kotvení a montáže.
PE40, délka 10m

min.světlost potrubí 44 mm, délka L= 17 m. Včetně tvarovek, kotvení a montáže.
PE50, délka 17m

délka L= 6 m. Včetně tvarovek, spojovacího materiálu konzol, kotvení a montáže.
DN40, délka 6m

délka L= 4,5 m. Včetně tvarovek, spojovacího materiálu konzol, kotvení a montáže.
DN50, délka 4,5m

délka L= 3,5 m. Včetně tvarovek, spojovacího materiálu konzol, kotvení a montáže.
DN80, délka 3,5m

Materiálové provedení: žárový zinek, případně hliník, dle typu hlavice.
Materiálové provedení: žárový zinek

do otevřené šachty. Bude osazen v měrné šachtě pro snímání proteklého množství vyčištěné vody v měrném Parshallově žlabu (dodávka stavby). Součástí 
dodávky bude vyhodnocovací převodník s osazením v provozní budově. Dodávka zařízení bude kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace a 
včetně úředního ověření.
pro P2

délka L= 14 m. Včetně tvarovek, spojovacího materiálu konzol, kotvení a montáže.
DN20, délka 14m

sestává na jedné straně z příruby DN 100 a na straně druhé z napojovací hlavice na fekální hadici. Dodavatel technologie si před výrobou upřesní u 
provozovatele typ hlavice, kterou bude používat. Součástí položky je mezipřírubový pákový uzávěr DN 100 a celková montáž, vč. podpůrných konzol.



35 001000035PC0 Potrubí PE110 ks 1,00000 9 913,00 9 913,00 Vlastní

36 001000036PC0 Komplexní zkoušky, provozní řád pro ZP zaškolení obsluhy ks 1,00000 33 045,00 33 045,00 Vlastní

min.světlost potrubí 101 mm, délka L= 5 m. Včetně tvarovek, kotvení a montáže.
PE110, délka 5m

PE90, délka 8m



S: 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
O: PS 201 ČOV - technologie*
R: 201.02 ČOV - technologická elektroinstalace*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 001 Montážní materiál + montáž

1 001000001PC0 Žlab drážěný pozinkovaný 100/100 vč. nosníků a příslušenství m 10,00000 420,00 4 200,00 Vlastní
2 001000002PC0 Žlab drátěný pozinkovaný 100/50 vč. nosníků a příslušenství m 4,00000 322,00 1 288,00 Vlastní
3 001000003PC0 Žlab drátěný pozinkovaný 50/50 vč. nosníků a příslušenství m 2,00000 267,00 534,00 Vlastní
4 001000004PC0 Lišta vkládací plastová 40x20 m 10,00000 52,00 520,00 Vlastní
5 001000005PC0 Lišta vkládací plastová 40x40 m 16,00000 83,00 1 328,00 Vlastní
6 001000006PC0 Lišta vkládací plastová 60x40 m 8,00000 159,00 1 272,00 Vlastní
7 001000007PC0 Lišta vkládací plastová 100x60 m 8,00000 463,00 3 704,00 Vlastní
8 001000008PC0 Trubka ohebná plast. 16 m 30,00000 6,00 180,00 Vlastní
9 001000009PC0 Trubka ohebná plast. 20 m 50,00000 7,00 350,00 Vlastní

10 001000010PC0 Trubka ohebná plast. 25 m 80,00000 11,00 880,00 Vlastní
11 001000011PC0 Trubka ohebná plast. 32 m 10,00000 18,00 180,00 Vlastní
12 001000012PC0 Trubka z PVC fí20 vč. příchytek, UV stabilní m 36,00000 18,00 648,00 Vlastní
13 001000013PC0 Trubka z PVC fí25 vč. příchytek, UV stabilní m 60,00000 23,00 1 380,00 Vlastní
14 001000014PC0 Trubka z PVC fí32 vč. příchtek, UV stabilní m 8,00000 37,00 296,00 Vlastní
15 001000015PC0 Trubka korugovaná ohebná fí40 m 30,00000 32,00 960,00 Vlastní
16 001000016PC0 Trubka korugovaná ohebná fí50 m 60,00000 39,00 2 340,00 Vlastní
17 001000017PC0 Trubka korugovaná ohebná fí63 m 20,00000 54,00 1 080,00 Vlastní
18 001000018PC0 Trubka korugovaná ohebná fí75 m 15,00000 67,00 1 005,00 Vlastní
19 001000019PC0 Pásková příchytka plastová ks 500,00000 1,00 500,00 Vlastní
20 001000020PC0 Krabicová rozvodka, IP67 ks 14,00000 204,00 2 856,00 Vlastní
21 001000021PC0 Hmoždinky natloukací 6x40 ks 350,00000 6,00 2 100,00 Vlastní
22 001000022PC0 Hmoždinky natloukací 8x100 ks 30,00000 14,00 420,00 Vlastní
23 001000023PC0 Hmoždinky HM10 ks 30,00000 9,00 270,00 Vlastní
24 001000024PC0 Vodič CY6 z/žl m 100,00000 33,00 3 300,00 Vlastní
25 001000025PC0 Vodič CY10 z/žl m 50,00000 55,00 2 750,00 Vlastní
26 001000026PC0 Vodič CY16 z/žl m 50,00000 86,00 4 300,00 Vlastní
27 001000027PC0 Kabel CYKY-O 3x1,5 m 380,00000 28,00 10 640,00 Vlastní
28 001000028PC0 Kabel CYKY-J 4x1,5 m 40,00000 43,00 1 720,00 Vlastní
29 001000029PC0 Kabel CYKY-O 5x1,5 m 330,00000 46,00 15 180,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
166 966,00



30 001000030PC0 Kabel CYKY-O 12x1,5 m 105,00000 151,00 15 855,00 Vlastní
31 001000031PC0 Kabael CYKY-O 24x1,5 m 10,00000 303,00 3 030,00 Vlastní
32 001000032PC0 Kabel CYKY-O 2x2,5 m 10,00000 36,00 360,00 Vlastní
33 001000033PC0 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 135,00000 43,00 5 805,00 Vlastní
34 001000034PC0 Kabel CYKY-J 4x2,5 m 260,00000 68,00 17 680,00 Vlastní
35 001000035PC0 Kabel CYKY-J 5x4 m 10,00000 126,00 1 260,00 Vlastní
36 001000036PC0 Kabel CYKY-J 4x10 m 20,00000 232,00 4 640,00 Vlastní
37 001000037PC0 Kabel CYKCY-J 4x2,5 m 90,00000 68,00 6 120,00 Vlastní
38 001000038PC0 Kabel JYTY-O 14x1 m 10,00000 92,00 920,00 Vlastní
39 001000039PC0 Kabel JYTY-O 30x1 m 20,00000 197,00 3 940,00 Vlastní
40 001000040PC0 Pojistka PH00 32A ks 3,00000 109,00 327,00 Vlastní
41 001000041PC0 Štítek popisovací ks 88,00000 28,00 2 464,00 Vlastní
42 001000042PC0 Ukončení vodičů ks 88,00000 34,00 2 992,00 Vlastní
43 001000043PC0 Svorka SP1 ks 12,00000 26,00 312,00 Vlastní
44 001000044PC0 Svorka SS ks 15,00000 22,00 330,00 Vlastní
45 001000045PC0 Zemnící drát polotvrdý 8mm kg 10,00000 295,00 2 950,00 Vlastní
46 001000046PC0 Úhelník, pásek pozinkovaný na nosné konstrukce kg 40,00000 231,00 9 240,00 Vlastní
47 001000047PC0 Ponorný plovákový spínač 250V, 6A, kabel 10m ks 5,00000 2 011,00 10 055,00 Vlastní
48 001000048PC0 Zásuvka 1.fáz. na omítku, 16A, 230V, IP44 ks 1,00000 212,00 212,00 Vlastní
49 001000049PC0 Dielektrický koberec před rozvaděč m 2,00000 1 222,00 2 444,00 Vlastní
50 001000050PC1 Dielektrické galoše a rukavice pár 1,00000 4 819,00 4 819,00 Vlastní
51 001000051PC0 Drobný montážní materiál kg 10,00000 503,00 5 030,00 Vlastní

Díl: 002 Dodávky + montáž
52 002000001PC0 Skříňový rozvaděč RM, 1000x2200x400 ks 1,00000 193 868,00 193 868,00 Vlastní

53 002000003PC0 Frekvenční měnič pro čerpadlo 1,5 kW s displejem a ovládacími prvky ks 3,00000 18 533,00 55 599,00 Vlastní

54 002000004PC0 Nalepovací schéma na RM ks 1,00000 632,00 632,00 Vlastní
55 002000005PC0 Kompenzační rozvaděč RK9kVAr, 5 st. ks 1,00000 204 624,00 204 624,00 Vlastní
56 002000006PC0 Deblokační skříňka MS1 ks 1,00000 4 632,00 4 632,00 Vlastní

57 002000008PC0 Deblokační skříňka MS3 ks 1,00000 6 765,00 6 765,00 Vlastní

58 002000009PC0 Deblokační skříňka MS4 ks 1,00000 5 919,00 5 919,00 Vlastní

59 002000010PC0 Samoregulační toplný kable vč. příslušenství kpl 1,00000 48 097,00 48 097,00 Vlastní

Díl: 003 Zemní práce
60 003000001PC0 Vytyčení kabelové trasy m 45,00000 264,00 11 880,00 Vlastní

2x přepínač R-0-A, skříňka a vývodky, dle výkresu

4x přepínač R-0-A, svorky, skříňka a vývodky, dle výkresu

3x přepínač R-0-A, skříňka a vývodky, dle výkresu

52 962,00

 In=4,4A, 3x 380-480V, 2xAI, 1xAO, 5xDI, 2xRDO, vč. VF filtru, tlumivek a upevňovací sady

520 136,00

Pi=30kW, In=40A, pro 13 silových vývodů včetně výzbroje dle výkresu (jističe, pojistkové odpínače, proudové chrániče, motorové spouštěče, stykače, 
pomocná relé, signálky, přepěťové ochrany, řadové svorky, vývodky, větrání, atd.)



61 003000002PC0 Výstražná fólie červená m 45,00000 11,00 495,00 Vlastní
62 003000003PC0 Kabelová rýha + zához m 45,00000 462,00 20 790,00 Vlastní
63 003000004PC0 Pískové lože 10+10 cm m 45,00000 59,00 2 655,00 Vlastní
64 003000005PC0 Úprava povrchu do původního stavu m2 45,00000 158,00 7 110,00 Vlastní
65 003000006PC0 Průraz zdí tl. 15cm ks 2,00000 1 056,00 2 112,00 Vlastní
66 003000007PC0 Průraz zdí tl. 30 cm ks 4,00000 1 980,00 7 920,00 Vlastní

Díl: 004 HZS
67 004000001PC0 Výchozí revize hod 24,00000 576,00 13 824,00 Vlastní
68 004000002PC0 Stanovisko TIČR kpl 1,00000 46 080,00 46 080,00 Vlastní
69 004000003PC0 Komplexní vyzkoušení hod 24,00000 960,00 23 040,00 Vlastní
70 004000004PC0 Dopravné, stravné, ubytování dní 15,00000 960,00 14 400,00 Vlastní
71 004000005PC0 Výrobní projektová dokumentace kpl 1,00000 13 440,00 13 440,00 Vlastní
72 004000006PC0 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00000 15 360,00 15 360,00 Vlastní
73 004000007PC0 Montážní práce neměřitelné kpl 1,00000 5 760,00 5 760,00 Vlastní
74 004000008PC0 Koordinace s ostatními profesemi kpl 1,00000 6 720,00 6 720,00 Vlastní

138 624,00



S: 20151105 N KANALIZACE A ČOV NALOUČANY
O: PS 201 ČOV - technologie*
R: 201.03 ČOV - MaR, telemetrické přenosy*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 001 Montážní materiál + montáž

1 001000001PC0 Žlab drátěný pozinkovaný 50/50 vč. nosníků a příslušenství m 15,00000 267,00 4 005,00 Vlastní
2 001000002PC0 Lišta vkládací plastová 40x20 m 10,00000 52,00 520,00 Vlastní
3 001000003PC0 Lišta vkládací plastová 40x40 m 10,00000 83,00 830,00 Vlastní
4 001000004PC0 Trubka ohebná plast. 20 m 15,00000 7,00 105,00 Vlastní
5 001000005PC0 Trubka ohebná plast. 25 m 20,00000 11,00 220,00 Vlastní
6 001000006PC0 Trubak ohebná plast. 32 m 5,00000 17,00 85,00 Vlastní
7 001000007PC0 Trubka z PVC fí25 vč. příchytek, UV stabilní m 15,00000 23,00 345,00 Vlastní
8 001000008PC0 Trubka korugovaná ohebná fí40 m 100,00000 32,00 3 200,00 Vlastní
9 001000009PC0 Pásková příchytka plast. ks 200,00000 1,00 200,00 Vlastní

10 001000010PC0 Krabicová rozvodka, IP67 ks 5,00000 204,00 1 020,00 Vlastní
11 001000011PC0 Hmoždinky natloukací 6x40 ks 100,00000 6,00 600,00 Vlastní
12 001000012PC0 Hmoždinky natloukací 8x100 ks 8,00000 14,00 112,00 Vlastní
13 001000013PC0 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 15,00000 27,00 405,00 Vlastní
14 001000014PC0 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 15,00000 43,00 645,00 Vlastní
15 001000015PC0 Kabel JYTY-O 4x1 m 15,00000 27,00 405,00 Vlastní
16 001000016PC0 Kabel TCEKFY 2Px1 m 230,00000 77,00 17 710,00 Vlastní
17 001000017PC0 Kabel TCEKFY 4Px1 m 35,00000 115,00 4 025,00 Vlastní
18 001000018PC0 Kabel UTP 5e m 15,00000 15,00 225,00 Vlastní
19 001000019PC0 Dielektrický koberec před rozvaděč m 1,00000 1 222,00 1 222,00 Vlastní
20 001000020PC0 Štítek popisovací ks 18,00000 28,00 504,00 Vlastní
21 001000021PC0 Ukončení vodičů ks 18,00000 34,00 612,00 Vlastní

Díl: 002 Dodávka + montáž
22 002000001PC0 Skříňový rozvaděč DT, 600x2000x400 ks 1,00000 72 599,00 72 599,00 Vlastní

23 002000002PC0 Programovatelný řídící systém ks 1,00000 46 540,00 46 540,00 Vlastní

24 002000003PC0 PLC regulátor s moduly ks 1,00000 104 233,00 104 233,00 Vlastní
(48 DI, 12 RDO, 12 AI, 8 AO, komunikace RS232, RS485, ethernet) vč.  nosného panelu, konektorů, svorek, propojovacích kabelů a ostatního příslušenství

s barevným grafickým ovládacím dotykovým panelem (komunikace – RS232, RS485, ethernet,), 24Vdc, IP65)

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
36 995,00

260 298,00

pro osazení regulátoru, displeje, včetně výzbroje dle výkresu (jističů, pojistek, vypínače, přepěťových ochran, zdrojů 230VAC/24VDC, osvětlení, zásuvky 
230V, záložního zdroje pro regulátor, svorek a vývodek)



25 002000004PC0 Tenzometrický snímač hladiny ks 2,00000 16 946,00 33 892,00 Vlastní

26 002000005PC0 Snímač průtoku na odtoku (dodávka technologie) ks 1,00000 1 517,00 1 517,00 Vlastní
27 002000006PC0 Sonda O2 a převodník (dodávka technologie) ks 1,00000 1 517,00 1 517,00 Vlastní

Díl: 003 Zemní práce
28 003000001PC0 Vytyčení kabelové trasy m 45,00000 264,00 11 880,00 Vlastní
29 003000002PC0 Výstražná fólie červená m 45,00000 11,00 495,00 Vlastní
30 003000003PC0 Kabelová rýha + zához m 45,00000 462,00 20 790,00 Vlastní
31 003000004PC0 Pískové lože 10+10 cm m 45,00000 59,00 2 655,00 Vlastní
32 003000005PC0 Úprava povrchu do původního stavu m2 45,00000 158,00 7 110,00 Vlastní
33 003000006PC0 Průraz zdí tl. 15cm ks 2,00000 1 056,00 2 112,00 Vlastní
34 003000007PC0 Průraz zdí tl. 30cm ks 4,00000 1 980,00 7 920,00 Vlastní

Díl: 004 ČOV - přenos dat
35 004000001PC0 Radiová část - měření, projekt, žádost ČTU kpl 1,00000 13 233,00 13 233,00 Vlastní
36 004000002PC0 Radiová část vč. kabeláže, antény, stožáru, přepěťových ochran, atd. kpl 1,00000 31 727,00 31 727,00 Vlastní
37 004000003PC0 Rozvaděč rádiového přenosu RRP - ČOV ks 1,00000 18 847,00 18 847,00 Vlastní
38 004000004PC0 Elektroinstalační práce kpl 1,00000 12 240,00 12 240,00 Vlastní
39 004000005PC0 Oživení, provozní zkoušky kpl 1,00000 1 020,00 1 020,00 Vlastní
40 004000006PC0 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,00000 2 040,00 2 040,00 Vlastní
41 004000007PC0 Výchozí revize kpl 1,00000 1 020,00 1 020,00 Vlastní
42 004000008PC0 Softwarové práce spojené s datovým napojením na PLC ČOV kpl 1,00000 43 296,00 43 296,00 Vlastní
43 004000009PC0 Rozšíření software centrálního dispečinku o vizualizaci technologie připojené ČOV kpl 1,00000 38 400,00 38 400,00 Vlastní

Díl: 005 HZS
44 005000001PC0 Výchozí revize hod 16,00000 576,00 9 216,00 Vlastní
45 005000002PC0 Dopravné, stravné, ubytování dní 8,00000 960,00 7 680,00 Vlastní
46 005000003PC0 Programování PLC bod 61,00000 288,00 17 568,00 Vlastní
47 005000004PC0 Programování graf. panelu bod 61,00000 288,00 17 568,00 Vlastní
48 005000005PC0 Programování PLC pro přenos bod 61,00000 288,00 17 568,00 Vlastní
49 005000006PC0 Oživení a uvedení do provozu zařízení MaR hod 16,00000 960,00 15 360,00 Vlastní
50 005000007PC0 Výrobní projektová dokumentace kpl 1,00000 17 280,00 17 280,00 Vlastní
51 005000008PC0 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00000 6 720,00 6 720,00 Vlastní
52 005000009PC0 Montážní práce neměřitelné kpl 1,00000 21 120,00 21 120,00 Vlastní
53 005000010PC0 Koordinace s ostatními profesemi kpl 1,00000 5 760,00 5 760,00 Vlastní

rozsah měření 0÷6m, nerezová ponorná sonda, keramický senzor, výstup 0/4-20mA

52 962,00

161 823,00

135 840,00
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