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Smlouva o dĺlo

uzavřena dle 52586 a nasl zakona Č 89/2012 Sb, občansky zakonik, V platnem zně ni (dalejen jako
„ OZ‘) a V souladu s usnesenim Rady mě sta Jihlavy

č 1996/22-RM ze dne 23 6 2022

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel Statutární mě sto Jihlava

se sídlem Masarykovo nám Č . 97/1, 58601 Jihlava

zastoupený Mgr Petrem Ryš kou, námě stkem primátorky

IČ O 00286010

(dále též jako „ objednatel“ )

2 Zhotovitel PKbau s.r.o.

se sídlem Dolní 141, 58291 Svě tlánad Sázavou

zastoupený Ing. Ondřej Práš ek, jednatel

IČ O 08757127

(dale též jako „ zhotovitel)

(společně jako „ smluvní strany‘, jednotlivě pak jako smIuvní strana“ )

3 Kontaktní osoba objednatele ve vě cech technický ch Radim Tesař

Kontaktní osoba zhotovitele ve vě cech technický ch Ing Radek Klofáč, jednatel

I. PREAMBULE

Zhotovitel prohlaš uje, ž e je právnickou osobou zřízenou dle přísluš ný ch právních
předpisů, prohlaš uje, ž e je v oblasti provádě ní díla dle této smlouvy odbornikem a je s to
provést dílo v rozsahu uvedeném v této smlouvě , jejích přílohách a dokumentaci v této
smlouvě uvedenéřádně a včasně Zhotovitel v této souvislosti bere na vě domi a toto riziko
akceptuje, ž e dílo dle této smlouvy můž e provádě t též v blízkosti pozemních komunikací
při standardním provozu, je nezbytně nutné, aby zabezpečil dopravní obsluž nost,
bezpečný průjezd vš ech vozidel a průchod osob, případně objízdné trasy a dále tež
informovat vš echny dotčené subjekty v místě provádě ní díla a jeho okolím tak, aby tyto
subjekty mohly na přísluš ná omezenĺ vyplý vajicĺ z provádě ní díla dle této smlouvy
reagovat.

2 Dále zhotovitel prohlaš uje, ž e je srozumě n se skutečností, ž e v rámci provádě ní díla dle
této smlouvy budou na díle spolupracovat dalš í třetí osoby, a to zejména technický dozor
objednatele (dále též jako „ TDI“ ), koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále
též jako „ koordinátor BOZP“ ), osoba provádě jící autorský dozor či dalš í osoby, kterétakto
objednatel označí (dále též vš ichni společně jako „ oprávně nétřetí osoby“ ), které budou
dozorovat určité aspekty provádě ní díla dle této smlouvy zhotovitelem Zhotovitel je
povinen respektovat příkazy tě chto oprávně ný ch třetích osob vztahující se
k provádě nému dílu. Tyto oprávně né třetí osoby budou zhotoviteli oznámeny
v dostatečném časovém předstihu po nabytí účinnosti této smlouvy.

1



• - — . .9 . • .nr::‘ •v r ‘

3. Objednatel prohlaš uje, ž e je statutárnim mě stem, je pro ně j dílo dle této smlouvy vysocedůlež ité a mávůli uzavřít se zhotovitelem tuto smlouvu, na jejímž základě mázhotovitelprovést dilo v předepsaném rozsahu, způsobem a lhůtách zde uvedený ch.
4. Smluvní strany budou v rámci smluvního závazkového vztahu založ eného touto smlouvouvystupovat poctivě ve smyslu ust. 6 CZ.
5. Tato smlouva je uzavírána na základě vý sledků veřejné zakázky s názvemOprava cestni sité — Velky Heulos — 1 etapa (dale tež jako verejna zakazka‘)
6. Pro vyloučeni vš ech pochybností smluvní strany konstatují, ž e použ ivá-h tato smlouvaslova v jednotném čísle, tak tyto v sobě zahrnují podle kontextu smlouvy množ néčíslo anaopak. Toto platí i pro pojmy už ívané ve smlouvě , které podle kontextu smlouvy akonkrétních okolností platí i pro jednotnéčíslo či množ néčíslo, i když je přísluš ný pojemuveden ve smlouvě pouze v jednotném či pouze v množ ném čísle. „ Pojmem se v tétosmlouvě rozumí pojem uvádě ný v přísluš ný ch ustanoveních smlouvy v závorce av uvozovkách či pouze v uvozovkách.

II. PŘ EDMĚ T OÍLA
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svý m jménem ana vlastní náklad anebezpečí dílo spočívající v provedeni kompletnich stavebnich prací, a to včetně dodávkystavebních hmot a dílů na akci s názvem

„ Oprava cestní sítě — Velký Heulos — 1.etapa«
(dále též jako „ dílo“ )

Zhotovitel toto dílo provede kompletně , kvalitně a včasně dle této smlouvy, podle platný chnorem a předpisů a v souladu s pož adavky orgánů veřejně správy a objednatele.
2. Rozsah a kvalita předmě tu díla je dána níž e uvedený mi dokumenty a dilo musí bý tprovedeno v jejich souladu:

a. Projektovou dokumentací zpracovanou společnosti ARTENDR s.r.o.,ICO: 24190853, se sídlem Nádraž ní 67, Velký Osek, 281 51, (dále též jako„ projektovádokumentace‘).

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro provedení stavbyvčetně vý kazu vý mě r a odpovídá podmínkám zadávací dokumentacedle přísluš ný ch ustanovení zákona č. 13412016 Sb., o zadávání veřejný chzakázek, v platném zně ní.

b. Zadávacími podmínkami veřejnézakázky, ato ze dne: 25. 4. 2022.
c. Nabídkou účastníka, resp. zhotovitele podanou do zadávacího řízeníveřejnézakázky ze dne 12. 5. 2022.

d. Obecně závazný mi právními předpisy včetně předpisů vydaný chstatutárním mě stem Jihlava (wviwjihlava.cz - dokumenty, vyhláš ky)a český mi technický mi normami, které se vztahuji k plně ní díla ze stranyzhotovitele a platnymi v době provadě ni dila
e. Souhlasem k provedení stavebních úprav č. j.: MMJ/OD/217532/2021-NoJze dne 21. 10. 2021 (dále též jako „ stavební povolenľ)
f. Pož adovanéstandardy na veřejnéosvě tlení pro mě sto Jihlavu od roku

2022

g. Dokladovou části projektovédokumentace pro stavební řízení
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(veš kerédokumenty a informace uvedenévý š e v Č L II. odst. 2. této smlouvy
jsou dále pro účely této smlouvy označeny společnéjako dokumenty‘).

Veš kerévý š e uvedenédokumenty a informace zhotovitel bere na vě domi a bude se jimi
v souvislosti s provadě nim dila dle teto smlouvy bez dalš iho ridit a respektovat je
V případě rozporu mezí tě mito dokumenty je tento rozpor povinen zhotovitel obratem
sdě lit objednateli, který o jeho vyřeš eni rozhodne.

3 Predmě tem dila se rozumi provedeni vsech cinnosti praci a dodavek obsaž enych bud
v teto smlouvě či dokumentech zde uvedenych, v projektove dokumentaci nebo v
nabídce zhotovitele podanédo zadávacího řízeni veřejnézakázky včetně jím oceně ného
soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r (dále též jako polož kový
rozpoceť) stavebnich ci spravnich jinych povoleni nebo souhlasu a dale v zadavacich
podminkach veřejne zakazky, na zaklade jejichž vysledku je uzavirana tato smlouva, ato
bez ohledu nato, v kterém z tě chto závazný ch dokumentů pro plně ní díla dle této smlouvy
jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplý vají.

4. Součástí předmě tu díla zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení dila
či jeho časti je organizace provedeni a dolož eni uspě š nych vysledku potřebnych
individuálních, komplexních, garančních zkouš ek díla a pož adavků orgánů státního
stavebního dohledu, příp. jiný ch orgánů přísluš ný ch ke kontrole staveb. Provádě ni dila,
dohodnutych zkousek dila ci jeho časti se ridi

a touto smlouvou

b. přísluš ný mi podmínkami stanovený mi platný mi Č SN, které upravují čí upravovat
mohou podobu a postup pro samotnéprovádě ni díla,

c projektovou dokumentaci

d. zadávacími podmínkami veřejnézakázky,

e. přísluš ný mi právními a technický mi předpisy,

f. obecně závazný mi metodikami a doporučeními vý robců komponentů a technologii
použ itý ch při vý stavbě , neodporuji-li platný m CSN,

g. Pož adovaný mi standardy na veřejnéosvě tlení pro mě sto Jihlavu od roku 2022.

5, Smluvní strany se vý slovně dohodly, ž e normy Č SN (rozumi se tím i Č SN EN), jejichž
použ iti přichází v úvahu při provádě ni díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného
dila považ ovat obě strany za závazné v plném rozsahu. Zhotovitel v tomto ohledu
prohlaš uje ž e je seznamen s technickymi normami a technickymi podminkami
vztahujicimi se k předmetu dila

6. Místo provádě ní díla je stanoveno projektovou dokumentaci uvedenou v této smlouvě .

7. Zhotovitel je povinen v rámci předmě tu dita provést veš keré práce, dodávky, služ by a
vykony, kterych je třeba trvale nebo dočasně k zahajeni dokončeni a předani předmě tu
díla a uvedení do jeho řádného provozu, a to včetně veš kerý ch úkonů vůči orgánům
veřejné správy vyplý vajících z přísluš ný ch právních předpisů, rozhodnuti a stanovisek.
Dale zhotovitel zajisti veš kere atesty zkouš ky a meřeni potrebne k radnemu
protokolarnímu předani dila objednateli, dokumentaci skutecneho provedeni dila dle
přísluš ný ch právních a technický ch předpisů platný ch a účinný ch v době a místě
provádě ni dila dle této smlouvy. Dále zajistí skládky vybouraného, přebytečného
materialu a odpadu zajisti ekologickou likvidaci odpadu v souladu s prisluš nymi pravnimi
předpisy, zejmena pak zakonem č 541/202 Q Sb, o odpadech, v platnem zně ni a preda
objednateli potvrzení o této ekologickélikvidaci a provede kompletní úklid staveniš tě , resp.
místa plně ni dila dle této smlouvy. Bez splně ni tě chto podmínek není objednatel povinen
dilo či jeho část převzit.

8 Bude-li to pro provedeni dila potřebne zhotovitel zajisti zabor veřejneho prostranstvi a

3



:1:!::. .:iCE: • • • (• j• ::::n :::n:... • :‚r,• : ‘ j‘b‘ 1ii: :.t:. “ i7“ ‘

uhradí naklady spojenés tímto záborem dle právních předpisů platnych v mistě provadě ni
dila.

9. Předmě tem díla jsou mj následující práce, vý kony a činnosti zhotovitele
a. zajiš tě ní vydání potřebný ch dopravně inž ený rský ch rozhodnuti na podkladu dopravně

inž ený rský ch opatřeni pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacich
dle zpracovanéprojektovédokumentace a dle vyjadření dotčenych organů tj zajiš tě ni
zpracováni podrobneho planu dopravního značeni
po dobu provádě ní díla, který zhotovitel předlož í ke schválení Policii CR, odboru
dopravy Magistrátu mě sta Jihlavy, správcům dotčený ch inž ený rský ch sítí a Krajske
hygienické stanici Kraje Vysočina, zajiš tě ní povolení uzavírek, a to i částečnych,
zajiš tě ní případný ch náhradních objízdný ch tras i dopravního značení a jejich řádna
údrž ba po celou dobu realizace díla resp po dobu, po kterou v souvislosti s plně ním
díla dle této smlouvy takova potřeba trvá, bude-li pož adováno,

b zabezpečení povoleni k zásahům do komunikací dotčený ch provádě ním předmě tu díla,
bude-li pož adováno,

c zajiš tě ni úhrady vytyčeni veš kerý ch stavajícich inž enyrský ch a jinych síti, učině ni
opatření k zajiš tě ní neporuš enosti stávajících inž ený rský ch a jiný ch síti bě hem
vý stavby a zpě tnépředáni jejich správcům,

d pasportizace okolních objektů a staveb před zahájením díla a po dokončení dila,
e veš kere potřebně zkouš ky před uvedením dila nebo kterekoliv jeho časti do provozu a

předaní dokladů o řadném provedeni tě chto zkouš ek, a to i v průbéhu provádě ni dila
dle pož adavku objednatele,

f. obnoveni geodetickych bodů, pokud se nachází na staveniš ti,
g zajiš tě ni nebo učině ní potřebný ch úkonů k prevenci vzniku újem, a to včetně úkonů v

rámci protipož ární ochrany, ochrany zdraví a majetku,
h zabezpečení bezpečného průchodu a přístupu pro pě š i, průjezdu a přijezdu vozidel

včetně zhotovení potřebný ch provizorních přechodů či přejezdů k objektům včetně
případného nutného osvě tleni,

i zabezpečení svozu komunalniho a jiného odpadu v místě provádě ní dila, a to i
přemístě ním nádob na odpad v době svozu tohoto odpadu nebude-Ii mož ný přístup
subjektu sváž ejícího tento odpad do místa provádě ni díla,
informovat veš kerétřeti osoby dotčenéprovadě ním díla v mistě provádě ni dila a jeho
bezprostřednim okolí, a to prokazatelný m způsobem,

k soustavnévytyčováni zřetelného označení obvodu staveniš tě ,
I zajiš tě ni součinnosti geodeta, statika či veš kerý ch jiný ch potřebný ch profesi vč

zajiš tě ní případný ch rozborů vzorků byť čehokoliv co souvisí s provádě ním dila
v akreditovane laboratoři,

m opatření pro zajiš tě ni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jako „ BOZP“ )
na staveniš tích bez ohledu na skutečnost, ž e objednatel bude jmenovat koordinátora
BOZP samostatně ,

n dodrž ování BOZP a hygieny na pracoviš ti a staveniš ti,
o zhotovitel je povinen provádě t dilo tak, aby „ nemě lo nepřiznivy vliv na ž ivotní prostředí,

včetně minimalizace negativních vlivů na okolí vý stavby,

p provedení veš kerý ch potřebný ch a vhodný ch ukonů k zajiš tě ní adekvátní ochrany
přírody a krajiny a vodních toků a splně ní vš ech povinnosti vyplý vajicích ze zakona č
114/1 992 Sb ‚ o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 254/2001 Sb ‚ o vodách a o
změ ně ně který ch zákonů, a dalš ích právních předpisů, a to včetně předpisů
podzakonný ch, vš e v platném zně ni,

q zajiš tě ní ulož ení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů vzniklý ch
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při provádě ni díla dle této smlouvy a dolož ení dokladů objednateli o této ekologické
likvidaci obsahujících mimo jinéůdaje o množ ství likvidovaného odpadu, včetně úhrady

poplatků za toto ulož ení, likvidaci a dopravu, vš e v souladu s přísluš ný mi právními
předpisy,

v připadě mož nédalš í využ itelnosti vytě ž ený ch či vybouraný ch materiálů zajiš tě ní jejich
roztřídě ní dle jeho druhu a odvozu na objednatelem určené místo, v případě
pochybností zhotovitele o mož né dalš í využ itelnosti tě chto materiálů je zhotovitel
povinen toto předem projednat s objednatelem.

10 Zhotovitel použ ije na zhotovení díla materiály, které mají pož adovanou certifikaci,
pož adovanévlastnosti a kvalitu minimálně v rozsahu daném projektovou dokumentací a
polož kový m rozpočtem. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho ž ádost veš keré
doklady, kterése vztahuji k jakosti a certifikaci použ itý ch materiálů či jiný m skutečnostem
vztahujícím se k provádě nému dílu, ato ve lhůtě a dle pož adavků objednatele i v průbě hu
provádě ní díla dle této smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, ž e při
realizaci díla nepouž ije ž ádný materiál, o kterém jev době jeho už ití známo, ž e je š kodlivý .
Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemnévyzvání objednatele provést okamž itě
nápravu, nejpozdě ji vš ak do 5 pracovních dnů, a nést veš keré náklady s tím spojené
Odpově dnost za újmu zhotovitele tím není dotčena.

11 Zhotovitel má vý lučnou odpově dnost za provedení veš kerý ch odpovídajících úkonů
k ochraně ž ivotního prostředí na staveniš ti i mimo ně a k zabráně ní vzniku š kod
znečiš tě ním, hlukem, nebo jiný ch důvodů vyvolaný ch a způsobený ch provozní činnosti
zhotovitele, likvidaci a uskladň ování a ekologickou likvidaci veš kerého odpadu,
vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s přísluš ný mi právními předpisy, okamž itý
průbě ž ný úklid znečiš tě ný ch přístupový ch komunikací.

12 Zhotovitel je povinen provádě t dílo a veš kerépráce související s dílem v souladu s touto
smlouvou, přísluš ný mi právními předpisy a technický mi normami. Zároveň bude zhotovitel
dodrž ovat veš keré dalš í bezpečnostní, hygienické a pož ární předpisy, veš keré právní
předpisy, které se tý kají jeho činnosti a v plné míře zodpovídáza bezpečnost a ochranu
zdraví vš ech pracovníků v prostoru staveniš tě při provádě ni díla Pokud tuto svou
povinnost poruš í, odpovídáza újmu z tohoto poruš eni vzniklou Ujmou se máv tomto
ohledu na mysli i ulož eni sankce objednateli (stavebníkovi) ze strany přísluš ného orgánu
veřejnésprávy z důvodu pochybení zhotovitele v průbě hu provádě ni díla dle této smlouvy

13, Zhotovitel se zavazuje, ž e dílo dle této smlouvy bude mít kvalitativní technickéukazatele
dle této smlouvy a dokumentů, na ně ž tato smlouva odkazuje, dle přísluš ný ch právních
předpisů, obecný ch technický ch pož adavků na vý stavbu a platný ch norem odpovídajících
závazku zhotovitele uvedeného v této smlouvě .

14. Jakékoliv změ ny rozsahu díla jsou mož né pouze na základě písemný ch číslovaný ch
dodatků uzavřený ch smluvními stranami k této smlouvě , jejichž podkladem budou vž dy
tzv změ nově listy. V tě chto změ nový ch listech budou uvedeny veš keré změ ny oproti
původnímu rozsahu díla, kde bude uveden důvod změ ny, kdo pož adavek změ ny vznesl,
technické řeš ení změ ny, oceně ní změ ny zhotovitelem, vyjádření vlivu změ ny na lhůtu
plně ní díla, na celkovou cenu dila a dalš í potřebnéinformace. Tyto změ novélisty budou
číslovány a budou obsahovat stanovisko objednatele, TOl a zpracovatele projektové
dokumentace v této smlouvě uvedené. Po nabytí účinnosti písemného dodatku k této
smlouvě , který přísluš nézmě ny reflektuje, mázhotovitel povinnost tyto změ ny realizovat
a má právo na jejich úhradu. Provede-li zhotovitel jakékoliv změ ny bez písemného
souhlasu objednatele, objednatel máprávo odmítnout jejich úhradu. Provedení ně který ch
prací nad rámec či mimo rámec díla dle této smlouvy bez uzavření dodatku k této smlouvě ,
je podstatný m poruš ením této smlouvy a zakládáprávo objednatele od této smlouvy
odstoupit.

15. Zhotovitel prohlaš uje, ž e se seznámil s projektovou dokumentací, touto smlouvou a
veš kerý mi dalš ími podklady, doklady a dokumenty a ž e je schopen předmě t díla provést
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dle této dokumentace v plném rozsahu a předat jej objednateli ve stavu schopném
bezvadného už ívání a bez technický ch a právních vad. Na případné vady projektové
dokumentace je zhotovitel povinen písemně upozornit objednatele neprodleně po jejich
zjiš tě ni. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídáza vady díla tím způsobenéa je povinen
uvest dilo na sve naklady do souladu s přislusnymi platnymi pravnimi a technickymi
předpisy a zaroveň odpovida v pInem rozsahu za dalsi dusledky poruš eni teto povinnosti
včetně nahrady ujmy

16. Zhotovitel dále prohlaš uje, ž e cena díla obsahuje veš kerépráce, dodávky a jakékoliv dalš í
činnosti nutnépro řádnéa včasnéprovedení díla specifikovaného v této smlouvě .

III. TERMÍN PLNĚ NÍ DÍLA

Lhuta k provedeni dila do 100 kalendařnich dnu ode dne predani a

převzeti staveniš tě (dale tez jako lhuta
k provedeni dila či lhuta plně ni)

Provadě ni dila bude zahajeno dnem predani a převzeti stavenistě

Lhůta pro předání a převzetí staveniš tě : Zhotovitel bude předem písemné vyzván
objednatelem k převzetí staveniš tě , ato po nabyti
účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen
staveniš tě převzít ve lhůtě 10 kalendářních dnů Od
doručení vý zvy k převzetí staveniš tě ze strany
objednatele.

2 V pripadě pozastaveni provadeni dila ze strany objednatele se lhuta k provedeni dila
prodluž uje, avš ak pouze co do poctu dnu, po dobu kterych bylo provadě ni dila preruš eno
nebo zastaveno ze strany objednatele Objednatel je v teto souvislosti opravně n kdykoliv
provadě ni díla pozastavit i bez udani duvodu

3: Za nesplně ni dokončení a předáni předmě tu díla či jeho části ve lhůtě plně ní dle této
smlouvy, a to vý lučně z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve vý š i 0,2 % z nabidkové ceny zhotovitele bez DPH uvedené
v podané nabídce zhotovitele na plně ní veřejnézakázky, a to za kaž dý byť započatý den
prodlení. Zhotovitel si je vě dom důlež itosti dila specifikovaného touto smlouvou, a proto
prohlaš uje, ž e smluvní pokuta v tomto ustanoveni uvedená, je adekvátní a pro případ
poruš eni svý ch povinností ji uhradí, a to na základě písemnévý zvy objednatele.

4. Staveniš tě odevzdáobjednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádě t dilo v
rozsahu uvedenem v teto smlouve jejich prilohach a dalsich dokumentech uvedenych
v teto smlouvě O predani a převzeti stavenistě bude sepsan pisemny protokol

5 Zhotovitel předlož i do 15 kalendařních dnu ode dne předani a prevzeti staveniš tě
harmonogram provádě ní díla (dále též jako „ harmonogram‘). Harmonogram bude slouž it
jako podklad pro sledování průbě hu plně ní díla. V harmonogramu budou stanoveny uzlové
body (dále též jako dílčí termíny plně ni“ ). Harmonogram je zhotovitel povinen předat
objednateli nejpozdě ji v den předání a převzetí staveniš tě . Finanční harmonogram
zhotovitel objednateli předlož í pouze na jeho vyž ádáni, a to ve lhůtě určenéobjednatelem.

6. V případě , ž e zhotovitel nezahájí, přeruš í nebo zastaví provádě ní díla, a to na dobu delš í
než 14 kalendářnich dnů nebo bude zřejmé, ž e nedodrž í dilči termíny plně ni dle
harmonogramu o dobu delš í než 14 kalendářních dnů popřípadě se zhotovitel dostane do
prodleni se lhůtou plně ni o dobu delš í než 14 kalendářních dnů, máobjednatel kromě práv
uvedený ch v ostatních ustanoveních této smlouvy právo odstoupit od této smlouvy dle Č l.
IX. odst. 1. této smlouvy a zadat provedení nebo dokončeni předmě tu díla nebo jeho části
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jinemu zhotoviteli Zhotovitel je povinen objednatele pisemně upozornit minimalně 7

kalendářních dnů předem na skutečnost, ž e z jeho strany nebudou zahájeny, budou
přeruš eny nebo zastaveny práce na provádě ní díla, nebo ž e nedodrž í dílčí terminy plně ní

dle harmonogramu čí ž e se dostane do prodlení s provedením dila o dobu delš í než 10

kalendarnich dnu Za nesplně ni oznamovaci povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vyš i O 05 % z nabidkove ceny zhotovitele bez DPH uvedene
v podane nabidce zhotovitele na plně ni veřejne zakazky

7. Objednatel předázhotoviteli po nabytí účinnosti této smlouvy doklady potřebnék zahájení

a realizaci dila

a Projektovou dokumentaci pisemně ve 2 vyhotovenich ± 1 x elektronicky na CD DVD
či jinem nosiči digitalnich informaci

b Stavebni povoleni vč dokladove časti

8 Zhotovitel je povinen vest ode dne prevzeti stavenistě stavebni denik v souladu

se zak c 183/2006 Sb o uzemnim planovani a stavebnim řadu a 5 prisluš nou přilohou
vyhlaš ky Č 499/2006 Sb ‚ o dokumentaci staveb vš e v platnem zně ni Stavebni denik musi
byt ulozen u stavbyvedouciho na pristupnem mistě

9. V případě zjiš tě ní poruš ení povinnosti vést řádně stavební deník je objednatel oprávně n na
zhotoviteli uplatnit a zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vyš i

10.000,- Kč, atol opakovaně . V případě , ž e objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy
nárok na smluvní pokutu, náhradu újmy nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je

objednatel oprávně n započĺst tuto částku vůči kterékoliv faktuře — daň ovému dokladu resp.
více fakturám — daň ový m dokladům zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného
vyuctovani smluvni pokuty)

10. K pož adavkům objednatele zapsaný m do stavebniho deníku se zhotovitel vyjádří
neprodleně , nejdéle do 3 pracovních dnů ode dne zápisu, přičemž příkaz k pozastavení
provádě ni díla je povinen respektovat okamž itě . Mimo objednatele budou oprávně ni do
stavebního deníku provádě t zápisy jeho zástupci, oprávně né třetí osoby, dále zástupci
zhotovitele a projektant, tedy zpracovatel projektovédokumentace k dílu a dále též jakékoliv
dalš i osoby ktere objednatel urči

11. K zápisům zhotovitele do stavebního deníku se objednatel zavazuje vyjádřit nejpozdě ji do

3 pracovních dnů. O závaž ný ch zápisech ve stavebním deníku ze strany zhotovitele, které
budou mit vliv na cenu a termin bude zhotovitel informovat TDI ihned po učině nem zapisu

12. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniš tě a zajisti vjezd na staveniš tě , jeho provoz1
řádné označení, údrž bu, pořádek a čistotu po celou dobu vý stavby, v souladu s vyhl. Č .
268/2009 Sb o technickych pož adavcich na stavby, ve zně ni pozdejš ich předpisu

13. Zdroje energií pro provedení díla si zhotovitel projednásamostatně s jejich správci. Totéž

učiní i v případě určení skládek materiálů, odpadů a jiný ch vě cí, kterésouvisí s provádě ný m
dilem

14 Zhotovitel nesmi provadě t dilo v době nepriznivych povetrnostnich podminek, kdy neni

mož nédodrž et technologicképostupy pro kvalitni provedení díla. Lhůta k provedení díla je
sjednána svě domím toho, ž e zahrnuje nebo můž e zahrnovat období ztíž ený ch
pově trnostnich podminek pro řadne provedeni dila

15 Zhotovitel je povinen na vlastni naklady neprodleně odstranit veskera zneciš tě ni

a poskozeni stavajicich nemovitosti a komunikaci ke kterym dojde pri provadě ni dila
provozem zhotovitele či jaký chkoliv třetích osob, které k provádě ni díla zhotovitel zmocní.
V případě , ž e tak neučini ani po písemném upozorně ní objednatele nebo jeho zástupce
nejpozdě ji do 24 hodin od tohoto oznámeni, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu
ve vý š i 5.000,- Kč za kaž dý byť započatý den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne
jakakoliv ujma je zhotovitel povinen ji nahradit
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16. Objednatel se zavazuje dokončenédílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za ně j

cenu uvedenou v či. IV. této smlouvy. Jestliž e zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou

čast k odevzdan, prad dohodnutym terminem zavazuje se objednatel toto dilo prevzit J

v dříve nabízeném termínu za podmínek stanovený ch touto smlouvou

17. Ve vztahu k terminu dokončeni si objednatel vyhrazuje, a to v souladu s ust. 100 odst. 1

ZZVZ, tzv. vyhrazenou změ nu závazku provedení díla spočívající v mož nosti prodlouž ení

termínu dokončení vý lučné z tě chto následujících důvodů, a to pouze v rozsahu, kdy

konkrétnĺ zde vymezenédůvody prokazatelně trvaly:

a) zhotovitel prokáž e, ž e zpož dě ní bylo zavině no vyš š í mocí;

nebo

b) na konkrétním staveniš ti se v průbě hu provádě ní díla či jeho vymezené části

vyskytnou přírodní fyzicképodmínky, mimo případy vnikání deš ťovéa jiné vody, kdy

je zhotovitel povinen zajistit toto nevnikání vody a adekvátní odvodně ní staveniš tě , či

překáž ky nebo znečiš ťující látky, nálezy objektú archeologického zájmu či

nezastiž eně inž ený rské sítě , které nebyly zakresleny v projektbvé dokumentaci,

zhotovitel současně tuto skutečnost ani s vynalož ením veš keré odborné péče

objektivně nemohl předvidat a tato skutečnost způsobí objektivní nemož nost provést

předmě t díla ve lhůtě plně ní. Posouzení splně ni tě chto podmínek bude provedeno

objednatelem po případném projednáni s technický m dozorem objednatele;

nebo

c) v průbě hu provádě ni předmě tu díla dojde ze strany dotčený ch orgánů veřejnésprávy,

Policie Ceskérepubliky, Hasičského záchranného sboru, Krajskéhygienickéstanice,

budoucího provozovatele budoucího správce či dalš ích dotčený ch třetích osob

k dodatečný m pož adavkům na rozsah předmě tu dila

nebo

d) či dalš í okolnost mající přímou Č i nepřímou vazbu na rozsah a obsah předmě tu díla a

tyto zpusobi nutnost prodlouž eni lhuty plně ni

nebo

e) objednatel bude pož adovat dodatečnézkouš ky, kterébudou mít vliv na lhůtu plně ni,

a které:

(i) nenavazují na předchozí neúspě š nézkouš ky nebo zjiš tě ni objednatele, nebo

(ii) neprokáž ou, ž e ně které zařízení, materiály nebo práce na díle jsou závadné

nebo jinak neodpovídají předmě tu dila;

nebo

fl objednatel bude v prodleni se součinnosti při realizaci přejímacích zkouš ek (pokud jsou

touto smlouvou vyzadovany) ato podobu delsi 10 kalendařnich dnu

nebo

g) dojde k nepředvídanému prodleni při projednávání dopravně inž ený rský ch opatřeni z

důvodů nikoliv na straně zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemož nost

provest předmě t díla ve lhutě pInem

nebo

h) dojde-li k pozastaveni provádě ní díla z důvodů zjiš tě nĺ než ádoucího stavu dle čI. VII.

odst 13 teto smlouvy

Veš keré vý š e uvedeně skutečností, které ve svém důsledku způsobí mož nou aplikaci

vyhrazený ch změ n závazku ze smlouvy na plně ní veřejnézakázky uvedený ch vý š e, musí
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bý t zaznamenány ve stavebním deníku stavby a potvrzeny technický m dozorem
objednatele a zástupcem objednatele. Lhůta plně ni dotčenákteroukoliv z vý š e uvedený ch
okolnosti se vš ak prodlouž í vý lučně o počet dnů, ve který ch byla konkrétní okolnost vý š e
uvedenázhotovitelem prokázána.

Nastane-li jakákoliv skutečnost uvedena vý š e v tomto ustanovení, lhůta plně ni se vž dy
prodluž uje pouze o dobu, kdy vý š e uvedenéskutečnosti prokazatelně trvaly a objednatel
a zhotovitel v této souvislosti uzavřou dodatek k této smlouvě .

18. Vedle vý š e uvedený ch vyhrazený ch změ n závazku ze smlouvy, si objednatel vyhrazuje též
následujicí mož nost, kdy v případě nevhodný ch klimatický ch podmínek lze provádě ní dila
dle této smlouvy pozastavit (zimni přestávka v terminu od 1. 11. do 31, 3.). O zimni
přestavce rozhoduje objednatel na navrh zhotovitele připadně i bez navrhu O počatku
zimni přestavky bude proveden pisemny protokol, do ktereho budou uvedeny duvody proč
bylo provádě ní díla pozastaveno, resp. přeruš eno. V případě příznivý ch klimatický ch
podmínek lze po dohodě či i na základě jednostranného rozhodnuti objednatele zimni
přestávku zkrátit či upravit. O zkráceni či úpravě zimni přestávky rozhoduje objednatel na
návrh zhotovitele, případně i bez jeho návrhu. O ukončeni zimní přestávky bude proveden
písemný protokol.

IV. CENA ZA DÍLO. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cena dila je stanovena na základě nabídky zhotovitele podané do zadávacího řízeni
veřejné zakázky a je sjednaná na celý rozsah díla speciBkovaný touto smlouvou,
projektovou dokumentaci a polož kový m rozpočtem, vš e uvedené v této smlouvě , a to
jako cena nejvý š e přípustná, platná po celou dobu provádě ní díla, a to včetně DPH
s vý jimkou případů stanovený ch v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceně ním technický ch
jednotek jednotkový mi cenami v členě ni dle polož kového rozpočtu a vý kazů vý mě r.

Polož kové rozpočty předlož il zhotovitel současně se svou nabídkou na plně ni veřejné
zakázky. Nabídnutácena díla je považ ovanáza cenu dila na celý rozsah provádě ní díla dle
teto smlouvy

Cena díla celkem činí: 4.241 .998,11 Kč bez DPH

+ přísluš násazba DPH dle zákona č. 235/20 04 Sb., ve zně ní platném ke dni zdanitelného
plně ní, Cena uvedenáv této smlouvě je platnáa účinnápo celou dobu trváni smluvního
zavazkoveho vztahu zalozeneho touto smlouvou

2. Statutární mě sto Jihlava jako objednatel prohlaš uje, ž e v případě realizace projektu
„ Oprava cestní sítě — Velký Heulos — 1 .etapaú se dle 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb.,
dani z přidané hodnoty, v platném zně ní (dále jen zákon o DPH) nepovaž uje za osobu
povinnou k dani.

3. V případě poskytnuti plně ni dle 92e zákona o DPH se neuplatni rež im přenesení daň ové
povinnosti dle 92a zakona O DPH

4 V cene dila jsou zahrnuty veš kere naklady zhotovitele ktere jsou nezbytne k radnemu a
včasně mu provedení dila (včetně vyhotoveni vš ech dokladů předepsaný ch obecně
závazný mi právnimi předpisy nebo dohodnutý ch v této smlouvě ) a kterézhotovitel při plně ni

svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynalož í. Není-li v této smlouvě

uvedeno jinak, jsou v jednotkový ch cenách, kteréjsou uvedeny ve zhotovitelem oceně ném

soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymě r (dale tež jako rozpocet
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stavby“ ), který zhotovitel podal jako součást své nabídky do zadávacího řízení veřejné

zakázky, zahrnuty též mimo jiné i tyto stavební práce, služ by, dodávky a vý kony:

a) náklady na veš kerou svislou a vodorovnou dopravu na staveniš ti,

b) náklady na postavení, udrž ování a odstraně ní leš ení,
c) náklady na provedení KZP jejich případnézmě ny, úpravy, doplně ní či dalš í editace dle

teto smlouvy,
d) zakrytí (nebo jiné zajiš tě ní) konstrukcí před znečiš tě ním a poš kozením a odstraně ni

zakryti,
e) vyklizenĺ pracoviš tě a staveniš tě a uvedení do původního stavu, odvoz zbytků

materiálu, likvidace odpadních vod a kalů v souladu s přísluš ný mi právními předpisy

vcetně souvisejicich nakladu

o naklady na ochranu staveniš tě a dila před povetrnostnimi vlivy včetně nakladu na

dočasné vytápě ni a vysouš eni včetně veš kerý ch zimních opatření, pokud si to

pově trnostni podminky vyž adaji
g) opatřeni k zajiš tě ni BOZP, ochranna zabradli otvoru volnych okraju a podobně ,

h) opatřeni na ochranu konstrukci před negativními vlivy počasí, např. deš tě , zima, sníh

a podobně ,
i) náklady na pož ární asistenci,
j) zkouš ky a atesty v průbě hu provádě ní dila,
k) dokumentace skutečného provedeni,
1) geodetickézamě řenĺ skutečného stavu díla,
m) vytyčovací práce a zamě ření pro řádnéprovedení díla,

n) platby za pož adovanézáruky a pojiš tě ní,
o) licenční poplatky a autorskápráva,
p) veš keré pomocné materiály a ostatní hmoty a vý kony neuvedenézvláš ť v polož kách

rozpočtu stavby,
q) veš keré pomocné práce, vý kony a připomoci, nejsou-li oceně ny samostatnou

polož kou,
r) veš keré technologické předpisy a postupy, vý kresy, vý počty, vý robní a dílenská

dokumentace, pasporty a jinédoklady nutnék provedení díla,
s) náklady na dopravu a slož eni materiálu a jednotlivý ch zařízení včetně skladování

na staveniš tích,
t) veš kerénáklady na případnédalš í profese, kterézhotovitel v souvislosti s provádě ním

díla použ ije,
u) naklady na zabory a dopravni značeni a to vč provizorniho,
v) veš kere naklady spojene s poskytovanim pozadovane soucinnosti ze strany

objednatele,
w) veš kerédalš í náklady spojenés řádný m provedením díla dle této smlouvy včetně tě ch,

které nejsou vý slovně uvedeny v rozpočtu stavby, této smlouvě a závazný ch
dokumentech, dalš ích dokumentech a odkazech, na ně ž tato smlouva odkazuje, avš ak

zhotovitel by je mohl a mel vzhledem ke sve odbornosti a zkuš enostem znat

5, Objednatelem nebudou na Cenu díla poskytována jakákoli plně ni před zahájením

provadě ni dila Zhotovitel na sebe přebira nebezpeči změ ny okolnosti ve smyslu

neumerneho zvyš eni nakladu plně ni dila dle ust 51765 občanskeho zakoniku

6 K vyloučeni pochybnosti se za dohodnuty predmě t plně ni dila povazuji vsechny prace
dodávky, služ by a vý kony, kteréjsou nezbytnék realizaci díla v souladu s touto smlouvou,

jejími přílohami, s přísluš ný mi právními a technický mi předpisy vztahujiclmi se k dílu a

technologickymi postupy

7. Veš kerézmě ny, doplň ky nebo rozš ířeni předmě tu díla, kterénebyly uvedeny v této smlouvě

a dokumentech v ni uvedený ch, budou oceně ny polož kově s použ itím stejný ch

jednotkovych cen jako nabidkovy rozpočet pro předmet dila v souladu s niž e uvedenym
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a. Polož ky neobsaž ené v nabídkovém rozpočtu budou oceně ny do vý š e maximálně

smě rný ch cen vydaný ch URS Praha nebo RTS Brno, aktuálně platný ch, které budou

snizene O 10% nebo

b. Polož ky, které nejsou obsaž eny v nabídce ani V aktuálné platný ch Ú RS Praha nebo

RTS Brno budou oceně ny na základě dohody vš ech smluvních stran - obvyklácena

nebo

c. Specifikace materiálů neuvedený ch v nabídce zhotovitele ani v aktuálně platný ch Ú RS

Praha nebo RTS Brno budou oceně ny dle skutečný ch cen jednotlivý ch dodavatelů

dolož ené nabídkami min. 2 dodavatelů (píip. jiný m dokladem dodavatele, který

objednatel uzna) Tato cena bude navyš ena o ponzovaci prirazku ve vysi do 5% nebo

d Při dodatečnem zajisťovani poddodavatelskych prací (pripadně I nestavebnich) ze

strany zhotovitele bude cena dolozena nabidkami min 2 dodavatelu, respektive

nabidkou předlož enou objednatelem Tato cena bude navyš ena o koordinačni priraž ku

ve vý š i do 5% z ceny tě chto prací.

8. Práce, kterénebudou oproti této smlouvě a dokumentům v ní uvedený m provádě ny, budou

oceně ny polož kově s použ itím stejný ch jednotkový ch cen jako v polož kovém rozpočtu a

budou odečteny z ceny díla vč. specifikací a přiráž ek.

9. Smluvní strany se vý slovně dohodly, ž e objednatel je oprávně n kdykoliv zúž itiomezit rozsah

předmě tu plně ni (rozsah díla) dle této smlouvy, a to jednostranný m písemný m oznámením

zhotoviteli ze ktereho musi byt zřejme kterou cast či součast dila si nepreje/nepozaduie

od zhotovitele provest Od okamž iku oznameni objednatelem neni zhotovitel opravnen

a povinen takovy rozsah dila (s)plnit objednateli a objednatel nema povinnost v souvislosti

s takovou nesplně nou část díla cokoliv zhotoviteli uhradit. V takový ch případech musí bý t

smluvní cena úmě rně sníž ena, s použ itím cen z polož kového rozpočtu. Zhotovitel je

povinen zpracovat na méně práce takétzv. změ nový list (se soupisem tě chto méně prací a

jejich naceně ní vjednotkový ch cenách z polož kového rozpočtu) a nechat si takový

změ nový list písemně potvrdit/odsouhlasit objednatelem. autorský m dozorem a technický m

dozorem investora.

10 V připade ze zhotovitel mě l na prace na dile, ktere objednatel zrusi omezi nebo jinak

změ ní (napr zmena kvality a mnozstvi) v prubehu realizace dila objektivně dolož itelne

vynalož ene financni naklady uhradi objednatel zhotoviteli financni naklady spojene se

zruš ením, omezením či jinou provedenou změ nou pouze v případě , ž e vý š e tě chto nákladů

bude ze strany zhotovitele jednoznačně prokázanásoupisem skutečně provedený ch prací,

zjiš ťovacím protokolem a rekapitulaci soupisu prací.

11. Budou-li skutečně provedené objemy a množ ství u jednotlivý ch polož ek v souvislosti

s provádě ním díla rozdílné oproti předlož enému polož kovému rozpočtu a vý kazu vý mě r,

bude fakturováno dle skutečnosti, v jednotlivý ch cenách uvedený ch v dílčích rozpočtech.

V FINANCOVANI

1. Provedenépráce na díle budou jako dílčí plně ní, dle 21 odst. 9 zákona o DPH, fakturovány

jedenkrat za mě sic včetně daně z přidane hodnoty, pričemž za den zdanitelneho plně ni se

považ uje poslední den mě síce. Fakturace budou probíhat dle zhotovitelem zpracovaného

harmonogramu, finančního harmonogramu a dle polož kového rozpočtu, a to na základě

objednatelem. jeho zástupcem či oprávně nou třetí osobou potvrzený ch soupisů skutečně

provedený ch prací. Nedílnou součástí faktury — daň ového dokladu bude, kromě obě ma

smluvními stranami odsouhlaseného soupisu skutečně provedený ch prací i zjiš ťovací

protokol a rekapitulace soupisu prací. Soupis skutečně provedený ch praci bude současně

s fakturou-daň Ovym dokladem předkladan objednateli i v elektronicke podobě ve formatu

xIs nebo xlsX na e-mail kontaktni osoby objednatele ve vě cech technickych

V elektronický ch soupisech prací musí bý t obsaž eny vš echny polož ky oceně ného soupisu

prací, dodávek a služ eb včetně tě ch, kteréjiž byly provedeny a fakturovány dříve a tě ch,
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které teprve budou provádě ny a fakturovány. Případné změ ny díla budou finančně
vyjádřeny formou přípočtů a odpočtů a budou průbě ž ně vedeny a odsouhlasovány zástupci
obou smluvních stran. Finanční vypořádání tě chto prací bude provedeno nejpozdě ji v

konečne fakture — daň ovem dokladu na zakladě pisemneho dodatku uzavřeneho k teto
smlouvě

2. Jednotlivé faktury a účetní doklady musí splň ovat nálež itosti zákona o DPH a zákona č.
563/1991 Sb o ucetnictvi vsev platnem zneni Faktury— daň ove doklady zaroven budou
obsahovat nazev dila a evidenčni čislo teto smlouvy (evidenčni čislo smlouvy bude
zhotoviteli sdě leno po nabyti učinnosti smlouvy o dilo) V pripadě , ze faktura-daň ovy doklad
nebude obsahovat jakekoliv nalezitosti dle přisluš nych pravnich predpisu či dle teto
smlouvy nebo bude obsahovat prace ktere nebyly objednatelem odsouhlaseny je
objednatel opravně ny vratit ji zhotoviteli k přepracovani Objednatel neni zaroveň povinen
tuto fakturu — danovy doklad zaplatit pričemž zhotovitel nemuž e vuci objednateli uplatň ovat
zadne majetkove sankce vyplyvajici z nezaplacene faktury — daň oveho dokladu V pripadě
vraceni faktury — daň oveho dokladu zhotoviteli k přepracovani se preruš i lhuta splatnosti
teto faktury-daň oveho dokladu a nova huta splatnosti začne plynout prokazatelnym
doručenim opravene či nove faktury — daň oveho dokladu objednateli

3. Nedojde-li mezi obě ma stranami k dohodě při odsouhlasení množ ství nebo druhu
provedený ch prací, je zhotovitel oprávně n fakturovat pouze práce, u který ch nedoš lo k
rozporu

4, Dilo bude proplaceno do vý š e 90% ceny díla. Zbý vající platba ve vý š i 10% ceny dila bude
proplacena po předani a převzeti dila bez vad a nedodě lku V pripade, ž e bude dilo
převzato s vadami a nedodelky, bude tato zbyvajici čast proplacena nejpozdeji do ctrnacti
dnů po sepsáni zápisu o odstraně ní vad a nedodě lků. Polož ky díla dle projektové
dokumentace obsahující ploš né, objemovéa délkovéjednotky budou fakturovány do vý š e
90 %. Zbý vající část bude vypořádána v poslední faktuře-daň ovém dokladu dle skutečně
provedenych praci — skutečnych vymě r

5. Závě rečná (konečná) faktura bude vystavena nejpozdě ji do 15 kalendářních dnů
po podpisu zapisu o předani a převzeti dila bez vad a nedodě lku

6 Lhuta splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava do 30 kalendařnich dnu od jejiho
prokazatelneho doručeni objednateli Přednostni zpusob dorucovani faktur-daň ovych
dokladu objednateli je elektronicky ato do datove schranky objednatele (jwsbxb4) nebo na
e-mail epodatelnajihlava-city cz nejlepe se zaručenym elektronickym podpisem

7. Povinnost uhradit konkrétní doručenou fakturu objednateli je splně na dnem odepsáni
fakturovane častky z uctu objednatele

8. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce
DPH ve smyslu ustanovení 5 106a zákona o DPH. V případě , ž e ke dni uskutečně ní
zdanitelného plně ní bude v přísluš ném systému správce daně zhotovitel uveden jako
nespolehlivý plátce, je objednatel oprávně n provést úhradu daň ového dokladu do vý š e bez
DPH

Č ástka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle

5 109a zákona o DPH. Smluvní strany prohlaš uji, ž e v případě plně ní částky ve vý š i DPH
přísluš nému finančnĺmu úřadu, tedy správci daně , je uhrazena tato část díla ve vý š i takto
uhrazeneho DPH

Pokud zhotovitel na přislusne faktuře — daň ovem dokladu uvede bankovni učet
nezveřejně ny spravcem daně či bude zhotovitel uveden jako nespolehlivy platce daně a
objednatel jiz na takto uvedeny bankovni učet provedl uhradu, je zhotovitel povinen nahradit
objednateli ujmu, ktera mu z tohoto duvodu vznikla

9 Zhotovitel odpovida za posouzeni plně ni z hlediska 5 92a a navazne za vystaveni
daň oveho dokladu (faktury) s nalež itostmi podle zakona o DPH Zhotovitel je povinen
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nahradit objednateli újmu, která vznikne v důsledku nedodrž eni podmínek tě chto
ustanoveni zhotovitelem.

10 Postoupeni peně ž itý ch pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklý ch v souvislosti
s touto smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemneho souhlasu
objednatele.

11 V případě , ž e objednateb vznikne z ujednání dle této smlouvy narok na smluvni pokutu,
náhradu újmy nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávně n
započíst tuto častku vůči kterékoliv faktuře — daň ovému dokladu resp vice fakturam —

daň ový m dokladům zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování
smluvní pokuty)

VI. PŘ EDÁ NÍ A PŘ EVZETÍ PŘ EDMĚ TU DILA
Dokončení a převzetí předmě tu díla nebo jeho dokončené části bude konáno v rozsahu
a způsobem stanovený m 2604 a nasl a 2628 a násl OZ a touto smlouvou Zhotovitel
je povinen zajistit pro účely přejímky dila předlož ení zejména nikoliv vš ak vý lučně
následujicich dokumentů

a projektovou dokumentaci skutečneho provedení díla v rozsahu dle této smlouvy (dale
též jako ‚PD skutečného provedeni)

b. veš kerý ch atestů,

c. revizních knih a dalš ích potřebný ch revizních dokumentů,
d. zpráv a protokolu o zkouš kách stanovený ch přísluš ný mi předpisy,
e prohláš ení o shodě podle zak. č 22/1997 Sb, o technický ch pož adavcích na vý robky

a o změ ně a doplně ni ně který ch zakonů a nař vlady č 163/2002 Sb ‚ který m se stanoví
technicképož adavky na vybranéstavební vý robky, vš e ve zně ni pozdě jš ích předpisů,

f. provozní předpisy k obsluze díla a podmínky jeho už íváni a údrž by,
g. technickélisty přísluš ný ch častí a současti dila,
h. jakékoliv dalš í dokumenty k řadnemu, neruš enému a bezpečnemu už ivani předmě tu

dila,

i stavební denik,

j. doklady o provedený ch zkouš kach a mě řeni,
k doklady o ekologickélikvidaci odpadů včetně druhu a množ stvi zlikvidovaného odpadu,

a to v souladu s přísluš ný mi právními předpisy a pož adavky přisluš ného odboru
ž ivotn iho prostředí,

I ostatní dokladj pož adovanéstavebním uřadem, speciálními stavebními úřady či jiný mi
orgány veřejnésprávy pro umož néní kolaudace staveb,
a to i přesto, ž e který koliv z vý š e uvedený ch dokumentů předal objednateli již dříve
v průbě hu provadě ní díla.

2 PD skutečného provedení předmě tu dila předa zhotovitel objednateli vž dy nejméně
ve 3 vyhotoveních v listinnépodobě a v 1 vyhotovení v elektronicke podobě na CD, DVD či
jiném nosiči digitálních informací, ato ve formátu dwg i pdf, se zakreslením vš ech odchylek
oproti projektove dokumentaci stavby odsouhlasene v rámci stav řizeni, geodeticke
zamě řeni skutečného stavu díla vč povrchový ch znaků inž ený rskych sítí v okoli stavby
(situace) na základě noveho mě ření zakresleneho do dat digitálni technicke mapy mě sta
Jihlavy (dále tež jako „ DTMM“ ). To vš e ve III. třídě přesnosti, ve formátu * dgn V7
(Microstation) a umístě név souřadnicovém systému S-JTSK, ato vš e v listinnépodobě v 6
vyhotovenich a v digitální podobě na CD v 1 vyhotovení v systému Microstation podlož ené
katastrální mapou Data z DTMM zhotovitel získáOd objednatele na základě jeho písemne
ž ádosti graficky definující rozsah lokality. Pro zákres skutečného stavu neni mož ne
použ ívat sdílené buň ky (Shared Cell), křivky (curve, B-Spline), multičáry (Multiline) a
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textové uzly (Text Node) Případné nepředání kterekoliv v tomto ustanoveni uvedené
dokumentace, informací, dokumentů či dokladů bude považ ováno za vadu dila. K PD
skutečného provedení dila poskytuje zhotovitel objednateli vý hradní, časově a místně
neomezenou licenci ke vš em způsobům použ iti této PD skutečného provedeni Ú plata za
takto poskytnutou licenci je pak obsaž ena v ceně díla uvedenév této smlouvě Objednatel
takto nabytou licenci není povinen využ it.

3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (zápisem do stavebního deníku nebo
jinak) nejméně 7 kalendářních dnů předem k převzetí kompletně dokončený ch části
předmě tu díla.

4 Objednatel převezme předmě t díla nebo jeho dokončenou část, bude-li provedení objemu
a jakosti díla či jeho části v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veš kerou
dokumentaci a doklady podle podmínek této smlouvy, a to zejména s odkazem na odst. 1
tohoto článku,

5 Objednatel můž e převzít předmě t díla i v případě , ž e při přejímce bude mít předmě t díla
takovévady a nedodě lky, které dle objednatele nebrání řádnému už ívání předmě tu díla a
poskytne-li zhotovitel dostatečnézáruky, ž e vady odstraní v termínu společně dohodnutém

6 O průbě hu a vý sledku přejímky dila bude sepsán obě ma smluvními stranami zápis, v ně mž
budou určeny lhůty k odstraně ní vad a nedodě lků.

7 Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla přechází vlastnické právo a nebezpečí
š kody k předmě tu dila na objednatele a začínábě ž et záruční doba díla stanovenátouto
smlouvou.

8 Jestliž e zhotovitel nedodrž í jednotlivé lhůty stanovenéobjednatelem v zápisu o předání a
převzetí díla či konkrétní části díla pro odstraně ní vad a nedodě lků, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve vý š i 1.000,- Kč za kaž dý byť započatý den prodlení a kaž dou
jednotlivou vadu či nedodě lek do doby jejich odstraně ní s tím, ž e zaplacením smluvní
pokuty zůstáváprávo na náhradu újmy nedotčeno. Veš keré v tomto ustanovení uvedené
smluvní pokuty je objednatel oprávně n jednostranně započíst vůči jakékoliv platbě
zhotoviteli za provádě ni díla dle této smlouvy.

9 Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího
konání nejméně 5 kalendářních dnů předem.

10 Předmě t díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčiš tě ní staveniš tě

VIl. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY
Objednatel, jeho pově řený zástupce, oprávně nétřetí osoby a osoby určenéobjednatelem
jsou oprávně ni kontrolovat provádě ní díla, zejména jsou oprávně ni následující

a kontrolovat, zda práce zhotovitele jsou provádě ny v souladu s touto smlouvou,
projektovou dokumentaci, přísl normami a obecně závazný mi právními předpisy,

b. upozorň ovat zápisem do stavebního deníku na zjiš tě nénedostatky a kontrolovat termín
a způsob jejich odstraně ní,

c. dát pracovníkům zhotovitele příkaz k pozastavení provádě ní díla v případě , ž e
zástupce zhotovitele není dosaž itelný a je-li ohrož ena bezpečnost provádě néstavby,
ž ivot nebo hrozí-li jiné váž né újmy nebo z důvodu nedodrž eni technologii stavebních
prací a ohrož eni kvality provádě ný ch prací,

d. kontrolovat zakrý vané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu
o opatřeních a termínech odstraně ni zjiš tě ný ch vad a nedodě lků,

e. oprávně nétřetí osoby budou mit pro vý kon svéfunkce přístup na vš echna pracoviš tě
zhotovitele, kde je zpracováván a realizován předmě t díla,

f. kontrolovat zhotovitelem provedenépráce s ohledem na fakturaci zhotovitele.
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Nerespektovani pozadavku objednatele opravně nych třetich osob či osob určenych
objednatelem ze strany zhotovitele opravň uje objednatele k pozastavení provádě ní díla až
do doby zjednání nápravy. Pozastaveni provádě ní dila musí bý t učině no písemně zápisem
ve stavebním deníku, příp. doporučený m dopisem na adresu zhotovitele s uvedením
důvodu, který vedl k pozastaveni provádě ni díla.
V pripadě prikazu k pozastaveni provadě ni dila dle tohoto ustanoveni je objednatel tež
oprávně n od smlouvy jednostranně písemně odstoupit. Podmínky odstoupení od této
smlouvy jsou uvedeny v Č l. IX. této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svý ch pově řený ch pracovníků při kontrole
provadě nych praci, kterou provadi TOl a koordinator BOZP a činit neprodleně opatreni
k odstraneni zjiš tenych vad Vykon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpově dnosti za
řádně a včasnéplně ní dila dle této smlouvy.

3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelný ch
poradach (kontrolnich dnech), ktere bude objednatel organizovat prostrednictvim TDI popr
jakychkoliv svych poveřenych pracovniku ato podle sve vlastni potřeby

4. Zhotovitelje povinen průbě ž ně zvát oprávně nou osobu objednatele, TDI či dalš í oprávně né
třetí osoby dle volby objednatele ke kontrole vš ech prací na díle, kterémají bý t zakryty nebo
se stanou nepřistupnymi a to ve lhutě 2 pracovnich dnu před jejich zapocetim Jestlize se
opravně na osoba objednatele, TOl či dalš i opravně ne treti osoby dle volby objednatele
nedostaví a neprovede kontrolu tě chto prací na díle, bude zhotovitel pokračovat v pracích
na díle. Jestliž e objednatel bude dodatečně pož adovat odkrytí tě chto prací na díle, je
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě , ž e se při
dodatečné kontrole zjisti, ž e práce na díle nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí
zhotovitel

5. Ú čast oprávně né třetí osoby na řízeni o zakryti prací na díle nezbavuje zhotovitele
odpově dnosti za řádné provedení předmě tu díla. Pozváni objednatele na kontrolu dle
tohoto ustanoveni bude učině no primárně prostřednictvím e-mailu kontaktní osobě
objednatele ve vě cech technickych, popřipade telefonicky Toto pozvani pak musi byt
zhotovitelem vž dy zapsano do stavebniho demku

6. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmě tu díla objednateli veš kerou
odpově dnost za újmu na realizovaném dile. materiálu, zařízení, staveniš ti a jiný ch vě cech
v mistě provadeni dila i mimo nej, vztahuji-li se k dilu jakoz i za ujmy zpusobenév dusledku
zavině ni třetich osob ktere zhotovitel při provadě ni dila jakymkoliv zpusobem použ il či
využ il.

7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo jaký mkoliv jiný m
subjektum z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplneni podminek vyplyvajicich z pravnich
či technickych norem nebo vyplyvajicich z teto smlouvy, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto újmu nahradit uvedením do řádného stavu a není-Ií to mož né, tak
finančně uhradit podle obecný ch ustanoveni o náhradě újmy. Veš keré náklady s tím
spojenénese zhotovitel.

8 Zhotovitel je povinen byt pojistě n proti ujmam zpusobenym jeho cinnosti vcetně mož nych
újem způsobený ch pracovníky zhotovitele v minimální vý š i 1.000.000,- Kč. Stejné
podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svý ch poddodavatelů. Doklady o pojiš tě ní je
povinen na pož ádání předlož it objednateli.

9. Smluvni pokuty sjednanétouto smlouvou hradí povinnástrana nezávisle na tom, zda a v
jake vyš i vznikne druhe straně v teto souvislosti ujma kterou lze vymahat samostatné
Veš keré v této smlouvě uvedenésmluvní pokuty mají splatnost 15 kalendářních dnů ode
dne jejich písemného uplatně ni vůči druhésmluvní straně .

10. Změ na poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení
verejne zakazky na zakladě jejichz vysledku je uzavirana tato smlouva, spInem
kvalifikačnich předpokladu je mož na pouze po předlož ení a posouzeni dokladu noveho
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poddodavatele, prokazujících splně ni kvalifikačních předpokladů tak, ak byly pož adovány
v zadávací dokumentaci uvádě néveřejnézakázky, na zakladě jejichž vý sledků je uzavírana
tato smlouva.

11 Zhotovitelje povinen ve smlouvach se svý mi poddodavatel,, pokud je použ ívák plně ni teto
smlouvy, upravit práva a povinnosti tak, aby bylo zajiš tě no řádnéa včasnéprovedení díla
podle této smlouvy. Zejména je v tě chto smlouvách povinen

a) upravit způsob jejich ukončení obdobně $ touto smlouvou, a
b) upravit způsob fakturace obdobně v souladu a rozsahu s touto smlouvou tak, aby

zhotovitel hradil svý m poddodavatelům sve zavazky zejména řádně a včasně , a
c) upravit pož adavky na jakost (ve smyslu pož adavků na jakost celého díla) pro kaž dou

část díla a/nebo dodávaný ch vě cí a už ívacích práv zajiš tě ný ch u svych poddodavatelů
a zajistit naprostý soulad vš ech plně ni poddodavatele s tě mito pož adavky, a

d) zavázat poddodavatele, aby postupovali podle jim odsouhlasený ch plánů jakosti, plánů
kontrol a zkouš ek, planů odbě ratelský ch kontrol, kterémusí bý t v souladu s jakosti dle
této smlouvy, a

e) vý slovně upravit ž e se veš kerápráva a povinnosti plynoucí z tě chto smluv budou řídit
právem Ceskérepubliky.

Splně ni povinnosti dle tohoto odst. 11. je zhotovitel povinen objednateli na jeho
vyž ádaní prokázat. V připadě nesplně ní je objednatel oprávně n odstoupit od teto
smlouvy.

12 Použ ije-li zhotovitel k plně ní dila či jakékoliv časti či současti díla jakehokoliv

poddodavatele, ručí za jím provedenédílo, či jeho část a součást tak, jako by jej provedl
sám

13. Bude-li v průbě hu provádě ni díla zřejmě , ž e dílo je provádě no vadně či ž e dílo bude
v budoucnu vykazovat vady (dále též jako „ než ádoucí stav‘), je objednatel oprávně n

pozastavit provádě ní díla či jeho takto dotčené části a nařídit zhotoviteli navrhnout

objednateli nápravu tohoto než adouc,ho stavu provádě ného díla či jeho časti, a to na
vý lučný náklad a nebezpečí zhotovitele Než ádoucí stav provádě ného díla bude stanoven
na zakladě znaleckeho posudku, odborného posouzení objednatelem určeného subjektu,
čs jiný m vhodnym způsobem dle volby objednatele Zhotovitel je v tomto případě povinen
vypracovat pro objednatele návrh nápravy tohoto než ádoucího stavu Odsouhlasení

zhotovitelem navrž eneho řeš ení než ádoucího stavu svě dči bez dalš ího objednateli

V připadě , kdy objednatel neodsouhlasí zhotovitelem navrž enéřeš eni než ádoucího stavu
a smluvní strany se nedohodnou na řeš ení než ádouciho stavu, máobjednatel pravo od
smlouvy odstoupit. Zhotoviteli v případě napravy než ádoucího stavu nenalež i jakákoliv
dalš í odmě na nad rámec ceny díla mimo dalš ích případů stanovený ch touto smlouvou
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g) nebude obsahovat chyby a nedostatky, které by sniž ovaly jeho hodnotu, funkčnost
nebo způsobilost k (po)už iti dle této smlouvy.

2. Vzájemnou dohodou se stanoví tyto následující záručni doby na konkrétní části a součásti
díla:

a na čast dila tykajiciho se veřejneho osvě tleni ve smyslu vlastnich svitidel
poskytuje zhotovitel objednateli zarucni dobu 10 let
b na čast dila tykajiciho se veřejneho osvě tleni ve smyslu zdroje LED, tedy
vlastnich svě telnych bodu, poskytuje zhotovitel objednateli zaručni dobu 20 let nebo
85 000 hodin provozu teto časti dila podle toho, ktera z tě chto skutečnosti nastane
dříve s tím, ž e po takto stanovenou dobu si tato část díla zachovávý robcem daný
a garantovaný svě telný tok;
c. na veš kerédalš í části a součásti díla, kterénebyly uvedeny vý š e, poskytuje
zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 60 mě sĺců.

Záruční doba dle této smlouvy počíná bě ž et ode dne protokolárního předáni
konkrétní části díla zhotovitelem objednateli (tj. od okamž iku podpisu předávacího
protokolu) v souladu s touto smlouvou (tj. bez vad a nedodě lků bránících řádnému
uzivani a ucelu dila samotneho)

3 Smluvni strany se dohodly pro pripad vady dila, ž e po dobu zaručni doby ma objednatel
pravo pož adovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady Odstraně ni vad vzniklych
v zaručni době uplatni objednatel pisemně u zhotovitele, ktery je povinen nastoupit na
odstraně ní reklamované vady neprodleně , nejpozdě ji vš ak do 10 kalendářních dnů Od
uplatně ní reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratš ím technicky mož ném
termínu a na základě dohody smluvních stran učině né písemnou formou. V případě ,
ž e se smluvní strany na termínu odstraně ní vad nedohodnou, platí, ž e lhůta k odstraně ní
vady je 30 kalendářních dnů ode dne uplatně ni reklamace. Pokud zhotovitel nenastoupí
nebo neodstraní vady v dohodnutém terminu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
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VlIl ZARUČ NI PODMINKY A NAHRADA UJMY
1. Zhotovitel odpovídáza úplnost a funkčnost dila, jeho částí a součástí, za jeho kvalitu, která

bude odpovídat této smlouvě , projektové dokumentaci a odkazům na předpisy v ni
uvedený ch, platný m právním a technický m normám, standardům a podmínkám vý robců
a dodavatelů materiálů, platný ch v Ceské republice v době jeho realizace. Odpovídá
za vady, jež mádílo či jeho ucelenáčást v době jeho předáni a převzetí a veš keré vady,
kterése projeví v záruční době . Za vady díla, kterése projeví po záruční době , odpovídá
jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho poruš ení povinností.
Zhotovitel v souladu s ustanovením 5 2619 občanského zákoníku s odkazem
na ustanoveni 5 2113 a násl. občanského zákoníku, tedy přejímázáruku za to, ž e dílo jako
celek podle této smlouvy (včetně vš ech jeho změ n), jakož i jeho části, bude bě hem záruční
doby dle teto smlouvy

a) bez jakychkoliv vad,

b) plně funkčni a zpusobile k použ iti a už iti dle primarniho ucelu dila a jeho casti,
c) splň ovat vš echny pož adavky stanovene touto smlouvou,

d) mit vlastnosti touto smlouvou vyminene,

e) splň ovat vš echny pož adavky stanovenéplatný mi právními předpisy, a bude odpovídat
platný m technický m pravidlům, normám, standardům a jiný m předpisům,

ľ) způsobilék účelu sjednanému dle této smlouvy,



ve vý š i 1.000,- Kč za kaž dy byť započatý den prodlení s odstraně nim vad Sm!uvni pokuta
se vztahuje samostatně na kaž dou jednotlivou vadu s tím, ž e zaplacením smluvní pokuty
zůstáváprávo na náhradu újmy nedotčeno.

4. ‚Jestliž e zhotovitel nenastoupí nebo neodstrani závady v dohodnutý ch termínech či. Vlil.
odst 3, nebo pokud v tě chto termínech nesdě lí objednateli ž e neuznáva nárok objednatele
vyplý vajicí ze zaruky za jakost z důvodu jeho neoprávně nosti je objednatel oprávně n
kromě uplatně ni smluvni pokuty, podle vlastního uváž ení tyto práce provést sam, pově řit
jejich provedením jiného zhotovitele, nebo jejich prostřednictvím zakoupit vymě nit vadnou
či neúplnou funkční část předmě tu dila. Takto vznikléřádně dolož ene naklady se zhotovitel
zavazuje zaplatit objednateli do 10 kalendářních dnů od doručení faktury — daň oveho
dokladu

5. Reklamace vad je uplatně na včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele
nejpozdě ji do 30 kalendařních dnů po uplynutí záruční doby dila a prokáž e, ž e k vý skytu
vady doš lo ješ tě v průbě hu záruční doby. Smluvní strany se dohodly, ž e objednatel má
zachovány vůči zhotoviteli vš echny volby mezi naroky z vad díla (ustanovení 5 2615
občanského zákoníku s odkazem na 5 2099 a násl občanského zákoníku) i po uplatně ni
jednéz nich atím, ž e uplatně ný nárok můž e bez souhlasu zhotovitele mě nit Smluvní strany
se dale dohodly na vyloučeni účinnosti ustanovení 52618 občanského zákoniku, ktera pro
jejich závazkový právní vztah založ ený touto smlouvou neplatí. Místo úpravy ustanoveni 5
2616 občanského zákoníku platí, ž e objednateli nebude přiznáno právo z vad dila pouze v
připadě , ž e objednatel neoznámí vady dila do uplynuti zaručni doby, resp. do 30
kalendářních dnu po uplynuti záručnĺ doby dle vě ty prvni tohoto odst. 5. Objednatel je
opravně n uplatň ovat nároky ze záruky za jakost díla až do uplynuti záruční doby také na
vady, ktere byly zřejmépřed přejimkou díla, popř bě hem ni

6. Záruční doby na reklamované části předmě tu díla se prodluž ují o dobu počínajíci datem
uplatně ni reklamace a konči dnem protokolárního odstraně ni vady.

7. Jestliž e se ukáž e, ž e vada předmě tu dila je neopravitelná, avš ak nebráni už íváni díla, má
objednatel právo na přimě řenou slevu z ceny dila. Podmínky slevy včetně její vý š e budou
vzajemně dohodnuty smluvními stranami a v případě , ž e se smluvni strany na vý š i slevy
neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek přisluš ný m soudním znalcem

8 Prokáž e-li se ve sporný ch případech, ž e objednatel reklamoval neoprávně ně , tzn ‚ ž e jím
reklamovanávada nevznikla vinou zhotovitele a ž e se na ni nevztahuje zaruční doba resp ‚

ž e vadu způsobil nevhodný m už íváním dila objednatel apod ‚je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veš keréjemu v souvislosti s odstraně ním vady vzniklénáklady.

9 Obě smluvní strany se dohodly na vyloučeni solidarní odpově dnosti dle ust. 5 2630
občanskeho zákoniku.

10 Objednatel je povinen zhotoviteli umož nit přistup na místo provedeného díla, pokud je to
potřebne pro řádnéodstraně ni vad nebo nedodě lků

11 Za veš kerézhotovitelem způsobene újmy na stávajícím hmotnem, nehmotném, movitem I
nemovitem majetku, či ůjmu jaký chkoliv osob v souvislosti s provádě ný m dílem nese
vý hradně a v pinem rozsahu odpově dnost zhotovitel

12. Pro náhradu újmy platí ustanoveni 5 2913 a násl. OZ s tim, ž e smluvní strany se dohodly
na vyloučeni mož nosti uplatň ovat uš lý zisk Nahradu ujmy je poš kozena strana oprávně na
vž dy uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatně ne nebo uplatnitelně z tehož titulu
Smluvní strany v této souvislosti vylučuji aplikaci ust. 5 2050 občanského zákoníku.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Objednatel je opravně n odstoupit Od teto smlouvy z důvodů stanovený ch OZ a dále pokud
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a) probíhá vůči
rozhodnuti o
majetku;

b) zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklévadný m provádě ním díla do 14 dnů po písemném upozorně ni objednatele nebopo jeho upozorně ní zápisem ve stavebním deníku;
c) zhotovitel nezahájí, přeruš í nebo zastaví provádě ni díla, a to na dobu delš i než14 kalendářních dnů, nebo bude zřejmé, ž e nedodrž í dílčí termíny plně ní dleharmonogramu o dobu delš ĺ než 14 kalendářních dnů, popřípadě se zhotoviteldostane do prodleni se lhůtou plnénĺ o dobu delš í než 14 kalendářních dnů;d) v připadě ze na realizaci předmetu dila nebudou schvaleny finančni prostředkyv rozpočtu objednatele; zhotovitel bere tuto skutečnost na vě domí;pokud zhotovitel nepřevezme staveniš tě ve lhCité do 14 kalendářních dnu odzaslání vý zvy k převzetí staveníš tě dle Č l. lll. této smlouvy;

dojde-Ii na základě příkazu k pozastaveni provádě ni dila dle Č l. VII. odst. 1. tétosmlouvy;

g) budou-Ir provedeny nektere prace nad ramec či mimo ramec dila dle teto smlouvybez uzavření dodatku k této smlouvě .
2. Odstoupení Od smlouvy musí bý t učině no písemně , doručeno druhé smluvnĺ straně ,přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámeni dotčenésmluvnístraně . Strany vý slovně sjednávají, ž e v připadé, kdy Strana nepřevezme zásilkudoručovanou poš tou do vlastních rukou, máse za den doručení třetí den ulož ení zásilkyu poš ty.

3. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vykliditstaveniš tě kde je dílo provádě no a předat rozestavě né dilo jinému zhotoviteli určenémuobjednatelem či napřímo objednateli, a to včetně poskytnutí nezbytně nutný ch činnosti proplynulépokračování zhotovení dila a veš kerépotřebné, nutnéči vhodnédokumentace.V případě nesplně ni této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veš kerénáklady a újmy, kterému v souvislosti s poruš ením této povinnosti vznikly.
4. V případě zastavení provádě ni díla či zániku této smlouvy způsobeném odstoupením odsmlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce na díle provedené v souladu s toutosmlouvou na základě inventarizace stavby díla (skutečně zabudovaného materiálu aprovedený ch praci na díle). V tomto případě se vztahuje záruka za provedeni díla, uvedenáv této smlouvě , na takto zaplacenépráce včetně zabudovaného materiálu.
5. Zhotovitel souhlasí se spolupůsobením při provádě ni finančni kontroly v souvislostis předmě tem dila, a to v souladu s ust. 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finančníkontrole, v platném zně ní,

X. ZÁ VĚ REČ NÉ USTANOVENI1. Tuto smlouvu lze změ nit nebo zruš it jen písemnou formou - číslovaný m dodatkem, kterýbude dohodnut a potvrzen podpisy oprávně ný ch zástupců obou srriluvních stran. Ostatníujednání zmocně nců stran pro vlastni provádě ni stavebních prací, přesahující jejichzmocně ni, se považ ují jen za přípravnájednáni pro případné uzavřeni dodatku k tétosmlouve

2. Smlouva je uzavřena podle přísluš ný ch ustanovení OZ. Právní vztahy zhotovitele aobjednatele, které nejsou touto smlouvou vý slovně dohodnuty, se řídi zákonnou úpravouOZ

3. Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatelea dva pro zhotovitele,
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majetku zhotovitele insolvenční řízeni, v ně mž bylo vydánoúpadku nebo je-li insolvenčni návrh zamítnut pro nedostatek

e)

Ü
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4. Zhotovitel není oprávně n postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy

jaký mkoliv třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

5. Veš kerépísemnosti zasílanépodle této smlouvy anebo v souvislosti s plně ním této smlouvy

budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně

nebo prostřednictvím poš tovní přepravy či obdobnésluž by. Za den doručeni je považ ován

třetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti druhésmluvní straně , i když druhá

smluvni strana zasilku obsahujici pisemnost zjakehokoliv duvodu neprevezme Vsechny

pisemnosti budou doručovany na adresy smluvních stran uvedene v zahlavi teto smlouvy

6. Tato smlouva bude uveřejně na v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v

platném zně ní (dále též jako ‚zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s

uveřejně ním této smlouvy a vš ech jejich budoucích dodatků. Uveřejně ní této smlouvy v

souladu se zákonem o registru smluv pak zajisti objednatel.

7 Platnost teto smlouvy nastava dnem jejiho podpisu posledni ze smluvnich stran Ucinnosti

tato smlouva nabyva okamž ikem jejího zverejneni v registru smluv v souladu se zakonem

o registru smluv

8. V případě vzniku sporů z této smlouvy vyplý vající, které smluvní strany nevyřeš ily

vzájemnou dohodou, se smluvní strany dohodly, ž e místně přísluš ný m soudem je k řeš eni

tě chto sporů soud objednatele, ato v souladu s ust. 89a zákona č. 99/1 963 Sb., občanský

soudní řád, v platném zně ní.

9 V souladu s ust 630 odst 1 OZ si smluvní strany sjednavaji promlčecí hutu ve vztahu k

veš kerý m právům a povinnostem přímo či odvozeně souvisejících s touto smlouvou v délce

15 let ode dne kdy počala promlčecí lhuta plynout

10. Smluvní strany souhlasně prohlaš uji, ž e jim je text této smlouvy srozumitelný a rozumí vš em

ve smlouvě uvedený m termínům, použ itý m zkratkám a jejich vý znamu. Smluvní strany

prohlaš uji, ž e jsou zcela způsobilék právnímu jednáni a ž e se řádně seznámily s textem a

obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravéa svobodnévůle, učině néváž ně a nikoliv

za napadne nevyhodnych podminek Na dukaz uvedeneho tuto smlouvu podepisuji
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