

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Evidenční číslo smlouvy objednatele: 1/2022
Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 23-SOD-2022-056

Číslo stavby objednatele: P1/2022
Číslo stavby zhotovitele: 923122056

Čl. I SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

se sídlem:
IČO:
zastoupená:
DIČ:
číslo bankovního účtu:
telefon:
e-mail:
kontaktní osoba:

OBEC LOUČKY

Loučky 34, 511 01 Turnov
00580830
Lenkou Kvintusovou - starostkou obce
KB, a.s., 78-98922360207/0100
727 822 787
obecloucky@seznam.cz
Lenka Kvintusová – starostka, t.:727 822 787

(dále jen jako „**Objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL:

se sídlem:
IČO:
zapsaná:
zastoupená:
DIČ:
číslo bankovního účtu:
telefon:
fax:
e-mail:

M – SILNICE a.s.

Husova 1697, 530 03 Pardubice
42196868
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v oddíle B, vložce č. 430
Ing. Jiřím Albrechtem, ředitelem oblastního závodu SEVER jednajícím
na základě pověření představenstvem
CZ42196868
1080015329/ 0800
495 842 111
495 214 526
reditelstvi@msilnice.cz

závod pověřený realizací:

zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:
ve věcech smluvních:

Oblastní závod SEVER

Hradecká 415, 506 33 Jičín
J. Kunt, výrobní náměstek, tel. 602 120 822
Ing. M. Janata, vedoucí obchodně technického oddělení,
tel. 724 046 161
M. Bereckei, DiS., stavbyvedoucí, tel. 602 390 972

kontaktní osoba:

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

Čl. II PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění smlouvy je provedení díla:

„Loučka – Oprava místní komunikace na p.č. 93/2“

Rozsah prací je dán příloženým rozpočtem vycházejícím z cenové nabídky zhotovitele N23220054.

2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše uvedené dílo v rozsahu položkového rozpočtu N23220054 a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu v rozsahu cenové nabídky.

Změny ovlivňující zvýšení objemu prací a ceny za dílo a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě. Ostatní změny je možno sjednat zápisem do stavebního deníku. Tyto doklady jsou potom nedílnou součástí této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.
4. Objednatel se zavazuje, že obstará všechny dokumenty a podklady potřebné k provedení díla, zejména stavební povolení.

ČI. III ČAS PLNĚNÍ

1. Termín zahájení provádění díla: **01.08.2022**
2. Termín dokončení díla: **30.09.2022**
3. V případě působení vyšší moci nebo nepříznivých klimatických podmínek (sníh, trvalý déšť, teplota pod +5 stupňů C), které znemožní provádění (všech či některých) prací na díle, bude termín plnění posunut o dobu, po kterou nebylo možné takovéto práce provádět, a to bez nároku objednatele na smluvní pokutu podle ustanovení čl. VII odst. 1 písm. b) této smlouvy.
4. V případě prodloužení objednatele s předáním staveniště, nebo se stavební připravenosti je zhotovitel oprávněn dílo dokončit a předat o tyto dny prodloužení později, než je uvedeno v tomto čl. III. Přitom zhotovitel nebude v prodloužení s předáním díla, na které by se jinak vztahovala smluvní pokuta.

ČI. IV CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za dílo dle této smlouvy byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě cenové nabídky a činí:

Cena bez DPH	478 463,- Kč
DPH 21 %	100 477,- Kč
Cena díla s DPH	578 940,- Kč

2. DPH bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Objednatel potvrzuje v souvislosti s úpravou režimu přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací zakotvené v § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, že **nepoužije** přijaté plnění pro účely, které jsou předmětem daně, ve vztahu k danému plnění **nevystupuje** jako osoba povinná k dani.
4. Pokud se po uzavření smlouvy o dílo v průběhu plnění zakázky vyskytnou okolnosti, které nebylo možno v době uzavření smlouvy předvídat a které mají současně objektivní a prokazatelný vliv na zvýšení nákladů zhotovitele souvisejících s plněním veřejné zakázky, pak nabídkovou cenu je možno překročit na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo.
5. Pokud objednatel požádá o změnu objemu prací proti původnímu rozsahu, nebo o použití jiné technologie, materiálů apod. bude cena upravena podle požadovaných změn. Výše rozdílu bude určena shodným způsobem jako při stanovení ceny původní.
6. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy má zajištěno.
7. Provedené práce na díle bude zhotovitel fakturovat měsíčními fakturami (daňovými doklady) na adresu objednatele uvedenou v čl. I této smlouvy. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude připadat nejpozději na poslední den v daném měsíci. Faktury (daňové doklady) budou vystaveny na základě soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu potvrzeného objednatelem. Přílohou faktur (daňových dokladů) bude zjišťovací protokol, soupis provedených prací a dodávek a jejich ocenění, to vše potvrzené oprávněným zástupcem objednatele. Tím zůstávají nedotčena příslušná ustanovení o závěrečném předání a převzetí díla, odpovědnost za vady a přechod vlastnictví ke zhotovenému dílu.
8. Termín splatnosti faktur (daňových dokladů) je **21 dnů** ode dne doručení faktury objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání.
9. Pokud dojde ze strany objednatele k prodloužení se zaplacením kterékoliv faktury ve lhůtě její splatnosti, může zhotovitel odstoupit od smlouvy.
10. V případě neodsouhlasení faktury vrátí objednatel fakturu zhotoviteli k přepracování do 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení.
11. Bude-li objednatel v prodloužení s úhradou ceny díla či její části po dobu delší než deset dnů, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla do uhrazení dlužné částky.
12. Jestliže dojde k přerušování provádění díla nebo k prodloužení doby jeho provádění z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má zhotovitel bez dalšího právo na úhradu nákladů, které v důsledku těchto okolností musel účelně vynaložit. Zhotovitel po tuto dobu není v prodloužení s plněním předmětu díla ve smyslu čl. VII

odst. 1 písm. b) a objednatel není oprávněn účtovat za toto prodlení smluvní pokutu. Pokud je doba prodloužení provádění díla podle tohoto článku delší než 30 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit o Smlouvy.

ČI. V ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít v době převzetí smluvně dohodnuté vlastnosti, bude odpovídat uznávaným technickým normám a předpisům a nebude mít vady, které by rušily nebo snižovaly hodnotu nebo schopnost jeho užívání k obvyklým nebo smluvně předpokládaným účelům.
2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby (tzn. do převzetí díla objednatelem), s výjimkou vzniku škody v důsledku působení vyšší moci, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
3. Vady, které budou zřejmé již při odevzdání a převzetí díla, musí objednatel reklamovat v zápise o předání a převzetí, jinak právo odpovědnosti za tyto vady zaniká.
4. Zhotovitel má povinnost přizvat zástupce objednatele ke všem kontrolám konstrukci zakrytých postupem dalších prací, ke všem předepsaným zkouškám dle platných norem ČSN.
5. Skryté vady musí být reklamovány ihned po jejich zjištění.

ČI. VI ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Záruční lhůta začíná dnem předání dokončeného díla objednateli. Délka záruční lhůty se stanovuje na 36 měsíců na práce provedené zhotovitelem.
2. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné vady bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení.
3. Každou další odpovědnost zhotovitel výslovně odmítá. Toto se týká zejména nároků na náhradu škody, zmírnění škodních následků a za nepřímé a následné škody.
4. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku působení vyšší moci.
5. Objednatel je povinen o dílo řádně pečovat a užívat jej v souladu s návodem na užívání a údržbu. Vady vzniklé nevhodným užíváním a zanedbáním údržby nelze uznat a nárokovat bezplatnou opravu.
6. Záruka se nevztahuje na škody způsobené jinými osobami před započítáním a po předání stavby.
7. Na vady díla, vzniknuvší po převzetí díla, způsobené poruchou podkladních vrstev, které zhotovitel neprováděl (např. panelový podklad, vrstvy ŠD apod.), špatnou údržbou díla, násilným poškozením těžkými mechanismy (nutné vyloučení nákladní dopravy po dobu min. 48 hodin od ukončení prací), účinky dopravy s vyšším zatížením než bylo stanoveno projektovou dokumentací, užíváním díla k jiným účelům než je určené, se záruka nevztahuje.

ČI. VII SMLUVNÍ POKUTY

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že:
 - a) pokud nebude úhrada plateb sjednaných v čl. IV. provedena objednatelem v dohodnutém termínu, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den takového prodlení.
 - b) v případě prodlení s plněním předmětu díla oproti dohodnutému termínu dokončení díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý započatý den takového prodlení.

ČI. VIII OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Předání staveniště
 - a) Objednatel je povinen zápisem předat zhotoviteli staveniště způsobilé k realizaci stavebních prací, prosté práv třetích osob, jakož i jiných právních a faktických vad. Toto staveniště objednatel předá k bezplatnému užívání na dobu od předání staveniště do sjednaného termínu vyklizení. Povolení k užívání veřejného prostranství a poplatky za ně nese objednatel.

K datu předání staveniště objednatel zajistí vytyčení (pokud je toto potřeba k provedení díla):

- základních směrových a výškových bodů
- obvodu staveniště
- podzemních vedení, včetně předání vyjádření správců o jejich existenci
- případně dalších stavbou dotčených zařízení
- vytyčení poklopů inženýrských sítí umístěných v komunikaci

- b) Zhotovitel neručí za poškození podpovrchových cizích zařízení, pokud tato nejsou řádně vyznačena v projektové dokumentaci a protokolárně předána při předání staveniště. Škody způsobené chybným vytýčením hradí objednatel nad rámec této smlouvy.
- c) Nedodržení termínu předání staveniště ze strany objednatele, zakládá právo zhotovitele přiměřeně prodloužit termín dokončení díla, bez nároku objednatele na smluvní pokutu podle ustanovení čl. VII odst. 1 písm. b) této smlouvy.
- d) Zápis z předání staveniště se stane nedílnou součástí této smlouvy.
2. Dokumentace
- a) Objednatel nepředá zhotoviteli projektovou dokumentaci
- b) Změny požadované objednatelem v průběhu výstavby budou uplatněny zápisem ve stavebním deníku a zakreslením do stavebního deníku.
- c) Změny znamenající zvýšení objemu stavebních prací a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla, zakládají nárok zhotovitele na změnu termínu dokončení díla bez nároku objednatele na smluvní pokutu podle ustanovení čl. VII odst. 1 písm. b) této smlouvy.
3. Předání a převzetí díla
- a) O předání díla, předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu a jeho převzetí objednatelem bude sepsán zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dokončené dílo převezme objednatel nejpozději do 7 dnů od obdržení výzvy k převzetí. Dílčí, dohodnuté dodávky budou objednatelem přebírány průběžně, tak jak budou dokončovány.
- b) Při předání díla zhotovitel doloží následující doklady:
- Prohlášení o shodě použitých materiálů,
 - stavební deník.
- c) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, nebo jeho části pro vady, které mu brání v řádném užívání.
- d) Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je:
- ve vadách hmot, strojů nebo zařízení, které objednatel sám poskytl
 - jestliže sám jinak způsobil, že dodávka nevyhovuje
- Objednatel není dále oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji.
4. V případě, že objednatel způsobí pozastavení, omezení nebo zrušení stavby, uhradí zhotoviteli náklady, které zhotoviteli v souvislosti s tímto pozastavením, omezením nebo zrušením stavby vznikly.
5. Objednatel není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
6. Smluvní strany se dohodly na vedení stavebního deníku zhotovitelem, do něhož budou zaznamenávány všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a reagovat na zápisy v něm uvedené. Objednatel je povinen sledovat zápisy ve stavebním deníku a včas na ně reagovat. V případě, že se nevyjádří k zápisu zhotovitele do 1 pracovního dne, se má za to, že se zápisem zhotovitele souhlasí.
7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k podání insolvenčního návrhu na objednatele v průběhu provádění díla, zhotovitel je oprávněn přerušit plnění ze smlouvy o dílo, a to až do doby rozhodnutí o insolvenčním návrhu. Po tuto dobu není zhotovitel v prodlení a termín dokončení díla se prodlužuje o dobu od podání návrhu na insolvenční do pravomocného rozhodnutí o jeho zamítnutí. Zhotovitel oznámí objednateli, že tohoto práva využívá. Obdobně se postupuje v případě, že objednatel vstoupí do likvidace. V případě, že v průběhu provádění díla, bude na majetek objednatele prohlášen úpadek, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit.
8. Vyšší moc
- Pro účely této smlouvy se za „vyšší moc“ považuje výjimečná událost nebo okolnost:
- a) kterou smluvní strana nemůže ovládat,
- b) proti které tato smluvní strana nemohla učinit opatření před uzavřením smlouvy,
- c) které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní strana účelně vyhnout nebo ji překonat a
- d) kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé smluvní straně.
- Vyšší moc může zahrnovat zejména, nikoliv ale výlučně, tyto výjimečné události a okolnosti:
- a) válku, nepřátelské akty (ať už válka je nebo není vyhlášena), invaze, činnost nepřátel ze zahraničí,
- b) rebelii, terorismus, revoluci, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí moci a občanskou válku,
- c) výtržnost, vzpouru nebo nepokoj vyvolaný jinými osobami, než je personál některé ze smluvních stran (včetně jejich dodavatelů),
- d) válečná munice, výbušný materiál, ionizující radiace a radioaktivní kontaminace,
- e) přírodní katastrofy jako zemětřesení, hurikán, tajfun a vulkanická činnost.
9. Objednatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

ČI. IX BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA

1. Zhotovitel na své náklady zajišťuje a provádí úkoly a povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany dle obecně platných právních a ostatních předpisů (zejména zákoník práce č. 262/2006 Sb., zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., v platných zněních aj.), a to na předaných pracovištích (stavbách, staveništích) a pracovištích objednatele. Tato povinnost se vztahuje k vlastním zaměstnancům zhotovitele, kteří pracují na pracovištích uvedených v předmětu smlouvy.

ČI. X VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všichni zástupci jmenovaní v této smlouvě mohou v rámci svých oprávnění zastupovat smluvní strany samostatně a jejich právní úkony jsou pro zastupovanou stranu závazné. V podrobnostech platí ustanovení občanského zákoníku o zastupování.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva je uzavřena v období zvýšeného výskytu onemocnění nemocí COVID-19 způsobenou koronavirem /označovaným jako SARS CoV-2/ na území České republiky (dále jen jako „**událost**“). Smluvní strany potvrzují, že jsou seznámeny s mimořádnými opatřeními přijatými vládou České republiky ke dni podpisu této smlouvy a že jim rozsah omezujících opatření ani následky události (zejm. omezení přeshraničního pohybu, snížení dostupnosti materiálu / zvýšení jeho ceny, zvýšená pracovní neschopnost pracovníků) nebrání ve splnění povinností založených touto smlouvou.

Nedojde-li k prodloužení nebo zpřísnění omezujících opatření, není žádná ze smluvních stran oprávněna vznést námitku působení tzv. vyšší moci či okolností vylučujících odpovědnost za porušení smlouvy. Stejně tak se za předpokladu nezměněné délky události a míry omezujících opatření vylučuje aplikace ust. § 2913 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, co do zproštění se povinnosti k náhradě škody způsobené událostí či jejími následky.
3. Pokud v této smlouvě, nebo jejich oboustranně odsouhlasených přílohách není sjednáno jinak, řídí se smluvní vztah dle této smlouvy zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími.
4. Oprávnění a závazky z uzavřené smlouvy přecházejí i na právní nástupce obou smluvních stran.
5. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit na základě vzájemných dohod obou smluvních stran pouze formou písemných, číslovaných dodatků. Žádný jiný způsob změny této smlouvy se nepřipouští.
6. Smlouva nabývá na platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
7. Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
8. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je přiložená položková cenová nabídka.
9. Přílohou této smlouvy jsou:
 - Písemné pověření.....
 - Oceněný rozpočet

Loučky
Dne 15.6.2022

Jičín
dne 31.5.2022

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 862 33
oblastní závod SEVER
Hřebská 415, 506 01 Jičín

Lenka Kvintusová

Jiří Albrecht

OBEC LOUČKY
Lenka Kvintusová
starostka obce

M – SILNICE a.s.
Ing. Jiří Albrecht
ředitel oblastního závodu SEVER



CENOVÁ NABÍDKA S ROZPISEM DPH

1.3.2022

Měna: CZK

Poř. Kód	VCSP	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	------	---------------	-----------	------------

Stavba: N23220054 - Loučky - Oprava místní komunikace na ppč.93/2

Objekt: 01 - Stavební díly

Etapa: 1 - Zemní práce

001	122202201R0C	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	14,00 m3	395,00	5 530,00
002	122202209R0C	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	14,00 m3	40,00	560,00
003	162701105RSz	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele	14,00 m3	335,00	4 690,00
004	199000002R0C	Poplatek za skládku horniny 1- 4	14,00 m3	200,00	2 800,00

Součet za Etapa: 1 - Zemní práce				13 580,00
---	--	--	--	------------------

Etapa: 5 - Komunikace

005	564762111R0C	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm	70,00 m2	238,00	16 660,00
006	566401111R0C	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,08 m3/m2	450,00 m2	85,00	38 250,00
007	569731111R0C	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 10 cm	102,00 m2	145,00	14 790,00
008	573231111R0C	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	900,00 m2	14,00	12 600,00
009	577131111RTz	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm plochy 201-1000 m	450,00 m2	332,00	149 400,00
010	577141122RTz	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 201-1000 m2	450,00 m2	389,00	175 050,00

Součet za Etapa: 5 - Komunikace				406 750,00
--	--	--	--	-------------------

Etapa: 93 - Dokončovací práce inženýrských staveb

011	938909111R0C	Odstranění nánosu s povrchu podkladu štěrkového	380,00 m2	19,00	7 220,00
012	938909612RRz	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 20 cm včetně odvozu na skládk	85,00 m2	240,00	20 400,00

Součet za Etapa: 93 - Dokončovací práce inženýrských staveb				27 620,00
--	--	--	--	------------------

Etapa: 99 - Staveništní přesun hmot

013	998225311R0C	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	224,10 T	125,00	28 012,50
-----	--------------	--	----------	--------	-----------

Součet za Etapa: 99 - Staveništní přesun hmot				28 012,50
--	--	--	--	------------------

Celkem Objekt: 01 - Stavební díly				475 962,50
--	--	--	--	-------------------

Objekt: 02 - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

001	001	Zařízení staveniště	1,00 Kč	2 500,00	2 500,00
-----	-----	---------------------	---------	----------	----------

Součet za Objekt: 02 - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				2 500,00
---	--	--	--	-----------------

CELKEM Stavba: N23220054 - Loučky - Oprava místní komunikace na ppč.93/2				478 462,50
---	--	--	--	-------------------

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Částka DPH	Celkem s DPH	Počet
CZ Sazba základní	21%	100 477,13	578 939,63	14
CELKEM		100 477,13	578 939,63	

