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. SPRÁVA NEMOVITOSTI PRAHA 2

SMLOUVA O DÍLO č. SNP2/VZ/2022/SOD/028/UTR

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Sídlo: Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2

IČ: 049 58 268

Jednající: Mgr. Markem Braidlem, členem představenstva, na základě plné moci ze

dne 23.8.2021

Tel:

Zhotovitel: Jiří Korynta

Sídlo: _

IČ: 48072109

DIČ: CZ6401181765

Tel., email:

uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), s

přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. občanského zákoníku

tuto smlouvu o dílo:

11. ’UCEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Učelem této smlouvy je stanovit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při plnění předmětu

této smlouvy.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastním jménem, na svůj náklad, na své nebezpečí a ve

sjednané době provést pro objednatele dílo za cenu a podmínek dále v této smlouvě stanovených.

3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje za podmínek v této smlouvě stanovených řádně zhotovené

dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

4. Za bezvadné plnění smlouvy se považuje předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků podle ust.

§ 2615 a násl. občanského zákoníku.

III. PŘEDMĚT DÍLA:

„Blanická 24 — stavební úpravy volné bytové jednotky č. 8 a Sázavská 1 — stavebni úpravy

volné bytové jednotky č. 27“

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vrozsahu a způsobem stanoveným vtéto smlouvě, dle

požadavků objednatele, v souladu s nabídkou zhotovitele pro výběrové řízení, najehož základě je
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tato smlouva uzavřena a v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázkyč. SNP2/2022/VZ022/JN „Blanická 24 — stavební úpravy volné bytové jednotky č. 8 a Sázavská1 — stavební úpravy volné bytové jednotky č. 27“ včetně všech jejich příloh.

Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené ajeoprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel dále prohlašuje, žek provedení díla dle této smlouvy má všechna nezbytná oprávnění, zejména oprávnění k podnikánía provede zhotovení díla osobami odborně způsobilými v souladu s platnými právními předpisy.
Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s

Prohlašuje také, že do ceny dílajsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které nejsou jednoznačněspecifikovány v zadávací dokumentaci ani ve výkazu výměr předloženém zhotovitelem, ale kteréby zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek V. tétosmlouvy nebude tímto ustanovením dotčen. Nedílnou součástí díla (stavby) jsou zejména tyto dalšíčinnosti, práce a náklady:

a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot,
b) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií,
c) atesty materiálů, potřebné zkoušk , měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškoleníobsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata,
d) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby,
e) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platnémznění,

f) provozni i komplexní vyzkoušení díla.

g) pořízení dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhl. 499/2006 Sb, o dokumentacístaveb, v platném znění, v případě, kdy bude její předložení nezbytné podle ust. § 121 zákonač. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), u staveb, kdyje nutno
j ejí zhotovení.

h) nezbytné terénní úpravy, jsou-li pro dané dílo stanoveny.

VYMEZENÍ LHÚT

Předání a převzetí staveniště: do 5 kalendářních dnů od výzvy objednatele.

Doba zahájení provádění díla: do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.
Dokončení a předání díla: max. do 3 měsíců od předání staveniště.

Případné přerušení prací musí být odsouhlaseno technickým dozorem investora (dále jen „TDI“) vestavebním a montážním deníku. Na prodloužení termínu plnění musí být uzavřen dodatek k tétosmlouvě o dílo.

Při provádění prací je zhotovitel povinen v rámci lhůt uvedených výše v odst. l. - 3. tohoto článkurespektovat pokyny objednatele týkající se časového průběhu provádění smluvených prací.



V. CENA DÍLA

1. Celková cena za dílo se stanovíjako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou

dobu trvání veřejné zakázky) ve výši:

 

Blanická 24 — stavební úpravy volné

, . v , , _ 0 „
bytove jednotky c. 8 a Sazavska 1 Bez DPH v Kč DPH 15 A) V Celkem vc. DPH

stavebni upravy volne bytove Kc V Kc

jednotky č. 27
 

Blanická 24 — stavební úpravy volné

bytovéjednotky č. 8

Celková cena byt č. 8 l 188 848,00 178 327,20 l 367 175,20

Sázavská 1 ~ stavební úpravy volné

bytovéjednotky č. 27

 

 

 

 

 

 

 

 

      

stavební úpravy — OPRAVA 839 725,61 125 958,84 965 684,45

zřízení PET -— INVESTICE 260 563,92 39 084,59 299 648,51

Celková cena byt č. 27 l 100 289,53 165 043,43 l 265 332,96

Celková cena — OPRAVA 2 028 573,61 304 286,04 2 332 859,65

Celková cena - INVESTICE 260 563,92 39 084,59 299 648,51

Celková cena 2 289 137,53 343 370,63 2 632 508,16

 

2. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a kvalitním provedením díla dle této

smlouvy. Cena díla zahrnuje mj. i náklady dle čl. III odst. 3 smlouvy.

3. Bude-li nutné provádět vícepráce, které nebylo možno předvídat, upozorní na ně zhotovitel

objednatele ve stavebním a montážním deníku bez zbytečného odkladu poté, co zhotovitel zjistí

potřebu jejich provedení. Objednatel je též oprávněn jednostranně změnit vprůběhu stavby

požadovaný rozsah prací, přičemž taková změna bude zapsána do stavebního a montážního deníku.

4. V obou případech uvedených V předchozím odstavci musí být zhotovitelem navržena nová cena

na základě jednotkových cen, uvedených v nabídce zhotovitele pro výběrové řízení. Práce, které

nejsou V nabídce zhotovitele obsaženy, budou oceněny jednotkovými cenami používaných

standardizovaných ceníků, platných V době realizace těchto prací a pokud podle nich nelze určit

cenu, pak budou oceněny podle skutečných nákladů.

5. Provedení víceprací i jejich cena musí být předem písemně odsouhlaseno TDI, a to ještě před

zahájením víceprací. Jestliže takto stanovená nová cena díla převýší cenu díla dle čl. V odst. 1

smlouvy, provedení těchto víceprací i jejich ocenění musí být odsouhlaseno též statutárním

orgánem objednatele i zhotovitele, a to ještě před zahájením víceprací. V případě, že dochází ke

zvýšení ceny díla, musí být uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo.

6. V případě, že se při provádění díla ukáže, že některé práce obsažené V zadávací dokumentaci a

výkazu výměr nejsou k dokončení díla nezbytné, zhotovitel je povinen na tuto skutečnost písemně

upozornit objednatele, ato bez zbytečného odkladu poté, co takovou skutečnost zjistí. Objednatel

pak může rozhodnout o neprovedení těchto prací, přičemž V takovém případě se celková cena díla

poníží o cenu těch prací, které nebudou provedeny, a to dle cen uvedených v oceněném výkazu

výměr. Objednatel má právo rozhodnout o neprovedení některých prací i bez upozornění

zhotovitele.

7. Nedílnou součást této smlouvy tvoří Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr.



8. Způsob ocenění uvedený v odstavci 4. tohoto článku smlouvy platí též o ocenění prací prováděných

zhotovitelem v případě úhrady nákladů na odstranění vad, za které by zhotovitel neodpovídal.

9. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo

rozšíření či zúžení díla je možné pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

VI. FINANCOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou

dílčího měsíčního plnění, a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem za práce

provedené v aktuálním kalendářním měsíci. Dílčím měsíčním plněním se rozumí cena skutečně

provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem vkalendářním měsíci a zjištěných

kposlednímu dni tohoto měsíce. Přílohou dílčí faktury za příslušný kalendářní měsíc bude

zjišťovací protokol (Příloha č. 2) včetně soupisu provedených prací a dodávek dle čl. VI. odst. 4

této smlouvy potvrzený objednatelem, zhotovitelem a TDI. V případě, že faktura nebude obsahovat

tuto přílohu, je neúplná s důsledky uvedenými v čl. VI odst. 10 této smlouvy. Obsahuje-li dílčí

plnění vícepráce či méněpráce oproti sjednané smluvní ceně, uvede zhotovitel tyto změny do

změnových listů (Příloha č. 3), které budou též přílohou dílčí fakturace.

2. Fakturace za skutečně provedené práce a dodávky bude zhotovitelem prováděna zvlášť za

opravy a zvlášť za investice.

3. Vztahuje-li se na provedené práce a dodávky při plnění této smlouvy režim přenesení daňové

povinnosti podle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je k odvedení DPH

povinen objednatel. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu s uvedenim sazby DPH a číselného

kódu klasifikace produkce CZ-CPA dle sdělení ČSÚ platného od 1. 1. 2008. Částka DPH na

daňovém dokladu vyčíslena nebude.

4. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem (protokolem o předání),

doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně

souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Dohodou o

dílčím plnění nej sou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí

celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků IX. a X. této smlouvy.

5. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur až do výše 90 % ceny díla dle čl. V odst. 1 této

smlouvy (vč. DPH). Zbflail’ci část platby ve výši 10 % celkové ceny díla bude uhrazena

obiednatelem na základě konečné faktug' po dokončení a předání díla bez vad a nedodělků,

likvidaci zařízení staveniště a uvedení staveniště do přiměřeného stavu, likvidaci odpadu, po

předání všech dokumentů nezbytných k užívání díla a vykonání všech dalších činností, které

tato smlouva k řádnému dokončení díla předpokládá a po nabytí právní moci kolaudačního

rozhodnutí, je-li součástí předmětu díla.

6. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví a odešle objednateli nejpozději do 3 dnů po ukončení

přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla. Splatnost konečné faktury je

30 dnů od jej ího doručení objednateli. Tato faktura bude fakturou závěrečnou a zhotovitel je

povinen do jejího textu zapracovat v přehledné formě všechny již vystavené dílčí faktury. U všech

jednotlivých dílčích faktur je zhotovitel povinen vypsat jejich číslo, datum vystavení a splatnosti a

částku, na kterou byla dílčí faktura vystavena.

7. Dílčí faktury i konečná faktura budou doručeny objednateli na adresu: Správa nemovitostí Praha 2,

a.s., Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2, nebo na emailovou adresu f_akturacegwsnp2.cz,

nejpozději do 28. dne kalendářního měsíce, v němž byly stavební práce a dodávky provedeny.

8. Pro splatnost faktur (daňových dokladů) se stanoví lhůta 30 dnů od jejich doručení objednateli,

nestanoví-li tato smlouva jinak.

9. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušení

závazků zhotovitele vznikl nárok, započítat do kterékoliv úhrady, která náleží zhotoviteli dle

příslušných ustanovení této smlouvy.

10. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti stanovené

zákonem či uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V



takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením

opravené, či oprávněně vystavené faktury.

l 1. Pokudje zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, nebo se jím stane, pak prohlašuje, že bude plnit

povinnost odvádět řádně tuto daň V souvislosti s plněním uskutečněným na základě této smlouvy.

V případě, že dojde k porušení této povinností, je zjakékoliv fakturace učiněné zhotovitelem vůči

objednateli oprávněn objednatel pozastavit proplacení částky odpovídající nezaplacené části daně

z přidané hodnoty do doby splnění daňové povinnosti, popř. z takto pozastavené částky splnit

uvedenou daňovou povinnost za zhotovitele. Plnění takto provedené objednatelem za zhotovitele se

ve výši poskytnuté správci daně započítává na povinnosti objednatele vůči zhotoviteli v souvislosti

s úhradami ceny za dílo. Nebude-li takto možno pozastavit či pozastavovat částku odpovídající

nesplacené dani z přidané hodnoty z fakturace zhotovitele, je objednatel oprávněn od této smlouvy

kdykoliv odstoupit.

VII. SOUČINNOST OBJEDNATELE

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli. O předání staveniště strany provedou zápis, který bude

součástí stavebního a montážního deníku. Na případné faktické nebo právní vady nebo nároky

třetích osob týkající se staveniště je objednatel povinen zhotovitele výslovně upozornit zápisem do

protokolu o předání staveniště.

2. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli:

- funkční napojovací body el. energie a vody.

3. Zhotovitel si smluvně zajistí s objednatelem odběr vody a odběr elektrické energie s rozvodnými

závody za úhradu.

4. Objednatel předá zhotoviteli veškeré informace, které jsou mu známy o podzemních a nadzemních

rozvodech, zařízeních a sítích, případně jiných překážkách na staveništi.

VIII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel prověří informace objednatele o podzemních a nadzemních rozvodech dle čl. VII odst.

4 smlouvy a budou-li zjištěny překážky na staveništi, zajistí zhotovitel za úhradu jejich polohové a

výškové vyznačení. Zhotovitel se zavazuje přiměřeným způsobem zabezpečit staveniště před

vstupem neoprávněných osob dle platných právních předpisů. Zařízení staveniště je povinen

zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu se zadávací dokumentací a v

souladu s případnými požadavky objednatele.

2. Zhotovitel zajistí bezprostředně po podpisu smlouvy, před započetím provádění díla (jinak také

„stavby“) písemnou informovanost nájemců předmětného domu, případně okolních přilehlých

domů o zahájení, způsobu a rozsahu provádění prací, které jsou předmětem díla dle této smlouvy

včetně vyznačení termínu zahájení a předpokládaného ukončení prací v souladu s termínem

uvedeným v čl. IV. odst. 3 této smlouvy a informace tom, jak bude provádění díla omezovat běžný

život nájemců.

3. Zhotovitel se zavazuje při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady

objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zmocněných zástupců, zápisy, rozhodnutími a

vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Strany si sjednávají, že zhotovitel je vázán též příkazy

objednatele ohledně provádění díla dle § 2592 občanského zákoníku.

4. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti

s prováděním prací, a to včetně odpovědnosti za pracovní úrazy a nemocí z povolání, ve výši min.

l0.000.000,-Kč se spoluúčastí maximálně do 10.000,- Kč. Kopii této pojistné smlouvy předá

zhotovitel objednateli před podpisem této smlouvy. Pojištění ve sjednané výši je zhotovitel povinen

udržovat v platnosti po celou dobu realizace předmětu plnění dle této smlouvy a objednatel je

oprávněn kdykoliv průběhu realizace veřejné zakázky požadovat její předložení.

5. Zhotovitel bude při bouracích pracích a manipulaci se sutí aplikovat účinná opatření k minimalizaci

zatěžování okolí prachem nebo hlukem. Před zahájením prací, při kterých dochází nebo může

docházet kpádu předmětů jako např. stavebního materiálu, odpadu, nářadí apod., je zhotovitel

povinen instalovat ochrannou síť. Zhotovitel při provádění prací nesmí poškozovat ani znečišťovat

 



10.

11.

12.

13.

14.

IX.

objekty, komunikace a jiná zařízení sloužící nájemcům domu, stavební materiál nesmí být

skladován ve společných prostorách domu.

Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího povede od data zahájení stavební a montážní deník,

který bude uložen na stavbě Do stavebního a montážního deníku bude stavbyvedoucí zapisovat

údaje důležité pro provádění díla.

Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá V plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací,

dodržování předpisů BOZP, PO, čistotu a pořádek na staveništi a za zabránění vstupu nepovolaných

osob na staveniště.

Zhotovitel zajistí plnění podmínek stanovených veřejnoprávními orgány a institucemi.

Zhotovitel si zajistí místo trvalé skládky odpadového materiálu.

Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, prostřednictvím něhož V zadávacím řízení na zadání

této veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci ve smyslu ust. § 83 ZZVZ, jen za předpokladu, že je ve

stejném rozsahu tato kvalifikace splněna subdodavatelem novým, případně ji nyní již splňuje sám

zhotovitel. O této skutečnosti musí zhotovitel V dostatečném předstihu písemně upozornit

objednatele. Součástí tohoto upozornění musí být uvedení rozhodných skutečnosti, které budou

potvrzovat, že zhotovitel, ať už sám či prostřednictvím jiného subdodavatele, kvalifikaci

V požadovaném rozsahu splňuje i nadále. V případě pochybností je objednatel oprávněn požadovat

prokázání této skutečnosti a zhotovitel je povinen tuto skutečnost prokázat.

Zhotovitel provede do 10 dnů po převzetí díla objednatelem likvidaci zařízení staveniště. Po

ukončení stavby uvede zhotovitel celý prostor staveniště do přiměřeného stavu, dohodnutého

s objednatelem zápisem ve stavebním a montážním deníku, včetně likvidace odpadového materiálu.

Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, ve vysoké kvalitě a V dohodnutém termínu.

Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály

a dodávky potřebné ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým

normám dohodnutým podmínkám a zadávací dokumentaci.

Hlučné práce budou zhotovitelem prováděny v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hod a V sobotu

od 9:00 do 16:00 hod. V neděli a ve dnech pracovního klidu tyto práce nesmí být prováděny.

Zhotovitel zajistí každodenní úklid společných prostor domu dotčených stavbou.

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno V terminu sjednaném ve smlouvě podle

podmínek této smlouvy a V souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami,

a bez jakýchkoli vad a nedodělků.

Zjisti-li zhotovitel, že pro řádné provedení díla existují prokazatelné objektivní překážky, které není

schopen při běžném provozu řešit a odstranit, musí to neprodleně písemně oznámit objednateli,

jinak nemůže takové okolnosti uplatnit jako námitku proti svému prodlení s dokončením díla či s

odstraněním vad a nedodělků.

Objednatel je oprávněn oznámitjakékoliv vady (zjevné i skryté) kdykoliv po dobu zhotovování díla,

jeho předání a převzetí i po dobu trvání záruční lhůty. Za zjevné vady se považují takové vady, které

jsou patrně již při běžné prohlídce díla, aniž by bylo třeba k jejich rozpoznání odborných znalostí,

zkušeností či jiných obdobných předpokladů. Užití § 2629 občanského zákoníku se tímto vylučuje.

Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu 60

měsíců od převzetí díla funkční vlastnosti uvedené V této smlouvě, vlastnosti uvedené V zadávací

dokumentaci a příslušných technických normách, které se na provádění díla vztahují jako na celek

či jeho část. Záruční doba na dodané výrobky a zařízení se stanovuje V souladu se záruční dobou

poskytnutou výrobci.

Poskytnutá záruční doba běží ode dne následujícího po dni, k němuž bylo dílo předáno a převzato

nebo po odstranění předchozí vady či nedodělku té části díla, jíž se záruka týká. Záruční doba se

staví po dobu, po kterou není možné užívat dílo pro vady, za které zhotovitel odpovídá. Zhotovitel

je povinen zahájit odstraňování vad a nedodělků nejpozději do 3 dnů od jejich oznámení ze strany

objednatele. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky ve lhůtě sjednané s objednatelem,
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jinak ve lhůtě odpovídající obvyklé době potřebné k odstranění vad a nedodělků při vynaložení

maximální odborné péče a potřebného nasazení.

Zhotovitel se zavazuje dodržet lhůty k odstranění vady i V případě, že bude zjištěno, že se nejedná

o vadu, za kterou odpovídá zhotovitel. Oprava V tomto případě bude provedena za úplatu na základě

faktury se splatností 30 dnů od doručení.

V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky, je povinen provedenou opravu objednateli

předat. Pro postup těchto prací platí obdobně ustanovení této smlouvy o předání a převzetí celého

díla.

Pro případ, že zhotovitel včas neodstraní uplatněné vady nebo nedodělky popř. nenastoupí

k zhotovování díla, je objednatel oprávněn zadat práce související s odstraněním vad nebo

nedodělkůjinému subjektu a takto vzniklé náklady zpětně fakturovat zhotoviteli. Záruka zhotovitele

za jakost díla tím není dotčena. V takovém případě se současně má za to, že za vadu zhotovitel

odpovídá.

PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

Ode dne převzetí staveniště do dne odstranění vad a nedodělků oznámených V zápisu o odevzdání

a převzetí stavby odpovídá zhotovitel za všechny škody a ztráty, způsobené na stavebních

materiálech, dílech, na celé stavbě, nebo způsobené třetím osobám.

Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla TDI případně tímto pověřit třetí osobu,

zejména zástupce Městské části Praha 2. Vykazují-li práce nebo dodávky nedostatky již v průběhu

stavby, má TDI právo zápisem do stavebního a montážního deníku tyto práce a dodávky zastavit do

doby, než budou nahrazeny bezvadným plněním. TDI nesmí provádět sám zhotovitel ani osoba

s ním propojená ve smyslu § 74 — 78 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

(zákon o obchodních korporacích). To neplati v případě, že činnosti TDI provádí sám objednatel.

Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy.

Zhotovitel vyzve před zakrytím prací a konstrukcí TDI prokazatelně 5 pracovních dní předem

k převzetí těchto prací. Nevyzve-li zhotovitel TDI ke kontrole prací před jejich zakrytim postupem

dle věty předchozí nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, je povinen na jeho žádost práce

odkrýt na vlastní náklad. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, zabránila-li mu

V účasti na kontrole vyšší moc, požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu. Náklady

dodatečné kontroly hradí zhotovitel, byly-li zjištěny vady prací popř. objednatel, pokud bude

zjištěno, že práce byly provedeny bezvadně. Ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se

neužije.

Termíny plnění mohou být bez postihu zhotovitele prodlouženy:

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení z důvodu, že objednatel nesplní povinnosti

vyplývající z této smlouvy, přičemž nesplnění těchto povinností mělo pro zhotovování díla

bezprostřední vliv,

b) jestliže bylo prodlení zaviněno zásahem vyšší moci, nepřízní počasí nebo jinými objektivními

překážkami, které nebylo V době uzavření smlouvy možné rozumně předpokládat.

V těchto případech dle písm. a) i b) se doba zhotovování díla prodlouží o nezbytně nutnou, stím

spojenou dobu.

Zhotovitel před zahájením přejímacího řízení předloží objednateli dokladovou část, která bude

v souladu s právními a technickými normami nebo požadavky objednatele obsahovat atesty a

osvědčení o provedených stanovených zkouškách instalací, zařízení a jiných součástí díla nebo i

jeho celku; dále na požádání objednatele předloží soupis movitých položek k zařazení do majetku

objednatele, včetně ocenění, věcné specifikace/krátkého popisu, typového označení a

fotodokumentace. Předložení a odsouhlasení soupisuje podmínkou pro proplacení konečné faktury.

Na základě výzvy zhotovitele k zahájení přejímacího řízení (doručené objednateli 7 kalendářních

dnů před navrhovaným termínem) a po splnění podmínek stanovených v odst. 5 tohoto článku

smlouvy bude zahájeno přejímací řízení, a to vpřípadě, že objednatel s navrženým termínem

souhlasí. Obě strany vyhotoví zápis o předání a převzetí díla ve formě zápisu o odevzdání a převzetí
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stavby, ve kterém dohodnou termín odstranění případných vad a nedodělků, pokud se však jedná

pouze o ojedinělé drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání

plynulému a bezpečnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným

způsobem neomezují. Veškeré jiné vady jsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Vadou se rozumí

odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených příslušnými normami ČSN nebo touto

smlouvou anebo příkazy objednatele. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti rozsahu dle

zadávací dokumentace popř. neprovedení všech pomocných prací sjednaných v této smlouvě (čl.

III. odst. 3 smlouvy).

Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, bude o tomto sepsán zápis, v němž smluvní strany uvedou

svá stanoviska a jejich zdůvodnění.

Objednatel není povinen převzít dílo do doby, než nastane termín sjednaný ve smlouvě.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly, že pokládají za podstatné porušení smlouvy:

a) prodlení zhotovitele s dodáním díla ve smluvených termínech o více než 14 kalendářních dní,

pokud toto prodlení nebylo zcela ani zčásti způsobeno zaviněním objednatele či zásahem vyšší

moc1,

b) bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem, kteréje delší než 3 kalendářní dny,

c) závažné porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy nebo obecně závazných

právních norem, pokynů objednatele apod.,

d) méně závažné, avšak opakované nekvalitní a neodborné provádění prací, na které byl

zhotovitel objednatelem upozorněn zápisem ve stavebním a montážním deníku, popř.

nedodržení příkazu objednatele,

e) zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem a vydání rozhodnutí o prohlášení konkurzu na

majetek zhotovitele,

f) prodlení objednatele s úhradou dílčí faktury o více než 14 kalendářních dnů,

g) zmaření účelu smlouvy,

h) porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. VIII odst. 10 této smlouvy, případně

skutečnost, že zhotovitel nesplňuje kvalifikaci v požadovaném rozsahu ani sám, ani

prostřednictvím subdodavatelé,

i) porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. VIII odst. 4 této smlouvy,

j) porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. VIII odst. 5 této smlouvy.

V ostatních případech se jedná o nepodstatné porušení této smlouvy. V případech podstatného

porušení této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy kdykoliv ihned odstoupit. Není-li

stanoven jiný postup vtéto smlouvě, pak v případech nepodstatného porušení smlouvy vyzve

objednatel zhotovitele k odstranění závadného stavu, kněmuž stanoví zhotoviteli lhůtu, která

nebude delší než 15 dnů od oznámení takové výzvy. Nebude-li závadný stav z nepodstatného

porušení smlouvy v této lhůtě odstraněn, je oprávněn objednatel odstoupit od této smlouvy.

Ohledně odstoupení se užije vostatním § 2002 odst. 2, § 2003, § 2004, § 2005 občanského

zákoníku. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z jiných důvodů než z důvodů

uvedených v čl. XI odst. 1 písm. a) a c) této smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady

spojené s realizací smlouvy až do tohoto odstoupení, a to dle skutečně provedených prací, a to

v rozsahu, vjakém má částečné plnění pro objednatele význam.

V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je zhotovitel povinen provádění díla

okamžitě zastavit a nejpozději do 3 kalendářních dnů opustit místo provádění díla, včetně svého

zařízení, náčiní, pracovníků, uvedení staveniště do přiměřeného stavu, likvidaci odpadového

materiálu a úklidu chodníku.

V případě odstoupení od smlouvy zhotovitele či objednatele je zhotovitel povinen zabezpečit dílo

po dobu přerušení prací, vznikajícího zastavením prací.



XII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Zhotovitel, v případě nedodržení termínu ukončení prací stanoveném v čl. IV odst. 3 této smlouvy,

uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 7.000,- Kč (v částce bez DPH) za každý i započatý den

prodlení.

2. Zhotovitel, v případě nedodržení dohodnutých termínů k odstranění vad a nedodělků zjištěných při

převzetí díla, kolaudačních závad a vad, reklamovaných v záruční době, uhradí objednateli pokutu

ve výši 600,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.

3. Zhotovitel, V případě nedodržení dohodnutých termínů:

a) klikvidaci zařízení staveniště, uvedení stanoviště do přiměřeného stavu a likvidaci

odpadového materiálu,

b) k opuštění místa provádění díla po odstoupení od smlouvy a nesplnění dalších podmínek

stanovených v čl. XI. odst. 3, této smlouvy,

uhradí objednateli pokutu ve výši 6 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4. V případě porušení povinností, které zakládají nárok objednatele na odstoupení od smlouvy dle čl.

XI. odst. 1 písm. a), b), c) a d), této smlouvy má objednatel kromě nároku na odstoupení od smlouvy

nárok na smluvní pokutu ve výši 12 % ceny díla dle čl. V odst. 1 smlouvy.

5. Na povinnost zaplatit smluvní pokutu nemají vliv ani překážky v plnění závazků zhotovitele

vyplývajících z této smlouvy, které nastaly nezávisle na jeho vůli a brání mu ve splnění těchto

závazků, a to i přesto, že je zhotovitel v době uzavření smlouvy nemohl předpokládat a později ani

odstranit, překonat, případně odstranit jejich následky. Toto ustanovení se nevztahuje na případy,

pokud došlo k prodloužení termínu plnění na základě čl. X odst. 4 této smlouvy.

6. Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností a

náhrada škody je v plné výši nárokovatelná vedle smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy nemá

vliv na povinnost k úhradě smluvní pokuty.

7. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením dohodnutých dílčích faktur a konečné faktury

zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve Výši 0,2 % z dlužné částky (bez DPH) za každý i započatý

den prodlení, nejvýše však do výše 17 % z ceny díla bez DPH.

8. Splatnost vyúčtování smluvních pokut je 14 dní ode dne doručení faktury druhé smluvní straně.

Započítává-li objednatel finanční povinnosti zhotovitele, nedochází v této výši k prodlení

objednatele Vůči zhotoviteli s úhradou ceny za dílo.

9. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání.

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních

dnech, které bude organizovat 1x týdně — termín bude stanoven zápisem ve stavebním a montážním

deníku při převzetí staveniště.

2. Za objednatele 'e 0 rávněn stavební a montážní deník kontrolovat a do něj zapisovat TDI, zástupce

objednateleů a_,případně autorský dozor projektanta. Za zhotovitele je

oprávněn vést stavební a montážní deník stavbyvedoucí Jiří Korynta. Na zápisy provedené jednou

smluvní stranou musí druhá strana reagovat do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem

souhlasí. Případné rozpory budou řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této

smlouvy.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že Správa nemovitostí Praha 2 je na základě ustanovení § 2 odst. 1 a

ustanovení § 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, subjektem povinným

poskytovat na žádost třetí osoby informace, vztahující se k působnosti Správy nemovitostí Prahy 2

a že v případě uzavření smlouvy je objednatel povinen uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem

č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Pro ten případ zhotovitel výslovně prohlašuje, že skutečnosti

uvedené v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.

4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen formou písemných dodatků, stvrzených statutámími

zástupci obou stran.



5. Veškerá ostatní ujednání či jednostranná sdělení, než která jsou uvedena V předchozím odstavci,

(např. o zajištění a utvrzení dluhů, pokynech, požadavcích, příkazech), musí být uskutečněna

písemně, jinak jsou neplatná, dovolá-li se toho druhá ze stran, vůči níž úkon zakládá povinnost, a to

i V případech, kdy tak zákon nevyžaduje.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2

stejnopisy.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

1. Oceněný výkaz výměr

2. Vzor zjišťovacího protokolu k fakturám

3. Vzor změnového listu

V Praze dne „2.8. 10512922.

Za objednatele: Za zhotovitele:

raha 2Ía.s. \

00 Praha 2

204958268

   

  

 

S raha 2, a.s.

Mgr. Marek Braidl

člen představenstva

na základě plné moci ze dne 23.8.2021  

 



. \ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ PRAHA2

PLNÁ MOC

Mgr. Martin Chylík, pověřený člen představenslva společnosti Správa nemovitostí

Praha 2, a. 5., IČO: 04958268, DIČ: CZ 04958268, se sídlem Sokolské 1869/18,120 00

Praha 2— Nové Město, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

v Praze pod sp. zn. B 21486 (dále jen „zmocnilel")

Tímto uděluje plnou moc pro

pana Mgr. Marka Braidla, člena představenstva

společnosti Správa nemovitostí Praha 2, a. s.

nar.:

 

bytem:

(dále jen ..zmocněnec"),

aby za společnost Správa nemovitostí Praha 2, o.s. (dále jen l,SNP2“),

- činil próvníjednóní zadavatele v ramci zadávacích řízení na veřejné zakázky, a

na základě jejich výsledků dale

— uzavíral smlouvy (vč. dodatků) či vystavoval objednávky, a tojménem SNP2 či

na základě vyslovené plné moci za MČ Praha 2,

vše ve smyslu činnoslí, k nlmžje SNP2 oprávněna či povinna dle Komísíonúřské smlouvy

o správě nemovitostí uzavřené dne 9.12.2016, ve zněnlpozdějších dodatků, s MČ Praha

2.

Nebude-111010 plná moc zmocnifelem odvoláno dř've ;oníkneneípozclěíl $ ukončením

výkonu funkce zmocněnce. -

V Praze dne 19.8.2021

 

Správa nemovitostí Praha 2, a. s.

Plnou moc přijímám.

V Praze dne: ...........................

  



REKAPITULACE STAVBY

Kód: Byt-Sazavska-27

Stavba: Byt č.27 6.NP

KSO:

Místo: Sázavská 736/1. Praha 2

Zadavatel:

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel: Jiří Korynta

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně

DPH základní 21 ,OO%

snížená 15,00%

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Základ daně

0,00

1 100 289,53

CZK

Zpracovatel

Razítko Datum a podpis:

Zhotovitel

Razítko Datum a podpis:
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480 72 109

CZG401181765

1 100 289,53

Výše daně

0,00

165 043,43

1 265 332,96

Razitko

Razitko



REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kód: th-Sazavska-27

Stavba: Byt č.2? 6.NP

Místo: Sázavská 736/1, Praha 2 Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis

Náklady z rozpočtů

Byt-27 Oprava bytové jednotky č.2?

Cena bez DPH [CZK]

1 100 289,53

1 100 289,53

Cena s DPH [CZK]

1 265 332,96

1 265 332,96

 

invesfice

oprava

VRN

investice celkem

oprava celkem

celkem bez DPH

Strana 1 21

243 517,68 Kč

784 790,29 Kč

71 981,56 Kč

260 563,92 Kč

839 725,61 Kč

1 100 289,53 Kč



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Byt č.27 6.NP

Objekt:

Byt-27 - Oprava bytové jednotky č.2?

KSO:

Místo: Sázavská 736/1, Praha 2

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel: Jíří Korynta

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

Základ daně

0,00

1 100 289,53
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v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

CC-CZ:

Datum:

IC:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC: 480 72 109

DIČ: C26401181765

1 028 307,97

71 981,56

1 100 289,53

Sazba daně Výše daně

21,00% 0,00

15,00% 165 043,43

1 265 332,96

Razítko

Razítko



REKAPITULACE čLENĚNí SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Byt č.27 6.NP

Objekt:

Byt-27 - Oprava bytové jednotky č.27

Místo: Sázavská 736/1, Praha 2 Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 028 307,97

HSV - Práce a dodávky HSV 273 549,66

3 - Svislé a kompletní konstrukce 33 425,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 125 921,40

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 113 620,46

998 — Přesun hmot 582,00

PSV - Práce a dodávky PSV 694 243,31

721 - Zdravotechnika — vnitřní kanalizace 65 560,24

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 56 972,83

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod - INVESTICE 39 466,60

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 45 819,57

731 - Ústřední vytápění- kotelny - INVESTICE 127 492,91

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí- INVESTICE 37 796,07

734 - Ústřední vytápění - armatury - INVESTICE 6 398,35

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa - INVESTICE 32 3&5,75

763 - Konstrukce suché výstavby 8 645,93

766 - Konstrukce truhlářské 59 684,47

767 - Konstrukce zámečnické 9 350,20

771 - Podlahy z dlaždic 18 693,72

775 - Podlahy skládané 108 288,12

781 - Dokončovací práce - obklady 56 275,27

784 - Dokončovací práce - malby 21 435,28

M - Práce a dodávky M 58 715,00

21-M - Elektromontáže 58 715,00

OST - Ostatní 1 800,00

001 - Ostatní 1 800,00

2) Ostatní náklady 71 981,56

Zařízení staveniště 25 707,70

Územní vlivy 25 707,70

Provozní vlivy 10 283,08

Mimostaveništní dopr 10 283,08

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 100 289,53
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Byt č.27 6.NP

Byt-27 - Oprava bytové jednotky č.27

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Sázavská 736/1, Praha 2

Popis

Náklady soupisu celkeřrn

1o:

11

12

,13.

14

187—

16:

17

187
,19,

20

21
,22,

23

24

HSV

3

317168011

:317168012

K 317168014

X
X
X
X
X
X

X

340271021

342272225

342272245

342291 1 12

342291 121

346244353

346244361

346272256

349231821

6

610991111

K :611111001

K 611315412

611471413

612135000

612142001

612315411

K 612403399

K 612409991

612421626

612471413

632450121

632450122

K 632450124

K 632481215

63521 1421

Práce a dodávky HSV

Svislé a kompletni konstrukce

_Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm

Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm

„Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1750 mm -

_otvor mezi pokojem a kuchyni

Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1

m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm

Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na

tenlgvrstvou maltu tl 100 mm

Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na

tenkovrstvou maltu tl 150 mm - dozdívka otvoru mezi

ipoýkojem a kuchyní

Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tI

příčky přes 100 mm

Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými

kotvami .

Obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 75 mm 2

 

pórobetonových přesných tvárnic

Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel

pálených

Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm -

vyrovnání zdi předsíň - koupelna - WC

Přizdívka ostění s ozubem z cihel tI do 300 mm - dveře *

_do pokoje

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů

,a konstrukcí folií a páskou

_Ubroušení podlahy po demontáži keramické dlažby

Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu

plochy do 30%_

Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem s

disperzní přilnavou přísadou tI do 3 mm, včetně

„perlinky a lepidla

Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápennou tI *

_do 10 mm - koupelna

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem

Avtlačeným do tenkovrstvé hmoty

Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu

„plochy do 10% Í

_Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou

Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo

obkladů 

Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová \

hladká - nedokončené stěny v kuchyni

Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm

aktivova_ným Štukem s dispgzníjřilnavou přísadou ,

Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých

 

_smgsíjroledený v pásu - koupelna

Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých .

směsí provedený v pásu - pod parapet _ _

Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých

_směsí provedený v pásu - WC

ASeparační vrstva z geotextilie na perlit

Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby

perlitem pl přes 2 m2 - pod demontované podlahy s

novým vinylem

Ostatní konstrukce a práce-bourání

Strana3z7

MJ

kus

kus

kus

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

Množství

1,000

1,000.

1,000

1,000

12,400

1,500

3,600)

5,700!

0,960.

1,0001

1,300

0,440

21,779

2,600

36,620

36,620

15,180

22,360

131,200

9,000:

60,350

4,500

131,000

2,600

2,600

2,600

2,600:

0,350

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

J.cena [CZK]

364,00

395,00

4 160,00

4 050,00

95,00

98,00

315,00

302.00

4 770,00

6 850.00

5 120,00

4 980,00

85,00

362,00

94,00

91,00

450,00

223,00

487,00

1 247,00:

61,00

325,00

124,00

560,00

585,00

620,00

1 240,00

625,00

Cena celkem [CZK]

1 028 307,97

273 549,66

33 425,80

364,00

395,00

4 160,00

4 050,00

1 178,00

147,00

1 134,00

1 721,40

4 579,20

6 850,00

6 656,00

2 191,20

125 921,40

1 851,22

941,20

3 442,28

3 332,42

6 831,00

4 986,28

63 894,40

11 223,00

3 681,35

1 462,50

16 244,00

1 456,00

1 521,00

1 612,00

3 224,00

218,75

113 620,46



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce
25 K 949121112 , , , m2 36,160 247,00 8 931,52

_ _ _lesenove podlahy do 1,9 m _ _ _

26 K 952901111 Vycrstenl budov bytove a obcanské vystavby pri vysce m2 26,160 295_00 7 717120

_podlaZI do 4 m _ _

27 K 952901112 Yy'ř'Sten' bf‘df’v bytove a “beans“ “$“““be ' den” dni 20,000 320,00 6 400,00
_ _ _uklid spolecnych prostor _ _ __ _

28 K 962031133 53::arém pnček z Cihel palenych na MVC tI do 150 mm - m2 2,880 390_00 1 123120

30 K 9650451 1 1 Bourání potěru cementových nebo plskocementových m2 2,600 395100 1 027100

_ _tl do 50 mm pl do 1 m2 - koupelna _ 1 _ _

31 K 965081213 Bour1anl _podlah z dlazdic keramickych nebo m2 2,600 421100 1 094,60

, ,XYMtchygh tl d91imm| přes 1 mi , , , , ,

193 K 968062455 {3333? drevenych dvernlch zarubnl pl do 2 m2 - do m2 1,080 2 150100 2 322_00

* Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na A ' .

197 K 971033521 MVC nebo MV tl do 100 mm - otvor pro posunutí dveří m2 1,000 426,00 426,00

_do koupelny _ _ _ _

198 K 973022241 Yššemkarru kapes ve zd|vu z kamene pl do 0,10 m2 hl do kus 21000 497100 994100

. , >Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl‘ * '
186 K 973031324 _do 0110 m2 hl do 150 mm _ kus _ 2,000 492,00 984,00

37 K 974031144 \n/ššekani ryh ve zdivu Clhelnem hl do 70 mm s do 150 m 38,000 431100 16 378,00

38 K 974082114 XŠĚÉÁW pro vediče V omítce MV nebo MVC Sté" š m 76,000 450,00 34 200,00

39 ' K 1979011111 _Svislá doprava suti a vybouraných hmot t ' 2515 620,00 1 559,30

40 _ K 979081111 _Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 1 t 2,515 360,00 905,40

41 K 979081121 32?: ;;“ a Wb°urany°h hmm ”a “'3de ZKD 1 km t 39,312 670.00 26 339,04

42 K 979082111 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a t 21515 320100 804,80

_vybouranych hmot , , .

43 K 979098191 Poplatek za skládku - netříděné t 2,515 960,00 2 414,40

D 998 Přesun hmot 582,00

44 K 998011004 Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m t 2,328 250,00 582,00

D PSV Práce a dodávky PSV 694 243,31

D 721 _Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 65 560,24

45 _ K 1721171808 _Demontáž potrubí 2 PVC do D 114 m 7,000 566,00 3 962,00

46 1 K 1721171915 1Potrubi 2 PP propojení potrubí DN 110 kus 1,000 247,00 247,00

47 _ K 1721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100 m _ 1.000 415,00 415,00

48 _ K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 _ m _ 10,000 450,00 4 500,00

49 _ K 721194105 _Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 1 kus _ 3,000 311,001 933,00

50 _ K 721194109 _Vyvedení a upevnění odpadních Výpustek DN 100 kus 1,000 350,00 350,00

51 _ K 721226511 _Zápachová uzávěrka pro pračku, myčku a kotel kus _ 3,000 3 480,00 10 440,00

52 _ K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 10,000 3 260,00 32 600,00

53 _ K 72129012 Zednické přípomoci _ kpl _ 1,000 9 250,00 9 250,00

54 K 998721204 :resun hmot pro vnitrni kanalizace v objektech v do 36 % 106,046 27100 2 863,24

D 722 _Zdravotechnika - vnitřní vodovod _ 56 972,83

55 K 722170801 _Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 1 m 1 10,000 316,00 3 160,00

56 _ K 72217193 _Propojeni potrubí plastové na stávající _ kus _ 2,000 350,00 700,00

57 K 722174022 Potrubí vodovodni plastove PPR svar polyfuze PN 20 m 13,000 114100 1 482,00

_ _ _D 20 x 3,4 mm _ _ _

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně

58 _ K 1722181221 izolačními trubicemi 2 PE tl do 10 mm DN do 22 mm _ m _ 13'000_ 155'00_ 2 (“5'00

59 K 722190401 _Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 _ kus _ 9,000 199,00 1 791,00

60 K 722190901 3323 nebo “ewe” V°d°v°dmh° “""“ p" kus 1,000 1 200,00 1 200,00

62 K 722230102 Ventil přímý kus zgd 1 418,00. 2 836,00

63 K 722290226 Šlřxflšška tesnosti vodovodniho potrubí záwtoveho do m 14,000 1 980,00 27 720100

64 _ K 722290238 __Zednicképřípomgcí k vodovodýu l$l ' 1,000 12 150,00 12 150,00

65 K 998722204 Presun hmot procentnl pro vnitrni vodovod v objektech % 1451142 27100 3 918,83

v do 36 m

D 723 Zdravotechnika — vnitřní plynovod _ 39 466,60

66 K 723150801 Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 32 _ m _ 20,000 542,00 10 840,00

67 K 723181013 Potrubí měděné do DN20 1 m 1 22,000 198,00 4 356,00

68 1 K 1723190 _Zednické přípomoci - průrazy,průchodky vč. zapravení _ kpl _ 1,000 5 140,00 5 140,00

69 K 723190901 Upevňovací materiál kpl 1,000 7 150,00 7 150,00
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PČ Typ Kód Popis

70 , K 723190907 'dezdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí

71 K 723190913 Propojení potrubí ocelové - měděné

72 K 998 Revize plynu

73 K 998723204 :Iesun lllllUl plu VIIIUIII plynovou V UUjeKleL'II V 0U JD

D 725 ýZdravotechnika - zařizovací předměty

74 , K 725110814 Demontáž klozetu Kombi

75 K 725112021 Klozet keramický zavěsny s hlubokym splachovánim

_ _ _odpad vodorovny

Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v

77 K 725211602 _bílé barvě bez krytu na sifon 550 mm

78 K 725220851 Demontáž van, vč.baterie

79 , K 725245102 Sprchový kout šířky 800 mm - vanička + zástěna

80 _ K 725530828 Demontáž ohřívač elektrický akumulační do 200 litrů

81 K 725819403 D+M ventilů rohových G 1/2

82 K 725822612 Baterie umyvadlove stOjankove pakove s otvrraním

_ _ _odpadu

83 _ K 725841311 _Baterie sprchové nástěnné pákové prostě

84 _ K 725980123 Dvířka 30/30 pod obklad _

85 K 998725204 Šgešun hmot pro zarízovac1 predmety v objektech v do

p 731 _Ústřední vytápění - kotelny

86 K 731 _Zednícke'prípomoc1 - vybourání otvoru do komína a

_ , _ jeho zaCIstení

87 _ K 731191940 'Napuštění,odvzdušnění systému, topná zkouška

Montáž kotle ocelového nástěnného na plynná paliva

88 K 731241162 do 28 kW se zásobníkem TUV vč. připojovacích

_ . , _armatur ,

89 M 484170100 Žil/plynovy do 24 kWkomb/novany fintegr. zásobník

90 K 731311 Odkouření kondenzační s přívodem vzduchu 80/100/

_ _ _díe moznosti komínové cesty

91 K 7313112 Kotlová příruba kotle pro odkogení

92 K 998731202 *Přeýsun hmot p_ro kotelny v objektech v do LZ m_

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

93 K 733120815 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38

94 _ K 733222104 Potrubí měděné polotvrdé do D 22x1 _

95 , K 733291101 _Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 [

96 _ K 733R Spojovací a kotvící materiál pro celý rozvod \

97 K 998733204 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech

v do 36 m

D 734 Ústřední vytápění - armatury

98 _ K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2

99 , M _42211 (ventily uzavírací, vypouštěcí,odvzdušnovací

100 K 73422280 .Ventiýl závitový termostatický

101 _ K 734222812 „Ventily

102_ K 734261717 'Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2

103 K 998734204 Zéešun hmot procentní pro armatury v objektech v do

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

_1047 K 735121811 Demontáž otopného tělesa a likvidaoe

105 K 735159220 Montáz otopných teles delky do 1500 mm vc.

_ vprípOjovaCI armatury

106 M „4845740 těleso otopné deskové RADIK do 1200 mm _

107 K 735164511 Miontaz otopneho telesa trubkoveho Koralux na stěnu

, , vysky tělesa do 1500 mm

108. M _5415302 rtg/eso trubkové KORALUX LINEAR \

109 K 998735204 Presun hmot procentní pro otopna telesa v objektech v

do 36 m

D 763 Konstrukce suché výstayby

SDK podhled desky 1xH2DF 12,5 bez TI jednovrstvé

„G_ K 763131571 _spodní kce profil CD+UD koupelna

117_ K 763131713 „SDK podhled napojení na obvodové konstrukce

_118_ K 763131714 (SDK podhled základní penetrační nátěr

121_ M 59030710 _dvířka revizní s automatickým zámkem 200x200mm

122 K 763172314 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 500x500 mm
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MJ

kpl

kus

kpl

%

soubor

soubor

soubor

: gubor:

_ soubor'

. soubor

_soubort

soubor

_ soubor

kus

%

soubor

_ soubor_

soubor

kus

m

\ soubor

%

kus

* kus

kus

kus

kus

%

ks

kus

_ kus

kus

\ kus

%

m2

m2

kus

kus

Množství

1,000

1,000

1,000

247,900

1 ,000

1 ,000

1,000

1,000

1,000

1,000

7,000

1,000

1,000

1,000

336.910

1,000

1,000

1,000

1, 000

10,000

1,000

2.515

30.000

44.000

44,000

1,000

341 ,336

4,000

4,000

3,000

3,000

3,000

49,902

3,000

2,000

2,000 '_

1,000

1,000 Í

171.250

2,600

6,900

2,600

1,000 .

1,000

J.cena [CZK]

2 100,00

1 650,00

1 540,00

27,00

1 054,00

1 980,00

998,00

4 150,00

9 999,00

7 140,00

366,00

3 770,00

3 520,00

1 550,00

27,00

7 255,00

3 000,00

7 500.00

29 950,00

7 850,00

1 220,00

27,00

121,00

248.00

177.00

6 250,00

27,00

1 98,00

425, 00

325,00

314,00

214,00

27,00

2 150,00

3 100,00

4 250,00

4 100,00

2 490,00

27,00

870,00

101,00

67,00

685,00

420,00

Cena celkem [CZK]

2 100,00

1 650,00

1 540.00

6 690,60

45 819,57

1 054,00

1 980,00

998.00

4 150,00

9 999,00

7 140,00

2 562,00

3 770,00

3 520,00

1 550,00

9 096,57

127 492,91

7 255,00

3 000.00

7 500.00

29 950,00

78 500,00

1 229,00

67,91

37 796.07

3 630.00

10 912,00

7 788,00

6 250,00

9 216,07

6 398,35

792,00

1 700,00

975,00

942,00

642,00

1 347,35

32 363,75

6 450,00

6 200,00

8 500,00 '

4 100,00

2 490,00

4 623,75

8 645,93

2 262,00

696.90

174,20

685, 00 _

420,00



PČ Typ

123 M

124 K

125 K

191 K

128 K

129 M

130 M

:131: K

195_ K

196 M

132 K

133

194

138

139

140 x
š
x
x

141. K

142 K

O

143_

144_

145

146:

146

149

150

151:

152 x
x
x
š
x
š
x
x
x

X153

'
o

>
<

154

155

156

157'

158

159

160

1161

162

163

164

165 K

166 K

167 K

168 K

_
š
,

X
>
=
x
š
x
š
x
š
x

>
<

Kód

590307130

998763404

766

;766111822

766441822

7666601 71

611627030

611627130

766660024

766660381

011627930

7666821 1 1

61 182302

766691914

766695212

„611872160

998766204

767

767621902

998767204

771

771111011

:771151012

771471112

597613126

771571112

597611160

771577154

771591111

771591112

998771204

775

77551 1 800

776511810

7765901 00

776590150

611552200

775413116

6141334

_77g541111

EaflmQ

775591113

998775204

7781

781131112

781131264

781151031

781411111

Popis

dvířka revizní s automatickým zámkem 500 x 500 mm

Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce

v objektech v do 36 m

_Konstrukce truhlářské

Demontáž doplňkových předmětů, nábytku a prahů

TDřenšntáž parapetních desek dřevěných nebo

plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m

Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do \

_0,8 m do obložkové zárubně 

dveře vnitřní hladké bílá plné 1křídlové 60-90x197 cm '

„vč. vrchního kování - koupelna

dveře vnitřní hladké bílá 2/3sklo 1křídlé 60- 90x197

fav Vš MHZ10kg}

_Repase vstupních dveří

Montáž skládacích dveří jednokřídlových

dveře vnitřní shrnovací - skládané vč.kováni

“Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl *

stěny do 170 mm

zárubeň jednokřídlá obložkové s fóliovým povrchem tl '

stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2

m2

Montáž truhlářských prahů dveří

_ prah dveřní dřevěný dubový

Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v

objektech v do 36 m

,Konstrukce zámečnické

*Seřlzení, vyčištění a umytí stávajících oken a dveří

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v

objektech v do 36 m

Podlahy z dlaždic

'Vysátl podkladu před pokládkou dlažby

*Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm

Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty

  

v do 90 mm

soklovky keramické.

Montáž podlah z keramických dlaždic

dlaždice keramické RAKO Extra

Příplatek k montáži podlah keramických do malty za

spárování tmelem dvousložkovým

Podlahy penetrace podkladu

Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou

_vrstvách — koupelna

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v

objektech v do 36 m

Podlahy skládané

Demontáž podlah vlysových lepených s lištami

lepenými do suti

Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky, \

vč.soklů

Uprava podkladu nášlapných ploch obroušení lepidla a'

,vysátím

Uprava podkladu nášlapných ploch penetraci

penetrace

Montáž podlahové lišty k vinyl podlaze lepené

lišta podlahová k vynil podlaze

Montáž podlah plovoucích z lamel vinylových

krytina podlahová vinylová _ _

Podložky pro plovoucí podlahy vyrovnávací

  

 

Přesun hmot pro podlahy dřevěné v objektech v do 36 '

m

Dokončovací práce - obklady

Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou

_vrstvách - za sprchou

Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a

_stěnou — koupelna

_Celoplošné vyrovnáni podkladu stěrkou tl 3 mm

Montáž obkladaček vnitřních
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MJ

kus

%

kpl

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

%

kpl

%

m2

m2ý

kus

m2

m2

m2

m2

m2

%

m2

m2

m2

m2

kg

m2

m2

m2

%

m2

m2

m2

Množství

1,000

53,253

1 .000;

1 ,000

2,000

1,000

1, 000

1,000

1,000

1,000

3,000

3, 000

1,000

5,000

5, 000

429.795

1.000

42,600

2.600

2,300

6,900

23, 460

2 ,600

2, 652 _

2,600

2,600

2,600

63,580

19,500

17,400

17,500

36.620

1,300 *

46,200

47,124 .

36.620

37,352

 

 

36,620

452,486

3,200

6,900

16,985:

16,985

J.cena [CZK]

2 970,00

27,00

6 740,00

344,00

2 440,00

6110,00

5 980,00

1 540,00

436,00

2 470,00

950,00

3 880,00

240,00

355,00

615,00:

27,00

8 200.00

27,00

215,00

490.00

541,00

81,001
1 520.00

495,00

198.00

411,00

970.00

27.00

501,00

490,00

121,00

57,00

234,00

154,00

147,00

500,00

914,00 _

185,00

27,00

518,00

350,00

240,00:

948,00

Cena celkem [CZK]

2 970,00

1 437,83

59 684,47

6 740,00

344,00

4 880,00

6 110,00

5 980,00

1 540,00

436,00

2 470,00 _

2 850,00

11 640,00

240,00

1 775,00"

3 075,00

11 604.47

9 359,20

8 200.00

1 150,20

18 693,72

559,00

1 274,00

3 732,90

2 041,02

3 952.00

1312.74»

514.80

1 068,60

2 522,00

1 716,66

108 288,12

9 769,50

8 526,00

2117.50

2 087.34

304,20

7 114,80

6927,23

, 1&9},

34 139, 73”

6 774,70

12217.12

 

56 275,27

1 657,60

2 415,00

4 076,40

16 101 ,78



PČ Typ

169 M

170 K

171 K

172 K

D

174 K

175 K

177: K

178' K

179 K

180_ K

181 K

182 K

Kód

597611171

781471810

781494511

998781204

784

784402801

784453051

M

21-M

210010001

210010009

2101901

2203202

210280001

OST

001

HZS422

Popis

obklady keramické RAKO Extra

Demontáž obkladů z obkladaček keramických

kladených do malty

_Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ,

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v

objektech v do 36 m

Dýokpnčovací práce - malby ,

Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8

,m

Malby směsi bílé omyvatelné a otéruvzdomé

dvojnásobné s penetraci místnost v do 3,8 m

Práce a dodávky M

Elektromontáže

_Dodávka montíž hrubých rozvodů _

_Dodávka montáž koncových prvků- vypínače, zásuvky _

_Montáž rozvodnic běžných vč. vystrojení a zapojení

Slaboproud - zvonek, TV apod

Zkoušky a prohlidky el rozvodů a zařízení celková

prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč

Ostatní

Ostatní

Dokumentace skutečného provedení
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MJ

m2

m2

%

m2

m2

kpl

kpl

kus

kpl

kus

, soubor *

Množství

17,325 _

14,940

11,300;

245,763

152,220

150,175

1,000

1,000

1,000

1,000:

1,000

1,000

J.cena [CZK]

925,00 _

154,00

625,00

27,00

54,00

88,00

21 200,00

15 250,00

9 500,00

8 565,00

4 200,00

1 800,00

Cena celkem [CZK]

16 025,63

2 300,76

7 062,50

6 635,60

21 435,28

8 219,88

13 215,40

58 715,00

58 715,09

21 200,00

15 250,00

9 500,00

3 565,00

4 200,00

1 800,00

1 800,00

1 800,00



Příloha č. 2

 

ZJIŠ'Í'OVACÍ PROTOKOL
  

Dílčí
   

Závěrečný*
 

 

Objednatel:

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

 

Sokolská 18/1869

120 Praha 2 I SOD č.

tel.

IČ:

DIČ: 

zapsaná

Dodavatel/Zhotovitel:

 

 

 

   
 

 

  
 

 

 

 

 

   
 

 

  
 

Předmět (bez uvedení konkrétního rozsahu - výměra, počet, MJ, jednotkové cenyje protokol neplatný)

Popis předmětu MJ Cena za MJ Cena celkem

kpl 1 0,00

Přehled fakturace Cena celkem bez DPH

Cena díla dle SOD (+dodatky) celkem Pozastávky

Dílčí faktury DPI- 15%

lfaktura č. 1 0,00 Kč DPí 21%

Ifaktura č. 2 Cena celkem včetně DPH 0,00 Kč

[taktura č. 3

Ifaklura č. 4 - pozasta'vka 0,00 Kč

Ifaktura č. 5

lfaktura č. 6

Ifaktura č. 7 k úhradě celkem 0,00 Kč

[f_aktura č. 8

lfaktura č. 9

lfaktura č. 10

Uhrazené dílčí faktury 0,00 Kč 0,00 Kč

včetně tohoto
 

Zbývá fakturovat - Nebude fakturova'no  0,00 Kč    nehodící se škrtněte)

Dílo předáno bez zjevných vad a nedodělkú - s vadami a nedoděl **

bez závad

 

Termin předání:

 

Termín předání dle SOD:

 

Vyklízení staveniště do:

 

Sankce (kvalita, termín, atd.):

 

[Přede/:

Čile/né jméno a příjmení oprávněné osoby

 
TDI:

Čile/né jméno a příjmení oprávněné osoby

 

Podpis oprávněné osoby na základě smluvních ujednání.

*označte o který druh protokolu se jedná," nehodící se škrtněte  Podpis:Praha dne

Praha dne Praha dne

Podpis: Podpis:

Převzal: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Čitelné jméno a příjmení oprávněné osoby

  



Příloha č. 3

 

 

 

 

  

 

     
 

 

 

 

NÁZEVAKCE:

Změnový list č.
Datum:

POPISZMĚNY:

Zpracoval:

Objednatel:

Správa nemovitostíPraha 2, a.s.

Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2

Důvod:

méněpráce
záměr opomenutí v chyba vyšší moc jinévícepráce
objednatele projektové zhotovitele

okolnosti

dokumentaci

OHODNOCENÍZMĚNY:
Datum:

Předkládá:

POTVRZENÍZMĚNY:
Datum:

TDS:
Autorský dozor:

Objednatel:   


