
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

SMLOUVA O DÍLO 
Č. j.: PPR-9289-21/ČJ-2022-990656 

 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“)  

 
 
Smluvní strany: 
 
Objednatel:  Česká republika - Ministerstvo vnitra 
se sídlem:  Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 
zastoupen:  plk. Ing. Milanem Grohmannem, ředitelem ředitelství logistického 

zabezpečení PP ČR  
adresa pro doručování 
a příjem faktur:  Ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, 

oddělení programového financování, poštovní schránka 62/ŘLZ, 
170 89 Praha 7 

ISDS:  gs9ai55 
IČO:  000 07 064 
DIČ:  CZ00007064 
bankovní spojení:  Česká národní banka 
číslo účtu:  5504881/0710 
kontaktní osoba 
ve věcech technických: 
telefonní číslo:  
mob. tel.:  
e-mail:  

(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:    Almdata s.r.o.  
se sídlem:    Hybernská1012/30, Praha 1, 110 00  
zastoupen:     jednatelem společnosti  
ISDS:     zqtix5a  
IČO:     29074509  
DIČ:     CZ29074509  
bankovní spojení:   UniCredit Bank  
číslo účtu:    2112511410/2700  
kontaktní osoba:   
mob.tel.:    
e-mail:    

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u MS soudu v Praze, oddíl C, vložka 268945  

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně též „smluvní strany“) 
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uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu (dále jen „smlouva“) 

PREAMBULE 

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou 
v nadlimitním režimu, vedenou pod názvem „Realizace úspor energie objektu Jihlava, Tolstého 
14 - OPŽP“, která byla zveřejněna na profilu zadavatele pod číslem jednacím PPR-9289/ČJ-
2022-990656 dne 3. 3. 2022 (dále jen „veřejná zakázka“), v rámci které byla nabídka zhotovitele 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a ve 
sjednané kvalitě, bez zjevných vad a nedodělků dílo specifikované níže touto smlouvou, a to 
v rozsahu podle:  

a) prováděcí projektové dokumentace zpracované společností DIGITRONIC CZ s. r. o., Za 
Pasáží 1429, 530 02 Pardubice, IČO: 481 68 017, vedené pod názvem „SLZN – Jihlava, 
Tolstého 14 – snížení energetické náročnosti areálu – projektová příprava OPŽP“, (dále jen 
„projektová dokumentace“), včetně podmínek pro provedení stavby stanovených 
pravomocným stavebním povolením, vše součástí zadávací dokumentace, 

b) energetického posouzení a navržení opatření (dále jen „EP“) zpracovaného společností 
Energetická agentura s.r.o., Strážovská 343/17, 153 00 Praha 5, IČO: 246 78 112 

c) energetického štítku obálky budovy (dále jen „EŠOB“) zpracované společností 
DIGITRONIC CZ s. r. o., Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice, IČO: 481 68 017 

d) průkazu energetické náročnosti budov (dále jen „PENB“) zpracované společností 
DIGITRONIC CZ s. r. o., Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice, IČO: 481 68 017 

e) oceněného položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, 
který tvoří přílohu č. 2 smlouvy a který byl součástí nabídky zhotovitele ze dne 27. 3. 2022 
(dále jen „nabídkový rozpočet“). 

1.2 Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně 
a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu. 

2. VYMEZENÍ DÍLA 

2.1 Dílem se rozumí realizace stavebních prací v objektech nacházejících se na adrese Tolstého 
1557/14, 586 01 Jihlava na parcelách č. 3224 a 3226/1 v katastrálním území Jihlava, a to dle 
zpracované projektové dokumentace a položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
a všech jejích částí, které byly součástí zadávacích podmínek, včetně podmínek pro provedení 
stavby stanovených pravomocným stavebním povolením, vydaným stavebním úřadem 
Ministerstva vnitra dne 4. 5. 2022, č. j. MV-46461-3/OSM-2022 (bude doplněno před podpisem 
smlouvy).  

Provedení díla zahrnuje zejména: 

a) Část kotelna a výměna otopné soustavy 

- výměna vnitřní otopné soustavy v 1NP a 2NP 

- výměna stávajících plynových kotlů 

- výměna vedení venkovního sekundéru 

- vytvoření nových rozvodů a celková struktura a technologie kotelen, úpravy v důsledku 
výměny technologie, plynu a ÚT, 

- odstranění stávajícího sekundéru 

- bourací a demontážní práce 

b) Část okenní otvory a střecha 
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- výměna střešní krytiny 

- výměna okenních a dveřních výplní v obálce budovy – 1NP, 2NP a podkroví 3NP 

- osazení nových klempířských prvků, nové bleskosvodné soustavy, včetně svodů, 

- bourací a demontážní práce,  

- odstranění klempířských prvků (parapety oken, oplechování stříšek, oplechování atiky, 
přechodového oplechování po obvodu ploché střechy apod.), 

- odstranění stávající střešní krytiny, hromosvodné soustavy, včetně drobných prvků na 
střeše (větrací mřížky, kabeláž, držáky zařízení apod.), 

- demontáž svodů  

2.2  

a) dodávka a montáž velkoplošného informačního panelu dle aktuálního grafického manuálu 
povinné publicity pro Operační program Životní prostředí, 

b) dodávka a montáž trvalé pamětní informační desky dle aktuálního grafického manuálu 
povinné publicity pro Operační program Životní prostředí, 

c) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) v rozsahu a 
obsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a přílohy č. 14 k vyhlášce 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, se zakreslením všech 
odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace předmětu smlouvy, 
ověřených a odsouhlasených objednatelem, technickým dozorem stavebníka (dále jen 
„TDS“) a autorským dozorem projektanta v počtu pěti (5) ks tištěných paré a pěti (5) ks v 
datové podobě na datovém nosiči, 

d) provedení geodetického zaměření skutečného provedení stavby v počtu pěti (5) ks v tištěné 
podobě a pěti (5) ks v datové podobě na datovém nosiči. 

2.3 Dílo se považuje za řádně dokončené, bylo-li schváleno autorským dozorem projektanta, TDS a 
odsouhlaseno a převzato objednatelem v souladu a za podmínek uvedených ve smlouvě vč. 
dokladů pro kolaudaci uvedených v čl. 14 odst. 14.6 smlouvy, případně dalších dokladů, jejichž 
potřeba vyvstane v průběhu provádění díla. 

3. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 

3.1 Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje: 

a) že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle smlouvy, včetně všech jeho 
odborných zaměstnanců, a že neexistují žádné faktické ani právní překážky, které by 
bránily, či omezovaly plnění jeho závazků vyplývajících ze smlouvy, a že uzavřením 
smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného právního předpisu, 

b) že se seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky objednatele 
uvedenými v zadávacích podmínkách, 

c) že umožní výkon TDS, autorského dozoru projektanta a činností koordinátora BOZP při 
práci na staveništi, 

d) že se seznámil s projektovou dokumentací stavby a výkazem výměr, přičemž svým 
podpisem na smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, jsou mu 
zcela jasné a srozumitelné, 

e) že se seznámil se smluvní dokumentací a všemi podklady předanými objednatelem a 
pokyny sdělenými objednatelem, a provedl jejich kontrolu a prohlašuje, že: 

(i) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by bránila řádnému 
zahájení, provádění a dokončení plnění předmětu díla dle smlouvy, 

(ii) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadného provozu, nebo by byly v rozporu s platnými 



Stránka 4 z 17 
 

obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly 
nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla, 

(iii) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení 
díla. 

4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1 Zhotovitel převezme staveniště a zahájí práce nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od 
písemné výzvy objednatele, která bude zhotoviteli zaslána elektronicky do datové schránky 
uvedené v identifikaci smluvních stran výše. 

4.2 Předpokládaný termín zahájení prací je v dubnu 2022. 

4.3 Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení prací, a to v důsledku 
legislativních překážek na straně objednatele, přičemž zhotovitel je povinen na tento požadavek 
objednatele bezpodmínečně a bez dalších požadavků přistoupit. Objednatel si dále vyhrazuje 
právo posunout termín zahájení prací, pokud v uvedený den nebude poskytovatelem dotace 
vydán právní akt v rozsahu odpovídajícímu předmětu plnění, a to nejpozději do doby vydání 
předmětného právního aktu. 

4.4 Termín provedení dílčí části díla dle čl. 2 odst. 2.1 písmeno a) smlouvy je do 31. 8. 2022  

4.5 Termín provedení dílčí části díla dle čl. 2 odst. 2.2 písmeno b) smlouvy je do 3 měsíců po 
dokončení prací. 

4.6 Termín provedení dílčí části díla dle čl. 2 odst. 2.2 písmeno a) smlouvy je do 1 měsíce od 
zahájení prací. 

4.7 Termín dokončení řádně zhotoveného kompletního díla bez vad a nedodělků (vyjma dílčí 
části díla dle čl. 2 odst. 2.2 písmeno b) smlouvy) je nejpozději do dvanácti (12) měsíců od 
převzetí staveniště. 

4.8 Místem plnění je areál VZ Jihlava, na adrese Tolstého 1557/14, 586 01 Jihlava.  

4.9 Místem předání části díla uvedeného v čl. 2 odst. 2.2 písmeno c) a d) smlouvy je adresa pro 
doručování objednatele uvedené v záhlaví smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

 
5. CENA DÍLA 

5.1 Celková cena díla dle smlouvy stanovena nabídkou zhotovitele činí 36 180 333,43 Kč bez DPH 
(slovy: třicet šest milionů sto osmdesát tisíc tři sta třicet tři korun českých a čtyřicet tři haléřů), 
tj. 43 778 203,45 Kč včetně DPH (slovy: čtyřicet tři milionů sedm set sedmdesát osm tisíc dvě 
stě tři korun českých a čtyřicet pět haléřů),  při sazbě DPH ve výši 21 %, a je cenou nejvýše 
přípustnou. Podrobná cenová kalkulace je uvedena v příloze č. 1 a 2 této smlouvy. 

5.2 U stavebních prací nevystupuje objednatel (příjemce plnění) jako osoba povinná k dani.  

5.3 Cena díla podle odst. 5.1 tohoto článku může být změněna v souladu s § 100 a § 222 zákona o 
zadávání veřejných zakázek, jen za níže uvedených podmínek:  

a) dojde-li před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících vliv na 
cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných 
v době zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované, 

b) dojde-li k navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy o dílo na základě objektivně 
zjistitelného nárůstu cen dodávek stavebních materiálů dle údajů cenových soustav (např. 
RTS, URS); k ceníkovým cenám se nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani přirážka 
výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta; každý cenový nárůst bude 
upraven dodatkem ke smlouvě o dílo, jehož součástí bude změnový list s uvedením 
jednotlivých položek, 

c) v případě méněprací/víceprací. 
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5.4 Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho 
prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele.  

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Smluvní strany se dohodly na průběžné úhradě ceny díla na základě dílčích faktur. Podkladem 
pro měsíční fakturaci zhotovitele je nabídkový rozpočet (dle skutečně provedených stavebních 
prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb dokončených částí díla). Zhotovitel bude 
předkládat kontaktní osobě objednatele ve věcech technických e-mailem položkový soupis 
provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří (3) 
pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v předchozím měsíci.  

6.2 Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb 
a zjišťovacího protokolu (dále jen „soupis“) do deseti (10) pracovních dnů od jejich předložení. 
Nevyjádří-li se objednatel v této lhůtě, má se za to, že nemá k soupisu výhrady. V opačném 
případě soupis s uvedením výhrad ve výše uvedené lhůtě vrátí k přepracování zhotoviteli. Ten je 
povinen předložit opravený soupis objednateli do tří (3) pracovních dnů od jeho vrácení 
objednatelem zhotoviteli. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě, je zhotovitel 
oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky a služby, které 
nebyly rozporovány.  

6.3 Faktura musí obsahovat číslo smlouvy a náležitosti řádného daňového dokladu podle 
příslušných právních předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a náležitosti 
obchodní listiny dle občanského zákoníku. Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat 
označení zhotovitele, objednatele a příjemce faktury uvedeného v záhlaví smlouvy a dále 
v části „Předmět plnění“ 114V172009323 – „Realizace úspor energie Policie ČR – 
Jihlava, Tolstého 14 CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015237, registrační číslo akce SMVS 
114V172009323 a logo (viz záhlaví smlouvy). 

6.4 V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystavena v souladu 
s touto smlouvou, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli. Vrácením 
pozbývá faktura splatnosti. Nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu v původní délce v souladu 
s odst. 6.6 tohoto článku. Faktura bude vyhotovena ve dvou výtiscích (1 originál + 1 kopie). 

6.5 Přílohou každé faktury musí být odsouhlasený soupis, přílohou závěrečné faktury musí být i 
předávací protokol. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS.  

6.6 Splatnost faktury je třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení 
objednateli na adresu příjemce faktury s výjimkou případu, kdy faktura doručená v termínu od 
15. 12. daného roku do 28. 2. následujícího roku je splatná ve lhůtě šedesát (60) kalendářních 
dnů od data jejího prokazatelného doručení příjemci faktury. V případě doručení na jinou 
adresu, než adresu příjemce faktury, neběží lhůta splatnosti a objednatel není v prodlení 
s placením. Připadne-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, 
pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den. 

6.7 Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, popř. jeho části ve lhůtě splatnosti 
faktury, není povinen až do odstranění vady díla uhradit poměrnou část z ceny díla, která 
odpovídá přiměřeně jeho právu na slevu z ceny díla. Okamžikem odstranění vady díla, popř. 
části díla začne běžet nová lhůta splatnosti v délce třiceti (30) kalendářních dnů. 

6.8 Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky 
z bankovního účtu objednatele.  

6.9 Objednatel neposkytuje jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho části. 
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7. INSTITUT MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ 

7.1 Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu realizace díla z titulu požadavku 
objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti projektové 
dokumentaci, budou věcně, cenově a časově dokladovány změnovými listy. 

7.2 K předloženému soupisu víceprací zhotovitelem se musí objednatel písemně vyjádřit. Zhotovitel 
je oprávněn uvedené práce fakturovat až po jejich odsouhlasení objednatelem. 

7.3 Stanovení ceny víceprací a méněprací: 

a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou 
zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky, 

b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použit sborník ÚRS CZ, a. s. 
IČO: 471 15 645 (dále jen „ÚRS“) pro období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, a 
jednotkové ceny budou v souladu s ceníkovými cenami uvedených ve sborníku ÚRS, 

c) pro práce a dodávky neuvedené ve sborníku ÚRS, bude dohodnuta individuální kalkulace 
nebo hodinová sazba; v případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými 
cenami ÚRS, bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny, ve kterém budou 
uvedeny zejména: 

i. přímé náklady [přímý materiál (nákupní cena, pořizovací náklady), mzdové 
náklady (přímé mzdy, odvody), náklady na stroje, ostatní přímé náklady, 
poddodávky],  

ii. nepřímé náklady (výrobní, správní, riziko), 

iii. zisk,  

iv. režie, 

d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších 
rozpočtových nákladů,  

e) stavební práce, dodávky a služby, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení TDS 
provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek 
a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. 

7.4 Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem odsouhlaseného 
změnového listu doporučeného ke schválení. Proces schvalování jednotlivých změn nemá žádný 
vliv na termíny stanovené touto smlouvou.  

7.5 Konkrétní změna smlouvy v důsledku realizace víceprací či méněprací bude provedena vždy až 
na základě možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona o 
zadávání veřejných zakázek, a to formou dodatku ke smlouvě. 

7.6 Zhotovitel tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že fakturace za uznané vícepráce je možná až 
po schválení souhrnu víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na 
jehož základě je možné uzavřít dodatek o vypořádání víceprací a méněprací ke smlouvě. 

8. BANKOVNÍ ZÁRUKA 

8.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek bankovní záruku 
za řádné provedení díla.  

8.2 Dokladem prokazujícím poskytnutí jistoty ve formě bankovní záruky je výlučně originál záruční 
listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako příjemce záruky. Z obsahu bankovní 
záruky musí jednoznačně vyplývat, že banka uspokojí objednatele do výše částky požadované 
jistoty (dále jen „bankovní záruka“). 

8.3 Zhotovitel se zavazuje nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy 
předložit objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení 
smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši odpovídající 5 % z celkové ceny díla včetně 
DPH, tj. ve výši 2 188 970,17 Kč. V případě prodlení s předložením bankovní záruky o více než 



Stránka 7 z 17 
 

čtrnáct (14) kalendářních dnů, vzniká objednateli právo na odstoupení od smlouvy; nárok 
objednatele na smluvní pokutu tímto zůstává nedotčeno. Právo z bankovní záruky za řádné 
provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní 
podmínky, nesplní termíny provádění díla podle smlouvy nebo neuhradí objednateli nebo třetí 
straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle 
smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně 
zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli 
novou bankovní záruku ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní 
záruky, vždy nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. V případě 
prodlení s předložením takto obnovené bankovní záruky o více než čtrnáct (14) kalendářních 
dnů, vzniká objednateli právo na odstoupení od smlouvy. Bankovní záruka bude v platnosti do 
doby řádného splnění díla dle smlouvy.  

8.4 Zhotovitel se nemůže domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné 
čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt vad, které byly 
důvodem čerpání záruky upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo dostatečně 
nezdůvodnil nebo neprokázal, že nenastaly. 

9. POJIŠTĚNÍ 

9.1 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má ke dni uzavření smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu  proti 
škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele (pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem) tzv. „all risks“ a to s minimálním limitem 
pojistného plnění 30 000 000 Kč, vztahující se na odpovědnost zhotovitele a jeho 
poddodavatelů za veškeré škody způsobené třetím osobám včetně objednatele v souvislosti 
s prováděním díla zhotovitelem či v důsledku provádění díla. Originál pojistného certifikátu 
tvoří přílohu č. 3 smlouvy (dále jen „pojištění odpovědnosti“).  

9.2 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smlouvy udržovat sjednané pojištění v platnosti  
a minimální výši dle odst. 9.1 tohoto článku. V případě, že zhotovitel nesplní výše uvedenou 
povinnost, je objednatel oprávněn z tohoto důvodu od smlouvy odstoupit. 

9.3 Zhotovitel není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit 
podmínky pojištění zhotovitele bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

9.4 Zhotovitel je povinen předložit objednateli jakýkoliv dodatek ke sjednanému pojištění 
odpovědnosti zhotovitele, a to do deseti (10) kalendářních dnů od jeho uzavření. Zhotovitel je 
povinen neprodleně informovat objednatele o jakýchkoliv změnách v podmínkách pojištění 
odpovědnosti.  

9.5 Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s jeho plněním podle 
smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost zhotovitele 
uhradit objednateli škodu či uspokojit jiné nároky objednatele, pokud nebudou hrazeny  
z pojistné smlouvy. 

10. STAVENIŠTĚ 

10.1 Staveništěm se rozumí vymezený prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a touto 
smlouvou.  

10.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, 
který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude 
zaznamenáno i ve stavebním deníku. 

10.3 Minimálně pět (5) kalendářních dní před převzetím staveniště nebo v průběhu realizace díla pět 
(5) kalendářních dní před nástupem každého nového pracovníka předá zhotovitel objednateli: 

a) jmenný seznam pracovníků (jméno, příjmení, číslo identifikačního průkazu – OP nebo pas, 
adresa trvalého bydliště),  
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b) soupis vozidel vjíždějících do areálu MV ČR s uvedením tovární značky a registračního 
čísla. 

10.4 Povinnost zhotovitele uvedená v odst. 10.3 tohoto článku se vztahuje i na pracovníky a vozidla 
jeho případných poddodavatelů.  

10.5 Pracovníci zhotovitele i jeho případných poddodavatelů musí být bezpodmínečně bez 
záznamu v trestním rejstříku, jinak nebudou do areálu vpuštěni. Pracovníci zhotovitele  
a jeho poddodavatelů budou pro pohyb v areálu MV ČR viditelně označeni reflexní vestou 
s označením názvu firmy zhotovitele. 

10.6 Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání  
a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací  
a předávat ji minimálně jednou měsíčně objednateli prostřednictvím TDS. Fotodokumentace 
bude předávána na datovém nosiči s  označením období, kdy byla fotodokumentace prováděna.  

10.7 Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat na svůj 
náklad obaly, odpady, nečistoty, stavební suť a nepotřebný materiál. Zhotovitel zajistí, aby se 
vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o odpadech a v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů 
(zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů. 

10.8 Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat v žádné části 
staveniště nad rámec pracovních činností a pracovní doby. 

10.9 Zařízení staveniště – objednatel zajistí zhotoviteli: 

a) plochy v míře nezbytně nutné pro zřízení zařízení staveniště zhotovitele na základě 
vzájemné dohody,  

b) napojovací body pro odběr silové elektřiny a vody, měřicí přístroje zajistí a osadí 
zhotovitel sám na své náklady, 

c) odběr elektrické energie a vody.  

10.10 Zhotovitel si na své náklady zajistí: 

a) vlastní mobilní sociální zařízení jako součást zařízení staveniště, 

b) min. jednu samostatnou mobilní stavební buňku (tzv. kontejner o min. rozměrech 6 x 2,5m) 
jako kancelář pro potřeby TDS, autorského dozoru projektanta a případně činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a sestavu min. 2 ks 
stavebních buněk jako místnosti pro pořádání investorských kontrolních dnů stavby; vše 
včetně vnitřního vybavení jako součást zařízení staveniště. 

10.11 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do patnácti (15) pracovních dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při 
přejímacím řízení dohodnuto jinak. 

10.12 Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu se 
stavebním zákonem. 

11. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

11.1 Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technologií 
oproti původně navrženým v projektové dokumentaci a zhotovitel je povinen na tyto záměny 
přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být písemný. Zhotovitel má 
právo na úhradu veškerých prokazatelně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál 
nebo technologii zajistil. 

11.2 V případě, že klimatické podmínky neumožní řádné a bezpečné zahájení či provádění stavby, 
budou po předchozí písemné dohodě obou stran práce přerušeny na dobu nezbytně nutnou. Po 
dobu uznaného přerušení realizace stavby neběží zhotoviteli lhůta pro provedení stavby  
a zhotovitel není v prodlení. V případě oboustranně uznaného přerušení prací bude vypracován 
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dodatek ke smlouvě v souladu s čl. 19 odst. 19.10 smlouvy.  

11.3 Realizace díla bude prováděna za plného provozu objektu a bude koordinována v předstihu 
dohodnutým za účasti zhotovitele, uživatele a zástupce objednatele. Zhotovitel je povinen 
zajistit provádění stavebních prací bez podstatného omezení běžného provozu areálu 
objednatele, dodržovat jeho provozní řád, a staveniště řádně označit, příp. oplotit a zabezpečit 
proti vstupu neoprávněných osob.  

11.4 Stavební práce a provádění prací bude probíhat v pracovní dny, o sobotách, nedělích a svátcích 
v časech 6:00 – 20:00 hod.  

11.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit:  

a) dodávky potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádnou realizaci 
a dokončení díla včetně ochrany těchto věcí, a to na své vlastní náklady, 

b) provedení opatření organizačního a stavebně technologického charakteru pro řádné 
provedení a dokončení díla; provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních a montážních prací (např. zařízení staveniště, napojení na připojovací body, 
zřízení záboru a povolení, dočasná dopravní opatření, bezpečností opatření, ochrana 
stávajících inženýrských sítí, apod.); projednání a zajištění případného zvláštního užívání 
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

c) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě dle 
stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů  
a jeho prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništích a dle smlouvy, 

d) likvidaci a odvoz vybouraných hmot a stavební suti v souladu s příslušnými ustanoveními 
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalů 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech při přejímacím řízení; původcem 
odpadu je zhotovitel, 

e) provedení všech potřebných opatření k ochraně životního prostředí na staveništi 
a k zabránění vzniku škod z důvodů vyvolaných a způsobených činností zhotovitele; 
pravidelný úklid staveniště a všech ploch dotčených stavbou, uvedení všech povrchů do 
původního stavu, přístupových cest, ostatních ploch, mytí vozidel před výjezdem ze 
staveniště, zakrývání vybavení kanceláří; zhotovitel nepoužije materiály bez požadované 
certifikace či předepsaného průvodního dokladu, a nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl na základě svých 
odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé, 

f) provedení zkoušek díla, včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení atestů 
a revizí podle norem ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů 
platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty 
a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění, atd., 

g) průvodní technickou dokumentaci, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady 
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OTP“), prohlášení o shodě ve 
třech (3) vyhotoveních a případné další doklady nezbytné ke kolaudačnímu řízení. 

11.6 Zhotovitel se dále zavazuje: 

a) neobtěžovat okolní zástavbu nadměrným hlukem, zápachem, světlem, prachem apod., 

b) nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, ve 
všední den od 18:00 hodin do 7:00 hodin. 

11.7 Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 občanského 
zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně TDS písemně zápisem do 
stavebního deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co 
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k tomu obdržel souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že 
hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, 
avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. V takovém případě je zhotovitel 
povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti poškození, ztrátě nebo zničení. 

11.8 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: 

a) zhotovitel je po dobu provádění díla povinen zajistit bezpečnost všech osob oprávněných 
k pohybu na staveništi a je zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu 
technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních 
podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit 
v lokalitě stavby; v rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákon č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel 
je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně 
dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit, 

b) zhotovitel je povinen zabezpečit na pracovních oděvech všech osob vykonávající činnosti 
související s provedením díla viditelné a jednoznačné označení názvu zhotovitele a zajistit 
používání ochranných pomůcek a přileb podle druhu vykonávané činnosti a dále zajistit 
dodržování pokynů koordinátora BOZP, 

c) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu; objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.  

12. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

12.1 Kontrola průběhu prací, dodávek a služeb zhotovitele na díle bude vykonávána v režimu 
pravidelných kontrolních dnů stavby, které se budou konat minimálně jedenkrát týdně v místě 
plnění, a termín bude stanoven na základě dohody obou smluvních stran. Kontrolní den stavby 
se bude konat za účasti stavbyvedoucího a bude z nich pořizován písemný zápis odsouhlasený 
oběma smluvními stranami (TDS, autorským dozorem projektanta a kontaktními osobami 
uvedenými v záhlaví smlouvy). 

12.2 Při provádění kontrolních prohlídek dle § 133 a násl. stavebního zákona se zhotovitel zavazuje 
zajistit účast stavbyvedoucího.   

12.3 Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání  
a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací  
a předávat ji minimálně jednou měsíčně objednateli. Fotodokumentace bude předávána na 
datovém nosiči s  označením období, kdy byla fotodokumentace prováděna.  

12.4 Zhotovitel je povinen odstranit případné nedostatky na zakrývaných konstrukcích zjištěné 
objednatelem v co možná nejkratší době, a to tak, aby jejich odstraňování nezpůsobilo zdržení 
při zhotovení díla. 

12.5 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném 
předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Tuto výzvu musí TDS ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se TDS 
k prověření prací ve stanovené lhůtě, která nebude kratší než pět (5) kalendářních dnů, 
nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, 
pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady 
dodatečného odkrytí zhotovitel.  
 

13. STAVEBNÍ DENÍK 

13.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště a zahájení provádění díla 
do jeho řádného ukončení a předání díla objednateli bez vad a nedodělků, a to způsobem 
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obvyklým, zejména s ohledem na vyhlášku č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů a dále v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona. Obsahové 
náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsobu jejich vedení jsou stanoveny stavebním 
zákonem a přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů.   

13.2 Zhotovitel je povinen zajistit u nadlimitní veřejné zakázky vedení stavebního deníku 
v elektronické formě. Tato povinnost vzniká na základě § 152 zákona č. 183/2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním řádu. 

13.3 Záznamy o průběhu prací, kontrolách, přejímání prací a všech dalších důležitých okolnostech 
(např. souhlasné stanovisko TDS s postupem dalších prací před zakrytím) budou do stavebního 
deníku zapisovány denně. Veškeré požadavky zhotovitele vůči objednateli musí být písemně 
uvedeny ve stavebním deníku a objednatelem písemně odsouhlaseny a oběma smluvními 
stranami podepsány, jinak k nim nebude brán zřetel. 

13.4 Zápisy do stavebního deníku zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí v den, kdy byly práce 
provedeny, nebo nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy může dále provádět 
zástupce objednatele ve věcech technických, TDS, autorský dozor projektanta, zpracovatel 
projektové dokumentace, koordinátor BOZP, působí-li na staveništi.  

13.5 Stavební deník musí být trvale dostupný. Zhotovitel je povinen kontrolovat stavební deník 
pravidelně každý pracovní den. TDS je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku 
a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel provést písemné 
připomínky do tří (3) pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto 
platí obdobně i pro zástupce zhotovitele. 

13.6 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy a nezakládají nárok na změnu 
smlouvy. 

13.7 Po dokončení díla zhotovitel předá objednateli stavební deník zkonvertovaný do autorizované 
elektronické podoby podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

14. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

14.1 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončení a předáním 
objednateli.  

14.2 Dílo se považuje za řádně splněné až předáním objednateli bez vad a nedodělků vč. dokladů pro 
kolaudaci díla, kromě drobných vad dle § 2628 občanského zákoníku. V případě, že se při 
odevzdání díla projeví vady, které nebrání v užívání díla, neohrožují život a zdraví lidí, 
objednatel dílo může převzít s tím, že v předávacím protokole budou stanoveny termíny 
odstranění těchto vad. 

14.3 Bylo-li dílo předáno s vadami, předloží zhotovitel k  předávacímu protokolu také oboustranně 
podepsaný a odsouhlasený protokol o odstranění vad a nedodělků. Ustanovení § 2108 ve 
spojení s § 2615 občanského zákoníku tímto zůstává nedotčeno. 

14.4 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku minimálně deset (10) pracovních dnů předem vyzve 
objednatele k převzetí díla. Objednatel je povinen na základě této výzvy bez zbytečného 
odkladu zahájit přejímací řízení.  

14.5 Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené (za dokončení se považuje 
včetně úklidu staveniště), o čemž provede zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen 
dílo dokončit a poté opětovně objednatele vyzvat k převzetí díla. 

14.6 K předání díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady  

a) ve třech (3) vyhotoveních (1× originál + 2× kopie) tištěných a 1x na datovém nosiči  



Stránka 12 z 17 
 

i. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních  
a provozních), 

ii. doklad o zajištění likvidace odpadů a obalů dle příslušných právních předpisů, 

iii. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 
návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

iv. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 
požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle OTP, 

v. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací, 

vi. osvědčení o jakosti stavebních dílů a další doklady, které bude objednatel 
požadovat, 

vii. protokoly o zaškolení obsluhy, 

viii. potřebné provozní řády, 

b) v pěti (5) vyhotoveních tištěných a v pěti (5) ks na datovém nosiči v datové podobě 

i. dokumentaci skutečného provedení stavby,  

ii. energetický štítek a 

iii. průkaz energetické náročnosti budov, 

c) na datovém nosiči 

i. stavební deník (deníky), 

ii. průběžnou fotodokumentaci. 

14.7 Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. 

14.8 Předávací protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší oprávnění zástupci 
smluvních stran. Jestliže je předávací protokol řádně podepsán, považují se veškeré údaje  
o opatřeních a lhůtách v předávacím protokolu uvedené za dohodnuté, pokud některá ze 
smluvních stran výslovně v předávacím protokolu neuvede, že s určitými body v předávacím 
protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v předávacím protokolu popsal vady, nebo uvedl, jak 
se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad dle 
smlouvy.  

14.9 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání  
a převzetí díla, objednatel v takovém případě zhotoviteli důvody odmítnutí písemně sdělí, a to 
nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od termínu, kdy měl objednatel dílo převzít. 

14.10 Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo. 
Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně min. tři (3) pracovní 
dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky 
stavby. 

 
15. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

15.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za dílo ve smyslu § 2619 a násl. občanského zákoníku  
v délce šedesáti (60) měsíců ode dne převzetí řádně dokončeného díla nebo jeho části 
objednatelem. Záruční doba na dodávky a výrobky je požadována v délce dvaceti čtyř (24) 
měsíců. Objednatel je povinen vady díla, resp. jeho příslušné části, vytknout bez zbytečného 
odkladu od okamžiku, kdy vady zjistil nebo při vynaložení dostatečné péče zjistit měl a mohl, 
nejpozději však do uplynutí sjednané záruční doby. 

15.2 Zhotovitel neodpovídá objednateli za vady díla, které vznikly v důsledku neprovádění údržby 
požadované servisními instrukcemi předanými zhotovitelem, nebo které vznikly běžným 
opotřebením nebo v důsledku neodborných zásahů ze strany objednatele nebo třetí strany. 
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15.3 Pro předměty, výrobky a zařízení, které vyžadují pravidelný servis a údržby je zhotovitel 
povinen předat objednateli veškeré instrukce potřebné pro zajištění tohoto servisu společně 
s řádně dokončeným dílem, resp. jeho příslušnou částí. 

15.4 Vyskytnou-li se reklamační závady díla, je objednatel povinen je reklamovat písemně. 

15.5 Zhotovitel je povinen odstranit objednatelem řádně uplatněné reklamační vady bez zbytečného 
odkladu po jejich uplatnění, nejpozději však do patnácti (15) dnů od jejich uplatnění, a to 
s výjimkou vad, které pro jejich povahu nelze ve stanovené lhůtě objektivně odstranit a které je 
zhotovitel povinen odstranit v objektivně nejkratší lhůtě přiměřené povaze vady, nedohodnou-li 
se smluvní strany výslovně písemně jinak. Obdobné se týká odstranění vad a nedodělků díla 
zjištěných při jeho předávání objednateli. 

15.6 Pokud zhotovitel nedodrží ustanovení odst. 15.5 tohoto článku, a to ani v dodatečné lhůtě 
patnácti (15) dnů od doručení písemného oznámení o porušení konkrétní povinnosti zhotovitele, 
je objednatel oprávněn zadat odstranění reklamované vady třetí osobě a úhradu (nahrazení) 
nákladů na její odstranění požadovat po zhotoviteli. 

15.7 O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady. Do protokolu zhotovitel uvede i důvody, pro které odmítá reklamaci uznat, což 
ho však nezbavuje povinnosti vadu odstranit. 

15.8 Zhotovitel nese odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části v plném rozsahu 
až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků kromě drobných vad dle § 2628 
občanského zákoníku.  

15.9 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

15.10 V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele, způsobeného činností zhotovitele, jeho 
pracovníků nebo pracovníků jeho poddodavatelů, uvede zhotovitel vše do původního stavu na 
své náklady.  

15.11 Pokud činností zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo jeho poddodavatelů, dojde 
ke způsobení škody objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu opomenutí, 
nedbalosti nebo nesplnění podmínek zhotovitele nebo jeho poddodavatelů vyplývajících ze 
zákona, jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy apod., je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

15.12 Zhotovitel je povinen v případě hrozící škody učinit veškerá opatření potřebná k jejímu 
odvrácení nebo k jejímu zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede zhotovitel 
veškerá potřebná opatření k odvrácení škody. 

15.13 Vyskytne-li se překážka v plnění ze smlouvy nastalá nezávisle na vůli objednatele, a jestliže 
nelze rozumně předpokládat, že by objednatel tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo 
překonal, neocitá se objednatel v prodlení a není možno vůči němu uplatňovat sankční postupy 
dle smlouvy a příslušných ustanovení občanského zákoníku. Touto překážkou se rozumí 
zejména schvalovací proces v rámci resortu Ministerstva vnitra, spojený s úhradou finančních 
prostředků. Proces schválení finančních prostředků určených zejména k úhradě víceprací je 
vázán na rozhodovací pravomoc dalších orgánů veřejné moci, které jsou objednateli co do 
rozpočtových opatření nadřazené, a tudíž spravedlivě nelze na objednateli, jako rozpočtové 
organizaci, požadovat plnění bez rozpočtového krytí. 

 

16. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

16.1 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel zadal veřejnou zakázku  
v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se zhotovitel 
zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit férové a důstojné pracovní podmínky  
a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro své pracovníky a pracovníky poddodavatele, 
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dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí bez ohledu na to, zda bude dílo prováděno 
zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Uvedeným je zhotovitel povinen zavázat i své 
poddodavatele. 

16.2 Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu veškerých prací, 
za dodržování předpisů o BOZP a ochraně životního prostředí. Dodávky materiálu a provedení 
stavebních prací je zhotovitel oprávněn zajistit prostřednictvím objednatelem schválených 
poddodavatelů. Schválení poddodavatelů nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za jeho smluvní 
závazky a povinnosti vyplývající ze smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí řádné a včasné 
plnění finančních závazků svým poddodavatelům. 

16.3 Zhotovitel před uzavřením smlouvy předložil objednateli seznam poddodavatelů včetně jejich 
identifikačních údajů s uvedením konkrétního druhu stavebních prací, které budou 
poddodavatelem prováděny. V případě jakékoliv změny poddodavatele, předloží zhotovitel 
objednateli neprodleně nový seznam poddodavatelů.  

16.4 Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit 
kompletní seznam částí plnění prostřednictvím poddodavatelů včetně jejich identifikace. 

16.5 Zhotovitel je povinen po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo 
k zaplacení ceny díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány 
archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů  
a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu smlouvy za účelem ověřování plnění 
povinností, poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (Odboru fondů EU v oblasti vnitřních věcí Ministerstva vnitra ČR, 
Ministerstvu financí ČR, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, OLAF, Nejvyššímu 
kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy) 
a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly, vztahující se 
k realizaci veřejné zakázky a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.  

16.6 Podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly.  

16.7 Zhotovitel je povinen zajistit, aby povinnosti dle odst. 16.5 a 16.6 tohoto článku ve vztahu ke 
smlouvě plnili také poddodavatelé, kteří se budou podílet na této zakázce.  

16.8 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které získá od 
objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, vyjma případů, kdy se jedná o informace, které 
jsou veřejně přístupné, nebo případy, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo 
závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. Tato povinnost se vztahuje na všechny osoby, 
které se budou podílet na plnění dle smlouvy, všechny zaměstnance a spolupracovníky 
zhotovitele, a to i po skončení trvání smlouvy. 

16.9 Smluvní strany se zavazují vzájemně si poskytnout patřičnou součinnost při plnění předmětu 
smlouvy. Nesplněním této povinnosti není vyloučen nárok na náhradu újmy druhé smluvní 
straně. 

17. PRAVIDLA PUBLICITY 

17.1 Vzhledem k tomu, že předmět smlouvy je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj – Operační program životního prostředí, je zhotovitel povinen dodržet pravidla publicity 
dle smlouvy. Název projektu je „114V172009323 – „Realizace úspor energie Policie ČR – 
Jihlava, Tolstého 14  včetně registračního čísla projektu 
CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015237, registrační číslo akce SMVS 114V172009323. 
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17.2 Zhotovitel je povinen předkládat účetní doklady k proplacení označené názvem projektu a jeho 
registračním číslem dle odst. 17.1 tohoto článku. 

 
18. SMLUVNÍ SANKCE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

18.1 Smluvní strany se dohodly, že:  

a) při prodlení s převzetím staveniště nebo se zahájením prací uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč za každý započatý den prodlení  

b) při nedodržení lhůty předání řádně zhotoveného kompletního díla dle smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za 
každý započatý den prodlení  

c) za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo 
při závěrečné kontrolní prohlídce stavby uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1 000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení s odstraněním vady, 

d) za prodlení s odstraněním reklamované vady v záruční době či ve lhůtě určené dle 
smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu  
a započatý den prodlení s odstraněním vady, v případě havarijního stavu 10 000 Kč za 
každý započatý den prodlení, 

e) za včasné nevyklizení staveniště uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
15 000 Kč za každý započatý den prodlení, 

f) v případě porušení povinnosti dle čl. 11 odst. 11.5 písm. d) a e) smlouvy uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 za každý jednotlivý případ porušení, 

g) v případě porušení jakékoli povinnosti vyplývající z dodržování bezpečnostních předpisů 
dle čl. 11 odst. 11.8 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli, po předchozí písemné výtce, 
smluvní pokutu 1 000 Kč za každý případ porušení, 

h) v případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro předložení bankovní záruky dle čl. 8. 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč za každý 
započatý den prodlení, 

i) v případě porušení jakýchkoli povinností vyplývajících z čl. 16 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení, 

j) pokud se objednatel dostane do prodlení s plněním svých finančních závazků vůči 
zhotoviteli, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zákonný úrok z prodlení 
z dlužné částky včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení. 

18.2 Smluvní pokuta i úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od doručení jejich 
písemného vyúčtování povinné straně. 

18.3 K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně podle 
vlastního uvážení oprávněn použít odpočet od úhrady ceny za dílo nebo jeho část. 

18.4 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle smlouvy není dotčeno právo oprávněné strany na 
náhradu škody způsobené porušením povinností dle smlouvy. 

18.5 Podstatným porušením smlouvy zakládajícím právo objednatele od smlouvy odstoupit, mimo 
ujednání uvedená v ostatních článcích smlouvy, je: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla o více než patnáct (15) 
kalendářních dnů, 

b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než patnáct (15) kalendářních dnů, 
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c) skutečnost, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou 
dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění těchto nedostatků, a zhotovitel ve 
lhůtě pěti (5) kalendářních dnů ode dne doručení této výzvy tak neučiní, 

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele TDS ani přes písemné upozornění 
objednatele, 

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm, 

f) vydání rozhodnutí o úpadku, likvidace zhotovitele nebo nucená správa podle jiného 
právního předpisu. 

18.6 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 

a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště o více než patnáct (15) 
kalendářních dnů od písemně potvrzeného termínu, 

b) prodlení objednatele s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících ze smlouvy po 
dobu delší než třicet (30) kalendářních dnů. 

18.7 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 
odstoupit od smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména 
nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti. 

18.8 Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za 
jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém 
odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval. 

18.9 Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, smluvní 
strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, 
kterým je stanovena cena díla, 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou 
fakturu", 

c) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti (5) 
pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení", 

d) objednatel uhradí zhotoviteli provedené a odsouhlasené práce do doby odstoupení od 
smlouvy na základě vystavené faktury, 

e) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak. 

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

19.1 Tato smlouva se uzavírá elektronicky a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  

19.2 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů 
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení 
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením smlouvy. 

19.3 Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně 
jakoukoliv změnu údajů ve smlouvě. 

19.4 Zhotovitel není oprávněn postoupit a/nebo zastavit jakákoliv práva a povinnosti, či jakékoliv 
nároky a pohledávky ze smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

19.5 Smluvní strany nemají zájem, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či 
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění dle smlouvy, ledaže 
je stanoveno jinak. Vedle shora uvedeného smluvní strany prohlašují, že si nejsou vědomy 
žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

19.6 Smluvní strany vylučují aplikaci § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu. 
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19.7 Ukáže-li se některé z ustanovení smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na 
ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. 

19.8 Všechny spory vyplývající z právního vztahu založeného touto smlouvou a v souvislosti s ní, 
budou řešeny podle obecně závazných právních předpisů České republiky a soudy České 
republiky. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným soudem pro případ 
sporů vyplývajících ze smlouvy, je soud příslušný dle sídla objednatele.  

19.9 Tato smlouva může být měněna pouze formou číslovaných písemných dodatků. Za písemnou 
formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.  

19.10 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje 
obsah smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro 
uzavření smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany níže své podpisy. 

19.11 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 Krycí list cenové nabídky 

Příloha č. 2 Oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu 
výměr 

Příloha č. 3 Pojistná smlouva  

 

 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
……………………………………….   …………………
plk. Ing. Milan Grohmann    
ředitel ŘLZ PP ČR jednatel společnosti  



 

 

 
 

PŘÍLOHA č. 1 
Krycí list cenové nabídky 

 
 
 
 
poř. č. označení NÁZEV POLOŽKY  

 
NABÍDKOVÁ CENA [Kč] 

bez DPH [Kč] vč. DPH [Kč] 
1 Hlavní budova Hlavní budova 32.078.592,05 Kč 32.078.592,05 Kč 
2 Přístavba Přístavba 3 911 741,38 Kč 4 733 207,07 Kč 
3 PROPAGACE VELKOPLOŠNÝ INFORMAČNÍ 

PANEL (dodávka + montáž) dle 
aktuálního grafického manuálu 
povinné publicity pro Operační 
program Životní prostředí 
 

50 000,00 Kč 60 500,00 Kč 

4 PROPAGACE TRVALÁ PAMĚTNÍ 
INFORMAČNÍ DESKA  
(dodávka + montáž) dle 
aktuálního grafického manuálu 
povinné publicity pro Operační 
program Životní prostředí 

30 000,00 Kč 60 500,00 Kč 

5 - Geodetické zaměření stavby 
(geodetické zaměření 
skutečného provedení stavby a 
zpracování geometrického 
plánu pro katastr nemovitostí) 

80 000,00 Kč 96 800,00 Kč 

6 PENB Zpracování energetického 
štítku a průkazu energetické 
náročnosti budovy 

30 000,00 Kč 36 300,00 Kč 

     
CELKEM 36 180 333,43 Kč 43 778 203,45 Kč 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tolstého 14, Jihlava Datum: 25.3.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29074509
DIČ: CZ29074509

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

38 815 096,38CZK

3333
SLZN - Jihlava, Tolstého 14 - snížení energetické náročnosti areálu-projektová příprava OPŽP. Hlavní budova

Almdata s.r.o.

32 078 592,05

Sazba daně Základ daně Výše daně
32 078 592,0521,00% 6 736 504,33

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3333

Stavba:

Místo: Tolstého 14, Jihlava Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Almdata s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

1 892 984,501 564 450,00

477 748,86394 833,77

5 157 791,984 262 638,00

Vytápění

SLZN - Jihlava, Tolstého 14 - snížení energetické náročnosti areálu-projektová příprava OPŽP. Hlavní budova

25.03.2022

 

D.1.4.C Vedení sekundéru
1 252 707,561 035 295,50D.1.4.G Elektroinstalace CO2 a Bleskosvod

D.1.4.F3 Elektroinstalace

742 435,54613 583,09D.1.4.F4 MaR

D.1.4.F1 Strojní část

640 390,16529 248,07D.1.4.F2 Zdravotechnika

D.1.4.A 5 415 049,80 6 552 210,26
7 018 366,55D.1.4.F Plynová kotelna 5 800 302,93

D.1.2a 18 263 493,82Stavební část - Hlavní budova 22 098 827,52

32 078 592,05 38 815 096,38

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tolstého 14, Jihlava Datum: 25.03.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29074509
DIČ: CZ29074509

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Digitronic CZ s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 263 493,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 18 263 493,82 21,00% 3 835 333,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 22 098 827,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SLZN - Jihlava, Tolstého 14 - snížení energetické náročnosti areálu-projektová příprava 
OPŽP. Hlavní budova

D.1.2a - Stavební část - Hlavní budova

Almdata s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tolstého 14, Jihlava Datum: 25.03.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Almdata s.r.o. Zpracovatel: Digitronic CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 18 263 493,82

HSV - Práce a dodávky HSV 726 969,92

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 199 455,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 315 242,02

      V - Úpravy stavebních konstrukcí - nezpůsobilý výdaj 315 242,02

    997 - Přesun sutě 212 272,90

PSV - Práce a dodávky PSV 16 906 523,90

    762 - Konstrukce tesařské 925 847,51

    764 - Konstrukce klempířské 1 391 445,11

    765 - Krytina skládaná 5 198 234,64

    766 - Konstrukce truhlářské 9 286 496,64

      I - Výměna oken ve svislých konstrukcích 6 961 460,26
      II - Výměna oken ve střešních konstrukcích 1 818 000,00
      III - výměna exteriérových dveří 245 018,00
      IV - Výměna intér. dveřív kotelně - nezpůsobilý výdaj 89 380,00

    767 - Konstrukce zámečnické 104 500,00

OST - Ostatní 630 000,00

D.1.2a - Stavební část - Hlavní budova

SLZN - Jihlava, Tolstého 14 - snížení energetické náročnosti areálu-projektová příprava 
OPŽP. Hlavní budova

Strana 4 z 50



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tolstého 14, Jihlava Datum: 25.03.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Almdata s.r.o. Zpracovatel: Digitronic CZ s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 18 263 493,82

D HSV Práce a dodávky HSV 726 969,92

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 199 455,00

1 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží

m2 265,940 750,00 199 455,00

PP Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková

VV (3,0*2+1,5)*18 135,000
VV (2,25*2+1,25)*9 51,750
VV (2,2*2+1,25)*3 16,950
VV (1,7*2+1,2)*20 92,000
VV (2,4*2+1,5)*14 88,200
VV (2,25*2+1,5)*4 24,000
VV (2,3*2+1,2)*2 11,600
VV (2,4*2+1,6)*3 19,200
VV (2,2*2+1,1)*8 44,000
VV (2,45*2+1,3)*1 6,200
VV (2,0*2+1,1)*14 71,400
VV (2,2*2+1,3)*2 11,400
VV (2,75*2+1,2)*2 13,400
VV (2,4*2+1,3)*11 67,100
VV (2,3*2+1,25)*1 5,850
VV (2,5*2+1,8)*1 6,800
VV Mezisoučet 664,850
VV 664,850*0,4 265,940

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 315 242,02

D V Úpravy stavebních konstrukcí - nezpůsobilý výdaj 315 242,02

2 K 310237251
Zazdívka otvorů tl. 250 mm z vnitřní strany místn. 1.11 
včetně úpravy povrchu s použitím suché maltové směsi

m2 2,040 713,00 1 454,52

PP
Zazdívka otvorů tl. 250 mm z vnitřní strany místn. 1.11 včetně úpravy 
povrchu s použitím suché maltové směsi

3 K 317000003
demontáž a zazdění okna v místn. 1.36 včetně úpravy 
povrchu

m2 2,860 4 000,00 11 440,00

PP demontáž a zazdění okna v místn. 1.36 včetně úpravy povrchu

4 K 31700004
demontáž a zazdění okna v místn 1.11 včetně úpravy 
povrchu

m2 1,800 4 000,00 7 200,00

PP demontáž a zazdění okna v místn 1.11 včetně úpravy povrchu

5 K 4
kompletní demontáž podhledů, následné obnovení 
novým kazetovým podhledem ve stejné výšce jako 
stáv.

m2 855,500 345,00 295 147,50

PP
kompletní demontáž podhledů, následné obnovení novým kazetovým 
podhledem ve stejné výšce jako stáv.

D 997 Přesun sutě 212 272,90

6 K 997013115
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 18 m s použitím mechanizace

t 75,381 900,00 67 842,90

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m

7 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 75,381 286,00 21 558,97

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost do 1 km

8 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 1 809,144 12,50 22 614,30

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

VV skládka 25 km
VV 75,381*24 1 809,144

9 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 75,381 1 330,00 100 256,73

SLZN - Jihlava, Tolstého 14 - snížení energetické náročnosti areálu-projektová příprava 
OPŽP. Hlavní budova

D.1.2a - Stavební část - Hlavní budova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

D PSV Práce a dodávky PSV 16 906 523,90

D 762 Konstrukce tesařské 925 847,51

10 K 762342811
Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 
0,22 m

m2 2 600,000 27,00 70 200,00

PP
Demontáž bednění a laťování  laťování střech sklonu do 60° se všemi 
nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové 
vzdálenosti do 0,22 m

VV plocha střechy 2600 m2 rozteč latí 210 mm
VV 2600,0 2 600,000

11 K 762342813
Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti přes 
0,50 m

m2 2 600,000 27,00 70 200,00

PP
Demontáž bednění a laťování  laťování střech sklonu do 60° se všemi 
nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové 
vzdálenosti přes 0,50 m

VV kontralatě a´ 900 mm
VV plocha střechy 2600 m2 
VV 2600,0 2 600,000

12 K 762342314
Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° 
osové vzdálenosti do 360 mm

m2 2 600,000 85,00 221 000,00

PP
Bednění a laťování montáž laťování střech složitých sklonu do 60° při 
osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm

VV plocha střechy 2600 m2 
VV 2600,0 2 600,000

13 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 36,647 11 000,00 403 117,00
PP řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m

VV plocha střechy 2600 m2 rozteč latí 210 mm
VV 0,04*0,06*2600,0/0,210 29,714
VV plocha střechy 2600 m2 rozteč krokví 900 mm
VV 0,04*0,06*2600,0/0,9 6,933
VV Součet 36,647

14 K 762342441
Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na 
střechách sklonu do 60°

m 2 888,889 30,00 86 666,67

PP Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí

VV plocha střechy 2600 m2 rozteč krokví 900 mm
VV 2600,0/0,9 2 888,889

15 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 36,647 1 120,00 41 044,64

PP
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí  
svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

VV 36,647 36,647

16 K 998762103
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
24 m

t 21,012 1 600,00 33 619,20

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

D 764 Konstrukce klempířské 1 391 445,11
17 K 764001891 Demontáž úžlabí do suti m 31,000 70,00 2 170,00

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti

VV K07
VV 20,0 20,000
VV K08
VV 11,0 11,000
VV Součet 31,000

18 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 311,000 55,00 17 105,00
PP Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti

VV K05
VV 300,0 300,000
VV K09
VV 11,0 11,000
VV Součet 311,000

19 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 129,950 65,00 8 446,75
PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

VV K20
VV 129,95 129,950

20 K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 310,000 85,00 26 350,00

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti

VV K06
VV 310,0 310,000

21 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 310,000 85,00 26 350,00
PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti

VV K01
VV 310,0 310,000

22 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 117,900 73,50 8 665,65
PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti

VV K02
VV 10,6*9 95,400
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VV K03
VV 11,0 11,000
VV K04
VV 11,5 11,500
VV Součet 117,900

23 K 764216606
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 
Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm

m 129,950 465,00 60 426,75

PP
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 500 mm

VV K20
VV 129,95 129,950

24 K 76422146.R.7 Oplechování úžlabí z Al barveného plechu rš 625 mm m 20,000 750,00 15 000,00

PP

Nové oplechování střechy - úžlabí  dle ČSN EN 612, barvený legovaný 
hliník, barva antracit podobná RAL 7016, délka 20,0m, R.Š. 625mm, 
včetně kotvení 

VV K07
VV 20,0 20,000

25 K 76422146.R.8 Oplechování úžlabí z Al barveného plechu rš 825 mm m 11,000 1 150,00 12 650,00

PP

Nové oplechování střechy - úžlabí štítu s hodinami - dle ČSN EN 612, 
barvený legovaný hliník, barva antracit podobná RAL 7016, délka 11,0m, 
R.Š. 825mm, včetně kotvení 

VV K08
VV 11,0 11,000

26 K 76422240.R.9
Oplechování štítu závětrnou lištou z barveného Al 
plechu rš 375 mm

m 11,000 670,00 7 370,00

PP
Nové oplechování střechy - štít s hodinami -  dle ČSN EN 612, barvený 
legovaný hliník, barva antracit podobná RAL 7016, délka 11,0m, R.Š. 
375mm, včetně kotvení 

VV K09
VV 11,0 11,000

27 K 76422240.R.5
Nové oplechování v místě zalomení mansardové 
střechy 

m 300,000 1 300,00 390 000,00

PP

Nové oplechování v místě zalomení mansardové střechy dle ČSN EN 
612, barvený legovaný hliník, barva antracit podobná RAL 7016, včetně 
kotvení, doplňků.
1) okapnice rš 250 mm dl. 300 m
2) lemování štítu stěny rš 250 mm dl. 300 m
3) nosný profil pro lemování štítu stěny rš 500 mm dl. 300 m

VV K05
VV 300,0 300,000

28 K 76422840.R.6
Nové oplechování v místě řémsy se žlabem 
nadokapním mansardové střechy

m 310,000 1 050,00 325 500,00

PP

Nové oplechování v místě řémsy se žlabem nadokapním mansardové 
střechy dle ČSN EN 612, barvený legovaný hliník, barva antracit 
podobná RAL 7016, včetně kotvení
1) podkladní pás po celé délce okapu rš 500 mm dl. 310 m
2) nosný profil pod podkladní pás po celé délce okapu rš 350 mm dl. 310 
m

VV K06
VV 310,0 310,000

29 K 76452340.R.1
Žlaby nadokapní (nástřešní ) oblého tvaru včetně háků, 
čel a hrdel z Al plechu rš 700 mm

m 310,000 1 200,00 372 000,00

PP
Žlaby nadokapní (nástřešní ) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Al 
plechu rš 700 mm

VV K01
VV 310,0 310,000

30 K 76452144.R.3
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z 
barveného Al plechu 330/120 mm

kus 11,000 750,00 8 250,00

PP
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z barveného Al plechu 
330/120 mm

VV K02
VV 1*9 9,000
VV K03
VV 1 1,000
VV K04
VV 1 1,000
VV Součet 11,000

31 K 76452842.R.2
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z 
barveného Al plechu průměru 120 mm

m 117,900 860,00 101 394,00

PP
Nový svod - barvený legovaný hliník Ø 120mm, barva antracit podobná 
RAL 7016, včetně kotvení přes termoizolační podložky

VV K02
VV 10,6*9 95,400
VV K03
VV 11,0 11,000
VV K04
VV 11,5 11,500
VV Součet 117,900

32 K 76452.R.4
Úprava napojení lapače splavenin do vzdálenosti 1,0m, 
výšková a směrová úprava lapače střešních splavenin

ks 11,000 300,00 3 300,00
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PP
 Úprava napojení lapače splavenin do vzdálenosti 1,0m, výšková a 
směrová úprava lapače střešních splavenin

VV K02
VV 1*9 9,000
VV K03
VV 1 1,000
VV K04
VV 1 1,000
VV Součet 11,000

33 K 998764103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m

t 2,824 2 290,00 6 466,96

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

D 765 Krytina skládaná 5 198 234,64

34 K 765131801
Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 
30° do suti

m2 2 600,000 138,00 358 800,00

PP Demontáž vláknocementové krytiny skládané  sklonu do 30° do suti

VV plocha střechy 2600 m2
VV 2600,0 2 600,000

35 K 7675828.R.1
Demontáž azbestocementových šablon - komplet vč. 
likvidace

m2 590,000 350,00 206 500,00

PP

    Zpracování hlášení prací s azbestem dle zák. 258/2000 Sb. a vyhl. 
432/2003 Sb. a jeho předložení k posouzení orgánu ochrany veřejného 
zdraví (hygienická stanice)

    Vytvoření kontrolovaného pásma pro realizaci prací a jeho provoz

    Ošetření azbestových materiálů encapsulanty

    Demontáž azbestu

    Zabalení odpadu, jeho označení dle legislativních předpisů

    Odvoz a uložení vzniklých odpadů na oprávněné skládce

VV plocha 590 m2
VV 590 590,000

36 K 765191911
Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve 
sklonu přes 30°

m2 2 600,000 17,60 45 760,00

PP Demontáž pojistné hydroizolační fólie  kladené ve sklonu přes 30°

VV plocha střechy 2600 m2 
VV 2600,0 2 600,000

37 K 765131051
Montáž vláknocementové krytiny do 30° skládané ze 
šablon jednoduché krytí počtu do 10 ks/m2

m2 2 600,000 515,00 1 339 000,00

PP
Montáž vláknocementové krytiny skládané  sklonu střechy do 30° 
jednoduché krytí ze šablon, počet desek do 10 ks/m2

VV plocha střechy 2600 m2
VV 2600,0 2 600,000

38 K 765131841
Příplatek k cenám demontáže skládané 
vláknocementové krytiny za sklon přes 30°

m2 2 600,000 15,00 39 000,00

PP
Demontáž vláknocementové krytiny skládané  Příplatek k cenám za 
sklon přes 30° demontáže krytiny

39 K 765133001
Krytina vláknocementová sklonu do 30° skládaná ze 
šablon s povrchem hladkým

m2 2 600,000 420,00 1 092 000,00

PP
Krytina vláknocementová skládaná ze šablon  jednoduché krytí sklonu 
do 30° s povrchem hladkým

VV plocha střechy 2600 m2
VV 2600,0 2 600,000

40 K 765133011
Okapová hrana vláknocementové krytiny jednoduché 
krytí ze šablon povrchem hladkým

m 605,000 200,00 121 000,00

PP
Krytina vláknocementová skládaná ze šablon  okapová hrana, krytí 
jednoduché lemovací řadou, s povrchem hladkým

VV 295,0 295,000
VV 310,0 310,000
VV Součet 605,000

41 K 765133029
Nároží vláknocementové krytiny z hřebenáčů s 
větracím pásem

m 57,600 1 000,00 57 600,00

PP
Krytina vláknocementová skládaná ze šablon  nároží z  hřebenáčů 
s vloženým větracím pásem

VV (4,3+5,3)*6 57,600

42 K 765133035
Hřeben vláknocementové krytiny z hřebenáčů s 
větracím pásem

m 129,000 1 000,00 129 000,00

PP
Krytina vláknocementová skládaná ze šablon  hřeben z  hřebenáčů 
s vloženým větracím pásem

43 K 765133041
Úžlabí vláknocementové krytiny zasekáním šablon 
podél oplechování

m 31,000 1 000,00 31 000,00

PP
Krytina vláknocementová skládaná ze šablon  úžlabí zasekáním desek 
podél oplechování

VV 20,0+11,0 31,000

44 K 765133091
Příplatek k cenám vláknocementové krytiny ze šablon 
na laťování

m2 2 600,000 20,20 52 520,00

PP
Krytina vláknocementová skládaná ze šablon  Příplatek k cenám za 
sklon přes 30°, na laťování
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45 K 765135001
Montáž střešních doplňků skládané vláknocementové 
krytiny plochy do 0,2 m2

kus 104,000 47,00 4 888,00

PP

Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané  
speciálních desek větracích hlavic, ventilačních prostupů, anténních 
prostupů, prostupových hlavic, kovových univerzálních apod., plochy 
jednotlivě do 0,2 m2

VV 2600/25 104,000

46 M 59161148
hlavice větrací plast pro šablony vláknocementové 
krytiny

kus 104,000 720,00 74 880,00

PP hlavice větrací plast pro šablony vláknocementové krytiny

47 K 765135001
Montáž střešních doplňků skládané vláknocementové 
krytiny plochy do 0,2 m2

kus 20,000 47,00 940,00

PP

Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané  
speciálních desek větracích hlavic, ventilačních prostupů, anténních 
prostupů, prostupových hlavic, kovových univerzálních apod., plochy 
jednotlivě do 0,2 m2

VV K15
VV 20 20,000

48 M 59161150
prostup ventilační k větrání sanity 400x400mm D 
110mm pro šablony vláknocementové krytiny

kus 20,000 2 000,00 40 000,00

PP
prostup ventilační k větrání sanity 400x400mm D 110mm pro šablony 
vláknocementové krytiny

49 K 765135001
Montáž střešních doplňků skládané vláknocementové 
krytiny plochy do 0,2 m2

kus 1,000 550,00 550,00

PP

Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané  
speciálních desek větracích hlavic, ventilačních prostupů, anténních 
prostupů, prostupových hlavic, kovových univerzálních apod., plochy 
jednotlivě do 0,2 m2

50 M 59161152
prostup anténní pro krytinu vláknocementovou plast 
400x400mm Dmax 60mm

kus 1,000 1 370,00 1 370,00

PP
prostup anténní pro krytinu vláknocementovou plast 400x400mm Dmax 
60mm

51 K 765135013
Montáž střešních výlezů skládané vláknocementové 
krytiny pl přes 0,25 do 1 m2

kus 3,000 1 550,00 4 650,00

PP
Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané  střešních 
výlezů, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,0 m2

52 M 591611.R.19
výlez na střechu 600 x 600 mm pro vláknocementové 
krytiny

kus 3,000 3 500,00 10 500,00

PP
výlez na střechu 600 x 600 mm pro vláknocementové krytiny
viz výpis prvků pol. 19

53 K 765135041
Montáž protisněhového háku skládané 
vláknocementové krytiny

kus 13 000,000 20,00 260 000,00

PP
Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané  háků 
protisněhových

VV 5 ks/m2
VV 2600,0*5 13 000,000

54 M 59161158
hák protisněhový 400mm barevný,pro 
vláknocementové krytiny

kus 13 000,000 35,00 455 000,00

PP hák protisněhový 400mm barevný,pro vláknocementové krytiny

55 K 765135051
Montáž držáku protisněhové zábrany skládané 
vláknocementové krytiny

kus 10,000 250,00 2 500,00

PP
Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané  
protisněhové zábrany držáku

VV "2x 0,95 m"2*2 4,000
VV "2x 2,85 m"2*3 6,000
VV Součet 10,000

56 M 55343066 držák pro tyčovou zábranu D 20 pro skládané střechy kus 10,000 149,00 1 490,00

PP držák pro tyčovou zábranu D 20 pro skládané střechy

57 M 55343067 tyč sněhové zábrany D 20, 2000mm kus 4,000 550,00 2 200,00
PP tyč sněhové zábrany D 20, 2000mm

58 M 55343068 spojka pro tyč sněhové zábrany D 25 kus 2,000 134,00 268,00
PP spojka pro tyč sněhové zábrany D 25

59 M 55343069 koncovka pro tyč sněhové zábrany D 25 kus 4,000 109,00 436,00
PP koncovka pro tyč sněhové zábrany D 25

60 K 7666710.R.1
Montáž lemování střešního okna do krytiny ploché 60 x 
60 cm

kus 34,000 500,00 17 000,00

PP Montáž lemování střešního okna do krytiny ploché 60 x 60 cm

61 M 611405.R.2
lemování střešních oken v sestavě na ploché krytiny 
60 x 60 cm

kus 34,000 2 520,00 85 680,00

PP lemování střešních oken v sestavě na ploché krytiny 60 x 60 cm

62 K 765191021
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve

m2 2 600,000 52,00 135 200,00

PP
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu 
přes 20° s lepenými přesahy na krokve

VV plocha střechy 2600 m2 
VV 2600,0 2 600,000

63 M 28329036
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 
150g/m2 s integrovanou samolepící páskou

m2 2 860,000 52,00 148 720,00

PP
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, 
třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou

VV 2600*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2 860,000
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64 K 765191031 Lepení těsnících pásků pod kontralatě m 2 888,889 18,40 53 155,56

PP
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících 
pásků pod kontralatě

VV plocha střechy 2600 m2 rozteč krokví 900 mm
VV 2600,0/0,9 2 888,889

65 M 28329303
páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod 
kontralatě š 50mm

m 3 177,778 22,60 71 817,78

PP páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm

VV 2888,889*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3 177,778

66 K 765.R.1

Bodový záchytný systém a zadržovací kotvící systém 
na mansardovou střechu se skládanou střešní krytinou - 
vláknocementové šablony, dodávka a montáž včetně 
doplňků a revize

kpl. 1,000 300 000,00 300 000,00

PP
Bodový záchytný systém a zadržovací kotvící systém na mansardovou 
střechu se skládanou střešní krytinou - vláknocementové šablony, 
dodávka a montáž včetně doplňků a revize

67 K 998765103
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v 
do 24 m

t 42,161 1 300,00 54 809,30

PP
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky 
přes 12 do 24 m

D 766 Konstrukce truhlářské 9 286 496,64

68 K 766694122
Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 
30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m

kus 99,000 292,90 28 997,10

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných 
nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

VV viz K20
VV 18+16+4+14+4+1+1+3+8+14+2+2+6+5+1 99,000

69 M 607941.R.1
Vnitřní dřevěný parapet s přesahem a vodní drážkou, 
materiál shodný s okny - masiv

m 129,950 874,50 113 641,28

PP
Vnitřní dřevěný parapet s přesahem a vodní drážkou, materiál shodný s 
okny - masiv
Viz Výpis truhlářských výrobků - Dřevěná okna

VV viz K20
VV 129,95 129,950

70 K 998766203
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 12 do 24 m

% 1,000 30 000,00 30 000,00

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

D I Výměna oken ve svislých konstrukcích 6 961 460,26

71 K 766.R.01-2
Okno 1250x2250 mm, horní 2 křídla otvíraná do stran, 
spodni 2 křídla otvíraná do stran

kus 9,000 59 488,30 535 394,70

PP

Okno 1250x2250 mm, horní 2 křídla otvíraná do stran, spodni 2 křídla 
otvíraná do stran
Součástí ceny je demontáž stávajících oken a likvidace suti, montáž 
nových oken včetně úpravy připojovací spáry dle ČSN.

72 K 766.R.01-3
Okno 1250x2200 mm, horní 2 křídla otvíraná do stran, 
spodní 2 křídla otvíraná do stran

kus 3,000 58 946,30 176 838,90

PP

Okno 1250x2200 mm, horní 2 křídla otvíraná do stran, spodní 2 křídla 
otvíraná do stran
Součástí ceny je demontáž stávajících oken a likvidace suti, montáž 
nových oken včetně úpravy připojovací spáry dle ČSN.

73 K 766.R.01-4
Okno 1200x1700 mm, horní 2 křídla otvíraná do stran, 
spodní 2 křídla otvíraná do stran

kus 20,000 52 151,85 1 043 037,00

PP

Okno 1200x1700 mm, horní 2 křídla otvíraná do stran, spodní 2 křídla 
otvíraná do stran
Součástí ceny je demontáž stávajících oken a likvidace suti, montáž 
nových oken včetně úpravy připojovací spáry dle ČSN.

74 K 766.R.01-5
Okno 1500x2400 mm, horní 2 křídla otvíraná do stran, 
spodní 2 křídla otvíraná do stran

kus 14,000 65 570,50 917 987,00

PP

Okno 1500x2400 mm, horní 2 křídla otvíraná do stran, spodní 2 křídla 
otvíraná do stran
Součástí ceny je demontáž stávajících oken a likvidace suti, montáž 
nových oken včetně úpravy připojovací spáry dle ČSN.

75 K 766.R.01-8
Okno 1600x2400 mm, horní 2 křídla otvíraná do stran, 
spodní 2 křídla otvíraná do stran

kus 3,000 67 389,30 202 167,90

PP

Okno 1600x2400 mm, horní 2 křídla otvíraná do stran, spodní 2 křídla 
otvíraná do stran
Součástí ceny je demontáž stávajících oken a likvidace suti, montáž 
nových oken včetně úpravy připojovací spáry dle ČSN.

76 K 766.R.01-14
Okno 1300x2400 mm, horní 2 křídla otvíraná do stran, 
spodní 2 křídla otvíraná do stran

kus 11,000 61 892,70 680 819,70

PP

Okno 1300x2400 mm, horní 2 křídla otvíraná do stran, spodní 2 křídla 
otvíraná do stran
Součástí ceny je demontáž stávajících oken a likvidace suti, montáž 
nových oken včetně úpravy připojovací spáry dle ČSN.

77 K 766.R.01-15
Okno 1250x2300 mm, horní 2 křídla otvíraná do stran, 
spodní 2 křídla otvíraná do stran

kus 1,000 59 950,00 59 950,00

PP

Okno 1250x2300 mm, horní 2 křídla otvíraná do stran, spodní 2 křídla 
otvíraná do stran
Součástí ceny je demontáž stávajících oken a likvidace suti, montáž 
nových oken včetně úpravy připojovací spáry dle ČSN.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

78 K 766.R.02-1 Okno 1500x3000 mm, 6 křídel otvíraných do stran kus 18,000 82 072,00 1 477 296,00

PP
Okno 1500x3000 mm, 6 křídel otvíraných do stran
Součástí ceny je demontáž stávajících oken a likvidace suti, montáž 
nových oken včetně úpravy připojovací spáry dle ČSN.

79 K 766.R.03-7
Okno 1200x2300 mm, horní křídlo výklopné, spodní 2 
křídla otvíraná do stran

kus 2,000 61 765,00 123 530,00

PP

Okno 1200x2300 mm, horní křídlo výklopné, spodní 2 křídla otvíraná do 
stran
Součástí ceny je demontáž stávajících oken a likvidace suti, montáž 
nových oken včetně úpravy připojovací spáry dle ČSN.

80 K 766.R03-9
Okno 1100x2200 mm, horní křídlo výklopné, spodní 2 
křídla otvíraná do stran

kus 8,000 58 265,88 466 127,04

PP

Okno 1100x2200 mm, horní křídlo výklopné, spodní 2 křídla otvíraná do 
stran
Součástí ceny je demontáž stávajících oken a likvidace suti, montáž 
nových oken včetně úpravy připojovací spáry dle ČSN.

81 K 766.03-11
Okno 1100x2000 mm, horní křídlo výklopné, spodní 2 
křídla otvíraná do stran

kus 14,000 56 329,93 788 619,02

PP

Okno 1100x2000 mm, horní křídlo výklopné, spodní 2 křídla otvíraná do 
stran
Součástí ceny je demontáž stávajících oken a likvidace suti, montáž 
nových oken včetně úpravy připojovací spáry dle ČSN.

82 K 766.R.03-12
Okno 1300x2200 mm, horní křídlo výklopné, spodní 2 
křídla otvíraná do stran

kus 2,000 63 559,50 127 119,00

PP

Okno 1300x2200 mm, horní křídlo výklopné, spodní 2 křídla otvíraná do 
stran
Součástí ceny je demontáž stávajících oken a likvidace suti, montáž 
nových oken včetně úpravy připojovací spáry dle ČSN.

83 K 766.R.03-13
Okno 1200x1750 mm, horní křídlo výklopné, spodní 2 
křídla otvíraná do stran

kus 2,000 55 150,00 110 300,00

PP

Okno 1200x1750 mm, horní křídlo výklopné, spodní 2 křídla otvíraná do 
stran
Součástí ceny je demontáž stávajících oken a likvidace suti, montáž 
nových oken včetně úpravy připojovací spáry dle ČSN.

84 K 766.R.04-6
Okno 1500x2250 mm, fixní horní část, spodní křídlo 
výklopné

kus 4,000 63 068,50 252 274,00

PP Okno 1500x2250 mm, fixní horní část, spodní křídlo výklopné

D II Výměna oken ve střešních konstrukcích 1 818 000,00
85 K 766.R.16 Okno 780x980 mm kus 54,000 11 200,00 604 800,00

PP Okno 780x980 mm

86 K 766.R.17 Okno 780x1600 mm kus 60,000 12 850,00 771 000,00
PP Okno 780x1600 mm

87 K 766.R.18 Okno 550x780 mm kus 44,000 10 050,00 442 200,00
PP Okno 550x780 mm

D III výměna exteriérových dveří 245 018,00
88 K 766.R.01-10 dveře 1300x2100 mm + nadsvětlík 350 mm kus 2,000 122 509,00 245 018,00

PP dveře 1300x2100 mm + nadsvětlík 350 mm

D IV Výměna intér. dveřív kotelně - nezpůsobilý výdaj 89 380,00
89 K 766.R.D.02 Dveře ocelové 1800x2500 mm EW 30 DP1, C3 kus 1,000 89 380,00 89 380,00

PP Dveře ocelové 1800x2500 mm EW 30 DP1, C3

D 767 Konstrukce zámečnické 104 500,00

90 K 767.R.M2
Vnější ocelové mříže na okna rozměr 1500 x 2250 mm 
vč. demontáže a likvidace stávající

ks 4,000 8 000,00 32 000,00

PP
Vnější ocelové mříže na okna rozměr 1500 x 2250 mm vč. demontáže a 
likvidace stávající

91 K 767.R.M3
Vnitřní ocelové mříže na okna rozměr 1500 x 3000 mm - 
demontáž, nový nátěr + opětovná montáž

ks 5,000 9 500,00 47 500,00

PP
Vnitřní ocelové mříže na okna rozměr 1500 x 3000 mm - demontáž, 
nový nátěr + opětovná montáž

92 K 767.R.Z.01
Vnitřní okenní vitráže na okna rozměr 1500 x 3000 mm - 
demontáž + opětovná montáž

ks 2,000 10 000,00 20 000,00

PP
Vnitřní okenní vitráže na okna rozměr 1500 x 3000 mm - demontáž + 
opětovná montáž

93 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 12 do 24 m

% 1,000 5 000,00 5 000,00

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

D OST Ostatní 630 000,00
94 K 999000005 doprava kpl 1,000 120 000,00 120 000,00

PP doprava

95 K 999000006 režie kpl 1,000 250 000,00 250 000,00
PP režie

96 K 999000007 přesun hmot kpl 1,000 50 000,00 50 000,00
PP přesun hmot

97 K 999000008 zařízení staveniště kpl 1,000 60 000,00 60 000,00
PP zařízení staveniště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

98 K 999000009 likvidace demontovaného materiálu kpl 1,000 50 000,00 50 000,00
PP likvidace demontovaného materiálu

99 K 999000010 odvoz na skládku kpl 1,000 50 000,00 50 000,00
PP odvoz na skládku

100 K 999000011 skutečné provedení kpl 1,000 50 000,00 50 000,00
PP skutečné provedení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25.03.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29074509
DIČ: CZ29074509

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 415 049,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 415 049,80 21,00% 1 137 160,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 552 210,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SLZN - Jihlava, Tolstého 14 - snížení energetické náročnosti areálu-projektová příprava 
OPŽP. Hlavní budova

D.1.4.A - Vytápění

Almdata s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.03.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Almdata s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 415 049,80

D7 - Ostatní náklady 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 4 776 699,80

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 0,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 2 692 290,00

      733.OC - Potrubí ocelové bezešvé včetně kotvení a tvarovek 2 692 290,00

        783 - Dokončovací práce - nátěry 119 750,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 286 480,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 356 179,80

    735.D - Demontáže stávající soustavy 441 750,00

OST - Ostatní 638 350,00

D.1.4.A - Vytápění

SLZN - Jihlava, Tolstého 14 - snížení energetické náročnosti areálu-projektová příprava 
OPŽP. Hlavní budova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.03.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Almdata s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 415 049,80

D D7 Ostatní náklady 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 4 776 699,80

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 0,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 2 692 290,00

D 733.OC Potrubí ocelové bezešvé včetně kotvení a tvarovek 2 692 290,00

1 K 733121150
Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo 
středotlaké D 22x2,6

m 660,000 590,00 389 400,00

PP
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla 
nízkotlakých a středotlakých Ø 22/2,6

P
Poznámka k položce:�
potrubí DN15 včetně tvarovek a kotvení

2 K 733121152
Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo 
středotlaké D 28x2,6

m 570,000 770,00 438 900,00

PP
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla 
nízkotlakých a středotlakých Ø 28/2,6

P
Poznámka k položce:�
potrubí DN20 včetně tvarovek a kotvení

3 K 733121154
Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo 
středotlaké D 31,8x2,6

m 70,000 790,00 55 300,00

PP
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla 
nízkotlakých a středotlakých Ø 31,8/2,6

P
Poznámka k položce:�
potrubí DN25 včetně tvarovek a kotvení

4 K 733121155
Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo 
středotlaké D 38x2,6

m 175,000 800,00 140 000,00

PP
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla 
nízkotlakých a středotlakých Ø 38/2,6

P
Poznámka k položce:�
potrubí DN32 včetně tvarovek a kotvení

5 K 733121156
Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo 
středotlaké D 44,5x2,6

m 160,000 820,00 131 200,00

PP
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla 
nízkotlakých a středotlakých Ø 44,5/2,6

P
Poznámka k položce:�
potrubí DN40 včetně tvarovek a kotvení

6 K 733121158
Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo 
středotlaké D 57x2,9

m 700,000 880,00 616 000,00

PP
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla 
nízkotlakých a středotlakých Ø 57/2,9

P
Poznámka k položce:�
potrubí DN15 včetně tvarovek a kotvení

7 K 733121162
Potrubí ocelové hladké bezešvé středotlaké spojované 
svařováním D 76x3,2

m 20,000 960,00 19 200,00

PP
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých 
bezešvých středotlakých T= nad +115°C Ø 76/3,2

8 K 733121165
Potrubí ocelové hladké bezešvé středotlaké spojované 
svařováním D 89x3,6

m 20,000 1 500,00 30 000,00

PP
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých 
bezešvých středotlakých T= nad +115°C Ø 89/3,6

9 K 733190217 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6 m 1 635,000 18,00 29 430,00

PP
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových  
zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø do 
51/2,6

VV 660*1 660,000
VV 570*1 570,000
VV 70*1 70,000
VV 175*1 175,000
VV 160*1 160,000

10 K 733190219
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 51x2,6 
do D 60,3x2,9

m 700,000 20,00 14 000,00

PP
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových  
zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø 
přes 51/2,6 do 60,3/2,9

VV 700*1 700,000

SLZN - Jihlava, Tolstého 14 - snížení energetické náročnosti areálu-projektová příprava 
OPŽP. Hlavní budova

D.1.4.A - Vytápění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 733190225
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 
60,3x2,9 do D 89x5,0

m 40,000 22,00 880,00

PP
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových  
zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø 
přes 60,3/2,9 do 89/5,0

12 M 63154004
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 22/20mm

m 165,000 210,00 34 650,00

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
22/20mm

VV 150*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 165,000

13 M 63154005
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 28/20mm

m 88,000 280,00 24 640,00

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
28/20mm

VV 80*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 88,000

14 M 63154531
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 28/30mm

m 77,000 285,00 21 945,00

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
28/30mm

VV 70*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 77,000

15 M 63154572
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 35/40mm

m 192,500 300,00 57 750,00

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
35/40mm

VV 175*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 192,500

16 M 63154573
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 42/40mm

m 176,000 310,00 54 560,00

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
42/40mm

VV 160*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 176,000

17 M 63154605
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 60/50mm

m 770,000 450,00 346 500,00

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
60/50mm

VV 700*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 770,000

18 M 63154041
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 76/70mm

m 22,000 900,00 19 800,00

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
76/70mm

VV 20*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 22,000

19 M 63154049
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 89/80mm

m 22,000 1 160,00 25 520,00

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
89/80mm

VV 20*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 22,000

20 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm

m 635,000 75,00 47 625,00

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  
potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační 
materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou 
potrubí jednovrstvá D do 50 mm

21 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm

m 836,000 90,00 75 240,00

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  
potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační 
materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou 
potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm

VV 760*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 836,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 119 750,00

22 K 783614651
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 
DN do 50 mm

m 2 335,000 20,00 46 700,00

PP
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný 
potrubí do DN 50 mm syntetický standardní

23 K 783614661
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 
DN do 100 mm

m 40,000 30,00 1 200,00

PP
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný 
potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní

24 K 783617611
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 
mm

m 2 335,000 30,00 70 050,00

PP
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm 
dvojnásobný syntetický standardní

25 K 783617631
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 
mm

m 40,000 45,00 1 800,00

PP
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do 
DN 100 mm dvojnásobný syntetický standardní

D 734 Ústřední vytápění - armatury 286 480,00

26 K 734221682R
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C 
otopných těles VK

kus 108,000 800,00 86 400,00

PP
Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 
10 do 110°C kapalinové otopných těles TH

27 K 734221545
Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 
1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání

kus 108,000 750,00 81 000,00

PP
Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 
110°C přímé jednoregulační G 1/2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 734261712
Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 bez 
vypouštění

kus 108,000 400,00 43 200,00

PP Šroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění G 1/2

29 K OST5 Napojení na stávající potrubí ks 64,000 600,00 38 400,00

PP
Napojení na stávající potrubí včetně materiálu a montáže. Napojení 
izolací a nátěrů.

30 K 734292718 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000 1 970,00 7 880,00

PP Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2

31 M 6000052504R Vyvažovací ventil STAD DN 50 s vypouštěním PN25 kus 4,000 7 000,00 28 000,00

PP Vyvažovací ventil STAD DN 50 s vypouštěním PN25

32 K 734209118 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 kus 4,000 400,00 1 600,00
PP Montáž závitových armatur  se 2 závity G 2 (DN 50)

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 356 179,80

33 K 735111350R
Otopné těleso litinové článkové 600/160 mm 0,306 
m2/kus se základním nátěrem

m2 546,210 2 100,00 1 147 041,00

PP
Otopná tělesa litinová článková se základním nátěremk 
připojovací rozteč/hloubka (mm) 600/160 (0,306 m2/kus)

P
Poznámka k položce:�
kompletní včetně sestavení a zavěšení tělesa vč. příslušenství 

VV "107 KS TĚLES
VV "(POČET ČLÁNKŮ*PLOCHA ČLÁNKU)
VV 1785*0,306 546,210

34 K 733123110
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 
přípojky z trubek ocelových hladkých D 22x2,6

kus 216,000 250,00 54 000,00

PP
Potrubí z trubek ocelových hladkých Příplatek k cenám za zhotovení 
přípojky z trubek ocelových hladkých Ø 22/2,6

P
Poznámka k položce:�
příplatek pro připojení tělses 1 těleso 2 přípojky (potrubí)

35 K 783617117
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových 
otopných těles

m2 546,210 280,00 152 938,80

PP Krycí nátěr (email) otopných těles článkových dvojnásobný syntetický

36 K Pol6 Otopné těleso žebrové d90/50 4 řady 3bm kus 1,000 2 200,00 2 200,00
PP Otopné těleso žebrové d90/50 4 řady 3bm

D 735.D Demontáže stávající soustavy 441 750,00

37 K 735291800
Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů 
nebo konvektorů do odpadu

kus 108,000 250,00 27 000,00

PP
Demontáž konzol nebo držáků  otopných těles, registrů, konvektorů do 
odpadu

38 K 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2 600,000 140,00 84 000,00
PP Demontáž otopných těles litinových  článkových

P
Poznámka k položce:�
kompletn demontáž vč. likvidace�

39 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 750,000 45,00 33 750,00

PP
Vypuštění vody z otopných soustav  bez kotlů, ohříváků, zásobníků a 
nádrží

40 K 733120815 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 m 1 300,000 100,00 130 000,00
PP Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých  Ø do 38

P
Poznámka k položce:�
vč. izolace, kotvícího materiálu a likvidace

41 K 733120819 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 m 1 100,000 120,00 132 000,00

PP Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých  Ø přes 38 do 60,3

P
Poznámka k položce:�
vč. izolace, kotvícího materiálu a likvidace

42 K 733120826 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 m 100,000 350,00 35 000,00
PP Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých  Ø přes 60,3 do 89

P
Poznámka k položce:�
vč. izolace, kotvícího materiálu a likvidace

D OST Ostatní 638 350,00

43 K 998733203
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 
v do 24 m

% 1,000 30 000,00 30 000,00

PP
Přesun hmot pro rozvody potrubí  stanovený procentní sazbou z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 
24 m

44 K HZS4212R Topná a funkční zkouška hod 24,000 800,00 19 200,00
PP Topná a funkční zkouška 

45 K ost.9 Vrtání prostupů pro nové trasy potrubí do DN100 30bm soub 1,000 75 000,00 75 000,00

PP Vrtání prostupů pro nové trasy potrubí do DN100 30bm

46 K OST1 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 80 000,00 80 000,00
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

47 K OST4 Stavební přípomoce kpl 1,000 100 000,00 100 000,00
PP Stavební přípomoce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

48 K 727111406R
Prostup potrubí do DN50 mm  včetně dodatečné 
izolace požární odolnost EI 60-120

kus 40,000 600,00 24 000,00

PP
Prostup potrubí do DN50 mm  včetně dodatečné izolace požární 
odolnost EI 60-120

49 K 727111408R
Prostup potrubí do DN80 mm včetně dodatečné izolace 
požární odolnost EI 60-120

kus 20,000 800,00 16 000,00

PP
Prostup potrubí do DN80 mm včetně dodatečné izolace požární odolnost 
EI 60-120

50 K 230120043
Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 
50

m 3 000,000 45,00 135 000,00

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním  DN 50

51 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 750,000 145,00 108 750,00

PP
Ostatní opravy otopných těles  napuštění vody do otopného systému 
včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles

52 K Pol18 vyvážení otopné soustavy vč. protokolu hod 72,000 700,00 50 400,00
PP Vyvážení otopné soustavy vč. protokolu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25.03.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29074509
DIČ: CZ29074509

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 262 638,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 262 638,00 21,00% 895 153,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 157 791,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SLZN - Jihlava, Tolstého 14 - snížení energetické náročnosti areálu-projektová příprava 
OPŽP. Hlavní budova

D.1.4.F - Plynová kotelna

D.1.4.F1 - Strojní část

Almdata s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.03.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Almdata s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 262 638,00

PSV - Práce a dodávky PSV 3 805 838,00

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 2 035 000,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 727 300,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 733 158,00

      733.OC - Potrubí ocelové bezešvé včetně kotvení a tvarovek 733 158,00

        783 - Dokončovací práce - nátěry 20 925,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 310 380,00

      734.1 - kotlový okruh 173 430,00
      734.2 - okruh R/S 136 950,00

OST - Ostatní 456 800,00

SLZN - Jihlava, Tolstého 14 - snížení energetické náročnosti areálu-projektová příprava 
OPŽP. Hlavní budova

D.1.4.F - Plynová kotelna

D.1.4.F1 - Strojní část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.03.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Almdata s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 262 638,00

D PSV Práce a dodávky PSV 3 805 838,00

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 2 035 000,00

1 K 731130113
Kotel litinový stacionární na kapalná nebo plynná paliva 
pro vytápění 160,0 kW odtah spalin do komína

soubor 3,000 620 000,00 1 860 000,00

PP
Kotle litinové teplovodní na kapalná a plynná paliva stacionární odtah 
spalin do komína pro vytápění 80,0 kW

2 K 731810302R
Sdružené odkouření do komína pro kotle 3x160k W 
(typ B)

kpl 1,000 160 000,00 160 000,00

PP

Sdružené odkouření do komína pro kotle 3x160k W (typ B)
1�STACIONÁRNÍ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL 160 kW
2�MĚŘÍCÍ KUS, DN200 PLAST
3�REVIZNÍ T-KUS , DN200 PLAST
4�MOTORICKÁ KLAPKA DN200, T. MAX. 120%%DC, MOTOR STA(S3) 
230V
5�TRUBKOVÝ DÍL S ODBOČKOU 87%%D, DN250/200
6�TRUBKA S HRDLEM DN200 PLAST
7�REVIZNÍ T-KUS S ODTOKEM DN250 PLAST
8�TRUBKA S HRDLEM DN250 PLAST
9�REVIZNÍ T-KUS , DN250 PLAST
10�EXCENTRICKÁ REDUKCE DN250/300 PLAST
11�ROVNÝ DÍL DN300 NEREZ
12�PATEČNÍ KOLENO DN300 87° NEREZ
13 �DISTANČNÍ OBJÍMKA
14�KRYCÍ DESKA S MANŽETOU PROTI ZATÉKÁNÍ DN300
�TĚSNĚNÍ POD MANŽETU
15�SIFON (pro přetlak) VÝVOD 40mm
16 �HADICE PRO ODVOD KONDENZÁTU

P

Poznámka k položce:�
Cena za dodávku komplentího oddkouření vč. příslušenství a montáže�
Přesné složení sdružené sestavy odkouření se může lišit dle kokrétního 
dodavetele�

3 K 731.ZM1 Bloková úpravna vody 200-600 kW vč. příslušenství 1,000 15 000,00 15 000,00

PP

Bloková úpravna vody 200-600 kW
automatická kompaktní stanice pro doplňování  vody včetně všech 
armatur
(uzavíracích a řídících ventilů, potrubího oddělovače, řídící jednotky, 
dopouštěcí armatury atd.)

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 727 300,00

4 K 732.RS
Trubkový rozdělovač/sběrač vstup DN100, 5x větev do 
DN40-DN65 včetně izolace (30 m3/h)

ks 2,000 85 000,00 170 000,00

PP
Trubkový rozdělovač/sběrač vstup DN100, 5x větev do DN40-DN65 
včetně izolace (30 m3/h)

5 K 732211123R
Ohřívač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem 
PN 1,0/1,6 o objemu 500 l  výkon 78 kW vč. izolace

soubor 1,000 55 000,00 55 000,00

PP
Nepřímotopné zásobníkové ohřívače TUV stacionární s jedním 
teplosměnným výměníkem PN 1,0 MPa/1,6 MPa, t = 95°C/110°C objem 
zásobníku / v.pl. m2 výměníku 500 l / 1,90 m2

6 K 732113106R
Vyrovnávač dynamických tlaků DN 100 PN 6 
hydraulický přírubový

kus 1,000 35 000,00 35 000,00

PP
Rozdělovače a sběrače hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků 
přírubové PN 6  DN 100 PRO 480 kW

7 K 732331616
Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí 
soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o 
objemu 50 l

soubor 3,000 5 000,00 15 000,00

PP
Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou 
bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 50 l

8 K 732331777
Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní 
uzávěr G 3/4 k měření tlaku

kus 3,000 2 500,00 7 500,00

PP
Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám 
bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 3/4

D.1.4.F1 - Strojní část

SLZN - Jihlava, Tolstého 14 - snížení energetické náročnosti areálu-projektová příprava 
OPŽP. Hlavní budova

D.1.4.F - Plynová kotelna
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 732332408R
Expanzní automat pro výkon max. 500 kW vč. 
příslušenství

soubor 1,000 160 000,00 160 000,00

PP

Expanzní automat pro výkon max. 500 kW vč. příslušenství
Vodní obsah 2770-5850
statická výška 45 m
Katexový filtr A 80 včetně vložky

10 K 732429215
Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového 
DN 32

soubor 8,000 600,00 4 800,00

PP
Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů 
mokroběžných závitových DN 32

11 M 42611227R1
Č1- čerpadlo oběhové teplovodní jednodílné  pro 
vytápění výtlak 3 m Q 10,1 m3/h PN 6/10 T 110°C

kus 3,000 35 000,00 105 000,00

PP
čerpadlo oběhové teplovodní jednodílné pro vytápění výtlak 3 m Q 10,1 
m3/h PN 6/10 T 110°C

12 M 42611227R2
Č2- čerpadlo oběhové teplovodní jednodílné pro 
vytápění výtlak 6 m Q 8,9  m3/h PN 6/10 T 110°C

kus 1,000 35 000,00 35 000,00

PP
Č2- čerpadlo oběhové teplovodní jednodílné  pro vytápění výtlak 6 m Q 
8,9  m3/h PN 6/10 T 110°C

13 M 42611227R3
Č3- čerpadlo oběhové teplovodní jednodílné   pro 
vytápění výtlak 6 m Q 7,6  m3/h PN 6/10 T 110°C

kus 1,000 35 000,00 35 000,00

PP
Č3- čerpadlo oběhové teplovodní jednodílné  pro vytápění výtlak 6 m Q 
7,6  m3/h PN 6/10 T 110°C

14 M 42611211R4
Č4 - čerpadlo oběhové teplovodní  pro vytápění výtlak 
6m Q 7,6 m3/h PN 10 T 110°C

kus 1,000 35 000,00 35 000,00

PP
čerpadlo oběhové teplovodní  pro vytápění výtlak 6m Qmax 7m3/h PN 
10 T 110°C

15 M 42611227R5
Č5- čerpadlo oběhové teplovodní jednodílné  pro 
vytápění výtlak 6 m Q 7,6  m3/h PN 6/10 T 110°C

kus 1,000 35 000,00 35 000,00

PP
Č5- čerpadlo oběhové teplovodní jednodílné pro vytápění výtlak 6 m Q 
7,6  m3/h PN 6/10 T 110°C

16 M 42611227R6
Č6- čerpadlo oběhové teplovodní jednodílné pro 
vytápění výtlak 4 m Q 8,5  m3/h PN 6/10 T 110°C

kus 1,000 35 000,00 35 000,00

PP
Č6- čerpadlo oběhové teplovodní jednodílné pro vytápění výtlak 4 m Q 
8,5  m3/h PN 6/10 T 110°C

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 733 158,00

D 733.OC Potrubí ocelové bezešvé včetně kotvení a tvarovek 733 158,00

17 K 733121210
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 
strojovnách D 22x2,6

m 6,000 590,00 3 540,00

PP
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla 
v kotelnách a strojovnách Ø 22/2,6

18 K 733121212
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 
strojovnách D 28x2,6

m 10,000 770,00 7 700,00

PP
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla 
v kotelnách a strojovnách Ø 28/2,6

19 K 733121216
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 
strojovnách D 44,5x2,6

m 85,000 820,00 69 700,00

PP
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla 
v kotelnách a strojovnách Ø 44,5/2,6

20 K 733121218
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 
strojovnách D 57x2,9

m 100,000 880,00 88 000,00

PP
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla 
v kotelnách a strojovnách Ø 57/2,9

21 K 733121222
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 
strojovnách spojované svařováním D 76x3,2

m 50,000 960,00 48 000,00

PP
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých 
bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 76/3,2

22 K 733121225
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 
strojovnách spojované svařováním D 89x3,6

m 50,000 1 500,00 75 000,00

PP
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých 
bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 89/3,6

23 K 733121228
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 
strojovnách spojované svařováním D 108x4,0

m 45,000 2 100,00 94 500,00

PP
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých 
bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 108/4,0

24 K 230170011 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 m 101,000 18,00 1 818,00

PP Zkouška těsnosti potrubí  DN do 40

25 K 230170012 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 m 200,000 25,00 5 000,00

PP Zkouška těsnosti potrubí  DN přes 40 do 80

26 K 230170013 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125 m 45,000 30,00 1 350,00

PP Zkouška těsnosti potrubí  DN přes 80 do 125

27 M 63154004
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 22/20mm

m 6,600 210,00 1 386,00

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
22/20mm

VV 6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,600

28 M 63154005
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 28/20mm

m 11,000 280,00 3 080,00
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PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
28/20mm

VV 10*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,000

29 M 63154573
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 42/40mm

m 93,500 310,00 28 985,00

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
42/40mm

VV 85*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 93,500

30 M 63154605
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 60/50mm

m 110,000 450,00 49 500,00

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
60/50mm

VV 100*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 110,000

31 M 63154041
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 76/70mm

m 55,000 900,00 49 500,00

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
76/70mm

VV 50*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 55,000

32 M 63154049
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 89/80mm

m 55,000 1 160,00 63 800,00

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
89/80mm

VV 50*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 55,000

33 M 63154056
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 108/100mm

m 49,500 1 450,00 71 775,00

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
108/100mm

VV 45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 49,500

34 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm

m 201,000 75,00 15 075,00

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  
potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační 
materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou 
potrubí jednovrstvá D do 50 mm

35 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm

m 331,100 90,00 29 799,00

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  
potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační 
materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou 
potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm

VV 301*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 331,100

36 K 713463213
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm

m 45,000 105,00 4 725,00

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  
potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační 
materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou 
potrubí jednovrstvá D přes 100 do 150 mm

D 783 Dokončovací práce - nátěry 20 925,00

37 K 783614651
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 
DN do 50 mm

m 201,000 20,00 4 020,00

PP
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný 
potrubí do DN 50 mm syntetický standardní

38 K 783614661
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 
DN do 100 mm

m 145,000 30,00 4 350,00

PP
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný 
potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní

39 K 783617611
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 
mm

m 201,000 30,00 6 030,00

PP
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm 
dvojnásobný syntetický standardní

40 K 783617631
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 
mm

m 145,000 45,00 6 525,00

PP
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do 
DN 100 mm dvojnásobný syntetický standardní

D 734 Ústřední vytápění - armatury 310 380,00

D 734.1 kotlový okruh 173 430,00
41 K 734.FJ Jemný fitr DN20 (dopouštění) ks 1,000 600,00 600,00

PP Jemný fitr DN20 (dopouštění)

42 K 734295025R
Směšovací ventil otopných a chladicích systémů 
přírubový třícestný G 2 1/2" se servomotorem

kus 1,000 25 000,00 25 000,00

PP
Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily přírubový  
PN10 T= 120°C třícestné se servomotorem G 2 1/2

P
Poznámka k položce:�
TRV1

43 K 734295025
Směšovací ventil otopných a chladicích systémů 
závitový třícestný G 2" se servomotorem

kus 1,000 15 500,00 15 500,00

PP
Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové PN 
10 T= 120°C třícestné se servomotorem G 2

P
Poznámka k položce:�
TRV2

44 K 734295024
Směšovací ventil otopných a chladicích systémů 
závitový třícestný G 6/4" se servomotorem

kus 1,000 14 200,00 14 200,00
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PP
Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové PN 
10 T= 120°C třícestné se servomotorem G 6/4

P
Poznámka k položce:�
TRV3

45 K 734295025
Směšovací ventil otopných a chladicích systémů 
závitový třícestný G 2" se servomotorem

kus 1,000 15 500,00 15 500,00

PP
Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové PN 
10 T= 120°C třícestné se servomotorem G 2

P
Poznámka k položce:�
TRV4

46 K 734251214
Ventil závitový pojistný rohový G 5/4 provozní tlak od 
2,5 do 6 barů

kus 1,000 5 500,00 5 500,00

PP
Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar 
G 5/4

47 K 734295025R2
Uzavírací ventil otopných a chladicích systémů závitový 
dvoucestný G 2" se servomotorem

kus 2,000 9 700,00 19 400,00

PP
Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily přírubový  
PN10 T= 120°C třícestné se servomotorem G 2 1/2

48 K 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 3,000 650,00 1 950,00

PP Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1

49 K 734292718 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 9,000 1 980,00 17 820,00

PP Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2

50 K 734193117
Klapka mezipřírubová uzavírací DN 100 PN 16 do 
120°C disk tvárná litina

soubor 6,000 3 630,00 21 780,00

PP
Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 
120°C disk tvárná litina DN 100

51 K 734242417 Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C kus 3,000 1 260,00 3 780,00

PP Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 2

52 K 734411117
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení průměr 80 mm délky 100 mm

kus 5,000 900,00 4 500,00

PP
Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení 
(axiální) průměr 80 mm délka stonku 100 mm

P
Poznámka k položce:�
včetně jímky a návarku�

53 K 734421102
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-
16 bar průměr 63 mm spodní připojení

kus 9,000 1 300,00 11 700,00

PP
Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení 
(radiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm

P
Poznámka k položce:�
včetně ventilu manometru

54 K 734424101
Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 
300°C

kus 9,000 1 800,00 16 200,00

PP Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté

D 734.2 okruh R/S 136 950,00
55 K 723212104 Mezipřírubová uzavírací klapka DN 65 soubor 4,000 2 450,00 9 800,00

PP Armatury přírubové uzavírací klapky mezipřírubové DN 65

VV 1*4 'Přepočtené koeficientem množství 4,000

56 K 734163427
Filtr DN 65 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s 
vypouštěcí zátkou

soubor 2,000 6 150,00 12 300,00

PP
Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 
300°C DN 65

57 K 734193315
Klapka mezipřírubová pružinová DN 65 PN 16 do 
100°C

soubor 4,000 7 400,00 29 600,00

PP
Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové pružinové PN 16 do 
100°C DN 65

58 K 734292718 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 12,000 1 970,00 23 640,00

PP Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2

59 K 734292717
Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 4,000 1 380,00 5 520,00

PP
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 
1/2

60 K 734163446
Filtr DN 50 PN 40 do 400°C z uhlíkové oceli s 
vypouštěcí přírubou

soubor 3,000 1 670,00 5 010,00

PP
Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 
400°C DN 50

61 K 734163445
Filtr DN 40 PN 40 do 400°C z uhlíkové oceli s 
vypouštěcí přírubou

soubor 1,000 2 010,00 2 010,00

PP
Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 
400°C DN 40

62 K 734242417 Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C kus 3,000 1 260,00 3 780,00

PP Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 2

63 K 734242416 Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C kus 1,000 810,00 810,00

PP Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 6/4

64 K 734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C 
závitový

kus 12,000 210,00 2 520,00

PP Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2
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65 M 6000052502 Vyvažovací ventil STAD DN 32 s vypouštěním PN25 kus 1,000 3 150,00 3 150,00

PP Vyvažovací ventil STAD DN 32 s vypouštěním PN25

66 K 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus 1,000 650,00 650,00
PP Montáž závitových armatur  se 2 závity G 5/4 (DN 32)

67 M 6000052504 Vyvažovací ventil STAD DN 40 s vypouštěním PN25 kus 3,000 4 220,00 12 660,00

PP Vyvažovací ventil STAD DN 40 s vypouštěním PN25

68 K 734209117 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 kus 3,000 800,00 2 400,00
PP Montáž závitových armatur  se 2 závity G 6/4 (DN 40)

69 M 6000052504R Vyvažovací ventil STAD DN 50 s vypouštěním PN25 kus 1,000 7 000,00 7 000,00

PP Vyvažovací ventil STAD DN 50 s vypouštěním PN25

70 K 734209118 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 kus 1,000 900,00 900,00
PP Montáž závitových armatur  se 2 závity G 2 (DN 50)

71 K 734411117
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení průměr 80 mm délky 100 mm

kus 10,000 900,00 9 000,00

PP
Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení 
(axiální) průměr 80 mm délka stonku 100 mm

P
Poznámka k položce:�
včetně jímky a návarku�

72 K 734421102
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-
16 bar průměr 63 mm spodní připojení

kus 2,000 1 300,00 2 600,00

PP
Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení 
(radiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm

P
Poznámka k položce:�
včetně ventilu manometru

73 K 734424101
Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 
300°C

kus 2,000 1 800,00 3 600,00

PP Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté

D OST Ostatní 456 800,00

74 K 998733203
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 
v do 24 m

% 1,000 30 000,00 30 000,00

PP
Přesun hmot pro rozvody potrubí  stanovený procentní sazbou z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 
24 m

75 K HZS4212R Topná a funkční zkouška hod 72,000 400,00 28 800,00
PP Topná a funkční zkouška 

76 K OST1 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 70 000,00 70 000,00
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

77 K OST4 Stavební přípomoce kpl 1,000 100 000,00 100 000,00
PP Stavební přípomoce

P

Poznámka k položce:�
Součástí stavebních přípomocí budou pro místnost kotelny a strojovny  
mimo jiné následující:�
úklid a očištění podlahy a stěn po demontážích�
oprava omítky do 30%, štukování, výmalba vč. pentrací a adhezních 
můstků - 420 m2�
oprava povrchu podlahy do 20 procent, celoplošné stěrkování, nátěr 
podlahy vč. pentrací a adhezních můtků 140 m2�
Očistění a příprava před nátěrem a nátěr stávající ocelových konsturkcí 
(základní + 2x krycí nátěr)�
vrtání prostupu pro potrubí do DN100 a 15 bm vč. zapravení�
dallší drobné stavební přípomoci insalací zařízení a rozvodů�

78 K OST8
Požární ucpávky (zarhnuty v rámci části vytápění 
D.1.4.a)

soubor 0,000 12 500,00 0,00

PP Příprava úpravy měření a rebulace v kotelně

79 K OST9 Demontáže stávající otopné soustavy vč. likvidace soub 1,000 100 000,00 100 000,00

PP
Demontáže stávající otopné soustavy v rámci kotelny včetně zařizení, 
armatur a potrubí a kotvících prvků

P

Poznámka k položce:�
Základní přehled hlavních demontovaných zařízení:�
ohřívač TUV 6,3 m3�
čerpadla TV, CIRK.�
rozvaděče elektro, mar adt. 5x�
kompresory pro exp. nádobu�
rozdělovače sběrače�
teplovzdušná sahara�
stávajícíí kotle 3x�
měření plynu�
doplňování vody do systému�
neutralizační zařízení�
+potrubí, armatury atd.�
�
Podrobněji viz samostatný výkres PD.

80 K OST10 zprovoznění kotlů kus 3,000 20 000,00 60 000,00
PP zprovoznění kotlů

81 K OST11 měření hluku ks 1,000 10 000,00 10 000,00
PP měření hluku

82 K OST12 měření emisí kus 1,000 12 000,00 12 000,00
PP měření emisí
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83 K OST13 revize odkouření kus 3,000 7 000,00 21 000,00
PP revize odkouření

84 K OST14 revize TNS kus 1,000 10 000,00 10 000,00
PP revize TNS

85 K OST15 návrh MPŘ kus 1,000 10 000,00 10 000,00
PP návrh MPŘ

86 K OST16 odborná prohlíkda kotelny kus 1,000 5 000,00 5 000,00
PP odborná prohlídka kotelny
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25.03.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29074509
DIČ: CZ29074509

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 529 248,07

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 529 248,07 21,00% 111 142,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 640 390,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SLZN - Jihlava, Tolstého 14 - snížení energetické náročnosti areálu-projektová příprava 
OPŽP. Hlavní budova

D.1.4.F - Plynová kotelna

D.1.4.F2 - Zdravotechnika

Almdata s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.03.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Almdata s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 529 248,07

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 14 713,66

    721.P - Potrubí včetně tvarovek a montáže 14 713,66

      721.A - Odpadní a zápachové uzávěrky,  přivětrávací ventily armatury vč. dodávky, montáže a příslušenstv 9 097,66

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 93 905,40

    722.A - Vodovod armatury 48 600,00

    722.P - Potrubí včetně tvarovek a montáže 45 305,40

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 183 234,61

    723.P - Potrubí včetně kotvení a tvarovek 54 004,60

    723.A - Plynovod - armatury 129 230,01

OST - Ostatní 237 394,40

SLZN - Jihlava, Tolstého 14 - snížení energetické náročnosti areálu-projektová příprava 
OPŽP. Hlavní budova

D.1.4.F - Plynová kotelna

D.1.4.F2 - Zdravotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.03.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Almdata s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 529 248,07

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 14 713,66

D 721.P Potrubí včetně tvarovek a montáže 14 713,66
1 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací do DN 40 m 12,000 468,00 5 616,00

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40

D 721.A Odpadní a zápachové uzávěrky,  přivětrávací ventily armatury vč. dodávky, montáže a př 9 097,66

2 M HLE.HL21.2
Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a 
kuličkou pro suchý stav

kus 1,000 472,76 472,76

PP
Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý 
stav

3 K 721229111
Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek 
ostatních typů do DN 50

kus 1,000 91,90 91,90

PP
Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do 
DN 50

4 M
IVR.IVANEUTRO
AA

Neutralizační filtr - pro kondenzační kotle do 800kW - 
5/4"

kus 1,000 6 033,00 6 033,00

PP Neutralizační filtr - pro kondenzační kotle do 800kW - 5/4"

P
Poznámka k položce:�
včetně montáže a napojení

5 M
IVR.IVANEUTRO
NN

Náhradní náplň - pro neutralizační filtr IVAR.NEUTRO 
AA - 10kg

kus 1,000 2 500,00 2 500,00

PP Náhradní náplň - pro neutralizační filtr IVAR.NEUTRO AA - 10kg

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 93 905,40

D 722.A Vodovod armatury 48 600,00

6 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 541,00 1 082,00

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní 
závit G 1

7 K 722232047 Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 8,000 1 070,00 8 560,00

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní 
závit G 6/4

8 K 722232048 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 1 570,00 3 140,00

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní 
závit G 2

9 K 722231074
Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma 
závity

kus 1,000 435,00 435,00

PP Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1"

10 K 722234265 Filtr mosazný G 1 PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem kus 1,000 324,00 324,00

PP Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 1

11 K 722231142 Ventil závitový pojistný rohový G 3/4" kus 1,000 432,00 432,00
PP Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 3/4"

P
Poznámka k položce:�
otevírací přetlak 8 bar

12 K 732331134
Nádoba tlaková expanzní pro akumulační ohřev TV s 
membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 25 l

soubor 1,000 5 110,00 5 110,00

PP
Nádoby expanzní tlakové pro akumulační ohřev teplé vody 
s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 1,0 o 
objemu 25 l

P

Poznámka k položce:�
včetně příslušenství:�
průtočná uzavírací armatura se zajištěním a vypouštěním�
upevňovací prvky

13 K 734411117
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení průměr 80 mm délky 100 mm

kus 3,000 672,00 2 016,00

PP
Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení 
(axiální) průměr 80 mm délka stonku 100 mm

D.1.4.F2 - Zdravotechnika

SLZN - Jihlava, Tolstého 14 - snížení energetické náročnosti areálu-projektová příprava 
OPŽP. Hlavní budova

D.1.4.F - Plynová kotelna
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:�
včetně jímky a návarku�

14 K 734421102
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-
16 bar průměr 63 mm spodní připojení

kus 1,000 1 160,00 1 160,00

PP
Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení 
(radiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm

P
Poznámka k položce:�
včetně ventilu manometru

15 K 734424101
Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 
300°C

kus 1,000 374,00 374,00

PP Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté

16 M 42610590R
čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 cirkulační 
pro TUV výtlak 6m Qmax 0,5m3/h PN 10 nerezové T 
80°C

kus 1,000 25 000,00 25 000,00

PP
čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 cirkulační pro TUV výtlak 
6m Qmax 0,5m3/h PN 10 nerezové T 80°C

17 K 732429212
Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového 
DN 25

soubor 1,000 967,00 967,00

PP
Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů 
mokroběžných závitových DN 25

D 722.P Potrubí včetně tvarovek a montáže 45 305,40
18 K 722.n1 Napojení na stávající potrubí vodovodu ks 15,000 1 000,00 15 000,00

PP Napojení na stávající potrubí vodovodu

19 K 722181231
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 
mm

m 22,000 76,10 1 674,20

PP
Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 
13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

20 K 722181232
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 
mm

m 20,000 95,00 1 900,00

PP
Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 
13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

21 K 722181233
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 63 
mm

m 48,000 102,00 4 896,00

PP
Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 
13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm

22 K 722181252R
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 30 mm DN do 45 
mm

m 63,000 35,00 2 205,00

PP
Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 
30 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

23 M 63154573
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 45/40mm

m 8,000 178,00 1 424,00

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
45/40mm

VV 7,27272727272727*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8,000

24 M 63154022
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 54/50mm

m 50,000 290,00 14 500,00

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
54/50mm

25 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm

m 58,000 63,90 3 706,20

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  
potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační 
materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou 
potrubí jednovrstvá D do 50 mm

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 183 234,61

D 723.P Potrubí včetně kotvení a tvarovek 54 004,60

26 K 723150303R
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované 
svařováním tvářené za tepla D 22x2,6 mm

m 11,000 600,00 6 600,00

PP
Potrubí z ocelových trubek hladkých  černých spojovaných svařováním 
tvářených za tepla Ø 22/2,6

27 K 723150304
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované 
svařováním tvářené za tepla D 32x2,6 mm

m 25,000 650,00 16 250,00

PP
Potrubí z ocelových trubek hladkých  černých spojovaných svařováním 
tvářených za tepla Ø 31,8/2,6

28 K 723150314
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované 
svařováním tvářené za tepla D 89x3,6 mm

m 22,000 1 140,00 25 080,00

PP
Potrubí z ocelových trubek hladkých  černých spojovaných svařováním 
tvářených za tepla Ø 89/3,6

29 K 783614651
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 
DN do 50 mm

m 36,000 20,10 723,60

PP
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný 
potrubí do DN 50 mm syntetický standardní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

30 K 783614661
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 
DN do 100 mm

m 22,000 38,70 851,40

PP
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný 
potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní

31 K 783617611
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 
mm

m 36,000 40,00 1 440,00

PP
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm 
dvojnásobný syntetický standardní

32 K 783617631
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 
mm

m 22,000 81,80 1 799,60

PP
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do 
DN 100 mm dvojnásobný syntetický standardní

33 K 723150371 Chránička D 108x4 mm m 1,000 1 260,00 1 260,00
PP Potrubí z ocelových trubek hladkých  chráničky Ø 108/4

P
Poznámka k položce:�
2 kusy

D 723.A Plynovod - armatury 129 230,01
34 K 723.n1 Napojení na stávající potrubí ks 3,000 1 000,00 3 000,00

PP Napojení na stávající potrubí

35 K 723.PEVEKO80 Havarijní ventil DN80 přírubový (bez proudu zavřeno) ks 1,000 18 500,00 18 500,00

PP Havarijní ventil DN80 přírubový (bez proudu zavřeno)

36 K 723160314R Příprava pro plynoměr DN80 soubor 1,000 20 000,00 20 000,00
PP Příprava pro plynoměr DN80

37 K 723160339 Rozpěrka přípojek plynoměru G 3 soubor 1,000 548,00 548,00
PP Přípojky k plynoměrům  rozpěrky přípojek G 3

38 K 723212105 Mezipřírubová uzavírací klapka DN 80 soubor 5,000 4 910,00 24 550,00
PP Armatury přírubové uzavírací klapky mezipřírubové DN 80

39 K 723231162
Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada

kus 9,000 311,00 2 799,00

PP
Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C 
plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1/2"

40 K 723231164
Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada

kus 3,000 604,00 1 812,00

PP
Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C 
plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1"

41 K 723231167
Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada

kus 1,000 1 870,00 1 870,00

PP
Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C 
plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 2"

42 K 723234314
Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon 
do 60 m3/hod pro zemní plyn

soubor 1,000 6 740,00 6 740,00

PP
Armatury se dvěma závity středotlaké regulátory tlaku plynu 
jednostupňové pro zemní plyn, výkon do 60 m3/hod

43 K 723234351R Skříň pro HUK včetně pilíře kus 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Skříň pro HUK včetně pilíře

44 M
IVR.FM070000B
10

Plynový filtr - závitový - 2"; PN 6; 10µm kus 1,000 4 500,00 4 500,00

PP Plynový filtr - závitový - 2"; PN 6; 10µm

45 K 723239106
Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 2 
ostatní typ

kus 1,000 260,00 260,00

PP
Armatury se dvěma závity montáž armatur se dvěma závity ostatních 
typů G 2

46 K 734421102R2 Tlakoměr 0-6 kPa spodní připojení kus 6,000 2 000,00 12 000,00

PP
Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení 
(radiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm

P
Poznámka k položce:�
včetně ventilu manometru

47 K 734421102R Tlakoměr 0-600 kPa spodní připojení kus 1,000 2 000,00 2 000,00

PP
Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení 
(radiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm

P
Poznámka k položce:�
včetně ventilu manometru

48 K 734424101
Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 
300°C

kus 7,000 374,00 2 618,00

PP Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté

49 K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 544,804 33,10 18 033,01
PP Opravy plynovodního potrubí  odvzdušnění a napuštění potrubí

D OST Ostatní 237 394,40
50 K 722290215 Revize, tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti do DN 100 m 211,000 161,00 33 971,00

PP Revize, tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti do DN 100

51 K 722290215 Revize, tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti do DN 100 m 211,000 161,00 33 971,00

PP Revize, tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti do DN 100

52 K 580506301R Revize a tlaková zkouška plynovodu úsek 3 000,000 5,00 15 000,00
PP Revize a tlaková zkouška plynovodu

53 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 211,000 48,40 10 212,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  proplach a 
desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

54 K 998721203
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 24 m

% 6 500,000 1,84 11 960,00

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

55 K 998722203
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 
v do 24 m

% 6 500,000 1,12 7 280,00

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod  stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

56 K OST.K.02 Stavební přípomoce soub 1,000 30 000,00 30 000,00

57 K OST.V.01 Spojovací a kotevní materiál vodovod (díl 722) % 1,000 20 000,00 20 000,00

58 K OST.K.01 Spojovací a kotevní materiál kanalizace (díl 721) % 1,000 20 000,00 20 000,00

59 K OST.Z.01 Spojovací a kotevní materiál plynovod (díl 723) % 1,000 20 000,00 20 000,00

60 K OST01 Dokumentace skutečeného provedení ks 1,000 35 000,00 35 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25.03.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29074509
DIČ: CZ29074509

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 394 833,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 394 833,77 21,00% 82 915,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 477 748,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SLZN - Jihlava, Tolstého 14 - snížení energetické náročnosti areálu-projektová příprava 
OPŽP. Hlavní budova

D.1.4.F - Plynová kotelna

D.1.4.F3 - Elektroinstalace

Almdata s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.03.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Almdata s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 394 833,77

HSV - HSV 218 978,07

    01 - Svítidla vč. zdrojů, poplatků a příslušenství 96 584,40

    02 - Ovládání osvětlení 2 624,90

    03 - Zásuvky 1 366,20

    04 - Vývody 132,00

    05 - Kabely 95 254,87

    06 - Rozvaděč Rk 19 392,70

    10 - Demontáž stávajících systémů 3 623,00

07 - Vedlejší náklady 175 855,70

SLZN - Jihlava, Tolstého 14 - snížení energetické náročnosti areálu-projektová příprava 
OPŽP. Hlavní budova

D.1.4.F - Plynová kotelna

D.1.4.F3 - Elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.03.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Almdata s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 394 833,77

D HSV HSV 218 978,07

D 01 Svítidla vč. zdrojů, poplatků a příslušenství 96 584,40

1 K 741372012
Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné 
reflektorové bez čidla

kus 17,000 227,00 3 859,00

PP
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských 
místností přisazených nástěnných reflektorových bez pohybového čidla

2 K 741372152 Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné reflektor kus 6,000 618,00 3 708,00

PP
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných 
reflektorů

3 M 1 LED svítidlo závěsné 1114lm, 8W, IP66, 4000K ks 1,000 2 500,00 2 500,00
PP LED svítidlo závěsné 1114lm, 8W, IP66, 4000K

4 M 2 LED svítidlo závěsné 2278lm, 17W, IP66, 4000K ks 15,000 2 800,00 42 000,00
PP LED svítidlo závěsné 2278lm, 17W, IP66, 4000K

5 M 3 LED svítidlo závěsné 4457lm, 33W, IP66, 4000K ks 1,000 3 200,00 3 200,00
PP LED svítidlo závěsné 4457lm, 33W, IP66, 4000K

6 M 4 LED svítidlo závěsné 1507lm, 16,7W, IP44, 4000K ks 1,000 3 500,00 3 500,00

PP LED svítidlo závěsné 1507lm, 16,7W, IP44, 4000K

7 M 5 LED svítidlo závěsné 2956lm, 31,9W, IP44, 4000K ks 1,000 4 500,00 4 500,00

PP LED svítidlo závěsné 2956lm, 31,9W, IP44, 4000K

8 M NO
NOUZOVÉ SVÍTIDLO LED PŘISAZENÉ napr.BASET-I-
SAN-109-1h, netrvalé, 9W/2G7, 78 lm, IP66

ks 4,000 5 000,00 20 000,00

PP
NOUZOVÉ SVÍTIDLO LED PŘISAZENÉ napr.BASET-I-SAN-109-1h, 
netrvalé, 9W/2G7, 78 lm, IP66

9 K 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 23,000 23,80 547,40

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 
nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2

10 M t1 Zákonný recyklační poplatek - svítidla ks 23,000 150,00 3 450,00
PP Zákonný recyklační poplatek - svítidla

11 K 741820102 Měření intenzity osvětlení soubor 2,000 4 660,00 9 320,00

PP
Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 
svítidel

D 02 Ovládání osvětlení 2 624,90

12 K 741310031
Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí 
venkovní/mokré

kus 9,000 164,00 1 476,00

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením 
vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré vypínačů, řazení 1-
jednopólových

13 M 34535000 spínač jednopólový, řazení 1 kus 2,000 58,10 116,20
PP spínač jednopólový, řazení 1

14 M 34535025
přístroj spínače zápustného jednopólového, s krytem, 
řazení 1, s drápky, IP44, šroubové svorky

kus 3,000 138,50 415,50

PP
přístroj spínače zápustného jednopólového, s krytem, řazení 1, s drápky, 
IP44, šroubové svorky

15 M 34535026
přístroj přepínače zápustného střídavého, s krytem, 
řazení 6, s drápky, IP44, šroubové svorky

kus 4,000 154,30 617,20

PP
přístroj přepínače zápustného střídavého, s krytem, řazení 6, s drápky, 
IP44, šroubové svorky

D 03 Zásuvky 1 366,20

16 K 741313001
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové 
připojení 2P+PE se zapojením vodičů

kus 6,000 105,00 630,00

PP
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení 
polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE

D.1.4.F3 - Elektroinstalace

SLZN - Jihlava, Tolstého 14 - snížení energetické náročnosti areálu-projektová příprava 
OPŽP. Hlavní budova

D.1.4.F - Plynová kotelna
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 M 34551140
zásuvka s krytem 2P+PE 10/16A bezšroubová 5519A-
A02357

kus 6,000 122,70 736,20

PP zásuvka s krytem 2P+PE 10/16A bezšroubová 5519A-A02357

D 04 Vývody 132,00
18 K 21219D001 Ukončení vývodu 230V ks 12,000 8,50 102,00

PP Ukončení vývodu 230V

19 K 21219D002 Ukončení vývodu 400V ks 2,000 15,00 30,00
PP Ukončení vývodu 400V

D 05 Kabely 95 254,87

20 K 741110513
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 120 do 180 
mm s víčkem

m 98,182 121,00 11 880,02

PP
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s 
nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do přes 120 do 180 mm

21 M 10.575.818 Žlab KZI 35X75X0.75,3m m 71,182 188,20 13 396,45
PP Žlab KZI 35X75X0.75,3m

22 M 10.622.485 Žlab KZI 35x100x0.75 pozink,3m m 27,000 215,80 5 826,60
PP Žlab KZI 35x100x0.75 pozink,3m

23 M 1000290321 KOPOS DSS S  DRŽÁK STAVITELNÝ STROPNÍ kus 32,000 118,10 3 779,20
PP KOPOS DSS S  DRŽÁK STAVITELNÝ STROPNÍ

24 M 1000112537 KOPOS ZT 6 ZNCR  TYČ ZÁVITOVÁ m 63,000 18,50 1 165,50
PP KOPOS ZT 6 ZNCR  TYČ ZÁVITOVÁ

25 M 1000290120 KOPOS ZVNE 75 S  ZÁVĚS VNĚJŠÍ kus 28,000 125,70 3 519,60
PP KOPOS ZVNE 75 S  ZÁVĚS VNĚJŠÍ

26 M 1000291239 KOPOS ZVNE 100 F  ZÁVĚS VNĚJŠÍ kus 5,000 182,50 912,50
PP KOPOS ZVNE 100 F  ZÁVĚS VNĚJŠÍ

27 M 1000290633 KOPOS LTS 100 S  DRŽÁK kus 15,000 95,10 1 426,50
PP KOPOS LTS 100 S  DRŽÁK

28 K 741120101
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
pláštěm žíla 0,15-16 mm2 zatažený (CY, CHAH-R(V))

m 60,000 13,30 798,00

PP

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v 
trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, 
bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 0,15 až 
16 mm2

29 M 34140844 vodič izolovaný s Cu jádrem 6mm2 m 60,000 28,20 1 692,00
PP vodič izolovaný s Cu jádrem 6mm2

30 K 741122211
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 
uložený volně (CYKY)

m 721,000 23,00 16 583,00

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště 
plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

31 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 m 435,000 36,50 15 877,50
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2

32 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 m 286,000 45,70 13 070,20
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2

33 K 741122232
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený 
volně (CYKY)

m 36,000 26,00 936,00

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště 
plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

34 M 34111098 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x4mm2 m 36,000 65,80 2 368,80
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x4mm2

35 K 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 85,000 23,80 2 023,00

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 
nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2

D 06 Rozvaděč Rk 19 392,70

36 K 741210001
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná 
do 20 kg

kus 1,000 270,00 270,00

PP
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů 
běžných, hmotnosti do 20 kg

37 M 357161604 Rozvodnice plastová RZG-N-3S42 kus 1,000 1 486,70 1 486,70
PP Rozvodnice plastová RZG-N-3S42

38 K 741320165 Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni kus 1,000 301,00 301,00
PP Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříni

39 M 10.879.470 Přepínač SFT340 40A 3P I-0-II kus 1,000 575,10 575,10
PP Přepínač SFT340 40A 3P I-0-II

40 K 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 22,000 161,00 3 542,00

PP Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni

41 M 35822107 jistič 1pólový-charakteristika B 6A kus 6,000 37,00 222,00
PP jistič 1pólový-charakteristika B 6A

42 M 35822109 jistič 1pólový-charakteristika B 10A kus 3,000 124,70 374,10
PP jistič 1pólový-charakteristika B 10A

43 M 1249482 JISTIC LTN-10C-1 /OEZ:41655/ kus 9,000 138,90 1 250,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP JISTIC LTN-10C-1 /OEZ:41655/

44 M 1000287195
OEZ:36609 Instalační stykač RSI-20-10-A230 RP 
0,19kč/ks

kus 1,000 304,10 304,10

PP OEZ:36609 Instalační stykač RSI-20-10-A230 RP 0,19kč/ks

45 M 1700341 NOUZOVE TLACITKO 3SU1801-0NB00-2AC2 kus 1,000 944,80 944,80
PP NOUZOVE TLACITKO 3SU1801-0NB00-2AC2

46 M 10.033.293 Stykač RSI-20-20-A230 20A 230VAC kus 1,000 579,60 579,60
PP Stykač RSI-20-20-A230 20A 230VAC

47 M 1193645 OVLADACI TLACITKO MTX-10-TE ZELENA kus 1,000 194,10 194,10
PP OVLADACI TLACITKO MTX-10-TE ZELENA

48 M r1
Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací 
kabely

ks 1,000 2 950,00 2 950,00

PP Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací kabely

49 K 741321003
Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A 
ve skříni

kus 1,000 204,00 204,00

PP
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 
25 A ve skříni

50 M 1658848 KOMBICHRANIC OLE-25B-1N-030AC kus 1,000 1 569,30 1 569,30
PP KOMBICHRANIC OLE-25B-1N-030AC

51 K 741322142
Montáž svodiče přepětí nn typ 3 třípólových na DIN 
lištu

kus 1,000 296,00 296,00

PP
Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – 
typ 3 na DIN lištu třípólových

52 M 1135400 SVODIC PREPETI SVBC-12,5-3N-MZ kus 1,000 4 329,80 4 329,80
PP SVODIC PREPETI SVBC-12,5-3N-MZ

D 10 Demontáž stávajících systémů 3 623,00

53 K 741211853
Demontáž rozvodnic kovových volně stojících s krytím 
do IPx4 plochou přes 1 m2

kus 1,000 453,00 453,00

PP
Demontáž rozvodnic kovových, uložených volně stojících (skříňových), 
krytí do IPx 4, plochy přes 1 m2

54 K 741311803
Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A 
bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek

kus 3,000 49,60 148,80

PP
Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro 
prostředí normální do 10 A, připojení bezšroubové do 2 svorek

55 K 741315813
Demontáž zásuvek domovních normálních do 16A 
zapuštěných bezšroubových bez zachování funkčnosti 
2P+PE

kus 4,000 19,30 77,20

PP
Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních 
polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, 
připojení bezšroubové 2P+PE

56 K 741371821
Demontáž osvětlovacího modulového systému 
zářivkového délky do 1100 mm bez zachováním 
funkčnosti

kus 23,000 128,00 2 944,00

PP
Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) v bytových nebo 
společenských místnostech modulového systému zářivkových, délky do 
1100 mm

D 07 Vedlejší náklady 175 855,70
57 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub 1,000 38 500,00 38 500,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

58 K 013254001 Nový přívod pro topné patrony kpl 2,000 18 000,00 36 000,00
PP Nový přívod pro topné patrony

59 K 013254002 Provizorní přívod pro topné patrony kpl 2,000 5 700,00 11 400,00
PP Provizorní přívod pro topné patrony

60 K 071 Stavební přípomoci, drážkování, začištění ks 1,000 35 200,00 35 200,00
PP Stavební přípomoci, drážkování, začištění

61 M 072 Nosný materiál ks 1,000 12 800,00 12 800,00
PP Nosný materiál

62 M 005231010R Revize elektroinstalace ks 1,000 15 000,00 15 000,00
PP Revize elektroinstalace

63 K 741810001
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 
100 000,- Kč

kus 1,000 15 000,00 15 000,00

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a 
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč

64 M 141 Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22 kus 1,000 5,70 5,70
PP Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22

65 M 142 Přirážka za prořez kabelů ks 1,000 4 200,00 4 200,00
PP Přirážka za prořez kabelů

66 M 900.1 HZS Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař) h 5,000 550,00 2 750,00
PP HZS Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)

67 K 998741102
Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 
12 m

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

PP
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25.03.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29074509
DIČ: CZ29074509

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 613 583,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 613 583,09 21,00% 128 852,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 742 435,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SLZN - Jihlava, Tolstého 14 - snížení energetické náročnosti areálu-projektová příprava 
OPŽP. Hlavní budova

D.1.4.F - Plynová kotelna

D.1.4.F4 - MaR

Almdata s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.03.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Almdata s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 613 583,09

HSV - HSV 365 121,00

    21.2 - MaR 365 121,00

23 - Vedlejší náklady 248 462,09

SLZN - Jihlava, Tolstého 14 - snížení energetické náročnosti areálu-projektová příprava 
OPŽP. Hlavní budova

D.1.4.F - Plynová kotelna

D.1.4.F4 - MaR
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.03.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Almdata s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 613 583,09

D HSV HSV 365 121,00

D 21.2 MaR 365 121,00

1 M 01
Oceloplechový rozvaděč s kompletní elektro výzbrojí 
dle specifikace výkresové části rozváděče MaR

ks 1,000 38 750,00 38 750,00

PP
Oceloplechový rozvaděč s kompletní elektro výzbrojí dle specifikace 
výkresové části rozváděče MaR

2 M 02
Kompaktní řídicí systém s rozhraním Ethernet, 
RS232,RS485 vč.LCD displeje 4x20 znaků dle 
specifikace

ks 1,000 157 230,00 157 230,00

PP
Kompaktní řídicí systém s rozhraním Ethernet, RS232,RS485 vč.LCD 
displeje 4x20 znaků dle specifikace

3 M 03 SW nastavení převodníku ks 1,000 85 420,00 85 420,00
PP SW nastavení převodníku

4 M 04 Regulační SW hod 20,000 650,00 13 000,00
PP Regulační SW

5 M 05 Teplotní snímač venkovní provedení ks 1,000 1 104,00 1 104,00
PP Teplotní snímač venkovní provedení

6 M 06 Teplotní snímač vnitřní provedení ks 2,000 895,00 1 790,00
PP Teplotní snímač vnitřní provedení

7 M dčv1 Čidlo diferenčního tlaku, výstupní signál 4 až 20 mA ks 1,000 3 675,00 3 675,00

PP Čidlo diferenčního tlaku,  výstupní signál 4 až 20 mA

8 M 07 Houkačka PIRATA, 230VAC, 50Hz, IP54 ks 1,000 921,00 921,00
PP Houkačka PIRATA, 230VAC, 50Hz, IP54

9 M 08 Detektor výbušných plynů -metan, 24VDC ks 1,000 1 172,00 1 172,00
PP Detektor výbušných plynů -metan, 24VDC

10 M 09 Ponorná sonda PS-2 pro snímání jedné hladiny ks 1,000 805,00 805,00
PP Ponorná sonda PS-2 pro snímání jedné hladiny

11 M 10
Prostorové čidlo kvality vzduchu CO2, výstupní signál 
0 až 10V DC

ks 1,000 7 186,00 7 186,00

PP Prostorové čidlo kvality vzduchu CO2, výstupní signál 0 až 10V DC

12 M 11 Plynulý pohon, napájení 24VAC, řídící signál 0-10VDC ks 1,000 2 471,00 2 471,00

PP Plynulý pohon, napájení 24VAC, řídící signál 0-10VDC

13 M 12
Skříňka jedna volná pozice IP67, pro tlačítka 
nouzového zastavení + Hříbové tlačítko nouzového 
zasta

ks 1,000 218,00 218,00

PP
Skříňka jedna volná pozice IP67, pro tlačítka nouzového zastavení + 
Hříbové tlačítko nouzového zasta

14 M 13 Teplotní snímač příložný ks 7,000 1 463,00 10 241,00
PP Teplotní snímač příložný

15 M 14 Pojistka nedostatku vody WMS + zapojení ks 1,000 6 744,00 6 744,00
PP Pojistka nedostatku vody WMS + zapojení

16 M 210100001 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 65,000 142,00 9 230,00

PP Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2

17 K 741320101 Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu kus 2,000 79,80 159,60

PP Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu

18 M 35822107 jistič 1pólový-charakteristika B 6A kus 1,000 85,00 85,00
PP jistič 1pólový-charakteristika B 6A

19 M HDR-60-24 Spínaný napájecí zdroj 230/24 60W 24VDC ks 1,000 1 604,00 1 604,00
PP Spínaný napájecí zdroj 230/24 60W 24VDC

20 K 741110001
Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm 
uložená pevně

m 23,000 25,00 575,00

D.1.4.F4 - MaR

SLZN - Jihlava, Tolstého 14 - snížení energetické náročnosti areálu-projektová příprava 
OPŽP. Hlavní budova

D.1.4.F - Plynová kotelna
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do 
krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm

21 M 34571091 Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1516 E m 23,000 32,00 736,00
PP Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1516 E

22 K 741122211
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 
uložený volně (CYKY)

m 585,000 23,00 13 455,00

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště 
plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

23 M 2000000761 CYSY - H05VV-F 2x0,75 m 44,000 9,20 404,80
PP CYSY - H05VV-F 2x0,75

24 M 2000001367 CYSY - H05VV-F 4x0,75 m 126,000 15,70 1 978,20
PP CYSY - H05VV-F 4x0,75

25 M 1203531 KABEL CYSY 5X0,75 H05VV-F m 22,000 23,10 508,20
PP KABEL CYSY 5X0,75 H05VV-F

26 M 12035311 KABEL CYSY 7X0,75 H05VV-F m 22,000 29,40 646,80
PP KABEL CYSY 7X0,75 H05VV-F

27 M 8500057040 Kabel JYTY-O 2x1 (v metráži) m 261,000 10,40 2 714,40
PP Kabel JYTY-O 2x1 (v metráži)

28 M 371201303R1 Kabel LPB dvojitý plášť  balení po 305 m m 80,000 25,30 2 024,00
PP Kabel LPB dvojitý plášť  balení po 305 m

29 M 1284765 KABEL UTP CAT.6E m 30,000 9,10 273,00
PP KABEL UTP CAT.6E

D 23 Vedlejší náklady 248 462,09
30 M 005241010R Dokumentace skutečného provedení

Soubo
r

1,000 45 000,00 45 000,00
PP Dokumentace skutečného provedení

31 M 141 Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22 kus 1,000 4,90 4,90
PP Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22

32 M 142 Přirážka za prořez kabelů ks 1,000 15 000,00 15 000,00
PP Přirážka za prořez kabelů

33 K 086 Přesun hmot soubor 2 636,755 2,10 5 537,19
PP Přesun hmot

34 K 087 Nosný materiál soubor 1,000 27 400,00 27 400,00
PP Nosný materiál

35 K 742190004R Požárně těsnící materiál do prostupu kus 5,000 14 052,00 70 260,00

PP
Ostatní práce pro trasy požárně těsnící materiál do prostupu vč. 
materiálu pro prostup kabelovéh svazku pož. stěnou

36 K 101 PD pro realizaci stavby soubor 1,000 35 000,00 35 000,00
PP PD pro realizaci stavby

37 K 102 Zprovoznění MaR kus 1,000 21 600,00 21 600,00
PP Zprovoznění MaR

38 K 103 Zaškolení obsluhy hod 8,000 520,00 4 160,00
PP Zaškolení obsluhy

39 K 104 Funkční a komplexní zkoušky hod 3,000 1 500,00 4 500,00
PP Funkční a komplexní zkoušky

40 K 143 Parametrizace softwaru kpl 1,000 20 000,00 20 000,00
PP Parametrizace softwaru
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25.03.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29074509
DIČ: CZ29074509

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 564 450,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 564 450,00 21,00% 328 534,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 892 984,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SLZN - Jihlava, Tolstého 14 - snížení energetické náročnosti areálu-projektová příprava 
OPŽP. Hlavní budova

D.1.4.C - Vedení sekundéru

Almdata s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.03.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Almdata s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 564 450,00

D1 - Bourací práce 236 090,00

D2 - Zemní práce - výkopy 46 500,00

D3 - Zemní práce zásypy 52 900,00

D4 - Nové stavební konstrukce 377 500,00

D5 - Vychlazovací jímka - skružová šachta 41 310,00

D6 - Stavební - Ostatní 16 500,00

D7 - Strojní - Předizolované potrubí 623 110,00

D8 - Strojní - Klasické potrubí 70 540,00

D9 - Ostatní náklady 100 000,00

D.1.4.C - Vedení sekundéru

SLZN - Jihlava, Tolstého 14 - snížení energetické náročnosti areálu-projektová příprava 
OPŽP. Hlavní budova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.03.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Almdata s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 564 450,00

D D1 Bourací práce 236 090,00

1 K Pol136
vybourání konstrukce vozovky dlážděné - kompletní 
konstrukce vč. krytu, tl. do 0,5 m, deponie dlažby na 
stavbě pro další použití, vč. odvo

m2 90,000 1 575,00 141 750,00

PP
vybourání konstrukce vozovky dlážděné - kompletní konstrukce vč. 
krytu, tl. do 0,5 m, deponie dlažby na stavbě pro další použití, vč. odvo

2 K Pol137
vybourání prostupu obvodovou konstrukcí objektu- vč. 
odvozu suti na skládku a uložení

m2 5,000 2 200,00 11 000,00

PP
vybourání prostupu obvodovou konstrukcí objektu- vč. odvozu suti na 
skládku a uložení

3 K Pol138
demontáž zákrytových desek topného kanálu - žb. 
prefabrikát, vč. odvozu suti na skládku a uložení

m2 60,000 89,00 5 340,00

PP
demontáž zákrytových desek topného kanálu - žb. prefabrikát, vč. 
odvozu suti na skládku a uložení

4 K Pol139
vybourání dna a boků topného kanálu - žb. prefabrikát, 
vč. odvozu suti na skládku a uložení

m2 60,000 1 100,00 66 000,00

PP
vybourání dna a boků topného kanálu - žb. prefabrikát, vč. odvozu suti 
na skládku a uložení

5 K Pol140
demontáž ocelového potrubí do DN100- vč. izolace a 
podpěr, odvozu na skládku a uložení

m 120,000 100,00 12 000,00

PP
demontáž ocelového potrubí do DN100- vč. izolace a podpěr, odvozu na 
skládku a uložení

D D2 Zemní práce - výkopy 46 500,00

6 K Pol141
výkopy pro potrubí - hloubení rýh š. do 2 m- dle PD,  
vč. pažení

m3 50,000 305,00 15 250,00

PP výkopy pro potrubí - hloubení rýh š. do 2 m- dle PD,  vč. pažení

7 K Pol142
uložení dále použitelného výkopku na mezideponii - vč. 
odvozu výkopku  na mezideponii a uložení

m3 40,000 615,00 24 600,00

PP
uložení dále použitelného výkopku na mezideponii - vč. odvozu výkopku  
na mezideponii a uložení

8 K Pol143
odvoz nevhodného a nepoužitelného výkopku na 
skládku- vč. odvozu výkopku  na skládku a uložení

m3 10,000 665,00 6 650,00

PP
odvoz nevhodného a nepoužitelného výkopku na skládku- vč. odvozu 
výkopku  na skládku a uložení

D D3 Zemní práce zásypy 52 900,00

9 K Pol144
podsyp potrubí- písek 2-8 mm, hutnění dle PD, 
kubatura po zhutnění

m3 50,000 790,00 39 500,00

PP podsyp potrubí- písek 2-8 mm, hutnění dle PD, kubatura po zhutnění

10 K Pol145
obsyp, zásyp potrubí- písek 0-8 mm, hutnění dle PD, 
kubatura po zhutnění

m3 6,000 950,00 5 700,00

PP
obsyp, zásyp potrubí- písek 0-8 mm, hutnění dle PD, kubatura po 
zhutnění

11 K Pol146
zásyp výkopů- použitelný výkopek, dovoz z meziponie, 
hutnění dle PD, kubatura po zhutnění

m3 40,000 155,00 6 200,00

PP
zásyp výkopů- použitelný výkopek, dovoz z meziponie, hutnění dle PD, 
kubatura po zhutnění

12 K Pol146
zásyp výkopů- použitelný výkopek, dovoz z meziponie, 
hutnění dle PD, kubatura po zhutnění

m3 10,000 150,00 1 500,00

PP
zásyp výkopů- použitelný výkopek, dovoz z meziponie, hutnění dle PD, 
kubatura po zhutnění

D D4 Nové stavební konstrukce 377 500,00

13 K Pol147
kompletní konstrukce vozovky dlážděné- předláždění 
stávající dlažbou, nové lože a podklad, konstrukc

m2 90,000 4 050,00 364 500,00

PP
kompletní konstrukce vozovky dlážděné- předláždění stávající dlažbou, 
nové lože a podklad, konstrukc

14 K Pol148
zapravení prostupu obvodovou stěnou objektu-  vč. 
obnovy hydroizolace

kpl 2,000 6 500,00 13 000,00

SLZN - Jihlava, Tolstého 14 - snížení energetické náročnosti areálu-projektová příprava 
OPŽP. Hlavní budova

D.1.4.C - Vedení sekundéru
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP zapravení prostupu obvodovou stěnou objektu-  vč. obnovy hydroizolace

D D5 Vychlazovací jímka - skružová šachta 41 310,00
15 K Pol149 podklad - hutněný štěrkopísek fr. 0-32 m3 1,000 900,00 900,00

PP podklad - hutněný štěrkopísek fr. 0-32

16 K Pol150 podklad - beton C30/37 + Kari síť m3 1,000 3 000,00 3 000,00
PP podklad - beton C30/37 + Kari síť

17 K Pol151
plastový poklop (např. Hermelock)- Ř 630 mm, zatížení 
D400, vč. osazení do rámu

kus 1,000 5 150,00 5 150,00

PP
plastový poklop (např. Hermelock)- Ř 630 mm, zatížení D400, vč. 
osazení do rámu

18 K Pol152
vyrovnávací prstenec TBW-625/120/120- vč. osazení, 
elastomerového těsnění a obetonování

kus 1,000 1 780,00 1 780,00

PP
vyrovnávací prstenec TBW-625/120/120- vč. osazení, elastomerového 
těsnění a obetonování

19 K Pol153
kónus TBR-Q.I 1000/625/120 - vč. osazení, 
elastomerového těsnění a obetonování

kus 1,000 4 350,00 4 350,00

PP
kónus TBR-Q.I 1000/625/120 - vč. osazení, elastomerového těsnění a 
obetonování

20 K Pol154
šachetní skruž TBS-Q.I 1000/1000/120 OS- vč. 
osazení, elastomerového těsnění a obetonování

kus 1,000 3 150,00 3 150,00

PP
šachetní skruž TBS-Q.I 1000/1000/120 OS- vč. osazení, 
elastomerového těsnění a obetonování

21 K Pol155
šachetní skruž TBS-Q.I 500/1000/120 OS- vč. osazení, 
elastomerového těsnění a obetonování

ks 1,000 2 980,00 2 980,00

PP
šachetní skruž TBS-Q.I 500/1000/120 OS- vč. osazení, elastomerového 
těsnění a obetonování

22 K Pol156
šachetní dno  SU-M 1000x635 DN200 BB- vč. osazení, 
elastomerového těsnění a obetonování

kus 1,000 15 000,00 15 000,00

PP
šachetní dno  SU-M 1000x635 DN200 BB- vč. osazení, elastomerového 
těsnění a obetonování

23 K Pol157 jádrový vrt pro PI potrubí- prům. 200 mm kus 2,000 2 500,00 5 000,00
PP jádrový vrt pro PI potrubí- prům. 200 mm

D D6 Stavební - Ostatní 16 500,00

24 K Pol158
separační geotextile 350 g/m2 ve výkopu pro PIP - 
např. NETEX, vč. pokládky

m3 100,000 155,00 15 500,00

PP
separační geotextile 350 g/m2 ve výkopu pro PIP - např. NETEX, vč. 
pokládky

25 K Pol159
šoupátkový poklop pro zemní armatury-  vč. osazení na 
betonový blok, vřetena armatur v chráničce 219

ks 1,000 1 000,00 1 000,00

PP
šoupátkový poklop pro zemní armatury-  vč. osazení na betonový blok, 
vřetena armatur v chráničce 219

D D7 Strojní - Předizolované potrubí 623 110,00
26 K Pol160 trubka WTS 1 P DN50/125 12m kus 12,000 19 800,00 237 600,00

PP trubka WTS 1 P DN50/125 12m

27 K Pol161 trubka WTS 1 P DN25/90 6m kus 2,000 8 900,00 17 800,00
PP trubka WTS 1 P DN25/90 6m

28 K Pol162
oblouk pro vstup do objektu WTS 1 P DN50/125 L=2,0 
x 1,5 m

kus 4,000 7 450,00 29 800,00

PP oblouk pro vstup do objektu WTS 1 P DN50/125 L=2,0 x 1,5 m

29 K Pol163 oblouk WTS 1 P DN50/125 90° kus 4,000 6 500,00 26 000,00
PP oblouk WTS 1 P DN50/125 90°

30 K Pol164
elevační odbočka WTS E-T 1 P DN50/125 x 1-
DN25/90, DN25 2x zesílená

kus 2,000 9 215,00 18 430,00

PP
elevační odbočka WTS E-T 1 P DN50/125 x 1-DN25/90, DN25 2x 
zesílená

31 K Pol165
atypická dvojitá uzavírací  armatura WTS 1 SV 
DN25/90 PN25, DN25 2x zesílená vč. ventilů

kus 1,000 13 150,00 13 150,00

PP
atypická dvojitá uzavírací  armatura WTS 1 SV DN25/90 PN25, DN25 2x 
zesílená vč. ventilů

32 K Pol166 spoj (montážní sada) WTS DSJ DN50/125 kus 18,000 3 000,00 54 000,00
PP spoj (montážní sada) WTS DSJ DN50/125

33 K Pol167 spoj (montážní sada) WTS DSJ DN25/90 kus 4,000 2 900,00 11 600,00
PP spoj (montážní sada) WTS DSJ DN25/90

34 K Pol168
nástavec vřetene armatury WTS SPE DN25 L= 1 m 
Broen

kus 4,000 2 950,00 11 800,00

PP nástavec vřetene armatury WTS SPE DN25 L= 1 m Broen

35 K Pol169 gumová průchodka WTS CR 125 kus 4,000 650,00 2 600,00
PP gumová průchodka WTS CR 125

36 K Pol170 gumová průchodka WTS CR 90 kus 2,000 415,00 830,00
PP gumová průchodka WTS CR 90

37 K Pol171 koncové těsnění izolace WTS ES DN50/125 kus 4,000 450,00 1 800,00
PP koncové těsnění izolace WTS ES DN50/125

38 K Pol172 koncové těsnění izolace WTS ES DN25/90 kus 4,000 400,00 1 600,00
PP koncové těsnění izolace WTS ES DN25/90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

39 K Pol173
polyethylenová profilovaná deska WTS FPP 
1000x120x40

ks 20,000 1 750,00 35 000,00

PP polyethylenová profilovaná deska WTS FPP 1000x120x40

40 K Pol174
polyethylenová profilovaná deska WTS FPP 
1000x240x40

kus 30,000 3 050,00 91 500,00

PP polyethylenová profilovaná deska WTS FPP 1000x240x40

41 K Pol175
výstražný pás zelený nad přívodní i vratné potrubí WTS 
MT š. 220mm

m 110,000 100,00 11 000,00

PP výstražný pás zelený nad přívodní i vratné potrubí WTS MT š. 220mm

42 K Pol176 zkouška potrubí - prozáření na 100% svarů ks 38,000 1 500,00 57 000,00
PP zkouška potrubí - prozáření na 100% svarů

43 K Pol177
propojovací krabice B1 alarm systému vč. vodičů, 
ukostření

kpl 4,000 400,00 1 600,00

PP propojovací krabice B1 alarm systému vč. vodičů, ukostření

D D8 Strojní - Klasické potrubí 70 540,00
44 K Pol178 Potrubí ocelové, vč. tvarovek a kotvení DN 50 m 20,000 1 250,00 25 000,00

PP Potrubí ocelové, vč. tvarovek a kotvení DN 50

45 K Pol179 Potrubí ocelové, vč. tvarovek a kotvení DN20 m 30,000 750,00 22 500,00
PP Potrubí ocelové, vč. tvarovek a kotvení DN20

46 K Pol180 Tepená návleková izolace tl. 40 mm, vč. tvarovek m 20,000 350,00 7 000,00

PP Tepená návleková izolace tl. 40 mm, vč. tvarovek

47 K Pol181 Potrubí ocelové, vč. tvarovek a kotvení DN 15 m 10,000 445,00 4 450,00
PP Potrubí ocelové, vč. tvarovek a kotvení DN 15

48 K Pol182
Odvzdušnění - svedeno k podlaze, odvzdušňovací 
ventil 3/8"

kpl 2,000 345,00 690,00

PP Odvzdušnění - svedeno k podlaze, odvzdušňovací ventil 3/8"

49 K Pol183
Kulový kohout DN15 s pákou, přivařovací, PN40,pro 
horkou vodu do 130°C

kus 2,000 1 450,00 2 900,00

PP
Kulový kohout DN15 s pákou, přivařovací, PN40,pro horkou vodu do 
130°C

50 K Pol184 Napojení na stávající rozvody kpl 4,000 2 000,00 8 000,00
PP Napojení na stávající rozvody

D D9 Ostatní náklady 100 000,00
51 K Pol185 doprava kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

PP doprava

52 K Pol186 režie kpl 1,000 30 000,00 30 000,00
PP režie

53 K Pol187 přesun hmot kpl 1,000 20 000,00 20 000,00
PP přesun hmot

54 K Pol189 skutečné provedení kpl 1,000 30 000,00 30 000,00
PP skutečné provedení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25.03.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29074509
DIČ: CZ29074509

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 035 295,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 035 295,50 21,00% 217 412,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 252 707,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SLZN - Jihlava, Tolstého 14 - snížení energetické náročnosti areálu-projektová příprava 
OPŽP. Hlavní budova

D.1.4.G - Elektroinstalace CO2 a Bleskosvod

Almdata s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.03.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Almdata s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 035 295,50

EL CO2 - Elektroinstalace čidel CO2 101 720,00

741-Hrom - Hromosvody a zemniče 672 524,20

10 - Demontáž stávajících systémů 163 296,00

09 - Vedlejší náklady 97 755,30

D.1.4.G - Elektroinstalace CO2 a Bleskosvod

SLZN - Jihlava, Tolstého 14 - snížení energetické náročnosti areálu-projektová příprava 
OPŽP. Hlavní budova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.03.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Almdata s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 035 295,50

D EL CO2 Elektroinstalace čidel CO2 101 720,00
1 K 751614121 Montáž čidla CO2 kus 20,000 336,00 6 720,00

PP Montáž monitorovacího, řídícího a ovládacího zařízení čidla CO2

2 M 40461006 čidlo prostorové oxidu uhličitého CO2 kus 20,000 4 000,00 80 000,00
PP čidlo prostorové oxidu uhličitého CO2

3 M r1.1 Ostatní materiál ks 3,000 5 000,00 15 000,00
PP Ostatní materiál

D 741-Hrom Hromosvody a zemniče 672 524,20

4 K 741420001
Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 
mm s podpěrou

m 1 296,000 209,00 270 864,00

PP Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou

5 M 35441072 drát D 8mm FeZn pro hromosvod kg 1 296,000 87,20 113 011,20
PP drát D 8mm FeZn pro hromosvod

6 M 35441415 podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm kus 280,000 16,50 4 620,00
PP podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm

7 M 35441703 podpěra vedení hromosvodu na hřebenáče, nerez kus 228,000 89,30 20 360,40

PP podpěra vedení hromosvodu na hřebenáče, nerez

8 M 354417141 podpěra vedení hromosvodu na střechy, nerez kus 4 001,000 38,40 153 638,40
PP podpěra vedení hromosvodu na střechy, nerez

9 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 89,000 106,00 9 434,00
PP Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby

10 M 35431162 svorka univerzální pro lano 6-50mm2 kus 50,000 66,80 3 340,00
PP svorka univerzální pro lano 6-50mm2

11 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 8,000 58,20 465,60
PP svorka spojovací pro lano D 8-10mm

12 M 35442035 svorka uzemnění nerez zkušební, 62mm kus 28,000 32,80 918,40
PP svorka uzemnění nerez zkušební, 62mm

13 M 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 3,000 27,30 81,90
PP svorka připojovací k připojení kovových částí

14 M r1
Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací 
kabely

ks 10,000 7 230,00 72 300,00

PP Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací kabely

15 K 741420051
Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s 
držáky do zdiva

kus 28,000 366,00 10 248,00

PP Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva

16 M 35441830 úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn kus 28,000 185,20 5 185,60

PP úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn

17 K 741420121 Montáž izolační tyče oddáleného vedení kus 1,000 147,00 147,00
PP Montáž oddáleného vedení izolační tyče

18 M 35442218
tyč izolační GFK pro jímací tyč, uchycení v ose tyče, 
FeZn 430 mm

kus 4,000 118,40 473,60

PP tyč izolační GFK pro jímací tyč, uchycení v ose tyče, FeZn 430 mm

19 M 35442204
držák oddáleného hromosvodu  FeZn na trubku pr. 81-
90 mm (3")

kus 4,000 72,40 289,60

PP držák oddáleného hromosvodu  FeZn na trubku pr. 81-90 mm (3")

20 K 741430003 Montáž tyč jímací délky do 3 m na konstrukci ocelovou kus 2,000 561,00 1 122,00

PP Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na konstrukci ocelovou

21 M 35441055 tyč jímací s kovaným hrotem 1500mm FeZn kus 1,000 295,70 295,70
PP tyč jímací s kovaným hrotem 1500mm FeZn

22 M 35441127 tyč jímací s kovaným hrotem 1000mm nerez kus 1,000 499,80 499,80
PP tyč jímací s kovaným hrotem 1000mm nerez

23 M 35442268 držák jímací tyče na krov horní, Fezn, 350 mm kus 5,000 1 045,80 5 229,00
PP držák jímací tyče na krov horní, Fezn, 350 mm

SLZN - Jihlava, Tolstého 14 - snížení energetické náročnosti areálu-projektová příprava 
OPŽP. Hlavní budova

D.1.4.G - Elektroinstalace CO2 a Bleskosvod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 10 Demontáž stávajících systémů 163 296,00

24 K 741421811
Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 
mm kolmý svod

m 1 296,000 126,00 163 296,00

PP
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových 
drátů nebo lan kolmého svodu, průměru do 8 mm

D 09 Vedlejší náklady 97 755,30
25 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub 1,000 24 000,00 24 000,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

26 K 071 Stavební přípomoci, drážkování, začištění ks 1,000 18 200,00 18 200,00
PP Stavební přípomoci, drážkování, začištění

27 M 072 Nosný materiál ks 1,000 8 950,00 8 950,00
PP Nosný materiál

28 K 741810002
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 
500 000,- Kč

kus 1,000 12 600,00 12 600,00

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a 
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 
tis. Kč

29 M 141 Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22 kus 1,000 15,30 15,30
PP Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22

30 M 900 HZS  - revize hromosvodu h 3,000 1 500,00 4 500,00
PP HZS  - revize hromosvodu

31 M 900.1 HZS Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař) h 4,000 550,00 2 200,00
PP HZS Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)

32 K 998741102
Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 
12 m

t 1,000 4 790,00 4 790,00

PP Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m

33 M r1
Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací 
kabely

ks 3,000 7 500,00 22 500,00

PP Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací kabely
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tolstého 14, Jihlava Datum: 25.3.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29074509
DIČ: CZ29074509

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

3333
SLZN - Jihlava, Tolstého 14 - snížení energetické náročnosti areálu-projektová příprava OPŽP - Přístavba

Almdata s.r.o.

3 911 741,38

Sazba daně Základ daně Výše daně
3 911 741,38 821 465,6921,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 4 733 207,07
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3333

Stavba:

Místo: Tolstého 14, Jihlava Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Almdata s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

25.03.2022

 
 

1 517 420,471 254 066,50D.1.4.A Vytápění

3 911 741,38 4 733 207,07

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 215 786,602 657 674,88D.1.2b Stavební část - Přístavba

SLZN - Jihlava, Tolstého 14 - snížení energetické náročnosti areálu-projektová příprava OPŽP - Přístavba
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tolstého 14, Jihlava Datum: 25.03.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29074509
DIČ: CZ29074509

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Digitronic CZ s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 657 674,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 657 674,88 21,00% 558 111,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 215 786,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SLZN - Jihlava, Tolstého 14 - snížení energetické náročnosti areálu-projektová příprava 
OPŽP - Přístavba

D.1.2b - Stavební část - Přístavba

Almdata s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tolstého 14, Jihlava Datum: 25.03.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Almdata s.r.o. Zpracovatel: Digitronic CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 657 674,88

HSV - Práce a dodávky HSV 96 172,28

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 40 518,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 741,35

    997 - Přesun sutě 30 296,17

    998 - Přesun hmot 616,76

PSV - Práce a dodávky PSV 2 561 502,60

    764 - Konstrukce klempířské 14 107,50

    766 - Konstrukce truhlářské 2 547 395,10

D.1.2b - Stavební část - Přístavba

SLZN - Jihlava, Tolstého 14 - snížení energetické náročnosti areálu-projektová příprava 
OPŽP - Přístavba
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tolstého 14, Jihlava Datum: 25.03.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Almdata s.r.o. Zpracovatel: Digitronic CZ s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 657 674,88

D HSV Práce a dodávky HSV 96 172,28

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 40 518,00

1 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží

m2 54,024 750,00 40 518,00 CS ÚRS 2021 02

PP Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková

VV 1,5*3*0,4 1,800
VV (3,2*2+3,12)*0,4*13 49,504
VV (2,7*2+1,4)*0,4 2,720
VV Součet 54,024

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 741,35

2 K 962081141 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm m2 9,000 231,00 2 079,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů  ze skleněných tvárnic, tl. do 
150 mm

VV 1,5*1,5*4 9,000

3 K 968062246
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl do 4 m2

m2 3,780 124,00 468,72 CS ÚRS 2021 02

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů  rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2

VV D2
VV 1,4*2,7 3,780

4 K 968062356
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně 
křídel pl do 4 m2

m2 24,750 194,00 4 801,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů  rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2

VV O11
VV 1,5*1,5*(15-4) 24,750

5 K 968072559 Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 m2 129,792 134,00 17 392,13 CS ÚRS 2021 02

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů  vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 
m2

VV V1+V2
VV 3,12*3,2*13 129,792

D 997 Přesun sutě 30 296,17

6 K 997013115
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 18 m s použitím mechanizace

t 10,780 900,00 9 702,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m

7 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 10,780 286,00 3 083,08 CS ÚRS 2021 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost do 1 km

8 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 257,832 12,50 3 222,90 CS ÚRS 2021 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

VV skládka 25 km
VV 10,743*24 257,832

9 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 10,743 1 330,00 14 288,19 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 616,76

10 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 1,814 340,00 616,76 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s 
nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 
m

D PSV Práce a dodávky PSV 2 561 502,60

D 764 Konstrukce klempířské 14 107,50
11 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 22,500 97,00 2 182,50 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

VV K20
VV 1,5*15 22,500

12 K 764216606
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 
Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm

m 22,500 530,00 11 925,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 500 mm

SLZN - Jihlava, Tolstého 14 - snížení energetické náročnosti areálu-projektová příprava 
OPŽP - Přístavba

D.1.2b - Stavební část - Přístavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV K20
VV 1,5*15 22,500

D 766 Konstrukce truhlářské 2 547 395,10

13 K 766694122
Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 
30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m

kus 15,000 200,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných 
nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

14 M 607941.R.1
Vnitřní dřevěný parapet s přesahem a vodní drážkou, 

materiál shodný s okny - masiv
m 22,500 916,00 20 610,00

PP
Vnitřní dřevěný parapet s přesahem a vodní drážkou, materiál shodný s 
okny - masiv
Viz Výpis truhlářských výrobků - Dřevěná okna

VV 1,5*15 22,500

15 K 766.R.011
Okno dřevěné z masivního dřeva, kastlové  rozměry 
1500 x 1500 mm

ks 15,000 35 488,80 532 332,00

PP
Okno dřevěné z masivního dřeva, kastlové  rozměry 1500 x 1500 mm
viz Výpis truhlářských výrobků pol. 011

16 K 766.R.D2
Dveře vchodové z 1/3 prosklené  rozměry 1400 x 2700 
mm

ks 1,000 122 096,00 122 096,00

PP
Dveře vchodové z 1/3 prosklené  rozměry 1400 x 2700 mm
viz Výpis truhlářských výrobků pol. D2

17 K 766.R.V1 Křídlová ocelová vrata  rozměry 3120 x 3200 mm ks 10,000 132 261,80 1 322 618,00

PP
Křídlová ocelová vrata  rozměry 3120 x 3200 mm
viz Výpis truhlářských výrobků pol. V1

18 K 766.R.V2
Křídlová ocelová vrata s integrovanými průchozími 
dveřmi  rozměry 3120 x 3200 mm

ks 3,000 165 579,70 496 739,10

PP
Křídlová ocelová vrata  rozměry 3120 x 3200 mm
viz Výpis truhlářských výrobků pol. V2

19 K 998766202
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech 
v přes 6 do 12 m

% 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

20 K 999000011 skutečné provedení kpl 1,000 30 000,00 30 000,00
PP skutečné provedení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25.03.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29074509
DIČ: CZ29074509

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 254 066,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 254 066,50 21,00% 263 353,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 517 420,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SLZN - Jihlava, Tolstého 14 - snížení energetické náročnosti areálu-projektová příprava 
OPŽP - Přístavba

D.1.4.A - Vytápění

Almdata s.r.o.

Strana 7 z 10



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.03.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Almdata s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 254 066,50

PSV - Práce a dodávky PSV 978 169,25

    733.OC - Potrubí ocelové bezešvé včetně kotvení a tvarovek 441 844,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 19 400,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 51 800,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 329 423,00

    735.D - Demontáže stávající soustavy 135 702,25

OST - Ostatní 275 897,25

D.1.4.A - Vytápění

SLZN - Jihlava, Tolstého 14 - snížení energetické náročnosti areálu-projektová příprava 
OPŽP - Přístavba
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.03.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Almdata s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 254 066,50

D PSV Práce a dodávky PSV 978 169,25

D 733.OC Potrubí ocelové bezešvé včetně kotvení a tvarovek 441 844,00

1 K 733121150
Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo 
středotlaké D 22x2,6

m 78,000 590,00 46 020,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla 
nízkotlakých a středotlakých Ø 22/2,6

P
Poznámka k položce:�

potrubí DN15 včetně tvarovek a kotvení

2 K 733121152
Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo 
středotlaké D 28x2,6

m 88,000 770,00 67 760,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla 
nízkotlakých a středotlakých Ø 28/2,6

P
Poznámka k položce:�

potrubí DN20 včetně tvarovek a kotvení

3 K 733121154
Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo 
středotlaké D 31,8x2,6

m 22,000 790,00 17 380,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla 
nízkotlakých a středotlakých Ø 31,8/2,6

P
Poznámka k položce:�

potrubí DN25 včetně tvarovek a kotvení

4 K 733121155
Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo 
středotlaké D 38x2,6

m 85,000 800,00 68 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla 
nízkotlakých a středotlakých Ø 38/2,6

P
Poznámka k položce:�

potrubí DN32 včetně tvarovek a kotvení

5 K 733121156
Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo 
středotlaké D 44,5x2,6

m 115,000 820,00 94 300,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla 
nízkotlakých a středotlakých Ø 44,5/2,6

P
Poznámka k položce:�

potrubí DN40 včetně tvarovek a kotvení

6 M 63154004
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 

max. 250/100°C 22/20mm
m 85,800 210,00 18 018,00 CS ÚRS 2021 01

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
22/20mm

VV 78*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 85,800

7 M 63154005
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 

max. 250/100°C 28/20mm
m 96,800 280,00 27 104,00 CS ÚRS 2021 01

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
28/20mm

VV 88*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 96,800

8 M 63154531
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 

max. 250/100°C 28/30mm
m 24,200 285,00 6 897,00 CS ÚRS 2021 01

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
28/30mm

VV 22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 24,200

9 M 63154572
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 

max. 250/100°C 35/40mm
m 93,500 300,00 28 050,00 CS ÚRS 2021 01

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
35/40mm

VV 85*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 93,500

10 M 63154573
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 

max. 250/100°C 45/40mm
m 126,500 310,00 39 215,00 CS ÚRS 2021 01

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
45/40mm

VV 115*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 126,500

11 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm

m 388,000 75,00 29 100,00 CS ÚRS 2021 01

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  
potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační 
materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou 
potrubí jednovrstvá D do 50 mm

D 783 Dokončovací práce - nátěry 19 400,00

12 K 783614651
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 
DN do 50 mm

m 388,000 20,00 7 760,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný 
potrubí do DN 50 mm syntetický standardní

13 K 783617611
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 
mm

m 388,000 30,00 11 640,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm 
dvojnásobný syntetický standardní

D 734 Ústřední vytápění - armatury 51 800,00

14 K 734221682R
Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro 
ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných 
těles TH se zajištěním proti odcizení

kus 19,000 1 500,00 28 500,00

PP
Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 
10 do 110°C kapalinové otopných těles TH se zajištěním proti odcizení

SLZN - Jihlava, Tolstého 14 - snížení energetické náročnosti areálu-projektová příprava 
OPŽP - Přístavba

D.1.4.A - Vytápění

Strana 9 z 10



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 734221545
Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 
1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání

kus 19,000 700,00 13 300,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 
110°C přímé jednoregulační G 1/2

16 K 734261712
Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 bez 
vypouštění

kus 19,000 400,00 7 600,00 CS ÚRS 2021 01

PP Šroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění G 1/2

17 K OST5 Napojení na stávající potrubí ks 4,000 600,00 2 400,00

PP
Napojení na stávající potrubí včetně materiálu a montáže. Napojení 
izolací a nátěrů.

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 329 423,00

18 K 735111350R
Otopné těleso litinové článkové 600/160 mm 0,306 
m2/kus se základním nátěrem

m2 130,050 2 100,00 273 105,00

PP
Otopná tělesa litinová článková se základním nátěremk 
připojovací rozteč/hloubka (mm) 600/160 (0,306 m2/kus)

P
Poznámka k položce:�

kompletní včetně sestavení a zavěšení tělesa vč. příslušenství 

VV 425*0,306 130,050

19 K 733123110
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 
přípojky z trubek ocelových hladkých D 22x2,6

kus 38,000 250,00 9 500,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Potrubí z trubek ocelových hladkých Příplatek k cenám za zhotovení 
přípojky z trubek ocelových hladkých Ø 22/2,6

P
Poznámka k položce:�

příplatek pro připojení tělses 1 těleso 2 přípojky (potrubí)

20 K 783617117
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových 
otopných těles

m2 130,050 360,00 46 818,00 CS ÚRS 2021 01

PP Krycí nátěr (email) otopných těles článkových dvojnásobný syntetický

D 735.D Demontáže stávající soustavy 135 702,25

21 K 735291800
Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, 
registrů nebo konvektorů do odpadu

kus 19,000 250,00 4 750,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Demontáž konzol nebo držáků  otopných těles, registrů, konvektorů do 
odpadu

22 K 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2 150,000 210,00 31 500,00 CS ÚRS 2021 01
PP Demontáž otopných těles litinových  článkových

P
Poznámka k položce:�

kompletní demontáž vč. likvidace�

23 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 130,050 45,00 5 852,25 CS ÚRS 2021 01

PP
Vypuštění vody z otopných soustav  bez kotlů, ohříváků, zásobníků a 
nádrží

24 K 733120815 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 m 300,000 200,00 60 000,00 CS ÚRS 2021 01
PP Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých  Ø do 38

25 K 733120819 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 m 120,000 280,00 33 600,00 CS ÚRS 2021 01

PP Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých  Ø přes 38 do 60,3

D OST Ostatní 275 897,25
26 K 998733203

Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 
v do 24 m

% 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro rozvody potrubí  stanovený procentní sazbou z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 
24 m

27 K HZS4212R Topná a funkční zkouška hod 24,000 800,00 19 200,00
PP Topná a funkční zkouška 

28 K ost.9 Vrtání prostupů pro nové trasy potrubí do DN100 10bm soub 1,000 25 000,00 25 000,00

PP Vrtání prostupů pro nové trasy potrubí do DN100 10bm

29 K OST1 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 40 000,00 40 000,00
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

30 K OST4 Stavební přípomoce kpl 1,000 80 000,00 80 000,00
PP Stavební přípomoce

31 K OST8 Požární ucpávky soubor 1,000 12 500,00 12 500,00
PP Požární ucpávky

35 K 727111406R
Prostup potrubí do DN50 mm  včetně dodatečné 
izolace požární odolnost EI 60-120

kus 5,000 600,00 3 000,00

PP
Prostup potrubí do DN50 mm  včetně dodatečné izolace požární 
odolnost EI 60-120

32 K 230120043
Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním 
DN 50

m 388,000 55,00 21 340,00 CS ÚRS 2021 01

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním  DN 50

33 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 130,050 145,00 18 857,25 CS ÚRS 2021 01

PP
Ostatní opravy otopných těles  napuštění vody do otopného systému 
včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles

34 K Pol18 vyvážení otopné soustavy vč. protokolu hod 72,000 500,00 36 000,00
PP Vyvážení otopné soustavy vč. protokolu
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