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SMLOUVA O DÍLO 
A 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

Číslo zhotovitele: 9-0537A22 
 

„III/43724 Dřevohostice - průtah“ 
------------------------------------------------------------------------- 

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále 
jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 

 

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK) 
  Se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc 
  Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100 
  Zastoupena: 
  Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace 
  Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

  IČO : 70960399 
  DIČ:  CZ70960399 
  Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc 
  číslo účtu: 27-4231420297/0100 
  Tel:   
  DS: ur4k8nn 
  E-mail
 
a 

 

Z h o t o v i t e l: PORR a.s. 
                     Se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 
  Kontaktní adresa: Pavelkova 11, 779 00 Olomouc 
  Zapsán v OR u Městského soudu v Praze, B1006 
  Zastoupena: 
  IČO: 43005560 DIČ: CZ43005560 
  Telefon:  E-mail: 
  Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
  Číslo účtu: 1091107720/5500 
  Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

 Provozní jednotka Olomouc 
  ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 
  
  ve věcech technických oprávněn k jednání: 
   

  stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.  

  

 

Elektronický podpis - 1.7.2022
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Petr Foltýnek
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 3.2.2023 11:20:22-000 +01:00
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1    Předmět smlouvy 

  
1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla: 
 
 

„III/43724 Dřevohostice - průtah“ 
  

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem zhotovitele 
zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“).  

 

1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené 
dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně 
dodávaných pro trh v České republice. 

 
1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla 

může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá 
objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením 
některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu 
a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou 
nabídkou zhotovitele, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými 
požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“).  

 
 

1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 
(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 

 
 

1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky 
menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je 
povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za 
úplatu zajistit. Toto ujednání se týká i případných víceprací, které vyplynou 
z kolaudačního řízení. 

 
1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN, 

zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve 
stavebním deníku. 

      
 

 
 
 

2    Podklady 
 
2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou: 

 

- Tato smlouva 
- Projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná společností PRINTES 

ATELIER, Mostní 1876/11a, 750 02 Přerov, pod zakázkovým číslem 070-2017 a 
názvem: „III/43724 Dřevohostice - průtah“ (dále jen „projektová dokumentace“) 

- Zadávací dokumentace  
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- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým 
rozpočtem ze dne 4.5.2022 která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen „položkový 
rozpočet“) 

 
2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich 

dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena. 
 

3    Cena díla 
 

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě 
(dále jen „celková cena díla“).      

 
3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-

cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými 
cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených 
v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí: 

 
 

 Cena celkem bez DPH 14.665.129,72Kč 
 

 DPH 21% 3.079.677,24 Kč 
 ________________________________________________________________ 

 Celková cena díla vč. DPH    17.744.806,96 Kč 
 

 

3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke 
změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo 
zvýšena. Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen 
uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění 
víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle 
ceníku ÚRS v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. 

 
      

3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou 
být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce). 

 
3.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že: 
 

a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných 
daňových předpisů, majících vliv na cenu díla 

      

b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly 
součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel 
nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.  

      

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál. 
 

 
4 Termín plnění 

 
4.1 Lhůta k provedení díla: 90 kalendářních dnů od převzetí staveniště  
 
4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí 

o dopravně inženýrských opatřeních, nejpozději však do 45 kalendářních dnů od 
nabytí účinnosti této smlouvy (viz. bod 11.2.). Nepřevezme-li zhotovitel staveniště 
v ujednané lhůtě a neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu 
převzetí staveniště od objednatele, vzniká objednateli oprávnění požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení 
s převzetím staveniště.  



 
 

Strana 4 (celkem 12) 

 
4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních 

a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována. 
 

4.4 V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé 
klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané 
stavební práce, je zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla o 
příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je 
podmíněno neprodleným oznámením nepříznivých klimatických podmínek na staveništi, 
pro které nelze řádně pokračovat v díle, příslušnému pracovníku objednatele, a to 
písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, datová schránka), 
a zároveň provedením denního zápisu zhotovitele o této skutečnosti do stavebního 
deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 7 kalendářních dnů předložen zástupci 
objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Pokud zhotovitel 
bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech a nepředá zástupci 
objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok 
žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká. 

- Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele 
investiční technik TSÚ a zaměstnanci 
spravující centrální elektronickou adresu objednatele  

- Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této 
smlouvy, a přílohou č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
4.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu 

zhotoviteli nebude vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním 
deníku bude zjevné, že zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla 
neprováděl stavební práce dle harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a 
měly. 

 
4.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení 

celé stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této 
smlouvy je dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li 
provedeno v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel 
převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.  V případě, že vzniknou vady a 
nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán 
zápis o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od 
předání díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke 
kolaudaci, případné geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) budou 
předloženy zhotovitelem objednateli do 45 kalendářních dnů od předání díla.  

 
5 Předání a převzetí díla 

 
5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O 

předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami 
s uvedením případných vad a nedodělků. 

 
5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla 

stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními 
předpisy. 

 
5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové 

dokumentaci, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak. 
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5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a 
převzetí popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění. 

 

5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději 
do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním 
z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě. 

 
 

6 Záruční doba 
 
6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců na celé dílo. V záruční době 

bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) stanovené touto 
smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti 
přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí 
dokončeného díla objednatelem. 

 
6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 

vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 
 
6.3 Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou 

údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž 
neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje. 

 
6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly 

způsobeny živelnými událostmi. 
 
6.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 
6.6 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem 

nebo dopisem. 
 
6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně 

nebo mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje 
k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za 
to, že reklamaci objednatele uznává. 

 
6.8 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných 

objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace 
u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné 
reklamace. 

 
6.9 Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou 

povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen 
poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny krytu komunikace a zaplatit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z ceny krytu komunikace bez DPH. 
Současně se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce se prodlužuje o dalších 
12 měsíců. 

7 Platební podmínky 
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7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. 
Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po 
položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem. 

 
7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovite-

lem 1x za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé  dílčí faktuře 
zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude 
odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli faktury do výše 90% celkové 
ceny díla bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. Zbývajících 
10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění 
všech vad a nedodělků, a po vydání kolaudačního souhlasu. 

 
7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně 

vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí 
obsahovat tyto údaje: 

- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, 
- číslo smlouvy a den jejího uzavření, 
- předmět díla, 
- číslo faktury, 
- fakturovanou částku,  
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,  
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury, a 
- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.  

 

7.4 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti 
uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. 
V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne 
plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli. 

 
7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za 

každý den prodlení se zaplacením faktury. 
 
7.6 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu vý-

měr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby (dodatky) 
a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě a to ve 
formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu 
XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz. 

 
7.7 Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související 

výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i 
přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, 
že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při 
poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že 
poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň 
přizná a zaplatí.  

 
8 Odpovědnost za škodu a majetkové sankce 
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8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo 
jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této 
smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli. 

 
8.2 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, 

z jakých příčin k nim došlo. 
 

8.3 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý 
den prodlení. 

 
8.4 Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjiště-

ných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou jednotlivou va-
du a den. 

 
8.5 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od do-

by reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.  
 
8.6 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od 

doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli. 
 
8.7 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky 

objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu. 
 

9 Stavební deník 
 
9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby 

protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to 
minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a přílohy č. 9 a č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 
v platném znění.  

 
9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 

zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů. 

 
9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném 

zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10-ti 
pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným 
zápisem souhlasí. 

 
9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty 

k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náleži-
tostí dle přílohy č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, zejména: 
a) specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění 

klimatickými podmínkami na provádění prací na díle,   
b) specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických 

srážek a jejich intenzita, teplota, …)     
c) doba trvání nepříznivých klimatických podmínek,  
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a to vše v pravidelných intervalech alespoň 1x v ranních, dopoledních a odpoledních ho-
dinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou 
součástí stavebního deníku.  

 
9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako 

podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 
 
9.6 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění 

díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, 
bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ. 

 
9.7 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedo-

dělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku 
k archivaci dle § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů. 

 
9.8 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou 

zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO 
9001:2001. 

10 Ostatní ujednání 

 
10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na 

základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se 
specifickými místními podmínkami. 

 
10.2 Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, 

zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) 
vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a 
přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení 
jednotlivými správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem 
zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.  

 
10.3 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování 

- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
- odpovídajících pracovních podmínek, 
- opatření k požární ochraně, 

stanovených příslušnými právními předpisy. 
 
10.4 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí 

osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.  
 
10.5 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 

smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, 
placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či 
jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na 
plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako 
například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. 
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Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy 
podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho 
poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními 
ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních 
ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V 
případě, že hotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto 
článku této smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání 
přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel 
povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně 
informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem. 
Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho 
poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání 
přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení 
dle tohoto článku smlouvy. 
 

10.6 zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění 
inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices ale pouze takovým 
směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy. 

 

10.7 Dodací podmínky:  
- stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky s využitím objízdné trasy. Povolení 

uzavírky a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu 
provádění díla odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném 
technickém stavu; 

- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů 
vzniklých v souvislosti s prováděním díla; 

- zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež 
naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním 
zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., 
o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout 
veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a 
omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, 
aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty 
stanovené příslušnými právními předpisy;   

- zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci; 
- živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici; 
- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel 

provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících; 
- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a 

měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně 
požadavků objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla); 

- objednatel upravuje přípustné odchylky tlouštěk zhutněných asfaltových vrstev, které 
jsou uvedeny v TKP staveb PK, kapitola 7 – Hutněné asfaltové vrstvy, odst. 7.6 a ČSN 
736121, odst. 6.4.2, a to Tabulku 14 ČSN 736121 tak, že minimální požadovaná 
tloušťka všech jednotlivých realizovaných zhutněných asfaltových vrstev bude 
odpovídat minimálně hodnotě 0,9 h, přičemž průměrná tloušťka každé asfaltové vrstvy 
bude odpovídat minimálně hodnotě 0,95 h;   

- zhotovitel je povinen nejpozději do podpisu této smlouvy předložit objednateli plán 
kontrolních a průkazních zkoušek a při realizaci bude ve stavebním deníku uvádět kdy, 
kde a která kontrola či zkouška byla provedena, ke zkouškám bude přizván zástupce 
objednatele; 
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- na základě kontrolních a průkazních zkoušek dojde k odsouhlasení provedených prací, 
popř. jejich změn, tj. odsouhlasení, že jejich poloha, tvar, rozměry, jakost a ostatní 
charakteristiky odpovídají dokumentaci stavby, TKP, ZTKP a případně dalším 
dokumentům smlouvy. Toto odsouhlasení je nezbytné pro zahájení prací, které na 
posuzované navazují. 

- k odsouhlasení prací vyzve zhotovitel objednatele 3 dny před provedením zkoušek, a to 
zápisem do stavebního deníku a současně výzvou zaslanou e-mailem nebo 
prostřednictvím obdobných komunikačních prostředků.  

- zhotovitel je k odsouhlasení prací povinen předložit protokoly kontrolních a průkazních 
zkoušek, doklady prokazující kvalitu použitých výrobků, změřené výměry a další 
doklady vyžadované touto smlouvou, obecně závaznými přepisy nebo objednatelem. 

- bez ohledu na odsouhlasení prací je zhotovitel povinen o celé zhotovované dílo nadále 
pečovat a udržovat jej. Nebezpeční škody na odsouhlasených pracích nese zhotovitel, 
a to až do dokončení a předání díla objednateli.     

- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě; 
- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí 

zhotovitel znečištění okamžitě odstranit; 
- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění; 
- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, 

vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo 
závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením 
obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele; 

- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo 
staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do 
1 měsíce ode dne jejich uplatnění; 

- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností; 

- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody 
způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem; 

- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:  
 dokumentace skutečného provedení díla 2 paré. 
 geometrický plán 8x pro MP vypořádání  1x v digitální podobě (pokud to bude 

nutné), 
 zaměření skutečného stavu 3x, 1x v digitální podobě s podkladem katastrální 

mapy,  
 osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprávě 

o průběhu díla a kvalitě provedených prací “ (viz. TKP),  
 doklad o nakládání s odpady, 
 vyjádření vlastníků dotčených pozemků po dokončení díla,   
 fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD; 

- objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP; 
- odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel; 
- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla; 
- staveniště, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (dle vzoru, který byl 

přílohou zadávací dokumentace / obdrží zhotovitel od objednatele) s údaji: název díla, 
investor, zhotovitel, zástupce investora, stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončení a 
cena díla v tis. Kč; 

- vyfrézovaný materiál, který se nepoužije zpětně do krajnic, vjezdů apod., se zhotovitel 
zavazuje odkoupit za cenu 50,- Kč/t (bez DPH). Místo odběru bude v místě provádění 
díla. Doprava z místa odběru na místo, které si určí zhotovitel, je realizována na 
náklady zhotovitele. Objednatel předá materiál zhotoviteli formou předávacího 
protokolu, ve kterém bude uvedeno datum předání, množství předaného materiálu a 
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prohlášení, že došlo k předání a převzetí, podepsaného zástupci obou stran. Objednatel 
případně vystaví zhotoviteli fakturu do 10 dnů od data předání materiálu. Splatnost 
faktury bude 21 dnů od jejího vystavení. Při nedodržení platebních podmínek může 
objednatel uplatnit u zhotovitele úrok z prodlení ve výši 0,05% celkové částky za 
předaný vyfrézovaný materiál za každý den prodlení. Jeho písemným uplatněním 
objednatelem vznikne zhotoviteli povinnost tento úrok objednateli zaplatit; 

- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění 
obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně 
díla; 

- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, 
prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového 
poddodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že 
nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval 
poddodavatel, kterého nahrazuje. 

 
11 Závěrečná ujednání 

 
11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako 

obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na 
profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v 
aktuálním znění uveřejněno v registru smluv, s výjimkou jednotkových cen a celkových 
cen jednotlivých položek přílohy č. 1 – Nabídkový rozpočet, které budou odstraněny 
(,,začerněny“). 
 

11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch-
to smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění. 

 

11.3 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu 
a jeho financováním, po dobu 10 let od finančního ukončení projektu nejméně však do 
31.12.2033: 
a) uchovat dokumentaci projektu, veškeré originály účetních dokladů a originály 

projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. 
Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z 
příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou 
evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená 
lhůta. 

b) umožnit poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní 
(daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace 
projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo 
objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena 
ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a územní 
samosprávy v ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo 
financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební 
a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních 
orgánů dle předpisů ČR a EU), 
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c) poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám 
při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim 
poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, 
vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým 
a nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu, 

d) umožnit na výzvu poskytovatele dotace kontrolu dokumentace a průběhu zadávání 
zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání 
zakázky a výběru nejvhodnější nabídky, 

e) poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích 
ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský 
účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní 
finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další 
kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů EU. Těmto orgánům je zhotovitel dále 
povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako 
poskytovateli nebo jim pověřeným osobám. 

 
11.4 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy 

a souhlasí s ní. 
 
11.5 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a 

oboustranného podpisu. 
 
11.6 Smlouva je vyhotovena elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a 

podepsaná zaručeným elektronickým podpisem.  

 
11.7 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v 

rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek. 
 
11.8 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 

ustanovení občanského zákoníku. 
 
 
Přílohy:   
č. 1 – Nabídkový rozpočet 
č. 2 – Časový a finanční harmonogram prací 
 

 

V Olomouci dne V Olomouci dne  
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
   __________________________ __________________________
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.                      PORR a.s. 
          Ing. Petr Foltýnek                 
                      ředitel 
 

Di itálně 

Datum: 
022.06.21 
2:41:11 +02'00'

Digitálně 

Datum: 
2022.06.21 
13:10:41 +02'00'



Firma: PORR a.s.

Celková cena bez DPH: 14 665 129,72
Celková cena s DPH: 17 744 806,96

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
01 investor SSOK 14 665 129,72 3 079 677,24 17 744 806,96
  SO 101 SILNICE III/43724 - 0,000 00-0,420 97 km 8 600 286,05 1 806 060,07 10 406 346,12
  SO 102 SILNICE III/43724 - 0,439 97-0,630 41 km 4 081 114,97 857 034,14 4 938 149,11
  VRN VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY 1 983 728,70 416 583,03 2 400 311,73

Rekapitulace ceny

Stavba: 2022 - III-43724  Dřevohostice - průtah (SSOK + obec)
Varianta: var. 1 - 



Firma: PORR a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: III-43724  Dřevohostice - průtah (SSOK + obec) SO 101 8 600 286,05
Objekt: investor SSOK
Rozpočet: SILNICE III/43724 - 0,000 00-0,420 97 km

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 2 740 743,89

1 121151203-15
Sejmutí travního drnu -  plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 100 do 150 mm strojně - vč. 
naložení na dopravní prostředek  (cena určena pro oddrnování na skládku, re M2 14,000

Sejmutí travního drnu -  plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 100 do 150 mm strojně - vč. 
naložení na dopravní prostředek  (cena určena pro oddrnování na skládku, recyklaci )

 POZNÁMKA: Odkaz VV na příslušnou část dokumentace  ' 
' Výkaz výměr (VV)  dle výpisu na: ' 
'  výkr. D.1-007  Příprava území (dále už jen PÚ /...) ' 
'  výkr. D.1-008  Výkaz výměr (dále už jen V /...) ' 
' doplnění dle Techn. zprávy SO 101 (dále jen TZ ) ' 
' +případné  doplnění položky dle příslušn.výkresu  D.1-002...008 ' 
' Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokument. platí pro všechny položky .'   
Mezisoučet: = 
' PÚ 11/ stáv. zatravnění : -oddrnování, odhumus. 0,15m (pro obruby)'            
14.0=14.000 [B] 
Celkem: B=14.000 [C]

2 113106511 Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 M2 1 032,000
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva těženého
 PÚ 7/ komun.VŽK -bour.pro VOZOVKU: rozebr.kostek 15/17 ' 
510.0=510.000 [A] 
' PÚ 8/ komun.VŽK -bour.pro CHODNÍK: rozebr.kostek 15/17 ' 
325.0=325.000 [B] 
' PÚ 9/ komun.VŽK -bour.pro ODSTAV.PL.: rozebr.kostek 15/17 ' 
99.0=99.000 [C] 
' PÚ 15/ komun.VŽK -bour.pro SJEZD: rozebr.kostek 15/17 ' 
98.0=98.000 [D] 
Celkem: A+B+C+D=1 032.000 [E]

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože.  
2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do 
cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu 
prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané 
dlažby včetně lože nebo podkladu.  
3. Vcenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:  
a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných 
dlažebních kostek části C01,  
b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje 
cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo 
dílců části C01.  
4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m 
se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

3 113106521
Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 
m2 M2 2 052,000

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva těženého

 PÚ 4/ komun.DŽK -bour.pro VOZOVKU: rozebr.kostek 10/10' 
2040.0=2 040.000 [A] 
' PÚ 5/ komun.DŽK -bour.pro CHODNÍK: rozebr.kostek 10/10 ' 
7.0=7.000 [B] 
' PÚ 6/ komun.DŽK -bour.pro SJEZD: rozebr.kostek 10/10 ' 
5.0=5.000 [C] 
Celkem: A+B+C=2 052.000 [D]

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože.  
2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do 
cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu 
prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané 
dlažby včetně lože nebo podkladu.  
3. Vcenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:  
a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných 
dlažebních kostek části C01,  
b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje 
cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo 
dílců části C01.  
4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m 
se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

4 113154112 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase M2 14,000
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy 
do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm
 odfrézov. přesahu pruhu napojení obrusu vozovky (pro ACO 40mm)' 
 ad.PÚ 13/ zarov. řez do 0,05m    28.0*(0.25+0.25)=14.000 [A]

MJ Množství
Jednotková cena

2022

01
SO 101

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



1. V cenách jsou započteny i náklady na:  
a) vodu pro chlazení zubů frézy,  
b) opotřebování frézovacích nástrojů,  
c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.  
2. V cenách nejsou započteny náklady na:  
a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují 
cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,  
b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 
Odstranění bláta, prachu zpovrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu.  
3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, 
uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají.  
4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.  
5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:  
a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup 
inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,  
b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy 
obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.  
6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy 
obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských 
sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

5 113154114 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase M2 7,000

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy 
do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm

 odfrézov. přesahu pruhu napojení obrusu vozovky (pro ACP  70mm)' 
 ad.PÚ 13/ zarov. řez    28.0*0.25=7.000 [A]

1. V cenách jsou započteny i náklady na:  
a) vodu pro chlazení zubů frézy,  
b) opotřebování frézovacích nástrojů,  
c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.  
2. V cenách nejsou započteny náklady na:  
a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují 
cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,  
b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 
Odstranění bláta, prachu zpovrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu.  
3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, 
uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají.  
4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.  
5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:  
a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup 
inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,  
b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy 
obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.  
6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy 
obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských 
sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

6 113154124-11 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2  s překážkami v trase M2 350,000

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy 
do 500 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

 PÚ 1/ komun.AB -bour.pro VOZOVKU: fréz. 0,10m ' 
253.0=253.000 [A] 
' PÚ 2/ komun. AB-bour.pro CHODNÍK: fréz. 0,10m ' 
70.0=70.000 [B] 
' PÚ 3/ komun.AB -bour.pro SJEZD: fréz. 0,10m ' 
12.0=12.000 [C] 
' PÚ 10/ komun.AB -bour.pro ZATRAVNĚNÍ: fréz. 0,10m ' 
15.0=15.000 [D] 
Celkem: A+B+C+D=350.000 [E]

7 113202111-01 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých -kamenných M 45,000
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých - 
kamenných
 PÚ 11/ kamen.siln.obruba (na skládku investora) ' 
45.0=45.000 [A]

8 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně M3 40,116
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3
 ruční dokop zeminy cca 20% z  pásma IS   ' 
0.20*200.578=40.116 [A] 
Celkem: A=40.116 [B]

9 122252206
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I 
objem do 5000 m3 strojně M3 997,736
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3



 odkop zeminy po DM komunikací (kryty+štěrky) na hl. dle nových k-cí ' 
' PÚ 1/ komun. AB -bour.pro VOZOVKU: odkop  zeminy 0,12m ' 
0.12*285.0=34.200 [A] 
' PÚ 11/ kamen.siln.obruba: rozšíření odkopu zem.po DM obrub ' 
0.20*0.12*45.0=1.080 [B] 
' odkop zeminy pro SANACI ' 
' PÚ 1/ komun.AB -bour.pro VOZOVKU: odkop  zeminy /sanace 0,50m ' 
0.50*266.0=133.000 [C] 
' PÚ 4/ komun.DŽK -bour.pro VOZOVKU: odkop  zem./sanace 0,31m ' 
0.31*2040.0=632.400 [D] 
' PÚ 7/ komun. VŽK-bour.pro VOZOVKU: odkop  zem./sanace 0,26m ' 
0.26*825.0=214.500 [E] 
' PÚ 9/ komun.VŽK -bour.pro ODSTAV.PL.: odkop zem./sanace 0,40m ' 
0.40*99.0=39.600 [F] 
' PÚ 11/ kam.siln.obruba: rozšíř. odkopu zem.po DM obrub/san. ' 
0.20*0.50*45.0=4.500 [G] 
Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G=1 059.280 [H] 
' - odpočet sond IS  (část jdoucí přes výkopy) 70% ve 3tř. ' 
-(45.737-(1.1*1.1*0.5*25))*0.70=-21.428 [I] 
' - odpočet ručních odkopů 3tř. zemina ( % pásma IS)  ' 
-40.116=-40.116 [J] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I+J=997.736 [K]

10 122452206-04
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II 
objem do 5000 m3 strojně - skupiny 4 M3 1 343,956
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II 
přes 1 000 do 5 000 m3 - skupiny 4, s přemístěním výkopku v příčných profilech na 
vzdálenost do 15 m nebo naložení na dopravní prostředek.
 odkop zbytku komunikací (podsypy) po vybourání krytů ( asfalty, dlažby)' 
' PÚ 1/ komun.AB -bour.pro VOZOVKU: odkop štěrku 0,35m ' 
0.35*285.0=99.750 [A] 
' PÚ 2/ komun. AB-bour.pro CHODNÍK: odkop štěrku 0,15m ' 
0.15*70.0=10.500 [B] 
' PÚ 3/ komun.AB -bour.pro SJEZD: odkop štěrku 0,32m ' 
0.32*12.0=3.840 [C] 
' PÚ 4/ komun.DŽK -bour.pro VOZOVKU: odkop ŠP 0,10m, HDK 0,35m ' 
(0.10+0.35)*2040.0=918.000 [D] 
' PÚ 5/ komun.DŽK -bour.pro CHODNÍK: odkop ŠP 0,10m, HDK 0,05m ' 
(0.10+0.05)*7.0=1.050 [E] 
' PÚ 6/ komun.DŽK -bour.pro SJEZD: odkop ŠP 0,10m, HDK 0,22m ' 
(0.10+0.22)*5.0=1.600 [F] 
' PÚ 7/ komun.VŽK -bour.pro VOZOVKU: odkop ŠP 0,10m+ ŠP 0,35 m ' 
0.10*510.0=51.000 [G] 
0.35*1060.0=371.000 [H] 
' PÚ 9/ komun.VŽK -bour.pro ODSTAV.PL.: odkop ŠP 0,10m, HDK 0,05m' 
(0.10+0.05)*99.0=14.850 [I] 
' PÚ 10/ komun.AB -bour.pro ZATRAVNĚNÍ: odkop štěrku 0,20m ' 
0.20*15.0=3.000 [J] 
' PÚ 11/ kamen.siln.obruba: rozšíření odkopu po DM kamen. obrub ' 
0.20*0.20*45.0=1.800 [K] 
' PÚ 15/ komun.VŽK -bour.pro SJEZD: odkop ŠP 0,10m, HDK 0,05m ' 
(0.10+0.05)*98.0=14.700 [L] 
' - odpočet lože kostek DŽK (ad. PÚ/4,5,6). sejmutí lože započteno v DM kostek' 
-0.05*(2040.0+7.0+5.0)=- 102.600 [M] 
' - odpočet lože kostek VŽK (ad. PÚ/7,9,15). sejmutí lože započteno v DM kostek' 
-0.05*(510.0+99.0+98.0)=-35.350 [N] 
Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=1 353.140 [O] 
' - odpočet sond IS  (část jdoucí přes výkopy) 30 % ve 4tř. ' 

11 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí M3 200,578
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 
výbušnin v horninách jakékoliv třídy
 odkopy v horní části  ochran. pásma kabelů a ostat. IS ' 
' vozovka plná skl. (tl. 0,86m) / křížení ' 
 kabely        (0.5+0+0.5)*(0.86-(0.9-0.5))*(8.0*3+10.0*1)=15.640 [A] 
 vodovod   (0.5+0.15+0.5)*(0.86-((1.0+1.6)/2-0.5))*(8.0*3+10)=2.346 [B] 
' kanalizace / mimo pásmo odkopu '  
(0,5+0,5+0,5)*(0,86-(2,0-0,5))*1=  -0,96         0=0.000 [C] 
 plyn       (0.5+0.032+0.5)*(0.86-(1.0-0.5))*(8.0*14+7*1.0)=44.211 [D] 
' kolem stáv. šachet ve vozovce (ks= výšk.úpravy ad. VV)' 
3.14159265359*(1.2+0.5)*0.50*(0.86-0.10)*10=20.295 [E] 
' vozovka plná skl. (tl. 0,86m) / souběh ' 
' plyn+voda/Levá strana (km 0,010...0,087)' 
(0.5/2+0.032+0.5)*(0.86-(1.0-0.5))*(87-10)=21.677 [F] 
' kabely /Levá strana ' 
(0.5/2+0+0.5)*(0.86-(0.9-0.5))*(350-320+10)=13.800 [G] 
' kabely /Pravá strana ' 
(0.5+0+0.5/2)*(0.86-(0.9-0.5))*(20+130-75+10)=29.325 [H] 
' odstav.pruh: plná skl. (tl. 0,82m) křížení + souběh ' 
 kabely        (0.5+0+0.5)*(0.82-(0.9-0.5))*37.0=15.540 [I] 
 vodovod (0.5+0.15+0.5)*(0.82-((1.0+1.6)/2-0.5))*44.0=1.012 [J] 
 plyn       (0.5+0.032+0.5)*(0.82-(1.0-0.5))*(5.0*2)=3.302 [K] 
Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=167.148 [L] 
' rezerva uložení sítí mimo normu (do 20% )' 
0.20*167.148=33.430 [M] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+M=200.578 [N]

12 129001101-09
Sondy pro ověření ing. sítí  - ruční výkop tř. I-II / skup. 1-4  vč. příplatku za ztížení 
vykopávky v blízkosti podzemního vedení s naložením na dopravní prostř M3 45,737
Sondy pro ověření ing. sítí  - ruční výkop tř. I-II / skup. 1-4  vč. příplatku za ztížení 
vykopávky v blízkosti podzemního vedení,  s naložením na dopravní prostředek



 výkr.-002  Situace (Legenda IS) + TS (ad. e, Křížení s IS,... sondy) ' 
' vozovka plná skl.se sanací  (tl. 0,86m)' 
 kabely             1.1*1.1*(0.86+0.5-0.10)*4=6.098 [A] 
 vodovod        1.1*1.1*(0.86+0.5-0.10)*3=4.574 [B] 
 kanalizace     1.1*1.1*(0.86+0.5-0.10)*4=6.098 [C] 
 plyn                 1.1*1.1*(0.86+0.5-0.10)*14=21.344 [D] 
Mezisoučet: A+B+C+D=38.114 [E] 
' rezerva uložení sítí mimo normu (do 20% )' 
38.114*0.20=7.623 [F] 
Celkem: A+B+C+D+F=45.737 [G]

13 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M 2,400

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 
případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

 V7/ rezerv. kabel.chránička: sestava 2* trubka (celk. 40m) v 1 rýze 20mb ' 
 křížení se stáv.kabely 3x       0.8*3=2.400 [A]

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a 
potrubí nebo jiných vedení vprovozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce 
kovové nástroje nebo nářadí.  
2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn 
se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. 
Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

14 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3 2,200
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
 rýhy pro chráničky v pásmu stávaj.kabelů (cca 25%) nebo jiných IS (vodovod)' 
' V7/ rezerv. kabel.chránička: sestava 2* trubka (celk. 40m) v 1 rýze 20mb ' 
0.25*8.8=2.200 [A]

15 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 ručně M3 8,800
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
 V7/ rezerv. kabel.chránička: sestava 2* trubka (celk. 40m) v 1 rýze 20mb ' 
'  rýhy pro chráničky  v pásmu stáv.kabelů (od pláně vozovky tl.0,46m)' 
'( min. hl. krytí =0,70m od povrchu komunik.) ' 
0.80*(0.10+0.110+0.80-0.46)*20.0=8.800 [A] 
Mezisoučet: A=8.800 [B]

16 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně M3 3,840
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
 V7/ chránička kabelů  (sestava 2X Rezervní v 1 rýze) 20 mb' 
' celkov.prostor rýh ' 
8.8=8.800 [A] 
' - odpočet: lože, obsypu, OP chrániček: 2 trubky D110 ' 
-1.6=-1.600 [B] 
-2.98=-2.980 [C] 
-3.14159265359*(0.110/2)^2*20.0*2=-0.380 [D] 
Mezisoučet: A+B+C+D=3.840 [E]

17 583312010 štěrkopísek netříděný T 7,679
štěrkopísek netříděný
 chráničky, zásyp ' 
3.84*1.84*1.035*1.05=7.679 [A]

18 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 2,980
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 
4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro 
jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
 V7/ rezerv. kabel.chránička: sestava 2* trubka (celk. 40m) v 1 rýze 20mb ' 
0.80*(0.110+0.10)*20.0=3.360 [A] 
-3.14159265359*(0.110/2)^2*20.0*2            -trubka 2x =-0.380 [B] 
Mezisoučet: A+B=2.980 [C]

19 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 T 5,675
štěrkopísek frakce 0/8
 chráničky, obsyp ' 
2.98*1.84*1.035=5.675 [A]

20 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm M 8,700
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 
případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 
mm
 výkop v pásmu stáv. IS pro přípojky UV/OV, výkr. -002 Situace ' 
 křížení : plyn         0.9*1+1.5*1=2.400 [A] 
Mezisoučet: A=2.400 [B] 
 křížení : voda       0.9*2+1.5*3=6.300 [C] 
Mezisoučet: C=6.300 [D] 
Celkem: A+C=8.700 [E]

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a 
potrubí nebo jiných vedení vprovozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce 
kovové nástroje nebo nářadí.  
2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn 
se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. 
Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

21 119001421 1 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M 5,700



Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 
případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

 výkop v pásmu stáv. IS pro přípojky UV/OV, výkr. -002 Situace ' 
 křížení : kabely       0.9*3+1.5*2=5.700 [A] 
Celkem: A=5.700 [B]

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a 
potrubí nebo jiných vedení vprovozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce 
kovové nástroje nebo nářadí.  
2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn 
se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. 
Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

22 139001101 1 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3 28,723
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

 výkr. -009/ ul. vpustě+ přípojky DN 150 celk.dl.48m, OV/UV 12 x, napojení stoka 6x ' 
' výkop v pásmu stáv. IS pro přípojky+UV/OV, výkr. -002 Situace ' 
(0.5+0+0.5)*(0.5+0+1.0)*5.7=8.550 [A] 
(0.5+0.032+0.5)*(0.5+0.032+1.0)*2.4=3.794 [B] 
(0.5+0.150+0.5)*(0.5+0.150+1.0)*6.3=11.954 [C] 
' křížení + mtž. otvory napojení  UV/OV: shora do stáv. kan.6x' 
1.5*0.5*(0.5+0.50)*(6-1)=3.750 [D] 
1.5*0.5*(0.5+0.40)*1=0.675 [E] 
Mezisoučet: A+B+C+D+E=28.723 [F]

23 132212221
Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 ručně M3 20,106
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
 ruční dokopání (70% z pásma IS) pro vpustě, + kan.přípojky od UV/OV '  
'( výkr. -009/ přípojky UV/OV+napojení  -dle výkr. -002 Situace) '  
0.70*28.723=20.106 [A] 
Celkem: A=20.106 [B]

24 132254202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 
50 m3 M3 57,005

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

 výkr. -009/ ul. vpustě+ přípojky DN 150 celk.dl.48m, OV/UV 12 x, napojení stoka 6x ' 
'( 6x OV  připojeny do nových OV/UV) ' 
' (výkop od pláně  nových kom. = -0,45 vozov./-0,32m chodn.,  výkr. -002 Situace) ' 
' přípojky V2,3,5,7,9,11 '   
0.9*((0.15+0.69+0.15+1.915)/2-0.45)*(6.0*5+6.5-0.5*2*6)=27.519 [A] 
' přípojky V1,8,12 '  
0.9*((0.15+1.83+2.5)/2-0.32)*(6.0+1.0*2-0.5*2*3)=8.640 [B] 
' přípojky V4,6,10 '  
0.9*((0.15+2.0+2.5)/2-0.32)*(1.0+0.5+2.0-0.5*2*3)=0.902 [C] 
 OV: V2,3,5,7,9,11        1.5*1.5*(0.15+0.69-0.32)*6=7.020 [D] 
 OV: V1,8, 12                  1.5*1.5*(0.15+1.83-0.32)*3=11.205 [E] 
 UV: V4,6,10                   1.5*1.5*(0.15+2.00-0.45)*3=11.475 [F] 
 napojení stoka            1.5*1.5*(2.5-0.32)*(3+3)=29.430 [G] 
Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G=96.191 [H] 
' - odpočet části výkopu v sanační vrstvě vozovky (rýhy 4tř., strojní)' 
-19.08=-19.080 [I] 
'  odpočet Ručních rýh š.200cm (pro kanal./ u stávaj. IS) 3tř./zem ' 
-20.106=-20.106 [J] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I+J=57.005 [K]

25 132354201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem 
do 20 m3 M3 19,080
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3
 části výkopu v sanační vrstvě vozovky (rýhy 4tř.) hl.0,40m ' 
' (zatřídění=výkop kamení odděleně od zeminy / pro zpět.zásyp kamenivem)' 
' výkr. -009/ přípojky UV/OV + napojení  -dle výkr. -002 Situace '  
' přípojky V2,3,5,7,9,11 '   
0.9*0.40*(6.0*5+6.5-0.5*2*6)=10.980 [A] 
 OV: V2,3,5,7,9,11        (1.5*1.0*0.40)*6=3.600 [B] 
 OV: V1,8, 12                  (1.5*1.0*0.40)*3=1.800 [C] 
 UV: V4,6,10                   (1.5*1.5*0.40)*3=2.700 [D] 
Celkem: A+B+C+D=19.080 [E]

26 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 159,553
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 2 m



 výkr. -009/ ul. vpustě+ přípojky DN 150 celk.dl.48m, OV/UV 12 x, napojení stoka 6x ' 
'( 6x OV  připojeny do nových OV/UV) ' 
' (výkop od pláně  nových kom. = -0,45 vozov./-0,32m chodn.,  výkr. -002 Situace) ' 
' přípojky V2,3,5,7,9,11 '   
2*((0.15+0.69+0.15+1.915)/2-0.45)*(6.0*5+6.5-0.5*2*6)=61.153 [A] 
' přípojky V1,8,12 '  
2*((0.15+1.83+2.5)/2-0.32)*(6.0+1.0*2-0.5*2*3)=19.200 [B] 
' přípojky V4,6,10 '  
2*((0.15+2.0+2.5)/2-0.32)*(1.0+0.5+2.0-0.5*2*3)=2.005 [C] 
 OV: V2,3,5,7,9,11        4*1.5*(0.15+0.69-0.32)*6=18.720 [D] 
 OV: V1,8, 12                  4*1.5*(0.15+1.83-0.32)*3=29.880 [E] 
 UV: V4,6,10                   4*1.5*(0.15+2.00-0.45)*3=30.600 [F] 
 napojení stoka            4*1.5*(2.5-0.32)*(3+3)=78.480 [G] 
Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G=240.038 [H] 
-80.485=-80.485 [I] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I=159.553 [J]

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, 
pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm.  
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení 
neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení 
odečítají.  
3. Předepisuje-li projekt:  
a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 
Pažení stěn sponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení 
rozepření zapažených stěn výkopů,  
b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 
151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění 
vzepření stěn,  
c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 
Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 
objektů.

27 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m M2 80,485
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

 výkr. -009/ ul. vpustě+ přípojky DN 150 celk.dl.48m, OV/UV 12 x, napojení stoka 6x ' 
'( 6x OV  připojeny do nových OV/UV) ' 
' (výkop od pláně  nových kom. = -0,45 vozov./-0,32m chodn.,  výkr. -002 Situace) ' 
' přípojky V4,6,10 '  
2*((0.15+2.0+2.5)/2-0.32)*(1.0+0.5+2.0-0.5*2*3)=2.005 [A] 
 napojení stoka            4*1.5*(2.5-0.32)*(3+3)=78.480 [B] 
Celkem: A+B=80.485 [C]

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, 
pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm.  
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení 
neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení 
odečítají.  
3. Předepisuje-li projekt:  
a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 
Pažení stěn sponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení 
rozepření zapažených stěn výkopů,  
b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 
151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění 
vzepření stěn,  
c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 
Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 
objektů.

28 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 159,553
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
159.553=159.553 [A]

29 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m M2 80,485
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
80.485=80.485 [A]

30 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 59,364
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
 odvodnění: zásypy rýh / přípojky UV/OV+ vpusti '    
' prostor k zásypu (strojní+ruč. rýhy 3+4 tř.) '           
96.191=96.191 [A] 
' - odpočet OP vestav. -kcí  v rýhách  (celkově) '    
-10.935=-10.935 [B] 
-22.219=-22.219 [C] 
-3.14159265359*(0.160/2)^2*48=-0.965 [D] 
' -odpočet OP nových UV/OV  12ks (po pláň -0,46 m /vozovky, -0,32 chodníku)'       
 OV: V2,3,5,7,9,11        -3.14159265359*(0.55/2)^2*(0.69-0.32)*6=-0.527 [E] 
 OV: V1,8, 12                  -3.14159265359*(0.55/2)^2*(1.83-0.32)*3=-1.076 [F] 
 UV: V4,6,10                   -3.14159265359*(0.55/2)^2*(2.00-0.45)*3=-1.105 [G] 
Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G=59.364 [H] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=59.364 [I]

31 583312020 štěrkodrť netříděná do 100mm amfibolit T 119,351
štěrkodrť netříděná do 100mm amfibolit
 zásyp kanaliz. rýh UV+OV / pod komunikace ' 
59.364*1.85*1.035*1.05=119.351 [A]

32 175111101 1 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 6,666
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 
4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro 
jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny



 výkr. -009/ ul. vpustě+ přípojky DN 150 celk.dl.48m, OV/UV 12 x, napojení stoka 6x ' 
' cca  30% obsypu ručně  (10cm nad trubkou) ' 
0.30*22.219=6.666 [A] 
Celkem: A=6.666 [B]

33 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 15,553
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 
nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro 
jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

 výkr. -009/ ul. vpustě+ přípojky DN 150 celk.dl.48m, OV/UV 12 x, napojení stoka 6x ' 
'( 6x OV  připojeny do nových OV/UV) ' 
0.9*(0.16+0.3)*(48.0-12*0.5*2)=14.904 [A] 
1.5*(0.16+0.3)*0.5*12       u OV/UV=4.140 [B] 
1.5*(0.16+0.3)*0.5*6       u napojení do OV/UV=2.070 [C] 
1.5*(0.16+0.3)*0.5*6       u napojení do stáv.stoky =2.070 [D] 
-3.14159265359*(0.16/2)^2*48.0=-0.965 [E] 
Mezisoučet: A+B+C+D+E=22.219 [F] 
' - odpočet 30% obsypu ručně  (10cm nad trubkou) ' 
-0.30*22.219=-6.666 [G] 
Celkem: A+B+C+D+E+G=15.553 [H]

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem 
vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i 
pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné 
konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá 
objemem horniny vytlačené konstrukcí).  
2. Míru zhutnění předepisuje projekt.  
3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve 
specifikaci.  
4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují 
položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

34 58337303 1 štěrkopísek frakce 0/8 T 42,314
štěrkopísek frakce 0/8
 kanalizace UV přípojky , obsyp ' 
22.219*1.84*1.035=42.314 [A]

35 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 M3 4,000
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
 na mezideponii:  zemina pro zpětné využití ' 
' V2/ zeleň:  dosyp.zeminy (přísypávka za obruby) ' 
2.0*2=4.000 [A]

36 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 1 155,879
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

 odvoz na skládku s poplatkem ' 
' skrývka s drny tl.0,15m ' 
0.15*14=2.100 [A] 
Mezisoučet: A=2.100 [B] 
' výkopy celkem: zemina do  I.tř./sk.3 '    
45.737*0.70=32.016 [C] 
997.736=997.736 [D] 
40.116=40.116 [E] 
8.8=8.800 [F] 
20.106=20.106 [G] 
57.005=57.005 [H] 
' -odpočet zeminy 2,0M3 pro zásyp za obruby (zemní krajnice odd.5 Komunikace) ' 
-2.0=-2.000 [I] 
Mezisoučet: C+D+E+F+G+H+I=1 153.779 [J] 
Celkem: A+C+D+E+F+G+H+I=1 155.879 [K]

37 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m M3 6 935,274
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m
2.1*(16-10)=12.600 [A] 
1153.779*(16-10)=6 922.674 [B] 
Celkem: A+B=6 935.274 [C]

38 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 a 5 M3 1 361,632
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
 odvoz na skládku s poplatkem ' 
' výkopy celkem:  kamení  II.tř./sk.4 '    
45.737*0.30=13.721 [A] 
1343.956=1 343.956 [B] 
19.08=19.080 [C] 
Mezisoučet: A+B+C=1 376.757 [D] 
' - odpočet:  ruční zásyp (sond) ' 
-15.125=-15.125 [E] 
Mezisoučet: E=-15.125 [F] 
Celkem: A+B+C+E=1 361.632 [G]

39 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m M3 8 169,792



Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m
1361.632*(16-10)=8 169.792 [A]

40 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 M3 71,022
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, 
množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
  dosyp.zeminy (přísypávka za obruby), zemina M3 ' 
2=2.000 [A] 
Mezisoučet: A=2.000 [B] 
' nalož. ručn. výkopů pro hromadný odvoz ' 
40.116=40.116 [C] 
8.8=8.800 [D] 
20.106=20.106 [E] 
Mezisoučet: C+D+E=69.022 [F] 
Celkem: A+C+D+E=71.022 [G]

41 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy M2 2 970,000
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 
z hornin soudružných a nesoudržných
  sanace -úprava parapláně '   
 V1/ asf. k-ce komun.: výměna podloží   2970.0=2 970.000 [A]

42 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 2 517,511
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené 
sypaniny do předepsaného tvaru
2.1=2.100 [A] 
1153.779=1 153.779 [B] 
1361.632=1 361.632 [C] 
Celkem: A+B+C=2 517.511 [D]

43 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 
05 04 T 4 538,132
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
1153.779*(1.7+1.8)/2=2 019.113 [A] 
1361.632*(1.8+1.9)/2=2 519.019 [B] 
Celkem: A+B=4 538.132 [C]

44 171201239-94 Poplatek za uložení bio-odpadu zemina a drny na skládce, kód odpadu 20 02 02 B T 2,898
Poplatek za uložení bio-odpadu zemina a drny na skládce, kód odpadu 20 02 02 B
14*0.015=0.210 [A] 
14*(0.15-0.03)*1.6=2.688 [B] 
Mezisoučet: A+B=2.898 [C]

45 174111101 1 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně M3 16,620
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
 srovnávací položka ' 
' cena vč. manipulace do 15m (naložení, rozvoz)' 
' částečný zásyp sond /po pláň -kce komunikací (viz. položka SONDY...)' 
(1.1*1.1*0.50)*25=15.125 [A] 
Mezisoučet: A=15.125 [B] 
' PÚ 14/  DM ul. vpustí  10 ks, výkr. -009, cca po niveletu san.vozovky -0,86m' 
' (zbytek zásyp) ' 
3.14159265359*(0.45/2)^2*(2.0-0.86-0.20)*10=1.495 [C] 
Mezisoučet: C=1.495 [D] 
Celkem: A+C=16.620 [E]

46 58331202 štěrkodrť netříděná do 100mm amfibolit T 2,989
štěrkodrť netříděná do 100mm amfibolit
 materiál zásypů UV ' 
1.495*1.84*1.035*1.05=2.989 [A]

47 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním M2 3 160,000

Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním

V1/ asf. k-ce komun.: pláň pod ŠDb 200mm    3160.0=3 160.000 [A]

18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 4 634,30

48 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm 
v rovinně a svahu do 1:5 M2 28,000
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 
souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo 
na svahu do 1:5
 V2/ zeleň:  zatravnění,obdělání půdy pro zatravnění, jemné terén.úpravy ' 
28=28.000 [A]
1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého 
terénu.  
2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.  
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami 
souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 
800-1 Zemní práce.  
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně 
schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití lezeckých technik se tyto 
náklady oceňují individuálně.

49 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 
strojně M2 28,000
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé 
ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
 cena položky vč. manipulace do 50m ' 
' V2/ zeleň:  / nové ohumusov. 150mm ' 
28=28.000 [A]



50 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice T 6,922
zemina pro terénní úpravy -  ornice
 cena položky vč. dovozu + složení pro rozhrnutí. ' 
' materiál ohumusování ' 
0.15*28*1.03*1.6=6.922 [A]

51 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 28,000
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
 V2/ zeleň:  zatravnění na novém ohumusov.0,15m' 
28.0=28.000 [A] 
Mezisoučet: A=28.000 [B]

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km 
se složením.  
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.  
3. V cenách nejsou započteny náklady na:  
a) přípravu půdy,  
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,  
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 
Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,  
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.  
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně 
schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití lezeckých technik se tyto 
náklady oceňují individuálně.

52 00572410 osivo směs travní parková KG 0,865
osivo směs travní parková
28*0.030*1.03=0.865 [A]

53 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně M2 28,000
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 bez zhutnění
28=28.000 [A]

54 183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 M2 28,000
Obdělání půdy  frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5
28=28.000 [A]
1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.  
2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

55 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 M2 28,000
Obdělání půdy  vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5
28=28.000 [A]
1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.  
2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

56 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 M2 28,000
Obdělání půdy  hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5
28=28.000 [A]
1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.  
2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

57 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 M2 28,000
Obdělání půdy  válením v rovině nebo na svahu do 1:5
28=28.000 [A]
1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.  
2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

58 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a 
svahu do 1:5 M2 28,000

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch  o 
výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko

28=28.000 [A]

1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky.  
2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 
km.  
3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy  
a) obděláním půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 
Obdělání půdy,  
b) prolitím; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou 
a případně cenami části A02 souboru cen 185 85-11 Dovoz vody pro zálivku rostlin.  
4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně.  
5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 
184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury.  
6. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně 
schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití lezeckých technik se tyto 
náklady oceňují individuálně.

4 Vodorovné konstrukce 14 095,00

59 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 10,935
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 
63 mm

 výkr. -009/ ul. vpustě+ přípojky DN 150 celk.dl.48m, OV/UV 12 x, napojení stoka 6x ' 
'( 6x OV  připojeny do nových OV/UV) ' 
0.9*0.15*(48.0-12*0.5*2)=4.860 [A] 
(0.15*1.5*1.5)*12       pod OV/UV=4.050 [B] 
(0.15*1.5*1.5)*6       napojení do stáv.stoky =2.025 [C] 
Mezisoučet: A+B+C=10.935 [D]

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.  
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při 
zemních pracích.

60 451573111 1 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 1,600
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 
63 mm
 V7/ rezerv. kabel.chránička: sestava 2* trubka (celk. 40m) v 1 rýze 20mb ' 
 lože               0.80*0.10*20.0=1.600 [A] 
Mezisoučet: A=1.600 [B]



1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.  
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při 
zemních pracích.

61 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm KUS 3,000

Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

 výkr. - 009, uliční vpusti:  500x500mm (celk. 3ks UV)'   
'  V4 ,V6, V10 '                      
3=3.000 [A]
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují 
ve specifikaci.

62 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm KUS 3,000
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm
  V4 ,V6, V10 '                      
3=3.000 [A]

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 6 464,40

143 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru KM 0,020
Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru
 V7/ rezerv. kabel.chránička: sestava 2* trubka (celk. 40m) v 1 rýze 20mb ' 
40/2*0.001=0.020 [A]
1. Vcenách jsou zahrnuty i náklady na:  
a) pochůzky projektovanou tratí,  
b) vyznačení budoucí trasy,  
c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů,  
d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly.

144 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru KM 0,048
Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru
 přípojky ul. vpustí UV a OV ' 
48*0.001=0.048 [A]
1. Vcenách jsou zahrnuty i náklady na:  
a) pochůzky projektovanou tratí,  
b) vyznačení budoucí trasy,  
c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů,  
d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly.

145 460490012 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm M 40,000
Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a 
uložení fólie šířky do 25 cm
 V7/ rezerv. kabel.chránička: sestava 2* trubka (celk. 40m) v 1 rýze 20mb ' 
40=40.000 [A]

146 460520174
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 
110 mm M 40,000
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního 
průměru přes 90 do 110 mm
 V7/ rezerv. kabel.chránička: sestava 2* trubka (celk. 40m) v 1 rýze 20mb ' 
2*20.0=40.000 [A] 
Mezisoučet: A=40.000 [B]

147 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, 
HDPE+LDPE M 42,000
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, 
HDPE+LDPE
 V7/ rezervní Chráničky  se zatahovacím drátem a spojkou (typ2) např.Kopoflex'     
40*1.05=42.000 [A]

148 34571355-11
uzavírací zátka pro chráničku  D110 (pro trubku elektroinstalační ohebnou 
dvouplášť.korugov. (chránička) D 94/110mm) KUS 8,000
uzavírací zátka pro chráničku  D110 (pro trubku elektroinstalační ohebnou 
dvouplášť.korugov. (chránička) D 94/110mm)
 utěsnění konců Chrániček  (2x sestava  2 trubek) výkr.-002, Situace ' 
 V7/ chránička rezervní trubková D110                   (2+2)*2=8.000 [A]

149 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T 0,033
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. 
Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

5 Komunikace pozemní 4 194 274,00

63 564561111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 200 mm M2 5 940,000
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
 V1/ asfalt. k-ce komun.: výměna podloží ' 
' za sanační kamenivo fr. 0-150:  2970m2,  celk. tl.0,40m' 
 2x vrstva po 0,200m        2970.0*2=5 940.000 [A]
1. Ceny jsou určeny, jen předepíše-li projekt zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny 
ze zemníku nebo zvýkopku v trase.  
2. V cenách nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu 
zabudování, které se oceňuje podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části 
části A 01 tohoto katalogu.

64 58344009-150
kamenivo hrubé frakce 0-150 (pro sanační vrstvy relativní ulehlost v aktivní zóně 
Id=0,85)   vč. dodání na místo zabudování T 2 613,600
kamenivo hrubé frakce 0-150 (pro sanační vrstvy relativní ulehlost v aktivní zóně 
Id=0,85)   vč. dodání na místo zabudování
 V1/ asfalt. k-ce komun.: výměna podloží ' 
' za sanační kamenivo fr. 0-150:  2970m2,  celk. tl.0,40m' 
0.40*2970.0*(2.1+2.3)/2=2 613.600 [A]

65 564851111-032a Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm  - fr.0-32 - ŠDa -GE M2 2 620,000
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění 
tl. 150 mm - fr.0-32 - ŠDa - GE



 V1/ asfalt. k-ce komun.: ŠDa 0-32, 150mm '    
2620.0=2 620.000 [A]

66 564861111-063b Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm - fr.0-63 - ŠDb GN M2 3 160,000
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění 
tl. 200 mm - fr.0-63 - ŠDb GN
 V1/ asfalt. k-ce komun.: ŠDb  0-63,  200mm '    
3160.0=3 160.000 [A]

67 565155121-01
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 
3 m M2 2 627,000
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+  (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  
s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
V1/ asfalt. k-ce komun.: podklad.ACP16+, 70mm    2620.0=2 620.000 [A] 
' + napojení asf. vrstev s přesahem (dle zarovn.řezu 28mb)'  
28.0*0.25=7.000 [B] 
Celkem: A+B=2 627.000 [C]

68 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním M3 2,000
Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním
 V2/ zeleň:  dosyp.zeminy (přísypávka za obruby) ' 
2.0=2.000 [A] 
Mezisoučet: A=2.000 [B]
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku krajnice.  
2. V cenách nejsou započteny náklady na opatření zeminy a její přemístění k místu 
zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 
01 tohoto katalogu.

69 573111113 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 M2 2 627,000

Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2

V1/ asfalt. k-ce komun.:  3,14159265359-A  2,3kg     2620.0=2 620.000 [A] 
' + napojení asf. vrstev s přesahem (dle zarovn.řezu 28mb)'  
28.0*0.25=7.000 [B] 
Celkem: A+B=2 627.000 [C]

70 573211108 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 M2 2 634,000
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 
kg/m2
V1/ asfalt. k-ce komun.:  PS-A 0,40kg     2620.0=2 620.000 [A] 
' + napojení asf. vrstev s přesahem (dle zarovn.řezu 28mb)'  
28.0*(0.25+0.25)=14.000 [B] 
Celkem: A+B=2 634.000 [C]

71 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu M2 2 634,000
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
V1/ asfalt. k-ce komun.:  obrus ACO11+ 40mm     2620.0=2 620.000 [A] 
' + napojení asf. vrstev s přesahem (dle zarovn.řezu 28mb)'  
28.0*(0.25+0.25)=14.000 [B] 
Celkem: A+B=2 634.000 [C]
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

8 Trubní vedení 389 981,00

72 831383195-015
Připojení kanal.potrubí DN150 na hlavní potrubí  beton nebo kamenina - jádrový vývrt, 
universální kolmé sedlo pro DN150 pro hlavní potrubí DN 250-2000 z betonu KUS 6,000
Připojení kanal.potrubí DN150 na hlavní potrubí  beton nebo kamenina - jádrový vývrt, 
universální kolmé sedlo pro DN150 pro hlavní potrubí DN 250-2000 z betonu a 
kameniny,vč. vyrovnáv.vložky, těsnění / M+D komplet
 navrtávka s náledným nasazením sedlové odbočky na kanal.stoku ' 
' výkr. -009  ul.vpusť:  PVC přípojky DN150/tabulka napojení ' 
 V1, V8, V12  (3x stoka)      3=3.000 [A] 
 V4, V6, V10  (3x stoka)      3=3.000 [B] 
Celkem: A+B=6.000 [C]

73 8313831-015
Připojení kanal.přípojky PVC DN150  do ul.vpusti do prefa otvoru - vsazení trouby 
přípojky, těsnění / M+D KUS 6,000
Připojení  kanal.přípojky PVC DN150  do ul.vpusti do prefa otvoru - vsazení trouby 
přípojky, těsnění / M+D
 výkr. - 009, uliční vpusť: ( 6 ks UV) '   
' napojení přípojek od nových V2,3,5,7,9,11 do nových V1, 4,5,8,10,12 ' 
6=6.000 [A]

74 871315231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160 M 48,000
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého 
plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160
 výkr. -009 uliční vpusti:  PVC přípojky DN150 (od 12ks UV /celk. 48 m)'   
6.0*5+6.5=36.500 [A] 
6.0+1.0*2=8.000 [B] 
1.0+0.5+2.0=3.500 [C] 
Celkem: A+B+C=48.000 [D]

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění.  
2. Použití trub dle tuhostí:  
a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m  
b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a 
mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m  
c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí gt; 8 m  
d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při 
rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m  
e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy 
avýškou krytí 0,5-12 m.

75 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 
jednoosé DN 160 KUS 10,000
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160



  PÚ 14/  DM ul. vpustí  10 ks  /ucpávky přípojek po zrušených  UV ' 
10=10.000 [A] 
Mezisoučet: A=10.000 [B]

76 59711852-01
ucpávka DN 150mm  pro zaslepení zruš.přípojky - typ bude upřesněn dle 
stávaj.kanalizace KUS 10,000
ucpávka DN 150mm  pro zaslepení zruš.přípojky - typ bude upřesněn dle 
stávaj.kanalizace
 ucpávky přípojek ' 
10=10.000 [A]

77 877315211 1
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 
jednoosé DN 160 KUS 6,000
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160
 výkr. - 009, uliční vpusť:  koleno přípojení přípojky ( 6 ks UV) '   
' V2,3,5,7,9,11' 
6=6.000 [A]

78 28611360 koleno kanalizace PVC KG 160x30° KUS 6,000
koleno kanalizace PVC KG 160x30°
6=6.000 [A]

79 890211851 Bourání šachet z prostého betonu strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 M3 3,231
Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého 
betonu
 PÚ 14/  DM ul. vpustí  10 ks, výkr. -009, cca po niveletu san.vozovky -0,86m (zbytek 
zásyp)' 
  obestav.prostor (OP)  DM skruží  10ks          
10*(3.14159265359*(0.55/2)^2)*(0.86+0.5)           =3.231 [A] 
Celkem: A=3.231 [B]

80 892312121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým ÚSEK 6,000
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150
 výkr. -009, přípojky UV -tabulka napojení (do stáv.  kanaliz./stoky )'   
 V1, V8, V12  (3x stoka)      3=3.000 [A] 
 V4, V6, V10  (3x stoka)      3=3.000 [B] 
Celkem: A+B=6.000 [C]
1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh 
potrubí.  
2. V cenách jsou započteny i náklady na:  
a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku 
potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky,  
b) vystavení zkušebního protokolu.  
3. V cenách nejsou započteny náklady na:  
a) utěsnění kanalizačních přípojek.  
b) zkoušky vstupních a revizních šachet.

81 895941301 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem KUS 6,000
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem
 výkr. - 009, uliční vpusti Obrubníkové:  (celk. 6ks OV) typ nízký '   
  V2,3,5,7,9,11                      6=6.000 [A]

82 59223850 dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm KUS 6,060
dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm
6*1.01=6.060 [A]

83 895941322 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm KUS 6,000
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm
6=6.000 [A]

84 59223862 skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x295x50mm KUS 6,060
skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x295x50mm
6*1.01=6.060 [A]

85 895941302 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm KUS 6,000
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm
 výkr. - 009, uliční vpusti Obrubníkové:  (celk. 3ks OV)'   
  V1 ,V8, V12                      3=3.000 [A] 
' výkr. - 009, uliční vpusti:  500x500mm (celk. 3ks UV)'   
  V4 ,V6, V10                      3=3.000 [B] 
Celkem: A+B=6.000 [C]

86 59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm KUS 6,060
dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm
3*1.01=3.030 [A] 
3*1.01=3.030 [B] 
Celkem: A+B=6.060 [C]

87 895941314 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 570 mm KUS 6,000
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 570 mm
3=3.000 [A] 
3=3.000 [B] 
Celkem: A+B=6.000 [C]

88 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm KUS 6,060
skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm
3*1.01=3.030 [A] 
3*1.01=3.030 [B] 
Celkem: A+B=6.060 [C]

89 895941331 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem KUS 6,000
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem
3=3.000 [A] 
3=3.000 [B] 
Celkem: A+B=6.000 [C]



90 59223854 skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm KUS 6,060
skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm
3*1.01=3.030 [A] 
3*1.01=3.030 [B] 
Celkem: A+B=6.060 [C]

91 895941332
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná se zápachovou 
uzávěrkou KUS 6,000
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná se zápachovou 
uzávěrkou
3=3.000 [A] 
3=3.000 [B] 
Celkem: A+B=6.000 [C]

92 59223858-02 skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm  se sifonem PVC DN 150 KUS 6,060
skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm  se sifonem PVC DN 150
3*1.01=3.030 [A] 
3*1.01=3.030 [B] 
Celkem: A+B=6.060 [C]

93 899202211 Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg KUS 10,000
Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg
PÚ 14/  DM ul. vpustí  10 ks /mříže    10=10.000 [A]

94 899203112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250 KUS 9,000

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250

 výkr. - 009, uliční vpusti Obrubníkové:  (celk. 6ks OV) typ nízký '   
'  V2,3,5,7,9,11 '                      
6=6.000 [A] 
Mezisoučet: A=6.000 [B] 
' výkr. - 009, uliční vpusti Obrubníkové:  (celk. 3ks OV)'   
'  V1 ,V8, V12 '                      
3=3.000 [C] 
Mezisoučet: C=3.000 [D] 
Celkem: A+C=9.000 [E]
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; tyto 
náklady se oceňují ve specifikaci.

95 55242320-93
zkosená obrubníková mříž vč. rámu pro zatížení tř. B125, obrubník zkosený. 
výška160mm KUS 9,000
zkosená obrubníková mříž vč. rámu pro zatížení tř. B125, obrubník zkosený. 
výška160mm
6=6.000 [A] 
3=3.000 [B] 
Celkem: A+B=9.000 [C]

96 59223875 koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm KUS 6,000
koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm
 výkr. - 009, uliční vpusti Obrubníkové:  (celk. 6ks OV) typ nízký '   
'  V2,3,5,7,9,11 '                      
6=6.000 [A]

97 59223871 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm KUS 3,000
koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm
 výkr. - 009, uliční vpusti Obrubníkové:  (celk. 3ks OV)'   
'  V1 ,V8, V12 '                      
3=3.000 [A]

98 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 KUS 3,000

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600

 výkr. - 009, uliční vpusti:  500x500mm (celk. 3ks UV)'   
'  V4 ,V6, V10 '                      
3=3.000 [A] 
Celkem: A=3.000 [B]
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; tyto 
náklady se oceňují ve specifikaci.

99 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm KUS 3,000
mříž vtoková litinová plochá 500x500mm
 mříž vč. rámu pro zatížení tř. D400 ' 
'  V4 ,V6, V10 '                      
3=3.000 [A]

100 59223871 1 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm KUS 3,000
koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm
  V4 ,V6, V10 '                      
3=3.000 [A]

101 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu KUS 10,000
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením poklopu
V9/úprava kanal. poklopů            10=10.000 [A]

1. V cenách jsou započteny i náklady na:  
a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením 
vybouraných hmot do 3 m,  
b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou,  
c) podbetonování nebo podezdění rámu,  
d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu,  
e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky vmístě provedené výškové úpravy.  
2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu 
nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 882 147,85

102 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu KUS 17,000



Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo 
konzoly
 výkr. -006 DZ / SDZ:  cedule ' 
' výměna SDZ ( P3, 2*A12, P4)'        
1+2+1=4.000 [A] 
' nové SDZ  (P2+ sestava 4x /C7a+E13+C7b/) '   
1+4*3=13.000 [B] 
Celkem: A+B=17.000 [C]

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu 
na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup).  
2. V cenách nejsou započteny náklady na:  
a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci,  
b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují 
cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců,  
c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry,  
d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní 
práce.  
3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek:  
a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud,  
b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se 
oceňují individuálně.

103 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm KUS 8,000
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm
cedule  C7a+C7b /4x sestava              4*(1+1)=8.000 [A]

104 40445612 značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm KUS 2,000
značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm
cedule  P3  /výměna                           1=1.000 [A] 
 cedule  P2  /nová                                 1=1.000 [B] 
Celkem: A+B=2.000 [C]

105 40445601 výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm KUS 2,000
výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm
cedule A12 /výměna          2=2.000 [A]

106 40445609 značky upravující přednost P1, P4 900mm KUS 1,000
značky upravující přednost P1, P4 900mm
cedule P4 /výměna            1=1.000 [A]

107 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm KUS 4,000
dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm
cedule  E13 /nové                         4*1=4.000 [A]

108 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou KUS 9,000
Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do hliníkové patky
 výkr. -006 DZ / SDZ:  sloupky ' 
' výměna SDZ ( P3, 2*A12, P4)'        
1+2+1=4.000 [A] 
' nové SDZ  (P2+ sestava 4x /C7a+E13+C7b/) '   
1+4=5.000 [B] 
Celkem: A+B=9.000 [C]

1. V cenách jsou započteny i náklady na:  
a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,  
b) osazení sloupku včetně montáže a dodávkyplastového víčka,  
2. Vcenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ.  
3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku sbetonovým základem.  
4. V cenách nejsou započteny náklady na:  
a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci  
b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní 
práce.

109 40445235 sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m KUS 5,000
sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m
 výkr. -006 DZ / SDZ:  sloupky ' 
 výměna SDZ ( P3, 2*A12, P4)       1+2+1=4.000 [A] 
 nové SDZ  (P2)                                 1=1.000 [B] 
Celkem: A+B=5.000 [C]

110 40445235-04 sloupek Al pro dopravní značku D 60mm v 400mm KUS 4,000
sloupek Al pro dopravní značku D 60mm v 400mm
 výkr. -006 DZ / SDZ:  sloupky ' 
 nové SDZ  (sestava 4x /C7a+E13+C7b/)      4=4.000 [A]

111 916111122-20
Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého 
tř.C16/20 M 840,000
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě  s ložem tl. přes 50 do 100 
mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční 
opěry, do lože z betonu prostého tř. C 16/20
V6 / 2-řádek kostky DŽK (vzor.řez)      840.0*(2-1)=840.000 [A] 
' využití stáv. kostek z demolic, viz. Položky čištění kostek' 
' Manipulace viz. pol.997221151 -Vorov.doprava suti kolečkem...' 
Celkem: A=840.000 [B]

112 916111123-20 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého tř.C16/20 M 840,000
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě  s ložem tl. přes 50 do 100 
mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou 
z betonu prostého tř. C 16/20, do lože z betonu prostého téže značky
V6 / 2-řádek kostky DŽK (vzor.řez)      840.0*(2-1)=840.000 [A] 
' využití stáv. kostek z demolic, viz. Položky čištění kostek' 
' Manipulace viz. pol.997221151 -Vorov.doprava suti kolečkem...' 
Celkem: A=840.000 [B]



113 916131213-20
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého tř.C16/20 M 901,000
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého  tř.C16/20
 vzor. řez výkr. -004, lože  tř. C16/20 ' 
' pouze mtž. vč. dodávky lože / obruby dodávka= součást SO101.1' 
 V3a / silnič. obrubník beton.                    600.0=600.000 [A] 
 V4 / siln. obrubník bet. nájezdový         210.0=210.000 [B] 
 V5 / siln. obrubník bet. přechod.             66.0=66.000 [C] 
Mezisoučet: A+B+C=876.000 [D] 
' dodávka obrub =součást SO 101 ' 
 V3b/silnič. obrubník beton. 150/250/1000      25.0=25.000 [E] 
Celkem: A+B+C+E=901.000 [F]

114 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm M 25,000
obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
 dodávka obrub =součást SO 101 ' 
 V3b/silnič. obrubník beton. 150/250/1000      25.0=25.000 [A]

115 916231294-01
Příplatek za osazení obloukového obrubníku: osazení a začištění MC  vč. řezání 
betonových obrubníků silničních komplet úsek výkr. Situace SO 101 KPL 1,000
Příplatek za osazení obloukového obrubníku: osazení a začištění MC  vč. řezání 
betonových obrubníků silničních komplet úsek výkr. Situace SO 101
 výkr. D.1-002 Situace ' 
 komplet (řezání, oblouky)      1=1.000 [A]

116 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 M2 3 524,750
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 
g/m2
 V1/ asfalt. k-ce komun.: separ. textilie sanace podloží ' 
' výkr.-004, vzor. řez (vč. obvod vytažení) ' 
(2970+3160)/2*1.15=3 524.750 [A]

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.

117 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 
mm s prořezáním M 28,000
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za 
tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 
mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry
V8/ ošetření zarovn.řezu asf.zálivkou         28.0=28.000 [A] 
Mezisoučet: A=28.000 [B]
1. Vcenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár 
včetně dodání hmot.

118 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm M 28,000
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky do 50 mm
PÚ 13/ zarov. řez do 0,05m    28.0=28.000 [A] 
' pro odfrézov. přesahu pruhu napojení obrusu vozovky (pro ACO 40mm)' 
Celkem: A=28.000 [B]
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

119 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm M 54,000
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 100 mm
PÚ 13/ zarov. řez do 0,10m    26.0=26.000 [A] 
' pro odfrézov. AB vozovky 100 mm' 
 PÚ 13/ zarov. řez do 0,07m   28.0=28.000 [B] 
' pro odfrézov. přesahu pruhu napojení obrusu vozovky (pro ACP  70mm)' 
Celkem: A+B=54.000 [C]
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

120 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou M2 14,000
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, 
betonového nebo dlážděného
 dočištění po odfrézování přesahů napojení (pod 1. spoj.postřik)' 
28*(0.25+0.25)=14.000 [A]
1. Ceny jsou určeny pro očištění:  
a) povrchu stávající vozovky,  
b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou 
vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu.  
2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, 
která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.

121 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného M2 2 648,000
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady 
na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu 
podkladu nebo krytu betonového nebo živičného
 1. hrubé očištění po odfrézování přesahů napojení ' 
28*(0.25+0.25)=14.000 [A] 
' očištění pod spoj. postřik obrusu ACO ' 
2634=2 634.000 [B] 
Celkem: A+B=2 648.000 [C]
1. Ceny jsou určeny pro očištění:  
a) povrchu stávající vozovky,  
b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou 
vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu.  
2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, 
která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.

122 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami KUS 3,000
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem  s uložením hmot na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho 
zhutněním s betonovou patkou
výkr. -006 DZ / zrušení SDZ:  sloupky   1+2=3.000 [A]

1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu.  
2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od 
sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek.  
3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru 
cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.

123 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol KUS 4,000



Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek  s odklizením materiálu na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků 
nebo konzol
výkr. -006 DZ / zrušení SDZ:  cedule   1+2+1=4.000 [A]
1. Přemístění demontovaných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami 
souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.

124 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních M 45,000

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a 
uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m 
obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních

 DM  žulové obruby (PÚ 12/ DM  45mb) očistit, odvézt na skládku investora ' 
45.0=45.000 [A]

1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek 
nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva.  
2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 
m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.

125 979071121 Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým M2 171,360
Očištění vybouraných dlažebních kostek  od spojovacího materiálu, s uložením 
očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s 
odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním 
spár kamenivem těženým
 výkr. -007, PÚ: poznámky ' 
' část DM dlažby kostek DŽK očistit pro nový 2-řádek 840mb+% ' 
' zbytek neočišt. kostek naložit rovnou při DM a odvéz na skládku investora ' 
2*840*0.10*1.02=171.360 [A]
1. Ceny jsou určeny jen pro očištění vybouraných kostek uložených do lože ze sypkého 
materiálu bez pojiva.  
2. Přemístění vybouraných dlažebních kostek na vzdálenost přes 3 m se oceňuje 
cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

997 Přesun sutě 340 461,71

126 997221151 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m T 238,190
Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových 
materiálů, na vzdálenost do 50 m
 manipulace mater. pro zpět.využití (přesun hmot s nalož. a složením) ' 
' 1) odvoz na místo pro očištění z lože: '    
'  část DM dlažby kostek DŽK zpětně použít pro nový 2-řádek 840mb+% ' 
(2*840*1.02)*0.115=197.064 [A] 
Mezisoučet: A=197.064 [B] 
' 2) rozvoz po očištění na místa dle nové dispozice  ' 
'  očištěné kostky DŽK zpětně použít pro nový 2-řádek 840mb+% ' 
(2*840*1.02)*0.024=41.126 [C] 
Mezisoučet: C=41.126 [D] 
Celkem: A+C=238.190 [E]
1. Ceny jsou určeny vodorovnou dopravu suti pro nepřístupné plochy, kam není možný 
příjezd dopravních prostředků – především pro vnitřní plochy objektů, např. dvorky, atria, 
terasy.  
2. Ceny 997 22-114 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého 
charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  
3. Ceny 997 22-115 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový 
kámen).

127 997221159
Příplatek za každých dalších 10 m u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů 
stavebním kolečkem T 769,064
Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových 
materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 m přes 50 
m
 2) rozvoz po očištění na místa dle nové dispozice  ' 
'  očištěné kostky DŽK zpětně použít pro nový 2-řádek 840mb+% ' 
((2*840*1.02)*0.024)*((424-50.0)/2)/10=769.064 [A]
1. Ceny jsou určeny vodorovnou dopravu suti pro nepřístupné plochy, kam není možný 
příjezd dopravních prostředků – především pro vnitřní plochy objektů, např. dvorky, atria, 
terasy.  
2. Ceny 997 22-114 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého 
charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  
3. Ceny 997 22-115 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový 
kámen).

128 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T 247,142
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
4.831=4.831 [A] 
242.311=242.311 [B] 
Celkem: A+B=247.142 [C]
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo 
neobvyklými dopravními prostředky.  
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť 
překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém 
úseku samostatně.  
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého 
charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový 
kámen).

129 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T 3 707,130
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
 skládka (nebo recyklace)  s poplatkem ' 
4.831*(16-1)=72.465 [A] 
242.311*(16-1)=3 634.665 [B] 
Celkem: A+B=3 707.130 [C]



1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo 
neobvyklými dopravními prostředky.  
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť 
překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém 
úseku samostatně.  
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého 
charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový 
kámen).

130 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km T 860,915
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 
kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km
6.25=6.250 [A] 
854.665=854.665 [B] 
Celkem: A+B=860.915 [C]
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo 
neobvyklými dopravními prostředky.  
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť 
překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém 
úseku samostatně.  
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého 
charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový 
kámen).

131 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů T 13 768,390
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
 skládka (nebo recyklace)  s poplatkem' 
6.25*(16-1)=93.750 [A] 
' skládka investora  -bez poplatku, (Předmostí)' 
854.665*(17-1)=13 674.640 [B] 
Celkem: A+B=13 768.390 [C]
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo 
neobvyklými dopravními prostředky.  
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť 
překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém 
úseku samostatně.  
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého 
charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový 
kámen).

132 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T 5,667
Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním na vzdálenost do 1 km
 skládka investora (ocel, žulové obrubníky)' 
0.604=0.604 [A] 
5.063=5.063 [B] 
Celkem: A+B=5.667 [C]
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě 
nebo neobvyklými dopravními prostředky.  
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro 
kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 
oceňuje se tato doprava vkaždém úseku samostatně.

133 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot T 90,672
Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
 skládka investora SSOK (ocel, žulové obrubníky),  Předmostí ' 
0.604*(17-1)=9.664 [A] 
5.063*(17-1)=81.008 [B] 
Celkem: A+B=90.672 [C]
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě 
nebo neobvyklými dopravními prostředky.  
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro 
kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 
oceňuje se tato doprava vkaždém úseku samostatně.

134 997221611-01 Nakládání kusových materiálů  na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu T 6,250
Nakládání kusových materiálů  na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
6.25=6.250 [A]

135 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu T 5,667
Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot
 skládka investora ' 
0.604=0.604 [A] 
5.063=5.063 [B] 
Celkem: A+B=5.667 [C]
1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.  
2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními 
prostředky.

136 997221612-09
Příplatek k nakládání za paletizaci vybouraných hmot  - pro odvozy do skladu investora, 
v ceně naskládání materiálu na palety,fixace materiálu (zabezpečení přev T 5,063
Příplatek k nakládání za paletizaci vybouraných hmot  - pro odvozy do skladu investora, 
v ceně naskládání materiálu na palety,fixace materiálu (zabezpečení převázáním), 
dodávka palet
 skládka investora SSOK ( žulové obrubníky)' 
5.063=5.063 [A]

137 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého 
betonu pod kódem 17 01 01 T 11,081
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého 
betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01



 poplatek za bet. suť do 0,5m kusů ' 
' rozbité kamen.obrubníky 10% z DM 45m'  
0.10*(45*0.125)=0.563 [A] 
' beton skruží  zruš.UV / bour.šachty odd.8 HSV:  OP=3,231m3' 
3.231*1.76=5.687 [B] 
Mezisoučet: A+B=6.250 [C] 
' bour. beton (patky DM SDZ  3ks sloupků) odd.9 HSV ' 
3*(0.082-0.004-0.0025)=0.227 [D] 
' beton, kamenina (navrtávky stok, šachet, UV) odd.8 HSV (-mimo mříže a poklopy) ' 
1.114-(10*0.101)=0.104 [E] 
' beton. lože kamen. obrub 45mb /po očištění na stavbě ' 
45.0*(0.225-0.125)=4.500 [F] 
Mezisoučet: D+E+F=4.831 [G] 
Celkem: A+B+D+E+F=11.081 [H]

138 997221845-91
Odkup R-materiálu  minimálně za cenu 50 Kč/t  bez DPH  s odběrem v místě frézování,  
s odvozem T -83,398
Odkup R-materiálu  minimálně za cenu 50 Kč/t  bez DPH  s odběrem v místě frézování,  
s odvozem
 POZNÁMKA  k položce ' 
' Odkup asfalt. recyklátu (přebytek z odfréz.asfaltů) zhotovitelem vč. odvozu ' 
' fréz. asfalt: pruh (ACO)  tl.  0,04m  14,0 m2 '    
14.0*0.092*(-1)=-1.288 [A] 
' fréz. asfalt: pruh (ACP 0,07m)  tl. do 0,10m  7,0 m2 '    
7.0*0.230*(-1)=-1.610 [B] 
' fréz. asfalt: plošně  tl.  0,10m  350,0 m2 '    
350.0*0.230*(-1)=-80.500 [C] 
Mezisoučet: A+B+C=-83.398 [D] 
Celkem: A+B+C=-83.398 [E]

139 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 T 242,311
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
suť celkem                     1240.598=1 240.598 [A] 
Mezisoučet: A=1 240.598 [B] 
' - odpočet zpětně použ.mat.(kostky 2-řádek 840mb) v SO 101' 
-2*840*0.024*1.02=-41.126 [C] 
' - odpočet zpětně použ.mat.(kostky 2-řádek 48mb) v SO 102 ' 
-2*48*0.024*1.02=-2.350 [D] 
Mezisoučet: C+D=-43.476 [E] 
' - odpočet jiné sutě dle poplatků ' 
-6.25=-6.250 [F] 
-4.831=-4.831 [G] 
-0.604=-0.604 [H] 
-5.063=-5.063 [I] 
-854.665=- 854.665 [J] 
' - odpočet odkupu asf. recyklátu ' 
--83.398*(-1)= 
Mezisoučet: F+G+H+I+J+K= 
Celkem: A+C+D+F+G+H+I+J+K=

140 997221899-01
DODAVATEL NACENÍ částkou 1 Kč (bez DPH) /t  -  Poplatek za uložení stavebního 
odpadu - skládka investora T 860,332
DODAVATEL NACENÍ částkou 1 Kč (bez DPH) /t  -  Poplatek za uložení stavebního 
odpadu - skládka investora
 POZNÁMKA' 
' Položka je určena pro vyčíslení sutě a hmot'  
' na sklád. investora nebo správce komunikace /bez poplatku '  
' bilance tonáže z této položky je pak použita pro odvozy sutí  ' 
'  a hmot na určené místo investorem ' 
Mezisoučet: = 
' OCEL -skládka investora(správce) případně sběrna (dle stavu materiálů)' 
 zruš.  UV:  mříže s rámem 10ks     10*0.058=0.580 [B] 
 zrušené značky SDZ: 4ks        4*0.004+3*0.0025=0.024 [C] 
Mezisoučet: B+C=0.604 [D] 
' OBRUBNÍKY kamen. (PÚ 12/ DM  45mb) očistit, odvézt na skládku investora ' 
0.90*(45.0*0.125)=5.063 [E] 
Mezisoučet: E=5.063 [F] 
' KOSTKY naloženy +odvezeny na skl.inv. hned přímo při rozebrání  ' 
' (nečištěné vč.spar a ŠP lože)' 
 DŽK=2052 m2                  (2040.0+7.0+5.0)*0.200*1.10=451.440 [G] 
 VŽK =1032m2       (510+325+99+98)*(0.37+0.417)/2*1.10=446.701 [H] 
' - část DM dlažby kostek DŽK zpětně použít pro nový 2-řádek 840mb+% ' 
 v SO 101           -2*840*0.024*1.02=-41.126 [I] 
' - část DM dlažby kostek DŽK zpětně použít pro nový 2-řádek 48mb+% ' 
 v SO 102           -2*48*0.024*1.02=-2.350 [J] 
Mezisoučet: G+H+I+J=854.665 [K] 
Celkem: B+C+E+G+H+I+J=860.332 [L]

998 Přesun hmot 27 483,90

141 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným T 489,822
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
přesun hmot celkem                     497.304=497.304 [A] 
' -odpočet přesun pro trubní vedení ( vpustě,  potrubí )' 
-7.482=-7.482 [B] 
Celkem: A+B=489.822 [C]

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť skrytem monolitickým betonovým nebo živičným.

142 998274101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop T 7,482
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro 
vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m



odd. 8 HSV -Trubní vedení (potrubí , vpustě)           6.729=6.729 [A] 
 odd. 4 HSV - prstence pro vpustě                                  0.753=0.753 [B] 
Celkem: A+B=7.482 [C]



Firma: PORR a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: III-43724  Dřevohostice - průtah (SSOK + obec) SO 102 4 081 114,97
Objekt: investor SSOK
Rozpočet: SILNICE III/43724 - 0,439 97-0,630 41 km

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 1 465 746,29

1 121151223-15
Sejmutí travního drnu -  plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 100 - do 150 mm strojně - vč. 
naložení na dopravní prostředek  (cena určena pro oddrnování na skládku M2 680,000

Sejmutí travního drnu -  plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 100 - do 150 mm strojně - vč. 
naložení na dopravní prostředek  (cena určena pro oddrnování na skládku, recyklaci )

 POZNÁMKA: Odkaz VV na příslušnou část dokumentace  ' 
' Výkaz výměr (VV)  dle výpisu na: ' 
'  výkr. D.3-007  Příprava území (dále už jen PÚ /...) ' 
'  výkr. D.3-008  Výkaz výměr (dále už jen V /...) ' 
' doplnění dle Techn. zprávy SO 102 (dále jen TZ ) ' 
' +případné  doplnění položky dle příslušn.výkresu  D.3-002...009 ' 
' Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokument. platí pro všechny položky .'   
Mezisoučet: = 
' PÚ 3/ stáv. zatravnění-bour. pro vozovku: -oddrn., odhum.0,15m '            
390.0=390.000 [B] 
' PÚ 4/ stáv. zatravnění : -oddrnování, odhumus. 0,15m'            
290.0=290.000 [C] 
Celkem: B+C=680.000 [D]

2 113154112 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase M2 3,500
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy 
do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm
 odfrézov. přesahu pruhu napojení obrusu vozovky (pro ACO 40mm)' 
 ad.V 10/ zarov. řez do 0,05m    7.0*(0.25+0.25)=3.500 [A]

1. V cenách jsou započteny i náklady na:  
a) vodu pro chlazení zubů frézy,  
b) opotřebování frézovacích nástrojů,  
c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.  
2. V cenách nejsou započteny náklady na:  
a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují 
cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,  
b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 
Odstranění bláta, prachu zpovrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu.  
3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, 
uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají.  
4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.  
5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:  
a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup 
inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,  
b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy 
obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.  
6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy 
obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských 
sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

3 113154114 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase M2 1,750

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy 
do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm

 odfrézov. přesahu pruhu napojení obrusu vozovky (pro ACP  70mm)' 
 ad. V10/ zarov. řez    7.0*0.25=1.750 [A]

1. V cenách jsou započteny i náklady na:  
a) vodu pro chlazení zubů frézy,  
b) opotřebování frézovacích nástrojů,  
c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.  
2. V cenách nejsou započteny náklady na:  
a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují 
cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,  
b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 
Odstranění bláta, prachu zpovrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu.  
3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, 
uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají.  
4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.  
5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:  
a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup 
inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,  
b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy 
obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.  
6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy 
obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských 
sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

4 113154334
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 
bez překážek v trase M2 1 145,000
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy 
přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky 
vrstvy 100 mm
 PÚ 1/ komun.AB -bour.pro VOZOVKU: fréz. 0,10m ' 
1145.0=1 145.000 [A]

MJ Množství
Jednotková cena

2022

01
SO 102

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



1. V cenách jsou započteny i náklady na:  
a) vodu pro chlazení zubů frézy,  
b) opotřebování frézovacích nástrojů,  
c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.  
2. V cenách nejsou započteny náklady na:  
a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují 
cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,  
b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 
Odstranění bláta, prachu zpovrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu.  
3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, 
uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají.  
4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.  
5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:  
a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup 
inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,  
b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy 
obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.  
6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy 
obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských 
sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

5 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně M3 5,443
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3
 ruční dokop zeminy cca 20% z  pásma IS   ' 
0.20*27.216=5.443 [A] 
Celkem: A=5.443 [B]

6 122252206
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I 
objem do 5000 m3 strojně M3 933,143
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3
 odkop zeminy po DM komunikací (kryty+štěrky) na hl. dle nových k-cí ' 
' PÚ 1/ komun. AB -bour.pro VOZOVKU: odkop  zeminy 0,12m ' 
0.12*1145.0=137.400 [A] 
' PÚ 2/ nezp.krajnice-bour.pro VOZOVKU: odkop zeminy 0,12m ' 
0.12*120.0=14.400 [B] 
' PÚ 3/ stáv. zatravnění-bour.pro VOZOVKU: odkop zem. svahu cca 0,40m '            
0.40*390.0=156.000 [C] 
' odkop zeminy pro SANACI ' 
' PÚ 1/ komun.AB -bour.pro VOZOVKU: odkop  zeminy /sanace 0,50m ' 
0.50*1145.0=572.500 [D] 
' PÚ 2/ nezp.krajnice-bour.pro VOZOVKU: odkop zeminy/sanace 0,50m ' 
0.50*120.0=60.000 [E] 
Mezisoučet: A+B+C+D+E=940.300 [F] 
' - odpočet sond IS  (část jdoucí přes výkopy) 70% ve 3tř. ' 
-(3.659-(1.1*1.1*0.5*2))*0.70=-1.714 [G] 
' - odpočet ručních odkopů 3tř. zemina ( % pásma IS)  ' 
-5.443=-5.443 [H] 
Celkem: A+B+C+D+E+G+H=933.143 [I]

7 122452206-04
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II 
objem do 5000 m3 strojně - skupiny 4 M3 442,015
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II 
přes 1 000 do 5 000 m3 - skupiny 4, s přemístěním výkopku v příčných profilech na 
vzdálenost do 15 m nebo naložení na dopravní prostředek.
 odkop zbytku komunikací (podsypy) po vybourání krytů ( asfalty, krajnice)' 
' PÚ 1/ komun.AB -bour.pro VOZOVKU: odkop štěrku 0,35m ' 
0.35*1145.0=400.750 [A] 
' PÚ 2/ nezp.krajnice-bour.pro VOZOVKU: odkop štěrku 0,35m ' 
0.35*120.0=42.000 [B] 
Mezisoučet: A+B=442.750 [C] 
' - odpočet sond IS  (část jdoucí přes výkopy) 30 % ve 4tř. ' 
-(3.659-(1.1*1.1*0.5*2))*0.30=-0.735 [D] 
Mezisoučet: D=-0.735 [E] 
Celkem: A+B+D=442.015 [F]

8 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí M3 27,216
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 
výbušnin v horninách jakékoliv třídy
 odkopy v horní části  ochran. pásma kabelů a ostat. IS ' 
' vozovka plná skl. (tl. 0,86m) / křížení ' 
 kabely        (0.5+0+0.5)*(0.86-(0.9-0.5))*(8.0*1)=3.680 [A] 
' vozovka plná skl. (tl. 0,86m) / souběh (příkopa volný terén) ' 
 kabely        (0.5+0+0.5)*(0.86-(0.6-0.5))*25.0=19.000 [B] 
Mezisoučet: A+B=22.680 [C] 
' rezerva uložení sítí mimo normu (do 20% )' 
0.20*22.68=4.536 [D] 
Celkem: A+B+D=27.216 [E]

9 129001101-09
Sondy pro ověření ing. sítí  - ruční výkop tř. I-II / skup. 1-4  vč. příplatku za ztížení 
vykopávky v blízkosti podzemního vedení s naložením na dopravní prostř M3 3,659
Sondy pro ověření ing. sítí  - ruční výkop tř. I-II / skup. 1-4  vč. příplatku za ztížení 
vykopávky v blízkosti podzemního vedení,  s naložením na dopravní prostředek
 výkr.-002  Situace (Legenda IS) + TS (ad. e, Křížení s IS,... sondy) ' 
' vozovka plná skl.se sanací  (tl. 0,86m)' 
 kabely             1.1*1.1*(0.86+0.5-0.10)*2=3.049 [A] 
Mezisoučet: A=3.049 [B] 
' rezerva uložení sítí mimo normu (do 20% )' 
3.049*0.20=0.610 [C] 
Celkem: A+C=3.659 [D]

10 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 ručně M3 4,400



Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
 V9/ rezerv. kabel.chránička: sestava 2* trubka (celk. 20m) v 1 rýze 10mb ' 
'  rýhy pro chráničky  v pásmu stáv.kabelů (od pláně vozovky tl.0,46m)' 
'( min. hl. krytí =0,70m od povrchu komunik.) ' 
0.80*(0.10+0.110+0.80-0.46)*10.0=4.400 [A] 
Mezisoučet: A=4.400 [B]

11 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3 2,200
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
 V9/ rezerv. kabel.chránička: sestava 2* trubka (celk. 20m) v 1 rýze 10mb ' 
'  rýhy pro chráničky  v pásmu stáv.kabelů cca 50% (od pláně vozovky tl.0,46m)' 
0.50*4.4=2.200 [A]

12 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně M3 1,730
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
 V7/ chránička kabelů  (sestava 2X Rezervní v 1 rýze) 20 mb' 
' celkov.prostor rýh ' 
4.4=4.400 [A] 
' - odpočet: lože, obsypu, OP chrániček: 2 trubky D110 ' 
-0.8=-0.800 [B] 
-1.49=-1.490 [C] 
-3.14159265359*(0.110/2)^2*20.0*2=-0.380 [D] 
Mezisoučet: A+B+C+D=1.730 [E]

13 583312010 štěrkopísek netříděný T 3,459
štěrkopísek netříděný
 chráničky, zásyp ' 
1.73*1.84*1.035*1.05=3.459 [A]

14 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 1,490
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 
4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro 
jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
 V9/ rezerv. kabel.chránička: sestava 2* trubka (celk. 20m) v 1 rýze 10mb ' 
0.80*(0.110+0.10)*10.0=1.680 [A] 
-3.14159265359*(0.110/2)^2*10.0*2            -trubka 2x =-0.190 [B] 
Mezisoučet: A+B=1.490 [C]

15 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 T 2,838
štěrkopísek frakce 0/8
 chráničky, obsyp ' 
1.49*1.84*1.035=2.838 [A]

16 132212221
Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 ručně M3 0,525
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
 ruční dokopání (70% z pásma IS) pro vpustě, + kan.přípojky od OV '  
'( výkr. -009/ přípojky OV+napojení  -dle výkr. -002 Situace) '  
0.70*0.75=0.525 [A] 
Celkem: A=0.525 [B]

17 132254201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 
20 m3 M3 7,515
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
 výkr. -009/ ul. vpustě+ přípojky DN 150 celk.dl.0,5m, OV 1 x, napojení stoka 1x ' 
' (výkop od pláně  nových kom. = -0,32m chodn.,  výkr. -002 Situace)' 
 OV: V13        1.5*1.5*(0.15+1.83-0.32)*1=3.735 [A] 
' napojení stoka vč.0,5m přípojky '      
1.5*1.5*(2.5-0.32)*1=4.905 [B] 
Mezisoučet: A+B=8.640 [C] 
' - odpočet části výkopu v sanační vrstvě vozovky (rýhy 4tř., strojní) ' 
-0.6=-0.600 [D] 
'  odpočet Ručních rýh š.200cm (pro kanal./ u stávaj. IS) 3tř./zem ' 
-0.525=-0.525 [E] 
Celkem: A+B+D+E=7.515 [F]

18 132354201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem 
do 20 m3 M3 0,600
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3
 části výkopu v sanační vrstvě vozovky (rýhy 4tř.) hl.0,40m' 
' výkr. -009/ přípojky OV + napojení  -dle výkr. -001 Situace '  
 OV: V13 vč. přípojky 0,5m      (1.5*1.0*0.40)*1=0.600 [A] 
Celkem: A=0.600 [B]

19 139001101 1 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3 0,750
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
 výkr. -009/ ul. vpustě+ přípojky DN 150 celk.dl.0,5m, OV 1x, napojení stoka 1x ' 
' výkop v pásmu stáv. IS pro přípojky OV, výkr. -002 Situace ' 
' mtž. otvor napojení  OV: shora do stáv. kan. 1x' 
1.5*0.5*(0.5+0.50)*1=0.750 [A] 
Mezisoučet: A=0.750 [B]

20 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 9,960
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 2 m



 výkr. -009/ ul. vpustě+ přípojky DN 150 celk.dl.0,5m, OV 1 x, napojení stoka 1x ' 
' (výkop od pláně  nových kom. = -0,32m chodn.,  výkr. -002 Situace)' 
 OV: V13        4*1.5*(0.15+1.83-0.32)*1=9.960 [A] 
' napojení stoka vč.0,5m přípojky '      
4*1.5*(2.5-0.32)*1=13.080 [B] 
Mezisoučet: A+B=23.040 [C] 
-13.08=-13.080 [D] 
Celkem: A+B+D=9.960 [E]
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, 
pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm.  
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení 
neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení 
odečítají.  
3. Předepisuje-li projekt:  
a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 
Pažení stěn sponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení 
rozepření zapažených stěn výkopů,  
b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 
151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění 
vzepření stěn,  
c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 
Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 
objektů.

21 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m M2 13,080
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m
 výkr. -009/ ul. vpustě+ přípojky DN 150 celk.dl.0,5m, OV 1 x, napojení stoka 1x ' 
' napojení stoka vč.0,5m přípojky '      
4*1.5*(2.5-0.32)*1=13.080 [A] 
Celkem: A=13.080 [B]
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, 
pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm.  
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení 
neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení 
odečítají.  
3. Předepisuje-li projekt:  
a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 
Pažení stěn sponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení 
rozepření zapažených stěn výkopů,  
b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 
151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění 
vzepření stěn,  
c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 
Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 
objektů.

22 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 9,960
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
9.96=9.960 [A]

23 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m M2 13,080
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
13.08=13.080 [A]

24 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 6,915
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
 odvodnění: zásypy rýh / přípojky OV+ vpusti '    
' prostor k zásypu (strojní+ruč. rýhy 3+4 tř.) '           
8.64=8.640 [A] 
' - odpočet OP vestav. -kcí  v rýhách  (celkově) '    
-0.676=-0.676 [B] 
-0.68=-0.680 [C] 
-3.14159265359*(0.160/2)^2*0.5=-0.010 [D] 
' -odpočet OP nových OV  1ks (po pláň -0,32 chodníku)'       
 OV: V13                  -3.14159265359*(0.55/2)^2*(1.83-0.32)*1=-0.359 [E] 
Mezisoučet: A+B+C+D+E=6.915 [F] 
Celkem: A+B+C+D+E=6.915 [G]

25 583312020 štěrkodrť netříděná do 100mm amfibolit T 13,903
štěrkodrť netříděná do 100mm amfibolit
 zásyp kanaliz. rýh UV+OV / pod komunikace ' 
6.915*1.85*1.035*1.05=13.903 [A]

26 175111101 1 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 0,204
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 
4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro 
jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
 výkr. -009/ ul. vpustě+ přípojky DN 150 celk.dl.0,5m, OV 1 x, napojení stoka 1x ' 
' cca  30% obsypu ručně  (10cm nad trubkou) ' 
0.30*0.68=0.204 [A] 
Celkem: A=0.204 [B]

27 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 0,476
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 
nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro 
jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
 výkr. -009/ ul. vpustě+ přípojky DN 150 celk.dl.0,5m, OV 1 x, napojení stoka 1x ' 
1.5*(0.16+0.3)*0.5*1       u OV=0.345 [A] 
1.5*(0.16+0.3)*0.5*1       u napojení do stáv.stoky vč. 0,5m přípojky=0.345 [B] 
-3.14159265359*(0.16/2)^2*0.5*1=-0.010 [C] 
Mezisoučet: A+B+C=0.680 [D] 
' - odpočet cca  30% obsypu ručně  (10cm nad trubkou) ' 
-0.30*0.68=-0.204 [E] 
Celkem: A+B+C+E=0.476 [F]



1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem 
vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i 
pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné 
konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá 
objemem horniny vytlačené konstrukcí).  
2. Míru zhutnění předepisuje projekt.  
3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve 
specifikaci.  
4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují 
položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

28 58337303 1 štěrkopísek frakce 0/8 T 1,295
štěrkopísek frakce 0/8
 kanalizace UV přípojky , obsyp ' 
0.68*1.84*1.035=1.295 [A]

29 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 1 055,587
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
 odvoz na skládku s poplatkem ' 
' skrývka s drny tl.0,15m ' 
0.15*680=102.000 [A] 
Mezisoučet: A=102.000 [B] 
' výkopy celkem: zemina  I.tř./sk.3 '    
3.659*0.70=2.561 [C] 
933.143=933.143 [D] 
5.443=5.443 [E] 
4.4=4.400 [F] 
7.515=7.515 [G] 
0.525=0.525 [H] 
Mezisoučet: C+D+E+F+G+H=953.587 [I] 
Celkem: A+C+D+E+F+G+H=1 055.587 [J]

30 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m M3 6 333,522
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m
102*(16-10)=612.000 [A] 
953.587*(16-10)=5 721.522 [B] 
Celkem: A+B=6 333.522 [C]

31 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 a 5 M3 442,503
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
 odvoz na skládku s poplatkem ' 
' výkopy celkem:  kamení  II.tř./sk.4 '    
3.659*0.30=1.098 [A] 
442.015=442.015 [B] 
0.6=0.600 [C] 
Mezisoučet: A+B+C=443.713 [D] 
' - odpočet:  ruční zásyp (sond) ' 
-1.21=-1.210 [E] 
Mezisoučet: E=-1.210 [F] 
Celkem: A+B+C+E=442.503 [G]

32 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m M3 2 655,018
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m
442.503*(16-10)=2 655.018 [A]

33 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 M3 5,968
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, 
množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
 nalož. ručn. výkopů pro hromadný odvoz ' 
5.443=5.443 [A] 
0.525=0.525 [B] 
Celkem: A+B=5.968 [C]

34 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy M2 1 900,000
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 
z hornin soudružných a nesoudržných
  sanace -úprava parapláně '   
 V1/ asf. k-ce komun.: výměna podloží   1900.0=1 900.000 [A]

35 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 1 498,090
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené 
sypaniny do předepsaného tvaru
102=102.000 [A] 
953.587=953.587 [B] 
442.503=442.503 [C] 
Celkem: A+B+C=1 498.090 [D]

36 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 
05 04 T 2 487,408
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04



953.587*(1.7+1.8)/2=1 668.777 [A] 
442.503*(1.8+1.9)/2=818.631 [B] 
Celkem: A+B=2 487.408 [C]

37 171201239-94 Poplatek za uložení bio-odpadu zemina a drny na skládce, kód odpadu 20 02 02 B T 140,760
Poplatek za uložení bio-odpadu zemina a drny na skládce, kód odpadu 20 02 02 B
680*0.015=10.200 [A] 
680*(0.15-0.03)*1.6=130.560 [B] 
Mezisoučet: A+B=140.760 [C]

38 174111101 1 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně M3 1,210
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
 cena vč. manipulace do 15m (naložení, rozvoz)' 
' částečný zásyp sond /po pláň -kce komunikací (viz. položka SONDY...)' 
(1.1*1.1*0.50)*2=1.210 [A] 
Mezisoučet: A=1.210 [B]

39 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním M2 1 462,000

Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním

V1/ asf. k-ce komun.: pláň pod ŠDb 200mm    1430.0=1 430.000 [A] 
 V3/ sjezd nezpevn. : pláň                                      32.0=32.000 [B] 
Celkem: A+B=1 462.000 [C]

18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 121 129,56

40 181151313
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 
mm ve svahu přes 1:2 do 1:1 M2 570,000
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 
souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm na svahu přes 
1:2 do 1:1
 V4/ zeleň:  zatravnění,obdělání půdy pro zatravnění, jemné terén.úpravy ' 
570=570.000 [A]
1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého 
terénu.  
2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.  
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami 
souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 
800-1 Zemní práce.  
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně 
schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití lezeckých technik se tyto 
náklady oceňují individuálně.

41 182351133 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 570,000
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
 cena položky vč. manipulace do 50m ' 
' V4/ zeleň:  / nové ohumusov. 150mm ' 
570=570.000 [A]

42 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice T 140,904
zemina pro terénní úpravy -  ornice
 cena položky vč. dovozu + složení pro rozhrnutí. ' 
' materiál ohumusování ' 
0.15*570*1.03*1.6=140.904 [A]

43 181411133 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1 M2 570,000
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1
 V4/ zeleň:  zatravnění na novém ohumusov.0,15m' 
' svahy  1:1,5....1:2  / výkr. -005 Charakter.příčné řezy ' 
570.0=570.000 [A] 
Mezisoučet: A=570.000 [B]

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km 
se složením.  
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.  
3. V cenách nejsou započteny náklady na:  
a) přípravu půdy,  
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,  
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 
Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,  
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.  
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně 
schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití lezeckých technik se tyto 
náklady oceňují individuálně.

44 00572410 osivo směs travní parková KG 17,613
osivo směs travní parková
570*0.030*1.03=17.613 [A]

45 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně M2 570,000

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním 
výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

570=570.000 [A]

46 183403116-001
Obdělání půdy  kompletní-  pro zatravnění výsevem  ve svahu  přes 1:2 do 1:1 
(kompletní = nakypření, vyvláčení, hrabání, utužení) M2 570,000
Obdělání půdy  kompletní-  pro zatravnění výsevem  ve svahu  přes 1:2 do 1:1 
(kompletní = nakypření, vyvláčení, hrabání, utužení)
570=570.000 [A]

47 184802311
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu 
přes 1:2 do 1:1 M2 570,000
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch  o 
výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:2 do 1:1 postřikem na široko
570=570.000 [A]



1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky.  
2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 
km.  
3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy  
a) obděláním půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 
Obdělání půdy,  
b) prolitím; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou 
a případně cenami části A02 souboru cen 185 85-11 Dovoz vody pro zálivku rostlin.  
4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně.  
5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 
184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury.  
6. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně 
schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití lezeckých technik se tyto 
náklady oceňují individuálně.

4 Vodorovné konstrukce 1 476,00

48 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 0,676
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 
63 mm
 výkr. -009/ ul. vpustě+ přípojky DN 150 celk.dl.0,5m, OV 1x, napojení stoka 1x ' 
(0.15*1.5*1.5)*1     pod OV =0.338 [A] 
(0.15*1.5*1.5)*1       napojení do stáv.stoky vč. 0,5m přípojky =0.338 [B] 
Mezisoučet: A+B=0.676 [C]

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.  
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při 
zemních pracích.

49 451573111 1 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 0,800
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 
63 mm
 V 9/ rezerv. kabel.chránička: sestava 2* trubka (celk. 20m) v 1 rýze 10mb ' 
 lože               0.80*0.10*10.0=0.800 [A] 
Mezisoučet: A=0.800 [B]

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.  
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při 
zemních pracích.

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 3 153,80

117 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru KM 0,020
Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru
 V9 / rezerv. kabel.chránička: sestava 2* trubka (celk. 20m) v 1 rýze 10mb ' 
20*0.001=0.020 [A]
1. Vcenách jsou zahrnuty i náklady na:  
a) pochůzky projektovanou tratí,  
b) vyznačení budoucí trasy,  
c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů,  
d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly.

118 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru KM 0,001
Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru
 přípojky ul. vpustí  OV ' 
0.5*0.001=0.001 [A]
1. Vcenách jsou zahrnuty i náklady na:  
a) pochůzky projektovanou tratí,  
b) vyznačení budoucí trasy,  
c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů,  
d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly.

119 460490012 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm M 20,000
Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a 
uložení fólie šířky do 25 cm
 V 9/ rezerv. kabel.chránička: sestava 2* trubka (celk. 20m) v 1 rýze 10mb ' 
20=20.000 [A]

120 460520174
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 
110 mm M 20,000
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního 
průměru přes 90 do 110 mm
 V 9/ rezerv. kabel.chránička: sestava 2* trubka (celk. 20m) v 1 rýze 10mb ' 
2*10.0=20.000 [A] 
Mezisoučet: A=20.000 [B]

121 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, 
HDPE+LDPE M 21,000
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, 
HDPE+LDPE
 V7/ rezervní Chráničky  se zatahovacím drátem a spojkou (typ2) např.Kopoflex'     
20*1.05=21.000 [A]

122 34571355-11
uzavírací zátka pro chráničku  D110 (pro trubku elektroinstalační ohebnou 
dvouplášť.korugov. (chránička) D 94/110mm) KUS 4,000
uzavírací zátka pro chráničku  D110 (pro trubku elektroinstalační ohebnou 
dvouplášť.korugov. (chránička) D 94/110mm)
 utěsnění konců Chrániček  (1x sestava  2 trubek) výkr.-002, Situace ' 
 V7/ chránička rezervní trubková D110            (2+2)*1=4.000 [A]

123 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T 0,016
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. 
Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

5 Komunikace pozemní 2 191 564,82

50 564561111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 200 mm M2 3 800,000
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm



 V1/ asfalt. k-ce komun.: výměna podloží ' 
' za sanační kamenivo fr. 0-150:  1900m2,  celk. tl.0,40m' 
 2x vrstva po 0,200m        1900.0*2=3 800.000 [A]
1. Ceny jsou určeny, jen předepíše-li projekt zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny 
ze zemníku nebo zvýkopku v trase.  
2. V cenách nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu 
zabudování, které se oceňuje podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části 
části A 01 tohoto katalogu.

51 58344009-150
kamenivo hrubé frakce 0-150 (pro sanační vrstvy relativní ulehlost v aktivní zóně 
Id=0,85)   vč. dodání na místo zabudování T 1 672,000
kamenivo hrubé frakce 0-150 (pro sanační vrstvy relativní ulehlost v aktivní zóně 
Id=0,85)   vč. dodání na místo zabudování
 V1/ asfalt. k-ce komun.: výměna podloží ' 
' za sanační kamenivo fr. 0-150:  1900m2,  celk. tl.0,40m' 
0.40*1900.0*(2.1+2.3)/2=1 672.000 [A]

52 564851111-032a Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm  - fr.0-32 - ŠDa -GE M2 1 295,000
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění 
tl. 150 mm - fr.0-32 - ŠDa - GE
 V1/ asfalt. k-ce komun.: ŠDa 0-32, 150mm '    
1295.0=1 295.000 [A]

53 564861111-063b Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm - fr.0-63 - ŠDb GN M2 1 430,000
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění 
tl. 200 mm - fr.0-63 - ŠDb GN
 V1/ asfalt. k-ce komun.: ŠDb  0-63,  200mm '    
1430.0=1 430.000 [A]

54 564950413-11 Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 150 mm - bez dodávky recyklátu M2 32,000
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy 
jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm - bez dodávky recyklátu
 V3/ sjezd nezpevn. :  asf. recyklát,  150mm '    
32.0=32.000 [A] 
' bude využit stáv. recyklát z vyfrézek vozovky ' 
' bilance vyfrézek+ jejich přesuny =viz. odd. 997  Přesun sutě ' 
Celkem: A=32.000 [B]

55 565155121-01
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 
3 m M2 1 161,750
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+  (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  
s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
V1/ asfalt. k-ce komun.: podklad.ACP16+,70mm  1160.0=1 160.000 [A] 
' + napojení asf. vrstev s přesahem (dle zarovn.řezu 7mb)'  
7.0*0.25=1.750 [B] 
Celkem: A+B=1 161.750 [C]

56 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním M3 49,000
Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním
 V1/ asfalt. k-ce komun.:   dosypání zemního tělesa ' 
' výkr. -005 Charakter.příčné řezy ' 
'  dosypy ve svahu v místech krajů (z nakupov.materiálu) ' 
49.0=49.000 [A] 
Mezisoučet: A=49.000 [B]
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku krajnice.  
2. V cenách nejsou započteny náklady na opatření zeminy a její přemístění k místu 
zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 
01 tohoto katalogu.

57 162351123
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 M3 49,000
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m
 manipulace pro dosypy ve svahu v místech krajů  (z nakupov.materiálu) ' 
' 1* rozvoz z deponie GZS ' 
49=49.000 [A]

58 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 M3 49,000
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, 
množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
 manipulace pro dosypy ve svahu v místech krajů  (z nakupov.materiálu) ' 
' nalož. pro  rozvoz z deponie GZS ' 
49=49.000 [A]

59 58333698 kamenivo těžené hrubé frakce 32/63 T 98,514
kamenivo těžené hrubé frakce 32/63
  dosypy ve svahu v místech krajů  (z nakupov.materiálu) ' 
' kamenivo případně jiné frakce vhodné pro ' 
' zemní těleso dle ČSN 73 61 33  vč. zkoušek ' 
49*1.85*1.035*1.05=98.514 [A]

60 569931132-11 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm - bez dodávky recyklátu M2 220,000
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 
asfaltovým recyklátem tl. 100 mm  - bez dodávky recyklátu
 V2/ nezpevnění krajnice: asfalt. recyklát tl.100mm' 
220.0=220.000 [A] 
' bude využit stáv. recyklát z vyfrézek vozovky ' 
' bilance vyfrézek+ jejich přesuny =viz. odd. 997  Přesun sutě ' 
Celkem: A=220.000 [B]

61 573111113 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 M2 1 296,750

Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2



V1/ asfalt. k-ce komun.:  3,14159265359-A  2,3kg    1295.0=1 295.000 [A] 
' + napojení asf. vrstev s přesahem (dle zarovn.řezu 7mb)'  
7.0*0.25=1.750 [B] 
Celkem: A+B=1 296.750 [C]

62 573211108 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 M2 1 163,500
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 
kg/m2
V1/ asfalt. k-ce komun.:  PS-A 0,40kg    1160.0=1 160.000 [A] 
' + napojení asf. vrstev s přesahem (dle zarovn.řezu 7mb)'  
7.0*(0.25+0.25)=3.500 [B] 
Celkem: A+B=1 163.500 [C]

63 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu M2 1 163,500
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
V1/ asfalt. k-ce komun.:  obrus ACO11+ 40mm   1160.0=1 160.000 [A] 
' + napojení asf. vrstev s přesahem (dle zarovn.řezu 7mb)'  
7.0*(0.25+0.25)=3.500 [B] 
Celkem: A+B=1 163.500 [C]
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

8 Trubní vedení 41 284,50

64 831383195-015
Připojení kanal.potrubí DN150 na hlavní potrubí  beton nebo kamenina - jádrový vývrt, 
universální kolmé sedlo pro DN150 pro hlavní potrubí DN 250-2000 z betonu KUS 1,000
Připojení kanal.potrubí DN150 na hlavní potrubí  beton nebo kamenina - jádrový vývrt, 
universální kolmé sedlo pro DN150 pro hlavní potrubí DN 250-2000 z betonu a 
kameniny,vč. vyrovnáv.vložky, těsnění / M+D komplet
 navrtávka s náledným nasazením sedlové odbočky na kanal.stoku ' 
' výkr. -009  ul.vpusť:  PVC přípojky DN150/tabulka napojení ' 
 V13  (1x stoka)      1=1.000 [A]

65 871315231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160 M 0,500
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého 
plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160
 výkr. -009 uliční vpusti:  PVC přípojky DN150 (od 1ks UV /celk. 0,5 m)'   
 V13                    0.5=0.500 [A] 
Celkem: A=0.500 [B]

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění.  
2. Použití trub dle tuhostí:  
a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m  
b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a 
mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m  
c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí gt; 8 m  
d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při 
rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m  
e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy 
avýškou krytí 0,5-12 m.

66 892312121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým ÚSEK 1,000
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150
 výkr. -009, přípojky UV -tabulka napojení (do stáv.  kanaliz./stoky )'   
 V13  (1x stoka)      1=1.000 [A]
1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh 
potrubí.  
2. V cenách jsou započteny i náklady na:  
a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku 
potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky,  
b) vystavení zkušebního protokolu.  
3. V cenách nejsou započteny náklady na:  
a) utěsnění kanalizačních přípojek.  
b) zkoušky vstupních a revizních šachet.

67 895941302 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm KUS 1,000
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm
 výkr. - 009, uliční vpusti Obrubníkové:  (celk. 1ks OV)'   
  V 13                      1=1.000 [A]

68 59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm KUS 1,010
dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm
1*1.01=1.010 [A]

69 895941314 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 570 mm KUS 1,000
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 570 mm
1=1.000 [A]

70 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm KUS 1,010
skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm
1*1.01=1.010 [A]

71 895941331 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem KUS 1,000
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem
1=1.000 [A]

72 59223854 skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm KUS 1,010
skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm
1*1.01=1.010 [A]

73 895941332
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná se zápachovou 
uzávěrkou KUS 1,000
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná se zápachovou 
uzávěrkou
1=1.000 [A]

74 59223858-02 skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm  se sifonem PVC DN 150 KUS 1,010
skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm  se sifonem PVC DN 150
1*1.01=1.010 [A]



75 899202211 Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg KUS 1,000
Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg
V12/ výměna mříže stáv. horské vpusti, 1ks  1=1.000 [A]

76 899203112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250 KUS 1,000

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250

 výkr. - 009, uliční vpusti Obrubníkové:  (celk. 1ks OV),  V13'   
1=1.000 [A]
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; tyto 
náklady se oceňují ve specifikaci.

77 55242320-93
zkosená obrubníková mříž vč. rámu pro zatížení tř. B125, obrubník zkosený. 
výška160mm KUS 1,000
zkosená obrubníková mříž vč. rámu pro zatížení tř. B125, obrubník zkosený. 
výška160mm
1=1.000 [A]

78 59223871 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm KUS 1,000
koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm
1=1.000 [A]

79 899204113-01
Osazení mříží  horské vpusti - litinových včetně rámů, vč. kotvení na chem kotvu 4x 
závit.tyč M16. dl. 200mm KUS 1,000
Osazení mříží  horské vpusti - litinových včetně rámů, vč. kotvení na chem kotvu 4x 
závit.tyč M16. dl. 200mm
V12/ výměna mříže 400/400 stáv. horské vpusti  1=1.000 [A]
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; tyto 
náklady se oceňují ve specifikaci.

80 55242330-96 mříž  litinová  400x400mm - pro horskou vpust, vč. rámu KUS 1,000
mříž  litinová  400x400mm - pro horskou vpust, vč. rámu
V12/ výměna mříže 400/400 stáv. horské vpusti  1=1.000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 233 754,62

81 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu KUS 3,000
Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo 
konzoly
 výkr. -006 DZ / SDZ:  cedule ' 
' výměna SDZ ( IZ 4a, IZ 4b,  IZ zákaz prodeje)'    
1+1+1=3.000 [A]

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu 
na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup).  
2. V cenách nejsou započteny náklady na:  
a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci,  
b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují 
cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců,  
c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry,  
d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní 
práce.  
3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek:  
a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud,  
b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se 
oceňují individuálně.

82 40445636-01 informativní značky směrové IZ4a,  IZ4b   1000x500mm KUS 2,000
informativní značky směrové IZ4a,  IZ4b   1000x500mm
 výkr. -006 DZ / SDZ:  cedule '             
 IZ 4a           1=1.000 [A] 
 IZ 4b           1=1.000 [B] 
Celkem: A+B=2.000 [C]

83 40445626-01 informativní značky provozní  zónové - IZ (zákaz prodeje) 750x1000mm KUS 1,000
informativní značky provozní  zónové - IZ (zákaz prodeje) 750x1000mm
 výkr. -006 DZ / SDZ:  cedule '             
 IZ zákaz prodeje           1=1.000 [A]

84 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou KUS 3,000
Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do hliníkové patky
výkr. -006 DZ / SDZ výměna:  sloupky        1+1+1=3.000 [A]

1. V cenách jsou započteny i náklady na:  
a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,  
b) osazení sloupku včetně montáže a dodávkyplastového víčka,  
2. Vcenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ.  
3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku sbetonovým základem.  
4. V cenách nejsou započteny náklady na:  
a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci  
b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní 
práce.

85 40445235 sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m KUS 3,000
sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m
 výkr. -006 DZ / SDZ:  sloupky ' 
 výměna SDZ ( IZ 4a, IZ 4b,  IZ zákaz prodeje) 1+1+1   =3.000 [A] 
Celkem: A=3.000 [B]

86 916111122-20
Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého 
tř.C16/20 M 48,000
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě  s ložem tl. přes 50 do 100 
mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční 
opěry, do lože z betonu prostého tř. C 16/20
V8 / 2-řádek kostky DŽK (vzor.řez)    48.0*(2-1)=48.000 [A]



87 916111123-20 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého tř.C16/20 M 48,000
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě  s ložem tl. přes 50 do 100 
mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou 
z betonu prostého tř. C 16/20, do lože z betonu prostého téže značky
V8 / 2-řádek kostky DŽK (vzor.řez)     48.0*(2-1)=48.000 [A] 
' využití stáv. kostek z demolic SO 101, viz. Položky čištění kostek' 
' Manipulace viz. pol.997221151 -Vorov.doprava suti kolečkem...' 
Celkem: A=48.000 [B]

88 916131213-20
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého tř.C16/20 M 48,000
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého  tř.C16/20
 vzor. řez výkr. -004, lože  tř. C16/20 ' 
' pouze mtž. vč. dodávky lože / obruby dodávka= součást SO102.1' 
 V5 / silnič. obrubník beton.150/250                 12.0=12.000 [A] 
 V4 / siln. obrubník bet. nájezdový 150/150    30.0=30.000 [B] 
 V5 / siln. obrubník bet. přechod.250-150/150  6.0=6.000 [C] 
Celkem: A+B+C=48.000 [D]

89 916231294-02
Příplatek za osazení obloukového obrubníku: osazení a začištění MC  vč. řezání 
betonových obrubníků (silniční)  komplet úsek výkr. Situace SO 102 KPL 1,000
Příplatek za osazení obloukového obrubníku: osazení a začištění MC  vč. řezání 
betonových obrubníků (silniční i chodníkové)  komplet úsek výkr. Situace SO 102
 výkr. D.3-002 Situace ' 
 komplet (řezání, oblouky)      1=1.000 [A]

90 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 M2 2 221,800
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 
g/m2
 V1/ asfalt. k-ce komun.: separ. textilie sanace podloží  1900 M2' 
' výkr.-004, vzor. řez (vč. obvod vytažení) ' 
1900.0*1.15=2 185.000 [A] 
' V3/ sjezd nezpevn.: štěrk  fr.16-32,  150mm '    
32.0*1.15=36.800 [B] 
Celkem: A+B=2 221.800 [C]

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.

91 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 
mm s prořezáním M 7,000
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za 
tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 
mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry
V10/ ošetření zarovn.řezu asf.zálivkou    7.0=7.000 [A] 
Mezisoučet: A=7.000 [B]
1. Vcenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár 
včetně dodání hmot.

92 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm M 7,000
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky do 50 mm
PÚ 5 +V10 / zarov. řezy:  do 0,05m    7.0=7.000 [A] 
' pro odfrézov. přesahu pruhu napojení obrusu vozovky (pro ACO 40mm)' 
Celkem: A=7.000 [B]
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

93 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm M 14,000
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 100 mm
PÚ 5 / zarov. řez do 0,10m    7.0=7.000 [A] 
' pro odfrézov. AB vozovky 100 mm' 
 PÚ5+V10 (mb dle zálivky)/ zarov. řez do 0,07m   7.0=7.000 [B] 
' pro odfrézov. přesahu pruhu napojení obrusu vozovky (pro ACP  70mm)' 
Celkem: A+B=14.000 [C]
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

94 938902421
Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu přes 25 do 50% 
DN M 27,000
Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na 
dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně 
tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku do 500 mm
 V11/ pročištění stáv.propustků DN400 ' 
27.0=27.000 [A]
1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, 
která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.  
2. V cenách čištění propustků strojně tlakovou vodou nejsou započteny náklady na vodu, 
tyto se oceňují individuálně.  
3. Ceny jsou kalkulovány pro propustky do délky 8 m, pro propustky delší než 8 m se 
použijí položky 938 90-2411 až -2484 a příplatek 938 90-2499 za každý další 1 metr 
propustku.

95 938907141 Odstranění nánosu z drenážních šachtic hl do 2 m M3 1,152
Čištění usazenin  odstranění nánosu z drenážních šachtic hl. do 2 m
 srovnávací položka ' 
' V12/ pročištění stáv. horské vpusti, 1ks ' 
(0.8*1.2*1.2)*1=1.152 [A]
1. V cenách -6141 až -6144 jsou započteny náklady na rozebrání, pročištění, 
znovupoložení a zabortování drenážního potrubí.  
2. V cenách -6241 až -6244 jsou započteny náklady na rozebrání, pročištění, 
znovuzřízení drenážní spojky.  
3. V cenách -7141 a -7149 jsou započteny i náklady na svislé přemístění nánosu.

96 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou M2 3,500
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, 
betonového nebo dlážděného
 dočištění po odfrézování přesahů napojení (pod 1. spoj.postřik)' 
7*(0.25+0.25)=3.500 [A]



1. Ceny jsou určeny pro očištění:  
a) povrchu stávající vozovky,  
b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou 
vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu.  
2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, 
která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.

97 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného M2 1 167,000
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady 
na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu 
podkladu nebo krytu betonového nebo živičného
 1. hrubé očištění po odfrézování přesahů napojení ' 
7*(0.25+0.25)=3.500 [A] 
' očištění pod spoj. postřik obrusu ACO ' 
1163.5=1 163.500 [B] 
Celkem: A+B=1 167.000 [C]
1. Ceny jsou určeny pro očištění:  
a) povrchu stávající vozovky,  
b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou 
vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu.  
2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, 
která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.

98 938909611 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm M2 120,000
Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem 
silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm
 PÚ 2/ odstranění krajnice ŠD - prorostlá trávou 0,10m ' 
120.0=120.000 [A]
1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, 
která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.

99 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami KUS 3,000
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem  s uložením hmot na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho 
zhutněním s betonovou patkou
výkr. -006 DZ / zrušení SDZ:  sloupky   3=3.000 [A]

1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu.  
2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od 
sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek.  
3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru 
cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.

100 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol KUS 3,000
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek  s odklizením materiálu na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků 
nebo konzol
výkr. -006 DZ / zrušení SDZ:  cedule   1+1+1=3.000 [A]
1. Přemístění demontovaných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami 
souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.

101 979071121 Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým M2 9,792
Očištění vybouraných dlažebních kostek  od spojovacího materiálu, s uložením 
očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s 
odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním 
spár kamenivem těženým
 V8 / 2-řádek kostky DŽK , 48mb ' 
' využití stáv. kostek z demolic v SO 101, viz. Položky  ' 
' Manipulace viz. pol.997221151 -Vorov.doprava suti kolečkem...' 
2*48.0*0.10*1.02=9.792 [A]
1. Ceny jsou určeny jen pro očištění vybouraných kostek uložených do lože ze sypkého 
materiálu bez pojiva.  
2. Přemístění vybouraných dlažebních kostek na vzdálenost přes 3 m se oceňuje 
cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

997 Přesun sutě 20 456,83

102 997221151 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m T 13,611
Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových 
materiálů, na vzdálenost do 50 m
 manipulace mater. pro zpět.využití (přesun hmot s nalož. a složením) ' 
' 1) odvoz na místo pro očištění z lože: '    
'  část DM dlažby kostek DŽK zpětně použít pro nový 2-řádek 48mb+% ' 
(2*48.0*1.02)*0.115=11.261 [A] 
Mezisoučet: A=11.261 [B] 
' 2) rozvoz po očištění na místa dle nové dispozice  ' 
'  očištěné kostky DŽK zpětně použít pro nový 2-řádek 48mb+% ' 
(2*48.0*1.02)*0.024=2.350 [C] 
Mezisoučet: C=2.350 [D] 
Celkem: A+C=13.611 [E]
1. Ceny jsou určeny vodorovnou dopravu suti pro nepřístupné plochy, kam není možný 
příjezd dopravních prostředků – především pro vnitřní plochy objektů, např. dvorky, atria, 
terasy.  
2. Ceny 997 22-114 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého 
charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  
3. Ceny 997 22-115 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový 
kámen).

103 997221159
Příplatek za každých dalších 10 m u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů 
stavebním kolečkem T 21,151
Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových 
materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 m přes 50 
m
 2) rozvoz po očištění na místa dle nové dispozice  ' 
'  očištěné kostky DŽK zpětně použít pro nový 2-řádek 48mb+% ' 
((2*48*1.02)*0.024)*((630-400-50.0)/2)/10=21.151 [A]
1. Ceny jsou určeny vodorovnou dopravu suti pro nepřístupné plochy, kam není možný 
příjezd dopravních prostředků – především pro vnitřní plochy objektů, např. dvorky, atria, 
terasy.  
2. Ceny 997 22-114 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého 
charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  
3. Ceny 997 22-115 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový 
kámen).



104 99722155-1m
Vodorovná doprava -na meziskládku suti ze sypkých materiálů do 1 km    bez naložení, 
ale se složením a s hrubým urovnáním T 115,776
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
sypkých materiálů, na vzdálenost Vodorovná doprava -na meziskládku suti ze sypkých 
materiálů do 1 km
 vyfrézky z živice na recykl-asf. KRAJNICE (220 m2) z recyklátu  tl.0,10m '  
' na meziskládku + rozvoz  z meziskládky po úseku SO 102 '  
2*(0.10*220.0*2.16)=95.040 [A] 
' vyfrézky z živice na recykl-asf. SJEZDY (32 m2) z recyklátu  tl.0,15m '  
' na meziskládku + rozvoz  z meziskládky po úseku SO 102 '  
2*(0.15*32.0*2.16)=20.736 [B] 
Celkem: A+B=115.776 [C]

105 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu T 57,888
Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti
 vyfrézky z živice na KRAJNICE:  nalož. pro  zpětné použití z meziskládky ' 
0.10*220.0*2.16=47.520 [A] 
' vyfrézky z živice na SJEZDY:  nalož. pro  zpětné použití z meziskládky ' 
0.15*32.0*2.16=10.368 [B] 
Celkem: A+B=57.888 [C]
1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.  
2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními 
prostředky.

106 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T 41,088
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
0.302=0.302 [A] 
40.786=40.786 [B] 
Celkem: A+B=41.088 [C]
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo 
neobvyklými dopravními prostředky.  
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť 
překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém 
úseku samostatně.  
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého 
charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový 
kámen).

107 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T 616,320
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
 skládka (nebo recyklace)  s poplatkem ' 
0.302*(16-1)=4.530 [A] 
40.786*(16-1)=611.790 [B] 
Celkem: A+B=616.320 [C]
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo 
neobvyklými dopravními prostředky.  
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť 
překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém 
úseku samostatně.  
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého 
charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový 
kámen).

108 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T 0,094
Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním na vzdálenost do 1 km
 skládka investora (ocel, žulové obrubníky)' 
0.094=0.094 [A]
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě 
nebo neobvyklými dopravními prostředky.  
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro 
kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 
oceňuje se tato doprava vkaždém úseku samostatně.

109 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot T 1,504
Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
 skládka investora SSOK (ocel),  Předmostí ' 
0.094*(17-1)=1.504 [A]
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě 
nebo neobvyklými dopravními prostředky.  
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro 
kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 
oceňuje se tato doprava vkaždém úseku samostatně.

110 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu T 0,094
Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot
 skládka investora ' 
0.094=0.094 [A]
1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.  
2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními 
prostředky.

111 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého 
betonu pod kódem 17 01 01 T 0,302
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého 
betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
 bour. beton (patky DM SDZ  4 ks sloupků) odd.9 HSV ' 
4*(0.082-0.004-0.0025)=0.302 [A] 
Mezisoučet: A=0.302 [B]

112 997221845-91
Odkup R-materiálu  minimálně za cenu 50 Kč/t  bez DPH  s odběrem v místě frézování,  
s odvozem T -206,187
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) Odkup R-materiálu  
minimálně za cenu 50 Kč/t  bez DPH  s odběrem v místě frézování,  s odvozem



 POZNÁMKA  k položce ' 
' Odkup asfalt. recyklátu (přebytek z odfréz.asfaltů) zhotovitelem vč. odvozu ' 
' fréz. asfalt: pruh (ACO)  tl.  0,04m  3,5 m2 '    
3.5*0.092*(-1)=-0.322 [A] 
' fréz. asfalt: pruh (ACP 0,07m)  tl. do 0,10m  1,75m2 '    
1.75*0.230*(-1)=-0.403 [B] 
' fréz. asfalt: plošně  tl.  0,10m  1145 m2 '    
1145.0*0.230*(-1)=- 263.350 [C] 
Mezisoučet: A+B+C=- 264.075 [D] 
' odpočet části  recyklátu  na recykl-asfalt. krajnice 220m2' 
' bude využit stáv. recyklát z vyfrézek vozovky (2,16t/m3)' 
-220*0.10*2.16*(-1)=47.520 [E] 
' odpočet části  recyklátu  na recykl-asfalt. sjezdy  32m2 ' 
' bude využit stáv. recyklát z vyfrézek vozovky (2,16t/m3)' 
-32*0.15*2.16*(-1)=10.368 [F] 
Mezisoučet: E+F=57.888 [G] 
Celkem: A+B+C+E+F=- 206.187 [H]

113 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 T 40,786
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
suť celkem                    305.257=305.257 [A] 
Mezisoučet: A=305.257 [B] 
' - odpočet zpětně použ.recyklátu (recykl-asf.krajnice) 220m2 ' 
-220*0.10*2.16=-47.520 [C] 
' odpočet zpětně použ. recyklátu  na recykl-asfalt. sjezdy  32m2 ' 
-32*0.15*2.16=-10.368 [D] 
' - odpočet jiné sutě dle poplatků ' 
-0.302=-0.302 [E] 
-0.094=-0.094 [F] 
' - odpočet odkupu asf. recyklátu ' 
--206.187*(-1)= 
Mezisoučet: C+D+E+F+G= 
Celkem: A+C+D+E+F+G=

114 997221899-01
DODAVATEL NACENÍ částkou 1 Kč (bez DPH) /t  -  Poplatek za uložení stavebního 
odpadu - skládka investora T 0,094
DODAVATEL NACENÍ částkou 1 Kč (bez DPH) /t  -  Poplatek za uložení stavebního 
odpadu - skládka investora
 POZNÁMKA' 
' Položka je určena pro vyčíslení sutě a hmot'  
' na sklád. investora nebo správce komunikace /bez poplatku '  
' bilance tonáže z této položky je pak použita pro odvozy sutí  ' 
'  a hmot na určené místo investorem ' 
Mezisoučet: = 
' OCEL -skládka investora(správce) případně sběrna (dle stavu materiálů)' 
 zrušené značky SDZ: 2ks        4*0.004+3*0.0025=0.024 [B] 
 výměna mříže hors.vpusti      1*0.070=0.070 [C] 
Mezisoučet: B+C=0.094 [D] 
Celkem: B+C=0.094 [E]

998 Přesun hmot 2 548,55

115 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným T 41,107
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
přesun hmot celkem                 42.34=42.340 [A] 
' -odpočet přesun pro trubní vedení ( vpustě,  potrubí )' 
-1.233=-1.233 [B] 
Celkem: A+B=41.107 [C]

116 998274101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop T 1,233
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro 
vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
odd. 8 HSV -Trubní vedení (potrubí , vpustě)       1.233=1.233 [A] 
Celkem: A=1.233 [B]



Harmonogram III/43724 Dřevohostice - průtah

Zadavatel : SSOK, p.o. a Městys Dřevohostice

Uchazeč    : PORR a.s.

III/43724 Dřevohostice - průtah

práce/ den 1. týden 2. týden 3. týden 4. týden 5. týden 6. týden 7. týden 8. týden 9. týden 10. týden 11. týden 12. týden 13. týden

Zadavatel: SSOK, p.o.

Bourání, zemní práce

Frézování

Trubní vedení

Podkladní konstrukce

Obruby

Postřiky, živičné kryty

Dokončovací práce, VDZn, SDZn

VRN + Přechodné dopravní značení

Doba samotné realizace  :    90  KD

Harmonogram finační prostavěnosti

III/43724 Dřevohostice - průtah

práce/ den 1. týden 2. týden 3. týden 4. týden 5. týden 6. týden 7. týden 8. týden 9. týden 10. týden 11. týden 12. týden 13. týden

Zadavatel: Městys Dřevohostice

Bourání, zemní práce

Frézování

Trubní vedení

Podkladní konstrukce

Obruby

Dlažby

Postřiky, živičné kryty

Dokončovací práce

Harmonogram finační prostavěnosti

Doba samotné realizace  :    90  KD

  Práce v termínu červenec - říjen  2022           

7 165 130,00 Kč

  Práce v termínu červenec - říjen  2022           

1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2 438 795,00 Kč

4 500 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč




