
PRO VÁ D ĚC Í SM LO UVA (SM LO UVA O DÍLO)
Mezi

objednatelem: Ředitelství silnic a dálnic Č R  

se sídlem: Na Pankráci 546/56,145 05 Praha 4
zastoupeným:
ve věci této zakázky:

IČ: 65993390 DIČ: C Z65993390

(dále jen  „objednatel“) na straně jedné

a
zhotovitelem: P R A G O P R O JE K T , a.s. 

se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 
zastoupeným

IČ: 452 72 387 

DIČ: CZ45272387

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, v oddílu B, ve vložce 1434

jako správce společnosti „PGP/VIAPONT - RS na projektové práce 2015“

zhotovitelem: VIAPON T, s.r.o.,

se sídlem: Vodní 258/13, okres Bmo-město, 602 00 Brno

IČ: 46995447 

DIČ: CZ46995447

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917

jako společník společnosti „PGP/VIAPONT - RS na projektové práce 2015“
(dále jen  „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo)
(název dílčí veřejné zakázky:D5 oprava mostů Loděnice - PD-DP/DUR/DSP/ZDS/PDPS/TP/AD/IČ, 

č. smlouvy objednatele: 01PU-003058, č. smlouvy zhotovitele: pÉftíňí uchazegj)

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- Diagnostický průzkum;

- Projektová dokumentace.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je  při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- nepoužije se
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Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. -  nepoužije se

4 p ^ e^„ate  ̂ ZaVazU’*e dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy

' m , a m m n e u p r a v e n é " H d l * »

Článek II.

Cena za dílo

'■ L “ ".0,“ , " 1“  “ “  S" " m vy  ná,ežl Zh0tóvi,eli v  výál stanovené jako souCe, cen jednotlivých dlléieh 

bez DPH: 4 929 664Kč 

DPH: 1 035 229 Kč 

včetně DPH: 5 964 893 Kč 

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

3 ' o ^ T r T 1“ ' " a b ,d n u a  a “ sje<inána v so“ i,du s p° drainksmi - * « *. Objednatel „hrad, ceno v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvá

4 ^ , « 5  “ »
Článek III.

Doba a místo plnění
1 • Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy 

ukončení prací: 13 měsíců od podpisu smlouvy

projektové dokumentace k o d s ™ h la T e n ^  .StUpně Pře^ o ž í objednateli koncept
které budou zhotovitelem zapracovány do čistopisu dokumentace. 03131111 zhotoviteh své Př'P°mínky,

3. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:

Diagnostický průzkum:

• Číslo dálnice: D5 / km 8,892, - 11,500 / L+P

‘  ' « " i « - “ * - n , o o , ) - v T O L a

Odevzdáni PD - Práčská 3338/3, Praha 10, Záběhlice, Gft, Praha 10, 106 00

Článek IV.

Podmínky provádění díla

' '  p“ í m C n é m - y,ne Zh° '0VÍ" IÍ h“ " “  ^  “  nisjedujic, dokumenhrci: specifikaci

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tuto smlouvu je  možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.

3 . Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
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2 . Technické podmínky plnění smlouvy, tj.: nepoužije se
3. Podrobná specifikace ceny.

4 . Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po dvou.

5 . Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují je jí  obsah za určitv a
srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. J

WD ,  -  6 0 1  2017
V P razed n e ..................................  V Praze dne 21.3.2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR PGP/VIAPONT -  RS na projektové práce 2015
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Podrobná specifikace předmětu plnění - Příloha č. 1 této smlouvy

Vypracování diagnostik, projektové dokumentace včetně IČ.
Nutnost podkladů pro přípravu oprav dálnic.

Číslo dálnice: D5 / km 8,892, - 11,500 / L+P
Evidenční čísla mostů: D5-010 (km 9,114), D5-013 (km 10,281), D5-16 (km 11,009) -  
všechny P+L a D5 -  014.2 (v křižovatkové větvi exitu 10)

Návrh DIO: režim 2+2

Popis
távajícího
stavu:

■ u všech zmíněných mostů je  původní a již  nefunkční izolace a plošně zde 
zatéká na nosnou konstrukci i spodní stavbu

■ nosníky nemají dostatečnou tloušťku krycí vrstvy konstrukční výztuže
■ koroze ložisek
■ most D5-010 -  v roce 2015 byla provedena mimořádná prohlídka, kde se 

stavební stav zhoršil bez přepočtu zatížitelnosti na stupeň V, v návrhu 
opatření je  provedení diagnostického průzkumu, na základě kterého se 
zajistí oprava mostu (výměna Izolace, M Z ,........ )

■ most D5-013 -  v roce 2014 byla provedena hlavní prohlídka, ze které 
vyplynul návrh na provedení celkové rekonstrukce mostu

■ most D 5-014.2 -  v roce 2015 byla provedena mimořádná prohlídka, kde 
se stavební stav zhoršil bez přepočtu zatížitelnosti na stupeň V, v návrhu 
opatření je  provedení diagnostického průzkumu, na základě kterého se 
zajistí oprava mostu (výměna izolace, M Z ,....)

■ most D 5-016 -  v roce 2014 byla provedena hlavní prohlídka, ze které 
vyplynul návrh na provedení celkové rekonstrukce mostu

■ přejezd v SDP v km 8,892 je  dlouhý jen  70m a přejezd v km 11,260 je  
dlouhý 80m dlouhý

■ rozpad A B vozovky křižovatkových větví
■ lokální výtluky, podélné a příčné trhliny v A B vozovce mezi přejezdy

Návrh
technického
řešení:

■ provedení diagnostického průzkumu, kterým bude ověřen skutečný 
rozsah poškození nosné konstrukce spodní stavby

■ na základě tohoto průzkumu se zajistí kompletní rekonstrukce mostu, 
která bude spočívat (v případě kladných výsledků z diagnostiky) ve 
výměně mostního svršku včetně vybavení (nová hydroizolace, římsy, 
vozovka, zábradlí, svodidla, PHS, odvodnění), osazení nových mostních 
závěrů, sanaci spodní stavby a nosné konstrukce, konzervaci ložisek

■ prodloužení přejezdů v SDP na 120m -  v km 8,892 směrem k Praze, 
v km 11,260 směrem k Rozvadovu

■ oprava A B vozovky v uzavřeném úseku mezi přejezdy v km 8,892 -  
11,500 i s křižovatkovými větvemi na exitu 10; u přejezdu v km 8,892 je  
třeba udělat na vhodně zvoleném místě pracovní spáru



SOUPIS SLUŽEB

AKCE__________________________________________________________

Oprava 4 mostů D5 Loděnice

žlu té vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních 
nákladů v Kč bez DPH

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové smlouvě 

- část 
DÚR.I+DÚR.II*)

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý uchazečem 
v Rámcové smlouvě - 
část Výkon IČkÚR*)

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě - 
část DSP*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě 
část Výkon IČ k SP 

vč. majetkopr. 
projednání*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové smlouvě 

- část VD-ZDS*)

Technická pomoc 
objednateli - 

autorský dozor (v 
Kč bez 

DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 
bez DPH****)

Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci ■ ■ ■ ■

320

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky •••) 5984 800

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 4 929 664

% změna ceny Nabídka/Předpoklad 59,29% 88,57% 93,64% 92,29% 94,63% 100,00% 82,37%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. 
Podrobnější popis viz či. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

* • )  Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních 
nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 
6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

* • • )  Předpokládanou hodnotu dílčí částí Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě je jího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací 
řízení zrušit
* • * • )  Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovností dílčích cen v tabulce č . l  a rozepsaných cen
v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. Část DUR 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3. Část IČ k 
ÚR Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. Část DSP
KOZO* i . Ok
Kontrolní propočet Tab. Č. 1 a 5. část IČ k 
SP Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č . l  a 6. část VD- 
ZDS Rozdth Ok

V Praze dne 21.3.2017



¿bulka č. 2 _______________________________________ OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Dokumentace k územnímu rozhodnutí - DÚR

Oprava 4 mostů D5 Loděnice

Pozn.: Uchazeč v rámci této části výplni předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu- žluté buňkv.

Popis prací Počet hodin Hodinová 
sazba Kč/hod. Cena Kč

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
1. Identifikační údaje
2. Seznam vstupních podkladů
3. Lldaje o území
4. Údaje o stavbě
5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
1. Popis území stavby
2. Celkový popis stavby
3. Připojení na technickou infrastrukturu
4. Dopravní řešení
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
6. Popis vlivů stavby na životni prostředí a jeho ochrana
7. Ochrana obyvatelstva
8. Zásady organizace výstavby
C. SITUAČNÍ VÝKRESY
1. Situační výkres širších vztahů
2. Celkový situační výkres
3. Koordinační situační výkres
3.1 Koordinační situace navazujících staveb
4. Katastrální situační výkres
5. Speciální situační výkres
D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

1. Výkresy objektů pozemní komunikace - úprava navazujících úseků dálnice
2. Výkresy mostních objektů a zdí
2.1 Most ev.č. D5-010
2.2 Most ev.č. D5-013
2.3 Most ev.č. D5-014
2.4 Most ev.č. D5-015
3. Vodohospodářské objekty (odvodnění navazující na odvodňovací systém 
mostů)
4. Přeložky a ochrana IS - elektro
5. Rekultivace a terénní úpravy
9. Staveniště a organizace výstavby, DIO
E. DOKLADOVÁ ČÁST
F. SOUVISEJÍCÍ DOKUEMNTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY
1. Záborový elaborát
2. Bilance zemin a omice v rámci DUR
3. Odhad stavebních nákladů DUR
4. Projekt odpadového hospodářsví
5. Rešerše geologických podkladů
6. Geodetické podklady - zaměření
7. Dopravní prognóza
8. Hluková studie
9. Exhalačnf - rozptylová studie
10. Dendrologický průzkum

11. Průzkumy zajišťované v rácmi DUR - Diagnostický průzkum

12. Biologický průzkum



Reprografie v počtu dle VOP X X
/SOUČET A -  G celkem za DÚR (bez DPH)

V Praze dne 21.3.2017



Diagnostický průzkum celkem Cena bez DPH DPH Cena s DPH
Kč Kč Kč

Most ev.č. D5-010..1, D5-010..2 - SO 210 km 9,114 1
Most ev.č. D5-013..1, D5-013..2 - SO 214 km 10,281 1
Most ev.č. D5-014.2 - SO 215 6
Most ev.č. D5-016..1, D5-016..2 - SO 218 km 11,009 0

Celková cena diagnostických průzkumů 565 800 118 818 684 618

Poznámka:
1. Dl O při provádění diagnostického průzkumu není zahrnuto - zajistí SSÚD, neoceňuje se
2. Plošina pro zajištění prohlídek mostů - předpokládá se využití plošiny ŘSD, neoceňuje se
3. Zpřístupnění konstrukce pro odběr vzorku (lešení, malá mechanizace atd.) - pol. Uvedena v soupisu prací, ocení se

Rozpis diagnostický průzkum - Most ev.č. D5-010..1, D5-010..2 - SO 210 km 9,114

pol. Název počet m.j. cena za m.j.
CENA'
celkem

Zpřístupněni konstrukce 0
Mimořádná prohlíd- a mostu včetně vtažení do BMS - CSN 73 6221 )
Protokol o provedeném díagn průzkumu - dle platných norem a technických předpisů
vyhodnoceni diagn. pruznumu, zakres do v/kresu (schéma pohozen, průsaků atd.). 
stanovení příčin závad
Fotodokumentace
Nosná konstrukce
Kamerová prohlídka [foto+video-rpopisj v dutinách predpjatycn nosn-Ku v t  vrtaného 
prostupu pro kameru malého průměru

výztuže korozí - zejména v místě příčných spár nosníků, korozní posudek pfedplnacl 
výztuže v kanálku s fotodokumentací korozním specialistou v destruktivní sondě + stav 
mjektážní malty - 5ks/pole

Celkem bez DPH l a r iuu
DPH 21 % 32 991

i¿6TBí

Rozpis diagnostický průzkum - Most ev.č. D5-013..1, D5-013..2 - SO 214 km 10,281

pol. Název počet m.j.
JCERS----- 1

cena za m.j. celkem
Zpřístupnění konstrukce

Mimořádná prohlídka mostu včetně vloženi do BMS - ČSN 73 6221

Protokol o provedeném diagn průzkumu - dle platných norem a technických předpisů
vynoonoceri diagn pruzKjfTiL zakres oo vykrésu (gcnstitá pošKOřsni průsaku atn i, 
stanovení příčin závad
Fotodokumentace
Nosná instrukce
Kamerová pronildKa (toto+v;deci popis) v dutinacň ptedpjatych nosníí u v i vrtaného 
prostupu pro kameni malého průměru

Celkem be

výztuže korozi - zejména v místě příčných spár nosníků, korozní posude: předplnacf 
výztuže v kanálku s fotodokumentací, korozním specialistou v destruktivní sondě + stav 
injektážní malty - 5ks/pole
z DPH

DPH 21 % 36 351J

~ s m 4u |

Rozpis diagnostický průzkum - Most ev.č. D5-014.2 - SO 215

pol. Název počet
CbNA

m.j. cena za m.j. celkem
Zpřístupněni konstrukce ------T tT — =-------------------------- ř ___________ _____ ____ _________ _______ 1

Mimořádná prohlídka mostu včetně vloženi do BMS - ČSN 73 6221
Protokol o provedeném dlagn průzkumu - dle platných norem a te imckých předpisů
vyhodnoceni diagn průzkumu, zakres do výkresu (schéma poškozeni, prusai u atd ), 
stanovení příčin závad
Fotodokumentace
Nosná konstrukce
námětová prohlídka (foto+vldeo+popis) v dutinách ptedpjatych nosníků v£ vrtaného j 
prostupu pro kameru malého průměru



6unuy uu Kdueiuvyui Kdnd^u^unuuíd ¿aiiijKMuvdin siac pipupinaui vyzili/tr, usiaueni— 
-y iiufea korozí - zejména v místě příčných spár nosníků korozní posudek předpínací 
výztuže v kanálku s Ibtodokumenta . korozním specialistou v destruktivní sondě + stav 
injektážnl malty - 5ks/pole

Celkem bez DPH
DPH 21 % 68 600

14 406
Celkem včetně DPH 83 006

Rozpis diagnostický průzkum - Most ev.č. D5 016..1, D5-016..2 - SO 218 km 11,009

pol. Název počet m.j.
T "  FCEF1S-----
cena za m.i. celkem

Zpřístupnění Konstrukce ■
Mimořádná prohlídka mostu včetně vložení do BMS - CSN 73 6221
Protokol o provedeném diagn. průzkumu - dle platných norem a technických předpisů
vynoanocem aiagn prozkumu, zakres do výkresů (schéma poákozenl: průsaků ala 7 
stanovení příčin závad
Fotodokumentace
Nosná konstrukce
kamerová prohlídka (foio+video+popis) v auiinacn predpjatycn nosníku vč vrtaného 
prostupu pro kameru malého průměru
auiiuy uu nau c iuvycu  kdMjiku-kumiuw ¿aiiijuKiuvani, sisv preapmaci yyziuzu, usiawm— -  
výztuže korozí - zejména v místě příčných spár nosníků, korozní posudek předpínaci 
výztuže kanálku s fotodokumentací, korozním specialistou v destruktivní sondě + stav 
njektážní malty - 5ks/pole

167 000[DPH 21 % 35 070
Í 6 Í M

V Praze dne 21.3.2017



Tabulka č. 3

c z :

____________________OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
Inženýrská činnost k ÚR

Oprava 4 mostů D5 Loděnice

Pozn.. Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dílči činnosti, hodinovou sazbu a 
cenu - žluté buňkv

Služba

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A
Počet
hodin

Hodinová 
sazba 

Kč / hod
Cena

Kč
Kompletace podkladů z dokladové části projednáni
r  i u je u i ia iu  a  uUiCenylil i  SUUJUKiy, llldJUlKUVylili SpraVUl a

dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí 
s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí 
(vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných 
k vydání územního rozhodnutí, a to v souladu s platnými

- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., 
v platném znění
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a 

zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 
13/1994 Sb.. a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. 

v platném znění
- vyjádření dle §  18 zák. 254/2001 o vodách —

- zajištění vyjádření dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném 
znění (kácení mimolesní zeleně) a vyhl. 189/2013 Sb.

- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem 
chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných 
pásem, bezpečnostních pásem apod.) dle zákona 
č.458/2000Sb„ z.č.151/2000Sb.,z.č.266/1994 Sb.,z.č.61/1988 
Sb.-všech v platném znění
-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v 

platném znění -  požární ochrana
- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, v platném znění
- rozhodnutí podíe ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 
Sb. O  ochraně přírody a krajiny -  souhlas se zásahem do VKP, 
krajinný ráz

-stanovisko dle vyhl. 398/2009 Sb., o obecně technických 
požadacvcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v 
platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)

- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu 
v rámci stavebního řízení

CAST A-CELKEM
I ! 233 400

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B

Hodinová 
Počet hodin sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky 
resp.provozovateli, zajištění případné smlouvy o budoucí smlouvě 
o přeložce zařízení
CAST B CELKEM 30 000

Hodinová
Cena

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C
Počet hodin sazba Kč/

hod Kč



■Zajištění vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění 
podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků 
řízení, kompletace dokladů o majetkoprávním vypořádání, 
sestavení žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejího podání u 
příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů 
dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního 
řízení, účast najednání, předání pravomocného územního 
rozhodnutí

■

ČÁST C CELKEM 144 000

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část D
Počet hodin

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IC zhotovitele, osobní 
průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, 
zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích 
z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých 
smluvních IČ.

CASTD CELKEM 24 000
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k DŮR 431 400

V Praze dne 21.3.2017



Hodinová sazba 
Kč/hodA. PRŮVODNÍ ZPRÁVA celkem

B, SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY -  celkem
1 Celková (přehledná) situace

2 Stamce stavby (koordinačnO na podkladu,* atastrální mapy s vyznačením hranic 
pozemku a jejich parcelních čísel, vč. sousedních

[3 Geodeticky i oordlnačnt výkres
|4 Bilance zemin a omice

1 Technická zpráva:
2 Vvkresv:

Tabulka č. 4
__________________ O C E N Ě N Ý  R O Z P IS  S L U Ž E B

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Pozh.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dllči činnosti hodinovou sazbu a cenu - žluté buňk

PopisPrací r  Počet hodin Cena Kč

5 Celková vodohospod. áeni 
|6 Bezbariérové užíváni ~

|C. STAVEBNÍ ČÁST -  celkem 

|1. Objekty pozemních komunikaci

2. Mostní objekty a konstrukce, zdi
|2.1 Most ev.č. 10-010

|2 1 Technická zpráva + ttatické posoujim"
|22 Vvkresv
|2.2 Most ev.č. 10-013
2 1 Te--.ňnické zprani + <
(Fi
2.2 Most ev.č. 10-014
liT
|2 2 Vvkresv
2.3 Most ev.č. 10-016 

2 1 Technická zorá\^+staiická posouzeni
|2 2 Vyknasv

|3. Vodohospodářské objekty 
[4. Elektro a sdělovací objekty
[5. Objekty úpravy území 
6. DIO

|e . ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY -  celkem
Technická zorává

2 Vvkresv

3 Harmonogram vvstsuhi/
|4 Plán kontrolních nrohlidek"

|F. DOKLADOVÁ ČÁST -  celkem

|G. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE -  celkem
|G1. Účinky stavby -  celkem
|1 Záborový .elaborát - aktualizace

|2 Dokumentace pro vynůtf ze ZPF

|3 Dokumentace pro vynótí z LPF

4 Projekt odpadov ého hospodářství z výstavby 
|G2. Podklady a průzkumy -  celkem
11 Dendrologický průzkum 

|2 Pedologický průzkum

Í3 Dopiavni prognóza

¡4 Hluková studh - zahrnuto v DŮR

|5 Rozptylová studie zahrnuto v DUR

|6. Průzkum inž. síti vč ověření správci - aktualizace
|7 Geologicky průzkum

|8 Zpracováni hydrog. ol .. ;ého posudku

¡9 Pasportizace stivajicich objektů v blízkosti stavby

10 Posouzeni možnosti ovlivněni stávajících studni
11 Další průzkumy 

|G3. Geodetická dokumentace



G4. Geometrický plán celkem - vč GP pro oddělení pozemků, pro výkup trvalého 
záboru a pro řešení věcných břemen
H. ROZPOČET

NEOCEŇUJE SE 0

Oceněni stavby po stavebních objektech a rekapitulace stavby - stanoveni nákladů ----

1. PLÁN BOZP ----------------------------------- —
Reprografie v počtu dle VOP —

SOUČET A -1  celkem za DSP (bez DPH)
1 1 1 433 800

V Praze dne 21.3.2017



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
Tabulka č. 5

Oprava 4 mostů D5 Loděnice

Pozn.: Uchazeč v rámci této části výplni předpokládaný počet hodn v rámci dilči činnosti, hodinovou sazbu a cenu - ŽMébuňkx

Služba

________SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A

1 Kompletace podkladů z předchozího projednáni stavby___________

Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými 
orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání 
zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), 
souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to 
v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zeipiépi

Počet

hodin

Hodinová 

sazba 

Kč / hod

Cena

Kč
a r\r\r\

- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění

- změny a doplňky vynětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 

231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a 

aktualizace výpočtů vvše odvodů ze ZPF_
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném 

znění
- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se 

zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa

. wiádřeni dle 8 18 zák. 254/2001 o vodách_____________________
 rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakladam s

povrchovými vodamia podzemními vodamij J U V I U Í U V Y H H  v w a m m      j— :

-rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách -  zasah do 

vodních toků
- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v̂  
platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně 

rostoucí mimo lesa i u u v » !  l i l i u m  ______ — 7— ;

vyjádření, souhlasy a rozhodnuti zák.114/1992 Sb. v platném zněm 

- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O 

ochraně přírody a krajiny -  souhlas se zásahem do VKP
- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 S b .. O ochraně 

přírody a krajiny -  výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť 
i druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhůchráněných i

- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích -  
souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území

do 50 m od okraje lesa_____________ __________ —— — — — — -— r r -
- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích -  trvale a

dočasné odnětí PU PFL
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní 
památkové péči -  výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky

- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách -  změna rozsahu a 
způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací

- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních 

komunikacích -  povolení zřízeni křižovatky------------- ------ -
- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm .c, odst. 4 písm a) zakona c. 13/1991 

fih o  pozemních komunikacích -  povolení připojeni k silnici --------
- rozhodnuti podle § 77 odst. 1, písm. a zákona c. 361/2000 Sb. O 
provozu na pozemních komunikacích -  místní úprava provozu------------

- souhlas s odnětím půdy ze ZPF    . -
- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zajmi

stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) 
dle zákona č.458/2000Sb„ z.č.151/2000Sb„ z.č.266/1994 Sb.

7 ř. 61/1988 Sb.-všech v platném znění---------------- ----------------------
— -vyjádření dle zákona Č.133/1985 Sb. § 31 odst.1 zakona v platném

zněni -  požární ochrana_____________ __________________ ____ — —
.stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně

postižené o b č a n y _________________________________________



- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném 
znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)

—

- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci 
stavebního řízení

ČAST A-CELKEM I I 240 000 "

-------------------------- ------------------------

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B
Počet
hodin

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

seznámeni všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně 
prospěšnou stavbu neoceňuje se X

zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod 
věcným břemenem

iiisuuenuje se 

neoceňuje se

X

X

ocstaram potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k 
pozemku nastaly před 1. lednem 1993
dohledáváni neznámých neurčeních a nedosažitelných viactniírn

neoceňuje se X

Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednám s objednatelem 
(investorem) z ! , néna smlouvy typu:
A ) ku tn í smlouvy napozemkv Domstv a  h u r fn w  v tn/alám

neoceňuje se 

neoceňuje se

X

X

B) směnné sm ot y, smlouvy o převodu příslušnosti hospodařeni, smlouvy 
o výpůjčce, smlouvy nájemní a;
C  ) kupní smlouvy na poros/v v dočasném záhnm a nnrl \/R -----------------

neoceňuje se 

neoceňuje se

X

X

jednání s vlastníky -  fyz. i práv osobami pfíp konkursními správc i 
likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy

neoceňuje se 

neoceňuje se

X

X

jednám vedoucí K projednáni dědictví odstranění .stavnich práv (jednáňT 

s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících 
uzavření smlouvy popř. vkladu do KN

neoceňuje se X

jednám s příslušnými Katastmimrhíuíady vedoucí kzápisu geom.plánudo—  
KN a povoleni vkladu do KN neoceňuje se X

podávaní navmu na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy 
o převodu a j)

zajištění, sestaveni a uzavřeni smluv o přeložkách inženýrských sítí

neoceňuje se 

neoceňuje se

X

X
projednání typů a návrhu smluv o zřízení VB se správci IS a investorem 
zajištění uzavřeni smluv o zřízeni vécného břemene s oprávněným a 
povinným z věcného břemene

neoceňuje se 

neoceňuje se

X

X

Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene neoceňuje se X

zajištěni a uzavieni smluv o budoucím převzetí SO ( obce, kraje, ZVHS 
apod ) neoceňuje se X

sestaven, návrhu na zahájeni vyvlastňovacích řízem odnětím čí omezením 
vlastnického práva neoceňuje se X

zajištěni souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pasma lesa ( 5 0  m od 

okraje le sa ) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze 
Z PF  a k uložení přebytečné omice

zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnéní -------

neoceňuje se X

Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o 
stavební povolení

__neoceňuje se

neoceňuje se

X

X

ČÁST B CELKEM
36 000

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C
Počet
hodin

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

ité vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, 
stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání 
stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění 
dalších podklad, dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního 
řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení

ČÁST C CELKEM
147 000



Počet
Hodinová 

sazba Kč/ 
hod

Cena

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část D hodin Kč

Zajištěni konzultaci, kontrolních dnů k IC zhotovitele, osobni průběžné Informování 
objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních 
k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů Jednotlivých 

smluvních IČ.

ČÁST D CELKEM 26 400

CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP 449 400

V Praze dne 21.3.2017



Tabulka č. 6

VD-ZDS

W /

Oprava 4 mostů D5 Loděnice
Pozn.: Uchazeč v rámci této části výplni předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činností, hodinovou sazbu a cenu - žluté buňku

Popis prací počet I I
hodin Kč/hod Cena v Kč

Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

A. Souhrnné řešení stavby

0 Průvodní zpráva —

1 Přehledni lituace —

2 Koordinační situace —

3 Geod tické podklady (geodet.koord výkres) —

4 Bilance zemních prací —

5 Zásady organizace výstavby —
6 Cel kovu vodohospodářská řešení - odvodnění mostíí a 
navzujících systému odvodnění

—

Označení
—

stavebního objektu
B. Stavební část

SO řady Oxx Příprava staveniště —

SO řady 1xx Pozemní komunlka r - úpravy navazujících úseků dálnice —
SO řady 2xx Mostní objekty, zdi —

Most ev č. D5-010 —

Mostev č D5-013 —

Most ev.č D5-014 —

Mostev č D5-016 —
SO řady 3xx Vodohospodářsko objekty —
SO řady 4xx Elektro a sdělovací objekty —

SO řady 5xx Objekty trubních vedení —

SO řady 6xx Pozemní objekt/ (vč. PHS) —
SO řady 7xx Objekty úpravy území —

SO řady 8xx Obj r-kty zaříz ni staveniště —

□. Doklady —

E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) —

F. Kontrolní rozpočet —

3.ZTKP —

Reprografie v počtu dle VOP —

Celkem VD-ZDS bez DPH I I 1 248 000

V Praze dne 21.3.2017



tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Technická pomoc objednateli - autorský dozor

Oprava 4 mostů D5 Loděnice

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

¡Cena AD celkem bez DPH 320 650 208 000
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Poznámka: uchazeč v této části vyplní žluté buňky tj. hodinovou sazbu

Dílčí činnosti při výkonu AD AD

činnost Předpokládaný 
počet hod

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 
kvalitativních parametrů stavby.
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu 
výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se 
zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny 
plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a 
prodloužení lhůt výstavby.
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 
stavby.
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 
budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, 
kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů 
a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
• účasti kontrolních dnech stavby
• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 
výsledkům
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 
vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 
provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 
úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

celkem hodin 320
Kč/hod 650
Celkem Kč bez DPH 208 000
*) Pozn.: Hodinová sazba musl být u všech položek ve stejné výši 
Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při 
řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších 
jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na 
stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní 
investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli 
oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním 
projektu a jejich následné vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při 
kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhůoťostfetních účastníků provádění 
stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele. J j  ^
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Praze dne 21.3.2017


