0170/U1S/17

SMLOUVA O DIiLO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zédkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik

(:Iislo smlouvy o dilo objednatele: 0170/UIS/17
Cislo smlouvy o dilo zhotovitele:

Objednatel:

1ICO:
DIC:

Bankovni spojeni:

Zhotovitel:

ICO:
DIC:

Bankovni spojeni:

l. Smluvni strany

Brnénské vodarny a kanalizace, a.s.

Pisarecka 555/1a, Pisarky, 603 00 Brno

zastoupena:

Ing. Miroslavem Novackem, pifedsedou pfedstavenstva

spole¢nost zapsana u Krajského soudu v Brné, oddil B, vlozka 783
46347275

CZ46347275

Komeréni banka, a.s., Brno-mésto

E.0. XXX XXX XXX XXX

osoby opravnéné ve vécech technickych:

vedouci oddéleni liniovych staveb, XXXXXXXXXXXXXXXX,
tel. XXXXXXX XXX XX, e-mail: XXXXXXXXX XXX XXX XXX
technicky dozor stavby, XXXXXXXXXXX, te]l. XXXXXXXXXX
e-mail: XXXXX XXX XXX XXX

(,objednatel*)

OHL ZS, a.s.

Buresova 9358/17, Veveri, 602 00 Brno
zastoupena:

XAXXXXX XX XXX XXX X, manazerem obchodnim,
na zékladé plné moci ze dne 16.2.2017

spolecnost zapsana u Krajského soudu v Brné, oddil B, vlozka 695
463 42 796

CZ46342796

Komer¢ni banka, a.s., Brno-meésto

C.0 XXXXXX XXX XXX

osoba opravnéna ve vécech technickych:
stavbyvedouci XXXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXX XXX XXX XX XXX

(,,zhotovitel*)



1.

I1. Pfedmét smlouvy
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletni provedeni dila, tj. stavby

»Brno, Vymazalova — oprava kanalizace a vodovodu“.

Dilem se rozumi objekty:

SO 01 Stoky

SO 02 Kanalizac¢ni ptipojky
SO 03 VVodovodni fady

SO 04 Vodovodni ptipojky
SO 90 Ostatni naklady

Soucasti predmétu dila je 1 zajisténi vydani rozhodnuti o zvlastnim uzivani komunikace véetné
uzavirky, dopravni znaceni po dobu stavby, vytyCeni inzenyrskych siti dot€éenych provadénim
stavebnich praci, zajisténi vydani rozhodnuti o povoleni kiceni dfevin, zkousky kvality dila
a zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby v poctu 4 tisténych kompletnich paré
véetné¢ zaméteni pro GIS BVK, GIS BKOM a technickou mapu statutarniho mésta Brna
(dokumentace geodetického zaméfeni bude predana ve Ctyfech vyhotovenich a na ¢tyfech CD
ve tvaru DGN pro MICROSTATION).

2.

1.

Zhotovitel provede dilo v kvalit¢ stanovené piisluSnymi platnymi a G¢innymi normami a
pfedpisy a podle projektové dokumentace pro stavebni povoleni a provadeéni stavby
vypracované Ing. Petrem Havlasem, IC 620 85 077, v ¢ervnu 2016.

Mistem plnéni je ulice Vymazalova, Brno, k. 1. Zidenice a stavbou budou dotéeny téz ulice
Karéaskovo namésti a Rokycanova.

Objednatel se zavazuje k ptevzeti dila a k zaplaceni ceny za podminek dale uvedenych.

Zhotovitel provede dilo v souladu s nabidkou na zhotoveni dila ze dne 24.02.2017.

I11. Doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje zahajit prace na dile téeti pracovni den od piedani stavenisté, nejdiive
vsak 1. fijna 2017. Zhotovitel se dale zavazuje, Zze objednatele pisemné vyzve K predani
staveniSté, a to nejméné 3 pracovni dny predem. O pfedani stavenisté zhotoviteli provede
objednatel zapis; zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veskerou soucinnost
potiebnou k pievzeti stavenisté a sepsani souvisejiciho zapisu.

Zhotovitel se zavazuje dokoncit prace na dile a ptedat dilo nejpozdéji do 15. kvétna 2018.
O ptedani dokonceného dila provede objednatel zapis 0 pfedani a prevzeti dila. Zhotovitel se
zavazuje poskytnout objednateli veSkerou soucinnost potfebnou k predani dila a sepsani
souvisejiciho zapisu.

Zhotovitel prohlasuje, Ze jim zpracovany a piedloZzeny casovy a finan¢ni harmonogram praci
obsahuje vécnou navaznost a realnou délku provadéni jednotlivych stavebnich objekta dila 1
koordinovanych staveb jinych investori a soucasné¢ zohlediiuje mozny vliv klimatickych



podminek a rognich obdobi na realizaci praci. Casovy a finan¢ni harmonogram zpracovany
v podrobnostech pro jednotlivé stavebni objekty je nedilnou soucasti této smlouvy.

3. 'V pfipad¢ zpozdéni praci upozorni zhotovitel neprodlené objednatele na tuto okolnost.
IV. Cena dila

1. Cena dila je sjednana dohodou smluvnich stran v souladu se zdkonem ¢&. 526/1990 Sb.,
0 cenach, ve znéni pozdéjsich predpist a Cini:

Celkova cena bez DPH 6 549 500,00 K¢

sazba DPH 21 % (dle zékona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich
piedpisit)

2. Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednand cena obsahuje veSkeré ndklady (mimo vlastni dilo i napft.
naklady na zfizeni, provoz, udrzbu a vyklizeni zafizeni stavenisté, naklady souvisejici
s kompletaci dila apod.) a zisk zhotovitele, nutné k ftadné realizaci dila
v rozsahu dle ¢l. II a dale obsahuje ocekavany vyvoj cen k datu predani dila.

3. Cena dila, ktera je podrobné specifikovana polozkovym rozpoc¢tem, je dohodnuta jako cena
nejvyse piipustnd, kterou je mozné piekrocit jen za téchto podminek:
- v prubéhu provadéni dila dojde ke zménam vyse sazby dané z piidané hodnoty,
- v pribéhu provadéni dila dojde k provedeni dodate¢nych stavebnich praci zadanych
v souladu s podminkami uvedenymi v zakoné ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych
zakazek (dale jen zakon o zadavani vefejnych zakazek)

4. Dodatecnymi stavebnimi pracemi se rozumi stavebni prace, které nebyly obsaZeny
V pivodnich zaddvacich podminkach, jejich potfeba vznikla v diisledku okolnosti, které
objednatel jednajici s ndleZitou péci nemohl piedvidat, a tyto dodate¢né stavebni prace jsou
nezbytné pro provedeni piivodnich stavebnich praci.

5. V ptipade¢, ze se v priibéhu realizace dila vyskytne potieba provést dodate¢né stavebni prace
oproti schvalené projektové dokumentaci, musi zhotovitel tyto dodatecné stavebni
prace projednat s technickym zastupcem objednatele pied tim, nez zapocne s jejich
provadénim. Technicky zastupce objednatele provéfi nutnost provedeni dodatecnych
stavebnich praci a nésledné¢ ptfedlozi objednateli navrh na jejich provedeni. Teprve po
uzavieni dodatku smlouvy o dilo miiZe zhotovitel realizovat tyto prace a ma pravo na jejich
uhradu. Podkladem pro zpracovani navrhu dodatku ke smlouvé o dilo je objednatelem
schvaleny zménovy list obsahujici polozkovy rozpocet dodate¢nych stavebnich praci. Pro
ocenéni dodatecnych stavebnich praci budou pouzity polozky a jednotkové ceny z cenové
nabidky zhotovitele a v pfipad¢€, ze nabidka potfebné polozky neobsahuje, budou k ocenéni
pouzity polozky v cenové trovni odpovidajici nabidce.

6. Predmétné stavebni a montazni prace jsou zafazeny podle klasifikace produkce CZ — CPA
pod kodem 42.2 a uplatiiuje se na n€ rezim pienesené danové povinnosti.

V. Platebni podminky

1. Cenu za zhotoveni dila uhradi objednatel na zaklad¢ dil¢ich faktur a kone¢né faktury.

2. Termin 1. dil¢iho pInéni: 15.01.2018
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Termin 2. dil¢iho plnéni: 15.02.2018
Termin 2. dil¢iho plnéni: 15.03.2018
Termin 2. dil¢iho plnéni: 15.04.2018

Termin dil¢iho plnéni je dnem uskutecnéni dil¢iho zdanitelného plnéni.

3. Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit dil¢i faktury za prace a dodavky
provedené v uplynulém fakturacnim obdobi. Prvni fakturacni obdobi bézi od terminu
zahdjeni stavebnich praci na dile po termin 1. dil¢iho plnéni.

4. Zhotoviteli vznikne pravo na vystaveni dil¢i faktury tehdy, budou-li k ptislusnému terminu
provedeny prace vsouladu sc¢asovym a finanénim harmonogramem. Podkladem
pro vystaveni dil¢i faktury bude oboustranné odsouhlaseny a podepsany zjistovaci protokol
se soupisem provedenych praci a dodavek v uplynulém fakturacnim obdobi. Zhotovitel
predlozi navrh soupisu praci pro fakturaci za dané obdobi k projednani a odsouhlaseni
technickému zastupci objednatele v terminu min. 5 kalenddifnich dni pfed koncem
faktura¢niho obdobi. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu technickému zastupci objednatele
do 14 dnd od konce uplynulého fakturaéniho obdobi. Za den uskuteénéni zdanitelného
plnéni strany sjednavaji posledni den fakturacniho obdobi, za které je faktura vystavena.

5. Konecna faktura bude doloZzena zjistovacim protokolem se soupisem provedenych praci,
ktery bude odsouhlasen a podepsan obéma smluvnimi stranami. Kone¢nou fakturu vystavi
zhotovitel na zékladé zapisu o piredani a prevzeti dila podepsaného obéma smluvnimi
stranami v terminu do 14 dnu od jeho podpisu.

6. Faktura bude obsahovat tyto udaje:

- oznaceni objednatele, sidlo, ICO, DIC

- oznadeni zhotovitele, sidlo, ICO, DIC

- Cislo faktury

- den vystaveni a den splatnosti faktury,

- den uskute¢néni zdanitelného plnéni,

- oznaceni banky a ¢islo U€tu, na ktery se ma platit,

- oznaceni dila,

- (islo smlouvy objednatele a zhotovitele,

- fakturovanou c¢astku a sazbu DPH (dle zékona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisit)

- razitko a podpis opravnéné osoby,

- na faktufe musi byt uvedena véta ,,dan odvede zakaznik®,

- nezbytnou soucasti faktury (danového dokladu) je uvedeni kédu klasifikace produkce
CZ-CPA.

7. Objednatel mize fakturu vratit do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje nespravné ¢i netplné
udaje. V takovém piipad¢ se lhlta splatnosti prerusi. Nova lhita splatnosti za¢ne plynout
ode dne doruceni opravené faktury objednateli.

8. Splatnost faktury ¢ini 21 dnd ode dne, kdy byla osobné¢ dorucena zastupci objednatele, tj.
utvaru inzenyrskych sluzeb Brnénskych vodaren a kanalizaci, Pisarecka 277/1, Brno.

9. Platba bude provedena pfevodem na ucet zhotovitele uvedeny ve faktufe. Zhotovitel
odpovida za uvedeni Cisla uctu, které je fadné€ zvefejnéno v registru platci DPH.



10. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli nejpozdéji ke dni vystaveni kone¢né faktury doklad
0 poskytnuti bankovni zaruky ve vysi 5 % z ceny dila bez DPH na dobu 24 mésict
po ptedani a ptevzeti dila. Bankovni zaruka bude kryt naroky objednatele na nahradu skody
vzniklé z diivodu poruseni povinnosti zhotovitele z této smlouvy o dilo nebo ze zakona,
které zhotovitel nesplnil ani po ptedchozi pisemné vyzveé objednatele. Doklad o poskytnuti
bankovni zaruky vrati objednatel zhotoviteli nejdiive po uplynuti lhiity 24 mésict ode dne
pfedani a prevzeti dila, a v pfipadé vzniku pohledavek objednatele vici zhotoviteli,
predstavujici nahradu Skody z diivodu poruseni povinnosti zhotovitele z této smlouvy o dilo
nebo ze zékona, az po jejich uhrazeni; objednatel vrati zhotoviteli doklad o poskytnuti
bankovni zaruky do 5 pracovnich dni ode dne, kdy zhotoviteli vzniklo pravo na vraceni
uvedeného dokladu, a to v misté a ¢ase predem dohodnutém.

VI. Staveni§té

1. Objednatel preda zhotoviteli staveniSté prosté prav tietich osob nejpozdéji v den zahajeni
praci (¢l. III odst. 1 této smlouvy) spolu s projektem stavby ve dvou vyhotovenich.
K ptfedani stavenisté dojde na zéklad€ vyzvy zhotovitele dle ¢l. III odst. 1 této smlouvy.

2. Objednatel pteda zhotoviteli stavenisté v rozsahu nutném pro realizaci celého dila a na celou
dobu provadéni dila.

3. Zhotovitel zajisti na své naklady ostrahu staveniste.

4. Ode dne prevzeti stavenisté¢ nese zhotovitel nebezpec¢i vSech Skod na provadéném dile az
do doby jeho dokonceni a ptedani objednateli.

5. Zhotovitel se zavazuje, Ze v souladu s piilozenym ¢asovym a finanénim harmonogramem a
podminkami stavebnich povoleni umozni vstup do svého staveniSté¢ a realizaci praci na
koordinovanych stavbach dalSich investord (uvedenych v ¢l. VIII odst. 34 této smlouvy
0 dilo), které musi byt provedeny pted findlni obnovou povrchi ulic.

6. Zhotovitel na vlastni naklady projedna veskeré nalezitosti spojené s povolenim, provozem
a vyklizenim zafizeni staveniste.

VII. Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a pfevzeti staveniSté stavebni denik do dne
dokonceni stavby, popifipadé do odstranéni vad a nedod¢lka. Nalezitosti a zpiisob vedeni
stavebniho deniku jsou stanoveny vyhlaSkou ¢. 499/2006 Sb., vyhlaSka o dokumentaci
staveb.

2. Zhotovitel je povinen uvést do stavebniho deniku vSechny piedepsané identifika¢ni tidaje a
zapisovat do stavebniho deniku vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Déle je
zhotovitel povinen vést pravidelné denni zaznamy ve stavebnim deniku a dal$i zdznamy
dokumentujici provadéni stavby.

3. Zhotovitel je povinen pribézné zpracovavat tabulky kanaliza¢nich a vodovodnich pfipojek,
které bude potvrzovat provozni technik objednatele nad vykopem. Tabulky musi byt
kontrolovany provozem objednatele a ulozeny spolecné se stavebnim denikem.



Zaznamy o postupu praci a souvisejicich Cinnostech se zapisuji tentyz den, nejpozdéji
nasledujici den, ve kterém se na stavbé pracuje. Mimo stavbyvedouciho miize do stavebniho
deniku provadét potiebné zaznamy pouze technicky zastupce objednatele, koordinator
bezpecnosti a ochrany zdravi pifi praci (plisobi-li na stavenisti), pfipadné¢ dalSi osoby
opravnéné plnit ukoly spravniho dozoru.

Zhotovitel bude dale po konzultaci s technickym dozorem stavby do stavebniho deniku
prubézné zaznamendvat zékladni technické udaje, zejména skladbu pivodni vozovky a
chodniki, rozméry ryhy, charakter vytézené zeminy a dalsi informace, které dokumentuji
rozsah provadéné stavby. Tyto udaje necha pisemné potvrdit technickym zastupcem
objednatele.

Nesouhlasi-li zastupce objednatele nebo zhotovitele se zapisem ve stavebnim deniku, musi
k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tii pracovnich dnu.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy ani nezaklddaji ndrok
na zménu smlouvy.

VIII. Pozadavky na zpiisob provadéni dila

Objednatel prohlasuje, ze ptedal zhotoviteli veskeré dostupné podklady potiebné k faddnému
provedeni dila. Zhotovitel prohlasuje, ze se s témito podklady vycerpavajicim zptisobem
seznamil.

Zhotovitel zajisti projednani veSkerych potiebnych rozhodnuti nezbytnych k realizaci dila,
napt. zvlastni uZivani komunikace (ZUK), uzavirku komunikace, povoleni vstupli na zelené
plochy (zabory vetejného prostranstvi), kaceni dfevin atd. a pfedad kopie téchto rozhodnuti
technickému dozoru stavby thned po jejich vydani.

Zhotovitel zajisti piijezd a vjezd do jednotlivych objekti dotéenych stavbou.
Zhotovitel provede dilo v souladu s pfisluSnymi platnymi a i¢innymi normami a predpisy.
Zhotovitel pfed zahajenim praci projedna se zastupcem objednatele postup praci.

Stavebni materialy, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouzity pro dilo, musi
souhlasit s technickymi normami a musi mit pfislusné certifikaty o vlastnostech a jakosti.
Vhodnost téchto materidli musi byt objednateli prokdzéna zhotovitelem pied jejich
pouzitim. Toto se vztahuje 1 na materidly a vyrobky subdodavatelti. Pfipousti se pouze prvni
jakost materialti.

Vznikne-li zhotoviteli pfi plnéni pfedmétu smlouvy odpad, je zhotovitel povazovan za jeho
puvodce a je povinen takto vznikly odpad zaclenit do své evidence odpadii a déale s nim
nakladat v souladu s platnou a u€innou legislativou, tzn., zhotovitel zajisti pfedani vzniklého
odpadu k dalsimu nakladani ¢i k likvidaci opravnénému subjektu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut’ a zneciSténi odstrani ihned po provedeni piisluSnych
praci. Pokud toto neprodlené¢ neprovede, je opravnén toto provést objednatel pomoci treti
osoby na nédklady zhotovitele.
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Pti pracich vedle nebo na vetfejnych cestach je zhotovitel povinen provést vSechna potifebna
opatfeni, jakymi jsou oznaceni, ohrazeni, osvétleni apod. Mimo to musi udrzovat v Cistoté
veskeré silnice a cesty. Pfi pouziti cizich pozemkl nad ramec predané¢ho stavenisté je
zhotovitel povinen provést nutna jednani a nést pripadné vzniklé naklady.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole praci, které budou v dalsim postupu
praci zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva ke kontrole musi byt pisemnd
ve stavebnim deniku nejméné 3 pracovni dny piedem. Soucasné se zapisem vyzvy
do stavebniho deniku zhotovitel informuje technicky dozor stavby zaslanim e-mailu.
V piipadé, ze zhotovitel tento zavazek nesplni, je povinen umoznit objednateli provedeni
dodate¢né kontroly a nese naklady s tim spojené.

Zhotovitel oznami objednateli 3 pracovni dny pfedem (zapisem do stavebniho deniku a e-
mailem) termin provadéni zkouSek a sezndmi objednatele pisemné s jejich vysledky.
Néklady na provedené zkousky jsou soucasti ceny dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se
k vysledkim zkousek vyjadiit a v pfipadé pochybnosti o jejich prikaznosti nafidi jejich
opakovani. Naklady na tyto dodatecné zkousky jdou k tizi zhotovitele v piipade€, ze jejich
vysledky prokdzi pochybnosti objednatele, v opacném piipad¢ hradi ndklady na opakované
zkousky objednatel.

Zhotovitel je povinen v prubéhu stavby zaznamenavat do jednoho vyhotoveni projektové
dokumentace veskeré zmény, které vznikly pfi provadéni praci. Zmény musi byt
zaznamenany ihned po jejich realizaci.

Zhotovitel zajisti zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby v poctu 4 tiSténych
kompletnich paré vcetné¢ zaméteni pro GIS BVK, GIS BKOM a technickou mapu
statutarniho mésta Brna.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zpiisobeni majetkové nebo nemajetkové wjmy
objednateli nebo jinym subjektim z duvodu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnéni
podminek této smlouvy o dilo, zakona, CSN ¢&i jinych norem a piedpist, je zhotovitel
povinen nahradit $kodu uvedenim do ptedeslého stavu, neni-li to mozné, pak uhradi skodu v
penézich.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pracovnika, ktefi
provadeji praci ve smyslu predmétu dila, a zabezpecuje jejich vybaveni ochrannymi
pomuckami. Zhotovitel je povinen zabezpecit proSkoleni predpisy BOZP kaZzdého
pracovnika staveni§té. Zhotovitel je povinen plnit veSkeré zdkonné povinnosti v oblasti
BOZP ve smyslu § 101 zak. ¢. 262/2006 Sb., zdkoniku prace, ve znéni pozdéjsich predpisi
ve vazb¢ na zak. ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zadkon o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii préci), ve znéni pozdé&jSich predpisii zejména
zakotvené¢ v § 16 pism. b), a provadéci nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich
minimalnich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich, ve znéni
pozd&jsich predpisti. Zhotovitel je déale povinen dbat pokynli koordinidtora BOZP
objednatele (pusobi-li nastavenisti) a poskytnout mu veskerou zakonem upravenou
soucinnost k zajisténi povinnosti v oblasti BOZP.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provedeni dila v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
ptedpisy v oblasti pozarni ochrany (PO) a zivotniho prostfedi (ZP). Pii provadéni praci
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18.
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20.

21.
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23.
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26.

zabezpeCi dodrzovani bezpe¢nostnich pifedpisi a rovnéz ucini veskeré kroky k ochrang
zivotniho prostredi.

V ptipadé¢ nedodrzeni bezpecCnostnich ptedpist nebo pokyni stanovenych k ochran¢
zivotniho prostfedi na strané zhotovitele, ma objednatel pravo odmitnout pokracovani
V provadéni praci.

Technicky dozor stavby je opravnén kontrolovat kvalitu provadénych praci a cinnost
zhotovitele pfi provadéni dila. O vysledku Setfeni provadi zapis do stavebniho deniku.
Technicky dozor stavby je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele piikaz preruSit prace,
pokud odpovédny pracovnik zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpecnost nebo
provadéni dila, zivot nebo zdravi pracovnik zhotovitele nebo hrozi-li jiné vazné Skody.
Technicky dozor stavby neni opravnén zasahovat do hospodaiské ¢innosti zhotovitele.

Zhotovitel zajisti vytyCeni tras technické infrastruktury v misté jejich stfetu se stavbou.
Zhotovitel zajisti pfipadné povoleni ke kaceni dievin.

Bude-li v pribéhu provadéni dila zhotovitel zasahovat do inzenyrskych siti ulozenych
V silni¢nim pozemku, na némz je dilo provadéno, je povinen nutné zasahy s majiteli téchto
siti samostatné projednat. O takové skutecnosti je povinen piedem informovat objednatele a
odsouhlasit s nim dal$i postup.

Zhotovitel nesmi manipulovat sarmaturami na stavajici vodovodni siti. Ptipadnou
manipulaci provede na objednavku provoz vodovodni sité Brnénskych vodaren a kanalizaci,
a.s.

V ptipadé, ze z divodu zasahu do vodovodni sit€ bude nutno prerusit dodavku pitné vody
odbératellim, je zhotovitel povinen vzniklou skutenost pisemné oznamit provozovateli
vodovodni sité (provoz vodovodni sit¢ Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.), technickému
zastupci objednatele (Gtvar inZenyrskych sluzeb Brnénskych vodéaren a kanalizaci, a.s.) a
vSem dotenym odbératelim vody. Rozsah uzavieného useku (pocatek a konec preruSeni)
ozndmi zhotovitel minimalné 15 dnt pred zahajenim odstavky, v souladu se zdkonem ¢.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a o zméné nékterych

wevr

zakont (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozd¢jsich predpist.

Zhotovitel uhradi prokdzané ndklady na uniklou vodu, vzniklé poskozenim (Cinnosti
zhotovitele) provozovanych vodovodnich ptipojek a fadi, spravné vytycenych objednatelem
pii predani stavenisté. Zhotovitel také hradi zajisténi odstavky vody a nahradni zdsobovani
pfi provadéni propoji vodovodnich fadi.

Zhotovitel predem projednd s vlastniky pfilehlych nemovitosti nebo pozemkl piesné
umisténi orientacnich tabulek, vyznacujicich polohu vodovodni pfipojky nebo armatur
na vodovodu. Umisténi orientac¢nich tabulek je provadéno vsouladu s § 7 zakona
¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a o zméné nékterych
zakoni (zdkon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozd¢jsich predpist. Tabulky budou
umistény na nemovitostech v souladu s pozadavky normy CSN 755025, podle mistnich
podminek a s pfihlédnutim k pozadavkim vlastnika nemovitosti.

Objednatel pozaduje a zhotovitel se zavazuje, Ze pracovnici zhotovitele pii montaZzi
vodovodu budou mit zdravotni priikkazy a budou prokazateln¢ proSkoleni o zasadach
provozni hygieny v rozsahu Hygienického minima. Kontrola tohoto pozadavku bude
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provadéna technickymi zastupci objednatele v priibdhu stavby. Skoleni pracovniki
zhotovitele 1ze zajistit prostfednictvim provozovatele vodovodni sité (Brnénskych vodaren a
kanalizaci, a.s., vodarenska sekce), jehoz vybrani zaméstnanci jsou opravnéni ke Skoleni
dalSich osob.

Zhotovitel je povinen pfed zahdjenim praci dle této smlouvy pojistit stavbu proti vSem
moznym rizikiim, zejména proti zivlim a kradezi, a to az do vyse sjednané ceny stavby
dle této smlouvy. Doklady o pojisténi je povinen na pozadani ptedlozit objednateli. Naklady
na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené za splnéni predmeétu dila.

Zhotovitel se zavazuje mit po celou dobu plnéni pfedmétu smlouvy sjednané pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou svou c¢innosti s jednorazovym pojistnym plnénim
za jednu skodnou udalost nejméné ve vysi 50 mil. K¢.

Zhotovitel je povinen zabezpecit ochranu vSech osob pohybujicich se po stavenisti proti
urazu.

Zhotovitel je povinen zajistit smluvni zavazek subdodavatelii, ze budou pojisténi za Skodu
zpusobenou jejich ¢innosti pfi realizaci subdodavky s pojistnym plnéni alespon ve sjednané
cené subdodavky.

Pii vzniku pojistné udalosti zabezpeCuje veskeré tkony vuéi pojistiteli zhotovitel.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veSkerou
soucinnost, kterd je v jeho moznostech.

Zhotovitel bude v piedstihu informovat mistné piislusny UMC o zahajeni a planovaném
prubéhu praci (uzavirkach).

V ptipadé¢ zmény subdodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval splnéni
kvalifikace v chybéjicim rozsahu ve své nabidce, je zhotovitel povinen objednateli predlozit
doklady prokazujici kvalifikaci nového subdodavatele ve stejném rozsahu, v jakém byla
prokazana kvalifikace plivodnim subdodavatelem.

Zhotovitel bude stavbu koordinovat se stavbami koordinujicich investort. Jedna se o stavbu:
- ,Oprava komunikace v¢. odvodnéni Karaskovo nam., Vojanova®“ (Brnénské
komunikace a.s.)

IX. Vlastnické pravo k zhotovovanému dilu

Vlastnické pravo nepfechdzi dnem piedani stavenist¢ a po dobu provadéni dila na
zhotovitele.

Nebezpeci skody na dile nebo nebezpeci zniceni dila nese zhotovitel do terminu predani dila
objednateli na zaklad¢ zapisu o pfedani a prevzeti dila.

X. Predani dila
Zhotovitel dilo odevzda a objednatel je pfevezme formou zapisu o predani a prevzeti dila.

Zhotovitel nejpozdéji 15 dnli pfedem oznami pisemné objednateli, ze dilo je piipraveno
k prevzeti a spolu s objednatelem dohodnou harmonogram piejimky. Zhotovitel se zavazuje



predat objednateli doklady uvedené v ¢l. X. odst. 2 této smlouvy nejpozdéji 10 dni pred
dohodnutym terminem ptredani a pievzeti dila tak, aby se zhotovitel mohl s nimi
V dostate¢ném piedstihu seznamit. Nasledn¢ svola objednatel pfedavaci a ptejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen dolozit ve lhité¢ uvedené v ¢l. X odst. 1 této smlouvy veskeré nezbytné
doklady, zejména:

- projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni stavby (4 x kompletni vytiSténé paré),

- zapisy a protokoly o provedeni pifedepsanych zkousek

- zapisy a osveédCeni o zkouskéach pouzitych zafizeni a materiald,

- zapisy o provéieni praci a konstrukci zakrytych v prubéhu praci,

- stavebni denik,

- tabulky vodovodnich ptipojek (3x v tis§téné podobg)

- tabulky kanaliza¢nich pfipojek (3x v tisténé podob¢),

- geodetické zaméteni dokonceného dila (4x v tisténé podobé a 4x na CD),

- doklad o nakladani s odpady (doklady budou obsahovat tidaje o druhu a mnoZstvi

odpadu a identifika¢ni tidaje subjektu, kterému byl odpad predan).

. NedolozZeni kteréhokoliv nezbytného dokladu je divodem pro nepievzeti dila.

V zapise o predani a pievzeti dohodne zhotovitel s objednatelem termin Gplného vyklizeni
staveni$té. V pfipad¢, Ze toto neni dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté
a uvést okolni plochy stavenisté do ptivodniho stavu nejpozdéji do 30 dntl po predani dila.

Soucasti zapisu o piedani a pievzeti dila bude soupis ojedinélych drobnych vad, které samy
0 sobé¢ ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani
podstatnym zplsobem neomezuji, S uvedenim termini jejich odstranéni v ptipadé, ze by se
takovéto vady pii predani dila vyskytly.

Na vyzvu objednatele se zhotovitel zucastni kolaudacniho ftizeni, na némz poskytne
pozadované informace o pfedmétu a provadéni dila. Soucasné se zavazuje bezplatné
odstranit vady zjiSténé pifi kolaudacnim fizeni, které vznikly poruSenim povinnosti
zhotovitele, a to v terminech stanovenych stavebnim Gfadem popt. objednatelem.

XI. Vady dila a zaruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené smlouvou.

2. Objednatel oznami vady dila bez zbytecného odkladu poté, kdy je zjistil nebo pii nalezité
pozornosti zjistit mél.

3. Projevi-li se vada v pribéhu Sesti mésictu od pievzeti dila, ma se za to, Ze véc byla vadna jiz
pfi prevzeti.

4. Zhotovitel poskytuje na jakost dila zaruku v trvani 60 mésici. Béh zaru¢ni doby zacina
dnem nésledujicim po dni, kdy doslo k pfedani a ptevzeti dila mezi objednatelem a
zhotovitelem. V této dobé odpovida zhotovitel za to, Zze dokoncené a predané dilo ma, a po
celou dobu zaruky bude mit, vlastnosti stanovené pravnimi pfedpisy, technickymi normami,
pfip. vlastnosti obvyklé. Podminkou zaruky je f4dné uZzivani dila a provadéni bézné udrzby
dila objednatelem. Zaruka se nevztahuje na bé€zna opotiebeni, ani na zavady zplisobené
nasilng, vyssi moci apod.
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XII. Sankce, odstoupeni od smlouvy

V ptipadé prodleni s terminem ptedani dila je objednatel opravnén ucétovat zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila bez DPH za kazdy (i zapocaty) den prodleni.
Ustanoveni § 2050 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozd¢jsich predpisi,
se neuplatni.

V piipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad a nedod¢lki dle €l. X odst. 5 této smlouvy,
které jsou obsazeny v soupisu vad a nedodélkd, ktery je soucasti zapisu o predani a pievzeti
dila, a jejichz termin odstranéni byl smluven pisemné pii piedani a prevzeti dila, je
objednatel opravnén tctovat smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila bez DPH za kazdy (i
zapocaty) den prodleni a to zvlast' za kazdou vadu ¢i nedodélek dle ¢l. X odst. 5 této
smlouvy az do jejich uplného odstranéni. Ustanoveni § 2050 zakona ¢&.89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisi, se neuplatni.

V piipadé prodleni s thradou faktury ze strany objednatele je zhotovitel opravnén Uctovat
urok z prodleni v zakonné vysi.

V ptipadé, ze koordinator BOZP pii své navstéve stavenisté prokaze, ze vice pracovnikl
zhotovitele nebo pracovnikli subdodavatele ¢i subdodavateli porusuje predpisy BOZP ¢i
plan BOZP, provede o této skutecnosti zapis do stavebniho deniku dle ¢l. VII. této smlouvy.
Na zéklad¢€ takového zapisu je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve
vysi 10 000,- K¢. Koordinator BOZP nasledné vyhotovi zpravu o poruseni predpisi BOZP
¢i planu BOZP, dolozi ji priikaznou fotodokumentaci a doruci ji zhotoviteli a objednateli.
Takto udélena smluvni pokuta bude zapoctena vici celkové cené dila pti vystaveni konecné
faktury. Ustanoveni § 2050 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozd&jsich
predpisi, se neuplatni.

V ptipadé¢ prodleni zhotovitele s piedanim dokladu o poskytnuti bankovni zaruky
(1. V odst. 10 této smlouvy o dilo) je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy den prodleni. Ustanoveni § 2050 zakona ¢. 89/2012
Sb., obansky zakonik, ve znéni pozd¢jsich predpisti, se neuplatni.

V ptipadé prodleni s predloZzenim seznamu subdodavatelt ve lhitach dle ¢l. XIV odst. 3 této
smlouvy je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za
kazdy den prodleni. Ustanoveni § 2050 zékona €. 89/2012 Sb., obcansky zékonik, ve znéni
pozdé¢jsich predpist, se neuplatni.

Smluvni pokuta a urok z prodleni jsou splatné do 15 kalendarnich dnli ode dne, kdy
opravnénd strana doru¢i druhé smluvni strané pisemné vyuctovani sankce, na tucet
opravnéné strany uvedeny v €l. I této smlouvy.

Od této smlouvy mulZe odstoupit kterakoliv smluvni strana, pokud 1ze prokazatelné zjistit
podstatné¢ poruseni této smlouvy druhou smluvni stranou. Pravni ucinky odstoupeni
od smlouvy nastavaji dnem nasledujicim po pisemném doruceni oznameni o odstoupeni od
smlouvy druhé smluvni stran¢.

Podstatnym porusenim této smlouvy se rozumi zejména:

- prodleni zhotovitele se splnénim terminu pfedani dila del$im nez 30 dnt, nebo
prodleni s plnénim dohodnutého terminu dil¢tho plnéni dle ¢l. V odst. 2 této
smlouvy, v souladu s ¢asovym a finanénim harmonogramem, del$im nez 15 dnu z
viny na stran¢ zhotovitele,
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- nesplnéni kvalitativnich ukazateld,
- provadéni praci v rozporu s projektovou dokumentaci.

10. Pokud pted dokoncenim dila dojde k odstoupeni od smlouvy, provede nezavisly znalecky
subjekt ocenéni soupisti provedenych praci nabidkovym rozpocétem stavebnich objektl
(nabidka zhotovitele ze dne 24.02.2017) proti zaplacenym ¢astkam a na zakladé tohoto
ocenéni bude provedeno vzajemné finanéni vyrovnani.

XI1. Zmény smlouvy

1. Tuto smlouvu Ize meénit, doplnit nebo zruSit pouze pisemnymi prabézn¢ cislovanymi
smluvnimi dodatky, jez musi byt jako takové oznaCeny a podepsany obéma smluvnimi
stranami. Tyto dodatky podléhaji t¢émuz smluvnimu rezimu jako tato smlouva a stanou se
jeji integralni soucasti.

2. Smluvni strany neakceptuji pravni jednani protistrany ucinéné elektronicky nebo jinymi
technickymi prostiedky.

XIV. Zavérecna ustanoveni
1. Smluvni strany shodné¢ prohlasuji, ze doslo k dohod¢ o celém obsahu smlouvy.

2. Zhotovitel neni opravnén prevést bez pisemného souhlasu objednatele sva prava a zavazky
vyplyvajici z této smlouvy na tieti osobu.

3. Zhotovitel pfedlozi objednateli seznam subdodavateli, jimZz za plnéni subdodavky uhradil
vice nez 10 % z celkové ceny dila (vefejné zakazky), nejpozdéji do 60 dnli ode dne predani
dila objednateli. V pfipad¢, Ze plnéni smlouvy ptesahuje 1 rok, ptedlozi zhotovitel
objednateli seznam subdodavateli, jimz za plnéni subdodavky uhradil vice jak 10 %
z celkové ceny dila (vetejné zakazky) do 28. unora nasledujiciho kalendainiho roku. Ma-li
subdodavatel formu akciové spolecnosti, je prilohou seznamu i seznam vlastnikd akeii,
jejichz souhrnna jmenovitd hodnota piesahuje 10 % zakladniho kapitalu, vyhotoveny ve lhité
90 dnti pied dnem piedlozeni seznamu subdodavatelti. Nepiedlozeni seznamu v uvedenych
lhiitach podléha sankci uvedené v ¢l. XII odst. 6 této smlouvy. V piipadé plnéni dila (vefejné
zakazky) bez subdodavatelil, je zhotovitel povinen pifedloZzit objednateli o této skuteCnosti
Cestné prohldseni, a to k terminu podpisu zépisu o piedani a prevzeti dila. V pfipadé
nesplnéni této povinnosti odpovida zhotovitel za Skodu zpiisobenou objednateli.

4. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz dva obdrzi objednatel a dva
zhotovitel.

5. Tato smlouva je uzaviena a nabyva platnosti a i¢innosti dnem podpisu opravnénych zastupcii
smluvnich stran.

6. Smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva je projevem jejich svobodné a vazné vile, coz
stvrzuji svymi podpisy.

7. Spolecnost Brnénské vodarny a kanalizace, a.s. podporuje rovny pfistup, spravedlnost,

legalnost, sluSnost a etické chovani ve vSech obchodnich vztazich v souladu s Etickou
chartou a Etikou ve vztazich s dodavateli, kterou vydal SUEZ Groupe, a ktera je umisténa na
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internetovych strankach spole¢nosti www.bvk.cz. Pro oznameni nelegalniho a neetického
chovani je mozné pouzit emailovou adresu: ethics@suez-env.com.

8. Tato smlouva podléha uvetejnéni dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkéach
ucinnosti nékterych smluv, uvetrejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru

smluv).

9. Smluvni strany prohlasuji, ze udaje uvedené v této smlouvé nejsou predmétem obchodniho
tajemstvi.

10. Smluvni strany prohlasuji, ze idaje uvedené v této smlouvé nejsou informacemi pozivajicimi
ochrany duvérnosti majetkovych poméru.

11. Smluvni strany se dohodly, ze tuto smlouvu zasle k uvetfejnéni v registru smluv spolecnost
Brnénské vodarny a kanalizace, a.s.

12. Nedilnou souéasti této smlouvy je Pfiloha ¢. 1 — Casovy a finanéni harmonogram praci.

V Brné dne 21.4.2017 V Brné¢ dne 19.4.2017

Za objednatele Za zhotovitele

za Brnénské vodarny a kanalizace, a.s. za OHL 78S, as.

Ing. Miroslav Novacek XXXXX XXX XXXXXXX
predseda piedstavenstva manazer obchodni

na zakladé pIné moci ze dne 16.02.2017
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