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SMLOUVA O DÍLO  
č. MJ-SML/0636/2022 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
 

SMLUVNÍ STRANY 
1.  
Objednatel:   město Jeseník 
Sídlo:   Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník 
IČO:   00302724 
DIČ:   CZ00302724 
Zastoupen:    Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, starostka 
Bankovní spojení:  Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník 
Číslo účtu:   86-7692800237/0100 
Tel.:    
ID datové schránky:  vhwbwm9 
Zástupce pro věci technické: Bc. Marek Fatura, referent Oddělení investic MěÚ Jeseník 

  tel.: , e-mail:      
(dále jen: „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:   SWIETELSKY stavební s.r.o.  
OZ:  SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby 

MORAVA  
Sídlo:    Jahodová ulice 60, 620 00 Brno  
Fakturační a korespondenční adresa: Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc- Hodolany 
IČO:   480 35 599 
DIČ:    CZ 48035599 
Zápis v OR:   OR vedený Krajským soudem v Čes. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032 
Zastoupen:   Ing. Jakub Hříva a Ing. Vlastimil Peštál, na základě pověření 
Bankovní spojení:    ČSOB, a.s. 
Číslo účtu:   212269343/0300 
Tel/e-mail:         
ID datové schránky:  amx5p38 
Zástupce pro věci technické:  Ing. Jakub Hříva, hl. stavbyvedoucí oblasti 
(dále jen: „zhotovitel“) 
 
2.  
Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v označení smluvních 
stran formou doporučeného dopisu, jehož přílohou bude podle okolností i originál listiny dokládající 
změnu předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis. Za doporučený dopis se považuje také 
zpráva elektronickou formou dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, v platném znění. 
 

I. VYMEZNÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 
1. 
Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Regenerace sídliště 9. května 
Jeseník, IV. etapa“ („zadávací řízení“) po podpisu této smlouvy o dílo. 
 
2. 
Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým byla na základě 
tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva. 
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3. 
Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 
 
4. 
Zástupci pro věci technické 
Zástupci objednatele oprávnění jednat ve věcech technických jsou pověřeni řešením všech technických 
problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla; nemají 
právo uzavírat, měnit nebo rušit závazkový právní vztah (smlouvu). Zástupce zhotovitele oprávněný 
jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů souvisejících s realizací 
díla a jeho rozhodnutí v uvedených věcech jsou pro zhotovitele závazná. Zástupci objednatele 
a zhotovitele pro věci technické jsou oprávněni podepisovat předávací protokoly, zápisy z jednání 
a další obdobné dokumenty, kterými se nemění závazkový právní vztah, nejsou oprávněni sjednat 
změnu smlouvy. Změna osob zastupujících obě strany ve věcech technických musí být provedena 
písemně. 

5. 
Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby 
(dále jen „DPS“) s názvem „Regenerace sídliště 9. května Jeseník, IV. etapa“, zpracovaná Ing. Milenou 
Uhlárovou, IČO: 12678988, se sídlem na adrese Politických vězňů 361/6, 779 00 Olomouc – Neředín, 
aktualizace: STUDIO D – Opava s.r.o., IČO: 26833115, se sídlem na adrese č.p. 171, 747 74 Holasovice, 
a to v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. 
 
6. 
Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací a soupis vedlejších a ostatních nákladů, 
v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek 
a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl součástí nabídky podané 
zhotovitelem v zadávacím řízení.  
 
7. 
Dílo bude spolufinancováno z peněžních prostředků poskytnutých Státním fondem podpory investic 
v rámci programu Regenerace sídlišť, registrační číslo projektu: RS/216/2021 („dotace“). 
 

II.  ÚČEL SMLOUVY 
1. 
Účelem této smlouvy je regenerace sídliště 9. května v Jeseníku – IV. etapa spočívající ve zkvalitnění 
prostředí pro život obyvatel sídliště i jeho návštěvníků, a to ve všech jeho oblastech a funkcích. 
 
 

III. PŘEDMĚT DÍLA 
1.  
Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí, v rozsahu a 
za podmínek stanovených touto smlouvou, popř. zákonem. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí 
stavba: 

„Regenerace sídliště 9. května Jeseník, IV. etapa“ 

2.  
Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s: 

a) příslušnou dokumentací, 
b) rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, 
c) předpisy upravujícími provádění stavební děl, 
d) ustanoveními této smlouvy a 
e) se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení („nabídka“). 
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3. 
Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených 
v nabídce (soupis prací), nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek zadávacího řízení („výchozí 
dokumenty“), které tvoří rámec této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích 
dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce 
a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo 
podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo vědět mohl, že jsou k řádnému 
a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci 
děl podobného charakteru. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost 
a úplnost předané příslušné dokumentace ani tuto odpovědnost na zhotovitele nepřenáší. Přednost 
výchozích dokumentů je stanovena následovně: text této smlouvy, položkový rozpočet, textová část 
zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté 
v rámci zadávacího řízení, projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty. 

4. 
Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 
změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje, že při realizaci díla nebude 
použit žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, respektive v rozporu 
s právními předpisy, včetně technických a bezpečnostních norem. Současně se zhotovitel zavazuje 
a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý nebo je již použitý. Pokud zhotovitel tento závazek poruší, je povinen na základě písemného 
vyzvání objednatele provést neprodleně nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Pokud to nebude v rozporu s právním předpisem (včetně norem), je objednatel oprávněn 
i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným, 
a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, bude-li to objektivně možné a účelné vzhledem 
k aktuální fázi zhotovení díla. Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný, odůvodněný a bude 
sjednán dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých účelně vynaložených 
nákladů, které mu vznikly v souvislosti se zajišťováním původně zamýšleného materiálu. Porušení 
tohoto článku smlouvy ze strany zhotovitele se považuje za jeho podstatné porušení smlouvy.  

5. 
Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla dle této smlouvy, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní, právní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že tyto jsou pro něj 
závazné a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. Všechny prvky a konstrukce musí odpovídat parametrům platných norem ČSN 
a harmonizovaných norem EU. 
 
6. 
Zhotovitel je povinen do 10 (deseti) dnů od předání staveniště předložit návrh časového harmonogramu 
prací, který bude obsahovat všechny uzlové body realizace stavby. Zhotovitel je povinen upravit časový 
harmonogram prací dle požadavku objednatele, poskytovatele dotace a dalších požadavků vyplývajících 
z klimatických podmínek, organizace a provozu dopravy. 
 
7.      
Součástí díla je zajištění všech potřebných materiálů, pracovních sil, strojů zařízení, lešení, zařízení 
staveniště, služeb, produktů, energií a všech dalších činností nezbytných k provedení díla zhotovitelem. 
 
8.      
Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele 
podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností. Zhotovitel je povinen dodržovat při realizaci díla 
veškeré příslušné oborové normy, jednotlivé technické a pracovní postupy včetně příslušných 
technických listů jednotlivých výrobců, zařízení a materiálů. Zhotovitel je povinen umožnit výkon 
technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.  



                                                                                                                     

 

 
Smlouva o dílo č. MJ-SML/0636/2022  Stránka 4 z 22 
 

9. 
Zhotovitel bude realizovat činnost dle této smlouvy na pozemku p. č. 2253/7, 2256/3, 2271/1, 2277/2, 
2289/2, 2291/2 v katastrálním území Jeseník. 
 
10. 
Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. V případě, že 
z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být před jejich realizací, nejpozději však před jejich 
fakturací, uzavřen dodatek k této smlouvě. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na 
provedení původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů 
nebo finanční kompenzaci. 
 
11. 
Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném 
rozsahu dle článku XI. této smlouvy.  
 
12. 
Zhotovitel je povinen předat objednateli jako součást předmětu díla nejpozději v den předání 
a převzetí díla sjednaného dle této smlouvy i projektovou dokumentaci skutečného stavu, a to  3x 
v listinné a 2x v digitální podobě na nosiči, vše v grafickém formátu PDF a DWG v samostatných 
rovinách. 
 
13.  
Zhotovitel je povinen předat objednateli případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 
dokumentace, a to včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla. 
 

IV. DOBA PLNĚNÍ 
1.  
Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude 
doručena písemná výzva objednatele k zahájení realizace díla, která bude zároveň obsahovat 
oznámení o připravenosti objednatele předat zhotoviteli staveniště. Okamžikem zahájení realizace díla 
se pro účely této smlouvy rozumí den protokolárního předání staveniště mezi smluvními stranami. 
Protokolárnímu předání staveniště budou za obě smluvní strany přítomny osoby oprávněné jednat 
ve věcech technických (uvedeny v úvodu smlouvy), popř. jiné písemně pověřené osoby. 

2.  
Nezahájí-li zhotovitel realizaci díla ve lhůtě dle odst. 1. tohoto článku, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit a dále požadovat po zhotoviteli náhradu vzniklé škody a v této smlouvě sjednané 
smluvní pokuty.  

3.  
Dílo bude provedeno v následujících lhůtách: 

• předání a převzetí staveniště: do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena 
písemná výzva objednatele k zahájení realizace díla, která bude zároveň obsahovat oznámení 
o připravenosti objednatele předat zhotoviteli staveniště. 

• zahájení stavebních prací: protokolárním předáním staveniště, předpoklad 07/2022 
• dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla: zhotovitel předá kompletně provedené 

dílo, včetně dokladů uvedených v čl. X. odst. 4 této smlouvy, objednateli do 8 měsíců od 
předání staveniště 

• počátek běhu záruční doby: ode dne protokolárního předání a převzetí provedeného díla 
zhotovitelem objednateli 

 
4.  
V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, 
opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc), může být v případě vzájemné dohody 
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smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla 
musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.  
 
5.  
Objednatel výslovně konstatuje, že se místo plnění nachází v takových klimatických podmínkách, kdy 
nelze dopředu stanovit dobu, po kterou nebude v zimních měsících možno provádět stavební práce. 
Objednatel výslovně konstatuje, že předpokládá přerušení provádění prací v měsících prosinec až 
březen. Po tuto dobu neběží lhůta pro plnění předmětu díla. Předchozí dvě věty neplatí v případě, že 
klimatické podmínky umožní plnění díla i v tomto období, a to přesně po dobu, kdy budou práce 
prováděny. Práce také nebudou prováděny po dobu, kdy na základě relevantních norem (zejména ČSN 
normy) nebude možné provádět dílo z důvodů klimaticky nepříznivých podmínek. Tyto skutečnosti 
budou vždy zapsány ve stavebním deníku a řádně odůvodněny. 

6. 
Předání celého díla nebo jeho jednotlivých částí je splněno vždy, je-li o tomto sepsán a oboustranně 
podepsán předávací protokol dokončeného díla („Protokol o odevzdání a převzetí dokončeného díla“) 
nebo dílčí předávací protokoly jednotlivých částí díla.  
 
7.  
Obě smluvní strany jsou si vědomy důležitosti termínu řádného dokončení díla a sjednanou smluvní 
pokutu dle článku XIII. této smlouvy považují za zcela přiměřenou závažnosti smluvní povinnosti, jejíž 
řádné splnění zajišťuje. 
 
8. Dřívější plnění je možné. 
 

V. CENA DÍLA 
1.  
Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního 
položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, a činí: 
 
Celková cena bez DPH  21.950.000 Kč 
DPH 21% 4.609.500 Kč 
Celková cena s DPH 26.559.500 Kč 

(slovy: dvacetšestmilionůpětsetpadesátdevěttisícpětset korun českých s DPH). 

2. 
Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li 
v průběhu realizaci stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně 
díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.  
 
3. 
Změna ceny díla je možná pouze, je-li připuštěna dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, a nejedná se o podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze 
smlouvy, a dále jestliže: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla 
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla 
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je 

nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla  
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

(neodpovídající geologické údaje, apod.). 
4. 
Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k celkové realizaci díla v rozsahu podkladů pro uzavření 
smlouvy, které mohl zhotovitel před podpisem této smlouvy při vynaložení veškeré odborné péče 
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předpokládat, včetně nákladů na spotřebu energií a vody. Součástí ceny jsou i další náklady nutné pro 
bezvadné provedení díla, které sice nejsou obsaženy v podkladech pro uzavření smlouvy, ale které 
zhotovitel měl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných a technických znalostí.  
 
5. 
V ceně jsou dále zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení 
staveniště, včetně oplocení, náklady spotřebované elektrické energie a vody během provádění stavby, 
náklady spojené se zvláštním užíváním (kromě veřejného prostranství – viz odst. 6. tohoto článku) 
a uzavírkami pozemních komunikací, náklady vytýčení stavebních objektů a inženýrských sítí 
oprávněným geodetem-projektantem při zahájení realizace stavby, včetně případné aktualizace 
stanovisek majitelů a správců sítí, náklady k uvedení pozemků zabraných jako zařízení staveniště, 
mezideponie, či jinak stavbou dotčených do původního stavu, náklady součinnosti s koordinátorem 
BOZP a dalšími účastníky stavby, náklady na zkoušky a revize, náklady na vyhotovení dokladů 
k předání dokončené stavby viz čl. X. odst. 4. smlouvy.  
 
6. 
Zhotovitel je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku (Městský úřad 
Jeseník, oddělení majetku) nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství v souladu 
s Obecně závaznou vyhláškou města Jeseníku č. 7/2010 (dále jen vyhláška). Jelikož je objednatelem 
díla město Jeseník, které je dle uvedené vyhlášky osvobozeno od poplatku za užívání veřejného 
prostranství, je zhotovitel povinen při ohlášení uvést informaci, že objednatelem je město Jeseník, číslo 
této smlouvy o dílo a informaci „osvobozeno“. Zhotovitel poplatek v takovém případě nehradí. 
 
7. 
Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nebo méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v položkových rozpočtech a pokud položky víceprací v položkových rozpočtech obsaženy 
nejsou pak nejvýše podle cenové soustavy RTS nebo ÚRS, definované pro toto období, ve kterém byly 
vícepráce zjištěny. V případě, že objednatel rozhodne, že vícepráce jsou nezbytné k řádnému 
dokončení díla, je zhotovitel povinen tyto vícepráce provést dle cen stanovených výše uvedeným 
způsobem. 
 
8. 
Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 
(méněpráce), a tedy nebudou dle pokynu objednatele provedeny, a to podle jednotkových cen 
uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí 
o nich být uzavřen dodatek. 
 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
1.  
Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bere na vědomí, že na úhradu 
předmětu díla je objednateli poskytnuta dotace. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti 
daňového dokladu a náležitosti uvedené v této smlouvě (název akce, důvod fakturace s odkazem na 
smlouvu o dílo varianta: a dále text: „Jedná se o projekt spolufinancovaný z peněžních prostředků 
poskytnutých Státním fondem podpory investic v rámci programu Regenerace sídlišť, registrační číslo 
projektu: RS/216/2021“). 

2. 
Smluvní strany se ve smyslu § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen: "ZDPH"), dohodly, že veškeré řádně provedené práce budou 
fakturovány formou dílčích daňových dokladů – faktur a konečné faktury. Zhotovitel předloží 
objednateli nejpozději do desátého dne v měsíci soupis provedených prací (zjišťovací protokol) za 
předchozí měsíc (případně měsíce dle dohody). Objednatel (jeho oprávněný zástupce) následně 
písemně odsouhlasí předložený soupis provedených prací, případně odsouhlasí jen část prací 
z předloženého soupisu (protokolu). Po písemném odsouhlasení objednatelem (jeho oprávněným 
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zástupcem) vystaví zhotovitel dílčí fakturu, jejíž nedílnou součástí bude oboustranně podepsaný 
zjišťovací protokol. Bez tohoto oboustranně podepsaného protokolu bude faktura neplatná. 

3. 
V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn takový nárok započítat proti nároku 
zhotovitele na úhradu ceny díla. 
 
4. 
Objednatel si vyhrazuje právo kontroly provádění plateb zhotovitele vůči jeho poddodavatelům, kteří 
zajišťují realizaci předmětu díla dle této smlouvy. 
 
5. 
Smluvní strany v souladu s § 1879 a § 1881 občanského zákoníku nejsou oprávněny pohledávky vzniklé 
z této smlouvy postoupit, zastavit ani jiným způsobem zatížit bez předchozího písemného souhlasu 
druhé Smluvní strany. Smluvní strany dále nejsou oprávněny jakoukoliv pohledávku 
za druhou Smluvní stranou, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít 
k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu této druhé Smluvní strany. 
Postoupení, zastaveni či jiné zatížení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neúčinné, resp. 
neplatné. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu s tímto omezením bude považován za příčící se 
dobrým mravům. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání této smlouvy.  
 
6. 
Dílčí fakturu včetně nezbytných příloh zhotovitel doručí objednateli do tří pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení, nejpozději pak do sedmnáctého dne měsíce, v němž došlo k oboustrannému podpisu 
předávacího zjišťovacího protokolu, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného 
měsíce.. Nejpozději ke konečné faktuře bude přiložen celkový soupis provedených prací a dodávek 
rozdělený ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
7. 
Objednatel požaduje, aby zhotovitel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a 
a §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, tam kde to daným zákonem není stanoveno 
jako povinnost. 
 
8. 
Splatnost faktur činí 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. 
Faktura vystavená zhotovitelem v souvislosti s fakturací celkové ceny díla musí mít veškeré náležitosti 
účetního a daňového dokladu, musí být vyhotovena dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty ve znění pozdějších předpisů. V opačném případě je objednatel oprávněn odeslat nepřesný 
nebo neúplný doklad zpět dodavateli k opravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu v celé délce od opětovného doručení opravených dokladů. 
 
9. 
Konečná faktura musí mimo jiné obsahovat níže vyjmenované náležitosti, kdy bez kterékoliv z nich 
bude považována za neplatnou:  

- výslovný název: „konečná faktura“,  
- celkovou sjednanou cenu bez DPH, 
- soupis všech uhrazených dílčích faktur rozčleněných na cenu bez DPH a s DPH;  
- částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a s DPH, 
- důvod (účel) fakturace s odkazem na smlouvu o dílo „Regenerace sídliště 9. května Jeseník, 

IV. etapa“,  
- označení skutečnosti, že se jedná o projekt spolufinancovaný z peněžních prostředků 

poskytnutých Státním fondem podpory investic v rámci programu Regenerace sídlišť, 
registrační číslo projektu: RS/216/2021 
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- další náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o DPH a zákona 
č. 563/1991 Sb. o účetnictví, oba v platném znění 
 

Nedílnou součástí konečné faktury bude oboustranně podepsaný předávací protokol dokončeného 
díla, v němž nebudou uvedeny žádné vady díla, anebo protokol o řádném odstranění vad zjištěných 
při protokolárním předání díla. 

10. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, 
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura 
zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn 
uhradit pouze tu část prací obsažených v konečné faktuře, se kterými souhlasil. Na zbývající část 
faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu 
objednatele. 

11. 
Platební styk bude realizován bezhotovostní platbou na podkladě faktury vystavené zhotovitelem. 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty je den 
vystavení faktury – daňového dokladu zhotovitelem. Za den řádného uhrazení fakturované částky se 
rozumí datum odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  

12. 
Veškeré smluvní sankce (zejména dle článku XIII.) nebo náhradu škody se zhotovitel zavazuje řádně 
uhradit do 30 (třiceti) dnů po doručení faktury se specifikací a s vyčíslením výše škody anebo výše 
smluvní sankce. 
 

VII. STAVEBNÍ DENÍK 
1.  
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, 
v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu 
prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, apod. 
Povinnost vést deník končí předáním a převzetím díla. Veškeré listy stavebního deníku musí být 
očíslovány. 

2. 
Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 

• název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele 
• název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele 
• název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD 
• přehled všech provedených zkoušek jakosti 
• seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků 
• seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby 

3. 
Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly 
práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými 
záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku 
provádět potřebné záznamy s podpisem pouze objednatel, zástupce pro věci technické, případně jiná 
objednatelem písemně pověřená osoba, zpracovatel projektové dokumentace, anebo příslušné správní 
úřady. 

4. 
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím 
pověřený zástupce, příp. zpracovatel projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 



                                                                                                                     

 

 
Smlouva o dílo č. MJ-SML/0636/2022  Stránka 9 z 22 
 

5. 
Objednatel (jeho zástupce) je povinen vyjadřovat se k zápisům učiněným ve stavebním deníku 
zhotovitelem, nejpozději do sedmi pracovních dnů, a pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným 
zápisem souhlasí. 

6. 
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy. 

7. 
Zhotovitel je povinen vést deník nakládání s odpady, pokud tak plyne ze schválené projektové 
dokumentace. 
 
8. 
Stavební deník bude kdykoliv přístupný objednateli a osobě vykonávající stavební dozor objednatele. 
Pokud nebude dohodnuto zástupci smluvních stran jinak, bude stavební deník fyzicky umístěn na 
staveništi. 

VIII. STAVENIŠTĚ 
1.  
Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu 
a pro zařízení staveniště. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 

2.  
Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 (deseti) kalendářních dnů 
od doručení výzvy k předání staveniště zhotoviteli a to v souladu s ujednáním čl. IV odst. 1. smlouvy. 

3.  
Zhotovitel je povinen se seznámit se specifiky staveniště, udržovat na převzatém staveništi pořádek 
a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, a to v souladu se zásadami organizace 
výstavby uvedenými v projektové dokumentaci a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

4.  
Zhotovitel se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by 
vážně ohrožoval výkon jeho práv (zejména ve smyslu § 1012 a § 1013 občanského zákoníku). 

5.  
Zhotovitel odpovídá objednateli i dalším osobám za škody způsobené jeho činností v souvislosti 
s prováděním díla.  

6.  
Zhotovitel předloží objednateli při předání staveniště plán kontrolních prohlídek. 
 
7.  
Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných prostranství, případně překopů veřejných komunikací 
a uzavírek zajišťuje zhotovitel a nese s tím spojené případné náklady. 

8. 
Zhotovitel není povinen zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště, je však 
povinen zabezpečit jejich vytýčení a je odpovědný za jejich neporušení (v případě, kdy objednatel 
předal dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm). Zhotovitel je povinen zajistit řádné 
vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to už od 
doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá 
za jeho správnost. Práce s tím spojené jsou součástí celkové ceny díla. Zhotovitel je povinen zajistit 
v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 
dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
a to v přiměřeném rozsahu.    
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9. 
Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště předané objednatelem s rozmístěním a trasou 
případných podzemních vedení na staveništi, veřejnou zelení a jinými cizími objekty a tyto vhodným 
způsobem chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.  
 
10. 
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a 
je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Pokud tyto práce nebudou zhotovitelem 
prováděny i přes písemnou výzvu, zajistí je objednatel a prokazatelné, nezbytně nutné náklady bude 
uplatňovat u zhotovitele.  
 
11. 
Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný 
zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích, není-li 
pozemek uveden do původního stavu apod. 

12. 
Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději v den protokolárního odevzdání díla objednateli 
a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace, jinak do stavu odpovídajícímu účelu a 
způsobilému dalšího řádného užívání tj. do původního stavu.  
 
13. 
Stavbyvedoucím je Ing. Jakub Hříva. Stavbyvedoucí zastřešuje realizaci zakázky, účastní se 
strategických jednání objednatele a zhotovitele a je hlavní kontaktní osobou zhotovitele vůči 
objednateli. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost stavbyvedoucího v průběhu provádění prací na 
staveništi. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, bude o tom 
uzavřen dodatek ke smlouvě. Nová osoba musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na 
příslušnou pozici v zadávacím řízení.  Pokud výjimečně tato osoba nemůže být v průběhu provádění 
prací na staveništi přítomna, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby 
(odpovědného zástupce), která musí splňovat minimálně kvalifikační předpoklady kladené 
v zadávacím řízení na osobu stavbyvedoucího. O tom je zhotovitel povinen informovat objednatele, 
přičemž zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních předpokladů 
kladených na stavbyvedoucího odpovědným zástupcem.  
 
 

IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA 
1.  
Dílo bude zhotovitelem prováděno v nejlepší možné kvalitě a prvotřídní kvalitě, pokud není v této 
smlouvě dohodnuto jinak, nejméně však v kvalitě předpokládané projektovou dokumentací. Bude-li 
při provádění díla technickým dozorem objednatele zjištěno, že Zhotovitel nerealizuje dílo v souladu 
s tímto ustanovením, může objednatel po předchozím upozornění na nekvalitní provedení příslušné 
části díla požadovat, aby zhotovitel již v průběhu realizace díla takovouto část díla vlastním nákladem 
odstranil a nahradil ji plněním řádným. Zhotovitel v plné míře odpovídá za dodržování předpisů 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochrany, hygienických a ekologických předpisů 
a zabezpečení vybavení ochrannými pracovními pomůckami, v souladu s právními předpisy. 

2.  
Veškeré práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou 
kvalifikaci pro konkrétní prováděný druh práce. Doklad o kvalifikaci těchto osob je zhotovitel povinen 
na požádání objednatele doložit do sedmi dnů od vyžádání. Zhotovitel je povinen při realizaci díla 
dodržovat veškeré technické a bezpečnostní normy, (např. ČSN) a obecně závazné právní předpisy, 
které se týkají jeho činnosti, a podmínky stanovené pravomocnými rozhodnutími příslušných 
správních úřadů vztahující se ke stavbě. Pokud porušením těchto předpisů vznikne komukoliv 
jakákoliv škoda, nese veškerou odpovědnost a veškeré v důsledku tohoto vzniklé náklady zhotovitel. 
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Zhotovitel se zavazuje respektovat aktuální změny obecně závazných právních předpisů a norem, 
které se týkají předmětného díla a řídit se jimi.  

3.  
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou při dalším 
postupu provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen umožnit 
technickému dozoru Objednatele kontrolu veškerých zakrývaných prací a dodávek ještě před jejich 
zakrytím a dále umožnit účast na veškerých zkouškách částí nebo celého díla.  Tuto výzvu je zhotovitel 
povinen učinit:  

a) nejméně tři pracovní dny předem formou elektronické pošty (e-mail) na elektronickou adresu 
zástupce oprávněného k jednání ve věcech  technických, vyjma uzavření smlouvy a jejich 
dodatků (čl. I) nebo na elektronickou adresu určeného stavebního dozoru nebo  

b) nejméně sedm kalendářních dní předem formou zápisu ve stavebním deníku.  
Nepozve-li zhotovitel objednatele včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli 
dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.  

4.  
Pro případ, že se objednatel, byť řádně vyzván, ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který mu 
zhotovitel písemně oznámí zápisem do stavebního deníku a který nebude kratší než 24 hodin, je 
zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. V případě nesouhlasu se zakrytím prací, které se ukáže 
jako neodůvodněné ve vztahu technickým normám a příslušným právním předpisům, nese objednatel 
důsledky takového rozhodnutí (pokynu). Udělil-li objednatel souhlas k zakrytí prací, nebo pokud takový 
souhlas objednatel nevydal v důsledku své nečinnosti a bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, 
zhotovitel zakryté práce odkryje na náklad objednatele. V případě, že při dodatečném odkrytí prací 
budou zjištěny vady zhotovitele, náklady na odkrytí a odstranění vad zakrývaných prací nese zhotovitel. 
Neprovedení kontroly prací objednatelem nezakládá zhotoviteli možnost zbavení se odpovědnosti za 
povinnost provést dílo řádně.  
 
5.  
Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající zejména ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vyhlášky č. 499/2006 Sb., oboje ve znění 
pozdějších předpisů (např. spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi). Zhotovitel je povinen zavázat ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci i své případné poddodavatele, kteří se budou pohybovat na staveništi. Zhotovitel v 
plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí 
jejich vybavení ochrannými pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni pracovníci zhotovitele, resp. všechny osoby podílející se na 
provádění díla, byli viditelným způsobem označeni tak, aby mohla být provedena jejich přesná 
identifikace a zajistit, aby na stavbu nemohli vniknout osoby jiné, než oprávněné. Zhotovitel se 
zavazuje přijmout na svůj náklad a nebezpečí taková opatření, která zamezí možnosti vstupu či jiného 
vniknutí k tomu neoprávněných osob na stavbu, resp. prostor objednatele v důsledku provádění díla 
a mimo pracovní dobu všech osob. 

6.  
Zhotovitel se zavazuje zaznamenat do projektové dokumentace všechny dohodnuté změny podle 
skutečného provedení díla. Takto opravenou a jím potvrzenou projektovou dokumentaci předá 
objednateli při předání a převzetí dokončené stavby. 

7.  
Provádí-li zhotovitel některé práce pomocí poddodavatelů, jsou tito povinni na vyžádání objednatele 
doložit certifikaci k předmětu činnosti prováděné na realizovaném díle do sedmi dnů od vyžádání. 

8.  
Změnu poddodavatelů uvedených zhotovitelem v jeho nabídce podané v zadávacím řízení veřejné 
zakázky, může zhotovitel provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Objednatel 
nesmí souhlas bez závažného důvodu odepřít. V případě jiné osoby, pomocí které zhotovitel 
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prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možná jeho změna jen ve výjimečných případech, 
a to se souhlasem objednatele, když nová jiná osoba musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, 
v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

9.  
Ve zvláštních případech lze použít institut předčasného užívání stavebního objektu, příp. zkušebního 
provozu. Předčasné užívání bude vydáno na žádost objednatele a zhotovitelem budou dodány veškeré 
podklady nutné pro vydání povolení o předčasném užívání. Mezi objednatelem jako investorem 
a zhotovitelem bude sepsána příslušná dohoda o užívání a údržbě předmětného objektu do doby jeho 
kolaudace. 

10.  
Zhotovitel je povinen zajistit organizaci pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou probíhat 
minimálně jednou za kalendářní týden. Konkrétní den v týdnu řádného kontrolního dne bude 
stanoven v zápise o předání a převzetí staveniště.  Kontrolního dne se vždy zúčastní objednatel, 
zhotovitel, stavbyvedoucí, technický dozor, popř. autorský dozor. 

11.  
Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli 
a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody může provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany 
na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. 

12. 
Technický dozor nesmí u této stavby provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 
a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění. Uvedené neplatí v případě, 
že technický dozor provádí sám objednatel. 
 
13. 
Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese zhotovitel v plném rozsahu až do předání a převzetí celého 
díla. 

14. 
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla 
v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy. 
 
15. 
Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži. 
 
16. 
Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše ceny díla vč. DPH. Zhotovitel se 
zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn. 
 
17.  
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiných subjektů z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, platných českých státních 
norem nebo vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
 
18. 
Zhotovitel garantuje, že bude použito materiálů, výrobků a technologií schválených pro území České 
republiky. 
 
19. 
Zhotovitel je povinen zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti dle příslušných závazných 
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předpisů a nařízení. Zhotovitel je v souladu s metodickým pokynem Ministerstva životního prostředí 
„ke stanovování podmínek k omezení emisí ze stavebních strojů a z dalších stavebních činností“ 
povinen při činnostech, které mohou být zdrojem prašnosti, činit opatření vedoucí k omezení 
prašnosti a to zejména: při vrtání nebo řezání stavebních materiálů používat technologii s odsáváním 
nebo vodním zkrápěním; provádět kropení příjezdových komunikací v případě jejich znečištění 
a kropení prašného staveniště při suchém či větrném počasí (překračuje-li rychlost větru 5 m/s); 
okolo lešení používat sítě;  při demolicích používat uzavřené shozy; minimalizovat volné deponování 
jemnozrnného materiálu (např. cement, vápno, bentonit, písek o zrnitosti do 4 mm) na staveništi 
a tento materiál shromažďovat v silech nebo v boxech popř. zakrýt plachtou nebo sítí tak, aby se 
zamezilo vyfoukávání jemných částic do okolí. 
 
20.  
Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, objednatel do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti této 
smlouvy stanoví osobu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a sdělí její 
identifikační údaje zhotoviteli. 
 

X.  PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
1.  
Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost 
sloužit svému účelu. Předvedením způsobilosti díla k užívání se v této smlouvě rozumí provedení 
prohlídky fyzicky zcela dokončeného díla, odzkoušení funkčnosti díla a předložení požadovaných 
dokladů (viz odst. 4. tohoto článku). Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez 
výhrad. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, 
ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu. 

2.  
Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli minimálně pět dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k odevzdání a převzetí. O předání díla a tím o jeho řádném ukončení bude sepsán 
a oboustranně podepsán předávací protokol dokončeného díla. Tento protokol o odevzdání a převzetí 
dokončeného díla pořizuje objednatel a musí být podepsán oprávněnými zástupci pro věci technické, 
popř. jinými písemně pověřenými osobami, za obě smluvní strany a musí obsahovat soupis případných 
vad a nedodělků. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.  

3.  
Oprávněné odmítnutí převzetí díla ze strany objednatele nemá vliv na běh lhůty pro dokončení 
a předání díla, především směrem k ustanovení čl. XIII. odst. 5. této smlouvy.  

4.  
Zhotovitel je povinen připravit a doložit při odevzdání a převzetí díla doklady uvedené níže v tomto 
odstavci, bez nichž nelze dílo považovat za dokončené a způsobilé předání jakožto řádně provedené. 
Tyto doklady je povinen předložit objednateli ve trojím vyhotovení: 

- stavební deník; 
- deník nakládání s odpady, pokud tak plyne ze schválené projektové dokumentace; 
- dokumentaci skutečného provedení díla v případě změn oproti původní projektové 

dokumentaci; 
- osvědčení o jakosti – atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, certifikáty; 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 
- doklad o uložení vybouraných hmot i jiných odpadů; 
- doklad o likvidaci nebezpečných odpadů; 
- geodetická zaměření na podkladu katastrální mapy a dat technické mapy města Jeseníku. 

Geodetické zaměření musí být zpracované a předané v tištěné i digitální podobě (na CD nosiči) 
v souladu s Pokyny pro tvorbu a provozování digitální technické mapy města Jeseník, dostupné 
na internetové adrese: https://www.jesenik.org/cz/mesto-a-mestsky-urad/64-technicka-
mapa.html 
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- geometrický plán; 
- stanoviska dotčených vlastníků inženýrských sítí; 
- návod k užívání stavby (zařízení); 
- revize a záznamy zkoušek 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů 
- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách 
- projektovou dokumentaci skutečného stavu, a to  3x v listinné a 2x v digitální podobě na nosiči, 

vše v grafickém formátu PDF a DWG v samostatných rovinách. 
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 
 
5. 
Zhotovitel je povinen předložit objednateli nejpozději při předání díla, tj. před podpisem protokolu 
o odevzdání a převzetí díla platnou bankovní záruku (originál) splňující podmínky uvedené v čl. XI. 
odst. 7. a 8. této smlouvy. 
 
6. 
Předmět díla je od samého počátku ve vlastnictví objednatele, neboť dílo bude prováděno na pozemku ve 
vlastnictví objednatele. Nebezpečí škody na díle na objednatele přechází až převzetím díla jako celku tj. 
dnem podpisu předávacího protokolu, když do té doby nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle 
v plném rozsahu zhotovitel.  
 

XI. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
1.  
Zhotovitel poskytuje záruku za jakost celého díla provedeného na základě této smlouvy v délce trvání 
60 (šedesát) měsíců, není-li pro některé části stanovena jejich výrobcem záruční doba delší, tato 
záruka se vztahuje zejména na zajištění kvalitativních požadavků dle projektové dokumentace. Po tuto 
dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční doba běží ode dne 
předání provedeného díla objednateli.  

2.  
Objednatel je povinen vadu písemně oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. 
V oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Dále může objednatel uvést své 
požadavky jakým způsobem a v jaké přiměřené lhůtě požaduje vadu odstranit, nebo zda požaduje 
finanční či jinou majetkovou náhradu. 

3.  
Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů po obdržení řádně doručené reklamace 
písemně oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů 
reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se zato, že reklamaci objednatele uznává. O odstranění vad 
bude mezi zadavatelem a dodavatelem sepsán protokol o reklamaci. 
 
4. 
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 
5. 
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen havarijní vady (vady bránící užívání díla) odstranit 
nejpozději do 48 (čtyřicet osm) hodin od jejich oznámení; ostatní vady je zhotovitel povinen odstranit 
nejpozději do 21 (dvacet jedna) dnů od jejich oznámení. Prodloužení těchto lhůt může nastat toliko 
na základě písemné dohody smluvních stran z důvodu nutnosti dodržení technologických postupů. 
Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad ve stanovených nebo dohodnutých termínech 
sjednávají smluvní strany smluvní pokutu uvedenou v čl. XIII. odst. 10 a 11 této smlouvy za každou 
vadu a den prodlení. Vedle toho je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
specializovanou firmu a veškeré tyto prokazatelné nezbytně nutné náklady na provedení záruční 
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opravy je objednatel oprávněn nárokovat u zhotovitele, případně při prodlení zhotovitele čerpat 
poskytnutou bankovní záruku. Zhotovitel je povinen objednateli tyto náklady uhradit bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byl k úhradě vyzván. Pro případ prodlení se sjednává 
ve prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení 
do zaplacení. Aplikace § 2050 obč. zák. se vylučuje. Další nároky na náhrady škody zůstávají 
nedotčeny. Obsah tohoto ustanovení platí i pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad 
a nedodělků zjištěných při předání díla. 
 
6. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby obsah smluv uzavíraných s jeho poddodavateli na dílčí dodávky 
v rámci realizace předmětu díle dle této smlouvy, vymezoval rozsah postavení objednatele zejména 
úpravou vzájemných práv a povinností minimálně v rozsahu vymezeném touto smlouvou o dílo.  
 
7. 
Smluvní strany se dohodly, že na zajištění práv objednatele vyplývajících z odpovědnosti zhotovitele za 
vady, jenž se na díle objeví v průběhu poskytnuté záruky za jakost, poskytne zhotovitel objednateli 
jistotu ve formě bankovní záruky (dále také jen „záruka“) za odstranění takových vad a splnění 
souvisejících smluvních pokut. Záruka bude mít formu dle vzoru, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy 
nebo jinou formu schválenou objednatelem. Neodvolatelná bankovní záruka bude vystavena na 
částku odpovídající 5 % z celkové sjednané ceny díla bez DPH, která je uvedena v čl. V. odst. 1. 
Záruka musí obsahovat ustanovení, že je čerpatelná na první výzvu a bez námitek jako záruka 
neodvolatelná a bezpodmínečná. Platnost záruky musí zhotovitel udržovat nejméně po dobu plynutí 
záruky za jakost díla, včetně jeho jednotlivých částí. Po uplynutí platnosti bankovní záruky se objednatel 
zavazuje vrátit její originál zpět zhotoviteli, a to do 14 dnů od uplynutí její platnosti. Text bankovní 
záruky musí být objednateli předložen k odsouhlasení nejméně 5 pracovních dnů před dnem, kdy má 
dojít k fyzickému předání bankovní záruky objednateli.  
 
8. 
Právo z bankovní záruky je objednatel (příjemce záruky) oprávněn uplatnit v těchto případech: 
a) Zhotovitel neodstraní vady, které se na předaném díle vyskytnou v průběhu doby, na níž je 

zhotovitelem poskytovaná záruka za jakost, nebo ve lhůtě dle této smlouvy vůbec nezačne 
s odstraňováním oznámené vady.  V takovém případě je objednatel oprávněn požadovat zaplacení 
peněžité částky až do výše předpokládaných nebo jím již vynaložených nákladů na odstranění 
zjištěných vad, maximálně však do výše, na kterou je bankovní záruka vystavena.  

b) Zhotovitel včas nezaplatí objednateli jím požadovanou smluvní pokutu (čl. XIII.) uplatněnou 
v důsledku prodlení zhotovitele s nástupem k odstranění vady (čl. XIII. odst. 10) a v případě 
prodlení se splněním lhůty určené pro samotné odstranění vady (čl. XIII. odst. 11), na kterou se 
vztahuje zhotovitelem poskytnutá záruka za jakost. V takovém případě je objednatel oprávněn 
požadovat zaplacení peněžité částky odpovídající výši smluvní pokuty (smluvních pokut), 
maximálně však do výše, na kterou je bankovní záruka vystavena.  
 

XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
1.  
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému nebo včasnému plnění této smlouvy, je 
tato povinna to neprodleně oznámit druhé straně a usilovat o řešení vzniklé situace smírnou cestou. 

2.  
Hodlá-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně 
oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, 
a přesná citace článku a odstavce smlouvy nebo ustanovení zákona, které ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
 
3.  
Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je 
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povinna to písemně oznámit této straně nejpozději do deseti pracovních dnů po obdržení oznámení 
o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

4.  
Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana 
oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele 
vady neodstraní ve stanové lhůtě, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 15 dnů, 
c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných doklad pro plnění smlouvy 

o více než 30 dnů, 
d) úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, 
e) vstup zhotovitele do likvidace, 
f) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízen, v případě, že byl zhotovitel 

na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu, 
g) provede-li zhotovitel změnu poddodavatelů dle čl. IX. odst. 8. bez písemného souhlasu 

objednatele, 
h) nedodržování povinností stanovených v čl. IX. odst. 16 této smlouvy. 

 
5. 
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, náležitě doručeno druhé straně, přičemž účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. 
 
6. 
Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnuta dotace 
ze Státního fondu podpory investic v rámci programu Regenerace sídlišť. 
 
7. 
V případě ukončení účinnosti této smlouvy způsobem uvedeným v bodě XII. 2 této smlouvy bude 
provedeno vyúčtování nezaplacených a provedených prací a nezaplacených a na stavbu dodaných 
materiálů v pořizovacích cenách dle účetních dokladů bez zahrnutí zisku. Současně s tím bude vyčíslena 
event. vzniklá majetková škoda (nikoli však ušlý zisk) a popř. dohodnuté smluvní pokuty. 
 
8. 
Objednatel je oprávněn převzít dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 15ti dnů ode dne 
odstoupení od smlouvy, popř. do 15ti dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy, pokud jejich 
výsledek je pro objednatele ekonomicky dále využitelný a jejich kvalita odpovídá této smlouvě. 
O takovém předání bude učiněn zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla podepsaný 
oběma smluvními stranami. Na vady a nedodělky se vztahují příslušná ustanovení této smlouvy. 
 

XIII. SMLUVNÍ SANKCE 
1.  
Poruší-li zhotovitel svou povinnost upravenou v čl. III. odst. 4. této smlouvy (použití jiných materiálů, 
technologií nebo změn proti projektové dokumentaci), je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu nad 
rámec případné náhrady škody či vynaložených nákladů smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: 
Pěttisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení tohoto článku smlouvy. 

2.  
Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla, tj. protokolárně nepřevezme staveniště od objednatele ve 
sjednaném termínu do deseti kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná výzva 
objednatele k zahájení realizace díla, je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu za každý započatý 
kalendářní den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH (čl. V. odst. 1.), 
a to až do případného odstoupení od smlouvy ze strany objednatele nebo do opožděného zahájení 
realizace díla.  
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3.  
V případě, že zhotovitelovi zaměstnanci nebo poddodavatelé nebudou vykazovat patřičnou kvalifikaci 
pro provádění díla (viz čl. IX. odst. 2. smlouvy), považuje se tento stav za podstatné porušení smlouvy 
ze strany zhotovitele, a objednatel je oprávněn při takovém porušení smlouvy uplatnit vůči němu 
smluvní pokutu ve výši: 5.000 Kč (slovy: Pěttisíc korun českých), a to za každý takovýto jednotlivý 
případ porušení a za každého jednotlivého pracovníka zhotovitele nebo jeho poddodavatele.  

4.  
V případě zhotovitelova porušení povinnosti uvedené v čl. IX. odst. 7. smlouvy (povinnost 
poddodavatele doložit certifikaci) je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 
5.000 Kč (slovy: Pěttisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení uvedených povinností.  

5.  
Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla (čl. IV. odst. 3 smlouvy), je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči němu za každý započatý kalendářní den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z celkové ceny díla bez DPH (čl. V. odst. 1. smlouvy). 

6.  
V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště nebo uvedení pozemku do původního stavu 
(dle čl. VIII. odst. 12.), je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu za každý započatý kalendářní den 
prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH (čl. V. odst. 1 smlouvy), nejvýše 
však 50.000 Kč (slovy: Padesáttisíc korun českých) za den. 
 
7.  
Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. 

8.  
V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný kdykoliv během pracovní doby na stavbě, 
je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Pěttisíc korun 
českých), a to za každý takovýto zjištěný případ. Zhotovitel se může z této smluvní sankce vyvinit, 
prokáže-li, že stavební deník nebyl přístupný z objektivně omluvitelných důvodů. Nemá-li v době 
kontroly stavebního deníku tento deník některou povinnou náležitost dle čl. VII. této smlouvy, 
je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: Jedentisíc 
korun českých) za každou jednotlivou chybějící náležitost.  

9.  
V případě uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti podle ZDPH je objednatel oprávněn uplatnit 
vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny díla bez DPH (čl. V. odst. 1), a to za každý 
jednotlivý případ, kdy zhotovitel nedoručí objednateli dílčí daňový doklad řádně a včas dle podmínek 
sjednaných v této smlouvě, a v důsledku tohoto porušení zhotovitelových smluvních povinností 
následně objednatel nebude objektivně schopen splnit svou zákonnou povinnost přiznat a zaplatit 
příslušnou daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

10.  
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě (viz čl. XI. odst. 5.), je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: Jedentisíc korun českých) 
z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1.), a to za každý započatý den prodlení, o který nastoupí 
později, až do doby případného nástupu jiného dodavatele dle čl. XI odst. 5. smlouvy. Nenastoupí-li 
zhotovitel k odstranění havarijní vady ve stanovené lhůtě (viz čl. XI. odst. 5.), je objednatel oprávněn 
uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: Desettisíc korun českých), a to za každý 
započatý den prodlení, o který nastoupí později, až do doby případného nástupu jiného dodavatele dle 
čl. XI odst. 5. smlouvy. 

11.  
V případě prodlení zhotovitele se splněním lhůty poskytnuté objednatelem nebo dohodnuté 
smluvními stranami pro odstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla je objednatel oprávněn 
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po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH (čl. V. 
odst. 1.) za každý započatý den prodlení, a to pro každý jednotlivý případ takovéhoto porušení 
smlouvy. 

12.  
Provede-li zhotovitel změnu poddodavatelů dle čl. IX. odst. 8. bez písemného souhlasu objednatele, 
považuje se toto porušení povinnosti za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele. Objednatel 
je v takovém případě oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny 
díla bez DPH (čl. V. odst. 1.), a to za každou jednotlivou písemně neodsouhlasenou změnu 
poddodavatelů nebo změnu v procentním podílu plnění jednotlivých poddodavatelů. 

13.  
Pokud zhotovitel poruší povinnost sjednaného pojištění nebo na základě výzvy objednatele nepředloží 
originál nebo ověřenou kopii příslušné pojistné smlouvy ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn 
uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: Padesáttisíc korun českých) za každý 
jednotlivý případ. 

14.  
Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele v čl. VIII. odst. 13 smlouvy zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši  30.000 Kč (slovy: Třicettisíc korun českých) za každý takový 
jednotlivý případ. 
 
15. 
Při každém porušení ustanovení čl. IX. odst. 5 smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 
10.000 Kč (slovy: Desettisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení. 
 
16. 
Jakákoliv ustanovení o smluvní pokutě (pokutách) obsažená v této smlouvě neruší povinnost 
zhotovitele odstranit vady či jiné nedostatky díla ani povinnost zhotovitele uhradit objednateli navíc 
v plné výši případnou náhradu škody. Smluvní pokuta je tak sjednávána výslovně s kumulativním 
úmyslem směrem k náhradě škody, tudíž nesnižuje výši případné náhrady škody ani zčásti. Ujednáním 
smluvní pokuty tedy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a aplikace ust. § 2050 obč. zák. 
se vylučuje.   
 
17. 

Dlužník je povinen smluvní pokutu zaplatit, i když porušení předmětné povinnosti nezavinil. 
 
 

XIV. OSTATNÍ USTANOVENÍ 
1.  
Vyšší mocí se chápou zejména vojenské akce (válka, invaze), násilné akce (revoluce, povstání, lidové 
nepokoje), stávky, výluky, vliv ionizujícího záření, jaderného materiálu, jaderného paliva a jaderného 
odpadu, vliv výbušnin a letecké dopravy provozované nadzvukovou rychlostí, jakékoli působení 
přírodních sil, jež nemohlo být zhotovitelem objektivně předvídáno a jemuž nemohl prodávající 
objektivně zabránit, s výjimkou působení přírodních sil, jež zhotovitel sám vyvolal, objektivní 
nedostatek surovin a energií na trhu a jiné překážky, jež nastaly nezávisle na vůli povinné smluvní strany 
a brání povinné smluvní straně ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by 
povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době vzniku 
závazku tuto překážku předvídala.  
 
2.  
Smluvní strana, u níž nastanou okolnosti vyšší moci, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou 
smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o svých předpokladech jejího ukončení, a to ve lhůtě 
nejpozději do 15 (slovy: patnácti) kalendářních dnů od jejího vzniku a ukončení.  
 



                                                                                                                     

 

 
Smlouva o dílo č. MJ-SML/0636/2022  Stránka 19 z 22 
 

3. 
Povinnosti smluvních stran se po dobu trvání okolností vyšší moci dočasně přerušují a automaticky se 
obnovují po jejím ukončení.  
 

XV. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ 
1. 
Pokud strany nedosáhnou dohody, v jejich sporu rozhodne, resp. dohodu stran nahradí, rozhodnutí 
příslušného soudu. 
2. 
Rozhodným právem je právo České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník v platném znění.  
 

XVI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
1.  
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 
„Dodatek“. Dodatky budou chronologicky číslovány a bude z nich vyplývat, že se vztahují k této 
smlouvě. Jiné zápisy, protokoly, apod., se za změnu smlouvy nepovažují. 
 
2.  
Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu.  
 
3.  
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou. Nabytí účinnosti této smlouvy 
je vázáno na splnění odkládací podmínky, že objednatel bude mít ve svém rozpočtu zajištěno finanční 
krytí na realizaci díla dle článku III. této smlouvy. O nabytí účinnosti této smlouvy, je objednatel 
povinen písemně informovat zhotovitele do 5 (pěti) pracovních dnů. Tato smlouva zanikne (veškeré 
závazky z ní plynoucí pozbudou platnosti), nenabude-li účinnosti do 31.12.2022 
 
5. 
Případné obchodní zvyklosti, týkající se plnění této smlouvy nemají přednost před ujednáními v této 
smlouvě, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.  
 
6. 
Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane pro některou ze 
stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit závazky vyplývající ze smlouvy. Zhotovitel na 
sebe přebírá nebezpečí změny okolností, ustanovení § 1765 odst. 1 občanského zákoníku se v tomto 
případě nepoužije.  
 
7. 
Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále. 
 
8. 
V případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této 
smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, účinným, 
které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe původně zamýšlenému účelu ustanovení neúčinného. 
  
9. 
Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákona o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

10. 
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Zhotovitel souhlasí s tím, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím a objednatel jako územně 
samosprávný celek (veřejnoprávní korporace) jej může zveřejnit, zejména v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
přepisů. 

11. 
Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) (dále jako „ZoRS“). Dle ZoRS je objednatel povinen uveřejňovat vybrané 
smlouvy prostřednictvím registru smluv provozovaného Ministerstvem vnitra, což zhotovitel svým 
podpisem na závěr této smlouvy bere na vědomí a se zveřejněním této smlouvy souhlasí. Smluvní 
strany berou na vědomí, že smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv za podmínky, že byla splněna podmínka účinnosti dle odst. 3 tohoto 
článku. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne podpisu 
této smlouvy, zajistit její uveřejnění v registru smluv. 

12. 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: 
- Příloha č. 1 Vzor záruční listiny (bankovní záruky) za odstranění vad 
- Příloha č. 2 Oceněný položkový rozpočet ze dne 7.6.2022 

 
Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů: „Tato smlouva/dodatek byla schválena radou města dne 20.06.2022 číslo usnesení 3430 
nadpoloviční většinou hlasů členů rady města. A to v souladu se zákonem“. 
 
 
 
V Jeseníku dne 13.07.2022     V Olomouci dne 13.07.2022 
 
 
 
………………………………………………..    …………………………………………………………….. 
za objednatele        za zhotovitele 
Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová     Ing. Jakub Hříva a Ing. Vlastimil Peštál, 
starostka       na základě pověření  



Příloha č. 1 

 
Vzor záruční listiny (bankovní záruky) za odstranění vad 

 
ZÁRUČNÍ LISTINA 

 
Vystaveno pro: 
město Jeseník 
Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník 
IČO: 00302724 
(dále též „Objednatel“)  
 
Bankovní záruka č. ………………… 
 
Stručný název Smlouvy o dílo:  
Smlouva o dílo, číslo smlouvy dle jejího objednatele …………………, č. smlouvy dle jejího 
zhotovitele …………………, na stavbu „…………………“ ze dne …………………, ve znění pozdějších 
dodatků (dále jen „Smlouva o dílo“) 
 
 
Byli jsme informováni, že společnost: 
firma:  ………………………………………………………………………………………...… 
se sídlem: ………………………………………………………………………….……………….. IČO: 
 ………………………………………………………………………………………...… 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského (Městského) soudu v ………………………...…, 
oddíl …………………, vložka ………………… 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
s Vámi uzavřela výše uvedenou Smlouvu o dílo, a že podle podmínek Smlouvy o dílo je 
vyžadována bankovní záruka ve výši Kč ………………… zajišťující řádné plnění závazků zhotovitele 
po dobu trvání záruky za jakost v souladu s podmínkami Smlouvy o dílo. 
 
Na základě výše uvedeného se my, ………………… (uvést identifikační údaje banky: firma, sídlo, IČO, 
údaj o zápisu do obchodního rejstříku), tímto neodvolatelně zavazujeme, že Vám vyplatíme bez 
námitek, bez zkoumání právního důvodu a na první požádání jakoukoliv částku nebo částky 
až do maximální celkové výše: 
……………………………….… Kč 
slovy: ……………..……………..…………………………………………..…….. 
(dále jen „Zaručená částka“),  
 
na Vámi určený bankovní účet do deseti pracovních dnů po obdržení Vaší první písemné 
žádosti k plnění (dále jen Žádost), která bude v souladu se všemi podmínkami této záruky, a 
bude obsahovat současně Vaše písemné prohlášení, v němž se bude uvádět, že zhotovitel 
a) neodstranil ve sjednaném termínu vady, které se na předaném díle vyskytly v průběhu 

doby, na níž je zhotovitelem poskytovaná záruku za jakost, anebo ve lhůtě dle Smlouvy o 
dílo vůbec nezačal s odstraňováním oznámené vady, nebo 

b) v souladu s podmínkami stanovenými Smlouvou o dílo neprodloužil platnost této bankovní 
záruky, nebo 

c) včas nezaplatil Vámi požadovanou smluvní pokutu uplatněnou v důsledku prodlení 
Zhotovitele s odstraněním vady, na níž se vztahovala zhotovitelem poskytnutá záruku 
za jakost. 

 
Vaše písemná Žádost musí dále obsahovat identifikaci zhotovitele, Smlouvy o dílo a závazku 
ze Smlouvy o dílo, který byl porušen a jakým způsobem. 
 
 



                                                                                                                     

 

       

 

Strana 2 (celkem 2) 
Bankovní záruka č ………………………  
 
Každá Žádost musí být řádně podepsána a Vaše podpisy na Žádosti musí být ověřeny Vaší 
bankou nebo úředně. K Žádosti musí být přiložen originál nebo úředně ověřená kopie 
dokumentu prokazujícího, že osoby podepsané na Žádosti jsou oprávněné jednat Vaším jménem. 
 
Každá Žádost nám musí být doručena doporučeně, osobně nebo kurýrní službou na adresu: 
…………………………………………………..., a to do níže uvedeného data platnosti této záruky. 
 
Výše námi Zaručené částky se snižuje o každou námi provedenou platbu z této záruky. 
Vyplacením celé výše námi Zaručené částky tato záruka zaniká. 
 
Tato záruka je platná do data …………… včetně. Uplynutím tohoto dne tato záruka zaniká. 
 
Tato záruka zaniká i uplynutím dne, ve kterém nám bude doručen (vrácen) originál této záruční 
listiny, pokud vrácení záruční listiny nastane před zmíněným datem platnosti této záruky. 
 
Práva z této záruky, tj. právo vyzvat k plnění i právo na plnění z této záruky, nelze postoupit na 
třetí osobu. Právo na plnění nelze zastavit. 
 
Tato záruka se řídí právním řádem České republiky. 
 
Po ukončení platnosti této záruky nám vraťte originál této záruční listiny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jeseník Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00302724
Město Jeseník DIČ: CZ00302724

Uchazeč: IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Malý DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 26 559 500,00CZK

zk_2022_01-2
Regenerace sídliště 9. května, Jeseník

SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

21 950 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
4 609 500,0021,00% 21 950 000,00

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: zk_2022_01-2

Stavba:

Místo: Jeseník Datum:

Zadavatel: Město Jeseník Projektant:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA
STA

Soupis

Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis

STA
STA

201 107,11166 204,22
31 460,0026 000,00

3 108 023,512 568 614,47
805 860,00666 000,00

26 559 500,00

294 821,88243 654,45
860 187,19710 898,50

1 293 307,361 068 849,06

Cena bez DPH [CZK]

8. 4. 2022

 

Chodník CH-E + Ea

Chodník CH-P

Kácení dřevin - ochrana stromu - asanace

436 837,96

3 403 766,21

197 200,48

1 063 120,93

2 193 635,26

8 957 903,40

1 624 892,54

13 117 984,06

1 035 229,23

Petr Malý

238 612,58

Cena s DPH [CZK]

1 286 376,33

2 654 298,66

15 872 760,71

1 966 119,97

10 839 063,11

528 573,93

4 118 557,11

007 Rozvojová péče keřů a trvalek
008 Vedlejší rozpočtové výdaje

Regenerace sídliště 9. května, Jeseník

Výsadba stromů
004

1 085 899,74

113 161,26

1 252 627,37

Kód

001

002

Popis

Veřejné osvětlení
Sadové úpravy

Rekonstrukce místních komunikací

Chodník CH-O

SO 901 Plochy pro denní rekreaci
VON Vedlejší a ostatní náklady

21 950 000,00

897 437,80

SO 101.5

SO 101.3

Rostlinný materiál
003

Výsadba keřů a trvalek
005 Úprava terénu - založení trávníku
006 Rozvojová péče stromů 93 521,70

SO 801

SO 101

SO 401

SO 101.4

SO 101.2

SO 101.1 ulice Mahenova

ulice Klicperova
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jeseník Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Malý DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 624 892,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 624 892,54 21,00% 341 227,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 966 119,97

Regenerace sídliště 9. května, Jeseník

SO 101 - Rekonstrukce místních komunikací

SO 101.1 - ulice Mahenova

SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jeseník Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA Zpracovatel: Petr Malý

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 624 892,54

HSV - Práce a dodávky HSV 1 624 892,54

    1 - Zemní práce 414 187,86

    5 - Komunikace pozemní 551 618,24

    8 - Trubní vedení 9 020,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 343 348,06

    997 - Přesun sutě 166 225,18

    998 - Přesun hmot 140 492,60

Regenerace sídliště 9. května, Jeseník

SO 101 - Rekonstrukce místních komunikací

SO 101.1 - ulice Mahenova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jeseník Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA Zpracovatel: Petr Malý

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 624 892,54

D HSV Práce a dodávky HSV 1 624 892,54

D 1 Zemní práce 414 187,86

1 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, 
desek nebo tvarovek

m2 276,800 69,60 19 265,28 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106121

VV D.1.1.3
VV stání pro odpad - 50x50 cm
VV 3*1,4 4,200
VV chodník 30x30 cm
VV 272,6 272,600
VV Součet 276,800

2 K 113106185

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv 
výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z 
drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva

m2 7,140 30,90 220,63 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106185

VV D.1.1.3
VV vjezd do zahrady
VV 4,2*1,7 7,140

3 K 113107123

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva 
hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 287,200 579,90 166 547,28 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107123

VV D.1.1.3
VV odstranění podkladních vrstev komunikace tl. 25 cm
VV 287,2 287,200

4 K 113107330

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 3,330 515,50 1 716,62 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107330

VV D.1.1.3
VV vjezd do zahrady
VV 3,7*0,9 3,330

5 K 113154113

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 
50 mm

m2 77,700 80,90 6 285,93 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154113

VV D.1.1.3 - š. 0,7 m 
VV podél obrubníku
VV 111,0*0,7 77,700

6 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 
stojatých

m 359,600 65,70 23 625,72 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113202111

VV D.1.1.3
VV tl. 15 cm
VV 112,7 112,700
VV tl. 10 cm
VV 87,5+159,4 246,900
VV Součet 359,600

7 K 121151113
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 271,500 29,60 8 036,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151113

VV D.1.1.3
VV odhumusování tl. 100 mm - odvézt na skládku
VV 271,5 271,500

8 K 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 
500 m3

m3 135,645 425,30 57 689,82 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122252204

VV D.1.1.3
VV výkop pro konstrukci vozovky

SO 101.1 - ulice Mahenova

SO 101 - Rekonstrukce místních komunikací

Regenerace sídliště 9. května, Jeseník
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 44,3*0,25+122,6*0,3+61,6*0,4 72,495
VV výkop pro sanaci pláně
VV 421,0*0,15 63,150
VV Součet 135,645

9 K 132212121
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 9,504 193,30 1 837,12 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132212121

VV D.1.1.3
VV ruční odkop kabelu v rýze 
VV (8,3+8,3+3,2)*0,6*0,8 9,504

10 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 162,795 193,30 31 468,27 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117

VV ornice
VV 271,5*0,1 27,150
VV odkopávky
VV 135,645-9,504 126,141
VV rýhy
VV 9,504 9,504
VV Součet 162,795

11 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 813,975 10,30 8 383,94 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119

VV 162,795*5 813,975

12 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 293,031 257,70 75 514,09 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221

VV 162,795*1,8 293,031

13 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 9,504 193,30 1 837,12 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

VV D.1.1.3
VV 9,504 9,504

14 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 
zářezech mimo skalních se zhutněním

m2 455,800 25,80 11 759,64 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181152302

VV D.1.1.3
VV 421,0+34,8 455,800

D 5 Komunikace pozemní 551 618,24

15 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 711,000 208,80 148 456,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111

VV D.1.1.3, D.1.1.5 - sanace pláně
VV fr. 0-63
VV 421,0 421,000
VV D.1.1.3, D.1.1.5 - chodníky
VV fr. 0-32
VV 290,0 290,000
VV Součet 711,000

16 K 564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

m2 160,300 347,90 55 768,37 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564871111

VV D.1.1.3, D.1.1.5 - stání, vjezd
VV fr. 0-63
VV 160,3 160,300

17 K 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 
kamenivem, v množství 1,00 kg/m2

m2 55,500 29,80 1 653,90 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573111112

VV D.1.1.3 - š. 0,5 m podél obrubníku
VV 0,8 kg/m2
VV 111,0*0,5 55,500

18 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 55,500 431,70 23 959,35 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134111

VV D.1.1.3 - š. 0,5 m podél obrubníku
VV 111,0*0,5 55,500

19 K 596211112

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 
A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 287,840 322,20 92 742,05 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211112

VV D.1.1.3, D.1.1.5 - chodníky
VV 163,4+103,2+16,0 282,600
VV D.1.1.3, D.1.1.5 - varovné pásy chodníky
VV 13,1*0,4 5,240
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 287,840

20 M 59245021 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní m2 288,252 365,40 105 327,28 CS ÚRS 2022 01

VV 282,6*1,02 288,252

21 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná

m2 5,345 665,80 3 558,70 CS ÚRS 2022 01

VV červená
VV 13,1*0,4*1,02 5,345

22 K 596211212

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 
A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 150,920 322,20 48 626,42 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211212

VV D.1.1.3, D.1.1.5 - stání, vjezd
VV 87,0 87,000
VV kontejnery
VV 62,0 62,000
VV varovný pás vjezd - červená
VV 4,8*0,4 1,920
VV Součet 150,920

23 M 59245030 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní m2 63,240 404,30 25 567,93 CS ÚRS 2022 01

VV 62,0*1,02 63,240

59 M 59246059 dlažba plošná betonová drenážní 200/200/80 m2 88,740 501,70 44 520,86
VV 87,0*1,02 88,740

24 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x80mm barevná

m2 1,958 733,70 1 436,58 CS ÚRS 2022 01

VV 4,8*0,4*1,02 1,958

D 8 Trubní vedení 9 020,60

25 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu

kus 2,000 4 510,30 9 020,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899331111

VV D.1.1.3
VV 2 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 343 348,06

26 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 
m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

kus 2,000 579,90 1 159,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914111111

VV D.1.1.3
VV IP 11b - 1x, IP 12 - 1x
VV 2 2,000

27 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 
500x700mm

kus 2,000 1 025,80 2 051,60 CS ÚRS 2022 01

28 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m 
do betonového základu

kus 2,000 1 945,90 3 891,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914511111

29 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 2,000 1 025,80 2 051,60 CS ÚRS 2022 01

30 K 915211112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící 
čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní

m 33,600 64,40 2 163,84 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915211112

VV D.1.1.3
VV V 10b
VV 33,6 33,600

31 K 915231112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem 
přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé 
retroreflexní

m2 1,500 1 030,90 1 546,35 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915231112

VV D.1.1.3
VV V 10f
VV 1,5 1,500

32 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 
nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 
vodicí proužky

m 33,600 1,30 43,68 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915611111

33 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 
nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 
symboly, nápisy

m2 1,500 1,30 1,95 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915621111

34 K 916111122

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné 
řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek 
bez boční opěry, do lože z betonu prostého

m 196,300 206,20 40 477,06 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916111122

VV D.1.1.3
VV 111,3+85 196,300

35 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 20,023 528,90 10 590,16 CS ÚRS 2022 01
VV 196,300*0,1*1,02 20,023

36 K 916111123

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné 
řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s 
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého téže značky

m 23,600 244,80 5 777,28 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916111123

VV D.1.1.3
VV 23,6 23,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 2,407 528,90 1 273,06 CS ÚRS 2022 01
VV 23,600*0,1*1,02 2,407

38 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého

m 116,400 309,30 36 002,52 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916131213

VV D.1.1.3, D.1.1.5
VV silniční obrubník 100x25x15 cm
VV 73,5 73,500
VV nájezdový obrubník
VV 2,0+2,1+10,2+8,2+1,4+3,6+5,4 32,900
VV přechodový obrubník L+P
VV 5+5 10,000
VV Součet 116,400

39 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 74,235 199,90 14 839,58 CS ÚRS 2022 01
VV 73,5*1,01 74,235

40 M 59217028
obrubník betonový silniční nájezdový 
500x150x150mm

m 33,229 180,30 5 991,19 CS ÚRS 2022 01

VV (2,0+2,1+10,2+8,2+1,4+3,6+5,4)*1,01 33,229

41 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm

m 10,100 514,80 5 199,48 CS ÚRS 2022 01

VV 10*1,01 10,100

42 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

m 246,000 309,30 76 087,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916231213

VV D.1.1.3, D.1.1.5
VV 22,1+82,7+141,2 246,000

43 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 248,460 176,50 43 853,19 CS ÚRS 2022 01
VV 246,000*1,01 248,460

44 K 919726122
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 
měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

m2 440,300 40,80 17 964,24 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919726122

VV D.1.1.3, D.1.1.5
VV 300 g/m2
VV 150,3+290 440,300

45 K 919735100 Zalití spáry modifikovanou asfalt.zálivkou m 115,600 42,50 4 913,00
VV D.1.1.3
VV 112+3,6 115,600

46 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 50 do 100 mm

m 112,000 87,60 9 811,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735112

VV D.1.1.3
VV 112 112,000

47 K 919735123
Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu 
hloubky přes 100 do 150 mm

m 3,600 116,00 417,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735123

VV D.1.1.3
VV vjezd
VV 3,6 3,600

48 K 950000001 uložení kabelu do chráničky m 16,600 773,20 12 835,12
VV D.1.1.3
VV 8,3+8,3 16,600

49 K 950000013
D+M chráničky HDPE DN 110 (kompletní konstrukce 
vč. lože a obysypu)

m 3,200 1 203,50 3 851,20

VV D.1.1.3
VV prázdná chránička 
VV 3,2 3,200

50 K 950000013d
D+M chráničky DN 160 půlená (kompletní konstrukce 
vč. lože a obysypu)

m 16,600 2 210,10 36 687,66

VV D.1.1.3
VV 8,3*2 16,600

51 K 966001211 Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované kus 3,000 1 288,70 3 866,10 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966001211

VV D.1.1.3
VV každá 2 zabetonované stojky
VV 3 3,000

D 997 Přesun sutě 166 225,18

52 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 283,838 58,00 16 462,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551

VV 70,586+0,799+73,718+1,146 146,249
VV 8,936 8,936
VV 2,285+126,368 128,653
VV Součet 283,838

53 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 3 973,732 7,70 30 597,74 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559

VV 283,838*14 'Přepočtené koeficientem množství 3 973,732

54 K 997221611
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti

t 283,838 128,90 36 586,72 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221611

55 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 146,249 322,20 47 121,43 CS ÚRS 2022 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221615

VV 70,586+0,799+73,718+1,146 146,249
VV Součet 146,249

56 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 8,936 257,70 2 302,81 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221645

VV 8,936 8,936
VV Součet 8,936

57 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 128,653 257,70 33 153,88 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221655

VV 2,285+126,368 128,653
VV Součet 128,653

D 998 Přesun hmot 140 492,60

58 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 195,400 719,00 140 492,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998223011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jeseník Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Malý DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 957 903,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 957 903,40 21,00% 1 881 159,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 839 063,11

Regenerace sídliště 9. května, Jeseník

SO 101 - Rekonstrukce místních komunikací

SO 101.2 - ulice Klicperova

SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jeseník Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA Zpracovatel: Petr Malý

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 8 957 903,40

HSV - Práce a dodávky HSV 8 957 903,40

    1 - Zemní práce 2 096 805,77

    2 - Zakládání 68 695,80

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 341 981,40

    4 - Vodorovné konstrukce 255 423,28

    5 - Komunikace pozemní 3 523 548,18

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 128 070,80

    8 - Trubní vedení 65 077,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 539 330,44

    997 - Přesun sutě 711 484,00

    998 - Přesun hmot 227 486,73

Regenerace sídliště 9. května, Jeseník

SO 101 - Rekonstrukce místních komunikací

SO 101.2 - ulice Klicperova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jeseník Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA Zpracovatel: Petr Malý

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 957 903,40

D HSV Práce a dodávky HSV 8 957 903,40

D 1 Zemní práce 2 096 805,77

1 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, 
desek nebo tvarovek

m2 336,400 69,60 23 413,44 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106121

VV D.1.1.3
VV 30x30 cm
VV 276,5+15,7+19,1+25,1 336,400

2 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
ručně ze zámkové dlažby

m2 239,100 91,50 21 877,65 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106123

VV D.1.1.3
VV chodníky  ke vstupům
VV 58,4+132,2+48,5 239,100

3 K 113106125

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
ručně z vegetační dlažby betonové

m2 494,200 91,50 45 219,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106125

VV D.1.1.3
VV parkoviště
VV 87,4+88+105,1+94,9+96,5+22,3 494,200

4 K 113107123

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva 
hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 1 292,400 579,90 749 462,76 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107123

VV D.1.1.3
VV odstranění podkladních vrstev komunikace tl. 25 cm
VV 1009,8+240,1+15,7+19,1+7,7 1 292,400

5 K 113154113

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 
50 mm

m2 2 019,600 80,90 163 385,64 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154113

VV D.1.1.3 
VV komunikace
VV 2*1009,8 2 019,600

6 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 
stojatých

m 332,100 65,70 21 818,97 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113202111

VV D.1.1.3
VV tl. 15 cm
VV 156,6+175,5 332,100

7 K 113204111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek záhonových

m 540,200 64,40 34 788,88 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113204111

VV D.1.1.3
VV tl. 5 cm
VV 179,6+20,0+340,6 540,200

8 K 121151113
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 564,700 29,60 16 715,12 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151113

VV D.1.1.3
VV odhumusování tl. 100 mm - odvézt na skládku
VV 178,3+386,4 564,700

9 K 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 
500 m3

m3 740,355 425,30 314 872,98 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122252204

SO 101.2 - ulice Klicperova

SO 101 - Rekonstrukce místních komunikací

Regenerace sídliště 9. května, Jeseník
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV D.1.1.3
VV výkop pro konstrukci vozovky
VV 1009,8*0,1+(183,7+15,7)*0,15+(493,6+128,5+39,8)*0,3 329,460
VV výkop pro sanaci pláně
VV (1020,9+618,4+257,0+443,0)*0,15 350,895
VV kontejnery
VV (10+2*8) 26,000
VV lavičky
VV (13+9) 22,000
VV schodiště
VV (2*5*0,4*3,0) 12,000
VV Součet 740,355

10 K 129951121

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách 
strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost 
do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
betonu prostého neprokládaného

m3 8,240 3 866,00 31 855,84 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/129951121

VV D.1.1.3
VV základ
VV 51,5*0,4*0,4 8,240

11 K 132151102

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 
m3

m3 20,520 425,30 8 727,16 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132151102

VV D.1.1.3
VV výkop rýhy pro trativod
VV 171*0,4*0,3 20,520

12 K 132212121
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 56,784 193,30 10 976,35 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132212121

VV D.1.1.3
VV ruční odkop kabelu
VV (93,1+13+12,2)*0,6*0,8 56,784

13 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 817,345 193,30 157 992,79 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117

VV ornice
VV 564,7*0,1 56,470
VV odkopávky
VV 740,355-56,784 683,571
VV rýhy
VV 56,784+20,52 77,304
VV Součet 817,345

14 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 4 086,725 10,30 42 093,27 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119

VV 817,345*5 4 086,725

15 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 471,221 257,70 379 133,65 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221

VV 817,345*1,8 1 471,221

16 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 67,044 193,30 12 959,61 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

VV D.1.1.3
VV 56,784 56,784
VV zásyp trativodů
VV 171*0,4*0,15 10,260
VV Součet 67,044

17 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 
zářezech mimo skalních se zhutněním

m2 2 384,200 25,80 61 512,36 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181152302

VV D.1.1.3
VV 2339,3+44,9 2 384,200

D 2 Zakládání 68 695,80

18 K 212751104

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro 
meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se 
zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 
obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U 
SN 4 celoperforovaná 360° DN 100

m 171,000 270,60 46 272,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212751104

VV D.1.1.3, D.1.1.5
VV 171 171,000

19 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 
urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 
32 mm

m3 12,000 1 868,60 22 423,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271532212

VV kontejnery
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (10+2*8)*0,2 5,200
VV lavičky
VV (13+9)*0,2 4,400
VV schodiště
VV (2*5*0,4*3,0)*0,2 2,400
VV Součet 12,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 341 981,40

20 K 327122112
Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců 
tvaru L se základem z betonu prostého přímé, výšky 
800 mm

m 48,000 6 206,30 297 902,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/327122112

VV kontejnery
VV 10+2*8 26,000
VV lavičky
VV 13+9 22,000
VV Součet 48,000

21 K 327122212
Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců 
tvaru L se základem z betonu prostého rohový dílec, 
výšky 800 mm

kus 10,000 4 407,90 44 079,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/327122212

VV kontejnery
VV 6 6,000
VV lavičky
VV 4 4,000
VV Součet 10,000

D 4 Vodorovné konstrukce 255 423,28

22 K 430321414
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového 
(bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 
s nosníky tř. C 25/30

m3 6,600 4 510,30 29 767,98 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/430321414

VV schodiště
VV 2*5*0,4*3,0*0,3 3,600
VV základy
VV 2*2*3,0*0,5*0,5 3,000
VV Součet 6,600

23 K 430361821
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, 
schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 
10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,990 77 319,60 76 546,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/430361821

VV 6,6*0,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,990

24 K 431351121
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně 
podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých zřízení

m2 33,000 1 159,80 38 273,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/431351121

VV 6,6*5 'Přepočtené koeficientem množství 33,000

25 K 431351122
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně 
podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých odstranění

m2 33,000 167,50 5 527,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/431351122

VV 6,6*5 'Přepočtené koeficientem množství 33,000

26 K 434191423

Osazování schodišťových stupňů kamenných s 
vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným 
zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na 
desku, stupňů pemrlovaných nebo ostatních

m 30,000 644,30 19 329,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/434191423

VV schodiště
VV 2*5*3,0 30,000
VV Součet 30,000

27 M 59373756 stupeň schodišťový nosný ŽB 150x35x14,5cm kus 20,000 2 849,20 56 984,00 CS ÚRS 2022 01
VV 30*0,66666 'Přepočtené koeficientem množství 20,000

28 K 434311115
Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného 
kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se 
zahlazením povrchu tř. C 20/25

m 30,000 451,00 13 530,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/434311115

VV schodiště
VV 2*5*3,0 30,000
VV Součet 30,000

29 K 434351141
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce 
nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení

m2 15,000 902,10 13 531,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/434351141

VV 30*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 15,000

30 K 434351142
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce 
nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění

m2 15,000 128,90 1 933,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/434351142

VV 30*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 15,000

D 5 Komunikace pozemní 3 523 548,18

31 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 4 953,200 208,80 1 034 228,16 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111

VV D.1.1.3, D.1.1.5 - sanace pláně
VV fr. 0-63
VV 2339,3 2 339,300
VV komunikace
VV 1020,9 1 020,900
VV D.1.1.3, D.1.1.5 - komunikace, chodníky
VV fr. 0-32
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 896,0+220,7+454,3 1 571,000
VV povrch ze žulové dlažby (kromě prahu)
VV 22 22,000
VV Součet 4 953,200

32 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

m2 49,000 278,40 13 641,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861111

VV betonový práh
VV 29 29,000
VV žulový práh
VV 20 20,000
VV Součet 49,000

33 K 564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

m2 676,000 347,90 235 180,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564871111

VV D.1.1.3, D.1.1.5 - stání
VV fr. 0-63
VV 471+122,5+82,5 676,000

34 K 567134113
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 
dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 
12/15 (PB III), po zhutnění tl. 200 mm

m2 29,000 773,20 22 422,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/567134113

VV betonový práh
VV 29 29,000
VV Součet 29,000

35 K 581111211
Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 
CB II tl. 100 mm

m2 22,000 1 030,90 22 679,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/581111211

VV povrch ze žulové dlažby (kromě prahu)
VV 22 22,000
VV Součet 22,000

36 K 581131211
Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 
CB II tl. 200 mm

m2 49,000 1 675,30 82 089,70 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/581131211

VV betonový práh
VV 29 29,000
VV žulový práh
VV 20 20,000
VV Součet 49,000

37 K 565155101

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 
mm

m2 896,000 705,70 632 307,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565155101

VV D.1.1.3, D.1.1.5
VV ACP 16+
VV 896 896,000

38 K 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 
kamenivem, v množství 1,00 kg/m2

m2 896,000 29,80 26 700,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573111112

VV D.1.1.3, D.1.1.5
VV 0,8 kg/m2 
VV 896 896,000

39 K 573211109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,50 kg/m2

m2 896,000 14,70 13 171,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573211109

VV D.1.1.3
VV 896 896,000

40 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 896,000 431,70 386 803,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134111

VV D.1.1.3, D.1.1.5
VV 896 896,000

41 K 591241111

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 
mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných 
z kamene, do lože z cementové malty

m2 42,000 670,10 28 144,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591241111

VV povrch ze žulové dlažby (kromě prahu)
VV 22 22,000
VV žulový práh
VV 20 20,000
VV Součet 42,000

42 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 42,840 528,90 22 658,08 CS ÚRS 2022 01
VV 42*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 42,840

43 K 596211112

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 
A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 642,600 322,20 207 045,72 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211112

VV D.1.1.3, D.1.1.5 - chodníky
VV 8,4+217,6+86,1+212,0+98,5+17,8 640,400
VV D.1.1.3, D.1.1.5 - varovné pásy chodníky
VV 5,5*0,4 2,200
VV Součet 642,600

44 M 59245021 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní m2 653,208 365,40 238 682,20 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 640,4*1,02 653,208

45 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná

m2 0,898 665,80 597,89 CS ÚRS 2022 01

VV červená
VV 2,2*0,4*1,02 0,898

46 K 596211212

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 
A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 679,560 322,20 218 954,23 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211212

VV D.1.1.3, D.1.1.5 - stání - drenážní dl.
VV 345,6+97,2+108 550,800
VV zámková šedá
VV 49,5+69,5 119,000
VV varovný pás komtejnerové stání - červená
VV 24,4*0,4 9,760
VV Součet 679,560

47 M 59245030 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní m2 121,380 404,30 49 073,93 CS ÚRS 2022 01

VV 119*1,02 121,380

48 M 59246059 dlažba plošná betonová drenážní 200/200/80 m2 561,816 501,70 281 863,09
VV (345,6+97,2+108)*1,02 561,816

49 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x80mm barevná

m2 9,955 733,70 7 303,98 CS ÚRS 2022 01

VV 9,76*1,02 9,955

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 128 070,80

50 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,852 85 051,50 72 463,88 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021

VV povrch ze žulové dlažby (kromě prahu)
VV 22*2*6,0/1000 0,264
VV betonový práh
VV 29*2*6,0/1000 0,348
VV žulový práh
VV 20*2*6,0/1000 0,240
VV Součet 0,852

51 K 632682111
Vyspravení povrchu betonových schodišť 
rychletuhnoucím polymerem s možností okamžitého 
zatížení stupňů a podest tl. do 10 mm

m2 34,800 1 597,90 55 606,92 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632682111

VV D.1.1.3
VV vč. očištění
VV 34,8 34,800

D 8 Trubní vedení 65 077,00

52 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu

kus 11,000 4 510,30 49 613,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899331111

VV D.1.1.3
VV 11 11,000

53 K 899332111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm snížením poklopu

kus 1,000 2 577,30 2 577,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899332111

VV srovnatelná pooložka
VV snížení poklopu o cca 400 mm
VV 1 1,000

54 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu 
bez úpravy armatur

kus 4,000 3 221,60 12 886,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899431111

VV D.1.1.3
VV 4 4,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 539 330,44

55 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 
m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

kus 7,000 579,90 4 059,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914111111

VV D.1.1.3
VV IP 11b - 1x
VV IP 12 - 3x
VV B 28 - 1x
VV B 29 - 1x
VV E 8e - 1x - bez sloupku, montáž na sloupek jiné DZ
VV 1+3+1+1+1 7,000

56 M 40445620
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 
700mm

kus 2,000 1 262,90 2 525,80 CS ÚRS 2022 01

VV 1+1 2,000

57 M 40445649 dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm kus 1,000 418,80 418,80 CS ÚRS 2022 01

VV 1 1,000

58 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 
500x700mm

kus 4,000 1 025,80 4 103,20 CS ÚRS 2022 01

VV 1+3 4,000

59 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m 
do betonového základu

kus 6,000 1 945,90 11 675,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914511111

VV 6 6,000

60 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 6,000 1 025,80 6 154,80 CS ÚRS 2022 01
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VV 6 6,000

61 K 915211112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící 
čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní

m 234,000 64,40 15 069,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915211112

VV D.1.1.3
VV V 10b
VV 234 234,000

62 K 915231112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem 
přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé 
retroreflexní

m2 4,500 1 030,90 4 639,05 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915231112

VV D.1.1.3
VV V 10f
VV 1,5*3 4,500

63 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 
nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 
vodicí proužky

m 234,000 1,30 304,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915611111

VV 234 234,000

64 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 
nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 
symboly, nápisy

m2 4,500 1,30 5,85 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915621111

VV 4,5 4,500

65 K 916111122

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné 
řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek 
bez boční opěry, do lože z betonu prostého

m 191,600 206,20 39 507,92 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916111122

VV D.1.1.3
VV 191,6 191,600

66 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 19,543 528,90 10 336,29 CS ÚRS 2022 01
VV 191,6*0,1*1,02 19,543

67 K 916111123

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné 
řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s 
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého téže značky

m 471,000 244,80 115 300,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916111123

VV D.1.1.3
VV 331,3+139,7 471,000

68 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 48,042 528,90 25 409,41 CS ÚRS 2022 01
VV 471*0,1*1,02 48,042

69 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého

m 350,100 309,30 108 285,93 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916131213

VV D.1.1.3, D.1.1.5
VV silniční obrubník 100x25x15 cm
VV 115,9+115,1+52,2+30,5 313,700
VV nájezdový obrubník
VV 6+8,8+6+2,4+3,2 26,400
VV přechodový obrubník L+P
VV 5+5 10,000
VV Součet 350,100

70 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 316,837 199,90 63 335,72 CS ÚRS 2022 01
VV 313,7*1,01 316,837

71 M 59217028
obrubník betonový silniční nájezdový 
500x150x150mm

m 26,664 180,30 4 807,52 CS ÚRS 2022 01

VV 26,4*1,01 26,664

72 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm

m 10,100 514,80 5 199,48 CS ÚRS 2022 01

VV 10*1,01 10,100

73 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

m 573,300 309,30 177 321,69 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916231213

VV D.1.1.3, D.1.1.5
VV 503,5+18,9 522,400
VV prahy
VV (4*5,3+5,3+5,6+7,8+11,0) 50,900
VV Součet 573,300

74 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 579,033 176,50 102 199,32 CS ÚRS 2022 01
VV 573,3*1,01 579,033

75 K 919726122
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 
měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

m2 2 371,900 40,80 96 773,52 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919726122

VV D.1.1.3, D.1.1.5
VV 300 g/m2
VV 1020,9+676+675 2 371,900

76 K 919735100 Zalití spáry modifikovanou asfalt.zálivkou m 5,500 42,50 233,75
VV D.1.1.3
VV 5,5 5,500

77 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 50 do 100 mm

m 5,500 87,60 481,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735112

VV D.1.1.3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 5,5 5,500

78 K 938907141
Čištění usazenin odstranění nánosu z drenážních 
šachtic hl. do 2 m

m3 2,356 1 933,00 4 554,15 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938907141

VV srovnatelná položka
VV D.1.1.3
VV na konci příkopu
VV 3,141*0,5*0,5*1,5*2 2,356

79 K 950000001 uložení kabelu do chráničky m 40,100 773,20 31 005,32
VV D.1.1.3
VV 40,1 40,100

80 K 950000008 D+M uložení trativodu do chráničky m 15,000 1 030,90 15 463,50
VV D.1.1.3 - v místě křížení s plynovdem
VV chránička PVC DN 150
VV 5*3,0 15,000

81 K 950000009 zkrácení zábradlí kus 5,000 7 732,00 38 660,00

VV
zkrácení oc. madla 4x, zkrácení zábradlí 1x, zaslepení konce, 
nátěr,( trubky  Ø40 mm)

VV 5 5,000

82 K 950000010 D+M zábradlí FeZn m 8,000 10 953,60 87 628,80

VV
kovových zábradlí (madel) za designově kvalitnější konstrukce 
s povrchovou úpravou žárovým zinkem a kvalitním nátěrovým 
systémem tmavě šedé barvy.

VV 4*2,0 8,000
VV Součet 8,000

83 K 916331999
D+M Ocelová obruba 100/6, roxor 16mm - 600mm po 
500mm

m 19,200 2 023,20 38 845,44

VV pro záhony
VV 4*4,8 19,200
VV Součet 19,200

84 K 950000013
D+M chráničky HDPE DN 110 (kompletní konstrukce 
vč. lože a obysypu)

m 117,800 1 203,50 141 772,30

VV D.1.1.3
VV prázdná chránička 
VV 117,8 117,800

85 K 950000013d
D+M chráničky DN 160 půlená (kompletní konstrukce 
vč. lože a obysypu)

m 40,100 2 210,10 88 625,01

VV D.1.1.3
VV 40,1 40,100

86 K 962022491
Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu 
cementovou, objemu přes 1 m3

m3 23,175 1 933,00 44 797,28 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962022491

VV D.1.1.3
VV přístřešek na odpad
VV 51,5*1,5*0,3 23,175

87 K 963042819
Bourání schodišťových stupňů betonových 
zhotovených na místě

m 1,085 322,20 349,59 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/963042819

VV D.1.1.3
VV chodník k č.o. 11
VV 3,1*0,7*0,5 1,085

88 K 966001211 Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované kus 8,000 1 288,70 10 309,60 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966001211

VV D.1.1.3
VV každá 2 zabetonované stojky
VV 8 8,000

89 K 966001212
Kovové nájezdy k novému prefa schodišti (4 stupně) 
délky 1400mm (2ks/schodiště)

kus 4,000 15 334,00 61 336,00

90 K 966001213 Odstranění zábradlí m 21,000 644,30 13 530,30

91 K 966001214 D+M zábradlí FeZn m 15,000 10 953,60 164 304,00
VV hmotnost 9,87 kg/m
VV - včetně výkopových prací a betonáže – 0,75m3
VV 15,0 15,000
VV Součet 15,000

D 997 Přesun sutě 711 484,00

92 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 1 244,488 58,00 72 180,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551

VV
85,782+62,166+111,195+68,081+21,608+19,776+0,076+3,85
6

372,540

VV 232,54 232,540
VV 568,656+57,938+12,814 639,408
VV Součet 1 244,488

93 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 17 422,832 7,70 134 155,81 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559

VV 1244,488*14 'Přepočtené koeficientem množství 17 422,832

94 K 997221611
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti

t 1 244,488 128,90 160 414,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221611

95 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 372,540 322,20 120 032,39 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221615

VV
85,782+62,166+111,195+68,081+21,608+19,776+0,076+3,85
6

372,540

VV Součet 372,540
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96 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 232,540 257,70 59 925,56 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221645

VV 232,54 232,540
VV Součet 232,540

97 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 639,408 257,70 164 775,44 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221655

VV 568,656+57,938+12,814 639,408
VV Součet 639,408

D 998 Přesun hmot 227 486,73

98 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 706,042 322,20 227 486,73 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jeseník Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Malý DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 035 229,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 035 229,23 21,00% 217 398,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 252 627,37

Regenerace sídliště 9. května, Jeseník

SO 101 - Rekonstrukce místních komunikací

SO 101.3 - Chodník CH-E + Ea

SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jeseník Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA Zpracovatel: Petr Malý

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 035 229,23

HSV - Práce a dodávky HSV 1 035 229,23

    1 - Zemní práce 150 105,49

    5 - Komunikace pozemní 349 136,18

    8 - Trubní vedení 9 020,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 313 624,96

    997 - Přesun sutě 104 980,79

    998 - Přesun hmot 108 361,21

Regenerace sídliště 9. května, Jeseník

SO 101 - Rekonstrukce místních komunikací

SO 101.3 - Chodník CH-E + Ea
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jeseník Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA Zpracovatel: Petr Malý

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 035 229,23

D HSV Práce a dodávky HSV 1 035 229,23

D 1 Zemní práce 150 105,49

1 K 113106142

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových 
nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 244,000 19,30 4 709,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106142

VV D.1.1.3
VV 30x30 cm
VV 244 244,000

2 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 100 do 200 mm

m2 265,800 27,10 7 203,18 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107222

VV D.1.1.3
VV odstranění podkladních vrstev komunikace tl. 20 cm
VV 244+21,8 265,800

3 K 113154113

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 
50 mm

m2 43,600 80,90 3 527,24 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154113

VV D.1.1.3 
VV ul. Horská
VV 2*21,8 43,600

4 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 
stojatých

m 11,700 65,70 768,69 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113202111

VV D.1.1.3
VV tl. 15 cm
VV 11,7 11,700

5 K 113204111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek záhonových

m 351,200 64,40 22 617,28 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113204111

VV D.1.1.3
VV tl. 5 cm
VV 176,9+174,3 351,200

6 K 121151113
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 257,700 29,60 7 627,92 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151113

VV D.1.1.3
VV odhumusování tl. 100 mm - odvézt na skládku
VV 94,7+163 257,700

7 K 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 
500 m3

m3 62,385 425,30 26 532,34 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122252204

VV D.1.1.3
VV výkop pro konstrukci vozovky
VV 36,8*0,15+25,1*0,3 13,050
VV výkop pro sanaci pláně
VV (280,2+48,7)*0,15 49,335
VV Součet 62,385

8 K 132212121
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 10,368 193,30 2 004,13 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132212121

VV D.1.1.3
VV ruční odkop kabelu
VV (2,7+18,9)*0,6*0,8 10,368

SO 101.3 - Chodník CH-E + Ea

SO 101 - Rekonstrukce místních komunikací

Regenerace sídliště 9. května, Jeseník
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 89,830 193,30 17 364,14 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117

VV ornice
VV 257,7*0,1 25,770
VV odkopávky
VV 62,385-10,368 52,017
VV rýhy
VV 10,368 10,368
VV dovoz nakoupené zeminy
VV 1,675 1,675
VV Součet 89,830

10 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 449,150 10,30 4 626,25 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119

VV 89,83*5 449,150

11 K 171000001 Nákup a dovoz zeminy m3 1,675 773,20 1 295,11
VV D.1.1.3
VV 6,7*0,25 1,675

12 K 171152101

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 
dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, 
s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 
hornin soudržných

m3 1,675 32,20 53,94 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171152101

VV D.1.1.3
VV 6,7*0,25 1,675

13 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 158,679 257,70 40 891,58 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221

VV (89,83-1,675)*1,8 158,679

14 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 10,368 193,30 2 004,13 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

VV D.1.1.3
VV 10,368 10,368

15 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 
zářezech mimo skalních se zhutněním

m2 344,200 25,80 8 880,36 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181152302

VV D.1.1.3
VV 280,2+48,7+15,3 344,200

D 5 Komunikace pozemní 349 136,18

16 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 652,300 208,80 136 200,24 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111

VV D.1.1.3, D.1.1.5 - sanace pláně
VV fr. 0-63
VV 280,2+48,7 328,900
VV D.1.1.3, D.1.1.5 - chodníky
VV fr. 0-32
VV 262,5+60,9 323,400
VV Součet 652,300

17 K 596211112

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 
A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 323,400 322,20 104 199,48 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211112

VV D.1.1.3, D.1.1.5 - chodníky
VV 262,5+60,9 323,400

18 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní

m2 326,634 332,90 108 736,46 CS ÚRS 2022 01

VV 323,4*1,01 326,634

D 8 Trubní vedení 9 020,60

19 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu

kus 2,000 4 510,30 9 020,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899331111

VV D.1.1.3
VV 2 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 313 624,96

20 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

m 413,100 309,30 127 771,83 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916231213

VV D.1.1.3, D.1.1.5
VV 169,2+87,5+41,9+114,5 413,100

21 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 417,231 176,50 73 641,27 CS ÚRS 2022 01
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VV 413,1*1,01 417,231

22 K 919726122
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 
měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

m2 323,400 40,80 13 194,72 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919726122

VV D.1.1.3, D.1.1.5
VV 300 g/m2
VV 262,5+60,9 323,400

23 K 935111311

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm 
z kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových 
příkopových tvárnic šířky přes 800 do 1200 mm

m 4,000 322,20 1 288,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/935111311

VV D.1.1.3
VV materiál z výzisku
VV 4 4,000

24 K 938902311

Čištění rigolů komunikací s odstraněním travnatého 
porostu nebo nánosu s naložením na dopravní 
prostředek nebo s přemístěním na hromady na 
vzdálenost do 20 m strojně při tl. nánosu do 100 mm

m 161,900 25,80 4 177,02 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938902311

VV D.1.1.3
VV 48,9+113 161,900

25 K 938907141
Čištění usazenin odstranění nánosu z drenážních 
šachtic hl. do 2 m

m3 2,356 1 933,00 4 554,15 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938907141

VV srovnatelná položka
VV D.1.1.3
VV na konci příkopu
VV 3,141*0,5*0,5*1,5*2 2,356

26 K 950000001 uložení kabelu do chráničky m 18,900 773,20 14 613,48
VV D.1.1.3
VV 18,9 18,900

27 K 950000013
D+M chráničky HDPE DN 110 (kompletní konstrukce 
vč. lože a obysypu)

m 21,600 1 203,50 25 995,60

VV D.1.1.3
VV prázdná chránička 
VV 2,7+18,9 21,600

28 K 950000013d
D+M chráničky DN 160 půlená (kompletní konstrukce 
vč. lože a obysypu)

m 18,900 2 210,10 41 770,89

VV D.1.1.3
VV 18,9 18,900

29 K 966001211 Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované kus 4,000 1 288,70 5 154,80 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966001211

VV D.1.1.3
VV každá 2 zabetonované stojky
VV 4 4,000

30 K 966008213

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením 
vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 
10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 
800 do 1 200 mm

m 10,000 128,00 1 280,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966008213

VV D.1.1.3
VV 10 10,000

31 K 979054441

Očištění vybouraných prvků komunikací od 
spojovacího materiálu s odklizením a uložením 
očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku 
na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s 
původním vyplněním spár kamenivem těženým

m2 4,800 38,00 182,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979054441

VV srovnatelná položka
VV příkopové tvárnice
VV 4*1,2 4,800

D 997 Přesun sutě 104 980,79

32 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 180,214 58,00 10 452,41 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551

VV 62,22+2,399+14,048+1,928+6-0,6*4 84,195
VV 5,014 5,014
VV 77,082+13,923 91,005
VV Součet 180,214

33 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 2 522,996 7,70 19 427,07 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559

VV 180,214*14 'Přepočtené koeficientem množství 2 522,996

34 K 997221611
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti

t 180,214 128,90 23 229,58 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221611

35 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 84,195 322,20 27 127,63 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221615

VV 62,22+2,399+14,048+1,928+6-0,6*4 84,195
VV Součet 84,195
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36 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 5,014 257,70 1 292,11 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221645

VV 5,014 5,014
VV Součet 5,014

37 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 91,005 257,70 23 451,99 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221655

VV 77,082+13,923 91,005
VV Součet 91,005

D 998 Přesun hmot 108 361,21

38 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 150,711 719,00 108 361,21 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998223011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jeseník Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Malý DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 063 120,93

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 063 120,93 21,00% 223 255,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 286 376,33

Regenerace sídliště 9. května, Jeseník

SO 101 - Rekonstrukce místních komunikací

SO 101.4 - Chodník CH-O

SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jeseník Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA Zpracovatel: Petr Malý

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 063 120,93

HSV - Práce a dodávky HSV 1 063 120,93

    1 - Zemní práce 165 621,34

    5 - Komunikace pozemní 407 459,55

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 628,66

    8 - Trubní vedení 9 020,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 269 375,82

    997 - Přesun sutě 101 499,35

    998 - Přesun hmot 101 515,61

Regenerace sídliště 9. května, Jeseník

SO 101 - Rekonstrukce místních komunikací

SO 101.4 - Chodník CH-O
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jeseník Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA Zpracovatel: Petr Malý

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 063 120,93

D HSV Práce a dodávky HSV 1 063 120,93

D 1 Zemní práce 165 621,34

1 K 113106142

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových 
nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 301,900 19,30 5 826,67 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106142

VV D.1.1.3
VV 30x30 cm
VV 64,5+227,5 292,000
VV 50x50
VV 4,7+5,2 9,900
VV Součet 301,900

2 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 100 do 200 mm

m2 292,000 27,10 7 913,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107222

VV D.1.1.3
VV odstranění podkladních vrstev komunikace tl. 20 cm
VV 292 292,000

3 K 113204111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek záhonových

m 268,400 64,40 17 284,96 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113204111

VV D.1.1.3
VV tl. 5 cm
VV 76,3+92,9+99,2 268,400

4 K 121151113
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 298,200 29,60 8 826,72 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151113

VV D.1.1.3
VV odhumusování tl. 100 mm - odvézt na skládku
VV 44,9+196,8+56,5 298,200

5 K 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 
500 m3

m3 62,755 425,30 26 689,70 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122252204

VV D.1.1.3
VV výkop pro konstrukci vozovky
VV 7+3,3 10,300
VV výkop pro sanaci pláně
VV (90,8+14,9+244)*0,15 52,455
VV Součet 62,755

6 K 132212121
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 14,016 193,30 2 709,29 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132212121

VV D.1.1.3
VV ruční odkop kabelu
VV (9,4+19,8)*0,6*0,8 14,016

7 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 110,575 193,30 21 374,15 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117

VV ornice
VV 298,2*0,1 29,820
VV odkopávky
VV 62,755-14,016 48,739
VV rýhy
VV 14,016 14,016
VV dovoz nakoupené zeminy
VV 18 18,000
VV Součet 110,575

SO 101.4 - Chodník CH-O

SO 101 - Rekonstrukce místních komunikací

Regenerace sídliště 9. května, Jeseník
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 552,875 10,30 5 694,61 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119

VV 110,575*5 552,875

9 K 171000001 Nákup a dovoz zeminy m3 18,000 773,20 13 917,60
VV D.1.1.3
VV 18 18,000

10 K 171152101

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 
dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, 
s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 
hornin soudržných

m3 18,000 32,20 579,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171152101

VV D.1.1.3
VV 18 18,000

11 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 166,635 257,70 42 941,84 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221

VV (110,575-18)*1,8 166,635

12 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 9,504 193,30 1 837,12 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

VV D.1.1.3
VV 9,504 9,504

13 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 
zářezech mimo skalních se zhutněním

m2 388,600 25,80 10 025,88 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181152302

VV D.1.1.3
VV 90,8+53,8+244,0 388,600

D 5 Komunikace pozemní 407 459,55

14 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 713,600 208,80 148 999,68 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111

VV D.1.1.3, D.1.1.5 - sanace pláně
VV fr. 0-63
VV 339,7 339,700
VV D.1.1.3, D.1.1.5 - chodníky
VV fr. 0-32
VV 86,8+53,8+233,3 373,900
VV Součet 713,600

15 K 596211112

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 
A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 373,900 322,20 120 470,58 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211112

VV D.1.1.3, D.1.1.5 - chodníky
VV 86,8+53,8+233,3 373,900

16 M 59245021 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní m2 377,639 365,40 137 989,29 CS ÚRS 2022 01

VV 373,9*1,01 377,639

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 628,66

17 K 632682111
Vyspravení povrchu betonových schodišť 
rychletuhnoucím polymerem s možností okamžitého 
zatížení stupňů a podest tl. do 10 mm

m2 5,400 1 597,90 8 628,66 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632682111

VV D.1.1.3
VV vč. očištění
VV 3*1,8 5,400

D 8 Trubní vedení 9 020,60

18 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu

kus 2,000 4 510,30 9 020,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899331111

VV D.1.1.3
VV 2 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 269 375,82

19 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

m 307,300 309,30 95 047,89 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916231213

VV D.1.1.3, D.1.1.5
VV 127,2+31,8+34,6+27,8+85,9 307,300

20 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 310,373 176,50 54 780,83 CS ÚRS 2022 01
VV 307,3*1,01 310,373

21 K 919726122
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 
měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

m2 378,600 40,80 15 446,88 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919726122

VV D.1.1.3, D.1.1.5
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VV 300 g/m2
VV 378,6 378,600

22 K 950000001 uložení kabelu do chráničky m 9,400 773,20 7 268,08
VV D.1.1.3
VV 9,4 9,400

23 K 950000013
D+M chráničky HDPE DN 110 (kompletní konstrukce 
vč. lože a obysypu)

m 29,200 1 203,50 35 142,20

VV D.1.1.3
VV prázdná chránička 
VV 9,4+19,8 29,200

24 K 950000013d
D+M chráničky DN 160 půlená (kompletní konstrukce 
vč. lože a obysypu)

m 9,400 2 210,10 20 774,94

VV D.1.1.3
VV 9,4 9,400

25 K 950000014 D+M zábradlí FeZn m 3,500 10 953,60 38 337,60

VV
kovových zábradlí (madel) za designově kvalitnější konstrukce 
s povrchovou úpravou 

VV žárovým zinkem a kvalitním 
VV nátěrovým systémem tmavě šedé barvy.
VV 3,5 3,500
VV Součet 3,500

26 K 966001211 Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované kus 2,000 1 288,70 2 577,40 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966001211

VV D.1.1.3
VV každá 2 zabetonované stojky
VV 2 2,000

D 997 Přesun sutě 101 499,35

27 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 173,385 58,00 10 056,33 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551

VV 76,985+10,736+0,984 88,705
VV 84,68 84,680
VV Součet 173,385

28 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 2 427,390 7,70 18 690,90 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559

VV 173,385*14 'Přepočtené koeficientem množství 2 427,390

29 K 997221611
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti

t 173,385 128,90 22 349,33 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221611

30 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 88,705 322,20 28 580,75 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221615

VV 76,985+10,736+0,984 88,705

31 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 84,680 257,70 21 822,04 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221655

VV 84,68 84,680
VV Součet 84,680

D 998 Přesun hmot 101 515,61

32 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 141,190 719,00 101 515,61 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998223011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jeseník Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Malý DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 436 837,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 436 837,96 21,00% 91 735,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 528 573,93

Regenerace sídliště 9. května, Jeseník

SO 101 - Rekonstrukce místních komunikací

SO 101.5 - Chodník CH-P

SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jeseník Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA Zpracovatel: Petr Malý

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 436 837,96

HSV - Práce a dodávky HSV 436 837,96

    1 - Zemní práce 73 078,52

    5 - Komunikace pozemní 143 847,94

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 211,77

    8 - Trubní vedení 9 020,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 126 653,98

    997 - Přesun sutě 36 202,87

    998 - Přesun hmot 37 822,28

Regenerace sídliště 9. května, Jeseník

SO 101 - Rekonstrukce místních komunikací

SO 101.5 - Chodník CH-P
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jeseník Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA Zpracovatel: Petr Malý

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 436 837,96

D HSV Práce a dodávky HSV 436 837,96

D 1 Zemní práce 73 078,52

1 K 113106142

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových 
nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 59,400 19,30 1 146,42 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106142

VV D.1.1.3
VV 30x30 cm
VV 59,4 59,400

2 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 100 do 200 mm

m2 59,400 27,10 1 609,74 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107222

VV D.1.1.3
VV odstranění podkladních vrstev komunikace tl. 20 cm
VV 59,4 59,400

3 K 113204111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek záhonových

m 70,000 64,40 4 508,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113204111

VV D.1.1.3
VV tl. 5 cm
VV 27,2+9,6+33,2 70,000

4 K 121151113
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 220,400 29,60 6 523,84 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151113

VV D.1.1.3
VV odhumusování tl. 100 mm - odvézt na skládku
VV 98,0+3,9+118,5 220,400

5 K 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 
500 m3

m3 32,760 425,30 13 932,83 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122252204

VV D.1.1.3
VV výkop pro konstrukci vozovky
VV (53,1+3,7+30,7)*0,15 13,125
VV výkop pro sanaci pláně
VV 130,9*0,15 19,635
VV Součet 32,760

6 K 132212121
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 2,976 193,30 575,26 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132212121

VV D.1.1.3
VV ruční odkop kabelu
VV (3,4+2,8)*0,6*0,8 2,976

7 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 56,700 193,30 10 960,11 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117

VV ornice
VV 220,4*0,1 22,040
VV odkopávky
VV 32,76-2,976 29,784
VV rýhy
VV 2,976 2,976
VV dovoz nakoupené zeminy
VV 1,9 1,900
VV Součet 56,700

SO 101.5 - Chodník CH-P

SO 101 - Rekonstrukce místních komunikací

Regenerace sídliště 9. května, Jeseník
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 283,500 10,30 2 920,05 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119

VV 56,7*5 283,500

9 K 171000001 Nákup a dovoz zeminy m3 1,900 773,20 1 469,08
VV D.1.1.3
VV 9,5*0,2 1,900

10 K 171152101

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 
dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, 
s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 
hornin soudržných

m3 1,900 32,20 61,18 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171152101

VV D.1.1.3
VV 9,5*0,2 1,900

11 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 98,640 257,70 25 419,53 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221

VV (56,7-1,9)*1,8 98,640

12 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 2,976 193,30 575,26 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

VV D.1.1.3
VV 2,976 2,976

13 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 
zářezech mimo skalních se zhutněním

m2 130,900 25,80 3 377,22 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181152302

VV D.1.1.3
VV 130,9 130,900

D 5 Komunikace pozemní 143 847,94

14 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 260,600 208,80 54 413,28 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111

VV D.1.1.3, D.1.1.5 - sanace pláně
VV fr. 0-63
VV 130,9 130,900
VV D.1.1.3, D.1.1.5 - chodníky
VV fr. 0-32
VV 129,7 129,700
VV Součet 260,600

15 K 596211112

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 
A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 128,700 322,20 41 467,14 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211112

VV D.1.1.3, D.1.1.5 - chodníky
VV 78,8+49,9 128,700

16 M 59245021 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní m2 131,274 365,40 47 967,52 CS ÚRS 2022 01

VV 128,7*1,02 131,274

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 211,77

17 K 628332111
Omítka cementová zdí a valů zatřená na zdivu nebo 
na betonu hrubá

m2 11,320 902,10 10 211,77 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/628332111

VV D.1.1.3
VV ošetření povrchu zídky bet. mazaninou
VV (11,3+17,0)*0,4 11,320

D 8 Trubní vedení 9 020,60

18 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu

kus 2,000 4 510,30 9 020,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899331111

VV D.1.1.3
VV 2 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 126 653,98

19 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

m 121,100 309,30 37 456,23 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916231213

VV D.1.1.3, D.1.1.5
VV 52+42,4+26,7 121,100

20 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 122,311 176,50 21 587,89 CS ÚRS 2022 01
VV 121,1*1,01 122,311

21 K 919726122
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 
měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

m2 129,700 40,80 5 291,76 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919726122

VV D.1.1.3, D.1.1.5
VV 300 g/m2
VV 129,7 129,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 950000001 uložení kabelu do chráničky m 6,200 773,20 4 793,84
VV D.1.1.3
VV 3,4+2,8 6,200

23 K 950000013d
D+M chráničky DN 160 půlená (kompletní konstrukce 
vč. lože a obysypu)

m 6,200 2 210,10 13 702,62

VV D.1.1.3
VV 6,2 6,200

24 K 963022819
Bourání kamenných schodišťových stupňů oblých, 
rovných nebo kosých zhotovených na místě

m 4,080 193,30 788,66 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/963022819

VV D.1.1.3
VV vybourání kamenných stupňů terénního schodiště
VV (1,7*0,8)*3 4,080

25 K 965042141
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. 
do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 11,320 3 801,50 43 032,98 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965042141

VV srovnatelná položka
VV odstranění bet. mazaniny z kamenné zídky
VV D.1.1.3
VV (11,3+17,0)*0,4 11,320

D 997 Přesun sutě 36 202,87

26 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 60,534 58,00 3 510,97 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551

VV 15,147+2,8+24,904 42,851
VV 17,226+0,457 17,683
VV Součet 60,534

27 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 847,476 7,70 6 525,57 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559

VV 60,534*14 'Přepočtené koeficientem množství 847,476

28 K 997221611
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti

t 60,534 128,90 7 802,83 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221611

29 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 42,851 322,20 13 806,59 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221615

VV 15,147+2,8+24,904 42,851

30 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 17,683 257,70 4 556,91 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221655

VV 17,226+0,457 17,683

D 998 Přesun hmot 37 822,28

31 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 52,604 719,00 37 822,28 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998223011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jeseník Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00302724
Město Jeseník DIČ: CZ00302724

Uchazeč: IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Grepl Zdeněk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 193 635,26

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 193 635,26 21,00% 460 663,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 654 298,66

Regenerace sídliště 9. května, Jeseník

SO 401 - Veřejné osvětlení

SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jeseník Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: Město Jeseník Projektant:  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA Zpracovatel: Grepl Zdeněk

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 193 635,26

M - Práce a dodávky M 2 157 551,26

    21-M - Elektromontáže 1 686 021,46

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 471 529,80

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 36 084,00

SO 401 - Veřejné osvětlení

Regenerace sídliště 9. května, Jeseník
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jeseník Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: Město Jeseník Projektant:  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA Zpracovatel: Grepl Zdeněk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 193 635,26

D M Práce a dodávky M 2 157 551,26

D 21-M Elektromontáže 1 686 021,46

1 K 210100151
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 
se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 4 x 
16 mm2

kus 24,000 257,70 6 184,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210100151

2 K 210100173
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 
se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 3 x 
1,5 až 4 mm2

kus 24,000 118,60 2 846,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210100173

3 K 210102001
Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV 
venkovní páskou kabelů celoplastových, počtu a 
průřezu žil do 3 x 50 a 4 x 35 mm2

kus 7,000 3 737,10 26 159,70 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210102001

4 M 35436023
spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-22s 
4x16-50mm

kus 7,000 1 262,90 8 840,30 CS ÚRS 2022 01

5 K 210202013
Montáž svítidel led na výložník Osazený driver 
podporující napěťovou regulaci.

kus 7,000 695,90 4 871,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210202013

6 M 348R04
svítidlo pouliční  LED 32 LEDs 500mA WW 727 
445092 Osazení 1x 32 LEDs 500mA WW 727 P 50.0 
W Φ Žárovka 7279 lm Φ Svítidlo 6138 lm η 84.32 %

kus 7,000 18 299,00 128 093,00

7 K 210202016
Montáž svítidlo sadové led. Osazený driver podporující 
napěťovou regulaci.

kus 17,000 695,90 11 830,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210202016

8 M 34814410

Svítidlo sadové led s přistíněním ze zadní strany . 
Osazený driver podporující napěťovou regulaci. LED 
5103 16LEDs 600mA WW 727 333982 Osazení 1x 16 
LEDs 600mA, WW 727, P 31.0 WΦ  Žárovka 3707 lm, 
Φ Svítidlo 2123 lm η 57.27 %

kus 12,000 34 536,10 414 433,20 CS ÚRS 2022 01

9 M 34814410.1

Svítidlo sadové led s přistíněním ze zadní strany . 
Osazený driver podporující napěťovou regulaci. LED 
5117 16LEDs 300mA WW 727 45095S Osazení 1x 16 
LEDs 300mA, WW 727, P 15.6 WΦ  Žárovka 2246 lm, 
Φ Svítidlo 1350 lm η 60.09 %

kus 5,000 32 087,60 160 438,00 CS ÚRS 2022 01

10 K 210204001 Demontáž stožárů osvětlení parkových kus 15,000 2 061,90 30 928,50 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204001

11 K 210202010
Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů 
průmyslových nebo venkovních raménkových

kus 2,000 695,90 1 391,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210202010

12 K 21020400-M Montáž stožárů osvětlení sadových kus 17,000 2 061,90 35 052,30

13 M 31674063
stožár sadový bezpaticový jednostupňový dekorativní, 
vetknutý, pr. 108, v 4,0m, Pz+lak

kus 17,000 11 855,70 201 546,90 CS ÚRS 2022 01

14 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících, délky do 12 m

kus 9,000 3 737,10 33 633,90 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204011

15 M 31674069
stožár silniční bezpaticový třístupňový, vetknutý, pr. 
133/108/89, v 8,0m, Pz

kus 9,000 13 402,10 120 618,90 CS ÚRS 2022 01

16 M 34844471
výložník jednoduchý rovný k osvětlovacím 
stožár1500mm

kus 9,000 1 623,70 14 613,30 CS ÚRS 2022 01

17 K 210204104
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 
sloupových, hmotnosti přes 35 kg

kus 9,000 1 469,10 13 221,90 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204104

18 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 24,000 828,60 19 886,40 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204201

19 M 357R20
stožárová rozvodnice 1 - 2 okruhy, 1 - 3 kabely pro 
osvětlovací stožáry, IP 54 vč. pojistek

kus 24,000 625,00 15 000,00

20 K 210220002
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek na povrchu 
vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm

m 36,000 83,80 3 016,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220002

21 M 354R001 Drát zemnící 10 FeZn/PV kg 23,000 96,60 2 221,80

22 K 210220020

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek v zemi 
s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 
mm2 v městské zástavbě

m 579,600 58,00 33 616,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220020

23 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 609,000 96,60 58 829,40 CS ÚRS 2022 01

Regenerace sídliště 9. května, Jeseník
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 210220302
Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více 
šrouby

kus 78,000 146,90 11 458,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220302

25 M 35441996
svorka odbočovací a spojovací pro spojování 
kruhových a páskových vodičů, FeZn

kus 44,000 23,20 1 020,80 CS ÚRS 2022 01

26 M 35441986
svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, 
FeZn

kus 12,000 28,40 340,80 CS ÚRS 2022 01

27 M 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 22,000 25,80 567,60 CS ÚRS 2022 01

28 K 210812011

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 
CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu 
žil 3x1,5 až 6 mm2

m 181,000 59,30 10 733,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210812011

29 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m 208,150 23,20 4 829,08 CS ÚRS 2022 01

30 K 210812035

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 
CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu 
žil 4x16 mm2

m 724,000 72,20 52 272,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210812035

31 M 34111080
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 4x16mm2

m 832,600 309,30 257 523,18 CS ÚRS 2022 01

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 471 529,80

32 K 001 - R
Odvoz demontovaného zařízení veřejného osvětlení 
do 2 km

t 1,000 3 866,00 3 866,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/001 - R

33 K 460050003
Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché 
délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3

kus 17,000 1 282,20 21 797,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460050003

34 K 460050014
Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché 
délky do 10 m na rovině ručně v hornině tř 4

kus 9,000 1 404,60 12 641,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460050014

35 K 460080013
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé 
zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15

m3 3,500 4 381,40 15 334,90 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460080013

36 K 460150043
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 40 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3

m 544,000 154,60 84 102,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460150043

37 K 460150064
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4

m 8,000 199,70 1 597,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460150064

38 K 460300001
Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění v 
zástavbě

m3 15,000 502,60 7 539,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460300001

39 K 460421001
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a 
urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 
50 do 65 cm

m 552,000 103,10 56 911,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460421001

40 K 460490013
Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně 
vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky 
do 34 cm

m 552,000 25,80 14 241,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460490013

41 M 69311310 pás varovný plný PE š 330mm m 552,000 3,90 2 152,80 CS ÚRS 2022 01

42 K 460520163
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 
plastových tuhých, vnitřního průměru přes 50 do 90 
mm

m 627,000 51,50 32 290,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460520163

43 M 34571362
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 
korugovaná D 52/63mm

m 627,000 30,90 19 374,30 CS ÚRS 2022 01

44 K 460560024
Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 40 cm, z horniny 
třídy 4

m 544,000 122,40 66 585,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460560024

45 K 460560064
Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 80 cm, z horniny 
třídy 4

m 8,000 161,10 1 288,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460560064

46 K 460-R1 M trubky průměr 30cm pro osazení stožárů VO m 32,000 309,30 9 897,60

47 M 28611102 trubka kanalizační PVC hladká hrdlová DN 315 m 32,000 618,60 19 795,20

48 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 
1 km

t 76,170 528,40 40 248,23 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013511

49 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 066,380 25,80 27 512,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509

VV 76,17*14 1 066,380
VV Součet 1 066,380

50 K 997223855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504

t 76,170 451,00 34 352,67

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 36 084,00
51 K HZS4212

Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a 
kontrolní činnost revizní technik specialista

hod 40,000 902,10 36 084,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS4212
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00302724
Město Jeseník DIČ: CZ00302724

Uchazeč: IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Malý DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 197 200,48

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 197 200,48 21,00% 41 412,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 238 612,58

Regenerace sídliště 9. května, Jeseník

SO 801 - Sadové úpravy

001 - Kácení dřevin - ochrana stromu - asanace

SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: Město Jeseník Projektant:  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA Zpracovatel: Petr Malý

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 197 200,48

PRÁCE - PRÁCE 195 315,80

MATERIÁL - MATERIÁL 1 884,68

Regenerace sídliště 9. května, Jeseník

SO 801 - Sadové úpravy

001 - Kácení dřevin - ochrana stromu - asanace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: Město Jeseník Projektant:  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA Zpracovatel: Petr Malý

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 197 200,48

D PRÁCE PRÁCE 195 315,80

1 K 184 80-71111
Ochrana kmene bedněním před poškozením staebním 
provozem zřízení specifikace viz. TZ bednění 5,4m2/ 
strom

m2 102,600 386,60 39 665,16

2 K 184 80-71112
Ochrana kmene bedněním před poškozením staebním 
provozem odstranění

m2 102,600 154,60 15 861,96

3 K 11215-1313
Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene 
a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 - 
400 mm

ks 9,000 3 221,60 28 994,40

4 K 112 25-1221
Odstranění pařezů frézováním přes 200 do 500 mm,v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 6,580 2 448,50 16 111,13

VV kácení
VV 1,08 1,080
VV stávající pařezy 
VV 20*0,25*1,1 5,500
VV Součet 6,580

5 K 122 91-1121
Odstanění vyfrézované dřevní hmoty hloubka před 200-
500 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 6,580 257,70 1 695,67

VV kácení
VV 1,08 1,080
VV stávající pařezy 
VV 20*0,25*1,1 5,500
VV Součet 6,580

6 K 174 11-1121
Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky před 
200 do 500 mm,v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 6,580 322,20 2 120,08

7 K 185 80-2114
Drcení ořezaných větví strojně s odvozem dřevní drtě 
do 20 km a se složením

m3 4,500 2 255,20 10 148,40

8 K 1
Odstranění betonových žlabu šíře 500 m s naložením 
a odvozem do 20 km a se složením

m 301,000 64,40 19 384,40

9 K 2
Poplatek za uložení odpadu na skládce - suť 
150,5*0,1*2

t 30,100 322,20 9 698,22

10 K 3 Poplatek za uložení odpadu na skládce - t 2,700 322,20 869,94

11 K 5
hloubení nezapažených rýh šířky do 800mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny včetně likvidace

m3 98,480 515,50 50 766,44

D MATERIÁL MATERIÁL 1 884,68
12 K 4 Zemina pro zásyp jam m3 3,250 579,90 1 884,68

001 - Kácení dřevin - ochrana stromu - asanace

SO 801 - Sadové úpravy

Regenerace sídliště 9. května, Jeseník
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00302724
Město Jeseník DIČ: CZ00302724

Uchazeč: IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Malý DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 897 437,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 897 437,80 21,00% 188 461,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 085 899,74

Regenerace sídliště 9. května, Jeseník

SO 801 - Sadové úpravy

002 - Rostlinný materiál

SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA

 ZB 14-16 = alejový strom se zemním balem o obvodu kmínku v 1 m - 14-16 cm ZB 
 200-225 = pyramidální výpěstek ze zemním balem o výšce 200-225 cm "Ko 2l,30-50 = 

 objem kontejneru v litrech, dřevina výšky 40-50 cm  K9 = velikost kontejneru" K9 = 
  velikost kontejneru (Ø kontejneru) 6/+ = obvod cibule v cm 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: Město Jeseník Projektant:  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA Zpracovatel: Petr Malý

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 897 437,80

stromy - stromy 773 193,70

keře - keře 4 432,90

trvalky - trvalky 104 761,20

cibuloviny - cibuloviny 15 050,00

Regenerace sídliště 9. května, Jeseník

SO 801 - Sadové úpravy

002 - Rostlinný materiál
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: Město Jeseník Projektant:  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA Zpracovatel: Petr Malý

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 897 437,80

D stromy stromy 773 193,70
1 K Mpf

Malus profusion Okrasná jabloň ZB 200-225 4xpočet 
přesazení

kus 3,000 2 416,20 7 248,60

2 K MpfVk
Malus profusion Okrasná jabloň ZB 14-16 3xpočet 
přesazení

kus 7,000 7 248,70 50 740,90

3 K Mmk
Malus makamik Okrasná jabloň ZB 16-18 4xpočet 
přesazení

kus 9,000 8 859,50 79 735,50

4 K Ace
Acer campestre „Huiber Elegant“   Javor babyka ZB 14-
16 3xpočet přesazení

kus 10,000 16 108,20 161 082,00

5 K AcB
Aesculus carnea ´Briotii´ Jírovec pleťový ZB 16-18 
4xpočet přesazení

kus 3,000 10 470,40 31 411,20

6 K Qpe Qercur petraea Dub zimní ZB 16-18 4xpočet přesazení kus 1,000 16 108,20 16 108,20

7 K Apa
Acer palmatum Javor dlanitolistý ZB 200-225 3xpočet 
přesazení

kus 1,000 16 108,20 16 108,20

8 K Bvr
Betula verrucosa Bříza bílá ZB 14-16 3xpočet 
přesazení

kus 3,000 16 108,20 48 324,60

9 K Sap
Sorbus aucuparia Jeřáb ptačí ZB 14-16 3xpočet 
přesazení

kus 9,000 16 108,20 144 973,80

10 K Psy
Pinus sylvestris Borovice lesní ZB 200-225 4xpočet 
přesazení

kus 9,000 16 108,20 144 973,80

11 K Ac
Acer campestre Javor babyka ZB 225-250 3xpočet 
přesazení

kus 3,000 8 054,10 24 162,30

12 K Tp
Tilia platyphyllos Lípa velkolistá ZB 16-18 3xpočet 
přesazení

kus 3,000 16 108,20 48 324,60

D keře keře 4 432,90
13 K Cm

Crataegus monogyna Hloh jednosemenný Ko 5l, 100-
120

kus 3,000 242,30 726,90

14 K AL
Amelanchier Lamarckii Muchovník Lamarckův Ko 5l, 
100-120

kus 1,000 564,40 564,40

15 K Cck
Caryopteris clandonensis Ořechoplodec klandonský 
Ko 3l, 30-50

kus 3,000 81,20 243,60

16 K Lam
Levandula angustifolia´munstéad´ Levandule fialová 
Ko 3l, 30-40

kus 45,000 64,40 2 898,00

D trvalky trvalky 104 761,20
17 K MsY

Mischantus sinensis „Yakushima Dvarf“ Ozdobníice 
čínská K9

kus 18,000 81,20 1 461,60

18 K Msgs
Mischantus sinensis ´gracillimus´ Ozdobníice čínská 
K9

kus 18,000 81,20 1 461,60

19 K Ar Aster Hvězdnice keříčková K9 kus 9,000 64,40 579,60

20 K Msga Mischantus sinensis ´graziella´ Ozdobníice čínská K9 kus 12,000 81,20 974,40

21 K Msks
Mischantus sinensis ´kleine silberspine´ Ozdobníice 
čínská K9

kus 12,000 81,20 974,40

22 K Mskf
Mischantus sinensis ´kleine fontane´ Ozdobníice 
čínská K9

kus 12,000 81,20 974,40

23 K Ppa
Penisetum Pennisetum alupecuroides „red head“ 
Dochan, vousatec K9

kus 6,000 81,20 487,20

24 K Vm Vinca minor Barvínek menší K9 kus 60,000 41,20 2 472,00

25 K HH Hedera helix Břečtan K9 kus 30,000 41,20 1 236,00

26 K Pp Polypodiophyta kapradina K9 kus 60,000 81,20 4 872,00

27 K LnE Lonicera nitida ´Elegant´ Zimolez lesklý Ko 1l, 20-30 kus 60,000 73,50 4 410,00

28 K Cm.1
Cotoneaster microphyllus ˇQeen of Carpets´ Skalník 
drobnolistý Ko 1l, 10-20

kus 30,000 41,20 1 236,00

29 K La Lavandula Levandule, různé druhy K9 kus 30,000 81,20 2 436,00

30 K Ms Miscanthus sinensis Ozdobnice čínská v. 120 cm K9 kus 30,000 81,20 2 436,00

31 K Ms.1 Miscanthus sinensis Ozdobnice čínská v. 40-60 cm K9 kus 60,000 81,20 4 872,00

32 K Mss
Mischantus sinensis strictus Ozdobníice čínská 
pruhovaná, v. 160-180 cm K9

kus 30,000 81,20 2 436,00

33 K Ppa.1
Penisetum Pennisetum alupecuroides „red head“ 
Dochan, vousatec, v. 80-100 cm K9

kus 30,000 73,50 2 205,00

34 K Sys Symphoricarpos Pámelník, v. 30 cm Ko 1l, 20-30 kus 30,000 64,40 1 932,00

35 K SpJ
Spiraea japonica´Golden carpet´ Tavolník japonský Ko 
1l, 20-30

kus 20,000 56,70 1 134,00

002 - Rostlinný materiál

SO 801 - Sadové úpravy

Regenerace sídliště 9. května, Jeseník
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K Rs
Echinacea purpurea, Rudbeckia hirta „Gloriosa 
Daisies“ Rudbekie (třapatka) různé barvy K9

kus 60,000 64,40 3 864,00

37 K Ge Gypsophila elegans Šáter elegantní bílý K9 kus 30,000 64,40 1 932,00

38 K Sa Salvia Šalvěj, různé druhy K9 kus 30,000 73,50 2 205,00

39 K Se Sedum Rozchdník, různé barvy K9 kus 60,000 73,50 4 410,00

40 K Om Oenothera missouriensis Pupalka K9 kus 30,000 81,20 2 436,00

41 K Gd Geranium dalmaticum Kakost, různé barvy K9 kus 60,000 73,50 4 410,00

42 K Do Doronicum orientale Kamzičník východní K9 kus 30,000 73,50 2 205,00

43 K Cp Campanule persicifolia Zvonek K9 kus 60,000 64,40 3 864,00

44 K Go Galium odoratum Mařinka vonná K9 kus 60,000 64,40 3 864,00

45 K Lc Lychnis coronaria Kohoutek věncový K9 kus 30,000 64,40 1 932,00

46 K Hs Hemerocalis Denivky, různé druhy K9 kus 60,000 64,40 3 864,00

47 K PP.1 Phlox Paniculata Floxy, různé druhy K9 kus 50,000 64,40 3 220,00

48 K Pa Paeonia Pivoňky, různé druhy K9 kus 20,000 96,60 1 932,00

49 K Ds Digitalis Náprstník, různé druhy K9 kus 60,000 64,40 3 864,00

50 K Ir Iris Kosatec žlutý, sibiřský,… K9 kus 40,000 64,40 2 576,00

51 K Af Achillea filipendulina Řebříček K9 kus 60,000 64,40 3 864,00

52 K Pk Perovskia Ruská šalvěj K9 kus 30,000 73,50 2 205,00

53 K Am Alchemilla mollis Kontryhel K9 kus 60,000 64,40 3 864,00

54 K Ho Hosta Bohyška (Funkie), různé druhy K9 kus 60,000 64,40 3 864,00

55 K Pl Lysimacjia punctata Vrbina penízková K9 kus 30,000 64,40 1 932,00

56 K Cth Coreopsis tintoria hybride Krásnoočko K9 kus 60,000 64,40 3 864,00

D cibuloviny cibuloviny 15 050,00
57 K CrGG Crocus flavus Krokus žlutý ´Grosse Gelbe´ 6/+ kus 300,000 9,00 2 700,00

58 K CrBP Crocus ´Blue Pearl´ Krokus modrý ´Modrá perla´ 6/+ kus 300,000 9,00 2 700,00

59 K NaKA Narcissus ´King Alfred´ Narcis ´King Alfred´ 10/+ kus 500,000 19,30 9 650,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00302724
Město Jeseník DIČ: CZ00302724

Uchazeč: IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Malý DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 243 654,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 243 654,45 21,00% 51 167,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 294 821,88

Regenerace sídliště 9. května, Jeseník

SO 801 - Sadové úpravy

003 - Výsadba stromů

SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: Město Jeseník Projektant:  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA Zpracovatel: Petr Malý

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 243 654,45

PRÁCE - PRÁCE 162 294,58

MATERIÁL - MATERIÁL 81 359,87

Regenerace sídliště 9. května, Jeseník

SO 801 - Sadové úpravy

003 - Výsadba stromů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: Město Jeseník Projektant:  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA Zpracovatel: Petr Malý

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 243 654,45

D PRÁCE PRÁCE 162 294,58
1 K - Vytýčení výsadeb stromů před jejich založením ks 61,000 25,80 1 573,80

2 K 183 10-1321

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině 1 až 4 
s výměnou půdy na 100%, v rovině nebo na svahu do 
1:5 , vč.naložení, složení a odvoz celého výkopů do 20 
km rozsah výkopu dle popisu v TZ

ks 61,000 541,20 33 013,20

3 K -.1
Zapravení hydrogelu do výsadbového substrátu 
jednotlivých sazenic 200g/ strom

ks 61,000 58,00 3 538,00

4 K 184 10-2115
Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky 
se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu přes 500 do 600 mm

ks 61,000 579,90 35 373,90

5 K 185 80-2114
Hnojení půdy nebo tráníku v rovině nebo na svahu do 
1:5, umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám při výsadbě

t 0,006 28 350,50 170,10

6 K 184 21-5133 Ukotvení dřeviny třemi kůly délky přes 2 do 3 m ks 61,000 283,50 17 293,50

7 K 184 50-1141
Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové 
rohože v rovině nebo na svahu do 1:5 viz. TZ

m2 30,500 64,40 1 964,20

8 K 184 21-5413
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině 
nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 1 m

ks 61,000 45,10 2 751,10

9 K 184 80-1121

Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo 
na svahu do 1:5 tj. odplevelení s nakypřením nebo 
vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny s 
případným složením odpadu na hromady, naložením 
na dopravní prostředek a odvozem do 20km se 
složením

soubor 61,000 116,00 7 076,00

10 K 184 85-2312
Řez stromů výchovný, alejové stromy, výšky přes 4 do 
6 m povýsadbobý řez

ks 61,000 96,60 5 892,60

11 K 184 91-1421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 
100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 tl. 150 mm 
mulčovací kůrou

m2 61,000 45,10 2 751,10

12 K 998 23-1311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy, 
dopravní vzdálenost do 5000 m

t 50,750 966,50 49 049,88

13 K 185 85-1121
Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 
m -

m³ 6,100 244,80 1 493,28

14 K 185 85-1129
Dovoz vody pro zálivku rostlin, příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1000 m -

m³ 6,100 25,80 157,38

15 K -.2 Poplatek za uložení odpadu na skládce - t 0,610 322,20 196,54

D MATERIÁL MATERIÁL 81 359,87
16 K -.3

Tabletové hnojivo s postupným uvolňováním živin 
4ks/strom

ks 244,000 1,30 317,20

17 K -.4 Substrát viz. TZ m3 30,500 1 288,70 39 305,35

18 K -.5 Hydrogel krystaly 200g/ strom kg 12,200 579,90 7 074,78

19 K -.6 Mulčovací kůra, smrková fr 50-100 mm vrstva 100 mm m3 10,000 927,80 9 278,00

20 K -.7 Kůly ke stromům, prům 60-70 mm, délka 3 m ks 183,000 109,50 20 038,50

21 K -.8 Úvazky a příčky prům 60-70 mm pro kotvení stromů ks 61,000 23,20 1 415,20

22 K -.9 Ochrana kmene - juta, rabicové pletivo viz. TZ ks 61,000 58,00 3 538,00

23 K -.10 Voda na zálivku 70l/strom/zálivka m3 6,100 64,40 392,84

003 - Výsadba stromů

SO 801 - Sadové úpravy

Regenerace sídliště 9. května, Jeseník
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00302724
Město Jeseník DIČ: CZ00302724

Uchazeč: IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Malý DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 710 898,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 710 898,50 21,00% 149 288,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 860 187,19

Regenerace sídliště 9. května, Jeseník

SO 801 - Sadové úpravy

004 - Výsadba keřů a trvalek

SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: Město Jeseník Projektant:  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA Zpracovatel: Petr Malý

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 710 898,50

PRÁCE - PRÁCE 425 246,59

MATERIÁL - MATERIÁL 285 651,91

Regenerace sídliště 9. května, Jeseník

SO 801 - Sadové úpravy

004 - Výsadba keřů a trvalek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: Město Jeseník Projektant:  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA Zpracovatel: Petr Malý

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 710 898,50

D PRÁCE PRÁCE 425 246,59
1 K - Vytýčení záhonu před jejich založením 29+240+94+4 m2 367,000 12,90 4 734,30

2 K 184 80-2111

Chemické odplevelení před založením kultury, trávníku 
nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 
m², v rovině nebo na svahu do 1:5, postřikem na 
široko aplikace 2x v rozestupech 2 týdny; 2-4 týdny 
před založením výsadeb

m2 734,000 3,90 2 862,60

3 K 111 30-1111
Sejmutí drnu tl. do 100 mm v jakékoliv ploše, včetně 
naložení 29+240+94+4

m2 367,000 38,70 14 202,90

4 K 183 20-5121
Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na 
svahu do 1:5 na starém trávníku vč.naložení, složení a 
odvoz odpadu do 20 km 29+240+94+4

m2 367,000 15,50 5 688,50

5 K 183 11-1111

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině 1 až 4 
bez výměny půdy, v rovině nebo na svahu do 1:5 , o 
objemu do 0,002 m³ vč.naložení, složení a odvoz 
výkopů do 20 km trvalky, nízké keře

ks 1 537,000 18,00 27 666,00

6 K 183 11-1112

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině 1 až 4 
bez výměny půdy, v rovině nebo na svahu do 1:5 , o 
objemu přes 0,002 do 0,005 m³ vč.naložení, složení a 
odvoz výkopů do 20 km solitérní keře

ks 4,000 51,50 206,00

7 K 184 10-2111
Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky 
se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu přes 100 do 200 mm keře

ks 184,000 18,00 3 312,00

8 K 183 21-1322
Výsadba květin do připravené půdy se zalitím, 
hrnkovaných o průměru květináče přes 80 do 120 mm 
vč.naložení, složení a odvoz výkopů do 20 km trvalky

ks 1 357,000 18,00 24 426,00

9 K 183 21-1313
Výsadba květin do připravené půdy se zalitím, cibulí 
nebo hlíz, vč.naložení, složení a odvoz výkopů do 20 
km cibuloviny

ks 1 100,000 18,00 19 800,00

10 K 185 80-2114
Hnojení půdy nebo tráníku v rovině nebo na svahu do 
1:5, umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám při výsadbě

t 0,002 28 350,50 56,70

11 K 184 -1411
Zpětný řez keřů po výsadbě netrnitých, výšky do 0,5 m 
povýsadbobý řez

ks 184,000 6,40 1 177,60

12 K -.1 Instalace plastový obrubníku viz. TZ m 190,000 64,40 12 236,00

13 K 998 23-1411
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - 
ručně, dopravní vzdálenost do 5000 m 
0,28*0,5)+(367*0,1*2) +35,2

t 108,740 837,60 91 080,62

14 K 184 91-1311
Položení mulčovací textilie, v rovině nebo na svahu do 
1:5 240+29

m2 269,000 38,70 10 410,30

15 K 184 91-1161
Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným 
kamenivem tloušťka mulče přes 50 do 100 mm, v 
rovině nebo na svahu do 1:5 240+29

m2 269,000 58,00 15 602,00

16 K 184 91-1161.1
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 
100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 vrstva 7 cm

m2 4,000 47,70 190,80

17 K 185 85-1121
Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 
m 367*0,01

m³ 3,670 244,80 898,42

18 K 185 85-1129
Dovoz vody pro zálivku rostlin, Příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1000 m -

m³ 3,670 25,80 94,69

19 K -.2 Poplatek za uložení odpadu na skládce 367*0,1*1,8 t 66,060 579,90 38 308,19

20 K -.2,1 štěrkový podklad 16/32 m3 74,640 1 288,70 96 188,57

21 K -.2,1a drenáž DN100 m 311,000 180,40 56 104,40

D MATERIÁL MATERIÁL 285 651,91
22 K -.3 Geotextilie 200g/m2 560+29+109 m2 698,000 64,40 44 951,20

23 K -.4 Kačírek fr 20/30 mm viz. TZ, 22*1,6 t 35,200 773,20 27 216,64

24 K -.5
Říční valouny (světle okrový odstín) velikosti cca 150-
300 mm viz. TZ

ks 415,000 193,30 80 219,50

25 K -.6
Říční valouny (světle okrový odstín) velikosti cca 400-
500 mm viz. TZ

ks 69,000 1 288,70 88 920,30

26 K -.7
Říční valouny (světle okrový odstín) velikosti cca 700-
800 mm viz. TZ

ks 3,000 5 154,60 15 463,80

004 - Výsadba keřů a trvalek

SO 801 - Sadové úpravy

Regenerace sídliště 9. května, Jeseník
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K -.8 Tabletové hnojivo 3ks/keř, 2ks/trvalka ks 2 726,000 1,30 3 543,80

28 K -.9 Voda na zálivku 10l/m2/zálivka m3 3,670 64,40 236,35

29 K -.10 Mulčovací kůra, smrková fr 50-100 mm vrstva 7 cm m3 0,280 927,80 259,78

30 K -.11 Totální herbicid 6l/10 000m2 l 0,440 837,60 368,54

31 K Pol1 Plastový obrubník výšky 100 mm m 190,000 116,00 22 040,00

32 K Pol2 Plastový kolík 250 mm 2ks/1bm ks 380,000 6,40 2 432,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00302724
Město Jeseník DIČ: CZ00302724

Uchazeč: IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Malý DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 068 849,06

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 068 849,06 21,00% 224 458,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 293 307,36

Regenerace sídliště 9. května, Jeseník

SO 801 - Sadové úpravy

005 - Úprava terénu - založení trávníku

SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: Město Jeseník Projektant:  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA Zpracovatel: Petr Malý

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 068 849,06

PRÁCE - PRÁCE 566 903,56

MATERIÁL - MATERIÁL 501 945,50

Regenerace sídliště 9. května, Jeseník

SO 801 - Sadové úpravy

005 - Úprava terénu - založení trávníku
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: Město Jeseník Projektant:  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA Zpracovatel: Petr Malý

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 068 849,06

D PRÁCE PRÁCE 566 903,56

1 K -
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tloušťky od 50 do 100 mm zemina viz. TZ 
vrstva 50 mm - 2500m2 vrstva 100 mm - 2500m2

m2 5 000,000 32,20 161 000,00

2 K 182 30-3111
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tloušťky do 50 mm,v rovině nebo na svahu 
do 1:5 trávníkový substrát viz. TZ vrstva 30 mm

m2 5 000,000 32,20 161 000,00

3 K 181 15-1311
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním 
povrchu bez doplnění ornice, souvislé plochy přes 500 
m2, při nerovnostech přes 50 do 100 mm

m2 5 000,000 10,30 51 500,00

4 K 183 40-3153
Obdělání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu do 
1:5 3 opakování

m2 15 000,000 2,60 39 000,00

5 K -.1
Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, 
hmotnosti jednotlivě do 15 kg, včetně odvozu na 
vzdálenost 20 km s naložením a složením

m3 5,000 1 224,20 6 121,00

6 K 185 80-2123
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko včetně 
zapravení do půdy, v rovině nebo na svahu do 1:5 
zapravit do hloubky 5cm pro včechny plochy trávníku

t 0,125 24 484,50 3 060,56

7 K 181 45-1131

Založení trávníku parkového na půdě předem 
připravené, plochy přes 1000 m², v rovině nebo na 
svahu do 1:5, vč. pokosení, naložení, odvozu a složení 
odpadu do 20km

m2 5 000,000 24,50 122 500,00

8 K 183 40-3161
Obdělání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5 
válení travnaté plochy po dosažení výšky rostlin 10-15 
cm + 2x při přípravě půdy

m2 15 000,000 1,30 19 500,00

9 K -.2 Poplatek za uložení odpadu na skládce - t 10,000 322,20 3 222,00

D MATERIÁL MATERIÁL 501 945,50
10 K -.3 Zemina 375 m3 = 487,5 t (1m3=1,3 t) t 487,500 708,80 345 540,00

11 K -.4 Trávníkový substrát 150 m3 = 120 t (1m3=0,8 t) t 120,000 1 030,90 123 708,00

12 K -.5 Travní osivo – VIZ. TZ 0,03kg/m2 kg 150,000 180,40 27 060,00

13 K -.6
Trávníkové hnojivo s prodlouženým účinkem - podíl 
živin N (12 %), P (11 %), K (18 %) + MgO (3 %) 
0,025kg/m2

kg 125,000 45,10 5 637,50

005 - Úprava terénu - založení trávníku

SO 801 - Sadové úpravy

Regenerace sídliště 9. května, Jeseník
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00302724
Město Jeseník DIČ: CZ00302724

Uchazeč: IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Malý DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 93 521,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 93 521,70 21,00% 19 639,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 113 161,26

Regenerace sídliště 9. května, Jeseník

SO 801 - Sadové úpravy

006 - Rozvojová péče stromů

SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: Město Jeseník Projektant:  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA Zpracovatel: Petr Malý

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 93 521,70

001 - ROZVOJOVÁ PÉČE ZA 1. ROK PO ZALOŽENÍ VÝSADEB 36 434,93

    PRÁCE 1 - PRÁCE 1 35 059,99

    MATERIÁL - MATERIÁL 1 374,94

002 - ROZVOJOVÁ PÉČE ZA 2. ROK PO ZALOŽENÍ VÝSADEB 57 086,77

    PRÁCE - PRÁCE 48 227,11

    MATERIÁL - MATERIÁL 8 859,66

Regenerace sídliště 9. května, Jeseník

SO 801 - Sadové úpravy

006 - Rozvojová péče stromů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: Město Jeseník Projektant:  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA Zpracovatel: Petr Malý

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 93 521,70

D 001 ROZVOJOVÁ PÉČE ZA 1. ROK PO ZALOŽENÍ VÝSADEB 36 434,93

D PRÁCE 1 PRÁCE 1 35 059,99

1 K 185 80-4513

Odplevelení výsadeb, v rovině nebo na svahu do 1:5, 
dřevin solitérních, včetně kypření, s případným 
naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem 
do 20 km a složením 3x opakování

m2 183,000 118,60 21 703,80

2 K 185 80-4311
Zalití rostlin vodou, plochy jednotlivě do 20 m2 5x 
opakování na strom za rok (50l zálivka/strom)

m³ 21,350 257,70 5 501,90

3 K - Poplatek za uložení odpadu na skládce - t 0,732 579,90 424,49

4 K 185 85-1121
Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 
m

m³ 21,350 322,20 6 878,97

5 K 185 85-1129
Dovoz vody pro zálivku rostlin, příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1000 m -

m³ 21,350 25,80 550,83

D MATERIÁL MATERIÁL 1 374,94
6 K -.1 Voda na zálivku m³ 21,350 64,40 1 374,94

D 002 ROZVOJOVÁ PÉČE ZA 2. ROK PO ZALOŽENÍ VÝSADEB 57 086,77

D PRÁCE PRÁCE 48 227,11

7 K 185 80-4513.1

Odplevelení výsadeb, v rovině nebo nasvahu do 1:5, 
dřevin solitérních, včetně kypření, s případným 
naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem 
do 20 km a složením 3x opakování

m2 183,000 118,60 21 703,80

8 K 185 80-4311
Zalití rostlin vodou, plochy jednotlivě do 20 m2 5x 
opakování na strom za rok (50l zálivka/strom)

m³ 21,350 257,70 5 501,90

9 K - Poplatek za uložení odpadu na skládce - t 2,328 579,90 1 350,01

10 K 185 85-1121
Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 
m

m³ 21,350 322,20 6 878,97

11 K 185 85-1129
Dovoz vody pro zálivku rostlin, příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1000 m -

m³ 21,350 25,80 550,83

12 K -.2
Oprava stávajícího kotvení stromu, délky kůlů přes 2 
do 3m včetně použitých materiálů

ks 45,750 45,10 2 063,33

13 K 184 91-1111
Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu 
kůlu

ks 45,750 45,10 2 063,33

14 K 184 91-1421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 
100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 tl. 50 mm 
mulčovací kůrou

m2 45,750 45,10 2 063,33

15 K 998 23-1311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy, 
dopravní vzdálenost do 5000m

t 1,373 1 546,40 2 123,21

16 K -.3 Instalace chráničky báze kmene ks 61,000 64,40 3 928,40

D MATERIÁL MATERIÁL 8 859,66
17 K -.4 Úvazek bavlněný - šíře 3cm bm 45,750 7,70 352,28

18 K -.5 Voda na zálivku m3 21,350 64,40 1 374,94

19 K -.6 Mulčovací kůra, smrková fr 50-100 mm vrstva 50 mm m3 2,288 927,80 2 122,81

20 K -.7
Chránička kmene, polyethylénová perforovaná, tl. 2 
mm, hnědá

ks 45,750 109,50 5 009,63

006 - Rozvojová péče stromů

SO 801 - Sadové úpravy

Regenerace sídliště 9. května, Jeseník
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00302724
Město Jeseník DIČ: CZ00302724

Uchazeč: IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Malý DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 166 204,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 166 204,22 21,00% 34 902,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 201 107,11

Regenerace sídliště 9. května, Jeseník

SO 801 - Sadové úpravy

007 - Rozvojová péče keřů a trvalek

SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: Město Jeseník Projektant:  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA Zpracovatel: Petr Malý

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 166 204,22

001 - ROZVOJOVÁ PÉČE ZA 1. ROK PO ZALOŽENÍ VÝSADEB 86 810,13

    PRÁCE 1 - PRÁCE 1 85 931,07

    MATERIÁL - MATERIÁL 879,06

002 - ROZVOJOVÁ PÉČE ZA 2. ROK PO ZALOŽENÍ VÝSADEB 79 394,09

    PRÁCE - PRÁCE 78 329,47

    MATERIÁL - MATERIÁL 1 064,62

Regenerace sídliště 9. května, Jeseník

SO 801 - Sadové úpravy

007 - Rozvojová péče keřů a trvalek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: Město Jeseník Projektant:  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA Zpracovatel: Petr Malý

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 166 204,22

D 001 ROZVOJOVÁ PÉČE ZA 1. ROK PO ZALOŽENÍ VÝSADEB 86 810,13

D PRÁCE 1 PRÁCE 1 85 931,07

1 K 185 80-4514

Odplevelení výsadeb, v rovině nebo na svahu do 1:5, 
souvislých keřových skupin, včetně kypření, s 
případným naložením odpadu na dopravní prostředek, 
odvozem do 20 km a složením 3x opakování 
240+29+4

m2 819,000 47,70 39 066,30

2 K 185 80-4252
Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze 
záhonu trvalek 1x opakování

m2 819,000 32,20 26 371,80

3 K 185 80-4312
Zalití rostlin vodou, plochy záhonů jednotlivě přes 
20m² 5x opakování za rok (10l m2)

m³ 13,650 257,70 3 517,61

4 K - Poplatek za uložení odpadu na skládce - t 7,644 579,90 4 432,76

5 K 185 85-1121
Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 
m

m³ 13,650 322,20 4 398,03

6 K 185 85-1129
Dovoz vody pro zálivku rostlin, příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1000 m -

m³ 13,650 25,80 352,17

7 K 185 80-3511
Odstranění přerostlého drnu u cest nebo záhonů 1x 
opakování všechny záhony keřů mimo záhony dřišťálu

m 121,000 64,40 7 792,40

D MATERIÁL MATERIÁL 879,06
8 K -.1 Voda na zálivku m³ 13,650 64,40 879,06

D 002 ROZVOJOVÁ PÉČE ZA 2. ROK PO ZALOŽENÍ VÝSADEB 79 394,09

D PRÁCE PRÁCE 78 329,47

9 K 185 80-4514

Odplevelení výsadeb, v rovině nebo na svahu do 1:5, 
souvislých keřových skupin, včetně kypření, s 
případným naložením odpadu na dopravní prostředek, 
odvozem do 20 km a složením 3x opakování 
240+29+4

m2 819,000 47,70 39 066,30

10 K 185 80-4252
Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze 
záhonu trvalek 1x opakování

m2 819,000 32,20 26 371,80

11 K 185 80-4312
Zalití rostlin vodou, plochy záhonů jednotlivě přes 
20m² 5x opakování za rok (10l m2)

m³ 13,650 257,70 3 517,61

12 K - Poplatek za uložení odpadu na skládce - t 7,644 579,90 4 432,76

13 K 185 85-1121
Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 
m

m³ 13,650 322,20 4 398,03

14 K 185 85-1129
Dovoz vody pro zálivku rostlin, příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1000 m -

m³ 13,650 25,80 352,17

15 K 184 91-1421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 
100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 tl. 50 mm 
mulčovací kůrou

m2 4,000 47,70 190,80

D MATERIÁL MATERIÁL 1 064,62
16 K -.1 Voda na zálivku m³ 13,650 64,40 879,06

17 K -.2 Mulčovací kůra, smrková fr 50-100 mm vrstva 50 mm m3 0,200 927,80 185,56

007 - Rozvojová péče keřů a trvalek

SO 801 - Sadové úpravy

Regenerace sídliště 9. května, Jeseník
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00302724
Město Jeseník DIČ: CZ00302724

Uchazeč: IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Malý DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 26 000,00 21,00% 5 460,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 31 460,00

Regenerace sídliště 9. května, Jeseník

SO 801 - Sadové úpravy

008 - Vedlejší rozpočtové výdaje

SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: Město Jeseník Projektant:  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA Zpracovatel: Petr Malý

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 26 000,00

010 - Vedlejší rozpočtové výdaje 26 000,00

Regenerace sídliště 9. května, Jeseník

SO 801 - Sadové úpravy

008 - Vedlejší rozpočtové výdaje
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: Město Jeseník Projektant:  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA Zpracovatel: Petr Malý

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 26 000,00

D 010 Vedlejší rozpočtové výdaje 26 000,00

1 K 001

Vedlejší rozpočtové výdaje ( omezení dopravy na 
komunikacích včetně dopravního značení, vytýčení 
inženýrských sítí, oplocení staveniště, dokumentace 
skutečného provedení, úprava ploch používaných 
stavbou do původního stavu)

soub 1,000 26 000,00 26 000,00

008 - Vedlejší rozpočtové výdaje

SO 801 - Sadové úpravy

Regenerace sídliště 9. května, Jeseník
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jeseník Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Malý DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 568 614,47

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 568 614,47 21,00% 539 409,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 108 023,51

Regenerace sídliště 9. května, Jeseník

SO 901 - Plochy pro denní rekreaci

SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jeseník Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA Zpracovatel: Petr Malý

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 568 614,47

HSV - Práce a dodávky HSV 2 568 614,47

    1 - Zemní práce 76 540,46

    4 - Vodorovné konstrukce 4 756,41

    5 - Komunikace pozemní 87 044,96

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 386 658,24

    997 - Přesun sutě 3 408,31

    998 - Přesun hmot 10 206,09

SO 901 - Plochy pro denní rekreaci

Regenerace sídliště 9. května, Jeseník
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jeseník Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA Zpracovatel: Petr Malý

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 568 614,47

D HSV Práce a dodávky HSV 2 568 614,47

D 1 Zemní práce 76 540,46

1 K 113107311

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 
mm

m2 104,000 42,50 4 420,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107311

VV srovnatelná položka
VV D.1.1.2
VV vybourání povrchu z mulčovací kůry tl. 10 cm
VV 13*8 104,000

2 K 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3

m3 56,875 425,30 24 188,94 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122252203

VV D.1.9.2
VV pro lavičky + 2x hřiště
VV (19*1,6+87,5)*0,15+88,7*0,2 35,425
VV pro hřiště pétanque
VV 78,0*1,1*0,25 21,450
VV Součet 56,875

3 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 56,875 193,30 10 993,94 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117

VV odkopávky
VV 56,875 56,875

4 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 284,375 10,30 2 929,06 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119

VV 56,875*5 284,375

5 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 102,375 257,70 26 382,04 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221

VV 56,875*1,8 102,375

6 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 
zářezech mimo skalních se zhutněním

m2 295,600 25,80 7 626,48 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181152302

VV D.1.9.2
VV pro lavičky + 2x hřiště
VV 33,6+88,7+87,5 209,800
VV pro hřište pétanque
VV 78,0*1,1 85,800
VV Součet 295,600

D 4 Vodorovné konstrukce 4 756,41

7 K 467952011
Odstranění podélného prahu ze dřeva při patě 
břehových svahů, upevněného na řadě pilot z 
jednoduchých kleštin

m 36,900 128,90 4 756,41 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/467952011

VV srovnatelná položka
VV D.1.1.2
VV kulatina jako obrubník, zajištěný svislými kůly
VV 36,9 36,900

D 5 Komunikace pozemní 87 044,96

8 K 564741112
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 
100 m2, po zhutnění tl. 130 mm

m2 85,800 175,10 15 023,58 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564741112

VV 78*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 85,800

9 K 564710111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 
100 m2, po zhutnění tl. 50 mm

m2 85,800 92,70 7 953,66 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564710111

VV 78*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 85,800

Regenerace sídliště 9. května, Jeseník

SO 901 - Plochy pro denní rekreaci
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 564811111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm

m2 78,000 122,40 9 547,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564811111

11 K 564801111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 30 mm

m2 78,000 73,50 5 733,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564801111

VV pro hřiště pétanque
VV 50% 4/8 50% 0/4
VV 78,0 78,000

12 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 24,700 208,80 5 157,36 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111

VV D.1.9.2
VV lavičky
VV fr. 0-32
VV 19*1,3 24,700

13 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

m2 88,740 278,40 24 705,22 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861111

VV D.1.9.2
VV hřiště
VV fr. 0-32
VV 10,2*8,7 88,740

14 K 596211112

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 
A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 24,700 322,20 7 958,34 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211112

VV D.1.9.2 - lavičky
VV 19*1,3 24,700

15 M 59245021 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní m2 25,441 365,40 9 296,14 CS ÚRS 2022 01

VV 24,7*1,03 25,441

16 K 596811220

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových 
dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 
m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

m2 2,250 322,20 724,95 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596811220

VV D.1.9.2
VV dlažba 50x50x6
VV odp. koše
VV 9*0,25 2,250

17 M 59245601 dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní m2 2,318 407,90 945,51 CS ÚRS 2022 01
VV 9*0,25*1,03 2,318

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 386 658,24

18 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

m 64,800 309,30 20 042,64 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916231213

VV D.1.9.2
VV 19*3,2+4 64,800

19 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 65,448 176,50 11 551,57 CS ÚRS 2022 01
VV 64,8*1,01 65,448

20 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. 
od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s 
boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

m 34,600 309,30 10 701,78 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916331112

VV D.1.9.2 - stávající hřiště
VV 34,6 34,600

21 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 34,946 119,60 4 179,54 CS ÚRS 2022 01
VV 34,600*1,01 34,946

22 K 919726122
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 
měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

m2 209,800 40,80 8 559,84 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919726122

VV D.1.9.2
VV 300 g/m2
VV 33,6+88,7+87,5 209,800

23 K 936009113
Bezpečnostní dopadová plocha na dětském hřišti 
tloušťky 30 cm z kačírku

m2 87,500 1 546,40 135 310,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936009113

VV D.1.9.2 - stávající hřiště, 
VV 12,5*7,0 87,500

24 K 936104213
Montáž odpadkového koše přichycením kotevními 
šrouby

kus 11,000 5 109,50 56 204,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936104213

VV D.1.9.2

VV
se stříškou z kovové kostry, nátěr černý komaxit a lakovaného 
masivního smrkového dřeva, rozměry koše 400x400x1050 
mm, objem koše min. 65 l

VV 11 11,000

25 M 74910135
koš odpadkový betonový vzhled dřeva rozměr 
500x500x800mm

kus 11,000 16 707,50 183 782,50 CS ÚRS 2022 01
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26 K 936124113
Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními 
šrouby

kus 24,000 5 121,10 122 906,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936124113

VV D.1.9.2

VV
délka 1630 mm, hloubka 420 mm, výška sedáku 550 mm, 
počet latí 6, rozměr latí 35 x 90 mm, konstrukce jekl 60 x 60 
mm, barva černá komaxit 

VV včetně 2ks  obrubníků 100/250/1000 + 4x chemická kotva
VV 24 24,000

27 M 74910112
lavička s opěradlem (nekotvená) 1500x700x850mm 
konstrukce-vymývaný beton, sedák-dřevo

kus 24,000 13 400,80 321 619,20 CS ÚRS 2022 01

VV
délka 1630 mm, hloubka 420 mm, výška sedáku 550 mm, 
počet latí 6, rozměr latí 35 x 90 mm, konstrukce jekl 60 x 60 
mm, barva černá komaxit

VV 24 24,000

28 K 950000148
Bezpečnostní dopadová plocha na dětském hřišti z 
kačírku

m2 85,000 1 095,40 93 109,00

VV D.1.9.2 - nové hřiště
VV Dopadová plocha vyplněná kačírkem frakce 2-8
VV se zaoblenými zrny o mocnosti vrstvy odpovídající
VV požadavkům na výšku pádu stanovenou výrobcem
VV nového herního prvku - pyramida.
VV

VV

VV 10*8,5 85,000

29 K 916331999
D+M Ocelová obruba 100/6, roxor 16mm - 600mm po 
500mm včetně povrchové úpravy – Pozink 

m 38,000 2 023,20 76 881,60

VV pro hřiště pétanque
VV 38 38,000
VV Součet 38,000

30 K 950000149 D+M herní prvek - pyramida kpl 1,000 315 721,67 315 721,67
VV Dětský herní prvek ve tvaru pyramidy

VV
Prvek je tvořen středovým ocelovým sloupem s krytkou a s 
navařenými ocelovými kotevními prvky pro uchycení lanových 
sítí. Povrchová úprava ocelových prvků lakovaný pozink.

VV Sestava obsahuje: 

VV
středový ocelový sloup s krytkou, lana a 4 trojúhelníkové sítě z 
lan s ocelovou vložkou, kotevní prvky

VV
Dopadovou plochu dětské hrací sestavy tvoří:kačírek nebo 
pryžové desky

VV Certifikováno:  dle ČSN-EN 1176:2009
VV kompletní dodávka vč. zemních prací a betonáže
VV 1 1,000

31 K 950000150
D+M piknikový stůl s lavicemi - ocelová kostra, výplň 
dřevo

kpl 2,000 58 417,50 116 835,00

VV
stůl a lavička parková, ocelová kostra, dřevěná prkna sedáku 
z masiv - srmk, délka 1500 mm, šířka stolu 610 mm, rozměr 
latí 1500 x 90 x 35 mm, 

VV kontstrukce jekl 40 x 40 mm, barva černá komaxit
VV 2 2,000

32 K 950000151 D+M sušák na prádlo kpl 12,000 17 126,30 205 515,60
VV D.1.9.2
VV kompletní dodávka vč. zemních prací a betonáže
VV 12 12,000

33 K 950000152a
D+M Přístřešek na kontejnery 2021 typ 1 (pro 6 
kontejnerů+)

kpl 1,000 117 268,00 117 268,00

VV D.1.9.3a
VV kompletní dodávka vč. zemních prací a betonáže
VV  - hmotnost ocel. konstrukce – 174,92 kg
VV  - nátěr ocel. konstrukce (1x zákl. + 2x vrch.) – 14,36m2

VV
 - dřev. Prkna tl.20mm včetně trojnásobného lazurovacího 
nátěru – 20,87 m2 

VV Poznámka k položce:

VV
- včetně dílenské dokumentace – součástí bude statické 
posouzení a návrh materiálového provedení a tvarového 
řešení v závislosti na konkrétním sklonu 

VV - dílenskou dokumentaci předložit stavebníkovi k odsouhlasení

VV 1 1,000

34 K 950000152b
D+M Přístřešek na kontejnery 2021 typ 2 (pro 6 
kontejnerů)

kpl 1,000 101 675,30 101 675,30

VV D.1.9.3b
VV kompletní dodávka vč. zemních prací a betonáže
VV  - hmotnost ocel. Konstrukce – 162,68 kg
VV  - nátěr ocel. konstrukce (1x zákl. + 2x vrch.) – 13,40 m2

VV
 - dřev. Prkna tl.20mm včetně trojnásobného lazurovacího 
nátěru – 17,30 m2 

VV Poznámka k položce:

VV
- včetně dílenské dokumentace – součástí bude statické 
posouzení a návrh materiálového provedení a tvarového 
řešení v závislosti na konkrétním sklonu 

VV - dílenskou dokumentaci předložit stavebníkovi k odsouhlasení

VV 1 1,000

35 K 950000152c
D+M Přístřešek na kontejnery 2021 typ 3 (pro 4 
kontejnery)

kpl 3,000 81 185,60 243 556,80

VV D.1.9.3c
VV kompletní dodávka vč. zemních prací a betonáže
VV 3 3,000
VV  - hmotnost ocel. Konstrukce – 124,55 kg
VV  - nátěr ocel. konstrukce (1x zákl. + 2x vrch.) – 10,22 m2
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VV
 - dřev. Prkna tl.20mm včetně trojnásobného lazurovacího 
nátěru – 15,07 m2 

VV „Poznámka k položce:

VV
- včetně dílenské dokumentace – součástí bude statické 
posouzení a návrh materiálového provedení a tvarového 
řešení v závislosti na konkrétním sklonu 

VV - dílenskou dokumentaci předložit stavebníkovi k odsouhlasení 

VV Součet 3,000

36 K 950000152d
D+M Přístřešek na kontejnery 2021 typ 4 (pro 3 
kontejnery)

kpl 3,000 72 036,10 216 108,30

VV
- rozebrání a předláždění dlažby cca 9m2 z toho 10-20% 
dlažby nahradit novou + přídat cca 1,5m2 dlažby v místě 
ubourání patek,

VV
  - ubourání betonových patek v celkové ploše cca 1,2m2 na 
výšku cca 10cm,

VV   - odstranění obrubníku – 7,5m,
VV   - nový obrubník 10/20cm - 8,5m,

VV
  - rozšíření dlážděné plochy o 4m2 včetně zemních prací a 
štěrkových vrstev,

VV   - včetně likvidace suti a zeminy.
VV D.1.9.3d
VV  - hmotnost ocel. konstrukce – 102,29 kg
VV   - nátěr ocel. konstrukce (1x zákl. + 2x vrch.) – 8,38 m2

VV
- dřev. Prkna tl.20mm včetně trojnásobného lazurovacího 
nátěru – 12,20 m2

VV - trojnásobný lazurovací nátěr – 3x 12,1m2 
VV „Poznámka k položce:

VV
- včetně dílenské dokumentace – součástí bude návrh 
materiálového provedení a tvarového řešení v závislosti na 
konkrétním sklonu zpevněných ploch

VV - dílenskou dokumentaci předložit stavebníkovi k odsouhlasení

VV  - umístění na ul. Boženy Němcové

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

37 K 960000008
Odstranění sušáku na prádlo vč. odvozu na skládku a 
poplatku

kus 13,000 1 933,00 25 129,00

VV D.1.1.2
VV každý 2 zabetonované stojky
VV 13 13,000

D 997 Přesun sutě 3 408,31

38 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 6,170 58,00 357,86 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551

39 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 86,380 7,70 665,13 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559

VV 6,170*14 86,380

40 K 997221611
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti

t 6,170 128,90 795,31 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221611

41 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 6,170 257,70 1 590,01 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221655

D 998 Přesun hmot 10 206,09

42 K 998222012
Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní 
vzdálenost do 200 m

t 75,100 128,90 9 680,39 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998222012

43 K 998222198
Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Příplatek k ceně 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 1000 m

t 75,100 7,00 525,70 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998222198
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jeseník Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Malý DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 666 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 666 000,00 21,00% 139 860,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 805 860,00

Regenerace sídliště 9. května, Jeseník

VON - Vedlejší a ostatní náklady

SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jeseník Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA Zpracovatel: Petr Malý

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 666 000,00

OST - Ostatní náklady 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 666 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 425 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 202 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 13 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 26 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Regenerace sídliště 9. května, Jeseník
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jeseník Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA Zpracovatel: Petr Malý

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 666 000,00

D OST Ostatní náklady 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 666 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 425 000,00
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou sbr 1,000 32 000,00 32 000,00

VV
"Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce 
před výstavbou

VV "Poznámka k položce:

VV
"vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavebních 
prací

VV
Podrobné dopracování vytyčovacích výkresů dle situačních 
výkresů

VV 1 1,000

2 K 012103101 Vytýčení inženýrských sítí sbr 1,000 26 000,00 26 000,00

VV
"Poznámka k položce:Vytýčení inženýrských sítí dotčených 
nebo souvisejících se stavbou před nebo v průběhu výstavby

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby sbr 1,000 71 000,00 71 000,00

VV
"Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce 
při provádění stavby

VV "Poznámka k položce:

VV
"Dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb 
geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě.

VV "Obnova a doplnění vytyčovacích bodů stavby
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 72 000,00 72 000,00

VV
"Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce 
po výstavbě

VV "Poznámka k položce:

VV
"Dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením v 
papírové a elektronické podobě

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby sbr 1,000 65 000,00 65 000,00

VV
"Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce 
dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného 
provedení stavby

VV "Poznámka k položce:

VV
"Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné 
vyhlášky na dokumentaci staveb - tiskem a digitálně

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 K 013254101 Monitoring průběhu výstavby sbr 1,000 7 000,00 7 000,00
VV "Poznámka k položce:

VV
"Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a 
jiných skutečností rozhodných např. pro vícepráce a 
méněpráce

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 K 013254201 Pasportizace stávajících objektů sbr 1,000 26 000,00 26 000,00
VV "Poznámka k položce:

VV
"Pasportizace nemovitostí a objektů včetně pozemních 
komunikací dotčených stavební činností před zahájením a po 
dokončení

VV
"stavebních prací včetně fotodokumentace nebo 
videozáznamu.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

8 K 091002101 Publicita projektu - informační tabule kus 2,000 20 000,00 40 000,00
VV 2 2,000

9 K 091002102 Provedení zkoušek - dynamické kus 10,000 5 000,00 50 000,00
VV 10 10,000

10 K 091002103 Provedení zkoušek - statické kus 6,000 6 000,00 36 000,00
VV 6 6,000

D VRN3 Zařízení staveniště 202 000,00

11 K 030001001
Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s 
ZOV

sbr 1,000 32 000,00 32 000,00

Regenerace sídliště 9. května, Jeseník

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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VV
"Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení 
staveniště

VV "Poznámka k položce:

VV
"Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně 
odstranění materiálu a konstrukcí, vybudování odběrný míst,

VV
"zřízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a 
provizornich komunikací.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

12 K 030001002 Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště sbr 1,000 32 000,00 32 000,00

VV
"Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení 
staveniště

VV "Poznámka k položce:

VV
"Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, 
údržba, osvětlení, oplocení, opravy na objektech ZS, čištění 
ploch,

VV "zabezpečení staveniště
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

13 K 034403000 Dopravní značení na staveništi sbr 1,000 26 000,00 26 000,00
VV "provizorní dopravní značení (srovnatelná položka)
VV 1 1,000

14 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 13 000,00 13 000,00

VV
"Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště 
zrušení zařízení staveniště

VV "Poznámka k položce:

VV
"odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, 
uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím 
spojených

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

15 K 041403002 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob sbr 1,000 90 000,00 90 000,00

VV
"Náklady zhotovitele na zajištění kolektivní bezpečnosti osob 
pohybyjících se po staveništi:

VV "Poznámka k položce:

VV
"-náklady na činnost koordinátora BOZPNáklady na 
zbudování, údržbu a zrušení:

VV "Náklady na zbudování, údržbu a zrušení:
VV "- komunikací pro pohyb osob po staveništi
VV "- přechodů přes výkopy

VV
"- a další prvky kolektivní ochrany osob, pokud nejsou jinde 
uvedeny

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

16 K 090001001 Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby sbr 1,000 2 000,00 2 000,00

VV "Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby
VV "Poznámka k položce:

VV
"Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kopletací 
všech dokumentů požadovaných v SOD a VOP k předání 
stavby objednateli.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

17 K 090001002 Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD sbr 1,000 7 000,00 7 000,00

VV
"Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní 
náklady

VV "Poznámka k položce:
VV "- náklady spojené s pojištěním díla

VV "- náklady na vypracování ohlášení změn a změnových listů

VV "- náklady spojené s předáním díla
VV - náklady na bankovní záruku
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 13 000,00
18 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Kč 1,000 13 000,00 13 000,00

VV
"Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrská 
činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby

VV "Poznámka k položce:
VV "- vyřízení záborů, žádostí o uzavírky
VV "- vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 26 000,00
19 K 079002000 Ostatní provozní vlivy sbr 1,000 26 000,00 26 000,00

VV
"provádění omezené pouze na šířku budoucí komunikace, 
provoz chodců

VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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