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SMLOUVA O DILO
¢, 6440-0014-2022-074

NizZe uvedeného dne, mésice a roku, smluvni strany:

1. Ceska republika — Ministerstvo obrany

Sidlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

1CO: 60162694

Bankovni spojen: Ceska narodni banka, Na Piikopé 28, Praha 1

Cislo tétu: 404881/0710

Za kterou jedna: Ing. Zdenko Pohranc, vedouci oddéleni provozu Praha odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodafeni s nemovitym majetkem,
opravnény k jednani ve smyslu ustanoveni § 7 odst. 2) zdk. ¢. 219/2000 Sb., o
majetku Ceské republiky a jejim vystupovani v pravnich vztazich, ve znéni
pozd¢jsich predpisti.

Kontaktni osoba:
- ve vé€cech smluvnich: Ing. Zdenko Pohranc, vedouci OdP Praha,
- ve vécech technickych:

- ve vécech BOZP na stavenisti: Ing. Vladislav Bezdéka, technik
E-mail: CE

Datové schrinka: hjyaavk

Adresa pro dorucovani: Provozni stiedisko 0014 Praha, U Brusnice 11, 160 00 Praha 6
déle také jen ,,objednatel* na strané jedné

a
2. METROLINE a.s.

zapsand v obchodnim rejstifku vedeném u Méstského soudu v Praze, pod sp.zn.. B 25219
Sidlo: Slavojova 579/9, Nusle, 128 00 Praha 2

1CO: 090 57 889

DIC: CZ09057889

Bankovni spojen: Raiffeisenbank a.s.

Cislo tétu: 2919109/5500

Zastoupena: Miloslavem Stépnickou, jednatelem

Kontaktni osoba:

- ve vécech smiuvnich: [N

- ve vécech technickych:
E-mail:

Datova schranka: d72vy9q
Adresa pro dorucovini: METROLINE a.s., Slavojova 579/9, Nusle, 128 00 Praha 2
déle také jen ,,zhotovitel™ na strané druhé

podle § 2586 a nasledujicich ustanoveni zdkona ¢. 89/2012 Sh., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisu, (dile jen ,,0Z*), uzaviraji na plnéni vefejné zakazky malého rozsahu ve smyslu ustanoveni §
31 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek, ve znéni pozdéjsich piedpisi, tuto smlouvu
o dilo (déle také jen ,,smlouva®):
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_ Clének 1
Ucel smlouvy

Utelem této smlouvy je provedeni opravy WC a schodiité s cilem zajiiténi fddného stavebnd
technického stavu budovy.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

Clanek 2
Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zdvazek zhotovitele provést pro objednatele dilo s ndzvem: ,, PS 0014
— Oprava WC a schodisté®, kterym se rozumi souhrn nasledujicich plnéni:

Realizace dodavek a praci souvisejicich s provedenim vySe uvedeného dila, které jsou nutné k
provedeni dila, vCetné zajisténi ekologické likvidace vzniklych odpadt v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Provedeni vSech potfebnych zkousek ovétujicich fadné provedeni dila, prokazujici bezpecny
provoz a funkénost dila vcetné predani v§ech dokladi.

Zpracovani ¢asového harmonogramu praci - zhotovitel je povinen predat objednateli
harmonogram do 3 pracovnich dnli po pfevzeti staveni§té. Harmonogram bude v souladu
s polozkami cenové nabidky (pfiloha ¢. 2 smlouvy). Po odsouhlaseni ze strany objednatele
(kontaktni osoby pro véci technické) je tento harmonogram zdvazny a nelze jej jednostranné
zménit.

Podrobnd specifikace dila podle ¢l. 2.1. smlouvy je obsazena v zadadni vybérového fizeni ,,PS
0014 — Oprava WC a schodisté”, s.€. N006/22/V00015010, v piiloze ¢. 1 - Upfesnéni
podminek realizace vefejné zakéazky, kterd je nedilnou soucdsti této smlouvy.

V ramci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpeci vSechny dalsi souvisejici prace, nezbytné
k fddnému dokonceni dila. VSechny prace souvisejici s provadénim dila (véetné vSech
poplatkl a kauci), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpecit, jsou kryty
cenou dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma odbornost odpovidajici plnéni pfedmétu dila podle smlouvy a Ze
se za vyuZiti svych odbornych znalosti a zkuSenosti peclivé a podrobné sezndmil s mistem
plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které mu pfedal objednatel, a pokyny, které
sdélil objednatel, zkontroloval je a prohlaSuje, Ze:

a) si vyjasnil pfipadné nejasnosti, zjiSténé vady, rozpory, opomenuti, neuplné popisy,
pfipominky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavieni smlouvy jejich nevhodnost, které by pfekazely faddnému zahdjent,
provadéni a dokonceni plnéni smlouvy;

c) neshledal ke dni podpisu smlouvy Zadné nedostatky ¢i rozpory v pfedané dokumentaci
zejména rozpory mezi jednotlivymi ¢astmi predané dokumentace nebo jiné vady, které by
neumoZznovaly provedeni pfedmétu této smlouvy;

d) neshledal zadné zdvady v rozsahu svého plnéni, které by branily splnéni smlouvy,
dokonceni dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecné
zdvaznymi pravnimi predpisy, technickymi predpisy, technickymi pravidly nebo poZadovanou
urovni vysledné kvality ¢i parametry dila;

e) ma k dispozici v§echny podklady a informace potiebné k provedeni a dokonéeni dila.
Zhotovitel objednateli odpovidd za veSkeré po podpisu smlouvy zjisténé vady, rozpory
¢i nedostatky, které mél a mohl s vynaloZenim odborné péce zjistit podle tohoto ustanoveni
smlouvy pfed jejim podpisem.

Zhotovitel se zavazuje provést na své ndklady a nebezpeci dilo popsané vtomto clanku
smlouvy, fddné a vcas je pfedat objednateli ve 1hité¢ podle ¢l. 4 smlouvy. Objednatel se
zavazuje fadné provedené dilo prevzit a zaplatit za n€ cenu podle ¢l. 3 smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje provést pripadné dalSi dodateéné prace, které jsou nutné k
fddnému zpracovani nebo dokonceni pfedmétu smlouvy, jejichZ potiebnost ke splnéni ucelu
této smlouvy je objektivné doloZena, vyvstala az v prub¢hu plnéni dila a nebylo mozné je pti
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vynaloZeni naleZité péce predvidat pred uzavienim smlouvy (ddle jen ,,viceprace).

Smluvni strany se ddle dohodly, Ze pokud v prubéhu provadéni dila bude zjisténo, Ze nékteré
préace, ¢innosti a doddvky obsaZené v pfedmétu dila a cenové nabidce nejsou nutné k fddnému
provedeni dila, (déle jen ,,ménéprace*), musi byt presné specifikovany zapisem ve stavebnim
deniku (tzn., Ze jejich rozsah musi byt jednoznacné vycislen). Neprovedeni ménépraci mize
byt u€inéno aZ po rozhodnuti a odsouhlaseni zdstupcem objednatele ve vécech technickych a
po uzavieni dodatku k této smlouvé.

Clanek 3
Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zdkona ¢. 526/1990 Sb., o cenéch, ve znéni pozdé€jsich predpisu,
dohodly na celkové, nejvySe piipustné cené za dilo, specifikované v ¢ldnku 2 smlouvy,
a to ve vysi:
360 000,00 K¢ bez DPH
435 600,00 K¢ s DPH
(Slovy: CtyFistat¥icetpéttisicSestset korun &eskych).

K celkové cené¢ dila bez DPH bude uctovana dan z pfidané hodnoty ve vysi platné v dobé

poskytnuti zdanitelného plnéni. V dobé uzavieni této smlouvy je zdkonem stanovena sazba

DPH ve vysi 21 %, coZ ¢ini 75.600,00 K& a celkova cena za dilo vEetné DPH tedy Cini

435.600,00 K¢.

Smluvni strany si sjedndvaji, Ze legislativni zména zdkonné sazby DPH je pro né zdvazni a

nevyZaduje uzavieni dodatku ke smlouvé.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel, ktery v dob€ uzavieni smlouvy neni plitcem DPH,

ale v prubéhu plnéni této smlouvy se stane platcem DPH, je oprdvnén objednateli Gctovat

pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabidce, a to bez naroku navySeni smluvni ceny o DPH.

Podrobnd skladba ceny za dilo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celkovd cena jsou

uvedeny v cenové nabidce v piiloze €. 2 této smlouvy. V téchto cenidch jsou jiZ zahrnuty

veskeré ndklady zhotovitele spojené s plnénim této smlouvy (vSechny préce, ¢innosti a dodani
véci nezbytnych pro fadné provedeni a dokonceni dila a odstranéni vSech jeho vad a splnéni
ostatnich povinnosti zhotovitele plynoucich z této smlouvy).

Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skute¢né provedenych praci

a poskytnutych doddvek. Price a doddvky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem

uctovany ani fakturovany.

Cena dila mtze byt zvySena dohodou smluvnich stran pouze v ptipadé vicepraci podle ¢l. 2.6.

smlouvy. Povinnost realizovat viceprace a pravo na jejich thradu mé zhotovitel aZ po uzavieni

dodatku k této smlouvé.

Potiebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymér, popf. s vykresovou

dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné ozndmit objednateli bez zbytecného odkladu.

Pozadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zdmény materidlii, prvkll a hmot) neni

zhotovitel opravnén odmitnout v pfipad€, Ze bude nezbytny k naplnéni ticelu a pfedmétu této

smlouvy.

Ptipadné viceprace budou ocetniovany takto:

a) v piipadé poloZky obsaZené v cenové nabidce bude pouZita jednotkova cena z cenové
nabidky, maximalng viak do vySe smérnych cen stavebné montéznich praci URS Praha,
a.s., platnych v dobé¢ realizace téchto pracf;

b) v ostatnich pripadech budou viceprice oceniovany podle katalogli popisti a smérnych cen
stavebné montaznich praci URS Praha, a.s., platnych v dobé realizace téchto prac,
pfipadné individudlni kalkulaci ndkladd praci neobsazenych v téchto cenicich.
Agregované poloZky nejsou piipustné.
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Clanek 4
Cas a misto plnéni

Termin preddni a pfevzeti staveniSté: bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do 5 kalendainich
dnli od ucinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s ¢l. 12.1. smlouvy vyfidit si
v dostate¢ném piedstihu potfebnd povoleni ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského
objektu.

Termin pteddni zhotovitel dohodne s kontaktni osobou objednatele pro véci technické
uvedenou v zdhlavi smlouvy.

Termin zahdjeni plnéni: do 5 kalendérnich dnti od predani a pievzeti staveniste.

Termin pro ukonceni stavebnich praci a pro pfedani a prevzeti dila: nejpozdéji do 30
kalendafich dnii od tucinnosti smlouvy. Tento termin lze prodlouZit pouze na zdkladé¢
uzavieného dodatku ke smlouvé po dohodé smluvnich stran, v pfipadé nutnosti provést
viceprace, nebo v piipadé vyskytu skutecnosti, které nebylo objektivné mozné v dob¢ uzavieni
smlouvy predvidat, tj. po pfechodnou dobu bréanily v provddéni dila a vznikly bez zavinéni na
strané zhotovitele.

Pracovni doba pouze v pracovni dny: Po — P4 od 7:00 — do 15:00 hod.,

Mimo pracovni dobu a ve dnech pracovniho klidu pouze po odsouhlaseni kontaktni osobou ve
vécech technickych a uZivatelem.

Mistem plnéni jsou aredly ve spravé PS 0014 Praha

- vojensky objekt: CE: 00-06-22 - Stadion Juliska

- stavebni objekt: 1.&. 032 — Satnova budova a ndstavba, v k.i. Dejvice, obec Praha 6, p.¢.
2899/3 zapsano na LV ¢. 4940 vedeném u Katastralniho tfadu pro hlavni mésto Prahu,
Katastralni pracovisté Praha;

Clanek 5
Podminky provadéni dila

5.1.  Objednatel povéril jako svého zastupce k:

a) predani staveniste;

b) poskytnuti nezbytné soucinnosti zhotoviteli;

c¢) provadéni kontroly postupu realizace a kvality provddéného dila ve smyslu § 2593

a § 2626 0Z;

d) odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek;

e) prevzeti dokon¢eného dila

osobu uvedenou v zdhlavi smlouvy jako kontaktni osobu ve vécech technickych.

O pfedani véci k provedeni dila bude sepsan zépis, ktery bude obsahovat informace o tom, co

a v jakém stavu a rozsahu bylo pfedédno, kdo predal a pfevzal, kdy a kde k prevzeti doslo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit bezplatné skladovani a zajiSténi pievzatych véci k provedeni

dila a jiZ zhotovenych ¢asti dila proti ztratdm, odcizeni a poSkozeni, a to aZ do doby jejich

pfedani objednateli.

Funkci technika ve vécech bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci (dile také jen ,,BOZP*)

vykondava za objednatele kontaktni osoba objednatele ve vécech BOZP.

Osoba opravnéna jednat ve vécech BOZP za objednatele na stavenisti:

a) je opravnéna upozoriiovat zhotovitele na nedostatky v uplatnovini poZzadavkli na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zjiSt€éné na staveniSti pfevzatém zhotovitelem dila a
vyZadovat bezodkladné zjednéani ndpravy;

b) je oprdvnéna davat zdvazné podnéty a uklddat opatfeni k zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi préci a pfi stanovovani pracovnich nebo technologickych postupt;

c) je opravnéna kontrolovat zabezpeceni obvodu stavenisSté, vCetné vstupu a vjezdu na
staveniSte;

d) organizuje terminy kontrolnich dnil za Gcasti zhotovitele nebo osoby jim povéiené;
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e) provadi zdpisy o zjiSténych nedostatcich v bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci na
staveniSti, na néZ upozornila zhotovitele, a dile zapisuje uidaje o tom, zda ajakym
zpusobem byly tyto nedostatky odstranény.

Zhotovitel je povinen nejpozdé&ji do 8 dnd pfed zahdjenim praci na stavenisti pisemné
informovat technika ve vécech BOZP o pracovnich technologickych postupech, které pro
realizaci zvolil, o feSeni rizik vznikajicich pfi té€chto postupech, vetné opatfeni pfijatych
k jejich odstranéni. Zhotovitel dila bude provadét na pokyn technika ve v&cech BOZP na
stavbé veskera opatfeni z hlediska zajiSténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi préci v souladu
s ustanovenimi zdkona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdégjsich predpisti a nafizenim vlady ¢.
591/2006 Sb., o blizs§ich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich. Naklady zhotovitele dila na zajiSténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci
v souladu s ustanovenimi zdkona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdé&jsich ptedpisii a nafizenim
vlady €. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové cené dila. V piipadé€ zjisténi ze strany Statniho
ufadu inspekce prace, mistné piisluSného oblastniho inspektordtu price, Ze byla na stavbé
provedena nedostatecnd opatieni k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bude-li
objednateli ud€lena pokuta, bude tato pokuta brana jako $koda zpiisobena objednateli ze strany
zhotovitele a zhotovitel uhradi objednateli ¢astku stejné vyse jako je pokuta.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti ve vécech BOZP i za své poddodavatele.

Pfi pfedani stavenis$té¢ bude zhotovitel sezndmen s podminkami provadéni stavebnich praci

v aredlu objednatele, s hranici staveniSt€, pfipojovacimi body elektrické energie, vody,

kanalizace atd., se zdkresy zndmych tras podzemnich vedeni inZenyrskych siti a nadzemnich

rozvodt a zatizeni.

Zhotovitel je povinen sezndmit se pii protokoldrnim pfevzeti staveniSt€ s rozmisténim a trasou

podzemnich a nadzemnich vedeni na stavenisti, kterd nejsou pfedmétem dila, a tato vhodnym

zptsobem ochranit, aby provddénim dila nedoslo k jejich poskozeni. Zhotovitel je povinen
dodrZovat vSechny podminky spravct inZenyrskych siti a nese odpovédnost za skody vzniklé

v disledku jejich nedodrzeni. V piipad¢ odkryti stavajicich inZenyrskych siti a pfed jejich

opétovnym zakrytim provede zépis do stavebniho deniku s prohldSenim o jejich neporusSenosti.

Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila dodrZzovat na pievzatém staveniSti a na

piistupovych komunikacich (budou specifikovdny pfi pfedani stavenisté) Cistotu a pofddek.

Pristupové komunikace musi zistat trvale prjezdné (popt. prichodné), v piipad€ jejich

poskozeni uvede zhotovitel tyto komunikace do plivodniho stavu pfed poskozenim. Pokud

zhotovitel tyto komunikace znec€isti, je povinen provést neprodlené jejich tuklid. Zhotovitel
odstrani a vyklidi prostor zafizeni staveniSt€¢ nejpozd€ji do dne pieddni a prevzeti
dokonceného dila.

Prevzetim stavenis$t€¢ zhotovitel pfebird v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovani

prislusnych pravnich piedpisii v oblasti bezpeCnosti a ochrany zdravi pti praci, pozZarni

ochrany, ochrany Zivotniho prostfedi, hygieny a ekologie ve stavbou dotfenych prostorech
véetné pristupovych komunikaci do téchto prostor.

Pti provadéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik ode dne pfevzeti staveniSté do

ukonceni dila, do kterého bude pravidelné zapisovat vSechny skutecnosti dillezité pro vedeni

dila, zejména prevzeti stavenisté, vyzvu k provéfeni zakryvanych praci, provedeni a vysledky

zkousek a méfeni, svolani kontrolniho dne, vysledky z kontrolniho dne, odstranéni vad a

nedod¢lka zjisténych pfi kontrolni prohlidce, zdznamy o mimotadnych udélostech, vyklizeni

staveni$té. Zaznamy ve stavebnim deniku musi obsahovat ddaje o vSech skute¢nostech, které
maji vliv na provadéni dila tak, aby zachycovaly redlny prubeh praci. Zapisy ve stavebnim
deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro vypracovani dodatkl
smlouvy. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavenisti trvale pfistupny vSem

opravnénym osobdam, kdy musi obsahovat origindlni listy, které musi byt ocisloviny a

potfebné mnoZstvi kopii pro oddéleni dalS§im osobdm, které svym podpisem prokazuji

opravnéni k vykonu této Cinnosti. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi pfedani dila
original stavebniho deniku.

Kontaktni osoba objednatele pro véci technické je oprdvnéna sledovat obsah stavebniho

deniku a k zdpistim zhotovitele pripojovat své stanovisko. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele
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pro véci technické se zdpisem zdstupce objednatele do stavebniho deniku, musi k tomuto
zapisu piipojit své stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak plati, Ze se znénim zapisu
souhlasi. Dojde-li k rozporu, budou tyto feSeny v pfimétené lhiit¢ dohodou smluvnich stran.
Objednatel je prostfednictvim osoby ve vécech technickych oprdvnén pribézné kontrolovat
kvalitu provddénych praci a kvalitu dodavek. Pfi nedodrZeni kvality je objednatel
prostfednictvim osoby ve vécech technickych oprdvnén prerusit realizaci nekvalitné
provadénych praci s odiivodnénim, kdy zapisem do stavebniho deniku uvede divod preruseni
a pocatek lhity preruSeni provadénych praci. Zhotovitel prostfednictvim osoby pro véci
technické je k tomuto zapisu o pferuseni praci povinen piipojit své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnd, jinak plati, Ze se znénim zapisu souhlasi. Ukonceni preruseni praci musi byt
odsouhlaseno zastupci objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim
deniku, a to aZ po zjednani ndpravy vadného plnéni. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni
dila prerusit, se neprodluZuje doba plnéni dila. Zhotovitel nema narok na uhradu ndkladt
spojenych s pferuSenim provadéni dila.

Zhotovitel je prostfednictvim osoby pro véci technické opravnén preruSit provadéni praci
pouze v nezbytném rozsahu, a to v piipad¢ nepfedvidatelnych prekazek (napf. zjisténé vady
v dokumentaci, rozpory ve vykazu vymeér, nevhodnosti véci nebo piikazu atd.), které bréni
zhotoviteli pokra¢ovat v fddném provadéni dila. Tuto skutecnost bezprostiedné (tj. ihned po
zjisténi) ozndmi pisemné (formou e-mailové zpravy) osob¢ objednatele ve vécech technickych
a o pferuSeni praci provede zdpis do stavebniho deniku, avSak neni oprdvnén pozastavit
provadéni dila bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve vécech technickych posoudi
odtivodnéni pferuseni praci a do stavebniho deniku pfipoji své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnil, jinak plati, Ze se znénim zédpisu souhlasi. Pokud se nevhodnost tykd pouze
casti dila, tak je zhotovitel povinen pokraCovat v provadéni Cinnosti, jichZz se nevhodnost
netykd. Bez splnéni téchto naleZitosti a pisemného souhlasu zastupce objednatele je preruseni
praci nedivodné a neplatné. Ukonceni pferuSeni praci musi byt odsouhlaseno zdstupci
objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim deniku.

V piipadé, Ze dojde k prodleni s plnénim dila z diivodi uvedenych v ¢l. 5.12. této smlouvy
nebo neocekdvanych okolnosti (vy$§i moci), které nastaly bez zavinéni nékterého z icastnikli
smluvnich stran ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2) OZ, m4 zhotovitel pravo na prodlouZeni
terminu plnéni dila o stejny pocet dni trvani té€chto okolnosti.

Pozada-li o to zhotovitel, umoZni mu objednatel odbér elektrické energie a vody. Podminky
odbéru, vcetné zplsobu thrady ndkladd, budou dojednidny samostatnym smluvnim vztahem
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody piedstavuje
vlastni ndklady zhotovitele.

Zhotovitel zodpovid4d za zabezpeCeni staveniSté (zajiSténi proti kradezi, za jeho stfeZeni).
Zhotovitel je povinen chranit stavbu pfed veSkerymi pfipadnymi Skodami, zplisobenymi
povétrnostnimi vlivy, jako je zateCeni apod. VSechna opatfeni s timto souvisejici jsou zahrnuta
v cené dila.

Zhotovitel je oprdvnén realizovat dilo ve spoluprédci sjinymi subjekty - poddodavateli.
Zhotovitel je pfitom pln¢ odpovédny za provadeéni praci svych poddodavateli. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, pfedlozit objednateli seznam vSech svych
poddodavatelii. Zménu poddodavatele, jehoZ prostiednictvim zhotovitel prokdzal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila kvalifikacni pfedpoklady, neni zhotovitel opravnén provést
bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele. Veskeré odborné priace musi vykondvat
pracovnici zhotovitele nebo poddodavateli majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na poZdddni objednatele povinen ptedloZit.

Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikim a pracovnikim svych poddodavatelt
viditelné firemni oznaceni. Zhotovitel v plné mife odpovidd za bezpe€nost a ochranu zdravi
vSech osob v prostoru staveni$t€¢ a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomtickami.

Pti provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrZovat platné pravni predpisy. Smluvni strany se
dohodly, ze platné CSN jsou pro tiely této smlouvy povazovény za zdvazné.

Zhotovitel se zavazuje pouzivat pii provddéni dila pouze vyrobky, které spliuji technické
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pozadavky stanovené zdkonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve

znéni pozdéjsich predpist, a predpisy souvisejicimi. Veskeré materidly, zafizeni apod. pouZité

pfi zhotovovani dila budou nové (tzn. vyrobené ne difve neZ vroce 2021), nepouZité,

nerepasované a budou odpovidat veskerym platnym technickym normdm a piedpisim. Tuto

skutecnost zhotovitel na vyzadani doloZzi pfisluSnymi doklady.

Zhotovitel se zavazuje nezatiZit dilo Zadnymi privy tietich osob. Zhotovitel odpovidad za

ptipadné poruseni prav z prumyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi tfetich osob.

Pti provadeéni dila zhotovitel:

- zajisti ochranu stavajicich stavebnich prvki stavby tak, aby nedoslo k jejich poskozent;

- provede po dokonceni stavebnich praci kone¢ny uklid tak, aby byly prostory pfipraveny
k uZivani.

Clanek 6
Nakladani s odpady

Pivodcem odpadu, ktery pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na
vlastni ndklady odstranéni tohoto odpadu v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech,
ve znéni pozd€jSich predpisi. U odpadi materiald, pro které je to zdivodi jejich
legislativniho odstranéni nutné, zajisti zhotovitel pfislusné laboratorni rozbory v souladu
s platnou pravni Upravou.

Clanek 7
Podminky piedani dila

Dokoncené dilo zhotovitel ptedd objednateli nejpozdéji v terminu sjednaném pro piedéani dila

v €l. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je opravnén provést a predat dilo jeste pied sjednanym terminem

plnéni. Nejpozd€ji 1 pracovni den pied pieddnim dila ozndmi zhotovitel kontaktni osobé

objednatele pro véci technické telefonicky a zdroven pisemné (formou e-mailové zpravy)

datum a hodinu, kdy dilo pfedd. Souc¢asné doruci soupis provedenych praci a dodavek, véetné

dokladd uvedenych v €l. 7.1.1. této smlouvy. O piedani pfedmétu dila bude sepsan pisemny

zapis, ktery za smluvni strany mohou podepsat osoby oprdvnéné jednat ve vécech

technickych.

K pfejimacimu fizeni dodd zhotovitel tyto doklady v ceském jazyce:

- atesty (certifikaty) na pouZzité materidly a vyrobky, prohlaSeni o shod¢ dle platnych pravnich

predpisu;

- z4pisy a osvédceni o provedenych piedepsanych zkouskach ovétujicich fadné provedeni dila

dle platnych pravnich a technickych norem, a poZadavki této smlouvy;

- doklady o likvidaci (uloZeni) odpadti vzniklych v pribéhu provadéni dila;

- origindl stavebniho deniku, kde bude zapsan postup realizace dila a skute¢nosti majici vliv na

jeho kvalitu;

- dalsi doklady, jejichZ potfeba vznikne v pribcéhu provadéni dila a o nichZ bude ucinén

zaznam do stavebniho deniku.

Pfi preddni dila bude za dcasti obou smluvnich stran provedena prohlidka. Zhotovitel se

zavazuje, Ze pii preddni dila bude pfitomna osoba povéfend statutdrnim organem zhotovitele

se znalosti ¢eského jazyka, kterd bude schopna fesit pfipadné nedostatky zjiSténé pii ptejimce

dila.

Po provedené prohlidce bude dilo:

a) objednatelem pievzato bez vyhrad a bude uzndno za dokoncené a o preddni bude
podepsén zépis o predani a prevzeti dila, nebo

b) objednatel dilo pfevezme s vyhradou ojedinélych drobnych vad, které samy o sob& ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani dila a jeho uZivani podstatnym zplUsobem neomezuje,
zjiSténé vady budou odstranény nejpozdéji do 5 kalendainich dnti ode dne predani, pokud
se smluvnfi strany nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dilo nepfevezme, protoZe dilo ma vady a tedy neni dokoncené. O odmitnuti
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bude sepsdn obéma stranami zdpis, ktery bude obsahovat specifikaci vytykanych vad
a vyjadieni obou smluvnich stran.
Zapis o ptedani a prevzeti dila bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu
bylo pfeddno, kdo ptedal a ptevzal, kdy a kde k pfevzeti doSlo. Zipis bude za objednatele
podepsan az po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek. Dilo bude po dokonceni
objednateli pfeddno jako celek.

Clanek 8
Platebni a faktura¢ni podminky

Cena dila bude zaplacena jednordzove, bezhotovostné po pievzeti dokonceného dila na
zdklad¢ danového dokladu (dale jen ,,faktura®), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutecnéni
zdanitelného plnéni je den pfedédni a pievzeti dila, tj. po odsouhlaseni soupisu provedenych
praci a dodédvek. Zhotovitel fakturu doru¢i objednateli ve dvojim vyhotoveni nejpozdéji do 10
dne nésledujictho po dni zdanitelného plnéni na adresu pro dorucovani uvedenou v zdhlavi
smlouvy.

Faktura musi obsahovat vSechny néleZitosti fddného danového dokladu podle platné pravni
Upravy, zejména podle zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozd¢jSich
predpist, a podle § 435 OZ. Déle musi faktura obsahovat tyto idaje:

a) oznaceni ,.faktura - danovy doklad*;

b) evidencni ¢islo danového dokladu;

c) cislo smlouvy a datum jejiho uzavteni;

d) nazev a sidlo smluvnich stran, obchodni nizev, adresa;

e) ICO, DIC smluvnich stran;

f) pfedmét dodivky a nazev dila;

g) den vystaveni faktury a datum splatnosti (30 kalendafnich dnii od doruceni objednateli);

h) oznaceni banky a ¢isla uctu zhotovitele, na ktery md byt faktura uhrazena;

i) cenu bez DPH, sazbu a vysi DPH a cenu celkem véetné DPH.

K faktufe musi byt pfipojen odsouhlaseny soupis provedenych praci a doddvek, bez tohoto
soupisu je faktura netplnd. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu praci, které
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu vratit.

Splatnost faktury je 30 dnt ode dne jejiho doruceni objednateli.

Faktura se povaZuje za uhrazenou okamzZikem pfipsani fakturované ¢4stky na ucet zhotovitele.
Objednatel je opravnén fakturu vratit zhotoviteli ve sjednané lhité splatnosti, neobsahuje-li
néktery udaj nebo piilohu uvedenou ve smlouvé nebo ma jiné zdvady v obsahu nebo
nedostatecny pocet vytiski. Pfi vraceni faktury objednatel uvede davod jejiho vraceni
a v piipadé opravnéného vraceni zhotovitel vystavi fakturu novou. Opravnénym vricenim
faktury prestavd bézet piivodni lhita splatnosti a bézi znovu ode dne doruceni nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu dorucit objednateli do 10 dnti ode dne, kdy
mu byla dorucena oprdvnéné vracend faktura.

Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnéni shledany ditvody k naplnéni institutu ruceni za
dan podle § 109 zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd¢jSich
predpist, bude objednatel pii zasilan{ uplaty vZdy postupovat zvlaStnim zptisobem zajisSténi
dan& podle § 109a tohoto zdkona. Smluvni strany berou na védomi a souhlasi, Ze v takovém
pfipadé bude platba zhotoviteli za pfedmét smlouvy sniZzena o dan z pfidané hodnoty, ktera
bude odvedena objednatelem na tcet spravce dané mistné piisluSného zhotovitele. Zhotovitel
obdrzi uhradu za pfedmét smlouvy ve vySi ¢4stky odpovidajici zdkladu dané a nebude
ndrokovat thradu ve vysi dané z pfidané hodnoty odvedené na tcet jemu mistné pfisluSnému
spravci dané.

Zalohové platby nebudou poskytovany.

Zhotovitel neni oprdvnén zapocist své pohleddvky na pohleddvky objednatele vici nému.
Zhotovitel neni opravnén postoupit pohleddavky vici objednateli na tfeti osobu.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén zapocist i nesplatné pohledavky.
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Clanek 9
Vlastnictvi a odpovédnost za Skodu

Vlastnikem véci, kterd byla zhotoviteli pfeddna k provedeni dila a zhotovovaného dila, je po
celou dobu plnéni dila objednatel.

Nebezpe¢i vzniku Skody na véci pfedané k provedeni dila pifechdzi z objednatele
na zhotovitele okamzZikem pfedani véci a podpisem protokolu o pfedani véci smluvnimi
stranami.

Nebezpeci Skody na vécech pfedanych k provedeni dila a provddéném dile aZ do piedédni
objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za vSechny Skody, které vzniknou jeho ¢innosti v diisledku provadéni dila
objednateli, ptipadné tfetim osobdm, a je povinen vzniklé Skody nahradit nebo odstranit na své
ndklady.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pifipadé ndhrady Skody se bude hradit pouze skute¢na,
prokazatelné vznikla Skoda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni pfedmétu smlouvy uzavieno pojisténi
odpovédnosti za Skodu zpiisobenou jeho c¢innosti v disledku provadéni dila objednateli,
pfipadné tfetim osobdm, a to ve vysi pojistného plnéni min. 1.250.000,- K. Smlouvu o
pojisténi (dfedné ovétenou kopii) je zhotovitel povinen piedloZit objednateli nejpozdéji do 14
dnti od G¢innosti této smlouvy.

Clanek 10
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel prejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 24 mésict
od pfedani a prevzeti dokonceného dila, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady
zjiSténé pii pfedani dila a specifikované v pieddvacim protokolu. Ziruéni doba nebézZi po
dobu, po kterou objednatel nemtze uZzivat dilo pro jeho reklamované vady. Smluvni strany se
vyslovné dohodly, Ze vyskytne-li se v pribéhu zarucni doby skrytd vada dila, ma se za to, Ze
touto vadou dilo trpélo jiZ v dobé& predéni.

Préva z vadného plnéni se f{di ustanovenimi § 2615 a nésl. a 2629 a nasl. OZ.

Reklamace se uplatnuji pisemné.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemn¢ vyjadfit do 10 kalendafnich dnti ode dne jejiho
obdrZeni. Ve svém vyjadieni zhotovitel uvede, zda vady uznava (vCetné¢ navrhu zptisobu a
terminu jejich odstranéni), nebo dlivody, pro¢ vady neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to,
Ze je reklamace opravnénd a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendainich dnd od
obdrZeni reklamace. Po uplynuti této lhity je objednatel opravnén povéfit odstranénim vad
dila jinou odbornou firmu s tim, Ze zhotoviteli pfetctuje veSkeré takto vzniklé nédklady a
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaloZené ndklady ve lhtté do 15 dnti ode dne
jejich vyuctovani.

O zptsobu vyftizeni reklamované vady bude sepsdn protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit vSechny Skody, které vzniknou objednateli ¢i tieti osobé
v dtsledku vady dila.

Clanek 11
Smluvni pokuty a trok z prodleni

V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrZi termin pfevzeti staveniSté nebo zahdjeni plnéni stavebnich
praci sjednany v €l. 4.1. a €l. 4.2. smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.400,-
K¢, a to za kazdy i zapo€aty den prodleni.

V ptipadé€, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfeddnim ¢asového harmonogramu dle ¢l. 2.1.3.
smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to za kazdy zapocaty den
prodleni.

V ptipadé€, Ze zhotovitel bude v prodleni s provddénim praci dle ¢asového harmonogramu,
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uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.400,- K¢, a to za kazdy jednotlivy ptipad.

V piipadé€, Ze zhotovitel nedodrzi termin pro dokonceni a pfedani dila sjednany v této
smlouvé, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.400 ,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V piipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstrafiovinim vad podle ¢l. 7.2. pism. b),
uvedenych v zapisu o pireddni a pfevzeti dila, nebo vad podle ¢ldnku 10 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.400,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni a za kazdou vadu zvlast.

V ptipadé prodleni s pfedloZenim pojistné smlouvy specifikované v ¢l. 9.6. smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.400,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V ptipad€, Ze zhotovitel vrozporu s ¢l. 5.16. smlouvy provede pfedem neodsouhlasenou
zménu poddodavatele, jehoZ prostfednictvim zhotovitel prokdzal v rdmci vyberového fizeni na
realizaci dila kvalifika¢ni pfedpoklady, nebo nékterou z odbornych praci bude vykondvat
pracovnik zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez piislusné kvalifikace, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 99.200,- K¢.

V piipadé¢ zjisténi poruSeni predpistt bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, poZarni ochrany,
ekologie, v€etné naklddani s odpady (dale jen BOZP), zhotovitelem na pfevzatém stavenisti, je
zhotovitel za kazdé takovéto jednotlivé poruseni predpisit BOZP povinen objednateli uhradit
smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢.

V piipadé€, Ze zhotovitel ozndmi objednateli, Ze je dilo dokonceno a pfipraveno k piedédni
a v prubéhu prejimaciho fizeni objednatel zjisti, Ze tomu tak neni, uhradi zhotovitel objednateli
jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢.

V ptipadé€, Ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti specifikovanych v ¢l. 12.1. smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruseni téchto povinnosti.

V piipad€ prodleni objednatele s thradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli urok z prodleni
za kazdy zapocaty den prodleni ve vysi stanovené nafizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym se
urCuje vySe uroku z prodleni a ndkladi spojenych s uplatnénim pohleddvky, urcuje odmeéna
likvidatora, likvidaéniho spravce a Clena orgdnu pravnické osoby jmenovaného soudem
aupravuji n€které otdzky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstitkli pravnickych osob
a fyzickych osob, ve znéni pozdé&jsich predpist.

Smluvni pokuty (respektive urok z prodleni) sjednané touto smlouvou uhradi povinnd strana
strané opravnéné na zdkladé vytctovani vystaveného opravnénou stranou. Splatnost si smluvni
strany sjedndvaji do 30 dnil po jejich doruceni povinné stran¢. Pravo uplatiiovat a vymadhat
smluvni pokuty (respektive urok z prodleni) vznikd prvnim dnem ndsledujicim po marném
uplynuti lhity.

Smluvni pokuty a drok z prodleni hradi povinnd strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé smluvni strané $koda. Skoda a jeji ndhrada je vymahatelnd samostatné vedle
smluvni pokuty. Smluvni{ strany vyslovné vylucuji pouZiti § 2050 OZ.

Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjedndvaji jako ujedndni na samotné
smlouvé nezavisla pro piipad, Ze jejich smluvni vztah z néjakého divodu zanikne pred fadnym
dokoncenim a ptredanim dila (napf. dohodou nebo odstoupenim). To znamend, Ze zlstane
zachovéno prdvo objednatele uplatiiovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na n€Z mu vznikl
narok po dobu platnosti smlouvy.

Clanek 12
Zvlastni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Ze mistem plnéni jsou objekty dlleZité pro obranu stitu ve smyslu

§ 29 zdkona &. 222/1999 Sb., o zajistovani obrany CR, ve znéni pozd&jsich predpisi. V této

souvislosti se zavazuje dodrZovat nasledujici poZadavky objednatele:

a) Na provadéni dila se nebudou podilet obcané cizi statni piisluSnosti, bez statni piislusnosti
nebo s nékolika statnimi pfisluSnostmi (s vyjimkou obc¢ant Clenskych stat NATO a EU).
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b) Zhotovitel bude dodrZzovat veSkerd interni naifizeni upravujici vstup do téchto objekti,
pifipadné dals$i omezeni stanovena piimym uZivatelem, kterd byla v této souvislosti vyddna
prisluSnym orgédnem, do jehoZ ptisobnosti tyto objekty diilezité pro obranu statu ndlezi a se
kterymi byl sezndmen nejpozdé€ji pfi predani stavenisté. NedodrZeni tohoto ujednani, mize
byt diivodem k vystaveni zdkazu vstupu pro zaméstnance nebo vydani zdkazu vjezdu pro
dopravni prostiedky.

¢) Kudéleni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu predlozi zhotovitel min. 3
kalendaini dny pied zahdjenim praci seznam vSech zaméstnancti, ktefi budou vstupovat do
vojenského objektu (zejména jméno, piijmeni, datum a misto narozeni, ¢islo ob¢anského
prikazu a adresa trvalého bydlist¢) a seznam registracnich znacek dopravnich prostiedki.

d) Vystavend povoleni opraviiujici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydana
uZzivatelem se zhotovitel zavazuje vritit nejpozd€ji v terminu ukonceni dila. Nedodrzeni
tohoto ujedndni ze strany zhotovitele, opraviiuje objednatele k pozastaveni platby
danového dokladu (faktury) do doby odstranéni uvedeného nedostatku zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen pisemné sdélit objednateli veskeré zmény tykajici se jeho pravni

subjektivity nejpozdéji do 5 dnti od okamziku, kdy k nim doslo, zejména vstup do likvidace

a prohlaseni upadku, v dané 1hut¢ je zhotovitel rovnéZz povinen sdélit objednateli zahdjeni

insolven¢niho fizeni.

Clanek 13
Zanik zavazku

Smluvni strany se dohodly, Ze zdvazek ze smluvniho vztahu zanikd v t&chto piipadech:

a) splnénim vSech zavazkl fadné a vcas;

b) dohodou smluvnich stran pfi vzdjemném vyrovnani dcelné vynaloZenych a prokazatelné
doloZenych nédkladl ke dni zdniku smlouvy;

¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné porusSent;

d) jednostrannym odstoupenim od smlouvy objednatelem v piipad€, Ze zhotovitel uvedl
v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skutecnosti a mély nebo mohly mit
vliv na vysledek zaddvaciho fizeni;

e) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v piipad€, Ze bude vici majetku
zhotovitele vyhldSeno insolven¢ni fizeni, v némz bude vyddno rozhodnuti o dpadku nebo
byl-li vi¢i zhotoviteli insolven¢ni ndvrh zamitnut pro nedostatek majetku k dhradé
ndkladt insolvencniho fizeni.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fddnému plnéni této smlouvy, je

tato smluvni strana povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat

jednani zastupct opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li né€kterd ze stran od této smlouvy odstoupit na zdklad€ ujednédni této smlouvy, je

povinna svoje odstoupeni pisemné ozndmit druhé stran€. V odstoupeni musi byt uveden

divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a presnd citace ustanoveni smlouvy, které ji

k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto naleZitosti je odstoupeni neplatné.

Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany objednatele se povaZuje, jestliZze objednatel nesplni

své povinnosti vaci zhotoviteli tykajici se penéZitého plnéni plynouciho z této smlouvy a

nebude schopen poskytnout zaruku, Ze je splni v ndhradnim terminu.

Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany zhotovitele se povazuje:

a) prodleni se zahdjenim dila déle nez 5 kalendafnich dnl z divodu leZictho na strané
zhotovitele;

b) prodleni s dokoncenim dila déle nez 10 kalendarnich dn;

c) pozastaveni praci na provddéni dila bez dohody s objednatelem, nebo prodleni vuci
schvdlenému ¢asovému harmonogramu praci, na dobu delsi neZ 10 kalendéinich dna;

d) neumoZnéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila;

e) provadéni dila v rozporu s touto smlouvou;

f) nedodrZovani piislusnych platnych predpisi a CSN pii provadéni dila;
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g) neodstranéni objednatelem zjiSténych a zhotoviteli oznadmenych vad zdpisem do
stavebniho deniku a v terminu stanoveném ve stavebnim deniku;

h) zména poddodavatele, jehoZ prostfednictvim zhotovitel  prokdzal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila specifikovaného v ¢lanku 2 této smlouvy kvalifika¢ni
ptedpoklady, bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné ¢i nepodstatné poruSeni smlouvy se dédle fidi

ustanovenim § 2001 a nasl. OZ.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, bude vzdjemné finan¢ni vyrovnani provedeno ocenénim

soupisu provedenych praci, pficemZ vSechny naklady spojené s odstoupenim od smlouvy jdou

k tiZi strany, kterd poruSila smluvni povinnost.

Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zdkladé¢ ujedndni ztéto smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) zhotovitel provede soupis provedenych praci a dodavek ocenény dle zpisobu, kterym je
stanovena cena dila a po jeho odsouhlaseni objednatelem zpracuje ,,dil¢i konecnou
fakturu”;

b) zhotovitel vyklidi a uklidi staveniSt¢ a vyzve objednatele pisemné na adresu pro
doru€ovéni korespondence uvedenou v zdhlavi smlouvy k ,.diléimu pieddni dila”, pfi
predani se postupuje piiméiené dle ¢l. 7 smlouvy;

c) smluvni strana, kterd divodné odstoupeni od smlouvy zapfiCinila, je povinna uhradit
druhé strané€ veskeré naklady ji vzniklé z diivodl odstoupeni od smlouvy.

Clanek 14
Zavérecna ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy v této smlouve neupravené se tidi OZ. Smluvni strany se
dale dohodly, Ze ptipadné spory, které nebudou vyfeseny dohodou, budou feSeny pfed soudem
obecné piislusnym dle sidla objednatele.

Veskerd komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt ucinéna
v pisemné formé, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovné jinak, a musi byt doru¢ena osobné
nebo prostiednictvim doporucené posStovni zdsilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zéhlavi této smlouvy. V piipadé doruceni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi
byt nasledné origindl tohoto dokumentu v listinné podobé dorucen adresitovi osobné nebo
prostfednictvim doporucené poStovni zdsilky na adresu uvedenou v zdhlav{ této smlouvy.
Smluvni strany sjednévaji pravidla pro dorucovéani vzdjemnych pisemnosti, neni-1i doru¢ovano
prostiednictvim datové schranky tak, Ze pisemnost se v piipad¢ pochybnosti nebo
nedorucitelnosti povazuje za dorucenou nejpozd¢ji tietim pracovnim dnem po jejim odeslani
na adresu uvedenou v zdhlavi této smlouvy, nedoru¢i-li druhd strana pisemné ozndmeni o
zméné adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresat na této adrese zdrZuje a zésilku vyzvedne.
Smluvni strany se dohodly, Ze podle ustanoveni ¢l. 6 Nafizeni evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tdaji a o
volném pohybu téchto tdaji a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich udaji) (dile jen ,,GDPR*), budou zpracovdvat osobni udaje a udéluji souhlas se
zpracovanim svych osobnich udajl, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnéni
pravnich povinnosti pro naplnéni smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji zachovavat mlcenlivost o skutecnostech, o nichz se dozvédely
v souvislosti s plnénim této smlouvy a nesdélovat je tfetim strandm. Zhotovitel bere na
védomi, Ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zdkona €. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu
k informacim, ve znéni pozd¢jsich predpist, povinnym subjektem a souhlasi se zvefejnénim
této smlouvy v reZimu tohoto zdkona.

Tuto smlouvu lze platné ménit pouze pisemnymi, vzestupné Ccislovanymi dodatky,
podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabyvé platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a ucinnosti dnem
uvefejnéni v registru smluv podle zdkona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G¢innosti
nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve
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znéni pozdé&jsich predpist.

Smluvni strany prohlaSuji, Ze si tuto smlouvu pied podpisem piecetly a stvrzuji, Ze byla
uzaviena po vzdjemné shodé na jejim obsahu, podle jejich pravé svobodné vile, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni za ndpadné€ nevyhodnych podminek.

Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobé.

Nedilnou soucdsti této smlouvy jsou pfilohy:

Ptiloha ¢. 1: Upfesnéni podminek realizace vefejné zakazky - pocet listt: 1
Priloha ¢. 2: Cenova nabidka - pocet listi: 1

Priloha ¢. 3: BOZP - pocet listt: 3

V Prazedne ................

M | Léagcltoﬁv Digitalné podepsal

W Stomcka  Miloslav Stépnicka

X v Jedngtq) Datum: 2022.06.30
Stepnicka 10:15:09 +02'00

V Praze dne.................
za objednatele

Ing. Zdenko Pohranc
Vedouci oddéleni provozu Praha
Agentura hospodateni s nemovitym majetkem

I N g . Digitalné podepsal
Ing. Zdenko

Zden ko Pohranc

Datum: 2022.07.11

PO h FANC 08:00:01+02'00'
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Piiloha ¢. 1
Pocet lista: 1

Upresnéni podminek realizace verejné zakazky

1. Identifika¢ni idaje zakazky:

Nazev zakazky: PS 0014 — Oprava WC a schodiste

Misto realizace: Stadion Juliska, Na Julisce 28, Praha 6, 160 00
Objekt: CE 00-06-22/032

Uzivatel: VZ 1337 Praha

2. Rozsah praci:

Jedna se o provedeni opravy schodiSté v aredlu stadionu Juliska:
- Odstranén{ stavajicich vadnych povrchu.
- Reprofilace betonovych podkladl v¢. plombovdni a sanace prasklin.
- Dodani a stérkovani nového povrchu stupnic a podstupnic vE. zednického
zaciSténi.
- Odstranéni stavajictho keramického obkladu, odstranéni vrstvy lepidla v¢.
stérkovdni nového povrchu a poloZeni keramické dlazby.
- Dodani ainstalace Cistici zony, barevné oznaceni stupnic v souladu s platnymi
normami BOZP.
- Ogkrabani stavajicich natért vé. vymalby.

Do cenové nabidky zhotovitel zapracuje veSkeré naklady spojené s provedenim praci.

3. Bezpecnost prace
Pi1 realizaci praci musi byt dodrZeny veskeré bezpecnostni pfedpisy.

4. Ostatni pokyny

Zhotovitel bere na védomi, Ze mistem plnéni je vojensky objekt se zvlaStnim reZimem
objektové bezpecnosti. VSichni piislusni pracovnici zhotovitele budou pouceni o podminkach
vstupu do objektu a pohybu na vyhrazeném pracovisti a musi mit platné osobni doklady
v dobé vstupu do vojenského aredlu. PfisluSni pracovnici budou zhotovitelem pouceni o
zasadach BOZP a PO, kterymi se budou fidit. Prdce budou probihat ve vojenském aredlu, kde
je nutné fidit se pokyny uzivatele (pohyb osob v aredlu, zdkaz koufeni mimo vyhrazené misto
apod.)

Pi1 provadéni praci je zhotovitel povinen zajistit ochranu bezprostiedniho okoli pracoviste,
nejlépe standardni bezpecnostni paskou. Prace budou probihat za plného provozu.

Zpracoval: T PS 0014_




CENOVA NABIDKA

PS 0014 - Oprava WC a schodi§t&
CE: 00-06-22/032 Stadion Juliska

Ptiloha ¢, 2
Podet listi: 1

. MJ | Pot Cena za Cena ceik.
P.& |Cinnost My MJ bez be; DPH
DPH
Schodifté - WC
1. |Mechanické oisténi stavajiciho povrchu (stupnice, podstupnice, podesty, mezipodesty)
2. |Odstranéni stévajictho poskozeného povrchu ( stupnice, podstupnice, podesty, mezipodesty)
3. |Reprofilace betonového podkladu v&. plombovani a penetrace
4. |Hydrofobizace podkladu (krystalicky nastfik LADAX)
5. |Provedeni stérky nového povrchu stupnic a podstupnic v&. zednického zatitteni
6. |Barevné oznadeni stupnic v souladu s platnymi normami BOZP
Op&mé zed’ - WC
1. |Mechanické o&isténi stavajicich zdénych Sastf
2. |Odstrangni stavajictho poskozeného povrchu
3. |Reprofilace zd&nych Easti vE. plombovén a penetrace
4. |Hydrofobizace podkladu (krystalicky néstik LADAX)
5 |Provedeni stérky a dvojity fasadni n&tér otéruvzdornou barvou - (dle stavajiciho barevného provedeni)
~ | v&. penetrace
Schodist2 - Satnova budova
Odstranéni stivajictho keramickeho obkladu
2. |Odstrangni stivajici pokladové vrstvy lepidla v¥. pFipravy povrchu
3. |Reprofilace betonového podkladu v&, plombovéani
4. |Provedeni vyrovnini povrchu stupnic a podstupnic
5. |Hydrofobizace podkladu (krystalicky nastfik LADAX)
6 Dodéni a poloZeni nové keramické dlaby do lepidla (30x30cm, nenasékavé, mrazuvzdomé, protiskluz
tiprava) vi. zednického za&isténf (stupnice, podstupnice, podesta)
7. |Dodéni a instalace &istict zony (90x60em)
8. | Dodni a instalace hranovy ch, protiskluzovy ch a pfechodovy ch lit - (schodové hrany a spoje konstrukef)
9. |Préce malého rozsahu se zvy&enou pracnosti
10, Barevné oznaéeni stupnic v souladu s platnymi normami BOZP
11. |Dodéni a montaZ najezdové rampy (cca 60x200cm)
[ |vrN
1. |Doprava + presun hmot
._2, Provozni opatfeni, prace za provozu a oznafeni staveni&ts
3. |Uwid po provedenych pracich
4. |Odvoz a likvidace odpadu
Cena bez DPH 360 000,00
DPH 21 % 75 600,00
Cena celkem s DPH 435 600,00|

Zpracoval:




Piiloha ¢. 3
Pocet listt: 3

PODMINKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI, POZARNI OCHRANY A

OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI NA STAVENISTI (PRACOVISTI)

I. Pfedmét apravy

1.

Podminky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, poZarni ochrany a ochrany Zivotniho prostiedi
(déle jen ,,Podminky*‘) urcuji nekteré casti obsahu smlouvy o dilo (déle jen ,,smlouva*) a dopliuji
Jji. Odchylnd ujedndni ve smlouvé maji pfednost pfed znénim Podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyva, Ze se vykony, ¢innosti nebo jiné povinnosti stanovené
v téchto Podminkdch nevztahuji kjeho predmétu, plati, Ze se piislusnd ustanoveni téchto
Podminek pro plnéni zhotovitele také nepouZiji.

I1. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci na stavenisti

1.

Zhotovitel je povinen dodrZovat pravni a ostatni piedpisy o bezpecnosti a ochran¢ zdravi pii praci
(dale jen ,,BOZP*). Pritom se zavazuje dbat téZ pokynl objednatele.

Zjisti-li objednatel, Ze zaméstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdrzuji s védomim
zhotovitele na staveniSti (pracovisti), porusuji povinnosti v oblasti BOZP, ma objednatel pravo
vyzvat zhotovitele, aby podle pokynl objednatele zjednal bezodkladné napravu.

V pripadé vice zhotovitelll, jsou zhotovitelé povinni se pfed zahdjenim plnéni vzdjemné pisemné
informovat o rizicich mozného ohrozZeni Zivota a zdravi pfi provddéni plnéni podle smlouvy a
plnéni na né€ navazujicich nebo snim souvisejicich, o opatienich pfijatych k ochrané pied
plsobenim téchto rizik, kterd se tykaji poskytovani plnéni a stavenisté (pracoviste), seznamit se s
umisténim prostfedkil prvni pomoci, traumatologickym pldnem a ostatni dokumentaci o BOZP na
stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje pred zahdjenim plnéni svého zavazku poskytnout svym zaméstnanclim a
jinym osobdm, které se zdrZuji s jeho védomim na staveniSti (pracovisti) vhodné a pfiméefené
informace a pokyny k zajisténi BOZP a o pfijatych opatfenich, zejména ke zdoldvani poZzard,
poskytnuti prvni pomoci a postupu pii mimofddnych udédlostech na stavenisti (pracovisti).

Na zdkladé vyzvy objednatele je zhotovitel povinen piedloZit objednateli doklady o Skoleni
v oblasti BOZP a odborné zptisobilosti svych zaméstnanct a jinych osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel a jiné osoby zdrZzujici se s jeho védomim na staveniSti (pracovisti) sméji pouZivat pouze
bezpecnd elektrickd nebo jind zafizeni v souladu s pravnimi pfedpisy o technickych pozadavcich
na vyrobky a jsou povinni pfedloZit objednateli na jeho Zadost doklady o jejich revizich nebo jiné
doklady osvédcujici splnéni podminek pro jejich bezpecny provoz.

Provizorni osvétleni, pfivody elektrické energie nebo instalace musi zhotovitel zfizovat, udrZovat
a provozovat v souladu s piislu§nymi pravnimi pfedpisy a platnymi normami.

Zhotovitel je v souladu s ptedpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniSté, popiipadé jeho
samostatnou ¢ast, pokud jejich oploceni nezajistuje objednatel. Oploceni je zhotovitel povinen
udrZovat do doby splnéni zdvazku zhotovitele podle smlouvy.

Zaméstnanci zhotovitele se mohou zdrZovat jen na pracoviStich nebo v prostorech staveniste, ve
kterych plni pracovni povinnosti pfi plnéni zdvazku zhotovitele a ohledn€ nichZz obdrZeli od
zhotovitele informace a pokyny o BOZP; pfitom pouZivaji pouze piistupové cesty urcené
objednatelem.



10.

11.

12.

13.

Skladky a mista pro uloZeni materidlu smi zhotovitel zfidit jen v prostordch uréenych k tomu
objednatelem, a to zptisobem odpovidajicim predpisim o BOZP,

KaZdy pracovni Uraz zaméstnance zhotovitele na staveniSti (pracovisti) se zhotovitel zavazuje
neprodlené ozndmit téZ urcenému zastupci objednatele a umoznit objednateli Gcast pfi zjiStovani
pficin a okolnosti takového pracovniho trazu. Zhotovitel rovnéZ objednateli pieda opis zdznamu o
pracovnim urazu, a jde-li o pracovni tiraz, 0 némzZ se zdznam nepoftizuje, pisemné sdéli objednateli
udaje o takovém pracovnim trazu vrozsahu obdobném udajim uvedenym v zdznamu o
pracovnim urazu. Ujedndnim podle tohoto odstavce nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele podle
pravnich predpisii o evidenci a registraci pracovnich trazi.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaméstnanci na stavenisti (pracovisti) zdrZeli poZivani
alkoholu, navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek a vstupu na stavenisté (pracovisté)
pod jejich vlivem. Smluvni strany sjedndvaji, Ze objednatel ma pravo provést dechovou zkousku
ke zjisténi pritomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaméstnancii zhotovitele umoznit.
Zhotovitel je povinen zaméstnance, ktery vstoupil na staveniSté (pracovi§té) pod vlivem alkoholu,
navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek nebo je na stavenisti (pracoviSti) poZiva,
anebo zaméstnance, ktery se odmitl podrobit dechové zkouSce, vykdzat ze stavenisté (pracoviste).

Prava a povinnosti sjednané podle predchozich odstavcii tohoto ¢lanku ohledné zaméstnanct
zhotovitele plati obdobné€ i ve vztahu k jinym osobdm, které se prostfednictvim zhotovitele
podileji na plnéni smlouvy nebo se s jeho védomim zdrZuji na stavenisti (pracovisti).

II1. Pozarni ochrana

1.

2.

4.

Zhotovitel je povinen dodrZovat pravni nebo jiné predpisy o poZirni ochrané (dile jen ,,PO*) a
dbat pokynti objednatele v oblasti PO na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje stanovit protipozdrni opatfeni na staveniSti (pracovisti), pfed zahdjenim
plnéni proskolit v oblasti PO své zaméstnance a jiné osoby, které se jeho prostfednictvim podileji
na plnéni smlouvy, jakoZ i provadét na predaném staveniSti (pracovisti) kontrolni cinnost
v rozsahu podle pravnich predpisti o PO.

O kazdém poZaru vzniklém na staveniSti (pracovisti) zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu pisemné
vyrozumi objednatele. Tim neni dotéena povinnost zhotovitele ohlédsit jej hasi¢skému
zachrannému sboru a pfisluSnym orgdnim vetejné moci ani jiné povinnosti vyplyvajici z pravnich
nebo jinych predpist o PO.

Pti provozovani ¢innosti nebo zafizeni se zvySenym pozarnim nebezpecim zhotovitel odpovida za
jejich pozarni zabezpeceni, zejména zamezenim vzniku nebezpeci poZaru, odstranénim hoflavych
latek, hasicimi prostiedky, poZdrnim dozorem a ziizenim dostate¢nych unikovych cest.

Zhotovitel rovnéZ zajiStuje nasledny dozor po ukonceni praci s otevienym ohném nebo jinych
¢innosti se zvySenym nebezpe¢im vzniku poZiru v rozsahu podle pravnich pfedpisi o PO a
piislusSnych ¢eskych technickych norem.

IV. Ochrana Zivotniho prostiedi

1.

2.

Zhotovitel pfijme veskerd opatfeni k omezeni hlucnosti zpisobené jeho cinnosti na stavenisti
(pracovisti) v souladu s pravnimi piedpisy a déle opatieni k G¢inné ochrané spodnich vod,
podzemnich toktl, drendzi nebo jinych zdrojii vody na staveniSti (pracovisti) a na prilehlych
pozemcich pted zneciSténim.

Zhotovitel je povinen udrZovat pofddek a Cistotu na staveniSti (pracoviSti) a na piistupovych
cestach na stavenisté (pracovisté), pribézné odstranovat odpad a necistoty, které vznikly pfi plnéni
jeho zdvazku, technickymi opatfenimi zabrafovat jejich pronikdni mimo stavenisté (pracovisté) a
zajistit jejich uloZeni a likvidaci podle pravnich pfedpisii o odpadech. Na Zidost objednatele je
zhotovitel povinen pfedloZit objednateli doklady o splnéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich
predpisti o odpadech v souvislosti s plnénim jeho zdvazku. Na staveniSti (pracovisti) se nesméji
zadné odpady spalovat.



3. Na stavenisti je zhotovitel povinen dodrZovat ustanoveni zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve
znéni pozdé&jsich predpisti. U odpadd materidld, pro které je to z diivodu jejich legislativniho
odstranéni nutné, zajisti zhotovitel pfisluSné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni

upravou. Ttidéné odpady smi zhotovitel uklddat pouze do obalt a prostfedkll k tomu urcenych.

4. Nesplni-li zhotovitel ani v dodatecné pfimétené lhuté stanovené objednatelem povinnosti v oblasti
udrZovani Cistoty na staveniSti (pracovi$ti) a na piistupovych cestdch k nému nebo naklddani s
odpady, je objednatel oprdvnén tyto povinnosti splnit sim nebo tfeti osobou na ndklady
zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavebni stroje pouZivané pii plnéni jeho zdvazku proti
uniku provoznich ndplni do pidy nebo vod a neponechdvat zbytecné v chodu spalovaci motory.
Zhotovitel se zdrzi v maximalni mozné mife udrzby vozidel nebo stavebnich stroji a dopliovani
provoznich ndplni na staveni$ti (pracovisti). Nepfevozni staciondrni techniku a prostiedky smi
zhotovitel dopliiovat pouze za dodrZeni ustanoveni CSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakladat s chemickymi latkami a chemickymi pifipravky na stavenisti
(pracovisti) zptisobem odpovidajicim pravnim pfedpisim o chemickych latkdch a chemickych
pfipravcich. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam
nebezpecnych chemickych latek a chemickych piipravkil, snimiZz pfi plnéni svého zdvazku
naklada, jakoZ i kopie bezpecnostnich listii, popiipadé doklady o Skoleni zhotovitele nebo jeho
zaméstnanci autorizovanou osobou, vyZaduje-li se podle pravnich predpist.

7. Zhotovitel je povinen pii provddéni dila dodrZovat pravni pfedpisy o ochrané piirody a krajiny a
zdrzet se poSkozeni dfevin, poptipad¢ jinych porosti. Povoleni ke kaceni dievin, ur€enych podle
projektové dokumentace k odstranéni, projedna s piisluSnymi orgdny vetejné spravy dle pokynt
objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo jeji vystaveni
zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s témito podminkami prokazateln¢ sezndmit vSechny osoby podilejici se jeho
prostfednictvim na plnéni smlouvy a pisemné je zavazat k jejich dodrZzovani. Tim neni dotéena jeho
odpovédnost za dodrZovani téchto podminek.



