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SMLOUVA O DÍLO  
A 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

�íslo zhotovitele: 27-SOD-2022-028 
 

„II/369 p�ed Hanušovicemi (stabilizace svahu)“ 
------------------------------------------------------------------------- 

uzav�ená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona �. 89/2012 Sb., Ob�anský zákoník (dále 
jen „ob�anský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 

 

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, p�ísp�vková organizace  
  Lipenská 120, 772 11 Olomouc 
  Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostrav�, oddíl Pr, vložka 100 
  Zastoupena: 
   Ing. Petrem Foltýnkem, �editelem  
  Osoby oprávn�né jednat ve v�cech technických: 

  

 I�O : 70960399 
  DI�:  CZ70960399 
  Bankovní spojení: Komer�ní banka a.s, pobo�ka Olomouc 
  �íslo ú�tu: 27 - 4231420297/0100 
  Tel: 
  DS: ur4k8nn 
  E-mail:

a 

Z h o t o v i t e l: M – SILNICE a.s. 
 se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice 
 kontaktní adresa: Hlavní 474, 664 61 Rajhradice 
 Zápis v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka �. 430 

 I�O: 42196868 DI�: CZ42196868 
 Telefon: e-mail: 
 Bankovní spojení: �eská spo�itelna, a.s., pobo�ka Hradec Králové  
 �íslo ú�tu: 1080015329/0800 
 Provád�ním díla pov��ena organiza�ní jednotka: 
 OZ MORAVA, Hlavní 474, 664 61 Rajhradice 
 ve v�cech smluvních oprávn�n k jednání: 

 Mgr. Michal Kropá�, p�edseda p�edstavenstva a.s. 
 Ing. Zden�k Babka, místop�edseda p�edstavenstva a.s.  
 ve v�cech technických oprávn�n k jednání: 

  

 
         stavbyvedoucí: jm, p�., �. aut.  

 

  

Elektronický podpis - 14.7.2022
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Petr Foltýnek
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 3.2.2023 11:20:22-000 +01:00
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1. P�edm�t smlouvy 
  
1.1 P�edm�tem této smlouvy je zhotovení díla: 

„II/369 p�ed Hanušovicemi (stabilizace svahu)“ 

v rozsahu stanoveném p�ílohou této smlouvy – nabídkovým rozpo�tem zhotovitele 
zpracovaným na základ� výkazu vým�r (dále jen „dílo“).  

 
1.2 Sou�ástí díla je dodávka a zabudování materiál� a výrobk� dle výše uvedené 

dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiál� b�žn� 
dodávaných pro trh v �eské republice. 

 
1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpov�dnost. Provedením �ásti díla 

m�že zhotovitel pov��it t�etí osobu. Za výsledek t�chto �inností však odpovídá 
objednateli, stejn� jako by je provedl sám. V p�ípad�, že zhotovitel pov��í provedením 
n�kterých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu 
a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami sout�že, p�ijatou 
nabídkou zhotovitele, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými 
požadavky platnými v dob� podpisu smlouvy a v souladu se zákonem �. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním �ádu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen „stavební 
zákon“).  

 
1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací a konstrukcí v�etn� dodávek pot�ebných materiál� a za�ízení nezbytných pro �ádné 
dokon�ení díla, dále provedení všech �inností souvisejících s dodávkou stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro �ádné dokon�ení díla nezbytné 
(nap�. za�ízení staveništ�, bezpe�nostní opat�ení apod.). 

 
1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozší�ení p�edm�tu smlouvy o dodávky 

menšího rozsahu prací, p�ípadn� požadovat zúžení p�edm�tu smlouvy a zhotovitel je 
povinen na tyto zm�ny p�istoupit a v p�ípad� rozší�ení díla tyto práce a dodávky za 
úplatu zajistit. Toto ujednání se týká i víceprací, které vyplynou z kolauda�ního �ízení. 

 
1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem �SN, 

zápisu o p�edání a p�evzetí staveništ� a p�ípadných požadavk� objednatele uvedených ve 
stavebním deníku. 

      
2. Podklady 

 
2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou: 

- Tato smlouva 
- Projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná spole�ností MSS-projekt s.r.o., 

Michelská 580/63, 140 00 Praha 4 pod zakázkovým �íslem 21ZaK00021 a názvem: 
„Silnice II/369: sanace sesuvu na parc. � 2111, 2114/1 a 2116/1 v k.ú. Hanušovice“ 
(dále jen „projektová dokumentace“) 

- Zadávací dokumentace  
- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým 

rozpo�tem ze dne 26.4.2022, která je p�ílohou této smlouvy o dílo (dále jen 
„položkový rozpo�et“) 

 
2.2 Uvedené smluvní podklady platí v p�ípad� rozpor� v uvedeném po�adí a jejich 

dostate�ná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena. 
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3. Cena díla 
 

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za �ádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouv� 
(dále jen „celková cena díla“).      

 
3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v p�íloze-

cenové nabídce k této smlouv�, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými 
cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a vým�rách uvedených 
v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provád�ní díla a �iní: 

 
Cena celkem bez DPH  89 592 798,69 K� 

 
DPH 21%  18 814 487,72 K� 
________________________________________________________________ 

Celková cena díla v�. DPH                   108 407 286,41 K� 
 

3.3 V p�ípad�, že v pr�b�hu realizace díla dojde na základ� požadavku objednatele ke 
zm�n� rozsahu díla (mén�práce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo 
zvýšena. Pro ocen�ní a vy�íslení zm�n bude zhotovitelem použito jednotkových cen 
uvedených v položkových rozpo�tech v nabídce zhotovitele. V p�ípad� ocen�ní 
víceprací, které v položkových rozpo�tech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle 
ceníku OTSKP pop�. ÚRS v cenové úrovni odpovídající dob� provedení prací. 

      
3.4 P�ípadné zm�ny objemu prací u položek uvedených v p�íloze �. 1 k této smlouv� mohou 

být realizovány pouze na základ� písemného dodatku (vícepráce, mén�práce). 
 
3.5 Celkovou cenu díla je možno p�ekro�it �i zm�nit pouze v p�ípad�, že: 

a) dojde v pr�b�hu realizace díla ke zm�nám sazeb DPH nebo ke zm�nám jiných 
da�ových p�edpis�, majících vliv na cenu díla      

b) objednatel bude písemn� požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly 
sou�ástí zadávacích podmínek a v dob� zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel 
nemohl v�d�t a ani je nemohl p�edpokládat.  

      Zhotovitel bude fakturovat skute�n� provedené práce a spot�ebovaný materiál. 
 

4. Termín pln�ní 
 
4.1 Lh�ta k provedení díla: 187 kalendá�ních dn� od p�evzetí staveništ� 
 
4.2 Zhotovitel má povinnost p�evzít staveništ� neprodlen� po nabytí právní moci rozhodnutí 

o dopravn� inženýrských opat�eních, nejpozd�ji však do 15 kalendá�ních dn� od 
nabytí ú�innosti této smlouvy (viz. bod 11.2.). Nep�evezme-li zhotovitel staveništ� 
v ujednané lh�t� a neposkytne-li zhotovitel veškerou sou�innost k protokolárnímu 
p�evzetí staveništ� od objednatele, vzniká objednateli oprávn�ní požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení 
s p�evzetím staveništ�.   

 
4.3 Objednatel má právo jednostrann� ur�it jiný termín p�edání staveništ� podle provozních 

a dopravních podmínek. Lh�ta pro provedení díla musí z�stat zachována. 
 

4.4 V p�ípad�, že v rámci lh�ty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nep�íznivé 
klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané 
stavební práce, je zhotovitel oprávn�n žádat prodloužení lh�ty pro provedení díla o 
p�íslušný po�et dn�, v nichž nebylo možno pokra�ovat v díle. Toto právo zhotovitele je 
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podmín�no neprodleným oznámením nep�íznivých klimatických podmínek na staveništi, 
pro které nelze �ádn� pokra�ovat v díle, p�íslušnému pracovníku objednatele, a to 
písemnou formou za využití alespo� elektronické komunikace (e-mail, datová schránka), 
a zárove� provedením zápisu zhotovitele o této skute�nosti do stavebního deníku. Zápis 
musí být následn� nejpozd�ji do 7 kalendá�ních dn� p�edložen zástupci objednatele, 
který potvrdí p�ípadnou oprávn�nost p�erušení prací. Pokud zhotovitel bezodkladn� 
písemn� nevyrozumí objednatele o t�chto skute�nostech, nebo nep�edá zástupci 
objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lh�t�, nebo je zápis neúplný, nárok 
žádat prodloužení lh�ty k provedení díla zaniká. 

- Pro ú�ely tohoto ustanovení smlouvy jsou p�íslušnými pracovníky objednatele 
investi�ní technik ( ) a zam�stnanci spravující 
centrální elektronickou adresu objednatele .  

- Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se �ídí �l. 9.4 této 
smlouvy, a p�ílohou �. 16 provád�cí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

 
4.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení lh�ty k provedení díla dle p�edchozího bodu 

zhotoviteli nebude vyhov�no, jestliže dle dosavadních denních zápis� ve stavebním 
deníku bude zjevné, že zhotovitel v jiných kalendá�ních dnech lh�ty k provedení díla 
neprovád�l stavební práce dle harmonogramu prací, a� tyto práce probíhat mohly a 
m�ly. 

 
4.6 Dílo je provedeno, je-li dokon�eno a p�edáno. Dokon�ením díla se rozumí dokon�ení 

celé stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpo�tu. Pro ú�ely této 
smlouvy je dílo dokon�eno, je-li p�edvedena jeho zp�sobilost sloužit svému ú�elu a je-li 
provedeno v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpo�tem. Objednatel 
p�evezme dokon�ené dílo s výhradami nebo bez výhrad.  V p�ípad�, že vzniknou vady a 
nedod�lky, ty nesmí bránit plynulému a bezpe�nému provozu, o tomto bude sepsán 
zápis o p�edání a p�evzetí díla. Staveništ� bude vyklizeno do 14 kalendá�ních dní od 
p�edání díla. Ostatní dokumenty (zejména záv�re�ná zpráva, p�ípadné doklady ke 
kolaudaci, p�ípadné geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) budou 
p�edloženy zhotovitelem objednateli do 45 kalendá�ních dn� od p�edání díla.  

 
5. P�edání a p�evzetí díla 

 
5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozd�ji t�i dny p�ed dokon�ením díla k jeho p�evzetí. O 

p�edání a p�evzetí díla bude po�ízen zápis podepsaný ob�ma smluvními stranami 
s uvedením p�ípadných vad a nedod�lk�. 

 
5.2 Vadou se pro ú�ely této smlouvy rozumí odchylka v kvalit� a parametrech díla 

stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecn� závaznými právními 
p�edpisy. 

 
5.3 Nedod�lkem se pro ú�ely této smlouvy rozumí nedokon�ená práce oproti projektové 

dokumentaci, není-li domluveno na základ� dodatku ke smlouv� jinak. 
 
5.4 Bude-li dílo p�evzato s drobnými vadami a nedod�lky, které samy o sob� ani ve spojení 

s jinými nebrání plynulému a bezpe�nému provozu, musí být v zápisu o p�edání a 
p�evzetí popsány s uvedením zp�sobu a termínu jejich odstran�ní. 
 

5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstra�ování p�ípadných vad a nedod�lk� nejpozd�ji 
do 10 kalendá�ních dn� ode dne podpisu zápisu o p�edání a p�evzetí díla posledním 
z ú�astník�, nedojde-li mezi stranami k jiné dohod�. 
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6. Záru�ní doba 
 
6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 m�síc� na celé dílo s výjimkou 

vodorovného dopravního zna�ení, kde je záru�ní doba sjednána v délce 24 m�síc�. 
V záru�ní dob� bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní zp�sobilost) 
stanovené touto smlouvou p�im��ené obvyklému opot�ebení b�žným dopravním 
zatížením a vlastnosti p�im��ené vlivu pov�trnostních podmínek. Záru�ní doba za�íná 
b�žet dnem p�evzetí dokon�eného díla objednatelem. 

 
6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v dob� jeho p�edání. Za vady díla, na n�ž se 

vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 
 
6.3 Výslovn� se ujednává, že na vady díla, vzniklé po p�evzetí díla, zp�sobené špatnou 

údržbou vozovky, násilným poškozením t�žkými mechanismy, pokud dopravní zát�ž 
neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje. 

 
6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v pr�b�hu záru�ní doby a byly 

zp�sobeny živelnými událostmi. 
 
6.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozd�ji do posledního dne záru�ní doby, p�i�emž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záru�ní doby se považuje za v�as uplatn�nou. 
 
6.6 Objednatel se zavazuje zjišt�né vady neprodlen� písemn� oznámit zhotoviteli e-mailem 

nebo dopisem. 
 

6.7 Zhotovitel je povinen nejpozd�ji do 7 pracovních dn� od obdržení reklamace písemn� 
nebo mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lh�tu navrhuje 
k odstran�ní vad nebo z jakých d�vod� reklamaci neuznává. Pokud tak neu�iní, má se za 
to, že reklamaci objednatele uznává. 
 

6.8 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstra�ování vad, oprávn�n� uplatn�ných 
objednatelem b�hem záru�ní doby, nejpozd�ji do 10 dn� po obdržení písemné reklamace 
u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dn� po obdržení písemné 
reklamace. 
 

6.9 Pokud se v pr�b�hu záru�ní doby prokáže, že tlouš�ka pokládané vrstvy (mimo normou 
povolené tolerance) neodpovídá p�íslušným technickým normám, je zhotovitel povinen 
upravit p�edm�t díla v souladu s projektovou dokumentací, není-li to možné, pak 
poskytne objednateli p�im��enou slevu z ceny díla pln� v souladu s ustanoveními TKP 
Kapitola 1 P�íloha �. 8. Sou�asn� se sjednává, že záru�ní doba pro tuto �ást konstrukce 
se prodlužuje o dalších 12 m�síc�. 

 
 
 

7. Platební podmínky 
 
7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základ� díl�ích m�sí�ních faktur. 

Zhotovitel doloží k díl�í faktu�e zjiš�ovací protokol a soupis provedených prací po 
položkách dle rozpo�tu, který bude odsouhlasen objednatelem. 

 
7.2 Cena za dílo bude uhrazena pr�b�žn� na základ� díl�ích faktur vystavených 

zhotovitelem 1x za m�síc a na základ� kone�né faktury. Zhotovitel doloží ke každé  díl�í 
faktu�e zjiš�ovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpo�tu, který 
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bude odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli faktury do výše 90% 
celkové ceny díla bez DPH dle �l. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. 
Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po p�edání díla bez vad a nedod�lk�, resp. po 
odstran�ní všech vad a nedod�lk�, a po vydání kolauda�ního souhlasu. 

 
7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dn� ode dne doru�ení objednateli. Oprávn�n� 

vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti da�ového dokladu ve smyslu zákona 
�. 235/2004 Sb. o dani z p�idané hodnoty ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a dále musí 
obsahovat tyto údaje: 

- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, I�O, DI�, bankovní spojení, 
- �íslo smlouvy a den jejího uzav�ení, 
- p�edm�t díla, 
- �íslo faktury, 
- fakturovanou �ástku,  
- datum uskute�n�ní zdanitelného pln�ní,  
- razítko a podpis oprávn�né osoby, stvrzující oprávn�nost, formální a v�cnou 

správnost faktury, a 
- vzájemn� odsouhlasený soupis provedených prací jako p�ílohu.  

 
7.4 V p�ípad�, že faktura nebude vystavena oprávn�n�, �i nebude obsahovat náležitosti 

uvedené v této smlouv�, je objednatel oprávn�n vrátit ji zhotoviteli k dopln�ní. 
V takovém p�ípad� se p�eruší plynutí lh�ty splatnosti a nová lh�ta splatnosti za�ne 
plynout dnem doru�ení opravené, �i oprávn�n� vystavené faktury objednateli. 

 
7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované �ástky za 

každý den prodlení se zaplacením faktury. 
 

7.6 Zhotovitel je povinen p�edávat podklady týkající se položkového rozpo�tu (výkazu 
vým�r), soupis� provedených prací (zjiš�ovací protokoly), zm�n b�hem výstavby 
(dodatky) a faktur za stavební práce v pr�b�hu realizace díla také v elektronické podob� 
a to ve form� soubor� XML ve struktu�e dle datového p�edpisu XC4. Popis datové 
formátu XML je umíst�n na stránkách www.xc4.cz. 
 

7.7 Objednatel prohlašuje, že p�edm�t zdanitelného pln�ní po�izuje pro pot�eby související 
výlu�n� s �inností ve�ejné správy, p�i níž není považován za osobu povinnou k dani i 
p�esto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, 
že poskytovatel pln�ní (zhotovitel) nepoužije režim p�enesené da�ové povinnosti p�i 
poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací p�íjemci pln�ní (objednateli), tzn., že 
poskytovatel (zhotovitel), který uskute�nil zdanitelné pln�ní, uplatní da� na výstupu, da� 
p�izná a zaplatí.  

 
8. Odpov�dnost za škodu a majetkové sankce 

 
8.1 Vlastníkem díla je od po�átku objednatel. Nebezpe�í škody na zhotovovaném díle nebo 

jeho ucelených �ástech nese zhotovitel od okamžiku p�evzetí staveništ� dle bodu 2.2 této 
smlouvy až do jejich dokon�ení a p�edání díla objednateli. 
 

8.2 Škodou na díle je ztráta, zni�ení, poškození nebo znehodnocení v�ci bez ohledu na to, 
z jakých p�í�in k nim došlo.  

 
8.3 Za nedodržení termínu dokon�ení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli 

uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý zapo�atý 
den prodlení. 
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8.4 Z d�vodu nedodržení dohodnutého termínu k odstran�ní vad a nedod�lk� na díle zjišt�-
ných p�i jeho p�edání a p�evzetí a uvedených v zápise o p�edání a p�evzetí, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH 
za každý zapo�atý den a každou jednotlivou vadu. 
 

8.5 Objeví-li se v pr�b�hu záru�ní doby skrytá vada na p�evzatém díle, záru�ní doba od do-
by reklamace do doby zápisu o odstran�ní vad se staví.  
 

8.6 Splatnost smluvních pokut dle p�edchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dn� od 
doru�ení vyú�tování zhotoviteli �i objednateli. 
 

8.7 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dot�eny nároky objednate-
le na náhradu škody zp�sobené zhotovitelem v celém rozsahu. 

 
9. Stavební deník 

 
9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne p�evzetí staveništ� až do doby 

protokolárního p�edání a p�evzetí dokon�eného díla a odstran�ní vad a nedod�lk�, a to 
minimáln� v rozsahu stanoveném zákonem �. 183/2006 Sb., ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis� a p�ílohy �. 9 a �. 16 provád�cí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 
v platném zn�ní.  

 
9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který u�inil objednatel nebo jím pov��ený 

zástupce, p�ípadn� zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí 
k tomuto zápisu p�ipojit svoje stanovisko nejpozd�ji do 5-ti pracovních dn�. 
 

9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku u�in�ném 
zhotovitelem a následn� je povinen se k tomuto zápisu vyjád�it nejpozd�ji do 10-ti 
pracovních dn� ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným 
zápisem souhlasí. 
 

9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro ú�ely žádosti zhotovitele o prodloužení lh�ty 
k provedení díla dle �l. 4.4 této smlouvy musí obsahovat krom� jiných obecných 
náležitostí dle p�ílohy �. 16 provád�cí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis�, zejména: 
a) specifikace d�vodu, pro� práce na díle musely být p�erušeny, a zp�sob ovlivn�ní 

klimatickými podmínkami na provád�ní prací na díle,   
b) specifikace konkrétních nep�íznivých klimatických podmínek (druh atmosférických 

srážek a jejich intenzita, teplota, …)     
c) doba trvání nep�íznivých klimatických podmínek,  
a to vše v pravidelných intervalech alespo� 1x v ranních, dopoledních a odpoledních ho-
dinách, v�etn� po�izování p�íslušné pr�kazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou 
sou�ástí stavebního deníku.  

 
9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za zm�nu smlouvy, ale mohou sloužit jako 

podklad pro vypracování dopl�k� a zm�n smlouvy. 
 

9.6 Zhotovitel je povinen mít na stavb� p�ístupný stavební deník po celou dobu provád�ní 
díla. Bude-li zjišt�no, že stavební deník není p�ístupný v dob� provád�ní prací na díle, 
bude zhotoviteli ú�tována jednorázová sankce 500,- K� za každý zjišt�ný p�ípad. 
 

9.7 Zhotovitel je povinen p�edat po dokon�ení díla a po odstran�ní p�ípadných vad a 
nedod�lk� zjišt�ných p�i p�edání a p�evzetí díla objednateli originál stavebního deníku 
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k archivaci dle § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. �. 183/2006 Sb., ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�. 
 

9.8 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokon�ení díla p�edloží Záv�re�nou 
zprávu o kvalit� provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO 
9001:2001.     

 
10. Ostatní ujednání 

 
10.1 Objednatel je povinen p�edat zhotoviteli p�ed zahájením prací na díle staveništ� na 

základ� písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se 
specifickými místními podmínkami. 

 
10.2 Objednatel p�edá p�ed zahájením prací na díle, nejpozd�ji p�i p�edání staveništ�, 

zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným p�edávacím protokolem) 
vyjád�ení o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveništ� a 
p�ilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich p�ípadné vyty�ení 
jednotlivými správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem 
zhotoviteli p�edány, nese odpov�dnost objednatel.  
 

10.3 Zhotovitel se zavazuje, že p�i provád�ní požadovaných prací zabezpe�í dodržování 
- bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci, 
- odpovídajících pracovních podmínek, 
- opat�ení k požární ochran�, 

stanovených p�íslušnými právními p�edpisy. 
 
10.4 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku v��i druhé smluvní stran� nepostoupí t�etí 

osob� bez p�edchozího písemného souhlasu dlužníka.  
 

10.5 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
smlouvou zajistit dodržování veškerých právních p�edpis�, zejména pak 
pracovn�právních (odm��ování, pracovní doba, doba odpo�inku mezi sm�nami, placené 
p�es�asy), dále p�edpis� týkajících se oblasti zam�stnanosti a bezpe�nosti a ochrany 
zdraví p�i práci, tj. zejména zákona �. 435/2004 Sb., o zam�stnanosti, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, a Zákoníku práce, a to v��i všem osobám, které se na pln�ní 
Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou �innosti provád�ny zhotovitelem �i 
jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na 
pln�ní této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou �innosti provád�ny 
zhotovitelem �i jeho poddodavateli), jsou vedeny v p�íslušných registrech, jako 
nap�íklad v registru pojišt�nc� �SSZ, a mají p�íslušná povolení k pobytu v �R. 
Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na pln�ní Smlouvy 
podílejí (bez ohledu na to, zda budou �innosti provád�ny zhotovitelem �i jeho 
poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními 
ochrannými pracovními prost�edky dle ú�inné legislativy, je-li používání osobních 
ochranných pracovních prost�edk� s ohledem na p�edm�t této smlouvy vyžadováno. V 
p�ípad�, že hotovitel (�i jeho poddodavatel) bude v rámci �ízení zahájeného dle tohoto 
�lánku této smlouvy orgánem ve�ejné moci pravomocn� uznán vinným ze spáchání 
p�estupku, správního deliktu �i jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel 
povinen p�ijmout nápravná opat�ení a o t�chto, v�etn� jejich realizace, písemn� 
informovat objednatele, a to v p�im��ené lh�t� stanovené po dohod� s objednatelem. 
Objednatel je oprávn�n odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho 
poddodavatel bude orgánem ve�ejné moci uznán pravomocn� vinným ze spáchání 
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p�estupku �i správního deliktu, pop�. jiného obdobného protiprávního jednání, v �ízení 
dle tohoto �lánku smlouvy. 
 

10.6 Zhotovitel se v rámci svých vnit�ních proces� zavazuje k podpo�e pracovník� k 
zavád�ní inovativních prvk�, proces� �i technologií v rámci tzv. Best Practices ale 
pouze takovým sm�rem, aby nedošlo ke zm�nám p�edm�tu smlouvy. 

 
10.7 Dodací podmínky:  

- stavební práce budou probíhat za �áste�né i úplné uzavírky. Povolení uzavírky a 
osazení dopravního zna�ení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu provád�ní díla 
odpovídat za dopravní zna�ení a udržovat dopravní zna�ky v �ádném technickém stavu; 

- za�ízení staveništ� a p�ípadné skládky si zajistí zhotovitel, rovn�ž tak likvidaci odpad� 
vzniklých v souvislosti s provád�ním díla; 

- zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
smlouvou zajistit dodržování právních p�edpis� z oblasti práva životního prost�edí, jež 
napl�uje cíle environmentální politiky související se zm�nou klimatu, využíváním 
zdroj� a udržitelnou spot�ebou a výrobou, p�edevším zákona �. 114/1992 Sb., 
o ochran� p�írody a krajiny, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a zákona �. 17/1992 Sb., 
o životním prost�edí, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Zhotovitel tak musí p�ijmout 
veškerá opat�ení, která po n�m lze rozumn� požadovat, aby chránil životní prost�edí a 
omezil škody zp�sobené zne�išt�ním, hlukem a jinými jeho �innostmi a musí zajistit, 
aby emise, p�dní zne�ist�ní a odpadní vody z jeho �innosti nep�esáhly hodnoty 
stanovené p�íslušnými právními p�edpisy;   

- zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho za�átku a konci; 
- živi�ná úprava nebude p�esahovat stávající nezpevn�nou krajnici; 
- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel 

provád�t dle TKP a �SN z nich vyplývajících; 
- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provád�ní p�edepsaných zkoušek a 

m��ení v souladu se zabezpe�ením systému jakosti a požadavk� TKP v�etn� 
požadavk� objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové cen� díla); 

- zhotovitel je povinen nejpozd�ji do podpisu této smlouvy p�edložit objednateli plán 
kontrolních a pr�kazních zkoušek a p�i realizaci bude ve stavebním deníku uvád�t kdy, 
kde a která kontrola �i zkouška byla provedena, ke zkouškám bude p�izván zástupce 
objednatele; 

- od všech použitých materiál� budou doloženy certifikáty a prohlášení o shod�; 
- p�i realizaci díla nesmí dojít ke zne�iš�ování okolních ploch, v opa�ném p�ípad� musí 

zhotovitel zne�išt�ní okamžit� odstranit; 
- zhotovitel je povinen spolup�sobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona �. 

320/2001 Sb., o finan�ní kontrole ve ve�ejné správ� v platném zn�ní; 
- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, 

vzniklé vícenáklady z d�vod� nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo 
závazných vyjád�ení orgán� státní správy. Rovn�ž uhradí náklady vzniklé nedodržením 
obvodu staveništ� z d�vod� ležících výhradn� na stran� zhotovitele; 

- zhotovitel odpovídá dle ustanovení ob�anského zákoníku za škody vzniklé mimo 
staveništ�, které jim zp�sobí. K nárok�m uplatn�ným objednatelem se zhotovitel 
vyjád�í do 1 m�síce ode dne jejich uplatn�ní; 

- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi po�ádek a �istotu. Je povinen odstra�ovat 
odpady a ne�istoty vzniklé jeho �inností; 

- zhotovitel je povinen staveništ� zabezpe�it podle na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. Škody 
zp�sobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem; 

- sou�ástí p�edání dokon�eného díla budou následující dokumenty:  
� dokumentace skute�ného provedení díla 2 paré; 
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� geometrický plán 8x pro MP vypo�ádání,  1x v digitální podob� v rozsahu pro 
zápis do katastru nemovitostí v�. podání a schválení návrhu p�íslušným kata-
strálním ú�adem; 

� zam��ení skute�ného stavu 3x, 1x v dig. podob� s podkladem katastrální mapy  
� osv�d�ení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Záv�re�né zprá-

v� o pr�b�hu díla a kvalit� provedených prací “ (viz.TKP);  
� doklad o nakládání s odpady; 
� vyjád�ení vlastník� dot�ených pozemk� po dokon�ení díla;    
� fotodokumentace z pr�b�hu provád�ní díla v digitální podob� na CD; 

- objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP; 
- odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel; 
- objednatel si vyhrazuje právo na provád�ní kontroly v pr�b�hu provád�ní díla; 
- staveništ�, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (dle vzoru, který byl 

p�ílohou zadávací dokumentace / obdrží zhotovitel od objednatele) s údaji: název díla, 
investor, zhotovitel, zástupce investora, stavbyvedoucí, termín zahájení a ukon�ení a 
cena díla v tis. K�; 

- vyfrézovaný materiál, který se nepoužije zp�tn� do krajnic, vjezd� apod., se zhotovitel 
zavazuje odkoupit za cenu 50,- K�/t (bez DPH). Místo odb�ru bude v míst� provád�ní 
díla. Doprava z místa odb�ru na místo, které si ur�í zhotovitel, je realizována na 
náklady zhotovitele. Objednatel p�edá materiál zhotoviteli formou p�edávacího 
protokolu, ve kterém bude uvedeno datum p�edání, množství p�edaného materiálu a 
prohlášení, že došlo k p�edání a p�evzetí, podepsaného zástupci obou stran. Objednatel 
p�ípadn� vystaví zhotoviteli fakturu do 10 dn� od data p�edání materiálu. Splatnost 
faktury bude 21 dn� od jejího vystavení. P�i nedodržení platebních podmínek m�že 
objednatel uplatnit u zhotovitele úrok z prodlení ve výši 0,05% celkové �ástky za 
p�edaný vyfrézovaný materiál za každý den prodlení. Jeho písemným uplatn�ním 
objednatelem vznikne zhotoviteli povinnost tento úrok objednateli zaplatit; 

- zhotovitel v pr�b�hu provád�ní díla bude mít uzav�enou pojistnou smlouvu na pojišt�ní 
obecné odpov�dnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové cen� 
díla; 

- pokud zhotovitel v zadávacím �ízení, na jehož základ� byla uzav�ena tato smlouva, 
prokazoval �ást své kvalifikace prost�ednictvím subdodavatele, je zm�na takového 
subdodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za p�edpokladu, že 
nový subdodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval 
subdodavatel, kterého nahrazuje. 

 
11. Záv�re�ná ujednání 

 
11.1 Ob� strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako 

obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 ob�anského zákoníku a je možné ji uve�ejnit na 
profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání ve�ejných 
zakázek, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a dále je možné ji uve�ejnit v Registru smluv 
v souladu se zákonem �. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú�innosti n�kterých 
smluv, uve�ej�ování t�chto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
v aktuálním zn�ní uve�ejn�no v registru smluv. 

 
11.2 Tato smlouva nabývá ú�innosti dnem uve�ejn�ní v Registru smluv v souladu se zákonem 

�. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú�innosti n�kterých smluv, uve�ej�ování 
t�chto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním zn�ní. 

 
11.3 V p�ípad�, že objednatel neobdrží finan�ní prost�edky od z�izovatele p�ípadn� z dotace, 

pak má právo odstoupit od této smlouvy. 
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11.4 V p�ípad�, že objednatel obdrží pouze �ást finan�ních prost�edk� od z�izovatele 
p�ípadn� z dotace, zavazují se smluvní strany uzav�ít dodatek ke smlouv�, kterým dojde 
ke snížení p�edm�tu pln�ní v závislosti na p�id�lených finan�ních prost�edcích. 
 

11.5 Ob� strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy 
a souhlasí s ní. 
 

11.6 Zm�ny a dopl�ky této smlouvy jsou možné jen za p�edpokladu písemné dohody a 
oboustranného podpisu. 
 

11.7 Smlouva je vyhotovena elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a 
podepsaná zaru�eným elektronickým podpisem.  

�

11.8 Zhotovitel nese plnou odpov�dnost za škody vzniklé objednateli v d�sledku �innosti v 
rozporu s touto smlouvou nebo v d�sledku nepln�ní smluvních podmínek. 
 

11.9 Ve všech p�ípadech, které ne�eší ujednání obsažená v této smlouv�, platí p�íslušná 
ustanovení ob�anského zákoníku. 

 
P�ílohy:   
�. 1 – Nabídkový rozpo�et 
�. 2 – �asový a finan�ní harmonogram prací 
 
V Olomouci dne           V Hradci Králové dne  
Za objednatele: Za zhotovitele: 
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3.1.1

Soupis objekt  s DPH

Strana: 1Aspe Firma: M - SILNICE a.s.

Stavba: N27220024_4 - Hanu�ovice - II369 p!ed Hanu�ovicemi (stabilizace svahu) DI ". 4

Varianta: 21Zak00021 - 

Odbytová cena [K"]  89 592 798,69
OC + DPH [K"]  108 407 286,41

OC DPH OC + DPH Objekt                                         Název

1 VON  3 497 000,00  734 370,00  4 231 370,00

 734 370,00 3 497 000,00[1]/[0]  VEDLEJ�Í A OSTATNÍ NÁKLADY  4 231 370,00

SO 101.1 SILNICE II/369 I.ETAPA  43 172 597,08  9 066 245,39  52 238 842,47

 6 256 586,81 29 793 270,50[SO 101.1]/[1]  P ÍTÍ�ENÍ PATY SVAHU A 1.POLOVINA SILNICE  36 049 857,31

 108 333,89 515 875,68[SO 101.1]/[2]  VPUSTI  624 209,57

 301 120,72 1 433 908,17[SO 101.1]/[3]  PROPUSTKY  1 735 028,89

 2 036 315,46 9 696 740,30[SO 101.1]/[4]  OP!RNÁ ZE" 137,67-459,64  11 733 055,76

 363 888,51 1 732 802,43[SO 101.1]/[5]  KÁCENÍ  2 096 690,94

SO 101.2 DIO  146 800,00  30 828,00  177 628,00

 15 025,50 71 550,00[SO 101.2]/[6]  PROVIZORNÍ DZ P I PR#JEZDU STAVBOU  86 575,50

 15 802,50 75 250,00[SO 101.2]/[7]  ÚPLNÁ UZAVÍRKA  91 052,50

SO 101.3 SILNICE II/369 II.ETAPA  31 274 643,52  6 567 675,14  37 842 318,66

 483 997,50 2 304 750,00[SO 101.3]/[10]  NÁHRADNÍ VÝSADBA  2 788 747,50

 1 102 673,64 5 250 826,86[SO 101.3]/[8]  2. POLOVINA SILNICE  6 353 500,50

 4 981 004,00 23 719 066,66[SO 101.3]/[9]  ZÁRUBNÍ ZE" 260-380 M  28 700 070,66

SO 301 ÚPRAVA KORYTA MORAVY  11 501 758,09  2 415 369,20  13 917 127,29

 1 695 551,89 8 074 056,64[SO 301]/[11]  ÚPRAVA KORYTA MORAVY  9 769 608,53

 719 817,30 3 427 701,45[SO 301]/[12]  PROVIZORNÍ P ÍJEZD KE KORYTU  4 147 518,75
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Kč 4 231 370,00Cena s daní:

Kč 734 370,00DPH:

Kč 3 497 000,00Cena celková:

Kč 3 497 000,00Základní cena:

MS - M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

 - Zhotovitel dokumentace:

 - Objednavatel:

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VON

Rozpočet:

Hanušovice - II369 před Hanušovicemi (stabilizace svahu) DI č. 4

0

Objekt: 1

Stavba: N27220024_4

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč 3 497 000,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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0

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní nákladyON

 2 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,00000  62 000,00  62 000,00

Náklady na zabezpečení stavby proti vniknutí osob.

Náklady na zajištění bezpečnosti pěších osob při průchodu stavbou.

4

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 3 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,00000  6 250,00  6 250,00

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s 

dotčenými orgány a organizacemi.

5

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 4 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  5,00000  3 750,00  18 750,00

Průzkumné ručně kopané sondy, pro zjištění průběhu IS, s uvedením do původního 

stavu.

Celkem: 5=5,00000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02841 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU KPL  1,00000  11 000,00  11 000,00

 Provedení průzkumu přítomnosti hnízdících ptáků na kácených dřevinách před 

provedeným zásahem, v případě kácení mimo období vegetačního klidu.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS  1,00000  75 000,00  75 000,00

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro 

zápis změny do katastru nemovitostí. Jedná se o také o GP pro majetkoprávní 

vypořádání.

1
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0

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 8 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,00000  1 187 000,00  1 187 000,00

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 9 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,00000  62 000,00  62 000,00

1

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 10 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,00000  7 500,00  7 500,00

1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

 12 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL  1,00000  15 000,00  15 000,00

Zajištění billboardu s informacemi o stavbě o rozměru 1,50 x 1,00 m.

Celkem: 1=1,00000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

 14 R00001T Zajištění povodňového a havarijního plánu pokud to bude stavba 

vyžadovat

KS  2,00000  12 500,00  25 000,00

2
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 R00002 Záchranný transfer přítomných zvláště chráněných druhů rostlin a 

živočichů

komplet  1,00000  40 000,00  40 000,00

Sněženky podsněžník, bledule jarní, měsíčnice vytrvalé a kýchavice bílé Lobelovy

Záchranné transfery rostlin by měl provádět subjekt, který má s touto činností 

praktické zkušenosti.

Viz zpracovaný Biologický průzkum: "Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy 

ochrany přírody a krajiny (§67 zákona č. 114/92 Sb.)"

 16 R00003 Biologický dozor komplet  1,00000  137 500,00  137 500,00

Tato osoba bude po celou dobu výstavby zajišťovat ochranu zájmů ochrany 

přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, případně bude kontrolovat 

dodržování podmínek vydaných rozhodnutí v oblasti ochrany přírody a řešit 

nastalé problémy. Osoba biologického dozoru bude také realizovat nebo dozorovat 

průběh záchranných transferů živočichů a rostlin.

Ostatní náklady  1 647 000,00ON

Vedlejší nákladyVN

 1 01400 POPLATKY KPL  1,00000  250 000,00  250 000,00

Za užívání veřejných ploch a prostranství na parcelách ve vlastnictvní obce 

(deponie zeminy, meziskládky)

Technická specifikace: zahrnuje jinde neuvedené poplatky související s výstavbou

 6 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,00000  800 000,00  800 000,00

Vytyčení stavby, stabilizace vytyčovací sítě, veškeré nezbytné práce v průběhu 

výstavby.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 11 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,00000  700 000,00  700 000,00

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných 

technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
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 13 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,00000  100 000,00  100 000,00

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Vedlejší náklady  1 850 000,00VN

 3 497 000,00Celkem:
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Kč 36 049 857,31Cena s daní:

Kč 6 256 586,81DPH:

Kč 29 793 270,50Cena celková:

Kč 29 793 270,50Základní cena:

MS - M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

 - Zhotovitel dokumentace:

 - Objednavatel:

PŘÍTÍŽENÍ PATY SVAHU A 1.POLOVINA SILNICE

SILNICE II/369 I.ETAPA

Rozpočet:

Hanušovice - II369 před Hanušovicemi (stabilizace svahu) DI č. 4

1

Objekt: SO 101.1

Stavba: N27220024_4

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč 29 793 270,50Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: MS - M - SILNICE a.s. Strana: 2

Čas: 10:57:3226.4.2022Datum:3.6.1.8

Hanušovice - II369 před Hanušovicemi (stabilizace svahu) DI č. 4

SILNICE II/369 I.ETAPA

PŘÍTÍŽENÍ PATY SVAHU A 1.POLOVINA SILNICE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

N27220024_4

SO 101.1

1

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 39 ODKUP01 Odkup frézovaného materiálu zhotovitelem T -146,49644  50,00 -7 324,82

Cena dle SoD 50 Kč/t.

Celkem: -66,58929*2,2=- 146,49644 [A]

Všeobecné konstrukce a práce -7 324,820

Zemní práce1

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  15 035,55556  63,00  947 240,00

7517,77778*2,0=15 035,55556 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

03 02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T  236,90465  390,00  92 392,81

1 : 107,68393*2,2=236,90465 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 3 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

05 04  KAMENNÁ SUŤ

T  1 192,72606  63,00  75 141,74

1 : 542,14821*2,2=1 192,72606 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 4 113137 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 16KM

M3  107,68393  636,00  68 486,98

1-8 : (3,7+3,7+3,6+2,9+2,5+2,4+2,5+1,6)/8*(220-80)*0,15=60,11250 [A]

17-23 : (0,6+1,7+2,7+3+3,1+3,7+3,7)/7*(520-400)*0,15=47,57143 [B]

Celkem: A+B=107,68393 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 113327 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 16KM

M3  542,14821  191,00  103 550,31

průjezd koryto : 1744*0,2=348,80000 [A]

1-8 : (3,9+3,9+3,8+3,1+2,9+2,6+2,7+1,8)/8*(220-80)*0,25=108,06250 [B]

7-23 : (0,8+1,9+2,9+3,2+3,3+3,9+3,9)/7*(520-400)*0,25=85,28571 [C]

Celkem: A+B+C=542,14821 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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 6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  66,58929  824,00  54 869,57

1-8 : (3,5+3,5+3,4+2,7+2,3+2,2+2,3+1,4)/8*(220-80)*0,1=37,27500 [A]

17-23 : (0,4+1,5+2,5+2,8+2,9+3,5+3,5)/7*(520-400)*0,1=29,31429 [B]

Celkem: A+B=66,58929 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11512 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN HOD  720,00000  250,00  180 000,00

Celkem: 180*4=720,00000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 
demontáž a likvidace těchto zařízení

 8 121107 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 16KM M3  18,30000  335,00  6 130,50

20-23 : (6,7+2,5+1,5+1,5)/4*(520-460)*0,1=18,30000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 9 123737 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

16KM

M3  7 576,77777  124,00  939 520,44

1-2,20-21 : 1,9*(100-80)+2,1*(480-460)=80,00000 [A]

2-7 hl.do 4m : (1,9+15,7+17+17,3+17,8+20,8)/6*(200-100)=1 508,33333 [B]

7-10,18-19 hl.do 6m : (20,8+16,7+15,1+14,4)/4*(260-200)+(35,8+40,5)/2*(440-420)=1 768,00000 [C]

10-18 hl.do 8m : (14,4+14,9+18,7+28,6+31,1+33,2+29,7+31+35,8)/9*(420-260)=4 220,44444 [D]

Celkem: A+B+C+D=7 576,77777 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 171303 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% 

PS

M3  42,00000  204,00  8 568,00

20-21 : 2,1*(480-460)=42,00000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
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- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

 11 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  17,00000  376,00  6 392,00

1-3,21-23 pod krajnici : 0,2*(115-80)+0,25*(520-480)=17,00000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

 12 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2  2 915,47826  18,00  52 478,61

1-23 : (4,3*2+5,2*2+7,4*5+8*7+7,4*3+4,7+4,5*3)/23*(520-80)=2 915,47826 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 13 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  166,50000  93,00  15 484,50

pod ornici : 166,5=166,50000 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 14 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  166,50000  44,00  7 326,00

20-23 : (6,8+1,3+1,5+1,5)/4*(520-460)=166,50000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 15 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  166,50000  24,00  3 996,00

166,5

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 22 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  1 425,93750  2 075,00  2 958 820,31

lomový kámen 1-20 : (4,1*4+2,7+3,7+4,6+5,8+7,3+9+10,6+11,7+12*3+11,8+10,6+9,3+9,4+3,2)/20*(460-85)*0,5=1 425,93750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Zemní práce  5 520 397,771

Základy a zvláštní zakládání2

 16 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3  14 867,59091  570,00  8 474 526,82

Přitížení paty svahu:

Návrh zemního tělesa dle ČSN 73 6133 násyp z kamenné sypanin z tvrdých 

skalních hornin (čl. 4.4.1)

Provádění násypu dle ČSN 73 6133 ČL. 7.4.2

1-2 : 13,9*(100-85)=208,50000 [A]

2-12 : (13,9+13,9+14,7+17,6+20,8+25,8+29,8+35,6+48,9+55,3+64,1)/11*(300-100)=6 189,09091 [B]

12-19 : (64,1+68,1+69,5+68,7+65,2+55,3+45,7+47,4)/8*(440-300)=8 470,00000 [C]

Celkem: A+B+C=14 867,59091 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje zahrnuje dodávku lomového kamen předepsané kvality, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhutněním
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není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 17 23668 TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNÉ VČETNĚ 

ODSTRANĚNÍ

M3  1 975,00000  1 254,00  2 476 650,00

(4,0+6,0)*0,5*1,0*(15+445-80+15)=1 975,00000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje zřízení těsnění ze zemin, jeho údržbu během trvání jeho funkce, odstranění a odvoz dle zadávací dokumentace

Základy a zvláštní zakládání  10 951 176,822

Vodorovné konstrukce4

 20 461212 PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  540,00000  3 475,00  1 876 500,00

Prolití betonem C25/30 XF3

1,5*(445-85)=540,00000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání a uložení lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tavru s výplní maltou cementovou předepsané kvality, včetně mimostaveništní 
a vnitrostaveništní dopravy

 21 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  1 687,24200  2 075,00  3 501 027,15

S urovnáním líce

1-20 : (2,5*3+2,7+1,6+2,3+2,8+3,6+4,4+5,4+7+7,1+7,2+7,3*2+7+6,4+5,5+5,7+2)/20*(460-85)=1 740,00000 [A]

odpočet skluzy : -(4,1+2,6+3,5+4,5+6,5+9+11,7+12+12+11,8+10,6+9,4)*0,9*0,6=-52,75800 [B]

Celkem: A+B=1 687,24200 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  5 377 527,154

Komunikace5
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 23 465921 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO M2  739,25988  667,00  493 086,34

4-20 : (0,2+2,6*15+0,2)/17*(456,64-137,67)=739,25988 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- úpravu podkladu
- dodávku a uložení dlažby z předepsaných dlaždic do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 24 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  59,14079  960,00  56 775,16

FR. 0-32

739,25988*0,08=59,14079 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

 25 56334R VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  7 467,82608  72,00  537 683,48

Bude použita štěrkodrť  FR 0/32 z provizorní komunikace na levém břehu. Včetně 

naložení na mezideponii a dopravy na místo stavby a zabudování.

sjezd koryto průjezdný : (10+15+445-80+15+31)*4=1 744,00000 [A]

spodní vrstva 15-20 : (4,1*2+5+5,1+7,4*5+8*7+7,4*3+4,7+3,9*3)/23*(520-80)=2 867,65217 [B]

1-23 : (3,9*2+4,8+5,1+7,4*5+8*7+7,4*3+4,7+3,9*3)/23*(520-80)=2 856,17391 [C]

Celkem: A+B+C=7 467,82608 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

 26 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  75,00000  347,00  26 025,00
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1-3,21-23 1*(115-80)+1*(520-480)=75,00000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

 27 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  3 808,86957  12,00  45 706,43

ACO : 1901,56522=1 901,56522 [A]

ACL : 1907,30435=1 907,30435 [B]

Celkem: A+B=3 808,86957 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

 28 572221 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2  1 924,52174  18,00  34 641,39

ACP : 1924,52174=1 924,52174 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

 29 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  1 907,30435  453,00  864 008,87

1-23 : (3,6*2+4,5+4,4*6+4,9*7+4,3*3+3,9+3,5*3)/23*(520-80)=1 907,30435 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
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- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 30 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  1 924,52174  344,00  662 035,48

1-23 : (3,7*2+4,6+4,4*6+4,9*7+4,3*3+3,9+3,7*3)/23*(520-80)=1 924,52174 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  2 719 962,155

Konstrukce zámečnické767

 19 348175 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM S 

NÁTĚREM

KG  6 688,81000  209,00  1 397 961,29

na opěrce : 435-165

madla D76/4 : 270*2*7,1=3 834,00000 [A]

sloupky D76/4 : 1,1*136*7,1=1 062,16000 [B]

výplň D14 : 0,85*270,01/0,13=1 765,45000 [C]

pat.plech : 0,2*136*1=27,20000 [D]

Celkem: A+B+C+D=6 688,81000 [E]

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její 
hmotnost,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů pro tyto konstrukce a lešení,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              
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- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.

Konstrukce zámečnické  1 397 961,29767

Nátěry783

 31 78325 PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK ŽÁR ZINKOVÁNÍM PONOREM M2  400,29872  670,00  268 200,14

zábradlí madla,sloupky D76/4 : (0,068+0,076)*3,14*(270*2+1,1*136)=311,80954 [A]

výplň D14 : 0,014*3,14*0,85*270,01/0,13=77,60918 [B]

pat.plechy 200/200/10 : 0,2*0,2*136*2=10,88000 [C]

Celkem: A+B+C=400,29872 [D]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 
vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Nátěry  268 200,14783

Doplňující práce na komunikaci91

 33 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  116,00000  1 500,00  174 000,00

137-80+511-460+8=116,00000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
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- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 34 9115C1 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  52,00000  5 875,00  305 500,00

165-138+460-435=52,00000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků
- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 
nivelační hmoty pod kotevní desky
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 35 911CB1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  300,00000  6 389,00  1 916 700,00

Celkem: 445-153=292,00000 [A]

Náběhy: 2*4=8,00000 [B]

Celkem: A+B=300,00000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla včetně spojovacích prvků
- osazení svodidla
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie
nezahrnuje podkladní vrstvu

 36 911CE3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H4 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  300,00000  930,00  279 000,00

Odvoz na mezideponii: 300=300,00000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
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- jeho odvoz na předepsané místo

 37 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  261,50000  88,00  23 012,00

pro výkopy konce : 6,5/2*2=6,50000 [A]

rozdělení etap : 225-80+520-410=255,00000 [B]

Celkem: A+B=261,50000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Doplňující práce na komunikaci  2 698 212,0091

Dokončovací práce inženýrských staveb93

 38 93531 ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ PRŮŘEZ 0,09 M2 M  322,00000  1 375,00  442 750,00

žlab monolitický CURB KING: 322=322,00000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a uložení betonové směsi předepsané kvality do předepsaného tvaru
- provedení spar (smršťovacích, vkládaných, řezaných)
- postřiky povrchu (proti odpařování, ochranné)

Dokončovací práce inženýrských staveb  442 750,0093

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách95

 18 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

16MM DO VRTŮ

KUS  544,00000  527,00  286 688,00

pat.plechy zábradlí : 136*4=544,00000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)
provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)
vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem
případně nutné lešení

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách  286 688,0095
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Bourání konstrukcí96

 32 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  440,00000  313,00  137 720,00

520-80=440,00000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

Bourání konstrukcí  137 720,0096

 29 793 270,50Celkem:
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Zemní práce1

 1 131734 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  15,78000  817,00  12 892,26

Celkem:7*2,08+1,22=15,78000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 2 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  10,47000  1 039,00  10 878,33

Zásyp po kufr, ŠD 0-32: 7*1,38+0,81=10,47000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
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- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

 3 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  3,23300  1 662,00  5 373,25

Lože potrubí: 7*0,459+0,02=3,23300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)
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- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce  29 143,841

Vodorovné konstrukce4

 4 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  17,12000  5 399,00  92 430,88

Celkem: 1,35+1,80+2,93+3,12+3,12+2,60+1,23+0,97=17,12000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Vodorovné konstrukce  92 430,884

Potrubí8

 5 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  45,00000  700,00  31 500,00
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Celkem: 7*5+5+2+3*1=45,00000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 6 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  7,00000  1 204,00  8 428,00

Napojení drenáží: 7*1=7,00000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody



Aspe Firma: MS - M - SILNICE a.s. Strana: 6

Čas: 10:57:3226.4.2022Datum:3.6.1.8

Hanušovice - II369 před Hanušovicemi (stabilizace svahu) DI č. 4

SILNICE II/369 I.ETAPA

VPUSTI

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

N27220024_4

SO 101.1

2

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  8,00000  14 598,00  116 784,00

Celkem: 8=8,00000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

 8 899641 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM M  34,20000  500,00  17 100,00

Celkem: 7*4,6+2=34,20000 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 
zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 
pro odbočující řady.

Potrubí  173 812,008

Ostatní konstrukce a práce9

 9 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  127,20000  617,00  78 482,40

Celkem: 9,2+13+22,4+24+24+19,6+9+6=127,20000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

 10 919142 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M  6,16000  3 750,00  23 100,00

SEŘEZÁNÍ POTRUBÍ DLE SPÁDU: 0,88*7=6,16000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 11 935832 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 

250MMM DO BETONU TL 100MM

M2  38,16000  3 116,00  118 906,56
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Celkem: 2,76+3,9+6,72+7,2+7,2+5,88+2,7+1,8=38,16000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce
- úravu napojení a ukončení
- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- měří se vydlážděná plocha.

Ostatní konstrukce a práce  220 488,969

 515 875,68Celkem:
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Zemní práce1

 1 015112 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  107,90200  63,00  6 797,83

Celkem: 32,455+3,15+3,15+29,979+39,168=107,90200 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

03 02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T  13,73900  390,00  5 358,21

(9,1+7,84+7,56)*0,1=2,45000 [A]

(9,38+8,12+7,8)*0,15=3,79500 [B]

Celkem: (A+B)*2,2=13,73900 [C]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 3 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

05 04  KAMENNÁ SUŤ

T  14,86100  63,00  936,24

Celkem: (9,8+8,82+8,4)*0,25*2,2=14,86100 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
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 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 4 113137 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 16KM

M3  6,24500  3 531,00  22 051,10

(9,1+7,84+7,56)*0,1=2,45000 [A]

(9,38+8,12+7,8)*0,15=3,79500 [B]

Celkem: A+B=6,24500 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 113327 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 16KM

M3  6,75500  908,00  6 133,54

Celkem: (9,8+8,82+8,4)*0,25=6,75500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 132737 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3  125,68500  392,00  49 268,52

Celkem: 21,252+21,609+45,324+37,5=125,68500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 133737 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3  91,93500  504,00  46 335,24

šachty pro jímku : 23,085+12,15+12,15+20,25+24,30=91,93500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  53,02000  376,00  19 935,52

11,8+9+9+11,88+11,34=53,02000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  156 816,201

Základy a zvláštní zakládání2

 10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  63,18000  18,00  1 137,24

Celkem: 8,1+19,44+19,44+8,1+8,1=63,18000 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 11 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  36,00000  74,00  2 664,00

ochrana izolace: (1,2+1,2+1,2)*2,00*5=36,00000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 12 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  59,92200  1 597,00  95 695,43

obsyp potrubí po kufr : 16,618+11,664+11,664+13,55+6,426=59,92200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 13 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  7,99200  10 708,00  85 578,34

skluz koryto podklad : 0,6+2,16+2,784+1,44+1,008=7,99200 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 16 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  2,52000  4 649,00  11 715,48

podklad bednění,výztuž jímka : 5*0,504=2,52000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Základy a zvláštní zakládání  196 790,492

Svislé a kompletní konstrukce3
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 14 311325 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 M3  20,52000  13 937,00  285 987,24

dno,stěny jímka 4,104+4,266+4,266+3,942+3,942=20,52000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 15 311365 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B T  3,42120  75 464,00  258 177,44

Celkem: (7,99+20,52)*0,12=3,42120 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
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- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé a kompletní konstrukce  544 164,683

Vodorovné konstrukce4

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  13,58400  1 230,00  16 708,32

2,31+1,944+1,944+3,066+4,32=13,58400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 17 45731 VYROVNÁVACÍ A SPÁD PROSTÝ BETON M3  0,40000  8 405,00  3 362,00

Celkem: (1*1)*0,2*2=0,40000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Vodorovné konstrukce  20 070,324

Komunikace5

 18 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  27,02000  240,00  6 484,80

Celkem: 9,8+8,82+8,4=27,02000 [A]
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Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

 19 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  27,02000  138,00  3 728,76

Celkem: 9,8+8,82+8,4=27,02000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

 20 572221 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2  27,02000  125,00  3 377,50

Celkem: 9,8+8,82+8,4=27,02000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

 21 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  24,50000  333,00  8 158,50

Celkem: 9,1+7,84+7,56=24,50000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 22 574E98 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

100MM

M2  25,30000  746,00  18 873,80
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Celkem: 9,38+8,12+7,8=25,30000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 35 935832 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 

250MMM DO BETONU TL 100MM

M2  19,98000  3 116,00  62 257,68

skluz koryto: 1,5+5,4+6,96+3,6+2,52=19,98000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce
- úravu napojení a ukončení
- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- měří se vydlážděná plocha.

Komunikace  102 881,045

Přidružená stavební výroba7

 23 711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2  36,00000  398,00  14 328,00

Jímky propustku: (1,2+1,2+1,2)*2,00*5=36,00000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
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- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba  14 328,007

Trubní vedení8

 24 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  26,25000  700,00  18 375,00

Odtok na zárubní konci zdi: 25*1,05=26,25000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 25 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  26,38650  1 566,00  41 321,26

(12,550+12,58)*1,05=26,38650 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
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upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 26 87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM M  23,10000  3 814,00  88 103,40

Celkem: (10,7+11,3)*1,05=23,10000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 27 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  4,00000  14 598,00  58 392,00

Celkem: 4=4,00000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže



Aspe Firma: MS - M - SILNICE a.s. Strana: 15

Čas: 10:57:3226.4.2022Datum:3.6.1.8

Hanušovice - II369 před Hanušovicemi (stabilizace svahu) DI č. 4

SILNICE II/369 I.ETAPA

PROPUSTKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

N27220024_4

SO 101.1

3

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

 28 899123 MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ KUS  5,00000  7 500,00  37 500,00

Na vtokové jímky: 5=5,00000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 29 89915 STUPADLA (A POD) KUS  18,00000  438,00  7 884,00

Do jímek hl. 2 m: 6*3=18,00000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením.

 30 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3  5,52375  6 799,00  37 555,98

před zásypy lom.kámen : 1,84125+3,6825=5,52375 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 31 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  4,00000  7 500,00  30 000,00

připojení UV na propustky : 4=4,00000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

Trubní vedení  319 131,648

Doplňující práce na komunikaci91

 32 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  67,20000  617,00  41 462,40

skluz koryto 5+18+23,2+13+8=67,20000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

 33 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  36,80000  88,00  3 238,40

Celkem: 13+11,2+12,6=36,80000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Doplňující práce na komunikaci  44 700,8091

Bourání konstrukcí96

 34 919142 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M  9,34000  3 750,00  35 025,00

konec POTRUBÍ dle spádu břehu : 2,06+1,5+1,5+2,06+2,22=9,34000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Bourání konstrukcí  35 025,0096
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 1 433 908,17Celkem:
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč 9 696 740,30Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Zemní práce1

 1 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  551,88600  1 384,00  763 810,22

zásyp opěrky o koryta : 0,7*1*0,5*(1+10*2+11,5*23+11,4+10*2+1)=111,26500 [A]

za rubem pod fólií : ((0,6+1)*0,5*0,5+1,8*0,4*0,5)*(1+10*2+11,5*23+11,4+10*2+1)=241,60400 [B]

nad fólií po kufr : ((0,5+2,1)*0,5*0,6-0,15)*(10*2+11,5*23+11,4+10*2)=199,01700 [C]

Celkem: A+B+C=551,88600 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  763 810,221

Základy a zvláštní zakládání2

 2 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2  794,75000  28,00  22 253,00

2,5*317,9=794,75000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 3 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  568,62000  75,00  42 646,50

dren PE za rubem opěrky : (10*2+11,5*23+11,4+10*2)*1,8=568,62000 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 
se do výměry)

 4 21264 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM M  315,90000  954,00  301 368,60

dren PE za rubem opěrky : 10*2+11,5*23+11,4+10*2=315,90000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 7 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  119,21250  1 597,00  190 382,36

srovnávací podklad : 2,5*317,9*0,15=119,21250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 8 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  113,72400  10 808,00  1 229 128,99

0,9*0,4*(10*2+11,5*23+11,4+10*2)=113,72400 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 9 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  13,64688  67 964,00  927 496,55

113,724*0,12=13,64688 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 14 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  49,90500  5 049,00  251 970,35
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pod bednění,výztuž : 1,5*((0,3+10+0,3)*2+(0,3+11,5+0,3)*23+(0,3+11,4+0,3)+(0,3+10+0,3)*2)*0,1=49,90500 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 15 56110 PODKLADNÍ BETON M3  23,69250  7 454,00  176 603,90

pod dren PE : 0,15*0,5*(10*2+11,5*23+11,4+10*2)=23,69250 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
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 16 56340 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3  56,86200  1 610,00  91 547,82

pod fólii HDPE : 1,8*0,1*(10*2+11,5*23+11,4+10*2)=56,86200 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

 23 82434 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETON DN DO 200MM M  4,00000  3 359,00  13 436,00

Prostup přes dřík zdi:UV1,UV3-9,UV11 dřík opěrka 30/30 : 8*0,5=4,00000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Základy a zvláštní zakládání  3 246 834,072

Svislé a kompletní konstrukce3

 10 311325 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 M3  137,85600  14 690,00  2 025 104,64
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dřík opěrky : (0,9+1)*0,5*0,4*10*2=7,60000 [A]

((0,9+1)*2+0,9+1,1+(0,9+1,2)*2+0,9+1,3+(0,9+1,4)*2)*0,5*0,4*11,5=38,64000 [B]

(0,9+1,3)*2*0,5*0,4*11,5+0,9*1*2*0,4*11,5+(0,9+1,1)*0,5*0,4*11,5=23,00000 [C]

(0,9+1)*0,5*0,4*2*11,5+0,9*0,4*11,5*2+(1+0,9)*0,5*0,4*11,5*2=25,76000 [D]

(1,1+0,9+(1,2+0,9)*2+(1,3+0,9)*3)*0,5*0,4*11,5=29,44000 [E]

(1,3+0,9)*0,5*0,4*11,4+(0,9+1,2)*0,5*0,4*10*2=13,41600 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=137,85600 [G]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 11 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  37,90800  28 606,00  1 084 396,25

0,2*0,6*(10*2+11,5*23+11,4+10*2)=37,90800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 12 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  4,54896  67 964,00  309 165,52

37,908*0,12=4,54896 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
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- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 13 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  16,67588  67 964,00  1 133 359,51

137,856*0,12=16,54272 [A]

trny oR20 dilatace dříků : 0,5*4*27*0,002466=0,13316 [B]

Celkem: A+B=16,67588 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé a kompletní konstrukce  4 552 025,923

Přidružená stavební výroba7

 20 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2  512,00000  400,00  204 800,00

Celkem: 1,6*320=512,00000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 
provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
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 21 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  192,00000  510,00  97 920,00

Dřík: 0,6*320=192,00000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 
provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 22 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  336,00000  560,00  188 160,00

římsa: 1,05*320=336,00000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 
provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  490 880,007

Izolace proti vodě711

 5 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  675,26600  74,00  49 969,68

ochrana izolace:

0,5*(10*2+11,5*23+11,4+10*2)=157,95000 [E]

od koryta : (0,9+0,4)*(10*2+23*11,5+10,4+10*2)=409,37000 [B]

se strany rubu 1,35*0,4*(10*2+13*11,5+10,4+10*2)=107,94600 [C]

Celkem: E+B+C=675,26600 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 6 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  1 448,54000  66,00  95 603,64

724,27*2=1 448,54000 [A]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 17 711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2  675,26600  398,00  268 755,87

0,5*(10*2+11,5*23+11,4+10*2)=157,95000 [A]

od koryta : (0,9+0,4)*(10*2+23*11,5+10,4+10*2)=409,37000 [B]

se strany rubu 1,35*0,4*(10*2+13*11,5+10,4+10*2)=107,94600 [C]

Celkem: A+B+C=675,26600 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 18 711217 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK Z PE FÓLIÍ M2  724,27000  218,00  157 890,86

(1,8+0,5)*(10*2+11,5*23+10,4+10*2)=724,27000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
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- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Izolace proti vodě  572 220,05711

Dokončovací práce inženýrských staveb93

 24 93118 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU M3  0,06480  11 550,00  748,44

dilatace římsy : 0,2*0,6*27*0,02=0,06480 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

 25 931334 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM 

PRŮŘEZU DO 400MM2

M  32,40000  354,00  11 469,60

římsa : (0,2+0,2+0,6+0,2)*27=32,40000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

Dokončovací práce inženýrských staveb  12 218,0493

Bourání konstrukcí96

 19 74A480 VRTÁNÍ A OSAZENÍ KOTEVNÍHO ŠROUBU PRO KONSTRUKCE TV V 

BETONU NEBO SKÁLE

M  27,00000  2 176,00  58 752,00

trny oR20 dříky : 4*27*0,25=27,00000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 
 – montáž, materiál a dopravné pro osazení kotvy do betonu nebo skály (v izolovaném provedení) a případně další zemní práce
 – pažení, montážní soupravu, mechanizaci, lešení a lávky
2. Položka neobsahuje:
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 vlastní konstrukci
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Bourání konstrukcí  58 752,0096

 9 696 740,30Celkem:
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MS - M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

 - Zhotovitel dokumentace:

 - Objednavatel:

KÁCENÍ

SILNICE II/369 I.ETAPA

Rozpočet:

Hanušovice - II369 před Hanušovicemi (stabilizace svahu) DI č. 4

5

Objekt: SO 101.1

Stavba: N27220024_4

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč 1 732 802,43Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Zemní práce1

 1 111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM M2  11 080,00000  13,00  144 040,00

Celkem: 11080=11 080,00000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin na předepsanou vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

 2 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  90,00000  3 780,00  340 200,00

stromy na poz. v majetku SPÚ:

2117/2: 14=14,00000 [A]

2118/2: 29=29,00000 [B]

2127: 4=4,00000 [C]

2128: 10=10,00000 [D]

2117/1: 16=16,00000 [E]

2126/13: 17=17,00000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=90,00000 [G]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

 3 112011 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 

ODVOZ DO 1KM

KUS  36,00000  4 980,00  179 280,00

Uložení na skládku dle vlastnictví.
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Soukromníci

2126/11: 1=1,00000 [A]

2114/1: 35=35,00000 [B]

Celkem: A+B=36,00000 [C]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

 4 112013 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 

ODVOZ DO 3KM

KUS  97,00000  5 220,00  506 340,00

Včertně nakrácení na díly dl. 4,00 m. Uložení na skládku dle vlastnictví.

Povodí LB 2116/1: 50=50,00000 [A]

Povodí PB 2116/1: 17=17,00000 [B]

Ssok 2111: 30=30,00000 [C]

Celkem: A+B+C=97,00000 [D]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

 5 112021 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 

ODVOZ DO 1KM

KUS  4,00000  10 272,00  41 088,00
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Uložení na skládku dle vlastnictví.

2114/1: 3=3,00000 [A]

2114/2: 1=1,00000 [B]

Celkem: A+B=4,00000 [C]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

 6 112023 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 

ODVOZ DO 3KM

KUS  45,00000  10 632,00  478 440,00

Včertně nakrácení na díly dl. 4,00 m. Uložení na skládku dle vlastnictví.

Povodí LB 2116/1: 23=23,00000 [A]

Povodí PB 2116/1: 11=11,00000 [B]

Ssok 2111: 11=11,00000 [C]

Celkem: A+B+C=45,00000 [D]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

 7 ODKUP1 Odkup dřevní hmoty - tvrdé dřevo M3  31,08600  870,00  27 044,82
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Dřevní hmota zůstane objednateli. Zhotovitel převeze a složí dřevní hmotu na 

skládku určenou objednatelem.

Odhad množství: 88*0,15*0,15*3,14*5=31,08600 [A]

 8 ODKUP2 Odkup dřevní hmoty - měkké dřevo M3  0,70650  670,00  473,36

Dřevní hmota zůstane objednateli. Zhotovitel převeze a složí dřevní hmotu na 

skládku určenou objednatelem.

Odhad množství: 2*0,15*0,15*3,14*5=0,70650 [A]

 9 PRESUN1 Přesun a uložení dřevní hmoty do 10 km M3  31,79250  500,00  15 896,25

Položka určená pro manipulaci (odvoz) dřevní hmoty, včetně naložení a složení.

Dřevní hmota zůstane objednateli. Zhotovitel převeze a složí dřevní hmotu na 

skládku určenou objednatelem.

Odhad množství: 88*0,15*0,15*3,14*5=31,08600 [A]

Odhad množství: 2*0,15*0,15*3,14*5=0,70650 [B]

Celkem: A+B=31,79250 [C]

Zemní práce  1 732 802,431

 1 732 802,43Celkem:
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PROVIZORNÍ DZ PŘI PRŮJEZDU STAVBOU

DIO

Rozpočet:
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Objekt: SO 101.2

Stavba: N27220024_4

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč 71 550,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Doplňující práce na komunikaci91

 1 914111 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DOD A MONTÁŽ

KUS  3,00000  625,00  1 875,00

Prov. komunikace

B12+E13, C3b 3=3,00000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 2 914112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - 

MONTÁŽ S PŘEMÍST

KUS  40,00000  625,00  25 000,00

A15,E3a,A10,B20a,B21a,B26 : 2+2+2+2+8+2+2=20,00000 [A]

Celkem: 2*A=40,00000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

 3 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  43,00000  63,00  2 709,00

Celkem: 2*20=40,00000 [A]

Prov. komunikace: 3=3,00000 [B]

Celkem: A+B=43,00000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 914411 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS  2,00000  625,00  1 250,00

IP22 : 2=2,00000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 5 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS  2,00000  63,00  126,00
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Celkem: 2=2,00000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,00000  625,00  1 250,00

Celkem: 2*1=2,00000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

 7 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  2,00000  125,00  250,00

Celkem: 2*1=2,00000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 8 916132 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  2,00000  125,00  250,00

Celkem: 2=2,00000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

 9 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS  2,00000  625,00  1 250,00

Celkem: 2=2,00000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 10 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,00000  12 500,00  25 000,00

Celkem: 2*1=2,00000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
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- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

 11 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS  2,00000  625,00  1 250,00

Celkem: 2*1=2,00000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 12 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  90,00000  63,00  5 670,00

Z4a : 45*2=90,00000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 13 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  90,00000  63,00  5 670,00

Celkem: 45*2=90,00000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

Doplňující práce na komunikaci  71 550,0091

 71 550,00Celkem:
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Doplňující práce na komunikaci91

 1 914111 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DOD A MONTÁŽ

KUS  2,00000  1 250,00  2 500,00

E13 2=2,00000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 2 914112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - 

MONTÁŽ S PŘEMÍST

KUS  36,00000  1 250,00  45 000,00

IP10A,E3a,B1,IS11b : 5+2+2+5+22=36,00000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

 3 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  38,00000  125,00  4 750,00

Celkem: 36+2=38,00000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 914212 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  8,00000  1 250,00  10 000,00

IP22 : 8=8,00000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky
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 5 914213 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS  8,00000  125,00  1 000,00

Celkem: 8=8,00000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,00000  1 875,00  3 750,00

Celkem: 2=2,00000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

 7 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  2,00000  125,00  250,00

Celkem: 2=2,00000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 8 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  2,00000  3 125,00  6 250,00

Celkem: 2=2,00000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

 9 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  2,00000  125,00  250,00

Celkem: 2=2,00000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 10 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,00000  625,00  1 250,00

Z2 : 2=2,00000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 11 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  2,00000  125,00  250,00

Celkem: 2=2,00000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

Doplňující práce na komunikaci  75 250,0091

 75 250,00Celkem:
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Kč 2 304 750,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: MS - M - SILNICE a.s. Strana: 2

Čas: 10:57:3226.4.2022Datum:3.6.1.8

Hanušovice - II369 před Hanušovicemi (stabilizace svahu) DI č. 4

SILNICE II/369 II.ETAPA

NÁHRADNÍ VÝSADBA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

N27220024_4

SO 101.3

10

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 184A1 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU 

JAMKY

KUS  300,00000  120,00  36 000,00

Celkem: 300=300,00000 [A]

Technická specifikace: Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných  keřů,  hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s 
hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva dle PD, zálivku,  a pod.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením

 2 184B15 R VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM, dřeviny menšího 

vzrůstu - průměr 8/10 (výška 2,5 - 3m)

KUS  150,00000  4 375,00  656 250,00

dřeviny menšího vzrůstu – průměr 8/10 (výška 2,5 – 3m)

Celkem: 150=150,00000 [A]

Technická specifikace: Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných  stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. 
výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo 
ochrana stromů nátěrem a pod.
Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením

 3 184B16 R VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM, dřeviny většího 

vzrůstu - průměr 16/18, se zapěstovanou korunou (min. výška 4 m)

KUS  150,00000  9 250,00  1 387 500,00

dřeviny většího vzrůstu – průměr 16/18, se zapěstovanou korunou (min. výška 4 

m)

Celkem: 150=150,00000 [A]

Technická specifikace: Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných  stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. 
výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo 
ochrana stromů nátěrem a pod.
Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 



Aspe Firma: MS - M - SILNICE a.s. Strana: 3

Čas: 10:57:3226.4.2022Datum:3.6.1.8

Hanušovice - II369 před Hanušovicemi (stabilizace svahu) DI č. 4

SILNICE II/369 II.ETAPA

NÁHRADNÍ VÝSADBA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

N27220024_4

SO 101.3

10

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

případně s uložením

 4 PC1 Následná péče o vysazené stromy a keře v délce 3 roky KS  600,00000  375,00  225 000,00

Celkem: 150+150+300=600,00000 [A]

Zemní práce  2 304 750,001

 2 304 750,00Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 39 ODKUP01 Odkup frézovaného materiálu zhotovitelem T -184,41740  50,00 -9 220,87

Cena dle SoD 50 Kč/t.

Celkem: -184,41739=- 184,41739 [A]

Všeobecné konstrukce a práce -9 220,870

Zemní práce1

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  948,20000  63,00  59 736,60

431*2,2=948,20000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

03 02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T  648,34960  390,00  252 856,34

Celkem: 294,70435*2,2=648,34957 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
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Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 3 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

05 04  KAMENNÁ SUŤ

T  1 127,93040  63,00  71 059,62

1 : 512,69565*2,2=1 127,93043 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 4 111207 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 16KM M2  70,00000  31,00  2 170,00

zelený plot : 70=70,00000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin na předepsanou vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

 5 113137 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 16KM

M3  294,70435  568,00  167 392,07

1-23 : (3,2*3+4,2+4,4+3,8+3,6+4,2+5,9+6+6,2+5,9*3+5,8+5,7+5,2+4+3,6+3,2*4)/23*440*0,15=294,70435 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113327 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 16KM

M3  512,69565  191,00  97 924,87

1-23 : (3,4*3+4,4+4,6+4+3,8+4,2+6,1+6,4+6,6+6,1*3+6+5,9+5,4+4,2+3,5+3,4*4)/23*440*0,25=512,69565 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 



Aspe Firma: MS - M - SILNICE a.s. Strana: 4

Čas: 10:57:3226.4.2022Datum:3.6.1.8

Hanušovice - II369 před Hanušovicemi (stabilizace svahu) DI č. 4

SILNICE II/369 II.ETAPA

2. POLOVINA SILNICE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

N27220024_4

SO 101.3

8

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  184,41739  755,00  139 235,13

1-23 : (3*3+4+4,2+3,6+3,4+4,2+5,5+5,6+5,8+5,5*3+5,4+5,3+5+3,8+3,1+3*4)/23*440*0,1=184,41739 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 121107 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 16KM M3  159,00000  187,00  29 733,00

2-16 : (1,2+1,3+0,3+0,1+0,8+0,4+2,2+1,8+3,4+4,1+2,2+3,2+7+4,1+4,8)/15*300*0,15=110,70000 [A]

16-23 : (4,8+0,4+1,7+2,4+2,9+3,2+1,5+1,5)/8*140*0,15=48,30000 [B]

Celkem: A+B=159,00000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 9 123737 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

16KM

M3  2 196,00000  124,00  272 304,00

pod cestou 3-10 : (1,7+1,3+1,5+1,6+0,7+0,6+3,2+4,3)/8*160=298,00000 [A]

16-21 : (4,9+2,8+3,3+2,9+3+2,9)/6*100=330,00000 [B]

nad zdí 10-16 : (2,2+4,5+7,6+2,3+6,1+6,3+2,6)/7*140=632,00000 [C]

pod cestou 10-16 : (4,3+6,6+8,8+8,3+7,5+6,4+4,9)/7*140=936,00000 [D]

Celkem: A+B+C+D=2 196,00000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 171303 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% 

PS

M3  1 720,00000  156,00  268 320,00

vrchní zásyp 10-16 : (7,6+11,4+6,4+8,9+12,6+14,2+6,4)/7*140=1 350,00000 [A]

úrovňový zásyp 3-9 : (1,3*4+1,1+1,7+4,1)/7*140=242,00000 [B]

17-21 : (1,6+1,4+1,2+1,1+1,1)/5*100=128,00000 [C]

Celkem: A+B+C=1 720,00000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
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- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

 11 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  45,00000  376,00  16 920,00

1-9,17-23 pod krajnici : 0,15*(240-80)+0,15*(520-380)=45,00000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

 12 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2  1 786,00000  18,00  32 148,00

1-9 : (3,6+3,6+4+3,9+3,9+3,8+3,6+3,8+6)/9*(260-80)=724,00000 [A]

17-23 : (4,5+4,5+4,5+5+5,6+4+4)/7*(520-380)=642,00000 [B]

10-16 : 3*7*20=420,00000 [C]

Celkem: A+B+C=1 786,00000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
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 13 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  1 544,25000  31,00  47 871,75

pod ornici : 1544,25=1 544,25000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 14 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  1 544,25000  44,00  67 947,00

2-16 : (0,4+0,8*3+0,9+0,3+2,5+3,9+5,8+7,2+4,7+5,3+9,4+10,5+6,5)/15*300=1 196,00000 [A]

16-23 : (6,5+1,1+2,5+2,5+2,3+2+1,5+1,5)/8*140=348,25000 [B]

Celkem: A+B=1 544,25000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 15 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  1 544,25000  24,00  37 062,00

1544,25=1 544,25000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 16 184A2 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU 

JAMKY

KUS  140,00000  95,00  13 300,00

Vč. dodávky keře: ptačí zob

70/0,5=140,00000 [A]

Technická specifikace: Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných  keřů,  hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s 
hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva dle PD, zálivku a pod.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením

Zemní práce  1 575 980,381

Základy a zvláštní zakládání2

 17 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3  288,00000  686,00  197 568,00
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10-16 : (2+2,2+2,1+2+2,1+2+2)/7*140=288,00000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje zahrnuje dodávku lomového kamen předepsané kvality, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhutněním
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy a zvláštní zakládání  197 568,002

Svislé a kompletní konstrukce3

 18 33817C SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  DO BETONOVÝCH PATEK KS  29,00000  1 128,00  32 712,00

Celkem: 70/2,5+1=29,00000 [A]

Technická specifikace: - dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO
- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu
- nutné zemní práce

 19 33817D VZPĚRY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  DO BETONOVÝCH PATEK KS  4,00000  1 527,00  6 108,00

Celkem: 4=4,00000 [A]

Technická specifikace: - dodání a osazení předepsané vzpěry včetně PKO
- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu
- nutné zemní práce

 20 348175 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM S 

NÁTĚREM

KG  123,60000  275,00  33 990,00

jímky,zárubní zeď : 1,8+380-260+1,8=123,60000 [A]

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její 
hmotnost,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů pro tyto konstrukce a lešení,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              
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- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.

 31 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2  126,00000  449,00  56 574,00

Celkem: 70*1,8=126,00000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, 
kompletní povrchovou úpravu.
- nejsou zahrnuty sloupky, které se vykazují v samostatných položkách 338**, není zahrnuta podezdívka (272**)
- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.

Svislé a kompletní konstrukce  129 384,003

Komunikace5

 21 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,16000  8 903,00  1 424,48

nájezd.rampičky : 0,4*1*2*0,2=0,16000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
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 22 465921 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO M2  52,64000  667,00  35 110,88

(5,8+380-260+5,8)*0,4=52,64000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- úpravu podkladu
- dodávku a uložení dlažby z předepsaných dlaždic do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 23 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  2 542,43478  192,00  488 147,48

spodní vrstva 15-20 : (3,6*2+2,8+2,7*6+2,8*10+3,2+3,6*3)/23*(520-80)=1 304,69565 [A]

1-23 : (3,4*2+2,6+2,5*6+2,8*7+2,5*3+3+3,4*3)/23*(520-80)=1 237,73913 [B]

Celkem: A+B=2 542,43478 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

 24 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  52,64000  240,00  12 633,60

zámk.dlažba : (5,8+380-260+5,8)*0,4=52,64000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

 25 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  308,40000  347,00  107 014,80

1-9,17-23 : 1*(520-80-131,6)=308,40000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
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- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

 26 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 133,04348  12,00  25 596,52

ACO : 1052,17391=1 052,17391 [A]

ACL : 1080,86957=1 080,86957 [B]

Celkem: A+B=2 133,04348 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

 27 572221 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2  1 237,73913  18,00  22 279,30

1237,73913=1 237,73913 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

 28 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  2 953,73913  333,00  983 595,13

1-23 levá strana : (3*2+2,2+2,1*5+2,3*8+2,1*3+2,6+3*3)/23*(520-80)=1 052,17391 [A]

1-23 pravá strana: (3,5*2+4,4*7+4,9*7+4,3*3+3,9+3,5*3)/23*(520-80)=1 901,56522 [B]

Celkem: A+B=2 953,73913 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 29 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  1 080,86957  453,00  489 633,92

1-23 : (3,1*2+2,3+2,2*5+2,3*8+2,2*3+2,7+3,1*3)/23*(520-80)=1 080,86957 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 30 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  1 109,56522  344,00  381 690,44

1-23 : (3,2*2+2,4+2,3*16+2,8+3,2*3)/23*(520-80)=1 109,56522 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  2 547 126,555

Ostatní konstrukce a práce9

 33 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  275,00000  150,00  41 250,00

V4: 440*0,25*2=220,00000 [A]

Střední dělící V1a: 440*0,125=55,00000 [B]

Celkem: A+B=275,00000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu
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Ostatní konstrukce a práce  41 250,009

Doplňující práce na komunikaci91

 32 911CB2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M  300,00000  966,00  289 800,00

Znovuosazení na finální místo 300=300,00000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- jeho montáž a osazení na určeném místě
- nutnou opravu poškozených částí
- případnou náhradu zničených částí
nezahrnuje podkladní vrstvu

 34 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  134,00000  617,00  82 678,00

6+380-260+6=132,00000 [A]

nájezd rampičky L,P : 1+1=2,00000 [B]

Celkem: A+B=134,00000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

 35 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  138,10000  88,00  12 152,80

pro zálivku konce : 6,5/2*2=6,50000 [A]

obruba : 131,6=131,60000 [C]

Celkem: A+C=138,10000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 36 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  1 849,32000  100,00  184 932,00
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2*1,1*578,1=1 271,82000 [A]

konce : 6,5/2*2=6,50000 [B]

styčná čára : 520-80=440,00000 [C]

obruby : 131=131,00000 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 849,32000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

Doplňující práce na komunikaci  569 562,8091

Dokončovací práce inženýrských staveb93

 37 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  234,00000  739,00  172 926,00

254-114+480-386=234,00000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

Dokončovací práce inženýrských staveb  172 926,0093

Bourání konstrukcí96

 38 966841 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO M  70,00000  375,00  26 250,00

70=70,00000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
- odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek
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nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Bourání konstrukcí  26 250,0096

 5 250 826,86Celkem:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  14,69050  63,00  925,50

6,6775*2,2=14,69050 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 122737 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3  623,93000  381,00  237 717,33

od HEB do svahu D1-4 : 0,5*11,5*((1,2+2,3)*1,8+(1,2+2,5)*2,1+(1,2+2,7)*2,4+(1,2+2,9)*2,8)=200,73250 [A]

D5-8 : 0,5*11,5*((1,2+3,1)*3+(1,2+3)*2,9+(1,2+2,8)*2,5+(1,2+2,6)*2,2)=249,78000 [B]

D9-11 : 0,5*11,5*((1,2+2,4)*1,9+(1,2+2,3)*1,7)+0,5*6,5*(1,2+2,2)*1,5=90,11750 [C]

mezerovitý beton : 1,7*0,4*(11,5*10+7,5)=83,30000 [D]

Celkem: A+B+C+D=623,93000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  1 247,86000  221,00  275 777,06

623,93*2=1 247,86000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  617,25250  397,00  245 049,24

za rubem D1-4 : 11,5*0,5*((0,9+2,4)*2,3+(0,9+2,6)*2,6+(0,9+2,8)*2,9+(0,9+3)*3,2)=229,42500 [A]

D5-8 : 11,5*0,5*((0,9+3,1)*3,5+(0,9+3,1)*3,4+(0,9+2,9)*3,3+(0,9+2,7)*2,7)=286,69500 [B]

D9-11 : 11,5*0,5*((0,9+2,4)*2,4+(0,9+2,3)*2,2)+6,5*0,5*(0,9+2,2)*1,5=101,13250 [C]

Celkem: A+B+C=617,25250 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  759 469,131

Základy a zvláštní zakládání2

 5 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  439,20000  75,00  32 940,00

dren PE za rubem opěrky : (11,5*10+7)*2*1,8=439,20000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 
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se do výměry)

 6 21264 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM M  244,00000  954,00  232 776,00

dren PE za rubem opěrky : (11,5*10+7)*2=244,00000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 7 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  644,63000  66,00  42 545,58

ochrana izolace:

0,3*(11,5*10+5,8)*2=72,48000 [A]

od silnice : (0,45+0,7)*(11,5*10+5,8)=138,92000 [B]

se strany rubu : (0,45+1,4)*5,8+(0,45*10+1,6+1,9+2,2+2,7+2,9+2,7+2,3+2+1,7+1,5)*11,5=309,73000 [C]

ochrana mezerovitého betonu od silnice : (1+11,5*10+6,5+1)*1,0=123,50000 [D]

Celkem: A+B+C+D=644,63000 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 8 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3  109,36620  4 925,00  538 628,54

Výplň vrtu po osazení pilot HEB
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3,14*0,45*0,45/4*8*86=109,36620 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení
- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty
- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem
- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části
- zřízení výplně piloty pod hladinou vody
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje vrty

 9 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T  43,43200  75 464,00  3 277 552,45

HEB 160: (6+12+12+8+12*4)*10*0,0437=37,58200 [A]

Hlavy Mikropilot: (54+63)*0,050=5,85000 [B]

Celkem: A+B=43,43200 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
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- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování
- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže
- separaci výztuže
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

 10 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  1 863,00000  2 725,00  5 076 675,00

dl.17m šikmé 45 : (6+6+4+20+6+6+6)*17=918,00000 [A]

dl.15m šikmé 45 : (3+6+6+4+20+6+6+6+6)*15=945,00000 [B]

Celkem: A+B=1 863,00000 [C]

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a 
zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

 11 26144 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

IV D DO 200MM

M  1 336,50000  2 900,00  3 875 850,00

dl.17 m šikmé : 54*12,5=675,00000 [A]

dl.15 m šikmé : 63*10,5=661,50000 [B]

Celkem: A+B=1 336,50000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
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 12 26154 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

V D DO 200MM

M  351,00000  3 613,00  1 268 163,00

dl.17 m šikmé : 3*54=162,00000 [A]

dl.15m šikmé : 3*63=189,00000 [B]

Celkem: A+B=351,00000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 13 264427 VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 500MM M  602,00000  4 150,00  2 498 300,00

86*7=602,00000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
nevykazuje se hluché vrtání

 14 264527 VRTY PRO PILOTY TŘ V D DO 500MM M  258,00000  5 225,00  1 348 050,00

86*3=258,00000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
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- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
nevykazuje se hluché vrtání

 15 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  59,79600  10 943,00  654 347,63

1,1*0,45*(11,5*10+5,8)=59,79600 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 16 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  7,17552  67 964,00  487 677,04
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59,796*0,12=7,17552 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Základy a zvláštní zakládání  19 333 505,242

Svislé a kompletní konstrukce3

 17 311325 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 M3  119,05500  12 076,00  1 437 708,18

dříky D1-7 : 11,5*0,5*0,5*(1+1,8+1,4+2,1+1,8+2,4+2,2+2,8+2,7+2,8+2,7+2,4+2,4+2)=87,68750 [A]

D8-10,D11 : 11,5*0,5*0,5*(2,1+1,6+1,8+1,4+1,6+1,2)+5,8*0,5*0,5*(1,3+1,1)=31,36750 [B]

Celkem: A+B=119,05500 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 18 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  11,77800  28 479,00  335 425,66

0,15*0,65*(11,5*10+5,8)=11,77800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 19 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,41336  67 964,00  96 057,60

11,778*0,12=1,41336 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 20 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  14,28660  67 964,00  970 974,48

119,055*0,12=14,28660 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
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- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé a kompletní konstrukce  2 840 165,923

Vodorovné konstrukce4

 21 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  83,98000  3 620,00  304 007,60

podklad pod základ : 1,7*0,4*(1+11,5*10+6,5+1)=83,98000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)

Vodorovné konstrukce  304 007,604

Přidružená stavební výroba7

 23 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2  186,18000  400,00  74 472,00

Celkem: 1,5*120=180,00000 [A]

Jímky propustku: 1,3*1,8*2+0,75*1,0*2=6,18000 [B]

Celkem: A+B=186,18000 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 
provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 24 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  186,18000  560,00  104 260,80



Aspe Firma: MS - M - SILNICE a.s. Strana: 14

Čas: 10:57:3226.4.2022Datum:3.6.1.8

Hanušovice - II369 před Hanušovicemi (stabilizace svahu) DI č. 4

SILNICE II/369 II.ETAPA

ZÁRUBNÍ ZEĎ 260-380 M

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

N27220024_4

SO 101.3

9

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 1,5*120=180,00000 [A]

Jímky propustku: 1,3*1,8*2+0,75*1,0*2=6,18000 [B]

Celkem: A+B=186,18000 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 
provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  178 732,807

Izolace proti vodě711

 22 711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2  521,13000  398,00  207 409,74

0,3*(11,5*10+5,8)*2=72,48000 [A]

od silnice : (0,45+0,7)*(11,5*10+5,8)=138,92000 [B]

se strany rubu : (0,45+1,4)*5,8+(0,45*10+1,6+1,9+2,2+2,7+2,9+2,7+2,3+2+1,7+1,5)*11,5=309,73000 [C]

Celkem: A+B+C=521,13000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Izolace proti vodě  207 409,74711

Dokončovací práce inženýrských staveb93

 25 93118 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU M3  0,01950  11 550,00  225,23

dilatace římsy : 0,15*0,65*10*0,02=0,01950 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 26 931334 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM 

PRŮŘEZU DO 400MM2

M  11,00000  354,00  3 894,00

římsa : (0,15+0,15+0,65+0,15)*10=11,00000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

 27 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  121,40000  755,00  91 657,00

u římsy za rubem : 0,3+11,5*10+5,8+0,3=121,40000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

Dokončovací práce inženýrských staveb  95 776,2393

 23 719 066,66Celkem:
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Objekt: SO 301

Stavba: N27220024_4

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč 8 074 056,64Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: MS - M - SILNICE a.s. Strana: 2

Čas: 10:57:3226.4.2022Datum:3.6.1.8

Hanušovice - II369 před Hanušovicemi (stabilizace svahu) DI č. 4

ÚPRAVA KORYTA MORAVY

ÚPRAVA KORYTA MORAVY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

N27220024_4

SO 301

11

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  9 469,54171  63,00  596 581,13

4304,33714*2,2=9 469,54171 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 11512 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN HOD  480,00000  250,00  120 000,00

120*4=480,00000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 
demontáž a likvidace těchto zařízení

 3 121103 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 3KM M3  636,98000  164,00  104 464,72

pravý břeh 12,23,3 : ((2+2,8)*0,5*(40-10)+(2,8+3,5)*0,5*(80-40)+(3,5+1)*0,5*(100-80))*0,15=36,45000 [A]

levý břeh : ((2+7)*0,5*(40-10)+(7+5,3)*0,5*(80-40)+(5,3+1,5)*0,5*(100-80))*0,25=112,25000 [B]

1,5*(120-100)*0,25=7,50000 [C]

4-13 : (1,5+3,9+8,8+13+4+10+5+2+2+3,22)/10*(480-120)*0,25=480,78000 [D]

Celkem: A+B+C+D=636,98000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 4 124737 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3  4 132,65714  260,00  1 074 490,86
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pravý břeh 12,23,3 : (0,65+4,4)*0,5*(40+10)+(4,4+3,4)*0,5*(80-40)+(3,3+0,96)*0,5*(100-80)=324,85000 [A]

levý břeh 12,23,3 : (0,78+3,95)*0,5*(40-10)+(3,95+1,95)*0,5*(80-40)=188,95000 [B]

(1,95+0,9)*0,5*(100-80)+(0,9+3)*0,5*(120-100)=67,50000 [C]

10-13 : (8,3+4,9+4,4+0,55)/4*(480-360)=544,50000 [D]

(3+10,4+16,5+20+20+9,5+8,3)/7*(360-120)=3 006,85714 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=4 132,65714 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 131737 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3  690,00000  325,00  224 250,00
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patka pod levým břehem : 1,5*(440-40)=600,00000 [A]

patka pravý břeh : 1,5*(100-40)=90,00000 [B]

Celkem: A+B=690,00000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 171303 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% 

PS

M3  517,60000  156,00  80 745,60

pravý břeh : (0,18+0,55)*0,5*(80-40)+(0,55+1,35)*0,5*(100-80)=33,60000 [A]

levý břeh : (1,2+0,25)*0,5*(80-40)+(0,25+3,1)*0,5*(100-80)+(3,1+5,45)*0,5*(120-100)=148,00000 [B]

(5,45+0,1+0,6+0,2+0,4+0,8+0,8+0,6+0,5)/9*(440-120)=336,00000 [C]

Celkem: A+B+C=517,60000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
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- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

 7 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  1 742,02000  31,00  54 002,62

pod ornici : 1742,02=1 742,02000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 8 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2  1 750,55556  39,00  68 271,67

pod záhozy : 1750,55556=1 750,55556 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 9 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  1 742,02000  44,00  76 648,88

pravý břeh : (2+2)*0,5*(40-10)+(2+2,82)*0,5*(80-40)+(2,82+1,95)*(100-80)=251,80000 [A]

levý břeh : (2+4,5)*0,5*(40-10)+(4,5+1,4)*0,5*(80-40)+(1,4+5,5)*0,5*(100-80)=284,50000 [B]

(5,5+5,2)*0,5*(120-100)=107,00000 [C]

4-13 : (5,2+2,2+3,5+1,5+1,5+4,2+4,4+3,5+1,3+3,22)/10*(480-120)=1 098,72000 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 742,02000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 10 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  1 742,00000  24,00  41 808,00

1742=1 742,00000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  2 441 263,481

Základy a zvláštní zakládání2

 11 23668 TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNÉ VČETNĚ 

ODSTRANĚNÍ

M3  1 008,00000  1 173,00  1 182 384,00

levý břeh : (0,8+3,2)*0,5*1,2*(450-30)=1 008,00000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje zřízení těsnění ze zemin, jeho údržbu během trvání jeho funkce, odstranění a odvoz dle zadávací dokumentace

Základy a zvláštní zakládání  1 182 384,002

Vodorovné konstrukce4

 12 461212 PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  690,00000  3 475,00  2 397 750,00

Prolití betonem C25/30 XF3

pravý břeh : 1,5*(100-40)=90,00000 [A]

levý břeh : 1,5*(440-40)=600,00000 [B]

Celkem: A+B=690,00000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání a uložení lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tavru s výplní maltou cementovou předepsané kvality, včetně mimostaveništní 
a vnitrostaveništní dopravy

 13 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  989,23333  2 075,00  2 052 659,16
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pravý břeh : 1,95*(80-40)+(1,95+2,31)*(100-80)=163,20000 [A]

levý břeh : 2,1*(80-40)+(2,1+2,31)*0,5*(100-80)+2,31*(120-100)=174,30000 [B]

(2,31+2,31+1,9+2,35+2,3+1,5+1,46+1,8+2,4)/9*(440-120)=651,73333 [C]

Celkem: A+B+C=989,23333 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  4 450 409,164

 8 074 056,64Celkem:
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Objekt: SO 301

Stavba: N27220024_4

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč 3 427 701,45Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 113323 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 3KM

M3  1 375,90000  176,00  242 158,40

Odvoz na mezideponii k dalšímu použití do konstrukčních vrstev silnice.

kryt : (3410,10+3469,4)*0,2=1 375,90000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 113467 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ VČET 

PODKL, ODVOZ DO 16KM

M3  60,72000  965,00  58 594,80

Bez poplatku za uložení, panely budou odvezeny na skládku pronajímatele.

276*0,22=60,72000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 121103 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 3KM M3  1 198,05357  164,00  196 480,79

12 : (21*1+15*5*0,5+14*6)*0,25=35,62500 [A]

2-13 : (6*4+8,1+16,2+17,2+18,7+11+16,2+14,2+12,4)/12*(240-20)*0,25=632,50000 [B]

13-26 : (12,4+13,2+11,7+6,9+6*4+6,2+1,4+2,9+5,2+2,4+2,8)/14*(500-240)*0,25=413,67857 [C]

rozšíření 20 : (11-6)*(26+31)*0,5*0,25=35,62500 [D]

rozšíření 22 : (16,4-1,4)*(17+26)*0,5*0,25=80,62500 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 198,05357 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 4 123737 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

16KM

M3  356,30000  124,00  44 181,20

12-17 : 0,5*(1,25+12,5+4,17+4,17+5,24+5,24+1,53+1,53)/5*(320-220)=356,30000 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 171303 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% 

PS

M3  356,30000  204,00  72 685,20

zpět po odkopech : 356,3=356,30000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

 6 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2  4 792,21427  18,00  86 259,86

pod ornici : 4792,21427=4 792,21427 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 7 18224 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M M2  2 875,32856  74,00  212 774,31

718,83214/0,25=2 875,32856 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 8 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  4 792,21427  24,00  115 013,14

4792,21427=4 792,21427 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  1 028 147,701

Základy a zvláštní zakládání2
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 9 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  3 933,25000  51,00  200 595,75

5,5*(506,5-20)=2 675,75000 [A]

12 : 21*1+15*5*0,5+14*5,5=135,50000 [B]

68 : (50+70)*0,5*12=720,00000 [C]

1315 : (8,2-5,5)*(280-240)=108,00000 [D]

20 : (8-5,5)*30=75,00000 [E]

22 : (20,1-5,5)*15=219,00000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=3 933,25000 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy a zvláštní zakládání  200 595,752

Komunikace5

 10 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  3 469,40000  192,00  666 124,80

podkladní vrstva

pod vozovku : 4,8*(506,5-20)=2 335,20000 [A]

12 : 21*1+15*5*0,5+14*4,8=125,70000 [B]

rozšíření 68 : (50+70)*0,5*12-3*69=513,00000 [C]

rozšíření 1315 : (8,6-4,8)*(280-240)=152,00000 [D]

rozšíření 20 : (8,4-4,8)*30=108,00000 [E]

rozšíření 22 : (20,5-4,8)*15=235,50000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=3 469,40000 [G]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 11 56334 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  3 410,10000  192,00  654 739,20

kryt : 4,2*(506,5-20)=2 043,30000 [A]

12 : 21*1+15*5*0,5+14*4,2=117,30000 [B]

68 : (50+70)*0,5*12=720,00000 [C]

1315 : (8,4-4,2)*(280-240)=168,00000 [D]

20 : (8,2-4,2)*30=120,00000 [E]

22 : (20,3-4,2)*15=241,50000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=3 410,10000 [G]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

 12 58300 R PRONÁJEM SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) M2/DEN  24 840,00000  33,00  819 720,00

krytí vodovodu : 69*3=207,00000 [A]

ochrana el. a sděl. kabelu : 69*3=207,00000 [B]

Celkem: (A+B)*60=24 840,00000 [C]

Technická specifikace: - očištění podkladu
- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

 13 58303 R OSAZENÍ SILNIČNÍCH PANELŮ M2  414,00000  141,00  58 374,00

krytí vodovodu : 69*3=207,00000 [A]

ochrana el. a sděl. kabelu : 69*3=207,00000 [B]

Celkem: (A+B)=414,00000 [C]

Technická specifikace: - doprava materiálu na místo určení
- očištění podkladu
- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Komunikace  2 198 958,005

 3 427 701,45Celkem:
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301

II/369 před Hanušovicemi (stabilizace svahu)

HMG PRACÍ

Zahájení řízení dopravního opatření během výstavby: po podpisu smlovy

Předpokládaná délka realizace: 187 dnů

Týdny

187 dnů

propustky

ETAPA

Popis

náhradní výsadba

2. polovina silnice

DIO po celou dobu výstavby

20 712 9 7938 574 20 875 16 245 10 134 3 260

89 592,798

VON

Silnice II/ 369 II.Etapa

úprava koryta Moravy

Finanční objem v tis. Kč bez DPH

Celkový finanční objem v tis. Kč bez DPH

přitížení  paty svahu a 1. polovina silnice

Silnice II/369  I. Etapa

vpusti

kácení

opěrná zed  v km 0,13767 - 0,45964

zárubní zeď  v km 0,260 - 0,380 




