

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **101** **VYJEZDOVA ZAKLADNA ZACHRANNE ZDRAVOTNICKE SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MORAVOU**

Zadavatel: **Jihomoravský kraj** IČO: **70888337**  
**Žerotínovo náměstí 449/3** DIČ: **CZ70888337**  
**60200 Brno-Veverí**

Zhotovitel: **MSO servis spol. s r.o.** IČO: **49971379**  
**Svatoborská 591/87** DIČ: **CZ49971379**  
**697 01 Kyjov**


Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	36 684 345,45
PSV	21 312 631,15
MON	5 589 003,40
Vedlejší náklady	474 025,00
Ostatní náklady	732 295,00
<b>Celkem</b>	<b>64 792 300,00</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>64 792 300,00</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem bez DPH** **64792300,00** CZK

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>1 088 675,00</b>		<b>1 088 675,00</b>	<b>2</b>
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	1 088 675,00		1 088 675,00	2
	<b>Stavební objekt</b>					
<b>PS 04</b>	<b>Fotovoltaická elektrárna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 125 132,80</b>		<b>1 125 132,80</b>	<b>2</b>
R64021001	Fotovoltaická elektrárna	0,00	1 125 132,80		1 125 132,80	2
<b>SO 101</b>	<b>Budova výjezdového stanoviště</b>	<b>0,00</b>	<b>54 383 568,12</b>		<b>54 383 568,12</b>	<b>84</b>
101.1	Budova výjezdové základny	0,00	33 495 960,91		33 495 960,91	52
101.2	Přístřešky k výjezdové základně	0,00	2 367 883,94		2 367 883,94	4
101.3	Vybavení interiéru - zabudované	0,00	791 171,20		791 171,20	1
D.1.4.2	Zařízení pro ochlazování staveb	0,00	1 533 194,60		1 533 194,60	2
D.1.4.3	Zařízení vzduchotechniky	0,00	2 870 793,70		2 870 793,70	4
D.1.4.4.1	MaR_SP	0,00	943 257,20		943 257,20	1
D.1.4.4.2	BMS - Monitoring Dieselagregátu_SP	0,00	6 900,00		6 900,00	0
D.1.4.4.2	BMS - Monitoring kamerového systému (CCTV)_SP	0,00	78 240,00		78 240,00	0
D.1.4.4.2	BMS - Monitoring nouzového osvětlení_SP	0,00	24 150,00		24 150,00	0
D.1.4.4.2	BMS - Monitoring přístupového systému (EKV)_SP	0,00	147 421,00		147 421,00	0
D.1.4.4.2	BMS - Monitoring spotřeby energií_SP	0,00	10 580,00		10 580,00	0
D.1.4.4.2	BMS - Monitoring systému měření a regulace_SP	0,00	74 980,00		74 980,00	0
D.1.4.4.2	BMS - Monitoring VRV systému_SP	0,00	30 820,00		30 820,00	0
D.1.4.4.2	BMS - Monitoring zabezpečovacího systému (EZS)_SP	0,00	54 019,00		54 019,00	0
D.1.4.4.2	BMS - Monitorovací systém server + dispečink_SP	0,00	436 548,00		436 548,00	1
D.1.4.4.2	BMS - Monitorovací systém-sběrnice Lonworks a M-Bus_SP	0,00	75 448,00		75 448,00	0
D.1.4.4.2	BMS - Systém pro export a import personálních dat_SP	0,00	238 677,00		238 677,00	0
D.1.4.4.2	BMS (VRN)_SP	0,00	159 029,00		159 029,00	0
D.1.4.5	ZARÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ	0,00	1 556 256,46		1 556 256,46	2
D.1.4.6	Zařízení pro vytápění a chlazení budovy	0,00	1 891 336,89		1 891 336,89	3
D.1.4.7	D.1.4.7 Silnoproudá elektrotechnika	0,00	2 781 837,58		2 781 837,58	4
D.1.4.7.	Areálové rozvody NN, VO	0,00	230 555,64		230 555,64	0
D.1.4.7.1	SK+TV	0,00	1 351 802,40		1 351 802,40	2

D.1.4.7.2	PZTS+EPH+ACS □	0,00	2 073 318,90	2 073 318,90	3
D.1.4.7.3	DS	0,00	20 079,00	20 079,00	0
D.1.4.7.4	CCTV	0,00	173 784,20	173 784,20	0
D.1.4.7.5	MR	0,00	171 205,40	171 205,40	0
D.1.4.7.6	SJČ	0,00	197 723,40	197 723,40	0
D.1.4.7.7	Areálové rozvody SLP	0,00	596 594,70	596 594,70	1
<b>Inženýrský objekt</b>					
<b>IO 210</b>	<b>Příprava území</b>	<b>0,00</b>	<b>1 813 398,53</b>	<b>1 813 398,53</b>	<b>3</b>
210.1	Bourací a přípravné práce	0,00	671 159,83	671 159,83	1
210.2	Stavební úpravy stávající budovy	0,00	1 026 842,70	1 026 842,70	2
210.3	Stávající budova SIL	0,00	28 717,20	28 717,20	0
210.4	Zařízení Vzduchotechniky	0,00	86 678,80	86 678,80	0
<b>IO 221</b>	<b>Přeložka kanalizační přípojky</b>	<b>0,00</b>	<b>436 335,61</b>	<b>436 335,61</b>	<b>1</b>
1	Přeložka kanalizační přípojky	0,00	436 335,61	436 335,61	1
<b>IO 223b</b>	<b>Přeložka kabelů NN areálových</b>	<b>0,00</b>	<b>102 547,70</b>	<b>102 547,70</b>	<b>0</b>
01	Přeložka NN	0,00	102 547,70	102 547,70	0
<b>IO 231</b>	<b>Přípojka pitné vody</b>	<b>0,00</b>	<b>33 919,72</b>	<b>33 919,72</b>	<b>0</b>
1	Přípojka pitné vody	0,00	33 919,72	33 919,72	0
<b>IO 232</b>	<b>Přípojka kanalizace</b>	<b>0,00</b>	<b>104 026,79</b>	<b>104 026,79</b>	<b>0</b>
1	Přípojka kanalizace	0,00	104 026,79	104 026,79	0
<b>IO 241</b>	<b>Areálová dešťová kanalizace</b>	<b>0,00</b>	<b>1 191 787,05</b>	<b>1 191 787,05</b>	<b>2</b>
1	AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE	0,00	1 191 787,05	1 191 787,05	2
<b>IO 250.1</b>	<b>Úprava území</b>	<b>0,00</b>	<b>1 903 492,25</b>	<b>1 903 492,25</b>	<b>3</b>
250.1	Venkovní zpevněné plochy	0,00	1 903 492,25	1 903 492,25	3
<b>IO 250.2</b>	<b>Úprava území</b>	<b>0,00</b>	<b>1 013 233,85</b>	<b>1 013 233,85</b>	<b>2</b>
250.2	Oplocení a brány	0,00	1 013 233,85	1 013 233,85	2
<b>IO 250.3</b>	<b>Úprava území</b>	<b>0,00</b>	<b>574 192,68</b>	<b>574 192,68</b>	<b>1</b>
250.3	Přístřešek tříděného odpadu	0,00	574 192,68	574 192,68	1
<b>IO 260</b>	<b>Vrty pro tepelná čerpadla</b>	<b>0,00</b>	<b>776 936,00</b>	<b>776 936,00</b>	<b>1</b>
2	Vrty pro tepelná čerpadla	0,00	776 936,00	776 936,00	1
<b>Provozní soubor</b>					

<b>PS 02</b>	<b>Chladicí box</b>	<b>0,00</b>	<b>245 053,90</b>	<b>245 053,90</b>	<b>0</b>
01	Chladicí box	0,00	245 053,90	245 053,90	0
Celkem za stavbu				64 792 300,00	100

Popis stavby: 101 - VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. \

Popis objektu: OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Popis objektu: IO 210 - Příprava území

Popis rozpočtu: 210.1 - Bourací a přípravné práce

Popis rozpočtu: 210.2 - Stavební úpravy stávající budovy

Popis rozpočtu: 210.3 - Stávající budova SIL

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

zpracovaný podle zákona č. 134/2016Sb., o veřejných zakázkách

a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016Sb.,

pro veřejnou zakázku na stavební práce

Popis rozpočtu: 210.4 - Zařízení Vzduchotechniky

Popis objektu: IO 221 - Přeložka kanalizační přípojky

Popis rozpočtu: 1 - Přeložka kanalizační přípojky

Popis objektu: IO 223b - Přeložka kabelů NN areálových

Popis rozpočtu: 01 - Přeložka NN

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

zpracovaný podle zákona č. 134/2016Sb., o veřejných zakázkách

a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016Sb.,

pro veřejnou zakázku na stavební práce

Popis objektu: IO 231 - Přípojka pitné vody

Popis rozpočtu: 1 - Přípojka pitné vody

Popis objektu: IO 232 - Přípojka kanalizace

Popis rozpočtu: 1 - Přípojka kanalizace

Popis objektu: IO 241 - Areálová dešťová kanalizace

Popis rozpočtu: 1 - AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Popis objektu: IO 250.1 - Úprava území

Popis rozpočtu: 250.1 - Venkovní zpevněné plochy

Popis objektu: IO 250.2 - Úprava území

Popis rozpočtu: 250.2 - Oplocení a brány

Popis objektu: IO 250.3 - Úprava území

Popis rozpočtu: 250.3 - Přístřešek tříděného odpadu

Popis objektu: IO 260 - Vrty pro tepelná čerpadla

Popis rozpočtu: 2 - Vrty pro tepelná čerpadla

Popis objektu: PS 02 - Chladicí box

Popis rozpočtu: 01 - Chladicí box

Popis objektu: PS 04 - Fotovoltaická elektrárna

Popis rozpočtu: R64021001 - Fotovoltaická elektrárna

Popis rozpočtu: R64021001 - Fotovoltaická elektrárna

Popis objektu: SO 101 - Budova výjezdového stanoviště

Popis rozpočtu: 101.1 - Budova výjezdové základny

Popis rozpočtu: 101.2 - Přístřešky k výjezdové základně

Popis rozpočtu: 101.3 - Vybavení interiéru - zabudované

Popis rozpočtu: D.1.4.2 - Zařízení pro ochlazování staveb

Popis rozpočtu: D.1.4.3 - Zařízení vzduchotechniky

Popis rozpočtu: D.1.4.4.1 - MaR\_SP

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

zpracovaný podle zákona č. 134/2016Sb., o veřejných zakázkách

a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016Sb.,

pro veřejnou zakázku na stavební práce

Popis rozpočtu: D.1.4.4.2 - BMS - Monitorovací systém server + dispečink\_SP

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

zpracovaný podle zákona č. 134/2016Sb., o veřejných zakázkách

a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016Sb.,

pro veřejnou zakázku na stavební práce

Popis rozpočtu: D.1.4.4.2 - BMS - Monitoring systému měření a regulace\_SP

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

zpracovaný podle zákona č. 134/2016Sb., o veřejných zakázkách  
a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016Sb.,  
pro veřejnou zakázku na stavební práce

Popis rozpočtu: D.1.4.4.2 - BMS - Systém pro export a import personálních dat\_SP

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

zpracovaný podle zákona č. 134/2016Sb., o veřejných zakázkách  
a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016Sb.,  
pro veřejnou zakázku na stavební práce

Popis rozpočtu: D.1.4.4.2 - BMS - Monitorovací systém-sběrnice Lonworks a M-Bus\_SP

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

zpracovaný podle zákona č. 134/2016Sb., o veřejných zakázkách  
a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016Sb.,  
pro veřejnou zakázku na stavební práce

Popis rozpočtu: D.1.4.4.2 - BMS - Monitoring zabezpečovacího systému (EZS)\_SP

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

zpracovaný podle zákona č. 134/2016Sb., o veřejných zakázkách  
a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016Sb.,  
pro veřejnou zakázku na stavební práce

Popis rozpočtu: D.1.4.4.2 - BMS - Monitoring přístupového systému (EKV)\_SP

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

zpracovaný podle zákona č. 134/2016Sb., o veřejných zakázkách  
a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016Sb.,  
pro veřejnou zakázku na stavební práce

Popis rozpočtu: D.1.4.4.2 - BMS - Monitoring kamerového systému (CCTV)\_SP

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

zpracovaný podle zákona č. 134/2016Sb., o veřejných zakázkách  
a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016Sb.,  
pro veřejnou zakázku na stavební práce

Popis rozpočtu: D.1.4.4.2 - BMS - Monitoring nouzového osvětlení\_SP

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

zpracovaný podle zákona č. 134/2016Sb., o veřejných zakázkách  
a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016Sb.,  
pro veřejnou zakázku na stavební práce

Popis rozpočtu: D.1.4.4.2 - BMS - Monitoring VRV systému\_SP

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

zpracovaný podle zákona č. 134/2016Sb., o veřejných zakázkách  
a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016Sb.,  
pro veřejnou zakázku na stavební práce

Popis rozpočtu: D.1.4.4.2 - BMS - Monitoring Dieselagregátu\_SP

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

zpracovaný podle zákona č. 134/2016Sb., o veřejných zakázkách  
a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016Sb.,  
pro veřejnou zakázku na stavební práce

Popis rozpočtu: D.1.4.4.2 - BMS - Monitoring spotřeby energií\_SP

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

zpracovaný podle zákona č. 134/2016Sb., o veřejných zakázkách  
a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016Sb.,  
pro veřejnou zakázku na stavební práce

Popis rozpočtu: D.1.4.4.2 - BMS (VRN)\_SP

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

zpracovaný podle zákona č. 134/2016Sb., o veřejných zakázkách  
a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016Sb.,  
pro veřejnou zakázku na stavební práce

Popis rozpočtu: D.1.4.5 - ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

Popis rozpočtu: D.1.4.6 - Zařízení pro vytápění a chlazení budovy

Popis rozpočtu: D.1.4.7 - D.1.4.7 Silnoproudá elektrotechnika

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

zpracovaný podle zákona č. 134/2016Sb., o veřejných zakázkách  
a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016Sb.,  
pro veřejnou zakázku na stavební práce

Popis rozpočtu: D.1.4.7. - Areálové rozvody NN, VO  
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb  
zpracovaný podle zákona č. 134/2016Sb., o veřejných zakázkách  
a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016Sb.,  
pro veřejnou zakázku na stavební práce  
Popis rozpočtu: D.1.4.7.1 - SK+TV  
Popis rozpočtu: D.1.4.7.2 - PZTS+EPH+ACS □  
Popis rozpočtu: D.1.4.7.3 - DS  
Popis rozpočtu: D.1.4.7.4 - CCTV  
Popis rozpočtu: D.1.4.7.5 - MR  
Popis rozpočtu: D.1.4.7.6 - SJČ  
Popis rozpočtu: D.1.4.7.7 - Areálové rozvody SLP

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Kabely, vodiče, mat. + montáž	HSV			41 774,00	0
_1	Rozváděče	HSV			433 692,00	1
_1	VO	HSV			92 964,34	0
_2	Náhradní zdroj elektrické energie	HSV			741 595,20	1
_2	Svítlidla	HSV			2 149,20	0
_2	Technologie	HSV			713 575,00	1
_2	Zemní práce	HSV			2 158,20	0
_3	Elektroinstalační materiál - spínače, zásuvky	HSV			5 173,40	0
_3	HZS	HSV			65 410,00	0
_3	Konstrukce	HSV			204 048,00	0
_3	Svítlidla	HSV			338 244,28	1
_4	Elektroinstalační materiál - nosný	HSV			5 198,10	0
_4	Elektroinstalační materiál - spínače, zásuvky	HSV			64 853,10	0
_4	Jističe, krabice, rozvaděče + montáž	HSV			80 811,00	0
_5	Elektroinstalační materiál - nosný	HSV			87 769,80	0
_5	Kabely + vodiče	HSV			3 469,00	0
_6	Kabely + vodiče	HSV			363 159,00	1
_7	Uzemnění a bleskosvod	HSV			44 923,90	0
_8	Ostatní materiál	HSV			6 900,00	0

_8	Stavební práce	HSV			2 300,00	0
_9	HZS	HSV			10 427,50	0
01-50	Systém technologie	HSV			227 484,40	0
01-51	Periferie vstupní	HSV			72 254,50	0
01-52	Periferie výstupní	HSV			42 469,50	0
01-53	Rozvaděč	HSV			124 200,00	0
01-54	Montážní materiál	HSV			180 283,70	0
01-55	Dispečink	HSV			91 350,00	0
01-56	SW technologie	HSV			372 825,00	1
1	Zemní práce	HSV			1 735 930,50	3
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			23 760,00	0
112	Vegetační úpravy	HSV			64 513,90	0
114	Inženýrské sítě - bourání	HSV			45 953,00	0
13	Hloubené vykopávky	HSV			44 622,54	0
15	Roubení	HSV			32 816,40	0
16	Přemístění výkopku	HSV			105 698,80	0
17	Konstrukce ze zemin	HSV			310 848,01	0
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			27 379,20	0
181	Sadové a parkové úpravy	HSV			71 756,08	0
18-80	Ostatní služby	HSV			74 635,00	0
19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	HSV			21 748,80	0



19-51	Elektromontážní práce	HSV			154 430,10	0
19-52	Uvedení do provozu	HSV			37 037,00	0
19-53	Software DDC - práce	HSV			105 777,00	0
19-54	Revize, zkoušky, odborné prohlídky	HSV			86 790,00	0
19-55	Inženýring	HSV			25 300,00	0
19-56	Vizualizace	HSV			160 770,00	0
19-57	Projekční práce	HSV			46 012,00	0
19-58	Software dispečinku - práce	HSV			527 543,00	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			339 120,32	1
212	Drenáže	HSV			65 842,08	0
22	Piloty	HSV			1 013 207,92	2
27	Základy	HSV			933 083,60	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 171 127,91	3
317	Překlady	HSV			198 891,82	0
342	Sádkartonové konstrukce	HSV			7 294,86	0
38	Kompletní konstrukce	HSV			1 267 426,81	2
399	Prefabrikované konstrukce	HSV			6 670 944,89	10
4	Vodorovné konstrukce	HSV			9 832,85	0
417	Ztužující pásy a věnce	HSV			146 416,31	0
43	Schodiště	HSV			3 719,40	0
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	HSV			48 444,96	0

49	Podhledy	HSV			662 649,83	1
5	Komunikace	HSV			7 248,63	0
55	Stabilizace podloží	HSV			451 536,29	1
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			275 267,71	0
57	Kryty šterkových komunikací	HSV			8 036,50	0
593	Zpevněné plochy	HSV			604 356,12	1
594	Opravy komunikací	HSV			71 093,00	0
597	Odvodnění komunikací a zpevněných ploch	HSV			115 353,80	0
598	Obrubníky, přídlažby, palisády	HSV			153 101,30	0
61	Úprava povrchů vnitřní	HSV			2 725,50	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 120 736,64	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 272 875,00	4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 249 804,45	2
631	Podlahy průmyslové	HSV			166 554,31	0
64	Výplně otvorů	HSV			216 798,82	0
8	Trubní vedení	HSV			282 237,27	0
87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	HSV			50 533,00	0
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	HSV			747 174,48	1
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			4 848,00	0
90	Ostatní práce	HSV			10 450,00	0
900	HZS	HSV			139 480,00	0

902	Oplocení	HSV			175 552,00	0
914	Dopravní značení	HSV			11 235,50	0
931	Dilatace objektu	HSV			13 696,50	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			359 386,54	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			50 096,30	0
954	Protipožární opatření	HSV			4 169,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			307 213,39	0
97	Prorážení otvorů	HSV			11 220,00	0
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	HSV			58 162,49	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			254 999,50	0
A	Organizační,adminostrativní a režijní náklady	HSV			118 209,00	0
B	Vrtné práce včetně vstrojení geotermálních vertikálních vrtů	HSV			467 040,00	1
C	Materiál	HSV			74 577,00	0
D	Práce - napojení vrtů do technické místnosti	HSV			48 964,00	0
E	Požadavky na ostatní profese-stavba	HSV			68 146,00	0
CHL.1	Konstrukce chladícího boxu (rozměry 2,2x1,8x2,3 m)	HSV			155 385,10	0
CHL.2	Kopletní elektroinstalace boxu	HSV			18 266,10	0
CHL.3	Chladírenská technologie boxu	HSV			71 402,70	0
S	Přesuny sutí	HSV			1 653,11	0
ZaŘ 1 VZT	Zař.č.1 - Teplovzdušné větrání stání sanitních vozů; 1.NP	HSV			2 870 793,70	4
Zař.č 2	Zař.č. 2 - Chlazení serverovny (203); 2.NP	HSV			93 587,20	0

Zař.č.1	Zař.č.1 – Chlazení (vytápění) pobytových místností a posilovny; přímé chlazení, systém VRF, chladivo	HSV			924 200,10	1
Zař.č.3	Zař.č. 3 - Chlazení rozvodny (119); 1.NP	HSV			80 720,60	0
zař.č.4	Zař. Č. 4 - OSTATNÍ	HSV			434 686,70	1
711	Izolace proti vodě	PSV			397 057,39	1
712	Povlakové krytiny	PSV			654 689,53	1
713	Izolace tepelné	PSV			2 025 492,26	3
714	Izolace akustické a protiotřesové	PSV			13 425,42	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			261 154,65	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			547 833,35	1
725	Zařizovací předměty	PSV			372 936,50	1
728	Vzduchotechnika	PSV			20 121,39	0
732	Strojovny	PSV			882 009,83	1
733	Rozvod potrubí	PSV			372 891,15	1
734	Armatury	PSV			110 046,13	0
735	Otopná tělesa	PSV			364 430,95	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			201 612,17	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			383 018,86	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			125 034,68	0
7661	Vnitřní výplně otvorů	PSV			2 370 631,35	4
7662	Vnější výplně otvorů	PSV			3 415 296,63	5
7664	Otvorové prvky z hliníku	PSV			113 827,00	0

767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 798 277,86	6
7678	Ochranný systém proti pádu osob	PSV			82 540,40	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			337 664,50	1
776	Podlahy povlakové	PSV			607 143,50	1
7761	Podlahy antistatické (zdvojené)	PSV			18 907,29	0
7769	Čistící zóny	PSV			15 585,09	0
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			366 798,95	1
781	Obklady keramické	PSV			1 300 978,42	2
783	Nátěry	PSV			130 398,50	0
784	Malby	PSV			228 046,21	0
786	Zastiňující technika	PSV			602 999,79	1
796	Vybavení a nábytek	PSV			791 171,20	1
797	Informační a orientační systém	PSV			124 105,10	0
799	Ostatní	PSV			276 505,10	0
M21	Elektromontáže	MON			628 744,30	1
M22	Elektronické komunikace	MON			2 403 032,70	4
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			1 479 613,70	2
M46	Zemní práce při montážích	MON			598 823,90	1
P11	Pohony bran a řízení logiky vjezdu - hlavní a vedlejší vjezd	MON			392 110,00	1
ZAŘ 1	Podtlakové větrání umývárny;	MON			30 158,80	0
ZAŘ 2	Podtlakové větrání skladu	MON			22 619,20	0

ZAŘ 3	Ostatní	MON			33 900,80	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			397 985,09	1
VN	Vedlejší náklady	VN			474 025,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			732 295,00	1
Cena celkem					64 792 300,00	100

## Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	OVN	Ostatní a vedlejší náklady
R:	OVN	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>469 425,00</b>		<b>568 004,25</b>
1	004111020T	Vypracování dílenské dokumentace	Soubor	1,00000	8 625,00	8 625,00	21,00	10 436,25
2	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	9 200,00	9 200,00	21,00	11 132,00
3	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	19 100,00	19 100,00	21,00	23 111,00
4	005111022T	Statická zátěžová zkouška podloží	Soubor	8,00000	5 750,00	46 000,00	21,00	55 660,00
5	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	299 500,00	299 500,00	21,00	362 395,00
6	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	37 500,00	37 500,00	21,00	45 375,00
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.								
7	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	34 500,00	34 500,00	21,00	41 745,00
Koordinační činnost a technologických dodávek stavby.								
8	005124010R21	Koordinační činnost při přeložkách Vodafone, Cetin a EGD	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>						<b>619 250,00</b>		<b>749 292,50</b>
9	873828T10	Revize, zkoušky, dílčí revize	soubor	1,00000	34 500,00	34 500,00	21,00	41 745,00
10	005121038RT	Úklid staveniště	Soubor	1,00000	28 750,00	28 750,00	21,00	34 787,50
11	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	11 500,00	11 500,00	21,00	13 915,00
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništi nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.								
12	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	28 750,00	28 750,00	21,00	34 787,50
13	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	11 500,00	11 500,00	21,00	13 915,00
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.								
14	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	17 250,00	17 250,00	21,00	20 872,50
15	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	37 500,00	37 500,00	21,00	45 375,00
16	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	300 000,00	300 000,00	21,00	363 000,00
Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.								
17	005121039RT12	Vymezení nebezpečného prostoru kolem staveniště	Soubor	1,00000	34 500,00	34 500,00	21,00	41 745,00
18	005241020T12	Geodetické zaměření skutečného provedení pro vklad do katastru	Soubor	1,00000	46 000,00	46 000,00	21,00	55 660,00

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	OVN	Ostatní a vedlejší náklady
R:	OVN	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
19	253256AWS	Zajištění měření vzduchotěsnosti obálky budovy	soubor	1,00000	40 250,00	40 250,00	21,00	48 702,50
20	5T65421	měření kvality vody podle požadavků KHS	ks	1,00000	5 750,00	5 750,00	21,00	6 957,50
21	5TZY51236	geologické posouzení při zakládání budovy	ks	1,00000	23 000,00	23 000,00	21,00	27 830,00

<b>Celkem</b>						<b>1 088 675,00</b>		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--



Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	--	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	PS 04	Fotovoltaická elektrárna
R:	R64021001	Fotovoltaická elektrárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: 1</b>		<b>Kabely, vodiče, mat. + montáž</b>				<b>41 774,00</b>		<b>50 546,54</b>
1	17213T	KV CYKY-J 5 X 10 (C)	M	60,00000	168,10	10 086,00	21,00	12 204,06
2	01	Kabel silový 400 V, CYKY 5x10	m	60,00000	24,80	1 488,00	21,00	1 800,48
3	17062T	KV CYKY-J 5 X 6 (C)	M	20,00000	105,40	2 108,00	21,00	2 550,68
4	02	Kabel silový 400 V, CYKY 5x6	m	20,00000	24,80	496,00	21,00	600,16
5	17018T	KV CYKY-J 3 X 1,5 (C)	M	80,00000	16,30	1 304,00	21,00	1 577,84
6	03	Kabel silový 230 V, CYKY 3x1,5	m	80,00000	22,40	1 792,00	21,00	2 168,32
7	17139T	KV H07V-K 16 ŽLUTO/ZELENÁ (CYA)	M	100,00000	57,30	5 730,00	21,00	6 933,30
8	04	CYA 16 zž	m	100,00000	17,40	1 740,00	21,00	2 105,40
9	17050T	KV H07V-K 6 ŽLUTO/ZELENÁ (CYA)	M	300,00000	30,80	9 240,00	21,00	11 180,40
10	05	H1Z2Z2-K 6 mm2	m	300,00000	17,40	5 220,00	21,00	6 316,20
11	81790890T	IES BELDEN CAT5E FTP LSOH 305M ŠEDÝ 1633ENH.00305	M	100,00000	10,80	1 080,00	21,00	1 306,80
12	06	FTP Cat. 5e	m	100,00000	14,90	1 490,00	21,00	1 802,90
<b>Díl: 2</b>		<b>Technologie</b>				<b>713 575,00</b>		<b>863 425,75</b>
13	07D	Fotovoltaický panel 330 Wp, monokrystal - dle Technické zprávy	ks	80,00000	4 600,00	368 000,00	21,00	445 280,00
14	07M	Fotovoltaický panel 330 Wp, monokrystal - dle Technické zprávy	ks	80,00000	575,00	46 000,00	21,00	55 660,00
15	08D	Výkonový optimizér	ks	80,00000	1 552,50	124 200,00	21,00	150 282,00
16	08M	Výkonový optimizér	ks	80,00000	172,50	13 800,00	21,00	16 698,00
17	09D	Fotovoltaický střídač SE10K	ks	3,00000	40 250,00	120 750,00	21,00	146 107,50
18	09M	Fotovoltaický střídač SE10K	ks	3,00000	4 600,00	13 800,00	21,00	16 698,00
19	82690010T	SSY KONEKTOR SOLÁRNÍ MC4 + FEMALE 39A, 1KV, 4MM, PV-KBT4/6I-UR MC4 +, 32.0014P0	KS	120,00000	57,50	6 900,00	21,00	8 349,00
20	10M	Konektory MC-4 - pár	m	60,00000	115,00	6 900,00	21,00	8 349,00
21	11D	Měřicí cívky pro každou fázi	ks	2,00000	575,00	1 150,00	21,00	1 391,50
22	11M	Měřicí cívky pro každou fázi	ks	2,00000	287,50	575,00	21,00	695,75
23	12D	Smart meter	ks	2,00000	4 600,00	9 200,00	21,00	11 132,00
24	12M	Smart meter	ks	2,00000	1 150,00	2 300,00	21,00	2 783,00
<b>Díl: 3</b>		<b>Konstrukce</b>				<b>204 048,00</b>		<b>246 898,08</b>

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	PS 04	Fotovoltaická elektrárna
R:	R64021001	Fotovoltaická elektrárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
25	16D	AL konstrukce nakloněná, přetížená, sklon 15°	ks	90,00000	1 725,00	155 250,00	21,00	187 852,50
26	16M	AL konstrukce nakloněná, přetížená, sklon 15°	ks	90,00000	542,20	48 798,00	21,00	59 045,58
<b>Díl: 4 Jističe, krabice, rozvaděče + montáž</b>						<b>80 811,00</b>		<b>97 781,31</b>
27	14D	Rozvaděč RFVE1,RFVE2 36M	ks	2,00000	7 917,90	15 835,80	21,00	19 161,32
28	14M	Rozvaděč RFVE1,RFVE2 36M	ks	2,00000	813,40	1 626,80	21,00	1 968,43
29	15D	Pojistkové odpínače 16 A gR / 1000 V gR	ks	6,00000	328,00	1 968,00	21,00	2 381,28
30	15M	Pojistkové odpínače 16 A gR / 1000 V gR	ks	6,00000	295,00	1 770,00	21,00	2 141,70
31	16aD	Svodič přepětí 1+2/1000 V	ks	3,00000	4 163,90	12 491,70	21,00	15 114,96
32	16aM	Svodič přepětí 1+2/1000 V	ks	3,00000	542,20	1 626,60	21,00	1 968,19
33	17D	Kombinovaný svodič blesk. proudů a přepětí SPD1+2 (B+C), 3F	ks	2,00000	9 863,20	19 726,40	21,00	23 868,94
34	17M	Kombinovaný svodič blesk. proudů a přepětí SPD1+2 (B+C), 3F	ks	2,00000	410,00	820,00	21,00	992,20
35	18D	pojistiky 2 A pomalé s pouzdrem	ks	6,00000	136,50	819,00	21,00	990,99
36	19D	Jistič B6/1, 6kA	ks	4,00000	146,90	587,60	21,00	711,00
37	18M	pojistiky 2 A pomalé s pouzdrem	ks	6,00000	160,70	964,20	21,00	1 166,68
38	19M	Jistič B6/1, 6kA	ks	4,00000	125,70	502,80	21,00	608,39
39	20D	Jistič B6/3, 10kA	ks	2,00000	510,60	1 021,20	21,00	1 235,65
40	20M	Jistič B6/3, 10kA	ks	2,00000	125,70	251,40	21,00	304,19
41	21D	Jistič B20/3, 10kA	ks	3,00000	711,70	2 135,10	21,00	2 583,47
42	22M	Jistič B25/3, 10kA	ks	1,00000	171,90	171,90	21,00	208,00
43	21M	Jistič B20/3, 10kA	ks	3,00000	125,70	377,10	21,00	456,29
44	22M	Jistič B25/3, 10kA	ks	1,00000	171,90	171,90	21,00	208,00
45	23D	Jistič B40/3, 10 kA	ks	1,00000	1 237,90	1 237,90	21,00	1 497,86
46	23M	Jistič B40/3, 10 kA	ks	1,00000	125,70	125,70	21,00	152,10
47	24D	Jistič B50/3, 10 kA	ks	1,00000	2 243,70	2 243,70	21,00	2 714,88
48	24M	Jistič B50/3, 10 kA	ks	1,00000	125,70	125,70	21,00	152,10
49	25D	U/f ochrana	ks	1,00000	7 117,70	7 117,70	21,00	8 612,42
50	25M	U/f ochrana	ks	1,00000	324,10	324,10	21,00	392,16

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	PS 04	Fotovoltaická elektrárna
R:	R64021001	Fotovoltaická elektrárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
51	26D	3f stykač 32 A NO	ks	1,00000	1 856,80	1 856,80	21,00	2 246,73
52	26M	3f stykač 32 A NO	ks	1,00000	125,70	125,70	21,00	152,10
53	27D	3f stykač 20 A NC	ks	1,00000	1 237,90	1 237,90	21,00	1 497,86
54	27M	3f stykač 20 A NC	ks	1,00000	125,70	125,70	21,00	152,10
55	28D	příprava HDO	ks	2,00000	1 547,30	3 094,60	21,00	3 744,47
56	28M	příprava HDO	ks	2,00000	164,00	328,00	21,00	396,88
<b>Díl: 799 Ostatní</b>						<b>84 924,80</b>		<b>102 759,01</b>
57	29	Provedení prostupu ze střechy do RFVE1 a RFVE2	soub	1,00000	5 750,00	5 750,00	21,00	6 957,50
58	30	Revizní zpráva	soub	2,00000	5 750,00	11 500,00	21,00	13 915,00
59	31	Asistence při revizi	hod	4,00000	517,50	2 070,00	21,00	2 504,70
60	32	Asistence při prvním paralelním připojení	hod	2,00000	517,50	1 035,00	21,00	1 252,35
61	33	Inženýrská činnost vč. zajištění licence od ERU	hod	35,00000	632,50	22 137,50	21,00	26 786,38
62	34	Nastavení střídačů	hod	2,00000	632,50	1 265,00	21,00	1 530,65
63	35	Funkční zkouška a testovací provoz	hod	5,00000	632,50	3 162,50	21,00	3 826,63
64	36	Ochranné pospojování podkonstrukce panelů a technologie	Soub	1,00000	11 500,00	11 500,00	21,00	13 915,00
65	37	Kabelová lišta 30x30 včetně kotvení	m	10,00000	82,20	822,00	21,00	994,62
66	37	Kabelová lišta 30x30 včetně kotvení	m	10,00000	82,20	822,00	21,00	994,62
67	38	Ohebná PVC chránička UV stabilní 2330	m	150,00000	32,30	4 845,00	21,00	5 862,45
68	38	Ohebná PVC chránička UV stabilní 2330	m	150,00000	32,30	4 845,00	21,00	5 862,45
69	39	Pásky stahovací 4,8x120 bal. 100ks	ks	4,00000	55,20	220,80	21,00	267,17
70	40	Ostatní montážní mat. 2%	soub	1,00000	3 450,00	3 450,00	21,00	4 174,50
71	41	Dokumentace skutečného provedení	soub	1,00000	11 500,00	11 500,00	21,00	13 915,00

<b>Celkem</b>								<b>1 125 132,80</b>
---------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>		
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>		
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>		

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>		
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
	<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>		
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>928 634,57</b>		<b>1 123 647,83</b>
1	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m <sup>3</sup> , v hornině 3, hloubení strojně	m <sup>3</sup>	987,34600	92,00	90 835,83	21,00	109 911,35
<p>kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,</p> <p>Pilotovací rovina : <math>(23,2*15,7+10,4*17,2)*(1,05+1,20+0,7+0,7)/3</math> <span style="float: right;">660,79600</span>  <math>3,0*4,0*0,7/2</math> <span style="float: right;">4,20000</span>  Mezisoučet <span style="float: right;">664,99600</span>  Základové konstrukce : <math>(2*34+2*17+2*4)*2,5*(1,8-0,75)+8*4*(1,8-0,75)</math> <span style="float: right;">322,35000</span>  Mezisoučet <span style="float: right;">322,35000</span></p>								
2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m <sup>3</sup>	987,34600	92,00	90 835,83	21,00	109 911,35
<p>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.</p>								
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m <sup>3</sup>	16 784,88200	11,50	193 026,14	21,00	233 561,63
<p>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.</p> <p style="text-align: right;">987,346*17 <span style="float: right;">16 784,88200</span></p>								
4	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m <sup>3</sup> , z horniny 1 až 4	m <sup>3</sup>	987,34600	11,50	11 354,48	21,00	13 738,92
5	171201201T00	Uložení výkopku na skládku	m <sup>3</sup>	987,34600	11,50	11 354,48	21,00	13 738,92
6	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m <sup>3</sup>	303,08260	150,00	45 462,39	21,00	55 009,49
<p>sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,</p> <p>Výkopy : 987,3460 <span style="float: right;">987,34600</span>  Základové konstrukce : <math>-(555,12*1,1+15,0+38,94+19,6914)</math> <span style="float: right;">-684,26340</span></p>								
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m <sup>2</sup>	555,12000	5,80	3 219,70	21,00	3 895,84
<p>vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.</p> <p>Pilotovací rovina : <math>(23,2*15,7+10,4*17,2)</math> <span style="float: right;">543,12000</span>  <math>3,0*4,0</math> <span style="float: right;">12,00000</span></p>								

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
8	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	987,34600	368,00	363 343,33	21,00	439 645,43
9	59691002.AR	recyklát betonový; frakce 16,0 až 32,0 mm	t	575,85694	207,00	119 202,39	21,00	144 234,89

Obsypy : 303,0826\*1,9

575,85694

<b>Díl: 17</b>		<b>Konstrukce ze zemin</b>				<b>114 299,21</b>		<b>138 302,04</b>
10	564982111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 350 mm	m2	555,12000	205,90	114 299,21	21,00	138 302,04

s rozprostřením a zhutněním

Hutněná navážka pilotovací pláňe : 23,2\*15,7+10,4\*17,2

543,12000

3,0\*4,0

12,00000

<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>2 289,94</b>		<b>2 770,83</b>
11	278311062R00	Zálivka kotevnicích otvorů z betonu prostého beton třídy C 25/30, stupeň vlivu prostředí XF1, při objemu jednoho otvoru přes 0,02 do 0,10 m3	m3	0,44250	5 175,00	2 289,94	21,00	2 770,83

a zatření povrchu

Zálivka kalichových patek :

- K1 : 11\*(0,35\*0,35\*0,75-0,30\*0,30\*0,75)

0,26813

- K2 : 3\*(0,40\*0,40\*0,75-0,35\*0,35\*0,75)

0,08438

- K3 : 3\*(0,35\*0,50\*0,75-0,30\*0,45\*0,75)

0,09000

<b>Díl: 212</b>		<b>Drenáže</b>				<b>65 842,08</b>		<b>79 668,92</b>
12	212850001RA1	z dren. trub d 100 mm, bet.lože, obsyp kamenivo, geotextilie	m	91,60000	718,80	65 842,08	21,00	79 668,92

2\*(31,1+14,7)

91,60000

<b>Díl: 22</b>		<b>Piloty</b>				<b>1 013 207,92</b>		<b>1 225 981,58</b>
13	264311412R00	Vrty velkopřůměrové nezapažené, svislé průměr přes 550 do 650 mm, hloubka přes 5 m, hornina třídy 3	m	12,00000	1 739,00	20 868,00	21,00	25 250,28

Vrtaná ŽB pilota P6 (D 600 mm/H 6000 mm) - 2 kusy : 6,0\*2

12,00000

14	264312112R00	Vrty velkopřůměrové nezapažené, svislé průměr přes 850 do 1050 mm, hloubka přes 5 m, hornina třídy 3	m	164,00000	1 925,00	315 700,00	21,00	381 997,00
----	--------------	--	---	-----------	----------	------------	-------	------------

Vrtaná ŽB pilota P1 (D 900 mm/H 14000 mm) - 3 kusy : 14,0\*3

42,00000

Vrtaná ŽB pilota P2 (D 900 mm/H 12000 mm) - 3 kusy : 12,0\*3

36,00000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Vrtaná ŽB pilota P3 (D 900 mm/H 8000 mm) - 5 kusy : 8,0*5		40,00000				
		Vrtaná ŽB pilota P4 (D 900 mm/H 9000 mm) - 2 kusy : 9,0*2		18,00000				
		Vrtaná ŽB pilota P5 (D 900 mm/H 7000 mm) - 4 kusy : 7,0*4		28,00000				
15	224321211R01	Výplň pilot z ŽB C25/30 XC4, XF1	m3	118,60722	3 353,00	397 690,01	21,00	481 204,91
		Vrtaná ŽB pilota P1 (D 900 mm/H 14000 mm) - 3 kusy : 14,0*3*(3,14*0,45*0,45)*1,10		29,37627				
		Vrtaná ŽB pilota P2 (D 900 mm/H 12000 mm) - 3 kusy : 12,0*3*(3,14*0,45*0,45)*1,10		25,17966				
		Vrtaná ŽB pilota P3 (D 900 mm/H 8000 mm) - 5 kusy : 8,0*5*(3,14*0,45*0,45)*1,10		27,97740				
		Vrtaná ŽB pilota P4 (D 900 mm/H 9000 mm) - 2 kusy : 9,0*2*(3,14*0,45*0,45)*1,10		12,58983				
		Vrtaná ŽB pilota P5 (D 900 mm/H 7000 mm) - 4 kusy : 7,0*4*(3,14*0,45*0,45)*1,10		19,58418				
		Vrtaná ŽB pilota P6 (D 600 mm/H 6000 mm) - 2 kusy : 6,0*2*(3,14*0,30*0,30)*1,15		3,89988				
16	224361114R00	z oceli 10505 (R)	t	4,68900	47 817,00	224 213,91	21,00	271 298,83
		Vrtaná ŽB pilota P1 (D 900 mm/H 14000 mm) - 3 kusy : 3*376/1000		1,12800				
		Vrtaná ŽB pilota P2 (D 900 mm/H 12000 mm) - 3 kusy : 3*325/1000		0,97500				
		Vrtaná ŽB pilota P3 (D 900 mm/H 8000 mm) - 5 kusy : 5*222/1000		1,11000				
		Vrtaná ŽB pilota P4 (D 900 mm/H 9000 mm) - 2 kusy : 2*248/1000		0,49600				
		Vrtaná ŽB pilota P5 (D 900 mm/H 7000 mm) - 4 kusy : 4*196/1000		0,78400				
		Vrtaná ŽB pilota P6 (D 600 mm/H 6000 mm) - 2 kusy : 2*98/1000		0,19600				
17	224383111R01	Zřízení pilot, z ŽB do 10 m, D 650 mm	m	12,00000	311,00	3 732,00	21,00	4 515,72
		Vrtaná ŽB pilota P6 (D 600 mm/H 6000 mm) - 2 kusy : 6,0*2		12,00000				
18	224383112R01	Zřízení pilot, z ŽB do 10 m, D 1250mm	m	86,00000	311,00	26 746,00	21,00	32 362,66
		Vrtaná ŽB pilota P3 (D 900 mm/H 8000 mm) - 5 kusy : 8,0*5		40,00000				
		Vrtaná ŽB pilota P4 (D 900 mm/H 9000 mm) - 2 kusy : 9,0*2		18,00000				
		Vrtaná ŽB pilota P5 (D 900 mm/H 7000 mm) - 4 kusy : 7,0*4		28,00000				
19	224383122R01	Zřízení pilot, z ŽB do 20 m, D 1250mm	m	78,00000	311,00	24 258,00	21,00	29 352,18
		Vrtaná ŽB pilota P1 (D 900 mm/H 14000 mm) - 3 kusy : 14,0*3		42,00000				
		Vrtaná ŽB pilota P2 (D 900 mm/H 12000 mm) - 3 kusy : 12,0*3		36,00000				
<b>Díl: 27</b>		<b>Základy</b>				<b>877 370,77</b>		<b>1 061 618,63</b>

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
20	271531114T00	Polštář základu z betonu prostého <i>Podkladní beton pod patkami a prahy : (2*15+2*30+3+7)*1,5*0,1</i>	m3	15,00000	2 760,00	41 400,00	21,00	50 094,00
21	274272150RT4	Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 400 mm, výplň betonem C 20/25 s výplní betonem, bez výztuže, <i>Výškové doplnění základu, betonové bednicí tvárnice : 2*(14,25+30,65)*(0,70-0,45)</i>	m2	22,45000	1 633,00	36 660,85	21,00	44 359,63
22	274326131RT1	Základové pasy z betonu železového vodostavebního třídy C 25/30, stupeň vlivu prostředí XF1 - odolnost proti střídavému působení mrazu <i>ŽB základový prah Z1 (Š 400 mm/H 1100 mm) : 0,4*1,1*(7,9*4+7,2*4+3,0*3+4,0*2+5,0*2+18*2)</i> <i>ŽB základový prah Z2 (Š 600 mm/H 1100 mm) : 0,6*1,1*7,2</i>	m3	59,04800	3 312,00	195 566,98	21,00	236 636,05
23	274356021R00	Bednění základ. pásů z betonu vodostavebního pro plochy rovné, zřízení prostého i železového <i>ŽB základový prah Z1 (Š 400 mm/H 1100 mm) : 2*1,1*(7,9*4+7,2*4+3,0*3+4,0*2+5,0*2+18*2)</i> <i>ŽB základový prah Z2 (Š 600 mm/H 1100 mm) : 2*1,1*7,2</i>	m2	287,32000	690,00	198 250,80	21,00	239 883,47
24	274356022R00	Bednění základ. pásů z betonu vodostavebního pro plochy rovné, odbednění prostého i železového	m2	287,32000	115,00	33 041,80	21,00	39 980,58
25	274361821R00	Výztuž základových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) <i>ŽB základový prah Z1 (Š 400 mm/H 1100 mm) - 55,0 m : 55,0*16/1000</i> <i>ŽB základový prah Z2 (Š 600 mm/H 1100 mm) - 7,0 m : 7,0*19/1000</i> <i>ŽB základový prah Z3 (Š 400 mm/H 1100 mm) - 23,0 m : 23,0*15/1000</i> <i>Mezisoučet</i> <i>Výškové doplnění základu (podélná výztuž 2x R10, svislá výztuž 1x R10 á 50 cm) : 2*(14,25+30,65)*2*0,000617+2*(14,25+30,65)*1/0,5*0,40*0,000617</i> <i>Mezisoučet</i>	t	1,51314	45 000,00	68 091,30	21,00	82 390,47
26	275326131RT1	Základové patky z betonu železového vodostavebního třídy C 25/30, stupeň vlivu prostředí XF1 - odolnost proti střídavému působení mrazu <i>Kalichová ŽB patka pro sloup 300 x300 mm K1 (D 1200 mm/H 1100 mm) - 11 : 11*(3,14*0,6*0,6*1,1-0,35*0,35*0,75)</i>	m3	19,69144	3 427,00	67 482,56	21,00	81 653,90

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘEM
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Kalichová ŽB patka pro sloup 350 x350 mm K2 (D 1200 mm/H 1100 mm) - 3 : 3*(3,14*0,6*0,6*1,1-0,40*0,40*0,75)		3,37032				
		Kalichová ŽB patka pro sloup 300 x450 mm K3 (D 1250 mm/H 1100 mm) - 3 : 3*(3,14*0,625*0,625*1,1-0,35*0,50*0,75)		3,65391				
27	275356031R00	Bednění základ. patek z betonu vodostavebního pro plochy zaoblené, zřízení prostého i železového	m2	70,97970	1 610,00	114 277,32	21,00	138 275,56
		Kalichová ŽB patka pro sloup 300 x300 mm K1 (D 1200 mm/H 1100 mm) - 11 : 11*(3,14*1,2*1,1)		45,59280				
		Kalichová ŽB patka pro sloup 350 x350 mm K2 (D 1200 mm/H 1100 mm) - 3 : 3*(3,14*1,2*1,1)		12,43440				
		Kalichová ŽB patka pro sloup 300 x450 mm K3 (D 1250 mm/H 1100 mm) - 3 : 3*(3,14*1,25*1,1)		12,95250				
28	275356032R00	Bednění základ. patek z betonu vodostavebního pro plochy zaoblené, odbednění prostého i železového	m2	70,97970	287,50	20 406,66	21,00	24 692,06
29	275353141R00	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových patkách o průřezu přes 0,10 do 0,17 m2, hloubky do 1,00 m	kus	17,00000	632,50	10 752,50	21,00	13 010,53
		včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně.						
		Kalichová ŽB patka pro sloup 300 x300 mm K1 (D 1200 mm/H 1100 mm) - 11 : 11		11,00000				
		Kalichová ŽB patka pro sloup 350 x350 mm K2 (D 1200 mm/H 1100 mm) - 3 : 3		3,00000				
		Kalichová ŽB patka pro sloup 300 x450 mm K3 (D 1250 mm/H 1100 mm) - 3 : 3		3,00000				
30	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R)	t	1,61800	45 000,00	72 810,00	21,00	88 100,10
		včetně distančních prvků						
		Kalichová ŽB patka pro sloup 300 x300 mm K1 (D 1200 mm/H 1100 mm) - 11 : 11*95/1000		1,04500				
		Kalichová ŽB patka pro sloup 350 x350 mm K2 (D 1200 mm/H 1100 mm) - 3 : 3*94/1000		0,28200				
		Kalichová ŽB patka pro sloup 300 x450 mm K3 (D 1250 mm/H 1100 mm) - 3 : 3*97/1000		0,29100				
31	275320040RA0	Základové patky ze železobetonu včetně bednění z betonu C 20/25 (B 25), výztuže 90 kg/m3, štěrkopískový podklad 100 mm	m3	3,00000	6 210,00	18 630,00	21,00	22 542,30
		výztuže, odbednění a podkladu ze štěrkopísku.						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Základová patka pro venkovní stožár : 3*(1,0*1,0*1,0)		3,00000				
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>2 170 298,71</b>		<b>2 626 061,44</b>
32	311112315RT3	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 150 mm, zálivka betonem C20/25 (ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem, Vyzdívka okolo výlezu na střechu (B1) : 2*(2,3+1,0)*0,25 Mezisoučet Stěny šachet : - šachta ÚT 800x800x840 mm : 4*0,8*1,0 - šachta SLP 800x800x1200 mm : 4*0,8*1,5 Mezisoučet	m2	9,65000	851,00	8 212,15	21,00	9 936,70
					1,65000			1,65000
					3,20000			3,20000
					4,80000			4,80000
					8,00000			8,00000
33	311112320RT3	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 200 mm, zálivka betonem C20/25 (ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem, Podezdění mezipodesty : 2*1,6*2,0	m2	6,40000	1 014,30	6 491,52	21,00	7 854,74
					6,40000			6,40000
34	311271188RT4	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových pero-drážka tloušťky 375 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 1,50$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,267$ W/m2.K 1.NP : obvod : $(7,635*3,75)-(1,75*0,75*2)+1,425*3,75+22,645*3,3-(3,2*3,1*4+3,8*3,1+1,1*2,765)$  (11,675*3,75)-(1,7*2,765*2) (29,9*3,75)-(1,25*0,75*6+1,2*2,765*2+2,5*0,75) (13,5*3,75)-(1,75*0,75+1,1*2,765*2+1,9*2,765) Mezisoučet 2.NP : obvod : $(30,66*3,25)+(2,5*0,75*7+2,5*1,7)$ (13,5*3,25)-(1*2,6+1,5*1,7)+(31,1*1,05) (13,5*3,25)-(1,5*1,7+1*1,7+2*1,7) Mezisoučet	m2	446,54725	2 012,50	898 676,34	21,00	1 087 398,37
					51,57700			51,57700
					34,38025			34,38025
					97,98900			97,98900
					37,97600			37,97600
					221,92225			221,92225
					117,02000			117,02000
					71,38000			71,38000
					36,22500			36,22500
					224,62500			224,62500
35	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,10487	45 000,00	4 719,15	21,00	5 710,17

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		včetně distančních prvků						
		Vyzdívka okolo výjezu na střechu (B1) : 2*(2,3+1,0)*0,000617			0,00407			
		Stěny šachet : 8,0*0,007			0,05600			
		Podezdění mezipodesty : 6,4*0,007			0,04480			
36	342255024RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	18,49000	708,40	13 098,32	21,00	15 848,97
		včetně pomocného lešení						
		1.NP :						
		vnitřní : 1,9*4,05-0,8*2,15			5,97500			
		Mezisoučet			5,97500			
		2.NP :						
		vnitřní : (1,175*2+1,55)*3,65-(0,8*2,15)			12,51500			
		Mezisoučet			12,51500			
37	342255028RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	825,59250	983,30	811 805,11	21,00	982 284,18
		včetně pomocného lešení						
		1.NP :						
		vnitřní : (11*4,05)-(1*2,15+1,9*3)			36,70000			
		(2,95+0,65+0,8*2+0,6+3,125)*4,05-(1,85*2,2+0,8*2,15)			30,35625			
		(2,8+3,95)*4,05-(1*2,15*2)			23,03750			
		(6,875+2,05+2,775+0,9)*4,05-(0,9*2,15+0,8*2,15)			47,37500			
		(11,675*4,05*3)-(1,9*2,2+1,2*2,2+1,1*2,2*2)			130,19125			
		(16+0,6+2,85*3)*4,05-(1,5*2,15*2+1*2,15*2)			91,10750			
		(0,9*2+2,25+2,15+1,85*2)*4,05-(1,1*2,2)			37,67500			
		Mezisoučet			396,44250			
		2.NP :						
		vnitřní : (5,225+4+1,575*2+0,75)*3,65			47,90625			
		(6,85*6)*3,65-(0,9*2,15*5)+(23,025*3,65)-(0,9*2,6*7)			208,00125			
		(2,5+3,925*2+1,5)*3,65-(0,8*2,15)			41,53250			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		(3,575*3,65)-(0,9*2,15)		11,11375				
		(2*2+1,7*2+3,55*2+0,9*2+1,35+1,075)*3,65-(0,8*2,15*4)		120,59625				
		Mezisoučet		429,15000				
38	346244315R00	Obezdvíčka van a WC modulů z pórabetonu tloušťky 150 mm	m2	6,48000	1 058,00	6 855,84	21,00	8 295,57
		108 : 0,9*1,2		1,08000				
		216 : 0,9*1,2		1,08000				
		218 : 0,9*1,2		1,08000				
		221 : 0,9*1,2		1,08000				
		224 : 0,9*1,2		1,08000				
		229 : 0,9*1,2		1,08000				
39	380932214R00	Dodatečné vlepění betonářské výztuže D 10 mm, do betonu, dovolené namáhání v tahu Nperm,s do 24,4 kN	m	3,00000	264,50	793,50	21,00	960,14
		Vyzdvíčka okolo výlezu na střechu (B1) : 10*0,30		3,00000				
40	954312101R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné do 200x200 mm, deskami standard tl. 12,5 mm	m	70,00000	839,50	58 765,00	21,00	71 105,65
		Svislé opláštění rozvodů PSV : 70		70,00000				
41	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	67,38750	40,30	2 715,72	21,00	3 286,02
		1.NP - ocelový sloup :						
		- 2x L100/65/10 - 2500 mm + 2x P10 150/250 mm : (2*2,5*12,30+2*0,15*0,25*78,50)		67,38750				
42	311271170R01	Dozdívky z tvárníc plynosilikátových tl. 200 mm	m2	0,81000	1 729,60	1 400,98	21,00	1 695,19
		Dozdívky u nadpraží 2.NP (300x900 mm - 3 kusy) : 0,300*0,900*3		0,81000				
43	342262111R01	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.150 mm, Rw=42 dB, včetně ztužení Z1, Z2, Z3, Z4	m2	127,66500	1 818,00	232 094,97	21,00	280 834,91
		2.NP :						
		vnitřní : (5,225*4+23,025)*3,5-(1,65*2,6+0,9*2,15*6+3,75*0,35*4+3,4+0,35+3,35*0,35)		127,66500				
44	342262113RS5	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.300 mm, Rw=42 dB, desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.2x8 cm, včetně ztužení Z1, Z2, Z3, Z4	m2	54,86250	2 222,00	121 904,48	21,00	147 504,42
		2.NP :						



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		vnitřní : 5,225*3*3,5		54,86250				
45	13335614R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); tl = 10,00 mm; a = 100,0 mm; b = 65,0 mm	t	0,06581	38 353,00	2 524,01	21,00	3 054,05
		1.NP - ocelový sloup : - 2x L100/65/10 - 2500 mm : (2*2,5*12,30)/1000*1,07		0,06581				
46	13522520R	ocel široká válc. za tepla 11375 (S235JR); tl. 10,00 mm; š = 250 mm	t	0,00630	38 353,00	241,62	21,00	292,36
		1.NP - ocelový sloup : - 2x P10 150/250 mm : 2*0,15*0,25*78,50/1000*1,07		0,00630				
<b>Díl: 317</b>		<b>Překlady</b>				<b>198 891,82</b>		<b>240 659,10</b>
47	317121047RT4	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 150 mm, výšky 249 mm	kus	23,00000	1 161,50	26 714,50	21,00	32 324,55
		1.NP : 7 2.NP : 16		7,00000 16,00000				
48	317121044RT4	Překlady pórobetonové nosné délky 1490 mm, výšky 249 mm, šířky 375 mm	kus	1,00000	3 807,70	3 807,70	21,00	4 607,32
		1.NP : 1		1,00000				
49	317121044RT5	Překlady pórobetonové nosné délky 1740 mm, výšky 249 mm, šířky 375 mm	kus	8,00000	4 416,00	35 328,00	21,00	42 746,88
		1.NP : 8		8,00000				
50	317121044RU1	Překlady pórobetonové nosné délky 1490 mm, výšky 249 mm, šířky 300 mm	kus	4,00000	2 921,00	11 684,00	21,00	14 137,64
		1.NP : 2 2.NP : 2		2,00000 2,00000				
51	317121045RT3	Překlady pórobetonové nosné délky 2240 mm, výšky 249 mm, šířky 300 mm	kus	3,00000	4 552,00	13 656,00	21,00	16 523,76
		1.NP : 3		3,00000				
52	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro chemickou kotvu	kus	12,00000	138,00	1 656,00	21,00	2 003,76
		Přikotvení překladu k ŽB sloupu :						
		1.NP : 8 2.NP : 4		8,00000 4,00000				
53	317941120T01	Osazení překladu ocelového v příčkách, včetně dodávky materiálu	kg	674,05200	49,50	33 365,57	21,00	40 372,34
		1.NP :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		- L100/50/8 - 800 mm : (0,8*8,97)				7,17600		
		- L100/50/8 - 1000 mm : (1,0*8,97)*2				17,94000		
		- 2x L100/50/8 - 1100 mm : (2*1,1*8,97)				19,73400		
		- 2x L100/65/10 - 1400 mm : (2*1,4*12,30)*3				103,32000		
		- 2x L100/65/10 - 2000 mm : (2*2,0*12,30)				49,20000		
		- 2x L100/65/10 - 2100 mm : (2*2,1*12,30)				51,66000		
		- 2x L100/65/10 - 2200 mm : (2*2,2*12,30)				54,12000		
		- 2x L100/65/10 - 3300 mm : (2*3,3*12,30)				81,18000		
		- 2x L100/65/10 - 4300 mm : (2*4,3*12,30)				105,78000		
		<b>Mezisoučet</b>				<b>490,11000</b>		
		2.NP :						
		- L100/50/8 - 1000 mm : (1,0*8,97)				8,97000		
		- 2x L100/50/8 - 1800 mm : (2*1,8*8,97)				32,29200		
		- 2x L100/65/10 - 1900 mm : (2*1,9*12,30)*2				93,48000		
		- 2x L100/65/10 - 2000 mm : (2*2,0*12,30)				49,20000		
		<b>Mezisoučet</b>				<b>183,94200</b>		
54	317941120T02	Osazení překlady ocelového v nosných stěnách, včetně dodávky materiálu	kg	1 468,28375	49,50	72 680,05	21,00	87 942,86
		1.NP :						
		- 2x L100/100/10 - 2800 mm + 7x 50/5 - 375 mm : (2*2,8*18,2+7*0,375*1,97)				107,09125		
		- 2x L100/100/10 - 1900 mm + 5x 50/5 - 375 mm + 100/100/10 - 300 mm : (2*1,9*18,2+5*0,375*1,97+0,3*18,2)*2				156,62750		
		- 2x L100/100/10 - 2050 mm + 5x 50/5 - 375 mm + 100/100/10 - 300 mm : (2*2,05*18,2+5*0,375*1,97+0,3*18,2)*2				167,54750		
		<b>Mezisoučet</b>				<b>431,26625</b>		
		2.NP :						
		- 2x L100/100/10 - 2800 mm + 7x 50/5 - 375 mm : (2*2,8*18,2+7*0,375*1,97)*7				749,63875		
		- 2x L100/100/10 - 2800 mm + 7x 50/5 - 375 mm + 100/100/10 - 300 mm : (2*2,8*18,2+7*0,375*1,97+0,3*18,2)				112,55125		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		- 2x L100/100/10 - 2150 mm + 5x 50/5 - 375 mm + 100/100/10 - 300 mm : (2*2,15*18,2+5*0,375*1,97+0,3*18,2)*2						174,82750
		Mezisoučet						1 037,01750

<b>Díl: 399</b>	<b>Prefabrikované konstrukce</b>					<b>6 670 944,89</b>		<b>8 071 843,32</b>
55	389381001RT3	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30	m3	9,68426	4 563,00	44 189,28	21,00	53 469,03

se zřízením a odstraněním bednění

Zálivka mezi panely :

PPD 268 : 0,268\*0,01\*(2\*16\*6,9+1\*2\*6,9+1\*1\*6,9+1\*1\*6,9+2\*20\*7,6+1\*2\*7,6) 1,52117

0,268\*0,01\*(2\*22\*6,9+1\*2\*6,9+2\*20\*7,6+1\*1\*7,6\*3+1\*1\*4,25+1\*1\*1,15) 1,74093

Mezisoučet 3,26210

Zálivka mezi přičezanými panely :

PPD 268 : 0,268\*0,1\*(1\*2\*6,9+1\*1\*6,9+1\*1\*6,9+1\*2\*7,6) 1,14704

0,268\*0,1\*(1\*2\*6,9+1\*1\*7,6\*3+1\*1\*4,25+1\*1\*1,15) 1,12560

Mezisoučet 2,27264

Dobetonování stropu :

D11 : 0,268\*0,300\*(3\*6,9+2\*7,6) 2,88636

Mezisoučet 2,88636

Koeficient ztratné 15%: 0,15 1,26316

56	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	1,22486	47 104,00	57 695,81	21,00	69 811,93
----	--------------	--	---	---------	-----------	-----------	-------	-----------

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

Zálivka mezi panely :

PPD 268 : 1\*0,000617\*(2\*16\*6,9+1\*2\*6,9+1\*1\*6,9+1\*1\*6,9+2\*20\*7,6+1\*2\*7,6) 0,35021

1\*0,000617\*(2\*22\*6,9+1\*2\*6,9+2\*20\*7,6+1\*1\*7,6\*3+1\*1\*4,25+1\*1\*1,15) 0,40080

Mezisoučet 0,75101

Zálivka mezi přičezanými panely :

PPD 268 : 1\*0,000617\*(1\*2\*6,9+1\*1\*6,9+1\*1\*6,9+1\*2\*7,6) 0,02641

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		1*0,000617*(1*2*6,9+1*1*7,6*3+1*1*4,25+1*1*1,15)			0,02591			
		Mezisoučet			0,05232			
		Dobetonování stropu :						
		D11 : (3*0,000888+1/0,200*1,5*0,000617)*(3*6,9+2*7,6)			0,26176			
		Mezisoučet			0,26176			
		Koeficient ztratiné 15%: 0,15			0,15976			
57	39901S101	D+M ŽB prefabrikovaný sloup 300x300x4965 mm	kus	11,00000	20 776,00	228 536,00	21,00	276 528,56
		S101 : 11			11,00000			
58	39901S102	D+M ŽB prefabrikovaný sloup 350x350x4515 mm	kus	3,00000	25 717,00	77 151,00	21,00	93 352,71
		S102 : 3			3,00000			
59	39901S103	D+M ŽB prefabrikovaný sloup 300x450x4515 mm	kus	3,00000	28 341,00	85 023,00	21,00	102 877,83
		S103 : 3			3,00000			
60	39901S201	D+M ŽB prefabrikovaný sloup 300x300x3415 mm	kus	11,00000	14 290,00	157 190,00	21,00	190 199,90
		S201 : 11			11,00000			
61	39901S202	D+M ŽB prefabrikovaný sloup 300x300x3165 mm	kus	3,00000	13 243,00	39 729,00	21,00	48 072,09
		S202 : 3			3,00000			
62	39901S203	D+M ŽB prefabrikovaný sloup 300x450x3165 mm	kus	3,00000	19 866,00	59 598,00	21,00	72 113,58
		S203 : 3			3,00000			
63	39902R101	D+M ŽB prefabrikovaný krajní průvlak 450x500x6450 mm, kotev.plotny	kus	2,00000	59 830,00	119 660,00	21,00	144 788,60
		R101L : 1			1,00000			
		R101R : 1			1,00000			
64	39902R102	D+M ŽB prefabrikovaný krajní průvlak 450x500x5100 mm, kotev.plotny	kus	2,00000	47 308,00	94 616,00	21,00	114 485,36
		R102L : 1			1,00000			
		R102R : 1			1,00000			
65	39902R103L	D+M ŽB prefabrikovaný krajní průvlak 300x500x2850 mm, kotev.plotny	kus	1,00000	21 551,00	21 551,00	21,00	26 076,71
		R103L : 1			1,00000			
66	39902R103R	D+M ŽB prefabrikovaný krajní průvlak 450x500x2850 mm, kotev.plotny	kus	1,00000	26 436,00	26 436,00	21,00	31 987,56

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		R103R : 1		1,00000				
67	39902R104	D+M ŽB prefabrikovaný středový průvlak 600x950x11400 mm, kotev.plotny + prostupy	kus	3,00000	202 869,00	608 607,00	21,00	736 414,47
		R104 : 3		3,00000				
68	39902R105	D+M ŽB prefabrikovaný středový průvlak 600x500x2850 mm, kotev.plotny	kus	3,00000	31 320,00	93 960,00	21,00	113 691,60
		R105 : 3		3,00000				
69	39902R201	D+M ŽB prefabrikovaný krajní průvlak 450x500x6400 mm, kotev.plotny	kus	2,00000	76 556,00	153 112,00	21,00	185 265,52
		R201L : 1		1,00000				
		R201L : 1		1,00000				
70	39902R202	D+M ŽB prefabrikovaný krajní průvlak 450x500x5100 mm, kotev.plotny	kus	2,00000	47 308,00	94 616,00	21,00	114 485,36
		R202L : 1		1,00000				
		R202R : 1		1,00000				
71	39902R203	D+M ŽB prefabrikovaný krajní průvlak 450x500x2850 mm, kotev.plotny	kus	2,00000	26 436,00	52 872,00	21,00	63 975,12
		R203L : 1		1,00000				
		R203R : 1		1,00000				
72	39902R204	D+M ŽB prefabrikovaný středový průvlak 600x750x11350 mm, kotev.plotny + prostupy	kus	3,00000	167 647,00	502 941,00	21,00	608 558,61
		R204 : 3		3,00000				
73	39902R205	D+M ŽB prefabrikovaný středový průvlak 600x500x2850 mm, kotev.plotny	kus	3,00000	31 320,00	93 960,00	21,00	113 691,60
		R205 : 3		3,00000				
74	39903T101	D+M ŽB prefabrikované ztužidlo 300x500x6900 mm	kus	4,00000	52 177,00	208 708,00	21,00	252 536,68
		T101 : 4		4,00000				
75	39903T102	D+M ŽB prefabrikované ztužidlo 300x500x7600 mm	kus	4,00000	57 470,00	229 880,00	21,00	278 154,80
		T102 : 4		4,00000				
76	39903T103	D+M ŽB prefabrikované ztužidlo 300x900x6900 mm	kus	1,00000	93 918,00	93 918,00	21,00	113 640,78
		T103 : 1		1,00000				
77	39903T104	D+M ŽB prefabrikované ztužidlo 300x900x7600 mm	kus	2,00000	103 446,00	206 892,00	21,00	250 339,32
		T104 : 2		2,00000				
78	39903T201	D+M ŽB prefabrikované ztužidlo 300x500x6900 mm	kus	2,00000	121 571,00	243 142,00	21,00	294 201,82

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		T201 : 2		2,00000				
79	39903T202	D+M ŽB prefabrikované ztužidlo 300x500x7600 mm	kus	2,00000	15 140,00	30 280,00	21,00	36 638,80
		T202 : 2		2,00000				
80	39903T203	D+M ŽB prefabrikované ztužidlo 200x1150x7200 mm	kus	2,00000	72 412,00	144 824,00	21,00	175 237,04
		T203 : 2		2,00000				
81	39903T204	D+M ŽB prefabrikované ztužidlo 200x1150x7900 mm	kus	2,00000	79 451,00	158 902,00	21,00	192 271,42
		T204 : 2		2,00000				
82	39904ST101	D+M ŽB prefabrikovaný schodiťový trám 300x500x6900 mm	kus	2,00000	56 686,00	113 372,00	21,00	137 180,12
		ST101L : 1		1,00000				
		ST101P : 1		1,00000				
83	39905SCH11	D+M ŽB prefabrikované schodiťové rameno 1425x201x4200 mm	kus	1,00000	61 823,00	61 823,00	21,00	74 805,83
		SCH11 : 1		1,00000				
84	39905SCH12	D+M ŽB prefabrikované schodiťové rameno 1425x201x4200 mm	kus	1,00000	61 823,00	61 823,00	21,00	74 805,83
		SCH12 : 1		1,00000				
85	39905SCH13	D+M ŽB prefabrikovaná schodiťová podesta 1300x250x2850 mm	kus	1,00000	58 590,00	58 590,00	21,00	70 893,90
		SCH13 : 1		1,00000				
86	39905SCH14	D+M ŽB prefabrikovaná schodiťová podesta 1985x250x2850 mm	kus	1,00000	72 681,00	72 681,00	21,00	87 944,01
		SCH14 : 1		1,00000				
87	39906N11	D+M ŽB prefabrikovaná schodiťová stěna 130x200x2777 mm	kus	2,00000	12 837,00	25 674,00	21,00	31 065,54
		N11 : 2		2,00000				
88	39907ZT11	D+M ŽB prefabrikovaný základový trám 300x1000x1425 mm	kus	1,00000	8 371,00	8 371,00	21,00	10 128,91
		ZT11 : 1		1,00000				
89	39908A201	D+M ŽB prefabrikovaná atika 200x920x6000 mm	kus	8,00000	52 414,00	419 312,00	21,00	507 367,52
		A201 : 8		8,00000				
90	39908A202	D+M ŽB prefabrikovaná atika 200x920x6100 mm	kus	2,00000	53 286,00	106 572,00	21,00	128 952,12
		A202 : 2		2,00000				
91	39908A203	D+M ŽB prefabrikovaná atika 200x920x5000 mm	kus	4,00000	43 677,00	174 708,00	21,00	211 396,68

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		A203 : 4		4,00000				
92	39908A204	D+M ŽB prefabrikovaná atika 200x920x4050 mm	kus	2,00000	35 379,00	70 758,00	21,00	85 617,18
		A204 : 2		2,00000				
93	39910OV1	D+M ocelová výměna	kg	90,40000	127,00	11 480,80	21,00	13 891,77
		OV1 : 90,4		90,40000				
94	39910P11	D+M ŽB předpjatý panel PPD 268, 265x1200x6900 mm	kus	16,00000	16 209,00	259 344,00	21,00	313 806,24
		P11 : 16		16,00000				
95	39910P12	D+M ŽB předpjatý panel PPD 268, 265x1020x6900 mm	kus	2,00000	18 912,00	37 824,00	21,00	45 767,04
		P12 : 2		2,00000				
96	39910P13	D+M ŽB předpjatý panel PPD 268, 265x550x6900 mm	kus	1,00000	18 635,00	18 635,00	21,00	22 548,35
		P13 : 1		1,00000				
97	39910P14	D+M ŽB předpjatý panel PPD 268, 265x300x6900 mm	kus	1,00000	18 325,00	18 325,00	21,00	22 173,25
		P14 : 1		1,00000				
98	39910P15	D+M ŽB předpjatý panel PPD 268, 265x1200x7600 mm	kus	20,00000	17 855,00	357 100,00	21,00	432 091,00
		P15 : 20		20,00000				
99	39910P16	D+M ŽB předpjatý panel PPD 268, 265x820x7600 mm	kus	2,00000	20 634,00	41 268,00	21,00	49 934,28
		P16 : 2		2,00000				
100	39910P21	D+M ŽB předpjatý panel PPD 268, 265x1200x6900 mm	kus	22,00000	16 209,00	356 598,00	21,00	431 483,58
		P21 : 22		22,00000				
101	39910P22	D+M ŽB předpjatý panel PPD 268, 265x300x6900 mm	kus	2,00000	18 325,00	36 650,00	21,00	44 346,50
		P22 : 2		2,00000				
102	39910P23	D+M ŽB předpjatý panel PPD 268, 265x1200x7600 mm	kus	20,00000	17 855,00	357 100,00	21,00	432 091,00
		P23 : 20		20,00000				
103	39910P24	D+M ŽB předpjatý panel PPD 268, 265x1020x7600 mm	kus	1,00000	20 830,00	20 830,00	21,00	25 204,30
		P24 : 1		1,00000				
104	39910P25	D+M ŽB předpjatý panel PPD 268, 265x370x7600 mm	kus	1,00000	20 243,00	20 243,00	21,00	24 494,03
		P25 : 1		1,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
105	39910P26	D+M ŽB předpjatý panel PPD 268, 265x300x7600 mm	kus	1,00000	20 243,00	20 243,00	21,00	24 494,03
		P26 : 1		1,00000				
106	39910P27	D+M ŽB předpjatý panel PPD 268, 265x1200x4350 mm	kus	1,00000	10 224,00	10 224,00	21,00	12 371,04
		P27 : 1		1,00000				
107	39910P28	D+M ŽB předpjatý panel PPD 268, 265x1200x1450 mm	kus	1,00000	3 407,00	3 407,00	21,00	4 122,47
		P28 : 1		1,00000				
<b>Díl: 417 Ztužující pásy a věnce</b>						<b>146 416,31</b>		<b>177 163,74</b>
108	417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25	m3	7,54275	3 243,00	24 461,14	21,00	29 597,98
		Ztužující věnec příček tl. 100 mm :						
		1.NP :						
		vnitřní : 1,9*0,10*0,30		0,05700				
		2.NP :						
		vnitřní : (1,175*2+1,55)*0,10*0,15		0,05850				
		Mezisoučet		0,11550				
		Ztužující věnec příček tl. 150 mm :						
		1.NP :						
		vnitřní :		4,92075				
		(11+2,95+0,65+0,8*2+0,6+3,125+2,8+3,95+6,875+2,05+2,775+0,9+11,675*3+16+0,6+2,85*3+0,9*2+2,25+2,15+1,85*2)*0,15*0,30						
		2.NP :						
		vnitřní :		2,50650				
		(5,225+4+1,575*2+0,75+6,85*6+23,025+2,5+3,925*2+1,5+3,575*2*2+1,7*2+3,55*2+0,9*2+1,35+1,075)*0,15*0,15						
		Mezisoučet		7,42725				
109	417351111R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení	m	224,84000	345,00	77 569,80	21,00	93 859,46
		Ztužující věnec příček tl. 100 mm :						
		1.NP :						
		vnitřní : 1,9*0,10		0,19000				



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		2.NP :						
		vnitřní : (1,175*2+1,55)			3,90000			
		Mezisoučet			4,09000			
		Ztužující věnec příček tl. 150 mm :						
		1.NP :						
		vnitřní :			109,35000			
		(11+2,95+0,65+0,8*2+0,6+3,125+2,8+3,95+6,875+2,05+2,775+0,9+11,675*3+16+0,6+2,85*3+0,9*2+2,25+2,15+1,85*2)						
		2.NP :						
		vnitřní :			111,40000			
		(5,225+4+1,575*2+0,75+6,85*6+23,025+2,5+3,925*2+1,5+3,575*2*2+1,7*2+3,55*2+0,9*2+1,35+1,075)						
		Mezisoučet			220,75000			
110	417351113R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění	m	224,84000	86,30	19 403,69	21,00	23 478,46
111	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,67885	36 800,00	24 981,68	21,00	30 227,83
		Včetně distančních prvků.						
		90 kg/m3 :						
		Ztužující věnec příček tl. 100 mm : 0,1155*0,090			0,01040			
		Ztužující věnec příček tl. 150 mm : 7,42725*0,090			0,66845			
<b>Díl: 43</b>	<b>Schodiště</b>					<b>3 719,40</b>		<b>4 500,47</b>
112	434311115R00	Stupně dusané z betonu třídy C 20/25	m	6,00000	316,30	1 897,80	21,00	2 296,34
		na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahrazením povrchu,						
		Stupně na podestu (m.č. 104) : 3*2,0			6,00000			
113	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení	m2	1,20000	1 380,00	1 656,00	21,00	2 003,76
		Stupně na podestu (m.č. 104) : 3*2,0*0,20			1,20000			
114	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění	m2	1,20000	138,00	165,60	21,00	200,38
<b>Díl: 49</b>	<b>Podhledy</b>					<b>662 649,83</b>		<b>801 806,29</b>

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
115	416021121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	282,59250	690,00	194 988,83	21,00	235 936,48

A - standard :

106 : 6,64	6,64000
107 : 6,64	6,64000
111 : 14,51	14,51000
112 : 7,55	7,55000
113 : 13,78	13,78000
114 : 7,60	7,60000
202 : 9,94	9,94000
203 : 4,23	4,23000
204 : 26,45*0,45	11,90250
207 : 15,98	15,98000
208 : 17,51	17,51000
209 : 17,51	17,51000
210 : 17,51	17,51000
211 : 17,51	17,51000
212 : 15,98	15,98000
213 : 15,74	15,74000
214 : 25,34	25,34000
222 : 25,35	25,35000
225 : 6,02	6,02000
227 : 25,35	25,35000

116	416021122R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace	m2	41,61000	906,00	37 698,66	21,00	45 615,38
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

F - protipožární :

101 : 9,64	9,64000
103 : 4,77	4,77000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		104 : 19,25		19,25000				
		110 : 0,6*2,25		1,35000				
		204 : 1,65*4,0		6,60000				
117	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	36,83000	736,00	27 106,88	21,00	32 799,32
		B - impregnované do vlhkých prostor :						
		108 : 5,07		5,07000				
		215 : 3,58		3,58000				
		216 : 1,30		1,30000				
		217 : 1,62		1,62000				
		218 : 1,53		1,53000				
		219 : 1,62		1,62000				
		220 : 1,53		1,53000				
		221 : 1,22		1,22000				
		223 : 7,30		7,30000				
		224 : 1,47		1,47000				
		228 : 5,00		5,00000				
		229 : 1,22		1,22000				
		230 : 4,37		4,37000				
118	342264101R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2, ,	kus	10,00000	402,50	4 025,00	21,00	4 870,25
		"viz. výpis ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ:" :						
		"pol. Z20:" : 10		10,00000				
119	416093132R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 500 do 800 mm, z protipožárních desek, tloušťky 12,5 mm	m2	1,25000	977,50	1 221,88	21,00	1 478,47
		F - protipožární :						
		104 : 1,25		1,25000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
120	416093142R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 800 do 1250 mm, z protipožárních desek, tloušťky 12,5 mm	m2	4,70000	1 104,00	5 188,80	21,00	6 278,45
		F - protipožární :						
		101 : 0,8			0,80000			
		110 : 2,25			2,25000			
		204 : 1,65			1,65000			
121	416091081R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	11,51000	97,80	1 125,68	21,00	1 362,07
		216 : 1,30			1,30000			
		217 : 1,62			1,62000			
		218 : 1,53			1,53000			
		219 : 1,62			1,62000			
		220 : 1,53			1,53000			
		221 : 1,22			1,22000			
		224 : 1,47			1,47000			
		229 : 1,22			1,22000			
122	416091082R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	21,95000	86,30	1 894,29	21,00	2 292,09
		103 : 4,77			4,77000			
		203 : 4,23			4,23000			
		215 : 3,58			3,58000			
		228 : 5,00			5,00000			
		230 : 4,37			4,37000			
123	416091083R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	73,00000	63,30	4 620,90	21,00	5 591,29
		101 : 9,64			9,64000			
		106 : 6,64			6,64000			
		107 : 6,64			6,64000			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		108 : 5,07		5,07000				
		112 : 7,55		7,55000				
		114 : 7,60		7,60000				
		202 : 9,94		9,94000				
		204 : 6,6		6,60000				
		223 : 7,30		7,30000				
		225 : 6,02		6,02000				
124	954312201R00	Obklady konstrukcí sádkartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami standard tl. 12,5 mm	m	31,37000	828,00	25 974,36	21,00	31 428,98
		Obklad průvlaků u pásových oken - A1 : 1,5+3,35+3,4+4*3,73+3,4+3,3+1,5		31,37000				
125	416021123R01	Příplatek k SDK pohledu - antikoroziční úprava roštu	m2	50,40000	736,00	37 094,40	21,00	44 884,22
		B - impregnované do vlhkých prostor :		50,40000				
		115 : 50,40		50,40000				
126	416051242R01	Podhled akustický, desky tl. 12,5mm s rozptýleným kruhovým děrováním 12-20-35, absorpční tkanina bílé barvy	m2	80,01000	1 552,50	124 215,53	21,00	150 300,79
		C - akustický s absorpční tkaninou :						
		109 : 19,48		19,48000				
		201 : 19,67		19,67000				
		205 : 16,57		16,57000				
		206 : 24,29		24,29000				
127	416111126T00	Podhledy SDVK, kce CD s antikoroziční úpravou, tl.12,5 H2O	m2	50,40000	2 507,00	126 352,80	21,00	152 886,89
		B - impregnované do vlhkých prostor :						
		115 : 50,40		50,40000				
128	767586101TT1	Nosný rošt podhledu, modul 60 x 60 cm (kazety)	m2	17,60000	402,50	7 084,00	21,00	8 571,64
		D - kazetový rozebíratelný s polozapuštěnou hranou :						
		105 : 17,60		17,60000				
129	767586101TT3	Nosný rošt podhledu, modul 60 x 120 cm (kazety)	m2	31,74000	463,00	14 695,62	21,00	17 781,70
		E - kazetový rozebíratelný s polozapuštěnou hranou :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		204 : 26,45*1,2			31,74000			
130	767586204TT1	Podhled minerální, hrana polozapuštěná, kazety 600x600x15 mm Začátek provozního součtu D - kazetový rozebíratelný s polozapuštěnou hranou (odolný tkaný antistatický povrch) :  105 : 17,60*1,05 Konec provozního součtu Balení á 7,2 m2 : 3*7,2	m2	21,60000	609,50	13 165,20	21,00	15 929,89
					18,48000			
					21,60000			
131	767586204TT2	Podhled minerální, hrana polozapuštěná, kazety 1200x600x15 mm Začátek provozního součtu E - kazetový rozebíratelný s polozapuštěnou hranou (odolný tkaný antistatický povrch) :  204 : 31,74*1,05 Konec provozního součtu Balení á 7,2 m2 : 5*7,2	m2	36,00000	702,00	25 272,00	21,00	30 579,12
					33,32700			
					36,00000			
132	28349014R	dvířka revizní plná; materiál PVC; š = 300,0 mm; h = 300,0 mm; barva bílá, šedá	kus	10,00000	1 092,50	10 925,00	21,00	13 219,25
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>1 101 322,74</b>		<b>1 332 600,52</b>
133	601015187RT5	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatíraná, zrnitost 1 mm, po jednotlivých vrstvách STROPY : 115 : 50,40 117 : 7,85	m2	58,25000	287,50	16 746,88	21,00	20 263,72
					50,40000			
					7,85000			
134	601015191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách	m2	58,25000	34,50	2 009,63	21,00	2 431,65
135	602014141R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	1 780,66560	149,50	266 209,51	21,00	322 113,51

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Omitky celkem : 2287,2793		2 287,27930				
		Obklady : -506,6137		-506,61370				
136	602015187RT5	Omitka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1 mm, po jednotlivých vrstvách 115 : 2*(4,7+13,5)*0,5 117 : 2*(1,85+3,9)*2,15	m2	42,92500	264,50	11 353,66	21,00	13 737,93
137	602015191R00	Omitka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách	m2	42,92500	32,20	1 382,19	21,00	1 672,45
138	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, I1 : 2*1,9*2,75 I2 : 2*1,9*2,2 I3 : 2*1,8*2,2 I4 : 2*1,1*2,2 I5 : 2*1,1*2,2*2 I6 : 2*1,1*2,2 I7 : 2*1,65*2,6 I8 : 2*1,65*2,6 I9 : 2*1,65*2,6 I10 : 2*3,725*0,35*4 I11 : 2*3,0*0,35 I12 : 2*3,35*0,35 E1 : 3,0*3,1*4 E2 : 3,6*3,1 E3 : 1,1*2,75	m2	252,86250	34,50	8 723,76	21,00	10 555,75

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		E4 : 1,7*2,75			4,67500			
		E5 : 1,7*2,75			4,67500			
		E6 : 1,25*0,75*8			7,50000			
		E8 : 2,5*0,75*3			5,62500			
		E9 : 1,75*0,75*3			3,93750			
		E10 : 1,1*2,75*2			6,05000			
		E11 : 1,9*2,75			5,22500			
		E13 : 2,5*0,75*5			9,37500			
		E14 : 2,5*1,7			4,25000			
		E15 : 1,0*2,6			2,60000			
		E16 : 1,875*1,7*2			6,37500			
		E17 : 3,725*1,7*2			12,66500			
		E18 : 3,4*1,7*2			11,56000			
		E19 : 3,7*1,7*4			25,16000			
		E24 : 1,0*1,7			1,70000			
		E25 : 2,0*1,7			3,40000			
139	611421133R00	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové	m2	50,08000	402,50	20 157,20	21,00	24 390,21
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		225 : 6,02			6,02000			
		227 : 25,35			25,35000			
		117 : 7,85			7,85000			
		119 : 7,12			7,12000			
		121 : 3,74			3,74000			
140	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	2 287,27930	218,50	499 770,53	21,00	604 722,34
		1.NP :						
		101 : (5,125*2+1,9*2+0,45*2+0,8)-(0,9*2,1+1,9*3+1,9*2,765+0,8*2,15)			1,18650			



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		102 : $(4,75+1,575+3,3+3)*3,8-(1*2,15)$				45,82500		
		103 : $(1,9*2+1,97)*3,8-(1,9*3+1,85*2,2+1,9*2,2)$				7,97600		
		104 : $(3*2+1,575-6,875+3,3*2+0,15)*3,8-(1,75*0,75*2)$				25,68500		
		105 : $(3,925*2+4,6*2)-(1*2,15*2+1,85*2,2+1,2*2,2+0,9*2,15+0,8*2,15)$				2,38500		
		106 : $(2,8*2+2,225*2)*3,8-(1*2,15+1,1*2,765)+(2,765*2+1,1)*0,375$				35,48475		
		107 : $(2,8*2+2,225*2)*3,8-(1*2,15+1,1*2,765)+(2,765*2+1,1)*0,375$				35,48475		
		108 : $(1,775*2+1,9*4+0,9*2)*3,8-(0,8*2,15*2)$				45,77000		
		109 : $(3,95+3,7+6,875+1,6+2,925+2,05)*3,8-(0,9*2,15+1,75*0,75+2,5*0,75)+(0,75*4+1,75+2,5)*0,375$				77,77625		
		110 : $(8,675*2+16*2+1,2)*3,8-(1,9*2,2+1,2*2,2+1,5*2,15*2+1*2,15*2+1,1+2,2+3,2*3,1*4)+140,15$				271,69000		
		111 : $(4,975*2+2,85*2)*3,8-(1,25*0,75+1,2*2,765+1,5*2,15)+(0,75*2+1,25+2,765*2+1,2)*0,375$				55,54450		
		112 : $(2,65*2+2,85*2)*3,8-(1*2,15+1,25*0,75)+(0,75*2+1,2)*0,375$				39,72500		
		113 : $(5,2*2+2,85*2)*3,8-(1,2*2,765+1,25*0,75+1*2,15)+(0,75*2+1,25+2,765*2+1,2)*0,375$				58,32950		
		114 : $(2,725*2+2,85*2)*3,8-(1,25*0,75+1,5*2,15)+(2,75*0,75)$				40,27000		
		115 : $(11,675*2+4,725)*3,8-(1,25*0,75+1,1*2,2*3+3,8*3,1)+(2,75*0,375)$				87,73875		
		116 : $(2*2+2,25*2)*3,8-(1,1*2,2+1,25*0,75)+(2,75*0,375)$				29,97375		
		117 : $(1,85*2+3,9*2)*3,8-(1,1*2,2+0,9*2,15+1,7*2,765)+(7,23*0,375)$				37,35575		
		119 : $(3,475*2+1,85*2)*3,8-(1,75*2,765)+(7,23*0,375)$				38,34250		
		121 : $(1,8*2+1,85*2)*3,8-(1,1*2,767)+(6,63*0,375)+3,74$				30,92255		
		2.NP :						
		201 : $(5,3*2+2,85)*3,55-(2,5*0,75*2)+(4*0,375*2)$				46,99750		
		202 : $(3,925*2+2,55*2)*3,55-(0,9*2,15+2,5*1,7)+(0,375*5,9)$				42,00000		
		203 : $(1,5*2+2,875*2)*3,55-(0,9*2,15)$				29,12750		
		204 : $(1,65*2+23,025*2)*3,55-(1,65*2,6*3+0,9*2,6*7+1*2,6+0,9*2,15*6+3,725*0,35*4+3,4*0,35+3,35*0,35)+6,2*0,375$				126,48000		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		$(3,85+1,65*2+6,85)*3,55-(1,65*2,6+0,9*2,15*2)$				41,54000		
	205	$(3,25*2+5,075+1,725)*3,55-(2*1,7*1*1,7)+(5,4+4,4)*0,375$				45,11000		
	206	$(7,25*2+3,35)*3,55-(1,5*1,7+1,65*2,6)+(5,7+6,75)*0,375$				61,19625		
	207	$(5,075*2+3,4*2)*3,55-(3,4*1,7+1,65*2,6)+(6,8*0,375)$				52,65250		
	208	$(5,075*2+3,725*2)*3,55-(3,725*1,7+0,9*2,15+3,725*0,35)+(7,125*0,375)$				55,58063		
	209	$(5,075*2+3,725*2)*3,55-(3,725*1,7+0,9*2,15+3,725*0,35)+(7,125*0,375)$				55,58063		
	210	$(5,075*2+3,725*2)*3,55-(3,725*1,7+0,9*2,15+3,725*0,35)+(7,125*0,375)$				55,58063		
	211	$(5,075*2+3,725*2)*3,55-(3,725*1,7+0,9*2,15+3,725*0,35)+(7,125*0,375)$				55,58063		
	212	$(5,075*2+3,4*2)*3,55-(3,4*1,7+0,9*2,15+3,4*0,35)+(6,8*0,375)$				53,81750		
	213	$(5,725*2+3,35*2)*3,55-(3,35*1,7+0,9*2,15+3,35*0,35)+(6,75*0,375)$				58,16125		
	214	$(6,85*2+7*2)*3,55-(2,5*0,75+0,9*2,15+0,9*2,6)+(4*0,375)$				48,95500		
	215	$(2,5+0,95+1,35+1,05+1,2*2+0,9+1,15+2)*3,55-(0,8*2,15+0,9*2,15)$				40,01000		
	216	$(1,4*2+0,9*2)*3,55-0,7*2,2$				14,79000		
	217	$(1,7*2+0,95*2)*3,55-2*0,8*2,2$				15,29500		
	218	$(1,7*2+0,9*2)*3,55-0,8*2,2$				16,70000		
	219	$(1,7*2+0,95*2)*3,55-2*0,7*2,2$				15,73500		
	220	$(1,7*2+0,9*2)*3,55-2*0,7*2,2$				15,38000		
	221	$(0,9*2+1,2*2)*3,55-0,7*2,2$				13,37000		
	222	$(6,85*2+3,7*2)*3,55-(0,9*2,15+0,9*2,6+2,5*0,75)+(4*0,375)$				70,25500		
	223	$(3,35+2,55+0,9*2+1,175*2+1,65+0,1+1,375)*3,55-(2,5*0,75+0,9*2,15+0,8*2,15)+(4*0,375)$				42,74125		
	224	$(1,4*2+1,075*2)*3,55-(0,8*2,15)$				15,85250		
	225	$(3,575*2+1,7*2)*3,55-(0,9*2,15+0,9*2,6)$				33,17750		
	226	$(4,95*2+3,475*2)*3,55-(0,9*2,15+2,5*0,75)+(4*0,375)$				57,50750		
	227	$(6,85*2+3,675*2)*3,55-(0,9*2,15+0,9*2,6+2,5*0,75)+(4*0,375)$				70,07750		
	228	$(2*2+2,5*2)*3,55-(0,9*2,15+0,8*2,15)$				28,29500		
	229	$(0,9*2+1,5*2)*3,55-(0,8*2,15)$				15,32000		
	230	$(1,775*2+2,35*2)*3,55-(0,9*2,6)$				26,94750		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
141	610111001X00	Opláštění stěn PUR panely tl. 100 mm, včetně lemovacích prvků <i>118 : 2*(1,75+2,0)*3,8-0,8*2,1+3,30</i>	m2	30,12000	1 150,00	34 638,00	21,00	41 911,98
				30,12000				
142	610111002X00	Opláštění stěn akustickým obkladem z minerální izolace tl. 5 cm, krytí černou textilií, včetně lemovacích prvků <i>226 : 2*(3,55+5,25+0,2)*3,8-(0,8*2,1+2,5*0,75)+0,3*2*(2,5+0,75)+17,68</i>	m2	84,47500	2 845,00	240 331,38	21,00	290 800,97
				84,47500				
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>1 934 628,02</b>		<b>2 340 899,90</b>
143	601015185RT6	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonsilikátová, samočisticí, zrnitost 1,5 mm, po jednotlivých vrstvách <i>Podhled u vrat : 41,31</i> <i>Podhled markýz : 17,90</i>	m2	59,21000	372,10	22 032,04	21,00	26 658,77
					41,31000			
					17,90000			
144	601015191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách	m2	59,21000	22,20	1 314,46	21,00	1 590,50
145	602015185RT6	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonsilikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, po jednotlivých vrstvách <i>Celkové zateplení :</i> <i>3,0250+7,7750+534,8375+126,3470+72,7090+34,4420+57,0500+2,800+74,7450+19,5075+3,1500+18,8100</i> <i>Odpočet za obklad z cihelných pásků : -452,8810</i>	m2	502,31700	372,10	186 912,16	21,00	226 163,71
					955,19800			
					-452,88100			
146	602015191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách	m2	502,31700	23,00	11 553,29	21,00	13 979,48
147	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zábrubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin <i>E1 : 3,0*3,1*4</i> <i>E2 : 3,6*3,1</i>	m2	166,15750	34,50	5 732,43	21,00	6 936,24
					37,20000			
					11,16000			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		E3 : 1,1*2,75		3,02500				
		E4 : 1,7*2,75		4,67500				
		E5 : 1,7*2,75		4,67500				
		E6 : 1,25*0,75*8		7,50000				
		E8 : 2,5*0,75*3		5,62500				
		E9 : 1,75*0,75*3		3,93750				
		E10 : 1,1*2,75*2		6,05000				
		E11 : 1,9*2,75		5,22500				
		E13 : 2,5*0,75*5		9,37500				
		E14 : 2,5*1,7		4,25000				
		E15 : 1,0*2,6		2,60000				
		E16 : 1,875*1,7*2		6,37500				
		E17 : 3,725*1,7*2		12,66500				
		E18 : 3,4*1,7*2		11,56000				
		E19 : 3,7*1,7*4		25,16000				
		E24 : 1,0*1,7		1,70000				
		E25 : 2,0*1,7		3,40000				
148	621481211RT2	Vyztužení vnějších omítek podhledů sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	17,90000	400,10	7 161,79	21,00	8 665,77
		Podhled markýz : 17,90		17,90000				
149	622391002R00	Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu	m2	41,31000	57,50	2 375,33	21,00	2 874,15
		Zateplení objektu MW :						
		MW tl. 280 mm (podhled) : (22,35+0,6)*1,8		41,31000				
150	622319018R00	Profily zakládací hliníkové, pro izolaci tl. 220 mm	m	68,50000	115,00	7 877,50	21,00	9 531,78
		Zateplení soklu nad terénem :						
		XPS tl. 220 mm : (2*31,1+2*14,7)-(4*3,0+1*3,6+1,9+2*1,1+2*1,7)		68,50000				
151	622391126T00	Příplatek za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	793,74350	12,90	10 239,29	21,00	12 389,54
		534,8375+126,3470+72,7090+57,05+2,8		793,74350				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
152	622391127T00	Příplatek za použití tepelněizolačních zátek z minerální vaty <i>74,7450+41,31+19,5075+18,8100</i>	m2	154,37250	12,90	1 991,41	21,00	2 409,61
153	622412214R00	Nátěr vnějších omítek stěn silikonový hydrofobní, složitost 1-2, odstín I Penetrace + 2 x krycí nátěr. <i>Nátěr soklu : 57,05+3,85</i>	m2	60,90000	253,00	15 407,70	21,00	18 643,32
154	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu <i>Pod obkladový pásek (druhá vrstva perlinky) : 452,8810</i>	m2	452,88100	400,10	181 197,69	21,00	219 249,20
155	622319134PV1	Zateplovací systém, fasáda, PUR desky tl. 140 mm, lambda 0,022 W/m.K, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou <i>Pouzdo žaluzií : (3*1,75)*0,20 (2,0+2*1,0+2*1,95)*0,25</i>	m2	3,02500	2 084,30	6 305,01	21,00	7 629,06
156	622319136PV1	Zateplovací systém, fasáda, PUR desky tl. 180 mm, lambda 0,022 W/m.K, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou <i>Pouzdo žaluzií : 31,1*0,25</i>	m2	7,77500	2 469,30	19 198,81	21,00	23 230,56
157	622319138TV1	Zateplovací systém, fasáda, EPS F 220 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou <i>Zateplení objektu EPS : EPS tl. 220 mm : (8,15+1,8+0,9)*(2,17+0,5)-(2*1,75*0,75)+(31,1+1,8)*(2,76+2,21)-(31,1*1,7) 14,7*(2,17+0,5+3,42+1,56)-(2*1,1*1,35+1,9*1,35+1,95*1,7+1,0*1,7+2,0*1,7) 31,1*(2,17+0,5+3,42+1,56)-(8*2,5*0,75+8*1,25*0,75+2,5*1,7) 12,9*(2,17+0,5+3,42+1,56)-(2*1,7*1,35+1,95*1,7+1,0*2,6)</i>	m2	534,83750	1 165,69	623 454,73	21,00	754 380,22
158	622319146TV1	Zateplovací systém, fasáda, EPS F 300 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou <i>Zateplení objektu EPS : EPS tl. 300 mm : (8,15+1,8+0,9+14,7+31,1+12,9)*0,5 (14,7+31,1+12,9)*1,56</i>	m2	126,34700	1 349,41	170 493,91	21,00	206 297,63
159	622319148TV1	Zateplovací systém, fasáda, EPS F 350 mm (dvě vrstvy izolantu), zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou <i>Zateplení objektu EPS :</i>	m2	72,70900	2 419,50	175 919,43	21,00	212 862,51

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		EPS tl. 350 mm : (31,1+1,8)*2,21			72,70900			
160	622319150TV1	Povrchová úprava ostění, stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	34,44200	400,10	13 780,24	21,00	16 674,09
		Zateplení soklu nad terénem :						
		ostění : 10*0,35*0,5			1,75000			
		Zateplení objektu EPS :						
		ostění : (2*(1,75+2*0,75)+(31,1+2*1,7))*0,22			9,02000			
		(2*(1,1+2*1,35)+(1,9+2*1,35)+(1,95+2*1,7)+(1,0+2*1,7)+(2,0+2*1,7))*0,22			6,01700			
		(8*(2,5+2*0,75)+8*(1,25+2*0,75)+(2,5+2*1,7))*0,22			13,17800			
		(2*(1,7+2*1,35)+(1,95+2*1,7)+(1,0+2*2,6))*0,22			4,47700			
161	622319164T00	Zateplovací systém, parapet, EPS P tl. 40 mm	m2	18,15000	815,80	14 806,77	21,00	17 916,19
		Zateplení objektu EPS :						
		parapet : (2*1,75+31,1)*0,22			7,61200			
		(2*1,1+1,9+1,95+1,0+2,0)*0,22			1,99100			
		(8*2,5+8*1,25+2,5)*0,22			7,15000			
		(2*1,7+1,95+1,0)*0,22			1,39700			
162	622319515T00	Izolace suterénu XPS tl. 220 mm, bez PÚ	m2	60,80000	1 136,00	69 068,80	21,00	83 573,25
		Zateplení soklu pod terénem :						
		XPS tl. 220 mm : (2*31,1+2*14,7-4*3,0-1*3,6)*0,8			60,80000			
163	622319515T01	Izolace suterénu pěnové sklo tl. 100 mm, bez PÚ	m2	25,47600	3 738,00	95 229,29	21,00	115 227,44
		Zateplení soklu pod terénem :						
		Pěnové sklo tl. 100 mm : (4*3,0+1*3,6)*(0,8+0,5)			20,28000			
		8,66*0,6			5,19600			
164	622319527TV1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 220 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	57,05000	1 539,50	87 828,48	21,00	106 272,46
		Zateplení soklu nad terénem :						
		XPS tl. 220 mm : (2*31,1+2*14,7)*0,8-(4*3,0+1*3,6)*0,8-(1,9+2*1,1+2*1,7)*0,5			57,05000			
165	622319554TV1	Zateplovací systém, ostění, XPS 100 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	3,85000	1 032,00	3 973,20	21,00	4 807,57
		Zateplení soklu nad terénem :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		XPS tl. 100 mm (ostění) : 10*0,35*1,1			3,85000			
166	622319838TV1	Zateplovací systém,fasáda,min.desky PV 220 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	74,74500	1 266,90	94 694,44	21,00	114 580,27
		Zateplení objektu MW :						
		MW tl. 220 mm : (8,15+1,8+0,9+14,7+31,1+12,9)*0,9-(2*1,1+1,9+2*1,7)*0,9			55,84500			
		(3*0,95+1,3+1,25)*3,5			18,90000			
167	622319844TV1	Zateplovací systém,fasáda,min.desky PV 280 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	41,31000	1 439,00	59 445,09	21,00	71 928,56
		Zateplení objektu MW :						
		MW tl. 280 mm (podhled) : (22,35+0,6)*1,8			41,31000			
168	622319846TV1	Zateplovací systém,fasáda,min.desky PV 300 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	19,50750	1 449,50	28 276,12	21,00	34 214,11
		Zateplení objektu MW :						
		MW tl. 300 mm : (22,35+0,6)*0,85			19,50750			
169	622319850TV1	Povrch. úprava ostění KZS s min, stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	3,15000	400,10	1 260,32	21,00	1 524,99
		Zateplení objektu MW :						
		povrch (ostění) : 10*0,35*0,9			3,15000			
170	622319854TV1	Zateplovací systém,ostění, min.desky PV 100 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	18,81000	909,00	17 098,29	21,00	20 688,93
		Zateplení objektu MW :						
		MW tl. 100 mm (ostění) : 10*0,35*2,7+(4*3,0+3,6)*0,6			18,81000			
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>1 249 804,45</b>		<b>1 512 263,38</b>
171	631315621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	125,08200	3 852,50	481 878,41	21,00	583 072,88
		Beton C20/25 - XC2 : (31,1*14,7-22,35*1,8)*0,30			125,08200			
172	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem	m3	31,90589	920,00	29 353,42	21,00	35 517,64
		Potěry :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		P1 (tl. 70 mm) : 9,64*0,07		0,67480				
		P2 (tl. 80 mm) : 4,77*0,08		0,38160				
		P3 (tl. 80 mm) : 22,82*0,08		1,82560				
		P5 (tl. 77 mm) : 37,08*0,077		2,85516				
		P6 (tl. 75 mm) : 78,73*0,075		5,90475				
		P10 (tl. 57 mm) : 244,04*0,057		13,91028				
		P11 (tl. 60 mm) : 63,92*0,06		3,83520				
		P12 (tl. 60 mm) : 20,25*0,06		1,21500				
		P13 (tl. 55 mm) : 23,70*0,055		1,30350				
173	631319155R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem	m3	132,13800	247,30	32 677,73	21,00	39 540,05
		Mazanina : 125,082		125,08200				
		Potěry :						
		P8 (tl. 140 mm) : 50,40*0,14		7,05600				
174	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků	t	1,51990	44 000,00	66 875,60	21,00	80 919,48
		Výztuž KARI síť 6x150/150 :						
		P1 (tl. 70 mm) : 9,64*0,00301		0,02902				
		P2 (tl. 80 mm) : 4,77*0,00301		0,01436				
		P3 (tl. 80 mm) : 22,82*0,00301		0,06869				
		P5 (tl. 77 mm) : 37,08*0,00301		0,11161				
		P6 (tl. 75 mm) : 78,73*0,00301		0,23698				
		P10 (tl. 57 mm) : 244,04*0,00301		0,73456				
		P11 (tl. 60 mm) : 63,92*0,00301		0,19240				
		P12 (tl. 60 mm) : 20,25*0,00301		0,06095				
		P13 (tl. 55 mm) : 23,70*0,00301		0,07134				



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
175	631571010R00	Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu bez určení tloušťky pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, Násyp pod podlahou : (31,1*14,7-22,35*1,8)*0,35	m3	145,92900	402,50	58 736,42	21,00	71 071,07
					145,92900			
176	631571010R00	Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu bez určení tloušťky pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, Střeška objektu : 29,8*13,4*0,05	m3	19,96600	402,50	8 036,32	21,00	9 723,95
					19,96600			
177	632457201R00	Potěr cementový připojený s pozlábkem 10 cm vysokým, s očištěním, zdrsněním a pačokováním betonového podkladu, hlazený ocelovým hladítkem, rovinné konstrukce tloušťky do 20 mm, jednotlivé plochy do 5 m2 s pozlábkem 10 cm vysokým, s očištěním, zdrsněním a pačokováním betonového podkladu na rovinných i zakřivených konstrukcích Beton C20/25 - XC1 : P2 (tl. 80 mm) : 4,77 P3 (tl. 80 mm) : 4,50 P6 (tl. 75 mm) : 3,30+3,74 P11 (tl. 60 mm) : 1,30+3,01+1,47+1,22 P12 (tl. 60 mm) : 3,58+5,00+4,37	m2	36,26000	531,30	19 264,94	21,00	23 310,58
178	632457202R00	Potěr cementový připojený s pozlábkem 10 cm vysokým, s očištěním, zdrsněním a pačokováním betonového podkladu, hlazený ocelovým hladítkem, rovinné konstrukce tloušťky do 20 mm, jednotlivé plochy přes 5 do 30 m2 s pozlábkem 10 cm vysokým, s očištěním, zdrsněním a pačokováním betonového podkladu na rovinných i zakřivených konstrukcích Beton C20/25 - XC1 : P1 (tl. 70 mm) : 9,64 P2 podesta (tl. 80 mm) : 6,00 P3 (tl. 80 mm) : 13,25+5,07 P5 (tl. 77 mm) : 17,60+19,48 P6 (tl. 75 mm) : 6,64+6,64+14,51+7,55+13,78+7,60+7,85+7,12	m2	424,53000	531,30	225 552,79	21,00	272 918,88

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		P10 (tl. 57 mm) : 9,94+16,57+24,29+15,98+17,51+17,51+17,51+17,51+15,98+15,74+25,34						193,88000
		P11 (tl. 60 mm) : 6,22+25,35+25,35						56,92000
		P12 (tl. 60 mm) : 7,30						7,30000
		P13 (tl. 55 mm) : 6,02+17,68						23,70000
179	632457203R00	Potěr cementový připojený s požlábkem 10 cm vysokým, s očištěním, zdrsněním a pačokováním betonového podkladu, hlazený ocelovým hladítkem, rovinné konstrukce tloušťky do 20 mm, jednotlivé plochy přes 30 m2	m2	100,56000	531,30	53 427,53	21,00	64 647,31
		s požlábkem 10 cm vysokým, s očištěním, zdrsněním a pačokováním betonového podkladu na rovinných i zakřivených konstrukcích						
		Beton C20/25 - XC1 :						
		P8 (tl. 140 mm) : 50,40						50,40000
		P10 (tl. 57 mm) : 50,16						50,16000
180	632457205R00	Potěr cementový připojený příplatek k ceně za každých dalších 10 mm tloušťky potěru rovinné konstrukce hlazeného ocelovým hladítkem	m2	1 137,43900	40,30	45 838,79	21,00	55 464,94
		s požlábkem 10 cm vysokým, s očištěním, zdrsněním a pačokováním betonového podkladu na rovinných i zakřivených konstrukcích						
		Beton C20/25 - XC1 :						
		P1 (tl. 70 mm) : 9,64*2						19,28000
		P2 (tl. 80 mm) : (4,77+6,0)*3						32,31000
		P3 (tl. 80 mm) : 22,82*3						68,46000
		P5 (tl. 77 mm) : 37,08*2,7						100,11600
		P6 (tl. 75 mm) : 78,73*2,5						196,82500
		P8 (tl. 140 mm) : 50,40*9						453,60000
		P10 (tl. 57 mm) : 244,04*0,7						170,82800
		P11 (tl. 60 mm) : 63,92*1						63,92000
		P12 (tl. 60 mm) : 20,25*1						20,25000
		P13 (tl. 55 mm) : 23,70*0,5						11,85000
181	632451034R00	Vyrovňovací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm	m2	351,91000	115,00	40 469,65	21,00	48 968,28

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		na stropěch z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,						
		Vyrovnání panelů :						
		P10 : 244,04			244,04000			
		P11 : 63,92			63,92000			
		P12 : 20,25			20,25000			
		P13 : 23,70			23,70000			
182	631361921RT4	průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	2,07499	44 000,00	91 299,56	21,00	110 472,47
		Výztuž KARI síť 6x100/100 :						
		Mazanina : (31,1*14,7-22,35*1,8)*0,00444			1,85121			
		Potěry :						
		P8 (tl. 140 mm) : 50,40*0,00444			0,22378			
183	58333665R	kamenivo přírodní těžené frakce 22,0 až 32,0 mm; třída prané, kačírek	m3	37,93540	494,50	18 759,06	21,00	22 698,46
		Střecha objektu : 19,966*1,9			37,93540			
184	58344197R	štěrkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A	t	277,26510	280,00	77 634,23	21,00	93 937,42
		Násyp pod podlahou : 145,929*1,9			277,26510			
<b>Díl: 631</b>		<b>Podlahy průmyslové</b>				<b>166 554,31</b>		<b>201 530,72</b>
185	631315711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	22,34250	3 852,50	86 074,48	21,00	104 150,12
		Leštěný beton (P7) :						
		110 : 139,20*0,15			20,88000			
		Kartáčovaný beton :						
		110 (plocha mezi garážovými vraty a venkovními vraty) : (4*3,0*0,625+1*3,6*0,625)*0,15			1,46250			
186	631316211R00	Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin povrchový vsyp strojně hlazený, směsí s křemíkem	m2	139,20000	138,00	19 209,60	21,00	23 243,62

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Leštěný beton (P7) : 110 : 139,20			139,2000			
187	631317210R00	Mazanina z betonu prostého řezání dilatačních spár v čerstvém betonu vyztuženém, hloubky 0-100 mm	m	35,00000	143,80	5 033,00	21,00	6 089,93
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						
188	631319155R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem	m3	20,88000	247,30	5 163,62	21,00	6 247,98
189	631316115R00	postřík nových betonových podlah proti prvotnímu vysychání,	m2	139,20000	97,80	13 613,76	21,00	16 472,65
190	631316231R01	Příplatek za povrchovou úpravu betonových mazanin, kartáčování	m2	9,75000	517,50	5 045,63	21,00	6 105,21
		Kartáčovaný beton : 110 (plocha mezi garážovými vraty a venkovními vraty) : (4*3,0*0,625+1*3,6*0,625)			9,75000			
191	631361921RT4	průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,70463	44 000,00	31 003,72	21,00	37 514,50
		Leštěný beton (P7) : 110 : 139,20*0,00444			0,61805			
		Kartáčovaný beton : 110 (plocha mezi garážovými vraty a venkovními vraty) : (4*3,0*0,625+1*3,6*0,625)*2*0,00444			0,08658			
192	919723211R00	podélné, zalití spár za studena s těsněním, šířka přes 3 do 9 mm	m	35,00000	40,30	1 410,50	21,00	1 706,71
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>216 798,82</b>		<b>262 326,57</b>
193	632451024R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm	m2	28,61625	316,30	9 051,32	21,00	10 952,10
		na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem, Podbetonování parapetu : 76,31*0,375			28,61625			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
194	642941110R00	Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do zdiva Sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnaní do vodorovné a svislé polohy, zakotvení pouzdra do otvoru montážní pěnou nebo maltou, potažení pouzdra armovací sítí, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejnice, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří. jednostranné osazení pouzdra bez dodávky	kus	3,00000	632,50	1 897,50	21,00	2 295,98
z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu								
195	642944121R00	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2 lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu š. 700 mm : 5 š. 800 mm : 21 š. 900 mm : 5	kus	31,00000	1 437,50	44 562,50	21,00	53 920,63
196	642944221R00	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy přes 2,5 m2 lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu š.1400 mm : 3	kus	3,00000	1 437,50	4 312,50	21,00	5 218,13
197	553310351T	Zárubeň ocelová HSE "DZD" 150, 700x2100 L, P T6 : 1 T10 : 2 T13 : 1 T16 : 1	kus	5,00000	4 048,00	20 240,00	21,00	24 490,40
198	553310352T	Zárubeň ocelová HSE "DZD" 150, 800x2100 L, P, atyp T4 : 1 T8 : 2 T9 : 4 T11 : 1	kus	21,00000	4 071,00	85 491,00	21,00	103 444,11

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		T12 : 6		6,00000				
		T14 : 1+2+3		6,00000				
		T15 : 1		1,00000				
199	553310353T	Zárubeň ocelová HSE "DZD" 150, 900x2100 L, P, atyp	kus	5,00000	4 094,00	20 470,00	21,00	24 768,70
		T2 : 1		1,00000				
		T3 : 2+2		4,00000				
200	553310357T	Zárubeň ocelová HSE "DZD"150, 1400x2100 dvoukřídlá, atyp	kus	2,00000	4 519,50	9 039,00	21,00	10 937,19
		T7 : 2		2,00000				
201	5533535025R	pouzdro pro posuvné dveře jednostranné; š průchodu 700 mm; h průchodu 2 100 mm	kus	3,00000	7 245,00	21 735,00	21,00	26 299,35
		T5 : 1+2		3,00000				
<b>Díl: 931 Dilatace objektu</b>						<b>13 696,50</b>		<b>16 572,77</b>
202	931011001X00	D+M objektová dilatace přímá šířka spáry 30 mm - podlaha, strop	m	4,00000	1 127,00	4 508,00	21,00	5 454,68
		od1 : 4		4,00000				
203	931011002X00	D+M objektová dilatace přímá šířka, spáry 30 mm - stěna	m	3,00000	1 127,00	3 381,00	21,00	4 091,01
		od2 : 3		3,00000				
204	931011003X00	D+M objektová dilatace rohová šířka spáry 30 mm - podlaha, strop	m	2,00000	1 161,50	2 323,00	21,00	2 810,83
		od3 : 2		2,00000				
205	931011004X00	D+M objektová dilatace rohová šířka, spáry 30 mm - stěna	m	3,00000	1 161,50	3 484,50	21,00	4 216,25
		od4 : 3		3,00000				
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>328 066,34</b>		<b>396 960,27</b>
206	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	912,00000	40,30	36 753,60	21,00	44 471,86
		včetně kotvení						
		2*(32+15)*9+22*3		912,00000				
207	941941191RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	2 736,00000	28,80	78 796,80	21,00	95 344,13
		včetně kotvení						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MO
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		912*3			2 736,00000			
208	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	766,00000	40,30	30 869,80	21,00	37 352,46
		včetně kotvení Včetně kotvení lešení.						
		383*2			766,00000			
209	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	912,00000	34,50	31 464,00	21,00	38 071,44
210	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	766,00000	34,50	26 427,00	21,00	31 976,67
		383*2			766,00000			
211	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	373,81000	46,00	17 195,26	21,00	20 806,26
		2.NP : 19,67+9,94+4,23+50,16+16,57+24,29+15,98+17,51+17,51+17,51+17,51+15,98+15,74+25,34+3, 58+1,30+3,01+4,22+25,35+7,30+1,47+6,02+17,68+25,35+5,00+1,22+4,37			373,81000			
212	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	361,89000	57,50	20 808,68	21,00	25 178,50
		1.NP : 9,64+13,25+4,77+19,25+17,60+6,64+6,64+5,07+19,48+139,20+14,51+7,55+13,78+7,60+50,40+ 4,50+7,85+3,30+7,12+3,74			361,89000			
213	942941021R00	Montáž lešení těžkého řadového s podlahami výšky do 10 m	m2	766,00000	40,30	30 869,80	21,00	37 352,46
		z fošen nebo dílců minimální tloušťky 38 mm, šířky od 2 do 2,5 m, při maximálním zatížení podlahové plochy 3 kPa (300 kg/m2), včetně kotvení.						
		Včetně kotvení lešení.						
		383*2			766,00000			
214	942941821R00	Demontáž lešení těžkého řadového s podlahami výšky do 10 m, šířky od 2 do 2,5 m, zatížení podlahové plochy do 3 kPa (300 kg/m2)	m2	766,00000	34,50	26 427,00	21,00	31 976,67
		z fošen nebo dílců minimální tloušťky 38 mm, šířky od 2 do 2,5 m, při maximálním zatížení podlahové plochy 3 kPa (300 kg/m2),						
		383*2			766,00000			
215	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	912,00000	8,60	7 843,20	21,00	9 490,27

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
216	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	2 736,00000	5,80	15 868,80	21,00	19 201,25
217	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	912,00000	5,20	4 742,40	21,00	5 738,30
<b>Díl: 95      Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>49 475,30</b>		<b>59 865,11</b>
218	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	735,70000	34,50	25 381,65	21,00	30 711,80
		1.NP :		361,89000				
		9,64+13,25+4,77+19,25+17,60+6,64+6,64+5,07+19,48+139,20+14,51+7,55+13,78+7,60+50,40+4,50+7,85+3,30+7,12+3,74						
		2.NP :		373,81000				
		19,67+9,94+4,23+50,16+16,57+24,29+15,98+17,51+17,51+17,51+17,51+15,98+15,74+25,34+3,58+1,30+3,01+4,22+25,35+7,30+1,47+6,02+17,68+25,35+5,00+1,22+4,37						
219	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	419,02000	57,50	24 093,65	21,00	29 153,32
		I1 : 2*1,9*2,75		10,45000				
		I2 : 2*1,9*2,2		8,36000				
		I3 : 2*1,8*2,2		7,92000				
		I4 : 2*1,1*2,2		4,84000				
		I5 : 2*1,1*2,2*2		9,68000				
		I6 : 2*1,1*2,2		4,84000				
		I7 : 2*1,65*2,6		8,58000				
		I8 : 2*1,65*2,6		8,58000				
		I9 : 2*1,65*2,6		8,58000				
		I10 : 2*3,725*0,35*4		10,43000				
		I11 : 2*3,0*0,35		2,10000				
		I12 : 2*3,35*0,35		2,34500				



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		E1 : 2*3,0*3,1*4		74,40000				
		E2 : 2*3,6*3,1		22,32000				
		E3 : 2*1,1*2,75		6,05000				
		E4 : 2*1,7*2,75		9,35000				
		E5 : 2*1,7*2,75		9,35000				
		E6 : 2*1,25*0,75*8		15,00000				
		E8 : 2*2,5*0,75*3		11,25000				
		E9 : 2*1,75*0,75*3		7,87500				
		E10 : 2*1,1*2,75*2		12,10000				
		E11 : 2*1,9*2,75		10,45000				
		E13 : 2*2,5*0,75*5		18,75000				
		E14 : 2*2,5*1,7		8,50000				
		E15 : 2*1,0*2,6		5,20000				
		E16 : 2*1,875*1,7*2		12,75000				
		E17 : 2*3,725*1,7*2		25,33000				
		E18 : 2*3,4*1,7*2		23,12000				
		E19 : 2*3,7*1,7*4		50,32000				
		E24 : 2*1,0*1,7		3,40000				
		E25 : 2*2,0*1,7		6,80000				
<b>Díl: 954</b>		<b>Protipožární opatření</b>				<b>4 169,00</b>		<b>5 044,49</b>
220	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	5,00000	86,30	431,50	21,00	522,12
		"viz. výpis OSTATNÍCH VÝROBKŮ:"						
		"pol. PHP1:"		4	4,00000			
		"pol. PHP2:"		1	1,00000			
221	44984114R	přístroj hasicí práškový; P6Te; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 4 m; doba činnosti min 12 s	kus	5,00000	747,50	3 737,50	21,00	4 522,38
		"viz. výpis OSTATNÍCH VÝROBKŮ:"						
		"pol. PHP1:"		4	4,00000			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		"pol. PHP2:" : 1			1,00000			
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>26 650,00</b>		<b>32 246,50</b>
222	962023391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného smíšeného na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	41,00000	650,00	26 650,00	21,00	32 246,50
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>194 904,69</b>		<b>235 834,67</b>
223	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	3 389,64681	57,50	194 904,69	21,00	235 834,67
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou								
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45, :								
46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79, :								
80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109, :								
111,112,113,115,116,117,118,119,120,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139, :								
140,143,144,145,146,147,148,150,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169, :								
170,171,174,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,189,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201, :								
206,208,211,212,213,216,218,219,220,221,222, :								
Součet : 3389,64681						3 389,64681		
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>307 017,65</b>		<b>371 491,36</b>
224	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	457,17000	46,00	21 029,82	21,00	25 446,08

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
225	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	88,44800	69,00	6 102,91	21,00	7 384,52
226	711141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, <i>Izolace spodní stavby : 31,1*14,7</i>	m2	457,17000	138,00	63 089,46	21,00	76 338,25
					<i>457,17000</i>			
227	711142559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, <i>Izolace spodní stavby : (2*31,1+2*14,7-4*3,0-3,6-1,9-1,1*3-1,7*2)*1,0</i> <i>(4*3,0+3,6+1,9+1,1*3+1,7*2)*0,6</i> <i>Mezisoučet</i> <i>Stěny šachet :</i> <i>- šachta ÚT 800x800x840 mm : 4*0,8*0,84</i> <i>- šachta SLP 800x800x1200 mm : 4*0,8*1,20</i> <i>Mezisoučet</i>	m2	88,44800	207,00	18 308,74	21,00	22 153,58
					<i>67,40000</i>			
					<i>14,52000</i>			
					<i>81,92000</i>			
					<i>2,68800</i>			
					<i>3,84000</i>			
					<i>6,52800</i>			
228	711823121RT2	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 4 mm, včetně dodávky fólie <i>Izolace spodní stavby : (2*31,1+2*14,7)*1,2</i>	m2	109,92000	80,50	8 848,56	21,00	10 706,76
					<i>109,92000</i>			
229	711823129RT2	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty <i>Izolace spodní stavby : 2*31,1+2*14,7-4*3,0-3,6-1,9-1,1*3-1,7*2</i>	m	67,40000	230,00	15 502,00	21,00	18 757,42
					<i>67,40000</i>			
230	711210020RA0	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna <i>102 : 13,25</i> <i>108 : 5,07</i> <i>(1,775*2+1,9*4+0,9*2)*3-(0,9*2,15*2)</i> <i>115 : 50,40</i> <i>(11,675*2+4,725*2)*3,8-(1,1*2,2*2+1*2,2+3,8*3,1)</i> <i>116 : 4,50</i> <i>(2,25*2+2,0*2)*2,9-(0,9*2,1)</i>	m2	366,98875	235,80	86 535,95	21,00	104 708,50
					<i>13,25000</i>			
					<i>5,07000</i>			
					<i>34,98000</i>			
					<i>50,40000</i>			
					<i>105,82000</i>			
					<i>4,50000</i>			
					<i>22,76000</i>			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		215 : 3,58 (2,5+0,95+1,35+1,05+1,2*2+0,9+1,15+2)*2,75-(0,8*2,15+0,9*2,15)		3,58000				30,17000
		223 : 7,30 (3,55*2+2,55*2+1,05*2)*2,8-(0,8*2,1+0,7*2,1*2,5*0,75)+0,3*(2*2,5+2*0,75)		7,30000				37,55375
		228 : 5,00 (2*2+2,5*2)*2,75-(0,7*2,1+0,8*2,6)		5,00000				21,20000
		230 : 4,37 (2,5*2+1,75*2)*2,75-(0,9*2,6)		4,37000				21,03500
231	62833159R	pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie, jemný minerální posyp; tl. 4,0 mm Vodorovná izolace : 457,170*1,15 Svislá izolace : 88,4480*1,20	m2	631,88310	126,50	79 933,21	21,00	96 719,18
				525,74550				106,13760
232	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 224,225,226,227,228,229,231, : Součet : 3,33348	t	3,33348	2 300,00	7 667,00	21,00	9 277,07
				3,33348				63,33348
<b>Díl: 712</b>	<b>Povlakové krytiny</b>					<b>603 490,95</b>		<b>730 224,05</b>
233	712311101RZ1	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu Střecha objektu : 29,8*13,4	m2	399,32000	46,00	18 368,72	21,00	22 226,15
				399,32000				
234	712341559RT1	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	399,32000	138,00	55 106,16	21,00	66 678,45
235	712372111R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, pro tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie, Střecha objektu (S1) : 29,8*13,4 Markýzy (S2) : 6,4*1,2+5,7*1,2	m2	413,84000	207,00	85 664,88	21,00	103 654,50
				399,32000				
				14,52000				
236	712378006R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	86,40000	103,50	8 942,40	21,00	10 820,30

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		včetně dodávek výrobků Střecha objektu : 2*(29,8+13,4)		86,40000				
237	712378007R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	86,40000	103,50	8 942,40	21,00	10 820,30
		včetně dodávek výrobků Střecha objektu : 2*(29,8+13,4)		86,40000				
238	712378103RT4	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií kulatý chrlič s manžetou, průměr 125 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC	kus	2,00000	3 220,00	6 440,00	21,00	7 792,40
		včetně dodávek výrobků "viz. výpis OSTATNÍCH VÝROBKŮ:" : "pol. O1:" : 2		2,00000				
239	712391171RT1	Textilie na střeších do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie	m2	643,26000	34,50	22 192,47	21,00	26 852,89
		Střecha objektu (S1) : 29,8*13,4+2*(29,8+13,4)*0,5		442,52000				
		Střecha objektu - pod dlaždice, vzt jednotky, fotovoltaické panely : (60*0,6*0,6)+(2,5*0,5+1,2*0,6)+(6*1,2*12+4*1,2*11+1*1,2*6,5+1*1,2*8)		180,17000				
		Markýzy (S2) : 6,4*1,2+5,7*1,2+(6,4+5,7)*0,5		20,57000				
240	712391172RT1	Textilie na střeších do 10° ochranná, položení - bez dodávky textílie	m2	433,88000	34,50	14 968,86	21,00	18 112,32
		Střecha objektu : 29,8*13,4+2*(29,8+13,4)*0,4		433,88000				
241	712811101RZ1	Samostatné vytažení izolačního povlaku za studena nátěrem 1 x, penetračním lakem (ALP), včetně dodávky materiálu	m2	69,12000	46,00	3 179,52	21,00	3 847,22
		na konstrukce převyšující úroveň střechy, Střecha objektu : 2*(29,8+13,4)*0,8		69,12000				
242	712841559RT1	Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci	m2	69,12000	172,50	11 923,20	21,00	14 427,07
		na konstrukce převyšující úroveň střechy,						
243	712871801RT1	Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	49,25000	207,00	10 194,75	21,00	12 335,65
		na konstrukce převyšující úroveň střechy, Střecha objektu (S1) : 2*(29,8+13,4)*0,5		43,20000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Markýzy (S2) : (6,4+5,7)*0,5		6,05000				
244	721231126R00	Střešní vtoky vtok pro střechu s povlakovou krytinou krytou kačírkem, střecha zateplená, výška izolace do 500 mm, (bez ochranného koše pro kačírky), D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	3 450,00	6 900,00	21,00	8 349,00
		"viz. výpis OSTATNÍCH VÝROBKŮ:" : "pol. O2:" : 2		2,00000				
245	721231129RT1	Střešní vtoky krycí koš vtoku pro střechy s kačírkem, výška 100 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	920,00	1 840,00	21,00	2 226,40
		"viz. výpis OSTATNÍCH VÝROBKŮ:" : "pol. O3:" : 2		2,00000				
246	712378104T00	Prostup pro kabely a potrubí s manžetou PVC D30-300	kus	30,00000	1 840,00	55 200,00	21,00	66 792,00
		"viz. výpis OSTATNÍCH VÝROBKŮ:" : "pol. O4:" : 30		30,00000				
247	283220013R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 2 200 g/m <sup>2</sup> ; PVC-P, PES výztuž; μ = 15 000,0	m <sup>2</sup>	23,95800	241,50	5 785,86	21,00	7 000,89
		Markýzy (S2) : 14,52*1,15+(6,4+5,7)*0,5*1,20		23,95800				
248	283221092R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 2 300 g/m <sup>2</sup> ; PVC-P, skelné rouno; μ = 20 000,0; pevnost v tahu - podélně 11,00 MPa; pevnost v tahu - příčně 11,00 MPa	m <sup>2</sup>	510,82800	218,50	111 615,92	21,00	135 055,26
		Střecha objektu : 399,12*1,15+43,2*1,20		510,82800				
249	592453331R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch hladký; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 50,0 mm	m <sup>2</sup>	16,00000	517,50	8 280,00	21,00	10 018,80
		Střecha objektu - pochůzí chodníky : 60*(0,5*0,5) Střecha objektu - pod jednotku chlad.boxu : 4*(0,5*0,5)		15,00000 1,00000				
250	592453332R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch hladký; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 100,0 mm	m <sup>2</sup>	0,50000	1 035,00	517,50	21,00	626,18
		Podpůrná konstrukce chladících jednotek - Z11 : 0,25*1,0*2		0,50000				
251	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m <sup>2</sup>	542,16200	138,00	74 818,36	21,00	90 530,22

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Střecha objektu : 399,32*1,15+69,12*1,20			542,16200			
252	67352340R	fólie izolační střešní pojistná; tloušťka 8,00 mm; plošná hmotnost 500 g/m2; PP; kaširování PP vrstva; sd do 0,02 m	m2	500,69000	126,50	63 337,29	21,00	76 638,12
		Střecha objektu : 29,8*13,4*1,15+2*(29,8+13,4)*0,4*1,20			500,69000			
253	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	535,01600	25,30	13 535,90	21,00	16 378,44
		Střecha objektu : 29,8*13,4*1,15+2*(29,8+13,4)*0,5*1,20			511,05800			
		Markýzy : (6,4*1,2+5,7*1,2)*1,15+(6,4+5,7)*0,5*1,20			23,95800			
254	69366199R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	216,20400	41,40	8 950,85	21,00	10 830,53
		Střecha objektu - pod dlaždice, vzt jednotky, fotovoltaické panely : 180,17*1,20			216,20400			
255	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně	t	6,55643	1 035,00	6 785,91	21,00	8 210,95
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 233,234,236,237,238,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254, :						
		Součet : 6,55643			6,55643			
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>1 726 935,41</b>		<b>2 089 591,85</b>
256	713111121RT1	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem, Zateplení objektu MW :	m2	41,31000	96,00	3 965,76	21,00	4 798,57
		MW tl. 280 mm (podhled u vrat) : (22,35+0,6)*1,8			41,31000			
257	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu P2 doplnění převýšení podesty m.č. 104 (EPS 150 tl. 3x160 mm) : 6*3	m2	18,00000	34,50	621,00	21,00	751,41
					18,00000			
258	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu P1 (EPS 150 tl. 160 mm + XPS tl. 250 mm) : 9,64*2 P2 (EPS 150 tl. 160 mm + XPS tl. 250 mm) : 10,77*2 P3 (EPS 150 tl. 160 mm + XPS tl. 250 mm) : 22,82*2 P5 (EPS 150 tl. 160 mm + XPS tl. 250 mm) : 37,08*2	m2	1 049,19000	69,00	72 394,11	21,00	87 596,87
					19,28000			
					21,54000			
					45,64000			
					74,16000			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		P6 (EPS 150 tl. 160 mm + XPS tl. 250 mm) : 78,73*2		157,46000				
		P7 (XPS tl. 100 mm + XPS tl. 250 mm) : 139,20*2		278,40000				
		P8 (XPS tl. 100 mm + XPS tl. 250 mm) : 50,40*2		100,80000				
		P10 (EPS 150 tl. 50 mm + MW tl. 30 mm) : 244,04		244,04000				
		P11 (EPS 150 tl. 50 mm + MW tl. 30 mm) : 63,92		63,92000				
		P12 (EPS 150 tl. 50 mm + MW tl. 30 mm) : 20,25		20,25000				
		P13 (EPS 150 tl. 50 mm + MW tl. 30 mm) : 23,70		23,70000				
259	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce	m2	6,52800	63,30	413,22	21,00	500,00
		Stěny šachet :						
		- šachta ÚT 800x800x840 mm : 4*0,8*0,84		2,68800				
		- šachta SLP 800x800x1200 mm : 4*0,8*1,20		3,84000				
260	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	19,54125	149,50	2 921,42	21,00	3 534,92
		Zateplení pod vnitřními parapety :						
		E8 : 3*2,5*0,375		2,81250				
		E9 : 3*1,75*0,375		1,96875				
		E14 : 1*2,5*0,375		0,93750				
		E15 : 1*1,0*0,375		0,37500				
		E16 : 2*1,875*0,375		1,40625				
		E17 : 2*3,755*0,375		2,81625				
		E18 : 2*3,4*0,375		2,55000				
		E19 : 4*3,7*0,375		5,55000				
		E24 : 1*1,0*0,375		0,37500				
		E25 : 1*2,0*0,375		0,75000				
261	713141125R00	Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo	m2	1 197,96000	69,00	82 659,24	21,00	100 017,68
		Střecha objektu (3 vrstvy) : 399,32*3		1 197,96000				
262	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	764,00500	28,80	22 003,34	21,00	26 624,04
		P1 : 9,64		9,64000				



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		P2 : 4,77		4,77000				
		P3 : 22,82		22,82000				
		P5 : 37,08		37,08000				
		P6 : 78,73		78,73000				
		P7 : 139,20		139,20000				
		P8 : 50,40		50,40000				
		P10 : 244,04		244,04000				
		P11 : 63,92		63,92000				
		P12 : 20,25		20,25000				
		P13 : 23,70		23,70000				
		Koeficient Přesahy 10%: 0,10		69,45500				
263	713191313T01	Pískové lože pro tepelnou izolaci tl. do 10 mm, fr. 0-2 mm	m2	348,64000	57,50	20 046,80	21,00	24 256,63
		P1 : 9,64		9,64000				
		P2 : 10,77		10,77000				
		P3 : 22,82		22,82000				
		P5 : 37,08		37,08000				
		P6 : 78,73		78,73000				
		P7 : 139,20		139,20000				
		P8 : 50,40		50,40000				
264	713191313T02	Pískové lože pro tepelnou izolaci tl. do 50 mm, fr. 0-2 mm	m2	342,64000	57,50	19 701,80	21,00	23 839,18
		P1 : 9,64		9,64000				
		P2 : 4,77		4,77000				
		P3 : 22,82		22,82000				
		P5 : 37,08		37,08000				
		P6 : 78,73		78,73000				
		P7 : 139,20		139,20000				
		P8 : 50,40		50,40000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
265	28375460R	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 40,00 kg/m3	m3	113,75515	3 737,50	425 159,87	21,00	514 443,44
		P1 (XPS tl. 250 mm) : 9,64*0,250		2,41000				
		P2 (XPS tl. 250 mm) : 10,77*0,250		2,69250				
		P3 (XPS tl. 250 mm) : 22,82*0,250		5,70500				
		P5 (XPS tl. 250 mm) : 37,08*0,250		9,27000				
		P6 (XPS tl. 250 mm) : 78,73*0,250		19,68250				
		P7 (XPS tl. 100 mm + XPS tl. 250 mm) : 139,20*(0,100+0,250)		48,72000				
		P8 (XPS tl. 100 mm + XPS tl. 250 mm) : 50,40*(0,100+0,250)		17,64000				
		Stěny šachet (XPS tl. 250 mm) : 6,528*0,250		1,63200				
		Zateplení pod vnitřními parapety (XPS tl. 30 mm) : 19,5413*0,030		0,58624				
		Koeficient ztrát 5%: 0,05		5,41691				
266	28375705R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	48,21800	2 392,00	115 337,46	21,00	139 558,33
		P1 (EPS 150 tl. 160 mm) : 9,64*0,160		1,54240				
		P2 (EPS 150 tl. 160 mm) : 10,77*0,160		1,72320				
		P2 doplnění převýšení podesty m.č. 104 (EPS 150 tl. 3x160 mm) : 18,00*0,160		2,88000				
		P3 (EPS 150 tl. 160 mm) : 22,82*0,160		3,65120				
		P5 (EPS 150 tl. 160 mm) : 37,08*0,160		5,93280				
		P6 (EPS 150 tl. 160 mm) : 78,73*0,160		12,59680				
		P10 (EPS 150 tl. 50 mm) : 244,04*0,05		12,20200				
		P11 (EPS 150 tl. 50 mm) : 63,92*0,05		3,19600				
		P12 (EPS 150 tl. 50 mm) : 20,25*0,05		1,01250				
		P13 (EPS 150 tl. 50 mm) : 23,70*0,05		1,18500				
		Koeficient ztrát 5%: 0,05		2,29610				
267	28375769.AR	deska izolační EPS 200; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; obj. hmotnost 30,00 kg/m3	m3	205,64980	3 335,00	685 842,08	21,00	829 868,92
		Střeška objektu (2 vrstvy) : 399,32*0,50*1,03		205,64980				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
268	28375973R	deska spádová, klín EPS 200; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK	m3	41,12996	3 795,00	156 088,20	21,00	188 866,72
				Střecha objektu (2 vrstvy) : 399,32*(0,20/2)*1,03		41,12996		
269	631515494R	deska izolační fasádní; minerální vlákno; orientace vláken rovnoběžná; tl. 280,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 7,750 m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	43,37550	931,50	40 404,28	21,00	48 889,18
				Zateplení objektu MW :				
				MW tl. 280 mm (podhled u vrat) : 41,31*1,05		43,37550		
270	63166813R	deska izolační kročejová; minerální vlákno; tl. 30,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,032 W/mK; R = 0,950 m2K/W; obj. hmotnost 80,00 kg/m3	m2	369,50550	172,50	63 739,70	21,00	77 125,04
				P10 (MW tl. 30 mm) : 244,04		244,04000		
				P11 (MW tl. 30 mm) : 63,92		63,92000		
				P12 (MW tl. 30 mm) : 20,25		20,25000		
				P13 (MW tl. 30 mm) : 23,70		23,70000		
				Koefficient ztrát 5%: 0,05		17,59550		
271	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	54,39003	287,50	15 637,13	21,00	18 920,93
				Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 256,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270, : Součet : 54,39003		54,39003		
<b>Díl: 714</b>		<b>Izolace akustické a protiotřesové</b>				<b>2 715,52</b>	<b>3 285,78</b>	
272	714181001R00	Montáž pohltivých a konstrukčních součástí protiprašných vložek do lamel nebo kazet volným uložením v jedné vrstvě	m2	0,80000	345,00	276,00	21,00	333,96
				Podpůrná konstrukce chladících jednotek - Z11 : 2*(2*1,0*0,2)		0,80000		
273	272533711R	deska izolační antivibrační; pryž; povrch drsný; tl. 23,0 mm	kus	1,00000	2 415,00	2 415,00	21,00	2 922,15
				Podpůrná konstrukce chladících jednotek - Z11 : 1		1,00000		
274	998714101R00	Přesun hmot v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,02600	943,00	24,52	21,00	29,67

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------

Hmotností z položek s pořadovými čísly :

273, :

Součet : 0,02600

0,02600

<b>Díl: 728</b>		<b>Vzduchotechnika</b>				<b>12 564,16</b>		<b>15 202,63</b>
275	728415114R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,20 m2,	kus	4,00000	483,00	1 932,00	21,00	2 337,72
276	4295330123R	žaluzie průmyslová protidešťová s upevňovacím rámem; 400 x 500 mm; rám - ocel.profil, výplň - profil.pozinkované listy; v rámu upevněno 6 vodorovných lamel; zabudování samostatně na volné konce potrubí nebo v sestavě s rámem pomocí šroubů, nýtů	kus	4,00000	2 645,00	10 580,00	21,00	12 801,80

Dle VZT :

- Zař.č. 1 : 1

1,00000

- Zař.č. 2 : 1

1,00000

- Zař.č. 3 : 1

1,00000

- Zař.č. 4 : 1

1,00000

277	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,02160	2 415,00	52,16	21,00	63,11
-----	--------------	---	---	---------	----------	-------	-------	-------

Hmotností z položek s pořadovými čísly :

276, :

Součet : 0,02160

0,02160

<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>159 718,60</b>		<b>193 259,51</b>
278	762361114R00	Spádové klíny montáž pro rovné střechy s připojením na nosnou konstrukci z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	19,50000	138,00	2 691,00	21,00	3 256,11

"viz. výkres MARKÝZY:" :

- spádový trám : 15\*1,3

19,50000

279	762441112RT2	Obložení atiky s dodávkou dřevoštěpkových desek, tloušťky 18 mm, 1 vrstva, upevněním šroubováním	m2	59,80000	690,00	41 262,00	21,00	49 927,02
-----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

Pod K11 : 92,0\*0,65

59,80000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
280	76291111R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu "viz. výkres MARKÝZY:" : - spádový trám : 19,5*2*(0,04+0,08)	m2	4,68000	1 035,00	4 843,80	21,00	5 861,00
281	763611232R00	Montáž bednění střech, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu "viz. výkres MARKÝZY:" : - bednění markýzy : 6,4*1,2+5,7*1,2	m2	14,52000	230,00	3 339,60	21,00	4 040,92
282	763613132R00	Montáž záklop stropů, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu "viz. výkres MARKÝZY:" : - opláštění podhledu : (6,4*1,2+(6,4+2*1,2)*0,2)+(5,7*1,2+(5,7+2*1,2)*0,2)	m2	59,21000	230,00	13 618,30	21,00	16 478,14
		Zateplení objektu MW : MW tl. 280 mm (podhled u vrat) : (22,35+0,6)*1,8			41,31000			
283	59533323R	deska konstrukční cementová; povrch. úprava skelná tkanina; tl = 12,5 mm; š = 90,0 cm; l = 250,0 cm "viz. výkres MARKÝZY:" : - opláštění podhledu : 17,9*1,25	m2	22,37500	574,00	12 843,25	21,00	15 540,33
284	60596002R	hranol "viz. výkres MARKÝZY:" : - spádový trám : 19,5*0,04*0,08	m3	0,06240	13 800,00	861,12	21,00	1 041,96
285	60623326R	překližka vodovzdorná; BO; jakost C+/C; tl = 27,0 mm; š = 2 500 mm; h = 1 250,0 mm; počet vrstev 9 "viz. výkres MARKÝZY:" : - bednění markýzy : 14,52*1,25	m2	18,15000	2 990,00	54 268,50	21,00	65 664,89
286	60726014.AR	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 18,0 mm	m2	47,50650	505,00	23 990,78	21,00	29 028,84

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Zateplení objektu MW :						
		MW tl. 280 mm (pohled u vrat) : 41,31*1,15		47,50650				
287	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	1,93261	1 035,00	2 000,25	21,00	2 420,30
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 279,280,281,282,283,284,285,286, :						
		Součet : 1,93261		1,93261				
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>299 807,66</b>		<b>362 767,27</b>
288	764812320R00	Oplechování okapů střech z živичné krytiny, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	28,50000	470,00	13 395,00	21,00	16 207,95
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací						
		"viz. výpis KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ:" :						
		"pol. K7:" : 15,0+13,5		28,50000				
289	764813120R00	Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž	m	289,50000	449,00	129 985,50	21,00	157 282,46
		"viz. výpis KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ:" :						
		"pol. K10:" : 13,5		13,50000				
		"pol. K12:" : 92,0		92,00000				
		"pol. K13:" : 184,0		184,00000				
290	764813125R00	Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	17,00000	460,00	7 820,00	21,00	9 462,20
		"viz. výpis KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ:" :						
		"pol. K8:" : 3,5+13,5		17,00000				
291	764814533R00	Závětrná lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	13,00000	534,00	6 942,00	21,00	8 399,82
		"viz. výpis KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ:" :						
		"pol. K5:" : 7,0+6,0		13,00000				
292	764816125R00	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	76,31000	650,00	49 601,50	21,00	60 017,82
		včetně rohů						
		E6 : 8*1,25		10,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		E8 : 3*2,5		7,50000				
		E9 : 3*1,75		5,25000				
		E13 : 5*2,5		12,50000				
		E14 : 1*2,5		2,50000				
		E15 : 1*1,0		1,00000				
		E16 : 2*1,875		3,75000				
		E17 : 2*3,755		7,51000				
		E18 : 2*3,4		6,80000				
		E19 : 4*3,7		14,80000				
		E21 : 4*0,2		0,80000				
		E22 : 3*0,3		0,90000				
		E24 : 1*1,0		1,00000				
		E25 : 1*2,0		2,00000				
293	764817176T00	zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 800 mm	m	92,00000	978,00	89 976,00	21,00	108 870,96
		"viz. výpis KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ:" :						
		"pol. K11:" : 92,0		92,00000				
294	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	t	0,90768	2 300,00	2 087,66	21,00	2 526,07
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		288,289,290,291,292,293, :						
		Součet : 0,90768		0,90768				
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>120 875,81</b>		<b>146 259,73</b>
295	648991113R00	Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm	m	52,11000	287,50	14 981,63	21,00	18 127,77
		a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.						
		E8 : 3*2,5		7,50000				
		E9 : 3*1,75		5,25000				
		E14 : 1*2,5		2,50000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		E15 : 1*1,0		1,00000				
		E16 : 2*1,875		3,75000				
		E17 : 2*3,755		7,51000				
		E18 : 2*3,4		6,80000				
		E19 : 4*3,7		14,80000				
		E24 : 1*1,0		1,00000				
		E25 : 1*2,0		2,00000				
296	11Z000SchX02	D+M schodišťové dřevěné madlo, délka 1,0 m, kotvení "viz. výpis ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ:" : "pol. Sch2:" : 1	kus	1,00000	2 530,00	2 530,00	21,00	3 061,30
297	12Z000SchX03	D+M schodišťové dřevěné madlo, délka 4,05 m, kotvení "viz. výpis ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ:" : "pol. Sch3:" : 1	kus	1,00000	10 246,50	10 246,50	21,00	12 398,27
298	13Z000SchX04	D+M schodišťové dřevěné madlo, délka 4,05 m, kotvení "viz. výpis ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ:" : "pol. Sch4:" : 1	kus	1,00000	10 246,50	10 246,50	21,00	12 398,27
299	14Z000SchX01	D+M schodišťové dřevěné madlo, délka 13,0 m "viz. výpis ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ:" : "pol. Sch1:" : 1	kus	1,00000	32 890,00	32 890,00	21,00	39 796,90
300	60775327R	parapet vnitřní š = 500 mm; materiál - povrch laminátová fólie CPL; materiál - jádro vlhkuodolná DTD; dekor mramor, buk, zlatý dub, třešeň, aluminium, dub, pino 52,11*1,1	m	57,32100	862,50	49 439,36	21,00	59 821,63
301	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotností z položek s pořadovými čísly : 295,296,297,298,299,300, : Součet : 0,58894	t	0,58894	920,00	541,82	21,00	655,60
<b>Díl: 7661 Vnitřní výplně otvorů</b>						<b>2 370 631,35</b>		<b>2 868 463,93</b>



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
302	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken a balkonových dveří, I10 : 2*(3,725+0,35)*4 I11 : 2*(3,0+0,35)*1 I12 : 2*(3,35+0,35)*1	m	46,70000	330,00	15 411,00	21,00	18 647,31
303	766711021R00	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů vstupních dveří, I1 : 2*(1,9+2,75)*1 I2 : 2*(1,9+2,2)*1 I3 : 2*(1,8+2,2)*1 I4 : 2*(1,1+2,2)*1 I5 : 2*(1,1+2,2)*2 I6 : 2*(1,1+2,2)*1 I7 : 2*(1,65+2,6)*1	m	60,40000	330,00	19 932,00	21,00	24 117,72
304	01TR000T2X00	D+M dřevěné jednokřídlé dveře 900x2100, odlehčené DTD, HPL, EW 15 DP3-C, kování, vložka, samozavírač, padací lišta "viz. výpis 1 TRUHLÁŘI:" : "pol. T2:" 1 : 1	ks	1,00000	29 779,00	29 779,00	21,00	36 032,59
305	02TR000T3aX00	D+M dřevěné jednokřídlé dveře 900x2100, odlehčené DTD, HPL, kování, elektromechanický zámek, samozavírač, padací lišta, mřížka "viz. výpis 2 TRUHLÁŘI:" : "pol. T3a:" 2 : 2	ks	2,00000	28 730,30	57 460,60	21,00	69 527,33
306	02TR000T3bX00	D+M dřevěné jednokřídlé dveře 900x2100, odlehčené DTD, HPL, EW 15 DP3-C, kování, elektromechanický zámek, samozavírač, padací lišta "viz. výpis 2 TRUHLÁŘI:" : "pol. T3b:" 2 : 2	ks	2,00000	33 336,70	66 673,40	21,00	80 674,81

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
307	02TR000T4X00	D+M dřevěné jednokřídlé dveře 800x2100, odlehčené DTD, HPL, kování, elektromechanický zámek, samozavírač, padací lišta "viz. výpis 2 TRUHLÁŘI:" : "pol. T4:" 1 : 1	ks	1,00000	29 905,70	29 905,70	21,00	36 185,90
				1,00000				
308	03TR000T5aX00	D+M dřevěné posuvné dveře 700x2100, odlehčené DTD, HPL, kování, wc zámek, samozavírač "viz. výpis 3 TRUHLÁŘI:" : "pol. T5a:" 1 : 1	ks	1,00000	22 129,80	22 129,80	21,00	26 777,06
				1,00000				
309	03TR000T5bX00	D+M dřevěné posuvné dveře 700x2100, odlehčené DTD, HPL, kování, wc zámek, samozavírač "viz. výpis 3 TRUHLÁŘI:" : "pol. T5b:" 2 : 2	ks	2,00000	22 129,80	44 259,60	21,00	53 554,12
				2,00000				
310	04TR000T6X00	D+M dřevěné jednokřídlé dveře 700x2100, odlehčené DTD, HPL, kování, wc zámek, samozavírač, padací lišta, mřížka "viz. výpis 4 TRUHLÁŘI:" : "pol. T6:" 1 : 1	ks	1,00000	21 236,00	21 236,00	21,00	25 695,56
				1,00000				
311	04TR000T7X00	D+M dřevěné dvoukřídlé dveře 1400x2100, odlehčené DTD, HPL, EW 15 DP3-C, kování, elektromechanický zámek, samozavírač koordinovaný, padací lišta "viz. výpis 4 TRUHLÁŘI:" : "pol. T7:" 2 : 2	ks	2,00000	51 500,60	103 001,20	21,00	124 631,45
				2,00000				
312	05TR000T8X00	D+M dřevěné jednokřídlé dveře 800x2100, odlehčené DTD, HPL, EW 15 DP3-C, kování, elektromechanický zámek, samozavírač, padací lišta "viz. výpis 5 TRUHLÁŘI:" : "pol. T8:" 2 : 2	ks	2,00000	32 162,50	64 325,00	21,00	77 833,25

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		2		2,00000				
313	05TR000T9X00	D+M dřevěné jendokřídle dveře 800x2100, odlehčené DTD, HPL, kování, vložka, samozavírač, padací lišta "viz. výpis 5 TRUHLÁŘI:" : "pol. T9:" 3 :	ks	3,00000	20 486,50	61 459,50	21,00	74 366,00
		3		3,00000				
314	06TR000T10X00	D+M dřevěné jendokřídle dveře 700x2100, odlehčené DTD, HPL, kování, wc zámek, samozavírač, padací lišta, mřížka "viz. výpis 6 TRUHLÁŘI:" : "pol. T10:" 2 :	ks	2,00000	21 236,00	42 472,00	21,00	51 391,12
		2		2,00000				
315	06TR000T11X00	D+M dřevěné jendokřídle dveře 800x2100, odlehčené DTD, HPL, kování, vložka, samozavírač, padací lišta, mřížka "viz. výpis 6 TRUHLÁŘI:" : "pol. T11:" 1 :	ks	1,00000	19 349,80	19 349,80	21,00	23 413,26
		1		1,00000				
316	07TR000T12X00	D+M dřevěné jendokřídle dveře 800x2100, odlehčené DTD, HPL, protihlukové, kování, elektromechanický zámek, samozavírač, padací lišta "viz. výpis 7 TRUHLÁŘI:" : "pol. T12:" 6 :	ks	6,00000	29 906,80	179 440,80	21,00	217 123,37
		6		6,00000				
317	07TR000T13X00	D+M dřevěné jendokřídle dveře 700x2100, odlehčené DTD, HPL, kování, wc zámek, samozavírač, padací lišta "viz. výpis 7 TRUHLÁŘI:" : "pol. T13:" 1 :	ks	1,00000	21 236,00	21 236,00	21,00	25 695,56
		1		1,00000				
318	08TR000T14aX00	D+M dřevěné jendokřídle dveře s nadsvětlíkem 800x2600, odlehčené DTD, HPL, kování, vložka, samozavírač, padací lišta, mřížka "viz. výpis 8 TRUHLÁŘI:" :	ks	2,00000	32 406,50	64 813,00	21,00	78 423,73

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		"pol. T14:" 2 :						
		2		2,00000				
319	08TR000T14bX00	D+M dřevěné jednokřídlé dveře s nadsvětlíkem 800x2600, odlehčené DTD, HPL, kování, vložka, samozavírač, padací lišta	ks	3,00000	33 103,30	99 309,90	21,00	120 164,98
		"viz. výpis 8 TRUHLÁŘI:" :						
		"pol. T14:" 3 :						
		3		3,00000				
320	08TR000T14X00	D+M dřevěné jednokřídlé dveře s nadsvětlíkem 800x2600, odlehčené DTD, HPL, kování, elektromechanický zámek, samozavírač, padací lišta, mřížka	ks	1,00000	38 968,30	38 968,30	21,00	47 151,64
		"viz. výpis 8 TRUHLÁŘI:" :						
		"pol. T14:" 1 :						
		1		1,00000				
321	08TR000T15X00	D+M dřevěné jednokřídlé dveře s nadsvětlíkem 800x2600, odlehčené DTD, HPL, protihlukové, kování, elektromechanický zámek, samozavírač, padací lišta	ks	1,00000	27 591,30	27 591,30	21,00	33 385,47
		"viz. výpis 8 TRUHLÁŘI:" :						
		"pol. T15:" 1 :						
		1		1,00000				
322	09TR000T16X00	D+M dřevěné jednokřídlé dveře 800x2100, odlehčené DTD, HPL, kování, vložka, samozavírač, padací lišta, mřížka	ks	1,00000	20 839,50	20 839,50	21,00	25 215,80
		"viz. výpis 9 TRUHLÁŘI:" :						
		"pol. T16:" 1 :						
		1		1,00000				
323	18IN000I8X00	D+M vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře s nadsvětlíkem a bočním světlíkem 1650x2600,HPL, bezp.sklo, kontrastní značení, vložka, samozavírač, ocel.rám	ks	1,00000	75 482,60	75 482,60	21,00	91 333,95
		"viz. výpis 18 INTERIER:" :						
		"pol. I8:" 1 :						
		1		1,00000				
324	19IN000I9X00	D+M vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře s nadvětlíkem a bočním světlíkem 1650x2600, HPL, bezp.sklo, kontrastní značení, elektromechanický zámek, samozavírač	ks	1,00000	81 347,60	81 347,60	21,00	98 430,60

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		"viz. výpis 19 INTERIER:" : "pol. I9:" 1 : 1		1,00000				
325	15IN00011X00	vnitřní hliníkové dvoukřídle dveře s nadsvětlíkem 1700x3000, RAL 7037, bezp. sklo, kontrastní značení, bez možnosti zamčení, samozavírač	ks	1,00000	196 596,00	196 596,00	21,00	237 881,16
		"viz. výpis 15 INTERIER:" : "pol. I1:" 1 : 1		1,00000				
326	15IN00012X00	vnitřní hliníkové dvoukřídle dveře 1700x2100, RAL 7037, bezp. sklo, kontrastní značení, EW15 DP3-C, elektromechanický zámek, samozavírač koordinovaný	ks	1,00000	171 936,00	171 936,00	21,00	208 042,56
		"viz. výpis 15 INTERIER:" : "pol. I2:" 1 : 1		1,00000				
327	16IN00013X00	vnitřní hliníkové jednokřídle dveře s bočním světlíkem 1800x2100, RAL 7037, bezp.sklo, kontrastní značení, EW15 DP3-C, elektromechanický zámek, samozavírač	ks	1,00000	121 245,00	121 245,00	21,00	146 706,45
		"viz. výpis 16 INTERIER:" : "pol. I3:" 1 : 1		1,00000				
328	16IN00014X00	vnitřní hliníkové jednokřídle dveře 900x2100, povrch: RAL 7037, bezp.sklo, kontrastní značení, EW15 DP3-C, elektromechanický zámek, samozavírač	ks	1,00000	96 555,00	96 555,00	21,00	116 831,55
		"viz. výpis 16 INTERIER:" : "pol. I4:" 1 : 1		1,00000				
329	17IN00015aX00	vnitřní hliníkové jednokřídle dveře 900x2100, povrch: RAL 7037, bezp.sklo, kontrastní značení, EW15 DP3-C, elektromechanický zámek, samozavírač, panika	ks	1,00000	100 503,00	100 503,00	21,00	121 608,63
		"viz. výpis 17 INTERIER:" : "pol. I5a:" 1 : 1		1,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
330	17IN00015bX00	vnitřní hliníkové jednokřídlé dveře 900x2100, povrch: RAL 7037, bezp.sklo, kontrastní značení, vložka, samozavírač "viz. výpis 17 INTERIER:" : "pol. I5b:" 1 : 1	ks	1,00000	100 502,00	100 502,00	21,00	121 607,42
				1,00000				
331	17IN00016X00	vnitřní hliníkové jednokřídlé dveře 900x2100, povrch: RAL 7037, plné, elektromechanický zámek, samozavírač, mřížka "viz. výpis 17 INTERIER:" : "pol. I6:" 1 : 1	ks	1,00000	100 503,00	100 503,00	21,00	121 608,63
				1,00000				
332	18IN00017X00	vnitřní hliníkové dvoukřídlé dveře s nadsvětlíkem 1450x2600, RAL 7037, bezp.sklo, kontrastní značení, EW15 DP3-C, elektromechanický zámek, samozavírač, panika "viz. výpis 18 INTERIER:" : "pol. I7:" 1 : 1	ks	1,00000	176 392,00	176 392,00	21,00	213 434,32
				1,00000				
333	19IN000110X00	vnitřní hliníkový prosklený nadsvětlík 3725x350, z ocel. profilů, RAL 9010, bezp.sklo, akustické, čiré, fixní "viz. výpis 19 INTERIER:" : "pol. I10:" 4 : 4	ks	4,00000	14 481,00	57 924,00	21,00	70 088,04
				4,00000				
334	20IN000111X00	vnitřní hliníkový prosklený nadsvětlík 3400x350, z ocel. profilů, RAL 9010, bezp.sklo, akustické, čiré, fixní "viz. výpis 20 INTERIER:" : "pol. I11:" 1 : 1	ks	1,00000	13 698,00	13 698,00	21,00	16 574,58
				1,00000				
335	20IN000112X00	vnitřní hliníkový prosklený nadsvětlík 3350x350, z ocel. profilů, RAL 9010, bezp.sklo, akustické, čiré, fixní "viz. výpis 20 INTERIER:" : "pol. I12:" 1 : 1	ks	1,00000	14 069,00	14 069,00	21,00	17 023,49
				1,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		1		1,00000				
336	54915193T	Kování doplňkové - dveřní zarážka "viz. výpis ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ:" : "pol. Z28:" : 55	kus	55,00000	88,00	4 840,00	21,00	5 856,40
337	998769201T01	Přesun hmot pro vnitřní výplně otvorů	%	23 611,86600	0,40	9 444,75	21,00	11 428,15
<b>Díl: 7662</b>		<b>Vnější výplně otvorů</b>				<b>3 415 296,63</b>		<b>4 132 508,92</b>
338	641931209R00	Předsazená montáž oken, osazených do profilu, kotveného do betonového, pórobetonového, vápenopískového nebo cihelného děrovaného zdiva, s vyložení 95 mm  E6 : 2*(1,25+0,75)*8 E8 : 2*(21,5+0,75)*3 E9 : 2*(1,75+0,75)*3 E13 : 2*(2,5+0,75)*5 E14 : 2*(2,5+1,7)*1 E15 : 2*(1,0+2,6)*1 E16 : 2*(1,875+1,7)*2 E17 : 2*(3,725+1,7)*2 E18 : 2*(3,4+1,7)*2 E19 : 2*(3,7+1,7)*4 E24 : 2*(1,0+1,7)*1 E25 : 2*(2,0+1,7)*1	m	341,00000	651,00	221 991,00	21,00	268 609,11
339	641931210R00	Předsazená montáž oken, osazených do profilu, kotveného do betonového, pórobetonového, vápenopískového nebo cihelného děrovaného zdiva, s vyložení 95 mm  E3 : 2*(1,1+2,75)*1 E4 : 2*(1,7+2,75)*1 E5 : 2*(1,7+2,75)*1 E10 : 2*(1,1+2,75)*2	m	50,20000	651,00	32 680,20	21,00	39 543,04

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘEM
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		E11 : 2*(1,9+2,75)*1		9,30000				
340	01EX000E1X00	D+M sekční vrata průmyslová 3000x3100, plně zateplené panely, pohon: elektrický - frekvenční měnič/	ks	4,00000	104 526,00	418 104,00	21,00	505 905,84
		"viz. výpis 1 EXTERIÉR:" : "pol. E1:" 4 : 4		4,00000				
341	02EX000E2X00	D+M sekční vrata průmyslová 3600x3100, plně zateplené lamely, EX: 7037 IN: 9010,pohon: elektrický	ks	1,00000	109 968,80	109 968,80	21,00	133 062,25
		"viz. výpis 2 EXTERIÉR:" : "pol. E2:" 1 : 1		1,00000				
342	12EX000E21X00	D+M PUR panel 200x1700, RAL 7037	ks	4,00000	1 847,00	7 388,00	21,00	8 939,48
		"viz. výpis 12 EXTERIER:" : "pol. E21:" 4 : 4		4,00000				
343	12EX000E22X00	D+M PUR panel 300x1700, RAL 7037	ks	3,00000	3 449,00	10 347,00	21,00	12 519,87
		"viz. výpis 12 EXTERIER:" : "pol. E22:" 3 : 3		3,00000				
344	14EX000E26X00	D+M střešního výlezu 1000x2200, RAL 7021, zateplený, 2 elektromotory, senzor větru, přeskličovací kopule	ks	1,00000	47 741,10	47 741,10	21,00	57 766,73
		"viz. výpis 14 EXTERIER:" : "pol. E26:" 1 : 1		1,00000				
345	03EX000E3X00	hliníkové jednokřídlé dveře s nadsvětlíkem 900x2750, RAL 7037, plně , bezp.trojsklo, elektromechanický zámek, samozavírač	ks	1,00000	92 157,00	92 157,00	21,00	111 509,97
		"viz. výpis 3 EXTERIÉR:" : "pol. E3:" 1 :						



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		1		1,00000				
346	03EX000E4X00	hliníkové dvoukřídle dveře s nasvětlíkem 1500x2750, RAL 7037, plné , bezp.trojsklo, elektromechanický zámek, samozavírač	ks	1,00000	154 410,00	154 410,00	21,00	186 836,10
		"viz. výpis 3 EXTERIÉR:" : "pol. E4:" 1 :		1	1,00000			
347	04EX000E5X00	hliníkové dvoukřídle dveře s nadsvětlíkem 1500x2750, RAL 7037, plné , bezp.trojsklo, elektromechanický zámek, samozavírač, panika	ks	1,00000	154 410,00	154 410,00	21,00	186 836,10
		"viz. výpis 4 EXTERIÉR:" : "pol. E5:" 1 :		1	1,00000			
348	04EX000E6X00	hliníkové jednokřídle okno 1250x750, RAL 7037 , bezp.trojsklo	ks	8,00000	23 448,00	187 584,00	21,00	226 976,64
		"viz. výpis 4 EXTERIÉR:" : "pol. E6:" 8 :		8	8,00000			
349	05EX000E8X00	hliníkové dvoukřídle okno 2500x750, RAL 7037, bezp.trojsklo, čiré, otvíravé+sklápěcí	ks	3,00000	45 528,00	136 584,00	21,00	165 266,64
		"viz. výpis 5 EXTERIÉR:" : "pol. E8:" 3 :		3	3,00000			
350	06EX000E10X00	hliníkové jednokřídle dveře s nadsvětlíkem 900x2750, RAL 7037, plné , bezp.trojsklo, elektromechanický zámek, samozavírač, panika	ks	2,00000	92 157,00	184 314,00	21,00	223 019,94
		"viz. výpis 6 EXTERIÉR:" : "pol. E10:" 2 :		2	2,00000			
351	06EX000E9X00	hliníkové jednokřídle okno 1750x750, RAL 7037, bezp. trojsklo, čiré, otvíravé+sklopné	ks	1,00000	29 726,00	29 726,00	21,00	35 968,46
		"viz. výpis 6 EXTERIÉR:" : "pol. E9:" 1 :		1	1,00000			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
352	07EX000E11X00	hliníkové dvoukřídle dveře s nasvětlením 1700x2750, RAL 7037, bezp. trojsklo, čiré, kontrastní značení, elektromechanický zámek, samozavírač, panika "viz. výpis 7 EXTERIÉR:" : "pol. E11:" 1 : 1	ks	1,00000	163 255,00	163 255,00	21,00	197 538,55
				1,00000				
353	08EX000E13X00	hliníkové dvoukřídle okno 2500x750, RAL 7037, bezp. trojsklo, čiré, otvíravé+sklopné "viz. výpis 8 EXTERIÉR:" : "pol. E13:" 5 : 5	ks	5,00000	44 349,00	221 745,00	21,00	268 311,45
				5,00000				
354	08EX000E14X00	hliníkové dvoukřídle okno 2500x1700, RAL 7037, bezp. trojsklo, čiré, otvíravé+sklopné "viz. výpis 8 EXTERIÉR:" : "pol. E14:" 1 : 1	ks	1,00000	72 313,00	72 313,00	21,00	87 498,73
				1,00000				
355	09EX000E15X00	hliníkové jednokřídle okno 1000x2600, RAL 7037, bezp. trojsklo, čiré, otvíravé+sklopné "viz. výpis 9 EXTERIÉR:" : "pol. E15:" 1 : 1	ks	1,00000	50 913,00	50 913,00	21,00	61 604,73
				1,00000				
356	09EX000E16X00	hliníkové jednokřídle okno 1875x1700, RAL 7037, bezp. trojsklo, čiré, fixní "viz. výpis 9 EXTERIÉR:" : "pol. E16:" 2 : 2	ks	2,00000	40 616,00	81 232,00	21,00	98 290,72
				2,00000				
357	10EX000E17X00	hliníkové čtyřkřídle okno 3725x1700, RAL 7037, bezp. trojsklo, čiré, křídla fixní, 3 křídla otvíravé+sklopné "viz. výpis 10 EXTERIÉR:" : "pol. E17:" 2 : 2	ks	2,00000	114 154,00	228 308,00	21,00	276 252,68
				2,00000				
358	10EX000E18X00	hliníkové čtyřkřídle okno 3400x1700, RAL 7037, bezp. trojsklo, čiré, otvíravé+sklopné "viz. výpis 10 EXTERIÉR:" :	ks	2,00000	112 279,00	224 558,00	21,00	271 715,18

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		"pol. E18:" 2 :						
		2		2,00000				
359	11EX000E19X00	hliníkové čtyřkřídlé okno 3700x1700, RAL 7037, bezp.trojsklo, čiré, otvíravé+sklopné	ks	4,00000	118 288,00	473 152,00	21,00	572 513,92
		"viz. výpis 11 EXTERIÉR:" :						
		"pol. E19:" 4 :						
		4		4,00000				
360	13EX000E24X00	hliníkové jednokřídlé okno 1000x1700, RAL 7037, bezp.trojsklo, čiré, otvíravé+sklopné	ks	1,00000	32 448,00	32 448,00	21,00	39 262,08
		"viz. výpis 13 EXTERIER:" :						
		"pol. E24:" 1 :						
		1		1,00000				
361	14EX000E25X00	hliníkové dvoukřídlé okno 2000x1700, RAL 7037, bezp.trojsklo, čiré, otvíravé+sklopné	ks	1,00000	62 976,00	62 976,00	21,00	76 200,96
		"viz. výpis 14 EXTERIER:" :						
		"pol. E25:" 1 :						
		1		1,00000				
362	998769201T02	Přesun hmot pro vnější výplně otvorů	%	33 983,05100	0,50	16 991,53	21,00	20 559,75
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>2 287 323,74</b>		<b>2 767 661,73</b>
363	01Z000Z01X00	D+M záchytná jímka dezinfekčního boxu 700x6000, nerez	kus	1,00000	140 900,80	140 900,80	21,00	170 489,97
		"viz. výpis ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ:" :						
		"pol. Z1:" 1		1,00000				
364	01Z000Z02X00	D+M ochranný roh vrat a budovy, ocel, nátlík	kus	9,00000	9 435,40	84 918,60	21,00	102 751,51
		"viz. výpis ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ:" :						
		"pol. Z2:" 9		9,00000				
365	01Z000Z03X00	D+M zapuštěný prah vrat, délka 3,2 m, ocel, pozink+nástřík	kus	4,00000	17 816,70	71 266,80	21,00	86 232,83
		"viz. výpis ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ:" :						
		"pol. Z3:" 4		4,00000				
366	01Z000Z04X00	D+M zapuštěný prah vrat, délka 3,8 m, ocel, pozink+nástřík	kus	1,00000	19 702,80	19 702,80	21,00	23 840,39
		"viz. výpis ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ:" :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		"pol. Z4:" : 1		1,00000				
367	01Z000Z05X00	D+M logo ZZS JMK - nápis, výška písma 250 mm, nerez plech, kotvení	kus	3,00000	87 208,10	261 624,30	21,00	316 565,40
		"viz. výpis ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ:" : "pol. Z5:" : 3		3,00000				
		NÁPIS: ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE :						
368	01Z000Z06X00	D+M logo ZZS - označení, výška 800 mm, plech s imitací zkorodovaného plechu, kotvení	kus	3,00000	43 039,00	129 117,00	21,00	156 231,57
		"viz. výpis ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ:" : "pol. Z6:" : 3		3,00000				
369	02Z000Z07X00	D+M podpůrná konstrukce vrat, ocel, pozink+nástřík	kus	4,00000	19 972,10	79 888,40	21,00	96 664,96
		"viz. výpis ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ:" : "pol. Z7:" : 4		4,00000				
370	02Z000Z08X00	D+M podpůrná konstrukce vrat, ocel, pozink+nástřík	kus	1,00000	24 802,10	24 802,10	21,00	30 010,54
		"viz. výpis ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ:" : "pol. Z8:" : 1		1,00000				
371	02Z000Z09X00	D+M ochranné madlo, nerez, kotvení	m	12,00000	1 811,30	21 735,60	21,00	26 300,08
		"viz. výpis ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ:" : "pol. Z9:" : 2*6		12,00000				
372	02Z000Z10X00	D+M podpůrná konstrukce kondenzační jednotky chlad.boxu	kus	1,00000	52 004,60	52 004,60	21,00	62 925,57
		"viz. výpis ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ:" : "pol. Z10:" : 1		1,00000				
373	02Z000Z11X00	D+M podpůrná konstrukce chladících jednotek, kotvení	kus	2,00000	3 864,00	7 728,00	21,00	9 350,88
		"viz. výpis ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ:" : "pol. Z11:" : 2		2,00000				
374	02Z000Z12X00	D+M otočné rameno s mycí pistolí pro dezinfekční box	kus	1,00000	29 040,40	29 040,40	21,00	35 138,88
		"viz. výpis ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ:" : "pol. Z12:" : 1		1,00000				
375	02Z000Z16X00	D+M stožár střešní antény vč.táhel, výška 3 m, nerez, kotvení	kus	1,00000	34 495,90	34 495,90	21,00	41 740,04

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		"viz. výpis ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ:" : "pol. Z16:" : 1		1,00000				
376	03Z000Z14X00	Systém generálního klíče	soubor	1,00000	54 337,50	54 337,50	21,00	65 748,38
		Třístupňový systém generálního klíče (počet vložek: 55 kusů, počet klíčů 6 kusů/vložku : 1		1,00000				
377	03Z000Z15X00	D+M pomocné ocelové konstrukce	kg	3 000,00000	60,00	180 000,00	21,00	217 800,00
		"viz. výpis ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ:" : "pol. Z15:" : 3000		3 000,00000				
378	03Z000Z17X00	D+M rozebratelné hliníkové schodiště se zábradlím, výška 4,5 m	kus	1,00000	69 380,90	69 380,90	21,00	83 950,89
		"viz. výpis ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ:" : "pol. Z17:" : 1		1,00000				
379	03Z000Z18X00	D+M dvojdřez s odkládací plochou, nerez	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00	21,00	10 285,00
		"viz. výpis ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ:" : "pol. Z18:" : 1		1,00000				
380	04Z000Z19X00	D+M záchytná vana dezinfekčního boxu 700x2350, nerez	kus	1,00000	149 690,20	149 690,20	21,00	181 125,14
		"viz. výpis ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ:" : "pol. Z19:" : 1		1,00000				
381	05Z000Z21X00	D+M revizní dvířka pro VZT jednotku, 2500x1800 mm, nerez	kus	1,00000	18 112,50	18 112,50	21,00	21 916,13
		"viz. výpis ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ:" : "pol. Z21:" : 1		1,00000				
382	05Z000Z22X00	D+M venkovní vlajkový držák s teleskopickým ramenem, výška 6m, nerez	kus	3,00000	15 093,80	45 281,40	21,00	54 790,49
		"viz. výpis ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ:" : "pol. Z22:" : 3		3,00000				
383	05Z000Z23X00	D+M stěnový hliníkový panel pro zvonkové tablo a poštovní schránku, PUR povrchová úprava, včetně klíčového trezoru požární ochrany a poštovní schránky	kus	1,00000	72 450,00	72 450,00	21,00	87 664,50
		"viz. výpis ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ:" : "pol. Z23:" : 1		1,00000				
384	05Z000Z24X00	D+M kotvení podpůrné konstrukce fotovoltaických panelů na střeše, nerez kotvy	kus	200,00000	301,90	60 380,00	21,00	73 059,80

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		"viz. výpis ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ:" : "pol. Z24:" : 200		200,00000				
385	06Z000Z25X00	D+M šachtový poklop s rámem pro zadláždění, 800x800 mm, těsnění, A30	kus	2,00000	32 844,00	65 688,00	21,00	79 482,48
		"viz. výpis ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ:" : "pol. Z25:" : 2		2,00000				
386	09Z000FMřX01	D+M fasádní mříka, 19250x400 mm, rám: ocel (pozink+nástřík), výplň: hliníkové žaluzie pevné	kus	1,00000	151 000,30	151 000,30	21,00	182 710,36
		"viz. výpis ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ:" : "pol. FMř1:" : 1		1,00000				
387	09Z000FMřX02	D+M fasádní mříka, 2500x320 mm, rám: ocel (pozink+nástřík), výplň: hliníkové žaluzie pevné	kus	2,00000	17 837,20	35 674,40	21,00	43 166,02
		"viz. výpis ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ:" : "pol. FMř2:" : 2		2,00000				
388	14Z000SchX01b	D+M zábradlí schodišťové, délka 13,0 m, pozink+nástřík	kus	1,00000	55 967,60	55 967,60	21,00	67 720,80
		"viz. výpis ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ:" : "pol. Sch1:" : 1		1,00000				
389	1MA000R01X00	D+M ocelové konstrukce markýzy, 2x nátěr	kg	713,70000	90,60	64 661,22	21,00	78 240,08
		"viz. výkres MARKÝZY:" : - nosník U160 : 357,2 - konzola U80 : 194,4 - uzavírací nosník U80 : 56,2+49,3 - kotevní a stykové plechy P10 : 56,6		357,20000 194,40000 105,50000 56,60000				
390	1MA000RO1X01	Příplatek za izolační nástřík "chytrou" pěnou	m2	24,16788	543,40	13 132,83	21,00	15 890,72
		"viz. výkres MARKÝZY:" : - nosník U160 : 19,0*0,545*1,1 - konzola U80 : 22,5*0,314*1,1 - uzavírací nosník U80 : (6,5+5,7)*0,314*1,1 - kotevní a stykové plechy P10 : 12*0,06*1,1		11,39050 7,77150 4,21388 0,79200				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
391	620011001X00	D+M vynášecí rámová konstrukce převislého stropu u vrat, 2x nátěr Zateplení objektu MW : MW tl. 280 mm (podhled u vrat) : (22,35+0,6)*1,8	m2	41,31000	549,50	22 699,85	21,00	27 466,82
392	620011002X00	D+M vynášecí konstrukce atiky, 2x nátěr Ukotvení atikové podkladní desky z OSB k ŽB konstrukci objektu : - atikové vynášení plechové prvky L80/80/10 : 184*0,450*11,9 - kotevní plechové prvky L80/80/10 : 184*(0,450+0,200)*11,9	kg	2 408,56000	90,60	218 215,54	21,00	264 040,80
393	767551001X00	D+M venkovní nerez madlo, kotvení přes tepelnou izolaci	m	1,50000	3 680,00	5 520,00	21,00	6 679,20
394	953981102R01	Chemické kotvy do betonu, hl. 70 mm, M 10, ampule Ukotvení atikové podkladní desky z OSB k ŽB konstrukci objektu : - kotevní plechové prvky L80/80/10 : 2*184	kus	368,00000	58,00	21 344,00	21,00	25 826,24
395	953981104R01	Chemické kotvy do betonu, hl. 250 mm, M 14, ampule "viz. výkres MARKÝZY:" : 24 "viz. výpis ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ:" : "pol. Z2:" : 9*8 "pol. Z7:" : 4*10 "pol. Z8:" : 1*10	kus	146,00000	72,50	10 585,00	21,00	12 807,85
396	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,377,378,379,380,381,382,383,384,385, 386,387,388, : 389,391,392, : Součet : 12,38357	t	12,38357	603,80	7 477,20	21,00	9 047,41
<b>Díl: 7678</b>	<b>Ochranný systém proti pádu osob</b>					<b>82 540,40</b>		<b>99 873,88</b>
397	767849116R00	Ochranný systém proti pádu osob nerezové lano, průměr 6 mm, "viz. výpis ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ:" : "pol. Z26:" : 84	m	84,00000	165,60	13 910,40	21,00	16 831,58

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
398	767849121R00	Ochranný systém proti pádu osob napínací nerezová koncovka k lanu, průměr 6 mm,	kus	8,00000	690,00	5 520,00	21,00	6 679,20
399	767849123R00	Ochranný systém proti pádu osob pevná nerezová koncovka k lanu pr. 6 mm, délky 140 mm,	kus	8,00000	690,00	5 520,00	21,00	6 679,20
400	767849131R00	Ochranný systém proti pádu osob štítek k označení jednotlivých úseků kotevního vedení, ,	kus	17,00000	69,00	1 173,00	21,00	1 419,33
401	767849133R00	Ochranný systém proti pádu osob ztužující nerezová trubka o průměru 42 mm, délky 300 mm,	kus	7,00000	483,00	3 381,00	21,00	4 091,01
402	767849141R00	Ochranný systém proti pádu osob montážní lano o průměru 14 mm, délky 15 m,	kus	1,00000	3 450,00	3 450,00	21,00	4 174,50
403	767842380R01	Kotvicí bod dl.900 mm nerez, beton.střech tl.80 mm	kus	13,00000	2 760,00	35 880,00	21,00	43 414,80
					"viz. výpis ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ:" :			
					"pol. Z26:" : 13	13,00000		
404	767842380R02	Kotvicí bod dl.1000 mm nerez, beton.střech tl.80 mm	kus	4,00000	2 840,00	11 360,00	21,00	13 745,60
					"viz. výpis ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ:" :			
					"pol. Z26:" : 4	4,00000		
405	85201- 1002	D+M kruhová tvarovka z PVC fólie opracování prostupů	ks	17,00000	138,00	2 346,00	21,00	2 838,66
<b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>						<b>337 664,50</b>		<b>408 574,05</b>
406	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	164,63000	6,40	1 053,63	21,00	1 274,89
					91,44+73,19	164,63000		
407	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	192,67650	31,70	6 107,85	21,00	7 390,50
					Schody : 40,2*(0,16+0,3)	18,49200		
					Soklíky : (70,705+24,84)*0,1	9,55450		
					Dlažba : 164,63	164,63000		
408	771275511R00	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice, , kladených do tmele, C2TS1	m	40,20000	303,60	12 204,72	21,00	14 767,71
					Schodiště (104, 201) : 24*1,425+3*2,0	40,20000		
409	771275521R00	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice, , kladených do tmele, C2TS1	m	40,20000	202,40	8 136,48	21,00	9 845,14



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
410	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	70,70500	101,20	7 155,35	21,00	8 657,97
		101 : 2*(4,5+0,45)-(0,6+0,9)		8,40000				
		102 : 2*(4,5+3,6)-0,9		15,30000				
		103 : 0,5+2,25-0,9		1,85000				
		104 : (0,15+1,275+0,15+1,425+2,0+1,275+0,15)		6,42500				
		108 : 2*(1,8+1,9)-2*0,7+2*(0,9+1,75)-0,7		10,60000				
		201 : 24*2*(0,16+0,3)+2*1,6+2,85		28,13000				
411	771475034R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, kladených do flexibilního tmele	m	24,84000	139,20	3 457,73	21,00	4 183,85
		Schodiště (104, 201) : (24+3)*2*(0,16+0,3)		24,84000				
412	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	95,54500	25,30	2 417,29	21,00	2 924,92
		70,705+24,84		95,54500				
413	771579791R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	38,51000	12,70	489,08	21,00	591,79
		103 : 4,77		4,77000				
		108 : 5,07		5,07000				
		116 : 4,50		4,50000				
		215 : 3,58		3,58000				
		216 : 1,30		1,30000				
		217, 218 : 3,01		3,01000				
		219-221 : 4,22		4,22000				
		224 : 1,47		1,47000				
		228 : 5,00		5,00000				
		229 : 1,22		1,22000				
		230 : 4,37		4,37000				
414	771579793R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	192,67650	12,70	2 446,99	21,00	2 960,86

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
415	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	91,44000	442,80	40 489,63	21,00	48 992,45
		108 : 5,07		5,07000				
		115 : 50,40		50,40000				
		116 : 4,50		4,50000				
		215 : 3,58		3,58000				
		216 : 1,30		1,30000				
		217, 218 : 3,01		3,01000				
		219-221 : 4,22		4,22000				
		223 : 7,30		7,30000				
		224 : 1,47		1,47000				
		228 : 5,00		5,00000				
		229 : 1,22		1,22000				
		230 : 4,37		4,37000				
416	771575113R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 600 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	73,19000	506,00	37 034,14	21,00	44 811,31
		101 : 9,64		9,64000				
		102 : 13,25		13,25000				
		103 : 4,77		4,77000				
		104 : 19,25		19,25000				
		201 : 26,28		26,28000				
417	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	174,84500	50,60	8 847,16	21,00	10 705,06
		101 : 2*(4,5+0,45)-(0,6+0,9)		8,40000				
		102 : 2*(4,5+3,6)-0,9		15,30000				
		103 : 0,5+2,25-0,9		1,85000				
		104 : (0,15+1,275+0,15+1,425+2,0+1,275+0,15)		6,42500				
		108 : 2*(1,8+1,9)-2*0,7+2*(0,9+1,75)-0,7		10,60000				
		115 : 2*(4,7+13,5)-(3*0,9+3,6)		30,10000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		116 : 2*(2,0+2,25)-0,9		7,60000				
		201 : 24*2*(0,16+0,3)+2*1,6+2,85		28,13000				
		215 : 2*(2,5+2,0)-(0,7+0,8)		7,50000				
		216 : 2*(1,4+0,9)-0,7		3,90000				
		217, 218 : 2*(1,7+0,95)-2*0,8+2*(1,7+0,9)-0,8		8,10000				
		219-221 : 2*(1,7+0,95)-2*0,7+2*(1,7+0,9)-2*0,7+2*(0,9+1,2)*0,7		10,64000				
		223 : 2*(3,55+2,55+1,05)-(0,7+0,8)		12,80000				
		224 : 2*(1,55+0,9)-0,7		4,20000				
		228 : 2*(2,0+2,5)-(0,7+0,8)		7,50000				
		229 : 2*(0,9+1,5)-0,7		4,10000				
		230 : 2*(1,75+2,5)-0,8		7,70000				
418	597642030A	Dlažba keramická (suchý provoz), 600/300 R10B, žíhaná šedá mat	m2	124,61295	581,90	72 512,28	21,00	87 739,86
		Schody : (20*1,425+1*2,0)*0,16*1,1		5,36800				
		Soklíky : 9,5545*1,1		10,50995				
		Dlažba R10 : (164,63-(50,40+4,50+3,58+7,30))*1,1		108,73500				
419	597642030B	Dlažba keramická (suchý provoz), 600/300 R10B, slonová kost	m2	1,70720	581,90	993,42	21,00	1 202,04
		Schody : (4*1,425+2*2,0)*0,16*1,1		1,70720				
420	597642030C	Dlažba keramická (soc.zařízení), 100/100 R10B, šedá žíhaná mat	m2	16,91800	4 021,50	68 035,74	21,00	82 323,25
		Dlažba do sociálních zařízení : (4,50+3,58+7,30)*1,1		16,91800				
421	597642030D	Dlažba keramická (dezinfekční box), 300/300 R11, šedá žíhaná mat	m2	55,44000	388,40	21 532,90	21,00	26 054,81
		Dlažba do sociálních zařízení : 50,40*1,1		55,44000				
422	597642030Z	Soklík keramický, 600/80 mm, šedá žíhaná mat (ukončení hliníkovou lištou)	m	105,09950	144,20	15 155,35	21,00	18 337,97
		Soklíky : (70,705+24,84)*1,1		105,09950				
423	597642400A	Schodovka keramická, 600/300 R10B, šedá žíhaná	m2	10,06500	1 948,10	19 607,63	21,00	23 725,23
		Schody : (20*1,425+1*2,0)*0,30*1,1		10,06500				
424	597642400B	Schodovka keramická, 600/300 R10B, slonová kost	m2	3,20100	1 948,10	6 235,87	21,00	7 545,40
		Schody : (4*1,425+2*2,0)*0,30*1,1		3,20100				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
425	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	7,41356	506,00	3 751,26	21,00	4 539,02

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

407,408,409,410,411,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424, :

Součet : 7,41356

7,41356

<b>Díl: 776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>					<b>607 143,50</b>		<b>734 643,64</b>
426	632419110R00	Potěr ze suchých směsí cementová samonivelační podlahová stěrka, tloušťky 10 mm, bez penetrace	m2	327,53000	420,00	137 562,60	21,00	166 450,75

s rozprostřením a uhlazením

427	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	327,53000	19,00	6 223,07	21,00	7 529,91
-----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	----------

položky neobsahují žádný materiál

428	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	327,53000	44,30	14 509,58	21,00	17 556,59
-----	--------------	------------------------------------	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

položky neobsahují žádný materiál

429	776421200R00	Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových soklová lišta	m	311,17500	75,90	23 618,18	21,00	28 578,00
-----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	-------	-----------

Kaučuková podlaha :

105 : 2\*(3,95+4,6)-(0,7+0,8+3\*0,9)

12,90000

109 : 2\*(6,9+3,7)-0,8

20,40000

202 : 2\*(3,9+2,55)-0,8

12,10000

203 : 2\*(2,85+1,5)-0,8

7,90000

204 : 2\*(26,5+8,65+0,3)-(16\*0,8+1,0+2\*1,425+1,6)

52,65000

205 : (5,1+2\*3,25+1,8)

13,40000

206 : (11,1-3,25+3,3+5,075+0,15+0,75)

17,12500

207 : 2\*(3,725+5,075)-0,8

16,80000

208 : 2\*(3,725+5,075)-0,8

16,80000

209 : 2\*(3,725+5,075)-0,8

16,80000

210 : 2\*(3,725+5,075)-0,8

16,80000

211 : 2\*(3,725+5,075)-0,8

16,80000

212 : 2\*(3,4+5,075)-0,8

16,15000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		213 : 2*(3,35+5,075)-0,8		16,05000				
		214 : 2*(3,7+6,85)-2*0,8		19,50000				
		222 : 2*(3,7+6,85)-2*0,8		19,50000				
		227 : 2*(3,7+6,85)-2*0,8		19,50000				
430	776511000RT1	Lepení povlakových podlah pryžových pouze lepení - pryž ve specifikaci z pásů	m2	327,53000	227,70	74 578,58	21,00	90 240,08
		Kaučuková podlaha :						
		105 : 17,60		17,60000				
		109 : 19,48		19,48000				
		202 : 9,94		9,94000				
		203 : 4,23		4,23000				
		204 : 43,64		43,64000				
		205 : 16,57		16,57000				
		206 : 24,29		24,29000				
		207 : 15,98		15,98000				
		208 : 17,51		17,51000				
		209 : 17,51		17,51000				
		210 : 17,51		17,51000				
		211 : 17,51		17,51000				
		212 : 15,98		15,98000				
		213 : 15,74		15,74000				
		214 : 23,34		23,34000				
		222 : 25,35		25,35000				
		227 : 25,35		25,35000				
431	776981113R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	30,00000	354,20	10 626,00	21,00	12 857,46
		"viz. výpis ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ:" :						
		"pol. Z27:" : 30		30,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
432	23596007R	penetrační hmota akrylátová, disperzní; zvýšení přilnavosti, uzavření pórů podkladů, adhezivní můstek; tekutá	kg	75,00000	113,90	8 542,50	21,00	10 336,43
		Začátek provozního součtu						
		spotřeba 0,20 kg/m2 : 327,53*0,20		65,50600				
		Konec provozního součtu						
		zaokr. : 75		75,00000				
433	Dod 01	Dodávka - homogenní kaučuková podlahovina, tl. 2 mm	m2	400,00000	695,80	278 320,00	21,00	336 767,20
		Začátek provozního součtu						
		334,05*1,15		384,15750				
		Konec provozního součtu						
		zaokr. : 400		400,00000				
434	Dod 03	Dodávka - soklík ke kaučukové podlahovině (ukončení hliníkovou lištou)	m	350,00000	107,60	37 660,00	21,00	45 568,60
		Začátek provozního součtu						
		(311,175-7,9)*1,15		348,76625				
		Konec provozního součtu						
		zaokr. : 350		350,00000				
435	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	t	8,17022	1 897,50	15 502,99	21,00	18 758,62
		vodorovně do 50 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		426,429,430,431,432,433,434, :						
		Součet: : 8,17022		8,17022				
<b>Díl: 7761</b>		<b>Podlahy antistatické (zdvojené)</b>				<b>18 907,29</b>		<b>22 877,82</b>
436	632419110R00	Potěr ze suchých směsí cementová samonivelační podlahová stěrka, tloušťky 10 mm, bez penetrace	m2	4,23000	420,00	1 776,60	21,00	2 149,69
		s rozprostřením a uhlazením						
437	767592112R00	Zdvojená podlaha , z dřevotřískových panelů o rozměru 600x600 mm a, kovového rámu s nastavitelnou výškou do 200 mm	m2	4,23000	948,80	4 013,42	21,00	4 856,24
		Zdvojená antistatická podlaha (P14) :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		203 : 4,23		4,23000				
438	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem položky neobsahují žádný materiál	m2	4,23000	19,00	80,37	21,00	97,25
439	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál	m2	4,23000	44,30	187,39	21,00	226,74
440	776421200R00	Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových soklová lišta 203 : 2*(2,85+1,5)-0,8	m	7,90000	75,90	599,61	21,00	725,53
441	776521230RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastových dílců vodivých montáž, Zdvojená antistatická podlaha : 203 : 4,23	m2	4,23000	632,50	2 675,48	21,00	3 237,33
442	777645110R00	Nátěr podlah polyuretanový jednosložkový, 1 x	m2	4,23000	1 012,00	4 280,76	21,00	5 179,72
443	23596007R	penetrační hmota akrylátová, disperzní; zvýšení přilnavosti, uzavření pórů podkladů, adhezni můstek; tekutá Začátek provozního součtu spotřeba 0,20 kg/m2 : 4,23*0,20 Konec provozního součtu zaokr. : 1	kg	1,00000	113,90	113,90	21,00	137,82
444	Dod 02	Dodávka - homogenní antistatická PVC podlahovina Začátek provozního součtu 4,23*1,15 Konec provozního součtu zaokr. : 5	m2	5,00000	695,80	3 479,00	21,00	4 209,59
445	Dod 04	Dodávka - soklík k vinylové podlahovině (ukončení hliníkovou lištou) Začátek provozního součtu 203 : 2*(2,85+1,5)-0,8 Konec provozního součtu zaokr. : 10	m	10,00000	126,50	1 265,00	21,00	1 530,65

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
446	998776101T00	Přesun hmot pro podlahy antistatické (zdvojené), výšky do 6 m	t	0,22965	1 897,50	435,76	21,00	527,27

Hmotností z položek s pořadovými čísly :

436,437,440,441,442,443,444,445, :

Součet : 0,22965

0,22965

<b>Díl: 7769</b>		<b>Čistící zóny</b>					<b>15 585,09</b>	<b>18 857,96</b>
447	776972328R00	Čistící zóny a rohož, z pružných gumových vlnovek přinýtovaných k hliníkovým páskům, tloušťky 28 nebo 18 mm	m2	1,90000	5 692,50	10 815,75	21,00	13 087,06

"viz. výpis ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ:" :

"pol. Z13:" : 1\*(1,0\*1,9)

1,90000

448	776976101R00	Čistící zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku,	m	5,80000	822,30	4 769,34	21,00	5 770,90
-----	--------------	---	---	---------	--------	----------	-------	----------

"viz. výpis ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ:" :

"pol. Z13:" : 1\*(1,0+1,9)\*2

5,80000

<b>Díl: 777</b>		<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>					<b>366 798,95</b>	<b>443 826,73</b>
449	632419110R00	Potěr ze suchých směsí cementová samonivelační podlahová stěrka, tloušťky 10 mm, bez penetrace	m2	102,35000	420,00	42 987,00	21,00	52 014,27

s rozprostřením a uhlazením

450	777011000VC0	Příprava podkladu podlahy broušením	m2	111,87800	265,70	29 725,98	21,00	35 968,44
-----	--------------	-------------------------------------	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

102,35+119,1\*0,08

111,87800

451	777011001VC1	Podlaha litá z epoxidbetonu, strojně hlazená, s protiskluzovou povrchovou úpravou, tl. min. 5 mm	m2	102,35000	2 213,80	226 582,43	21,00	274 164,74
-----	--------------	--	----	-----------	----------	------------	-------	------------

106 : 6,64

6,64000

107 : 6,64

6,64000

111 : 14,51

14,51000

112 : 7,55

7,55000

113 : 13,70

13,70000

114 : 7,60

7,60000

117 : 7,85

7,85000

118 : 3,30

3,30000



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		119 : 7,12		7,12000				
		121 : 3,74		3,74000				
		225 : 6,02		6,02000				
		226 : 17,68		17,68000				
452	777011002VC0	Soklík z epoxidbetonu, fabion, v.80 mm	m	119,10000	537,70	64 040,07	21,00	77 488,48
		106 : 2*(2,8+2,225+0,3)-2*0,9		8,85000				
		107 : 2*(2,8+2,225+0,3)-2*0,9		8,85000				
		111 : 2*(4,95+2,85)-1,4		14,20000				
		112 : 2*(2,65+2,85)-0,9		10,10000				
		113 : 2*(5,2+2,85)-0,9		15,20000				
		114 : 2*(2,75+2,85)-1,4		9,80000				
		117 : 2*(1,85+3,9)-(0,8+0,9)		9,80000				
		119 : 2*(1,85+3,5+0,3)-1,5		9,80000				
		121 : 2*(1,85+1,8+0,3)-0,9		7,00000				
		225 : 2*(3,55+1,45)-2*0,8		8,40000				
		226 : 2*(3,55+5,25+0,15)-0,8		17,10000				
453	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m	t	3,91132	885,50	3 463,47	21,00	4 190,80
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		449,450,451,452, :						
		Součet : 3,91132		3,91132				
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>1 300 978,42</b>		<b>1 574 183,89</b>
454	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	513,14180	31,70	16 266,60	21,00	19 682,59
455	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	513,14180	6,40	3 284,11	21,00	3 973,77
456	781497132R00	Lišty k obkladům profil rohový nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	92,07500	354,20	32 612,97	21,00	39 461,69
		111 : 2*2,20+2*(0,15*2+0,75)		6,50000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		112 : $0,15*2+0,75$		1,05000				
		113 : $2,20+2*(0,15*2+0,75)$		4,30000				
		114 : $2*2,20+(0,15*2+0,75)$		5,45000				
		115 : $3,8*3+(2*1,25+2*0,75)$		15,40000				
		116 : $0,15*2+0,75$		1,05000				
		117 : $2*2,15$		4,30000				
		206 : $2,775+2*0,8$		4,37500				
		207 : $1,05+2*1,5$		4,05000				
		208 : $1,05+2*1,5$		4,05000				
		209 : $1,05+2*1,5$		4,05000				
		210 : $1,05+2*1,5$		4,05000				
		211 : $1,05+2*1,5$		4,05000				
		212 : $1,05+2*1,5$		4,05000				
		213 : $1,05+2*1,5$		4,05000				
		215 : $2,8$		2,80000				
		216 : $0,9$		0,90000				
		218 : $0,9$		0,90000				
		221 : $0,9$		0,90000				
		223 : $3*2,8+(2,5*2+0,75*2)$		14,90000				
		229 : $0,9$		0,90000				
457	781475118R01	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 40x20 cm	m2	513,14175	468,10	240 201,65	21,00	290 644,00
		108 : $(1,775*2+1,9*4+0,9*2)*3-(0,9*2,15*2)$		34,98000				
		110 : $(0,6+2,25+0,6)*2,20$		7,59000				
		111 : $(4,95*2+2,85*2)*2,20-1,4*2,1$		31,38000				
		112 : $(2,65*2+2,85*2)*2,20-0,9*2,1$		22,31000				
		113 : $(5,2*2+2,85*2)*2,20-0,9*2,1$		33,53000				
		114 : $(2,75*2+2,85*2)*2,20-1,4*2,1$		21,70000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		115 : $(11,675 \cdot 2 + 4,725 \cdot 2) \cdot 3,8 - (1,1 \cdot 2 \cdot 2 + 1 \cdot 2,2 + 3,8 \cdot 3,1)$				105,82000		
		116 : $(2,25 \cdot 2 + 2,0 \cdot 2) \cdot 2,9 - (0,9 \cdot 2,1)$				22,76000		
		117 : $(1,85 \cdot 2 + 3,9 \cdot 2 + 0,3 \cdot 2) \cdot 2,20 - (0,9 \cdot 2,1 + 1,5 \cdot 2,20)$				21,43000		
		206 : $2,775 \cdot 0,8$				2,22000		
		207 : $1,05 \cdot 1,5$				1,57500		
		208 : $1,05 \cdot 1,5$				1,57500		
		209 : $1,05 \cdot 1,5$				1,57500		
		210 : $1,05 \cdot 1,5$				1,57500		
		211 : $1,05 \cdot 1,5$				1,57500		
		212 : $1,05 \cdot 1,5$				1,57500		
		213 : $1,05 \cdot 1,5$				1,57500		
		215 : $(2,5 + 0,95 + 1,35 + 1,05 + 1,2 \cdot 2 + 0,9 + 1,15 + 2) \cdot 2,75 - (0,8 \cdot 2,15 + 0,9 \cdot 2,15)$				30,17000		
		216 : $(1,4 \cdot 2 + 0,9 \cdot 2) \cdot 2,2 - 0,7 \cdot 2,2$				8,58000		
		217 : $(1,7 \cdot 2 + 0,95 \cdot 2) \cdot 2,2 - 2 \cdot 0,8 \cdot 2,2$				8,14000		
		218 : $(1,7 \cdot 2 + 0,9 \cdot 2) \cdot 2,2 - 0,8 \cdot 2,2$				9,68000		
		219 : $(1,7 \cdot 2 + 0,95 \cdot 2) \cdot 2,2 - 2 \cdot 0,7 \cdot 2,2$				8,58000		
		220 : $(1,7 \cdot 2 + 0,9 \cdot 2) \cdot 2,2 - 2 \cdot 0,7 \cdot 2,2$				8,36000		
		221 : $(0,9 \cdot 2 + 1,2 \cdot 2) \cdot 2,2 - 0,7 \cdot 2,2$				7,70000		
		222 : $(0,9 \cdot 2 + 1,2 \cdot 2) \cdot 2,75 - (0,8 \cdot 2,15)$				9,83000		
		223 : $(3,55 \cdot 2 + 2,55 \cdot 2 + 1,05 \cdot 2) \cdot 2,8 - (0,8 \cdot 2,1 + 0,7 \cdot 2,1 \cdot 2,5 \cdot 0,75) + 0,3 \cdot (2 \cdot 2,5 + 2 \cdot 0,75)$				37,55375		
		224 : $(1,55 \cdot 2 + 0,9 \cdot 2) \cdot 2,2 - 0,7 \cdot 2,1$				9,31000		
		228 : $(2 \cdot 2 + 2,5 \cdot 2) \cdot 2,75 - (0,7 \cdot 2,1 + 0,8 \cdot 2,6)$				21,20000		
		229 : $(0,9 \cdot 2 + 1,5 \cdot 2) \cdot 2,75 - (0,7 \cdot 2,1)$				11,73000		
		230 : $(2,5 \cdot 2 + 1,75 \cdot 2) \cdot 2,75 - (0,9 \cdot 2,6)$				21,03500		
		<b>Mezisoučet</b>				<b>506,61375</b>		
		Stěny šachet :						
		- šachta ÚT 800x800x840 mm : $4 \cdot 0,8 \cdot 0,84$				2,68800		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		- šachta SLP 800x800x1200 mm : 4*0,8*1,20			3,84000			
		Mezisoučet			6,52800			
458	782155015TT3	Obklad stěn pásky imitace cihla tl. do 1,5 cm, tmel, spárování, dodávka pásku 210x65x15 mm	m2	452,88100	1 834,30	830 719,62	21,00	1 005 170,74
		Obklad cihelným páskem : 2*(31,1+14,7)*(9,04-3,21)			534,02800			
		-(31,1+1,95+1,0+0,5+2,0+2,5+1,95)*1,7-(7*2,5+4*1,5)*0,75-(1,0*2,6)			-89,92500			
		0,22*(6*1,7+6*0,75+8*2,5+2*2,6)			8,77800			
459	597813602X	Obkládačka 40x20 cm	m2	570,00000	291,00	165 870,00	21,00	200 702,70
		Začátek provozního součtu						
		513,1418*1,1			564,45598			
		Konec provozního součtu						
		zaokr. : 570			570,00000			
460	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	23,76180	506,00	12 023,47	21,00	14 548,40
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		454,455,456,457,458,459, :						
		Součet : 23,76180			23,76180			
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>129 076,00</b>		<b>156 181,96</b>
461	783921800T00	Nátěr syntetický zárubní 1-kř., 2x	kus	31,00000	1 322,50	40 997,50	21,00	49 606,98
462	783921800T01	Nátěr syntetický zárubní 2-kř., 2x,	kus	3,00000	1 322,50	3 967,50	21,00	4 800,68
463	783897111R00	Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý na siloxanové bázi, pro exteriér, penetrace 1x	m2	139,20000	149,50	20 810,40	21,00	25 180,58
		Leštěný beton (P7) : 139,20			139,20000			
464	783897132T00	Nátěr betonových povrchů 2x, materiál ve specifikaci	m2	139,20000	368,00	51 225,60	21,00	61 982,98
465	24551102R	hmota nátěrová na beton silikátová, vodní báze; penetrace, těsnící, snížení prašnosti; pro interiéru i exteriér; mléčně bílá; hedvábný lesk; přísady na bázi lithia; odolná proti oděru	l	30,00000	402,50	12 075,00	21,00	14 610,75
		Začátek provozního součtu						
		Spotřeba 0,1 l/m2 : 139,20*2*0,1			27,84000			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------

Konec provozního součtu

zaokr. : 30

30,00000

<b>Díl: 784</b>	<b>Malby</b>					<b>218 667,47</b>		<b>264 587,64</b>
-----------------	--------------	--	--	--	--	-------------------	--	-------------------

466	622471318RV7	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota silikonová, složitost 3 ÷ 4,	m2	175,54750	322,00	56 526,30	21,00	68 396,82
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

Omyvatelný nátěr :

STĚNY :

105 : 2\*(3,95+4,6)\*2,15

36,76500

107 : 2\*(2,8+2,225+0,3)\*2,15

22,89750

111 : 2\*(4,95+2,85)\*2,15

33,54000

112 : 2\*(2,65+2,85)\*2,15

23,65000

113 : 2\*(5,2+2,85)\*2,15

34,61500

114 : 2\*(2,75+2,85)\*2,15

24,08000

467	784450020RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	606,38000	57,50	34 866,85	21,00	42 188,89
-----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

STROPY :

101 : 9,64

9,64000

102 : 13,24

13,24000

103 : 4,77

4,77000

104 : 19,25

19,25000

106 : 6,64

6,64000

107 : 6,64

6,64000

108 : 5,07

5,07000

109 : 19,48

19,48000

110 : 139,20

139,20000

111 : 14,51

14,51000

112 : 7,55

7,55000

113 : 13,78

13,78000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		114 : 7,60				7,60000		
		116 : 4,50				4,50000		
		119 : 7,12				7,12000		
		121 : 3,74				3,74000		
		<b>Mezisoučet</b>				<b>282,73000</b>		
		201 : 19,67				19,67000		
		202 : 9,94				9,94000		
		203 : 4,23				4,23000		
		205 : 16,57				16,57000		
		206 : 24,29				24,29000		
		207 : 15,98				15,98000		
		208 : 17,51				17,51000		
		209 : 17,51				17,51000		
		210 : 17,51				17,51000		
		211 : 17,51				17,51000		
		212 : 15,98				15,98000		
		213 : 15,74				15,74000		
		214 : 25,34				25,34000		
		215 : 3,58				3,58000		
		216 : 1,30				1,30000		
		217, 218 : 3,01				3,01000		
		219-221 : 4,22				4,22000		
		222 : 25,35				25,35000		
		223 : 7,30				7,30000		
		224 : 1,47				1,47000		
		225 : 6,02				6,02000		
		226 : 17,68				17,68000		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		227 : 25,35		25,35000				
		228 : 5,00		5,00000				
		229 : 1,22		1,22000				
		230 : 4,37		4,37000				
		Mezisoučet		323,65000				
468	784450021RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, v barvě	m2	1 581,04750	80,50	127 274,32	21,00	154 001,93

STĚNY :

101 : $2 \cdot (4,5 + 0,45) \cdot 3,0$	29,70000
102 : $2 \cdot (4,5 + 3,6) \cdot 3,8$	61,56000
103 : $(0,5 + 2,25) \cdot 3,0$	8,25000
104 : $(0,15 + 1,275 + 0,15 + 1,425 + 2,0 + 1,275 + 0,15) \cdot 3,0$	19,27500
105 : $2 \cdot (3,95 + 4,6) \cdot 0,85$	14,53500
106 : $2 \cdot (2,8 + 2,225 + 0,3) \cdot 3,0$	31,95000
107 : $2 \cdot (2,8 + 2,225 + 0,3) \cdot 0,85$	9,05250
108 : $2 \cdot (0,9 + 1,9) \cdot 0,6$	3,36000
109 : $2 \cdot (6,9 + 3,7) \cdot 3,0$	63,60000
110 : $2 \cdot (16 + 8,7) \cdot 3,8 - (4 \cdot 3,0 \cdot 3,1 - 4 \cdot 4,0)$	166,52000
111 : $2 \cdot (4,95 + 2,85) \cdot 0,85$	13,26000
112 : $2 \cdot (2,65 + 2,85) \cdot 0,85$	9,35000
113 : $2 \cdot (5,2 + 2,85) \cdot 0,85$	13,68500
114 : $2 \cdot (2,75 + 2,85) \cdot 0,85$	9,52000
116 : $2 \cdot (2,0 + 2,25) \cdot 0,1$	0,85000
119 : $2 \cdot (1,85 + 3,5 + 0,3) \cdot 3,8$	42,94000
121 : $2 \cdot (1,85 + 1,8 + 0,3) \cdot 3,8$	30,02000
Mezisoučet	527,42750
201 : $2 \cdot (6,9 + 2,85) \cdot 3,0$	58,50000
202 : $2 \cdot (3,9 + 2,55) \cdot 2,8$	36,12000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		203 : 2*(2,85+1,5)*2,8				24,36000		
		204 : 2*(26,5+8,65+0,3)*2,6				184,34000		
		205 : (5,1+2*3,25+1,8)*2,8				37,52000		
		206 : (11,1-3,25+3,3+5,075+0,15+0,75)*2,8				47,95000		
		207 : 2*(3,725+5,075)*2,8				49,28000		
		208 : 2*(3,725+5,075)*2,8				49,28000		
		209 : 2*(3,725+5,075)*2,8				49,28000		
		210 : 2*(3,725+5,075)*2,8				49,28000		
		211 : 2*(3,725+5,075)*2,8				49,28000		
		212 : 2*(3,4+5,075)*2,8				47,46000		
		213 : 2*(3,35+5,075)*2,8				47,18000		
		214 : 2*(3,7+6,85)*2,8				59,08000		
		216 : 2*(1,4+0,9)*0,6				2,76000		
		217, 218 : 2*(1,7+0,95)*0,6+2*(1,7+0,9)*0,6				6,30000		
		219-221 : 2*(1,7+0,95)*0,6+2*(1,7+0,9)*0,6+2*(0,9+1,2)*0,6				8,82000		
		222 : 2*(3,7+6,85)*2,8				59,08000		
		224 : 2*(1,55+0,9)*0,6				2,94000		
		225 : 2*(3,55+1,45)*3,5				35,00000		
		226 : 2*(3,55+5,25+0,15)*3,5				62,65000		
		227 : 2*(3,7+6,85)*2,8				59,08000		
		228 : 2*(2,0+2,5)*2,8				25,20000		
		229 : 2*(0,9+1,5)*0,6				2,88000		
		<b>Mezisoučet</b>				<b>1 053,62000</b>		
<b>Díl: 786</b>	<b>Zastiňující technika</b>					<b>602 999,79</b>		<b>729 629,75</b>
469	01OS00PŽ1X00	D+M venkovní hliníkové žaluzie, Z-90, podomítkový kastlík-předsazená montáž, elektropohon-tlačítko1750x750 mm	kus	3,00000	11 339,00	34 017,00	21,00	41 160,57

"viz. výpis OSTATNÍCH VÝROBKŮ:" :

"pol. P+Ž1:" : 3

3,00000



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘEM
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
470	01OS00PŽ2X00	D+M venkovní hliníkové žaluzie, Z-90, podomítkový kastlík-předsazená montáž, elektropohon-tlačítko1000x1700 mm	kus	1,00000	16 257,20	16 257,20	21,00	19 671,21
					"viz. výpis OSTATNÍCH VÝROBKŮ:" :			
					"pol. P+Ž2:" : 1			1,00000
471	01OS00PŽ3X00	D+M venkovní hliníkové žaluzie, Z-90, podomítkový kastlík-předsazená montáž, elektropohon-tlačítko2000x1700 mm	kus	1,00000	25 342,10	25 342,10	21,00	30 663,94
					"viz. výpis OSTATNÍCH VÝROBKŮ:" :			
					"pol. P+Ž3:" : 1			1,00000
472	01OS00PŽ4X00	D+M venkovní hliníkové žaluzie, Z-90, podomítkový kastlík-předsazená montáž, elektropohon-tlačítko1000x2600 mm	kus	1,00000	49 318,00	49 318,00	21,00	59 674,78
					"viz. výpis OSTATNÍCH VÝROBKŮ:" :			
					"pol. P+Ž4:" : 1			1,00000
473	01OS00PŽ5X00	D+M venkovní hliníkové žaluzie, Z-90, podomítkový kastlík-předsazená montáž, elektropohon-tlačítko2100x1700 mm	kus	2,00000	44 126,70	88 253,40	21,00	106 786,61
					"viz. výpis OSTATNÍCH VÝROBKŮ:" :			
					"pol. P+Ž5:" : 2			2,00000
474	01OS00PŽ6X00	D+M venkovní hliníkové žaluzie, Z-90, podomítkový kastlík-předsazená montáž, elektropohon-tlačítko4000x1700 mm	kus	2,00000	48 361,60	96 723,20	21,00	117 035,07
					"viz. výpis OSTATNÍCH VÝROBKŮ:" :			
					"pol. P+Ž6:" : 2			2,00000
475	01OS00PŽ7X00	D+M venkovní hliníkové žaluzie, Z-90, podomítkový kastlík-předsazená montáž, elektropohon-tlačítko3650x1700 mm	kus	2,00000	19 809,20	39 618,40	21,00	47 938,26
					"viz. výpis OSTATNÍCH VÝROBKŮ:" :			
					"pol. P+Ž7:" : 2			2,00000
476	01OS00PŽ8X00	D+M venkovní hliníkové žaluzie, Z-90, podomítkový kastlík-předsazená montáž, elektropohon-tlačítko3950x1700 mm	kus	4,00000	25 956,90	103 827,60	21,00	125 631,40
					"viz. výpis OSTATNÍCH VÝROBKŮ:" :			
					"pol. P+Ž8:" : 4			4,00000
477	786622211XT2	D+M žaluzie vnitřní PVC lamely š. 90 mm s antibakteriální úpravou	m2	86,74950	1 725,00	149 642,89	21,00	181 067,90

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Plocha výplní otvorů :						
		E8 : 3*2,5*0,75			5,62500			
		E9 : 3*1,75*0,75			3,93750			
		E13 : 5*2,5*0,75			9,37500			
		E14 : 1*2,5*1,7			4,25000			
		E15 : 1*1,0*2,6			2,60000			
		E16 : 2*1,875*1,7			6,37500			
		E17 : 2*3,755*1,7			12,76700			
		E18 : 2*3,4*1,7			11,56000			
		E19 : 4*3,7*1,7			25,16000			
		E24 : 1*1,0*1,7			1,70000			
		E25 : 1*2,0*1,7			3,40000			
<b>Díl: 797</b>		<b>Informační a orientační systém</b>				<b>124 105,10</b>		<b>150 167,17</b>
478	7970110010X00	D+M informační tabulka - venkovní označení skladu plynu, 150x210 mm, samolepící fólie do exteriéru	kus	1,00000	300,20	300,20	21,00	363,24
		"viz. výpis ORIENTAČNÍ SYSTÉM:" :						
		"pol. OS10:" : 1			1,00000			
479	797011001X00	D+M informační tabule - celková, 600x1300 mm, sklo/nerez	kus	1,00000	14 950,00	14 950,00	21,00	18 089,50
		"viz. výpis ORIENTAČNÍ SYSTÉM:" :						
		"pol. OS1:" : 1			1,00000			
480	797011002X00	D+M informační tabule - podlaží, 600x600 mm, sklo/nerez	kus	1,00000	8 280,00	8 280,00	21,00	10 018,80
		"viz. výpis ORIENTAČNÍ SYSTÉM:" :						
		"pol. OS2:" : 1			1,00000			
481	797011003X00	D+M informační fólie - hlavní vstup + zákaz kouření, 600x400 mm	kus	1,00000	1 297,20	1 297,20	21,00	1 569,61
		"viz. výpis ORIENTAČNÍ SYSTÉM:" :						
		"pol. os3:" : 1			1,00000			
482	797011004X00	D+M informační popiska dveří, 120x120 mm, sklo/elox	kus	23,00000	901,60	20 736,80	21,00	25 091,53
		"viz. výpis ORIENTAČNÍ SYSTÉM:" :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		"pol. OS4:" : 23		23,00000				
483	797011005X00	D+M informační popiska - piktogram místnosti 120x120 mm, sklo/elox	kus	3,00000	1 024,70	3 074,10	21,00	3 719,66
		"viz. výpis ORIENTAČNÍ SYSTÉM:" :						
		"pol. OS5:" : 3		3,00000				
484	797011006X00	D+M informační fólie - prosklené dveře, 120x120 mm, samolepící transparentní fólie	kus	4,00000	655,50	2 622,00	21,00	3 172,62
		"viz. výpis ORIENTAČNÍ SYSTÉM:" :						
		"pol. OS6:" : 4		4,00000				
485	797011007X00	D+M informační tabulka - venkovní cedule 120x120 mm, nerez/transparentní fólie	kus	9,00000	1 092,50	9 832,50	21,00	11 897,33
		"viz. výpis ORIENTAČNÍ SYSTÉM:" :						
		"pol. OS7:" : 9		9,00000				
486	797011008X00	D+M informační nápis - označení sekčních vrat (1-5), výška 2000 mm, samolepící fólie	kus	5,00000	3 414,40	17 072,00	21,00	20 657,12
		"viz. výpis ORIENTAČNÍ SYSTÉM:" :						
		"pol. OS8:" : 5		5,00000				
487	797011009X00	D+M informační fólie - číslo dveří + čárkový kód, 80x40 mm, transparentní fólie	ks	45,00000	204,70	9 211,50	21,00	11 145,92
		"viz. výpis ORIENTAČNÍ SYSTÉM:" :						
		"pol. OS9:" : 45		45,00000				
488	R 797-01	Grafické práce	ks	1,00000	1 366,20	1 366,20	21,00	1 653,10
489	R 797-10	Doprava na místo montáže	ks	2,00000	17 681,30	35 362,60	21,00	42 788,75
<b>Díl: 799 Ostatní</b>						<b>191 580,30</b>		<b>231 812,16</b>
490	914001121RT6	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky	kus	1,00000	3 852,50	3 852,50	21,00	4 661,53
		"viz. výpis OSTATNÍCH VÝROBKŮ:" :						
		"pol. O5:" : 1		1,00000				
491	03OS00OD1X00	Plastový kontejner na odpad s víkem, 1100 l	kus	3,00000	7 245,00	21 735,00	21,00	26 299,35
		"viz. výpis OSTATNÍCH VÝROBKŮ:" :						
		"pol. Od-1:" : 3		3,00000				
492	03OS00OD2X00	Plastová nádoba na odpad s víkem na kolečkách, 120 l	kus	4,00000	1 012,00	4 048,00	21,00	4 898,08
		"viz. výpis OSTATNÍCH VÝROBKŮ:" :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		"pol. Od-1:" : 4		4,00000				
493	04OS00LAVX00	D+M lavička - ocelová konstrukce s dřevěným sedákem, délka 1500 mm	kus	4,00000	15 200,00	60 800,00	21,00	73 568,00
		"viz. výpis OSTATNÍCH VÝROBKŮ:" :						
		"pol. Lav:" : 4		4,00000				
494	04OS00STKX00	D+M oceloplechový stojan pro umístění a uzamčení 5 kol	kus	3,00000	16 196,60	48 589,80	21,00	58 793,66
		"viz. výpis OSTATNÍCH VÝROBKŮ:" :						
		"pol. St-K:" : 3		3,00000				
495	05OS000O6X00	D+M bezpečnostní značky - fotoluminiscenční tabulky	kus	50,00000	57,50	2 875,00	21,00	3 478,75
		"viz. výpis OSTATNÍCH VÝROBKŮ:" :						
		"pol. O6:" : 50		50,00000				
496	799S000KOX00	Vzduchový kompresor 10bar, 24l, rukojeť, kolečka	kus	1,00000	12 880,00	12 880,00	21,00	15 584,80
497	799S000KOX01	Vysokotlaký čistič s elektrickým ohřevem vody, 400V, kolečka, rukojeť	kus	1,00000	36 800,00	36 800,00	21,00	44 528,00
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>52 901,00</b>		<b>64 010,21</b>
498	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	93,07000	11,50	1 070,31	21,00	1 295,08
		pro vodorovnou dopravu						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		222, :						
		Součet : 93,07000		93,07000				
499	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	93,07000	69,00	6 421,83	21,00	7 770,41
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		222, :						
		Součet : 93,07000		93,07000				
500	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 582,19000	9,20	14 556,15	21,00	17 612,94
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		222, :						
		Součet : 1582,19000		1 582,19000				
501	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	93,07000	320,00	29 782,40	21,00	36 036,70

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.1	Budova výjezdové základny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 222, : Součet: : 93,07000 <span style="float: right;">93,07000</span>								
502	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 222, : Součet: : 93,07000	t	93,07000	11,50	1 070,31	21,00	1 295,08
Součet: : 93,07000 <span style="float: right;">93,07000</span>								

<b>Celkem</b>						<b>33 495 960,91</b>
---------------	--	--	--	--	--	----------------------

SKP

41	Budovy a jejich výstavba
41.0	Budovy a jejich výstavba
41.00	Budovy a jejich výstavba
41.00.2	Nebytové budovy
41.00.20	Nebytové budovy

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>575,86000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
1,00000	575,86000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II

<b>461,77000</b>		<b>0,00000</b>			
0,83184	461,77000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 21/ II

<b>1,12000</b>		<b>0,00000</b>			
2,52500	1,12000	0,00000	0,00000	801-5	RTS 21/ II

<b>38,96000</b>		<b>0,00000</b>			
0,42531	38,96000	0,00000	0,00000		Vlastní

<b>308,42000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00140	0,02000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 21/ II

0,00279	0,46000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

2,55000	302,45000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	-----------	---------	---------	--	---------

1,07521	5,04000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	--	------------

0,00181	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00192	0,17000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00337	0,26000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

<b>289,42000</b>		<b>0,00000</b>			
------------------	--	----------------	--	--	--



Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
2,20000	33,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,96300	21,62000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	----------	---------	---------	-------	------------

2,62628	155,08000	0,00000	0,00000	801-5	RTS 21/ II
---------	-----------	---------	---------	-------	------------

0,04026	11,57000	0,00000	0,00000	801-5	RTS 21/ II
---------	----------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-5	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

1,02116	1,55000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

2,62628	51,72000	0,00000	0,00000	801-5	RTS 21/ II
---------	----------	---------	---------	-------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,04275	3,03000	0,00000	0,00000	801-5	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-5	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,01831	0,31000	0,00000	0,00000	801-5	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

1,02116	1,65000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

3,29677	9,89000	0,00000	0,00000	AP-HSV	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	--------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

<b>207,45000</b>		<b>0,00000</b>			
0,37565	3,63000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II

0,48470	3,10000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,21631	96,59000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	----------	---------	---------	-------	------------

1,02029	0,11000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,07471	1,38000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,11219	92,62000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	----------	---------	---------	-------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,11140	0,72000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00071	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00592	0,41000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00005	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,17454	0,14000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,04603	5,88000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,05083	2,79000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
1,00000	0,07000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
1,00000	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
<b>5,10000</b>		<b>0,00000</b>			
0,03979	0,92000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
0,11915	0,12000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
0,13935	1,11000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
0,09575	0,38000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
0,14322	0,43000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 21/ II
0,00100	0,67000	0,00000	0,00000		Vlastní

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00100	1,47000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

	<b>587,16000</b>		<b>0,00000</b>		
2,56981	24,89000	0,00000	0,00000	801-2	RTS 21/ II

1,02139	1,25000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------



Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

1,11700	12,29000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	----------	---------	---------	--	---------

1,38300	4,15000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

1,52400	4,57000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,76800	8,45000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,71200	2,14000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

1,06800	3,20000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

2,96700	5,93000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

2,34600	4,69000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

1,06900	1,07000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

1,31100	1,31000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
10,06100	30,18000	0,00000	0,00000		Vlastní
1,55300	4,66000	0,00000	0,00000		Vlastní
3,79700	7,59000	0,00000	0,00000		Vlastní
2,34600	4,69000	0,00000	0,00000		Vlastní
1,31100	2,62000	0,00000	0,00000		Vlastní
8,31400	24,94000	0,00000	0,00000		Vlastní
1,55300	4,66000	0,00000	0,00000		Vlastní
2,58800	10,35000	0,00000	0,00000		Vlastní
2,85000	11,40000	0,00000	0,00000		Vlastní
4,65800	4,66000	0,00000	0,00000		Vlastní
5,13000	10,26000	0,00000	0,00000		Vlastní
2,58800	5,18000	0,00000	0,00000		Vlastní

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
2,34628	4,69000	0,00000	0,00000		Vlastní
4,14000	8,28000	0,00000	0,00000		Vlastní
4,54300	9,09000	0,00000	0,00000		Vlastní
2,75800	5,52000	0,00000	0,00000		Vlastní
3,00700	3,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
3,00700	3,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
2,31600	2,32000	0,00000	0,00000		Vlastní
3,53600	3,54000	0,00000	0,00000		Vlastní
1,80500	3,61000	0,00000	0,00000		Vlastní
1,06900	1,07000	0,00000	0,00000		Vlastní
2,76000	22,08000	0,00000	0,00000		Vlastní
2,80600	5,61000	0,00000	0,00000		Vlastní
2,30000	9,20000	0,00000	0,00000		Vlastní

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
1,86300	3,73000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,59600	53,88000	0,00000	0,00000		Vlastní
2,83600	45,38000	0,00000	0,00000		Vlastní
2,41100	4,82000	0,00000	0,00000		Vlastní
1,30000	1,30000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,70900	0,71000	0,00000	0,00000		Vlastní
3,12400	62,48000	0,00000	0,00000		Vlastní
2,80900	5,62000	0,00000	0,00000		Vlastní
2,83600	62,39000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,70900	1,42000	0,00000	0,00000		Vlastní
3,12400	62,48000	0,00000	0,00000		Vlastní
2,65600	2,66000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,96300	0,96000	0,00000	0,00000		Vlastní

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
0,78100	0,78000	0,00000	0,00000		Vlastní
1,78700	1,79000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,59600	0,60000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>30,90000</b>		<b>0,00000</b>			
2,52511	19,05000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II

0,04965	11,16000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	----------	---------	---------	-------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
1,01665	0,69000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II

<b>0,70000</b>		<b>0,00000</b>			
0,11369	0,68000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II

0,01693	0,02000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

<b>8,52000</b>		<b>0,00000</b>			
----------------	--	----------------	--	--	--

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,01190	3,36000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II

0,01327	0,55000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,01201	0,44000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00016	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,01398	0,02000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------



Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,01339	0,06000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,01261	0,40000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,01201	0,61000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,01388	1,11000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,03154	1,59000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00288	0,05000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00265	0,08000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00410	0,09000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00410	0,15000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00080	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
<b>15,28000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00202	0,12000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II

0,00019	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00230	4,10000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00158	0,07000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00019	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00004	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,05123	2,57000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00367	8,39000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

<b>19,69000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00307	0,18000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II

0,00019	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00263	1,32000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00019	0,10000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00004	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------



Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00367	0,07000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00114	0,08000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00072	0,04000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00367	1,66000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,01020	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,01095	0,09000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,01160	6,20000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,01306	1,65000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,01306	0,95000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00803	0,28000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00945	0,17000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,01021	0,62000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,01021	0,26000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,01469	0,84000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,01086	0,04000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,03233	2,42000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,03752	1,55000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,03752	0,73000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,01013	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,01929	0,36000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

<b>764,89000</b>		<b>0,00000</b>			
2,52500	315,83000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

1,06625	1,62000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,06832	2,48000	0,00000	0,00000	801-5	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,06135	26,04000	0,00000	0,00000	801-5	RTS 21/ II
---------	----------	---------	---------	-------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,05855	5,89000	0,00000	0,00000	801-5	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,02596	29,53000	0,00000	0,00000	801-5	RTS 21/ II
---------	----------	---------	---------	-------	------------

0,12310	43,32000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	----------	---------	---------	-------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

1,06625	2,21000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	--	------------

1,60000	60,70000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
---------	----------	---------	---------	------	------------

1,00000	277,27000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
---------	-----------	---------	---------	------	------------

<b>57,89000</b>		<b>0,00000</b>			
2,52500	56,41000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II

0,00500	0,70000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------



Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00022	0,03000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

1,06625	0,75000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	--	------------

0,00002	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
<b>6,18000</b>		<b>0,00000</b>			
0,12310	3,52000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00025	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II

0,05411	1,68000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,08204	0,25000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,01840	0,09000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,01860	0,39000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,01880	0,09000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,02480	0,05000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,03700	0,11000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	------	------------

<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
----------------	--	----------------	--	--	--

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

<b>59,06000</b>		<b>0,00000</b>			
-----------------	--	----------------	--	--	--

0,01838	16,76000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 21/ II
---------	----------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,01838	14,08000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 21/ II

0,00158	0,59000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00592	2,14000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,03310	25,35000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 21/ II
---------	----------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00005	0,14000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 21/ II
<b>0,03000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00004	0,03000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II

0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

<b>0,08000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II

0,01660	0,08000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

<b>0,05000</b>		<b>93,07000</b>			
0,00133	0,05000	2,27000	93,07000	801-3	RTS 21/ II

<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II

<b>4,73000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00033	0,15000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 21/ II

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00052	0,05000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 21/ II
0,00041	0,19000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 21/ II

0,00058	0,05000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00017	0,02000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00053	0,04000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00378	1,39000	0,00000	0,00000	AP-PSV	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	--------	------------



Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00450	2,84000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

	<b>6,55000</b>		<b>0,00000</b>		
0,00033	0,13000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 21/ II

0,00035	0,14000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 21/ II

0,00076	0,07000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00076	0,07000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00165	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00003	0,01000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00035	0,02000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00042	0,03000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00003	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00288	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
0,00050	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
0,00065	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00220	0,05000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,00230	1,17000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,11000	1,76000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,22000	0,11000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,00450	2,44000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00050	0,25000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	------	------------

0,00030	0,16000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	------	------------

0,00050	0,11000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

	<b>54,39000</b>		<b>0,00000</b>		
0,00053	0,02000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00023	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00300	0,06000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00033	0,40000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00001	0,01000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,01900	6,62000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,09500	32,55000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	----------	---------	---------	--	---------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,03000	3,41000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II

0,02500	1,21000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	------	------------

0,03000	6,17000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,03000	1,23000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II

0,04200	1,82000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	------	------------

0,00240	0,89000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

<b>0,03000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-714	RTS 21/ II

0,02600	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-714	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------



Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

<b>0,02000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-728	RTS 21/ II
0,00540	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-728	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

<b>1,92000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 21/ II

0,01177	0,70000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00006	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 21/ II

0,00008	0,00000	0,00000	0,00000	800-763	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00007	0,00000	0,00000	0,00000	800-763	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,01600	0,36000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	------	------------

0,55000	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	------	------------

0,01620	0,29000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	------	------------

0,01130	0,54000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

	<b>0,91000</b>		<b>0,00000</b>		
0,00124	0,04000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 21/ II

0,00116	0,34000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00137	0,02000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00137	0,02000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00173	0,13000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00395	0,36000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

<b>0,60000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00222	0,12000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00500	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,02000	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,02000	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,07000	0,07000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00625	0,36000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>				
----------------	----------------	--	--	--	--

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 21/ II

0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------



Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00001	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
	<b>0,34000</b>		<b>0,00000</b>		
0,00088	0,30000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II

0,00085	0,04000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

<b>12,38000</b>		<b>0,00000</b>			
-----------------	--	----------------	--	--	--

0,30000	0,30000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,07000	0,63000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,08000	0,32000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,09000	0,09000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------



Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
0,04000	0,12000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,01000	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,20000	0,80000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,21000	0,21000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,01000	0,12000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,05000	0,05000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,05000	0,10000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,01000	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,10000	0,10000	0,00000	0,00000		Vlastní

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00100	3,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,05000	0,05000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,07000	0,07000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,10000	0,10000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,03000	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,80000	2,40000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,01000	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00200	0,40000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,01500	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,10000	0,10000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,01000	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,13000	0,13000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00100	0,71000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00100	0,04000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00100	2,41000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

<b>0,06000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00015	0,01000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 21/ II

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00039	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 21/ II
0,00016	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 21/ II
0,00021	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 21/ II
0,00065	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 21/ II
0,00291	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 21/ II
0,00318	0,04000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00318	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>7,40000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 21/ II

0,00021	0,04000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00244	0,10000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00202	0,08000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00032	0,02000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 21/ II

0,00032	0,01000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00120	0,23000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00504	0,46000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 21/ II

0,00515	0,38000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00004	0,01000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,01920	2,39000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,01920	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,01920	0,32000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,01920	1,06000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,01920	2,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,01920	0,19000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,01920	0,06000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------



Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 21/ II

<b>8,18000</b>		<b>0,00000</b>			
0,01785	5,85000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00019	0,06000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00025	0,08000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00026	0,01000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00100	0,08000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II

0,00280	1,12000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00280	0,98000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

<b>0,23000</b>		<b>0,00000</b>			
0,01785	0,08000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II

0,02520	0,11000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00019	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00042	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00030	0,00000	0,00000	0,00000	800-773	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	------	------------

0,00280	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00280	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

<b>0,02000</b>		<b>0,00000</b>			
0,01000	0,02000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 21/ II

0,00053	0,00000	0,00000	0,00000	800-775	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

<b>3,91000</b>		<b>0,00000</b>			
0,01785	1,83000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II

0,00100	0,11000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,01684	1,72000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00209	0,25000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-773	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

<b>23,76000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00021	0,11000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 21/ II
0,00090	0,46000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 21/ II
0,00042	0,04000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 21/ II

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00496	2,55000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------



Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,03015	13,65000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	----------	---------	---------	--	---------

0,01220	6,95000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

<b>0,21000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00042	0,06000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 21/ II

0,00084	0,12000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00110	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

<b>1,11000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00092	0,16000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II

0,00042	0,25000	0,00000	0,00000	AP-PSV	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	--------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00044	0,70000	0,00000	0,00000	AP-PSV	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	--------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

<b>0,33000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00382	0,33000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,12000</b>	<b>0,12000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>		
0,11840	0,12000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní



Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

<b>0,00000</b>			<b>0,00000</b>		
----------------	--	--	----------------	--	--

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-6	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.2	Přístřešky k výjezdové základně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>70 936,28</b>		<b>85 832,90</b>
1	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m <sup>3</sup> , v hornině 3, hloubení strojně	m <sup>3</sup>	128,38990	92,00	11 811,87	21,00	14 292,36
<p>kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,</p> <p>Výkop jámy pro základy :</p> <p>- ŽB přístřešek : <math>(1,9*4,9*3+1,0*4,9+16*1,9)*(1,45-0,32)+6,5*16*(0,32-0,02)</math> 102,64990</p> <p>- ocelový přístřešek : <math>2*(6,5*1,8)*(1,55-0,45)</math> 25,74000</p>								
2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m <sup>3</sup>	75,43220	92,00	6 939,76	21,00	8 397,11
<p>po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,</p> <p>- základové konstrukce : <math>4,4+22,805+70*0,30+52,36*0,52</math> 75,43220</p>								
3	162802512R00	Ztížení vodorovného přemístění výkopku vlakem (příplatek) z hornin třídy 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m <sup>3</sup>	1 282,34740	11,50	14 747,00	21,00	17 843,87
<p>při rekonstrukcích železnic,</p> <p>75,4322*17 1 282,34740</p>								
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m <sup>3</sup> , z horniny 1 až 4	m <sup>3</sup>	75,43220	11,50	867,47	21,00	1 049,64
5	171201201T00	Uložení výkopku na skládku	m <sup>3</sup>	75,43220	11,50	867,47	21,00	1 049,64
6	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m <sup>3</sup>	52,95770	150,00	7 943,66	21,00	9 611,83
<p>sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,</p> <p>ŽB základové pasy :</p> <p>- výkopy : 128,3899 128,38990</p> <p>- základové konstrukce : <math>-(4,4+22,805+70*0,30+52,36*0,52)</math> -75,43220</p>								
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m <sup>3</sup>	75,43220	368,00	27 759,05	21,00	33 588,45
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>217 305,36</b>		<b>262 939,49</b>
8	271531114T00	Polštář základu z betonu prostého	m <sup>3</sup>	4,40000	2 760,00	12 144,00	21,00	14 694,24
<p>Podkladní beton pasu :</p>								

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MO
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.2	Přístřešky k výjezdové základně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		- ŽB přístřešek : $4,9*0,7*0,45+(4,2*2+4,9+14,65)*0,7*0,1+(2*0,8)*0,9*0,1$ - ocelový přístřešek : $(2*5,4)*0,7*0,1$			3,64400 0,75600			
9	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže Základový pas (beton C20/25-XC2) : - ŽB přístřešek : $(4,9+4,2*2+4,9+14,65)*0,5*1,0+(2*0,7)*0,7*1,0$ - ocelový přístřešek : $(2*5,4)*0,5*1,0$	m3	22,80500	3 013,00	68 711,47	21,00	83 140,88
10	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Základový pas : - ŽB přístřešek : $(0,5+1,84+0,62+0,5+2,85+4,2+0,1+0,7*3+0,1+4,2+4,9+4,2+0,1+0,7*3+0,1+4,2+4,9+4,8+0,5+4,8+14,65+0,5+0,62)*1,0$ - ocelový přístřešek : $2*(2*5,4+2*0,5)*1,0$	m2	86,98000	690,00	60 016,20	21,00	72 619,60
11	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	86,98000	115,00	10 002,70	21,00	12 103,27
12	274356031R00	Bednění základ. pásů z betonu vodostavebního pro plochy zaoblené, zřízení prostého i železového Základový pas : - ŽB přístřešek : $(0,55+0,91)*1,0$	m2	1,46000	1 750,00	2 555,00	21,00	3 091,55
13	274356032R00	Bednění základ. pásů z betonu vodostavebního pro plochy zaoblené, odbednění prostého i železového	m2	1,46000	230,00	335,80	21,00	406,32
14	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) Základový pas : - ŽB přístřešek : A : $(4*6*5,3+6*15,0+2*3*3*1,7+2*3*4*1,7+4*4*1,15)*0,000617$	t	1,00299	45 000,00	45 134,55	21,00	54 612,81

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.2	Přístřešky k výjezdové základně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		B : (2*121*1,95)*0,000222		0,10476				
		C : (2*328*1,5)*0,000617		0,60713				
		Mezisoučet		0,90131				
		- ocelový přístřešek :						
		A1 : (2*9*5,3+2*6*1,25)*0,000617		0,06812				
		B1 : (2*36*2,1)*0,000222		0,03357				
		Mezisoučet		0,10168				
15	278361822R00	Výztuž základů pod stroje nebo technolog. zařízení z oceli 10 505, složitosti 2	t	0,16163	44 000,00	7 111,72	21,00	8 605,18
		z betonářské oceli						
		Založení náhradního zdroje : 2,6*1,15*2*7,9/1000		0,04724				
		3,1*1,65*2*7,9/1000+2*(3,1+1,15)*0,25*2*7,9/1000		0,11439				
16	278381542R00	Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu prostého, C 20/25, objemu do 5 m3, složitost 2	m3	2,04600	5 520,00	11 293,92	21,00	13 665,64
		s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		Založení náhradního zdroje : 2,6*1,15*0,20		0,59800				
		3,1*1,65*0,20+2*(3,1+1,15)*0,20*0,25		1,44800				
<b>Díl: 38</b>		<b>Kompletní konstrukce</b>				<b>1 002 295,66</b>		<b>1 212 777,75</b>
17	380326132R00	Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního třídy C 25/30, vliv prostředí XF1, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm	m3	34,70500	4 830,00	167 625,15	21,00	202 826,43
		čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		ŽB přístřešek :						
		ŽB stěna : (4*4,8*(2,85+3,0)/2+14,5*2,85+14,5*3,0)*0,20		28,19700				
		-(3,3*0,75+3,3*2,45+5,2*2,45+5,25*2,45+1,55*2,45)*0,20		-7,99200				
		ŽB strop : 14,5*5,0*0,20		14,50000				
18	380356211R00	Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obvyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, zřízení	m2	354,47000	750,00	265 852,50	21,00	321 681,53
		čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.2	Přístřešky k výjezdové základně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obvyčejného i vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového <b>ŽB přístřešek :</b> <b>ŽB stěna : (4*4,8*(2,85+3,0)/2+14,5*2,85+14,5*3,0)*2</b> <b>ŽB strop : 14,5*5,0</b>			281,97000 72,50000			
19	380356212R00	Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obvyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, odbednění čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obvyčejného i vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového	m2	354,47000	138,00	48 916,86	21,00	59 189,40
20	380361007R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505 čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, <b>ŽB přístřešek :</b> <b>ŽB stěna (kari síť 2x D10/100/100) : (140,985-39,96)*2*0,01235*1,1</b> <b>ŽB stěna (G) : 4*0,32*(140,985-39,96)*0,000395</b> <b>ŽB stěna (ukončení tvar U) : 2*2*1,25*0,001208+4*40*1,25*0,000617</b> <b>ŽB průvlak (D) : (2*4*4,1+4*11,4+6*2,3)*0,001208</b> <b>ŽB průvlak (E1, E2) : (196*1,2+24*1,2)*0,001208</b> <b>Propojení rohů (F) : (467*3*1,6+176*4*1,6)*0,001208</b> <b>ŽB strop (2 x oboustranně R14/100) : (2*145*4,9+2*50*14,4)*0,001208</b> <b>ŽB strop (H) : 0,7*(4*14,5*5,0)*0,000395</b>	t	10,96047	45 000,00	493 221,15	21,00	596 797,59
21	632411104R00	Potěr ze suchých směsí stěrka anhydritová, samonivelační, vyrovnávací, tloušťky 4 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením <b>ŽB přístřešek : 14,5*5,0</b>	m2	72,50000	368,00	26 680,00	21,00	32 282,80
<b>Díl: 55 Stabilizace podloží</b>						<b>49 960,94</b>		<b>60 452,74</b>
22	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	29,70800	92,00	2 733,14	21,00	3 307,10

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.2	Přístřešky k výjezdové základně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Sanace podloží : - v případě neúnosného podloží při požadavku Edef2=30 MPa (ZP) : 70*0,20 14,00000 - v případě neúnosného podloží při požadavku Edef2=45 MPa (ZP+) : 52,36*0,30 15,70800						
23	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m3	29,70800	92,00	2 733,14	21,00	3 307,10
24	162802512R00	Zřízení vodorovného přemístění výkopku vlakem (příplatek) z hornin třídy 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m při rekonstrukcích železnic, 29,708*17 505,03600	m3	505,03600	11,50	5 807,91	21,00	7 027,57
25	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	29,70800	11,50	341,64	21,00	413,38
26	171201201T00	Uložení výkopku na skládku	m3	29,70800	11,50	341,64	21,00	413,38
27	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	29,70800	368,00	10 932,54	21,00	13 228,37
28	564561111R00	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 200 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním Sanace podloží : - v případě neúnosného podloží při požadavku Edef2=30 MPa (ZP) : 70 70,00000	m2	70,00000	70,00	4 900,00	21,00	5 929,00
29	564581111R00	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 300 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním Sanace podloží : - v případě neúnosného podloží při požadavku Edef2=45 MPa (ZP+) : 52,36 52,36000	m2	52,36000	70,00	3 665,20	21,00	4 434,89
30	568111112R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky do 7,5 m Sanace podloží : - v případě neúnosného podloží při požadavku Edef2=30 MPa (ZP) : 70*2*1,25 175,00000 - v případě neúnosného podloží při požadavku Edef2=45 MPa (ZP+) : 52,36*2*1,25 130,90000	m2	305,90000	5,80	1 774,22	21,00	2 146,81
31	59691002.AR	recyklát betonový; frakce 16,0 až 32,0 mm Sanace podloží :	t	56,44520	207,00	11 684,16	21,00	14 137,83

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.2	Přístřešky k výjezdové základně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		- v případě neúnosného podloží při požadavku Edef2=30 MPa (ZP) : 70*0,20*1,9			26,60000			
		- v případě neúnosného podloží při požadavku Edef2=45 MPa (ZP+) : 52,36*0,30*1,9			29,84520			
32	67352030R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 314 g/m2; tl. při 2 kPa 1,10 mm	m2	336,49000	15,00	5 047,35	21,00	6 107,29
		Sanace podloží :						
		- v případě neúnosného podloží při požadavku Edef2=30 MPa (ZP) : 175*1,10			192,50000			
		- v případě neúnosného podloží při požadavku Edef2=45 MPa (ZP+) : 130,9*1,10			143,99000			
<b>Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>						<b>31 839,53</b>		<b>38 525,83</b>
33	564551111R00	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	54,97800	69,00	3 793,48	21,00	4 590,11
		s rozprostřením, vlhčením a zhutněním						
		Nové zpevněné plochy pojižděné, zámková dlažba 200/200/80 (Zp+) : 52,36*1,05			54,97800			
34	564561111R00	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	73,50000	70,00	5 145,00	21,00	6 225,45
		s rozprostřením, vlhčením a zhutněním						
		Nové zpevněné plochy pro pěší, zámková dlažba 200/200/60 (ZP) : 70*1,05			73,50000			
35	564571111R00	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	57,59600	34,50	1 987,06	21,00	2 404,34
		s rozprostřením, vlhčením a zhutněním						
		Nové zpevněné plochy pojižděné, zámková dlažba 200/200/80 (Zp+) : 52,36*1,1			57,59600			
36	58344169R	šterkodrt' frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A	t	43,59873	300,00	13 079,62	21,00	15 826,34
		Nové zpevněné plochy pro pěší, zámková dlažba 200/200/60 (ZP) : 73,5*0,20*1,9			27,93000			
		Nové zpevněné plochy pojižděné, zámková dlažba 200/200/80 (Zp+) : 54,978*0,15*1,9			15,66873			
37	58344197R	šterkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A	t	26,11455	300,00	7 834,37	21,00	9 479,59
		Nové zpevněné plochy pojižděné, zámková dlažba 200/200/80 (Zp+) : 54,978*0,25*1,9			26,11455			
<b>Díl: 593 Zpevněné plochy</b>						<b>73 626,22</b>		<b>89 087,73</b>
38	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	70,00000	253,00	17 710,00	21,00	21 429,10
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a vyplň spár.						
		Nové zpevněné plochy pro pěší, zámková dlažba 200/200/60 (ZP) : 70			70,00000			
39	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	52,36000	264,50	13 849,22	21,00	16 757,56



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.2	Přístřešky k výjezdové základně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. Nové zpevněné plochy pojižděné, zámková dlažba 200/200/80 (Zp+) : 52,36			52,36000			
40	59601	Betonová skladebná dlažba 200/200/60 mm, přírodní Začátek provozního součtu Nové zpevněné plochy pro pěší, zámková dlažba 200/200/60 (ZP) : 75*1,05 Konec provozního součtu zaokr. : 80	m2	80,00000	250,70	20 056,00	21,00	24 267,76
					78,75000			
					80,00000			
41	59604	Betonová skladebná dlažba 200/200/80 mm Začátek provozního součtu Nové zpevněné plochy pojižděné, zámková dlažba 200/200/80 (Zp+) : 52,36*1,05 Konec provozního součtu zaokr. : 55	m2	55,00000	400,20	22 011,00	21,00	26 633,31
					54,97800			
					55,00000			
<b>Díl: 598</b>		<b>Obrubníky, přídlažby, palisády</b>				<b>38 029,30</b>		<b>46 015,45</b>
42	338920021R00	Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 60 cm výška 40 cm : 1,5 výška 60 cm : 1,65	m	3,15000	1 070,00	3 370,50	21,00	4 078,31
					1,50000			
					1,65000			
43	338920022R00	Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 90 cm výška 80 cm : 1,4+8,2	m	9,60000	1 093,00	10 492,80	21,00	12 696,29
					9,60000			
44	59228412R	palisáda beton; průřez kruh s úsečí; d = 200,0 mm; l = 175 mm; h = 600 mm; barva šedá; odlehčená výška 40 cm : 1,5/0,175 výška 60 cm : 1,65/0,175	kus	18,00000	322,00	5 796,00	21,00	7 013,16
					8,57143			
					9,42857			
45	59228413R	palisáda beton; průřez kruh s úsečí; d = 200,0 mm; l = 175 mm; h = 800 mm; barva šedá; odlehčená Začátek provozního součtu výška 80 cm : (1,4+8,2)/0,175 Konec provozního součtu	kus	55,00000	334,00	18 370,00	21,00	22 227,70
					54,85714			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.2	Přístřešky k výjezdové základně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		zaokr. : 55			55,00000			
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>188 870,03</b>		<b>228 532,74</b>
46	601015185RT6	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonsilikátová, samočisticí, zrnitost 1,5 mm, po jednotlivých vrstvách ŽB přístřešek : ŽB strop : (3,3+5,2+5,2)*4,6	m2	63,02000	372,10	23 449,74	21,00	28 374,19
					63,02000			
47	601015191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách	m2	63,02000	22,20	1 399,04	21,00	1 692,84
48	602015185RT6	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonsilikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, po jednotlivých vrstvách ŽB přístřešek : (1,6+14,5+5,0+14,5)*(2,85+2,7)/2- (3,3*0,75+3,3*2,45+5,2*2,45+5,25*2,45)+0,2*(2*3,3+2*0,75+3,3+2*2,45+5,2+2*2,45+5,25+2*2,45) 2*(3,3+4,6)*(2,65+2,5)/2-(3,3*0,75+3,3*2,45) 2*(5,2+4,6)*(2,65+2,5)/2-(1,55*2,45+5,2*2,45)+(1,15+2,45)*0,2 2*(5,2+4,6)*(2,65+2,5)/2-(1,55*2,45+5,2*2,45)	m2	168,64750	372,10	62 753,73	21,00	75 932,01
					69,93750			
					30,12500			
					34,65250			
					33,93250			
49	602015191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách	m2	168,64750	23,00	3 878,89	21,00	4 693,46
50	621481211RT2	Vyztužení vnějších omítek podhledů sklotextilní síťovinou s dodatkou výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	63,02000	400,10	25 214,30	21,00	30 509,30
51	622421491R00	Doplňky zateplovacích systémů rohová lišta Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů. ŽB přístřešek : 2,85*2+2,7*7+4*3,3+4*0,75+2*(3,3+2*5,2)+2*14,5+2*5,0	m	107,20000	11,70	1 254,24	21,00	1 517,63
					107,20000			
52	622421493R00	Doplňky zateplovacích systémů dilatační lišta s tkaninou Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.	m	5,40000	28,00	151,20	21,00	182,95

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.2	Přístřešky k výjezdové základně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		<b>ŽB přístřešek : 2,7*2</b>			<b>5,40000</b>			
53	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s vyztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	168,64750	400,10	67 475,86	21,00	81 645,79
54	622491142R00	Nátěr fasády hydrofobní přípravkem polysiloxanovým, 2 x hydrofobizace vyzrálé fasády složitosti 1 až 3 nátěrem, z lešení	m2	17,35000	189,80	3 293,03	21,00	3 984,57
		<b>ŽB přístřešek : (1,6+14,5+5,0+14,5)*0,50-(3,3+5,2+5,25)*0,50</b>			<b>10,92500</b>			
		<b>2*(5,2+4,6)*0,50-(1,55+5,2)*0,50</b>			<b>6,42500</b>			
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>24 087,00</b>		<b>29 145,27</b>
55	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m včetně kotvení	m2	232,50000	40,30	9 369,75	21,00	11 337,40
		<b>2,5*(4*14,5+7*5)</b>			<b>232,50000</b>			
56	941941191RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m včetně kotvení	m2	232,50000	28,80	6 696,00	21,00	8 102,16
57	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	232,50000	34,50	8 021,25	21,00	9 705,71
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>20 036,86</b>		<b>24 244,60</b>
58	998012021R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky do 6 m	t	348,46710	57,50	20 036,86	21,00	24 244,60
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou						
		<b>Hmotností z položek s pořadovými čísly :</b>						
		<b>8,9,10,12,14,15,16,17,18,20,21,31,32,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55, :</b>						
		<b>Součet : 348,46710</b>			<b>348,46710</b>			
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>68 265,99</b>		<b>82 601,85</b>
59	711191272RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svíslé uložení, ochranná textilie, 300 g/m2	m2	75,25000	80,50	6 057,63	21,00	7 329,73
60	711212015RT1	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou bitumenová, proti tlakové vodě	m2	53,75000	570,00	30 637,50	21,00	37 071,38

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.2	Přístřešky k výjezdové základně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Hydroizolace (So) : 2*(2*14,5+8*5,0-3,3-5,2*2-1,55)*0,5				53,75000		
61	711823121RT2	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 4 mm, včetně dodávky fólie	m2	75,25000	80,50	6 057,63	21,00	7 329,73
		Hydroizolace (So) : 2*(2*14,5+8*5,0-3,3-5,2*2-1,55)*0,7				75,25000		
62	711823129RT2	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, včetně dodávky lišty	m	107,50000	230,00	24 725,00	21,00	29 917,25
		Hydroizolace (So) : 2*(2*14,5+8*5,0-3,3-5,2*2-1,55)				107,50000		
63	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,34271	2 300,00	788,23	21,00	953,76
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 59,60,61,62, :						
		Součet : 0,34271				0,34271		

<b>Díl: 712</b>	<b>Povlakové krytiny</b>					<b>41 753,63</b>		<b>50 521,89</b>
64	712372111R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, pro tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie,	m2	72,50000	207,00	15 007,50	21,00	18 159,08

		ŽB přístřešek :						
		Střešní plášť (St) : 14,5*5,0				72,50000		
65	712391171R00	Textilie na střeších do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie	m2	72,50000	34,50	2 501,25	21,00	3 026,51
66	283220013R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 2 200 g/m2; PVC-P, PES výztuž; μ = 15 000,0	m2	90,00000	241,50	21 735,00	21,00	26 299,35
67	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	90,00000	25,30	2 277,00	21,00	2 755,17
68	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m	t	0,22500	1 035,00	232,88	21,00	281,78
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 66,67, :						
		Součet : 0,22500				0,22500		

<b>Díl: 714</b>	<b>Izolace akustické a protiotřesové</b>					<b>10 709,90</b>		<b>12 958,98</b>
69	714181001R00	Montáž pohltivých a konstrukčních součástí protiprašných vložek do lamel nebo kazet volným uložením v jedné vrstvě	m2	9,83000	345,00	3 391,35	21,00	4 103,53

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.2	Přístřešky k výjezdové základně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Založení náhradního zdroje : $2*(2,7*1,25+2*(2,7+1,15)*0,20)$			9,83000			
70	272533711R	deska izolační antivibrační; pryž; povrch drsný; tl. 23,0 mm	kus	3,00000	2 415,00	7 245,00	21,00	8 766,45
		Založení náhradního zdroje : 3			3,00000			
71	998714101R00	Přesun hmot v objektech výšky do 6 m	t	0,07800	943,00	73,55	21,00	89,00
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		70, :						
		Součet : 0,07800			0,07800			
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>46 457,69</b>		<b>56 213,80</b>
72	764816420R00	Oplechování okapnice, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž	m	15,00000	414,00	6 210,00	21,00	7 514,10
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací						
		K7 :						
		- ŽB přístřešek : 15			15,00000			
73	764813120R00	Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž	m	3,50000	449,00	1 571,50	21,00	1 901,52
		K9 :						
		- ŽB přístřešek : 3,5			3,50000			
74	764813140R00	Lemování na střeších s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž	m	3,50000	460,00	1 610,00	21,00	1 948,10
		K8 :						
		- ŽB přístřešek : 3,5			3,50000			
75	764819213R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	10,00000	360,00	3 600,00	21,00	4 356,00
		K4 :						
		- ŽB přístřešek : 6,0			6,00000			
		K2 :						
		- ocelový přístřešek : 4,0			4,00000			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.2	Přístřešky k výjezdové základně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
76	764815212R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	23,50000	535,00	12 572,50	21,00	15 212,73
včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací								
K1 :								
- ŽB přístřešek : 15 <span style="float: right;">15,00000</span>								
- ocelový přístřešek : 8,5 <span style="float: right;">8,50000</span>								
77	764815812R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 330/120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	2,00000	550,00	1 100,00	21,00	1 331,00
K1 :								
- ŽB přístřešek : 1 <span style="float: right;">1,00000</span>								
- ocelový přístřešek : 1 <span style="float: right;">1,00000</span>								
78	764814525R00	Závětrná lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	15,00000	534,00	8 010,00	21,00	9 692,10
K6 :								
- ŽB přístřešek : 15 <span style="float: right;">15,00000</span>								
79	764814533R00	Závětrná lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	7,00000	534,00	3 738,00	21,00	4 522,98
K5 :								
- ŽB přístřešek : 7,0 <span style="float: right;">7,00000</span>								
80	764814537R00	Závětrná lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 375 mm, dodávka a montáž	m	14,00000	547,00	7 658,00	21,00	9 266,18
K3 :								
- ocelový přístřešek : 14,0 <span style="float: right;">14,00000</span>								
81	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	t	0,16856	2 300,00	387,69	21,00	469,10
50 m vodorovně								
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 72,73,74,75,76,77,78,79,80, :								
Součet : 0,16856 <span style="float: right;">0,16856</span>								
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>483 709,55</b>		<b>585 288,56</b>
82	767392112R00	Montáž krytiny střeš plechem tvarovaným šroubováním	m2	53,62500	288,00	15 444,00	21,00	18 687,24
"viz. výkres VENKOVNÍ PŘÍSTŘEŠEK PRO SANITKY:" : 6,5*8,25 <span style="float: right;">53,62500</span>								

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.2	Přístřešky k výjezdové základně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
83	07Z000ZV1X00	D+M stěna se dveřmi, 3300x2450, ocel. rám, výplň tahokov, hmotnost: 201,2 kg, pozink+nástřík	kus	1,00000	46 495,00	46 495,00	21,00	56 258,95
					"viz. výpis ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ:" :			
					"pol. ZV1:" : 1	1,00000		
84	07Z000ZV2X00	D+M stěna se dveřmi, 1550x2450, ocel. rám, výplň tahokov, hmotnost: 131,8 kg, pozink+nástřík	kus	1,00000	22 977,00	22 977,00	21,00	27 802,17
					"viz. výpis ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ:" :			
					"pol. ZV2:" : 1	1,00000		
85	08Z000ZV3X00	D+M stěna, 5250x2450, ocel. rám, výplň tahokov, hmotnost: 221,9 kg, pozink+nástřík	kus	1,00000	73 945,00	73 945,00	21,00	89 473,45
					"viz. výpis ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ:" :			
					"pol. ZV3:" : 1	1,00000		
86	10Z000FMř3	D+M fasádní mříka, 3400x800 mm, rám: ocel (pozink+nástřík), výplň: hliníkové žaluzie pevné	kus	1,00000	26 680,00	26 680,00	21,00	32 282,80
					"viz. výpis ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ:" :			
					"pol. FMř3:" : 1	1,00000		
87	1PS000R01X00	D+M ocelové konstrukce přístřešku, pozink+nástřík	kg	52,70000	97,80	5 154,06	21,00	6 236,41
					"viz. výkres VENKOVNÍ ŽB PŘÍSTŘEŠEK:" :			
					- sloup : 52,7	52,70000		
88	1PS000R02X00	D+M ocelové konstrukce přístřešku, pozink+nástřík	kg	2 542,80000	97,80	248 685,84	21,00	300 909,87
					"viz. výkres VENKOVNÍ PŘÍSTŘEŠEK PRO SANITKY:" :			
					- sloupky, rámy , ztužidla : 2426,3	2 426,30000		
					- kotevní a stykové plechy : 116,5	116,50000		
89	953981104R01	Chemické kotvy do betonu, hl. 250 mm, M 14, ampule	kus	4,00000	72,50	290,00	21,00	350,90
					"viz. výkres VENKOVNÍ ŽB PŘÍSTŘEŠEK:" : 4	4,00000		
90	953981104R03	Chemické kotvy do betonu, hl. 250 mm, M 20, ampule	kus	16,00000	92,00	1 472,00	21,00	1 781,12
					"viz. výkres VENKOVNÍ PŘÍSTŘEŠEK PRO SANITKY:" : 16	16,00000		
91	15484330R	profil ocelový trapézový 55/250; tl. 0,75 mm; výška vlny 55,0 mm; pozinkováno, polakováno org.barvami RAL; délka 2 - 12 m; antikondenzační provedení, délka pod 2m	m2	58,50000	633,00	37 030,50	21,00	44 806,91

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.2	Přístřešky k výjezdové základně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		6,5*9		58,50000				
92	5535085868R	příplatek - antikondenzační úprava	m2	58,50000	58,00	3 393,00	21,00	4 105,53
93	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	3,54943	603,80	2 143,15	21,00	2 593,21

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

82,83,84,85,86,87,88,91, :

Součet : 3,54943

3,54943

<b>Celkem</b>							<b>2 367 883,94</b>		
---------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

SKP

- 41 Budovy a jejich výstavba
- 41.0 Budovy a jejich výstavba
- 41.00 Budovy a jejich výstavba
- 41.00.2 Nebytové budovy
- 41.00.20 Nebytové budovy



Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
<b>77,64000</b>		<b>0,00000</b>			
2,20000	9,68000	0,00000	0,00000		Vlastní

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

2,52500	57,58000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	----------	---------	---------	-------	------------

0,03916	3,41000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,04030	0,06000	0,00000	0,00000	801-5	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-5	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

1,02116	1,02000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

1,00448	0,16000	0,00000	0,00000	801-5	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

2,79903	5,73000	0,00000	0,00000	801-5	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

	<b>123,06000</b>		<b>0,00000</b>		
2,59138	89,93000	0,00000	0,00000	801-5	RTS 21/ II

0,06031	21,38000	0,00000	0,00000	801-5	RTS 21/ II
---------	----------	---------	---------	-------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-5	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

1,02535	11,24000	0,00000	0,00000	801-5	RTS 21/ II
---------	----------	---------	---------	-------	------------

0,00700	0,51000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

<b>56,55000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

1,00000	56,45000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
---------	----------	---------	---------	------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00031	0,10000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	------	------------

<b>69,71000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

1,00000	43,60000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
---------	----------	---------	---------	------	------------

1,00000	26,11000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
---------	----------	---------	---------	------	------------

<b>9,04000</b>		<b>0,00000</b>			
0,07390	5,17000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 21/ II

0,07390	3,87000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

	<b>6,65000</b>		<b>0,00000</b>		
0,22000	0,69000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 21/ II

0,26250	2,52000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,03650	0,66000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	------	------------

0,05050	2,78000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

	<b>1,53000</b>		<b>0,00000</b>		
0,00307	0,19000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II

0,00019	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00263	0,44000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00019	0,03000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00367	0,23000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00053	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------



Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00367	0,62000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
0,00035	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II

<b>4,27000</b>		<b>0,00000</b>			
0,01838	4,27000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II

<b>0,34000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00032	0,02000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 21/ II
0,00463	0,25000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 21/ II

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00017	0,01000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00053	0,06000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

<b>0,23000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 21/ II
0,00220	0,20000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,00030	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 21/ II

<b>0,08000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-714	RTS 21/ II

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,02600	0,08000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-714	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

<b>0,18000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00119	0,02000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 21/ II

0,00116	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00211	0,01000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00354	0,04000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00240	0,06000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 21/ II

0,00050	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00103	0,02000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00137	0,01000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00153	0,02000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

<b>3,54000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00071	0,04000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 21/ II

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,20130	0,20000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,13200	0,13000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,13200	0,13000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,02000	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00100	0,05000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00100	2,54000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00736	0,43000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 21/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.3	Vybavení interiéru - zabudované

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: 796 Vybavení a nábytek</b>						<b>791 171,20</b>		<b>957 317,15</b>
1	796000LO	Laminátový obklad, délka stěny: 20,8m, výška: 2,15m, povrch: kompaktní laminát HPL, EGGER U216 "viz. výpis LAMINO-OBKLAD:" : "pol. č. LO:" 45 :	m2	45,00000	4 743,80	213 471,00	21,00	258 299,91
		45		45,00000				
2	796000N-KL	Kuchyňská linka - sestava se zabudovanými spotřebiči a dřezem 4800x2150x600mm, DTD, lamino/HPL "viz. výpis KUCHYŇSKÁ LINKA:" : "pol. č. N-KL:" 1 :	ks	1,00000	163 566,80	163 566,80	21,00	197 915,83
		1		1,00000				
3	796000SK-01	Skříňka pro uskladnění bot - sestava se skříňkami a lavicí 3240x2200x400+400mm/počet skříňek 36ks, kompaktní laminát, elektromechanioký zámek+karta s čipem "viz. výpis BOTNÍK:" : "pol. č. SK-01:" 1 :	ks	1,00000	232 433,40	232 433,40	21,00	281 244,41
		1		1,00000				
4	796000S-VO	Vysoušeč obuvi - elektrický 750x1050x350, 18 háků, nucená cirkulace proudu teplého vzduchu, příkon:, 1100W "viz. výpis VYSOUŠEČ BOT:" : "pol. č. S-VO:" 1 :	ks	1,00000	33 925,00	33 925,00	21,00	41 049,25
		1		1,00000				
5	796000S-Zá1	Sprchová zástěna rohová 1000x1000x2200mm, posuvné dveře, ocelový hliníkový rám, bezpečnostní sklo,, mléčné "viz. výpis SPRCHY:" : "pol. č. S-Zá1:" 2 :	ks	2,00000	15 525,00	31 050,00	21,00	37 570,50
		2		2,00000				
6	796000S-Zá2	Sprchová zástěna přímá 900x2200mm, posuvné dveře, ocelový hliníkový rám, bezpečnostní sklo, mléčné	ks	3,00000	12 650,00	37 950,00	21,00	45 919,50

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	101.3	Vybavení interiéru - zabudované

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		"viz. výpis SPRCHY:" : "pol. č. S-Zá2:" 3 : 3		3,00000				
7	796000VY-R	Vysoušeč ručníků 600x600, elektrický, bílý mat, nerez, termostat s časovačem "viz. výpis VYSOUŠEČ-RUČNÍKY:" : "pol. č. VY-R:" 3 : 3	ks	3,00000	4 485,00	13 455,00	21,00	16 280,55
		"viz. výpis ZRCADLA:" : "pol. č. ZRC1:" 14 : 14		14,00000				
8	796000ZRC1	Zrcadlo 400x800, zapuštěné v líci s obkladem "viz. výpis ZRCADLA:" : "pol. č. ZRC1:" 14 : 14	ks	14,00000	747,50	10 465,00	21,00	12 662,65
		"viz. výpis ZRCADLA:" : "pol. č. ZRC2:" 1 : 1		1,00000				
9	796000ZRC2	Zrcadlo 3000x2150mm, nalepené na kompozitním laminátu "viz. výpis ZRCADLA:" : "pol. č. ZRC2:" 1 : 1	ks	1,00000	37 375,00	37 375,00	21,00	45 223,75
10	796000PAZ1	Parkovací doraz dl. 90 cm	ks	8,00000	2 185,00	17 480,00	21,00	21 150,80

<b>Celkem</b>						<b>791 171,20</b>		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

SKP

41	Budovy a jejich výstavba
41.0	Budovy a jejich výstavba
41.00	Budovy a jejich výstavba
41.00.2	Nebytové budovy
41.00.20	Nebytové budovy



Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.2	Zařízení pro ochlazování staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: Zař.č.1</b>		<b>Zař.č.1 – Chlazení (vytápění) obytných místností a posilovny; přímé chlazení, systém VRF, chladivo</b>				<b>924 200,10</b>		<b>1 118 282,12</b>
1	101	Venkovní kondenzační jednotka	ks	1,00000	132 897,50	132 897,50	21,00	160 805,98

- chladič výkon Qch=15,50kW
- jmenovitý příkon při chlazení Pel=4,25kW
- účinnost (jmenovitá) EER 3,65; účinnost ESEER -
- jmenovitý proud při chlazení I=6,70 A
- topný výkon Qt=18,00kW
- jmenovitý příkon při topení Pel=4,27kW
- účinnost COP 4,22; účinnost (sezonní) SCOP 4,38
- jmenovitý proud při topení I=6,6 A
- vzduchový výkon 6050 m3/h
- provozní rozsah venkovních teplot (chlazení) -15 °C / +46 °C
- provozní rozsah venkovních teplot (topení) -20 °C / +15,5 °C
- napájení 380-415/3/50 V/F+N/Hz
- hladina akustického tlaku (chlazení) 51 dB(A)
- hladina akustického tlaku (topení) 54 dB(A)
- připojení - osání 19,1(3/4) mm(palce)
- připojení - okapalina 9,5(3/8) mm(palce)
- délka potrubí (max.) 180 m
- převýšení (max.) 20/30 m
- max. počet vnitřních jednotek: 13 ks
- typ kompresoru - 1x twin-rotary
- chladivo R410A
- náplň chladiva 6,4 kg
- rozměry VxŠxH=1235×990×390 mm
- hmotnost m=125 kg

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘEM
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.2	Zařízení pro ochlazování staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
2	10201	Vnitřní kazetová jednotka SLIM; vč. krycího panelu - chladicí výkon Qch=1,70kW - topný výkon Qt=1,90kW - vzduchový výkon 365-430 m3/h - hladina akustického tlaku (chlazení) (níz./stř./vys.) 29/ 30/ 32 dB(A) - připojení - okapalina 6,4(1/4) mm(palce) - připojení - osání 9,5(3/8) mm(palce) - připojení - okondenzát VP20 (20/26) - napájení 220-240/1/50 V/F+N/Hz - jmenovitý příkon při chlazení Pel=0,016kW - rozměry VxŠxH=256×575×575 mm - hmotnost m=15,0 + 2,5 kg - rozměry krycího panelu VxŠxH=12×620×620 mm - hmotnost krycího panelu m=2,5 kg	ks	8,00000	35 862,80	286 902,40	21,00	347 151,90
3	10202	Vnitřní kazetová jednotka SLIM; vč. krycího panelu - chladicí výkon Qch=2,20kW - topný výkon Qt=2,50kW - vzduchový výkon 378/552 m3/h - hladina akustického tlaku (chlazení) (níz./stř./vys.) 29/ 33/ 37 dB(A) - připojení - okapalina 6,4(1/4) mm(palce) - připojení - osání 9,5(3/8) mm(palce) - připojení - okondenzát VP20 (20/26) - napájení 220-240/1/50 V/F+N/Hz - jmenovitý příkon při chlazení Pel=0,041kW - rozměry VxŠxH=256×575×575 mm - hmotnost m=15,0 + 2,5 kg - rozměry krycího panelu VxŠxH=12×620×620 mm	ks	2,00000	34 940,50	69 881,00	21,00	84 556,01

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘEM
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.2	Zařízení pro ochlazování staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		- hmotnost krycího panelu m=2,5 kg						
4	10203	Vnitřní kazetová jednotka SLIM; vč. krycího panelu - chladič výkon Qch=2,80kW - topný výkon Qt=3,20kW - vzduchový výkon 378/570 m3/h - hladina akustického tlaku (chlazení) (niz./stř./vys.) 29/ 33/ 38 dB(A) - připojení - okapalina 6,4(1/4) mm(palce) - připojení - osání 9,5(3/8) mm(palce) - připojení - okondenzát VP20 (20/26) - napájení 220-240/1/50 V/F+N/Hz - jmenovitý příkon při chlazení Pel=0,025kW - rozměry VxŠxH=256×575×575 mm - hmotnost m=15,0 + 2,5 kg - rozměry krycího panelu VxŠxH=12×620×620 mm - hmotnost krycího panelu m=2,5 kg	ks	1,00000	38 321,50	38 321,50	21,00	46 369,02
5	10301	Předizolované Cu potrubí 6	bm	85,00000	28,80	2 448,00	21,00	2 962,08
6	10302	Předizolované Cu potrubí 10	bm	141,00000	345,00	48 645,00	21,00	58 860,45
7	10303	Předizolované Cu potrubí 12	bm	22,00000	402,50	8 855,00	21,00	10 714,55
8	10304	Předizolované Cu potrubí 16	bm	31,00000	431,30	13 370,30	21,00	16 178,06
9	10305	Předizolované Cu potrubí 19	bm	27,00000	483,00	13 041,00	21,00	15 779,61
10	104	Y odbočka do 18 kW	ks	10,00000	2 356,40	23 564,00	21,00	28 512,44
11	105	Komunikační kabel (propojení vnitřních jednotek s venkovní) - CYKY 5Cx1,5	bm	430,00000	36,80	15 824,00	21,00	19 147,04
12	106	Chladivo R410A, doplnění do systému	kg	7,00000	2 012,50	14 087,50	21,00	17 045,88
13	107	Pomocné uložení pro CU potrubí vč. příslušenství	bm	110,00000	431,30	47 443,00	21,00	57 406,03
14	108	Komfortní kabelový ovladač s podsvíceným LCD displejem	ks	11,00000	3 791,60	41 707,60	21,00	50 466,20
15	109	Prokabelování mezi ovladačem a vnitřní jednotkou SYKFY 2x2x0,5 - zasekáno	bm	198,00000	66,70	13 206,60	21,00	15 979,99
16	110	Wifi modul pro ovládání všech funkcí vnitřní jednotky pomocí aplikace nebo webového prohlížeče	ks	11,00000	8 914,80	98 062,80	21,00	118 655,99

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘEM
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.2	Zařízení pro ochlazování staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
17	111	AG svařování, tlaková zkouška dusíkem	hod	25,00000	517,50	12 937,50	21,00	15 654,38
18	112	Topný kabel pro zajištění nezamrzání odvodu kondenzátu	ks	1,00000	379,50	379,50	21,00	459,20
19	113	Small BACnet Interface pro řízení až 64 vnitřních jednotek	ks	1,00000	42 625,90	42 625,90	21,00	51 577,34
<b>Díl: Zař.č 2</b>						<b>93 587,20</b>		<b>113 240,51</b>
20	200	<b>Zař.č. 2 - Chlazení serverovny (203); 2.NP</b> SPLIT SYSTÉM, pro nepřetržitý provoz		0,00000		0,00	21,00	0,00

- chladič výkon Qch=2,50kW
- chladič výkon (rozsah) Qch= 0,90 - 3,00kW
- jmenovitý příkon při chlazení Pel=0,61kW
- účinnost (jmenovitá) EER 4,10; účinnost (sezonní) SEER 6,36
- energetická třída A++
- provozní rozsah venkovních teplot (chlazení) -15 °C / +46 °C
- topný výkon Qt=3,40kW
- topný výkon (rozsah) Qch= 0,80 - 4,50kW
- jmenovitý příkon při topení Pel=0,85kW
- účinnost COP 4,00; účinnost (sezonní) SCOP 4,10
- energetická třída A+
- provozní rozsah venkovních teplot (topení) -15 °C / +15 °C
- napájení 220-240/1/50 V/F+N/Hz
- doporučené jištění 10 A

21	201	Venkovní kondenzační jednotka	ks	1,00000	22 747,00	22 747,00	21,00	27 523,87
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Qch=2,50kW; Qt=3,40kW, Pel=0,61kW/ 230 V/ jištění 10 A</li> <li>- hladina akustického tlaku (chlazení) 46 dB(A)</li> <li>- hladina akustického tlaku (topení) 47 dB(A)</li> <li>- připojení - osání 9,5(3/8) mm(palce)</li> <li>- připojení - okapalina 6,4(1/4) mm(palce)</li> <li>- délka potrubí (min.) 2 m</li> <li>- délka potrubí (max.) 20 m</li> </ul>								

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.2	Zařízení pro ochlazování staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- převýšení (max.) 10 m</li> <li>- typ kompresoru - twin-rotary</li> <li>- chladivo R32</li> <li>- náplň chladiva 0,6 kg</li> <li>- rozměry VxŠxH=550×780×290 mm</li> <li>- hmotnost m=29 kg</li> </ul>						
22	202	Vnitřní nástěnná jednotka jednotka <ul style="list-style-type: none"> <li>- Qch=2,50kW; Qt=3,40kW, Pel=0,61kW/ 230 V/ jištění 10 A</li> <li>- vzduchový výkon 1800 m3/h</li> <li>- hladina akustického tlaku (chlazení) (niz./stř./vys.) 29/ 34/ 40 dB(A)</li> <li>- hladina akustického tlaku (topení) (niz./stř./vys.) 29/ 34/ 40 dB(A)</li> <li>- rozměry VxŠxH=293×798×230 mm</li> <li>- hmotnost m=10 kg</li> </ul>	ks	1,00000	11 680,60	11 680,60	21,00	14 133,53
23	203	Komfortní kabelový ovladač s podsvíceným LCD displejem	ks	1,00000	3 791,60	3 791,60	21,00	4 587,84
24	204	Předizolované Cu potrubí, dvoutrubka, včetně komunikačního kabelu	bm	43,00000	517,50	22 252,50	21,00	26 925,53
25	205	Komunikační kabel pro ovladač	bm	22,00000	28,80	633,60	21,00	766,66
26	206	Chladivo R32, doplnění do systému	kg	2,00000	1 138,50	2 277,00	21,00	2 755,17
27	207	Pomocné uložení pro CU potrubí vč. příslušenství	bm	26,00000	431,30	11 213,80	21,00	13 568,70
28	208	AG svařování, tlaková zkouška dusíkem	hod	6,00000	517,50	3 105,00	21,00	3 757,05
29	209	Topný kabel pro zajištění nezamrzání odvodu kondenzátu	ks	1,00000	3 795,00	3 795,00	21,00	4 591,95
30	210	BACnet Interface 1:1 pro 1 vnitřní jednotku	ks	1,00000	12 091,10	12 091,10	21,00	14 630,23
<b>Díl: Zař.č.3</b>		<b>Zař.č. 3 - Chlazení rozvodny (119); 1.NP</b>				<b>80 720,60</b>		<b>97 671,93</b>
31	300	SPLIT SYSTÉM, pro nepřetržitý provoz <ul style="list-style-type: none"> <li>- chladicí výkon Qch=2,50kW</li> <li>- chladicí výkon (rozsah) Qch= 0,90 - 3,00kW</li> <li>- jmenovitý příkon při chlazení Pel=0,61kW</li> <li>- účinnost (jmenovitá) EER 4,10; účinnost (sezonní) SEER 6,36</li> </ul>		0,00000		0,00	21,00	0,00

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.2	Zařízení pro ochlazování staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- energetická třída A++</li> <li>- provozní rozsah venkovních teplot (chlazení) -15 °C / +46 °C</li> <li>- topný výkon Qt=3,40kW</li> <li>- topný výkon (rozsah) Qch= 0,80 - 4,50kW</li> <li>- jmenovitý příkon při topení Pel=0,85kW</li> <li>- účinnost COP 4,00; účinnost (sezonní) SCOP 4,10</li> <li>- energetická třída A+</li> <li>- provozní rozsah venkovních teplot (topení) -15 °C / +15 °C</li> <li>- napájení 220-240/1/50 V/F+N/Hz</li> <li>- doporučené jištění 10 A</li> </ul>						
32	301	Venkovní kondenzační jednotka	ks	1,00000	23 278,30	23 278,30	21,00	28 166,74
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Qch=2,50kW; Qt=3,40kW, Pel=0,61kW/ 230 V/ jištění 10 A</li> <li>- hladina akustického tlaku (chlazení) 46 dB(A)</li> <li>- hladina akustického tlaku (topení) 47 dB(A)</li> <li>- připojení - osání 9,5(3/8) mm(palce)</li> <li>- připojení - okapalina 6,4(1/4) mm(palce)</li> <li>- délka potrubí (min.) 2 m</li> <li>- délka potrubí (max.) 20 m</li> <li>- převýšení (max.) 10 m</li> <li>- typ kompresoru - twin-rotary</li> <li>- chladivo R32</li> <li>- náplň chladiva 0,6 kg</li> <li>- rozměry VxŠxH=550×780×290 mm</li> <li>- hmotnost m=29 kg</li> <li>-venkovní konzola</li> </ul>						
33	302	Vnitřní nástěnná jednotka	ks	1,00000	11 680,60	11 680,60	21,00	14 133,53
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Qch=2,50kW; Qt=3,40kW, Pel=0,61kW/ 230 V/ jištění 10 A</li> </ul>						



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.2	Zařízení pro ochlazování staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		- vzduchový výkon 1800 m3/h - hladina akustického tlaku (chlazení) (níz./stř./vys.) 29/ 34/ 40 dB(A) - hladina akustického tlaku (topení) (níz./stř./vys.) 29/ 34/ 40 dB(A) - rozměry VxŠxH=293×798×230 mm - hmotnost m=10 kg						
34	303	Komfortní kabelový ovladač s podsvíceným LCD displejem	ks	1,00000	3 791,60	3 791,60	21,00	4 587,84
35	304	Předizolované Cu potrubí, dvoutrubka, včetně komunikačního kabelu	bm	23,00000	517,50	11 902,50	21,00	14 402,03
36	305	Komunikační kabel pro ovladač	bm	21,00000	28,80	604,80	21,00	731,81
37	306	Chladivo R32, doplnění do systému	kg	2,00000	1 138,50	2 277,00	21,00	2 755,17
38	307	Pomocné uložení pro CU potrubí vč. příslušenství	bm	19,00000	431,30	8 194,70	21,00	9 915,59
39	308	AG svařování, tlaková zkouška dusíkem	hod	6,00000	517,50	3 105,00	21,00	3 757,05
40	309	Topný kabel pro zajištění nezamrzání odvodu kondenzátu	ks	1,00000	3 795,00	3 795,00	21,00	4 591,95
41	310	BACnet Interface 1:1 pro 1 vnitřní jednotku	ks	1,00000	12 091,10	12 091,10	21,00	14 630,23
<b>Díl: zař.č.4</b>		<b>Zař. Č. 4 - OSTATNÍ</b>				<b>434 686,70</b>		<b>525 970,91</b>
42	401	Montáž zařízení vč. zprovoznění	hod	596,00000	431,30	257 054,80	21,00	311 036,31
43	402	Montážní, spojovací a těsnicí materiál (závitové tyče, matice, šrouby, objímky, ...)	kg	485,00000	126,50	61 352,50	21,00	74 236,53
44	403	Zaregulování, seřízení, vyzkoušení	hod	55,00000	402,50	22 137,50	21,00	26 786,38
45	404	Svislý přesun materiálu a osob	hod	138,00000	128,80	17 774,40	21,00	21 507,02
46	405	Plošiny, jeřáby	hod	28,00000	598,00	16 744,00	21,00	20 260,24
47	406	Kompletační a koordinační činnost	hod	19,00000	402,50	7 647,50	21,00	9 253,48
48	407	Evidenční kniha chladicího zařízení	ks	1,00000	3 266,00	3 266,00	21,00	3 951,86
49	408	Drobné stavební přípomoci	hod	38,00000	345,00	13 110,00	21,00	15 863,10
50	409	Zhotovení projektu skutečného stavu, předání	hod	40,00000	402,50	16 100,00	21,00	19 481,00
51	410	Doprava	km	1 300,00000	15,00	19 500,00	21,00	23 595,00

<b>Celkem</b>	<b>1 533 194,60</b>
---------------	---------------------

SKP

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.2	Zařízení pro ochlazování staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
	41	Budovy a jejich výstavba						
	41.0	Budovy a jejich výstavba						
	41.00	Budovy a jejich výstavba						
	41.00.2	Nebytové budovy						
	41.00.20	Nebytové budovy						

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
	<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>		
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>		
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------



Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>		
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.3	Zařízení vzduchotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: ZAŘ 1 VZT</b>		<b>Zař.č.1 - Teplovzdušné větrání stání sanitních vozů; 1.NP</b>				<b>2 870 793,70</b>		<b>3 473 660,38</b>
1	101	Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla	ks	1,00000	264 247,00	264 247,00	21,00	319 738,87

- Protiproudý rekuperátor
- Vnitřní podstrovní provedení
- Celkové množství přiváděného vzduchu +1600 m3h; pext=350Pa
- Celkové množství odváděného vzduchu -1600 m3h; pext=350Pa
- Příkon - Pel(přívod)=0,71 kW/230V/3,9A, Pel,max=0,78 kW
- Příkon - Pel(odvod)=0,66 kW/230V/3,9A, Pel,max=0,78 kW
- Účinnost rekuperace zimní (letní) - 93% (83%)
- Délka x šířka x hloubka = 2300 x 455 x 1600 mm
- Hmotnost: cca 301 kg
- Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nřízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018

**Jednotka včetně:**

- BACnet pro vzdálenou komunikaci - 1 ks
- EC ventilátor s proměnlivými otáčkami - přívod vzduchu - 1 ks
- EC ventilátor s proměnlivými otáčkami - odvod vzduchu - 1 ks
- Filtr třídy F7 - přívod vzduchu, vč. manostatu pro signalizaci zanesení - 1 ks
- Filtr třídy M5 - odvod vzduchu, vč. manostatu pro signalizaci zanesení - 1 ks
- Pružná manžeta - 4 ks
- By-pass klapka - servopohon LM24A - 1 ks
- Uzavírací klapka - servopohon LF24 - 2 ks
- Elektrický ohřívač vzduchu 18/19 °C; Qt=0,8 kW/230V; Qt,max=2,1 kW - 1 ks
- Vodní chladič vzduchu 27/18 °C; Qch=6,6 kW; teplotní spád vody 7/12 °C - 1 ks
- Digitální regulace - regulační modul + ovládání, vč. čidel teploty - 1 ks
- Hlavní vypínač jednotky - 1 ks
- Ethernet ořpojení - 1 ks

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.3	Zařízení vzduchotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		- Sifon - kulíčkový - 2 ks						
		- Ovládání CP Touch - bílá barva - umístění dle požadavků uživatele - 1 ks						
2	101a	Zprovoznění a zaregulování servisním technikem	hod	18,00000	550,90	9 916,20	21,00	11 998,60
3	101b	Kabeláž mezi ovladačem, čidly a VZT jednotkou (viz schéma zapojení - katalogový list VZT jednotky)	bm	70,00000	125,40	8 778,00	21,00	10 621,38
4	101c	Směšovací uzel vodního chlazení	kpl	1,00000	885,50	885,50	21,00	1 071,46
5	10201	Buňkový tlumič hluku; rozměr buňky: 200x500 - 1000 mm	ks	8,00000	1 627,30	13 018,40	21,00	15 752,26
6	10202	Buňkový tlumič hluku; rozměr buňky: 200x500 - 1500 mm	ks	4,00000	1 929,70	7 718,80	21,00	9 339,75
7	10401	Komfortní vyústka do 4-hranného potrubí osazená na nastavci (400x100); dvouřadá, regulace R1, rozměr, 400x100, přívod vzduchu	ks	8,00000	1 046,50	8 372,00	21,00	10 130,12
8	10402	Komfortní vyústka do 4-hranného potrubí; jednořadá, regulace R1, rozměr 800x400, odvod vzduchu	ks	1,00000	2 612,80	2 612,80	21,00	3 161,49
9	12001	Čtyřhranné potrubí sk.l, pozinkdo obvodu 1890 mm	bm	36,00000	968,30	34 858,80	21,00	42 179,15
10	12002	Čtyřhranné potrubí sk.l, pozinkdo obvodu 1500 mm	bm	4,00000	1 108,60	4 434,40	21,00	5 365,62
11	12003	Čtyřhranné potrubí sk.l, pozinkdo obvodu 1050 mm	bm	4,00000	558,90	2 235,60	21,00	2 705,08
12	13001	Kruhové potrubí SPIRO, pozink, gumové těsnění, provedení SAFE do O315, vč. 40% tvarovek	bm	22,00000	840,70	18 495,40	21,00	22 379,43
13	160	Tepelná izolace kaučuková, tl. izolace 2x30 mm	m2	8,00000	1 200,60	9 604,80	21,00	11 621,81
14	161	Tepelná izolace kaučuková, tl. izolace 2x30 mm	m2	8,00000	1 200,60	9 604,80	21,00	11 621,81
15	162	Požární izolace EIS 30, tl. izolace 60 mm	m2	25,00000	385,00	9 625,00	21,00	11 646,25
16	163	Tepelná izolace kaučuková, tl. izolace 10 mm	m2	44,00000	386,00	16 984,00	21,00	20 550,64
17	190	Kouřové čidlo do VZT potrubí	ks	1,00000	11 800,20	11 800,20	21,00	14 278,24
18	191	Čidlo CO	ks	1,00000	6 356,10	6 356,10	21,00	7 690,88
19	201	Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla	ks	1,00000	262 886,60	262 886,60	21,00	318 092,79

- Protiproudý rekuperátor

- Vnitřní podstropní provedení

- Celkové množství přiváděného vzduchu +1200 m3/h; pext=350Pa

- Celkové množství odváděného vzduchu -1200 m3/h; pext=350Pa

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.3	Zařízení vzduchotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Příkon - Pel(přívod)=0,41 kW/230V/3,9A, Pel,max=0,78 kW</li> <li>- Příkon - Pel(odvod)=0,397kW/230V/3,9A, Pel,max=0,78 kW</li> <li>- Účinnost rekuperace zimní (letní) - 94% (85%)</li> <li>- Délka x šířka x hloubka = 2300 x 455 x 1600 mm</li> <li>- Hmotnost: cca 303 kg</li> <li>- Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nřízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018</li> <li>Jednotka včetně: <ul style="list-style-type: none"> <li>- BACnet pro vzdálenou komunikaci - 1 ks</li> <li>- EC ventilátor s proměnlivými otáčkami - přívod vzduchu - 1 ks</li> <li>- EC ventilátor s proměnlivými otáčkami - odvod vzduchu - 1 ks</li> <li>- Filtr třídy F7 - přívod vzduchu, vč. manostatu pro signalizaci zanesení - 1 ks</li> <li>- Filtr třídy M5 - odvod vzduchu, vč. manostatu pro signalizaci zanesení - 1 ks</li> <li>- Pružná manžeta - 4 ks</li> <li>- By-pass klapka - servopohon LM24A - 1 ks</li> <li>- Uzavírací klapka - servopohon LF24 - 2 ks</li> <li>- Elektrický ohřívač vzduchu 18/19 °C; Qt=0,5 kW/230V; Qt,max=2,1 kW - 1 ks</li> <li>- Vodní chladič vzduchu 27/18 °C; Qch=4,4 kW; teplotní spád vody 7/12 °C - 1 ks</li> <li>- Digitální regulace - regulační modul + ovládání, vč. čidel teploty - 1 ks</li> <li>- Hlavní vypínač jednotky - 1 ks</li> <li>- Ethernet ořipjení - 1 ks</li> <li>- Sifon - kuličkový - 2 ks</li> <li>- Ovládání CP Touch - bílá barva - umístění dle požadavků uživatele - 1 ks</li> </ul> </li> </ul>						
20	201a	Zprovoznění a zaregulování servisním technikem	hod	18,00000	550,90	9 916,20	21,00	11 998,60
21	201b	Kabeláž mezi ovladačem, čidly a VZT jednotkou (viz schéma zapojení - katalogový list VZT jednotky)	bm	61,00000	125,40	7 649,40	21,00	9 255,77
22	201c	Směšovací uzel vodního chlazení	kpl	1,00000	885,50	885,50	21,00	1 071,46
23	20201	Buňkový tlumič hluku; rozměr buňky: 200x500 - 1000 mm	ks	6,00000	1 627,30	9 763,80	21,00	11 814,20
24	20202	Buňkový tlumič hluku; rozměr buňky: 200x500 - 1500 mm	ks	6,00000	1 929,70	11 578,20	21,00	14 009,62

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘEM
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.3	Zařízení vzduchotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
25	20301	Regulační klapka O200, ruční ovládání	ks	4,00000	348,50	1 394,00	21,00	1 686,74
26	20302	Regulační klapka O125, ruční ovládání	ks	1,00000	303,60	303,60	21,00	367,36
27	20303	Regulační klapka 150x315, ruční ovládání	ks	2,00000	1 635,30	3 270,60	21,00	3 957,43
28	20401	Regulátor konstantního průtoku O125, ruční ovládání, vložný do potrubí	ks	2,00000	830,30	1 660,60	21,00	2 009,33
29	20501	Vířivý anemostat, čtvercový, 600x24C, přívodní	ks	2,00000	1 170,70	2 341,40	21,00	2 833,09
30	20502	Plenum box pro anemostat, velikost 600, příp. Hrdlo 200 mm, perforovaná klapka	ks	2,00000	1 545,60	3 091,20	21,00	3 740,35
31	20601	Talířový ventil O200, vč. Zděře, čtyřhranný, přívodní	ks	1,00000	1 181,10	1 181,10	21,00	1 429,13
32	20602	Talířový ventil O200, vč. Zděře, čtyřhranný, odvodní	ks	2,00000	1 181,10	2 362,20	21,00	2 858,26
33	20603	Talířový ventil O125, vč. Zděře, čtyřhranný, odvodní	ks	1,00000	487,60	487,60	21,00	590,00
34	207	Síto O125	ks	2,00000	147,20	294,40	21,00	356,22
35	208	Komfortní vyústka do 4-hranného potrubí osazená na nástavci (500x200); jednořadá, regulace R1,, rozměr 500x200, odvod vzduchu	ks	2,00000	1 191,40	2 382,80	21,00	2 883,19
36	22001	Čtyřhranné potrubí sk.I, pozinkdo obvodu 1890 mm	bm	29,00000	878,60	25 479,40	21,00	30 830,07
37	22002	Čtyřhranné potrubí sk.I, pozinkdo obvodu 1050 mm	bm	15,00000	558,90	8 383,50	21,00	10 144,04
38	23001	Kruhové potrubí SPIRO, pozink, gumové těsnění, provedení SAFEdo O315, vč. tvarovek	bm	7,00000	959,10	6 713,70	21,00	8 123,58
39	23002	Kruhové potrubí SPIRO, pozink, gumové těsnění, provedení SAFEdo O200, vč. tvarovek	bm	41,00000	578,50	23 718,50	21,00	28 699,39
40	23003	Kruhové potrubí SPIRO, pozink, gumové těsnění, provedení SAFEdo O125, vč. tvarovek	bm	20,00000	388,70	7 774,00	21,00	9 406,54
41	24001	Ohebná hlukově a tepelně izolovaná hadice, tl. izolace 25 mmo203	bm	16,00000	135,70	2 171,20	21,00	2 627,15
42	24002	Ohebná hlukově a tepelně izolovaná hadice, tl. izolace 25 mmo127	bm	4,00000	104,70	418,80	21,00	506,75
43	260	Tepelná izolace kaučuková, tl. izolace 2x30 mm	m2	12,00000	1 200,60	14 407,20	21,00	17 432,71
44	261	Tepelná izolace kaučuková, tl. izolace 2x30 mm	m2	16,00000	1 200,60	19 209,60	21,00	23 243,62
45	262	Tepelná izolace kaučuková, tl. izolace 10 mm	m2	32,00000	386,00	12 352,00	21,00	14 945,92
46	290	Kouřové čidlo do VZT potrubí	ks	1,00000	11 800,20	11 800,20	21,00	14 278,24
47	301	Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla	ks	1,00000	372 286,10	372 286,10	21,00	450 466,18

- Protiproudý rekuperátor

- Vnitřní stojaté provedení

- Celkové množství přiváděného vzduchu +2900 m3h; pext=650Pa

- Celkové množství odváděného vzduchu -2900 m3h; pext=650Pa

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.3	Zařízení vzduchotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Příkon – Pel(přívod)=1,67 kW/400V/3,8A, Pel,max=2,50 kW</li> <li>- Příkon – Pel(odvod)=1,43 kW/400V/3,8A, Pel,max=2,50 kW</li> <li>- Účinnost rekuperace zimní (letní) - 92% (82%)</li> <li>- Délka x šířka x hloubka = 2800 x 1600 x 775 mm</li> <li>- Hmotnost: cca 511 kg</li> <li>- Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nřízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018</li> </ul> <p>Jednotka včetně:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BACnet pro vzdálenou komunikaci - 1 ks</li> <li>- EC ventilátor s proměnlivými otáčkami - přívod vzduchu - 1 ks</li> <li>- EC ventilátor s proměnlivými otáčkami - odvod vzduchu - 1 ks</li> <li>- Filtr třídy F7 - přívod vzduchu, vč. manostatu pro signalizaci zanesení - 1 ks</li> <li>- Filtr třídy M5 - odvod vzduchu, vč. manostatu pro signalizaci zanesení - 1 ks</li> <li>- Pružná manžeta - 4 ks</li> <li>- By-pass klapka - servopohon LM24A - 1 ks</li> <li>- Uzavírací klapka - servopohon LF24 - 1 ks</li> <li>- Elektrický ohřívač vzduchu 17/19 °C; Qt=1,5 kW/230V; Qt,max=7,2 kW - 1 ks</li> <li>- Vodní chladič vzduchu 27/18 °C; Qch=12,0 kW; teplotní spád vody 7/12 °C - 1 ks</li> <li>- Digitální regulace - regulační modul + ovládání, vč. čidel teploty - 1 ks</li> <li>- Hlavní vypínač jednotky - 1 ks</li> <li>- Ethernet ořípojení - 1 ks</li> <li>- Sifon - 2 ks</li> <li>- Ovládání CP Touch - bílá barva - umístění dle požadavků uživatele - 1 ks</li> </ul>						
48	301a	Zprovoznění a zaregulování servisním technikem	hod	18,00000	550,90	9 916,20	21,00	11 998,60
49	301b	Kabeláž mezi ovladačem, čidly a VZT jednotkou (viz schéma zapojení - katalogový list VZT jednotky)	bm	73,00000	125,40	9 154,20	21,00	11 076,58
50	301c	Směšovací uzel vodního chlazení	kpl	1,00000	885,50	885,50	21,00	1 071,46
51	30201	Buňkový tlumič hluku; rozměr buňky: 200x500 - 1000 mm	ks	12,00000	1 627,30	19 527,60	21,00	23 628,40

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.3	Zařízení vzduchotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
52	30202	Buňkový tlumič hluku; rozměr buňky: 200x500 - 1500 mm	ks	9,00000	1 929,70	17 367,30	21,00	21 014,43
53	30301	Regulátor konstantního průtoku O200, ruční ovládání, vložný do potrubí	ks	13,00000	1 836,60	23 875,80	21,00	28 889,72
54	30302	Regulátor konstantního průtoku O125, ruční ovládání, vložný do potrubí	ks	48,00000	830,30	39 854,40	21,00	48 223,82
55	30303	Regulátor konstantního průtoku O100, ruční ovládání, vložný do potrubí	ks	3,00000	737,20	2 211,60	21,00	2 676,04
56	30401	Vířivý anemostat, čtvercový, 600x24C, přívodní	ks	1,00000	1 170,70	1 170,70	21,00	1 416,55
57	30402	Vířivý anemostat, čtvercový, 600x16, přívodní	ks	4,00000	989,00	3 956,00	21,00	4 786,76
58	30403	Vířivý anemostat, čtvercový, 600x16, odvodní	ks	1,00000	989,00	989,00	21,00	1 196,69
59	30404	Plenum box pro anemostat, velikost 600, příp. Hrdlo 200 mm, perforovaná klapka	ks	6,00000	1 545,60	9 273,60	21,00	11 221,06
60	30601	Talířový ventil O200, vč. Zděře, čtyřhranný, přívodní	ks	1,00000	1 181,10	1 181,10	21,00	1 429,13
61	30602	Talířový ventil O125, vč. Zděře, čtyřhranný, přívodní	ks	19,00000	487,60	9 264,40	21,00	11 209,92
62	30603	Talířový ventil O100, vč. Zděře, čtyřhranný, přívodní	ks	1,00000	447,40	447,40	21,00	541,35
63	30604	Talířový ventil O200, vč. Zděře, čtyřhranný, odvodní	ks	6,00000	1 181,10	7 086,60	21,00	8 574,79
64	30605	Talířový ventil O125, vč. Zděře, čtyřhranný, odvodní	ks	28,00000	487,60	13 652,80	21,00	16 519,89
65	30606	Talířový ventil O100, vč. Zděře, čtyřhranný, odvodní	ks	2,00000	447,40	894,80	21,00	1 082,71
66	30607	Požární talířový ventil O125, vč. Zděře, čtyřhranný, přívodní	ks	2,00000	1 245,50	2 491,00	21,00	3 014,11
67	30608	Požární talířový ventil O125, vč. Zděře, čtyřhranný, odvodní	ks	1,00000	1 245,50	1 245,50	21,00	1 507,06
68	30609	Požární talířový ventil O100, vč. Zděře, čtyřhranný, odvodní	ks	1,00000	1 125,90	1 125,90	21,00	1 362,34
69	30901	Stěnová mřížka, jednořadá, horizontální lamely, 600x300	ks	3,00000	1 666,40	4 999,20	21,00	6 049,03
70	30902	Stěnová mřížka, jednořadá, horizontální lamely, 400x200	ks	1,00000	997,10	997,10	21,00	1 206,49
71	30903	Stěnová mřížka, jednořadá, horizontální lamely, 300x150	ks	2,00000	779,70	1 559,40	21,00	1 886,87
72	30904	Požární stěnová mřížka, 200x200, s aktivačním mechanismem a tepelnou pojistkou nastavenou na 74°C	ks	1,00000	6 352,60	6 352,60	21,00	7 686,65
73	30905	Přeslechový stěnový průchod 370x130 mm, rozměr otvoru 300x50 mm	ks	1,00000	1 753,80	1 753,80	21,00	2 122,10
74	32001	Čtyřhranné potrubí sk.I, pozinko obvodu 2630 mm, vč. 55% tvarovek	bm	39,00000	1 413,40	55 122,60	21,00	66 698,35
75	32002	Čtyřhranné potrubí sk.I, pozinko obvodu 1890 mm, vč. 85% tvarovek	bm	20,00000	1 076,40	21 528,00	21,00	26 048,88
76	32003	Čtyřhranné potrubí sk.I, pozinko obvodu 1500 mm, vč. 60% tvarovek	bm	34,00000	875,20	29 756,80	21,00	36 005,73
77	32004	Čtyřhranné potrubí sk.I, pozinko obvodu 1050 mm, vč. 90% tvarovek	bm	8,00000	558,90	4 471,20	21,00	5 410,15
78	33001	Kruhové potrubí sk.I, pozink; SPIROo355, vč. 35% tvarovek	bm	16,00000	849,90	13 598,40	21,00	16 454,06



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.3	Zařízení vzduchotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
79	33002	Kruhové potrubí sk.I, pozink; SPIROo315, vč. 35% tvarovek	bm	16,00000	782,00	12 512,00	21,00	15 139,52
80	33003	Kruhové potrubí sk.I, pozink; SPIROo250, vč. 40% tvarovek	bm	67,00000	699,20	46 846,40	21,00	56 684,14
81	33004	Kruhové potrubí sk.I, pozink; SPIROo200, vč. 25% tvarovek	bm	169,00000	414,00	69 966,00	21,00	84 658,86
82	33005	Kruhové potrubí sk.I, pozink; SPIROo160, vč. 35% tvarovek	bm	45,00000	389,90	17 545,50	21,00	21 230,06
83	33006	Kruhové potrubí sk.I, pozink; SPIROo125, vč. 25% tvarovek	bm	196,00000	377,20	73 931,20	21,00	89 456,75
84	33007	Kruhové potrubí sk.I, pozink; SPIROo100, vč. 35% tvarovek	bm	64,00000	349,60	22 374,40	21,00	27 073,02
85	34001	Ohebná hlukově a tepelně izolovaná hadice, tl. izolace 25 mmo203	bm	38,00000	135,70	5 156,60	21,00	6 239,49
86	34002	Ohebná hlukově a tepelně izolovaná hadice, tl. izolace 25 mmo127	bm	94,00000	104,70	9 841,80	21,00	11 908,58
87	34003	Ohebná hlukově a tepelně izolovaná hadice, tl. izolace 25 mmo102	bm	16,00000	93,20	1 491,20	21,00	1 804,35
88	350	Plastové potrubí o100	bm	42,00000	419,80	17 631,60	21,00	21 334,24
89	3601	Tepelná izolace kaučuková, tl. izolace 2x30 mm	m2	31,00000	1 200,60	37 218,60	21,00	45 034,51
90	361	Tepelná izolace kaučuková, tl. izolace 2x30 mm	m2	48,00000	1 200,60	57 628,80	21,00	69 730,85
91	362	Tepelná izolace kaučuková, tl. izolace 10 mm	m2	195,00000	386,00	75 270,00	21,00	91 076,70
92	390	Výpustní ventil pro odvod kondenzátu	ks	4,00000	907,40	3 629,60	21,00	4 391,82
93	391	Kouřové čidlo do VZT potrubí	ks	1,00000	11 800,20	11 800,20	21,00	14 278,24
94	392	ICONOSCENT - přenosný osvěžovač pro napojení do VZT	ks	1,00000	16 642,80	16 642,80	21,00	20 137,79

- vhodný k umístění na police / klenby a do vyvýšených částí prostoru
- dokáže snadno a rychle rozptýlit vůni do ovzduší, díky cold-air difuzi (studená pára)
- certifikát nezávadnosti vůni: IFRA CLASS 11.A
- elektrický přívod (230V)
- 150 x 285 x 285 mm, váha 5,2kg
- možnost výběru z 49 přednastavených programů či vlastní nastavení
- lze napojit do vzduchotechniky

95	401	Odvodní ventilátor	ks	1,00000	53 651,00	53 651,00	21,00	64 917,71
----	-----	--------------------	----	---------	-----------	-----------	-------	-----------

- Celkové množství odváděného vzduchu -4240 m3h; pext=300Pa
- Příkon - Pel(odvod)=5,69 kW/400V/9,10A
- Délka x šířka x výška = 785 x 700 x 440 mm

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.3	Zařízení vzduchotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		- Hmotnost: cca 65 kg - Připojovací rozměr: 700x400						
96	402	Čidlo CO	ks	1,00000	6 356,10	6 356,10	21,00	7 690,88
97	40301	Uzavírací klapka (otevřeno/zavřeno) 600x300, s přípravou na servomotor	ks	1,00000	2 250,60	2 250,60	21,00	2 723,23
98	40302	Servomotor	ks	1,00000	3 064,80	3 064,80	21,00	3 708,41
99	40501	Komfortní výústka do 4-hranného potrubí osazená na nástavci (800x500); jednořadá, regulace R1,, rozměr 800x500, odvod vzduchu	ks	2,00000	2 992,30	5 984,60	21,00	7 241,37
100	42001	Čtyřhranné potrubí; pozinkdo obvodu 1800 mm; vč. Tvarovek	bm	6,00000	1 050,00	6 300,00	21,00	7 623,00
101	42002	Čtyřhranné potrubí; pozinkdo obvodu 2600 mm; vč. Tvarovek	bm	6,00000	1 480,10	8 880,60	21,00	10 745,53
102	42003	Čtyřhranné potrubí; pozinkdo obvodu 2200 mm; vč. Tvarovek	bm	25,00000	1 170,70	29 267,50	21,00	35 413,68
103	42004	Čtyřhranné potrubí; pozinkdo obvodu 2000 mm; vč. Tvarovek	bm	12,00000	1 062,60	12 751,20	21,00	15 428,95
104	462	Požární izolace EIS 30, tl. izolace 40 mm	m2	20,00000	332,40	6 648,00	21,00	8 044,08
105	501	Montáž zařízení vč. zprovoznění	hod	933,00000	431,30	402 402,90	21,00	486 907,51
106	502	Montážní, spojovací a těsnící materiál (závitové tyče, matice, šrouby, objímky, ...)	kg	795,00000	126,50	100 567,50	21,00	121 686,68
107	503	Zaregulování, seřízení, vyzkoušení	hod	82,00000	402,50	33 005,00	21,00	39 936,05
108	504	Svislý přesun materiálu a osob	hod	220,00000	128,80	28 336,00	21,00	34 286,56
109	505	Plošiny, jeřáby	hod	49,00000	598,00	29 302,00	21,00	35 455,42
110	506	Kompletační a koordinační činnost	hod	25,00000	402,50	10 062,50	21,00	12 175,63
111	508	Drobné stavební přípomoci	hod	60,00000	345,00	20 700,00	21,00	25 047,00
112	509	Zhotovení projektu skutečného stavu, předání	hod	42,00000	402,50	16 905,00	21,00	20 455,05
113	510	Doprava	km	2 230,00000	15,00	33 450,00	21,00	40 474,50

<b>Celkem</b>	<b>2 870 793,70</b>
---------------	---------------------

SKP

- 41 Budovy a jejich výstavba
- 41.0 Budovy a jejich výstavba
- 41.00 Budovy a jejich výstavba
- 41.00.2 Nebytové budovy

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.3	Zařízení vzduchotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
	41.00.20	Nebytové budovy						

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní



Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní



Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní









Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.4.1	MaR_SP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: 01-50</b>		<b>Systém technologie</b>				<b>204 939,40</b>		<b>247 976,67</b>
1	Pol__1	Regulátor bez wifi modulu - ND (HW bez licence, pouze pro výměnu)	ks	1,00000	18 492,00	18 492,00	21,00	22 375,32
2	Pol__2	Licence pro 1250 DB	ks	1,00000	14 375,00	14 375,00	21,00	17 393,75
3	Pol__3	udržovací balíček (SW update) na 5 let pro 500-1249 DB	ks	1,00000	10 235,00	10 235,00	21,00	12 384,35
4	Pol__4	Paměťová karta pro regulátor, micro-SD 4GB	ks	1,00000	2 242,50	2 242,50	21,00	2 713,43
5	Pol__5	Komunikační modul LonWorks pro regulátor	ks	1,00000	5 175,00	5 175,00	21,00	6 261,75
6	Pol__6	Komunikační modul RS232 pro regulátory	ks	1,00000	5 175,00	5 175,00	21,00	6 261,75
7	Pol__7	Analogový vstupní modul - 8 AI (Panel Bus)	ks	4,00000	7 894,80	31 579,20	21,00	38 210,83
8	Pol__8	Analogový výstupní modul - 8 AO (Panel Bus)	ks	1,00000	7 840,70	7 840,70	21,00	9 487,25
9	Pol__9	Digitální vstupní modul - 12 DI (Panel Bus)	ks	6,00000	6 683,80	40 102,80	21,00	48 524,39
10	Pol__10	Digitální výstupní modul - 6 DO (Panel Bus)	ks	5,00000	6 442,30	32 211,50	21,00	38 975,92
11	Pol__11	Svorkovnicový blok pro moduly vč. modulové propojky a popisovacího štítku	ks	5,00000	1 596,20	7 981,00	21,00	9 657,01
12	Pol__12	Svorkovnicový blok pro moduly DI vč. modulové propojky a popisovacího štítku	ks	6,00000	1 596,20	9 577,20	21,00	11 588,41
13	Pol__13	Svorkovnicový blok pro moduly DO vč. modulové propojky a popisovacího štítku	ks	5,00000	2 196,50	10 982,50	21,00	13 288,83
14	Pol__14	Koncentrátor M-bus pro 20 měřičů	ks	1,00000	8 970,00	8 970,00	21,00	10 853,70
<b>Díl: 01-51</b>		<b>Periferie vstupní</b>				<b>72 254,50</b>		<b>87 427,95</b>
15	Pol__15	Snímač venkovní teploty, NTC20k, -40..70°C, IP 65	ks	3,00000	632,50	1 897,50	21,00	2 295,98
16	Pol__16	Prostorový snímač teploty, NTC20k, rozsah 6..40°C, IP30	ks	12,00000	632,50	7 590,00	21,00	9 183,90
17	Pol__17	Jímkový snímač teploty bez jímky, ponor 150mm, NTC20k, -40..150°C, IP54	ks	1,00000	713,00	713,00	21,00	862,73
18	Pol__18	Jímkový snímač teploty bez jímky, ponor 300mm, NTC20k, -40..150°C, IP54	ks	5,00000	782,00	3 910,00	21,00	4 731,10
19	Pol__19	Mosazná jímka ponor 150 mm, R 1/2", PN10	ks	1,00000	310,50	310,50	21,00	375,71
20	Pol__20	Mosazná jímka ponor 300 mm, R 1/2", PN10	ks	5,00000	402,50	2 012,50	21,00	2 435,13
21	Pol__21	Kombinovaný prostorový snímač teploty (0..10V) a vlhkosti (0..10V), 5..95% rv, 0..50°C, IP 30	ks	2,00000	3 047,50	6 095,00	21,00	7 374,95
22	Pol__22	Snímač tlaku, 0..10bar, výstup 0..10V (3-vodiče)	ks	2,00000	2 518,50	5 037,00	21,00	6 094,77
23	Pol__23	Spínač diferenčního tlaku, rozsah 20-200 Pa, včetně příslušenství	ks	1,00000	874,00	874,00	21,00	1 057,54
24	Pol__24	Bezpečnostní omezovač teploty, 20 - 150 °C do jímky 1/2" 150 mm	ks	1,00000	1 667,50	1 667,50	21,00	2 017,68
25	Pol__25	Snímač hladiny zaplavení, relé výstup 24VAC/6A, napájení 24VAC/DC	ks	3,00000	1 322,50	3 967,50	21,00	4 800,68

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘEM
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.4.1	MaR_SP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
26	Pol__26	4-úrovňová ústředna pro 8 snímačů, pevné úrovně	ks	2,00000	7 820,00	15 640,00	21,00	18 924,40
27	Pol__27	Detektor koncentrace plynu HFO, R1234yf, 0 - 1000ppm	ks	1,00000	4 370,00	4 370,00	21,00	5 287,70
28	Pol__28	Detektor koncentrace plynu Oxid uhelnatý, CO, 0-240ppm	ks	2,00000	5 520,00	11 040,00	21,00	13 358,40
29	Pol__29	Detektor kouře pro VZT	ks	1,00000	7 130,00	7 130,00	21,00	8 627,30
<b>Díl: 01-52 Periferie výstupní</b>						<b>42 469,50</b>		<b>51 388,10</b>
30	Pol__30	Servopohon 3-cest.ventilu 3-POINT SPDT 24VAC 6NM 30S	ks	2,00000	6 670,00	13 340,00	21,00	16 141,40
31	Pol__31	Servopohon 3-cest.ventilu 24VAC 6NM 15-120S	ks	1,00000	5 520,00	5 520,00	21,00	6 679,20
32	Pol__32	Ventil elektromagnetický DN 1/2"	kus	1,00000	3 047,50	3 047,50	21,00	3 687,48
33	Pol__33	Světelná tabule 500x150x100 mm, 230VAC, 20VA (ÚNIK PLYNU)	ks	1,00000	3 565,00	3 565,00	21,00	4 313,65
34	Pol__34	Světelná tabule 500x220x100 mm, text dle požadavku max. 2 x 12 znaků	ks	1,00000	4 370,00	4 370,00	21,00	5 287,70
35	Pol__35	Výstražná siréna 9-28Vdc, 80-110dB, 32mA	ks	2,00000	2 173,50	4 347,00	21,00	5 259,87
36	Pol__36	Pohony s mechanickou havarijní funkcí, 10 Nm, 2 m2, 10...25,4 mm, 75 s, 24...125 V DC, otevřeno-zavřeno, 2x pomocný spínač	ks	1,00000	8 280,00	8 280,00	21,00	10 018,80
<b>Díl: 01-53 Rozvaděč</b>						<b>124 200,00</b>		<b>150 282,00</b>
37	MR1.	Oceloplechový rozvaděč 2000x1000x400, 1 pole, IP44, komplet vč. vnitřního vybavení	ks	1,00000	124 200,00	124 200,00	21,00	150 282,00
<b>Díl: 01-54 Montážní materiál</b>						<b>131 191,70</b>		<b>158 741,96</b>
38	Pol__38	KV JYTY-O 2 X 1 (D)	M	1 650,00000	13,80	22 770,00	21,00	27 551,70
39	Pol__39	KV JYTY-O 4 X 1 (D)	M	980,00000	18,40	18 032,00	21,00	21 818,72
40	Pol__40	KV JYTY-O 7 X 1 (D)	M	90,00000	33,40	3 006,00	21,00	3 637,26
41	Pol__41	IES BELDEN U/UTP CAT5E AWG24 PVC 305M /1583E/	M	17,00000	17,30	294,10	21,00	355,86
42	Pol__42	KV CYKY-J 3 X 1,5 (C)	M	320,00000	18,40	5 888,00	21,00	7 124,48
43	Pol__43	KV CYKY-J 3 X 2,5 (C)	M	170,00000	28,80	4 896,00	21,00	5 924,16
44	Pol__44	KV CYKY-J 5 X 2,5 (C)	M	57,00000	56,40	3 214,80	21,00	3 889,91
45	Pol__45	KV H05VV-F 3G X 1,5 BÍLÁ (CYSY)	M	10,00000	21,90	219,00	21,00	264,99
46	Pol__46	KV H05VV-F 5G X 1,50 BÍLÁ (CYSY)	M	5,00000	33,40	167,00	21,00	202,07
47	Pol__47	KV CYY 6 ZZ ŽLUTOZELENÁ	M	30,00000	28,80	864,00	21,00	1 045,44
48	Pol__48	KV H07V-K 10 ŽLUTO/ZELENÁ (CYA)	M	10,00000	43,70	437,00	21,00	528,77
49	Pol__49	TRUBKA PEVNÁ 4025 LA 750N 25/21,4MM 3M TM ŠEDÁ	M	65,00000	28,80	1 872,00	21,00	2 265,12

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.4.1	MaR_SP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
50	Pol__50	TRUBKA PEVNÁ 4032 LA 750N 32/28MM 3M TM ŠEDÁ	M	110,00000	33,40	3 674,00	21,00	4 445,54
51	Pol__51	PŘÍCHYTKA 5325 KB PRO TR PLAST ŠEDÁ	KS	130,00000	9,20	1 196,00	21,00	1 447,16
52	Pol__52	PŘÍCHYTKA 5332 KB PRO TR PLAST ŠEDÁ	KS	220,00000	11,50	2 530,00	21,00	3 061,30
53	Pol__53	TRUBKA OHEB 1420 K50 MONOFLEX 320N 20/14,1MM 50M SV ŠEDÁ	M	45,00000	17,30	778,50	21,00	941,99
54	Pol__54	TRUBKA OHEB 1425 K50 MONOFLEX 320N 25/18,3MM 50M SV ŠEDÁ	M	80,00000	20,70	1 656,00	21,00	2 003,76
55	Pol__55	Pásy stahovací 180 x 4,5mm	100 ks	2,00000	402,50	805,00	21,00	974,05
56	Pol__56	Pásy stahovací 360 x 4,5mm	100 ks	1,00000	517,50	517,50	21,00	626,18
57	Pol__57	ŽLAB PLECH NKZI 50X62X0.70 INTEGR SPOJ 2M	M	35,00000	126,50	4 427,50	21,00	5 357,28
58	Pol__58	VÍKO ŽLABU PLECH V 62 S 2M	M	35,00000	57,50	2 012,50	21,00	2 435,13
59	Pol__59	OBLOUK 90ST NO 90X50X62 S	KS	6,00000	161,00	966,00	21,00	1 168,86
60	Pol__60	OBLOUK KLESAJÍCÍ 90° NKO 90X50X62 S	KS	2,00000	161,00	322,00	21,00	389,62
61	Pol__61	OBLOUK STOUPAJÍCÍ 90° NSO 90X50X62 S	KS	2,00000	161,00	322,00	21,00	389,62
62	Pol__62	Víko oblouku 90° 90X62 0,6 mm S	ks	10,00000	57,50	575,00	21,00	695,75
63	Pol__63	Podpěra na stěnu 62 1,5 mm ZNCR	ks	20,00000	74,80	1 496,00	21,00	1 810,16
64	Pol__64	ŽLAB PLECH NKZI 100X125X0.70 INTEGR SPOJ 2M	M	20,00000	218,50	4 370,00	21,00	5 287,70
65	Pol__65	VÍKO ŽLABU PLECH V 125 S 2M	M	20,00000	103,50	2 070,00	21,00	2 504,70
66	Pol__66	OBLOUK 90ST NO 90X100X125 S	KS	4,00000	241,50	966,00	21,00	1 168,86
67	Pol__67	OBLOUK STOUPAJÍCÍ 90° NSO 90X100X125 S	KS	1,00000	241,50	241,50	21,00	292,22
68	Pol__68	OBLOUK KLESAJÍCÍ 90° NKO 90X100X125 S	KS	1,00000	241,50	241,50	21,00	292,22
69	Pol__69	Víko oblouku 90° 90X125 0,6 mm S	ks	6,00000	103,50	621,00	21,00	751,41
70	Pol__70	Podpěra na stěnu 125 2,0 mm ZNCR	ks	30,00000	97,80	2 934,00	21,00	3 550,14
71	Pol__71	PŘEPÁŽKA ŽLAB PLECH NPZ 50 S 2M	M	35,00000	109,30	3 825,50	21,00	4 628,86
72	Pol__72	PŘEPÁŽKA ŽLAB PLECH NPZ 100 S 2M	M	20,00000	138,00	2 760,00	21,00	3 339,60
73	Pol__73	Montážní bod - zavěšení na zeď pro žlab - pomocný materiál	ks	20,00000	57,50	1 150,00	21,00	1 391,50
74	Pol__74	Montážní bod - zavěšení ze stropu pro žlab, vzdálenost max. 0,5m - pomocný materiál	ks	75,00000	172,50	12 937,50	21,00	15 654,38
75	Pol__75	Kabelový žlab drátěný 60/60 komplet vč. příslušenství (odbočky, víka, výložníky, závit.tyče)	m	10,00000	287,50	2 875,00	21,00	3 478,75
76	Pol__76	Krabice univerzální, pr. 71mm	ks	3,00000	80,50	241,50	21,00	292,22

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.4.1	MaR_SP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
77	Pol__77	Montážní krabice spojovací, na povrch, 10 přívodů, s okem pro uchycení, vč. víka, 89x43x37mm	ks	16,00000	517,50	8 280,00	21,00	10 018,80
78	Pol__78	Protipožární ucpávka - tmel (kov/kabel) pr. 70 mm	ks	6,00000	632,50	3 795,00	21,00	4 591,95
79	Pol__79	RUZ ŠTÍTEK KABEL. 70X45 S PÁSKEM TR.B DO METRA	KS	137,00000	6,90	945,30	21,00	1 143,81
<b>Díl: 19-51 Elektromontážní práce</b>						<b>151 680,10</b>		<b>183 532,92</b>
80	Pol__80	Montáž regulátor MaR	ks	1,00000	23,00	23,00	21,00	27,83
81	Pol__81	Montáž vstupně / výstupní modul MaR	ks	16,00000	23,00	368,00	21,00	445,28
82	Pol__82	Montáž snímač teploty do místnosti	ks	12,00000	184,00	2 208,00	21,00	2 671,68
83	Pol__83	Montáž snímač teploty venkovní	ks	3,00000	184,00	552,00	21,00	667,92
84	Pol__84	Montáž snímač teploty do potrubí s jímkou	ks	6,00000	184,00	1 104,00	21,00	1 335,84
85	Pol__85	Montáž snímač teploty a vlhkosti do místnosti	ks	1,00000	218,50	218,50	21,00	264,39
86	Pol__86	Montáž snímač tlaku pro kapaliny a plyny	ks	2,00000	218,50	437,00	21,00	528,77
87	Pol__87	Montáž spínač dif. tlaku do VZT potrubí	ks	1,00000	218,50	218,50	21,00	264,39
88	Pol__88	Montáž protimrazová ochrana / termostat kapilárový	ks	1,00000	241,50	241,50	21,00	292,22
89	Pol__89	Montáž snímač hladiny zaplavení	ks	3,00000	218,50	655,50	21,00	793,16
90	Pol__90	Montáž a nastavení ústředny detekce úniku plynů pro 8 detektorů	ks	2,00000	115,00	230,00	21,00	278,30
91	Pol__91	Montáž snímač koncentrace plynu	ks	3,00000	218,50	655,50	21,00	793,16
92	Pol__92	Prvotní kalibrace snímače standardní	ks	3,00000	57,50	172,50	21,00	208,73
93	Pol__93	Montáž detektoru kouře	kus	3,00000	218,50	655,50	21,00	793,16
94	Pol__94	Montáž servopohon ventilový	ks	3,00000	241,50	724,50	21,00	876,65
95	Pol__95	Montáž servopohon klapkový VZT	ks	1,00000	241,50	241,50	21,00	292,22
96	Pol__96	Montáž optická signalizace	ks	3,00000	218,50	655,50	21,00	793,16
97	Pol__97	Montáž siréna	ks	2,00000	218,50	437,00	21,00	528,77
98	Pol__98	Montáž rozvaděč do 300kg	ks	1,00000	4 025,00	4 025,00	21,00	4 870,25
99	Pol__99	Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený	m	1 650,00000	28,80	47 520,00	21,00	57 499,20
100	Pol__100	Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený	m	980,00000	28,80	28 224,00	21,00	34 151,04
101	Pol__101	Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený	m	90,00000	28,80	2 592,00	21,00	3 136,32
102	Pol__102	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	17,00000	28,80	489,60	21,00	592,42



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘEM
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.4.1	MaR_SP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
103	Pol__103	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	320,00000	28,80	9 216,00	21,00	11 151,36
104	Pol__104	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený	m	170,00000	28,80	4 896,00	21,00	5 924,16
105	Pol__105	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený	m	57,00000	28,80	1 641,60	21,00	1 986,34
106	Pol__106	Šňůra CYSY 3 x 1,50 mm2 volně uložená	m	10,00000	28,80	288,00	21,00	348,48
107	Pol__107	Šňůra CYSY 5 x 1,50 mm2 volně uložená	m	5,00000	28,80	144,00	21,00	174,24
108	Pol__108	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně	m	30,00000	28,80	864,00	21,00	1 045,44
109	Pol__109	Vodič nn a vn CY 10 mm2 uložený volně	m	10,00000	32,20	322,00	21,00	389,62
110	Pol__110	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 25 mm	m	65,00000	40,30	2 619,50	21,00	3 169,60
111	Pol__111	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 32 mm	m	110,00000	40,30	4 433,00	21,00	5 363,93
112	Pol__112	Trubka ohebná, uložená pevně, 20 mm	m	45,00000	40,30	1 813,50	21,00	2 194,34
113	Pol__113	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	80,00000	40,30	3 224,00	21,00	3 901,04
114	Pol__114	Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem	m	35,00000	184,00	6 440,00	21,00	7 792,40
115	Pol__115	Žlab kabelový s příslušenstvím, 125/100 mm s víkem	m	20,00000	195,50	3 910,00	21,00	4 731,10
116	Pol__116	Montáž žlabu kabelového drátěného šířky do 150 mm	m	10,00000	207,00	2 070,00	21,00	2 504,70
117	Pol__117	Krabice montážní na povrchu	ks	3,00000	57,50	172,50	21,00	208,73
118	Pol__118	Montáž propojovací krabice na omítku	ks	16,00000	57,50	920,00	21,00	1 113,20
119	Pol__119	Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm	m2	6,00000	402,50	2 415,00	21,00	2 922,15
120	Pol__120	Štítek označovací na kabel	ks	137,00000	5,80	794,60	21,00	961,47
121	Pol__121	El. připojení - motor 1x230V	ks	6,00000	402,50	2 415,00	21,00	2 922,15
122	Pol__122	El. připojení - motor 3x400V	ks	3,00000	517,50	1 552,50	21,00	1 878,53
123	Pol__123	Připojení - monitoring ESIL rozvaděčů	ks	4,00000	241,50	966,00	21,00	1 168,86
124	Pol__124	Připojení sběrnice Modbus - FCU	ks	1,00000	241,50	241,50	21,00	292,22
125	Pol__125	Připojení a nastavení elektroměr s Modbus výstupem	ks	2,00000	241,50	483,00	21,00	584,43
126	Pol__126	Připojení a nastavení vodoměr s M-bus výstupem	ks	2,00000	241,50	483,00	21,00	584,43
127	Pol__127	Průraz zdí v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2	ks	4,00000	207,00	828,00	21,00	1 001,88
128	Pol__128	Průraz zdí v betonové zdi tloušťky 30 cm plochy do 0,25 m2	ks	1,00000	207,00	207,00	21,00	250,47
129	Pol__129	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	ks	274,00000	20,70	5 671,80	21,00	6 862,88

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘEM
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.4.1	MaR_SP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: 19-52</b>		<b>Uvedení do provozu</b>				<b>13 915,00</b>		<b>16 837,15</b>
130	Pol__130	Oživení systému MaR	hod	16,00000	632,50	10 120,00	21,00	12 245,20
131	Pol__131	Zaučení obsluhy	hod	6,00000	632,50	3 795,00	21,00	4 591,95
<b>Díl: 19-53</b>		<b>Software DDC - práce</b>				<b>105 777,00</b>		<b>127 990,17</b>
132	Pol__132	Uživatelský software pro DDC, (100-249)	d.b.	146,00000	517,50	75 555,00	21,00	91 421,55
133	Pol__133	Test zařízení 1:1	d.b.	146,00000	207,00	30 222,00	21,00	36 568,62
<b>Díl: 19-54</b>		<b>Revize, zkoušky, odborné prohlídky</b>				<b>18 860,00</b>		<b>22 820,60</b>
134	Pol__134	Spolupráce s revizním technikem	hod	8,00000	632,50	5 060,00	21,00	6 122,60
135	Pol__135	Revizní práce	hod	16,00000	862,50	13 800,00	21,00	16 698,00
<b>Díl: 19-55</b>		<b>Inženýring</b>				<b>25 300,00</b>		<b>30 613,00</b>
136	Pol__136	Inženýrská činnost	hod	8,00000	632,50	5 060,00	21,00	6 122,60
137	Pol__137	Vedoucí zakázky	hod	32,00000	632,50	20 240,00	21,00	24 490,40
<b>Díl: 19-57</b>		<b>Projekční práce</b>				<b>25 300,00</b>		<b>30 613,00</b>
138	Pol__138	Projekční práce-výrobní dokumentace	hod	32,00000	632,50	20 240,00	21,00	24 490,40
139	Pol__139	Projekční práce-skutečný stav	hod	8,00000	632,50	5 060,00	21,00	6 122,60
<b>Díl: 18-80</b>		<b>Ostatní služby</b>				<b>27 370,00</b>		<b>33 117,70</b>
140	Pol__140	Přesun materiálu v místě stavby	hod	8,00000	632,50	5 060,00	21,00	6 122,60
141	Pol__141	Zabezpečení pracoviště	hod	8,00000	632,50	5 060,00	21,00	6 122,60
142	Pol__142	Doprava	kmpl.	1,00000	17 250,00	17 250,00	21,00	20 872,50

<b>Celkem</b>	<b>943 257,20</b>
---------------	-------------------

SKP

- 41 Budovy a jejich výstavba
- 41.0 Budovy a jejich výstavba
- 41.00 Budovy a jejich výstavba
- 41.00.2 Nebytové budovy
- 41.00.20 Nebytové budovy

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.4.1	MaR_SP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>		
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>		
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00075	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,01000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00012	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00008	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00050	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00022	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00009	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní



Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00063	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00376	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00564	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní



Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘEM
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.4.2	BMS - Monitorovací systém server + dispečink_SP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: 01-55</b>		<b>Dispečink</b>				<b>91 350,00</b>		<b>110 533,50</b>
1	Server.	Server pro BMS a PMS - CPU min. 4 jádra, min. 3,5GHz; RAM min. 8GB DDR4; HDD min. 2x 300GB RAID; 2-portová síťová karta 100/1000Mbps; zdroj min. 300W, RACKmount 1U	ks	1,00000	91 350,00	91 350,00	21,00	110 533,50
<b>Díl: 01-56</b>		<b>SW technologie</b>				<b>110 184,00</b>		<b>133 322,64</b>
2	OS.KANC.	Balík kancelářského sw pro server - Office	ks	1,00000	8 432,00	8 432,00	21,00	10 202,72
3	OS_SVR.	Operační systém Windows pro Slave server	ks	1,00000	30 371,00	30 371,00	21,00	36 748,91
4	Pol_2	Rozšíření databáze o 250 datových bodů	ks	2,00000	14 145,00	28 290,00	21,00	34 230,90
5	Pol_3	BMS - Base Documentation Set	ks	1,00000	6 038,00	6 038,00	21,00	7 305,98
6	Pol_4	BMS instalační médium	ks	1,00000	5 658,00	5 658,00	21,00	6 846,18
7	Pol_7	Licence pro připojení do databáze	ks	4,00000	6 900,00	27 600,00	21,00	33 396,00
8	Pol_8	Additional Station connection license	ks	1,00000	3 795,00	3 795,00	21,00	4 591,95
<b>Díl: 19-56</b>		<b>Vizualizace</b>				<b>46 000,00</b>		<b>55 660,00</b>
9	931T00	Dispečink - vykreslení obrazovek práce	hod	20,00000	920,00	18 400,00	21,00	22 264,00
10	MTZ_SW_004T00	Dispečink - vykreslení obrazovek (informační, odborné, dokumentační)	ks	12,00000	2 300,00	27 600,00	21,00	33 396,00
<b>Díl: 19-58</b>		<b>Software dispečinku - práce</b>				<b>189 014,00</b>		<b>228 706,94</b>
11	Instalace	Instalace point severu BMS	hod	20,00000	2 070,00	41 400,00	21,00	50 094,00
12	Param	Parametrizace point severu BMS	hod	8,00000	2 070,00	16 560,00	21,00	20 037,60
13	900 RT9	Práce aplikačního programátora, parametrizace zařízení	hod	12,00000	920,00	11 040,00	21,00	13 358,40
14	SL-INSTAL SVR.	Instalace a konfigurace PMS slave serveru	hod	23,00000	4 658,00	107 134,00	21,00	129 632,14
15	Pol_26	Koordinace a nastavení sítí LAN ZZS JMK	hod	14,00000	920,00	12 880,00	21,00	15 584,80

<b>Celkem</b>	<b>436 548,00</b>
---------------	-------------------

SKP

- 41 Budovy a jejich výstavba
- 41.0 Budovy a jejich výstavba
- 41.00 Budovy a jejich výstavba
- 41.00.2 Nebytové budovy

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.4.2	BMS - Monitorovací systém server + dispečink_SP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
	41.00.20	Nebytové budovy						

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.4.2	BMS - Monitoring systému měření a regulace_SP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: 19-56</b>		<b>Vizualizace</b>				<b>62 100,00</b>		<b>75 141,00</b>
1	101100136T00	Parametrizace interface MaR	ks	1,00000	2 300,00	2 300,00	21,00	2 783,00
2	MTZ_SW_003T00	Dispečink - parametrizace datových bodů	d.b.	180,00000	230,00	41 400,00	21,00	50 094,00
3	MTZ_SW_004T00	Dispečink - vykreslení obrazovek	ks	8,00000	2 300,00	18 400,00	21,00	22 264,00
<b>Díl: 19-58</b>		<b>Software dispečinku - práce</b>				<b>12 880,00</b>		<b>15 584,80</b>
4	900 RT9	Práce aplikačního programátora, parametrizace zařízení	hod	6,00000	920,00	5 520,00	21,00	6 679,20
5	HZS97012T01	Oživení komunikace Bacnet	hod	8,00000	920,00	7 360,00	21,00	8 905,60

<b>Celkem</b>	<b>74 980,00</b>
---------------	------------------

SKP

41	Budovy a jejich výstavba
41.0	Budovy a jejich výstavba
41.00	Budovy a jejich výstavba
41.00.2	Nebytové budovy
41.00.20	Nebytové budovy

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.4.2	BMS - Systém pro export a import personálních dat_SP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: 01-56</b>		<b>SW technologie</b>				<b>79 402,00</b>		<b>96 076,42</b>
1	SBIL-LIC-DS.	Licence okruhu docházky	ks	1,00000	18 324,00	18 324,00	21,00	22 172,04
2	SBIslave_1.	PMS Slave vč. mapového rozhraní	ks	1,00000	61 078,00	61 078,00	21,00	73 904,38
<b>Díl: 19-58</b>		<b>Software dispečinku - práce</b>				<b>159 275,00</b>		<b>192 722,75</b>
3	901 T00	Hzs - práce aplikačního programátora, parametrizace zařízení	hod	10,00000	920,00	9 200,00	21,00	11 132,00
4	SL-INSTAL DOCH	Instalace a konfigurace okruhů docházky, nastavení přístupových práv	hod	6,00000	1 265,00	7 590,00	21,00	9 183,90
5	SL-KARTY.	Zavedení nových identifikátorů	hod	2,00000	1 265,00	2 530,00	21,00	3 061,30
6	SL-LICENCE.	Aplikace nových licencí do vizualizace	hod	1,00000	1 265,00	1 265,00	21,00	1 530,65
7	SL-PODKLADY.	Vytvoření grafických podkladů pro vizualizaci	ks	4,00000	4 140,00	16 560,00	21,00	20 037,60
8	SL-SYMBOL.	Umístění symbolů do vizualizace a nastavení vazeb (master i slave)	ks	400,00000	299,00	119 600,00	21,00	144 716,00
9	SL-TEST DS.	Závěrečný test funkcionality DOCH	hod	2,00000	1 265,00	2 530,00	21,00	3 061,30

<b>Celkem</b>	<b>238 677,00</b>
---------------	-------------------

SKP

- 41 Budovy a jejich výstavba
- 41.0 Budovy a jejich výstavba
- 41.00 Budovy a jejich výstavba
- 41.00.2 Nebytové budovy
- 41.00.20 Nebytové budovy

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.4.2	BMS - Monitorovací systém-sběrnice Lonworks a M-Bus_SP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: 01-50</b>		<b>Systém technologie</b>				<b>22 545,00</b>		<b>27 279,45</b>
1	Pol__1	Komunikační modul LonWorks	ks	1,00000	7 852,00	7 852,00	21,00	9 500,92
2	Pol__2	Koncentrátor M-bus pro max. 125 měřičů, výstup RS232	ks	1,00000	8 246,00	8 246,00	21,00	9 977,66
3	Pol__3	Převodník RS232 na RS485, ext. nap. 24V, montáž na DIN lištu, aut./řízené přepínání	ks	1,00000	3 424,00	3 424,00	21,00	4 143,04
4	Pol__4	FTT/LPT impedenční ukončovací modul Lon sběrnice na DIN lištu	ks	2,00000	1 287,00	2 574,00	21,00	3 114,54
5	Pol__5	Napájecí zdroj pro převodník 24V/1A	ks	1,00000	449,00	449,00	21,00	543,29
<b>Díl: 01-56</b>		<b>SW technologie</b>				<b>33 593,00</b>		<b>40 647,53</b>
6	Pol__6	Lonmaker - 100 kreditů	ks	1,00000	33 593,00	33 593,00	21,00	40 647,53
<b>Díl: 19-51</b>		<b>Elektromontážní práce</b>				<b>2 750,00</b>		<b>3 327,50</b>
7	MTZ_COM_002T0	Montáž převodník Mbus	ks	1,00000	1 222,00	1 222,00	21,00	1 478,62
8	MTZ_COM_004T0	Montáž převodník LonWorks	ks	1,00000	1 222,00	1 222,00	21,00	1 478,62
9	MTZ_RS_006T00	Montáž ukončovač sběrnice (terminátor)	ks	2,00000	153,00	306,00	21,00	370,26
<b>Díl: 19-58</b>		<b>Software dispečinku - práce</b>				<b>16 560,00</b>		<b>20 037,60</b>
10	900 RT9	Práce aplikačního programátora, parametrizace zařízení	hod	6,00000	920,00	5 520,00	21,00	6 679,20
11	920T02	Hzs - oživení komunikace LonWorks	hod	8,00000	920,00	7 360,00	21,00	8 905,60
12	HZS97012T00	Oživení komunikace M-Bus	hod	4,00000	920,00	3 680,00	21,00	4 452,80

<b>Celkem</b>						<b>75 448,00</b>		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

SKP

- 41 Budovy a jejich výstavba
- 41.0 Budovy a jejich výstavba
- 41.00 Budovy a jejich výstavba
- 41.00.2 Nebytové budovy
- 41.00.20 Nebytové budovy

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.4.2	BMS - Monitoring zabezpečovacího systému (EZS)_SP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: 19-58</b>		<b>Software dispečinku - práce</b>				<b>54 019,00</b>		<b>65 362,99</b>
1	900 RT9	Práce aplikačního programátora, parametrizace zařízení	hod	3,00000	920,00	2 760,00	21,00	3 339,60
2	SBIL-LIC-PZTS.	Licence okruhu EZS	ks	1,00000	18 324,00	18 324,00	21,00	22 172,04
3	SBIL-LIC-PZTS_SI	Slave licence okruhu EZS	ks	1,00000	7 635,00	7 635,00	21,00	9 238,35
4	SL-INSTAL EZS.	Instalace a konfigurace okruhů EZS, nastavení přístupových práv	hod	12,00000	1 265,00	15 180,00	21,00	18 367,80
5	SL-TEST EZS.	Závěrečný test funkcionality EZS	hod	8,00000	1 265,00	10 120,00	21,00	12 245,20

<b>Celkem</b>	<b>54 019,00</b>
---------------	------------------

SKP

- 41 Budovy a jejich výstavba
- 41.0 Budovy a jejich výstavba
- 41.00 Budovy a jejich výstavba
- 41.00.2 Nebytové budovy
- 41.00.20 Nebytové budovy

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.4.2	BMS - Monitoring přístupového systému (EKV)_SP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: 01-56</b>		<b>SW technologie</b>				<b>103 836,00</b>		<b>125 641,56</b>
1	SBIL-LIC-EKV.	Licence okruhu EKV	ks	4,00000	18 324,00	73 296,00	21,00	88 688,16
2	SBIL-LIC-EKV_Sla	Slave licence okruhu EKV	ks	4,00000	7 635,00	30 540,00	21,00	36 953,40
<b>Díl: 19-58</b>		<b>Software dispečinku - práce</b>				<b>43 585,00</b>		<b>52 737,85</b>
3	900 RT9	Práce aplikačního programátora, parametrizace zařízení	hod	2,00000	920,00	1 840,00	21,00	2 226,40
4	SL-INSTAL EKV.	Instalace a konfigurace okruhů EKV, nastavení přístupových práv	hod	16,00000	1 265,00	20 240,00	21,00	24 490,40
5	SL-INSTAL EKV_K	Instalace a konfigurace okruhů KW, nastavení přístupových práv	hod	4,00000	1 265,00	5 060,00	21,00	6 122,60
6	SL-TEST EKV.	Závěrečný test funkcionality EKV	hod	10,00000	1 265,00	12 650,00	21,00	15 306,50
7	SL-TEST EKV_KW	Závěrečný test funkcionality EKV	hod	3,00000	1 265,00	3 795,00	21,00	4 591,95

<b>Celkem</b>	<b>147 421,00</b>
---------------	-------------------

SKP

- 41 Budovy a jejich výstavba
- 41.0 Budovy a jejich výstavba
- 41.00 Budovy a jejich výstavba
- 41.00.2 Nebytové budovy
- 41.00.20 Nebytové budovy

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.4.2	BMS - Monitoring kamerového systému (CCTV)_SP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: 01-56</b>		<b>SW technologie</b>				<b>45 810,00</b>		<b>55 430,10</b>
1	SBIL-LIC-CCTV.	Licence okruhu CCTV (max. 10 kamer/okruh)	ks	2,00000	15 270,00	30 540,00	21,00	36 953,40
2	SBIL-LIC-CCTV_S	Slave licence okruhu CCTV (max. 10 kamer/okruh)	ks	2,00000	7 635,00	15 270,00	21,00	18 476,70
<b>Díl: 19-58</b>		<b>Software dispečinku - práce</b>				<b>32 430,00</b>		<b>39 240,30</b>
3	900 RT9	Práce aplikačního programátora, parametrizace zařízení	hod	3,00000	920,00	2 760,00	21,00	3 339,60
4	Pol__1	Nastavení komunikace	hod	2,00000	920,00	1 840,00	21,00	2 226,40
5	SL-INSTAL CCTV.	Instalace a konfigurace okruhů CCTV, nastavení záznamu, práv operátorů	hod	11,00000	1 265,00	13 915,00	21,00	16 837,15
6	SL-TEST CCTV.	Závěrečný test funkcionality CCTV	hod	11,00000	1 265,00	13 915,00	21,00	16 837,15

<b>Celkem</b>	<b>78 240,00</b>
---------------	------------------

SKP

41	Budovy a jejich výstavba
41.0	Budovy a jejich výstavba
41.00	Budovy a jejich výstavba
41.00.2	Nebytové budovy
41.00.20	Nebytové budovy

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.4.2	BMS - Monitoring nouzového osvětlení_SP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: 19-56</b>		<b>Vizualizace</b>				<b>19 550,00</b>		<b>23 655,50</b>
1	MTZ_SW_003T00	Dispečink - parametrizace datových bodů	d.b.	55,00000	230,00	12 650,00	21,00	15 306,50
2	MTZ_SW_004T00	Dispečink - vykreslení obrazovek	ks	3,00000	2 300,00	6 900,00	21,00	8 349,00
<b>Díl: 19-58</b>		<b>Software dispečinku - práce</b>				<b>4 600,00</b>		<b>5 566,00</b>
3	Pol__8	Monitoring nouz.osvětlení - parametrizace Interface	hod	5,00000	920,00	4 600,00	21,00	5 566,00
<b>Celkem</b>						<b>24 150,00</b>		

SKP

- 41 Budovy a jejich výstavba
- 41.0 Budovy a jejich výstavba
- 41.00 Budovy a jejich výstavba
- 41.00.2 Nebytové budovy
- 41.00.20 Nebytové budovy

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.4.2	BMS - Monitoring VRV systému_SP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: 19-56</b>		<b>Vizualizace</b>				<b>20 700,00</b>		<b>25 047,00</b>
1	MTZ_SW_003T00	Dispečink - parametrizace datových bodů	d.b.	70,00000	230,00	16 100,00	21,00	19 481,00
2	MTZ_SW_004T00	Dispečink - vykreslení obrazovek	ks	2,00000	2 300,00	4 600,00	21,00	5 566,00
<b>Díl: 19-58</b>		<b>Software dispečinku - práce</b>				<b>10 120,00</b>		<b>12 245,20</b>
3	900 RT9	Práce aplikačního programátora, parametrizace zařízení	hod	4,00000	920,00	3 680,00	21,00	4 452,80
4	Pol_9	Monitoring VRV jednotek - parametrizace Interface	hod	7,00000	920,00	6 440,00	21,00	7 792,40

<b>Celkem</b>						<b>30 820,00</b>		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

SKP

41	Budovy a jejich výstavba
41.0	Budovy a jejich výstavba
41.00	Budovy a jejich výstavba
41.00.2	Nebytové budovy
41.00.20	Nebytové budovy

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.4.2	BMS - Monitoring Dieselagregátu_SP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: 19-56</b>		<b>Vizualizace</b>				<b>4 600,00</b>		<b>5 566,00</b>
1	MTZ_SW_003T00	Dispečink - parametrizace datových bodů	d.b.	10,00000	230,00	2 300,00	21,00	2 783,00
2	MTZ_SW_004T00	Dispečink - vykreslení obrazovek	ks	1,00000	2 300,00	2 300,00	21,00	2 783,00
<b>Díl: 19-58</b>		<b>Software dispečinku - práce</b>				<b>2 300,00</b>		<b>2 783,00</b>
3	Monitoing	Monitoring diesel - parametrizace SW	ks	1,00000	2 300,00	2 300,00	21,00	2 783,00
<b>Celkem</b>						<b>6 900,00</b>		

SKP

- 41 Budovy a jejich výstavba
- 41.0 Budovy a jejich výstavba
- 41.00 Budovy a jejich výstavba
- 41.00.2 Nebytové budovy
- 41.00.20 Nebytové budovy

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.4.2	BMS - Monitoring spotřeby energií_SP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: 19-56</b>		<b>Vizualizace</b>				<b>7 820,00</b>		<b>9 462,20</b>
1	MTZ_SW_003T00	Dispečink - parametrizace datových bodů	d.b.	14,00000	230,00	3 220,00	21,00	3 896,20
2	MTZ_SW_004T00	Dispečink - vykreslení obrazovek	ks	2,00000	2 300,00	4 600,00	21,00	5 566,00
<b>Díl: 19-58</b>		<b>Software dispečinku - práce</b>				<b>2 760,00</b>		<b>3 339,60</b>
3	Pol__10	Monitoring plynu - parametrizace interface	hod	1,00000	920,00	920,00	21,00	1 113,20
4	Pol__8	Monitoring elektroměru - parametrizace interface	hod	1,00000	920,00	920,00	21,00	1 113,20
5	Pol__9	Monitoring vodoměru - parametrizace interface	hod	1,00000	920,00	920,00	21,00	1 113,20

<b>Celkem</b>	<b>10 580,00</b>
---------------	------------------

SKP

- 41 Budovy a jejich výstavba
- 41.0 Budovy a jejich výstavba
- 41.00 Budovy a jejich výstavba
- 41.00.2 Nebytové budovy
- 41.00.20 Nebytové budovy

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.4.2	BMS (VRN)_SP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: 18-80</b>						<b>47 265,00</b>		<b>57 190,65</b>
<b>Ostatní služby</b>								
1	930 T00	Hzs-doprava osob	kpl	1,00000	47 265,00	47 265,00	21,00	57 190,65
<b>Díl: 19-52</b>						<b>23 122,00</b>		<b>27 977,62</b>
<b>Uvedení do provozu</b>								
2	HZS90660T00	Zabezpečení pracoviště	hod	4,00000	633,00	2 532,00	21,00	3 063,72
3	HZS97029T00	Zaučení obsluhy	hod	13,00000	920,00	11 960,00	21,00	14 471,60
4	HZS98011T00	Koordinace s ostatními profesemi	hod	10,00000	863,00	8 630,00	21,00	10 442,30
<b>Díl: 19-54</b>						<b>67 930,00</b>		<b>82 195,30</b>
<b>Revize, zkoušky, odborné prohlídky</b>								
5	960 T00	Hzs - Inženýrská činnost (kooperace vedoucího zakázky, koordinace zakázky)	hod	16,00000	2 070,00	33 120,00	21,00	40 075,20
6	HZS90510T00	Zkoušky v rámci montáž.prací. Komplexní vyzkoušení	hod	20,00000	748,00	14 960,00	21,00	18 101,60
7	HZS90515T00	Zkušební provoz	hod	15,00000	748,00	11 220,00	21,00	13 576,20
8	HZS92042T00	Inženýrská činnost - autorský dozor	hod	10,00000	863,00	8 630,00	21,00	10 442,30
<b>Díl: 19-57</b>						<b>20 712,00</b>		<b>25 061,52</b>
<b>Projekční práce</b>								
9	HZS92034T00	Projekční práce-skutečný stav	hod	4,00000	863,00	3 452,00	21,00	4 176,92
10	HZS92038T00	Projekční práce-výrobní dokumentace	hod	20,00000	863,00	17 260,00	21,00	20 884,60

<b>Celkem</b>						<b>159 029,00</b>		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

SKP

41	Budovy a jejich výstavba
41.0	Budovy a jejich výstavba
41.00	Budovy a jejich výstavba
41.00.2	Nebytové budovy
41.00.20	Nebytové budovy

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.5	ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: 13</b>						<b>10 505,25</b>		<b>12 711,35</b>
1	132301111R00	Hloubené vykopávky Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	60,90000	172,50	10 505,25	21,00	12 711,35
<b>Díl: 97</b>						<b>48 111,49</b>		<b>58 214,90</b>
2	970051100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm	m	9,99050	3 036,00	30 331,16	21,00	36 700,70
3	970051160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm	m	3,78950	4 692,00	17 780,33	21,00	21 514,20
<b>Díl: 13</b>						<b>700,35</b>		<b>847,42</b>
4	132301119R00	Hloubené vykopávky Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	60,90000	11,50	700,35	21,00	847,42
<b>Díl: 15</b>						<b>8 372,00</b>		<b>10 130,12</b>
5	151101101R00	Roubení Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,	m2	130,00000	46,00	5 980,00	21,00	7 235,80
6	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	130,00000	18,40	2 392,00	21,00	2 894,32
<b>Díl: 16</b>						<b>16 311,60</b>		<b>19 737,04</b>
7	161101101R00	Přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	59,10000	34,50	2 038,95	21,00	2 467,13
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	59,10000	230,00	13 593,00	21,00	16 447,53
9	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	59,10000	11,50	679,65	21,00	822,38
<b>Díl: 17</b>						<b>60 858,00</b>		<b>73 638,18</b>
10	174100010RA0	Konstrukce ze zemin Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz ze vzdálenosti 50 m sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložením ve vrstvách a zhutněním. včetně vodorovného přemístění do 50 m.	m3	1,80000	1 127,00	2 028,60	21,00	2 454,61

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.5	ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
11	174100050RA0	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 1 000 m sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložení ve vrstvách a zhutněním. Včetně nákupu štěrkopísku a vodorovného přemístění do 1 km.	m3	31,40000	1 127,00	35 387,80	21,00	42 819,24
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou s vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,	m3	20,80000	1 127,00	23 441,60	21,00	28 364,34
<b>Díl: 19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní</b>						<b>21 748,80</b>		<b>26 316,05</b>
13	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	59,10000	368,00	21 748,80	21,00	26 316,05
<b>Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)</b>						<b>9 450,76</b>		<b>11 435,42</b>
14	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu,	m3	6,90000	1 127,00	7 776,30	21,00	9 409,32
15	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 5,12,14, : Součet: : 48,53501	t	48,53501	34,50	1 674,46	21,00	2 026,10
<b>Díl: 61 Úprava povrchů vnitřní</b>						<b>2 725,50</b>		<b>3 297,86</b>
16	612100010RA0	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou včetně omítky a malby oprava malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, pačokování 1 m2 jednonásobné s broušením a přesádrováním, malba klišová dvojnásobná jednobarevná s obroušením v místnostech výšky do 3,8 m.	m2	11,85000	230,00	2 725,50	21,00	3 297,86
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						<b>192 789,30</b>		<b>233 275,05</b>
17	28640013VD	Izolace kanalizace 125 x 5 mm Izolace kanalizace 125 x 5 mm	m	22,00000	115,90	2 549,80	21,00	3 085,26
18	71341100VD	Montáž izolace kanal.potrubí Montáž izolace kanal.potrubí	m	22,00000	71,70	1 577,40	21,00	1 908,65

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.5	ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
19	713571111R00	Požárně ochranná manžeta EI 90, D 50 mm	kus	69,00000	1 138,90	78 584,10	21,00	95 086,76
Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.								
20	713571113R00	Požárně ochranná manžeta EI 90, D 75 mm	kus	8,00000	1 281,30	10 250,40	21,00	12 402,98
Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.								
21	713571115R00	Požárně ochranná manžeta EI 90, D 110 mm	kus	9,00000	1 811,70	16 305,30	21,00	19 729,41
Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.								
22	713571116R00	Požárně ochranná manžeta EI 90, D 125 mm	kus	4,00000	2 304,40	9 217,60	21,00	11 153,30
Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.								
23	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	182,00000	71,10	12 940,20	21,00	15 657,64
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.								
24	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m	108,00000	72,50	7 830,00	21,00	9 474,30
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.								
25	871116T10	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	41,00000	75,60	3 099,60	21,00	3 750,52
26	722181212RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 35 mm	m	33,00000	80,90	2 669,70	21,00	3 230,34
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.								
27	871113T10	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 40 mm	m	35,00000	85,30	2 985,50	21,00	3 612,46
28	722181212RW2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 45 mm	m	15,00000	97,20	1 458,00	21,00	1 764,18
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.								
29	722181212RW6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 50 mm	m	16,00000	99,60	1 593,60	21,00	1 928,26
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.								

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.5	ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
30	722181215RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 22 mm	m	37,00000	105,30	3 896,10	21,00	4 714,28
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.								
31	722181215RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 25 mm	m	19,00000	111,40	2 116,60	21,00	2 561,09
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.								
32	722181215RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 32 mm	m	21,00000	123,70	2 597,70	21,00	3 143,22
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.								
33	722181215RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 40 mm	m	17,00000	136,40	2 318,80	21,00	2 805,75
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.								
34	722182001R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25	m	441,00000	58,00	25 578,00	21,00	30 949,38
35	722182004R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40	m	83,00000	62,80	5 212,40	21,00	6 307,00
36	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,02958	287,50	8,50	21,00	10,29
50 m vodorovně								
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
19,20,21,22,23,24,26,28,29,30,31,32,33, :								
Součet: : 0,02958								
0,02958								

<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>					<b>252 209,45</b>	<b>305 173,43</b>
37	721176101R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30	m	70,00000	250,20	17 514,00	21,00	21 191,94
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
38	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	20,00000	267,30	5 346,00	21,00	6 468,66
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
39	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	40,00000	295,40	11 816,00	21,00	14 297,36
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.5	ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
40	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	12,00000	803,30	9 639,60	21,00	11 663,92
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
41	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	30,00000	570,80	17 124,00	21,00	20 720,04
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
42	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	36,00000	641,10	23 079,60	21,00	27 926,32
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
43	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	20,00000	992,50	19 850,00	21,00	24 018,50
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
44	721176134R00	Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	18,00000	491,90	8 854,20	21,00	10 713,58
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
45	721176135R00	Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	5,00000	706,90	3 534,50	21,00	4 276,75
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
46	721176136R00	Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	2,00000	1 060,90	2 121,80	21,00	2 567,38

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.5	ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
47	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	44,00000	667,80	29 383,20	21,00	35 553,67
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
48	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	24,00000	775,30	18 607,20	21,00	22 514,71
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
49	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	72,00000	762,10	54 871,20	21,00	66 394,15
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
50	721194103R00	Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	24,00000	66,50	1 596,00	21,00	1 931,16
51	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	18,00000	70,60	1 270,80	21,00	1 537,67
52	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	15,00000	78,20	1 173,00	21,00	1 419,33
53	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	13,00000	116,40	1 513,20	21,00	1 830,97
54	721231126RT4	Střešní vtoky vtok pro střechu s povlakovou krytinou krytou kačírskem, střecha zateplená, výška izolace do 500 mm, (bez ochranného koše pro kačírky), D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	5 457,90	10 915,80	21,00	13 208,12
55	721273150R00	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat., včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 241,30	2 482,60	21,00	3 003,95
56	721273200R00	Ventilační hlavice D 50 mm, souprava z PP, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	792,50	1 585,00	21,00	1 917,85

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘEM
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.5	ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
57	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	386,00000	22,10	8 530,60	21,00	10 322,03
58	721991001X00	D+M potrubí pro odvod kondenzátu z jednotky v chladícím boxu - PVC 40mm 6m	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00
59	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	t	0,61049	657,10	401,15	21,00	485,39

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,54,55,56, :

Součet : 0,61049

0,61049

<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>					<b>547 833,35</b>	<b>662 878,35</b>
60	286140210001VD	Chránička d 110	m	11,00000	900,80	9 908,80	21,00	11 989,65
		Chránička d 110						
61	48466604R	nádrž tlaková vertikální s pryžovým vakem, neprůtočná, bez uzavírací a vypouštěcí armatury; pro soustavy TUV; objem 25 l; d nádrže 280 mm; uložení: stojatý; přetlak plynu 4,0 bar; prac. tlak do 10 bar; prac. látka plyn; prac. teplota do 70 °C; připojení G 3/4"; barva modrá	kus	1,00000	2 189,60	2 189,60	21,00	2 649,42
62	722130233R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 25, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu	m	33,00000	729,10	24 060,30	21,00	29 112,96
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
63	722130234R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 32, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu	m	15,00000	791,80	11 877,00	21,00	14 371,17
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
64	722171213R00	Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí	m	8,00000	472,50	3 780,00	21,00	4 573,80
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek, rozebiratelných svěrných spojek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
65	722171214R00	Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 40 mm, s 3,7 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí	m	8,00000	562,00	4 496,00	21,00	5 440,16
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek, rozebiratelných svěrných spojek a zednických výpomocí.						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.5	ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
66	722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.	m	115,00000	297,10	34 166,50	21,00	41 341,47
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
67	722172312R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.	m	79,00000	360,90	28 511,10	21,00	34 498,43
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
68	722172313R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.	m	41,00000	437,70	17 945,70	21,00	21 714,30
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
69	722172314R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.	m	35,00000	598,00	20 930,00	21,00	25 325,30
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
70	722172315R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 6,9 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.	m	16,00000	699,90	11 198,40	21,00	13 550,06
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
71	871122T10	Potrubí z PPR STABI PLUS (S 3,2) D 20x2,8mm, vč.zed.výpom. Potrubí z PPR STABI PLUS (S 3,2) D 20x2,8mm, vč.zed.výpom.	m	104,00000	286,60	29 806,40	21,00	36 065,74
72	871125T10	Potrubí z PPR STABI PLUS (S 3,2) D 25x3,5mm, vč.zed.výpom.	m	48,00000	341,30	16 382,40	21,00	19 822,70

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.5	ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Potrubí z PPR STABI PLUS (S 3,2) D 25x3,5mm, vč.zed.výpom.						
73	871128T10	Potrubí z PPR STABI PLUS (S 3,2) D 32x4,4mm, vč.zed.výpom.	m	21,00000	429,10	9 011,10	21,00	10 903,43
		Potrubí z PPR STABI PLUS (S 3,2) D 32x4,4mm, vč.zed.výpom.						
74	871131T10	Potrubí z PPR STABI PLUS (S 3,2) D 40x5,5mm, vč.zed.výpom.	m	17,00000	593,30	10 086,10	21,00	12 204,18
		Potrubí z PPR STABI PLUS (S 3,2) D 40x5,5mm, vč.zed.výpom.						
75	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	57,00000	203,90	11 622,30	21,00	14 062,98
76	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	3,00000	203,90	611,70	21,00	740,16
77	722221112R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	30,00000	205,30	6 159,00	21,00	7 452,39
78	722224211R00	Ventil mrazuvzdorný, DN 15, včetně dodávky	kus	2,00000	2 237,40	4 474,80	21,00	5 414,51
79	722229101R00	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2"	kus	76,00000	96,30	7 318,80	21,00	8 855,75
80	722229102R00	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4"	kus	1,00000	137,70	137,70	21,00	166,62
81	722230101VD	Kulový kohout pro pitnou vodu DN15 s pohonem	kus	1,00000	1 924,00	1 924,00	21,00	2 328,04
		Kulový kohout pro pitnou vodu DN15 s pohonem						
82	7222303201VD	Filtr se zpětným proplachem DN 25	kus	1,00000	3 865,60	3 865,60	21,00	4 677,38
		Filtr se zpětným proplachem DN 25						
83	722235111R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 25, včetně dodávky materiálu	kus	23,00000	275,80	6 343,40	21,00	7 675,51
84	722235112R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 25, včetně dodávky materiálu	kus	25,00000	372,80	9 320,00	21,00	11 277,20
85	722235113R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	516,00	3 096,00	21,00	3 746,16
86	722235114R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 25, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	711,60	7 116,00	21,00	8 610,36
87	722235115R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 25, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 008,70	2 017,40	21,00	2 441,05
88	871134T10	Kulový rohový kohout 1/2"x3/8" s filtrem	ks	46,00000	180,30	8 293,80	21,00	10 035,50
		Kulový rohový kohout 1/2"x3/8" s filtrem						
89	722235521R00	Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 15, PN 20, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	200,90	401,80	21,00	486,18
90	722235522R00	Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 20, PN 20, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	309,00	309,00	21,00	373,89
91	722235652R00	Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 20, mosaz	kus	3,00000	561,70	1 685,10	21,00	2 038,97
92	722235653R00	Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 20, mosaz	kus	1,00000	779,90	779,90	21,00	943,68
93	722235654R00	Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 20, mosaz	kus	3,00000	1 435,00	4 305,00	21,00	5 209,05

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.5	ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
94	722239101R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1/2"	kus	28,00000	77,20	2 161,60	21,00	2 615,54
95	722239102R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 3/4"	kus	29,00000	97,10	2 815,90	21,00	3 407,24
96	722239103R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1"	kus	7,00000	108,00	756,00	21,00	914,76
97	722239104R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 5/4"	kus	13,00000	128,90	1 675,70	21,00	2 027,60
98	722239105R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 6/4"	kus	2,00000	168,70	337,40	21,00	408,25
99	722254201R00	Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi, stálotvará hadice, průměr 25/20	kus	3,00000	6 725,40	20 176,20	21,00	24 413,20
100	722259201R00	Montáž požárního příslušenství hydrantového systému D 25	kus	3,00000	1 454,30	4 362,90	21,00	5 279,11
101	722264212R00	Vodoměr bytový, závitový, jednovtokový, suchoběžný, DN 15, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, PN 16, délka 110 mm	kus	1,00000	690,80	690,80	21,00	835,87
102	722265112R00	Vodoměr domovní, závitový, vícevtokový, mokroběžný, DN 20, pro teplotu vody do 40 °C, montáž horizontálně, jmenovitý průtok 2,5 m3/hod, PN 16, délka 165 mm	kus	2,00000	1 207,70	2 415,40	21,00	2 922,63
103	722265246R00	Vodoměr domovní, závitový, vícevtokový, suchoběžný, DN 25, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně, jmenovitý průtok 4,0 m3/hod, PN 16, délka 260 mm	kus	1,00000	3 775,50	3 775,50	21,00	4 568,36
104	722269112R00	Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G 3/4"	kus	3,00000	323,30	969,90	21,00	1 173,58
105	722269113R00	Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G 1"	kus	1,00000	377,80	377,80	21,00	457,14
106	722280107R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40	m	540,00000	33,80	18 252,00	21,00	22 084,92
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
107	72229020VD	Elektronické cirkulační čerpadlo Q=0,33m3/h, H=1,04m	kus	1,00000	6 218,60	6 218,60	21,00	7 524,51
Elektronické cirkulační čerpadlo Q=0,33m3/h, H=1,04m								
108	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	540,00000	29,20	15 768,00	21,00	19 079,28
Včetně dodání desinfekčního prostředku.								
109	871137T10	Dvoutlačítková dávkovací jednotka 3 sink system	soubor	1,00000	47 157,70	47 157,70	21,00	57 060,82
Dvoutlačítková dávkovací jednotka 3 sink system								
110	722PC20001VD	Termostatický ventil pro cirkulaci teplé vody DN15	ks	2,00000	2 902,80	5 805,60	21,00	7 024,78
Termostatický ventil pro cirkulaci teplé vody DN15								
111	724210101VD	Domácí vodárna s membránovou tlakovou nádobou 50l, Q=2,5m3/h, H=30m	kus	1,00000	11 016,40	11 016,40	21,00	13 329,84

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.5	ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Domácí vodárna s membránovou tlakovou nádobou 50l, Q=2,5m <sup>3</sup> /h, H=30m								
112	724211192R00	Montáž domovní vodárny bez potrubí a čerp.stanice	soubor	1,00000	3 506,00	3 506,00	21,00	4 242,26
113	724230111VD	Oddělovací nádrž 300l, beztlaková, uzavřená	kus	1,00000	23 224,30	23 224,30	21,00	28 101,40
Oddělovací nádrž 300l, beztlaková, uzavřená								
114	724239112R00	Příslušenství domovních vodáren montáž teploměru dvoukrovového příložného	kus	1,00000	604,40	604,40	21,00	731,32
115	724390101VD	Úpravna vody pro TUV (Q <sub>max</sub> =3,6m <sup>3</sup> /h, 5°dH) a topný systém (dle požadku UT)	soub	1,00000	50 715,00	50 715,00	21,00	61 365,15
Úpravna vody pro TUV (Q <sub>max</sub> =3,6m <sup>3</sup> /h, 5°dH) a topný systém (dle požadku UT)								
116	732339103R00	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 35 l	soubor	1,00000	202,10	202,10	21,00	244,54
117	732429111R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25	soubor	1,00000	156,40	156,40	21,00	189,24
118	734253117R00	Ventil pojistný závitový 6,0 bar, mosazný, DN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	471,00	471,00	21,00	569,91
119	734411143R00	Teploměr dvoukrovový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C DTR, pevný stoněk 160 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	539,00	539,00	21,00	652,19
120	734421150R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	1 928,10	5 784,30	21,00	6 999,00
121	734429101R00	Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa, bez dodávky materiálu	kus	3,00000	794,40	2 383,20	21,00	2 883,67
122	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	2,30822	599,40	1 383,55	21,00	1 674,10

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,77,78,79,80,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,99,101,102,103,104,105,108, :

112,116,118,119,120,121, :

Součet : 2,30822

2,30822

<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>					<b>372 936,50</b>	<b>451 253,17</b>
123	286100221VD	Samonavíjecí buben s hadicí, 20 m	kus	1,00000	1 787,10	1 787,10	21,00	2 162,39
Samonavíjecí buben s hadicí, 20 m								
124	872123T10	Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá	kus	6,00000	2 141,30	12 847,80	21,00	15 545,84

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘEM
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.5	ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
125	28698312R	žlab odtokový do prostoru, s okrajem pro perforovaný rošt; plast; l = 650 mm; stavební výška 75 až 110 mm; min. tloušťka betonu 62 mm; š. koryta 60 mm; odtok boční; příslušenství sifon; průtok 30 l/min	kus	3,00000	5 850,70	17 552,10	21,00	21 238,04
126	28698313R	žlab odtokový do prostoru, s okrajem pro perforovaný rošt; plast; l = 750 mm; stavební výška 75 až 110 mm; min. tloušťka betonu 62 mm; š. koryta 60 mm; odtok boční; příslušenství sifon; průtok 30 l/min	kus	2,00000	6 286,30	12 572,60	21,00	15 212,85
127	55110060R	hadice sanitární PN 10; teplota do 90 °C; opletení nerez; F F 1/2"; l = 300 mm	kus	3,00000	50,00	150,00	21,00	181,50
128	55162385A	Vpust podlahová DN 50, vodorovný odtok, přívod ze strany	kus	1,00000	2 302,00	2 302,00	21,00	2 785,42
<i>Vpust podlahová DN 50, vodorovný odtok, přívod ze strany</i>								
129	55162400R	vpust podlahová plast; třída zatížení 300 kg; sifonová vložka; D odtok 50 mm; / 75 mm; / 110 mm; odtok svislý; rámeček 123 x 123 mm; mřížka nerez	kus	4,00000	2 203,30	8 813,20	21,00	10 663,97
130	55162400A	Vpust podlahová DN 50, svislý odtok	kus	3,00000	2 202,00	6 606,00	21,00	7 993,26
<i>Vpust podlahová DN 50, svislý odtok</i>								
131	55162428A	Uzávěrka zápachová podomítková DN40/50 pro myčky	kus	1,00000	1 231,00	1 231,00	21,00	1 489,51
<i>Uzávěrka zápachová podomítková DN40/50 pro myčky</i>								
132	552318801R	rošt odtokového žlabu perforovaný; materiál nerez - mat; l = 650 mm; světlost žlabu 60 mm	kus	3,00000	960,40	2 881,20	21,00	3 486,25
133	552318802R	rošt odtokového žlabu perforovaný; materiál nerez - mat; l = 750 mm; světlost žlabu 60 mm	kus	2,00000	1 012,70	2 025,40	21,00	2 450,73
134	55280040R	nádrž splachovací pro montáž na omítku; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; napouštěcí armatura 1/2", vypouštěcí armatura; vysokopoložené, středněpoložené, nízkopoložené; plast	kus	3,00000	943,00	2 829,00	21,00	3 423,09
135	725014131RT1	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	6,00000	3 766,00	22 596,00	21,00	27 341,16
136	725016125R00	Pisoár diturvitový, bílý, odsávací, přívod vnitřní, zdroj napájení pro tři urinály (senzor), včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	11 783,60	11 783,60	21,00	14 258,16
137	725017132R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 420 mm	soubor	18,00000	1 889,10	34 003,80	21,00	41 144,60
138	725019101R00	Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, stojící	soubor	3,00000	5 865,00	17 595,00	21,00	21 289,95
139	725119105R00	Nádrže splachovací montáž vysokopoložené	kus	3,00000	3 220,00	9 660,00	21,00	11 688,60
140	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	6,00000	688,10	4 128,60	21,00	4 995,61



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.5	ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
141	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkartonu	soubor	6,00000	927,00	5 562,00	21,00	6 730,02
142	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	1,00000	1 358,00	1 358,00	21,00	1 643,18
143	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	18,00000	759,10	13 663,80	21,00	16 533,20
Včetně dodání zápachové uzávěrky.								
144	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého	soubor	2,00000	720,80	1 441,60	21,00	1 744,34
145	725329102R00	Montáž dřezu velkokuchyňského, dvojitého	soubor	1,00000	2 128,00	2 128,00	21,00	2 574,88
146	725334301R00	Nálevka se sifonem PP DN 32 rozměry: 78x55 mm, výška 100 mm	kus	4,00000	458,30	1 833,20	21,00	2 218,17
147	725339101R00	Výlevka diturvitová Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	3,00000	811,90	2 435,70	21,00	2 947,20
148	725823111R00	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	18,00000	1 779,10	32 023,80	21,00	38 748,80
149	725823114R00	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 651,30	3 302,60	21,00	3 996,15
150	725825114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, nástěnná, ruční ovládání, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	1 932,90	9 664,50	21,00	11 694,05
151	725829202R00	Baterie umyvadlové a dřezové Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	6,00000	304,40	1 826,40	21,00	2 209,94
152	725829301R00	Baterie umyvadlové a dřezové Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	20,00000	301,90	6 038,00	21,00	7 305,98
153	725845111R00	Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušenství, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	1 682,90	8 414,50	21,00	10 181,55
154	725849200R00	Baterie sprchová Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	5,00000	361,80	1 809,00	21,00	2 188,89
155	725859102R00	Montáž ventilu odpadního přes D 32 mm do D 50 mm	kus	47,00000	137,30	6 453,10	21,00	7 808,25
156	725860201R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	421,90	843,80	21,00	1 021,00
157	725860202R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství stavitelný kulový kloub, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	367,10	1 101,30	21,00	1 332,57
158	725860213R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu	kus	18,00000	322,40	5 803,20	21,00	7 021,87

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.5	ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
159	725PC10001VD	Nerez stůl 1250x600mm, 2xdřez 400x400x200mm <i>Nerez stůl 1250x600mm, 2xdřez 400x400x200mm</i>	kus	1,00000	9 315,00	9 315,00	21,00	11 271,15
160	871146T10	Tlaková sprcha, nástěnný modul, hadice1,1m, směšovací baterie <i>Tlaková sprcha, nástěnný modul, hadice1,1m, směšovací baterie</i>	soubor	1,00000	7 164,50	7 164,50	21,00	8 669,05
161	871149T10	Sprchový set s nast.roztečí, 3-funkční ruční sprcha a sprchová hadice <i>Sprchový set s nast.roztečí, 3-funkční ruční sprcha a sprchová hadice</i>	soubor	5,00000	1 432,90	7 164,50	21,00	8 669,05
162	871152T10	Kondenzační sifon HL138 s kuličkou podomítkové provedení <i>Kondenzační sifon HL138 s kuličkou podomítkové provedení</i>	kus	8,00000	801,80	6 414,40	21,00	7 761,42
163	725PC30001VD	Nerezový dřez 500x500x250mm vestavný, s otvorem pro baterii <i>Nerezový dřez 500x500x250mm vestavný, s otvorem pro baterii</i>	kus	2,00000	6 842,50	13 685,00	21,00	16 558,85
164	726211121R00	Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci s mokkými procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, včetně soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu <i>Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.</i>	soubor	6,00000	8 613,50	51 681,00	21,00	62 534,01
165	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 124, 125, 126, 127, 129, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, : 153, 154, 155, 156, 157, 158, 164, : Součet: : 0,65548	t	0,65548	679,20	445,20	21,00	538,69
					0,65548			
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>10 051,00</b>		<b>12 161,71</b>
166	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).</i>	m	45,00000	69,00	3 105,00	21,00	3 757,05
167	974031144R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 150 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).</i>	m	46,00000	115,00	5 290,00	21,00	6 400,90

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘEM
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.5	ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
168	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	12,00000	138,00	1 656,00	21,00	2 003,76

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m<sup>2</sup>).

<b>Díl: S</b>	<b> Přesuny sutí</b>	<b>1 653,11</b>	<b>2 000,26</b>
---------------	----------------------	-----------------	-----------------

169	979012112R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m,	t	2,14550	57,50	123,37	21,00	149,28
-----	--------------	---	---	---------	-------	--------	-------	--------

s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

2,3,166,167,168, :

Součet: : 2,14550

2,14550

170	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	2,14550	115,00	246,73	21,00	298,54
-----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	--------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

2,3,166,167,168, :

Součet: : 2,14550

2,14550

171	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,14550	57,50	123,37	21,00	149,28
-----	--------------	---	---	---------	-------	--------	-------	--------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

2,3,166,167,168, :

Součet: : 2,14550

2,14550

172	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí přes 5000 m do 6000 m	t	2,14550	138,00	296,08	21,00	358,26
-----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	--------

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

2,3,166,167,168, :

Součet: : 2,14550

2,14550

173	199000000R00I10	Poplatek za skladku sutí	t	2,14550	402,50	863,56	21,00	1 044,91
-----	-----------------	--------------------------	---	---------	--------	--------	-------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

2,3,166,167,168, :

Součet: : 2,14550

2,14550

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.5	ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------

<b>Celkem</b>						<b>1 556 256,46</b>		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

SKP

41	Budovy a jejich výstavba
41.0	Budovy a jejich výstavba
41.00	Budovy a jejich výstavba
41.00.2	Nebytové budovy
41.00.20	Nebytové budovy

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II

<b>0,00000</b>		<b>0,39000</b>			
0,00000	0,00000	0,01963	0,20000	801-3	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,05024	0,19000	801-3	RTS 21/ II
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II

<b>0,13000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00099	0,13000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

<b>87,80000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	AP-HSV	RTS 21/ II

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
1,67000	52,44000	0,00000	0,00000	AP-HSV	RTS 21/ II

1,70000	35,36000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	----------	---------	---------	-------	------------

<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
----------------	--	----------------	--	--	--

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

<b>13,05000</b>		<b>0,00000</b>			
-----------------	--	----------------	--	--	--

1,89077	13,05000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 21/ II
---------	----------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

<b>1,78000</b>		<b>0,00000</b>			
----------------	--	----------------	--	--	--

0,15039	1,78000	0,00000	0,00000	AP-HSV	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	--------	------------

<b>0,02000</b>		<b>0,00000</b>			
----------------	--	----------------	--	--	--

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00005	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 21/ II

0,00005	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00005	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00005	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00003	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00006	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00006	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00012	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II

0,00012	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00006	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II

0,00007	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00008	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00013	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 21/ II

<b>0,60000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00034	0,02000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II

0,00038	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00047	0,02000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------



Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00152	0,02000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00078	0,02000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00131	0,05000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00161	0,03000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00074	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00137	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00173	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00210	0,09000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
0,00252	0,06000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
0,00357	0,26000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
0,00232	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
0,00049	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
0,00006	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II

<b>2,31000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00370	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,01590	0,52000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II

0,01387	0,21000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00059	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00080	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00399	0,46000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II

0,00518	0,41000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00535	0,22000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00563	0,20000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00594	0,10000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00030	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00136	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00006	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00014	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00020	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00032	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00052	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00077	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00030	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00040	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00024	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00037	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00048	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
0,03000	0,09000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
0,00264	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
0,00394	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
0,00338	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
0,00194	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
0,00278	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00001	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,01340	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00053	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 21/ II
0,00019	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 21/ II
0,00072	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 21/ II
0,00252	0,01000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 21/ II
0,00187	0,01000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II

<b>0,65000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00032	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00180	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,00202	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,00060	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00075	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00048	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,00059	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,00297	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,01772	0,11000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
0,02055	0,02000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
0,01701	0,31000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
0,01444	0,04000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
0,00088	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
0,00089	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II



Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
0,00392	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
0,00141	0,03000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II

0,00072	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
0,00040	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
0,00009	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II

0,00309	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
0,00085	0,02000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
0,00164	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
0,00172	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
0,00018	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
0,00152	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
0,00013	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
0,00014	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
0,00026	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
0,00022	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
0,00020	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00900	0,05000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

<b>0,05000</b>		<b>1,76000</b>			
0,00049	0,02000	0,00900	0,41000	801-3	RTS 21/ II

0,00049	0,02000	0,01900	0,87000	801-3	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00049	0,01000	0,04000	0,48000	801-3	RTS 21/ II

<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	821-1	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-6	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘEM
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.6	Zařízení pro vytápění a chlazení budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>12 937,50</b>		<b>15 654,38</b>
1	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 150 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	75,00000	172,50	12 937,50	21,00	15 654,38
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>42 021,00</b>		<b>50 845,41</b>
2	970051035R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , d 35-39 mm	m	12,00000	2 277,00	27 324,00	21,00	33 062,04
3	970051100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm	m	2,00000	3 036,00	6 072,00	21,00	7 347,12
4	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	75,00000	115,00	8 625,00	21,00	10 436,25
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						<b>105 767,55</b>		<b>127 978,74</b>
5	722181212RT5	Izolace vodovodního potrubí nálevková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 15 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	268,00000	70,60	18 920,80	21,00	22 894,17
6	722181212RT6	Izolace vodovodního potrubí nálevková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 18 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	22,00000	71,80	1 579,60	21,00	1 911,32
7	ci 01	Montáž izolačních pouzder z minerální izolace	m	322,00000	76,50	24 633,00	21,00	29 805,93
8	ci 02	Montáž izolačních hadic z kaučukové izolace	m	94,00000	96,60	9 080,40	21,00	10 987,28
9	ci 03	Izolační kaučuková hadice 22/25	m	3,00000	136,90	410,70	21,00	496,95
10	ci 04	Izolační kaučuková hadice 28/25	m	35,00000	161,00	5 635,00	21,00	6 818,35
11	ci 05	Izolační kaučuková hadice 35/25	m	39,00000	177,10	6 906,90	21,00	8 357,35
12	ci 06	Izolační kaučuková hadice 42/25	m	26,00000	221,40	5 756,40	21,00	6 965,24
13	631547011R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	138,00000	73,70	10 170,60	21,00	12 306,43
14	631547112R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	58,00000	102,20	5 927,60	21,00	7 172,40

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.6	Zařízení pro vytápění a chlazení budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
15	631547113R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	45,00000	107,50	4 837,50	21,00	5 853,38
16	631547114R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	16,00000	111,90	1 790,40	21,00	2 166,38
17	631547115R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	65,00000	126,90	8 248,50	21,00	9 980,69
18	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1 038,97400	1,80	1 870,15	21,00	2 262,88

Díl: 732	Strojovny						882 009,83		1 067 231,89
19	732331512R00	Nádoby expanzní tlakové Nádoby expanzní tlakové s membránou obsah 12 l	soubor	1,00000	1 800,80	1 800,80	21,00	2 178,97	
20	732331515R00	Nádoby expanzní tlakové Nádoby expanzní tlakové s membránou obsah 50 l	soubor	1,00000	2 294,30	2 294,30	21,00	2 776,10	
21	c01	Tepelné čerpadlo země/voda, vč.akt.chlazení, topný výkon 5,8-25kW, chl.výkon 6-22 kW, systém HTR, vč.mtž	ks	1,00000	626 382,00	626 382,00	21,00	757 922,22	
22	c01a	Tepelné čerpadlo, do 50 kW - uvedení do provozu	ks	1,00000	2 012,50	2 012,50	21,00	2 435,13	
23	871089T10	Externí karta MODBUS, k TČ	ks	1,00000	5 369,40	5 369,40	21,00	6 496,97	
24	c03	Vnitřní čidlo TH Tune, k TČ	ks	1,00000	6 174,40	6 174,40	21,00	7 471,02	
25	c07	Akumulační nádoba topné vody, 300 litrů,vč. el.topného tělesa - 9 kW, vč.isolace a mtž	ks	1,00000	43 236,60	43 236,60	21,00	52 316,29	
26	871104T10	Akumulační nádoba chladící vody, 500 litrů, vč. izolace a mtž	ks	1,00000	47 221,30	47 221,30	21,00	57 137,77	
27	c09	Ohříváč vody 400 litrů, topná vložka 5m2, el.topné těleso 9 kW, vč.iz. a mtž	ks	1,00000	63 393,80	63 393,80	21,00	76 706,50	
28	c09a	Sestava pro regulaci výstupní teploty teplé vody z ohříváče vody - směš.ventil, armatury, potrubí,iz	ks	1,00000	8 452,50	8 452,50	21,00	10 227,53	
29	c10	Čerpadlo větve vytápění, 1,4 m3/h, 35 kPa	ks	1,00000	16 116,10	16 116,10	21,00	19 500,48	
30	c11	Čerpadlo chl.okruhu, 4,5m3/h, 60 kPa, řízení 0-10V	ks	1,00000	31 596,30	31 596,30	21,00	38 231,52	
31	c12	Servisní ventil MK 3/4" s vypouštěním k exp. nádobě	ks	1,00000	1 521,50	1 521,50	21,00	1 841,02	
32	c12a	Servisní ventil MK 1"s vypouštěním k exp.nádobě	ks	1,00000	1 859,60	1 859,60	21,00	2 250,12	
33	904R02	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška	hod	24,00000	409,80	9 835,20	21,00	11 900,59	

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘEM
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.6	Zařízení pro vytápění a chlazení budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
34	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m	%	8 672,66300	1,70	14 743,53	21,00	17 839,67
<b>Díl: 733 Rozvod potrubí</b>						<b>372 891,15</b>		<b>451 198,29</b>
35	722151214R00	Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 22 mm, s 1,2 mm včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	3,00000	586,30	1 758,90	21,00	2 128,27
36	722151215R00	Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 28 mm, s 1,2 mm včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	35,00000	692,50	24 237,50	21,00	29 327,38
37	722151216R00	Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 35 mm, s 1,5 mm včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	39,00000	930,10	36 273,90	21,00	43 891,42
38	722151217R00	Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 42 mm, s 1,5 mm včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	17,00000	1 194,30	20 303,10	21,00	24 566,75
39	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	406,00000	334,20	135 685,20	21,00	164 179,09
40	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	80,00000	394,70	31 576,00	21,00	38 206,96
41	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	45,00000	457,10	20 569,50	21,00	24 889,10
42	733163105R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	16,00000	635,60	10 169,60	21,00	12 305,22

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.6	Zařízení pro vytápění a chlazení budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
43	733163106R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	65,00000	838,90	54 528,50	21,00	65 979,49
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
44	733163107R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	9,00000	1 050,40	9 453,60	21,00	11 438,86
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
45	733167001R00	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15 mm, tloušťka stěny 1 mm	kus	86,00000	116,80	10 044,80	21,00	12 154,21
46	733190306R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35	m	715,00000	9,90	7 078,50	21,00	8 564,99
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
47	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	%	3 616,79100	3,10	11 212,05	21,00	13 566,58
<b>Díl: 734 Armatury</b>						<b>110 046,13</b>		<b>133 155,82</b>
48	734255112R00	Ventil pojistný závitový 3,0 bar, mosazný, DN 15, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	436,10	872,20	21,00	1 055,36
49	734215133R00	Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 14, DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	222,30	2 223,00	21,00	2 689,83
50	734223812R00	Ventil vyvažovací (regulační), bez měřících ventilků, šikmý, mosazný, DN 20, , PN 20, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	1 297,60	3 892,80	21,00	4 710,29
51	734226112R00	Ventil termostatický, jednoregulační, přímý, bronzový, DN 15, bez termostatické hlavice, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	445,50	891,00	21,00	1 078,11
52	734223716R00	Kohout kulový s měřícími ventilky, přímý, mosazný, DN 40, , PN 30, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 795,20	2 795,20	21,00	3 382,19
53	734235122R00	Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	337,20	337,20	21,00	408,01
54	734235124R00	Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	11,00000	639,40	7 033,40	21,00	8 510,41
55	734235125R00	Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	12,00000	959,50	11 514,00	21,00	13 931,94
56	734266122R00	Šroubení regulační a uzavírací, přímé, bronzové, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	263,10	526,20	21,00	636,70



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.6	Zařízení pro vytápění a chlazení budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
57	734266426R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	38,00000	652,50	24 795,00	21,00	30 001,95
58	835507T10	Kohout kul.vypouštěcí, komplet, DN 15	kus	6,00000	177,10	1 062,60	21,00	1 285,75
59	734295214R00	Filtr mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	566,50	566,50	21,00	685,47
60	835510T10	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40	kus	1,00000	788,10	788,10	21,00	953,60
61	734413132R00	Teploměr s jímkou D 80 mm, délka jímky 50 mm, T = 0 až 120°C, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	382,60	1 530,40	21,00	1 851,78
62	835614T10	Tlakoměr deformační 0-4 bar D 100	kus	2,00000	1 448,20	2 896,40	21,00	3 504,64
63	ca 01	Montáž směšovacího uzlu VZT jednotky	ks	3,00000	1 086,80	3 260,40	21,00	3 945,08
64	ca 02	Ventil 3-cestný směšovací DN25, kvs 6,3	ks	1,00000	3 236,10	3 236,10	21,00	3 915,68
65	ca 03	Ventil 3-cestný rozdělovací DN 40	ks	2,00000	2 318,40	4 636,80	21,00	5 610,53
66	ca 05	Odkalovač a odlučovač magnetitu, DN40, do 5,4 m3/h	ks	1,00000	8 758,40	8 758,40	21,00	10 597,66
67	ca 06	Připojovací armatura ot.žebříku HM, DN15, rohová, bílá, vč.termostatické hlavice a krytky	ks	3,00000	1 771,00	5 313,00	21,00	6 428,73
68	pc 04	Pružná gumová hadice (kompenzátor) DN32 - připojení TČ	ks	6,00000	1 972,30	11 833,80	21,00	14 318,90
69	55137306.AR	hlavice termostatická teplota prostoru 6 až 28 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová	kus	38,00000	285,40	10 845,20	21,00	13 122,69
70	998734201R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	%	1 096,07700	0,40	438,43	21,00	530,50
<b>Díl: 735 Otopná tělesa</b>						<b>364 430,95</b>		<b>440 961,45</b>
71	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládním	kus	41,00000	120,40	4 936,40	21,00	5 973,04
72	735159111R00	Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu	kus	38,00000	412,20	15 663,60	21,00	18 952,96
73	735179110R00	Otopná tělesa koupelňová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu	kus	3,00000	355,10	1 065,30	21,00	1 289,01
74	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvodušnění otopných těles	kus	41,00000	25,50	1 045,50	21,00	1 265,06
75	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	96,00000	12,80	1 228,80	21,00	1 486,85
76	ct 01	Trubkové otopné těleso 900/500, středové přípoj, vč.el.top.tělesa 400W, s termostatem	ks	3,00000	6 037,50	18 112,50	21,00	21 916,13

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.6	Zařízení pro vytápění a chlazení budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
77	ct 02	Oc.žebrovaná trubka 76/156*1000, upevnění na podlahu,vč. el. topného tělesa 500W	ks	2,00000	4 427,50	8 855,00	21,00	10 714,55
78	48457355R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; l = 400 mm; hloubka tělesa 47 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 1; počet přídatných přestupných ploch 0; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 206 W	kus	2,00000	3 358,00	6 716,00	21,00	8 126,36
79	484573788R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 300 mm; l = 400 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 1; počet přídatných přestupných ploch 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 220 W	kus	3,00000	3 308,60	9 925,80	21,00	12 010,22
80	48457507.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1 000 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 2; počet přídatných přestupných ploch 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 288 W	kus	2,00000	6 983,00	13 966,00	21,00	16 898,86
81	48457509.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1 200 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 2; počet přídatných přestupných ploch 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 546 W	kus	1,00000	7 634,00	7 634,00	21,00	9 237,14
82	48457591R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 400 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 2; počet přídatných přestupných ploch 2; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 925 W	kus	3,00000	6 508,40	19 525,20	21,00	23 625,49
83	48457599.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 1 200 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 2; počet přídatných přestupných ploch 2; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 2 776 W	kus	4,00000	11 165,40	44 661,60	21,00	54 040,54
84	48458409R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska hladká; v = 300 mm; l = 400 mm; hloubka tělesa 65 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 1; počet přídatných přestupných ploch 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 213 W	kus	3,00000	6 803,10	20 409,30	21,00	24 695,25
85	48458450R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska hladká; v = 500 mm; l = 400 mm; hloubka tělesa 65 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 1; počet přídatných přestupných ploch 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 327 W	kus	1,00000	7 377,00	7 377,00	21,00	8 926,17
86	48458451R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska hladká; v = 500 mm; l = 500 mm; hloubka tělesa 65 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 1; počet přídatných přestupných ploch 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 409 W	kus	2,00000	7 592,00	15 184,00	21,00	18 372,64
87	48458452R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska hladká; v = 500 mm; l = 600 mm; hloubka tělesa 65 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 1; počet přídatných přestupných ploch 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 491 W	kus	1,00000	7 804,50	7 804,50	21,00	9 443,45

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.6	Zařízení pro vytápění a chlazení budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
88	48458453R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska hladká; v = 500 mm; l = 700 mm; hloubka tělesa 65 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 1; počet přídatných přestupných ploch 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 573 W	kus	2,00000	8 021,00	16 042,00	21,00	19 410,82
89	48458454R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska hladká; v = 500 mm; l = 800 mm; hloubka tělesa 65 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 1; počet přídatných přestupných ploch 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 654 W	kus	1,00000	8 193,00	8 193,00	21,00	9 913,53
90	48458456R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska hladká; v = 500 mm; l = 1 000 mm; hloubka tělesa 65 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 1; počet přídatných přestupných ploch 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 818 W	kus	1,00000	8 756,00	8 756,00	21,00	10 594,76
91	48458471R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska hladká; v = 600 mm; l = 500 mm; hloubka tělesa 65 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 1; počet přídatných přestupných ploch 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 409 W	kus	1,00000	7 941,00	7 941,00	21,00	9 608,61
92	48458478R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska hladká; v = 600 mm; l = 1 200 mm; hloubka tělesa 65 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 1; počet přídatných přestupných ploch 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 144 W	kus	6,00000	9 341,20	56 047,20	21,00	67 817,11
93	48458479R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska hladká; v = 600 mm; l = 1 400 mm; hloubka tělesa 65 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 1; počet přídatných přestupných ploch 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 334 W	kus	1,00000	9 797,70	9 797,70	21,00	11 855,22
94	48458552R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska hladká; v = 600 mm; l = 600 mm; hloubka tělesa 68 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 2; počet přídatných přestupných ploch 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 733 W	kus	1,00000	9 400,80	9 400,80	21,00	11 374,97
95	48458557R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska hladká; v = 600 mm; l = 1 100 mm; hloubka tělesa 68 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 2; počet přídatných přestupných ploch 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 344 W	kus	1,00000	10 914,20	10 914,20	21,00	13 206,18
96	48458559R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska hladká; v = 600 mm; l = 1 400 mm; hloubka tělesa 68 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 2; počet přídatných přestupných ploch 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 711 W	kus	2,00000	11 823,80	23 647,60	21,00	28 613,60
97	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	%	3 548,50000	2,70	9 580,95	21,00	11 592,95
<b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						<b>1 232,78</b>		<b>1 491,66</b>
98	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,10194	69,00	145,03	21,00	175,49

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.6	Zařízení pro vytápění a chlazení budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,4, : Součet: : 2,10194		2,10194				
99	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,4, : Součet: : 2,10194	t	2,10194	115,00	241,72	21,00	292,48
100	979990105R00	Poplatek za skládku cihelné výrobky do 30x30 cm, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,4, : Součet: : 2,10194	t	2,10194	402,50	846,03	21,00	1 023,70
<b>Celkem</b>						<b>1 891 336,89</b>		

SKP

41	Budovy a jejich výstavba
41.0	Budovy a jejich výstavba
41.00	Budovy a jejich výstavba
41.00.2	Nebytové budovy
41.00.20	Nebytové budovy

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>1,95000</b>		<b>0,00000</b>			
0,02599	1,95000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 21/ II

<b>0,04000</b>		<b>2,11000</b>			
0,00000	0,00000	0,00314	0,04000	801-3	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,01963	0,04000	801-3	RTS 21/ II
0,00049	0,04000	0,02700	2,03000	801-3	RTS 21/ II

<b>0,06000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00002	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II

0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00003	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,00027	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00029	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,00031	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,00034	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 21/ II

<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 21/ II
<b>0,74000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00095	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
0,00116	0,04000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
0,00166	0,06000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
0,00198	0,03000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
0,00076	0,31000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 21/ II
0,00088	0,07000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 21/ II
0,00101	0,05000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 21/ II
0,00160	0,03000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 21/ II

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00196	0,13000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 21/ II
0,00231	0,02000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 21/ II
	<b>0,10000</b>		<b>0,00000</b>		
0,00021	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 21/ II
0,00010	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 21/ II
0,00020	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 21/ II
0,00140	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 21/ II
0,00031	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 21/ II
0,00068	0,01000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 21/ II
0,00104	0,01000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 21/ II
0,00023	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 21/ II



Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00045	0,02000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00056	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00053	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 21/ II
0,02283	0,05000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00014	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 21/ II
	<b>1,32000</b>		<b>0,00000</b>		
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 21/ II
0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00464	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,00416	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,03050	0,06000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,03660	0,04000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,02252	0,07000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,06756	0,27000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,00519	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,00869	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,01086	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,01303	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,01521	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,01738	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,02173	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,01305	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,03132	0,19000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,36540	0,37000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,02112	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,03872	0,04000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,04928	0,10000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 21/ II
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.7	D.1.4.7 Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: 1</b>		<b>Rozváděče</b>				<b>433 692,00</b>		<b>524 767,32</b>
1	Pol__1	Rozváděč RH1	ks	1,00000	93 840,00	93 840,00	21,00	113 546,40
2	Pol__2	Rozváděč RH2	ks	1,00000	62 100,00	62 100,00	21,00	75 141,00
3	Pol__3	Rozváděč RP1	ks	1,00000	111 366,00	111 366,00	21,00	134 752,86
4	Pol__4	Rozváděč RP2	ks	1,00000	130 686,00	130 686,00	21,00	158 130,06
5	Pol__5	Rozváděč RATS	ks	1,00000	19 320,00	19 320,00	21,00	23 377,20
6	Pol__6	Elekroměrový rozvaděč ER1, včetně přijímače HDO	ks	1,00000	8 190,00	8 190,00	21,00	9 909,90
7	Pol__7	Elekroměrový rozvaděč ER2, včetně přijímače HDO	ks	1,00000	8 190,00	8 190,00	21,00	9 909,90
<b>Díl: 2</b>		<b>Náhradní zdroj elektrické energie</b>				<b>741 595,20</b>		<b>897 330,19</b>
8	Pol__8	SVORKOVNICE EPS 2 S KRYTEM	KS	9,00000	385,30	3 467,70	21,00	4 195,92
9	Pol__9	sací a výdechová vzduchotechnika	kpl	1,00000	2 645,00	2 645,00	21,00	3 200,45
10	Pol__10	Výfukové potrubí	kpl	1,00000	1 322,50	1 322,50	21,00	1 600,23
11	Pol__11	Dieselagregát	ks	1,00000	529 920,00	529 920,00	21,00	641 203,20

Motorgenerátor o výkonu 110 kVA/88kW :

Technické vybavení:

- Kontrolní a řídicí panel automatiky
- Automatický předešev chladicí kapaliny motoru
- Automatické dobíjení palubního akumulátoru
- Automatika pro monitorování napětí sítě a rotace fází
- Jistič alternátoru
- Interní nádrž
- Kapotáž Eurosilent
- Jistič s motorovým pohonem

Technická data:

Provedení / třída provedení                      Eurosilent / G3  
 Otáčky motoru (ot/min.)                          1500 ot/min.

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.7	D.1.4.7 Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Napětí : 400-230V @ 50 Hz Trvalý výkon / výkon Stand By [kVA] 100 / 110 Trvalý výkon / výkon Stand BY cos fi = 0,8 [kW] 80 / 88 Rozměry Eurosilent [mm] (d x š x v) 2572 x 1126 x 1571 Hmotnost Eurosilent [kg] (čistá) 1335 Spotřeba L/h (@75% / @100%) 17,9 L/h / 23,8 L/h Velikost nádrže 190 L Odhlučnění (dB@7m/dB@1m) 68 dB(A) / 80 dB(A)						
12	Pol__12	Záložní zdroj UPS, 10 kVA/10 kW, 3f/3f,	ks	1,00000	151 800,00	151 800,00	21,00	183 678,00
		Výkon 10 kVA / 10 kW Doba zálohování 10 minut / 10kW Vstup : 3x 400V 3F + N Nominální frekvence 50/60 Hz Účinek/THDi 0,99 / <2,5% Výstup 3x 400V 3F + N Provozní účinnost - certifikovaná 96,5% Rozměry šxvxh /mm/ 444x800x800 Hmotnost /kg/ 173						
13	Pol__13	ATS IP31 - 35A 3P	ks	1,00000	22 770,00	22 770,00	21,00	27 551,70
14	Pol__14	ATS IP31 - 63A 3P	ks	1,00000	29 670,00	29 670,00	21,00	35 900,70
<b>Díl: 3 Svítidla</b>						<b>338 244,28</b>		<b>409 275,58</b>
15	Pol__15	A svítidlo	ks	53,00000	1 096,10	58 093,30	21,00	70 292,89
16	Pol__16	B svítidlo	ks	2,00000	1 257,20	2 514,40	21,00	3 042,42
17	Pol__17	D svítidlo	ks	48,00000	1 461,70	70 161,60	21,00	84 895,54
18	Pol__18	E svítidlo	ks	11,00000	1 804,20	19 846,20	21,00	24 013,90
19	Pol__19	F svítidlo	ks	27,00000	2 189,40	59 113,80	21,00	71 527,70
20	Pol__20	G svítidlo	ks	1,00000	2 896,60	2 896,60	21,00	3 504,89

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘEM
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.7	D.1.4.7 Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
21	Pol__21	H svítidlo	ks	7,00000	1 463,20	10 242,40	21,00	12 393,30
22	Pol__22	I svítidlo	ks	6,00000	331,20	1 987,20	21,00	2 404,51
23	Pol__23	1/N svítidlo nouzové	ks	5,00000	1 165,90	5 829,50	21,00	7 053,70
24	Pol__24	2/N svítidlo nouzové	ks	10,00000	1 165,90	11 659,00	21,00	14 107,39
25	Pol__25	3/N svítidlo nouzové	ks	1,00000	1 319,00	1 319,00	21,00	1 595,99
26	Pol__26	4/N svítidlo nouzové	ks	12,00000	1 749,40	20 992,80	21,00	25 401,29
27	Pol__27	5/N svítidlo nouzové	ks	1,00000	1 932,70	1 932,70	21,00	2 338,57
28	Pol__28	Recyklační poplatek	ks	184,00000	5,50	1 012,00	21,00	1 224,52
29	Pol__29	CBS	ks	1,00000	70 643,78	70 643,78	21,00	85 478,97
<b>Díl: 4 Elektroinstalační materiál - spínače, zásuvky</b>						<b>64 853,10</b>		<b>78 472,25</b>
30	Pol__30	Kryt spínače jednoduchý, pro spínače řazení 1,6,7, bílý	KS	65,00000	34,30	2 229,50	21,00	2 697,70
31	Pol__31	Kryt spínače dělený, pro spínače řazení 5, bílý	KS	9,00000	42,60	383,40	21,00	463,91
32	Pol__32	Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný, bílý	KS	235,00000	21,60	5 076,00	21,00	6 141,96
33	Pol__33	Spínač řazení 1, IP20	KS	18,00000	89,30	1 607,40	21,00	1 944,95
34	Pol__34	Spínač řazení 6, IP20	KS	16,00000	95,10	1 521,60	21,00	1 841,14
35	Pol__35	Spínač řazení 5, IP20	KS	9,00000	120,90	1 088,10	21,00	1 316,60
36	Pol__36	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, bílá	KS	17,00000	110,50	1 878,50	21,00	2 272,99
37	Pol__37	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s víčkem, IP55	KS	5,00000	183,80	919,00	21,00	1 111,99
38	Pol__38	Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný, barevně odlišený	KS	19,00000	21,60	410,40	21,00	496,58
39	Pol__39	Zásuvka jednonásobná, IP20, s ochranným kolíkem a s clonkami - barevně odlišená (Z UPS)	KS	19,00000	110,50	2 099,50	21,00	2 540,40
40	Pol__40	Zásuvka jednonásobná 400V/16A 3P+N+PE, IP44	KS	2,00000	143,20	286,40	21,00	346,54
41	Pol__41	Tlačítko TOTAL STOP IP55 v požární krabici	KS	1,00000	842,20	842,20	21,00	1 019,06
42	Pol__42	Spínač řazení 1, IP44, kompletní	KS	3,00000	173,40	520,20	21,00	629,44
43	Pol__43	Spínač řazení 6, IP44, kompletní	KS	2,00000	173,40	346,80	21,00	419,63
44	Pol__44	Spínač žaluziový IP20 s blokováním	KS	9,00000	172,90	1 556,10	21,00	1 882,88
45	Pol__45	Spínač řazení 7, IP20	KS	3,00000	137,80	413,40	21,00	500,21
46	Pol__46	Spínač řazení 1/0, IP20	KS	28,00000	98,30	2 752,40	21,00	3 330,40

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.7	D.1.4.7 Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
47	Pol__47	Kryt spínače žaluziového dělení s potiskem, bílý	KS	9,00000	45,50	409,50	21,00	495,50
48	Pol__48	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím	KS	11,00000	752,00	8 272,00	21,00	10 009,12
49	Pol__49	Zásuvka jednonásobná, IP20, s ochranným kolíkem a s clonkami, bílá	KS	141,00000	110,50	15 580,50	21,00	18 852,41
50	Pol__50	Spínač stiskací, se signalizační doutnavkou	KS	6,00000	603,30	3 619,80	21,00	4 379,96
51	Pol__51	Zásuvka pro nabíjení sanitních vozidel, nástěnná 16A, IP44	KS	6,00000	143,20	859,20	21,00	1 039,63
52	Pol__52	Detektor pohybu 360°, dosah 20m, přisazený	KS	3,00000	909,20	2 727,60	21,00	3 300,40
53	Pol__53	Detektor pohybu 270°, dosah 20m, nástěnný	KS	9,00000	513,50	4 621,50	21,00	5 592,02
54	Pol__54	Přepínač střídavý, řazení 6, IP54	KS	2,00000	224,80	449,60	21,00	544,02
55	Pol__55	Zásuvka jednonásobná 400V/16A 3P+N+PE, IP55	KS	1,00000	108,70	108,70	21,00	131,53
56	Pol__56	Přepínač křížový, řazení 7, IP54	KS	1,00000	133,80	133,80	21,00	161,90
57	Pol__57	Podružný materiál - spínače, zásuvky	kpl	1,00000	4 140,00	4 140,00	21,00	5 009,40
<b>Díl: 5 Elektroinstalační materiál - nosný</b>						<b>87 769,80</b>		<b>106 201,46</b>
58	Pol__58	Trubka elektroinstalační, tuhá, 25mm, včetně příchytke, střední mechanická odolnost	M	180,00000	26,60	4 788,00	21,00	5 793,48
59	Pol__59	Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm	kus	300,00000	3,00	900,00	21,00	1 089,00
60	Pol__60	Příchytka instalační kovová pro kabelové svazky	kus	450,00000	26,10	11 745,00	21,00	14 211,45
61	Pol__61	Trubka elektroinstalační, ohebná, 25mm střední mechanická odolnost	M	250,00000	9,10	2 275,00	21,00	2 752,75
62	Pol__62	Žlab kabelový, drátěný 50/50, včetně spojovacího materiálu a nosného systému L=2M	m	30,00000	150,10	4 503,00	21,00	5 448,63
63	Pol__63	Žlab kabelový, drátěný 100/50, včetně spojovacího materiálu a nosného systému L=2M	m	50,00000	174,30	8 715,00	21,00	10 545,15
64	Pol__64	Žlab kabelový, drátěný 200/50, včetně spojovacího materiálu a nosného systému L=2M	m	80,00000	260,80	20 864,00	21,00	25 245,44
65	Pol__65	Žlab kabelový, drátěný 250/50, včetně spojovacího materiálu a nosného systému L=2M	m	47,00000	306,20	14 391,40	21,00	17 413,59
66	Pol__66	Krabice elektroinstalační, univerzální, kruhová s víčkem	KS	80,00000	12,90	1 032,00	21,00	1 248,72
67	Pol__67	Příchytka pro trubky 25mm	KS	180,00000	4,40	792,00	21,00	958,32
68	Pol__68	Krabice elektroinstalační, univerzální, kruhová	KS	280,00000	7,00	1 960,00	21,00	2 371,60
69	Pol__69	SVORKA 4VOD.4X1-2.5	KS	100,00000	4,60	460,00	21,00	556,60
70	Pol__70	SVORKA 5VOD.5X2,5	KS	40,00000	5,10	204,00	21,00	246,84
71	Pol__71	ŠROUB DO BETONU	KS	630,00000	2,70	1 701,00	21,00	2 058,21
72	Pol__72	SVORKA 3VOD.3X.75-1,5	KS	350,00000	4,40	1 540,00	21,00	1 863,40



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.7	D.1.4.7 Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
73	Pol__73	ŠROUB DO BETONU 6.3X35 POGMT	KS	500,00000	2,70	1 350,00	21,00	1 633,50
74	Pol__74	Kabelová přichytka pro požární trasu	KS	500,00000	7,30	3 650,00	21,00	4 416,50
75	Pol__75	Kabelová lávka stoupací 60/250, včetně spojovacího materiálu a nosného systému	M	4,00000	299,60	1 198,40	21,00	1 450,06
76	Pol__76	Krabice elektroinstalační, do dutých stěn, kruhová	KS	56,00000	19,00	1 064,00	21,00	1 287,44
77	Pol__77	Krabice s víčkem hranatá, 150x150	KS	10,00000	118,70	1 187,00	21,00	1 436,27
78	Pol__78	Podružný materiál - materiál nosný	kpl	1,00000	3 450,00	3 450,00	21,00	4 174,50
<b>Díl: 6</b>						<b>363 159,00</b>		<b>439 422,39</b>
<b>Díl: 6</b>		<b>Kabely + vodiče</b>						
79	Pol__79	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 16 mm2	m	60,00000	272,00	16 320,00	21,00	19 747,20
80	Pol__80	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 5 x 25 mm2	m	60,00000	672,70	40 362,00	21,00	48 838,02
81	Pol__81	Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-R 2 x 1,5 mm2	m	300,00000	21,90	6 570,00	21,00	7 949,70
82	Pol__82	Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-R 3 x 1,5 mm2	m	1 850,00000	25,80	47 730,00	21,00	57 753,30
83	Pol__83	Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-R 3 x 2,5 mm2	m	3 000,00000	38,30	114 900,00	21,00	139 029,00
84	Pol__84	Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-R 3 x 4 mm2	m	120,00000	63,50	7 620,00	21,00	9 220,20
85	Pol__85	Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-R 5 x 1,5 mm2	m	150,00000	41,00	6 150,00	21,00	7 441,50
86	Pol__86	Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-R 5 x 2,5 mm2	m	180,00000	58,40	10 512,00	21,00	12 719,52
87	Pol__87	Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-R 5 x 4 mm2	m	330,00000	93,10	30 723,00	21,00	37 174,83
88	Pol__88	Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-R 5 x 6 mm2	m	170,00000	133,40	22 678,00	21,00	27 440,38
89	Pol__89	Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-R 5 x 10 mm2	m	40,00000	222,50	8 900,00	21,00	10 769,00
90	Pol__90	Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-R 5 x 35 mm2	m	25,00000	795,60	19 890,00	21,00	24 066,90
91	Pol__91	Kabel s Cu jádr. NOPOVIC 1kV 1-CXKH-V 2 x 1,5 mm2	m	250,00000	33,10	8 275,00	21,00	10 012,75
92	Pol__92	Vodič silový pevné uložení CYA 6,00 mm2	m	350,00000	22,00	7 700,00	21,00	9 317,00
93	Pol__93	Vodič silový pevné uložení CYA 16 mm2	m	80,00000	57,90	4 632,00	21,00	5 604,72
94	Pol__94	Vodič H07V-K 25 ŽLUTO/ZELENÁ (CYA)	m	50,00000	94,90	4 745,00	21,00	5 741,45
95	Pol__95	Šňůra střední s Cu jádrem CGSG 5 x 6 mm2	m	40,00000	136,30	5 452,00	21,00	6 596,92
<b>Díl: 7</b>						<b>44 923,90</b>		<b>54 357,92</b>
<b>Díl: 7</b>		<b>Uzemnění a bleskosvod</b>						
96	Pol__96	SVORKA SPOJOVACÍ SR2B PÁSKA-PÁSKA M8	KS	26,00000	27,20	707,20	21,00	855,71
97	Pol__97	SVORKA SPOJOVACÍ SR3B PÁSKA-DRÁT	KS	8,00000	27,70	221,60	21,00	268,14

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.7	D.1.4.7 Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
98	Pol__98	SVORKA SPOJOVACÍ SS	KS	25,00000	13,50	337,50	21,00	408,38
99	Pol__99	DRŽÁK OCHR ÚHELNÍKU	KS	16,00000	35,40	566,40	21,00	685,34
100	Pol__100	SVORKA K JÍMACÍ TYČI	KS	6,00000	31,70	190,20	21,00	230,14
101	Pol__101	DRÁT ZEMNICÍ 10 FEZN (0,62KG/M)	KG	20,00000	50,00	1 000,00	21,00	1 210,00
102	Pol__102	PÁSOVINA ZEMNICÍ 30X4MM FEZN (0,94KG/M)	KG	185,00000	80,10	14 818,50	21,00	17 930,39
103	Pol__103	ÚHELNÍK OCHRANNÝ 1,7M	KS	8,00000	183,50	1 468,00	21,00	1 776,28
104	Pol__104	Podpěra vedení do zdíva	kus	72,00000	27,20	1 958,40	21,00	2 369,66
105	Pol__105	PODSTAVEC BETON 19KG	KS	5,00000	217,40	1 087,00	21,00	1 315,27
106	Pol__106	PODLOŽKA PODSTAVCE BETON PRYŽOVÁ	KS	5,00000	49,60	248,00	21,00	300,08
107	Pol__107	PODPĚRA VEDENÍ PV21 D NA PLOCHÉ STŘECHY BETON-PLAST	KS	165,00000	17,80	2 937,00	21,00	3 553,77
108	Pol__108	SKŘÍŇ PRO ZKUŠEBNÍ SVORKY, LITINA SE SZ	KS	8,00000	693,00	5 544,00	21,00	6 708,24
109	Pol__109	STOJAN JÍMACÍ TYČE	KS	1,00000	1 073,70	1 073,70	21,00	1 299,18
110	Pol__110	TYČ JÍMACÍ 5,0 ALMGSI	KS	1,00000	191,30	191,30	21,00	231,47
111	Pol__111	TYČ JÍMACÍ JR1,5 ALMGSI	KS	5,00000	278,20	1 391,00	21,00	1 683,11
112	Pol__112	DRŽÁK PÁSKY ZEMNICÍ DP DO ZÁKLADŮ	KS	195,00000	37,40	7 293,00	21,00	8 824,53
113	Pol__113	DRÁT ZEMNICÍ 8 ALMGSI POLOTVRDÝ (0,135KG/M)	KG	60,00000	21,90	1 314,00	21,00	1 589,94
114	Pol__114	TABULKA BEZPEČNOSTNÍ	KS	8,00000	160,30	1 282,40	21,00	1 551,70
115	Pol__115	ŠTÍTEK OZNAČENÍ SVODU	KS	8,00000	3,50	28,00	21,00	33,88
116	Pol__116	Asfaltová suspenze	Kg	5,00000	48,90	244,50	21,00	295,85
117	Pol__117	Podružný materiál - bleskosvod a uzemnění	kpl	1,00000	690,00	690,00	21,00	834,90
118	Pol__118	izolační tyč pro jímací tyč, FeZn/GFK 680 mm	ks	2,00000	166,10	332,20	21,00	401,96
<b>Díl: 8 Ostatní materiál</b>						<b>6 900,00</b>		<b>8 349,00</b>
119	Pol__119	Protipožární ucpávky	m2	2,00000	3 450,00	6 900,00	21,00	8 349,00
<b>Díl: 900 HZS</b>						<b>139 480,00</b>		<b>168 770,80</b>
120	Pol__120	Doprava zařízení od výrobce	kpl	1,00000	2 300,00	2 300,00	21,00	2 783,00
121	Pol__121	Revizní práce	hod	24,00000	747,50	17 940,00	21,00	21 707,40
122	Pol__122	Doprava osob (km)	Km	2 000,00000	1,20	2 400,00	21,00	2 904,00

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.7	D.1.4.7 Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
123	Pol__123	Projekční práce-skutečný stav	hod	24,00000	632,50	15 180,00	21,00	18 367,80
124	Pol__124	Zaučení obsluhy	hod	8,00000	460,00	3 680,00	21,00	4 452,80
125	Pol__125	Vedoucí zakázky	hod	80,00000	460,00	36 800,00	21,00	44 528,00
126	Pol__126	Lešení a plošiny	kpl	1,00000	28 750,00	28 750,00	21,00	34 787,50
127	Pol__127	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	17 250,00	17 250,00	21,00	20 872,50
128	Pol__128	Koordinace s ostatními profesemi	kpl	1,00000	5 750,00	5 750,00	21,00	6 957,50
129	Pol__129	Měření intenzity osvětlení včetně vypracování protokolu	kpl	1,00000	5 750,00	5 750,00	21,00	6 957,50
130	Pol__130	Spolupráce s revizním technikem	hod	8,00000	460,00	3 680,00	21,00	4 452,80
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>27 542,50</b>		<b>33 326,43</b>
131	Pol__131	Vysekání drážky ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	50,00000	115,00	5 750,00	21,00	6 957,50
132	Pol__132	Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm	m	1,00000	2 875,00	2 875,00	21,00	3 478,75
133	Pol__133	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC	kus	2,00000	172,50	345,00	21,00	417,45
<i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).</i>								
134	Pol__134	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm	kus	15,00000	287,50	4 312,50	21,00	5 218,13
<i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).</i>								
135	Pol__135	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	10,00000	34,50	345,00	21,00	417,45
<i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).</i>								
136	Pol__136	Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo,cihel.tvárnice	m	200,00000	57,50	11 500,00	21,00	13 915,00
137	Pol__137	Frézování drážky do 50x50 mm, zdivo,cihel.tvárnice	m	30,00000	80,50	2 415,00	21,00	2 922,15
<b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						<b>18 405,00</b>		<b>22 270,05</b>
138	Pol__138	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	10,00000	402,50	4 025,00	21,00	4 870,25
<i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>								
139	Pol__139	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	100,00000	28,80	2 880,00	21,00	3 484,80
140	Pol__140	Poplatek za skládku sutí - směs betonu,cihel,dřeva	t	10,00000	1 150,00	11 500,00	21,00	13 915,00
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>						<b>515 272,80</b>		<b>623 480,09</b>
141	Pol__141	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	250,00000	32,30	8 075,00	21,00	9 770,75
142	Pol__142	Trubka tuhá z PVC uložena pevně, 29 mm	m	180,00000	47,20	8 496,00	21,00	10 280,16

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.7	D.1.4.7 Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
143	Pol__143	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová	kus	360,00000	44,70	16 092,00	21,00	19 471,32
144	Pol__144	Krabice do dutých stěn, bez zapojení, kruhová	kus	56,00000	27,30	1 528,80	21,00	1 849,85
145	Pol__145	Rošt kabelový pro volné/pevné uložení, š. 300 mm	m	4,00000	172,50	690,00	21,00	834,90
<i>Výroba a montáž, včetně základního nátěru.</i>								
146	Pol__146	Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem	m	30,00000	149,50	4 485,00	21,00	5 426,85
<i>Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.</i>								
147	Pol__147	Žlab kabelový s příslušenstvím, 125/50 mm s víkem	m	50,00000	155,30	7 765,00	21,00	9 395,65
<i>Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.</i>								
148	Pol__148	Ucpávka protipožární, bez vany	m2	2,00000	3 450,00	6 900,00	21,00	8 349,00
149	Pol__149	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	264,00000	35,30	9 319,20	21,00	11 276,23
150	Pol__150	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	84,00000	40,50	3 402,00	21,00	4 116,42
151	Pol__151	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	75,00000	46,70	3 502,50	21,00	4 238,03
152	Pol__152	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 35 mm2	kus	40,00000	58,20	2 328,00	21,00	2 816,88
153	Pol__153	Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, venkovní	kus	2,00000	67,10	134,20	21,00	162,38
154	Pol__154	Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, venkovní	kus	1,00000	67,10	67,10	21,00	81,19
155	Pol__155	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	21,00000	67,10	1 409,10	21,00	1 705,01
156	Pol__156	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5	kus	18,00000	67,10	1 207,80	21,00	1 461,44
157	Pol__157	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6	kus	18,00000	67,10	1 207,80	21,00	1 461,44
158	Pol__158	Spínač zapuštěný křížový, řazení 7	kus	3,00000	67,10	201,30	21,00	243,57
159	Pol__159	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	171,00000	96,90	16 569,90	21,00	20 049,58
160	Pol__160	Zásuvka s přepětovou ochranou - provedení 2P+PE	kus	11,00000	96,90	1 065,90	21,00	1 289,74
161	Pol__161	Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE	kus	11,00000	96,90	1 065,90	21,00	1 289,74
162	Pol__162	Zásuvka průmyslová IP 67 3P+PE 16 A	kus	1,00000	149,50	149,50	21,00	180,90
163	Pol__163	Zásuvka průmyslová IP 44 2P+PE 16 A	kus	6,00000	124,20	745,20	21,00	901,69
164	Pol__164	Zásuvka průmyslová IP 44 3P+N+PE 16 A	kus	2,00000	149,50	299,00	21,00	361,79
165	Pol__165	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg	kus	2,00000	575,00	1 150,00	21,00	1 391,50
166	Pol__166	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 200 kg	kus	3,00000	1 150,00	3 450,00	21,00	4 174,50

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.7	D.1.4.7 Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
167	Pol__167	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 300 kg	kus	4,00000	2 300,00	9 200,00	21,00	11 132,00
168	Pol__168	Svítilno LED technické stropní přisazené	kus	62,00000	345,00	21 390,00	21,00	25 881,90
169	Pol__169	Svítilno LED technické stropní vestavné	kus	93,00000	345,00	32 085,00	21,00	38 822,85
170	Pol__170	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm2	m	195,00000	34,50	6 727,50	21,00	8 140,28
včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.								
171	Pol__171	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry	m	255,00000	34,50	8 797,50	21,00	10 644,98
172	Pol__172	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8, bez podpěr	m	30,00000	34,50	1 035,00	21,00	1 252,35
173	Pol__173	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	25,00000	40,30	1 007,50	21,00	1 219,08
174	Pol__174	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	40,00000	40,30	1 612,00	21,00	1 950,52
175	Pol__175	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva	kus	8,00000	172,50	1 380,00	21,00	1 669,80
176	Pol__176	Kabel bezhalogenový CXXH 2 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	550,00000	22,40	12 320,00	21,00	14 907,20
177	Pol__177	Kabel bezhalogenový CXXH 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	1 850,00000	22,40	41 440,00	21,00	50 142,40
178	Pol__178	Kabel bezhalogenový CXXH 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	3 000,00000	22,40	67 200,00	21,00	81 312,00
179	Pol__179	Kabel bezhalogenový CXXH 3 x 4 mm2 pevně uložený	m	120,00000	22,40	2 688,00	21,00	3 252,48
180	Pol__180	Kabel bezhalogenový CXXH 5 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	150,00000	22,40	3 360,00	21,00	4 065,60
181	Pol__181	Kabel bezhalogenový CXXH 5 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	180,00000	22,40	4 032,00	21,00	4 878,72
182	Pol__182	Kabel bezhalogenový CXXH 5 x 4 mm2 pevně uložený	m	330,00000	24,80	8 184,00	21,00	9 902,64
183	Pol__183	Kabel bezhalogenový CXXH 5 x 6 mm2 pevně uložený	m	170,00000	24,80	4 216,00	21,00	5 101,36
184	Pol__184	Kabel bezhalogenový CXXH 5 x 10 mm2 pevně uložený	m	40,00000	24,80	992,00	21,00	1 200,32
185	Pol__185	Kabel bezhalogenový CXXH 5 x 35 mm2 pevně uložený	m	25,00000	49,70	1 242,50	21,00	1 503,43
186	Pol__186	Vodič H07V-K (CYA) 6 mm2 uložený volně	m	350,00000	14,90	5 215,00	21,00	6 310,15
187	Pol__187	Vodič H07V-K (CYA) 16 mm2 uložený volně	m	80,00000	17,40	1 392,00	21,00	1 684,32
188	Pol__188	Vodič H07V-K (CYA) 25 mm2 uložený volně	m	50,00000	22,40	1 120,00	21,00	1 355,20
189	Pol__189	Šňůra H05RR-F (CGSG) 5 x 6 mm2 pevně uložená	m	40,00000	24,80	992,00	21,00	1 200,32
190	Pol__190	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený	m	60,00000	27,30	1 638,00	21,00	1 981,98
191	Pol__191	Kabel CYKY-m 1 kV 4 x 25 mm2 pevně uložený	m	60,00000	39,70	2 382,00	21,00	2 882,22
192	Pol__192	Štítek označovací na kabel	kus	300,00000	2,30	690,00	21,00	834,90

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘEM
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.7	D.1.4.7 Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
193	Pol__193	Změření zemního odporu	kus	8,00000	172,50	1 380,00	21,00	1 669,80
194	Pol__194	Krabice KO 125 pod omítku do připraveného lůžka	kus	10,00000	62,10	621,00	21,00	751,41
195	Pol__195	Skupinový držák GRIP M 15	kus	450,00000	12,40	5 580,00	21,00	6 751,80
196	Pol__196	Příchytka kabelová 6-12 mm	kus	500,00000	12,40	6 200,00	21,00	7 502,00
197	Pol__197	Montáž výstražné tabulky	kus	8,00000	11,50	92,00	21,00	111,32
198	Pol__198	Montáž žlabu kabelového drátěného šířky do 300 mm	m	127,00000	149,50	18 986,50	21,00	22 973,67
199	Pol__199	Montáž svorkovnice ekvipotenciální	kus	9,00000	138,00	1 242,00	21,00	1 502,82
200	Pol__200	Montáž spínače zapuštěného, řaz. 1/0So	kus	28,00000	94,40	2 643,20	21,00	3 198,27
201	Pol__201	Montáž spínače vačkového v krytu 25 A	kus	7,00000	115,00	805,00	21,00	974,05
202	Pol__202	Montáž čidla pohybu nástěnného přisazeného	kus	9,00000	124,20	1 117,80	21,00	1 352,54
203	Pol__203	Montáž čidla pohybu stropního přisazeného	kus	3,00000	124,20	372,60	21,00	450,85
204	Pol__204	Montáž nouzového svítidla stropního přisazeného	kus	29,00000	345,00	10 005,00	21,00	12 106,05
205	Pol__205	Označení svodu štítkem	kus	8,00000	5,80	46,40	21,00	56,14
206	Pol__206	Montáž jímací tyče do 3 m, na stojan	kus	5,00000	172,50	862,50	21,00	1 043,63
207	Pol__207	Montáž jímací tyče do 3 m, na konstrukci	kus	1,00000	172,50	172,50	21,00	208,73
208	Pol__208	dieselagregát - montáž včetně uvedení do provozu	ks	1,00000	69 000,00	69 000,00	21,00	83 490,00
209	Pol__209	Záložní zdroj UPS, 10 kVA/10 kW, 3f/3f - montáž včetně oživení	ks	1,00000	20 700,00	20 700,00	21,00	25 047,00
210	Pol__210	CBS - montáž	ks	1,00000	11 500,00	11 500,00	21,00	13 915,00
211	Pol__211	Držák zemnicí pásky - montáž	ks	195,00000	40,30	7 858,50	21,00	9 508,79
212	Pol__212	Podpěra vedení pro ploché střechy - montáž	ks	165,00000	40,30	6 649,50	21,00	8 045,90
213	Pol__213	Podpěra vedení do zdíva - montáž	ks	72,00000	40,30	2 901,60	21,00	3 510,94
214	Pol__214	Izolační tyč pro jímací tyč 680mm - montáž	kus	2,00000	138,00	276,00	21,00	333,96
215	Pol__215	Podstavec betonový pro jímací tyče 19kg včetně podložky - montáž	ks	5,00000	40,30	201,50	21,00	243,82
216	Pol__216	Krabice litinová, chodníková, pro zkušební svorku včetně zkušební svorky - montáž	ks	8,00000	287,50	2 300,00	21,00	2 783,00
217	Pol__217	Zaizolování svorek asfaltovou suspenzí	kpl	1,00000	115,00	115,00	21,00	139,15

<b>Celkem</b>	<b>2 781 837,58</b>
---------------	---------------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.7	D.1.4.7 Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------

SKP

41	Budovy a jejich výstavba
41.0	Budovy a jejich výstavba
41.00	Budovy a jejich výstavba
41.00.2	Nebytové budovy
41.00.20	Nebytové budovy

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní



Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní





Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>1,45000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00114	0,07000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00196	0,12000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00012	0,04000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00013	0,24000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00017	0,51000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00023	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00019	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00024	0,04000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00034	0,11000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00047	0,08000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00071	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00218	0,05000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00013	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00006	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00017	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00026	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00068	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>5,02000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00028	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
1,00000	5,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,01000</b>		<b>2,10000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,05024	0,05000		Vlastní
0,00034	0,00000	0,13800	0,28000		Vlastní
0,00091	0,01000	0,09700	1,46000		Vlastní
0,00008	0,00000	0,00100	0,01000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00105	0,21000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00293	0,09000		Vlastní
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní







Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.7.	Areálové rozvody NN, VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: 1</b>		<b>VO</b>				<b>92 964,34</b>		<b>112 486,85</b>
1	Pol__1	SVÍTIDLO VO LED 70W VÝLOŽNÍKOVÉ IP65	KS	5,00000	4 189,70	20 948,50	21,00	25 347,69
2	Pol__2	AK STOŽÁR K 4, SADOVÝ BEZPATIC., 133/89/60MM, ŽÁR.ZINEK	KS	5,00000	5 028,20	25 141,00	21,00	30 420,61
3	Pol__3	KOO VÝLOŽNÍK JZP 1- 300 Z	KS	5,00000	848,50	4 242,50	21,00	5 133,43
4	Pol__4	BEC VÝZBROJ STOŽÁR. SV-A 6.16.4	KS	5,00000	574,30	2 871,50	21,00	3 474,52
5	Pol__5	Základ pro stožár odhad	ks	5,00000	2 070,00	10 350,00	21,00	12 523,50
6	Pol__6	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	130,00000	16,30	2 119,00	21,00	2 563,99
7	Pol__7	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	160,00000	27,00	4 320,00	21,00	5 227,20
8	Pol__8	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 10 mm2	m	35,00000	44,90	1 571,50	21,00	1 901,52
9	Pol__9	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 5 x 25 mm2	m	35,00000	272,00	9 520,00	21,00	11 519,20
10	Pol__10	KO CHRÁNIČKA OHEBNÁ ZEMNÍ ČERVENÁ 450N 110/94MM 50M	M	50,00000	55,00	2 750,00	21,00	3 327,50
11	Pol__11	KO CHRÁNIČKA OHEBNÁ ZEMNÍ ČERVENÁ 450N 40/32MM 50M	M	110,00000	15,70	1 727,00	21,00	2 089,67
12	Pol__12	H PÁSOVINA ZEMNICÍ 30X4MM FEZN (0,94KG/M)	KG	56,40000	80,10	4 517,64	21,00	5 466,34
13	Pol__13	DRŽÁK PÁSKY ZEMNICÍ DP DO ZÁKLADŮ	KS	60,00000	37,40	2 244,00	21,00	2 715,24
14	Pol__14	H DRÁT ZEMNICÍ 10 FEZN (0,62KG/M)	KG	6,20000	50,00	310,00	21,00	375,10
15	Pol__15	SVORKA SPOJOVACÍ PÁSKA-DRÁT	KS	5,00000	27,70	138,50	21,00	167,59
16	Pol__16	Fólie výstražná šířka 34 cm červená síťovina	m	92,00000	2,10	193,20	21,00	233,77
<b>Díl: 3</b>		<b>HZS</b>				<b>48 700,00</b>		<b>58 927,00</b>
17	Pol__17	Montážní plošina	hod	8,00000	1 200,00	9 600,00	21,00	11 616,00
18	Pol__18	Vedoucí zakázky	hod	14,00000	460,00	6 440,00	21,00	7 792,40
19	Pol__19	Doprava osob (km)	Km	240,00000	11,50	2 760,00	21,00	3 339,60
20	Pol__20	Projekční práce-výrobní dokumentace	hod	16,00000	460,00	7 360,00	21,00	8 905,60
21	Pol__21	Projekční práce-skutečný stav	hod	8,00000	460,00	3 680,00	21,00	4 452,80
22	Pol__22	Koordinace s ostatními profesemi	hod	4,00000	460,00	1 840,00	21,00	2 226,40
23	Pol__23	Měření intenzity osvětlení včetně vypracování protokolu	kpl	1,00000	9 200,00	9 200,00	21,00	11 132,00
24	Pol__24	Revizní práce	hod	8,00000	747,50	5 980,00	21,00	7 235,80
25	Pol__25	Spolupráce s revizním technikem	hod	4,00000	460,00	1 840,00	21,00	2 226,40

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘEM
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.7.	Areálové rozvody NN, VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>41 934,50</b>		<b>50 740,75</b>
26	Pol__26	Výložník 0,3m - montáž	ks	5,00000	402,50	2 012,50	21,00	2 435,13
27	Pol__27	Základ pro stožár - montáž	ks	5,00000	1 725,00	8 625,00	21,00	10 436,25
28	Pol__28	Držák zemnicí pásky - montáž	ks	60,00000	40,30	2 418,00	21,00	2 925,78
29	Pol__29	Svítilidlo veřejného osvětlení na výložník	kus	5,00000	517,50	2 587,50	21,00	3 130,88
30	Pol__30	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	5,00000	1 725,00	8 625,00	21,00	10 436,25
31	Pol__31	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	5,00000	172,50	862,50	21,00	1 043,63
32	Pol__32	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	130,00000	22,40	2 912,00	21,00	3 523,52
33	Pol__33	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený	m	160,00000	22,40	3 584,00	21,00	4 336,64
34	Pol__34	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený	m	35,00000	22,40	784,00	21,00	948,64
35	Pol__35	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený	m	35,00000	49,70	1 739,50	21,00	2 104,80
36	Pol__36	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 47 mm	m	110,00000	32,30	3 553,00	21,00	4 299,13
37	Pol__37	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm2	m	60,00000	34,50	2 070,00	21,00	2 504,70
38	Pol__38	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8, bez podpěr	m	10,00000	34,50	345,00	21,00	417,45
39	Pol__39	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	5,00000	40,30	201,50	21,00	243,82
40	Pol__40	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x10,0 mm	m	50,00000	32,30	1 615,00	21,00	1 954,15
<b>Díl: M46</b>		<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>46 956,80</b>		<b>56 817,73</b>
41	Pol__41	Vytýčení kabelové trasy	km	0,09200	23 000,00	2 116,00	21,00	2 560,36
42	Pol__42	Geodetické zaměření	m	92,00000	23,00	2 116,00	21,00	2 560,36
43	Pol__43	Hutnění zeminy	m	92,00000	17,30	1 591,60	21,00	1 925,84
44	Pol__44	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.5 strojní výkop rýhy	m	60,00000	230,00	13 800,00	21,00	16 698,00
45	Pol__45	Zához rýhy 50/120 cm, hornina třídy 5	m	60,00000	57,50	3 450,00	21,00	4 174,50
46	Pol__46	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.5 strojní výkop rýhy	m	32,00000	172,50	5 520,00	21,00	6 679,20
47	Pol__47	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 5	m	32,00000	57,50	1 840,00	21,00	2 226,40
48	Pol__48	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 15 cm	m	92,00000	115,00	10 580,00	21,00	12 801,80
49	Pol__49	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	92,00000	2,10	193,20	21,00	233,77
50	Pol__50	Jáma do 2 m3 pro stožár vef.osvětlení, hor.3,ručně ruční výkop jámy	m3	5,00000	1 150,00	5 750,00	21,00	6 957,50

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.7.	Areálové rozvody NN, VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------

<b>Celkem</b>							<b>230 555,64</b>	
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--

SKP

41	Budovy a jejich výstavba
41.0	Budovy a jejich výstavba
41.00	Budovy a jejich výstavba
41.00.2	Nebytové budovy
41.00.20	Nebytové budovy

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>0,16000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00015	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00020	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00076	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00196	0,07000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00006	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>18,85000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,20475	18,84000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00006	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.7.1	SK+TV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>						<b>46 437,00</b>		<b>56 188,77</b>
1	210020911R00	Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm <i>Montáž včetně dodávky.</i>	m2	2,40000	8 280,00	19 872,00	21,00	24 045,12
2	210020922R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm <i>Montáž včetně dodávky.</i>	m2	3,50000	7 590,00	26 565,00	21,00	32 143,65
<b>Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech</b>						<b>1 272 475,40</b>		<b>1 539 695,23</b>
3	222260020R00	Krabice KU 68 pod omítku + vysekání <i>Montáž.</i>	kus	57,00000	44,70	2 547,90	21,00	3 082,96
4	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901 <i>Dodávka.</i>	kus	57,00000	7,00	399,00	21,00	482,79
5	222260552R00	Trubka plast.ohebná 23 pod omítku vč.drážky <i>Montáž.</i>	m	712,00000	32,30	22 997,60	21,00	27 827,10
6	34571051R	Trubka elektroinstal. ohebná 2323/LPE-1 d 22,9 mm <i>Dodávka.</i>	m	712,00000	5,90	4 200,80	21,00	5 082,97
7	222260553R00	Trubka plast.ohebná 29 pod omítku vč.drážky <i>Montáž.</i>	m	120,00000	32,30	3 876,00	21,00	4 689,96
8	34571052R	Trubka elektroinstal. ohebná 2329/LPE-1 d 28,4 mm <i>Dodávka.</i>	m	120,00000	9,10	1 092,00	21,00	1 321,32
9	222260571R00	Trubka plast. tuhá 16 na příchytkách vč.příchytek <i>Montáž.</i>	m	85,00000	47,20	4 012,00	21,00	4 854,52
10	34571091R	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1516 E <i>Dodávka.</i>	m	85,00000	14,90	1 266,50	21,00	1 532,47
11	222260573R00	Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč.příchytek <i>Montáž.</i>	m	90,00000	47,20	4 248,00	21,00	5 140,08
12	34571092R	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1525 <i>Dodávka.</i>	m	90,00000	26,60	2 394,00	21,00	2 896,74
13	220261661R00	Značení trasy trubkového vedení	m	959,00000	11,50	11 028,50	21,00	13 344,49

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MO
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.7.1	SK+TV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
14	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	800,00000	57,50	46 000,00	21,00	55 660,00
15	222260723R03	Žlab drát 300/100 mm,vč.přísluš.,na úch.body	m	12,00000	149,50	1 794,00	21,00	2 170,74
		Montáž.						
16	ARK221250	Žlab drát 300/100 "žz" - vzdálenost podpěr, cca.1,4m	m	12,00000	342,90	4 114,80	21,00	4 978,91
		Včetně veškerého příslušenství pro uchycení, ohyb.a roh.dílů., závit.tyčí,apod.						
		Pro stoupací trasu.						
		Dodávka.						
17	220263132RT8	Žlab celoplechový 150x100 mm, tl. plechu 1,00 mm, s víkem, vč. příslušenství	m	30,00000	149,50	4 485,00	21,00	5 426,85
		Montáž.						
18	ARK221455	Celoplechový kabelový žlab 150/100 s víkem	m	30,00000	358,90	10 767,00	21,00	13 028,07
		Sendzimirové zinkování, horizontální montáž, kompletní sestava vč. spojek, podpěr a kotevního materiálu.						
		Zahrnuje i pomocné závitové tyče pro uchycení ze stropu.						
		Dodávka.						
19	220263134RT4	Žlab celoplechový 250x100 mm, tl. plechu 1,00 mm, s víkem, vč. příslušenství	m	60,00000	161,00	9 660,00	21,00	11 688,60
		Montáž.						
20	ARK221460	Celoplechový kabelový žlab 250/100 s víkem	m	60,00000	570,90	34 254,00	21,00	41 447,34
		Sendzimirové zinkování, horizontální montáž, kompletní sestava vč. spojek, podpěr a kotevního materiálu.						
		Zahrnuje i pomocné závitové tyče pro uchycení ze stropu.						
		Dodávka.						
21	222280215R00	Kabel STP kat.6A v trubkách	m	1 687,00000	14,90	25 136,30	21,00	30 414,92
		Montáž.						
22	222280501R00	UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu	m	6 750,00000	14,90	100 575,00	21,00	121 695,75
		Montáž.						
23	26000025	Instalační kabel kat.6A STP LSOH, 500m/cívka	m	8 437,00000	16,60	140 054,20	21,00	169 465,58
		Dodávka.						
24	27655194	Instalační kabel kat.6A FTP PE, venkovní 500m/cívka	m	680,00000	14,80	10 064,00	21,00	12 177,44
		Dodávka.						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.7.1	SK+TV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
25	222290101R01	Zásuvka 1xRJ45 STP kat.6A na omítku <i>Montáž.</i>	kus	12,00000	124,20	1 490,40	21,00	1 803,38
26	0501133331	Zásuvka 1xRJ45 STP kat.6A, na omítku <i>Kompletní včetně veškerého příslušenství. Dodávka.</i>	ks	12,00000	598,50	7 182,00	21,00	8 690,22
27	222290008R01	Zásuvka 2xRJ45 STP kat.6A, pod omítku <i>Montáž.</i>	kus	45,00000	124,20	5 589,00	21,00	6 762,69
28	0501133330	Zásuvka 2xRJ45 STP kat.6A, pod omítku <i>Kompletní včetně veškerého příslušenství. Dodávka.</i>	ks	45,00000	823,70	37 066,50	21,00	44 850,47
29	222290306R01	Modul 1xRJ45 STP kat.6A na DIN lištu <i>Montáž.</i>	kus	6,00000	40,30	241,80	21,00	292,58
30	23064920	Průmyslový modul na DIN lištu pro jeden keystone, šedý <i>Dodávka.</i>	ks	6,00000	86,40	518,40	21,00	627,26
31	222290306R02	Konektor RJ45 <i>Montáž.</i>	kus	26,00000	40,30	1 047,80	21,00	1 267,84
32	0501311418	Krytka RJ45 šedá s výřezem <i>Dodávka.</i>	ks	26,00000	7,80	202,80	21,00	245,39
33	0501315050	Keystone STP kat.6A, RJ45 <i>Dodávka+montáž.</i>	ks	242,00000	142,50	34 485,00	21,00	41 726,85
34	222260466R00	Stojanový 19" rozvaděč 32U-47U do 800x1000 mm <i>Montáž.</i>	kus	1,00000	2 875,00	2 875,00	21,00	3 478,75
35	0502126890	Datový rozvaděč stojanový v provedení, 45U a rozměrech 800x1000 <i>Včetně podstavce a kompletního vybavení. Dodávka.</i>	ks	1,00000	18 630,00	18 630,00	21,00	22 542,30
36	0502358310	Montážní sada pro uchycení HW prvků do RACKu <i>Dodávka.</i>	ks	23,00000	6,10	140,30	21,00	169,76

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.7.1	SK+TV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
37	10005101	Ostatní pomocný instal.materiál k RACKům <i>Dodávka.</i>	ks	1,00000	690,00	690,00	21,00	834,90
38	1000101	Vertikální napájecí panel Rack PDU, Switched, Zero, 10A, 230V, (16) C13 <i>Dodávka.</i>	ks	2,00000	772,80	1 545,60	21,00	1 870,18
39	1000102	Senzor teploty a vlhkosti <i>Dodávka.</i>	ks	1,00000	423,70	423,70	21,00	512,68
40	1000103	Propojovací kabel PDU-UPS <i>Dodávka.</i>	ks	2,00000	138,00	276,00	21,00	333,96
41	10001104	Napájecí přepínač RACK, 230V, 16A, C20 IN, (8) C13 (1) C19 OUT <i>Dodávka.</i>	ks	1,00000	28 771,60	28 771,60	21,00	34 813,64
42	222290971R00	Patch panel <i>Montáž.</i>	kus	7,00000	1 725,00	12 075,00	21,00	14 610,75
43	0501262613	Patch panel 24 portů, modulární <i>Dodávka.</i>	ks	7,00000	249,70	1 747,90	21,00	2 114,96
44	222290981R00	Vyvozovací panel <i>Montáž.</i>	kus	11,00000	57,50	632,50	21,00	765,33
45	0501262613	Vyvozovací panel <i>Dodávka.</i>	ks	11,00000	562,20	6 184,20	21,00	7 482,88
46	28770109	10G patch kabel kat.6A SFTP LSOH 1m šedý <i>Dodávka.</i>	ks	60,00000	116,40	6 984,00	21,00	8 450,64
47	28770209	10G patch kabel kat.6A SFTP LSOH 2m šedý <i>Dodávka.</i>	ks	74,00000	147,60	10 922,40	21,00	13 216,10
48	222291991R01	Aktivní síťový prvek vč. konfigurace <i>Montáž.</i>	kus	3,00000	632,50	1 897,50	21,00	2 295,98
49	0504286450.01	Switch L2/L3, managed, 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base <i>Kompatibilní s řadou AP instalovaných na ZZS. Dodávka.</i>	ks	2,00000	68 870,30	137 740,60	21,00	166 666,13

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘEM
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.7.1	SK+TV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
50	0504286450.02	Switch L2, managed, 48 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base <i>Kompatibilní s řadou AP instalovaných na ZZS. Dodávka.</i>	ks	1,00000	96 801,50	96 801,50	21,00	117 129,82
51	222291991R01	Aktivní síťový prvek vč. konfigurace - WiFi AP <i>Montáž.</i>	kus	4,00000	3 312,00	13 248,00	21,00	16 030,08
52	0505400064.01	Wi-Fi AP C9115AXI-E + CON-SNT-C9115XIA + AIR-DNA-E-5Y <i>Dodávka.</i>	ks	4,00000	17 527,40	70 109,60	21,00	84 832,62
53	222290991R00	Ukládací police <i>Montáž.</i>	kus	4,00000	57,50	230,00	21,00	278,30
54	0502311794	Ukládací police do datového rozvaděče, s perforací, výška 1U, hloubka 650mm nosn. 40kg. <i>Dodávka.</i>	ks	4,00000	707,20	2 828,80	21,00	3 422,85
55	222293001R00	Vypáskování kabelů v rozvaděči	kus	134,00000	2,30	308,20	21,00	372,92
56	222293011R00	Kontrolní měření kabelu	kus	134,00000	155,30	20 810,20	21,00	25 180,34
57	222293012R00	Měření do protokolu	kus	134,00000	40,30	5 400,20	21,00	6 534,24
58	222301801R00	Závěrečné práce v rozvaděči	kus	1,00000	1 725,00	1 725,00	21,00	2 087,25
59	222490001R00	Stolní telefon, připojení do zásuvky, vyzkoušení <i>Montáž.</i>	kus	5,00000	230,00	1 150,00	21,00	1 391,50
60	46636.01	Stolní telefonní přístroj kompatibilní s PbÚ v ZZS, podružný, včetně licence ke stáv.PbÚ v ZZS <i>Kompatibilní s HiPath 3000/5000, HiPath 4000, HiPath OpenOffice EE / ME, OpenScape Office MX Vlastnosti: - monochromatický grafický displej, 2 řádky - Pushbutton keypad - 3 tlačítek fixních funkcí - 8 volně programovatelných tlačítek s papírovými popisky</i>	ks	4,00000	15 042,00	60 168,00	21,00	72 803,28

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.7.1	SK+TV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 tlačítka pro navigaci v menu</li> <li>- +/- tlačítka ovládání nastavení</li> <li>- Plně duplexní hlasité telefonování nebo hlasitý příposlech</li> <li>- rozšíření o max. 1 Key Module 15</li> <li>- možnost připevnit na zeď</li> </ul> Dodávka.						
61	46636.02	Stolní telefonní přístroj kompatibilní s PbÚ v ZZS, systémový, včetně licence ke stáv.PbÚ v ZZS Kompatibilní s HiPath 4000 od verze 4, HiPath 2000 od V2, HiPath 3000/5000 od V7, HiPath OpenOffice, OpenScape Office MX Vlastnosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nastavitelný barevný TFT displej 320x240 pixel (QVGA), podsvícený</li> <li>- optická signalizace vyzvánění</li> <li>- tlačítková číselnice</li> <li>- 6 pevně naprogramovaných tlačítek funkcí</li> <li>- 8 volně programovatelných tlačítek funkcí</li> <li>- 6 tlačítek pro spec. použití (jako telefonní seznam, seznam volání, schránka, nápověda)</li> <li>- dotykový "TouchSlider" pro nastavení hlasitosti</li> <li>- dotykový "TouchGuide" pro jednoduchou navigaci</li> <li>- hlasité telefonování (full duplex)</li> <li>- Ethernet switch (10/100 Base-T)</li> <li>- 802.3af Power over Ethernet</li> <li>- přípojka pro náhlavní soupravu</li> <li>- rozhraní USB Master</li> <li>- přípojka pro OpenStage Key Module 60</li> </ul> Dodávka.	ks	1,00000	15 042,00	15 042,00	21,00	18 200,82
62	222490581R00	Komunikátor Montáž.	kus	7,00000	172,50	1 207,50	21,00	1 461,08

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.7.1	SK+TV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
63	0408675035	IP dveřní komunikátor s 3x2 tl.a klávesnicí Vč. licence ke stávající ústředně Siemens Hipath používané v ZZS. Dodávka.	ks	7,00000	8 868,10	62 076,70	21,00	75 112,81
64	50136	Stříška a krabice 1 modul zápuštná Dodávka.	ks	6,00000	2 012,90	12 077,40	21,00	14 613,65
65	0408680021	Stříška a krabice 2 moduly zápuštná Dodávka.	ks	1,00000	2 012,90	2 012,90	21,00	2 435,61
66	0408680025	Infopanel bez tlačítek-podsvícený informační panel Dodávka.	ks	1,00000	3 995,20	3 995,20	21,00	4 834,19
67	222730151R01	Kompletní montáž a zprovoznění GSM vykrývače Montáž.	kus	1,00000	632,50	632,50	21,00	765,33
68	10010001	Kompletní sestava pro zesílení GSM signálu Obsahuje: Zesilovač signálu EGSM/3G, 20 db Anténa externí všesměrová 7/10 db Anténa vnitřní podhledová 5/7 db (6x) Koaxiální kabel RLH 1000 (80m) N konektor pro RLH 1000 (14ks) Anténní odbočovač (4ks) Anténní splitter Spojka NN (5x) Dodávka.	ks	1,00000	9 522,00	9 522,00	21,00	11 521,62
69	222730151R00	Kompletace a montáž antény FM nad 5 prvků	kus	2,00000	632,50	1 265,00	21,00	1 530,65
70	10150012	Anténa DVB-T UHF anténa, 21-60 kanál, zisk 12,5dB, LTE. Dodávka.	ks	2,00000	524,40	1 048,80	21,00	1 269,05
71	10150040	Anténní stožár v.3m	ks	1,00000	1 242,00	1 242,00	21,00	1 502,82

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MO
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.7.1	SK+TV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		<i>Dodávka.</i>						
72	222730141R00	Výložné ráhno se třmenem	kus	2,00000	172,50	345,00	21,00	417,45
		<i>Montáž.</i>						
73	222730154R00	Kompletace a montáž ant. IV-V pásmo nad 10 prvků	kus	2,00000	632,50	1 265,00	21,00	1 530,65
74	222730172R00	Anténní zesilovač	kus	1,00000	230,00	230,00	21,00	278,30
		<i>Montáž.</i>						
75	222730331R00	Připojení zesilovací soupravy na rozvod STA	kus	1,00000	230,00	230,00	21,00	278,30
		<i>Montáž.</i>						
76	222730364R00	Systémový zdroj do rozvaděče	kus	1,00000	230,00	230,00	21,00	278,30
		<i>Montáž.</i>						
77	222730401R00	Nastavení a zprovoznění hl.stanice	kus	1,00000	1 725,00	1 725,00	21,00	2 087,25
		<i>Montáž.</i>						
78	222730375R00	Montáž F konektoru	kus	24,00000	40,30	967,20	21,00	1 170,31
79	222730361R00	Slučovač, rozbočovač nebo odbočovač na přípr.body	kus	2,00000	230,00	460,00	21,00	556,60
		<i>Montáž.</i>						
80	10150002	TV zesilovač	ks	1,00000	4 954,20	4 954,20	21,00	5 994,58
		<i>Programovatelný zesilovač, 5 vstupů BI-FM/BIII-DAB/UHF, 1 výstup, 52dB, 5 filtrů.</i>						
		<i>Dodávka.</i>						
81	10150003	Rozbočovač TV, 1 vstup, 8 výstupů	ks	1,00000	151,80	151,80	21,00	183,68
		<i>Průchozí pro napájení.</i>						
		<i>Dodávka.</i>						
82	10150006	Video balun - pasivní sada pro přenos videosignálu, UTP/FTP kabelem až do 400m	ks	8,00000	172,50	1 380,00	21,00	1 669,80
		<i>Montáž.</i>						
83	10150005	Video balun - pasivní sada pro přenos videosignálu, UTP/FTP kabelem až do 400m	ks	8,00000	172,50	1 380,00	21,00	1 669,80
		<i>Průchozí pro napájení.</i>						
		<i>Dodávka.</i>						
84	222730396R00	Měření TV signálu	kus	1,00000	155,30	155,30	21,00	187,91



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.7.1	SK+TV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
85	10150005	Pomocný instalační materiál <i>Obsahuje F-konektory, drobné kabelové propoje. Dále obsahuje izol.pásky,sádru,pomocné svorkovnice,vruty,hmoždinky,těsn.hmoty a ostatní instalační materiál.</i>	ks	1,00000	150,40	150,40	21,00	181,98
86	3	Přepěťová ochrana koax rozvodu <i>Dodávka.</i>	ks	2,00000	1 564,00	3 128,00	21,00	3 784,88
87	2	Přepěťová ochrana 10/100M, Ethernet + PoE A/B nebo Hi PoE (max.90W), box <i>Dodávka.</i>	ks	8,00000	2 073,80	16 590,40	21,00	20 074,38
88	4	Rozváděč pro uložení P.O. <i>Dodávka.</i>	ks	2,00000	2 070,00	4 140,00	21,00	5 009,40
89	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	h	12,00000	632,50	7 590,00	21,00	9 183,90
90	005231030R	Zkušební provoz	h	24,00000	632,50	15 180,00	21,00	18 367,80
91	005231010R	Revize	h	40,00000	747,50	29 900,00	21,00	36 179,00
92	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 <i>Zaškolení obsluhy.</i>	h	8,00000	632,50	5 060,00	21,00	6 122,60
93	900 RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6 <i>Ostatní související činnosti.</i>	h	8,00000	632,50	5 060,00	21,00	6 122,60
94	900 RT9	HZS, programátor	h	8,00000	632,50	5 060,00	21,00	6 122,60
95	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	ks	1,00000	2 875,00	2 875,00	21,00	3 478,75
96	202 R00	Zednické výpomoci HSV	h	24,00000	460,00	11 040,00	21,00	13 358,40
97	110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	Kč	5 000,00000	1,20	6 000,00	21,00	7 260,00
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>						<b>32 890,00</b>		<b>39 796,90</b>
98	005124010R	Koordinační činnost	h	16,00000	632,50	10 120,00	21,00	12 245,20
99	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	h	12,00000	632,50	7 590,00	21,00	9 183,90
100	004111020R	Vypracování projektové dokumentace <i>Výrobní dokumentace</i>	h	16,00000	632,50	10 120,00	21,00	12 245,20
101	004111010R	Průzkumné práce	h	8,00000	632,50	5 060,00	21,00	6 122,60

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.7.1	SK+TV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------

<b>Celkem</b>						<b>1 351 802,40</b>		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

SKP

41	Budovy a jejich výstavba
41.0	Budovy a jejich výstavba
41.00	Budovy a jejich výstavba
41.00.2	Nebytové budovy
41.00.20	Nebytové budovy

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>200,65000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00003	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00006	0,04000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00012	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00008	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00011	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

2,05000	24,60000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	----------	---------	---------	--	---------

0,00398	0,12000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

1,95000	58,50000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	----------	---------	---------	--	---------

0,00605	0,36000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

1,95000	117,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	-----------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------



Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>		
----------------	----------------	----------------	----------------	--	--

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘEM
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.7.2	PZTS+EPH+ACS □

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: M22</b>		<b>Elektronické komunikace</b>				<b>2 042 958,90</b>		<b>2 471 980,27</b>
1	222260551R00	Trubka plast.ohebná 16 pod omítku vč.drážky	m	730,00000	32,30	23 579,00	21,00	28 530,59
2	34571050R	trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PE není samozhášivý; vnější pr.= 21,2 mm; vnitřní pr.= 16,0 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 90 °C; stupeň hořlavosti A1; použití: pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku	m	730,00000	5,20	3 796,00	21,00	4 593,16
3	222260552R00	Trubka plast.ohebná 23 pod omítku vč.drážky	m	220,00000	32,30	7 106,00	21,00	8 598,26
4	34571051R	trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PE není samozhášivý; vnější pr.= 28,5 mm; vnitřní pr.= 22,9 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 90 °C; stupeň hořlavosti A1; použití: pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku	m	220,00000	5,90	1 298,00	21,00	1 570,58
5	222260571R00	Trubka plast. tuhá 16 na příchytkách vč.příchytek	m	340,00000	47,20	16 048,00	21,00	19 418,08
6	4016E_KA	Trubka plast. tuhá 16 na příchytkách vč.příchytek, 750N	m	340,00000	14,90	5 066,00	21,00	6 129,86
7	222260573R00	Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč.příchytek	m	205,00000	47,20	9 676,00	21,00	11 707,96
8	4025_KA	Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč.příchytek, 750N	m	205,00000	26,60	5 453,00	21,00	6 598,13
9	220261661R00	Značení trasy trubkového vedení	m	1 495,00000	11,50	17 192,50	21,00	20 802,93
10	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	950,00000	57,50	54 625,00	21,00	66 096,25
11	222280212R00	Kabel EZS, EPS, DT do 7 mm v trubkách	m	770,00000	14,90	11 473,00	21,00	13 882,33
12	222280213R00	Kabel EZS, EPS, DT do 9 mm v trubkách	m	810,00000	14,90	12 069,00	21,00	14 603,49
13	222280503R00	Kabel EZS do 7 mm vně.prům. volně ve žlabu, liště	m	8 000,00000	14,90	119 200,00	21,00	144 232,00
14	341350210R	kabel kabel pro EZS; stíněný, typ drát; Cu drát + Al folie; počet a průřez žil 1x2x0,8; počet žil 1; jmen.prům.jádra 0,80 mm; teplota použití -5 až 50 °C; min.teplota pokládky -5 °C; barva pláště rudá	m	490,00000	7,30	3 577,00	21,00	4 328,17
15	341350212R	Kabel J-Y(st)Y 5x2x0,8, baleno po 100 m délky	m	690,00000	22,50	15 525,00	21,00	18 785,25
16	27655147	Instalační kabel kat.5E, FTP LSOH	m	1 880,00000	10,80	20 304,00	21,00	24 567,84
		Dodávka.						
17	27655171	Instalační kabel kat.5E UTP LSOH	m	5 720,00000	9,40	53 768,00	21,00	65 059,28
		Dodávka.						
18	27655192	Instalační kabel kat.5E FTP PE, venkovní 305m/box	m	800,00000	13,00	10 400,00	21,00	12 584,00

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘEM
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.7.2	PZTS+EPH+ACS □

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Dodávka.								
19	222280801R00	Kabel do 0,5 kg/m do žlabu	m	1 410,00000	22,40	31 584,00	21,00	38 216,64
20	34111000R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 2x1,5mm2; počet žil 2; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	1 155,00000	12,10	13 975,50	21,00	16 910,36
21	34111006R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 2x2,5mm2; počet žil 2; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	255,00000	19,60	4 998,00	21,00	6 047,58
22	222325301R00	Ústředna EZS na připravené úchytné body	kus	1,00000	2 875,00	2 875,00	21,00	3 478,75
23	34	GALAXYGD-264 Ústředna až 264 zón a 32 grup v krytu, bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem	ks	1,00000	20 488,90	20 488,90	21,00	24 791,57
24	0704022226	AKU 17-12, akumulátor 12V / 17 Ah	ks	1,00000	1 569,80	1 569,80	21,00	1 899,46
25	283121	UDS1100B, Převodník 232/TCP pro KW	ks	1,00000	3 874,60	3 874,60	21,00	4 688,27
26	35	E080-08 Nový TCP/IP komunikátor pro GALAXYGD verze, dle posledních EN norem	ks	1,00000	9 803,00	9 803,00	21,00	11 861,63
27	3335x21	ACDIN1001-01 Din Rail držák pro UDS-1100, SCS100,, SDS1101, UBox2100	ks	1,00000	556,80	556,80	21,00	673,73
28	222325001R00	Detektor PIR na předem připravené úchytné body	kus	27,00000	138,00	3 726,00	21,00	4 508,46
29	1	PIR detektor s dosahem 16m, EOL resistory, pohled pod sebe a PLUG-IN konstrukce	ks	27,00000	829,80	22 404,60	21,00	27 109,57
30	222325002R00	Duální detektor na předem připravené úchytné body	kus	4,00000	138,00	552,00	21,00	667,92
31	132525x252	Venk. duální (PIR+MW) detektor, det. char., 12x1 m, mont. výška 2,1 m, AM, bílý	ks	4,00000	2 325,20	9 300,80	21,00	11 253,97
32	222325003R00	Držák detektoru na předem připravené úchytné body	kus	31,00000	57,50	1 782,50	21,00	2 156,83
33	13	Kloubový držák na prostorový detektor	ks	31,00000	262,20	8 128,20	21,00	9 835,12
Dodávka.								
34	222325005R00	Detektor GB na předem připravené úchytné body	kus	11,00000	138,00	1 518,00	21,00	1 836,78
35	14	Detektor tříštění skla s dosahem až 7,6m, i pro skla s fóliemi	ks	11,00000	1 033,60	11 369,60	21,00	13 757,22
36	222325014R00	Magnetický kontakt vratový	kus	5,00000	138,00	690,00	21,00	834,90

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.7.2	PZTS+EPH+ACS □

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
37	19	MG kontakt vratový čtyřdrátový s úhelníkem,, armovanou hadicí a pracovní mezerou 50mm	ks	5,00000	426,00	2 130,00	21,00	2 577,30
38	222325013R00	Magnetický kontakt do nedřevěných zárubní	kus	29,00000	138,00	4 002,00	21,00	4 842,42
39	17	MG kontakt závrtný čtyřdrátový s pracovní, mezerou až 22 mm	ks	29,00000	274,30	7 954,70	21,00	9 625,19
40	18	Distanční kroužek vnitřní průměr 6mm, pro MK při instalaci do kovu	ks	29,00000	11,80	342,20	21,00	414,06
41	222325602R00	Svorkovnicová skříňka na úchytné body	kus	27,00000	124,20	3 353,40	21,00	4 057,61
42	20	Plastová nízká propojovací krabice, 7+1, pájecích svorek	ks	27,00000	276,40	7 462,80	21,00	9 029,99
43	222325033R00	Požární sběrníkový hlásič na omítku v EZS, na kci	kus	19,00000	138,00	2 622,00	21,00	3 172,62
44	15	Konv. optickokouřový hlásič, samoresetovací reléová patice 12 V	ks	14,00000	873,30	12 226,20	21,00	14 793,70
		<i>Dodávka.</i>						
45	16	Konv. teplotní hlásič (tř. A1R), samoresetovací reléová patice 12 V	ks	5,00000	1 966,20	9 831,00	21,00	11 895,51
		<i>Dodávka.</i>						
46	210140201R00	Montáž ovladače pomocných obvodů s průčelní deskou včetně zapojení, jednotlačítkového	kus	8,00000	138,00	1 104,00	21,00	1 335,84
47	202	Tlačítkový ovladač s jedním kontaktem	ks	7,00000	165,60	1 159,20	21,00	1 402,63
		<i>Připojený na ovl.vstup řídicí jednotky EKV - odchodové tlačítko</i>						
48	205	Tlačítkový ovladač s pěti kontakty	ks	1,00000	165,60	165,60	21,00	200,38
		<i>Připojený na ovl.vstup řídicích jednotek EKV - odchodové tlačítko</i>						
49	222325265R00	Poplachová siréna na připravené úchyt.body	kus	3,00000	172,50	517,50	21,00	626,18
50	5	Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 111dB/1m	ks	2,00000	269,50	539,00	21,00	652,19
51	11	Zálohovaná plastová siréna venkovní 110dB/1m, s majákem a akumulátorem	ks	1,00000	1 352,40	1 352,40	21,00	1 636,40
52	222330802R00	Klíčový trezor KTPO, přezkoušení funkce	kus	1,00000	1 725,00	1 725,00	21,00	2 087,25
53	28	Požární klíčový trezor , včetně zámku regionu Jihomoravský kraj	ks	1,00000	30 284,10	30 284,10	21,00	36 643,76
54	222330172R00	Světelný maják na budovu na úchytné body	kus	1,00000	138,00	138,00	21,00	166,98
55	28335vv511	Maják červený, 12V/24V, vysoká patice	ks	1,00000	941,90	941,90	21,00	1 139,70
56	222330802R01	Klíčový depozit, přezkoušení funkce	kus	1,00000	575,00	575,00	21,00	695,75
57	281	Klíčový depozit KW skleněné dvířka, 32 klíčů (2x16 pozic) včetně licence pro SBI	ks	1,00000	68 419,00	68 419,00	21,00	82 786,99
58	282	Bezkontaktní čtečka iClass, malé provedení, pro KW	ks	1,00000	7 409,60	7 409,60	21,00	8 965,62

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.7.2	PZTS+EPH+ACS □

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
59	283cv21	UDS1100B, Převodník 232/TCP pro KW	ks	1,00000	5 832,30	5 832,30	21,00	7 057,08
60	3332v2v121	ACDIN1001-01 Din Rail držák pro UDS-1100, SCS100,, SDS1101, UBox2100	ks	1,00000	556,80	556,80	21,00	673,73
61	222325102R00	Sběrníkový modul na připravené úchytné body	kus	15,00000	172,50	2 587,50	21,00	3 130,88
62	7	C080 Řídicí modul pro připojení dvou, bezkontaktních čteček	ks	10,00000	7 344,50	73 445,00	21,00	88 868,45
63	8	GVM16PLED, Signalizační tablo v krytu pro 16 LED diod	ks	1,00000	7 762,50	7 762,50	21,00	9 392,63
64	9	GVM16R Výstupní modul GVM16P včetně 4ks reléového, modulu GRM4	ks	2,00000	6 944,60	13 889,20	21,00	16 805,93
65	24	WRR-44, Bezdrátový přijímač, 4x výstup Wiegand	ks	2,00000	9 059,40	18 118,80	21,00	21 923,75
66	25	WRT-4 Bezdrátový vysílač pro WRR-22 nebo WRR-44, 4-tlačítkový, RFID čip	ks	20,00000	619,60	12 392,00	21,00	14 994,32
67	222325101R00	Koncentrátor EZS na připravené úchytné body	kus	14,00000	862,50	12 075,00	21,00	14 610,75
68	10	G8 Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón se 4 PGM, výstupy	ks	14,00000	3 772,20	52 810,80	21,00	63 901,07
69	222325201R00	Klávesnice na předem připravené úchytné body	kus	1,00000	402,50	402,50	21,00	487,03
70	2	CP050-00-01 MK8 LCD klávesnice pro ústředny Galaxy, Flex a Dimension	ks	1,00000	4 353,80	4 353,80	21,00	5 268,10
71	222325501R00v21	Čtečka identifikačních karet EKV na úchytné body, s vazbou do PZTS	kus	19,00000	230,00	4 370,00	21,00	5 287,70
<b>Montáž.</b>								
72	222325261R00	Externí indikátor na omítku v normálním prostředí	kus	16,00000	230,00	3 680,00	21,00	4 452,80
73	21	iCLASS SE RP10 Bezkontaktní multitechnol.čtečka, (podpora SIO) 13.56 MHz a 125 kHz, úzká	ks	19,00000	4 176,20	79 347,80	21,00	96 010,84
74	22	EX-17 Piezo dotek.tlačítko úzké, relé, barevná, indikace stavu	ks	16,00000	2 215,90	35 454,40	21,00	42 899,82
75	23	MP-16 Instalační krabice na povrch pro tlač. EX-16, a EX-17	ks	16,00000	638,60	10 217,60	21,00	12 363,30
76	222325731R00	Kódový zámek na připravené úchytné body	kus	16,00000	575,00	9 200,00	21,00	11 132,00
77	0420011513	Samozamykací elektromechanický zámek,, rozteč a backset dle typu dveří	ks	16,00000	15 783,80	252 540,80	21,00	305 574,37
<b>prostup fail secure, 12VDC, úzký profil, včetně systémové kabelové průchodky, 6m systémového kabelu, protiplechu, systémového kování a ostatního příslušenství</b>								
78	222325251R00	Náhradní zdroj 12 V do 60 Ah na úchytné body	kus	3,00000	402,50	1 207,50	21,00	1 461,08
79	12	Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss, / 5A s výstupy a odpojovačem	ks	2,00000	4 717,90	9 435,80	21,00	11 417,32
80	27	Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8Vss / 10A, s výstupy a odpojovačem	ks	1,00000	6 182,40	6 182,40	21,00	7 480,70
81	33212d14	Akumulátor 12V / 24Ah	ks	2,00000	2 595,60	5 191,20	21,00	6 281,35
82	45242sds	Akumulátor 12V / 38Ah	ks	1,00000	2 649,70	2 649,70	21,00	3 206,14



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘEM
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.7.2	PZTS+EPH+ACS □

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
83	222325292R00	Měření smyčky	kus	2,00000	172,50	345,00	21,00	417,45
84	222325302R00	Programování ústředny, uvedení do provozu	hod	40,00000	632,50	25 300,00	21,00	30 613,00
85	222325102R00	Sběrníkový modul na připravené úchytné body	kus	17,00000	230,00	3 910,00	21,00	4 731,10
86	6	Síťovatelný kontrolér pro 2 čtečky, zákaznický firmware pro integraci do SBI	ks	17,00000	8 269,70	140 584,90	21,00	170 107,73
87	26	Kovový kryt pro kontrolér	ks	17,00000	690,00	11 730,00	21,00	14 193,30
88	32	UDS1100POE 1-portový převodník z RS232/485/422 na, 10/100Base-TX, PoE	ks	1,00000	7 054,60	7 054,60	21,00	8 536,07
89	33362655xc	ACDIN1001-01 Din Rail držák pro UDS-1100, SCS100,, SDS1101, UBox2100	ks	1,00000	556,80	556,80	21,00	673,73
90	222325501R002	Čtečka identifikačních karet EKV na úchytné body, pouze pro EKV	kus	26,00000	172,50	4 485,00	21,00	5 426,85
<i>Montáž.</i>								
91	21	iCLASS SE RP10 Bezkontaktní multitechnol.čtečka, (podpora SIO) 13.56 MHz a 125 kHz, úzká	ks	26,00000	4 176,20	108 581,20	21,00	131 383,25
92	222325731R00	Kódový zámek na připravené úchytné body	kus	20,00000	575,00	11 500,00	21,00	13 915,00
93	0420011513	Samozamykací elektromechanický zámek,, rozteč a backset dle typu dveří	ks	16,00000	15 783,80	252 540,80	21,00	305 574,37
<i>prostup fail secure, 12VDC, úzký profil, včetně systémové kabelové průchodky, 6m systémového kabelu, protiplechu, systémového kování a ostatního příslušenství</i>								
94	0420020015	Elektrický dveřní otvírač, antivandal, 12V AC/DC	ks	4,00000	1 656,00	6 624,00	21,00	8 015,04
<i>Dodávka.</i>								
95	222325251R00	Náhradní zdroj 12 V do 60 Ah na úchytné body	kus	3,00000	402,50	1 207,50	21,00	1 461,08
96	12	Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss, / 5A s výstupy a odpojovačem	ks	2,00000	4 717,90	9 435,80	21,00	11 417,32
97	27	Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8Vss / 10A, s výstupy a odpojovačem	ks	1,00000	6 182,40	6 182,40	21,00	7 480,70
98	3323253	Akumulátor 12V / 24Ah	ks	2,00000	2 595,60	5 191,20	21,00	6 281,35
99	4	Akumulátor 12V / 38Ah	ks	1,00000	2 649,70	2 649,70	21,00	3 206,14
100	222325292R00	Měření smyčky	kus	1,00000	172,50	172,50	21,00	208,73
101	222325501R001	Čtečka identifikačních karet EKV na úchytné body	kus	1,00000	230,00	230,00	21,00	278,30
102	288	Personalizační R/W čtečka Mifare	ks	1,00000	4 140,00	4 140,00	21,00	5 009,40
<i>včetně pasivního PoE injektoru s napájecím adaptérem 12V a převodníku PoE na pasivní PoE 12 V</i>								
103	289	SBIL-LIC EKV R/W čtečka (licence okruhu SBI pro, připojení CGC R/W čtečky)	ks	1,00000	11 997,70	11 997,70	21,00	14 517,22
<i>včetně konfigurace</i>								

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.7.2	PZTS+EPH+ACS □

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
104	M_100305T	Pomocný instalační materiál <i>Obsahuje izol.pásky,sádru,pomocné svorkovnice,vruty,hmoždinky,těsn.hmoty a ostatní instalační materiál.</i>	ks	1,00000	3 450,00	3 450,00	21,00	4 174,50
105	31	DM-006/1 3R DJ Kombinovaná hrubá a jemná přepětová, ochrana RS485 třívodičová	ks	1,00000	1 763,00	1 763,00	21,00	2 133,23
106	0701627124	OVP-1/24/10-BOX, přepětová ochrana 12/24VDC/10A	ks	4,00000	1 211,00	4 844,00	21,00	5 861,24
107	875726T10	HZS, Práce v tarifní třídě 5 <i>Zaškolení obsluhy.</i>	h	8,00000	632,50	5 060,00	21,00	6 122,60
108	875723T10	HZS, Práce v tarifní třídě 6 <i>Konfigurace a nastavení.</i>	h	8,00000	632,50	5 060,00	21,00	6 122,60
109	900 RT9	HZS, programátor	h	40,00000	632,50	25 300,00	21,00	30 613,00
110	141 R0012	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 <i>Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu.</i>	ks	1,00000	3 450,00	3 450,00	21,00	4 174,50
111	005231030R	Zkušební provoz <i>Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení.</i>	Soubor	24,00000	632,50	15 180,00	21,00	18 367,80
112	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení <i>Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.</i>	Soubor	12,00000	632,50	7 590,00	21,00	9 183,90
113	220890202R00	Revize	h	24,00000	747,50	17 940,00	21,00	21 707,40
114	203 R00	Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5a	%	24,00000	483,00	11 592,00	21,00	14 026,32
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>						<b>30 360,00</b>		<b>36 735,60</b>
115	005124010R	Koordináční činnost <i>Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.</i>	hod	12,00000	632,50	7 590,00	21,00	9 183,90
116	005241010R	Dokumentace skutečného provedení <i>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</i>	Soubor	12,00000	632,50	7 590,00	21,00	9 183,90
117	004111020R	Vypracování projektové dokumentace <i>Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.</i>	hod	16,00000	632,50	10 120,00	21,00	12 245,20
118	004111010R	Průzkumné práce	hod	8,00000	632,50	5 060,00	21,00	6 122,60

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.7.2	PZTS+EPH+ACS □

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------

Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod.

<b>Celkem</b>						<b>2 073 318,90</b>		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

SKP

41	Budovy a jejich výstavba
41.0	Budovy a jejich výstavba
41.00	Budovy a jejich výstavba
41.00.2	Nebytové budovy
41.00.20	Nebytové budovy

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
	<b>0,24000</b>		<b>0,00000</b>		
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00006	0,04000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00006	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní





Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------



Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Prav.M	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	--	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	--	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>		
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	--	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	--	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	--	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.7.3	DS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: M22</b>						<b>18 354,00</b>		<b>22 208,34</b>
<b>Montáž sdělovací a zabezp.tech</b>								
1	222325102R00	Sběrníkový modul na připravené úchytné body <i>Docházkový terminál - montáž.</i>	kus	1,00000	862,50	862,50	21,00	1 043,63
2	1	DT3000SA iClass B Docházkový terminál s vestavěnou, čtečkou iClass/Mifare, béžový kryt <i>Dodávka.</i>	ks	1,00000	17 491,50	17 491,50	21,00	21 164,72
<b>Díl: ON</b>						<b>1 725,00</b>		<b>2 087,25</b>
<b>Ostatní náklady</b>								
3	900 RT9	HZS, programátor <i>Konfigurace a programování DT.</i>	h	1,00000	1 725,00	1 725,00	21,00	2 087,25

<b>Celkem</b>						<b>20 079,00</b>		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

SKP

- 41 Budovy a jejich výstavba
- 41.0 Budovy a jejich výstavba
- 41.00 Budovy a jejich výstavba
- 41.00.2 Nebytové budovy
- 41.00.20 Nebytové budovy

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Prav.M	RTS 21/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.7.4	CCTV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech</b>						<b>167 459,20</b>		<b>202 625,63</b>
1	222731201R00	Vnitřní IP dome kamera na úchytné body	kus	3,00000	345,00	1 035,00	21,00	1 252,35
2	1	IP dome kamera, 2MP, MZVF, 2.8-12mm, WDR 120dB, IR 30m, H.265(+), VA, IP67	ks	3,00000	2 608,20	7 824,60	21,00	9 467,77
		<i>Dodávka.</i>						
3	222731206R00	Venkovní IP kompak.kamera na úchytné body	kus	12,00000	345,00	4 140,00	21,00	5 009,40
4	222ccv2	Venkovní IP bullet kamera, 2MP, MZVF, 2.8-12mm, WDR 120dB, IR 50m, H.265(+), VA, IP67	ks	10,00000	6 629,50	66 295,00	21,00	80 216,95
		<i>Dodávka.</i>						
5	3365nb4	Venkovní IP bullet kamera, 2MP, MZV 2.8-12mm, WDR, IR 50m, SPZ	ks	2,00000	7 868,80	15 737,60	21,00	19 042,50
		<i>Dodávka.</i>						
6	45365vb5	Pomocné instalační příslušenství	kpl	1,00000	3 450,00	3 450,00	21,00	4 174,50
7	222731501R00	Instalace SW, konfigurace a uvedení do provozu	hod	12,00000	632,50	7 590,00	21,00	9 183,90
8	M_100305T	Pomocný instalační materiál	ks	1,00000	2 070,00	2 070,00	21,00	2 504,70
		<i>Obsahuje izol.pásky,sádro,pomocné svorkovnice,vruty,hmoždinky,těsn.hmoty a ostatní instalační materiál.</i>						
9	900RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4	h	8,00000	632,50	5 060,00	21,00	6 122,60
		<i>Kamerové zkoušky</i>						
10	875726T10	HZS, Práce v tarifní třídě 5	h	8,00000	632,50	5 060,00	21,00	6 122,60
		<i>Zaškolení obsluhy.</i>						
11	875723T10	HZS, Práce v tarifní třídě 6	h	8,00000	632,50	5 060,00	21,00	6 122,60
		<i>Konfigurace a nastavení.</i>						
12	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	h	12,00000	632,50	7 590,00	21,00	9 183,90
13	220890202R00	Revize	h	8,00000	747,50	5 980,00	21,00	7 235,80
14	900 RT9	HZS, programátor	h	24,00000	632,50	15 180,00	21,00	18 367,80
15	005231030R	Zkušební provoz	h	24,00000	632,50	15 180,00	21,00	18 367,80
16	110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	Kč	1,00000	207,00	207,00	21,00	250,47
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>						<b>6 325,00</b>		<b>7 653,25</b>
17	005124010R	Koordinační činnost	h	6,00000	632,50	3 795,00	21,00	4 591,95

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.7.4	CCTV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
18	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	h	4,00000	632,50	2 530,00	21,00	3 061,30

<b>Celkem</b>						<b>173 784,20</b>		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

SKP

- 41 Budovy a jejich výstavba
- 41.0 Budovy a jejich výstavba
- 41.00 Budovy a jejich výstavba
- 41.00.2 Nebytové budovy
- 41.00.20 Nebytové budovy

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
	<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>		
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Prav.M	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
	<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>		
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.7.6	SJČ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: M22 Elektronické komunikace</b>						<b>193 353,40</b>		<b>233 957,61</b>
1	222320031R01	Montáž hodin jednotného času	kus	9,00000	402,50	3 622,50	21,00	4 383,23
2	39444500R	Hlavní hodiny pro prostředí počítačových sítí do 1 - NTP server a klient, časová synchronizace a sledování z MTC - SNMP traps, E-Mail alarm reporting - vstup GPS, DCF 77,5 kHz nebo nadřazený NTP/SNTP server (max. 4) - 1 podružná linka - výstup MOBALine nebo impulsní linka: nastavitelný proudový limit, do 100 ks podružných hodin, celkový proud 700 mA NTP / SNTP (server) NTP podružné hodiny s serverem časových zón hodinová linka RS 485 pro připojení až 31 koncových zařízení	kus	1,00000	41 406,90	41 406,90	21,00	50 102,35
3	39444501R	Přijímač satelitního signálu GPS včetně antény - pro venkovní montáž, krytí IP 54 - výstup DCF 77 - minimální úhel viditelnosti 90°, optimální 180 - GPS -> koncové zařízení - UV odolný kabel 4 x 0,25 - standardní délka kabelu 10 m, maximálně 200 m	kus	1,00000	14 076,00	14 076,00	21,00	17 031,96
4	39444502R	Hodiny interiérové digitální jednostranné Čtyřmístné digitální hodiny, jednostranné - Ethernet verze, synchronizace protokolem NTP, napájení PoE class3 - barva číslic červená, výška číslic 100 mm - možnost střídavého zobrazení údajů - po připojení teplotního čidla možnost zobrazení teploty - montáž stropním závěsem nebo boční konzolou - barvu rámu - černá	kus	6,00000	10 076,10	60 456,60	21,00	73 152,49

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘEM
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.7.6	SJČ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
5	39444506R	Hodiny interiérové digitální oboustranné Čtýřmístné digitální hodiny, oboustranné - Ethernet verze, synchronizace protokolem NTP, napájení PoE class3, pro jeden display - barva číslic červená, výška číslic 100 mm - možnost střídavého zobrazení údajů - po připojení teplotního čidla možnost zobrazení teploty - montáž stropním závěsem nebo boční konzolou - barvu rámu - černá	kus	2,00000	17 196,20	34 392,40	21,00	41 614,80
6	100550	Stropní konzole 10cm pro zavěšení dig.hodin	ks	2,00000	207,00	414,00	21,00	500,94
7	222320031R02	Konfigurace a zprovoznění systému jednotného času	kus	1,00000	6 325,00	6 325,00	21,00	7 653,25
8	M_100305T	Pomocný instalační materiál Obsahuje izol.pásky,sádku,pomocné svorkovnice,vruty,hmoždinky,těsn.hmoty a ostatní instalační materiál.	ks	1,00000	1 380,00	1 380,00	21,00	1 669,80
9	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.	hod	12,00000	632,50	7 590,00	21,00	9 183,90
10	005231030R	Zkušební provoz Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení.	hod	24,00000	632,50	15 180,00	21,00	18 367,80
11	220890202R00	Revize	h	8,00000	747,50	5 980,00	21,00	7 235,80
12	875726T10	HZS, Práce v tarifní třídě 5 Zaškolení obsluhy.	h	4,00000	632,50	2 530,00	21,00	3 061,30
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>						<b>3 795,00</b>		<b>4 591,95</b>
13	005124010R	Koordinační činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	hod	4,00000	632,50	2 530,00	21,00	3 061,30
14	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	hod	2,00000	632,50	1 265,00	21,00	1 530,65
<b>Díl: M22 Elektronické komunikace</b>						<b>575,00</b>		<b>695,75</b>
15	110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	ks	1,00000	575,00	575,00	21,00	695,75

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.7.6	SJČ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------

<b>Celkem</b>						<b>197 723,40</b>		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

SKP

41	Budovy a jejich výstavba
41.0	Budovy a jejich výstavba
41.00	Budovy a jejich výstavba
41.00.2	Nebytové budovy
41.00.20	Nebytové budovy

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	--	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	--	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	--	------------

<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.7.7	Areálové rozvody SLP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech</b>						<b>21 325,10</b>		<b>25 803,37</b>
1	222085005R00	Trubka HDPE do D40 v kabelové rýze	m	120,00000	40,30	4 836,00	21,00	5 851,56
2	651240	Trubka HDPE 40mm	m	120,00000	46,70	5 604,00	21,00	6 780,84
3	222085101R00	Spojka trubky HDPE mechanická rozebíratelná	m	3,00000	40,30	120,90	21,00	146,29
4	05040_KB	Spojka PLASSON SPP40	ks	3,00000	193,40	580,20	21,00	702,04
5	222085111R00	Koncovka trubky HDPE	m	6,00000	40,30	241,80	21,00	292,58
6	05041_KB	Spojka PLASSON KPP40	ks	6,00000	181,20	1 087,20	21,00	1 315,51
7	222085301R00	Kalibrace trubky HDPE	m	120,00000	34,50	4 140,00	21,00	5 009,40
8	222085401R00	Tlakování trubky HDPE	m	120,00000	34,50	4 140,00	21,00	5 009,40
9	110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	Kč	1,00000	575,00	575,00	21,00	695,75
<b>Díl: M46 Zemní práce při montážích</b>						<b>542 379,60</b>		<b>656 279,32</b>
10	460010024RT2	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 500 m	km	0,12000	115 000,00	13 800,00	21,00	16 698,00
11	460030011RT1	Sejmutí drnu, z ploch silně zatravněných	m2	30,00000	46,00	1 380,00	21,00	1 669,80
12	460030020R00	Odstranění travnatého porostu	m2	30,00000	5,80	174,00	21,00	210,54
13	460200314RT2	Výkop kabelové rýhy 50/130 cm hor.4, ruční výkop rýhy	m	60,00000	112,10	6 726,00	21,00	8 138,46
14	460200714RT2	Výkop kabelové rýhy 65/150 cm hor.4, ruční výkop rýhy	m	60,00000	167,90	10 074,00	21,00	12 189,54
15	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	180,00000	2,10	378,00	21,00	457,38
16	460510021RT1	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 40	m	150,00000	48,00	7 200,00	21,00	8 712,00
17	460510021RT2	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 110	m	120,00000	87,30	10 476,00	21,00	12 675,96
18	58922400R	beton samozhutnitelný; třídy C 25/30; frakce kameniva do 16 mm; konzistence tekutá	m3	12,09000	3 450,00	41 710,50	21,00	50 469,71
19	460570314R00	Zához rýhy 50/130 cm, hornina tř. 4, se zhutněním	m	60,00000	56,40	3 384,00	21,00	4 094,64
20	460570714R00	Zához rýhy 65/150 cm, hornina tř. 4, se zhutněním	m	60,00000	85,10	5 106,00	21,00	6 178,26
21	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	15,00000	402,50	6 037,50	21,00	7 305,38
22	460921102R00	Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod	kus	120,00000	5,80	696,00	21,00	842,16
23	460961602R00	Zpracování výsledku měření	kus	120,00000	11,50	1 380,00	21,00	1 669,80
24	460070654R00	Jáma pro šachtu 100 x 100 x 150 cm, hornina 4	kus	5,00000	5 750,00	28 750,00	21,00	34 787,50
25	460070654R01	Montáž kabelové komory plast 800x800x1200	kus	5,00000	5 750,00	28 750,00	21,00	34 787,50

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘEM
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.7.7	Areálové rozvody SLP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
26	0101	Kabelová komora plast 2424-1220 800x795x1220, víko litina	ks	5,00000	27 600,00	138 000,00	21,00	166 980,00
27	210204011R00	Montáž stožáru veřejného osvětlení uličního, ocelového, délky do 12 m, Montáž stožárů, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnání a definitivní zajištění v základu.	kus	8,00000	22 664,70	181 317,60	21,00	219 394,30
28	3500000003	Sloupek pro umístění kamery SPZ, žz, včetně betonového základu a přířuby	ks	2,00000	7 130,00	14 260,00	21,00	17 254,60
29	3500000555	Sloupek pro umístění čtečky a EV, žz, včetně betonového základu a přířuby	ks	6,00000	7 130,00	42 780,00	21,00	51 763,80
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>						<b>32 890,00</b>		<b>39 796,90</b>
30	005124010R	Koordinační činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	hod	16,00000	632,50	10 120,00	21,00	12 245,20
31	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	hod	12,00000	632,50	7 590,00	21,00	9 183,90
32	004111020R	Vypracování projektové dokumentace Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.	hod	16,00000	632,50	10 120,00	21,00	12 245,20
33	004111010R	Průzkumné práce Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod.	hod	8,00000	632,50	5 060,00	21,00	6 122,60

<b>Celkem</b>	<b>596 594,70</b>
---------------	-------------------

SKP

41	Budovy a jejich výstavba
41.0	Budovy a jejich výstavba
41.00	Budovy a jejich výstavba
41.00.2	Nebytové budovy
41.00.20	Nebytové budovy



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	SO 101	Budova výjezdového stanoviště
R:	D.1.4.7.7	Areálové rozvody SLP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
<b>53,09000</b>		<b>0,00000</b>			
0,03421	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00006	0,01000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00109	0,13000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
2,50000	30,23000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
4,54494	22,72000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
	<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>		
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 210	Příprava území
R:	210.1	Bourací a přípravné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>48 247,10</b>		<b>58 378,99</b>
1	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	33,00000	115,00	3 795,00	21,00	4 591,95
<p>kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,</p> <p style="color: blue;">IV. vybourání zbytků stávající ČOV :</p> <p style="color: blue;">- výkop zeminy : 33,0 <span style="float: right;">33,00000</span></p>								
2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	33,00000	92,00	3 036,00	21,00	3 673,56
<p>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.</p>								
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	561,00000	11,50	6 451,50	21,00	7 806,32
<p>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.</p> <p style="color: blue;">33*17 <span style="float: right;">561,00000</span></p>								
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	33,00000	11,50	379,50	21,00	459,20
5	171201201T00	Uložení výkopku na skládku	m3	33,00000	11,50	379,50	21,00	459,20
6	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	46,00000	86,30	3 969,80	21,00	4 803,46
<p>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,</p> <p style="color: blue;">IV. vybourání zbytků stávající ČOV :</p> <p style="color: blue;">- zásyp jámy bet. recyklátem : 46,0 <span style="float: right;">46,00000</span></p>								
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	33,00000	368,00	12 144,00	21,00	14 694,24
8	59691002.AR	recyklát betonový; frakce 16,0 až 32,0 mm	t	87,40000	207,00	18 091,80	21,00	21 891,08
<p style="color: blue;">- zásyp jámy bet. recyklátem : 46,0*1,9 <span style="float: right;">87,40000</span></p>								
<b>Díl: 112 Vegetační úpravy</b>						<b>64 513,90</b>		<b>78 061,82</b>
9	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2	m2	115,00000	51,80	5 957,00	21,00	7 207,97
<p>s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,</p>								

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘEM
O:	IO 210	Příprava území
R:	210.1	Bourací a přípravné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Odstranění křoví : 28+29+39+19			115,0000			
10	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 100 do 300 mm  s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,  5. Bříza : 1	kus	1,00000	208,20	208,20	21,00	251,92
					1,00000			
11	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 300 do 500 mm  s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,  4. Topol : 2*1 6. Bříza : 1	kus	3,00000	373,80	1 121,40	21,00	1 356,89
					2,00000			
					1,00000			
12	112101103R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 500 do 700 mm  s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,  1. Topol : 1 2. Topol : 2*1 3. Topol : 1 15. Topol : 1 16. Topol : 1	kus	6,00000	602,60	3 615,60	21,00	4 374,88
					1,00000			
					2,00000			
					1,00000			
					1,00000			
					1,00000			
13	112101104R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 700 do 900 mm  s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,  17. Topol : 1	kus	1,00000	857,90	857,90	21,00	1 038,06
					1,00000			
14	112101121R00	Kácení stromů jehličnatých bez odkornění o průměru přes 100 do 300 mm  s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	8,00000	118,50	948,00	21,00	1 147,08

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 210	Příprava území
R:	210.1	Bourací a přípravné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		7. Zerav : 1		1,00000				
		11. Zeravec : 1		1,00000				
		12. Zerav : 1		1,00000				
		13. Zerav : 2*1		2,00000				
		14. Zerav : 3*1		3,00000				
15	112101122R00	Kácení stromů jehličnatých bez odkornění o průměru přes 300 do 500 mm	kus	3,00000	233,50	700,50	21,00	847,61
		s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		6. Zerav : 1		1,00000				
		9. Douglaska : 1		1,00000				
		10. Smrk : 1		1,00000				
16	112111111R00	Spálení větví stromů spálení větví všech druhů stromů o průměru kmene přes 100 mm na hromadách	kus	26,00000	253,00	6 578,00	21,00	7 959,38
		o průměru kmene přes 10 cm na hromadách,						
		Stromy : 22		22,00000				
		Keře : 4		4,00000				
17	112201101R00	Odstranění pařezů pod úroveň terénu vykopáním o průměru přes 100 do 300 mm	kus	9,00000	240,40	2 163,60	21,00	2 617,96
		s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		1+8		9,00000				
18	112201102R00	Odstranění pařezů pod úroveň terénu vykopáním o průměru přes 300 do 500 mm	kus	6,00000	577,30	3 463,80	21,00	4 191,20
		s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		3+3		6,00000				
19	112201103R00	Odstranění pařezů pod úroveň terénu vykopáním o průměru přes 500 do 700 mm	kus	6,00000	883,20	5 299,20	21,00	6 412,03

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 210	Příprava území
R:	210.1	Bourací a přípravné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 6+0		6,00000				
20	112201104R00	Odstranění pařezů pod úroveň terénu vykopáním o průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,00000	1 545,60	1 545,60	21,00	1 870,18
		s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 1+0		1,00000				
21	162301411R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	1,00000	407,10	407,10	21,00	492,59
		s naložením, složením a dopravou,						
22	162301412R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	3,00000	898,20	2 694,60	21,00	3 260,47
		s naložením, složením a dopravou,						
23	162301413R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	6,00000	2 122,90	12 737,40	21,00	15 412,25
		s naložením, složením a dopravou,						
24	162301414R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	1,00000	3 709,90	3 709,90	21,00	4 488,98
		s naložením, složením a dopravou,						
25	162301415R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	8,00000	387,60	3 100,80	21,00	3 751,97
		s naložením, složením a dopravou,						
26	162301416R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	3,00000	825,70	2 477,10	21,00	2 997,29
		s naložením, složením a dopravou,						
27	162301421R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	9,00000	101,20	910,80	21,00	1 102,07
		s naložením, složením a dopravou,						



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 210	Příprava území
R:	210.1	Bourací a přípravné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
28	162301422R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou,	kus	6,00000	364,60	2 187,60	21,00	2 647,00
29	162301423R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou,	kus	6,00000	638,30	3 829,80	21,00	4 634,06
<b>Díl: 114 Inženýrské sítě - bourání</b>						<b>45 953,00</b>		<b>55 603,13</b>
30	114011001X00	Vybourání vnitroareálové kanalizace ve výkopu - potrubí	m	132,00000	138,00	18 216,00	21,00	22 041,36
31	114011001X01	Vybourání vnitroareálové kanalizace ve výkopu - šachty	kus	3,00000	1 650,00	4 950,00	21,00	5 989,50
32	114011002X00	Vybourání vnitroareálového plynovodu ve výkopu - využitých+nevyužitých	m	126,00000	83,00	10 458,00	21,00	12 654,18
33	114011003X00	Vybourání vnitroareálového rozvodu NN ve výkopu	m	32,00000	72,00	2 304,00	21,00	2 787,84
34	114011003X01	Vybourání vnitroareálového rozvodu NN v chrániče ve výkopu	m	57,00000	39,00	2 223,00	21,00	2 689,83
35	114011004X00	Vybourání vnitroareálového rozvodu sdělovacích kabelů ve výkopu - využitých+nevyužitých	m	94,00000	83,00	7 802,00	21,00	9 440,42
<b>Díl: 90 Ostatní práce</b>						<b>10 450,00</b>		<b>12 644,50</b>
36	900201001X00	Demontáž a opětovná montáž klim. jednotky	kus	1,00000	10 450,00	10 450,00	21,00	12 644,50
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>199 510,24</b>		<b>241 407,39</b>
37	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek I. vybourání zpevněné plochy z betonové dlažby : 68+4	m2	72,00000	46,00	3 312,00	21,00	4 007,52
38	113107625R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm I. vybourání zpevněné plochy z betonové dlažby : 68+4 III. vybourání zpevněné plochy z asfaltobetonu : 35 V. vybourání zpevněné plochy z asfaltobetonu : 30 VI. vybourání zpevněné plochy z betonové mazaniny : 31 IX. vybourání zpevněné plochy z betonové mazaniny : 1	m2	169,00000	50,00	8 450,00	21,00	10 224,50

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 210	Příprava území
R:	210.1	Bourací a přípravné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
39	113107650R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 500 mm	m2	124,50000	69,00	8 590,50	21,00	10 394,51
					II. vybourání zpevněné plochy z betonové mazaniny (50-100 cm) : 83*1,5			124,50000
40	113108315R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	65,00000	126,50	8 222,50	21,00	9 949,23
					III. vybourání zpevněné plochy z asfaltobetonu : 35			35,00000
					V. vybourání zpevněné plochy z asfaltobetonu : 30			30,00000
41	113109415R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	115,00000	110,00	12 650,00	21,00	15 306,50
					II. vybourání zpevněné plochy z betonové mazaniny : 83			83,00000
					VI. vybourání zpevněné plochy z betonové mazaniny : 31			31,00000
					IX. vybourání zpevněné plochy z betonové mazaniny : 1			1,00000
42	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	43,00000	46,00	1 978,00	21,00	2 393,38
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
					I. vybourání zpevněné plochy z betonové dlažby : 36+7			43,00000
43	120901123RT3	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, železového nebo předpjatého, těžkou technikou	m3	63,97800	1 380,00	88 289,64	21,00	106 830,46
		korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
					IV. vybourání zbytků stávající ČOV :			
					- dno : 23,0*0,5			11,50000
					- stěny : 26,0			26,00000
					VII. vybourání stáv.oplocení :			
					- základ : 55*0,30*1,4			23,10000
					VIII. vybourání stáv.oplocení :			
					- základ : 6*0,15*1,2			1,08000
					IX. vybourání stávajících patek : 4*0,8*0,8*0,8			2,04800
					X. demontáž stávajícího ocelového baneru :			
					- základ : 2*0,5*0,5*0,5			0,25000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘEM
O:	IO 210	Příprava území
R:	210.1	Bourací a přípravné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
44	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), II. vybourání betonových opěrných stěn : 17	m3	17,00000	2 070,00	35 190,00	21,00	42 579,90
45	966005311R00	Rozebrání a odstranění zábradlí a ocelových svodidel silničního svodidla včetně sloupků, jednou pásnicí s jednou pásnicí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a jeho zhutněním II. demontáž ocelového svodidla : 10,2	m	10,20000	273,00	2 784,60	21,00	3 369,37
46	976071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu II. demontáž ocelového zábradlí : 15,0	m	15,00000	172,00	2 580,00	21,00	3 121,80
47	981134211R00	Demolice ocelových hal a přístřešků hmotnost ocelové konstrukce do 15 kg/1m3 obestavěného prostoru Demolice hal ocelových průmyslových, zemědělských nebo občanské výstavby, výšky do 15 m. II. Demontáž stávajícího zastřešení : 34,0*3,5	m3	119,00000	125,00	14 875,00	21,00	17 998,75
48	762962811T00	Demontáž stávajícího oplocení drátěného VII. vybourání stáv.oplocení : 21	m	21,00000	105,00	2 205,00	21,00	2 668,05
49	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg X. demontáž stávajícího ocelového baneru : 50	kg	50,00000	13,00	650,00	21,00	786,50
50	762962811T01	Demontáž stávajícího oplocení ocelového VII. vybourání stáv.oplocení : 55	m	55,00000	163,00	8 965,00	21,00	10 847,65
51	762962811T02	Demontáž.oplocení drátěného + bet.sloupky VIII. vybourání stáv.oplocení : 6	m	6,00000	128,00	768,00	21,00	929,28
<b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						<b>302 485,59</b>		<b>366 007,56</b>
52	979990003T00	Poplatek za skládku - horniny Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 92,95000 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 136,95000	t	229,90000	230,00	52 877,00	21,00	63 981,17

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 210	Příprava území
R:	210.1	Bourací a přípravné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
53	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 9,93600 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 41,40000 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 9,46000 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 0,42000	t	61,21600	402,50	24 639,44	21,00	29 813,72
54	979990108R00	Poplatek za skládku železobeton, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 140,75160 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 40,80000	t	181,55160	402,50	73 074,52	21,00	88 420,17
55	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 21,45000	t	21,45000	1 265,00	27 134,25	21,00	32 832,44
56	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, : Součet : 502,25600	t	502,25600	11,50	5 775,94	21,00	6 988,89
57	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, : Součet : 502,25600	t	502,25600	69,00	34 655,66	21,00	41 933,35
58	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, : Součet : 8538,35200	t	8 538,35200	9,20	78 552,84	21,00	95 048,94
59	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, :	t	502,25600	11,50	5 775,94	21,00	6 988,89

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 210	Příprava území
R:	210.1	Bourací a přípravné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Součet : 502,25600		502,25600				

<b>Celkem</b>	<b>671 159,83</b>
---------------	-------------------

SKP

41	Budovy a jejich výstavba
41.0	Budovy a jejich výstavba
41.00	Budovy a jejich výstavba
41.00.2	Nebytové budovy

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>87,40000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
1,00000	87,40000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II

<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-2	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00005	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00005	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00010	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------



Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00010	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,06000</b>		<b>502,27000</b>			
0,00000	0,00000	0,13800	9,94000	822-1	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,55000	92,95000	822-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	----------	-------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	1,10000	136,95000	822-1	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,33000	21,45000	822-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	----------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,36000	41,40000	822-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	----------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,22000	9,46000	822-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	2,20000	140,75000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	-----------	-------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00147	0,02000	2,40000	40,80000	801-3	RTS 21/ II

0,00009	0,00000	0,04200	0,43000	822-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,03700	0,56000	801-3	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00030	0,04000	0,01500	1,79000	800-6	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,07000	1,47000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00005	0,00000	0,00100	0,05000	800-767	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00000	0,00000	0,07000	3,85000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,07000	0,42000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-6	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘEM
O:	IO 210	Příprava území
R:	210.2	Stavební úpravy stávající budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>16 989,14</b>		<b>20 556,86</b>
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Nové zpevněné plochy pro pěší, zámková dlažba 200/200/60 (Ch) : 19*0,30*1,1	m3	6,27000	92,00	576,84	21,00	697,98
2	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.  ŽB základové patky rampy : $6*((0,6+0,5+0,6)*(0,6+0,5+0,6)*(2,2-1,35))$ $2*((0,6+0,5+0,6)*(0,6+0,5+0,6)*(3,1-1,35))$ $1*((0,6+0,5+0,6)*(0,6+0,5+0,6)*(4,1-1,35))$	m3	32,80150	172,50	5 658,26	21,00	6 846,49
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 6,27+2,2455	m3	8,51550	92,00	783,43	21,00	947,95
4	162802512R00	Ztížení vodorovného přemístění výkopku vlakem (příplatek) z hornin třídy 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m při rekonstrukcích železnic, 8,5115*17	m3	144,69550	11,50	1 664,00	21,00	2 013,44
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	8,51550	11,50	97,93	21,00	118,50
6	171201201T00	Uložení výkopku na skládku	m3	8,51550	11,50	97,93	21,00	118,50
7	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,  ŽB základové patky rampy : - výkopy : 32,8015 - základové konstrukce : $-(0,675+0,108+2,375*0,3+0,75)$	m3	30,55600	150,00	4 583,40	21,00	5 545,91
8	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	67,87000	5,80	393,65	21,00	476,32

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 210	Příprava území
R:	210.2	Stavební úpravy stávající budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5, Nové zpevněné plochy pro pěší, zámková dlažba 200/200/60 (Ch) : 19*1,1 Nové zpevněné plochy, kačírek (P) : 42,7*1,1			20,90000 46,97000			
9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	8,51550	368,00	3 133,70	21,00	3 791,78
<b>Díl: 18</b>		<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>4 416,00</b>		<b>5 343,36</b>
10	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, Dovoz ornice : 40*0,20	m3	8,00000	115,00	920,00	21,00	1 113,20
					8,00000			
11	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 8*17	m3	136,00000	11,50	1 564,00	21,00	1 892,44
					136,00000			
12	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	8,00000	11,50	92,00	21,00	111,32
13	182301123R00	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,	m2	40,00000	46,00	1 840,00	21,00	2 226,40
<b>Díl: 181</b>		<b>Sadové a parkové úpravy</b>				<b>4 102,00</b>		<b>4 963,42</b>
14	183403115R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	40,00000	28,80	1 152,00	21,00	1 393,92
15	183403253R00	Obdělávání půdy hrabáním, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	40,00000	5,80	232,00	21,00	280,72
16	183403261R00	Obdělávání půdy válením, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	40,00000	3,50	140,00	21,00	169,40
17	185804312R00	Zalíť rostlin vodou plocha přes 20 m2, Zálivka trávníku 2x denně po dobu 10 dní - 0,015m3/m2 : 2*10*0,015*40	m3	12,00000	80,50	966,00	21,00	1 168,86
					12,00000			
18	180400020RA0	Založení trávníku s dodáním osiva parkového, v rovině Zatravnění u rampy : 40	m2	40,00000	40,30	1 612,00	21,00	1 950,52
					40,00000			
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>20 977,04</b>		<b>25 382,22</b>
19	271571111R00	Polštáře zhutněné pod základy šterkopísek tříděný,	m3	0,67500	1 127,00	760,73	21,00	920,48



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 210	Příprava území
R:	210.2	Stavební úpravy stávající budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Podkladní ŠD (0-32) patky : B : 3*(0,5*0,5*0,6)*1,5			0,67500			
20	271531114T00	Polštář základu z betonu prostého	m3	0,10800	2 760,00	298,08	21,00	360,68
		Podkladní beton patky : E : 3*(0,6*0,6*0,1)			0,10800			
21	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 300 mm, výplň betonem C 20/25 s výplní betonem, bez výztuže, ŽB základové patky rampy (beton C20/25-XC2) : C : 2*(0,5*5*0,25)+1*(0,5*9*0,25)	m2	2,37500	1 403,00	3 332,13	21,00	4 031,88
					2,37500			
22	275321321R00	Beton základových patek železový třídy C 20/25 bez dodávky a uložení výztuže ŽB základové patky rampy (beton C20/25-XC2) : A : 6*(0,5*0,5*0,25) D : 3*(0,5*0,5*0,5)	m3	0,75000	3 013,00	2 259,75	21,00	2 734,30
					0,37500			
					0,37500			
23	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, ŽB základové patky rampy (beton C20/25-XC2) : A : 6*(4*0,5*0,25) D : 3*(4*0,5*0,5)	m2	6,00000	690,00	4 140,00	21,00	5 009,40
					3,00000			
					3,00000			
24	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	6,00000	115,00	690,00	21,00	834,90
25	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků ŽB základové patky rampy (beton C20/25-XC2) : C : 2*(4*2*0,5*0,000617+6*5*0,25*0,00617)+1*(8*2*0,5*0,000617+6*9*0,25*0,00617) D : 3*(6*0,5*0,000617+0,5*1/0,20*2,0*0,000617)	t	0,20053	44 500,00	8 923,59	21,00	10 797,54
					0,18572			
					0,01481			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 210	Příprava území
R:	210.2	Stavební úpravy stávající budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
26	275361921RT4	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků ŽB základové patky rampy (beton C20/25-XC2) : A : 6*(0,5*0,5)*2*0,00444	t	0,01332	43 000,00	572,76	21,00	693,04
					0,01332			
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>829,20</b>		<b>1 003,33</b>
27	317941120T02	Osazení překladu ocelového, včetně dodávky profilu 30/30/5 mm Překlad nad otvorem v 1 PP : 2*1,20	m	2,40000	178,00	427,20	21,00	516,91
					2,40000			
28	317941120T03	Osazení překladu ocelového, včetně dodávky profilu 50/50/5 mm Překlad nad otvorem v 1 PP : 2*1,00	m	2,00000	201,00	402,00	21,00	486,42
					2,00000			
<b>Díl: 342 Sádrokartonové konstrukce</b>						<b>7 294,86</b>		<b>8 826,78</b>
29	342261122RT1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 105 mm, desky standard, tloušťky 15 mm, tloušťka izolace 50 mm zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. Dočasná dělicí SDK stěna po dobu stavebních úprav u vstupu : 1,95*3,15-0,9*1,97	m2	4,36950	1 093,00	4 775,86	21,00	5 778,79
					4,36950			
30	342090121R00	Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 75 mm, 1 x opláštěné Dočasná dělicí SDK stěna po dobu stavebních úprav u vstupu - dveře : 1	kus	1,00000	667,00	667,00	21,00	807,07
					1,00000			
31	642942212R00	Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky tloušťky 100 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně	kus	1,00000	518,00	518,00	21,00	626,78
32	55330451R	zárubeň kovová pro sádrokarton; š profilu 100 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné	kus	1,00000	1 334,00	1 334,00	21,00	1 614,14
<b>Díl: 55 Stabilizace podloží</b>						<b>7 152,30</b>		<b>8 654,28</b>
33	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Sanace podloží :	m3	3,99000	92,00	367,08	21,00	444,17

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 210	Příprava území
R:	210.2	Stavební úpravy stávající budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		- v případě neúnosného podloží při požadavku Edef2=30 MPa (Ch) : 19,95*0,20		3,99000				
34	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m3	3,99000	92,00	367,08	21,00	444,17
35	162802512R00	Ztížení vodorovného přemístění výkopku vlakem (příplatek) z hornin třídy 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m při rekonstrukcích železnic, 3,99*17	m3	67,83000	11,50	780,05	21,00	943,86
36	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	3,99000	11,50	45,89	21,00	55,53
37	171201201T00	Uložení výkopku na skládku	m3	3,99000	11,50	45,89	21,00	55,53
38	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	3,99000	368,00	1 468,32	21,00	1 776,67
39	564561111R00	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po ztuhnutí 200 mm s rozprostřením, vlhčením a ztuhnutím Sanace podloží : - v případě neúnosného podloží při požadavku Edef2=30 MPa (Ch) : 19,95	m2	19,95000	70,00	1 396,50	21,00	1 689,77
40	568111112R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky do 7,5 m Sanace podloží : - v případě neúnosného podloží při požadavku Edef2=30 MPa (Ch) : 19,95*2*1,25	m2	49,87500	5,80	289,28	21,00	350,03
41	59691002.AR	recyklát betonový; frakce 16,0 až 32,0 mm Sanace podloží : - v případě neúnosného podloží při požadavku Edef2=30 MPa (Ch) : 19,95*0,20*1,9	t	7,58100	207,00	1 569,27	21,00	1 898,82
42	67352030R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 314 g/m2; tl. při 2 kPa 1,10 mm Sanace podloží : - v případě neúnosného podloží při požadavku Edef2=30 MPa (Ch) : 49,875*1,10	m2	54,86250	15,00	822,94	21,00	995,76
<b>Díl: 56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>					<b>3 670,80</b>		<b>4 441,67</b>
43	564561111R00	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po ztuhnutí 200 mm s rozprostřením, vlhčením a ztuhnutím	m2	19,95000	70,00	1 396,50	21,00	1 689,77

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 210	Příprava území
R:	210.2	Stavební úpravy stávající budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Nové zpevněné plochy pro pěší, zámková dlažba 200/200/60 (Ch) : 19*1,05		19,95000				
44	58344169R	šterkodrť frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A	t	7,58100	300,00	2 274,30	21,00	2 751,90
		Nové zpevněné plochy pro pěší, zámková dlažba 200/200/60 (Ch) : 19,95*0,20*1,9		7,58100				
<b>Díl: 57</b>		<b>Kryty šterkových komunikací</b>				<b>8 036,50</b>		<b>9 724,17</b>
45	579400002T00	Kryt komunikace z kačírku tl. 100 mm	m2	42,70000	145,00	6 191,50	21,00	7 491,72
		Prostor pod rampou (P) : 12,2*3,5		42,70000				
46	639571311R00	Textilie proti prorůstání 45 g/m2	m2	45,00000	41,00	1 845,00	21,00	2 232,45
<b>Díl: 593</b>		<b>Zpevněné plochy</b>				<b>10 690,40</b>		<b>12 935,38</b>
47	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	19,00000	253,00	4 807,00	21,00	5 816,47
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		Nové zpevněné plochy pro pěší, zámková dlažba 200/200/60 (Ch) : 19		19,00000				
48	59601	Betonová skladebná dlažba 200/200/60 mm	m2	20,00000	250,70	5 014,00	21,00	6 066,94
		Začátek provozního součtu						
		Nové zpevněné plochy pro pěší, zámková dlažba 200/200/60 (Ch) : (19,0-1,6)*1,05		18,27000				
		Konec provozního součtu						
		zaokr. : 20		20,00000				
49	59602	Betonová skladebná dlažba 200/100/60 mm, pro nevidomé	m2	2,00000	434,70	869,40	21,00	1 051,97
		Začátek provozního součtu						
		Sjezd : 4,0*0,4		1,60000				
		Konec provozního součtu						
		Mezisoučet						
		zaokr. : 2,0		2,00000				
<b>Díl: 598</b>		<b>Obrubníky, přídlažby, palisády</b>				<b>10 459,70</b>		<b>12 656,24</b>
50	916581111R00	Osazení zahradních obrubníků osazení na trny	m	15,70000	75,00	1 177,50	21,00	1 424,78
		Prostor pod rampou : 3,0+1,5+2,3+1,5+2,2+1,7+3,5		15,70000				
51	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	20,00000	253,00	5 060,00	21,00	6 122,60

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 210	Příprava území
R:	210.2	Stavební úpravy stávající budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		Chodníkový : 2+3+1+2+3+2		13,00000				
		Silniční : 2		2,00000				
		Nájezdový : 3		3,00000				
		Přechodový : 2		2,00000				
52	918101112X00	Příplatek za beton C25/30-XF4 - lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb	m	20,00000	11,50	230,00	21,00	278,30
53	28324465R	hřeb kotevní pro obrubník rozměry 250 x 30 mm; materiál plast	kus	60,00000	6,50	390,00	21,00	471,90
54	28324467R	obrubník zahradní materiál plast; neviditelný; l = 1 000,0 mm; h = 60,0 mm; tl = 4 mm; barva černá	kus	17,00000	41,10	698,70	21,00	845,43
		Prostor pod rampou : 13+4		17,00000				
55	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	15,00000	109,30	1 639,50	21,00	1 983,80
		Chodníkový : 15		15,00000				
56	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	2,00000	126,50	253,00	21,00	306,13
		Silniční : 2		2,00000				
57	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	3,00000	111,60	334,80	21,00	405,11
		Nájezdový : 3		3,00000				
58	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1,00000	338,10	338,10	21,00	409,10
		Přechodový : 1		1,00000				
59	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1,00000	338,10	338,10	21,00	409,10
		Přechodový : 1		1,00000				
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>6 476,40</b>		<b>7 836,44</b>
60	612409992T00	Zednické zapravení vnitřního ostění po výměně oken a dveří	m	11,40000	450,00	5 130,00	21,00	6 207,30
		Vybourání okna v 1PP : 2*(1,2+0,9)*2+2*(0,6+0,9)		11,40000				
61	612423531RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	1,30500	480,00	626,40	21,00	757,94

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 210	Příprava území
R:	210.2	Stavební úpravy stávající budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
				Zapravení vybouraného otvoru v 1PP : $2*(0,90+0,55)*0,15*3$				1,30500
62	612423631RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Zapravení vybouraného otvoru v 1PP : $2*(0,70+0,55)*(0,15*2+0,30)$	m2	1,50000	480,00	720,00	21,00	871,20
				Zapravení vybouraného otvoru v 1PP : $2*(0,70+0,55)*(0,15*2+0,30)$				1,50000
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>79 613,71</b>		<b>96 332,59</b>
63	601015185RT6	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonsilikátová, samočisticí, zrnitost 1,5 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	23,06000	372,10	8 580,63	21,00	10 382,56
64	601015191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách	m2	23,06000	22,20	511,93	21,00	619,44
65	602015185RT6	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonsilikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	8,58000	372,10	3 192,62	21,00	3 863,07
66	602015191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách	m2	8,58000	23,00	197,34	21,00	238,78
67	621481211RT2	Vyztužení vnějších omítek podhledů sklotextilní síťovinou s dodatkou vyztužné sítě a stěrkového tmelu NOVÉ ZASTŘEŠENÍ VSTUPU - 2x : $2*11,53$	m2	23,06000	400,10	9 226,31	21,00	11 163,84
				NOVÉ ZASTŘEŠENÍ VSTUPU - 2x : $2*11,53$				23,06000
68	622454511R00	Oprava vnějších omítek cementových v množství opravované plochy přes 30 do 50 % , hladkých hlazených dřevěným hladítkem	m2	18,96850	210,00	3 983,39	21,00	4 819,90
69	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s vyztužnou sklotextilní tkaninou, s dodatkou sítě a stěrkového tmelu Obklad soklu u rampy : 18,9685	m2	18,96850	400,10	7 589,30	21,00	9 183,05
				Obklad soklu u rampy : 18,9685				18,96850
70	782155015RT3	Montáž obkladu stěn z umělého kamene imitace cihelných obkladů vč.dodávky obkladu, rozměr 210x65 mm, tloušťky do 15 mm, spárování šířky 10 mm Obklad soklu u rampy : $13,85*1,25+(2,6+1,55)*0,5-(1,2*0,9*2+0,6*0,9)$ $0,20*(2*(1,2+0,9)*2+2*(0,6+0,9))$	m2	18,96750	1 834,30	34 792,09	21,00	42 098,43
				Obklad soklu u rampy : $13,85*1,25+(2,6+1,55)*0,5-(1,2*0,9*2+0,6*0,9)$				16,68750
				$0,20*(2*(1,2+0,9)*2+2*(0,6+0,9))$				2,28000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 210	Příprava území
R:	210.2	Stavební úpravy stávající budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
71	622319830TV1	Zateplovací systém, fasáda, min. desky PV 40 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	8,58000	1 345,00	11 540,10	21,00	13 963,52
NOVÉ ZASTŘEŠENÍ VSTUPU : 7,8*1,1				8,58000				
<b>Díl: 89</b>						<b>4 848,00</b>		<b>5 866,08</b>
<b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>								
72	721242110RT1	Lapač střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámř.klapkou, čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro přípoj.potrub.svodů D 75, 90,...	kus	1,00000	2 048,00	2 048,00	21,00	2 478,08
73	895221001X00	Dopojení lapače na stávající kanalizaci	kus	1,00000	2 800,00	2 800,00	21,00	3 388,00
<b>Díl: 94</b>						<b>5 990,00</b>		<b>7 247,90</b>
<b>Lešení a stavební výtahy</b>								
74	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	50,00000	40,30	2 015,00	21,00	2 438,15
včetně kotvení NOVÉ ZASTŘEŠENÍ VSTUPU : 10*5						50,00000		
75	941941191RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	50,00000	28,80	1 440,00	21,00	1 742,40
včetně kotvení								
76	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	50,00000	34,50	1 725,00	21,00	2 087,25
77	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	18,00000	45,00	810,00	21,00	980,10
1PP : 2,0*9				18,00000				
<b>Díl: 95</b>						<b>621,00</b>		<b>751,41</b>
<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>								
78	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	18,00000	34,50	621,00	21,00	751,41
<b>Díl: 96</b>						<b>11 489,65</b>		<b>13 902,48</b>
<b>Bourání konstrukcí</b>								
79	962036123R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 15 mm	m2	4,36950	150,00	655,43	21,00	793,07

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 210	Příprava území
R:	210.2	Stavební úpravy stávající budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Dočasná dělicí SDK stěna po dobu stavebních úprav u vstupu - odstranění : 1,95*3,15-0,9*1,97		4,36950				
80	962036992R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příplatek za demontáž vrstvy minerální tepelné izolace, -, -, tl. 50 mm	m2	4,36950	12,00	52,43	21,00	63,44
81	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, Vybourání okna v 1PP : 3	kus	3,00000	12,00	36,00	21,00	43,56
82	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, Dočasná dělicí SDK stěna po dobu stavebních úprav u vstupu - odstranění dveří : 1	kus	1,00000	12,00	12,00	21,00	14,52
83	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Vybourání okna v 1PP : 2*1,2*0,9+0,6*0,9	m2	2,70000	230,00	621,00	21,00	751,41
84	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Dočasná dělicí SDK stěna po dobu stavebních úprav u vstupu - odstranění dveří : 0,9*1,97	m2	1,77300	230,00	407,79	21,00	493,43
85	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm Vybourání otvoru v 1PP : 3*0,6	m	1,80000	3 450,00	6 210,00	21,00	7 514,10
86	970033160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 160 mm	m	1,80000	345,00	621,00	21,00	751,41
87	970034160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně, do D 160 mm	m	1,80000	518,00	932,40	21,00	1 128,20
88	971033531R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Vybourání otvoru v 1PP : 0,90*0,55	m2	0,49500	256,00	126,72	21,00	153,33
				0,49500				



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 210	Příprava území
R:	210.2	Stavební úpravy stávající budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
89	971033541R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm	m3	0,11550	1 544,00	178,33	21,00	215,78
základovém nebo nadzákladovém, Vybourání otvoru v 1PP : 0,70*0,55*0,30				0,11550				
90	974031122R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 70 mm	m	4,40000	71,00	312,40	21,00	378,00
Překlad nad otvorem v 1 PP : 2*1,20+2*1,00				4,40000				
91	978015261R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 50 %	m2	18,96850	27,00	512,15	21,00	619,70
92	978059631R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	7,00000	116,00	812,00	21,00	982,52
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, Otlučení stávajícího vnějšího obkladu : 7				7,00000				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>11 974,82</b>		<b>14 489,53</b>
93	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m, nošením	t	34,21377	350,00	11 974,82	21,00	14 489,53
oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,32,41,42,44,45,47,51,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66, 67,68, : 69,70,71,72,74,77,78,79,83,84,86,87,88,89,90, : Součet : 34,21377				34,21377				
<b>Díl: 728</b>		<b>Vzduchotechnika</b>				<b>7 557,23</b>		<b>9 144,25</b>
94	728011001X00	Montáž požární stěnová větrací mřížka EI45, 900x550 mm - dodávka viz rozpočet VZT	kus	1,00000	4 025,00	4 025,00	21,00	4 870,25
1PP : 1				1,00000				
95	728011002X00	Montáž požární stěnová větrací mřížka EI45, 700x550 mm - dodávka viz rozpočet VZT	kus	1,00000	3 450,00	3 450,00	21,00	4 174,50

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 210	Příprava území
R:	210.2	Stavební úpravy stávající budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		1PP : 1		1,00000				
96	998728201R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	74,75000	1,10	82,23	21,00	99,50
<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>						<b>41 893,57</b>		<b>50 691,22</b>
97	762341220R00	Montáž bednění z velkoplošných desek na bázi dřeva včetně vyřezání otvorů, NOVÉ ZASTŘEŠENÍ VSTUPU : 2,2*3,8	m2	8,36000	230,00	1 922,80	21,00	2 326,59
98	762342203RT4	Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost laťí přes 220 do 360 mm, včetně dodávky laťí 40/60 mm NOVÉ ZASTŘEŠENÍ VSTUPU : 2,2*3,8	m2	8,36000	150,00	1 254,00	21,00	1 517,34
99	762342206RT4	Montáž kontralaťí na vruty, s dodávkou těsnicí pásky pod kontralaťe, a dodávkou laťí 40 x 60 mm	m2	8,36000	104,00	869,44	21,00	1 052,02
100	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace 8,36*0,024+11,53*0,015	m3	0,37359	1 323,00	494,26	21,00	598,05
101	763615132R00	Montáž obložení stropů, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubováním vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu NOVÉ ZASTŘEŠENÍ VSTUPU : 2,0*3,8+0,35*3,8+2*(2,0*(0,35+0,95)/2)	m2	11,53000	230,00	2 651,90	21,00	3 208,80
102	765799311R08	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na krokve, s integrovanými samolepicími okraji	m2	8,36000	164,00	1 371,04	21,00	1 658,96
103	59533323R	deska konstrukční cementová; povrch. úprava skelná tkanina; tl = 12,5 mm; š = 90,0 cm; l = 250,0 cm 2,5*0,9*7	m2	15,75000	574,00	9 040,50	21,00	10 939,01
104	606233007R	překližka vodovzdorná; BR; jakost S/BB; tl = 24,0 mm; š = 3 000 mm; h = 1 500,0 mm; počet vrstev 17 2*3,0*1,5	m2	9,00000	2 645,00	23 805,00	21,00	28 804,05
105	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Hmotností z položek s pořadovými čísly : 98,99,100,101,102,103,104, : Součet : 0,46824	t	0,46824	1 035,00	484,63	21,00	586,40
								0,46824

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 210	Příprava území
R:	210.2	Stavební úpravy stávající budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>23 258,20</b>		<b>28 142,42</b>
106	764905601RS5	Krytina z trapézových profilů s prolisem osazených na dřevo, výška vlny 50 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, tl. 0,6 mm, dodávka a montáž s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků NOVÉ ZASTŘEŠENÍ VSTUPU : 2,2*3,8	m2	8,36000	1 415,00	11 829,40	21,00	14 313,57
					8,36000			
107	764816420R00	Oplechování okapnice, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací "viz. výkres NOVÉ ZASTŘEŠENÍ VSTUPU:" : K5 : 4,0	m	4,00000	414,00	1 656,00	21,00	2 003,76
					4,00000			
108	764813140R00	Lemování na střeších s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž "viz. výkres NOVÉ ZASTŘEŠENÍ VSTUPU:" : K4 : 4,0	m	4,00000	460,00	1 840,00	21,00	2 226,40
					4,00000			
109	764819211R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž "viz. výkres NOVÉ ZASTŘEŠENÍ VSTUPU:" : K2 : 4,5	m	4,50000	345,00	1 552,50	21,00	1 878,53
					4,50000			
110	764815211R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací "viz. výkres NOVÉ ZASTŘEŠENÍ VSTUPU:" : K1 : 3,8	m	3,80000	518,00	1 968,40	21,00	2 381,76
					3,80000			
111	764815808R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 250/80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž "viz. výkres NOVÉ ZASTŘEŠENÍ VSTUPU:" : K1 : 1	kus	1,00000	552,00	552,00	21,00	667,92
					1,00000			
112	764814537R00	Závětrná lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 375 mm, dodávka a montáž "viz. výkres NOVÉ ZASTŘEŠENÍ VSTUPU:" :	m	4,50000	547,00	2 461,50	21,00	2 978,42

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 210	Příprava území
R:	210.2	Stavební úpravy stávající budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		<b>K3 : 4,5</b>		<b>4,50000</b>				
113	764775307R00	Ostatní prvky ke střechám ochranná mřížka proti ptákům šířky 125 mm, , , dodávka a montáž	m	3,80000	155,00	589,00	21,00	712,69
114	765376211R01	Profilové těsnění pro krytinu trapéz	m	3,80000	138,00	524,40	21,00	634,52
115	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	t	0,10775	2 645,00	285,00	21,00	344,85

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

106,107,108,109,110,111,112,113,114, :

Součet : 0,10775

0,10775

<b>Díl: 766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>	<b>4 158,87</b>	<b>5 032,23</b>					
116	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	805,00	805,00	21,00	974,05

Dočasná dělicí SDK stěna po dobu stavebních úprav u vstupu - dveře : 1

1,00000

117	766670021R00	Montáž kliky a štítku Montáž kliky a štítku	kus	1,00000	173,00	173,00	21,00	209,33
118	766695212R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky do 100 mm	kus	1,00000	173,00	173,00	21,00	209,33
119	54914594R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro dveře	kus	1,00000	483,00	483,00	21,00	584,43
120	54926045R	zámek zadlabací; vložkový; s převodem; dvouzápadový; levopravý; hl = 80 mm; h = 170 mm; rozteč 90 mm	kus	1,00000	207,00	207,00	21,00	250,47
121	61160104R	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava bílá barva	kus	1,00000	2 070,00	2 070,00	21,00	2 504,70
122	61187176R	práh dub; š = 100 mm; l = 900,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	230,00	230,00	21,00	278,30
123	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	0,01942	920,00	17,87	21,00	21,62

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

118,119,120,121,122, :

Součet : 0,01942

0,01942

<b>Díl: 7664</b>	<b>Otvorové prvky z hliníku</b>	<b>113 827,00</b>	<b>137 730,67</b>
------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 210	Příprava území
R:	210.2	Stavební úpravy stávající budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
124	1ZA000Z01X00	D+M hliníkové jednokřídlé okno 1200x900, zasklení:trojsklo, čiré, požární odolnost: EI30, fixní	kus	2,00000	40 250,00	80 500,00	21,00	97 405,00
				"viz. výpis 1 ZÁMEČNÍCI - Z1:" : 2	2,00000			
125	1ZA000Z02X00	D+M hliníkové jednokřídlé okno 600x900, zasklení:trojsklo, čiré, požární odolnost: EI30, fixní	kus	1,00000	32 200,00	32 200,00	21,00	38 962,00
				"viz. výpis 1 ZÁMEČNÍCI - Z2:" : 1	1,00000			
126	998766202T00	Přesun hmot pro hliníkové výplně otvorů	%	1 127,00000	1,00	1 127,00	21,00	1 363,67
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>604 996,87</b>		<b>732 046,21</b>
127	1PP000R01X00	D+M ocelové konstrukce rampy, pozink+nástřik	kg	1 359,43000	95,00	129 145,85	21,00	156 266,48
				"viz. výpis 1 OCELOVÉ PRVKY RAMPY:" :				
				- sloupky, desky, st.kotvy : 214,25	214,25000			
				- rámy, schodnice : 702,52	702,52000			
				- příčle, stupně : 442,66	442,66000			
128	1PP000R02X00	D+M podlahových a schodišťových prvků rampy, pororošt 30/3-33/16 Zn Ps	kg	1 133,05000	175,00	198 283,75	21,00	239 923,34
				"viz. výpis 1 OCELOVÉ PRVKY RAMPY:" :				
				- podlaha, stupně : 1133,05	1 133,05000			
129	1PP000R03X00	D+M zábradlí rampy, výška 0,9 m, pozink+nástřik	m	41,90000	5 100,00	213 690,00	21,00	258 564,90
				"viz. výkres OCELOVÉ RAMPY:" :				
				- zábradlí schodiště (121 kg) : 5,6	5,60000			
				- zábradlí hl. podesty (49 kg) : 3,2	3,20000			
				- zábradlí ramp a podest (618 kg) : 29,0	29,00000			
				- zábradlí rampy a podest (30 kg) : 4,1	4,10000			
130	1PP000VS1X00	D+M ocelové konstrukce zastřešení vstupu, pozink+nástřik	kg	251,40000	109,00	27 402,60	21,00	33 157,15
				"viz. výkres NOVÉ ZASTŘEŠENÍ VSTUPU:" :				
				- sloupy : 79,3	79,30000			
				- rám : 34,2	34,20000			
				- střešní rám : 117,7	117,70000			
				- hřebenový nosník : 2,2	2,20000			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 210	Příprava území
R:	210.2	Stavební úpravy stávající budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		- kotevní profil : 18,0		18,00000				
131	2ZA000Z03X00	D+M ochranná mříž pro okno 1200x900 mm, hmotnost 10,20 kg, pozink+nástřik	kus	2,00000	3 795,00	7 590,00	21,00	9 183,90
		"viz. výpis 2 ZÁMEČNÍCI - Z3:" : 2		2,00000				
132	3ZA000Z04X00	D+M ochranná mříž pro okno 600x900 mm, hmotnost 5,62 kg, pozink+nástřik	kus	1,00000	3 013,00	3 013,00	21,00	3 645,73
		"viz. výpis 3 ZÁMEČNÍCI - Z4:" : 1		1,00000				
133	4ZA000Z05X00	D+M kryt stávajícího anglického dvorku 2600x850 mm, hmotnost 150,20 kg, pozink	kus	1,00000	3 105,00	3 105,00	21,00	3 757,05
		"viz. výpis 4 ZÁMEČNÍCI - Z5:" : 1		1,00000				
134	4ZA000Z06X00	D+M kryt stávajícího anglického dvorku 1550x850 mm, hmotnost 78,20 kg, pozink	kus	1,00000	16 146,00	16 146,00	21,00	19 536,66
		"viz. výpis 5 ZÁMEČNÍCI - Z6:" : 1		1,00000				
135	953981104R01	Chemické kotvy do betonu, hl. 250 mm, M 14, ampule	kus	36,00000	72,50	2 610,00	21,00	3 158,10
		PRVKY RAMPY :						
		NA KAŽDOU DESKU 4 x CHEM. KOTVY M14/25 : 9*4		36,00000				
136	953981104R02	Chemické kotvy do betonu, hl. 500 mm, M 14, ampule	kus	30,00000	72,50	2 175,00	21,00	2 631,75
		PRVKY RAMPY :						
		NA KAŽDOU ST. KOTVU 4 x CHEM. KOTVY 4 x M14/500 : 5*4		20,00000				
		NOVÉ ZASTŘEŠENÍ VSTUPU :						
		NA KAŽDOU STŘEŠNÍ RÁM 2 x CHEM. KOTVY 2 x M14/500 : 5*2		10,00000				
137	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	3,04020	603,80	1 835,67	21,00	2 221,16
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 127,128,129,130,131,132,133,134, :						
		Součet : 3,04020		3,04020				
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>1 322,50</b>		<b>1 600,23</b>
138	783921800T00	Nátěr syntetický zárubní 1-kř., 2x	kus	1,00000	1 322,50	1 322,50	21,00	1 600,23
		Dočasná dělicí SDK stěna po dobu stavebních úprav u vstupu - dveře : 1		1,00000				
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>9 378,74</b>		<b>11 348,28</b>
139	784450020RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	150,00000	57,50	8 625,00	21,00	10 436,25

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 210	Příprava území
R:	210.2	Stavební úpravy stávající budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Malby po stavebních úpravách : 150			150,00000			
140	784450025RA0	Malby z malířských směsí disperzní na SDK, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	13,10850	57,50	753,74	21,00	912,03
		Dočasná dělicí SDK stěna po dobu stavebních úprav u vstupu : 4,3695*2*1,5			13,10850			
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>4 818,20</b>		<b>5 830,02</b>
141	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky sutí	t	1,97597	11,50	22,72	21,00	27,49
		pro vodorovnou dopravu						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 79,80,83,84,85,88,89,90,91,92, :						
		Součet: : 1,97597			1,97597			
142	979011221R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	1,97597	400,00	790,39	21,00	956,37
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 79,80,83,84,85,88,89,90,91,92, :						
		Součet: : 1,97597			1,97597			
143	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,97597	69,00	136,34	21,00	164,97
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 79,80,83,84,85,88,89,90,91,92, :						
		Součet: : 1,97597			1,97597			
144	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	33,59148	9,20	309,04	21,00	373,94
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 79,80,83,84,85,88,89,90,91,92, :						
		Součet: : 33,59148			33,59148			
145	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,97597	320,00	632,31	21,00	765,10
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 79,80,83,84,85,88,89,90,91,92, :						
		Součet: : 1,97597			1,97597			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 210	Příprava území
R:	210.2	Stavební úpravy stávající budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
146	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,95194	75,00	296,40	21,00	358,64

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

79,80,83,84,85,88,89,90,91,92, :

Součet : 3,95194

3,95194

147	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	1,97597	1 320,00	2 608,28	21,00	3 156,02
-----	--------------	---	---	---------	----------	----------	-------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

79,80,83,84,85,88,89,90,91,92, :

Součet : 1,97597

1,97597

148	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	1,97597	11,50	22,72	21,00	27,49
-----	--------------	--------------------------------------	---	---------	-------	-------	-------	-------

s hrubým urovnáním,

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

79,80,83,84,85,88,89,90,91,92, :

Součet : 1,97597

1,97597

<b>Celkem</b>						<b>1 026 842,70</b>		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

SKP

- 41 Budovy a jejich výstavba
- 41.0 Budovy a jejich výstavba
- 41.00 Budovy a jejich výstavba
- 41.00.2 Nebytové budovy



Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II

<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 21/ II

0,00003	0,00000	0,00000	0,00000	AP-HSV	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	--------	------------

<b>5,76000</b>		<b>0,00000</b>			
2,10000	1,42000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 21/ II

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

2,20000	0,24000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,74000	1,76000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

2,52500	1,89000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,03920	0,24000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

1,02116	0,20000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
1,04548	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II

<b>0,09000</b>		<b>0,00000</b>			
0,01954	0,05000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,01954	0,04000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

<b>0,14000</b>		<b>0,00000</b>			
0,02788	0,12000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II

0,00569	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
0,01311	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II

<b>7,60000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 21/ II
1,00000	7,58000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,00031	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
<b>7,58000</b>	<b>0,00000</b>				
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 21/ II

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

1,00000	7,58000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	------	------------

<b>3,42000</b>		<b>0,00000</b>			
0,08000	3,42000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

<b>1,40000</b>		<b>0,00000</b>			
0,07390	1,40000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

<b>5,11000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 21/ II

0,18800	3,76000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,00040	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II

0,06000	0,90000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	------	------------

0,08210	0,16000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	------	------------

0,04830	0,14000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	------	------------

0,06700	0,07000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	------	------------

0,06700	0,07000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	------	------------

<b>0,15000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00431	0,05000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,03829	0,05000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,03607	0,05000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 21/ II

<b>1,92000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00307	0,07000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II

0,00019	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00263	0,02000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00019	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00367	0,08000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,04998	0,95000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00367	0,07000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,03015	0,57000	0,00000	0,00000	800-782	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------



Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,01851	0,16000	0,00000	0,00000		Vlastní

<b>0,08000</b>		<b>0,00000</b>			
0,07663	0,08000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,94000</b>		<b>0,00000</b>			
0,01838	0,92000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 21/ II
0,00121	0,02000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 21/ II

<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
<b>0,01000</b>		<b>1,98000</b>			
0,00033	0,00000	0,02231	0,10000	801-3	RTS 21/ II

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00000	0,00000	0,00330	0,01000	801-3	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00219	0,01000	0,04100	0,11000	801-3	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00117	0,00000	0,08800	0,16000	801-3	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,03617	0,07000	801-3	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00089	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
0,00165	0,00000	0,27000	0,13000	801-3	RTS 21/ II

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00182	0,00000	1,80000	0,21000	801-3	RTS 21/ II

0,00049	0,00000	0,00400	0,02000	801-3	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,02900	0,55000	801-3	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,08900	0,62000	801-3	RTS 21/ II

<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 21/ II

<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-728	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

<b>0,46000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 21/ II

0,00403	0,03000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00147	0,01000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 21/ II
0,02357	0,01000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 21/ II

0,00073	0,01000	0,00000	0,00000	800-763	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00022	0,00000	0,00000	0,00000	800-765	RTS 21/ II
0,01600	0,25000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II

0,01680	0,15000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-762	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>0,11000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00799	0,07000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 21/ II

0,00119	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00211	0,01000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00275	0,01000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00184	0,01000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00040	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00153	0,01000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00027	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 21/ II
0,00002	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 21/ II

<b>0,02000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 21/ II
0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 21/ II
0,00075	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,00045	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,01700	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,00121	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 21/ II

<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
----------------	--	----------------	--	--	--

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
	<b>3,04000</b>		<b>0,00000</b>		
0,00100	1,36000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00100	1,13000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00100	0,04000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00100	0,25000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,01020	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00562	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,15020	0,15000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,07820	0,08000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

<b>0,06000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00042	0,06000	0,00000	0,00000	AP-PSV	RTS 21/ II



Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00037	0,00000	0,00000	0,00000	AP-PSV	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	--------	------------

<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-6	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘEM
O:	IO 210	Příprava území
R:	210.3	Stávající budova SIL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: 2</b>		<b>Svítlidla</b>				<b>2 149,20</b>		<b>2 600,53</b>
1	33	E svítidlo	ks	1,00000	1 804,20	1 804,20	21,00	2 183,08
2	34	E svítidlo vestavné - montáž	ks	1,00000	345,00	345,00	21,00	417,45
<b>Díl: 3</b>		<b>Elektroinstalační materiál - spínače, zásuvky</b>				<b>5 173,40</b>		<b>6 259,81</b>
3	58	Detektor pohybu 360°, dosah 20m, přisazený	ks	1,00000	909,20	909,20	21,00	1 100,13
4	59	Detektor pohybu 360°, dosah 20m, přisazený - montáž	ks	1,00000	124,20	124,20	21,00	150,28
5	104	Podružný materiál - spínače, zásuvky	kpl	1,00000	4 140,00	4 140,00	21,00	5 009,40
<b>Díl: 4</b>		<b>Elektroinstalační materiál - nosný</b>				<b>5 198,10</b>		<b>6 289,70</b>
6	121	Trubka elektroinstalační, ohebná, 25mm střední mechanická odolnost	m	30,00000	9,10	273,00	21,00	330,33
7	122	Trubka elektroinstalační, ohebná, 25mm střední mechanická odolnost - montáž	m	30,00000	32,30	969,00	21,00	1 172,49
8	123	Krabice elektroinstalační, univerzální, kruhová	ks	6,00000	7,00	42,00	21,00	50,82
9	124	Krabice elektroinstalační, univerzální, kruhová - montáž	ks	3,00000	44,70	134,10	21,00	162,26
10	131	Svorka Wago 3x0,5-2,5mm	ks	15,00000	22,00	330,00	21,00	399,30
11	136	Podružný materiál - materiál nosný	kpl	1,00000	3 450,00	3 450,00	21,00	4 174,50
<b>Díl: 5</b>		<b>Kabely + vodiče</b>				<b>3 469,00</b>		<b>4 197,49</b>
12	17018T	KV CYKY-J 3 X 1,5 (C)	M	50,00000	25,80	1 290,00	21,00	1 560,90
13	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	50,00000	22,40	1 120,00	21,00	1 355,20
14	210100001R00	Ukončení vodičů + zapojení do 2,5 mm2	kus	30,00000	35,30	1 059,00	21,00	1 281,39
<b>Díl: 8</b>		<b>Stavební práce</b>				<b>2 300,00</b>		<b>2 783,00</b>
15	460680046R00	Vysekání drážky ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	20,00000	115,00	2 300,00	21,00	2 783,00
<b>Díl: 9</b>		<b>HZS</b>				<b>10 427,50</b>		<b>12 617,28</b>
16	227	Vedoucí zakázky	hod	8,00000	460,00	3 680,00	21,00	4 452,80
17	228	Doprava	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00
18	230	Dokumentace skutečného stavu	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00	21,00	3 025,00
19	231	Koordinace s ostatními profesemi	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00	21,00	1 815,00
20	HZS90553T00	Revizní práce	hod	1,00000	747,50	747,50	21,00	904,48

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 210	Příprava území
R:	210.3	Stávající budova SIL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Celkem</b>						<b>28 717,20</b>		

SKP

41	Budovy a jejich výstavba
41.0	Budovy a jejich výstavba
41.00	Budovy a jejich výstavba
41.00.2	Nebytové budovy

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 210	Příprava území
R:	210.4	Zařízení Vzduchotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: ZAŘ 1 Podtlakové větrání umývárny;</b>						<b>30 158,80</b>		<b>36 492,15</b>
1	101	Malý axiální ventilátor - nástěnný, vč. Provedení se zpětnou klapkou, nastavitelným doběhem a, kuličkových ložisek - Krytí minimálně IP X5 - Provedení PLUS - výkonnější provedení - Připojovací rozměr: d=160 mm	ks	2,00000	5 635,00	11 270,00	21,00	13 636,70
2	102	Protidešťová žaluzie d=160 mm	ks	2,00000	2 358,00	4 716,00	21,00	5 706,36
3	103	Požární stěnová mřížka, 400x400, s aktivačním mechanismem a tepelnou pojistkou nastavenou na 74°C	ks	1,00000	10 810,00	10 810,00	21,00	13 080,10
4	13001	Kruhové potrubí SPIRO, pozink, gumové těsnění, provedení SAFEdo O160, vč. 40% tvarovek	bm	4,00000	840,70	3 362,80	21,00	4 068,99
<b>Díl: ZAŘ 2 Podtlakové větrání skladu</b>						<b>22 619,20</b>		<b>27 369,23</b>
5	201	Malý axiální ventilátor - nástěnný, vč. Provedení se zpětnou klapkou, nastavitelným doběhem a, kuličkových ložisek - Krytí minimálně IP X5 - Provedení PLUS - výkonnější provedení - Připojovací rozměr: d=160 mm	ks	1,00000	5 635,00	5 635,00	21,00	6 818,35
6	202	Protidešťová žaluzie d=160 mm	ks	1,00000	2 358,00	2 358,00	21,00	2 853,18
7	203	Požární stěnová mřížka, 600x400, s aktivačním mechanismem a tepelnou pojistkou nastavenou na 74°C	ks	1,00000	12 708,00	12 708,00	21,00	15 376,68
8	23001	Kruhové potrubí SPIRO, pozink, gumové těsnění, provedení SAFEdo O160, vč. 40% tvarovek	bm	2,00000	959,10	1 918,20	21,00	2 321,02
<b>Díl: ZAŘ 3 Ostatní</b>						<b>33 900,80</b>		<b>41 019,97</b>
9	301	Montáž zařízení vč. zprovoznění	hod	32,00000	431,30	13 801,60	21,00	16 699,94
10	302	Montážní, spojovací a těsnící materiál (závitové tyče, matice, šrouby, objímky, ...)	kg	18,00000	126,50	2 277,00	21,00	2 755,17
11	303	Zaregulování, seřízení, vyzkoušení	hod	12,00000	402,50	4 830,00	21,00	5 844,30
12	304	Svislý přesun materiálu a osob	hod	4,00000	128,80	515,20	21,00	623,39
13	305	Plošiny, jeřáby	hod	4,00000	598,00	2 392,00	21,00	2 894,32
14	306	Kompletační a koordinační činnost	hod	6,00000	402,50	2 415,00	21,00	2 922,15

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 210	Příprava území
R:	210.4	Zařízení Vzduchotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
15	308	Drobné stavební přípomoci	hod	8,00000	345,00	2 760,00	21,00	3 339,60
16	309	Zhotovení projektu skutečného stavu, předání	hod	4,00000	402,50	1 610,00	21,00	1 948,10
17	310	Doprava	km	220,00000	15,00	3 300,00	21,00	3 993,00

<b>Celkem</b>						<b>86 678,80</b>		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

SKP

- 41 Budovy a jejich výstavba
- 41.0 Budovy a jejich výstavba
- 41.00 Budovy a jejich výstavba
- 41.00.2 Nebytové budovy



Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 221	Přeložka kanalizační přípojky
R:	1	Přeložka kanalizační přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>193 426,51</b>		<b>234 046,08</b>
1	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.  pro potrubí mezi šachtami : $(7,8+20,3+17,08)*1*4,3*1,1$	m3	213,70140	172,50	36 863,49	21,00	44 604,82
					213,70000			
2	132301292R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm nad 100 m3, v hornině 4, příplatek za hloubení ve vodě zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.  pro potrubí mezi šachtami : $(7,8+20,3+17,08)*1*4,3*1,1$	m3	213,70140	34,50	7 372,70	21,00	8 920,97
					213,70000			
3	133301101R00	Hloubení šachet v hornině 4 do 100 m3 zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,  pro stávající revizní šachty SRŠ1 a Š993 : $(1*0,8*4,08 + 1*0,8*4,4)*1,1$ pro nové revizní šachty RŠ1 a RŠ2 : $(2,6*2,6*4,4 + 2,6*2,6*4,47)*1,1$	m3	73,41970	230,00	16 886,53	21,00	20 432,70
					7,46000			
					65,96000			
4	133301109R00	Hloubení šachet v hornině 4 příplatek za lepidlo zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,  pro stávající revizní šachty SRŠ1 a Š993 : $(1*0,8*4,08 + 1*0,8*4,4)*1,1$ pro nové revizní šachty RŠ1 a RŠ2 : $(2,6*2,6*4,4 + 2,6*2,6*4,47)*1,1$	m3	73,41970	11,50	844,33	21,00	1 021,64
					7,46000			
					65,96000			
5	151201103R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 8 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, $((7,8+20,3+17,08)*4,3 + 2,6*4,4 + 2,6*4,47)*2$	m2	434,67200	57,50	24 993,64	21,00	30 242,30
					434,67000			
6	151201113R00	Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 8 m	m2	434,67200	23,00	9 997,46	21,00	12 096,93

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 221	Přeložka kanalizační přípojky
R:	1	Přeložka kanalizační přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, $((7,8+20,3+17,08)*4,3 + 2,6*4,4 + 2,6*4,47)*2$ <span style="float: right;">434,67000</span>						
7	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, pro stávající revizní šachty SRŠ1 a Š993 : $(1*0,8*4,08 + 1*0,8*4,4)*1,1$ pro nové revizní šachty RŠ1 a RŠ2 : $(2,6*2,6*4,4 + 2,6*2,6*4,47)*1,1$ pro potrubí mezi šachtami : $(7,8+20,3+17,08)*1*4,3*1,1$ <span style="float: right;">7,46000 65,96000 213,70000</span>	m3	287,12110	34,50	9 905,68	21,00	11 985,87
8	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. pro stávající revizní šachty SRŠ1 a Š993 : $(1*0,8*4,08 + 1*0,8*4,4)*1,1$ pro nové revizní šachty RŠ1 a RŠ2 : $(2,6*2,6*4,4 + 2,6*2,6*4,47)*1,1$ pro potrubí mezi šachtami : $(7,8+20,3+17,08)*1*4,3*1,1$ <span style="float: right;">7,46000 65,96000 213,70000</span>	m3	287,12110	80,50	23 113,25	21,00	27 967,03
9	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu pro potrubí mezi šachtami : $(7,8+20,3+17,08)*1*3,8*1,1$ v okolí nových šachet : $((2,6*2,6*4,3 - 0,5*0,5*3,14*4,3) + (2,6*2,6*4,5-0,5*0,5*3,14*4,5))*1,1$ v okolí stávajících revizních šachet : $(1*0,8*3,58 + 1*0,8*3,9)*1,1$ <span style="float: right;">188,85000 57,84000 6,58000</span>	m3	253,27280	86,30	21 857,44	21,00	26 447,50
10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů zemina z míst šachet : $(0,5*0,5*3,14*4,4 + 0,5*0,5*3,14*4,47)*1,1$ zemina z míst potrubí : $(9,33+21,82+18,61)*0,15*0,15*3,14*1,1$ zemina z míst lože pro potrubí : 6,96 zemina z míst obsypu : 21,89 <span style="float: right;">7,66000 3,87000 6,96000 21,89000</span>	m3	40,37630	368,00	14 858,48	21,00	17 978,76
11	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m zemina z míst šachet : $(0,5*0,5*3,14*4,4 + 0,5*0,5*3,14*4,47)*1,1$ zemina z míst potrubí : $(9,33+21,82+18,61)*0,15*0,15*3,14*1,1$ <span style="float: right;">7,66000 3,87000</span>	m3	40,37630	11,50	464,33	21,00	561,84

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 221	Přeložka kanalizační přípojky
R:	1	Přeložka kanalizační přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		zemina z míst lože pro potrubí : 6,96 zemina z míst obsypu : 21,89		6,96000 21,89000				
12	1-ZSVP001	Odstranění krytu asfaltové komunikace, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km 3,89*1,1*1,1	m2	4,70690	275,00	1 294,40	21,00	1 566,22
13	1-ZSVP002	Odstranění betonového krytu chodníku 2,57*1,1*1,1	m2	3,10970	98,00	304,75	21,00	368,75
14	175100020RAB	Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 5 000 m prohozenou zeminou nebo štěrkopískem, s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložením ve vrstvách a zhutněním. pro potrubí mezi šachtami : (9,33+21,82+18,6)*1*0,4*1,1	m3	21,89000	1 127,00	24 670,03	21,00	29 850,74
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>7 843,58</b>		<b>9 490,73</b>
15	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těžného 0+4 mm v otevřeném výkopu, pro potrubí mezi šachtami : (9,33+21,82+18,6)*1*0,1*1,1 pod šachtami : 2*(2,6*2,6*0,1)*1,1	m3	6,95970	1 127,00	7 843,58	21,00	9 490,73
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>7 248,63</b>		<b>8 770,84</b>
16	5-ZSVP001	Nová asfaltová komunikace, bez výkopových prací 3,89*1,1*1,1	m2	4,70690	1 540,00	7 248,63	21,00	8 770,84
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>211 129,23</b>		<b>255 466,37</b>
17	893151111R00	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové Včetně zřízení podkladního betonu v tl. 10 cm vyztuženého sítí 8/100/100.	kus	2,00000	1 650,00	3 300,00	21,00	3 993,00
18	894502301R00	Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet kruhových, jednostranné 2*0,5*0,5*1,1	m2	0,55000	770,00	423,50	21,00	512,44
19	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm (9,33+21,82+18,61)*1,1	m	54,73600	11,50	629,46	21,00	761,65
20	870808T10	Vodič signalizační (9,33+21,82+18,61)*1,1	m	54,73600	26,50	1 450,50	21,00	1 755,11
21	8-ZSVP001	Potrubí PP korugované potrubí SN10 ležaté v zemi, DN 300	m	54,73600	1 672,00	91 518,59	21,00	110 737,49

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 221	Přeložka kanalizační přípojky
R:	1	Přeložka kanalizační přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		(9,33+21,82+18,61)*1,1			54,74000			
22	8-ZSVP002	RŠ1 pl. šachta D1000,dno D315 průt.90°,roura 3,6m, př.konus, bet. prstenec, poklop lit. D400, žebřík	kus	1,00000	54 450,00	54 450,00	21,00	65 884,50
23	8-ZSVP003	RŠ2 pl. šachta D1000,dno D315 průt.60°,roura 3,6m, př.konus, bet. prstenec, poklop lit. D400, žebřík	kus	1,00000	54 450,00	54 450,00	21,00	65 884,50
24	8-ZSVP-004	Vyrovnávací prstence pro dorovnání st.šachty Š993, prstence výšky 60mm a 100mm, D+M	soubor	1,00000	2 160,00	2 160,00	21,00	2 613,60
25	8-ZSVP005	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN300	m	54,73600	44,00	2 408,38	21,00	2 914,14
		(9,33+21,82+18,61)*1,1			54,74000			
26	8-ZSVP006	Zaslepení stávajícího otvoru v šachtě betonem	m3	0,11000	3 080,00	338,80	21,00	409,95
		2*0,5*0,5*0,2*1,1			0,11000			
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				<b>11 220,00</b>	<b>13 576,20</b>	
27	9-ZSVP001	Úpravy dna šachty, bourání otvoru pro napojení kan, potrubí do stěny šachty, vložení plastové vložky	kus	2,00000	5 610,00	11 220,00	21,00	13 576,20
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>867,66</b>	<b>1 049,87</b>	
28	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	15,08981	57,50	867,66	21,00	1 049,87
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		5,15,17,18, :						
		Součet : 15,08981			15,08981			
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>4 600,00</b>	<b>5 566,00</b>	
29	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	4 600,00	4 600,00	21,00	5 566,00
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.						
<b>Celkem</b>						<b>436 335,61</b>		

SKP

42

Inženýrské stavby a jejich výstavba

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 221	Přeložka kanalizační přípojky
R:	1	Přeložka kanalizační přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
	42.2	Inženýrské sítě a jejich výstavba						
	42.21	Inženýrské sítě pro kapaliny a plyny a jejich výstavba						
	42.21.2	Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny						
	42.21.22	Výstavba místních potrubí (vč. pomocných prací) pro kapaliny a plyny						

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
	<b>37,46000</b>		<b>0,00000</b>		
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00208	0,90000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------



Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	--	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

1,67000	36,56000	0,00000	0,00000	AP-HSV	RTS 21/ II
---------	----------	---------	---------	--------	------------

<b>13,16000</b>		<b>0,00000</b>			
1,89077	13,16000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 21/ II

<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

<b>1,03000</b>		<b>0,00000</b>			
0,51066	1,02000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II

0,00942	0,01000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 21/ II

<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘEM
O:	IO 223b	Přeložka kabelů NN areálových
R:	01	Přeložka NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>25 100,00</b>		<b>30 371,00</b>
1	Pol__1	Kabel CYKY-m 1 kV 3x240+120 volně uložený	m	76,00000	145,00	11 020,00	21,00	13 334,20
2	Pol__2	Mtž spojka venkovní -1kV SVp -4x240	kus	4,00000	3 520,00	14 080,00	21,00	17 036,80
<b>Díl: 2</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>1 518,00</b>		<b>1 836,78</b>
3	Pol__3	Vytýčení kabelové trasy	m	33,00000	23,00	759,00	21,00	918,39
4	Pol__4	Geodetické zaměření	m	33,00000	23,00	759,00	21,00	918,39
<b>Díl: M46</b>		<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>9 487,50</b>		<b>11 479,88</b>
5	Pol__5	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.5 strojní výkop rýhy	m	33,00000	230,00	7 590,00	21,00	9 183,90
6	Pol__6	Zához rýhy 50/120 cm, hornina třídy 5	m	33,00000	57,50	1 897,50	21,00	2 295,98
<b>Díl: 2</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>640,20</b>		<b>774,64</b>
7	Pol__7	Hutnění zeminy	m	33,00000	17,30	570,90	21,00	690,79
8	Pol__8	Fólie výstražná šířka 34 cm červená síťovina	m	33,00000	2,10	69,30	21,00	83,85
<b>Díl: 3</b>		<b>HZS</b>				<b>16 710,00</b>		<b>20 219,10</b>
9	Pol__9	Vedoucí zakázky	hod	8,00000	460,00	3 680,00	21,00	4 452,80
10	Pol__10	Doprava osob (km) 2x60x2	Km	240,00000	15,00	3 600,00	21,00	4 356,00
11	Pol__11	Projekční práce-skutečný stav	hod	8,00000	460,00	3 680,00	21,00	4 452,80
12	Pol__12	Koordinace s ostatními profesemi	hod	4,00000	460,00	1 840,00	21,00	2 226,40
13	Pol__13	Revizní práce	hod	4,00000	747,50	2 990,00	21,00	3 617,90
14	Pol__14	Spolupráce s revizním technikem	hod	2,00000	460,00	920,00	21,00	1 113,20
<b>Díl: 01-54</b>		<b>Montážní materiál</b>				<b>49 092,00</b>		<b>59 401,32</b>
15	Pol__15	Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY 3x240+120 mm2	m	76,00000	485,00	36 860,00	21,00	44 600,60
16	Pol__16	SPOJKA SMRŠŤ. PRO 3X185+95-4X240MM2 AL, ŠROUB. SPOJOVAČE	KS	4,00000	3 058,00	12 232,00	21,00	14 800,72

<b>Celkem</b>	<b>102 547,70</b>
---------------	-------------------

SKP

- 42 Inženýrské stavby a jejich výstavba
- 42.2 Inženýrské sítě a jejich výstavba

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 223b	Přeložka kabelů NN areálových
R:	01	Přeložka NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
	42.22	Inženýrské sítě pro elektřinu a telekomunikace a jejich výstavba						
	42.22.1	Inženýrské sítě pro elektřinu a telekomunikace						
	42.22.12	Místní elektrické a komunikační sítě						

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00006	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,31000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00405	0,31000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 231	Přípojka pitné vody
R:	1	Přípojka pitné vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>7 021,87</b>		<b>8 496,46</b>
1	132301210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m <sup>3</sup> , v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.  v délce přípojky : 0,73*0,8*1,4*1,1 pro vodoměrnou šachtu : 1,2*1,2*1,3*1,1	m3	2,95860	172,50	510,36	21,00	617,54
					0,90000			
					2,06000			
2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek u vodovodního řadu : 1,5*1,5*1,67*1,1	m3	4,13330	950,00	3 926,64	21,00	4 751,23
					4,13000			
3	151201101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, (0,73*1,4+1,2*1,3+1,5*1,67)*2*1,1	m2	11,19140	46,00	514,80	21,00	622,91
					11,19000			
4	151201111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, (0,73*1,4+1,2*1,3+1,5*1,67)*2*1,1	m2	11,19140	18,40	205,92	21,00	249,16
					11,19000			
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, u vodovodního řadu : 1,5*1,5*1,67*1,1 v délce přípojky : 0,73*0,8*1,4*1,1 pro vodoměrnou šachtu : 1,2*1,2*1,3*1,1	m3	7,09180	34,50	244,67	21,00	296,05
					4,13000			
					0,90000			
					2,06000			
6	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. u vodovodního řadu : 1,5*1,5*1,67*1,1 v délce přípojky : 0,73*0,8*1,4*1,1 pro vodoměrnou šachtu : 1,2*1,2*1,3*1,1	m3	7,09180	60,00	425,51	21,00	514,87
					4,13000			
					0,90000			
					2,06000			
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	5,32710	86,30	459,73	21,00	556,27

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 231	Přípojka pitné vody
R:	1	Přípojka pitné vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu u vodovodního řadu : 1,5*1,5*1,17*1,1 v délce přípojky : 0,73*0,8*1,16*1,1 0,36*1,2*1,06*1,1 u vodoměrné šachty : (1,2*1,2*1,3 - 0,36*1,2*1,06 - 0,3*0,3*3,14*1,2)*1,1			2,90000 0,75000 0,50000 1,18000			
8	175100020RAB	Obsyp potrubí štěrkokopiskem, dovoz ze vzdálenosti 5 000 m prohozenou zeminou nebo štěrkokopiskem, s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložením ve vrstvách a zhutněním. u vodovodního řadu : 1,5*1,5*0,20*1,1 v délce přípojky : 0,73*0,8*0,14*1,1 0,36*1,2*0,14*1,1	m3	0,65150	1 127,00	734,24	21,00	888,43
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>1 087,67</b>		<b>1 316,08</b>
9	451572111RK1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm v otevřeném výkopu, u vodovodního řadu : 1,5*1,5*0,3*1,1 v délce přípojky : 0,73*0,8*0,1*1,1 pro vodoměrnou šachtu : 1,2*1,2*0,1*1,1	m3	0,96510	1 127,00	1 087,67	21,00	1 316,08
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>25 673,84</b>		<b>31 065,35</b>
10	871171121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 40 mm v otevřeném výkopu, 1,84*1,1	m	2,02400	150,00	303,60	21,00	367,36
11	879172199R00	Příplatky za montáž vodovodních přípojek , DN 32-80 mm	kus	1,00000	172,50	172,50	21,00	208,73
12	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, 1,84*1,1	m	2,02400	23,00	46,55	21,00	56,33
13	892273111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,	m	2,02400	40,30	81,57	21,00	98,70

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 231	Přípojka pitné vody
R:	1	Přípojka pitné vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		1,84*1,1		2,02000				
14	893152111R00	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové hranaté Včetně zřízení podkladního betonu v tl. 10 cm vyztuženého sítí 8/100/100.	kus	1,00000	1 725,00	1 725,00	21,00	2 087,25
15	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových včetně podezdění	kus	1,00000	517,50	517,50	21,00	626,18
16	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm 1,84*1,1	m	2,02400	11,50	23,28	21,00	28,17
17	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm 1,84*1,1	m	2,02400	11,50	23,28	21,00	28,17
18	870802T10	Poklop uliční šoupátkový - voda	kus	1,00000	546,30	546,30	21,00	661,02
19	870805T10	Potrubi PE 100 SDR11 40x3,7 mm 1,84*1,1	m	2,02400	55,00	111,32	21,00	134,70
20	870808T10	Vodič signalizační 1,84*1,1	m	2,02400	26,50	53,64	21,00	64,90
21	870868T10	Montáž navrtávacích pasů	kus	1,00000	1 725,00	1 725,00	21,00	2 087,25
22	870871T10	Šoupátko DN 32 pro dom.přípojky -voda	kus	1,00000	3 393,00	3 393,00	21,00	4 105,53
23	870874T10	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu	kus	1,00000	1 610,00	1 610,00	21,00	1 948,10
24	870877T10	Montáž vodoměru závitového	kus	1,00000	1 255,80	1 255,80	21,00	1 519,52
25	8-ZSM-003	Souprava zemní voda	kus	1,00000	756,00	756,00	21,00	914,76
26	8-ZSV-001	Pas navrtávací 100/40, pro vodu	kus	1,00000	2 976,00	2 976,00	21,00	3 600,96
27	8-ZSV-010	Vodoměrná šachta zateplená plastová DN600, výška 1200mm	kus	1,00000	7 872,00	7 872,00	21,00	9 525,12
28	8-ZSV-011	Kohout vod.kulový, DN 25	kus	1,00000	1 052,00	1 052,00	21,00	1 272,92
29	8-ZSV-013	Klapka zpětná DN 25	kus	1,00000	587,00	587,00	21,00	710,27
30	8-ZSV-014	Kohout vodovodní kulový s vypouštěním DN 25	kus	1,00000	616,00	616,00	21,00	745,36
31	898011911RA0	Kabelová chránička z PVC, DN 110 mm včetně obsypu chrániky pískem 1,84*1,1	m	2,02400	46,00	93,10	21,00	112,65

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 231	Přípojka pitné vody
R:	1	Přípojka pitné vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
32	422915501R	deska podkladová pro šoupátkové poklopy	kus	1,00000	133,40	133,40	21,00	161,41
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>136,34</b>		<b>164,97</b>
33	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	2,37121	57,50	136,34	21,00	164,97

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3,9,11,14,15, :

Součet: : 2,37121

2,37121

<b>Celkem</b>	<b>33 919,72</b>
---------------	------------------

SKP

- 42 Inženýrské stavby a jejich výstavba
- 42.2 Inženýrské sítě a jejich výstavba
- 42.21 Inženýrské sítě pro kapaliny a plyny a jejich výstavba

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
	<b>1,11000</b>		<b>0,00000</b>		
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00199	0,02000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

1,67000	1,09000	0,00000	0,00000	AP-HSV	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	--------	------------

<b>1,82000</b>		<b>0,00000</b>			
1,89077	1,82000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 21/ II

<b>0,56000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 21/ II

0,00008	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,40105	0,40000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
0,12303	0,12000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,02136	0,04000	0,00000	0,00000	AP-HSV	RTS 21/ II

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 21/ II



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 232	Přípojka kanalizace
R:	1	Přípojka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>57 690,99</b>		<b>69 806,10</b>
1	131301201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, převážně ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek startovací jáma : 2*1*3,19*1,1	m3	7,01800	172,50	1 210,61	21,00	1 464,84
					7,02000			
2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek okolo kan. řadu : 2*1,5*4,18*1,1	m3	13,79400	950,00	13 104,30	21,00	15 856,20
					13,79000			
3	141700104R00	Protlačování trub v hornině 1 - 4 vnějšího průměru 155 mm s výjimkou tekoucího písku a hornin kašovitě konzistence v hloubce do 6 m a v délce do 35 m, s případným vodorovným a svislým přemístěním výkopku z protlačovaného potrubí a montážní jámy na přilehlé území. Zřízení a odstranění podlahy a podpěrné konstrukce pro protlačovací zařízení, spojování protlačovaných trub, úpravu čela potrubí pro protlačení, případné vodorovné a svislé přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a montážní jámy na přilehlé území. Včetně případného opakování protlačení v případě, že se v zemině vyskytnou překážky, pro které je nutno protlačení uskutečnit v jiném místě avšak při stejné pozici protlačovacího zařízení.	m	17,77600	2 100,00	37 329,60	21,00	45 168,82
					16,16*1,1			
					17,78000			
4	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, startovací jáma : 2*1*3,19*1,1 okolo kan. řadu : 2*1,5*4,18*1,1 z protlaku : 14,21*0,075*0,075*3,14*1,1	m3	21,08810	34,50	727,54	21,00	880,32
					7,02000			
					13,79000			
					0,28000			
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. startovací jáma : 2*1*3,19*1,1 okolo kan. řadu : 2*1,5*4,18*1,1 z protlaku : 14,21*0,075*0,075*3,14*1,1	m3	21,08810	80,50	1 697,59	21,00	2 054,08
					7,02000			
					13,79000			
					0,28000			
6	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	16,27640	86,30	1 404,65	21,00	1 699,63

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 232	Přípojka kanalizace
R:	1	Přípojka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		startovací jáma : (2*1*2,84 - 0,3*0,3*3,14*3,09)*1,1			5,29000			
		okolo kan. řadu : 2*1,5*3,33*1,1			10,99000			
7	175100020RAB	Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 5 000 m	m3	1,96690	1 127,00	2 216,70	21,00	2 682,21
		prohozenou zeminou nebo štěrkopískem, s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložením ve vrstvách a zhuťněním.						
		v okolí potrubí u kan. řadu : 2*1,5*0,55*1,1			1,82000			
		potrubí u šachty : 0,65*0,85*0,25*1,1			0,15000			
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>901,60</b>		<b>1 090,94</b>
8	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	0,80000	1 127,00	901,60	21,00	1 090,94
		v otevřeném výkopu,						
		u kan. řadu : 2*1*0,3			0,60000			
		ve startovací jámě : 2*1*0,1			0,20000			
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>45 434,20</b>		<b>54 975,38</b>
9	871311111R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem, vnějšího průměru 160 mm	m	17,10500	173,00	2 959,17	21,00	3 580,60
		v otevřeném výkopu,						
		15,55*1,1			17,11000			
10	893151111R00	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové	kus	1,00000	1 650,00	1 650,00	21,00	1 996,50
		Včetně zřízení podkladního betonu v tl. 10 cm vyztuženého sítí 8/100/100.						
11	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	17,10500	11,50	196,71	21,00	238,02
		15,55*1,1			17,11000			
12	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	17,10500	29,00	496,05	21,00	600,22
		15,55*1,1			17,11000			
13	870808T10	Vodič signalizační	m	17,10500	26,50	453,28	21,00	548,47
		15,55*1,1			17,11000			
14	8-ZSVK-001	Mechanické kolmé sedlo kanalizační přípojky DN150, hlavní potrubí PP DN300, D+M	kus	1,00000	3 656,00	3 656,00	21,00	4 423,76
15	8-ZSVK-002	Potrubí PVC KG svodné v zemi D 160x4,7 mm	kus	17,10500	657,00	11 237,99	21,00	13 597,97
		15,55*1,1			17,11000			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 232	Přípojka kanalizace
R:	1	Přípojka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
16	8-ZSVK003	Šachta D 600 mm,dl.šach.roury 3 m,přímá, dno KG 160,poklop litinový 1,5t do teleskopu	kus	1,00000	24 785,00	24 785,00	21,00	29 989,85

<b>Celkem</b>							<b>104 026,79</b>	
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--

SKP

- 42 Inženýrské stavby a jejich výstavba
- 42.2 Inženýrské sítě a jejich výstavba
- 42.21 Inženýrské sítě pro kapaliny a plyny a jejich výstavba

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>3,41000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00726	0,13000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

1,67000	3,28000	0,00000	0,00000	AP-HSV	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	--------	------------

<b>1,51000</b>		<b>0,00000</b>			
1,89077	1,51000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 21/ II

<b>0,51000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00010	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 21/ II

0,51066	0,51000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 241	Areálová dešťová kanalizace
R:	1	AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: 13</b>						<b>33 416,94</b>		<b>40 434,50</b>
<b>Hloubené vykopávky</b>								
1	131301201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, převážně ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	60,00000	172,50	10 350,00	21,00	12 523,50
2	131301209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	60,00000	11,50	690,00	21,00	834,90
3	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	92,20000	230,00	21 206,00	21,00	25 659,26
4	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	92,20000	12,70	1 170,94	21,00	1 416,84
<b>Díl: 15</b>						<b>24 444,40</b>		<b>29 577,72</b>
<b>Roubení</b>								
5	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,	m2	76,00000	46,00	3 496,00	21,00	4 230,16
6	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	76,00000	18,40	1 398,40	21,00	1 692,06
7	460400062R00	Pažení jam půdorysu do 16 m2, hloubky do 2-4 m	kus	2,00000	9 775,00	19 550,00	21,00	23 655,50
<b>Díl: 16</b>						<b>89 387,20</b>		<b>108 158,51</b>
<b>Přemístění výkopku</b>								
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	138,80000	34,50	4 788,60	21,00	5 794,21
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	138,80000	230,00	31 924,00	21,00	38 628,04

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 241	Areálová dešťová kanalizace
R:	1	AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
10	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	138,80000	11,50	1 596,20	21,00	1 931,40
11	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	138,80000	368,00	51 078,40	21,00	61 804,86
<b>Díl: 17 Konstrukce ze zemin</b>						<b>135 690,80</b>		<b>164 185,87</b>
12	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz ze vzdálenosti 50 m sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložením ve vrstvách a zhutněním. včetně vodorovného přemístění do 50 m.	m3	13,40000	1 127,00	15 101,80	21,00	18 273,18
13	174100050RA0	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 1 000 m sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložením ve vrstvách a zhutněním. Včetně nákupu štěrkopísku a vodorovného přemístění do 1 km.	m3	91,10000	1 127,00	102 669,70	21,00	124 230,34
14	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,	m3	15,90000	1 127,00	17 919,30	21,00	21 682,35
<b>Díl: 27 Základy</b>						<b>55 712,83</b>		<b>67 412,52</b>
15	273311114R00	Základové desky z betonu prostého beton C 12/15, ve výkopu zapaženém nebo nezapaženém, popř. nad terénem,	m3	0,93000	3 392,50	3 155,03	21,00	3 817,59
16	273311117R00	Základové desky z betonu prostého beton C 25/30, ve výkopu zapaženém nebo nezapaženém, popř. nad terénem,	m3	4,11000	3 680,00	15 124,80	21,00	18 301,01
17	273311118R001	Beton základ. desek prostý z cem. portlad. C 30/37 výplň pláště	m3	6,20000	3 400,00	21 080,00	21,00	25 506,80
18	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí včetně distančních prvků	t	0,31600	51 750,00	16 353,00	21,00	19 787,13
<b>Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)</b>						<b>38 994,20</b>		<b>47 182,98</b>
19	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těžného 0+4 mm v otevřeném výkopu,	m3	5,30000	1 127,00	5 973,10	21,00	7 227,45
20	457571211R00	Filtrační vrstvy z kameniva kamenivo těžné hrubé, nezhutněné, bez úpravy, frakce 16-32, jakékoliv tloušťky a sklonu	m3	29,30000	1 127,00	33 021,10	21,00	39 955,53



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 241	Areálová dešťová kanalizace
R:	1	AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Včetně průměrného množství kameniva zatlačeného do podloží a urovnání líce vrstvy.								
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>7 488,00</b>		<b>9 060,48</b>
21	711141559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	26,00000	288,00	7 488,00	21,00	9 060,48
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>8 945,20</b>		<b>10 823,69</b>
22	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	12,00000	667,80	8 013,60	21,00	9 696,46
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
23	721273145R00	Ventilační hlavice DN 100, z PVC, s posuvným mezikružím, povrch stabilizován proti UV záření, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	465,80	931,60	21,00	1 127,24
<b>Díl: 87</b>		<b>Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>				<b>50 533,00</b>		<b>61 144,93</b>
24	28611260.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m <sup>2</sup> ; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0 mm	kus	91,00000	435,00	39 585,00	21,00	47 897,85
25	871228111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm	m	90,00000	63,00	5 670,00	21,00	6 860,70
26	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	91,00000	58,00	5 278,00	21,00	6 386,38
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,								
<b>Díl: 89</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>				<b>747 174,48</b>		<b>904 081,12</b>
27	28611223.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm	m	90,00000	55,00	4 950,00	21,00	5 989,50
28	286233101VD	Vsakovací blok 420x600x1200mm	kus	77,00000	1 437,50	110 687,50	21,00	133 931,88
Vsakovací blok 420x600x1200mm								
29	286335121VD	Filtrační koš do šachty 425mm, včetně uchycení	kus	3,00000	24 995,30	74 985,90	21,00	90 732,94
Filtrační koš do šachty 425mm, včetně uchycení								
30	286900401VD	Revizní kanalizační šachta - sestava "E" DN 315 se zpětnou klapkou	soub	1,00000	6 032,90	6 032,90	21,00	7 299,81
Revizní kanalizační šachta - sestava "E" DN 315 se zpětnou klapkou								
31	286971402R	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 1 500,0 mm	kus	2,00000	1 938,00	3 876,00	21,00	4 689,96
32	286971403R	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 2000,0 mm	kus	3,00000	2 729,00	8 187,00	21,00	9 906,27
33	286971412R	trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká, teleskopická; l = 375,0 mm	kus	8,00000	789,00	6 312,00	21,00	7 637,52

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘEM
O:	IO 241	Areálová dešťová kanalizace
R:	1	AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
34	286971414R	dno uliční vpusti plast; do šachtové roury; Di = 425,0 mm; h = 140 mm	kus	3,00000	3 169,00	9 507,00	21,00	11 503,47
35	286971429R	vpust silniční PVC-U; DN = 425,0 mm; bez sifonu; s lapačem usazenin; l = 1 750 mm; D odtok 160 mm	kus	3,00000	3 517,00	10 551,00	21,00	12 766,71
36	286971676R	dno šachetní s výkyvnými hrdly; s přítokem levým nebo pravým; PP; typ T; úhel odpadu 0 °; DN = 478,0 mm; l = 570 mm; š = 478 mm; h = 611 mm; DN žlabu 160 mm	kus	1,00000	3 169,00	3 169,00	21,00	3 834,49
37	2869716904R	dno šachetní s výkyvnými hrdly; průtočné; PP; pro korugov. potrubí; úhel odpadu 90 °; DN = 478,0 mm; l = 627 mm; š = 478 mm; h = 611 mm; DN žlabu 150 mm	kus	1,00000	3 225,00	3 225,00	21,00	3 902,25
38	500600121VD	Podzemní nádrž, dvouplášťová s armováním, pod hladinu spodní vody pr.3,2m, h.2,37m <i>Podzemní nádrž, dvouplášťová s armováním, pod hladinu spodní vody pr.3,2m, h.2,37m</i>	kus	1,00000	193 200,00	193 200,00	21,00	233 772,00
39	500600131VD	Podzemní nádrž, dvouplášťová s armováním, pr.1,28m, h.1,82m <i>Podzemní nádrž, dvouplášťová s armováním, pr.1,28m, h.1,82m</i>	kus	1,00000	40 250,00	40 250,00	21,00	48 702,50
40	500600141VD	Drenážní revizní šachta DN 315/100 bez lapače písku <i>Drenážní revizní šachta DN 315/100 bez lapače písku</i>	kus	7,00000	1 288,00	9 016,00	21,00	10 909,36
41	500600142VD	Drenážní šachtová roura DN 315, délka 80 cm <i>Drenážní šachtová roura DN 315, délka 80 cm</i>	kus	7,00000	675,00	4 725,00	21,00	5 717,25
42	500600161VD	Regulace odtoku typ T DN160 <i>Regulace odtoku typ T DN160</i>	kus	1,00000	8 717,00	8 717,00	21,00	10 547,57
43	500620161VD	Těsnění potrubí pr.160 <i>Těsnění potrubí pr.160</i>	kus	6,00000	5 175,00	31 050,00	21,00	37 570,50
44	451971112R00	Položení podkladní vrstvy z geotextilie položení vrstvy geotextilie, uchycení v terénu sponami z betonářské oceli v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z betonářské oceli <i>S dodáním spon.</i>	m2	400,00000	28,80	11 520,00	21,00	13 939,20
45	55162524R	armatura zpětná proti vzdučné vodě ABS; DN 160; stavební výška 218 mm; vyjím. klapka, revizní kryt, hrdlo pro plastové potrubí	kus	2,00000	5 458,00	10 916,00	21,00	13 208,36
46	55241702R	poklop kanalizační na betonový konus; DN šachty 315 mm; litinový; únosnost 12 500 kg	kus	8,00000	460,00	3 680,00	21,00	4 452,80
47	55243064A	Poklop litina 425/40 t kruhový do teleskopu <i>Poklop litina 425/40 t kruhový do teleskopu</i>	kus	4,00000	3 514,00	14 056,00	21,00	17 007,76
48	500100VD	Montáž podzemní nádrže 12m2	kus	1,00000	15 525,00	15 525,00	21,00	18 785,25

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 241	Areálová dešťová kanalizace
R:	1	AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Montáž podzemní nádrže 12m<sup>2</sup></b>								
49	55243073R	mříž dešťová pro šachtu DN 425; litina; rozměr 500x500 mm; únosnost 40 000 kg	kus	3,00000	6 956,00	20 868,00	21,00	25 250,28
50	500101VD	Doprava nádrže	soub	1,00000	8 740,00	8 740,00	21,00	10 575,40
<b>Doprava nádrže</b>								
51	55243344A	Poklop litinový KB 03 D 605 mm "B3" B125	kus	2,00000	3 784,00	7 568,00	21,00	9 157,28
<b>Poklop litinový KB 03 D 605 mm "B3" B125</b>								
52	500201VD	Montáž vsakovacích bloků	kus	77,00000	322,00	24 794,00	21,00	30 000,74
<b>Montáž vsakovacích bloků</b>								
53	55343900R	koš kalový; ocel; d = 425 mm; h = 250 mm; příslušenství madlo	kus	3,00000	608,00	1 824,00	21,00	2 207,04
54	50025010VD	Demontáž ramenátů AN	soub	1,00000	5 750,00	5 750,00	21,00	6 957,50
<b>Demontáž ramenátů AN</b>								
55	59224200R	konus pro šachtu DN 315; železobeton; d = 565,0 mm; DN 2 = 365 mm; h = 240 mm	kus	8,00000	667,00	5 336,00	21,00	6 456,56
56	59224201R	konus pro šachtu DN 425; železobeton; d = 730,0 mm; DN 2 = 490 mm; h = 240 mm	kus	1,00000	1 208,00	1 208,00	21,00	1 461,68
57	59224206R	poklop kanalizační DN šachty 425 mm; betonový; únosnost 3 000 kg	kus	1,00000	1 950,00	1 950,00	21,00	2 359,50
58	59224348.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm	kus	6,00000	252,00	1 512,00	21,00	1 829,52
59	592243501R	deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 200 mm; D = 1 470 mm; D vnitřní 1 000 mm; h = 250 mm	kus	1,00000	4 773,00	4 773,00	21,00	5 775,33
60	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	1,00000	1 454,00	1 454,00	21,00	1 759,34
61	8913100101VD	Spojka in situ DN110	kus	3,00000	220,80	662,40	21,00	801,50
<b>Spojka in situ DN110</b>								
62	69370562R	geotextilie POP; funkce separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 250 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	400,00000	20,00	8 000,00	21,00	9 680,00
63	8913100102VD	Spojka in situ DN160	kus	10,00000	343,90	3 439,00	21,00	4 161,19
<b>Spojka in situ DN160</b>								
64	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	101,00000	28,80	2 908,80	21,00	3 519,65
<b>vodou nebo vzduchem,</b>								

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 241	Areálová dešťová kanalizace
R:	1	AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
65	894421111R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t na kroužek,	kus	8,00000	1 725,00	13 800,00	21,00	16 698,00
66	836777T10	Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm	kus	8,00000	1 725,00	13 800,00	21,00	16 698,00
67	875615T10	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm	kus	8,00000	1 840,00	14 720,00	21,00	17 811,20
68	899101111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg	kus	18,00000	690,00	12 420,00	21,00	15 028,20
69	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	130,59089	57,50	7 508,98	21,00	9 085,87

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

5,7,14,15,16,17,18,19,20,24,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48

,49,51, :

52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,68, :

Součet : 130,59089

130,59089

<b>Celkem</b>	<b>1 191 787,05</b>
---------------	---------------------

SKP

- 42 Inženýrské stavby a jejich výstavba
- 42.2 Inženýrské sítě a jejich výstavba
- 42.21 Inženýrské sítě pro kapaliny a plyny a jejich výstavba

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

<b>0,55000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00099	0,08000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,23440	0,47000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	--	------------

<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
<b>179,17000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	AP-HSV	RTS 21/ II

1,67000	152,14000	0,00000	0,00000	AP-HSV	RTS 21/ II
---------	-----------	---------	---------	--------	------------

1,70000	27,03000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	----------	---------	---------	-------	------------

<b>29,39000</b>		<b>0,00000</b>			
2,58560	2,40000	0,00000	0,00000	821-1	RTS 21/ II

2,58560	10,63000	0,00000	0,00000	821-1	RTS 21/ II
---------	----------	---------	---------	-------	------------

2,58560	16,03000	0,00000	0,00000		Vlastní
1,05702	0,33000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II

<b>61,40000</b>		<b>0,00000</b>			
1,89077	10,02000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 21/ II
1,75350	51,38000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 21/ II

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

<b>0,01000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00041	0,01000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 21/ II
<b>0,04000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00210	0,03000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II

0,00380	0,01000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
<b>0,29000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00321	0,29000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 21/ II

<b>11,93000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00048	0,04000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,02000	1,54000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00100	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,02500	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,01200	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,01779	0,05000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,00725	0,06000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,01867	0,06000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,00660	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,00883	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
1,75000	1,75000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,40000	0,40000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,02500	0,18000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,01500	0,11000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00500	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00200	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00225	0,90000	0,00000	0,00000	831-2	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00143	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	------	------------

0,02800	0,22000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	------	------------

0,11200	0,45000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

1,75000	1,75000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------



Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,09580	0,29000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,09700	0,19000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,02000	1,54000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00700	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,06543	0,52000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,11200	0,11000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,06000	0,06000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,05400	0,32000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,50000	0,50000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,58500	0,59000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,00200	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00025	0,10000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 21/ II

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00468	0,08000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 21/ II

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 250.1	Úprava území
R:	250.1	Venkovní zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>309 310,65</b>		<b>374 265,89</b>
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Nové zpevněné plochy pojižděné, zámková dlažba 200/200/80 (S1) : 518*0,52*1,1 Nové parkovací plochy pojižděné, zatravnovací dlažba 200/200/80 (S1s2) - sjezd 2 : 21*0,52*1,1  Nové parkovací plochy pojižděné, zatravnovací dlažba 200/200/80 (S2) : 156*0,37*1,1 Nové zpevněné plochy pro pěší, zámková dlažba 200/200/60 (S3) : 70*0,30*1,1	m3	394,90000	92,00	36 330,80	21,00	43 960,27
2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m3	394,90000	92,00	36 330,80	21,00	43 960,27
3	162802512R00	Ztížení vodorovného přemístění výkopku vlakem (příplatek) z hornin třídy 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m při rekonstrukcích železnic, 394,9*17	m3	6 713,30000	11,50	77 202,95	21,00	93 415,57
4	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	394,90000	11,50	4 541,35	21,00	5 495,03
5	171201201T00	Uložení výkopku na skládku	m3	394,90000	11,50	4 541,35	21,00	5 495,03
6	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5, Nové zpevněné plochy pojižděné, zámková dlažba 200/200/80 (S1) : 518*1,1 Nové parkovací plochy pojižděné, zatravnovací dlažba 200/200/80 (S1s2) - sjezd 2 : 21*1,1  Nové parkovací plochy pojižděné, zatravnovací dlažba 200/200/80 (S2) : 156*1,1 Nové zpevněné plochy pro pěší, zámková dlažba 200/200/60 (S3) : 70*1,1 Úprava stávající komunikace podél nových obrubníků (S4) : (45+10)*0,5	m2	869,00000	5,80	5 040,20	21,00	6 098,64
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	394,90000	368,00	145 323,20	21,00	175 841,07
<b>Díl: 11 Přípravné a přidružené práce</b>						<b>23 760,00</b>		<b>28 749,60</b>
8	113108313R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 130 mm	m2	27,50000	236,00	6 490,00	21,00	7 852,90

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 250.1	Úprava území
R:	250.1	Venkovní zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Úprava stávající komunikace podél nových obrubníků : (45+10)*0,5			27,50000			
9	113109315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	27,50000	282,00	7 755,00	21,00	9 383,55
		Úprava stávající komunikace podél nových obrubníků : (45+10)*0,5			27,50000			
10	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody	m	55,00000	173,00	9 515,00	21,00	11 513,15
		Úprava stávající komunikace podél nových obrubníků : 45+10			55,00000			
<b>Díl: 18</b>		<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>22 963,20</b>		<b>27 785,47</b>
11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, Dovoz ornice : 208*0,20	m3	41,60000	115,00	4 784,00	21,00	5 788,64
		41,6*17			707,20000			
12	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m3	707,20000	11,50	8 132,80	21,00	9 840,69
		41,6*17			707,20000			
13	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	41,60000	11,50	478,40	21,00	578,86
14	182301123R00	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,	m2	208,00000	46,00	9 568,00	21,00	11 577,28
<b>Díl: 181</b>		<b>Sadové a parkové úpravy</b>				<b>67 654,08</b>		<b>81 861,44</b>
15	183101315R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 100 % v rovině objem přes 0,125 do 0,4 m3 pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 100%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, Stromy nově vysázené :	kus	8,00000	172,50	1 380,00	21,00	1 669,80
		- třešeň : 2			2,00000			
		- višň : 2			2,00000			
		- hruška : 2			2,00000			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 250.1	Úprava území
R:	250.1	Venkovní zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		- jabloň : 2		2,00000				
16	183403115R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	140,00000	28,80	4 032,00	21,00	4 878,72
17	183403253R00	Obdělávání půdy hrabáním, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	140,00000	5,80	812,00	21,00	982,52
18	183403261R00	Obdělávání půdy válením, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	140,00000	3,50	490,00	21,00	592,90
19	184102115R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 500 do 600 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, do předem vyhloubené jamky se zalitím,	kus	8,00000	977,50	7 820,00	21,00	9 462,20
20	184202111R00	Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 2 m třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření, (příloha č. 8) při průměru kůlů do 10 cm,	kus	8,00000	402,50	3 220,00	21,00	3 896,20
21	184901111R00	Osazení kůlů osazení kůlů k dřevině s uvázáním, délka do 2 m k dřevině s uvázáním	kus	24,00000	172,50	4 140,00	21,00	5 009,40
		3 kůly/strom : 3*8		24,00000				
22	184921096R00	Mulčování tloušťka přes 100 do 150 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením,	m2	8,00000	69,00	552,00	21,00	667,92
		Okolo stromů 1m2/strom : 1*8		8,00000				
23	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	70,40000	80,50	5 667,20	21,00	6 857,31
		Zálivka stromů 2x denně po dobu 10 dní - 0,05 m3/kus : 2*10*0,05*8		8,00000				
		Zálivka trávníku 2x denně po dobu 10 dní - 0,015m3/m2 : 2*10*0,015*208		62,40000				
24	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	70,40000	115,00	8 096,00	21,00	9 796,16
25	180400020RA0	Založení trávníku s dodáním osiva parkového, v rovině	m2	208,00000	40,30	8 382,40	21,00	10 142,70
		Zatravnění : 208		208,00000				
26	10391100R	kůra mulčovací; balení volně loženo	m3	1,20000	1 092,50	1 311,00	21,00	1 586,31
		8,0*0,15		1,20000				
27	18401	Třešeň	kus	1,00000	2 070,00	2 070,00	21,00	2 504,70
28	18402	Víšeň	kus	1,00000	2 070,00	2 070,00	21,00	2 504,70
29	18403	Hrušeň	kus	4,00000	2 070,00	8 280,00	21,00	10 018,80
30	18404	Jabloň	kus	3,00000	2 070,00	6 210,00	21,00	7 514,10
31	28611221.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 65,0 mm	m	5,60000	51,80	290,08	21,00	351,00

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘEM
O:	IO 250.1	Úprava území
R:	250.1	Venkovní zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Hadice pro přímou závlaku - 0,7 m/strom : 0,7*8		5,60000				
32	60850010R	kůl vyvazovací l = 200,0 cm; průměr 60 mm; impregnace; jeden konec fazeta; druhý konec špice	kus	24,00000	74,80	1 795,20	21,00	2 172,19
33	60850030R	příčka spojovací půlkulatá; l = 50,0 cm; průměr 80 mm; impregnace; jeden konec rovně zaříznutý; druhý konec rovně zaříznutý	kus	24,00000	28,80	691,20	21,00	836,35
34	67511011R	motouz jutový; d= 4,25 mm; l = 98,00 m	kus	1,00000	345,00	345,00	21,00	417,45
<b>Díl: 55 Stabilizace podloží</b>						<b>389 403,91</b>		<b>471 178,73</b>
35	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	244,05000	92,00	22 452,60	21,00	27 167,65
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.								
Sanace podloží :								
- v případě neúnosného podloží při požadavku Edef2=45 MPa (S1, S1s2, S2) : <span style="float: right;">229,35000</span>								
(569,8+23,1+171,6)*0,30								
- v případě neúnosného podloží při požadavku Edef2=30 MPa (S3) : <span style="float: right;">14,70000</span>								
36	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	244,05000	92,00	22 452,60	21,00	27 167,65
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,								
37	162802512R00	Ztížení vodorovného přemístění výkopku vlakem (příplatek) z hornin třídy 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	4 148,85000	11,50	47 711,78	21,00	57 731,25
při rekonstrukcích železnic,								
<span style="color: blue;">244,05*17</span> <span style="float: right;">4 148,85000</span>								
38	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	244,05000	11,50	2 806,58	21,00	3 395,96
39	171201201T00	Uložení výkopku na skládku	m3	244,05000	11,50	2 806,58	21,00	3 395,96
40	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	244,05000	368,00	89 810,40	21,00	108 670,58
41	564561111R00	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	73,50000	70,00	5 145,00	21,00	6 225,45
s rozprostřením, vlhčením a zhutněním								
Sanace podloží :								
- v případě neúnosného podloží při požadavku Edef2=30 MPa (S3) : <span style="float: right;">73,5</span>								
<span style="color: blue;">73,50000</span>								
42	564581111R00	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 300 mm	m2	764,50000	70,00	53 515,00	21,00	64 753,15
s rozprostřením, vlhčením a zhutněním								

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 250.1	Úprava území
R:	250.1	Venkovní zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Sanace podloží : - v případě neúnosného podloží při požadavku Edef2=45 MPa (S1, S1s2, S2) : 569,8+23,1+171,6		764,50000				
43	568111112R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky do 7,5 m	m2	2 095,00000	5,80	12 151,00	21,00	14 702,71
		Sanace podloží : - v případě neúnosného podloží při požadavku Edef2=45 MPa (S1, S1s2, S2) : (569,8+23,1+171,6)*2*1,25 - v případě neúnosného podloží při požadavku Edef2=30 MPa (S3) : 73,5*2*1,25		1 911,25000 183,75000				
44	59691002.AR	recyklát betonový; frakce 16,0 až 32,0 mm	t	463,69500	207,00	95 984,87	21,00	116 141,69
		Sanace podloží : - v případě neúnosného podloží při požadavku Edef2=45 MPa (S1, S1s2, S2) : (569,8+23,1+171,6)*0,30*1,9 - v případě neúnosného podloží při požadavku Edef2=30 MPa (S3) : 73,5*0,20*1,9		435,76500 27,93000				
45	67352030R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 314 g/m2; tl. při 2 kPa 1,10 mm	m2	2 304,50000	15,00	34 567,50	21,00	41 826,68
		Sanace podloží : - v případě neúnosného podloží při požadavku Edef2=45 MPa (S1, S1s2, S2) : 1911,25*1,10 - v případě neúnosného podloží při požadavku Edef2=30 MPa (S3) : 183,75*1,10		2 102,37500 202,12500				
<b>Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>						<b>237 052,58</b>		<b>286 833,62</b>
46	564551111R00	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 150 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním Nové zpevněné plochy pojížděné, zámková dlažba 200/200/80 (S1) : 518*1,05 Nové parkovací plochy pojížděné, zatravnovací dlažba 200/200/80 (S1s2) - sjezd 2 : 21*1,05	m2	565,95000	69,00	39 050,55	21,00	47 251,17
		Nové zpevněné plochy pro pěší, zámková dlažba 200/200/60 (S3) : 70*1,05 Předlážděné plochy pro pěší, zámková dlažba : 4*1,05		543,90000 22,05000				
47	564561111R00	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 200 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním Nové zpevněné plochy pro pěší, zámková dlažba 200/200/60 (S3) : 70*1,05 Předlážděné plochy pro pěší, zámková dlažba : 4*1,05	m2	77,70000	70,00	5 439,00	21,00	6 581,19
		Nové zpevněné plochy pro pěší, zámková dlažba 200/200/60 (S3) : 70*1,05 Předlážděné plochy pro pěší, zámková dlažba : 4*1,05		73,50000 4,20000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 250.1	Úprava území
R:	250.1	Venkovní zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
48	564571111R00	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po ztuhnutí 250 mm s rozprostřením, vlhčením a ztuhnutím Nové zpevněné plochy pojezdové, zámková dlažba 200/200/80 (S1) : 518*1,10 Nové parkovací plochy pojezdové, zatravnovací dlažba 200/200/80 (S1s2) - sjezd 2 : 21*1,10 Nové parkovací plochy pojezdové, zatravnovací dlažba 200/200/80 (S2) : 156*1,10	m2	764,50000	34,50	26 375,25	21,00	31 914,05
49	58344169R	šterkodrť frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A Nové zpevněné plochy pojezdové, zámková dlažba 200/200/80 (S1) : 543,9*0,15*1,9 Nové parkovací plochy pojezdové, zatravnovací dlažba 200/200/80 (S1s2) - sjezd 2 : 22,05*0,15*1,9 Nové zpevněné plochy pro pěší, zámková dlažba 200/200/60 (S3) : 73,5*0,20*1,9 Předlážděné plochy pro pěší, zámková dlažba : 4,2*0,20*1,9	t	190,82175	300,00	57 246,53	21,00	69 268,30
50	58344197R	šterkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A Nové zpevněné plochy pojezdové, zámková dlažba 200/200/80 (S1) : 569,8*0,25*1,9 Nové parkovací plochy pojezdové, zatravnovací dlažba 200/200/80 (S1s2) - sjezd 2 : 23,1*0,25*1,9 Nové parkovací plochy pojezdové, zatravnovací dlažba 200/200/80 (S2) : 171,6*0,25*1,9	t	363,13750	300,00	108 941,25	21,00	131 818,91
<b>Díl: 593 Zpevněné plochy</b>					<b>512 737,00</b>		<b>620 411,77</b>	
51	591241111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici Nové zpevněné plochy pojezdové kolem žlabu, žulová kostka do betonu : 6*0,40+7*0,40	m2	5,20000	880,00	4 576,00	21,00	5 536,96
52	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. Nové zpevněné plochy pro pěší, zámková dlažba 200/200/60 (S3) : 31+21+8+10 Předlážděné plochy pro pěší, zámková dlažba : 4	m2	74,00000	253,00	18 722,00	21,00	22 653,62
53	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	695,00000	264,50	183 827,50	21,00	222 431,28



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 250.1	Úprava území
R:	250.1	Venkovní zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		Nové zpevněné plochy pojižděné, zámková dlažba 200/200/80 (S1) : 415+39+28+19+17		518,00000				
		Nové parkovací plochy pojižděné, zatravnovací dlažba 200/200/80 (S2) : 64+66+26		156,00000				
		Nové parkovací plochy pojižděné, zatravnovací dlažba 200/200/80 (S1s2) - sjezd 2 : 21		21,00000				
54	58380120.AR	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm	m2	5,50000	575,00	3 162,50	21,00	3 826,63
55	59601	Betonová skladebná dlažba 200/200/60 mm	m2	70,00000	250,70	17 549,00	21,00	21 234,29
		Začátek provozního součtu						
		Nové zpevněné plochy pro pěší, zámková dlažba 200/200/60 (S3) : (70-4,88)*1,05		68,37600				
		Konec provozního součtu						
		zaokr. : 70		70,00000				
56	59602	Betonová skladebná dlažba 200/100/60 mm, pro nevidomé	m2	5,00000	434,70	2 173,50	21,00	2 629,94
		Začátek provozního součtu						
		Sjezd 1 : 2*(4,0*0,4)		3,20000				
		Přístřešek : 4,2*0,4		1,68000				
		Konec provozního součtu						
		Mezisoučet						
		zaokr. : 5,0		5,00000				
57	59603	Betonová drenážní dlažba 200/200/80 mm, přírodní	m2	185,00000	347,30	64 250,50	21,00	77 743,11
		Začátek provozního součtu						
		Nové parkovací plochy pojižděné, zatravnovací dlažba 200/200/80 (S2) : 156*1,05		163,80000				
		Nové parkovací plochy pojižděné, zatravnovací dlažba 200/200/80 (S1s2) - sjezd 2 : (21-3,56)*1,05		18,31200				
		Mezisoučet		182,11200				
		Konec provozního součtu						
		zaokr. : 185		185,00000				
58	59604	Betonová skladebná dlažba 200/200/80 mm	m2	540,00000	400,20	216 108,00	21,00	261 490,68

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 250.1	Úprava území
R:	250.1	Venkovní zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Začátek provozního součtu						
		Nové zpevněné plochy poježděné, zámková dlažba 200/200/80 (S1) : 518*1,05		543,90000				
		Konec provozního součtu						
		zaokr. : 540		540,00000				
59	59605	Betonová skladebná dlažba 200/100/80 mm, pro nevidomé, červená	m2	4,00000	592,00	2 368,00	21,00	2 865,28
		Začátek provozního součtu						
		Sjezd 2 : 8,9*0,4		3,56000				
		Konec provozního součtu						
		zaokr. : 4,0		4,00000				
<b>Díl: 594</b>		<b>Opravy komunikací</b>				<b>71 093,00</b>		<b>86 022,53</b>
60	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem pro inženýrské sítě, se zhutněním	t	4,40000	5 980,00	26 312,00	21,00	31 837,52
		Úprava stávající komunikace podél nových obrubníků (S4) : (45+10)*0,5*0,08*2,0		4,40000				
61	566905111R00	Vyspravení podkladu po překopech podkladním betonem pro inženýrské sítě, se zhutněním	m3	2,20000	3 105,00	6 831,00	21,00	8 265,51
		Úprava stávající komunikace podél nových obrubníků (S4) : (45+10)*0,5*0,08		2,20000				
62	572952111R00	Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 30 až 50 mm	m2	27,50000	1 380,00	37 950,00	21,00	45 919,50
		Úprava stávající komunikace podél nových obrubníků (S4) : (45+10)*0,5		27,50000				
<b>Díl: 597</b>		<b>Odvodnění komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>115 353,80</b>		<b>139 578,10</b>
63	597101115XT1	Montáž odvodňovacího žlabu - C250, včetně beton.lože C25/30, zatížení C 250	m	3,50000	372,60	1 304,10	21,00	1 577,96
		L1 : 3,5		3,50000				
64	597101115XT2	Montáž odvodňovacího žlabu - E900, včetně beton.lože C25/30, zatížení E 900	m	18,00000	420,00	7 560,00	21,00	9 147,60
		L2 : 6		6,00000				
		L3 : 3		3,00000				
		L4 : 3		3,00000				
		L5 : 3		3,00000				
		L6 : 3		3,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 250.1	Úprava území
R:	250.1	Venkovní zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
65	597103113XT1	Montáž vpusti bodové - F250	kus	3,00000	345,00	1 035,00	21,00	1 252,35
66	32614	Vpust' bodová, PP, 2-dílná, kryt litina pásnice, koš, C250	kus	3,00000	3 071,70	9 215,10	21,00	11 150,27
67	40234	Žlab odvodňovací, PP rám, kryt litina pororošt, 1 m, C250	kus	3,00000	1 787,10	5 361,30	21,00	6 487,17
		L1 : 3		3,00000				
68	40259	Vpust' odvodňovací, PP rám, kryt litina pororošt, 0,5 m, C250	kus	1,00000	2 493,20	2 493,20	21,00	3 016,77
		L1 : 1		1,00000				
69	40293	Košík na nečistoty PP pro svislý odtok DN 100	kus	4,00000	90,00	360,00	21,00	435,60
		L3 : 1		1,00000				
		L4 : 1		1,00000				
		L5 : 1		1,00000				
		L6 : 1		1,00000				
70	48081	Čelo PP plné	kus	1,00000	131,10	131,10	21,00	158,63
		L1 : 1		1,00000				
71	8042	Žlab odvodňovací, ZN rám, bez krytu, 1 m, F900	kus	17,00000	1 686,00	28 662,00	21,00	34 681,02
		L2 : 5		5,00000				
		L3 : 3		3,00000				
		L4 : 3		3,00000				
		L5 : 3		3,00000				
		L6 : 3		3,00000				
72	8050	Žlab odvodňovací, ZN rám, bez krytu, 0,5 m, F900	kus	1,00000	1 350,00	1 350,00	21,00	1 633,50
		L2 : 1		1,00000				
73	8052	Vpust' odvodňovací, ZN rám, bez krytu, 0,5 m, F900	kus	1,00000	3 618,00	3 618,00	21,00	4 377,78
		L2 : 1		1,00000				
74	8082	Čelo ZN plech plné	kus	10,00000	210,00	2 100,00	21,00	2 541,00
		L2 : 2		2,00000				
		L3 : 2		2,00000				
		L4 : 2		2,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 250.1	Úprava území
R:	250.1	Venkovní zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		L5 : 2		2,00000				
		L6 : 2		2,00000				
75	8869	Kryt litina pod. KTL, 0,5 m, D400	kus	12,00000	1 349,00	16 188,00	21,00	19 587,48
		L2 : 12		12,00000				
76	8875	Kryt litina pásnice KTL, 0,5 m, C250	kus	24,00000	1 110,00	26 640,00	21,00	32 234,40
		L3 : 6		6,00000				
		L4 : 6		6,00000				
		L5 : 6		6,00000				
		L6 : 6		6,00000				
77	98210	Aretační šroubení kryty litina	kus	12,00000	58,00	696,00	21,00	842,16
		L2 : 12		12,00000				
78	98299	Příplatek - vyvrtání otvoru a vlepení PVC-U nátrubku DN/OD 110	kus	4,00000	2 160,00	8 640,00	21,00	10 454,40
		L3 : 1		1,00000				
		L4 : 1		1,00000				
		L5 : 1		1,00000				
		L6 : 1		1,00000				
<b>Díl: 598</b>		<b>Obrubníky, přídlažby, palisády</b>				<b>104 612,30</b>		<b>126 580,88</b>
79	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	261,60000	253,00	66 184,80	21,00	80 083,61
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		Chodníkový : 13+14+3+6+4+8+6+6+1+2+6+3+3+7+4+14+13		113,00000				
		Chodníkový (zapuštěný) - oddělující pás : 3,6		3,60000				
		Silniční : 4+12+2+11+2+4+4+11+9+4+4+2+13+5+4+5+5+6+4+1+1+3+3+1		120,00000				
		Nájezdový : 2+3+3+2		10,00000				
		Přechodový : 2+2+2+2+3		11,00000				
		Obloukový : 4		4,00000				
80	918101112X00	Příplatek za beton C25/30-XF4 - lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb	m	261,60000	11,50	3 008,40	21,00	3 640,16

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘEM
O:	IO 250.1	Úprava území
R:	250.1	Venkovní zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
81	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	120,00000	109,30	13 116,00	21,00	15 870,36
					<b>120,00000</b>			
					<b>Chodníkový : 120</b>			
82	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	130,00000	126,50	16 445,00	21,00	19 898,45
					<b>130,00000</b>			
					<b>Silniční : 130</b>			
83	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	12,00000	111,60	1 339,20	21,00	1 620,43
					<b>12,00000</b>			
					<b>Nájezdový : 12</b>			
84	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	5,00000	338,10	1 690,50	21,00	2 045,51
					<b>5,00000</b>			
					<b>Přechodový : 5</b>			
85	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	4,00000	338,10	1 352,40	21,00	1 636,40
					<b>4,00000</b>			
					<b>Přechodový : 4</b>			
86	59217493R	obrubník silniční oblouk vnější; r 500 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	4,00000	369,00	1 476,00	21,00	1 785,96
					<b>4,00000</b>			
					<b>Obloukový : 4</b>			
<b>Díl: 914</b>		<b>Dopravní značení</b>				<b>11 235,50</b>	<b>13 594,96</b>	
87	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,	kus	3,00000	1 736,50	5 209,50	21,00	6 303,50
88	915721111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	5,00000	172,50	862,50	21,00	1 043,63
					<b>5,00000</b>			
					<b>V5 : 5</b>			
89	40444934.AR	značka dopravní silniční svíslá; výstražná A1-A30; tvar trojúhelník; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem okraje,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	2,00000	1 138,50	2 277,00	21,00	2 755,17
90	40445020.AR	značka dopravní silniční svíslá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000	1 138,50	1 138,50	21,00	1 377,59
91	40445162	Značka dopr dodat E 13 500/300 fól 1, EG 7 letá	kus	2,00000	874,00	1 748,00	21,00	2 115,08
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>20 173,71</b>	<b>24 410,19</b>	
92	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	1 166,11041	17,30	20 173,71	21,00	24 410,19

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 250.1	Úprava území
R:	250.1	Venkovní zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

20,21,26,31,32,33,34,44,45,49,50,51,52,53,54,60,61,62,63,64,65,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,

90,91, :

Součet : 1166,11041

1 166,11041

<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>18 142,52</b>		<b>21 952,45</b>
-----------------	--	--	--	--	--	------------------	--	------------------

93	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	9,90000	402,50	3 984,75	21,00	4 821,55
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	-------	----------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 9,90000

9,90000

94	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	7,86500	1 265,00	9 949,23	21,00	12 038,57
----	--------------	---	---	---------	----------	----------	-------	-----------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 7,86500

7,86500

95	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	17,76500	69,00	1 225,79	21,00	1 483,21
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	-------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

8,9, :

Součet : 17,76500

17,76500

96	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	302,00500	9,20	2 778,45	21,00	3 361,92
----	--------------	--	---	-----------	------	----------	-------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

8,9, :

Součet : 302,00500

302,00500

97	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	17,76500	11,50	204,30	21,00	247,20
----	--------------	--------------------------------------	---	----------	-------	--------	-------	--------

s hrubým urovnáním,

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

8,9, :

Součet : 17,76500

17,76500

<b>Celkem</b>						<b>1 903 492,25</b>		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

SKP

43 Specializované stavební práce

43.9 Ostatní specializované stavební práce

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 250.1	Úprava území
R:	250.1	Venkovní zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
<b>0,00000</b>		<b>17,77000</b>			
0,00000	0,00000	0,28600	7,87000	822-1	RTS 21/ II



Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,36000	9,90000	822-1	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 21/ II
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
<b>0,84000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 21/ II

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 21/ II
0,00045	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 21/ II
0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 21/ II
0,00003	0,01000	0,00000	0,00000	AP-HSV	RTS 21/ II
0,60000	0,72000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00022	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00370	0,09000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,00080	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,00050	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
<b>464,41000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

1,00000	463,70000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
---------	-----------	---------	---------	------	------------

0,00031	0,71000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	------	------------

<b>553,96000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 21/ II

1,00000	190,82000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
---------	-----------	---------	---------	------	------------

1,00000	363,14000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
---------	-----------	---------	---------	------	------------

	<b>59,56000</b>		<b>0,00000</b>		
0,31388	1,63000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 21/ II

0,07390	5,47000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,07390	51,36000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 21/ II
---------	----------	---------	---------	-------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,20000	1,10000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

<b>12,72000</b>		<b>0,00000</b>			
1,00000	4,40000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 21/ II

2,50000	5,50000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,10255	2,82000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

<b>5,80000</b>		<b>0,00000</b>			
0,25207	0,88000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,25207	4,54000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,12723	0,38000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------



Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

	<b>68,46000</b>		<b>0,00000</b>		
0,18800	49,18000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,06000	7,20000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,08210	10,67000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,04830	0,58000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,06700	0,34000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,06700	0,27000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,05500	0,22000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
<b>0,37000</b>		<b>0,00000</b>			
0,11330	0,34000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 21/ II
0,00076	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 21/ II
0,00510	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,00510	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,00510	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 21/ II

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-6	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 250.2	Úprava území
R:	250.2	Oplocení a brány

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>69 051,94</b>		<b>83 552,85</b>
1	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.  Hlavní brána (pohled 7) : 2*(1,9*1,9*1,0) 7,22000 Vedlejší brána (pohled 2) : 2*(1,8*1,8*1,0) 6,48000 Hlavní branka (pohled 2) : 2*(1,5*1,5*1,0) 4,50000 Vedlejší branka (pohlked 10) : 2*(1,5*1,5*1,0) 4,50000	m3	22,70000	172,50	3 915,75	21,00	4 738,06
2	460300100T02	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3, jámy do hl. 0,8 m, průměr 30 mm s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	kus	60,00000	950,00	57 000,00	21,00	68 970,00
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 60*(3,14*0,15*0,15)+3,51 7,74900	m3	7,74900	92,00	712,91	21,00	862,62
4	162802512R00	Ztížení vodorovného přemístění výkopku vlakem (příplatek) z hornin třídy 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m při rekonstrukcích železnic, 7,749*17 131,73300	m3	131,73300	11,50	1 514,93	21,00	1 833,07
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	7,74900	11,50	89,11	21,00	107,82
6	171201201T00	Uložení výkopku na skládku	m3	7,74900	11,50	89,11	21,00	107,82
7	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,  ŽB základové patky rampy : - výkopy : 22,7 22,70000 - základové konstrukce : -3,51 -3,51000	m3	19,19000	150,00	2 878,50	21,00	3 482,99
8	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	7,74900	368,00	2 851,63	21,00	3 450,47

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 250.2	Úprava území
R:	250.2	Oplocení a brány

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>30 613,41</b>		<b>37 042,23</b>
9	271571111R00	Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísk tříděný, Hlavní brána (pohled 7) : 2*(1,0*1,0*0,1) Vedlejší brána (pohled 2) : 2*(0,9*0,9*0,1) Hlavní branka (pohled 2) : 2*(0,6*0,6*0,1) Vedlejší branka (pohlked 10) : 2*(0,6*0,6*0,1)	m3	0,50600	1 127,00	570,26	21,00	690,01
10	275313621R00	Beton základových patek prostý třídy C 20/25 Hlavní brána (pohled 7) : 2*(0,9*0,9*0,9) Vedlejší brána (pohled 2) : 2*(0,8*0,8*0,9) Hlavní branka (pohled 2) : 2*(0,5*0,5*0,9) Vedlejší branka (pohlked 10) : 2*(0,5*0,5*0,9)	m3	3,51000	3 013,00	10 575,63	21,00	12 796,51
11	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Hlavní brána (pohled 7) : 2*(4*0,9*0,9) Vedlejší brána (pohled 2) : 2*(4*0,8*0,9) Hlavní branka (pohled 2) : 2*(4*0,5*0,9) Vedlejší branka (pohlked 10) : 2*(4*0,5*0,9)	m2	19,44000	690,00	13 413,60	21,00	16 230,46
12	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	19,44000	115,00	2 235,60	21,00	2 705,08
13	275361921RT5	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků Hlavní brána (pohled 7) : 2*(0,9*0,9+4*0,9*0,9)*0,00303 Vedlejší brána (pohled 2) : 2*(0,8*0,8+4*0,8*0,9)*0,00303 Hlavní branka (pohled 2) : 2*(0,5*0,5+4*0,5*0,9)*0,00303 Vedlejší branka (pohlked 10) : 2*(0,5*0,5+4*0,5*0,9)*0,00303	t	0,08678	44 000,00	3 818,32	21,00	4 620,17

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 250.2	Úprava území
R:	250.2	Oplocení a brány

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: 902 Oplocení</b>						<b>175 552,00</b>		<b>212 417,92</b>
14	318110011RT6	Podhrabové desky osazení s dodávkou podhrabové desky a držáků, deska 2450 x 200 x 50 mm, držák bez zámku Zn ( jednostranný ) na sloupek 60x60 mm a 60x40 mm / 200 mm	soubor	44,00000	1 265,00	55 660,00	21,00	67 348,60
15	767914200T00	Montáž oplocení ze svařovaných panelů H do 2,0 m	m	98,52500	220,00	21 675,50	21,00	26 227,36
		"viz. výkres OPLOCENÍ A BRÁNY:" :						
		1 : 4,8		4,80000				
		2 : 4,25+8,3		12,55000				
		3 : 4,85		4,85000				
		4 : 6,2+3,35		9,55000				
		5 : 12,5		12,50000				
		6 : 1,75+3,5		5,25000				
		8 : 3,5*1,75		6,12500				
		9 : 11,3		11,30000				
		10 : 1,75+5,0+5,6		12,35000				
		11 : 3,95		3,95000				
		12 : 6,15		6,15000				
		13 : 8,55		8,55000				
		14 : 0,6		0,60000				
16	767914201T00	Zkrácení svařovaných panelů H do 2,0 m	m	39,79000	150,00	5 968,50	21,00	7 221,89
		"viz. výkres OPLOCENÍ A BRÁNY:" : 1,73*23		39,79000				
17	55342380R	objímka průběžná/rohová; materiál ocel; povrch žárový Zn	kus	144,00000	30,00	4 320,00	21,00	5 227,20
		"viz. výkres OPLOCENÍ A BRÁNY:" : 3*(60-12)		144,00000				
18	55342382R	objímka koncová; materiál ocel; povrch žárový Zn	kus	36,00000	30,00	1 080,00	21,00	1 306,80
		"viz. výkres OPLOCENÍ A BRÁNY:" : 3*12		36,00000				
19	553423853R	sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; pro plot z drátěných panelů; l = 2 300,0 mm; povrch žárový Zn; příslušenství plastová čepička	kus	60,00000	533,00	31 980,00	21,00	38 695,80
		"viz. výkres OPLOCENÍ A BRÁNY:" :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 250.2	Úprava území
R:	250.2	Oplocení a brány

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		1 : 3		3,00000				
		2 : 2+5		7,00000				
		3 : 3		3,00000				
		4 : 3+2		5,00000				
		5 : 6		6,00000				
		6 : 1+2		3,00000				
		8 : 2+1		3,00000				
		9 : 6		6,00000				
		10 : 1+3+4		8,00000				
		11 : 7		7,00000				
		12 : 4		4,00000				
		13 : 4		4,00000				
		14 : 1		1,00000				
20	553424523R	panel plotový ocel. drát; d 1 = 4,0 mm; d 2 = 4,0 mm; oka 50 x 200 mm; s prolisem; h = 173,0 cm; l = 251,0 cm; povrch žárový Zn	kus	44,00000	1 247,00	54 868,00	21,00	66 390,28
		"viz. výkres OPLOCENÍ A BRÁNY:" :						
		1 : 2		2,00000				
		2 : 2+4		6,00000				
		3 : 1		1,00000				
		4 : 3+2		5,00000				
		5 : 5		5,00000				
		6 : 1+2		3,00000				
		8 : 2*1		2,00000				
		9 : 5		5,00000				
		10 : 1+2+3		6,00000				
		11 : 2		2,00000				
		12 : 3		3,00000				
		13 : 4		4,00000				



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 250.2	Úprava území
R:	250.2	Oplocení a brány

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>2 772,81</b>		<b>3 355,10</b>
21	998152121R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, monol. vodorovně do 50 m výšky do 3 m na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)  se svíslou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou ( KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo) Hmotností z položek s pořadovými čísly: : 9,10,11,13,14,17,18,19,20, : Součet: : 14,29283	t	14,29283	194,00	2 772,81	21,00	3 355,10
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>343 133,69</b>		<b>415 191,76</b>
22	953981104R02	Chemické kotvy do betonu, hl. 500 mm, M 14, ampule Hlavní brána (pohled 7) : 4*2 Vedlejší brána (pohled 2) : 4*2 Hlavní branka (pohled 2) : 4*2 Vedlejší branka (pohlked 10) : 4*2	kus	32,00000	242,00	7 744,00	21,00	9 370,24
23	OPL000P01X00	D+M hlavní dvoukřídlová brána, 6000x1700 mm, hmotnost 573,42 kg, pozink "viz. výkres OPLOCENÍ A BRÁNY:" : Hlavní brána (pohled 7) : 1	kus	1,00000	156 400,00	156 400,00	21,00	189 244,00
24	OPL000P02X00	D+M vedlejší dvoukřídlová brána, 3000x1700 mm, hmotnost 376,39 kg, pozink "viz. výkres OPLOCENÍ A BRÁNY:" : Vedlejší brána (pohled 2) : 1	kus	1,00000	86 250,00	86 250,00	21,00	104 362,50
25	OPL000P03X00	D+M hlavní dvoukřídlová branka, 1900x1700 mm, hmotnost 189,52 kg, pozink, panika, elektromechanický zámek "viz. výkres OPLOCENÍ A BRÁNY:" : Hlavní branka (pohled 2) : 1	kus	1,00000	74 750,00	74 750,00	21,00	90 447,50
26	OPL000P04X00	D+M vedlejší jednokřídlová branka, 950x1700 mm, hmotnost 147,14 kg, pozink "viz. výkres OPLOCENÍ A BRÁNY:" : Vedlejší branka (pohlked 10) : 1	kus	1,00000	17 250,00	17 250,00	21,00	20 872,50
27	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	1,28642	575,00	739,69	21,00	895,02

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 250.2	Úprava území
R:	250.2	Oplocení a brány

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------

50 m vodorovně

Hmotností z položek s pořadovými čísly :

23,24,25,26, :

Součet : 1,28642

1,28642

Díl: P11	Pohony bran a řízení logiky vjezdu - hlavní a vedlejší vjezd					392 110,00	474 453,10	
28	ASPARKPLC	Synchronizační logická jednotka pro zajištění požadovaného režimu brány včetně tvorby zakázkového, programu	ks	2,00000	41 975,00	83 950,00	21,00	101 579,50
29	Pol__0011	Příprava technické dokumentace	ks	2,00000	7 475,00	14 950,00	21,00	18 089,50
30	Pol__0012	Montáž, doprava , oživení	ks	2,00000	40 250,00	80 500,00	21,00	97 405,00
31	Pol__0013	Zaškolení obsluhy	ks	1,00000	1 725,00	1 725,00	21,00	2 087,25
32	BOB3024E	Pohon pro otočnou bránu 24V, rychlost pohybu od 9 sec, nepřetržitý provoz, délka křídla do 3m	ks	2,00000	17 940,00	35 880,00	21,00	43 414,80
33	BOB5024E	Pohon pro otočnou bránu 230V, rychlost pohybu od 9 sec, nepřetržitý provoz, délka křídla do 4m	ks	2,00000	21 735,00	43 470,00	21,00	52 598,70
34	BRAINY24	Řídící jednotka pro dva pohony	ks	2,00000	9 177,00	18 354,00	21,00	22 208,34
35	COL.P	Sloupek pro vnější fotočlánek	ks	4,00000	2 858,00	11 432,00	21,00	13 832,72
36	KS	Kotevní sada pro skříň ovládacích prvků a sloupků fotočláneků k zabetonování	ks	6,00000	861,00	5 166,00	21,00	6 250,86
37	LAMPI24.LED	Výstražný maják LED	ks	2,00000	1 689,00	3 378,00	21,00	4 087,38
38	LD101	Indukční detektor vozidel pro detekci vozidla při výjezdu	ks	1,00000	4 898,00	4 898,00	21,00	5 926,58
39	PARKCASE	Skříň pro umístění řídicí jednotky pohonu, logické jednotky a pro umístění ovládacích prvků,, nerezová skříň, lakovaná libovolnou RAL	ks	2,00000	39 273,00	78 546,00	21,00	95 040,66
40	PUPILLA	Bezpečnostní fotočlánek, pár	ks	4,00000	1 459,00	5 836,00	21,00	7 061,56
41	WIRE1	Indukční smyčka, bez zapravení do vozovky	ks	1,00000	4 025,00	4 025,00	21,00	4 870,25

<b>Celkem</b>	<b>1 013 233,85</b>
---------------	---------------------

SKP

- 43 Specializované stavební práce
- 43.2 Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 250.2	Úprava území
R:	250.2	Oplocení a brány

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
	43.29	Ostatní stavebně instalační práce						

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	Vlastní
---------	---------	---------	---------	-------	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>10,77000</b>		<b>0,00000</b>			
2,10000	1,06000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 21/ II

2,52500	8,86000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,03920	0,76000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

1,05544	0,09000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>3,52000</b>		<b>0,00000</b>			
0,05936	2,61000	0,00000	0,00000	801-5	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00020	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	------	------------

0,00020	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	------	------------

0,00600	0,36000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,01150	0,51000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-5	RTS 21/ II

<b>1,29000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,57342	0,57000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,37600	0,38000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,19000	0,19000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,14700	0,15000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------



Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 250.3	Úprava území
R:	250.3	Přístřešek tříděného odpadu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>34 621,45</b>		<b>41 891,95</b>
1	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m <sup>3</sup> , v hornině 3, hloubení strojně	m <sup>3</sup>	113,85000	92,00	10 474,20	21,00	12 673,78
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,								
Výkop jámy pro základy : (5,7*7,75+4,7*6,75)*1,5				113,85000				
2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m <sup>3</sup>	13,37700	92,00	1 230,68	21,00	1 489,12
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, - základové konstrukce : 1,127+8,05+14,0*0,30								
				13,37700				
3	162802512R00	Ztížení vodorovného přemístění výkopku vlakem (příplatek) z hornin třídy 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m <sup>3</sup>	227,40900	11,50	2 615,20	21,00	3 164,39
při rekonstrukcích železnic, 13,377*17								
				227,40900				
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m <sup>3</sup> , z horniny 1 až 4	m <sup>3</sup>	13,37700	11,50	153,84	21,00	186,15
5	171201201T00	Uložení výkopku na skládku	m <sup>3</sup>	13,37700	11,50	153,84	21,00	186,15
6	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m <sup>3</sup>	100,47300	150,00	15 070,95	21,00	18 235,85
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,								
ŽB základové pasy :								
- výkopy : 113,85				113,85000				
- základové konstrukce : -(1,127+8,05+14,0*0,30)				-13,37700				
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m <sup>3</sup>	13,37700	368,00	4 922,74	21,00	5 956,52
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>67 934,57</b>		<b>82 200,83</b>
8	271531114T00	Polštář základu z betonu prostého	m <sup>3</sup>	1,12700	2 760,00	3 110,52	21,00	3 763,73
Podkladní beton pasu : 2*(2,5+5,55)*0,7*0,1				1,12700				
9	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25	m <sup>3</sup>	8,05000	3 013,00	24 254,65	21,00	29 348,13
včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže								

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 250.3	Úprava území
R:	250.3	Přístřešek tříděného odpadu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Základový pas (beton C20/25-XC2) : 2*(2,5+5,55)*1,0*0,5		8,05000				
10	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Základový pas (beton C20/25-XC2) : 2*(3,5+5,55)*1,0+2*(2,5+4,55)*1,0	m2	32,20000	690,00	22 218,00	21,00	26 883,78
11	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	32,20000	115,00	3 703,00	21,00	4 480,63
12	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) Základový pas (beton C20/25-XC2) : A : (2*6*3,4+2*6*5,45+4*3*3*1,7)*0,000617 B : 2*59*1,7*0,000222 C : 2*96*1,5*0,000617	t	0,32552	45 000,00	14 648,40	21,00	17 724,56
<b>Díl: 38</b>		<b>Kompletní konstrukce</b>				<b>265 131,15</b>		<b>320 808,69</b>
13	380326132R00	Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavního třídy C 25/30, vliv prostředí XF1, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, ŽB stěna : (5,25*3,0+5,25*3,1)*0,20 ŽB průvlak : 2*(2,8*(0,35+0,45)/2)*0,20 ŽB strop : 3,2*5,25*0,20	m3	10,21300	4 830,00	49 328,79	21,00	59 687,84
14	380356211R00	Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavního, ploch rovinných, zřízení čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ŽB stěna : 2*5,25*3,0+2*5,25*3,1 ŽB průvlak : 2*(2,8*(0,35+0,45)/2+2,8*0,2) ŽB strop : 2,8*4,85+2*(3,2+5,25)*0,2	m2	84,37000	750,00	63 277,50	21,00	76 565,78

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 250.3	Úprava území
R:	250.3	Přístřešek tříděného odpadu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
15	380356212R00	Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, odbednění čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového	m2	84,37000	138,00	11 643,06	21,00	14 088,10
16	380361007R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505 čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, ŽB stěna (kari síť 2x D10/100/100) : (2*5,25*3,0+2*5,25*3,1+2*0,2*3,0+2*0,2*3,1)*0,01235 ŽB stěna (G) : 8*0,32*(4*5,25*3,0+4*5,25*3,1)*0,000395 ŽB stěna (ukončení tvar U) : 4*32*1,25*0,000617 ŽB průvlak (D, E) : 2*4*3,16*0,001208+66*1,1*0,000395 Propojení rohů (F) : 186*3*1,6*0,001208 ŽB strop (2 x oboustranně R14/100) : (2*52*3,1+2*32*5,15)*0,001208 ŽB strop (H) : 0,7*(4*3,2*5,25)*0,000395	t	2,99332	45 000,00	134 699,40	21,00	162 986,27
17	632411104R00	Potěr ze suchých směsí stěrka anhydritová, samonivelační, vyrovnávací, tloušťky 4 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením 3,2*5,25	m2	16,80000	368,00	6 182,40	21,00	7 480,70
<b>Díl: 55 Stabilizace podloží</b>						<b>5 019,14</b>		<b>6 073,16</b>
18	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Sanace podloží : - v případě neúnosného podloží při požadavku Edef2=30 MPa (ZP) : 14,0*0,20	m3	2,80000	92,00	257,60	21,00	311,70
19	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m3	2,80000	92,00	257,60	21,00	311,70
20	162802512R00	Ztížení vodorovného přemístění výkopku vlakem (příplatek) z hornin třídy 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	47,60000	11,50	547,40	21,00	662,35

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 250.3	Úprava území
R:	250.3	Přístřešek tříděného odpadu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		při rekonstrukcích železnic, <b>2,8*17</b>			<b>47,60000</b>			
21	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	2,80000	11,50	32,20	21,00	38,96
22	171201201T00	Uložení výkopku na skládku	m3	2,80000	11,50	32,20	21,00	38,96
23	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	2,80000	368,00	1 030,40	21,00	1 246,78
24	564561111R00	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po ztuhnutí 200 mm s rozprostřením, vlhčením a ztuhnutím Sanace podloží : - v případě neúnosného podloží při požadavku Edef2=30 MPa (ZP) : 14,0	m2	14,00000	70,00	980,00	21,00	1 185,80
25	568111112R00	Vytužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky do 7,5 m Sanace podloží : - v případě neúnosného podloží při požadavku Edef2=30 MPa (ZP) : 14,0*2*1,25	m2	35,00000	5,80	203,00	21,00	245,63
26	59691002.AR	recyklát betonový; frakce 16,0 až 32,0 mm Sanace podloží : - v případě neúnosného podloží při požadavku Edef2=30 MPa (ZP) : 14,0*0,20*1,9	t	5,32000	207,00	1 101,24	21,00	1 332,50
27	67352030R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 314 g/m2; tl. při 2 kPa 1,10 mm Sanace podloží : - v případě neúnosného podloží při požadavku Edef2=30 MPa (ZP) : 35,0*1,10	m2	38,50000	15,00	577,50	21,00	698,78
<b>Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>						<b>2 704,80</b>		<b>3 272,81</b>
28	564561111R00	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po ztuhnutí 200 mm s rozprostřením, vlhčením a ztuhnutím Nové zpevněné plochy pro pěší, zámková dlažba 200/200/60 (ZP) : 14,0*1,05	m2	14,70000	70,00	1 029,00	21,00	1 245,09
29	58344169R	šterkodrt frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A Nové zpevněné plochy pro pěší, zámková dlažba 200/200/60 (ZP) : 14,7*0,20*1,9	t	5,58600	300,00	1 675,80	21,00	2 027,72
<b>Díl: 593 Zpevněné plochy</b>						<b>7 302,50</b>		<b>8 836,03</b>
30	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	14,00000	253,00	3 542,00	21,00	4 285,82

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 250.3	Úprava území
R:	250.3	Přístřešek tříděného odpadu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. Nové zpevněné plochy pro pěší, zámková dlažba 200/200/60 (ZP) : 14,0			14,00000			
31	59601	Betonová skladebná dlažba 200/200/60 mm, přírodní	m2	15,00000	250,70	3 760,50	21,00	4 550,21
		Začátek provozního součtu						
		Nové zpevněné plochy pro pěší, zámková dlažba 200/200/60 (ZP) : 14,0*1,05			14,70000			
		Konec provozního součtu						
		zaokr. : 15			15,00000			
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>69 763,24</b>		<b>84 413,52</b>
32	601015185RT6	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonsilikátová, samočisticí, zrnitost 1,5 mm, po jednotlivých vrstvách ŽB strop : 2,8*4,85	m2	13,58000	372,10	5 053,12	21,00	6 114,28
33	601015191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách	m2	13,58000	22,20	301,48	21,00	364,79
34	602015185RT6	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonsilikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, po jednotlivých vrstvách ŽB stěna : 2*5,25*3,0+2*5,25*3,1 ŽB průvlak : 2*(2,8*(0,35+0,45)/2+2,8*0,2) ŽB strop : 2*(3,2+5,25)*0,2	m2	70,79000	372,10	26 340,96	21,00	31 872,56
35	602015191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách	m2	70,79000	23,00	1 628,17	21,00	1 970,09
36	621481211RT2	Vyztužení vnějších omítek podhledů sklotextilní síťovinou s dodatkou vyztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	13,58000	400,10	5 433,36	21,00	6 574,37
37	622421491R00	Doplňky zateplovacích systémů rohová lišta Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.	m	52,50000	11,70	614,25	21,00	743,24

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 250.3	Úprava území
R:	250.3	Přístřešek tříděného odpadu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		ŽB stěna : 4*3,0+4*3,1		24,40000				
		ŽB průvlak : 4*2,8		11,20000				
		ŽB strop : 2*(3,2+5,25)		16,90000				
38	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s vyztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	70,79000	400,10	28 323,08	21,00	34 270,93
39	622491142R00	Nátěr fasády hydrofobní přípravkem polysiloxanovým, 2 x hydrofobizace vyzrálé fasády složitosti 1 až 3 nátěrem, z lešení	m2	10,90000	189,80	2 068,82	21,00	2 503,27
		ŽB stěna : 2*(5,25+0,20)*0,50*2		10,90000				
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>1 243,20</b>		<b>1 504,27</b>
40	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m včetně kotvení	m2	12,00000	40,30	483,60	21,00	585,16
		4*3,0		12,00000				
41	941941191RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m včetně kotvení	m2	12,00000	28,80	345,60	21,00	418,18
42	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	12,00000	34,50	414,00	21,00	500,94
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>4 132,61</b>		<b>5 000,46</b>
43	998012021R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky do 6 m	t	71,87143	57,50	4 132,61	21,00	5 000,46
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 8,9,10,12,13,14,16,17,26,27,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40, : Součet : 71,87143		71,87143				
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>14 285,75</b>		<b>17 285,76</b>
44	711191272RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svíslé uložení, ochranná textilie, 300 g/m2	m2	13,08000	80,50	1 052,94	21,00	1 274,06
45	711212015RT1	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou bitumenová, proti tlakové vodě	m2	12,27000	570,00	6 993,90	21,00	8 462,62



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘEM
O:	IO 250.3	Úprava území
R:	250.3	Přístřešek tříděného odpadu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Hydroizolace (So) : 2*(5,25*(0,45+0,2+0,45))+4*0,2*0,45)			12,27000			
46	711823121RT2	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svíse, výška nopu 4 mm, včetně dodávky fólie	m2	13,08000	80,50	1 052,94	21,00	1 274,06
		Hydroizolace (So) : 4*5,25*0,6+4*0,20*0,6			13,08000			
47	711823129RT2	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty	m	21,80000	230,00	5 014,00	21,00	6 066,94
		Hydroizolace (So) : 4*5,25+4*0,20			21,80000			
48	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíse do 6 m	t	0,07477	2 300,00	171,97	21,00	208,08
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		44,45,46,47, :						
		Součet: : 0,07477			0,07477			
<b>Díl: 712</b>		<b>Povlakové krytiny</b>			<b>9 444,95</b>			<b>11 428,39</b>
49	712372111R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, pro tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie,	m2	16,80000	207,00	3 477,60	21,00	4 207,90
		Střešní plášť (St) : 3,2*5,25			16,80000			
50	712391171R00	Textílie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie	m2	16,80000	34,50	579,60	21,00	701,32
51	283220013R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 2 200 g/m2; PVC-P, PES výztuž; μ = 15 000,0	m2	20,00000	241,50	4 830,00	21,00	5 844,30
52	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	20,00000	25,30	506,00	21,00	612,26
53	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m	t	0,05000	1 035,00	51,75	21,00	62,62
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		51,52, :						
		Součet: : 0,05000			0,05000			
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>			<b>13 495,31</b>			<b>16 329,33</b>
54	764816420R00	Oplechování okapnice, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž	m	5,50000	414,00	2 277,00	21,00	2 755,17
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 250.3	Úprava území
R:	250.3	Přístřešek tříděného odpadu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		K5 : 5,5		5,50000				
55	764819211R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	3,00000	345,00	1 035,00	21,00	1 252,35
		K2 : 3,0		3,00000				
56	764815211R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací	m	5,50000	518,00	2 849,00	21,00	3 447,29
		K1 : 5,5		5,50000				
57	764815808R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 250/80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	1,00000	552,00	552,00	21,00	667,92
		K1 : 1		1,00000				
58	764814525R00	Závětrná lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	5,50000	534,00	2 937,00	21,00	3 553,77
		K4 : 5,5		5,50000				
59	764814533R00	Závětrná lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	7,00000	534,00	3 738,00	21,00	4 522,98
		K3 : 7,0		7,00000				
60	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotností z položek s pořadovými čísly : 54,55,56,57,58,59, : Součet: : 0,04057	t	0,04057	2 645,00	107,31	21,00	129,85
				0,04057				
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>79 114,01</b>		<b>95 727,95</b>
61	1EX00Z001X00	D+M stěna se dveřmi, 2800x2400, ocel. rám, výplň tahokov, hmotnost: 184,4 kg, pozink+nástřík	kus	1,00000	38 640,00	38 640,00	21,00	46 754,40
		"viz. výpis 1 EXTERIER - Z1:" : 1		1,00000				
62	1EX00Z002X00	D+M stěna se dveřmi, 2800x2500, ocel. rám, výplň tahokov, hmotnost: 185,6 kg, pozink+nástřík	kus	1,00000	40 250,00	40 250,00	21,00	48 702,50
		"viz. výpis 1 EXTERIER - Z2:" : 1		1,00000				
63	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,37100	603,80	224,01	21,00	271,05

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 250.3	Úprava území
R:	250.3	Přístřešek tříděného odpadu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		61,62, :						
		Součet : 0,37100			0,37100			

<b>Celkem</b>	<b>574 192,68</b>
---------------	-------------------

SKP

41	Budovy a jejich výstavba
41.0	Budovy a jejich výstavba
41.00	Budovy a jejich výstavba
41.00.2	Nebytové budovy

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
<b>24,40000</b>		<b>0,00000</b>			
2,20000	2,48000	0,00000	0,00000		Vlastní

2,52500	20,33000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	----------	---------	---------	-------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,03916	1,26000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

1,02116	0,33000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

<b>34,75000</b>		<b>0,00000</b>			
2,59138	26,47000	0,00000	0,00000	801-5	RTS 21/ II

0,06031	5,09000	0,00000	0,00000	801-5	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-5	RTS 21/ II

1,02535	3,07000	0,00000	0,00000	801-5	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00700	0,12000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

<b>5,33000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

1,00000	5,32000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	------	------------

0,00031	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	------	------------

<b>5,59000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 21/ II

1,00000	5,59000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	------	------------

<b>1,03000</b>		<b>0,00000</b>			
0,07390	1,03000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 21/ II

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

	<b>0,55000</b>		<b>0,00000</b>		
0,00307	0,04000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II

0,00019	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00263	0,19000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00019	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00367	0,05000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II



Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00367	0,26000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
0,00035	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II

<b>0,22000</b>		<b>0,00000</b>			
0,01838	0,22000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 21/ II

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 21/ II
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II

<b>0,07000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00032	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 21/ II
0,00463	0,06000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 21/ II

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00017	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 21/ II
0,00053	0,01000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 21/ II

<b>0,05000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 21/ II
0,00220	0,04000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,00030	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 21/ II

<b>0,05000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00119	0,01000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 21/ II

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00275	0,01000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00184	0,01000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00040	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00103	0,01000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00137	0,01000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

<b>0,38000</b>		<b>0,00000</b>			
0,18500	0,19000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,18600	0,19000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 21/ II
---------	---------	---------	---------	---------	------------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 260	Vrty pro tepelná čerpadla
R:	2	Vrty pro tepelná čerpadla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: A</b>		<b>Organizační, adminostrativní a režijní náklady</b>				<b>118 209,00</b>		<b>143 032,89</b>
1	1	Zpracování dokumentace pro provádění vrtů hornickým způsobem, ve smyslu přílohy č. 1 vyhlášky č., 239/1998 - nutný pro kontrolní orgán - OBÚ	kpl	1,00000	14 375,00	14 375,00	21,00	17 393,75
2	2	Hlášení prací na OBÚ (báňský úřad)	kpl	1,00000	3 450,00	3 450,00	21,00	4 174,50
3	3	Doprava materiálu na stavbu	kpl	1,00000	10 350,00	10 350,00	21,00	12 523,50
4	4	Doprava techniky na stavbu - vrtná souprava, technika	kpl	1,00000	17 825,00	17 825,00	21,00	21 568,25
5	5	Ubytování pracovníků případně cestovní náklady spojené s realizací díla	kpl	1,00000	18 975,00	18 975,00	21,00	22 959,75
6	6	Spotřeba pomocných energií (voda, el. proud)	kpl	1,00000	633,00	633,00	21,00	765,93
7	7	Autorský dozor projektanta včetně cestovních nákladů	kpl	1,00000	14 145,00	14 145,00	21,00	17 115,45
8	8	Hydrogeologický dozor, pasport a monitoring okolních vodních zdrojů včetně cestovních nákladů - bude, účtováno dle skutečnosti - rozsah určí zodpovědný hydrogeolog v posouzení	kpl	1,00000	24 725,00	24 725,00	21,00	29 917,25
9	9	Geodetické vytyčení geotermálních vrtů, sběrné jímky a tras napojení vrtů a páteře	bod	7,00000	1 058,00	7 406,00	21,00	8 961,26
10	10	Závěrečná technická zpráva primárního okruhu (kompletní dokladová část díla nutná k získání, kolaudačního souhlasu stavby)	kpl	1,00000	6 325,00	6 325,00	21,00	7 653,25
<b>Díl: B</b>		<b>Vrtné práce včetně vystrojení geotermálních vertikálních vrtů</b>				<b>467 040,00</b>		<b>565 118,40</b>
11	11	Vrtné práce - 2 x 140 m • vrtání do vyprojektované hloubky - vrtaný průměr cca Ø120-175 mm s, dočasným Fe pažením - v celé délce vrtu s ohledem na HG posudek a předpokládanou geologii•	m	280,00000	1 668,00	467 040,00	21,00	565 118,40

"Vrtné práce - 2 x 140 m

- vrtání do vyprojektované hloubky - vrtaný průměr cca Ø120-175 mm s dočasným Fe pažením - v celé délce vrtu s ohledem na HG posudek a předpokládanou geologii

- instalace (zapuštění) geotermální vertikální sondy

- průtočná zkouška sondy před zapuštěním, tlaková a průtočná zkouška po zapuštění, tlaková a průtočná zkouška po injetáži vrtu"280m

"Vystrojení vrtů - Geotermální vertikální sonda

- délka normované sondy 140 m

- typ vystrojení: 4 x 32 x 3,0 mm, PE 100 RC, SDR11, PN16

- vratné U-koleno se separační jímkou z PE 100 RC, PN20

- bezpečnostní separační jímka u dna vrtu o objemu 40 cm<sup>3</sup>

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘEM
O:	IO 260	Vrty pro tepelná čerpadla
R:	2	Vrty pro tepelná čerpadla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• průtok U-kolenem splňující VDI4640</li> <li>• zvýšená ochranná funkce při zapouštění sondy - NOPY</li> <li>• signatura směru proudění, signatura zaušťené hloubky!"-2ks</li> <li>"Kovové litinové závaží pro snadné zapuštění sondy</li> <li>• délka 450 mm, vnější Ø 92 mm, hmotnost 15,0 kg</li> <li>• s otvorem skrz závaží zabraňujícím pístovému efektu</li> <li>• easy CLIP pro snadné přichycení na GVS</li> <li>• spodní závit pro napojení předávného závaží"-2ks</li> <li>"Injekční potrubí</li> <li>• Ø 25 x 2,3 mm, PE 100+, SDR 11, PN 16</li> <li>• délka 152 m"-2ks</li> <li>"Tlaková injektáž vrtu hotovou pytlouvanou směsí zaručených parametrů</li> <li>• materiál ekologicky nezávadný a šetrný k životnímu prostředí, bez škodlivin neohrožující spodní vodu, v souladu s VDI 4640 list 2</li> <li>• vodivé spojení podloží s geotermální vertikální sondou</li> <li>• zaručená tepelná vodivost injektážní směsi 2,0 W/mK</li> <li>• zamezení propojení jednotlivých horizontů spodních vod</li> <li>• ochrana spodních vod před kontaminací povrchovou vodou"-280m</li> </ul>						

Díl: C	Materiál				74 577,00	90 238,17		
12	12	Redukce počtu větví vrtů - přímá (snížení počtu okruhů) • redukce 2 x Ø 32 › 1 x Ø 40 mm, PE 100 RC, , SRD 11, PN16• 2 x elektrospojka : Ø 32 mm, PE 100, SDR 11• 1 x elektrospojka : Ø 40 mm, PE 100,	ks	4,00000	1 271,00	5 084,00	21,00	6 151,64
		<ul style="list-style-type: none"> <li>"Redukce počtu větví vrtů - přímá (snížení počtu okruhů)</li> <li>• redukce 2 x Ø 32 › 1 x Ø 40 mm, PE 100 RC, SRD 11, PN16</li> <li>• 2 x elektrospojka : Ø 32 mm, PE 100, SDR 11</li> <li>• 1 x elektrospojka : Ø 40 mm, PE 100, SDR 11"</li> </ul>						
13	13	Potrubí pro napojení vrtů do sběrné jímky - celozelené potrubí PE100 RC• Ø 40 x 3,7 mm, (SDR11,, PN16)• vnější ochranná vrstva zelené barvy• vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2, náviny: 100, 50•	m	46,00000	71,00	3 266,00	21,00	3 951,86

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 260	Vrty pro tepelná čerpadla
R:	2	Vrty pro tepelná čerpadla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		"Potrubí pro napojení vrtů do sběrné jímky - celozelené potrubí PE100 RC • O 40 x 3,7 mm, (SDR11, PN16) • vnější ochranná vrstva zelené barvy • vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2, náviny: 100, 50 • potrubí pro ukládku BEZ pískového lože"						
14	14	Elektrotvarovka pro spojení potrubí - napojení vrtů na sběrnou jímku• elektrokoleno 45°: O 40 mm,, PE 100, SDR 11 "Elektrotvarovka pro spojení potrubí - napojení vrtů na sběrnou jímku • elektrokoleno 45°: O 40 mm, PE 100, SDR 11"	ks	4,00000	388,00	1 552,00	21,00	1 877,92
15	15	Elektrotvarovka pro spojení potrubí - napojení vrtů na sběrnou jímku, spojování potrubí•, elektrospojka: O 40 mm, PE 100, SDR 11 "Elektrotvarovka pro spojení potrubí - napojení vrtů na sběrnou jímku, spojování potrubí • elektrospojka: O 40 mm, PE 100, SDR 11"	ks	4,00000	140,00	560,00	21,00	677,60
16	16	Plně vybavená jímka s vývody 2 /2 • orientace vývodů: levá• nevodotěsná• 1 x poklop, nosnost 200, kg• 1 x rozdělovač, PVC kulové kohouty DN25 – 2 výstupy• 1 x sběrač, PVC vyvažovací ventily – 2 "Plně vybavená jímka s vývody 2 /2 • orientace vývodů: levá • nevodotěsná • 1 x poklop, nosnost 200 kg • 1 x rozdělovač, PVC kulové kohouty DN25 – 2 výstupy • 1 x sběrač, PVC vyvažovací ventily – 2 vstupy • 2 x PVC vyvažovací ventil, rozsah 5 - 42 l/min • 2 x napouštěcí / odvěšovací kohout • 4 x vývod z jímky potrubí O 40 mm • 2 x vývod z jímky potrubí O 50 mm • 2 x uzavírací klapka armatura na výstupu páteře z jímky"	ks	1,00000	26 919,00	26 919,00	21,00	32 571,99
17	18	Elektrotvarovka pro spojení potrubí• elektrokoleno 90°: O 50 mm, PE 100, SDR 11	ks	4,00000	478,00	1 912,00	21,00	2 313,52

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 260	Vrty pro tepelná čerpadla
R:	2	Vrty pro tepelná čerpadla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		"Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrokoleno 90°: O 50 mm, PE 100, SDR 11"						
18	19	Elektrotvarovka pro spojení potrubí• elektrokoleno 45°: O 50 mm, PE 100, SDR 11 "Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrokoleno 45°: O 50 mm, PE 100, SDR 11"	ks	2,00000	478,00	956,00	21,00	1 156,76
19	20	Potrubí PE100 RC• O 50 x 4,6 mm, tlaková odolnost 16 bar (SDR11, PN16)• vnější ochranná vrstva•, vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2• 6 m tyč• ukládka BEZ pískového lože "Potrubí PE100 RC • O 50 x 4,6 mm, tlaková odolnost 16 bar (SDR11, PN16) • vnější ochranná vrstva • vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2 • 6 m tyč • ukládka BEZ pískového lože"	m	16,00000	102,00	1 632,00	21,00	1 974,72
20	21	Tvarovka pro ukončení potrubí - kovový závit• vložka k přechodce: O 50 - 6/4", PE 100 - mosaz,, vnější závit, SDR 11 "Tvarovka pro ukončení potrubí - kovový závit • vložka k přechodce: O 50 - 6/4", PE 100 - mosaz, vnější závit, SDR 11"	ks	2,00000	958,00	1 916,00	21,00	2 318,36
21	22	Nemrznoucí směs - KONCENTRÁT• chemická báze - monoethylenglykol, bez zápachu• koncentrát – poměr, ředění 1 : 2,2 (koncentrát / voda)• teplonosná antikoroziční kapalina, šetrná k pryžovým těsněním• "Nemrznoucí směs - KONCENTRÁT • chemická báze - monoethylenglykol, bez zápachu • koncentrát – poměr ředění 1 : 2,2 (koncentrát / voda) • teplonosná antikoroziční kapalina, šetrná k pryžovým těsněním • delší životnost oběhových čerpadel, doporučená výrobcí TČ v EU • množství koncentráту počítáno pro celý primární okruh"	l	240,00000	90,00	21 600,00	21,00	26 136,00
22	23	Izolace potrubí• O 54 x 13 mm, kaučuková izolace s komůrkovou strukturou	m	16,00000	68,00	1 088,00	21,00	1 316,48



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘEM
O:	IO 260	Vrty pro tepelná čerpadla
R:	2	Vrty pro tepelná čerpadla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		"Izolace potrubí • O 54 x 13 mm, kaučuková izolace s komůrkovou strukturou"						
23	24	Chránička izolace potrubí• korugovaná, O 125 mm (vnější), PEHD "Chránička izolace potrubí • korugovaná, O 125 mm (vnější), PEHD"	m	6,00000	138,00	828,00	21,00	1 001,88
24	25	Prostupová pažnice: 100/300• pro vodorovné i svislé konstrukce, silnostěnné a plnostěnné PVC•, vnitřní průměr pažnice DN/ID 100• navulkanizovaný 4 násobný pryžový těsnící hřeben 4LOCK* - "Prostupová pažnice: 100/300 • pro vodorovné i svislé konstrukce, silnostěnné a plnostěnné PVC • vnitřní průměr pažnice DN/ID 100 • navulkanizovaný 4 násobný pryžový těsnící hřeben 4LOCK* - monolitické spojení s betonem - fixační funkce • límeč s povrchem, pro návaznost na hydroizolaci, tlaková odolnost: vodotěsnost, plynotěsnost do 3,0 bar • 2x montážní držák/víčko pro montáž pažnice do bednění před betonáží • tloušťka konstrukce: L = 300 mm před objednávkou nutno upřesnit!"	ks	2,00000	2 307,00	4 614,00	21,00	5 582,94
25	26	Těsnící vložka 100/50• vnitřní průměr pažnice, nebo jádrového vývrtu DN/ID 100• vnější průměr, potrubí, nebo kabelu: 1x O 63 mm• přítlačné kroužky: nerez V2A, tloušťka kroužku 5 mm• stahovací "Těsnící vložka 100/50 • vnitřní průměr pažnice, nebo jádrového vývrtu DN/ID 100 • vnější průměr potrubí, nebo kabelu: 1x O 63 mm • přítlačné kroužky: nerez V2A, tloušťka kroužku 5 mm • stahovací šrouby a matice Würth: V2A - šroub, V4A - matice • pryžový segment: EPDM, protiskluzový, nepodléhá stárnutí, otěruodolný • materiál těsnícího prvku: pryž EPDM (-40 až +120°C) • šířka pryžového těsnícího prvku 30 mm • tlaková odolnost: vodotěsnost, plynotěsnost do 3,0 bar	ks	2,00000	1 325,00	2 650,00	21,00	3 206,50

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘEM
O:	IO 260	Vrty pro tepelná čerpadla
R:	2	Vrty pro tepelná čerpadla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------

- možná úhlová odchylka potrubí až 8°
- chemická odolnost, zvuková a antivibrační izolace
- bezúdržbová, krátké montážní časy, utažené šrouby není potřeba znovu dotahovat"

Díl: D		Práce - napojení vrtů do technické místnosti				48 964,00		59 246,44
26	27	Montážní práce - pokládka a elektrosvařování horizontálních rozvodů (rozvody od vrtů k jímce,, napojení na sběrnou jímku)	m	46,00000	230,00	10 580,00	21,00	12 801,80
27	28	Montážní práce - pokládka a elektrosvařování páteřního potrubí (napojení na sběrnou jímku, vedení a, svařování páteřního vedení od jímky do technické místnosti dle výkresové dokumentace)	m	16,00000	230,00	3 680,00	21,00	4 452,80
28	29	Montáž - osazení sběrné jímky, včetně zhutněné podkladní vrstvy 150 mm - či podkladního betonu,, hutněný obsyp potrubních výstupů	kpl	1,00000	5 980,00	5 980,00	21,00	7 235,80
29	30	Tlakové zkoušky systému v rozsahu dle projektové dokumentace	kpl	1,00000	1 610,00	1 610,00	21,00	1 948,10
30	31	Tepelné izolování páteřního potrubí, osazení chráničky, zapěnění konců nanasákovou PUR pěnou nebo, osazení smršťovací manžety	m	16,00000	68,00	1 088,00	21,00	1 316,48
31	32	Zemní práce pro zemní vedení primárního okruhu - ruční výkop + zpětný zához	m	25,00000	504,00	12 600,00	21,00	15 246,00
32	33	Míchání, plnění a odvzdušnění celého systému vč. sběrné jímky a páteřního vedení nemrznoucí, kapalinou	kpl	1,00000	13 110,00	13 110,00	21,00	15 863,10
33	34a	Odvoz a likvidace vytěženého materiálu z provádění vrtů včetně poplatků za skládkovné (předpoklad, 2ks řetězových kontejnerů á 7 m3, bude řešeno dle situace na stavbě, je možné vývrtek použít k	kpl	2,00000	158,00	316,00	21,00	382,36

Odvoz a likvidace vytěženého materiálu z provádění vrtů včetně poplatků za skládkovné (předpoklad 2ks řetězových kontejnerů á 7 m3, bude řešeno dle situace na stavbě, je možné vývrtek použít k terénním úpravám pozemku a záhrnu potrubí) Voda vytlačená z vrtu při vrtání bude na místě vsakována vsakovacími zářezy nebo roztříkem na pozemku.

Díl: E		Požadavky na ostatní profese-stavba				68 146,00		82 456,66
34	34b	Zemní práce - strojní výkopy - rýhy š. cca 500 mm - 600 mm, hl. 1,0 - 1,5 m pro horizontální, potrubí, páteř a sběrnou jímku, dorovnání výkopu (výkop délky cca 50 m) před naceněním nutné místní	m3	36,00000	1 576,00	56 736,00	21,00	68 650,56

šetření dané lokality s ohledem na těžitelnost

35	35	Zemní práce - přesuny výkopku v rámci stavební jámy do 100 m vzdálenosti	m3	36,00000	63,00	2 268,00	21,00	2 744,28
36	36	Zasypání (rýhy) vytříděným výkopkem do frakce 0/63, hutnění ve 3 vrstvách	m3	33,00000	79,00	2 607,00	21,00	3 154,47

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘI
O:	IO 260	Vrty pro tepelná čerpadla
R:	2	Vrty pro tepelná čerpadla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
37	37	Zemní práce - provedení šterkopískového lože frakce 2/5 - prosívka včetně dopravy a uložení do, výkopů (cca 3 m3)	t	5,00000	646,00	3 230,00	21,00	3 908,30
38	38	osazení prostupových pažnic	kpl	3,00000	661,00	1 983,00	21,00	2 399,43
39	38	osazení prostupových pažnic	kpl	2,00000	661,00	1 322,00	21,00	1 599,62

<b>Celkem</b>						<b>776 936,00</b>		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

SKP

- 42 Inženýrské stavby a jejich výstavba
- 42.9 Ostatní inženýrské stavby a jejich výstavba
- 42.99 Ostatní inženýrské stavby j. n. a jejich výstavba
- 42.99.1 Ostatní inženýrské stavby j. n.
- 42.99.11 Důlní a výrobní stavby

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	---------	---------	--	---------



Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘEM
O:	PS 02	Chladicí box
R:	01	Chladicí box

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: CHL.1 Konstrukce chladicího boxu (rozměry 2,2x1,8x2,3 m)</b>						<b>155 385,10</b>		<b>188 015,97</b>
1	1.01	Stěnové PUR panely tl. 100 mm	m2	23,00000	1 382,30	31 792,90	21,00	38 469,41
2	1.02	Stropní PUR panely tl. 100 mm	m2	4,40000	1 633,00	7 185,20	21,00	8 694,09
3	1.03	Spodní profil U 60 x 40 mm - délka 2 m	kus	4,00000	1 481,20	5 924,80	21,00	7 169,01
4	1.04	Svislý profil (rohy) 90 x 40 mm - 2,5 m	kus	4,00000	2 803,70	11 214,80	21,00	13 569,91
5	1.05	Stropní profil 130 x 40 mm -2,1 m	kus	4,00000	3 332,70	13 330,80	21,00	16 130,27
6	1.06	Podlahový profil (vnitřní rohy) - 2,0 m	kus	4,00000	2 116,00	8 464,00	21,00	10 241,44
7	1.07	Ukončení u dveří pravá, levá	kus	2,00000	463,50	927,00	21,00	1 121,67
8	1.08	Svislé a stropní lišty, spodní (bílé)	m	18,00000	463,50	8 343,00	21,00	10 095,03
9	1.09	PUR pěna	kus	6,00000	161,00	966,00	21,00	1 168,86
10	1.10	Tmel	kus	6,00000	139,20	835,20	21,00	1 010,59
11	1.11	Dveře izolované do chladicího boxu, levé, 800 x 1970 mm	kus	1,00000	28 433,80	28 433,80	21,00	34 404,90
12	1.12	Lišty pro dveře vnitřní L 40 x 80 mm	m	6,00000	529,00	3 174,00	21,00	3 840,54
13	1.13	Lišty pro dveře venkovní, rovné 40 mm	m	6,00000	396,80	2 380,80	21,00	2 880,77
14	1.14	Spojovací materiál	sada	1,00000	4 628,80	4 628,80	21,00	5 600,85
15	1.15	Montáž	hod	40,00000	694,60	27 784,00	21,00	33 618,64
<b>Díl: CHL.2 Konečná elektroinstalace boxu</b>						<b>18 266,10</b>		<b>22 101,98</b>
16	2.01	Rozvaděč	kus	1,00000	7 935,00	7 935,00	21,00	9 601,35
17	2.02	Světlo zářivka - ledková 120 cm	kus	1,00000	1 349,00	1 349,00	21,00	1 632,29
18	2.03	Spínač	kus	1,00000	93,20	93,20	21,00	112,77
19	2.04	Lišty elektro	m	8,00000	19,60	156,80	21,00	189,73
20	2.05	Acidurka	kus	2,00000	95,50	191,00	21,00	231,11
21	2.06	Kabel 3 x 1,5 mm	m	20,00000	18,40	368,00	21,00	445,28
22	2.07	Spojovací materiál	sada	1,00000	238,10	238,10	21,00	288,10
23	2.08	Revizní zpráva	kus	1,00000	2 645,00	2 645,00	21,00	3 200,45
24	2.09	Montáž	hod	10,00000	529,00	5 290,00	21,00	6 400,90
<b>Díl: CHL.3 Chladírenská technologie boxu</b>						<b>71 402,70</b>		<b>86 397,27</b>

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101	VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. VE VESELÍ NAD MOŘEM
O:	PS 02	Chladicí box
R:	01	Chladicí box

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
25	3.01	Kondenzační jednotka s krytem	kus	1,00000	20 504,50	20 504,50	21,00	24 810,45
26	3.02	Výparník	kus	1,00000	12 815,60	12 815,60	21,00	15 506,88
27	3.03	Expánzní ventil	kus	1,00000	2 906,10	2 906,10	21,00	3 516,38
28	3.04	Tryska	kus	1,00000	616,40	616,40	21,00	745,84
29	3.05	Dehydrátor	kus	1,00000	1 005,10	1 005,10	21,00	1 216,17
30	3.06	Průhledítko	kus	1,00000	937,30	937,30	21,00	1 134,13
31	3.07	Nízkotlaká kombinovaná	kus	1,00000	2 236,80	2 236,80	21,00	2 706,53
32	3.08	Trubky Cu sání	m	11,00000	438,20	4 820,20	21,00	5 832,44
33	3.09	Trubky Cu kapalina	m	11,00000	438,20	4 820,20	21,00	5 832,44
34	3.10	Izolace trubek	m	11,00000	88,60	974,60	21,00	1 179,27
35	3.11	Chladivo	kg	1,00000	5 589,00	5 589,00	21,00	6 762,69
36	3.12	Stříbro	sada	1,00000	836,10	836,10	21,00	1 011,68
37	3.13	Spojovací materiál	sada	1,00000	2 024,00	2 024,00	21,00	2 449,04
38	3.14	Montáž	hod	16,00000	707,30	11 316,80	21,00	13 693,33

<b>Celkem</b>	<b>245 053,90</b>
---------------	-------------------

SKP

41	Budovy a jejich výstavba
41.0	Budovy a jejich výstavba
41.00	Budovy a jejich výstavba
41.00.2	Nebytové budovy
41.00.20	Nebytové budovy



Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní