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SMLOUVA O DiLO
Smluvni strany:

HOMOLA a.s.
se sidlem Ostrava — Kungi¢ky, Vratimovska 624/11, PSC 718 00
ICO: 26792770
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil B, vioZka 2654
bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., pobo¢ka Ostrava
Cislo uétu: x
zastoupena Mojmirem Homolou, pfedsedou pfedstavenstva
kontakt pro smluvni t€ely: e-mail: x, x, tel.: x
(dale jen ,zhotovitel”)
a

MERO CR, a.s.
se sidlem Kralupy nad Vltavou, Veltruska 748, PSC 278 01
ICO: 60193468
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vloZzka 2334
bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.
Cislo uctu: x
zastoupena Ing. Jaroslavem Panti¢kem, predsedou predstavenstva a Ing. Zdefkem Dundrem,
mistopiedsedou predstavenstva
kontakt pro smluvni t€ely: e-mail: x, tel.: x
(dale jen ,objednatel”)

uzaviraji v souladu s ust. § 2586 a nasledujicich zakona &. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku,
v platném znéni (dale jen ,obéansky zakonik") tuto smlouvu o dilo (dale jen ,smlouva®):

CLI
Pfedmét smlouvy

1.1.  Zhotovitel se zavazuje provést na svlj naklad a nebezpecli pro objednatele dilo spocivajici
v demontazi stavajicich potrubnich vétvi v arealu Centralniho tankovisté ropy Nelahozeves
(dale jen ,,CTR Nelahozeves*), nasledné renovaci a zpétné montazi potrubnich vétvi
v rozsahu pfilohy €. 1 této smlouvy (dale jen ,dilo®), pfi¢emz blize je dilo specifikovano vykazem
vymeér dle pfilohy €. 4 této smlouvy.

1.2. Soucasti dila jsou rovnéz nasledujici prace a ¢innosti:

— zajisténi atestll a dokladl o pozadovanych vlastnostech pouzitych vyrobk(, prohlaseni

o shodé dle zakona €. 22/1997 Sb. a revizi veSkerych vybranych technickych zafizeni
s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad,

— zajisténi v8ech nezbytnych zkousek a revizi podle CSN a pfipadnych jinych pravnich, nebo
technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano
dosazeni predepsané kvality a predepsanych technickych parametrd dila,

— odvoz a ulozeni veSkerych odpadi vzniklych po demontazi potrubi, v souladu s ustanovenimi
zakona ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech,

— uvedeni véech povrchl dotéenych stavbou do plivodniho stavu.

1.3. Objednatel se zavazuje prevzit provedené dilo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli cenu za dilo
(jak je definovana v €l. IV této smlouvy).

CL Il
Provedeni dila

2.1. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo ve vzajemné spolupréaci s objednatelem ve vazbé na provoz
CTR Nelahozeves.
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Zhotovitel se zavazuje proveést dilo s odbornou péé&i, v rozsahu a kvalité podle této smlouvy
a v dobé pInéni (jak je definovana v €&l. Il této smlouvy).

Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim dila nebo jeho &asti jen takové poddodavatele, ktefi
byli pfedem pisemné& schvaleni objednatelem, nebo jejichz jména byla uvedena v nabidce
zhotovitele a jsou uvedeni v pfiloze €. 5 - Seznam schvalenych poddodavateld.

Objednatel pro ucely provedeni dila bezuplatné preda zhotoviteli 30 béznych metrl potrubi
DN700 dle specifikace uvedené v pfiloze €.2 této smlouvy. Zhotovitel poskytnuté potrubi
pfevezme na zakladé oboustrann& podepsaného predavaciho protokolu. Cast predaného
potrubi, které pfipadné nebude pouzito k realizaci dila vraci zhotovitel objednateli, S vyjimkou
pfedaného potrubi se zhotovitel zavazuje opatfit na své naklady v&e, co je potfebné bezvadnému
provedeni dila.

Zhotovitel je vazan prikazy objednatele ohledné zplisobu provadéni dila.

Objednatel ma pravo kontrolovat provadéni dila a pozadovat po zhotoviteli prokazani skuteéného
stavu provadéni dila kdykoliv v priibéhu trvani této smlouvy. V pfipadé pozadavku objednatele
bude o provedené kontrole sepsan zapis s uvedenim pfipadnych nedostatkdl ¢&i zjisténi
podepsany opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Jestlize zhotovitel neodstrani pfipadné
vady/nedostatky v provadéni dila ani v pfimérené |hité mu k tomu objednatelem poskytnuté, je
objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

V pripadé uplatnéni pozadavku na zménu ¢&i rozsifeni pfedmétu dila je zhotovitel povinen
do 3 dnli od obdrzeni pozadavku predlozit objednateli poloZzkovy rozpis ceny na pozadovanou
zménu. Rozpis ceny bude vychazet z jednotkovych cen, totoznych jako jsou ceny v nabidce
zhotovitele, ktera byla podkladem pro uzavieni smlouvy o dilo. Neni-li v nabidce zhotovitele tento
vykon uveden a tudiZz neni stanovena jednotkova cena, musi zhotovitel na zakladé pozadavku
objednatele zpracovat cenovou nabidku na poZadovany vykon, ktera musi byt objednatelem
odsouhlasena jesté pfed zahajenim takovych praci. Zména rozsahu dila musi byt vzdy
specifikovana v dodatku ke smlouvé o dilo. Provede-li zhotovitel jakékoli zmény dila bez
pfedchozi pisemné dohody s objednatelem, vylu€uje se jeho pravo na jejich uhradu, jakoZ i na
zménu sjednaného terminu plnéni. Takto provedené zmény plnéni je zhotovitel povinen na vyzvu
objednatele odstranit.

Zhotovitel prohladuje a stvrzuje svym podpisem, Ze provefil spravnost a uplnost véech smluvnich
podkladil pro provedeni dila a povazuje tyto smluvni podklady za Uplné a bezvadné. Pokud by
v pribéhu provadéni dila byly zjistény rozpory a/nebo vady smluvnich podkladi, nebude mit jejich
feSeni a navazujici zména dila vliv na cenu dila sjednanou ve smlouvé o dilo. Od okamziku
uzavfeni smlouvy o dilo objednatel nenese odpovédnost za pfedané smluvni podklady, jejich
obsah a kvalitu, ktera byla zhotovitelem pfijata a odsouhlasena jako dostate¢na a pIné zpUsobila
pro bezvadné provedeni dila. Zhotovitel neni opravnén uplatiovat u objednatele jakékoliv naroky
v pfipadé, Ze se prohlaseni dle tohoto odstavce bé&hem provadéni dila ukaze jako nepravdivé
nebo neuplné. Neni rovnéz opravnén z tohoto diivodu od smlouvy o dilo odstoupit nebo prerusit
prace na dile a je povinen dokongit dilo fadné a v€as ve sjednanych terminech. Zhotovitel se
zavazuje provést na svij naklad a nebezpeci i veskeré prace nebo ¢innosti anebo jina plnéni,
i kdyby je smlouva o dilo vyslovné neuvadéla jako soucast dila, pokud jejich provedeni je nebo
se stane nezbytnym k fFadnému provedeni dila.

cLm
Misto plnéni, terminy plnéni dila
Mistem pInéni dila je Centralni tankovisté ropy Nelahozeves.
Termin zahgjeni realizace dila se stanovuje na den nasledujici po nabyti U¢innosti smlouvy.

Predpokladany termin zahajeni -samotnych praci na potrubi, tedy demontazi, renovaci a montazi
potrubi se stanovuje na zafi — prosinec 2022. Skute¢ny termin zahajeni praci na potrubi bude
zhotoviteli sdélen objednatelem prostrednictvim e-mailu nejpozdeéji 14 dnl predem.

Zhotovitel zrealizuje dilo dle harmonogramu uvedeného v pfiloze €. 3 této smlouvy. Termin
dokonéeni a prfedani dila se stanovuje nejpozdéji na 4 mésice od objednatelem stanoveného
terminu zahajeni samotnych praci na potrubi dle odst. 3.3.

Zhotovitel je povinen vyklidit staveni$té do 14 dnil od dokonceni a predani dila.
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Délka vyrobnich odstavek, ve kterych musi byt provedeny konkreétni &asti dila:

a) 2301-RO-700-CFT: maximalni délka odstavky je 70 dni.
b) 2165-R0O-700-CFT: maximalni délka odstavky je 40 dni.
c) 2258-RO-700-CFT: maximalni délka odstavky je 40 dni.
d) 3302-RO-700-CFT: maximalni délka odstavky je 40 dni.
e) 2262-RO-700-CFT: maximalni délka odstavky je 40 dni.

Objednatel je opravnén pisemnym pfikazem (déale je ,pfFikaz k pozastaveni®) pferusit realizaci
dila nebo jeho &asti a zhotovitel je povinen na zakladé pfikazu k pozastaveni na objednatelem
pozadovanou dobu provadéni dila prerusit. Divodem k pferuseni dila mizou byt provozni
potieby objednatele nebo nevyhovujici klimatické podminky. V disledku pozastaveni realizace
dila nebo jeho &asti se méni veskere souvisejici terminy dokon&eni dila, a to tak, Ze tyto terminy
se prodlouzi o skuteénou dobu pozastaveni.

Pfikaz k pozastaveni musi obsahovat rozsah dila nebo jeho Casti, jehoz realizace se ma
pozastavit, a dobu pferuSeni. U&innost pfikazu k pozastaveni nastava, pokud nebude
objednatelem uveden pozdé&jsi termin, ke dni jeho doru€eni zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen pfi pozastaveni realizace dila nebo jeho €asti rozpracovanou &ast dila ve
spolupraci s objednatelem nalezité zajistit. Objednatel je povinen pfi pozastaveni realizace dila
nebo jeho ¢asti uhradit zhotoviteli v prokazané vysi s pozastavenim souvisejici u€elné vynalozené
a objednatelem schvalené naklady.

CLIv
Cena za dilo a platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, Ze celkova cena za radné, v€asné a bezvadné provedeni dila €ini
32.301.000,- K¢ (slovy: tficetdvamilionitristajedentisickorun ¢eskych) bez DPH (dale jen ,cena
za dilo®).

Cena za dilo je rozdélena na nasledujici ¢asti:

a) Potrubni vétev 2301-RO-700-CFT: 17.674.000,- K&
(slovy: sedmnactmilionts$estsetsedmdesatétyritisicekorun ¢eskych) bez DPH

b)  Potrubni vétev 2165-RO-700-CFT: 3.320.300,- K¢
(slovy: tfimilionytristadvacettisictfistakorun ¢eskych) bez DPH

c)  Potrubni vétev 2258-R0O-700-CFT: 3.470.900,- K¢
(slovy: trimiliony&tyfistasedmdesattisicdevétsetkorun ¢eskych) bez DPH

d)  Potrubni vétev 3302-RO-700-CFT: 3.470.900,- K&
(slovy: tfimiliony&tyfistasedmdesattisicdevétsetkorun eskych) bez DPH

e) Potrubni vétev 2262-RO-700-CFT: 3.470.900,- K¢
(slovy: trimilionyctyfistasedmdesattisicdevétsetkorun ¢eskych) bez DPH

f) Zaplaty potrubi: 894.000,- K¢ (slovy: osmsetdevadesatctyritisicekorun ¢eskych) bez DPH

Cena za dilo je pevnou cenou. Smluvni strany si ujednavaji, Ze kupni cena za véci obstarané
zhotovitelem pro ucely provedeni dila je zahrnuta v cené za dilo a cena za dilo nebude zadnym
zpUsobem upravovana a na jeji vySi nema zadny vliv vySe vynalozenych nakladli souvisejicich
s provedenim dila ani jakychkoliv jinych nakladd ¢i poplatkl, k jejichz uhradé je zhotovitel
na zakladé této smlouvy ¢i obecné zavaznych pravnich predpist povinen.

Smluvni strany si dohodly nasledujici platebni kalendar:
a) 100 % ceny za cast dila podle bodu 4.1 a): bude uhrazena po pfevzeti potrubni vétve

2301-R0O-700-CFT. K faktufe bude pfilozen doklad o pfedani a pfevzeti pfislusné potrubni
vétve do uzivani, fakturovano bude dle bodu 4.5.

b) 100 % ceny za ¢ast dila podle bodu 4.1 b): bude uhrazena po prevzeti potrubni vétve
2165-R0O-700-CFT. K faktufe bude pfilozen doklad o pfedani a pfevzeti pfislusné potrubni
vétve do uzivani, fakturovano bude dle bodu 4.5.
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c) 100 % ceny za &ast dila podle bodu 4.1 c): bude uhrazena po pfevzeti potrubni vétve
2258-R0O-700-CFT. K fakture bude pfilozen doklad o pfedani a prevzeti pfislusné potrubni
vétve do uzivani, fakturovano bude dle bodu 4.5.

d) 100 % ceny za &ast dila podle bodu 4.1 d): bude uhrazena po pfevzeti potrubni vétve
3302-R0O-700-CFT. K fakture bude pfilozen doklad o pfedani a prevzeti pfislusné potrubni
vétve do uzivani, fakturovano bude dle bodu 4.5.

e) 100 % ceny za &ast dila podle bodu 4.1 e): bude uhrazena po pfevzeti potrubni vétve
2262-R0O-700-CFT. K fakture bude pfilozen doklad o pfedani a pfevzeti pfislusné potrubni
vétve do uzivani, fakturovano bude dle bodu 4.5.

f) 100 % ceny za &ast dila podle bodu 4.1 f): bude uhrazena po pfevzeti zaplat potrubi.
K faktufe bude pfilozen doklad o predani a prevzeti pfislusné ¢&asti dila do uzivani,
fakturovano bude dle bodu 4.5.

Pfipadné neprovedené prace a dodavky (neprovedené i na zakladé rozhodnuti objednatele)
budou z ceny za dilo odetteny.

Cena za dilo bude fakturovana nasledovné. Na ¢astku odpovidajici 100% ceny za pfislusnou ¢ast
dila dle bodu 4.3 vystavi zhotovitel objednateli fakturu — dafiovy doklad s néaleZitostmi
vymezenymi zakonem &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni (dale jen
,zakon o DPH") poté, co je pfisludna ¢ast dila dokonéena a pfedana objednateli v souladu s touto
smlouvou. Zhotovitel je opravnén fakturu vystavit az po dni podpisu protokolu o pfedani a prevzeti
pFisludné &asti dila obéma smluvnimi stranami. Kopie protokolu o pfedani a pfevzeti jednotlivych
¢asti dila bude pfilohou faktury.

Objednatel ma pravo z kazdé faktury zadrzet 10% fakturované ¢astky (dale jen ,zadrzné*), a to
za UCelem zajidténi svych prav (prav z odpovédnosti za vady, smluvni pokuty, nahradu Skody a;j.)
a narok(l v0&i zhotoviteli. Castka zadrzného bude poniZzena o veskeré finan&ni naroky
a pohledavky uplatnéné objednatelem vici zhotoviteli dle této smlouvy. Kone¢na c&astka
zadrzného pfipadné ponizena dle predchozi véty bude zhotoviteli vyplacena do 30 dnd od
obdrzeni pisemné vyzvy zhotovitele k jeji Uhradé, pfi€emz tuto vyzvu je zhotovitel opravnén
odeslat po oboustranném podpisu protokolu o odstranéni vad, s nimiz byla pfislusna ¢ast dila
pievzata.

Objednatel ma pravo proti cené za dilo v souladu s ustanovenim § 1982 a nasl. ob¢anského
zakoniku zapocist veskeré své splatné i nesplatné pohledavky vic¢i zhotoviteli, zejména
pohledavky z titulu smluvnich pokut, které bude zhotovitel povinen objednateli podle této smlouvy
uhradit. Objednatel je opravnén rovnéz zapocist pohledavky nejisté.

Faktury — danové doklady doruéi zhotovitel elektronicky na emailovou adresu
fakturace@mero.cz, nejpozdéji paty (5.) kalendarni den mésice, ktery nasleduje po mésici, ve
kterém bylo poskytnuto pInéni. Nebude-li zhotovitelem predloZzena faktura — danovy doklad
obsahovat nalezitosti vymezené zakonem o DPH a touto smlouvou, bude zhotoviteli faktura
objednatelem vracena do 10 kalendarnich dnl po jejim obdrzeni jako doklad nespliujici
pfedepsané nalezitosti k doplnéni &i opravée. V tomto pfipadé nema zhotovitel narok na zaplaceni
fakturované ¢astky, urok z prodleni ani jakoukoliv jinou sankci. Lhita splatnosti po¢ina bézet
znovu az ode dne doruceni jim opravené nebo doplnéné faktury — dafiového dokladu. Na kazdé
fakture — dafiovém dokladu musi byt uvedeno ¢islo smlouvy, objednavky a kontaktni osoba.

Splatnost faktur — danovych dokladd €ini 30 dnli od doruéeni objednateli.

Pokud bude DPH ze strany zhotovitele aplikovatelna, vyuctuje zhotovitel tuto DPH pfi fakturaci
ceny za dilo a zahrne ji do této faktury. DPH vyuctovana v souladu s timto ustanovenim smlouvy
se stane soucasti ceny za dilo. Pokud DPH nebude v souladu s pfedpisy upravujicimi uplatnéni
DPH v Ceské republice ze strany zhotovitele aplikovatelna, k cené za dilo stanovené podle bodu
4.1 této smlouvy nebude pfipoctena zadna DPH.

Pro ucely spravného uplatnéni DPH zhotovitel prohladuje, Ze k datu podpisu této smlouvy je
registrovanym platcem DPH v Ceské republice. Zhotovitel se zavazuje objednateli pisemné
oznamit skutegnost, Ze jeho registrace k DPH v Ceské republice byla zru$ena, a to do 15 dnl
ode dne, kdy tato skute€nost nastala.



4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

5.1.

5.2.

5.3.
54.

01200/INV

Pro ucely spravného uplatnéni DPH objednatel prohlasuje, Ze k datu podpisu této smlouvy je
registrovanym platcem DPH v Ceské republice. Objednatel se zavazuje zhotoviteli pisemné
oznamit skute¢nost, Ze jeho registrace k DPH v Ceské republice byla zrugena, a to do 15 dn
ode dne, kdy tato skute¢nost nastala.

V pfipadé, ze je zhotovitel platcem DPH usazenym v Ceské republice, zavazuje se objednateli
oznamit skutednost, e v souladu s predpisy upravujicimi uplatnéni DPH v Ceské republice
prestal byt povazovan za osobu usazenou v Ceskeé republice, a to nejpozdéji do 15 dnii ode dne,
kdy tato skute€nost nastala.

Zhotovitel je povinen na kazdou fakturu-danovy doklad uvést sdéleni, Zze €innosti, které poskytuje
pfi realizaci pfisludného dila, jsou €i nejsou povazovany za stavebni prace, které podle sdéleni
Ceského statistického ufadu o zavedeni Klasifikace produkce (CZ-CPA) uvefejnéného ve Sbirce
zakon( odpovidaji ¢iselnému kodu klasifikace CZ-CPA 41 az 43 platnému od 1. ledna 2015.
Zhotovitel je povinen na kazdou fakturu-dafiovy doklad uvést poskytované stavebni prace
s uvedenim c¢iselného kédu klasifikace produkce CZ-CPA.

Zhotovitel se zavazuje vratit bez zbyte€ného odkladu veskerou neopravnéné vyuctovanou DPH,
kterou objednatel zhotoviteli uhradil. Dale se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli 8kodu, ktera
by objednateli v disledku nespravné vyuc¢tované DPH zhotovitelem vznikla.

V pfipadé, Ze se zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve smyslu zakona o DPH, popf. obecné
zavazného pravniho pfedpisu nahrazujiciho zakon o DPH, uhradi objednatel DPH z pfijatého
zdanitelného pInéni pfimo prislusnému spravci dané.

Objednatel neni povinen hradit jakékoliv finanéni Eastky podle této smlouvy na jiny bankovni Ucet,
nez ten, ktery je zfizen bankou ve prospéch zhotovitele, a sou¢asné, ktery je spravcem dané
zverejnén zplsobem umoziujicim dalkovy pristup, a sou¢asné, ktery neni veden poskytovatelem
platebnich sluzeb mimo Ceskou republiku.

CLv
Podminky plInéni dila

Veskera spravni €i jina povoleni a rozhodnuti nezbytna k fadnému a neruSenému provadéni dila
zhotovitelem zajisti a obstara na své vlastni naklady a nebezpeci vyluéné objednatel.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pro realizaci dila pouZije dosud nepouzité vyrobky, materialy a zafizeni
schvalené pro pouziti v CR, u kterych je pfi b&Zné udrzbé& a provozu predpoklad Zivotnosti po
dobu obvyklou. Zhotovitel je povinen provést dilo pouze z materiall, zafizeni a konstrukci
pfedepsanych v projektové dokumentaci. Pokud tyto nejsou stanoveny v pfedané projektové
dokumentaci, je Zhotovitel povinen zajistit si od Objednatele pisemny souhlas s navrzenym
materialem, zafizenim a konstrukci, a to vzdy pfed jejich zabudovanim.

Objednatel se zavazuje na své vlastni naklady zajistit technicky dozor nad provadénim dila.

Zhotovitel je povinen na své naklady pfi provadéni dila dodrzovat nebo zajistit dodrzovani

zejména:

a) obecné zavaznych pravnich predpis,

b) platnych ¢eskych technickych norem a/nebo EN norem a uznanych technickych pravidel,

c) predpisl pozarni ochrany,

d) veskerych obecné zavaznych pravnich predpisu k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci,

e) zakona €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisl (se zvlastnim zietelem
na regulaci odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami atp.), zakona
¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich predpisu (se zvlastnim zfetelem na
regulaci zaméstnavani cizincll), a to vic¢i véem osobam, které se na plnéni dila podileji a bez
ohledu na to, zda jsou prace na pfedmétu plnéni provadény bezprostfedné zhotovitelem c¢i
jeho poddodavateli;

f) pravnich predpisl v oblasti nakladani s odpady, zavadnymi latkami, chemickymi latkami
a pfipravky a pravnich pfedpisi na ochranu ovzdusi,

g) vnitfnich pfedpist objednatele:
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i. SB-GR-50 VSeobecny bezpednostni pfedpis MERO CR, a.s., ktery je zvefejnén
na webovych strankach objednatele http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/,
i. SB-GR-02 Povoleni na praci, které je zvefejné&no na webovych strankach objednatele
http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/,
ii. Pravidla pro vykresovou dokumentaci v plathém zné&ni, ktera jsou zvefejnéna na
webovych strankach objednatele http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/,
iv. SO-PTR-07 Technicka pravidla kvality ve firmé MERO CR, a.s., ktera jsou zvefejnéna
na webovych strankach objednatele na adrese http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/,
v. SB-PTR-50-9001 Bezpe&nostni ptedpis pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich
v provozech MERO CR, a.s. ktery je zvefejnén na webovych strankach objednatele
http://www.mero.cz/soubory-ke-stazenil.
h) pfipadnych dal$ich vnitfnich pfedpistl objednatele, s nimiz byl seznamen,
i) predpisl pro provozovana zafizeni, ktera jsou dotéena realizaci dila, od objednatele a/nebo
vlastnika a provozovatele téchto zafizeni. Nebude-li dohodnuto jinak, tyto pfedpisy poskytne
objednatel zhotoviteli pfi uzavieni smlouvy.

Zhotovitel je dale povinen zaijistit, aby dilo bylo provadéno kvalifikovanymi osobami majicimi
potfebné odborné znalosti a dostate€né zkusenosti, a €init pfi provadéni dila takova opatfeni, aby
jeho €innosti nedoslo ke skodam na majetku objednatele, nebo tretich osob anebo k poskozeni
zdravi objednatele nebo tretich osob, jimz by objednatel za takto zplisobenou skodu odpovidal.

Zhotovitel je povinen ve vztahu ke kazdému svému pracovnikovi nebo pracovnikovi kazdého
svého subdodavatele, ktery neni ob&anem CR nebo mu neni pfislu§nymi pravnimi predpisy
postaven na roven, a ktery se bude podilet na zhotoveni dila, uloZit u objednatele kopie niZze
uvedenych doklad(, které bude v piipadé jakékoliv zmény bezodkladné aktualizovat:

a) platné povoleni zhotovitele k zaméstnavani cizincli na volna pracovni mista vydané
pfislusnym ufadem prace, v jehoZ obvodu je dilo provadéno;

b) doklad prokazujici, Ze pracovnik je zaméstnancem zhotovitele nebo je s nim ve smluvnim
vztahu a je zdravotné a socialné pojistén v rozsahu zakonné povinnosti;

c) platné vizum pracovnika nad 90 dnli za U¢elem zaméstnani nebo povoleni k dlouhodobému
pobytu za uc¢elem zaméstnani;

d) platné povoleni k zaméstnani pracovnika vydané pfislusnym ufadem prace, v jehoz obvodu
je prace vykonavana. Povoleni musi byt vydano k praci pro zhotovitele a musi obsahovat jeho
nazev a ICO, pracovni zafazeni zaméstnance a misto vykonu prace a udaj o dobé platnosti
povolent;

e) aktualni vypis z trestniho rejstiiku.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Zze uvedené dokumenty jsou u objednatele ulozeny pouze pro
Ucely pfipadné kontroly ze strany organl verejné moci a objednatel neni opravnén s nimi v jinych
pfipadech jakkoli nakladat.

Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provadéni dila a po dobu odstrafiovani vedkerych vad
stavebni denik, a to v souladu se stavebnim zakonem a vyhlaskou €. 499/2006 Sb. Kazdy zapis
ve stavebnim deniku musi byt oznacen podpisem osoby opravnéné zapisovat do stavebniho
deniku a datem, kdy byl zapis proveden. Objednatel podepisuje zaznamy provedené
zhotovitelem ve stavebnim deniku, vyjadfuje se k jednotlivym zapisim, zapisuje zjisténé
nedostatky v provadéni dila s vyzvou k jejich odstranéni a zapisuje pozadavky objednatele ve
véci provadéni dila. Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku
objednatel, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 dnu, jinak se ma za to,
Ze se zapisem souhlasi. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZzuji za zménu smlouvy o dilo,
mohou pouze slouzit jako podklad pro zmé&nu smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a véasné plnéni finan¢nich zavazkld svym poddodavatellim,
kdy za radné a v&asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur
za plnéni poskytnuta k pInéni dila, a to vzdy do 7 pracovnich dnli od obdrzeni platby ze strany
objednatele za konkrétni plnéni.
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CL.vI
Stavenisté

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté prosté prekazek, které by branily zahajeni
provedeni dila. Staveni$té se nachazi v prostoru CTR Nelahozeves.

Objednatel umozni pfipojeni na zdroj elektrické energie 220V/380V a odbér hydrantové vody.
Néaklady na za el. energii a za odebranou vodu hradi zhotovitel.

Zhotovitel zajisti na stavenisti socialni zafizeni pro své zaméstnance.
Zhotovitel fadné oznadi stavenisté na pfistupovych cestach informativnimi tabulemi.

Vybudovani, zafizeni, zprovoznéni, provoz, udrzbu, uklid, likvidaci a vyklizeni stavenisté zajistuje
zhotovitel a vedkeré naklady s tim spojené jsou zahrnuty v cené za dilo.

Zhotovitel zabezpeci na své vlastni naklady dopravu a skladovani strojl, zafizeni a materialu
nezbytného k provedeni dila. Pro dovoz a odvoz vybaveni, strojli, zafizeni atp. se pouziji stavajici
silnice se zohlednénim existujicich omezeni zatizeni. Za vS8echny 8kody vzniklé poSkozenim
silnic zplisobené zhotovitelem odpovida zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje zajistovat prlbézné Cdistotu prijezdovych tras ke stavenisti, Cistotu
a poradek na stavenisti, prliibézné odstrafiovat odpady a nedistoty vzniklé jeho pracemi.
V opaéném pfipadé je objednatel opravnén zajistit provedeni uklidovych praci na naklady
zhotovitele.

Vzhledem k tomu, Ze dilo je provadéno v aredlu provozu objednatele, plati pfi provadéni dila
pfisny zakaz vstupu a pobytu pracovnik( a jinych osob zhotovitele, popf. subdodavatele v jinych
prostorach a provoznich oddélenich objednatele, s vyjimkou prostor uréenych pro provedeni dila.

Na stavenist¢ mohou vstupovat pouze pracovnici zhotovitele a pracovnici povéreni
objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje, Ze stavebni a montazni €innosti provede s nejvétsi moznou Setrnosti ke
stavajicim (existujicim) zafizenim objednatele.

Zhotovitel vyklidi stavenisté ve sjednaném terminu. Neu€ini-li tak, je objednatel opravnén
zabezpetit vyklizeni pracovisté tfeti osobou na naklady zhotovitele.

O pfedani a prevzeti vyklizeného stavenisté bude smluvnimi stranami sepsan protokol, ktery
podepisi opravnéni zastupci obou smluvnich stran.

Zhotovitel je povinen dodrzovat véechny podminky spravcld nebo vlastnikl inzenyrskych siti
a nese veskeré disledky a $kody vzniklé jejich nedodrzenim.

CL v
Predani a prevzeti dila, vlastnické pravo, nebezpeci Skody

Zhotovitel spIni svou povinnost provést dilo jeho dokon&enim a protokolarnim pfedanim posledni
¢asti dila objednateli v misté pInéni.

Objednatel pfevezme pfisluSnou ¢ast dila v terminu dle navrhu zhotovitele. Zhotovitel vSak musi
tento termin oznamit objednateli alespori 5 dnd prfedem.

PFislusna ¢ast dilo bude zhotovitelem odevzdana a objednatelem prevzata pouze, jestlize
nebudou zjistény zadné vady branici uzivani dila funkéné nebo esteticky. Drobné vady
a nedodélky, které nebrani radnému a bezpeénému uzivani dila/¢asti dila jednotlivé i v celém
souhrnu a které zhotovitel pisemné uzna a zavaze se je v dohodnutém terminu fadnym zplsobem
odstranit, nejsou divodem k odmitnuti prevzeti ¢asti dila. Soupis drobnych vad a nedodélku
s uvedenim objednatelem stanovenych termint pro jejich odstranéni bude souc¢asti nebo pfilohou
protokolu o pfedani a pfevzeti ¢asti dila.

Provedeni ¢asti dila s vadami nad ramec drobnych vad a nedodélkd, které brani Fadnému uzivani
¢asti dila jednotlivé i v celém souhrnu, je divodem k odmitnuti pfevzeti ¢asti dila objednatelem
a je povazovano za podstatné poru$eni této smlouvy.
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Zhotovitel se zavazuje odevzdat zaroven s dilem také revizni zpravy, atesty na pouZité materialy,
protokoly o provedenych zkousSkach, dokumentaci skuteéného provedeni, stavebni denik,
technickou dokumentaci potfebnou pro provoz a uzivani dila.

Vlastnikem objektu dotceného realizaci dila je objednatel. Viastnické pravo k materialiim
a dodavkam dodanym v ramci realizace dila pfechazi ze zhotovitele na objednatele okamzikem
dodani materialu a dodavek na stavenisté, zabudovanim nebo zaplacenim podle toho, ktera
ze skutec¢nosti nastane drive.

Nebezpedéi Skody na dile nese od po&atku zhotovitel, a to az do doby Fadného pfedani a prevzeti
dila mezi zhotovitelem a objednatelem, tj. pfedanim dila bez vad a nedodélk.

CL Vi
Zaruka za jakost

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo je provedeno v souladu s projektovou dokumentaci a se vSemi
pFislusnymi obecné& zavaznymi pfedpisy a nhormami. Objednatel ma pravo narokovat sva prava
z vadného pInéni a sdélit zhotoviteli jaké pravo z vadného plInéni si zvolil, kdykoliv b&hem zaruéni
doby. Objednateli jsou pfitom zachovana veSkera prava z vadného plnéni bez ohledu
na skute€nost, kdy vada vznikla, kdy a jak se projevila, kdy ji objednatel zjistil, oznamil anebo zda
ji mohl poznat dfive anebo kdy zhotoviteli oznamil prava z vadného pinéni.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo objednateli zaruku za jakost v trvani 120 mésicl
od predani a prevzeti dila bez vad a nedodélkd.

Zhotovitel neodpovida za vady, jestlize tyto byly zplsobeny pouzitim véci pfedanych mu
ke zpracovani objednatelem v pfipadég, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni potfebné péle nevhodnost
téchto véci nemohl zjistit, nebo na né objednatele upozornil a objednatel na jejich pouziti trval.
Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynl danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynd objednatele upozornil a objednatel
na jejich dodrzeni trval, nebo jestlize zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni potfebné péce
nemohl zjistit.

Vyskytnou-li se na dile v zaru¢ni dobé vady, je objednatel opravnén:

(i) pozadovat odstranéni vad dodanim nahradnich ¢asti dila za ¢asti vadné;

(i)  pozadovat dodani chybéjicich ¢asti dila a pozadovat odstranéni pravnich vad;
(i)  pozadovat odstranéni vad opravou dila, jestlize vady jsou opravitelné;

(iv) pozadovat pfiméfenou slevu z ceny za dilo; nebo

(v)  odstoupit od smlouvy.

Zhotovitel je povinen zahajit odstrariovani vady do 5 dnll od jejiho oznameni a je povinen odstranit
vadu bez zbyte¢ného odkladu od jejiho oznameni, nejpozdéji véak do 30 dnl od jejiho oznameni.
V pfipadé, Ze objednatel nezahaji odstrariovani vady nebo neodstrani vadu ve sjednané Ihité, je
objednatel opravnén odstranit tyto vady sam nebo prostfednictvim tfetich osob, a to na naklady
zhotovitele.

Volba mezi naroky uvedenymi v €lanku 8.4 nalezi objednateli a zhotovitel je povinen ji vyhovét.

Vedle narok( stanovenych v ¢lanku 8.4 ma objednatel narok na nahradu zplsobené $kody.
Nebude-li objednatelem pozadovan jiny zplsob odstranéni vady, odstrani zhotovitel na své
naklady a nebezpeci vdechny vady dila, které budou objednatelem zjist&ny b&éhem zaruéni doby.

O dobu vyfizeni opravnéného naroku z reklamace, coz je doba od doruceni reklamace zhotoviteli
do ukonéeni opravy vad a prevzeti jejiho vysledku objednatelem, se zaru¢ni doba prodluzuje.

Smluvni strany se dohodly, Ze zaruka za jakost dila se vztahuje i na jiZ provedenou
a objednatelem prevzatou ¢ast dila, v pfipadé ukonéeni smlouvy z jakéhokoliv divodu.

8.10. Ustanoveni tohoto ¢lanku zUstavaji v platnosti i v pfipadé zaniku této smlouvy.
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CL. IX
Sankéni ujednani, Smluvni pokuty

V pfipadé prodleni zhotovitele se spinénim termin{i dokonceni jednotlivych ¢asti dila dle bodu 3.5
a) az e), je objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdy
zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vady uvedené v pfedavacim protokolu/vady
reklamované v pribéhu zaru¢ni doby, je objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smiluvni
pokutu ve vysi 2.000,- K& za kazdy zapoc€aty den prodleni a kazdou vadu.

V pfipadé prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté, je objednatel opravnén vyuctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vys$i 2.000,- K& za kazdy zapo&aty den prodleni.

Pravo na nahradu Skody neni ujednanim o smluvni pokuté dotéeno.

V pfipadé poruseni predpisu k zajisténi BOZP (v€etné internich predpislii objednatele)
pracovnikem zhotovitele, je objednatel opravnén vyuétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysSi
5.000,- K& za kazdé jednotlivé poruseni. V pfipadé opakovaného porudeni bezpecnostniho
predpisu k zajisténi BOZP (v€etné interniho pfedpisu objednatele) tyZz pracovnikem je objednatel
opravnén vyloucit daného pracovnika z pracovisté. Vylou€eny pracovnik musi byt zhotovitelem
okam?zité nahrazen.

V pfipadé poruseni povinnosti uvedené v odst. 5.4. pism. e) je objednatel opravnén poZadovat
uhrazeni smluvni pokuty ve vysi 5.000,- K& za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

V pfipadé prodleni objednatele s placenim jednotlivych faktur je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Objednatel je opravnén k uhrad& smluvnich pokut sjednanych v této smlouvé pouzit zadrzné.

Smluvni strany prohlasuji, Zze s ohledem na vyznam zajistovanych povinnosti povazuji véechny
smluvni pokuty dle této smlouvy za pfimérené.

Splatnost smluvni pokuty a Uroku z prodleni je 15 dnli od doru¢eni vyuctovani.

CL X
Ostatni ujednani

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pravidla zavazna pro dodavatele obsazena v etickém kodexu
objednatele. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, Zze se s etickym kodexem objednatele,
zejména s ustanovenimi zavazujicimi dodavatele a moznostmi dodavatele, jak oznamit pfipadné
neetické ¢i protipravni jednani zastupcl objednatele, Fadné seznamil. Eticky kodex je dostupny
na webovych strankach http://www.mero.cz/o-spolecnosti/eticky-kodex/.

Smluvni strany se zavazuji dbat v souvislosti s touto smlouvou vSech pravidel tykajicich se
ochrany Zivotniho prostiedi, zejména pravidel obsazenych v zakoné €. 17/1992 Sb., o Zivotnim
prostiedi, v platném znéni, v zakoné ¢&. 167/2008 Sb., o pfedchazeni ekologické Uujmé a o jeji
napravé a o zméné nékterych zakon(, v platném znéni.

Zhotovitel na sebe timto prebird nebezpeéi zmény okolnosti ve smyslu ust. § 1765 odst. 2
obc&anského zakoniku a dle ust. § 2620 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o bezpecnostnich incidentech nebo jinych
mimoradnych udalostech, které se staly vjeho informaénich systémech a pfimo souvisi
s dodavatelskymi sluzbami pro objednatele, a které by mohly ve svém duisledku vést k naruseni
bezpecnosti informaci objednatele a/nebo k jejich ohrozeni ochrany.

Zhotovitel prohlasuje, ze je ke dni uzavieni této smlouvy pojistén za obvyklych trznich podminek
pro pfipad odpovédnosti za veskeré Skody (vécné, finanéni, pfip. jiné) vzniklé v souvislosti s jeho
¢innosti, a ¢innosti jeho subdodavatelll a pracovnikd, pfi plnéni pfedmétu této smlouvy, a to na
pojistné plnéni pro kazdou jednotlivou pojistnou udalost ve vysi nejméné 10 mil. K&, a je povinen
udrzovat toto pojisténi v platnosti az do uplynuti zaruéni doby dle této smlouvy. Zhotovitel je
povinen kdykoliv na Zadost objednatele predlozit potvrzeni od pojistovny o aktualni vysi
pojistného limitu. V pfipadé&, Zze zhotovitel neuzavie pojistnou smlouvu na kryti shora uvedenych
rizik ve shora uvedeném rozsahu, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit nebo si



10.6.

01200/INV

zajistit pojisténi na své naklady, jejichZz nahradu je objednatel opravnén nasledné poZadovat po
zhotoviteli.

Smluvni strany jako spravci osobnich udaji ve smyslu Obecného nafizeni o zpracovani osobnich
Gdajt (EU) 2016/679 (,GDPR") budou zpracovavat osobni Udaje ziskané od druhé smluvni strany
a jejich zastupch v ramci jednani o uzavfeni a plnéni této smlouvy v souladu s pravidly
stanovenymi v GDPR. Pfedmétem zpracovani osobnich 0dajl jsou osobni udaje druhé smluvni
strany, jejich zastupcl, zaméstnancu, spolupracovnikli nebo ¢lenl statutarnich organa (,Subjekty
udaji“), a to zejména: (i) identifikaéni udaje (zejména jméno a pfijmeni, pozice) a (ii) kontaktni
Udaje (zejména e-mailova adresa a tel. spojeni). Osobni udaje Subjektd udaji budou smluvni
strany zpracovavat v rozsahu nezbytném pro plnéni svych povinnosti dle této smlouvy, vykon
svych prav, pInéni zakonnych povinnosti a souvisejici obchodni komunikace. V souvislosti se
zpracovanim osobnich Gdaji Subjektl tdajli smluvni strany prohlasuji, ze (i) budou zpracovavat
osobni Udaje v souladu s pozadavky GDPR; (ii) umozni Subjektiim udaji vykon jejich prav dle

zpracovani osobnich udaji ze strany objednatele jsou uvedeny na strankach https://mero.cz/o-
spolecnosti/ochrana-osobnich-udaju/.

CLXI
Ukonceni smlouvy

. Smlouva zanika:

a) dohodou smluvnich stran,
b) odstoupenim od smiouvy.

. Odstoupeni zhotovitele

Zhotovitel mize od smlouvy odstoupit s okamzitou Gcinnosti pfi podstatném poruseni smlouvy
objednatelem. Za podstatné porudeni smlouvy objednatelem povazuji smluvni strany prodleni
objednatele se splnénim opravnéného penéziteho zavazku, jez mu vyplyva ze smlouvy, o vice
nez 30 dnd. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen pisemné upozornit objednatele na moznost
odstoupeni a poskytnout mu dodate¢nou primérenou lhitu ke spinéni penézitého zavazku, ktera
nesmi byt krat$i nez 10 dnd ode dne doruceni pisemného oznameni zhotovitele. V pfipadé, ze
objednatel nesplni svoji povinnost zaplatit zhotoviteli splatny penézity zavazek ani v této
dodatec¢né Ihité, je zhotovitel opravnén odstoupit od smlouvy.

. Objednatel mize od smlouvy odstoupit s okamzitou ucinnosti zejména v téchto pfipadech (které

jsou zarovef povazovany smluvnimi stranami za podstatné poruseni smlouvy ze strany
zhotovitele):

a) bude zfejmé, Ze zhotovitel nedodrzi dohodnuty termin pfedani dila/€asti dila;

b) zhotovitel je v prodleni s pfedanim dila/¢asti dila o vice nez 5 dnu;

c) nedostaveni se k pfedani a pfevzeti stavenistg,

d) nezjednani napravy plynouci z porusovani podminek BOZP, PO, zakona ¢&. 262/2006 Sb.,
zakoniku prace, zakona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti nebo vnitfnich predpisl
objednatele;

e) nezahajeni ¢innosti vedoucich ke zhotoveni dila ani v dodate¢né pfimérené lhite;

f) zhotovitel bezdlvodné prerusi provadéni dila a nezacne pokracovat v realizaci dila ani
v objednatelem dodate¢né stanovené Ihuté;

g) pokud zhotovitel ani v objednatelem stanovené dodate¢né pfimérené Ih(té neodstrani vady
vzniklé vadnym provadénim dila nebo provadénim dila v rozporu s podminkami smlouvy;

h) zhotovitel neprestane dilo provadét nevhodnym zplsobem nebo v rozporu s podminkami
smlouvy, ackoli byl na toto objednatelem upozornén;

i) bude-li vii¢i zhotoviteli podan navrh na zahajeni insolvenéniho fizeni dle zakona €. 182/2006
Sb., o upadku a zplUsobech jeho feseni (insolvenéni zakon), v platném znéni, a to bez ohledu
na to, zda bude rozhodnuto o upadku ¢&i nikoli;

j) dojde ke vstupu zhotovitele do likvidace;

10
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.
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k) zhotoviteli zanikne Zivnostenské opravnéni dle zakona €. 455/1991 Sb., o zivnostenském
podnikani (Zivnostensky zakon), v platném znéni, nebo jiné opravnéni nezbytné pro fadné
plnéni dila;

[) pravomocné odsouzeni zhotovitele pro trestny €in podle zakona €. 418/2011 Sb., o trestni
odpovédnosti pravnickych osob a fizeni proti nim, v plathém znéni;

m) pfi opakovaném (vice nez jednou) poruSeni ustanoveni &lanku 5.4, 2.5.4 nebo 2.5.5 této
smlouvy zhotovitelem;

n) v pfipadé poruseni povinnosti platby poddodavateli dle odst. 5.8 této smlouvy;

0) pokud zhotovitel povéfi povéfenim dila nebo &asti dila tfeti osobu bez prfedchoziho pisemného
souhlasu objednatele.

Objednatel je rovnéz opravnén odstoupit od této smlouvy, budou-li se na zhotovitele vztahovat
mezinarodni sankce podle pravniho pfedpisu uéinného po uzavieni této smlouvy.

. Odstoupeni musi byt provedeno pisemnou formou doporuc¢enym dopisem adresovanym na sidlo

druhé smluvni strany nebo dopisem osobné doruéenym do sidla druhé smluvni strany.
Odstoupeni vstupuje v uginnost dnem doruceni druhé smluvni strané.

Odstoupenim od smlouvy o dilo zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze smlouvy o dilo,
pokud neni uvedeno dale jinak, a to k okamziku ucinnosti odstoupeni (ex nunc), a odstoupenim
si strany nebudou povinny vratit jakdkoliv plnéni vzajemné poskytnuta pfed odstoupenim.

. Ustanovenim tohoto &lanku o zaniku smlouvy neni dotéeno pravo objednatele odstoupit od této

smlouvy podle pfisludnych ustanoveni ob&anského zakoniku a pravo na nahradu Skody
v€. pfipadného uslého zisku, a to v plném rozsahu.

¢l X
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva byla uzaviena v souladu s Ceskym pravem a fidi se platnymi pravnimi predpisy
Ceské republiky.

V pfipadég, Ze se jakékoli ustanoveni stane zcela €i z asti neplatnym, zdanlivym, neu€innym nebo
nevymahatelnym, ale bylo by platné, u¢inné a vymahatelné, kdyby byla jeho ¢ast vymazana, bude
toto ustanoveni nebo jeho &ast, povaZzovano za vymazané v rozsahu, ktery je potfebny pro
platnost, u€innost a vymahatelnost této smlouvy jako celku, pfi zachovani co mozna nejvétsiho
plvodniho ekonomického vyznamu daného ustanoveni. V takovém pfipadé smiluvni strany
nahradi do patnacti dnli od vyzvy kterékoliv ze smluvnich stran takovéto neplatné, zdanlivé,
neucinné nebo nevymahatelné ustanoveni ustanovenim, které bude nejlépe spliovat smysl
takového neplatného, zdanlivého, neucinného nebo nevymahatelného ustanoveni.

Smluvni strany timto v souladu s ust. § 1895 odst. 1 ob&anského zakoniku vylu€uji moznost
postoupeni prav a povinnosti zhotovitele z této smlouvy nebo jeji ¢asti na tfeti osobu bez
pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit
pohledavky vzniklé z této smlouvy anebo v souvislosti s ni na tfeti osobu, ani neni opravnén tyto
pohledavky bez prfedchoziho pisemného souhlasu objednatele zastavit ¢i je zapo€itat.

Smluvni strany timto v nejvySe povoleném rozsahu ust. § 1801 ob&anského zakoniku vylucuji
pouziti ustanoveni ust. § 1799 a § 1800 ob¢anského zakoniku na tuto smlouvu a jejich vzajemné
pravni vztahy z této smlouvy vyplyvajici.

Smluvni strany se zavazuji, ze vzajemné svérené ddvérné informace nezpfistupni tfeti osobé bez
pfedchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany. Objednatel timto upozorfiuje zhotovitele,
Ze je ve smyslu zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv,
uvefejfiovani t&chto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni, osobou
povinnou k uvefejnéni smlouvy v registru smluv, resp. Zze je ve smyslu zakona &. 134/2016 Sb.,
0 zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni, jakozto vefejny zadavatel povinen ke zvefejnéni
uzavrené smlouvy vcetné jejich zmén a dodatkl, vySe skute¢né uhrazené ceny za plnéni vefejné
zakazky a seznamu subdodavatell dodavatele vefejné zakazky.
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12.7. Objednatel upozornuje zhotovitele, Ze je subjektem podléhajicim rezimu zakona €. 181/2014 Sb.,
o kybernetické bezpec¢nosti a 0 zméné souvisejicich zakoni (zakon o kybernetické bezpecnosti),
v platném znéni, a provadécim pravnim predpisim. V této souvislosti bere zhotovitel na védomi,
Ze je objednatel povinen dostat povinnostem vyplyvajicim z uvedenych pravnich predpist.

12.8. Jakékoli spory vzniklé ztéto smlouvy nebo v souvislosti s ni budou s kone€nou platnosti
rozhodovany pfislusnymi Eeskymi soudy.

12.9. Zmény a dopliky této smlouvy Ize E&init pouze pisemné, vzestupné Cislovanymi dodatky
podepsanymi ob&ma smluvnimi stranami.

12.10.Smlouva nabyva platnosti podpisem ob&ma smluvnimi stranami; u¢innosti nabyva zvefejnénim
v registru smluv.

12.11.Tato smlouva je vyhotovena v listinné podobé s vlastnoru¢nimi podpisy anebo v elektronické
podobé s platnymi zaru¢enymi elektronickymi podpisy zalozenymi na kvalifikovanych
certifikatech, kdy kazda ze smluvnich stran obdrzi vyhotoveni smlouvy s elektronickymi podpisy.
Je-li smlouva vyhotovena v listinné podobé&, je sepsana ve dvou vyhotovenich, z nichZ po jednom
obdrzi kazda smluvni strana.

12.12.0bé& smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly, Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné
a srozumiteln&, nikoliv v tisni a za napadné nevyhodnych podminek.

Nedilnou souéasti této smlouvy jsou nasledujici pfilohy:
Priloha €. 1 - Technicka specifikace dila

Priloha €. 2 - Atest k pfedanému potrubi

Priloha €. 3 - Harmonogram realizace dila

Pfiloha €. 4 - Vykaz vymér

Pfiloha ¢. 5 - Seznam schvalenych poddodavatell

V pfipadé rozporu mezi ustanovenimi vlastni smlouvy (tj. smlouvy bez pfiloh) a ustanovenimi
obsazenymi v pfiloze, maji pfednost smluvni ustanoveni.

V Ostravé dne V Kralupech nad Vitavou dne

HOMOLA a.s. MERO CR, a.s.

Mojmir Homola Ing. Jaroslav Pantigek

pfedseda piedstavenstva predseda pfedstavenstva
MERO CR, a.s.

Ing. Zdenék Dundr
mistopfedseda piedstavenstva
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Potrubi urcené k vymeéné se nachazi v paternim rozvodu CTR a RCTR

Predmétem je rekonstrukce stavajicich potrubnich vétvi na Centralnim tankovisti ropy

v Nelahozevsi, které se sklada z vyrezu potrubnich vétvi, vycisténi, opravou vytipovanych

mist, pfipravou povrchu pro natér, vlastni vnitfni natér, otoceni trubky o 180° a montdaz na

pozici, pro pfipadné profezy bude k dispozici materidl, ktery poskytne Mero CR a.s. v délce

30m dle prilohy €.2 smlouvy.

Obsah:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Jednoduché schéma

Vyména potrubnich vétvi a vzdalenost

Svarovani

Stavebni a tlakova zkouska (TZ)

Material

Natérovy systém + natérovy systém vnitrku potrubi
SloZzka kvality

Ostatni poZadavky

Predavaci protokol



Pfiloha ¢. 1 k 01200/INV

Postup praci

e Vyfiznuti potrubniho celku

e Hrubé vycisténi potrubi

e Dukladné chemické vycisténi vnitfniho povrchu trubky
e Oprava vnitini ¢asti potrubi

e Ptiprava povrchu pro vnitfni natérovy systém

e Vnitfni natér

e Zpétnad montaz stavajiciho potrubi s otoenim o 180°

Jednoduché schéma

(3D vykresy jsou pouze ilustracni)

Jednd se o vyménu potrubnich vétvi v paternim rozvodu CTR a RCTR

Vyména potrubi 2165-RO-700-CFT

Vyména potrubi 2258-RO-700-CFT, 3302-RO-700-CFT ,2262-R0O-700
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Vyména potrubnich vétvi a vzdalenost

2301-RO-700-CFT vzdalenost: 270m
2165-RO-700-CFT vzdalenost: 56 m
2258-RO-700-CFT vzdalenost: 56 m
3302-RO-700-CFT vzdalenost: 54 m
2262-RO-700-CFT vzdalenost: 54 m
Zaplaty 31 ks dle seznamu

Celkova vzdalenost digitalné zaméreno 490 m
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Svarovani

Veskeré doklady pracovnik, certifikaty, prikazy a osvédceni musi byt platné v dobé vykonavani
pfislusné prdce a potvrzené po pravidelném proskoleni s potvrzenou praxi.

Pro provedené svary budou vyhotoveny WPS v ndvaznosti na WPQR dle pfislusnych CSN.
Pfiprava svarového spoje musi byt v souladu s prislusnou WPS.

Vnitini a vnéjsi povrchy, které maji byt svafovany, musi byt ocistény od barvy, oleje, rzi, okuji a
ostatnich materiall, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bud’ svar, nebo zakladni material pfi

predehievu.

PInéni poZadavk( na kvalitu pfi tavném svarovani viz tabulka nize:

Tabulka — PoZadavky na kvalitu pfi tavném svafovdni dle kategorie potrubi.

Cinnosti

Potrubni kategorie

PoZadavky na kvalitu
pfi tavném svarovani

CSN EN ISO 3834-2 Vy&si pozadavky na jakost.

Certifikace svareci

CSN EN 1SO 9606-1

Certifikace svarecskych
operatori

CSN EN 1SO 14732

Ukoly a odpovédnost
koordinatora svarovani

CSN EN 1SO 14731

Specifikace svarovacich
postupl ( WPS)

CSN EN 1SO 15607 a €SN EN ISO 15609-1

Protokol o kvalifikaci
postupu svarovani
(WPQR)

Dle €SN EN ISO 15614-1 schvaleni musi byt provedeno kompetentni
treti stranou.

Pozadavky na kvalitu
tepelného zpracovani

CSN EN I1SO 17663

Pfiprava svarovych
ploch

CSN EN I1SO 9692-1, €SN EN 1SO 9692-2 a CSN EN 1708-1

PoZadavky na stupen
kvality svarovych spojl

CSN EN ISO 5817 Uroven B pfi respektovani CSN EN 1SO 17635

Rozdilna sila stény
spojovanych ¢asti

V pfipadé vyrovnani rozdil tloustky stén spojovanych prvki se
postupuje v souladu s CSN EN 12 732+A1.

Ostatni pozadavky:

e Pred svafovanim bude zakryty vnitfek potrubi nehoflavou dekou(tkaninou) mezi3 a9

hodinou ve vzdalenosti minimalné 2 m na obé strany, aby se neposkodil vnitini natér potrubi
b&hem svafovani
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e Pred svarovanim bude provedena NDT kontrola tkos( na novych trubkach a tvarovkach,
metoda MT. V misté svaru se pak ocel obrousi do kovového lesku, ocisti, eventudlné odmasti
dle potieby.

e V mistech urcenych k napojeni nového potrubi svafovanim, se na stavajicim potrubi nejdfive
provede tzv. — vybér mista. Provede se celoobvodova kontrola UT a MT se zaméfenim na
pritomnost trhlin a nespojitosti uvniti stény (rozdvojeni, prevalky). Pokud se zde bude
vyskytovat nepfipustnd vada nebo vady, musi byt misto fezu posunuto smérem za tyto
ndlezy tak, aby byly zahrnuty do vyfiznuté ¢asti. Celkova délka vyfezu se tedy zvétsi az do
mista, kde je trubka bez zjisténych indikaci. Pfipojeni potrubi k sobé odsouhlasi svareci
technolog/inZenyr

e V postupu svarovani WPS musi byt zohlednény i vlastnosti plvodniho materialu (nasyceni
uhlovodiky, zbytkova magnetizace, minimalni teplota pfi svarovani apod.)

e QOvérené postupy musi byt preddny dodavatelem stavby, spolu s pracovnimi postupy
v dostatecném predstihu.

e Zplsob provedeni pfipravy pro svarovani (fixace poloh potrubi pro svarovani) musi vyloudit
moznost vzniku dodate¢ného nepfipustného pnuti ve spojovanych mistech svafovanim.

e Veskeré svary budou provedeny vyhradné obloukovym svafovanim. Pfipustné metody
svarovani jsou 141, 135, 111.

e Potrubi a potrubni dily spojované svarovanim budou pfipraveny pro jednostranny V svar
s plnym prdvarem dle CSN EN I1SO 9692-1 mimo odbo¢kové svary z potrubi, které budou
provedeny kombinaci ¥ V + koutovy svar.

o Cistota svard uvnitf potrubi — vzniklé priivary uvnitf potrubi nesmi mit ostrou hranu.

e Na rozsah provadénych svarl a metodu musi provadéjici organizace vlastnit ovérovaci
protokoly pro postup svarfovani WPQR (Welding Procedure Qualification Record), na zakladé,
kterych vyda specifikace svafovani WPS (Welding Procedure Specification). V3e v souladu s
dokumenty EWF a technickymi pravidly CWS-ANB.

e Zateplotu obvyklou pro svarecské prace je povazovana teplota okoli nad 5°C. Pfi svafovani
musi byt svary chranény pred nepfizni pocasi (dést, snézeni, silny vitr apod.) pfistfesky
s bo¢ni ochranou prostoru. Stejné se musi chranit zdroje svar. proudu.

e  Pfisvarecskych pracich pfi teploté okoli < 5°C je nutno stanovit svareéskym technologem
dodavatele zvlastni opatfeni (pfedehrev, zabal pro chladnuti apod.), které budou
odsouhlaseny svare¢skym dozorem investora.

e Minimalni vzddlenosti pozic nového a vyfiznutého svaru musi byt alespori 100 mm bez
ohledu na dimenzi.

e Po ukonceni svafovani je nutno svary dokonale vycistit od strusky, okuji, kuli¢ek
pro naslednou NDT kontrolu a naneseni ochrannych natéra.

e Po svarovani nasleduje 8 hodinovy dozor svaru povérenou osobou z divodl bezpecnosti.

e Pokud je jeden ze spojovanych materialQ silnéjsi, nez druhy je nutna Gprava ukosG u
silnéjSiho materialu (sila stény trubky S1) v poméru 4:1. PficemzZ 1= S1—-S2

Opravy svart

Svar, ktery neodpovida prislusnému stupni jakosti, musi byt opraven nebo vyfiznut.

U kazdého svaru urceného k opravé, musi byt ozna¢eno misto vykazujici vadu. Takto provedené
oznaceni svaru se nesmi odstranit do doby, kdy bude provedena jeho oprava a nasledné prezkouseni
nebo vyfiznuti.

Je zakazano opravovat nasledujici vady:

e trhlina ve svaru prechdzejici do zakladniho materialu,

¢ nepfijatelné vady na koncich Sroubovicového ¢i podélného svaru,

® nepripustné presazeni Sroubovicovych ¢i podélnych svar,

¢ nepfijatelné vady v zakladnim materialu (zdvojeni) zjisténé v blizkosti obvodového svaru,



Pfiloha ¢. 1 k 01200/INV

e svary, kdy celkova délka oprav presdhne 20 % z celkové délky svaru

Oprava svaru po nevyhovujicim vyhodnoceni v pfedepsaném kvalifika¢nim stupni je pfipustna pouze
2x, pokud druha oprava neni Uspésna, je nutno tento svar vyfiznout véetné tepelné ovlivnéné zény

Stavebni a tlakova zkouska (TZ)
U potrubi se nebude provadét tlakova zkouska na 1,5 nasobek PN.

Budeme poZadovat tzv. garancni svary viz nize odstavec NDT

Spojovaci material

Dodany spojovaci material musi splfiovat nasledujici pozadavky

$rouby dle CSN EN 1SO 4014, material roubll — pevnostni tfida 8.8

matice dle CSN EN ISO 4033, materidl matic — pevnostni tfida 8

podlozky dle CSN 021702.1 — nové CSN EN 1SO 7090, CSN EN 1SO 7089

délka Sroubl musi byt takova, Ze vy¢niva min. o 3 zavity a max. o 5 zavitl za hranu matice
véechny spojovaci komponenty musi byt s povrchovou Upravou zinkovani

poZadovany atest spojovaciho materidlu je EN 10204-3.1

Privarovaci priruba

PFiruby budou doddny s inspek&nimi certifikdty 3.1. dle CSN EN 10204

Specifikace:

Balonovaci hrdla — CSN EN 1092-1 Typ - 11 /B Velikost pfivafovacich piirub navrhne dodavatel na
zakladé velikosti balonovacich hrdel

Materidl pfiruby, bude ze stejného materidlu jako nové potrubi

Natérovy systém: je poZadovdn vicevrstvy vysokosusinovy natérovy systém pro vnéjsi atmosféru
s korozni agresivitou C3 se spoluptsobenim ropnych vypar(, minimalni DFT 250 um odstin RAL
9002

Zaslepovaci priruba

Velikost zaslepovacich pfirub navrhne dodavatel na zdkladé velikosti balonovacich hrdel, které budou
obsahovat material pro pfirubovy spoje.

Material dle SO-PTR-07-9 potrubni t¥idy AFA
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Natérovy systém: je poZzadovan vicevrstvy vysokosusinovy natérovy systém pro vnéjsi atmosféru
s korozni agresivitou C3 se spoluplisobenim ropnych vypart, minimalni DFT 250 pm odstin RAL

9002

Tésnéni

e Spiratem 123 hruba li§ta nebo Novaphit SSTC s atestem 3.1. dle CSN EN 10204
e U tésnéni bude poZadovany protokol o elektrostatickych vlastnostech materialu

Uzemnéni

Potrubi se propoji s uzemnénim na nékolika pfipojovacich bodech zemnicim dratem. Zemnici drat
bude zhotoven podle CSN EN 62305-3 ed. 2 a CSN 33 2000-5-54 ed. 3. Vodi¢, ktery slouZi k ochrané
nebo mdze byt pouzit pro ochranu, musi byt oznacen podle €SN 33 0165 (barevnou kombinaci
Zlutd/zelend) dle odstinu RAL.

Tabulka A.1 - Doporucené barevné odstiny

TR I Giselny kod Odsﬁ-n‘ podlfe stuprjice‘ RAL | Odstiny barue.\.r poeéiuanf; dcf roku 1992
Ciselne oznaceni Ciselne oznaceni

Cema 0 9005 1999
Hnéda 1 8003 2430
Cervena 2 3000 8190
OranZova 3 2003 7550
Zluta 4 1021 620
Zelena 5 6018 5300
Modra (tmava) 6 5002 4550
Modra (svétla) 6 5015 4265
Fialova T 4005 3900
Seda 8 7000 =

Ri{Zova 22 3015 -

Trubkova kolena

Trubkova kolena lze vyrobit z trubek ohybanim za tepla, za studena nebo ohybanim indukénim.

Ohybani po usecich se pouzivat nesmi.

PoZadavky na trubkova kolena vyrobena ohybanim za tepla a za studena jsou:

e Trubka musi byt vyrobena z uklidnénych oceli

e Ovalita ohybaného télesa nesmi prevysit 2,5%

e Trubkové koleno musi byt ze stejného materialu jako navazujici potrubi
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Mezni ichylky ohybanych koncl kolena musi odpovidat meznim tchylkdm konce navazujici
trubky

Vrasnéni neni povoleno

Celé pasmo trubkového kolena musi splfiovat poZadavky na specifikovanou minimalni
tloustku sily sousedni potrubni sité

Mechanické vlastnosti trubkovych kolen musi vyhovovat specifikaci pro trubku

v

Vnéjsi natérovy systém

Nové potrubi a konstrukce musi byt opatfeny natérem v souladu s EN ISO 12944-5 a v souladu s
prostfedim, s minimalni Zivotnosti M 10 let pro korozni podminky C5-1. Natér nesmi obsahovat olovo
nebo chrom, musi byt kontrolovan vizuédlné véetné tloustky natéru. Priprava povrchu probiha dle 1ISO
8501-1-Sa 2,5.

Soucdsti dodavky zafizeni bude i ndtérovy systém pro opravy na misté.

Potrubi

Potrubi

bude opatifeno natérem dle ndsledujiciho postupu:

Preduprava povrchu — otryskani povrchu na stuperi Sa 2 % SIS 059 000 (CSN 1SO 8501-dle
pozadavku vyrobce natérového materialu

vysokosusinovy termosetovy systém — odstin RAL9002

celkova tloustka natéru 300 -320 pm

- zakladni 1-2 natéry (tloustka suché vrstvy min. 100 pm)

- vrchni 1-2 natéry - stabilni pro UV zareni (tloustka suché vrstvy min. 100 um)

Vnitfni natérovy systém:
bude opatfeno natérem dle nasledujiciho postupu:

Priprava povrchu — Potrubi musi byt dikladné ocisténo za poutziti chemickych prostiedkd pro
nasledné provadeéni vnitrnich natéra.

Pfiprava povrchu — Suchym abrazivnim tryskanim na stupen Cistoty Sa 2% s poZzadovanym
kotvicim profilem Rz 250 um (min. Rugotest ¢.3 BN 10a nebo 1SO 8503 stupen G stiedni)

Charakteristika korozniho prostredi - Nelze specifikovat dle CSN, jednd se o trvaly ponor v ropé,
pfipadné ropnych produktech, stupen hoflavosti I.

Technologické poZadavky na natér NS-X bezrozpoustédlovy ndtérovy systém s moZnosti
aplikace v jedné vrstvé aplikované na otryskany povrch opatifeny vhodnym zakladnim natérem
i na svislych plochach.

Natér musi odolavat ropé a ropnym produktim v minimalni Zivotnosti 20 let se zarukou na
neporusenost povlaku v délce 10 let. PoZadovdn je bezporézni hladky povrch se snadnou
Cistitelnosti a vysokou mechanickou odolnosti povlaku.

Celkova tloustka natérového systému - 500 um
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Vnitfni natérovy systém obvodovych svaru

Potrubi bude opatfeno natérem dle ndsledujiciho postupu:

e Pfiprava povrchu — Suchym abrazivnim tryskanim na stupen Cistoty Sa 2% s poZzadovanym
kotvicim profilem Rz 250 um (min. Rugotest ¢.3 BN 10a nebo 1SO 8503 stupen G stiedni)

e Charakteristika korozniho prostiedi - Nelze specifikovat dle €SN, jedna se o trvaly ponor v ropé,
pfipadné ropnych produktech, stupen hoflavosti I.

e Technologické poZadavky na natér NS-X bezrozpoustédlovy natérovy systém s moZnosti
aplikace v jedné vrstvé aplikované na otryskany povrch opatfeny vhodnym zdkladnim natérem
i na svislych plochach.

e Natér musi odolavat ropé a ropnym produktim v minimalni Zivotnosti 20 let se zarukou na
neporusenost povlaku v délce 10 let. PoZadovdan je bezporézni hladky povrch se snadnou
Cistitelnosti a vysokou mechanickou odolnosti povlaku.

e Sohledem na kratké logistické moZnosti odstavky a provedeni v chladnych mésicich je
pozadovany natérovy systém obvodovych svar(l s dobou vytvrzeni 24 hodin pfi 20 stupnich
Celsia.

e Celkova tloustka natérového systému - 500 um

Popis potrubi - natérovy systém

Stavajici a nové potrubi bude oznageno a popsano dle CSN130072 vyznacenym textem dle nasich
pozadavkl (Cisla potrubnich vétvi atd...). Natérovy systémem bude zhotoven podle RAL 8024

U stdvajiciho potrubi bude znacéni pruhem po celé délce potrubniho segmentu v pozici 6 hodin v Sifce
140 mm. Potrubni segment bude oznacen Cislicemi dle nasich pozadavka.

Velikost pisma a €islic bude 130x80mm

Oddéleni potrubi
Nové potrubi, které bude napojeno na stdvajici potrubi musi byt vnitiné oddéleno od nové

technologie napf. balonovanim

e Balonem — okoli balonu musi byt zajiSténo jilovou zatkou nebo bentonitem

e zaslepeni potrubnich vétvi u nadrzi a u hrani¢ni armatury rozdélovace/smésovace. Je nutno
pocitat s uréitym mnozZstvim Gsad zbytk( ropy, které bude treba zlikvidovat.

Zakonceni potrubi

Po vyfrezani potrubni vétve 2301 je nutné oddélit potrubi od stavajiciho napf. tlakovym dnem nebo
zaslepenou pfivarovaci prirubou, pro udrzeni toku média po tankovisti.
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Trvale pripevnéné soucasti

Podpéry trubek a ostatni trvale pfipevnéné soucasti, které jsou pfipojeny pfimo na trubku, musi byt
zhotoveny ze stejného materialu jako trubka, ke které jsou pfipojovany nebo z materiald
kompatibilnich.

Pripojovaci svary podpér trubek k potrubi musi byt neprerusované, pokud neni v konstrukéni
dokumentaci stanoveno jinak. (CSN EN 13480-4).

Potrubi bude uloZeno na kluznych podpérach s osovym vedenim se zajisténim proti posunu do stran.
Kluzna podpéra s os. vedenim ON 130 803.1 (v¢etné pfiloZek)

Kluzna podpéra s os. vedenim ON 130 803.2 (v¢.pfiloZek a list)

Pfi otaceni potrubi o 180° budou stavajici podpéry odfiznuty s vyjimkou podloznych plech, které
budou ponechany na potrubi.

Chranicka potrubi

Celo chrani¢ky bude uzavieno technologii, ktera zaruéi jeho nepropustnost po dobu nejméné 30 let.
Gumové délené manzety se pro tento Ucel dlouhodobé neosvéddily. Bude pouZito u potrubi 2301-
RO-700.

Slozka kvality

Minimalni pozadavky na sloZeni kone¢né dokumentace jsou definované CSN EN 13480-5/A1. Nase

poZzadavky na tuto dokumentaci viz tabulka

Tabulka — Minimdlni poZadavky na sloZeni konecné dokumentace dle CSN EN 13480-5.

Cislo Dokumenty Potrubni kategorie
11
1 Schéma potrubi a pFistrojového vybaveni Je v nasi firmé pozadovan vidy a u vSech kategorii. Pokud
(P & I diagram) se jedna o nové rozsahlé celky, tak musi byt vytvoreno
nové schéma s vyzna¢enymi ndvaznostmi na stavajici
systémy a technologie. V pfipadé mensiho rozsahu se
provede revize prislu§ného stavajiciho P & | diagramu.
2 Seznam projekénich a provoznich podminek X
3 Vykresy usporadani potrubi a potrubnich V prvni fadé je tfeba zkontrolovat, jaké vykresy jsou
podpér s rozméry ( mohou zahrnovat v nasem systému DMS — modul technicka dokumentace
vykresy izometrii, vykresy skute¢ného obsazeny. V kazdém ptipadé se musi udélat revize
provedeni, pohledy, uspofadani zakladu) celkového vykresu ( PC,PS,SO) pokud existuje. Dale pak,
jsou pozadovany dil¢i vykresy potrubi véetné kusovnik(.
4 Seznamy dil{i pro sou¢asti potrubi Pozadujeme u vsech kategorii.
5 Materiglové certifikaty pro zakladni Pozadujeme u viech kategorii.
materidly a pfidavné materialy.
6 Dokumentace pro rtizné soucdsti napf. PoZzadujeme u vSech kategorii.
armatury, zabezpecovaci zafizeni apod.
7 Dokumenty svafovani PoZadujeme u vsech kategorii.
8 Dokumenty NDT PoZadujeme u vsech kategorii.
9 Dokumenty tepelného zpracovani PoZzadujeme u vsech kategorii.

10



Pfiloha ¢. 1 k 01200/INV

10 Dokumenty tlakovych, nebo ekvivalentnich PoZadujeme u viech kategorii.
zkousek

11 Informace o znaceni (viz EN 13480-4:2012, X
kapitola 11)

12 Deklarace o shodé s ndvrhem PoZadujeme u viech kategorii.

13 Prohlaseni o shodé pro vyrobu PoZadujeme u vSech kategorii.
potrubi/instalaci

14 Provozni instrukce (pokud nejsou zahrnuty PoZadujeme u viech kategorii.
v provoznich instrukci zavodu nebo
montaze)

X —znamena, Zze dokument musi byt zahrnut v kone¢né dokumentaci.

NDT

Veskeré doklady pracovnikd, certifikaty, prikazy a osvédceni musi byt platné v dobé vykonavani
prislusné prace.

Na svarech provedenych obloukovym svafovanim bude provedena NDT kontrola svar(i v rozsahu
100%. Na tupych V-svarech budou provedeny zkousky VT, RT, MT. Na kombinovanych svarech (tupy
% V + koutovy) pfi vysazovani odbocek budou provedeny zkousky v rozsahu VT, UT, MT.

K provedenym kontroldm budou vystaveny pracovniky s odpovidajici kvalifikaci protokoly o kontrole
svard, kde bude zfejmé splnéni poZzadované Urovné.

Tabulka — PoZadavky na kvalitu pfi NDT kontroldch.

Cinnosti

Potrubni kategorie

3

Kvalifikace a certifikace
pracovnik( NDT

Dle CSN EN ISO 9712 stupen II. nebo lII.

Rozsah zkouseni a
poZzadované metody

objednatele

min CSN EN 13480-5 + pozadavky konstruktéra, nebo zvlastni pozadavky

V3eobecnd pravidla NDT
zkouseni svar(

CSN EN 1SO 17635

VT - Vizualni kontrola

CSN EN I1SO 17637, €SN EN 1SO 5817 st.B

MT — Zkouseni
magnetickou praskovou
metodou

metodika dle CSN EN 1SO 17638

MT-Stupné
pfipustnosti

CSN EN ISO 23278 —st. 2X

RT — Radiograficka
zkouska

metodika dle CSN EN I1SO 5579 a CSN EN ISO 17636

RT-Stupné
pfipustnosti

CSN EN ISO 10675 st.B2

UT — Zkouseni
ultrazvukem

CSN EN ISO 17640

UT — Stupné
pfipustnosti

CSN EN ISO 11666 st.B2

PT — Kapilarni
(penetracni) zkouska

CSN EN I1SO 3452-1

PT — Stupné
pfipustnosti

CSN EN ISO 23277 st.2X

11
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ET — zkouska svart
vitivymi proudy

Dle CSN EN 1SO 17643

PAUT — Zkouseni UT —
technika phase array

metodika dle €SN EN 1SO 13588

PAUT — phase array —
Stupné pfipustnosti

CSN EN ISO 19285 st.B2

TOFD — Zkouseni UT

metodika dle €SN EN 1SO 10863

TOFD — Zkouseni UT —
Stupné pfipustnosti

CSN EN ISO 15626 st.C1

Zkouseni tésnosti

CSN EN 1779 metoda C3 dle tabulky A2 — Metoda bublinkova pomoci
vakuové komarky a CSN EN 1593

Svary, které nebudou podrobeny tlakové zkousce, jsou tzv. garancni svary.

Na téchto garanénich svarech bude mimo ramec standardnich kontrol (100% vizualni prohlidka - VT,
100% zkousky prozarenim — RT, 100% magnetickd praskova - MT) provedena jesté doplrikova
kontrola v rozsahu 100 %, a to metodou ultrazvukem—-UT.

Kontrola kvality svart u potrubi se neprovadi jenom konecnou kontrolou kvality pomoci metod NDT,
ale i systematickou mezioperacni kontrolou béhem montdzZe a svarovani potrubi, a ta se sklada:

e zprovéfeni, zda potrubi vyhovuje pozadavkiim CSN, technickym podminkam a udajim uvedenym

v projektu,

z kontroly kvality montdze,

z vnéjsi prohlidky dokonceného svaru,

z kontroly, zda je dodrZovan technologicky postup a rezim svarovani,

kontrolou svarfovacich materialt (elektrod, dratq, tavidel),

vnéjsi prohlidce musi byt podrobeny viechny svary,

pred prejimkou pro vnéjsi prohlidku musi byt svar ocistén od strusky a vSech necistot.

Objednatel zajisti a poskytne

e Odstaveni potrubnich vétvi a jejich vyprazdnéni tak, aby mohly byt provedeny prace dle predmétu
této verejné zakazky (potrubi nebude fadné proplachnuto)

e  Zdroj elektrické energie

Dodavatel zajisti

e  Ekologickou asistenci pfi vytlaCovani ropnych Usad z potrubi.

®  poZarni asistenci

e dodavatel zajisti vykup starych trub do Srotu, de fakto je to bonus pro zadavatele, o ktery mlze
byt poniZena nabidkova cena

12
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Rekonstrukce vnitrni strany potrubi

e Plvodni potrubi je ¢aste¢né zasaZzeno jak dillkovou, tak plosnou korozi, proto musi byt vnitfni
povrch potrubi bud vyvafovan nebo muze byt pouZity opravarensky kov, ktery nahradi ptvodni
material.

e Vnitini povrchy, které maji byt svafovany, musi byt ocistény od barvy, oleje, rzi, okuji a ostatnich
materiall, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bud' svar, nebo zakladni material pfi predehrevu.

e Opravarenské kovy musi byt odoIné materidly, které se vyznacuji vysokou pevnosti v tlaku a
houZevnatosti, diky tomu jsou vhodné pro vétsinu typl oprav a rekonstrukci stroju a strojnich
zatizeni, ktery po vytvrdnuti mdzZete dokonce bez problému mechanicky obrabét. (napftiklad
Belzona)

Pocet mist uréenych k vnitfni opravé urci specialista inspekce do vykazu vymér je nutné pocitat s 40

misty 100x100mm

Cisténi potrubi

e o(iSténi vnitfni ¢asti potrubi je mozZné pfimo v aredlu objednatele na vyznacené Cistici plose

e (Cistici misto bude ohrani¢eno ochranou folii proti rozstfiku oplachu po aredlu a svedeno do
zachytného mista, kde se bude oplach odsavat.

e Oplach bez pouZiti chemickych prostredkt je mozné vypustit pfimo v areédlu objednatele.

o Cisténi za pouZiti chemicky prostfedkd, bude dodavatelem provadéno mimo areal CTR
Nelahozeves, tento material bude ekologicky zlikvidovan s protokolem o ekologické likvidaci.

e Potrubi musi byt dikladné ociSténo pro nasledné provadéni vnitinich natérd.

Odpady
e Nebezpecné odpady vznikajici v pribéhu cisténi (ropné kaly a parafiny) mizZou byt za
pfitomnosti objednatele vraceny zpét do technologie CTR

Specifikace zaplaty

Material
Pozadavky na material zaplat :

e Materidl zaplat nesmi obsahovat Zadné povrchové a ani vnitini vady.

e Jednad se o svafitelny materidl, se zaru¢enymi mechanickymi vlastnostmi, minimdiné o stejné
pevnosti jako materidl opravované trubky.

e Pro materidl je pozadovén atest 3.1. dle CSN EN 10204.

e Zaplaty musi mit zaoblené hrany (polomér zaobleni rohu zaplat 60 mm).

Pozadavky na svarovani, NDT kontroly
PoZadavky na svafovani, NDT kontroly a podobné viz vySe v sekci NDT a svafovani

13
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NDT kontroly zakladniho materialu opravovaného potrubi

Potrubi se v mistech, kde se bude pfivatovat okraj zaplaty k opravované trubce, se podrobi
defektoskopické kontrole na pfipadné dalsi vady, zejména povrchové a vnitini. NDT zkousky se
provedou v rozsahu 100% VT, MT/PT a UT.

Pokud se v misté, kde ma byt pfivarena zdplata, v materidlu opravovaného potrubi vyskytnou
nepfripustné vady, musi byt misto budouciho svaru (zaplata x trubka) posunuto smérem za tyto vady.
To znamena, Ze se zvétsi velikost zaplaty.

Provedeni jednotlivych zkousek a kritéria Uspésnosti uvadi nasledujici tabulka ¢.1:

Tabulka ¢.1 — PoZadavky na provedeni NDT zkousSek a kritéria pfipustnosti vad trubky v misté
budouciho svaru se zdplatou.

NDT metoda Zkusebni predpis Hodnotici predpis Stupen pfipustnosti
MT CSN EN 1SO 10893-5 | €SN EN ISO 10893-5 Bez indikaci

PT (jako alternativamT) | CSN EN ISO 10893-4 | CSN EN ISO 10893-4 Bez indikaci

uT CSN EN 10160 CSN EN 10160 S2

uT CSN EN 14127 Mékeni tloustky -

O provedenych zkou$kach NDT se vystavi protokol.

14
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p.v.¢ Rok Dimenze Pozice sekce Zbytkova Velikost
méreni potrubi tloustka zaplaty
(mm)

1 HO01/T1 2022 700 1 4,4 500
2 H02/T1 2022 700 5 3 500
3 H02/T1 2022 700 36 4,1 1500
4 2301-V. 2022 700 5 4,5 500

PkH12
5 2301-V. 2022 700 8 4,4 500

PkH12
6 2301-V. 2022 700 9 4,5 500

PkH12
7 202 2022 700 1 4,2 4,1 500
8 202 2022 700 2 4,2 3,9 500
9 202 2022 700 6 4,2 3,5 1000
10 202 2022 700 6 4,2 3,8 1000
11 202 2022 700 7 4,2 4 500
12 301 2022 700 4 6 4,2 500
13 301 2022 700 11 6 3,3 500
14 301 2022 700 14 4,2 3,8 500
15 301 2022 700 15 4,2 3,4 500
16 301 2022 700 16 4,2 4,2 1000
17 301 2022 700 17 4,2 3,8 500
18 301 2022 700 19 4,2 3,7 500
19 301 2022 700 20 6 4 500
20 301 2022 700 22 4,2 2,7 1500
20 301 2022 700 22 4,2 4,3
21 301 2022 700 23 4,2 3,6 500
22 301 2022 700 23 4,2 3,9 500
22 301 2022 700 23 4,2 4
23 301 2022 700 24 4,2 3,7 2000
24 301 2022 700 34 8 3,7-4,7 2500
25 301 2022 700 35 8 3,6 500
26 301 2022 700 35 8 3-3,5 500
27 301 2022 700 58 4 3,8 500
28 301 2022 700 59 4 3,9-4,4 1500
29 301 2022 700 59 8 3,4 500
30 301-V. 2022 700 14 4,4 500

>

k PS603

31 301-V. 2022 700 17 4,5 500
>
k PS603

Pfesné mista instalace zdplaty na potrubi ukdZze specialista inspekce

15
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Pozadavky na dokumentaci

Prohlageni o shodé s €SN EN 13480

Kone&na dokumentace dle CSN EN 13480-5 tab. 9.4-1:
e Schéma potrubi a pfistrojového vybaveni (P & | diagram)
e Seznam projekénich a provoznich podminek
e Vykresy uspotadani potrubi a potrubnich podpér s rozméry
(mohou zahrnovat vykresy izometrii, vykresy izometrii,
vykresy skutecného provedeni, pohledy, usporadani zakladt)
e Seznamy dild komponent potrubi
e Materidlové certifikaty pro zakladni materidly
a pfidavného materialu, jsou-li poZadovany
e Dokumentace pro rlizné komponenty,
napt. armatury, zabezpecovaci zatizeni
e Dokumenty svarovani (specifikace postupt svarovani (WPS)
dle €SN EN 1SO 15609, zaznamy o jakosti svaifovani
dle kapitoly 18 CSN EN ISO 3834-3)
Doklad o nedestruktivnich zkouskach svar( dle kap. 8 CSN EN 13480-5
Dokumenty tepelného zpracovani
Dokumenty tlakovych nebo ekvivalentnich zkousek dle ¢&l. 9.3 CSN EN 13480-5
Informace o znaceni (dle CSN EN 13480-4, Kapitola 11)
Prohlaseni o shodé pro vyrobu potrubi/instalaci
Dokumentaci skute¢ného stavu
Technicka identifikace smontovaného potrubi dle €l. 11.2.3 CSN EN 13480-4
Dokumentace podpér dle CSN EN 13480-3 P¥iloha N
Stavebni denik se zaznamy o kazdodenni ¢innosti
Doklad o odborné zpUsobilosti svafecl (certifikace svarect dle CSN EN 1SO 9606-1)
Potrubi musi byt vodivé propojeno
Dokumentace protikoroznich natéri dle CSN EN ISO 12944
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Quallty Management System

certified by TOV SOD Management Service GmbH Phane: +40 236 802988
lity A: Fax: +40 236 802987
‘QuallyPasurance http/Wwwlibertygalatiro

(A01) LIBERTY TUBULAR PRODUCTS GALATI SA

Calea Smirdan No.1+T;800698; Galati, ROMANIA

MADE IN ROMANIA- (a03) INSPECTION CERTIFICATE No: 4900000348

pag.1i2
PLATE ROLLING AND STEELMAKING IN LIBERTY GALATI (A02) TYPE "3.1" ACCORDING TO: EN 10204 / 2004 LIBERTY FCTC 001 REVE
(ADG) CUSTOMER : MIT METAL POWER, a:s. (A0B) ORDER : 1015002620
(801) PRODUCT: SUBMERGED -ARC WELDING LONGITUDINAL PIPE (SAWL) - FREE STOCK (802) STANDARD :  APISL ED4G -2018
(D01) VISUAL INSPECTION AND DIMENSIONAL CHECK: SUITABLE fg‘;}n"m%"'f“* NORMALIZING ROLLEO

(803) BENDING ROLL; EXPANDED PIPES; BEVELLED ENDS AT 30" (+5/-0'); ROOT FACE 18 MM(# 0.8); JOINT COEFFICIENT = 10
02) DATE:  29-Apr22

(A07) PO: OV-1396/2022

MECHANICAL TESTS
(BOB) TOTAL NUMBER OF PIECES : 3 (813) TOTAL WEIGHT: 7817 g
LAl n Al o
¢ S weact
= = 7 Ic11) TEST L
3 ! £ ) E g C10)OMOF (C12)RM RIOS  (C13) :ﬂ?, TEWP. 3 C14) OIMOF 15
N o Em 0 &L L E i SPECIMENS  [Nmm2J {Nmm2J A%l gy PPE & (C40-C43) IMPACT TEST (SPs)cwsus * 12 (CH0CA3) IMPACT TEST  {C40C43) INPACT TEST  (00S) HYDRO
CRT z W € u & No.TEST PPEBODY  PPE " BODY; 5 NOTCH FORPPEBODY o pnuy NOTCH FOR WELD NOTCH FOR HAZ STATICTEST
= e [ BODY PPE 1}y WELD; 2
n 2 = = BODY x 7 5 WELD
i i & © ¥
<
(10x10MM) (10x10MM) (10x10MM)
400 AV, MN 27J AV. MN 270 AV. MN
1 318525 935646 X52NA36ONISL2 711 10680 14.2 2606 316779 1TI6AW 24.9x14.3 548 411 35 0.75 -20°c T 124-118-122/121 24.3x14.3 567 78-75-63/72 82-116-124/107 129 BAR/10SEC
2 317633 913241 X52NL36ONASL2 711 10670 14.2 2603 317633 1TIE0AW 25.7x14.2 560 416 36 0.74 -20c T 133-119-118/123 25.1x14.2 578 115-73-92/93 112-68-69/83 129 BAR/10SEC
3 317636 936786 X52NAL36ONI'SL2 711 10690 14.2 2608 317636 n1001iw 25.5x14.4 571 455 27 0.80 -20'c T 134-146-138/139 25.4x14.3 586 83-80-78/80 89.78-84/84 129 BAR/10SEC
REMARKS: (D03) X RAY INVESTIGATION 100% ISO WIRE-TYPE IQ SIZE W 10FE -W 6FE_CLASS A ACC.TO SO 10893/6-2011

10¢
(D03) X RAY INVESTIGATION 240MM, ISO WIRE-TYPE K SIZE W 10FE -W 6FE CLASS A ACC.TO ISO 10893-7/2011
(D05) PLATE ULTRASONIC TESTING: BODY -TRANSVERSAL SCAN LINE SPACING 100x100MM; EDGES -100% FOR: LONGITUDINAL EDGES 100MM, TRANSVERSAL EDGES 500MM, N

ACCORDANCE WITH EN 10160, S2E2 ACCEPTANCE CLASS
(C18) MACRO -SUITABLE
(C17) GUIDED BENO TEST TRANS. - SUITABLE

ANI/00210 % ¢ Q eyollid



Quality Management System Calea Smirdan No.1-T;800698; Galati, ROMANIA
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(A01) LIBERTY TUBULAR PRODUCTS GALATI SA LIBERTY
MADE N ROMANIA (a03) INSPECTION CERTIFICATE No: 4900000348 pag. 212
PLATE ROLLING AND STEELMAKING IN LIBERTY GALATI (A02) TYPE "3.1" ACCORDING TO : EN 10204 / 2004 FCTC 001 REV 6
06) CUSTOMER: MIT METAL POWER, as. (A0B) ORDER : 1015002620
(B01) PRODUCT: ~ SUBMERGED - ARC WELDING LONGITUDINAL PIPE (SAWL) - FREE STOCK (B02) STANDARD : APISL ED46 - 2018
(DO1) VISUAL INSPECTION AND DIMENSIONAL CHECK: SUITABLE (B04) DELIVERY CONDITION : NORMALIZING ROLLED

803 BENDING ROLL; EXPANDED PIPES; BEVELLED ENDS AT 30" (+5/-0°) ; ROOT FACE 16 MM(% O.S); JOINT
(803) COEFFICIENT = 1.0

(A07) PO: OV-1396/2022

0z DATE: 20-Apr22
(c71-co2) CHEMICAL ANALYSIS %

) c N s s P AL R N v Vo m NB B CEPcm
H 935646 010 145 038 0.003 0014 0.037 0.030 0.020 0.050 0.003 0.035 0.016 0.037 0.0004
P1 935646 0.11 1.48 038 0003 0.014 0.035 0.027 0.022 0.050 0.003 0.040 0.016 0.036 0.0003 0.20
P2 935646 010 141 0.34 0.005 0.016 0.035 0.028 0.022 0.054 0.005 0.040 0.016 0.036 0.0003 0.20
H 913241 0.11 141 040 0.004 0.019 0.052 0.040 0.020 0.040 0.005 0.044 0.018 0.038 0.0003
Pt 913241 0.11 1.42 040 0.004 0.019 0.053 0.038 0.020 0.039 0.003 0.045 0.017 0.038 0.0003 0.20
P2 913241 0.11 1M 040 0.004 0.019 0.053 0.037 0.020 0.038 0.004 0.046 0.017 0.037 0.0003 0.20
H 936786 0.11 1.40 041 0.003 0.014 0.053 0.030 0.010 0.040 0.005 0.044 0.020 0.040 0.0003
Pt 936786 011 1.40 040 0.002 0.015 0051 0.028 0.013 0.040 0.003 0.043 0.018 0.038 0.0003 0.20
P2 936786 011 142 041 0.003 0.016 0051 0.030 0.014 0.040 0.003 0.045 0.018 0.038 0.0003 0.20

CEPcm = C + Si/30 + Mn/20 + Cu/20 + Ni/60 + Cr/20 + Mo/15 +V/1 O+ 58 = 0.25% max.

(C70) STEELMAKING PROCESS :
MADE BY LIBERTY GALATI/ BOF -VACCUM DEGASSED-CONTINUOUS CASTING

(201) “THIS DOCUMENT CERTIFIES THAT THE MATERIALS ABOVE INDICATED HAVE BEEN INSPECTED N ACCORDANCE WITH THE SPECIFICATION AND ORDER REQUIREMENTS."

mamm

(A05) INSPECTOR NAME



Pfiloha ¢. 3 k 01200/INV

Harmonogram realizace dila

Predpokladany termin zahajeni realizace dila se stanovuje na zafi — prosinec 2022.
2301-R0O-700-CFT: maximalni délka odstavky je 70 dni.

2165-R0O-700-CFT: maximalni délka odstavky je 40 dni.
2258-R0O-700-CFT: maximalni délka odstavky je 40 dni.
3302-RO-700-CFT: maximalni délka odstavky je 40 dni.
2262-RO-700-CFT: maximalni délka odstavky je 40 dni.

Zaplaty potrubi v terminu zafi - prosinec 2022.



Rekonstrukce potrubnich rozvodu CTR 2022 etapa 2

Mmero

HOMOLA

e s HARMONOGRAM PRACI
ID Nazev tkolu Doba Zahéjeni Dokonéeni Cturt, 3, 2022 | Cturt, 4, 2022 |
trvani srpen [ 2ai [ijen [tistopad [ prosinec [l
26120 130 | 3| 32|33 (3435 |36 | 37 | 30 [ 30 40 | ar | az | a3 | aa a5 |ag | az | a8 Lo 5ol 51|52l
1 | Realizace zakazky 141d 25.07. 22 12.12. 22| I 1
2 Podpis SOD 0d 25.07.22  25.07.22 &-25.07.
3 Priprava zakazky 33d 31.07. 22 01.09. 22!
4 PFedani stavenisté 0d|  05.09.22/ 05.09.22 "9 05.09.
5 Realizace praci 95d  06.09.22| 09.12. 22| .; 1
6 Zafizeni stavenisté 1d| 06.09.22| 06.09.22 F_r
7 Dekontaminaéni plocha 1d 06.09. 22 06.09. 22! L)h
8 Rekonstrukce potrubi - vétev €. 2301-RO-700-CFT (cca 270m) 55d  07.09.22| 31.10. 22| .;
9 PoZarni asistence 31d| 07.09.22| 20.10.22 r_m”_w—m-
10 Navafeni balonovacich hrdel, provedeni NDT svaru a TZ 2d 07.09. 22 08.09. 22! %
1 Odstavka vétve €. 2301 48 d| 08.09. 22 25.10. 22 k 1 ')
12 Zahajeni odstavky potrubi, vyprazdnéni 1d, 08.09. 22 08.09. 22! I-T
13 Bezjiskrové déleni potrubi 10d  09.09.22] 22.09.22 (- .
14 Utésnéni konct nafezaného potrubi, pfeprava na dekontaminaci 10d 09.09. 22 22.09. 22 LP--
15 Utésnéni otevienych konct potrubi (balon) 1d, 22.09. 22 22.09. 22 ‘
16 Dekontaminace potrubi na dekontaminaéni plose 10d 10.09. 22| 23.09. 22 LP-
17 Provedeni ukosl na odfezaném potrubi 10d 11.09. 22 24.09. 22 Hi-um
18 Chemické vycisténi 12d 12.09. 22 25.09. 22 LP-
19 Oprava vnifniho povrchu potrubi poskozeného korozi 12d 13.09. 22 26.09. 22 L}.
20 Natér potrubi 12d 14.09. 22 27.09. 22 b
21 MontaZ potrubi 20d| 23.09.22| 20.10. 22; o -
22 Propoj 1d, 20.10. 22 20.10. 22 ‘ K
23 NDT svarQ (viechny svary garanéni) 6d|  26.09.22 21.10.22 bbb R
24 Natér vnitfnich svari 12d  27.09.22| 23.10.22 .85
25 Vpusténi media a uvedeni do provozu od 25.10. 22 25.10. 22 vq 25.10.
26 Vnéj3i natéry svara a findIni natér potrubi 6d 26.10. 22, 31.10. 22 ‘
27 Rekonstrukce potrubi — vétev ¢. 2165-RO-700-CFT (nddrz H22 vstup) 19d  20.10.22) 07.11. 22 I'—'—l
28 PoZarni asistence 10d|  21.10.22)  03.11. 22| ...
29 Odstavka vétve €. 2165 18d 20.10. 22 06.11. 22 ! 1 '}
30 Zahajeni odstavky potrubi, vyprazdnéni 1d 20.10. 22 20.10. 22 h
31 Zaslepeni pfirub 1d 21.10. 22 21.10. 22
32 Bezjiskrové déleni potrubi 3d 22.10. 22 24.10. 22
33 Utésnéni konct nafezaného potrubi, pfeprava na dekontaminaci 3d 22.10. 22 24.10. 22 Lf- ‘
34 Dekontaminace potrubi na dekontaminacni plose 4d 23.10. 22, 26.10. 22, LP-
35 Provedeni tkosl na odfezaném potrubi 4d 24.10. 22 31.10. 22 H)-m
36 Chemické cisténi 5d 25.10. 22 31.10. 22 L‘P_
37 Oprava vnifniho povrchu potrubi poskozeného korozi 5d 26.10. 22 01.11. 22 Lf_u i
38 Natér potrubi 4d 27.10. 22 01.11. 22 * ]
39 Montaz potrubi 4d 31.10. 22 03.11. 22 ‘
Projekt: REKO potrubnich rozvodi CTR 2022 etapa 2 | Ukol I Milnik L 4 Odstavky ——
Datum: 25.05. 22 Rozdéleni s Souhrmny [— (oneiny termin ¥
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Rekonstrukce potrubnich rozvodu CTR 2022 etapa 2

Mmeror

HOMOLA

e s HARMONOGRAM PRACI
ID Nazev tkolu Doba Zahéjeni Dokonceni Cturt, 3, 2022 | Cturt, 4, 2022 |
trvani srpen [ 2ai [ijen [tistopad [ prosinec [l
26120 130 | 31| 32 33 [ 3435 |36 |37 | 38 [ 39 40 | ar | a2 | a3 | aa | a5 |ag | az | as Lo 50|51l 52l
20 Propoj 1d 03.11.22) 03.11.22 W
M NDT svart (Sechny svary garanéni) 1d, 04.11. 22 04.11. 22 K
42 Vnitini natér svarl 1d| 04.11.22] 04.11.22 hv
43 Vpusténi media a uvedeni do provozu od 06.11. 22, 06.11. 22! } 06.11.
44 Vnéjsi natéry svard a finalni natér potrubi 3d 05.11. 22 07.11. 22 "
45 Rekonstrukce potrubi - vétev €. 2258-R0O-700-CFT (nddrz H23 vystup) 21d 23.10. 22 12.11. 22| ; 1
46 PoZarni asistence 12d| 24.10.22) 08.11. 22 m.__
47 Odstavka vétve &. 2258 20d 23.10. 22 11.11. 22| ! ']
48 Zahajeni odstavky potrubi, vyprazdnéni 1d, 23.10. 22 23.10. 22 h
49 Zaslepeni pfirub 1d 24.10. 22, 24.10. 22
50 Bezjiskrové déleni potrubi 3d 25.10. 22 31.10. 22 r—im —
51 Utésnéni konct nafezaného potrubi, pfeprava na dekontaminaci 3d 25.10. 22, 31.10. 22 LPI
52 Dekontaminace potrubi na dekontaminaéni plose 4d 26.10. 22 02.11. 22 L}IWF
53 Provedeni tikosii na odFezaném potrubi 4d  3110.22) 03.11.22 “m
54 Chemické cisténi 4d 01.11. 22 04.11. 22 Lﬂ-
55 Oprava vnifniho povrchu potrubi poskozeného korozi 4d 02.11. 22, 05.11. 22 )-
56 Natér potrubi 3d 03.11. 22 05.11. 22 *-
57 Montaz potrubi 4d 05.11. 22, 08.11. 22 ‘ﬂ
58 Propoj 1d 0811.22) 08.11.22 W
59 NDT svar( (3echny svary garanéni) 1d| 09.11.22] 09.11.22 K
60 Vnitini natér svard 1d| 09.11.22| 09.11.22 IT
61 Vpusténi media a uvedeni do provozu od 11.11. 22| 11.11. 22| } 1.1
62 Vnéjsi natéry svard a finalni natér potrubi 3d 10.11. 22 12.11. 22 E
63 Rekonstrukce potrubi — vétev ¢. 2262-RO-700 (nadrz H24 vystup) 23d| 13.11.22| 05.12.22 _q
64 PoZarni asistence 7d 14.11. 22 01.12. 22 v
65 Odstavka vétve €. 2262 20d 13.11. 22 02.12. 22 '1 1
66 Zahajeni odstavky potrubi, vyprazdnéni 1d, 13.11. 22 13.11. 22 K
67 Zaslepeni pfirub 1d 14.11. 22 14.11. 22
68 Bezjiskrové déleni potrubi 3d 14.11. 22 16.11. 22 F_i‘
69 Utésnéni konct nafezaného potrubi, pfeprava na dekontaminaci 3d 14.11. 22 16.11. 22 »-
70 Dekontaminace potrubi na dekontaminaéni plose 4d 15.11. 22 18.11. 22 L}.
i Provedeni tkost na odfezaném potrubi 4d 16.11. 22 19.11. 22 L,)-
72 Chemickeé ¢isténi 5d 17.11. 22 21.11. 22 LP-
73 Oprava vnifniho povrchu potrubi poskozeného korozi 5d 18.11. 22| 22.11. 22 L1).
74 Natér potrubi 4d 19.11. 22 22.11. 22 L}-ﬁ
75 Montaz potrubi 4d 28.11. 22 01.12. 22 ‘q
76 Propoj 1d, 01.12. 22 01.12. 22 L
77 NDT svar (3echny svary garanéni) 1d] 02.12.22] 02.12.22
78 Vnitini natér svard 1d| 02.12.22| 02.12.22 k
Projekt: REKO potrubnich rozvodi CTR 2022 etapa 2 | Ukol I Milnik L 4 Odstavky ——
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Rekonstrukce potrubnich rozvodu CTR 2022 etapa 2

Mmeror

HOMOLA

e s HARMONOGRAM PRACI

ID Nazev tkolu Doba Zahéjeni Dokonceni Cturt, 3, 2022 | Cturt, 4, 2022 |
trvani srpen [ 2ai [ijen [tistopad [ prosinec [l
26120 130 | 31| 32 |33 [ 3435 |36 |37 | 38 [ 30 [ 40 | ar | a2 | a3 | a2 a5 |ag | az | as )4 50|51l s2]

79 Vpusténi media a uvedeni do provozu od 02.12. 22 02.12. 22 qoz.u.

80 Vnéji natéry svar a finalni natér potrubi 3d 03.12. 22 05.12. 22 i

81 Rekonstrukce potrubi — vétev €. 3302-RO-700-CFT (nadrz H12 vystup) 24d| 16.11.22 09.12.22 I_'ﬂ—|

82 PoZarni asistence 7d 17.11. 22 05.12. 22 | A

83 Odstavka vétve €. 3302 21d 16.11. 22 06.12. 22 ! 1

84 Zahajeni odstavky potrubi, vyprazdnéni 1d| 16.11. 22 16.11. 22 H

85 Zaslepeni pfirub 1d 17.11. 22 17.11. 22

86 Bezjiskrové déleni potrubi 3d 17.11. 22 19.11. 22 F_‘

87 Utésnéni konctl nafezaného potrubi, pfeprava na dekontaminaci 3d 17.11. 22 19.11. 22 LPI

88 Dekontaminace potrubi na dekontaminaéni plose 4d 18.11. 22 21.11. 22 L1)-

89 Provedeni ukosl na odfezaném potrubi 4d 19.11. 22 22.11. 22 Lf-

90 Chemické €isténi 5d 20.11. 22 24.11. 22 Lf-

91 Oprava vnifniho povrchu potrubi poskozeného korozi 5d 21.11. 22 25.11. 22 Lf-

92 Natér potrubi 4d 22.11. 22 25.11. 22 LP-

93 Montéz potrubi 4d 02.12. 22 05.12. 22

94 Propoj 1d 05.12. 22 05.12. 22 L

95 NDT svar( (Sechny svary garanéni) 1d, 06.12. 22 06.12. 22!

96 Vnitini natér svara 1d 06.12. 22, 06.12. 22 I

97 Vpusténi media a uvedeni do provozu od 06.12. 22 06.12. 22, ¢ 06.12.

98 Vnéjsi natéry svarl a finalni natér potrubi 3d 07.12. 22 09.12. 22

99 Zaplaty - DN 700 PN 16 (31 ks) 13d  03.10.22  15.10.22|

100 Navarovani zaplat 10d 03.10. 22 12.10. 22

101 NDT svard 4d 06.10. 22 14.10. 22

102 Natéry 8d 08.10. 22 15.10. 22

103 Dokoncovaci prace, likvidace stavenisté 2d 10.12. 22| 11.12. 22

104 Dokumentace skute¢ného provedeni 7d 05.12. 22 11.12. 22

105 Dokumentace pro predani dila 8d 05.12. 22 12.12. 22

106 |  Predani dila 0d  1212.22) 12.12.22 ¢ 12.12.
Projekt: REKO potrubnich rozvodi CTR 2022 etapa 2 | Ukol I Milnik L 4 Odstavky ——
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Pfiloha €. 4 k 01200/INV

Vykaz vymér
Rekonstrukce potrubnich rozvodi CTR 2022

2301-RO-700-CFT 17 674 000
2165-R0O-700-CFT 3320300
2258-R0O-700-CFT 3 470900
3302-RO-700-CFT 3 470900
2262-RO-700-CFT 3470900
Zaplaty potrubni 894 000
Celkem 32 301 000




Seznam schvalenych poddodavatelt

1.

Nazev:

Sidlo/misto podnikani:

ICO:

DIC:
Zastoupeny:
Telefon:

Nazev:

Sidlo/misto podnikani:

ICO:

DIC:
Zastoupeny:
Telefon:

Nazev:

Sidlo/misto podnikani:

ICO:

DIC:
Zastoupeny:
Telefon:

Nazev:

Sidlo/misto podnikani:

ICO:

DIC:
Zastoupeny:
Telefon:

Nazev:

Sidlo/misto podnikani:

DEKONTA, a.s.

Dretovice 109, 273 42
Steheléeves

250 06 096

CZ25006096

Mgr. Karel Petrzelka, MBA
X

Controltest, s.r.o.

Boleslavova 901/7

709 00 Ostrava, Marianské Hory

483 94 386
CZ48394386

Ing. Ivan Tesarcik
X

IP Projekt a.s.

Nerudova 248/38, 703 00
Ostrava- Vitkovice

25391747
CZ25391747

Ing. Michael Sevéik
X

PROFICOLOR, spole¢nost
s ru¢enim omezenym

Radiova 1122/1

102 000 Praha 10 - Hostivar
256 49 868

CZ25649868

Jozef Jakubjak

X

Limek APG a.s.

Za Pofic¢skou branou 365/21,
Karlin

Pfiloha ¢. 5 k 01200/INV

Cisténi potrubi vé.
odborné likvidace
odpadu, pozarni
asistenci,
ekologickou asistenci

11,67%

provedeni
nedestruktivnich
zkousek svarll

1,42%

realizaéni
dokumentace a
dokumentace
skute¢ného
provedeni stavby

0,2%

protikorozni ochrana
potrubi, konzol
véetné aplikace PKO
v misté montaze

18,92%

Chemickeé cisténi
useku potrubi DN700
a DN500



ICO:

DIC:
Zastoupeny:
Telefon:

Nazev:

Sidlo/misto podnikani:

ICO:

DIC:
Zastoupeny:
Telefon:

Nazev:

Sidlo/misto podnikani:

ICO:
DIC:
Zastoupeny:

Telefon:

186 00 Praha 8
616 72 106
CZ61672106
Ing. Jan Bor

X

NEW ELTOM Ostrava, s.r.o.

Vratimovska 624/11

718 00 Ostrava, Kungicky

25368524
CZ25368524

Ing. Martin Nahly

X

RUMPOLD s.r.o.
Klimentska 1746/52
110 00 Praha 1
61459364
CZ61459364

Ing. Nadézda BéleSova

X

Pfiloha ¢. 5 k 01200/INV

3,15%

PO, BOZP
0,2%

OZP
0,2%



