

Smlouva o dílo č. 22035/2022-SE

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

ČESKÁ REPUBLIKA-MINISTERSTVO OBRANY

se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6
zastoupená kvestorem Univerzity obrany Ing. Jiřím Lexmaulem
se sídlem kanceláří: Univerzita obrany, Kounicova 65, Brno
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno-město
Číslo bankovního účtu: 404881/0710

Kontaktní osoba:

plk. gšt. doc. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: Univerzita obrany, Kounicova 65, 662 10 Brno

Adresa pro doručování elektronických daňových dokladů: elektronicke.faktury@unob.cz

jako **OBJEDNATEL** (dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Vysoké učení technické v Brně

se sídlem Antonínská 548/1, 601 90 Brno

Součást: Ústav soudního inženýrství na adrese Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

Vysoké učení technické v Brně je veřejnou vysokou školou (právníkou osobou dle zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění a není zapsáno v obchodním rejstříku)

zastoupená prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., LL.M., ředitelem ústavu

IČO: 00216305

DIČ: CZ00216305

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo bankovního účtu: 111043273/0300

Kontaktní osoba:

Mgr. Filip Havlíček, [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno.

jako **ZHOTOVITEL** (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

1. Předmět a účel smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo definované touto smlouvou, a to postupně po dílčích plněních (tj. po částech), a objednatel se zavazuje po částech dílo převzít a zaplatit cenu za dílo.
- 1.2. Dílem se pro účely této smlouvy se pro účely této smlouvy rozumí
 - 1.2.1. příprava podkladů pro vypracování studie proveditelnosti ohledně možnosti zřízení znaleckého ústavu, ve smyslu zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých

kancelářích a znaleckých ústavech, v podmínkách rezortu obrany zaměřeného na znaleckou činnost v oblasti bojové techniky, vojenské výzbroje a materiálu, jednotlivé dílčí etapy provedení této části díla jsou označeny WP1.1. až WP1.4. podle přílohy č. 1 této smlouvy;

- 1.2.2. příprava podkladů pro vypracování návrhu Českého obranného standardu (ČOS) upravujícího metodické postupy pro oceňování bojové techniky a vojenské výzbroje, jednotlivé dílčí etapy provedení této části díla jsou označeny WP2.1. až WP2.3. podle přílohy č. 2 této smlouvy;
- 1.2.3. příprava podkladů pro vypracování návrhu kurikula vzdělávací aktivity pro vzdělávání znalců v oboru Ekonomika, odvětví *Oceňování bojové techniky a vojenské výzbroje*, jednotlivé dílčí etapy provedení této části díla jsou označeny WP3.1 až WP1.3 podle přílohy č. 3 této smlouvy;
- 1.2.4. účast na přípravě a realizaci tří pracovních workshopů a seminářů WP4 k upřesnění specifik realizace jednotlivých WP1, WP2 a WP3, k veřejným konzultacím, získání zpětné vazby a podnětů od odborníků z oblasti bezpečnosti a obrany a znalectví.
- 1.3. Jednotlivá dílčí plnění (tj. části díla) jsou pro účely této smlouvy uvedena v příloze č. 4 této smlouvy.
- 1.4. Účelem této smlouvy je příprava podkladů pro řešení „POV ZNALEC – Zajištění znalecké činnosti pro potřeby rezortu Ministerstva obrany“.

2. Cena za dílo

- 2.1. Cena za dílo se sjednává pevnou částkou jako nejvýše přípustná, a to ve výši 3 173 554,00 korun českých (CZK) bez daně z přidané hodnoty (DPH) a ve výši 3 840 000,00 CZK s DPH (slovy: třímilionsmsetčtyřicettisíc korun českých). V takto stanovené ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s plněním této smlouvy (např. veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, dokončení a předání díla). Tato cena za dílo byla stanovena dle následujícího rozpočtu:

Položka	DPH (%)	Cena / dílčí plnění bez DPH (CZK)
1. dílčí plnění	21	684 298,00
2. dílčí plnění	21	512 397,00
3. dílčí plnění	21	398 347,00
4. dílčí plnění	21	262 810,00
5. dílčí plnění	21	361 983,00
6. dílčí plnění	21	233 884,00
7. dílčí plnění	21	275 207,00
8. dílčí plnění	21	195 868,00
9. dílčí plnění	21	248 760,00
CENA ZA DÍLO CELKEM BEZ DPH (CZK)		3 173 554,00
DPH CELKEM (CZK)		666 446,34

CENA ZA DÍLO CELKEM S DPH (CZK)	3 840 000,00
--	---------------------

- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že rozpočet považuje za závazný a že zaručuje jeho úplnost.
- 2.3. Cenu za dílo je možné zvýšit pouze z důvodu zvýšení DPH, a to na základě písemného dodatku ve smyslu čl. 9.2. této smlouvy.

3. Lhůty a místo plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli jednotlivá řádně dokončená dílčí plnění, tj. části díla, na základě harmonogramu jednotlivých dílčích plnění, který je uvedený v příloze č. 4 této smlouvy.
- 3.2. Místem plnění je Univerzita obrany, Kounicova 65, 662 10 Brno.

4. Způsob provádění díla

- 4.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
- 4.2. Zhotovitel je povinen vést zkušební a kontrolní záznamy k předmětu plnění dle této smlouvy tak, aby bylo možno prokázat shodu díla s požadavky stanovenými v této smlouvě.
- 4.3. Zhotovitel je povinen provést dílo takto:
 - 4.3.1. zpracovat podklady pro vypracování studie proveditelnosti podle čl. 1.2.1. této smlouvy a odevzdat je objednateli v tištěné i elektronické podobě na flashdisku;
 - 4.3.2. zpracovat podklady pro vypracování návrhu ČOS podle čl. 1.2.2. této smlouvy a odevzdat je objednateli v tištěné podobě i elektronicky na flashdisku;
 - 4.3.3. zpracovat podklady pro vypracování návrhu vzdělávací aktivity podle čl. 1.2.2. této smlouvy a odevzdat je objednateli v tištěné i elektronické podobě na flashdisku; a
 - 4.3.4. zúčastnit se přípravy a realizace tří pracovních workshopů a seminářů k upřesnění specifik realizace jednotlivých plnění uvedených v čl. 4.3.1. až 4.3.3. této smlouvy, k veřejným konzultacím, získání zpětné vazby a podnětů od odborníků z oblasti bezpečnosti a obrany a znalectví.
- 4.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 občanského zákoníku. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli tuto kontrolu díla provádět. Za tímto účelem je zhotovitel povinen předložit objednateli veškerou dokumentaci související s prováděním díla, vyžádanou objednatelem, dále je zhotovitel povinen umožnit objednateli vstup do veškerých prostor, ve kterých je dílo prováděno nebo které s prováděním díla souvisejí.
- 4.5. Dílčí plnění (tj. část díla) je provedeno, je-li zhotovitelem dokončeno a objednatelem převzato. Dílčí plnění (tj. část díla) je dokončeno, nevykazuje-li vady, jsou-li k němu všechny doklady a dokumenty nutné k užívání díla (např. zákonem stanovené revizní zprávy) a je-li zhotovitelem předvedena způsobilost dílčího plnění (tj. části díla) sloužit svému účelu.
- 4.6. Dokončené dílčí plnění (tj. část díla) zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu, který je sjednán podle čl. 3.1. této smlouvy, v místě plnění, které je sjednáno v čl. 3.2. této smlouvy. Objednatel požaduje, aby zhotovitel odevzdal dokončené dílčí plnění (tj. část díla) objednateli jako celek, a to včetně:

- 4.6.1. dokladů a dokumentů prokazujících shodu díla s požadavky stanovenými v této smlouvě;
- 4.6.2. dokladů a dokumentů nutných k převzetí díla.
- 4.7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen převzít částečné plnění dílčího plnění (tj. částečné plnění části díla) nebo dílčí plnění (tj. část díla), které není ve smyslu této smlouvy dokončené.
- 4.8. Předání dokončeného dílčího plnění (tj. části díla) zhotovitelem objednateli bude provedeno po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodiny s kontaktní osobou objednatele. Při předání dílčího plnění (tj. části díla) zhotovitelem objednateli bude provedena prohlídka dílčího plnění (tj. části díla) a zhotovitelem předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu (dále jen „prohlídka plnění“).
- 4.9. Prohlídku plnění za objednatele provede kontaktní osoba objednatele, přičemž:
- 4.9.1. **není-li dílčí plnění (tj. část díla) ve smyslu této smlouvy dokončené, je objednatel po provedené prohlídce oprávněn odmítnout dílčí plnění (tj. část díla) převzít.** O nepřevzetí plnění bude objednatelem vyhotoven **zápis**, ve kterém objednatel uvede veškeré výhrady, pro které nebylo dílčí plnění (část díla) převzato.
- 4.9.2. **není-li dílčí plnění (tj. část díla) ve smyslu této smlouvy dokončené a nevyužije-li objednatel svého práva odmítnout dílčí plnění (tj. část díla) převzít, objednatel dílčí plnění (tj. část díla) převezme s výhradami.** Zhotovitel bere na vědomí, že tak objednatel učiní pouze tehdy, je-li to pro objednatele výhodné. Do okamžiku vypořádání všech výhrad nebude dílčí plnění (tj. část díla) považováno za dokončené.
- 4.9.3. **v ostatních případech objednatel dílčí plnění (tj. část díla) převezme bez výhrad.**
- 4.10. O převzetí dílčího plnění (tj. části díla) bude smluvními stranami sepsán protokol o předání a převzetí dílčího plnění (dále jen „protokol“), který bude obsahovat zejména následující údaje:
- 4.10.1. číslo této smlouvy;
- 4.10.2. soupis provedených prací při provádění dílčího plnění (tj. části díla), a to po položkách;
- 4.10.3. popis stavu dílčího plnění (tj. zda je dílčí plnění dokončené či nikoliv) a zvolený postup jeho převzetí objednatelem, tj. zda je dílčí plnění (část díla) objednatelem převzato dle čl. 4.9.2. této smlouvy (tj. s výhradami) nebo dle čl. 4.9.3. této smlouvy (tj. bez výhrad);
- 4.10.4. podrobný popis veškerých výhrad, je-li dílčí plnění, tj. část díla, převzato objednatelem dle čl. 4.9.2. této smlouvy;
- 4.10.5. datum převzetí dílčího plnění, tj. části díla, objednatelem; a
- 4.10.6. podpisy kontaktních osob obou smluvních stran.
- 4.11. Protokol před předáním dílčího plnění, tj. části díla, připraví zhotovitel tak, že v něm uvede údaje dle čl. 4.10.1. a čl. 4.10.2. této smlouvy.
- 4.12. Protokol je úplný pouze tehdy, obsahuje-li náležitosti stanovené touto smlouvou. Dílčí plnění, tj. část díla, se považuje za převzaté objednatelem okamžikem podpisu úplného protokolu kontaktní osobou objednatele.

5. Platební podmínky

- 5.1. Nárok na úhradu ceny za dílo objednatelem zhotoviteli vzniká postupně vždy **po skončení dílčího plnění**, a to ve výši ceny za dílčí plnění (části díla), která byla objednatelem v uplynulém kalendářní měsíci převzata bez výhrad, a za dílčí plnění (části díla), u nichž v příslušném měsíci došlo k vypořádání všech výhrad, byla-li tato dílčí plnění, tj. částí díla, objednatelem převzata v předchozím období s výhradami [tzn. zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli úhradu ceny za dílčí plnění v návaznosti na plnění této smlouvy jedním daňovým dokladem (fakturou) jednou za dva měsíce]. Úhrada každé ceny za dílčí plnění bude provedena na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu (faktuře). Objednatel poskytuje zálohy.
- 5.2. Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí daňový doklad (faktura) obsahovat číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění, a **informaci o tom, že příjemcem plnění je Univerzita obrany, Kounicova 65, 662 10 Brno**. Zhotovitel je povinen v daňovém dokladu (faktuře) cenu za jednotlivá dílčí plnění (tj. částí díla) rozepsat po jednotlivých položkách rozpočtu. Součástí daňového dokladu (faktury) jsou **originály protokolů** podepsaných za objednatele kontaktní osobou objednatele, které se vztahují k příslušným dílčím plněním (částem díla).
- 5.3. Každý daňový doklad (fakturu) doručí zhotovitel objednateli na doručovací adresu objednatele. Objednatel zaplatí cenu za dílo dle daňového dokladu (faktury) nejpozději do:
 - 5.3.1. **30 dnů** ode dne obdržení tohoto daňového dokladu (faktury), byl-li daňový doklad (faktura) objednateli doručen nejpozději do 1. 12. daného roku.
 - 5.3.2. **60 dnů** ode dne obdržení tohoto daňového dokladu (faktury) v ostatních případech.
- 5.4. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny za dílo dle daňového dokladu (faktury) z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.
- 5.5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Stanoví-li zhotovitel v daňovém dokladu (faktuře) datum splatnosti v rozporu s touto smlouvou, není tato chyba důvodem pro vrácení daňového dokladu (faktury) a pro další plnění povinností smluvních stran se nebude k tomuto chybně uvedenému údaji přihlížet.
- 5.6. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí objednatel vyznačit důvod vrácení daňového dokladu (faktury). Oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta stanovená dle čl. 5.3. této smlouvy ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) objednateli.
- 5.7. Budou-li u zhotovitele, coby dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při úhradě ceny za dílo vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že takovém případě bude úhrada ceny za dílo zhotoviteli za předmět plnění podle této smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotoviteli. Zhotovitel tedy obdrží cenu za dílo ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu částky ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

6. Práva z vadného plnění

Práva z vadného plnění se řídí § 2615 a násl. občanského zákoníku.

7. Smluvní pokuty

- 7.1. Za nesplnění povinnosti z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty:
 - 7.1.1. je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného dílčího plnění (tj. části díla) objednateli ve lhůtě sjednané podle čl. 3.1. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla vč. DPH, přičemž za poslední den prodlení se považuje den převzetí dílčího plnění (tj. části díla) objednatelem, bylo-li dílčí plnění (část díla) převzato objednatelem bez výhrad, anebo okamžik vypořádání všech výhrad, bylo-li dílčí plnění (část díla) objednatelem převzato s výhradami;
 - 7.1.2. poruší-li zhotovitel povinnost uvedenou v čl. 9.6. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.
- 7.2. Objednatel uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši u zhotovitele výzvou. Zhotovitel je povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu objednateli do 15 dnů od doručení této výzvy.
- 7.3. Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel bez ohledu na to, vznikla-li objednateli škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

8. Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy

- 8.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že tato smlouva zaniká, vedle ostatních případů stanovených občanským zákoníkem, také jednostranným odstoupením od smlouvy ze strany objednatele pro její podstatné porušení zhotovitelem nebo její výpovědí ze strany objednatele.
- 8.2. Podstatným porušením povinností ze strany zhotovitele se rozumí:
 - 8.2.1. prodlení zhotovitele s předáním dokončeného dílčího plnění (tj. části díla) objednateli ve lhůtě sjednané v čl. 3.1. této smlouvy po dobu delší než 10 dnů;
 - 8.2.2. opakované porušení povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy, přičemž opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení jakékoliv povinnosti.
- 8.3. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpověď musí být učiněna písemně, výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po dni, kdy byla výpověď zhotoviteli doručena.

9. Zvláštní ujednání

- 9.1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, se řídí právním řádem České republiky.
- 9.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě, podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této smlouvy nepovažují. Změní-li se kterýkoliv údaj uvedený v záhlaví této smlouvy u smluvních stran, je smluvní strana, u níž ke změně došlo, povinna neprodleně písemně o této skutečnosti informovat druhou smluvní stranu. Účinnost změny u údajů, které se nezapisují do obchodního

rejstříku (např. doručovací adresa, kontaktní osoba), nastává okamžikem doručení oznámení příslušné smluvní straně.

- 9.3. Kontaktní osoba objednatele je za objednatele oprávněna činit pouze tato právní jednání:
- 9.3.1. dohodnout se zhotovitelem den a čas předání díla - čl. 4.8. této smlouvy;
 - 9.3.2. odmítnout dílo převzít dle čl. 4.9.1. této smlouvy, převzít dílo bez výhrad dle čl. 4.9.3. této smlouvy a převzít dílo s výhradami dle čl. 4.9.2. této smlouvy, a to včetně vyhotovení a podpisu zápisu o odmítnutí převzít dílo a podpisu protokolu;
- Kontaktní osoba objednatele není oprávněna rozhodnout nebo se zhotovitelem dohodnout způsob vypořádání nároků z vadného plnění. Právní jednání učiněná kontaktní osobou objednatele nad takto vymezený rámec nezavazují objednatele.
- 9.4. Neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.
- 9.5. Smluvní strany jsou oprávněny postoupit jakoukoliv pohledávku nebo ujednat převzetí dluhu vyplývající z této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje při plnění této smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny osoby, které se budou z jeho strany podílet na plnění podle této smlouvy.
- 9.7. Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve lhůtě uvedené v § 5 odst. 2 větě první zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 9.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou čtyři přílohy:
- 9.8.1. Příloha č. 1 - Specifikace podkladů pro vypracování studie proveditelnosti WP1;
 - 9.8.2. Příloha č. 2 - Specifikace podkladů pro vypracování návrhu českého obranného standardu WP2;
 - 9.8.3. Příloha č. 3 - Specifikace podkladů pro vypracování návrhu kurikula WP3; a
 - 9.8.4. Příloha č. 4 - Harmonogram jednotlivých dílčích plnění.
- 9.9. V případě, že nastane rozpor mezi touto smlouvou a její přílohou, má přednost ujednání obsažené ve smlouvě. V případě, že nastane rozpor mezi přílohami navzájem, má přednost ujednání obsažené v příloze s nižším číslem.
- 9.10. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. prosince 2023.
- 9.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 9.12. Tato smlouva má **15 očíslovaných** stran (včetně čtyř příloh), je vyhotovena ve dvou výtiscích, každý s platností originálu, z nichž obdrží jeden výtisk objednatel a jeden výtisk zhotovitel.
- 9.13. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz svého souhlasu s jejím obsahem pod ní připojují své podpisy.

V Brně, dne

V Brně, dne

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Jan
Veselý


Digitálně podepsal
Ing. Jan Veselý
Datum: 2022.07.18
08:23:27 +02'00'

Ing. Jiří LEXMAUL
kvestor Univerzity obrany



prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D.,
LL.M.
2022.07.01 13:41:19 +02'00'

prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., LL.M.,
ředitel Ústavu soudního inženýrství



Specifikace podkladů pro vypracování návrhu Českého obranného standardu WP2

- WP2.1 Prověření a identifikace dostupných stávajících národních a zahraničních standardů zaměřených do oblasti oceňování, možnosti jejich využití pro potřeby rezortu obrany a poptávané specifické obory - odvětví - specializace pro vojenskou techniku, výzbroj, vojenský materiál a jejich použití.
- Srovnání se zahraničím formou bench-markingu, při zohlednění specifik právních systémů a postavení znalců v jednotlivých zemích.
- WP2.2 Identifikace základních aspektů nezbytných k rozpracování standardu, včetně datových zdrojů - na základě věcného návrhu hlavního řešitele provede zhotovitel konfrontaci s aspekty civilních oceňovacích standardů a provede s nimi harmonizaci.
- WP2.3 Vypracování návrhu struktury Českého obranného standardu (ČOS) v podobě tzv. prvního návrhu předloženého k vnitrozobornímu připomínkovému řízení, upravujícího metodické postupy znalce při oceňování bojové techniky a vojenské výzbroje v jednotlivých fázích jejího životního cyklu (pořizování, provozování a vyřazování), které bude zaměřeno zejména na:
 - ocenění životního cyklu,
 - zohlednění časové hodnoty peněz a jiných makro i mikroekonomických aspektů, které mají vliv na ocenění kontraktu,
 - zohlednění práv duševního vlastnictví (práva průmyslového vlastnictví, autorská práva i know-how)
- podklady pro vypracování návrhu struktury ČOS budou odevzdány objednateli v tištěné podobě a elektronicky na flashdisku

Specifikace pro vypracování návrhu kurikula WP3

- WP3.1 Posouzení dostupných systémů přípravy a vzdělávání znalců, tj. (1) akreditované studium, (2) neakreditované studium/CŽV, (3) kombinace, best-practice v podmínkách České republiky a zahraniční zkušenosti.
- WP3.2 identifikace specifík vzdělávání znalců v oborech ekonomika; ochrana, obrana a bezpečnost; pyrotechnika, munice a výbušniny; zbraně a střelivo, a jejich odvětvích - specializacích přímo se vztahujících k problematice vojenské techniky, materiálu a výzbroje.
- Zpracování variant návrhů učebních plánů znaleckého vzdělávání pro naplnění předpokladu vyhlášky č. 505/2020 Sb., kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví.
- WP3.3 Návrh vzdělávací aktivity pro vzdělávání znalců v oboru *Ekonomika*, odvětví *Oceňování bojové techniky a vojenské výzbroje*.
- Podklady pro vypracování návrhu kurikula budou odevzdány objednateli v tištěné podobě a elektronicky na flashdisku.

Harmonogram jednotlivých dílčích plnění

období	WP	Popis činností
červenec až srpen 2022	WP1	znalecké stanovisko k dotazníkovým šetřením a jejich vyhodnocení z pohledu znalecké praxe
	WP1	stanovisko k potřebě znalecké činnosti v podmínkách rezortu obrany
	WP1	podíl na zpracování analytické a návrhové části v dokumentu, ve kterém budou identifikovány možnosti založení a provozování znaleckého pracoviště v podmínkách rezortu obrany, resp. Univerzity obrany (UO)
	WP1	zpracování dílčích podkladů pro identifikaci best-practice v oceňování v civilním sektoru a zahraničí, včetně doporučené modifikace pro potřeby rezortu obrany
	WP2	stanovisko a doporučení k tvorbě přehledu zákonných podmínek k vytvoření znaleckého ústavu
	WP2	aktivní zapojení do tvorby věcného návrhu identifikace základních aspektů nezbytných k rozpracování věcného návrhu Českého obranného standardu (ČOS), včetně datových zdrojů a konfrontace s aspekty civilních oceňovacích standardů
	WP3	identifikace podkladů k systému vzdělávání znalců - best practice v podmínkách České republiky a zahraniční zkušenosti
	WP5	účast na kontrolním dnu (proběhne v 35. týdnu)
září až říjen 2022	WP1	zpracování doporučení k identifikaci potřeb rezortu obrany pro znaleckou činnost v odvětví "Oceňování bojové techniky a vojenské výzbroje"
	WP1	zpracování dílčích podkladů pro tvorbu návrhu struktury a statutu znaleckého pracoviště
	WP2	zpracování dílčích podkladů pro identifikaci best-practice v oceňování v civilním sektoru a zahraničí, včetně doporučené modifikace pro potřeby rezortu obrany
	WP2	připomínkování věcného návrhu ČOS a datových zdrojů, návrh harmonizace navrhovaného ČOS s civilními oceňovacími standardy
	WP2	na základě provedeného hodnocení best-practice participace na výběru odpovídajících právních předpisů a standardů použitelných pro oceňování bojové techniky a vojenské výzbroje
	WP3	zpracování podkladů k systému vzdělávání znalců - best practice v podmínkách České republiky a zahraniční zkušenosti

	WP3	identifikace specifík vzdělávání znalců v oborech ekonomika, odvětví "Oceňování bojové techniky a vojenské výzbroje"
	WP4	zapojení do přípravy a realizace Workshopu č. 1, včetně aktivního vystoupení (proběhne v 39. týdnu)
	WP5	účast na kontrolním dnu (proběhne v 43. týdnu)
listopad až prosinec 2022	WP1	revize dílčích podkladů pro tvorbu návrhu struktury a statutu znaleckého pracoviště v podmínkách rezortu obrany
	WP2	zpracování finálních podkladů pro identifikaci best-practice v oceňování v civilním sektoru a zahraničí, včetně doporučení možné aplikace pro potřeby rezortu obrany
	WP2	finální revize věcného návrhu ČOS a jeho datových zdrojů
	WP3	identifikace specifík vzdělávání znalců v oborech ochrana, obrana a bezpečnost; pyrotechnika, munice a výbušniny; zbraně a střelivo, a jejich odvětvích - specializacích přímo se vztahujících k problematice vojenské techniky, materiálu a výzbroje
	WP4	zapojení do přípravy a realizace Workshopu č. 2, včetně aktivního vystoupení (proběhne v 49. týdnu)
	WP5	zpracování podkladů k průběžné projektové zprávě
	WP5	účast na kontrolním dnu (proběhne v 49. týdnu)
leden až únor 2023	WP1	zpracování podkladů pro studii proveditelnosti k vytvoření znaleckého pracoviště v podmínkách rezortu obrany, resp. UO
	WP2	příprava prvního návrhu ČOS ve vztahu k metodickému postupu oceňování bojové techniky a vojenské výzbroje, pro jednotlivé etapy životního cyklu
	WP3	participace na tvorbě specializačního kurzu pro znalecké odvětví "Oceňování bojové techniky a vojenské výzbroje" a formulace doporučení aplikovatelných v podmínkách rezortu obrany, resp. UO
	WP5	účast na kontrolním dnu (proběhne v 8. týdnu)
březen až duben 2023	WP1	zpracování podkladů pro studii proveditelnosti k vytvoření znaleckého pracoviště v podmínkách rezortu obrany, resp. UO a revize prvního návrhu studie proveditelnosti s vyhodnocenými připomínkami
	WP2	rozpracování ocenění životního cyklu, zohlednění časové hodnoty peněz a dalších makro a mikroekonomických aspektů majících vliv na ocenění kontraktu, v jednotlivých etapách životního cyklu
	WP3	participace na tvorbě specializačního kurzu pro znalecké odvětví "Oceňování bojové techniky a vojenské výzbroje" a formulace doporučení aplikovatelných v podmínkách rezortu obrany, resp. UO
	WP5	účast na kontrolním dnu (proběhne v 17. týdnu)

květen až červen 2023	WP1	revize prvního návrhu studie proveditelnosti k vytvoření znaleckého pracoviště v podmínkách rezortu obrany, resp. UO, s vyhodnocenými připomínkami (tj. vnitřní projektové připomínkové řízení)
	WP2	revize a připomínkování návrhu ocenění životního cyklu bojové techniky a vojenské výzbroje, v jednotlivých etapách životního cyklu
	WP3	participace na tvorbě specializačního kurzu pro znalecké odvětví "Oceňování bojové techniky a vojenské výzbroje" a formulace doporučení aplikovatelných v podmínkách rezortu obrany, resp. UO
	WP5	účast na kontrolním dnu (proběhne v 26. týdnu)
červenec až srpen 2023	WP1	zpracování podkladů pro druhý návrh studie proveditelnosti k vytvoření znaleckého pracoviště v podmínkách rezortu obrany, resp. UO, a realizace širšího připomínkového řízení (tj. subjekty mimo rezort obrany)
	WP2	rozpracování civilních oceňovacích standardů a doporučení pro zpracování metodických postupů oceňování majetku podle potřeb resortu obrany
	WP3	participace na tvorbě specializačního kurzu pro znalecké odvětví "Oceňování bojové techniky a vojenské výzbroje" a formulace doporučení aplikovatelných v podmínkách rezortu obrany, resp. UO
	WP5	účast na kontrolním dnu (proběhne v 35. týdnu)
září až říjen 2023	WP1	revize podkladů pro druhý návrh studie proveditelnosti k vytvoření znaleckého pracoviště v podmínkách rezortu obrany, resp. UO
	WP2	zpracování podkladů pro tvorbu prvního návrhu ČOS a formulaci doporučení vycházejících z civilní oceňovací praxe pro tvorbu oceňovacího standardu aplikovatelného v podmínkách rezortu obrany
	WP3	revize a připomínkování návrhu specializačního kurzu pro znalecké odvětví "Oceňování bojové techniky a vojenské výzbroje"
	WP4	zapojení do přípravy a realizace Workshopu č. 3, včetně aktivního vystoupení
	WP5	účast na kontrolním dnu (proběhne v 43. týdnu)

listopad až prosinec 2023	WP1	participace na zpracování finálního návrhu studie proveditelnosti znalecké činnosti v podmínkách MO, resp. UO
	WP2	participace na finalizaci prvního návrhu ČOS
	WP3	participace na finalizaci návrhu kurikula specializačního kurzu pro znalecké odvětví "Oceňování bojové techniky a vojenské výzbroje"
	WP5	aktivní participace na zpracování závěrečné zprávy projektu a formulace doporučení k praktické aplikaci v podmínkách rezortu obrany
	WP5	účast na kontrolním dnu (proběhne v 49. týdnu)