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Č. sm louvy objednatele: P22V00000023__________________________________________ Č. sm louvy zhotovitele

SM LOUVA O DÍLO
Rekonstrukce střechy nemocnice v Krnově -  hlavní budova

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. M ěsto Krnov
se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

ICO:
DIČ:

Oprávněná osoba: 

Kontaktní osoby:

002 96 139 
CZ 002 96 139 
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Bankovní spojení: ov

Číslo účtu:

Profil zadavatele: https:/ / zakazky.krnov.cz

na straně objednatele
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2. H&B delta, s.r.o.
se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20511 

IČO: 25835661

DIČ: CZ25835661
Jednající: I lající

Bankovní spojení: I 

Číslo účtu: (

Kontaktní osoba: í 

Telefon, e-mail: "

na straně zhotovitele

I.

Preambule
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že identifikační údaje uvedené ve smlouvě jsou v souladu 

s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby 
podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
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2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn na základě příslušných právních předpisů k podnikání 
v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, přičemž toto jeho oprávnění není žádným 
způsobem omezeno a že je dle příslušných právních předpisů postačující k provedení díla dle 

této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jakékoli změny v rozsahu svého oprávnění k podnikání 
týkající se provádění díla dle této smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

3. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací podmínky a po jejím prostudování 

prohjašuje, že je plně odborně způsobilý provést  řádně dílo dle této smlouvy. Zhotovitel 

prohlašuje, že provedení díla v níže sjednaném rozsahu a za podmínek této smlouvy není 
plněním nemožným.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro 
případ způsobení škody v souvislost i s výkonem předmětu této smlouvy s pojistnou částkou 
minimálně ve výši 30.000.000,00 Kč. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoliv 

objednateli na jeho požádání předložit  k nahlédnutí. Pojistná smlouva tvoří přílohu č. 2 této 

smlouvy a nedílnou součást této smlouvy.

I I .

Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto 

smlouvou provést  svým jménem, na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo 

„Rekonstrukce střechy nemocnice v Krnově -  hlavní budova" (dále jen také jako dílo), a to na 
pozemcích objednatele vymezených v projektové dokumentaci citované v odst. 2 tohoto článku 

a závazek objednatele za řádně a včas zhotovené a předané bezvadné dílo zaplat it  zhotoviteli dle 

podmínek této smlouvy níže sjednanou cenu díla.

2. Rozsah předmětu díla a místo plnění jsou konkrétně vymezeny projektovou dokumentací

zpracovanou Ing. Jiřím Tomečkem, ATELIER A, IČ: 15505961, c,
přičemž rozhodující je oceněný výkaz výměr -  oceněný rozpočet stavby viz Příloha č. 3 této 
smlouvy.

3. Objednatel předal projektovou dokumentaci citovanou v předchozím odstavci a vypracovanou 

v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. zhotoviteli po podpisu této smlouvy, a to v dvou (2) 

vyhotoveních. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost  předané projektové 

dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci přijal od objednatele 
kompletní, že ji považuje za plně dostačující pro zhotovení celého díla bez nároků na jakékoliv 

vícepráce s výhradou těch, které nebyly součástí předané projektové dokumentace a jejichž 

provedení je nutné k řádnému a úplnému dokončení předmětu smlouvy nebo které vyplynou 
z dodatečných písemných požadavků objednatele.

4. Provedením díla se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, 
konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností 

spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do 
užívání.

5. Předmět smlouvy může být rozšířen o další práce a činnosti, výhradně však na základě 

požadavku objednatele (více práce). Zhotovitel se tyto práce a činnost i zavazuje vždy realizovat. 
Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně 

odsouhlaseného písemného dodatku ktéto smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. 
Stejné podmínky plat í i v případě méně prací s t ím, že zhotovitel je povinen respektovat písemné 

rozhodnutí zadavatele o neprovedení určené části prací.
6. Zhotovitel se dále zavazuje provést  na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré 

práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se 
stane nezbytným k provedení díla. Jedná se o vybudování, provoz a demontáž staveniště, 
zajištění a obstarání veškerých nezbytných stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, souhlasů 
dotčených orgánů a organizací, resp. účastníků správních řízení, zajištění záborů, vytýčení 

inženýrských sítí, jakož i místní a správní poplatky vč. poplatků za zábory či zvláštní užívání 

komunikací a ploch potřebných pro realizací díla, práce spojené se sledováním vlivů stavby
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a případnými nutnými či potřebnými průzkumy, vypracování provozního řádu a dokumentace 
skutečného provedení stavby vč. zaměření stavby a zpracování geometrického plánu.

7. Vlastníkem díla í v době jeho provádění je objednatel.

8. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. Je investorem na stavbu určen koordinátor BOZP. 
Zhotovitel je povinen dbát pokynů a nařízeni koordinátora týkajících se BOZP, umožnit mu 
kontrolu BOZP na staveništ i a zápisy do SD. Nedodržení plnění požadavků koordinátora 
k nápravě.

9. Nedílnou součástí díla jsou dále:
a) zajištěni a zabezpečení vytýčení veškerých inženýrských sít í příp. vnitřních rozvodů (pří 

realizaci stavby uvnit ř stávajících objektů), odpovědnost za jejích neporušení během 
výstavby a zpětné protokolární předání jejích správcům,

b) zajištěni a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolu, a dále zkoušek nutných pro uvedení 

dodaných zařízení do provozu,
c) zajištěni a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla jako jsou revíze, skládkovné apod.,

d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidi a majetku 
jak objednatele, tak í provozovatele (chod nemocníce ani provoz v hlavní budově nebude 

po dobu rekonstrukce střechy přerušen),
e) ostraha stavby a staveniště, zajištěni bezpečností práce a ochrany životního prostředí,

f) projednání a zajištěni případného zvláštního užívání komunikaci, veřejných ploch a jiná 

dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení 
užívání komunikace,

g) průběžné čištěni objektů a jeho okolí,
h) uvedení zařízení do t rvalého provozu,

í) dokumentace, atesty a protokoly pro předávací řízení,

j) zajištěni a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění 
a dokončení díla,

k) zajištěni přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody 

na nemovitostech a porostech pří provádění stavby hradí zhotovitel),
l) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

m) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanovením zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění,

n) uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.),
o) zajištěni atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků pro předávací a přejímací 

řízení (í dle zákona č. 22/ 1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění),

p) zajištěni všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizi podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 

prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
q) drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla.

III.

Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle jím zpracovaného harmonogramu, který tvoří přílohu č. 5 

a nedílnou součást této smlouvy a veřejné zakázky „Rekonstrukce střechy nemocnice v Krnově -  
hlavní budova"

2. Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla takto:

Termín zahájení díla: do pěti kalendářních dnů ode dne předání staveniště

Termín ukončení díla: do 12 měsíců od předání staveniště
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3.

4.

5.

6 .

7.

8 .

1.

2.

3.

4.

5.

6 .

Vyklizené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, 
nestane - li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději do t ří dnů ode dne předání díla. 

Objednatel předá zhotoviteli staveniště písemným zápisem podepsaným oběma smluvními 
stranami na základě písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště. K převzetí staveniště bude 
zhotovitel vyzván objednatelem 3 pracovní dny předem, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření 

této smlouvy. Zhotovitel je povinen staveniště v této lhůtě převzít  a zahájit práce na díle 

nejpozději do 5 kalendářních dní od data převzetí staveniště.

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel bez odkladu práce na díle. O tuto dobu 

přerušení prací se posunou termíny tím dotčené.
Bude-li toto přerušení prací t rvat  déle než t ři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již 

realizované práce v plném rozsahu. Zhotovitel splní svou povinnost provést  dílo jeho řádným 

zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou 
objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo 
přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které 

mohou mít vliv na termín provedení díla.

Místo plnění je vymezeno v projektové dokumentaci citované v čl. II, odst. 2 této smlouvy. 
Zhotovitel bere na vědomí, že provoz nemocnice nebude přerušen a to ani v hlavní budově

IV.

Cena díla

Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované včl. II. této smlouvy je sjednána dohodou 
smluvních stran ve výši:

cena celkem bez DPH 27.248.000,- Kč
21% DPH 5.772.080,- Kč

CENA CELKEM  VČETNĚ 21% DPH 32.970.080,- Kč

slovy: t řicet  dva milionu devět set sedmdesát t isíc osmdesát korun českých

Tato smluvní cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním 
zadávacích podmínek.

Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného 
zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací. V případě, že 
dojde v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám sazeb DPH, zhotovitel tuto skutečnost 
zohlední při fakturaci. Změnu sazby DPH není t řeba upravovat smluvním dodatkem ktéto 

smlouvě o dílo.
Cena sjednaná dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze 

za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Aplikace ust. § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku pro 
vztahy založené touto smlouvou je vyloučena, a to také s odkazem na článek XII. bod 5. této 
smlouvy.
Cena byla zhotovitelem stanovena na základě tzv. oceněného slepého rozpočtu, tedy výkazu 

výměr a specifikace prací a dodávek požadovaných objednatelem. Tento rozpočet včetně 
zhotovitelem doplněných cen jednot livých položek, je úplný a závazný, tvoří Přílohu č. 3 

a nedílnou součást této smlouvy.
Veškeré náklady na dodávku medií nutných k provádění díla (např.: elektrická energie, voda) se 

zhotovitel zavazuje obstarat  na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž náklady na tato veškerá 

media jsou zahrnuty v ceně díla ve smyslu tohoto článku.
Cenu díla lze měnit  pouze:

a) Odečtením všech nákladů na provedení těch část í díla, které objednatel nařídil formou méně
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prácí neprovádět . Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých 
odpovídajících položek a nákladů neprovedených podle položkového rozpočtu nebo smlouvy.

b) Započtením veškerých nákladů na provedení těch část í díla, které objednatel nařídil formou 

dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové 
dokumentací nebo položkovém rozpočtu.

- Náklady na dodatečné stavební práce budou účtovány na základě odpovídajících 

jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu této smlouvy 

a množství odsouhlaseného objednatelem,

- Náklady na dodatečné práce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek 

v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány v cenové úrovní podle 
aktuálního ceníku RTS čí ÚRS, jinak dle dohody smluvních stran.

- Dodatečné práce, které nelze jednoznačně specifikovat ani položkou dle Sborníku cen 

stavebních prací příslušného roku (pololetí) zpracovaného obchodní společností RTS 
a.s. Brno a ÚRS CZ a.s. budou oceněny cenou vycházející z t ransparentního základu 
např. z ofertního řízení provedeného objednatelem, tedy poptáním ceny jednot livých 
složek u výrobců čí subdodavatelů.

- V případě sporu o výší ceny některé dodatečné práce je zhotovitel povinen práce 

provést  za cenu vypočtenou objednatelem s tím, že se může následně domáhat 

doplatku ceny díla po zadavateli, a to na základě znaleckého posudku.

c) Pokud se pří realizaci díla vyskyt ly skutečností odlišné od dokumentace předané 
objednatelem.

7. Nárok na zaplacení více prací dle předchozího bodu 6. vzniká zhotoviteli pouze za předpokladu, 

že na jejích provedení bude mezí smluvními stranami uzavřen dodatek ke smlouvě v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, přičemž platí podmínka, že uzavřeným 
dodatkem nesmí dojít ke změně původních podmínek zadávacího řízení.

8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel hradí náklady na výstavbu z rozpočtu města Krnova, 
který je každoročně na daný kalendářní rok schvalován zastupitelstvem města. Vzhledem 
ktomu, že provádění díla má proběhnout v průběhu dvou kalendářních let, nemá objednatel ke 

dní uzavření této smlouvy zastupitelstvem města schváleny v rámci rozpočtu města finanční 

prostředky pro úhradu ceny v roce 2023. Z uvedeného důvodu je objednatel oprávněn v souladu 

s čl. III odst. 4 této smlouvy kdykoli vyzvat zhotovitele k přerušení plnění předmětu smlouvy a 
zhotovitel je povinen na tuto výzvu stavbu zastavit, a to bez možností uplatnění sankcí a nároku 
na náhradu škody vůči objednateli. Pří přerušení prací ze strany objednatele provede zhotovitel 
inventarizaci rozpracovaností, tuto předloží objednateli formou protokolu k odsouhlasení. Po 
podpisu protokolu oběma smluvními stranami bude postupováno přiměřeně podle článku 

V. bodu 1. této smlouvy. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty pro dokončení díla, pokud 
nebude dohodnuto jinak.

V.

Platební podmínky

1. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována měsíčně postupně dle 

rozsahu poskytnutého dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí 

rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném 
měsíci a zjištěných k poslednímu dní kalendářního měsíce a tento den je dnem zdanitelného 
plnění. Faktury se budou vystavovat na základě provedených prací dle soupisu těchto prací 

odsouhlaseného smluvními stranami. Soupis prací bude prováděn souhrnně vždy za práce 
skutečně provedené za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel po skončení kalendářního měsíce 

zašle objednateli soupis těchto prací st ím , že objednatel nebo technický dozor stavby tento 

soupis schválí s připojením podpisu ve lhůtě sedmí (7) kalendářních dní od jeho přijet i nebo 
v téže lhůtě vrát í tento soupis s výhradami. Odsouhlasením a podpisem soupisu provedených 

prací a zjišťovacího protokolu vzniká zhotoviteli právo uplatnit  vůči objednateli nárok na úhradu
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ceny dílčího plnění daňovým dokladem (dále jen „ faktura"). Zhotovitel se zavazuje nejpozdějí do 
8 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a tento doručí objednateli 
nejpozdějí do 2 dnů od data vystavení. Faktura musí mít náležitost i daňového dokladu podle 

platného zákona o DPH.
2. Splatnost  řádné faktury se sjednává na dobu 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

Faktura nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92 zákona č. 235/2004 Sb., o daní 

z přidané hodnoty (není ekonomický příjem). Kromě náležitost i stanovených právními předpisy 

je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo 
smlouvy),

c) obchodní firmu nebo název, sídlo nebo místo podnikáni, IČO a DIČ zhotovitele,

d) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, označení útvaru objednatele, který akcí likviduje (odbor 
veřejných zakázek),

e) číslo a datum vystavení faktury,
f) lhůtu splatnost í faktury,

g) přesný název projektu,

h) přílohou faktury musí být soupis skutečně provedených prací podepsaný objednatelem nebo 
technickým dozorem stavby, včetně měsíčního zjišťovacího protokolu označení banky a číslo 

účtu, na který musí být zaplaceno,
í) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

3. V případě, že bude zhotovitelem vystavována pouze jedna faktura, na díle budou vady nebo 

nedodělky a zhotovitel dílo převezme s výhradou, uhradí objednatel zhotoviteli fakturu 
maximálně do výše 90 % ceny díla (celkové včetně DPH) s tím, že částka rovnající se 10 % ceny 
díla včetně DPH slouží jako zádržné (pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků bude 

objednatelem zádržné (pozastávka) uhrazena na základě faktury, v níž bude uvedeno, že se 
jedná o konečnou fakturu. Podmínka uvedené v odst. 2 tohoto článku tím není dotčena.

4. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat daňové doklady (dále jen „ faktura"), kterými 

vyúčtuje provedené práce max. do výše 90 % z celkové ceny díla. Po ukončení přejímacího řízení 

podle této smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu na cenu 

díla. Objednatel je povinen uhradit  zadrženou část  v termínu do 15 dnů po předání a převzetí 

díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel má možnost nahradit  zádržné bankovní zárukou.
5. Datum zdanitelného plnění konečné faktury je datum předání díla bez vad a nedodělků.

6. Platby budou provedeny bezhotovostně.

7. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděných prací po celou dobu provádění díla 
kdykoli fyzickou kontrolou na staveništ i prováděnou oprávněnými zástupci objednatele 
í kontrolou stavebního čí materiálového deníku. Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly 
nejen umožnit , ale také poskytnout k ní veškerou potřebnou součinnost.

8. Zhotovitel je povinen doručit fakturu vždy osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně 
prostřednictvím držitele poštovní licence.

9. V případě, že zhotovitel fakturou bude požadovat úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl, 
vyúčtuje chybně cenu dílčího plnění nebo faktura nebude obsahovat některou zákonnou nebo 
smlouvou požadovanou náležitost , je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty 
splatnost í vrát it  zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí 
objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

10. Vrát í-lí objednatel vadnou fakturu z oprávněných důvodů dle předchozího odstavce zhotoviteli, 

přestává běžet původní lhůta splatnost í k úhradě dílčího plnění. Celá lhůta splatnost í běží opět 
ode dne doručení opravené faktury.

11. Pro účely této smlouvy se má za to, že dnem zaplacení je den odepsání příslušné částky z účtu 

smluvní strany, která provádí platbu -  plní svojí povinnost zaplatit.
12. Objednatel je oprávněn pozdržet  úhradu dílčího plnění v případě, že zhotovitel bezdůvodně 

nebo neoprávněně v rozporu s touto smlouvou přeruší práce na provádění díla nebo dílo
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provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými 
podmínkami soutěže nebo písemnými pokyny objednatele.

VI.

Předání a převzetí díla
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést  dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli 

v místě provádění díla a v termínu pro provedení díla.

2. Za dokončené se považuje dílo, pokud bude předvedena způsobilost i díla sloužit  svému účelu. 
Objednatel tak nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy 

o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují.

3. O přejímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehož 

závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 
V případě předání a převzetí Díla s vadami a nedodělky (s výhradami ve smyslu §2605 Obč. zák.) 
bude součástí tohoto protokolu soupis těchto vad a nedodělků s uvedením lhůty pro jejích 
odstranění. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o ukončení díla a připravenost i 

k provedení přejímacího řízení zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě 5 dnů před datem 

přejímacího řízení. V případě, že se objednatel nedostaví k řádně oznámenému přejímacímu 
řízení, má se za to, že dílo bylo předáno okamžikem, kdy byl zhotovitel přípraven k předání díla 

objednateli a objednatel se k přejímacímu řízení nedostavil.
4. V případě převzetí díla s vadami a nedodělky se Zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodělky 

odstranit  nejpozdějí ve lhůtě dvacet i (20) kalendářních dní od předání a převzetí Díla, nebude-lí 

v protokolu dle odst. 3 tohoto článku dohodnuta kratší lhůta, a v téže lhůtě prokázat objednateli 
takové odstranění vad a nedodělků na základě dodatečné přejímky, ohledně které bude sepsán 
dodatek k protokolu o předání a převzetí díla uvedeného v odst. 3 tohoto článku smlouvy.

5. O předání díla nebo jeho částí bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:
a) označení díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,

d) datum vydání a čísla stavebních povolení,

e) datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejímá s odůvodněním,

g) datum a místo sepsání zápisu,

h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 
í) seznam převzaté dokumentace,

j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho částí,
k) termín vyklízení staveniště,

l) datum ukončení záruky na dílo,

6. Zhotovitel zároveň pří přejímacím řízení předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle 
technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentací podle této 

smlouvy, včetně prohlášení o shodě (3x v t ištěné podobě).
7. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávnění uvést  v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

8. V případě, že objednatel dokončené dílo nepřevezme, uvede v zápise důvod jeho nepřevzetí. Po 
odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje 

přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek 

k předmětnému protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět 
smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.

9. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněností čí 

neoprávněností nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení 

opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. 
Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
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10. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, budou 
uvedeni ve stavebním deníku.

VII.

Způsob provádění díla
1. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla zajist it  veškeré nezbytné doklady, prohlídky a 

přejímky, spojené s prováděním díla, případně požadované orgány státní správy, které se týkají 
předmětu této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla uvést všechny vedlejší pozemky či stavby, které byly 
zhotovitelem eventuelně při provádění díla dle této smlouvy dotčeny, do původního stavu 
a zápisem o předání a převzetí je předat jejich majitelům.

3. Součástí díla je rovněž zajištění či provedení všech prací nutných k provedení díla, potřebných 
měření, materiálů, pomůcek, přístrojů, osvědčení, atestů a zkoušek materiálu včetně příslušných 
znaleckých posudků, dokumentace skutečného provedení a geodet ické zaměření sít í (3x 
v t ištěné podobě, l x  v digitální podobě), geometrický plán (3x v t ištěné podobě a l x  digitální 

podobě), veškerých předepsaných bezpečnostních opatření, veškerých poplatků a odvodů 

nutných pro provedení smluvních výkonů zhotovitele, zajištění splnění podmínek stanovených 
dotčenými správními orgány, pokud se týkají smluvních výkonů zhotovitele dále i veškeré další 

vedlejší výkony zhotovitele, které jsou potřebné pro řádné a odborné provedení předmětu díla, 
jeho přejímky a příp. kolaudaci.

4. Pokud to bude v rámci provádění díla nutné, pak je zhotovitel povinen zajist it  povolení ke všem 

nutným či potřebným uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a kácení zeleně, osazení 
a údržbu provizorního dopravního značení apod. podle zadávací dokumentace stavby a uvedení 
do původního stavu vč. následného předání správci či jiné oprávněné osobě. Zhotovitel zajist í 

stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, 
ke znečištění komunikací apod.

5. Zhotovitel je povinen umožnit  výkon funkce technického dozoru a autorského dozoru 

projektanta, případně výkon činnost i koordinátora bezpečnost i a ochrany zdraví při práci na 

staveništ i.

6. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 
potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.

7. Veškeré náklady vzniklé v souvislost i s odstraňováním škod vzniklých při provádění díla nese 

zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.
8. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla objednateli předat kompletní technické a provozní 

návody a předpisy v českém jazyce (2x v t ištěné a 2x v digitální formě), které jsou potřebné pro 

budoucí řádné provozování a údržbu všech technických a provozních zařízení.
9. Zhotovitel je povinen zajist it  po celou dobu provádění díla přístup a příjezd k sousedícím 

nemovitostem, a to včetně jejich případného zásobování.

10. Zhotovitel je povinen zajist it  v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 

dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka, pro činnost koordinátora bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništ i, a to v přiměřeném rozsahu.
11. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 

objednatelem a s požadavky objednatele.

12. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništ i udržovat pořádek a čistotu, sám a na svůj náklad 
zajist it  v souladu s právními předpisy bezpečné uložení či likvidaci všech druhů odpadů vzniklých 
při provádění díla.

13. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

14. Zhotovitel je povinen plnit všechny povinnosti a respektovat doporučení vyplývající ze 
stavebního povolení k provádění stavby (díla) či z jiných rozhodnutí vydaných příslušnými
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správními orgány v průběhu provádění díla a týkající se prováděného díla, pokud tím nebude 
porušeno zadání veřejné zakázky.

15. Zhotovitel je povinen zajist it  vytýčení inženýrských sítí podle podmínek jejích správců a to před 

zahájením jakýchkoli stavebních prací na předmětném díle.
16. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem 

ke kontrole prací, jež budou dalším postupem pří provádění díla zakryty. Provedení kontroly 

objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel na řádnou výzvu 

zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel 
zakrýt  předmětné práce a pokračovat v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva 

zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně doručena 

a objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po zhotoviteli 
přerušení všech prací a odkryt í všech neoprávněně zakrytých část í díla k provedení kontroly, vše 
na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až 

po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací.

17. Zhotovitel je povinen 3 pracovní dny předem prokazatelně písemně oznámit správcům 
inženýrských sít í a zástupci objednatele zahájení práce v ochranném pásmu čí křížení těchto sítí 
ke kontrole průběhu prací a ve stejné lhůtě po dokončení prací a před zpětným zásypem sítí je 
povinen tyto správce a zástupce objednatele vyzvat k převzetí provedených prací a kontrole 

dotčených sítí. Tyto skutečností správce dotčených sítí a zástupce objednatele potvrdí zápisem 

ve stavebním deníku. V případě nedodržení povinnosti zhotovitele provést  řádnou výzvu dle 
předchozí věty jsou správci sítí čí objednatel oprávnění postupovat obdobně dle předchozího 

odstavce a zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí umožnit dodatečnou kontrolu 
dotčených sítí í včetně příp. jejích opětovného odkryt í. Zhotovitel je povinen před zakrytím 
dotčených sítí v případě potřeby zajist it  na své náklady geodet ická zaměření, která nejpozdějí 

před dokončením díla nebo jeho částí předá objednateli.

18. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost  nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují.

19. Zjíst í-li zhotovitel pří provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen 

to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

20. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit  objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů 

čí nevhodnost realizace vyžadovaných prací čí navrhovaných postupů. Zhotovitel nebo jeho 

zástupce je povinen se zúčastnit  kontrolních dnů, které se budou konat pravidelně jednou týdně.
21. Věcí, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit  zhotovitel, pokud v této smlouvě 

není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

22. Zhotovitel je povinen zajist it  a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 

odpovědnost, jako by je prováděl sám.
23. Zhotovitel je oprávněn změnit  poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 

v zadávacím řízení kvalifikaci pouze ve výjimečných případech s písemným souhlasem 

objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 
prokázána v zadávacím řízení.

24. Smluvní strany se dohodly, že změna jiných osob (poddodavatelů) může být provedena pouze po 
předchozím písemném souhlasu objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo. 
Poddodavatelské schéma s uvedením všech poddodavatelů, kteří se budou podílet  na realizaci 
díla, tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.

25. Zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou ve věcech stavby je stavbyvedoucí:
František Papšík, f z

Stavbyvedoucí je zhotovitelem pověřen řízením prací pří provádění díla a je zhotovitelem 
zmocněn ke všem úkonům souvisejícím s prováděním předmětu díla, koordinaci prací 

poddodavatelů, prováděním soupisu provedených prací, prováděním zápisu do stavebního 

deníku a řešením všech technických problémů pří provádění díla. Zhotovitel je povinen zajist it  
přítomnost stavbyvedoucího na stavbě, a to denně v rozsahu min. 3 hodin.

26. Dodávku energii a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajist i na své náklady
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zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu 
provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené 
v souvislost i se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby vody a energií bude 

zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajistí na své náklady zhotovitel. 
Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání stavby zhotoviteli jako 
počáteční stav a při předání hotového díla jako stav konečný. Zhotovitel uhradí náklady vlastníku 

stavby či provozovateli.

Vlil.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a dle podmínek příslušných právních 

předpisů, zejména § 157 Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 

Sb. (viz znění Vyhlášky 62/ 2013 Sb., kterou se mění vyhláška 499/ 2006 Sb.), o dokumentaci 
staveb. Autorizovaný stavbyvedoucí bude zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, 
které vyplývají z této smlouvy a příslušné vyhlášky, a údaje které pokládá zhotovitel za důležité 
pro řádné provádění díla.

2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a provádět zápisy objednatel nebo pracovník 

ktomu objednatelem pověřený. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit  se k zápisu 
zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě t ří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem 

zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné 

změnit  obsah této smlouvy. Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za 

závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro případ sporu.
3. Stavební deník musí obsahovat zejména:

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné 
změny těchto údajů,

b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby,
c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,

d) přehled smluv a jejich případných dodatků uzavřených smluvními stranami.

4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto 

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnost i, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku 

nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním 
textem. Každý zápis zhotovitele musí být podepsán autorizovaným stavbyvedoucím.

5. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnost i související s plněním smlouvy. Jedná 

se zejména o:
a) časový postup prací, jejich kvalitu a rozsah provedených prací

b) druh použitých materiálů a technologií,
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oprot i projektové 

dokumentaci stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby.

6. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do předání dokončeného 

díla objednateli a odstranění poslední vady, uvedené v předávacím protokolu. (Ostatní vady se 
řeší jako reklamace v záruční době v duchu SOD.) Provádění pravidelných denních záznamů končí 
dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

7. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních 

záznamů ze stavebního deníku průběžně při prováděné kontrolní činnosti.
8. Stavební deník musí být umístěn stále na stavbě spolu s příslušnou PD tak, aby byl přístupný 

k provedení zápisů kontrolními orgány.

IX.

Záruka za dílo, odpovědnost za vady
1. Dílo má vady, jest liže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud
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neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, za kolaudační vady a za vady, které 
se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, 

jest liže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinnosti.
3. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené stavební práce 60 měsíců a na technologie použité 

a zabudované do díla poskytuje zhotovitel záruku za jakost  ve stejném rozsahu, v jakém jí 

poskytují výrobci příslušných materiálů a technologii, nejméně však 24 měsíců.

4. Záruční doba začíná plynout po předání díla bez vad a nedodělků.
5. Vyskytne-lí se vada na provedeném díle pří kolaudačním řízení a v průběhu záruční doby, 

objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile 

objednatel odeslal bez dalšího určení způsobu odstranění uplatněné vady toto písemné 
oznámení (dále jen „ reklamací"), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

6. Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 
reklamací uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamací 

neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamací objednatele uznává.
7. Zhotovitel je povinen nastoupit  dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady a to 

í v případě, že reklamací neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel í ve 

sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 5 kalendářních dní ode dne doručení 

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie 
započne s odstraněním vady do 24 hodin ode dne oznámení objednatelem, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele započít s odstraněním 

uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je objednatel 
oprávněn odstranit  vady na náklady zhotovitele u jíně odborné firmy. Zhotovitel je povinen vadu 

odstranit  nejpozdějí do 5 pracovních dnů po započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní strany povinny 
respektovat technologické lhůty a klimat ické podmínky pro provádění prací.

9. Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem.

10. Zhotovitel je povinen zabezpečit v případě potřeby na své náklady dopravní značení, včetně 

organizace dopravy po dobu odstraňování vady.

11. Reklamací lze uplatnit  nejpozdějí do posledního dne záruční lhůty, přičemž í reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X.

Odpovědnost za škodu
1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho částí nese zhotovitel v plném rozsahu až do 

dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele se 

nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojíst ítelné (např. živelné událostí), za které 

nese zodpovědnost objednatel z t itulu svého pojištěni jako vlastníka zhotovovaného předmětu 
smlouvy.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů všech odpadů vzniklých pří provádění díla, 
zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických čí jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejích zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit  objednateli v plné výší škodu, která mu vznikla pří realizaci 

a užívání díla, jako důsledek porušení povinnost i a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

5. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů 
a provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody 
vzniklé jejích provozováním.

6. V případě, že pří činnost i prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinnost i zhotovitele 

dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třet ím osobám a tato škoda nebude 
kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 6. tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody 

uhradit z vlastních prostředků.
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XI.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplat it  objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,05 % z ceny díla včetně 
DPH, za každý i započatý den prodlení se splněním termínu dokončení a předáním díla bez vad a 
nedodělků. Za předání díla se pro účel tohoto smluvního ujednání považuje den podpisu 
protokolu podle článku VI. bodu 3. této smlouvy.

2. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní 
pokutu ve výši 5.000,00 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem zjištěný nedostatek v pořádku na staveništ i ani 
v dodatečné třídenní lhůtě po upozorňujícím zápisu objednatele ve stavebním deníku, je 

zhotovitel povinen zaplatit  objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý takovýto 

prokazatelně zjištěný případ.

4. V případě nedodržení termínu k odstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit  objednateli smluvní pokutu ve výši
2.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.

5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 

povinen zaplatit  objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení 
a každou neodstraněnou vadu.

6. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je 
zhotovitel povinen zaplat it  objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za vadu a den 

prodlení.

7. V případě porušení povinnosti zhotovitele vymezené v čl. VII odst. 24. této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit  objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,00 Kč za každý zjištěný případ 
takového porušení.

8. V případě porušení povinnosti zhotovitele vymezené v čl. I odst. 4 je zhotovitel povinen zaplatit  
objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč za takové to porušení smlouvy.

9. V případě, že závazek provést  dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 

objednatele na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

10. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním.
11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 

zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

12. Vznikne-li Objednateli porušením povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou dle této 

smlouvy škoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto škodu v plné výši vedle smluvní 

pokuty, a to i pokud tato škoda převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen splnit 
povinnosti zajištěné smluvní pokutou i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle této smlouvy bude 
vyúčtována samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami Zhotovitele, bude-li toto 
započtení možné.

13. V případě, že zhotovitel nesplní oprávněný požadavek koordinátora BOZP k nápravě porušení 

BOZP na stavbě ani v dodatečné třídenní lhůtě po upozorňujícím zápisu objednatele ve 
stavebním deníku, je zhotovitel povinen zaplatit  objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč 
za každý takovýto případ.

XII.

Závěrečná ujednání
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnost i dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde 

druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/ 2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost i některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnost i uveřejněním v registru 
smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v 

registru smluv ve smyslu zákona č. 340/ 2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost i některých
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smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

2. Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikaci § 1987 odst. 2 

Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že í nejistá a/ nebo neurčitá pohledávka je způsobilá 
k započtení.

3. Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 

Žádný projev smluvních stran učiněný pří jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 

žádný závazek žádné ze smluvních stran.
4. Odpověď strany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku obsahuje 

dodatek nebo odchylku oprot i nabídce, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když 

podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolnost í.

6. Ukáže-lí se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na 
ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 Občanského zákoníku. Pro případ, že kterékoliv 

ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez 

zbytečných odkladů nahradit  takové ustanovení novým.
7. Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na tuto smlouvu: 

§557, §1740 odst. 2, §1743 a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.
8. Změnit  nebo doplnit  tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou 

porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně 
prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

9. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.

10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, nebo 
dokumentace a věcí, které k provedení díla od objednatele obdržel, příp. které získal pří 

provádění díla, a uhradit  objednateli případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit 

zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, 

ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
11. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit  svá práva a povinnosti 

plynoucí ze smlouvy t řet í osobě.

12. Zhotovitel je povinen spolupůsobit pří výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, 

v platném znění.
13. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Města 

Krnova (www.krnov.cz) s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

14. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona 
č. 340/ 2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost i některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv).
15. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit  údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 

zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, apod.) a nemohou být 
poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas 

s jejích uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

16. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost  svých jednatelských oprávnění.

17. Smluvní strany shodně prohlašují, že sí tuto smlouvu před jejím podpisem přečet ly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejích pravé a svobodné vůle určitě, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v t ísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém 

jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

18. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel hradí náklady na výstavbu z rozpočtu města Krnova, 

který je každoročně na daný kalendářní rok schvalován zastupitelstvem města. Vzhledem ktomu,
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že zastupitelstvo města Krnova svým usnesením č. 867/23/ ZM/ 2022 ze dne 30. 3. 2022 schválilo 
financování předmětu díla z rozpočtu města Krnova částkou do výše 30.500.000,00 Kč, nemá 
objednatel ke dni uzavření této smlouvy zastupitelstvem města schváleny v rámci rozpočtu města 

finanční prostředky pro úhradu celé ceny díla. Z uvedeného důvodu je objednatel oprávněn 
v souladu s čl. III odst. 4 této smlouvy kdykoli vyzvat zhotovitele k přerušení plnění předmětu 
smlouvy (provádění stavebních prací) a zhotovitel je povinen na tuto výzvu stavbu zastavit, a to 

bez možnost i uplatnění sankcí a nároku na náhradu škody vůči objednateli. Při přerušení prací ze 

strany objednatele provede zhotovitel inventarizaci rozpracovanosti, tuto předloží objednateli 
formou protokolu k odsouhlasení. Po podpisu protokolu oběma smluvními stranami bude 

postupováno přiměřeně podle článku V. bodu 1. této smlouvy. O dobu přerušení prací se 

prodlouží lhůty pro dokončení díla, pokud nebude dohodnuto jinak.
19. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 

elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato smlouvy z jakéhokoli 
důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude vyhotovena ve dvou stejnopisech 

s platnost í originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
20. K uzavření této smlouvy dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 3572/ 90/ RM/ 2022 ze dne

27. 6. 2022.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

1. Projektová dokumentace

2. Doklad o pojištěni odpovědností z provozní činnost i zhotovitele

3. Oceněný položkový rozpočet
4. Přehled poddodavatelů

5. Časový harmonogram provádění díla v rozsahu dle zadávacích podmínek.

6. Plán organizace výstavby

Za objednatele:

V Krnově dne.................

Podepsáno elektronicky

Ing. Tomáš Hradil 

starosta města

Za zhotovitele:

Ve Vsetíně dne 

Podepsáno elektronicky

Digitálně 
podepsal Ing. 
Ondřej Hurta 
Datum: 
2022.07.13 

15:16:51 +02'00'

Ing. Ondřej Hurta 

jednatel

Ing.
Ondřej
Hurta

14|? t r á n k a
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Pojistná smlouva č. 7721148379
Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperat iva pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/ 21, PSČ 186 00, Česká republika 
IČO: 47116617
zapsaná v obchodním rejst říku u M ěstského soudu v Praze, sp. zn. B 1897 

(dáLe jen „pojistitel"),
zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami.

Pracoviště: Kooperat iva pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zámecká 19, Ostrava, PSČ 702 00

a

H & B delta, s.r.o.
se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín 
IČO: 25835661
zapsaný(á) v obchodním rejst říku u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 20511 

(dále jen „pojistník"),
zastoupený: Ing. Ondřejem Hurtou, jednatelem.

Korespondenční adresa:
Korespondenční adresa pojistníka je totožná s výše uvedenou adresou pojistníka

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/ 2012 Sb., občanského zákoníku, tuto pojistnou smLouvu, která spolu s pojistným i podmínkami 
pojist it ele a přílohami, na které se tato pojistná smLouva odvolává, t voř í nedílný celek.

Tato pojistná smlouva byla sjednána prost řednictvím samostatného zprostředkovatele

RENOAAIA, a.s.
se sídlem Holandská 8, 639 00 Brno 
IČO: 48391301
(dále jen „samostatný zprostředkovatel").

Korespondenční adresa samostatného zprostředkovatele:
RENOM IA, a. s., Smetanova 1484, 755 01 Vset ín.
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1. Pojištěným je pojistník.

2. K tomuto pojišt ění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky Cdále jen „ VPP"), Zvlášt ní pojistné podmínky (dále 
jen „ ZPP") a Dodatkové pojistné podmínky (dále jen „DPP").

3. Všeobecné pojistné podmínky
VPP P-100/ 14 - pro pojišt ění majetku a odpovědnost i

Zvláštní pojistné podmínky
ZPP P-600/ 14 - pro pojišt ění odpovědnost i za újmu

Dodatkové pojistné podmínky
DPP P-520/ 14 - pro pojišt ění hospodářských r izik, sestávající se z následujících doložek:

Odpovědnost za újmu
DODP102 - Pojišt ění obecné odpovědnost i za újmu a pojišt ění odpovědnost i za újmu způsobenou vadou výrobku 
a vadou práce po předání - Základní rozsah pojišt ění (1612)
DODP103 - Cizí věci převzaté - Rozšíření rozsahu pojišt ění (1606)
DODP104 - Cizí věci užívané - Rozšíření rozsahu pojišt ění (1401)

DODP105 - Náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojišt ění - Rozšíření rozsahu pojišt ění 
(1401)
DODP109 - Provoz pracovních st rojů - Rozšíření rozsahu pojišt ění (1412)
DODP112 - Čisté f inanční škody - k pojišt ění obecné odpovědnost i za újmu a pojišt ění odpovědnost i za újmu 
způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání - Rozšíření rozsahu pojišt ění (1704)
DODP121 - Odpovědnost  obchodní korporace za újmu členům svých orgánů v souvislost i s výkonem jejich funkce 

včetně motorových vozidel - Rozšíření rozsahu pojišt ění (1412)
DODP132 - Náklady na demontáž vadného výrobku a montáž bezvadného výrobku - Rozšíření rozsahu pojišt ění 
(1711)

Obecné
DOB101 - Elekt ronická r izika - Výluka (1401)

Článek I I .

Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění

1. Přehled sjednaných pojištění

1.1. Pojištění odpovědnosti za újmu
Pojišt ění se sjednává v rozsahu a za podmínek uvedených v následující tabulce:

1.1.1 Pojištění odpovědnosti za újmu - obrat firm y 325.000.000,- Kč

Pojištění se řídí: VPP P-100/ 14, ZPP P-600/ 14 a doložkami DOB101, DODP102, DODP103, DODP104, DODP105, 

DODP109, DODP112, DODP121, DODP132

Poř.
číslo

Rozsah pojištění
Lim it  pojistného 

plnění65

Sublim it
pojistného

plnění75
Spoluúčast55

Územní

platnost
pojištění

1

DODP102 - Pojišt ění obecné 

odpovědnost i za újmu a pojišt ění 
odpovědnost i za újmu způsobenou 

vadou výrobku a vadou práce po 
předání - Základní rozsah pojišt ění

85 000 000 Kč nesjednává se 10 000 Kč Evropa

2

DODP103 - Cizí věci převzaté - 

Rozšíření rozsahu pojištění; 
DODP104 - Cizí věci užívané - 
Rozšíření rozsahu pojištění

nesjednává se 1 000 000 Kč 5 000 Kč Evropa

3

DODP105 - Náklady zdravotní 
pojišťovny a regresy dávek 
nemocenského pojišt ění - Rozšíření 

rozsahu pojištění

nesjednává se 5 000 000 Kč 1 000 Kč Evropa

4
DODP109 - Provoz pracovních strojů 
- Rozšíření rozsahu pojišt ění

nesjednává se 500 000 Kč 10 000 Kč Evropa



-

Z Z Z Z112 - Čist é t inanční škody - 
< pojišt ění obecné odpovědnost i za 
ujmu a pojišt ění odpovědnost i za 
újmu způsobenou vadou práce po 
předání - Rozšíření rozsahu pojištění

nesjednává se 1 000 000 Kč

10%, min:

5 000 Kč, 
max: 10 000 
Kč

Evropa

6

DODP121 - Odpovědnost obchodní 
korporace za újmu členům svých 
orgánů v souvislost i s výkonem jejich 

funkce včetně motorových vozideL - 
Rozšíření rozsahu pojišt ění

nesjednává se 1 000 000 Kč 1 000 Kč Evropa

7

DODP132 - Náklady na demontáž 

vadného výrobku a montáž 
bezvadného výrobku - Rozšíření 
rozsahu pojišt ění

nesjednává se 3 000 000 Kč
10%, min: 
20 000 Kč

Evropa

Poznámky:

V případě újmy způsobené vadou výrobku se za příčinu vzniku újmy považuje to, že konkrétní výrobek, který 
způsobil újmu, byL pojištěným úplatně nebo bezúplatně předán za účelem dist r ibuce nebo používání nebo k němu 
bylo pojištěným převedeno vlastnické právo.

Po jist it el poskytne pojistné plnění za podmínek a v rozsahu pojišt ění účinných v okamžiku, kdy nastala příčina 
vzniku újmy; t ím  nejsou dotčena ujednání uvedená v čl. 5 ZPP P-600/ 14.

Odchylně od čl. 8 odst . l )  věty druhé ZPP P-600/ 14 poskytne po jist it el na úhradu všech takových pojistných 

událost í, jejichž příčiny vzniku újem nastaly během jednoho pojistného roku, pojistné plnění v souhrnu maximáLně 
do výše lim it u pojistného plnění účinného v tom pojistném roce, kdy nastaly příčiny vzniku újem všech těchto 
pojistných událost í.

Odchylně od čl. 8 odst . 2) věty t řet í ZPP P-600/ 14 poskytne po jist it el na úhradu všech takových pojistných 
událost í nastalých ze specif ického rozsahu pojišt ění, jejichž příčiny vzniku újem nastaly během jednoho 
pojistného roku, pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše příslušného sublim it u účinného v tom pojistném
roce, kdy nastaly příčiny vzniku újem všech těchto pojistných událost í.______________________________________

Odchylně od čl. 5 odst . 2) ZPP P-600/ 14 je pojist it eL povinen poskytnout  pojistné plněni za předpokladu, že jsou 
současně splněny násLedující podmínky:

a) příčina vzniku újmy, t j. porušení právní povinnost i nebo jiná právní skutečnost , v jejímž důsledku újma vznikla, 
nastala po ret roakt ivním datu, kterým je 07. 06. 2017,
b) poškozený poprvé písemně uplatnil nárok na náhradu újmy prot i pojištěnému v době t rvání pojištění,
c) pojištěný uplatnil nárok na plněni prot i po jist it eli do 60 dní po zániku pojištění.

V případě újmy způsobené vadou výrobku je pojist it eL odchylně od čl. 5 odst . 3) ZPP P-600/ 14 povinen poskytnout  
pojistné plnění předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky:
a) konkrétní výrobek, který způsobil újmu, byl pojištěným úplatně nebo bezúplatně předán za účelem dist r ibuce 
nebo používání nebo k němu bylo pojištěným převedeno vlastnické právo po ret roakt ivním datu, kterým je 07. 06. 
2017,

b) poškozený poprvé písemně uplatnil nárok na náhradu újmy prot i pojištěnému v době t rvání pojištění,
c) pojištěný uplatnil nárok na plnění prot i po jist it eli do 60 dní po zániku pojištění.

V případě újmy způsobené vadou vykonané práce, která se projevila po jejím  předání, je pojist it eL odchylně od čl. 5 
odst . 4) ZPP P-600/ 14 povinen poskytnout pojistné plnění za předpokladu, že jsou současně splněny následující 
podmínky:

a) příčina vzniku újmy, t j. vada vykonané práce, nastala po ret roakt ivním  datu, kterým je 07. 06. 2017,
b) poškozený poprvé písemně uplatnil nárok na náhradu újmy prot i pojištěnému v době t rváni pojištění,
c) pojištěný uplatnil nárok na plnění přot i po jist it eli do 60 dní po zániku pojištění.____________________________

V případě, že příčina vzniku újmy nastala v době od 07. 06. 2017. do 31. 10. 2021, poskytne po jist it el pojistné 

plnění z pojišt ění obecné odpovědnost i za újmu a pojišt ění odpovědnost i za újmu způsobenou vadou výrobku a
vadou práce po předání maximálně do výše sublim it u pojistného plnění7/  který čin í 50 000 000 Kč.______________

Pro případ, že příčina vzniku újmy nastaLa v době od 07. 06. 2017. do 14. 09. 2020, se pro pojišt ění obecné 
odpovědnost i za újmu a pojišt ění odpovědnost i za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání
sjednává územní platnost  pojištění: Česká republika.______________________________________________________

Pro případ, že příčina vzniku újmy nastaLa v době od 15. 09. 2020. do 31. 10. 2021, se pro pojišt ění obecné 

odpovědnost i za újmu a pojišt ění odpovědnost i za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání
sjednává územní platnost  pojištění: Evropa.______________________________________________________________

Pro územní platnost  pojišt ění Evropa se sjednává max. Limit  pojistného plnění ve výši 20 000 000 Kč ze všech 
pojistných událost í nastaLých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci lim it u  pojistného plnění sjednaného pro 
základní pojišt ění odpovědnost i za újmu (sublim it )._______________________________________________________
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Spoluúčast  čin í 10 000 Kč.

Př i zachováni ustanovení, podmínek a ujednání této pojistné smlouvy se ujednává, že pojist it el poskytne pojistné 
plnění za škodu na stávajících podzemních kabelech nebo pot rubí nebo jiných podzemních zařízeních jedině tehdy, 
jest liže se pojištěný před začátkem prací informoval u příslušných úřadů na přesnou polohu těchto kabelů, potrubí 
nebo jiných podzemních zařízení, a jest liže podnikl veškeré nezbytné kroky, aby se vyhnul jejich poškození.

Pojistné pLnění za škody na podzemních kabelech nebo pot rubí nebo jiných podzemních zařízeních, jejichž poloha 
odpovídá dokumentaci (nákresy znázorňující polohu podzemních zařízení), bude vyplaceno po odečtení spoluúčast i 
ve výši 20 % pojistného plnění nebo spoluúčast i uvedené níže pod bodem a), podle toho, která z nich je vyšší.

Pojistné pLnění za škody na podzemních zařízeních, která jsou v dokumentaci zachycena nesprávně, bude vyplaceno 

po odečtení spoluúčast i uvedené níže pod bodem b).

Spoluúčast: a) 20 % výše škody, minimálně 20 000 Kč při každé pojistné udáLosti

___________b) 20 000 Kč______________________________________________________________________________

Odchylně od či. 2 odst . 1) písm. s) se pojišt ění vztahuje i  na odpovědnost  za škodu způsobenou v souvisLost i s 
nakládáním se st lačenými nebo zkapalněnými plyny (ne však v souvislost i s nakládáním se st řelivem, 

pyrotechnikou, výbušninami, nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky nebo nebezpečnými odpady). 
Sublim it  pojistného plnění (horní hranice pojistného plnění z jedné pojistné událost i a ze všech pojistných 
událost í vzniklých během jednoho pojistného roku), který se sjednává v rámci lim it u pojistného plnění, čin í

3 000 000 Kč. Spoluúčast  pojištěného na plnění z každé pojistné událost i čin í 20 000 Kč._______________________

Odchylně od čl. 2 odst . l )  písm. s) ZPP P-600/ 14 se pojišt ění vztahuje i  na odpovědnost  za újmu způsobenou v 
souvislost i s nakládáním s nebezpečnými chemickými lát kam i nebo přípravky. Sublim it  pojistného plnění (horní 

hranice pojistného plnění z jedné pojistné událost i a ze všech pojistných událost í vzniklých během jednoho 
pojistného roku), který se sjednává v rámci Limitu pojistného pLnění, čin í 1 000 000 Kč. Spoluúčast  pojištěného na

plnění z každé pojistné událost i čin í 20 000 Kč.___________________________________________________________

Z pojišt ění odpovědnost i poskytne po jist it el pojistné pLnění za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených 
věcech ve smyslu občanského zákoníku, dále za škodu vzniklou zaměstnanci pojištěného na movité věci př i plnění 
pracovních úkolů nebo v přímé souvislost i s ním, a to do výše sjednaného lim it u pojistného plnění pro pojišt ění 
odpovědnost i za újmu, maximáLně však do výše 100 000 Kč ze všech pojistných událost í nastalých v průběhu 
jednoho pojistného roku v rámci lim it u pojistného plnění sjednaného pro základní pojišt ění odpovědnost i za újmu
(sublim it ). Pojišt ění se sjednává se spoluúčast í ve výši 1 000 Kč.____________________________________________

Odchylně od ZPP P-600/ 14 ČI. 8 bod 5) se ujednává, že v případě újmy způsobené na klenotech a jiných cennostech, 

věcech umělecké, historické nebo sběrateLské hodnoty, penězích, směnkách, cenných papírech, zaknihovaných cenných 
papírech a ceninách poskytne pojist it el plnění z jedné pojistné udáLosti za všechny takové věci do výše částky 

10 000 000 Kč.

. -i-

V4

15 nová cena je vyjádření pojistné hodnoty ve smyslu ustanovení čL. 21 odst . 2) písm. a) VPP P-100/ 14
časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení č i  21 odst . 2) písm. b) VPP P-100/ 14 

obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čL. 21 odst . 2) písm. c) VPP P-100/ 14 
jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu či. V. Zvlášt ní ujednání této pojistné smLouvy

2) první r iziko ve smyslu ustanovení čl. 23 odst . 1) písm. a) VPP P-100/ 14

3) M RLP je horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných událost í vzniklých v jednom pojistném roce. je-li 

pojišt ění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok je M RLP horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných 

událost í vzniklých za dobu t rvání pojištění.

^  zlomkové pojišt ění ve smyslu čl. 23 odst . 1) písm. b) VPP P-100/ 14

5) spoluúčast  může být  vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací ve smyslu čl. 11 odst . 4) VPP 

P-100/ 14

6) odchylně od čl. 8 odst . 1) věta druhá ZPP P-600/ 14 poskytne pojist it el na úhradu všech pojistných událost í nastalých během 

jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše lim it u  pojistného pLnění

^  odchylně od čl. 8 odst . 2) věta t řet í ZPP P-600/ 14 poskytne pojist it el na úhradu všech pojistných událost í nastaLých během 

jednoho pojistného roku pojistné pLnění v souhrnu maximálně do výše sublim it u pojistného plnění

dobou ručení se rozumí doba ve smyslu čl. 11 odst . 5) ZPP P-400/ 14, resp. čl. 14 odst . 2) DPP P-330/ 16, resp. čl. 20 odst . 4) DPP 

P-340/ 16

9) int egrální časová franšíza je časový úsek specif ikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné pLnění vzniká jen tehdy, je-li 
přerušení provozu pojištěného delší než tento počet pracovních dní. je-li však přerušení provozu pojištěného delší než tento počet 

pracovních dní, nemá integrální časová franšíza vliv na výši pojistného pLnění.

10) agregovaná pojistná částka se sjednává v případě pojišt ění souboru věcí, celková pojistná částka se sjednává v případě pojišt ění 

výčtu jednot livých věcí a součtu jejich hodnot.
u> M RLPPR je horní hranicí pLnění pojist it ele v souhrnu ze všech pojistných událost í, u nichž věcná škoda, která byla důvodem 

jejich vzniku, nastala během jednoho pojistného roku. je-li pojišt ění přerušení provozu sjednáno na dobu krat ší než jeden 
pojist ný rok, je M RLPPR horní hranicí plnění pojist it ele v souhrnu ze všech pojistných událost í, u nichž věcná škoda, která byla
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-. caem jejich vzniku, nastala během doby t rvání pojištění. Není-li sjednán Limit  plnění pojist it ele pro jednu pojistnou událost , 
:  ažuje se sjednaný M RLPPR i  za l im it  plnění pojist it ele pro jednu pojistnou událost .

- ' .'RLPPR v rámci stanovené pojistné částky ve smyslu ustanovení čl. 23 odst . 1) písm. c) VPP P-100/ 14

Článek I I I .

Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za jeden pojistný rok činí:
1.1. Pojištění odpovědnosti za újmu

Po j ist n é.............................................................................................................................................  476 520,- Kč

Souhrn pojistného za sjednaná pojištění za jeden pojistný rok č in í ...............................................  476 520,- Kč

Obchodní sleva čin í 10 %

Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevách za jeden pojistný T U K  <_ LI  I L 428 868,- Kč.

2. Pojistné je sjednáno jako běžné.

Pojistné období je t ř ím ěsíční. Pojistné je v každém pojistném roce splatné k datům a v částkách takto:

Od Do Datum splatnost i: Částka:

01.11. 31. 01. 01. 11. 107 217,- Kč
01. 02. 30. 04. 01. 02. 107 217,- Kč
01.05. 31. 07. 01. 05. 107 217,- Kč
01. 08. 31.10. 01. 08. 107 217,- Kč

3. Pojist n ík je povinen uhradit  pojistné v uvedené výši na účet pojišťovacího makléře, číslo úi 
var iab iln í symbol: "i 1

),

4. Sm luvní st rany se dohodly, že pokud bude v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského 
prostoru zavedena jiná pojistná daň či j í obdobný poplatek z pojišt ění sjednaného touto pojistnou smlouvou, než 
jaké jsou uvedeny v bodě 1. tohoto článku a které bude po nabyt í účinnost i příslušných právních předpisů na 
území tohoto členského státu po jist it el povinen odvést, pojist ník se zavazuje uhradit  nad rámec pojistného 
předepsaného v této pojistné smlouvě i  náklady odpovídající této povinnost i.

Článek IV.

Hlášení škodných událostí

1. Vznik škodné udáLost i je pojist ník (pojištěný) povinen oznámit  přímo nebo prost řednictvím zplnomocněného 
pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:

Kooperat iva pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
CENTRUM  ZÁKAZNICKÉ PODPORY 
Cent rální podatelna 

Brněnská 634,
664 42 M odříce
Tel.: 957 105 105
fax: 547 212 602, 547 212 561
datová schránka: n6tetn3
www.koop.cz

2. Na výzvu pojist it ele je pojist ník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit  vznik škodné událost i 
písemnou formou.

Článek V.
Zvláštní ujednání

1. Po jist it el neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové 
plnění nebo sLužba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či 

f inančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnost i, ochrany 
základních lidských práv a boje prot i terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a embarga 
Organizace spojených národů, Evropské unie ,a České republiky. Dále také Spojených států amerických za 

předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.

http://www.koop.cz
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Článek VI.

Prohlášení pojístníka, registr smluv, zpracování osobních údajů

1. Prohlášení pojístníka

1.1. Pojlst ník potvrzuje, že v dostatečném předst ihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v list inné nebo, s jeho 
souhlasem, v jiné textové podobě (např. na t rvalém nosiči dat, prost řednictvím e-mailu nebo elekt ronického 
úložiště dat ) Informace pro klienta, jejichž součást í jsou Informace o zpracování osobních údajů v neživotním 
pojištění, a seznámil se s nimi. Pojist ník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou 
porozumět  podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojišt ění i  významná 

ustanovení pojistných podmínek.

1.2. Po jist ník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením 5 

2760 občanského zákoníku.

1.3. Pojist ník potvrzuje, že v dostatečném předst ihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v list inné nebo jiné 
textové podobě (např. na t rvalém nosiči dat, prost řednictvím e-mailu nebo elekt ronického úLožiště dat) 
dokumenty uvedené v čl. I. bodu 2. této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojist ník si je vědom, že tyto 
dokumenty t voří nedílnou součást  pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk) 
práva a povinnost i účastníků pojišt ění a následky jejich porušení a další podmínky pojišt ění a pojist ník je j im i 

vázán stejně jako pojistnou smLouvou.

1.4. Po jist ník potvrzuje, že adresa jeho sídla/ bydliště/ t rvalého pobytu a kontakty elekt ronické komunikace uvedene v 
této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s j iným i údaji 
uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i  pro 
účely takových pojistných smluv. S t ím to postupem pojist ník souhlasí i  pro případ, kdy po jist it eli oznámí změnu 
jeho sídla/ bydliště/ t rvaLého pobytu nebo kontaktů elekt ronické komunikace v době t rvání této pojistné smlouvy. 
Tím  není dotčena možnost  používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.

1.5. Pojist ník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné událost i (pojistný zájem). 
Pojist ník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že mu pojišt ění dali souhlas k pojištění.

1.6. Po jist ník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k 
datu uzavření pojistné smlouvy pojištěny prot i stejným nebezpečím u jiného pojist it ele, pokud není v této 

pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak.

2. Registr smluv

2.1. Pokud výše uvedená pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen „smlouva") podléhá povinnost i 
uveřejnění v regist ru smluv (dále jen „registr") ve smyslu zákona č. 340/ 2015 Sb., zavazuje se pojist ník k jejímu 
uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve Lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezbavuje pojist it ele práva, aby 
smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojist ník souhlasí. Pokud je pojist ník odlišný od pojištěného, pojist ník 

dále potvrzuje, že každý pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy.

Př i vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v regist ru je pojist ník povinen vyplnit  údaje o po jist it eli (jako 

smluvní straně), do pole „Datová schránka" uvést: n6tetn3 a do pole „Číslo smlouvy" uvést číslo této pojistné 

smlouvy.

Pojist ník se dále zavazuje, že před zasláním smLouvy k uveřejnění zaj ist í znečitelnění neuveřejnitelných inform ací 

(např. osobních údajů o fyzických osobách).

Sm luvní st rany se dohodly, že ode dne nabyt í účinnost i smLouvy (resp. dodatku) jejím zveřejněním v regist ru se 

účinky pojištění, včetně práv a povinnost í z něj vyplývajících, vztahují i  na období od data uvedeného jako počátek 
pojišt ění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do 

budoucna.

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDA]Ů

V následující část i jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás 
uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou bodu 3.2., který se na Vás uplatní i  pokud jste právnickou 
osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnost i podání námitky v případě zpracování na 
základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování 

osobních údajů v neživotním  pojištění, který je t rvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci 

„O pojišťovně Kooperat iva".

3.1. INFORM ACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ VAŠEHO SOUHLASU  

Zpracováni na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojist itele

http://www.koop.cz


5 smlouva č. 7721148379 Strana 7 (celkem 8)

;-.st n ik bere na vědomí, že jeho ident if ikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění r izika při vstupu do pojišt ění 
-oaje o využívání služeb zpracovává pojist it el:

pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnost i do pojištění, správy a ukončení 
pojistné smlouvy a likvidace pojistných událost i, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro plnění 
smlouvy, a

pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, st at ist iky 
a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojist it ele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných 
prot iprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě oprávněných zájmů 
pojist it ele. Prot i takovému zpracování máte právo kdykoLi podat námitku, která může být  uplatněna způsobem 
uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním  pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinností

Pojist ník bere na vědomí, že jeho ident if ikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění r izika při vstupu do 

pojišt ění po jist it el dále zpracovává ke splnění své zákonné povinností vyplývající zejména ze zákona upravujícího 
d ist r ibuci pojišt ění a zákona č. 69/ 2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

3.2. POVINNOST POJISTN ÍKA INFORM OVAT TŘETÍ OSOBY

Pojist ník se zavazuje informovat  každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případné další 
osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

3.3. INFORM ACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDA]Ů ZÁSTUPCE POJISTN ÍKA

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat  pojistníka bere na vědomí, že 

její iden t if ikační a kontaktní údaje po jist it el zpracovává na základě oprávněného zájmu pro účely kalkulace, 
návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událost í, zajištění a 
soupojištění, ochrany právních nároků pojist itele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných prot iprávních 

jednání. Prot i takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může být  uplatněna 
způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat  pojistníka bere na vědomí, že 
ident if ikační a kontaktní údaje po jist it el dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vypLývající zejména 
ze zákona upravujícího d ist r ibuci pojišt ění a zákona č. 69/ 2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se 
zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o zpracování 
osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší ident ifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných 
údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a 
právy, která Vám v této souvislost i náleží.

Článek V II .

Závěrečná ustanovení

1. Není-li ujednáno jinak, je pojistnou dobou doba od 01. 11. 2021 (počátek pojišt ění) do 31. 10. 2024 (konec 
pojištění).

]e-li tato pojistná smlouva uzavřena po datu uvedeném jako počátek pojištění, pojišt ění se vztahuje i  na dobu od 

data uvedeného jako počátek pojišt ění do uzavření této pojistné smlouvy; po jist it el však z tohoto pojišt ění není 
povinen poskytnout  plnění, pokud pojist ník a/nebo pojištěný a/ nebo oprávněná osoba a/nebo jiná osoba, která 
uplatňuje právo na plnění pojist it ele, v době uzavření této pojistné smlouvy věděl(a) nebo s přihLédnutím ke všem 
okoLnostem mohl(a) vědět, že j iž nastala skutečnost , která by se mohla stát  důvodem vzniku práva na plnění 

pojist it ele z této pojistné smlouvy, vyjma takových skutečnost í, které j iž byly po jist it eli jakoukoli z výše 
uvedených osob oznámeny před odesláním návrhu pojist it ele na uzavření této pojistné smlouvy.

2. Pojist ník je povinen vrát it  po jist it eli veškeré slevy poskytnuté za dobu t rvání pojišt ění (sleva za dlouhodobost ), 
jest liže pojist ník pojišt ěni vypoví před uplynut ím pojistné doby.

3. Odpověď pojistníka na návrh pojist it ele na uzavření této pojistné smlouvy (dále jen „nabídka") s dodatkem nebo 

odchylkou od nabídky se nepovažuje za její př ijet í, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění 
podmínky nabídky.

4. Ujednává se, že tato pojistná smlouva musí být  uzavřena pouze v písemné formě, a to i  v případě, že je pojišt ění 
touto pojistnou smlouvou ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tato pojistná smlouva může být  
měněna pouze písemnou formou.
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5. Ujednává se, že je-li tato pojistná smlouva uzavírána elektronickým i prostředky, musí být podepsána 
elektronickým podpisem ve smyslu příslušných právních předpisů. Podepíše-li pojistník tuto pojistnou 
smlouvu jiným elektronickým podpisem než uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/ 2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elekt ronické t ransakce, a nezaplat í-li jednorázové pojistné nebo běžné 
pojistné za první pojistné období řádně a včas, pojistná smlouva se od počátku ruší.

G. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spot řebitelských sporů z tohoto pojišt ění je Česká obchodní 

inspekce, Štěpánská 567/ 15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.

7. Po jist ník prohlašuje, že uzavřel se samostatným zprost ředkovatelem smlouvu, na jejím ž základě samostatný 
zprost ředkovatel v postavení pojišťovacího makléře zprostředkovává pojišt ění pro pojistníka, a to v rozsahu této 
pojistné smlouvy. Sm luvní st rany se dohodly, že veškeré písemnost i m ající vztah k pojištění sjednanému touto 
pojistnou smlouvou (s výjimkou písemnost í směřujících k ukončení pojišt ění ze st rany pojist iteLe zasílaných 
pojist it elem  s dodejkou, které budou zasílány na korespondenční adresu pojistníka) doručované pojist iteLem 

pojist níkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojist níkovi nebo pojištěnému doručením samostatnému 
zprost ředkovateli v postavení pojišťovacího makléře. Odchylně od čl. 18 VPP P-100/ 14 se pro tento případ 
„ adresátem" rozumí samostatný zprost ředkovatel v postavení pojišťovacího makléře. Dále se smluvní st rany 

dohodly, že veškeré písemnost i m ající vztah k pojišt ění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované 
samostatným zprostředkovatelem v postavení pojišťovacího makléře za pojistníka nebo pojištěného po jist it eli se 
považují za doručené po jist it eli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojist it eli.

8. Po jist ník i  po jist it el a samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře obdrží or iginál této 
pojistné smlouvy. Pojist ník obdrží 1 stejnopis, po jist it el obdrží 1 stejnopis a samostatný zprost ředkovatel 

v postavení pojišťovacího makléře obdrží 1 stejnopis.

9. Tato pojistná smlouva obsahuje 8 stran a 2 přílohy, její součást í jsou pojistné podmínky pojist it ele uvedené v čL. I. 
této pojistné smlouvy.

Výčet  příloh:
příloha č. 1 - kopie Výpisu z Obchodního rejst říku, kopie Výpisu z Živnostenského rejst říku v ARES 

příloha č. 2 - Sm luvní ujednání RENOM IA 2021

Podepsáno dne+ 29. 10. 2021

Podepsáno dne+ 29. 10. 2021

Za p o jist i t e le  

Václav Ulman

I •
Za pojist níka++ 

Ing. Ondřej Hurta

dílíi,$.r.o. 
Bohrkyltfl 
755 01 VSMín

■ tt, n«*- rz?5835.i«i t*?

za pojist it ele 
j i ř í Teichman

* Je-li t ato pojistná smlouva podepsána uznávaným elektronickým podpisem, je okamžik podpisu vždy obsažen v tomto podpisu.

* *  a) Je-li t ato pojistná smlouva pojist it elem vyhotovena v list inné podobě a podepsána za něj vlastnoručně, uveďte jméno, příjm ení a funkci osob/ y 
podepisující/ ch za pojistníka, jejich vlastnoruční podpis/ y a případně též ot isk razít ka a doručte po j ist it eli takto podepsaný stejnopis pojistné 
smlouvy v list inné podobě.

b) Je-li tato pojistná smlouva pojist it elem vyhotovena v elektronické podobě a podepsána za něj uznávaným elektronickým podpisem, použijte 

t éž uznávaný elekt ronický podpis/ y osob/ y podepisující/ ch za pojistníka, nebo v případě použit í elektronického podpisu jiného než uznávaného 
vložte jméno, příjmení a funkci podepisující/ ch osob/ y do poznámky tohoto elektronického dokumentu, včetně uvedení data podpisu. Takto 
tento elektronickým podpisem podepsaný elekt ronický dokument  doručte po j ist it eli elektronickým prostředkem.

Pojistnou smlouvu vypracoval: Václav Ulman, tel.: 596 279 843.

osobní údaj

osobní údaj

osobní údaj

http://www.coi.cz


Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ten to doku m en t , k terý  vzn ik l p ř eved en ím  vstu pu  v  list in n é p od ob ě  do p od ob y  elek t ron ick é p od  

p o ř ad ový m  čísle m  144754951-111826-220107101600, sk lád ajíc í se  z 8 listů , se  d oslovn ě  sh od u je  s 

ob sah em  vstu pu .

V stu p  b ez  vid ite ln éh o prvku .

Jm én o  a p ř íjm en í o sob y , k te rá k on ver zi p r oved la: LADISLAVA FELČÍROVÁ

V y st av il: Haratický Jaroslav - notář 
P r acov išt ě : Haratický Jaroslav - notář  

Ve Vsetíně dn e 07.01.2022



Kód: 210802
Stavba: Krnov - Horní předměstí, SZZ Krnov - Oprava střech nemocnice v Krnově

REKAPITULACE STAVBY

KSO: CC-CZ:
Místo: Krnov Datum: 2.8.2021

Zadavatel:

Město Krnov,Hlavní náměstí 96/1

IC:
DIČ:

Uchazeč:
H&B delta, s.r.o. , Bobrky 382, 755 01 Vsetín

IČ: 25835661
DIČ: CZ25835661

Projektant:

Atelier A, Olomouc

IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenově soustavy UK5. PoloZky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci ’Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
https://oodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 27 248 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 27 248 000,00 5 722 080,00

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 32 970 080,00

Ing.

Ondřej

Hurta

Digitálně 
podepsai ing. 
Ondřej Hurta 
Datum: 2022.07.13 

15:17:47+02'00'
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 210802

Stavba: Krnov - Horní předměstí, SZZ Krnov - Oprava střech nemocnice v Krnově

Místo: Krnov Datum:

Zadavatel: Město Krnov,Hlavní náměstí 96/1 Projektant:
Uchazeč: H&B delta, s.r.o. , Bobrky 382, 755 01 Vsetín Zpracovatel:

2 . 8 . 2021 

Atelier A, Olomouc

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 27 248 000,00 32 970 080,00

01 Oprava střech nemocnice v Krnově 26 382 203,57 31 922 466,32 STA
01 Oprava střech nemocnice v Krnově 25 850 775,22 31 279 438,02 Soupis
02 Silnoproudá elektrotechnika 531 428,35 643 028,30 Soupis

02 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 865 796,43 1 047 613,68 VON
ON.1 Ostatní náklady 159 450,70 192 935,35 Soupis
VRN.1 Vedlejší rozpočtové náklady 706 345,73 854 678,33 Soupis
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k r yc í l is t  so upisu  pr a c í

Stavba:

Krnov - Horní předměstí, SZZ Krnov - Oprava střech nemocnice v Krnově 

Objekt:
01 - Oprava střech nemocnice v Krnově 

Soupis:
01 - Oprava střech nemocnice v Krnově

KSO:
Místo: Krnov

Zadavatel:

Město Krnov,Hlavní náměstí 96/1 

Uchazeč:
H&B delta, s.r.o. , Bobrky 382, 755 01 Vsetín

Projektant:

Atelier A, Olomouc

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

2. 8 . 2021

25835661 

CZ25835661

Poznámka:
soupis prací je sestaven s vyuzmm sériové soustavy ursa. roiozKy, Kiere pocnazi z teto 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a
t p r h n ir k p  n n H m ín kx/

Cena bez DPH 25 850 775,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 25 850 775,22 21,00% 5 428 662,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 31 279 438,02
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Stavba:

Krnov - Horní předměstí, SZZ Krnov - Oprava střech nemocnice v Krnově

Objekt:
01 - Oprava střech nemocnice v Krnově

Soupis:
01 - Oprava střech nemocnice v Krnově

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Místo: Krnov

Zadavatel: Město Krnov,Hlavní náměstí 96/1 

Uchazeč: H&B delta, s.r.o. , Bobrky 382, 755 01 Vsetín

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

2. 8. 2021 

Atelier A, Olomouc

Cena celkem [CZK]

25 850 775,22

6 064 765,77

61 - Úprava povrchů vnitřních 63 130,00

62 - Úprava povrchů vnějších 78 570,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 4 050,00

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 8 000,00

94 - Lešení a stavební výtahy 4 221 159,78

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 684 712,35

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 85 217,11

997 - Přesun sutě 780 122,53

998 - Přesun hmot 139 804,00

PSV - Práce a dodávky PSV 19 786 009,45

712 - Povlakové krytiny 2 151 745,76

713 - Izolace tepelné 332 446,25

751 - Vzduchotechnika 379 020,00

762 - Konstrukce tesařské 4 107 926,08

764 - Konstrukce klempířské 9 056 175,45

765 - Krytiny tvrdé 1 793 500,85

765-1 - Měření a likvidace azbestu 498 097,74

766 - Konstrukce truhlářské 146 127,50

767 - Konstrukce zámečnické 1 134 263,00

783 - Nátěry 186 706,82
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Krnov - Horní předměstí, SZZ Krnov - Oprava střech nemocnice v Krnově

Objekt:
01 - Oprava střech nemocnice v Krnově

Soupis:
01 - Oprava střech nemocnice v Krnově

2 . 8 . 2021 

Atelier A, Olomouc

Místo: Krnov Datum:

Zadavatel:

Uchazeč:

Město Krnov,Hlavní náměstí 96/1

H&B delta, s.r.o. , Bobrky 382, 755 01 Vsetín

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

N áklady soupisu  celkem  25 850 775,22

d  HSV Práce a dodávky HSV 6 064 765,77

D 61 Úprava povrchů vnitřních 0
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch

i K 612325423
štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky 
štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy 
přes 30 do 50%

m2 41,000 0 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 612325423

W "oprava vnitřnch omítek
W 41 41,000

Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků
2 K 619996115 včetně pozdějšího odstranění obedněním z řeziva 

podlahy
m2 296,000 0 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 619996115

W
"zakrytí tepelné izolace stávající - pritížení folie desky š. 150/25
mm

W 296 296,000

D 62 Úprava povrchů vnějších 0

3 K 622R09037
Stávající zateplení fasády ozn. Pv/37 - specifikace viz 
tabulka ostatní práce

m2 4,000 0

w " viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/37
w 4 4,000

Stávající zateplení fasády ozn. Pv/51, finální
4 K 622R09051 povrchová úprava - specifikace viz tabulka ostatní m2 14,000 0

nráce
w " viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/51
w 14 14,000

Stávající fasáda - nad střešním pláštěm ozn. Pv/52,
5 K 622R09052 finální povrchová úprava - specifikace viz tabulka 

ostatní práce
m2 10,000 0

w " viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/52
w 10 10,000

6 K 629R91001
Zakrytí fasády pod římsou fólií před znečištěním 
včetně pozdějšího odkrytí

m2 1 300,000 0

w 325*4 1 300,000

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0

7 K 632450121
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v 
pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm

m2 9,000 0 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 632450121

W "zapravení odkryté hlavy zdivá
W 9 9,000

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 0

8 K 938R9014
Stávající zaústění dešťového svodu do kanalizace ozn. 
Pv/14 - specifikace viz tabulka ostatní práce

ks 16,000 0

w " viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/14
w 16 16,000

D 94 Lešení a stavební výtahy 8
Montáž lešení řadového trubkového lehkého

9 K 941111122
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 
10 do 25 m

m2 6 534,578 9 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 941111122

W "v.č.04
W (14,87+1,2+1,2)*(15,07+1,74+1,81 + 15,07)*0,5 290,913
W (2,2+1,2)*(15,07+1,81)+14,19*(13,85+1,81 + 13,85+1,88)*0,5 280,104

W (1,5+1,2)*(17,465+1,88)+9,75*(17,465+1,88+17,465+2,52)*0,5 243,965

W
(1,0+1,2)*(17,465+2,52)+14,78*(16,085+2,52+16,085+1,46)*0,

311,116

W (1,9+1,2)*(16,085+1,46)+(9,8+1,2+1,2)*(17,465+1,46) 285,275

W
(1,9+1,2)*(17,465+1,79)+14,81*(16,025+1,79+1,84+16,025)*0, 
5

323,901

W (1,5+1,2)*(17,465+1,84)+9,76*(17,465+1,84+1,87+17,465)*0,5 240,687

W (2,5+1,2)*(17,465+1,87)+15,08*(13,85+1,87+2,16+13,85)*0,5 310,784

W
(3,1 + 1,2)*(15,975+2,16)+14,88*(15,975+2,16+2,06+15,975)*0,

347,085

W (6,5+1,2)*(15,975+2,06+1,92+15,975)*0,5 138,331
W (14,97+1,2)*(14,94+1,92)+19,52*(14,94+1,92) 601,733
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w (18,4+1,2)*1,92+6,88*(19,24+1,77) 182,181
w 15*(15,74+1,77+1,68+15,74)*0,5+(2+1,2)*(15,74+1,68) 317,719
w (45,8+1,2+1,2)*(16,83+1,66+1,62+16,83)*0,5 890,254
w (1,8+1,2)*(16,83+1,55)+6,18*(16+1,55) 163,599
w (2,0+1,2)*(16+1,55)+5,45*(15,91 + 1,55) 151,317
w (2,3+1,2)*(16,015+1,51)+4,95*(15,015+1,51) 143,136
w (2,5+1,2)*(16,015+1,51)+(4,72+1,2)*(15,905+1,51) 167,939
w 8,22*(19,94+1,53)+11,67*(19,94+1,53)+8,22*(19,94+1,53) 603,522
w 8,8*(13,83+1,46)+5,9*(15,07+1,66) 233,259
w 10,53*(15,07+1,66+1,74+15,07)*0,5 176,588
w 11,67*6+6,88*5+3,5*6,5*0,5*2+2*4*0,5 131,170
w Součet 6 534,578

Montáž lešení řadového trubkového lehkého

10 K 941111222
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití 
lešení k ceně -1122

m2 1 960 373,400 3 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 941111222

W "viz montáž
W 6534,578*30*10 1 960 373,400
W Součet 1 960 373,400

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého

11 K 941111822
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 
10 do 25 m

m2 6 534,578 1 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 941111822

W "viz montáž
W 6534,578 6 534,578

12 K 944511111
Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení

m2 6 534,578 CS ÚRS 2021 02
z textilie z umělých vláken

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 944511111

W "viz montáž lešení
W 6534,578 6 534,578

13 K 944511211
Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další 
den použití sítě k ceně -1111

m2 1 960 373,400 4 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 944511211

W "viz montáž
W 6534,578*30*10 1 960 373,400
W Součet 1 960 373,400

14 K 944511811
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci

m2 6 534,578 CS ÚRS 2021 025
lešení z textilie z umělých vláken

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 944511811

W "viz montáž lešení
W 6534,578 6 534,578

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních
15 K 949101112 staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 

podlahy přes 1,9 do 3,5 m
m2 308,500 3 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 949101112

W "v.č.05

W 7,5*2+4*3+6*1,5+3*4+13*4+1,5*4*2+5,5*3+15*4+1,5*4*3+6*3 224,500

W 8*2*3+4*3*3 84,000
W Součet 308,500

Montáž podchodu u trubkových lešení zřizovaného
16 K 949511112 současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, 

šířky do 2,0 m
m 16,000 3 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 949511112

W 4*4 16,000
Montáž podchodu u trubkových lešení Příplatek k

17 K 949511212 cenám za první a každý další den použití podchodu k 
ceně -1112

m 1 200,000 3 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 949511212

W "viz montáž
W 4*30*10 1 200,000
W Součet 1 200,000

Demontáž podchodu u trubkových lešení zřizovaného
18 K 949511812 současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, 

šířky do 2,0 m
m 16,000 3 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 949511812

W 4*4 16,000
19 K 945R00401 Montáž stavebního osobonákladního výtahu ks 3,000 3

w 3 3,000
20 K 945R00402 Demontáž stavebního osobonákladního výtahu ks 3,000 3

w 3 3,000
21 K 945R00403 Revize stavebního osobonákladního výtahu ks 3,000 3

w 3 3,000
22 K 945R66404 Výtah stavební osobonákladní 500 kg Sh 1 800,000 3

w 10*30*6 1 800,000

23 K 945R21001
Nájem autojeřábu pro svislou dopravu (demontáž 
vikýře,doprava materiálu)

hod 6,000 3

w 6 6,000

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 5

24 K 951R10011 D+M práškový hasící přístroj ( has. schopnost 21A,) ks 4,000 3

w "viz požární zpráva
w 4 4,000
w Součet 4,000

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do
25 K 952901114 užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 

výšky podlaží přes 4 m
m2 1 027,915 5 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 952901114

W "V.Č.05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w "vyčištění pracovních a dopravních ploch objektu od 
odpadních produktů sanačních prací

w 7*10,5+10*12,5+6,04*8,5+11,5*7,3+9,5*14,5+10,05*7,5 546,915
w 481 481,000
w Součet 1 027,915

26 K 950R90123
Úprava stávajících komínů ozn. Pv/23 - specifikace viz 
tabulka ostatní práce

kus 7,000 )0

w " viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/23
w "3740/600 mm
w 1 1,000
w "3560/600 mm
w 1 1,000
w "1750/600 mm
w 1 1,000
w "2350/500 mm
w 1 1,000
w "1400/500 mm
w 1 1,000
w "1700/500 mm
w 1 1,000
w "1400/480 mm
w 1 1,000
w Součet 7,000

27 K 950R90124
Nový protiskluzný chodník na střeše ozn. Pv/24 - 
specifikace viz tabulka ostatní práce

m 161,000 )0

w " viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/24
w "š. 750 mm,tl. folie 2,0 mm
w 161 161,000

28 K 950R90125
Dešťový svod a prům 150 mm napojený do kanalizace 
ozn. Pv/25 - specifikace viz tabulka ostatní práce

komple
t

1,000 )0

w " viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/25 - délka napojení 3,0 m

w 1 1,000
Demontáž a zpětná montáž stávajícího vedení (

29 K 950R90131 NN,SLP,klimatizace) ozn. Pv/31 - specifikace viz 
tabulka ostatní práce

m 203,000 )0

w " viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/31
w "v lištách
w 30 30,000
w "svazek volně vedených kabelů
w 88 88,000
w "vedení klimatizace
w 30 30,000
w "vedení SLP v kabelových žlabech
w 55 55,000
w Součet 203,000

30 K 950R90139
Srovnání podkladu pod oplechování ozn. Pv/39 - 
specifikace viz tabulka ostatní práce

m2 16,000 )0

w " viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/39
w 16 16,000

Větrací komínek s integrovanou manžetou do ploché
31 K 950R90140 střechy ozn. Pv/40 - specifikace viz tabulka ostatní ks 6,000 )0

nráce
w " viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/40
w 6 6,000

Zatěsnění prostupu střechou - těsnící manžeta -
32 K 950R90143 kruhová ozn. Pv/43 - specifikace viz tabulka ostatní 

práce
ks 51,000 )0

w " viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/43
w "průměr 16 mm
w 24 24,000
w "průměr 50 mm
w 11 11,000
w "průměr 70 mm
w 2 2,000
w "průměr 110 mm
w 9 9,000
w "průměr 140 mm
w 3 3,000
w "průměr 150 mm
w 2 2,000
w Součet 51,000

33 K 950R90144
Zatěsnění prostupu střechou - přířez z FPO/TPO folie - 
čtvercový ozn. Pv/44 - specifikace viz tabulka ostatní ks 20,000 )0
práce

w  " viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/44
w  "průměr 40/40 mm
W ___________________ 20__________________________________________________________________20,000

34 K 950R90145
Zatěsnění prostupu střechou - přířez z FPO/TPO folie - 
kruhový ozn. Pv/45 - specifikace viz tabulka ostatní ks 26,000 )0
práce

W " viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/45
w "průměr 250 mm
w 6 6,000
w "průměr 200 mm
w 6 6,000
w "průměr 100 mm (klimatizace)
w 5 5,000
w "průměr 140 mm (klimatizace)
w 4 4,000
w "průměr 110 mm
w 5 5,000
w Součet 26,000
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35 K 952903001
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací 
odstraněním ptačího nebo netopýřího trusu z podlahy

m2 83,000 ) CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 952903001

W "hlava zdivá
W 83 83,000

36 K 952902611
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací 
vysátím prachu z ostatních ploch

m2 564,000 ) CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 952902611

W 481+83 564,000
W Součet 564,000

37 K 952R05231 Dezinfekce hlavy zdivá znečištěné ptačím trusem m2 83,000 )
w 83 83,000

38 K 952R08001
Odstranění zbytků kůry stávajících tesařských 
konstrukcí

m2 11,500 )

w 11,5 11,500

39 K 975R75001
Demontáž stávající expanzní nádoby včetně všech 
rozvodů vedených v prostoru krovu

soubor 1,000 )

w 1 1,000

40 K 985131411
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení 
stlačeným vzduchem

m2 166,000 ) CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 985131411

W "podklad pro výměnu tepelné izolace
W 166 166,000

Ochrana a zakrytí stávajících nižších střech proti
41 K 955R96022 poškození geotextilií včetně připevnění a následné 

demontáže
m2 315,000 )

w 33*3+12*3+53*3+7*3 315,000

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce i
Jednostranné podchycení střešních vazníků dřevěnou

42 K 975073121 výztuhou v. podchycení do 3,5 m a při zatížení 
hmotností přes 1000 do 1500 kg/m

m 306,000 ) CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 975073121

W "v.č.05
W 8*3+10*3+16*2*3+26*2*3 306,000
W Součet 306,000

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních
43 K 968062244 zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 

křídly jednoduchých, plochy do 1 m2
m2 4,800 ) CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 968062244

W "viz tabulka oken
W "To/01
W 6*0,75*0,5 2,250
W "To/02
W 3*1,7*0,5 2,550
W Součet 4,800

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních
44 K 968062374 zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 

křídly zdvojených, plochy do 1 m2
m2 0,967 i CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 968062374

W "viz tabulka oken
W "To/03
W 2*0,78*0,62 0,967

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou
45 K 974031165 nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 m 8,000 ) CS ÚRS 2021 02

mm
Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 974031165

w  "v.č.05 - drážkz pro nové krokve 120/160 mm
w  16*0,5 8,000
W Součet 8,000

D 997 Přesun sutě s

46 K 997013118
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 24 do 27 m

t 140,473 >CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 997013118

47 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 
za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

t 3 511,825 i CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 997013219

W (300-50)/10*140,473 3 511,825

48 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 140,473 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 997013501

49 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 2 668,987 I CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 997013509

W 140,473*19 'Přepočtené koeficientem množství 2 668,987

50 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 84,518 ) CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 997013631

w  "ostatní vybouraný materiál
W 140,473-19,462-13,432-23,061 84,518
W Součet 84,518
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Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
51 K 997013645 (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 19,462 3 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 997013645

W "asf pásy
W 17,539+1,923 19,462

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
52 K 997013814 (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04
t 13,432 3 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 997013814

W "izolace
W 13,432 13,432

53 K 997013821

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících 
azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 
06 05

t 23,061 3 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 997013821

W 23,061 23,061

D 998 Přesun hmot 3
Přesun nmot pro Dudovy oDcansKe vystavoy, bydlem, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou

54 K 998011004 z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36
m

t 99,860 3 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tnsV/ nndm inkv urs r.z/ itpm/ CS URS 7071 07/ 998011004

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou

55 K 998011014 z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 500 m

t 99,860 3 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 998011014

D PSV Práce a dodávky PSV )

D 712 Povlakové krytiny 3

56 K 712340833
Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé

m2 1 062,966 3 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 712340833

W "v.č.02,04,11
W "modrá čárkovaná
W 45,8*5,4+(12,775+1,1 *2+12,81 + 1,1 *2)*(7,8+0,8) 505,191
W (17,4+18,5)*0,5*1,35 24,233
W (8+6,0)*0,5*3,0+6,5*0,8+(1,6+0,8)*0,5*1,5 28,000
W Mezisoučet 557,424
W "modrá plná

W (17,82+7,80)*0,5*4,7*2+10,0*5,5*0,5*2-3*2,6*0,5- 
(1,65+4,4)*0,5*2,6+0,9*1,0

164,549

W 8,8*(1,1 + 1,58)*0,5 11,792
W "v.č.02,04,11
W "černá plná - měděný plech
W 69,143 69,143
W "čeivená plná-lakovaný plech
W 37,943 37,943
W "čeivená čárkovaná - lakovaný plech
W 222,115 222,115
W Součet 1 062,966

57 K 712431801
Odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 10° 
do 30° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP

m2 2 913,644 3 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 712431801

W "v.č.02 - zelená plná
W "asf. pás tl. 5mm + nepískovaná lepenka
W 1040,562*2 2081,124
W "zelená čárkovaná
W "asf. pás tl. 5mm + nepískovaná lepenka
W 193,498*2 386,996
W "fialová čárkovaná
W "asf. pás tl. 5mm + nepískovaná lepenka
W 222,762*2 445,524
W Součet 2 913,644

58 K 712R09036
Zapravení střešní krytiny a doplnění její skladby ozn. 
Pv/36 - specifikace viz tabulka ostatní práce

m2 45,000 3

w " viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/36
w 45 45,000

59 K 712361701
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
fólií položenou volně s přilepením spojů

m2 1 201,500 3 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 712361701

W "v.č.03,04-13
W "skladba C1
W (17,43+9,93+4,67+0,45+0,95)*0,5*7,75-4,67*0,55-9,93*0,46 122,405
W (11+8,3)*0,5*(2,36+3,7)*0,5 29,240
W Mezisoučet 151,645
W "skladba C2
W "modrá čárkovaná
W 222,115 222,115
W "modrá čárkovaná
W 45,8*5,4+(12,775+1,1 *2+12,81 + 1,1 *2)*(7,8+0,8) 505,191
W (17,4+18,5)*0,5*1,35 24,233
W (8+6,0)*0,5*3,0+6,5*0,8+(1,6+0,8)*0,5*1,5+1,2*3+6,5*0,5 34,850
W Mezisoučet 786,389
W "skladba C3

Strana 9 z 41

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w "hnědá čárkovaná

w (17,82+7,80)*0,5*4,7*2+10,0*5,5*0,5*2-3*2,6*0,5- 
(1,65+4,4)*0,5*2,6+0,9*1,0

164,549

w 8,8*(1,1 + 1,58)*0,5+(1,6+0,5)*0,5*1,5+1,5*0,5 14,117
w Mezisoučet 178,666
w "vytažení na stěnu
w 155*0,2 31,000
w "zesílení v koutu a úžlabí
w (155+114)*0,2 53,800
w Součet 1 201,500

60 M 2 8 3 R9 0 2 0 1
f ó l ie h yd r o izo la čn í s f f e šn í TPO  (FPO ) , vyzt u žen á  

sy st e t ick o u  t kan in o u  m e ch a n ick y  ko t ven á  t l 1 ,8m m
m 2 1 4 0 0 ,3 4 8

w "viz provedení
w 1201,5 1 201,500
w 1201,5*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 1 400,348

61 K 712363104

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 
(materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou 
hmoždinkou do dřevěné konstrukce

kus 5 583,500 ) CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 712363104

W "viz provedení krytiny
W 1116,7*5 5 583,500
W Součet 5 583,500

100
C S Ú R S 2 0 2 1  0262 M 5 9 0 5 1 0 0 1 h m o žd in ka  n a t lo u k a cí 6x4 0

k u s
55,835

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 59051001

W "viz ukotvení folie
W 5583,5 5 583,500
W 5583,5*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 55,835

63 K 712363111

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 
(materiál ve specifikaci) vodotěsné překrytí talířové 
hmoždinky pruhem fólie nalepením lepidlem

kus 5 583,500 ) CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 712363111

W "viz hmoždiky
W 5583,50 5 583,500

6 4 M 2 8 3 R9 0 2 0 1
f ó l ie h yd r o izo la čn í s f f e šn í TPO  (FPO ),v y zt u žen á  

sy st e t ick o u  t kan in o u  m e ch a n ick y  ko t ven á  t l 1 ,8m m
m 2 130 ,151

w "viz provedení překrytí
w 5583,50*0,2*0,1 111,670
w 111,67*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 130,151

65 K 712363201

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 
(materiál ve specifikaci) ukončení izolace střechy 
hliníkovými profily montáž profilu ukončujícího přímého

m 278,000 ) CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 712363201

W "v.č.03,04-13
W "poplastovaný plech L 50/50 mm(koutová lišta,hranová)
W 116+48 164,000
W "poplastovaný profil úžlabí 50/50 mm
W 114 114,000
W Součet 278,000

66 M 1 9 1 R0 2 0 0 1
k o u t o vá +  h r a n o vá  l išt a  z  p o p la st o va n éh o  p lech u  L 

50 / 50  m m
m 1 6 4 ,0 0 0

w "poplastovaný plech L 50/50 mm(koutová + hranová lišta)
w 116+48 164,000

67 M 1 9 1 R0 2 0 0 2 p ro f i l  ú žla b í z  p o p la st o va n éh o  p le ch u  50/ 50 m m m 1 1 4 ,0 0 0

w "poplastovaný profil úžlabí 50/50 mm
w 114 114,000

68 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - 
ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní

m2 1 147,700 ) CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 712391171

W "viz provedení povlakové krytiny
W 1116,70 1 116,700
W "vytažení na stěnu
W 155*0,2 31,000
W Součet 1 147,700

69 M 6 9 3 1 1 1 7 2 g eo t ext i l ie  P P  s  Ú V  st a b i l iza cí 300g / m 2 m 2 1 3 2 5 ,5 9 4 C S Ú R S 2 0 2 1  02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 69311172

W "viz provedení textilní vrstvy
W 1147,70 1 147,700
W 1147,7*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 1 325,594

70 K 998712104

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
24 do 36 m

t 1,530 ) CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tn.f / / nndminkv urs r.z/ itpm/ C.S URS POP1 07/ 998717104

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený

71 K 998712193
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 500 m

t 1,530 ) CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 998712193

D 713 Izolace tepelné i

72 K 713120813

Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, 
dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi 
trámy z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace 
přes 100 mm

m2 742,733 I CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkz.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 713120813
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w "v.č.05 - stávající izolace z ekovlny

w 2,5*5,975+5,95*17,3+1,5*2+9,5*14,8+3*7+1,2*15+6,6*6,1+2*2
1 382,733

w "nepřístupná místa - předpoklad
w 360 360,000
w Součet 742,733

73 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně dvouvrstvá

m2 757,733 ¡2 CS ÚRS 2021 02

Online PSC
W
W
W
W
W

ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 713121121

742.733

15,000
757.733

"viz. odstranění izolace
742,733
"v.č.05 - doplnění izolace tl 120 mm - přístupná část 
15
Součet

7 4 M 6 3 1 R3 7 0 8
d e sk a  t ep e ln ě izo la čn í m in er á ln í u n ive r zá ln í A =0 ,0 3 3  t l 

120m m
m 2 1 5 4 5 ,7 7 5 0

w  "viz montáž izol.
W 757,733 757,733 
W 757,733*2,04 'Přepočtené koeficientem množství 1 545,775

75 K 713R90126
Stávající svislé rozvody instalací v prostoru krovu 
(zateplení) ozn. Pv/26 - specifikace viz tabulka ostatní 
práce

m 63,000 I0

w  " viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/26 
w  "prům. 110 mm
w  31 31,000 
w  "prům. 150 mm
w  32 32,000 
W Součet 63,000

76 K 998713104

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
24 m do 36 m

t 5,642 I0 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tps:/ / podminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 998713104

77 K 998713193

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 500 m

t 5,642 I0 CS ÚRS 2021 02

Online PSC

D 751

ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 998713193

0Vzduchotechnika

78 K 751R90107
Stávající VZT - odvětrávací plechová hlavice nad 
střechou (demontáž) ozn. Pv/07 - specifikace viz 
tabulka ostatní práce

kus 18,000 I0

w  " viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/07
W 18 18,000

79 K 751R90108
Stávající VZT - odvětrávací plechový komínek nad 
střechou (demontáž) ozn. Pv/08 - specifikace viz 
tabulka ostatní práce

kus 2,000 I0

w  " viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/08
W 2 2,000

80 K 751R90109
Stávající VZT - odvětrávací plastový komínek nad 
střechou (demontáž) ozn. Pv/09 - specifikace viz 
tabulka ostatní práce

kus 44,000 I0

w  " viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/09 
w  "prům. 70 mm
w  3 3,000 
w  "prům. 110 mm
w  37 37,000 
w  "prům. 140 mm
w  4 4,000 
W Součet 44,000

81 K 751R90110
Stávající VZT - odvětrávací plechová hlavice nad 
střechou (nová montáž na původní místo) ozn. Pv/10 - 
specifikace viz tabulka ostatní práce

kus 16,000 I0

w  " viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/10
W 16 16,000

82 K 751R90111
Stávající VZT - odvětrávací plechová hlavice nad 
střechou (nová montáž posunuté) ozn. Pv/11 - 
specifikace viz tabulka ostatní práce

kus 2,000 I0

w  " viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/11
W 2 2,000

83 K 751R90112
Stávající VZT - odvětrávací plastový komínek nad 
střechou (nová montáž na původní místo) ozn. Pv/12 - 
specifikace viz tabulka ostatní práce

kus 44,000 I0

w  " viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/12 
w  "prům. 70 mm
W 2 2,000 
w  "prům. 110 mm
w  37 37,000 
w  "prům. 140 mm
W 3 3,000 
w  "prům. 150 mm
W 2 2,000 
W Součet 44,000

84 K 751R90113
Stávající VZT - odvětrávací plastový komínek nad 
střechou (nová montáž posunuté) ozn. Pv/13 - 
specifikace viz tabulka ostatní práce

kus 2,000 I0

w  " viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/13
w  "prům. 70 mm
W 1 1,000
w  "prům. 110 mm
W 1 1,000
W Součet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

85 K 751R90118
Stávající klimatizační jednotky na střešním plášti ozn. 
Pv/18 - specifikace viz tabulka ostatní práce

kus 20,000 0

w  " viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/18 
W "700/520/250
W 17 17,000 
W "870/520/250
W 1 1,000 
W "950/1000/330
W 1 1,000 
W "900/860/250
W 1 1,000 
W Součet 20,000

86 K 751R90119
Ochrana střešní krytiny (pod klimatizační jednotkou) 
ozn. Pv/19 - specifikace viz tabulka ostatní práce

kus 7,000 0

w  " viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/19 
W "rozm. 1300/4000 mm
w  2 2,000 
W "rozm. 1000/750 mm
W 4 4,000 
W "rozm. 1000/3000 mm
w  1 1,000 
W Součet 7,000

87 K 751R90120
Antivibrační podložky - klimatizace ozn. Pv/20 - 
specifikace viz tabulka ostatní práce

kus 106,000 0

w  " viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/20 
w  "rozm. 100/100/10 mm
W 106 106,000

88 K 998751103

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 
24 do 36 m

t 0,600 0 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 998751103

89 K 998751191

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,600 0 CS ÚRS 2021 02

Online PSC

D 762

ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 998751191

8Konstrukce tesařské

90 K 762331811
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z 
hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2

m 34,600 0 CS ÚRS 2021 02

Online PSC 
W 
W 
W

ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 762331811

34,600

"v.č.05
"komínová výměna 100/100 
2*2+1,8*2+2,9*2+6,8*2+3,8*2

91 K 762331921
Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů 
průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky 
vyřezané části krovového prvku do 3 m

m 1 455,400 0 CS ÚRS 2021 02

Online PSC 
W 
W 
W

W

W
W
W

ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 762331921

58,400

1 397,000 
1 455,400

"v.č.05
"krokev 120/160
2,1 *15+0.7+1,6+2,5++3*2+1,0+2,1 +2,8+2,3*2+2,8*2 
"předpoklad opravy tesařských konstrukcí v nepřístupných 
místech
"dřevený profil 120/160
1397
Součet

92 K 762331922
Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby 
průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky 
vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m

m 91,400 0 CS ÚRS 2021 02

Online PSC 
W 
W 
W

ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 762331922

91,400

"v.č.05
"krokev 120/160
5,5+4,9+4,5*4+4*4+2*4+3+5*2+2*5,6+3,8*2+3,2+4,0

93 K 762331923
Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů 
průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky 
vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m

m 236,900 0 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 762331923

W "V.Č.05
w  "krokev 130/160
W 5,7*2+6,1*2 23,600
w  "krokev 120/160
W 5,5*11+6,6*4+6,5+5,5*17+6,6*4 213,300
W _______________ Součet________________________________________ ______ ______ 236,900

94 K 762331932
Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů 
průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky m 26,650 5 CS ÚRS 2021 02
vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 762331932

W "V.Č.05
w  "pozednice 170/160
W 3,5+3,0 6,500
W "vaznice 160/180
W 3,2+4,9+4,15+4,9+3 20,150
W_________________ Součet______________________________________________________ 26,650

95 K 762331933
Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů 
průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky m 6,040 0 CS ÚRS 2021 02
vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 762331933

W "V.Č.05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w
w

Online PSC
W
W

W

W
W
W
W
W
W
W
W

W
W
W
W
W

W
W
W
W

Online PSC
W
W
W
W
W
W
W

Online PSC
W
W

Online PSC
W
W
W
W
W
W
W

Online PSC
W
W
W
W

"vaznice 160/180 
6,04

ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 60512130 

"V.Č.05
"krokev 120/160
(2,1 *15+0.7+1,6+2,5++3*2+1,0+2,1 +2,8+2,3*2+2,8*2)*0,12*0, 
16
"v.č.05
"krokev 120/160
(5,5+4,9+4,5*4+4*4+2*4+3+5*2+2*5,6+3,8*2+3,2)*0,12*0,16 
"v.č.05
"krokev 130/160 
(5,7*2)*0,13*0,16 
"krokev 120/160 
(5,5*11+5,5*17)*0,12*0,16

"doplnění sloupky 120/120 - zesílení pro jednotku klimatizace

3*3,2*0,12*0,12 
"krokve 120/160 
4*3*0,12*0,16
"doplnění výměny u výlezu 100/100 
1*2*0,1*0,1
"předpoklad opravy tesařských konstrukcí v nepřístupných 
místech
"dřevený profil 120/160
1397*0,12*0,16
Součet
33,203*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

1,678

0,237

2,957

0,138

0,230

0,020

26,822
33,203
36,523

ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 60512131

"V.Č.05
"krokev 130/160 
6,1*2*0,13*0,16 
"krokev 120/160 
(6,6*4*2+6,5)*0,12*0,16 
Součet
1,393*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

0,254

1,139
1,393
1,532

ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 762332933

"viz vyřezání 
26,65+6,04

ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 60512135

"V.Č.05
"pozednice 170/160
(3,5+3,0)*0,17*0,16
"vaznice 160/180
(3,2+4,9+4,15+4,9+3)*0,16*0,18
Součet
0,757*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

0,177

0,580
0,757
0,833

ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 60512136

"V.Č.05
"vaznice 160/180 
6,04*0,16*0,18
0,174*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

0,174
0,191

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 762341811

W "v.č.02
W "zelená čárkovaná
W 193,498 193,498
W "v.č.02,04,11
W "modrá čárkovaná
W 557,424 557,424
W "modrá plná
W 176,341 176,341
W "čeivená čárkovaná - lakovaný plech
W 222,115 222,115

Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby
96 K 762332932 montáž z nehoblovaného řeziva (materiál ve 

specifikaci), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
m 1 807,300 '0 C S  ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 762332932

W "viz vyřezání
W 58,4+91,4+236,9 386,700

W "doplnění sloupky 120/120 - zesílení pro jednotku klimatizace

W 3*3,2 9,600
W "krokve 120/160
W 4*3 12,000
W "doplnění výměny u výlezu 100/100
W 1*2 2,000

W "předpoklad opravy tesařských konstrukcí v nepřístupných 
místech

W "dřevený profil 120/160
W 1397 1 397,000
W Součet 1 807,300

97 M 6 0 5 1 2 1 3 0 h r a n o l  st a v e b n í ř ezivo  p r ů ř ezu  d o  2 2 4 cm 2  d o  d l  6m m 3 36,523 0 C S Ú R S 2 0 2 1  02

9 8 M 6 0 5 1 2 1 3 1 h r a n o l  st a v e b n í ř ezivo  p r ů ř ezu  d o  2 2 4 cm 2  d l  6 -8 m m 3 1,532 0 C S Ú R S 2 0 2 1  02

99 K 762332933
Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve 
specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy přes 224 m 32,690 0 CS ÚRS 2021 02
do 288 cm2

100 M 6 0 5 1 2 1 3 5 h r a n o l  st a v e b n í ř ezivo  p r ů ř ezu  d o  2 8 8 cm 2  d o  d l  6m m 3 0 ,8 3 3 0 C S Ú R S 2 0 2 1  02

101 M 6 0 5 1 2 1 3 6 h r a n o l  st a v e b n í ř ezivo  p r ů ř ezu  d o  2 8 8 cm 2  d l  6 -8 m m 3 0 ,191 0 C S Ú R S 2 0 2 1  02

102 K 762341811

Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, 
obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními 
konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných ti. do 32

m2 1 898,178 7 CS ÚRS 2021 02

mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w
w
w
w
w
w

103 K 762342811

Online PSC
W
W

104 K 762342813

Online PSC
W
W
W
W
W
W

Online PSC 
W 
W 
W

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

W
W
W
W
W
W
W
W
W

Online PSC
W
W
W
W

"v.č.05
"bednění z prken tl. 25 mm na polodrážku - hnědá
32,8
"bednění z prken tl. 25 mm na polodrážku - modrá
716
Součet
Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu 
do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí 
průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 
0,22 m

m2

32,800

716,000 
1 898,178

254,208

ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 762342811

"v.č.02 - fialová plná - střešní latě 50/30 mm 
254,208 254,208
Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu 
do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí 
průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 
0,50 m

m2 430,549

ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 762342813

"v.č.02 - fialová plná - střešní kontralatě 50/30 mm
254,208
"v.č.02,04,11
"modrá plná - střešní kontralať 50/30 mm
176,341
Součet

254,208

176,341
430,549

ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 762341210

"v.č.03,04-13 
"skladba A1 
"zelená plná
(14,87+4,39)*0,5*6*2+10,53*6*0,5*2+8,8*6-3*1,6-3,5*1,6- 
3,6*2,3-5*2,5
14,19*7,0-1,55*3,25-1,6*3,25*2
(12,735+2,84)*0,5*5,5*2+9,75*5,5*0,5*2
14,78*6,5+14,78*4-3,6*2,5
9,8*5,5*0,5*2+(14,035+4)*0,5*5,5*2
14,81*6,75+14,81*4,0-3,7*2,5
9,76*5,5*0,5*2+(12,945+3,035)*0,5*5,5*2
(11+6,3)*0,5*(2,36+3,7)*0,5
(14,88+4,5)*0,5*5,8+10,6*5,8*0,5*2+(4,5+8,0)*0,5*3+2,3*1,5
15,08*7,0-1,8*4,2*3+19,5*0,5
Mezisoučet
"skladba A2
"v.č.02 - zelená čárkovaná
(13,55+18,4)*0,5*5,8+(19,52+10,0)*0,5*6,0+(13,4+8,55)*0,5*5,
8
Mezisoučet 
"skladba A3 
"zelená čárkovaná
(11,67+3,65)*0,5*4,8*2+8,22*4,8*0,5*2 
6,88*(5,6+6,1)
Mezisoučet 
"v.č.04 
"skladba B1 
"KI/22

200,360

83,893 
139,288 
146,190 
153,093 
149,958 
141,570 
26,210 

139,882 
92,630 

1 273,074

244.870

244.870

112,992
80,496

193,488

w 75 75,000
w Mezisoučet 75,000
w "skladba C2
w "modrá čárkovaná
w 222,115 222,115
w "modrá čárkovaná
w 45,8*5,4+(12,775+1,1 *2+12,81 + 1,1 *2)*(7,8+0,8) 505,191
w (17,4+18,5)*0,5*1,35 24,233
w (8+6,0)*0,5*3,0+6,5*0,8+(1,6+0,8)*0,5*1,5+1,2*3+6,5*0,5 34,850
w Mezisoučet 786,389
w "skladba C3
w "hnědá čárkovaná

w (17,82+7,80)*0,5*4,7*2+10,0*5,5*0,5*2-3*2,6*0,5- 
(1,65+4,4)*0,5*2,6+0,9*1,0

164,549

w 8,8*(1,1 + 1,58)*0,5+(1,6+0,5)*0,5*1,5+1,5*0,5 14,117
w Mezisoučet 178,666
w Součet 2 751,487

ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 762342511

"v.č.03,04-13
"skladba A1 - kontralatě 60/40 mm
1273,074*1,25
Mezisoučet

3 CS URS 2021 02

4 CS URS 2021 02

105 K 762341210
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a 
šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken m2 2 751,487 4 CS ÚRS 2021 02
hrubých na sraz tl. do 32 mm

106 M 6 0 5 1 1 1 5 0
ř eziv o  st a v e b n í p r kn a  om ít a n á  n et ř íd ěn á  t l 2 5 m m  d l  

4m
m 3 75,666 ) C S Ú R S 2 0 2 1  02

Online PSC 
W 
W 
W

ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 60511150

68,787
75,666

"viz montáž bednění
2751,487*0,025
68,787*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

107 K 762R41210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z hrubých prken na polodrážku

m2 716,000 3

W "v.č.05
w  "bednění z prken tl. 25 mm na polodrážku - modrá
W 716 716,000

108 M 6 0 5 R5 1 5 0
ř eziv o  st a v e b n í p r kn a  om ít a n á  n et ř íd ěn á  t l 2 5 m m  d l  

4m
m 3 1 9 ,690 )

w  "viz montáž bednění
W 716*0,025 17,900 
w  17,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 19,690

109 K 762342511
Bednění a laťování montáž kontralatí na podklad bez 
tepelné izolace

m 3 745,126 3 CS ÚRS 2021 02

1 591,343 
1 591,343
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w  "skladba A2 - kontralatě 60/40 mm 2x
w 244,87*1,25*2 612,175
w Mezisoučet 612,175
w "skladba A3 - kontralatě 60/40 mm
w 193,488*1,25 241,860
w Mezisoučet 241,860
w "v.č.04
w "skladba B1 - kontralatě 60/40 mm
w "KI/22
w 75*1,25 93,750
w Mezisoučet 93,750
w "skladba C3 - kontralatě 50/30 mm po 850 mm
w 446,666*1,35*2 1 205,998
w Mezisoučet 1 205,998
w Součet 3 745,126

110 M 6 0 5 1 4 1 1 4 ř eziv o  jeh l ičn a t é  l a ť  im p r eg n o va n á  d l  4 m m 3 8 ,6 9 2 C S Ú R S 2 0 2 1  02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 60514114

W "v.č.03,04-13
W "skladba A1 - kontralatě 60/40 mm
W 1273,074*1,25*0,06*0,04 3,819
W Mezisoučet 3,819
W "skladba A2 - kontralatě 60/40 mm 2x
W 244,87*1,25*2*0,06*0,04 1,469
W Mezisoučet 1,469
W "skladba A3 - kontralatě 60/40 mm
W 193,488*1,25*0,06*0,04 0,580
W Mezisoučet 0,580
W "v.č.04
W "skladba B1 - kontralatě 60/40 mm
W "KI/22
W 75*1,25*0,06*0,04 0,225
W Mezisoučet 0,225
W "skladba C3 - kontralatě 50/30 mm po 850 mm
w 446,666*1,35*2*0,05*0,03 1,809
w Mezisoučet 1,809
w Součet 7,902
w 7,902*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8,692

Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování,
111 K 762395000 nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová 

ocel, vruty
m3 130,116 I CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 762395000

W 33,203+1,393+0,757+0,174+68,787+17,90+7,902 130,116
W Součet 130,116

112 K 762R90101
Stávající dřevěné zdobné podbití přesahu střechy ozn. 
Pv/01 - specifikace viz tabulka ostatní práce

m2 220,000 I

w " viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/01
w 220 220,000

113 K 762R90102
Stávající dřevěné zdobné podbití na přesahu střechy 
ozn. Pv/02 - specifikace viz tabulka ostatní práce

m2 25,000 I

w " viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/02
w 25 25,000

114 K 762R90103
Stávající podbití přesahu ploché střechy ( do dvora) 
ozn. Pv/03 - specifikace viz tabulka ostatní práce

m2 50,000 I

w " viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/03
w 50 50,000

115 K 762R90104
Stávající podbití přesahu na mansardové střeše ozn. 
Pv/04 - specifikace viz tabulka ostatní práce

m2 52,000 I

w " viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/04
w 52 52,000

Stávající podbití přesahu střechy nad strojovnou
116 K 762R90105 výtahu ozn. Pv/05 - specifikace viz tabulka ostatní m2 58,000 I

nrácfi
w " viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/05
w 58 58,000

117 K 762R90106
Stávající podbití přesahu střechy u vikýře ozn. Pv/06 - 
specifikace viz tabulka ostatní práce

m2 71,000 I

w " viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/06
w 71 71,000

118 K 762R90132
Rozháňka pro odvedení vody z prostoru úžlabí ozn. 
Pv/32 - specifikace viz tabulka ostatní práce

ks 1,000 I

w " viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/32
w "rozm 2470/2000 mm
w 1 1,000

119 K 762R90133
Demontáž a montáž stávajícího vikýře ozn. Pv/33 - 
specifikace viz tabulka ostatní práce

ks 2,000 I

w " viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/33
w "rozm 4270/3450/1520 mm
w 2 2,000

120 K 762R90134
Stávající revizní lávka v prostoru krovu (oprava) ozn. 
Pv/34 - specifikace viz tabulka ostatní práce

m 91,000 I

w " viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/34
w "oprava lávky
w 16 16,000
w "demontáž+montáž stávající lávky
w 58 58,000
w "montáž nové lávky
w 17 17,000
w Součet 91,000

121 K 762R90138
Doplnění svislého bednění ozn. Pv/38 - specifikace viz 
tabulka ostatní práce

m2 2,000 I

w " viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/38
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w 2 2,000

122 K 762R90146
Větrací hřeben ozn. Pv/46 - specifikace viz tabulka 
ostatní práce

m2 5,000 i

w " viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/46
w 0,5*10 5,000
w Součet 5,000

123 K 762R90147
Přívod vzduchu u okapu ozn. Pv/47 - specifikace viz 
tabulka ostatní práce

m2 31,000 i

w " viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/47
w 31 31,000
w Součet 31,000

124 K 762R90148
Oprava stávající svislé kapotáže na střeše ozn. Pv/48 - 
specifikace viz tabulka ostatní práce

m2 24,000 i

w " viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/48
w 24 24,000

Práce společné pro tesařské konstrukce montáž

125 K 762085112
ocelových spojovacích prostředků (materiál ve 
specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do 300

kus 178,000 i CS ÚRS 2021 02

mm
Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 762085112

W "pozednice - závitová tyč M16 s maticemi a podložkami .délka 
20 cm

W 4 4,000

W "krokve - závitová tyč M16 s maticemi a podložkami,délka 30

W 6*29 174,000
W Součet 178,000

126 M 3 1 1 R 00 6 t yč zá v i t o vá  P z M 1 6 s  m a t icem i a  p o d b žk a m i k s 1 7 8 ,0 0 0

w "viz montáž
w 178 178,000

127 K 998762104

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
24 do 36 m

t 85,519 i CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 998762104

W 85,519 85,519
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený

128 K 998762194
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 1000 m

t 85,519 i CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 998762194

W 85,519 85,519

D 764 Konstrukce klempířské i

Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů,
129 K 764121462 prostupů a výčnělků ze šablon, počet kusů přes 10 

ks/m2 do 30°
m2 1 711,432 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 764121462

W "v.č.03,04-13
W "skladba A1
W "zelená plná

W (14,87+4,39)*0,5*6*2+10,53*6*0,5*2+8,8*6-3*1,6-3,5*1,6- 
3,6*2,3-5*2,5

200,360

W 14,19*7,0-1,55*3,25-1,6*3,25*2 83,893
W (12,735+2,84)*0,5*5,5*2+9,75*5,5*0,5*2 139,288
W 14,78*6,5+14,78*4-3,6*2,5 146,190
W 9,8*5,5*0,5*2+(14,035+4)*0,5*5,5*2 153,093
W 14,81*6,75+14,81*4,0-3,7*2,5 149,958
W 9,76*5,5*0,5*2+(12,945+3,035)*0,5*5,5*2 141,570
W (11+6,3)*0,5*(2,36+3,7)*0,5 26,210
W (14,88+4,5)*0,5*5,8+10,6*5,8*0,5*2+(4,5+8,0)*0,5*3+2,3*1,5 139,882
W 15,08*7,0-1,8*4,2*3+19,5*0,5 92,630
W Mezisoučet 1 273,074
W "skladba A2
W "v.č.02 - zelená čárkovaná

W (13,55+18,4)*0,5*5,8+(19,52+10,0)*0,5*6,0+(13,4+8,55)*0,5*5, 244,870

W Mezisoučet 244,870
W "skladba A3
W "zelená čárkovaná
W (11,67+3,65)*0,5*4,8*2+8,22*4,8*0,5*2 112,992
W 6,88*(5,6+6,1) 80,496
W Mezisoučet 193,488
W Součet 1 711,432

130 K 764306142
Montáž ventilační turbíny na střeše s krytinou 
skládanou mimo prejzovou nebo z plechu

kus 13,000 i CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 764306142

W " viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/41
W 13 13,000

131 M 553 8 1 0 1 0
t urb ína  ven t i la čn í A I  k o m p let n í h la v ice  st a v i t e ln ý  k r k  se  

zá k la d n o u  p ř e s D  3 5 0 m m
k u s 1 3 ,000 C S Ú R S 2 0 2 1  02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 55381010

W " viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/41
W 13 13,000

132 K 764521403
Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel 
půlkruhový rš 250 mm

m 71,000 i CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 764521403

W "viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/01A
W 71 71,000

133 K 764521423
Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel

kus 7,000 i CS ÚRS 2021 02
roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 250 mm

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 764521423

W "viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/01B
W 7 7,000
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134 K 764521443
Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel 
kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 
250/80 mm

kus 14,000 3 CS ÚRS 2021 02

Online PSC
W
W

ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 764521443

14,000
"viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/01 E 
14

135 K 764528421
Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a 
odskoků kruhový, průměru 80 mm

m 28,000 3 CS ÚRS 2021 02

Online PSC
W
W

ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 764528421

28,000
"viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/01 F 
28

136 K 764521404
Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel 
půlkruhový rš 330 mm

m 256,000 3 CS ÚRS 2021 02

Online PSC
W
W
W
W
W

ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 764521404

187.000

69,000
256.000

"viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/02A 
187
"KI/03A
69
Součet

137 K 764521424
Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel 
roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm

kus 16,000 3 CS ÚRS 2021 02

Online PSC
W
W

ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 764521424

16,000
"viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/02B 
16

138 K 764527404
Dilatace žlabů z hliníkového plechu vložením 
dilatačního pásu s pryžovou vložkou rš 330 mm

m 4,500 3 CS ÚRS 2021 02

Online PSC
W
W
W
W
W

ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 764527404

2,000

2.500
4.500

"viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/02E
4*0,5
"KI/03D
5*0,5
Součet

139 K 764521444
Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel 
kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 
330/100 mm

kus 23,000 3 CS ÚRS 2021 02

Online PSC
W
W
W
W
W

ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 764521444

13.000

10.000 
23,000

"viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/02F 
13
"KI/03E
10
Součet

140 K 764R21444
Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel 
kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 
330/120 mm

kus 10,000 3

w  "viz tabulka klempířské práce ozn. 
w  "KI/03E
W 10 10,000

141 K 764528422
Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a 
odskoků kruhový, průměru 100 mm

m 35,000 3 CS ÚRS 2021 02

Online PSC
W
W

ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 764528422

35,000
"viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/02G 
35

142 K 764528423
Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a 
odskoků kruhový, průměru 120 mm

m 441,000 3 CS ÚRS 2021 02

Online PSC
W
W
W
W
W

ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 764528423

336.000

105.000
441.000

"viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/03F 
336
"KI/04H
105
Součet

143 K 764R07401 Lapač listí ozn. KI/011 kus 14,000 3
w  "viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/011
w  14 14,000

144 K 764R07402 Lapač listí ozn. KI/02K kus 13,000 3
w  "viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/02K
w  13 13,000

145 K 764R07403 Lapač listí ozn. KI/03I kus 10,000 3
w  "viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/03I
w  10 10,000

146 K 764R07404 Lapač listí ozn. KI/04L kus 7,000 3
w  "viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/04L
w  7 7,000

147 K 764R07405 Lapač listí ozn. KI/05J kus 2,000 3
w  "viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/05J
W 2 2,000

148 K 764R08433
Kruhová odbočka prům 120 mm pro zaústění svodu 
100 mm

kus 2,000 3

w  "viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/03J
w  1 1,000 
w  "KI/04M
W 1 1,000 
W Součet 2,000

149 K 764521405
Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel 
půlkruhový rš 400 mm

m 144,000 3 CS ÚRS 2021 02

Online PSC
W
W
W
W
W

ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 764521405

98.000

46.000 
144,000

"viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/04A 
98
"KI/05A
46
Součet

150 K 764521425
Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel 
roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 400 mm

kus 11,000 3 CS ÚRS 2021 02
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Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 764521425

W "viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/04B.C
W 5+6 11,000

151 K 764527405
Dilatace žlabů z hliníkového plechu vložením 
dilatačního pásu s pryžovou vložkou rš 400 mm

m 3,000 ) CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 764527405

W "viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/04F
W 4*0,5 2,000
W "KI/05D
W 2*0,5 1,000
W Součet 3,000

Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel
152 K 764521445 kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 

400/120 mm
kus 7,000 ) CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 764521445

W "viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/04G
W 7 7,000

Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel
153 K 764521446 kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 

400/150 mm
kus 2,000 ) CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 764521446

W "viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/05E
W 2 2,000

154 K 764528424
Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a 
odskoků kruhový, průměru 150 mm

m 19,000 ) CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 764528424

W "viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/05F
W 19 19,000

155 K 764226400
Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných 
mechanicky kotvené, bez rohů rš 100 mm

m 6,000 ) CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 764226400

W "viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/06
W 6 6,000

156 K 764226404
Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných 
mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm

m 20,000 ) CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 764226404

W "viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/07
W 20 20,000

Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových
157 K 764325421 prvků z hliníkového plechu střech s krytinou skládanou 

mimo prejzovou nebo z plechu, průměr do 75 mm
kus 4,000 ) CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 764325421

W
W
W
W
W
W

"viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/08 
"prům 50 
3
"prům 70 
1

Součet

3.000

1.000 
4,000

158 K 764325422

Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových 
prvků z hliníkového plechu střech s krytinou skládanou

kus 1,000 ) CS ÚRS 2021 02
mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 75 do 100 
mm

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 764325422

w  "viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/08
W "prům 85
W ___________________ 1____________________________________________________________________ 1,000

159 K 764325423

Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových 
prvků z hliníkového plechu střech s krytinou skládanou

kus 27,000 ) CS ÚRS 2021 02
mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 100 do 
150 mm

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 764325423

W
W
W
W
W
W

"viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/08 
"prům 110 
15
"prům 120 
12
Součet

15.000

12.000 
27,000

160 K 764325424

Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových 
prvků z hliníkového plechu střech s krytinou skládanou

kus 7,000 ) CS ÚRS 2021 02
mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 150 do 
200 mm

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 764325424

w  "viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/08
W "prům 200
W _______________ 7_____________________________________________  7,000

161 K 764325425

Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových 
prvků z hliníkového plechu střech s krytinou skládanou

kus 12,000 ) CS ÚRS 2021 02
mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 200 do 
300 mm

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 764325425

w  "viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/08
W "prům 250
W  _________________ 12__________________________________________________   12,000

162 K 764223452
Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu 
střešní výlez rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou kus 9,000 ) CS ÚRS 2021 02
plechovou

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 764223452

w  "viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/09
W _______________ 9____________________________________________ ______ ________ 9,000

163 K 764R28404
Oplechování říms a ozdobných prvků z hliníkového 
plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 250 m 2,000 )
mm
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w "viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/10
w 2,0 2,000

164 K 764R22432
Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu 
okapu okapovým plechem střechy rovné rš 158 mm

m 450,000 I0

w "viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/11
w 450 450,000

165 K 764222433
Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu 
okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm

m 339,000 I0 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 764222433

W "viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/12
W 339 339,000

Lemování zdí z hliníkového plechu spodní s
166 K 764322414 formováním do tvaru krytiny rovných, střech s krytinou 

skládanou mimo prejzovou rš 330 mm
m 143,000 I0 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 764322414

W "viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/13
W 122 122,000
W "KI/14
W 21 21,000
W Součet 143,000

Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů,
167 K 764121405 prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze 

svitků rš 500 mm, sklon střechy přes 60°
m2 71,000 I0 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 764121405

W "viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/15
W 6,0 6,000
W "KI/16
W 61 61,000
W "KI/17
W 4 4,000
W Součet 71,000

Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu
168 K 764223458 sněhový hák pro falcované tašky, šindele nebo 

šahlonv
kus 6 855,000 I0 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 764223458

W "viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/18
W 6855 6 855,000

169 K 764222404
Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu 
závětrnou lištou rš 330 mm

m 98,000 I0 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 764222404

W "viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/19
W 98 98,000

170 K 764221467
Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu 
úžlabí rš 670 mm

m 76,000 I0 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 764221467

W "viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/20
W 76 76,000

171 K 764221466
Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu 
úžlabí rš 500 mm

m 19,000 I0 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 764221466

W "viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/25
W 19 19,000

Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů,
172 K 764121401 prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze 

svitků rš 500 mm, sklon střechy do 30°
m2 117,372 ¡8 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 764121401

W "v.č.04
W "skladba B1
W "KI/22
W 75 75,000
W Mezisoučet 75,000
W "skladba B2
W "KI/21
W 36 36,000
W Mezisoučet 36,000
W "KI/29
W 0,62*0,6 0,372
W "viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/23
W 2 2,000
W "KI/24
W 4 4,000
W Součet 117,372

173 K 764221408
Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu 
hřebene větraného, včetně větrací mřížky z hřebenáčů

m 290,000 I0 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 764221408

w  "viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/26
W _______________ 290_________________________________________________ ______ 290,000

174 K 764R90427
Odvětrávací komínek ozn. KI/27 - specifikace viz 
tabulka klempířské práce

ks 12,000 I0

w  "viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/27
W _______________ 12__________________________________________________ _______ 12,000

175 K 764R90428
Větrací tvarovka ozn. KI/28 - specifikace viz tabulka 
klempířské práce

ks 35,000 I0

W "viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/28
W 35 35,000

176 K 764R90430
Ochranný pás proti ptákům ozn. KI/30 - specifikace viz 
tabulka klempířské práce

m 524,000 I0

w "viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/30
w "š. 50 mm
w 470 470,000
w "š.100 mm
w 54 54,000
w Součet 524,000
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177 K 764R96400
Zábrana proti přetečení ozn. KI/31 .barevný legovaný 
hliníkový plech tl. 0,7 mm

ks 6,000 3

w  "viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/31
W 6 6,000

178 K 764R92401
Zvýšené boční lemování rovných zdí střech s krytinou 
skládanou z AI plechu rš 550 mm ozn. KI/32

m 6,000 3

w  "viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/32
W 6 6,000

179 K 764R91403
Krycí lišta lemování zdí z hliníkového plechu boční 
nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo 
prejzovou rš 150 mm

m 76,000 3

w  "viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/33
W 76 76,000

180 K 764202134
Montáž oplechování střešních prvků okapu okapovým 
plechem rovným

m 134,000 3 CS ÚRS 2021 02

Online PSC
W
W
W
W
W

ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 764202134

101,000

33,000
134,000

"viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/34 
101 
"KI/35 
33
Součet

181 M 1 3 8 8 0 0 0 8
o k a p n ice  šir o k á  z  p o p la st o va n éh o  p le ch u  (PV C- P)  r š 

3 0 0 m m
m 1 0 1 ,0 0 0 ) C S Ú R S 2 0 2 1  02

Online PSC
W
W

ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 13880008

101,000
"viz montáž - KI/34 
101

182 M 1 3 8 R0 4 0 0
o k a p n ice  šir o k á  z  p o p la st o va n éh o  p le ch u  (PV C- P)  r š 

4 0 0 m m
m 3 3 ,0 0 0 )

W "viz montáž - KI/35
W 33 33,000

183 K 764202105
Montáž oplechování střešních prvků štítu závětrnou 
lištou

m 26,000 3 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 764202105

w  "viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/36
W 13 13,000
W "KI/39
W 13 13,000
W_________________ Součet______________________________________________________26,000

18 4 M 1 3 8 R0 4 3 6 zá vět r n á  l išt a  z  p o p la st o va n éh o  p le ch u  r š 4 0 0 m m m 1 3 ,000 )

W "viz montáž - KI/36
W 13 13,000

185 M 1 3 8 R0 4 3 9
vý zt u žn ý  p lech  p r o  zá vět r n o u  l išt u  z  p o p la st o va n éh o  

p le ch u  r š 3 0 0 m m
m 1 3 ,000 )

W "viz montáž - KI/39
W 13 13,000

186 K 764301115
Montáž lemování zdí boční nebo horní rovné, střech s 
krytinou skládanou mimo prejzovou, rozvinuté šířky do 
400 mm

m 164,000 3 CS ÚRS 2021 02

Online PSC
W
W
W
W
W

ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 764301115

155.000

9,000
164.000

"viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/37
155
"KI/38
9
Součet

18 7 M 1 3 8 R8 0 3 7
lišt a  z  p o p la st o v a n éh o  p le ch u  r š 8 0 m m  p r o  p ň k o t ven í 

f o l ie
m 1 5 5 ,0 0 0 )

W "viz montáž - KI/37
W 155 155,000

188 M  \ 1 3 8 R8 0 3 8  ¡ lem o vá n í z  p o p la st o va n éh o  p le ch u  r š8 0 m m  m  \ 9 ,0 0 0  \ >
W "viz montáž - KI/38
W 9 9,000

189 K 764R92037
Zatmelení kontaktu mezi přítlačnou lištou pro uchycení 
folie a zdivém TPT

m 155,000 3

W 155 155,000

190 K 764324412
Lemování prostupů z hliníkového plechu bez lišty, 
střech s krytinou skládanou nebo z plechu

m2 2,000 3 CS ÚRS 2021 02

Online PSC
W
W

ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 764324412

2,000
"viz tabulka klempířské práce ozn. - KI/40 
2

191 K 764004801
Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního 
do suti

m 284,000 3 CS ÚRS 2021 02

Online PSC 
W

ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 764004801

284,00071+69+144

192 K 764002812
Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu 
do suti, v krytině skládané

m 789,000 3 CS ÚRS 2021 02

Online PSC 
W

ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 764002812

789,000450+339

193 K 764002831
Demontáž klempířských konstrukcí sněhového 
zachytávače do suti

m 130,000 3 CS ÚRS 2021 02

Online PSC 
W

ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 764002831

130,00065*2

194 K 764001821
Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků 
nebo tabulí do suti

m2 329,201 3 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 764001821

W "v.č.02,04,11
w  "modrá plná - měděný plech
W "v.č.02,04,11
w  "modrá plná - měděný plech
W 2,25*3,9+2,3*3,3 16,365
W (2,15+2,2)*3,25 14,138
W (4,3*2,3*0,5+(2,15+1,3)*0,5*2,3*2)*3 38,640
W Mezisoučet 69,143
w  "čeivená plná-lakovaný plech
W 2,37*3,25+2,4*4,2*3 37,943
W Mezisoučet 37,943
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w "čeivená čárkovaná - lakovaný plech

w (0,8+9,775)*(17,53+0,9)+6,48*7,03-6,18*1,3-4,95*1,54-0,67*4 222,115

w Součet 329,201

195 K 764001861
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 
hřebene z hřebenáčů do suti

m 290,000 0 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 764001861

W 290 290,000

196 K 764002801
Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do 
suti

m 124,000 0 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 764002801

W 98+26 124,000

197 K 764001891
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí 
do suti

m 95,000 0 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 764001891

W 76+19 95,000

198 K 764002821
Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu 
do suti

kus 9,000 0 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 764002821

W 9 9,000

199 K 764002851
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 
parapetů do suti

m 26,000 0 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 764002851

W 6+20 26,000

200 K 764002861
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms 
do suti

m 2,000 0 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 764002861

W 2 2,000

201 K 764002871
Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do 
suti

m 225,000 0 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 764002871

W 76+6+143 225,000
Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub,

202 K 764003801 konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních 
kusových prvků do suti

kus 51,000 0 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 764003801

W 4+1+27+7+12 51,000
203 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 495,000 0 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 764004861

W 35+441+19 495,000
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený

204 K 998764104
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
24 do 36 m

t 9,736 0 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tnsV/ nndm inkv urs c.z/ itpm/ C.S URS 7071 07/ 998764104

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený

205 K 998764193
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 500 m

t 9,736 0 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 998764193

D 765 Krytiny tvrdé 5

206 K 765131803
Demontáž azbestocementové krytiny skládané sklonu 
do 30° do suti

m2 1 237,080 0 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 765131803

W "v.č.02 - zelená plná

W (14,87+4,39)*0,5*6*2+10,53*6*0,5*2+8,8*6-3*1,6-3,5*1,6- 
3,6*2,3-5*2,5

200,360

W 14,19*7,0-1,55*3,25-1,6*3,25*2 83,893
W (12,735+2,84)*0,5*5,5*2+9,75*5,5*0,5*2 139,288
W 14,78*6,5+14,78*4-3,6*2,5 146,190
W 9,8*5,5*0,5*2+(14,035+4)*0,5*5,5*2 153,093
W 14,81*6,75+14,81*4,0-3,7*2,5 149,958
W 9,76*5,5*0,5*2+(12,945+3,035)*0,5*5,5*2 141,570
W (11+8,3)*0,5*(2,36+3,7)*0,5 29,240
W Mezisoučet 1 043,592
W "zelená čárkovaná
W (11,67+3,65)*0,5*4,8*2+8,22*4,8*0,5*2 112,992
W 6,88*(5,6+6,1) 80,496
W Mezisoučet 193,488
W Součet 1 237,080

207 K 765131823
Demontáž azbestocementové krytiny skládané sklonu 
do 30° hřebene nebo nároží z hřebenáčů do suti

m 230,160 5 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 765131823

W "v.č.02 - zelená plná
W 4,39+2,84+20,595+20,10+4,0+3,035 54,960
W 6*3+8,01*3+4+7,52*4*3 136,270
W Mezisoučet 191,230
W "zelená čárkovaná
W 3,65+6,88+7,1*4 38,930
W Mezisoučet 38,930
W Součet 230,160

208 K 765131801
Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu 
do 30° do suti

m2 476,970 0 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 765131801

W "v.č.02 - fialová plná

W (13,55+18,4)*0,5*5,8+(19,52+10,0)*0,5*6,0+(14,97+10,2)*0,5* 
5,8 254,208

W Mezisoučet 254,208
W "fialová čárkovaná
W (14,88+4,5)*0,5*5,8+10,6*5,8*0,5*2+(4,5+8,0)*0,5*3+2,3*1,5 139,882
W 15,08*7,0-1,8*4,2*3 82,880
W Mezisoučet 222,762
W Součet 476,970
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209 K 765131821
Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu 
do 30° hřebene nebo nároží z hřebenáčů do suti

m 45,280 ) CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 765131821

W "v.č.02 - fialová plná
W 7,17*2 14,340
W Mezisoučet 14,340
W "fialová čárkovaná
W 4,5+7,87*2+5,9+4,8 30,940
W Mezisoučet 30,940
W Součet 45,280

210 K 765191023
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na m2 3 594,042 I CS ÚRS 2021 02
bednění nebo tepelnou izolaci

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 765191023

W "v.č.03,04-13
W "skladba A1
W 1273,074*2 2 546,148
W Mezisoučet 2 546,148
W "skladba A2
W 244,87*2 489,740
W Mezisoučet 489,740
W "skladba A3
W 193,488 193,488
W Mezisoučet 193,488
W "v.č.04
W "skladba B1
W "KI/22
W 75*2 150,000
W Mezisoučet 150,000
W "skladba B2
W "KI/21
W 36 36,000
W Mezisoučet 36,000
W "skladba C3
W 178,666 178,666
W Mezisoučet 178,666
W Součet 3 594,042

r o b u st n í a sf a l t o vá  d i f u zn ě  u za vř en á  h yd r o izo la čn í

21 1 M 2 8 3 R0 0 0 1 vr st va  se  sa m o lep ícím  sp o jem  s  p lo šn o u  h m o t n o st í 

1 400  g/ m 2

m 2 1 8 8 2 ,5 7 5 1

w "v.č.03,04-13
w "skladba A1
w 1273,074 1 273,074
w "skladba A2
w 244,87 244,870
w "skladba A3
w 193,488 193,488
w Součet 1 711,432
w 1711,432*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 882,575

2 1 2 M 2 8 3 R0 0 0 2
a sf a l t o vá  d i f u zn ě o t ev ř en á  h y d r o izo la čn í v r st va  se  

sa m o lep ícím  sp o jem
m 2 1 8 6 6 ,2 7 1 '

w "v.č.03,04-13
w "skladba A1
w 1273,074 1 273,074
w "skladba A2
w 244,87 244,870
w "skladba C3
w 178,666 178,666
w Součet 1 696,610
w 1696,61*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 866,271

r o b u st n í a sf a l t o vá  d i f u zn ě  u za vř en á  h yd r o izo la čn í

2 1 3 M 2 8 3 R0 0 0 3 vr st va  se  sa m o lep ícím  sp o jem  s  p lo šn o u  h m o t n o st í 

3 0 0 0  g/ m 2

m 2 1 2 2 ,1 0 0 1

w "v.č.04
w "skladba B1
w "KI/22
w 75 75,000
w "skladba B2
w "KI/21
w 36 36,000
w Součet 111,000
w 111*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 122,100

2 1 4 M 2 8 3 R0 0 0 4
d i f u zn ě o t ev ř en á  p o j ist n á  h y d r o izo la ce  s  in t eg r o va n ým  

sa m o lep ícím  o k r a jem  p r o  b ed n ěn é  st ř e ch y
m 2 8 2 ,5 0 0 1

w "v.č.04
w "skladba B1
w "KI/22
w 75 75,000
w 75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 82,500

215 K 765191901
Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve 
sklonu do 30°

m2 430,549 )

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 765191901

w "v.č.02 - fialová plná
w "hydroizol.difuzní folie
w 254,208 254,208
w "v.č.02,04,11
w "modrá plná - "hydroizol.difuzní folie
w 176,341 176,341
w Součet 430,549

216 K 765192001 Nouzové zakrytí střechy plachtou m2 2 730,000
Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 765192001

)|c s  ÚRS 2021 02

w  "zakrytí odkrytých střech proti zatečení
W 2434 2 434,000
w  "zakrytí stávající tepelné izolace zachovávané
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W  296 296,000
W  _____________________ Součet________________________________________________________ _________ _______2 730,000

217 K 998765104

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 
24 do 36 m

t 4,835

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 998765104

218 K 998765193

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 500 m

t 4,835

3 CS ÚRS 2021 02

3 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 998765193

D 765-1 Měření a likvidace azbestu 1

219 K 765-1R-1
Zpracování technologického postupu odstraňování 
střešní krytiny vč. zajištění kladného stanoviska KHS

soubor 1,000 3

220 K 765-1R-2
Akreditovaná inspekce výskytu azbestu podle IP 01- 
3.2

soubor 1,000 3

221 K 765-1R-3
Akreditovaný odběr, analýza vzorku materiálu a 
vystavení protokolu: vzorek jednovrství

ks 2,000 3

222 K 765-1R-4 Vypracování a tisk inspekční zprávy ks 1,000 3

223 K 765-1R-5 Zřízení kontrolovaného pásma soubor 1,000 3

224 K 765-1R-6 Zřízení a provoz dekontaminační personální propusti ks 1,000 3

225 K 765-1R-7 Provoz odsávání a filtrace vzduchu z KP ks 1,000 3

226 K 765-1R-8 Balení azbestu do Big Bag t 23,061 3
w  "viz suť azbest
W _______________ 23,061_________________________________________ ______ _______ 23,061

227 K 765-1R-9
Chemická enkapsulace azbestu před a v průběhu 
demontáže

m2 1 306,128 4

w "viz demontáž azbestu
w 1237,08+230,16*0,3
w Součet

228 K 765-1 R-10 Čištění prostoru KP soubor 1,000 3

229 K 765-1 R-11 Chemická fixace zbytkových vláken v prostoru KP soubor 1,000 3

230 K 765-1 R-12
Kontrolní měření koncentrace azbestových vláken v 
ovzduší

ks 1,000 3

231 K 765-1 R-13 OOPP (overall kombinéza, filtr, dýchací prostředky) soubor 1,000 3

232 K 765-1 R-14
Transport stabilizovaného materiálu z místa prací to 
přistaveného kontejneru

t 23,061 3

w  "viz suť azbest
W _______________ 23,061_________________________________________ ______ _______ 23,061

233 K 765-1 R-15 Transport technologie a doprava soubor 1,000 3

234 K 765-1 R-16 Vyhotovení projektu a povolení u HS soubor 1,000 3

235 K 765-1 R-17 Vyhotovení Závěrečné zprávy ks 1,000 3

D 766 Konstrukce truhlářské 3

236 K 766622211
Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně 
montáže rámu pevných do dřevěné konstrukce

kus 9,000 3 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 766622211

w "viz tabulka oken
w "To/01
w 6
w "To/02
w 3
w Součet

6,000

3.000
9.000

2 3 7 M 6 1 1 R4 0 0 0 1
o k n o  p la st o v é  s  f ixn ím  za sk len ím  d vo jsk lo  o zn  To/ 01 

r o zm  750 / 500  m m
m 2 6 ,0 0 0 )

w  "viz tabulka oken 
w  "To/01
W 6 6,000

2 3 8 M 6 1 1 R4 0 0 0 2
o k n o  p la st o v é  s  f ixn ím  za sk len ím  d vo jsk lo  o zn  To/ 02  

r o zm  1700 / 500  m m
m 2 3 ,0 0 0 )

w  "viz tabulka oken 
w  "To/02
W 3 3,000

239 K 766622216
Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně 
montáže rámu otevíravých do zdivá

kus 2,000 3 CS ÚRS 2021 02

Online PSC 

W  

W  

W

ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 766622216

2,000

"viz tabulka oken
"To/03
2

2 4 0 M 6 1 1 R0 0 0 3
o k n o  p la st o v é  o t ev ír a vé / sk lo p n é d v o jsk lo  d o  p lo ch y  

1m 2
m 2 2 ,0 0 0 )

w  "viz tabulka oken 
w  "To/03
W 2 2,000

241 K 998766104

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
24 do 36 m

t 0,335 3 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tps:/ / podminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 998766104

242 K 998766193

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 500 m

t 0,335 3 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 998766193

D 767 Konstrukce zámečnické 3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

243 K 767881132

Montáž záchytného systému proti pádu bodů 
samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím 
vedením na šikmé střechy (přes 15 °) se střešní 
krytinou drážkovanou

kus 90,000 0 CS ÚRS 2021 02

Online PSC

W

W

ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 767881132

90,000

"viz tabulka ostatní práce ozn. Pv/35 - včetně revize a zprávy
o montáži
23+67

244 M 7 0 9 2 1 4 3 0
k o t v icí b o d  m e zi leh lý  n a  ú se cích  s  n e r ezo v ý m  la n em  

p r o  f a lco v a n é  st ř e ch y
k u s 2 3 ,0 0 0 0 C S Ú R S 2 0 2 1  02

Online PSC
W
W

ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 70921430

23,000
"viz tabulka ostatní práce ozn. Pv/35 
23

245 M 3 1 4 5 2 2 0 0
n e r e zo v é  la n o  u r če n é  p r o  sy st é m y  s  p o ža d a v k e m  n a  

p er m a n en t n í k o t v icí v e d e n í t l 6m m
m 2 3 ,0 0 0 0 C S Ú R S 2 0 2 1  02

Online PSC
W
W

ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 31452200

23,000
"viz tabulka ostatní práce ozn. Pv/35 
23

246 M 3 1 4 5 2 2 0 2

k o n co v k a  k  n e r e z la n u  n a p ín a cí p r o  sy st é m y  s  

p o ža d a v k e m  n a  p er m a n en t n í k o t v icí v e d e n í la n o  t l 

6m m

k u s 2 ,0 0 0 0 C S Ú R S 2 0 2 1  02

Online PSC
W
W

ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 31452202

2,000
"viz tabulka ostatní práce ozn. Pv/35 
2

247 M 7 0 9 2 1 4 2 2
k o t v icí b o d  p r o  šik m é  st ř e ch y  h á k  za lo m en ý  u r če n ý  

p r o  šik m é  st ř e ch y  se  sk lá d a n o u  t a šk o vo u  kr yt in o u
k u s 6 7 ,0 0 0 0 C S Ú R S 2 0 2 1  02

Online PSC
W
W

ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 70921422

67,000
"viz tabulka ostatní práce ozn. Pv/35 
67

2 4 8 M 7 0 9 R1 0 3 5
se t  p r o  ú d ržb u  st ř e ch y  (b ezp ečn o st n í p o st ro j , la n o  15m  

a  va k)
k u s 1 ,000 0

w  "viz tabulka ostatní práce ozn. Pv/35
W 1 1,000

249 M  \ 7 0 9 R1 1 3 5  ¡u zam yka t eln á  sk ř íň k a  p r o  u lo žen í O O P P  k u s \ 1 ,0 0 0  \ o\

w  "viz tabulka ostatní práce ozn. Pv/35
W 1 1,000

250 K 767R90017
Stávající nevyužívaný ocelový stožár ozn.
Pv/17(demontáž) - specifikace viz. tabulka ostatní 
nrácfi

ks 1,000 0

w  "viz tabulka ostatní práce ozn. Pv/17
w  1 1,000

251 K 767R90121
Hliníkový žebřík ozn. Pv/21 (rozm. 350/1500 mm)- 
specifikace viz tabulka ostatní práce

kus 1,000 0

w  " viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/21
w  1 1,000

252 K 767R90122
Žebřík na střeše ocelový žárově zinkovaný ozn. Pv/22 - 
specifikace viz tabulka ostatní práce

kus 2,000 0

w  " viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/22 
W "dl. 1720 mm
W 1 1,000 
W "dl. 1950 mm
W 1 1,000 
W Součet 2,000

253 K 767R90127
Revizní lávka na střeše ocelová žárově zinkovaná ozn. 
Pv/27 (rozm. 900/5700/900 mm) - specifikace viz 
tabulka ostatní práce

ks 1,000 0

w  " viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/27
W 1 1,000

254 K 767R90128
Žebřík na střeše ocelový žárově zinkovaný ozn. Pv/22 - 
specifikace viz tabulka ostatní práce

kus 2,000 0

w  " viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/28 
W "rozm. 2400/600 mm
w  1 1,000 
W "rozm. 1900/600 mm
w  1 1,000 
W Součet 2,000

255 K 767R90129
Stoupací plošina pro přístup k ocelovému stožáru ozn. 
Pv/29 - specifikace viz tabulka ostatní práce

kus 21,000 0

w  " viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/29 
W "rozm. 600/300 mm
w  18 18,000 
W "rozm. 1200/300 mm
W 3 3,000 
W Součet 21,000

256 K 767R90130
Venkovní pomocné schody u vstupu do krovu ozn. 
Pv/30 - specifikace viz tabulka ostatní práce

kus 1,000 0

w  " viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/30 
W "rozm. 600/750 mm
W 1 1,000

257 K 767R90149
Hliníkový žebřík ozn. Pv/49 - specifikace viz tabulka 
ostatní práce

kus 3,000 0

w  " viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/49 
w  "délka žebříku - 2200 mm - 2ks 
w  "délka žebříku - 1700 mm -1 ks
W 3 3,000

258 K 767R90150
Výlez na střechu - žebřík ocelový žárově zinkovaný s 
košem ozn. Pv/50 - specifikace viz tabulka ostatní 
nrácfi

kus 1,000 0

w  " viz. tabulka ostatní práce ozn. Pv/50
W "dl. 5500 mm
W 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

259 K 998767104

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
24 do 36 m

t 11,650 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 998767104

W _______________ 11,65_________________________________________ ______ _______ 11,650

260 K 998767193

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 500 m

t 11,650

Online PSC 
W

D 783

ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 998767193

11,65011,65

Nátěry

261 K 783009401
Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch 
rovných

m2 2,250

Online PSC

W

W

W

ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 783009401

2.250
2.250

"Stávající barevné označení sníženého nadpraží u průchodu v
prostoru krovu ozn. Pv/42 - specifikace viz. tabulka ostatní
práce
15*0,15
Součet

262 K 783823149
Fungicidní penetrační nátěr omítek hladkých zdivá 
lícového

m2 33,000

Online PSC
W

W

ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 783823149

33,000
"napadené zdivo 
33

263 K 783213021

Preventivní napouštéci nátér tesařských prvků proti 
dřevokazným houbám, hmyzu a plísním 
nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný 
Rvn t f t t ln kv

m2 8 678,591

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 783213021

W "viz bednění
W 2751,487*2,0+716*2 6 934,974
W "v.č.03,04-13
W "skladba A1 - kontralatě 60/40 mm
W 1273,074*1,25*(0,06+0,04)*2 318,269
W Mezisoučet 7 253,243
W "skladba A2 - kontralatě 60/40 mm 2x
W 244,87*1,25*2*(0,06+0,04)*2 122,435
W Mezisoučet 122,435
W "skladba A3 - kontralatě 60/40 mm
W 193,488*1,25*(0,06+0,04)*2 48,372
W Mezisoučet 48,372
W "v.č.04
W "skladba B1 - kontralatě 60/40 mm
W "KI/22
W 75*1,25*(0,06+0,04)*2 18,750
W Mezisoučet 18,750
W "skladba C3 - kontralatě 50/30 mm po 850 mm
W 446,666*1,35*2*(0,05+0,03)*2 192,960
W Mezisoučet 192,960
W "v.č.05
W "krokev 120/160

W
(2,1 *15+0.7+1,6+2,5++3*2+1,0+2,1 +2,8+2,3*2+2,8*2)*(0,12+0 
,16)*2

32,704

W "v.č.05
W "krokev 120/160

w (5,5+4,9+4,5*4+4*4+2*4+3+5*2+2*5,6+3,8*2+3,2)*(0,12+0,16) 
*2

48,944

w "v.č.05
w "krokev 130/160
w (5,7*2)*(0,13+0,16)*2 6,612
w "krokev 120/160
w (5,5*11+5,5*17)*(0,12+0,16)*2 86,240

w "doplnění sloupky 120/120 - zesílení pro jednotku klimatizace

w 3*3,2*0,12*4 4,608
w "krokve 120/160
w 4*3*(0,12+0,16)*2 6,720
w "doplnění výměny u výlezu 100/100
w 1*2*0,1*4 0,800
w "v.č.05
w "krokev 130/160
w 6,1 *2*(0,13+0,16)*2 7,076
w "krokev 120/160
w (6,6*4*2+6,5)*(0,12+0,16)*2 33,208
w "v.č.05
w "pozednice 170/160
w (3,5+3,0)*(0,17+0,16)*2 4,290
w "vaznice 160/180
w (3,2+4,9+4,15+4,9+3)*(0,16+0,18)*2 13,702
w "v.č.05
w "vaznice 160/180
w 6,04*(0,16+0,18)*2 4,107

w "předpoklad opravy tesařských konstrukcí v nepřístupných 
místech

w "dřevený profil 120/160
w 1397*(0,12+0,16)*2 782,320
w "viz. odstranění kůry
w 11,5 11,500
w Součet 8 678,591

Stávající konstrukce stožáru na střeše -
264 K 783R90015 nedemontovatelné ozn. Pv/15 - specifikace viz. tabulka 

ostatní práce
ks 1,000

w  "viz tabulka ostatní práce ozn. Pv/15

CS ÚRS 2021 02

CS ÚRS 2021 02

CS ÚRS 2021 02

CS ÚRS 2021 02
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w 1 1,000

265 K 783R90016
Stávající zachovávaná konstrukce antény na střeše - 
nedemontovatelné ozn. Pv/16 - specifikace viz. tabulka 
ostatní práce

ks 1,000

w
w

"viz tabulka ostatní práce ozn. Pv/16 
1 1,000
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k r yc í l is t  so upisu  pr a c í

Stavba:

Krnov - Horní předměstí, SZZ Krnov - Oprava střech nemocnice v Krnově 

Objekt:
01 - Oprava střech nemocnice v Krnově 

Soupis:
02 - Silnoproudá elektrotechnika

KSO: CC-CZ:
Místo: Krnov Datum: 2. 8. 2021

Zadavatel: IC:

Město Krnov,Hlavní náměstí 96/1 DIČ:

Uchazeč: IC: 25835661
H&B delta, s.r.o. , Bobrky 382, 755 01 Vsetín DIČ: CZ258356

Projektant: IČ:

Atelier A, Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ: 18962076

Jan Hrabal DIČ:

Poznámka:
soupis prací je sestaven s vyuzmm sér iové soustavy ursa. roiozKy, Kiere pocnazi z teto 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a
t p r h n ir k p  n n H m ín k v

Cena bez DPH 531 428,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 531 428,35 21,00% 111 599,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 643 028,30
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Stavba:

Krnov - Horní předměstí, SZZ Krnov - Oprava střech nemocnice v Krnově

Objekt:
01 - Oprava střech nemocnice v Krnově

Soupis:
02 - Silnoproudá elektrotechnika

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Místo: Krnov Datum: 2. 8. 2021

Zadavatel: Město Krnov,Hlavní náměstí 96/1 
Uchazeč: H&B delta, s.r.o. , Bobrky 382, 755 01 Vsetín

Projektant:
Zpracovatel:

Atelier A, Olomouc 
Jan Hrabal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

N áklady stavby celkem 531 428,35

M74 - Elektromontáže 40 559,35

M - Práce a dodávky M 490 869,00

M74R14 - Hromosvody 490 869,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Krnov - Horní předměstí, SZZ Krnov - Oprava střech nemocnice v Krnově

Objekt:
01 - Oprava střech nemocnice v Krnově

Soupis:
02 - Silnoproudá elektrotechnika

2 . 8 . 2021

Atelier A, Olomouc 

Jan Hrabal

Místo: Krnov Datum:

Zadavatel:

Uchazeč:

Město Krnov,Hlavní náměstí 96/1

H&B delta, s.r.o. , Bobrky 382, 755 01 Vsetín

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

N áklady soupisu  celkem  5 3 1  428,35

D M74 Elektromontáže i

i K 741110511
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s 
víčkem, šířky do 60 mm

m 75,000 ) CS ÚRS 2021 02

Online PSC 
W

ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 741110511

75,00075
2  \ M  ¡3 4 5 7 1 0 0 4  ¡lišt a e lek t r o in st a la čn í h ra n a t á  P V C  2 0 x2 0 m m  m  75,000 i ¡ C S Ú R S 2 0 2 1 0 2

Online PSC 
W

ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 34571004

75,00075

3 K 741112022

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových 
čtyřhranných, vel. do 160x160 mm

kus 1,000 ) CS ÚRS 2021 02

Online PSC 
W

ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 741112022

1,0001

4 M 3 4 5 7 1 4 7 9
k r a b ice  v  u za v ř en ém  p r o v ed en í P P  s  k r yt ím  I P  66  

čt ve r co vá  1 0 0 x1 0 0 m m
k u s 1 ,000 I C S Ú R S 2 0 2 1  02

Online PSC 
W

ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 34571479

1,0001

5 K 741122211
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu 
a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 75,000 ) CS ÚRS 2021 02

Online PSC 
W

ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 741122211

75,00075

6 M 3 4 1 1 1 0 3 0
k a b e l  in st a la čn í j á d r o  Cu  p ln é  izo la ce  P V C  p l á šť  P V C  

4 5 0 / 7 5 0 V  ( CYK Y)  3 x1 ,5 m m 2
m 7 5 ,0 0 0 I C S Ú R S 2 0 2 1  02

Online PSC 
W

ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 34111030

75,00075

7 K 741122201
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu 
a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2

m 2,000 ) CS ÚRS 2021 02

Online PSC 
W

ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 741122201

2,0002

8 M 3 4 1 1 1 0 0 5
k a b e l  in st a la čn í j á d r o  Cu  p ln é  izo la ce  P V C  p l á šť  P V C  

4 5 0 / 7 5 0 V  ( CYK Y)  2 x1 ,5 m m 2
m 2 ,3 0 0 ¡ C S Ú R S 2 0 2 1  02

Online PSC
W

W

ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 34111005

2,000
2,300

2
2*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

9 K 741310031
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 
se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo 
mokré vypínačů, řazení 1-jednopólových

kus 1,000 ) CS ÚRS 2021 02

Online PSC 
W

ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 741310031

1,0001

10 M 3 4 5 3 5 0 1 5
sp ín a č  n á st ěn n ý  jed n o p ó lo vý , ř a ze n í 1, IP4 4 , 

šr o u b o v é  sv o r k y
k u s 1 ,000 I C S Ú R S 2 0 2 1  02

Online PSC 
W

ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 34535015

1,0001

11 K 741372051
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových 
nebo společenských místností přisazených stropních 
reflektorových bez pohybového čidla

kus 8,000 ) CS ÚRS 2021 02

Online PSC 
W

ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 741372051

8,0008

12 M 3 4 7 7 4 2 R4 7 ZŠ-D 2 -p ň sa ze n é  L E D  sv ít id lo ,2 2 W , 3 4 6 8  Im , IP  IP6 6 k s 8 ,0 0 0 I

W 8 8,000

d  M Práce a dodávky M ) 

D M74R14 Hromosvody )

13 K 741410021

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek v zemi s 
izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské 
zástavbě

m 10,000 ) CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tnsV/ nndm inkv ur.t rz/ it em/ CS URS P0P1 0P/ 7414100P1

W  10 10,000 
14 M  ¡3 5 4 4 1 0 7 6  \ d r á t D 8 m m Cu  kg  5,000 i ¡ C S Ú R S 2 0 2 1 0 2

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 35441076

W 5 5,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním,
15 K 741410003 propojením a připojením pomocí svorek na povrchu 

drátu nebo lana 0  do 10 mm
m 130,000 i CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 741410003

W 130 130,000
16 M 3 5 4 4 1 0 7 7 d r á t D  8m m  A ÍM g Si kg 1 8 ,000 C S Ú R S 2 0 2 1  02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 35441077

W 18 18,000

17 K 741420021 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 70,000 i CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 741420021

W 70 70,000
18 M 3 5 4 4 2 0 0 2 sv o r k a  n a  p o t r u b í 2 "  - 6 1m m , Fe Zn k u s 1 ,000 C S Ú R S 2 0 2 1  02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 35442002

W 1 1,000
19 M 3 5 4 4 1 9 0 5 sv o r k a  p ň p o jo v a cí k  p ň p o je n í o k a p o v ý ch  žla b ů k u s 5 ,0 0 0 C S Ú R S 2 0 2 1  02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 35441905

W 5 5,000
2 0 M 3 5 4 3 1 1 6 2 sv o r k a  u n ive r zá ln í p r o  la n o  6 -5 0m m 2 k u s 5 ,0 0 0 C S Ú R S 2 0 2 1  02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 35431162

W 5 5,000
21 M 3 5 4 4 2 0 1 5 sv o r k a  u zem n ěn í Cu  zk u še b n í k u s 4 ,0 0 0 C S Ú R S 2 0 2 1  02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 35442015

W 4 4,000

2 2 M 3 5 4 4 1 5 6 R5 p o d p ěr a  v e d e n í p r o  k r yt in u  PREFA - p le ch .  ša b lo n y k u s 2 3 ,0 0 0

w 23 23,000

2 3 M 3 5 4 4 1 7 0 R1
p o d p ěr a  v e d e n í h r o m o svo d u  n a  h ř e b e n á če -PREFA -  

n e r e z
k u s 2 1 ,0 0 0

w 21 21,000
2 4 M 3 5 4 4 1 5 6 R4 p o d p ěr a  v e d e n í PV2 1 c/ 1 0 0 -b et o n / p la st / šr o u b  M 8 k u s 5 ,0 0 0

w 5 5,000
2 5 M 3 5 4 4 2 0 2 0 sv o r k a  u zem n ěn í Cu  k  ze m n íc í t yči, 7 8 x5 5 m m k u s 6 ,0 0 0 C S Ú R S 2 0 2 1  02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 35442020

W 6 6,000

26 K 741420051
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků 
úhelníků nebo trubek s držáky do zdivá

kus 4,000 i CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 741420051

W 4 4,000

27 M 3 5 4 4 1 8 0 2 ú h e ln ík  o ch r a n n ý  n a  o ch r a n u  sv o d u  - 1700m m , n e r e z k u s 4 ,0 0 0 C S Ú R S 2 0 2 1  02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 35441802

W 4 4,000

28 K 741420054
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků 
tvarování prvků

kus 5,000 i CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 741420054

W 5 5,000

29 K 741420083
Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k 
označení svodů

kus 4,000 i CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 741420083

W 4 4,000
3 0 M 3 5 4 4 2 0 R2 o zn a čo v a cí št ít ek k u s 4 ,0 0 0

w 4 4,000

31 K 7414200R4 Montáž vedení hromosvodné-podpěra vedení do zdivá kus 64,000 i

w 64 64,000
3 2 M 3 5 4 4 1 4 1 R1 p o d p ěr a  v e d e n í Fe Zn  d o  zd ivá  2 5 Om m k u s 6 4 ,0 0 0

w 64 64,000

33 K 741420084
Montáž hromosvodného vedení doplňků vodotěsných 
ucpávek

kus 4,000 i CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 741420084

W 4 4,000
3 4 M 3 5 4 4 2 1 0 2 sf f íšk a  o ch r a n n á  d o ln í Cu k u s 2 ,0 0 0 C S Ú R S 2 0 2 1  02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 35442102

W 2 2,000
3 5 M 3 5 4 4 2 1 0 3 sf f íšk a  o ch r a n n á  h o r n í Cu k u s 2 ,0 0 0 C S Ú R S 2 0 2 1  02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 35442103

W 2 2,000
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování

36 K 741421811 funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, 
průměru do 8 mm

m 190,000 i CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 741421811

W 190 190,000
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování

37 K 741421821 funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše, 
průměru do 8 mm

m 35,000 i CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 741421821

W 35 35,000
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování

38 K 741421831 funkčnosti svodových drátů nebo lan na šikmé střeše, 
průměru do 8 mm

m 400,000 i CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 741421831

W 400 400,000

39 K 741421853
Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního 
vedení pod tašky

kus 160,000 i CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 741421853

W 160 160,000

40 K 741421851
Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního 
vedení pod hřeben

kus 240,000 i CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 741421851

W 240 240,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 K 741421843
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování 
funkčnosti svorek šroubových se 2 šrouby

kus 140,000 i CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 741421843

W 140 140,000

42 K 741421855
Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního 

vedení pro plochou střechu
kus 35,000 i CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 741421855

W 35 35,000

43 K 741421871
Demontáž hromosvodného vedení doplňků 

ochranných úhelníků, délky do 1,4 m
kus 12,000 i CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 741421871

W 12 12,000

44 K 7414100R4 Montáž segmentu stožáru AJ délky 5m- krov kus 2,000 i
w 2 2,000

45 M 3 5 4 4 1 1 1 6 R1 a k t ivn í b lesk o sv o d , h =5m , Rp = 4 8 m  vč. st o žá r u k u s 1 ,000 i

w 1 1,000

46 M 3 5 4 4 1 1 1 6 R6 a k t ivn í b lesk o sv o d , h =5m , Rp = 6 3 m  vč. st o žá r u k u s 1 ,000 i
w 1 1,000

Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na
47 K 741440031 svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství 

tyčí, délky do 2 m
kus 6,000 i CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 741440031

W 6 6,000

48 M 3 5 4 4 2 0 9 4 t yč ze m n íc í 2 m  Cu k u s 6 ,0 0 0 i C S Ú R S 2 0 2 1  02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 35442094

W 6 6,000

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení
49 K 741810002 celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 

objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč
kus 1,000 i CS ÚRS 2021 02

Online PSC ht tos:/ / oodminkv.urs.cz/ it em/ CS URS 2021 02/ 741810002

W 1 1,000

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení
50 K 741810R2 celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 

objem montážních prací HZS - nepředvídatelné práce
h 20,000 i

w 20 20,000

51 K 741810R3

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro

10,000 )
objem montážních prací HZS -kordinace s ostatními 
profesemi

w 10 10,000

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 

ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do
52 K 460161172 vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 

dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 10,000 i

w 10 10,000

53 K 460431182

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 

včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 

80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 10,000 i

w 10 10,000
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k r yc í l is t  so upisu  pr a c í

Stavba:

Krnov - Horní předměstí, SZZ Krnov - Oprava střech nemocnice v Krnově 

Objekt:
02 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 

Soupis:
ON.1 - Ostatní náklady

KSO:
Místo: Krnov

Zadavatel:
Město Krnov,Hlavní náměstí 96/1 

Uchazeč:
H&B delta, s.r.o. , Bobrky 382, 755 01 Vsetín

Projektant:
Atelier A, Olomouc

Zpracovatel:
Kucek

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

2. 8. 2021

25835661 
CZ25835661

Poznámka:
soupis prací je sestaven s vyuzmm sériové soustavy ursa. roiozKy, Kiere pocnazi z teto 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a
t p r h n ir k p  n n H m ín k v

Cena bez DPH 159 450,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 159 450,70 21,00% 33 484,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 192 935,35
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Stavba:

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Krnov - Horní předměstí, SZZ Krnov - Oprava střech nemocnice v Krnově

Objekt:
02 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis:
ON.1 - Ostatní náklady

Místo: Krnov Datum: 2. 8. 2021

Zadavatel: Město Krnov,Hlavní náměstí 96/1 
Uchazeč: H&B delta, s.r.o. , Bobrky 382, 755 01 Vsetín

Projektant:
Zpracovatel:

Atelier A, Olomouc 
Kucek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

N áklady stavby celkem 159 450,70

OST - Ostatní náklady 159 450,70
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Krnov - Horní předměstí, SZZ Krnov - Oprava střech nemocnice v Krnově

Objekt:
02 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis:
ON.1 - Ostatní náklady

Místo: Krnov

Zadavatel: Město Krnov,Hlavní náměstí 96/1

Uchazeč: H&B delta, s.r.o. , Bobrky 382, 755 01 Vsetín

Datum: 2. 8. 2021

Projektant: Atelier A, Olomouc

Zpracovatel: Kucek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

N áklady soupisu  celkem 159 450,70

D OST Ostatní náklady 'i z a  a z h  7Q

1 K 013254001
Náklad na projektové práce pro zhotovení 
dokumentace skutečného provedení stavby 

(výkresová a textová část)
Kč 1,000 0

w
w

1
Součet

1,000
1,000

2 K 043103001

Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které 

jsou vyžadovány v technických normách a dalších 

předpisech ve vztahu k prováděným pracím, 
dodávkám a službám.

Kč 1,000 0

w
w

1
Součet

1,000
1,000

3 K 044101019

Monitoring průběhu výstavby - fotografie nebo 

videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných 

skutečností rozhodných např. pro vícepráce a 

méněpráce

Kč 1,000 0

w 1,0 1,000

4 K 079002000
Ostatní provozní vlivy - (provádění stavby za provozu, 
koordinace prací s provozovatelem)

Kč 1,000 0

w 1,0 1,000
5 K 005211010 Předání a převzetí staveniště Kč 1,000 0

w 1,0 1,000
6 K 005241200 Předání a převzetí díla Kč 1,000 0

W 1,0 1,000
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k r yc í l is t  so upisu  pr a c í

Stavba:

Krnov - Horní předměstí, SZZ Krnov - Oprava střech nemocnice v Krnově 

Objekt:
02 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 

Soupis:
VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Krnov

Zadavatel:
Město Krnov,Hlavní náměstí 96/1 

Uchazeč:
H&B delta, s.r.o. , Bobrky 382, 755 01 Vsetín

Projektant:
Atelier A, Olomouc

Zpracovatel:
Kucek

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

2. 8. 2021

25835661 
CZ25835661

Poznámka:
soupis prací je sestaven s vyuzmm sériové soustavy ursa. roiozKy, Kiere pocnazi z teto 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a
t p r h n ir k p  n n H m ín kx/

Cena bez DPH 706 345,73

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 706 345,73 21,00% 148 332,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 854 678,33
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Stavba:

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Krnov - Horní předměstí, SZZ Krnov - Oprava střech nemocnice v Krnově

Objekt:
02 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis:
VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Krnov Datum: 2. 8. 2021

Zadavatel: Město Krnov,Hlavní náměstí 96/1 
Uchazeč: H&B delta, s.r.o. , Bobrky 382, 755 01 Vsetín

Projektant:
Zpracovatel:

Atelier A, Olomouc 
Kucek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

N áklady stavby celkem 706 345,73

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 706 345,73
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Krnov - Horní předměstí, SZZ Krnov - Oprava střech nemocnice v Krnově

Objekt:
02 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis:
VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

2 . 8 . 2021

Atelier A, Olomouc 

Kucek

Místo: Krnov Datum:

Zadavatel:

Uchazeč:

Město Krnov,Hlavní náměstí 96/1

H&B delta, s.r.o. , Bobrky 382, 755 01 Vsetín

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

N áklady soupisu  celkem 706 345,73

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 706 345,73

1 K 030001001

Náklady na dokumentaci ZS, na přípravu území pro ZS 
včetně odstranění materiálu a konstrukcí v prostoru 
staveniště, na vybudování odběrných míst, na zřízení 
přípojek médií, na vlastní vybudování objektů ZS, 
provizorních komunikací, oplocení a osvětlení 
pěších/dopravních koridorů apod.

Kč 1,000 )

w
w

1
Součet

1,000
1,000

2 K 030001002

Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na 
energie, úklid, údržbu a opravy objektů ZS, čištění 
pojezdových a manipulačních ploch, zabezpečení 
staveniště apod.

Kč 1,000 )

w
w

1
Součet

1,000
1,000

3 K 039001003

Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich 
odvozu a náklady na uvedení pozemku do původního 
stavu včetně nákladů stím spojených.

Kč 1,000 )

w
w

1
Součet

1,000
1,000

4 K 034403001
Náklady na zřízení, údržbu a zrušení dočasného 
dopravního značení, potřebného k zajištění přístupu 
nebo provozu na staveništi a/nebo v okolí staveniště.

Kč 1,000 )

w
w

1
Součet

1,000
1,000

5 K 041703002
Náklady na zbudování, údržbu a zrušení prostředků a 
konstrukcí na zajištění kolektivní bezpečnosti osob.

Kč 1,000 i

w
w

1
Součet

1,000
1,000

6 K 005211080 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Kč 1,000 )
w 1,0 1,000

7 K 091504001 Propagace Kč 1,000 )
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Struktura údajů, form át souboru a metodika pro zpracováni

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX Každá ze záložek přitom obsahuje 
ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rek a p i t u la ce  st a v b y  obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, 
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné 
Identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní

ING Stavební objekt inženýrský

PRO Provozní soubor

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní

Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

So u p i s p r a c í pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován 
í objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulací informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, Informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulací celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulací soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, 
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

TYP Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód Kód položky
Popis Zkrácený popis položky
MJ Měrná jednotka položky

Množství Množství v měrné jednotce
J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.
Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele 
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování________________________________________________________________________________

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Edítovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editací a nesmí být jakkoliv 
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v polí
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými 
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka 
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, 
aby pole J. montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J. materiál, J. Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název

atributu

Povinný

(A/ N)

Rekapitulace stavby

Popis Typ Max. počet 

znaků

Kód A Kód stavby Strlng 20
Stavba A Název stavby Strlng 120
Místo N Místo stavby Strlng 50
Datum A Datum vykonaného exportu Dáte
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název

atributu

Povinný

(A/ N)

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Popis Typ Max. počet 

znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby Strlng 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Dáte
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky



Název

atributu

Povinný

(A/ N)

Krycí list soupisu

Popis Typ Max. počet 

znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název

atributu

Povinný

(A/ N)

Rekapitulace členění soupisu prací

Popis Typ Max. počet 

znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Dáte
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double



Název

atributu

Povinný

(A/ N)

Soupis prací

Popis Typ Max. počet 

znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Dáte
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

P N Poznámka položky ze soupisu Memo
pse N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

PP N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text, Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota Význam

Datová věta

eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH

snížená Snížená sazba DPH

nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená

sniž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt

PRO Provozní soubor

ING Inženýrský objekt

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV

2 Položka typu PSV

3 Položka typu M

4 Položka typu OST



H&B delta

Čestné prohlášení o poddodavatelích

Společnost H&B delta, s.r.o., zastoupená panem Ing. Ondřejem Hurtou -  jednatelem 
společnost i, prohlašuje, že v době podání nabídky nemá v úmyslu plnit žádnou část  veřejné zakázky 
prostřednictvím poddodavatele a stavební práce budou poskytnuty přímo.

Název a adresa uchazeče: 
H & B delta, s.r.o.
Bobrky 382 
755 01 Vsetín

Toto prohlášení podepisuji jako jednatel společnost i.

Ve Vsetíně dne 19.4.2022

Ing. Ondřej 

Hurta

Digitálně podepsal 

Ing. Ondřej Hurta 

Datum: 2022.04.20 
07:48:05 +02'00'

Ing. Ondřej Hurta -  jednatel společnost i

Zapsáno v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20511.H & B  delta s.r.o. 

Bobrky 382 

755 01 Vsetín

ID datové schránky: 9dq9c6v

10:25835661

DIČ: CZ25835661

T: +420 571 499 130 

F :+420 571 499 131 

E: info@hbdelta.cz www.hbdelta.cz

mailto:info@hbdelta.cz
http://www.hbdelta.cz


Harmonogram provádění díla

"Rekonstrukce střechy nemocnice v Krnově -  hlavní budova"

Popis jednotlivých prováděných činností /  

týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Zařízení a likvidace staveniště
Úprava povrchů vnitřních
Úprava povrchů vnějších
Podlahy a podlahové konstrukce
Různé dokončovací konstrukce
Lešení a stavební výtahy
Prorážení otvorů a bourací práce
Přesuny sutí a hmot
Povlakové krytiny
Izolace tepelné
V zduchotechnika
Konstrukce tesařské
Konstrukce klempířské
Krytiny tvrdé
Měření a likvidace azbestu
Konstrukce truhlářské
Konstrukce zámečnické
Nátěry
Elektromontáže
Předání díla

Popis jednotlivých prováděných činností /  

týden 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Zařízení a likvidace staveniště
Úprava povrchů vnitřních
Úprava povrchů vnějších
Podlahy a podlahové konstrukce
Různé dokončovací konstrukce
Lešení a stavební výtahy
Prorážení otvorů a bourací práce
Přesuny sutí a hmot
Povlakové krytiny
Izolace tepelné
V zduchotechnika
Konstrukce tesařské
Konstrukce klempířské
Krytiny tvrdé
Měření a likvidace azbestu
Konstrukce truhlářské
Konstrukce zámečnické
Nátěry
Elektromontáže
Předání díla

Ve Vsetíně 19.4.2022

Ing. Ondřej Hurta, jednatel
Ing. Ondřej 

Hurta

Digitálně podepsal 

Ing. Ondřej Hurta 

Datum: 2022.04.20 

07:46:55 +02'00'



PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Rekonstrukce střechy nemocnice v Krnově -  hlavní budova

Tento plán organizace výstavby je převzat  z projektové dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, 

že bude respektovat  požadavky objednatele na provádění stavebních prací v návaznost i na 

provoz v objektu.

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Stavba je charakter izována jedním  staveništěm , kde musí být  zajištěn zdroj vody a 

elekt r ické energie. Pot řeba elekt r ické energie při maximální součinnost i činí cca 30  kW. Jak 

přípojka vody, t ak elekt r ické energie jsou na staveništ i, místa napojení určí investor v rámci 

předání staveniště. Pro t elefonní linku bude využita mobilní síť.

b) odvodnění staveniště

Odvodnění staveniště není nutno řešit .

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Dopravní t rasy vychází ze situování objektu. Veškerá doprava na staveniště a skládky je 

zajištěna po veřejných komunikacích se zpevněnou korunou. Vodovodní a elekt ro přípojky 

jsou na staveništ i.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Při jakékoli dopravě v rámci stavby zajist í dodavatel, aby nedocházelo ke znečišťování ani 

poškození veřejné komunikace. Dodavatel stavby v rámci své přípravy vypracuje plán 

opat ření pro případ úniku ropných produktů se zam ěřením  na ochranu vody a půdy.

Při činnostech u kterých mohou vznikat  prašné emise, v zařízeních ve kterých se upravují, 

dopravují, vykládají, nakládají, anebo skladují prašné látky, je pot řebné využít  t echnicky 

dostupné prost ředky na zam ezení prašných emisí. Zař ízení na úpravu a dopravu prašných 

materiálu je t řeba zakrýt , prašné materiály skladovat  v uzavřených silech, v případě 

nutnost i zabezpečit  kropení, na staveništ i je nepřípustné jakékoliv spalování odpadů.

Snížení prašnost i včasným čištěním vozovek. Při výjezdu ze staveniště budou pracovníci 

zhotovit ele dbát  na očistu pojezdů nákladních a stavebních st rojů.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Lešení bude řádně zaplachtováno, aby nedocházelo ke zvýšení prašnost i a pádu předm ětů 

z výšky, asanace, demolice, kácení dřevin není požadováno.

Okolo celého, dotčeného objektu se nachází veřejné a přístupné plochy jednak pro pěší 

osoby, jednak pro automobily a také chodníky pro pěší, např., zaměstnance zdravotnického 

zařízení. Celý t ento uvedený prostor (prostor celého obvodu budovy) bude z důvodu své 

stavební výšky vymezen pevnou zábranou (použit í mobilních zábran) ve vzdálenost i



minimálně 3000 mm od vo lného okraje pracoviště, a to z důvodu zam ezení možného vstupu 

do prostoru ohroženého pracemi ve výškách, při kterých je nutno počítat  s možnost í pádů 

předm ětů z výšky a zasažení osob, pohybujících se pod místem výkonu prací ve výšce!  

Požaduji a doporučuji v každém případě vyloučit  pohyb osob v blízkost i budovy zejména 

v dotčené lokalitě (úseku) stavby, t edy v místě, v němž lze předpokládat  stavbou 

nezaznam enaný pohyb osob a kde hrozí bezprost řední zasažení osob padajícími předměty!

Po dobu realizace obnovy st řešní konst rukce bude objekt  užíván, lešení bude zabezpečeno 

prot i pádu předm ětů z výšky a nad vstupy do objektu budou zř ízeny ochranné st říšky.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/ trvalé)

Stavba bude realizována na pozemku investora.

Z důvodu provedení opravy st řešního pláště bude pot řeba zřídit  dočasný zábor na 

pozemku investora, pouze na dobu výskytu lešení pro provedení opravy st řešního pláště.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Odpady ze stavební činnost i -  lze předpokládat  vznik odpadů ze stavební činnost i), jelikož 

se jedná o objekt  v t radiční technologii, předpokládá se výskyt  úlomkovitých odpadů (17 

01 02 -  cihly, 17 02 01 -  dřevo, 17 02 02 -  sklo apod.) a pak obaly (15 01 01 -  papírové a 

lepenkové obaly, 15 01 02 -  plastové obaly, 15 01 03 - dřevěné obaly apod..

Z dodavatelsko-odběratelských vztahů však mohou vzniknout  případně i další druhy 

odpadů. Za likvidaci všech vzniklých druhů odpadů během stavby je pak ze zákona o 

odpadech zodpovědný dodavatel stavby.

Dle zákona o odpadech je vlastníkem odpadu ten, při jehož činnost i odpad vzniká. 

Převzet ím  zakázky se dodavatel stavebních prací stává vlastníkem odpadu vzniklého 

stavební činnost í. Vyšší dodavatel stavby zajist í manipulaci s t ím to odpadem dle platných 

předpisů. Zejména se jedná o likvidaci odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin (N). Se 

všemi odpady bude nakládáno ve smyslu Zákona o odpadech č. 185/ 2001 Sb.,ve znění 

pozdějších předpisů a Vyhlášky M ŽP č. 381/ 2001 Sb. ze dne 17. října 2001, kterou se 

vyhlašuje katalog odpadů.

Vzhledem kt om u, že se při odst raňování některých konst rukcí a prvků vyskytují stavební 

výrobky s obsahem azbestu, je nutné při nakládání s odpady z azbestu a s odpady, které 

azbest  obsahují, postupovat  v souladu s § 35 zákona o odpadech. Odst ranění stavebních 

materiálů s obsahem azbestu by měla provádět  odborná f irma, která zaručí řádný a 

bezpečný t echnologický postup demontáže a následné předání vzniklých azbestových 

odpadů k bezpečnému odst ranění. M usí být  zvoleny t akové technologické postupy, j im iž 

bude možné předejít  uvolňování azbestu do ovzduší.

Dle novelizované Vyhlášky M ŽP č. 294/ 2005 dodavatel stavby každou jednorázovou 

dodávku, nebo první z řady dodávek odpadu do zařízení k nakládání s odpady vybaví 

základním popisem odpadu. K tomu zároveň doloží výsledek laboratorního rozboru vzorku 

odpadu vypracovaný autorizovanou f irmou.

Stavební suť ekologicky čistá a t říděná bude v maximální míře recyklovaná pro další možné 

využit í. Přebytečné ekologicky čisté zem iny může dodavatel stavby ukládat  na skládku,



nebo mohou být  použit y pro t erénní úpravy v rámci města, nebo jiných staveb se 

souhlasem OŽP M ěstÚ. Zářivky, papír, železo, plasty, sklo budou přednostně předávány 

f irmám oprávněným ke sběru, výkupu, případně dalšího využit í odpadu. Nefunkční zářivky 

se musí zvlášť dem ontovat  a ukládat  odděleně jako nebezpečný odpad.

Pokud budou při realizaci stavby vznikat  nebezpečné odpady je dodavatel stavby povinen 

vlastnit  povolení pro nakládání s nebezpečnými odpady, nebo doložit  sm luvní zajištění 

těchto činnost í f irmou, která toto povolení vlastní. Při předání stavby předloží dodavatel 

stavby doklady o způsobu likvidace odpadů (doklad ze skládky o množství a druhu 

uloženého materiálu).

Veškerý odpad bude řádně t říděn. Část  odpadu je možno zpětně využít  k dalšímu 

zpracování, nebo využit í (dřevo jako palivo apod). Ostatní odpady budou odváženy a 

likvidovány mimo staveniště. M anipulaci a likvidaci odpadů může provádět  pouze 

oprávněná firma ve smyslu platného zákona o odpadech a příslušných vyhlášek. 

Předpokládaný způsob zneškodnění odpadů odbornou f irmou znamená, že původce 

odpadu se bude řídit  příslušnými ustanovením i Zákona o odpadech č. 185/ 2001, ve znění 

pozdějších předpisů a odpady odevzdá odborným firmám, resp. organizacím , které vlastní 

platné oprávnění na nakládání s uvedenými druhy odpadů a souhlas na provozování 

zařízení na jejich další zpracování, nebo zneškodňování podle ustanovení výše citovaného 

zákona. Dodavatel stavby zajist í před zahájením prací sm luvní dohody s odborným i 

f irmam i, které zabezpečují likvidaci a manipulaci odpadů vybrané ve výběrovém řízení.

Sk lo -výp ln ě  oken - odvoz do Sběrných surovin;

Sutě -  k recyklaci, t erénní úpravy, nebo skládky;

Papírový, nebo lepenkový obal -  bude odvezen do Sběrných surovin;

Plastový obal a nebezpečný odpad -  odvoz k recyklaci

Dřevěný obal -  pokud jde o paletu je vratná, pokud jde o nevratný dřevěný obal, bude 

odvezen např. ke zpracování na dřevěné lisované brikety;

Kovový obal -  likvidace ve Sběrných surovinách;

Před zahájením  prací projedná dodavatel stavby ceny a způsob uložení se správcem 

zařízení.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Jedná se o opravu stávajícího st řešního pláště, výkopové práce nejsou navrženy.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Při jakékoli dopravě v rámci stavby zajist í dodavatel, aby nedocházelo ke znečišťování ani 

poškození veřejné komunikace. Dodavatel stavby v rámci své přípravy vypracuje plán 

opat ření pro případ úniku ropných produktů se zam ěřením  na ochranu vody a půdy.

Při činnostech u kterých mohou vznikat  prašné emise, v zařízeních ve kterých se upravují, 

dopravují, vykládají, nakládají, anebo skladují prašné látky, je pot řebné využít  t echnicky 

dostupné prost ředky na zam ezení prašných emisí. Zař ízení na úpravu a dopravu prašných 

materiálu je t řeba zakrýt , prašné materiály skladovat  v uzavřených silech, v případě 

nutnost i zabezpečit  kropení, na staveništ i je nepřípustné jakékoliv spalování odpadů.



Snížení prašnost i včasným čištěním vozovek. Při výjezdu ze staveniště budou pracovníci 

zhotovit ele dbát  na očistu pojezdů nákladních a stavebních st rojů.

Vodní hospodářst ví - Kanalizace splašková -  neřeší se, do veřejných sít í se nezasahuje, 

stávající splaškové vody z objektu jsou svedeny do městské kanalizační sít í napojené na 

městskou ČOV. Kanalizace dešťová -  pro napojení st řešních svodů budou využit y stávající 

rozvody a napojovací místa, do veřejných sít í se nezasahuje.

Ochrany zemědělského a půdního fondu, ochrany přírody a ochrany lesa se stavební práce 

na objektu nedotýkají.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při provádění stavby je dodavatel povinen dodržovat  příslušné předpisy vyhlášky 

bezpečnost i práce - nařízení vlády o bližších m inimálních požadavcích na bezpečnost  a 

ochranu zdraví při práci na staveništ ích č.591/ 2006 Sb.

Staveniště je nutno ohradit  až do výšky 1,8 m.

Každé pracoviště musí být  dostatečně osvět leno denním nebo umělým svět lem, velikost  musí 

vyhovět  požadavkům příslušných t echnických norem.

Organizace skladů a skládek má odpovídat  předpokládaným  postupům práce tak, aby jejich 

kapacita, rozmístění a vybavení um ožňovaly plynulé doplňování a odběr bez zbytečné 

manipulace.

Plochy skládek musí být  odvodněny, urovnány, upraveny a zpevněny.

Pyt lovaný materiál jako vápno, cement , sádra a jiné se může rovnat  nejvýše 1,5 m nad úroveň 

podlahy.

Bourání konst rukcí je nutné provádět  shora dolů t ak aby nedošlo k narušení stabilit y 

zachovávaných konst rukcí.

Nutno dodržet  zákaz práce jednot livého pracovníka při zemních pracích.

Stavbyvedoucí se musí postarat  nejpozději den před zahájením  výkopových prací o vyznačení 

podpovrchových zařízení a vedení.

Postup se určuje tak, aby v průběhu všech prací, zvláště pak bouracích, zůstala zachována 

stabilit a objektu jako celku, jeho jednot livých nosných konst rukcí.

Využívání stavebního výtahu se ř ídí zvláštním i předpisy BOZ

Při práci ve výškách je nutno dodržovat  platné předpisy.

Požární ochrana - za zajišťování PO odpovídá vedoucí stavební organizace prost řednict vím  

požárního technika. Každý zam ěstnanec musí znát  a dodržovat  předpisy PO. Staveniště je 

nutno vybavit  pot řebným množstvím RHP, odpovídajícím  skladovanému materiálu.

Odst ranění stavebních materiálů s obsahem azbestu by měla provádět  odborná firma, 

která zaručí řádný a bezpečný t echnologický postup demontáže a následné předání 

vzniklých azbestových odpadů k bezpečnému odst ranění. Prostor, kde dochází



k odst raňování stavebních prvků obsahující azbest  musí být  vymezen -  v t omto prostoru se 

nesmí jíst , pít  a kouřit . Při odst raňování stavebních prvků obsahující azbest , je nezbytné již 

od prvního kontaktu s t akovým i materiály dbát  na důsledné zabránění vdechnut í a 

zabránění kontaminace ovzduší a okolního prost ředí azbestem a azbestovým prachem. 

M usí být  zvoleny takové technologické postupy, j im iž bude možné předejít  uvolňování 

azbestu do ovzduší. Pracovníci musí být  vybaveni maskou s f ilt rem nebo polomaskou, 

ochranným oděvem, rukavicemi, obut ím.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavbou nedotčená část  objektu bude po dobu provádění stavebních úprav užívána. Přístup 

osob s omezenou schopnost í pohybu po dobu výstavby zůstává nezměněn.

I) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Nebudou stanoveny

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Po dobu realizace obnovy st řešní konst rukce bude objekt  užíván, lešení bude zabezpečeno 

prot i pádu předm ětů z výšky a nad vstupy do objektu budou zř ízeny ochranné st říšky.

V průběhu opravy st řešního pláště provést  odborné odpojení a demontáž stávajících venkovní 
klim at izační jednotky. Před provedením demontáže nutno v dostatečném předst ihu oslovit  
správce zařízení a správce Nemocnice Krnov.

Zachovávaná, nedemontovatelná funkční zařízení u anténních stožárů a funkční rozvody 
(VZT, ZTI, klimatizace, SLP a elektro) v prostoru krovu po dobu stavebních prací chránit proti 
poškození. Zvlášť brát  ohled na zachování funkčnost i stávajícího zařízení po celou dobu 
opravy st řešního pláště, v dostatečném předst ihu oslovit  správce zařízení a upřesnit  postup 
prací.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Jelikož stavba řeší jen jeden stavební objekt , není pot řeba zpracovávat  úsečkový 

harmonogram s rozdělením nákladů do roků po jednot livých objektech.

Projektant  doporučuje pro plynulé návaznost i prací vyhotovit  v rámci dodavatelské 

dokum entace harmonogram nebo síťový graf  s rozdělením po jednot livých druzích prací ve 

vazbě na čas a invest ice.

Realizace stavebních úprav 12 měsíců

Term íny budou závazně stanoveny až ve sm luvních vztazích mezi objednatelem  a 

dodavatelem  a v návaznost i na stavební technologie a zajištění f inancování celé stavby.
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