
SMLOUVA O DÍLO

1/11 Žamberk, mostev.č. 11-065
číslo smlouvy objednatele: 11PU-004226, evidenční číslo: 034/22 
číslo smlouvy zhotovitele: SOD00200674

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007.55417

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
65993390, CZ65993390

ředitel Správy Pardubice na 
veřejné základě Pověření

kontaktní osoba ve věcech smluvních: vedoucí oddělení veřejných
zakázek

kontaktní osoba ve věcech technických: 
(dále jen „objednatel44)

., provozní úsek

a
název: OHLA ŽS, a.s.
se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Turanka 1554/ 115 b, Slatina, 627 00 Brno 
463 42 796/CZ46342796

zastoupen:
a

ředitel divize Železnice
nanažer obchodní divize

Železnice

kontaktní osoba ve věcech smluvních: ředitel divize Železnice

kontaktní osoba ve věcech technických:

manažer obchodní divize
Železnice

e-mail:
tanažer obchodní 
ail/telefon:

(dále jen „dodavatel44 nebo „zhotovitel4444)
(dále společně jen „smluvní strany44, jednotlivě jako „smluvní strana44)



Protože si objednatel přeje, aby stavba 1/11 Žamberk, most ev.č. 11-065, Evidenční číslo 
(ISPROFIN/ISPROFOND) 500 111 0007.55147 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a 
přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění 
všech vad na ní za cenu ve výši: čtyřicet devět milionů, devět set padesát devět tisíc, devět 
set padesát sedm korun a třicet pět setin Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby Přijatá smluvní 
částka bez DPH v Kč

DPH v Kč Přijatá smluvní 
částka včetně DPH v 

Kč

(a) (b) = DPH z částky 
(a)

(c) = (a) + (b)

1/11 Žamberk, 
most ev.č. 11-065

49 959 957,35 10 491 591,06 60 451 548,41

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací 
(výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem 1/11 Žamberk, most ev.č. 
11-065, číslo veřejné zakázky 11PU-004226.

Potvrzujeme, žc následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky
f) Technická specifikace
g) Výkresy a
h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
- Kupní smlouva -  odkoupení vytěženého materiálu (vzor)
- Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.2.)

Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, 
se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na 
ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení 
stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru



smluv*1), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 
Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna 
v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 
uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny 
informace Stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení 
GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 
dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V 
případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních 
povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před 
zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. 
Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít 
vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor 
Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž 
výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou 
Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími 
dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po eelou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů 
týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti 
prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také 
zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda 
budou činnosti prováděny Dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny 
v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení 
k pobytu v ČR. Dodavatel/zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na 
plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že 
jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné- legislativy, je-li 
používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy 
Vyžadováno. V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poďdodavatel) bude v rámci řízení 
zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze



spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je 
dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, 
písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. 
Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho 
poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či 
správního deliktu, pópř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku 
Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 
sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut 
se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou 
sjednané v této Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež 
naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a 
udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona Č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně 
požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a 
jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti 
nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 
orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného 
protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je dodavatel/zhotovitel povinen;

a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat' Objednatele,

b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené 
lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení 
opakování předmětného protiprávního jednání,

c) písemně infonnovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to 
bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem Stanovena).

Objednatel je  oprávněn odstoupit od Smlouvy:

a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení 
zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či 
jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,

b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b) 
předchozího odstavce a ke zjednání nápravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na 
základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato 
výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele 
výslovně upozorní,

c) v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitele písemně infonnovat 
Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné 
povinnosti) a dále

d) v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné infonnaci dle této Smlouvy



doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje kpodpoře firemní kultury 
založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci 
tzv. Best Practices.

Objednatel si vyhrazuje možnost realizovat změnu v osobě dodavatele/zhotovitele v pmběhu 
plnění Smlouvy, pokud budou naplněny podmínky pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany 
dodavatele/zhotovitele nebo pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany objednatele z důvodu 
porušení povinností dodavatele/zhotovitele, a to buď cestou ukončení této Smlouvy a uzavření 
nové smlouvy, nebo cestou změny v osobě věřitele či dlužníka podle části čtvrté, hlavy I, dílu 
6, oddílu 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel 
si pro takový případ vyhrazuje možnost uzavřít smlouvu na realizaci zbývající části předmětu 
plnění s dodavatelem, jehož nabídka se v původním zadávacím řízení na zadání tohoto 
smluvního plnění (dále také jako „původní zadávací řízení4*) umístila jako další v pořadí v  rámci 
provedeného hodnocení.
Cena za realizaci zbývající části plnění bude stanovena dle nabídky takového dodavatele 
podané v původním zadávacím řízení, upravená poměrně k míře rozpracovanosti předmětu 
plnění, a bude tak stanovena jako součin jednotkových cen tohoto dodavatele a množství 
nedokončených, respektive rozpracovaných jednotek. V případě uzavření nové smlouvy 
s dodavatelem, jehož nabídka se umístila jako další v pořadí v původním zadávacím řízení, 
bude doba pro uvedení stavby do provozu a doba pro dokončení Díla sjednána na základě doby, 
kterou nabídl ve své nabídce v rámci původního zadávacího řízení, přičemž bude upravena 
poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění. Rozpracovanost ve smyslu tohoto odstavce 
bude určena znalecky.
Nový dodavatel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci 
původního zadávacího řízení a musí splnit další podmínky na xizavření smlouvy stanovené 
v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou 
s ohledem na předmět plnění stále relevantní. Tento postup Objednatel může uplatnit 
i opakovaně.
Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 
její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, oběma smluvní stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, 
nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu1).
Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

1 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím 
hasli souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých 
příloh Smlouvy nebo i archívu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, 
ze kterého byl otištěn (tj. pří porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda 
došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu Originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu 
PKCS#7 v DEK. kódováni, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.



NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANĚ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA C. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH UTVÁŘEJÍCÍCH 
DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ3

Digitálně
podepsal

Datum: 2022.06.20 
08:36:21 +02'00'

Diqitálně podepsal

Datum: 2022.06.16 
07:08:53 +02'00'

Pozn. pro dodavatele: Dodavatel odstraní modře podbarvený text v případě, že dokument tímto způsobem  
podepisuje (např. při jeho předložení v rámci nabídky); ponechání tohoto textu bez připojení uznávaného 
ktronického podpisu však není vadou nabídky.

lou vypuštěny.

Datum: 30.06.2022 16:14:32 +02:00



ÍGIID ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Vyřizuje:

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto 
zadavatel (dále jen „Zadavatel44) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem 1/11 
Žamberk, most ev.č. 11-065, číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele VZ0137697 (dále 
jen „Zakázka44), Vám v souladu s § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“), oznamuje, že rozhodl o výběru 
účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „vybraný dodavatel44):

OHLA ŽS, a.s.
se sídlem: Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno - Slatina 

IČO: 46342796

O d ů v o d n ě n í :

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, přičemž účastník splnil podmínky účasti 
stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky a ZZVZ.
Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu s § 122 
ZZVZ.

Příloha č. 1 -  Zpráva o hodnocení nabídek

Příloha č. 2 -  Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

PO DEP SÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Diqitálně podepsal

Datum: 2022.06.07 
15:02:45 +02'00'



PŘÍLOHA

Název stavby: 1/11 Žamberk, most ev.č. 11-065

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky44).

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

--y--------------------------------------------------------------------------------
Údaje

Název a adresa 
Objednatele

1.1.4 Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Název a adresa 
Zhotovitele 1.1.5

OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 1554/115 b, Slatina, 
627 00 Brno

Doba pro dokončení 1.1.9 305 kalendářních dnů
Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 274 kalendářních dnů bez zimní technologické 
přestávky. . Za zimní technologickou přestávku se 
považují měsíce prosinec, leden, únor.
Po dobu technologické přestávky nesmí být omezen 
provoz a nesmí být osazeno DÍO.

Sekce 1.1.26 Popis definované Sekce (je-li taková): 
Není požadováno

Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace 
(ť) Výkresy
(g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele
(h) Výkaz výměr

Právo 1.4 Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-ělánku 1.1.7
Pověřená osoba 3.1 ŘSD ČR Správa Pardubice, provozní

useK
Zástupce objednatele 3.2 , ŘSD ČR Správa Pardubice, vedoucí

provozního úseku
Zajištění splnění 
smlouvy

4.4 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH, 
formou bankovní záruky v listinné podobě



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Záruka za odstranění 4.6. 3 % Přijaté smluvní částky bez DPH,
vad formou bankovní záruky v listinné podobě
Projektová
dokumentace
Zhotovitele

5.1 Stavební objekty objektové řady 200

Hannonogram 7.2 Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné 7.5 Věcný milník:
milníky Nepoužije se
Odstranění vad 9.1 Záruční doba stanovená Objednatelem činí 60 měsíců s 

výjimkou:
(i) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí 
Záruční doba dle kapitoly 14 Technické specifikace,
b)
Záruční doba materiálů / zařízení / technologických 
zařízení / prací, pro něž je v Technické specifikaci 
uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá 
délce Záruční doby uvedené v Technické specifikaci u 
příslušného materiálu / zařízení / technologického 
zařízení / práce.
c)
Záruční doba činí 60 měsíců pro všechny ostatní stavební 
objekty, materiály / zařízení / technologická zařízení / 
práce, které nepodléhají rozdílně stanovené Záruční době 
dle bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této 
Přílohy.

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy.
Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky 

podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy)
10 % průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní 
povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci)
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve 
stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle 
Pod-článku 7.2 (Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy 
podle Článku 14 (Pojištění)



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

10 % průběžné platby
Měna 11.7 Koruna česká

Zálohová platba 11.9
Maximálně 25 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), 
maximálně však 250 mil. Kč bez DPH

Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené 
jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu 
podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné 
povinnosti)
30.000 Kč za každý případ porušení

12.5 b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 
(Subdodávky)
100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení

12.5 c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 
(Doba pro dokončení)
20 000 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele 
s dokončením Díla v Době pro dokončení

12.5 d) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod- 
článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze
c

12.5 e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle 
Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání)
40 000 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele 
s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení 
Díla nebo Sekce do provozu

12.5 f) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data 
oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1.
4 000 Kč za každý započatý den prodlení

Maximální celková 
výše smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

Rozsah stavebně 
montážního pojištění

14.2. - pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all 
risks)
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, 
Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na 
budovaném díle

Způsob rozhodování 
sporů

15 Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem



PŘÍLOHA
- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při 
Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 
10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
a v návaznosti na vnitró-organizaění předpisy Objednatele,

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného 
na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně 
provedeného množství plněni nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry 
změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaněm) Stranami.

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 
uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh 
variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí 
Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pró řádné zdůvodnění, popis, dokladování a 
ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Obj ednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená 
do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního 
souboru, kterého se Variace týká,

(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového 
listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže 
Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu 
vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).

(7) Objednatel může vydat pokyn lc provedeni Variace před potvrzením (podpisem) 
Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho 
by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle 
předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku
10.5 Smluvních podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního 
zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto 
Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) 
bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a 
Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.





Firma: OHLA ŽS, a.s. Strana: 1
3,1.1

Soupis objektů s DPH
Stavba: 034/22 - .1/11 Žamberk, most cv.č. 11-065, Dl 3 

Varianta: IV - Importovaná varianta
Odbytová cena [Kč] 

OC + DPH [Kč]
49 959 957,35 
60 451 548,41

O bjekt Název OC DPII OC +  DPH
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Tento dokum ent je  obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je  zveřejněn se souhlasem CACE. Tento doku­
ment není určen k dalšímu šíření a nenahrazuje oficiální tištěnou verzi Obecných podm ínek, které tvoří součást F1D1C 
„Smluvních podm ínek pro stavby menšího rozsahu'*, 1, vydání, 1999, vydaných v českém  překladu Českou asociací 
konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015. FlDÍC „Sm luvní podm ínky pro stavby menšího rozsahu" 
je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, 
tel: +420597464222, cace@cace.cz, http://cace.cz/ficfic-publikace.php konkrétně httpý/cace.cz/order-form 3-green.php).

mailto:cace@cace.cz
http://cace.cz/ficfic-publikace.php
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Obecné podmínky

Obedná ustanovení

1.1
D efin ice  Ve Sm louvě, jak je  níže definována, mají následující slova a výrazy níže definovaný vý­

znam s výjim kou situace, kdy to  kontext vyžaduje jinak:

S m louva 1.1.1 „S m louvaje  Sm louva o dílo a další dokum enty uvedené v Příloze.

1.1.2 „Technická specifikace*1 je  dokum ent tak, ja k  je  uveden v  Příloze, včetně 
požadavků O bjednatele ve vztahu k projektové dokum entaci Zhotovite le, je ­
li nějaká, a jakákoli Variace takového dokum entu.

1.1,3 „Výkresy*1 jsou výkresy Díla připravené O bjednatelem  tak, jak jsou uvedeny 
v Příloze, a jakákoli Variace takových výkresů.

O soby 1.1.4 „Objednatel" je  osoba uvedená ve Sm louvě o dílo a je jí právní nástupci 
m im o postupníků {s výjim kou, kdy Zhotovite l k postoupení vydá souhlas).

1.1.5 „Zhotovitel" je  osoba uvedená ve Sm louvě o dílo a je jí právní nástupci m im o 
postupníků (s výjim kou, kdy O bjednatel k postoupení vydá souhlas).

1.1.6 „Strana11 je  b u d  O bjednatel, nebo Zhotovitel.

D ata, Ihú ty a d o b y 1.1.7 „Datum zahájení prací" je  datum  14 dnů po datu účinnosti Sm louvy o dílo 
nebo jakékoli jiné datum  dohodnuté Stranam i.

1.1.8 „den" je  kalendářní den.

1.1.9 „Doba pro dokončeni" je  doba p ro  dokončení Díla tak, jak je  stanovena 
v Příloze (se všem i prodloužením i podle  Pod-článku 7.3), počítaná od Data 
zahájení prací.

P eníze a p la tb y  1.1.10 „Náklady" jsou všechny výdaje, které jsou  (nebo budou) řádně vynaloženy 
Zhotovite lem , ať jíž  na S taveništi nebo m im o ně, včetně režijních a podob­
ných poplatků, nezahrnují však zisk.

D alší d e fin ice  1.1.11 „Vybavení zhotovitele" jsou přístroje, stroje, dopravní prostředky, zařízení 
a další véd potřebné pro provedení Díla a odstranění vad s vyloučením  M a­
teriálů a Technologického zařízeni.

1.1.12 „Země" je  země, ve které se nachází Staveniště.

1.1.13 Rizika objednatele" jsou  záležitosti uvedené v Pod-článku 6.1.

1.1.14 „Vyšší moc" je výjim ečná událost nebo okolnost: kterou sm luvní Strana ne­
m ůže ovládat; pro ti které ta to  sm luvní S trana nem ohla rozum ně učin it opat­
ření před uzavřením Sm louvy; které se po jejím  vzniku nem ohla ta to  sm luvní 
S trana účelně vyhnout nebo jí překonat a kterou nelze v podstatné míře 
pňčíst druhé Straně.
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1.1.15 „M ateriá ly** jso u  věci všeho druhu {jiné než Technologické zařízení), které 
mají tvořit nebo tvoří část stavby.

1.1.16 „T e ch n o lo g ické  za řízen í11 jsou  přístro je a stro je, které m ají tvo řit nebo tvoří 
část stavby.

1.1 .17 „ S taven iš tě " je  m ísto  poskytnuté O bjednatelem , kde má b ý t provedeno D io  
a jakékoli jiné  m ísto specifikované ve Sm louvě jako  m ísto tvořící součást 
Staveniště.

1.1.18 „V a riace " je  zm ěna Technické specifikace nebo Výkresů (jsou-li nějaké) naří­
zená O bjednatelem  podle Pod-článku 10.1.

1.1.19 „D ílo ” jsou  jakéko li práce, které m á Zhotovite l provést a jakáko li projektová 
dokum entace Qe-lí nějaká), kterou m á Zhotovite l dodat, včetně dočasného 
díla a  Variací.

1 2  — — ---------------— — ------------ — ------------- -— ■— — — — ------- — ---------— .------------------------------------—

V ýklad S lova označující osoby a strany zahrnují korporace a jiné právnické osoby. Slova v  jed ­
notném  Čísle nebo v jednom  rodě obsahují také m nožně číslo a druhý rod tam , kde to  
kon text vyžaduje.

1 , 3 ---------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------

H ie ra rch ie  sm luvn ích  D okum enty tvořící Sm louvu se m usí vním at ja ko  vzájem ně se vysvětlující. Jestliže se
d o ku m e n tů  v dokum entech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, m usí O bjednatel Zhotovite li

vydat jakýko li nezbytný pokyn a p o ra ď  právní síly jednotlivých dokum entů je  v souladu 
s pořadím  uvedeným  v  Příloze.

•I4  -------- .— — — ------------ -----------------------------------------------------------------------—

P rávo Právo Sm louvy je  stanoveno v Příloze.

*1,5 — -----— ---------- ----------- — — — ------ -----------— — ----------- — ------—

K o m un ikace  Kdykoli se předpokládá v  nějakém  ustanovení udělení nebo vydání oznámení, pokynu
nebo nějaká jiná  kom unikace jakékoli osoby, pokud není stanoveno jinak, m usí m ít 
taková kom unikace písem nou form u v jazyce stanoveném  v Příloze a nesm í b ý t bez 
závažného důvodu zdržována nebo zpožďována.

1.6 — ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------ — -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z ákonné  p o v in n o s ti Zhotovite l m usí postupovat v  souladu s právním i předpisy zem í, ve kterých vykonává
činnost. Zhotovite l m usí poda t veškerá oznám ení a zap la tit veškeré odvody a pop la tky 
ve vztahu k Dílu.

Objednatel

2.1
P o sky tn u tí s ta ve n iš tě  O bjednatel m usí Zhotovite li poskytnout právo přístupu na Staveniště, předat m u ho

a um ožnit m u jeho užívání během  doby (nebo dob) stanovené v Příloze.

2,2

P ovo len í a  lic e n c e  Po požadavku Z hotovite le  m usí O bjednatel poskytnout Zhotovite li přim ěřenou pod­
poru při žádostech Zhotovite le  o jakákoli povolení, licence nebo schválení, která jsou 
vyžadována pro Dílo.

O š;íD!C ugjy:2 S y % v í u  t u i t í T U š v  j a s  0 ;M : ít í o b í H h í
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P okyny ob jedn a te le

O  A

Zhotovite l m usí p ln it veškeré pokyny dané O bjednatelem  ve vztahu k Dílu včetně p ře ­
rušení postupu prací na částí nebo na celám  Díle.

_______
_

 JpH
í

c i  " ■ ....—

S chvá len í Žádné schválení, souhlas nebo absence kom entáře O bjednatele nebo zástupce O b­
jednatele nem ají vliv na práva a povinnosti Zhotovitele.

Zátf ypci objednatele

3.1
Pověřená o soba  Jedna osoba z personálu O bjednatele m usí být pověřena jednat za O bjednatele. Tato

pověřená osoba je  ta, která je uvedena v Příloze nebo jinak oznám ena O bjednatelem  
Zhotovite li.

Z á s tu p ce  ob je d n a te le  O bjednatel také může u rčit právnickou osobu nebo jed ince  k výkonu určitých p o ­
vinnosti. U rčená osoba m ůže být uvedena v Příloze nebo oznám ena O bjednatelem  
Zhotovite li. O bjednatel m usí Zhotovite li oznám it jaké povinností a oprávnění na to h o to  
zástupce O bjednatele delegoval.

Zhotovitel

4.1
O becné p o v in n o s ti Zhotovitel m usí provést Dílo řádně a v souladu se Sm louvou. Zhotovite l zajistí veške­

ré dozorováni, pracovní sítu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovite le , 
které m ohou být potřebné. Platí, že veškeré M ateriály a Technologické zařízení na S ta­
veništi jsou m ajetkem  O bjednatele.

Z ás tupce  z h o to v ite le  Zhotovitel m usí O bjednateli za účelem  vydání jeho souhlasu před ložit jm éno a pod rob ­
né inform ace osoby, která je pověřená přijím at pokyny jm énem  Zhotovitele.

4.3 —— — -----— — ---------------------------------------------------------—----- ----- ------------ -----
S ubdodávky Zhotovite l nesm í zadat provedení celého D3a dalším subjektům . Zhotovite l nesmí zada t

provedení jakékoli části Díla dalším  subjektům  bez souhlasu O bjednatele.

Z a jiš tě n í sp lněn í sm louvy  Je~íí tak stanoveno v Příloze, m usí Zhotovite l doručit O bjednateli do 14 dnů po Datu
zahálení prací zajištění splnění Sm louvy ve form ě, kterou schválil O bjednatel, a od tře tí 
strany, kterou schválil O bjednatel.

3
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vání zhotovitelem

5.1
P ro je k to vá  do ku m e n ta ce  Zhotovite l m usí vypracovat projektovou dokum entaci ve specifikovaném  rozsahu po - 
z h o to v ite le  dle odkazu v Příloze. Zhotovite l m usí urychleně před ložit O bjednateli veškerou projek­

tovou dokum entací, kterou připravil. Do 14 dnů od jejího přije tí m usí O bjednatel ozná­
m it Z hotovite li své připom ínky, nebo ji, jestliže není v  souladu se Sm louvou, odm ítnou t 
s uvedením  důvodů. Zhotovite l nesm í zahájit výstavbu jakéhoko li prvku jím pro jektova­
né stavby do 14 dnů od  předložení pro jektové dokum entace toho to  prvku O bjednateli 
nebo v  případě, že pro jektová dokum entace to h o to  prvku byla  odm ítnuta. P rojektová 
dokum entace, k te rá  byla odm ítnuta, m usí být urychleně doplněna a předložena znovu. 
Zhotovite l m usí veškerou připom ínkovanou projektovou dokum entaci před ložit znova 
s tím , že vezm e ty to  připom ínky v úvahu ta k , ja k  je  to  potřebné.

5.2 — ---- -—— — --- — ------— — —— — — —— — — — — — — — —
O d p o vě d n o s t Zhotovite l je  odpovědný za svoji nabídkovou projektovou dokum entaci a za  p ro jekto-
za p ro je k to vo u  vou dokum entací pod le  to ho to  Č lánku s tím , že obě m usí b ý t vhodné k zam ýšleném u
d o ku m e n ta c i účelu definovaném u ve Sm louvě a zho tovite l je  také odpovědný za jakékoli porušení

patentu nebo autorského práva, které se jich  týká. O bjednatel je odpovědný za Tech­
n ickou specifikaci a Výkresy.

Rizika objed natele

6.1
R iz ika  ob je d n a te le  V té to  Sm louvě jsou v odpovědnosti O bjednatele rizika z následujících nebezpečí:

a) válka, nepřátelské akty (ať už válka je , nebo není vyhlášena), invaze, činnost 
nepřátel ze zahraničí, když k ním dojde v Zem i,

b) rebelie, terorism us, revoluce, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí m oci 
a občanská válka, když k ním do jde v Zem i,

c) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj s vlivem  na S taveniště nebo Dílo, které jsou 
vyvolány jiným i osobam i, než jso u  personái Zhotovite le a jeho osta tn í zam ěst­
nanci,

d) ionizující radiace a radioaktivní kontam inace z  jakéhokoli jaderného paliva nebo 
jakéhoko li jaderného odpadu ze spalování jaderného paliva, racSoaktivní tox ic ­
ké výbušniny nebo jiné nebezpečné následky jakéhokoli výbušného jaderného 
systém u nebo jaderné součásti takového systém u, s výjim kou rozsahu, v  jakém  
je  za použití jakéhokoli radioaktivního m ateriálu odpovědný Zhotovite l,

e) tlakové vlny způsobené letadlem  nebo jiným i zařízením i pohybujícím i se ve vzdu­
chu rych lostí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí,

f) užívání nebo zabrání jakéko li části Díla O bjednatelem  m im o případů specifiko ­
vaných ve Sm louvě,

g) pro jektování jakékoli části Díla personálem  O bjednatele nebo někým  jiným , 
za  koho je  O bjednatel odpovědný, a

h) jakéko li působení přírodních sil s vlivem  na Staveniště nebo Dílo, k te ré  je  ne­
předvídate lné nebo u kterého se nedalo předpokládat, že by proti něm u zkuše­
ný zhotovite l přijal adekvátní preventivní opatření,

i) Vyšší m oc,
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j) přerušení podle Pod-článku 2.3, pokud nenf počitatelné neplnění Sm louvy Z ho­

tovite lem  nebo jiném u jeho selhání,
k) jakékoli neplnění Sm louvy O bjednatelem  nebo jeho jiné  selhání,
l) fyzické překážky nebo fyzické podmínky, jiné než klim atické podmínky, zazname­

nané na Staveništi během  provádění Díla, které nebyly rozumně předvídatelné zku­
šeným zhotovitelem  a které byly okam žitě Zhotovitelem  Objednateli oznámeny,

m) jakékoli zpoždění nebo ztížené podm ínky zapříčiněné Variací,
n) jakákoli zm ěna práva Sm louvy po  datu  nabídky Zhotovite le tak , jak  je  stanoveno 

ve S m buvě o dílo,
o) ztrá ty vyplývající z práva O bjednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnitř 

nebo přes jakýkoli pozem ek a z práva zabrat te n to  pozem ek pro stavbu a
p) škoda, která je  nevyhnutelným  následkem  povinnosti Zhotovitele provést Dílo 

a odstranit všechny vady.

Do dokončení

7.1
P rovedení d íla  Zhotovitel musí zahájit práce na Díle k  Datu zahájení prací a m usí postupovat s náležitou

rychlostí a bez zpoždění. Zhotovitel m usí Dílo dokončit během Doby pro dokončení.

H arm onogram  Během lhůty stanovené v Příloze m usí Zhotovite l předložit O bjednateli harm onogram
Díla ve form ě stanovené v Pňloze.

P rod louže n í d o b y  Podle P od-článku 10.3 je Zhotovite l oprávněný k  prodloužení Doby pro dokončení,
jestliže je  nebo bude zpožděn jakým koli rizikem  O bjednatele.

Po obdržení podání Zhotovite le m usí O bjednatel zvážit veškeré podpůrně podrobnosti 
poskytnuté Zhotovitelem  a m usí prodloužit Dobu p ro  dokončení tak, jak je to  vhodně.

Z požděné  d o konče n í Jestliže Zhotovitel Dílo nedokončí během  Doby pro dokončení, je  odpovědnost Zhoto­
vitele vůči O bjednateli za to to  neplnění om ezena na zaplacení částky stanovené v  Pří­
loze za každý den neplnění povinnosti dokončit Dílo,

Převzatí

8.1
D okončen i Zhotovite l může O bjednateli podat oznámení, když Dílo považuje za dokončené.

8 .2  — -------------------------------- ------------------------------------------------------------—— — — — — — ------------- — — ----------

O znám ení o  p řevze tí O bjednatel m usí podat Zhotovite li oznám ení s uvedením  příslušného data, když se
dom nívá, že Zhotovite l Dílo dokončil. A lternativně m ůže O bjednatel Zhotovite li podat 
oznám ení s uvedením  příslušného data, žě Dílo, ačkoli není zcela dokončené, je  p řip ra ­
vené pro převzetí.

O bjednatel m usí po vydání toho to  oznám ení Dílo převzít. Zhotovite l musí urychleně 
dokončit jakékoli nedokončené práce a vyklid it S taveniště podle Č lánku 9.
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Odstranění vad

9,1
O d stra n ě n i vad  O bjednatel může kdykoli před uplynutím  doby stanovené v Příloze oznám it Z ho to ­

vite li jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovite l m usí odstranit, bez nároku 
na úhradu nákladů ze strany O bjednatele, jakéko li vady zapříčiněné tím, že pro jektová 
dokum entace Zhotovite le, Materiály, Technologické zařízení nebo řem eslné zpracování 
nejsou v  souladu se Sm louvou.

Náklady na odstranění vad, které lze p řič ís t jakékoli jiné příčině, m usí být oceněny jako 
Variace. Neodstranění jakéko li vady nebo nedokončení jakékoli nedokončené práce 
během  přim ěřené ihůty stanovené v oznám ení O bjednatele opravňují O bjednatele 
k  vykonání veškeré potřebné práce na náklady Zhotovite le.

9 .2  — — --------------------------------------------------------------------- ---- ------------------------------ --------------------------------------------------

O d k ry tí a zko u še n í O bjednatel m ůže dá t pokyn k  odkrytí nebo zkoušení jakýchkoli prací. Pokud není
na základě odkry tí nebo zkoušení zjištěno, že pro jektová dokum entace Zhotovite ­
le, M ateriály, Technologické zařfcení nebo řem eslné zpracování nejsou v  souladu se 
Sm louvou, m usí být Zhotovite li za taková odkrytí nebo zkoušení zaplaceno jako  za Va­
riací v souladu s Pod-článkem  10.2.

Variáčé a 'i,aimy

1 0 .1
O právněn i k  v a ria c i O bjednatel m ůže d á t pokyn k Variacím .

1 0 .2  — — — — — — — — — — --------— — — — —  ---------— -------— — ------ — ■--------- —

O ceňován í v a ria c í Variace m usí být oceněny následovně:

a) paušální cenou dohodnutou m ezi S tranam i, nebo
b) tam , kde je  to  vhodné, položkovým i cenam i ze Sm louvy, nebo
c) když shodné položkové ceny neexistují, m usí být položkové ceny ze Sm louvy 

použity jako  zákiad pro ocenění, nebo, když to  není m ožné,
d) vhodným i novým i položkovým i cenam i, které m ohou být dohodnuty nebo které 

považuje za vhodné O bjednatel, nebo
e) když k  tom u dá pokyn O bjednatel, hodinovou (případně denní) sazbou určenou 

v Příloze, kdy v tom to  případě m usí vést Zhotovíte! záznam y o odpracovaných 
hodinách, o využití Vybavení zhotovite le a o použitých M ateriálech.

10.3  — ----------------------------------------------— ■— -------------------------------------------------------------------------------------—

V časné  u p o zo rn ě n í Strana m usí druhé S traně po d a t oznám ení, jakm ile si uvědom í jakoukoli okolnost, k te ­
rá by m ohla zpozdit práce na Díle nebo ztížit je jich  podm ínky nebo která může vést 
ke claímu na dodatečnou p la tbu. Zhotovite l m usí přijm out veškerá rozum ná opatření, 
aby ty to  účinky m inim alizoval.

Oprávnění Zhotovite le na prodloužení D oby pro dokončení a dodatečnou p la tbu  je  
om ezeno na dobu a platbu, která by Zhotovite li náležela, kdyby podal urychlené ozná­
mení a přijal veškerá přim ěřená opatření.

■:d HDií yňiii.ívíií K.ríMíyyy aíRvby6



t o a  W í-  :.vi .'i \ ■: ■■iv; t- ;r;s i W- V-: 1.il ií:-.ík=-v.'-.'=■'=. í.jAC-S:. MsFM íj. ?ř.7 i..7J * M:.' "M- f -..ú

k J ú a  0 M U f  M U  ■ .. F vF FF f U. j .íó  M.Jf U  V ř i n-.; MM MMM

10.4 — ---------------------------— -------------------------------------- — ----------- — --------------------------------— — — —

O právnění ke  c la im u Jestliže Zhotovite li vzniknou Náklady v důsledku jakéhokoli rizika O bjednatele, je  Z ho­
tovite l k p la tbě  částky takových Nákladů oprávněný. Jestliže je  v důsledku jakéhokoli 
rizika O bjednatele nutné zm ěnit Dílo, m usí se situace řešit jako Variace.

10.5 — ----------- --—---------- --- .......— ----- —------------------------------- -— — --- ----------
P ostup  p ři va ria c i Zhotovite l m usí O bjednateli před ložit soupis oceněných položek jednotlivých Variací
a p ři c la im u  nebo cla im u během  28 dnů od pokynu nebo události, z které vznikl nárok. O bjednatel

m usí ocenění zkontrolovat a, je -li to  možné, í odsouhlasit. N edojde-li k  dohodě, m usí 
O bjednatel ocenění u rč it.

m

li
SmliwníÉena a platba

11.1
O ceňován í d íla  Dílo m usí b ý t oceněno tak, ja k  je  stanoveno v Příloze s ohledem  na Č lánek 10.

11.2  — — — — — ---------— --------— — ------------- ---------— ---------------------------- ----------------------------- —

M ěsíční vyúč tován í Zhotovite l je oprávněný k měsíčním platbám :

a) hodnoty provedeného Díla,
b) procenta hodnoty M ateriálů a Technologického zařízení dodaného na S taveniš­

tě  v  přim ěřené době, které je stanoveno v Pňloze,

s výhradou jakýchkoli přípoétů a odpočtů , které m ohou být splatné.

Zhotovite l m usí každý m ěsíc předložit O bjednateli vyúčtovaní vykazující částky, o kte ­
rých se Zhotovíte! domnívá, že je  k jejich platbě oprávněný.

P růběžné p la tb y  Během 28 dnů po obdržení každého vyúčtování m usí O bjednatel zap la tit Zhotoviteli
částku vykázanou ve Zhotovite lově vyúčtování s odpočtem  zádržného v sazbě stano­
vené v Příloze a s odpočtem  jakékoli částky, kterou O bjednatel neschválil s uvedením 
důvodů. O bjednatel není vázán žádnou částkou, kterou dříve považoval za splatnou 
Zhotovite li.

O bjednatel m ůže odepřít průběžné platby, dokud neobdrží zajištění splnění sm louvy 
podle Pod-článku 4.4 (je-li nějaké).

P la tba  p rvn í p o lov iny  První polovina zádržného m usí být Objednatelem  Zhotovite li vyplacena během  14 dnů
zádržného po vydání oznám ení podle Pod-čfánku 8.2.

P la tba  d ruhé  p o lo v in y  Zůstatek zádržného m usí být O bjednatelem  Zhotovite li vyplacen během  14 dnů 
zádržného  po b u ď  uplynuti doby stanovené v Příloze, nebo odstranění oznám ených vad nebo

dokončení nedokončených prací, vše tak, jak na to  odkazuje Pod-článek 9 .1 , podle 
toho, co  nastane později.
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11.6 ---------------
Závěrečná p la tba Během 42 dnů od poslední z událostí uvedených v Pod-článku 11.5 výše musí Zhoto­

vitel Objednateli předložit závěrečné vyúčtování spolu s jakýmikoli dokumenty, jež m o­
hou být rozumně požadovány, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvní hodnotu.

Během 28 dnů po předložení závěrečného vyúčtování musí Objednatel zaplatit částku 
náležející Zhotoviteli. Nesouhlasí-li Objednatel s jakoukoli částí Zhotovitelova závěreč­
ného vyúčtování, musí při provedení platby uvést důvody, proč nesouhlasí.

1 1 . 7  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M ěna Platba musí být v měně stanovené v Příloze.

11.8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z požděná  p la tb a  Zhotovitel je oprávněný k úroku z prodlení v sazbě stanovené v Příloze za každý den,

kdy Objednatel nezaplatí v předepsané lhůtě splatnosti.

12.1
N eplněn í zho tov ite le  Opustí-li Zhotovitel Dílo, odmítne plnit nebo neplní oprávněný pokyn Objednatele,

nebo nepostupuje s náležitou rychlostí a bez zpoždění, nebo i přes písemnou výzvu 
k nápravě porušuje Smlouvu, může dát Objednatel Zhotoviteli oznámení, s odkazem 
na tento Pod-článek, popisující neplnění Zhotovitele.

Jestliže Zhotovitel nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě neplnění během 14 
dnů potom , co  Zhotovitel obdržel oznámení Objednatele, může Objednatel prostřed­
nictvím druhého oznámení podaného během 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhoto­
vitel poté  m usí dem obilizovat a opustit Staveniště s tím, že na místě zanechá takové 
Materiály, Technologické zařízení a jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tom to 
druhém  oznámení Objednatel pokyn, že má být používáno až do dokončení Díla.

12.2  
N eplněn í ob jedn a te le  Jestliže Objednatel neplatí v souladu se Smlouvou, nebo i přes písemnou výzvu k ná­

pravě porušuje Smlouvu, může dát Zhotovitel Objednateli oznámení, s odkazem 
na tento  Pod-článek, popisující neplnění Objednatele. Jestliže neplnění není naprave­
no během 7 dnů potom , co  Objednatel obdržel oznámení Zhotovitele, může Zhotovitel 
přerušit provádění celého Díla nebo jeho části.

Jestliže neplnění není napraveno během 28 dnů potom , co Objednatel obdržel ozná­
mení Zhotovitele, může Zhotovitel prostřednictvím druhého oznámení podaného bě­
hem 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit S ta­
veniště.

Ú padek Je-li rozhodnuto o  úpadku Strany podle rozhodného práva, druhá Strana může pro­
střednictvím oznámení okamžitě odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí dem obili­
zovat a opustit Staveniště s tím, že, v případě úpadku Zhotovitele, Zhotovitel na místě 
zanechá jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tom to  oznámení Objednatel po ­
kyn, že má být používáno až do dokončení Díla.

8



12.4 — -----------------------------— --------- — ----------- — ----- — — — -------- — --------------- —

P la tba  po  od s to u p e n í Zhotovitel je  po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty p ro ­
vedeného Díla a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na Staveni­
ště, upraveného následovně:

a) o jakékoli částky, ke kterým je  Zhotovitel oprávněný podle Pod-číánku 10.4,
b) o jakékoli částky, ke kterým je oprávněný Objednatel,
c) jestliže Objednatel odstoupil podle Pod-článku 12.1 nebo 12.3, je  Objednatel 

oprávněný k obnosu, který odpovídá 20%  hodnoty k datu odstoupení neprove­
dených částí Díla,

d) jestliže Zhotovitel ods toup l podle Pod-článku 12.2 nebo 12.3, je  Zhotovitel 
oprávněný k Nákladům jeho přerušení a demobilizaee spolu s obnosem, který 
odpovídá 10%  hodnoty k datu odstoupení neprovedených částí Díla

Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen běhán  28 dnů 
od oznámení o odstoupení.

aodpovědnost

13.1
Péče zh o to v ite le  o d ílo  Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péčí o Dílo od Data zahájení prací až

do data, kdy je vydáno oznámení Objednatele podle Pod-číánku 8.2. O dpovědnost 
za péčí pak přechází na Objednatele. Jestliže na Díle vznikne nějaká ztráta nebo škoda 
během uvedené doby, kdy je za péči o Dílo odpovědný Zhotovitel, musí Zhotovitel 
takovou ztrátu nebo škodu napravit tak, aby bylo Dílo v souladu se Smlouvou.

Pokud ke ztrátě nebo škodě nedojde následkem rizika Objednatele, musí Zhotovíte! 
odškodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zástupce a zaměstnance v případě jakýchkoli 
ztrát a škod, které se vyskytnou na Díle* a v případě jakýchkoli nároků nebo výdajů, 
které vzniknou kvůli Dílu a budou způsobené porušením Smlouvy nedbalostí nebo 
jiným neplněním Zhotovitele, jeho zástupců nebo zaměstnanců.

Vyšší m oc  Jestliže je  nebo bude některé ze Stran z důvodu Vyšší m oci bráněno v plnění jakýchkoli
jejich závazků, musí tato ovlivněná Strana dát okamžitě oznámení druhé Straně. Je-ií 
to  nutné, musí Zhotovitel přerušit provádění Díla a musí demobilizovat Vybavení zhoto­
vitele v rozsahu dohodnutém  s Objednatelem,

Pokračuje-lí událost po dobu 84 dnů, kterákoli ze Stran může podat oznámení o o d ­
stoupení, které se stane účinným 28 dnů po podání oznámení.

Zhotovitel je  po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty p ro ­
vedeného Díla a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na Staveni­
ště, upraveného následovně:

a) o jakékoli částky, ke kterým jé Zhotovitel oprávněný podle Pod-článku 10.4,
b) o Náklady jeho přerušení a demobilizaee,
c) 0 jakékoli částky, ke kterým je oprávněný Objednatel.

Čistý zůstatek, který náleží k  zaplacení, musí bý t zaplacen nebo vrácen během 28 dnů 
od oznámení o odstoupení.
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Pojištění

14.1
Rozsah k ry tí Zhotovitel musí před zahájením prací na Díle uzavřít společným jménem Stran a poté

udržovat v platnosti pojištění:

a) pro pnpad ztráty a škody na Díle, Materiálech, Technologickém zařízení a Vyba­
vení zhotovitele,

b) pro případ odpovědnosti obou Stran za ztrátu, škodu, smrt nebo úraz třetích 
stran nebo jejich majetku, které vznikly v důsledku plnění Smlouvy Zhotovitelem, 
včetně odpovědnosti Zhotovitele za škody na jiném majetku Objednatele, než je 
Dílo a

c) pro případ odpovědnosti obou Stran a jakéhokoli zástupce Objednatele za smrt 
nebo úraz personálu Zhotovitele s výjimkou rozsahu, ve kterém odpovědnost 
vznikla nedbalostí Objednatele a jakéhokoli zástupce nebo zam ěstnance O b­
jednatele.

14.2  

O becné  požadavky Veškerá pojištění musí být v souladu s požadavky podrobně popsanými v Příloze. Po-
na po jiš těn í jistky musí být vydány pojistiteli a za podm ínek schválených Objednatelem. Zhotovitel

musí Objednateli poskytnout důkazy, že jakákoli požadovaná pojistka je v platnosti 
a že pojistné bylo zaplaceno.

Strany musí společně disponovat veškerými platbami obdrženými od pojistitelů vzta­
hujícími se ke ztrátě nebo škodě na Díle a tyto platby musí být použity na opravu nebo 
pro nápravu ztráty nebo škody nebo jako kom penzace za ztrátu nebo škodu, která 
nemá být opravena nebo napravena.

N epo jiš těn í Jestliže Zhotovitel neuzavře nebo nedrží v platnosti jakékoli z pojištění, na které od­
kazují předchozí Pod-články, nebo nepředloží uspokojivý důkaz, pojistky nebo účetní 
doklady, může Objednatel, aniž by byla dotčena jakákoli jeho práva nebo opravné 
prostředky, uzavřít pojištění na příslušné krytí odpovídající takovému neplnění a platit 
patřičné pojistné a získat úhradu tohoto pojistného jako odpočet z jakýchkoli peněž­
ních částek náležejících Zhotoviteli.

Řešan í f ^ r ů

15.1
A d ju d ika ce  Jestliže nedošlo ke smírnému narovnání, jakýkoli spor nebo rozpor, který vznikne mezi

Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo z ní vyplývající včetně 
jakéhokoli sporu ve věci jakéhokoli ohodnocení nebo jiného rozhodnutí Objednatele, 
musí být kteroukoli ze Stran předložen k adjudikaci v souladu v přiloženými Pravidly 
adjudikace („Pravidla"). Adjudikátorem musí být jakákoli osoba, na které se Strany do ­
hodnou. V případě, že se Strany nedohodnou, musí být adjudikátor jm enován v sou­
ladu s Pravidly.

O znám ení o nesouh lasu Nesouhlasí-li některá ze Stran s rozhodnutím adjudikátora nebo není-li vydáno rozhod­
nutí ve lhůtě stanovené v Pravidlech, může Strana do 28 dnů po obdržení rozhodnutí

1 0 *. t, hu
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nebo uplynutí lhůty pro rozhodnutí, dát druhé Straně oznámení o svém nesouhla­
su s odkazem na tento Pod-článek. Jestliže nebylo podáno oznámení o nesouhlasu 
během stanovené lhůty, rozhodnutí se stává konečným  a závazným pro obě Strany. 
Jestliže oznámení o nesouhlasu během stanovené lhůty podáno bylo, rozhodnutí se 
stává závazným pro obě Strany, které se jím musí bez prodlení řídit, pokud a dokud 
není rozhodnuti adjudíkátora revidováno rozhodcem.

Spor, který podléhá oznámení o nesouhlasu, m usí být s koneěnu platností rozhodnut 
jedním rozhodcem podle pravidel uvedených v Příloze. Jestliže se Strany nedohod­
nou, musí být rozhodce určen jmenujícím subjektem uvedeným v Příloze. Jakákoli 
jednání musí probíhat v místě stanoveném v Příloze a v jazyce, na který odkazuje Pod- 
-článek 1.5.
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Zvláštní podmínky

Obecná ustanovení
má

1.1

D efin ice

1.1.3 Na konec Pod-článku 1.1.3 se přidává následující ustanovení:
„Součástí Výkresů je projektová dokum entace pro provedení stavby (PDRS), není-ií 
požadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak."

1.1.4 Na konec Pod-článku 1.1.4 se přidává následující Ustanovení:
„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel" ve smyslu zákona o zadávání veřejných 
zakázek ve všech m luvnických form ách a podobách."

1.1.5 Pod-článek 1,1.5 zní:
„Zhotovitel" je totožný termín, jako „dodavatel" ve smyslu zákona o veřejných zakázkách 
ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) jež zvítězila (y) 
v zadávacím řízení a které Objednatel podpisem Smlouvy o dílo pověřil realizací díla. "

1.1.10 Pod-článek 1.1.10 zní:
„Náklady" jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně 
a efektivně vynáložené Zhotovitelem, a ť  již na Staveništi nebo m imo ně, včetně režij­
ních a  podobných poplatků, nezahrnují však zisk."

1.1,14 Pod -článek 1.1,14 zn í:
„Vyšší m oc“ je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana nemůže ovlá­
dat; proti které tato sm luvní Strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením 
Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla ta to  smluvní Strana účelně vyhnout nebo ji 
překonat; a kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně.

Vyšší m oc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo oko l­
ností, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky:

(a) válka, konflikty (ať byla váika vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze 
zahraničí,

(b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, 
nebo občanská válka,

(c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobam i než 
je personál Zhotovitele a jiní zaměstnanci Zhotovitele a Podzhotovítelů,

(d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontam inace radioaktivitou, 
pokud nebyla způsobena tím, že tu to  munici, výbušniny, ionizující záření nebo 
radioaktivitu použil Zhotovitel,

(e) přírodní katastrofy jako  jsou povodně, zemětřesení, vichříce, blesk, tajfun nebo 
vulkanická aktivita."

1.1.20 Za Pod-článek 1.1.19 se přidávají nové Pod-články:
„Výkaz výměr" je v  těchto Podmínkách Soupis prací, dodávek a služeb, sestavený 
podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 
schváleného Ministerstvem dopravy.
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1.1.21 „Příloha11 znamená vyplněné stránky nadepsané Příloha, které jsou součástí Smlouvy 
o dílo.

1.1.22 „Doba pro uvedení do  provozu" je  doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem 
v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek 
stavebního zákona tak, jak je  stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod- 
-článku 7.3 [Prodloužení doby]}, počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je sta­
noveno v Příloze.

1.1.23 „Předčasné užívání" znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich 
úplným dokončením na základě pravom ocného povolení vydaného stavebním úřadem 
na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona. Prá­
va a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou uprave­
ny především v Pod-článku 7.6 [Předčasné užívám].

1.1.24 „Stavební deník" je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné právní předpisy,

1.1.25 „Základní datum " je datum 28 dnů před termínem pro podání Nabídky.

1.1.26 „Sekce" je část Díla specifikovaná v Příloze jako Sekce (je-li taková).

1.1.27 „Podzhotovitel" je  totožný termín, jako „poddodavatel" případně „subdodavatel" ve 
všech m luvnických formách a podobách.

1.1.28 „Faktura" je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů.

1.1.29 „Záruka za odstranění vad" znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.6 [Záruka za 
odstranění vad] .

1.1.30 „Potvrzení o převzetí" je  potvrzení vydané podle Článku 8 [Převzetí].

1.1.31 „Přijatá smluvní částka" je  částka (bez DPH) uvedená ve Smlouvě o dílo za provedení 
a dokončení Díla a odstranění všech vad,"

1.3 — -------------------------------------------------------------- — ----------------------------------- --------------------- — -------- — —

H ierarch ie  sm luvn ích  Pod-článek 1.3 zní:
dokum en tů  „Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Pořadí práv­

ní sily jednotlivých dokumentů je v souladu s pořadím uvedeným v Příloze. Jestliže sé 
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli 
vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn,"

1 . 4  ---------- — ------ ------------------ -------------------------------------------------- — ---------- -— — — — ---------

Právo Pod-článék 1.4 se doplňuje následujícím textem;
„Rídí-li se Smlouva právem České republiky, řídí se občanským  zákoníkem s výjimkou 
těch ustanovení, která jsou v této Smlouvě upravena odchylně,"

Zvláštní podmínky 201 Smluvní pixMhkv-pro wstavúa6



Objednatel

2.1
P o sky tn u tí s ta ve n iš tě  Za Pod-článek 2.4 se vkládá nový Pod-článek 2.5 [Kontrolní dny] :

„Objednatel je  oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další prá­
ce na Díle. Zástupce zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Objednatel 
musí zaznamenat záležitosti projednávané na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie 
zápisu účastníkům kontrolního dne. V  zápise musí být uvedena odpovědnost za veš­
keré kroky, které se mají podniknout v souladu se Sm louvou.11

Zhotovitel

4.1
O becné  p o v in n o s ti Text Pod-článku 4,1 se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

4.1.1 Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v  souladu se Sm louvou. Zhotovitel zajistí veške­
ré dozorování, pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, 
které m ohou být potřebné.

Materiály a Technologická zařízení se stávají vlastnictvím Objednatele, jakmile nastane 
dřívější z následujících možností:

(a) když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
(b) dojde v  důsledku odstoupení od Smlouvy o dílo k jejich zaplacení Objednatelem 

podle Pod-článku 12.4 [Platba po odstoupení] a 13.2 [Vyššímoc].

4.1.2 Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí m ít příslušná oprávnění k  provádění stavebních 
a montážních prací jako předm ětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí 
zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k  výkonu těchto činností p o ­
dle zvláštních předpisů a to  v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu 
s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky 
na provedení Díla. Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení tohoto pod-odstavce, zapla­
tí Objednateli za to to  porušení své povinnosti: smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze,

4.1.3 Zhotovitel je  povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit stavbu infor­
mační tabu lí k označení stavby podle pokynu Objednatele, se zapracováním identifi­
kačních údajů uvedených ve štítku o povolení stavby a rovněž náležitostí pro oznámení 
zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to  
podle podkladů předaných mu k  tom uto  účelu Objednatelem. V  případě rozhodnutí 
o spolufinancování stavby z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava 
bude informační tabule upravena tak, aby odpovídala požadavkům Evropské komise 
pro publicitu u takto  spolufinancovaných staveb. Zhotovitel je povinen informační tabuli 
udržovat v čitelném a aktuálním stavu p o  celou dobu provádění Díla až do uplynutí půl 
roku ode dne vydání Potvrzení o převzetí.

4 .1 .4  Zhotovitel je povinen provádět Dílo v  souladu s veškerými jemu známými závaznými 
požadavky a podmínkam i případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně 
zejména závazných požadavků a podm ínek stanovených pravomocným územním roz­
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hodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými 
veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.

4.1.5 Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která 
způsobi v  souvislostí s prováděním Díla, a to  bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny 
od vzniku každého takového znečištění.

4.1.6 Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem (resp. 
Českou republikou) pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tom u je oprávněn O b­
jednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku). Jestliže Zhotovitel 
bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor stavby, které je v souladu se 
Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost 
a náklady

fa) tento svůj zám ěr předem projednat se všemi dotčeným i správními orgány, vlast­
níky a uživateli pozemků a

fb) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zho­
tovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů.

O dpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně 
zejména odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese vý­
lučně Zhotovitel.

4.1.7 Obdrží-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či 
nesprávný pokyn, je povinen Objednatele bez zbytečného odkladu upozornit na jejich 
nevhodnost či nesprávnost.

Trvá-!i Objednatel i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postu­
pu podle nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Objednateli žádat, 
aby svůj požadavek na použití té to  věci nebo postupu podle tohoto pokynu učinil 
v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku se nepoužije.

4.1.8 Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu 
stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje čás­
tečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění Díla. Zhotovitel 
musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto  omezení tak, aby způsob označe­
ní a doba trvání uzavírky co nejméně omezovaly uživatele pozemních komunikací v  je ­
jich právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému 
ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoii důvodu, který je výlučně na stra ­
ně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za to to  porušení své povinnosti smluvní pokutu ve 
výši, uvedené v Příloze.

4.1.9 Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odp a ­
dů podie zákona o odpadech a je  povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany 
případných Podzhotoviteiů, a to včetně vedení průběžné evidence o: odpadech a způ­
sobech nakládání s odpady a archivace té to  evidence po dobu stanovenou přísluš­
nými právními předpisy. Zhotovíte! je  povinen na žádost Objednatele bez zbytečného 
odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke 
kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotoviteíi.
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4.3

S ubdodávky

4 . 4  -----------------------------------

Z a jiš těn í sp lněn í sm louvy

Pod-článek 4.3 se doplňuje následujícím textem;
„Při porušení těchto ustanovení je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit sm luvní po ­
kutu ve výši stanovené v Příloze. Zhotovitel bude odpovídat za jednání nebo chyby 
všech Podzhotovitelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby Zhotovitele.

Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom  roz­
sahu, v  jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým 
Podzhotovítelem, je  Zhotovitel povinen do  7 pracovních dnů tu to  skutečnost písemně 
oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od 
oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit O b­
jednateli potřebné dokum enty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž 
příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může pro­
kázat prostřednictvím jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabídce není 
potřeba znovu schvalovat."

Pod-článek 4.4 je  odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění sm louvy ve form ě bankovní 
záruky a ve výši uvedené v Příloze. Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod- 
-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli do 28 dní po uzavření Smlouvy 
nebo k Datu zahájení prací, podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí 
být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít form u vzoru, který je 
součástí zadávací dokum entace. Bankovní záruka musí být účinná nejpozději v  den 
jejího předání Objednateli.

Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a ne­
dokončí Dílo a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle POd-článku 4.6 [Zá­
ruka za odstranění vad\. Pokud podmínky bankovní záruky specifikují datum její platnosti 
a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce 
a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před datem ukončení 
platnosti bankovní záruky, potom  Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovní 
záruky, dokud nehí Dílo dokončeno a Objednatel neobdrží Záruku za odstranění vad.

Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze v případě, že:

(a) Zhotovitel neprodlouží p la tnost bankovní záruky tak, jak je  popsáno v předcho­
zích odstavcích, kdy v takovém  případě může Objednatel nárokovat plnou část­
ku bankovní záruky,

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka 
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešen/ sporů] 
do 42 dnů po dohodě nebo určení,

(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom , co  obdržel 
oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo

(d) dojde k naplnění podm ínek pro odstoupení Objednatelem podle Pod-číán- 
ku 12.1 [Neplněnízhotovitele] . V takovém  případě může Objednatel nárokovat 
plnou částku bankovní záruky.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.

Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do  21 dnů poté, co  obdržel kopii 
Potvrzení o převzetí na Dílo nebo poslední Sekci a potě, co obdržel od Zhotovitele 
Záruku za odstranění vad.
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Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční 
prostředky na první výzvu a bez nám itek či omezujících podmínek právnické osoby, 
která bankovní záruku vydala,

V případě nevymahateínosíí bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit 
veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch Objednatele, jejíž 
hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podm ínkám  
uvedeným výše.

Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení časti plateb ve výši stanovené 
v Příloze za prodlení Zhotovitele s udržováním té to  bankovní záruky v platnosti."

4^5 — -----— -------— --------------------- — — ----------------- — --------- ---— ------------------— ------------------ ------------

Z a jiš těn í ja ko s ti Přidává se nový Pod-článek 4.5 [Zajištěníjakostí]:
„Zhotovitel předloží do 10 dnů po uzavření Smlouvy doklad o zavedeném systému 
zajištění jakosti ve smyslu M etodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních 
komunikací, který bude zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy. Systém bude o d ­
povídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. Objednatel nebo jeho zástupce (je-li) je 
oprávněn podrobit přezkoum ání jakýkoliv aspekt systému."

4,6 — — — —  --------------------- —  --------------------------------- — ---------------------------------------------- ----- ---------------- -

Záruka  za  o ds traněn í vad  Přidává se nový Pod-Článek 4.6 [Záruka za odstranění vad\:
„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve form ě a výši uvedené v Příloze, 
Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co o b ­
držel Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce. Záruka za odstranění vad musí 
být vydána právnickou osobou z členského státu EU a m usí mít formu vzoru, který je 
součástí zadávací dokum entace.

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do ko n ­
ce uplynutí všech Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud 
Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené 
v Potvrzení o převzetí a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost nasta­
ne později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti 
a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů před datem  ukončení její platnosti, potom  
Zhotovitel musí rozšířit p latnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou všechny 
vady odstraněny.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad v případě, že:

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak  jak je  to  popsáno 
v předcházejícím odstavci; za těch to  okolností může Objednatel nárokovat pl­
nou výši částky Záruky za odstranění vad,

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka 
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešení sporů] 
do 42 dnů po dohodě nebo určení,

(o) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v  den uvedený v Po­
tvrzení o převzetí v přiměřené době podle pokynů Objednatele a neodstraní 
vadu do 42 dnů poté, co  obdržel oznámení Objednatele, v  němž bylo poža­
dováno odstranění vady. V  tom  případě může Objednatel nárokovat plnou výši 
částky Záruky za odstranění vad.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad,
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4.7 ------- ~— ------------- —

Kontrolní prohlídky stavby

4,8 ----------- — —

Bezpečnost a ochrana  
zdraví pří práci

Zhotovitel je  povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za  odstra­
nění vad finanční prostředky na první výzvu a bez nám itek či omezujících podm ínek 
právnické osoby, která záruku vydala.

V případě nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje nepro­
dleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch 
Objednatele, jejíž hodnota a podm ínky budou v maximálně možném rozsahu odpoví­
da t podmínkám uvedeným výše.

Objednatel m usí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do  21 dnů po ukončení 
data je jí platnosti za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny (byl vystaven po­
slední Protokol o ukončení Záruční doby)."

Přidává se nový Pod-článek 4,7 [Kontrolníprohlídky stavby]:
„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem  nahlásit Objednateli provedení p ra­
cí odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění 
kontrolních prohlídek stavby podle stavebního zákona, podle dohody s Objednatelem 
k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spoluprácí a těchto kontrolních 
prohlídek se zúčastnit.'1

Přidává se nový Pod-článek 4.8 [Bezpečnost a ochrana zdraví při prácí\\
„Zhotovitel musí:

(a) dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy,
(b) dbát o bezpečnost všech osob, které mají oprávnění být na Staveništi,
(c) vynaložit přiměřené úsilí k tom u, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné pře­

kážky a tak  se zabránilo ohrožení těch to  osob,
(d) zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a ostrahu Díla až do jeho dokončení a pře­

vzetí podle Článku 8 Převzetí] a
(e) zajistit jakékoli dočasné dílo (včetně cest, chodníků, ochranných prostředků 

a plotů), které může být nezbytné z důvodu provádění Díla pro užití veřejností 
a ochranu veřejnosti, vlastníků a uživatelů sousedních pozemků.

Zajištění těchto  bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud exis­
tují) je povinností Objednatele, není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí 
být odpovědný zástupce Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem O bjednate­
le v  oblasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu a v případě 
staveb Ředitelství silnic a dálnic ČR (RSD ČR) musí mít k  dispozici příslušný předpis 
Objednatele. O dpovědný zástupce Zhotovitele je pak povinen provést školení zam ěst­
nanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat.

Povinností Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při prácí na pozem ­
ních komunikacích za provozu jsou:

(1) Zhotovitel je  povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, tý­
kající se zajištění bezpečností a ochrany zdraví při práci a  bezpečnosti technic­
kých zařízení a v případě staveb ŘSD GR i příslušný předpis Objednatele,

(2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k  provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a  ochrany zdraví při 
práci.
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