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S M L O U V A    O    D Í L O 
 

č. objednatele  SD/00597/2022                       č. zhotovitele  ….………….……….... 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 
  

I.   SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1 Objednatel:  MĚSTO TÁBOR 
 
       zastoupené starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem 
       se sídlem Žižkovo nám. čp. 2, 390 01 Tábor 
          
       zástupce pro věci smluvní Ing. Štěpán Pavlík                 
       zástupce pro věci technické Ing. Eliška Pospíšilová, xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx  

dozor investora a koordinátor BOZP bude určen při převzetí staveniště a zapsán do 
stavebního deníku 

IČ      00253014                      (DIČ        CZ00253014) 
 bankovní spojení xxxxx xxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxx   
 číslo účtu  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 tel. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxx 
 (dále jen "objednatel") 
  
 
1.2 Zhotovitel:                          DS-Drywall s.r.o.             
 

se sídlem Bydlinského 1563/48, 390 02 Tábor 
  
       zástupce pro věci smluvní  xxxxx xxx 
       zástupce pro věci technické xxxxx xxx 
       odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: xxxxx xxxxxxxxx 
     -  obor autorizace:        Pozemní stavby 
           -  číslo autorizace:        xxxxxxx 
   
 IČ   02234891 DIČ     CZ02234891  
 obchodní rejstřík C 22176 
 bankovní spojení xx 
 číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
       tel. xxx xxx xxx xxx xxxxx, xxxxxxx  xxxxxxxxxxxxx.xx      
 (dále jen "zhotovitel")      
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II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)             

2.1 Předmětem plnění je realizace stavby s názvem: „Přístavba MŠ Míkova 416, Tábor - 
Měšice“  

            a to podle: 
 projektové dokumentace stavby "Přístavba MŠ Míkova 416", jejímž zpracovatelem je 

firma Graphic PRO s.r.o., Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČ: 28125657, 
 soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též "soupis prací"),  
 zadávacích podmínek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele, 
 nabídky zhotovitele v tomto zadávacím řízení a  
 podle této smlouvy (dále jen "dílo"). 

 
2.2  Základní pojmy uvedené v obchodních podmínkách dle této smlouvy jsou vymezeny 

takto: 
a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 
b)  zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 
c)  předmětným zadávacím řízením je zadávací řízení na plnění předmětu smlouvy 

realizované objednatelem jako zadavatelem, které bylo ukončeno uzavřením této 
smlouvy se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem, 

d)  podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření smlouvy na plnění 
veřejné zakázky nebo zakázky (dále označen jako "subdodavatel" nebo 
"poddodavatel"), 

e)  příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 
právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.), tj. ve smyslu této vyhlášky je 
příslušnou dokumentací dokumentace v podrobnostech pro zadávání stavby se 
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v rozsahu dle 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Příslušná dokumentace byla součástí zadávacích podmínek 
výše uvedené veřejné zakázky a je v této smlouvě též označována jako "projektová 
dokumentace". Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel. 

f)  položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a 
služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních 
prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.  

 
2.3  Priorita dokumentů v pořadí od dokumentu s nejvyšší prioritou je stanovena takto: 

1.  smlouva o dílo, 
2.  oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet zhotovitele, 
3.  projektová dokumentace, 
4.  ostatní dokumentace týkající se provádění díla.    

 

III. URČENÍ DÍLA 

3.1    Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel 
se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn 
vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a 
evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými 
technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), 
zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, 
požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 

 
3.2       Rozsah díla je určen takto: 
 

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Přístavba MŠ Míkova 416, Tábor - 
Měšice“ spočívající v přístavbě nové třídy pro 28 dětí včetně funkčního zázemí 
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v podobě šatny pro děti i personál, výdejny stravy, WC dětí i personálu, úklidové 
místnosti a příručního skladu.  
 
Technické řešení stavby je rozdělené na následující stavební objekty (dále též „SO“), 
které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky: 
SO 01 – příprava území, 
SO 02 – mateřská škola, 
SO 03 – rozvody splaškové kanalizace, 
SO 04 – dešťová kanalizace, 
SO 05 – zpevněné plochy a zeleň, 
SO 06 – vnitřní vybavení – nábytek (součástí zakázky jsou pouze prvky uvedené 
v soupisu prací, dodávek a služeb). 

 
Projektová dokumentace (dále též „PD“) řeší zejména: 

• přístavbu nové třídy se zázemím o rozměrech cca 10,5 x 21,0 m, propojenou s objektem 
školky a tělocvičny, 

• drobné stavební úpravy ve stávajícím objektu školky související s propojením nových 
prostor a původního objektu, 

• kanalizační napojení vnitřní kanalizace přístavby venkovním rozvodem do stávající 
kanalizační přípojky o délce venkovních rozvodů 11 m, 

• svedení dešťových vod do splaškové kanalizace o délce potrubí 64 m, 
• zřízení nových okapových chodníků a vyrovnání terénu k těmto zpevněným plochám, 
• vybavení prostor nábytkem, 
• vybavení výdejny jídel.  

 
 Součástí předmětu plnění je rovněž: 

− detailní zdokumentování, tj. fotografická příp. video dokumentace, místa plnění 
před zahájením prací, v průběhu provádění jednotlivých kroků předepsaných 
projektantem a po ukončení prací, 

− dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, 
ochranných zábradlí a bariér apod.,  

− potřebná zaměření v místě plnění díla a vytýčení všech stávajících inženýrských 
sítí před zahájením prací, 

− provedení všech průkazných zkoušek a revizí nezbytných pro dokončení díla a 
dodání veškerých dokladů zkoušek, atestů, certifikátů a revizí dle platných ČSN a 
zákonů ČR, 

− geodetické zaměření skutečného stavu a vypracování geometrického plánu, 
− vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (ve 4 vyhotoveních včetně 

dokladové části). 
        

Stavba bude probíhat v areálu mateřské školy v Táboře - Měšicích na pozemcích parc.č. 
338/2, 338/3 vše v katastrálním území Měšice u Tábora. Pozemky jsou v majetku 
investora Město Tábor, v zastavěném území města.  

   
3.3 Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po 

dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán 
technickou dokumentací.  

 
3.4 Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i provedení geodetických prací pro 

zajištění vytýčení inženýrských sítí a vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení 
stavby (pozn.: Na území města Tábora musí být geodetické zaměření stavby 
vyhotoveno v souladu se zněním "Směrnice pro tvorbu a údržbu DTTM-JIH". Text 
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směrnice zpracovateli dokumentace poskytne odbor územního rozvoje, Bc. Andrea 
Navrátilová, tel. 381 486 205, e-mail: andrea.navratilova@mutabor.cz . 

 
 Zhotovitel předá objednateli geodetické zaměření skutečného provedení díla, které bude 

provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno 
objednateli 5x v tištěné i v elektronické formě.  

 
 

IV.   DOBA PLNĚNÍ    

4.1     Doba plnění: 

     Závazné lhůty plnění: 
-  předání a převzetí staveniště po podpisu smlouvy v termínu dle dohody objednatele a 

zhotovitele,  
- zahájení stavebních prací zápisem do stavebního deníku do 7 kalendářních dnů ode 

dne převzetí staveniště, 
- realizace předmětu plnění veřejné zakázky (díla) dle harmonogramu zhotovitele, 
-  dokončení kompletního předmětu plnění veřejné zakázky (díla) vč. předání a převzetí 

díla  do maximálně 365 kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací, 
 
K počítání výše uvedených lhůt - lhůta počíná dnem, který následuje po skutečnosti 
rozhodné pro její počátek a končí v den rozhodný pro její konec.  
 
Dílo bude realizováno na základě podrobného harmonogramu výstavby (dále 
„harmonogram“), který bude respektovat pracovní postup daný projektovou 
dokumentací a závazné lhůty plnění dle této smlouvy. Harmonogram bude vypracovaný 
min. v týdnech a bude v něm zachycen časový postup provádění dílčích prací, dodávek 
a služeb stanovených předmětem díla. Harmonogram výstavby je přílohou č. 2 této 
smlouvy.  
 

4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně 
pokračovat, lhůta pro dokončení stavebních prací se přerušuje (neběží) po dobu, po 
kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. Smluvní strany se dohodly, že 
v případě přerušení prací z důvodu objektivních překážek v realizaci díla (např. 
nevhodných klimatických podmínek, tj. takových, které neumožňují zajistit dodržení 
správného technologického postupu prací), není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. O 
přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku podepsaný dozorem investora. 
Takovéto přerušení musí být jasně vymezeno, odůvodněno, zapsáno ve stavebním 
deníku a schváleno objednatelem, přičemž se nezapočítává do celkové délky lhůty pro 
dokončení stavebních prací.  

 
4.3 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou 

dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen protokol - zápis  o 
předání a převzetí díla (viz dále čl. VIII. této smlouvy).  

 
 

V.    CENA 

  5.1   Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky 
zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem: 
 
  9 625 455,47,-         Kč      celkem bez DPH 
 

  2 021 345,65,- Kč       DPH, tj. 21 %   
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  11 646 801,12,-         Kč      celkem vč. DPH 
 
  
 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem 

stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy a sloužícím 
k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění 
víceprací a méněprací či změn. Zhotovitel se zavazuje tento položkový rozpočet tj. 
přílohu č. 1 smlouvy přiložit ke smlouvě ve formátu PDF (.pdf) a dále se zavazuje 
poskytnout jej objednateli i ve formátu EXCEL (.xls).  

 
 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla 

dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení objednatele, 
tj. cena obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady na: 

- vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště, 
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
- opatření k ochraně životního prostředí, 
- náklady na sjednaná pojištění, 
- zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru, 
- koordinační a kompletační činnost, 
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,  
- zajištění nezbytných dopravních opatření, 
- zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby, 
- součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o 

vydání kolaudačního souhlasu. 
 

 V souvislosti s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, objednatel 
prohlašuje, že předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti, a proto zde 
nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy jako 
objednatel neposkytujeme svoje DIČ. 

 
5.2   Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy.  Jednotkové ceny 

uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy. 
 
5.3    Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze v souladu s pravidly 

stanovenými v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon o 
VZ") při splnění některé z těchto podmínek:  
a)  dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla, 
b) v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně 

nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy 
v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení 
původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze 
za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků § 
222 zákona o VZ. V případě nahrazení jedné či více položek soupisu stavebních prací 
jednou nebo více položkami při dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší 
ceny budou smluvní strany postupovat v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 zákona 
o VZ. 

c)  změna ceny díla na základě inflační doložky dle čl. XI smlouvy tj. uplatněním 
vyhrazené změny závazku ve smyslu § 222 odst. 1 zákona o VZ. 

Jakákoli změna ceny díla musí být doložena příslušnými doklady dle smlouvy, 
odsouhlasena oprávněnými zástupci smluvních stran a musí o ní být pořízení dodatek ke 
smlouvě o dílo. 
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5.4  Zhotovitel je oprávněn v ceně dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. b) této 
smlouvy a rovněž v ceně vzniklých méněprací zohlednit také odpovídající podíl ostatních 
nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich 
podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy. 

 
5.5  Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací (tj. jak víceprací, tak méněprací 

a dalších změn), která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora ve 
stavebním deníku, oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této 
smlouvy, zpracovat změnový list, jenž bude v případě dodatečných stavebních prací (viz 
výše) podkladem pro zadání dodatečných stavebních prací a pro dodatek ke smlouvě. 
Tento postup bude rovněž použit v případě, že se zjistí skutečnosti odlišné od 
dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.). 

 
5.6 Dodatečné stavební práce budou oceňovány tímto postupem: 

- prioritně budou použity jednotkové ceny obsažené ve smluvním rozpočtu, 
- pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu, 

použije se položka dle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou 
úrovní, 

-  pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není 
možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, 
bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky 
zdůvodněn.   

  
5.7  Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 

v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem. 

 
 
 VI.  FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ 

6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací. 
 
6.2 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních 

prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, do výše 100 % 
ceny díla. Objednatel na konci stavby pozastaví 10% z ceny díla a tuto pozastávku uvolní 
po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení.  

 
6.3   Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně (samostatnou fakturou)  na základě 

skutečností dle článku 5.3 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na 
dodatečné stavební práce až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 

 
6.4   Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený 
soupis provedených stavebních soupis prací, dodávek a služeb musí být nedílnou součástí 
faktury, jinak je faktura neúplná. Tento soupis provedených prací, dodávek a služeb musí 
být přiložen ke každé faktuře rovněž v elektronické verzi ve formátu EXCEL (.xls). Za 
správnost požadovaných formátů odpovídá zhotovitel.  

 
6.5  Faktury obsahující veškeré náležitosti dle odstavce 6.4 doručí zhotovitel na podatelnu 

Města Tábor vždy do osmého dne následujícího měsíce po ukončení plnění. Faktury 
mohou být na podatelnu doručeny osobně, prostřednictvím pošty či jiného doručovatele 
na uvedenu adresu (Město Tábor, Žižkovo náměstí č.p. 2, 390 01 Tábor), případně do 
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datové schránky (ID datové schránky: 5zrb8iz) či na emailovou adresu podatelny 
(posta@mutabor.cz). 

 
6.6    Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury.  

Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.". 
 
6.7    Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH 
není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně 
z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

 
 
VII.  VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech 
výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) 
je od počátku objednatel.  

 
7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je 
zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení 
staveniště. 

 
7.3    Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli 

nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody 
způsobené třetím osobám.  

 
7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek 

vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem 
nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li 
to možné, tak finančně uhradit.  

 
7.5   Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.  
 
7.6  Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 
15,0 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu 
zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu 
nebo rozhodnutí. 

 
7.7    Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím 

související činnosti provádějí.  
 
7.8   Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své 

odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 
 

VIII.  PODMÍNKY REALIZACE DÍLA 

8.1  Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými 
předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při 
provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje 
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dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré 
odborné péče.  

 
8.2  Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, 

nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců 
dotčených inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu 
s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami. 

 
8.3  Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají 

odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na 
vyžádání objednatele příslušné doklady předloží.  

 
8.4  Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům 

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  
 
8.5 V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění 

nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.  
 
8.6 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam inženýrských sítí v prostoru 

staveniště s  tím, že zhotovitel před započetím předmětných prací zajistí vytýčení 
veškerých stávajících inženýrských sítí od příslušného správce.  

 
8.7   O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a 

převzetí staveniště). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště. Objednatel 
předá při předání staveniště zhotoviteli: 
-  projektovou dokumentaci pro provedení stavby 3x v tištěné formě, 
-  pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,      
- pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,  
-  výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního 

řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, 
-  doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla. 

 
8.8 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 

předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci 
zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, 
technického dozoru objednatele a činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném 
rozsahu.   

 
8.9  Zhotovitel předá ihned po jejím zpracování dokumentaci zaměření skutečného provedení 

stavby  technickému dozoru investora. 
 
8.10  Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu 

provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, 
uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají kontrolní 
dny, svolávané objednatelem podle potřeby, min. však 1x za 14 dní. Kontrolní dny se 
konají za účasti zástupců objednatele, technického dozoru investora, autorského dozoru, 
zástupců zhotovitele, případně subdodavatelů (poddodavatelů), a popř. budoucích 
uživatelů. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu 
vykonávající funkci technického dozoru. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva 
zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, 
připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a 
stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního 
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dne zápis o jednání, jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním dnu a který 
písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání 
kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 

 
8.11  Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla. 
  
8.12  Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve 

smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 
 
8.13 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), (dále jen "stavební zákon"), stavební deník 
s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze 
č. 5 k této vyhlášce. Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá 
rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané 
zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. 
Objednatel jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona 
povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve 
stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků smlouvy.  

 Stavební deník obsahovat především tyto údaje:  
-  jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu;  
-  popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;  
-  dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci 

projektu;  
-  nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci 

projektu.  
 
 8.14 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP povinně určeným 

objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a 
současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své poddodavatele. Zhotovitel při 
provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před 
zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich 
minimalizaci.  

 
8.15 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit 

práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak 
neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o 
dalším postupu.  

 
8.16 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající 
z právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

 
8.17 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru a výkon činnosti 

koordinátora BOZP v  souladu s touto smlouvou o dílo. Technický dozor nesmí provádět 
zhotovitel a ani osoba s ním propojená. 

 
8.18 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které 

se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či 
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se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovních dnů od 
doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak 
objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných 
pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.  

 
8.19 Přejímací řízení zhotoveného díla je povinen zorganizovat objednatel na základě 

písemné zprávy o připravenosti díla k předání, kterou obdrží od zhotovitele. Před 
zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti 
předání a převzetí díla. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby 
vykonávající funkci technického dozoru a případně také autorského dozoru projektanta. 

         Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla 
po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.  

 Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního 
zákona, event. v jiných právních předpisech. Při přejímacím řízení předá zhotovitel 
objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o 
shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení 
shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré 
písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém 
jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel autorizovaný překlad 
cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se soudním ověřením.  

 
8.20 Objednatel je povinen o předání a převzetí díla pořídit písemný protokol - zápis o 

předání a převzetí díla, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla 
a soupis případných vad a nedodělků. Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a 
ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 
Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být 
v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či 
standardy. V zápise o předání a převzetí díla bude uveden soupis těchto vad a stanoven 
termín pro jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami 
zápis.  

 Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům 
stanoveným projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti 
projektu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo 
nedodělky brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují 
nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu. 
Objednatel je rovněž oprávněn odmítnou převzetí díla v případě, že vady a nedodělky 
jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či 
standardy.  

 
8.21 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady 

odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, 
geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o 
provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a 
výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních 
zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, atd.). 

 
8.22 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně 

zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se 
smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního 
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znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům 
kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu 
odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost 
zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena. 

 
8.23 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a 
obecně závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť 
vznikající při provádění díla.  

 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a 
vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

 Veškerý materiál z demolic stávajících objektů, který nebude v souladu 
s projektovou dokumentací využit k dalším úpravám ploch, bude odvezen a uložen 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na skládku vybranou dodavatelem. Jako 
příklad nejbližších skládek jsou uvedeny skládky Želeč (19 km) a Klenovice (25 
km). 
K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku 
doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky nebo firmy oprávněné nakládat 
s odpady ze stavební činnosti s datem a specifikací ukládaného materiálu a 
potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako 
neuznaný výdaj a nebude proplacena. 

 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění 
díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou.  V případě, 
že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné 
prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel 
v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob 
jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů (poddodavatelů). Ve všech 
případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.  

 
8.24  Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných 
předpisů. 

 
8.25 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na vyžádání 

objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady 
k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení 
pro jejich zabudování a použití. 

 
8.26 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 5 pracovních dnů od termínu předání a 

převzetí díla, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména 
jde-li o ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve 
smyslu zápisu o předání a převzetí díla. Po skončení doby plnění se zhotovitel zavazuje 
vyklidit místo provádění díla do 5 pracovních dnů.  Za vyklizené místo provádění díla 
se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem 
provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude 
uvedeno do původního stavu.  
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8.27   Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 
 
8.28 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), za jejíž 

činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. 
 
8.29  Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele 

a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, 
přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. 
Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v 
předmětném zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se 
souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v 
rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném zadávacím řízení.  

 
8.30 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 

povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu 
poddodávky. 

 
 

IX.  ZÁRUKA 

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou 
podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními 
podmínkami, a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. 
příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, 
které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla 
(skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, 
není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 

 
9.2 Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku 60 měsíců. Záruční lhůta na 

dodávky strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto zařízení 
vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 
nejméně však v délce 24 měsíců.   

 
9.3 Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného 

odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.  
 
9.4 Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení 

provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek 
reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem 
uplatněna reklamace. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované 
vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.   

 
9.5   Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí 

zhotoviteli s tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným 
způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 
(pět) pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem. V případě nedodržení termínu 
opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až do doby odstranění 
vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí 
v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem. 

  
9.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) 

pracovních dnů od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli 
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nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po 
písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem 
s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena 
takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná 
s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba 
zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.   

 
9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají 

běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 
 
9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je jediným garantem plnění 

smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Bylo-li plněno vadně, 
bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit 
odstraněním vad subdodavatele (poddodavatele), ale i v takovém případě za odstranění 
vad odpovídá zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může 
být za vadné plnění objednateli přímo odpovědný i subdodavatele (poddodavatel) 
zhotovitele, popř. projektant či stavební dozor.  

 

X.    SMLUVNÍ POKUTY 

10.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ 
porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat 
smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. 
Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti smluvní 
pokutou sankcionované.  

 
10.2 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 

-   při nesplnění lhůty pro dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se 
sjednává sankce ve výši 0,03 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní den 
prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla, 

- při nesplnění dílčích termínů v průběhu stavby písemně dohodnutých zápisem ve 
stavebním deníku podepsaným zástupci obou smluvních stran, tj. stavbyvedoucím 
zhotovitele a technickým dozorem objednatele, a výslovně označeným jako závazný 
dílčí termín, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,01 % z ceny díla vč. DPH za každý i 
započatý kalendářní den prodlení. 

-   při nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.26 této smlouvy, a to byť i z části se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla vč. 
DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

- při nedodržení dohodnutého termínu opravy vady díla z přejímacího řízení uvedené v 
zápise o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 15.000,- Kč za každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a za každý den 
prodlení, 

- při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad reklamovaných v záruční době se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každou 
vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a každý i započatý kalendářní den prodlení, 

- smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu 
poddodavatele ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem 
neschváleného poddodavatele zjištěného na staveništi, 

-  smluvní pokuta za porušení pravidel v oblasti BOZP ve výši 5.000,- Kč za každé zjištěné 
a po upozornění neodstraněné porušení pravidel v oblasti BOZP,  

-  při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve 
výši 0,01 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. 
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10.3 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky 
z odpovědnosti za škodu. 

 
10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či 

jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či 
jiným vyjádřením.  

 
10.5 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení 

daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 
 

XI. UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY 

11.1  Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě 
dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání 
dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této 
smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 
11.2 Změna závazku ze smlouvy musí být provedena v souladu se zákonem o VZ, zejména v 

souladu s ustanovením § 222 zákona o VZ.  
 
11.3  Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených. 
 
11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak 

stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li 
již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.  

 
11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy 

druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana 
porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá 
strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.  

 
11.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy 

rovněž v těchto případech: 
-  zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu, 
-  příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí 

nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého 
technologického postupu, 

- zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy, 
-  zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a 

měly nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného zadávacího řízení 
objednatele, 

- zhotovitel je v prodlení s dokončením díla delším než 60 kalendářních dnů. 
 
11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy 

rovněž v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. 

 
11.8 Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé 

smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li 
na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od 
smlouvy písemně oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nemůže volbu pro 
předmětné porušení smluvní povinnosti již sama změnit. Pokud nastanou další důvody 
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pro odstoupení od smlouvy, je oprávněná smluvní strana opět oprávněna od smlouvy 
odstoupit. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného 
odstoupení od smlouvy formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu 
uvedenou v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana 
nepřevezme prokazatelně odeslanou písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5ti 
pracovních dnů ode dne odeslání, je uplynutím této lhůty považována za doručenou a 
dnem odstoupení od smlouvy je den následující po uplynutí 5ti pracovních dnů od 
odeslání.  

 
11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud 

provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného 
odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá 
objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně 
objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

 
11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na 

náhradu škody.  
 
XII. INFLAČNÍ DOLOŽKA 

12.1  Cena díla bude na základě samostatného vyúčtování zhotovitele upravena z důvodu 
zvýšení nebo snížení cen materiálních, personálních či jiných vstupů potřebných pro 
provedení díla (dále jen „změna nákladů“) tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené 
vzorcem stanoveným níže. Tato úprava ceny díla se použije na všechny položky a práce 
provedené zhotovitelem na díle.  

 
12.2 Zhotovitel musí předložit samostatné vyúčtování změny nákladů jako přílohu faktury 

objednateli vždy nejpozději v měsíci březnu za jednotlivá čtvrtletí předchozího 
kalendářního roku, za která je úprava ceny díla prováděna nebo do 2 měsíců od ukončení 
kalendářního čtvrtletí, ve kterém byla vystavena poslední faktura za práce provedené na 
díle. Toto vyúčtování bude vyčíslovat částku, která má být přičtena nebo odečtena v 
důsledku změny nákladů. Faktura s vyúčtováním změny nákladů za příslušné období 
bude uhrazena ve lhůtě do 30 dnů od jejího doručení Objednateli. V případě, že je 
vyúčtování po obsahové stránce nesprávné, může Objednatel s odůvodněním, proč 
neodpovídá valorizační doložce, ve lhůtě 14 dnů od doručení požádat Zhotovitele o 
jeho přepracování. 

 
12.3 Rozhodným okamžikem pro zařazení položky nebo práce do vyúčtování podle 

předchozího odstavce je fakturace příslušné položky nebo práce v příslušném 
kalendářním čtvrtletí spadajícím do období, za které se vyúčtování vystavuje. 

 
12.4 Položková cena položek nebo prací, zvýšená nebo snížená postupem podle této 

valorizační doložky se musí rovnat součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce 
uvedené ve výkazu výměr a násobitele úpravy, stanoveného dle „Indexu cen stavebních 
děl podle klasifikace CZ-CC“ vyhlašovaného Českým statistickým úřadem pro 
kalendářní čtvrtletí, v kterém byla cena dotčených položek nebo prací fakturována. 

 
12.5 Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC (kód produktu „011041-XY“, 

přičemž „XY“ označuje rok časové řady) využíván: 
− index pro kód „CC-CZ“ = „2 – Inženýrská díla“ (označení řádku) 

Pozn.: alternativně pro zakázky z ostatních oborů bude uvedeno např.: 

− index pro kód „CC-CZ“ = „1 – Budovy“ (označení řádku) 

− index pro kód „CC-CZ“ = 1211 – Hotely“ (označení řádku) 
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− nebo jiné, přesněji popisující předmět plnění 

− index pro „předchozí období = 100“, hodnoty „čtvrtletí“ (označení sloupce)  
(dále jen „Cenový index“). 

 
Částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušné 
kalendářní čtvrtletí, se vypočte podle vzorce: 
UCn = Fnz * (Pnz – 1)  
s tím, že výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí bude 
proveden podle vzorce: 

 
kde: 
„n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava ceny díla, 
„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava 
částek pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této valorizační 
doložky, 
„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za 
kalendářní čtvrtletí „n“, 
„Fnz“ je součet v příslušném kalendářním čtvrtletí „n“ zhotovitelem vyfakturovaných 
částek za všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této valorizační doložky, 
„Li“ je Cenový index pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za které je vypočítávána úprava 
částek (od „o“ do „n“), 
„o“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá datum podání nabídky na realizaci díla. 

 
12.6 Žádná úprava nebude použita pro položky nebo práce vyúčtované v kalendářním 

čtvrtletí, v němž bude násobitel úpravy (Pnz) v intervalu 0,99 až 1,01 (se zaokrouhlením 
na 4 desetinná místa). 

 

XIV.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1.  Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním 
celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto 
smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

 
14.2.  Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Splnění této povinnosti zajistí zhotovitel i u 
svých poddodavatelů. 
 

14.3. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost 
ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane 
neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů 
nahradit takové ustanovení novým. 

 
14.4. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé 

z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit 
smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této 
smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí 
obecným soudem objednatele.  
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14.5. Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel zpracovává a shromažďuje 
osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití 
při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou. 
Informace o zpracování osobních údajů naleznete na oficiálních webových stránkách 
města (http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246) nebo v písemné podobě na 
podatelnách Městského úřadu (Žižkovo náměstí 2, Husovo náměstí 2938). 

 
14.6.  Dodavatel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně 

vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední 
činnosti, ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.  

 
14.7.  Dodavatel bere na vědomí úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní 

poměry a poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem 
k veřejnosti.  

 
14.8.  Dodavatel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem 

ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva, ke které se 
vztahuje povinnost uveřejnit ji v registru smluv, je platná ode dne podpisu jejími 
stranami a účinná ode dne jejího zveřejnění v registru smluv. Pro tento případ se 
smluvní strany dohodly, že správci registru smluv zašle smlouvu k uveřejnění 
objednatel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této 
smlouvy.  

 
14.9.  Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy 
ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.  

 
14.10.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto 
uveřejnění zajistit.  

 
14.11.  Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - položkový rozpočet,  
Příloha č. 2 - harmonogram výstavby. 

 
14.12.  Smlouva byla schválena Radou města Tábora usnesením č. 3553/69/22 ze dne 

6.6.2022. 
 
 
Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy: 
 
 
V Táboře 1.7.2022                              V Táboře 30.6.2022    
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele:  
 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ing. Štěpán Pavlík                                                    xxxxx xxx 
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starosta      oprávněné osoby / osob 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Měšice u Tábora, p.č. 338/2, 338/3 Datum: 29.3.2022

Zadavatel: IČ: 00253014
MĚSTO TÁBOR DIČ: CZ253014

Uchazeč: IČ: 02234891
DIČ: 02234891

Projektant: IČ: 28125657
Graphic PRO s.r.o. DIČ: CZ28125657

Zpracovatel: IČ: 16844840
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

DS-Drywall s.r.o.

2 021 345,659 625 455,47
15,00% 0,000,00

202202228
Přístavba MŠ Míkova 416

21,00%

11 646 801,12CZK

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

 www.podminky.urs.cz.
 Je-li kdekoliv uveden název nebo reference, znamená to pouze, že by dodávka měla splňovat alespoň vlastnosti referenčního výrobku.

Dílčí práce a dodávky, které se nenachází v cenících ÚRS jsou oceněny individuálně. Jedná se o R-položky a M-položky, přičemž tyto 
položky jsou kalkulovány na základě praxe a zkušeností z realizovaných staveb s položkami obdobného charakteru.

9 625 455,47

Výše daněZáklad daněSazba daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202202228

Stavba:

Místo: k.ú. Měšice u Tábora, p.č. 338/2, 338/3 Datum:

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant:
Uchazeč: DS-Drywall s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA

Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis

STA
STA

STA

STA
VON

003

006

001

004

002

005

205
206

204

Odvětrání stávající výdejny

203
202

207

201

Vedlejší náklady

SO-05 Zpevněné plochy, dětské hřiště, zeleň

SO-03 Rozvody splaškové kanalizace

VZT

007

SO-01 Příprava území
SO-02 Mateřská škola

SO-06 Vnitřní vybavení - nábytek

SO-04 Dešťová kanalizace

Bourací práce

Elektroinstalace

Nové konstrukce

Vytápění
Zdravotní instalace

Přístavba MŠ Míkova 416

29.3.2022

Graphic PRO s.r.o.

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

150 259,82

240 115,73

9 625 455,47

6 147 826,54

507 125,96

365 000,00

106 930,00

417 159,70

711 453,41
519 720,55

22 314,68

91 266,52
8 106 637,66

44 162,56

302 120,00

11 646 801,12

504 763,24

27 000,76

9 809 031,57

860 858,63

613 622,41

365 565,20
441 650,00

129 385,30

290 540,03

7 438 870,11
110 432,49

628 861,87

181 814,38

53 436,70
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Měšice u Tábora, p.č. 338/2, 338/3 Datum: 29.3.2022

Zadavatel: IČ: 00253014
MĚSTO TÁBOR DIČ: CZ253014

Uchazeč: IČ: 02234891
DIČ: 02234891

Projektant: IČ: 28125657
Graphic PRO s.r.o. DIČ: CZ28125657

Zpracovatel: IČ: 16844840
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 417 159,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 417 159,70 21,00% 87 603,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 504 763,24

Přístavba MŠ Míkova 416

001 - SO-01 Příprava území

DS-Drywall s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Měšice u Tábora, p.č. 338/2, 338/3 Datum: 29.3.2022

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč: DS-Drywall s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 417 159,70

HSV - Práce a dodávky HSV 407 159,70

    1 - Zemní práce 68 317,94

    2 - Zakládání 251 286,31

    997 - Přesun sutě 62 728,45

    998 - Přesun hmot 24 827,00

OST - Ostatní 10 000,00

    O01 - Ostatní 10 000,00

001 - SO-01 Příprava území

Přístavba MŠ Míkova 416
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Měšice u Tábora, p.č. 338/2, 338/3 Datum: 29.3.2022

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč: DS-Drywall s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 417 159,70

D HSV Práce a dodávky HSV 407 159,70

D 1 Zemní práce 68 317,94

1 K 111212351
Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s 
odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5

m2 30,000 224,20 6 726,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky 
přes 1 m s odstraněním pařezu do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 
1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111212351

VV "odstranění keřů v místě přístavby třídy
VV 5,0   "samostatný keř" 5,000
VV 25,0   "skupina keřů" 25,000
VV Součet 30,000

2 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší ručně

m2 6,000 86,16 516,96 CS ÚRS 2022 01

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
ručně ze zámkové dlažby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106123

VV
"odstranění části přístupového chodníku ze zámkové dlažby 
(v SZ pohledu)

VV "vybourání pro zpětné použití
VV 6,0 6,000

3 K 113107111.1
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 
mm ručně

m2 230,000 100,00 23 000,00
odvozená z CS ÚRS 
2022 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107111.1

VV
"demontáž provizorní komunikace (příjezd na stavbu) - lože z 
kameniva tl. 50 mm

VV 230 230,000

4 K 113107112
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 
do 200 mm ručně

m2 10,500 146,00 1 533,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107112

VV "vybourání okapového chodníku z kačírku tl. 15 cm
VV (8,5+12,5)*0,5 10,500

5 K 113107121
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 
mm ručně

m2 6,000 219,99 1 319,94 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107121

VV
"odstranění části přístupového chodníku ze zámkové dlažby - 
podklad z kameniva tl. 10 cm (v SZ pohledu)

VV 6,0 6,000

6 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 230,000 40,00 9 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze 
silničních panelů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113151111

P
 Poznámka k položce:

- včetně naložení na dopravní prostředek
VV "demontáž provizorní komunikace (příjezd na stavbu)
VV 230 230,000

7 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 24,000 63,22 1 517,28 CS ÚRS 2022 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
krajníků nebo obrubníků stojatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113202111

VV "vytrhání chodníkových obrub
VV "podél okapového chodníku z kačírku
VV 8,5+12,5 21,000
VV "podél vstupního chodníku ze zámkové dlažby
VV 3,0 3,000
VV Součet 24,000

8 K 113311171 Odstranění geotextilií ze základové spáry m2 253,000 14,00 3 542,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo 
naložením na dopravní prostředek geotextilie

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113311171

VV
"demontáž provizorní komunikace (příjezd na stavbu) - 
podkladní geotextilie

VV 230*1,1 253,000

9 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 275,013 40,00 11 000,52 CS ÚRS 2022 01

Přístavba MŠ Míkova 416

001 - SO-01 Příprava území
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151103

VV
"skrývka ornice v tl. 15 cm (uložení na mezideponii v rámci 
staveniště)

VV "v ploše přístavby třídy
VV 4,83*6,1+5,0*1,6+21,0*7,0+17,0*3,5 243,963
VV (5,05+4,0+7,0+23,0+10,5)*1,0   "přesahy v šířce 1,0 m" 49,550
VV "odpočet bouraných chodníků a okapového chodníku
VV -(8,5+12,5)*0,5   "okapový chodník z kačírku"   -10,500
VV -(6,0*1,0+1,0*2,0)   "chodník z betonových dlaždic" -8,000
VV Součet 275,013

10 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 41,252 200,00 8 250,40 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103

VV
"přemístění ornice ze skrývky na mezideponii v rámci 
staveniště

VV "ornice tl. 15 cm; plocha 275,013 m2
VV 275,013*0,15 41,252

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 41,252 19,68 811,84 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

VV "uložení ornice ze skrývky na mezideponii v rámci staveniště

VV 275,013*0,15 41,252

12 K 1901001.R
Poplatek za uložení biologického odpadu do 
kompostárny (skládkovné)

t 1,500 600,00 900,00 R-položka vlastní

PP
Poplatek za uložení biologického odpadu do kompostárny 
(skládkovné)

VV "likvidace biologického odpadu z keřů - odhad hmotnosti
VV 5,0*0,05   "samostatný keř" 0,250
VV 25,0*0,05   "skupina keřů" 1,250
VV Součet 1,500

D 2 Zakládání 251 286,31

13 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m

m2 253,000 20,17 5 103,01 CS ÚRS 2022 01

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, 
ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, 
šířky do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/213141111

VV
"zřízení provizorní komunikace (příjezd na stavbu) - ochrana 
podloží geotextilií

VV 230*1,1 253,000

14 M 69311270
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 400g/m2

m2 265,650 40,00 10 626,00 CS ÚRS 2022 01

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 
400g/m2

VV 253*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 265,650

15 K 291211111
Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z 
kameniva

m2 230,000 120,00 27 600,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 
mm z kameniva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/291211111

VV "zřízení provizorní komunikace (příjezd na stavbu)
VV 230 230,000

16 M 59381001.1 panel silniční 3,00x1,20x0,15m - opotřebení kus 67,083 3 100,00 207 957,30
odvozená z CS ÚRS 
2022 01

PP panel silniční 3,00x1,20x0,15m - opotřebení

VV "předpoklad opotřebení 50% z pořizovací ceny
VV "ztratné 5%
VV 230/3,6*1,05 67,083

D 997 Přesun sutě 62 728,45

17 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 27,710 200,00 5 542,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551

VV 27,71   "odpad ze zahliněného kameniva" 27,710

18 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 612,044 9,00 5 508,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559

VV
"odvoz odpadu ze zahliněného kameniva na recyklační 
skládku ve vzdálenosti 23 km

VV "příplatek za dalších 22 km
VV 27,71*22 609,620
VV "odvoz směsného odpadu na skládku ve vzdálenosti 13 km
VV "příplatek za dalších 12 km
VV 0,202*12 2,424
VV Součet 612,044

19 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 87,792 220,00 19 314,24 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221561

VV 4,92   "betonový odpad - obruby" 4,920
VV 1,02   "betonová zámková dlažba pro zpětné použití" 1,020
VV 81,65   "silniční panely" 81,650
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,202   "směsný odpad" 0,202
VV Součet 87,792

20 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

t 1 204,564 10,00 12 045,64 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221569

VV
"odvoz betonového odpadu (kusového) na skládku ve 
vzdálenosti 13 km

VV "příplatek za dalších 12 km
VV (4,92+0,202)*12 61,464

VV
"odvoz demontovaných silničních panelů na skládku 
zhotovitele ve vzdálenosti 15 km (předpoklad)

VV "příplatek za dalších 14 km
VV 81,65*14 1 143,100
VV Součet 1 204,564

21 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 33,852 177,91 6 022,61 CS ÚRS 2022 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221611

VV "suť sypká
VV 27,71   "odpad ze zahliněného kameniva" 27,710
VV Mezisoučet 27,710
VV "suť kusová
VV 4,92   "betonový odpad - obruby" 4,920
VV 1,02   "betonová zámková dlažba pro zpětné použití" 1,020
VV 0,202   "směsný odpad" 0,202
VV Mezisoučet 6,142
VV Součet 33,852

22 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 4,920 1 000,00 4 920,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 
01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221615

VV 4,92   "betonový odpad - obruby" 4,920

23 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 27,710 327,75 9 081,95 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221873

VV 27,71   "odpad ze zahliněného kameniva" 27,710

24 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 0,202 1 453,50 293,61 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631

VV 0,202   "směsný odpad" 0,202

D 998 Přesun hmot 24 827,00

25 K 998226011
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s 
krytem montovaným z ŽB dílců

t 112,850 220,00 24 827,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným 
ze silničních dílců ze železového nebo předpjatého betonu dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998226011

D OST Ostatní 10 000,00

D O01 Ostatní 10 000,00

26 K O001.1 Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací kus 1,000 10 000,00 10 000,00 R-položka vlastní

PP Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Měšice u Tábora, p.č. 338/2, 338/3 Datum: 29.3.2022

Zadavatel: IČ: 00253014
MĚSTO TÁBOR DIČ: CZ253014

Uchazeč: IČ: 02234891
DIČ: 02234891

Projektant: IČ: 28125657
Graphic PRO s.r.o. DIČ: CZ28125657

Zpracovatel: IČ: 16844840
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 91 266,52

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 91 266,52 21,00% 19 165,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 110 432,49

Přístavba MŠ Míkova 416

002 - SO-02 Mateřská škola

201 - Bourací práce

DS-Drywall s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Měšice u Tábora, p.č. 338/2, 338/3 Datum: 29.3.2022

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč: DS-Drywall s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 91 266,52

HSV - Práce a dodávky HSV 71 622,77

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 42 664,04

    997 - Přesun sutě 28 945,31

    998 - Přesun hmot 13,42

PSV - Práce a dodávky PSV 19 643,75

    712 - Povlakové krytiny 431,81

    713 - Izolace tepelné 586,82

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 152,78

    762 - Konstrukce tesařské 1 981,10

    764 - Konstrukce klempířské 2 822,79

    766 - Konstrukce truhlářské 2 761,90

    767 - Konstrukce zámečnické 5 014,20

    771 - Podlahy z dlaždic 3 387,74

    776 - Podlahy povlakové 2 504,61

Přístavba MŠ Míkova 416

002 - SO-02 Mateřská škola

201 - Bourací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Měšice u Tábora, p.č. 338/2, 338/3 Datum: 29.3.2022

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč: DS-Drywall s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 91 266,52

D HSV Práce a dodávky HSV 71 622,77

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 42 664,04
1 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Bourání základů z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961044111

VV
"vybourání části obvodového základového pásu vstupní haly 
pod prosklenou stěnou

VV "v rozsahu navrhovaného základu přístavby
VV 1,0   "odhad" 1,000

2 K 962032432
Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel 
pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3

m3 1,401 490,00 686,49 CS ÚRS 2022 01

PP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel 
nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, objemu přes 1 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962032432

VV
"vybourání obvodového zdiva místnosti haly (tl. 20 cm včetně 
oboustranné omítky)

VV (3,8*2,35-1,07*1,8)*0,2 1,401

3 K 964011211
Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m 
hmotnosti do 50 kg/m

m3 0,032 4 829,02 154,53 CS ÚRS 2022 01

PP
Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve 
zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 50 kg/m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/964011211

VV "žbet překlad nad oknem v obvodovém zdivu místnosti haly
VV 1,4*0,15*0,15 0,032

4 K 964051111
Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 
0,10 m2

m3 0,086 3 500,00 301,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu 
bez přerušení výztuže, průřezu do 0,10 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/964051111

VV
"vybourání žbet věnce na obvodovém zdivu místnosti haly 
(předpokládaný průřez 15 x 15 cm)

VV 0,15*0,15*3,8 0,086

5 K 964061321
Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu 
zhlaví do 0,03 m2

kus 5,000 380,02 1 900,10 CS ÚRS 2022 01

PP
Uvolnění zhlaví trámu při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, 
ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,03 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/964061321

VV
"demontáž krokví pultové střechy nad místností haly 
(předpokládaný profil 12/16 cm)

VV 5 5,000

6 K 965042231
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 
4 m2

m3 1,867 3 000,00 5 601,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, 
plochy do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965042231

VV "stávající vstupní hala

VV
"vybourání podlahy a podkladního betonu v pásu š. 60 cm pro 
nový základ obvodového zdiva (předpokládaná tl. 20 cm)

VV 4,83*0,6*0,2 0,580

VV
"vybourání podlahy a podkladního betonu v pásu š. 80 cm pro 
potrubí ležaté splaškové kanalizace (předpokládaná tl. 20 cm)

VV 5,7*0,8*0,2 0,912
VV "stávající kotelna

VV
"vybourání podlahy v pásu š. 50 cm pro napojení na stávající 
rozvod SV a propojení potrubí SV, TV a cirkulace do přístavby 
(předp. tl. 15 cm)

VV 5,0*0,5*0,15 0,375
VV Součet 1,867

7 K 966079851
Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 
mm2

kus 12,000 13,90 166,80 CS ÚRS 2022 01

PP Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966079851

VV
"vybourání žbet věnce na obvodovém zdivu haly - přerušení 
výztuže (předpokládaná výztuž 4x R10)

VV 4*3 12,000

8 K 966080103
Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových 
desek tl přes 60 do 120 mm

m2 22,544 60,00 1 352,64 CS ÚRS 2022 01

PP
Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo 
nátěrem z polystyrénových desek, tloušťky přes 60 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966080103

002 - SO-02 Mateřská škola

201 - Bourací práce

Přístavba MŠ Míkova 416
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"demontáž VKZS s vrstvou EPS tl. 80 mm v severozápadním 
pohledu

VV 4,1*2,5-1,07*1,8   "obvodová stěna místnosti haly" 8,324

VV 3,35*3,4-1,15*1,8   "obvodová stěna místnosti výdeje stravy" 9,320

VV Mezisoučet 17,644

VV
"demontáž VKZS s vrstvou EPS tl. 80 mm v jihovýchodním 
rohu tělocvičny

VV 0,7*2*3,5 4,900
VV Součet 22,544

9 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,800 326,29 587,32 CS ÚRS 2022 01

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455

VV
"výměna dveří mezi vstupní halou a halou 90/197 cm za 
protipožární

VV "vybourání dveřní zárubně
VV 0,9*2,0 1,800

10 K 968082016
Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
přes 1 do 2 m2

m2 5,126 316,22 1 620,94 CS ÚRS 2022 01

PP
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu 
oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968082016

VV
"okna stávající tělocvičny v oblasti přístavby třídy včetně 
zázemí

VV 1,6*0,8 1,280
VV 2,4*0,8 1,920
VV Mezisoučet 3,200
VV "okno v rušeném obvodovém zdivu haly
VV 1,07*1,8 1,926
VV Součet 5,126

11 K 968082018
Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
přes 4 m2

m2 19,772 177,21 3 503,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu 
oken s křídly, plochy přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968082018

VV "okna stávající školky v oblasti přístavby třídy včetně zázemí

VV 2,4*2,1   "stávající třída" 5,040

VV
4,83*3,05   "plastová stěna v zadní části stávající vstupní 
haly"

14,732

VV Součet 19,772

12 K 971033451
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 
MVC nebo MV tl do 450 mm

kus 1,000 534,43 534,43 CS ÚRS 2022 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033451

VV
"průraz ve stávajícím zdivu tl. 45 cm mezi stávající kotelnou a 
novou přístavbou pro propojení potrubí SV, TV a cirkulace

VV 1   "vel. cca 50 x 20 cm 1,000

13 K 971042351
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 
0,09 m2 tl do 450 mm

kus 1,000 1 022,66 1 022,66 CS ÚRS 2022 01

PP
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo 
nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971042351

VV "stávající vstupní hala

VV
"průraz 300 x 300 mm - 1 ks skrz stávající základový pás š. 45 
cm (dno -0,98 m, pro svodné potrubí splaškové kanalizace)

VV 1 1,000

14 K 971042361
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 
0,09 m2 tl do 600 mm

kus 1,000 1 369,80 1 369,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo 
nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971042361

VV "stávající vstupní hala

VV
"průraz 300 x 300 mm - 1 ks skrz stávající základový pás š. 60 
cm (vyústění z objektu, dno -1,09 m, pro přípojku splaškové 
kanalizace)

VV 1 1,000

15 K 975073111
Jednostranné podchycení střešních vazníků v do 3,5 
m pro zatížení do 1000 kg/m

m 4,830 432,15 2 087,28 CS ÚRS 2022 01

PP
Jednostranné podchycení střešních vazníků dřevěnou výztuhou v. 
podchycení do 3,5 m a při zatížení hmotností do 1000 kg/m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/975073111

VV
"podchycení při úpravě uložení stávajících ocelových 
střešních vaznků (dle detailu "A" na výkresu č. D-09)

VV 4,83 4,830

16 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 
100 %

m2 9,340 80,00 747,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 
stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 
%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013191

VV "opravy omítek ve stávajících prostorách - otlučení omítky
VV "místnost haly (SS) - původní SV 2,45 m
VV "otlučení omítky nad původním podhledem
VV 3,8*0,8 3,040
VV (0,8+0,7)*4,2*0,5*2 6,300
VV Součet 9,340

17 K 978035117
Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením 
v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 29,405 90,00 2 646,45 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuku tloušťky do 2 mm 
obroušením, rozsahu přes 50 do 100%
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978035117

VV "opravy omítek ve stávajících prostorách - obroušení štuku
VV "místnost haly (SS) - původní SV 2,45 m
VV (3,8+4,2*2)*2,45 29,890
VV (1,1+2,1*2)*0,4   "dveřní nadpraží a ostění" 2,120
VV (1,1+2,1*2)*0,15   "dveřní nadpraží a ostění" 0,795
VV "odpočet otvorů
VV -(0,8*2+0,9*2,0) -3,400
VV Součet 29,405

18 K 985111212 Odsekání betonu stěn tl přes 80 do 100 mm m2 20,477 800,00 16 381,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Odsekání vrstev betonu stěn, tloušťka odsekané vrstvy přes 80 do 
100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985111212

VV
"zarovnání (seříznutí) stávajících základů s navrhovanými 
základy (odhad cca 50% plochy)

VV "nová třída včetně zázemí
VV (6,25+4,83+7,785+12,16)*1,32*0,5 20,477

D 997 Přesun sutě 28 945,31

19 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 17,833 350,00 6 241,55 CS ÚRS 2022 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 
m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211

VV 11,615   "betonový odpad" 11,615
VV 2,597   "cihelný odpad" 2,597
VV 0,352   "odpad z keramických materiálů" 0,352
VV 1,155   "dřevěný odpad" 1,155
VV 0,029   "odpad z izolačních hmot" 0,029
VV 1,666   "směsný odpad" 1,666
VV 0,419   "kovový odpad" 0,419
VV Součet 17,833

20 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 193,560 10,00 1 935,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509

VV "odvoz odpadu na skládku ve vzdálenosti 13 km
VV "příplatek za dalších 12 km
VV (11,645+2,597+0,352+1,155+0,029+1,666)*11 191,884

VV
"odvoz kovového odpadu do výkupny druhotných surovin ve 
vzdálenosti 5 km (uložení bezplatné)

VV "příplatek za další 4 km
VV 0,419*4 1,676
VV Součet 193,560

21 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 17,833 367,98 6 562,19 CS ÚRS 2022 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku 
s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013511

22 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 11,615 600,00 6 969,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 
01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013601

VV 11,615   "betonový odpad" 11,615

23 K 997013603
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02

t 2,597 1 000,00 2 597,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013603

VV 2,597   "cihelný odpad" 2,597

24 K 997013607
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03

t 0,352 1 380,83 486,05 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 03

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013607

VV 0,352   "odpad z keramických materiálů" 0,352

25 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 1,666 1 380,83 2 300,46 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631

VV 1,666   "směsný odpad" 1,666

26 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 1,155 1 534,25 1 772,06 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013811

VV 1,155   "dřevěný odpad" 1,155

27 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04

t 0,029 2 806,78 81,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
06 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013814

VV 0,029   "odpad z izolačních hmot" 0,029
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 13,42
28 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 0,061 220,00 13,42 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV 19 643,75

D 712 Povlakové krytiny 431,81

29 K 712361801
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z fólií 
položených volně

m2 20,730 20,83 431,81 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z fólií položenou 
volně se svařovanými nebo lepenými spoji

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712361801

VV
"demontáž fóliové krytiny na bednění pultové střechy nad 
místností haly

VV 3,8*4,6   "vodorovná plocha" 17,480
VV (3,8+4,6*2)*0,25   "vytažení na atiky a stěny" 3,250
VV Součet 20,730

D 713 Izolace tepelné 586,82

30 K 713110813
Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z 
vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm

m2 16,530 35,50 586,82 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, 
dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, 
tloušťka izolace přes 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713110813

VV
"demontáž tepelné izolace mezi krokvemi pultové střechy nad 
místností haly

VV 3,8*4,35 16,530

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 152,78
31 K 721242803 Demontáž lapače střešních splavenin DN 110 kus 1,000 152,78 152,78 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž lapačů střešních splavenin DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721242803

VV
"zaústění původního Pz svodu z pultové střechy nad místností 
haly

VV 1 1,000

D 762 Konstrukce tesařské 1 981,10

32 K 762331812
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl 
přes 120 do 224 cm2

m 23,500 58,93 1 384,86 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, 
hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762331812

VV
"demontáž krokví pultové střechy nad místností haly 
(předpokládaný rozměr 12/16 cm)

VV 4,7*5   "dl. 4,7 m - 5 ks" 23,500

33 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 17,480 34,11 596,24 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, 
sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, 
hoblovaných tl. do 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341811

VV "vybourání bednění pultové střechy nad místností haly
VV 3,8*4,6 17,480

D 764 Konstrukce klempířské 2 822,79

34 K 764002811
Demontáž okapového plechu do suti v krytině 
povlakové

m 3,800 35,22 133,84 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v 
krytině povlakové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002811

VV
"demontáž okapového plechu fóliové krytiny pultové střechy 
nad místností haly

VV 3,8 3,800

35 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti

m 4,500 194,14 873,63 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a 
nadezdívek do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002841

VV
"stávající atika mezi pultovými střechami nad vstupní halou a 
halou (bude se nadezdívat)

VV 4,5 4,500

36 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 7,470 88,04 657,66 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002851

VV
"demontáž venkovních plechových parapetů u vybouraných 
oken

VV
"u oken stávající tělocvičny a školky v oblasti přístavby třídy 
včetně zázemí

VV 1,6 1,600
VV 2,4 2,400
VV 2,4   "třída" 2,400
VV 1,07   "hala" 1,070
VV Součet 7,470

37 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 8,900 85,33 759,44 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004801

VV
"klempířské prvky u bourané pultové střechy nad stávající 
místností haly

VV "žlab včetně háků a kotlíku
VV 4,1 4,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"klempířské prvky u pultové střechy nad stávající vstupní 
halou

VV "žlab včetně háků a kotlíku
VV 4,8 4,800
VV Součet 8,900

38 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 6,000 66,37 398,22 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004861

VV
"klempířské prvky u bourané pultové střechy nad stávající 
místností haly

VV "svod včetně kolen
VV 2,5 2,500

VV
"klempířské prvky u pultové střechy nad stávající vstupní 
halou

VV "svod včetně kolen
VV 3,5 3,500
VV Součet 6,000

D 766 Konstrukce truhlářské 2 761,90

39 K 766421811
Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů 
plochy do 1,5 m2

m2 16,530 127,71 2 111,05 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž obložení podhledů panely, plochy do 1,5 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766421811

VV "vybourání stropního podhledu
VV "místnost haly (SS)
VV 3,8*4,35 16,530

40 K 766421822
Demontáž truhlářského obložení podhledů 
podkladových roštů

m2 16,530 37,64 622,19 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž obložení podhledů podkladových roštů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766421822

VV "vybourání stropního podhledu - nosný rošt
VV "místnost haly (SS)
VV 3,8*4,35 16,530

41 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2

kus 1,000 28,66 28,66 CS ÚRS 2022 01

PP
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a 
opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných 
dveřních, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766691914

VV
"výměna dveří 90/197 cm mezi vstupní halou a halou za 
protipožární

VV "vyvěšení dveřního křídla do suti
VV 1 1,000

D 767 Konstrukce zámečnické 5 014,20

42 K 767996702
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hm jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg

kg 305,000 16,44 5 014,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti 
jednotlivých dílů řezáním přes 50 do 100 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767996702

VV
"demontáž ocelových sloupů u plastové stěny v zadní části 
stávající vstupní haly

VV "předpoklad 5 ks sloupů dl. 3,05 m, hmotnost cca 20 kg/m
VV 3,05*5*20 305,000

D 771 Podlahy z dlaždic 3 387,74
43 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 9,958 90,60 902,19 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771573810

VV "stávající vstupní hala

VV
"demontáž dlažby v pásu š. 60 cm pro nový základ 
obvodového zdiva

VV 4,83*0,6 2,898

VV
"demontáž dlažby v pásu š. 80 cm pro potrubí ležaté 
splaškové kanalizace

VV 5,7*0,8 4,560
VV "stávající kotelna

VV
"demontáž dlažby v pásu š. 50 cm pro napojení na stávající 
rozvod SV a propojení potrubí SV, TV a cirkulace do přístavby

VV 5,0*0,5 2,500
VV Součet 9,958

44 K 7715790.R Příplatek za výřezy ve stávající keramické dlažbě m 26,230 94,76 2 485,55 R-položka vlastní
PP Příplatek za výřezy ve stávající keramické dlažbě

VV "stávající vstupní hala

VV
"demontáž dlažby v pásu š. 60 cm pro nový základ 
obvodového zdiva

VV 4,83 4,830

VV
"demontáž dlažby v pásu š. 80 cm pro potrubí ležaté 
splaškové kanalizace

VV 5,7*2 11,400
VV "stávající kotelna

VV
"demontáž dlažby v pásu š. 50 cm pro napojení na stávající 
rozvod SV a propojení potrubí SV, TV a cirkulace do přístavby

VV 5,0*2 10,000
VV Součet 26,230

D 776 Podlahy povlakové 2 504,61

45 K 776201812
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně

m2 17,135 134,63 2 306,89 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201812

VV "demontáž stávající PVC podlahové krytiny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "místnost haly (SS)
VV 3,8*4,35+1,1*0,4+1,1*0,15 17,135

46 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 14,900 13,27 197,72 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776410811

VV "demontáž stávající PVC podlahové krytiny - sokl
VV "místnost haly (SS)
VV (3,8+4,35)*2 16,300
VV 0,4*2+0,15*2 1,100
VV "odpočet otvorů
VV -(0,8*2+0,9) -2,500
VV Součet 14,900
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Měšice u Tábora, p.č. 338/2, 338/3 Datum: 29.3.2022

Zadavatel: IČ: 00253014
MĚSTO TÁBOR DIČ: CZ253014

Uchazeč: IČ: 02234891
DIČ: 02234891

Projektant: IČ: 28125657
Graphic PRO s.r.o. DIČ: CZ28125657

Zpracovatel: IČ: 16844840
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 147 826,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 147 826,54 21,00% 1 291 043,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 438 870,11

Přístavba MŠ Míkova 416

002 - SO-02 Mateřská škola

202 - Nové konstrukce

DS-Drywall s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Měšice u Tábora, p.č. 338/2, 338/3 Datum: 29.3.2022

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč: DS-Drywall s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 147 826,54

HSV - Práce a dodávky HSV 3 013 734,71

    1 - Zemní práce 189 138,77

    2 - Zakládání 474 327,47

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 819 131,61

    4 - Vodorovné konstrukce 603 500,38

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 693 438,33

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 119 837,75

    998 - Přesun hmot 114 360,40

PSV - Práce a dodávky PSV 3 134 091,83

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 184 700,60

    712 - Povlakové krytiny 309 529,49

    713 - Izolace tepelné 510 859,13

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 196 760,20

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 14 858,48

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 16 149,92

    762 - Konstrukce tesařské 34 293,31

    763 - Konstrukce suché výstavby 154 621,46

    764 - Konstrukce klempířské 108 912,09

    766 - Konstrukce truhlářské 324 626,89

    767 - Konstrukce zámečnické 445 259,01

    767.1 - Zabezpečení proti pádu z výšky a do hloubky 14 729,60

    771 - Podlahy z dlaždic 163 949,21

    776 - Podlahy povlakové 188 772,56

    781 - Dokončovací práce - obklady 133 219,48

    783 - Dokončovací práce - nátěry 3 233,42

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 87 333,57

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 145 883,41

    791 - Zařízení velkokuchyní 96 400,00

Přístavba MŠ Míkova 416

002 - SO-02 Mateřská škola

202 - Nové konstrukce

Strana 17 z 134



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Měšice u Tábora, p.č. 338/2, 338/3 Datum: 29.3.2022

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč: DS-Drywall s.r.o. Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 147 826,54

D HSV Práce a dodávky HSV 3 013 734,71

D 1 Zemní práce 189 138,77

1 K 122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 59,922 176,20 10 558,26 CS ÚRS 2022 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251102

VV
"odkopávka stávajícího terénu z úrovně -0,3 m (po skrývce 
ornice v tl. 15 cm) na úroveň pláně -0,52 m; t.j. hl. 0,22 m

VV "v ploše základové desky
VV (4,73*6,25+4,82*1,5+16,78*10,39+4,015*6,78)*0,22 52,439

VV
"v ploše přesahů pro otevření výkopů pro základové pásy a 
drenáž

VV (5,15+4,0+6,87+20,78+0,7*2+10,39)*0,7*0,22 7,483
VV Součet 59,922

2 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí

m3 5,992 436,92 2 618,02 CS ÚRS 2022 01

PP
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/129001101

VV
"ztížené vykopávky s ohledem na existeni podzemních 
inženýrských sítí (ruční výkop) - 10% z celkového množství 
odkopávek

VV 59,922*0,1   "odkopávky" 5,992

3 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 10,692 660,00 7 056,72 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251101

VV "rýhy pro rozšířený základový pás z mixového betonu

VV
"od pláně rýh pro základové zdi a drenáž -1,37 m po 
základovou spáru pásu -1,57 m; t.j. hl. 200 mm

VV "pás š. 600 mm

VV
(5,01+4,0+6,98+19,78+10,49)*0,6*0,2   "obvodové základové 
pásy"

5,551

VV (15,78+0,6*3,73)*0,6*0,2   "středové základové pásy" 2,162
VV "pás š. 500 mm
VV (5,85+4,73+7,75+11,46)*0,5*0,2 2,979
VV Součet 10,692

4 K 132251252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 90,948 450,00 40 926,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251252

VV
"rýhy oboustranně otevřené pro základové zdi a drenáže 
(obvodové základy)

VV (1,0+1,4)*0,85*0,5*(5,06+4,0+6,98+20,98+10,49) 48,460

VV
"rýhy oboustranně otevřené pro základové zdi (středové 
základy)

VV (0,8+1,2)*0,85*0,5*(16,365+3,83) 17,166

VV
"rýhy jednostranně otevřené pro základové zdi (v oblasti 
stávajících základových pasů)

VV (0,8+1,2)*0,85*0,5*(5,75+4,83+7,75+11,46) 25,322
VV Součet 90,948

5 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 10,164 497,61 5 057,71 CS ÚRS 2022 01

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu 
horniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/139001101

VV
"ztížené vykopávky s ohledem na existeni podzemních 
inženýrských sítí (ruční výkop) - 10% z celkového množství 
hloubených vykopávek (rýhy)

VV (10,692+90,948)*0,1   "rýhy" 10,164

6 K 162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 76,292 166,86 12 730,08 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 4 000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162651112

002 - SO-02 Mateřská škola

202 - Nové konstrukce

Přístavba MŠ Míkova 416
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VV
"odvoz části výkopku na mezideponii (předpoklad zpětného 
využití výkopové zeminy pro zásypy) 

VV 38,146   "odvoz na mezideponii" 38,146
VV 38,146   "odvoz z mezideponie k zásypům" 38,146
VV Součet 76,292

7 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 123,416 220,00 27 151,52 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117

VV "odvoz přebytečné zeminy na skládku
VV 59,922   "výkopek z odkopávek" 59,922
VV 10,692+90,948   "výkopek z rýh" 101,640
VV "odpočet zeminy pro zpětné zásypy
VV -38,146 -38,146
VV Součet 123,416

8 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 617,080 15,00 9 256,20 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119

VV "odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 15 km
VV "příplatek za dalších 5 km
VV 123,416*5 617,080

9 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 99,854 140,49 14 028,49 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101

VV
"nakládka výkopku na mezideponii pro zpětné zásypy 
(předpoklad zpětného využití výkopové zeminy pro zásypy) 

VV 38,146 38,146

VV
"nakládka přebytečného výkopku k odvozu na skládku 
(předpoklad cca 50% výkopku)

VV 123,416*0,5 61,708
VV Součet 99,854

10 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 209,807 220,00 46 157,54 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231

VV "objemová hmotnost zeminy 1,7 t/m3
VV 123,416*1,7 209,807

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 161,562 18,89 3 051,91 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

VV "uložení výkopku na mezideponii (pro zpětný zásyp)
VV 38,146 38,146
VV "uložení přebytečného výkopku na skládku
VV 123,416 123,416
VV Součet 161,562

12 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 38,146 130,73 4 986,83 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

VV
"dle výkresu základů č. D.1.2.B-01 a svislého řezu A-A č. 
D.1.1.B-04

VV "zpětné zásypy podél základových zdí do úrovně zemní pláně

VV
"předoklad zpětného využití výkopové zeminy (nepropustná 
hutnitelná zemina)

VV
"v případě nevhodnosti zeminy nutno dopočíst náklady na 
pořízení zeminy deklarovaných vlastností - VÍCEPRÁCE!!

VV
"rýhy oboustranně otevřené pro základové zdi a drenáže 
(obvodové základy)

VV
"zpětné zásypy podél obvodových základových zdí - cca 
0,293 m3/m (zásypy oboustranné)

VV (5,06+4,0+6,98+20,98+10,49)*0,293 13,920

VV
"rýhy oboustranně otevřené pro základové zdi (středové 
základy)

VV
"zpětné zásypy podél obvodových základových zdí - cca 0,51 
m3/m (zásypy oboustranné)

VV (16,365+3,83)*0,51 10,299

VV
"rýhy jednostranně otevřené pro základové zdi (v oblasti 
stávajících základových pasů)

VV
"zpětné zásypy podél obvodových základových zdí - cca 
0,4675 m3/m (zásypy jednostranné)

VV (5,75+4,83+7,75+11,46)*0,4675 13,927
VV Součet 38,146

13 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 253,022 21,97 5 558,89 CS ÚRS 2022 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112
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VV
"hutnění pláně pod štěrkový podsyp tl. 150 mm; hutnění pláně 
na Edef,2 = min. 30 MPa

VV
3,93*5,85+4,02*1,425+4,02*3,9+11,96*3,825+16,365*5,365+3
,615*5,98

199,560

VV Mezisoučet 199,560
VV "hutnění základové spáry (pod pásy)
VV "rozšířený základový pás z mixového betonu
VV "pás š. 600 mm

VV
(5,01+4,0+6,98+19,78+10,49)*0,6   "obvodové základové 
pásy"

27,756

VV (15,78+0,6*3,73)*0,6   "středové základové pásy" 10,811
VV "pás š. 500 mm
VV (5,85+4,73+7,75+11,46)*0,5 14,895
VV Mezisoučet 53,462
VV Součet 253,022

D 2 Zakládání 474 327,47

14 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 9,764 1 000,00 9 764,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez 
zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným 
frakce 16 až 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/211531111

VV
"výplň drenážních žeber vel. 420 x 500 mm podél obvodových 
základů - drcené kamenivo 16-32 mm

VV (4,8+4,0+7,3+21,5+10,7)*0,42*0,5 10,143
VV -PI*0,05*0,05*48,3   "odpočet objemu potrubí" -0,379
VV Součet 9,764

15 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m

m2 97,759 41,60 4 066,77 CS ÚRS 2022 01

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 
trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o 
sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/211971121

VV
"opláštění drenážních žeber vel. 420 x 500 mm podél 
obvodových základů

VV 48,3*(0,42+0,5)*2*1,1 97,759

16 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 107,535 29,55 3 177,66 CS ÚRS 2022 01

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 
300g/m2

VV 97,759*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 107,535

17 K 212312111.1 Lože pro trativody z betonu prostého C 16/20 m3 2,415 3 017,04 7 286,15
odvozená z CS ÚRS 
2022 01

PP Lože pro trativody z betonu prostého C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212312111.1

VV
"lože z betonu pod drenážní potrubí šířky 500 mm a tl. 100 
mm podél obvodových základů

VV "spád lože min. 0,5%
VV 48,3*0,5*0,1 2,415

18 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
100 mm bez lože

m 48,300 58,15 2 808,65 CS ÚRS 2022 01

PP
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212755214

VV
"drenážní potrubí podél obvodových základů (dle výkresu 
základů č. D.1.2.B-01 a svislého řezu A-A č. D.1.1.B-04)

VV 4,8+4,0+7,3+21,5+10,7 48,300

19 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 29,934 850,00 25 443,90 CS ÚRS 2022 01

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním 
povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271532212

P

 Poznámka k položce:
- ŠTĚRKOVÝ PODSYP (FR. 16-32 mm), HUTNĚNÝ NA Edef,2 = 

 min. 30 MPa, Edef,2/Edef,1 < 2,5 
- HUTNĚNÍ DOPORUČENO NA HODNOTU MODULU 

 PŘETVÁRNOSTI Edef,2 min. 45 MPa

VV
"štěrkový podsyp tl. 150 mm (pod základovou desku); hutnění 
na Edef,2 = min. 30 MPa

VV
(3,93*5,85+4,02*1,425+4,02*3,9+11,96*3,825+16,365*5,365+
3,615*5,98)*0,15

29,934

20 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 28,603 3 100,00 88 669,30 CS ÚRS 2022 01

PP
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného 
tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273313611

VV "betonová základová deska tl. 120 mm; plocha 238,358 m2
VV (4,73*6,25+4,82*1,5+16,78*10,39+4,015*6,78)*0,12 28,603

21 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 11,394 458,71 5 226,54 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění základů desek zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273351121

VV
"zřízení bednění po obvodě základové desky tl. 120 mm 
(volné hrany mimo styku se stávajícími základy)

VV (5,11+4,0+6,78+20,78+10,39)*0,22 10,353
VV 4,73*0,22   "v přechodu na stávající vstupní halu" 1,041
VV Součet 11,394

22 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 11,394 117,08 1 334,01 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění základů desek odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273351122

VV
"odstranění bednění po obvodě žbet základové desky tl. 120 
mm (volné hrany mimo styku se stávajícími základy)

VV (5,11+4,0+6,78+20,78+10,39)*0,22 10,353
VV 4,73*0,22   "v přechodu na stávající vstupní halu" 1,041
VV Součet 11,394
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23 K 273353121
Bednění kotevních otvorů v základových deskách 
průřezu přes 0,02 do 0,05 m2 hl do 0,5 m

kus 11,000 315,77 3 473,47 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v 
deskách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného 
bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. do 0,50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273353121

VV
"prostupy vel. 20 x 20 cm v základové desce pro kanalizační 
potrubí

VV 7   "pro potrubí splaškové kanalizace" 7,000
VV 4   "pro potrubí dešťové kanalizace" 4,000
VV Součet 11,000

24 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 2,165 47 000,00 101 755,00 CS ÚRS 2022 01
PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273362021

VV "přesahy, prostřih 15%

VV
"výztuž betonové základové desky tl. 120 mm; plocha 238,358 
m2

VV
"ocelová síť KY 49, d 8 mm, oka 100 x 100 mm, hmotnost 7,9 
kg/m2

VV (4,73*6,25+4,82*1,5+16,78*10,39+4,015*6,78)*7,9*0,001*1,15 2,165

25 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 10,692 3 100,00 33 145,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. 
C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274313611

VV "rozšířený základový pás z mixového betonu

VV
"od základové spáry -1,57 m po h.h. základu -1,37 m; t.j. v 200 
mm

VV "pás š. 600 mm

VV
(5,01+4,0+6,98+19,78+10,49)*0,6*0,2   "obvodové základové 
pásy"

5,551

VV (15,78+0,6*3,73)*0,6*0,2   "středové základové pásy" 2,162
VV "pás š. 500 mm
VV (5,85+4,73+7,75+11,46)*0,5*0,2 2,979
VV Součet 10,692

26 K 274353131
Bednění kotevních otvorů v základových pásech 
průřezu přes 0,05 do 0,10 m2 hl do 1 m

kus 2,000 612,52 1 225,04 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v 
pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného 
bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hl. do 1,00 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274353131

VV "prostupy v základech pro svodné kanalizační potrubí
VV "trasa splaškové kanalizace

VV
"vodorovný prostup základovým pasem vel. 30 x 30 cm - 1 ks 
(mezi 1.03 a vstupní halou; dno -0,98 m)

VV 1 1,000

VV
"vodorovný prostup základovým pasem vel. 30 x 30 cm - 1 ks 
(mezi 1.05 a 1.07; dno -0,83 m)

VV 1 1,000
VV Součet 2,000

27 K 274353132
Bednění kotevních otvorů v základových pásech 
průřezu přes 0,05 do 0,10 m2 hl přes 1 do 2 m

kus 3,000 990,78 2 972,34 CS ÚRS 2022 01

PP

Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v 
pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného 
bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hl. přes 1,00 
do 2,00 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274353132

VV "prostupy v základech pro svodné kanalizační potrubí
VV "trasa splaškové kanalizace

VV
"vodorovný prostup základovým pasem vel. 30 x 30 cm - 1 ks 
(vyústění z objektu; dno -1,09 m)

VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV "trasa dešťové kanalizace

VV
"vodorovný prostup základovým pasem vel. 30 x 30 cm - 1 ks 
(vyústění z objektu; dno -1,15 m)

VV 1 1,000

VV
"vodorovný prostup základovým pasem vel. 30 x 30 cm - 1 ks 
(mezi m.č. 1.05 a 1.07; dno -1,05 m)

VV 1 1,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 3,000

28 K 274353141
Bednění kotevních otvorů v základových pásech 
průřezu přes 0,10 do 0,17 m2 hl do 1 m

kus 1,000 773,09 773,09 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v 
pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného 
bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,10 do 0,17 m2, hl. do 1,00 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274353141

VV "prostupy v základech pro svodné kanalizační potrubí
VV "trasa dešťové kanalizace

VV
"svislá drážka v základovém pasu vel. 20 x 60 cm - 1 ks 
(drážka pro stoupačku D2; dno -0,7 m)

VV 1 1,000

29 K 279113135
Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20

m2 89,679 1 650,00 147 970,35 CS ÚRS 2022 01

PP
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu 
bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva 
přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279113135

VV "základové zdi tl. 400 mm

VV
"od h.h. základ. pásu -1,37 m po s.h. žbet základové desky -
0,37 m; t.j. v 1,0 m

VV
(4,73+7,75+11,96+10,39+19,98+6,78+3,615+0,4*5,11+5,85)*
1,0   "obvodové zdi"

73,099

VV (0,215+16,365)*1,0   "středové zdi" 16,580
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VV Součet 89,679

30 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505

t 0,766 46 000,00 35 236,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od 
svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně 
výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279361821

VV "výztuž základových zdí - přesahy, prostřih, ztratné 5 a 10%

VV "základové zdi tl. 400 mm; celková délka 89,679 m

VV
"svislá výztuž 2x R10 mm dl. 1,2 m; hmotnost 0,617 kg/m (po 
50 cm - do každé tvárnice)

VV 89,679/0,5*2*1,2*0,617*0,001*1,05 0,279

VV
"vodorovná výztuž 2x R10 mm; dl. 89,675 m; hmotnost 0,617 
kg/m (do každé ložné spáry)

VV 89,679*2*4*0,617*0,001*1,1 0,487
VV Součet 0,766

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 819 131,61

31 K 311113131
Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20

m2 4,165 891,26 3 712,10 CS ÚRS 2022 01

PP
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně 
výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311113131

VV
"atiková vyzdívka z tvárnic ztraceného bednění tl. 150 mm 
(dle detailu A na výkresu střechy D.1.1.B-06)

VV
"2 šáry od stropní konstrukce +3,25 m (v oblasti věnce V4); t.j. 
v 0,5 m; dl. 4,73 m

VV 4,73*0,5 2,365

VV
"nadezdívka atiky mezi novou (nad halou) a stávající (nad 
vstupní halou) pultovou střechou z tvárnic ztraceného bednění 
tl. 150 mm

VV "nadezdění na úroveň navazující atiky o cca 0,4 m
VV 4,5*0,4 1,800
VV Součet 4,165

32 K 311235131
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 
tenkovrstvou maltu tl 240 mm

m2 126,537 1 600,00 202 459,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou 
tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 240 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311235131

VV
"od podkladního betonu -0,25 m po s.h. stropní konstrukce 
+3,0 m, t.j. v 3,25 m

VV (16,35+0,35+16,1+5,8+7,3)*3,25 149,175
VV "odpočet otvorů
VV -(1,15*2,35*5+2,0*1,5*2) -19,513
VV -(1,5*0,25*5+2,5*0,25*2)   "překlady nad otvory" -3,125
VV Součet 126,537

33 K 311235151
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 
tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 8,980 1 700,00 15 266,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou 
tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311235151

VV "nové obvodové zdivo m.č. 1.01 - hala

VV
"od podkladního betonu -0,1 m po s.h. žbet věnce +2,8 m; t.j. 
v 2,9 m

VV 3,8*2,9 11,020
VV "odpočet otvorů
VV -1,2*1,7 -2,040
VV Součet 8,980

34 K 311237141
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených 
na tenkovrstvou maltu U přes 0,18 do 0,22 W/m2K tl 
zdiva 440 mm

m2 117,012 2 700,00 315 932,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na 
tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, tl. 
zdiva 440 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311237141

VV
"od h.h. zakládacího šáru tl. 300 mm ±0,0 m po s.h. stropní 
konstrukce +3,0 m, t.j. v 3,0 m

VV (21,0+6,55+4,0+5,0+10,05)*3,0 139,800
VV "odpočet otvorů
VV -(2,0*1,85*7+2,0*2,75+1,0*1,5*3+1,0*2,75) -38,650
VV -(2,5*0,25*8+1,25*0,25*4)   "překlady nad otvory" -6,250
VV Mezisoučet 94,900

VV
"od h.h. podkladního betonu -0,25 m po s.h. žbet věnce V4 
+2,75 m, t.j. v 3,0 m

VV 4,73*3,0 14,190
VV "odpočet otvorů
VV -1,4*2,35 -3,290
VV -1,75*0,25   "překlady nad otvory" -0,438
VV Mezisoučet 10,462
VV "atika

VV
"od h.h. zakládacího šáru keramické tvarovky s MV +3,5 m po 
s.h. ztužujícího věnce atiky 280 x 200 mm +3,75 m (1 šár); t.j. 
v 0,25 m

VV (21,0+6,55+4,0+5,0+10,05)*0,25 11,650
VV Součet 117,012

35 K 311237141.1
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených 
na tenkovrstvou maltu U přes 0,18 do 0,22 W/m2K tl 
zdiva 440 mm - zazdívky otvorů

m2 8,240 2 700,00 22 248,00
odvozená z CS ÚRS 
2022 01

PP
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na 
tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, tl. 
zdiva 440 mm - zazdívky otvorů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311237141.1

VV
"zazdívka otvorů po vybourání oken ve zdivu tl. 45 cm (včetně 
kapes)
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VV
"okna stávající tělocvičny v oblasti přístavby třídy včetně 
zázemí

VV 1,6*0,8 1,280
VV 2,4*0,8 1,920

VV "okna stávající školky v oblasti přístavby třídy včetně zázemí

VV 2,4*2,1   "třída" 5,040
VV Součet 8,240

36 K 311238650
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených 
P8 s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou 
maltu U přes 0,18 do 0,22 W/m2K tl 300 mm

m2 10,875 2 600,00 28 275,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s 
integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou 
maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, pevnost cihel 
P8, tl. zdiva 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311238650

VV
"zakládací šár z keramické tvarovky s MV tl. 300 mm pod 
zdivem tl. 440 mm od podkladního betonu -0,25 m, t.j. v 0,25 
m

VV (20,8+6,5+4,0+5,1+10,1)*0,25 11,625
VV "odpočet otvorů
VV -(2,0+1,0)*0,25 -0,750
VV Součet 10,875

37 K 311238654
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených 
P8 s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou 
maltu U přes 0,14 do 0,18 W/m2K tl 440 mm

m2 11,650 2 700,00 31 455,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s 
integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou 
maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18, pevnost cihel 
P8,tl. zdiva 440 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311238654

VV "atika

VV
"zakládací šár z keramické tvarovky s MV tl. 440 mm od 
stropní konstrukce +3,25 m (založení na ztužujícím věnci V1); 
t.j. v 0,25 m

VV (21,0+6,55+4,0+5,0+10,05)*0,25 11,650

38 K 311238912.2
Výplň kapes obvodového zdiva extrudovaným 
polystyrénem lepeným do drážky

m 57,400 111,07 6 375,42
odvozená z CS ÚRS 
2022 01

PP
Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem extrudovaným tl. 
40 mm lepeným do drážky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311238912.2

VV
"výplň drážek v cihelných blocích tl. 440 mm v oblasti ostění a 
parapetů (velikost drážky v koncových cihlách je 200 x 45 
mm)

VV (2,0+1,85*2)*7   "pozice 01 - okno 200 x 185 cm - 7 ks" 39,900
VV (1,0+1,5*2)*2   "pozice 02 - okno 100 x 150 cm - 2 ks" 8,000
VV 1,0+1,5*2   "pozice 03 - okno 100 x 150 cm - 1 ks" 4,000

VV 2,75*2   "pozice D02 - 1 ks (terasové dveře 2000 x 2750 mm)" 5,500

VV Součet 57,400

39 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,025 47 000,00 1 175,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od 
svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311361821

VV "atiková vyzdívka z tvárnic ztraceného bednění - výztuž 

VV
"2 šáry od stropní konstrukce +3,25 m (v oblasti věnce V4); t.j. 
v 0,5 m; dl. 4,73 m

VV "přesahy, prostřih 10%

VV
"svislá výztuž 2x R10 mm do každé tvárnice (po 50 cm) dl. 0,8 
m (délka vč. provázání se stropem) - 10 kpl, hmotnost 0,617 
kg/m

VV 0,8*2*10*0,617*0,001*1,1 0,011

VV
"vodorovná výztuž 1x R10 mm do každé spáry dl. 4,73 m - 2 
kpl; hmotnost 0,617 kg/m

VV 4,73*2*0,617*0,001*1,1 0,006
VV Mezisoučet 0,017

VV
"nadezdívka atiky mezi novou (nad halou) a stávající (nad 
vstupní halou) pultovou střechou z tvárnic ztraceného bednění 
tl. 150 mm

VV
"nadezdění na úroveň navazující atiky o cca 0,4 m - výztuž 
cca 4,5 kg/m2

VV 4,5*0,4*0,0045 0,008
VV Součet 0,025

40 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 1,000 396,40 396,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky 
překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168012

VV "dle výpisu překladů
VV 1 1,000

41 K 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus 4,000 460,77 1 843,08 CS ÚRS 2022 01

PP
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky 
překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168022

VV "dle výpisu překladů
VV 4 4,000

42 K 317168023 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1500 mm kus 5,000 525,11 2 625,55 CS ÚRS 2022 01

PP
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky 
překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168023

VV "dle výpisu překladů
VV 5 5,000
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43 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 20,000 567,69 11 353,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky 
překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168052

VV "dle výpisu překladů
VV 20 20,000

44 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 15,000 657,32 9 859,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky 
překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168053

VV "dle výpisu překladů
VV 15 15,000

45 K 317168054 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm kus 5,000 815,74 4 078,70 CS ÚRS 2022 01

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky 
překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168054

VV "dle výpisu překladů
VV 5 5,000

46 K 317168057 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm kus 46,000 1 200,00 55 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky 
překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168057

VV "dle výpisu překladů
VV 46 46,000

47 K 317998113
Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl 80 
mm

m 22,750 78,79 1 792,47 CS ÚRS 2022 01

PP
Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, 
tloušťky 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317998113

VV
"tepelná izolace mezi keramickými překlady v obvodovém 
zdivu z EPS 50 Z tl. 80 mm

VV 1,25*4 5,000
VV 1,75 1,750
VV 2,0*8 16,000
VV Součet 22,750

48 K 342244201
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 
tloušťky 80 mm

m2 5,738 836,39 4 799,21 CS ÚRS 2022 01

PP
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou 
maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342244201

VV
"od podkladního betonu -0,25 m po s.h. stropní konstrukce 
+3,0 m; t.j. v 3,25 m

VV 2,25*3,25 7,313
VV "odpočet otvorů
VV -0,7*2,25 -1,575
VV Součet 5,738

49 K 342244221
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 
tloušťky 140 mm

m2 77,618 912,94 70 860,58 CS ÚRS 2022 01

PP
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou 
maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342244221

VV
"od podkladního betonu -0,25 m po s.h. stropní konstrukce 
+3,0 m; t.j. v 3,25 m

VV (4,05*2+1,15+1,65+2,25)*3,25 42,738
VV (2,68*3+4,7)*3,25 41,405
VV "odpočet otvorů
VV -(0,7*2,25*3+0,8*2,25) -6,525
VV Součet 77,618

50 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm

m2 1,875 618,76 1 160,18 CS ÚRS 2022 01

PP
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože 
objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342272225

VV "dělící nízké příčky tl. 100 mm

VV
"oddělovací příčka koutu s umyvadly v 1000 mm od podlahy 
(t.j. 1,25 m od hydroizolace)

VV 0,6*1,25   "m.č. 1.06" 0,750

VV
"oddělovací příčka sprchového koutu v 1250 mm od podlahy 
(t.j. 1,5 m od hydroizolace)

VV 0,75*1,5   "m.č. 1.10" 1,125
VV Součet 1,875

51 K 342272245
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 150 mm

m2 15,075 837,08 12 618,98 CS ÚRS 2022 01

PP
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože 
objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342272245

VV "příčky tl. 150 mm

VV
"instalační přizdívky pro umístění kombifixů a podomítkových 
splachovacích nádržek v 1250 mm od podlahy (t.j. 1,5 m od 
hydroizolace)

VV 1,5*1,5   "m.č. 1.06" 2,250
VV 4,15*1,5   "m.č. 1.10" 6,225
VV 0,9*1,5   "m.č. 1.11" 1,350
VV Mezisoučet 9,825

VV
"instalační příčka - umyvadlová stěna v 1250 mm od podlahy 
(t.j. 1,5 m od hydroizolace)

VV 3,5*1,5   "m.č. 1.10" 5,250
VV Součet 15,075

52 K 3422790.R Příplatek za pracnost instalačních přizdívek kus 8,000 592,80 4 742,40 R-položka vlastní
PP Příplatek za pracnost instalačních přizdívek

VV 7   "obezdívka podomítkových splachovacích nádrží" 7,000
VV 1   "obezdívka závěsného modulu WC" 1,000
VV Součet 8,000
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53 K 342291111
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 
příčky do 100 mm

m 2,250 69,16 155,61 CS ÚRS 2022 01

PP Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291111

VV "ukotvení příček tl. 80 mm do stropní konstrukce
VV 2,25 2,250

54 K 342291112
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 
příčky přes 100 mm

m 25,890 103,74 2 685,83 CS ÚRS 2022 01

PP Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291112

VV "ukotvení příček tl. 140 mm do stropní konstrukce
VV 4,05*2+1,15+1,65+2,25 13,150
VV 2,68*3+4,7 12,740
VV Součet 25,890

55 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami

m 40,000 119,82 4 792,80 CS ÚRS 2022 01

PP Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291121

VV "ukotvení příček do nosných stěn
VV "příčky tl. 80 mm
VV 3,25 3,250
VV "příčky tl. 140 mm
VV 3,25*10 32,500
VV Mezisoučet 35,750
VV "nízké příčky z plynosilikátových příčkovek
VV "příčky tl. 100 mm
VV 1,25+1,5 2,750
VV "příčky tl. 150 mm
VV 1,5 1,500
VV Mezisoučet 4,250
VV Součet 40,000

56 K 346244352
Obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 50 mm 
z pórobetonových přesných tvárnic

m2 5,363 609,38 3 268,10 CS ÚRS 2022 01

PP
Obezdívka koupelnových van ploch rovných z přesných 
pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/346244352

VV "obezdívky stoupaček ZTI
VV "stoupačky splaškové kanalizace

VV
"m.č. 1.11 - stoupačka K1 (DN 100) nad přizdívkou v 1,25 m 
po strop +3,0 m; t.j. v 1,75 m"

VV 0,15*2*1,75 0,525

VV
"m.č. 1.06 - stoupačka K3 (DN 100) nad přizdívkou v 1,25 m 
po strop +3,0 m; t.j. v 1,75 m"

VV 0,15*2*1,75 0,525

VV
"m.č. 1.10 - stoupačka K6 (DN 100) nad přizdívkou v 1,25 m 
po strop +3,0 m; t.j. v 1,75 m"

VV (0,3+0,15*2)*1,75 1,050

VV
"m.č. 1.10 - stoupačka K7 (DN 75) nad dělící příčkou mezi 
umyvadly v 1,25 m po strop +3,0 m; t.j. v 1,75 m"

VV 0,15*3*1,75 0,788
VV Mezisoučet 2,888
VV "stoupačky dešťové kanalizace

VV
"m.č. 1.10 - dešťový svod D1 (DN 100) od HI po strop; tj. v 
3,25 m

VV 0,15*2*3,25 0,975

VV
"m.č. 1.06 - stoupačka D3 (DN 100) nad přizdívkou v 1,25 m 
po strop +3,0 m; t.j. v 1,75 m"

VV 0,15*2*1,75 0,525

VV
"m.č. 1.03 - stoupačka D4 (DN 100)  od HI po strop; tj. v 3,25 
m

VV 0,15*2*3,25 0,975
VV Mezisoučet 2,475
VV Součet 5,363

D 4 Vodorovné konstrukce 603 500,38

57 K 411168364
Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků dl přes 4 do 5 m OVN 
62,5 cm

m2 96,084 2 080,00 199 854,72 CS ÚRS 2022 01

PP

Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu 
C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, 
z vložek výšky 19 cm (MIAKO 19/62,5), tloušťky stropní konstrukce 25 
cm, z nosníků délky přes 4 do 5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411168364

VV "dl. nosníků 4,5 m
VV 16,1*4,05 65,205
VV 7,3*4,23 30,879
VV Součet 96,084

58 M 59339001
nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 
190mm š 160mm dl 1,75m

kus 2,000 575,47 1 150,94 CS ÚRS 2022 01

PP
nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 190mm š 
160mm dl 1,75m

VV "zdvojený stropní nosník u výměny otvoru pro střešní světlík

VV 2 2,000

59 M 59339002
nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 
190mm š 160mm dl 2,00m

kus 2,000 654,82 1 309,64 CS ÚRS 2022 01

PP
nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 190mm š 
160mm dl 2,00m

VV "zdvojený stropní nosník u výměny otvoru pro střešní světlík

VV 2 2,000

60 M 59339012
nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 
190mm š 160mm dl 4,50m

kus 1,000 1 860,48 1 860,48 CS ÚRS 2022 01

PP
nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 190mm š 
160mm dl 4,50m
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VV
"zdvojený stropní nosník pod atikou z tvárnic ztraceného 
bednění tl. 150 mm

VV 1 1,000

61 K 411168365
Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků dl přes 5 do 6 m OVN 
62,5 cm

m2 89,925 2 150,00 193 338,75 CS ÚRS 2022 01

PP

Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu 
C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, 
z vložek výšky 19 cm (MIAKO 19/62,5), tloušťky stropní konstrukce 25 
cm, z nosníků délky přes 5 do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411168365

VV "dl. nosníků 5,75 m
VV 16,35*5,5 89,925

62 K 411168366
Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků dl přes 6 do 7 m OVN 
62,5 cm

m2 22,875 2 200,00 50 325,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu 
C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, 
z vložek výšky 19 cm (MIAKO 19/62,5), tloušťky stropní konstrukce 25 
cm, z nosníků délky přes 6 do 7 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411168366

VV "dl. nosníků 6,5 m
VV 3,75*6,1 22,875

63 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,967 46 000,00 44 482,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 
trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 
konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů 
ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411362021

VV
"výztuž stropní konstrukce ocelovou sítí (plocha dle výkresu 
stropu D.1.2.B-03; Legenda materiálu)

VV "přesahy, prostřih 10%

VV
"ocelová síť KH 20 d 6 mm, oka 150 x 150 mm, hmotnost 3,03 
kg/m2 - 170,0 m2

VV 170,0*3,03*0,001*1,1 0,567

VV
"ocelová síť KY 49 d 8 mm, oka 100 x 100 mm, hmotnost 7,9 
kg/m2 - 46,0 m2

VV 46,0*7,9*0,001*1,1 0,400
VV Součet 0,967

64 K 411388531 Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech m3 0,525 11 855,01 6 223,88 CS ÚRS 2022 01

PP
Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, 
bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve stropech 
železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411388531

VV
"dobetonávka stropní konstrukce s celoplošným bedněním 
(plocha dle výkresu stropu D.1.2.B-03; Legenda materiálu)

VV 2,1*0,25 0,525

65 K 417238213.1
Obezdívka věnce jednostranná věncovkou keramickou 
v přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 80 mm

m 47,500 341,00 16 197,50
odvozená z CS ÚRS 
2022 01

PP
Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné 
izolace z pěnového polystyrenu tl. 80 mm jednostranná, výška věnce 
přes 210 do 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417238213.1

VV
"obezdívka ztužujících žbet věnců stropu (dle výkresu 
překladů a věnců D.1.2.B-02)

VV
"V1 280 x 250 mm; dl. 47,0 m (na zdivu tl. 440 mm, s.h. +3,0 
m, h.h. 3,25 m)

VV 5,0+4,0+7,0+21,0+10,5 47,500

66 K 417238233
Obezdívka věnce jednostranná věncovkou keramickou 
v přes 210 do 250 mm bez tepelné izolace

m 26,000 261,97 6 811,22 CS ÚRS 2022 01

PP
Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami bez tepelné 
izolace jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417238233

VV
"obezdívka ztužujících žbet věnců stropu (dle výkresu 
překladů a věnců D.1.2.B-02)

VV
"V3 - 160 x 250 mm dl. 26,0 m (na zdivu tl. 240 mm, s.h. +3,0 
m, h.h. 3,25 m)

VV 26,0 26,000

67 K 417238243
Obezdívka věnce oboustranná věncovkou keramickou 
v přes 210 do 250 mm bez tepelné izolace

m 47,000 523,94 24 625,18 CS ÚRS 2022 01

PP
Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami bez tepelné 
izolace oboustranná, výška věnce přes 210 do 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417238243

VV
"obezdívka ztužujících žbet atikových věnců (dle výkresu 
překladů a věnců D.1.2.B-02)

VV
"ztužující žbet atikový věnec 280 x 200 mm dl. 47,0 m (na 
zdivu tl. 440 mm, s.h. +3,75 m, h.h. 3,95 m)

VV 47,0 47,000

68 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 9,042 3 100,00 28 030,20 CS ÚRS 2022 01

PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417321515

VV
"ztužující žbet věnce - betonáž (dle výkresu překladů a věnců 
D.1.2.B-02)

VV "žbet věnce stropu

VV
"V1 280 x 250 mm; dl. 47,0 m (na zdivu tl. 440 mm; s.h. +3,0 
m, h.h. 3,25 m)

VV 0,28*0,25*47,0 3,290

VV
"V2 240 x 250 mm; dl. 21,3 m (na zdivu tl. 240 mm; s.h. +3,0 
m, h.h. 3,25 m)

VV 0,24*0,25*21,3 1,278
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VV
"V3 160 x 250 mm; dl. 26,0 m (na zdivu tl. 240 mm; s.h. +3,0 
m, h.h. 3,25 m)

VV 0,16*0,25*26,0 1,040

VV
"V4 440 x 300 mm; dl. 4,7 m (na zdivu tl. 440 mm; s.h. +2,75 
m, h.h. 3,05 m)

VV 0,44*0,3*4,7 0,620
VV Mezisoučet 6,228
VV "žbet věnec pod pozednici krovu

VV
"V5 240 x 200 mm; dl. 3,8 m (na zdivu tl. 300 mm; s.h. +2,8 m, 
h.h. 3,0 m - obvodová stěna u m.č. 1.01)

VV 0,24*0,2*3,8 0,182
VV Mezisoučet 0,182
VV "žbet atikové věnce

VV
"žbet atikový věnec 280 x 200 mm dl. 47,0 m (na zdivu tl. 440 
mm; s.h. +3,75 m, h.h. 3,95 m)

VV 0,28*0,2*47,0 2,632
VV Součet 9,042

69 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 6,040 423,91 2 560,42 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417351115

VV
"zřízení bednění ztužujících žbet věnců (dle výkresu překladů 
a věnců D.1.2.B-02)

VV
"věnec stropu V4 440 x 300 mm; dl. 4,7 m - oboustranné 
bednění

VV 4,7*0,4*2 3,760
VV "žbet věnec pod pozednici krovu

VV
"V5 240 x 200 mm; dl. 3,8 m (na zdivu tl. 300 mm; s.h. +2,8 m, 
h.h. 3,0 m - obvodová stěna u m.č. 1.01)

VV 3,8*0,3*2 2,280
VV Součet 6,040

70 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 6,040 91,30 551,45 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417351116

VV
"odstranění bednění ztužujících žbet věnců (dle výkresu 
překladů a věnců D.1.2.B-02)

VV
"věnec stropu V4 440 x 300 mm; dl. 4,7 m - oboustranné 
bednění

VV 4,7*0,4*2 3,760
VV "žbet věnec pod pozednici krovu

VV
"V5 240 x 200 mm; dl. 3,8 m (na zdivu tl. 300 mm; s.h. +2,8 m, 
h.h. 3,0 m - obvodová stěna u m.č. 1.01)

VV 3,8*0,3*2 2,280
VV Součet 6,040

71 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505

t 0,557 47 000,00 26 179,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417361821

VV
"výztuž žbet věnců V1 - V5 (dle výkresu překladů a věnců 
D.1.2.B-02 - Výpis prutové výztuže)

VV
"pozice 1 - podélná výztuž R10 mm; dl. 404 m; hmotnost 
0,617 kg/m (provázat s přesahem min. 500 mm)

VV 404*0,617*0,001 0,249
VV 404*0,1*0,617*0,001   "provázání podélné výztuže - 10%" 0,025

VV
4*1,0*13*0,617*0,001   "převázání v rozích věnců - 4x R10 dl. 
1,0 m - 13 kpl"

0,032

VV Mezisoučet 0,306

VV
"pozice 2 - třmínky u věnce V1 a V2 - R6 mm; dl. 760 mm - 
342 ks, hmotnost 0,222 kg/m (po 200 mm)

VV 0,76*342*0,222*0,001 0,058

VV
"pozice 3 - třmínky u věnce V3 - R6 mm; dl. 600 mm - 130 ks, 
hmotnost 0,222 kg/m (po 200 mm)

VV 0,6*130*0,222*0,001 0,017

VV
"pozice 4 - třmínky u věnce V4 - R6 mm; dl. 1320 mm - 24 ks, 
hmotnost 0,222 kg/m (po 200 mm)

VV 1,32*24*0,222*0,001 0,007

VV
"pozice 7 - třmínky u věnce V5 - R8 mm; dl. 820 mm - 24 ks, 
hmotnost 0,222 kg/m (po 200 mm, nad oknem po 150 mm)

VV 0,82*24*0,395*0,001 0,008

VV
"pozice 8 - podélná výztuž věnce V5 - R12 mm; dl. 16,0 m; 
hmotnost 0,888 kg/m (věnec tvoří zároveň nadokenní překlad)

VV Mezisoučet 0,090
VV "výztuž žbet atikových věnců
VV "atikový věnec 280 x 200 mm - dl. 47,0 m

VV
"pozice 5 - podélná výztuž věnce R8 mm; dl. 188 m; hmotnost 
0,395 kg/m (provázat s přesahem min. 500 mm)

VV 188*0,395*0,001 0,074
VV 188*0,1*0,395*0,001   "provázání podélné výztuže - 10%" 0,007

VV
4*1,0*4*0,395*0,001   "převázání v rozích věnců - 4x R8 dl. 
1,0 m - 4 kpl"

0,006

VV
"pozice 6 - třmínky u atikového věnce 280 x 200 mm - R6 mm 
dl. 900 mm - 235 ks, hmotnost 0,222 kg/m (po 200 mm)

VV 0,9*235*0,222*0,001 0,047
VV Mezisoučet 0,134
VV "prořez, ztratné 5%
VV (0,306+0,09+0,134)*0,05 0,027
VV Součet 0,557

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 693 438,33

72 K 611131101
Cementový postřik vnitřních stropů nanášený 
celoplošně ručně

m2 112,800 92,23 10 403,54 CS ÚRS 2022 01

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový 
postřik nanášený ručně celoplošně stropů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131101
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VV "místnost č. 1.09 - třída
VV 3,75*6,1+16,35*5,5 112,800

73 K 611131101
Cementový postřik vnitřních stropů nanášený 
celoplošně ručně

m2 91,977 92,23 8 483,04 CS ÚRS 2022 01

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový 
postřik nanášený ručně celoplošně stropů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131101

VV
"cementový postřik po jádrové omítky stropů (v místnostech s 
SDK podhledem

VV "m.č. 1.02 - chodba
VV 4,7*1,4 6,580
VV "m.č. 1.03 - úklid
VV 2,68*1,25 3,350
VV "m.č. 1.04 - šatna personál
VV 2,68*1,5 4,020
VV "m.č. 1.05 - vstupní hala
VV 4,23*2,6 10,998
VV "m.č. 1.06 - WC děti
VV 2,68*1,5 4,020
VV "m.č. 1.07 - výdej stravy
VV 2,6*4,05 10,530
VV "m.č. 1.08 - šatna
VV 3,25*4,05 13,163
VV "m.č. 1.10 - WC děti
VV 5,05*4,05 20,453
VV "m.č. 1.11 - WC personál
VV 0,9*2,25 2,025
VV "m.č. 1.12 - příruční sklad
VV 1,0*1,65+3,75*4,05 16,838
VV Součet 91,977

74 K 611321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 
vnitřních stropů rovných nanášená ručně

m2 91,977 310,00 28 512,87 CS ÚRS 2022 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně 
jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů 
rovných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611321121

VV "jádrové omítky stropů (v místnostech s SDK podhledem)
VV "místnost č. 1.02 - chodba
VV 4,7*1,4 6,580
VV "místnost č. 1.03 - úklid
VV 2,68*1,25 3,350
VV "místnost č. 1.04 - šatna personál
VV 2,68*1,5 4,020
VV "místnost č. 1.05 - vstupní hala
VV 4,23*2,6 10,998
VV "místnost č. 1.06 - WC děti
VV 2,68*1,5 4,020
VV "místnost č. 1.07 - výdej stravy
VV 2,6*4,05 10,530
VV "místnost č. 1.08 - šatna
VV 3,25*4,05 13,163
VV "místnost č. 1.10 - WC děti
VV 5,05*4,05 20,453
VV "místnost č. 1.11 - WC personál
VV 0,9*2,25 2,025
VV "místnost č. 1.12 - příruční sklad
VV 1,0*1,65+3,75*4,05 16,838
VV Součet 91,977

75 K 611321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stropů rovných nanášená ručně

m2 112,800 310,00 34 968,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně 
dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 
mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611321141

VV "místnost č. 1.09 - třída
VV 3,75*6,1+16,35*5,5 112,800

76 K 611321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů 
za každých dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 204,777 45,00 9 214,97 CS ÚRS 2022 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek 
k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 
10 mm stropů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611321191

VV "tloušťka jádrové vrstvy omítky stropu 15 mm
VV "příplatek za dalších 5 mm tloušťky
VV 91,977   "jádrová vrstva omítky" 91,977
VV 112,8   "štuková omítka" 112,800
VV Součet 204,777

77 K 612131101
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 502,449 66,00 33 161,63 CS ÚRS 2022 01

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový 
postřik nanášený ručně celoplošně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131101

VV "postřik pod hladké a štukové omítky stěn (SV 3,0 m)

VV
"od stávajícího podkladního betonu -0,25 m po s.h. stropní 
konstrukce +3,0 m; tj. v 3,25 m

VV "nová třída včetně zázemí
VV "místnost č. 1.02 - chodba
VV (1,4+4,7*2)*3,25 35,100
VV "odpočet otvorů
VV -(0,7*2,25*2+1,4*2,35) -6,440
VV Mezisoučet 28,660
VV "místnost č. 1.03 - úklid
VV (2,68+1,25)*2*3,25 25,545
VV "odpočet otvorů
VV -0,7*2,25 -1,575
VV Mezisoučet 23,970
VV "místnost č. 1.04 - šatna personál
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VV (2,68+1,5)*2*3,25 27,170
VV "odpočet otvorů
VV -0,7*2,25 -1,575
VV Mezisoučet 25,595
VV "místnost č. 1.05 - vstupní hala
VV (4,23+2,6)*2*3,25 44,395
VV "odpočet otvorů
VV -(0,7*2,25+0,8*2,25*2+1,0*3,0) -8,175
VV -1,4*3,25   "průchod do 1.02" -4,550
VV Mezisoučet 31,670
VV "místnost č. 1.06 - WC děti
VV (2,68+1,5)*2*3,25+0,2*2*3,25 28,470
VV 0,4*2*1,25   "dělící vyzdívka v 1,0 m nad čistou podlahou" 1,000
VV "odpočet otvorů
VV -0,7*2,25 -1,575
VV Mezisoučet 27,895
VV "místnost č. 1.07 - výdej stravy
VV (2,6+4,05)*2*3,25 43,225
VV "odpočet otvorů
VV -(0,8*2,25+2,0*1,5+1,0*1,5*2) -7,800
VV Mezisoučet 35,425
VV "místnost č. 1.08 - šatna
VV (3,25+4,05)*2*3,25 47,450
VV "odpočet otvorů
VV -0,8*2,25*3 -5,400
VV Mezisoučet 42,050
VV "místnost č. 1.09 - třída
VV (20,1+6,1)*2*3,25 170,300
VV "odpočet otvorů
VV -(0,8*2,25*3+2,0*1,5*2+2,0*1,85*7+2,0*3,0) -43,300
VV Mezisoučet 127,000
VV "místnost č. 1.10 - WC děti
VV (5,05+4,05)*2*3,25 59,150

VV
(3,5*2+0,15)*1,5   "instalační vyzdívka v 1,25 m nad čistou 
podlahou"

10,725

VV
(0,9+0,75+0,1)*1,5   "vyzdívka podél sprchy v 1,25 m nad 
čistou podlahou"

2,625

VV
0,15*2*1,75*2   "boky obezdívky kanalizačních stoupaček nad 
instalačními vyzdívkami"

1,050

VV "odpočet otvorů
VV -(0,7*2,25+0,8*2,25*2+2,0*1,5) -8,175
VV Mezisoučet 65,375
VV "místnost č. 1.11 - WC personál
VV (0,9+2,25)*2*3,25 20,475
VV "odpočet otvorů
VV -0,7*2,25 -1,575
VV Mezisoučet 18,900
VV "místnost č. 1.12 - příruční sklad
VV (4,75+4,05)*2*3,25 57,200
VV "odpočet otvorů
VV -(0,8*2,25+1,0*1,5) -3,300
VV Mezisoučet 53,900
VV "OSTATNÍ
VV "stávající vstupní hala (omítka na novém zdivu - SV 3,05 m)
VV 4,83*3,3 15,939
VV "odpočet otvorů
VV -1,4*2,35 -3,290
VV "m.č. 1.01 - hala (omítka na novém zdivu - SV 3,0 m)

VV "od stávající podlahy ±0,0 m po h.h. věnce +3,0 m; tj. v 3,0 m

VV 3,8*3,0 11,400
VV "odpočet otvorů
VV -1,2*1,7 -2,040
VV Mezisoučet 22,009
VV Součet 502,449

78 K 612131101
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 5,544 78,58 435,65 CS ÚRS 2022 01

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový 
postřik nanášený ručně celoplošně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131101

VV
"postřik pod štukovou omítku na zazdívce otvoru po vybourání 
okna ve zdivu tl. 45 cm

VV "okno stávající školky v oblasti přístavby třídy včetně zázemí

VV 2,4*2,1*1,1   "ze strany stávající třídy s přesahy 10% plochy" 5,544

79 K 612131101
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 11,360 78,58 892,67 CS ÚRS 2022 01

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový 
postřik nanášený ručně celoplošně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131101

VV "m.č. 1.01 - hala

VV
"doplnění jádrové vrstvy omítky - od +2,45 m po bednění z 
OSB desek nad krokvemi - postřik

VV 3,8*1,0 3,800
VV (1,0+0,8)*4,2*0,5*2 7,560
VV Součet 11,360

80 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně

m2 36,725 43,20 1 586,52 CS ÚRS 2022 01

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace 
disperzní nanášená ručně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131121

VV "m.č. 1.01 - hala

VV
"finální štuková vrstva opravené a nové jádrové vrstvy omítky - 
od stávající podlahy ±0,0 po s.h. krokví +3,25/3,05 m; tj. v 
3,25/3,05 m - penetrace
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VV 3,8*3,25 12,350
VV (3,25+3,05)*4,2*0,5*2 26,460
VV (1,1+2,1*2)*0,4   "dveřní nadpraží a ostění" 2,120
VV (1,1+2,1*2)*0,15   "dveřní nadpraží a ostění" 0,795
VV "odpočet otvorů
VV -(0,8*2,0*2+0,9*2,0) -5,000
VV Součet 36,725

81 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 
3 mm

m2 36,725 145,65 5 349,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých 
konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612311131

VV "m.č. 1.01 - hala

VV
"finální štuková vrstva opravené a nové jádrové vrstvy omítky - 
od stávající podlahy ±0,0 po s.h. krokví +3,25/3,05 m; tj. v 
3,25/3,05 m

VV 3,8*3,25 12,350
VV (3,25+3,05)*4,2*0,5*2 26,460
VV (1,1+2,1*2)*0,4   "dveřní nadpraží a ostění" 2,120
VV (1,1+2,1*2)*0,15   "dveřní nadpraží a ostění" 0,795
VV "odpočet otvorů
VV -(0,8*2,0*2+0,9*2,0) -5,000
VV Součet 36,725

82 K 612321111
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 
vnitřních stěn nanášená ručně

m2 108,331 310,00 33 582,61 CS ÚRS 2022 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně 
jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí 
stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321111

VV "podhoz pod keramický obklad
VV "od stávající HI -0,25 m po h.h. obkladu
VV "místnost č. 1.03 - úklid (ker. obklad v 1,8 m)
VV (2,68+1,25)*2*2,05 16,113
VV "odpočet otvorů
VV -0,7*2,05 -1,435
VV Mezisoučet 14,678
VV "místnost č. 1.06 - WC děti (ker. obklad v 1,8 m)
VV (2,68+1,5)*2*2,05+0,2*2*2,05 17,958
VV 0,4*2*1,25   "dělící vyzdívka v 1,0 m nad čistou podlahou" 1,000
VV "odpočet otvorů
VV -0,7*2,05 -1,435
VV Mezisoučet 17,523
VV "místnost č. 1.07 - výdej stravy (ker. obklad v 1,5 m)
VV (2,6+4,05)*2*1,75 23,275
VV "odpočet otvorů
VV -(0,8*1,75+2,0*0,6+1,0*0,25*2) -3,100
VV Mezisoučet 20,175
VV "místnost č. 1.10 - WC děti (ker. obklad v 1,8 m)
VV (5,05+4,05)*2*2,05 37,310

VV
(3,5*2+0,15)*1,5   "instalační vyzdívka v 1,25 m nad čistou 
podlahou"

10,725

VV
(0,9+0,75+0,1)*1,5   "vyzdívka podél sprchy v 1,25 m nad 
čistou podlahou"

2,625

VV
0,15*2*0,55*2   "boky obezdívky kanalizačních stoupaček nad 
instalačními vyzdívkami"

0,330

VV "odpočet otvorů
VV -(0,7*2,05+0,8*2,05*2+2,0*0,9) -6,515
VV Mezisoučet 44,475
VV "místnost č. 1.11 - WC personál (ker. obklad v 1,8 m)
VV (0,9+2,25)*2*2,05 12,915
VV "odpočet otvorů
VV -0,7*2,05 -1,435
VV Mezisoučet 11,480
VV Součet 108,331

83 K 612321111
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 
vnitřních stěn nanášená ručně

m2 11,360 310,00 3 521,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně 
jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí 
stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321111

VV "m.č. 1.01 - hala

VV
"doplnění jádrové vrstvy omítky - od +2,45 m po bednění z 
OSB desek nad krokvemi

VV 3,8*1,0 3,800
VV (1,0+0,8)*4,2*0,5*2 7,560
VV Součet 11,360

84 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně

m2 5,544 307,20 1 703,12 CS ÚRS 2022 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně 
dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 
mm štuková svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321141

VV
"štuková omítka na zazdívce otvoru po vybourání okna ve 
zdivu tl. 45 cm

VV "okno stávající školky v oblasti přístavby třídy včetně zázemí

VV 2,4*2,1*1,1   "ze strany stávající třídy s přesahy 10% plochy" 5,544

85 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně

m2 394,118 307,20 121 073,05 CS ÚRS 2022 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně 
dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 
mm štuková svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321141

VV "štukové omítky (SV 3,0 m)

VV
"od stávajícího podkladního betonu -0,25 m po s.h. stropní 
konstrukce +3,0 m; tj. v 3,25 m
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VV "nová třída včetně zázemí
VV "místnost č. 1.02 - chodba
VV (1,4+4,7*2)*3,25 35,100
VV "odpočet otvorů
VV -(0,7*2,25*2+1,4*2,35) -6,440
VV Mezisoučet 28,660
VV "místnost č. 1.03 - úklid (nad ker. obkladem v 1,8 m)
VV (2,68+1,25)*2*1,2 9,432
VV "odpočet otvorů
VV -0,7*0,2 -0,140
VV Mezisoučet 9,292
VV "místnost č. 1.04 - šatna personál
VV (2,68+1,5)*2*3,25 27,170
VV "odpočet otvorů
VV -0,7*2,25 -1,575
VV Mezisoučet 25,595
VV "místnost č. 1.05 - vstupní hala
VV (4,23+2,6)*2*3,25 44,395
VV "odpočet otvorů
VV -(0,7*2,25+0,8*2,25*2+1,0*3,0) -8,175
VV -1,4*3,25   "průchod do 1.02" -4,550
VV Mezisoučet 31,670
VV "místnost č. 1.06 - WC děti (nad ker. obkladem v 1,8 m)
VV (2,68+1,5)*2*1,2+0,2*2*1,2 10,512
VV "odpočet otvorů
VV -0,7*0,2 -0,140
VV Mezisoučet 10,372
VV "místnost č. 1.07 - výdej stravy (nad ker. obkladem v 1,5 m)
VV (2,6+4,05)*2*1,5 19,950
VV "odpočet otvorů
VV -(0,8*0,5+2,0*0,9+1,0*1,25*2) -4,700
VV Mezisoučet 15,250
VV "místnost č. 1.08 - šatna
VV (3,25+4,05)*2*3,25 47,450
VV "odpočet otvorů
VV -0,8*2,25*3 -5,400
VV Mezisoučet 42,050
VV "místnost č. 1.09 - třída
VV (20,1+6,1)*2*3,25 170,300
VV "odpočet otvorů
VV -(0,8*2,25*3+2,0*1,5*2+2,0*1,85*7+2,0*3,0) -43,300
VV Mezisoučet 127,000
VV "místnost č. 1.10 - WC děti (nad ker. obkladem v 1,8 m)
VV (5,05+4,05)*2*1,2 21,840
VV 0,15*2*1,2*2   "boky obezdívky kanalizačních stoupaček" 0,720
VV "odpočet otvorů
VV -(0,7*0,2+0,8*0,2*2+2,0*0,6) -1,660
VV Mezisoučet 20,900
VV "místnost č. 1.11 - WC personál (nad ker. obkladem v 1,8 m)
VV (0,9+2,25)*2*1,2 7,560
VV "odpočet otvorů
VV -0,7*0,2 -0,140
VV Mezisoučet 7,420
VV "místnost č. 1.12 - příruční sklad
VV (4,75+4,05)*2*3,25 57,200
VV "odpočet otvorů
VV -(0,8*2,25+1,0*1,5) -3,300
VV Mezisoučet 53,900
VV "OSTATNÍ
VV "stávající vstupní hala (omítka na novém zdivu - SV 3,05 m)
VV 4,83*3,3 15,939
VV "odpočet otvorů
VV -1,4*2,35 -3,290
VV "m.č. 1.01 - hala (omítka na novém zdivu - SV 3,0 m)

VV "od stávající podlahy ±0,0 m po h.h. věnce +3,0 m; tj. v 3,0 m

VV 3,8*3,0 11,400
VV "odpočet otvorů
VV -1,2*1,7 -2,040
VV Mezisoučet 22,009
VV Součet 394,118

86 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 502,475 45,00 22 611,38 CS ÚRS 2022 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek 
k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 
10 mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321191

VV "tloušťka jádrové vrstvy omítky stěn 15 mm
VV "příplatek za dalších 5 mm tloušťky
VV "nová třída včetně zázemí
VV 108,331   "omítka hrubá - podhoz pod obklad" 108,331
VV 394,144-22,009   "omítka štuková" 372,135
VV Mezisoučet 480,466
VV "OSTATNÍ
VV 22,009   "omítka štuková" 22,009
VV Součet 502,475

87 K 612325225
Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 
1 do 4 m2 na stěnách

kus 2,000 821,76 1 643,52 CS ÚRS 2022 01

PP
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na 
stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325225

VV "stávající prostory

VV
"omítka na zazdívkách otvorů po vybourání oken ve zdivu tl. 
45 cm

VV "okna stávající tělocvičny (omítka ze strany tělocvičny)
VV 1   "zazdívka okna 160 x 80 cm - 1 ks; plocha 1,28 m2" 1,000
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VV 1   "zazdívka okna 240 x 80 cm - 1 ks; plocha 1,92 m2" 1,000
VV Součet 2,000

88 K 612325301
Vápenocementová hladká omítka ostění nebo 
nadpraží

m2 1,130 706,27 798,09 CS ÚRS 2022 01

PP Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325301

VV "podhoz pod keramický obklad
VV "místnost č. 1.07 - výdej stravy (ker. obklad v 1,5 m)
VV 1,75*2*0,1   "dveřní ostění" 0,350
VV 0,6*2*0,05   "ostění podávacího okna" 0,060
VV 0,25*2*0,22*2  "okenní ostění" 0,220
VV Mezisoučet 0,630
VV "místnost č. 1.10 - WC děti (ker. obklad v 1,8 m)
VV 2,05*2*0,1   "dveřní ostění" 0,410
VV 0,9*2*0,05   "ostění vnitřního okna" 0,090
VV Mezisoučet 0,500
VV Součet 1,130

89 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží

m2 21,762 350,00 7 616,70 CS ÚRS 2022 01

PP Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325302

VV "nová třída včetně zázemí (SV 300 cm)
VV "místnost č. 1.02 - chodba
VV (1,4+2,35*2)*0,27 1,647
VV "místnost č. 1.05 - vstupní hala
VV (1,0+3,0*2)*0,22 1,540
VV "místnost č. 1.07 - výdej stravy (nad ker. obkladem v 1,5 m)
VV (1,15+0,5*2)*0,1   "dveřní nadpraží a ostění" 0,215
VV (2,0+0,9*2)*0,05   "nadpraží a ostění podávacího okna" 0,190
VV (1,0+1,25*2)*0,22*2  "okenní nadpraží ostění" 1,540
VV "místnost č. 1.08 - šatna
VV (1,15+2,35*2)*0,1*2   "dveřní nadpraží a ostění" 1,170
VV "místnost č. 1.09 - třída
VV (2,0+1,5*2)*0,15   "nadpraží a ostění podávacího okna" 0,750
VV (2,0+1,5*2)*0,15   "nadpraží a ostění vnitřního okna" 0,750
VV (2,0+1,85*2)*0,22*7   "okenní nadpraží a ostění" 8,778

VV
(2,0+3,0*2)*0,22   "nadpraží a ostění dvoukřídlových 
terasových dveří"

1,760

VV "místnost č. 1.10 - WC děti (nad ker. obkladem v 1,8 m)
VV (1,15+0,3*2)*0,1   "dveřní nadpraží a ostění" 0,175
VV (2,0+0,6*2)*0,05   "nadpraží a ostění vnitřního okna" 0,160
VV "místnost č. 1.12 - příruční sklad
VV (1,15+2,35*2)*0,1   "dveřní nadpraží a ostění" 0,585
VV (1,0+1,5*2)*0,22   "okenní nadpraží a ostění" 0,880
VV Mezisoučet 20,140
VV "OSTATNÍ
VV "vstupní hala
VV (1,4+2,35*2)*0,1 0,610
VV "m.č. 1.01 - hala
VV (1,2+1,7*2)*0,22   "okenní nadpraží a ostění" 1,012
VV Mezisoučet 1,622
VV Součet 21,762

90 K 612325402
Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v 
rozsahu plochy přes 10 do 30 %

m2 27,805 173,54 4 825,28 CS ÚRS 2022 01

PP
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 
20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325402

VV "m.č. 1.01 - hala

VV
"oprava stávající jádrové vrstvy omítky (po škrabání štuku) - 
od stávající podlahy ±0,0 po +2,45 m; tj. v 2,45 m

VV (3,8+4,2*2)*2,45 29,890
VV (1,1+2,1*2)*0,4   "dveřní nadpraží a ostění" 2,120
VV (1,1+2,1*2)*0,15   "dveřní nadpraží a ostění" 0,795
VV "odpočet otvorů
VV -(0,8*2,0*2+0,9*2,0) -5,000
VV Součet 27,805

91 K 621142001
Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 1,535 247,18 379,42 CS ÚRS 2022 01

PP
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/621142001

VV "pultová střecha - sklon 5° (výkres střechy č. D.1.1.B-06)
VV "střecha nad halou (dle skladby E)

VV
"pohled severozápadní - omítková úprava bednění okapové 
římsy

VV 4,1*(0,1+0,25) 1,435
VV 0,1   "bok římsy" 0,100
VV Součet 1,535

92 K 621521012
Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm 
vnějších podhledů

m2 1,535 340,81 523,14 CS ÚRS 2022 01

PP
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez 
penetrace zatíraná (škrábaná ), zrnitost 1,5 mm podhledů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/621521012

VV "pultová střecha - sklon 5° (výkres střechy č. D.1.1.B-06)
VV "střecha nad halou (dle skladby E)

VV
"pohled severozápadní - omítková úprava bednění okapové 
římsy

VV 4,1*(0,1+0,25) 1,435
VV 0,1   "bok římsy" 0,100
VV Součet 1,535

93 K 622131101
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 158,860 67,66 10 748,47 CS ÚRS 2022 01

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový 
postřik nanášený ručně celoplošně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622131101

VV "fasáda - cementový postřik (dle skladby H)
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VV "od h.h. soklu ±0,0 m po h.h. atiky +3,95 m; t.j. v 3,95 m
VV "pohled jihozápadní
VV (5,0+4,0+7,0)*3,95 63,200
VV (1,0+2,75*2)*0,15   "nadpraží a ostění vchodových dveří" 0,975
VV (1,0+1,5*2)*0,15*2   "okenní nadpraží a ostění" 1,200
VV (2,0+1,85*2)*0,15*2   "okenní nadpraží a ostění" 1,710
VV "odpočet otvorů
VV -(1,0*2,75+1,0*1,5*2+2,0*1,85*2) -13,150
VV Mezisoučet 53,935
VV "pohled jihovýchodní
VV 21,0*3,95 82,950
VV (2,0+1,85*2)*0,15*5   "okenní nadpraží a ostění" 4,275
VV (2,0+2,75*2)*0,15   "nadpraží a ostění terasových dveří" 1,125
VV "odpočet otvorů
VV -(2,0*1,85*5+2,0*2,75) -24,000
VV Mezisoučet 64,350
VV "pohled severovýchodní
VV 10,5*3,95 41,475
VV (1,0+1,5*2)*0,15   "okenní nadpraží a ostění" 0,600
VV "odpočet otvorů
VV -1,0*1,5 -1,500
VV Mezisoučet 40,575
VV Součet 158,860

94 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 158,860 200,00 31 772,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622142001

VV
"fasáda - tenkovrstvá lepící stěrka se skleněnou síťovinou na 
jádro (dle skladby H)

VV "od h.h. soklu ±0,0 m po h.h. atiky +3,95 m; t.j. v 3,95 m
VV "pohled jihozápadní
VV (5,0+4,0+7,0)*3,95 63,200
VV (1,0+2,75*2)*0,15   "nadpraží a ostění vchodových dveří" 0,975
VV (1,0+1,5*2)*0,15*2   "okenní nadpraží a ostění" 1,200
VV (2,0+1,85*2)*0,15*2   "okenní nadpraží a ostění" 1,710
VV "odpočet otvorů
VV -(1,0*2,75+1,0*1,5*2+2,0*1,85*2) -13,150
VV Mezisoučet 53,935
VV "pohled jihovýchodní
VV 21,0*3,95 82,950
VV (2,0+1,85*2)*0,15*5   "okenní nadpraží a ostění" 4,275
VV (2,0+2,75*2)*0,15   "nadpraží a ostění terasových dveří" 1,125
VV "odpočet otvorů
VV -(2,0*1,85*5+2,0*2,75) -24,000
VV Mezisoučet 64,350
VV "pohled severovýchodní
VV 10,5*3,95 41,475
VV (1,0+1,5*2)*0,15   "okenní nadpraží a ostění" 0,600
VV "odpočet otvorů
VV -1,0*1,5 -1,500
VV Mezisoučet 40,575
VV Součet 158,860

95 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 7,535 200,00 1 507,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622142001

VV "fasáda - povrchová úprava soklu

VV
"tenkovrstvá lepící stěrka se skleněnou síťovinou na XPS (dle 
skladby G)

VV
"od okapového chodníku -0,15 m po h.h. soklu ±0,0 m; t.j. v 
0,15 m

VV "pohled jihozápadní
VV (5,0+4,0+7,0)*0,15 2,400
VV "odpočet otvorů
VV -1,0*0,15 -0,150
VV Mezisoučet 2,250
VV "pohled jihovýchodní
VV 21,0*0,15 3,150
VV "odpočet otvorů
VV -2,0*0,15 -0,300
VV Mezisoučet 2,850
VV "pohled severovýchodní
VV 10,5*0,15 1,575
VV "obvodová stěna stávající haly - povrchová úprava soklu

VV
"tenkovrstvá lepící stěrka se skleněnou síťovinou na opravené 
omítce stávajícího podkladu (dle skladby J)

VV "od terénu po h.h. soklu -0,15 m; t.j. v 0,2 m
VV 4,3*0,2 0,860
VV Součet 7,535

96 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou

m 121,500 30,00 3 645,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo 
dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím 
rohových s tkaninou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622143003

VV "podomítkové profily u vnitřních omítek
VV "přízemí (SV 300 cm)
VV "místnost č. 1.02 - chodba
VV 3,0 3,000
VV 1,4   "nadpraží otvoru do vstupní haly" 1,400
VV Mezisoučet 4,400
VV "místnost č. 1.03 - úklid (nad ker. obkladem v 1,8 m)
VV 1,2   "roh obezdívky dešťového svodu nad obkladem" 1,200
VV "místnost č. 1.05 - vstupní hala
VV 1,0+2,75*2 6,500
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VV Mezisoučet 7,700
VV "místnost č. 1.06 - WC děti (nad ker. obkladem v 1800 mm)
VV 1,2   "roh obezdívky odvětrání kanalizace nad obkladem" 1,200
VV 1,2   "roh obezdívky dešťového svodu nad obkladem" 1,200
VV Mezisoučet 2,400

VV
"místnost č. 1.07 - výdej stravy (nad ker. obkladem v 1500 
mm)

VV 1,15+0,6*2   2,350
VV 2,0+0,9*2 3,800
VV (1,0+1,25*2)*2 7,000
VV Mezisoučet 13,150
VV "místnost č. 1.08 - šatna
VV (1,15+2,1*2)*2 10,700
VV Mezisoučet 10,700
VV "místnost č. 1.09 - třída
VV 3,0   "svislý roh" 3,000
VV (2,0+1,85*2)*7 39,900
VV 2,0+2,75*2 7,500
VV (2,0+1,5*2)*2 10,000
VV Mezisoučet 60,400
VV "místnost č. 1.10 - WC děti (nad ker. obkladem v 1800 mm)

VV 1,2*2*2   "rohy obezdívek odvětrání kanalizace nad obkladem" 4,800

VV 1,2   "roh obezdívky dešťového svodu nad obkladem" 1,200
VV 2,0+0,6*2 3,200
VV Mezisoučet 9,200

VV
"místnost č. 1.11 - WC personál (nad ker. obkladem v 1800 
mm)

VV 1,2   "roh obezdívky odvětrání kanalizace nad obkladem" 1,200
VV Mezisoučet 1,200
VV "místnost č. 1.12 - příruční sklad
VV 3,0   "svislý roh" 3,000
VV 1,15+2,1*2 5,350
VV 1,0+1,5*2 4,000
VV Mezisoučet 12,350
VV Součet 121,500

97 M 55343023
profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 
15mm

m 127,575 30,00 3 827,25 CS ÚRS 2022 01

PP profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm

VV 121,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 127,575

98 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou

m 77,750 30,00 2 332,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo 
dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím 
rohových s tkaninou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622143003

VV "fasáda - rohové lišty
VV "pohled jihozápadní
VV 3,95*2   "rohy objektu" 7,900
VV 1,0+2,75*2   "dveřní nadpraží a ostění" 6,500
VV (1,0+1,5*2)*2   "okenní nadpraží a ostění" 8,000
VV (2,0+1,85*2)*2   "okenní nadpraží a ostění" 11,400
VV Mezisoučet 33,800
VV "pohled jihovýchodní
VV (2,0+1,85*2)*5   "okenní nadpraží a ostění" 28,500
VV 2,0+2,75*2   "dveřní nadpraží a ostění" 7,500
VV Mezisoučet 36,000
VV "pohled severovýchodní
VV 3,95   "roh objektu" 3,950
VV 1,0+1,5*2   "okenní nadpraží a ostění" 4,000
VV Mezisoučet 7,950
VV Součet 77,750

99 M 55343026 profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm m 81,638 30,00 2 449,14 CS ÚRS 2022 01
PP profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm

VV 77,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 81,638

100 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
pro spojení s okenním rámem

m 172,200 30,00 5 166,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo 
dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím 
začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s 
okenním rámem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622143004

VV "APU lišty - vnitřní omítky
VV "nová třída včetně zázemí
VV (2,0+1,85*2)*7   "pozice 01" 39,900
VV (1,0+1,5*2)*2   "pozice 02" 8,000
VV 1,0+1,5*2   "pozice 03" 4,000

VV
(2,0+1,5*2)*2   "pozice 08 - výdejní výsuvné okno 
oboustranně"

10,000

VV (2,0+1,5*2)*2   "pozice 09 - vnitřní okno oboustranně" 10,000
VV 1,0+2,75*2   "pozice 11 - vchodové dveře" 6,500
VV 2,0+2,75*2   "pozice 10 - terasové dveře" 7,500

VV
(1,4+2,1*2)*2   "pozice D1 - dveře ze vstupní haly - 
oboustranně"

11,200

VV Mezisoučet 97,100
VV "OSTATNÍ
VV "m.č. 1.01 - hala
VV 1,2+1,7*2   "pozice 04 - hala" 4,600
VV Mezisoučet 4,600
VV "APU lišty - vnější omítky
VV "nová třída včetně zázemí
VV (2,0+1,85*2)*7   "pozice 01" 39,900
VV (1,0+1,5*2)*2   "pozice 02" 8,000
VV 1,0+1,5*2   "pozice 03" 4,000
VV 1,0+2,75*2   "pozice 11 - vchodové dveře" 6,500
VV 2,0+2,75*2   "pozice 10 - terasové dveře" 7,500
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VV Mezisoučet 65,900
VV "OSTATNÍ
VV "m.č. 1.01 - hala
VV 1,2+1,7*2   "pozice 04 - hala" 4,600
VV Součet 172,200

101 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS

m 180,810 30,37 5 491,20 CS ÚRS 2022 01

PP profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS

VV 172,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 180,810

102 K 622151011
Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn

m2 158,860 43,20 6 862,75 CS ÚRS 2022 01

PP
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový 
paropropustný stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622151011

VV "fasáda - vrchní tenkovrstvá omítka (dle skladby H)
VV "od h.h. soklu ±0,0 m po h.h. atiky +3,95 m; t.j. v 3,95 m
VV "pohled jihozápadní
VV (5,0+4,0+7,0)*3,95 63,200
VV (1,0+2,75*2)*0,15   "nadpraží a ostění vchodových dveří" 0,975
VV (1,0+1,5*2)*0,15*2   "okenní nadpraží a ostění" 1,200
VV (2,0+1,85*2)*0,15*2   "okenní nadpraží a ostění" 1,710
VV "odpočet otvorů
VV -(1,0*2,75+1,0*1,5*2+2,0*1,85*2) -13,150
VV Mezisoučet 53,935
VV "pohled jihovýchodní
VV 21,0*3,95 82,950
VV (2,0+1,85*2)*0,15*5   "okenní nadpraží a ostění" 4,275
VV (2,0+2,75*2)*0,15   "nadpraží a ostění terasových dveří" 1,125
VV "odpočet otvorů
VV -(2,0*1,85*5+2,0*2,75) -24,000
VV Mezisoučet 64,350
VV "pohled severovýchodní
VV 10,5*3,95 41,475
VV (1,0+1,5*2)*0,15   "okenní nadpraží a ostění" 0,600
VV "odpočet otvorů
VV -1,0*1,5 -1,500
VV Mezisoučet 40,575
VV Součet 158,860

103 K 622151011
Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn

m2 13,040 43,20 563,33 CS ÚRS 2022 01

PP
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový 
paropropustný stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622151011

VV "obvodová stěna stávající haly - povrchová úprava
VV "vrchní tenkovrstvá omítka - penetrace (dle skladby I)
VV "od h.h. soklu -0,15 m po s.h. římsy +3,25 m; t.j. v 3,4 m
VV 4,3*3,4 14,620
VV (1,2+1,7*2)*0,1   "okenní nadpraží a ostění" 0,460
VV "odpočet otvorů
VV -1,2*1,7 -2,040
VV Součet 13,040

104 K 622151021
Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových 
tenkovrstvých omítek stěn

m2 7,535 43,20 325,51 CS ÚRS 2022 01

PP
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek 
mozaikových akrylátový stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622151021

VV "fasáda - povrchová úprava soklu

VV
"vrchní tenkovrstvá akrylátová omítka - penetrace (dle skladby 
G)

VV
"od okapového chodníku -0,15 m po h.h. soklu ±0,0 m; t.j. v 
0,15 m

VV "pohled jihozápadní
VV (5,0+4,0+7,0)*0,15 2,400
VV "odpočet otvorů
VV -1,0*0,15 -0,150
VV Mezisoučet 2,250
VV "pohled jihovýchodní
VV 21,0*0,15 3,150
VV "odpočet otvorů
VV -2,0*0,15 -0,300
VV Mezisoučet 2,850
VV "pohled severovýchodní
VV 10,5*0,15 1,575
VV "obvodová stěna stávající haly - povrchová úprava soklu

VV
"vrchní tenkovrstvá akrylátová omítka - penetrace (dle skladby 
G)

VV "od terénu po h.h. soklu -0,15 m; t.j. v 0,2 m
VV 4,3*0,2 0,860
VV Součet 7,535

105 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm

m2 12,580 650,00 8 177,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z 
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, 
tloušťky desek přes 40 do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622211011

VV "obvodová stěna stávající haly - povrchová úprava
VV "VKZS z polystrenu EPS 70 F tl. 80 mm (dle skladby I)
VV "od h.h. soklu -0,15 m po s.h. římsy +3,25 m; t.j. v 3,4 m
VV 4,3*3,4 14,620
VV "odpočet otvorů
VV -1,2*1,7 -2,040
VV Součet 12,580

106 M 28375936 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 80mm m2 13,209 235,20 3 106,76 CS ÚRS 2022 01
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PP deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 80mm

VV 12,58*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 13,209

107 K 622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm 
lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm

m 5,800 187,17 1 085,59 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo 
parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 
mm, tloušťky desek do 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622212001

P
 Poznámka k položce:

- včetně rohových profilů
VV "obvodová stěna stávající haly - povrchová úprava
VV "VKZS ostění a parapetů š. 100 mm z EPS 70 F tl. 30 mm
VV (1,2+1,7)*2 5,800

108 M 28375931 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm m2 0,638 179,52 114,53 CS ÚRS 2022 01
PP deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm

VV "prořez, ztratné 10%
VV "obvodová stěna stávající haly - povrchová úprava

VV
"specifikace - VKZS ostění a parapetů š. 100 mm z EPS 70 F 
tl. 30 mm

VV 5,8*0,1*1,1 0,638

109 K 622321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 
stěn nanášená ručně

m2 158,860 268,56 42 663,44 CS ÚRS 2022 01

PP
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně 
jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622321121

VV "fasáda - jádrová omítka (dle skladby H)
VV "od h.h. soklu ±0,0 m po h.h. atiky +3,95 m; t.j. v 3,95 m
VV "pohled jihozápadní
VV (5,0+4,0+7,0)*3,95 63,200
VV (1,0+2,75*2)*0,15   "nadpraží a ostění vchodových dveří" 0,975
VV (1,0+1,5*2)*0,15*2   "okenní nadpraží a ostění" 1,200
VV (2,0+1,85*2)*0,15*2   "okenní nadpraží a ostění" 1,710
VV "odpočet otvorů
VV -(1,0*2,75+1,0*1,5*2+2,0*1,85*2) -13,150
VV Mezisoučet 53,935
VV "pohled jihovýchodní
VV 21,0*3,95 82,950
VV (2,0+1,85*2)*0,15*5   "okenní nadpraží a ostění" 4,275
VV (2,0+2,75*2)*0,15   "nadpraží a ostění terasových dveří" 1,125
VV "odpočet otvorů
VV -(2,0*1,85*5+2,0*2,75) -24,000
VV Mezisoučet 64,350
VV "pohled severovýchodní
VV 10,5*3,95 41,475
VV (1,0+1,5*2)*0,15   "okenní nadpraží a ostění" 0,600
VV "odpočet otvorů
VV -1,0*1,5 -1,500
VV Mezisoučet 40,575
VV Součet 158,860

110 K 622511112
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka vnějších stěn

m2 7,535 320,00 2 411,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez 
penetrace mozaiková střednězrnná stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622511112

VV "fasáda - povrchová úprava soklu
VV "vrchní tenkovrstvá akrylátová omítka (dle skladby G)

VV
"od okapového chodníku -0,15 m po h.h. soklu ±0,0 m; t.j. v 
0,15 m

VV "nová třída včetně zázemí
VV "pohled jihozápadní
VV (5,0+4,0+7,0)*0,15 2,400
VV "odpočet otvorů
VV -1,0*0,15 -0,150
VV Mezisoučet 2,250
VV "pohled jihovýchodní
VV 21,0*0,15 3,150
VV "odpočet otvorů
VV -2,0*0,15 -0,300
VV Mezisoučet 2,850
VV "pohled severovýchodní
VV 10,5*0,15 1,575
VV Mezisoučet 1,575
VV "obvodová stěna stávající haly - povrchová úprava soklu
VV "vrchní tenkovrstvá akrylátová omítka (dle skladby J)
VV "od terénu po h.h. soklu -0,15 m; t.j. v 0,2 m
VV 4,3*0,2 0,860
VV Součet 7,535

111 K 622521012
Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm 
vnějších stěn

m2 158,860 250,00 39 715,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez 
penetrace zatíraná (škrábaná ), zrnitost 1,5 mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622521012

VV "fasáda - vrchní tenkovrstvá omítka (dle skladby H)
VV "od h.h. soklu ±0,0 m po h.h. atiky +3,95 m; t.j. v 3,95 m
VV "pohled jihozápadní
VV (5,0+4,0+7,0)*3,95 63,200
VV (1,0+2,75*2)*0,15   "nadpraží a ostění vchodových dveří" 0,975
VV (1,0+1,5*2)*0,15*2   "okenní nadpraží a ostění" 1,200
VV (2,0+1,85*2)*0,15*2   "okenní nadpraží a ostění" 1,710
VV "odpočet otvorů
VV -(1,0*2,75+1,0*1,5*2+2,0*1,85*2) -13,150
VV Mezisoučet 53,935
VV "pohled jihovýchodní
VV 21,0*3,95 82,950
VV (2,0+1,85*2)*0,15*5   "okenní nadpraží a ostění" 4,275
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VV (2,0+2,75*2)*0,15   "nadpraží a ostění terasových dveří" 1,125
VV "odpočet otvorů
VV -(2,0*1,85*5+2,0*2,75) -24,000
VV Mezisoučet 64,350
VV "pohled severovýchodní
VV 10,5*3,95 41,475
VV (1,0+1,5*2)*0,15   "okenní nadpraží a ostění" 0,600
VV "odpočet otvorů
VV -1,0*1,5 -1,500
VV Mezisoučet 40,575
VV Součet 158,860

112 K 622521012
Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm 
vnějších stěn

m2 13,040 250,00 3 260,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez 
penetrace zatíraná (škrábaná ), zrnitost 1,5 mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622521012

VV "obvodová stěna stávající haly - povrchová úprava
VV "vrchní tenkovrstvá omítka (dle skladby I)
VV "od h.h. soklu -0,15 m po s.h. římsy +3,25 m; t.j. v 3,4 m
VV 4,3*3,4 14,620
VV (1,2+1,7*2)*0,1   "okenní nadpraží a ostění" 0,460
VV "odpočet otvorů
VV -1,2*1,7 -2,040
VV Součet 13,040

113 K 629135101
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 
150 mm

m 17,000 46,75 794,75 CS ÚRS 2022 01

PP
Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky 
do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629135101

VV "fasáda

VV "vyrovnávací potěr pod okenní parapetní plechy - š. 150 mm

VV "pohled jihozápadní
VV 1,0*2 2,000
VV 2,0*2 4,000
VV "pohled jihovýchodní
VV 2,0*5 10,000
VV "pohled severovýchodní
VV 1,0 1,000
VV Součet 17,000

114 K 629991012
Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací 
lišty

m2 58,570 18,30 1 071,83 CS ÚRS 2022 01

PP
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 
výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629991012

VV "zakrývání výplní otvorů při vnitřních omítkách
VV "nová třída včetně zázemí
VV 2,0*1,85*7   "pozice 01" 25,900
VV 1,0*1,5*2   "pozice 02" 3,000
VV 1,0*1,5   "pozice 03" 1,500
VV 2,0*1,5*2   "pozice 08 - výdejní výsuvné okno oboustranně" 6,000
VV 2,0*1,5*2   "pozice 09 - vnitřní okno oboustranně" 6,000
VV 2,0*2,75   "pozice 10 - terasové dveře" 5,500
VV 1,0*2,75   "pozice 11 - vchodové dveře" 2,750

VV 1,4*2,1*2   "pozice D1 - dveře do vstupní haly - oboustranně" 5,880

VV Mezisoučet 56,530
VV "OSTATNÍ
VV "m.č. 1.01 - hala
VV 1,2*1,7   "pozice 04" 2,040
VV Součet 58,570

115 K 629991012
Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací 
lišty

m2 40,690 18,30 744,63 CS ÚRS 2022 01

PP
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 
výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629991012

VV "zakrývání výplní otvorů při fasádě
VV "nová třída včetně zázemí
VV "pohled jihozápadní
VV 1,0*2,75 2,750
VV 1,0*1,5*2 3,000
VV 2,0*1,85*2 7,400
VV Mezisoučet 13,150
VV "pohled jihovýchodní
VV 2,0*1,85*5 18,500
VV 2,0*2,75 5,500
VV Mezisoučet 24,000
VV "pohled severovýchodní
VV 1,0*1,5 1,500
VV Mezisoučet 1,500
VV "OSTATNÍ
VV "obvodová stěna m.č. 1.01 - hala (pohled severozápadní)
VV 1,2*1,7 2,040
VV Součet 40,690

116 K 631311115
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 2,237 2 800,00 6 263,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. 
přes 50 do 80 mm tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311115

VV "dle skladby podlahy A - tl. betonové mazaniny 75 mm
VV "plochy dle tabulky místností
VV "m.č. 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06
VV (7,15+3,32+4,02+11,3+4,04)*0,075 2,237

117 K 631311125
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 1,441 2 800,00 4 034,80 CS ÚRS 2022 01
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PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. 
přes 80 do 120 mm tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311125

VV "dle skladby podlahy C - tl. betonové mazaniny 85 mm
VV "plochy dle tabulky místností
VV "m.č. 1.12 - příruční sklad
VV 16,95*0,085 1,441

118 K 631312141
Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem 
prostým

m3 1,867 4 779,83 8 923,94 CS ÚRS 2022 01

PP
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, 
bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631312141

VV "stávající vstupní hala

VV
"doplnění podlahy a podkladního betonu v pásu š. 60 cm po 
betonáži nového základu obvodového zdiva (předpokládaná tl. 
20 cm)

VV 4,83*0,6*0,2 0,580

VV
"doplnění podlahy a podkladního betonu v pásu š. 80 cm po 
položení potrubí ležaté splaškové kanalizace (předpokládaná 
tl. 20 cm)

VV 5,7*0,8*0,2 0,912
VV "stávající kotelna

VV
"doplnění podlahy v pásu š. 50 cm po napojení na stávající 
rozvod SV a propojení potrubí SV, TV a cirkulace do přístavby 
(předp. tl. 15 cm)

VV 5,0*0,5*0,15 0,375
VV Součet 1,867

119 K 631319011
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za 
přehlazení povrchu

m3 2,237 1 052,66 2 354,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny 
přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319011

VV "dle skladby podlahy A - tl. betonové mazaniny 75 mm
VV "plochy dle tabulky místností
VV "m.č. 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06
VV (7,15+3,32+4,02+11,3+4,04)*0,075 2,237

120 K 631319012
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za 
přehlazení povrchu

m3 1,441 526,33 758,44 CS ÚRS 2022 01

PP
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny 
přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319012

VV "nová třída včetně zázemí
VV "dle skladby podlahy C - tl. betonové mazaniny 85 mm
VV "m.č. 1.12 - příruční sklad
VV 16,95*0,085 1,441

121 K 631319171
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 2,237 319,69 715,15 CS ÚRS 2022 01

PP
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy 
mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev 
mazaniny přes 50 do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319171

VV "dle skladby podlahy A - tl. betonové mazaniny 75 mm
VV "plochy dle tabulky místností
VV "m.č. 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06
VV (7,15+3,32+4,02+11,3+4,04)*0,075 2,237

122 K 631319173
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 1,441 159,85 230,34 CS ÚRS 2022 01

PP
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy 
mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev 
mazaniny přes 80 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319173

VV "dle skladby podlahy C - tl. betonové mazaniny 85 mm
VV "plochy dle tabulky místností
VV "m.č. 1.12 - příruční sklad
VV 16,95*0,085 1,441

123 K 631319195
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za plochu 
do 5 m2

m3 0,854 219,47 187,43 CS ÚRS 2022 01

PP
Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě 
mazanina tl. přes 50 do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319195

VV "dle skladby podlahy A - tl. betonové mazaniny 75 mm
VV "plochy dle tabulky místností
VV "m.č. 1.03, 1.04, 1.06
VV (3,32+4,02+4,04)*0,075 0,854

124 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,163 45 510,43 7 418,20 CS ÚRS 2022 01
PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021

VV "přesahy, prostřih 15%

VV
"ocelová síť KH 20, R 6 mm, oka 150 x 150 mm, hmotnost 
3,03 kg/m2

VV "dle skladby podlahy A
VV "plochy dle tabulky místností
VV "m.č. 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06
VV (7,15+3,32+4,02+11,3+4,04)*3,03*0,001*1,15 0,104
VV "dle skladby podlahy C
VV "m.č. 1.12 - příruční sklad
VV 16,95*3,03*0,001*1,15 0,059
VV Součet 0,163

125 K 632441114
Potěr anhydritový samonivelační tl přes 40 do 50 mm 
ze suchých směsí

m2 159,910 660,00 105 540,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Potěr anhydritový samonivelační ze suchých směsí tlouštky přes 40 
do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632441114

P
 Poznámka k položce:

- tekutá mazanina se síranem vápenatým CAF třídy pevnosti v tahu 
při ohybu F5
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VV
"anhydrit na systémové desce podlahového topení tl. nad 
nopy 35 mm

VV "plochy dle tabulky místností
VV "dle skladby podlahy A1
VV "m.č. 1.07 - výdej stravy
VV 10,65 10,650
VV "m.č. 1.08 - šatna
VV 13,4 13,400
VV "m.č. 1.10 - WC děti
VV 20,16 20,160
VV "m.č. 1.11 - WC personál
VV 2,1 2,100
VV Mezisoučet 46,310
VV "dle skladby podlahy B/C1
VV "m.č. 1.09 - třída
VV 113,6 113,600
VV Součet 159,910

126 K 632481212 Separační vrstva z asfaltovaného pásu m2 206,690 30,05 6 211,03 CS ÚRS 2022 01

PP
Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z asfaltovaného 
pásu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632481212

VV "plochy dle tabulky místností
VV "separační vrstva z lepenky A 330 H
VV "dle skladby podlahy A
VV "m.č. 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06
VV 7,15+3,32+4,02+11,3+4,04 29,830
VV "dle skladby podlahy C
VV "m.č. 1.12 - příruční sklad
VV 16,95 16,950
VV "dle skladby podlahy A1
VV "m.č. 1.07, 1.08, 1.10, 1.11
VV 10,65+13,4+20,16+2,1 46,310
VV "dle skladby podlahy B/C1
VV "m.č. 1.09 - třída
VV 113,6 113,600
VV Součet 206,690

127 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 199,560 15,41 3 075,22 CS ÚRS 2022 01

PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632481213

VV "separační fólie pod základovou desku (na štěrkový podsyp)

VV
3,93*5,85+4,02*1,425+4,02*3,9+11,96*3,825+16,365*5,365+3
,615*5,98

199,560

128 K 634111113
Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi 
stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm

m 62,220 62,56 3 892,48 CS ÚRS 2022 01

PP
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou 
těsnicí páskou na bázi syntetického kaučuku výšky 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634111113

VV "obvodová dilatace u místností s betonovou mazaninou
VV "m.č. 1.02 - chodba
VV 1,4+4,7*2 10,800
VV 0,15*2*2+0,27*2   "dveřní ostění" 1,140
VV "odpočet otvorů
VV -0,7*2 -1,400
VV Mezisoučet 10,540
VV "m.č. 1.03 - úklid
VV (2,68+1,25)*2 7,860
VV "odpočet otvorů
VV -0,7 -0,700
VV Mezisoučet 7,160
VV "m.č. 1.04 - šatna personál
VV (2,68+1,5)*2 8,360
VV "odpočet otvorů
VV -0,7 -0,700
VV Mezisoučet 7,660
VV "m.č. 1.05 - vstupní hala
VV (4,23+2,6)*2 13,660
VV 0,15*2+0,22*2   "dveřní ostění" 0,740
VV "odpočet otvorů
VV -(0,7+0,8*2) -2,300
VV -1,4   "průchod do 1.02" -1,400
VV Mezisoučet 10,700
VV "m.č. 1.06 - WC děti
VV (2,68+1,5)*2+0,2*2 8,760
VV 0,4*2   "dělící vyzdívka v 1,0 m nad čistou podlahou" 0,800
VV 0,15*2   "dveřní ostění" 0,300
VV "odpočet otvorů
VV -0,7 -0,700
VV Mezisoučet 9,160
VV "m.č. 1.12 - příruční sklad
VV (4,75+4,05)*2 17,600
VV 0,1*2   "zalomené dveřní ostění" 0,200
VV "odpočet otvorů
VV -0,8 -0,800
VV Mezisoučet 17,000
VV Součet 62,220

129 K 634112123
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 
mm

m 107,740 30,11 3 244,05 CS ÚRS 2022 01

PP
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem 
podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634112123

VV
"obvodová dilatace u místností s podlahovým topením 
(anhydrit)
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VV "místnost č. 1.07 - výdej stravy
VV (2,6+4,05)*2 13,300
VV 0,1*2   "zalomené dveřní ostění" 0,200
VV "odpočet otvorů
VV -0,8 -0,800
VV Mezisoučet 12,700
VV "místnost č. 1.08 - šatna
VV (3,25+4,05)*2 14,600
VV 0,15*2   "dveřní ostění" 0,300
VV 0,1*2*2   "zalomené dveřní ostění" 0,400
VV "odpočet otvorů
VV -0,8*3 -2,400
VV Mezisoučet 12,900
VV "místnost č. 1.09 - třída
VV (20,1+6,1)*2 52,400
VV 0,15*2*3   "dveřní ostění" 0,900
VV 0,22*2   "ostění terasových dveří" 0,440
VV "odpočet otvorů
VV -0,8*3 -2,400
VV Mezisoučet 51,340
VV "místnost č. 1.10 - WC děti
VV (5,05+4,05)*2 18,200
VV 3,5*2+0,15 7,150
VV 0,9+0,75+0,1 1,750
VV 0,15*2   "dveřní ostění" 0,300
VV 0,1*2   "zalomené dveřní ostění" 0,200
VV "odpočet otvorů
VV -(0,7+0,8*2) -2,300
VV Mezisoučet 25,300
VV "místnost č. 1.11 - WC personál
VV (0,9+2,1)*2 6,000
VV 0,1*2   "dveřní ostění" 0,200
VV "odpočet otvorů
VV -0,7 -0,700
VV Mezisoučet 5,500
VV Součet 107,740

130 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 
2,5 m2 na MC

kus 10,000 312,58 3 125,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z 
úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 
2,5 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642942111

VV "ocelové zárubně pro vnitřní dveře
VV 3   "700/1970 mm, š. 160 mm - 3 ks (pozice D6)" 3,000
VV 1   "700/1970 mm, š. 110 mm - 1 ks (pozice D7)" 1,000
VV 4   "800/1970 mm, š. 160 mm - 4 ks (pozice D4)" 4,000
VV 1   "800/1970 mm, š. 160 mm - 1 ks (pozice D5)" 1,000

VV
1   "800/1970 mm, š. 160 mm - 1 ks (pro DPO dveře pozice 
D3)"

1,000

VV Součet 10,000

131 M 55331486
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 700/1970, 2100mm

kus 1,000 1 869,60 1 869,60 CS ÚRS 2022 01

PP
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 
700/1970, 2100mm

P
 Poznámka k položce:

YH, YH s drážkou, YZP
VV "součást pozice D7 dle výpisu dveří
VV 1   "700/1970 mm, š. 110 mm - 1 ks" 1,000

132 M 55331491
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-
200mm rozměru 700/1970, 2100mm

kus 3,000 2 535,36 7 606,08 CS ÚRS 2022 01

PP
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 
700/1970, 2100mm

P
 Poznámka k položce:

YZP
VV "součást pozice D6 dle výpisu dveří
VV 3   "700/1970 mm, š. 160 mm - 3 ks" 3,000

133 M 55331492
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-
200mm rozměru 800/1970, 2100mm

kus 6,000 2 599,20 15 595,20 CS ÚRS 2022 01

PP
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 
800/1970, 2100mm

P
 Poznámka k položce:

YZP
VV "součást pozic dle výpisu dveří
VV 4   "800/1970 mm, š. 160 mm - 4 ks (pozice D4)" 4,000
VV 1   "800/1970 mm, š. 160 mm - 1 ks (pozice D5)" 1,000

VV
1   "800/1970 mm, š. 160 mm - 1 ks (pro DPO dveře pozice 
D3)"

1,000

VV Součet 6,000

134 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 1,000 671,69 671,69 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků 
dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642944121

VV
"dodatečné osazení ocelové zárubně pro protipožární dveře 
mezi m.č. 1.01 - halou a stávající vstupní halou

VV
1   "900/1970 mm, š. 160 mm - 1 ks (pro DPO dveře pozice 
D2)"

1,000

135 M 55331493
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-
200mm rozměru 900/1970, 2100mm

kus 1,000 2 599,20 2 599,20 CS ÚRS 2022 01

PP
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 
900/1970, 2100mm

P
 Poznámka k položce:

YZP
VV "součást pozice D2 dle výpisu dveří
VV 1   "900/1970 mm, š. 160 mm - 1 ks" 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 119 837,75
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136 K 931994142.2
Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce 
polyuretanovým tmelem do pl 5,0 cm2

m 16,100 223,20 3 593,52
odvozená z CS ÚRS 
2022 01

PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem 
polyuretanovým spáry dilatační do 5,0 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/931994142.2

P
 Poznámka k položce:

- součástí je těsnící šňůra d 70 mm

VV
"těsnění svislých dilatačních spár mezi stávající budovou a 
přístavbou

VV (3,95+0,15)*2 8,200
VV 3,95*2 7,900
VV Součet 16,100

137 K 941111131
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 1,2 do 1,5 m 
v do 10 m

m2 254,250 60,00 15 255,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami 
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 
1,5 m, výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111131

VV "lešení pro fasádu
VV "pohled jihozápadní
VV (5,0+4,0+1,5+7,0+1,5*2)*4,5 92,250
VV "pohled jihovýchodní
VV (21,0+1,5*2)*4,5 108,000
VV "pohled severovýchodní
VV (10,5+1,5)*4,5 54,000
VV Součet 254,250

138 K 941111231
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití

m2 15 255,000 1,19 18 153,45 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami 
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý 
další den použití lešení k ceně -1131

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111231

VV "použití lešení 2 měsíce
VV 254,25*60 15 255,000

139 K 941111831
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 1,2 do 1,5 m 
v do 10 m

m2 254,250 40,00 10 170,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s 
podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 
přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111831

VV "demontáž lešení pro fasádu
VV 254,25 254,250

140 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 437,175 56,20 24 569,24 CS ÚRS 2022 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111

VV "lešení pro vnitřní práce - omítky, SDK a jiné
VV "nová třída včetně zázemí
VV "m.č. 1.02 - chodba
VV 7,15*2 14,300
VV "m.č. 1.03 - úklid
VV 3,32*2 6,640
VV "m.č. 1.04 - šatna personál
VV 4,02*2 8,040
VV "m.č. 1.05 - vstupní hala
VV 11,3*2 22,600
VV "m.č. 1.06 - WC děti
VV 4,04*2 8,080
VV "m.č. 1.07 - výdej stravy
VV 10,65*2 21,300
VV "m.č. 1.08 - šatna
VV 13,4*2 26,800
VV "m.č. 1.09 - třída
VV 113,6*2 227,200
VV "m.č. 1.10 - WC děti
VV 20,16*2 40,320
VV "m.č. 1.11 - WC personál
VV 2,1*2 4,200
VV "m.č. 1.12 - příruční sklad
VV 16,95*2 33,900
VV Mezisoučet 413,380
VV "OSTATNÍ
VV "stávající vstupní hala
VV 4,83*1,5 7,245
VV Mezisoučet 7,245
VV "m.č. 1.01 - hala
VV 16,55 16,550
VV Součet 437,175

141 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 17,200 75,46 1 297,91 CS ÚRS 2022 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101112

VV "lešení pro fasádu
VV "obvodová stěna stávající haly - povrchová úprava
VV 4,3*4,0 17,200

142 K 9501020.R
Zapuštění vnitřní čistící zóny vel. 60 x 40 cm do 
podlahy - zednické práce

kus 1,000 2 256,00 2 256,00 R-položka vlastní

PP
Zapuštění vnitřní čistící zóny vel. 60 x 40 cm do podlahy - zednické 
práce

VV "pozice V2 dle výpisu ostatních prvků
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VV 1 1,000

143 K 9501021.R
Zapuštění venkovní čistící zóny vel. 60 x 40 cm do 
chodníku z betonové dlažby včetně podbetonování 
uložení - zednické práce

kus 1,000 1 301,76 1 301,76 R-položka vlastní

PP
Zapuštění venkovní čistící zóny vel. 60 x 40 cm do chodníku z 
betonové dlažby včetně podbetonování uložení - zednické práce

VV "pozice V5 dle výpisu ostatních prvků
VV 1 1,000

144 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 250,771 91,20 22 870,32 CS ÚRS 2022 01

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové 
nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111

VV "nová třída včetně zázemí
VV "m.č. 1.02 - chodba
VV 7,15 7,150
VV "m.č. 1.03 - úklid
VV 3,32 3,320
VV "m.č. 1.04 - šatna personál
VV 4,02 4,020
VV "m.č. 1.05 - vstupní hala
VV 11,3 11,300
VV "m.č. 1.06 - WC děti
VV 4,04 4,040
VV "m.č. 1.07 - výdej stravy
VV 10,65 10,650
VV "m.č. 1.08 - šatna
VV 13,4 13,400
VV "m.č. 1.09 - třída
VV 113,6 113,600
VV "m.č. 1.10 - WC děti
VV 20,16 20,160
VV "m.č. 1.11 - WC personál
VV 2,1 2,100
VV "m.č. 1.12 - příruční sklad
VV 16,95 16,950
VV Mezisoučet 206,690
VV "OSTATNÍ
VV "stávající vstupní hala
VV 4,83*5,7 27,531
VV "m.č. 1.01 - hala
VV 16,55 16,550
VV Mezisoučet 44,081
VV Součet 250,771

145 K 953312115
Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních 
polystyrénových desek tl. přes 30 do 50 mm

m2 48,694 182,20 8 872,05 CS ÚRS 2022 01

PP
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních 
včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 30 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953312115

VV "oddilatování stávajících a nových základových konstrukcí

VV
"od základové spáry -1,57 m po h.h. 1.šáru zdiva ±0,0 m; t.j. v 
1,57 m

VV (0,2+6,25+4,83+7,775+11,96)*1,57 48,694

146 K 953331111
Vložky do svislých dilatačních spár z lepenky 
nepískované kladené volně

m2 48,694 84,01 4 090,78 CS ÚRS 2022 01

PP
Vložky svislé do dilatačních spár z lepenky kladené volně, včetně 
dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu, nepískované

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953331111

VV "oddilatování stávajících a nových základových konstrukcí

VV
"od základové spáry -1,57 m po h.h. 1.šáru zdiva 0,0 m; t.j. v 
1,57 m

VV (0,2+6,25+4,83+7,775+11,96)*1,57 48,694

147 K 9539503.R M+D záchytného systému na střeše kpl 1,000 0,00 0,00 R-položka vlastní
PP M+D záchytného systému na střeše

P

 Poznámka k položce:
 - zádržný systém proti pádu osob

 - součástí dodávky bude i přípojné lano
- včetně dokumentace zádržného systému před realizací stavby

VV "pozice V4 dle výpisu ostatních prvků
VV 1 1,000

148 K 9539602.R
Prostup stávajícího odkouření plynového kotle zdivem, 
žbet věncem a střešní konstrukcí včetně ochrany 
potrubí

kus 1,000 5 654,40 5 654,40 R-položka vlastní

PP
Prostup stávajícího odkouření plynového kotle zdivem, žbet věncem a 
střešní konstrukcí včetně ochrany potrubí

P

 Poznámka k položce:
 Součásti položky:

- vytvoření drážky a prostupu v obvodovém zdivu, žbet věnci a 
 střešní konstrukcí (od cca +2,8 m)

 - obalení potrubí izolací tl. 20 mm (např. Mirelon)
- ochrana před poškozením v průběhu prací

VV "odkouření na obvodové stěně tělocvičny
VV 1 1,000

149 K 953961114
Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 3,000 83,75 251,25 CS ÚRS 2022 01

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo 
tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953961114

VV "krov pultu nad halou (dle výkresu stropu D.1.2.B-03)
VV "kotvení pozednice do žbet věnce V5 (po max 2,0 m)
VV 3 3,000

150 K 9539620.R
Kotvy chemickým tmelem M 18 hl 200 mm do zdiva z 
děrovaných cihel s pouzdrem a vyvrtáním otvoru

kus 3,000 102,14 306,42 R-položka vlastní

PP
Kotvy chemickým tmelem M 18 hl 200 mm do zdiva z děrovaných 
cihel s pouzdrem a vyvrtáním otvoru

VV "krov pultu nad halou (dle výkresu stropu D.1.2.B-03)
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VV "kotvení vaznice do stávající nosné zdi (po max 2,0 m)
VV 3 3,000

151 K 9539650.R
Kotevní závitové tyče pro chemické kotvy M 16, 5.6 dl. 
300 mm

kus 3,000 154,13 462,39 R-položka vlastní

PP Kotevní závitové tyče pro chemické kotvy M 16, 5.6 dl. 300 mm

VV "krov pultu nad halou (dle výkresu stropu D.1.2.B-03)
VV "kotvení pozednice do žbet věnce V5 (po max 2,0 m)
VV 3 3,000

152 K 9539651.R
Kotevní závitové tyče pro chemické kotvy M 18, 8.8 dl 
350 mm

kus 3,000 244,42 733,26 R-položka vlastní

PP Kotevní závitové tyče pro chemické kotvy M 18, 8.8 dl 350 mm

VV "krov pultu nad halou (dle výkresu stropu D.1.2.B-03)
VV "kotvení vaznice do stávající nosné zdi (po max 2,0 m)
VV 3 3,000

D 998 Přesun hmot 114 360,40
153 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 519,820 220,00 114 360,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV 3 134 091,83

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 184 700,60

154 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 9,958 10,20 101,57 CS ÚRS 2022 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena 
na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711111001

VV
"oprava stávající hydroizolace v místech narušených novými 
rozvody ZTI

VV "stávající vstupní hala

VV
"doplnění hydroizolace na podkladním betonu v pásu š. 60 cm 
po betonáži nového základu obvodového zdiva

VV 4,83*0,6 2,898

VV
"doplnění hydroizolace na podkladním betonu v pásu š. 80 cm 
po položení potrubí ležaté splaškové kanalizace

VV 5,7*0,8 4,560
VV "stávající kotelna

VV
"doplnění hydroizolace v pásu š. 50 cm po napojení na 
stávající rozvod SV a propojení potrubí SV, TV a cirkulace do 
přístavby

VV 5,0*0,5 2,500
VV Součet 9,958

155 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 2,987 36,84 110,04 CS ÚRS 2022 01
PP emulze asfaltová penetrační

VV 9,958*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 2,987

156 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 9,958 103,01 1 025,77 CS ÚRS 2022 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 
vodorovné V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711141559

VV
"oprava stávající hydroizolace v místech narušených novými 
rozvody ZTI

VV "stávající vstupní hala

VV
"doplnění hydroizolace na podkladním betonu v pásu š. 60 cm 
po betonáži nového základu obvodového zdiva

VV 4,83*0,6 2,898

VV
"doplnění hydroizolace na podkladním betonu v pásu š. 80 cm 
po položení potrubí ležaté splaškové kanalizace

VV 5,7*0,8 4,560
VV "stávající kotelna

VV
"doplnění hydroizolace v pásu š. 50 cm po napojení na 
stávající rozvod SV a propojení potrubí SV, TV a cirkulace do 
přístavby

VV 5,0*0,5 2,500
VV Součet 9,958

157 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 
s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 11,950 149,57 1 787,36 CS ÚRS 2022 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

VV 9,958*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 11,950

158 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 
v 8,0 mm, tl do 0,6 mm

m2 71,250 113,64 8 096,85 CS ÚRS 2022 01

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na 
ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 
8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161212

VV
"odvětrání a ochrana TI z XPS nopovou fólií - obvodové 
základové zdi (skladba F)

VV
"z úrovně lože pod drenáž cca 50 mm nad h.h. okapového 
chodníku z dlaždic (se zatažením pod drenážní potrubí)

VV (5,0+4,0+7,0+21,0+10,5)*1,5 71,250

159 K 711161384
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 
provětrávací lištou

m 47,500 113,00 5 367,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi 
ostatní ukončení izolace provětrávací lištou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161384

VV "ukončení nopové izolace na soklu nad terénem
VV 5,0+4,0+7,0+21,0+10,5 47,500
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160 K 711471051.1
Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě 
termoplasty fólií PVC se svařovanými spoji

m2 238,358 160,00 38 137,28
odvozená z CS ÚRS 
2022 01

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě 
termoplasty na ploše vodorovné V folií PVC se svařovanými spoji

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711471051.1

VV
"hydroizolace základových konstrukcí (výkres č. D.1.2.B-01, 
D.1.1.B-03 a dle skladby A, A1, B a C)

VV 4,73*6,25+4,82*1,5+16,78*10,39+4,015*6,78 238,358

161 M 28322004 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm m2 274,112 180,00 49 340,16 CS ÚRS 2022 01

PP fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm

VV 238,358*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 274,112

162 K 711491171
Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné 
ploše z textilií vrstva podkladní

m2 238,358 43,85 10 452,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V 
vrstva podkladní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711491171

VV
"podkladní textilie hydroizolace (výkres č. D.1.2.B-01, D.1.1.B-
03 a dle skladby A, A1, B a C)

VV 4,73*6,25+4,82*1,5+16,78*10,39+4,015*6,78 238,358

163 K 711491172
Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné 
ploše z textilií vrstva ochranná

m2 238,358 53,59 12 773,61 CS ÚRS 2022 01

PP
Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V 
vrstva ochranná

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711491172

VV
"ochranná textilie hydroizolace (výkres č. D.1.2.B-01, D.1.1.B-
03 a dle skladby A, A1, B a C)

VV 4,73*6,25+4,82*1,5+16,78*10,39+4,015*6,78 238,358

164 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 524,388 29,55 15 495,67 CS ÚRS 2022 01

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 
300g/m2

VV "vodorovná plocha 
VV "podkladní vrstva
VV 238,358 238,358
VV "ochranná vrstva
VV 238,358 238,358
VV Mezisoučet 476,716
VV "přesahy, ztratné 10%
VV 476,716*0,1 47,672
VV Součet 524,388

165 K 711491272
Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 
textilií vrstva ochranná

m2 57,000 93,82 5 347,74 CS ÚRS 2022 01

PP
Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva 
ochranná

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711491272

VV
"ochrana TI z XPS a nopové fólie geotextilií - obvodové 
základové zdi (skladba F)

VV
"z úrovně betonového lože pod drenáž po h.h. okapového 
chodníku z dlaždic

VV (5,0+4,0+7,0+21,0+10,5)*1,2 57,000

166 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 65,550 29,55 1 937,00 CS ÚRS 2022 01

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 
300g/m2

VV 57*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 65,550

167 K 711771111
Izolace proti vodě provedení zpětných spojů 
termoplasty

m 77,975 224,09 17 473,42 CS ÚRS 2022 01

PP Provedení detailů termoplasty zpětných spojů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711771111

VV
"hydroizolace základových konstrukcí - zpětný spoj po obvodě 
žbet základové desky (volné hrany mimo styku se stávajícími 
základy)

VV 5,11+4,0+6,78+20,78+10,39 47,060

VV
0,2+6,25+4,73+7,775+11,96   "zpětné vytažení hydroizolace 
do úrovně ±0,0 m (h.h. 1.šáru zdiva) - ve styku se stávajícím 
objektem

30,915

VV Součet 77,975

168 M 28322004 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm m2 46,785 217,97 10 197,73 CS ÚRS 2022 01

PP fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm

VV 77,975*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 46,785

169 K 711772111
Izolace proti vodě opracování trubních prostupů na 
přírubu D do 200 mm dotěsnění tmelem

kus 10,000 582,57 5 825,70 CS ÚRS 2022 01

PP
Provedení detailů termoplasty opracování trubních prostupů 
s dotěsněním tmelem na pevnou a volnou přírubu, průměru do 200 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711772111

VV "opracování prostupů ZTI u hydroizolační vrstvy
VV 6   "prostupy splaškové kanalizace" 6,000
VV 4   "prostupy dešťové kanalizace" 4,000
VV Součet 10,000

170 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 6 m

% 1,000 1 231,20 1 231,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711201

D 712 Povlakové krytiny 309 529,49

171 K 7123001.R
Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10° za 
správkový kus fóliemi

kus 2,000 78,60 157,20 R-položka vlastní

PP
Opravy povlakové krytiny střech plochých do 10° Příplatek k ceně za 
správkový kus foliemi

VV "plochá střecha - sklon 1,5-6° (výkres střechy č. D.1.1.B-06)
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VV "střecha nad novou třídou včetně zázemí (dle skladby D a D1)

VV "napojení nové fóliové krytiny na stávající (viz detail A)
VV 1 1,000
VV "pultová střecha - sklon 5° (výkres střechy č. D.1.1.B-06)
VV "střecha nad halou (dle skladby E)
VV "napojení nové fóliové krytiny na stávající
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

172 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 219,650 12,33 2 708,28 CS ÚRS 2022 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely 
za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712311101

VV "střecha (výkres střechy č. D.1.1.B-06)
VV "nad novou třídou včetně zázemí (dle skladby D a D1)
VV "penetrace pod parozábranu
VV "plocha střechy pro parozábranu - 219,65 m2
VV 20,1*6,1+16,1*3,95+4,48*1,5+4,73*5,65 219,650

173 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 65,895 36,84 2 427,57 CS ÚRS 2022 01
PP emulze asfaltová penetrační

VV 219,65*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 65,895

174 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho samolepící

m2 18,145 48,91 887,47 CS ÚRS 2022 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho 
podkladní samolepící asfaltový pás

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712331111

VV "pultová střecha - sklon 5° (výkres střechy č. D.1.1.B-06)
VV "střecha nad halou (dle skladby E)

VV "montáž parozábrany ze samolepících modifikovaných pásů

VV "celková plocha střechy - 18,145 m2 (pro parozábranu)
VV 3,85*4,7+0,25*0,2 18,145

175 M 62853001

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4,0mm 
s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu

m2 20,867 158,40 3 305,33 CS ÚRS 2022 01

PP
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem nebo textilií na horním povrchu

VV 18,145*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 20,867

176 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

m2 219,650 106,95 23 491,57 CS ÚRS 2022 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením 
NAIP v plné ploše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712341559

VV "střecha (výkres střechy č. D.1.1.B-06)
VV "nad novou třídou včetně zázemí (dle skladby D a D1)
VV "montáž parozábrany z modifikovaných pásů
VV "plocha střechy pro parozábranu - 219,65 m2
VV 20,1*6,1+16,1*3,95+4,48*1,5+4,73*5,65 219,650

177 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 
s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 252,598 149,57 37 781,08 CS ÚRS 2022 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

VV 219,65*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 252,598

178 K 712363003
Provedení povlakové krytina střech do 10° spoj 2 pásů 
fólií PVC horkovzdušným navařením

m 8,430 13,96 117,68 CS ÚRS 2022 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií 
termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytvoření spoje dvou pásů 
fólií horkovzdušným navařením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363003

VV "plochá střecha - sklon 1,5-6° (výkres střechy č. D.1.1.B-06)

VV "střecha nad novou třídou včetně zázemí (dle skladby D a D1)

VV "napojení nové fóliové krytiny na stávající (viz detail A)
VV 4,83 4,830
VV "pultová střecha - sklon 5° (výkres střechy č. D.1.1.B-06)
VV "střecha nad halou (dle skladby E)
VV "napojení nové fóliové krytiny na stávající
VV 3,6 3,600
VV Součet 8,430

179 K 712363005
Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením 
fólie PVC na oplechování v plné ploše

m2 22,501 139,55 3 140,01 CS ÚRS 2022 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií 
termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování 
(na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363005

VV "plochá střecha - sklon 1,5-6° (výkres střechy č. D.1.1.B-06)

VV "střecha nad novou třídou včetně zázemí (dle skladby D a D1)

VV "pásek rš 50 mm
VV 47,5*0,05 2,375
VV "koutová lišta vnitřní rš 100 mm
VV 75,25*0,1 7,525
VV "koutová lišta vnější rš 100 mm
VV 55,86*0,1 5,586
VV "stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm
VV 24,12*0,07 1,688
VV Mezisoučet 17,174
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VV "stávající vazníková střecha nad vstupní halou - úprava
VV "koutová lišta vnitřní rš 100 mm
VV 9,46*0,1 0,946
VV "koutová lišta vnější rš 100 mm
VV 4,73*0,1 0,473
VV Mezisoučet 1,419
VV "pultová střecha - sklon 5° (výkres střechy č. D.1.1.B-06)
VV "střecha nad halou (dle skladby E)
VV "pásek rš 50 mm
VV 4,5*0,05 0,225
VV "koutová lišta vnitřní rš 100 mm
VV 14,6*0,1 1,460
VV "koutová lišta vnější rš 100 mm
VV 9,3*0,1 0,930
VV "stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm
VV 4,9*0,07 0,343
VV "okapnice rš 250 mm
VV 4,5*0,2 0,900
VV "závětrná lišta rš 250 mm
VV 0,25*0,2 0,050
VV Mezisoučet 3,908
VV Součet 22,501

180 K 712363115
Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování 
prostupů kruhového průřezu D do 300 mm

kus 10,000 333,24 3 332,40 CS ÚRS 2022 01

PP

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní 
činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) 
zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363115

VV "plochá střecha - sklon 1,5-6° (výkres střechy č. D.1.1.B-06)

VV "nad novou třídou včetně zázemí (dle skladby D a D1)
VV 4   "prostupy odvětrání ZTI" 4,000
VV 2   "prostupy potrubí VZT" 2,000
VV 3   "střešní vpusti" 3,000
VV 1   "odkouření plynového kotle" 1,000
VV Součet 10,000

181 M 28322058
fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená, určená 
na detaily tl 1,5mm

m2 9,000 308,26 2 774,34 CS ÚRS 2022 01

PP
fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená, určená na detaily tl 
1,5mm

VV 10*0,9 'Přepočtené koeficientem množství 9,000

182 K 712363120
Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování 
prostupů hranatého průřezu pl přes 0,25 do 0,75 m2

kus 2,000 897,55 1 795,10 CS ÚRS 2022 01

PP

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní 
činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) 
zaizolování prostupů střešní rovinou hranatý průřez, vnitřní plochy 
přes 0,25 m2 do 0,75 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363120

VV "plochá střecha - sklon 1,5-6° (výkres střechy č. D.1.1.B-06)

VV "nad novou třídou včetně zázemí (dle skladby D a D1)
VV "prostupy bodových světlíků 90 x 90 cm - 2 ks
VV 2 2,000

183 M 28322058
fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená, určená 
na detaily tl 1,5mm

m2 3,960 308,26 1 220,71 CS ÚRS 2022 01

PP
fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená, určená na detaily tl 
1,5mm

VV 2*1,98 'Přepočtené koeficientem množství 3,960

184 K 712363351
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt pásek rš 50 mm

m 52,000 86,91 4 519,32 CS ÚRS 2022 01

PP
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt pro mPVC pásek rš 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363351

VV "ukončení fólie na horní ploše atik (vnější strana)

VV "plochá střecha - sklon 1,5-6° (výkres střechy č. D.1.1.B-06)

VV "střecha nad novou třídou včetně zázemí (dle skladby D a D1)

VV 5,0+4,0+7,0+21,0+10,5 47,500
VV "pultová střecha - sklon 5° (výkres střechy č. D.1.1.B-06)
VV "střecha nad halou (dle skladby E)
VV 4,2+0,3 4,500
VV Součet 52,000

185 K 712363352
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 
100 mm

m 99,310 146,39 14 537,99 CS ÚRS 2022 01

PP
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363352

VV "kout mezi vodorovnou plochou a stěnou (atikou)

VV "plochá střecha - sklon 1,5-6° (výkres střechy č. D.1.1.B-06)

VV "střecha nad novou třídou včetně zázemí (dle skladby D a D1)

VV 5,5+0,25+5,45+4,0+6,1+20,1+10,5+11,62+7,0+4,73 75,250
VV "stávající vazníková střecha nad vstupní halou - úprava
VV 4,73*2 9,460
VV Mezisoučet 84,710
VV "pultová střecha - sklon 5° (výkres střechy č. D.1.1.B-06)
VV "střecha nad halou (dle skladby E)
VV 4,7   "stávající atika" 4,700
VV 0,2+0,4+4,5*2+0,3   "po obvodě nově dozděné atiky" 9,900
VV Mezisoučet 14,600
VV Součet 99,310
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186 K 712363353
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 
100 mm

m 69,890 148,86 10 403,83 CS ÚRS 2022 01

PP
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363353

VV "horní roh u vnitřní strany atik

VV "plochá střecha - sklon 1,5-6° (výkres střechy č. D.1.1.B-06)

VV "střecha nad novou třídou včetně zázemí (dle skladby D a D1)

VV 0,25+5,45+4,0+6,1+20,1+10,5+4,73*2 55,860
VV "stávající vazníková střecha nad vstupní halou - úprava
VV 4,73 4,730
VV Mezisoučet 60,590
VV "pultová střecha - sklon 5° (výkres střechy č. D.1.1.B-06)
VV "střecha nad halou (dle skladby E)
VV 4,5*2+0,3   "po obvodě nově dozděné atiky" 9,300
VV Součet 69,890

187 K 712363354
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 
70 mm

m 29,020 131,42 3 813,81 CS ÚRS 2022 01

PP
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363354

VV "přechod střešní krytiny na stěnu (atiku)
VV "pozice K5 dle výpisu klempířských prvků

VV "plochá střecha - sklon 1,5-6° (výkres střechy č. D.1.1.B-06)

VV "střecha nad novou třídou včetně zázemí (dle skladby D a D1)

VV 5,5+11,62+7,0 24,120
VV "pultová střecha - sklon 5° (výkres střechy č. D.1.1.B-06)
VV "střecha nad halou (dle skladby E)
VV 4,7+0,2   "vytažení na stávající atiku" 4,900
VV Součet 29,020

188 K 712363357
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 
mm

m 4,500 281,72 1 267,74 CS ÚRS 2022 01

PP
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363357

VV "pultová střecha - sklon 5° (výkres střechy č. D.1.1.B-06)
VV "střecha nad halou (dle skladby E)
VV "pozice K7 dle výpisu klempířských prvků
VV 4,5 4,500

189 K 712363358
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm

m 0,250 242,32 60,58 CS ÚRS 2022 01

PP
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363358

VV "pultová střecha - sklon 5° (výkres střechy č. D.1.1.B-06)
VV "střecha nad halou (dle skladby E)
VV 0,25 0,250

190 K 712363511
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
trapézu TI tl přes 140 do 200 mm vnitřní pole, budova 
v do 18 m

m2 12,502 122,74 1 534,50 CS ÚRS 2022 01

PP

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky 
kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. 
tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, 
kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva vnitřní pole

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363511

VV "pultová střecha - sklon 5° (výkres střechy č. D.1.1.B-06)

VV
"střecha nad halou (dle skladby E - kotvení krytiny do OSB 
desek)

VV "vnitřní pole cca 70% plochy (odhad)
VV "celková plocha střechy - 17,86 m2 (PVC fólie)
VV 3,8*4,7*0,7 12,502

191 K 712363512
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
trapézu TI tl přes 140 do 200 mm krajní pole, budova v 
do 18 m

m2 3,572 168,60 602,24 CS ÚRS 2022 01

PP

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky 
kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. 
tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, 
kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva krajní pole

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363512

VV "pultová střecha - sklon 5° (výkres střechy č. D.1.1.B-06)

VV
"střecha nad halou (dle skladby E - kotvení krytiny do OSB 
desek)

VV "krajní pole cca 20% plochy (odhad)
VV "celková plocha střechy - 17,86 m2 (PVC fólie)
VV 3,8*4,7*0,2 3,572

192 K 712363513
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
trapézu TI tl přes 140 do 200 mm rohové pole, budova 
v do 18 m

m2 1,786 214,45 383,01 CS ÚRS 2022 01

PP

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky 
kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. 
tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, 
kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva rohové pole

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363513

VV "pultová střecha - sklon 5° (výkres střechy č. D.1.1.B-06)

VV
"střecha nad halou (dle skladby E - kotvení krytiny do OSB 
desek)

VV "rohové pole cca 10% plochy (odhad)
VV "celková plocha střechy - 17,86 m2 (PVC fólie)
VV 3,8*4,7*0,1 1,786
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193 M 28322011
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,8mm šedá

m2 20,539 279,07 5 731,82 CS ÚRS 2022 01

PP fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,8mm šedá

VV "pultová střecha - sklon 5° (výkres střechy č. D.1.1.B-06)
VV "rohové pole cca 10% plochy (odhad)
VV "celková plocha střechy - 17,86 m2 (PVC fólie)
VV "přesahy, prostřih 15%
VV 17,86*1,15 20,539

194 K 712363604
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
betonu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 
m

m2 153,258 242,77 37 206,44 CS ÚRS 2022 01

PP

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky 
kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. 
tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do 
betonu vnitřní pole

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363604

VV "plochá střecha - sklon 1,5-6° (výkres střechy č. D.1.1.B-06)

VV "střecha nad novou třídou včetně zázemí (dle skladby D a D1)

VV "vnitřní pole cca 70% plochy (odhad)

VV
"20,1*6,1+16,1*3,95+4,48*1,5+4,73*5,5=218,94   "celková 
plocha střechy - PVC fólie"

VV (20,1*6,1+16,1*3,95+4,48*1,5+4,73*5,5)*0,7 153,258

195 K 712363605
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 
m

m2 43,788 347,30 15 207,57 CS ÚRS 2022 01

PP

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky 
kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. 
tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do 
betonu krajní pole

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363605

VV "plochá střecha - sklon 1,5-6° (výkres střechy č. D.1.1.B-06)

VV "střecha nad novou třídou včetně zázemí (dle skladby D a D1)

VV "krajní pole cca 20% plochy (odhad)
VV "celková plocha střechy - 218,94 m2 (PVC fólie)
VV 218,94*0,2 43,788

196 K 712363606
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
betonu TI tl přes 240 mm rohové pole, budova v do 18 
m

m2 21,894 452,67 9 910,76 CS ÚRS 2022 01

PP

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky 
kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. 
tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do 
betonu rohové pole

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363606

VV "plochá střecha - sklon 1,5-6° (výkres střechy č. D.1.1.B-06)

VV "střecha nad novou třídou včetně zázemí (dle skladby D a D1)

VV "rohové pole cca 10% plochy (odhad)
VV "celková plocha střechy - 218,94 m2 (PVC fólie)
VV 218,94*0,1 21,894

197 M 28322011
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,8mm šedá

m2 251,781 220,00 55 391,82 CS ÚRS 2022 01

PP fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,8mm šedá

VV "plochá střecha - sklon 1,5-6° (výkres střechy č. D.1.1.B-06)

VV "střecha nad novou třídou včetně zázemí (dle skladby D a D1)

VV "celková plocha střechy - 218,94 m2 (PVC fólie)
VV "přesahy, prostřih 15%
VV 218,94*1,15 251,781

198 K 7123641.R
Příplatek za opracování fóliové krytiny podélného 
odvodňovacího žlabu

m 24,830 131,33 3 260,92 R-položka vlastní

PP
Příplatek za opracování fóliové krytiny podélného odvodňovacího 
žlabu

VV
"svodný kanál š. 100 mm ze strany stávající pultové střechy 
(viz detail A na výkresu č. D.1.1.B-06)

VV 4,73 4,730

VV
"podélný odvodňovací žlab š. 250 mm nad novou třídou 
včetně zázemí (dle skladby D a D1)

VV 20,1 20,100
VV Součet 24,830

199 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy

m2 296,544 43,85 13 003,45 CS ÚRS 2022 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce 
provedení vrstvy textilní podkladní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712391171

VV "plochá střecha - sklon 1,5-6° (výkres střechy č. D.1.1.B-06)

VV "střecha nad novou třídou včetně zázemí (dle skladby D a D1)

VV "celková plocha střechy - 218,94 m2 (PVC fólie)
VV 218,94 218,940
VV "pultová střecha - sklon 5° (výkres střechy č. D.1.1.B-06)
VV "střecha nad halou (dle skladby E)
VV "celková plocha střechy - 17,86 m2 (PVC fólie)
VV 3,8*4,7 17,860
VV Mezisoučet 236,800
VV "vytažení na atiky

VV
"svislá část (výška 300 - 420 mm; t.j. průměrná výška 360 
mm) 

VV (4,23+7,25+11,87+9,8+20,1+6,1+4,0+3,7+7,25)*0,36 26,748
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VV
"vytažení na atiku z tvárnic ztraceného bednění ze strany 
stávající pultové střechy

VV
"včetně vyložení svodného kanálu š. 100 mm (viz detail "A" na 
výkresu č. D-11)

VV 4,73*0,6+4,83*0,2 3,804
VV "horní plocha atiky

VV (4,73+10,5+20,1+7,0+3,55+3,7+1,75)*0,45   "atika š. 450 mm" 23,099

VV (7,25+11,62+5,5)*0,25   "atika š. 250 mm" 6,093
VV Mezisoučet 59,744
VV Součet 296,544

200 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 341,026 29,55 10 077,32 CS ÚRS 2022 01

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 
300g/m2

VV 296,544*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 341,026

201 K 712811101
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
za studena nátěrem penetračním

m2 34,039 13,60 462,93 CS ÚRS 2022 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením 
izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň 
střechy, nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712811101

VV "plochá střecha - sklon 1,5-6° (výkres střechy č. D.1.1.B-06)

VV "střecha nad novou třídou včetně zázemí

VV
"vytažení parozábrany na atiky z keramických bloků a okolní 
zdivo (výška vytažení 400 mm)

VV (5,65+0,25+5,45+4,0+6,1+20,1+10,5+11,62+7,15)*0,4 28,328

VV
"vytažení parozábrany na atiku z tvárnic ztraceného bednění 
(detail A)

VV 4,73*0,5   "svislá plocha" 2,365
VV 4,73*(0,15+0,05)   "horní plocha atiky včetně přehnutí" 0,946
VV Mezisoučet 31,639
VV "pultová střecha - sklon 5° (výkres střechy č. D.1.1.B-06)
VV "střecha nad halou

VV "vytažení parozábrany na atiku (výška vytažení cca 250 mm)

VV 4,7*0,25   "stávající atika" 1,175
VV (0,25+4,5+0,15)*0,25   "doplněná atika" 1,225
VV Mezisoučet 2,400
VV Součet 34,039

202 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 11,914 36,84 438,91 CS ÚRS 2022 01
PP emulze asfaltová penetrační

VV 34,039*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 11,914

203 K 712841559
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
pásy přitavením NAIP

m2 34,039 142,24 4 841,71 CS ÚRS 2022 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením 
izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň 
střechy, NAIP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712841559

VV "plochá střecha - sklon 1,5-6° (výkres střechy č. D.1.1.B-06)

VV "střecha nad novou třídou včetně zázemí

VV
"vytažení parozábrany na atiky z keramických bloků a okolní 
zdivo (výška vytažení cca 400 mm)

VV (5,65+0,25+5,45+4,0+6,1+20,1+10,5+11,62+7,15)*0,4 28,328

VV
"vytažení parozábrany na atiku z tvárnic ztraceného bednění 
(detail A)

VV 4,73*0,5   "svislá plocha" 2,365
VV 4,73*(0,15+0,05)   "horní plocha atiky včetně přehnutí" 0,946
VV Mezisoučet 31,639
VV "pultová střecha - sklon 5° (výkres střechy č. D.1.1.B-06)
VV "střecha nad halou

VV "vytažení parozábrany na atiku (výška vytažení cca 250 mm)

VV 4,7*0,25   "stávající atika" 1,175
VV (0,25+4,5+0,15)*0,25   "doplněná atika" 1,225
VV Mezisoučet 2,400
VV Součet 34,039

204 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 
s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 40,847 149,57 6 109,49 CS ÚRS 2022 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

VV 34,039*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 40,847

205 K 712861705.2
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
fólií kotvenou se svařovanými spoji

m2 61,248 182,70 11 190,01
odvozená z CS ÚRS 
2022 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením 
izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, 
kotvenou se svařovanými spoji

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712861705.2

VV "plochá střecha - sklon 1,5-6° (výkres střechy č. D.1.1.B-06)

VV "střecha nad novou třídou včetně zázemí
VV "vytažení fóliové krytiny na svislé stěny a atiky

VV
"svislá část (výška 300 - 420 mm; t.j. průměrná výška 360 
mm) 

VV (5,5+0,25+5,45+4,0+6,1+20,1+10,5+11,62+7,0+4,73)*0,36 27,090

VV
"stávající pultová vazníková střecha nad vstupní halou - 
úprava

VV
"vytažení fóliové krytiny na atiku z tvárnic ztraceného bednění 
se zateplením ze strany stávající pultové střechy

VV "včetně vyložení svodného kanálu š. 100 mm (viz detail A)
VV 4,73*0,6+4,83*0,2 3,804
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VV (0,4+0,6)*4,5*0,5   "doplněná atika ze strany stávající střechy" 2,250

VV Mezisoučet 33,144
VV "horní plocha atiky
VV (5,0+4,45+6,1+21,0+10,05+4,73)*0,45   "atika š. 450 mm" 23,099
VV Mezisoučet 23,099
VV "pultová střecha - sklon 5° (výkres střechy č. D.1.1.B-06)
VV "střecha nad halou
VV "vytažení fóliové krytiny na atiky
VV (4,7+0,2)*0,25   "stávající atika" 1,225

VV
(0,4+0,6)*4,5*0,5+0,3*0,6   "doplněná atika ze strany nové 
střechy nad halou"

2,430

VV 4,5*0,3   "horní plocha atiky š. 300 mm" 1,350
VV Mezisoučet 5,005
VV Součet 61,248

206 M 28322011
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,8mm šedá

m2 73,498 210,00 15 434,58 CS ÚRS 2022 01

PP fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,8mm šedá

VV 61,248*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 73,498

207 K 998712201
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m

% 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998712201

D 713 Izolace tepelné 510 859,13

208 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 206,690 22,98 4 749,74 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121111

VV "dle skladby podlahy A - EPS 150 S tl. 160 mm
VV "m.č. 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06
VV 7,15+3,32+4,02+11,3+4,04 29,830
VV "dle skladby podlahy A1 - EPS 150 S tl. 150 mm
VV "m.č. 1.07, 1.08, 1.10, 1.11
VV 10,65+13,4+20,16+2,1 46,310
VV "dle skladby podlahy B/C1 - EPS 150 S tl. 150 mm
VV "m.č. 1.09 - třída
VV 113,6 113,600
VV "dle skladby podlahy C - EPS 150 S tl. 160 mm
VV "m.č. 1.12 - příruční sklad
VV 16,95 16,950
VV Součet 206,690

209 M 28375033
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 150mm

m2 167,906 350,00 58 767,10 CS ÚRS 2022 01

PP
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 
150mm

VV "dle skladby podlahy A1 - EPS 150 S tl. 150 mm
VV "m.č. 1.07, 1.08, 1.10, 1.11
VV 10,65+13,4+20,16+2,1 46,310
VV "dle skladby podlahy B/C1 - EPS 150 S tl. 150 mm
VV "m.č. 1.09 - třída
VV 113,6 113,600
VV Mezisoučet 159,910
VV "prořez, ztratné 5%
VV 159,91*0,05 7,996
VV Součet 167,906

210 M 28375991
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 160mm

m2 49,119 477,89 23 473,48 CS ÚRS 2022 01

PP
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 
160mm

VV "dle skladby podlahy A - EPS 150 S tl. 160 mm
VV "m.č. 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06
VV 7,15+3,32+4,02+11,3+4,04 29,830
VV "dle skladby podlahy C - EPS 150 S tl. 160 mm
VV "m.č. 1.12 - příruční sklad
VV 16,95 16,950
VV Mezisoučet 46,780
VV "prořez, ztratné 5%
VV 46,78*0,05 2,339
VV Součet 49,119

211 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 159,910 22,98 3 674,73 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121111

VV "polystyrenová systémová deska tl. 50 mm
VV "dle skladby podlahy A1
VV "m.č. 1.07, 1.08, 1.10, 1.11
VV 10,65+13,4+20,16+2,1 46,310
VV "dle skladby podlahy B/C1
VV "m.č. 1.09 - třída
VV 113,6 113,600
VV Součet 159,910

212 M 4309.1
polystyren Styrodeska s PS folií pro podlahové 
vytápění 1200 x 600 x 50 mm

m2 167,906 200,00 33 581,20
externí ceník 
dodavatele

PP
Izolační materiály - polystyren Styrodeska s PS folií pro podlahové 
vytápění 1200 x 600 x 50 mm
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P

 Poznámka k položce:
 - tepelně izolační desky určené pro teplovodní podlahové vytápění

- použití výrobku EPS 200S Stabil, který umožnuje vyšší zatížení v 
 tlaku 

- desky jsou opatřeny rastrem, který umožnuje ukládání podlahového 
 systému v roztečích 75 mm

- boční strany jsou opatřeny zámky o šířce 20 mm, které zamezují 
 průniku energie (tepla) spodní vrstvy podlahy

- prostor mezi rastry 46 mm, výška desky je 20 mm a 30 mm vysoké 
nopy (celková tl. 50 mm)

VV 159,91*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 167,906

213 K 7131301.R
M+D tepelně izolační podkladový profil z tvrzené 
polyuretanové pěny

m 3,000 180,58 541,74 R-položka vlastní

PP M+D tepelně izolační podkladový profil z tvrzené polyuretanové pěny

P
 Poznámka k položce:

- purenitový práh na výšku skladby podlahy
VV "uložení pod nízkými prahy vchodových a terasových dveří
VV 1,0+2,0 3,000

214 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

m2 13,963 192,13 2 682,71 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713131141

VV "střecha (výkres č. D.1.1.B-06)

VV
"nad novou třídou včetně zázemí - atika v napojení na 
stávající pultovou střechu (dle detailu A)

VV
"obalení atiky z tvárnic ztraceného bednění EPS 50 Z tl. 100 a 
150 mm + vyložení svodného kanálu š. 100 mm

VV 4,73*(0,5+0,7)   "stěny tl. 150 mm" 5,676
VV 4,73*0,45   "horní plocha tl. 100 mm" 2,129
VV 4,83*0,25   "výplň pod svodným žlabem tl. 100 mm" 1,208
VV Mezisoučet 9,013

VV
"nadezdívka atiky mezi novou (nad halou) a stávající (nad 
vstupní halou) pultovou střechou z tvárnic ztraceného bednění 
tl. 150 mm

VV "obalení atiky EPS 50 Z tl. 100 a 70 mm
VV 4,5*0,4*2   "stěny tl. 70 mm" 3,600
VV 4,5*0,3   "horní plocha tl. 100 mm" 1,350
VV Mezisoučet 4,950
VV Součet 13,963

215 M 28375863 deska EPS S pro aplikace bez zatížení  λ=0,042-0,043 m3 1,729 2 024,64 3 500,60 CS ÚRS 2022 01

PP deska EPS S pro aplikace bez zatížení  λ=0,042-0,043

VV "střecha (výkres č. D.1.1.B-06)
VV "specifikace EPS S pro obalení atik

VV
"nad novou třídou včetně zázemí - atika v napojení na 
stávající pultovou střechu (dle detailu A)

VV
"obalení atiky z tvárnic ztraceného bednění EPS 50 Z tl. 100 a 
150 mm + vyložení svodného kanálu š. 100 mm

VV 4,73*(0,5+0,7)*0,15   "stěny tl. 150 mm" 0,851
VV 4,73*0,45*0,1   "horní plocha tl. 100 mm" 0,213
VV 4,83*0,25*0,1   "výplň pod svodným žlabem tl. 100 mm" 0,121
VV Mezisoučet 1,185

VV
"nadezdívka atiky mezi novou (nad halou) a stávající (nad 
vstupní halou) pultovou střechou z tvárnic ztraceného bednění 
tl. 150 mm

VV "obalení atiky EPS 50 Z tl. 100 a 70 mm
VV 4,5*0,4*2*0,07   "stěny tl. 70 mm" 0,252
VV 4,5*0,3*0,1   "horní plocha tl. 100 mm" 0,135
VV Mezisoučet 0,387
VV "prořez, ztratné 10%
VV (1,185+0,387)*0,1 0,157
VV Součet 1,729

216 K 713131143
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením 
rohoží, pásů, dílců, desek

m2 1,900 240,70 457,33 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým 
kotvením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713131143

P
 Poznámka k položce:

- včetně přikotvení talířovými hmoždinkami (6 ks/m2)
VV "krov pultu nad halou (dle výkresu stropu D.1.2.B-03)
VV "obklad ztužujícího věnce V5 deskami EPS 50 Z tl. 60 mm
VV 3,8*0,2 0,760

VV
"ukončení čela střešní konstrukce podél pozednice EPS 100 F 
tl. 160 mm od h.h. věnce V5 po bednění střechy - v 0,3 m (na 
OSB desky)

VV 3,8*0,3 1,140
VV Součet 1,900

217 M 28375817
deska EPS S pro aplikace bez zatížení λ=0,042-0,043 
tl 60mm

m2 0,836 267,84 223,91 CS ÚRS 2022 01

PP deska EPS S pro aplikace bez zatížení λ=0,042-0,043 tl 60mm

VV "krov pultu nad halou (dle výkresu stropu D.1.2.B-03)
VV "prořez, ztratné 10%

VV
"specifikace - obklad ztužujícího věnce V5 deskami EPS 50 Z 
tl. 60 mm

VV 3,8*0,2*1,1 0,836

218 M 28375985 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 160mm m2 1,254 508,80 638,04 CS ÚRS 2022 01
PP deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 160mm

VV "krov pultu nad halou (dle výkresu stropu D.1.2.B-03)
VV "prořez, ztratné 10%

VV
"specifikace - ukončení čela střešní konstrukce podél 
pozednice EPS 100 F tl. 160 mm od h.h. věnce V5 po bednění 
střechy - v 0,3 m

VV 3,8*0,3*1,1 1,254
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219 K 713131143
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením 
rohoží, pásů, dílců, desek

m2 60,428 240,70 14 545,02 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým 
kotvením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713131143 !ů-l.k,jmAQĚ

VV
"zateplení základového zdiva a soklu XPS tl. 80 mm - volné 
stěny mimo styku se stávajícími základy (dle skladby G)

VV
"od h.h. betonového lože drenáže -1,3 m po h.h. zakládacího 
šáru tl. 300 mm ±0,0 m; t.j. v 1,3 m

VV (5,11+4,0+6,78+20,78+10,39)*1,3 61,178
VV "odpočet otvorů
VV -(1,0+2,0)*0,25 -0,750
VV Součet 60,428

220 M 28376442
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 80mm

m2 63,449 350,40 22 232,53 CS ÚRS 2022 01

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa 
tl 80mm

VV 60,428*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 63,449

221 K 713131145
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově 
rohoží, pásů, dílců, desek

m2 10,713 129,01 1 382,08 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713131145

VV
"obvodová stěna soklu přístavby nad terénem - interiér obklad 
z EPS 70 F tl. 50 mm (dle skladby G)

VV
"nová třída včetně zázemí - z vnitřní strany zakládacího šáru 
PTH 30 TS Profi v 0,25 m

VV (5,45+4,0+6,2+20,1+10,1)*0,25 11,463
VV "odpočet otvorů
VV -(2,0+1,0)*0,25 -0,750
VV Součet 10,713

222 M 28375933 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm m2 11,784 149,76 1 764,77 CS ÚRS 2022 01
PP deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm

VV 10,713*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,784

223 K 713141152
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 
2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek

m2 218,940 65,13 14 259,56 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně 
dvouvrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141152

VV "plochá střecha - sklon 1,5-6° (výkres střechy č. D.1.1.B-06)

VV "střecha nad novou třídou včetně zázemí (dle skladby D a D1)

VV
"celková tloušťka TI z EPS 150S Stabil včetně spádových 
klínů 280 - 400 mm

VV
"montáž tepelné izolace střech z EPS 150 - celková tl. 240 
mm (ze 2 vrstev desek)

VV
"20,1*6,1+16,1*3,95+4,48*1,5+4,73*5,5=218,94   "celková 
plocha střechy"

VV 20,1*6,1+16,1*3,95+4,48*1,5+4,73*5,5 218,940

224 M 28372326
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035

m3 54,122 3 100,00 167 778,20 CS ÚRS 2022 01

PP deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035

VV "plochá střecha - sklon 1,5-6° (výkres střechy č. D.1.1.B-06)

VV "střecha nad novou třídou včetně zázemí (dle skladby D a D1)

VV "specifikace EPS 150 - celková tl. 240 mm
VV "prořez, ztratné 3%
VV "plocha střechy 218,94 m2
VV 218,94*0,24*1,03 54,122

225 K 713141263
Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci 
tl přes 240 mm

m2 218,940 134,76 29 504,35 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby 
včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 
240 mm do betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141263

VV "plochá střecha - sklon 1,5-6° (výkres střechy č. D.1.1.B-06)

VV "střecha nad novou třídou včetně zázemí (dle skladby D a D1)

VV
"M+D přikotvení tepelně izolační vrstvy do nabetonávky 
keramického stropu

VV
"celková tloušťka TI z EPS 150S Stabil včetně spádových 
klínů 280 - 400 mm

VV "plocha střechy - 218,94 m2
VV 218,94 218,940

226 K 713141336
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva

m2 218,940 132,47 29 002,98 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše 
přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141336

VV "plochá střecha - sklon 1,5-6° (výkres střechy č. D.1.1.B-06)

VV "střecha nad novou třídou včetně zázemí (dle skladby D a D1)

VV
"celková tloušťka TI z EPS 150S Stabil včetně spádových 
klínů 280 - 400 mm

VV
"montáž spádových klínů tepelné izolace střech z EPS 150 - 
předpoklad spádové vrstvy tl. 40-160 mm 

VV "plocha střechy - 218,94 m2
VV 20,1*6,1+16,1*3,95+4,48*1,5+4,73*5,5 218,940
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227 M 28376142
klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 
5%

m3 22,989 3 100,00 71 265,90 CS ÚRS 2022 01

PP klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5%

VV "plochá střecha - sklon 1,5-6° (výkres střechy č. D.1.1.B-06)

VV "nad novou třídou včetně zázemí (dle skladby D a D1)
VV "specifikace EPS 150 - spádové klíny tl. 40-160 mm
VV "prořez, ztratné 5%
VV "plocha střechy 218,94 m2
VV 218,94*(0,04+0,16)*0,5*1,05 22,989

228 K 713151157
Montáž izolace tepelné střech šikmých přišroubované 
nad krokve z desek sklonu do 30° tl přes 180 do 200 
mm

m2 17,860 138,27 2 469,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami 
(izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby nad krokve, 
sklonu střechy do 30° tloušťky izolace přes 180 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713151157

VV "pultová střecha - sklon 5° (výkres střechy č. D.1.1.B-06)
VV "střecha nad halou (dle skladby E)

VV
"montáž tepelné izolace střech z EPS 150 včetně přikotvení 
do OSB desek - celková tl. 200 mm

VV "plocha střechy 17,86 m2
VV 3,8*4,7 17,860

229 M 28375993
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 200mm

m2 18,753 1 219,20 22 863,66 CS ÚRS 2022 01

PP
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 
200mm

VV 17,86*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 18,753

230 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m

% 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713201

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 196 760,20

231 K 714121021.1
Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou 
pohltivostí šroubovaných na betonový strop - kotevní 
prostředky ve specifikaci

m2 69,120 443,29 30 640,20
odvozená z CS ÚRS 
2022 01

PP
Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou 
pohltivostí zvuku šroubovaných na stropní konstrukci betonovou - 
kotevní prostředky ve specifikaci

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/714121021.1

VV
"samostatně zavěšený akustický stropní panel 1200 x 1200 x 
40 mm - 48 ks

VV "m.č. 1.09 - třída
VV 1,2*1,2*48 69,120

232 M 59036410 panel akustický volně plovoucí prvek tl 40mm kus 48,000 2 800,00 134 400,00 CS ÚRS 2022 01
PP panel akustický volně plovoucí prvek tl 40mm

P
 Poznámka k položce:

Referenční výrobek: panel akustický Solo Square, výrobce Ecophon
VV 45,714*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 48,000

233 M 5903601.M
přímá stavitelná absorpční destičkapro zavěšení 90-
110 mm

kus 192,000 80,00 15 360,00 M-položka vlastní

PP přímá stavitelná absorpční destičkapro zavěšení 90-110 mm

234 M 5903602.M spirální kova pro akustický panel kus 192,000 80,00 15 360,00 M-položka vlastní
PP spirální kova pro akustický panel

235 K 998714201
Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová 
opatření v objektech v do 6 m

% 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998714201

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 14 858,48

236 K 721239114
Montáž střešního vtoku svislý odtok do DN 160 ostatní 
typ

kus 4,000 739,09 2 956,36 CS ÚRS 2022 01

PP
Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se 
svislým odtokem do DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721239114

VV "montáž střešních vtoků s vyhříváním
VV 4 4,000

237 M 56231112
vtok střešní svislý pro PVC-P hydroizolaci plochých 
střech s vyhříváním DN 75, DN 110, DN 125, DN 160

kus 4,000 2 400,00 9 600,00 CS ÚRS 2022 01

PP
vtok střešní svislý pro PVC-P hydroizolaci plochých střech s 
vyhříváním DN 75, DN 110, DN 125, DN 160

VV "pozice V1 dle výpisu ostatních prvků
VV 4 4,000

238 M 28349100
koš perforovaný ochranný pro odvodnění ploché 
střechy s kačírkem 100mm

kus 4,000 450,53 1 802,12 CS ÚRS 2022 01

PP
koš perforovaný ochranný pro odvodnění ploché střechy s kačírkem 
100mm

P
 Poznámka k položce:

- ochranný koš na hrubé nečistoty
VV "součást pozice V1 dle výpisu ostatních prvků
VV 4 4,000

239 K 998721201
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 6 m

% 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721201

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 16 149,92

240 K 7252902.R
M+D dělící stěna mezi WC v umývárně vel. 540 x 
1010 mm

kus 6,000 2 608,32 15 649,92 R-položka vlastní
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PP M+D dělící stěna mezi WC v umývárně vel. 540 x 1010 mm

P

 Poznámka k položce:
- stěna z kvalitní laminátové dřevotřísky s ABS hranami v 8 barvách 

 použitých oboustranně - barva dle výběru investora
 - kotvení do konstrukcí ve třech bodech (2x do stěny + do podlahy)

 - tloušťka desky 20 mm
 - délka kotvící nožičky 140 mm

- rozměr stěny bez kotvící nožičky 540 x 1010 mm
VV "pozice V3 dle výpisu ostatních prvků
VV 6 6,000

241 K 998725201
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m

% 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725201

D 762 Konstrukce tesařské 34 293,31

242 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4

m3 0,734 1 060,62 778,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a 
plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762083122

VV "řezivo krovu pultu nad halou - impregnace
VV "pozednice 120/100 mm
VV 4,0*0,12*0,1 0,048
VV "vaznice 100/140 mm
VV 4,0*0,1*0,14 0,056
VV "námětková krokev 100/180 mm
VV 1,0*5*0,1*0,18 0,090
VV "krokve 120/200 mm
VV 4,5*5*0,12*0,2 0,540
VV Součet 0,734

243 K 762332131
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové pl do 120 cm2

m 4,000 159,54 638,16 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 
valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu 
z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762332131

VV
"krov pultu nad halou (dle výkresu stropu D.1.2.B-03 - Výpis 
prvků dřevěného stropu)

VV "pozednice 120/100 mm
VV 4,0*1   "dl. 4,0 m - 1 ks" 4,000

244 K 762332132
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2

m 9,000 202,98 1 826,82 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 
valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu 
z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762332132

VV
"krov pultu nad halou (dle výkresu stropu D.1.2.B-03 - Výpis 
prvků dřevěného stropu)

VV "vaznice 100/140 mm
VV 4,0*1   "dl. 4,0 m - 1 ks" 4,000
VV "námětková krokev 100/180 mm
VV 1,0*5   "dl. 1,0 m - 5 ks" 5,000
VV Součet 9,000

245 K 762332133
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2

m 22,500 293,34 6 600,15 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 
valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu 
z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762332133

VV
"krov pultu nad halou (dle výkresu stropu D.1.2.B-03 - Výpis 
prvků dřevěného stropu)

VV "krokve 120/200 mm
VV 4,5*5   "dl. 4,5 m - 5 ks" 22,500

246 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,053 9 758,40 517,20 CS ÚRS 2022 01

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m

VV "specifikace řeziva

VV
"krov pultu nad halou (dle výkresu stropu D.1.2.B-03 - Výpis 
prvků dřevěného stropu)

VV "prořez, ztratné 10%
VV "pozednice 120/100 mm
VV 4,0*0,12*0,1*1,1 0,053

247 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,161 9 940,80 1 600,47 CS ÚRS 2022 01

PP hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m

VV "specifikace řeziva

VV
"krov pultu nad halou (dle výkresu stropu D.1.2.B-03 - Výpis 
prvků dřevěného stropu)

VV "vaznice 100/140 mm
VV 4,0*0,1*0,14 0,056
VV "námětková krokev 100/180 mm
VV 1,0*5*0,1*0,18 0,090
VV Mezisoučet 0,146
VV "prořez, ztratné 10%
VV 0,146*0,1 0,015
VV Součet 0,161

248 M 60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m m3 0,594 9 940,80 5 904,84 CS ÚRS 2022 01

PP hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m

VV "specifikace řeziva

VV
"krov pultu nad halou (dle výkresu stropu D.1.2.B-03 - Výpis 
prvků dřevěného stropu)

VV "prořez, ztratné 10%
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VV "krokve 120/200 mm
VV 4,5*5*0,12*0,2*1,1 0,594

249 K 762341026
Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 
22 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve

m2 19,050 570,10 10 860,41 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů 
z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a 
drážku, tloušťky desky 22 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341026

VV "krov pultu nad halou (dle výkresu stropu D.1.2.B-03)
VV "bednění z OSB tl. 22 mm (dle skladby E)

VV "celková plocha střechy - 18,145 m2 (pro OSB a parozábranu)

VV 3,8*4,7+0,25*0,2 17,910
VV 3,8*0,3  "čelo pultu" 1,140
VV Součet 19,050

250 K 762341670
Montáž bednění štítových okapových říms z 
dřevotřískových na sraz

m2 1,230 330,06 405,97 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž bednění střech štítových okapových říms, krajnic, závětrných 
prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z desek 
dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na sraz

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341670

VV "krov pultu nad halou (dle výkresu stropu D.1.2.B-03)
VV "pohled severozápadní - bednění okapové římsy
VV 4,1*(0,1+0,2) 1,230

251 M 60726244
deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená 
tl 18mm

m2 1,476 294,58 434,80 CS ÚRS 2022 01

PP deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 18mm

VV 1,23*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1,476

252 K 762343962
Montáž zabednění otvorů ve střeše deskami tvrdými pl 
jednotlivě přes 1 do 4 m2

m2 1,449 304,18 440,76 CS ÚRS 2022 01

PP
Zabednění otvorů ve střeše deskami - montáž (materiál 
ve specifikaci) tvrdými (cementotřískovými, cementovými, 
dřevoštěpkovými apod), otvoru plochy jednotlivě přes 1 do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762343962

VV
"záklop čela stávající střešní konstrukce (dle detailu A na 
výkresu střechy D.1.2.B-06)

VV 4,83*0,3 1,449

253 M 60726274
deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 
18mm

m2 1,884 303,70 572,17 CS ÚRS 2022 01

PP deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 18mm

VV 1,449*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 1,884

254 K 762361312
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské 
prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 22 mm

m2 3,479 600,00 2 087,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních 
ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných 
do podkladu, tloušťky desky 22 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762361312

VV "střecha (výkres č. D.1.1.B-06)
VV "podkladní vrstva pod oplechování atik z OSB desek

VV
"nad novou třídou včetně zázemí - atika v napojení na 
stávající pultovou střechu (dle detailu A)

VV 4,73*0,45 2,129

VV
"nadezdívka atiky mezi novou (nad halou) a stávající (nad 
vstupní halou) pultovou střechou z tvárnic ztraceného bednění 
tl. 150 mm

VV 4,5*0,3   "horní plocha tl. 100 mm" 1,350
VV Součet 3,479

255 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 0,734 1 533,59 1 125,66 CS ÚRS 2022 01

PP
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních 
konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762395000

VV
"řezivo krovu pultu nad halou (dle výkresu stropu D.1.2.B-03 - 
Výpis prvků dřevěného stropu)

VV "pozednice 120/100 mm
VV 4,0*0,12*0,1 0,048
VV "vaznice 100/140 mm
VV 4,0*0,1*0,14 0,056
VV "námětková krokev 100/180 mm
VV 1,0*5*0,1*0,18 0,090
VV "krokve 120/200 mm
VV 4,5*5*0,12*0,2 0,540
VV Součet 0,734

256 K 998762201
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m

% 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762201

D 763 Konstrukce suché výstavby 154 621,46

257 K 763131414
SDK podhled desky 1xA 15 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 77,439 926,40 71 739,49 CS ÚRS 2022 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
standardní A, tl. 15 mm, bez izolace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131414

P
 Poznámka k položce:

- stupeň jakosti 2

VV
"SDK podhledy - obyčejné desky tl. 15,0 mm (s.h. podhledu 
+2,75 m)

VV "nová třída včetně zázemí
VV "m.č. 1.02 - chodba
VV 4,7*1,4 6,580
VV "m.č. 1.04 - šatna personál
VV 2,68*1,5 4,020
VV "m.č. 1.05 - vstupní hala
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VV 4,23*2,6 10,998
VV "m.č. 1.07 - výdej stravy
VV 2,6*3,8 9,880
VV "m.č. 1.08 - šatna
VV 3,25*4,05 13,163
VV "m.č. 1.12 - příruční sklad
VV 1,0*1,65+3,75*4,05 16,838
VV Mezisoučet 61,479
VV "OSTATNÍ
VV "m.č. 1.01 - hala
VV 3,8*4,2 15,960
VV Součet 77,439

258 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 29,848 897,60 26 791,56 CS ÚRS 2022 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131451

VV
"SDK podhledy - impregnované desky tl. 12,5 mm (s.h. 
podhledu +2,75 m)

VV "m.č. 1.03 - úklid
VV 2,68*1,25 3,350
VV "m.č. 1.06 - WC děti
VV 2,68*1,5 4,020
VV "m.č. 1.10 - WC děti
VV 5,05*4,05 20,453
VV "m.č. 1.11 - WC personál
VV 0,9*2,25 2,025
VV Součet 29,848

259 K 7631311.R
SDK podhled - úprava styku podhledu a stěny 
separační páskou a akrylátem

m 133,640 354,77 47 411,46 R-položka

PP
SDK podhled - úprava styku podhledu a stěny separační páskou a 
akrylátem

VV "SDK podhledy - napojení na svislé stěny
VV "nová třída včetně zázemí
VV "m.č. 1.02 - chodba
VV 4,7*2+1,4 10,800
VV "m.č. 1.03 - úklid
VV (2,68+1,25)*2 7,860
VV "m.č. 1.04 - šatna personál
VV (2,68+1,5)*2 8,360
VV "m.č. 1.05 - vstupní hala
VV 4,23+2,6*2+2,83 12,260
VV "m.č. 1.06 - WC děti
VV (2,68+1,5)*2 8,360
VV "m.č. 1.07 - výdej stravy
VV (2,6+4,05)*2 13,300
VV "m.č. 1.08 - šatna
VV (3,25+4,05)*2 14,600
VV "m.č. 1.10 - WC děti
VV (5,05+4,05)*2 18,200
VV "m.č. 1.11 - WC personál
VV (0,9+2,25)*2 6,300
VV "m.č. 1.12 - příruční sklad
VV (4,75+4,05)*2 17,600
VV Mezisoučet 117,640
VV "OSTATNÍ
VV "m.č. 1.01 - hala
VV (3,8+4,2)*2 16,000
VV Součet 133,640

260 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 107,287 25,00 2 682,18 CS ÚRS 2022 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 
podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131714

VV "SDK podhledy - penetrační nátěr (s.h. podhledu +2,75 m)
VV "nová třída včetně zázemí
VV "m.č. 1.02 - chodba
VV 4,7*1,4 6,580
VV "m.č. 1.03 - úklid
VV 2,68*1,25 3,350
VV "m.č. 1.04 - šatna personál
VV 2,68*1,5 4,020
VV "m.č. 1.05 - vstupní hala
VV 4,23*2,6 10,998
VV "m.č. 1.06 - WC děti
VV 2,68*1,5 4,020
VV "m.č. 1.07 - výdej stravy
VV 2,6*3,8 9,880
VV "m.č. 1.08 - šatna
VV 3,25*4,05 13,163
VV "m.č. 1.10 - WC děti
VV 5,05*4,05 20,453
VV "m.č. 1.11 - WC personál
VV 0,9*2,25 2,025
VV "m.č. 1.12 - příruční sklad
VV 1,0*1,65+3,75*4,05 16,838
VV Mezisoučet 91,327
VV "OSTATNÍ
VV "m.č. 1.01 - hala
VV 3,8*4,2 15,960
VV Součet 107,287

261 K 763131761
Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 
jednotlivě

m2 2,025 58,46 118,38 CS ÚRS 2022 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 
3 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131761

VV "SDK podhledy - příplatek (s.h. podhledu +2,75 m)
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VV "m.č. 1.11 - WC personál
VV 0,9*2,25 2,025

262 K 7631641.R
SDK opláštění kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 15, 
konstrukce z Pz profilů

m2 2,210 480,62 1 062,17 R-položka vlastní

PP
Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami a konstrukcí z Pz 
profilů včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 
m, deska standardní A, tl. 15 mm

VV "m.č. 1.07 - výdej stravy

VV
"SDK kastlík pro zakrytí protipožární rolety na výdejovým 
oknem

VV
"od +2,4 m (s.h. okenního překladu) po konstrukci stropu +3,0 
m; tj. v 0,6 m

VV "rozměr 250/600 mm (š/v); dl. 2,6 m - 1 ks
VV 2,6*0,85 2,210

263 K 763182411 SDK opláštění obvodu střešního okna hl do 0,5 m m 7,200 530,03 3 816,22 CS ÚRS 2022 01

PP
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek opláštění 
obvodu (špalety) střešního okna z desek včetně Al rohu hloubky do 
0,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763182411

VV
"opláštění obvodu bodových světlíků ve stropním podhledu 
(od s.h. SDK podhledu po stropní konstrukci; tj. šířka 250 mm)

VV 0,9*4*2 7,200

264 K 998763401
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 6 m

% 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763401

D 764 Konstrukce klempířské 108 912,09

265 K 764011623
Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou 
včetně tmelení rš 150 mm

m 29,020 277,90 8 064,66 CS ÚRS 2022 01

PP
Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
připojovací, včetně tmelení rš 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764011623

P

 Poznámka k položce:
- horní část vložena do drážky ve zdivu a vyplněna těsnící 

 polyuretanovou pěnou
- barva světle šedá

VV "pozice K6 dle výpisu klempířských prvků

VV
"překrytí poplastované stěnové lišty (tmelící) v přechodu 
povlakové krytiny na stěny (atiky)

VV "plochá střecha - sklon 1,5-6°
VV 5,5+11,62+7,0 24,120
VV "pultová střecha - sklon 5°
VV 4,7+0,2   "vytažení na stávající atiku" 4,900
VV Součet 29,020

266 K 764214605.3
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 485 mm

m 4,500 670,41 3 016,85
odvozená z CS ÚRS 
2022 01

PP
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného 
plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 485 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764214605.3

VV "pozice K4 dle výpisu klempířských prvků
VV "pultová střecha - sklon 5°
VV "oplechování atiky šířky 300 mm
VV 4,5 4,500

267 K 764214606.1
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 635 mm

m 54,000 768,74 41 511,96
odvozená z CS ÚRS 
2022 01

PP
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného 
plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 635 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764214606.1

VV "pozice K3 dle výpisu klempířských prvků
VV "plochá střecha - sklon 1,5-6°
VV "oplechování atiky šířky 450 mm
VV 54,0 54,000

268 K 7642153.R
Podkladový ocelový Pz plech tl. 1,0 mm rš 430 mm, 
šířky 250 mm

kus 5,000 615,60 3 078,00 R-položka vlastní

PP Podkladový ocelový Pz plech tl. 1,0 mm rš 430 mm, šířky 250 mm

VV "součást pozice K4 dle výpisu klempířských prvků
VV 5 5,000

269 K 7642154.R
Podkladový ocelový Pz plech tl. 1,0 mm rš 580 mm, 
šířky 250 mm

kus 55,000 700,00 38 500,00 R-položka vlastní

PP Podkladový ocelový Pz plech tl. 1,0 mm rš 580 mm, šířky 250 mm

VV "součást pozice K3 dle výpisu klempířských prvků
VV 55 55,000

270 K 764215646
Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů 
nadezdívek(atik)z Pz s povrch úprav rš přes 400 mm

kus 4,000 281,26 1 125,04 CS ÚRS 2022 01

PP
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného 
plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou 
pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764215646

VV "rohy u oplechování atiky
VV 4   "u poz. K3 (rš 635 mm)" 4,000

271 K 764216602
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 
Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm

m 1,250 304,75 380,94 CS ÚRS 2022 01

PP
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764216602

P
 Poznámka k položce:

- barva hnědá
VV "pozice K2 dle výpisu klempířských prvků
VV 1,25   "hala" 1,250

272 K 764216603
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 
Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm

m 17,500 334,36 5 851,30 CS ÚRS 2022 01
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PP
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764216603

P
 Poznámka k položce:

- barva hnědá
VV "pozice K1 dle výpisu klempířských prvků
VV "nová třída včetně zázemí
VV 1,05*3 3,150
VV 2,05*7 14,350
VV Součet 17,500

273 K 7642501.R
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z 
nerezového plechu tl. 3,0 mm rš 270 mm

m 2,050 352,03 721,66 R-položka vlastní

PP
Oplechování parapetů z nerezového plechu tl. 3,0 mm rovných 
celoplošně lepené, bez rohů rš 270 mm

VV "průběžný parapet u podávacího okna 2000 x 1500 mm
VV 2,05 2,050

274 K 764511602
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 
rš 330 mm

m 4,500 496,33 2 233,49 CS ÚRS 2022 01

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764511602

VV "pozice K8 dle výpisu klempířských prvků
VV 4,5   "hala" 4,500

275 K 764511642
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou 330/100 mm

kus 1,000 542,91 542,91 CS ÚRS 2022 01

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 
330/100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764511642

VV "součást pozice K8 dle výpisu klempířských prvků
VV 1   "hala" 1,000

276 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru 100 mm

m 4,000 721,32 2 885,28 CS ÚRS 2022 01

PP
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně 
objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764518622

VV "pozice K9 dle výpisu klempířských prvků
VV 4,0   "hala" 4,000

277 K 998764201
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

% 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764201

D 766 Konstrukce truhlářské 324 626,89

278 K 766622115
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných v 
do 1,5 m s rámem do zdiva

m2 3,000 576,79 1 730,37 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 
pevných do zdiva, výšky do 1,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766622115

VV 2,0*1,5   "pozice 09 - 1 ks" 3,000

279 M 6114012.M okno plastové fixní 2000 x 1500 mm - vnitřní okno kus 1,000 8 000,00 8 000,00 M-položka vlastní

PP okno plastové fixní 2000 x 1500 mm - vnitřní okno

P

 Poznámka k položce:
 - rám plastový

 - zasklení dvojsklem - čiré sklo
 - meziskelní rámeček TGI do silikonu

- barevné provedení rámu bílá
VV "pozice 09 dle výpisu oken
VV 1 1,000

280 K 766622131
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
v do 1,5 m s rámem do zdiva

m2 3,000 683,79 2 051,37 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 
otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766622131

VV 1,0*1,5*2   "pozice 02" 3,000

281 M 6114010.M
okno plastové otevíravé a sklápěcí jednokřídlové 1000 
x 1500 mm

kus 2,000 6 100,00 12 200,00 M-položka vlastní

PP okno plastové otevíravé a sklápěcí jednokřídlové 1000 x 1500 mm

P

 Poznámka k položce:
 - rám plastový

 - celoobvodové kování včetně mikroventilace
 - zasklení izolačním trojsklem

 - meziskelní rámeček TGI do silikonu
 - součinitel prostupu tepla zasklením max. Ug=0,6 W/m2K

 - součinitel prostupu tepla celého okna max. Uw=0,9 W/m2K
- barevné provedení rámu bílá

VV "pozice 02 dle výpisu oken
VV 2 2,000

282 K 766622132
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
v do 2,5 m s rámem do zdiva

m2 27,940 692,92 19 360,18 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 
otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766622132

VV 2,0*1,85*7   "pozice 01" 25,900
VV 1,2*1,7   "pozice 04" 2,040
VV Součet 27,940

283 M 6114013.M
okno plastové otevíravé a sklápěcí dvoukřídlové 2000 
x 1850 mm

kus 7,000 16 500,00 115 500,00 M-položka vlastní

PP okno plastové otevíravé a sklápěcí dvoukřídlové 2000 x 1850 mm

P

 Poznámka k položce:
 - rám plastový

 - celoobvodové kování včetně mikroventilace
 - zasklení izolačním trojsklem - čiré sklo

 - meziskelní rámeček TGI do silikonu
 - součinitel prostupu tepla zasklením max. Ug=0,6 W/m2K

 - součinitel prostupu tepla celého okna max. Uw=0,9 W/m2K
 - barevné provedení rámu bílá

- přívodní prvek vzduchu v horním okenním rámu
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VV "pozice 01 dle výpisu oken
VV 7 7,000

284 M 6114011.M
okno plastové otevíravé a sklápěcí jednokřídlové 1200 
x 1700 mm

kus 1,000 6 500,00 6 500,00 M-položka vlastní

PP okno plastové otevíravé a sklápěcí jednokřídlové 1200 x 1700 mm

P

 Poznámka k položce:
 - rám plastový

 - celoobvodové kování včetně mikroventilace
 - zasklení izolačním trojsklem - čiré sklo

 - meziskelní rámeček TGI do silikonu
 - součinitel prostupu tepla zasklením max. Ug=0,6 W/m2K

 - součinitel prostupu tepla celého okna max. Uw=0,9 W/m2K
- barevné provedení rámu bílá

VV "pozice 04 dle výpisu oken
VV 1 1,000

285 K 766629213
Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění 
připojovací spára do 15 mm - folie

m 91,700 100,00 9 170,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a 
rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, fólie

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766629213

VV "fólie interiér + exteriér (na styku okenní rám - ostění)
VV "dle výpisu oken a dveří
VV "nová třída včetně zázemí
VV (2,0+1,85)*2*7   "pozice 01" 53,900
VV (1,0+1,5)*2*2   "pozice 02" 10,000
VV (1,0+1,5)*2   "pozice 03" 5,000
VV (2,0+2,75)*2   "pozice 10 - terasové dveře" 9,500
VV (1,0+2,75)*2   "pozice 11 - vchodové dveře" 7,500
VV Mezisoučet 85,900
VV "OSTATNÍ
VV (1,2+1,7)*2   "pozice 04 - m.č. 1.01" 5,800
VV Součet 91,700

286 K 766641163
Montáž balkónových dveří zdvojených dvoukřídlových 
s nadsvětlíkem včetně rámu do zdiva

kus 1,000 2 380,18 2 380,18 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu 
zdvojených do zdiva dvoukřídlových s nadsvětlíkem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766641163

VV 1   "terasové dveře 2000 x 2750 mm - 1 ks - pozice 10" 1,000

287 M 6115001.M
terasové dveře plastové dvoukřídlové 2000 x 2750 
mm OS, celoprosklené s fixním nadsvětlíkem

kus 1,000 39 890,00 39 890,00 M-položka vlastní

PP
terasové dveře plastové dvoukřídlové 2000 x 2750 mm OS, 
celoprosklené s fixním nadsvětlíkem

P

 Poznámka k položce:
 - rám plastový

 - celoobvodové kování včetně mikroventilace
- zasklení izolačním trojsklem 6 Stratobel 3.3.1 (PTN+, Float)/18/4 

 Float/18/4 Planibel Top N+; arg., tl. výplně 50 mm
 - meziskelní rámeček TGI do silikonu

 - součinitel prostupu tepla zasklením max. Ug=0,6 W/m2K
 - součinitel prostupu tepla celého okna max. Uw=0,9 W/m2K

 - hliníkový práh s úplným přerušením tepelného mostu
 - barevné provedení rámu - bílá

 - bezpečnostní zámek
- paniková klika

VV "pozice 10 dle výpisu oken
VV 1 1,000

288 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně

kus 9,000 715,41 6 438,69 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660001

VV "montáž vnitřních dveří
VV 3   "700/1970 mm - 3 ks (pozice D6)" 3,000
VV 1   "700/1970 mm - 1 ks (pozice D7)" 1,000
VV 4   "800/1970 mm - 4 ks (pozice D4)" 4,000
VV 1   "800/1970 mm - 1 ks (pozice D5)" 1,000
VV Součet 9,000

289 M 61162085
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 
plné 700x1970-2100mm

kus 4,000 3 500,00 14 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-
2100mm

P
 Poznámka k položce:

 - vložkový zámek (u poz. D7 WC zámek)
- barevné provedení - bílá

VV "dle výpisu vnitřních dveří
VV "pozice D6
VV 3 3,000
VV "pozice D7
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

290 M 61162086
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 
plné 800x1970-2100mm

kus 5,000 3 600,00 18 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-
2100mm

P
 Poznámka k položce:

 - vložkový zámek
- barevné provedení - bílá

VV "dle výpisu vnitřních dveří
VV "pozice D4
VV 4 4,000
VV "pozice D5
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

291 K 766660021
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m požárních do ocelové zárubně

kus 1,000 1 216,02 1 216,02 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660021
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VV "montáž protipožárních dveří
VV 1   "800 x 1970 mm - 1 ks (poz. D3)" 1,000

292 M 61162098
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm

kus 1,000 15 600,00 15 600,00 CS ÚRS 2022 01

PP
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch 
laminátový plné 800x1970-2100mm

P

 Poznámka k položce:
 - požární odolnost EW 15 DP3

 - vložkový zámek
- barevné provedení - bílá

VV "dle výpisu vnitřních dveří
VV "pozice D3
VV 1 1,000

293 K 766660022
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně

kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660022

VV "montáž protipožárních dveří
VV 1   "900 x 1970 mm - 2 ks (poz. D2)" 1,000

294 M 61165314
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm

kus 1,000 28 300,00 28 300,00 CS ÚRS 2022 01

PP
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch 
laminátový plné 900x1970-2100mm

P

 Poznámka k položce:
 - požární odolnost EW 15 DP3

 - vložkový zámek
- barevné provedení - bílá

VV "dle výpisu vnitřních dveří
VV "pozice D2
VV 1 1,000

295 K 766660720 Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru kus 4,000 122,50 490,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660720

VV
"výřez otvoru a osazení větrací mřížky vel. 400 x 200 mm (s.h. 
mřížky ve výšce +150 mm)

VV 1   "mřížka do dveří poz. D5 - 1 ks" 1,000
VV 3   "mřížka do dveří poz. D6 - 3 ks" 3,000
VV Součet 4,000

296 M 5534101.M mřížka dveřní 400 x 200 mm kus 4,000 518,02 2 072,08 M-položka vlastní
PP mřížka dveřní 400 x 200 mm

P

 Poznámka k položce:
 - rozteč lamel 20 mm

- obdélníkové mřížky (včetně listů) jsou vyrobeny z Al profilu 
 opatřeného transparentním

 eloxem
- montáž pomocí šroubů v předvrtaných otvorech na čelní straně 

 mřížky
 - součástí dveřní rámeček

- vypalovací barva v základních odstínech RAL za příplatek, ostatní 
 barevné varianty na vyžádání

 

Referenční výrobek: DME 400x200 dveřní mřížka (Elektrodesign 
ventilátory s.r.o.)

297 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 11,000 163,20 1 795,20 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660729

VV "kování na obyčejné vnitřní dveře
VV 4   "poz.4 - PZ" 4,000
VV 1   "poz.5 - PZ" 1,000
VV 3   "poz.6 - PZ" 3,000
VV 1   "poz.7 - WC" 1,000
VV Mezisoučet 9,000
VV "kování na dveře s požární odolností
VV 1   "poz.2 - PZ" 1,000
VV 1   "poz.3 - PZ" 1,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 11,000

298 M 5491411.M
štítové kování nerez klika/klika s otvorem pro vložkový 
zámek (FAB)

kus 10,000 624,72 6 247,20 M-položka vlastní

PP štítové kování nerez klika/klika s otvorem pro vložkový zámek (FAB)

P
 Poznámka k položce:

 - kování nerez matné nebo kartáčovanél
- včetně montážního materiálu

VV "kování na obyčejné vnitřní dveře
VV 4   "poz.4 - PZ" 4,000
VV 1   "poz.5 - PZ" 1,000
VV 3   "poz.6 - PZ" 3,000
VV Mezisoučet 8,000
VV "kování na dveře s požární odolností
VV 1   "poz.2 - PZ" 1,000
VV 1   "poz.3 - PZ" 1,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 10,000

299 M 5491412.M
štítové kování nerez WC klika/klika s otvorem pro 
použití WC

kus 1,000 593,71 593,71 M-položka vlastní

PP štítové kování nerez WC klika/klika s otvorem pro použití WC

P
 Poznámka k položce:

 - kování nerez matné nebo kartáčovanél
- včetně montážního materiálu

VV "kování na obyčejné vnitřní dveře
VV 1   "poz.7 - WC" 1,000

300 K 766694111
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm dl do 1,0 m

kus 3,000 146,75 440,25 CS ÚRS 2022 01
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PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek 
dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694111

VV "parapetní desky plastové
VV 2   "dl. 1000 mm, š. 305 mm - 2 ks (u oken pozice 02)" 2,000
VV 1   "dl. 1000 mm, š. 305 mm - 1 ks (u oken pozice 03)" 1,000
VV Součet 3,000

301 K 766694112
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m

kus 1,000 197,36 197,36 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek 
dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 
1600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694112

VV "parapetní desky plastové
VV "OSTATNÍ
VV "m.č. 1.01 - hala
VV 1   "dl. 1200 mm, š. 305 mm - 1 ks (u okna pozice 04)" 1,000

302 K 766694113
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m

kus 8,000 267,96 2 143,68 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek 
dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 
2600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694113

VV "parapetní desky plastové
VV 7   "dl. 2000 mm, š. 305 mm - 7 ks (u okna pozice 01) 7,000

VV
1   "dl. 2000 mm, š. 100 mm - 1 ks (u okna pozice 09 - ze 
strany třídy)

1,000

VV Součet 8,000

303 M 61144400 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 180mm m 2,100 350,00 735,00 CS ÚRS 2022 01

PP parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 180mm

VV "parapetní desky plastové
VV "prořez, ztratné 5%

VV
2,0*1,05   "dl. 2000 mm, š. 100 mm - 1 ks (u okna pozice 09 - 
ze strany třídy)

2,100

304 M 61144402 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 305mm m 19,110 350,00 6 688,50 CS ÚRS 2022 01

PP parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 305mm

VV "parapetní desky plastové
VV "nová třída včetně zázemí
VV 1,0*2   "dl. 1000 mm, š. 305 mm - 2 ks (u oken pozice 02)" 2,000
VV 1,0   "dl. 1000 mm, š. 305 mm - 1 ks (u oken pozice 03)" 1,000
VV 2,0*7   "dl. 2000 mm, š. 305 mm - 7 ks (u okna pozice 01) 14,000
VV "OSTATNÍ
VV "m.č. 1.01 - hala
VV 1,2   "dl. 1200 mm, š. 305 mm - 1 ks (u okna pozice 04)" 1,200
VV Mezisoučet 18,200
VV "prořez, ztratné 5%
VV 18,2*0,05 0,910
VV Součet 19,110

305 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 12,000 32,10 385,20 CS ÚRS 2022 01
PP koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár

306 M 23170001 pěna montážní PUR nízkoexpanzní litr 1,683 298,22 501,90 CS ÚRS 2022 01
PP pěna montážní PUR nízkoexpanzní

VV "montážní pěna k osazení plastového parapetu
VV "spotřeba 1,0 L/12 m
VV (2,0+1,0*2+1,0+2,0*7+1,2)/12 1,683

307 K 998766201
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech 
v do 6 m

% 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766201

D 767 Konstrukce zámečnické 445 259,01

308 K 7673101.R
Montáž atyp. střešního bodového světlíku do 1 m2 
včetně doplňků

kus 2,000 3 000,00 6 000,00 R-položka vlastní

PP Montáž atyp. střešního bodového světlíku do 1 m2 včetně doplňků

VV
"montáž bodového otvíravého střešního světlíku do ploché 
střechy

VV 2   "900 x 900 mm - 2 ks 2,000

309 M 5624501.M
světlík do ploché střechy - elektrický, otevíravý vel. 
900 x 900 mm, zaoblené sklo

kus 2,000 48 300,00 96 600,00 M-položka vlastní

PP
světlík do ploché střechy - elektrický, otevíravý vel. 900 x 900 mm, 
zaoblené sklo

P

 Poznámka k položce:
 - rám z PVC s vloženou izolací z polystyrenu

 - izolační dvojsklo (vnitřní), tvrzené sklo (venkovní)
 - barevné provedení rámu šedá, vnitřní strana bílá

 - otvírání na dálkové ovládání
 - dešťový senzor

 - venkovní markýza na solární pohon
Referenční výrobek: světlík Velux se zaobleným zasklením CVP 
INTEGRA

VV "pozice 12 dle výpisu oken a venkovních dveří
VV 2 2,000

310 K 7675301.R
M+D venkovní čistící zóny včetně rámu z Pz 
konstrukce vel. 400 x 600 mm

kus 1,000 816,00 816,00 R-položka vlastní

PP
M+D venkovní čistící zóny včetně rámu z Pz konstrukce vel. 400 x 
600 mm

VV "pozice V5 dle výpisu ostatních prvků
VV 1 1,000

311 K 767531111
Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží 
čistících zón

m2 0,240 417,60 100,22 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767531111
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VV
"osazení rohože vnitřní čistící zóny - rozměr 400 x 600 mm - 1 
ks

VV 0,4*0,6 0,240

312 M 6975222.M
vnitřní gumová rohož na dočištění rozměr 400 x 600 
mm, tl. 15 mm

kus 1,000 1 497,60 1 497,60 M-položka vlastní

PP vnitřní gumová rohož na dočištění rozměr 400 x 600 mm, tl. 15 mm

VV "pozice V2 dle výpisu ostatních prvků
VV 1 1,000

313 K 767531121
Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím 
rohožím

m 2,000 89,32 178,64 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného 
nebo hliníkového zapuštěného z L profilů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767531121

VV
"osazení rámu vnitřní čistící zóny z nerezových profilů - 
rozměr 400 x 600 mm - 1 ks

VV (0,4+0,6)*2 2,000

314 M 69752161.1 rám pro zapuštění profil L-30/30 20/30 - nerezová ocel m 2,880 427,20 1 230,34
odvozená z CS ÚRS 
2022 01

PP rám pro zapuštění profil L-30/30 20/30 - nerezová ocel

VV "součást pozice V2 dle výpisu ostatních prvků
VV (0,6+0,4)*2*1,2 2,400
VV 2,4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 2,880

315 K 767610116.1
Montáž oken jednoduchých pevných s požární 
odolností do zdiva plochy do 1,5 m2

m2 1,500 683,82 1 025,73
odvozená z CS ÚRS 
2022 01

PP
Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů 
pevných s požární odolností do zdiva, plochy přes 0,6 do 1,5 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767610116.1

VV 1,0*1,5   "pozice 03" 1,500

316 M 5544123.M
okno hliníkové fixní jednodílné 1000 x 1500 mm s 
požární odolností EI 15 DP1

kus 1,000 28 300,00 28 300,00 M-položka vlastní

PP
okno hliníkové fixní jednodílné 1000 x 1500 mm s požární odolností 
EI 15 DP1

P

 Poznámka k položce:
- rám hliníkový (konstrukční hloubka rámu a křídla 78 mm); Uf=1,6 

 W/m2K
- zasklení izolačním trojsklem s požárním čirým sklem ve složení 4 

 XN/14/ESG4 XN II/14/EI30; Ug=0,6
- barevné provedení rámu - bílá

VV "pozice 03 dle výpisu oken
VV 1 1,000

317 K 767610216.2
Montáž oken kovových vertikálně posuvných 
dvoukřídlových s pevně zaskleným horním dílem

m2 3,000 784,31 2 352,93
odvozená z CS ÚRS 
2022 01

PP
Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na 
polyuretanovou pěnu podávacích vertikálně posuvných 
dvoukřídlových s pevně zaskleným horním dílem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767610216.2

VV "výdejní okno 2000 x 1500 mm - 1 ks
VV 2,0*1,5 3,000

318 M 5544202.M
výdejní okno z hliníkových systémových profilů, 
dvoukřídlové výsuvné, horní díl fixní 2000 x 1500 mm

kus 1,000 87 300,00 87 300,00 M-položka vlastní

PP
výdejní okno z hliníkových systémových profilů, dvoukřídlové 
výsuvné, horní díl fixní 2000 x 1500 mm

P

 Poznámka k položce:
- vyrobeno z hliníkových systémových profilů pro rámové zasklívání, 

 bez přerušeného tepelného mostu
 - hliníkový svařovaný rám 60/30/3 mm

 - provedení bez spodního jeklu k usazení na parapet
 - povrchová úprava RAL 9016 (bílá)

- výplň sklo bezpečnostní connex 3.3.1 mléčné (tl. 6,4 mm), osazené 
 do systémového profilu

- okno děleno - horní díl fixní, spodní část dvoukřídlová výsuvná 
 nahoru

 - madlo - 2x, bajonetový zámek, aretace
- před oknem bude umístěna protipožární textilní roleta EW 15 
DP3+C (montáž na stěnu)

VV "pozice 08 dle výpisu oken
VV 1 1,000

319 K 767640112.1
Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových s 
nadsvětlíkem s požární odolností

kus 1,000 4 433,16 4 433,16
odvozená z CS ÚRS 
2022 01

PP
Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem 
s požární odolností

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767640112.1

VV 1   "vchodové dveře 1000 x 2750 mm - 1 ks - pozice 11" 1,000

320 M 5544141.M
vstupní dveře hliníkové jednokřídlové 1000 x 2750 
mm, částečně prosklené s nadsvětlíkem a požární 
odolností EI 15 DP1-C

kus 1,000 100 500,00 100 500,00 M-položka vlastní

PP
vstupní dveře hliníkové jednokřídlové 1000 x 2750 mm, částečně 
prosklené s nadsvětlíkem a požární odolností EI 15 DP1-C

P

 Poznámka k položce:
 - rámová zárubeň hliníková

- zasklení izolačním trojsklem s požárním sklem a mléčným 
Connexem C4.4.2 (požární odolnost + bezpečnostní zasklení - nepr., 

 matné zasklení); složení 44.2mattXN/12/ESG4XNII/12/EI30; Ug=0,7
 - spodní výplň - AL protipožární panel EI30

 - součinitel prostupu tepla dveří max. Ud=1,7 W/m2K
 - barevné provedení rámu - bílá

 - el. zámek napojený na kódovací klávesnici
 - paniková klika

- samozavírač
VV "pozice 11 dle výpisu oken a venkovních dveří
VV 1 1,000

321 K 767640113.1
Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových s 
pevným bočním dílem s požární odolností

kus 1,000 3 994,71 3 994,71
odvozená z CS ÚRS 
2022 01

PP
Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových s pevným 
bočním dílem s požární odolností

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767640113.1

VV 1   "vnitřní dveře 1400 x 2100 mm - 1 ks - pozice 1" 1,000

322 M 5544142.M
vstupní dveře hliníkové jednokřídlové 1400 x 2100 
mm, částečně prosklené s bočním fixním světlíkem a 
požární odolností EW 15 DP3-C

kus 1,000 90 320,00 90 320,00 M-položka vlastní
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PP
vstupní dveře hliníkové jednokřídlové 1400 x 2100 mm, částečně 
prosklené s bočním fixním světlíkem a požární odolností EW 15 DP3-
C

P

 Poznámka k položce:
 - rámová zárubeň hliníková

 - zasklení požárním sklem čirým EI30; Ug=5,4
 - spodní výplň - AL protipožární panel EI30

- součinitel prostupu tepla dveří max. Ud není určen, interiérové 
 dveře

 - barevné provedení rámu: bílá
 - kování matná nebo kartáčovaná nerez

 - el. zámek napojen na kódovací klávesnici
- samozavírač

VV "pozice 1 dle výpisu vnitřních dveří
VV 1 1,000

323 K 7679901.R
Úprava uložení stávajících ocelových střešních 
vazníků

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 R-položka vlastní

PP Úprava uložení stávajících ocelových střešních vazníků

P

 Poznámka k položce:
 Součástí položky je:

- seříznutí ocelových střešních vazníků v uložení (nové uložení na 
 navržený pozední věnec V4)

 - kotevní, spojovací a pomocný materiál
- montáž a demontáž pomocného lešení

VV
"úprava dle detailu A - řez atikou u napojení stávající střechy 
(dle výkresu střechy D.1.2.B-06)

VV 1 1,000

324 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 
kg

kg 17,663 100,00 1 766,30 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 
kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995111

VV "dle výkresu překladů a věnců D.1.2.B-02

VV
"výroba a montáž podkladního plechu pro navaření stáv. 
ocelových vazníků - uložení do věnce V4 (provařit s výztuží 
věnce)

VV "PL 150/8 mm dl. 375 mm - 5 ks, hmotnost 9,42 kg/m
VV 0,375*5*9,42 17,663

325 M 13010314 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 150x8mm t 0,019 46 000,00 874,00 CS ÚRS 2022 01

PP tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 150x8mm

VV
"specifikace - podkladní plech pro navaření stáv. ocelových 
vazníků

VV "prořez, ztratné 10%
VV "PL 150/8 mm dl. 375 mm - 5 ks
VV 0,375*5*9,42*0,001*1,1 0,019

326 K 767995112
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 
do 10 kg

kg 36,160 100,37 3 629,38 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 
5 do 10 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995112

VV
"osazení stropní výměny u otvorů pro bodové světlíky včetně 
vevaření k ocelovým žebírkům keramobetonových trámečků

VV "dle výkresu stropu č. D.1.2.B-03 - Výpis prvků stropu
VV "L 75/50/6 mm dl. 1,6 m - 4 ks; hmotnost 5,65 kg/m
VV 1,6*4*5,65 36,160

327 M 13010512
úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 
375) 75x50x6mm

t 0,040 46 000,00 1 840,00 CS ÚRS 2022 01

PP úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 75x50x6mm

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 5,65 kg/m
VV "stropní výměny u otvorů pro bodové světlíky - specifikace
VV "dle výkresu stropu č. D.1.2.B-03 - Výpis prvků stropu
VV "prořez, ztratné 10%
VV "L 75/50/6 mm dl. 1,6 m - 4 ks
VV 1,6*4*5,65*0,001*1,1 0,040

328 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767201

D 767.1 Zabezpečení proti pádu z výšky a do hloubky 14 729,60

329 K 7678802.R
Montáž kompletního záchytného a zádržného systému 
dle specifikace

kpl 1,000 369,60 369,60 R-položka vlastní

PP Montáž kompletního záchytného a zádržného systému dle specifikace

P
 Poznámka k položce:

- certifikovaný systém

330 M 5487911.M
nerezový kotvicí bod pro ploché střechy s nosnou 
konstrukcí z betonové desky dl. 600 mm

kus 7,000 1 500,00 10 500,00 M-položka vlastní

PP
nerezový kotvicí bod pro ploché střechy s nosnou konstrukcí z 
betonové desky dl. 600 mm

P

 Poznámka k položce:
- nerezový kotvicí bod pro ploché střechy s nosnou konstrukcí z 

 betonové desky
- kotvicí bod má základnu velikosti 150 x 150 mm a ztužený sloupek 

 o průměru 42 mm
- instalace do předvrtaných otvorů probíhá pomocí rozpěrných 
mechanických kotev, případně chemické kotvy (není součástí 

 dodávky)
 - určeno pro beton třídy C20/25 a vyšší

 - popis konstrukce - betonová deska min. tl. 80 mm
 

Referenční výrobek: TSL-600-BSR10 od firmy TOPSAFE

331 K 7678810.R Revize záchytného systému a předání do užívání kpl 1,000 3 360,00 3 360,00 R-položka vlastní
PP Revize záchytného systému a předání do užívání
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332 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767201

D 771 Podlahy z dlaždic 163 949,21
333 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 152,280 13,72 2 089,28 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011

VV "přípravné práce
VV 76,14   "před penetrací pod vyrovnávací stěrku" 76,140
VV 76,14   "před montáží keramické dlažby" 76,140
VV Součet 152,280

334 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 76,140 43,20 3 289,25 CS ÚRS 2022 01

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na 
podlahu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011

VV
"vyrovnání podkladu pod novou keramickou dlažbu - 
penetrace pod samonivelační stěrku

VV "plochy dle tabulky místností
VV "m.č. 1.02 - chodba
VV 7,15 7,150
VV "m.č. 1.03 - úklid
VV 3,32 3,320
VV "m.č. 1.04 - šatna personál
VV 4,02 4,020
VV "m.č. 1.05 - vstupní hala
VV 11,3 11,300
VV "místnost č. 1.06 - WC děti
VV 4,04 4,040
VV "místnost č. 1.07 - výdej stravy
VV 10,65 10,650
VV "místnost č. 1.08 - šatna
VV 13,4 13,400
VV "místnost č. 1.10 - WC děti
VV 20,16 20,160
VV "místnost č. 1.11 - WC personál
VV 2,1 2,100
VV Součet 76,140

335 K 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 76,140 330,00 25 126,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka 
min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771151011

VV "vyrovnání podkladu pod novou keramickou dlažbu
VV "plochy dle tabulky místností
VV "m.č. 1.02 - chodba
VV 7,15 7,150
VV "m.č. 1.03 - úklid
VV 3,32 3,320
VV "m.č. 1.04 - šatna personál
VV 4,02 4,020
VV "m.č. 1.05 - vstupní hala
VV 11,3 11,300
VV "místnost č. 1.06 - WC děti
VV 4,04 4,040
VV "místnost č. 1.07 - výdej stravy
VV 10,65 10,650
VV "místnost č. 1.08 - šatna
VV 13,4 13,400
VV "místnost č. 1.10 - WC děti
VV 20,16 20,160
VV "místnost č. 1.11 - WC personál
VV 2,1 2,100
VV Součet 76,140

336 K 7711601.R
M+D nerezového požlábku - přechod mezi podlahou a 
stěnou (dlažba/obklad)

m 49,160 700,00 34 412,00 R-položka vlastní

PP
M+D nerezového požlábku - přechod mezi podlahou a stěnou 
(dlažba/obklad)

P

 Poznámka k položce:
- m+d dutého požlábku z ušlechtilé oceli a pružného dilatačního 
profilu pro styk podlaha / st  ěna

 - včetně použití koutových a rohových tvarovek
Referenční výrobek: Schlüter-DILEX-HKS

VV "požlábek v hygienických provozech
VV "m.č. 1.06 - WC děti
VV (2,68+1,5)*2+0,2*2 8,760
VV 0,4*2   "dělící vyzdívka v 1,0 m nad čistou podlahou" 0,800
VV "odpočet otvorů
VV -0,7 -0,700
VV Mezisoučet 8,860
VV "místnost č. 1.07 - výdej stravy
VV (2,6+4,05)*2 13,300
VV 0,1*2   "zalomené dveřní ostění" 0,200
VV "odpočet otvorů
VV -0,8 -0,800
VV Mezisoučet 12,700
VV "místnost č. 1.10 - WC děti
VV (5,05+4,05)*2 18,200
VV 3,5*2+0,15 7,150
VV 0,75+0,1 0,850
VV 0,1*2   "zalomené dveřní ostění" 0,200
VV "odpočet otvorů
VV -(0,7+0,8*2) -2,300
VV -0,9*2   "sprchová vanička" -1,800
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VV Mezisoučet 22,300
VV "místnost č. 1.11 - WC personál
VV (0,9+2,1)*2 6,000
VV "odpočet otvorů
VV -0,7 -0,700
VV Mezisoučet 5,300
VV Součet 49,160

337 K 771161011
Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině 
dlažby

m 5,200 27,74 144,25 CS ÚRS 2022 01

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační 
spáry v rovině dlažby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771161011

VV "dilatační lišty ve dveřních prazích (styk dlažba/dlažba)
VV "nová třída včetně zázemí
VV 0,7*4+0,8*3 5,200

338 M 59054163 profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 8mm m 5,980 160,51 959,85 CS ÚRS 2022 01

PP profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 8mm

VV 5,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 5,980

339 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v přes 65 do 90 mm

m 42,830 111,39 4 770,83 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
rovných, výšky přes 65 do 90 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771474112

VV
"montáž soklů z keramické dlažby předpokládaného rozměru 
300 x80 mm

VV "nová třída včetně zázemí
VV "m.č. 1.02 - chodba
VV 4,7*2 9,400
VV 0,27*2   "dveřní ostění" 0,540
VV "odpočet otvorů
VV -0,7*2 -1,400
VV Mezisoučet 8,540
VV "m.č. 1.04 - šatna personál
VV (2,68+1,5)*2 8,360
VV "odpočet otvorů
VV -0,7 -0,700
VV Mezisoučet 7,660
VV "m.č. 1.05 - vstupní hala
VV (4,23+2,6)*2 13,660
VV 0,22*2   "dveřní ostění" 0,440
VV "odpočet otvorů
VV -(0,7+0,8*2) -2,300
VV -1,4   "průchod do 1.02" -1,400
VV Mezisoučet 10,400
VV "místnost č. 1.08 - šatna
VV (3,25+4,05)*2 14,600
VV 0,1*2*2   "zalomené dveřní ostění" 0,400
VV "odpočet otvorů
VV -0,8*3 -2,400
VV Mezisoučet 12,600
VV "stávající vstupní hala
VV "doplnění keramického soklíku na novém zdivu
VV 4,83 4,830
VV 0,1*2   "ostění" 0,200
VV "odpočet otvorů
VV -1,4 -1,400
VV Mezisoučet 3,630
VV Součet 42,830

340 M 59761275
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 330x80mm

kus 157,043 54,17 8 507,02 CS ÚRS 2022 01

PP
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
330x80mm

P

 Poznámka k položce:
 - chodby, provozní místnosti

 - rozměr soklu uveden orientačně
- typ keramického soklu včetně rozměru a barevnosti dle výběru 
investora

VV "prořez, ztratné 10%
VV "nová třída včetně zázemí
VV 39,2/0,3*1,1 143,733
VV "stávající vstupní hala
VV 3,63/0,3*1,1 13,310
VV Součet 157,043

341 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2

m2 84,649 470,00 39 785,03 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574112

VV
"montáž nové keramické dlažby předpokládaného rozměru 
300 x300 mm

VV "nová třída včetně zázemí
VV "plochy dle tabulky místností
VV "m.č. 1.02 - chodba
VV 7,15 7,150
VV "m.č. 1.03 - úklid
VV 3,32 3,320
VV "m.č. 1.04 - šatna personál
VV 4,02 4,020
VV "m.č. 1.05 - vstupní hala
VV 11,3 11,300
VV "místnost č. 1.06 - WC děti
VV 4,04 4,040
VV "místnost č. 1.07 - výdej stravy
VV 10,65 10,650
VV "místnost č. 1.08 - šatna
VV 13,4 13,400
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VV "místnost č. 1.10 - WC děti
VV 20,16 20,160
VV "místnost č. 1.11 - WC personál
VV 2,1 2,100
VV Mezisoučet 76,140
VV "stávající vstupní hala

VV
"doplnění keramické dlažby v pásu š. cca 30 cm podél nového 
obvodového zdiva přístavby

VV 4,83*0,3 1,449

VV
"doplnění keramické dlažby v pásu š. 80 cm po položení 
potrubí ležaté splaškové kanalizace

VV 5,7*0,8 4,560
VV "stávající kotelna

VV
"doplnění keramické dlažby v pásu š. 50 cm po napojení na 
stávající rozvod SV a propojení potrubí SV, TV a cirkulace do 
přístavby

VV 5,0*0,5 2,500
VV Mezisoučet 8,509
VV Součet 84,649

342 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 93,114 350,00 32 589,90 CS ÚRS 2022 01

PP
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro 
vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2

P

 Poznámka k položce:
 - chodby, provozní místnosti

 - rozměr dlažby uveden orientačně
- typ keramické dlažby včetně rozměru a barevnosti dle výběru 
investora

VV 84,649*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 93,114

343 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 40,270 280,00 11 275,60 CS ÚRS 2022 01

PP Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591112

VV
"stěrková hydroizolace pod keramickou dlažbu ve vlhkých 
prostorech

VV "plochy dle tabulky místností
VV "m.č. 1.03 - úklid
VV 3,32 3,320
VV "místnost č. 1.06 - WC děti
VV 4,04 4,040
VV "místnost č. 1.07 - výdej stravy
VV 10,65 10,650
VV "místnost č. 1.10 - WC děti
VV 20,16 20,160
VV "místnost č. 1.11 - WC personál
VV 2,1 2,100
VV Součet 40,270

344 K 998771201
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m

% 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771201

D 776 Podlahy povlakové 188 772,56

345 K 776111111 Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah m2 113,600 57,40 6 520,64 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111111

VV "vyrovnání podkladu pod vinyl a koberec - broušení
VV "plochy dle tabulky místností
VV "m.č. 1.09 - třída - vinyl/koberec
VV 53,65   "vinyl" 53,650
VV 59,95   "koberec" 59,950
VV Součet 113,600

346 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 16,950 43,21 732,41 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111112

VV "vyrovnání podkladu pod vinyl - broušení
VV "plochy dle tabulky místností
VV "m.č. 1.12 - příruční sklad
VV 16,95 16,950

347 K 776111115
Broušení podkladu povlakových podlah před litím 
stěrky

m2 16,550 27,72 458,77 CS ÚRS 2022 01

PP
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím 
stěrky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111115

VV "vyrovnání podkladu pod PVC - broušení
VV "m.č. 1.01 - hala - PVC
VV 16,55 16,550

348 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 294,200 13,72 4 036,42 CS ÚRS 2022 01
PP Příprava podkladu vysátí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111311

VV "příprava podkladu pod vinyl a koberec
VV "vysátí před penetrací pod stěrku
VV "nová třída včetně zázemí
VV "plochy dle tabulky místností
VV "m.č. 1.09 - třída - vinyl/koberec
VV 53,65   "vinyl" 53,650
VV 59,95   "koberec" 59,950
VV Mezisoučet 113,600
VV "m.č. 1.12 - příruční sklad - vinyl
VV 16,95 16,950
VV "vysátí před lepením koberce a vinylu
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VV 113,6+16,95 130,550
VV Mezisoučet 147,500
VV "OSTATNÍ
VV "m.č. 1.01 - hala - PVC
VV 16,55 16,550
VV "vysátí před lepením PVC
VV 16,55 16,550
VV Mezisoučet 33,100
VV Součet 294,200

349 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah

m2 147,100 34,56 5 083,78 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776121112

VV
"vyrovnání podkladu pod vinyl, koberec a PVC - penetrace 
pod stěrku

VV "nová třída včetně zázemí
VV "plochy dle tabulky místností
VV "m.č. 1.09 - třída - vinyl/koberec
VV 53,65   "vinyl" 53,650
VV 59,95   "koberec" 59,950
VV Mezisoučet 113,600
VV "m.č. 1.12 - příruční sklad - vinyl
VV 16,95 16,950
VV "OSTATNÍ
VV "m.č. 1.01 - hala - PVC
VV 16,55 16,550
VV Součet 147,100

350 K 776141111
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 20 MPa tl do 3 mm

m2 147,100 331,20 48 719,52 CS ÚRS 2022 01

PP
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah 
min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776141111

VV "vyrovnání podkladu pod vinyl, koberec a PVC - stěrka
VV "nová třída včetně zázemí
VV "plochy dle tabulky místností
VV "m.č. 1.09 - třída - vinyl/koberec
VV 53,65   "vinyl" 53,650
VV 59,95   "koberec" 59,950
VV Mezisoučet 113,600
VV "m.č. 1.12 - příruční sklad - vinyl
VV 16,95 16,950
VV "OSTATNÍ
VV "m.č. 1.01 - hala - PVC
VV 16,55 16,550
VV Součet 147,100

351 K 776211111 Lepení textilních pásů m2 59,950 180,00 10 791,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776211111

VV "montáž kobercového povlaku
VV "m.č. 1.09 - třída
VV 59,95   "koberec" 59,950

352 M 69751012 koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1500g/m2 š 4m m2 65,945 350,00 23 080,75 CS ÚRS 2022 01

PP koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1500g/m2 š 4m

VV "specifikace - kobercový povlak
VV "prořez, ztratné 10% (prostřih využít do kobercových lišt)
VV "m.č. 1.09 - třída
VV 59,95*1,1 65,945

353 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 16,550 148,39 2 455,85 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů 
standardních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776221111

VV "OSTATNÍ
VV "m.č. 1.01 - hala - PVC
VV 16,55 16,550

354 M 28411151

PVC vinyl heterogenní zátěžová tl 2.00mm nášlapná 
vrstva 0.70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, 
útlum 4dB, bodová zátěž  ≤ 0.10mm, protiskluznost 
R10

m2 18,205 617,42 11 240,13 CS ÚRS 2022 01

PP
PVC vinyl heterogenní zátěžová tl 2.00mm nášlapná vrstva 0.70mm, 
hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, bodová zátěž  ≤ 
0.10mm, protiskluznost R10

VV 16,55*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 18,205

355 K 776223111
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
tepla

m 12,137 60,78 737,69 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně 
frézování)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776223111

VV "OSTATNÍ
VV "m.č. 1.01 - hala - PVC
VV 16,55/1,5*1,1 12,137

356 K 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 70,600 204,02 14 403,81 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním 
lepidlem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776231111

VV "montáž vinylu
VV "nová třída včetně zázemí
VV "plochy dle tabulky místností
VV "m.č. 1.09 - třída
VV 53,65   "vinyl" 53,650
VV "m.č. 1.12 - příruční sklad - vinyl
VV 16,95 16,950
VV Součet 70,600
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357 M 28411051
dílce vinylové tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,55mm, 
úprava PUR, třída zátěže 23/33/42, otlak 0,05mm, 
R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů

m2 77,660 568,18 44 124,86 CS ÚRS 2022 01

PP
dílce vinylové tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,55mm, úprava PUR, třída 
zátěže 23/33/42, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, 
bez ftalátů

VV 70,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 77,660

358 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 41,550 138,92 5 772,13 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776411111

VV
"obvodový soklík v místnostech s vinylovou podlahovou 
krytinou

VV "m.č. 1.09 - třída
VV 9,325*2+6,1+0,6 25,350
VV "odpočet otvorů
VV -0,8 -0,800
VV Mezisoučet 24,550
VV "m.č. 1.12 - příruční sklad
VV (4,75+4,05)*2 17,600
VV 0,1*2   "zalomené dveřní ostění" 0,200
VV "odpočet otvorů
VV -0,8 -0,800
VV Mezisoučet 17,000
VV Součet 41,550

359 M 28411008 lišta soklová PVC 16x60mm m 43,628 47,97 2 092,84 CS ÚRS 2022 01
PP lišta soklová PVC 16x60mm

VV 41,55*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 43,628

360 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 23,090 101,28 2 338,56 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž lišt obvodových lepených

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776421111

VV "obvodová lišta v místnosti s kobercovou podlahovou krytinou

VV "m.č. 1.09 - třída
VV 10,775*2+5,5 27,050
VV 0,22*2   "dveřní ostění" 0,440
VV "odpočet otvorů
VV -(0,8*3+2,0) -4,400
VV Součet 23,090

361 M 69751204 lišta kobercová 55x9mm m 25,399 42,32 1 074,89 CS ÚRS 2022 01
PP lišta kobercová 55x9mm

VV 23,09*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 25,399

362 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 14,600 101,28 1 478,69 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž lišt obvodových lepených

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776421111

VV "OSTATNÍ
VV "m.č. 1.01 - hala - PVC
VV (3,8+4,2)*2 16,000
VV 0,4*2+0,15*2 1,100
VV "odpočet otvorů
VV -(0,8*2+0,9) -2,500
VV Součet 14,600

363 M 28411003 lišta soklová PVC 30x30mm m 15,330 23,26 356,58 CS ÚRS 2022 01
PP lišta soklová PVC 30x30mm

VV 14,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,330

364 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 8,800 140,85 1 239,48 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž lišt přechodových šroubovaných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776421312

VV
"přechodové profily ve dveřních prazích - napojení nášlapných 
vrstev

VV "nová třída včetně zázemí
VV "m.č. 1.09 - třída
VV "mezi dlažbou a kobercem
VV 0,8 0,800
VV "mezi vinylem a dlažbou
VV 0,8 0,800
VV "mezi vinylem a kobercem
VV 0,8 0,800
VV 5,5   "styk v m.č. 1.09" 5,500
VV Mezisoučet 7,900
VV "OSTATNÍ
VV "m.č. 1.01 - hala - PVC
VV 0,9   "mezi PVC a dlažbou" 0,900
VV Součet 8,800

365 M 55343114 profil přechodový Al narážecí 30mm bronz m 10,560 98,50 1 040,16 CS ÚRS 2022 01
PP profil přechodový Al narážecí 30mm bronz

VV 8,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 10,560

366 K 998776201
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m

% 1,000 993,60 993,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 
6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776201

D 781 Dokončovací práce - obklady 133 219,48
367 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 96,136 51,29 4 930,82 CS ÚRS 2022 01

PP
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na 
stěnu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011

VV "příprava podkladu - penetrace pod keramický obklad
VV 96,136 96,136

368 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 15,097 392,97 5 932,67 CS ÚRS 2022 01
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PP
Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131112

VV
"stěrková hydroizolace - vytažení na stěny pod keramický 
obkladech ve vlhkých prostorech (výška 0,2 m)

VV "m.č. 1.03 - úklid
VV (2,68+1,25)*2*0,2 1,572
VV "odpočet otvorů
VV -0,7*0,2 -0,140
VV Mezisoučet 1,432
VV "m.č. 1.06 - WC děti
VV ((2,68+1,5)*2+0,2*2)*0,2 1,752
VV 0,4*2*0,2   "dělící vyzdívka v 1,0 m nad čistou podlahou" 0,160
VV "odpočet otvorů
VV -0,7*0,2 -0,140
VV Mezisoučet 1,772
VV "místnost č. 1.07 - výdej stravy
VV (2,6+4,05)*2*0,2 2,660
VV 0,1*2*0,2   "zalomené dveřní ostění" 0,040
VV "odpočet otvorů
VV -0,8*0,2 -0,160
VV Mezisoučet 2,540
VV "místnost č. 1.10 - WC děti
VV (5,05+4,05)*2*0,2 3,640
VV (3,5*2+0,15)*0,2 1,430
VV (0,75+0,1)*0,2 0,170
VV 0,1*2*0,2   "zalomené dveřní ostění" 0,040
VV (0,9*2+0,15)*1,3 +0,75*1,25   "prostor ve sprše do v 1,5 m" 3,473
VV "odpočet otvorů
VV -(0,7+0,8*2)*0,2 -0,460
VV Mezisoučet 8,293
VV "místnost č. 1.11 - WC personál
VV (0,9+2,1)*2*0,2 1,200
VV "odpočet otvorů
VV -0,7*0,2 -0,140
VV Mezisoučet 1,060
VV Součet 15,097

369 K 7811601.R M+D profilu ukončujícího vanového m 2,700 302,78 817,51 R-položka vlastní
PP M+D profilu ukončujícího vanového

VV "montáž ukončovacího profilu kolem sprchové vaničky
VV "m.č. 1.10 - WC děti
VV 0,9*3 2,700

370 K 781474114
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 
19 do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 96,236 470,00 45 230,92 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474114

VV "montáž keramických obkladů - rozměrová řada 19-22 ks/m2

VV "m.č. 1.03 - úklid (ker. obklad v 1,8 m)
VV (2,68+1,25)*2*1,8 14,148
VV "odpočet otvorů
VV -0,7*1,8 -1,260
VV Mezisoučet 12,888
VV "m.č. 1.06 - WC děti (ker. obklad v 1,8 m)
VV (2,68+1,5)*2*1,8+0,2*2*1,8 15,768
VV 0,4*2*1,0   "dělící vyzdívka v 1,0 m nad čistou podlahou" 0,800
VV 1,35*0,15   "horní plocha instalační přizdívky" 0,203
VV 0,4*0,1   "horní plocha dělící vyzdívky koutu s umyvadly" 0,040
VV "odpočet otvorů
VV -0,7*1,8 -1,260
VV Mezisoučet 15,551
VV "m.č. 1.07 - výdej stravy (ker. obklad v 1,5 m)
VV (2,6+4,05)*2*1,5 19,950
VV 1,5*2*0,1   "ostění dveřní"  0,300
VV 0,6*2*0,05   "ostění u podávacího okna" 0,060
VV 0,25*2*2*0,22   "ostění okenní" 0,220
VV "odpočet otvorů
VV -(0,8*1,5+2,0*0,6+1,0*0,25*2) -2,900
VV Mezisoučet 17,630
VV "m.č. 1.10 - WC děti (ker. obklad v 1,8 m)
VV (5,05+4,05)*2*1,8 32,760

VV
(3,5*2+0,15)*1,25   "instalační vyzdívka v 1,25 m nad čistou 
podlahou"

8,938

VV
(0,9+0,75+0,1)*1,25   "vyzdívka podél sprchy v 1,25 m nad 
čistou podlahou"

2,188

VV
0,15*2*0,55*2   "boky obezdívky kanalizačních stoupaček nad 
instalačními vyzdívkami"

0,330

VV 1,8*2*0,1   "ostění dveřní"  0,360
VV 0,9*2*0,05   "ostění u podávacího okna" 0,090
VV 3,8*0,15   "horní plocha instalační přizdívky" 0,570

VV
(3,5-0,15)*0,15   "horní plocha instalační příčky - umyvadlová 
stěna"

0,503

VV 0,75*0,1   "horní plocha oddělovací příčky sprchového koutu" 0,075

VV 2,0*0,05   "parapet vnitřního okna" 0,100
VV "odpočet otvorů
VV -(0,7*1,8+0,8*1,8*2+2,0*0,9) -5,940
VV Mezisoučet 39,974
VV "m.č. 1.11 - WC personál (ker. obklad v 1,8 m)
VV (0,9+2,25)*2*1,8 11,340
VV 0,75*0,15   "horní plocha instalační přizdívky" 0,113
VV "odpočet otvorů
VV -0,7*1,8 -1,260
VV Mezisoučet 10,193
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VV Součet 96,236

371 M 59761040 obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 m2 105,860 350,00 37 051,00 CS ÚRS 2022 01
PP obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2

P

 Poznámka k položce:
 - rozměr keramického obkladu uveden orientačně

- typ keramického obkladu včetně rozměru a barevnosti dle výběru 
investora

VV 96,236*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 105,860

372 K 7814901.R
M+D nerezového koutového profilu v keramickém 
obkladu

m 37,050 600,00 22 230,00 R-položka vlastní

PP M+D nerezového koutového profilu v keramickém obkladu

P

 Poznámka k položce:
- m+d profilu s dutým požlábkem z ušlechtilé oceli pro hygienicky 

 náročné vnitřní kouty (styk stěna / stěna)
 - včetně použití koutových a rohových tvarovek

Referenční výrobek: Schlüter-DILEX-EHK
VV "koutové profily v hygienických provozech
VV "m.č. 1.06 - WC děti (ker. obklad v 1,8 m)
VV 1,8*5+0,55+1,0 10,550
VV "m.č. 1.07 - výdej stravy (ker. obklad v 1,5 m)
VV 1,5*3 4,500
VV "m.č. 1.10 - WC děti (ker. obklad v 1,8 m)
VV 1,8*6+1,65+1,25+0,55 14,250
VV "m.č. 1.11 - WC personál (ker. obklad v 1,8 m)
VV 1,8*4+0,55 7,750
VV Součet 37,050

373 K 781494111.2 Montáž profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 44,150 110,00 4 856,50
odvozená z CS ÚRS 
2022 01

PP
Obklad - dokončující práce - montáž profily ukončovací lepené 
flexibilním lepidlem rohové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781494111.2

VV "montáž nerezových obkladových rohových profilů
VV "m.č. 1.03 - úklid (ker. obklad v 1,8 m)
VV 1,8   "svislý roh u obezdívky dešťového svodu" 1,800
VV Mezisoučet 1,800
VV "m.č. 1.06 - WC děti (ker. obklad v 1,8 m)

VV
1,8+0,8   "svislé rohy u obezdívky dešťového svodu - od 
podlahy a nad dělící vyzdívkou"

2,600

VV
0,55   "svislý roh u obezdívky odvětrání kanalizace nad 
instalační přizdívkou"

0,550

VV
1,0*2   "svislá hrana dělící vyzdívky koutu s umyvadly v 1,0 m 
nad čistou podlahou"

2,000

VV 1,35   "horní plocha instalační přizdívky" 1,350
VV 0,4*2   "horní plocha dělící vyzdívky koutu s umyvadly" 0,800
VV Mezisoučet 7,300
VV "m.č. 1.07 - výdej stravy (ker. obklad v 1500 mm)
VV 1,5*2   "ostění dveřní"  3,000
VV 0,6*2   "ostění u podávacího okna" 1,200
VV 0,25*2*2   "ostění okenní" 1,000
VV Mezisoučet 5,200
VV "m.č. 1.10 - WC děti (ker. obklad v 1800 mm)
VV 1,8   "svislý roh u obezdívky dešťového svodu" 1,800

VV
1,25*2   "svislé hrany vyzdívka podél sprchy v 1,25 m nad 
čistou podlahou"

2,500

VV
0,55*2*2   "svislé hrany obezdívky kanalizačních stoupaček 
nad instalačními přizdívkami"

2,200

VV 1,8*2   "ostění dveřní"  3,600
VV 0,9*2   "ostění u podávacího okna" 1,800
VV 3,8   "horní plocha instalační přizdívky" 3,800

VV
(3,5-0,15)*2+0,15   "horní plocha instalační příčky - 
umyvadlová stěna"

6,850

VV 1,25*2   "svislé hrany instalační příčky - umyvadlová stěna" 2,500
VV 0,75*2   "horní plocha oddělovací příčky sprchového koutu" 1,500
VV 2,0   "parapet vnitřního okna" 2,000
VV Mezisoučet 28,550
VV "m.č. 1.11 - WC personál (ker. obklad v 1800 mm)

VV
0,55   "svislá hrana obezdívky kanalizační stoupačky nad 
instalační přizdívkou"

0,550

VV 0,75   "horní plocha instalační přizdívky" 0,750
VV Mezisoučet 1,300
VV Součet 44,150

374 M 5905402.M
ukončovací profil oblý "C" - nerez přírodní 8 mm/250 
cm

m 50,773 220,00 11 170,06 M-položka vlastní

PP ukončovací profil oblý "C" - nerez přírodní 8 mm/250 cm

VV 44,15*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 50,773

375 K 998781201
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m

% 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 
6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781201

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 233,42

376 K 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 
odmašťovačem

m2 8,165 63,96 522,23 CS ÚRS 2022 01

PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 
odmaštění odmašťovačem ředidlovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301313

VV "příprava ocelových zárubní pro nátěr
VV "ocelové zárubně pro vnitřní dveře

VV
(0,7+2,0*2)*0,16*3   "700/1970 mm, š. 160 mm - 3 ks (pozice 
D6)"

2,256

VV
(0,7+2,0*2)*0,11   "700/1970 mm, š. 110 mm - 1 ks (pozice 
D7)"

0,517

VV
(0,8+2,0*2)*0,16*4   "800/1970 mm, š. 160 mm - 4 ks (pozice 
D4)"

3,072
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VV
(0,8+2,0*2)*0,16   "800/1970 mm, š. 160 mm - 1 ks (pozice 
D5)"

0,768

VV
(0,8+2,0*2)*0,16   "800/1970 mm, š. 160 mm - 1 ks (pro DPO 
dveře pozice D3)"

0,768

VV
(0,9+2,0*2)*0,16   "900/1970 mm, š. 160 mm - 1 ks (pro DPO 
dveře pozice D2)"

0,784

VV Součet 8,165

377 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 8,165 110,41 901,50 CS ÚRS 2022 01

PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314101

VV "nátěr ocelových zárubní - 1x základní
VV "ocelové zárubně pro vnitřní dveře

VV
(0,7+2,0*2)*0,16*3   "700/1970 mm, š. 160 mm - 3 ks (pozice 
D6)"

2,256

VV
(0,7+2,0*2)*0,11   "700/1970 mm, š. 110 mm - 1 ks (pozice 
D7)"

0,517

VV
(0,8+2,0*2)*0,16*4   "800/1970 mm, š. 160 mm - 4 ks (pozice 
D4)"

3,072

VV
(0,8+2,0*2)*0,16   "800/1970 mm, š. 160 mm - 1 ks (pozice 
D5)"

0,768

VV
(0,8+2,0*2)*0,16   "800/1970 mm, š. 160 mm - 1 ks (pro DPO 
dveře pozice D3)"

0,768

VV
(0,9+2,0*2)*0,16   "900/1970 mm, š. 160 mm - 1 ks (pro DPO 
dveře pozice D2)"

0,784

VV Součet 8,165

378 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 16,330 110,82 1 809,69 CS ÚRS 2022 01

PP
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101

VV "nátěr ocelových zárubní - 2x email
VV 8,165*2 16,330

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 87 333,57

379 K 784111011
Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 
3,80 m

m2 539,143 15,05 8 114,10 CS ÚRS 2022 01

PP Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111011

VV
"příprava podkladu (štukových omítek stěn a stropů) pro 
malby

VV "omítka štuková stropů
VV "místnost č. 1.09 - třída
VV 3,75*6,1+16,35*5,5 112,800
VV Mezisoučet 112,800
VV "štukové omítky stěn (SV 3,0 m)
VV "místnost č. 1.02 - chodba
VV (1,4+4,7*2)*3,0 32,400
VV "odpočet otvorů
VV -(0,7*2,0*2+1,4*2,1) -5,740
VV Mezisoučet 26,660
VV "místnost č. 1.03 - úklid (nad ker. obkladem v 1,8 m)
VV (2,68+1,25)*2*1,2 9,432
VV "odpočet otvorů
VV -0,7*0,2 -0,140
VV Mezisoučet 9,292
VV "místnost č. 1.04 - šatna personál
VV (2,68+1,5)*2*3,0 25,080
VV "odpočet otvorů
VV -0,7*2,0 -1,400
VV Mezisoučet 23,680
VV "místnost č. 1.05 - vstupní hala
VV (4,23+2,6)*2*3,0 40,980
VV "odpočet otvorů
VV -(0,7*2,0+0,8*2,0*2+1,0*2,75) -7,350
VV -1,4*3,0   "průchod do 1.02" -4,200
VV Mezisoučet 29,430
VV "místnost č. 1.06 - WC děti (nad ker. obkladem v 1,8 m)
VV (2,68+1,5)*2*1,2+0,2*2*1,2 10,512
VV "odpočet otvorů
VV -0,7*0,2 -0,140
VV Mezisoučet 10,372
VV "místnost č. 1.07 - výdej stravy (nad ker. obkladem v 1,5 m)
VV (2,6+4,05)*2*1,5 19,950
VV "odpočet otvorů
VV -(0,8*0,5+2,0*0,9+1,0*1,25*2) -4,700
VV Mezisoučet 15,250
VV "místnost č. 1.08 - šatna
VV (3,25+4,05)*2*3,0 43,800
VV "odpočet otvorů
VV -0,8*2,0*3 -4,800
VV Mezisoučet 39,000
VV "místnost č. 1.09 - třída
VV (20,1+6,1)*2*3,0 157,200
VV "odpočet otvorů
VV -(0,8*2,0*3+2,0*1,5*2+2,0*1,85*7+2,0*2,75) -42,200
VV Mezisoučet 115,000
VV "místnost č. 1.10 - WC děti (nad ker. obkladem v 1,8 m)
VV (5,05+4,05)*2*1,2 21,840
VV 0,15*2*1,2*2   "boky obezdívky kanalizačních stoupaček" 0,720
VV "odpočet otvorů
VV -(0,7*0,2+0,8*0,2*2+2,0*0,6) -1,660
VV Mezisoučet 20,900
VV "místnost č. 1.11 - WC personál (nad ker. obkladem v 1,8 m)
VV (0,9+2,25)*2*1,2 7,560
VV "odpočet otvorů
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VV -0,7*0,2 -0,140
VV Mezisoučet 7,420
VV "místnost č. 1.12 - příruční sklad
VV (4,75+4,05)*2*3,0 52,800
VV "odpočet otvorů
VV -(0,8*2,0+1,0*1,5) -3,100
VV Mezisoučet 49,700
VV "OSTATNÍ
VV "stávající vstupní hala (omítka na novém zdivu - SV 3,05 m)
VV 4,83*3,05 14,732
VV "odpočet otvorů
VV -1,4*2,1 -2,940
VV Mezisoučet 11,792
VV "m.č. 1.01 - hala
VV "omítka na novém zdivu - SV 3,0 m

VV "od stávající podlahy ±0,0 m po h.h. věnce +3,0 m; tj. v 3,0 m

VV 3,8*3,0 11,400
VV "odpočet otvorů
VV -1,2*1,7 -2,040

VV
"finální štuková vrstva opravené a nové jádrové vrstvy omítky - 
od stávající podlahy ±0,0 po s.h. krokví +3,25/3,05 m; tj. v 
3,25/3,05 m

VV 3,8*3,25 12,350
VV (3,25+3,05)*4,2*0,5*2 26,460
VV (1,1+2,1*2)*0,4   "dveřní nadpraží a ostění" 2,120
VV (1,1+2,1*2)*0,15   "dveřní nadpraží a ostění" 0,795
VV "odpočet otvorů
VV -(0,8*2,0*2+0,9*2,0) -5,000
VV Mezisoučet 46,085
VV "OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ
VV "nová třída včetně zázemí (SV 300 cm)
VV "místnost č. 1.02 - chodba
VV (1,4+2,35*2)*0,27 1,647
VV "místnost č. 1.05 - vstupní hala
VV (1,0+3,0*2)*0,22 1,540
VV "místnost č. 1.07 - výdej stravy (nad ker. obkladem v 1,5 m)
VV (1,15+0,5*2)*0,1   "dveřní nadpraží a ostění" 0,215
VV (2,0+0,9*2)*0,05   "nadpraží a ostění podávacího okna" 0,190
VV (1,0+1,25*2)*0,22*2  "okenní nadpraží ostění" 1,540
VV "místnost č. 1.08 - šatna
VV (1,15+2,35*2)*0,1*2   "dveřní nadpraží a ostění" 1,170
VV "místnost č. 1.09 - třída
VV (2,0+1,5*2)*0,15   "nadpraží a ostění podávacího okna" 0,750
VV (2,0+1,5*2)*0,15   "nadpraží a ostění vnitřního okna" 0,750
VV (2,0+1,85*2)*0,22*7   "okenní nadpraží a ostění" 8,778

VV
(2,0+3,0*2)*0,22   "nadpraží a ostění dvoukřídlových 
terasových dveří"

1,760

VV "místnost č. 1.10 - WC děti (nad ker. obkladem v 1,8 m)
VV (1,15+0,3*2)*0,1   "dveřní nadpraží a ostění" 0,175
VV (2,0+0,6*2)*0,05   "nadpraží a ostění vnitřního okna" 0,160
VV "místnost č. 1.12 - příruční sklad
VV (1,15+2,35*2)*0,1   "dveřní nadpraží a ostění" 0,585
VV (1,0+1,5*2)*0,22   "okenní nadpraží a ostění" 0,880
VV Mezisoučet 20,140
VV "OSTATNÍ - OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ
VV "vstupní hala
VV (1,4+2,35*2)*0,1 0,610
VV "m.č. 1.01 - hala
VV (1,2+1,7*2)*0,22   "okenní nadpraží a ostění" 1,012
VV Mezisoučet 1,622
VV Součet 539,143

380 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 597,966 14,00 8 371,52 CS ÚRS 2022 01

PP
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v 
místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181101

VV "penetrace pod malby
VV "omítka štuková stropů
VV "místnost č. 1.09 - třída
VV 3,75*6,1+16,35*5,5 112,800
VV Mezisoučet 112,800
VV "štukové omítky stěn (SV 3,0 m)
VV "místnost č. 1.02 - chodba
VV (1,4+4,7*2)*3,0 32,400
VV Mezisoučet 32,400
VV "místnost č. 1.03 - úklid (nad ker. obkladem v 1,8 m)
VV (2,68+1,25)*2*1,2 9,432
VV Mezisoučet 9,432
VV "místnost č. 1.04 - šatna personál
VV (2,68+1,5)*2*3,0 25,080
VV Mezisoučet 25,080
VV "místnost č. 1.05 - vstupní hala
VV (4,23+2,6)*2*3,0 40,980
VV "odpočet otvorů
VV -(1,4*3,25-4,0)   "průchod do 1.02" -0,550
VV Mezisoučet 40,430
VV "místnost č. 1.06 - WC děti (nad ker. obkladem v 1,8 m)
VV (2,68+1,5)*2*1,2+0,2*2*1,2 10,512
VV Mezisoučet 10,512
VV "místnost č. 1.07 - výdej stravy (nad ker. obkladem v 1,5 m)
VV (2,6+4,05)*2*1,5 19,950
VV Mezisoučet 19,950
VV "místnost č. 1.08 - šatna
VV (3,25+4,05)*2*3,0 43,800
VV Mezisoučet 43,800
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VV "místnost č. 1.09 - třída
VV (20,1+6,1)*2*3,0 157,200
VV "odpočet otvorů
VV -(2,0*2,75-4,0) -1,500
VV Mezisoučet 155,700
VV "místnost č. 1.10 - WC děti (nad ker. obkladem v 1,8 m)
VV (5,05+4,05)*2*1,2 21,840
VV 0,15*2*1,2*2   "boky obezdívky kanalizačních stoupaček" 0,720
VV Mezisoučet 22,560
VV "místnost č. 1.11 - WC personál (nad ker. obkladem v 1,8 m)
VV (0,9+2,25)*2*1,2 7,560
VV Mezisoučet 7,560
VV "místnost č. 1.12 - příruční sklad
VV (4,75+4,05)*2*3,0 52,800
VV Mezisoučet 52,800
VV "OSTATNÍ
VV "stávající vstupní hala (omítka na novém zdivu - SV 3,05 m)
VV 4,83*3,05 14,732
VV "m.č. 1.01 - hala
VV "omítka na novém zdivu - SV 3,0 m

VV "od stávající podlahy ±0,0 m po h.h. věnce +3,0 m; tj. v 3,0 m

VV 3,8*3,0 11,400

VV
"finální štuková vrstva opravené a nové jádrové vrstvy omítky - 
od stávající podlahy ±0,0 po s.h. krokví +3,25/3,05 m; tj. v 
3,25/3,05 m

VV 3,8*3,25 12,350
VV (3,25+3,05)*4,2*0,5*2 26,460
VV Mezisoučet 64,942
VV Součet 597,966

381 K 784211001
Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 462,111 40,00 18 484,44 CS ÚRS 2022 01

PP
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobné, 
bílé za mokra odruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211001

P
 Poznámka k položce:

odolnost vůči otěru za mokra - třída 1
VV "základní nátěr 1x - omyvatelné nátěry stěn
VV "štukové omítky stěn (SV 2,75 m po SDK podhled)
VV "místnost č. 1.02 - chodba
VV (1,4+4,7*2)*2,75 29,700
VV "místnost č. 1.03 - úklid (nad ker. obkladem v 1,8 m)
VV (2,68+1,25)*2*0,95 7,467
VV "místnost č. 1.04 - šatna personál
VV (2,68+1,5)*2*2,75 22,990
VV "místnost č. 1.05 - vstupní hala
VV (4,23+2,6)*2*2,75 37,565
VV "odpočet otvorů
VV -(1,4*2,75-4,0)   "průchod do 1.02" 0,150
VV "místnost č. 1.06 - WC děti (nad ker. obkladem v 1,8 m)
VV (2,68+1,5)*2*1,2+0,2*2*1,2 10,512
VV "místnost č. 1.07 - výdej stravy (nad ker. obkladem v 1,5 m)
VV (2,6+4,05)*2*1,25 16,625
VV "místnost č. 1.08 - šatna
VV (3,25+4,05)*2*2,75 40,150
VV "místnost č. 1.09 - třída (SV 3,0 m)
VV (20,1+6,1)*2*3,0 157,200
VV "odpočet otvorů
VV -(2,0*2,75-4,0) -1,500
VV "místnost č. 1.10 - WC děti (nad ker. obkladem v 1,8 m)
VV (5,05+4,05)*2*1,2 21,840
VV 0,15*2*1,2*2   "boky obezdívky kanalizačních stoupaček" 0,720
VV "místnost č. 1.11 - WC personál (nad ker. obkladem v 1,8 m)
VV (0,9+2,25)*2*1,2 7,560
VV "místnost č. 1.12 - příruční sklad
VV (4,75+4,05)*2*2,75 48,400
VV Mezisoučet 399,379
VV "OSTATNÍ
VV "stávající vstupní hala (omítka na novém zdivu - SV 3,05 m)
VV 4,83*3,05 14,732
VV "m.č. 1.01 - hala
VV "omítka na novém zdivu - SV 3,0 m

VV "od stávající podlahy ±0,0 m po h.h. věnce +3,0 m; tj. v 3,0 m

VV 3,8*3,0 11,400

VV
"finální štuková vrstva opravené a nové jádrové vrstvy omítky - 
od stávající podlahy ±0,0 po SDK podhled +3,0 m; tj. v 3,0 m

VV (3,8+4,2*2)*3,0 36,600
VV Mezisoučet 62,732
VV Součet 462,111

382 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 462,111 59,00 27 264,55 CS ÚRS 2022 01

PP
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, 
bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101

P
 Poznámka k položce:

odolnost vůči otěru za mokra - třída 1
VV "nová třída včetně zázemí
VV 399,379   "omítka štuková stěn" 399,379
VV "OSTATNÍ
VV 62,732   "omítka štuková stěn" 62,732
VV Součet 462,111
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383 K 784211143
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra 
oděruvzdorných za provádění styku 2 barev

m 200,000 6,81 1 362,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k 
cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění 
styku 2 barev

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211143

VV "odhad - 200 bm
VV "přesné množství dle požadavku investora
VV 200 200,000

384 K 784211163
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra 
oděruvzdorných za barevnou malbu středně sytého 
odstínu

m2 231,056 25,45 5 880,38 CS ÚRS 2022 01

PP
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k 
cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované 
na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211163

VV "odhad 50% z celkového množství maleb stěn
VV "přesné množství dle požadavku investora
VV (399,379+62,732)*0,5 231,056

385 K 784211165
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra 
oděruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu

m2 46,211 33,93 1 567,94 CS ÚRS 2022 01

PP
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k 
cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované 
na tónovacích automatech, v odstínu sytém

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211165

VV "odhad 10% z celkového množství maleb stěn
VV "přesné množství dle požadavku investora
VV (399,379+62,732)*0,1 46,211

386 K 784221001
Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 220,087 19,01 4 183,85 CS ÚRS 2022 01

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha jednonásobné, 
bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784221001

VV "základní nátěr 1x - stropy, podhledy SDK
VV "nová třída včetně zázemí
VV "omítka štuková stropů
VV "místnost č. 1.09 - třída
VV 3,75*6,1+16,35*5,5 112,800
VV "SDK podhledy
VV 91,327 91,327
VV Mezisoučet 204,127
VV "OSTATNÍ
VV "m.č. 1.01 - hala
VV 15,96   "SDK podhled" 15,960
VV Součet 220,087

387 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 220,087 55,00 12 104,79 CS ÚRS 2022 01

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé 
za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784221101

VV "nová třída včetně zázemí
VV 91,327   "SDK podhledy" 91,327
VV 112,8   "omítka štuková stropů" 112,800
VV Mezisoučet 204,127
VV "OSTATNÍ
VV 15,96   "SDK podhledy" 15,960
VV Součet 220,087

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 145 883,41

388 K 7866202.R
M+D textilní roletový požární uzávěr s odolností EW-C 
15 DP1 vel. 2000 x 1500 mm včetně příslušenství

kus 1,000 120 500,00 120 500,00 R-položka vlastní

PP
M+D textilní roletový požární uzávěr s odolností EW-C 15 DP1 vel. 
2000 x 1500 mm včetně příslušenství

P

 Poznámka k položce:
 Součástí položky je:

 - tlačítko nouzového uzavření - 1 ks
 - opticko-zvuková signalizace

 - kouřové čidlo - 2x
 - teplotní čidlo - 1x
 - CE dokumentace

 - montáž rolety a autonomních čidel
 - doprava materiálu a montážníků

 Popis:
- základem je speciální, požárně odolná textilie tl. 0,7 mm vyztužená 
nerezovými drátky s povrchovým zátěrem a hliníkovou reflexní 

 vrstvou (fólií) pro zvýšení požární odolnosti
 - ovládání pomocí trubkového motoru (230 V)

 - rychlost uzavírání rolety je přibližně 100 mm/s
- ocelové prvky vyrobeny z pozinkovaného plechu a standardně 

 lakovány v RAL 9006 (bílý hliník)
nebo RAL 9010 (bílá), případně na přání zákazníka, možnost 

  atypického lakování dle vzorníku RAL
Referenční výrobek: FIBREroll - textilní požární uzávěr od fa AVAPS 
s. r. o., Klecany

VV "součást pozice 08 dle výpisu oken
VV 1 1,000

389 K 786626121
Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken 
dvojitých kovových

m2 42,980 187,32 8 051,01 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken 
dvojitých kovových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/786626121

VV "vnitřní okenní žaluzie
VV "nová třída včetně zázemí
VV 2,0*1,85*7   "pozice 01" 25,900
VV 1,0*1,5*2   "pozice 02" 3,000
VV 1,0*1,5   "pozice 03" 1,500
VV 1,2*1,7   "pozice 04" 2,040
VV 2,0*1,5   "pozice 09" 3,000
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VV
2,0*2,75   "pozice 10 - dvoukřídlové terasové dveře s 
nadsvětlíkem"

5,500

VV Mezisoučet 40,940
VV "OSTATNÍ
VV "m.č. 1.01 - hala
VV 1,2*1,7   "pozice 04" 2,040
VV Součet 42,980

390 M 553462000 žaluzie horizontální interiérové m2 42,980 380,00 16 332,40 CS ÚRS 2022 01
PP žaluzie horizontální interiérové

391 K 998786201
Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy 
v objektech v do 6 m

% 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998786201

D 791 Zařízení velkokuchyní 96 400,00

392 K 7911002.R
M+D myčka nádobí podstolová profesionální rozměr 
600 x 657 x 760 mm

kus 1,000 55 000,00 55 000,00 R-položka vlastní

PP
M+D myčka nádobí podstolová profesionální rozměr 600 x 657 x 760 
mm

P

 - barevný dotykový displej z robustního skla
- WarioPower systém mytí nádobí: mycí pole ve tvaru "S" s 
maximálním pokrytím povrchu a optimalizovaná geometrie proudu 
pro nejvyšší čistící sílu s nastavitelným tlakem vody / mycího 

 čerpadla
 - vyměnitelná, lehce vyjímatelná mycí pole

 - zobrazení teplot (bojler a tank)
 - zobrazení provozních údajů

 - zobrazení chybových hlášení včetně kódů chyb a textu
- hygienický záznamník s pamětí dat všech hygienicky relevantních 

 údajů
 - záznamník dat

 - řízený samočistící program, video-návody na dispeji
 - USB rozhraní pro aktualizaci softwaru

 - časově nastavitelné automatické zapnutí a vypnutí myčky
 - program na výměnu vody v nádrži

 - program na odvápnění
 - hlubokotažná mycí nádrž s hygienickým topným tělesem

 - 4-násobný filtrační systém se senzorem zakalení
 - dvouplášťové krytování včetně dveří

 - odpadní čerpadlo
 - zabudovaný dávkovač mycího a leštícího prostředku

 - bezpečnostní spínač ve dveřích a s polohou větrání dveří
 - rozměr 600x657x760 mm

 - příkon (400V): 7,9 kW
 - včetně instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy

 

 Referenční výrobek: Mycí stroj podstolový Winterhalter- UC-M
 

VV "vybavení v m.č. 1.07 - výdej stravy
VV 1 1,000

393 M 5411002.M výdejní vozík z nerezového plechu s ohřevem kus 1,000 2 500,00 2 500,00 M-položka vlastní
PP výdejní vozík z nerezového plechu s ohřevem

P

 Poznámka k položce:
 - ohřevný vozík vodni lázeň, pojizdná

 - včetně instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy

VV "vybavení v m.č. 1.07 - výdej stravy
VV 1  "pozice T13" 1,000

394 M 5421002.M elektrická chladnička v 1850 mm kus 1,000 38 900,00 38 900,00 M-položka vlastní
PP elektrická lednice jednodveřová rozměr 600 x 600 x 820 mm

P
 Poznámka k položce:

- včetně zapojení a uvedení do provozu
VV "vybavení v m.č. 1.07 - výdej stravy
VV 1   "pozice T12" 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Měšice u Tábora, p.č. 338/2, 338/3 Datum: 29.3.2022

Zadavatel: IČ: 00253014
MĚSTO TÁBOR DIČ: CZ253014

Uchazeč: IČ: 02234891
DIČ: 02234891

Projektant: IČ: 28125657
Graphic PRO s.r.o. DIČ: CZ28125657

Zpracovatel: IČ: 16844840
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 519 720,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 519 720,55 21,00% 109 141,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 628 861,87

Přístavba MŠ Míkova 416

002 - SO-02 Mateřská škola

203 - Zdravotní instalace

DS-Drywall s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Měšice u Tábora, p.č. 338/2, 338/3 Datum: 29.3.2022

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč: DS-Drywall s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 519 720,55

HSV - Práce a dodávky HSV 109 215,94

    1 - Zemní práce 94 553,17

    997 - Přesun sutě 832,25

    998 - Přesun hmot 13 830,52

PSV - Práce a dodávky PSV 410 504,61

    713 - Izolace tepelné 15 595,40

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 113 586,58

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 94 255,06

    725 - Zařizovací předměty 178 767,57

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 8 300,00

Přístavba MŠ Míkova 416

002 - SO-02 Mateřská škola

203 - Zdravotní instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Měšice u Tábora, p.č. 338/2, 338/3 Datum: 29.3.2022

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč: DS-Drywall s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 519 720,55

D HSV Práce a dodávky HSV 109 215,94

D 1 Zemní práce 94 553,17

1 K 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 4,560 500,00 2 280,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 
3 soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132212131

VV "stávající vstupní hala

VV "výkop rýhy uvnitř místnosti pro přípojku splaškové kanalizace

VV "š. 80 cm, hl. 100 cm, délka 5,7 m
VV 0,8*1,0*5,7 4,560

2 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 52,765 400,00 21 106,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251102

VV "rýhy pro ležatou kanalizaci
VV 0,8*1,0*(38,0-5,7)   "větev K1" 25,840
VV 0,8*1,0*1,53   "větev K2" 1,224
VV 0,8*0,98*0,8   "větev K3" 0,627
VV 0,8*0,95*0,99   "větev K4" 0,752
VV 0,8*0,85*1,35   "větev K5" 0,918
VV 0,8*0,98*0,8   "větev K6" 0,627
VV 0,8*0,7*1,99   "větev K7" 1,114
VV Mezisoučet 31,102
VV 0,8*0,99*14,22   "větev D1" 11,262
VV 0,8*1,1*3,05   "větev D2" 2,684
VV 0,8*1,03*5,87   "větev D3" 4,837
VV 0,8*0,8*4,5   "větev D4" 2,880
VV Mezisoučet 21,663
VV Součet 52,765

3 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 2,554 251,75 642,97 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 
vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162211311

VV "stávající vstupní hala
VV "odvoz přebytečného výkopku k místu nakládky
VV 4,56   "výkopek z rýh ručně" 4,560
VV -2,006   "odpočet zeminy pro zpětný zásyp" -2,006
VV Součet 2,554

4 K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 
za každých dalších 10 m

m3 2,554 111,43 284,59 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 
vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162211319

VV "stávající vstupní hala
VV "odvoz přebytečného výkopku k místu nakládky
VV "příplatek za dalších 10 m
VV 2,554 2,554

5 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 32,781 282,96 9 275,71 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117

VV "odvoz přebytečné zeminy na skládku
VV 52,765   "výkopek z rýh š. do 80 cm - strojně" 52,765
VV 4,56   "výkopek z rýh š. do 80 cm - ručně" 4,560
VV Mezisoučet 57,325
VV -(22,435+2,109)   "zemina pro zpětný zásyp" -24,544
VV Součet 32,781

002 - SO-02 Mateřská škola

203 - Zdravotní instalace

Přístavba MŠ Míkova 416
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6 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 163,905 21,90 3 589,52 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119

VV "odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 15 km
VV "příplatek za dalších 5 km
VV 32,781*5 163,905

7 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 32,781 146,34 4 797,17 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101

VV "nakládka k odvozu zeminy na skládku
VV 52,765   "výkopek z rýh š. do 80 cm - strojně" 52,765
VV 4,56   "výkopek z rýh š. do 80 cm - ručně" 4,560
VV Mezisoučet 57,325
VV -(22,435+2,109)   "zemina pro zpětný zásyp" -24,544
VV Součet 32,781

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 55,728 220,00 12 260,16 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231

VV "objemová hmotnost zeminy 1,7 t/m3
VV 32,781*1,7 55,728

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 32,781 19,68 645,13 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

10 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně

m3 2,109 222,27 468,77 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174111101

VV "stávající vstupní hala

VV
"zásyp rýhy uvnitř místnosti po položení potrubí přípojky 
splaškové kanalizace

VV "š. 80 cm, hl. 100 cm, délka 5,7 m
VV 4,56   "výkopek z rýh ručně" 4,560
VV -5,7*0,43   "odpočet lože a obsypu - 0,43 m3/m" -2,451
VV Součet 2,109

11 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 22,435 136,18 3 055,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

VV
"zpětný zásyp rýh pro kanalizační potrubí do úrovně pláně 
(předpoklad použití výkopové zeminy)

VV 52,765   "výkopek z rýh š. do 80 cm - strojně" 52,765
VV -(73,1-5,7)*0,43   "odpočet lože a obsypu - 0,43 m3/m" -28,982

VV
-(73,1-5,7)*0,02   "odpočet vytlačené kubatury potrubím - 0,02 
m3/m"

-1,348

VV Součet 22,435

12 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 31,433 450,00 14 144,85 CS ÚRS 2022 01

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti 
I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175111101

VV "lože + obsyp kanalizačního potrubí (0,43 m3/m)
VV 73,1*0,43 31,433

13 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 62,866 350,00 22 003,10 CS ÚRS 2022 01
PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4

VV 31,433*2 'Přepočtené koeficientem množství 62,866

D 997 Přesun sutě 832,25

14 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 0,693 881,61 610,96 CS ÚRS 2022 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 
m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211

15 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 0,693 271,72 188,30 CS ÚRS 2022 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501

16 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 2,772 11,90 32,99 CS ÚRS 2022 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509

VV "odvoz na skládku ve vzdálenosti 5 km
VV "příplatek za další 4 km
VV 0,693*4 2,772
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17 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 0,693 0,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631

D 998 Přesun hmot 13 830,52
18 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 62,866 220,00 13 830,52 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV 410 504,61

D 713 Izolace tepelné 15 595,40

19 K 713471211
Montáž tepelné izolace potrubí snímatelnými pouzdry 
na suchý zip

m 43,000 37,80 1 625,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž izolace tepelné potrubí, ohybů, přírub, armatur nebo tvarovek 
snímatelnými pouzdry s vrstvenou izolací s upevněním na suchý zip 
(izolační materiál ve specifikaci) potrubí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713471211

VV
"izolace dešťových svodů termoakustickou izolací z pěnového 
polyetylenu tl. 5 mm

VV 8   "potrubí D 75" 8,000
VV 35   "potrubí D 100" 35,000
VV Součet 43,000

20 M 721-9VD Termoakustická izolace tl. 5 mm, pro potrubí D 75 m 8,000 240,00 1 920,00 M-položka vlastní

PP Termoakustická izolace tl. 5 mm, pro potrubí D 75

21 M 721-10VD Termoakustická izolace tl. 5 mm, pro potrubí D 110 m 35,000 330,00 11 550,00 M-položka vlastní

PP Termoakustická izolace tl. 5 mm, pro potrubí D 110

22 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m

% 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713201

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 113 586,58

23 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 6,000 399,17 2 395,02 CS ÚRS 2022 01

PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173401

24 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 52,000 548,25 28 509,00 CS ÚRS 2022 01

PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173402

25 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 35,000 652,41 22 834,35 CS ÚRS 2022 01

PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173403

26 K 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 m 8,000 537,40 4 299,20 CS ÚRS 2022 01
PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174024

P
 Poznámka k položce:

- včetně kotevních prvků 

27 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 35,000 677,04 23 696,40 CS ÚRS 2022 01
PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174025

P
 Poznámka k položce:

- včetně kotevních prvků 

28 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 8,000 444,82 3 558,56 CS ÚRS 2022 01
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174042

29 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 5,000 483,73 2 418,65 CS ÚRS 2022 01
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174043

30 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 3,000 563,15 1 689,45 CS ÚRS 2022 01
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174044

31 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 8,000 729,75 5 838,00 CS ÚRS 2022 01
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174045

32 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 10,000 79,67 796,70 CS ÚRS 2022 01

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních 
výpustek DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194104

33 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 5,000 88,30 441,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních 
výpustek DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194105

34 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 9,000 131,43 1 182,87 CS ÚRS 2022 01

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních 
výpustek DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194109

35 K 721226511
Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku 
DN 40

kus 1,000 795,03 795,03 CS ÚRS 2022 01

PP
Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a 
myčku DN 40
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721226511

P
 Poznámka k položce:

- podomítková uzávěrka, krycí deska nerez 160x110 mm
VV "podomítkový sifon pro připojení myčky
VV 1 1,000

36 K 721229111
Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do 
DN 50  ostatní typ

kus 1,000 87,28 87,28 CS ÚRS 2022 01

PP
Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů 
do DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721229111

37 M 5516201.M
vtok se zápachovou uzávěrkou DN 30, pro odkap poj. 
ventilu

kus 1,000 308,75 308,75 M-položka vlastní

PP vtok se zápachovou uzávěrkou DN 30, pro odkap poj. ventilu

38 K 721242116
Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na 
odtoku DN 125

kus 1,000 3 359,48 3 359,48 CS ÚRS 2022 01

PP
Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem 
na odtoku DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721242116

P

 Poznámka k položce:
- plastový lapač střešních splavenin, s košem pro zachycení nečistot 
a suchou klapkou proti pronikání zápachu, s vylamovacími kroužky 
pro připojení dešťových svodů

39 K 721273152 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 kus 1,000 922,50 922,50 CS ÚRS 2022 01
PP Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721273152

P
 Poznámka k položce:

- ventilační hlavice s plochou otvorů 1,5 násobek průřezové plochy 
větracího potrubí         

VV 1   "odvětrání svodu K7" 1,000

40 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 3,000 891,58 2 674,74 CS ÚRS 2022 01
PP Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721273153

P
 Poznámka k položce:

- ventilační hlavice s plochou otvorů 1,5 násobek průřezové plochy 
větracího potrubí         

VV "odvětrání svodů K1, K3, K6
VV 3 3,000

41 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 125,000 25,06 3 132,50 CS ÚRS 2022 01

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290111

VV "svodné potrubí
VV 6   "DN 100" 6,000
VV 52   "DN 125" 52,000
VV Mezisoučet 58,000
VV "odpadní potrubí
VV 8   "DN 70" 8,000
VV 35   "DN 100" 35,000
VV Mezisoučet 43,000
VV "připojovací potrubí
VV 8   "DN 40" 8,000
VV 5   "DN 50" 5,000
VV 3   "DN 75" 3,000
VV 8   "DN 100" 8,000
VV Mezisoučet 24,000
VV Součet 125,000

42 K 721290112
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 
150/DN 200

m 35,000 32,76 1 146,60 CS ÚRS 2022 01

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290112

VV "svodné potrubí
VV 35   "DN 150" 35,000

43 K 7219101.R Zednické přípomoce pro vnitřní kanalizaci kpl 1,000 1 500,00 1 500,00 R-položka vlastní
PP Zednické přípomoce pro vnitřní kanalizaci

P

 Poznámka k položce:
 - začištění omítek po rozvodech kanalizace

- úprava a vyrovnání zazdívek rýh a průrazů po rozvodech kanalizace 
 (podklad pro nové omítky)

- položka včetně materiálových nákladů

44 K 7219102.R Výpomocné stavební práce pro vnitřní kanalizaci hod 5,000 300,00 1 500,00 R-položka vlastní
PP Výpomocné stavební práce pro vnitřní kanalizaci

45 K 998721201
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 6 m

% 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721201

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 94 255,06

46 K 722174022
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 
D 20x3,4 mm

m 56,000 340,81 19 085,36 CS ÚRS 2022 01

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných 
polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174022

47 K 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 
D 25x4,2 mm

m 32,000 414,76 13 272,32 CS ÚRS 2022 01

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných 
polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174023

48 K 722174024
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 
D 32x5,4 mm

m 28,000 492,56 13 791,68 CS ÚRS 2022 01

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných 
polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174024

49 K 722174025
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 
D 40x6,7 mm

m 8,000 582,02 4 656,16 CS ÚRS 2022 01
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PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných 
polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174025

50 K 7221790.R
Napojení studené vody na stávající potrubí vč. 
potřebných tvarovek

kus 1,000 500,00 500,00 R-položka vlastní

PP Napojení studené vody na stávající potrubí vč. potřebných tvarovek

51 K 7221791.R
Napojení stávajících rozvodů TV vč. potřebných 
tvarovek

kus 1,000 1 500,00 1 500,00 R-položka vlastní

PP Napojení stávajících rozvodů TV vč. potřebných tvarovek

VV "rozvody TV pro tělocvičnu
VV 1 1,000

52 K 722181221
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN 
do 22 mm

m 56,000 50,00 2 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu 
PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 
6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181221

VV "izolační trubice s tl. stěny 9 mm
VV 56   "D 20 x 3,4 mm" 56,000

53 K 722181222
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN 
přes 22 do 45 mm

m 68,000 50,00 3 400,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu 
PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 
6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181222

VV "izolační trubice s tl. stěny 9 mm
VV 32   "D 25 x 4,2 mm" 32,000
VV 28   "D 32 x 5,4 mm" 28,000
VV 8   "D 40 x 6,7 mm" 8,000
VV Součet 68,000

54 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 kus 40,000 215,67 8 626,80 CS ÚRS 2022 01

PP Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722190401

VV 40   "DN 15" 40,000

55 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem kus 14,000 199,44 2 792,16 CS ÚRS 2022 01

PP Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722220111

56 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem pár 2,000 397,38 794,76 CS ÚRS 2022 01
PP Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722220121

57 K 722221134 Ventil výtokový G 1/2" s jedním závitem soubor 1,000 492,02 492,02 CS ÚRS 2022 01
PP Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722221134

VV 1   "DN 15" 1,000

58 K 722221135 Ventil výtokový G 3/4" s jedním závitem soubor 1,000 667,98 667,98 CS ÚRS 2022 01
PP Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 3/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722221135

VV 1   "DN 20" 1,000

59 K 722231073
Ventil zpětný mosazný G 3/4" PN 10 do 110°C se 
dvěma závity

kus 1,000 342,37 342,37 CS ÚRS 2022 01

PP
Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 
3/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722231073

VV 1   "DN 20" 1,000

60 K 7222315.R Ventil vod.pojistný pružinový P10-237-616, G 1 kus 1,000 4 051,75 4 051,75 R-položka vlastní
PP Ventil vod.pojistný pružinový P10-237-616, G 1

61 K 722232044
Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 2,000 359,72 719,44 CS ÚRS 2022 01

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé 
vnitřní závit G 3/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722232044

VV 2   "DN 20" 2,000

62 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 514,27 1 028,54 CS ÚRS 2022 01

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé 
vnitřní závit G 1"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722232045

VV 2   "DN 25" 2,000

63 K 722232062
Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit s vypouštěním

kus 1,000 473,72 473,72 CS ÚRS 2022 01

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé 
vnitřní závit s vypouštěním G 3/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722232062

VV 1   "DN 20" 1,000

64 K 7222320.R Filtr vod.,vel.oka 0,4mm, DN 20 kus 1,000 1 400,00 1 400,00 R-položka vlastní
PP Filtr vod.,vel.oka 0,4mm, DN 20

VV "filtr do potrubí DN 20
VV 1 1,000

65 K 7222402.R
Termostatický směšovací ventil 3/4" s funkcí proti 
opaření

kus 2,000 1 800,00 3 600,00 R-položka vlastní

PP Termostatický směšovací ventil 3/4" s funkcí proti opaření

66 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN 
do 50

m 124,000 20,00 2 480,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti 
vodovodního potrubí závitového do DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290226

VV 56   "D 20 x 3,4 mm" 56,000
VV 32   "D 25 x 4,2 mm" 32,000
VV 28  "D 32 x 5,4 mm" 28,000
VV 8  "D 40 x 6,7 mm" 8,000
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VV Součet 124,000

67 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 124,000 20,00 2 480,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a 
desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290234

VV 56   "D 20 x 3,4 mm" 56,000
VV 32   "D 25 x 4,2 mm" 32,000
VV 28  "D 32 x 5,4 mm" 28,000
VV 8  "D 40 x 6,7 mm" 8,000
VV Součet 124,000

68 K 7229101.R Zednické přípomoce pro vnitřní vodovod kpl 1,000 1 500,00 1 500,00 R-položka vlastní
PP Zednické přípomoce pro vnitřní vodovod

P

 Poznámka k položce:
 - začištění omítek po rozvodech vodoinstalace

- úprava a vyrovnání zazdívek rýh a průrazů po rozvodech 
 vodoinstalace (podklad pro nové omítky)

- položka včetně materiálových nákladů

69 K 7229102.R Výpomocné stavební práce pro vnitřní vodovod hod 5,000 300,00 1 500,00 R-položka vlastní
PP Výpomocné stavební práce pro vnitřní vodovod

70 K 7324203.R
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační 
pro TUV

soubor 1,000 1 800,00 1 800,00 R-položka vlastní

PP Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační pro TUV

71 K 998722201
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 
v do 6 m

% 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722201

D 725 Zařizovací předměty 178 767,57

72 K 725112015.2
Klozet keramický dětský standardní samostatně stojící 
s hlubokým splachováním odpad vodorovný

soubor 7,000 3 000,00 21 000,00
odvozená z CS ÚRS 
2022 01

PP
Zařízení záchodů klozety keramické standardní samostatně stojící 
dětské s hlubokým splachováním odpad vodorovný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725112015.2

VV "dětské klozety samostatně stojící
VV 7 7,000

73 K 7251190.R
M+D plastové splachovací nádrže podomítkové pro 
stojící dětské klozety

kus 7,000 4 800,00 33 600,00 R-položka vlastní

PP
M+D plastové splachovací nádrže podomítkové pro stojící dětské 
klozety

P

 Poznámka k položce:
- BASIC TANK SYSTEM, připojení odpadu 90/110, pro samostatně 
stojící klozety, k namontování na zeď, s nutností obezdění včetně 

 tlačítka Single nebo Dual Flush
- vylepšení: rohový ventil s pevnou průchodkou procházející stěnou 
nádrže, nový vypouštěcí ventil pro splachování od 4,5 l vody

VV "modul pro stojící dětské WC
VV 7 7,000

74 K 725112022
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný

soubor 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny 
s hlubokým splachováním odpad vodorovný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725112022

75 K 725121525
Pisoárový záchodek automatický s radarovým 
senzorem

soubor 2,000 6 800,00 13 600,00 CS ÚRS 2022 01

PP Pisoárové záchodky keramické automatické s radarovým senzorem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725121525

76 K 725211602
Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na 
sifon připevněné na stěnu šrouby

soubor 2,000 3 800,00 7 600,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na 
stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725211602

77 K 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva soubor 8,000 1 384,48 11 075,84 CS ÚRS 2022 01

PP Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725219102

P

 Poznámka k položce:
 Součástí je:

 - chromovaný sifon
- nerezový odpadní ventil

VV "umyvadlo v dětském provedení
VV 8 8,000

78 M 6421101.M
umyvadlo keramické závěsné dětské s otvorem pro 
baterii

kus 8,000 2 800,00 22 400,00 M-položka vlastní

PP umyvadlo keramické závěsné dětské s otvorem pro baterii

79 K 725241112 Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm soubor 1,000 5 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725241112

P
 Poznámka k položce:

- včetně sifonu

80 K 725311121
Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou 
s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou

soubor 1,000 2 200,00 2 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou 
nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725311121

VV "dřez do kychyňské linky
VV 1 1,000

81 K 725331111
Výlevka bez výtokových armatur keramická se 
sklopnou plastovou mřížkou 500 mm

soubor 1,000 4 800,00 4 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se 
sklopnou plastovou mřížkou 425 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725331111
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82 K 725530826 Demontáž ohřívač elektrický akumulační do 800 l soubor 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody akumulačních 
do 800 l

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725530826

VV "demontáž stávajícího ohřívače TV o objemu 160 l
VV 1 1,000

83 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2"

soubor 14,000 220,00 3 080,00 CS ÚRS 2022 01

PP Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725813111

84 K 725813112.1 Ventil rohový pračkový G 3/4 kus 1,000 350,00 350,00
odvozená z CS ÚRS 
2022 01

PP
Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 
3/4 (RIO 10794)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725813112.1

VV "pro připojení myčky
VV 1 1,000

85 K 7258201.R
Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti 
pro jednu míchanou vodu

soubor 8,000 1 800,00 14 400,00 R-položka vlastní

PP
Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti pro jednu 
míchanou vodu

P
 Poznámka k položce:

- povrchová úprava: chrom

86 K 725821312
Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 210 mm

soubor 1,000 800,00 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou 
ramínka 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725821312

P
 Poznámka k položce:

- povrchová úprava: chrom
VV "baterie nad výlevku
VV 1 1,000

87 K 725821326
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 265 mm

soubor 1,000 1 800,00 1 800,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou 
ramínka 265 mm

P
 Poznámka k položce:

- povrchová úprava: chrom
VV "baterie ke dřezu
VV 1 1,000

88 K 725822613 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor 2,000 2 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725822613

89 K 7258401.R Baterie sprchová nástěnná páková standardní soubor 1,000 1 500,00 1 500,00 R-položka vlastní
PP Baterie sprchová nástěnná páková standardní

90 K 7258402.R Montáž držáku sprchy kus 1,000 251,75 251,75 R-položka vlastní
PP Montáž držáku sprchy

91 M 5514501.M
Sprchový set, posuvný držák sprchy, hadice, sprchová 
hlavice

soubor 1,000 1 500,00 1 500,00 M-položka vlastní

PP Sprchový set, posuvný držák sprchy, hadice, sprchová hlavice

92 K 725980123.1 Dvířka 200/300 mm plechová lakovaná kus 2,000 654,99 1 309,98
odvozená z CS ÚRS 
2022 01

PP Dvířka 200/300 mm plechová lakovaná

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725980123.1

VV 2   "pro vnitřní kanalizaci" 2,000

93 K 725980123.2
Revizní dvířka plastová 200 x 300 mm s možností 
vlepení dlaždice

kus 10,000 400,00 4 000,00
odvozená z CS ÚRS 
2022 01

PP Revizní dvířka plastová 200 x 300 mm s možností vlepení dlaždice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725980123.2

VV 8   "pro vnitřní kanalizaci" 8,000
VV 2   "pro vnitřní vodovod" 2,000
VV Součet 10,000

94 K 725-9VD.R Ohřívač nepřímotopný s výměníkem, objem 200 l soubor 1,000 18 500,00 18 500,00 R-položka vlastní

PP Ohřívač nepřímotopný s výměníkem, objem 200 l

95 K 998725201
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m

% 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725201

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 8 300,00

96 K 726111031
Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 
1080 mm závěsný do masivní zděné kce

soubor 1,000 7 800,00 7 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných 
konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 
1080 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726111031

P
 Poznámka k položce:

- včetně dvoumnožstevního tlačítka pro splachování
VV "předstěna pro závěsný WC
VV 1 1,000

97 K 998726211
Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v 
objektech v do 6 m

% 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998726211
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Měšice u Tábora, p.č. 338/2, 338/3 Datum: 29.3.2022

Zadavatel: IČ: 00253014
MĚSTO TÁBOR DIČ: CZ253014

Uchazeč: IČ: 02234891
DIČ: 02234891

Projektant: IČ: 28125657
Graphic PRO s.r.o. DIČ: CZ28125657

Zpracovatel: IČ: 16844840
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 711 453,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 711 453,41 21,00% 149 405,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 860 858,63

Přístavba MŠ Míkova 416

002 - SO-02 Mateřská škola

204 - Vytápění

DS-Drywall s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Měšice u Tábora, p.č. 338/2, 338/3 Datum: 29.3.2022

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč: DS-Drywall s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 711 453,41

HSV - Práce a dodávky HSV 10 251,47

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 988,54

    997 - Přesun sutě 3 262,93

PSV - Práce a dodávky PSV 670 901,94

    713 - Izolace tepelné 9 805,19

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 500,00

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 3 500,00

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 92 147,32

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 36 208,68

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 171 680,98

    734 - Ústřední vytápění - armatury 24 013,18

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 265 846,59

    736.1 - Ústřední vytápění - Demontáže 3 500,00

    736.2 - Ústřední vytápění - Ostatní 38 400,00

    741.1 - Elektromontáže 22 300,00

M - Práce a dodávky M 30 300,00

    36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 30 300,00

Přístavba MŠ Míkova 416

002 - SO-02 Mateřská škola

204 - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Měšice u Tábora, p.č. 338/2, 338/3 Datum: 29.3.2022

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč: DS-Drywall s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 711 453,41

D HSV Práce a dodávky HSV 10 251,47

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 988,54

1 K 971033231
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 
na MVC nebo MV tl do 150 mm

kus 10,000 58,52 585,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033231

VV
"prostupy pr. 150 mm příčkami tl. 15 cm - 10 ks (pro potrubí 
ÚT a chráničky)

VV 10 10,000

2 K 971033371
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 
MVC nebo MV tl do 750 mm

kus 4,000 589,27 2 357,08 CS ÚRS 2022 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 750 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033371

VV
"prostupy pr. 150 mm zdivem tl. 70 cm - 4 ks (pro potrubí ÚT a 
chráničky)

VV 4 4,000

3 K 973031324
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pl do 0,10 m2 hl do 150 mm

kus 11,000 198,26 2 180,86 CS ÚRS 2022 01

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973031324

VV "kapsy pro zadní napojení otopných těles
VV 11 11,000

4 K 974032121
Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel 
nebo tvárnic hl do 30 mm š do 30 mm

m 30,000 62,18 1 865,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek 
z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 30 mm a šířky do 30 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974032121

VV "šlice pro rozvody - odhad 30 m
VV 30 30,000

D 997 Přesun sutě 3 262,93

5 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 1,247 881,61 1 099,37 CS ÚRS 2022 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 
m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211

6 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 1,247 271,72 338,83 CS ÚRS 2022 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501

7 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 14,964 11,90 178,07 CS ÚRS 2022 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509

VV "odvoz suti na skládku ve vzdálenosti 13 km
VV "příplatek za dalších 12 km
VV 1,247*12 14,964

8 K 997013603
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02

t 1,247 1 320,50 1 646,66 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013603

D PSV Práce a dodávky PSV 670 901,94

D 713 Izolace tepelné 9 805,19

9 K 713463411
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými 
izolačními pouzdry

m 264,000 14,62 3 859,68 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami 
potrubními pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713463411

VV
"izolace Cu potrubí tepelně izolačními návleky potrubí z 
pěnové izolace

VV "tloušťka izolace 9 mm 
VV 110   "D 15 x 1 mm - 110 m" 110,000
VV 22   "D 18 x 1 mm - 22 m" 22,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 40   "D 22 x 1 mm - 40 m" 40,000
VV "tloušťka izolace 20 mm 
VV 30   "D 22 x 1 mm - 30 m" 30,000
VV 62   "D 28 x 1,5 mm - 62 m" 62,000
VV Součet 264,000

10 M 28377094
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
15/9mm

m 115,500 9,16 1 057,98 CS ÚRS 2022 01

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/9mm

VV "tloušťka izolace 9 mm
VV "ztratné 5%
VV 110,0*1,05   "potrubí Cu D 15 x 1 mm" 115,500

11 M 28377101
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
18/9mm

m 23,100 10,26 237,01 CS ÚRS 2022 01

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/9mm

VV "tloušťka izolace 9 mm 
VV "ztratné 5%
VV 22,0*1,05   "D 18 x 1 mm" 23,100

12 M 28377103
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
22/9mm

m 42,000 12,92 542,64 CS ÚRS 2022 01

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/9mm

VV "tloušťka izolace 9 mm 
VV "ztratné 5%
VV 40,0*1,05   "D 22 x 1 mm" 42,000

13 M 28377045
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
22/20mm

m 31,500 33,44 1 053,36 CS ÚRS 2022 01

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/20mm

VV "ztratné 5%
VV "tloušťka izolace 20 mm 
VV 30,0*1,05   "Cu potrubí D 22 x 1 mm" 31,500

14 M 28377048
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
28/20mm

m 65,100 39,24 2 554,52 CS ÚRS 2022 01

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/20mm

VV "ztratné 5%
VV "tloušťka izolace 20 mm 
VV 62,0*1,05   "Cu potrubí D 28 x 1,5 mm" 65,100

15 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m

% 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713201

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 500,00
16 K 7211701.R Napojení přepadu na stávající kanalizaci kus 1,000 3 000,00 3 000,00 R-položka vlastní

PP Napojení přepadu na stávající kanalizaci

VV "napojení kondenzátního potrubí
VV 1 1,000

17 K 998721201
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 6 m

% 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721201

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 3 500,00
18 K 7231901.R Úpravy a napojení na stávající rozvod plynu kus 1,000 3 000,00 3 000,00 R-položka vlastní

PP Úpravy a napojení na stávající rozvod plynu

P

 Poznámka k položce:
 Součástí položky je:

 - odpojení stávajícího kotle od plynovodního potrubí
 - úprava a doplnění potrubí pro připojení nového závěsného kotle

 - uzavření a otevření plynovodního potrubí při opravě
 - odvzdušnění a napuštění plynovodního potrubí

 - zkouška těsnosti plynovodního potrubí
- doplnění nátěru potrubí

19 K 998723201
Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v 
objektech v do 6 m

% 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998723201

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 92 147,32

20 K 731200825.2
Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná 
paliva výkon přes 25 do 40 kW

kus 1,000 800,00 800,00
odvozená z CS ÚRS 
2022 01

PP
Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynná paliva, o výkonu 
přes 25 do 40 kW

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/731200825.2

P
 Poznámka k položce:

 - demontáž včetně regulace
- včetně vypuštění vody z kotle

VV "stávající kotel GB112-29 (29 kW) včetně regulace
VV 1 1,000

21 K 731244494
Montáž kotle ocelového závěsného na plyn 
kondenzačního o výkonu přes 28 do 50 kW

soubor 1,000 5 027,32 5 027,32 CS ÚRS 2022 01

PP
Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační montáž kotlů 
kondenzačních ostatních typů o výkonu přes 28 do 50 kW

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/731244494

22 M 4841702.M závěsný plynový kondenzační kotel min. 45 kW kus 1,000 60 320,00 60 320,00 M-položka vlastní
PP závěsný plynový kondenzační kotel min. 45 kW

P
 Poznámka k položce:

Ref.výrobek: BUDERUS, Logamax plus GB192-50

23 K 7317004.R
M+D Adaptace/úprava/náhrada koncentrické 
spalinová cesty vč.tvarovek (návrh dle plynového 
kotle)

m 17,000 1 500,00 25 500,00 R-položka vlastní

PP
M+D Adaptace/úprava/náhrada koncentrické spalinová cesty 
vč.tvarovek (návrh dle plynového kotle)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 998731201
Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 
m

% 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998731201

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 36 208,68

25 K 732331613
Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí 
soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o 
objemu 18 l

soubor 1,000 2 088,68 2 088,68 CS ÚRS 2022 01

PP
Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou 
bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 18 l

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/732331613

26 K 7324201.R
M+D Oběhové čerpadlo, frekvenčně řízené otáčky 
Q=0,45 m3/h, H=25 kPa

soubor 1,000 16 320,00 16 320,00 R-položka vlastní

PP
M+D Oběhové čerpadlo, frekvenčně řízené otáčky Q=0,45 m3/h, 
H=25 kPa

27 K 7324202.R
M+D Oběhové čerpadlo, frekvenčně řízené otáčky 
Q=0,7 m3/h, H=25 kPa

soubor 1,000 17 300,00 17 300,00 R-položka vlastní

PP
M+D Oběhové čerpadlo, frekvenčně řízené otáčky Q=0,7 m3/h, H=25 
kPa

28 K 998732201
Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 
6 m

% 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998732201

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 171 680,98

29 K 7331102.R
Demontáž stávajících částí  rozvodů ÚT do DN 32 
včetně izolace

m 10,000 40,00 400,00 R-položka vlastní

PP Demontáž stávajících částí rozvodů ÚT do DN 32 včetně izolace

30 K 733222102
Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením 
D 15x1 mm

m 110,000 416,46 45 810,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým 
pájením Ø 15/1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733222102

31 K 733222103
Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením 
D 18x1 mm

m 22,000 471,69 10 377,18 CS ÚRS 2022 01

PP
Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým 
pájením Ø 18/1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733222103

32 K 733222104
Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením 
D 22x1 mm

m 70,000 540,35 37 824,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým 
pájením Ø 22/1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733222104

33 K 733223205
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 
28x1,5 mm

m 62,000 749,97 46 498,14 CS ÚRS 2022 01

PP
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 
28/1,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733223205

34 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m 264,000 21,29 5 620,56 CS ÚRS 2022 01
PP Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733291101

VV 110   "potrubí Cu D 15 x 1 mm - 110 m" 110,000
VV 22   "potrubí Cu D 18 x 1 mm - 22 m" 22,000
VV 70   "potrubí Cu D 22 x 1 mm - 70 m" 70,000
VV 62   "potrubí Cu D 28 x 1,5 mm - 62 m" 62,000
VV Součet 264,000

35 K 7333501.R Napojení potrubí na stávající rozvody ÚT kus 10,000 400,00 4 000,00 R-položka vlastní
PP Napojení potrubí na stávající rozvody ÚT

VV "do DN50
VV 10 10,000

36 K 7333502.R Ocelová chránička DN 80 dl. 750 mm kus 4,000 330,00 1 320,00 R-položka vlastní
PP Ocelová chránička DN 80 dl. 750 mm

P
 Poznámka k položce:

- ocelová chránička včetně ukotvení

37 K 733391101 Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0 m 1 000,000 16,83 16 830,00 CS ÚRS 2022 01
PP Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových Ø do 32/3,0

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733391101

VV "trubky podlahového vytápění 17 x 2,0
VV 1000 1 000,000

38 M 5524201.M objímky a montážní materiál kus 1,000 2 500,00 2 500,00 M-položka vlastní
PP objímky a montážní materiál

39 K 998733201
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 
v do 6 m

% 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998733201

D 734 Ústřední vytápění - armatury 24 013,18

40 K 734211120
Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C 
automatický

kus 4,000 258,36 1 033,44 CS ÚRS 2022 01

PP Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734211120

VV 4   "DN 15" 4,000

41 K 734221682
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C 
otopných těles VK

kus 11,000 210,62 2 316,82 CS ÚRS 2022 01

PP
Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů 
PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734221682

42 K 734242413 Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C kus 1,000 349,71 349,71 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734242413

VV 1   "DN 20" 1,000

43 K 734242414 Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C kus 1,000 421,17 421,17 CS ÚRS 2022 01

PP Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734242414

VV 1   "DN 25" 1,000

44 K 734261402
Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 
110°C radiátorů typu VK

kus 11,000 814,36 8 957,96 CS ÚRS 2022 01

PP
Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, 
regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734261402

P
 Poznámka k položce:

Ref.výrobek: Danfoss, RLV-K

45 K 7342901.R
Kohout kulový přímý s filtrem G 1 PN 42 do 185°C 
vnitřní závit

kus 1,000 460,75 460,75 R-položka vlastní

PP Kohout kulový přímý s filtrem G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit

VV 1   "DN 25" 1,000

46 K 7342902.R
Kulový kohout MK 3/4" se zajištěním pro expanzní 
nádoby

kus 1,000 817,95 817,95 R-položka vlastní

PP Kulový kohout MK 3/4" se zajištěním pro expanzní nádoby

P
 Poznámka k položce:

Revizní uzavírací armatura pro údržbu a demontáž expanzních 
nádob, s integrovaným vypouštěním, podle DIN EN 12828, PN 

VV
"revizní uzavírací armatura s vypouštěním pro expanzní 
nádoby MK 3/4"

VV 1 1,000

47 K 734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C 
závitový

kus 5,000 241,35 1 206,75 CS ÚRS 2022 01

PP Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734291123

VV 5   "DN 15" 5,000

48 K 734292714
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 4,000 359,72 1 438,88 CS ÚRS 2022 01

PP
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit 
G 3/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734292714

VV 4   "DN 20" 4,000

49 K 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 5,000 514,27 2 571,35 CS ÚRS 2022 01

PP
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit 
G 1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734292715

VV 5   "DN 25" 5,000

50 K 7342951.R M+D 3-cestný směšovací uzel vč.pohonu, Kvs=1,6 kus 1,000 1 600,75 1 600,75 R-položka vlastní
PP M+D 3-cestný směšovací uzel vč.pohonu, Kvs=1,6

51 K 7342950.R M+D 3-cestný směšovací uzel vč.pohonu, Kvs=4 kus 1,000 1 862,00 1 862,00 R-položka vlastní
PP M+D 3-cestný směšovací uzel vč.pohonu, Kvs=4

52 K 998734201
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 
6 m

% 1,000 975,65 975,65 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998734201

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 265 846,59
53 K 735111810.1 Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2 8,800 30,00 264,00 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž otopných těles litinových článkových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735111810.1

VV "otopné těleso 900/160 mm (teplosměnná plocha 0,44 m2/čl.)

VV 20*0,44   "těleso dl. 120 cm (20 čl.) - 1 ks" 8,800

54 K 735152273
Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 601 
W

kus 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s 
jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební 
délky / výkonu 600 mm / 601 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152273

55 K 735152274
Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 701 
W

kus 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s 
jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební 
délky / výkonu 700 mm / 701 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152274

56 K 735152373
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové bez 
přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm 
výkon 587 W

kus 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C 
bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / 
výkonu 600 mm / 587 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152373

57 K 735152376
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové bez 
přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900 mm 
výkon 880 W

kus 1,000 5 226,61 5 226,61 CS ÚRS 2022 01

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C 
bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / 
výkonu 900 mm / 880 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152376

58 K 735152478
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/1100 mm výkon 
1417 W

kus 1,000 6 265,80 6 265,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s 
jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební 
délky / výkonu 1100 mm / 1417 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152478
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59 K 735152481
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/1600 mm výkon 
2061 W

kus 3,000 6 830,00 20 490,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s 
jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební 
délky / výkonu 1600 mm / 2061 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152481

60 K 735152495
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 900/800 mm výkon 1403 
W

kus 1,000 6 921,95 6 921,95 CS ÚRS 2022 01

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s 
jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební 
délky / výkonu 800 mm / 1403 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152495

61 K 735152497
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 900/1000 mm výkon 
1754 W

kus 1,000 6 400,00 6 400,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s 
jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební 
délky / výkonu 1000 mm / 1754 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152497

62 K 735152597
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/1000 mm výkon 
2313 W

kus 1,000 7 300,00 7 300,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se 
dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm 
stavební délky / výkonu 1000 mm / 2313 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152597

63 K 735511008
Podlahové vytápění - systémová deska s 
kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové 
výšky 50 až 53 mm

m2 159,910 440,86 70 497,92 CS ÚRS 2022 01

PP
Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce 
systémová deska s tepelnou izolací, celkové výšky 50 až 53 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735511008

VV
"podlahová systémová deska ve skladbě podlahy v 
místnostech s podlahovým vytápěním

VV
"POLOŽKU NEOCEŃOVAT!! (je zahrnuto v objektu 202 - 
Nové konstrukce)

VV 159,91 159,910

64 K 735511009
Podlahové vytápění - systémová deska bez izolace 
výšky 20 až 24 mm

m2 200,000 230,00 46 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce 
systémová deska bez tepelné izolace, výšky 20 až 24 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735511009

65 K 735511010
Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen PE-
Xa 17x2,0 mm pro systémovou desku rozteč 150 mm

m 70,000 55,23 3 866,10 CS ÚRS 2022 01

PP
Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce 
potrubí polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí 17x2 mm, rozteč 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735511010

VV "rozteč 150 mm
VV 70 70,000

66 K 735511011
Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen PE-
Xa 17x2,0 mm pro systémovou desku rozteč 250 mm

m 930,000 45,00 41 850,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce 
potrubí polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí 17x2 mm, rozteč 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735511011

VV "rozteč 200 - 250 mm
VV 930 930,000

67 K 735511062
Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás 
samolepící s folií

m 107,740 39,71 4 278,36 CS ÚRS 2022 01

PP
Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky okrajový 
izolační pruh

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735511062

VV
"dilatační pás mezi stěnou a podlahou v místnostech s 
podlahovým vytápěním

VV
"POLOŽKU NEOCEŃOVAT!! (je zahrnuto v objektu 202 - 
Nové konstrukce)

VV 107,74 107,740

68 K 735511063
Podlahové vytápění - ochranná trubka potrubí 
podlahového topení

m 45,000 39,92 1 796,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky ochranná 
trubka

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735511063

69 K 735511089
Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s 
průtokoměry desítiokruhový

kus 1,000 10 149,56 10 149,56 CS ÚRS 2022 01

PP
Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s 
průtokoměry desítiokruhové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735511089

70 K 735511125
Podlahové vytápění - skříň nástěnná pro rozdělovač s 
9-12 okruhy

kus 1,000 3 891,20 3 891,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače na 
omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 9-12

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735511125

71 K 735511138
Podlahové vytápění - svěrné šroubení se závitem EK 
3/4" pro připojení potrubí 17x2,0 mm na rozdělovač

kus 10,000 123,79 1 237,90 CS ÚRS 2022 01

PP
Trubkové teplovodní podlahové vytápění připojovací šroubení 
rozdělovače, potrubí 17x2,0 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735511138

VV "pro trubky 17 x 2,0
VV 10 10,000

72 K 735511142
Podlahové vytápění - prostorový termostat 
programovatelný týdenní

kus 3,000 2 286,03 6 858,09 CS ÚRS 2022 01
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PP
Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení 
prostorový termostat programovatelný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735511142

73 K 7355120.R
M+D Servopohon pro automatické uzavírání topných 
smyček

kus 4,000 3 097,00 12 388,00 R-položka vlastní

PP M+D Servopohon pro automatické uzavírání topných smyček

74 K 998735201
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 
do 6 m

% 1,000 1 164,70 1 164,70 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735201

D 736.1 Ústřední vytápění - Demontáže 3 500,00

75 K 7361001.R
Vypuštění vody ze stávajícího otopného systému před 
úpravou ÚT

kus 1,000 2 500,00 2 500,00 R-položka vlastní

PP Vypuštění vody ze stávajícího otopného systému před úpravou ÚT

76 K 7365012.R Ekologická likvidace demontovaného zařízení kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 R-položka vlastní
PP Ekologická likvidace demontovaného zařízení

P

 Poznámka k položce:
 Zahrnuje:

 - odvoz a likvidace demontovaného kotle ÚT
- odvoz a likvidace stávajícího potrubí s izolací a nepotřebných 
otopných těles vč. armatur

VV
"součást likvidace: plynový kotel, potrubí, izolace, otopné 
těleso atd.

VV 1 1,000

D 736.2 Ústřední vytápění - Ostatní 38 400,00
77 K 7362001.R Topná zkouška (vyregulování okruhů) hod 16,000 330,00 5 280,00 R-položka vlastní

PP Topná zkouška (vyregulování okruhů)

78 K 7362002.R Napouštění otopné soustavy objektu kus 1,000 1 000,00 1 000,00 R-položka vlastní
PP Napouštění otopné soustavy objektu

P
 Poznámka k položce:

- včetně nákladů na vodu

79 K 7362022.R Proplach potrubí m 1 264,000 20,00 25 280,00 R-položka vlastní
PP Proplach potrubí

VV "potrubí Cu
VV 110   "D 15 x 1 mm - 110 m" 110,000
VV 22   "D 18 x 1 mm - 22 m" 22,000
VV 70   "D 22 x 1 mm - 70 m" 70,000
VV 62   "D 28 x 1,5 mm - 62 m" 62,000
VV Mezisoučet 264,000
VV "plastové potrubí
VV "trubky podlahového vytápění 17 x 2,0
VV 1000 1 000,000
VV Součet 1 264,000

80 K 7362025.R Hydronické vyregulování hod 6,000 427,50 2 565,00 R-položka vlastní
PP Hydronické vyregulování

81 K 7369001.R Zednické přípomoce pro ÚT kus 1,000 4 275,00 4 275,00 R-položka vlastní
PP Zednické přípomoce pro ÚT

P

 Poznámka k položce:
 Součástí položky je:

 - zazdívky prostupů
- začištění a opravy omítek po rozvodech ÚT

D 741.1 Elektromontáže 22 300,00
82 K 7411003.R Montáž MaR+EI pro plynový kotel kus 1,000 2 500,00 2 500,00 R-položka vlastní

PP Montáž MaR+EI pro plynový kotel

P
 Poznámka k položce:

- včetně matriálové specifikace

83 K 7411004.R
M+D EI kabelové propojení termostatů a příslušných 
serv u podlahového vytápění

m 60,000 330,00 19 800,00 R-položka vlastní

PP
M+D EI kabelové propojení termostatů a příslušných serv u 
podlahového vytápění

D M Práce a dodávky M 30 300,00

D 36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 30 300,00

84 K 3604202.R
M+D Automatický ekvitermní regulátor (řizení: 3x 
směšovaný okruh, 1x přímý, 1x ohřev TV) + 
prokabelování

kus 1,000 30 300,00 30 300,00 R-položka vlastní

PP
M+D Automatický ekvitermní regulátor (řizení: 3x směšovaný okruh, 
1x přímý, 1x ohřev TV) + prokabelování
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Měšice u Tábora, p.č. 338/2, 338/3 Datum: 29.3.2022

Zadavatel: IČ: 00253014
MĚSTO TÁBOR DIČ: CZ253014

Uchazeč: IČ: 02234891
DIČ: 02234891

Projektant: IČ: 28125657
Graphic PRO s.r.o. DIČ: CZ28125657

Zpracovatel: IČ: 16844840
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 106 930,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 106 930,00 21,00% 22 455,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 129 385,30

Přístavba MŠ Míkova 416

002 - SO-02 Mateřská škola

205 - VZT

DS-Drywall s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Měšice u Tábora, p.č. 338/2, 338/3 Datum: 29.3.2022

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč: DS-Drywall s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 106 930,00

PSV - Práce a dodávky PSV 106 930,00

    751 - Vzduchotechnika 106 930,00

      751.1 - Zařízení 1 - Učebny, šatny a sociální zařízení 87 870,00
      751.2 - Zařízení č. 2 - Ostatní dotčené stávající prostory 19 060,00

Přístavba MŠ Míkova 416

002 - SO-02 Mateřská škola

205 - VZT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Měšice u Tábora, p.č. 338/2, 338/3 Datum: 29.3.2022

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč: DS-Drywall s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 106 930,00

D PSV Práce a dodávky PSV 106 930,00

D 751 Vzduchotechnika 106 930,00

D 751.1 Zařízení 1 - Učebny, šatny a sociální zařízení 87 870,00

1 M 4291001.M Zvukově izolovaný radiální ventilátor 750m3/h, 100Pa kus 1,000 12 300,00 12 300,00 M-položka vlastní

PP Zvukově izolovaný radiální ventilátor 750m3/h, 100Pa

P
 Poznámka k položce:

(Referenční výrobek: CVB-900/200 SLIMBOX tichý ventilátor, 
Elektrodesign)

VV "pozice 1.1 dle PD
VV 1 1,000

2 M 4291002.M
Radiální ventilátor nástěnný tříotáčkový s 
integrovanou zpětnou klapkou 200m3/h, 60Pa

kus 1,000 2 800,00 2 800,00 M-položka vlastní

PP
Radiální ventilátor nástěnný tříotáčkový s integrovanou zpětnou 
klapkou 200m3/h, 60Pa

P
 Poznámka k položce:

(Referenční výrobek: EBB 250 N S, Elektrodesign)
VV "pozice 1.2 dle PD
VV 1 1,000

3 M 4291003.M
Radiální ventilátor stropní alt. do podhledu s 
integrovanou zpětnou klapkou 100m3/h, 900Pa

kus 1,000 3 100,00 3 100,00 M-položka vlastní

PP
Radiální ventilátor stropní alt. do podhledu s integrovanou zpětnou 
klapkou 100m3/h, 900Pa

P
 Poznámka k položce:

(Referenční výrobek: EBB 170 N S, Elektrodesign)
VV "pozice 1.3 dle PD
VV 1 1,000

4 M 4291004.M
Radiální ventilátor stropní alt. do podhledu s 
integrovanou zpětnou klapkou 50m3/h, 90Pa

kus 2,000 2 200,00 4 400,00 M-položka vlastní

PP
Radiální ventilátor stropní alt. do podhledu s integrovanou zpětnou 
klapkou 50m3/h, 90Pa

P
 Poznámka k položce:

(Referenční výrobek: EB 100 N S, Elektrodesign)
VV "pozice 1.4 dle PD
VV 2 2,000

5 M 4291005.M Žaluziová klapka samotížná 750 m3/h, dp=20 Pa, RAL kus 1,000 1 400,00 1 400,00 M-položka vlastní

PP Žaluziová klapka samotížná 750 m3/h, dp=20 Pa, RAL

VV "pozice 1.5 dle PD
VV 1 1,000

6 M 4291006.M Tlumič hluku průměr 200, L=1000 mm kus 2,000 1 450,00 2 900,00 M-položka vlastní
PP Tlumič hluku průměr 200, L=1000 mm

VV "pozice 1.6 dle PD
VV 2 2,000

7 M 4291007.M Stěnová mřížka 800 x 200 mm kus 4,000 1 320,00 5 280,00 M-položka vlastní
PP Stěnová mřížka 800 x 200 mm

VV "pozice 1.7 dle PD
VV 4 4,000

8 M 4291008.M
Talířový ventil odsávací vč.montážního rámečku, 
průměr 100

kus 2,000 330,00 660,00 M-položka vlastní

PP Talířový ventil odsávací vč.montážního rámečku, průměr 100

VV "pozice 1.8 dle PD
VV 2 2,000

9 M 4291009.M
Talířový ventil odsávací vč.montážního rámečku, 
průměr 160

kpl 4,000 330,00 1 320,00 M-položka vlastní

PP Talířový ventil odsávací vč.montážního rámečku, průměr 160

VV "pozice 1.9 dle PD
VV 4 4,000

10 M 4291010.M
Talířový ventil odsávací vč.montážního rámečku, 
průměr 200

kpl 3,000 330,00 990,00 M-položka vlastní

PP Talířový ventil odsávací vč.montážního rámečku, průměr 200

VV "pozice 1.10 dle PD
VV 3 3,000

11 M 4291011.M Protidešťová výfuková střešní tvarovka průměr 100 kus 1,000 680,00 680,00 M-položka vlastní

PP Protidešťová výfuková střešní tvarovka průměr 100

VV "pozice 1.11 dle PD
VV 1 1,000

12 M 4291012.M Protidešťová výfuková střešní tvarovka průměr 160 kus 1,000 400,00 400,00 M-položka vlastní

PP Protidešťová výfuková střešní tvarovka průměr 160

VV "pozice 1.12 dle PD
VV 1 1,000

13 M 4291014.M Spiro potrubí do průměru 100 / 30% tvarovek m 10,000 220,00 2 200,00 M-položka vlastní
PP Spiro potrubí do průměru 100 / 30% tvarovek

002 - SO-02 Mateřská škola
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 M 4291015.M Spiro potrubí do průměru 125 / 30% tvarovek m 4,000 240,00 960,00 M-položka vlastní
PP Spiro potrubí do průměru 125 / 30% tvarovek

15 M 4291016.M Spiro potrubí do průměru 160 / 30% tvarovek m 8,000 270,00 2 160,00 M-položka vlastní
PP Spiro potrubí do průměru 160 / 30% tvarovek

16 M 4291017.M Spiro potrubí do průměru 200 / 30% tvarovek m 10,000 300,00 3 000,00 M-položka vlastní
PP Spiro potrubí do průměru 200 / 30% tvarovek

17 M 4291018.M
Al laminátová hadice s hlukovou izolací a 
parozábranou průměr 100

m 10,000 160,00 1 600,00 M-položka vlastní

PP Al laminátová hadice s hlukovou izolací a parozábranou průměr 100

18 M 4291019.M
Al laminátová hadice s hlukovou izolací a 
parozábranou průměr 160

m 5,000 180,00 900,00 M-položka vlastní

PP Al laminátová hadice s hlukovou izolací a parozábranou průměr 160

19 M 4291020.M
Al laminátová hadice s hlukovou izolací a 
parozábranou průměr 200

m 5,000 200,00 1 000,00 M-položka vlastní

PP Al laminátová hadice s hlukovou izolací a parozábranou průměr 200

20 M 4291021.M Potrubí čtyřhranné poz.pl. do obvodu: 2500 / 30 % m2 3,000 460,00 1 380,00 M-položka vlastní

PP Potrubí čtyřhranné poz.pl. do obvodu: 2500 / 30 %

21 M 4291022.M Izolace potrubí tl. min. 40 mm + Al folie m2 2,000 220,00 440,00 M-položka vlastní
PP Izolace potrubí tl. min. 40 mm + Al folie

22 M 4291023.M Závěsy potrubí (5% z celku) kpl 1,000 2 500,00 2 500,00 M-položka vlastní
PP Závěsy potrubí (5% z celku)

23 K 7511001.R Montáž zařízení (35% z celku) kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 R-položka vlastní
PP Montáž zařízení (35% z celku)

24 K 7511002.R Zaregulování systému hod 6,000 500,00 3 000,00 R-položka vlastní
PP Zaregulování systému

25 K 7511090.R Vnitrostaveništní přesun (5% z celku) kus 1,000 2 500,00 2 500,00 R-položka vlastní
PP Vnitrostaveništní přesun (5% z celku)

D 751.2 Zařízení č. 2 - Ostatní dotčené stávající prostory 19 060,00

26 M 4291024.M
Radiální ventilátor nástěnný s integrovanou zpětnou 
klapkou 150 m3/h, 90 Pa

kpl 2,000 4 400,00 8 800,00 M-položka vlastní

PP
Radiální ventilátor nástěnný s integrovanou zpětnou klapkou 150 
m3/h, 90 Pa

P
 Poznámka k položce:

(Rer.výrobek: EBB 250 N T, Elektrodesign)
VV "pozice 2.1 dle PD
VV 2 2,000

27 M 4291028.M Spiro potrubí do průměru 100 / 30% tvarovek m 15,000 320,00 4 800,00 M-položka vlastní
PP Spiro potrubí do průměru 100 / 30% tvarovek

28 M 4291013.M Dveřní mřížka 445 x 82 mm kus 2,000 300,00 600,00 M-položka vlastní
PP Dveřní mřížka 445 x 82 mm

29 M 4291030.M
Al laminátová hadice s hlukovou izolací a 
parozábranou průměr 100

m 2,000 340,00 680,00 M-položka vlastní

PP Al laminátová hadice s hlukovou izolací a parozábranou průměr 100

30 M 4291032.M Závěsy potrubí (5%) kpl 1,000 650,00 650,00 M-položka vlastní
PP Závěsy potrubí (5%)

31 K 7512001.R Montáž zařízení (35% z celku) kpl 1,000 3 200,00 3 200,00 R-položka vlastní
PP Montáž zařízení (35% z celku)

32 K 7512090.R Vnitrostaveništní přesun (5% z celku) kus 1,000 330,00 330,00 R-položka vlastní
PP Vnitrostaveništní přesun (5% z celku)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Měšice u Tábora, p.č. 338/2, 338/3 Datum: 29.3.2022

Zadavatel: IČ: 00253014
MĚSTO TÁBOR DIČ: CZ253014

Uchazeč: IČ: 02234891
DIČ: 02234891

Projektant: IČ: 28125657
Graphic PRO s.r.o. DIČ: CZ28125657

Zpracovatel: IČ: 16844840
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 507 125,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 507 125,96 21,00% 106 496,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 613 622,41

Přístavba MŠ Míkova 416
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Měšice u Tábora, p.č. 338/2, 338/3 Datum: 29.3.2022

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč: DS-Drywall s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 507 125,96

PSV - Práce a dodávky PSV 191 121,25

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 60 794,75

    742 - Elektromontáže - rozvodný systém 69 620,00

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 40 053,25

    744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 8 109,00

    747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 9 851,00

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 2 612,50

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 80,75

M - Práce a dodávky M 301 004,71

    21-M - Elektromontáže 226 940,58

    22-M - Montáže slaboproud 48 427,20

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 25 636,93

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 15 000,00

Přístavba MŠ Míkova 416

002 - SO-02 Mateřská škola

206 - Elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Měšice u Tábora, p.č. 338/2, 338/3 Datum: 29.3.2022

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč: DS-Drywall s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 507 125,96

D PSV Práce a dodávky PSV 191 121,25

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 60 794,75

1 K 741110022
Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm 
uložená pod omítku

m 40,000 25,00 1 000,00

PP Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku

2 M 10.935.660 1232HFPP K50D SUPER MONOFLEX 750 N PP M 40,000 20,00 800,00
PP 1232HFPP K50D SUPER MONOFLEX 750 N PP

3 K 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči 
nebo na přístroji

kus 920,000 10,00 9 200,00

PP Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji

4 K 741130004
Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 10,000 10,00 100,00

PP Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji

5 K 741370002
Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 
zdroj se sklem

kus 1,000 330,00 330,00

PP Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem

6 M 1000024
Svítidlo venkovní IP44 LED 10W,vstup- včetně zdrojů 
; orientační cena

ks 1,000 800,00 800,00

PP
Svítidlo venkovní IP44 LED 10W,vstup- včetně zdrojů ; orientační 
cena

7 K 741372062
Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové 
do 0,36 m2

kus 5,000 220,00 1 100,00

PP Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2

8 M 10.021.239
M.č. 1.02, 1,05, 1.08 NAOS 1.4ft 3200/840 kovové 
interiérové LED svítidlo na zavěšení, či přisazení ke 
stropu 22W

KS 5,000 1 200,00 6 000,00

PP
M.č. 1.02, 1,05, 1.08 NAOS 1.4ft 3200/840 kovové interiérové LED 
svítidlo na zavěšení, či přisazení ke stropu 22W

9 K 741372062
Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové 
do 0,36 m2

kus 2,000 200,00 400,00

PP Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2

10 M 10.021.240
M.č. 1.12, hala NAOS 2.4ft 5200/840 kovové 
interiérové LED svítidlo na zavěšení, či přisazení ke 
stropu 35W

KS 2,000 1 200,00 2 400,00

PP
M.č. 1.12, hala NAOS 2.4ft 5200/840 kovové interiérové LED svítidlo 
na zavěšení, či přisazení ke stropu 35W

11 K 741372062.1
Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové 
do 0,36 m2

kus 4,000 220,00 880,00

PP Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2

12 M 10.021.24011
M.č. 1.07 NAOS 1.5ft 4000/840 kovové interiérové 
LED svítidlo na zavěšení, či přisazení ke stropu 
(1.000) 27W

KS 4,000 1 200,00 4 800,00

PP
M.č. 1.07 NAOS 1.5ft 4000/840 kovové interiérové LED svítidlo na 
zavěšení, či přisazení ke stropu (1.000) 27W

13 K 741372062.1
Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové 
do 0,36 m2

kus 3,000 200,00 600,00

PP Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2

14 M 10.021.24014
M.č. 1.03,1.04,1.06 NAOS 2.2ft 3200/840 kovové 
interiérové LED svítidlo na zavěšení, či přisazení ke 
stropu 22W

KS 3,000 1 102,00 3 306,00

PP
M.č. 1.03,1.04,1.06 NAOS 2.2ft 3200/840 kovové interiérové 
LED svítidlo na zavěšení, či přisazení ke stropu 22W

15 K 741372062.1
Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové 
do 0,36 m2

kus 5,000 270,75 1 353,75

PP Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2

16 M 10.021.24015
M.č. 1.10 1.11 NAOS 2.2ft 2600/840 kovové 
interiérové LED svítidlo na zavěšení, či přisazení ke 
stropu 18W

KS 5,000 1 200,00 6 000,00

PP
M.č. 1.10 1.11 NAOS 2.2ft 2600/840 kovové interiérové LED svítidlo 
na zavěšení, či přisazení ke stropu 18W

17 K 741372062.1
Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové 
do 0,36 m2

kus 10,000 250,00 2 500,00

PP Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2

18 M 10.021.24017
M.č. 1.09 NAOS 2.5ft 6500/840 kovové interiérové 
LED svítidlo na zavěšení, či přisazení ke stropu 44W

KS 10,000 1 000,00 10 000,00

PP
M.č. 1.09 NAOS 2.5ft 6500/840 kovové interiérové LED svítidlo na 
zavěšení, či přisazení ke stropu 44W

19 K 741372062.1
Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové 
do 0,36 m2

kus 4,000 308,75 1 235,00

PP Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 M 10.021.240177
Stávající třída-doplnění PSV PRAT LED 3230/840 
kovové interiérové LED svítidlo na zavěšení, přisazení 
ke stropu a vestavné do rastru 600x600 i SDK 26W

KS 4,000 997,50 3 990,00

PP
Stávající třída-doplnění PSV PRAT LED 3230/840 kovové interiérové 
LED svítidlo na zavěšení, přisazení ke stropu a vestavné do rastru 
600x600 i SDK 26W

21 K 741810002
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 
500 000,- Kč

kus 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč

22 K 741820011 Měření zemnící síť délky pásku do 100 m kus 1,000 2 000,00 2 000,00
PP Měření zemnící síť délky pásku do 100 m

D 742 Elektromontáže - rozvodný systém 69 620,00
23 M 10.044.057 Sádra balená á 30 kg kg 90,000 2,00 180,00

PP Sádra balená á 30 kg

24 M 10.052.825 Rozvaděč RP - kompletní včetně zapojení KS 1,000 38 920,00 38 920,00
PP Rozvaděč RP - kompletní včetně zapojení

25 K 741214523
Montáž centrály otevírání světlíků - kompletní dle 
dodavatele

kus 1,000 2 500,00 2 500,00

PP Montáž centrály otevírání světlíků - kompletní dle dodavatele

26 M 45631789
Centrála pro elektrické otevírání světlíku-typ podle 
dodavatele světlíků

KS 1,000 13 800,00 13 800,00

PP
Centrála pro elektrické otevírání světlíku-typ podle dodavatele 
světlíků

27 K 742210121 Montáž hlásiče automatického bodového kus 8,000 100,00 800,00
PP Montáž hlásiče automatického bodového

28 M 345123005
Optický detektor požáru s bat. nap. (Li baterie), 
ak./opt. sig.

kus 8,000 990,00 7 920,00

PP Optický detektor požáru s bat. nap. (Li baterie), ak./opt. sig.

29 K 742230001
Montáž DVR nebo NAS, nahrávacího zařízení pro 
kamery

kus 1,000 1 400,00 1 400,00

PP Montáž DVR nebo NAS, nahrávacího zařízení pro kamery

30 M 4445001 Záznamové zařízení NVR5-8200PX+(MM) ks 1,000 4 100,00 4 100,00
PP Záznamové zařízení NVR5-8200PX+(MM)

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 40 053,25

31 K 743111315
Montáž trubka plastová tuhá D 23 mm uložená pod 
omítku

m 160,000 25,00 4 000,00

PP Montáž trubka plastová tuhá D 23 mm uložená pod omítku

32 M 345711540 trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1423/1 m 160,000 18,00 2 880,00

PP trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1423/1

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: EAN 8595057600430

33 K 743111315.1 Odkrytí a zakrytí minerálních podhledů kpl 1,000 1 500,00 1 500,00
PP Odkrytí a zakrytí minerálních podhledů

34 K 743411111
Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ 
KU68/2-1902, KO125

kus 95,000 36,10 3 429,50

PP Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125

35 M 10.079.363 Krabice KU 68-1902 KS 95,000 8,55 812,25
PP Krabice KU 68-1902

36 K 743411121
Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ 
KO100, KO125

kus 1,000 20,00 20,00

PP Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ KO100, KO125

37 M 10.075.335 Svorkovnice EPS 2 ekvipotencionální s krabicí KS 1,000 220,00 220,00
PP Svorkovnice EPS 2 ekvipotencionální s krabicí

38 K 743411311
Montáž krabice nástěnná plastová kruhová typ KU68/2-
1902, KO97

kus 14,000 40,00 560,00

PP Montáž krabice nástěnná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO97

39 M 10.074.803 Krabice KU 68-1903 KS 14,000 30,00 420,00
PP Krabice KU 68-1903

40 K 743414321
Montáž rozvodka nástěnná plast čtyřhranná ACIDUR 
vodič D do 4mm2

kus 4,000 100,00 400,00

PP
Montáž rozvodka nástěnná plast čtyřhranná ACIDUR vodič D do 
4mm2

41 M 10.074.486 Krabice 6455-12P acidur KS 4,000 45,00 180,00
PP Krabice 6455-12P acidur

42 K 743419130 Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 4 šrouby kus 18,000 14,25 256,50

PP Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 4 šrouby

43 K 743552122
Montáž žlab kovový typ Mars, ZPA šířky do 100 mm 
bez víka

m 70,000 142,50 9 975,00

PP Montáž žlab kovový typ Mars, ZPA šířky do 100 mm bez víka

44 M 345754921
KOPOS Žlab NKZI 50X62X1.25 S, MARS, pozink, 
délka 2m včetně držáků

m 70,000 220,00 15 400,00

PP
KOPOS Žlab NKZI 50X62X1.25 S, MARS, pozink, délka 2m včetně 
držáků

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: EAN 8595057687219

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 8 109,00

45 K 744435200.1
Montáž kabel Cu sk.5 do 1 kV do 0,63 kg uložený 
volně

m 50,000 25,00 1 250,00

PP Montáž kabel Cu sk.5 do 1 kV do 0,63 kg uložený volně

46 M 341110640781.1 Kabel PRAFlaDUR 3Jx1,5 (s požární odolností) m 50,000 36,10 1 805,00
PP Kabel PRAFlaDUR 3Jx1,5 (s požární odolností)

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,098, Al =0

47 K 744731110
Montáž kabel Cu sdělovací sk.1 2-19x1 mm umístěný 
volně

m 60,000 20,90 1 254,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Montáž kabel Cu sdělovací sk.1 2-19x1 mm umístěný volně

48 M 341215560 kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 4x1 mm m 60,000 19,00 1 140,00

PP kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 4x1 mm

49 K 744733521.1
Montáž kabel Cu sdělovací sk.25 2-20x2x0,8 mm 
uložený volně

m 70,000 23,75 1 662,50

PP Montáž kabel Cu sdělovací sk.25 2-20x2x0,8 mm uložený volně

50 M 10.049.129.1 JYSTY 4x2x0,8 rot M 70,000 14,25 997,50
PP JYSTY 4x2x0,8 rot

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 9 851,00
51 K 747131201 Připojení otevírání požární rolety ks 1,000 1 100,00 1 100,00

PP Připojení otevírání požární rolety

52 M 10.032.932 Spínač otevírání požární rolety KS 1,000 800,00 800,00
PP Spínač otevírání požární rolety

53 K 747233150 Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni kus 1,000 100,00 100,00
PP Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni

54 M 40310734 JISTIC 3P 25A/3/B-DOPLNĚNÍ V RH ks 1,000 800,00 800,00
PP JISTIC 3P 25A/3/B-DOPLNĚNÍ V RH

55 K 747512112 Montáž domácí telefonní tablo se zapojením vodičů kus 1,000 500,00 500,00

PP Montáž domácí telefonní tablo se zapojením vodičů

56 M 374141300.4
2x Tlačítkové tablo sestavené 1tl. se stříškou pod 
omítku., el. zámek, kódovací klávesnice,el.zámek 
kompletní

kus 1,000 3 100,00 3 100,00

PP
2x Tlačítkové tablo sestavené 1tl. se stříškou pod omítku., el. zámek, 
kódovací klávesnice,el.zámek kompletní

57 K 747512112.1 Montáž domácí telefon se zapojením vodičů kus 2,000 400,00 800,00
PP Montáž domácí telefon se zapojením vodičů

58 M 374141350 zvonek bytový SB 4FN 605 19 kus 2,000 275,50 551,00
PP zvonek bytový SB 4FN 605 19

59 K 747512161
Montáž bytové dorozumívací zařízení 1 až 3 tlačítkové 
se zapojením vodičů

kus 2,000 250,00 500,00

PP
Montáž bytové dorozumívací zařízení 1 až 3 tlačítkové se zapojením 
vodičů

60 M 11.021.529.1 Domovní telefon - nástěnný vč. držáku KS 2,000 800,00 1 600,00
PP Domovní telefon - nástěnný vč. držáku

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 2 612,50
61 K 748123141.1 Montáž svítidlo LED pásek m 4,000 152,00 608,00

PP Montáž svítidlo LED pásek

62 M 253400001.1 LED pásek 24W/1m 3000K včetně lišty m 4,000 413,25 1 653,00
PP LED pásek 24W/1m 3000K včetně lišty

63 M 80004 Led zdroj 24V/100W ks 1,000 351,50 351,50
PP Led zdroj 24V/100W

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 80,75

64 K 749913110 Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny kus 1,000 80,75 80,75

PP Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny

D M Práce a dodávky M 301 004,71

D 21-M Elektromontáže 226 940,58
65 M 000002.1 Protipožární sáček PS 750 ks 4,000 800,00 3 200,00

PP Protipožární sáček PS 750

66 K 210100019.1 Připojení ventilátoru ks 5,000 220,00 1 100,00
PP Připojení ventilátoru

67 M 10.902.157
Ovladač ventilátoru m.č. 1.12 s regulací otáček + CO2 
čidlem a ručním spouštěním

KS 1,000 3 100,00 3 100,00

PP
Ovladač ventilátoru m.č. 1.12 s regulací otáček + CO2 čidlem a 
ručním spouštěním

68 M 10.902.158 Ovladač ventilátoru m.č. 1.07 s regulací otáček KS 1,000 2 000,00 2 000,00
PP Ovladač ventilátoru m.č. 1.07 s regulací otáček

69 K 210100021 Připojení spotřebičů ks 9,000 220,00 1 980,00
PP Připojení spotřebičů

70 K 210110031
Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový 
bezšroubové připojení

kus 9,000 80,75 726,75

PP Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení

71 M 345355150 spínač jednopólový 10A bílý, slonová kost kus 9,000 110,00 990,00
PP spínač jednopólový 10A bílý, slonová kost

72 K 210110039
Montáž zapuštěný přepínač nn 7-křížový bezšroubové 
připojení

kus 2,000 100,00 200,00

PP Montáž zapuštěný přepínač nn 7-křížový bezšroubové připojení

73 M 345357130 spínač řazení 7 10A bílý, slonová kost kus 2,000 127,30 254,60
PP spínač řazení 7 10A bílý, slonová kost

74 K 210110045
Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý šroubové 
připojení

kus 8,000 85,50 684,00

PP Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý šroubové připojení

75 M 345355550 spínač řazení 6 10A bílý, slonová kost kus 8,000 119,70 957,60
PP spínač řazení 6 10A bílý, slonová kost

76 K 210110142
Montáž ovladač nn 1/0 -tlačítkový zapínací 
bezšroubové připojení

kus 4,000 82,65 330,60

PP Montáž ovladač nn 1/0 -tlačítkový zapínací bezšroubové připojení

77 M 10.706.950.25 Tlačítko řazení 1/0, čistě bílá KS 4,000 109,25 437,00
PP Tlačítko řazení 1/0, čistě bílá
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78 K 210110142
Montáž ovladač nn 1/0 -tlačítkový zapínací 
bezšroubové připojení

kus 2,000 85,50 171,00

PP Montáž ovladač nn 1/0 -tlačítkový zapínací bezšroubové připojení

79 M 10.706.950.2
412104 Tlačítko řazení 1/0, čistě bílá - zvonek vč. 
popisovacího pole

KS 2,000 113,05 226,10

PP 412104 Tlačítko řazení 1/0, čistě bílá - zvonek vč. popisovacího pole

80 K 210110157 Montáž spínač nn  2 -pro žaluzie šroubové připojení kus 2,000 110,00 220,00

PP Montáž spínač nn 2 -pro žaluzie šroubové připojení

81 M 10.404.634 Spínač pro ovládání žaluzií světlíku KS 2,000 180,00 360,00
PP Spínač pro ovládání žaluzií světlíku

82 K 210111002
Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P+PE 
se zapojením vodičů

kus 46,000 109,34 5 029,64

PP
Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P+PE se zapojením 
vodičů

83 M 345551030 zásuvka 1násobná 16A bílý, slonová kost kus 46,000 110,00 5 060,00
PP zásuvka 1násobná 16A bílý, slonová kost

84 M 345626930
svorkovnice KOPOS krabicová bezšroubová TYP017, 
400 V, 2 vstupy, 2,5 mm2, 24 A

kus 40,000 90,25 3 610,00

PP
svorkovnice KOPOS krabicová bezšroubová TYP017, 400 V, 2 
vstupy, 2,5 mm2, 24 A

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: EAN 8595057613638

85 M 345626940
svorkovnice KOPOS krabicová bezšroubová TYP016, 
400 V, 3 vstupy, 2,5 mm2, 24 A

kus 55,000 5,70 313,50

PP
svorkovnice KOPOS krabicová bezšroubová TYP016, 400 V, 3 
vstupy, 2,5 mm2, 24 A

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: EAN 8595057613621

86 M 345626950
svorkovnice KOPOS krabicová bezšroubová TYP018, 
400 V, 4 vstupy, 2,5 mm2, 24 A

kus 42,000 6,65 279,30

PP
svorkovnice KOPOS krabicová bezšroubová TYP018, 400 V, 4 
vstupy, 2,5 mm2, 24 A

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: EAN 8595057613645

87 M 345626960
svorkovnice KOPOS krabicová bezšroubová TYP015, 
400 V, 5 vstupů, 2,5 mm2, 24 A

kus 30,000 6,65 199,50

PP
svorkovnice KOPOS krabicová bezšroubová TYP015, 400 V, 5 
vstupů, 2,5 mm2, 24 A

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: EAN 8595057613614

88 K 210111116
Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení 
IP 67 3P+N+PE 16 A

kus 1,000 100,00 100,00

PP
Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 67 3P+N+PE 
16 A

89 M 358110710 zásuvka nepropustná nástěnná 400V/16A 5pól kus 1,000 490,00 490,00
PP zásuvka nepropustná nástěnná 400V/16A 5pól

90 K 210111131
Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení 
IP 44 2P+PE 16 A

kus 1,000 120,00 120,00

PP
Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 2P+PE 
16 A

91 M 358110710.1 zásuvka nepropustná nástěnná 400V/16A 5pól kus 1,000 104,50 104,50
PP zásuvka nepropustná nástěnná 400V/16A 5pól

92 K 210160011.1 Montáž spínačů časových kus 5,000 215,06 1 075,30
PP Montáž spínačů časových

93 M 61100009.1 DOBEHOVE RELE DT3 ks 5,000 247,00 1 235,00
PP DOBEHOVE RELE DT3

94 K 210220001
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek na povrchu páskou do 120 mm2

m 94,000 220,00 20 680,00

PP
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na 
povrchu páskou do 120 mm2

95 M 354420620 pás zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 85,540 114,00 9 751,56
PP pás zemnící 30 x 4 mm FeZn

96 K 210220002
Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm

m 16,000 76,37 1 221,92

PP
Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na 
povrchu drátem nebo lanem do 10 mm

97 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 10,240 91,20 933,89
PP drát průměr 10 mm FeZn

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Hmotnost: 0,62 kg/m

98 K 210220101
Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s 
podpěrami průměru do 10 mm

m 75,000 71,25 5 343,75

PP
Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami 
průměru do 10 mm

99 M 354410770 drát průměr 8 mm AlMgSi kg 10,255 138,70 1 422,37
PP drát průměr 8 mm AlMgSi

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Hmotnost: 0,135 kg/m

100 K 210220301
Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 
šrouby

kus 40,000 150,10 6 004,00

PP Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby

101 M 354354418751 SUb svorka univerzální bez strředové destičky ks 40,000 74,10 2 964,00
PP SUb svorka univerzální bez strředové destičky

102 K 210220301
Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 
šrouby

kus 60,000 34,20 2 052,00

PP Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby

103 M 354418850 svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm kus 60,000 93,10 5 586,00
PP svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm

104 K 210220302
Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, 
SR 01, 02 se 3 a více šrouby

kus 2,000 15,20 30,40
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PP
Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 
a více šrouby

105 M 354418750 svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm kus 2,000 93,10 186,20
PP svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm

106 K 210220302
Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, 
SR 01, 02 se 3 a více šrouby

kus 2,000 30,40 60,80

PP
Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 
a více šrouby

107 M 354419250 svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm   FeZn kus 2,000 93,10 186,20

PP svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm   FeZn

108 K 210220302
Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, 
SR 01, 02 se 3 a více šrouby

kus 5,000 45,60 228,00

PP
Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 
a více šrouby

109 M 354418950 svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí kus 5,000 93,10 465,50
PP svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí

110 K 210220321
Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard 
se zhotovením pásku

kus 5,000 19,95 99,75

PP
Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením 
pásku

111 M 68500165 SVORKA ST NA POTRUBI ks 5,000 80,75 403,75
PP SVORKA ST NA POTRUBI

112 K 210220372
Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do 
zdiva

kus 2,000 64,60 129,20

PP Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva

113 M 354418310 úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu 2 m kus 2,000 254,60 509,20

PP úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu 2 m

114 K 210220401 Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů kus 2,000 280,25 560,50

PP Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů

115 M 354421100 štítek plastový č. 31 -  čísla svodů kus 2,000 41,80 83,60
PP štítek plastový č. 31 -  čísla svodů

116 K 210220451
Montáž vedení hromosvodné - ochranného 
pospojování volně nebo pod omítku

m 120,000 25,65 3 078,00

PP
Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo 
pod omítku

117 M 10100175 VODIC CYY 2,5 ZELENOZLUTA m 120,000 9,50 1 140,00
PP VODIC CYY 2,5 ZELENOZLUTA

118 K 210220451
Montáž vedení hromosvodné - ochranného 
pospojování volně nebo pod omítku

m 80,000 24,32 1 945,60

PP
Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo 
pod omítku

119 M 10180202 VODIC CYY 4 ZELENOZLUTY m 80,000 15,20 1 216,00
PP VODIC CYY 4 ZELENOZLUTY

120 K 210220451
Montáž vedení hromosvodné - ochranného 
pospojování volně nebo pod omítku

m 12,000 24,70 296,40

PP
Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo 
pod omítku

121 M 341421600 CYA 25 ZŽ Vodič H07V-K 25 ohebný zelenožlutý m 12,000 99,75 1 197,00
PP CYA 25 ZŽ Vodič H07V-K 25 ohebný zelenožlutý

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,245, Al =0

122 K 210802023
Montáž měděných šňůr lehkých 
AO3VV,AO5,CGLG,CGLU,CMSM,CYLY,HO5 do 1 kV 
do 1,0 kg uložených volně

m 30,000 21,85 655,50

PP
Montáž měděných šňůr lehkých 
AO3VV,AO5,CGLG,CGLU,CMSM,CYLY,HO5 do 1 kV do 1,0 kg 
uložených volně

123 M 341433040 CMSM 5Gx2,5 (C) Kabel CMSM 5x2,5 mm ohebný m 30,000 55,10 1 653,00

PP CMSM 5Gx2,5 (C) Kabel CMSM 5x2,5 mm ohebný

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,049, Al =0

124 K 210802109
Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, 
AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 3x1,5 mm2 
volně

m 40,000 22,00 880,00

PP
Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, AO5, CGLU, CYH, 
CYLY, HO3VV, HO5 3x1,5 mm2 volně

125 M 341431760 Vodič H05VV-F 3Gx1,5 (CYSY) bílá m 40,000 20,90 836,00
PP Vodič H05VV-F 3Gx1,5 (CYSY) bílá

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,082, Al =0

126 K 210810015
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených volně

m 180,000 21,85 3 933,00

PP
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, 
YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených volně

127 M 341110900 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 m 180,000 25,65 4 617,00
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0

128 K 210810045
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně

m 900,000 26,60 23 940,00

PP
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, 
YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně

129 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 900,000 15,20 13 680,00
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0

130 K 210810046
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně

m 740,000 27,55 20 387,00
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PP
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, 
YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně

131 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 740,000 25,65 18 981,00
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0

132 K 210810049
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 4x1,5 mm2 uložených pevně

m 210,000 27,55 5 785,50

PP
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, 
YSLY 750 V 4x1,5 mm2 uložených pevně

133 M 341110600 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2 m 210,000 20,90 4 389,00
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,059, Al =0

134 K 210810056
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 uložených pevně

m 30,000 29,45 883,50

PP
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, 
YSLY 750 V 5x2,5 mm2 uložených pevně

135 M 341110940 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 m 30,000 37,05 1 111,50
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,123, Al =0

136 M M090 svorka pásku zemnící SR2b 4šrouby FeZn ks 16,000 33,25 532,00
PP svorka pásku zemnící SR2b 4šrouby FeZn

137 M M091 svorka pásku drátu zemnící SR3a 2šrouby FeZn ks 16,000 30,40 486,40
PP svorka pásku drátu zemnící SR3a 2šrouby FeZn

138 M 246170260 lak asfaltový A 1999 černý (á 9 kg) kg 1,000 1 280,00 1 280,00
PP lak asfaltový A 1999 černý (á 9 kg)

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Spotřeba: 0,14-0,2 kg/m2

139 K 220301012.1 Montáž lišta elektroinstalační typu  LV vkládací m 18,000 23,75 427,50
PP Montáž lišta elektroinstalační typu LV vkládací

140 M 10.079.367.1 Lišta LHD 20x20 vkládací bílá 3m M 18,000 35,15 632,70
PP Lišta LHD 20x20 vkládací bílá 3m

141 K 744441200
Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,63 kg uložený 
pevně

m 75,000 26,60 1 995,00

PP Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,63 kg uložený pevně

142 M 341111000 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 m 75,000 102,60 7 695,00
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,294, Al =0

143 M NLII-CO2 Čidlo CO2 ks 1,000 1 330,00 1 330,00
PP Čidlo CO2

144 K PD Přesun dodávek % 1,000 2 000,00 2 000,00
PP Přesun dodávek

145 K PM Přidružený materiál % 1,000 2 000,00 2 000,00
PP Přidružený materiál

146 K PPV Podíl přidružených výkonů % 1,000 2 000,00 2 000,00
PP Podíl přidružených výkonů

147 K ZV Zednické výpomoci % 1,000 2 500,00 2 500,00
PP Zednické výpomoci

D 22-M Montáže slaboproud 48 427,20
148 K 220270243 Montáž UTP, FTP kabelu Cat.5e m 395,000 19,95 7 880,25

PP Montáž UTP, FTP kabelu Cat.5e

149 M 10.049.551 UTP 4x2x0,5 cat.5 bal.305m M 395,000 19,00 7 505,00
PP UTP 4x2x0,5 cat.5 bal.305m

150 K 220280221
Montáž kabely bytové uložené  v trubkách nebo lištách  
SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm

m 40,000 19,95 798,00

PP
Montáž kabely bytové uložené v trubkách nebo lištách SYKFY 5 x 2 x 
0,5 mm

151 M 10.049.145 SYKFY 3x2x0,5 M 40,000 10,45 418,00
PP SYKFY 3x2x0,5

152 K 220301201 Montáž zásuvka telefonní 4-pólové pod omítku kus 3,000 228,00 684,00
PP Montáž zásuvka telefonní 4-pólové pod omítku

153 M 10.942.065 Zásuvka datová RJ45 kat.5e KS 3,000 258,40 775,20
PP Zásuvka datová RJ45 kat.5e

154 K 220301201 Montáž zásuvka telefonní 4-pólové pod omítku kus 1,000 251,75 251,75
PP Montáž zásuvka telefonní 4-pólové pod omítku

155 M 10.942.064 Zásuvka datová 2xRJ45 kat.5e KS 1,000 256,50 256,50
PP Zásuvka datová 2xRJ45 kat.5e

156 K 220331002
Montáž součástí pro EPS hlásiče, tlačítka, sirény nebo 
majáku

kus 2,000 608,00 1 216,00

PP Montáž součástí pro EPS hlásiče, tlačítka, sirény nebo majáku

157 M 100001 Hlásič multisenzorový interaktivní ks 2,000 1 311,00 2 622,00
PP Hlásič multisenzorový interaktivní

158 M 100002.1
Bezpečnostní centrála pro automatické zavření 
požární rolety na okně výdeje s možností ručního 
ovládání

ks 1,000 14 060,00 14 060,00

PP
Bezpečnostní centrála pro automatické zavření požární rolety na okně 
výdeje s možností ručního ovládání

159 K 742230003 Montáž venkovní kamery kus 1,000 1 216,00 1 216,00
PP Montáž venkovní kamery

160 M 33091224.1 Kamera DI-320 IPS-28 ks 1,000 2 840,50 2 840,50
PP Kamera DI-320 IPS-28
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

161 K 742230102 Instalace a nastavení SW pro sledování kamer kpl 1,000 1 216,00 1 216,00
PP Instalace a nastavení SW pro sledování kamer

162 K 742230103 Nastavení záběru podle přání uživatele kus 1,000 1 216,00 1 216,00
PP Nastavení záběru podle přání uživatele

163 K 742330101
Měření metalického segmentu s vyhotovením 
protokolu

kus 1,000 1 900,00 1 900,00

PP Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu

164 K 742420111 Montáž UTP konektoru kus 16,000 80,75 1 292,00
PP Montáž UTP konektoru

165 M 8006 Lisovací konektor RJ45, kat.5 ks 16,000 23,75 380,00
PP Lisovací konektor RJ45, kat.5

166 M 10004 Switch 8 port ks 1,000 1 900,00 1 900,00
PP Switch 8 port

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 25 636,93
167 K 460600061 Odvoz suti a vybouraných hmot t 1,000 2 500,00 2 500,00

PP Odvoz suti a vybouraných hmot

168 K 460680592
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 
zdech hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm

m 140,000 60,80 8 512,00

PP
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky 
do 5 cm a šířky do 5 cm

169 K 460680593
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 
zdech hloubky do 5 cm a šířky do 7 cm

m 55,000 63,65 3 500,75

PP
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky 
do 5 cm a šířky do 7 cm

170 K 460680594
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 
zdech hloubky do 5 cm a šířky do 10 cm

m 40,000 70,30 2 812,00

PP
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky 
do 5 cm a šířky do 10 cm

171 K 460680604
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 
zdech hloubky do 7 cm a šířky do 10 cm

m 30,000 75,05 2 251,50

PP
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky 
do 7 cm a šířky do 10 cm

172 K 460690031
Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách 
cihelných průměru do 8 mm

kus 300,000 3,00 900,00

PP
Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných 
průměru do 8 mm

173 M 562810840 hmoždinka HL 8 tis kus 0,300 1,90 0,57
PP hmoždinka HL 8

174 K 460690032
Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách 
cihelných průměru do 12 mm

kus 40,000 19,00 760,00

PP
Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných 
průměru do 12 mm

175 M 562810820 hmoždinka HL 10 tis kus 0,040 2,85 0,11
PP hmoždinka HL 10

176 M 941955003R00
Pronájem lešení lehké pomocné, výška podlahy do 
2,5 m 2ks

den 20,000 220,00 4 400,00

PP Pronájem lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m 2ks

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 15 000,00
177 K HZS2222

Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný 
(přepojení a úprava stávající elektroinstalace)

hod 50,000 300,00 15 000,00

PP
Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný (přepojení a úprava 
stávající elektroinstalace)

Strana 105 z 134



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Měšice u Tábora, p.č. 338/2, 338/3 Datum: 29.3.2022

Zadavatel: IČ: 00253014
MĚSTO TÁBOR DIČ: CZ253014

Uchazeč: IČ: 02234891
DIČ: 02234891

Projektant: IČ: 28125657
Graphic PRO s.r.o. DIČ: CZ28125657

Zpracovatel: IČ: 16844840
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 22 314,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 22 314,68 21,00% 4 686,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 27 000,76

Přístavba MŠ Míkova 416

002 - SO-02 Mateřská škola

207 - Odvětrání stávající výdejny

DS-Drywall s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Měšice u Tábora, p.č. 338/2, 338/3 Datum: 29.3.2022

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč: DS-Drywall s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 22 314,68

HSV - Práce a dodávky HSV 7 084,68

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 864,68

    997 - Přesun sutě 220,00

PSV - Práce a dodávky PSV 12 430,00

    751 - Vzduchotechnika 8 100,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 4 330,00

M - Práce a dodávky M 2 800,00

    21-M - Elektromontáže 2 800,00

Přístavba MŠ Míkova 416

002 - SO-02 Mateřská škola

207 - Odvětrání stávající výdejny
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Měšice u Tábora, p.č. 338/2, 338/3 Datum: 29.3.2022

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč: DS-Drywall s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 22 314,68

D HSV Práce a dodávky HSV 7 084,68

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 864,68
1 K 9491001.R Montáž, demontáž a použití pomocného lešení m2 1,000 200,00 200,00 R-položka vlastní

PP Montáž, demontáž a použití pomocného lešení

2 K 9529003.R
Vyčištění prostor a přístupových cest po dokončení 
jednotlivých prací

kpl 1,000 2 800,00 2 800,00 R-položka vlastní

PP Vyčištění prostor a přístupových cest po dokončení jednotlivých prací

3 K 9529213.R
Ochrana a zakrytí stávajících konstrukcí při provádění 
stavebních prací

kus 1,000 1 500,00 1 500,00 R-položka vlastní

PP
Ochrana a zakrytí stávajících konstrukcí při provádění stavebních 
prací

4 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 130 do 150 mm

m 0,600 3 941,14 2 364,68 CS ÚRS 2022 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 
130 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151123

VV "vývrty otvorů pro VZT potrubí ø150 mm
VV 0,15   "skrz zdivo tl. 150 mm" 0,150
VV 0,45   "skrz zdivo tl. 450 mm" 0,450
VV Součet 0,600

D 997 Přesun sutě 220,00
5 K 9970201.R Vnitrostaveništní doprava, odvoz a likvidace suti kus 1,000 220,00 220,00 R-položka vlastní

PP Vnitrostaveništní doprava, odvoz a likvidace suti

D PSV Práce a dodávky PSV 12 430,00

D 751 Vzduchotechnika 8 100,00

6 M 4291002.M
Radiální ventilátor nástěnný tříotáčkový s 
integrovanou zpětnou klapkou 200m3/h, 60Pa

kus 1,000 4 100,00 4 100,00 M-položka vlastní

PP
Radiální ventilátor nástěnný tříotáčkový s integrovanou zpětnou 
klapkou 200m3/h, 60Pa

P
 Poznámka k položce:

(Referenční výrobek: EBB 250 N S, Elektrodesign)
VV "pozice 1.2 dle PD
VV 1 1,000

7 M 4291005.M Žaluziová klapka samotížná 750 m3/h, dp=20 Pa, RAL kus 1,000 1 400,00 1 400,00 M-položka vlastní

PP Žaluziová klapka samotížná 750 m3/h, dp=20 Pa, RAL

VV "pozice 1.13 dle PD; pr. 125 mm
VV 1 1,000

8 M 4291015.M Spiro potrubí do průměru 125 / 30% tvarovek m 4,000 220,00 880,00 M-položka vlastní
PP Spiro potrubí do průměru 125 / 30% tvarovek

9 K 7513001.R Montáž zařízení (35% z celku) kpl 1,000 1 500,00 1 500,00 R-položka vlastní
PP Montáž zařízení (35% z celku)

10 K 7513090.R Vnitrostaveništní přesun (5% z celku) kus 1,000 220,00 220,00 R-položka vlastní
PP Vnitrostaveništní přesun (5% z celku)

D 763 Konstrukce suché výstavby 4 330,00

11 K 7631301.R

Úprava stávajícího kazetového podhledu v šatně - 
demontáž stávající šikminy podhledu vel. 600 x 750 
mm a přeměna na vodorovný podhled s návazností na 
okolní plochy

kus 1,000 1 430,00 1 430,00 R-položka vlastní

PP
Úprava stávajícího kazetového podhledu v šatně - demontáž stávající 
šikminy podhledu vel. 600 x 750 mm a přeměna na vodorovný 
podhled s návazností na okolní plochy

VV "dle PD
VV "stávající šatna
VV 1 1,000

12 K 7631302.R
Úprava stávajícího kazetového podhledu ve výdeji jídla 
- úprava konstrukce podhledu pro vsazení ventilátoru

kus 1,000 1 200,00 1 200,00 R-položka vlastní

PP
Úprava stávajícího kazetového podhledu ve výdeji jídla - úprava 
konstrukce podhledu pro vsazení ventilátoru

VV "dle PD
VV "stávající výdej jídla
VV 1 1,000

13 K 7631303.R
Demontáž a zpětná montáž desek stávajícího 
kazetového podhledu v šatně - v rozsahu cca 4,0 m2 
pro osazení VZT potrubí nad konstrukci podhledu

kpl 1,000 1 200,00 1 200,00 R-položka vlastní

002 - SO-02 Mateřská škola

207 - Odvětrání stávající výdejny

Přístavba MŠ Míkova 416

Strana 108 z 134



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Demontáž a zpětná montáž desek stávajícího kazetového podhledu v 
šatně - v rozsahu cca 4,0 m2 pro osazení VZT potrubí nad konstrukci 
podhledu

VV "dle PD
VV "stávající šatna
VV 1 1,000

14 K 998763401
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 6 m

% 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763401

D M Práce a dodávky M 2 800,00

D 21-M Elektromontáže 2 800,00

15 K 2101009.R
M+D Připojení ventilátoru na stávající EI + MaR: 
kabely lišty, ovládání 3-polohovým přepínačem

kus 1,000 2 800,00 2 800,00 R-položka vlastní

PP Připojení ventilátoru
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Měšice u Tábora, p.č. 338/2, 338/3 Datum: 29.3.2022

Zadavatel: IČ: 00253014
MĚSTO TÁBOR DIČ: CZ253014

Uchazeč: IČ: 02234891
DIČ: 02234891

Projektant: IČ: 28125657
Graphic PRO s.r.o. DIČ: CZ28125657

Zpracovatel: IČ: 16844840
Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 44 162,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 44 162,56 21,00% 9 274,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 53 436,70

Přístavba MŠ Míkova 416

003 - SO-03 Rozvody splaškové kanalizace

DS-Drywall s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Měšice u Tábora, p.č. 338/2, 338/3 Datum: 29.3.2022

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč: DS-Drywall s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 44 162,56

HSV - Práce a dodávky HSV 44 162,56

    1 - Zemní práce 27 054,01

    4 - Vodorovné konstrukce 1 186,69

    8 - Trubní vedení 15 795,72

    998 - Přesun hmot 126,14

003 - SO-03 Rozvody splaškové kanalizace

Přístavba MŠ Míkova 416
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Měšice u Tábora, p.č. 338/2, 338/3 Datum: 29.3.2022

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč: DS-Drywall s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 44 162,56

D HSV Práce a dodávky HSV 44 162,56

D 1 Zemní práce 27 054,01

1 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 2,024 492,42 996,66 CS ÚRS 2022 01

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu 
horniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/130001101

VV
"ztížené vykopávky s ohledem na existenci podzemních 
inženýrských sítí (předpoklad 20% z celkového množství 
hloubených vykopávek)

VV 10,12*0,2 2,024

2 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 10,120 876,10 8 866,13 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251101

VV "rýhy pro venkovní splaškovou kanalizaci
VV 0,8*1,1*11,5 10,120

3 K 133212811
Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně

m3 3,000 1 992,30 5 976,90 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I 
skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/133212811

VV
"kopaná sonda pro zjištění hloubky stávající  kanalizace (v 
místě napojení splaškové kanallizace)

VV 3,0 3,000

4 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 4,945 268,81 1 329,27 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117

VV "odvoz přebytečné zeminy na skládku
VV 10,12   "výkop rýh" 10,120
VV -5,175   "zemina pro zpětný zásyp" -5,175
VV Součet 4,945

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 24,725 20,81 514,53 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119

VV "odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 15 km
VV "příplatek za dalších 5 km
VV 4,945*5 24,725

6 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 4,945 139,02 687,45 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101

VV "nakládka přebytečné zeminy k odvozu na skládku
VV 4,945 4,945

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 8,407 265,34 2 230,71 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231

VV "objemová hmotnost zeminy 1,7 t/m3
VV 4,945*1,7 8,407

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 4,945 18,70 92,47 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

VV "uložení přebytečného výkopku na skládku
VV 4,945 4,945

9 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 8,175 129,37 1 057,60 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174101101

VV
"zpětný zásyp rýh pro kanalizační potrubí do úrovně pláně 
(předpoklad použití výkopové zeminy)

VV 10,12   "výkop rýh" 10,120
VV -0,92   "odpočet lože" -0,920
VV -4,025   "odpočet obsypu" -4,025
VV Mezisoučet 5,175
VV "zpětný zásyp kopané sondy
VV 3,0 3,000
VV Součet 8,175

10 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 4,025 499,68 2 011,21 CS ÚRS 2022 01

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti 
I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175111101

VV "obsyp kanalizačního potrubí - 0,35 m3/m
VV 11,5*0,35 4,025

11 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 8,050 408,83 3 291,08 CS ÚRS 2022 01
PP štěrkopísek frakce 0/8

VV 4,025*2 'Přepočtené koeficientem množství 8,050

D 4 Vodorovné konstrukce 1 186,69

12 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 0,920 1 289,88 1 186,69 CS ÚRS 2022 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 
kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451572111

VV "podsyp (lože) v tl. 100 mm kanalizačního potrubí
VV 0,8*0,1*11,5 0,920

D 8 Trubní vedení 15 795,72

13 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 160

m 11,500 475,28 5 465,72 CS ÚRS 2022 01

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 
20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 
160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871315221

14 K 8773505.R
Zaústění přípojky splaškové kanalizace do stávající 
kanalizační šachty včetně úpravy dna šachty

kus 1,000 7 800,00 7 800,00 R-položka vlastní

PP
Zaústění přípojky dešťové kanalizace do stávající kanalizační šachty 
včetně úpravy dna šachty

P

 Poznámka k položce:
 Součástí položky je:

 - vyvrtání otvoru ve stěně šachty pro potrubí DN160
 - utěsnění a obetonování spoje

- úprava a přespádování dna šachty

15 K 8999101.R
Monitoring a revize kanalizačního potrubí DN 40 - 250 
přenosnou kamerou

m 11,500 220,00 2 530,00 R-položka vlastní

PP
Monitoring a revize kanalizačního potrubí DN 40 - 250 přenosnou 
kamerou

VV 11,5   "DN 150" 11,500

D 998 Přesun hmot 126,14

16 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 0,132 955,63 126,14 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 
nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 
výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Měšice u Tábora, p.č. 338/2, 338/3 Datum: 29.3.2022

Zadavatel: IČ: 00253014
MĚSTO TÁBOR DIČ: CZ253014

Uchazeč: IČ: 02234891
DIČ: 02234891

Projektant: IČ: 28125657
Graphic PRO s.r.o. DIČ: CZ28125657

Zpracovatel: IČ: 16844840
Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 240 115,73

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 240 115,73 21,00% 50 424,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 290 540,03
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Měšice u Tábora, p.č. 338/2, 338/3 Datum: 29.3.2022

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč: DS-Drywall s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 240 115,73

HSV - Práce a dodávky HSV 240 115,73

    1 - Zemní práce 109 546,14

    4 - Vodorovné konstrukce 8 043,75

    8 - Trubní vedení 120 426,38

    998 - Přesun hmot 2 099,46

004 - SO-04 Dešťová kanalizace

Přístavba MŠ Míkova 416
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Měšice u Tábora, p.č. 338/2, 338/3 Datum: 29.3.2022

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč: DS-Drywall s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 240 115,73

D HSV Práce a dodávky HSV 240 115,73

D 1 Zemní práce 109 546,14

1 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 13,029 492,42 6 415,74 CS ÚRS 2022 01

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu 
horniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/130001101

VV
"ztížené vykopávky s ohledem na existenci podzemních 
inženýrských sítí (předpoklad 15% z celkového množství 
hloubených vykopávek)

VV 86,86*0,15 13,029

2 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 86,860 420,00 36 481,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251101

VV
"rýhy pro venkovní dešťovou kanalizaci (průměrná hl. výkopu 
1,53 m)

VV 0,8*1,53*61,0 74,664
VV "přípočet objemu na revizní šachty
VV 2,0*2,0*1,2-0,8*1,53   "RŠ1" 3,576
VV 2,0*2,0*1,6-0,8*1,53   "RŠ2" 5,176
VV 1,3*2,1*1,71-0,8*1,53   "RŠ3" 3,444
VV Součet 86,860

3 K 133212811
Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně

m3 3,000 1 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I 
skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/133212811

VV
"kopaná sonda pro zjištění hloubky stávající  kanalizace (v 
místě napojení dešťové kanallizace)

VV 3,0 3,000

4 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 31,330 220,00 6 892,60 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117

VV "odvoz přebytečné zeminy na skládku
VV 86,86   "výkop rýh" 86,860
VV -55,53   "zemina pro zpětný zásyp" -55,530
VV Součet 31,330

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 156,650 20,81 3 259,89 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119

VV "odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 15 km
VV "příplatek za dalších 5 km
VV 31,33*5 156,650

6 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 31,330 139,02 4 355,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101

VV "nakládka přebytečné zeminy k odvozu na skládku
VV 31,33 31,330

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 53,261 265,34 14 132,27 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231

VV "objemová hmotnost zeminy 1,7 t/m3
VV 31,33*1,7 53,261

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 31,330 18,70 585,87 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

VV "uložení přebytečného výkopku na skládku
VV 31,33 31,330

9 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 58,530 129,37 7 572,03 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174101101

VV
"zpětný zásyp rýh pro kanalizační potrubí do úrovně pláně 
(předpoklad použití výkopové zeminy)

VV 86,86   "výkop rýh" 86,860
VV -4,88   "odpočet lože" -4,880
VV -21,35   "odpočet obsypu" -21,350
VV -5,1   "odpočet RŠ1-RŠ3" -5,100
VV Mezisoučet 55,530
VV "zpětný zásyp kopané sondy
VV 3,0 3,000
VV Součet 58,530

10 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 21,350 440,00 9 394,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti 
I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175111101

VV "obsyp kanalizačního potrubí - 0,35 m3/m
VV 61,0*0,35 21,350

11 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 42,700 408,83 17 457,04 CS ÚRS 2022 01
PP štěrkopísek frakce 0/8

VV 21,35*2 'Přepočtené koeficientem množství 42,700

D 4 Vodorovné konstrukce 8 043,75

12 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 4,880 1 100,00 5 368,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 
kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451572111

VV "podsyp (lože) v tl. 100 mm kanalizačního potrubí
VV 0,8*0,1*61,0 4,880

13 K 452112112 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 4,000 430,00 1 720,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 
výšky do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452112112

VV 2   "v 60 mm - 2 ks" 2,000
VV 1   "v 80 mm - 1 ks" 1,000
VV 1   "v 100 mm - 1 ks" 1,000
VV Součet 4,000

14 M 59224135
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x90x60mm

kus 2,000 249,09 498,18 CS ÚRS 2022 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x90x60mm

VV 1   "RŠ1" 1,000
VV 1   "RŠ3" 1,000
VV Součet 2,000

15 M 59224147
prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 
625x100x80mm

kus 1,000 215,70 215,70 CS ÚRS 2022 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x80mm

VV 1   "RŠ2" 1,000

16 M 59224148
prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 
625x100x100mm

kus 1,000 241,87 241,87 CS ÚRS 2022 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x100mm

VV 1   "RŠ2" 1,000

D 8 Trubní vedení 120 426,38

17 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 160

m 61,000 440,00 26 840,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 
20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 
160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871315221

18 K 8773504.R
Zaústění přípojky dešťové kanalizace do stávající 
kanalizační šachty včetně úpravy dna šachty

kus 1,000 311,36 311,36 R-položka vlastní

PP
Zaústění přípojky dešťové kanalizace do stávající kanalizační šachty 
včetně úpravy dna šachty

P

 Poznámka k položce:
 Součástí položky je:

 - vyvrtání otvoru ve stěně šachty pro potrubí DN160
 - utěsnění a obetonování spoje

- úprava a přespádování dna šachty

19 K 8773511.R
Připojení dešťových svodů na stávající kanalizaci 
včetně potřebných tvarovek

kus 1,000 513,52 513,52 R-položka vlastní

PP
Připojení dešťových svodů na stávající kanalizaci včetně potřebných 
tvarovek

P

 Poznámka k položce:
 Součástí položky je:

 - výřez stávajícího potrubí pro vsazení odbočky
 - d+m potrubí PVC včetně tvarovek

 - ruční dokopávky pro napojení
- lože, obsyp a zásyp položeného potrubí

VV "přípojka od geigru (SZ strana)
VV 1 1,000

20 K 894118001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí kus 1,000 1 643,79 1 643,79 CS ÚRS 2022 01

PP
Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 
m výšky vstupu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894118001

VV 1   "RŠ1 - stavební výška šachty 1,76 m" 1,000
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21 K 894411111.2
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30

kus 3,000 9 830,00 29 490,00
odvozená z CS ÚRS 
2022 01

PP
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 
m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894411111.2

VV 1   "RŠ1" 1,000
VV 1   "RŠ2" 1,000
VV 1   "RŠ3" 1,000
VV Součet 3,000

22 M 59224130
deska betonová přechodová pro tlak kola 5kN 
62,5x20x9cm

kus 1,000 3 871,73 3 871,73 CS ÚRS 2022 01

PP deska betonová přechodová pro tlak kola 5kN 62,5x20x9cm

VV 1   "RŠ3" 1,000

23 M 59224056
kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 
100/62,5x67x12cm

kus 2,000 2 292,35 4 584,70 CS ÚRS 2022 01

PP
kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 
100/62,5x67x12cm

VV 1   "RŠ1" 1,000
VV 1   "RŠ2" 1,000
VV Součet 2,000

24 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 1,000 983,73 983,73 CS ÚRS 2022 01

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm

VV 1   "RŠ1" 1,000

25 M 59224023
dno betonové šachtové DN 200 betonový žlab i 
nástupnice 100x63,5x15cm

kus 3,000 4 880,00 14 640,00 CS ÚRS 2022 01

PP
dno betonové šachtové DN 200 betonový žlab i nástupnice 
100x63,5x15cm

VV 1   "RŠ1" 1,000
VV 1   "RŠ2" 1,000
VV 1   "RŠ3" 1,000
VV Součet 3,000

26 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50

kus 3,000 938,33 2 814,99 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení A15, A50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899102112

VV 1   "RŠ1" 1,000
VV 1   "RŠ2" 1,000
VV 1   "RŠ3" 1,000
VV Součet 3,000

27 M 28661932
poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení 
A15

kus 3,000 4 512,50 13 537,50 CS ÚRS 2022 01

PP poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení A15

28 K 8999101.R
Monitoring a revize kanalizačního potrubí DN 40 - 250 
přenosnou kamerou

m 61,000 347,46 21 195,06 R-položka vlastní

PP
Monitoring a revize kanalizačního potrubí DN 40 - 250 přenosnou 
kamerou

VV 61,0   "DN 150" 61,000

D 998 Přesun hmot 2 099,46

29 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 9,543 220,00 2 099,46 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 
nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 
výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Měšice u Tábora, p.č. 338/2, 338/3 Datum: 29.3.2022

Zadavatel: IČ: 00253014
MĚSTO TÁBOR DIČ: CZ253014

Uchazeč: IČ: 02234891
DIČ: 02234891

Projektant: IČ: 28125657
Graphic PRO s.r.o. DIČ: CZ28125657

Zpracovatel: IČ: 16844840
Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 150 259,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 150 259,82 21,00% 31 554,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 181 814,38

Přístavba MŠ Míkova 416

005 - SO-05 Zpevněné plochy, dětské hřiště, zeleň

DS-Drywall s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Měšice u Tábora, p.č. 338/2, 338/3 Datum: 29.3.2022

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč: DS-Drywall s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 150 259,82

HSV - Práce a dodávky HSV 150 259,82

    1 - Zemní práce 10 888,36

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 91 430,32

    5 - Komunikace pozemní 2 714,88

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 31 446,15

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 671,26

    998 - Přesun hmot 12 108,85

005 - SO-05 Zpevněné plochy, dětské hřiště, zeleň

Přístavba MŠ Míkova 416
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Měšice u Tábora, p.č. 338/2, 338/3 Datum: 29.3.2022

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč: DS-Drywall s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 150 259,82

D HSV Práce a dodávky HSV 150 259,82

D 1 Zemní práce 10 888,36

1 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 41,252 71,50 2 949,52 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103

VV "přemístění ornice z mezideponie k rozprostření
VV 275,013*0,15 41,252

2 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 41,252 139,02 5 734,85 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101

VV "nakládka ornice na mezideponii
VV 41,252 41,252

3 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 101,333 21,75 2 203,99 CS ÚRS 2022 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112

VV "úprava pláně pod zpevněné plochy a pískoviště
VV "chodníky
VV 46,365*1,15 53,320
VV "pískoviště vč. okolní zpevněné plochy
VV 6,5*5,5*1,15 41,113
VV "přístupový chodník ze zámkové dlažby
VV 6,0*1,15 6,900
VV Součet 101,333

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 91 430,32

4 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 
4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 
1:5

m2 800,000 22,00 17 600,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu 
bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech 
terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181111111

VV
"terénní úpravy přístavby a úprava pozemku zasaženého 
stavbou

VV "výškové vyrovnání pozemku před rozprostřením ornice
VV 800 800,000

5 K 181305111 Převrstvení ornice na skládce m3 41,252 288,85 11 915,64 CS ÚRS 2022 01
PP Převrstvení ornice na skládce

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181305111

VV "převrstvení ornice ze skrývky na mezideponii
VV 41,252 41,252

6 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 800,000 30,00 24 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351103

VV
"terénní úpravy přístavby a úprava pozemku zasaženého 
stavbou

VV
"rozprostření ornice v tl. 10 cm (předpoklad zpětného použití 
ornice ze skrývky)

VV 800 800,000

7 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 42,748 320,00 13 679,36 CS ÚRS 2022 01
PP zemina pro terénní úpravy -  ornice

VV "pořízení ornice včetně dopravy
VV "předpokládaná objemová hmotnost 1,0 t/m3
VV 800*0,1*1,05 84,000
VV -41,252*1,0   "odpočet ornice ze skrývky" -41,252
VV Součet 42,748

8 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 800,000 16,00 12 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131

VV
"terénní úpravy přístavby a úprava pozemku zasaženého 
stavbou

VV "výsev travním semenem parkovým

Přístavba MŠ Míkova 416

005 - SO-05 Zpevněné plochy, dětské hřiště, zeleň
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 800 800,000

9 M 005724100 osivo směs travní parková kg 28,000 87,00 2 436,00 CS ÚRS 2022 01
PP osivo směs travní parková

VV 800*0,035 'Přepočtené koeficientem množství 28,000

10 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 800,000 3,89 3 112,00 CS ÚRS 2022 01

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403153

VV
"terénní úpravy přístavby a úprava pozemku zasaženého 
stavbou

VV "urovnání před výsevem
VV 800 800,000

11 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 800,000 0,44 352,00 CS ÚRS 2022 01
PP Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403161

VV
"terénní úpravy přístavby a úprava pozemku zasaženého 
stavbou

VV "utužení po výsevu
VV 800 800,000

12 K 184802613
Chemické odplevelení po založení kultury postřikem 
hnízdově v rovině a svahu do 1:5

m2 800,000 6,00 4 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 
1:5 postřikem hnízdově

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184802613

VV
"terénní úpravy přístavby a úprava pozemku zasaženého 
stavbou

VV
"chemické odplevelení postřikem proti dvouděložným 
plevelům

VV 800 800,000

13 K 185802113
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a 
svahu do 1:5

t 0,024 6 448,20 154,76 CS ÚRS 2022 01

PP
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým 
hnojivem na široko

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802113

VV
"terénní úpravy přístavby a úprava pozemku zasaženého 
stavbou

VV "hnojení startovacím hnojivem 30 g/m2
VV 800*0,03*0,001 0,024

14 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 24,000 24,19 580,56 CS ÚRS 2022 01
PP hnojivo průmyslové

VV 0,024*1000 'Přepočtené koeficientem množství 24,000

D 5 Komunikace pozemní 2 714,88

15 K 566901141
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 
plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 100 
mm

m2 6,000 110,00 660,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 
s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/566901141

VV
"přístupový chodník ze zámkové dlažby - podklad z kameniva 
tl. 10 cm (v SZ pohledu)

VV "uvedení do původního stavu
VV 6,0 6,000

16 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2

m2 6,000 342,48 2 054,88 CS ÚRS 2022 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 
50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211110

VV
"přístupový chodník ze zámkové dlažby - položení stávající 
demontované a očištěné dlažby (v SZ pohledu)

VV "uvedení do původního stavu
VV 6,0 6,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 31 446,15

17 K 637121112 Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním m2 1,500 422,10 633,15 CS ÚRS 2022 01

PP
Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z 
kačírku tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/637121112

VV "v SZ pohledu
VV 1,5 1,500

18 K 637211122
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm 
kladených do písku se zalitím spár MC

m2 23,250 600,00 13 950,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou 
maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/637211122

VV "okapový chodník podél přístavby
VV (3,0+4,0+7,0+10,5+22,0)*0,5 23,250

19 K 637311122
Okapový chodník z betonových chodníkových 
obrubníků stojatých lože beton

m 51,100 330,00 16 863,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím 
spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků 
stojatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/637311122

VV "okapový chodník podél přístavby
VV 2,5+4,0+8,0+22,0+11,0 47,500
VV "okapový chodník z kačírku v SZ pohledu
VV 3,6 3,600
VV Součet 51,100

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 671,26
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 3,000 214,14 642,42 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916231213

VV "chodníkové obruby podél zpevněných ploch

VV
"vstupní chodník ze zámkové dlažby (uvedení do původního 
stavu)

VV 3,0 3,000

21 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 3,300 131,77 434,84 CS ÚRS 2022 01
PP obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm

VV 3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,300

22 K 979051121
Očištění zámkových dlaždic se spárováním z 
kameniva těženého při překopech inženýrských sítí

m2 6,000 99,00 594,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od 
spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo 
naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním 
spár kamenivem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979051121

VV "očištění demontované zámkové dlažby (v SZ pohledu)
VV "pro zpětné použití
VV 6,0 6,000

D 998 Přesun hmot 12 108,85

23 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 62,068 195,09 12 108,85 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998223011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Měšice u Tábora, p.č. 338/2, 338/3 Datum: 29.3.2022

Zadavatel: IČ: 00253014
MĚSTO TÁBOR DIČ: CZ253014

Uchazeč: IČ: 02234891
DIČ: 02234891

Projektant: IČ: 28125657
Graphic PRO s.r.o. DIČ: CZ28125657

Zpracovatel: IČ: 16844840
Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 302 120,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 302 120,00 21,00% 63 445,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 365 565,20

Přístavba MŠ Míkova 416

006 - SO-06 Vnitřní vybavení - nábytek

DS-Drywall s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Měšice u Tábora, p.č. 338/2, 338/3 Datum: 29.3.2022

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč: DS-Drywall s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 302 120,00

OST - Ostatní 302 120,00

    OST.120 - Vnitřní vybavení - nábytek včetně montáže 302 120,00

006 - SO-06 Vnitřní vybavení - nábytek

Přístavba MŠ Míkova 416
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Měšice u Tábora, p.č. 338/2, 338/3 Datum: 29.3.2022

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč: DS-Drywall s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 302 120,00

D OST Ostatní 302 120,00

D OST.120 Vnitřní vybavení - nábytek včetně montáže 302 120,00
1 K O12001.R M+D Kuchyňská linka - 1.07 kus 1,000 80 300,00 80 300,00 R-položka vlastní

PP M+D Kuchyňská linka - 1.07

P

 Poznámka k položce:
Laminovaná dřevotříska egger U 156 pískově šedá a U 114 zářivě 
žlutá , hrany ABS, pracovní deska Egger kompakt 12 mm, kovové 
nohy nerez 150 mm

VV "pozice A7
VV 1 1,000

2 K O12002.R M+D Police úklid - 1.03 kus 3,000 1 340,00 4 020,00 R-položka vlastní
PP M+D Police úklid - 1.03

P
 Poznámka k položce:

Police Laminovaná dřevotříska javor, hrany ABS,  1250x400x18 mm, 
kovové podpěry - bílé

VV "pozice A8
VV 3 3,000

3 K O12003.R
M+D Skříň na matrace pro  6 dětí - otevřená, 
850x1520x630 mm

kus 3,000 4 100,00 12 300,00 R-položka vlastní

PP M+D Skříň na matrace pro 6 dětí - otevřená, 850x1520x630 mm

P
 Poznámka k položce:

Laminovaná dř. javor, hrany ABS, obj. č. 0L519-110000005, MAKRA
VV "pozice S29
VV 3 3,000

4 K O12004.R
M+D Skříň na matrace pro  5 dětí - otevřená, 
710x1520x660 mm

kus 2,000 4 400,00 8 800,00 R-položka vlastní

PP M+D Skříň na matrace pro 5 dětí - otevřená, 710x1520x660 mm

P
 Poznámka k položce:

Laminovaná dř. javor, hrany ABS, obj. č. 0L515-110000004, MAKRA
VV "pozice S30
VV 2 2,000

5 K O12005.R
M+D Nástavec na lůžkoviny pro 6 dětí - otevřený, 
850x980x660 mm

kus 3,000 3 800,00 11 400,00 R-položka vlastní

PP M+D Nástavec na lůžkoviny pro 6 dětí - otevřený, 850x980x660 mm

P
 Poznámka k položce:

Laminovaná dř. javor, hrany ABS, obj. č. 0L530-110000005, MAKRA
VV "pozice S31
VV 3 3,000

6 K O12006.R
M+D Nástavec na lůžkoviny pro 5 dětí - otevřený, 
710x980x660 mm

kus 2,000 3 800,00 7 600,00 R-položka vlastní

PP M+D Nástavec na lůžkoviny pro 5 dětí - otevřený, 710x980x660 mm

P
 Poznámka k položce:

Laminovaná dř. javor, hrany ABS, obj. č. 0L526-110000004, MAKRA
VV "pozice S32
VV 2 2,000

7 K O12007.R
M+D Koupelnové poličky s věšáčky - pro 6 dětí, 
1263x680x110 mm

kus 5,000 2 200,00 11 000,00 R-položka vlastní

PP M+D Koupelnové poličky s věšáčky - pro 6 dětí, 1263x680x110 mm

P
 Poznámka k položce:

Laminovaná dř. bílá + zelená, obj. č. UZ2041, NOMILAND
VV "pozice S33
VV 5 5,000

8 K O12008.R M+D Šatní skříňka - pro 5 dětí, 1260x1350x500 mm kus 1,000 6 800,00 6 800,00 R-položka vlastní

PP M+D Šatní skříňka - pro 5 dětí, 1260x1350x500 mm

P
 Poznámka k položce:

Laminovaná dř. javor obj. č. 53 241EX, NOMILAND
VV "pozice S34
VV 1 1,000

9 K O12009.R
M+D Šatní skříňka  rohová - pro 4 dětí, 930x1350x500 
mm

kus 1,000 8 700,00 8 700,00 R-položka vlastní

PP M+D Šatní skříňka rohová - pro 4 dětí, 930x1350x500 mm

P
 Poznámka k položce:

Laminovaná dř javor, obj. č. 53 556EX, NOMILAND
VV "pozice S35
VV 1 1,000

10 K O12010.R M+D Šatní skříňka - pro 6 dětí, 1510x1350x500 mm kus 4,000 400,00 1 600,00 R-položka vlastní

PP M+D Šatní skříňka - pro 6 dětí, 1510x1350x500 mm

P
 Poznámka k položce:

Laminovaná dř. javor obj. č. 53 251EX, EDUCAPLAY
VV "pozice S36
VV 4 4,000

11 K O12011.R M+D Šatní skříňka - pro 3 děti, 1300x760x500 mm kus 1,000 4 800,00 4 800,00 R-položka vlastní

PP M+D Šatní skříňka - pro 3 děti, 1300x760x500 mm

P
 Poznámka k položce:

Laminovaná dř. javor, obj. č. 53 243EX, EDUCAPLAY
VV "pozice S37
VV 1 1,000

Přístavba MŠ Míkova 416
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K O12012.R M+D Věšáková stěna + zrcadlo 1000x2000x30 mm kus 1,000 4 500,00 4 500,00 R-položka vlastní

PP M+D Věšáková stěna + zrcadlo 1000x2000x30 mm

P
 Poznámka k položce:

Laminovaná dř. javor, obj. č. 0L349-1100, EDUCAPLAY
VV "pozice S38
VV 1 1,000

13 K O12013.R M+D Šatní skříň, 800x1850x600 mm kus 2,000 6 500,00 13 000,00 R-položka vlastní
PP M+D Šatní skříň, 800x1850x600 mm

P
 Poznámka k položce:

Laminovaná dř. javor, hrany ABS, obj. č. 02FS311, MAKRA
VV "pozice S39
VV 2 2,000

14 K O12014.R M+D Úložná skříň 900x600x2600 mm kus 4,000 10 800,00 43 200,00 R-položka vlastní
PP M+D Úložná skříň 900x600x2600 mm

P
 Poznámka k položce:

Laminovaná dř. javor, hrany ABS
VV "pozice S40
VV 4 4,000

15 K O12030.R M+D Interaktivní tabule včetně příslušenství kus 1,000 80 000,00 80 000,00 R-položka vlastní
PP M+D Interaktivní tabule včetně příslušenství

P
 Poznámka k položce:

Referenční výrobek: obj.č. ET0065VK, NOMILAND

16 K O12031.R M+D Keramická tabule 1200x900 mm kus 1,000 4 100,00 4 100,00 R-položka vlastní
PP M+D Keramická tabule 1200x900 mm

P
 Poznámka k položce:

Referenční výrobek: obj.č. 109113, B2B partner
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Měšice u Tábora, p.č. 338/2, 338/3 Datum: 29.3.2022

Zadavatel: IČ: 00253014
MĚSTO TÁBOR DIČ: CZ253014

Uchazeč: IČ: 02234891
DIČ: 02234891

Projektant: IČ: 28125657
Graphic PRO s.r.o. DIČ: CZ28125657

Zpracovatel: IČ: 16844840
Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 365 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 365 000,00 21,00% 76 650,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 441 650,00

Přístavba MŠ Míkova 416

007 - Vedlejší náklady

DS-Drywall s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Měšice u Tábora, p.č. 338/2, 338/3 Datum: 29.3.2022

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč: DS-Drywall s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 365 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 365 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 35 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 220 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 45 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 40 000,00

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 25 000,00

007 - Vedlejší náklady

Přístavba MŠ Míkova 416
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Měšice u Tábora, p.č. 338/2, 338/3 Datum: 29.3.2022

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Graphic PRO s.r.o.
Uchazeč: DS-Drywall s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 365 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 365 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 35 000,00
1 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kus 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Geodetické práce při provádění stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012203000

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kus 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Geodetické práce po výstavbě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012303000

P
 Poznámka k položce:

 - zaměření skutečného provedení
- vypracování geometrického plánu

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 220 000,00
4 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000 220 000,00 220 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost 45 000,00
5 K 041403000 Koordinátor BOZP na staveništi kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Koordinátor BOZP na staveništi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/041403000

6 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Kompletační a koordinační činnost

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045002000

7 K 0491002.R
Dodavatelská dokumentace včetně plánu BOZP, 
havarijního a povodňového plánu

kus 1,000 20 000,00 20 000,00 R-položka vlastní

PP
Dodavatelská dokumentace včetně plánu BOZP, havarijního a 
povodňového plánu

D VRN6 Územní vlivy 40 000,00
8 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů % 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Mimostaveništní doprava materiálů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/065002000

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 25 000,00
9 K 081002000 Doprava zaměstnanců % 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Doprava zaměstnanců

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/081002000

Přístavba MŠ Míkova 416
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

SO-01 Příprava území
SO-02 Mateřská škola
Bourací práce
Nové konstrukce
Zdravotní instalace
Vytápění
VZT
Elektroinstalace
Odvětrání stávající výdejny
SO-03 Rozvody splaškové kanalizace
SO-04 Dešťová kanalizace
SO-05 Zpevněné plochy, dětské hřiště, zeleň

SO-06 Vnitřní vybavení - nábytek

červenec srpen říjen

DS-Drywall s.r.o., Bydlinského 1563/48, 390 02 Tábor, IČ: 02234891

část měsíce

Přístavba MŠ Míkova 416, Tábor - Měšice

Popis

Měsíc září listopad



2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

květen červenprosinec leden únor březen duben


